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1 INTRODUCCION

Como ya se ha expuesto en otros documentos del presente proyecto todas las actuaciones se
desarrollan en parcelas que son propiedad de la Comunidad de Regantes Canal del Zajar

(Sector VIIl.1) o de la Confederaciéon Hidrografica de la Guadiana (Sector 1X-X).

Por tanto, no se consideran servicios afectados, sino como reposiciones y sélo se ha solicitado

permiso a la CHG.

2 SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES.

La tipologia de las actuaciones y su ubicacién hace que no se produzcan afecciones a servicios

externos como tales.

Con la ejecucion de las obras si sera necesario realizar alguna reposicidon de instalaciones
actuales. Sin embargo, por sus caracteristicas no se crea un capitulo de reposiciones especifico,
si no que se incluyen dentro de los distintos capitulos del presupuesto, pues en realidad son
parte de la obra a ejecutar. Las reposiciones a realizar seran las siguientes:

» Linea Media Tension.- Se procedera a conexién de la linea de M.T. con los centros de
transformacion ubicados en el interior de la estacion de bombeo. Para ello se demolera
parte de la solera existente en su interior. Se localiza en la parcela catastral 9007
poligono 9 (Villagonzalo) de Confederacion Hidrogréfica de la Guadiana (CHG).

» Linea Media Tension.- Como consecuencia del trazado de la linea de M.T. se hace
necesario cruzar el actual camino de servicio en tres puntos, los cuales se pueden
apreciar en el plano 3.12 «Planta fotovoltaica Sector IX-X. Afecciones». Se tendra que
eliminar el asfalto existente y reponerlo al finalizar la obras con 7 cm de espesor y 40 cm
de hormigon previos al asfaltado. Se localiza en la parcela catastral 9007 poligono 9
(Villagonzalo) de Confederacion Hidrografica de la Guadiana (CHG). A su vez el Canal
del Zujar sera atravesado por dicha linea en los tres mismos puntos a través de tubo de
proteccion de PEAD de diametro 200 mm, hormigonada a su alrededor

» Estacion de bombeo IX-X.- Para la ubicacion de los centros de transformacion se hace
necesario demoler y reponer parte del acerado existente. Estas obras afectaran a 25,60
m?2 de acerado que se recogen expresamente. Se localiza en la parcela catastral 9007
poligono 9 (Villagonzalo) de Confederacion Hidrografica de la Guadiana (CHG).

» Se procedera a la demolicién de parte del muro de cerramiento existente a fin de poder
realizar posteriormente el vallado definitivo en las zonas de los centros de transformacion

junto a las islas 1 y 2 del campo fotovoltaico.
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3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES.

Las actuaciones se desarrollan completamente en terrenos de la Confederacién Hidrografica de

la Guadiana o en terrenos de la Comunidad de Regantes.

Todas las instalaciones que se encuentran en estas parcelas y sobre las que se actian son
gestionadas y explotadas por la Comunidad General de Regantes Canal del Zujar en base a la
Encomienda de Gestion que tienen otorgada por la Confederacion Hidrografica del Guadiana
durante 75 afios. A dicho Organismo se ha solicitado la autorizacién para realizar dichas

actuaciones.

El dia 21 de marzo de 2022 se solicitd por registro telematico autorizacion administrativa para la
utilizacion de la balsa de regulacién para la instalacion fotovoltaica flotante y trazado de linea de
evacuacion por el camino de servicio del Canal del Zujar, zona de expropiacion y cruce del canal
a la altura del P.K. 91 para autoconsumo de la estacion de bombeo del sector IX-X de la C.R. del

Canal del Zujar, en el T.M. de Villagonzalo.

El Servicio de Explotacién de la Confederacién Hidrografica del Guadiana realiza el 1 de abril de
2022 el reconocimiento y confrontacion de las actuaciones planteadas en la solicitud tomandose

los datos pertinentes para la redaccion del oportuno Qinforme de caracter técnico.

Con fecha 5 de abril de 2022, el Servicio de Explotacién emite informe favorable a lo solicitado
indicando una serie de condiciones técnicas y particulares a cumplir. En el Apéndice 1

«Resolucién emitida por la CHG», se adjunta dicha resolucién de autorizacion.

Por otro lado, se ha tramitado la autorizacion referente a afecciones arqueoldgicas, lo cual se
recoge en el Anejo n° 3: «Estudio arqueoldgico». En el sector VIII.1 se tendra que hacer un
seguimiento arqueoldgico del movimiento de tierras, lo cual se ha recogido en el presupuesto en

el capitulo de “Medidas ambientales”. En el Sector IX-X no hay cautela arqueoldgica.

También, se ha presentado ante la Direccion General de Industria, Energia y Minas de la
Consejeria para la Transicion Ecolégica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, la
documentacion necesaria para la Autorizaciéon Administrativa Previa, la cual no ha sido aun
resuelta, si bien este organismo no impone condicionantes propios pues solo incorpora en su
resolucién los condicionantes que planteen los cuatro organismos a los que se envia separata
del proyecto que son: CHG (se tiene respuesta directa), Cultura-arqueologia (se tiene respuesta
directa), IDE-Iberdrola (no tenemos afecciones) y ayuntamientos (actuaciones compatibles con

planeamiento urbanistico).
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Por tanto, todos los permisos necesarios para la ejecucion de las plantas fotovoltaicas se
encuentran conseguidos, quedando pendiente la resolucién de Autorizacion Administrativa
Previa y de Construccion de la Direccion General de Industria, Energia y Minas de la Consejeria
para la Transicion Ecoldgica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, la cual no implicara en

su futura aprobacién ninguna modificacion del proyecto, ni técnica ni presupuestaria.
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APENDICE 1: RESOLUCION EMITIDA POR LA CHG
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