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Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP 1 SECTOR ALCANTARILLAS: BALSAS Y EB
LLENADO

SUBCAPÍTULO CAP 1.1 CAPTACIONES

APARTADO CAP 1.1.1 COLECTOR DE LLENADO DESDE CAPTACIÓN
ACEQUIA

SUBAPARTADO CAP 1.1.1.1 ARQUETA DE ÁNGULO-1

ELEMENTO CAP 1.1.1.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

En Arqueta de Ángulo - 1 - Tubería Ø
1800

1 2,54 0,45 1,14

En Arqueta de Ángulo - 1 - Recrecido
de arqueta

1 15,00 0,45 0,05 0,34

1,48

ELEMENTO CAP 1.1.1.1.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.1.1.1.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En recrecido Arqueta de Ángulo 1.159,6 1.159,60

1.159,60

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta de Ángulo 1 4 0,90 3,60
Arqueta de Ángulo 2 4 0,90 3,60

7,20

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta de Ángulo 1 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta de Ángulo 2 1 0,90 0,90 0,81

1,62

0642-02-1 Ml QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES

QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS. COLOCADO.

Arqueta de Ángulo 1 1 3,80 3,80
Arqueta de Ángulo 2 1 3,80 3,80

7,60
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Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta de Ángulo 1 1 4,42 5,82 25,72
Arqueta de Ángulo 2 1 2,80 3,33 9,32

35,04

SUBELEMENTO CAP 1.1.1.1.2.2 HORMIGÓN

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 -
Paredes 1 y 3

2 3,50 0,45 1,50 4,73

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 -
Paredes 2 y 4

2 3,10 0,45 1,50 4,19

8,92

9999-01-21 M2 ADITIVO PARA MEJORAR LA UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y EXISTENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADITIVO SELLADOR PARA MEJORAR LA UNIÓN
ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL FABRICANTE.

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 -
Paredes 1 y 3

1 15,00 0,45 6,75

6,75

SUBELEMENTO CAP 1.1.1.1.2.3 ELEMENTOS ESPECIALES

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 21 21,00

21,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 -
Paredes 1 y 3 (ext.)

2 3,50 1,50 10,50

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 -
Paredes 1 y 3 (int.)

2 2,60 1,50 7,80

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 -
Paredes 2 y 4 (ext.)

2 4,00 1,50 12,00

En Recrecido Arqueta de Ángulo-1 -
Paredes 2 y 4 (int.9

2 3,10 1,50 9,30

39,60
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Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO CAP 1.1.1.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta de Ángulo 1 - Paredes 1 y 3 2 2,60 5,84 30,37
Arqueta de Ángulo 1 - Paredes 2 y 4 2 3,50 5,84 40,88
Arqueta de Ángulo 1 - Piso 1 3,50 2,60 9,10
Arqueta de Ángulo 1 - Tuberías Ø
1800 (área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 1 y 3 2 4,20 5,84 49,06
Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 2 y 4 2 3,50 5,84 40,88
Arqueta de Ángulo 2 - Piso 1 3,50 4,20 14,70
Arqueta de Ángulo 2 - Tuberías Ø
1800 (área)

-2 2,54 -5,08

174,83

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta de Ángulo 1 - Paredes 23,36 5,84 136,42
Arqueta de Ángulo 1 - Piso 12,2 12,20
Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 23,36 23,36
Arqueta de Ángulo 2 - Piso 16,2 16,20

188,18
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta de Ángulo 1 - Paredes 1 y 3 2 2,60 5,84 30,37
Arqueta de Ángulo 1 - Paredes 2 y 4 2 3,50 5,84 40,88
Arqueta de Ángulo 1 - Piso 1 3,50 2,60 9,10
Arqueta de Ángulo 1 - Tuberías Ø
1800 (área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 1 y 3 2 4,20 5,84 49,06
Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 2 y 4 2 3,50 5,84 40,88
Arqueta de Ángulo 2 - Piso 1 3,50 4,20 14,70
Arqueta de Ángulo 2 - Tuberías Ø
1800 (área)

-2 2,54 -5,08

174,83

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta de Ángulo 1 2 2,00
Arqueta de Ángulo 2 2 2,00

4,00

ELEMENTO CAP 1.1.1.1.4 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-61 Ud COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2200 MM
 * ALTURA: 2450 MM

3,00 3,00
3,00
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Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO CAP 1.1.1.2 ARQUETA DE ÁNGULO-2

ELEMENTO CAP 1.1.1.2.1 ACERO

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta de Ángulo 2 4 0,90 3,60

3,60

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta de Ángulo 2 1 0,90 0,90 0,81

0,81

0642-02-1 Ml QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES

QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS. COLOCADO.

Arqueta de Ángulo 2 1 3,80 3,80

3,80

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta de Ángulo 2 1 2,80 3,33 9,32

9,32

ELEMENTO CAP 1.1.1.2.2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 1 y 3 2 4,20 5,84 49,06
Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 2 y 4 2 3,50 5,84 40,88
Arqueta de Ángulo 2 - Piso 1 3,50 4,20 14,70
Arqueta de Ángulo 2 - Tuberías Ø
1800 (área)

-2 2,54 -5,08

99,56

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 23,36 23,36
Arqueta de Ángulo 2 - Piso 16,2 16,20

39,56

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 1 y 3 2 4,20 5,84 49,06
Arqueta de Ángulo 2 - Paredes 2 y 4 2 3,50 5,84 40,88
Arqueta de Ángulo 2 - Piso 1 3,50 4,20 14,70
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Arqueta de Ángulo 2 - Tuberías Ø
1800 (área)

-2 2,54 -5,08

99,56

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta de Ángulo 2 2 2,00

2,00

APARTADO CAP 1.1.2 COLECTOR DE CAPTACIÓN EN EL CBG

SUBAPARTADO CAP 1.1.2.1 COLECTOR EN ZANJA

ELEMENTO CAP 1.1.2.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 1.1.2.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Captación CBG hasta Arqueta
Angulo-1 Ø 1800 mm

1 384,28 10,00 3.842,80

Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 10,00 281,00

Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 10,00 3.567,00

Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 10,00 556,00

8.246,80

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Colector Captación CBG Ø 1800 a
Arqueta Angulo-1(área x espesor)

1 2,54 0,40 1,02

1,02

0301-45-1 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.

Colector Captación CBG Ø 1800 mm
ZANJA HA-1

2 10,00 3,20 64,00

64,00

0301-05 M3 DEMOLICION TUBO DE HORMIGON ARMADO

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETIRADA DE MATE-
RIAL A VERTEDERO.
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Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 1,25 35,13

Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 1,25 445,88

Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 1,25 69,50

550,51

SUBELEMENTO CAP 1.1.2.1.1.2 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Colector Captación CBG Ø 1800 mm
HA-1

1 10,00 3,20 4,15 132,80

Captación CBG hasta Arqueta
Angulo-1 (área x longitud) HA-2

1 374,28 22,81 8.537,33

Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 22,81 640,96

Menos tubo ya ejecutado a demoler -1 28,10 3,80 -106,78
Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 22,81 8.136,33

Menos tubo ya ejecutado a demoler -1 356,70 3,80 -1.355,46
Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 22,81 1.268,24

Menos tubo ya ejecutado a demoler -1 55,60 3,80 -211,28

17.042,14

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 330,77 330,77

330,77

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Colector Captación CBG Ø 1800 mm
ZANJA HA-1

2 10,00 4,15 83,00

83,00
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SUBELEMENTO CAP 1.1.2.1.1.3 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Colector Captación CBG Ø 1800 mm
HA-1

1 10,00 3,20 1,00 32,00

Captación CBG hasta Arqueta
Angulo-1 (área x longitud) HA-2

1 374,28 8,90 3.331,09

Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 8,90 250,09

Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 8,90 3.174,63

Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 8,90 494,84

7.282,65

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Colector Captación CBG Ø 1800 mm
HA-1

1 10,00 3,73 1,00 37,30

Captación CBG hasta Arqueta
Angulo-1 (área x longitud) HA-2

1 374,28 9,25 3.462,09

Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 9,25 259,93

Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 9,25 3.299,48

Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 9,25 514,30

7.573,10

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

(longitud x área)
Colector Captación CBG Ø 1800 mm
HA-1

1 10,00 1,30 1,00 13,00

Captación CBG hasta Arqueta
Angulo-1 HA-2

1 374,28 1,30 486,56

Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 1,30 36,53

Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 1,30 463,71

Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 1,30 72,28

1.072,08
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ELEMENTO CAP 1.1.2.1.2 TUBERÍAS

1009-24 M TUBERIA DE HACC DN 1800

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
1.800 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Captación CBG hasta Arqueta
Angulo-1 Ø 1800 mm

1 384,28 384,28

Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 28,10

Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 356,70

Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 55,60

824,68

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Captación CBG hasta Arqueta
Angulo-1 Ø 1800 mm

1 384,28 384,28

Arqueta Angulo-1 hasta Arqueta
Sinfonica Ø 1800 mm

1 28,10 28,10

Arqueta Sinfonica hasta Arqueta
Angulo-2 Ø 1800 mm

1 356,70 356,70

Arqueta Angulo -2 hasta Est. Bombeo
EB-1 Ø 1800 mm

1 55,60 55,60

824,68

ELEMENTO CAP 1.1.2.1.3 FIRMES

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

Colector Captación CBG Ø 1800 mm
ZANJA HA-1

1 10,00 3,20 0,35 11,20

11,20

9999-01-40 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC16 SURF 50/70 S 5CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC16 SUR 50/70 DE 5 CM. DE ESPE-
SOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HAS-
TA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

Colector Captación CBG Ø 1800 mm
ZANJA HA-1

1 10,00 3,20 32,00

32,00

9999-01-41 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC32 BASE 50/70 S 10CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC32 SUR 50/70 DE 10 CM. DE ES-
PESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN,
HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.
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Colector Captación CBG Ø 1800 mm
ZANJA HA-1

1 10,00 3,20 32,00

32,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 1.1.2.2 OBRA DE TOMA

ELEMENTO CAP 1.1.2.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 1.1.2.2.1.1 TRABAJOS PREVIOS

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Obra de Toma colector CBG 1 2,54 0,40 1,02

1,02

SUBELEMENTO CAP 1.1.2.2.1.2 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Obra de toma 1 5,80 5,80 6,15 206,89

206,89

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 3,66 3,66

3,66
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ELEMENTO CAP 1.1.2.2.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.1.2.2.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa For.- Ø 16

494,33 494,33

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 1- Ø 20

635,72 635,72

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 2- Ø 20

462,42 462,42

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Arm. Trans. Ø 10

404,89 404,89

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Arm. Long. Ø 16

1.076,36 1.076,36

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Arm. Long. Ø 20

3.418,81 3.418,81

6.492,53

SUBELEMENTO CAP 1.1.2.2.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Obra de toma Captación CBG Losa de
cimentación 1

1,444 1,44

Obra de toma Captación CBG Losa de
cimentación 2

0,999 1,00

2,44

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa Forj.- Volumen total

3,667 3,67

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 1- Volumen total

7,22 7,22

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 2- Volumen total

4,997 5,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M1- Volumen total

7,368 7,37

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M2- Volumen total

3,998 4,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M3- Volumen total

8,621 8,62

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M4- Volumen total

8,621 8,62

44,50

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
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Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa Forj.- Volumen total

3,667 3,67

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 1- Volumen total

7,22 7,22

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 2- Volumen total

4,997 5,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M1- Volumen total

7,368 7,37

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M2- Volumen total

3,998 4,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M3- Volumen total

8,621 8,62

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M4- Volumen total

8,621 8,62

44,50

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

Obra de toma Captación CBG Losa de
cimentación 1

1,444 1,44

Obra de toma Captación CBG Losa de
cimentación 2

0,999 1,00

2,44

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa Forj.- Volumen total

3,667 3,67

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 1- Volumen total

7,22 7,22

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - Losa 2- Volumen total

4,997 5,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M1- Volumen total

7,368 7,37

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M2- Volumen total

3,998 4,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M3- Volumen total

8,621 8,62

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M4- Volumen total

8,621 8,62

44,50

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón <= 40 m³

1 1,00

1,00
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SUBELEMENTO CAP 1.1.2.2.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M1- Superficie total

41,4 41,40

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M2- Superficie total

22,092 22,09

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M3- Superficie total

48,673 48,67

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm - M4- Superficie total

48,673 48,67

160,83

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm

4 3,80 15,20

15,20

ELEMENTO CAP 1.1.2.2.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-39 COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN OBRA DE CAPTACIÓN CBG

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA MURAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2600 MM
 * ALTURA: 2800 MM

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP 1.2 BALSAS

APARTADO CAP 1.2.1 BALSAS

SUBAPARTADO CAP 1.2.1.1 BALSA DE REGULACIÓN

ELEMENTO CAP 1.2.1.1.1 BALSA

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En Balsa de Regulación (área total) 1 62.728,00 62.728,00

62.728,00

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

En balsa de Regulación 1 1.979,60 6,30 0,25 3.117,87

3.117,87

9999-01-19 Ud TALA DE ÁRBOL

TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUIDOS TRABAJOS DE CORTE DEL ÁRBOL, LA
RETIRADA DE LAS RAMAS, EL DESPIECE DEL TRONCO Y RAMAJE, DESTOCONADO, LA CARGA
EN MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO Y TRASPORTE A PUNTO LIMPIO DE OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN.

En Balsa de Regulación 70 70,00

70,00

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.1.2 ESTRUCTURAS

CAP
1.2.1.1.1.2.1

HORMIGÓN

1,00 1,00
1,00
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SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.1.3 RELLENOS

9999-01-50 M3 SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A
OLEAJE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A OLEA-
JE  MEDIANTE ESCOLLERA  DE 30 A 60 CM.

En balsa de Regulación 1 1.989,07 7,83 0,40 6.229,77
Se considera reducción por
aprovechamiento de otros materiales

1 -2.000,00 -2.000,00

4.229,77

ELEMENTO CAP 1.2.1.1.2 COLECTORES

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.2.1 COLECTOR DE DESAGÜE DE FONDO

CAP
1.2.1.1.2.1.1

ACERO

1,00 1,00
1,00

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.2.2 COLECTOR ASPIRACIÓN POR IMPULSIÓN

CAP
1.2.1.1.2.2.1

ACERO

1,00 1,00
1,00

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.2.3 COLECTOR CONEXIÓN ENTRE BALSAS

CAP
1.2.1.1.2.3.1

ACERO

1,00 1,00
1,00
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ELEMENTO CAP 1.2.1.1.3 ALIVIADERO

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.3.1 ALIVIADERO

CAP
1.2.1.1.3.1.1

ESTRUCTURAS

1,00 1,00
1,00

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.3.2 ALIVIADERO - MARCO UNICELULAR

CAP
1.2.1.1.3.2.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1,00
1,00

CAP
1.2.1.1.3.2.2

ESTRUCTURAS

1,00 1,00
1,00

ELEMENTO CAP 1.2.1.1.4 DESAGÜE DE FONDO

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.4..1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CAP
1.2.1.1.4.1.1

TRABAJOS PREVIOS

1,00 1,00
1,00

CAP
1.2.1.1.4.1.2

EXCAVACIONES

1,00 1,00
1,00

CAP
1.2.1.1.4.1.3

RELLENOS

1,00 1,00
1,00
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SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.4.2 TUBERÍAS

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desagüe de fondo 1 263,00 263,00

263,00

A02012N m Tubería acero helicoidal, ø 710 mm (28"), esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 710 mm (28") de diámetro exterior
y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de es-
pesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Desagüe de fondo 1 263,00 263,00

263,00

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.1.4.3 DISIPADOR DE ENERGÍA

CAP
1.2.1.1.4.3.1

ESTRUCTURAS

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.2.1.2 BALSA DE DECANTACIÓN

ELEMENTO CAP 1.2.1.2.1 BALSA

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.2.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En balsa de Decantación 1 1.028,61 3,00 3.085,83

3.085,83

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

En balsa de Decantación 1 1.028,61 6,30 0,25 1.620,06

1.620,06

Página 177 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

9999-01-19 Ud TALA DE ÁRBOL

TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUIDOS TRABAJOS DE CORTE DEL ÁRBOL, LA
RETIRADA DE LAS RAMAS, EL DESPIECE DEL TRONCO Y RAMAJE, DESTOCONADO, LA CARGA
EN MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO Y TRASPORTE A PUNTO LIMPIO DE OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN.

En balsa de Decantación 20 20,00

20,00

9999-01-50 M3 SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A
OLEAJE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A OLEA-
JE  MEDIANTE ESCOLLERA  DE 30 A 60 CM.

En balsa de Decantación 1 1.036,35 7,83 0,40 3.245,85

3.245,85

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.2.1.2 ESTRUCTURAS

CAP
1.2.1.2.1.2.1

HORMIGÓN

1,00 1,00
1,00

ELEMENTO CAP 1.2.1.2.2 COLECTORES

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.2.2.1 COLECTOR DE CONEXIÓN ENTRE BALSAS

CAP
1.2.1.2.2.1.1

ACERO

1,00 1,00
1,00

SUBELEMENTO CAP 1.2.1.2.2.2 COLECTOR DE LLENADO GRAVEDAD

CAP
1.2.1.2.2.2.1

ACERO

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO CAP 1.2.1.3 CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BALSAS

ELEMENTO CAP 1.2.1.3.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Entrada aliviadero - Losas - Arm. long.
Ø 16 (kg totales)

1.657,74 1.657,74

Entrada aliviadero - Muros - Arm.
trans. Ø 6 (kg totales)

80,301 80,30

Entrada aliviadero - Muros - Arm.
trans. Ø 16 (kg totales)

2.309,25 2.309,25

Entrada aliviadero - Zapatas - Arm.
long. Ø12 (kg totales)

177,54 177,54

Entrada aliviadero - Zapatas - Arm.
long. Ø16 (kg totales)

351,507 351,51

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. base

103,94 103,94

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

56,47 56,47

Cuenco - Arm trans. Ø 6 (kg totales)
ar. refuer.

13,351 13,35

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. refuer.

47,29 47,29

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. refuer.

9,43 9,43

Losarot - Arm. long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

1.311,5 1.311,50

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. base

185,406 185,41

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

358,748 358,75

Cuenco - Arm long. Ø 12 (kg totales)
ar. refuer.

38,792 38,79

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. refuer.

2,36 2,36

Tramo-1/TR11/TR2 - Arm. long. Ø 16
(kg totales) ar. base

2.092,17 2.092,17

Muros resistentes - Arm trans. Ø 6 (kg
totales)

256,82 256,82

Muros resistentes - Arm trans. Ø 10
(kg totales)

366,56 366,56

Muros resistentes - Arm long. Ø 16 (kg
totales)

2.229,56 2.229,56

11.648,74
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ELEMENTO CAP 1.2.1.3.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losarot (volumen total) 3,33 3,33
Cuenco (volumen total) 1,41 1,41
Tramo-1 (volumen total) 7,915 7,92
TR11 (3) (volumen total) 1,3 1,30
TR2 (volumen total) 1,75 1,75
Muro resistentes (volumen total) 0,46 0,46
Entrada aliviadero Losa0 (volumen
total)

6,55 6,55

Entrada aliviadero LTRANS (volumen
total)

0,33 0,33

Entrada aliviadero - Muros resistentes
(volumen total)

2,015 2,02

25,07

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa de forjado CTR1 (volumen total) 1,768 1,77
Losa de forjado TR11 (volumen total) 10,02 10,02
Losa de forjado TR11 (2) (volumen
total)

10,02 10,02

Cuenco (volumen total) 2,869 2,87
Losarot (volumen total) 7,67 7,67
Cuenco (2) (volumen total) 8,704 8,70
Muro resistentes (volumen total) 28 28,00
Entrada aliviadero Losa0 (volumen
total)

16,67 16,67

Entrada aliviadero LTRANS 0,99 0,99
Entrada aliviadero - Muros resistentes 6,65 6,65

93,36

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En canal de conexión - 1 1 5,00 5,00 0,30 7,50
En canal de conexión (sección C-C´) 1 23,74 4,00 0,30 28,49
En coronación (área medida por
espesor)

88,51 0,30 26,55

62,54
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ELEMENTO CAP 1.2.1.3.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En cuenco - Paredes ext. 2 8,28 1,70 28,15
En cuenco - Paredes int. 2 8,28 1,50 24,84
En sección C-C´ - Paredes ext. 2 23,53 1,30 61,18
En sección C-C´ - Paredes int. 2 23,53 1,00 47,06

161,23

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En cuenco 2 8,28 16,56
En sección C-C´ 2 23,53 47,06

63,62

APARTADO CAP 1.2.2 AUSCULTACIÓN BALSAS
1535-05 Ud. LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR

DE LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR, 10 M. DE CARRERA Y 1 MM DE PRECISIÓN, INSTALADO Y FUN-
CIONANDO

Limnígrafo 1 1,00

1,00

1535-06 Ud SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO

SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE LA BALSA. INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

1 1,00

1,00

1535-02 Ud. CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE

DE CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE INCLUYENDO P.P. DE UNIDAD DE LEC-
TURA.

Células de presión total 2 2,00

2,00

1535-03 Ud. PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE

DE PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE, INCLUYENDO CABLEADO Y P.P. DE EQUIPOS DE DE-
SAIREACIÓN. INSTALADO.

Piezométrico 10 10,00

10,00

1535-04 Ud UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL

UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL MB6T

1 1,00

1,00
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1535-10 Ud. ESTACIÓN AUTÓMATICA ADQUISICIÓN DE DATOS

DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, INSTALADA A PUNTO, COMPUESTA
POR UN ORDENADOR CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNIDAD CENTRAL DE
256GB. DE MEMORIA RAM, UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE, UNIDAD DE DISCO DURO, INTERFASE
DE COMUNICACIÓN, MONITOR, TECLADO, IMPRESORA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTE-
RRUMPIDA.

Estación central 1 1,00

1,00

1535-11 Ud. PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMATICA

DE PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, CORRESPON-
DIENTE A LA ADQUISICIÓN, REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.

Programa 1 1,00

1,00

1535-30 Ud ARQUETA PREF. HORMIGÓN DE 800X800X750 MM CON TAPA

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 800X800X750 MM. DE DIMENSIONES EXTERIO-
RES, PARA PASO DE CABLES, INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN ARMADO. COLOCADA Y TERMINA-
DA.

10 10,00

10,00

1539-01 Ml. CABLE DE CONEXIONES DE APARATOS DE AUSCULTACIÓN

CABLE TIPO IRC-41A Y TUBO PARA CONEXIONES DE LOS APARATOS DE AUSCULTACIÓN, MON-
TADO Y CONEXIONADO.

Conexión aparatos auscultación 14 100,00 1.400,00

1.400,00

1535-20 Ud BASE ESTACIONAMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

BASE ESTACIONAMIENTO PARA LECTURAS TOPOGRAFICAS, DE HORMIGÓN ARMADO INCLU-
YENDO EN CORONACIÓN DE LA BASE: MORTERO DE REGULARIZACIÓN,  BASE PARA ESTACIO-
NAMIENTO DEL EQUIPO CON CENTRAJE FORZADO Y TAPA DE PROTECCIÓN EN ACERO INOXI-
DABLECON PASADOR Y CANDADO. TOTALMENTE TERMINADA Y VERIFICADA.

10 10,00

10,00

1535-25 Ud BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN

BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN COMPUESTA POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE
40X40X40 CM. BARRA DE ACERO CORRUGADO Ø 16 MM.MANGUITO DE UNIÓN ROSCSDO EN
ACERO INOXIDABLE Y ESFERA 12, TOTALMENTE MONTADA Y VERIFICADA.

4 4,00

4,00

1539-02 ud TRANSPORTE EQUIPOS PERFORACIÓN

1 1,00

1,00

1539-02-01 ud TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M

TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M

9 9,00
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9,00

1539-00 m PERFORACIÓN PIEZÓMETROS HASTA 15 M

Ml. de sondeo a rotación, incluida la operación de colocación de grava, incluida la inyección con lecha-
da de cemento (en la proporción a definir) e incluida inyección de bentonita (en la proporción a definir).

150 150,00

150,00

APARTADO CAP 1.2.3 OBRAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BALSAS

SUBAPARTADO CAP 1.2.3.1 ARQUETAS DE VÁLVULAS EN BALSAS "AVM"

ELEMENTO CAP 1.2.3.1.1 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.2.3.1.1.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En recrecido de Arqueta Sifonica 1.331,2 1.331,20

1.331,20

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta AVM-1 8 0,90 7,20
Arqueta AVM-2 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-3 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-4 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-5 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-6 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-7 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-8 4 0,90 3,60

32,40

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta AVM-1 2 0,90 0,90 1,62
Arqueta AVM-2 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-3 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-4 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-5 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-6 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-7 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-8 1 0,90 0,90 0,81

7,29

0642-02-1 Ml QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES

QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS. COLOCADO.

Arqueta AVM-1 1 3,20 3,20
Arqueta AVM-2 1 2,00 2,00
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Arqueta AVM-3 1 1,50 1,50
Arqueta AVM-4 1 1,45 1,45
Arqueta AVM-5 1 1,55 1,55
Arqueta AVM-6 1 1,55 1,55
Arqueta AVM-7 1 1,55 1,55
Arqueta AVM-8 1 1,55 1,55

14,35

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO CON LOS DE-
TALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO.
COLOCADA Y TERMINADA.

Arqueta AVM-1 1 2,00 2,00

2,00

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta AVM-1 1 1,10 2,30 2,53

2,53

SUBELEMENTO CAP 1.2.3.1.1.2 HORMIGÓN

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En recrecido de Arqueta Sifonica -
Paredes 1 y 3

2 5,30 0,35 1,70 6,31

En recrecido de Arqueta Sifonica -
Paredes 2 y 4

2 3,30 0,35 1,70 3,93

10,24

0630-13-1 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TOTALMENTE TERMINADA.

Arqueta AVM-1 1 3,80 4,40 16,72
Arqueta AVM-2 1 3,80 4,20 15,96
Arqueta AVM-3 1 3,80 4,40 16,72
Arqueta AVM-4 1 3,80 4,40 16,72
Arqueta AVM-5 1 4,30 4,30 18,49
Arqueta AVM-6 1 4,30 4,30 18,49
Arqueta AVM-7 1 3,20 2,40 7,68
Arqueta AVM-8 1 3,80 4,40 16,72

127,50
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9999-01-21 M2 ADITIVO PARA MEJORAR LA UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y EXISTENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADITIVO SELLADOR PARA MEJORAR LA UNIÓN
ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL FABRICANTE.

En recrecido de Arqueta Sifonica 1 17,20 0,35 6,02

6,02

SUBELEMENTO CAP 1.2.3.1.1.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

Arqueta AVM-1 34 34,00
Arqueta AVM-2 10 10,00
Arqueta AVM-3 8 8,00
Arqueta AVM-4 8 8,00
Arqueta AVM-5 8 8,00
Arqueta AVM-6 8 8,00
Arqueta AVM-7 3 3,00
Arqueta AVM-8 8 8,00

87,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En recrecido Arqueta Sifonica -
Paredes 1 y 3

2 5,30 1,70 18,02

En recrecido Arqueta Sifonica -
Paredes 2 y 4

2 3,30 1,70 11,22

29,24

ELEMENTO CAP 1.2.3.1.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-35 Ud SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS

SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS EN  INOX A-2, INCLUYE TORNILLOS,
TUERCAS Y ARANDELAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

AVM-1 1 1,00
AVM-2 1 1,00
AVM-3 1 1,00
AVM-4 1 1,00
AVM-5 1 1,00
AVM-6 1 1,00
AVM-7 1 1,00

7,00

9999-01-36 Ud SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN CARRETES DE MONTAJE MECÁNICO

SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS EN  INOX A-2, INCLUYE TORNILLOS,
TUERCAS Y ARANDELAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

AVM-1 1 1,00
AVM-2 1 1,00
AVM-3 1 1,00
AVM-4 1 1,00
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AVM-5 1 1,00
AVM-6 1 1,00
AVM-7 1 1,00

7,00

9999-01-37 Ud ACCIONADORES MOTORIZADOS EN VÁLVULAS Ø 1800

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE ACCIONADORES MOTORIZADOS EN VÁLVULAS
DN 1800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* VOLTAJE: 400 VAC
* FASES: 3
* GRADO PROTECCIÓN MOTORES: IP 68
* GRADO PROTECCIÓN CAJA REDUCTORA: IP 67

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

5,00 5,00
5,00

ELEMENTO CAP 1.2.3.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN ARQUETAS "AVM"

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta AVM-1 - Paredes 1 y 3 2 2,25 3,57 16,07
Arqueta AVM-1 - Paredes 2 y 4 2 3,90 3,57 27,85
Arqueta AVM-1 - Piso- A 1 2,25 3,90 8,78
Arqueta AVM-1 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta Sifonica- Paredes 1 y 3 2 4,95 6,57 65,04
Arqueta Sifonica - Paredes 2 y 4 2 2,50 6,57 32,85
Arqueta AVM-1 - Piso- B 1 4,95 2,50 12,38
Arqueta AVM-1 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-2 - Paredes 1 y 3 2 3,50 3,30 23,10
Arqueta AVM-2 - Paredes 2 y 4 2 4,10 3,30 27,06
Arqueta AVM-2 - Piso 1 4,10 3,50 14,35
Arqueta AVM-2 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-3 - Paredes 1 y 3 2 3,50 3,41 23,87
Arqueta AVM-3 - Paredes 2 y 4 2 4,08 3,41 27,83
Arqueta AVM-3 - Piso 1 3,50 4,08 14,28

Página 267 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Arqueta AVM-3 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-4 - Paredes 1 y 3 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-4 - Paredes 2 y 4 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-4 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-4 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-5 - Paredes 1 y 3 2 4,10 2,80 22,96
Arqueta AVM-5 - Paredes 2 y 4 2 4,10 2,80 22,96
Arqueta AVM-5 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-5 - Tuberías -2 2,54 -5,08
Arqueta AVM-6 - Paredes 1 y 3 2 4,10 2,70 22,14
Arqueta AVM-6 - Paredes 2 y 4 2 4,10 2,70 22,14
Arqueta AVM-6 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-6 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-7 - Paredes 1 y 3 2 2,20 1,70 7,48
Arqueta AVM-7 - Paredes 2 y 4 2 3,00 1,70 10,20
Arqueta AVM-7 - Piso 1 3,00 2,20 6,60
Arqueta AVM-7 - Tuberías Ø700 (área) -2 0,38 -0,76
Arqueta AVM-8 - Paredes 1 y 3 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-8 - Paredes 2 y 4 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-8 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-8 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

545,62

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta AVM-1 - Paredes 4 3,56 14,24
Arqueta AVM-1 - Piso 1 12,30 12,30
Arqueta Sifonica - Piso 1 14,90 14,90
Arqueta Sifonica - Paredes 4 6,57 26,28
Arqueta AVM-2 - Paredes 4 3,30 13,20
Arqueta AVM-2 - Piso 1 11,10 11,10
Arqueta AVM-3 - Paredes 4 3,41 13,64
Arqueta AVM-3 - Piso 1 15,16 15,16
Arqueta AVM-4 - Paredes 4 3,41 13,64
Arqueta AVM-4 - Piso 4 4,10 16,40
Arqueta AVM-5 Paredes 4 2,80 11,20
Arqueta AVM-5 Piso 4 4,10 16,40
Arqueta AVM-6 - Paredes 4 2,70 10,80
Arqueta AVM-6 - Piso 4 4,10 16,40
Arqueta AVM-7 - Paredes 4 1,70 6,80
Arqueta AVM-7 - Piso 1 10,40 10,40
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Arqueta AVM-8 - Paredes 4 3,41 13,64
Arqueta AVM-8 - Piso 4 4,10 16,40

252,90

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta AVM-1 - Paredes 1 y 3 2 2,25 3,57 16,07
Arqueta AVM-1 - Paredes 2 y 4 2 3,90 3,57 27,85
Arqueta AVM-1 - Piso- A 1 2,25 3,90 8,78
Arqueta AVM-1 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta Sifonica- Paredes 1 y 3 2 4,95 6,57 65,04
Arqueta Sifonica - Paredes 2 y 4 2 2,50 6,57 32,85
Arqueta AVM-1 - Piso- B 1 4,95 2,50 12,38
Arqueta AVM-1 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-2 - Paredes 1 y 3 2 3,50 3,30 23,10
Arqueta AVM-2 - Paredes 2 y 4 2 4,10 3,30 27,06
Arqueta AVM-2 - Piso 1 4,10 3,50 14,35
Arqueta AVM-2 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-3 - Paredes 1 y 3 2 3,50 3,41 23,87
Arqueta AVM-3 - Paredes 2 y 4 2 4,08 3,41 27,83
Arqueta AVM-3 - Piso 1 3,50 4,08 14,28
Arqueta AVM-3 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-4 - Paredes 1 y 3 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-4 - Paredes 2 y 4 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-4 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-4 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-5 - Paredes 1 y 3 2 4,10 2,80 22,96
Arqueta AVM-5 - Paredes 2 y 4 2 4,10 2,80 22,96
Arqueta AVM-5 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-5 - Tuberías -2 2,54 -5,08
Arqueta AVM-6 - Paredes 1 y 3 2 4,10 2,70 22,14
Arqueta AVM-6 - Paredes 2 y 4 2 4,10 2,70 22,14
Arqueta AVM-6 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-6 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

Arqueta AVM-7 - Paredes 1 y 3 2 2,20 1,70 7,48
Arqueta AVM-7 - Paredes 2 y 4 2 3,00 1,70 10,20
Arqueta AVM-7 - Piso 1 3,00 2,20 6,60
Arqueta AVM-7 - Tuberías Ø700 (área) -2 0,38 -0,76
Arqueta AVM-8 - Paredes 1 y 3 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-8 - Paredes 2 y 4 2 4,10 3,41 27,96
Arqueta AVM-8 - Piso 1 4,10 4,10 16,81
Arqueta AVM-8 - Tuberías Ø1800
(área)

-2 2,54 -5,08

545,62

Página 287 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta AVM-1 4 4,00
Arqueta AVM-2 2 2,00
Arqueta AVM-4 2 2,00
Arqueta AVM-5 2 2,00
Arqueta AVM-6 2 2,00
Arquera AVM-7 2 2,00
Arquera AVM-8 2 2,00

16,00

ELEMENTO CAP 1.2.3.1.4 TRABAJOS PREVIOS

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

En recrecido de Arqueta Sifonica 1 17,20 0,35 0,05 0,30

0,30

SUBAPARTADO CAP 1.2.3.2 ARQUETAS EN BALSAS

ELEMENTO CAP 1.2.3.2.1 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta Colector Red de Riego -
Paredes 1 y 3

2 3,50 2,80 19,60

Arqueta Colector Red de Riego -
Paredes 2 y 4

2 4,10 2,80 22,96

Arqueta Colector Red de Riego - Piso 1 3,50 4,10 14,35
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Arqueta Colector Red de Riego -
Tubería Ø 1600

-2 2,01 -4,02

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Paredes 1 y 3

2 2,20 2,59 11,40

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Paredes 2 y 4

2 2,80 2,59 14,50

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Piso

1 2,20 2,80 6,16

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Tuberías Ø 500

-2 0,20 -0,40

84,55

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta Colector Red de Riego -
Paredes

4 2,80 11,20

Arqueta Colector Red de Riego - Piso 1 15,20 15,20
Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc - Paredes

4 2,59 10,36

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc - Piso

1 10,00 10,00

46,76

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta Colector Red de Riego -
Paredes 1 y 3

2 3,50 2,80 19,60

Arqueta Colector Red de Riego -
Paredes 2 y 4

2 4,10 2,80 22,96

Arqueta Colector Red de Riego - Piso 1 3,50 4,10 14,35
Arqueta Colector Red de Riego -
Tubería Ø 1600

-2 2,01 -4,02

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Paredes 1 y 3

2 2,20 2,59 11,40

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Paredes 2 y 4

2 2,80 2,59 14,50

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Piso

1 2,20 2,80 6,16

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc. - Tuberías Ø 500

-2 0,20 -0,40

84,55
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SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta Colector Red de Riego 2 2,00
Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc.

2 2,00

4,00

ELEMENTO CAP 1.2.3.2.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.2.3.2.2.1 ACERO

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc.

4 0,90 3,60

Arqueta Colector Red de Riego 4 0,90 3,60

7,20

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc.

1 0,90 0,90 0,81

Arqueta Colector Red de Riego 1 0,90 0,90 0,81

1,62

0642-02-1 Ml QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES

QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS. COLOCADO.

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc.

1 1,55 1,55

Arqueta Colector Red de Riego 1 1,55 1,55

3,10
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SUBELEMENTO CAP 1.2.3.2.2.2 HORMIGÓN

0630-13-1 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TOTALMENTE TERMINADA.

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc.

1 2,50 3,10 7,75

Arqueta Colector Red de Riego 1 3,80 4,40 16,72

24,47

SUBELEMENTO CAP 1.2.3.2.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

Arqueta Colector conexión Sector Bel.
- Alc.

8 8,00

Arqueta Colector Red de Riego 8 8,00

16,00

APARTADO CAP 1.2.4 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
CONEXION ENTRE BALSAS

SUBAPARTADO CAP 1.2.4.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ELEMENTO CAP 1.2.4.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60

ELEMENTO CAP 1.2.4.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50
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ELEMENTO CAP 1.2.4.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBAPARTADO CAP 1.2.4.2 ESTRUCTURAS

ELEMENTO CAP 1.2.4.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de descarga (Kg totales) 670 670,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.340,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

44 44,00

44,00

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

1 7,10 7,00 49,70

49,70
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ELEMENTO CAP 1.2.4.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 7,80 4,50 0,10 3,51

3,51

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 7,10 0,40 2,60 7,38
Se resta area del colector -1 1,77 0,40 -0,71
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

11,71

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 11,80 8,00 0,30 28,32
En laterales obra de toma 2 1,50 8,00 0,30 7,20

35,52

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 7,10 2,60 18,46
Superfie Tubo -1 3,54 -3,54

14,92
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ELEMENTO CAP 1.2.4.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 7,10 3,00 21,30
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

68,90

SUBAPARTADO CAP 1.2.4.3 TUBERÍAS

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Reducción 1800 a 1500 mm 1 450,000 450,000

450,00

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1500 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 60,00 60,00

60,00

SUBAPARTADO CAP 1.2.4.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50
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APARTADO CAP 1.2.5 CUBRICIÓN CON HORMIGÓN ARMADO EN
COLECTORES EXISTENTES

SUBAPARTADO CAP 1.2.5.1 TRAMO ARQUETA AVM-6 A BALSA DE
REGULACIÓN Ø 1800

ELEMENTO CAP 1.2.5.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 1.2.5.1.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En tramo arqueta AVM-6 a Balsa de
Regulación Ø 180

1 44,85 3,00 1,50 201,83

201,83

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 3,57 3,57

3,57

ELEMENTO CAP 1.2.5.1.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.2.5.1.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En tramo arqueta AVM-6 a Balsa de
Regulación Ø 180

130 289,73 37.664,90

37.664,90

SUBELEMENTO CAP 1.2.5.1.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En tramo arqueta AVM-6 a Balsa de
Regulación Ø 180

1 44,85 3,00 0,10 13,46

13,46

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En tramo arqueta AVM-6 a Balsa de
Regulación Ø 1800

1 44,85 3,00 3,00 403,65

En tramo arqueta AVM-6 a Balsa de
Regulación Ø 1800 - Tubería

-1 44,85 2,54 -113,92

289,73
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SUBELEMENTO CAP 1.2.5.1.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTRIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En tramo arqueta AVM-6 a Balsa de
Regulación Ø 1800

2 44,85 3,00 269,10

269,10

SUBAPARTADO CAP 1.2.5.2 TRAMO ARQUETA AVM-5 A BALSA DE
DECANTACIÓN Ø 1800

ELEMENTO CAP 1.2.5.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 1.2.5.2.1.2 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 7,16 3,00 1,50 32,22

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 4,37 3,00 1,50 19,67

51,89

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 0,92 0,92

0,92

ELEMENTO CAP 1.2.5.2.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.2.5.2.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

130 74,48 9.682,40

9.682,40
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SUBELEMENTO CAP 1.2.5.2.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 7,16 3,00 0,10 2,15

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 4,37 3,00 0,10 1,31

3,46

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 7,16 3,00 3,00 64,44

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 4,37 3,00 3,00 39,33

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800 - Tubería

-1 11,53 2,54 -29,29

74,48

SUBELEMENTO CAP 1.2.5.2.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 7,16 3,00 21,48

En tramo arqueta AVM-5 a Balsa de
Decantación Ø 1800

1 4,37 3,00 13,11

34,59
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APARTADO CAP 1.2.6 ARQUETA RAMAL DE CONEXIÓN - RAMAL DE
DISTRIBUCIÓN 1-J - NUEVO COLECTOR Ø 1800

SUBAPARTADO CAP 1.2.6.1 ARQUETA

ELEMENTO CAP 1.2.6.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 1.2.6.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 1 7,20 7,60 54,72

54,72

SUBELEMENTO CAP 1.2.6.1.1.2 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 1 7,20 7,60 2,90 158,69

158,69

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 2,8 2,80

2,80

SUBELEMENTO CAP 1.2.6.1.1.3 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 1 7,20 7,60 2,90 158,69
En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -1 5,20 5,60 2,90 -84,45

74,24
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ELEMENTO CAP 1.2.6.1.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.2.6.1.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 4.769,7 4.769,70

4.769,70

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 4 0,90 3,60

3,60

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 1 0,90 0,90 0,81

0,81

SUBELEMENTO CAP 1.2.6.1.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 1 7,20 7,60 0,10 5,47

5,47

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 1 y 3

2 5,20 0,40 3,30 13,73

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 2 y 4

2 4,80 0,40 3,30 12,67

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Piso

1 5,20 5,60 0,40 11,65

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Tuberías

-3 1,13 0,40 -1,36

36,69

0630-13-1 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TOTALMENTE TERMINADA.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 1 4,80 5,20 24,96

24,96
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SUBELEMENTO CAP 1.2.6.1.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 1 y 3 (ext.)

2 5,20 3,30 34,32

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 1 y 3 (int.)

2 4,40 2,90 25,52

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 2 y 4 (ext.)

2 5,60 3,30 36,96

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 2 y 4 (int.)

2 4,80 2,90 27,84

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Tuberías

-6 1,13 -6,78

117,86

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 1 21,60 21,60

21,60

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 9 9,00

9,00

ELEMENTO CAP 1.2.6.1.3 OBRAS HIDRAULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-57 Ud VALVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA DN=1200 MM PN-16 AT SERIE 14

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA DOBLE EXCENTRICA SERIE 14 DN=1200 MM PN-10 O
PN-16, CUERPO Y DISCO DE FUNDICIÓN NODULAR GJS-400/500, ASIENTO INTEGRADO EN
CUERPO DE ACERO INOX 420 O 316, EJE DE ACERO INOX. AISI 420, JUNTA EPDM Y ANILLO RE-
TENEDOR DE JUNTA DE ACERO INOX., CON ACCIONADOR MANUAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, RE-
DUCTOR, BRIDAS PN-16 SEGÚN UNE-ENE 1092-2 DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE 14 SEGÚN
UNE 558, TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS EN INOX AISI 304/316, TANTO EN LA VÁLVULA
COMO EN BRIDAS DE UNIÓ., REVESTIMIENTO EPOXI APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE CON
ESPESOR MÍNIMO 200 �, MONTADA Y PROBADA.

2,00 2,00
2,00

9999-01-58 Ud CARRETE DE DESMONTAJE Y MONTAJE EN ACERO DN = 1200

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1200 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

2,00 2,00
2,00

9999-01-59 Ud BRIDAS DE CONEXIÓN DN 1200 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRIDA DE CONEXIÓN DN = 1200 PN 10 Ó 16.

4,00 4,00
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4,00

9999-01-60 Ud APOYO DE TUBERÍA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE APOYO EN TUBERÍAS DE ACUERDO PLANOS
�DE DETALLE DEL PROYECTO.

2,00 2,00
2,00

ELEMENTO CAP 1.2.6.1.4 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 1 y 3

2 4,40 2,90 25,52

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 2 y 4

2 4,80 2,90 27,84

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Tuberías

-6 1,13 -6,78

46,58

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Piso

1 21,60 21,60

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes

4 3,30 13,20

34,80
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Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 1 y 3

2 4,40 2,90 25,52

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Paredes 2 y 4

2 4,80 2,90 27,84

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J -
Tuberías

-6 1,13 -6,78

46,58

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En Arqueta Ramal de Conexión 1-J 2 2,00

2,00

SUBAPARTADO CAP 1.2.6.2 CONDUCCIONES

ELEMENTO CAP 1.2.6.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 1.2.6.2.1.1 TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En tubería Ø 1200mm - Arqueta
Ángulo 1

1 20,26 10,00 202,60

202,60
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SUBELEMENTO CAP 1.2.6.2.1.2 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En tubería Ø 1200mm - Arqueta
Ángulo 1

1 20,26 11,45 231,98

231,98

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 4,1 4,10

4,10

ELEMENTO CAP 1.2.6.2.2 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En tubería Ø 1200mm - Arqueta
Ángulo 1

1 20,26 5,96 120,75

120,75

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

En tubería Ø 1200mm - Arqueta
Ángulo 1

1 20,26 3,79 76,79

76,79

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

En tubería Ø 1200mm - Arqueta
Ángulo 1

1 20,26 0,53 10,74

10,74
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ELEMENTO CAP 1.2.6.2.3 TUBERÍAS

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

20,26 20,26
20,26

A02022N m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm (48"), esp.10,3 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm (48") de diámetro exte-
rior y 10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimen-
tario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según
AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales
a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada
mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimien-
to exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni
otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que reali-
zar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

20,26 20,26
20,26

APARTADO CAP 1.2.7 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO GRAVEDAD BALSA REGULACION

SUBAPARTADO CAP 1.2.7.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ELEMENTO CAP 1.2.7.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60
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ELEMENTO CAP 1.2.7.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50

ELEMENTO CAP 1.2.7.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBAPARTADO CAP 1.2.7.2 ESTRUCTURAS

ELEMENTO CAP 1.2.7.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de descarga (Kg totales) 670 670,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.340,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

42 42,00

42,00

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

1 7,10 7,00 49,70

49,70
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ELEMENTO CAP 1.2.7.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 7,80 4,50 0,10 3,51

3,51

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 7,00 0,40 2,60 7,28
Se resta area del colector -1 1,77 0,40 -0,71
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

11,61

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 11,80 8,00 0,30 28,32
En laterales obra de toma 2 1,50 8,00 0,30 7,20

35,52

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 7,10 2,60 18,46
Superfie Tubo -1 3,54 -3,54

14,92
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO CAP 1.2.7.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 7,00 3,00 21,00
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

68,60

SUBAPARTADO CAP 1.2.7.3 TUBERÍAS

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Reducción 1800 mm a 1500 mm 1 450,000 450,000

450,00

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1500 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 58,00 58,00

58,00

EMP.TUB.02 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATINES.

En colector de toma existente 1 58,00 58,00

58,00

TRANSP.MAQ.EMUD TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO CAP 1.2.7.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50

APARTADO CAP 1.2.8 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO IMPULSION BALSA REGULACION

SUBAPARTADO CAP 1.2.8.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ELEMENTO CAP 1.2.8.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60

ELEMENTO CAP 1.2.8.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO CAP 1.2.8.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBAPARTADO CAP 1.2.8.2 ESTRUCTURAS

ELEMENTO CAP 1.2.8.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de descarga (Kg totales) 670 670,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.340,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

48 48,00

48,00

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

1 7,10 7,00 49,70

49,70
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ELEMENTO CAP 1.2.8.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 7,80 4,50 0,10 3,51

3,51

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 7,00 0,40 2,60 7,28
Se resta area del colector -1 1,77 0,40 -0,71
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

11,61

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 11,80 8,00 0,30 28,32
En laterales obra de toma 2 1,50 8,00 0,30 7,20

35,52

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 7,10 2,60 18,46
Superfie Tubo -1 3,54 -3,54

14,92
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO CAP 1.2.8.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 7,00 3,00 21,00
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

68,60

SUBAPARTADO CAP 1.2.8.3 TUBERÍAS

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Reducción 1800 a 1500  mm 1 450,000 450,000

450,00

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1500 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 70,00 70,00

70,00

EMP.TUB.02 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATINES.

En colector de toma existente 1 70,00 70,00

70,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO CAP 1.2.8.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50

APARTADO CAP 1.2.9 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
ASPIRACION IMPULSION

SUBAPARTADO CAP 1.2.9.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ELEMENTO CAP 1.2.9.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60

ELEMENTO CAP 1.2.9.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50
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ELEMENTO CAP 1.2.9.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBAPARTADO CAP 1.2.9.2 ESTRUCTURAS

ELEMENTO CAP 1.2.9.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de toma (Kg totales) 660 660,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.330,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

50 50,00

50,00

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

1 4,70 3,00 14,10

14,10

0614-50-1 Kg VIGA IPN-220

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN-200, INCLUYE SU PLACA BASE, PER-
NOS DE ANCLAJE, PINTURA DE PROTECCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

Adecuación obra de toma (31,1 kg/m) 31,1 9,00 279,90

279,90
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ELEMENTO CAP 1.2.9.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 3,60 3,50 0,10 1,26

1,26

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 3,00 0,40 3,00 3,60
Se resta area del colector -1 1,77 0,40 -0,71
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

7,93

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 3,00 3,00 9,00
Superfie Tubo -1 3,54 -3,54

5,46

ELEMENTO CAP 1.2.9.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 3,50 3,00 10,50
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

58,10
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SUBAPARTADO CAP 1.2.9.3 TUBERÍAS

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Reducción 1800 a 1500  mm 1 450,000 450,000

450,00

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1500 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 75,00 75,00

75,00

EMP.TUB.02 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATINES.

En colector de toma existente 1 75,00 75,00

75,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO CAP 1.2.9.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50

APARTADO CAP 1.2.10 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
DESAGÜE FONDO BALSA REGULACION

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

ELEMENTO CAP 1.2.10.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60

ELEMENTO CAP 1.2.10.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50
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ELEMENTO CAP 1.2.10.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.2 ESTRUCTURAS

ELEMENTO CAP 1.2.10.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de descarga (Kg totales) 330 330,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.000,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

49 49,00

49,00

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

1 2,60 2,50 6,50

6,50
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ELEMENTO CAP 1.2.10.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 2,80 2,50 0,10 0,70

0,70

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 2,50 0,40 1,80 1,80
Se resta area del colector -1 0,20 0,40 -0,08
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

6,76

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 8,00 5,50 0,30 13,20
En laterales obra de toma 2 1,50 12,40 0,30 11,16

24,36

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 2,50 1,80 4,50
Superfie Tubo -1 0,40 -0,40

4,10
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ELEMENTO CAP 1.2.10.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 2,50 1,80 4,50
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

52,10

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.3 TUBERÍAS

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Reducción 700 a 500  mm 1 120,000 120,000

120,00

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm (20"), esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm (20") de diámetro exterior
y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de es-
pesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Camisa desagüe 1 73,00 73,00

73,00

A02012N m Tubería acero helicoidal, ø 710 mm (28"), esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 710 mm (28") de diámetro exterior
y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de es-
pesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

By-pass 1 32,00 32,00

32,00
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SUBAPARTADO CAP 1.2.10.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.5 ARQUETA BY-PASS AVM-9

ELEMENTO CAP 1.2.10.5.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 1.2.10.5.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno colocacion arqueta
AVM-9

1 4,10 3,72 2,50 38,13

38,13

SUBELEMENTO CAP 1.2.10.5.1.2 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Relleno terminacion arqueta AVM-9 1 4,10 3,72 2,50 7,63

7,63
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ELEMENTO CAP 1.2.10.5.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 1.2.10.5.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2 560,00 1.120,00
2 500,00 1.000,00

2.120,00

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta AVM-9 4 0,90 3,60

3,60

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta AVM-9 1 0,90 0,90 0,81

0,81

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

Arqueta AVM-9 10 10,00

10,00

0642-02-1 Ml QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES

QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS. COLOCADO.

Arqueta AVM-9 1 1,00 1,00

1,00
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SUBELEMENTO CAP 1.2.10.5.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 4,10 3,35 0,10 1,37

1,37

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Pared 4.1 2 4,10 0,30 3,72 9,15
Pared 3.35 2 3,35 0,30 3,72 7,48
Base 1 4,10 0,30 3,35 4,12

20,75

0630-13-1 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TOTALMENTE TERMINADA.

Arqueta AVM-9 1 4,10 3,35 13,74

13,74

SUBELEMENTO CAP 1.2.10.5.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Pared 4.1 2 4,10 3,72 30,50
Pared 3.35 2 3,35 3,72 24,92

55,42
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ELEMENTO CAP 1.2.10.5.3 OBRAS HIDRAULICAS ELEMENTOS ESPECIALES

A10119 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta AVM-9. By-pass 2 2,00

2,00

1146-43 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 700 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 700 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

Arqueta AVM-9. By-pass 2 2,00

2,00

ELEMENTO CAP 1.2.10.5.4 IMPERBEABILIZACIÓN ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta AVM-9 Paredes 1 y 3 (int.) 2 3,50 3,00 21,00
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4 (int.) 2 2,75 3,00 16,50
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4 (piso) 1 3,50 2,75 9,63
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-3 0,20 -0,60

46,53
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TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta AVM-9 Paredes 1 y 3 (int.) 2 3,50 7,00
Arqueta AVM-9 Paredes 1 y 3 2 3,00 6,00
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4 (int.) 2 2,75 5,50
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4 2 3,00 6,00

24,50

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta AVM-9 Paredes 1 y 3 (int.) 2 3,50 3,00 21,00
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4 (int.) 2 2,75 3,00 16,50
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4 (piso) 1 3,50 2,75 9,63
Arqueta AVM-9 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-3 0,20 -0,60

46,53

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta AVM-9 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO CAP 1.3 ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSAS

APARTADO CAP 1.3.1 IMPERMEABILIZACIÓN
IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Piso interno descarga Bombeo - área
total

1 2,80 7,40 20,72

Paredes internas descarga bombeo 1
y 3

2 2,80 9,10 50,96

Paredes internas descarga bombeo 2
y 4

2 7,40 9,10 134,68

Área tuberías en arquetas Ø 1800 -3 2,54 -7,62
Paredes internas cántara de
aspiración 1 y 5

2 9,20 9,10 167,44

Paredes internas cántara de
aspiración 2 y 4

2 3,21 9,10 58,42

Paredes internas cántara de
aspiración 3

1 3,20 9,10 29,12

Paredes internas cántara de
aspiración 6

1 7,40 9,10 67,34

Compuerta mural -2 1,60 1,00 -3,20
Paredes divisorias bombeo 6 2,40 2,00 28,80
Piso cántara de aspiración 1 1 3,50 7,40 25,90
Piso cántara de aspiración 2
(inclinado)

1 3,48 7,40 25,75

Piso cántara de aspiración 3 - área
total

1 13,00 13,00

Piso cántara de aspiración (pedestal) 1 3,20 0,25 0,80
Piso Arqueta Decantadora de Arenas 1 1 3,20 1,00 3,20
Piso Arqueta Decantadora de Arenas
2 y 4 (área total)

2 9,80 19,60

Piso Arqueta Decantadora de Arenas
3 y 5 (área total)

2 5,15 10,30

Paredes 1 y 3 Arqueta Decantadora
de Arenas

2 6,70 8,56 114,70

Paredes 2 y 4 Arqueta Decantadora
de Arenas

2 5,00 8,56 85,60

Pared intermedia Arqueta
Decantadora de Arenas 1

2 5,00 1,30 13,00
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Pared intermedia Arqueta
Decantadora de Arenas 2

1 5,00 0,30 1,50

Piso Arqueta Acumulación Agua
Filtrados

1 4,90 4,10 20,09

Paredes 1 y 3 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 4,90 9,10 89,18

Paredes 2 y 4 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 4,10 9,10 74,62

Área tubería Ø 300 -1 0,07 -0,07

1.043,83

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En cantara de aspiración (longitud
total)

54,62 54,62

Descarga Bombeo (longitud total) 25,8 25,80
En Arqueta Decantadora de Arenas 27,9 27,90
En pared interna Arqueta Decantadora
de Arenas

7,3 7,30

En Arqueta Acumulación de agua de
filtrado 1

23,6 23,60

En Arqueta Acumulación de agua de
filtrado 2

19,2 19,20

Paredes 331,68 331,68

490,10

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Piso interno descarga Bombeo - área
total

1 2,80 7,40 20,72

Paredes internas descarga bombeo 1
y 3

2 2,80 9,10 50,96

Paredes internas descarga bombeo 2
y 4

2 7,40 9,10 134,68

Área tuberías en arquetas Ø 1800 -3 2,54 -7,62
Paredes internas cántara de
aspiración 1 y 5

2 9,20 9,10 167,44

Paredes internas cántara de
aspiración 2 y 4

2 3,21 9,10 58,42

Paredes internas cántara de
aspiración 3

1 3,20 9,10 29,12
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Paredes internas cántara de
aspiración 6

1 7,40 9,10 67,34

Compuerta mural -2 1,60 1,00 -3,20
Paredes divisorias bombeo 6 2,40 2,00 28,80
Piso cántara de aspiración 1 1 3,50 7,40 25,90
Piso cántara de aspiración 2
(inclinado)

1 3,48 7,40 25,75

Piso cántara de aspiración 3 - área
total

1 13,00 13,00

Piso cántara de aspiración (pedestal) 1 3,20 0,25 0,80
Piso Arqueta Decantadora de Arenas 1 1 3,20 1,00 3,20
Piso Arqueta Decantadora de Arenas
2 y 4 (área total)

2 9,80 19,60

Piso Arqueta Decantadora de Arenas
3 y 5 (área total)

2 5,15 10,30

Paredes 1 y 3 Arqueta Decantadora
de Arenas

2 6,70 8,56 114,70

Paredes 2 y 4 Arqueta Decantadora
de Arenas

2 5,00 8,56 85,60

Pared intermedia Arqueta
Decantadora de Arenas 1

2 5,00 1,30 13,00

Pared intermedia Arqueta
Decantadora de Arenas 2

1 5,00 0,30 1,50

Piso Arqueta Acumulación Agua
Filtrados

1 4,90 4,10 20,09

Paredes 1 y 3 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 4,90 9,10 89,18

Paredes 2 y 4 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 4,10 9,10 74,62

Área tubería Ø 300 -1 0,07 -0,07

1.043,83

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En Bombeo a Balsas 4 4,00

4,00
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APARTADO CAP 1.3.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-20 Ud CUCHARA BIVALVA TIPO ANFIBIA DE 250 L DE CAPACIDAD

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUCHARA BIVALVA CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD: 250L
MOTOR: 2.2 KW
INTENSIDAD: 400V - 5.15A
PRESIÓN TRABAJO: 70BAR
TIEMPO DE APERTURA: 5.5 S
TIEMPO DE CIERRE: 7.5 S
PESO: 460 KG
ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO S355 J2G3
DEPÓSITO DE ACEITE HERMÉTICAMENTE ESTANCO
PUEDE TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE INCLINACIÓN +/- 60º
CON AGUJEROS DE ESCURRIDO Y PEINES DE LIMPIEZA INCORPORADOS
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EPOXI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS F.E.M 1001/98
DECLARACÓN CE DE CONFORMIDAD

Bombeo a Balsas 1 1,00

1,00

9999-01-22 Ud PUENTE DESARENADOR. CAPACIDAD DE CARGA 1.600 kg

PUENTE MONOCARRIL DE 1.600 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 9 METROS DE LUZ, INCLUSO
TOMA CORRIENTE DE LA NAVE, ENROLLADOR PARA LA CUCHARA, MANIOBRA ELECTRICA DES-
DE LA MISMA Y MANDO DE LA BOTONERA DEL POLIPASTO, MANDO A DISTANCIA, CARRIL DE
RODADURA. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Bombeo a Balsas 1 1,00

1,00

9999-01-28 Ud COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN BOMBEO A BALSAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

Bombeo a Balsas 1 1,00

1,00

9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CANTARA DE ASPIRA-
CIÓN.

4 4,00

4,00
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APARTADO CAP 1.3.3 ESTRUCTURAS

SUBAPARTADO CAP 1.3.3.1 ACERO

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO CON LOS DE-
TALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO.
COLOCADA Y TERMINADA.

Bombeo a Balsas - Plataforma bombas 1 27,90 27,90
Bombeo a Balsas - Plataforma
compuerta mural

1 12,80 12,80

40,70

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Bombeo a Balsas - Plataforma bombas 1 35,85 35,85
Bombeo a Balsas - Plataforma
compuerta mural

1 7,30 7,30

43,15

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SOPORTES, CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 120, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE,
CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SU-
PERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR
DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN REC-
TANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO.

Bombeo a Balsas - Escalera
Plataforma a Bombas

1 15,00 15,00

Bombeo a Balsas - Escalera
Plataforma a compuerta

1 10,00 10,00

25,00

U103902-1 kg TUBERIA ACERO  ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPEC-
CIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Codos de descarga en estación de
bombeo (peso total)

4 5.086,400 20.345,600

Tapas codos de descarga 4 806,230 3.224,920

23.570,52

9999-01-56 Kg IPE 330

ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE, PIEZAS SIM-
PLES, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O
UPN, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. TRABAJADO Y MONTADO EN TALLER, PARA CO-
LOCAR CON UNIONES ATORNILLADAS EN OBRA.

Viga en estación de bombeo a balsas
(50,33 kg/m)

50,33 9,60 483,17

483,17
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483,17

SUBCAPÍTULO CAP 1.4 ELECTRIFICACIÓN EB LLENADO Y EB RED
RIEGO

APARTADO CAP_1.4.1 OBRA CIVIL CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
ELEC-S-0019Ml CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M)

(1 de Reserva)

Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigona-
da bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbro-
ce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hor-
migonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja y arquetas de cruce al inicio y fi-
nal de la sección hormigonada.

ZANJA TIPO 7 (MT) 1 210,00 210,00

210,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

ZANJA TIPO 1 1 40,00 0,60 1,30 31,20
ZANJA TIPO 2 1 50,00 0,60 1,30 39,00
ZANJA TIPO 3 1 35,00 0,60 1,30 27,30
ZANJA TIPO 4 1 120,00 0,60 1,30 93,60
ZANJA TIPO 5 1 160,00 0,60 1,30 124,80
ZANJA TIPO 6 (ALUMBRADO) 1 180,00 0,60 1,30 140,40
ARQ A2 3 2,00 1,50 1,30 11,70
ARQ A1 16 1,00 1,50 1,30 31,20

499,20

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ZANJA TIPO 1 1 40,00 0,60 0,15 3,60
ZANJA TIPO 2 1 50,00 0,60 0,15 4,50
ZANJA TIPO 3 1 35,00 0,60 0,15 3,15
ZANJA TIPO 4 1 120,00 0,60 0,15 10,80
ZANJA TIPO 5 1 160,00 0,60 0,15 14,40
ZANJA TIPO 6 (ALUMBRADO) 1 180,00 0,60 0,15 16,20
ARQ A2 3 2,00 1,50 0,15 1,35
ARQ A1 16 1,00 1,50 0,15 3,60

57,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ZANJA TIPO 1 1 40,00 0,60 1,00 24,00
ZANJA TIPO 2 1 50,00 0,60 1,00 30,00
ZANJA TIPO 3 1 35,00 0,60 1,00 21,00
ZANJA TIPO 4 1 120,00 0,60 1,00 72,00
ZANJA TIPO 5 1 160,00 0,60 1,00 96,00
ZANJA TIPO 6 (ALUMBRADO) 1 180,00 0,60 1,00 108,00

351,00
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351,00

E02226 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO
DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA
USO NORMAL. CONFORMIDAD CON UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO P/P DE
MANGUITOS, SEPARADORES, BRIDAS Y/O CUALQUIER OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TO-
TALMENTE INSTALADO

ZANJA TIPO 1 4 40,000 160,000

160,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA TIPO 2 5 50,000 250,000
ZANJA TIPO 3 4 35,000 140,000
ZANJA TIPO 4 3 120,000 360,000
ZANJA TIPO 5 2 160,000 320,000
ZANJA TIPO 6 (ALUMBRARO) 2 180,000 360,000

1.430,00

IUB020b Ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA, COLOR AMARILLO,
CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE AN-
CHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRI-
COS" Y TRIÁNGULO DE RIESGO ELÉCTRICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 585,000 1.170,000

1.170,00

D00ABA011 Ud ARQUETA TIPO A-2

ARQUETA DE REGISTRO  TIPO A-2 PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN EXTERIORES,
DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, CON TA-
PA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE 720X1200 MM, CON FONDO DE ARENA.TO-
TALMENTE EJECUTADA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,
S.L.(NORMA NNH001)

3 3,000

3,00

D00ABA011bUd ARQUETA TIPO A-1

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1, PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN EXTERIORES,
DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, CON TA-
PA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE 740X640 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTAL-
MENTE EJECUTADA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,
S.L.(NORMA NNH001)

16 16,000

16,00
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D00ABA011cUd ARQUETA 40X40 S/F

ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO, REGISTRA-
BLE, DE 40X40X50 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRA-
DA DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN, CON MARCO DE CHAPA GALVANI-
ZADA Y TAPA DE FUNDICIÓN D400.

ALB. EXTERIOR 13 13,000

13,00

UHP010 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO TMF1 O
CS+CGP, DE 2150X1120X480 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, FORMADA POR CEMENTO,
ÁRIDO, FIBRAS Y POLIPROPILENO. PUERTA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO E.1.5MM CON
MANETA PARA APERTURA.  TOTALMENTE MONTADA. INCLUIDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO. REPLANTEO. IZADO Y PRESENTACIÓN DE LA HORNACINA MEDIANTE GRÚA. CO-
LOCACIÓN, APLOMADO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE ACERADO PERIMETRAL DE 15X15CM
CON HORMIGÓN. ENCOFRADO, DESENCONFRADO Y LIMPIEZA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE
APEOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

C.S. ANTENA TELECO 1 1,000
C.S. FILTRADO 1 1,000

2,00

LOCSERVAFECTUd LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

UD DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS EN LA OBRA. LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS,
CABLEADOS, ASÍ COMO OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES Y QUE SE AFECTEN DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. GESTIONES CON LAS DISTINTAS COMPAÑIAS Y AYUNTA-
MIENTO PARA LA SOLICITUD DE PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS.

1 1,000

1,00

APARTADO CAP_1.4.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2 X 2000 KVA + 1
X 250 KVA

ELEC-S-010_240Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 240 mm2

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV de sección 240 mm2.

3 3,00

3,00

ELEC-S-007 Ml CABLE 1X240 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XLPE 12/00
kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

3 230,00 690,00

690,00

ELEC-S-008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 240 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XLPE 12/20
kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

3 3,00

3,00
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E01077 Ml LÍNEA SUBTERRÁNEA RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150 MM² SOBRE CANALIZACIÓN

LÍNEA DE A.T. SUBTERRÁNEA TENDIDA DIRECTAMENTE SOBRE CANALIZACIÓN, FORMADA
POR TRES CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO RHZ1-OL 12/20 KV Y 150 MM² DE SECCIÓN, IN-
CLUSO P/P DE EMPALMES, TENDIDA Y CONEXIONADA.

Alimentación TR1 1 18,000 18,000
Alimentación TR2 1 30,000 30,000
Alimentación TR SSAA 1 36,000 36,000

84,00

MEGADOMT Ud MEGADO CONDUCTOR ELECTRICO MT

ENSAYOS Y VERIFICACIÓN A REALIZAR EN CONDUCTOR ELECTRICO DE MT CON FORME A LA
NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO:

A) MEDICIÓN DE LA CONTINUIDAD Y RESISTENCIA ÓHMICA DE LA PANTALLA METÁLICA
B) VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LA CUBIERTA
C) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR

LOS ENSAYOS SE LLEVARÁN A CABO AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL CABLE Y SUS ACCE-
SORIOS, SE EMITIRÁ UN CERTIFICADO DONDE SE RECOJA LAS MEDICIONES DE LOS ENSA-
YOS REALIZADOS.

Alimentación TR1 3 3,000
Alimentación TR2 3 3,000
Alimentación TR SSAA 3 3,000

9,00

E01092 Ud CELDA ENTRADA SF6, 24 KV CON INTERRUPTOR (C.S.P.A T.)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA ENCAPSULADA EN
SF6, FUNCIÓN DE LÍNEA CONTENIENDO UN INTERRUPTOR ROTATIVO UN=24 KV IN=630 A CON
MANDO MANUAL (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), UN SECC. III DE P.A T., CIERRE BRUSCO Y MAN-
DO MANUAL Y TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE TENSIÓN, INCLUSO P/P DE PIEZAS DE INTER-
CONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE 25CM,
TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

2 2,000

2,00

E01094b Ud CELDA MEDIDA SF6, 24 KV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de
medida incluso equipo de medida normalizado por compañia suministradora incluyendo contador, maxi-
metro, etc.  conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en número y características acor-
des con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre pre-
cintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

1 1,000

1,00

E01095b Ud CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV, (RELÉ DE PROTECCIÓN EKORRPA-120)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA ENCAPSULADA EN
SF6, FUNCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL O SIMILAR CONTENIENDO UN INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO III DE SF6 UN=24 KV IN=630 A ICC=25 KA CON MANDO MANUAL, UN SECCIONADOR RO-
TATIVO III (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), MANDO MANUAL, TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE
TENSIÓN, UN RELÉ DE PROTECCIÓN CON PROTECCIÓN 50-51, 50N-51N, 59N, ASÍ COMO DISPA-
RO EXTERNO, TRES CAPTADORES TOROIDALES Y DISPARADOR BIESTABLE, INCLUSO P/P DE
PIEZAS DE INTERCONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON
PATAS DE 25CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

TR1 1 1,000
TR2 1 1,000
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GENERAL 1 1,000
TR SSAA 1 1,000

4,00

D10SX0060 Ud CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL.

CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA
DE TIERRA, INSTALADO.

9 9,000

9,00

D10SX0061 Ud CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL + KIT 25

SUMINISTRO DE CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL + KIT
25, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

9 9,000

9,00

TR200015690UD TRANSFORMADOR 15-20/0,69 KV, 2000 KVA ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN BAÑO DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 2000 KVA,
15.400-20.000/725 V, CLASE K, SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON DMCR,
PASATAPAS AT ENCHUFABLE Y PANTALLA ELECTROESTÁTICA, INCLUSO ELEMENTOS DE CON-
TROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y
CONEXIONADO.

TR1 1 1,00
TR2 1 1,00

2,00

TR25015400 Ud TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 250 KVA ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SIMILAR, EN BAÑO DE ÉSTER NA-
TURAL BIODEGRADABLE, 250 KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2
EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT ENCHUFABLE, INCLUSO ELEMENTOS DE CON-
TROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y
CONEXIONADO.

TR SSAA 1 1,00

1,00

TTCT Ud PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIO PARA EL NEUTRO, CON GE-
OMETRÍA SEGÚN PLANOS,ENTERRADA A UNA PROFUNDIAD DE 80 CM., INSTALADA EN CEN-
TRO DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA ITC-RAT 13, Y NORMAS DE
CÍA SUMINISTRADORA, FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE
50 MM2. DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO, TIPO RV DE 0,6/1 KV, Y
50 MM2. DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO; INCLUSO MATE-
RIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y VERIFICADA.

CARACTERÍSTICAS:

�•GEOMETRÍA: ANILLO RECTANGULAR
� �•PROFUNDIDAD: 0,5 M
�•NÚMERO DE PICAS: CUATRO
�•LONGITUD DE PICAS: 2 METROS
�•DIMENSIONES DEL RECTÁNGULO: 4X3 M

1 1,000

1,00
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D10CZ0005 Ud CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL. PÉRTIGA SALVAMENTO 45 KV. LONGITUD 2,0 M + BAN-
QUETA CLASE VI TIPO INTERIOR HASTA 36 KV (BANQUETA TIPO INTERIOR CON PLATAFORMA Y
4 PATAS DIMENSIONES 50 X 50 CM, FABRICADAS SEGÚN NORMA UNE 204.001) + PIPETA DE
RESPIRACIÓN ARTIFICIAL (CONDUCTO DE AIRE PARA REALIZAR LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL,
EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO ENTRE EL ACCIDENTADO Y EL AUXILIADOR) + GUANTES AIS-
LANTES SG-30 T10 TENSION DE TRABAJO MAX 26,5KV

1 1,000

1,00

D10CZ0010 Ud CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.

CONJUNTO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA ESTACIÓN TRANSFORMADORA, COLO-
CADOS.

1 1,000

1,00

D10CZ0015 Ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACIÓN EN M.T., INCLUYENDO MEDICIÓN DE
LA RESISTENCIA DE LOS ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA, TENSIONES DE CONTACTO Y
TENSIONES DE PASO EN INTERIOR Y EN EXTERIOR DE LA MISMA.

1 1,000

1,00

APARTADO CAP_1.4.3 CUADROS DE PROTECCIÓN DE BAJA TENSIÓN
CGP690VA UD CUADRO GENERAL AC 690V E.B. ALCANTARILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V PARA E.B. ALCANTARILLAS COM-
PUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO CON LA
NORMA IEC 60947-2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CONTAC-
TOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN,
BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEADA, CONE-
XIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

1 1,00

1,00

CGP400VA UD CUADRO GENERAL AC 400V E.B. ALCANTARILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V PARA E.B. ALCANTARILLA COM-
PUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO CON LA
NORMA IEC 60947-2 2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CONTAC-
TOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN,
BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEADA, CONE-
XIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

1 1,00
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1,00

CGP230VTT Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V TORRE TELECOMUNICACIONES

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 230V PARA ANTENA DE TELE-
COMUNICACIONES COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :

APARELLAJE

� �- 2CSF202004R1250INT.DIF.FH202AC-25/0,03 2P 25A AC 30MA2,00
� �- 2CDS252001R0104INT.AUT. S202-C10 2P 10A C 10KA4,00
� �- 2CDS252001R0164INT.AUT. S202-C16 2P 16A C 10KA1,00
� �- 1SVR427031R2000CP-E 48V/1,25A FUENTE ALIMENTACIÓN1,00
� �- 2CDS252001R0254INT.AUT. S202-C25 2P 25A C 10KA1,00
� �- 2CDS252001R0204INT.AUT. S202-C20 2P 20A C 10KA1,00
� �- 2CTB815710R1300PROT.SOBRET. OVRT1-T21N12.5-275SPQS1,00

ENVOLVENTE

� �- 2CPX052180R9999CA13V ARM.SUPERF.36MOD(125MM) PTA.MET.1,00

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA
Y PROBADA.

1 1,000

1,00

CGP9250 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ESQUEMA 9 160A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE HORNACINA MURAL DE CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN, EQUIPADA CON BORNES DE CONEXIÓN, BASES UNIPOLARES PREVISTAS PARA
COLOCAR FUSIBLES DE INTENSIDAD MÁXIMA 160 A, ESQUEMA 9, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍ-
NEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTA-
BLE Y AUTOVENTILADA, SEGÚN UNE-EN 60439-1, GRADO DE INFLAMABILIDAD SEGÚN SE INDI-
CA EN UNE-EN 60439-3, CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP43 SEGÚN UNE 20324 E IK08 SEGÚN
UNE-EN 50102, QUE SE CERRARÁ CON PUERTA METÁLICA CON GRADO DE PROTECCIÓN IK10
SEGÚN UNE-EN 50102, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN Y CON CERRADURA O CANDADO. NOR-
MALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA Y PREPARADA PARA ACOMETIDA SUBTERRÁ-
NEA. INCLUSO FUSIBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN CON LA CONDUCCIÓN EN-
TERRADA DE PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLU-
YE REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y ANCLAJES DE LA CAJA. COLOCA-
CIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONEXIONADO.

C.S. ANTENA TELECO 1 1,000
C.S. FILTRADO 1 1,000

2,00

TENSLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO PROYECTO DE EJECU-
CIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y
COMPAÑIAS, INCLUSO OCAS Y TASAS.

1 1,00

1,00
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APARTADO CAP_1.4.4 BATERIAS DE CONDENSADORES
BAT690VA Ud BATERIA CONDENSADORES 650 KVAR 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE ARMÓNI-
COS CON REGULADOR DE 12 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100 KVAR FIJOS PARA LOS DOS
TRANSFORMADORES DE 2.000 KVA) 550 KVAR AUTOMÁTICOS PARA EL RESTO DE LA CARGA),
INCLULIDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 2 UDS. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA 1.000 V.

- 6 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTIDO

- 6 UDS. TRANSFORMADOR SUMA

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00

BAT400VA Ud BATERIA CONDENSADORES 350 KVAR 400V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE ARMÓNI-
COS CON REGULADOR DE 6 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((50+3X100) KVAR), INCLULIDO LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA 1.000 V.

- 3 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTIDO

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP_1.4.5 VARIADORES DE FRECUENCIA
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ARE800690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 800KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.
�

SERVICIO: MOTORES DE 800 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUADRO. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00

VARF800690 Ud VARIADOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO DE ARMÓNICOS PARA BOMBA DE
800KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO DE
ARMÓNICOS.

SERVICIO: BOMBA 800 KW. 690V. 930A.

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP54.
- CAPACIDAD MÍNIMA DE SOBRECARGA DE 150% DURANTE 60 SEGUNDOS.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.
- TECNOLOGÍA ACTIVE FRONT END (AFE)
- CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN CUATRO CUADRANTES.
- FILTRO LCL Y CARGA SUAVE EN LA ENTRADA.
- INTENSIDAD NOMINAL A 8 KHZ DE FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN EN SALIDA, SIN DESCLASI-
FICACIÓN.
- FILTROS RFI, DE SERIE.
- FUSIBLES ULTRA-RÁPIDOS A ENTRADA (> 90 KW).
- FILTROS DV/DT Y CLAMP EN LA SALIDA, DE SERIE.
- TARJETAS ELECTRÓNICAS TROPICALIZADAS DE FORMA SELECTIVA.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA.
- BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

2 2,000
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2,00

ARE75690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 75KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.

SERVICIO: MOTORES DE 75 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.
- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
-    ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    ROTOR BLOQUEADO.
-    SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
-    SUBCARGA.
-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
-    CORRIENTE SHEARPIN.
- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
-    5 ÚLTIMOS FALLOS.
-    Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
-    Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.
- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUADRO. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

BOMBAS LLENADO BALSA 4 4,00

4,00
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APARTADO CAP_1.4.6 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y
CANALIZACIONES INTERIORES

MEGADOBT Ud REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE RED BT

UD. VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR EN LOS CABLES DE BT:
• MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO O RIGIDEZ DIELÉCTRICA.
• COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD Y ORDEN DE FASES.
LOS ENSAYOS SE REALIZARÁN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN VIGOR APLICABLE:
UNE-HD-60364-6.

TR1 18 18,000
TR2 18 18,000
TR SSAA 16 16,000

52,00

240CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 240MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 240 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CO-
NEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

TR1 - CGP 690V 18 24,000 432,000
TR2 - CGP 690V 18 18,000 324,000
TR SSAA - CGP 400V 16 24,000 384,000
BAT. 690V 8 15,000 120,000

1.260,00

150CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 150MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 150 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CO-
NEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

CGBT 690 - VARIADOR 1 9 6,000 54,000
CGBT 690 - VARIADOR 2 9 8,000 72,000
CGBT 690 - VARIADOR 3 9 10,000 90,000
VARIADOR 1 - BOMBA 1 12 30,000 360,000
VARIADOR 2 - BOMBA 2 12 26,000 312,000
VARIADOR 3 - BOMBA 3 12 30,000 360,000
ARRANCADOR - BOMBA 4 9 40,000 360,000
BAT. 400V 8 20,000 160,000

1.768,00

25ALLH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 AL XZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR XZ1 (S), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE
0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE ALUMI-
NIO CLASE 2 DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (X) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
(Z1). SEGÚN IEC 60502-1.. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.
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C.S. FILTRADO 4 130,000 520,000
C.S. ANTENA TELECO 2 130,000 260,000

780,00

25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LI-
BRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONE-
XIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

LLENADO BALSAS BOMBA 1 3 68,000 204,000
LLENADO BALSAS BOMBA 2 3 70,000 210,000
LLENADO BALSAS BOMBA 3 3 72,000 216,000
LLENADO BALSAS BOMBA 4 3 74,000 222,000
TT 4 15,000 60,000

912,00

16CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 16MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LI-
BRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONE-
XIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

ARQ. DESAGÜE BOMBA 1 4 30,000 120,000
ARQ. DESAGÜE BOMBA 2 4 30,000 120,000

240,00

5G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G10MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

PUENTE GRUA 1 40,000 40,000

40,00

5G6CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G6MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

PUENTE MONOCARRIL 1 80,000 80,000
ALB. EXTERIOR 1 1 500,000 500,000
ALB. EXTERIOR 2 1 500,000 500,000
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1.080,00

5G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G4MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO 1 45,000 45,000

45,00

3G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G4MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G4 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

AIRE ACONDICIONADO 1 25,000 25,000
EXTRACTOR ASEO 1 15,000 15,000
PROTECCIÓN CATÓDICA 1 45,000 45,000

85,00

5G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G2.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

F3 1 30,000 30,000

30,00

4G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 4G2.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4G2.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

CUCHARA BIBALVA 1 80,000 80,000
BOMBA LIMOS 1 70,000 70,000
EXTRACTOR BOMBA 1 1 70,000 70,000
EXTRACTOR BOMBA 2 1 65,000 65,000
EXTRACTOR BOMBA 3 1 60,000 60,000
EXTRACTOR BOMBA 4 1 55,000 55,000
EXTRACTOR S. VARIADORES 1 30,000 30,000
V. D.600 2 50,000 100,000
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V. D.900 4 40,000 160,000
V. D.1500 1 15,000 15,000
V. D.1000 4 50,000 200,000
V. D.1500 1 160,000 160,000
V. D.1800 1 130,000 130,000

1 110,000 110,000
1 185,000 185,000
1 170,000 170,000
1 85,000 85,000

1.745,00

3G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G2.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G2.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

EXTRACTOR TR1 1 45,000 45,000
EXTRACTOR TR2 1 40,000 40,000
EXTRACTOR TR SSAA 1 30,000 30,000
CABINAS MT 1 35,000 35,000
CALEF. V. D.600 2 50,000 100,000
CALEF. V. D.900 4 40,000 160,000
CALEF. V. D.1000 4 50,000 200,000
CALEF. V. D.1500 1 15,000 15,000
CALEF. V. D.1500 1 160,000 160,000
CALEF. V. D.1800 1 130,000 130,000

1 110,000 110,000
1 185,000 185,000
1 170,000 170,000
1 85,000 85,000

ALB. INTERIOR 1 1 60,000 60,000
ALB. INTERIOR 2 1 70,000 70,000
ALB. INTERIOR 3 1 70,000 70,000
TOMAS DE CORRIENTE 1 1 25,000 25,000
TOMAS DE CORRIENTE 2 1 25,000 25,000
ALB. EXT. 1 1 120,000 120,000
ALB. EXT. 2 1 280,000 280,000
UPS 1 12,000 12,000
VIDEOVIGILANCIA 1 15,000 15,000
CENTRAL PCI 1 15,000 15,000
MOTOR PUERTA 1 200,000 200,000
CAUDALIMETRO D.900 1 15,000 15,000
CAUDALIMETRO D.1000 1 15,000 15,000
CAUDALIMETRO D.1500 1 15,000 15,000
EDAR 1 25,000 25,000

2.427,00
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3G15CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G1.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

CALF. MOTOR BOMBA 1 1 65,000 65,000
CALF. MOTOR BOMBA 2 1 60,000 60,000
CALF. MOTOR BOMBA 3 1 55,000 55,000
CALF. MOTOR BOMBA 4 1 50,000 50,000

230,00

3G15CULHAPMl SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR TIPO RC4Z1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE
5), DE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO
DIX3, APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA,
DE TIPO AFUMEX Z1, DE COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PRO-
PAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPA-
COS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETA-
DO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

TRANSMISOR DE PRESIÓN
IMPULSIÓN

1 100,000 100,000

MEDIDOR DE NIVEL BALSA 1 200,000 200,000
SENSORES TEMPERARURA PT100 4 60,000 240,000
BOYAS NIVEL CÁNTARA 2 100,000 200,000
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDO 1 250,000 250,000

990,00

IEH040 Ml CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y AUDIO

CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED DE ÁREA LOCAL (LAN), UC400 C6
U/UTP 4P , CATEGORÍA 6, CLASE E, DE 4 PARES TRENZADOS CON CONDUCTORES DE COBRE
RÍGIDO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, , Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍS-
TICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS.INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

1 100,000 100,000

100,00

TRLH32 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 32MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO DE HALÓGENOS
SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 32 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA
EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLE-
XIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.
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1 80,000 80,000

80,00

TRLH25 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 25MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO DE HALÓGENOS
SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 25 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA
EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLE-
XIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

1 250,000 250,000

250,00

TFLH20 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE PVC LH 20MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE POLIAMIDA, EXENTO DE HALÓGENOS,
TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIO-
NES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA AL IM-
PACTO 2 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y
UNE-EN 61386-22. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

1 20,000 20,000

20,00

UPEMT76132600Ml BANDEJA PERFORADA 60X600 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 600X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132600, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 9,000 9,000

9,00

UPEMT76132500Ml BANDEJA PERFORADA 60X500 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 500X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132500, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 63,000 63,000

63,00
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UPEMT76132400Ml BANDEJA PERFORADA 60X400 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 400X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132400, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 72,000 72,000

72,00

UPEMT76132300Ml BANDEJA PERFORADA 60X300 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 300X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132300, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 57,000 57,000

57,00

UPEMT76132200Ml BANDEJA  PERFORADA 60X200 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08, DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 200X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132200, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 114,000 114,000

114,00

UPEMT76132100Ml BANDEJA PERFORADA 60X100 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA CON TAPA, ,,
CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PAR-
TIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISE-
ÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 100X60 MM Y 3.05 M DE LONGI-
TUD, , CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABA-
DO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR ME-
DIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPOR-
TES OMEGA O REFORZADOS, , Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE
CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 72,000 72,000

72,00
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E02218 Ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO COBRIZADO 2 M DE LONGITUD Y 14,3
MM DE DIÁMETRO, 10 M CABLE DE COBRE DE 50 MM², UNIDO MEDIANTE SOLDADURA ALUMINO-
TÉRMICA.

4 4,000
4 4,000

8,00

TTBANDEJA Ud RED EQUIPOTENCIAL BANDEJA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE RED DE TIERRA COMPUESTO DE CONDUCTOR
DESNUDO DE COBRE 1X50 MM2 SOBRE BANDEJA METÁLICA, CON EMPALMES Y DERIVACIO-
NES MEDIANTE GRAPAS DE CONEXIÓN HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA EJECU-
TADA Y MEDIDA.

1 400,000 400,000

400,00

APARTADO CAP_1.4.7 LUMINARIAS Y MECANISMOS
C86030a Ud COLUMNA AC. GALVANIZADO H=4 M

COLUMNA TIPO AM-10 TRONCOCÓNICA DE 4 M. DE ALTURA, DE SECCIÓN CIRCULAR, CONS-
TRUIDA EN UN SOLO TRAMO EN ACERO AL CARBONO S-235-JR, S/NORMA UNE-EN 40-5, PRO-
VISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE PUESTA A TIERRA CON PICA, CON-
DUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE HA-25 Y PER-
NOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

7 7,000

7,00

573856PRILUXUd LUMINARIA VIAL LED 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL 36/38,8W , INCLUYENDO IZADO, COFRE DE
CONEXIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO.

7 7,000

7,00

0048537SYLVANIAUd PROYECTOR LED 100W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 , INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARED Y
CONEXIONADO.

8 8,000

8,00

0039734SYLVANIAUd CAMPANA LED 120W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA LED IP65 0-10V, INCLUYENDO FIJACIÓN EN TECHO
Y CONEXIONADO.

10 10,000

10,00

0010235SYLVANIAUd PANTALLA ESTANCA LED 35W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA LED IP65 0-10V , INCLUYENDO FIJACIÓN
EN TECHO Y CONEXIONADO.

28 28,000

28,00
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ULEG661607_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 350 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. PERMANENTE/NO PERMA-
NENTE DE 350 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE
VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA.
EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. FUENTE CONMUTADA DE BAJO CONSUMO. MATERIAL DE LA
ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRO-
RES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONA-
DO.

12 12,000

12,00

ULEG661605_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 160 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. NO PERMANENTE DE 160
LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DI-
FUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON
BATERÍA NI-CD. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO
PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS
DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

8 8,000

8,00

ULEG661601_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 70 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04,  DE SUPERFICIE. NO PERMANENTE DE 70 LÚ-
MENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DIFU-
SOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BA-
TERÍA NI-CD. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO
PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS
DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

2 2,000

2,00

UNIE-965 Ud KIT PARED 3 COLUMNAS EMPOTRAR 4 BE BL, 2 RJ45, BLANCO

CAJA DE PARED PARA EMPOTRAR DE 3 COLUMNAS, , CON 4 TOMAS ELÉCTRICAS Y 2 SOPOR-
TES PARA RJ45 . INCLUYE ZÓCALO, TAPA LATERAL PARA ENTRADA DE CANALETA, TORNI-
LLOS Y TACOS, PIEZAS DE ENLACE PARA UNIR VARIOS ZÓCALOS, CHAPA METÁLICA SEPARA-
DORA DE VOZ Y DATOS/FUERZA. ACABADO: BLANCO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,000

1,00

E17MWS030 Ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT

BASE DE ENCHUFE , PARA MONTAJE SUPERFICIAL, 2P+T, 16 A. 230 V., CON PROTECCIÓN IP44,
INSTALADA.

2 2,000

2,00

D27OC315 Ud BASE ENCHUFE

UD. BASE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADO EN TUBO PVC CORRUGADO
DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO DE 2,5 MM2. DE CU Y AISLAMIENTO 750 V., EN
SISTEMA MONOFÁSICO (ACTIVO, NEUTRO Y PROTECCIÓN), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO,
CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, BASE ENCHUFE 16 A (2 P+TT LATERAL), ASÍ CO-
MO MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.
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12 12,000

12,00

BASEIV16AIP67Ud BASE MURAL INDUSTRIAL TIPO CETAC 380/415V 16A 3P T

BASE MURAL INDUSTRIAL 380/415V 16A 3P T, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

2 2,000

2,00

D27KA885 Ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR P. C.

UD. AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ DE AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO, REALIZADO
EN TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PÚBLICA
CONCURRENCIA ES07Z1-K 2,5 MM2, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

EMERGENCIAS 12 12,000
8 8,000
2 2,000

22,00

D27KA825 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. PÚB. CONC.

UD. PUNTO DE LUZ SENCILLO MÚLTIPLE (HASTA 3 PUNTOS ACCIONADOS CON UN MISMO INTE-
RRUPTOR), REALIZADO EN TUBO PVC RIGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR
AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750V Y PÚBLICA CONCURRENCIA, ES07Z1-K 1,5
MM2,  INCLUIDO: CAJAS REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, INTERRUP-
TOR UNIPOLAR "IRIS" BJC Y MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

5 5,000

5,00

D27KB825 Ud PUNTO COMMUTADO MÚLT. PÚBL. CON.

UD. PUNTO CONMUTADO SENCILLO MÚLTIPLE REALIZADO CON CONDUCTOR DE COBRE DE 3
POLOS AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE RZ1-K 06/1KV  Y SECCIÓN 2X1,5+1,5TT
MM2, INCLUIDO CAJA TORNILLO, CONMUTADOR "IRIS" BJC CON TECLA Y MARCO RESPECTI-
VO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

16 16,000

16,00
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SUBCAPÍTULO CAP 1.5 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN

APARTADO CAP 1.5.1 INSTRUMENTACIÓN BALSAS
9999-02-1 Ud CAUDALIMETRO POR ULTRASONIDO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS FIJO HIBRIDO POR RADAR
PARA CONDUCCIONES EN LÁMINA LIBRE Y DOPPLER PARA CONDUCCIONES EN CARGA CON
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

* UNIDAD CENTRAL
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD RADAR
* CABLE DE 10 M PARA SENSOR DE VELOCIDAD
* SENSOR NIVEL RADAR BLUETOOTH
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD DOPPLER

2 2,00

2,00

9999-02-2 Ud SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR

SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
RANGO DE MEDICIÓN: 15 M
MATERIAL DEL CABLE/LONGITUD: PUR/ 25 M
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 12...35 V DC
PROTECCIÓN: IP66 / IP68 (3H, 24 H)
INCLUYENDO ACCESORIO DE MONTAJE ORIENTABLE Y ANCLAJE EN AISI-316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO.

En Cántara de aspiración de bombeo
a Balsas

2 2,00

2,00

9999-02-3 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL ALTO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
APTO PARA USO EN AGUA POTABLE.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 12, 24, 48 VCA/VCC Y 250 VCA
FLOTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIAL DE 170 MM X 80 MM DE DIÁMETRO
MATERIAL CABLE / LONGITUD: EPDM / 10 M
PROTECCIÓN: IP68
INCLUYENDO  LASTRE DE AISI-316, GANCHO PARA SUJETAR EL CABLE EN MATERIAL PLÁSTI-
CO, Y ANCLAJE EN AISI 316

���INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS S/ETG_EYC-001 VIGENTE

En Cántara de aspiración de bombeo
a Balsas

1 1,00

1,00

9999-02-4 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL BAJO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL BAJO

En Cántara de aspiración de bombeo
a Balsas

1 1,00

1,00
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U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO CON SENSOR
DE MEMBRANA DE METAL, TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRICA
ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLE-
ADOS Y CONEXIONADOS.

4 4,00

4,00

APARTADO CAP 1.5.2 INSTRUMENTACIÓN EB
A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de 1.000 mm,
presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transductores de
señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del
caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre
0,5 y 10 m/s. Colocado.

1 1,00

1,00

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO CON SENSOR
DE MEMBRANA DE METAL, TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRICA
ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLE-
ADOS Y CONEXIONADOS.

En cadenas de aspiración 4 4,00
En cadenas de impulsión 4 4,00

8,00

A23009 ud Transmisor de presión

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 1.5.3 AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.1 PLC BOMBEO LLENADO BALSAS
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ACT-0001.1
N

Ud PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZA-
CIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAM-
PO PARA 464 ED, 112 SD, 80 EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PARA MODBUS
TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compatibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ethernet/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositivo (DLR), Estrella, Lineal
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps (dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de impacto sin funcionamiento

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.2 SAI

ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CARRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A, 480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVIDUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.3 ELECTRÓNICA DE RED BALSA

ACT-0005.1 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON
2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUE

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 2
PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUERTOS DE CU RJ45. INCLUYEN-
DO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH Y REPARCHEO DE LATIGUILLOS DE FO SI PROCEDE.

1,00 1,00
1,00

ACT-0005.2 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON
4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS FO. INCLUYENDO CONFIGURACIÓN

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 4
PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS DE FO CON TRANSCEIVERS PARA FO MULTIMODO. INCLUYENDO
CONFIGURACIÓN DEL SWITCH .

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.4 ELECTRONICA DE RED EB

ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8 PUERTOS PARA RED DE COMUNICA-
CIONES MODBUS TCP ENTRE PLC Y VARIADORES.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.5 PANEL VISUALIZADOR HMI
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ACT-0003.1
N

Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12" CON PUERTO ETHERNET PARA
COMUNICACIONES

Especificaciones HMI:

Tipo de componente: Panel de operador integrado
Fuente de alimentación: 18-30 V CC
Consumo de energía (máx.): 50 W (CC) / VA (CA)
Métodos de entrada del operador: Táctil
Tamaño de la pantalla: 12,1 pulgadas
Tecnología de pantalla: TFT
Resolución de pantalla: 1280 x 800 píxeles
Colores de pantalla: 262 k
Brillo de pantalla: 300 cd/m²
Retroiluminación de pantalla: LED
Vida útil de la retroiluminación de pantalla: 50 000 horas
Tipo de pantalla táctil: Resistiva
Integrada en tiempo real
Tipo de batería: Litio
Vida útil de la batería: 4 años
RAM instalada: 1 GB
Memoria no volátil: 512 MB
Ranuras para tarjetas: Interfaz(es) de E/S periféricas: 1 SD/MMC
Interfaces Ethernet: Puertos de comunicación (integrados): 2 USB Host, 2 puertos de 10/100 Mbps 1
puerto USB para dispositivos, 2 Ethernet RJ-45
Protocolos de comunicación: EtherNet/IP, EtherNet/OCPP
Pantalla táctil: 0,98 N
Clasificación IP frontal: IP66
Sistema operativo compatible: Windows CE 6.0 con funciones ampliadas/visores de archivos
Temperatura máxima de funcionamiento: 55 °C
Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
Cumplimiento de normas: AS/NZS, CISPR 11, CSA C22.2 n.° 213, Directiva de baja tensión
2006/95/CE (hasta 1500 V CC), Directiva EMC 2004/108/CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN
61131-2, IEC 60529, ISA 12.12.01, Clase 1, Div. 2, NEMA 4X, UL 13, UL 50
Certificaciones: CE CSA RCM RoHS C-UL-US UL ODVA - EtherNet/IP KC (KCC)

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.6 CABLEADO BALSA

ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

20,00 20,00
20,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR CANALI-
ZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

70,00 70,00
70,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTA-
LLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

150,00 150,00
150,00
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150,00

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1
����MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM
�PARA SEÑALES DIGITALES.

200,00 200,00
200,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.7 CABLEADO EB

ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1 20,00 20,00

20,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR CANALI-
ZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

1 70,00 70,00

70,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTA-
LLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

1 150,00 150,00

150,00

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1
����MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM
�PARA SEÑALES DIGITALES.

1 200,00 200,00

200,00
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.8 RADIOENLACE DE COMUNICACIONES ENTRE
SECTORES

ACT-0011.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A PUNTO EN BANDA
ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A PUNTO EN BANDA AN-
CHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y ALCANTARILLAS. LOS EQUIPOS
TRANSMITIRÁN EN 5G, Y SU ALIMENTACIÓN SERÁ POE. ANTENA Y RADIO ESTARÁN INTEGRA-
DOS EN UN ÚNICO MÓDULO CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.9 TORRES DE COMUNICACIONES ENTRE SECTORES

ACT-0012.2 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 10
METROS DE ALTURA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 10 METROS DE
ALTURA (3 TRAMOS, BASE FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁSTIL ENCHUFABLE 3000MM X
45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 9 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 9 TENSOR M10,
- 36 SUJETA CABLE,
- 160M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONE A DEFINR TRAS REPLANTEO EN CAMPO.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.10 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA BALSA

ACT-0009.1 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS,
VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRU

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVU-
LAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN
PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIO-
NALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.2 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE
LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRU-
MENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BO-
YAS, ETC..)

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.3 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO
DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INS-
TRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRE-
SIÓN, BOYAS, ETC..)

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.11 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA BALSA

ACT-0010.1 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE B

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL, CO-
MUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS SEGÚN FUNCIONALI-
DAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.12 FIBRA ÓPTICA

ACT-0013.1 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE FIBRA
ÓPTICA

CABLE FIBRA ÓPTICA DE 8 FO MULTIMODO OM2 PARA EXTERIOR.

130 130,00

130,00

ACT-0013.2 Ud CONECTOR MULTIMODO SC, INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y FUSIÓN.
�CONECTOR MULTIMODO , INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y FUSIÓN.

16 16,00

16,00

ACT-0013.3 Ud CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA 24 FO, INCLUSO
CASETE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR

CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA 24 FO, INCLUSO CASE-
��TE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR DE CUADRO.

2 2,00

2,00

ACT-0013.4 Ud LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO

LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO

2 2,00

2,00

ACT-0013.5 Ud PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2

PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2

16 16,00

16,00
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.13 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA EB

ACT-0009.4 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIO-
�NALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.5 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE
RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE
RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.6 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.7 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO
A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.8 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA
DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.14 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA EB

ACT-0010.2 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL, CO-
MUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD RE-
QUERIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.15 HARDWARE SCADA CENTRO DE CONTROL

A.ACT-0007.1Ud EQUIPO INFORMATICO PUESTO CONTROL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO INFORMÁTICO CONSISTENTE EN ESTACIÓN DE TRABAJO
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
• ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO TORRE 4U COLOR NEGRO, PESO 10,5 KG, Y DIMENSIONES
16,89X44,45X38,61 (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)
• PROCESADOR  / 2GHZ (4GHZ) (6 NÚCLEOS);
• SOCKET DEL PROCESADOR: LGA4677 SOCKET-E;
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROCESADOR: TECNOLOGÍA HYPERTHREADING,INTEL
TURBO BOOST TECHNOLOGY;
• MEMORIA CACHÉ: 15 MB L3
• CACHÉ POR PROCESADOR: 15 MB
• MEMORIA RAM: 32GB (INSTALADOS) / 512 GB (MÁX);
• CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO: 6 GB/S
• DISCO DURO: SSD 1 TB
• CONTROLADOR GRÁFICO: PCIE 4.0 X16
• MEMORIA DE VIDEO: 12 GB GDDR6 SDRAM
• CONEXIÓN DE REDES GIGE
• ALIMENTACIÓN: 50/60 HZ
• SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 11 PRO.
• INTERFACES:

�          –2 X USB-C 3.2 GEN 2X2 (2 FRONTALES) (POWER DELIVERY 3.0)
�          –2 X USB 3.2 GEN 1 (2 FRONTALES) (UNO DE ELLOS SE CARGA CON BATERÍA 1.2)
�          –1 X AURICULARES/MICRÓFONO (1 FRONTAL)
�          –1 X ENTRADA/SALIDA DE AUDIO (1 TRASERO)
�          –1 X LAN (GIGABIT ETHERNET)
�          –6 X USB 3.2 GEN 1 (6 POSTERIORES)

• 3 AÑOS DE GARANTÍA
• TECLADO Y RATÓN

1 1,00

1,00

A.ACT-0007.2Ud MONITOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MONITOR LED DISPLAY 61 CM (24") 1920 X 1080 PIXELES FULL HD
NEGRO

1 1,00

1,00

A.ACT-0007.3Ud IMPRESORA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR A4/ 18PPM/ 128MB/
USB/ RED/ WIFI

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.16 LICENCIAS CENTRO CONTROL

A.ACT-0008.1Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA, RUNTIME, con número ilimitado de pantallas, in-
cluyendo servidor de datos OPC DA/UA y su configuración, así como licencia office bussiness y win-
dows 11 pro.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP 1.6 URBANIZACIÓN

APARTADO CAP 1.6.1 CERRAMIENTO
2500-05-1 Ml CERRAMIENTO H= 2,00, POSTES C/3 m+MALLA

CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA TOTAL, REALIZADO CON POSTES DE 2,00 M. DE ALTURA
CADA 3,00 M. DE PERFILES TUBULARES DE 50 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y MALLA GALVANI-
ZADA DE SIMPLE TORSION. INCLUSO TIRANTES, GARRAS Y P.P. DE CIMENTACION Y PUERTAS
DE ACCESO A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TERMINADO.

Perimetro Sistema Alcantarillas 1 765,590 765,590
Cerramiento anular 1 696,570 696,570

1.462,16

9999-01-52 M2 PUERTA CANCELA METALICA DE DOS H

PUERTA CANCELA METÁLICA DE DOS HOJAS, GALVANIZADA EN CALIENTE, FORMADA POR FLE-
JES VERTICALES 10X20 MM SEPARADOS 200 MM Y SOLDADAS A TIRANTES 40X40X2 MM SE-
GÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO SOPORTES, BISAGRAS, CERRADURA, MANILLA, ETC. TO-
TALMENTE COLOCADA.

Puerta acceso Alcantarillas 1 6,00 3,00 18,00

18,00

APARTADO CAP 1.6.2 CAMINOS DE ACCESO
0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

Camino de acceso a Balsas 1 287,31 5,00 0,30 430,97
Camino de acceso a Estación de
Bombeo Regadio 1

1 102,00 5,00 0,30 153,00

Camino de acceso a Estación de
Bombeo Regadio 2

1 25,00 5,00 0,30 37,50

621,47

0332-50-1 M3 EXTENDIDO TIERRAS DE EXCAVACION

EXTENDIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION.

Camino de acceso a Balsas 1 287,31 5,00 0,30 430,97
Camino de acceso a Estación de
Bombeo Regadio 1

1 102,00 5,00 0,30 153,00

Camino de acceso a Estación de
Bombeo Regadio 2

1 25,00 5,00 0,30 37,50

621,47
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CAPÍTULO CAP 2 SECTOR BELMONTE: BALSAS Y EB
LLENADO

SUBCAPÍTULO CAP 2.1 CAPTACIONES

APARTADO CAP 2.1.1 CAPTACIÓN DE CANAL CD-1

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.1 ARQUETA DE TOMA CD-1

ELEMENTO CAP 2.1.1.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Arqueta de toma CD-1 1 8,60 8,54 73,44

73,44

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Arqueta de toma CD-1 a canal
existente

1 2,00 0,20 1,65 0,66

Arqueta de toma CD-1 - Compuerta
canal en canal existente-Pared

2 0,40 0,20 1,65 0,26

Arqueta de toma CD-1 - Compuerta
canal en canal existente-Piso

1 2,65 0,40 0,20 0,21

1,13

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.1.1.2 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Arqueta de toma CD-1 1 5,60 5,54 4,59 142,40

142,40

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 2,52 2,52

2,52
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.1.1.3 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Arqueta de toma CD-1 (relleno zanja
recrecida - volumen total)

82,86 82,86

82,86

ELEMENTO CAP 2.1.1.1.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.1.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arq. de Toma CD-1 - Muros
Resistentes Armadura Transversal Ø
10

276,42 276,42

Arq. de Toma CD-1 - Muros
Resistentes Armadura Longitudinal Ø
16

973,26 973,26

Arq. de Toma CD-1 - Muros
Resistentes Armadura Longitudinal Ø
20

2.472,24 2.472,24

Arq. de Toma CD-1 - Losa de ciment.
Armadura Longitudinal Ø 20

591,64 591,64

4.313,56

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO CON LOS DE-
TALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO.
COLOCADA Y TERMINADA.

Arqueta de Toma CD-1 1 3,40 3,40
Arqueta de Toma CD-1 1 0,97 0,97
Arqueta de Toma CD-1 1 2,78 2,78

7,15

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta de Toma CD-1 (área total) 1 8,67 8,67

8,67
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.1.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta de Toma CD-1 (área x
espesor)

1 12,97 0,10 1,30

1,30

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta de Toma CD-1 - M1 (Volumen
total)

1 5,14 5,14

Arqueta de Toma CD-1 - M2 (Volumen
total)

1 6,24 6,24

Arqueta de Toma CD-1 - M3 (Volumen
total)

1 1,70 1,70

Arqueta de Toma CD-1 - M4 (Volumen
total)

1 3,38 3,38

Arqueta de Toma CD-1 - M5 (Volumen
total)

1 4,89 4,89

Arqueta de Toma CD-1 - Losa
(Volumen total)

1 6,49 6,49

27,84

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.1.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Arqueta de Toma CD-1 - M1 (Área
total)

1 30,55 30,55

Arqueta de Toma CD-1 - M2 (Área
total)

1 34,73 34,73

Arqueta de Toma CD-1 - M3 (Área
total)

1 12,02 12,02

Arqueta de Toma CD-1 - M4 (Área
total)

1 20,41 20,41

Arqueta de Toma CD-1 - M5 (Área
total)

1 27,95 27,95

125,66

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

Arqueta de Toma CD-1 1 14,25 14,25

14,25
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ELEMENTO CAP 2.1.1.1.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-1 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "CANAL CD-1"

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 1850 MM
 * ALTURA: 1500 MM

Canal CD-1 1 1,00

1,00

9999-01-4 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "ARQUETA DE TOMA CD-1"

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

Arqueta de Toma CD-1 1 1,00

1,00

ELEMENTO CAP 2.1.1.1.4 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta de Toma CD-1 Pared 1
(interna)- compuerta -

1 3,00 4,39 13,17

Arqueta de Toma CD-1 Area
compuerta

-1 3,30 -3,30

Arqueta de Toma CD-1 Pared 2
(interna)

1 2,18 4,39 9,57

Arqueta de Toma CD-1 Pared 3
(interna)

1 2,93 4,39 12,86
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Arqueta de Toma CD-1 - Area
conducción

-1 3,46 -3,46

Arqueta de Toma CD-1 Pared 4
(interna)

1 0,50 4,39 2,20

Arqueta de Toma CD-1 Pared 5
(interna)

1 3,00 4,39 13,17

Arqueta de Toma CD-1 Piso (área
total)

1 12,97 12,97

57,18

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta de Toma CD-1 - Piso 1 11,75 11,75
Arqueta de Toma CD-1 - Paredes 1 21,95 21,95

33,70

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta de Toma CD-1 Pared 1
(interna)- compuerta -

1 3,00 4,39 13,17

Arqueta de Toma CD-1 Area
compuerta

-1 3,30 -3,30

Arqueta de Toma CD-1 Pared 2
(interna)

1 2,18 4,39 9,57

Arqueta de Toma CD-1 Pared 3
(interna)

1 2,93 4,39 12,86

Arqueta de Toma CD-1 - Area
conducción

-1 3,46 -3,46

Arqueta de Toma CD-1 Pared 4
(interna)

1 0,50 4,39 2,20

Arqueta de Toma CD-1 Pared 5
(interna)

1 3,00 4,39 13,17

Arqueta de Toma CD-1 Piso (área
total)

1 12,97 12,97

57,18
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SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta de Toma CD-1 1 1,00

1,00

ELEMENTO CAP 2.1.1.1.5 SELLADO DE UNIONES DE INTERCONEXIÓN

TRAJUNPPREFABm Tratamiento de juntas entre paneles prefabricados

TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 30 MM DE
APERTURA MEDIA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE SELLADORES Y REVESTIMIENTOS EXISTEN-
TES, APERTURA DE LA JUNTA O FISURA EN UNAS DIMENSIONES DE 30X15 MM (ANCHO X FON-
DO), LIMPIEZA, RELLENO CON MORTERO ELÁSTICO EN BASE A CEMENTO Y RESINAS SINTÉTI-
CAS APLICADO CON ESPÁTULA O PISTOLA DE RELLENO, PREVIA HUMECTACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA, DE DIÁME-
TRO DE 40 MM

En Captación CD-1 - Paredes 2 2,00 4,00
En Captación CD-1 - Piso 1 3,60 3,60
En canal CD-1 - Paredes 2 2,00 4,00
En canal CD-1 - Piso 1 2,25 2,25

13,85

Junta.Dilat.Sellam Sellado de juntas de dilatación con movimiento con banda de refuerzo flexible

SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MOVIMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN DE BANDA
DE REFUERZO FLEXIBLE, DE 200 MM DE ANCHURA Y 0,3 MM DE ESPESOR , FORMADA A TRA-
VÉS DE COPOLÍMEROS FLEXIBLES DE POLIOLEFINA-POLIETILENO (FPO-PE) CON LOS LATERA-
LES TROQUELADOS, FIJADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO BICOMPONENTE APLICADO
CON LLANA SOBRE EL SOPORTE, PERMITIENDO SU PENETRACIÓN SOBRE LOS TROQUELES
LATERALES Y CON SATURACIÓN DE LA BANDA UNA VEZ PEGADA, MANTENIENDO LA MOVILI-
DAD DEL ELEMENTO TRATADO

En Captación CD-1 - Paredes 2 2,00 4,00
En Captación CD-1 - Piso 1 3,60 3,60
En canal CD-1 - Paredes 2 2,00 4,00
En canal CD-1 - Piso 1 2,25 2,25

13,85
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SUBAPARTADO CAP 2.1.1.2 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA DE TOMA CD-1 A
ARQUETA "A" CD-1

ELEMENTO CAP 2.1.1.2.1 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA DE TOMA CD-1 A
ARQUETA "A" CD-1* (ZANJA HA-1)

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.2.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1

1 7,70 10,00 77,00

77,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (Zanja tipo HA-1)

1 7,70 3,44 3,90 103,30

103,30

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (Zanja tipo HA-1)

2 7,70 3,90 60,06

60,06

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 1,83 1,83

1,83
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.2.1.2 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (Zanja tipo HA-1)

1 7,70 3,44 1,00 26,49

26,49

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1

1 7,70 4,25 32,73

32,73

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 7,70 1,52 11,70

11,70

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.2.1.3 TUBERÍAS

1009-25 M TUBERIA DE HACC DN 2000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
2.000 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 7,70 7,70

7,70

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1

1 7,70 7,70

7,70
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ELEMENTO CAP 2.1.1.2.2 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA DE TOMA CD-1 A
ARQUETA "A" CD-1* (ZANJA HA-2)

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.2.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 17,30 10,00 173,00

173,00

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Arqueta "A" CD-1 con Arqueta toma
CD-1

1 4,61 0,40 1,84

1,84

0301-45-1 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1

1 17,30 3,45 59,69

59,69

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 17,30 3,45 4,24 253,06

253,06

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

2 17,30 4,24 146,70

146,70

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 4,47 4,47

4,47
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.2.2.2 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 17,30 3,44 59,51

59,51

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 17,30 4,25 73,53

73,53

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 17,30 1,52 26,30

26,30

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.2.2.3 TUBERÍAS

1009-25 M TUBERIA DE HACC DN 2000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
2.000 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 17,30 17,30

17,30

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 17,30 17,30

17,30
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.2.2.4 FIRMES

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1

1 17,30 3,44 0,35 20,83

20,83

0550-01-1 M3 PAVIMENTO HORMIGON HF-4,5

HORMIGON DE PAVIMENTO HF-4,5, INCLUSO P.P. DE CAJEADO, CAJEADO Y SELLADO, LAMINA
DE POLIETILENO

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 17,30 3,44 0,35 20,83

20,83

9999-01-41 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC32 BASE 50/70 S 10CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC32 SUR 50/70 DE 10 CM. DE ES-
PESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN,
HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1

1 17,30 3,44 59,51

59,51

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.3 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA
"B" CD-1

ELEMENTO CAP 2.1.1.3.1 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1

1 298,00 10,00 2.980,00

2.980,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 298,00 3,44 3,90 3.997,97

3.997,97

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

2 298,00 3,90 2.324,40

2.324,40
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2.324,40

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 70,66 70,66

70,66

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.1.2 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 298,00 3,44 1.025,12

1.025,12

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 298,00 4,25 1.266,50

1.266,50

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 298,00 1,52 452,96

452,96

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.1.3 TUBERÍAS

1009-25 M TUBERIA DE HACC DN 2000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
2.000 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 298,00 298,00

298,00

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1 298,00 298,00

298,00
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298,00

ELEMENTO CAP 2.1.1.3.2 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 10,00 160,00

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 10,00 70,00

230,00

0301-45-1 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 3,44 55,04

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 3,44 24,08

79,12

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 3,44 3,90 214,66

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 3,44 3,90 93,91

308,57

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

2 16,00 3,90 124,80

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

2 7,00 3,90 54,60

179,40

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 5,45 5,45

5,45
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.2.2 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 3,44 55,04

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 3,44 24,08

79,12

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 4,25 68,00

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 4,25 29,75

97,75

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 1,52 24,32

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 1,52 10,64

34,96

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.2.3 TUBERÍAS

1009-25 M TUBERIA DE HACC DN 2000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
2.000 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 16,00

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 7,00

23,00

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 16,00
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Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 7,00

23,00

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.2.4 FIRMES

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 3,44 0,35 19,26

19,26

0550-01-1 M3 PAVIMENTO HORMIGON HF-4,5

HORMIGON DE PAVIMENTO HF-4,5, INCLUSO P.P. DE CAJEADO, CAJEADO Y SELLADO, LAMINA
DE POLIETILENO

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 16,00 3,44 0,35 19,26

19,26

9999-01-41 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC32 BASE 50/70 S 10CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC32 SUR 50/70 DE 10 CM. DE ES-
PESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN,
HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1 7,00 3,44 24,08

24,08

ELEMENTO CAP 2.1.1.3.3 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.3.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

1 10,00 3,44 3,90 134,16

134,16

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

2 10,00 3,90 78,00

78,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 2,37 2,37

2,37
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.3.2 RELLENOS

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

1 10,00 1,52 15,20

15,20

I14062bj m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

1 10,00 4,25 42,50

42,50

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.3.3 TUBERÍAS

1009-25 M TUBERIA DE HACC DN 2000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
2.000 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

1 10,00 10,00

10,00

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

1 10,00 10,00

10,00
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SUBELEMENTO CAP 2.1.1.3.3.4 FIRMES

9999-01-43 M3 ESCOLLERA

PIEDRA PARA ESCOLLERA INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACION

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

1 10,00 1,03 10,30

10,30

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.4 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "C" CD-1 A
ARQUETA DE CONFLUENCIA

ELEMENTO CAP 2.1.1.4.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (ZANJA HA-4)

1 51,30 10,00 513,00

513,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (ZANJA HA-4)

1 51,30 10,19 522,75

522,75

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 9,24 9,24

9,24

ELEMENTO CAP 2.1.1.4.2 RELLENO

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (Ø1500)

1 51,30 7,77 398,60

398,60

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (Ø1500)

1 51,30 6,85 351,41

351,41
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I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (Ø 1500)

1 51,30 1,00 51,30

51,30

ELEMENTO CAP 2.1.1.4.3 TUBERÍAS

1009-11 M TUBERIA DE HACC DN 1500

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
1.500 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (ZANJA HA-4)

1 51,30 51,30

51,30

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (ZANJA HA-4)

1 51,30 51,30

51,30

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.5 RECRECIDO DE CANAL CD-1

ELEMENTO CAP 2.1.1.5.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Recrecido de canal CD-1 (sus dos
laterales)

2 362,00 0,20 0,05 7,24

7,24
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ELEMENTO CAP 2.1.1.5.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.5.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Recrecido de canal CD-1 (Kg totales) 3.764,8 3.764,80

3.764,80

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.5.2.2 HORMIGÓN

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Recrecido de canal CD-1 (sus dos
laterales)

2 362,00 0,20 0,20 28,96

28,96

9999-01-21 M2 ADITIVO PARA MEJORAR LA UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y EXISTENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADITIVO SELLADOR PARA MEJORAR LA UNIÓN
ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL FABRICANTE.

Recrecido de canal CD-1 (sus dos
laterales)

2 362,00 0,20 144,80

144,80

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.5.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Recrecido de canal CD-1 (sus dos
laterales)

4 362,00 0,25 362,00

362,00
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SUBAPARTADO CAP 2.1.1.6 ARQUETAS "A", "B" Y "C"

ELEMENTO CAP 2.1.1.6.1 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-27 Ud CLAPETA Ø 1500 EN ARQUETA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CLAPETA , DN 1500 MM, FABRICADA EN AISI
304 CON JUNTAS EN EPDM PARA UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE DISEÑO DE 5 M.C.A.

Arqueta de Confluencia con CD-1 1 1,00
Arqueta de Confluencia con CD-2 1 1,00

2,00

ELEMENTO CAP 2.1.1.6.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.6.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta "A" CD-1 (Kg total de acero
en ampliación)

988 988,00

Arqueta "B" CD-1 (Kg total de acero
en ampliación)

322,4 322,40

1.310,40

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta "A" CD-1 4 0,90 3,60
Arqueta "A" CD-1 - Refuerzos 2 3,70 7,40
Arqueta "B" CD-1 4 0,90 3,60
Arqueta "B" CD-1 - Refuerzos 2 2,90 5,80
Arqueta "C" CD-1 4 0,90 3,60
Arqueta "C" CD-1 - Refuerzos 2 2,80 5,60

29,60

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta "A" CD-1 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta "B" CD-1 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta "C" CD-1 1 0,90 0,90 0,81

2,43

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta "A" CD-1 1 3,90 3,50 13,65
Arqueta "B" CD-1 1 3,10 3,10 9,61
Arqueta "C" CD-1 1 3,00 3,00 9,00
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32,26

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.6.2.2 HORMIGÓN

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta "A" CD-1 Paredes 1 y 3
(Recrecido)

2 4,10 0,50 1,00 4,10

Arqueta "A" CD-1 Paredes 2 y 4
(Recrecido)

2 3,50 0,50 1,00 3,50

Arqueta "B" CD-1 Paredes 1 y 3
(Recrecido)

2 3,50 0,40 0,50 1,40

Arqueta "B" CD-1 Paredes 2 y 4
(Recrecido)

2 2,70 0,40 0,50 1,08

10,08

9999-01-21 M2 ADITIVO PARA MEJORAR LA UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y EXISTENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADITIVO SELLADOR PARA MEJORAR LA UNIÓN
ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL FABRICANTE.

Arqueta "A" CD-1 Paredes 1 y 3 2 4,10 0,50 4,10
Arqueta "A" CD-1 Paredes 2 y 4 2 3,50 0,50 3,50
Arqueta "B" CD-1 Paredes 1 y 3 2 3,50 0,40 2,80
Arqueta "B" CD-1 Paredes 2 y 4 2 2,70 0,40 2,16

12,56

SUBELEMENTO CAP 2.1.1.6.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

Arqueta "A" CD-1 16 16,00
Arqueta "B" CD-1 16 16,00
Arqueta "C" CD-1 14 14,00

46,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Arqueta "A" CD-1  Paredes 1 y 3
(externa)

2 4,10 1,00 8,20

Arqueta "A" CD-1  Paredes 1 y 3
(interna)

2 3,10 1,00 6,20

Arqueta "A" CD-1  Paredes 2 y 4
(externa)

2 4,50 1,00 9,00

Arqueta "A" CD-1  Paredes 2 y 4
(interna)

2 3,50 1,00 7,00

Arqueta "B" CD-1  Paredes 1 y 3
(externas)

2 3,50 0,50 3,50

Arqueta "B" CD-1  Paredes 1 y 3
(internas)

2 2,70 0,50 2,70

Arqueta "B" CD-1  Paredes 2 y 4
(externas)

2 3,50 0,50 3,50
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Arqueta "B" CD-1  Paredes 2 y 4
(internas)

2 2,70 0,50 2,70

42,80

ELEMENTO CAP 2.1.1.6.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta "A" del CD-1 - Paredes 1 y 3
(int.)

2 3,10 6,53 40,49

Arqueta "A" del CD-1 - Paredes 2 y 4
(int.)

2 3,50 6,53 45,71

Arqueta "A" del CD-1 - Piso 1 3,10 3,50 10,85
Arqueta "A" del CD-1 - Tuberías Ø2000 -2 3,14 -6,28
Arqueta "B" del CD-1 - Paredes 1 y 3
(int.)

2 2,70 7,12 38,45

Arqueta "B" del CD-1 - Paredes 2 y 4
(int.)

2 2,70 7,12 38,45

Arqueta "B" del CD-1 - Piso 1 2,70 2,70 7,29
Arqueta "B" del CD-1 - Tubería Ø2000 -1 3,14 -3,14
Arqueta "B" del CD-1 - Tubería Ø1500 -1 1,77 -1,77
Arqueta "C" del CD-1 - Paredes 1 y 3
(int.)

2 2,60 3,92 20,38

Arqueta "C" del CD-1 - Paredes 2 y 4
(int.)

2 2,60 3,92 20,38

Arqueta "C" del CD-1 - Piso 1 2,60 2,60 6,76
Arqueta "C" del CD-1 Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54

214,03
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TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta "A" CD-1 - Piso 1 13,60 13,60
Arqueta "A" CD-1 - Paredes 1 26,00 26,00
Arqueta "B" CD-1 - Piso 1 10,80 10,80
Arqueta "B" CD-1 - Paredes 1 28,00 28,00
Arqueta "C" CD-1 - Piso 1 10,40 10,40
Arqueta "C" CD-1 - Paredes 1 15,68 15,68

104,48

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta "A" del CD-1 - Paredes 1 y 3
(int.)

2 3,10 6,53 40,49

Arqueta "A" del CD-1 - Paredes 2 y 4
(int.)

2 3,50 6,53 45,71

Arqueta "A" del CD-1 - Piso 1 3,10 3,50 10,85
Arqueta "A" del CD-1 - Tuberías Ø2000 -2 3,14 -6,28
Arqueta "B" del CD-1 - Paredes 1 y 3
(int.)

2 2,70 7,12 38,45

Arqueta "B" del CD-1 - Paredes 2 y 4
(int.)

2 2,70 7,12 38,45

Arqueta "B" del CD-1 - Piso 1 2,70 2,70 7,29
Arqueta "B" del CD-1 - Tubería Ø2000 -1 3,14 -3,14
Arqueta "B" del CD-1 - Tubería Ø1500 -1 1,77 -1,77
Arqueta "C" del CD-1 - Paredes 1 y 3
(int.)

2 2,60 3,92 20,38

Arqueta "C" del CD-1 - Paredes 2 y 4
(int.)

2 2,60 3,92 20,38

Arqueta "C" del CD-1 - Piso 1 2,60 2,60 6,76
Arqueta "C" del CD-1 Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54

214,03
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SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta "A" CD-1 2 2,00
Arqueta "B" CD-1 2 2,00
Arqueta "C" CD-1 2 2,00

6,00

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.7 ARQUETA DE CONFLUENCIA

ELEMENTO CAP 2.1.1.7.1 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-27 Ud CLAPETA Ø 1500 EN ARQUETA

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CLAPETA , DN 1500 MM, FABRICADA EN AISI
304 CON JUNTAS EN EPDM PARA UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE DISEÑO DE 5 M.C.A.

Arqueta de Confluencia con CD-1 1 1,00
Arqueta de Confluencia con CD-2 1 1,00

2,00

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.8 SUSTITUCION CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "B"
CD-1 A ARQUETA "C" CD-1

ELEMENTO CAP 2.1.1.8.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Desde Arqueta "B" del CD-1 a Arqueta
"C" del CD-1 (ZANJA HA-4)

1 384,30 10,20 3.919,86

3.919,86

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Desde Arqueta "B" del CD-1 a Arqueta
"C" del CD-1 (ZANJA HA-4)

1 384,30 10,20 3.919,86

Menos el Tubo HA 1500 mm -1 384,30 2,40 -922,32

2.997,54

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 69,28 69,28

69,28

0301-05 M3 DEMOLICION TUBO DE HORMIGON ARMADO

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETIRADA DE MATE-
RIAL A VERTEDERO.
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Demolición tubo existente HA 1500
mm

1 384,30 0,85 326,66

326,66

ELEMENTO CAP 2.1.1.8.2 RELLENO

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Desde Arqueta "B" del CD-1 a Arqueta
"C" del CD-1 (ZANJA HA-4)

1 384,30 7,77 2.986,01

2.986,01

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Desde Arqueta "B" del CD-1 a Arqueta
"C" del CD-1 (ZANJA HA-4)

1 384,30 6,85 2.632,46

2.632,46

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (Ø 1500)

1 384,30 1,00 384,30

384,30

ELEMENTO CAP 2.1.1.8.3 TUBERÍAS

1009-11 M TUBERIA DE HACC DN 1500

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
1.500 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (ZANJA HA-4)

1 384,30 384,30

384,30

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (ZANJA HA-4)

1 384,30 384,30

384,30
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APARTADO CAP 2.1.2 CAPTACIÓN DE CANAL CD-2 (PICO GORRIÓN PG-1)

SUBAPARTADO CAP 2.1.2.1 ARQUETA DE CAPTACIÓN PG-1

ELEMENTO CAP 2.1.2.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.1.1.1 TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Arqueta de Toma PG-1 1 5,80 7,00 40,60

40,60

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Arqueta de Toma PG-1 1 2,00 0,50 2,20 2,20

2,20

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.1.1.2 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Arqueta de Captación PG-1 1 5,80 7,00 3,60 146,16

146,16

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 2,58 2,58

2,58

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.1.1.3 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Arqueta de Captación PG-1 35,96 35,96

35,96
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ELEMENTO CAP 2.1.2.1.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.1.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta de Captación PG-1 - Arm.
long. Losa Ø 20 (kg totales)

813,47 813,47

Arqueta de Captación PG-1 - Arm.
trans. Muros Ø 10 (kg totales)

461,94 461,94

Arqueta de Captación PG-1 - Arm.
trans. Muros Ø 16 (kg totales)

1.145,9 1.145,90

Arqueta de Captación PG-1 - Arm.
trans. Muros Ø 20 (kg totales)

3.794,38 3.794,38

6.215,69

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SOPORTES, CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 120, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE,
CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SU-
PERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR
DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN REC-
TANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO.

Arqueta de Captación PG-1 1 3,60 3,60

3,60

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO CON LOS DE-
TALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO.
COLOCADA Y TERMINADA.

Arqueta de Captación PG-1 1 16,20 16,20

16,20

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta de Captación PG-1 1 2,80 4,20 11,76

11,76
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.1.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta de Captación PG-1 - Losa
(volumen total)

1,9 1,90

1,90

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta de Captación PG-1 - Losa
(volumen total)

9,5 9,50

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 1
(volumen total)

9,84 9,84

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 2
(volumen total)

11,86 11,86

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 3
(volumen total)

8,816 8,82

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 4
(volumen total)

8,816 8,82

48,84

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.1.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 1
(Superficie. total)

55,6 55,60

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 2
(Superficie. total)

53,24 53,24

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 3
(Superficie. total)

48,72 48,72

Arqueta de Captación PG-1 - Muro 4
(Superficie. total)

48,72 48,72

206,28

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

Arqueta de Captación PG-1 1 17,60 17,60

17,60
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.1.2.4 SELLADO DE UNIONES EN INTERCONEXIÓN DE
TOMA - CANAL

TRAJUNPPREFABm Tratamiento de juntas entre paneles prefabricados

TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 30 MM DE
APERTURA MEDIA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE SELLADORES Y REVESTIMIENTOS EXISTEN-
TES, APERTURA DE LA JUNTA O FISURA EN UNAS DIMENSIONES DE 30X15 MM (ANCHO X FON-
DO), LIMPIEZA, RELLENO CON MORTERO ELÁSTICO EN BASE A CEMENTO Y RESINAS SINTÉTI-
CAS APLICADO CON ESPÁTULA O PISTOLA DE RELLENO, PREVIA HUMECTACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA, DE DIÁME-
TRO DE 40 MM

Arqueta de Captación PG-1 - Paredes 2 2,20 4,40
Arqueta de Captación PG-1 - Piso 1 2,00 2,00

6,40

Junta.Dilat.Sellam Sellado de juntas de dilatación con movimiento con banda de refuerzo flexible

SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MOVIMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN DE BANDA
DE REFUERZO FLEXIBLE, DE 200 MM DE ANCHURA Y 0,3 MM DE ESPESOR , FORMADA A TRA-
VÉS DE COPOLÍMEROS FLEXIBLES DE POLIOLEFINA-POLIETILENO (FPO-PE) CON LOS LATERA-
LES TROQUELADOS, FIJADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO BICOMPONENTE APLICADO
CON LLANA SOBRE EL SOPORTE, PERMITIENDO SU PENETRACIÓN SOBRE LOS TROQUELES
LATERALES Y CON SATURACIÓN DE LA BANDA UNA VEZ PEGADA, MANTENIENDO LA MOVILI-
DAD DEL ELEMENTO TRATADO

En canal CD-2 - Paredes 2 2,20 4,40
En canal CD-2 - Piso 1 2,00 2,00

6,40

ELEMENTO CAP 2.1.2.1.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-10 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "ARQUETA DE TOMA CD-2"

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL MODELO CC ORBINOX O SIMULAR CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

Arqueta de Toma CD-2 1 1,00

1,00

9999-01-14 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL ARQUETA DE CAPTACIÓN "PICO
GORRIÓN PG-1"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON CARACTE-
RISTICAS:
- TIPO: CANAL
- ANCHO: 2000 mm
- ALTO: 2200 mm

ACABADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDA-
DAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTU-
RA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DES-
PUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MON-
TAJE.

Arqueta de Captación PG-1 1 1,00

1,00
Página1307 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00

SUBAPARTADO CAP 2.1.2.2 EN CANAL CD-2

ELEMENTO CAP 2.1.2.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Interconexión Captación Pico Gorrión
a Arqueta "A" CD-2 (áreaxe)

1 3,80 0,40 1,52

1,52

ELEMENTO CAP 2.1.2.2.2 SELLADO DE UNIONES EN INTERCONEXIÓN DE TOMA
- CANAL

TRAJUNPPREFABm Tratamiento de juntas entre paneles prefabricados

TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 30 MM DE
APERTURA MEDIA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE SELLADORES Y REVESTIMIENTOS EXISTEN-
TES, APERTURA DE LA JUNTA O FISURA EN UNAS DIMENSIONES DE 30X15 MM (ANCHO X FON-
DO), LIMPIEZA, RELLENO CON MORTERO ELÁSTICO EN BASE A CEMENTO Y RESINAS SINTÉTI-
CAS APLICADO CON ESPÁTULA O PISTOLA DE RELLENO, PREVIA HUMECTACIÓN DE LA SUPER-
FICIE Y COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA, DE DIÁME-
TRO DE 40 MM

En canal CD-2 - Paredes 2 2,00 4,00
En canal CD-2 - Piso 1 2,25 2,25

6,25

Junta.Dilat.Sellam Sellado de juntas de dilatación con movimiento con banda de refuerzo flexible

SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MOVIMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN DE BANDA
DE REFUERZO FLEXIBLE, DE 200 MM DE ANCHURA Y 0,3 MM DE ESPESOR , FORMADA A TRA-
VÉS DE COPOLÍMEROS FLEXIBLES DE POLIOLEFINA-POLIETILENO (FPO-PE) CON LOS LATERA-
LES TROQUELADOS, FIJADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO BICOMPONENTE APLICADO
CON LLANA SOBRE EL SOPORTE, PERMITIENDO SU PENETRACIÓN SOBRE LOS TROQUELES
LATERALES Y CON SATURACIÓN DE LA BANDA UNA VEZ PEGADA, MANTENIENDO LA MOVILI-
DAD DEL ELEMENTO TRATADO

En canal CD-2 - Paredes 2 2,00 4,00
En canal CD-2 - Piso 1 2,25 2,25

6,25

Página1317 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ELEMENTO CAP 2.1.2.2.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-9 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "CANAL CD-2"

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL MODELO CC ORBINOX O SIMULAR CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2600 MM
 * ALTURA: 1650 MM

Canal CD-2 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 2.1.2.3 ARQUETAS PG-1

ELEMENTO CAP 2.1.2.3.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 (volumen
total)

57,85 57,85

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 38,85 38,85
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 39,14 39,14

135,84

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 1 4,78 5,20 4,09 101,66
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 1 4,80 5,20 2,90 72,38
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 1 4,80 5,20 2,93 73,13

247,17

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 4,37 4,37

4,37
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ELEMENTO CAP 2.1.2.3.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.3.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 (peso
total en kg)

6.091,8 6.091,80

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 (peso
total en kg)

5.530,2 5.530,20

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 (peso
total en kg)

5.791,5 5.791,50

17.413,50

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 2 3,60 7,20
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103.29 2 3,60 7,20
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306.69 2 3,60 7,20

21,60

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103.29 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306.69 1 0,90 0,90 0,81

2,43

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 1 3,20 3,60 11,52
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103.29 1 3,20 3,60 11,52
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306.69 1 3,20 3,60 11,52

34,56
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.3.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 1 3,80 4,20 0,10 1,60
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 1 3,80 4,20 0,10 1,60
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 1 3,80 4,20 0,10 1,60

4,80

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
1 y 3

2 3,80 0,40 7,00 21,28

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
2 y 4

2 3,40 0,40 7,00 19,04

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Tubos -2 3,80 0,40 -3,04
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 1 y 3

2 3,80 0,40 6,25 19,00

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 2 y 4

2 3,40 0,40 6,25 17,00

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Tubos -2 3,80 0,40 -3,04
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 1 y 3

2 3,80 0,40 6,70 20,37

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 2 y 4

2 3,40 0,40 6,70 18,22

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Tubos

-2 3,80 0,40 -3,04

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Piso 1 3,80 4,20 0,60 9,58
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Piso 1 3,80 4,20 0,60 9,58
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 - Piso 1 3,80 4,20 0,60 9,58

134,53
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.3.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

Arqueta "A" CD-2 PG-1 PK 0+069 15 15,00
Arqueta "B" CD-2 PK 0+103,29 16 16,00
Arqueta "C" CD-2 PK 0+306,69 16 16,00

47,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
1 y 3 (ext.)

2 3,80 7,50 57,00

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
1 y 3 (int.)

2 3,00 7,00 42,00

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
2 y 4 (ext.)

2 4,20 7,50 63,00

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
2 y 4 (int.)

2 3,40 7,00 47,60

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Tubos -4 3,80 -15,20
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 1 y 3 (ext)

2 3,80 6,75 51,30

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 1 y 3 (int)

2 3,00 6,50 39,00

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 2 y 4 (ext.)

2 4,20 6,75 56,70

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 2 y 4 (int.)

2 3,40 6,50 44,20

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Tubos -4 3,80 -15,20
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 1 y 3 (ext.)

2 3,80 7,20 54,72

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 1 y 3 (int.)

2 3,00 6,70 40,20

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 2 y 4 (ext.)

2 4,20 7,20 60,48

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 2 y 4 (int.)

2 3,40 6,70 45,56

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Tubos

-4 3,80 -15,20

556,16

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 1 16,00 16,00
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 1 16,00 16,00
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 1 16,00 16,00

48,00
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ELEMENTO CAP 2.1.2.3.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
1 y 3 (int.)

2 3,00 5,56 33,36

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
2 y 4 (int.)

2 3,40 5,56 37,81

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069  - Tubos -2 3,80 -7,60
Arqueta "A" PG-1 PK 0+069  - Piso 1 3,80 3,40 12,92
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 1 y 3 (int)

2 3,00 6,15 36,90

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 2 y 4 (int.)

2 3,40 6,15 41,82

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Tubos -2 3,80 -7,60
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Piso 1 3,80 3,40 12,92
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 1 y 3 (int.)

2 3,00 7,53 45,18

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 2 y 4 (int.)

2 3,40 7,53 51,20

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Tubos

-2 3,80 -7,60

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 - Piso 1 3,80 3,40 12,92

262,23

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Piso 1 12,40 12,40
Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes 1 22,24 22,24
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Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Piso 1 12,40 12,40
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes

1 24,60 24,60

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 - Piso 1 12,40 12,40
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes

1 29,72 29,72

113,76

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
1 y 3 (int.)

2 3,00 5,56 33,36

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 - Paredes
2 y 4 (int.)

2 3,40 5,56 37,81

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069  - Tubos -2 3,80 -7,60
Arqueta "A" PG-1 PK 0+069  - Piso 1 3,80 3,40 12,92
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 1 y 3 (int)

2 3,00 6,15 36,90

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 -
Paredes 2 y 4 (int.)

2 3,40 6,15 41,82

Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Tubos -2 3,80 -7,60
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 - Piso 1 3,80 3,40 12,92
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 1 y 3 (int.)

2 3,00 7,53 45,18

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Paredes 2 y 4 (int.)

2 3,40 7,53 51,20

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 -
Tubos

-2 3,80 -7,60

Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 - Piso 1 3,80 3,40 12,92

262,23

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 2 2,00
Arqueta "B" PG-1 PK 0+103,29 2 2,00
Arqueta "C" PG-1 PK 0+306,69 2 2,00

6,00
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SUBAPARTADO CAP 2.1.2.4 CONDUCCIÓN PG-1 A CD-2

ELEMENTO CAP 2.1.2.5.1 CONDUCCIÓN EN ZANJA HA-5

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

1 66,80 15,00 1.002,00

1.002,00

0301-45-1 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

2 30,00 3,20 192,00

192,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

1 66,80 3,20 3,65 780,22

780,22

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

2 668,00 3,65 4.876,40

4.876,40

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 13,79 13,79

13,79
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.1.2 RELLENO

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

1 66,80 3,20 1,00 213,76

213,76

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5) (LongitudxArea)

1 66,80 3,90 260,52

260,52

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5) (LongitudxArea)

1 66,80 1,90 126,92

126,92

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.1.3 TUBERÍAS

1009-24 M TUBERIA DE HACC DN 1800

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
1.800 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

1 66,80 66,80

66,80

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

1 66,80 66,80

66,80
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.1.4 FIRMES

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

1 66,80 3,20 0,35 74,82

74,82

ELEMENTO CAP 2.1.2.5.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA HA-6

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 30,88 10,00 308,80

308,80

0301-45-1 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

2 13,00 3,20 83,20

83,20

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 30,88 3,20 4,15 410,09

410,09

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

2 30,88 7,15 441,58

441,58

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 7,25 7,25

7,25
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.2.2 RELLENOS

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 30,88 7,15 220,79

220,79

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6) (LongxArea)

1 30,88 1,90 58,67

58,67

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.2.3 TUBERÍAS

1009-24 M TUBERIA DE HACC DN 1800

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
1.800 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 30,88 30,88

30,88

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 30,88 30,88

30,88
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.2.4 FIRMES

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 13,00 3,20 0,35 14,56

14,56

0550-01-1 M3 PAVIMENTO HORMIGON HF-4,5

HORMIGON DE PAVIMENTO HF-4,5, INCLUSO P.P. DE CAJEADO, CAJEADO Y SELLADO, LAMINA
DE POLIETILENO

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 13,00 3,20 0,35 14,56

14,56

9999-01-41 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC32 BASE 50/70 S 10CM

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC32 SUR 50/70 DE 10 CM. DE ES-
PESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN,
HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 13,00 3,20 41,60

41,60

ELEMENTO CAP 2.1.2.5.3 CONDUCCIÓN EN ZANJA HA-7

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.3.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-7)

1 489,53 10,00 4.895,30

4.895,30

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-7)

1 489,53 22,81 11.166,18

11.166,18

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 197,34 197,34

197,34
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SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.3.2 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-7)

1 489,53 8,90 4.356,82

Relleno adicional según planos 1 96,57 3,00 289,71

4.646,53

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-7)

1 489,53 9,15 4.479,20

4.479,20

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-7) (LongxArea)

1 489,53 1,40 685,34

685,34

SUBELEMENTO CAP 2.1.2.5.3.3 TUBERÍA

1009-24 M TUBERIA DE HACC DN 1800

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
1.800 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 489,53 489,53

489,53

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

1 489,53 489,53

489,53
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APARTADO CAP 2.1.3 SUSTITUCIÓN COLECTOR DE CAPTACIÓN ACTUAL
CD-2

SUBAPARTADO CAP 2.1.3.1 ADECUACIÓN DE ARQUETAS CD-2

ELEMENTO CAP 2.1.3.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MATERIAL A
�VERTEDERO. TERMINADO.

Arqueta "A" CD-2 - Área x espesor
(Recrecido)

1 4,51 0,05 0,23

Arqueta "B" CD-2 - Área x espesor
(Recrecido)

1 4,80 0,05 0,24

0,47

ELEMENTO CAP 2.1.3.1.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.1.3.1.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Arqueta "A" CD-2 - Peso total 1 88,40 88,40
Arqueta "B" CD-2 - Peso total 1 124,80 124,80

213,20

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta "A" CD-2 1 3,60 3,60
Arqueta "B" CD-2 1 5,60 5,60
Arqueta "C" CD-2 1 5,60 5,60

14,80

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta "A" CD-2 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta "B" CD-2 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta "C" CD-2 1 0,90 0,90 0,81

2,43

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta "A" CD-2 (Área medida) 1 7,17 7,17
Arqueta "B" CD-2 1 2,80 2,80 7,84
Arqueta "C" CD-2 1 2,80 2,80 7,84
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22,85

SUBELEMENTO CAP 2.1.3.1.2.2 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

Arqueta "A" CD-2 15 15,00
Arqueta "B" CD-2 16 16,00
Arqueta "C" CD-2 16 16,00

47,00

SUBELEMENTO CAP 2.1.3.1.2.3 HORMIGÓN

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Arqueta "A" CD-2 - Área x espesor
(Recrecido)

1 4,51 0,15 0,68

Arqueta "B" CD-2 - Área x espesor
(Recrecido)

1 4,80 0,20 0,96

1,64

9999-01-21 M2 ADITIVO PARA MEJORAR LA UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y EXISTENTE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADITIVO SELLADOR PARA MEJORAR LA UNIÓN
ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL FABRICANTE.

Arqueta "A" CD-2 - Área (Recrecido) 1 4,51 4,51
Arqueta "B" CD-2 - Área (Recrecido) 1 4,80 4,80

9,31

ELEMENTO CAP 2.1.3.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta "A" CD-2 - Pared 1 1 1,95 4,83 9,42
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Arqueta "A" CD-2 - Pared 2 1 2,60 4,83 12,56
Arqueta "A" CD-2 - Pared 3 1 2,42 4,83 11,69
Arqueta "A" CD-2 - Pared 4 1 0,30 4,83 1,45
Arqueta "A" CD-2 - Pared 5 1 2,32 4,83 11,21
Arqueta "A" CD-2 - Piso (área medida) 1 7,17 7,17
Arqueta "A" CD-2 - Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54
Arqueta "A" CD-2 - Tuberías Ø 1800 -1 2,54 -2,54
Arqueta "B" CD-2 - Paredes 1 y 3 2 2,60 5,09 26,47
Arqueta "B" CD-2 - Paredes 2 y 4 2 2,60 5,09 26,47
Arqueta "B" CD-2 - Piso 1 2,60 2,60 6,76
Arqueta "B" CD-2 - Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54
Arqueta "C" CD-2 - Paredes 1 y 3 2 2,60 4,74 24,65
Arqueta "C" CD-2 - Paredes 2 y 4 2 2,60 4,74 24,65
Arqueta "C" CD-2 - Piso 1 2,60 2,60 6,76
Arqueta "C" CD-2 - Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54

156,10

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta "A" CD-2 - Piso 1 9,60 9,60
Arqueta "A" CD-2 - Paredes 1 19,32 19,32
Arqueta "B" CD-2 - Piso 1 10,40 10,40
Arqueta "B" CD-2 - Paredes 1 20,36 20,36
Arqueta "C" CD-2 - Piso 1 10,40 10,40
Arqueta "C" CD-2 - Paredes 1 18,96 18,96

89,04

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta "A" CD-2 - Pared 1 1 1,95 4,83 9,42
Arqueta "A" CD-2 - Pared 2 1 2,60 4,83 12,56
Arqueta "A" CD-2 - Pared 3 1 2,42 4,83 11,69
Arqueta "A" CD-2 - Pared 4 1 0,30 4,83 1,45
Arqueta "A" CD-2 - Pared 5 1 2,32 4,83 11,21
Arqueta "A" CD-2 - Piso (área medida) 1 7,17 7,17
Arqueta "A" CD-2 - Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54
Arqueta "A" CD-2 - Tuberías Ø 1800 -1 2,54 -2,54
Arqueta "B" CD-2 - Paredes 1 y 3 2 2,60 5,09 26,47
Arqueta "B" CD-2 - Paredes 2 y 4 2 2,60 5,09 26,47
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Arqueta "B" CD-2 - Piso 1 2,60 2,60 6,76
Arqueta "B" CD-2 - Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54
Arqueta "B" CD-2 - Tuberías Ø 1500 -2 1,77 -3,54
Arqueta "C" CD-2 - Paredes 1 y 3 2 2,60 4,74 24,65
Arqueta "C" CD-2 - Paredes 2 y 4 2 2,60 4,74 24,65
Arqueta "C" CD-2 - Piso 1 2,60 2,60 6,76

156,10

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta "A" CD-2 2 2,00
Arqueta "B" CD-2 2 2,00
Arqueta "C" CD-2 2 2,00

6,00

ELEMENTO CAP 2.1.3.1.4 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

9999-01-51-1 COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL 1500X1500

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL
1500X1500 . ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE REDUCTOR CON HUSILLO NO ASCENDENTE.
CUERPO FABRICADO EN AISI 304L // TAJADERA FABRICADA EN AISI 304L // CIERRE EN EPDM //
INCLUYE EXTENSIÓN.

En arqueta A del CD-2 1 1,00

1,00

9999-01-51-2 COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL 1800X1800

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL
1800X1800 . ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE REDUCTOR CON HUSILLO NO ASCENDENTE.
CUERPO FABRICADO EN AISI 304L // TAJADERA FABRICADA EN AISI 304L // CIERRE EN EPDM //
INCLUYE EXTENSIÓN.

En arqueta A del CD-2 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO CAP 2.1.3.2 SUSTITUCIÓN DE COLECTOR A CD-2

ELEMENTO CAP 2.1.3.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 7,77 129,29

Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 7,77 1.053,92
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 491,84 7,77 3.821,60

Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 85,50 7,77 664,34

5.669,15

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 9,00 149,76

Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 9,00 1.220,76
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 491,84 9,00 4.426,56

Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 85,50 9,00 769,50

6.566,58

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 18,00 299,52

Menos volumen tubo ejecutado -1 16,64 2,40 -39,94
Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 18,00 2.441,52
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 491,84 18,00 8.853,12

Menos volumen tubo ejecutado -1 469,04 2,40 -1.125,70
Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 85,50 18,00 1.539,00
Menos volumen tubo ejecutado -1 80,50 2,40 -193,20

11.774,32

0301-05 M3 DEMOLICION TUBO DE HORMIGON ARMADO

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETIRADA DE MATE-
RIAL A VERTEDERO.

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 0,70 11,65

Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 0,70 94,95
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 469,04 0,70 328,33

Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 80,50 0,70 56,35

491,28
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0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 6,85 113,98

Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 6,85 929,13
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 491,84 6,85 3.369,10

Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 85,50 6,85 585,68

4.997,89

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 1,00 16,64

Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 1,00 135,64
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 491,84 1,00 491,84

Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 85,50 1,00 85,50

729,62

9999-01-19 Ud TALA DE ÁRBOL

TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUIDOS TRABAJOS DE CORTE DEL ÁRBOL, LA
RETIRADA DE LAS RAMAS, EL DESPIECE DEL TRONCO Y RAMAJE, DESTOCONADO, LA CARGA
EN MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO Y TRASPORTE A PUNTO LIMPIO DE OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN.

En colector CD-2 3 3,00

3,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 232,11 232,11

232,11
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ELEMENTO CAP 2.1.3.2.2 TUBERÍA

1009-11 M TUBERIA DE HACC DN 1500

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL DN
1.500 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA
UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA
AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75
MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 16,64

Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 135,64
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 491,84 491,84

Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 85,50 85,50

729,62

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Captación CD-2 hasta Arqueta "A" del
CD-2

1 16,64 16,64

Arqueta "A" hasta Arqueta "B" del CD-2 1 135,64 135,64
Arqueta "B" hasta Arqueta "C" del
CD-2

1 491,84 491,84

Arqueta "C" hasta Arqueta confluencia 1 85,50 85,50

729,62

SUBCAPÍTULO CAP 2.2 BALSAS

APARTADO CAP 2.2.1 BALSAS DE REGULACIÓN Y DECANTACIÓN

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.1 BALSAS

ELEMENTO CAP 2.2.1.1.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En Balsa de Regulación (área total) 1 50.127,71 50.127,71
En caminos de acceso a Balsas (área
total)

1 46,31 46,31

50.174,02

I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2.000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 2.000 m. Volu-
men medido en estado natural.

En Balsa de Regulación y
Decantación (volumen de tierra total)

1 106.047,56 106.047,56

En Balsa de Regulación y
Decantación - Estabilización (V total)

1 38.995,34 38.995,34

Rampas de acceso (V total) 1 46,31 46,31

145.089,21
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I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

En Balsa de Regulación y
Decantación (volumen de tierra total)

1 106.047,56 106.047,56

En acceso Balsa de Regulación y
Decantación

1 172,95 172,95

106.220,51

I02043 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3.500 m. Volu-
men medido en estado natural.

En Balsa de Regulación (volumen
total)

1 25.858,45 25.858,45

25.858,45

9999-01-19 Ud TALA DE ÁRBOL

TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUIDOS TRABAJOS DE CORTE DEL ÁRBOL, LA
RETIRADA DE LAS RAMAS, EL DESPIECE DEL TRONCO Y RAMAJE, DESTOCONADO, LA CARGA
EN MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO Y TRASPORTE A PUNTO LIMPIO DE OBRA Y CLASIFICA-
CIÓN.

En Balsa de Regulación 70 70,00
En Balsa de Decantación 50 50,00

120,00

ELEMENTO CAP 2.2.1.1.2 RELLENOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En Balsa de Regulación y
Decantación - Estabilización (V total)

1 38.995,34 38.995,34

38.995,34

9999-01-50 M3 SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A
OLEAJE

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A OLEA-
JE  MEDIANTE ESCOLLERA  DE 30 A 60 CM.

En balsa de Regulación 1 2.068,72 7,83 0,40 6.479,23
En balsa de Decantación 1 640,67 7,83 0,40 2.006,58
Se considera aprovechamiento de
materiales

-2.054,29 -2.054,29

6.431,52
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ELEMENTO CAP 2.2.1.1.3 ESTRUCTURAS

9999-01-15 ml PRETIL DE HORMIGÓN PREFABRICADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO
A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS DEL PROYECTO.

En Balsa de Regulacion 1 2.172,00 2.172,00
En Balsa de Decantación 1 681,00 681,00

2.853,00

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.2 ALIVIADERO BALSA DE REGULACIÓN

ELEMENTO CAP 2.2.1.2.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En canal de Encausamiento - Tramo 1 1 65,78 8,00 526,24
En arqueta de rotura de carga
Aliviadero

1 10,75 9,80 105,35

En canal de Encausamiento - Tramo 3 1 271,03 10,00 2.710,30

3.341,89

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En Cuenco del Canal de
Encausamiento

1 10,00 3,40 2,15 73,10

En transición Canal de Encausamiento 1 14,00 4,15 1,40 81,34
En Canal de Encausamiento Tramo - 1 1 42,37 6,37 1,50 404,85
En arqueta de rotura de carga
Aliviadero

1 8,55 5,30 0,82 37,16

En Canal de Encausamiento Tramo - 2 1 271,03 6,17 1,50 2.508,38

3.104,83

ELEMENTO CAP 2.2.1.2.2 ESTRUTURAS
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SUBELEMENTO CAP 2.2.1.2.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losas de forjado CTR1 - Arm. long. Ø
16 (kg totales) - ar. base

205,15 205,15

Losas de forjado CTR1 - Arm. long. Ø
16 (kg totales) ar. refuer.

107,57 107,57

TR11 - Arm long. Ø 16 - ar. base 2.243,85 2.243,85
TR11 - Arm trans.. Ø 6 - ar. refuer. 2,7 2,70
TR11 (2) - Arm. long. Ø 16 (kg totales)
ar. base

2.243,85 2.243,85

TR11 (2) - Arm. long. Ø 6 (kg totales)
ar. refuer.

4,32 4,32

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. base

158,76 158,76

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

86,89 86,89

Cuenco - Arm trans. Ø 6 (kg totales)
ar. refuer.

20,54 20,54

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. refuer.

72,76 72,76

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. refuer.

14,51 14,51

Losarot - Arm. long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

2.017,31 2.017,31

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. base

285,24 285,24

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

551,92 551,92

Cuenco - Arm long. Ø 12 (kg totales)
ar. refuer.

59,68 59,68

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. refuer.

2,36 2,36

Tramo-1/TR11/TR2 - Arm. long. Ø 16
(kg totales) ar. base

4.092,17 4.092,17

Muros resistentes - Arm trans. Ø 6 (kg
totales)

256,82 256,82

Muros resistentes - Arm trans. Ø 10
(kg totales)

366,56 366,56

Muros resistentes - Arm long. Ø 16 (kg
totales)

7.229,56 7.229,56

Zapatas - Arm. long. Ø 12 (kg totales) 78,12 78,12
Zapatas - Arm. long. Ø 16 (kg totales) 227,12 227,12
Entrada aliviadero - Losas - Arm. long.
Ø 16 (kg totales)

2.550,37 2.550,37

Entrada aliviadero - Muros - Arm.
trans. Ø 6 (kg totales)

123,54 123,54

Entrada aliviadero - Muros - Arm.
trans. Ø 16 (kg totales)

3.552,7 3.552,70

Entrada aliviadero - Zapatas - Arm.
long. Ø12 (kg totales)

273,15 273,15

Entrada aliviadero - Zapatas - Arm.
long. Ø16 (kg totales)

540,78 540,78

27.368,30
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.2.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losarot (volumen total) 5,134 5,13
Cuenco (volumen total) 2,176 2,18
Tramo-1 (volumen total) 12,178 12,18
TR11 (3) (volumen total) 2 2,00
TR2 (volumen total) 2,706 2,71
Muro resistentes (volumen total) 0,708 0,71
Entrada aliviadero Losa0 (volumen
total)

10,092 10,09

Entrada aliviadero LTRANS (volumen
total)

0,51 0,51

Entrada aliviadero - Muros resistentes
(volumen total)

3,1 3,10

38,61

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa de forjado CTR1 (volumen total) 2,72 2,72
Losa de forjado TR11 (volumen total) 16,965 16,97
Losa de forjado TR11 (2) (volumen
total)

16,965 16,97

Cuenco (volumen total) 2,869 2,87
Losarot (volumen total) 25,67 25,67
Cuenco (2) (volumen total) 8,704 8,70
Tramo-1 (volumen total) 24,356 24,36
TR11 (3) (volumen total) 4 4,00
TR2 (volumen total) 5,412 5,41
Muro resistentes (volumen total) 49,354 49,35
Entrada aliviadero Losa0 (volumen
total)

30,276 30,28

Entrada aliviadero LTRANS 1,53 1,53
Entrada aliviadero - Muros resistentes 29,717 29,72

218,55

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En coronación (área total medida en
planos)

245,3 0,30 73,59

En sección C-C´Rampa 1 15,72 3,00 0,30 14,15
En disipador de energía Tramo 2 1 4,20 3,20 0,30 4,03

91,77
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SUBELEMENTO CAP 2.2.1.2.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Muros (superficie total) 289,858 289,86
Entrada Aliviadero - Muros (superficie
total)

147,436 147,44

437,30

0690-02-1 M2 IMPERMEABILIZACION PARA HORMIGON AGUA POTABLE

VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.\f1\par
}

En muros de coronación 1 - rampa
(Paredes int.)

2 6,56 1,36 17,84

En muros de coronación 2 - rampa
(Paredes int.)

2 5,50 1,20 13,20

En muros de coronación 3 - rampa
(Paredes int.)

2 11,17 1,20 26,81

En sección C-C´Rampa (Paredes int.) 2 16,55 1,50 49,65
En Cuenco del Canal de
Encausamiento (Paredes int.)

2 10,00 2,52 50,40

En transición Canal de Encausamiento
(Paredes ext.)

2 14,00 1,69 47,32

En Canal de Encausamiento Tramo -
1 (Paredes ext.)

2 42,37 1,70 144,06

En arqueta de rotura de carga
Aliviadero - Paredes 1 y 3 (int.)

2 7,55 3,18 48,02

En arqueta de rotura de carga
Aliviadero - Paredes 2 y 4 (int.)

2 6,00 3,18 38,16

En arqueta de rotura de carga
Aliviadero - Área Sección Canales

-2 11,54 -23,08

En canal de encausamiento - Tramo 3
(Paredes externas)

2 271,03 1,69 916,08

1.328,46
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SUBAPARTADO CAP 2.2.1.3 CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BALSAS

ELEMENTO CAP 2.2.1.3.1 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.3.1.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Entrada aliviadero - Losas - Arm. long.
Ø 16 (kg totales)

1.657,74 1.657,74

Entrada aliviadero - Muros - Arm.
trans. Ø 6 (kg totales)

80,301 80,30

Entrada aliviadero - Muros - Arm.
trans. Ø 16 (kg totales)

2.309,25 2.309,25

Entrada aliviadero - Zapatas - Arm.
long. Ø12 (kg totales)

177,54 177,54

Entrada aliviadero - Zapatas - Arm.
long. Ø16 (kg totales)

351,507 351,51

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. base

103,94 103,94

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

56,47 56,47

Cuenco - Arm trans. Ø 6 (kg totales)
ar. refuer.

13,351 13,35

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. refuer.

47,29 47,29

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. refuer.

9,43 9,43

Losarot - Arm. long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

1.311,5 1.311,50

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. base

185,406 185,41

Cuenco - Arm long. Ø 20 (kg totales)
ar. base

358,748 358,75

Cuenco - Arm long. Ø 12 (kg totales)
ar. refuer.

38,792 38,79

Cuenco - Arm long. Ø 16 (kg totales)
ar. refuer.

2,36 2,36

Tramo-1/TR11/TR2 - Arm. long. Ø 16
(kg totales) ar. base

2.092,17 2.092,17

Muros resistentes - Arm trans. Ø 6 (kg
totales)

256,82 256,82

Muros resistentes - Arm trans. Ø 10
(kg totales)

366,56 366,56

Muros resistentes - Arm long. Ø 16 (kg
totales)

2.229,56 2.229,56

11.648,74
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SUBELEMENTO CAP 2.2.1.3.1.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losarot (volumen total) 3,33 3,33
Cuenco (volumen total) 1,41 1,41
Tramo-1 (volumen total) 7,915 7,92
TR11 (3) (volumen total) 1,3 1,30
TR2 (volumen total) 1,75 1,75
Muro resistentes (volumen total) 0,46 0,46
Entrada aliviadero Losa0 (volumen
total)

6,55 6,55

Entrada aliviadero LTRANS (volumen
total)

0,33 0,33

Entrada aliviadero - Muros resistentes
(volumen total)

2,015 2,02

25,07

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa de forjado CTR1 (volumen total) 1,768 1,77
Losa de forjado TR11 (volumen total) 10,02 10,02
Losa de forjado TR11 (2) (volumen
total)

10,02 10,02

Cuenco (volumen total) 2,869 2,87
Losarot (volumen total) 7,67 7,67
Cuenco (2) (volumen total) 8,704 8,70
Muro resistentes (volumen total) 39,354 39,35
Entrada aliviadero Losa0 (volumen
total)

19,67 19,67

Entrada aliviadero LTRANS 0,99 0,99
Entrada aliviadero - Muros resistentes 9,65 9,65

110,71

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En canal de conexión - 1 1 5,00 5,00 0,30 7,50
En canal de conexión (sección C-C´) 1 23,74 4,00 0,30 28,49
En coronación (área medida por
espesor)

88,51 0,30 26,55

62,54
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.3.1.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En cuenco - Paredes ext. 2 8,28 1,70 28,15
En cuenco - Paredes int. 2 8,28 1,50 24,84
En sección C-C´ - Paredes ext. 2 23,53 1,30 61,18
En sección C-C´ - Paredes int. 2 23,53 1,00 47,06

161,23

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En cuenco 2 8,28 16,56
En sección C-C´ 2 23,53 47,06

63,62

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.4 SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR TOMA ASPIRACIÓN
- BALSA DE REGULACIÓN

ELEMENTO CAP 2.2.1.4.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.4.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Colector toma aspiración Balsa de
Regulación (Sección x ancho)

206 50,00 10.300,00

10.300,00

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.4.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

En colector de toma existente (área
anillo hormigón x longitud)

3,927 75,36 295,94

En obra de toma (Paredes laterales) 2 3,50 0,30 3,00 6,30
En obra de toma (Piso) 1 3,00 0,50 3,00 4,50
En obra de toma (Rompe vortices)
-área por ncho

1 0,72 3,00 2,16

308,90

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.
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En colector de toma existente 1 75,36 75,36

75,36

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.4.1.3 RELLENOS

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

Colector toma aspiración Balsa de
Regulación (Sección x ancho)

206 50,000 5.150,000

Volumen tubería + embonado de
hormigón (Sección x longitud)

-9 75,360 -339,120

4.810,88

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector toma aspiración Balsa de
Regulación (Sección x ancho)

206 50,00 0,50 5.150,00

Volumen tubería + embonado de
hormigón (Sección x longitud)

-9 75,36 0,50 -339,12

4.810,88

ELEMENTO CAP 2.2.1.4.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.4.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En colector toma aspiración (Kg
totales)

17.420 17.420,00

17.420,00

0614-50-1 Kg VIGA IPN-220

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN-200, INCLUYE SU PLACA BASE, PER-
NOS DE ANCLAJE, PINTURA DE PROTECCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

Col. aspiración por Impul. Bal.
Regulación (31,1 kg/m)

31,1 10,80 335,88

335,88

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

51 51,00

51,00
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9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

En colector obra de toma 1 4,90 3,60 17,64

17,64

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.4.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En colector de aspiración 1 75,36 5,40 0,10 40,69
En obra de toma 1 3,50 3,60 0,10 1,26

41,95

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma - Paredes 1 y 3 2 3,50 0,30 3,20 6,72
En dintel obra de toma 1 3,50 0,50 0,63 1,10
En base obra de toma (área x long.) 2,51 3,00 7,53
En Colector de aspiración 1 75,36 14,96 1.127,39
Área colector Ø2400 mm -4,524 75,36 -340,93

801,81

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 8,50 9,60 81,60
En laterales obra de toma 1 1,60 11,60 18,56
En laterales obra de toma 2 1,60 9,50 30,40

130,56
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SUBELEMENTO CAP 2.2.1.4.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En Colector de aspiración 2 75,36 3,40 512,45
En obra de toma - Paredes 1 y 3 (ext.) 2 3,50 3,20 22,40
En obra de toma - Paredes 1 y 3 (int.)
- área medida -

2 3,48 6,96

En obra de toma - Pared 2 1 3,60 1,30 4,68

546,49

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.4.2.4 PILOTES

9999-01-31 Ud PILOTES DE EUCALIPTO DE 20 CM DE DIAMETRO X 4 M DE LONGITUD

PERFORACION DE PILOTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA SANA PARA PI-
LOTE DE 20 CM DE DIAMETRO Y HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD CON PILOTES DE EUCALIPTO, IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE PLATAFORMAS DE TRABAJO,  CARGA, TRANSPORTE A PUNTO DE
ACOPIO O PUNTO LIMPIO DE TODOS LOS RESIDUOS GENERADOS.

1 63,00 63,00

63,00

ELEMENTO CAP 2.2.1.4.3 TUBERÍAS

9999-01-26 M TUBERÍA DE ACERO Ø 2000 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2000 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 75,36 75,36

75,36

9999-01-26-24M TUBERÍA DE ACERO Ø 2400 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2400 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 75,36 75,36

75,36
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75,36

ELEMENTO CAP 2.2.1.4.4 SISTEMA DE IMPERMABILIZACIÓN

0370-01 M2 LAMINA DE POLIETILENO e= 1 mm.

LAMINA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE e= 1 mm. COLOCADA Y TERMINADA.

Superficie de hormigón de proteger 1 75,36 10,60 798,82
Superficie camisa acero 1 75,36 7,60 572,74

1.371,56

0423-37 Ml GEODREN CON BENTONITA

TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 200 mm. COLOCADO.

Longitud del colector 1 75,36 1,00 1,00 75,36

75,36

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.5 OBRAS DE TOMA-DESCARGA

ELEMENTO CAP 2.2.1.5.1 OBRA DE DESCARGA BALSA DE DECANTACIÓN

0614-50-1 Kg VIGA IPN-220

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN-200, INCLUYE SU PLACA BASE, PER-
NOS DE ANCLAJE, PINTURA DE PROTECCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

31,1 24,00 746,40

746,40

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

1 6,30 8,00 50,40

50,40

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 11,80 8,00 0,30 28,32
En laterales obra de toma 2 1,50 8,00 0,30 7,20

35,52
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ELEMENTO CAP 2.2.1.5.2 OBRA DE TOMA Y DESCARGA - CONEXIÓN ENTRE
BALSAS

0614-50-1 Kg VIGA IPN-220

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN-200, INCLUYE SU PLACA BASE, PER-
NOS DE ANCLAJE, PINTURA DE PROTECCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

Obra de toma y descarga. Conexión
entre balsas

31,1 24,00 746,40

746,40

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de toma y descarga. Conexión
entre balsas

1 6,30 8,00 50,40

50,40

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 11,80 8,00 0,30 28,32
En laterales obra de toma 2 1,50 8,00 0,30 7,20

35,52

ELEMENTO CAP 2.2.1.5.3 OBRA DE DESCARGA- BALSA DE REGULACIÓN

0614-50-1 Kg VIGA IPN-220

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN-200, INCLUYE SU PLACA BASE, PER-
NOS DE ANCLAJE, PINTURA DE PROTECCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

31,1 24,00 746,40

746,40

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTROFUNDIDO
DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRA-
DOS Y TERMINADO.

Obra de descarga. Balsa de
Regulación

1 6,30 8,00 50,40

50,40

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 11,80 8,00 0,30 28,32
En laterales obra de toma 2 1,50 8,00 0,30 7,20

35,52
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SUBAPARTADO CAP 2.2.1.6 DESAGÜES DE FONDO

ELEMENTO CAP 2.2.1.6.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En tubería Ø 300 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 19,09 1,98 37,80

En tubería Ø 800 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 13,97 2,62 36,60

En zanja conjunta Ø300 y Ø 800 -
(sección x long.)

1 135,75 3,12 423,54

En tubería Ø 500 (tramo solitario) 1 38,00 2,10 79,80

577,74

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En tubería Ø 300 (tramo solitario) 1 19,09 5,00 95,45
En tubería Ø 800 (tramo solitario) 1 13,97 6,00 83,82
En zanja conjunta Ø300 y Ø 800 1 135,75 8,00 1.086,00
En tubería Ø 500 (tramo solitario) 1 38,00 5,00 190,00

1.455,27

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En tubería Ø 300 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 19,09 2,90 55,36

En tubería Ø 800 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 13,97 4,87 68,03

En zanja conjunta Ø300 y Ø 800 -
(sección x long.)

1 135,75 6,29 853,87

En tubería Ø 500 (tramo solitario) 1 38,00 3,50 133,00
En arqueta de desagüe de fondo
(Sección x profundidad)

1 21,99 2,37 52,12

1.162,38

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

En tubería Ø 300 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 19,09 0,75 14,32

En tubería Ø 800 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 13,97 1,52 21,23

En zanja conjunta Ø300 y Ø 800 -
(sección x long.)

1 135,75 1,99 270,14

En tubería Ø 500 (tramo solitario) 1 38,00 0,95 36,10

341,79

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.
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En tubería Ø 300 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 19,09 0,15 2,86

En tubería Ø 800 (tramo solitario) -
(sección x long.)

1 13,97 0,20 2,79

En zanja conjunta Ø300 y Ø 800 -
(sección x long.)

1 135,75 0,57 77,38

En tubería Ø 500 (tramo solitario) 1 38,00 0,21 7,98

91,01

ELEMENTO CAP 2.2.1.6.2 TUBERÍAS

A02024N m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm (12"), esp. 4,8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm (12") de diámetro exterior
y 4,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

De Arqueta AVM-3 a Disipador de
energía

1 155,00 155,00

155,00

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm (20"), esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm (20") de diámetro exterior
y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de es-
pesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Desde zona filtrado a Disipador de
energía

1 37,31 37,31

37,31

A02014N m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm (32"), esp. 6,4 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm (32") de diámetro exterior
y 6,4 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.
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De Arqueta Bombeo a Balsas a
Disipador de energía

1 150,00 150,00

150,00

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

En tubería Ø 300 (tramo solitario) 1 19,09 19,09
En tubería Ø 800 (tramo solitario) 1 13,97 13,97
En zanja conjunta Ø300 y Ø 800 1 135,75 135,75
En tubería Ø 500 (tramo solitario) 1 38,00 38,00

206,81

ELEMENTO CAP 2.2.1.6.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1101-60-3 Ud VALVULA MARIPOSA MANUAL BRIDAS Ø 800 Pn-10

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA EN FUNDICION, CON EJE Y DISCO EN ACERO INOXIDA-
BLE, ACCIONAMIENTO MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL Ø 800 MM. PN-10. INCLUSO PIE-
ZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

En arqueta de desagüe de fondo 1 1,00

1,00

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En arqueta de desagüe 1 1,00

1,00

1146-38-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 500 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 500 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En arqueta de desagüe 1 1,00

1,00

1146-46-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 800 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 800 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En arqueta de desagüe de fondo 1 1,00

1,00
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ELEMENTO CAP 2.2.1.6.4 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.6.4.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En arqueta de desagüe de fondo
(peso total)

3.356,6 3.356,60

3.356,60

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

En arqueta de desagüe 2 0,90 0,90 1,62

1,62

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.6.4.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En arqueta de desagüe de fondo (área
x altura)

1 21,99 0,10 2,20

2,20

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 1

1 4,60 0,40 2,80 5,15

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 2

1 3,38 0,40 2,80 3,79

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 3

1 0,69 0,40 2,80 0,77

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 4

1 3,22 0,40 2,80 3,61

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 5

1 4,50 0,40 2,80 5,04

Tuberías Ø 800 (área x espesor) -2 0,50 -1,00
Tuberías Ø 500 (área x espesor) -1 0,20 -0,20
Tuberías Ø 300 (área x espesor) -2 0,07 -0,14
En arqueta de desagüe de fondo (área
x espesor)

1 21,99 0,40 8,80

25,82

0630-13-1 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TOTALMENTE TERMINADA.
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En arqueta de desagüe de fondo (área
total

1 21,99 21,99

21,99

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.6.4.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

En arqueta de desagüe de fondo 9 9,00

9,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 1 (ext.)

1 4,60 3,20 14,72

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 1 (int.)

1 3,80 2,80 10,64

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 2 (ext.)

1 3,78 3,20 12,10

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 2 (int.)

1 3,23 2,80 9,04

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 3 (ext.)

1 1,49 3,20 4,77

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 3 (int.)

1 1,16 2,80 3,25

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 4 (ext.)

1 3,62 3,20 11,58

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 4 (int.)

1 3,04 2,80 8,51

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 5 (ext.)

1 4,90 3,20 15,68

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 5 (int.)

1 4,10 2,80 11,48

Tuberías Ø 800 mm -4 0,50 -2,00
Tuberías Ø 500 mm -2 0,20 -0,40
Tuberías Ø 300 mm -4 0,07 -0,28

99,09

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En arqueta de desagüe de fondo 1 18,38 18,38

18,38
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ELEMENTO CAP 2.2.1.6.5 IMPERMEABILIZACIÓN

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 1 (int.)

1 3,80 2,80 10,64

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 2 (int.)

1 3,23 2,80 9,04

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 3 (int.)

1 1,16 2,80 3,25

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 4 (int.)

1 3,04 2,80 8,51

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 5 (int.)

1 4,10 2,80 11,48

Tuberías Ø 800 mm -2 0,50 -1,00
Tuberías Ø 500 mm -1 0,20 -0,20
Tuberías Ø 300 mm -2 0,07 -0,14

41,58

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En arqueta desagüe de fondo 1 18,38 18,38

18,38
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Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 1 (int.)

1 3,80 2,80 10,64

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 2 (int.)

1 3,23 2,80 9,04

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 3 (int.)

1 1,16 2,80 3,25

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 4 (int.)

1 3,04 2,80 8,51

En arqueta de desagüe de fondo -
Pared 5 (int.)

1 4,10 2,80 11,48

Tuberías Ø 800 mm -2 0,50 -1,00
Tuberías Ø 500 mm -1 0,20 -0,20
Tuberías Ø 300 mm -2 0,07 -0,14

41,58

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En arqueta desagüe de fondo 5 5,00

5,00

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.7 ODT

ELEMENTO CAP 2.2.1.7.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En ODT (área transversal muro balsa
x ancho)

1 150,93 5,00 754,65

En ODT (sección marco unicelular) -1 28,24 3,60 2,45 -249,08

505,57

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En ODT (área transversal muro balsa
x ancho)

1 150,93 5,00 754,65

754,65
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0301-45-1 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MATERIAL A
VERTEDERO. TERMINADO.

En ODT  - Cruce vialidad 1 24,87 3,20 79,58

79,58

ELEMENTO CAP 2.2.1.7.2 ESTRUCTURAS

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Losa de forjado - Armadura long. Ø 20
(kg totales)

5.063,28 5.063,28

Losa de forjado - Armadura trans. Ø 6
(kg totales)

557,67 557,67

Armadura base - Armadura long. Ø 20
(kg totales)

141,84 141,84

LI - Armadura long. Ø 20 (kg totales) 166,27 166,27
Losas de cimentación - Armadura
long. (kg totales)

8.447,62 8.447,62

Muros resistetes - Armadura trans. Ø
6 (kg totales)

222,95 222,95

Muros resistetes - Armadura trans. Ø
10 (kg totales)

82,2 82,20

Muros resistetes - Armadura long. Ø
16 (kg totales)

6.926,77 6.926,77

21.608,60

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En ODT LOSAC (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LOSA1 (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LOSA2 (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LOSA3 (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LSAL1 (volumen total) 1,801 1,80
En ODT LSAL2 (volumen total) 1,39 1,39

13,35

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Losa de forjado CUB4 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB1 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB2 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB3 (volumen total) 8,896 8,90
Losa KI (volumen total) 0,357 0,36
Losa LI (volumen total) 0,393 0,39
Losa de cimentación LOSAC (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA1 (volumen
total)

7,625 7,63
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Losa de cimentación LOSA2 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA3 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LSAL1 (volumen
total)

5,402 5,40

Losa de cimentación LSAL2 (volumen
total)

4,169 4,17

Muros resistentes TRAN1 (volumen
total)

2,492 2,49

Muros resistentes TRANS2 (volumen
total)

2,349 2,35

Muros resistentes TRANS3 (volumen
total)

1,626 1,63

Muros resistentes TRANS4 (volumen
total)

1,626 1,63

Muros resistentes 00 (volumen total) 18,216 18,22
Muros resistentes 60 (volumen total) 18,216 18,22
Muros resistentes 000 (volumen total) 0,54 0,54
Muros resistentes 824 (volumen total) 0,54 0,54

122,06

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

En ODT LOSAC (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LOSA1 (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LOSA2 (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LOSA3 (volumen total) 2,542 2,54
En ODT LSAL1 (volumen total) 1,801 1,80
En ODT LSAL2 (volumen total) 1,39 1,39

13,35

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

Losa de forjado CUB4 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB1 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB2 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB3 (volumen total) 8,896 8,90
Losa KI (volumen total) 0,357 0,36
Losa LI (volumen total) 0,393 0,39
Losa de cimentación LOSAC (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA1 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA2 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA3 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LSAL1 (volumen
total)

5,402 5,40

Losa de cimentación LSAL2 (volumen
total)

4,169 4,17

Muros resistentes TRAN1 (volumen
total)

2,492 2,49

Muros resistentes TRANS2 (volumen
total)

2,349 2,35
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Muros resistentes TRANS3 (volumen
total)

1,626 1,63

Muros resistentes TRANS4 (volumen
total)

1,626 1,63

Muros resistentes 00 (volumen total) 18,216 18,22
Muros resistentes 60 (volumen total) 18,216 18,22
Muros resistentes 000 (volumen total) 0,54 0,54
Muros resistentes 824 (volumen total) 0,54 0,54

122,06

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Losa de forjado CUB4 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB1 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB2 (volumen total) 8,896 8,90
Losa de forjado CUB3 (volumen total) 8,896 8,90
Losa KI (volumen total) 0,357 0,36
Losa LI (volumen total) 0,393 0,39
Losa de cimentación LOSAC (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA1 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA2 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LOSA3 (volumen
total)

7,625 7,63

Losa de cimentación LSAL1 (volumen
total)

5,402 5,40

Losa de cimentación LSAL2 (volumen
total)

4,169 4,17

Muros resistentes TRAN1 (volumen
total)

2,492 2,49

Muros resistentes TRANS2 (volumen
total)

2,349 2,35

Muros resistentes TRANS3 (volumen
total)

1,626 1,63

Muros resistentes TRANS4 (volumen
total)

1,626 1,63

Muros resistentes 00 (volumen total) 18,216 18,22
Muros resistentes 60 (volumen total) 18,216 18,22
Muros resistentes 000 (volumen total) 0,54 0,54
Muros resistentes 824 (volumen total) 0,54 0,54

122,06
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ELEMENTO CAP 2.2.1.7.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

Muros resistentes TRAN1 (superficie
total)

18,263 18,26

Muros resistentes TRANS2 (superficie
total)

17,31 17,31

Muros resistentes TRANS3 (superficie
total)

12,493 12,49

Muros resistentes TRANS4 (superficie
total)

12,493 12,49

Muros resistentes 00 (superficie total) 126,592 126,59
Muros resistentes 60 (superficie total) 126,592 126,59
Muros resistentes 000 (superficie total) 4,62 4,62
Muros resistentes 824 (superficie total) 4,62 4,62

322,97

0680-05-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS HORIZONTALES PLANOS, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

En ODT - Techo 1 28,24 3,00 84,72

84,72

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En ODT 2 28,24 56,48

56,48

ELEMENTO CAP 2.2.1.7.4 FIRMES

I14062bj m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En ODT  - Cruce vialidad 1 24,87 3,20 0,20 15,92

15,92

0543-10-1 M2 CAPA DE MEZCLA DISCONTINUA BBTM 8A

FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE CAPA DE MEZCLA DISCONTINUA EN CALIENTE TIPO
BBTM 8A, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

En ODT  - Cruce vialidad 1 24,84 3,20 79,49

79,49
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SUBAPARTADO CAP 2.2.1.8 REPARACIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN
ARMADO

DESEQREHAB-1Ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN

1,00 1,00
1,00

DESEQREHAB-2Ml REHABILITACIÓN COLECTOR CIRCULAR Ø 2000 MM

REHABILITACIÓN DE COLECTOR CIRCULAR 2000 MM POR ENCAMISADO CON MANGA REVERSI-
BLE AUTOPORTANTE EN UN MÁXIMO DE 3 INSTALACIONES, INCLUIDO BY PASS HASTA 100

�M3/H.

84,72 84,72
84,72

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.9 REPARACIÓN DE CONDUCCIONES DE ACERO

ELEMENTO CAP 2.2.1.9.1 REVESTIMIENTO INTERNO

9999-01-45 M2 CHORREADO DE TUBERÍAS AL GRADO SA 2 1/2

CHORREADO DE PARAMENTO METALICO AL GRADO SA 2 1/2, INCLUIDO EQUIPOS, ANDAMIA-
JE, SEGURIDAD, COMPRESOR, ETC. TERMINADO.

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Decantación (Perim.xlong.)

1 82,00 6,28 514,96

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Regulación (Perimxlong.)

1 137,00 6,28 860,36

1.375,32

9999-01-46 M2 APLICACIÓN DE PINTURA EUREPOX SOLD EUROCOLER S-1198

APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI, COMPUESTA POR UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, UNA CAPA IN-
TERMEDIA Y OTRA DE ACABADO CON UN TOTAL DE 300 MICRAS

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Decantación (Perim.xlong.)

1 82,00 6,28 514,96

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Regulación (Perimxlong.)

1 137,00 6,28 860,36

1.375,32
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ELEMENTO CAP 2.2.1.9.2 REPARACIÓN DE SOLDADURAS

9999-01-47 Ml REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN TUBERÍAS

REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO: INCLUYE REMOCIÓN
DE CORDONES DE SOLDADURA DEFECTUOSOS, BISELADO Y UNIÓN DE ELEMENTOS POR ME-
DIO DE SOLDAURA DE PENETRACIÓN.

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Decantación (Perim.xlong.)

14 6,28 87,92

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Regulación (Perimxlong.)

23 6,28 144,44

232,36

9999-01-48 Ud ENSAYO DE PARTÍCULAS MAGNETICAS

ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LAS SOLDAURAS MEDIANTE PARTÍCULAS MAGNE-
TICAS.

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Decantación (Perim.xlong.)

14 14,00

Colector de llenado Ø 2000 Balsa de
Regulación (Perimxlong.)

23 23,00

37,00

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.10 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO BALSA DECANTACION

ELEMENTO CAP 2.2.1.10.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.10.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.10.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50
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SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.10.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60

ELEMENTO CAP 2.2.1.10.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.10.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de descarga (Kg totales) 760 760,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.430,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

44 44,00

44,00

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.10.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 8,00 3,00 0,10 2,40

2,40

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 8,00 0,40 3,00 9,60
Se resta area del colector -1 2,27 0,40 -0,91
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

13,73
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9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO E = 30 CM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

En base obra de toma 1 11,80 8,00 0,30 28,32
En laterales obra de toma 2 1,50 8,00 0,30 7,20

35,52

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 8,00 3,00 24,00
Superfie Tubo -1 4,54 -4,54

19,46

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.10.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 8,00 3,00 24,00
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

71,60

ELEMENTO CAP 2.2.1.10.3 TUBERÍAS

9999-01-26-2 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1700 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1700 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 65,00 65,00

65,00

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.
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Reducción 2000 a 1700 mm 1 650,000 650,000

650,00

U103902-VIR kg VIROLA DE ANCLAJE TUBERÍA-MURO ACRO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Virola de anclaje 1 205,000 205,000

205,00

EMP.TUB.01 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATINES.

En colector de toma existente 1 65,00 65,00

65,00

TRANSP.MAQ.EMUD TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00

ELEMENTO CAP 2.2.1.10.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50
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SUBAPARTADO CAP 2.2.1.11 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO BALSA REGULACION

ELEMENTO CAP 2.2.1.11.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.11.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.11.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.11.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60
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ELEMENTO CAP 2.2.1.11.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.11.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de descarga (Kg totales) 760 760,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.430,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

44 44,00

44,00

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.11.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 8,00 3,00 0,10 2,40

2,40

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 8,00 0,40 3,00 9,60
Se resta area del colector -1 2,27 0,40 -0,91
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

13,73

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 8,00 3,00 24,00
Superfie Tubo -1 4,54 -4,54

19,46
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SUBELEMENTO CAP 2.2.1.11.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 8,00 3,00 24,00
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

71,60

ELEMENTO CAP 2.2.1.11.3 TUBERÍAS

9999-01-26-2 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1700 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1700 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 65,00 65,00

65,00

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Reducción 2000 a 1700 mm 1 650,000 650,000

650,00

U103902-VIR kg VIROLA DE ANCLAJE TUBERÍA-MURO ACRO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Virola de anclaje 1 205,000 205,000

205,00

EMP.TUB.01 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATINES.

En colector de toma existente 1 65,00 65,00

65,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00
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1,00

ELEMENTO CAP 2.2.1.11.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.12 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
INTERCONEXION BALSAS

ELEMENTO CAP 2.2.1.12.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.12.1.1 EXCAVACIONES

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Limpieza terreno sobre apertura para
la hinca

1 7,00 4,00 0,20 5,60

5,60

SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.12.1.2 DEMOLICIONES

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido, ni los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes de gestión de los residuos resultan-
tes se deben valorar aparte.

Apertura para la hinca 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Descubrimiento tubo existente 1 7,00 0,83 5,81

10,01

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONADAS EN
CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y
CLASIFICACIÓN.

En colector de toma existente 1 7,00 3,50

3,50
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SUBELEMENTO CAP 02.1.2.1.12.1.3 RELLENOS

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Colector llenado balsa decantacion.
Unión dique e hinca.

7 4,00 0,20 5,60

5,60

ELEMENTO CAP 2.2.1.12.2 ESTRUCTURAS

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.12.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En obra de descarga (Kg totales) 760 760,00
Tapa y correccion muros en obra de
hinca (kg totales)

670 670,00

1.430,00

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

Nº soportes inferiores
Longitud total / Longitud Tubos x 4
apoyos (2 pares por tubo)

48 48,00

48,00

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.12.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En obra de toma 1 8,00 3,00 0,10 2,40

2,40

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cambios en obra de toma
Nuevo muro de llegada del colector 1 8,00 0,40 3,00 9,60
Se resta area del colector -1 2,27 0,40 -0,91
Tapa hueco para la hinca
Tapa prefabricada para cubir la hinca 1 7,00 0,72 5,04

13,73
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JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y NUEVOS

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUMEDAD. COMBI-
NACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATURAS DE APLICACION EN-
TRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ES-
PESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

Junta en obra de Toma/Descarga
Superficie union 1 8,00 3,00 24,00
Superfie Tubo -1 4,54 -4,54

19,46

SUBELEMENTO CAP 2.2.1.12.2.3 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En obra de toma - Paredes (int.) 1 8,00 3,00 24,00
En hinca para tapa 2 7,00 3,40 47,60

71,60

ELEMENTO CAP 2.2.1.12.3 TUBERÍAS

9999-01-26-2 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1700 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1700 mm de diámetro exterior y 12
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En colector de toma existente 1 70,00 70,00

70,00

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Reducción 2000 a 1700 mm 1 650,000 650,000

650,00

U103902-VIR kg VIROLA DE ANCLAJE TUBERÍA-MURO ACRO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.
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Virola de anclaje 1 205,000 205,000

205,00

EMP.TUB.01 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATINES.

En colector de toma existente 1 70,00 70,00

70,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

1 1,00

1,00

ELEMENTO CAP 2.2.1.12.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TAPA REJI-
LLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMIGÓN AR-
MADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO
DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

Arqueta de registro fugas 1 1,000

1,00

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS,
PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Conexion con arqueta de registro y
medida

1,5 1,50

1,50

APARTADO CAP 2.2.2 OBRAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BALSAS

SUBAPARTADO CAP 2.2.2.1 ARQUETAS DE VÁLVULAS EN BALSAS "AVM"
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ELEMENTO CAP 2.2.2.1.1 ESTRUCTURAS

0630-13-1 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TOTALMENTE TERMINADA.

Arqueta AVM-1 1 4,70 3,90 18,33
Arqueta AVM-2 1 4,70 3,90 18,33
Arqueta AVM-3 1 5,20 4,60 23,92
Arqueta AVM-4 1 4,39 3,40 14,93
Nueva Arqueta AVM-1 1 4,70 3,90 18,33

93,84

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PRO-
TECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORACION Y MONTAJE. TERMI-
NADO.

Arqueta AVM-1 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-2 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-3 4 0,90 3,60
Arqueta AVM-4 4 0,90 3,60
Nueva Arqueta AVM-1 4 0,90 3,60

18,00

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS, PINTURA
AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SEGURIDAD. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

Arqueta AVM-1 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-2 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-3 1 0,90 0,90 0,81
Arqueta AVM-4 1 0,90 0,90 0,81
Nueva Arqueta AVM-1 1 0,90 0,90 0,81

4,05

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

Arqueta AVM-1 10 10,00
Arqueta AVM-2 10 10,00
Arqueta AVM-3 10 10,00
Arqueta AVM-4 10 10,00
Nueva Arqueta AVM-1 10 10,00

50,00

0642-02-1 Ml QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES

QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS. COLOCADO.

Arqueta AVM-1 1 3,10 3,10
Arqueta AVM-2 1 3,10 3,10
Arqueta AVM-3 1 3,10 3,10
Arqueta AVM-4 1 3,10 3,10
Nueva Arqueta AVM-1 1 3,10 3,10

15,50
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15,50

ELEMENTO CAP 2.2.2.1.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Arqueta AVM-3 1 1,00

1,00

1101-60-3 Ud VALVULA MARIPOSA MANUAL BRIDAS Ø 800 Pn-10

VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA EN FUNDICION, CON EJE Y DISCO EN ACERO INOXIDA-
BLE, ACCIONAMIENTO MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL Ø 800 MM. PN-10. INCLUSO PIE-
ZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

En arqueta Estación de Bombeo EB-1 1 1,00

1,00

1101-93E Ud VALVULA MARIPOSA ACC. ELECTRICO BRIDAS Ø 2000 Pn-10

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA  2000 DOBLE EXCEN-
TRICA TIPO U BRIDA PN 10. MOTORIZADA (400VAC; 3PH; IP 68)

Arqueta AVM-1 1 1,00
Arqueta AVM-4 1 1,00
Nueva Arqueta AVM-1 1 1,00

3,00

1146-25-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 300 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 300 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

Arqueta AVM-3 1 1,00

1,00

1146-46-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 800 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 800 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En arqueta Estación de Bombeo EB-1 1 1,00

1,00

1146-79-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 2000 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 2000 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

Arqueta AVM-1 1 1,00
Arqueta AVM-4 1 1,00
Nueva Arqueta AVM-1 1 1,00

3,00
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ELEMENTO CAP 2.2.2.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN ARQUETAS

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Arqueta AVM-1 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,30 4,80 41,28
Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4 (int.) 2 3,50 4,80 33,60
Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,30 3,50 15,05
Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

Arqueta AVM-2 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,30 4,39 37,75
Arqueta AVM-2 Paredes 2 y 4 (int.) 2 3,50 4,39 30,73
Arqueta AVM-2 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,30 3,50 15,05
Arqueta AVM-2 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

Arqueta AVM-3 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,80 4,80 46,08
Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4 (int.) 2 4,20 4,80 40,32
Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,80 4,20 20,16
Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías Ø 2000)

-2 3,14 -6,28

Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías Ø 300)

-1 0,07 -0,07

Arqueta AVM-4 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,00 5,20 41,60
Arqueta AVM-4 Paredes 2 y 4 (int.) 2 3,00 5,20 31,20
Arqueta AVM-4 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,00 3,00 12,00
Arqueta AVM-4 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 1 y 3
(int.)

2 4,30 4,80 41,28

Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(int.)

2 3,50 4,80 33,60

Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(piso)

1 4,30 3,50 15,05

Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

423,28
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TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta AVM-1 - Piso 1 15,30 15,30
Arqueta AVM-1 - Paredes 1 19,20 19,20
Arqueta AVM-2 - Piso 1 15,30 15,30
Arqueta AVM-2 - Paredes 1 17,56 17,56
Arqueta AVM-3 - Piso 1 18,00 18,00
Arqueta AVM-3 - Paredes 1 19,40 19,40
Arqueta AVM-4 - Piso 1 14,80 14,80
Arqueta AVM-4 - Paredes 1 20,80 20,80

140,36

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Arqueta AVM-1 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,30 4,80 41,28
Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4 (int.) 2 3,50 4,80 33,60
Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,30 3,50 15,05
Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

Arqueta AVM-2 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,30 4,39 37,75
Arqueta AVM-2 Paredes 2 y 4 (int.) 2 3,50 4,39 30,73
Arqueta AVM-2 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,30 3,50 15,05
Arqueta AVM-2 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

Arqueta AVM-3 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,80 4,80 46,08
Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4 (int.) 2 4,20 4,80 40,32
Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,80 4,20 20,16
Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías Ø 2000)

-2 3,14 -6,28

Arqueta AVM-3 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías Ø 300)

-1 0,07 -0,07

Arqueta AVM-4 Paredes 1 y 3 (int.) 2 4,00 5,20 41,60
Arqueta AVM-4 Paredes 2 y 4 (int.) 2 3,00 5,20 31,20
Arqueta AVM-4 Paredes 2 y 4 (piso) 1 4,00 3,00 12,00
Arqueta AVM-4 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 1 y 3
(int.)

2 4,30 4,80 41,28

Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(int.)

2 3,50 4,80 33,60
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Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(piso)

1 4,30 3,50 15,05

Nueva Arqueta AVM-1 Paredes 2 y 4
(secciónn tuberías)

-2 3,14 -6,28

423,28

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

Arqueta AVM-1 2 2,00
Arqueta AVM-2 2 2,00
Arqueta AVM-3 2 2,00
Arqueta AVM-4 2 2,00
Nueva Arqueta AVM-1 2 2,00

10,00

SUBAPARTADO CAP 2.2.2.2 COLECTORES

ELEMENTO CAP 2.2.2.2.1 ACERO

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En embonado colectores existentes
(kg totales)

4.889,3 4.889,30

4.889,30

ELEMENTO CAP 2.2.2.2.2 HORMIGÓN

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En embonado de colectores
(superficie x espesor)

38,49 0,10 3,85

3,85

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En embonado colectores existentes 1 16,60 2,31 2,34 89,73
Volumen tubería (sección x longitud) -3,14 16,60 -52,12

37,61
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ELEMENTO CAP 2.2.2.2.3 ELEMENTOS COMPLEMETARIOS

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En embonado colectores existentes 2 16,60 2,34 77,69

77,69

APARTADO CAP 2.2.3 AUSCULTACIÓN DE BALSAS
1535-05 Ud. LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR

DE LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR, 10 M. DE CARRERA Y 1 MM DE PRECISIÓN, INSTALADO Y FUN-
CIONANDO

Limnígrafo 1 1,00

1,00

1535-06 Ud SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO

SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE LA BALSA. INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

1 1,00

1,00

1535-02 Ud. CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE

DE CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE INCLUYENDO P.P. DE UNIDAD DE LEC-
TURA.

Células de presión total 2 2,00

2,00

1535-03 Ud. PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE

DE PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE, INCLUYENDO CABLEADO Y P.P. DE EQUIPOS DE DE-
SAIREACIÓN. INSTALADO.

Piezométrico 10 10,00

10,00

1535-04 Ud UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL

UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL MB6T

1 1,00

1,00

1535-10 Ud. ESTACIÓN AUTÓMATICA ADQUISICIÓN DE DATOS

DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, INSTALADA A PUNTO, COMPUESTA
POR UN ORDENADOR CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNIDAD CENTRAL DE
256GB. DE MEMORIA RAM, UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE, UNIDAD DE DISCO DURO, INTERFASE
DE COMUNICACIÓN, MONITOR, TECLADO, IMPRESORA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTE-
RRUMPIDA.

Estación central 1 1,00

1,00
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1535-11 Ud. PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMATICA

DE PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, CORRESPON-
DIENTE A LA ADQUISICIÓN, REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.

Programa 1 1,00

1,00

1535-30 Ud ARQUETA PREF. HORMIGÓN DE 800X800X750 MM CON TAPA

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 800X800X750 MM. DE DIMENSIONES EXTERIO-
RES, PARA PASO DE CABLES, INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN ARMADO. COLOCADA Y TERMINA-
DA.

10 10,00

10,00

1539-01 Ml. CABLE DE CONEXIONES DE APARATOS DE AUSCULTACIÓN

CABLE TIPO IRC-41A Y TUBO PARA CONEXIONES DE LOS APARATOS DE AUSCULTACIÓN, MON-
TADO Y CONEXIONADO.

Conexión aparatos auscultación 14 100,00 1.400,00

1.400,00

1535-20 Ud BASE ESTACIONAMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

BASE ESTACIONAMIENTO PARA LECTURAS TOPOGRAFICAS, DE HORMIGÓN ARMADO INCLU-
YENDO EN CORONACIÓN DE LA BASE: MORTERO DE REGULARIZACIÓN,  BASE PARA ESTACIO-
NAMIENTO DEL EQUIPO CON CENTRAJE FORZADO Y TAPA DE PROTECCIÓN EN ACERO INOXI-
DABLECON PASADOR Y CANDADO. TOTALMENTE TERMINADA Y VERIFICADA.

10 10,00

10,00

1535-25 Ud BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN

BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN COMPUESTA POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA DE
40X40X40 CM. BARRA DE ACERO CORRUGADO Ø 16 MM.MANGUITO DE UNIÓN ROSCSDO EN
ACERO INOXIDABLE Y ESFERA 12, TOTALMENTE MONTADA Y VERIFICADA.

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO CAP 2.3 ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSAS

APARTADO CAP 2.3.1 IMPERMEABILIZACIÓN
IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

Piso interno descarga Bombeo - área
total

1 9,50 2,95 28,03

Paredes internas descarga bombeo 1
y 3

2 2,95 9,50 56,05

Paredes internas descarga bombeo 2
y 4

2 10,90 9,50 207,10

Área tuberías en arquetas Ø 2000 -1 3,15 -3,15
Paredes internas cántara de
aspiración 1 y 3

2 10,20 9,50 193,80

Paredes internas cántara de
aspiración 2 y 4

2 10,90 9,50 207,10

Compuerta mural -2 1,55 1,50 -4,65
Paredes divisorias bombeo 6 2,45 2,00 29,40
Piso cántara de aspiración 1 1 9,70 4,15 40,26
Piso cántara de aspiración 2
(inclinado)

1 9,70 3,73 36,18

Piso cántara de aspiración 3 1 9,70 1,94 18,82
Piso cántara de aspiración (pedestal) 1 9,70 0,75 7,28
Piso cántara de aspiración 4 1 9,70 0,75 7,28
Piso Arqueta Decantadora de Arenas 1 1 3,43 0,95 3,26
Piso Arqueta Decantadora de Arenas 2 2 9,95 1,64 32,64
Piso Arqueta Decantadora de Arenas 3 2 6,70 1,64 21,98
Piso Arqueta Decantadora de Arenas 4 1 2,30 4,95 11,39
Paredes 1 y 3 Arqueta Decantadora
de Arenas

2 6,70 9,50 127,30

Paredes 2 y 4 Arqueta Decantadora
de Arenas

2 4,95 9,50 94,05

Pared intermedia Arqueta
Decantadora de Arenas 1

1 3,35 1,71 5,73

Pared intermedia Arqueta
Decantadora de Arenas 2

1 3,35 1,01 3,38

Pared intermedia Arqueta
Decantadora de Arenas 3

1 3,35 0,40 1,34
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Área tuberías en arquetas Ø 2000 -1 3,14 -3,14
Área tuberías en arquetas Ø 1500 -2 -1,77 3,54
Piso Arqueta Acumulación Agua
Filtrados

1 3,70 8,10 29,97

Paredes 1 y 3 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 8,10 9,50 153,90

Paredes 2 y 4 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 3,70 9,50 70,30

Paredes 5 y 7 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 1,50 9,50 28,50

Paredes 6 y 8 Arqueta Acumulación
Agua filtrados

2 8,10 9,50 153,90

Área tubería Ø 300 -2 0,07 -0,14

1.561,40

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En cantara de aspiración (longitud
total)

54,62 54,62

Descarga Bombeo (longitud total) 25,8 25,80
En Arqueta Decantadora de Arenas 27,9 27,90
En pared interna Arqueta Decantadora
de Arenas

7,3 7,30

En Arqueta Acumulación de agua de
filtrado 1

23,6 23,60

En Arqueta Acumulación de agua de
filtrado 2

19,2 19,20

Paredes 331,68 331,68

490,10

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

Suma total 57 57,00

57,00
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SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En bombeo a Balsas 4 4,00

4,00

APARTADO CAP 2.3.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-20 Ud CUCHARA BIVALVA TIPO ANFIBIA DE 250 L DE CAPACIDAD

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUCHARA BIVALVA CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD: 250L
MOTOR: 2.2 KW
INTENSIDAD: 400V - 5.15A
PRESIÓN TRABAJO: 70BAR
TIEMPO DE APERTURA: 5.5 S
TIEMPO DE CIERRE: 7.5 S
PESO: 460 KG
ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO S355 J2G3
DEPÓSITO DE ACEITE HERMÉTICAMENTE ESTANCO
PUEDE TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE INCLINACIÓN +/- 60º
CON AGUJEROS DE ESCURRIDO Y PEINES DE LIMPIEZA INCORPORADOS
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EPOXI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS F.E.M 1001/98
DECLARACÓN CE DE CONFORMIDAD

Bombeo a Balsas 1 1,00

1,00

9999-01-22 Ud PUENTE DESARENADOR. CAPACIDAD DE CARGA 1.600 kg

PUENTE MONOCARRIL DE 1.600 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 9 METROS DE LUZ, INCLUSO
TOMA CORRIENTE DE LA NAVE, ENROLLADOR PARA LA CUCHARA, MANIOBRA ELECTRICA DES-
DE LA MISMA Y MANDO DE LA BOTONERA DEL POLIPASTO, MANDO A DISTANCIA, CARRIL DE
RODADURA. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

Bombeo a Balsas 1 1,00

1,00

9999-01-28 Ud COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN BOMBEO A BALSAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS
MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

En estación de bombeo 1 1,00

1,00
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9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CANTARA DE ASPIRA-
CIÓN.

4,00 4,00
4,00

APARTADO CAP 2.3.3 ESTRUCTURAS
0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO CON LOS DE-
TALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO.
COLOCADA Y TERMINADA.

En estación de bombeo 2 10,90 21,80
En estación de bombeo 1 1,60 1,60
En estación de bombeo 1 30,38 30,38
En estación de bombeo 1 12,60 12,60
En estación de bombeo 1 7,50 7,50
En estación de bombeo 1 2,40 2,40
En estación de bombeo 1 1,60 1,60
En estación de bombeo 1 6,15 6,15
En estación de bombeo

84,03

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

En estación de bombeo 1 10,90 1,60 17,44
En estación de bombeo 1 30,38 1,60 48,61
En estación de bombeo 1 1,38 1,60 2,21
En estación de bombeo 1 6,15 1,80 11,07

79,33

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SOPORTES, CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 120, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE,
CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SU-
PERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR
DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN REC-
TANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO.

En estación de bombeo 1 12,30 12,30
En estación de bombeo 1 3,00 3,00
En estación de bombeo 1 3,72 3,72

19,02

U103902-1 kg TUBERIA ACERO  ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPEC-
CIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.
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Tapas de codos de descarga en
estación de bombeo (peso total)

4 1.008,760 4.035,040

4.035,04

9999-01-56 Kg IPE 330

ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE, PIEZAS SIM-
PLES, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O
UPN, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. TRABAJADO Y MONTADO EN TALLER, PARA CO-
LOCAR CON UNIONES ATORNILLADAS EN OBRA.

Viga en estación de bombeo a balsas
(50,33 kg/m)

50,33 9,60 483,17

483,17

SUBCAPÍTULO CAP 2.4 ELECTRIFICACIÓN EB LLENADO Y EB RED
DE RIEGO

APARTADO CAP_2.4.1 OBRA CIVIL CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
ELEC-S-0019Ml CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M)

(1 de Reserva)

Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigona-
da bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbro-
ce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hor-
migonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja y arquetas de cruce al inicio y fi-
nal de la sección hormigonada.

ZANJA TIPO 9 (MT) 1 180,00 180,00

180,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

ZANJA TIPO 1 1 25,00 0,60 1,30 19,50
ZANJA TIPO 2 1 200,00 0,60 1,30 156,00
ZANJA TIPO 3 1 40,00 0,60 1,30 31,20
ZANJA TIPO 5 1 35,00 0,60 1,30 27,30
ZANJA TIPO 6 1 35,00 0,60 1,30 27,30
ZANJA TIPO 7 1 410,00 0,60 1,30 319,80
ZANJA TIPO 8 1 60,00 0,60 1,30 46,80
ZANJA TIPO 10 (ALB. EXTERIOR) 1 100,00 0,60 1,30 78,00
ARQ A2 6 2,00 1,50 1,30 23,40
ARQ A1 22 1,00 1,50 1,30 42,90

772,20

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ZANJA TIPO 1 1 25,00 0,60 0,15 2,25
ZANJA TIPO 2 1 200,00 0,60 0,15 18,00
ZANJA TIPO 3 1 40,00 0,60 0,15 3,60
ZANJA TIPO 5 1 35,00 0,60 0,15 3,15
ZANJA TIPO 6 1 35,00 0,60 0,15 3,15
ZANJA TIPO 7 1 410,00 0,60 0,15 36,90
ZANJA TIPO 8 1 60,00 0,60 0,15 5,40
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ZANJA TIPO 10 (ALB. EXTERIOR) 1 70,00 0,60 0,15 6,30
ARQ A2 6 2,00 1,50 0,15 2,70
ARQ A1 22 1,00 1,50 0,15 4,95

86,40

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ZANJA TIPO 1 1 25,00 0,60 1,00 15,00
ZANJA TIPO 2 1 200,00 0,60 1,00 120,00
ZANJA TIPO 3 1 40,00 0,60 1,00 24,00
ZANJA TIPO 5 1 35,00 0,60 1,00 21,00
ZANJA TIPO 6 1 35,00 0,60 1,00 21,00
ZANJA TIPO 7 1 410,00 0,60 1,00 246,00
ZANJA TIPO 8 1 60,00 0,60 1,00 36,00
ZANJA TIPO 10 (ALB. EXTERIOR) 1 70,00 0,60 1,00 42,00

525,00

E02226 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO
DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA
USO NORMAL. CONFORMIDAD CON UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO P/P DE
MANGUITOS, SEPARADORES, BRIDAS Y/O CUALQUIER OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TO-
TALMENTE INSTALADO

ZANJA TIPO 1 3 25,000 75,000
ZANJA TIPO 2 3 200,000 600,000
ZANJA TIPO 3 2 40,000 80,000
ZANJA TIPO 8 4 60,000 240,000

995,00

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

ZANJA TIPO 1 8 25,000 200,000
ZANJA TIPO 2 2 200,000 400,000
ZANJA TIPO 3 2 40,000 80,000
ZANJA TIPO 5 4 35,000 140,000
ZANJA TIPO 6 3 35,000 105,000
ZANJA TIPO 7 2 410,000 820,000
ZANJA TIPO 10 (ALB. EXTERIOR) 2 70,000 140,000

1.885,00

IUB020b Ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA, COLOR AMARILLO,
CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE AN-
CHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRI-
COS" Y TRIÁNGULO DE RIESGO ELÉCTRICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2 1.000,000 2.000,000
1 70,000 70,000

2.070,00
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D00ABA011 Ud ARQUETA TIPO A-2

ARQUETA DE REGISTRO  TIPO A-2 PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN EXTERIORES,
DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, CON TA-
PA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE 720X1200 MM, CON FONDO DE ARENA.TO-
TALMENTE EJECUTADA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,
S.L.(NORMA NNH001)

6 6,000

6,00

D00ABA011bUd ARQUETA TIPO A-1

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1, PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN EXTERIORES,
DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA, CON TA-
PA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE 740X640 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTAL-
MENTE EJECUTADA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES,
S.L.(NORMA NNH001)

22 22,000

22,00

D00ABA011cUd ARQUETA 40X40 S/F

ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO, REGISTRA-
BLE, DE 40X40X50 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRA-
DA DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN, CON MARCO DE CHAPA GALVANI-
ZADA Y TAPA DE FUNDICIÓN D400.

ALB. EXTERIOR 5 5,000

5,00

UHP010 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO TMF1 O
CS+CGP, DE 2150X1120X480 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, FORMADA POR CEMENTO,
ÁRIDO, FIBRAS Y POLIPROPILENO. PUERTA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO E.1.5MM CON
MANETA PARA APERTURA.  TOTALMENTE MONTADA. INCLUIDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO. REPLANTEO. IZADO Y PRESENTACIÓN DE LA HORNACINA MEDIANTE GRÚA. CO-
LOCACIÓN, APLOMADO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE ACERADO PERIMETRAL DE 15X15CM
CON HORMIGÓN. ENCOFRADO, DESENCONFRADO Y LIMPIEZA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE
APEOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

C.S. ANTENA TELECO 1 1,000
C.S. FILTRADO 1 1,000

2,00

LOCSERVAFECTUd LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

UD DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS EN LA OBRA. LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS,
CABLEADOS, ASÍ COMO OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES Y QUE SE AFECTEN DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. GESTIONES CON LAS DISTINTAS COMPAÑIAS Y AYUNTA-
MIENTO PARA LA SOLICITUD DE PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS.

1 1,000

1,00
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APARTADO CAP_2.4.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3 X 2000 KVA + 1
X 630 KVA

ELEC-S-010_400Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 400 mm2

3 3,00

3,00

ELEC-S-0077Ml CABLE 1X400 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas  del cable unipolar
de MT RH5Z1  20 kV 1x400 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovol-
taica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones inter-
nas de MT.

3 200,00 600,00

600,00

ELEC-S-0028Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 400 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XLPE 12/20
kV de 400 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

3 3,00

3,00

E01077 Ml LÍNEA SUBTERRÁNEA RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150 MM² SOBRE CANALIZACIÓN

LÍNEA DE A.T. SUBTERRÁNEA TENDIDA DIRECTAMENTE SOBRE CANALIZACIÓN, FORMADA
POR TRES CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO RHZ1-OL 12/20 KV Y 150 MM² DE SECCIÓN, IN-
CLUSO P/P DE EMPALMES, TENDIDA Y CONEXIONADA.

Alimentación TR1 1 15,000 15,000
Alimentación TR2 1 20,000 20,000
Alimentación TR3 1 25,000 25,000
Alimentación TR SSAA 1 30,000 30,000

90,00

MEGADOMT Ud MEGADO CONDUCTOR ELECTRICO MT

ENSAYOS Y VERIFICACIÓN A REALIZAR EN CONDUCTOR ELECTRICO DE MT CON FORME A LA
NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO:

A) MEDICIÓN DE LA CONTINUIDAD Y RESISTENCIA ÓHMICA DE LA PANTALLA METÁLICA
B) VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LA CUBIERTA
C) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR

LOS ENSAYOS SE LLEVARÁN A CABO AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL CABLE Y SUS ACCE-
SORIOS, SE EMITIRÁ UN CERTIFICADO DONDE SE RECOJA LAS MEDICIONES DE LOS ENSA-
YOS REALIZADOS.

Alimentación TR1 3 3,000
Alimentación TR2 3 3,000
Alimentación TR3 3 3,000
Alimentación TR SSAA 3 3,000

12,00
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E01092 Ud CELDA ENTRADA SF6, 24 KV CON INTERRUPTOR (C.S.P.A T.)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA ENCAPSULADA EN
SF6, FUNCIÓN DE LÍNEA CONTENIENDO UN INTERRUPTOR ROTATIVO UN=24 KV IN=630 A CON
MANDO MANUAL (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), UN SECC. III DE P.A T., CIERRE BRUSCO Y MAN-
DO MANUAL Y TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE TENSIÓN, INCLUSO P/P DE PIEZAS DE INTER-
CONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE 25CM,
TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

1 1,000

1,00

E01094b Ud CELDA MEDIDA SF6, 24 KV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire, función de
medida incluso equipo de medida normalizado por compañia suministradora incluyendo contador, maxi-
metro, etc.  conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en número y características acor-
des con las prescripciones de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre pre-
cintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

1 1,000

1,00

E01095b Ud CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV, (RELÉ DE PROTECCIÓN EKORRPA-120)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA ENCAPSULADA EN
SF6, FUNCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL O SIMILAR CONTENIENDO UN INTERRUPTOR AUTO-
MÁTICO III DE SF6 UN=24 KV IN=630 A ICC=25 KA CON MANDO MANUAL, UN SECCIONADOR RO-
TATIVO III (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), MANDO MANUAL, TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE
TENSIÓN, UN RELÉ DE PROTECCIÓN CON PROTECCIÓN 50-51, 50N-51N, 59N, ASÍ COMO DISPA-
RO EXTERNO, TRES CAPTADORES TOROIDALES Y DISPARADOR BIESTABLE, INCLUSO P/P DE
PIEZAS DE INTERCONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON
PATAS DE 25CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

TR1 1 1,000
TR2 1 1,000
TR3 1 1,000
GENERAL 1 1,000
TR SSAA 1 1,000

5,00

D10SX0060 Ud CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL.

CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA
DE TIERRA, INSTALADO.

9 9,000

9,00

D10SX0061 Ud CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL + KIT 25

SUMINISTRO DE CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL + KIT
25, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

12 12,000

12,00

TR200015690UD TRANSFORMADOR 15-20/0,69 KV, 2000 KVA ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN BAÑO DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 2000 KVA,
15.400-20.000/725 V, CLASE K, SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON DMCR,
PASATAPAS AT ENCHUFABLE Y PANTALLA ELECTROESTÁTICA, INCLUSO ELEMENTOS DE CON-
TROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y
CONEXIONADO.
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TR1 1 1,00
TR2 1 1,00
TR3 1 1,00

3,00

TR63015400 Ud TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 630 KVA ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SIMILAR, EN BAÑO DE ÉSTER NA-
TURAL BIODEGRADABLE, 630 KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2
EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT ENCHUFABLE, INCLUSO ELEMENTOS DE CON-
TROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y
CONEXIONADO.

TR SSAA 1 1,00

1,00

TTCT Ud PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIO PARA EL NEUTRO, CON GE-
OMETRÍA SEGÚN PLANOS,ENTERRADA A UNA PROFUNDIAD DE 80 CM., INSTALADA EN CEN-
TRO DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA ITC-RAT 13, Y NORMAS DE
CÍA SUMINISTRADORA, FORMADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE
50 MM2. DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO, TIPO RV DE 0,6/1 KV, Y
50 MM2. DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO; INCLUSO MATE-
RIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y VERIFICADA.

CARACTERÍSTICAS:

�•GEOMETRÍA: ANILLO RECTANGULAR
� �•PROFUNDIDAD: 0,5 M
�•NÚMERO DE PICAS: CUATRO
�•LONGITUD DE PICAS: 2 METROS
�•DIMENSIONES DEL RECTÁNGULO: 4X3 M

1 1,000

1,00

D10CZ0005 Ud CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL. PÉRTIGA SALVAMENTO 45 KV. LONGITUD 2,0 M + BAN-
QUETA CLASE VI TIPO INTERIOR HASTA 36 KV (BANQUETA TIPO INTERIOR CON PLATAFORMA Y
4 PATAS DIMENSIONES 50 X 50 CM, FABRICADAS SEGÚN NORMA UNE 204.001) + PIPETA DE
RESPIRACIÓN ARTIFICIAL (CONDUCTO DE AIRE PARA REALIZAR LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL,
EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO ENTRE EL ACCIDENTADO Y EL AUXILIADOR) + GUANTES AIS-
LANTES SG-30 T10 TENSION DE TRABAJO MAX 26,5KV

1 1,000

1,00

D10CZ0010 Ud CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.

CONJUNTO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA ESTACIÓN TRANSFORMADORA, COLO-
CADOS.

1 1,000

1,00

D10CZ0015 Ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACIÓN EN M.T., INCLUYENDO MEDICIÓN DE
LA RESISTENCIA DE LOS ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA, TENSIONES DE CONTACTO Y
TENSIONES DE PASO EN INTERIOR Y EN EXTERIOR DE LA MISMA.

1 1,000

1,00
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1,00

APARTADO CAP_2..4.3 CUADROS DE PROTECCIÓN DE BAJA TENSIÓN
CGP690VB Ud CUADRO GENERAL AC 690V E.B. BELMONTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V PARA E.B. BELMONTE COMPUES-
TO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO CON LA
NORMA IEC 60947-2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CONTAC-
TOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN,
BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEADA, CONE-
XIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

1 1,00

1,00

CGP400VB Ud CUADRO GENERAL AC 400V E.B. BELMONTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V PARA E.B. BELMONTE COMPUES-
TO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO CON LA
NORMA IEC 60947-2 2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CONTAC-
TOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN,
BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEADA, CONE-
XIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

1 1,00

1,00

CGP230VTT Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V TORRE TELECOMUNICACIONES

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 230V PARA ANTENA DE TELE-
COMUNICACIONES COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :

APARELLAJE

� �- 2CSF202004R1250INT.DIF.FH202AC-25/0,03 2P 25A AC 30MA2,00
� �- 2CDS252001R0104INT.AUT. S202-C10 2P 10A C 10KA4,00
� �- 2CDS252001R0164INT.AUT. S202-C16 2P 16A C 10KA1,00
� �- 1SVR427031R2000CP-E 48V/1,25A FUENTE ALIMENTACIÓN1,00
� �- 2CDS252001R0254INT.AUT. S202-C25 2P 25A C 10KA1,00
� �- 2CDS252001R0204INT.AUT. S202-C20 2P 20A C 10KA1,00
� �- 2CTB815710R1300PROT.SOBRET. OVRT1-T21N12.5-275SPQS1,00

ENVOLVENTE

� �- 2CPX052180R9999CA13V ARM.SUPERF.36MOD(125MM) PTA.MET.1,00

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA
Y PROBADA.

1 1,000

1,00
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CGP400VAGFUd CUADRO PROTECCIÓN AC 400V AGRUPACIÓN CUADROS FILTRADO

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 400V PARA AGRUPACIÓN DE
CUADROS DE FILTRADO COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO CON LA
NORMA IEC 60947-2
- ENVOLVENTE METÁLICA DE SUPERFICIE IP65 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA
Y PROBADA.

1 1,00

1,00

CGP400VMF Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 400V PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE FILTRADO

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 400V PARA PROTECCIÓN Y MA-
NIOBRA DE FILTRADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL
DE CADA FILTRO CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 8 FILTROS. SE INGLUYE ARMARIO METÁLI-
CO IP65 CON PROTECCIÓN TERMICA EN CABEZERA DE 4X16A, INTERUPTOR SECCIONADOR
3X25A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 400V/120V (100VA)-24V(150VA), FUENTE DE ALIMENTACIÓN
120V/24VDC (2.1A), PILOTOS DE ESTADO DE FILTRO EN PUERTA, CPU, TARJETA DE SEÑALES,
RELÉS, 8 GUARDAMOTORES, 16 CONTACTORES,BORNERO DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTA-
LADO, INCLUIDO P/P DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

5 5,00

5,00

CGP230VMF Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V CONTROL DE FILTRADO

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO AC 230V PARA CONTROL DE FILTRADO CON LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTROL DE CADA CUADRO DE FILTRADO CON CAPACI-
DAD MÁXIMA DE 5 CUADROS. SE INGLUYE ARMARIO METÁLICO IP65 CON PROTECCIÓN TERMI-
CA EN CABEZERA DE 2X16A, INTERUPTOR SECCIONADOR 2X25A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN,
PANTALLA, CPU, TARJETA DE SEÑALES, RELÉS,TERMICOS, BORNERO DE CONEXIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, INCLUIDO P/P DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

1 1,00

1,00

CGP9250 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ESQUEMA 9 160A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE HORNACINA MURAL DE CAJA GENERAL DE
PROTECCIÓN, EQUIPADA CON BORNES DE CONEXIÓN, BASES UNIPOLARES PREVISTAS PARA
COLOCAR FUSIBLES DE INTENSIDAD MÁXIMA 160 A, ESQUEMA 9, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍ-
NEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTA-
BLE Y AUTOVENTILADA, SEGÚN UNE-EN 60439-1, GRADO DE INFLAMABILIDAD SEGÚN SE INDI-
CA EN UNE-EN 60439-3, CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP43 SEGÚN UNE 20324 E IK08 SEGÚN
UNE-EN 50102, QUE SE CERRARÁ CON PUERTA METÁLICA CON GRADO DE PROTECCIÓN IK10
SEGÚN UNE-EN 50102, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN Y CON CERRADURA O CANDADO. NOR-
MALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA Y PREPARADA PARA ACOMETIDA SUBTERRÁ-
NEA. INCLUSO FUSIBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN CON LA CONDUCCIÓN EN-
TERRADA DE PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLU-
YE REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y ANCLAJES DE LA CAJA. COLOCA-
CIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONEXIONADO.

C.S. ANTENA TELECO 1 1,000
C.S. FILTRADO 1 1,000

2,00

TENSLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO PROYECTO DE EJECU-
CIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y
COMPAÑIAS, INCLUSO OCAS Y TASAS.
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1 1,00

1,00

APARTADO CAP_2.4.4 BATERIAS DE CONDENSADORES
BAT690VB Ud BATERIA CONDENSADORES 1150 KVAR 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE ARMÓNI-
COS CON REGULADOR DE 12 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100 KVAR FIJOS PARA LOS
TRES TRANSFORMADORES DE 2.500 KVA) 1050 KVAR AUTOMÁTICOS PARA EL RESTO DE LA
CARGA).

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00

BAT400VB Ud BATERIA CONDENSADORES 175 KVAR 400V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE ARMÓNI-
COS CON REGULADOR DE 6 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((25+50+100) KVAR)

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP_2..4.5 VARIADORES DE FRECUENCIA
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ARE800690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 800KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.
�

SERVICIO: MOTORES DE 800 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUADRO. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

2 2,00

2,00

VARF800690 Ud VARIADOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO DE ARMÓNICOS PARA BOMBA DE
800KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO DE
ARMÓNICOS.

SERVICIO: BOMBA 800 KW. 690V. 930A.

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP54.
- CAPACIDAD MÍNIMA DE SOBRECARGA DE 150% DURANTE 60 SEGUNDOS.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.
- TECNOLOGÍA ACTIVE FRONT END (AFE)
- CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN CUATRO CUADRANTES.
- FILTRO LCL Y CARGA SUAVE EN LA ENTRADA.
- INTENSIDAD NOMINAL A 8 KHZ DE FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN EN SALIDA, SIN DESCLASI-
FICACIÓN.
- FILTROS RFI, DE SERIE.
- FUSIBLES ULTRA-RÁPIDOS A ENTRADA (> 90 KW).
- FILTROS DV/DT Y CLAMP EN LA SALIDA, DE SERIE.
- TARJETAS ELECTRÓNICAS TROPICALIZADAS DE FORMA SELECTIVA.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA.
- BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

3 3,000
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3,00

ARE160690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 160KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.

SERVICIO: MOTORES DE 160 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUADRO. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

BOMBAS LLENADO BALSAS 4 4,00

4,00
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APARTADO CAP_2..4.6 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y
CANALIZACIONES INTERIORES

MEGADOBT Ud REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE RED BT

UD. VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR EN LOS CABLES DE BT:
• MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO O RIGIDEZ DIELÉCTRICA.
• COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD Y ORDEN DE FASES.
LOS ENSAYOS SE REALIZARÁN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN VIGOR APLICABLE:
UNE-HD-60364-6.

TR1 18 18,000
TR2 18 18,000
TR3 18 18,000
TR SSAA 12 12,000

66,00

240CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 240MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 240 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CO-
NEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

TR1 - CGP 690V 18 20,000 360,000
TR2 - CGP 690V 18 20,000 360,000
TR3 - CGP 690V 18 20,000 360,000
TR SSAA - CGP 400V 16 25,000 400,000
BAT. 690V 16 15,000 240,000

1.720,00

150CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 150MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 150 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CO-
NEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

CGBT 690 - VARIADOR 1 9 15,000 135,000
CGBT 690 - VARIADOR 2 9 14,000 126,000
CGBT 690 - VARIADOR 3 9 12,000 108,000
VARIADOR 1 - BOMBA 1 12 30,000 360,000
VARIADOR 2 - BOMBA 2 12 25,000 300,000
VARIADOR 3 - BOMBA 3 12 22,000 264,000
ARRANCADOR - BOMBA 5 9 35,000 315,000
ARRANCADOR - BOMBA 6 9 40,000 360,000
BAT. 400V 4 15,000 60,000

2.028,00
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25ALLH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 AL XZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR XZ1 (S), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE
0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE ALUMI-
NIO CLASE 2 DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (X) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
(Z1). SEGÚN IEC 60502-1.. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

C.S. FILTRADO 4 140,000 560,000
C.S. ANTENA TELECO 2 200,000 400,000

960,00

25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LI-
BRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONE-
XIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

LLENADO BALSAS BOMBA 1 3 68,000 204,000
LLENADO BALSAS BOMBA 2 3 70,000 210,000
LLENADO BALSAS BOMBA 3 3 72,000 216,000
LLENADO BALSAS BOMBA 4 3 74,000 222,000
TT 4 15,000 60,000

912,00

16CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 16MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LI-
BRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONE-
XIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

ARQ. DESAGÜE BOMBA 1 4 50,000 200,000

200,00

5G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G10MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

PUENTE GRUA 1 70,000 70,000

70,00
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3G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G10MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G10 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

ALB. EXTERIOR BÁCULOS 1 430,00 430,00

430,00

5G6CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G6MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

PUENTE MONOCARRIL 1 110,000 110,000

110,00

5G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G4MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO 1 50,000 50,000
ARQ. DESAGÜE BOMBA 2 1 50,000 50,000

100,00

3G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G4MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G4 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

AIRE ACONDICIONADO 1 25,000 25,000
PROTECCIÓN CATÓDICA 1 65,000 65,000

90,00
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5G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G2.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

F3 1 45,000 45,000

45,00

4G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 4G2.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4G2.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

CUCHARA BIBALVA 1 110,000 110,000
BOMBA LIMOS 1 110,000 110,000
EXTRACTOR BOMBA 1 1 70,000 70,000
EXTRACTOR BOMBA 2 1 65,000 65,000
EXTRACTOR BOMBA 3 1 60,000 60,000
EXTRACTOR BOMBA 4 1 55,000 55,000
EXTRACTOR BOMBA 5 1 50,000 50,000
EXTRACTOR BOMBA 6 1 45,000 45,000
V. D.700 2 65,000 130,000
V. D.900 6 70,000 420,000
V. D.1000 6 70,000 420,000
V. D.1800 1 60,000 60,000
V. D.700 1 150,000 150,000
V. D.1800 1 150,000 150,000
V. D.2000 6 110,000 660,000
V. D. 800 1 120,000 120,000
V.D. 500 1 120,000 120,000

2.795,00

3G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G2.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G2.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

EXTRACTOR TR1 1 45,000 45,000
EXTRACTOR TR2 1 40,000 40,000
EXTRACTOR TR3 1 35,000 35,000
EXTRACTOR TR SSAA 1 30,000 30,000
EXTRACTOR S. VARIADORES 1 30,000 30,000
CABINAS MT 1 40,000 40,000
V. D.700 2 60,000 120,000
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V. D.900 6 45,000 270,000
V. D.1000 6 50,000 300,000
V. D.1800 1 30,000 30,000
V. D.700 1 130,000 130,000
V. D.1800 1 130,000 130,000
V. D.2000 6 85,000 510,000
V. D.800 1 120,000 120,000
V. D.500 1 120,000 120,000
ALB.EXTERIOR 1 1 90,000 90,000
ALB.EXTERIOR 2 1 90,000 90,000
F1 1 185,000 185,000
F2 1 85,000 85,000
AIRE ACONDICIONADO 1 25,000 25,000
UPS 1 12,000 12,000
VIDEOVIGILANCIA 1 15,000 15,000
CENTRAL PCI 1 15,000 15,000
MOTOR PUERTA 1 180,000 180,000
CAUDALIMETRO D.900 1 15,000 15,000
CAUDALIMETRO D.1000 1 15,000 15,000
CAUDALIMETRO D.1800 1 15,000 15,000

2.692,00

3G15CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON CON-
DUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G1.5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILE-
NO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE
IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

CALF. MOTOR BOMBA 1 1 65,000 65,000
CALF. MOTOR BOMBA 2 1 60,000 60,000
CALF. MOTOR BOMBA 3 1 55,000 55,000
CALF. MOTOR BOMBA 4 1 50,000 50,000
CALF. MOTOR BOMBA 5 1 45,000 45,000
CALF. MOTOR BOMBA 6 1 40,000 40,000
ALB. 1 1 65,000 65,000
ALB. 2 1 45,000 45,000
ALB. 3 1 55,000 55,000

480,00

3G15CULHAPMl SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR TIPO RC4Z1-K (AS),
TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN AL
FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE
5), DE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO
DIX3, APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA,
DE TIPO AFUMEX Z1, DE COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PRO-
PAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPA-
COS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETA-
DO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

TRANSMISOR DE PRESIÓN
IMPULSIÓN

1 100,000 100,000
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MEDIDOR DE NIVEL BALSA 1 200,000 200,000
SENSORES TEMPERARURA PT100 6 60,000 360,000
BOYAS NIVEL CÁNTARA 2 100,000 200,000
MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDO 1 250,000 250,000

1.110,00

IEH040 Ml CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y AUDIO

CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED DE ÁREA LOCAL (LAN), UC400 C6
U/UTP 4P , CATEGORÍA 6, CLASE E, DE 4 PARES TRENZADOS CON CONDUCTORES DE COBRE
RÍGIDO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, , Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍS-
TICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS.INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

1 100,000 100,000

100,00

TRLH32 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 32MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO DE HALÓGENOS
SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 32 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA
EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLE-
XIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

1 60,000 60,000

60,00

TRLH25 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 25MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO DE HALÓGENOS
SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 25 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA
EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RE-
SISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPA-
GADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLE-
XIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

1 320,000 320,000

320,00

UPEMT76132600Ml BANDEJA PERFORADA 60X600 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 600X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132600, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 78,000 78,000

78,00
Página2147 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

78,00

UPEMT76132500Ml BANDEJA PERFORADA 60X500 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 500X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132500, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 27,000 27,000

27,00

UPEMT76132400Ml BANDEJA PERFORADA 60X400 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 400X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132400, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 66,000 66,000

66,00

UPEMT76132300Ml BANDEJA PERFORADA 60X300 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 300X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132300, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 36,000 36,000

36,00

UPEMT76132200Ml BANDEJA  PERFORADA 60X200 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TIPO PEMSA-
BAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFO-
RADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08, DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIO-
NES 200X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132200, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CA-
LIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MI-
CRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES
DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA
UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 204,000 204,000

204,00
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UPEMT76132100Ml BANDEJA PERFORADA 60X100 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA CON TAPA, ,,
CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PAR-
TIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISE-
ÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 100X60 MM Y 3.05 M DE LONGI-
TUD, , CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABA-
DO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR ME-
DIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPOR-
TES OMEGA O REFORZADOS, , Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE
CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

1 108,000 108,000

108,00

E02218 Ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO COBRIZADO 2 M DE LONGITUD Y 14,3
MM DE DIÁMETRO, 10 M CABLE DE COBRE DE 50 MM², UNIDO MEDIANTE SOLDADURA ALUMINO-
TÉRMICA.

6 6,000
4 4,000

10,00

TTBANDEJA Ud RED EQUIPOTENCIAL BANDEJA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE RED DE TIERRA COMPUESTO DE CONDUCTOR
DESNUDO DE COBRE 1X50 MM2 SOBRE BANDEJA METÁLICA, CON EMPALMES Y DERIVACIO-
NES MEDIANTE GRAPAS DE CONEXIÓN HOMOLOGADAS. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA EJECU-
TADA Y MEDIDA.

1 520,000 520,000

520,00

APARTADO CAP_2..4.7 LUMINARIAS Y MECANISMOS
C86030a Ud COLUMNA AC. GALVANIZADO H=4 M

COLUMNA TIPO AM-10 TRONCOCÓNICA DE 4 M. DE ALTURA, DE SECCIÓN CIRCULAR, CONS-
TRUIDA EN UN SOLO TRAMO EN ACERO AL CARBONO S-235-JR, S/NORMA UNE-EN 40-5, PRO-
VISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE PUESTA A TIERRA CON PICA, CON-
DUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE HA-25 Y PER-
NOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

5 5,000

5,00

573856PRILUXUd LUMINARIA VIAL LED 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL 36/38,8W , INCLUYENDO IZADO, COFRE DE
CONEXIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO.

5 5,000

5,00

0048537SYLVANIAUd PROYECTOR LED 100W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 , INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARED Y
CONEXIONADO.

12 12,000

12,00
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0039734SYLVANIAUd CAMPANA LED 120W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA LED IP65 0-10V, INCLUYENDO FIJACIÓN EN TECHO
Y CONEXIONADO.

12 12,000

12,00

0010235SYLVANIAUd PANTALLA ESTANCA LED 35W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA LED IP65 0-10V , INCLUYENDO FIJACIÓN
EN TECHO Y CONEXIONADO.

45 45,000

45,00

0049927SYLVANIAUd LUMINARIA ESTANCA LED EXTERIOR 12W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ESTANCA DE EXTERIOR DE LED IP66 1250LM, IN-
CLUYENDO FIJACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

4 4,00

4,00

0042825SYLVANIAUd PANEL LED 60X60 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED UGR19 600X600 3600LM, INCLUYENDO FIJACIÓN
EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

92 92,00

92,00

0030325SYLVANIAUd DOWNLIGHT LED 12W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOWNLIGHT LED IP44 1175LM, INCLUYENDO FIJACIÓN EN PA-
RAMENTO Y CONEXIONADO.

22 22,00

22,00

0068107SYLVANIAUd TIRA LED 12W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LED CON PERFIL MOD. START ECO FLEX IP67 840
5000LM. INCLUYENDO PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR, FIJACIÓN EN PARAMENTO DEL MIS-
MO Y CONEXIONADO.

2 2,00

2,00

ULEG661607_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 350 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. PERMANENTE/NO PERMA-
NENTE DE 350 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE
VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA.
EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. FUENTE CONMUTADA DE BAJO CONSUMO. MATERIAL DE LA
ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRO-
RES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONA-
DO.

11 11,000

11,00
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ULEG661605_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 160 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. NO PERMANENTE DE 160
LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DI-
FUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON
BATERÍA NI-CD. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO
PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS
DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

9 9,000
12 12,000

21,00

ULEG661601_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 70 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04,  DE SUPERFICIE. NO PERMANENTE DE 70 LÚ-
MENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DIFU-
SOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BA-
TERÍA NI-CD. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO
PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUI-
DO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS
DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

8 8,000

8,00

UNIE-965 Ud KIT PARED 3 COLUMNAS EMPOTRAR 4 BE BL, 2 RJ45, BLANCO

CAJA DE PARED PARA EMPOTRAR DE 3 COLUMNAS, , CON 4 TOMAS ELÉCTRICAS Y 2 SOPOR-
TES PARA RJ45 . INCLUYE ZÓCALO, TAPA LATERAL PARA ENTRADA DE CANALETA, TORNI-
LLOS Y TACOS, PIEZAS DE ENLACE PARA UNIR VARIOS ZÓCALOS, CHAPA METÁLICA SEPARA-
DORA DE VOZ Y DATOS/FUERZA. ACABADO: BLANCO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

11 11,000

11,00

UNIE-968 Ud CAJA DE SUELO 3 COLUMNAS 4 BE BL, 4 RJ45, BLANCO

CAJA PARA INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO, DE 3 COLUMNAS CON 4 TOMAS ELÉCTRICAS
BLANCAS Y 4 SOPORTES PARA RJ45 (NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES RJ45). TAPA CON
5MM DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR MAQUETA, LINÓLEO PARQUÉ O SUELO SIMILAR. ALTU-
RA DE LA CAJA 100MM. MTOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00
2 2,00

3,00

E17MWS030 Ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT

BASE DE ENCHUFE , PARA MONTAJE SUPERFICIAL, 2P+T, 16 A. 230 V., CON PROTECCIÓN IP44,
INSTALADA.

2 2,000

2,00

D27OC315 Ud BASE ENCHUFE

UD. BASE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADO EN TUBO PVC CORRUGADO
DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO DE 2,5 MM2. DE CU Y AISLAMIENTO 750 V., EN
SISTEMA MONOFÁSICO (ACTIVO, NEUTRO Y PROTECCIÓN), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO,
CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, BASE ENCHUFE 16 A (2 P+TT LATERAL), ASÍ CO-
MO MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

16 16,000
60 60,000
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76,00

BASEIV16AIP67Ud BASE MURAL INDUSTRIAL TIPO CETAC 380/415V 16A 3P T

BASE MURAL INDUSTRIAL 380/415V 16A 3P T, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

2 2,000

2,00

D27KA885 Ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR P. C.

UD. AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ DE AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO, REALIZADO
EN TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PÚBLICA
CONCURRENCIA ES07Z1-K 2,5 MM2, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

EMERGENCIAS
22 22,000
11 11,000
21 21,000

54,00

D27KA818 Ud PUNTO LUZ SENCILLO PÚB. CONCU.

UD. PUNTO LUZ SENCILLO REALIZADO EN TUBO DE PVC L.H. DE D=20 Y CONDUCTOR DE CO-
BRE UNIPOLAR AISLADOS ES07Z1-K 1,5 MM2 L.H., TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO, IN-
CLUÍDO, P/P CAJA REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, PORTALÁMPA-
RAS DE OBRA, INTERRUPTOR UNIPOLAR , TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

4 4,00

4,00

D27KA825 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. PÚB. CONC.

UD. PUNTO DE LUZ SENCILLO MÚLTIPLE (HASTA 3 PUNTOS ACCIONADOS CON UN MISMO INTE-
RRUPTOR), REALIZADO EN TUBO PVC RIGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR
AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750V Y PÚBLICA CONCURRENCIA, ES07Z1-K 1,5
MM2,  INCLUIDO: CAJAS REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, INTERRUP-
TOR UNIPOLAR "IRIS" BJC Y MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

5 5,000
24 24,000

29,00

D27KB825 Ud PUNTO COMMUTADO MÚLT. PÚBL. CON.

UD. PUNTO CONMUTADO SENCILLO MÚLTIPLE REALIZADO CON CONDUCTOR DE COBRE DE 3
POLOS AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE RZ1-K 06/1KV  Y SECCIÓN 2X1,5+1,5TT
MM2, INCLUIDO CAJA TORNILLO, CONMUTADOR "IRIS" BJC CON TECLA Y MARCO RESPECTI-
VO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

24 24,000
14 14,000

38,00
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SUBCAPÍTULO CAP 2.5 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN

APARTADO CAP 2.5.1 INSTRUMENTACIÓN: EQUIPOS DE MEDICIÓN
BALSA

9999-02-1 Ud CAUDALIMETRO POR ULTRASONIDO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS FIJO HIBRIDO POR RADAR
PARA CONDUCCIONES EN LÁMINA LIBRE Y DOPPLER PARA CONDUCCIONES EN CARGA CON
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

* UNIDAD CENTRAL
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD RADAR
* CABLE DE 10 M PARA SENSOR DE VELOCIDAD
* SENSOR NIVEL RADAR BLUETOOTH
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD DOPPLER

Obra de Captación CD-1 1 1,00
Obra de Captación CD-2 1 1,00

2,00

9999-02-2 Ud SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR

SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
RANGO DE MEDICIÓN: 15 M
MATERIAL DEL CABLE/LONGITUD: PUR/ 25 M
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 12...35 V DC
PROTECCIÓN: IP66 / IP68 (3H, 24 H)
INCLUYENDO ACCESORIO DE MONTAJE ORIENTABLE Y ANCLAJE EN AISI-316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO.

En Cántara de aspiración de bombeo
a Balsas

1 1,00

1,00

9999-02-3 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL ALTO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
APTO PARA USO EN AGUA POTABLE.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 12, 24, 48 VCA/VCC Y 250 VCA
FLOTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIAL DE 170 MM X 80 MM DE DIÁMETRO
MATERIAL CABLE / LONGITUD: EPDM / 10 M
PROTECCIÓN: IP68
INCLUYENDO  LASTRE DE AISI-316, GANCHO PARA SUJETAR EL CABLE EN MATERIAL PLÁSTI-
CO, Y ANCLAJE EN AISI 316

���INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS S/ETG_EYC-001 VIGENTE

En Cántara de aspiración de bombeo
a Balsas

1 1,00

1,00

9999-02-4 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL BAJO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL BAJO

En Cántara de aspiración de bombeo
a Balsas

1 1,00

1,00
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U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO CON SENSOR
DE MEMBRANA DE METAL, TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRICA
ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLE-
ADOS Y CONEXIONADOS.

4 4,00

4,00

APARTADO CAP 2.5.2 INSTRUMENTACIÓN EB
A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de 1.000 mm,
presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transductores de
señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del
caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre
0,5 y 10 m/s. Colocado.

1 1,00

1,00

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO CON SENSOR
DE MEMBRANA DE METAL, TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRICA
ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLE-
ADOS Y CONEXIONADOS.

12,00

12,00

A23009 ud Transmisor de presión

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 2.5.3 AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.1 PLC BELMONTE
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ACT-0001.1
N2

Ud PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZA-
CIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAM-
PO PARA 384 ED, 96 SD, 60 EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PARA MODBUS
TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compatibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ethernet/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositivo (DLR), Estrella, Lineal
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps (dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de impacto sin funcionamiento

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.2 SAI

ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CARRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A, 480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVIDUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.3 ELECTRONICA DE RED BALSA

ACT-0005.1 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON
2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUE

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 2
PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUERTOS DE CU RJ45. INCLUYEN-
DO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH Y REPARCHEO DE LATIGUILLOS DE FO SI PROCEDE.

2 2,00

2,00

ACT-0005.2 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON
4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS FO. INCLUYENDO CONFIGURACIÓN

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 4
PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS DE FO CON TRANSCEIVERS PARA FO MULTIMODO. INCLUYENDO
CONFIGURACIÓN DEL SWITCH .

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.4 ELECTRONICA DE RED EB

ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8 PUERTOS PARA RED DE COMUNICA-
CIONES MODBUS TCP ENTRE PLC Y VARIADORES.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.5 PANEL VISUALIZADOR HMI
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ACT-0003.1
N

Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12" CON PUERTO ETHERNET PARA
COMUNICACIONES

Especificaciones HMI:

Tipo de componente: Panel de operador integrado
Fuente de alimentación: 18-30 V CC
Consumo de energía (máx.): 50 W (CC) / VA (CA)
Métodos de entrada del operador: Táctil
Tamaño de la pantalla: 12,1 pulgadas
Tecnología de pantalla: TFT
Resolución de pantalla: 1280 x 800 píxeles
Colores de pantalla: 262 k
Brillo de pantalla: 300 cd/m²
Retroiluminación de pantalla: LED
Vida útil de la retroiluminación de pantalla: 50 000 horas
Tipo de pantalla táctil: Resistiva
Integrada en tiempo real
Tipo de batería: Litio
Vida útil de la batería: 4 años
RAM instalada: 1 GB
Memoria no volátil: 512 MB
Ranuras para tarjetas: Interfaz(es) de E/S periféricas: 1 SD/MMC
Interfaces Ethernet: Puertos de comunicación (integrados): 2 USB Host, 2 puertos de 10/100 Mbps 1
puerto USB para dispositivos, 2 Ethernet RJ-45
Protocolos de comunicación: EtherNet/IP, EtherNet/OCPP
Pantalla táctil: 0,98 N
Clasificación IP frontal: IP66
Sistema operativo compatible: Windows CE 6.0 con funciones ampliadas/visores de archivos
Temperatura máxima de funcionamiento: 55 °C
Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
Cumplimiento de normas: AS/NZS, CISPR 11, CSA C22.2 n.° 213, Directiva de baja tensión
2006/95/CE (hasta 1500 V CC), Directiva EMC 2004/108/CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN
61131-2, IEC 60529, ISA 12.12.01, Clase 1, Div. 2, NEMA 4X, UL 13, UL 50
Certificaciones: CE CSA RCM RoHS C-UL-US UL ODVA - EtherNet/IP KC (KCC)

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.6 CABLEADO BALSA

ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

30,00 30,00
30,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR CANALI-
ZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

10,00 10,00
10,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTA-
LLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

100,00 100,00
100,00
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100,00

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1
����MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM
�PARA SEÑALES DIGITALES.

200,00 200,00
200,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.7 CABLEADO EB

ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1 150,00 150,00

150,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR CANALI-
ZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

1 90,00 90,00

90,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTA-
LLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

1 300,00 300,00

300,00

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1
����MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM
�PARA SEÑALES DIGITALES.

1 400,00 400,00

400,00
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.8 RADIOENLACE DE COMUNICACIONES ENTRE
SECTORES

ACT-0011.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A PUNTO EN BANDA
ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A PUNTO EN BANDA AN-
CHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y ALCANTARILLAS. LOS EQUIPOS
TRANSMITIRÁN EN 5G, Y SU ALIMENTACIÓN SERÁ POE. ANTENA Y RADIO ESTARÁN INTEGRA-
DOS EN UN ÚNICO MÓDULO CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.9 TORRES DE COMUNICACIÓN ENTRE SECTORES

ACT-0012.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 18
METROS DE ALTURA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 18 METROS DE
ALTURA (6 TRAMOS, BASE FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁSTIL ENCHUFABLE 3000MM X
45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 15 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 15 TENSOR M10,
- 56 SUJETA CABLE,
- 300M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONES A DEFINIR TRAS REPLANTEO EN CAMPO.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.10 FIBRA ÓPTICA

ACT-0013.1 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE FIBRA
ÓPTICA

CABLE FIBRA ÓPTICA DE 8 FO MULTIMODO OM2 PARA EXTERIOR.

260,00 260,00
260,00

ACT-0013.2 Ud CONECTOR MULTIMODO SC, INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y FUSIÓN.
�CONECTOR MULTIMODO , INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y FUSIÓN.

32,00 32,00
32,00

ACT-0013.3 Ud CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA 24 FO, INCLUSO
CASETE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR

CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA 24 FO, INCLUSO CASE-
��TE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR DE CUADRO.

3,00 3,00
3,00

ACT-0013.4 Ud LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO

LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO

4,00 4,00
4,00

ACT-0013.5 Ud PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2

PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2

32,00 32,00
32,00
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.11 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA BALSA

ACT-0009.1-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS,
VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRU

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVU-
LAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN
PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIO-
NALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.2-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE
LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRU-
MENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BO-
YAS, ETC..)

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.3-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO
DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INS-
TRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRE-
SIÓN, BOYAS, ETC..)

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.12 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA EB

ACT-0009.4-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIO-
�NALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.5-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE
RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE
RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.6-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.7-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO
A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00
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1,00

ACT-0009.8-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA
DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.13 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN PLC Y
SCADA BALSA

ACT-0010.1-11Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE B

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL, CO-
MUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS SEGÚN FUNCIONALI-

�DAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1,00 1,00
1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.14 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA EB

ACT-0010.2-11Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL, CO-
MUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD RE-
QUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.15 LICENCIAS CENTRO CONTROL

A.ACT-0008.1Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA, RUNTIME, con número ilimitado de pantallas, in-
cluyendo servidor de datos OPC DA/UA y su configuración, así como licencia office bussiness y win-
dows 11 pro.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.16 HARDWARE SCADA CENTRO DE CONTROL

A.ACT-0007.1Ud EQUIPO INFORMATICO PUESTO CONTROL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO INFORMÁTICO CONSISTENTE EN ESTACIÓN DE TRABAJO
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
• ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO TORRE 4U COLOR NEGRO, PESO 10,5 KG, Y DIMENSIONES
16,89X44,45X38,61 (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)
• PROCESADOR  / 2GHZ (4GHZ) (6 NÚCLEOS);
• SOCKET DEL PROCESADOR: LGA4677 SOCKET-E;
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROCESADOR: TECNOLOGÍA HYPERTHREADING,INTEL
TURBO BOOST TECHNOLOGY;
• MEMORIA CACHÉ: 15 MB L3
• CACHÉ POR PROCESADOR: 15 MB
• MEMORIA RAM: 32GB (INSTALADOS) / 512 GB (MÁX);
• CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO: 6 GB/S
• DISCO DURO: SSD 1 TB
• CONTROLADOR GRÁFICO: PCIE 4.0 X16
• MEMORIA DE VIDEO: 12 GB GDDR6 SDRAM
• CONEXIÓN DE REDES GIGE
• ALIMENTACIÓN: 50/60 HZ
• SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 11 PRO.
• INTERFACES:

�          –2 X USB-C 3.2 GEN 2X2 (2 FRONTALES) (POWER DELIVERY 3.0)
�          –2 X USB 3.2 GEN 1 (2 FRONTALES) (UNO DE ELLOS SE CARGA CON BATERÍA 1.2)
�          –1 X AURICULARES/MICRÓFONO (1 FRONTAL)
�          –1 X ENTRADA/SALIDA DE AUDIO (1 TRASERO)
�          –1 X LAN (GIGABIT ETHERNET)
�          –6 X USB 3.2 GEN 1 (6 POSTERIORES)

• 3 AÑOS DE GARANTÍA
• TECLADO Y RATÓN

1 1,00

1,00

A.ACT-0007.2Ud MONITOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MONITOR LED DISPLAY 61 CM (24") 1920 X 1080 PIXELES FULL HD
NEGRO

1 1,00

1,00

A.ACT-0007.3Ud IMPRESORA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR A4/ 18PPM/ 128MB/
USB/ RED/ WIFI

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP 2.6 URBANIZACIÓN

APARTADO CAP 2.6.1 CERRAMIENTO
2500-05-1 Ml CERRAMIENTO H= 2,00, POSTES C/3 m+MALLA

CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA TOTAL, REALIZADO CON POSTES DE 2,00 M. DE ALTURA
CADA 3,00 M. DE PERFILES TUBULARES DE 50 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y MALLA GALVANI-
ZADA DE SIMPLE TORSION. INCLUSO TIRANTES, GARRAS Y P.P. DE CIMENTACION Y PUERTAS
DE ACCESO A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TERMINADO.

Cerramiento perimetral de todas las
facilidades

1 2.784,720 2.784,720

2.784,72

9999-01-52 M2 PUERTA CANCELA METALICA DE DOS H

PUERTA CANCELA METÁLICA DE DOS HOJAS, GALVANIZADA EN CALIENTE, FORMADA POR FLE-
JES VERTICALES 10X20 MM SEPARADOS 200 MM Y SOLDADAS A TIRANTES 40X40X2 MM SE-
GÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO SOPORTES, BISAGRAS, CERRADURA, MANILLA, ETC. TO-
TALMENTE COLOCADA.

Puerta acceso Belmonte 1 6,00 3,00 18,00

18,00

9999-01-53 Ml RETIRADA DE CIERRES DE PARCELA CUALQUIER TIPO

RETIRADA DE CIERRE DE ALAMBRE GALVANIZADO, LISO Y/O DE ESPINO CON POSTES DE HOR-
MIGÓN O MADERA, INCLUSO BASES DE HORMIGÓN.

Cerramiento perimetral de todas las
facilidades

1 2.784,72 2.784,72

2.784,72

APARTADO CAP 2.6.2 CAMINOS DE ACCESO
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Rampa de acceso (volumen total) 172,95 172,95

172,95

I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2.000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 2.000 m. Volu-
men medido en estado natural.

Rampa de acceso (volumen total) 46,31 46,31
Caminos de acceso (volumen total) 287,17 287,17

333,48

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMI-
NADA.

Camino de coronación (volumen total) 3.367,79 3.367,79
Caminos de acceso (volumen total) 172,95 172,95

3.540,74
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CAPÍTULO CAP 3 LÍNEAS ELÉCTRICA DESDE LA SE LOS
PALACIOS

SUBCAPÍTULO CAP 3.1 LÍNEA SUBTERRÁNEA 15/20 kV D/C DESDE
LA SUBESTACIÓN DE LOS PALACIOS A E/B ALCANTARILLAS

APARTADO CAP 3.1.1 LINEAS M.T. - SUBTERRANEA (M.O. Y MATERIALES)
ELEC-S-0025Ml CANALIZ. TIPO Z4.3, 3 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO  HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD

> 1M) (3 de Reserva)

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección
tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retirada
de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritu-
bo de PE DN50. cinta de señalización, protección y relleno de zanja.

28,00 28,00
28,00

ELEC-S-0021Ml CANALIZ. TIPO Z3.3, 3 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO (PROFUNDIDAD >
1M) (3 de Reserva)

Zanja tipo  Z3.3 hormigonado y entubado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fibra
óptica. Sección tipo entubada y hormigonada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excava-
ción, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta
de señalización, placa de protección y relleno de zanja.

722,50 722,50
722,50

ELEC-S-0019Ml CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M)
(1 de Reserva)

Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigona-
da bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbro-
ce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hor-
migonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja y arquetas de cruce al inicio y fi-
nal de la sección hormigonada.

1.945,00 1.945,00
1.945,00

ELEC-S-0032Ml CANALIZ. TIPO C4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE HORMIGONADO
(PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo  C4.1  enterrado bajo curso de agua para una terna de media tensión y tubo de fibra óptica.
Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera ba-
jo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tu-
bos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zan-
ja.

23,00 23,00
23,00

ELEC-S-008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 240 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XLPE 12/20
kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

6,00 6,00
6,00

ELEC-S-007 Ml CABLE 1X240 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XLPE 12/00
kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

8.607,90 8.607,90
8.607,90
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ELEC-S-023 Ml SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de las zanjas  del cable unipolar de MT
RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltaica y
NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de
MT.

2.812,11 2.812,11
2.812,11

ELEC-S-026 Ml SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CU DE 35 mm2

Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directamente enterrado en el fondo de la zan-
ja (malla de tierras principal). Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del conductor de den-
tro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras aluminotérmicas necesarias o terminales de
compresión.  Cableado acorde a normativa local e internacional.

2.812,11 2.812,11
2.812,11

ELEC-S-010 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV

6,00 6,00
6,00

ELEC-S-014 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1

Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 90x90x150 cm de medidas inte-
riores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la en-
trada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líneas eléctricas subterráneas.

42,00 42,00
42,00

ELEC-S-016 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x150 cm de medidas in-
teriores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para la en-
trada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líneas eléctricas subterránea

21,00 21,00
21,00

ELEC-S-0100001m PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN600 MM Y 2 TU-
BOS DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTO DE EQUIPOS.

73,00 73,00
73,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Zanja tipo Z3.3 722,50 0,70 1,32 667,59
Zanja tipo Z1.3 1.945,00 0,50 1,35 1.312,88
Zanja tipo C4.1 23,00 0,50 1,80 20,70
Zanja tipo Z4.3 28,00 0,70 1,32 25,87

2.027,04

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Zanja tipo Z3.3 722,50 0,70 0,60 303,45
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Zanja tipo Z1.3 1.945,00 0,50 0,60 583,50
Zanja tipo C4.1 23,00 0,50 1,00 11,50
Zanja tipo Z4.3 28,00 0,70 0,60 11,76

910,21

ELEC-S-0046m3 M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección
tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retirada
de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritu-
bo de PE DN50. cinta de señalización, protección y relleno de zanja.

Zanja tipo Z3.3 722,50 0,70 0,25 126,44
Zanja tipo Z1.3 1.945,00 0,50 0,25 243,13
Zanja tipo C4.1 23,00 0,50 0,25 2,88
Zanja tipo Z4.3 28,00 0,50 0,25 3,50

375,95

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

8,00 8,00

8,00

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

8,00 8,00

8,00

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

9,00 9,00

9,00

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 75 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

9,00 9,00

9,00
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E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

9,000 9,000

9,00

E02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

9,00 9,00

9,00

E02226 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO
DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA
USO NORMAL. CONFORMIDAD CON UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO P/P DE
MANGUITOS, SEPARADORES, BRIDAS Y/O CUALQUIER OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TO-
TALMENTE INSTALADO

9,000 9,000

9,00

E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

10,00 10,00

10,00

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

10,00 10,00

10,00

PATSP Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  DIRECTA

Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  a tierra  directa  para linea trifasica    de Alta tensión  20 KV
para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-TT). Esta  caja  estará   fabricada  en material  resistenta  para  su
alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La tapa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tor-
nillería inoxidable. Comprende  en esta  partida  los  elementos de  conexion  necesarios  para las panta-
llas de los conductores, elementos de fijación  y  puesat  atierra  mediante pica  ferrocobriza de  de  2
mts y 14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e  1x 50  mm2  en  Cu  mediante
soldadura  alumninotermica.

1 1,00

1,00
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PATSPD Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  CON  LIMITADORES  DE TENSION

Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  con Limitadores de tensión,   para linea trifasica  de Alta ten-
sión  20 KV  para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-LL). . Esta  caja  estará   fabricada  en material  resisten-
ta  para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La tapa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse
mediante tornillería inoxidable. Comprende  en esta  partida  los  elementos de  conexion  necesarios  pa-
ra las pantallas de los conductores, elementos de fijación  y  puesat  atierra  mediante pica  ferrocobriza
de  de  2 mts y 14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e  1x 50  mm2  en  Cu
mediante  soldadura  alumninotermica.

1 1,00

1,00

PATSPDCRZ Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA PARA CRUZAMIENTO DE PANTALLAS  Y
LIMITADORES  DE TENSION

Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  de Cruzamiento de Pantallas con Limitadores de tensión,   pa-
ra linea trifasica  de Alta tensión  20 KV  para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-CP). . Esta  caja  estará   fa-
bricada  en material  resistenta  para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La tapa y el cuerpo
de la caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxidable. Comprende  en esta  partida  los  elementos
de  conexion  necesarios  para las pantallas de los conductores, elementos de fijación  y  puesat  atierra
mediante pica  ferrocobriza de  de  2 mts y 14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aisla-
do d e  1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumninotermica.

1 1,00

1,00

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

10 10,00

10,00

PL.PR.CS m Placa de PE de protección de cable subterráneo

Placa de PE de protección de cable subterráneo

10 10,00

10,00
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SUBCAPÍTULO CAP 3.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA 15/20 kV D/C DESDE
LA SUBESTACIÓN DE LOS PALACIOS A E/B BELMONTE

APARTADO CAP 3.2.1 LINEAS M.T. - SUBTERRANEA (M.O. Y MATERIALES)
ELEC-S-0017Ml CANALIZ. TIPO Z2.2, 2 CIRCUITOS EN TIERRRA (PROFUNDIDAD > 1M) BAJO TUBO (2 DE

RESERVA)

Zanja tipo Z2.2 enterrada en terreno natural  para dos terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sec-
ción tipo entubada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material,
tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE DN50. cinta de señalización.

5.920,00 5.920,00
5.920,00

ELEC-S-0023Ml CANALIZ. TIPO Z4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO  HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD
> 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo Z4.1 enterrado bajo calzada para una terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección ti-
po entubada y hormigonada bajo cruzamiento con calzada o camino, incluido el desbroce y retirada de
tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo
de PE DN50. cinta de señalización, placa de protección, relleno de zanja.

32,00 32,00
32,00

ELEC-S-0024Ml CANALIZ. TIPO Z4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO  HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD
> 1M) (2 de Reserva)

Zanja tipo Z4.2 enterrado bajo calzada  para dos terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección
tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retirada
de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritu-
bo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

151,87 151,87
151,87

ELEC-S-0020Ml CANALIZ. TIPO Z2.3, 2 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO (PROFUNDIDAD >
1M) (2 de Reserva)

Zanja tipo Z2.3 enterrado bajo calzada  para dos terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección
tipo entubada y hormigonada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte
de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización,
relleno de zanja.

205,00 205,00
205,00

ELEC-S-0037Ml CANALIZ. TIPO C2.1, 1 CIRCUITO CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE HORMIGONADO
(PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo  C2.2  enterrado bajo curso de aguados terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sec-
ción tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera bajo sa-
lida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos
corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de protección
y relleno de la zanja.

219,00 219,00
219,00

ELEC-S-0033Ml CANALIZ. TIPO C4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE HORMIGONADO
(PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)

Zanja tipo  C4.2  enterrado bajo curso de agua para una dos ternas de media tensión y tubo de fibra ópti-
ca. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera
bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material,
tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zan-
ja.

323,31 323,31
323,31
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323,31

ELEC-S-0028Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 400 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XLPE 12/20
kV de 400 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

6,00 6,00
6,00

ELEC-S-0077Ml CABLE 1X400 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas  del cable unipolar
de MT RH5Z1  20 kV 1x400 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovol-
taica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones inter-
nas de MT.

23.262,12 23.262,12
23.262,12

ELEC-S-023 Ml SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de las zanjas  del cable unipolar de MT
RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltaica y
NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de
MT.

7.754,04 7.754,04
7.754,04

ELEC-S-026 Ml SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CU DE 35 mm2

Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directamente enterrado en el fondo de la zan-
ja (malla de tierras principal). Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del conductor de den-
tro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras aluminotérmicas necesarias o terminales de
compresión.  Cableado acorde a normativa local e internacional.

7.754,04 7.754,04
7.754,04

ELEC-S-010 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV

16,00 16,00
16,00

ELEC-S-014 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1

Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 90x90x150 cm de medidas inte-
riores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la en-
trada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líneas eléctricas subterráneas.

103,00 103,00
103,00

ELEC-S-016 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x150 cm de medidas in-
teriores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para la en-
trada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líneas eléctricas subterránea

61,00 61,00
61,00

ELEC-S-0100001m PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN600 MM Y 2 TU-
BOS DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTO DE EQUIPOS.

80,00 80,00
80,00
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80,00

ELEC-S-01000m PERFORACIÓN DIRIGIDA DOS CIRCUITO Y DOS DE RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN600 MM Y 4 TU-
BOs DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TO DE EQUIPOS.

77,00 77,00
77,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Z4.1 32,00 0,50 1,35 21,60
C4.2 323,31 0,50 1,80 290,98
C2.1 219,00 0,50 1,80 197,10
Z2.3 205,00 0,50 1,35 138,38
Z4.2 151,87 0,50 1,35 102,51
Z2.2 5.920,00 0,50 1,15 3.404,00

4.154,57

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Z4.1 32,00 0,50 0,60 9,60
C4.2 323,31 0,50 1,00 161,66
C2.1 219,00 0,50 1,00 109,50
Z2.3 205,00 0,50 0,60 61,50
Z4.2 151,87 0,50 0,60 45,56
Z2.2 5.920,00 0,50 0,85 2.516,00

2.903,82

ELEC-S-0046m3 M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección
tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retirada
de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritu-
bo de PE DN50. cinta de señalización, protección y relleno de zanja.

Z4.1 32,00 0,50 0,25 4,00
C4.2 323,31 0,50 0,25 40,41
C2.1 219,00 0,50 0,25 27,38
Z2.3 205,00 0,50 0,25 25,63
Z4.2 151,87 0,50 0,25 18,98
Z2.2

116,40
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SUBCAPÍTULO CAP 3.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA 15/20 kV D/C DESDE
LA SUBESTACIÓN DE LOS PALACIOS A E/B PALMILLAS

APARTADO CAP 3.3.1 LINEAS M.T. - SUBTERRANEA (M.O. Y MATERIALES)
9588.43 Ml CANALIZ. TIPO Z1.2, 1 CIRCUITO EN TIERRA (PROFUNDIDAD > 1M) BAJO TUBO (1 DE

RESERVA)

Zanja tipo Z1.2 enterrada en terreno natural  para una terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sec-
ción tipo entubada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material,
tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de protección y relleno
de la zanja.

14.703,00 14.703,00
14.703,00

ELEC-S-0023Ml CANALIZ. TIPO Z4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO  HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD
> 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo Z4.1 enterrado bajo calzada para una terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección ti-
po entubada y hormigonada bajo cruzamiento con calzada o camino, incluido el desbroce y retirada de
tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo
de PE DN50. cinta de señalización, placa de protección, relleno de zanja.

387,63 387,63
387,63

ELEC-S-0037Ml CANALIZ. TIPO C2.1, 1 CIRCUITO CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE HORMIGONADO
(PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo  C2.2  enterrado bajo curso de aguados terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sec-
ción tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera bajo sa-
lida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos
corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de protección
y relleno de la zanja.

153,00 153,00
153,00

ELEC-S-0032Ml CANALIZ. TIPO C4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE HORMIGONADO
(PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo  C4.1  enterrado bajo curso de agua para una terna de media tensión y tubo de fibra óptica.
Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera ba-
jo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tu-
bos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zan-
ja.

816,50 816,50
816,50

ELEC-S-0029Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 630 mm2

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XLPE 12/20
kV de 630 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

6,00 6,00
6,00

ELEC-S-0078Ml CABLE 1X630 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas  del cable unipolar
de MT RH5Z1  12/20 kV 1x630 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta foto-
voltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones in-
ternas de MT.

70.588,08 70.588,08
70.588,08
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ELEC-S-023 Ml SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de las zanjas  del cable unipolar de MT
RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltaica y
NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de
MT.

23.529,36 23.529,36
23.529,36

ELEC-S-026 Ml SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE PUESTA A TIERRA DE CU DE 35 mm2

Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directamente enterrado en el fondo de la zan-
ja (malla de tierras principal). Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del conductor de den-
tro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras aluminotérmicas necesarias o terminales de
compresión.  Cableado acorde a normativa local e internacional.

23.529,36 23.529,36
23.529,36

ELEC-S-010 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV

41,00 41,00
41,00

ELEC-S-014 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1

Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 90x90x150 cm de medidas inte-
riores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas para la en-
trada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líneas eléctricas subterráneas.

215,00 215,00
215,00

ELEC-S-016 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x150 cm de medidas in-
teriores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para la en-
trada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líneas eléctricas subterránea

107,00 107,00
107,00

ELEC-S-0100001m PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN600 MM Y 2 TU-
BOS DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTO DE EQUIPOS.

85,00 85,00
85,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Z1.2 14.703,00 0,50 1,15 8.454,23
Z4.1 387,63 0,50 1,35 261,65
C2.1 153,00 0,50 1,80 137,70
C4.1 816,50 0,50 1,80 734,85

9.588,43

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Z1.2 14.703,00 0,50 0,95 6.983,93
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Z4.1 387,63 0,50 0,60 116,29
C2.1 153,00 0,50 1,00 76,50
C4.1 816,50 0,50 1,00 408,25

7.584,97

ELEC-S-0046m3 M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección
tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retirada
de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritu-
bo de PE DN50. cinta de señalización, protección y relleno de zanja.

Z1.2
Z4.1 387,63 0,50 0,25 48,45
C2.1 153,00 0,50 0,25 19,13
C4.1 816,50 0,50 0,25 102,06

169,64

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06001 m Tubería PVC, ø 63 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 63 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06004 m Tubería PVC, ø 75 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00
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A06007 m Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06016 m Tubería PVC, ø 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06022 m Tubería PVC, ø 180 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00
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A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A16003 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A16007 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A16023 ud Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada

Reducción PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A16027 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

I11012 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco-ligero.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.
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Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

B02014 m² Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir

fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de
250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

Z10001 ha Nivelación de parcela con láser

Nivelación de parcela con láser, consistente en las siguiente labores:
-Pase de grada con tractor agrícola para disgregar el terreno.
-Pase de tractor con trailla láser ejecutando la nivelación.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00
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1,00

TR-UG-50 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 50 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 50 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-63 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 63 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 63 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-75 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 75 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 75 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-90 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 90 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 90 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-110 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 110 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 110 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-125 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 125 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 125 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-140 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 140 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 140 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-160 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 160 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 160 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-180 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 180 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 180 LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00
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TR-UG-200 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 200 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 200 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-250 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 250 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 250 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-315 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 315 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 315 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-400 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 400 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 400 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-UG-500 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 500 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 500 SERIE LARGA

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-MG-150 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø150

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø150

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-MG-200 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø200

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

TR-MG-300 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø300

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø300

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00
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CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes
existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existen-
tes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00
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I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empalmes
con dren existente. En terreno franco-ligero.

Medición estimada a justificar 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP 3.4 TRAMITACIONES
T1.4. Ud. Apoyo topográfico necesario para la realización del proyecto de legalización de las líneas

eléctricas.

Apoyo topográfico necesario para la realización del proyecto de legalización de las líneas eléctricas.

1,00 1,00
1,00

T1.5. PAJ OCAS y tasas asociados a la legalización de líneas eléctricas

Partida alzada a justificar para realizar las OCAS y tasas necesarias en el proceso de legalización de
las lineas eléctricas.

1,00 1,00
1,00

T1.6. PAJ Trabajos asociados a la conexión de celdas en Subestación Eléctrica

Partida alzada a justicar de trabajos asociados a la conexión de celdas en Subestación Eléctrica,

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO CAP 4 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y
FILTRADO SECTOR ALCANTARILLAS

SUBCAPÍTULO CAP 4.1 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO

APARTADO CAP 4.1.1 IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE FOSOS
DE BOMBEO

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

En fosa Estación de Bombeo
Piso (incluye tope fundaciones
equipos de bombeo)

1 30,80 15,48 476,78

Paredes 1 - 3 2 30,80 5,21 320,94
Paredes 2 - 4 2 15,48 5,21 161,30
Pasamuros cabezales de aspiración
(Área = 0.7854 m2)

-4 0,79 -3,16

Fundaciones bombas
Fundaciones bombas - Lados 1 - 3 (4
bombas)

8 3,98 0,50 15,92

Fundaciones bombas - Lados 2 - 4 (4
bombas)

8 1,78 0,50 7,12

Soportes cabezales / cadenas de
impulsión
Paredes 1 - 3 - soporte cadena de
impulsión (4 bombas)

8 1,71 0,50 6,84

Paredes 2 - 4 - soporte cadena de
impulsión (4 bombas)

8 1,00 0,50 4,00

Paredes 1 - 3 - soporte cabezal de
impulsión (4 en total)

8 0,50 0,27 1,08

Paredes 2 - 4 - soporte cabezal de
impulsión (4 en total)

8 1,50 0,27 3,24

994,06
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TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En fosa Estación de Bombeo
En paredes 4 5,21 20,84
En piso 2 91,92 183,84
En fundaciones de equipos de bombeo
Piso 4 11,52 46,08
Paredes 4 2,00 8,00
En soportes cadena de impulsión
Paredes 16 0,50 8,00
Piso 4 5,42 21,68
En soportes cabezal de impulsión
Paredes 16 0,15 2,40
Piso 4 4,40 17,60

308,44

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

En fosa Estación de Bombeo
Piso (incluye tope fundaciones
equipos de bombeo)

1 30,80 15,48 476,78

Paredes 1 - 3 2 30,80 5,21 320,94
Paredes 2 - 4 2 15,48 5,21 161,30
Pasamuros cabezales de aspiración
(Área = 0.7854 m2)

-4 0,79 -3,16

Fundaciones bombas
Fundaciones bombas - Lados 1 - 3 (4
bombas)

8 3,98 0,50 15,92

Fundaciones bombas - Lados 2 - 4 (4
bombas)

8 1,78 0,50 7,12

Soportes cabezales / cadenas de
impulsión
Paredes 1 - 3 - soporte cadena de
impulsión (4 bombas)

8 1,71 0,50 6,84

Paredes 2 - 4 - soporte cadena de
impulsión (4 bombas)

8 1,00 0,50 4,00

Paredes 1 - 3 - soporte cabezal de
impulsión (4 en total)

8 0,50 0,27 1,08

Paredes 2 - 4 - soporte cabezal de
impulsión (4 en total)

8 1,50 0,27 3,24

994,06
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994,06

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En fosa Estación de Bombeo
En cadena de aspiración 4 4,00
En cabezal de impulsión 1 1,00

5,00

APARTADO CAP 4.1.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CANTARA DE ASPIRA-
CIÓN.

En estación de bombeo 3 3,00

3,00

BOM-0002 Ud SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS DE BOMBEO

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:
* BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES TIPO PDHS 4500-85 M @ 970 RPM
* MOTOR ELÉCTRICO ACCIONADOR.
* ACOPLE Y DEMÁS COMPONENTES.

SE INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA
OPERACIÓN, ASÍ COMO:
* ALINEACIÓN DE EJES Y ACOPLAMIENTO BOMBA - MOTOR: RADIAL, AXIAL.
* MEGADO DE MOTORES.
* PRUEBAS DE RENDIMIENTO: ALTURA MANOMÉTRICA - CAUDAL, EFICIENCIA - CAUDAL, POTEN-
CIA AL FRENO, NPSHR, ETC.
* PRUEBAS DE VIBRACIONES, RUIDOS

En estación de bombeo 3 3,00

3,00
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CAL-0001 Ud CALDERIN ANTI ARIETE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CALDERÍN ANTIARIETE 10 BAR CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* TIPO: ANTI ARIETE SIN MEMBRANA.
* CAPACIDAD (LTS): 20.000.
* DIMENSIONES (MM): Ø2.200 X 6000.
* PESO (KG): 5.085.
* ACERO: P265GH S / EN-10028.
* POSICIÓN: HORIZONTAL.
* PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO (BAR): 10.
* PRESIÓN DE PRUEBA (BAR): 15.
* BRIDA DE CONEXIÓN DE AGUA: DN-500 S /EN-1092-1.
* COLOR: ROJO.
* DIRECTIVA: 2014/68/UE.
INCLUYE ADICIONALMENTE:
* BOCA HOMBRE: DN- 500.
* VÁLVULA DE SEGURIDAD.
* SISTEMA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA: INDICADOR DE NIVEL MAGNETICO MEDIANTE LÁMI-
NAS MAGNÉTICAS BICOLOR MONTADAS EN RAIL DE ALUMINIO ANODIZADO CON FRONTAL DE
POLICARBONATO. INCORPORA 2 SEÑALES ELÉCTRICAS MEDIANTE AUTOMÁTISMOS REGULA-
BLES EN ALTURA.
* MANÓMETRO.
* VÁLVULA DE INFLADO.
* CUADRO ELECTRICO Y CONTROL CON DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES PARA PLC, INCLUIDA
BOTONERA, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES MANUAL Y AUTOMATICO.

En estación de bombeo 2 2,00

2,00

CAR-0001 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 850mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 850 MM EXISTENTE, CON
CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS,
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES

Válvulas mariposa en cadena de
impulsión

3 3,00

3,00

CAR-0002 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 1000mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 1000 MM EXISTENTE, CON
CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS,
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES

Válvulas mariposa en cadena de
aspiración

3 3,00

3,00

COM-0001 Ud COMPRESOR A 10 BAR

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE A 10 BAR CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* POTENCIA (HP): 5.5
* DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AIRE (LTS): 270
* CAUDAL (LTS/MIN): 780

INCLUYE:
* VÁLVULA ANTI RETORNO.
* COLECTOR DE ALIMENTACIÓN DE AIRE.

En estación de bombeo 2 2,00
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2,00

EPD-0001 Ud JUNTA EPDM DN 500 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 500 PN 16 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

En cadena de impulsión
Brida de descarga equipos de bombeo 3 3,00

3,00

EPD-0002 Ud JUNTA EPDM DN 600 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 16 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM.

7 7,00

7,00

EPD-0003 Ud JUNTA EPDM DN 850 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 850 PN 16 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

En cadenas de impulsión
En válvula anti retorno 7 7,00
En válvula mariposa 7 7,00

14,00

EPD-0004 Ud JUNTA EPDN DN 650 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 6 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

En cadena de aspiración
Brida de aspiración equipos de
bombeo

3 3,00

3,00

EPD-0005 Ud JUNTA EPDN DN 1000 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 1000 PN 6 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

En cadena de aspiración
En válvula de mariposa 6 6,00

6,00

GH-84894 Ud REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA G.H N-84894 DE 5 Ton

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA G.H Nº 84894 DE 5 TON QUE INCLU-
YE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE:
* RODAMIENTO ENTRADA REDUCTIORA ELEVACIÓN.
* RODAMIENTO FRENO ELEVACIÓN.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL VIGA 5.
* MANGUERA.
* MOTOR COMPLETO DIRECCIÓN.
* CABLE DE ACERO ELEVACIÓN.
* GUÍA DE CABLE ELEVACIÓN.
* MUELLE DE CABLE ELEVACIÓN.
MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDA MOTRIZ TRASLACIÓN.
* 30 M DE LÍNEA ELÉCTRICA.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.
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Puente grúa GH N 84894 1 1,00

1,00

MOT-0001 Ud ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DE DN=850 MM

SUSTITUCIÓN DE ACCIONADORES MANUALES POR MOTORIZADO EN VÁLVULAS DE MARIPOSA
DN 850 MM EXISTENTES. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCIONADORES MANUALES Y LA
INSTALACIÓN DE LOS ACCIONADORES MOTORIZADOS, MONTADA Y PROBADA.

Válvulas mariposa en cadena de
impulsión

3 3,00

3,00

U103901-2 ml TUBERIA ACERO ASTM A53 O SIMILAR TRAMOS RECTOS CON REVESTIMIENTO
INTERNO-EXTERNO

TUBERIA DE ACERO ASTM A53 O SIMILAR PARA TRAMOS RECTOS CON REVESTIMIENTO INTER-
NO-EXTERNO

En calderín anti ariete 13,75 13,75
Complemento por instalación 0,05 13,75 0,69

14,44

U103902-2 kg TUBERIA ACERO ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES CON REVESTIMIENTO
INTERNO-EXTERNO

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPEC-
CIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO. CON REVESTIMIENTO INTERNO (300 MIC. D.F.T. EPO-
XICO ALIMENTARIO. APLIC. SEGÚN AWWA C-210, Y REVESTIMIENTO EXTERNO EPOXICO CON
UN ESPESOR MÍNIMO DE 300 MICRAS.

En calderín anti ariete
Brida DN 600 PN 10 con cuello para
soldar (52,9 kg/ud)

7 52,90 370,30

Codo DN 600 radio corto thk = 9,53
mm (210 kg/ud)

2 210,00 420,00

790,30

U220214-1 Ud VALVULA DE MARIPOSA EJE CENTRADO DN=600MM PN-10 SERIE 13

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA SERIE 13, DE EJE CENTRADO DN=600 MM. PN-10 BAR,
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GJS-400/500, EJE DE ACERO INOX. AISI 420, MARIPOSA
INOX AISI 431. Y JUNTA EPDM VULCANIZADO AL CUERPO, COJINETES AUTOLUBRICANTES,
CON ACCIONADOR MANUAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, REDUCTOR , BRIDAS PN-10 SEGÚN
UNE-ENE 1092-2 DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE 13 SEGÚN UNE 558, TORNILLOS, ARANDE-
LAS Y TUERCAS EN INOX.AISI 304/316, TANTO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓN, RE-
VESTIMIENTO EPOXI APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE CON ESPESOR MÍNIMO 250 �, MON-
TADA Y PROBADA.

En ramales calderines 2 2,00

2,00

U260214-1 Ud CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE AISI-316  D600mm

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 600 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En ramales calderines: 2 2,00

2,00
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VAL-0001 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 1000 EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 1000 EXISTENTES EN CADE-
NAS DE ASPIRACIÓN.

Válvulas mariposa en cadena de
aspiración

3 3,00

3,00

VAL-0002 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 850 EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 850 EXISTENTES EN CADENAS
DE IMPULSIÓN.

Válvulas mariposa en cadena de
impulsión

3 3,00

3,00

VAL-0003 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTENTES EN CADENAS
DE IMPULSIÓN.

Válvulas mariposa en cadena de
impulsión

3 3,00

3,00

SOP-0001 kg SOPORTE DE ACERO EN CONDUCCIONES

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TUBERÍA FABRICADO EN ACERO
DE CALIDAD ASTM A53 O SIMILAR DE ACUERDO A DETALLE DE PLANOS. INCLUYE BARRAS
ROSCADAS EN AISI 304.

En Soportes conducciones de calderín:
Tubo DN 80 e = 5,45 mm (11,29 kg/m) 2 11,29 0,50 11,29
Placa base cuadrada 0,25 m x 0.25 m
e = 5mm (2,45 kg x ud)

2 2,45 4,90

16,19

PRESLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN ANTE LA ADMINISTRACIONES COMPETEN-
TES, INCLUYENDO PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, CERTIFICADO DE INSTA-
LADOR, MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN
PRECISOS, OCAS, TASAS, ASÍ COMO TODAS LAS GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS
COMPETENTES Y COMPAÑIAS Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS HASTA LA LEGALIZA-
CIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN.

1 1,00

1,00
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APARTADO CAP 4.1.3 OBRAS CIVILES

SUBAPARTADO CAP 4.1.3.1 ESTRUCTURAS DE ACERO

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN
CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE, ACABA-
DO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN
DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO IN-
CLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En estación de bombeo
Portico PA-1: DG4 x 4- Angular L-40.4
(2,52 kg/ml)

2,52 7,15 18,02

18,02

ACE-0002 Kg ACERO LAMINADO UNE-EN10025 S275 JR, EN CHAPAS DE FIJACIÓN

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN CHAPAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON
UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS, A UNA ALTURA DE
HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIE-
ZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En estación de bombeo:
Chapa A1 (2.43 kg/ud) 2,43 8,00 19,44

19,44

ACE-0003 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMI-
NADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,  UPN O TIPO C, ACABADO CON
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA
3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ES-
PECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En estación de bombeo
Corredera CA-200x2 (6.063 kg/ml) 7 6,00 6,06 254,52

254,52

DEM-0001 Kg RETIRADA DE LÁMINAS DE ACERO ANTI BANDALISMO EN VENTNAS Y REJAS DE
VENTILACIÓN

RETIRADA DE LAMINAS ANTI BANDALISMO EN VENTANES Y REJAS DE VENTILACIÓN, INCLUYE
EQUIPO DE CORTE POR OXIACETILENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CO-

�RRECTA EJECUCIÓN.

En estación de bombeo:
En alzado norte x1 (75,25 kg/ud) -
1.25 m x 1.5 m

75,25 1,00 75,25

En alzado este x2 (128.25 Kg/Ud) -
2,25 m X 1,5 m

128,5 2,00 257,00

En alzado este x1 (75,25 kg/ud) - 1.25
m x 1.5 m

75,25 1,00 75,25

En alzado este x1 (50,25 kg/ud) 0.5 m
x 1.5 m

50,25 1,00 50,25

En alzado oeste x4 (128.25 Kg/Ud) -
2,50 m x 1 m

128,25 4,00 513,00

970,75

Página2567 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO CAP 4.1.3.2 DRENAJES PLUVIALES Y DE SANEAMIENTO

U100403 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES,
PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

Drenajes pluviales
En alzado este 10,24 10,240
En alzado oeste 13,14 13,140
Complemento por colocación 2,3 2,300

25,68

U100452 ud CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 110 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1

CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, PARA CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO,
INCLUSO INSTALACIÓN PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD

Drenajes pluviales
En alzado este 6 6,000
En alzado oeste 6 6,000

12,00

SUBAPARTADO CAP 4.1.3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

0301-40-1 M3 DEMOLICION MURO LADRI. MECANICOS

DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO TRANSPOR-
�TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En estación de bombeo:
En alzado norte
Puerta de acceo 1.8 mx 2.5 m 1 1,80 0,15 2,50 0,68
En alzado sur
Puerta de acceo 1.8 mx 2.5 m 1 1,80 0,15 2,50 0,68
En alzado este
Puerta de acceso 1,8 m x 2.5 m 1 1,80 0,15 2,50 0,68
Puerta de acceso 2.1 m x 2.5 m 2 2,10 0,15 2,50 1,58

3,62

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO DE RETRACCIÓN
NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

En estación de bombeo (Ärea medida
en planos)

106,45 106,450

106,45

PAN-0001 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL PREFABRICADO LISO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 12 CM DE ESPESOR, 3M DE ANCHURA Y 14M DE LONGITUD MÁXIMA, ACABADO LISO
DE COLOR BLANCO A UNA CARA. MONTAJE HORIZONTAL.

Pared 1 1 20,32 5,85 118,87
Pared 2 1 20,32 6,68 135,74
Pared 3 6,65 5,85 38,90

293,51

Página2577 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO CAP 4.1.4 ARQUITECTURA

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.01 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SOPORTES, CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 120, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE,
CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SU-
PERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR
DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN REC-
TANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO.

4 6,00 24,00

24,00

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO CON LOS DE-
TALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO.
COLOCADA Y TERMINADA.

Rampa 1 0,91 0,91
1 1,20 1,20
1 1,60 1,60

Escaleras 8 6,00 48,00
Plataforma 1 30,27 30,27

-4 0,85 -3,40
1 13,76 13,76

92,34

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Plataforma 1 30,27 1,50 45,41

45,41

2350-01 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANE-
LADO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM. INCLUSO
PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMAL-
TE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

Alzado Norte 1 1,80 2,50 4,50
1 4,00 5,00 20,00

Alzado Sur 1 1,80 2,50 4,50

29,00

2350-01-2 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES CON REJILLAS DE VENTILACIÓN

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES (CON REJILLAS DE VENTILACIÓN) CON PERFILES
CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO (CHAPA DE ACERO TIPO
PEGASO), DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION,
HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS
MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCADA Y
TERMINADA.
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Alzado Este 2 2,10 2,50 10,50
1 1,80 2,50 4,50

15,00

2351-01-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS FIJAS

VENTANA DE HOJAS FIJAS EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPE-
SOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPESOR MINIMO
60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE SELLA-
DO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

Alzado Oeste 2 2,25 1,50 6,75
Alzado Norte 1 2,25 1,50 3,38
Alzado Sur 2 2,25 1,50 6,75

16,88

2351-05-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS ABATIBLES

VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON
ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPESOR MI-
NIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ES-
TANQUEIDAD, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

Alzado Este 2 2,25 1,50 6,75
1 1,25 1,50 1,88
1 0,50 1,50 0,75

Alzado Norte 1 2,25 1,50 3,38

12,76

2360-20-1 M2 REJA ACERO LAMINADO EN CALIENTE

REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR EN PLETINA 40 X 10 MM.,
EMBARROTADO DE CUADRADILLO DE 20X20 MM. Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P.
DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y PINTURA. TERMINADO.

Alzado Este 2 2,25 1,50 6,75
1 1,25 1,50 1,88
1 0,50 1,50 0,75

Alzado Oeste 2 2,25 1,50 6,75
Alzado Norte 1 2,25 1,50 3,38
Alzado Sur 2 2,25 1,50 6,75

26,26

U540003 m2 PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR, HOJA DE 35 MM

PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR, HOJA DE 35 MM Y SUS CO-
RRESPONDIENTE PREMARCO, MARCO, JAMBAS, HERRAJES DE LATON, MANILLA DE ALUMI-
NIO, CIERRE CON GOLPETE EMBUTIDO. TOTALMENTE INSTALADO PARA PINTAR.

P1 3 1,800 2,100 11,340
P2 2 1,000 2,100 4,200
P3 (con rejilla de ventilación) 2 0,900 2,100 3,780

19,32

REJ-0001 M2 REJA METALICA DE VENTILACION  F

REJA METALICA DE VENTILACION FORMADA POR BASTIDOR ANGULAR Y LAMAS INCLINADAS
DE 1,5 MM. DE ESPESOR GALVANIZADAS EN CALIENTE, INCLUYE MALLA MOSQUIETRA EN INO-
XIDABLE. TOTALMENTE COLOCADOS.

Alzado Oeste 4 2,50 1,00 10,00
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10,00

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.02 ALBAÑILERÍA

06BHH00015aM2 FÁBRICA ARMADA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN.

FABRICA ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN DE 40X20X12
CM, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLAS-
TIFICANTE; RELLENOS DE HORMIGÓN, ARMADURA DE 8MM DE DIÁMETRO DE ACERO B 400 S,
INCLUSO P.P. AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; SEGÚN CTE. MEDIDA DE-
DUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

T05 2 6,70 5,30 71,02
2 4,62 5,30 48,97

119,99

09TPP90233 M2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL Y REVESTIMIENTO
DE PAPEL KRAFF, DE 60 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SU-
PERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

Aseo Trasdosado 1 2,10 5,00 10,50

10,50

06DPC80410152Dm2 TABIQUE T02 DOBLE PL. YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD 13+13+60+13+13 (100 mm) CON
Lana mineral de 60mm de espersor

TABIQUE FORMADO CON DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR Y ESPE-
SOR FINAL DE 100 MMSOR, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 60MM, CUBRIENDO LA AL-
TURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO
CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁN-
GULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUN-
TAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DE-
DUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

Separación aseo 1 2,10 5,00 10,50

10,50

06DPC8041003Dm2 TRASDOSADO T04, DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDROFUGO 13+13+48 (74 mm)

TRASDOSADO T04, AUTOPORTANTE CON DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDRÓFUGO DE 13MM Y
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM, CUBRIENDO LA ALTURA
TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA
SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PA-
SOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONS-
TRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO
HUECOS MAYORES DE 1M2.

Aseo 1 2,10 5,00 10,50

10,50

06BHH00031 m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE HORMIGÓN

Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 40x20x20 cm, pa-
ra revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según
CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.

T06
4 3,99 5,00 79,80
1 4,72 5,00 23,60
2 14,22 5,00 142,20
1 3,00 5,00 15,00

260,60
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06WRF90002m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 9 m

Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 9 m pa-
ra pendiente de 8%, de 0,36 m de altura media formada por: doble citara de ladrillo perforado separa-
dos 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regula-
ción y recrecido de suelo de 5 cm, pavimentación con baldosa de cemento Táctiles antideslizante, pieza
de remate latera en uno de los lados y enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, y p.p.de pe-
queño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

Rampa acceso a Aseos 1 0,91 1,20 1,09
2 1,20 1,20 2,88
1 1,60 1,20 1,92

5,89

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.03 PINTURAS Y ACABADOS SUPERFICIALES

2341-01-1 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA

PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FORMADA
POR LIJADO DEL SOPORTE, IMPRIMACION SELLADORA, PLASTECIDO, MANO DE FONDO Y DOS
MANOS DE ACABADO. TERMINADA.

paramentos exteriores
4 7,65 5,00 153,00
2 8,70 4,00 69,60
8 6,00 4,00 192,00

Paramentos interiores 2 30,27 4,00 242,16
6 4,67 4,00 112,08

A descontar alicatado -1 2,10 5,00 -10,50
2 27,25 4,00 218,00
6 3,99 4,00 95,76

1.072,10

FZB0501 m² LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON AIRE A PRESIÓN.

LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO DE FACHADA DE MORTERO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN RE-
GULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AIRE A PRESIÓN HASTA ELIMINAR EL POLVO, LAS PARTÍ-
CULAS ADHERIDAS Y LOS DETRITUS EXISTENTES, APLICANDO EL TRATAMIENTO POR FRAN-
JAS HORIZONTALES COMPLETAS, CON VUELOS, CORNISAS Y SALIENTES. INCLUSO PRUEBAS
PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS
EN LOS MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; INSPECCIÓN GENE-
RAL DE LA FACHADA Y ELIMINACIÓN DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN DESPRENDER-
SE; ACOPIO, RETIRADA Y CARGA DE RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR;
CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO. INCLUYE: MONTAJE Y PREPARACIÓN
DEL EQUIPO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LIMPIEZA.
APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AIRE A PRESIÓN. DESMONTAJE DEL EQUIPO. LIMPIE-
ZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS GENERADOS. CARGA
DE LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

paramentos exteriores
4 7,65 5,00 153,00
2 8,70 4,00 69,60
8 6,00 4,00 192,00

414,60

PUL-0001. M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN DE15CM DE ESPESOR, REALIZADO CONHORMIGÓN
HA-30/B/20/XC2+XA2, COLOREADO EN TODA SU MASA, CON FIBRAS DE POLIPROPILENO INCLUI-
DAS, FABRICADO EN CENTRAL, ACABADO BLANCO MÁLAGAY TRATADO SUPERFICIALMENTE
MEDIANTE FRATASADORA Y PULIDORA MECÁNICAS;CON LÁMINA DE POLIETILENO COMO CA-
PA SEPARADORA BAJO EL PAVIMENTO
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1 24,00 30,00 720,00
1 2,10 3,99 8,38
1 9,50 9,65 91,68

820,06

RAA1301 M2 REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES ESMALTADO. COLOCACIÓN EN
CAPA FINA.

REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES ESMALTADO, CON TESELAS DE 30X30X5
MM MONTADAS SOBRE UNA MALLA, GAMA MEDIA, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA
E<3%, , SEGÚN UNE-EN 14411. SOPORTE: PARAMENTO DE HORMIGÓN, VERTICAL, DE HASTA 3
M DE ALTURA. COLOCACIÓN: EN CAPA FINA CON ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO,  SE-
GÚN UNE-EN 12004, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO, REJUNTA-
DO: CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO, CON ABSORCIÓN DE AGUA REDUCI-
DA Y RESISTENCIA ELEVADA A LA ABRASIÓN TIPO CG 2 W A, COLOR BLANCO, EN JUNTAS DE
2 MM DE ESPESOR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE
LOS NIVELES, DE LA DISPOSICIÓN DE PIEZAS Y DE LAS JUNTAS. CORTE DE LAS MALLAS. PRE-
PARACIÓN Y APLICACIÓN DEL MATERIAL DE COLOCACIÓN. FORMACIÓN DE JUNTAS DE MOVI-
MIENTO. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS. REJUNTADO. ACABADO Y LIMPIEZA FINAL. MEDIDA LA
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DEDUCIEN-
DO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 3 M².

Aseo 2 3,99 5,00 39,90
4 2,10 5,00 42,00

81,90

RFS0101 m² PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR.

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO, COLOR BLANCO, ACABADO
MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 10% DE AGUA Y LA SIGUIENTE SIN
DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMA-
CIÓN, A BASE DE SOLUCIONES DE SILICATO POTÁSICO, SOBRE PARAMENTO EXTERIOR DE
MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO SOLUCIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 10% PARA ELIMI-
NAR LAS EFLORESCENCIAS SALINAS (SALITRE) PRESENTES EN EL 10% DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUE-
DAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULA-
RES. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y LIJADO PREVIO DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA. APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO, CON EL MISMO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

paramentos exteriores
4 7,65 5,00 153,00
2 8,70 4,00 69,60
8 6,00 4,00 192,00

414,60

RSG1101 M2 PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO, DE 360X360X10 MM MONTADAS SO-
BRE MALLA, GAMA MEDIA, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA E<3%, GRUPO BIB, SEGÚN
UNE-EN 14411, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN UNE 41901 EX Y RESBALA-
DICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE. SOPORTE: DE MORTERO DE CEMENTO. COLOCACIÓN: EN CAPA
FINA Y MEDIANTE ENCOLADO SIMPLE CON ADHESIVO CEMENTOSO, C1 TE, SEGÚN UNE-EN
12004, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO. REJUNTADO: CON MOR-
TERO DE JUNTAS CEMENTOSO TIPO L, COLOR BLANCO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPESOR.
INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LOS NIVE-
LES DE ACABADO. REPLANTEO DE LA DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS Y JUNTAS DE MOVIMIENTO.
APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DE LAS CRUCETAS. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS A
PUNTA DE PALETA. FORMACIÓN DE JUNTAS DE PARTICIÓN, PERIMETRALES Y ESTRUCTURA-
LES. REJUNTADO. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PA-
VIMENTO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Aseo 1 3,99 2,10 8,38
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8,38

RSI3101 M2 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL, RESINA EPOXI

REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL MEDIANTE APLICACIÓN DE IMPRIMA-
CIÓN A BASE DE RESINA EPOXI, CAPA BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE Y CAPA DE SELLA-
DO CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES DE COLOR GRIS CLARO Y ACABADO
BRILLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y
PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CAPA DE MORTERO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.

1 24,00 30,00 720,00
1 2,10 3,99 8,38

728,38

RTB025 M2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA.

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, CONSTI-
TUIDO POR: ESTRUCTURA: PERFILERÍA VISTA ACABADO LACADO, COLOR BLANCO, COMPREN-
DIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO
SOPORTE CON VARILLAS Y CUELGUES; PLACAS: PLACAS DE ESCAYOLA, DE SUPERFICIE FISU-
RADA, 60X60 CM. INCLUSO PERFILES ANGULARES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS
PERFILES Y ACCESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MO-
DULAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRALES. REPLANTEO DE LOS PERFI-
LES PRIMARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O
ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDA-
RIOS DE LA TRAMA. CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. RESOLUCIÓN DE
ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES.

T02 1 30,28 8,88 268,89

268,89

10CEE00003 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A
CINTA CORRIDA.

2 521,20

521,20

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.04 CUBIERTA

07IGL00011 Ml CUMBRERA O LIMATESA CH. LISA AC. GALV. ACABADO POLIÉSTER

CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO
ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍNI-
MO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD. MEDIDA LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.

1 30,00 30,00

30,00

07IGW00012 Ml CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

CANALÓN DE CHAPA LISA, FORMADO POR DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8
MM, ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA CON DESARROLLO MÍ-
NIMO DE 100 CM, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 MM CON PAPEL ALQUI-
TRANADO, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

2 30,00 60,00

60,00
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07IGW00011 Ml REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO ACABA-
DO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50
CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. ME-
DIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

2 30,00 60,00

60,00

04VBM000025Ml BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm

BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE
POLIÉSTER SILICONA DE 3 MM DE ESPESOR Y DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO
UNIONES, COGIDAS A FACHADA, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO
SEGÚN CTE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

8 5,00 40,00

40,00

U800204 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO DE 0,6 MM.
ESPESOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO DE DENSIDAD MEDIA 40KG/M3 CON UN ESPESOR
DE 4 CM. FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS ACCESORIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CO-
RRECTA ESTANQUEIDAD.

1 7,630 30,000 228,900
1 16,700 30,000 501,000

Petos 2 24,000 3,500 168,000
2 30,000 3,500 210,000

1.107,90

B03034 m² Pintura intumescente R-30 (30 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vigas de acero,
para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

Medición a justificar 10 10,00

10,00

0640-01A kg TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4 EN CHAPAS Y PERFILES

TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4. INCLUIDA LA CAPA DE IMPRIMACIÓN, CAPA
INTERMEDIA Y PINTURA DE ACABADO. TERMINADO.

Medición a justificar 1 50,00 50,00

50,00
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SUBAPARTADO CAP 04.1.4.05 MISCELANEOS

14MAB90215M2 ESPEJOS ASEOS

ESPEJO PARA BAÑOS INCLUSO TABLERO INTERIOR Y BASTIDOR EN U DE ALUMINIO ANODIZA-
DO EN SU COLOR

1 0,50 0,70 0,35

0,35

U580006 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFIADO

INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE TANQUE BAJO, INCLUSO TORNILLO DE ANCLAJE,
TAPA Y ASIENTO TERMOPLÁSTICO CON BISAGRAS DE NYLON, TODO ELLO EN COLOR BLAN-
CO, INCLUSO MANGUETÓN DE PVC 110 Y MANGUITO FLEXIBLE CON GRIFO.

1 1,000

1,00

U580007 ud URINARIO MURAL DE PORCELANA VITR

URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA, INCLUSO TORNILLOS DE ANCLAJE, MANGUI-
TO DE ACERO CROMADO DE 3/8 DE PULGADA, ESCUDOS CROMADOS Y DESAGUE DE PVC DIA-
METRO 40 MM. INCLUSO SIFON Y PULSADOR-TEMPORIZADOR. TOTALMENTE COLOCADO.

1 1,000

1,00

U580009 ud LAVABO DE PORCELANA

LAVABO DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON PEDESTAL, GRIFERÍA MONOBLOC, DESAGÜÉ
Y TAPÓN DE CADENILLA, SIFÓN BOTELLA, RAMALILLOS CON LLAVES DE ESCUADRA, SUJETO
A LA PARED CON TIRAFONDOS. TOTALMENTE COLOCADO.

2 2,000

2,00

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.06 URBANISMO

U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CARA-VISTA REFORZADAS CON CUAR-
ZO, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELADO TO-
TALMENTE TERMINADO.

Aceras 1 10,00 10,00
2 32,80 65,60
1 2,80 2,80
1 19,20 19,20
1 7,30 7,30
4 1,00 4,00

108,90

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO DE RETRACCIÓN
NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Aceras 1 10,000 1,000 10,000
2 32,800 1,000 65,600
1 2,800 1,000 2,800
1 19,200 1,000 19,200
1 7,300 1,000 7,300

104,90
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104,90

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA, EN PARAMENTO HORIZONTAL EX-
TERIOR CON MÁSTIC ELÁSTICO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

Aceras 1 10,00 10,00
2 32,80 65,60
1 2,80 2,80
1 19,20 19,20
1 7,30 7,30

104,90

15PSS00001 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDA-
DO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Aparcamientos 1 30,00 5,00 150,00
Acceso, rampa 1 5,00 1,80 9,00

159,00

15PEE000013Ml ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 10x20 cm

ENCINTADO ACANALADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN HM-40 DE 10X20 CM,
DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO
CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.

1 30,00 30,00
13 5,00 65,00

95,00

APARTADO CAP 4.1.5 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

SUBAPARTADO CAP 4.1.5.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

ELEMENTO CAP 4.1.5.1.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

SUBELEMENTO CAP 01.2.1.5.1.1.1 RED INTERNA

1063-07-1 Ml TUBERIA D = 75 mm, P. TRABAJO 16 Atm , PP SDR 7,4 PN 16

TUBERÍA DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, RESIÓN DE TRABAJO 16 ATM, EN POLIPROPILE-
NO. INCLUSO P.P DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE. PIEZAS ESPECIALES Y TENDIDO EN
FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Linea de agua caliente 1 7,60 7,60
Línea de agua fria 1 7,60 7,60
Complemento por instalación 0,05 15,20 0,76

15,96

U580014-1 Ud CALENTADOR ELECTRICO DE 100 L.

CALENTADOR ELÉCTRICO DE 100 L. DE CAPACIDAD CON TERMOSTATO Y PILOTO SEÑALIZA-
DOR, INCLUSO FIJACIÓN A LA PARED, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y SALIDA. TOTALMENTE
COLOCADO Y PROBADO.

1 1,000

1,00
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SUBELEMENTO CAP 01.2.1.5.1.1.2 RED DE ABASTECIMIENTO

ARQVAL-0001Ud ARQUETA VÁLVULA AISLAMIENTO Y CONTADOR

POZO DOMICILIARIO DE LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES EXTERIORES DE 80X80 CM. HAS-
TA UNA ALTURA DE 1,35 M. Y REGISTRO DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., CONEXIONES DE
TUBOS, RASEO INTERIOR Y EXTERIOR, COMPLETAMENTE TERMINADO

1 1,00

1,00

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desde punto de conexión a Estación
de bombeo

1 1.180,00 1.180,00

1.180,00

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

Desde punto de conexión a Estación
de bombeo

1 1.180,00 1.180,00

1.180,00

ELEMENTO CAP 4.1.5.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRABAJOS PREVIOS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En tubería acometida 1 1.180,00 0,60 1,25 885,00

885,00

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En tubería acometida 1 1.180,00 1,00 1.180,00

1.180,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En tubería acometida 1 1.180,00 0,60 1,35 955,80

955,80

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

En tubería acometida (área medida en
planos)

0,089 1.180,00 105,02

105,02
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105,02

I02043 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 3.500 m. Volu-
men medido en estado natural.

En tubería acometida 1 1.180,00 0,60 0,15 106,20

106,20

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 8,45 8,45

8,45

SUBAPARTADO CAP 4.1.5.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO

ARQSIF-0001Ud ARQUETA SIFONICA

ARQUETA SIFÓNICA DE 870 MM X 870 MM CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,5 M, FORMA-
DA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO
MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON
MORTERO 1:3 HIDRÓFUGO, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS DE ENTRADA
Y SALIDA, ASÍ COMO TAPA METÁLICA DE 700 MM X 700 MM, CON CERCOS DE L 50X5. TOTAL-
MENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

ARQBAJ-0001Ud ARQUETA BAJANTE

ARQUETA BAJANTE DE 940 MM X 940 MM CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 0,85 M, FORMA-
DA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO
MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON
MORTERO 1:3 HIDRÓFUGO, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS DE ENTRADA
Y SALIDA, ASÍ COMO TAPA METÁLICA DE 700 MM X 700 MM, CON CERCOS DE L 50X5. TOTAL-
MENTE TERMINADA.

1 1,00

1,00

BOTSIF-0001Ud BOTE SIFONICO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTE SIFONICO CON REJILLA DE 150 MM X
150 MM FABRICADO EN PVC.

2 2,00

2,00

U100401 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 32 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPOR-
TE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUE-
BAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

De lavabo a bote sifónico 1 1,000 1,000
De lavabo a registro 1 1,200 1,200
Complemento por instalacion 1 0,200 0,200

2,40
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U100403 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES,
PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

De inodoro a bajante 1 0,800 0,800
De bajante a arqueta sifónica 1 1,700 1,700
Complemento por instalación 1 0,250 0,250

2,75

U100404 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 125 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANS-
PORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES,
PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

De arqueta sifónica a Tanque 1 5,000 5,000
Complemento por instalación 0,05 5,000 0,250

5,25

2212-04-1 Ml CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 40 mm

CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA POR TUBO DE P.V.C. Ø 40 MM., IN-
CLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. TERMINADA.

De urinario a bote sifónico 1 0,80 0,80
Complemento por instalación 1 0,10 0,10

0,90

2212-07-1 Ml CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 50 mm

CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA POR TUBO DE P.V.C. Ø 50 MM., IN-
CLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. TERMINADA.

Conexión entre botes sifonicos 1 1,70 1,70
De bote sifónico a bajante 1 1,42 1,42
Complemento por instalación 1 0,30 0,30

3,42
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APARTADO CAP 4.1.6 SISTEMA DE ACHIQUE ESTACIÓN DE BOMBEO A
RED DE RIEGO

SUBAPARTADO CAP 4.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En desagüe estación de bombeo (área
medida en planos)

1,44 35,15 50,62

50,62

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En desagüe estación de bombeo 1 35,15 5,00 175,75

175,75

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En desagüe estación de bombeo (área
medida en planos)

2,228 35,15 78,31

78,31

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

En desagüe estación de bombeo (área
medida en planos)

0,551 35,15 19,37

19,37

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

En desagüe estación de bombeo (área
medida en planos)

0,166 35,15 5,83

5,83

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 1,38 1,38

1,38
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SUBAPARTADO CAP 4.1.6.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

A02024N m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm (12"), esp. 4,8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm (12") de diámetro exterior
y 4,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En conducción desagüe Estación de
bombeo

1 35,15 35,15

Complemento por instalación 1 1,70 1,70

36,85

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 1 1,00

1,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 2 2,00

2,00

1102-60-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 50 mm Pn-10

VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUNDICION, PARA
Ø 50 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 1 1,00

1,00

1102-76-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 300 mm Pn-10

VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUNDICION, PARA
Ø 300 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.
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En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 2 2,00

2,00

1146-01-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 50 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 50 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 1 1,00

1,00

1146-25-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 300 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 300 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 2 2,00

2,00

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

En conducción desagüe Estación de
bombeo

1 35,15 35,15

35,15

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVACIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM
A53, INCLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y
P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS
S/PLIEGO.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cabezal de impulsión
Brida con cuello para soldar PN 6 DN
300 (11,9 kgxud)

11,9 2,000 23,800

Brida ciega PN 6 DN 300 (25,47 kgxud) 25,47 2,000 50,940
En cadena de impulsión
Brida con cuello para soldar PN 6 DN
300 (11,9 kgxud)

11,9 2,000 23,800

Brida con cuello para soldar PN 6 DN
50 (1,48 kgxud)

1,48 1,000 1,480

En conducción de desagüe
Codo 90ª Sch.40 (54 kgxud) 54 2,000 108,000
Codo 45º Sch.10S (13,63 kgxud) 13,63 2,000 27,260

235,28
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SUBAPARTADO CAP 4.1.6.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

BOM-0003 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 175 L/S

BOMBA CENTRÍFUGA TOTALMENTE SUMERGIBLE CON MOTOR  DE ACUERDO CON IEC
60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3 O EQUIVALENTE PARA MOTORES DE MÁS DE 8 POLOS,
DE 22 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 981 RPM Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAU-
DAL UNITARIO DE 175 L/S A 7,65 MCA CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 74,46 %.
EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO ES ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDI-
LLA INDUCIDO EN CORTOCIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE DE PROTECCIÓN IP
68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON SONDAS TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATU-
RA A 140 ºC, LO QUE PERMITE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTEMA DE REFRIGERA-
CIÓN MEDIANTE GLICOL + AGUA EN CAMISA CERRADA.
PROTECCIONES ESTÁNDAR DEL MOTOR:
PROTECCIONES TÉRMICAS: PTC EN EL BOBINADO .
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SONDA EN LA CÁMARA DE ACEITE.

1,00 1,00
1,00

APARTADO CAP 4.1.7 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

SUBAPARTADO CAP 4.1.7.1 CLIMATIZACIÓN

01.01.07.01 u UNIDAD INTERIOR DE PARED 1,52 KW/1,55 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD INTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUIPADAS CON UN
INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SOPORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO
LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1 1,00

1,00

01.01.07.02 u UNIDAD EXTERIOR 5,62 KW/5,1 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD EXTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUIPADAS CON UN
INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, BANCADA, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL
DE SOPORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLA-
NOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1 1,00

1,00

01.01.07.03 m TUBO (INT) DE COBRE SIN SOLDADURA. D=1/2+1/4"". AISLADA. ESPESOR= 0,8 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTERIOR REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS/LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM
DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR
CERRADA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS EXTRE-
MOS. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍNEA. ABOCARDADO. VA-
CIADO PARA SU CARGA.

9,00 9,00

9,00
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01.01.07.04 m TUBO EVACUACIÓN . CON PVC. 25 MM

RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO,
FORMADA POR TUBO DE PVC, SERIE B, DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR, QUE CO-
NECTA EL APARATO CON LA BAJANTE, EL COLECTOR O EL BOTE SIFÓNICO; UNIÓN PEGADA
CON ADHESIVO. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE
PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ES-
PECIALES.

1 10,00 10,00

10,00

SUBAPARTADO CAP 4.1.7.2 VENTILACIÓN

ELEMENTO CAP 4.1.7.2.1 ASEO

CAP
02.03.01.23

m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL GALVANIZADO 100 MM - 0.7 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO
GALVANIZADO, DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 0,7 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS
DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS
DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS
CONDUCTOS. MARCADO Y POSTERIOR ANCLAJE DE LOS SOPORTES DE LOS CONDUCTOS.
MONTAJE Y FIJACIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

3,00 3,00

3,00

CAP
02.03.01.24

m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL GALVANIZADO 160 MM - 0.7 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO
GALVANIZADO, DE 160 MM DE DIÁMETRO Y 0,7 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS
DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS
DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS
CONDUCTOS. MARCADO Y POSTERIOR ANCLAJE DE LOS SOPORTES DE LOS CONDUCTOS.
MONTAJE Y FIJACIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

4,00 4,00

4,00

CAP
01.01.08.03

u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 500 m3/h 150 Pa

SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO APROBADO POR LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA, DE BAJO PERFIL, SILENCIOSOS, FABRICADOS EN PLÁSTICO, CON ELEMEN-
TOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONO-
RAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE) CUERPO MOTOR DESMONTABLE. MOTOR
BRUSHLESS DE CORRIENTE CONTINUA, DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTA-
CIÓN 230V±15%/50-60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS Y CAJA DE BORNES EXTERNA. VELOCI-
DAD REGULABLE 100% MEDIANTE POTENCIÓMETRO UBICADO EN LA CAJA DE BORNES O ME-
DIANTE CONTROL EXTERNO . ENTRADA ANALÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON
UNA SEÑAL EXTERNA DE 0-10V. CAPACITADOS PARA TRABAJAR DE -20 A +40ºC. INDICADOS PA-
RA SOLUCIONAR MÚLTIPLES PROBLEMAS DE VENTILACIÓN EN APLICACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES, DONDE EL BAJO NIVEL SONORO SEA UN ELEMENTO IMPOR-
TANTE DE CONFORT.INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTE, AMORTIGUADORES DE GOMA, PE-
QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUN-
CIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES

1 1,00

1,00
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CAP
01.01.08.04

u BOCA DE VENTILACIÓN Ø160 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOCA DE VENTILACIÓN TIPO VÁLVULA DE DISCO PARA EXTRAC-
CIÓN, APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MARCO FRONTAL RE-
DONDO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN RAL 9010 (BLANCO) CON JUNTA DE MATERIAL ES-
PONJOSO. CON CUBIERTA EN EL PLATO DE VÁLVULA REGULABLE FABRICADO EN CHAPA DE
ACERO LACADO EN RAL 9010 (BLANCO) PARA LA REGULACIÓN DE CAUDAL DE AIRE. CONTRA-
TUERCA PARA EL BLOQUEO DE LA REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE, ASÍ COMO HUSILLO
ROSCADO FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE ARO DE MONTAJE FABRICADO
EN PLÁSTICO, COLOR SIMILAR A RAL 9010 (BLANCO), O FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO CON CIERRE EN BAYONETA, A DEFINIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIE-
GO DE PRESCRIPCIONES

3 3,00

3,00

CAP
01.01.08.05

u REJILLA EXTERIOR. TAM. 400X330 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR Y RETORNO,  APROBADO
POR LA DIRECCIÓN FACULATATIVA, EN EJECUCIÓN CUADRADA CON LAMAS FIJAS Y VIERTEA-
GUAS QUE IMPIDEN LA ENTRADA DE LLUVIA O NIEVE EN EL SISTEMA DE CONDUCTOS Y REJI-
LLA DE TELA METÁLICA ANTI-INSECTOS MONTADA EN LA PARTE POSTERIOR QUE PROTEGE
CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS PEQUEÑOS.  MARCO Y LAMAS EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO, INCLUYENDO MARCO DE MONTAJE ER. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO
LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1 1,00

1,00

ELEMENTO CAP 4.1.7.2.2 NAVE DE BOMBEO A RED DE RIEGO

CAP
01.01.09.01

u REJILLA EXTERIOR 1400 X 660 MM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA INSTALACIÓN INTEMPERIE  DE 1400 X 660 MM
CON MARCO PERIMETRAL, PERFIL Y LAMAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA
ANTI INSECTOS DE ACERO GALVANIZADO Y CON MARCO. INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, MA-
TERIAL DE EJECUCION, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTA-
LADA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES.

1 1,00

1,00

CAP
01.01.09.02

m² CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALVANIZADA - 0.6 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO Y 0,6 MM
DE ESPESOR, JUNTAS TRANSVERSALES CON VAINA TIPO BAYONETA, JUNTAS LONGITUDINA-
LES , SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 1,5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATI-
ZACIÓN. INCLUSO EMBOCADURAS, ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS. MARCA-
DO Y POSTERIOR ANCLAJE Y SOPORTACIÓN A PARED DE LOS CONDUCTOS . MONTAJE Y FIJA-
CIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

1 43,00 43,00

43,00
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CAP
01.01.09.03

u REJILLA VENTILACION INTERIOR 525 X 225 MM

REJILA INTERIOR DE AUMINIO SIMPLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULACION  DE
525X225 CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE MON-
TAJE DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO EMBOCADURA A CONDUCTO, GARRAS DE ANCLAJE,
PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA TOTALMENTE
INSTALADA, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

4 4,00

4,00

CAP
01.01.09.04

u VENTILADOR DE  IMPULSIÓN 8.122 M3/H, 100 Pa

CAJA DE VENTILACION HELICOIDALES PARA UN CAUDAL DE 8.122 M3//H Y UNA PRESIÓN DE
100 PA. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA CON AISLAMIENTO INTERIOR IGNIFU-
GO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, HELICE DE ALUMINIO Y MOTOR TRIFASICO
IP55. INCLUYEDO SOPORTACIÓN A PARED, ANTIVIBRATORIOS EN LA SOPORTACIÓN, BANDAS
ELASTICAS IGNIFUGAS EN LAS CONEXIONES DE ASPIRACION E IMPULSION, PIEZAS ESPECIA-
LES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO
DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMO-
RIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1 1,00

1,00

CAP
01.01.09.05

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  5.000 M3/H, 70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CUBO CENTRAL
DE ALUMINIO  PARA UN CAUDAL DE 5.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65. INCLUYENDO SISTE-
MA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIERTA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO Y SOPORTES PARA COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y IN-
CLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A
TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES,
TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

5 5,00

5,00

CAP
01.01.09.06

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  8.000 M3/H, 70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CUBO CENTRAL
DE ALUMINIO PARA UN CAUDAL DE 8.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65. INCLUYENDO SISTE-
MA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIERTA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO Y SOPORTES PARA COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y IN-
CLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A
TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES,
TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

4 4,00

4,00

CAP
02.01.07.07

u REJILLA INTUMESCENTE EI 90 60 X 60 CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA INTUMESCENTE EI90 DE DIMENSIONES 60 X 60 CM,
TOTALMENTE INSTALADA.
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9 9,00

9,00

APARTADO CAP 4.1.8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBAPARTADO CAP 4.1.8.1 EXTINCIÓN MANUAL

01.01.10.01.01u EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO EN SUPERFICIE

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI BRASA EN SUPERFICIE, DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHA-
PA CON CERRADURA PINTADO DE ROJO RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUYEN-
DO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

12 12,00

12,00

01.01.10.01.02u EXTINTOR PORTÁTIL 5 kg CO2 EN SUPERFICIE

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, CON ACCESORIOS DE MONTAJE, SEGÚN NOR-
MA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA CON CERRADURA PINTADO DE ROJO
RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN
MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6 6,00

6,00

SUBAPARTADO CAP 4.1.8.2 SISTEMA DE ALARMA MANUAL

SISMA-00001u PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALARMA CON ELEMENTO REARMA-
BLE, IP 66 DIRECCIONABLE Y CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO APROBADO
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS RO-
TO-SWICH DECÁDICOS (01-159). DISPONE DE LED QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL EQUI-
PO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE. INCLUYE CAJA PARA MONTA-
JE EN SUPERFICIE PS031W Y TAPA DE PROTECCIÓN.
COMPATIBLE CON PROTOCOLOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. CONFORME AL REGLAMENTO
(UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONS-
TRUCCIÓN. APROBADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE EN54-11  Y EN54-17 CON CERTIFICADO
CPD: 0832-CPD-0702
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CON-
DICIONES.

6 6,00

6,00

SISMA-00002u SIRENA ACÚSTICA INTERIOR

SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, CON SEÑAL ACÚSTICA IP 65, NOTIFIER, ESSER O
EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 100 DB A 1 M Y CONSUMO DE
14 MA. INSTALACIÓN EN PARAMENTO INTERIOR, SEGÚN UNE-EN 54-3. INCLUIDO AYUDAS ALBA-
ÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN
PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

4 4,00

4,00
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SISMA-00003Ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR  APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTA-
TIVA FABRICADA EN POLICARBONATO DE COLOR ROJO, CON FOCO INTERMITENTE Y SERIGRA-
FÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO, CONSUMO 25MA A 24VDC. CONFORME AL RE-
GLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

2 2,00

2,00

SISMA-00004Ud PANEL CENTRAL DE ALARMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, COMPACTA IQ8 O EQUI-
VALENTE. CONTROL C0 REFERENCIA  IQ8C-C2  DE TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA INTERACTIVA
AUTODIRECCIONABLE  MEDIANTE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN.HOMOLOGADA POR VDS Y
FABRICADA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE NORMA EN 54-2 Y EN 54-4. CONFORME AL REGLA-
MENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN. APROBACIÓN: VDS, CNBOP. TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUN-
CIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ IN-
CLUIR LA CERTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANALÓGICOS MEDIANTE LA EN-
TREGA DE DATOS OBTENIDOS DEL VERIFICADOR DE LAZOS POL-ESS. INCLUIDO AYUDAS AL-
BAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SE-
GÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1 1,00

1,00

SISMA-00005Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR
CAJA METÁLICA Y MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR
DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30. INCLUSO BATERÍAS. INCLUIDO AYUDAS ALBA-
ÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN
PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1 1,00

1,00

SISMA-00006Ud BRR ZÓCALO CON BASE SUPERFICIE PARA SIRENAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO  APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVADE CO-
LOR ROJO PARA ENTRADA DE TUBO VISTO CON BASE INCORPORADA B501AP PARA LAS GA-
MA  DE DISPOSITIVO ÓPTICO ACÚSTICOS ANALÓGICOS ( SIRENAS Y FLASHES DIRECCIONA-
BLES. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMA-
DO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6 6,00

6,00

SISMA-00007m CABLEADO

CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE
DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). INCLUSO TUBO
DE PVC Y CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y
FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

90 90,00

90,00
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SUBAPARTADO CAP 4.1.8.3 SEÑALIZACIÓN

SEÑAL-00001Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA
DE LOCALIZACIÓN DE EXTINTOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

12 12,00

12,00

SEÑAL-00002Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA
DE LOCALIZACIÓN DE PULSADOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

6 6,00

6,00

SEÑAL-00003Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SIRENA

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA
DE LOCALIZACIÓN DE SIRENA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTACIÓN DE FILTRADO

APARTADO CAP 4.2.1 OBRAS CIVILES
0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

En estación de filtrado 2 28,85 2,68 154,64

154,64

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN
CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE, ACABA-
DO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN
DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO IN-
CLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En estación de filtrado -1 - Perfil L
80x80x8 (10.02kg/ml)

4 28,80 10,02 1.154,30

En estación de filtrado -2 - Perfil L
80x80x8 (10.02kg/ml)

4 2,86 10,02 114,63

1.268,93
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ACE-0003 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMI-
NADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,  UPN O TIPO C, ACABADO CON
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA
3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ES-
PECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En estación de filtrado - IPE 100 (8.30
kg/ml)

26 2,68 8,30 578,34

578,34

U170101-1 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 80 MM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 80 MM. DE ANCHURA  PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICO Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En estación de filtrado 1 75,50 75,50

75,50

U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CARA-VISTA REFORZADAS CON CUAR-
ZO, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELADO TO-
TALMENTE TERMINADO.

En estación de filtrado 1 83,50 83,50

83,50

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO DE RETRACCIÓN
NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

En estación de filtrado (Área medida
en planos)

79,5 79,500

79,50

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA, EN PARAMENTO HORIZONTAL EX-
TERIOR CON MÁSTIC ELÁSTICO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

En estación de filtrado - 1 4 28,80 115,20
En estación de filtrado - 1 4 2,68 10,72

125,92
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APARTADO CAP 4.2.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
FIL-0001 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVA UNIDAD DE FILTRACIÓN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO AUTO LIMPIANTE ; AUTOMÁTICO, A
EJE HORIZONTAL, CON UNA SUPERFICIE DE FILTRACIÓN DE 21300 CM2, CON BOQUILLAS DE
FILTRACIÓN , CUERPO DE ACERO AL CARBONO S-275/235 JR; MALLA EN ACERO INOXIDABLE AI-
SI 316 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* GRADO DE FILTRACIÓN 125 MICRAS.
* 2 X TRANSDUCTORES DE PRESIÓN PARA TODA LA INSTALACIÓN.
* 3 X MANÓMETROS.
* BRIDAS DE ENTRADA / SALIDA  PN 10.
- 1 X CUADRO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR TODA LA INSTALACIÓN.

TOTALMENTE MONTADO Y COMPROBADO.

22 22,00

22,00

A02026N m Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm (14") de diámetro exterior
y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de es-
pesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En estación de filtrado 1 31,56 31,56

31,56

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En estación de filtrado
En colector de entrada a filtros 22 22,00
En colector de salida a filtros 22 22,00

44,00

1146-23-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 250 mm. PN 10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 250 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En estación de filtrado
En colector de salida a filtros 22 22,00

22,00

EPDM-0001 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EN EPDM DN 250 MM, PN 10 DE 3 MM
DE ESPESOR.
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En estación de filtrado
En colector corto impulsión (x2) 44 44,00

44,00

EPDM-0002 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 80 PN 10

JUNTA EPDM PARA VALVULAS DIAMETRO NOMINAL 80 PN10

En estación de filtrado
En colector corto impulsión (32) 66 66,00

66,00

TOR-0001 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA BRIDAS DN
250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PA-
RA BRIDAS DN 250 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

En estación de filtrado
En colector de entrada 22 22,00
En colector corto impulsión (x3) 66 66,00

88,00

TOR-0002 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M16 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA BRIDAS DN
80 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PA-
RA BRIDAS DN 80 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

En estación de filtrado
En colector de entrada (x2) 44 44,00

44,00

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVACIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM
A53, INCLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y
P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS
S/PLIEGO.

En estación de filtrado
Tubería DN 250 Sch. STD - (73.46
kg/ml)

22 1,830 73,460 2.957,500

Tubería de drenaje DN 350 Sch. STD
(81,33 kg/ml)

1 23,810 81,330 1.936,467

Codo 90º DN 250 radio corto (37 kg x
ud))

22 37,000 814,000

Codo 90ª DN 80 radio corto (0,077 kg
x ud)

22 0,077 1,694

Brida ciega DN 350  PN 10 (24.1 kg x
ud)

1 24,100 24,100

Brida ciega DN 250  PN 10  (39.6 kg x
ud)

4 39,600 158,400

Brida con cuello para soldar DN 350
PN 10 (19kgxud)

7 19,000 133,000

Brida con cuello para soldar DN 250
PN 10 (4xfiltro - 12.5kgxud)

88 12,500 1.100,000

Brida con cuello para soldar DN 80 PN
10 (3xfiltro - 3,6kgxud)

66 3,600 237,600

7.362,76
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1195-02 Ud PANEL DE CONTROL DE FILTROS

PANEL DE CONTROL DE FILTROS DE MALLAS, CON ALIMENTACIÓN 400VAC 50HZIIIPH, CON Y
COMUNICACIÓN MODBUS TCP IP.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 4.2.3 ARQUETA CAUDALIMETRO

SUBAPARTADO CAP 4.2.3.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Arqueta Caudalimertro 1 5,00 5,00 25,00

25,00

SUBAPARTADO CAP 4.2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En arqueta caudalimetro 1 6,40 4,20 3,90 104,83
En arqueta caudalimetro -1 4,40 2,20 3,90 -37,75

67,08

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En arqueta caudalimetro 1 6,40 4,20 3,90 104,83

104,83

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

En arqueta caudalimetro (Paredes 1 -
3)

2 6,40 3,90 49,92

En arqueta caudalimetro (Paredes 2 -
4)

2 4,20 3,90 32,76

82,68

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 1,85 1,85

1,85
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SUBAPARTADO CAP 4.2.3.3 OBRAS CIVILES

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En arqueta caudalimetro 1.911 1.911,00

1.911,00

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En arqueta caudalimetro 1 0,40 2,20 0,10 0,09

0,09

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En arqueta caudalimetro
Piso 1 4,40 2,20 0,30 2,90
En paredes 1 - 3 2 4,40 0,30 3,70 9,77
En paredes 2 - 4 2 1,60 0,30 3,70 3,55
En coducción Ø 1800 (A = 2.544 m2) -2 2,54 0,30 -1,52

14,70

0630-13-2 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TERMINADA.

En arqueta caudalimetro 1 4,40 2,20 9,68

9,68

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

En arqueta caudalimetro 24 24,00

24,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En arqueta caudalimetro
Paredes 1 - 3 (externas) 2 4,40 4,10 36,08
Paredes 1 - 3 (internas) 2 3,80 3,70 28,12
Paredes 2 - 4 (externas) 2 2,20 4,10 18,04
Paredes 2 - 4 (internas) 2 1,60 3,70 11,84
En coducción Ø 1800 (A = 2.544 m2) -4 2,54 -10,16

83,92
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9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En arqueta caudalimetro 1 12,60 12,60

12,60

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN
CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE, ACABA-
DO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN
DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO IN-
CLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En arqueta caudalimetro 8 0,80 6,40

6,40

U160701 m2 CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO

CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO S 275 JR PARA PLATAFORMA O PISOS, DE 4 MM.
DE ESPESOR GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y REMATES, INCLUSO P.P. DE ANGULAR
EN TODO EL CERCO.

E n arqueta caudalimetro 2 0,800 0,800 1,280

1,28

SUBAPARTADO CAP 4.2.3.4 CONDUCCIONES

U102412-1 Ml BANDA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO

BANDA DE POLIETILENO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DEBIDAMENTE COLOCADA INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ALAMBRE PLASTIFICADO Y CINTA ADHESIVA.

En conducción Ø 1600 mm 2 5,02 10,04
Complemento 1 2,00 2,00

12,04

1013-70-1 Ml TUBERÍA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Ø 1600 MM

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1600 mm de diámetro exterior y
10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En arqueta caudalimetro 1 3,20 3,20
Complemento 1 0,50 0,50

3,70
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SUBAPARTADO CAP 4.2.3.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETA

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

En arqueta caudalimetro
Paredes 1 - 3 (internas) 2 3,80 3,70 28,12
Paredes 2 - 4 (internas) 2 1,60 3,70 11,84
En coducción Ø 1800 (A = 2.544 m2) -2 2,54 -5,08

34,88

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En arqueta caudalimetro 1 27,60 27,60

27,60

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

En arqueta caudalimetro
Paredes 1 - 3 (internas) 2 3,80 3,70 28,12
Paredes 2 - 4 (internas) 2 1,60 3,70 11,84
En coducción Ø 1800 (A = 2.544 m2) -2 2,54 -5,08

34,88
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34,88

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En arqueta caudalimetro 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO CAP 4.4 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN

APARTADO CAP 4.4.1 INSTRUMENTACIÓN
A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de 1.000 mm,
presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transductores de
señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del
caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre
0,5 y 10 m/s. Colocado.

1 1,00

1,00

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO CON SENSOR
DE MEMBRANA DE METAL, TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRICA
ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLE-
ADOS Y CONEXIONADOS.

En cadenas de aspiración 4 4,00
En cadenas de impulsión 4 4,00

8,00

A23009 ud Transmisor de presión

1 1,00

1,00
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APARTADO CAP 4.4.2 AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.1 PLC BOMBEO A RED DE RIEGO SECTOR
ALCANTARILLAS

ACT-0001.3 Ud PLC BOMBEO A RED DE RIEGO ALCANTARILLAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZA-
CIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE OMRON O SIMILAR CON CAPACI-
DAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 128 ED, 64 SD, Y 8 EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.2 SAI

ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CARRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A, 480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVIDUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.5 CABLEADO

ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1 20,00 20,00

20,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR CANALI-
ZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

1 70,00 70,00

70,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTA-
LLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

1 150,00 150,00

150,00
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ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1
����MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM
�PARA SEÑALES DIGITALES.

1 200,00 200,00

200,00

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.8 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA

ACT-0009.4 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIO-
�NALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.5 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE
RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE
RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.6 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.7 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO
A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.8 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA
DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO CAP 4.4.2.9 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA

ACT-0010.2 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL, CO-
MUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD RE-
QUERIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.3 ELECTRONICA DE RED

ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8 PUERTOS PARA RED DE COMUNICA-
CIONES MODBUS TCP ENTRE PLC Y VARIADORES.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP 4.5 PLANTA DE TRATAMIENTO

APARTADO CAP 4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0005: Depuradora de Fangos
Activados de Baja Carga

1 2,00 4,00 1,21 9,68

Volumen de equipos
SAL-0005: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

-1 2,76 -2,76

6,92

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0005: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

1 2,00 4,00 8,00

8,00

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0005: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

1 2,00 4,00 1,21 9,68

9,68
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A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0005: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

1 4,00 4,00 0,10 1,60

1,60

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 0,17 0,17

0,17

APARTADO CAP 4.5.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS
SAL-0005 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA)

CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE DEPURADORA POR FANGOS ACTIVA-
DOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >= 95%.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN SUSPENSIÓN >=80 - 90%
* CÁMARA DE DECANTACIÓN PRIMARIA PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL Y ELIMINA-
CIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE LICOR MEZCLA A TRAVÉS DE
COMPRESOR Y PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRECIMIENTO DE BIOMASA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRAVÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CENTRAL Y LABIO PERIMETRAL THOMP-
SON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 2500.
* DIÁMETRO (MM): 1200.
* COMPRESOR: 80W.
* DIFUSORES: 2.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP 4.6 ACOMETIDA AGUA POTABLE
0321-10 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

1 1.330,26 0,60 1,20 957,79

957,79

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

1 1.330,26 0,60 0,15 119,72

119,72

0332-16 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

1 1.330,26 0,60 0,40 319,26

319,26

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1 1.330,26 0,60 0,65 518,80

518,80

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.331,00 1.331,00

1.331,00

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 21,31 21,31

21,31
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CAPÍTULO CAP 5 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y
FILTRADO SECTOR BELMONTE

SUBCAPÍTULO CAP 5.1 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO

APARTADO CAP 5.1.1 IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE FOSOS
DE BOMBEO

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

En fosa Estación de Bombeo
Piso (incluye tope fundaciones
equipos de bombeo)

1 38,00 16,03 609,14

Paredes 1 - 3 2 38,00 3,00 228,00
Paredes 2 - 4 2 15,50 3,00 93,00
Pasamuros cabezales de aspiración
(Área = 0.7854 m2)

-6 0,79 -4,74

Fundaciones bombas
Fundaciones bombas - Lados 1 - 3 (6
bombas)

8 4,57 0,45 16,45

Fundaciones bombas - Lados 2 - 4 (6
bombas)

8 2,50 0,45 9,00

Soportes cabezales / cadenas de
impulsión
Paredes 1 - 3 - soporte cadena de
impulsión (6 bombas)

12 1,71 0,55 11,29

Paredes 2 - 4 - soporte cadena de
impulsión (6 bombas)

12 1,00 0,55 6,60

Paredes 1 - 3 - soporte cabezal de
impulsión (6 en total)

12 0,50 0,15 0,90

Paredes 2 - 4 - soporte cabezal de
impulsión (6 en total)

12 1,50 0,15 2,70

972,34
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TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En fosa Estación de Bombeo
Paredes verticales 4 3,00 12,00
En piso - 1 - 3 2 42,00 84,00
En piso - 2 - 4 2 16,27 32,54
En fundaciones bombas
Paredes verticales 24 0,50 12,00
En piso - 1 - 3 12 4,57 54,84
En piso - 2 - 4 12 2,00 24,00
En soportes cadenas de impulsión
Paredes verticales 24 0,55 13,20
En piso - 1 - 3 12 1,71 20,52
En piso - 2 - 4 12 1,00 12,00
En soportes cabezal de impulsión
Paredes verticales 24 0,15 3,60
En piso - 1 - 3 12 0,50 6,00
En piso - 2 - 4 12 1,70 20,40

295,10

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

En fosa Estación de Bombeo
Piso (incluye tope fundaciones
equipos de bombeo)

1 38,00 16,03 609,14

Paredes 1 - 3 2 38,00 3,00 228,00
Paredes 2 - 4 2 15,50 3,00 93,00
Pasamuros cabezales de aspiración
(Área = 0.7854 m2)

-6 0,79 -4,74

Fundaciones bombas
Fundaciones bombas - Lados 1 - 3 (6
bombas)

8 4,57 0,45 16,45

Fundaciones bombas - Lados 2 - 4 (6
bombas)

8 2,50 0,45 9,00

Soportes cabezales / cadenas de
impulsión
Paredes 1 - 3 - soporte cadena de
impulsión (6 bombas)

12 1,71 0,55 11,29

Paredes 2 - 4 - soporte cadena de
impulsión (6 bombas)

12 1,00 0,55 6,60
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Paredes 1 - 3 - soporte cabezal de
impulsión (6 en total)

12 0,50 0,15 0,90

Paredes 2 - 4 - soporte cabezal de
impulsión (6 en total)

12 1,50 0,15 2,70

972,34

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En fosa Estación de Bombeo
En cadena de aspiración 6 6,00
En cabezal de impulsión 1 1,00

7,00

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad reco-
gidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de platafor-
mas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, baran-
dilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada
o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido
certificado de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y
salud. Medido en superficie de fachada o paramento.

Paredes 1 - 3 2 38,00 3,00 228,00
Paredes 2 - 4 2 15,50 3,00 93,00

321,00

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de traba-
jo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medi-
do en superficie de fachada o paramento.

Paredes 1 - 3 2 38,00 3,00 228,00
Paredes 2 - 4 2 15,50 3,00 93,00

321,00

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de
altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escale-
ra interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una ba-
rra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%
y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada
de acuerdo a las normas de seguridad y salud.
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Paredes 1 - 3 2 38,00 3,00 228,00
Paredes 2 - 4 2 15,50 3,00 93,00

321,00

APARTADO CAP 5.1.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CANTARA DE ASPIRA-
CIÓN.

5,00 5,00
5,00

BOM-0002 Ud SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS DE BOMBEO

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:
* BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES TIPO PDHS 4500-85 M @ 970 RPM
* MOTOR ELÉCTRICO ACCIONADOR.
* ACOPLE Y DEMÁS COMPONENTES.

SE INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA
OPERACIÓN, ASÍ COMO:
* ALINEACIÓN DE EJES Y ACOPLAMIENTO BOMBA - MOTOR: RADIAL, AXIAL.
* MEGADO DE MOTORES.
* PRUEBAS DE RENDIMIENTO: ALTURA MANOMÉTRICA - CAUDAL, EFICIENCIA - CAUDAL, POTEN-
CIA AL FRENO, NPSHR, ETC.
* PRUEBAS DE VIBRACIONES, RUIDOS

5,00 5,00
5,00

CAL-0002 Ud REHABILITACIÓN CALDERIN ANTI ARIETE

REHABILITACIÓN DE CALDERINES ANTI ARIETE QUE INCLUYE:
* TRANSPORTE A INSTALACIONES DEL FABRICANTE.
* GRANALLADO HASTA SA 2 1/2.
* APLICACIÓN DE SISTEMA C5 EN EXTERIOR.
* APLICACIÓN DE 300 MICRAS EPOXI ALIMENTARIA.
* SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA PARA BOCA HOMBRE.
* TRANSPORTE Y COLOCACIÓN A DESTINO.

En estación de bombeo 2 2,00

2,00

CAR-0001 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 850mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 850 MM EXISTENTE, CON
CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS,
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES

En estación de bombeo 5 5,00

5,00

CAR-0002 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 1000mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 1000 MM EXISTENTE, CON
CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS,
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIP-
CIONES

En estación de bombeo 6 5,00

5,00
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COM-0001 Ud COMPRESOR A 10 BAR

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE A 10 BAR CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* POTENCIA (HP): 5.5
* DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AIRE (LTS): 270
* CAUDAL (LTS/MIN): 780

INCLUYE:
* VÁLVULA ANTI RETORNO.
* COLECTOR DE ALIMENTACIÓN DE AIRE.

En calderines anti ariete 2 2,00

2,00

EPD-0001 Ud JUNTA EPDM DN 500 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 500 PN 16 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

En estación de bombeo
En brida de impulsión equipos de
bombeo

5 5,00

5,00

EPD-0002 Ud JUNTA EPDM DN 600 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 16 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM.

Calderines Anti Ariete
En conexión calderín a codo 90º 2 2,00
En Válvulas de mariposa DN 600
Bridadas

4 4,00

En carrete de montaje mecánico 2 2,00
En conexión a cebezal de impulsión 1 1,00

9,00

EPD-0003 Ud JUNTA EPDM DN 850 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 850 PN 16 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

En estación de bombeo
En válvula de mariposa Bridada DN
850

12 12,00

En válvula unidireccional 12 12,00

24,00

EPD-0004 Ud JUNTA EPDN DN 650 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 6 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

En estación de bombeo
En brida de aspiración equipos de
bombeo

5 5,00

5,00

EPD-0005 Ud JUNTA EPDN DN 1000 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 1000 PN 6 RF CON UN ESPE-
SOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.
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En estación de bombeo
En válvula de mariposa Bridada DN
1000

10 10,00

En junta de montaje mecánico 5 5,00

15,00

GH-87140 Ud REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA G.H N-87140 DE 5 Ton.

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA G.H Nº 87140 DE 5 TON QUE INCLU-
YE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE:
* POLIPASTO.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL IGA.
* MANGUERA PLANAS.
* MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDAS TRASLACIÓN.
* 42 M DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.

Puente grúa GH N 87140 1 1,00

1,00

MOT-0001 Ud ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DE DN=850 MM

SUSTITUCIÓN DE ACCIONADORES MANUALES POR MOTORIZADO EN VÁLVULAS DE MARIPOSA
DN 850 MM EXISTENTES. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCIONADORES MANUALES Y LA
INSTALACIÓN DE LOS ACCIONADORES MOTORIZADOS, MONTADA Y PROBADA.

En estación de bombeo 5 5,00

5,00

U103901-2 ml TUBERIA ACERO ASTM A53 O SIMILAR TRAMOS RECTOS CON REVESTIMIENTO
INTERNO-EXTERNO

TUBERIA DE ACERO ASTM A53 O SIMILAR PARA TRAMOS RECTOS CON REVESTIMIENTO INTER-
NO-EXTERNO

En calderín anti ariete 12 12,00
Complemento por instalación 0,05 12,00 0,60

12,60

U103902-2 kg TUBERIA ACERO ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES CON REVESTIMIENTO
INTERNO-EXTERNO

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CODOS, INJER-
TOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPEC-
CIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO. CON REVESTIMIENTO INTERNO (300 MIC. D.F.T. EPO-
XICO ALIMENTARIO. APLIC. SEGÚN AWWA C-210, Y REVESTIMIENTO EXTERNO EPOXICO CON
UN ESPESOR MÍNIMO DE 300 MICRAS.

En calderín anti ariete
Brida DN 600 PN 10 con cuello para
soldar (52,9 kg/ud)

8 52,90 423,20

Codo DN 600 radio corto thk = 9,53
mm (210 kg/ud)

2 210,00 420,00

843,20
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U220214-1 Ud VALVULA DE MARIPOSA EJE CENTRADO DN=600MM PN-10 SERIE 13

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA SERIE 13, DE EJE CENTRADO DN=600 MM. PN-10 BAR,
CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GJS-400/500, EJE DE ACERO INOX. AISI 420, MARIPOSA
INOX AISI 431. Y JUNTA EPDM VULCANIZADO AL CUERPO, COJINETES AUTOLUBRICANTES,
CON ACCIONADOR MANUAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, REDUCTOR , BRIDAS PN-10 SEGÚN
UNE-ENE 1092-2 DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE 13 SEGÚN UNE 558, TORNILLOS, ARANDE-
LAS Y TUERCAS EN INOX.AISI 304/316, TANTO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓN, RE-
VESTIMIENTO EPOXI APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE CON ESPESOR MÍNIMO 250 �, MON-
TADA Y PROBADA.

En calderines anti ariete 2 2,00

2,00

U260214-1 Ud CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE AISI-316  D600mm

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 600 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En calderines anti ariete 2 2,00

2,00

VAL-0001 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 1000 EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 1000 EXISTENTES EN CADE-
NAS DE ASPIRACIÓN.

En estación de bombeo 5 5,00

5,00

VAL-0002 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 850 EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 850 EXISTENTES EN CADENAS
DE IMPULSIÓN.

En estación de bombeo 5 5,00

5,00

VAL-0003 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTENTES EN CADENAS
DE IMPULSIÓN.

En estación de bombeo 5 5,00

5,00

SOP-0001 kg SOPORTE DE ACERO EN CONDUCCIONES

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TUBERÍA FABRICADO EN ACERO
DE CALIDAD ASTM A53 O SIMILAR DE ACUERDO A DETALLE DE PLANOS. INCLUYE BARRAS
ROSCADAS EN AISI 304.

En calderines anti ariete
Tubo DN 100 e = 5,45 mm (16,07
kg/m)

2 16,07 0,50 16,07

Placa base cuadrada 0,25 m x 0.25 m
e = 5mm (2,45 kg x ud)

2 2,45 4,90

20,97
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PRESLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN ANTE LA ADMINISTRACIONES COMPETEN-
TES, INCLUYENDO PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, CERTIFICADO DE INSTA-
LADOR, MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN
PRECISOS, OCAS, TASAS, ASÍ COMO TODAS LAS GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS
COMPETENTES Y COMPAÑIAS Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS HASTA LA LEGALIZA-
CIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 5.1.3 OBRAS CIVILES

SUBAPARTADO CAP 5.1.3.1 ESTRUCTURAS DE ACERO

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN
CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE, ACABA-
DO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN
DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO IN-
CLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En estación de bombeo:
Pórtico PA-1: DG6 x4 (2,52 Kg/Ml) 2,52 5,55 4,00 55,94
Pórtico PA-1: DG8 x4 (2.52 Kg/Ml) 2,52 7,11 4,00 71,67
Pórtico PA-2: DG9 x2 (2.52 Kg/Ml) 2,52 7,39 2,00 37,25
Pórtico PA-3: DG7 x2 (2.52 kg/Ml) 2,52 5,97 2,00 30,09
Pórtico PA-4: DG5 x 4 (2.52 Kg/Ml) 2,52 5,69 4,00 57,36
Pórtico PA-4: DG8 x4 (2.52 Kg/Ml) 2,52 7,11 4,00 71,67

323,98

ACE-0002 Kg ACERO LAMINADO UNE-EN10025 S275 JR, EN CHAPAS DE FIJACIÓN

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN CHAPAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON
UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS, A UNA ALTURA DE
HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIE-
ZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En estación de bombeo:
Chapa A1 (2.43 kg/ud) 2,43 32,00 77,76
Chapa A2 (2.18 kg/ud) 2,18 36,00 78,48

156,24

DEM-0001 Kg RETIRADA DE LÁMINAS DE ACERO ANTI BANDALISMO EN VENTNAS Y REJAS DE
VENTILACIÓN

RETIRADA DE LAMINAS ANTI BANDALISMO EN VENTANES Y REJAS DE VENTILACIÓN, INCLUYE
EQUIPO DE CORTE POR OXIACETILENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CO-

�RRECTA EJECUCIÓN.

En estación de bombeo:
En alzado norte x1 (71,25 Kg/Ud) -
1.25x1.5m

71,25 1,00 71,25

En alzado este x5 (152 Kg/Ud) -
2.5x1m

152 5,00 760,00

En alzado este x1 (128.25 Kg/Ud) -
2,25x1.5m

128,5 1,00 128,50

En alzado oeste x3 (71.25 Kg/Ud) -
1.25x1.5m

71,25 3,00 213,75

En alzado oeste x1 (128.25 Kg/Ud) -
2,25x1.5m

128,25 1,00 128,25
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1.301,75

SUBAPARTADO CAP 5.1.3.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

0301-40-1 M3 DEMOLICION MURO LADRI. MECANICOS

DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO TRANSPOR-
�TE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En estación de bombeo:
En alzado norte (puerta de acceso) 1 2,20 0,15 2,50 0,83
En alzado sur (puerta de acceso) 1 2,20 0,15 2,50 0,83
En alzado este (pared a colocar
paneles prefabricados)

1 6,00 0,15 5,00 4,50

En alzado oeste (puerta de acceso) 5 2,20 0,15 2,50 4,13
En alzado oeste (pared a colocar
paneles prefabricados)

1 6,00 0,15 5,00 4,50

14,79

PAN-0001 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL PREFABRICADO LISO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 12 CM DE ESPESOR, 3M DE ANCHURA Y 14M DE LONGITUD MÁXIMA, ACABADO LISO
DE COLOR BLANCO A UNA CARA. MONTAJE HORIZONTAL.

En alzado oeste 1 3,96 4,00 15,84

15,84

SUBAPARTADO CAP 5.1.3.3 MISCELANEOS

010010 m² FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE MEDIDAS 40X20X15 CM. PARA
TERMINACIÓN POSTERIOR, 1/RELLENO DE HORMIGÓN HM-20.

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE MEDIDAS 40X20X15 CM., PARA TERMI-
NACIÓN POSTERIOR, I/RELLENO DE HORMIGÓN HM-20 Y ARMADURA EN ZONA SEGÚN  NORMA-
TIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO 1/6, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES, ROTURAS, APLOMADOS, NIVELADO Y LIMPIEZA TODO ELLOS SEGÚN NTE-FFB-6.

MURO LONGITUDINAL 1 27,78 5,00 138,90
CERRAMIENTO LATERALES
TRANSFORMADORES

4 3,75 5,00 75,00

MUROS TRANSVERSALES 1 5,90 5,00 29,50
SALA DE CONTROL 1 10,18 5,00 50,90
SALA DE CONTROL 1 14,00 5,00 70,00
MUROS FRONTAL LONGITUDINAL 1 41,00 5,00 205,00

569,30

Página3017 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO CAP 5.1.4 ARQUITECTURA

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.01 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SOPORTES, CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 120, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE,
CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SU-
PERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR
DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN REC-
TANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO.

Escaleras 6 4,70 28,20

28,20

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO CON LOS DE-
TALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABADO.
COLOCADA Y TERMINADA.

Escaleras 12 4,70 56,40
Plataforma 1 37,60 37,60

-6 0,95 -5,70
1 13,66 13,66

101,96

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

pasarela 1 37,60 2,30 86,48

86,48

2350-01 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANE-
LADO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM. INCLUSO
PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMAL-
TE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

Puertas de dos hojas 1 1,80 2,50 4,50
1 2,20 2,50 5,50

P3 1 1,00 2,10 2,10

12,10

2350-01-2 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES CON REJILLAS DE VENTILACIÓN

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES (CON REJILLAS DE VENTILACIÓN) CON PERFILES
CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO (CHAPA DE ACERO TIPO
PEGASO), DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION,
HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS
MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCADA Y
TERMINADA.

Puertas de dos hojas 5 2,20 2,50 27,50

27,50
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2351-01-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS FIJAS

VENTANA DE HOJAS FIJAS EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPE-
SOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPESOR MINIMO
60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE SELLA-
DO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

V 6 2,25 1,50 20,25

20,25

2351-05-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS ABATIBLES

VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON
ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPESOR MI-
NIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ES-
TANQUEIDAD, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

1 2,20 1,30 2,86
2 2,25 1,50 6,75
4 1,25 1,50 7,50

17,11

2360-20-1 M2 REJA ACERO LAMINADO EN CALIENTE

REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR EN PLETINA 40 X 10 MM.,
EMBARROTADO DE CUADRADILLO DE 20X20 MM. Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P.
DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y PINTURA. TERMINADO.

4 1,25 1,50 7,50
2 2,25 1,50 6,75

14,25

U540003 m2 PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR, HOJA DE 35 MM

PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR, HOJA DE 35 MM Y SUS CO-
RRESPONDIENTE PREMARCO, MARCO, JAMBAS, HERRAJES DE LATON, MANILLA DE ALUMI-
NIO, CIERRE CON GOLPETE EMBUTIDO. TOTALMENTE INSTALADO PARA PINTAR.

P1 3 1,800 2,100 11,340
P2 1 1,500 2,100 3,150

14,49

REJ-0001 M2 REJA METALICA DE VENTILACION  F

REJA METALICA DE VENTILACION FORMADA POR BASTIDOR ANGULAR Y LAMAS INCLINADAS
DE 1,5 MM. DE ESPESOR GALVANIZADAS EN CALIENTE, INCLUYE MALLA MOSQUIETRA EN INO-
XIDABLE. TOTALMENTE COLOCADOS.

5 2,50 1,00 12,50

12,50
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SUBAPARTADO CAP 02.01.04.02 ALBAÑILERÍA

06BHH00015aM2 FÁBRICA ARMADA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN.

FABRICA ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN DE 40X20X12
CM, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLAS-
TIFICANTE; RELLENOS DE HORMIGÓN, ARMADURA DE 8MM DE DIÁMETRO DE ACERO B 400 S,
INCLUSO P.P. AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; SEGÚN CTE. MEDIDA DE-
DUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

T05 1 27,89 3,50 97,62
2 7,90 3,50 55,30
1 3,61 3,50 12,64

165,56

09TPP90233 M2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL Y REVESTIMIENTO
DE PAPEL KRAFF, DE 60 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SU-
PERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

T05 1 27,89 3,50 97,62
2 7,90 3,50 55,30
1 3,61 3,50 12,64

T06 4 4,10 3,50 57,40
1 5,80 3,50 20,30
1 6,00 3,50 21,00

264,26

06DPC8041003Dm2 TRASDOSADO T04, DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDROFUGO 13+13+48 (74 mm)

TRASDOSADO T04, AUTOPORTANTE CON DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDRÓFUGO DE 13MM Y
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM, CUBRIENDO LA ALTURA
TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA
SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PA-
SOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONS-
TRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO
HUECOS MAYORES DE 1M2.

T04
Celdas 1 5,80 3,50 20,30

3 0,04 3,50 0,42
Sala de control 1 4,29 3,50 15,02

2 0,45 3,50 3,15
T05 1 27,89 3,50 97,62

2 7,90 3,50 55,30
1 3,61 3,50 12,64

204,45

06BHH00031 m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE HORMIGÓN

Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de 40x20x20 cm, pa-
ra revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según
CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.

T06 4 4,10 3,50 57,40
1 5,80 3,50 20,30
1 6,00 3,50 21,00

98,70
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FUV010 m² CERRAMIENTO DE FACHADA DE BLOQUES DE VIDRIO MOLDEADO.

Cerramiento de fachada de fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro,
190x190x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de al-
ta resistencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos plastificantes, y varillas de ace-
ro galvanizado, con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor
mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2
mm de espesor y 70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC para la colocación de bloques de vidrio
moldeado y silicona para sellado perimetral.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Coloca-
ción de las bandas de dilatación inferior y laterales. Colocación de adhesivo cementoso en la junta peri-
metral inferior. Colocación de los bloques por hiladas a nivel y de las crucetas entre bloques. Colocación
de las varillas. Colocación de la banda de dilatación superior antes de la colocación de la última hilada
de bloques. Rejuntado de los bloques. Sellado de las juntas perimetrales. Repaso y limpieza de juntas.

A los lados de Puerta abatible con
Pavés

2 0,60 2,50 3,00

3,00

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.03 PINTURAS Y ACABADOS SUPERFICIALES

2341-01-1 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA

PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FORMADA
POR LIJADO DEL SOPORTE, IMPRIMACION SELLADORA, PLASTECIDO, MANO DE FONDO Y DOS
MANOS DE ACABADO. TERMINADA.

T06 8 4,10 3,50 114,80
2 5,80 3,50 40,60
2 6,00 3,50 42,00

T04
Celdas 1 5,80 3,50 20,30

3 0,04 3,50 0,42
Sala de control 1 4,29 3,50 15,02

2 0,45 3,50 3,15
T05 1 27,89 3,50 97,62

2 7,90 3,50 55,30
1 3,61 3,50 12,64

Paramentos interiores 1 52,00 4,00 208,00
1 42,00 5,00 210,00
2 191,15 382,30
1 10,00 4,00 40,00

1.242,15

FZB0501 m² LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON AIRE A PRESIÓN.

LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO DE FACHADA DE MORTERO EN ESTADO DE CONSERVACIÓN RE-
GULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AIRE A PRESIÓN HASTA ELIMINAR EL POLVO, LAS PARTÍ-
CULAS ADHERIDAS Y LOS DETRITUS EXISTENTES, APLICANDO EL TRATAMIENTO POR FRAN-
JAS HORIZONTALES COMPLETAS, CON VUELOS, CORNISAS Y SALIENTES. INCLUSO PRUEBAS
PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS
EN LOS MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; INSPECCIÓN GENE-
RAL DE LA FACHADA Y ELIMINACIÓN DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN DESPRENDER-
SE; ACOPIO, RETIRADA Y CARGA DE RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR;
CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO. INCLUYE: MONTAJE Y PREPARACIÓN
DEL EQUIPO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE LIMPIEZA.
APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AIRE A PRESIÓN. DESMONTAJE DEL EQUIPO. LIMPIE-
ZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS GENERADOS. CARGA
DE LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1 52,00 4,00 208,00
1 42,00 5,00 210,00
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2 191,15 382,30
1 10,00 4,00 40,00

840,30

PUL-0001. M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN DE15CM DE ESPESOR, REALIZADO CONHORMIGÓN
HA-30/B/20/XC2+XA2, COLOREADO EN TODA SU MASA, CON FIBRAS DE POLIPROPILENO INCLUI-
DAS, FABRICADO EN CENTRAL, ACABADO BLANCO MÁLAGAY TRATADO SUPERFICIALMENTE
MEDIANTE FRATASADORA Y PULIDORA MECÁNICAS;CON LÁMINA DE POLIETILENO COMO CA-
PA SEPARADORA BAJO EL PAVIMENTO

Salas 1 541,22 541,22
Acceso 1 4,33 15,95 69,06

610,28

RFS0101 m² PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR.

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO, COLOR BLANCO, ACABADO
MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 10% DE AGUA Y LA SIGUIENTE SIN
DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMA-
CIÓN, A BASE DE SOLUCIONES DE SILICATO POTÁSICO, SOBRE PARAMENTO EXTERIOR DE
MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO SOLUCIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 10% PARA ELIMI-
NAR LAS EFLORESCENCIAS SALINAS (SALITRE) PRESENTES EN EL 10% DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUE-
DAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULA-
RES. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y LIJADO PREVIO DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA. APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABA-
DO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO, CON EL MISMO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

1 52,00 4,00 208,00
1 42,00 5,00 210,00
2 191,15 382,30
1 10,00 4,00 40,00

840,30

RSI3101 M2 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL, RESINA EPOXI

REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL MEDIANTE APLICACIÓN DE IMPRIMA-
CIÓN A BASE DE RESINA EPOXI, CAPA BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE Y CAPA DE SELLA-
DO CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES DE COLOR GRIS CLARO Y ACABADO
BRILLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y
PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CAPA DE MORTERO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYEC-
TO.

Salas 1 541,22 541,22

541,22

RTB025 M2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA.

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, CONSTI-
TUIDO POR: ESTRUCTURA: PERFILERÍA VISTA ACABADO LACADO, COLOR BLANCO, COMPREN-
DIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO
SOPORTE CON VARILLAS Y CUELGUES; PLACAS: PLACAS DE ESCAYOLA, DE SUPERFICIE FISU-
RADA, 60X60 CM. INCLUSO PERFILES ANGULARES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS
PERFILES Y ACCESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MO-
DULAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRALES. REPLANTEO DE LOS PERFI-
LES PRIMARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O
ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDA-
RIOS DE LA TRAMA. CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. RESOLUCIÓN DE
ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES.
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Salas 1 541,22 541,22

541,22

10CEE00003 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A
CINTA CORRIDA.

T06 8 4,10 3,50 114,80
2 5,80 3,50 40,60
2 6,00 3,50 42,00

197,40

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.04 CUBIERTA

07IGL00011 Ml CUMBRERA O LIMATESA CH. LISA AC. GALV. ACABADO POLIÉSTER

CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO
ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍNI-
MO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD. MEDIDA LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.

1 42,14 42,14

42,14

07IGW00012 Ml CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

CANALÓN DE CHAPA LISA, FORMADO POR DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8
MM, ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA CON DESARROLLO MÍ-
NIMO DE 100 CM, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 MM CON PAPEL ALQUI-
TRANADO, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

1 42,14 42,14
1 52,14 52,14

94,28

07IGW00011 Ml REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZADO ACABA-
DO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50
CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. ME-
DIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

1 42,14 42,14
1 52,14 52,14
2 8,00 16,00
2 18,12 36,24
1 6,00 6,00
1 5,67 5,67

158,19

U800204 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO DE 0,6 MM.
ESPESOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO DE DENSIDAD MEDIA 40KG/M3 CON UN ESPESOR
DE 4 CM. FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS ACCESORIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CO-
RRECTA ESTANQUEIDAD.

1 8,000 42,140 337,120
1 18,120 52,000 942,240

-1 5,600 8,130 -45,528
-1 4,150 4,150 0,500 -8,611
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A descontar lucernarios -7 8,000 1,800 -100,800
-7 18,120 1,800 -228,312
-1 9,570 1,800 -17,226
-1 6,700 1,800 -12,060

Sobre estancias (techo plano) 1 541,220 541,220

1.408,04

U800204-1 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH - PFRV

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS CHAPAS GRECADA DE PRFV, DE 0,6
MM. ESPESOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4 CM. ESPESOR, FIJADO CON
TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS ACCESORIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEI-
DAD.

 lucernarios 7 8,00 1,80 100,80
7 18,12 1,80 228,31
1 9,57 1,80 17,23
1 9,48 1,80 17,06

363,40

04VBM00002520m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 200 mm, ESPESOR 3 mm

BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE
POLIÉSTER SILICONA DE 3 MM DE ESPESOR Y DE 200
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, COGIDAS A FACHADA, ABRAZADERAS Y P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

2 6,36 12,72
2 2,00

14,72

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.05 URBANISMO

U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CARA-VISTA REFORZADAS CON CUAR-
ZO, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELADO TO-
TALMENTE TERMINADO.

Aceras 1 92,70 92,70
1 58,85 58,85

Aparcamientos 2 5,50 11,00
1 26,81 26,81

189,36

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO DE RETRACCIÓN
NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Aceras 1 91,700 1,070 98,119
1 58,850 1,070 62,970

Acceso camiones, rampa 1 5,000 2,000 10,000

171,09

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA, EN PARAMENTO HORIZONTAL EX-
TERIOR CON MÁSTIC ELÁSTICO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

1 91,70 91,70
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1 58,85 58,85

150,55

15PSS00001 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDA-
DO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Acceso camiones, rampa 1 5,00 2,00 10,00
Aparcamientos 1 5,50 26,81 147,46

157,46

15PEE000013Ml ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 10x20 cm

ENCINTADO ACANALADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN HM-40 DE 10X20 CM,
DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO
CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.

Aparcamientos 1 26,81 26,81
11 5,50 60,50

87,31

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.06 MISCELANIO

14MAB90215M2 ESPEJOS ASEOS

ESPEJO PARA BAÑOS INCLUSO TABLERO INTERIOR Y BASTIDOR EN U DE ALUMINIO ANODIZA-
DO EN SU COLOR

1 0,50 0,70 0,35

0,35

U580006 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFIADO

INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE TANQUE BAJO, INCLUSO TORNILLO DE ANCLAJE,
TAPA Y ASIENTO TERMOPLÁSTICO CON BISAGRAS DE NYLON, TODO ELLO EN COLOR BLAN-
CO, INCLUSO MANGUETÓN DE PVC 110 Y MANGUITO FLEXIBLE CON GRIFO.

1 1,000

1,00

U580007 ud URINARIO MURAL DE PORCELANA VITR

URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA, INCLUSO TORNILLOS DE ANCLAJE, MANGUI-
TO DE ACERO CROMADO DE 3/8 DE PULGADA, ESCUDOS CROMADOS Y DESAGUE DE PVC DIA-
METRO 40 MM. INCLUSO SIFON Y PULSADOR-TEMPORIZADOR. TOTALMENTE COLOCADO.

1 1,000

1,00

U580009 ud LAVABO DE PORCELANA

LAVABO DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON PEDESTAL, GRIFERÍA MONOBLOC, DESAGÜÉ
Y TAPÓN DE CADENILLA, SIFÓN BOTELLA, RAMALILLOS CON LLAVES DE ESCUADRA, SUJETO
A LA PARED CON TIRAFONDOS. TOTALMENTE COLOCADO.

2 2,000

2,00
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APARTADO CAP 5.1.5 SISTEMA DE ACHIQUE ESTACIÓN DE BOMBEO A
RED DE RIEGO

SUBAPARTADO CAP 5.1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En conducción desagüe Estación de
bombeo (área de zanja medida)

1,44 37,41 53,87

53,87

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En conducción desagüe Estación de
bombeo

1 37,41 37,41

Complemento por instalación 1 1,87 1,87

39,28

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En conducción desagüe Estación de
bombeo (área de zanja medida)

2,227 37,41 83,31

83,31

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

En conducción desagüe Estación de
bombeo (área de zanja medida)

0,551 37,41 20,61

20,61

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

En conducción desagüe Estación de
bombeo (área de zanja medida)

0,166 37,41 6,21

6,21

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 1,47 1,47

1,47

Página3107 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO CAP 5.1.5.2 OBRAS CIVILES

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En conducción desagüe Estación de
bombeo - Obra de descarga

157,3 157,30

157,30

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En conducción desagüe Estación de
bombeo - Obra de descarga
Aletas (área medida en planos) 2 0,92 0,15 0,28
En losa (área medida en planos) 3,376 0,23 0,78
Pared verdical (área medida en planos) 0,146 1,01 0,15

1,21

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En conducción desagüe Estación de
bombeo - Obra de descarga
Aletas (área medida en planos) 4 0,92 3,68
Pared vertical (externa) 1 0,80 1,10 0,88
Pared vertical (interna) 1 0,97 1,10 1,07
Losa 2 1,91 0,30 1,15
Losa 1 2,92 0,30 0,88
Losa 1 0,97 0,30 0,29

7,95

SUBAPARTADO CAP 5.1.5.3 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

A02024N m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm (12"), esp. 4,8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm (12") de diámetro exterior
y 4,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En conducción desagüe Estación de
bombeo

1 37,41 37,41

37,41
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A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 2 2,00

2,00

1102-76-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 300 mm Pn-10

VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUNDICION, PARA
Ø 300 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 2 2,00

2,00

1146-25-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 300 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 300 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cadenas de impulsión 2 2,00

2,00

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

En conducción desagüe Estación de
bombeo

1 37,41 37,41

37,41

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVACIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM
A53, INCLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y
P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS
S/PLIEGO.

En conducción desagüe Estación de
bombeo
En cabezal de impulsión
Brida con cuello para soldar PN 6 DN
300 (11,9 kgxud)

11,9 2,000 23,800

Brida ciega PN 6 DN 300 (25,47 kgxud) 25,47 2,000 50,940
En cadena de impulsión
Brida con cuello para soldar PN 6 DN
300 (11,9 kgxud)

11,9 2,000 23,800

En conducción de desagüe
Codo 90ª Sch.40 (54 kgxud) 54 1,000 54,000
Codo 45º Sch.10S (13,63 kgxud) 13,63 5,000 68,150
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Brida ciega PN 6 DN 300 (25,47 kgxud) 25,47 1,000 25,470

246,16

SUBAPARTADO CAP 5.1.5.4 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

BOM-0003 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 175 L/S

BOMBA CENTRÍFUGA TOTALMENTE SUMERGIBLE CON MOTOR  DE ACUERDO CON IEC
60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3 O EQUIVALENTE PARA MOTORES DE MÁS DE 8 POLOS,
DE 22 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 981 RPM Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAU-
DAL UNITARIO DE 175 L/S A 7,65 MCA CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 74,46 %.
EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO ES ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDI-
LLA INDUCIDO EN CORTOCIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE DE PROTECCIÓN IP
68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON SONDAS TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATU-
RA A 140 ºC, LO QUE PERMITE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTEMA DE REFRIGERA-
CIÓN MEDIANTE GLICOL + AGUA EN CAMISA CERRADA.
PROTECCIONES ESTÁNDAR DEL MOTOR:
PROTECCIONES TÉRMICAS: PTC EN EL BOBINADO .
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SONDA EN LA CÁMARA DE ACEITE.

1,00 1,00
1,00

BOM-0004 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 15 L/S

BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE: TOTALMENTE SUMERGIBLE (HASTA 20 M), CON MO-
TOR  DE ACUERDO CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3, DE 2,2 KW DE POTENCIA
NOMINAL EN EL EJE A 1439 RPM Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 17,07
L/S A 7,76 MCA CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 66,95 %. INCLUYE DOBLE JUNTA MECÁ-
NICA SIC/SIC - SIC-C Y 10 M DE CABLE POR BOMBA, TIPO ESPECIAL SUMERGIBLE Y CON CONE-
XIÓN ESPECIAL AL MOTOR QUE EVITA AVERÍAS EN EL MISMO POR EFECTO DE CABLE ROTO O
DAÑADO.

MOTOR DE ACCIONAMIENTO: ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA INDU-
CIDO EN CORTOCIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE DE PROTECCIÓN IP 68 Y AISLA-
MIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON SONDAS TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC,
LO QUE PERMITE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIAN-
TE GLICOL + AGUA EN CAMISA CERRADA (OPCIONAL PARA MOTORES PE3) Y LIBRE CIRCULA-
CIÓN DEL MEDIO PARA MOTORES PE1 Y PE2. EL MOTOR ES APTO PARA SERVICIO CONTINUO
EN LA ZONA INDICADA POR SU CURVA CARACTERÍSTICA. EJECUCIÓN COMPACTA CON EJE DE
UNA SOLA PIEZA.
PROTECCIONES TÉRMICAS: TCS CON SENSORES TÉRMICOS EN EL BOBINADO
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SONDA EN LA CÁMARA DE ACEITE

1,00 1,00
1,00
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APARTADO CAP 5.1.6 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

SUBAPARTADO CAP 5.1.6.1 CLIMATIZACIÓN

01.01.07.01 u UNIDAD INTERIOR DE PARED 1,52 KW/1,55 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD INTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUIPADAS CON UN
INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SOPORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO
LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1 1,00

1,00

01.01.07.02 u UNIDAD EXTERIOR 5,62 KW/5,1 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD EXTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUIPADAS CON UN
INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, BANCADA, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL
DE SOPORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLA-
NOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1 1,00

1,00

CAP
02.01.06.03

m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 1 1/8"

SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTERIOR REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS/LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM
DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR
CERRADA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS EXTRE-
MOS. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍNEA. ABOCARDADO. VA-
CIADO PARA SU CARGA.

11,00 11,00

11,00

01.01.07.04 m TUBO EVACUACIÓN . CON PVC. 25 MM

RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO,
FORMADA POR TUBO DE PVC, SERIE B, DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR, QUE CO-
NECTA EL APARATO CON LA BAJANTE, EL COLECTOR O EL BOTE SIFÓNICO; UNIÓN PEGADA
CON ADHESIVO. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE
PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ES-
PECIALES.

12,00 12,00

12,00
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SUBAPARTADO CAP 5.1.6.2 VENTILACIÓN

CAP
01.01.09.01

u REJILLA EXTERIOR 1400 X 660 MM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA INSTALACIÓN INTEMPERIE  DE 1400 X 660 MM
CON MARCO PERIMETRAL, PERFIL Y LAMAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON MALLA
ANTI INSECTOS DE ACERO GALVANIZADO Y CON MARCO. INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, MA-
TERIAL DE EJECUCION, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTA-
LADA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES.

1,00 1,00
1,00

CAP
01.01.09.02

m² CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALVANIZADA - 0.6 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO Y 0,6 MM
DE ESPESOR, JUNTAS TRANSVERSALES CON VAINA TIPO BAYONETA, JUNTAS LONGITUDINA-
LES , SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 1,5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATI-
ZACIÓN. INCLUSO EMBOCADURAS, ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS. MARCA-
DO Y POSTERIOR ANCLAJE Y SOPORTACIÓN A PARED DE LOS CONDUCTOS . MONTAJE Y FIJA-
CIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

60,00 60,00
60,00

CAP
01.01.09.03

u REJILLA VENTILACION INTERIOR 525 X 225 MM

REJILA INTERIOR DE AUMINIO SIMPLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULACION  DE
525X225 CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE MON-
TAJE DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO EMBOCADURA A CONDUCTO, GARRAS DE ANCLAJE,
PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA DE MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA TOTALMENTE
INSTALADA, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

4,00 4,00
4,00

CAP
01.01.09.04

u VENTILADOR DE  IMPULSIÓN 8.122 M3/H, 100 Pa

CAJA DE VENTILACION HELICOIDALES PARA UN CAUDAL DE 8.122 M3//H Y UNA PRESIÓN DE
100 PA. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA CON AISLAMIENTO INTERIOR IGNIFU-
GO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, HELICE DE ALUMINIO Y MOTOR TRIFASICO
IP55. INCLUYEDO SOPORTACIÓN A PARED, ANTIVIBRATORIOS EN LA SOPORTACIÓN, BANDAS
ELASTICAS IGNIFUGAS EN LAS CONEXIONES DE ASPIRACION E IMPULSION, PIEZAS ESPECIA-
LES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO
DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMO-
RIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1,00 1,00
1,00
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CAP
01.01.09.05

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  5.000 M3/H, 70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CUBO CENTRAL
DE ALUMINIO  PARA UN CAUDAL DE 5.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65. INCLUYENDO SISTE-
MA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIERTA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO Y SOPORTES PARA COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y IN-
CLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A
TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES,
TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

6,00 6,00
6,00

CAP
01.01.09.06

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  8.000 M3/H, 70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CUBO CENTRAL
DE ALUMINIO PARA UN CAUDAL DE 8.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65. INCLUYENDO SISTE-
MA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIERTA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO Y SOPORTES PARA COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y IN-
CLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A
TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES,
TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

4,00 4,00
4,00

CAP
02.01.07.07

u REJILLA INTUMESCENTE EI 90 60 X 60 CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA INTUMESCENTE EI90 DE DIMENSIONES 60 X 60 CM,
TOTALMENTE INSTALADA.

9,00 9,00
9,00

APARTADO CAP 5.1.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SUBAPARTADO CAP 5.1.7.1 EXTINCIÓN MANUAL

01.01.10.01.01u EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO EN SUPERFICIE

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI BRASA EN SUPERFICIE, DE EFICACIA
21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y
MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHA-
PA CON CERRADURA PINTADO DE ROJO RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUYEN-
DO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

12 12,00

12,00

01.01.10.01.02u EXTINTOR PORTÁTIL 5 kg CO2 EN SUPERFICIE

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, CON ACCESORIOS DE MONTAJE, SEGÚN NOR-
MA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA CON CERRADURA PINTADO DE ROJO
RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN
MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6 6,00

6,00
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SUBAPARTADO CAP 5.1.7.2 SISTEMA DE ALARMA MANUAL

SISMA-00001u PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALARMA CON ELEMENTO REARMA-
BLE, IP 66 DIRECCIONABLE Y CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO APROBADO
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS RO-
TO-SWICH DECÁDICOS (01-159). DISPONE DE LED QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL EQUI-
PO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE. INCLUYE CAJA PARA MONTA-
JE EN SUPERFICIE PS031W Y TAPA DE PROTECCIÓN.
COMPATIBLE CON PROTOCOLOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. CONFORME AL REGLAMENTO
(UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONS-
TRUCCIÓN. APROBADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE EN54-11  Y EN54-17 CON CERTIFICADO
CPD: 0832-CPD-0702
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CON-
DICIONES.

6 6,00

6,00

SISMA-00002u SIRENA ACÚSTICA INTERIOR

SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, CON SEÑAL ACÚSTICA IP 65, NOTIFIER, ESSER O
EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 100 DB A 1 M Y CONSUMO DE
14 MA. INSTALACIÓN EN PARAMENTO INTERIOR, SEGÚN UNE-EN 54-3. INCLUIDO AYUDAS ALBA-
ÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN
PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

4 4,00

4,00

SISMA-00003Ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR  APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTA-
TIVA FABRICADA EN POLICARBONATO DE COLOR ROJO, CON FOCO INTERMITENTE Y SERIGRA-
FÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO, CONSUMO 25MA A 24VDC. CONFORME AL RE-
GLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE
LA CONSTRUCCIÓN. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

2 2,00

2,00

SISMA-00004Ud PANEL CENTRAL DE ALARMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, COMPACTA IQ8 O EQUI-
VALENTE. CONTROL C0 REFERENCIA  IQ8C-C2  DE TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA INTERACTIVA
AUTODIRECCIONABLE  MEDIANTE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN.HOMOLOGADA POR VDS Y
FABRICADA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE NORMA EN 54-2 Y EN 54-4. CONFORME AL REGLA-
MENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN. APROBACIÓN: VDS, CNBOP. TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUN-
CIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ IN-
CLUIR LA CERTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANALÓGICOS MEDIANTE LA EN-
TREGA DE DATOS OBTENIDOS DEL VERIFICADOR DE LAZOS POL-ESS. INCLUIDO AYUDAS AL-
BAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SE-
GÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1 1,00

1,00

Página3177 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SISMA-00005Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR
CAJA METÁLICA Y MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR
DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30. INCLUSO BATERÍAS. INCLUIDO AYUDAS ALBA-
ÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN
PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1 1,00

1,00

SISMA-00006Ud BRR ZÓCALO CON BASE SUPERFICIE PARA SIRENAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO  APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVADE CO-
LOR ROJO PARA ENTRADA DE TUBO VISTO CON BASE INCORPORADA B501AP PARA LAS GA-
MA  DE DISPOSITIVO ÓPTICO ACÚSTICOS ANALÓGICOS ( SIRENAS Y FLASHES DIRECCIONA-
BLES. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMA-
DO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6 6,00

6,00

SISMA-00007m CABLEADO

CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE
DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). INCLUSO TUBO
DE PVC Y CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. IN-
CLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y
FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

90 90,00

90,00

SUBAPARTADO CAP 5.1.7.3 SEÑALIZACIÓN

SEÑAL-00001Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA
DE LOCALIZACIÓN DE EXTINTOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

12,00 12,00
12,00
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SUBCAPÍTULO CAP 5.2 ESTACIÓN DE FILTRADO

APARTADO CAP 5.2.1 IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE
ARQUETA ESTACIÓN DE FILTRADO

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

En Arqueta de Filtrado
Piso 1 3,80 3,70 14,06
Paredes 1 - 3 2 3,80 3,66 27,82
Paredes 2 - 4 2 3,70 3,66 27,08
Pasamuros Conducción DN1800
(Área = 2.544 m2)

-2 2,54 -5,08

Pasamuros Conducción DN500 (Área
= 0.1963 m2)

-1 0,20 -0,20

Pasamuros Conducción DN400 (Área
= 0.1256 m2)

-1 0,13 -0,13

63,55

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En Arqueta de filtrado 1 29,64 29,64

29,64
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Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

En Arqueta de Filtrado
Piso 1 3,80 3,70 14,06
Paredes 1 - 3 2 3,80 3,66 27,82
Paredes 2 - 4 2 3,70 3,66 27,08
Pasamuros Conducción DN1800
(Área = 2.544 m2)

-2 2,54 -5,08

Pasamuros Conducción DN500 (Área
= 0.1963 m2)

-1 0,20 -0,20

Pasamuros Conducción DN400 (Área
= 0.1256 m2)

-1 0,13 -0,13

63,55

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En Arqueta de Filtrado
Conducción DN 1800 1 1,00
Conducción DN 500 1 1,00
Conducción DN 400 1 1,00

3,00

APARTADO CAP 5.2.2 OBRAS CIVILES EN ESTACIÓN DE FILTRADO Y
ARQUETA ASOCIADA

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En estación de filtrado 1 37,20 7,00 0,10 26,04
Arqueta válvulas -1 4,40 4,30 0,10 -1,89
Conducciónes de conexión de los
filtros x2 (A=0.05725 m2)

-84 0,06 0,10 -0,50

Conducciónes de conexión limpiez
filtros (A=0.0063 m2)

-42 0,01 0,10 -0,04

23,61

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En estación de filtrado 1 37,20 7,00 0,30 78,12
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Arqueta válvulas -1 4,40 4,30 0,30 -5,68
Conducciónes de conexión de los
filtros x2 (A=0.05725 m2)

-84 0,06 0,30 -1,51

Conducciónes de conexión limpiez
filtros (A=0.0063 m2)

-42 0,01 0,30 -0,13

70,80

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS DE ESCALE-
RA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA CON
PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE
MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SU-
MINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANI-
ZADO, Y MONTAJE.

Arqueta válvulas 1 3,80 3,70 14,06

14,06

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN
CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE, ACABA-
DO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN
DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO IN-
CLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

Perfil L 80x80x8 En arqueta Estación
de Filtración (10.02Kg/ml)

10,02 15,00 150,30

150,30

ACE-0003 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFILES LAMI-
NADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,  UPN O TIPO C, ACABADO CON
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA
3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ES-
PECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

IPE 100 En arqueta Estación de
Filtrado - 1 (8.3 kg/m)

8,3 3,80 3,00 94,62

IPE 100 En arqueta Estación de
Filtrado - 2 (8.3 kg/m)

8,3 3,70 2,00 61,42

156,04

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En estación de filtrado
Ø16/20 9.204 9.204,00

9.204,00

U170101-1 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 80 MM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 80 MM. DE ANCHURA  PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICO Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En arqueta Estación de Filtración 1 15,00 15,00

15,00
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U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CARA-VISTA REFORZADAS CON CUAR-
ZO, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELADO TO-
TALMENTE TERMINADO.

En estación de Filtrado 1 96,40 96,40

96,40

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO DE RETRACCIÓN
NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

Área medida en planos 90,4 90,400

90,40

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA, EN PARAMENTO HORIZONTAL EX-
TERIOR CON MÁSTIC ELÁSTICO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y
DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

En estación de Filtrado 1 88,40 88,40

88,40

APARTADO CAP 5.2.3 OBRAS HIDRÁULICAS EN ESTACIÓN DE FILTRADO
Y ARQUETA ASOCIADA

1012-05-1 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 3/4" DIN 2448

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 3/4" DIN 2448, INCLUSO P.P. DE ACCESO-
RIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y PROBADA.

En estación de filtrado - Tipo 1 20 2,97 59,40
En estación de filtrado - Tipo 2 20 1,77 35,40

94,80

1013-05-1 Ml TUBERIA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Øext 273 MM.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 273 mm de diámetro exterior y 4
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En estación de filtrado - Tipo 1 20 1,93 38,60
En estación de filtrado - Tipo 2 20 3,11 62,20

100,80
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A02026N m Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm (14") de diámetro exterior
y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de es-
pesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En estación de filtrado
En cabezal desagüe filtros 1 31,31 31,31
En conducción de desagüe 1 49,93 49,93
Complemento por instalación 1 4,00 4,00

85,24

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En estación de filtrado
Entrada filtros 40 40,00
Salida filtros 40 40,00

80,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxi-
dable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En arqueta manifold descarga a red 1 1,00

1,00

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En manifold estación de filtrado 1 1,00

1,00

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En manifold estación de filtrado 1 1,00

1,00
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1146-23-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 250 mm. PN 10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 250 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En estación de filtrado
Entrada filtros 40 40,00

40,00

1146-32-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 400 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 400 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En arqueta manifold descarga a red 1 1,00

1,00

1146-38-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 500 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 500 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En arqueta manifold descarga a red 1 1,00

1,00

1146-77-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1800 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

En arqueta manifold descarga a red 1 1,00

1,00

1146-80-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1800 MM. PN-10. JUNTAS DE ES-
TANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

1,00 1,00
1,00

9999-01-30-1 Ud VALVULA MARIPOSA ACC. ELECTRICO BRIDAS Ø 1800 Pn-10

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CCOLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA 1800 DOBLE EXCEN-
TRICA TIPO U BRIDA PN 16. MOTORIZADA 400VAC; 3PH; IP 68

1,00 1,00
1,00

EPDM-0001 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EN EPDM DN 250 MM, PN 10 DE 3 MM
DE ESPESOR.

En estación de filtrado
En bridas de conexión filtros a colector
corto de impulsión (X2)

80 80,00
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80,00

EPDM-0002 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 80 PN 10

JUNTA EPDM PARA VALVULAS DIAMETRO NOMINAL 80 PN10

En bridas de conexión filtros a colector
corto de impulsión (X2)

80 80,00

80,00

FIL-0001 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVA UNIDAD DE FILTRACIÓN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO AUTO LIMPIANTE ; AUTOMÁTICO, A
EJE HORIZONTAL, CON UNA SUPERFICIE DE FILTRACIÓN DE 21300 CM2, CON BOQUILLAS DE
FILTRACIÓN , CUERPO DE ACERO AL CARBONO S-275/235 JR; MALLA EN ACERO INOXIDABLE AI-
SI 316 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* GRADO DE FILTRACIÓN 125 MICRAS.
* 2 X TRANSDUCTORES DE PRESIÓN PARA TODA LA INSTALACIÓN.
* 3 X MANÓMETROS.
* BRIDAS DE ENTRADA / SALIDA  PN 10.
- 1 X CUADRO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR TODA LA INSTALACIÓN.

TOTALMENTE MONTADO Y COMPROBADO.

1 1,00

1,00

FIL-0002 Ud TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS EN INSTALACIONES DEL CLIENTE

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS EN INSTALACIONES DEL CLIENTE.

En estación de filtrado 39 39,00

39,00

TOR-0001 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA BRIDAS DN
250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PA-
RA BRIDAS DN 250 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

En estación de filtrado
En bridas de conexión filtros a colector
corto de impulsión

40 40,00

En bridas válvula mariposa a colector
corto de impulsión

40 40,00

En bridas válvula mariposa a colector
de entrada

40 40,00

120,00

TOR-0002 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M16 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS PARA BRIDAS DN
80 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PA-
RA BRIDAS DN 80 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

En estación de filtrado
En bridas de conexión filtros a colector
corto de impulsión (X2)

80 80,00

80,00
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U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVACIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM
A53, INCLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y
P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS
S/PLIEGO.

En estación de filtrado
Tubería DN 250 Sch. STD - (73.46
kg/ml)

40 0,470 73,460 1.381,048

Tubería de drenaje DN 350 Sch. STD
(81,33 kg/ml)

1 81,330 81,330

Codo 90º DN 250 radio corto - plano
5.1.2 (37 kg x ud))

40 37,000 1.480,000

Codo 90ª DN 80 radio corto - plano
5.1.2 (0,077 kg x ud)

40 0,077 3,080

Brida ciega DN 350  PN 10 (39.6 kg x
ud)

1 39,600 39,600

Brida ciega DN 250  PN 10- plano
5.1.2 (24.1 kg x ud)

4 24,100 96,400

Brida con cuello para soldar DN 350
PN 10 (19 kgxud)

7 19,000 133,000

Brida con cuello para soldar DN 250
PN 10 (4xfiltro - 12.5kgxud)

160 12,500 2.000,000

Brida con cuello para soldar DN 80 PN
10 (3xfiltro - 3,6kgxud)

120 3,600 432,000

5.646,46

U230307-1 Ud VALVULA RETEN. AXIAL DN=250 MM

VÁLVULA DE RETENCIÓN AXIAL DN= 250 MM. EMBRIDADA PN10 AT FORMADA POR CUERPO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL (EN GJS 400-15), DISCO DE ACERO INOX. AISI-304, MUELLE HELICOIDAL, AI-
SI 303, JUNTA LABIADA DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, TORNILLERÍA INOX. A2, MONTADA Y PRO-
BADA.

En estación de filtrado
Entrada filtros 40 40,00

40,00

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

Medición a justificar 1.000 1.000,00

1.000,00
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APARTADO CAP 5.2.4 ARQUETA CAUDALÍMETRO

SUBAPARTADO CAP 5.2.4.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En arqueta caudalimetro etación de
filtrado

1 5,00 5,00 25,00

25,00

SUBAPARTADO CAP 5.2.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En arqueta caudalimetro (+2m a partir
de medición en planos)

1 4,20 6,40 3,56 95,69

Volumen arqueta -1 2,20 4,60 3,56 -36,03

59,66

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En arqueta caudalimetro (+2m a partir
de medición en planos)

1 4,20 6,40 3,56 95,69

95,69

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 1,69 1,69

1,69

SUBAPARTADO CAP 5.2.4.3 OBRAS CIVILES

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En arqueta caudalimetro 1.219,4 1.219,40
Ø 12 / 20 cm

1.219,40

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En arqueta caudalimetro 1 2,20 4,40 0,10 0,97

0,97

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Página3277 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

En arqueta caudalimetro:
Piso 1 2,20 4,40 0,30 2,90
Paredes 1 - 3 2 0,20 0,30 3,36 0,40
Paredes 2 - 4 2 3,80 0,30 3,36 7,66
En conducción (A = 2,6273 m2) -2 2,63 0,30 -1,58

9,38

0630-13-2 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y COLO-
CACION. TERMINADA.

En arqueta caudalimetro 1 2,20 4,40 9,68

9,68

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

En arqueta caudalimetro 2 11,00 22,00

22,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y
DESENCOFRADO.

En arqueta caudalimetro:
En paredes 1 - 3 (externas) 2 2,20 3,66 16,10
En paredes 1 - 3 (internas) 2 1,60 3,36 10,75
En paredes 2 - 4 (externas) 2 4,40 3,66 32,21
En paredes 2 - 4 (internas) 2 0,80 3,36 5,38
En conducción (A = 2,6273 m2) -4 2,63 -10,52

53,92

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZON-
TALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TO-
TALMENTE ACABADA.

En arqueta caudalimetro 1 12,70 12,70

12,70

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN
CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE, ACABA-
DO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN
DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO IN-
CLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

En arqueta caudalimetro
Pletina de 14x 6 mm (0,69 kg/ml) 2 3,20 0,69 4,42

4,42
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U160701 m2 CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO

CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO S 275 JR PARA PLATAFORMA O PISOS, DE 4 MM.
DE ESPESOR GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y REMATES, INCLUSO P.P. DE ANGULAR
EN TODO EL CERCO.

En arqueta caudalimetro 2 0,800 0,800 1,280

1,28

SUBAPARTADO CAP 5.2.4.4 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETA

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLE-
RA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS
Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON
AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE
1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PA-
RA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNI-
CA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD 140/2003 Y
BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMI-
GÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN POR RE-
VESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO
DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO
(8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN 12390-8); RESIS-
TENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERMEABI-
LIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA
LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGA-
MIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTAN-
TÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

En arqueta caudalimetro:
En paredes 1 - 3 (internas) 2 1,60 3,36 10,75
En paredes 2 - 4 (internas) 2 0,80 3,36 5,38
En conducción (A = 2,6273 m2) -2 2,63 -5,26

10,87

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLERA-MURO
MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO DE REPARA-
CIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN
CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN
DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIO-
NADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRI-
MERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTI-
MIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

En arqueta caudalimetro 1 24,24 24,24

24,24

Página3297 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES DEL DESEN-
COFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE MA-
SILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDE-
ADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRA-
DO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

En arqueta caudalimetro:
En paredes 1 - 3 (internas) 2 1,60 3,36 10,75
En paredes 2 - 4 (internas) 2 0,80 3,36 5,38
En conducción (A = 2,6273 m2) -2 2,63 -5,26

10,87

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLERA MA-
YOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3 CM
Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  ,
RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN
DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM
EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATE-
RIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PUL-
VERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

En arqueta caudalimetro 2 2,00

2,00

APARTADO CAP 5.2.5 TRAMO COLECTOR DE ACERO Ø 1800 MM

SUBAPARTADO CAP 5.2.5.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Conducción Ø1800 1 16,90 5,00 84,50

84,50

SUBAPARTADO CAP 5.2.5..2 MOVIMIENTO DE TIERRA

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Tramo colector de acero Ø 1800 mm 1 16,90 3,20 0,50 27,04

27,04

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Tramo colector de acero Ø 1800 mm 1 16,90 3,20 3,45 186,58

186,58

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.
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Tramo colector de acero Ø 1800 mm
(área medida A = 4,15 m2)

1 16,90 4,15 70,14

70,14

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

Tramo colector de acero Ø 1800 mm
(área medida A = 1.864 m2)

1 16,90 1,86 31,43

31,43

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

Tramo colector de acero Ø 1800 mm 2 16,90 3,45 116,61

116,61

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 3,29 3,29

3,29

SUBAPARTADO CAP 5.2.5..3 CONDUCCIONES

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

En estación de filtrado
Tubería DN 1800 1 16,90 16,90

16,90

TUB-0001 Ml TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL DE = 1.829 MM CON ESPESOR DE 17,5 MM, CON
REVESTIMIENTO

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1829 mm de diámetro exterior y
17,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de
espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, ex-
cavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y
que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En estación de filtrado
Tubería DN 1800 1 16,90 16,90
Complemento por instalación 1 1,00 1,00

17,90
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APARTADO CAP 5.2.6 DESAGÜE ESTACIÓN DE FILTRADO

SUBAPARTADO CAP 5.2.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

En estación de filtrado
En conducción de desagüe (área
medida en planos)

1,44 49,93 71,90

71,90

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

En estación de filtrado
En conducción de desagüe (área
medida en planos)

1 49,93 5,00 249,65

249,65

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

En estación de filtrado
En conducción de desagüe (área
medida en planos)

2,27 49,93 113,34

113,34

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

En estación de filtrado
En conducción de desagüe (área
medida en planos)

0,551 49,93 27,51

27,51

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

En estación de filtrado
En conducción de desagüe (área
medida en planos)

0,166 49,93 8,29

8,29

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 2 2,00

2,00
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SUBAPARTADO CAP 5.2.6.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

A02026N m Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm (14") de diámetro exterior
y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario (se-
gún UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA
C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vi-
gente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-
ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento
exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de es-
pesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excava-
ción en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras opera-
ciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se
valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

En estación de filtrado
En conducción de desagüe 1 49,93 49,93
Complemento por instalación 1 2,50 2,50

52,43

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCA-
DO EN ZANJA.

En estación de filtrado
En conducción de desagüe 1 49,93 49,93

49,93

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVACIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM
A53, INCLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y
P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS
S/PLIEGO.

En estación de filtrado
En conducción de desagüe
Codo 90º Sch. 40 (69.9 kgxud) 69,9 1,000 69,900
Brida con cuello para soldar DN 350
PN 10 (19 kgxud)

1 19,000 19,000

88,90
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SUBCAPÍTULO CAP 5.3 PLANTA DE TRATAMIENTO

APARTADO CAP 5.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0001: Separador de
Hidrocarburos Clase II

1 2,00 2,00 1,37 5,48

SAL-0002: Sistema de Desbaste de
Gruesos o Finos

1 2,00 2,00 0,60 2,40

SAL-0004: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

1 4,00 4,00 2,59 41,44

Volumen de equipos
SAL-0001: Separador de
Hidrocarburos Clase II

-1 1,06 -1,06

SAL-0002: Sistema de Desbaste de
Gruesos o Finos

-1 0,15 -0,15

SAL-0004: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

-1 10,23 -10,23

37,88

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUSO TRANS-
PORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0001: Separador de
Hidrocarburos Clase II

1 2,00 2,00 1,37 5,48

SAL-0002: Sistema de Desbaste de
Gruesos o Finos

1 2,00 2,00 0,60 2,40

SAL-0003: Cámara separadora de
grasas horizontales

1 2,00 2,00 3,90 15,60

SAL-0004: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

1 4,00 4,00 2,59 41,44

64,92

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0001: Separador de
Hidrocarburos Clase II

1 2,00 2,00 4,00

SAL-0002: Sistema de Desbaste de
Gruesos o Finos

1 2,00 2,00 4,00

SAL-0003: Cámara Separadora de
Grasas Horizontales(área medida)

3,27 4,80 15,70

SAL-0004: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

1 4,00 4,00 16,00

39,70
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A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

Se Recrecen las zanjas 2 m en los
ejes X,Y (medidas en planos)
SAL-0001: Separador de
Hidrocarburos Clase II

1 2,00 2,00 0,10 0,40

SAL-0002: Sistema de Desbaste de
Gruesos o Finos

1 2,00 2,00 0,10 0,40

SAL-0003: Cámara Separadora de
Grasas Horizontales(área medida)

0,968 4,80 4,65

SAL-0004: Depuradora por Fangos
Activos de Baja Carga

1 4,00 4,00 0,10 1,60

7,05

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 0,7 0,70

0,70

APARTADO CAP 5.3.2 OBRAS CIVILES
I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

174,2 174,20

174,20

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de
40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SAL-0003: Cámara Separadora de
Grasas Horizontales(área medida)

0,436 4,80 2,09

2,09

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SAL-0003: Cámara Separadora de
Grasas Horizontales(área medida)

0,28 4,80 1,34

1,34
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APARTADO CAP 5.3.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
SAL-0001 Ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE II, CON UNA CÁMARA DE SEPARACIÓN,

CONVENCIONAL.

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLA-
SE II, CON UNA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CONVENCIONAL:
*.
* DIMENSIONAMIENTO SEGÚN NORMATIVA UNE -EN 858.
* EQUIPO FAVRICADO EN P`RFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* CÁMARAS DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y DECANTACIÓN DE SÓLIDOS.
* ACUMULACIÓN DE ACEITES E HIDROCARBUROS SEPARADOS SOBRE LÁMINA DE AGUA.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES A TRAVÉS DE BOCAS DE REGISTRO SUPERIOR.
* CAUDAL (LPS): 3.
* VOLUMEN (L): 1000.
* DIMENSIONES (MM): Ø=1000 / H = 1360.

1,00 1,00
1,00

SAL-0002 Ud SISTEMA DE DESBASTE DE GRUESOS O FINOS CON LIMPIEZA MANUAL

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESBASTE DE GRUESOS
O FINOS CON LIMPIEZA MANUAL :
* ARQUETA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* REJA DE GRUESOS O FINOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON LUZ DE MALLA O SEPA-
RACIÓN ENTRE BARROTES DE 10 A 30 MM.
* SISTEMA DE LIMPIEZA MANUAL A TRAVÉS DE TAPA SUPERIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* RASTRILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
* DIÁMETRO DE LA ARQUETA (MM): 620.
* ALTURA (MM): 500.
* TUBERÍAS (MM): 110 - 160.

1,00 1,00
1,00

SAL-0003 Ud CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS HORIZONTAL

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS HO-
RIZONTAL :
* CÁMARA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLICAS SEGÚN NORMAS UNE-EN
1825-1:2005.
* ALTO RENDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y GRASAS.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS MANUAL A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA
SUPERIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC. TOMA EN BOCA DE REGISTRO PARA INSTALA-
CIÓN DE TUBO DE VENTILACIÓN.
* TN: 12
* VOLUMEN (L): 4000.
* DIÁMETRO (MM): 1200
* LONGITUD (MM): 3800

1,00 1,00
1,00
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SAL-0004 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA)
CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EINSTALACIÓN DE DEPURADORA POR FANGOS ACTIVA-
DOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO :
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >= 95%.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE LICOR MEZCLA A TRAVÉS DE
COMPRESOR Y PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRECIMIENTO DE BIOMASA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRAVÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CENTRAL Y LABIO PERIMETRAL THOMP-
SON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 9600.
* DIÁMETRO (MM): 2250.
* ALTURA (MM): 2575.
* COMPRESOR: 150W.
* DIFUSORES: 3DBF500.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP 5.5 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN

APARTADO CAP 5.5.1 AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPOS DE SUPERVISIÓN

SUBAPARTADO CAP 5.5.1.1 PLC BOMBEO A RED SECTOR BELMONTE

ACT-0001.2 Ud PLC BOMBEO A RED DE RIEGO BELMONTE

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZA-
CIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE OMRON O SIMILAR CON CAPACI-
DAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 192 ED, 64 SD, Y 16 EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PARA MODBUS
TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO CAP 5.5.1.2 SAI

ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA
220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CARRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A, 480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVIDUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 5.5.1.3 CABLEADO

ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1 150,00 150,00

150,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR CANALI-
ZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

1 90,00 90,00

90,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTA-
LLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

1 300,00 300,00

300,00

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1
����MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM
�PARA SEÑALES DIGITALES.

1 400,00 400,00

400,00
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SUBAPARTADO CAP 5.5.1.4 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA

ACT-0009.4-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIO-
�NALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.5-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE
RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE
RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.6-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.7-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO
A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00

ACT-0009.8-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA
DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 1,00
1,00
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SUBAPARTADO CAP 5.5.1.5 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA

ACT-0010.2-11Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL, CO-
MUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD RE-
QUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1 1,00

1,00

SUBAPARTADO CAP 5.5.1.6 ELECTRONICA DE RED

ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8 PUERTOS PARA RED DE COMUNICA-
CIONES MODBUS TCP ENTRE PLC Y VARIADORES.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO CAP 5.6 ACOMETIDA AGUA POTABLE
0321-10 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERA-
LES DE LA EXCAVACION.

1 1.983,00 1,00 1,20 2.379,60

2.379,60

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte de 59 km.

1 1.983,00 1,00 0,15 297,45

297,45

0332-16 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PROEDENTES
DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL 95% DEL
P.M Y ACABADO.

1 1.983,00 1,00 0,40 793,20

793,20

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

1 1.983,00 1,00 0,65 1.288,95

1.288,95

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

Medición a justificar 35,05 35,05

35,05
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A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1.983,00 1.983,00

1.983,00
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CAPÍTULO CAP 6 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO CAP 6.1 ALCANTARILLAS

APARTADO CAP 6.1.1 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO A LA OBRA
9901-01.PA PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL DE RECINTO DE OBRA POR ME-
DIO DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE CHAPA CIEGA GALVANIZADA
DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y SO-
PORTES DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE PUER-
TA DE ACCESO DE CHAPA GALVANIZADA DE 4,00 X 2,00 M.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 6.1.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
9903-06 M2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN HUECOS

ENTABLADO DE MADERA PARA CUBRIR ARQUETAS O HUECOS HORIZONTALES DE TAMAÑO IN-
FERIOR A 2 M² SOBRE LOS QUE POSTERIORMENTE SE PUEDE APOYAR O SUJETAR ALGÚN
ELEMENTO (PUNTALES, PROTECCIONES DE BORDE, ETC.) Y CUYO LADO MÁS PEQUEÑO NO
SEA MAYOR DE 1,5 M.

50,00 50,00
50,00

9903-10 M2 PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA

PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL  PARA SALVAR ZANJAS Y FOSOS ABIERTOS MEDIANTE PA-
SARELA DE ALUMINIO PARA ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 1,5 M,  CON PLATAFORMA DE AN-
CHURA 0,60 M. DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN DESNIVELES, CON RODAPIÉS LATERA-
LES, BARANDILLAS LATERALES DE 1,0 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATERAL, Y CON ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN AL SUELO PARA GARANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL CONJUNTO. INCLUI-
DA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.

50,00 50,00
50,00

9903-11 M2 PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS

PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIERTAS EN CALZADA, MEDIANTE PLA-
TAFORMA DE CHAPA DE ACERO  DE 20 MM DE ESPESOR APOYADA SOBRE MANTA ANTIRROCA
COMO MATERIAL AMORTIGUADOR PARA EVITAR LA VIBRACIÓN DE LA CHAPA AL PASO DE LOS
VEHÍCULOS. IKNCLUIDA COLOCACIÓN Y RETIRADA.

50,00 50,00
50,00

9903-22 Ud SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE PARA ARQUETAS, POZOS O
LUCERNARIOS

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS FORMADO POR BARANDILLAS Y GUARDACUERPOS ME-
TÁLICOS EN FORMA DE CUADRILATERO CON APOYOS DE CAUCHO PROVISIONALES CADA
2,50M PASAMANOS, BARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ INCLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RE-
TIRADA.

5,00 5,00
5,00

U9903-24 M2 PANTALLA DE MADERA CONTRA DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O MATERIAL DE
EXCAVACIÓN

PROTECCIÓN FRENTE A DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS O MATERIAL DE EXCAVACIÓN, FOR-
MADA POR PANTALLA COMPUESTA POR ENTABLADO DE MADERA CON MALLAZO DE REFUER-
ZO, Y PERFILES DE ACERO HINCADOS EN EL TERRENO.

50,00 50,00
50,00
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50,00

U9903-30 h CAMIÓN DE RIEGO INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

CAMIÓN DE RIEGO, INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

15,00 15,00
15,00

2420-09 Ml BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M

BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMADA POR: SOPORTES METALICOS,
PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE 0.20 M. DE MADERA DE PINO EN TABLONCI-
LLO.

2 150,00 300,00

300,00

2420-10 Ml BARANDILLA CON SOPORTE SARGENTO

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TABLON EN BORDE DE PLATAFORMA, INCLUI-
DA LA COLOCACION Y EL DESMONTAJE.

2 150,00 300,00

300,00

2420-13 Ml BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO

BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO, INCLUSO SOPORTE.

2 150,00 300,00

300,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

3 6,00 18,00

18,00

2420-19 M2 PROTECCION ANTICAIDA ESTRUCTURAS

PROTECCION ANTICAIDA EN ESTRUCTURAS CON TOLDO DE TEJIDOS SINTETICOS DE 1ª CALI-
DAD, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECION Y DESMONTALE.

2 150,00 300,00

300,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmon-
taje.

2 150,00 300,00

300,00

2420-21 Ml RED DE SEGURIDAD PRIMERA PUESTA

RED DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE FORJADO, INCLUIDO PESCANTE METALICO, ANCLA-
JES DE RED Y PESCANTE, Y CUERDA DE SUJECION EN PRIMERA PUESTA.

2 150,00 300,00

300,00
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2420-23 Ud TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACION

TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES INCLUSO COLOCACION.

3 6,00 18,00

18,00

2420-30 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS CINTURO-
NES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLOCAN-
TES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

2 150,00 300,00

300,00

2420-31 Ml LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS CINTURONES
DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLOCANTES DE
FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

2 150,00 300,00

300,00

2420-12 Ud ILUMINACIÓN PORTÁTIL

PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

3 10,00 30,00

30,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

1 12,00 5,00 1,00 60,00

60,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

3 6,00 18,00

18,00

2420-02 Ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION.

3 6,00 18,00

18,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3 6,00 18,00

18,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

2 150,00 300,00
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-0,17 -0,17

299,83

L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45 m desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

3 6,00 18,00

18,00

APARTADO CAP 6.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

10 10,00
10 10,00

20,00

9101-02 ud PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDAR

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR.

10 10,00

10,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

10 10,00

10,00

9101-04 ud GAFA PARA SOLDADOR

GAFA PARA SOLDADOR.

5 5,00

5,00

L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

10 10,00

10,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5 5,00

5,00
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9101-09 ud CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.

5 5,00

5,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

10 10,00

10,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

10 10,00

10,00

9101-12 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR.

5 5,00

5,00

9101-13 ud PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR.

5 5,00

5,00

9101-14 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

5 5,00

5,00

9101-15 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

5 5,00

5,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

5 5,00

5,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.
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10 10,00

10,00

9101-18 ud PAR DE GUANTES DE CUERO

PAR DE GUANTES DE CUERO.

10 10,00

10,00

9101-19 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C

PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C.

10 10,00

10,00

9101-20 ud PAR DE BOTAS DE LONA

PAR DE BOTAS DE LONA.

10 10,00

10,00

9101-22 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS.

5 5,00

5,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

10 10,00

10,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

10 10,00

10,00

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer-
da con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm y 2
m.

20 20,00

20,00

2410-04 Ud GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE

GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE.

1 10,00 10,00

10,00
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L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

1 20,00 20,00

20,00

2410-22 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CUERO

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.

1 20,00 20,00

20,00

2410-24 Ud MUÑEQUERA

MUÑEQUERA.

2 10,00 20,00

20,00

2410-25 Ud TRAJE IGNIFUGO PARA DOS USOS

TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO PARA DOS USOS.

2 10,00 20,00

20,00

2410-26 Ud EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION

EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION PARA DOS USOS.

2 10,00 20,00

20,00

2410-28 Ud MASCARILLA ANTIEMANACIONES

MASCARILLA ANTIEMANACIONES TOXICAS.

2 10,00 20,00

20,00

2410-29 Ud FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS

FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS.

1 20,00 20,00

20,00

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 350 lúmenes

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 350 lúmenes de potencia máxima. Estanquei-
dad IP 67. Resistencia al impacto IK07.

2 10,00 20,00

20,00
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APARTADO CAP 6.1.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
01.04.PAPROTELECud PA Sistemas de protección eléctrica

Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 6.1.5 MEDIDAS DE EMERGENCIA
9906-01 ud CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA

CAMILLA PLEGABLE PARA EVACUACIÓN O RESCATE DISPUESTA EN OBRA.

3 3,00

3,00

9906-02 ud MANTA CUBRE-HERIDOS

MANTA TÉRMICA CUBRE-HERIDOS PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

3 3,00

3,00

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

2 2,00

2,00

9906-04 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD INCLUSO SOPORTE, COLOCA-
CION Y POSTERIOR RETIRADA  S/R.D.486/97.

2 2,00

2,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o simi-
lar, según Norma UNE 23110, instalado.

2 2,00

2,00
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APARTADO CAP 6.1.6 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
19SCV90013 m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 400 mm

Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 400 mm de diám. colocado en obras duran-
te un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de sujec-
ción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.

20,00 20,00

20,00

19SCV90055 u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18 MESES

Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 12 y 18 me-
ses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00

19E0110E ud DETECTOR DE GASES

Detector de gas portátil de uso universal para la protección de personas que mide hasta 6 gases simultá-
neamente, para la medición de dióxido de carbono, de hidrógeno de azufre, gases inflamables y oxíge-
no. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00

19E0109E ud LINTERNA ANTIDEFLAGRANTE

Linterna de mano  apta para operar en atmósferas explosivas y en entornos industriales. Sumergible 1
m.  y manipulable con guantes.
Protección contra explosión: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 y Ex II 2 D Ex ibD 21 T135ºC, Grado de protección:IP
67, Bombilla:LED de 3 W, Tiempo de operación:Aprox. 11h, Flujo luminoso:200 lm, Alcance del
haz:Aprox. 150 m, Baterías:4 x LR6, AA (incluidas).

1 1,00

1,00

19E0111E ud TRIPODE DE SALVAMENTO

Trípode en aluminio con dos puntos de anclaje. Brazos telescopicos. Pies adaptables a los desniveles.
Incorpora sistema de amarre de las patas. + Dispositivo de ascenso y descenso en cable de acero en
25 metros. Medida la unidad en obra.

1 1,00

1,00

19E0115FE ud PAR DE WALKIE TALKIE COMUNICACION SUMERGIBLE

Pereja de Walkie Talkie, de uso libre PMR446 Sumergible y con certificación, sumergible IP68 libre (sin
necesidad de licencia) con certificación: II 2 G Ex ib IICT4 Gb. Norma IP68 SUMERGIBLE. Uso en am-
bientes extremos. Certificado con la calificación IP68, resiste la inmersión a una profundidad de 5 me-
tros durante 60 minutos. Cumplimiento de estándares MIL-STD 810C/D/E/F, garantizando una óptima
perfomance a la vez que resisten golpes, vibraciones y la corrosión del polvo y la humedad. Toma de co-
rriente diseñada para soportar un uso intensivo. Potente audio, 16 canales en 8 frecuencias PMR446,
búsqueda de canales, un botón de señal de emergencia y codificador de voz.

1 1,00

1,00
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19EMG06E ud EQUIPO RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomia máxima de 1 h., de calidad ade-
cuada a sus prestaciones, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.   Incluye Equipo Básico o Espaldera, pulmoautomático en presión positiva PLUS, incorporado de
forma fija a la espaldera,   Botella de Aire Comprimido  6,8l / 300 bar, Máscara Panorama Nova en pre-
sión positiva.  Según Real Decreto 769/ 1999, de 31 de mayo del 2002, de carácter obligatorio, que esta-
blece las disposiciones de aplicación de la nueva Directiva  Europea 97/23  relativa a los aparatos a pre-
sión, (PED Pressure Equipment Directive), botellas estén certificadas  y marcadas CE.

1 1,00

1,00

19EMG07E ud EQUIPO RESPIRACIÓN SEMIAUTONOMO

Equipo de respiración semiautónomo con compresor y suministro para dos personas.

1 1,00

1,00

19EMG08E ud EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE

Equipo respiratorio de escape.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 6.1.7 INSTALACIONES HIGIENE BIENESTAR
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

12 12,00

12,00

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

12 12,00

12,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

12 12,00

12,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 2,00

2,00
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L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

4 4,00

4,00

2450-07 ud CALIENTA COMIDAS DE 60 SERVICIOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.

4 4,00

4,00

2450-10 ud CALENTADOR ELECTRICO DE 50 l.

 Medida la cantidad útil descargada

4 4,00

4,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4 4,00

4,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

1 20,00 20,00

20,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

12 2,00 5,00 120,00

120,00

2450-15 ud DUCHA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS.

4 4,00

4,00

2450-16 ud LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE

LAVABO INSTALADO CON AGUA FRIA Y CALIENTE.

4 4,00

4,00

2450-17 ud INODORO INSTALADO

INODORO INSTALADO.

4 4,00

4,00
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L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

4 4,00

4,00

2450-19 ud SUMINISTRO AGUA Y ELECTR. COMEDOR

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE COMEDOR. TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO.

12 12,00

12,00

2450-20 ud SUMINISTRO AGUA Y ELEC. VESTUARIO

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE VESTUARIOS Y SERVI-
CIOS. TERMINADA Y FUNCIONANDO.

12 12,00

12,00

APARTADO CAP 6.1.8 FORMACIONES Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

L01061 ud Reunión presencial de coordinación Seguridad y Salud para la actuación

Reunión presencial de coordinación de actividades empresariales en Seguridad y Salud, durante la eje-
cución de los trabajos, para análisis de los procesos, organización y planificación de los trabajos, y medi-
das a adoptar.

1 12,00 12,00

12,00

L01062 h Formación e información complementaria y específica del puesto de trabajo

Formación e información complementaria a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su
puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, en
cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

3 20,00 2,00 120,00

120,00

2470-03 H TECNICO SEGURIDAD DE FORMACION

TECNICO DE SEGURIDAD PARA FORMACION

3 20,00 2,00 120,00

120,00

2470-04 H CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

3 20,00 2,00 120,00

120,00
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APARTADO CAP 6.1.9 MEDICINA PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín complementario

Botiquín para la actuación complementario al botiquín portátil básico suministrado por los servicios de
prevención.

2 6,00 12,00

12,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2 6,00 12,00

12,00

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reconocimiento médico básico

1 20,00 20,00

20,00

SUBCAPÍTULO CAP 6.2 BELMONTE

APARTADO CAP 6.2.1 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO A LA OBRA
9902-01.PA PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL DE RECINTO DE OBRA POR ME-
DIO DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE CHAPA CIEGA GALVANIZADA
DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y SO-
PORTES DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE PUER-
TA DE ACCESO DE CHAPA GALVANIZADA DE 4,00 X 2,00 M.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 6.2.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
9903-06 M2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN HUECOS

ENTABLADO DE MADERA PARA CUBRIR ARQUETAS O HUECOS HORIZONTALES DE TAMAÑO IN-
FERIOR A 2 M² SOBRE LOS QUE POSTERIORMENTE SE PUEDE APOYAR O SUJETAR ALGÚN
ELEMENTO (PUNTALES, PROTECCIONES DE BORDE, ETC.) Y CUYO LADO MÁS PEQUEÑO NO
SEA MAYOR DE 1,5 M.

En cruce vialidad Arqueta "A" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce vialidad Arqueta "A" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce vialidad Arqueta "B" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce Interconexión Canal CD-2 1 16,00 9,90 158,40
En cruce Interconexión Canal CD-2 1 9,00 9,90 89,10

603,90

9903-10 M2 PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA

PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL  PARA SALVAR ZANJAS Y FOSOS ABIERTOS MEDIANTE PA-
SARELA DE ALUMINIO PARA ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 1,5 M,  CON PLATAFORMA DE AN-
CHURA 0,60 M. DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN DESNIVELES, CON RODAPIÉS LATERA-
LES, BARANDILLAS LATERALES DE 1,0 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATERAL, Y CON ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN AL SUELO PARA GARANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL CONJUNTO. INCLUI-
DA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.

En cruce vialidad Arqueta "A" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
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En cruce vialidad Arqueta "A" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce vialidad Arqueta "B" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce Interconexión Canal CD-2 1 16,00 9,90 158,40
En cruce Interconexión Canal CD-2 1 9,00 9,90 89,10

603,90

9903-11 M2 PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS

PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIERTAS EN CALZADA, MEDIANTE PLA-
TAFORMA DE CHAPA DE ACERO  DE 20 MM DE ESPESOR APOYADA SOBRE MANTA ANTIRROCA
COMO MATERIAL AMORTIGUADOR PARA EVITAR LA VIBRACIÓN DE LA CHAPA AL PASO DE LOS
VEHÍCULOS. IKNCLUIDA COLOCACIÓN Y RETIRADA.

En cruce vialidad Arqueta "A" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce vialidad Arqueta "A" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce vialidad Arqueta "B" CD-1 1 12,00 9,90 118,80
En cruce Interconexión Canal CD-2 1 16,00 9,90 158,40
En cruce Interconexión Canal CD-2 1 9,00 9,90 89,10

603,90

9903-22 Ud SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE PARA ARQUETAS, POZOS O
LUCERNARIOS

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS FORMADO POR BARANDILLAS Y GUARDACUERPOS ME-
TÁLICOS EN FORMA DE CUADRILATERO CON APOYOS DE CAUCHO PROVISIONALES CADA
2,50M PASAMANOS, BARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ INCLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RE-
TIRADA.

Total estimado 9 9,00

9,00

U9903-30 h CAMIÓN DE RIEGO INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

CAMIÓN DE RIEGO, INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

80 80,00

80,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

1 12,00 5,00 1,00 60,00

60,00

2420-09 Ml BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M

BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMADA POR: SOPORTES METALICOS,
PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE 0.20 M. DE MADERA DE PINO EN TABLONCI-
LLO.

1 100,00 100,00

100,00

2420-10 Ml BARANDILLA CON SOPORTE SARGENTO

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TABLON EN BORDE DE PLATAFORMA, INCLUI-
DA LA COLOCACION Y EL DESMONTAJE.

1 100,00 100,00
1 150,00 150,00

250,00
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2420-13 Ml BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO

BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO, INCLUSO SOPORTE.

1 100,00 100,00
1 150,00 150,00

250,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

3 6,00 18,00

18,00

2420-19 M2 PROTECCION ANTICAIDA ESTRUCTURAS

PROTECCION ANTICAIDA EN ESTRUCTURAS CON TOLDO DE TEJIDOS SINTETICOS DE 1ª CALI-
DAD, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECION Y DESMONTALE.

1 100,00 100,00

100,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro
y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje y desmon-
taje.

1 100,00 100,00

100,00

2420-21 Ml RED DE SEGURIDAD PRIMERA PUESTA

RED DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE FORJADO, INCLUIDO PESCANTE METALICO, ANCLA-
JES DE RED Y PESCANTE, Y CUERDA DE SUJECION EN PRIMERA PUESTA.

1 100,00 100,00

100,00

2420-23 Ud TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACION

TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES INCLUSO COLOCACION.

3 6,00 18,00

18,00

2420-30 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS CINTURO-
NES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLOCAN-
TES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

1 100,00 100,00

100,00

2420-31 Ml LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS CINTURONES
DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLOCANTES DE
FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

1 100,00 100,00

100,00
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2420-12 Ud ILUMINACIÓN PORTÁTIL

PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

3 10,00 30,00

30,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

3 6,00 18,00

18,00

2420-02 Ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION.

3 6,00 18,00

18,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3 6,00 18,00

18,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1 100,00 100,00

100,00

L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45 m desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

3 6,00 18,00

18,00
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APARTADO CAP 6.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

10 10,00

10,00

9101-02 ud PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDAR

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR.

6 6,00

6,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

10 10,00

10,00

9101-04 ud GAFA PARA SOLDADOR

GAFA PARA SOLDADOR.

6 6,00

6,00

L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

10 10,00

10,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5 5,00

5,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

6 6,00

6,00
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9101-09 ud CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.

6 6,00

6,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de
doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

10 10,00

10,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

10 10,00

10,00

9101-12 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR.

6 6,00

6,00

9101-13 ud PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR.

6 6,00

6,00

9101-14 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

6 6,00

6,00

9101-15 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

6 6,00

6,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

6 6,00

6,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.
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10 10,00

10,00

9101-18 ud PAR DE GUANTES DE CUERO

PAR DE GUANTES DE CUERO.

10 10,00

10,00

9101-19 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C

PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C.

10 10,00

10,00

9101-20 ud PAR DE BOTAS DE LONA

PAR DE BOTAS DE LONA.

10 10,00

10,00

9101-22 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS.

4 4,00

4,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

10 10,00

10,00
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APARTADO CAP 6.2.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
02.04.PAPROTELECud PA Sistemas de protección eléctrica

Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.

1 1,00

1,00

APARTADO CAP 6.2.5 MEDIDAS DE EMERGENCIA
9906-01 ud CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA

CAMILLA PLEGABLE PARA EVACUACIÓN O RESCATE DISPUESTA EN OBRA.

2 2,00

2,00

9906-02 ud MANTA CUBRE-HERIDOS

MANTA TÉRMICA CUBRE-HERIDOS PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

4 4,00

4,00

9906-04 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD INCLUSO SOPORTE, COLOCA-
CION Y POSTERIOR RETIRADA  S/R.D.486/97.

4 4,00

4,00

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

4 4,00

4,00

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo NC-5P o simi-
lar, según Norma UNE 23110, instalado.

4 4,00

4,00
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APARTADO CAP 6.2.6 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
19SCV90013 m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 400 mm

Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 400 mm de diám. colocado en obras duran-
te un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de sujec-
ción y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.

20,00 20,00

20,00

19SCV90055 u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18 MESES

Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre 12 y 18 me-
ses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00

19E0110E ud DETECTOR DE GASES

Detector de gas portátil de uso universal para la protección de personas que mide hasta 6 gases simultá-
neamente, para la medición de dióxido de carbono, de hidrógeno de azufre, gases inflamables y oxíge-
no. Medida la unidad en obra.

1,00 1,00
1,00

19E0109E ud LINTERNA ANTIDEFLAGRANTE

Linterna de mano  apta para operar en atmósferas explosivas y en entornos industriales. Sumergible 1
m.  y manipulable con guantes.
Protección contra explosión: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 y Ex II 2 D Ex ibD 21 T135ºC, Grado de protección:IP
67, Bombilla:LED de 3 W, Tiempo de operación:Aprox. 11h, Flujo luminoso:200 lm, Alcance del
haz:Aprox. 150 m, Baterías:4 x LR6, AA (incluidas).

1,00 1,00
1,00

19E0111E ud TRIPODE DE SALVAMENTO

Trípode en aluminio con dos puntos de anclaje. Brazos telescopicos. Pies adaptables a los desniveles.
Incorpora sistema de amarre de las patas. + Dispositivo de ascenso y descenso en cable de acero en
25 metros. Medida la unidad en obra.

1,00 1,00
1,00

19E0115FE ud PAR DE WALKIE TALKIE COMUNICACION SUMERGIBLE

Pereja de Walkie Talkie, de uso libre PMR446 Sumergible y con certificación, sumergible IP68 libre (sin
necesidad de licencia) con certificación: II 2 G Ex ib IICT4 Gb. Norma IP68 SUMERGIBLE. Uso en am-
bientes extremos. Certificado con la calificación IP68, resiste la inmersión a una profundidad de 5 me-
tros durante 60 minutos. Cumplimiento de estándares MIL-STD 810C/D/E/F, garantizando una óptima
perfomance a la vez que resisten golpes, vibraciones y la corrosión del polvo y la humedad. Toma de co-
rriente diseñada para soportar un uso intensivo. Potente audio, 16 canales en 8 frecuencias PMR446,
búsqueda de canales, un botón de señal de emergencia y codificador de voz.

1,00 1,00
1,00
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19EMG06E ud EQUIPO RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomia máxima de 1 h., de calidad ade-
cuada a sus prestaciones, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.   Incluye Equipo Básico o Espaldera, pulmoautomático en presión positiva PLUS, incorporado de
forma fija a la espaldera,   Botella de Aire Comprimido  6,8l / 300 bar, Máscara Panorama Nova en pre-
sión positiva.  Según Real Decreto 769/ 1999, de 31 de mayo del 2002, de carácter obligatorio, que esta-
blece las disposiciones de aplicación de la nueva Directiva  Europea 97/23  relativa a los aparatos a pre-
sión, (PED Pressure Equipment Directive), botellas estén certificadas  y marcadas CE.

1,00 1,00
1,00

19EMG07E ud EQUIPO RESPIRACIÓN SEMIAUTONOMO

Equipo de respiración semiautónomo con compresor y suministro para dos personas.

1,00 1,00
1,00

19EMG08E ud EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE

Equipo respiratorio de escape.

1,00 1,00
1,00

APARTADO CAP 6.2.7 INSTALACIONES HIGIENE BIENESTAR
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

12 12,00

12,00

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

12 12,00

12,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

12 12,00

12,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

2 2,00

2,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
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4 4,00

4,00

2450-07 ud CALIENTA COMIDAS DE 60 SERVICIOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.

4 4,00

4,00

2450-10 ud CALENTADOR ELECTRICO DE 50 l.

 Medida la cantidad útil descargada

4 4,00

4,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

4 4,00

4,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

1 20,00 20,00

20,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

12 2,00 5,00 120,00

120,00

2450-15 ud DUCHA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS.

4 4,00

4,00

2450-16 ud LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE

LAVABO INSTALADO CON AGUA FRIA Y CALIENTE.

4 4,00

4,00

2450-17 ud INODORO INSTALADO

INODORO INSTALADO.

4 4,00

4,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

4 4,00
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4,00

2450-19 ud SUMINISTRO AGUA Y ELECTR. COMEDOR

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE COMEDOR. TOTALMENTE
TERMINADA Y FUNCIONANDO.

12 12,00

12,00

2450-20 ud SUMINISTRO AGUA Y ELEC. VESTUARIO

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE VESTUARIOS Y SERVI-
CIOS. TERMINADA Y FUNCIONANDO.

12 12,00

12,00

APARTADO CAP 6.2.8 FORMACIONES Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

L01061 ud Reunión presencial de coordinación Seguridad y Salud para la actuación

Reunión presencial de coordinación de actividades empresariales en Seguridad y Salud, durante la eje-
cución de los trabajos, para análisis de los procesos, organización y planificación de los trabajos, y medi-
das a adoptar.

1 12,00 12,00

12,00

L01062 h Formación e información complementaria y específica del puesto de trabajo

Formación e información complementaria a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su
puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, en
cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

3 20,00 2,00 120,00

120,00

2470-03 H TECNICO SEGURIDAD DE FORMACION

TECNICO DE SEGURIDAD PARA FORMACION

3 20,00 2,00 120,00

120,00

2470-04 H CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

3 20,00 2,00 120,00

120,00
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APARTADO CAP 6.2.9 MEDICINA PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín complementario

Botiquín para la actuación complementario al botiquín portátil básico suministrado por los servicios de
prevención.

2 6,00 12,00

12,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

2 6,00 12,00

12,00

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reconocimiento médico básico

1 20,00 20,00

20,00
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CAPÍTULO CAP 7 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO CAP 7.1 SECTOR ALCANTARILLAS: BALSAS Y EB
LLENADO

9800-01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN RO-
CA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

EN BOMBEO A BALSAS
COLECTOR DE CAPTACIÓN EN EL
CBG - COLECTOR
Colector Captación CBG Ø 1800 mm
(volumen total)

5.341 5.341,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm (volumen total)

206,89 206,89

NUEVO COLECTOR DE CAPTACIÓN
ACEQUIA A-VII-11
Colector Captación CBG Ø 1800 mm
(volumen total)

6.065,7 6.065,70

ARQUETAS CAUDALIMETROS
Arqueta Caudalimetros (volumen total) 115,2 115,20
BALSA DE REGULACIÓN -
ALIVIADERO - MARCO UNICELULAR
Marco Unicelular (volumen total) 25,34 25,34
BALSA DE REGULACIÓN -
DESAGÜE DE FONDO
Colector de Desague de fondo
(volumen total)

239,54 239,54

ELECTRIFICACIÓN - BAJA
Material excavado para arquetas -
conducciones

39,18 39,18

Aprovechamiento en obra -0,95 12.032,85 -11.431,21

601,64

9800-03 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A RELLENO AUTORIZADO

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A RELLENO AU-
TORIZADO. LER 170504.

EN BOMBEO A BALSAS
COLECTOR DE CAPTACIÓN EN EL
CBG - COLECTOR
Colector Captación CBG Ø 1800 mm
(volumen total)

5.341 5.341,00

Obra de toma Captación CBG Ø 1800
mm (volumen total)

206,89 206,89

NUEVO COLECTOR DE CAPTACIÓN
ACEQUIA A-VII-11
Colector Captación CBG Ø 1800 mm
(volumen total)

6.065,7 6.065,70

ARQUETAS CAUDALIMETROS
Arqueta Caudalimetros (volumen total) 115,2 115,20
BALSA DE REGULACIÓN -
ALIVIADERO - MARCO UNICELULAR
Marco Unicelular (volumen total) 25,34 25,34
BALSA DE REGULACIÓN -
DESAGÜE DE FONDO
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Colector de Desague de fondo
(volumen total)

239,54 239,54

ELECTRIFICACIÓN - BAJA
Material excavado para arquetas -
conducciones

39,18 39,18

Aprovechamiento en obra -0,95 12.032,85 -11.431,21

601,64

9800-11 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON
CÓDIGO LER 170101.

EN BOMBEO A BALSAS
COLECTOR DE CAPTACIÓN EN EL
CBG
Colector Captación CBG Ø 1800 a
Arqueta (área x espesor)

2,2 2,54 0,40 2,24

COLECTOR DE CAPTACIÓN EN EL
CBG - OBRA DE TOMA
ARQUETAS CAUDALIMETROS
Arqueta Caudalimetros - Conducción
Ø 1500 (área x esp.)

2,2 1,77 0,40 4,00 6,23

BALSA DE REGULACIÓN -
DESAGÜE DE FONDO
Arqueta Desagüe de fondo (Sección x
espesor)

2,2 0,38 0,40 0,33

BYPASS MANIFOLD ASPIRACIÓN
CON ARQUETA DE ÁNGULO 2*
Conexión con Arqueta de ángulo 2 2,2 2,54 0,50 2,79

11,59

9800-12 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIM-
PIAS, CON CÓDIGO LER 170201.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 5 5,00

5,00

9800-13 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIM-
PIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 5 5,00

5,00

9800-18 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN LER 170904.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE OTROS RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904.

EN BOMBEO A BALSAS
Colector Captación CBG Ø 1800 mm
ZANJA HA-1

19,2 2,36 45,31

Demolición de colector existente Ø
1800 mm en HA desde acequia A

1 367,01 367,01

412,32
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9800-24 t RETIRADA SÓLIDOS CONTAMINADOS LER 150202*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE SÓLIDOS CONTA-
MINADOS CON CÓDIGO LER 150202*

EN BOMBEO A BALSAS
Toda la obra 5 5,00

5,00

9800-25 t RETIRADA ACEITE USADO  LER 130208*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ACEITE USADO
CON CÓDIGO LER 130208*

GENERAL 10 10,00

10,00

9800-26 Ud PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO COMPLETO

PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESE-
CHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE REQUIE-
RA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RE-
TENCIÓN. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RES-
TAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

GENERAL 1 1,00

1,00

9800-27 M3 RETIRADA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES LER 200201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS BIODE-
GRADABLES, CON CÓDIGO LER 200201.

EN BOMBEO A BALSAS
En balsa de Decantación 3.085 0,03 92,55
En balsa de Regulación 62.728 0,03 1.881,84

1.974,39

9800-28 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES MEZ-
CLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 2 2,00

2,00

9800-29 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS
DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 0,5 0,50

0,50

9800-30 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*/170504. A CELDA DE
INERTIZADOS

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A CELDA DE
INERTIZADOS. LER 170503*/170504.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 250 250,00

250,00
Página3697 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

250,00

9800-31 t RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ENVASES PLÁSTI-
COS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO CAP 7.2 SECTOR BELMONTE: BALSAS Y EB
LLENADO

9800-01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN RO-
CA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

BALSAS - RECRECIDO
En Balsa de Regulación (volumen
total)

1 25.858,45 25.858,45

Extensión en taludes de balsa (a
deducir)

-1 2.558,00 10,00 0,30 -7.674,00

EN BOMBEO A BALSAS
CAPTACIÓN DE CANAL CD-1
Arqueta de toma CD-1 (volumen total) 59,54 59,54
Desde Captación CD-1 a la Arqueta
"A" CD-1 (v. total) - Ø2000

200,3 200,30

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (v. total) - Ø2000

1.645,09 1.645,09

Desde Arqueta "B" CD-1 a Arqueta "C"
CD-1 (v.total)- Ø1500

3.916,58 3.916,58

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de Confluencia  (v. total)

479,95 479,95

CAPTACIÓN DE CANAL CD-2
Desde Captación CD-2 a la Arqueta
"A" CD-2 (v. total) - Ø1500

169,59 169,59

Desde Arqueta "A" CD-2 a Arqueta "B"
CD-2 (v. total) - Ø1500

1.382,443 1.382,44

Desde Arqueta "B" CD-2 a Arqueta "C"
CD-2 (v.total)- Ø1500

5.012,833 5.012,83

Desde Arqueta "C" del CD-2 a Arqueta
de Confluencia  (v. total)

871 871,00

CAPTACIÓN DE CANAL CD-2 (PICO
GORRIÓN PG-1)
Arqueta de Captación PG-1 (volumen
total)

46,04 46,04

Tubería PK 0+006,44 al PK 0+595
(volumen total)

2.203,47 2.203,47

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 43,81 43,81
Arqueta "B" del PG-1 PK 0+103.29 33,53 33,53
Arqueta "C" del PG-1 PK 0+306.69 33,99 33,99
BALSAS - ALIVIADERO BALSA DE
REGULACIÓN
En Cuenco del Canal de
Encauzamiento

73,1 73,10

En transición Canal de Encauzamiento 81,34 81,34
En Canal de Encausamiento Tramo - 1 404,85 404,85
En arqueta de rotura de carga
Aliviadero

37,16 37,16
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En Canal de Encauzamiento Tramo - 2 2.508,38 2.508,38
BALSAS - DESAGÜES DE FONDO
En tubería Ø 300 2,25 2,25
En tubería Ø 800 7,41 7,41
En zanja conjunta Ø 300 y Ø 800 82,81 82,81
En tubería Ø 500 9,12 9,12
En arqueta de desagüe de fondo 52,12 52,12
BALSAS - CAMINO DE CORONACIÓN
En Balsas de Regulación y
Decantación (área x long.)

1.333,78 1.333,78

ELECTRIFICACIÓN Baja
Material excavado de arquetas -
canalizaciones

46,88 46,88

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Excedentes de excavación 560,95 560,95
Aprovechamiento en obra -0,95 39.482,76 -37.508,62

1.974,14

9800-03 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A RELLENO AUTORIZADO

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A RELLENO AU-
TORIZADO. LER 170504.

BALSAS - RECRECIDO
En Balsa de Regulación (volumen
total)

1 25.858,45 25.858,45

Extensión en taludes de balsa (a
deducir)

-1 2.558,00 10,00 0,30 -7.674,00

EN BOMBEO A BALSAS
CAPTACIÓN DE CANAL CD-1
Arqueta de toma CD-1 (volumen total) 59,54 59,54
Desde Captación CD-1 a la Arqueta
"A" CD-1 (v. total) - Ø2000

200,3 200,30

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (v. total) - Ø2000

1.645,09 1.645,09

Desde Arqueta "B" CD-1 a Arqueta "C"
CD-1 (v.total)- Ø1500

3.916,58 3.916,58

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de Confluencia  (v. total)

479,95 479,95

CAPTACIÓN DE CANAL CD-2
Desde Captación CD-2 a la Arqueta
"A" CD-2 (v. total) - Ø1500

169,59 169,59

Desde Arqueta "A" CD-2 a Arqueta "B"
CD-2 (v. total) - Ø1500

1.382,443 1.382,44

Desde Arqueta "B" CD-2 a Arqueta "C"
CD-2 (v.total)- Ø1500

5.012,833 5.012,83

Desde Arqueta "C" del CD-2 a Arqueta
de Confluencia  (v. total)

871 871,00

CAPTACIÓN DE CANAL CD-2 (PICO
GORRIÓN PG-1)
Arqueta de Captación PG-1 (volumen
total)

46,04 46,04

Tubería PK 0+006,44 al PK 0+595
(volumen total)

2.203,47 2.203,47

Arqueta "A" PG-1 PK 0+069 43,81 43,81
Arqueta "B" del PG-1 PK 0+103.29 33,53 33,53
Arqueta "C" del PG-1 PK 0+306.69 33,99 33,99
BALSAS - ALIVIADERO BALSA DE
REGULACIÓN
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En Cuenco del Canal de
Encauzamiento

73,1 73,10

En transición Canal de Encauzamiento 81,34 81,34
En Canal de Encausamiento Tramo - 1 404,85 404,85
En arqueta de rotura de carga
Aliviadero

37,16 37,16

En Canal de Encauzamiento Tramo - 2 2.508,38 2.508,38
BALSAS - DESAGÜES DE FONDO
En tubería Ø 300 2,25 2,25
En tubería Ø 800 7,41 7,41
En zanja conjunta Ø 300 y Ø 800 82,81 82,81
En tubería Ø 500 9,12 9,12
En arqueta de desagüe de fondo 52,12 52,12
BALSAS - CAMINO DE CORONACIÓN
En Balsas de Regulación y
Decantación (área x long.)

1.333,78 1.333,78

ELECTRIFICACIÓN Baja
Material excavado de arquetas -
canalizaciones

46,88 46,88

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Excedentes de excavación 560,95 560,95
Aprovechamiento en obra -0,95 39.482,76 -37.508,62

1.974,14

9800-11 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON
CÓDIGO LER 170101.

EN BOMBEO A BALSAS
CAPTACIÓN DE CANAL CD-1  (vol.
total x den.)
Arqueta de toma CD-1 a canal
existente

2,2 0,66 1,45

Arqueta de toma CD-1 - Compuerta
canal

2,2 0,47 1,03

CAPTACIÓN DE CANAL CD-2 (PICO
GORRIÓN PG-1)  (vol. total x den.)
Arqueta de Toma PG-1 2,2 2,20 4,84
Interconexión Captación Pigo Gorrión
a Arqueta "A" CD-2

2,2 1,52 3,34

COLECTOR TOMA ASPIRACIÓN.
BALSA DE REGULACIÓN
En colector de toma existente 2,2 295,94 651,07
Obra de toma existente 2,2 12,96 28,51
ELECTRIFICACIÓN - ALTA
Resto de hormigón 2,2 0,19 0,42

690,66

9800-12 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIM-
PIAS, CON CÓDIGO LER 170201.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 15 15,00
ELECTRIFICACIÓN ALTA
Maderas 0,03711 0,04

15,04
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9800-13 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIM-
PIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 15 15,00
ELECTRIFICACIÓN ALTA
Envases y embalajes 0,01484 0,01

15,01

9800-18 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN LER 170904.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE OTROS RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904.

EN BOMBEO A BALSAS
COLECTOR TOMA ASPIRACIÓN.
BALSA DE REGULACIÓN
En colector de toma existente 1,022 75,36 77,02
EN BOMBEO A RED DE RIEGO
Demolición de paredes de Bloque
En estación de bombeo (0,158 t/m2)
En alzado norte (puerta de acceso) 0,158 2,20 2,50 0,87
En alzado sur (puerta de acceso) 0,158 2,20 2,50 0,87
En alzado este (pared a colocar
paneles prefabricados)

0,158 6,00 5,00 4,74

En alzado oeste (puerta de acceso) 0,158 2,20 2,50 0,87
En alzado oeste (pared a colocar
paneles prefabricados)

0,158 6,00 5,00 4,74

Demolición de colector existente CD -1 1 217,77 217,77
Demolición de colector existente CD -2 1 327,52 327,52

634,40

9800-24 t RETIRADA SÓLIDOS CONTAMINADOS LER 150202*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE SÓLIDOS CONTA-
MINADOS CON CÓDIGO LER 150202*

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 5 5,00
ELECTRIFICACIÓN ALTA
Papel y cartón 0,00037

5,00

9800-26 Ud PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO COMPLETO

PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESE-
CHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE REQUIE-
RA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RE-
TENCIÓN. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RES-
TAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

GENERAL 1 1,00

1,00

9800-27 M3 RETIRADA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES LER 200201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS BIODE-
GRADABLES, CON CÓDIGO LER 200201.

EN BOMBEO A BALSAS
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Arqueta de toma CD-1 73,44 0,03 2,20
Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1

77 0,03 2,31

Desde Captación CD-1 a Arqueta "A"
CD-1 (ZANJA HA-2

173 0,03 5,19

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1

2.980 0,03 89,40

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

160 0,03 4,80

Desde Arqueta "A" CD-1 a Arqueta "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

70 0,03 2,10

Desde Arqueta "C" del CD-1 a Arqueta
de confluencia (ZANJA HA-4)

471 0,03 14,13

Arqueta de Toma PG-1 40,6 0,03 1,22
Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-5)

1.002 0,03 30,06

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-6)

308,8 0,03 9,26

Tubería CD-2 Pico Gorrión (ZANJA
HA-7)

4.895,3 0,03 146,86

En colector CD-2 205,3 0,03 6,16
En Balsa de Regulación (área total) 50.174 0,03 1.505,22
En caminos de acceso a Balsas (área
total)

46,31 0,03 1,39

1.820,30

9800-28 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES MEZ-
CLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 2 2,00
ELECTRIFICACIÓN ALTA
Chatarras metálicas 0,03711 0,04
EN BOMBEO A RED DE RIEGO
En estación de bombeo:
En alzado norte x1 (0,07125 Kg/Ud) -
1.25x1.5m

0,07125 1,00 0,07

En alzado este x5 (0,152 Kg/Ud) -
2.5x1m

0,152 5,00 0,76

En alzado este x1 (0,12825 Kg/Ud) -
2,25x1.5m

0,1285 1,00 0,13

En alzado oeste x3 (0,07125 Kg/Ud) -
1.25x1.5m

0,07125 3,00 0,21

En alzado oeste x1 (0,12825 Kg/Ud) -
2,25x1.5m

0,12825 1,00 0,13

3,34

9800-29 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS
DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 0,5 0,50
ELECTRIFICACIÓN ALTA
Papel y cartón 0,000742

0,50
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9800-30 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*/170504. A CELDA DE
INERTIZADOS

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A CELDA DE
INERTIZADOS. LER 170503*/170504.

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 250 250,00
ELECTRIFICACIÓN ALTA
Papel y cartón 87,5 87,50

337,50

9800-31 t RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ENVASES PLÁSTI-
COS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*

EN BOMBEO A BALSAS
Obra 2 2,00
ELECTRIFICACIÓN ALTA
Envases 0,00283

2,00

9800-25 t RETIRADA ACEITE USADO  LER 130208*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ACEITE USADO
CON CÓDIGO LER 130208*

GENERAL 10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO CAP 7.3 SECTOR BELMONTE - LÍNEA ELÉCTRICA
DESDE LA SE LOS PALACIOS

9800-01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIONES EN RO-
CA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Excedentes de excavación 8.445,97 8.445,97
Aprovechamiento en obra -0,95 8.445,97 -8.023,67

422,30

9800-03 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A RELLENO AUTORIZADO

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A RELLENO AU-
TORIZADO. LER 170504.

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Excedentes de excavación 8.445,97 8.445,97
Aprovechamiento en obra -0,95 8.445,97 -8.023,67

422,30

9800-11 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON
CÓDIGO LER 170101.

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Resto de hormigón 2,2 0,19 0,42

0,42
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9800-12 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIM-
PIAS, CON CÓDIGO LER 170201.

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Maderas 0,03711 0,04

0,04

9800-13 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIM-
PIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Envases y embalajes 0,01484 0,01

0,01

9800-26 Ud PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO COMPLETO

PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESE-
CHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE REQUIE-
RA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RE-
TENCIÓN. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RES-
TAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

GENERAL 1 1,00

1,00

9800-28 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE METALES MEZ-
CLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Chatarras metálicas 0,03711 0,04

0,04

9800-30 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*/170504. A CELDA DE
INERTIZADOS

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A CELDA DE
INERTIZADOS. LER 170503*/170504.

ELECTRIFICACIÓN ALTA
Excedentes de excavación 87,5 87,50

87,50
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CAPÍTULO CAP 8 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO CAP 8.1 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

12,00 12,00
12,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

1.000,00 1.000,00
1.000,00

SUBCAPÍTULO CAP 8.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

MAV002 h Camión cuba para el riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el polvo de las
obras, incluso peon auxiliar para  labores de riego.

345,00 345,00
345,00

CALATMOS jor Seguimiento emisiones particulas y presión sonora y vibraciones en fase de obra

Seguimiento de medición de los niveles de inmisión máximos permitidos de PM10 y PM2,5, de forma
que pueda determinarse objetivamente si se están alcanzando o no los niveles de inmisión máximos
permitidos normativamente y determinar así si las medidas preventivas y correctoras adoptadas están
siendo efectivas o si es preciso considerar otras para mitigar dicho impacto.

12,00 12,00
12,00
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SUBCAPÍTULO CAP 8.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

PASO_FAUNAud Paso de fauna en malla 50x50 cm

Construcción de pasos de fauna alineados con las rampas de escape, con unas dimensiones estandari-
zadas de 50x50 cm y un marco metálico que impida la deformación o deterioro de la valla.

8,00 8,00
8,00

PROS1 jor Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna

Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna e inventariado inicial de fauna
de toda la superficie afectada por las obras, incluída la elaboración de informes.

15,00 15,00
15,00

SUBCAPÍTULO CAP 8.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN

APARTADO CAP 8.4.1 PLANTACIÓN BALSA BELMONTE
2400-01 m Jalonamiento temporal de protección

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLI-
COS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

General 1 2.232,64 2.232,64

2.232,64

2410-01 m3 Extendido de tierra vegetal

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLERO. INCLUSO LABORES DE MAN-
TENIMIENTO Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE CABALLERO A LUGAR DE EM-
PLEO. ACABADO.

Zonas de ocupación temporal:
Canal CD-1 0,5 4.437,29 0,30 665,59
Pico Gorrión 0,5 7.775,12 0,30 1.166,27
Acopio Belmonte 0,5 80,00 80,00 0,30 960,00
Siembra talud exterior balsa:
Balsa Belmonte 1 2.558,50 10,00 0,30 7.675,50
Integración paisajística:
Plantaciones 1 2.232,64 2,00 0,30 1.339,58

11.806,94

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

Areal supericie 120 120,00

120,00

PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte
de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento
1-2 savias,  transporte desde vivero.
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Lineal perimetral 934 934,00
Areal supericie 60 60,00

994,00

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

8,00 8,00
8,00

2412-10-1 m2 Siembra a voleo

SIEMBRA A VOLEO. SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES. TERMINADA.

Siembra talud exterior balsa:
Balsa Belmonte 1 2.558,50 10,00 25.585,00
Integración paisajística:
Plantaciones 1 2.232,64 2,00 4.465,28

30.050,28

APARTADO CAP 8.4.2 PLANTACIÓN BALSA ALCANTARILLAS
2400-01 m Jalonamiento temporal de protección

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLI-
COS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

General 1 2.200,00 2.200,00

2.200,00

2410-01 m3 Extendido de tierra vegetal

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLERO. INCLUSO LABORES DE MAN-
TENIMIENTO Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE CABALLERO A LUGAR DE EM-
PLEO. ACABADO.

Zonas de ocupación temporal:
Nueva captación CBG 0,5 5.782,65 0,30 867,40
Desagüe de fondo 0,5 3.263,06 0,30 489,46
Acopio Alcantarillas 0,5 80,00 80,00 0,30 960,00
Siembra talud exterior balsa:
Balsa Alcantarillas 1 2.385,83 10,00 0,30 7.157,49
Integración paisajística:
Plantaciones 1 2.200,00 2,00 0,30 1.320,00

10.794,35

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

Areal supericie 116 116,00

116,00
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PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte
de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento
1-2 savias,  transporte desde vivero.

Lineal perimetral 867 867,00
Areal supericie 58 58,00

925,00

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.

8,00 8,00
8,00

2412-10-1 m2 Siembra a voleo

SIEMBRA A VOLEO. SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES. TERMINADA.

Siembra talud exterior balsa:
Balsa Alcantarillas 1 2.385,83 10,00 23.858,30
Integración paisajística:
Plantaciones 1 2.200,00 2,00 4.400,00

28.258,30

CAP
8.4.1

PLANTACIÓN BALSA BELMONTE

1,00 1,00
1,00

CAP
8.4.2

PLANTACIÓN BALSA ALCANTARILLAS

1,00 1,00
1,00

UBIVEG jor Estudio para determinar la ubicación de estructuras vegetales

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las revegetaciones, siembras y plantación
de arbolado.

10,00 10,00
10,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos vegetales de interés y zonas sensibles para
vegetación

Prospección para la ubicación de lementos vegetales de interés y zonas sensibles para vegetación en
toda la superficie afectada por las obras, incluída la elaboración de informes.

15,00 15,00
15,00
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SUBCAPÍTULO CAP 8.5 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

12 4,00 48,00

48,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

12 meses de mov. tierras / 1 informe
mes

1 12,00 12,00

12,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1 memoria por proyecto de obra 1 1,00 1,00

1,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO CAP 9 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Balsa de Tinache 1 1,00
EDAM La Santa 1 1,00
Depósito de El Cuchillo 1 1,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Balsa de Tinache 1 1,00
EDAM La Santa 1 1,00

Depósito de El Cuchillo 1 1,00

3,00
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CAPÍTULO CAP 10 CONTROL DE CALIDAD
CCAJ PAJ Control de calidad en obra a justificar

Control de calidad de las obras, a justificar con facturas.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

0010235SYLVANIAUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA LED IP65 0-10V , INCLUYENDO
FIJACIÓN EN TECHO Y CONEXIONADO.

56,05PANTALLA ESTANCA LED 35W

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

0030325SYLVANIAUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOWNLIGHT LED IP44 1175LM, INCLUYENDO FIJA-
CIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

34,10DOWNLIGHT LED 12W

TREINTA Y CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

0039734SYLVANIAUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA LED IP65 0-10V, INCLUYENDO FIJACIÓN
EN TECHO Y CONEXIONADO.

135,34CAMPANA LED 120W

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0042825SYLVANIAUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED UGR19 600X600 3600LM, INCLUYENDO
FIJACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

94,04PANEL LED 60X60 36W

NOVENTA Y CUATRO EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

0048537SYLVANIAUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 , INCLUYENDO FIJACIÓN EN
PARED Y CONEXIONADO.

141,46PROYECTOR LED 100W

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0049927SYLVANIAUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ESTANCA DE EXTERIOR DE LED IP66
1250LM, INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

44,00LUMINARIA ESTANCA LED EXTERIOR 12W

CUARENTA Y CUATRO EUROS

0068107SYLVANIAUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LED CON PERFIL MOD. START ECO FLEX IP67
840 5000LM. INCLUYENDO PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR, FIJACIÓN EN PARA-
MENTO DEL MISMO Y CONEXIONADO.

213,23TIRA LED 12W

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

01.01.07.01 u
SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD INTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUIPADAS
CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUI-
DO CONEXIONADOS ELECTRICOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SOPORTE,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBA-
DO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

744,17UNIDAD INTERIOR DE PARED 1,52 KW/1,55 KW

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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01.01.07.02 u
SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD EXTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUIPA-
DAS CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . IN-
CLUIDO CONEXIONADOS ELECTRICOS, BANCADA, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SOPORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE
OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO
LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIO-
NES.

1.183,73UNIDAD EXTERIOR 5,62 KW/5,1 KW

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.07.03 m

SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTERIOR REALIZADA CON TU-
BERÍA PARA GAS/LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE
13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTI-
CO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RE-
CORRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS EXTREMOS. COLOCACIÓN DEL AISLA-
MIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍNEA. ABOCARDADO. VACIADO PARA SU CAR-
GA.

38,28TUBO (INT) DE COBRE SIN SOLDADURA. D=1/2+1/4"". AISLADA.
ESPESOR= 0,8 MM

TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.01.07.04 m
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARA-
MENTO, FORMADA POR TUBO DE PVC, SERIE B, DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE
ESPESOR, QUE CONECTA EL APARATO CON LA BAJANTE, EL COLECTOR O EL BOTE
SIFÓNICO; UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO. INCLUSO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESI-
VO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SU-
JECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

16,32TUBO EVACUACIÓN . CON PVC. 25 MM

DIECISÉIS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.10.01.01u
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI BRASA EN SUPERFICIE, DE
EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO
COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AE-
NOR EN ARMARIO DE CHAPA CON CERRADURA PINTADO DE ROJO RAL 3000. COM-
PLETAMENTE INSTALADO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DA-
DAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

50,20EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO EN SUPERFICIE

CINCUENTA EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

01.01.10.01.02u
EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG DE
AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, CON ACCESORIOS DE
MONTAJE, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA CON
CERRADURA PINTADO DE ROJO RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUYEN-
DO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA.
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIE-
GO DE CONDICIONES.

87,73EXTINTOR PORTÁTIL 5 kg CO2 EN SUPERFICIE

OCHENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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01.04.PAPROTELECud
Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.

15.000,00PA Sistemas de protección eléctrica

QUINCE MIL EUROS

010010 m²

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE MEDIDAS 40X20X15 CM., PA-
RA TERMINACIÓN POSTERIOR, I/RELLENO DE HORMIGÓN HM-20 Y ARMADURA EN ZO-
NA SEGÚN  NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO
1/6, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLOMADOS, NIVELADO Y LIMPIEZA TO-
DO ELLOS SEGÚN NTE-FFB-6.

35,98FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE MEDIDAS
40X20X15 CM. PARA TERMINACIÓN POSTERIOR, 1/RELLENO DE
HORMIGÓN HM-20.

TREINTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.04.PAPROTELECud
Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.

15.000,00PA Sistemas de protección eléctrica

QUINCE MIL EUROS

0300-01-1 M2
DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, INCLU-
SO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

0,43DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

0301-05 M3
DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETIRA-
DA DE MATERIAL A VERTEDERO.

37,01DEMOLICION TUBO DE HORMIGON ARMADO

TREINTA Y SIETE EUROS  con UN CÉNTIMOS

0301-07-1 M3
DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA DE MA-

�TERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.

131,02DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con DOS CÉNTIMOS

0301-40-1 M3
DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO

�TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

22,46DEMOLICION MURO LADRI. MECANICOS

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0301-45-1 M2
DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA DEL MA-
TERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.

10,34DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE

DIEZ EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0321-10 M3
EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y
LATERALES DE LA EXCAVACION.

4,65EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

CUATRO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0321-10-1 M3
EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO Y
LATERALES DE LA EXCAVACION.

4,65EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

CUATRO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0332-15-1 M3
RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PRO-
EDENTES DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTA-
CION AL 95% DEL P.M Y ACABADO.

41,73RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

CUARENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0332-16 M3
RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS PRO-
EDENTES DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTA-
CION AL 95% DEL P.M Y ACABADO.

41,73RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.

CUARENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0332-50-1 M3
EXTENDIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION.

1,09EXTENDIDO TIERRAS DE EXCAVACION

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

0370-01 M2
LAMINA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE e= 1 mm. COLOCADA Y TERMINADA.

5,66LAMINA DE POLIETILENO e= 1 mm.

CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0423-37 Ml
TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 200 mm. COLOCADO.

13,02GEODREN CON BENTONITA

TRECE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

04VBM000025Ml
BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RE-
SINA DE POLIÉSTER SILICONA DE 3 MM DE ESPESOR Y DE 125 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, INCLUSO UNIONES, COGIDAS A FACHADA, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

50,48BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm

CINCUENTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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04VBM00002520m
BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RE-
SINA DE POLIÉSTER SILICONA DE 3 MM DE ESPESOR Y DE 200
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, COGIDAS A FACHADA, ABRAZADE-
RAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.

68,64BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 200 mm, ESPESOR 3 mm

SESENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0510-10-1 M3
ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EXTENDI-
DO. TERMINADA.

39,03ZAHORRA ARTIFICIAL

TREINTA Y NUEVE EUROS  con TRES CÉNTIMOS

0543-10-1 M2
FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE CAPA DE MEZCLA DISCONTINUA EN CALIEN-
TE TIPO BBTM 8A, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

1,14CAPA DE MEZCLA DISCONTINUA BBTM 8A

UN EURO  con CATORCE CÉNTIMOS

0550-01-1 M3
HORMIGON DE PAVIMENTO HF-4,5, INCLUSO P.P. DE CAJEADO, CAJEADO Y SELLA-
DO, LAMINA DE POLIETILENO

182,89PAVIMENTO HORMIGON HF-4,5

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0614-50-1 Kg
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN-200, INCLUYE SU PLACA
BASE, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA DE PROTECCIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

67,37VIGA IPN-220

SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0630-13-1 M2
TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLU-
SO ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTU-
RA, SOLDADURA Y COLOCACION. TOTALMENTE TERMINADA.

222,55TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0630-13-2 M2
TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. INCLU-
SO ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTU-
RA, SOLDADURA Y COLOCACION. TERMINADA.

219,88TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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0640-01-1 kg
ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PINTU-
RA DE PROTECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELABORA-
CION Y MONTAJE. TERMINADO.

6,50ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

SEIS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

0640-01A kg
TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4. INCLUIDA LA CAPA DE IMPRIMA-
CIÓN, CAPA INTERMEDIA Y PINTURA DE ACABADO. TERMINADO.

0,50TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4 EN CHAPAS Y PERFILES

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS de EURO

0640-03-1 Ml
ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SOPORTES, CON PERFILES
DE ACERO LAMINADO IPN 120, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE
ANTIDESLIZANTE, CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM
DE ESPESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLI-
CA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM
DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LA-
TERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO.

349,37ESCALERAS METALICAS

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0641-05-1 M2
TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISAGRAS,
PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIERRE DE SE-
GURIDAD. COLOCADA Y TERMINADA.

351,84TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0642-01-1 Ud
PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

9,28PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

NUEVE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0642-02-1 Ml
QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS. CO-
LOCADO.

67,00QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES

SESENTA Y SIETE EUROS

0643-15-1 Ml
BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUERDO
CON LOS DETALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS
MANOS DE ACABADO. COLOCADA Y TERMINADA.

112,49BARANDILLA GALVANIZADA

CIENTO DOCE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0644-02-1 M2
EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PISAS
DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRI-
LLA CUADRADA CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADORA DE
30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM CON CERCO DE ANGULAR O
MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ES-
TRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZADO, Y MONTAJE.

99,12EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

0680-01-1 M2
ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FI-
JACION Y DESENCOFRADO.

55,73ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0680-05-1 M2
ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS HORIZONTALES PLANOS, INCLUSO CO-
LOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

60,47ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL

SESENTA EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0690-02-1 M2
VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.\f1\par
}

25,06IMPERMEABILIZACION PARA HORMIGON AGUA POTABLE

VEINTICINCO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

06BHH00015aM2
FABRICA ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN DE
40X20X12 CM, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM
II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; RELLENOS DE HORMIGÓN, ARMADURA DE 8MM
DE DIÁMETRO DE ACERO B 400 S, INCLUSO P.P. AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA
DE PARAMENTOS; SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

47,48FÁBRICA ARMADA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN.

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06BHH00031 m2
Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de
40x20x20 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con
plastificante; construida según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.

35,18FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE HORMIGÓN

TREINTA Y CINCO EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

06DPC8041003Dm2

TRASDOSADO T04, AUTOPORTANTE CON DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDRÓFUGO
DE 13MM Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM, CU-
BRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE
ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO
NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE
CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1M2.

29,72TRASDOSADO T04, DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDROFUGO 13+13+48
(74 mm)
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VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

06DPC80410152Dm2

TABIQUE FORMADO CON DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPE-
SOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MMSOR, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE
60MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRA-
MADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM,
INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECI-
BIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFI-
CACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1M2.

51,97TABIQUE T02 DOBLE PL. YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD
13+13+60+13+13 (100 mm) CON Lana mineral de 60mm de espersor

CINCUENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06WRF90002 m2
Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máxi-
mo de 9 m para pendiente de 8%, de 0,36 m de altura media formada por: doble citara de la-
drillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6)
con plastificante, incluso regulación y recrecido de suelo de 5 cm, pavimentación con baldo-
sa de cemento Táctiles antideslizante, pieza de remate latera en uno de los lados y enfosca-
do de una de las caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño material. Medida la superfi-
cie ejecutada en verdadera magnitud.

235,57RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 9 m

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07IGL00011 Ml
CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVA-
NIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DE-
SARROLLO MÍNIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS FIJACIÓN Y
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA LONGITUD EN VERDADERA MAGNITUD.

26,03CUMBRERA O LIMATESA CH. LISA AC. GALV. ACABADO POLIÉSTER

VEINTISÉIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

07IGW00011 Ml
REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANIZA-
DO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESA-
RROLLO MÍNIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN
Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

15,57REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07IGW00012 Ml
CANALÓN DE CHAPA LISA, FORMADO POR DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8 MM, ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA CON
DESARROLLO MÍNIMO DE 100 CM, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE FIBRA DE VIDRIO
DE 30 MM CON PAPEL ALQUITRANADO, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS
DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

66,20CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

SESENTA Y SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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09TPP90233 M2
AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL Y REVESTI-
MIENTO DE PAPEL KRAFF, DE 60 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLO-
CADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE
. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

7,43AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm

SIETE EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

1009-11 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NO-
MINAL DN 1.500 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA IN-
TERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275
JR, CONFORME A NORMA UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO
DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRU-
GADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPI-
RAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3 CM, PRO-
TECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75 MICRAS/MANO, IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y PRUE-
BAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

814,69TUBERIA DE HACC DN 1500

OCHOCIENTOS CATORCE EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1009-24 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NO-
MINAL DN 1.800 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA IN-
TERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275
JR, CONFORME A NORMA UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO
DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRU-
GADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPI-
RAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3 CM, PRO-
TECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75 MICRAS/MANO, IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y PRUE-
BAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1.154,58TUBERIA DE HACC DN 1800

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1009-25 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NO-
MINAL DN 2.000 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA IN-
TERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275
JR, CONFORME A NORMA UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y  CALCULO
DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRU-
GADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPI-
RAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3 CM, PRO-
TECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - DE 75 MICRAS/MANO, IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y PRUE-
BAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1.311,03TUBERIA DE HACC DN 2000

MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

1012-05-1 Ml
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 3/4" DIN 2448, INCLUSO P.P.
DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TO-
TALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

5,85TUBERIA DE ACERO Ø 3/4" DIN 2448

CINCO EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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1012-25 Ml
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P. DE AC-
CESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

32,91TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TREINTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1013-05-1 Ml
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 273 mm de diámetro ex-
terior y 4 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epo-
xi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliuretano ali-
mentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tricapa
espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación
a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una dis-
tancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta
soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espe-
sor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especia-
les, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni
la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del
proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

110,46TUBERIA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Øext 273 MM.

CIENTO DIEZ EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1013-70-1 Ml
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1600 mm de diámetro
exterior y 10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintu-
ra epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliure-
tano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno
tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

1.126,41TUBERÍA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Ø 1600 MM

MIL CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

1063-07-1 Ml
TUBERÍA DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, RESIÓN DE TRABAJO 16 ATM, EN POLI-
PROPILENO. INCLUSO P.P DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE. PIEZAS ESPECIA-
LES Y TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

23,23TUBERIA D = 75 mm, P. TRABAJO 16 Atm , PP SDR 7,4 PN 16

VEINTITRÉS EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

10CEE00003 M2
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). ME-
DIDO A CINTA CORRIDA.

18,80ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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1101-60-3 Ud
VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA EN FUNDICION, CON EJE Y DISCO EN ACERO
INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL Ø 800 MM.
PN-10. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

12.888,23VALVULA MARIPOSA MANUAL BRIDAS Ø 800 Pn-10

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

1101-93E Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA  2000 DO-
BLE EXCENTRICA TIPO U BRIDA PN 10. MOTORIZADA (400VAC; 3PH; IP 68)

120.145,63VALVULA MARIPOSA ACC. ELECTRICO BRIDAS Ø 2000 Pn-10

CIENTO VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1102-60-1 Ud
VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUNDI-
CION, PARA Ø 50 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

892,75VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 50 mm Pn-10

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1102-76-1 Ud
VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUNDI-
CION, PARA Ø 300 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

4.123,60VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 300 mm Pn-10

CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

1146-01-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 50 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

156,09CARRETE DESMONTAJE Ø 50 mm. Pn-10

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

1146-23-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 250 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

777,31CARRETE DESMONTAJE Ø 250 mm. PN 10

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1146-25-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 300 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

863,67CARRETE DESMONTAJE Ø 300 mm. Pn-10

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 10

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

1146-32-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 400 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

1.618,46CARRETE DESMONTAJE Ø 400 mm. Pn-10

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1146-38-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 500 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

2.000,86CARRETE DESMONTAJE Ø 500 mm. Pn-10

DOS MIL EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1146-43 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 700 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

3.829,19CARRETE DESMONTAJE Ø 700 mm. Pn-10

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1146-46-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 800 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

7.830,99CARRETE DESMONTAJE Ø 800 mm. Pn-10

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1146-77-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1800 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

19.041,13CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10

DIECINUEVE MIL CUARENTA Y UN EUROS  con
TRECE CÉNTIMOS

1146-79-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 2000 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

21.200,42CARRETE DESMONTAJE Ø 2000 mm. Pn-10

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1146-80-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1800 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

19.047,57CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10

DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS  con
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DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1195-02 Ud
PANEL DE CONTROL DE FILTROS DE MALLAS, CON ALIMENTACIÓN 400VAC
50HZIIIPH, CON Y COMUNICACIÓN MODBUS TCP IP.

24.442,41PANEL DE CONTROL DE FILTROS

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14MAB90215 M2
ESPEJO PARA BAÑOS INCLUSO TABLERO INTERIOR Y BASTIDOR EN U DE ALUMINIO
ANODIZADO EN SU COLOR

149,36ESPEJOS ASEOS

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

150CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 150 MM² DE SECCIÓN, CON AIS-
LAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMO-
PLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE
HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES
DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA
DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

24,05SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 150MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

VEINTICUATRO EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

1535-02 Ud.
DE CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE INCLUYENDO P.P. DE UNI-
DAD DE LECTURA.

983,80CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

1535-03 Ud.
DE PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE, INCLUYENDO CABLEADO Y P.P. DE EQUI-
POS DE DESAIREACIÓN. INSTALADO.

1.412,05PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE

MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

1535-04 Ud
UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL MB6T

2.317,17UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL

DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

1535-05 Ud.
DE LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR, 10 M. DE CARRERA Y 1 MM DE PRECISIÓN, INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO

5.829,46LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1535-06 Ud
SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE LA BALSA.
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

7.262,50SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

1535-10 Ud.
DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, INSTALADA A PUNTO, COM-
PUESTA POR UN ORDENADOR CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNI-
DAD CENTRAL DE 256GB. DE MEMORIA RAM, UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE, UNIDAD
DE DISCO DURO, INTERFASE DE COMUNICACIÓN, MONITOR, TECLADO, IMPRESORA
Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

9.785,26ESTACIÓN AUTÓMATICA ADQUISICIÓN DE DATOS

NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

1535-11 Ud.
DE PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, CO-
RRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.

12.500,00PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMATICA

DOCE MIL QUINIENTOS EUROS

1535-20 Ud
BASE ESTACIONAMIENTO PARA LECTURAS TOPOGRAFICAS, DE HORMIGÓN ARMA-
DO INCLUYENDO EN CORONACIÓN DE LA BASE: MORTERO DE REGULARIZACIÓN,
BASE PARA ESTACIONAMIENTO DEL EQUIPO CON CENTRAJE FORZADO Y TAPA DE
PROTECCIÓN EN ACERO INOXIDABLECON PASADOR Y CANDADO. TOTALMENTE TER-
MINADA Y VERIFICADA.

2.680,72BASE ESTACIONAMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1535-25 Ud
BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN COMPUESTA POR BASE DE HORMIGÓN EN
MASA DE 40X40X40 CM. BARRA DE ACERO CORRUGADO Ø 16 MM.MANGUITO DE
UNIÓN ROSCSDO EN ACERO INOXIDABLE Y ESFERA 12, TOTALMENTE MONTADA Y
VERIFICADA.

754,49BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1535-30 Ud
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 800X800X750 MM. DE DIMENSIONES EX-
TERIORES, PARA PASO DE CABLES, INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN ARMADO. COLO-
CADA Y TERMINADA.

164,70ARQUETA PREF. HORMIGÓN DE 800X800X750 MM CON TAPA

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

1539-00 m
Ml. de sondeo a rotación, incluida la operación de colocación de grava, incluida la inyección
con lechada de cemento (en la proporción a definir) e incluida inyección de bentonita (en la
proporción a definir).

110,00PERFORACIÓN PIEZÓMETROS HASTA 15 M

CIENTO DIEZ EUROS
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1539-01 Ml.
CABLE TIPO IRC-41A Y TUBO PARA CONEXIONES DE LOS APARATOS DE AUSCULTA-
CIÓN, MONTADO Y CONEXIONADO.

6,02CABLE DE CONEXIONES DE APARATOS DE AUSCULTACIÓN

SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

1539-02 ud
TRANSPORTE EQUIPOS PERFORACIÓN

3.500,00TRANSPORTE EQUIPOS PERFORACIÓN

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

1539-02-01 ud
TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M

50,00TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M

CINCUENTA EUROS

15PEE000013Ml
ENCINTADO ACANALADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN HM-40 DE
10X20 CM, DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO
P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR
EL EXTERIOR.

40,63ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 10x20 cm

CUARENTA EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15PSS00001 M2
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CON-
SOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-
TADA.

26,74SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AIS-
LAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMO-
PLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE
HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES
DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA
DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

6,62SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 16MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

SEIS EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

19E0109E ud
Linterna de mano  apta para operar en atmósferas explosivas y en entornos industriales. Su-
mergible 1 m.  y manipulable con guantes.
Protección contra explosión: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 y Ex II 2 D Ex ibD 21 T135ºC, Grado de
protección:IP 67, Bombilla:LED de 3 W, Tiempo de operación:Aprox. 11h, Flujo lumino-
so:200 lm, Alcance del haz:Aprox. 150 m, Baterías:4 x LR6, AA (incluidas).

68,26LINTERNA ANTIDEFLAGRANTE

SESENTA Y OCHO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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19E0110E ud
Detector de gas portátil de uso universal para la protección de personas que mide hasta 6 ga-
ses simultáneamente, para la medición de dióxido de carbono, de hidrógeno de azufre, ga-
ses inflamables y oxígeno. Medida la unidad en obra.

461,11DETECTOR DE GASES

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
ONCE CÉNTIMOS

19E0111E ud
Trípode en aluminio con dos puntos de anclaje. Brazos telescopicos. Pies adaptables a los
desniveles. Incorpora sistema de amarre de las patas. + Dispositivo de ascenso y descenso
en cable de acero en 25 metros. Medida la unidad en obra.

1.411,45TRIPODE DE SALVAMENTO

MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19E0115FE ud
Pereja de Walkie Talkie, de uso libre PMR446 Sumergible y con certificación, sumergible
IP68 libre (sin necesidad de licencia) con certificación: II 2 G Ex ib IICT4 Gb. Norma IP68 SU-
MERGIBLE. Uso en ambientes extremos. Certificado con la calificación IP68, resiste la inmer-
sión a una profundidad de 5 metros durante 60 minutos. Cumplimiento de estándares
MIL-STD 810C/D/E/F, garantizando una óptima perfomance a la vez que resisten golpes, vi-
braciones y la corrosión del polvo y la humedad. Toma de corriente diseñada para soportar
un uso intensivo. Potente audio, 16 canales en 8 frecuencias PMR446,  búsqueda de cana-
les, un botón de señal de emergencia y codificador de voz.

562,50PAR DE WALKIE TALKIE COMUNICACION SUMERGIBLE

QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

19EMG06E ud
Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomia máxima de 1 h., de
calidad adecuada a sus prestaciones, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.   Incluye Equipo Básico o Espaldera, pulmoautomático
en presión positiva PLUS, incorporado de forma fija a la espaldera,   Botella de Aire Compri-
mido  6,8l / 300 bar, Máscara Panorama Nova en presión positiva.  Según Real Decreto
769/ 1999, de 31 de mayo del 2002, de carácter obligatorio, que establece las disposiciones
de aplicación de la nueva Directiva  Europea 97/23  relativa a los aparatos a presión, (PED
Pressure Equipment Directive), botellas estén certificadas  y marcadas CE.

448,00EQUIPO RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

19EMG07E ud
Equipo de respiración semiautónomo con compresor y suministro para dos personas.

860,00EQUIPO RESPIRACIÓN SEMIAUTONOMO

OCHOCIENTOS SESENTA EUROS

19EMG08E ud
Equipo respiratorio de escape.

482,00EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

19SCV90013 m
Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 400 mm de diám. colocado en
obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de pie-
zas especiales de sujección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.

10,46CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 400 mm

DIEZ EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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19SCV90055 u
Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido entre
12 y 18 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria, desmonta-
je y mantenimiento. Medida la cantidad ejecutada.

134,35EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18 MESES

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

2212-04-1 Ml
CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA POR TUBO DE P.V.C. Ø
40 MM., INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIA-
LES Y PEQUEÑO MATERIAL. TERMINADA.

21,49CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 40 mm

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2212-07-1 Ml
CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA POR TUBO DE P.V.C. Ø
50 MM., INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIA-
LES Y PEQUEÑO MATERIAL. TERMINADA.

25,40CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 50 mm

VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

2341-01-1 M2
PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FOR-
MADA POR LIJADO DEL SOPORTE, IMPRIMACION SELLADORA, PLASTECIDO, MANO
DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. TERMINADA.

4,35PINTURA PLÁSTICA LISA

CUATRO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

2350-01 M2
PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO
Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINI-
MO 0,8 MM. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SE-
GURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y P.P.
DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

78,80PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES

SETENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

2350-01-2 M2
PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES (CON REJILLAS DE VENTILACIÓN) CON
PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO (CHA-
PA DE ACERO TIPO PEGASO), DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM. IN-
CLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE DE SEGURIDAD, PIN-
TURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO
DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

593,09PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES CON REJILLAS DE VENTILACIÓN

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS
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2351-01-1 M2
VENTANA DE HOJAS FIJAS EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO
CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN CO-
LOR, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE FIJACION,
JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y
CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINA-
DA.

120,53VENTANA ALUMINIO HOJAS FIJAS

CIENTO VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2351-05-1 M2
VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMI-
NIO CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN
COLOR, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE FIJACION,
JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y
CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINA-
DA.

195,80VENTANA ALUMINIO HOJAS ABATIBLES

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

2360-20-1 M2
REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR EN PLETINA
40 X 10 MM., EMBARROTADO DE CUADRADILLO DE 20X20 MM. Y ANCLAJES A PARA-
MENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y PINTURA. TERMI-
NADO.

60,19REJA ACERO LAMINADO EN CALIENTE

SESENTA EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

2400-01 m
JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULA-
RES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA
CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

0,36Jalonamiento temporal de protección

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

240CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 240 MM² DE SECCIÓN, CON AIS-
LAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMO-
PLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE
HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES
DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA
DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

33,30SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 240MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

2410-01 m3
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLERO. INCLUSO LABO-
RES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE CABA-
LLERO A LUGAR DE EMPLEO. ACABADO.

4,61Extendido de tierra vegetal

CUATRO EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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2410-04 Ud
GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE.

6,36GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE

SEIS EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2410-22 Ud
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.

44,49PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CUERO

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2410-24 Ud
MUÑEQUERA.

2,82MUÑEQUERA

DOS EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

2410-25 Ud
TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO PARA DOS USOS.

303,71TRAJE IGNIFUGO PARA DOS USOS

TRESCIENTOS TRES EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

2410-26 Ud
EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION PARA DOS USOS.

529,71EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

2410-28 Ud
MASCARILLA ANTIEMANACIONES TOXICAS.

31,79MASCARILLA ANTIEMANACIONES

TREINTA Y UN EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2410-29 Ud
FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS.

3,89FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS

TRES EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2412-10-1 m2
SIEMBRA A VOLEO. SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES. TER-
MINADA.

1,70Siembra a voleo

UN EURO  con SETENTA CÉNTIMOS

2420-02 Ud
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCA-
CION.

6,32CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE

SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2420-09 Ml
BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMADA POR: SOPORTES ME-
TALICOS, PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE 0.20 M. DE MADERA DE
PINO EN TABLONCILLO.

4,79BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M

CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
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CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2420-10 Ml
BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TABLON EN BORDE DE PLATAFOR-
MA, INCLUIDA LA COLOCACION Y EL DESMONTAJE.

6,76BARANDILLA CON SOPORTE SARGENTO

SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2420-12 Ud
PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

13,30ILUMINACIÓN PORTÁTIL

TRECE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

2420-13 Ml
BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO, INCLUSO SOPORTE.

1,92BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO

UN EURO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2420-19 M2
PROTECCION ANTICAIDA EN ESTRUCTURAS CON TOLDO DE TEJIDOS SINTETICOS
DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECION Y
DESMONTALE.

6,56PROTECCION ANTICAIDA ESTRUCTURAS

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2420-21 Ml
RED DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE FORJADO, INCLUIDO PESCANTE METALICO,
ANCLAJES DE RED Y PESCANTE, Y CUERDA DE SUJECION EN PRIMERA PUESTA.

24,44RED DE SEGURIDAD PRIMERA PUESTA

VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2420-23 Ud
TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES INCLUSO COLOCACION.

37,07TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACION

TREINTA Y SIETE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

2420-30 Ml
LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS
CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLA-
JES AUTOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURONES.
INCLUIDO DESMONTAJE.

10,24LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

DIEZ EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2420-31 Ml
LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE LOS CIN-
TURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AU-
TOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURONES. INCLUI-
DO DESMONTAJE.

8,02LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

OCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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2450-07 ud
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.

243,32CALIENTA COMIDAS DE 60 SERVICIOS

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2450-10 ud
Medida la cantidad útil descargada

263,97CALENTADOR ELECTRICO DE 50 l.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2450-15 ud
GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS.

176,57DUCHA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

2450-16 ud
LAVABO INSTALADO CON AGUA FRIA Y CALIENTE.

130,66LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE

CIENTO TREINTA EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2450-17 ud
INODORO INSTALADO.

155,38INODORO INSTALADO

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

2450-19 ud
SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE COMEDOR. TO-
TALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO.

608,15SUMINISTRO AGUA Y ELECTR. COMEDOR

SEISCIENTOS OCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

2450-20 ud
SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE VESTUARIOS Y
SERVICIOS. TERMINADA Y FUNCIONANDO.

706,28SUMINISTRO AGUA Y ELEC. VESTUARIO

SETECIENTOS SEIS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

2470-03 H
TECNICO DE SEGURIDAD PARA FORMACION

11,02TECNICO SEGURIDAD DE FORMACION

ONCE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

2470-04 H
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

8,20CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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2500-05-1 Ml
CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA TOTAL, REALIZADO CON POSTES DE 2,00 M.
DE ALTURA CADA 3,00 M. DE PERFILES TUBULARES DE 50 MM. DE DIAMETRO INTE-
RIOR Y MALLA GALVANIZADA DE SIMPLE TORSION. INCLUSO TIRANTES, GARRAS Y
P.P. DE CIMENTACION Y PUERTAS DE ACCESO A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. TERMINADO.

38,86CERRAMIENTO H= 2,00, POSTES C/3 m+MALLA

TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

25ALLH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR XZ1 (S), SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO (X) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTI-
CO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS (Z1). SEGÚN IEC 60502-1.. IN-
CLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONE-
XIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA
FUNCIONANDO.

4,71SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 AL XZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

CUATRO EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

25CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AIS-
LAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMO-
PLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE
HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES
DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA
DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

9,51SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

3G10CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G10 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

9,77SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G10MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

NUEVE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3G15CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G1.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

2,34SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
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DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3G15CULHAPMl

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR TIPO
RC4Z1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCEN-
DIO (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE CO-
BRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), DE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN, AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3, APANTALLADO CON TRENZA DE
COBRE, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1, DE CO-
LOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA
LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, REDU-
CIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y NULA EMISIÓN DE GA-
SES CORROSIVOS. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FI-
JACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

3,28SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

TRES EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

3G25CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

2,76SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G2.5MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

DOS EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3G4CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G4 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN
Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
DE OBRA FUNCIONANDO.

4,84SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G4MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4G25CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

3,68SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 4G2.5MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

TRES EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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573856PRILUXUd
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL 36/38,8W , INCLUYENDO IZADO, CO-
FRE DE CONEXIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO.

313,11LUMINARIA VIAL LED 36W

TRESCIENTOS TRECE EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

5G10CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

14,19SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G10MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

CATORCE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

5G25CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BA-
JA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN
UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

4,29SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G2.5MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5G4CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN
Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
DE OBRA FUNCIONANDO.

6,93SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G4MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

SEIS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

5G6CULH Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN
Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
DE OBRA FUNCIONANDO.

9,01SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G6MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE

NUEVE EUROS  con UN CÉNTIMOS
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9101-02 ud
PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR.

6,35PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDAR

SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

9101-04 ud
GAFA PARA SOLDADOR.

16,20GAFA PARA SOLDADOR

DIECISÉIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

9101-09 ud
CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.

10,80CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

DIEZ EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

9101-12 ud
MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR.

14,13MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

CATORCE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

9101-13 ud
PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR.

13,86PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

TRECE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9101-14 ud
PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

5,74PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

CINCO EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9101-15 ud
PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

4,98PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9101-18 ud
PAR DE GUANTES DE CUERO.

2,89PAR DE GUANTES DE CUERO

DOS EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9101-19 ud
PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C.

10,52PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

9101-20 ud
PAR DE BOTAS DE LONA.

25,01PAR DE BOTAS DE LONA

VEINTICINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS

9101-22 ud
PAR DE BOTAS DIELECTRICAS.

24,21PAR DE BOTAS DIELECTRICAS

VEINTICUATRO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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9588.43 Ml

Zanja tipo Z1.2 enterrada en terreno natural  para una terna de media tensión y tubo de fibra
óptica. Sección tipo entubada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación,
transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE DN50. cinta de señaliza-
ción, placa de protección y relleno de la zanja.

14,82CANALIZ. TIPO Z1.2, 1 CIRCUITO EN TIERRA (PROFUNDIDAD > 1M) BAJO
TUBO (1 DE RESERVA)

CATORCE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

9800-01 M3

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVACIO-
NES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

11,82CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A PUNTO
AUTORIZADO

ONCE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

9800-03 M3

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A RE-
LLENO AUTORIZADO. LER 170504.

5,03CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A RELLENO
AUTORIZADO

CINCO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

9800-11 t
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HORMI-
GÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

37,48RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9800-12 t
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADE-
RAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER 170201.

70,73RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.

SETENTA EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

9800-13 t
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTI-
COS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.

98,97RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

NOVENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9800-18 t

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904.

53,19RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN LER
170904.

CINCUENTA Y TRES EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

9800-24 t
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE SÓLI-
DOS CONTAMINADOS CON CÓDIGO LER 150202*

350,00RETIRADA SÓLIDOS CONTAMINADOS LER 150202*

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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9800-25 t
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ACEI-
TE USADO CON CÓDIGO LER 130208*

119,56RETIRADA ACEITE USADO  LER 130208*

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9800-26 Ud
PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLI-
DOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUI-
NARIA, QUE REQUIERA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA DE PRO-
TECCIÓN Y CUBETOS DE RETENCIÓN. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GES-
TIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

10.000,00PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO COMPLETO

DIEZ MIL EUROS

9800-27 M3
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE RESI-
DUOS BIODEGRADABLES, CON CÓDIGO LER 200201.

40,00RETIRADA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES LER 200201.

CUARENTA EUROS

9800-28 t
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE META-
LES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.

24,64RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9800-29 t
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RE-
SIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.

38,33RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101

TREINTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

9800-30 M3

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES A
CELDA DE INERTIZADOS. LER 170503*/170504.

90,00CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*/170504. A CELDA
DE INERTIZADOS

NOVENTA EUROS

9800-31 t

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ENVA-
SES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*

349,99RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
LER 150110*

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9901-01.PA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL DE RECINTO DE OBRA
POR MEDIO DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE CHAPA CIE-
GA GALVANIZADA DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN CON-
TRA LA INTEMPERIE Y SOPORTES DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS
CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE PUERTA DE ACCESO DE CHAPA GALVANIZADA DE 4,00
X 2,00 M.

10.000,00PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA
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DIEZ MIL EUROS

9902-01.PA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL DE RECINTO DE OBRA
POR MEDIO DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE CHAPA CIE-
GA GALVANIZADA DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN CON-
TRA LA INTEMPERIE Y SOPORTES DEL MISMO MATERIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS
CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE PUERTA DE ACCESO DE CHAPA GALVANIZADA DE 4,00
X 2,00 M.

10.000,00PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA

DIEZ MIL EUROS

9903-06 M2
ENTABLADO DE MADERA PARA CUBRIR ARQUETAS O HUECOS HORIZONTALES DE
TAMAÑO INFERIOR A 2 M² SOBRE LOS QUE POSTERIORMENTE SE PUEDE APOYAR
O SUJETAR ALGÚN ELEMENTO (PUNTALES, PROTECCIONES DE BORDE, ETC.) Y CU-
YO LADO MÁS PEQUEÑO NO SEA MAYOR DE 1,5 M.

16,89ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN HUECOS

DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9903-10 M2
PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL  PARA SALVAR ZANJAS Y FOSOS ABIERTOS ME-
DIANTE PASARELA DE ALUMINIO PARA ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 1,5 M,  CON
PLATAFORMA DE ANCHURA 0,60 M. DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN DESNIVE-
LES, CON RODAPIÉS LATERALES, BARANDILLAS LATERALES DE 1,0 M DE ALTURA,
CON TRAVESAÑO LATERAL, Y CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL SUELO PARA GA-
RANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL CONJUNTO. INCLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR
RETIRADA.

72,83PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA

SETENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9903-11 M2
PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIERTAS EN CALZADA, ME-
DIANTE PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO  DE 20 MM DE ESPESOR APOYADA SO-
BRE MANTA ANTIRROCA COMO MATERIAL AMORTIGUADOR PARA EVITAR LA VIBRA-
CIÓN DE LA CHAPA AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. IKNCLUIDA COLOCACIÓN Y RETI-
RADA.

5,01PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS

CINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS

9903-22 Ud

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS FORMADO POR BARANDILLAS Y GUARDA-
CUERPOS METÁLICOS EN FORMA DE CUADRILATERO CON APOYOS DE CAUCHO
PROVISIONALES CADA 2,50M PASAMANOS, BARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ INCLUI-
DA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.

9,28SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE PARA ARQUETAS,
POZOS O LUCERNARIOS

NUEVE EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

9906-01 ud
CAMILLA PLEGABLE PARA EVACUACIÓN O RESCATE DISPUESTA EN OBRA.

157,05CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS
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9906-02 ud
MANTA TÉRMICA CUBRE-HERIDOS PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

24,21MANTA CUBRE-HERIDOS

VEINTICUATRO EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

9906-04 ud
EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD INCLUSO SOPORTE,
COLOCACION Y POSTERIOR RETIRADA  S/R.D.486/97.

38,02EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

TREINTA Y OCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

9999-01-1 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONS-
TRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 1850 MM
 * ALTURA: 1500 MM

27.218,16COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "CANAL CD-1"

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

9999-01-10 Ud

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONS-
TRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL MODELO CC ORBI-
NOX O SIMULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

31.513,66COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "ARQUETA DE TOMA
CD-2"

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9999-01-11 Ml
BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE AN-
CHO COLOCADO EN ZANJA.

0,18BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

9999-01-12 Ml
JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEI-
DAD DE MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN
JUNTAS HORIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDA-
DAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA.

14,39JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

CATORCE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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9999-01-13 M3

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PETREO
DE Ø 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

148,26ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN
FLUIDO E = 30 CM

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

9999-01-14 Ud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL
CON CARACTERISTICAS:
- TIPO: CANAL
- ANCHO: 2000 mm
- ALTO: 2200 mm

ACABADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIO-
NES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS
EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS,
PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUI-
LLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

33.010,17COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL ARQUETA DE
CAPTACIÓN "PICO GORRIÓN PG-1"

TREINTA Y TRES MIL DIEZ EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

9999-01-15 ml
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRETIL DE HORMIGÓN ARMADO DE
ACUERDO A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS DEL PROYECTO.

277,96PRETIL DE HORMIGÓN PREFABRICADO

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9999-01-18 M2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO ELECTRO-
FUNDIDO DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y REDONDOS DE Ø
5 MM. ENTREGIRADOS Y TERMINADO.

36,64EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM

TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

9999-01-19 Ud
TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUIDOS TRABAJOS DE CORTE DEL
ÁRBOL, LA RETIRADA DE LAS RAMAS, EL DESPIECE DEL TRONCO Y RAMAJE, DESTO-
CONADO, LA CARGA EN MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO Y TRASPORTE A PUN-
TO LIMPIO DE OBRA Y CLASIFICACIÓN.

31,30TALA DE ÁRBOL

TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS
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9999-01-20 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUCHARA BIVALVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD: 250L
MOTOR: 2.2 KW
INTENSIDAD: 400V - 5.15A
PRESIÓN TRABAJO: 70BAR
TIEMPO DE APERTURA: 5.5 S
TIEMPO DE CIERRE: 7.5 S
PESO: 460 KG
ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO S355 J2G3
DEPÓSITO DE ACEITE HERMÉTICAMENTE ESTANCO
PUEDE TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE INCLINACIÓN +/- 60º
CON AGUJEROS DE ESCURRIDO Y PEINES DE LIMPIEZA INCORPORADOS
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EPOXI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS F.E.M 1001/98
DECLARACÓN CE DE CONFORMIDAD

15.046,25CUCHARA BIVALVA TIPO ANFIBIA DE 250 L DE CAPACIDAD

QUINCE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

9999-01-21 M2

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADITIVO SELLADOR PARA MEJORAR
LA UNIÓN ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFI-
CIES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL
FABRICANTE.

24,69ADITIVO PARA MEJORAR LA UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y
EXISTENTE

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9999-01-22 Ud
PUENTE MONOCARRIL DE 1.600 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 9 METROS DE LUZ,
INCLUSO TOMA CORRIENTE DE LA NAVE, ENROLLADOR PARA LA CUCHARA, MANIO-
BRA ELECTRICA DESDE LA MISMA Y MANDO DE LA BOTONERA DEL POLIPASTO, MAN-
DO A DISTANCIA, CARRIL DE RODADURA. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

7.209,16PUENTE DESARENADOR. CAPACIDAD DE CARGA 1.600 kg

SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

9999-01-25 M
DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABANDONA-
DAS EN CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA PUNTO LIM-
PIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.

89,95DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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9999-01-26 M
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2000 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura
epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliureta-
no alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tri-
capa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en insta-
lación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

1.588,76TUBERÍA DE ACERO Ø 2000 mm

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9999-01-26-2 M
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1700 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura
epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliureta-
no alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tri-
capa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en insta-
lación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

1.352,02TUBERÍA DE ACERO Ø 1700 mm

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
DOS CÉNTIMOS

9999-01-26-24M
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2400 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura
epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliureta-
no alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tri-
capa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en insta-
lación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

1.899,93TUBERÍA DE ACERO Ø 2400 mm

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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9999-01-26-3 M
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1500 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura
epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliureta-
no alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno tri-
capa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en insta-
lación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

1.198,75TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9999-01-27 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CLAPETA , DN 1500 MM, FABRICADA
EN AISI 304 CON JUNTAS EN EPDM PARA UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE DISEÑO
DE 5 M.C.A.

7.233,61CLAPETA Ø 1500 EN ARQUETA

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9999-01-28 Ud

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONS-
TRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL  CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

29.238,36COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN BOMBEO A
BALSAS

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

9999-01-30-1 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CCOLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA 1800 DO-
BLE EXCENTRICA TIPO U BRIDA PN 16. MOTORIZADA 400VAC; 3PH; IP 68

83.975,45VALVULA MARIPOSA ACC. ELECTRICO BRIDAS Ø 1800 Pn-10

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9999-01-31 Ud
PERFORACION DE PILOTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA SANA
PARA PILOTE DE 20 CM DE DIAMETRO Y HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD CON PILO-
TES DE EUCALIPTO, INCLUSO PREPARACIÓN DE PLATAFORMAS DE TRABAJO,  CAR-
GA, TRANSPORTE A PUNTO DE ACOPIO O PUNTO LIMPIO DE TODOS LOS RESIDUOS
GENERADOS.

31,26PILOTES DE EUCALIPTO DE 20 CM DE DIAMETRO X 4 M DE LONGITUD

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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9999-01-32 Ud
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CANTARA
DE ASPIRACIÓN.

1.667,47INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9999-01-35 Ud
SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS EN  INOX A-2, INCLUYE TORNI-
LLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

2.110,70SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS

DOS MIL CIENTO DIEZ EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

9999-01-36 Ud

SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS EN  INOX A-2, INCLUYE TORNI-
LLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

4.587,15SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN CARRETES DE MONTAJE
MECÁNICO

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

9999-01-37 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE ACCIONADORES MOTORIZADOS EN
VÁLVULAS DN 1800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* VOLTAJE: 400 VAC
* FASES: 3
* GRADO PROTECCIÓN MOTORES: IP 68
* GRADO PROTECCIÓN CAJA REDUCTORA: IP 67

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

8.571,13ACCIONADORES MOTORIZADOS EN VÁLVULAS Ø 1800

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

9999-01-39

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONS-
TRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA MURAL CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2600 MM
 * ALTURA: 2800 MM

38.278,99COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN OBRA DE
CAPTACIÓN CBG

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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9999-01-4 Ud

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONS-
TRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

30.007,58COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "ARQUETA DE TOMA
CD-1"

TREINTA MIL SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9999-01-40 M2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC16 SUR 50/70 DE 5
CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA
Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

15,26MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC16 SURF 50/70 S
5CM

QUINCE EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

9999-01-41 M2

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC32 SUR 50/70 DE 10
CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHERENCIA
Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

24,80MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC32 BASE 50/70 S
10CM

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

9999-01-43 M3
PIEDRA PARA ESCOLLERA INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACION

56,52ESCOLLERA

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9999-01-45 M2
CHORREADO DE PARAMENTO METALICO AL GRADO SA 2 1/2, INCLUIDO EQUIPOS,
ANDAMIAJE, SEGURIDAD, COMPRESOR, ETC. TERMINADO.

20,69CHORREADO DE TUBERÍAS AL GRADO SA 2 1/2

VEINTE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9999-01-46 M2
APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI, COMPUESTA POR UNA MANO DE IMPRIMACIÓN,
UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA DE ACABADO CON UN TOTAL DE 300 MICRAS

19,56APLICACIÓN DE PINTURA EUREPOX SOLD EUROCOLER S-1198

DIECINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

9999-01-47 Ml
REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO: INCLUYE RE-
MOCIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA DEFECTUOSOS, BISELADO Y UNIÓN DE
ELEMENTOS POR MEDIO DE SOLDAURA DE PENETRACIÓN.

30,02REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN TUBERÍAS

TREINTA EUROS  con DOS CÉNTIMOS
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9999-01-48 Ud
ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LAS SOLDAURAS MEDIANTE PARTÍCU-
LAS MAGNETICAS.

313,67ENSAYO DE PARTÍCULAS MAGNETICAS

TRESCIENTOS TRECE EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9999-01-50 M3

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE
A OLEAJE  MEDIANTE ESCOLLERA  DE 30 A 60 CM.

56,52SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE
PROTECCIÓN FRENTE A OLEAJE

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9999-01-51-1
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MURAL BIDIRECCIO-
NAL 1500X1500 . ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE REDUCTOR CON HUSILLO NO AS-
CENDENTE. CUERPO FABRICADO EN AISI 304L // TAJADERA FABRICADA EN AISI
304L // CIERRE EN EPDM // INCLUYE EXTENSIÓN.

23.689,36COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL 1500X1500

VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

9999-01-51-2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MURAL BIDIRECCIO-
NAL 1800X1800 . ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE REDUCTOR CON HUSILLO NO AS-
CENDENTE. CUERPO FABRICADO EN AISI 304L // TAJADERA FABRICADA EN AISI
304L // CIERRE EN EPDM // INCLUYE EXTENSIÓN.

29.172,26COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL 1800X1800

VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS
con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

9999-01-52 M2
PUERTA CANCELA METÁLICA DE DOS HOJAS, GALVANIZADA EN CALIENTE, FORMA-
DA POR FLEJES VERTICALES 10X20 MM SEPARADOS 200 MM Y SOLDADAS A TIRAN-
TES 40X40X2 MM SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO SOPORTES, BISAGRAS, CE-
RRADURA, MANILLA, ETC. TOTALMENTE COLOCADA.

179,03PUERTA CANCELA METALICA DE DOS H

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

9999-01-53 Ml
RETIRADA DE CIERRE DE ALAMBRE GALVANIZADO, LISO Y/O DE ESPINO CON POS-
TES DE HORMIGÓN O MADERA, INCLUSO BASES DE HORMIGÓN.

10,57RETIRADA DE CIERRES DE PARCELA CUALQUIER TIPO

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9999-01-55 M3
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ENCACHADO DE PIEDRA DE Ø 15
CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 20 CM.

98,64ENCACHADO DE PIEDRA E = 20 CM

NOVENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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9999-01-56 Kg
ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE,
PIEZAS SIMPLES, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, DE LAS SERIES IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM O UPN, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. TRABAJADO Y MON-
TADO EN TALLER, PARA COLOCAR CON UNIONES ATORNILLADAS EN OBRA.

32,43IPE 330

TREINTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

9999-01-57 Ud

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA DOBLE EXCENTRICA SERIE 14 DN=1200 MM
PN-10 O PN-16, CUERPO Y DISCO DE FUNDICIÓN NODULAR GJS-400/500, ASIENTO IN-
TEGRADO EN CUERPO DE ACERO INOX 420 O 316, EJE DE ACERO INOX. AISI 420,
JUNTA EPDM Y ANILLO RETENEDOR DE JUNTA DE ACERO INOX., CON ACCIONADOR
MANUAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, REDUCTOR, BRIDAS PN-16 SEGÚN UNE-ENE 1092-2
DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE 14 SEGÚN UNE 558, TORNILLOS, ARANDELAS Y
TUERCAS EN INOX AISI 304/316, TANTO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓ.,
REVESTIMIENTO EPOXI APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE CON ESPESOR MÍNIMO
200 �, MONTADA Y PROBADA.

27.401,37VALVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA DN=1200 MM PN-16 AT
SERIE 14

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

9999-01-58 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1200 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

12.013,49CARRETE DE DESMONTAJE Y MONTAJE EN ACERO DN = 1200

DOCE MIL TRECE EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9999-01-59 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRIDA DE CONEXIÓN DN = 1200 PN
10 Ó 16.

23.119,56BRIDAS DE CONEXIÓN DN 1200 PN 10

VEINTITRÉS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9999-01-60 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE APOYO EN TUBERÍAS DE ACUERDO

�PLANOS DE DETALLE DEL PROYECTO.

365,17APOYO DE TUBERÍA

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

9999-01-61 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONS-
TRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2200 MM
 * ALTURA: 2450 MM

36.066,08COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL

TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS
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OCHO CÉNTIMOS

9999-01-9 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES CONS-
TRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL MODELO CC ORBI-
NOX O SIMULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2600 MM
 * ALTURA: 1650 MM

34.884,38COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "CANAL CD-2"

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9999-02-1 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS FIJO HIBRIDO
POR RADAR PARA CONDUCCIONES EN LÁMINA LIBRE Y DOPPLER PARA CONDUC-
CIONES EN CARGA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

* UNIDAD CENTRAL
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD RADAR
* CABLE DE 10 M PARA SENSOR DE VELOCIDAD
* SENSOR NIVEL RADAR BLUETOOTH
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD DOPPLER

17.720,75CAUDALIMETRO POR ULTRASONIDO

DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9999-02-2 Ud
SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
RANGO DE MEDICIÓN: 15 M
MATERIAL DEL CABLE/LONGITUD: PUR/ 25 M
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 12...35 V DC
PROTECCIÓN: IP66 / IP68 (3H, 24 H)
INCLUYENDO ACCESORIO DE MONTAJE ORIENTABLE Y ANCLAJE EN AISI-316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIO-
NADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO.

882,34SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9999-02-3 Ud
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
APTO PARA USO EN AGUA POTABLE.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 12, 24, 48 VCA/VCC Y 250 VCA
FLOTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIAL DE 170 MM X 80 MM DE DIÁMETRO
MATERIAL CABLE / LONGITUD: EPDM / 10 M
PROTECCIÓN: IP68
INCLUYENDO  LASTRE DE AISI-316, GANCHO PARA SUJETAR EL CABLE EN MATE-
RIAL PLÁSTICO, Y ANCLAJE EN AISI 316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIO-

���NADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS S/ETG_EYC-001 VIGENTE

293,99INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL ALTO

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9999-02-4 Ud
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL BAJO

293,99INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL BAJO

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A.ACT-0007.1 Ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO INFORMÁTICO CONSISTENTE EN ESTACIÓN
DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
• ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO TORRE 4U COLOR NEGRO, PESO 10,5 KG, Y DIMEN-
SIONES 16,89X44,45X38,61 (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)
• PROCESADOR  / 2GHZ (4GHZ) (6 NÚCLEOS);
• SOCKET DEL PROCESADOR: LGA4677 SOCKET-E;
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROCESADOR: TECNOLOGÍA HYPERTHREA-
DING,INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY;
• MEMORIA CACHÉ: 15 MB L3
• CACHÉ POR PROCESADOR: 15 MB
• MEMORIA RAM: 32GB (INSTALADOS) / 512 GB (MÁX);
• CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO: 6 GB/S
• DISCO DURO: SSD 1 TB
• CONTROLADOR GRÁFICO: PCIE 4.0 X16
• MEMORIA DE VIDEO: 12 GB GDDR6 SDRAM
• CONEXIÓN DE REDES GIGE
• ALIMENTACIÓN: 50/60 HZ
• SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 11 PRO.
• INTERFACES:

�          –2 X USB-C 3.2 GEN 2X2 (2 FRONTALES) (POWER DELIVERY 3.0)
�          – 2 X USB 3.2 GEN 1 (2 FRONTALES) (UNO DE ELLOS SE CARGA CON BATERÍA

1.2)
�          –1 X AURICULARES/MICRÓFONO (1 FRONTAL)
�          –1 X ENTRADA/SALIDA DE AUDIO (1 TRASERO)
�          –1 X LAN (GIGABIT ETHERNET)
�          –6 X USB 3.2 GEN 1 (6 POSTERIORES)

• 3 AÑOS DE GARANTÍA
• TECLADO Y RATÓN

2.479,58EQUIPO INFORMATICO PUESTO CONTROL

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A.ACT-0007.2 Ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MONITOR LED DISPLAY 61 CM (24") 1920 X 1080 PIXE-
LES FULL HD NEGRO

157,06MONITOR

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SEIS
CÉNTIMOS

A.ACT-0007.3 Ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR A4/ 18PPM/
128MB/ USB/ RED/ WIFI

325,82IMPRESORA

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A.ACT-0008.1 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA, RUNTIME, con número ilimitado de
pantallas, incluyendo servidor de datos OPC DA/UA y su configuración, así como licencia offi-
ce bussiness y windows 11 pro.

5.173,79SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01006dj m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te de 59 km.

41,30Construcción cama tuberías, D= 59 km

CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,43Relleno mecánico de zanjas

UN EURO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,79Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02007 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm (20") de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintu-
ra epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliure-
tano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno
tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

290,04Tubería acero helicoidal, ø 508 mm (20"), esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

A02012N m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 710 mm (28") de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintu-
ra epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliure-
tano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno
tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

364,48Tubería acero helicoidal, ø 710 mm (28"), esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A02014N m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm (32") de diáme-
tro exterior y 6,4 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pin-
tura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliu-
retano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietile-
no tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en
instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería has-
ta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje median-
te un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

408,85Tubería acero helicoidal, ø 813 mm (32"), esp. 6,4 mm, revest, colocada

CUATROCIENTOS OCHO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A02022N m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm (48") de diá-
metro exterior y 10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente
con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras
o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con po-
lietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 mi-
cras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, monta-
je mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante
aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revesti-
miento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliureta-
no 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-
sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

763,62Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm (48"), esp.10,3 mm, revest, colocada

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A02024N m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm (12") de diáme-
tro exterior y 4,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pin-
tura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliu-
retano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietile-
no tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en
instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería has-
ta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje median-
te un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exte-
rior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

159,17Tubería acero helicoidal, ø 324 mm (12"), esp. 4,8 mm, revest, colocada

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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A02026N m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm (14") de diáme-
tro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintu-
ra epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliure-
tano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno
tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

184,69Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm, revest, colocada

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03001N2 kg
Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

15,72Tornillería acero inoxidable colocada

QUINCE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A06001 m
Tubería de PVC rígida de 63 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

2,47Tubería PVC, ø 63 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

DOS EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A06004 m
Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

3,03Tubería PVC, ø 75 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

A06007 m
Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

4,09Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

CUATRO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

Página 41



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A06010 m
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

6,78Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

SEIS EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06013 m
Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

7,97Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

SIETE EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A06016 m
Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

8,38Tubería PVC, ø 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

OCHO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A06019 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

10,04Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

DIEZ EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

A06022 m
Tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

11,82Tubería PVC, ø 180 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

ONCE EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A06025CAE m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

17,09Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE

DIECISIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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A06028 m
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

23,74Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

A06031 m
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

34,28Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y CUATRO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

A08011 m
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,92Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

10,72Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DIEZ EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10006 ud
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

552,34Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

521,80Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

A10053 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

81,43Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A10059 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

955,44Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A10060 ud
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.416,87Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada

MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10113 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador
y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

4.019,19Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada

CUATRO MIL DIECINUEVE EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

A10115 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

8.511,33Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada,
instalada

OCHO MIL QUINIENTOS ONCE EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

A10119 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

12.480,86Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas, motorizada,
instalada

DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A11017 ud
Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de
1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pa-
res de transductores de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con
display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V
AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado.

4.296,64Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A16003 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

8,56Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm, 1,6 MPa, colocado

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A16007 ud
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

38,01Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado

TREINTA Y OCHO EUROS  con UN CÉNTIMOS

A16023 ud
Reducción PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materiales
a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

8,04Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada

OCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

A16027 ud
Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

32,35Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A17045 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

134,37Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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A17047 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

165,32Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

A23009 ud
Transmisor de presión

192,12Transmisor de presión

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

ACE-0001 Kg

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIEN-
TE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE
ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTU-
RA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES,
LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS
AUXILIARES DE MONTAJE.

5,60ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES
LAMINADOS EN CALIENTE

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

ACE-0002 Kg
ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN CHAPAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLA-
NOS, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS
CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELE-
MENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

5,37ACERO LAMINADO UNE-EN10025 S275 JR, EN CHAPAS DE FIJACIÓN

CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACE-0003 Kg

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIEZAS SIMPLES DE PERFI-
LES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,  UPN O TIPO
C, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS EN
OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS
CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELE-
MENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

5,37ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES LAMINADOS EN
CALIENTE

CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 46

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ACT-0001.1 N Ud
SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AU-
TOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE
E/S DE CAMPO PARA 464 ED, 112 SD, 80 EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PARA
MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPI-
DO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compatibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ethernet/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositivo (DLR), Estrella, Line-
al
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps (dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de impacto sin funciona-
miento

26.685,98PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ACT-0001.1
N2

Ud

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AU-
TOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE
E/S DE CAMPO PARA 384 ED, 96 SD, 60 EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PARA
MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPI-
DO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compatibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ethernet/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositivo (DLR), Estrella, Line-
al
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps (dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de impacto sin funciona-
miento

22.487,16PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

ACT-0001.2 Ud
SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AU-
TOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE OMRON O SIMILAR CON
CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 192 ED, 64 SD, Y 16 EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PARA
MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPI-
DO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

10.434,60PLC BOMBEO A RED DE RIEGO BELMONTE

DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
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ACT-0001.3 Ud
SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES Y AU-
TOMATIZACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE OMRON O SIMILAR CON
CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 128 ED, 64 SD, Y 8 EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPI-
DO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

8.538,53PLC BOMBEO A RED DE RIEGO ALCANTARILLAS

OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACT-0002.1 Ud

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRA-
DA 220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CARRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A, 480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVIDUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

680,00SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC
CON ENTRADA 220VCA Y SALIDA 24VCC

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS

ACT-0003.1 N Ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12" CON PUERTO ETHER-
NET PARA COMUNICACIONES

Especificaciones HMI:

Tipo de componente: Panel de operador integrado
Fuente de alimentación: 18-30 V CC
Consumo de energía (máx.): 50 W (CC) / VA (CA)
Métodos de entrada del operador: Táctil
Tamaño de la pantalla: 12,1 pulgadas
Tecnología de pantalla: TFT
Resolución de pantalla: 1280 x 800 píxeles
Colores de pantalla: 262 k
Brillo de pantalla: 300 cd/m²
Retroiluminación de pantalla: LED
Vida útil de la retroiluminación de pantalla: 50 000 horas
Tipo de pantalla táctil: Resistiva
Integrada en tiempo real
Tipo de batería: Litio
Vida útil de la batería: 4 años
RAM instalada: 1 GB
Memoria no volátil: 512 MB
Ranuras para tarjetas: Interfaz(es) de E/S periféricas: 1 SD/MMC
Interfaces Ethernet: Puertos de comunicación (integrados): 2 USB Host, 2 puertos de
10/100 Mbps 1 puerto USB para dispositivos, 2 Ethernet RJ-45
Protocolos de comunicación: EtherNet/IP, EtherNet/OCPP
Pantalla táctil: 0,98 N
Clasificación IP frontal: IP66
Sistema operativo compatible: Windows CE 6.0 con funciones ampliadas/visores de archivos
Temperatura máxima de funcionamiento: 55 °C
Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
Cumplimiento de normas: AS/NZS, CISPR 11, CSA C22.2 n.° 213, Directiva de baja tensión
2006/95/CE (hasta 1500 V CC), Directiva EMC 2004/108/CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2,
EN 61131-2, IEC 60529, ISA 12.12.01, Clase 1, Div. 2, NEMA 4X, UL 13, UL 50
Certificaciones: CE CSA RCM RoHS C-UL-US UL ODVA - EtherNet/IP KC (KCC)

4.655,52SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12"

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ACT-0005.1 Ud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL
CON 2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUERTOS DE CU
RJ45. INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH Y REPARCHEO DE LATIGUILLOS
DE FO SI PROCEDE.

807,62SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH
INDUSTRIAL CON 2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO
MULTIMODO Y 4 PUE

OCHOCIENTOS SIETE EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ACT-0005.2 Ud

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL
CON 4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS DE FO CON TRANSCEIVERS PARA FO MULTIMO-
DO. INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH .

663,36SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH
INDUSTRIAL CON 4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS FO. INCLUYENDO
CONFIGURACIÓN

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACT-0005.3 Ud
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8 PUERTOS PARA RED DE
COMUNICACIONES MODBUS TCP ENTRE PLC Y VARIADORES.

352,78SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACT-0006.1 Ml

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CANALI-
ZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO.

10,54SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485
POR CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE
CONEXIONAD

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ACT-0006.2 Ml

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E
POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO
TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

5,60SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES
ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE
TERMINALES RJ45 EN CADA L

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

ACT-0006.3 Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

6,19SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE
DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SEIS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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ACT-0006.4 Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE COBRE
�10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

6,42SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE
����DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SEIS EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ACT-0009.1 Ud

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE BAL-
SAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTA-
CIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN,
BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

2.250,90DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO
DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN
DE INSTRU

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

ACT-0009.1-11Ud

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE BAL-
SAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTA-
CIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN,
BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

2.397,30DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO
DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN
DE INSTRU

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

ACT-0009.2 Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E IN-
TEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, ME-
DIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

2.671,80DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL
EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BA

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

ACT-0009.2-11Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E IN-
TEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, ME-
DIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

2.799,90DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL
EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BA

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

ACT-0009.3 Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E IN-
TEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, ME-
DIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

2.653,50DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
REMOTO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BA

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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ACT-0009.3-11Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E IN-
TEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, ME-
DIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

2.799,90DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
REMOTO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BA

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

ACT-0009.4 Ud

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SE-
�GÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

2.415,60DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE
RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ACT-0009.4-11Ud

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO SE-
�GÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

3.001,20DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE
RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

TRES MIL UN EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

ACT-0009.5 Ud

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC
DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

1.200,48DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES
ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

MIL DOSCIENTOS EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ACT-0009.5-11Ud

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE PLC
DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

1.200,48DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES
ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

MIL DOSCIENTOS EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ACT-0009.6 Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
�BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

2.928,00DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL
EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS

ACT-0009.6-11Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI DE
�BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

3.359,88DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL
EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ACT-0009.7 Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

2.928,00DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS

ACT-0009.7-11Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

3.359,88DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACT-0009.8 Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

3.660,00DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS

ACT-0009.8-11Ud

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE
PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

4.392,00DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS

ACT-0010.1 Ud

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CON-
TROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS SE-
GÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

5.532,64PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO
DE LLENADO DE B

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACT-0010.1-11Ud

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CON-
TROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS SE-

�GÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

6.685,14PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO
DE LLENADO DE B

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS
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ACT-0010.2 Ud

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CON-
TROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

8.700,30PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO
A RED DE RIEGO

OCHO MIL SETECIENTOS EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

ACT-0010.2-11Ud

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CON-
TROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

11.184,35PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO
A RED DE RIEGO

ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACT-0011.1 Ud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A PUNTO EN BAN-
DA ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y ALCANTARI-
LLAS. LOS EQUIPOS TRANSMITIRÁN EN 5G, Y SU ALIMENTACIÓN SERÁ POE. ANTENA
Y RADIO ESTARÁN INTEGRADOS EN UN ÚNICO MÓDULO CUMPLIENDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES DEL PPTP.

1.339,67SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A
PUNTO EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE
BELMONTE Y

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACT-0012.1 Ud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 18 ME-
TROS DE ALTURA (6 TRAMOS, BASE FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁSTIL ENCHUFA-
BLE 3000MM X 45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 15 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 15 TENSOR M10,
- 56 SUJETA CABLE,
- 300M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONES A DEFINIR TRAS REPLANTEO EN CAMPO.

3.774,77SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES
ARRIOSTRADA DE 18 METROS DE ALTURA

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ACT-0012.2 Ud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 10 ME-
TROS DE ALTURA (3 TRAMOS, BASE FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁSTIL ENCHUFA-
BLE 3000MM X 45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 9 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 9 TENSOR M10,
- 36 SUJETA CABLE,
- 160M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONE A DEFINR TRAS REPLANTEO EN CAMPO.

2.955,03SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES
ARRIOSTRADA DE 10 METROS DE ALTURA

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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ACT-0013.1 Ml

CABLE FIBRA ÓPTICA DE 8 FO MULTIMODO OM2 PARA EXTERIOR.

6,48SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE
DE FIBRA ÓPTICA

SEIS EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ACT-0013.2 Ud
�CONECTOR MULTIMODO , INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y FUSIÓN.

14,02CONECTOR MULTIMODO SC, INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y FUSIÓN.

CATORCE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

ACT-0013.3 Ud

CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA 24 FO, INCLU-
SO CASETE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR DE CUA-

��DRO.

161,74CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA 24
FO, INCLUSO CASETE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN
INTERIOR

CIENTO SESENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ACT-0013.4 Ud
LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO

25,38LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO

VEINTICINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ACT-0013.5 Ud
PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2

17,24PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2

DIECISIETE EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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ARE160690 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.

SERVICIO: MOTORES DE 160 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B
4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUADRO. ME-
DIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

2.305,03ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 160KW A 690V

DOS MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS  con TRES
CÉNTIMOS
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ARE75690 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.

SERVICIO: MOTORES DE 75 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.
- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
-    ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    ROTOR BLOQUEADO.
-    SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
-    SUBCARGA.
-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
-    CORRIENTE SHEARPIN.
- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
-    5 ÚLTIMOS FALLOS.
-    Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
-    Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.
- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B
4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUADRO. ME-
DIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1.637,91ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 75KW A 690V

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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ARE800690 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.
�

SERVICIO: MOTORES DE 800 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B
4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUADRO. ME-
DIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

6.477,16ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 800KW A 690V

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

280,27Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

555,00Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

208,13Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

915,75Informe de seguimiento arqueológico
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NOVECIENTOS QUINCE EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.220,00Memoria arqueológica basica

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS

ARQBAJ-0001Ud
ARQUETA BAJANTE DE 940 MM X 940 MM CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 0,85
M, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURO DE
1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCA-
DO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO 1:3 HIDRÓFUGO, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO TAPA METÁLICA DE
700 MM X 700 MM, CON CERCOS DE L 50X5. TOTALMENTE TERMINADA.

286,10ARQUETA BAJANTE

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

ARQSIF-0001 Ud
ARQUETA SIFÓNICA DE 870 MM X 870 MM CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,5
M, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURO DE
1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCA-
DO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO 1:3 HIDRÓFUGO, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO TAPA METÁLICA DE
700 MM X 700 MM, CON CERCOS DE L 50X5. TOTALMENTE TERMINADA.

286,33ARQUETA SIFONICA

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ARQVAL-0001Ud
POZO DOMICILIARIO DE LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES EXTERIORES DE
80X80 CM. HASTA UNA ALTURA DE 1,35 M. Y REGISTRO DE FUNDICIÓN GRIS DE
60X60 CM., CONEXIONES DE TUBOS, RASEO INTERIOR Y EXTERIOR, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO

263,12ARQUETA VÁLVULA AISLAMIENTO Y CONTADOR

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

B01001 m²
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de
trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo
las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié,
y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical, inclu-
so red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado de
montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud. Medido en superficie de fachada o paramento.

7,53Montaje de andamio tubular normalizado

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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B01002 m²
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cum-
pliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispues-
tas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y ro-
dapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada o paramento vertical,
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

7,53Desmontaje de andamio tubular normalizado

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

B01003 m²
Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvaniza-
do en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN
ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla tra-
sera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de facha-
da incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimiento
de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa especializada autorizada de
acuerdo a las normas de seguridad y salud.

1,80Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS

B02014 m²
fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con morte-
ro M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

47,24Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir

CUARENTA Y SIETE EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

B03034 m²
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares y vi-
gas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según
UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

23,35Pintura intumescente R-30 (30 min.)

VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BASEIV16AIP67Ud
BASE MURAL INDUSTRIAL 380/415V 16A 3P T, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

77,53BASE MURAL INDUSTRIAL TIPO CETAC 380/415V 16A 3P T

SETENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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BAT400VA Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE
ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 6 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((50+3X100)
KVAR), INCLULIDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA 1.000 V.

- 3 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTIDO

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA CONECTADA Y PROBADA.

9.046,14BATERIA CONDENSADORES 350 KVAR 400V

NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

BAT400VB Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE
ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 6 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((25+50+100)
KVAR)

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA CONECTADA Y PROBADA.

5.883,98BATERIA CONDENSADORES 175 KVAR 400V

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BAT690VA Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE
ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 12 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100 KVAR FI-
JOS PARA LOS DOS TRANSFORMADORES DE 2.000 KVA) 550 KVAR AUTOMÁTICOS
PARA EL RESTO DE LA CARGA), INCLULIDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 2 UDS. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA 1.000 V.

- 6 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTIDO

- 6 UDS. TRANSFORMADOR SUMA

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA CONECTADA Y PROBADA.

20.804,41BATERIA CONDENSADORES 650 KVAR 690V

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BAT690VB Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS DE
ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 12 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100 KVAR FI-
JOS PARA LOS TRES TRANSFORMADORES DE 2.500 KVA) 1050 KVAR AUTOMÁTICOS
PARA EL RESTO DE LA CARGA).

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA CONECTADA Y PROBADA.

27.485,75BATERIA CONDENSADORES 1150 KVAR 690V

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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BOM-0002 Ud
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:
* BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES TIPO PDHS 4500-85 M @ 970 RPM
* MOTOR ELÉCTRICO ACCIONADOR.
* ACOPLE Y DEMÁS COMPONENTES.

SE INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA SU CO-
RRECTA OPERACIÓN, ASÍ COMO:
* ALINEACIÓN DE EJES Y ACOPLAMIENTO BOMBA - MOTOR: RADIAL, AXIAL.
* MEGADO DE MOTORES.
* PRUEBAS DE RENDIMIENTO: ALTURA MANOMÉTRICA - CAUDAL, EFICIENCIA - CAU-
DAL, POTENCIA AL FRENO, NPSHR, ETC.
* PRUEBAS DE VIBRACIONES, RUIDOS

35.029,88SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS DE BOMBEO

TREINTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BOM-0003 Ud
BOMBA CENTRÍFUGA TOTALMENTE SUMERGIBLE CON MOTOR  DE ACUERDO CON
IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3 O EQUIVALENTE PARA MOTORES DE MÁS
DE 8 POLOS, DE 22 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 981 RPM Y 400 V, CA-
PAZ DE ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 175 L/S A 7,65 MCA CON UN RENDIMIEN-
TO HIDRÁULICO DEL 74,46 %.
EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO ES ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON ROTOR DE JAULA
DE ARDILLA INDUCIDO EN CORTOCIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE
DE PROTECCIÓN IP 68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON SONDAS TÉR-
MICAS LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC, LO QUE PERMITE AUMENTAR LA VIDA
ÚTIL DEL MOTOR. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE GLICOL + AGUA EN CAMI-
SA CERRADA.
PROTECCIONES ESTÁNDAR DEL MOTOR:
PROTECCIONES TÉRMICAS: PTC EN EL BOBINADO .
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SONDA EN LA CÁMARA DE
ACEITE.

28.824,16BOMBA SUMERGÍBLE DE 175 L/S

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

BOM-0004 Ud
BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE: TOTALMENTE SUMERGIBLE (HASTA 20
M), CON MOTOR  DE ACUERDO CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3, DE
2,2 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 1439 RPM Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR
UN CAUDAL UNITARIO DE 17,07 L/S A 7,76 MCA CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO
DEL 66,95 %. INCLUYE DOBLE JUNTA MECÁNICA SIC/SIC - SIC-C Y 10 M DE CABLE
POR BOMBA, TIPO ESPECIAL SUMERGIBLE Y CON CONEXIÓN ESPECIAL AL MOTOR
QUE EVITA AVERÍAS EN EL MISMO POR EFECTO DE CABLE ROTO O DAÑADO.

MOTOR DE ACCIONAMIENTO: ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON ROTOR DE JAULA DE AR-
DILLA INDUCIDO EN CORTOCIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE DE PRO-
TECCIÓN IP 68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON SONDAS TÉRMICAS
LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC, LO QUE PERMITE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL
MOTOR. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE GLICOL + AGUA EN CAMISA CE-
RRADA (OPCIONAL PARA MOTORES PE3) Y LIBRE CIRCULACIÓN DEL MEDIO PARA
MOTORES PE1 Y PE2. EL MOTOR ES APTO PARA SERVICIO CONTINUO EN LA ZONA
INDICADA POR SU CURVA CARACTERÍSTICA. EJECUCIÓN COMPACTA CON EJE DE
UNA SOLA PIEZA.
PROTECCIONES TÉRMICAS: TCS CON SENSORES TÉRMICOS EN EL BOBINADO
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SONDA EN LA CÁMARA DE
ACEITE

12.597,36BOMBA SUMERGÍBLE DE 15 L/S

DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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BOTSIF-0001 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTE SIFONICO CON REJILLA DE
150 MM X 150 MM FABRICADO EN PVC.

51,87BOTE SIFONICO

CINCUENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

C86030a Ud
COLUMNA TIPO AM-10 TRONCOCÓNICA DE 4 M. DE ALTURA, DE SECCIÓN CIRCU-
LAR, CONSTRUIDA EN UN SOLO TRAMO EN ACERO AL CARBONO S-235-JR, S/NOR-
MA UNE-EN 40-5, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE PUES-
TA A TIERRA CON PICA, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, CIMENTACIÓN REALI-
ZADA CON HORMIGÓN DE HA-25 Y PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONA-
DO.

469,34COLUMNA AC. GALVANIZADO H=4 M

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAL-0001 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CALDERÍN ANTIARIETE 10 BAR CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* TIPO: ANTI ARIETE SIN MEMBRANA.
* CAPACIDAD (LTS): 20.000.
* DIMENSIONES (MM): Ø2.200 X 6000.
* PESO (KG): 5.085.
* ACERO: P265GH S / EN-10028.
* POSICIÓN: HORIZONTAL.
* PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO (BAR): 10.
* PRESIÓN DE PRUEBA (BAR): 15.
* BRIDA DE CONEXIÓN DE AGUA: DN-500 S /EN-1092-1.
* COLOR: ROJO.
* DIRECTIVA: 2014/68/UE.
INCLUYE ADICIONALMENTE:
* BOCA HOMBRE: DN- 500.
* VÁLVULA DE SEGURIDAD.
* SISTEMA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA: INDICADOR DE NIVEL MAGNETICO ME-
DIANTE LÁMINAS MAGNÉTICAS BICOLOR MONTADAS EN RAIL DE ALUMINIO ANODIZA-
DO CON FRONTAL DE POLICARBONATO. INCORPORA 2 SEÑALES ELÉCTRICAS ME-
DIANTE AUTOMÁTISMOS REGULABLES EN ALTURA.
* MANÓMETRO.
* VÁLVULA DE INFLADO.
* CUADRO ELECTRICO Y CONTROL CON DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES PARA PLC,
INCLUIDA BOTONERA, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES MANUAL Y AUTOMA-
TICO.

54.783,58CALDERIN ANTI ARIETE

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CAL-0002 Ud
REHABILITACIÓN DE CALDERINES ANTI ARIETE QUE INCLUYE:
* TRANSPORTE A INSTALACIONES DEL FABRICANTE.
* GRANALLADO HASTA SA 2 1/2.
* APLICACIÓN DE SISTEMA C5 EN EXTERIOR.
* APLICACIÓN DE 300 MICRAS EPOXI ALIMENTARIA.
* SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA PARA BOCA HOMBRE.
* TRANSPORTE Y COLOCACIÓN A DESTINO.

9.503,32REHABILITACIÓN CALDERIN ANTI ARIETE

NUEVE MIL QUINIENTOS TRES EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CALATMOS jor

Seguimiento de medición de los niveles de inmisión máximos permitidos de PM10 y PM2,5,
de forma que pueda determinarse objetivamente si se están alcanzando o no los niveles de
inmisión máximos permitidos normativamente y determinar así si las medidas preventivas y
correctoras adoptadas están siendo efectivas o si es preciso considerar otras para mitigar di-
cho impacto.

280,27Seguimiento emisiones particulas y presión sonora y vibraciones en fase de
obra

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

CAP
01.01.08.03

u

SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO APROBADO POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE BAJO PERFIL, SILENCIOSOS, FABRICADOS EN PLÁSTI-
CO, CON ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIREC-
CIONA LAS ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE) CUER-
PO MOTOR DESMONTABLE. MOTOR BRUSHLESS DE CORRIENTE CONTINUA, DE AL-
TO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTACIÓN 230V±15%/50-60HZ, IP44, RODA-
MIENTOS A BOLAS Y CAJA DE BORNES EXTERNA. VELOCIDAD REGULABLE 100% ME-
DIANTE POTENCIÓMETRO UBICADO EN LA CAJA DE BORNES O MEDIANTE CONTROL
EXTERNO . ENTRADA ANALÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA SE-
ÑAL EXTERNA DE 0-10V. CAPACITADOS PARA TRABAJAR DE -20 A +40ºC. INDICADOS
PARA SOLUCIONAR MÚLTIPLES PROBLEMAS DE VENTILACIÓN EN APLICACIONES DO-
MÉSTICAS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, DONDE EL BAJO NIVEL SONORO SEA
UN ELEMENTO IMPORTANTE DE CONFORT.INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTE,
AMORTIGUADORES DE GOMA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. COM-
PLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFI-
CACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

447,39TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 500 m3/h 150 Pa

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAP
01.01.08.04

u

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOCA DE VENTILACIÓN TIPO VÁLVULA DE DISCO PARA
EXTRACCIÓN, APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUESTA POR MAR-
CO FRONTAL REDONDO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN RAL 9010 (BLANCO) CON
JUNTA DE MATERIAL ESPONJOSO. CON CUBIERTA EN EL PLATO DE VÁLVULA REGU-
LABLE FABRICADO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN RAL 9010 (BLANCO) PARA LA
REGULACIÓN DE CAUDAL DE AIRE. CONTRATUERCA PARA EL BLOQUEO DE LA RE-
GULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE, ASÍ COMO HUSILLO ROSCADO FABRICADOS EN
ACERO GALVANIZADO. INCLUYE ARO DE MONTAJE FABRICADO EN PLÁSTICO, CO-
LOR SIMILAR A RAL 9010 (BLANCO), O FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO CON CIERRE EN BAYONETA, A DEFINIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN ME-
MORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

22,60BOCA DE VENTILACIÓN Ø160 MM

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

CAP
01.01.08.05

u

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR Y RETORNO,
APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULATATIVA, EN EJECUCIÓN CUADRADA CON LA-
MAS FIJAS Y VIERTEAGUAS QUE IMPIDEN LA ENTRADA DE LLUVIA O NIEVE EN EL
SISTEMA DE CONDUCTOS Y REJILLA DE TELA METÁLICA ANTI-INSECTOS MONTADA
EN LA PARTE POSTERIOR QUE PROTEGE CONTRA LA ENTRADA DE OBJETOS PE-
QUEÑOS.  MARCO Y LAMAS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, INCLUYENDO MAR-
CO DE MONTAJE ER. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

109,00REJILLA EXTERIOR. TAM. 400X330 MM

CIENTO NUEVE EUROS
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CIENTO NUEVE EUROS

CAP
01.01.09.01

u

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA INSTALACIÓN INTEMPERIE  DE 1400 X
660 MM CON MARCO PERIMETRAL, PERFIL Y LAMAS DE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO, CON MALLA ANTI INSECTOS DE ACERO GALVANIZADO Y CON MARCO. INCLUI-
DO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE EJECUCION, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MA-
NO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES
DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

488,88REJILLA EXTERIOR 1400 X 660 MM

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAP
01.01.09.02

m²

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO
Y 0,6 MM DE ESPESOR, JUNTAS TRANSVERSALES CON VAINA TIPO BAYONETA, JUN-
TAS LONGITUDINALES , SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 1,5 M, PARA INSTALACIO-
NES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO EMBOCADURAS, ACCESORIOS
DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS. MARCADO Y POSTERIOR ANCLAJE Y SO-
PORTACIÓN A PARED DE LOS CONDUCTOS . MONTAJE Y FIJACIÓN DE CONDUCTOS.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO.

48,38CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALVANIZADA - 0.6 MM

CUARENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAP
01.01.09.03

u

REJILA INTERIOR DE AUMINIO SIMPLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULA-
CION  DE 525X225 CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZA-
DO, MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO EMBOCADURA A CON-
DUCTO, GARRAS DE ANCLAJE, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA DE MONTAJE
Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA TOTALMENTE INSTALADA, CUMPLIENDO LAS ESPECIFI-
CACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

44,60REJILLA VENTILACION INTERIOR 525 X 225 MM

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

CAP
01.01.09.04

u

CAJA DE VENTILACION HELICOIDALES PARA UN CAUDAL DE 8.122 M3//H Y UNA PRE-
SIÓN DE 100 PA. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA CON AISLAMIEN-
TO INTERIOR IGNIFUGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, HELICE DE
ALUMINIO Y MOTOR TRIFASICO IP55. INCLUYEDO SOPORTACIÓN A PARED, ANTIVI-
BRATORIOS EN LA SOPORTACIÓN, BANDAS ELASTICAS IGNIFUGAS EN LAS CONE-
XIONES DE ASPIRACION E IMPULSION, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, ME-
DIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1.882,52VENTILADOR DE  IMPULSIÓN 8.122 M3/H, 100 Pa

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAP
01.01.09.05

u

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CUBO
CENTRAL DE ALUMINIO  PARA UN CAUDAL DE 5.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65.
INCLUYENDO SISTEMA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIERTA CON
BASE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTES PARA COLOCACIÓN HORIZON-
TAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y INCLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN
DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIE-
ZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1.319,55VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  5.000 M3/H, 70 Pa

MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAP
01.01.09.06

u

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CUBO
CENTRAL DE ALUMINIO PARA UN CAUDAL DE 8.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65.
INCLUYENDO SISTEMA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIERTA CON
BASE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTES PARA COLOCACIÓN HORIZON-
TAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y INCLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN
DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIE-
ZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1.806,92VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  8.000 M3/H, 70 Pa

MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CAP
02.01.06.03

m

SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTERIOR REALIZADA CON TU-
BERÍA PARA GAS/LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE
13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTI-
CO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RE-
CORRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS EXTREMOS. COLOCACIÓN DEL AISLA-
MIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍNEA. ABOCARDADO. VACIADO PARA SU CAR-
GA.

38,28CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 1 1/8"

TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

CAP
02.01.07.07

u

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA INTUMESCENTE EI90 DE DIMENSIONES 60
X 60 CM, TOTALMENTE INSTALADA.

442,99REJILLA INTUMESCENTE EI 90 60 X 60 CM

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAP
02.03.01.23

m

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL
DE ACERO GALVANIZADO, DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 0,7 MM DE ESPESOR, SUMI-
NISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMA-
TIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLU-
YE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS. MARCADO Y POSTERIOR AN-
CLAJE DE LOS SOPORTES DE LOS CONDUCTOS. MONTAJE Y FIJACIÓN DE CONDUC-
TOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

25,43CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL GALVANIZADO 100 MM - 0.7 MM

VEINTICINCO EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CAP
02.03.01.24

m

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOIDAL
DE ACERO GALVANIZADO, DE 160 MM DE DIÁMETRO Y 0,7 MM DE ESPESOR, SUMI-
NISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMA-
TIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLU-
YE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS. MARCADO Y POSTERIOR AN-
CLAJE DE LOS SOPORTES DE LOS CONDUCTOS. MONTAJE Y FIJACIÓN DE CONDUC-
TOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

34,29CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL GALVANIZADO 160 MM - 0.7 MM

TREINTA Y CUATRO EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

CAR-0001 Ud

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 850 MM EXISTEN-
TE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA
DE CUATRO LABIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. INCLUSO
MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

321,44INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 850mm
EXISTENTE

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CAR-0002 Ud

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 1000 MM EXISTEN-
TE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA
DE CUATRO LABIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. INCLUSO
MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

373,80INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 1000mm
EXISTENTE

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.370,44Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CCAJ PAJ
Control de calidad de las obras, a justificar con facturas.

263.994,01Control de calidad en obra a justificar

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS  con UN CÉNTIMOS

CGP230VMF Ud
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO AC 230V PARA CONTROL DE FILTRADO
CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTROL DE CADA CUADRO DE FIL-
TRADO CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 5 CUADROS. SE INGLUYE ARMARIO METÁLICO
IP65 CON PROTECCIÓN TERMICA EN CABEZERA DE 2X16A, INTERUPTOR SECCIONA-
DOR 2X25A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PANTALLA, CPU, TARJETA DE SEÑALES, RE-
LÉS,TERMICOS, BORNERO DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO P/P
DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

6.120,26CUADRO PROTECCIÓN AC 230V CONTROL DE FILTRADO

SEIS MIL CIENTO VEINTE EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

CGP230VTT Ud
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 230V PARA ANTENA
DE TELECOMUNICACIONES COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :

APARELLAJE

� �- 2CSF202004R1250INT.DIF.FH202AC-25/0,03 2P 25A AC 30MA2,00
� �- 2CDS252001R0104INT.AUT. S202-C10 2P 10A C 10KA4,00
� �- 2CDS252001R0164INT.AUT. S202-C16 2P 16A C 10KA1,00
� �- 1SVR427031R2000CP-E 48V/1,25A FUENTE ALIMENTACIÓN1,00
� �- 2CDS252001R0254INT.AUT. S202-C25 2P 25A C 10KA1,00
� �- 2CDS252001R0204INT.AUT. S202-C20 2P 20A C 10KA1,00
� �- 2CTB815710R1300PROT.SOBRET. OVRT1-T21N12.5-275SPQS1,00

ENVOLVENTE

� �- 2CPX052180R9999CA13V ARM.SUPERF.36MOD(125MM) PTA.MET.1,00

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

2.082,91CUADRO PROTECCIÓN AC 230V TORRE TELECOMUNICACIONES

DOS MIL OCHENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

CGP400VA UD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V PARA E.B. ALCANTARI-
LLA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO
CON LA NORMA IEC 60947-2 2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLO-
QUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO,
PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MAN-
DOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEA-
DA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

106.885,90CUADRO GENERAL AC 400V E.B. ALCANTARILLAS

CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS
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CGP400VAGFUd
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 400V PARA AGRUPA-
CIÓN DE CUADROS DE FILTRADO COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO
CON LA NORMA IEC 60947-2
- ENVOLVENTE METÁLICA DE SUPERFICIE IP65 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CO-
NECTADA Y PROBADA.

9.720,81CUADRO PROTECCIÓN AC 400V AGRUPACIÓN CUADROS FILTRADO

NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CGP400VB Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V PARA E.B. BELMONTE
COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO
CON LA NORMA IEC 60947-2 2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLO-
QUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO,
PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MAN-
DOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEA-
DA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

158.272,75CUADRO GENERAL AC 400V E.B. BELMONTE

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CGP400VMF Ud
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 400V PARA PROTEC-
CIÓN Y MANIOBRA DE FILTRADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRO-
TECCIÓN Y CONTROL DE CADA FILTRO CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 8 FIL-
TROS. SE INGLUYE ARMARIO METÁLICO IP65 CON PROTECCIÓN TERMICA EN CABE-
ZERA DE 4X16A, INTERUPTOR SECCIONADOR 3X25A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN
400V/120V (100VA)-24V(150VA), FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120V/24VDC (2.1A), PILO-
TOS DE ESTADO DE FILTRO EN PUERTA, CPU, TARJETA DE SEÑALES, RELÉS, 8
GUARDAMOTORES, 16 CONTACTORES,BORNERO DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADO, INCLUIDO P/P DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

12.182,76CUADRO PROTECCIÓN AC 400V PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE FILTRADO

DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CGP690VA UD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V PARA E.B. ALCANTARI-
LLAS COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO
CON LA NORMA IEC 60947-2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLO-
QUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO,
PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MAN-
DOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEA-
DA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

236.923,21CUADRO GENERAL AC 690V E.B. ALCANTARILLAS
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DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTITRÉS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CGP690VB Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V PARA E.B. BELMONTE
COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUMPLIENDO
CON LA NORMA IEC 60947-2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLO-
QUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MANDO,
PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES Y MAN-
DOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CABLEA-
DA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

314.516,80CUADRO GENERAL AC 690V E.B. BELMONTE

TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
DIECISÉIS EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

CGP9250 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE HORNACINA MURAL DE CAJA GE-
NERAL DE PROTECCIÓN, EQUIPADA CON BORNES DE CONEXIÓN, BASES UNIPOLA-
RES PREVISTAS PARA COLOCAR FUSIBLES DE INTENSIDAD MÁXIMA 160 A, ESQUE-
MA 9, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, FORMADA POR
UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE Y AUTOVENTILADA, SEGÚN UNE-EN
60439-1, GRADO DE INFLAMABILIDAD SEGÚN SE INDICA EN UNE-EN 60439-3, CON
GRADOS DE PROTECCIÓN IP43 SEGÚN UNE 20324 E IK08 SEGÚN UNE-EN 50102,
QUE SE CERRARÁ CON PUERTA METÁLICA CON GRADO DE PROTECCIÓN IK10 SE-
GÚN UNE-EN 50102, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN Y CON CERRADURA O CANDA-
DO. NORMALIZADA POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA Y PREPARADA PARA ACO-
METIDA SUBTERRÁNEA. INCLUSO FUSIBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONE-
XIÓN CON LA CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE MON-
TADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUYE REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DE LOS
CONDUCTOS Y ANCLAJES DE LA CAJA. COLOCACIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIA-
LES. CONEXIONADO.

238,93CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ESQUEMA 9 160A

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

COM-0001 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE A 10 BAR
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* POTENCIA (HP): 5.5
* DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AIRE (LTS): 270
* CAUDAL (LTS/MIN): 780

INCLUYE:
* VÁLVULA ANTI RETORNO.
* COLECTOR DE ALIMENTACIÓN DE AIRE.

5.825,11COMPRESOR A 10 BAR

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

CRE.M01025 h

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

47,81Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes
existentes.

CUARENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CRE.M01058 h

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexio-
nes redes existentes.

71,34Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10
m³ en conexiones redes existentes.

SETENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CRE.M01155 h

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexiones re-
des existentes.

47,52Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CRE.M01179 h

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

81,56Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes
existentes.

OCHENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CRE.M04010 h
Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

43,57Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

CUARENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CRE.M05007 h
Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

40,02Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

CUARENTA EUROS  con DOS CÉNTIMOS

CRE.M05009 h
Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

64,24Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

SESENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

CRE.O01005 h
Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

22,76Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Coq
EpoxJoint

m²

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIALES
DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR
ESPATULADO DE MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMADO DE
1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACABADO
REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN AN-
CHO DE 30 CM CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

22,75ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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D00ABA011 Ud
ARQUETA DE REGISTRO  TIPO A-2 PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN EXTE-
RIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE 720X1200 MM,
CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTADA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.(NORMA NNH001)

503,29ARQUETA TIPO A-2

QUINIENTOS TRES EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

D00ABA011b Ud
ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1, PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN EXTE-
RIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN
EN ZANJA, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE 740X640 MM,
CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTADA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.(NORMA NNH001)

307,34ARQUETA TIPO A-1

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

D00ABA011c Ud
ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO,
REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON PAREDES REBAJA-
DAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN,
CON MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE FUNDICIÓN D400.

158,19ARQUETA 40X40 S/F

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

D10CZ0005 Ud
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL. PÉRTIGA SALVAMENTO 45 KV. LONGITUD
2,0 M + BANQUETA CLASE VI TIPO INTERIOR HASTA 36 KV (BANQUETA TIPO INTE-
RIOR CON PLATAFORMA Y 4 PATAS DIMENSIONES 50 X 50 CM, FABRICADAS SEGÚN
NORMA UNE 204.001) + PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL (CONDUCTO DE AIRE
PARA REALIZAR LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO
ENTRE EL ACCIDENTADO Y EL AUXILIADOR) + GUANTES AISLANTES SG-30 T10 TEN-
SION DE TRABAJO MAX 26,5KV

278,32CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D10CZ0010 Ud
CONJUNTO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA ESTACIÓN TRANSFORMADO-
RA, COLOCADOS.

27,18CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.

VEINTISIETE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

D10CZ0015 Ud
REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACIÓN EN M.T., INCLUYENDO ME-
DICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA, TENSIO-
NES DE CONTACTO Y TENSIONES DE PASO EN INTERIOR Y EN EXTERIOR DE LA MIS-
MA.

254,01REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
UN CÉNTIMOS
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D10SX0060 Ud
CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL, INCLUSO CONE-
XIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

204,48CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS  con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D10SX0061 Ud

SUMINISTRO DE CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM²
AL + KIT 25, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

242,24CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL +
KIT 25

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D27KA818 Ud
UD. PUNTO LUZ SENCILLO REALIZADO EN TUBO DE PVC L.H. DE D=20 Y CONDUC-
TOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS ES07Z1-K 1,5 MM2 L.H., TOTALMENTE MONTA-
DO E INSTALADO, INCLUÍDO, P/P CAJA REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLO, PORTALÁMPARAS DE OBRA, INTERRUPTOR UNIPOLAR , TOTALMEN-
TE MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

57,31PUNTO LUZ SENCILLO PÚB. CONCU.

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

D27KA825 Ud
UD. PUNTO DE LUZ SENCILLO MÚLTIPLE (HASTA 3 PUNTOS ACCIONADOS CON UN
MISMO INTERRUPTOR), REALIZADO EN TUBO PVC RIGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR
DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750V Y PÚBLICA
CONCURRENCIA, ES07Z1-K 1,5 MM2,  INCLUIDO: CAJAS REGISTRO, CAJA MECANIS-
MO UNIVERSAL CON TORNILLO, INTERRUPTOR UNIPOLAR "IRIS" BJC Y MARCO RES-
PECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

64,87PUNTO LUZ SENC. MÚLT. PÚB. CONC.

SESENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

D27KA885 Ud
UD. AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ DE AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO,
REALIZADO EN TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR
AISLADOS PÚBLICA CONCURRENCIA ES07Z1-K 2,5 MM2, TOTALMENTE MONTADO E
INSTALADO.

53,61PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR P. C.

CINCUENTA Y TRES EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

D27KB825 Ud
UD. PUNTO CONMUTADO SENCILLO MÚLTIPLE REALIZADO CON CONDUCTOR DE CO-
BRE DE 3 POLOS AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE RZ1-K 06/1KV  Y SEC-
CIÓN 2X1,5+1,5TT MM2, INCLUIDO CAJA TORNILLO, CONMUTADOR "IRIS" BJC CON TE-
CLA Y MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

80,59PUNTO COMMUTADO MÚLT. PÚBL. CON.

OCHENTA EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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D27OC315 Ud
UD. BASE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADO EN TUBO PVC CO-
RRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO DE 2,5 MM2. DE CU Y AIS-
LAMIENTO 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO (ACTIVO, NEUTRO Y PROTECCIÓN), IN-
CLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, BA-
SE ENCHUFE 16 A (2 P+TT LATERAL), ASÍ COMO MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE
MONTADO E INSTALADO.

38,80BASE ENCHUFE

TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

DEM-0001 Kg

RETIRADA DE LAMINAS ANTI BANDALISMO EN VENTANES Y REJAS DE VENTILA-
CIÓN, INCLUYE EQUIPO DE CORTE POR OXIACETILENO Y TODOS LOS ELEMENTOS

�NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

35,72RETIRADA DE LÁMINAS DE ACERO ANTI BANDALISMO EN VENTNAS Y
REJAS DE VENTILACIÓN

TREINTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

DESEQREHAB-1Ud
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN

4.390,32DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DESEQREHAB-2Ml
REHABILITACIÓN DE COLECTOR CIRCULAR 2000 MM POR ENCAMISADO CON MAN-
GA REVERSIBLE AUTOPORTANTE EN UN MÁXIMO DE 3 INSTALACIONES, INCLUIDO

�BY PASS HASTA 100 M3/H.

1.936,83REHABILITACIÓN COLECTOR CIRCULAR Ø 2000 MM

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

DESPL.MAQ.
EM

UD

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

700,00DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA (<200
M)

SETECIENTOS EUROS

E01077 Ml

LÍNEA DE A.T. SUBTERRÁNEA TENDIDA DIRECTAMENTE SOBRE CANALIZACIÓN, FOR-
MADA POR TRES CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO RHZ1-OL 12/20 KV Y 150 MM²
DE SECCIÓN, INCLUSO P/P DE EMPALMES, TENDIDA Y CONEXIONADA.

44,17LÍNEA SUBTERRÁNEA RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150 MM² SOBRE
CANALIZACIÓN

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

E01092 Ud
CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA ENCAPSU-
LADA EN SF6, FUNCIÓN DE LÍNEA CONTENIENDO UN INTERRUPTOR ROTATIVO
UN=24 KV IN=630 A CON MANDO MANUAL (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), UN SECC. III
DE P.A T., CIERRE BRUSCO Y MANDO MANUAL Y TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE
TENSIÓN, INCLUSO P/P DE PIEZAS DE INTERCONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA
METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE 25CM, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONEXIONADA.

3.728,61CELDA ENTRADA SF6, 24 KV CON INTERRUPTOR (C.S.P.A T.)

TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E01094b Ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje al aire,
función de medida incluso equipo de medida normalizado por compañia suministradora inclu-
yendo contador, maximetro, etc.  conteniendo transformadores de tensión y de intensidad en
número y características acordes con las prescripciones de la compañía suministradora, ma-
lla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión cel-
da-celda, totalmente instalada y conexionada.

8.318,85CELDA MEDIDA SF6, 24 KV

OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01095b Ud

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA ENCAPSU-
LADA EN SF6, FUNCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL O SIMILAR CONTENIENDO UN IN-
TERRUPTOR AUTOMÁTICO III DE SF6 UN=24 KV IN=630 A ICC=25 KA CON MANDO MA-
NUAL, UN SECCIONADOR ROTATIVO III (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), MANDO MA-
NUAL, TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE TENSIÓN, UN RELÉ DE PROTECCIÓN CON
PROTECCIÓN 50-51, 50N-51N, 59N, ASÍ COMO DISPARO EXTERNO, TRES CAPTADO-
RES TOROIDALES Y DISPARADOR BIESTABLE, INCLUSO P/P DE PIEZAS DE INTERCO-
NEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE
25CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

19.477,85CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV, (RELÉ DE PROTECCIÓN
EKORRPA-120)

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02218 Ud
TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO COBRIZADO 2 M DE LONGI-
TUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, 10 M CABLE DE COBRE DE 50 MM², UNIDO MEDIANTE
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

2.240,40SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

E02220 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,69Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal), instalado

UN EURO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02221 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,77Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal), instalado

UN EURO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02222 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,82Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02223 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 75 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,99Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal), instalado

UN EURO  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02224 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,63Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02225 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

2,78Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal), instalado

DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02226 m
CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE PO-
LIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE 160 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N Y RESIS-
TENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL. CONFORMIDAD CON UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO P/P DE MANGUITOS, SEPARADORES, BRIDAS Y/O
CUALQUIER OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADO

3,94Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

TRES EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02227 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

8,89Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal), instalado

OCHO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02228 m
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

10,37Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal), instalado

DIEZ EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

1.461,30Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obras

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

E17MWS030 Ud
BASE DE ENCHUFE , PARA MONTAJE SUPERFICIAL, 2P+T, 16 A. 230 V., CON PROTEC-
CIÓN IP44, INSTALADA.

47,29BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT

CUARENTA Y SIETE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ELEC-S-0017 Ml

Zanja tipo Z2.2 enterrada en terreno natural  para dos terna de media tensión y tubo de fibra
óptica. Sección tipo entubada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación,
transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE DN50. cinta de señaliza-
ción.

24,62CANALIZ. TIPO Z2.2, 2 CIRCUITOS EN TIERRRA (PROFUNDIDAD > 1M)
BAJO TUBO (2 DE RESERVA)

VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEC-S-0019 Ml

Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y
hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera bajo salida de
agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tu-
bos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relle-
no de zanja y arquetas de cruce al inicio y final de la sección hormigonada.

17,66CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO
(PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEC-S-0020 Ml

Zanja tipo Z2.3 enterrado bajo calzada  para dos terna de media tensión y tubo de fibra ópti-
ca. Sección tipo entubada y hormigonada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, ex-
cavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de
PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

23,91CANALIZ. TIPO Z2.3, 2 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO
(PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEC-S-0021 Ml

Zanja tipo  Z3.3 hormigonado y entubado bajo calzada para tres terna de media tensión y tu-
bo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada, incluido el desbroce y retirada de
tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigo-
nado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de protección y relleno de zanja.

37,80CANALIZ. TIPO Z3.3, 3 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO
(PROFUNDIDAD > 1M) (3 de Reserva)

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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ELEC-S-0023 Ml

Zanja tipo Z4.1 enterrado bajo calzada para una terna de media tensión y tubo de fibra ópti-
ca. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con calzada o camino, incluido
el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corruga-
dos de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de protec-
ción, relleno de zanja.

34,19CANALIZ. TIPO Z4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO  HORMIGONADOS
(PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

TREINTA Y CUATRO EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ELEC-S-0024 Ml

Zanja tipo Z4.2 enterrado bajo calzada  para dos terna de media tensión y tubo de fibra ópti-
ca. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido
el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corruga-
dos de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

23,91CANALIZ. TIPO Z4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO  HORMIGONADOS
(PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEC-S-0025 Ml

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fibra ópti-
ca. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido
el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corruga-
dos de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, protección y re-
lleno de zanja.

37,32CANALIZ. TIPO Z4.3, 3 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO  HORMIGONADOS
(PROFUNDIDAD > 1M) (3 de Reserva)

TREINTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEC-S-0028 Ud
Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XL-
PE 12/20 kV de 400 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de
M.T. del CCyT

783,61SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 400 mm

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEC-S-0029 Ud
Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XL-
PE 12/20 kV de 630 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de
M.T. del CCyT

807,61SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 630 mm2

OCHOCIENTOS SIETE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ELEC-S-0032 Ml

Zanja tipo  C4.1  enterrado bajo curso de agua para una terna de media tensión y tubo de fi-
bra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, prote-
gida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, exca-
vación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE
DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

20,88CANALIZ. TIPO C4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE
HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

VEINTE EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ELEC-S-0033 Ml

Zanja tipo  C4.2  enterrado bajo curso de agua para una dos ternas de media tensión y tubo
de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua,
protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal,
excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de
PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

29,97CANALIZ. TIPO C4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE
HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)

VEINTINUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEC-S-0037 Ml

Zanja tipo  C2.2  enterrado bajo curso de aguados terna de media tensión y tubo de fibra ópti-
ca. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida
con escollera bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excava-
ción, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE
DN50. cinta de señalización, placa de protección y relleno de la zanja.

19,43CANALIZ. TIPO C2.1, 1 CIRCUITO CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE
HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

DIECINUEVE EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEC-S-0046 m3
Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fibra ópti-
ca. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calzada, incluido
el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corruga-
dos de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, protección y re-
lleno de zanja.

160,33M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN

CIENTO SESENTA EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEC-S-007 Ml

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XL-
PE 12/00 kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de
M.T. del CCyT

17,96CABLE 1X240 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO
RH5Z1

DIECISIETE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEC-S-0077 Ml

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas  del ca-
ble unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x400 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET me-
dia tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estanda-
res locales. Incluye conexiones internas de MT.

23,67CABLE 1X400 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO
RH5Z1

VEINTITRÉS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEC-S-0078 Ml

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas  del ca-
ble unipolar de MT RH5Z1  12/20 kV 1x630 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET
media tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estan-
dares locales. Incluye conexiones internas de MT.

29,67CABLE 1X630 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE ALUMINIO
RH5Z1

VEINTINUEVE EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

ELEC-S-008 Ud
Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con cable XL-
PE 12/20 kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las celdas de
M.T. del CCyT

250,21SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 240 mm

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

ELEC-S-010 Ud
Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV

306,96EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT

TRESCIENTOS SEIS EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ELEC-S-01000m
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN600
MM Y 4 TUBOs DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

959,74PERFORACIÓN DIRIGIDA DOS CIRCUITO Y DOS DE RESERVA

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEC-S-0100001m
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN600
MM Y 2 TUBOS DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

944,74PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE RESERVA

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEC-S-010_240Ud
Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV de sección 240 mm2.

354,30EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 240 mm2

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

ELEC-S-010_400Ud
EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 400 mm2

504,30EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 400 mm2

QUINIENTOS CUATRO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

ELEC-S-014 Ud
Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 90x90x150 cm de
medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con pare-
des rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líne-
as eléctricas subterráneas.

399,56INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ELEC-S-016 Ud

Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x150 cm de
medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 62x117 cm, con pare-
des rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para líne-
as eléctricas subterránea

678,54INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE EMBALPES O CAMBIO DE
SENTIDO A2

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEC-S-023 Ml
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de las zanjas  del cable unipo-
lar de MT RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión
planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares locales.
Incluye conexiones internas de MT.

8,64SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES

OCHO EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEC-S-026 Ml

Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directamente enterrado en el fon-
do de la zanja (malla de tierras principal). Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el pa-
so del conductor de dentro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras alumino-
térmicas necesarias o terminales de compresión.  Cableado acorde a normativa local e inter-
nacional.

12,99SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE PUESTA A TIERRA DE
CU DE 35 mm2

DOCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EMP.TUB.01 ML
EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATI-
NES.

223,00EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS

EMP.TUB.02 ML
EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PATI-
NES.

223,00EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA EXISTENTE

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS

EPD-0001 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 500 PN 16 RF CON
UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

9,77JUNTA EPDM DN 500 PN 10 E =3 MM

NUEVE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EPD-0002 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 16 RF CON
UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.

11,55JUNTA EPDM DN 600 PN 10 E =3 MM

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EPD-0003 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 850 PN 16 RF CON
UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

15,18JUNTA EPDM DN 850 PN 10 E =3 MM

QUINCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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EPD-0004 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 6 RF CON
UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

10,42JUNTA EPDN DN 650 PN 6 E = 3 MM

DIEZ EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

EPD-0005 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 1000 PN 6 RF CON
UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

17,68JUNTA EPDN DN 1000 PN 6 E = 3 MM

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EPDM-0001 Ud
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EN EPDM DN 250 MM, PN 10
DE 3 MM DE ESPESOR.

16,26JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 250 PN 10

DIECISÉIS EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

EPDM-0002 Ud
JUNTA EPDM PARA VALVULAS DIAMETRO NOMINAL 80 PN10

10,81JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 80 PN 10

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

FIL-0001 Ud

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO AUTO LIMPIANTE ; AUTOMÁTI-
CO, A EJE HORIZONTAL, CON UNA SUPERFICIE DE FILTRACIÓN DE 21300 CM2, CON
BOQUILLAS DE FILTRACIÓN , CUERPO DE ACERO AL CARBONO S-275/235 JR; MALLA
EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* GRADO DE FILTRACIÓN 125 MICRAS.
* 2 X TRANSDUCTORES DE PRESIÓN PARA TODA LA INSTALACIÓN.
* 3 X MANÓMETROS.
* BRIDAS DE ENTRADA / SALIDA  PN 10.
- 1 X CUADRO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR TODA LA INSTALACIÓN.

TOTALMENTE MONTADO Y COMPROBADO.

15.200,89SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVA UNIDAD DE
FILTRACIÓN

QUINCE MIL DOSCIENTOS EUROS  con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

FIL-0002 Ud

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS EN INSTALACIONES DEL
CLIENTE.

286,42TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS EN
INSTALACIONES DEL CLIENTE

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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FUV010 m²
Cerramiento de fachada de fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incolo-
ro, 190x190x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemen-
to blanco de alta resistencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos plas-
tificantes, y varillas de acero galvanizado, con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y jun-
tas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de es-
puma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura. Incluso
crucetas de PVC para la colocación de bloques de vidrio moldeado y silicona para sellado peri-
metral.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre mi-
ras. Colocación de las bandas de dilatación inferior y laterales. Colocación de adhesivo cemen-
toso en la junta perimetral inferior. Colocación de los bloques por hiladas a nivel y de las cruce-
tas entre bloques. Colocación de las varillas. Colocación de la banda de dilatación superior an-
tes de la colocación de la última hilada de bloques. Rejuntado de los bloques. Sellado de las
juntas perimetrales. Repaso y limpieza de juntas.

195,58CERRAMIENTO DE FACHADA DE BLOQUES DE VIDRIO MOLDEADO.

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FZB0501 m²
LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO DE FACHADA DE MORTERO EN ESTADO DE CONSER-
VACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AIRE A PRESIÓN HASTA ELIMINAR
EL POLVO, LAS PARTÍCULAS ADHERIDAS Y LOS DETRITUS EXISTENTES, APLICAN-
DO EL TRATAMIENTO POR FRANJAS HORIZONTALES COMPLETAS, CON VUELOS,
CORNISAS Y SALIENTES. INCLUSO PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR
LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; INSPECCIÓN GENERAL DE LA FACHA-
DA Y ELIMINACIÓN DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN DESPRENDERSE;
ACOPIO, RETIRADA Y CARGA DE RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENE-
DOR; CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO. INCLUYE: MONTAJE Y
PREPARACIÓN DEL EQUIPO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PA-
RÁMETROS DE LIMPIEZA. APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AIRE A PRE-
SIÓN. DESMONTAJE DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. RETIRA-
DA Y ACOPIO DE LOS RESTOS GENERADOS. CARGA DE LOS RESTOS GENERADOS
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

11,43LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON AIRE A PRESIÓN.

ONCE EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

GH-84894 Ud

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA G.H Nº 84894 DE 5 TON
QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE:
* RODAMIENTO ENTRADA REDUCTIORA ELEVACIÓN.
* RODAMIENTO FRENO ELEVACIÓN.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL VIGA 5.
* MANGUERA.
* MOTOR COMPLETO DIRECCIÓN.
* CABLE DE ACERO ELEVACIÓN.
* GUÍA DE CABLE ELEVACIÓN.
* MUELLE DE CABLE ELEVACIÓN.
MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDA MOTRIZ TRASLACIÓN.
* 30 M DE LÍNEA ELÉCTRICA.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.

25.200,55REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA G.H N-84894 DE 5
Ton

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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GH-87140 Ud

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA G.H Nº 87140 DE 5 TON
QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE:
* POLIPASTO.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL IGA.
* MANGUERA PLANAS.
* MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDAS TRASLACIÓN.
* 42 M DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.

24.496,88REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA G.H N-87140 DE 5
Ton.

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I02040 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 2.000 m. Volumen medido en estado natural.

3,03Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2.000 m

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

I02043 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 3.500 m. Volumen medido en estado natural.

3,28Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m

TRES EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

I03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

46,24Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y SEIS EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,42Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I03016 h
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

8,94Achique en trabajos de zanja motobomba

OCHO EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

13,50Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

11,69Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
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ONCE EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I04020 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con
una anchura superior a 3 metros.

1,38Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

I08053 ud

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en
frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de
grava-emulsión.

1.200,00Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío

MIL DOSCIENTOS EUROS

I11009N1 m
Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm de
diámetro, a una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, alineación y
pendientes, empalmes con dren existente. En terreno franco-ligero.

7,72Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero

SIETE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I11012 m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno franco-ligero.

19,72Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno franco-ligero

DIECINUEVE EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I14018bj m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km
desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

132,71Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

I14026bj m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de
la planta.

160,33Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D= 39
km

CIENTO SESENTA EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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I14030 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a
1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

30,46Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

TREINTA EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I14041 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigone-
ra, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

19,88Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

DIECINUEVE EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I14042 m³

Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

13,46Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con
cubilote

TRECE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I14044 m³
Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

3,35Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

TRES EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I14062bj m³

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

160,33Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D= 39
km

CIENTO SESENTA EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

19,78Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

DIECINUEVE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I14065 ud

Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de hormigón <= 40 m³

314,97Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de
hormigón <= 40 m³

TRESCIENTOS CATORCE EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,98Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,84Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Página 86

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

UN EURO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

12,02Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DOCE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I15023 kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,17Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

I18001 m³
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despeje de
escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-
do, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m). Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

84,13Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

IEH040 Ml
CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED DE ÁREA LOCAL (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P , CATEGORÍA 6, CLASE E, DE 4 PARES TRENZADOS CON CON-
DUCTORES DE COBRE RÍGIDO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, , Y
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, BAJA
EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y NULA EMISIÓN DE GASES
CORROSIVOS.INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA FUNCIONANDO.

1,98CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y AUDIO

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IMPFLEXCEMm²
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE PARE-
DES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMEN-
TO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PRE-
VIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO
GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL
DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSUMO TOTAL
DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA CAR-
GA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS
(20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON RD
140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL
DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PE-
NETRACIÓN POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR REVESTI-
MIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITACIÓN DEL CONTENI-
DO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN
12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300
KPA (EN 12390-8); PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M
(ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PER-
MEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE
53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPORTE DE HOR-
MIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO
3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

32,35Impermeabilización flexible cementosa

TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
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TREINTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IUB020b Ml

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150
MM DE ANCHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO
HAY CABLES ELÉCTRICOS" Y TRIÁNGULO DE RIESGO ELÉCTRICO. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA.

0,55CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA,
COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

JUNESTOTD m2

ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HUME-
DAD. COMBINACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPERATU-
RAS DE APLICACION ENTRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSUMO APROXI-
MADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ESPESOR. CONSUMO EN BARRAS Y ANCLAJES:

� � � � � �Taladro/diámetro de la barra50 mm prof.80 mm prof.100 mm prof.120 mm prof.150 mm prof.
� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g

42,94RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y
NUEVOS

CUARENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Junta.Dilat.Sellam

SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MOVIMIENTO MEDIANTE COLOCACIÓN
DE BANDA DE REFUERZO FLEXIBLE, DE 200 MM DE ANCHURA Y 0,3 MM DE ESPE-
SOR , FORMADA A TRAVÉS DE COPOLÍMEROS FLEXIBLES DE POLIOLEFINA-POLIETI-
LENO (FPO-PE) CON LOS LATERALES TROQUELADOS, FIJADA AL SOPORTE MEDIAN-
TE ADHESIVO BICOMPONENTE APLICADO CON LLANA SOBRE EL SOPORTE, PERMI-
TIENDO SU PENETRACIÓN SOBRE LOS TROQUELES LATERALES Y CON SATURA-
CIÓN DE LA BANDA UNA VEZ PEGADA, MANTENIENDO LA MOVILIDAD DEL ELEMEN-
TO TRATADO

58,43Sellado de juntas de dilatación con movimiento con banda de refuerzo
flexible

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

215,05Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

DOSCIENTOS QUINCE EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

13,98Espejo para aseos, instalado

TRECE EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 88

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

88,82Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

OCHENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

128,85Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

52,47Banco de madera capacidad 5 personas

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

41,34Recipiente recogida basura

CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,76Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,85Valla normalizada 1,95x0,45 m desviación tráfico, colocada

DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

12,31Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DOCE EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

4,12Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

CUATRO EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,38Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

18,14Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado

DIECIOCHO EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
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L01056 ud
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, modelo
NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

172,13Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín para la actuación complementario al botiquín portátil básico suministrado por los ser-
vicios de prevención.

61,44Botiquín complementario

SESENTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

31,44Reposición material sanitario

TREINTA Y UN EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión presencial de coordinación de actividades empresariales en Seguridad y Salud, du-
rante la ejecución de los trabajos, para análisis de los procesos, organización y planificación
de los trabajos, y medidas a adoptar.

181,00Reunión presencial de coordinación Seguridad y Salud para la actuación

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

L01062 h
Formación e información complementaria a cada trabajador de los riesgos específicos que
afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplica-
bles a dichos riesgos, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

32,19Formación e información complementaria y específica del puesto de trabajo

TREINTA Y DOS EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

L01064 ud
Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reconocimiento médico básico

31,32Prueba específica del reconocimiento médico

TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

8,82Gafas antipolvo montura integral

OCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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OCHO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01091 ud
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y
costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores:
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

17,33Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

3,41Chaleco alta visibilidad

TRES EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

60,90Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

SESENTA EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,58Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
de EURO

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01186 ud
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 350 lúmenes de potencia máxima.
Estanqueidad IP 67. Resistencia al impacto IK07.

22,00Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 350 lúmenes

VEINTIDÓS EUROS

L01189 par
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Fil-
tro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,15Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS
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L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

198,37Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01209 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

144,05Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con CINCO
CÉNTIMOS

L01228 m²

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm
de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes intermedios y extre-
mos, montaje y desmontaje.

5,64Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje

CINCO EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

84,87Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,76Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01270 ud
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extremos
de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extre-
mo entre 1,60 cm y 2 m.

13,08Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

TRECE EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

L01339 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,37Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS de
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CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

LOCSERVAFECTUd
UD DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS EN LA OBRA. LOCALIZACIÓN DE
TUBERÍAS, CABLEADOS, ASÍ COMO OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES Y QUE SE
AFECTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. GESTIONES CON LAS DIS-
TINTAS COMPAÑIAS Y AYUNTAMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PLANOS DE SERVI-
CIOS AFECTADOS.

440,16LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

MAV002 h
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados por el
polvo de las obras, incluso peon auxiliar para  labores de riego.

22,46Camión cuba para el riego de caminos y cultivos

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MEGADOBT Ud
UD. VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR EN LOS CABLES DE BT:
• MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO O RIGIDEZ DIELÉCTRICA.
• COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD Y ORDEN DE FASES.
LOS ENSAYOS SE REALIZARÁN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN VIGOR APLICA-
BLE: UNE-HD-60364-6.

75,41REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE RED BT

SETENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

MEGADOMT Ud
ENSAYOS Y VERIFICACIÓN A REALIZAR EN CONDUCTOR ELECTRICO DE MT CON
FORME A LA NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ANTES DE SU PUES-
TA EN SERVICIO:

A) MEDICIÓN DE LA CONTINUIDAD Y RESISTENCIA ÓHMICA DE LA PANTALLA METÁLI-
CA
B) VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LA CUBIERTA
C) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR

LOS ENSAYOS SE LLEVARÁN A CABO AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL CABLE Y
SUS ACCESORIOS, SE EMITIRÁ UN CERTIFICADO DONDE SE RECOJA LAS MEDICIO-
NES DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.

82,53MEGADO CONDUCTOR ELECTRICO MT

OCHENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MOT-0001 Ud
SUSTITUCIÓN DE ACCIONADORES MANUALES POR MOTORIZADO EN VÁLVULAS DE
MARIPOSA DN 850 MM EXISTENTES. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCIONADO-
RES MANUALES Y LA INSTALACIÓN DE LOS ACCIONADORES MOTORIZADOS, MONTA-
DA Y PROBADA.

5.724,59ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DE DN=850 MM

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PAN-0001 M2
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL PREFABRICADO LISO DE HOR-
MIGÓN ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR, 3M DE ANCHURA Y 14M DE LONGITUD MÁXI-
MA, ACABADO LISO DE COLOR BLANCO A UNA CARA. MONTAJE HORIZONTAL.

96,35PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
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NOVENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PASO_FAUNAud
Construcción de pasos de fauna alineados con las rampas de escape, con unas dimensio-
nes estandarizadas de 50x50 cm y un marco metálico que impida la deformación o deterioro
de la valla.

76,13Paso de fauna en malla 50x50 cm

SETENTA Y SEIS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

PATSP Ud
Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  a tierra  directa  para linea trifasica    de Alta ten-
sión  20 KV  para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-TT). Esta  caja  estará   fabricada  en mate-
rial  resistenta  para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La tapa y el cuerpo de la
caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxidable. Comprende  en esta  partida  los  ele-
mentos de  conexion  necesarios  para las pantallas de los conductores, elementos de fija-
ción  y  puesat  atierra  mediante pica  ferrocobriza de  de  2 mts y 14 mm de  diametro.  Co-
nectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e  1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumni-
notermica.

2.451,84CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  DIRECTA

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PATSPD Ud
Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  con Limitadores de tensión,   para linea trifasica
de Alta tensión  20 KV  para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-LL). . Esta  caja  estará   fabrica-
da  en material  resistenta  para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La tapa y el
cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxidable. Comprende  en esta  parti-
da  los  elementos de  conexion  necesarios  para las pantallas de los conductores, elemen-
tos de fijación  y  puesat  atierra  mediante pica  ferrocobriza de  de  2 mts y 14 mm de  dia-
metro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e  1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadu-
ra  alumninotermica.

3.064,09CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  CON  LIMITADORES  DE TENSION

TRES MIL SESENTA Y CUATRO EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

PATSPDCRZ Ud

Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  de Cruzamiento de Pantallas con Limitadores de
tensión,   para linea trifasica  de Alta tensión  20 KV  para  el tipo  subterranea  (
CPaTS-CP). . Esta  caja  estará   fabricada  en material  resistenta  para  su  alojamiento  a
nivel desuelo y enterradas. La tapa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tornille-
ría inoxidable. Comprende  en esta  partida  los  elementos de  conexion  necesarios  para
las pantallas de los conductores, elementos de fijación  y  puesat  atierra  mediante pica  fe-
rrocobriza de  de  2 mts y 14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e
1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumninotermica.

4.069,94CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA PARA CRUZAMIENTO DE
PANTALLAS  Y  LIMITADORES  DE TENSION

CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PL.PR.CS m
Placa de PE de protección de cable subterráneo

1,44Placa de PE de protección de cable subterráneo

UN EURO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

384,10Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

5,34Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PLAN02 ud
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de
implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

8,69Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

OCHO EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLAN04 ud
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra ve-
getal cribada y substratos vegetales fertilizados.

41,12Plantación de árbol

CUARENTA Y UN EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

PRESLEG Ud
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN ANTE LA ADMINISTRACIONES COM-
PETENTES, INCLUYENDO PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, CERTIFI-
CADO DE INSTALADOR, MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE FABRICACIÓN DE
LOS ELEMENTOS QUE SEAN PRECISOS, OCAS, TASAS, ASÍ COMO TODAS LAS GES-
TIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y COMPAÑIAS Y DOCUMEN-
TOS QUE SEAN NECESARIOS HASTA LA LEGALIZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALA-
CIÓN.

3.780,00LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS

PROS1 jor
Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna e inventariado ini-
cial de fauna de toda la superficie afectada por las obras, incluída la elaboración de infor-
mes.

280,27Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

PROS2 jor

Prospección para la ubicación de lementos vegetales de interés y zonas sensibles para vege-
tación en toda la superficie afectada por las obras, incluída la elaboración de informes.

280,27Prospección para la ubicación de elementos vegetales de interés y zonas
sensibles para vegetación

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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PUL-0001. M2
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN DE15CM DE ESPESOR, REALIZADO CONHOR-
MIGÓN HA-30/B/20/XC2+XA2, COLOREADO EN TODA SU MASA, CON FIBRAS DE POLI-
PROPILENO INCLUIDAS, FABRICADO EN CENTRAL, ACABADO BLANCO MÁLAGAY
TRATADO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE FRATASADORA Y PULIDORA MECÁNI-
CAS;CON LÁMINA DE POLIETILENO COMO CAPA SEPARADORA BAJO EL PAVIMENTO

66,23PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO

SESENTA Y SEIS EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

RAA1301 M2

REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES ESMALTADO, CON TESELAS DE
30X30X5 MM MONTADAS SOBRE UNA MALLA, GAMA MEDIA, CAPACIDAD DE ABSOR-
CIÓN DE AGUA E<3%, , SEGÚN UNE-EN 14411. SOPORTE: PARAMENTO DE HORMI-
GÓN, VERTICAL, DE HASTA 3 M DE ALTURA. COLOCACIÓN: EN CAPA FINA CON ADHE-
SIVO CEMENTOSO MEJORADO,  SEGÚN UNE-EN 12004, CON DESLIZAMIENTO REDU-
CIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO, REJUNTADO: CON MORTERO DE JUNTAS CE-
MENTOSO MEJORADO, CON ABSORCIÓN DE AGUA REDUCIDA Y RESISTENCIA ELEVA-
DA A LA ABRASIÓN TIPO CG 2 W A, COLOR BLANCO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPE-
SOR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LOS NI-
VELES, DE LA DISPOSICIÓN DE PIEZAS Y DE LAS JUNTAS. CORTE DE LAS MALLAS.
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL MATERIAL DE COLOCACIÓN. FORMACIÓN DE JUN-
TAS DE MOVIMIENTO. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS. REJUNTADO. ACABADO Y LIMPIE-
ZA FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 3 M².

31,82REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES ESMALTADO.
COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

TREINTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

REJ-0001 M2
REJA METALICA DE VENTILACION FORMADA POR BASTIDOR ANGULAR Y LAMAS IN-
CLINADAS DE 1,5 MM. DE ESPESOR GALVANIZADAS EN CALIENTE, INCLUYE MALLA
MOSQUIETRA EN INOXIDABLE. TOTALMENTE COLOCADOS.

176,76REJA METALICA DE VENTILACION  F

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

RFS0101 m²
APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO, COLOR BLANCO,
ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 10% DE AGUA
Y LA SIGUIENTE SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICA-
CIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, A BASE DE SOLUCIONES DE SILICATO POTÁSI-
CO, SOBRE PARAMENTO EXTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO SOLU-
CIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 10% PARA ELIMINAR LAS EFLORESCENCIAS SALI-
NAS (SALITRE) PRESENTES EN EL 10% DE LA SUPERFICIE SOPORTE. EL PRECIO IN-
CLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE
AFECTADOS DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES.
INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y LIJADO PREVIO DEL SOPORTE. PREPARACIÓN
DE LA MEZCLA. APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO. APLICACIÓN DE DOS MANOS
DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICA-
CIONES DE PROYECTO, CON EL MISMO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

10,14PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR.

DIEZ EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS
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RSG1101 M2

PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO, DE 360X360X10 MM MONTA-
DAS SOBRE MALLA, GAMA MEDIA, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA E<3%, GRU-
PO BIB, SEGÚN UNE-EN 14411, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN
UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE. SOPORTE: DE MORTERO
DE CEMENTO. COLOCACIÓN: EN CAPA FINA Y MEDIANTE ENCOLADO SIMPLE CON
ADHESIVO CEMENTOSO, C1 TE, SEGÚN UNE-EN 12004, CON DESLIZAMIENTO REDU-
CIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO. REJUNTADO: CON MORTERO DE JUNTAS CE-
MENTOSO TIPO L, COLOR BLANCO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPESOR.
INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO
DE LOS NIVELES DE ACABADO. REPLANTEO DE LA DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS Y
JUNTAS DE MOVIMIENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DE LAS CRUCE-
TAS. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS A PUNTA DE PALETA. FORMACIÓN DE JUNTAS DE
PARTICIÓN, PERIMETRALES Y ESTRUCTURALES. REJUNTADO. ELIMINACIÓN Y LIMPIE-
ZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO. SE MEDIRÁ LA SU-
PERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

37,04PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO. COLOCACIÓN
EN CAPA FINA.

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

RSI3101 M2
REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL MEDIANTE APLICACIÓN DE
IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA EPOXI, CAPA BASE DE MORTERO AUTONIVELAN-
TE Y CAPA DE SELLADO CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES DE CO-
LOR GRIS CLARO Y ACABADO BRILLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CA-
PA DE MORTERO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

140,96REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL, RESINA EPOXI

CIENTO CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RTB025 M2
FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4
M, CONSTITUIDO POR: ESTRUCTURA: PERFILERÍA VISTA ACABADO LACADO, COLOR
BLANCO, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS
DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE CON VARILLAS Y CUELGUES; PLACAS: PLA-
CAS DE ESCAYOLA, DE SUPERFICIE FISURADA, 60X60 CM. INCLUSO PERFILES ANGU-
LARES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS PERFILES Y ACCESORIOS DE MONTA-
JE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y FIJA-
CIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRALES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRIMARIOS
DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O ELEMEN-
TO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUN-
DARIOS DE LA TRAMA. CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. RESO-
LUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PA-
RAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR
HUECOS PARA INSTALACIONES.

20,04FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA.

VEINTE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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SAL-0001 Ud

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE HIDROCAR-
BUROS CLASE II, CON UNA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CONVENCIONAL:
*.
* DIMENSIONAMIENTO SEGÚN NORMATIVA UNE -EN 858.
* EQUIPO FAVRICADO EN P`RFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* CÁMARAS DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y DECANTACIÓN DE SÓLIDOS.
* ACUMULACIÓN DE ACEITES E HIDROCARBUROS SEPARADOS SOBRE LÁMINA DE
AGUA.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES A TRAVÉS DE BOCAS DE REGISTRO SUPERIOR.
* CAUDAL (LPS): 3.
* VOLUMEN (L): 1000.
* DIMENSIONES (MM): Ø=1000 / H = 1360.

2.365,85SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE II, CON UNA CÁMARA DE
SEPARACIÓN, CONVENCIONAL.

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SAL-0002 Ud
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESBASTE DE
GRUESOS O FINOS CON LIMPIEZA MANUAL :
* ARQUETA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* REJA DE GRUESOS O FINOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON LUZ DE MA-
LLA O SEPARACIÓN ENTRE BARROTES DE 10 A 30 MM.
* SISTEMA DE LIMPIEZA MANUAL A TRAVÉS DE TAPA SUPERIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* RASTRILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.
* DIÁMETRO DE LA ARQUETA (MM): 620.
* ALTURA (MM): 500.
* TUBERÍAS (MM): 110 - 160.

1.173,95SISTEMA DE DESBASTE DE GRUESOS O FINOS CON LIMPIEZA MANUAL

MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SAL-0003 Ud
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CÁMARA SEPARADORA DE
GRASAS HORIZONTAL :
* CÁMARA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLICAS SEGÚN NORMAS
UNE-EN 1825-1:2005.
* ALTO RENDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y GRASAS.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS MANUAL A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO
CON TAPA SUPERIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC. TOMA EN BOCA DE REGISTRO PA-
RA INSTALACIÓN DE TUBO DE VENTILACIÓN.
* TN: 12
* VOLUMEN (L): 4000.
* DIÁMETRO (MM): 1200
* LONGITUD (MM): 3800

4.297,17CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS HORIZONTAL

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SAL-0004 Ud

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EINSTALACIÓN DE DEPURADORA POR FANGOS
ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO
RENDIMIENTO :
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >= 95%.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE LICOR MEZCLA A TRA-
VÉS DE COMPRESOR Y PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRECIMIENTO DE BIOMA-
SA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRAVÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CENTRAL Y LABIO PERIME-
TRAL THOMPSON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 9600.
* DIÁMETRO (MM): 2250.
* ALTURA (MM): 2575.
* COMPRESOR: 150W.
* DIFUSORES: 3DBF500.

11.849,78DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN
PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SAL-0005 Ud

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE DEPURADORA POR FANGOS
ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO
RENDIMIENTO
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >= 95%.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN SUSPENSIÓN >=80 - 90%
* CÁMARA DE DECANTACIÓN PRIMARIA PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAUDAL Y
ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE LICOR MEZCLA A TRA-
VÉS DE COMPRESOR Y PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRECIMIENTO DE BIOMA-
SA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRAVÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CENTRAL Y LABIO PERIME-
TRAL THOMPSON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 2500.
* DIÁMETRO (MM): 1200.
* COMPRESOR: 80W.
* DIFUSORES: 2.

6.541,06DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN
PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

SEL-0001 Ml
SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA, EN PARAMENTO HORI-
ZONTAL EXTERIOR CON MÁSTIC ELÁSTICO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIES-
TIRENO EXPANDIDO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

25,04JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

VEINTICINCO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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SELLAPATB200u
TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O SOLE-
RA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN
ANCHO DE 3 CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASILLA HIDROEX-
PANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLADOR ELÁSTICO TERMINADO EN FOR-
MA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y
EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTA-
CIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN DE
AGUA DURANTE TRES DÍAS.

299,44Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEÑAL-00001Ud
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, INDI-
CADORA DE LOCALIZACIÓN DE EXTINTOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE,
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑALE-
RÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

8,93PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR

OCHO EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SEÑAL-00002Ud
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, INDI-
CADORA DE LOCALIZACIÓN DE PULSADOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE,
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑALE-
RÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

7,71PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR

SIETE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SEÑAL-00003Ud
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, INDI-
CADORA DE LOCALIZACIÓN DE SIRENA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑALERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

7,64PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SIRENA

SIETE EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SISMA-00001 u
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALARMA CON ELEMENTO
REARMABLE, IP 66 DIRECCIONABLE Y CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPO-
RADO APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO
MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159). DISPONE DE LED QUE PERMITE
VER EL ESTADO DEL EQUIPO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y REARME MEDIANTE
LLAVE. INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PS031W Y TAPA DE PROTEC-
CIÓN.
COMPATIBLE CON PROTOCOLOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. CONFORME AL REGLA-
MENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS
DE LA CONSTRUCCIÓN. APROBADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE EN54-11  Y EN54-17
CON CERTIFICADO CPD: 0832-CPD-0702
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIE-
GO DE CONDICIONES.

81,70PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

OCHENTA Y UN EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS
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SISMA-00002 u
SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, CON SEÑAL ACÚSTICA IP 65, NOTIFIER, ES-
SER O EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 100 DB A 1
M Y CONSUMO DE 14 MA. INSTALACIÓN EN PARAMENTO INTERIOR, SEGÚN UNE-EN
54-3. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

131,32SIRENA ACÚSTICA INTERIOR

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SISMA-00003 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR  APROBADO POR LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA FABRICADA EN POLICARBONATO DE COLOR ROJO, CON FOCO INTER-
MITENTE Y SERIGRAFÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO, CONSUMO
25MA A 24VDC. CONFORME AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EU-
ROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. INCLUIDO AYUDAS AL-
BAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONAN-
DO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

73,43SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR

SETENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SISMA-00004 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, COMPACTA
IQ8 O EQUIVALENTE. CONTROL C0 REFERENCIA  IQ8C-C2  DE TECNOLOGÍA ALGORÍT-
MICA INTERACTIVA AUTODIRECCIONABLE  MEDIANTE SOFTWARE DE PROGRAMA-
CIÓN.HOMOLOGADA POR VDS Y FABRICADA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE NORMA
EN 54-2 Y EN 54-4. CONFORME AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. APROBACIÓN:
VDS, CNBOP. TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLA-
NOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ INCLUIR LA CERTI-
FICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANALÓGICOS MEDIANTE LA ENTREGA
DE DATOS OBTENIDOS DEL VERIFICADOR DE LAZOS POL-ESS. INCLUIDO AYUDAS AL-
BAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONAN-
DO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

2.119,87PANEL CENTRAL DE ALARMA

DOS MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SISMA-00005 Ud
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, COM-
PUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CO-
RRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30. INCLUSO
BATERÍAS. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

254,98FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SISMA-00006 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO  APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTA-
TIVADE COLOR ROJO PARA ENTRADA DE TUBO VISTO CON BASE INCORPORADA
B501AP PARA LAS GAMA  DE DISPOSITIVO ÓPTICO ACÚSTICOS ANALÓGICOS ( SIRE-
NAS Y FLASHES DIRECCIONABLES. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTA-
CION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

7,75BRR ZÓCALO CON BASE SUPERFICIE PARA SIRENAS

SIETE EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SISMA-00007 m
CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE
2,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE
DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CO-
RROSIVOS (Z1). INCLUSO TUBO DE PVC Y CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTA-
CION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

2,64CABLEADO

DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SOP-0001 kg
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TUBERÍA FABRICADO
EN ACERO DE CALIDAD ASTM A53 O SIMILAR DE ACUERDO A DETALLE DE PLANOS.
INCLUYE BARRAS ROSCADAS EN AISI 304.

23,19SOPORTE DE ACERO EN CONDUCCIONES

VEINTITRÉS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SOPAPINSCI
SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

100,00SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES

CIEN EUROS

T1.4. Ud.

Apoyo topográfico necesario para la realización del proyecto de legalización de las líneas
eléctricas.

30.000,00Apoyo topográfico necesario para la realización del proyecto de legalización
de las líneas eléctricas.

TREINTA MIL EUROS

T1.5. PAJ
Partida alzada a justificar para realizar las OCAS y tasas necesarias en el proceso de legali-
zación de las lineas eléctricas.

15.000,00OCAS y tasas asociados a la legalización de líneas eléctricas

QUINCE MIL EUROS

T1.6. PAJ
Partida alzada a justicar de trabajos asociados a la conexión de celdas en Subestación Eléc-
trica,

150.000,00Trabajos asociados a la conexión de celdas en Subestación Eléctrica

CIENTO CINCUENTA MIL EUROS

TENSLEG Ud
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO PROYECTO DE
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS
COMPETENTES Y COMPAÑIAS, INCLUSO OCAS Y TASAS.

15.000,00LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

QUINCE MIL EUROS
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TFLH20 Ml
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE POLIAMIDA, EXENTO DE HALÓ-
GENOS, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 20 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLI-
COS Y PARA EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABA-
JO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

3,80SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE PVC LH 20MM

TRES EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

TOR-0001 Ud

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN M24 EN
AISI 304 PARA BRIDAS DN 250 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

166,22PERNOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS
PARA BRIDAS DN 250 PN 10

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

TOR-0002 Ud

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN M24 EN
AISI 304 PARA BRIDAS DN 80 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

75,18PERNOS DE FIJACIÓN M16 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS
PARA BRIDAS DN 80 PN 10

SETENTA Y CINCO EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

TR-MG-150 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø150

4,10MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø150

CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

TR-MG-200 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø200

4,30MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø200

CUATRO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

TR-MG-300 m
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø300

4,76MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø300

CUATRO EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TR-UG-110 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 110 SERIE LARGA

33,44UNION GIBAULT GG PARA PVC 110 SERIE LARGA

TREINTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TR-UG-125 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 125 SERIE LARGA

36,14UNION GIBAULT GG PARA PVC 125 SERIE LARGA

TREINTA Y SEIS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

TR-UG-140 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 140 SERIE LARGA

39,46UNION GIBAULT GG PARA PVC 140 SERIE LARGA

TREINTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SEIS
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TREINTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TR-UG-160 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 160 SERIE LARGA

43,09UNION GIBAULT GG PARA PVC 160 SERIE LARGA

CUARENTA Y TRES EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

TR-UG-180 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 180 LARGA

54,96UNION GIBAULT GG PARA PVC 180 SERIE LARGA

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

TR-UG-200 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 200 SERIE LARGA

68,40UNION GIBAULT GG PARA PVC 200 SERIE LARGA

SESENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

TR-UG-250 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 250 SERIE LARGA

91,84UNION GIBAULT GG PARA PVC 250 SERIE LARGA

NOVENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

TR-UG-315 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 315 SERIE LARGA

114,24UNION GIBAULT GG PARA PVC 315 SERIE LARGA

CIENTO CATORCE EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

TR-UG-400 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 400 SERIE LARGA

160,99UNION GIBAULT GG PARA PVC 400 SERIE LARGA

CIENTO SESENTA EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TR-UG-50 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 50 SERIE LARGA

22,59UNION GIBAULT GG PARA PVC 50 SERIE LARGA

VEINTIDÓS EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

TR-UG-500 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 500 SERIE LARGA

207,41UNION GIBAULT GG PARA PVC 500 SERIE LARGA

DOSCIENTOS SIETE EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

TR-UG-63 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 63 SERIE LARGA

23,10UNION GIBAULT GG PARA PVC 63 SERIE LARGA

VEINTITRÉS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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TR-UG-75 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 75 SERIE LARGA

23,90UNION GIBAULT GG PARA PVC 75 SERIE LARGA

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

TR-UG-90 ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 90 SERIE LARGA

26,73UNION GIBAULT GG PARA PVC 90 SERIE LARGA

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

TR200015690 UD

TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN BAÑO DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE,
2000 KVA, 15.400-20.000/725 V, CLASE K, SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2
EQUIPADO CON DMCR, PASATAPAS AT ENCHUFABLE Y PANTALLA ELECTROESTÁTI-
CA, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJA-
DOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

71.779,33TRANSFORMADOR 15-20/0,69 KV, 2000 KVA ÉSTER NATURAL
BIODEGRADABLE

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

TR25015400 Ud

TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SIMILAR, EN BAÑO DE
ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 250 KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NORMATIVA
ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT ENCHUFABLE,
INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A
LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

19.936,66TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 250 KVA ÉSTER NATURAL
BIODEGRADABLE

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TR63015400 Ud

TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SIMILAR, EN BAÑO DE
ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 630 KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NORMATIVA
ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT ENCHUFABLE,
INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A
LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

21.957,91TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 630 KVA ÉSTER NATURAL
BIODEGRADABLE

VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

TRAJUNPPREFABm
TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE
30 MM DE APERTURA MEDIA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE SELLADORES Y REVES-
TIMIENTOS EXISTENTES, APERTURA DE LA JUNTA O FISURA EN UNAS DIMENSIO-
NES DE 30X15 MM (ANCHO X FONDO), LIMPIEZA, RELLENO CON MORTERO ELÁSTI-
CO EN BASE A CEMENTO Y RESINAS SINTÉTICAS APLICADO CON ESPÁTULA O PIS-
TOLA DE RELLENO, PREVIA HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN DE
FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA, DE DIÁMETRO DE 40 MM

46,08Tratamiento de juntas entre paneles prefabricados

CUARENTA Y SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

TRANSP.MAQ.EMUD
TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

3.000,00TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

TRES MIL EUROS
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TRES MIL EUROS

TRENMDCAÑAm
TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y SOLE-
RA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON
MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASIFICADO CO-
MO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APROXIMADO DE  KG/M, ACABADO EN
FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXI-
MADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONEN-
TE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEX-
TURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON
BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO
LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSU-
MO TOTAL DE 1,5 KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICACIÓN DE
REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMEN-
TE TERMINADO.

25,67Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TRG.SN01 m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehí-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

3,30Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

TRES EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

TRLH25 Ml
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO DE HA-
LÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE CO-
LOR GRIS, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RE-
SISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERA-
TURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN
UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA.
SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS
DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXI-
BLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA
FUNCIONANDO.

7,07SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 25MM

SIETE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

TRLH32 Ml
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO DE HA-
LÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE CO-
LOR GRIS, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RE-
SISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERA-
TURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN
UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA.
SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS
DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXI-
BLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA
FUNCIONANDO.

8,64SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 32MM

OCHO EUROS  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TTBANDEJA Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE RED DE TIERRA COMPUESTO DE CON-
DUCTOR DESNUDO DE COBRE 1X50 MM2 SOBRE BANDEJA METÁLICA, CON EMPAL-
MES Y DERIVACIONES MEDIANTE GRAPAS DE CONEXIÓN HOMOLOGADAS. MEDIDA
LA UNIDAD DE OBRA EJECUTADA Y MEDIDA.

10,50RED EQUIPOTENCIAL BANDEJA METÁLICA

DIEZ EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

TTCT Ud
RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIO PARA EL NEU-
TRO, CON GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS,ENTERRADA A UNA PROFUNDIAD DE 80
CM., INSTALADA EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LO INDICA-
DO EN LA ITC-RAT 13, Y NORMAS DE CÍA SUMINISTRADORA, FORMADA LA PRIMERA
DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2. DE SECCIÓN Y LA SEGUN-
DA POR CABLE DE COBRE AISLADO, TIPO RV DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2. DE SECCIÓN Y
PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO; IN-
CLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INS-
TALADA Y VERIFICADA.

CARACTERÍSTICAS:

�•GEOMETRÍA: ANILLO RECTANGULAR
� �•PROFUNDIDAD: 0,5 M
�•NÚMERO DE PICAS: CUATRO
�•LONGITUD DE PICAS: 2 METROS
�•DIMENSIONES DEL RECTÁNGULO: 4X3 M

2.117,94PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

DOS MIL CIENTO DIECISIETE EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TUB-0001 Ml

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1829 mm de diámetro
exterior y 17,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con pintu-
ra epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o poliure-
tano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exteriormente con polietileno
tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta
una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante
un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior
de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas
especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades téc-
nicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano
de obra correspondiente.

2.063,70TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL DE = 1.829 MM CON ESPESOR DE 17,5
MM, CON REVESTIMIENTO

DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

U100401 m
TUBERÍA DE PVC LISO DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

10,04TUBERÍA DE PVC LISO Ø 32 mm SERIE SN4

DIEZ EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS
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U100403 m
TUBERÍA DE PVC LISO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

8,55TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 mm SERIE SN4

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U100404 m
TUBERÍA DE PVC LISO DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUIDO EL
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

12,34TUBERÍA DE PVC LISO Ø 125 mm SERIE SN4

DOCE EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U100452 ud
CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, PARA CONDUCCIONES DE SANEA-
MIENTO, INCLUSO INSTALACIÓN PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD

87,07CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 110 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1

OCHENTA Y SIETE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

U102412-1 Ml
BANDA DE POLIETILENO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DEBIDAMENTE COLOCA-
DA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALAMBRE PLASTIFICADO Y CINTA ADHESI-
VA.

9,04BANDA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO

NUEVE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

U103901 kg
TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVACIONES, CALIDAD MÍNI-
MA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIEN-
TO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS INSPEC-
CIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

4,41TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U103901-2 ml

TUBERIA DE ACERO ASTM A53 O SIMILAR PARA TRAMOS RECTOS CON REVESTI-
MIENTO INTERNO-EXTERNO

79,52TUBERIA ACERO ASTM A53 O SIMILAR TRAMOS RECTOS CON
REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO

SETENTA Y NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U103902 kg
TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMA-
CIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

6,33PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

SEIS EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U103902-1 kg
TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMA-
CIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

3,87TUBERIA ACERO  ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES

TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U103902-2 kg

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMA-
CIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO. CON RE-
VESTIMIENTO INTERNO (300 MIC. D.F.T. EPOXICO ALIMENTARIO. APLIC. SEGÚN AW-
WA C-210, Y REVESTIMIENTO EXTERNO EPOXICO CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 300
MICRAS.

6,33TUBERIA ACERO ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES CON REVESTIMIENTO
INTERNO-EXTERNO

SEIS EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U103902-VIR kg
TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMA-
CIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

6,33VIROLA DE ANCLAJE TUBERÍA-MURO ACRO S275JR

SEIS EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U160701 m2
CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO S 275 JR PARA PLATAFORMA O PISOS,
DE 4 MM. DE ESPESOR GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y REMATES, INCLU-
SO P.P. DE ANGULAR EN TODO EL CERCO.

22,68CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U170101-1 Ml
JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 80 MM. DE ANCHURA  PARA ESTAN-
QUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICO Y CON NÚCLEO TUBULAR
EN JUNTAS HORIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOL-
DADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA.

12,74JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 80 MM

DOCE EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U200602-1 Ml
BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CARA-VISTA REFORZADAS
CON CUARZO, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CE-
MENTO, NIVELADO TOTALMENTE TERMINADO.

26,76BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U200603-1 M2

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO DE RE-
TRACCIÓN NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBI-
DA CON MORTERO DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

41,81ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y SOLADO DE
BALDOSA

CUARENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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U220214-1 Ud
VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA SERIE 13, DE EJE CENTRADO DN=600 MM.
PN-10 BAR, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GJS-400/500, EJE DE ACERO INOX. AI-
SI 420, MARIPOSA INOX AISI 431. Y JUNTA EPDM VULCANIZADO AL CUERPO, COJINE-
TES AUTOLUBRICANTES, CON ACCIONADOR MANUAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, RE-
DUCTOR , BRIDAS PN-10 SEGÚN UNE-ENE 1092-2 DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE
13 SEGÚN UNE 558, TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS EN INOX.AISI 304/316, TAN-
TO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓN, REVESTIMIENTO EPOXI APLICADO
ELECTROSTÁTICAMENTE CON ESPESOR MÍNIMO 250 �, MONTADA Y PROBADA.

10.646,45VALVULA DE MARIPOSA EJE CENTRADO DN=600MM PN-10 SERIE 13

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U230307-1 Ud
VÁLVULA DE RETENCIÓN AXIAL DN= 250 MM. EMBRIDADA PN10 AT FORMADA POR
CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL (EN GJS 400-15), DISCO DE ACERO INOX. AISI-304,
MUELLE HELICOIDAL, AISI 303, JUNTA LABIADA DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, TORNI-
LLERÍA INOX. A2, MONTADA Y PROBADA.

1.938,46VALVULA RETEN. AXIAL DN=250 MM

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U260214-1 Ud
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 600 MM. PN-10. JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS
INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLERIA
ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

2.808,50CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE AISI-316  D600mm

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

U380048-1 Ud
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO CON
SENSOR DE MEMBRANA DE METAL, TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONE-
XIÓN ELÉCTRICA ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALI-
BRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS.

222,71PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

U540003 m2

PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR, HOJA DE 35 MM Y
SUS CORRESPONDIENTE PREMARCO, MARCO, JAMBAS, HERRAJES DE LATON, MANI-
LLA DE ALUMINIO, CIERRE CON GOLPETE EMBUTIDO. TOTALMENTE INSTALADO PA-
RA PINTAR.

253,76PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR, HOJA
DE 35 MM

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U580006 ud
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE TANQUE BAJO, INCLUSO TORNILLO DE
ANCLAJE, TAPA Y ASIENTO TERMOPLÁSTICO CON BISAGRAS DE NYLON, TODO
ELLO EN COLOR BLANCO, INCLUSO MANGUETÓN DE PVC 110 Y MANGUITO FLEXI-
BLE CON GRIFO.

497,80INODORO DE PORCELANA VITRIFIADO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS
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U580007 ud
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA, INCLUSO TORNILLOS DE ANCLAJE,
MANGUITO DE ACERO CROMADO DE 3/8 DE PULGADA, ESCUDOS CROMADOS Y DE-
SAGUE DE PVC DIAMETRO 40 MM. INCLUSO SIFON Y PULSADOR-TEMPORIZADOR.
TOTALMENTE COLOCADO.

189,00URINARIO MURAL DE PORCELANA VITR

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS

U580009 ud
LAVABO DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON PEDESTAL, GRIFERÍA MONOBLOC,
DESAGÜÉ Y TAPÓN DE CADENILLA, SIFÓN BOTELLA, RAMALILLOS CON LLAVES DE
ESCUADRA, SUJETO A LA PARED CON TIRAFONDOS. TOTALMENTE COLOCADO.

249,88LAVABO DE PORCELANA

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U580014-1 Ud
CALENTADOR ELÉCTRICO DE 100 L. DE CAPACIDAD CON TERMOSTATO Y PILOTO SE-
ÑALIZADOR, INCLUSO FIJACIÓN A LA PARED, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y SALI-
DA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

364,91CALENTADOR ELECTRICO DE 100 L.

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U800204 m²
CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMINIO
DE 0,6 MM. ESPESOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO DE DENSIDAD MEDIA
40KG/M3 CON UN ESPESOR DE 4 CM. FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS
ACCESORIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEIDAD.

32,56CUBIERTA DE PANEL SANDWICH

TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U800204-1 m²
CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS CHAPAS GRECADA DE
PRFV, DE 0,6 MM. ESPESOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4 CM.
ESPESOR, FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS ACCESORIAS, SOLAPES,
MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEIDAD.

32,87CUBIERTA DE PANEL SANDWICH - PFRV

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U950308 ud
ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M. CON TA-
PA REJILLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES
DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PROPORCIONAL
DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERÍA, COMPLETAMENTE ACABADO.

668,12ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

U9903-24 M2

PROTECCIÓN FRENTE A DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS O MATERIAL DE EXCAVA-
CIÓN, FORMADA POR PANTALLA COMPUESTA POR ENTABLADO DE MADERA CON
MALLAZO DE REFUERZO, Y PERFILES DE ACERO HINCADOS EN EL TERRENO.

24,50PANTALLA DE MADERA CONTRA DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O
MATERIAL DE EXCAVACIÓN

VEINTICUATRO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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U9903-30 h
CAMIÓN DE RIEGO, INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

80,64CAMIÓN DE RIEGO INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

OCHENTA EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UBIVEG jor
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las revegetaciones, siembras y
plantación de arbolado.

280,27Estudio para determinar la ubicación de estructuras vegetales

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

UHP010 Ud
HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO TMF1
O CS+CGP, DE 2150X1120X480 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, FORMADA POR
CEMENTO, ÁRIDO, FIBRAS Y POLIPROPILENO. PUERTA METÁLICA DE ACERO GALVA-
NIZADO E.1.5MM CON MANETA PARA APERTURA.  TOTALMENTE MONTADA. INCLUI-
DO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. REPLANTEO. IZADO Y PRESENTA-
CIÓN DE LA HORNACINA MEDIANTE GRÚA. COLOCACIÓN, APLOMADO Y NIVELA-
CIÓN. EJECUCIÓN DE ACERADO PERIMETRAL DE 15X15CM CON HORMIGÓN. ENCO-
FRADO, DESENCONFRADO Y LIMPIEZA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEOS COM-
PLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

1.022,13HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

MIL VEINTIDÓS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

ULEG661601_SUd

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04,  DE SUPERFICIE. NO PERMANEN-
TE DE 70 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS
DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTONO-
MÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AUTO-
EXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE
CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CO-
NEXIONADO.

55,61BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 70
LÚMENES

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ULEG661605_SUd

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. NO PERMANEN-
TE DE 160 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HO-
RAS DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTO-
NOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AU-
TOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES
DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CO-
NEXIONADO.

60,29BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 160
LÚMENES

SESENTA EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ULEG661607_SUd

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. PERMANEN-
TE/NO PERMANENTE DE 350 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGEN-
CIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA
LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. FUENTE CONMU-
TADA DE BAJO CONSUMO. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BOR-
NAS DE TELEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRODUC-
TO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA IN-
CLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

82,18BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 350
LÚMENES

OCHENTA Y DOS EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

UNIE-965 Ud
CAJA DE PARED PARA EMPOTRAR DE 3 COLUMNAS, , CON 4 TOMAS ELÉCTRICAS Y
2 SOPORTES PARA RJ45 . INCLUYE ZÓCALO, TAPA LATERAL PARA ENTRADA DE CA-
NALETA, TORNILLOS Y TACOS, PIEZAS DE ENLACE PARA UNIR VARIOS ZÓCALOS,
CHAPA METÁLICA SEPARADORA DE VOZ Y DATOS/FUERZA. ACABADO: BLANCO. TO-
TALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

91,04KIT PARED 3 COLUMNAS EMPOTRAR 4 BE BL, 2 RJ45, BLANCO

NOVENTA Y UN EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

UNIE-968 Ud
CAJA PARA INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO, DE 3 COLUMNAS CON 4 TOMAS ELÉC-
TRICAS BLANCAS Y 4 SOPORTES PARA RJ45 (NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES
RJ45). TAPA CON 5MM DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR MAQUETA, LINÓLEO PAR-
QUÉ O SUELO SIMILAR. ALTURA DE LA CAJA 100MM. MTOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

188,45CAJA DE SUELO 3 COLUMNAS 4 BE BL, 4 RJ45, BLANCO

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

UPEMT76132100Ml
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA
CON TAPA, ,, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBU-
TIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN
10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DI-
MENSIONES 100X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, , CERTIFICADO DE ENSAYO DE RE-
SISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANI-
ZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PRO-
TECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O
REFORZADOS, , Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA
NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

69,80BANDEJA PERFORADA 60X100 GC + TAPA

SESENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

UPEMT76132200Ml
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TI-
PO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFI-
LADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACE-
RO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08, DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SO-
PORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 200X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD,
REF. 76132200, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN
DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN
UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINA-
LES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA
NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

78,20BANDEJA  PERFORADA 60X200 GC + TAPA

SETENTA Y OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

Página113



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

SETENTA Y OCHO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

UPEMT76132300Ml
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TI-
PO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFI-
LADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACE-
RO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA
SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 300X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD,
REF. 76132300, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN
DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN
UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINA-
LES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA
NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

89,84BANDEJA PERFORADA 60X300 GC + TAPA

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UPEMT76132400Ml
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TI-
PO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFI-
LADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACE-
RO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA
SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 400X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD,
REF. 76132400, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN
DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN
UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINA-
LES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA
NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

102,14BANDEJA PERFORADA 60X400 GC + TAPA

CIENTO DOS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

UPEMT76132500Ml
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TI-
PO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFI-
LADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACE-
RO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA
SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 500X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD,
REF. 76132500, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN
DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN
UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINA-
LES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA
NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

202,13BANDEJA PERFORADA 60X500 GC + TAPA

DOSCIENTOS DOS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

UPEMT76132600Ml
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORADA TI-
PO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFI-
LADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACE-
RO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA
SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 600X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD,
REF. 76132600, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN
DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN
UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINA-
LES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA
NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

218,26BANDEJA PERFORADA 60X600 GC + TAPA

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

VAL-0001 Ud
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 1000 EXISTENTES
EN CADENAS DE ASPIRACIÓN.

373,80INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 1000 EXISTENTES

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

VAL-0002 Ud
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 850 EXISTENTES EN
CADENAS DE IMPULSIÓN.

321,44INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 850 EXISTENTES

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VAL-0003 Ud
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTENTES EN
CADENAS DE IMPULSIÓN.

321,44INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTENTES

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VARF800690 Ud

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS
Y BAJO DE ARMÓNICOS.

SERVICIO: BOMBA 800 KW. 690V. 930A.

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP54.
- CAPACIDAD MÍNIMA DE SOBRECARGA DE 150% DURANTE 60 SEGUNDOS.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CARGA.
- TECNOLOGÍA ACTIVE FRONT END (AFE)
- CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN CUATRO CUADRANTES.
- FILTRO LCL Y CARGA SUAVE EN LA ENTRADA.
- INTENSIDAD NOMINAL A 8 KHZ DE FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN EN SALIDA, SIN
DESCLASIFICACIÓN.
- FILTROS RFI, DE SERIE.
- FUSIBLES ULTRA-RÁPIDOS A ENTRADA (> 90 KW).
- FILTROS DV/DT Y CLAMP EN LA SALIDA, DE SERIE.
- TARJETAS ELECTRÓNICAS TROPICALIZADAS DE FORMA SELECTIVA.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA.
- BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA CONECTADA Y PROBADA.

90.896,09VARIADOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO DE ARMÓNICOS
PARA BOMBA DE 800KW A 690V

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

Z10001 ha
Nivelación de parcela con láser, consistente en las siguiente labores:
-Pase de grada con tractor agrícola para disgregar el terreno.
-Pase de tractor con trailla láser ejecutando la nivelación.

640,47Nivelación de parcela con láser

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS  con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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0010235SYLVANIA Ud PANTALLA ESTANCA LED 35W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA LED IP65 0-10V , INCLU-
YENDO FIJACIÓN EN TECHO Y CONEXIONADO.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
0010235 1,0000 UD PANTALLA ESTANCA LED MOD. GRANIT IP65

0-10V 19500 840 WB DE SYLVANIA Ó
EQUIVALENTE, REF. 0010235

41,27 41,27

TOTAL PARTIDA................................ 56,05

0030325SYLVANIA Ud DOWNLIGHT LED 12W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOWNLIGHT LED IP44 1175LM, INCLUYENDO FI-
JACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
0030325 1,0000 UD DOWNLIGHT LED IP44 1175LM 19,32 19,32

TOTAL PARTIDA................................ 34,10

0039734SYLVANIA Ud CAMPANA LED 120W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA LED IP65 0-10V, INCLUYENDO FIJA-
CIÓN EN TECHO Y CONEXIONADO.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,51 11,00
O01009 0,4000 h Peón 21,76 8,70
0039734 1,0000 UD CAMPANA LED MOD. GRANIT IP65 0-10V

19500 840 WB DE SYLVANIA Ó
EQUIVALENTE, REF. 0039734

115,64 115,64

TOTAL PARTIDA................................ 135,34

0042825SYLVANIA Ud PANEL LED 60X60 36W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED UGR19 600X600 3600LM, INCLUYEN-
DO FIJACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
0042825 1,0000 UD PANEL LED UGR19 600X600 3600LM,

INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARAMENTO Y
CONEXIONADO.

79,26 79,26

TOTAL PARTIDA................................ 94,04

0048537SYLVANIA Ud PROYECTOR LED 100W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 , INCLUYENDO FIJA-
CIÓN EN PARED Y CONEXIONADO.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
0048537 1,0000 UD PROYECTOR LED  IP66 116,82 116,82

TOTAL PARTIDA................................ 141,46

0049927SYLVANIA Ud LUMINARIA ESTANCA LED EXTERIOR 12W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ESTANCA DE EXTERIOR DE LED
IP66 1250LM, INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIONADO.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
0049927 1,0000 UD LUMINARIA ESTANCA DE EXTERIOR DE LED

IP66 1250LM
29,22 29,22

TOTAL PARTIDA................................ 44,00

0068107SYLVANIA Ud TIRA LED 12W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LED CON PERFIL MOD. START ECO FLEX
IP67 840 5000LM. INCLUYENDO PERFIL DE ALUMINIO CON DIFUSOR, FIJACIÓN
EN PARAMENTO DEL MISMO Y CONEXIONADO.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
0068107 1,0000 UD TIRA LED 5M + DIFUSOR 163,96 163,96

TOTAL PARTIDA................................ 213,23
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01.01.07.01 u UNIDAD INTERIOR DE PARED 1,52 KW/1,55 KW
SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD INTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUI-
PADAS CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIÓN . INCLUIDO CONEXIONADOS ELECTRICOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATE-
RIAL DE SOPORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETA-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFI-
CACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

O01009 3,5000 h Peón 21,76 76,16
O01004 3,5000 h Oficial especialista 27,51 96,29
IE01800 10,0000 m CABLE COBREAPANTALLADO 2x1,5 mm2

LiYCY
1,94 19,40

WW00300 35,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 19,25

WW00400 10,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 3,00
IC81001CL 1,0000 u UNIDAD INTERIOR DE PARED 1,52kW/1,55kW 530,07 530,07

TOTAL PARTIDA................................ 744,17

01.01.07.02 u UNIDAD EXTERIOR 5,62 KW/5,1 KW
SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD EXTERIOR PARA APLICACIONES SPLIT EQUI-
PADAS CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR CON TRATAMIENTO ANTICORRO-
SIÓN . INCLUIDO CONEXIONADOS ELECTRICOS, BANCADA, SOPORTES ANTIVI-
BRATORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SOPORTE, AYUDAS DE ALBA-
ÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIO-
NANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
IE01800 20,0000 m CABLE COBREAPANTALLADO 2x1,5 mm2

LiYCY
1,94 38,80

WW00300 90,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 49,50

WW00400 20,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 6,00
IC80900CL1 1,0000 u BANCADA DE SOPORTE UNIDAD EXTERIOR 63,54 63,54
IC80900CL2 1,0000 u UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR

VRF 5,62KW/5,10KW
631,73 631,73

TOTAL PARTIDA................................ 1.183,73

01.01.07.03 m TUBO (INT) DE COBRE SIN SOLDADURA. D=1/2+1/4"". AISLADA.
ESPESOR= 0,8 MM
SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTERIOR REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS/LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A
BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRA-
DA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS
EXTREMOS. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍ-
NEA. ABOCARDADO. VACIADO PARA SU CARGA.

O01018 0,0100 h Cuadrilla B 49,27 0,49
ATC00400 0,2200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 10,84

IC70250 1,0000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO
6,35x0,8 mm (1/4")

1,77 1,77

IC70400 1,0000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO
12,70x0,8 mm (1/2")

5,26 5,26

IC81200 0,1120 u DERIVACIÓN LÍNEA FRIGORÍFICA COBRE
PARA SISTEMA VRV

138,23 15,48

IC81250 0,0700 kg GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-32 8,12 0,57
XT06300 2,0200 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO

0,028 W/mk 12x13 mm
1,52 3,07

WW00300 0,9000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,50

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 38,28
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01.01.07.04 m TUBO EVACUACIÓN . CON PVC. 25 MM
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, COLOCADA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL
PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE PVC, SERIE B, DE 25 MM DE DIÁMETRO
Y 3 MM DE ESPESOR, QUE CONECTA EL APARATO CON LA BAJANTE, EL COLEC-
TOR O EL BOTE SIFÓNICO; UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO. INCLUSO LÍQUIDO
LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL AUXI-
LIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIA-
LES.

O01018 0,1550 h Cuadrilla B 49,27 7,64
O01004 0,2650 h Oficial especialista 27,51 7,29
IF29020 1,0100 m TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM 0,87 0,88
WW00300 0,6000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 0,33

WW00400 0,6000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,18

TOTAL PARTIDA................................ 16,32

01.01.10.01.01 u EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO EN SUPERFICIE
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI BRASA EN SUPERFI-
CIE, DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE,
MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA CON CERRADURA PINTA-
DO DE ROJO RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLUYENDO MEDIOS
AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

O01018 0,4000 h Cuadrilla B 49,27 19,71
IP07800 1,0000 u EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA

8-A, 39-B
29,64 29,64

WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 50,20

01.01.10.01.02 u EXTINTOR PORTÁTIL 5 kg CO2 EN SUPERFICIE
EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG
DE AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA, CON ACCESO-
RIOS DE MONTAJE, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO
DE CHAPA CON CERRADURA PINTADO DE ROJO RAL 3000. COMPLETAMENTE
INSTALADO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS
EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

O01018 0,4000 h Cuadrilla B 49,27 19,71
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30
IP07800V1 1,0000 u EXTINTOR MÓVIL, CO2, 5kg 67,17 67,17

TOTAL PARTIDA................................ 87,73

01.04.PAPROTELECud PA Sistemas de protección eléctrica
Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.

TOTAL PARTIDA................................ 15.000,00

010010 m² FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE MEDIDAS
40X20X15 CM. PARA TERMINACIÓN POSTERIOR, 1/RELLENO DE
HORMIGÓN HM-20.
FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE MEDIDAS 40X20X15
CM., PARA TERMINACIÓN POSTERIOR, I/RELLENO DE HORMIGÓN HM-20 Y AR-
MADURA EN ZONA SEGÚN  NORMATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMEN-
TO Y ARENA DE RÍO 1/6, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLOMA-
DOS, NIVELADO Y LIMPIEZA TODO ELLOS SEGÚN NTE-FFB-6.

O01004 0,8500 h Oficial especialista 27,51 23,38
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
MT2157 12,5000 u Bloque de hormigón gris 40x20x15 0,45 5,63
MT2100 0,0130 m³ Mortero de cemento M-450 34,09 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 35,98

02.04.PAPROTELECud PA Sistemas de protección eléctrica
Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.

TOTAL PARTIDA................................ 15.000,00
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TOTAL PARTIDA................................ 15.000,00

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO
DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

F09091 0,0001 ha Desbroce ligero en pastizales 208,08 0,02
I02028df 0,0500 m³ Transporte materiales sueltos (malas

condiciones) D= 35 km
8,17 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 0,43

0301-05 M3 DEMOLICION TUBO DE HORMIGON ARMADO
DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETI-
RADA DE MATERIAL A VERTEDERO.

I18008 1,0000 m³ Demolición elementos hormigón armado
30<e<=50cm medios mecánicos

24,21 24,21

I02044 1,3500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,77
I02028df 1,3500 m³ Transporte materiales sueltos (malas

condiciones) D= 35 km
8,17 11,03

TOTAL PARTIDA................................ 37,01

0301-07-1 M3 DEMOLICION H. ARMADO COMPRESOR
DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON COMPRESOR, INCLUSO RETIRADA

�DE MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.
M114-1 0,4000 H Grupo electrógeno de 45 KVA 15,03 6,01
M161-1 0,7500 H Motocompresor móvil 75 C.V 10,93 8,20
M188-1 1,5000 H Martillo manual con perforadores neumáticos de

28 Kg.
4,10 6,15

M315 0,0550 H Cargadora sobre ruedas con 85 kW Pot. (1,8
m3).

70,25 3,86

M450-1 0,0680 H Camión basculante de 6M3 49,18 3,34
M935-1 0,4000 H Equipo para corte oxiacetilénico 12,30 4,92
O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,51 55,02
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52

TOTAL PARTIDA................................ 131,02

0301-40-1 M3 DEMOLICION MURO LADRI. MECANICOS
DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MECANICOS INCLU-

�SO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
M289-1 0,2000 H Retroexcavadora de 100 C.V 91,53 18,31
M450-1 0,0400 H Camión basculante de 6M3 49,18 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 22,46

0301-45-1 M2 DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE
DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO COMPACTACION Y RETIRADA
DEL MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.

I18028 1,0000 m² Corte y demolición de pavimento de hormigón o
aglomerado asfáltico

7,97 7,97

I02044 0,2500 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 0,33
I02028df 0,2500 m³ Transporte materiales sueltos (malas

condiciones) D= 35 km
8,17 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 10,34

0321-10 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FON-
DO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

M01063 0,0600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,32 3,56

O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 4,65

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS
EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FON-
DO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

M01063 0,0600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,32 3,56

O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 4,65
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0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.
RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS
PROEDENTES DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO
COMPACTACION AL 95% DEL P.M Y ACABADO.

A32010 1,0000 M3 Material para terraplén préstamo 28,23 28,23
I03018 1,0000 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja
13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 41,73

0332-16 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO.
RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIERRAS SELCCIONADAS
PROEDENTES DE PRESTAMOS CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO
COMPACTACION AL 95% DEL P.M Y ACABADO.

A32010 1,0000 M3 Material para terraplén préstamo 28,23 28,23
I03018 1,0000 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja
13,50 13,50

TOTAL PARTIDA................................ 41,73

0332-50-1 M3 EXTENDIDO TIERRAS DE EXCAVACION
EXTENDIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION.

I10033 1,2300 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,89 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

0370-01 M2 LAMINA DE POLIETILENO e= 1 mm.
LAMINA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE e= 1 mm. COLOCADA Y TERMINA-
DA.

P29754 1,0000 M2 Lámina de polietileno alta densidad e= 1,00 mm 3,96 3,96
V31512 0,5000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,45
O01005 0,0200 h Oficial de oficios 22,76 0,46
O01009 0,0365 h Peón 21,76 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 5,66

0423-37 Ml GEODREN CON BENTONITA
TUBO DREN DE P.V.C. RANURADO DOBLE PARED Ø 200 mm. COLOCADO.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 27,51 0,50
O01009 0,0300 h Peón 21,76 0,65
P04317 0,0500 l Bentonita 11,30 0,57
P04317-1 1,0000 Ml Geodren P.V.C. ranurado Ø 200 mm. doble pared 11,30 11,30

TOTAL PARTIDA................................ 13,02

04VBM000025 Ml BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm
BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE
CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA DE 3 MM DE ESPESOR Y DE 125 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, COGIDAS A FACHADA, ABRAZADE-
RAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA.

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 49,27 22,17
WW00300 4,2500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 2,34

WW00400 1,1500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,35
SB00200a 1,0000 m BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3

MM ACABADO EXTERIORMENTE CON
RESINA DE POLIÉSTER SILICONA

25,62 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 50,48

04VBM00002520 m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 200 mm, ESPESOR 3 mm
BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE
CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA DE 3 MM DE ESPESOR Y DE 200
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, COGIDAS A FACHADA, ABRA-
ZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 49,27 22,17
WW00300 4,2500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 2,34

WW00400 1,1500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,35
SB00200b 1,0000 m BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 200/3

MM ACABADO EXTERIORMENTE CON
RESINA DE POLIÉSTER SILICONA

43,78 43,78

TOTAL PARTIDA................................ 68,64
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TOTAL PARTIDA................................ 68,64

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL P.M., INCLUSO EX-
TENDIDO. TERMINADA.

I06051dj 2,2000 t Suministro de zahorra ZA 0/20, D= 59 km 15,84 34,85
I06014 1,0000 m³ Construcción capa granular, material

seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3
m, D<= 3 km

4,18 4,18

TOTAL PARTIDA................................ 39,03

0543-10-1 M2 CAPA DE MEZCLA DISCONTINUA BBTM 8A
FABRICACION Y PUESTA EN OBRA DE CAPA DE MEZCLA DISCONTINUA EN CA-
LIENTE TIPO BBTM 8A, EXCEPTO POLVO MINERAL Y LIGANTE.

P01837 0,0423 Tm Aridos para mezclas discontinuas o porosas 5,67 0,24
M399 0,0088 H Apisonadora 2 cilindros 12 Tm. 49,09 0,43
M429 0,0082 H Compactador autoprop. 2 cilindros, tándem 10,0 t 43,01 0,35
M01008 0,0016 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
53,25 0,09

O01009 0,0007 h Peón 21,76 0,02
O01001 0,0002 h Capataz 26,76 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 1,14

0550-01-1 M3 PAVIMENTO HORMIGON HF-4,5
HORMIGON DE PAVIMENTO HF-4,5, INCLUSO P.P. DE CAJEADO, CAJEADO Y SE-
LLADO, LAMINA DE POLIETILENO

P29754 1,0000 M2 Lámina de polietileno alta densidad e= 1,00 mm 3,96 3,96
V31200 1,0000 PP Cajeado y sellado de juntas en pavimentos

hormigón
2,40 2,40

I14040bj 1,0000 m³ Hormigón HF-4,5 flexotracción, planta, D= 39 km 176,53 176,53

TOTAL PARTIDA................................ 182,89

0614-50-1 Kg VIGA IPN-220
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VIGAS IPN-200, INCLUYE SU
PLACA BASE, PERNOS DE ANCLAJE, PINTURA DE PROTECCIÓN Y TODOS LOS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

MT10614-1 1,0000 kg Viga IPN 220 63,40 63,40
MT10778 1,0000 kg PERNO ANCLAJE ROSCADO S 275 JR 0,78 0,78
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
MQ0042 0,0500 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,34
V31503 1,0000 PP Pintura de protección 0,10 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 67,37

0630-13-1 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.
TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. IN-
CLUSO ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS,
PINTURA, SOLDADURA Y COLOCACION. TOTALMENTE TERMINADA.

A32129-1 0,2500 M3 Hormigón HA-25 I 53,38 13,35
M528 0,0009 H Bomba hormigón sobre camión pluma 42 m. y 60

m3/h
245,31 0,22

M542 0,0090 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 30,67 0,28
M546 0,0090 H Convertidores y grupos electróg. alta frec.

vibradores 3,0 kW
0,99 0,01

M01125 0,0010 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 0,19
O01004 0,4070 h Oficial especialista 27,51 11,20
O01009 0,4940 h Peón 21,76 10,75
P05252-1 35,6000 kg Acero corrugado B 500 SD 1,11 39,52
P05376-1 31,8000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 4,55 144,69
P08526 0,0200 M3 Madera para encofrado 109,65 2,19
V31101 1,0000 PP Ataduras y soldaduras 0,05 0,05
V31503 1,0000 PP Pintura de protección 0,10 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 222,55

0630-13-2 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.
TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ESPESOR 20 CM. IN-
CLUSO ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION, MARCO, REFUERZOS METALICOS,
PINTURA, SOLDADURA Y COLOCACION. TERMINADA.

A32129-1 0,2000 M3 Hormigón HA-25 I 53,38 10,68
M528 0,0009 H Bomba hormigón sobre camión pluma 42 m. y 60

m3/h
245,31 0,22
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M542 0,0090 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 30,67 0,28
M546 0,0090 H Convertidores y grupos electróg. alta frec.

vibradores 3,0 kW
0,99 0,01

M01125 0,0010 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 0,19
O01004 0,4070 h Oficial especialista 27,51 11,20
O01009 0,4940 h Peón 21,76 10,75
P05252-1 35,6000 kg Acero corrugado B 500 SD 1,11 39,52
P05376-1 31,8000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 4,55 144,69
P08526 0,0200 M3 Madera para encofrado 109,65 2,19
V31101 1,0000 PP Ataduras y soldaduras 0,05 0,05
V31503 1,0000 PP Pintura de protección 0,10 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 219,88

0640-01-1 kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES
ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE PIN-
TURA DE PROTECCION, BANDA ELASTOMÉRICA DE PROTECCIÓN E= 5MM. ELA-
BORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

P05376-1 1,0000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 4,55 4,55
V31503 1,0000 PP Pintura de protección 0,10 0,10
V31503-1 1,0000 PP Banda elastomérica de protección e=5mm 0,45 0,45
M01125 0,0010 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 0,19
O01004 0,0170 h Oficial especialista 27,51 0,47
O01009 0,0340 h Peón 21,76 0,74

TOTAL PARTIDA................................ 6,50

0640-01A kg TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4 EN CHAPAS Y
PERFILES
TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4. INCLUIDA LA CAPA DE IMPRI-
MACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y PINTURA DE ACABADO. TERMINADO.

V31503-1A 1,0000 PP PROTECCIÓN 0,50 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 0,50

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS
ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SOPORTES, CON PER-
FILES DE ACERO LAMINADO IPN 120, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA CON
RELIEVE ANTIDESLIZANTE, CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTE-
RIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A LOS PERFILES Y
BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR DE 42 MM DE DIÁME-
TRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN RECTAN-
GULAR 50X10 MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABA-
DO LACADO.

P05379 1,0000 Ml Escalera metálica de acero S 275 JR 338,82 338,82
V31503 1,0000 PP Pintura de protección 0,10 0,10
M01125 0,0010 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 0,19
O01004 0,0170 h Oficial especialista 27,51 0,47
O01009 0,4500 h Peón 21,76 9,79

TOTAL PARTIDA................................ 349,37

0641-05-1 M2 TAPA CHAPA ESTRIADA e= 5 mm.
TAPA DE CHAPA ESTRIADA GALVANIZADA DE E= 5 MM. INCLUSO CERCO, BISA-
GRAS, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABADO Y CIE-
RRE DE SEGURIDAD. COLOCADA Y TERMINADA.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26
P05995-1 1,0000 M2 Tapa de chapa estriada galvanizada e= 5 mm. 340,84 340,84
P10501 0,1180 L Disolvente 1,21 0,14
P10507 0,2000 Kg Imprimación para galvanizado 3,75 0,75
P10620 0,5000 Kg Esmálte sintético 4,80 2,40
V31100 1,2633 Ud Pequeño material 0,25 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 351,84

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO
PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLOCADO.

P05902-1 1,0000 Ud Pate forrado de polipropileno 4,93 4,93
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 9,28
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0642-02-1 Ml QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES
QUITAMIEDOS EN ESCALERA DE PATES. SEGUN ESPECIFICACION EN PLANOS.
COLOCADO.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,4000 h Peón 21,76 8,70
P32266 11,0000 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 4,55 50,05

TOTAL PARTIDA................................ 67,00

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA
BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULARES DE ACUER-
DO CON LOS DETALLES EN PLANOS, INCLUSO PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO Y DOS MANOS DE ACABADO. COLOCADA Y TERMINADA.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64
P10501 0,0590 L Disolvente 1,21 0,07
P10507 0,1000 Kg Imprimación para galvanizado 3,75 0,38
P10620 0,2500 Kg Esmálte sintético 4,80 1,20
P12160-1 1,0000 Ml Barandilla galvanizada de perfiles tubulares 35,90 35,90
V31100 0,5000 Ud Pequeño material 0,25 0,13
V31512 1,0000 PP Anclajes y sujeción 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 112,49

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm
EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN PASARELA O PI-
SAS DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUETAS (ENCASTRADO EN MUROS),
EN PARRILLA CUADRADA CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPA-
RADORA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM CON CERCO
DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,  INCLUSO SUMINISTRO DE PIE-
ZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZA-
DO, Y MONTAJE.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
O01009 0,3300 h Peón 21,76 7,18
MT10609 1,0000 m2 EMPARRILLADO MET.GALV.30X30 78,18 78,18

TOTAL PARTIDA................................ 99,12

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL
ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCA-
CION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

P08526-1 0,2500 M3 Madera para encofrado 155,47 38,87
P08776 0,0600 Kg Clavos del 10 0,60 0,04
P08780 0,0600 Kg Alambre de atar 0,71 0,04
P08790 0,0600 Lt Desencofrante 1,58 0,09
M960 0,1500 H Máquina combinada para madera 3,96 0,59
O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
O01009 0,5500 h Peón 21,76 11,97

TOTAL PARTIDA................................ 55,73

0680-05-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL
ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS HORIZONTALES PLANOS, INCLU-
SO COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

P08526-1 0,2500 M3 Madera para encofrado 155,47 38,87
P08776 0,0600 Kg Clavos del 10 0,60 0,04
P08780 0,0600 Kg Alambre de atar 0,71 0,04
P08785 0,0100 Ud Puntal metálico 11,45 0,11
P08790 0,0600 Lt Desencofrante 1,58 0,09
M960 0,1500 H Máquina combinada para madera 3,96 0,59
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 0,7000 h Peón 21,76 15,23

TOTAL PARTIDA................................ 60,47

0690-02-1 M2 IMPERMEABILIZACION PARA HORMIGON AGUA POTABLE
VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.\f1\par
}

P29790 6,0000 Kg Mortero impermeabilizante 2 componentes apto
agua potable

3,23 19,38

P02001 0,0150 m³ Arena (p.o.) 24,37 0,37
V31098 1,0000 PP Herramientas y pequeño material 0,10 0,10
O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,51 2,48
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
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M161-1 0,0500 H Motocompresor móvil 75 C.V 10,93 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 25,06

06BHH00015a M2 FÁBRICA ARMADA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN.
FABRICA ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMI-
GÓN DE 40X20X12 CM, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CE-
MENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; RELLENOS DE HORMIGÓN, AR-
MADURA DE 8MM DE DIÁMETRO DE ACERO B 400 S, INCLUSO P.P. AVITOLADO
DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO
HUECOS MAYORES DE 1M2.

AGM00800 0,0150 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L
32,5 N + PLAST.

77,54 1,16

FB00500 13,0000 u BLOQUE HORMIGÓN 40x20x12 cm 0,65 8,45
CA00220 1,5000 kg ACERO B 400 S 0,73 1,10
O01018 0,7290 h Cuadrilla B 49,27 35,92
CH04000 0,0100 m3 HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, SUMINISTRADO 84,68 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 47,48

06BHH00031 m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE HORMIGÓN
Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de
40x20x20 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
con plastificante; construida según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.

O01004 0,5600 h Oficial especialista 27,51 15,41
O01009 0,2800 h Peón 21,76 6,09
AGM00800 0,0120 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L

32,5 N + PLAST.
77,54 0,93

FB00200 12,8750 u BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40x20X20 cm 0,99 12,75

TOTAL PARTIDA................................ 35,18

06DPC8041003D m2 TRASDOSADO T04, DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDROFUGO 13+13+48
(74 mm)
TRASDOSADO T04, AUTOPORTANTE CON DOBLE PL. YESO LAMINADO HIDRÓFU-
GO DE 13MM Y ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 48
MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A EN-
TRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES
DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALA-
CIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUI-
DO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DE-
DUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
FP01800 0,4000 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO

LAMINADO
1,06 0,42

WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,55

WW00400 0,5000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,15
FP005008 1,0500 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE

PLACAS DE YESO LAMIN. 48x600 mm
3,86 4,05

FP02900 2,1000 m2 PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD
DE 13 mm

7,00 14,70

TOTAL PARTIDA................................ 29,72

06DPC80410152D m2 TABIQUE T02 DOBLE PL. YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD
13+13+60+13+13 (100 mm) CON Lana mineral de 60mm de espersor
TABIQUE FORMADO CON DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ES-
PESOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MMSOR, CON AISLAMIENTO DE LANA DE RO-
CA DE 60MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLA-
DO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MON-
TANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS
DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS;
CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS.
MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

O01009 0,2600 h Peón 21,76 5,66
O01004 0,2600 h Oficial especialista 27,51 7,15
FP00500 1,0500 m2 ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE

PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm
3,50 3,68

FP01800 0,8000 kg PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO
LAMINADO

1,06 0,85

Página 87 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

WW00300 1,5000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,83

WW00400 0,5000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,15
XT12733 1,0000 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P.

KRAFF 60 mm D 30 kg/m3
5,65 5,65

FP02900 4,0000 m2 PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD
DE 13 mm

7,00 28,00

TOTAL PARTIDA................................ 51,97

06WRF90002 m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA <3 m PTE 8% LONG. MAX 9 m
Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido
máximo de 9 m para pendiente de 8%, de 0,36 m de altura media formada por: doble ci-
tara de ladrillo perforado separados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mor-
tero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y recrecido de suelo de 5 cm, pavimen-
tación con baldosa de cemento Táctiles antideslizante, pieza de remate latera en uno
de los lados y enfoscado de una de las caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño
material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

06LPC000010,6000 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO 23,72 14,23
06WWT000111,0050 m2 TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON

MORTERO
23,61 23,73

10CEE000030,3000 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO
EN PAREDES

18,80 5,64

10SWW900090,8330 m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES
ANTIDESLIZANTE 20x20 cm

36,96 30,79

10SWW000611,0000 m2 RECRECIDO DE SUELOS DE 5 cm ESP. CON
MORTERO

11,29 11,29

10WRA000020,8330 m ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm 32,02 26,67
11SBA900221,6670 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC.

FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm
50,05 83,43

11SBA900321,6670 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm 23,87 39,79

TOTAL PARTIDA................................ 235,57

07IGL00011 Ml CUMBRERA O LIMATESA CH. LISA AC. GALV. ACABADO POLIÉSTER
CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO
GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICO-
NA, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESO-
RIOS FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA LONGITUD EN VERDA-
DERA MAGNITUD.

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 49,27 9,85
QP01400 0,8590 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER

EXT. 0,7 mm ESPESOR
16,80 14,43

QW00200 2,0000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,45 0,90
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 26,03

07IGW00011 Ml REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER
REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO GALVANI-
ZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON
DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE
FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

O01018 0,1000 h Cuadrilla B 49,27 4,93
QP01400 0,5560 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER

EXT. 0,7 mm ESPESOR
16,80 9,34

QW00200 1,0000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,45 0,45
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 15,57

07IGW00012 Ml CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER
CANALÓN DE CHAPA LISA, FORMADO POR DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 0,8 MM, ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILI-
CONA CON DESARROLLO MÍNIMO DE 100 CM, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE FI-
BRA DE VIDRIO DE 30 MM CON PAPEL ALQUITRANADO, INCLUSO P.P. DE SOLA-
PES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN
VERDADERA MAGNITUD.

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 49,27 39,42

Página 97 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

QP01600 2,2220 m2 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8
mm ESPESOR

7,43 16,51

QW00200 1,0000 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,45 0,45
XT11400 0,9090 m2 PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP.

30 mm DENS. 110 kg/m3
7,45 6,77

WW00300 5,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 2,75

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 66,20

09TPP90233 M2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm
AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL Y RE-
VESTIMIENTO DE PAPEL KRAFF, DE 60 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSI-
DAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCA-
CIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,51 0,55
O01009 0,0400 h Peón 21,76 0,87
XT12733 1,0100 m2 PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P.

KRAFF 60 mm D 30 kg/m3
5,65 5,71

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 7,43

1009-11 M TUBERIA DE HACC DN 1500
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁME-
TRO NOMINAL DN 1.500 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON
ARMADURA INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALI-
DAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATI-
VA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, REFORZADA
CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DIS-
TANCIA MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MA-
NOS DE PINTURA EPOXI - DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTI-
CA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P100911 1,0000 M TUBERIA DE HACC DN 1500 595,50 595,50
1009-11.T-ACEROHELIC1,0000 ud Accesorios y piezas especiales tubería 29,78 29,78
MT30200-1 1,0000 kg Pintura Epoxi 7,01 7,01
O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
M01125 0,5000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 94,38
M01008 0,5000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
53,25 26,63

A22030N 1,0000 m Prueba de presión de tubería HACC de
0,75/1,0/1,25 MPa diámetro 1.000<= ø< 1.600
mm

36,75 36,75

TOTAL PARTIDA................................ 814,69

1009-24 M TUBERIA DE HACC DN 1800
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁME-
TRO NOMINAL DN 1.800 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON
ARMADURA INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALI-
DAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATI-
VA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, REFORZADA
CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DIS-
TANCIA MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MA-
NOS DE PINTURA EPOXI - DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTI-
CA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P100924 1,0000 M TUBERIA DE HACC DN 1800 765,50 765,50
1009-24.T-ACEROHELIC1,0000 ud Accesorios y piezas especiales tubería 38,28 38,28
MT30200-1 1,0000 kg Pintura Epoxi 7,01 7,01
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 188,75
M01008 1,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
53,25 53,25

A22031N 1,0000 m Prueba de presión de tubería HACC de
0,75/1,0/1,25 MPa diámetro ø>= 1.600 mm

52,52 52,52
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TOTAL PARTIDA................................ 1.154,58

1009-25 M TUBERIA DE HACC DN 2000
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁME-
TRO NOMINAL DN 2.000 MM Y 2,5 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON
ARMADURA INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO, DE CALI-
DAD MÍNIMA S-275 JR, CONFORME A NORMA UNE-EN 639 Y/O SEGÚN NORMATI-
VA VIGENTE Y  CALCULO DEL INSTITUTO EDUARDO TORROJA, REFORZADA
CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO NECESARIO, Y ARMADURA
EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DIS-
TANCIA MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MA-
NOS DE PINTURA EPOXI - DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTI-
CA DOBLE, COLOCACIÓN, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P100925 1,0000 M TUBERIA DE HACC DN 2000 914,50 914,50
1009-25.T-ACEROHELIC1,0000 ud Accesorios y piezas especiales tubería 45,73 45,73
MT30200-1 1,0000 kg Pintura Epoxi 7,01 7,01
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 188,75
M01008 1,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,

hasta 30 t
53,25 53,25

A22031N 1,0000 m Prueba de presión de tubería HACC de
0,75/1,0/1,25 MPa diámetro ø>= 1.600 mm

52,52 52,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.311,03

1012-05-1 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 3/4" DIN 2448
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 3/4" DIN 2448, INCLUSO
P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTEC-
CION. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

O01004 0,0950 h Oficial especialista 27,51 2,61
O01009 0,0950 h Peón 21,76 2,07
P05804-1 0,0000 Ml Tubería acero al carbono DIN 2448,  Ø 3/4" 5,33 0,00
%T-ACEROCARB25,0000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 4,68 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 5,85

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.
TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM, INCLUSO P.P.
DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PINTURA DE PROTEC-
CION. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

P05814 1,0000 Ml Tubería acero al carbono 100 MM 11,74 11,74
%T-ACEROCARB25,0000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 11,74 2,94
O01004 0,3700 h Oficial especialista 27,51 10,18
O01009 0,3700 h Peón 21,76 8,05

TOTAL PARTIDA................................ 32,91

1013-05-1 Ml TUBERIA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Øext 273 MM.
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 273 mm de diáme-
tro exterior y 4 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente con
pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 mi-
cras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exterior-
mente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano es-
pesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior
de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3
mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 mi-
cras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

P05607 1,0000 Ml Tubería acero soldadura helicoidal Ø 273 e=4,0
mm

69,19 69,19

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

69,19 6,92

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 10,95
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 16,55
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O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,07

M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 1,12
A22019N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 200<= ø<= 300 mm
4,28 4,28

TOTAL PARTIDA................................ 110,46

1013-70-1 Ml TUBERÍA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Ø 1600 MM
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1600 mm de diá-
metro exterior y 10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormen-
te con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor
400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exte-
riormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliureta-
no espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento
interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P1013-70-1 1,0000 Ml Tubería de acero Ø 1600 926,65 926,65
%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y

exterior soldadura de acero
926,65 92,67

O01035 0,3544 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 25,88
M01064 0,5513 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 35,09

O01004 0,4463 h Oficial especialista 27,51 12,28
M02029 0,4463 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,62

M04029 0,4463 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 9,98
A22020N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
23,24 23,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.126,41

1063-07-1 Ml TUBERIA D = 75 mm, P. TRABAJO 16 Atm , PP SDR 7,4 PN 16
TUBERÍA DE 75 MM DE DIAMETRO EXTERIOR, RESIÓN DE TRABAJO 16 ATM, EN
POLIPROPILENO. INCLUSO P.P DE UNIONES POR SOLDADURA A TOPE. PIEZAS
ESPECIALES Y TENDIDO EN FONDO DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

P04869-11 1,0000 Ml Tuberia Ø = 75 mm., PP SDR 7,4 PN 16 18,16 18,16
%T-PE 10,0000 PP Accesorios y piezas especiales tubería 18,16 1,82
M289 0,0180 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14

Tm.
105,60 1,90

M942 0,0180 H Alquiler de equipo para soldar 3,76 0,07
O01004 0,0180 h Oficial especialista 27,51 0,50
O01009 0,0360 h Peón 21,76 0,78

TOTAL PARTIDA................................ 23,23

10CEE00003 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5
(1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

O01018 0,3500 h Cuadrilla B 49,27 17,24
AGM00500 0,0210 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L

32,5 N
74,36 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 18,80

1101-60-3 Ud VALVULA MARIPOSA MANUAL BRIDAS Ø 800 Pn-10
VALVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA EN FUNDICION, CON EJE Y DISCO EN ACE-
RO INOXIDABLE, ACCIONAMIENTO MEDIANTE DESMULTIPLICADOR MANUAL Ø
800 MM. PN-10. INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE
INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

P16432-3 1,0000 Ud Válvula mariposa "bridas" eje y disco ac. inoxid.
Ø 800 Pn-10

12.108,83 12.108,83

O01004 1,6000 h Oficial especialista 27,51 44,02
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O01009 1,6000 h Peón 21,76 34,82
M01125 0,7500 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 141,56
1101-60-3.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 559,00 559,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.888,23

1101-93E Ud VALVULA MARIPOSA ACC. ELECTRICO BRIDAS Ø 2000 Pn-10
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA  2000
DOBLE EXCENTRICA TIPO U BRIDA PN 10. MOTORIZADA (400VAC; 3PH; IP 68)

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52
P16512-1 1,0000 Ud Válvula mariposa "bridas" eje y disco ac. inoxid.

Ø 2000 Pn-10
110.723,49 110.723,49

M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
1101-93E.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 9.045,59 9.045,59

TOTAL PARTIDA................................ 120.145,63

1102-60-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 50 mm Pn-10
VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUN-
DICION, PARA Ø 50 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,51 9,63
O01009 0,3500 h Peón 21,76 7,62
P17060 1,0000 Ud Valvula retención de clapeta ø 50 mm Pn-10 181,35 181,35
1102-60-1.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 694,15 694,15

TOTAL PARTIDA................................ 892,75

1102-76-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 300 mm Pn-10
VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y CLAPETA DE FUN-
DICION, PARA Ø 300 MM. PN-10.  INCLUSO PIEZAS ESPECIALES PARA MONTA-
JE. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64
P17076-1 1,0000 Ud Valvula retención de clapeta ø 300 mm Pn-10 3.836,25 3.836,25
M01125 0,5000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 94,38
1102-76-1.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 119,06 119,06

TOTAL PARTIDA................................ 4.123,60

1146-01-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 50 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 50 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,76 2,28
P18301-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 50 Pn-10 153,81 153,81

TOTAL PARTIDA................................ 156,09

1146-23-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 250 mm. PN 10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 250 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
P18337-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 250

Pn-10
762,53 762,53

TOTAL PARTIDA................................ 777,31

1146-25-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 300 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 300 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,51 9,63
O01009 0,3500 h Peón 21,76 7,62
P18341-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 300

Pn-10
846,42 846,42

TOTAL PARTIDA................................ 863,67
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1146-32-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 400 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 400 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 27,51 12,38
O01009 0,4500 h Peón 21,76 9,79
P18352-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidale Ø 400 Pn-16 1.596,29 1.596,29

TOTAL PARTIDA................................ 1.618,46

1146-38-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 500 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 500 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

P18362-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 500
Pn-10

1.953,57 1.953,57

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,51 9,63
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
M713-1 0,3500 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 10 TM. 76,51 26,78

TOTAL PARTIDA................................ 2.000,86

1146-43 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 700 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 700 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

M01125 0,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 75,50
O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,51 11,00
O01009 0,6000 h Peón 21,76 13,06
P18371 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 700

Pn-10
3.729,63 3.729,63

TOTAL PARTIDA................................ 3.829,19

1146-46-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 800 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 800 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

M01125 0,4300 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 81,16
O01004 0,4300 h Oficial especialista 27,51 11,83
O01009 0,6500 h Peón 21,76 14,14
P18376-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 800

Pn-10
7.723,86 7.723,86

TOTAL PARTIDA................................ 7.830,99

1146-77-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1800 MM.
PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304;
BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI
80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y
PRUEBAS.

O01004 0,7300 h Oficial especialista 27,51 20,08
O01009 1,2000 h Peón 21,76 26,11
P18422-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 1800

Pn-10
18.857,15 18.857,15

M01125 0,7300 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 137,79

TOTAL PARTIDA................................ 19.041,13

1146-79-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 2000 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 2000 MM.
PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304;
BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI
80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y
PRUEBAS.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 27,51 22,01
O01009 0,8000 h Peón 21,76 17,41
M01125 0,8000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 151,00
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P18426-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 2000
Pn-10

21.010,00 21.010,00

TOTAL PARTIDA................................ 21.200,42

1146-80-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1800 MM.
PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304;
BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI
80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y
PRUEBAS.

O01004 0,8000 h Oficial especialista 27,51 22,01
O01009 0,8000 h Peón 21,76 17,41
M01125 0,8000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 151,00
P1146-80-1 1,0000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 1800

Pn-10
18.857,15 18.857,15

TOTAL PARTIDA................................ 19.047,57

1195-02 Ud PANEL DE CONTROL DE FILTROS
PANEL DE CONTROL DE FILTROS DE MALLAS, CON ALIMENTACIÓN 400VAC
50HZIIIPH, CON Y COMUNICACIÓN MODBUS TCP IP.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,51 55,02
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52
M446 1,0000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 51,07
P119502A 1,0000 UD PANEL CONTROL I/PLC 24.000,00 24.000,00
INGAUTOM 8,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE

AUTOMATIZACIÓN
36,60 292,80

TOTAL PARTIDA................................ 24.442,41

14MAB90215 M2 ESPEJOS ASEOS
ESPEJO PARA BAÑOS INCLUSO TABLERO INTERIOR Y BASTIDOR EN U DE ALU-
MINIO ANODIZADO EN SU COLOR

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
JHUNGYUFFKL1,0000 m2 ESPEJO ASEO 145,23 145,23

TOTAL PARTIDA................................ 149,36

150CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 150MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SE-
GÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 150 MM² DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010n11,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

18,14 18,14

O01004 0,1200 h Oficial especialista 27,51 3,30
O01009 0,1200 h Peón 21,76 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 24,05

1535-02 Ud. CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE
DE CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE INCLUYENDO P.P. DE
UNIDAD DE LECTURA.

P25544 1,0000 Ml. Cable apantallado. 4,10 4,10
P31834 1,0000 Ud Colocación y puesta a punto de célula de presión

total
384,70 384,70

P25537 1,0000 Ud Celula de presión total TPC 595,00 595,00

TOTAL PARTIDA................................ 983,80

1535-03 Ud. PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE
DE PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE, INCLUYENDO CABLEADO Y P.P. DE
EQUIPOS DE DESAIREACIÓN. INSTALADO.

P25544 150,0000 Ml. Cable apantallado. 4,10 615,00
P31842 1,0000 Ud Colocación y puesta a punto de piezómetros de

cuerda vibrante
472,05 472,05

P25539 1,0000 Ud Piezómetro de cuerda vibrante. 325,00 325,00
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TOTAL PARTIDA................................ 1.412,05

1535-04 Ud UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL
UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL MB6T

P25536 1,0000 Ud Unidad lectora de cuerda vibrante portatil MB6T 2.317,17 2.317,17

TOTAL PARTIDA................................ 2.317,17

1535-05 Ud. LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR
DE LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR, 10 M. DE CARRERA Y 1 MM DE PRECISIÓN, INS-
TALADO Y FUNCIONANDO

P25545 1,0000 Ud Limnígrafo flotador 10 mt. de correa y 1 mm.
precisión

5.205,60 5.205,60

P31825 1,0000 Ud Colocación y puesta a punto de limnígrafo de
flotador

623,86 623,86

TOTAL PARTIDA................................ 5.829,46

1535-06 Ud SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO
SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE LA BAL-
SA. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

P35533 1,0000 Ud Sensor de nivel piezorresistivo 6.875,00 6.875,00
P31827 1,0000 Ud Colocación y puesta a punto de sensor de nivel

piezorresistivo
387,50 387,50

TOTAL PARTIDA................................ 7.262,50

1535-10 Ud. ESTACIÓN AUTÓMATICA ADQUISICIÓN DE DATOS
DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, INSTALADA A PUNTO,
COMPUESTA POR UN ORDENADOR CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN MÍNI-
MA: UNIDAD CENTRAL DE 256GB. DE MEMORIA RAM, UNIDAD DE DISCO FLEXI-
BLE, UNIDAD DE DISCO DURO, INTERFASE DE COMUNICACIÓN, MONITOR, TE-
CLADO, IMPRESORA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

P25548 1,0000 Ud. Estación automática adquisición de datos 7.091,94 7.091,94
O01004 40,0000 h Oficial especialista 27,51 1.100,40
O01009 40,0000 h Peón 21,76 870,40
O01001 27,0000 h Capataz 26,76 722,52

TOTAL PARTIDA................................ 9.785,26

1535-11 Ud. PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMATICA
DE PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS,
CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE DA-
TOS.

P25549 1,0000 Ud Programa para la estación automática 12.500,00 12.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.500,00

1535-20 Ud BASE ESTACIONAMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
BASE ESTACIONAMIENTO PARA LECTURAS TOPOGRAFICAS, DE HORMIGÓN AR-
MADO INCLUYENDO EN CORONACIÓN DE LA BASE: MORTERO DE REGULARIZA-
CIÓN,  BASE PARA ESTACIONAMIENTO DEL EQUIPO CON CENTRAJE FORZADO
Y TAPA DE PROTECCIÓN EN ACERO INOXIDABLECON PASADOR Y CANDADO.
TOTALMENTE TERMINADA Y VERIFICADA.

0321-10-1 2,7000 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 4,65 12,56
A01017 2,1000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

procedente de las propias excavaciones
6,79 14,26

A32051 0,1000 M3 Mortero M-7,5 (1:4). 68,82 6,88
I14026bj 0,8000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 39 km
160,33 128,26

I15003 30,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

1,98 59,40

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,51 110,04
O01009 4,0000 h Peón 21,76 87,04
P02010 1,0000 Ml Tubo hormigón en masa 10,28 10,28
P25532 1,0000 Ud Base y tapa de protección en acero inoxidable 2.252,00 2.252,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.680,72

1535-25 Ud BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN
BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN COMPUESTA POR BASE DE HORMIGÓN
EN MASA DE 40X40X40 CM. BARRA DE ACERO CORRUGADO Ø 16 MM.MANGUI-
TO DE UNIÓN ROSCSDO EN ACERO INOXIDABLE Y ESFERA 12, TOTALMENTE
MONTADA Y VERIFICADA.

0321-10-1 0,0640 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 4,65 0,30
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A32113 0,0640 M3 Hormigón HM-30/B/X0+XA2 48,46 3,10
I15003 1,1000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,

colocado
1,98 2,18

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64
P25533 1,0000 Ud Basnivelación y radación en acero inoxidable 675,00 675,00

TOTAL PARTIDA................................ 754,49

1535-30 Ud ARQUETA PREF. HORMIGÓN DE 800X800X750 MM CON TAPA
ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 800X800X750 MM. DE DIMENSIO-
NES EXTERIORES, PARA PASO DE CABLES, INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN AR-
MADO. COLOCADA Y TERMINADA.

P20015 1,0000 Ud Arqueta prefabricada 800x800x750 mm con tapa
de H.A.

66,16 66,16

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,51 55,02
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52

TOTAL PARTIDA................................ 164,70

1539-00 m PERFORACIÓN PIEZÓMETROS HASTA 15 M
Ml. de sondeo a rotación, incluida la operación de colocación de grava, incluida la in-
yección con lechada de cemento (en la proporción a definir) e incluida inyección de
bentonita (en la proporción a definir).

1539-00-01 1,0000 m Perforación para piezómetros 110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00

1539-01 Ml. CABLE DE CONEXIONES DE APARATOS DE AUSCULTACIÓN
CABLE TIPO IRC-41A Y TUBO PARA CONEXIONES DE LOS APARATOS DE AUS-
CULTACIÓN, MONTADO Y CONEXIONADO.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,0250 h Peón 21,76 0,54
P25544 1,0000 Ml. Cable apantallado. 4,10 4,10

TOTAL PARTIDA................................ 6,02

1539-02 ud TRANSPORTE EQUIPOS PERFORACIÓN
1539-02-1 1,0000 ud Transporte equipo perforación 3.500,00 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.500,00

1539-02-01 ud TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M
TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M

1539-02-01-011,0000 ud Transporte de maquina sondeos entre puntos a
menos de 50 m

50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

15PEE000013 Ml ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS HM-40 10x20 cm
ENCINTADO ACANALADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN HM-40
DE 10X20 CM, DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, IN-
CLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA POR EL EXTERIOR.

O01018 0,2000 h Cuadrilla B 49,27 9,85
O01009 0,4500 h Peón 21,76 9,79
AGM00100 0,0120 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N

(1:1)
172,78 2,07

CH04120 0,2020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO 84,68 17,11
UP00800 1,0000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm 1,81 1,81

TOTAL PARTIDA................................ 40,63

15PSS00001 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 CM DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA.

O01018 0,1800 h Cuadrilla B 49,27 8,87
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 0,55

I14062bj 0,1080 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D= 39 km

160,33 17,32

TOTAL PARTIDA................................ 26,74
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16CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 16MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SE-
GÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010g11,0000 M CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON

3,66 3,66

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 6,62

19E0109E ud LINTERNA ANTIDEFLAGRANTE
Linterna de mano  apta para operar en atmósferas explosivas y en entornos industria-
les. Sumergible 1 m.  y manipulable con guantes.
Protección contra explosión: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 y Ex II 2 D Ex ibD 21 T135ºC, Grado
de protección:IP 67, Bombilla:LED de 3 W, Tiempo de operación:Aprox. 11h, Flujo lumi-
noso:200 lm, Alcance del haz:Aprox. 150 m, Baterías:4 x LR6, AA (incluidas).

TOTAL PARTIDA................................ 68,26

19E0110E ud DETECTOR DE GASES
Detector de gas portátil de uso universal para la protección de personas que mide has-
ta 6 gases simultáneamente, para la medición de dióxido de carbono, de hidrógeno de
azufre, gases inflamables y oxígeno. Medida la unidad en obra.

TOTAL PARTIDA................................ 461,11

19E0111E ud TRIPODE DE SALVAMENTO
Trípode en aluminio con dos puntos de anclaje. Brazos telescopicos. Pies adaptables
a los desniveles. Incorpora sistema de amarre de las patas. + Dispositivo de ascenso
y descenso en cable de acero en 25 metros. Medida la unidad en obra.

TOTAL PARTIDA................................ 1.411,45

19E0115FE ud PAR DE WALKIE TALKIE COMUNICACION SUMERGIBLE
Pereja de Walkie Talkie, de uso libre PMR446 Sumergible y con certificación, sumergi-
ble IP68 libre (sin necesidad de licencia) con certificación: II 2 G Ex ib IICT4 Gb. Nor-
ma IP68 SUMERGIBLE. Uso en ambientes extremos. Certificado con la calificación
IP68, resiste la inmersión a una profundidad de 5 metros durante 60 minutos. Cumpli-
miento de estándares MIL-STD 810C/D/E/F, garantizando una óptima perfomance a la
vez que resisten golpes, vibraciones y la corrosión del polvo y la humedad. Toma de co-
rriente diseñada para soportar un uso intensivo. Potente audio, 16 canales en 8 frecuen-
cias PMR446,  búsqueda de canales, un botón de señal de emergencia y codificador
de voz.

TOTAL PARTIDA................................ 562,50

19EMG06E ud EQUIPO RESPIRACIÓN AUTÓNOMO
Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomia máxima de 1
h., de calidad adecuada a sus prestaciones, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.   Incluye Equipo Básico o Espaldera, pulmoau-
tomático en presión positiva PLUS, incorporado de forma fija a la espaldera,   Botella
de Aire Comprimido  6,8l / 300 bar, Máscara Panorama Nova en presión positiva.  Se-
gún Real Decreto 769/ 1999, de 31 de mayo del 2002, de carácter obligatorio, que esta-
blece las disposiciones de aplicación de la nueva Directiva  Europea 97/23  relativa a
los aparatos a presión, (PED Pressure Equipment Directive), botellas estén certificadas
y marcadas CE.

TOTAL PARTIDA................................ 448,00

19EMG07E ud EQUIPO RESPIRACIÓN SEMIAUTONOMO
Equipo de respiración semiautónomo con compresor y suministro para dos personas.

TOTAL PARTIDA................................ 860,00

19EMG08E ud EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE
Equipo respiratorio de escape.

TOTAL PARTIDA................................ 482,00
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TOTAL PARTIDA................................ 482,00

19SCV90013 m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM. 400 mm
Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 400 mm de diám. colocado
en obras durante un periodo comprendido entre 9 y 12 meses, incluso desmontaje,
p.p. de piezas especiales de sujección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.

O01018 0,1000 h Cuadrilla B 49,27 4,93
HV00400 0,3450 m CONDUCTO VENT. DIÁM. 400 mm AL.

CORRUGADO
13,57 4,68

WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 10,46

19SCV90055 u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18 MESES
Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un periodo comprendido en-
tre 12 y 18 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica necesaria,
desmontaje y mantenimiento. Medida la cantidad ejecutada.

O01018 0,5000 h Cuadrilla B 49,27 24,64
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
HV00500 0,4500 u EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h 168,44 75,80
WW00300 10,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 5,50

WW00400 3,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 134,35

2212-04-1 Ml CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 40 mm
CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA POR TUBO DE
P.V.C. Ø 40 MM., INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIE-
ZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL. TERMINADA.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,51 9,63
O01009 0,1300 h Peón 21,76 2,83
P04110 1,0000 Ml Tubería P.V.C. Ø 40 mm. desagües 7,82 7,82
V31507 1,6000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,96
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 21,49

2212-07-1 Ml CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 50 mm
CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA POR TUBO DE
P.V.C. Ø 50 MM., INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIE-
ZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL. TERMINADA.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,51 11,00
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26
P04113 1,0000 Ml Tubería P.V.C. Ø 50 mm. desagües 9,93 9,93
V31507 1,6000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,96
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 25,40

2341-01-1 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA
PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES,
FORMADA POR LIJADO DEL SOPORTE, IMPRIMACION SELLADORA, PLASTECI-
DO, MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. TERMINADA.

O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,51 2,48
P10505 0,3500 Kg Pasta selladora 2,87 1,00
P10610 0,4500 Kg Pintura plástica 1,38 0,62
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 4,35

2350-01 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES
PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN
FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPE-
SOR MINIMO 0,8 MM. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR,
CIERRE DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS
DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCA-
DA Y TERMINADA.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
O01009 0,0700 h Peón 21,76 1,52
P10501 0,1180 L Disolvente 1,21 0,14
P10507 0,2000 Kg Imprimación para galvanizado 3,75 0,75
P10620 0,5000 Kg Esmálte sintético 4,80 2,40
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P11505 1,0000 M2 Puerta abatible acero conformado y chapa
galvanizado

56,68 56,68

P12301 0,4000 Ud Cerradura llave plana 16,59 6,64
P30205 3,0000 Ml Sellado con masilla de poliuretano 1,18 3,54
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 78,80

2350-01-2 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES CON REJILLAS DE
VENTILACIÓN
PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES (CON REJILLAS DE VENTILACIÓN)
CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANI-
ZADO (CHAPA DE ACERO TIPO PEGASO), DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINI-
MO 0,8 MM. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE
DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS MANOS DE ACABA-
DO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCADA Y TER-
MINADA.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
O01009 0,0700 h Peón 21,76 1,52
MT11420 0,6950 M2 Rejilla ventilación lamas metal 163,63 113,72
P10501 0,1180 L Disolvente 1,21 0,14
P10507 0,2000 Kg Imprimación para galvanizado 3,75 0,75
P10620 0,5000 Kg Esmálte sintético 4,80 2,40
P11505-1 1,0000 M2 Puerta abatible acero conformado y chapa

galvanizado
457,25 457,25

P12301 0,4000 Ud Cerradura llave plana 16,59 6,64
P30205 3,0000 Ml Sellado con masilla de poliuretano 1,18 3,54
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 593,09

2351-01-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS FIJAS
VENTANA DE HOJAS FIJAS EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMI-
NIO CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO
EN COLOR, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE FI-
JACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEAGUAS, HERRAJES
DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS. CO-
LOCADA Y TERMINADA.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,51 11,00
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26
P11805 3,0000 Ml Precerco tubo acero galvanizado 3,47 10,41
P11820 1,0000 M2 Ventana fija aluminio lacado 73,84 73,84
P12755 1,0000 M2 Luna pulida flotada 15,18 15,18
P12900 5,0000 Ml Perfil en "U" de neopreno 0,54 2,70
P30205 3,0000 Ml Sellado con masilla de poliuretano 1,18 3,54
V31507 1,0000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 120,53

2351-05-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS ABATIBLES
VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE
ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LA-
CADO EN COLOR, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATI-
LLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEAGUAS, HE-
RRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO Y P.P. DE SELLADO DE JUN-
TAS. COLOCADA Y TERMINADA.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 27,51 12,38
O01009 0,1700 h Peón 21,76 3,70
P11805 3,0000 Ml Precerco tubo acero galvanizado 3,47 10,41
P11810 1,0000 M2 Ventana abatible aluminio lacado 147,29 147,29
P12755 1,0000 M2 Luna pulida flotada 15,18 15,18
P12900 5,0000 Ml Perfil en "U" de neopreno 0,54 2,70
P30205 3,0000 Ml Sellado con masilla de poliuretano 1,18 3,54
V31507 1,0000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 195,80

2360-20-1 M2 REJA ACERO LAMINADO EN CALIENTE
REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR EN PLETI-
NA 40 X 10 MM., EMBARROTADO DE CUADRADILLO DE 20X20 MM. Y ANCLAJES
A PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y PIN-
TURA. TERMINADO.

O01004 0,6000 h Oficial especialista 27,51 16,51
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O01009 0,6000 h Peón 21,76 13,06
P05401 22,2000 Kg Acero cuadradillos y pletinas manufacturado 1,19 26,42
P10620 0,5000 Kg Esmálte sintético 4,80 2,40
P10508 0,2000 Kg Silicato de cinc 3,49 0,70
V31100 2,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,50
V31507 1,0000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 60,19

2400-01 m Jalonamiento temporal de protección
JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGU-
LARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE
UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

P15351 0,1250 Ud Soporte guía metálica Ø 30 mm 2,02 0,25
P15355 1,0000 Ml Cinta de señalización de obra 0,06 0,06
O01001 0,0010 h Capataz 26,76 0,03
O01009 0,0010 h Peón 21,76 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,36

240CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 240MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SE-
GÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 240 MM² DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010p11,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

25,91 25,91

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26

TOTAL PARTIDA................................ 33,30

2410-01 m3 Extendido de tierra vegetal
EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLERO. INCLUSO LA-
BORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, CARGA Y TRANSPORTE DES-
DE CABALLERO A LUGAR DE EMPLEO. ACABADO.

I10033 1,2300 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 0,89 1,09
I02044 1,2300 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,61
I02027 1,2300 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,55 1,91

TOTAL PARTIDA................................ 4,61

2410-04 Ud GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE
GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE.

P30265 1,0000 Ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,36 6,36

TOTAL PARTIDA................................ 6,36

2410-22 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CUERO
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.

P30360 1,0000 Ud Par de botas de seguridad de cuero 44,49 44,49

TOTAL PARTIDA................................ 44,49

2410-24 Ud MUÑEQUERA
MUÑEQUERA.

P30370 1,0000 Ud Muñequera 2,82 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 2,82

2410-25 Ud TRAJE IGNIFUGO PARA DOS USOS
TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO PARA DOS USOS.

P30375 1,0000 Ud Traje ignífugo para dos usos 303,71 303,71

TOTAL PARTIDA................................ 303,71

2410-26 Ud EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION
EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION PARA DOS USOS.

P30380 1,0000 Ud Equipo autónomo de respiración para dos usos 529,71 529,71
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TOTAL PARTIDA................................ 529,71

2410-28 Ud MASCARILLA ANTIEMANACIONES
MASCARILLA ANTIEMANACIONES TOXICAS.

P30390 1,0000 Ud Mascarilla antiemanaciones 31,79 31,79

TOTAL PARTIDA................................ 31,79

2410-29 Ud FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS
FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS.

P30395 1,0000 Ud Filtro químico para mascarillas 3,89 3,89

TOTAL PARTIDA................................ 3,89

2412-10-1 m2 Siembra a voleo
SIEMBRA A VOLEO. SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.
TERMINADA.

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,51 0,55
O01009 0,0250 h Peón 21,76 0,54
P15258 0,1000 Kg Mulch de fibra corta 0,49 0,05
P15264 0,0500 kg Mezcla de semillas siembra 5,15 0,26
P15305 0,0500 Kg Abono complejo 0,27 0,01
P01676 0,0030 M3 Agua 0,27 0,00
M460 0,0010 h Camión con tanque para agua de 10 m3. 66,77 0,07
P15327 0,0150 Kg Estabilizador de suelo 6,57 0,10
P15331 0,0200 Kg Biactivador microbiano 6,00 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 1,70

2420-02 Ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLO-
CACION.

P30510 1,0000 Ud Cartel indicativo de 0.3x0.30 m 1,87 1,87
P30515 0,3300 Ud Soporte metalico para cartel 13,48 4,45

TOTAL PARTIDA................................ 6,32

2420-09 Ml BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M
BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMADA POR: SOPOR-
TES METALICOS, PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE 0.20 M. DE
MADERA DE PINO EN TABLONCILLO.

P08505 0,0020 M3 Madera de pino en tabloncillo 144,50 0,29
P30550 0,0200 Ud Soporte metalico barandilla 12,66 0,25
V31100. 1,0000 Ud Pequeño material 0,31 0,31
O01009 0,1810 h Peón 21,76 3,94

TOTAL PARTIDA................................ 4,79

2420-10 Ml BARANDILLA CON SOPORTE SARGENTO
BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TABLON EN BORDE DE PLATA-
FORMA, INCLUIDA LA COLOCACION Y EL DESMONTAJE.

P08526. 0,0140 M3 Madera para encofrar 141,96 1,99
P30555 0,0400 Ud Soporte tipo sargento 10 usos 38,94 1,56
O01005 0,0720 h Oficial de oficios 22,76 1,64
O01009 0,0720 h Peón 21,76 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 6,76

2420-12 Ud ILUMINACIÓN PORTÁTIL
PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

P30511 1,0000 Ud Portatil para la iluminacion electrica 13,30 13,30

TOTAL PARTIDA................................ 13,30

2420-13 Ml BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO
BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO, INCLUSO SOPORTE.

P30575 0,1000 Ud Soporte metalico Ø20 mm y 1.5 m 13,48 1,35
P30580 1,0000 Ud Banda plastica de balizamiento 0,57 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

2420-19 M2 PROTECCION ANTICAIDA ESTRUCTURAS
PROTECCION ANTICAIDA EN ESTRUCTURAS CON TOLDO DE TEJIDOS SINTETI-
COS DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRA, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SU-
JECION Y DESMONTALE.

P30630 1,0000 M2 Toldo de lona plastificada 0,57 0,57
O01005 0,0900 h Oficial de oficios 22,76 2,05
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O01009 0,1810 h Peón 21,76 3,94

TOTAL PARTIDA................................ 6,56

2420-21 Ml RED DE SEGURIDAD PRIMERA PUESTA
RED DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE FORJADO, INCLUIDO PESCANTE META-
LICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTE, Y CUERDA DE SUJECION EN PRIMERA
PUESTA.

P30640 6,0000 M2 Red poliamida Ø4mm,malla 75x75mm 1,87 11,23
P30655 0,0300 Ud Pescante metalico tipo horca 8m. 74,87 2,25
P30660 0,2500 Ud Anclaje pescante a forjado 1 uso 0,90 0,22
P30665 2,0000 Ud Anclaje de red a forjado (1 uso) 0,34 0,68
O01005 0,2260 h Oficial de oficios 22,76 5,14
O01009 0,2260 h Peón 21,76 4,92

TOTAL PARTIDA................................ 24,44

2420-23 Ud TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACION
TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES INCLUSO COLOCACION.

P30565 12,0000 Ml Tablon de 0.20 x 0.07 m 2,11 25,27
P30675 2,0000 Ud Estaca 1,87 3,74
O01005 0,1810 h Oficial de oficios 22,76 4,12
O01009 0,1810 h Peón 21,76 3,94

TOTAL PARTIDA................................ 37,07

2420-30 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE
LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y
ANCLAJES AUTOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CIN-
TURONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,51 2,48
O01009 0,0900 h Peón 21,76 1,96
P30298 1,0500 Ml Cuerda poliamida Ø 16 mm. 0,88 0,93
P30299 0,0700 Ml Dispositivo anticaida para cinturón, aleación

ligera
69,63 4,87

TOTAL PARTIDA................................ 10,24

2420-31 Ml LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD
LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO DE
LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y
ANCLAJES AUTOBLOCANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CIN-
TURONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

O01004 0,0450 h Oficial especialista 27,51 1,24
O01009 0,0450 h Peón 21,76 0,98
P30298 1,0500 Ml Cuerda poliamida Ø 16 mm. 0,88 0,93
P30299 0,0700 Ml Dispositivo anticaida para cinturón, aleación

ligera
69,63 4,87

TOTAL PARTIDA................................ 8,02

2450-07 ud CALIENTA COMIDAS DE 60 SERVICIOS
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.

P31050. 1,0000 Ud Calienta comidas de 60 servicios 243,32 243,32

TOTAL PARTIDA................................ 243,32

2450-10 ud CALENTADOR ELECTRICO DE 50 l.
 Medida la cantidad útil descargada

P31025. 1,0000 Ud Calentadoe electrico de 50 l. 204,39 204,39
O01004 1,8080 h Oficial especialista 27,51 49,74
O01009 0,4520 h Peón 21,76 9,84

TOTAL PARTIDA................................ 263,97

2450-15 ud DUCHA CON AGUA FRIA Y CALIENTE
GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS.

P31060. 1,0000 Ud Ducha con agua fría y caliente 176,57 176,57

TOTAL PARTIDA................................ 176,57

2450-16 ud LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE
LAVABO INSTALADO CON AGUA FRIA Y CALIENTE.

P31065. 1,0000 Ud Lavabo con agua fría y caliente 130,66 130,66

TOTAL PARTIDA................................ 130,66
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2450-17 ud INODORO INSTALADO
INODORO INSTALADO.

P31070. 1,0000 Ud Inodoro instalado 155,38 155,38

TOTAL PARTIDA................................ 155,38

2450-19 ud SUMINISTRO AGUA Y ELECTR. COMEDOR
SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE COMEDOR.
TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO.

P31080. 1,0000 Ud Acometida agua y electricidad a comedor 608,15 608,15

TOTAL PARTIDA................................ 608,15

2450-20 ud SUMINISTRO AGUA Y ELEC. VESTUARIO
SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION DE VESTUA-
RIOS Y SERVICIOS. TERMINADA Y FUNCIONANDO.

P31085. 1,0000 Ud Acometida agua y electricidad a vestuarios 706,28 706,28

TOTAL PARTIDA................................ 706,28

2470-03 H TECNICO SEGURIDAD DE FORMACION
TECNICO DE SEGURIDAD PARA FORMACION

P31410 1,0000 H Tecnico de seguridad para formacion 11,02 11,02

TOTAL PARTIDA................................ 11,02

2470-04 H CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

P31407 1,0000 H Curso de primeros auxilios 8,20 8,20

TOTAL PARTIDA................................ 8,20

2500-05-1 Ml CERRAMIENTO H= 2,00, POSTES C/3 m+MALLA
CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA TOTAL, REALIZADO CON POSTES DE
2,00 M. DE ALTURA CADA 3,00 M. DE PERFILES TUBULARES DE 50 MM. DE DIA-
METRO INTERIOR Y MALLA GALVANIZADA DE SIMPLE TORSION. INCLUSO TIRAN-
TES, GARRAS Y P.P. DE CIMENTACION Y PUERTAS DE ACCESO A DETERMINAR
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TERMINADO.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
I14062bj 0,0500 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta, D= 39 km
160,33 8,02

P12009-1 2,0000 M2 Malla galvanizada simple torsión 3,77 7,54
P12025-1 0,6667 Ml Poste metálico Ø 50 mm. galvanizado 11,35 7,57
P12030-1 0,3333 Ud Bayoneta para cogida de alambre 5,54 1,85
P12055-1 3,0000 Ml Alambre galvanizado de Ø 3 mm. 0,41 1,23
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
54,23 5,21

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,47 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 38,86

25ALLH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 AL XZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR XZ1 (S), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (X) Y CUBIERTA DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS (Z1). SEGÚN
IEC 60502-1.. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFI-
CACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun110b1,0000 M CABLE UNIPOLAR XZ1 (S), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR DE

0,77 0,77

O01004 0,0800 h Oficial especialista 27,51 2,20
O01009 0,0800 h Peón 21,76 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 4,71
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25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SE-
GÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 25 MM² DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010h11,0000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con

5,57 5,57

O01004 0,0800 h Oficial especialista 27,51 2,20
O01009 0,0800 h Peón 21,76 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 9,51

3G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G10MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G10 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIER-
TA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓ-
GENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010E11,0000 m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, C

6,81 6,81

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 9,77

3G15CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K
(AS) 06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G1.5
MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CU-
BIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE
HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SE-
GÚN UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONE-
XIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE
MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010y11,0000 M CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, C

1,35 1,35

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,51 0,55
O01009 0,0200 h Peón 21,76 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 2,34
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3G15CULHAP Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2 CU RZ1-K
(AS) 06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO MULTICONDUCTOR TIPO
RC4Z1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV, DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE IN-
CENDIO (AS), REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTO-
RES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), DE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN, AIS-
LAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), DE TIPO DIX3, APANTALLADO
CON TRENZA DE COBRE, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO
AFUMEX Z1, DE COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO
PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN
DE HUMOS OPACOS, REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONE-
XIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

mt35pry025bg1,0000 m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class
Blindex 1000 V (AS) "PRYSMIAN", tipo RC4Z1-K
(AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alt

2,29 2,29

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,51 0,55
O01009 0,0200 h Peón 21,76 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 3,28

3G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G2.5MM2 CU RZ1-K
(AS) 06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G2.5
MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CU-
BIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE
HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SE-
GÚN UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONE-
XIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE
MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010z11,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

1,77 1,77

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,51 0,55
O01009 0,0200 h Peón 21,76 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 2,76

3G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G4MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G4 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIER-
TA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓ-
GENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010A11,0000 m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, C

2,87 2,87

O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,51 1,10
O01009 0,0400 h Peón 21,76 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 4,84
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4G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 4G2.5MM2 CU RZ1-K
(AS) 06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4G2.5
MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CU-
BIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE
HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SE-
GÚN UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONE-
XIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE
MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010L11,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

2,69 2,69

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,51 0,55
O01009 0,0200 h Peón 21,76 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 3,68

573856PRILUX Ud LUMINARIA VIAL LED 36W
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL 36/38,8W , INCLUYENDO IZA-
DO, COFRE DE CONEXIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
M01029 0,2000 H CAMIÓN VOLQUETE GRÚA 310/400 CV,

TODOTERRENO
51,37 10,27

573856 1,0000 UD  LUMINARIA VIAL MODELO ARISA TOP2 12L
36/38,8W 740 VA00K0M 8N DA CMR DE
PRILUX Ó EQUIVALENTE

295,74 295,74

TOTAL PARTIDA................................ 313,11

5G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G10MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIER-
TA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓ-
GENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010g21,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

11,23 11,23

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 14,19

5G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G2.5MM2 CU RZ1-K
(AS) 06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2.5
MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CU-
BIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE
HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SE-
GÚN UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONE-
XIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE
MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010d21,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

3,30 3,30

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,51 0,55
O01009 0,0200 h Peón 21,76 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 4,29
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5G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G4MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIER-
TA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓ-
GENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010e21,0000 M CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, C

4,96 4,96

O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,51 1,10
O01009 0,0400 h Peón 21,76 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 6,93

5G6CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G6MM2 CU RZ1-K (AS)
06/1KV XLPE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIER-
TA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓ-
GENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4. SEGÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35cun010f21,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

7,04 7,04

O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,51 1,10
O01009 0,0400 h Peón 21,76 0,87

TOTAL PARTIDA................................ 9,01

9101-02 ud PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDAR
PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR.

E88013 1,0000 UD PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLD 6,35 6,35

TOTAL PARTIDA................................ 6,35

9101-04 ud GAFA PARA SOLDADOR
GAFA PARA SOLDADOR.

E88026 1,0000 UD GAFA PARA SOLDADOR 16,20 16,20

TOTAL PARTIDA................................ 16,20

9101-09 ud CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT
CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.

E88021 1,0000 UD CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRA 10,80 10,80

TOTAL PARTIDA................................ 10,80

9101-12 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR
MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR.

E88017 1,0000 UD MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 14,13 14,13

TOTAL PARTIDA................................ 14,13

9101-13 ud PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR
PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR.

E88018 1,0000 UD PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 13,86 13,86

TOTAL PARTIDA................................ 13,86

9101-14 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR
E88019 1,0000 UD PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 5,74 5,74

TOTAL PARTIDA................................ 5,74

9101-15 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR
PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR
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E88006 1,0000 UD PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 4,98 4,98

TOTAL PARTIDA................................ 4,98

9101-18 ud PAR DE GUANTES DE CUERO
PAR DE GUANTES DE CUERO.

E88004 1,0000 UD PAR DE GUANTES DE CUERO 2,89 2,89

TOTAL PARTIDA................................ 2,89

9101-19 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C
PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C.

E88008 1,0000 UD PAR DE BOTAS DE AGUA 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

9101-20 ud PAR DE BOTAS DE LONA
PAR DE BOTAS DE LONA.

E88009 1,0000 UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CU 25,01 25,01

TOTAL PARTIDA................................ 25,01

9101-22 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS
PAR DE BOTAS DIELECTRICAS.

E88010 1,0000 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 24,21 24,21

TOTAL PARTIDA................................ 24,21

9588.43 Ml CANALIZ. TIPO Z1.2, 1 CIRCUITO EN TIERRA (PROFUNDIDAD > 1M)
BAJO TUBO (1 DE RESERVA)
Zanja tipo Z1.2 enterrada en terreno natural  para una terna de media tensión y tubo
de fibra óptica. Sección tipo entubada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal,
excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE
DN50. cinta de señalización, placa de protección y relleno de la zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MTJB110g 2,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 14,82

9800-01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO SOBRANTE A
PUNTO AUTORIZADO
CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTANTES DE EXCAVA-
CIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER PUNTO AUTORIZADO.

M01139 0,1610 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 54,95 8,85
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 11,82

9800-03 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504. A RELLENO
AUTORIZADO
CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES
A RELLENO AUTORIZADO. LER 170504.

MT10301 1,0000 m3 CANON DE VERTIDO MATERIAL INERTE A RA 5,03 5,03

TOTAL PARTIDA................................ 5,03

9800-11 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

MT10307 12,5200 PP GESTIÓN EN GESTOR DE RESIDUOS 1,02 12,77
MT10310 13,8400 PP CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR 1,02 14,12
MT10311 10,3800 PP ALQUILER DE CONTENEDOR 1,02 10,59

TOTAL PARTIDA................................ 37,48

9800-12 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER 170201.

MT10307 3,3900 PP GESTIÓN EN GESTOR DE RESIDUOS 1,02 3,46
MT10310 37,6900 PP CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR 1,02 38,44
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MT10311 28,2600 PP ALQUILER DE CONTENEDOR 1,02 28,83

TOTAL PARTIDA................................ 70,73

9800-13 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.

MT10307 12,3300 PP GESTIÓN EN GESTOR DE RESIDUOS 1,02 12,58
MT10310 40,1500 PP CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR 1,02 40,95
MT10311 44,5500 PP ALQUILER DE CONTENEDOR 1,02 45,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,97

9800-18 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
LER 170904.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER
170904.

MT10309 24,1800 PP GESTIÓN EN VERTEDERO 1,02 24,66
MT10310 15,9800 PP CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR 1,02 16,30
MT10311 11,9900 PP ALQUILER DE CONTENEDOR 1,02 12,23

TOTAL PARTIDA................................ 53,19

9800-24 t RETIRADA SÓLIDOS CONTAMINADOS LER 150202*
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE SÓ-
LIDOS CONTAMINADOS CON CÓDIGO LER 150202*

MT10307 295,5800 PP GESTIÓN EN GESTOR DE RESIDUOS 1,02 301,49
MT10312 33,5600 PP CARGA Y TRANSPORTE 1,02 34,23
MT10313 14,0000 PP RECIPIENTE DE ALMACENAJE Y PUNTO

LIMPIO (BAJO CUBIERTA CON CUBETO)
1,02 14,28

TOTAL PARTIDA................................ 350,00

9800-25 t RETIRADA ACEITE USADO  LER 130208*
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
ACEITE USADO CON CÓDIGO LER 130208*

MT10312 45,0000 PP CARGA Y TRANSPORTE 1,02 45,90
MT10313 72,2200 PP RECIPIENTE DE ALMACENAJE Y PUNTO

LIMPIO (BAJO CUBIERTA CON CUBETO)
1,02 73,66

TOTAL PARTIDA................................ 119,56

9800-26 Ud PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO COMPLETO
PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE
DE MAQUINARIA, QUE REQUIERA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CU-
BIERTA DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RETENCIÓN. INCLUYE LA DEMOLI-
CIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACIÓN
DEL ÁREA UTILIZADA.

TOTAL PARTIDA................................ 10.000,00

9800-27 M3 RETIRADA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES LER 200201.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
RESIDUOS BIODEGRADABLES, CON CÓDIGO LER 200201.

TOTAL PARTIDA................................ 40,00

9800-28 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER 170407.

MT10310 13,8000 PP CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR 1,02 14,08
MT10311 10,3500 PP ALQUILER DE CONTENEDOR 1,02 10,56

TOTAL PARTIDA................................ 24,64

9800-29 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.

MT10310 21,4700 PP CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR 1,02 21,90
MT10311 16,1100 PP ALQUILER DE CONTENEDOR 1,02 16,43

TOTAL PARTIDA................................ 38,33
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9800-30 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170503*/170504. A
CELDA DE INERTIZADOS
CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES DE EXCAVACIONES
A CELDA DE INERTIZADOS. LER 170503*/170504.

MT10303 1,0000 m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS A CELDA
INERTIZADOS

90,00 90,00

TOTAL PARTIDA................................ 90,00

9800-31 t RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS LER 150110*
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO
LER 150110*

MT10307 157,3900 PP GESTIÓN EN GESTOR DE RESIDUOS 1,02 160,54
MT10312 28,3400 PP CARGA Y TRANSPORTE 1,02 28,91
MT10313 157,3900 PP RECIPIENTE DE ALMACENAJE Y PUNTO

LIMPIO (BAJO CUBIERTA CON CUBETO)
1,02 160,54

TOTAL PARTIDA................................ 349,99

9901-01.PA PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL DE RECINTO DE
OBRA POR MEDIO DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE
CHAPA CIEGA GALVANIZADA DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON
PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y SOPORTES DEL MISMO MATERIAL TI-
PO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE PUERTA DE ACCESO DE
CHAPA GALVANIZADA DE 4,00 X 2,00 M.

O01009 0,0000 h Peón 21,76 0,00
MT88700 0,0000 m VALLA CIEGA 22,57 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 10.000,00

9902-01.PA PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON VALLA CIEGA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL DE RECINTO DE
OBRA POR MEDIO DE VALLA REALIZADA CON PANELES PREFABRICADOS DE
CHAPA CIEGA GALVANIZADA DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON
PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y SOPORTES DEL MISMO MATERIAL TI-
PO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE PUERTA DE ACCESO DE
CHAPA GALVANIZADA DE 4,00 X 2,00 M.

O01009 0,0000 h Peón 21,76 0,00
MT88700 0,0000 m VALLA CIEGA 22,57 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 10.000,00

9903-06 M2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN HUECOS
ENTABLADO DE MADERA PARA CUBRIR ARQUETAS O HUECOS HORIZONTALES
DE TAMAÑO INFERIOR A 2 M² SOBRE LOS QUE POSTERIORMENTE SE PUEDE
APOYAR O SUJETAR ALGÚN ELEMENTO (PUNTALES, PROTECCIONES DE BOR-
DE, ETC.) Y CUYO LADO MÁS PEQUEÑO NO SEA MAYOR DE 1,5 M.

MT88716 1,0000 m2 ENTABLADO DE PROTECCIÓN 14,61 14,61
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,76 2,28

TOTAL PARTIDA................................ 16,89

9903-10 M2 PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA
PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL  PARA SALVAR ZANJAS Y FOSOS ABIERTOS
MEDIANTE PASARELA DE ALUMINIO PARA ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 1,5
M,  CON PLATAFORMA DE ANCHURA 0,60 M. DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
SIN DESNIVELES, CON RODAPIÉS LATERALES, BARANDILLAS LATERALES DE
1,0 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATERAL, Y CON ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN AL SUELO PARA GARANTIZAR LA INMOVILIDAD DEL CONJUNTO. INCLUI-
DA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.

MT10906 0,0120 m3 TABLON PINO 222,77 2,67
MT10904-1 3,0000 Ud PILOTES DE EUCALIPTO DE 20 CM DE

DIÁMETRO x 4 M DE LONGITUD
16,80 50,40

O01004 0,2250 h Oficial especialista 27,51 6,19
O01009 0,1300 h Peón 21,76 2,83
M01111 0,0360 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 74,86 2,69
M01157 0,1300 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,92 8,05

TOTAL PARTIDA................................ 72,83
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9903-11 M2 PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS
PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIERTAS EN CALZA-
DA, MEDIANTE PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO  DE 20 MM DE ESPESOR
APOYADA SOBRE MANTA ANTIRROCA COMO MATERIAL AMORTIGUADOR PARA
EVITAR LA VIBRACIÓN DE LA CHAPA AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. IKNCLUIDA
COLOCACIÓN Y RETIRADA.

O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22
MT88720 0,0100 m2 CHAPA CUBREZANJAS VEHICULOS 100 USOS 422,93 4,23
M01146 0,0100 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW) 55,72 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 5,01

9903-22 Ud SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE PARA ARQUETAS,
POZOS O LUCERNARIOS
SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS FORMADO POR BARANDILLAS Y GUAR-
DACUERPOS METÁLICOS EN FORMA DE CUADRILATERO CON APOYOS DE CAU-
CHO PROVISIONALES CADA 2,50M PASAMANOS, BARRA INTERMEDIA Y RODA-
PIÉ INCLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
MT88737 1,0000 ud SISTEMA PROTECC. BORDE ARQUETAS (50

USOS)
6,53 6,53

TOTAL PARTIDA................................ 9,28

9906-01 ud CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA
CAMILLA PLEGABLE PARA EVACUACIÓN O RESCATE DISPUESTA EN OBRA.

MT88103 1,0000 ud CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OB 157,05 157,05

TOTAL PARTIDA................................ 157,05

9906-02 ud MANTA CUBRE-HERIDOS
MANTA TÉRMICA CUBRE-HERIDOS PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

MT88104 1,0000 ud MANTA CUBRE-HERIDOS 24,21 24,21

TOTAL PARTIDA................................ 24,21

9906-04 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D
EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD INCLUSO SOPOR-
TE, COLOCACION Y POSTERIOR RETIRADA  S/R.D.486/97.

MT88787 1,0000 dia EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC 38,02 38,02

TOTAL PARTIDA................................ 38,02

9999-01-1 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "CANAL CD-1"
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 1850 MM
 * ALTURA: 1500 MM

P9999-01-1 1,0000 Ud Compuerta mural de 1850 mm de ancho x 1500
mm de altura

24.365,00 24.365,00

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
9999-01-1.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 2.465,73 2.465,73

TOTAL PARTIDA................................ 27.218,16
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9999-01-10 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "ARQUETA DE
TOMA CD-2"
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL MODELO
CC ORBINOX O SIMULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

P9999-01-101,0000 Ud Compuerta mural de 2000 mm de ancho x 1500
mm de altura

28.270,00 28.270,00

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
9999-01-10.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 2.856,23 2.856,23

TOTAL PARTIDA................................ 31.513,66

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS
BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRAMA DE 250 MM. DE
ANCHO COLOCADO EN ZANJA.

MT84070 1,0000 m BANDA DE SEÑALIZACION TUBERIAS 0,11 0,11
O01009 0,0030 h Peón 21,76 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM
JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE ANCHURA PARA ES-
TANQUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICOS Y CON NÚ-
CLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA.

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
MT11002 1,0500 m JUNTA ESTANQUEIDAD P.V.C. A=200 7,32 7,69
MT11004 6,7000 ud PINZA METALICA TENSADO JUNTAS 0,35 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 14,39

9999-01-13 M3 ESCOLLERA DE MATERIAL PÉTREO DE D = 15 CM CON HORMIGÓN
FLUIDO E = 30 CM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERA DE MATERIAL PE-
TREO DE Ø 15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 30 CM.

I21007dj 1,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 59 km 56,52 56,52
I14062bj 0,5000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta, D= 39 km
160,33 80,17

I14044 0,5000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

3,35 1,68

I14064 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 19,78 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 148,26

9999-01-14 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL ARQUETA DE
CAPTACIÓN "PICO GORRIÓN PG-1"
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL CON CARACTERISTICAS:
- TIPO: CANAL
- ANCHO: 2000 mm
- ALTO: 2200 mm

ACABADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON
UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS Y
APERNADOS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS
SOLDADURAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIA-
LES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

P9999-01-141,0000 Ud Compuerta mural de 2000 mm de ancho x 2200
mm de altura

31.548,00 31.548,00

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
9999-01-14.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 1.074,74 1.074,74
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TOTAL PARTIDA................................ 33.010,17

9999-01-15 ml PRETIL DE HORMIGÓN PREFABRICADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PRETIL DE HORMIGÓN ARMA-
DO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS DEL PROYECTO.

O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,51 11,00
O01009 0,8000 h Peón 21,76 17,41
P9999-01-151,0000 Ml Pretil de hormigón de acuerdo a dimensiones de

planos
230,67 230,67

M01125 0,1000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 18,88

TOTAL PARTIDA................................ 277,96

9999-01-18 M2 EMPARRILLADO METALICO ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPARRILLADO METÁLICO
ELECTROFUNDIDO DE 12X12 CM. FORMADO POR PLETINAS DE 12 X 2 MM Y RE-
DONDOS DE Ø 5 MM. ENTREGIRADOS Y TERMINADO.

V31101-1 1,0000 PP Soldaduras 0,05 0,05
A32266 0,2500 Kg Acero S 275 JR en chapas y perfiles 2,10 0,53
V31503 1,0000 PP Pintura de protección 0,10 0,10
M01125 0,0010 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 0,19
O01004 0,0090 h Oficial especialista 27,51 0,25
O01009 0,0120 h Peón 21,76 0,26
P05740-1 1,0000 M2 Emparrillado metálico electrofundido 12x1 35,26 35,26

TOTAL PARTIDA................................ 36,64

9999-01-19 Ud TALA DE ÁRBOL
TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUIDOS TRABAJOS DE CORTE
DEL ÁRBOL, LA RETIRADA DE LAS RAMAS, EL DESPIECE DEL TRONCO Y RAMA-
JE, DESTOCONADO, LA CARGA EN MEDIO DE TRANSPORTE ADECUADO Y TRAS-
PORTE A PUNTO LIMPIO DE OBRA Y CLASIFICACIÓN.

O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
MQ0004 0,0200 h RETROEXCAVADORA DE 130 C.V. 107,93 2,16
M450-1 0,1500 H Camión basculante de 6M3 49,18 7,38

TOTAL PARTIDA................................ 31,30

9999-01-20 Ud CUCHARA BIVALVA TIPO ANFIBIA DE 250 L DE CAPACIDAD
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUCHARA BIVALVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD: 250L
MOTOR: 2.2 KW
INTENSIDAD: 400V - 5.15A
PRESIÓN TRABAJO: 70BAR
TIEMPO DE APERTURA: 5.5 S
TIEMPO DE CIERRE: 7.5 S
PESO: 460 KG
ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO S355 J2G3
DEPÓSITO DE ACEITE HERMÉTICAMENTE ESTANCO
PUEDE TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE INCLINACIÓN +/- 60º
CON AGUJEROS DE ESCURRIDO Y PEINES DE LIMPIEZA INCORPORADOS
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EPOXI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS F.E.M 1001/98
DECLARACÓN CE DE CONFORMIDAD

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
MQ0024 0,0010 h CAMION GRÚA DE 8 TM 60,12 0,06
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03
P00000012 1,0000 Ud Cuchara Bivalva 250 L 14.652,00 14.652,00

TOTAL PARTIDA................................ 15.046,25

9999-01-21 M2 ADITIVO PARA MEJORAR LA UNIÓN ENTRE HORMIGÓN NUEVO Y
EXISTENTE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ADITIVO SELLADOR PARA ME-
JORAR LA UNIÓN ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA
DE SUPERFICIES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE ACUERDO A LOS
CRITERIOS DEL FABRICANTE.

O01004 0,1070 h Oficial especialista 27,51 2,94
O01009 0,1070 h Peón 21,76 2,33
P9999-01-210,5000 Kg Sikadur 32 Fix o equivalente 38,85 19,42

TOTAL PARTIDA................................ 24,69
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9999-01-22 Ud PUENTE DESARENADOR. CAPACIDAD DE CARGA 1.600 kg
PUENTE MONOCARRIL DE 1.600 KG DE CAPACIDAD DE CARGA Y 9 METROS DE
LUZ, INCLUSO TOMA CORRIENTE DE LA NAVE, ENROLLADOR PARA LA CUCHA-
RA, MANIOBRA ELECTRICA DESDE LA MISMA Y MANDO DE LA BOTONERA DEL
POLIPASTO, MANDO A DISTANCIA, CARRIL DE RODADURA. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
MT82005-1 1,0000 ud POLIPASTO ELÉCTRICO 1.600 KG 5.003,31 5.003,31
MT82080 280,0000 kg PERFIL RODADURA CARRO RECTO CURV 6,47 1.811,60
MQ0024 0,0010 h CAMION GRÚA DE 8 TM 60,12 0,06
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 7.209,16

9999-01-25 M DEMOLICIÓN CONDUCCIONES ABANDONADAS
DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ABAN-
DONADAS EN CUALQUIER DIAMETRO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE HASTA
PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.

O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
MQ0004 0,5000 h RETROEXCAVADORA DE 130 C.V. 107,93 53,97
M01139 0,3000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 54,95 16,49
MQ0008 0,1400 h MARTILLO ROMPE-ROCAS PARA RETROEXC.

ORUGA 85 CV
61,48 8,61

TOTAL PARTIDA................................ 89,95

9999-01-26 M TUBERÍA DE ACERO Ø 2000 mm
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2000 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente
con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400
micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exterior-
mente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano es-
pesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior
de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3
mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 mi-
cras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

P9999-01-261,0000 Ml Tubería acero soldadura helicoidal Ø 2000 mm.
e= 12 mm

1.327,91 1.327,91

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

1.327,91 132,79

O01035 0,4430 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 32,35
M01064 0,6891 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 43,86

O01004 0,5578 h Oficial especialista 27,51 15,35
M02029 0,5578 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,78

M04029 0,5578 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 12,48
A22020N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
23,24 23,24

TOTAL PARTIDA................................ 1.588,76
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9999-01-26-2 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1700 mm
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1700 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente
con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400
micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exterior-
mente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano es-
pesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior
de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3
mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 mi-
cras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

P9999-01-26-21,0000 m Tubería acero soldadura helicoidal Ø 1700 e = 12 1.128,73 1.128,73
%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y

exterior soldadura de acero
1.128,73 112,87

O01035 0,3765 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 27,50
M01064 0,5857 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 37,28

O01004 0,4742 h Oficial especialista 27,51 13,05
M02029 0,4742 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,66

M04029 0,4742 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 10,61
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
21,32 21,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.352,02

9999-01-26-24 M TUBERÍA DE ACERO Ø 2400 mm
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2400 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente
con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400
micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exterior-
mente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano es-
pesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior
de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3
mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 mi-
cras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

P9999-01-26-241,0000 Ml Tubería acero soldadura helicoidal Ø 2400 e = 12 1.593,49 1.593,49
%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y

exterior soldadura de acero
1.593,49 159,35

O01035 0,5316 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 38,82
M01064 0,8269 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 52,63

O01004 0,6694 h Oficial especialista 27,51 18,42
M02029 0,6694 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,93

M04029 0,6694 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 14,97
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
21,32 21,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.899,93
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9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1500 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormente
con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400
micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exterior-
mente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliuretano es-
pesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior
de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3
mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 mi-
cras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras
operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, ha-
ya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

P9999-01-26-31,0000 Ml Tubería acero soldadura helicoidal Ø 1500 e = 12 998,94 998,94
%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y

exterior soldadura de acero
998,94 99,89

O01035 0,3322 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 24,26
M01064 0,5168 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 32,89

M02029 0,4183 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,39 0,58

M04029 0,4183 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 9,36
O01004 0,4183 h Oficial especialista 27,51 11,51
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
21,32 21,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.198,75

9999-01-27 Ud CLAPETA Ø 1500 EN ARQUETA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CLAPETA , DN 1500 MM, FABRI-
CADA EN AISI 304 CON JUNTAS EN EPDM PARA UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA
DE DISEÑO DE 5 M.C.A.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 387,43 38,74
P9999-01-271,0000 Ud CLAPETA EN ARQUETA Ø 1500 6.807,44 6.807,44

TOTAL PARTIDA................................ 7.233,61

9999-01-28 Ud COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN BOMBEO A
BALSAS
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL  CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
MQ0024 0,0010 h CAMION GRÚA DE 8 TM 60,12 0,06
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03
P00000013 1,0000 Ud Compuerta mural 28.270,00 28.270,00
9999-01-28.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 574,11 574,11

TOTAL PARTIDA................................ 29.238,36

9999-01-30-1 Ud VALVULA MARIPOSA ACC. ELECTRICO BRIDAS Ø 1800 Pn-10
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CCOLOCACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA 1800
DOBLE EXCENTRICA TIPO U BRIDA PN 16. MOTORIZADA 400VAC; 3PH; IP 68

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
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P9999-019-30-11,0000 Ud Válvula mariposa "bridas" eje y disco ac. inoxid.
Ø 1800 Pn-16

83.587,67 83.587,67

9999-01-30-1.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 11,23 11,23

TOTAL PARTIDA................................ 83.975,45

9999-01-31 Ud PILOTES DE EUCALIPTO DE 20 CM DE DIAMETRO X 4 M DE LONGITUD
PERFORACION DE PILOTE EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA
SANA PARA PILOTE DE 20 CM DE DIAMETRO Y HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD
CON PILOTES DE EUCALIPTO, INCLUSO PREPARACIÓN DE PLATAFORMAS DE
TRABAJO,  CARGA, TRANSPORTE A PUNTO DE ACOPIO O PUNTO LIMPIO DE TO-
DOS LOS RESIDUOS GENERADOS.

MT10904-1 1,0000 Ud PILOTES DE EUCALIPTO DE 20 CM DE
DIÁMETRO x 4 M DE LONGITUD

16,80 16,80

O01009 0,1300 h Peón 21,76 2,83
O01004 0,1300 h Oficial especialista 27,51 3,58
M01157 0,1300 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,92 8,05

TOTAL PARTIDA................................ 31,26

9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES EN CAN-
TARA DE ASPIRACIÓN.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,51 110,04
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
M01125 5,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 943,75
M01139 8,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 54,95 439,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.667,47

9999-01-35 Ud SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS
SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS EN  INOX A-2, INCLUYE
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

MT10719 38,0000 ud TORNILLO 2 1/2" INOX A-2 32,25 1.225,50
MT10742 38,0000 ud TUERCA Y ARANDELA 2 1/2" INOX. A-2 14,76 560,88
O01009 4,0000 h Peón 21,76 87,04
M01063 4,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 237,28

TOTAL PARTIDA................................ 2.110,70

9999-01-36 Ud SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN CARRETES DE MONTAJE
MECÁNICO
SUSTITUCIÓN DE PERNOS DE FIJACIÓN EN VÁLVULAS EN  INOX A-2, INCLUYE
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.

O01009 4,0000 h Peón 21,76 87,04
M01063 4,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 237,28

MT10719-1 76,0000 ud TORNILLO 2 1/2" INOX A-2 PARA CARRETES 41,33 3.141,07
MT10742-1 76,0000 ud TUERCA Y ARANDELA 2 1/2" INOX. A-2 PARA

CARRETES
14,76 1.121,76

TOTAL PARTIDA................................ 4.587,15

9999-01-37 Ud ACCIONADORES MOTORIZADOS EN VÁLVULAS Ø 1800
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACÍON DE ACCIONADORES MOTORIZA-
DOS EN VÁLVULAS DN 1800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* VOLTAJE: 400 VAC
* FASES: 3
* GRADO PROTECCIÓN MOTORES: IP 68
* GRADO PROTECCIÓN CAJA REDUCTORA: IP 67

TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO.
M01063 4,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 237,28

O01009 6,0000 h Peón 21,76 130,56
O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,51 165,06
P9999-01-011,0000 Ud Motoreductor en válvulas 8.038,23 8.038,23

TOTAL PARTIDA................................ 8.571,13
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9999-01-39 COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN OBRA DE
CAPTACIÓN CBG
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA MURAL CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2600 MM
 * ALTURA: 2800 MM

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
MQ0024 0,0010 h CAMION GRÚA DE 8 TM 60,12 0,06
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03
P00000001 1,0000 Ud Compuerta mural 37.310,00 37.310,00
9999-01-39.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 574,74 574,74

TOTAL PARTIDA................................ 38.278,99

9999-01-4 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "ARQUETA DE
TOMA CD-1"
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

P9999-01-041,0000 Ud Compuerta mural de 2000 mm de ancho x 1500
mm de altura

28.270,00 28.270,00

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
9999-01-4.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 1.350,15 1.350,15

TOTAL PARTIDA................................ 30.007,58

9999-01-40 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC16 SURF 50/70
S 5CM
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC16 SUR 50/70
DE 5 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE ADHE-
RENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

MQ0031 0,0100 h COMPACTADOR DE NEUMATICOS 88,80 0,89
MQ0022 0,0010 h RODILLO VIBRANTE 10 TM. 67,77 0,07
MQ0081 0,0300 h CAMIÓN GÓNDOLA DE TRANSPORTE 75,14 2,25
O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22
MQ0030 0,0020 h EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 121,59 0,24
O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,51 0,28
MT11202-1 0,1190 tm AGLOMERADO ASFALTICO AC16 SURF AC16

BASE 50/70 S
95,04 11,31

TOTAL PARTIDA................................ 15,26

9999-01-41 M2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A MÁQUINA TIPO AC32 BASE 50/70
S 10CM
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EXTENDIDA A MAQUINA AC32 SUR 50/70
DE 10 CM. DE ESPESOR EXTENDIDO Y COMPACTADO, INCLUIDO RIEGO DE AD-
HERENCIA Y/O IMPRIMACIÓN, HASTA UNA CORRECTA TERMINACIÓN.

MT11202-2 0,2380 tm AGLOMERADO ASFALTICO AC16 SURF AC32
BASE 50/70 S

86,26 20,53

MT11201 0,0010 tm RIEGO DE IMPRIMACION Y/O ADHEREN 323,49 0,32
MQ0031 0,0100 h COMPACTADOR DE NEUMATICOS 88,80 0,89
MQ0022 0,0010 h RODILLO VIBRANTE 10 TM. 67,77 0,07
MQ0081 0,0300 h CAMIÓN GÓNDOLA DE TRANSPORTE 75,14 2,25
O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22
MQ0030 0,0020 h EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 121,59 0,24
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O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,51 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 24,80

9999-01-43 M3 ESCOLLERA
PIEDRA PARA ESCOLLERA INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACION

I21007dj 1,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 59 km 56,52 56,52

TOTAL PARTIDA................................ 56,52

9999-01-45 M2 CHORREADO DE TUBERÍAS AL GRADO SA 2 1/2
CHORREADO DE PARAMENTO METALICO AL GRADO SA 2 1/2, INCLUIDO EQUI-
POS, ANDAMIAJE, SEGURIDAD, COMPRESOR, ETC. TERMINADO.

MQ0013 0,3800 h MOTOCOMPRESOR MOVIL 75 C.V. 10,93 4,15
O01009 0,7600 h Peón 21,76 16,54

TOTAL PARTIDA................................ 20,69

9999-01-46 M2 APLICACIÓN DE PINTURA EUREPOX SOLD EUROCOLER S-1198
APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI, COMPUESTA POR UNA MANO DE IMPRIMA-
CIÓN, UNA CAPA INTERMEDIA Y OTRA DE ACABADO CON UN TOTAL DE 300 MI-
CRAS

MQ0013 0,2000 h MOTOCOMPRESOR MOVIL 75 C.V. 10,93 2,19
MQ0071 0,0800 H PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA

DIÉSEL HASTA 15M
25,28 2,02

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
MT30200 1,8000 kg PINTURA EPOXI IMPRIMACION 6,11 11,00

TOTAL PARTIDA................................ 19,56

9999-01-47 Ml REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN TUBERÍAS
REPARACIÓN DE SOLDADURAS EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBONO: INCLU-
YE REMOCIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA DEFECTUOSOS, BISELADO Y
UNIÓN DE ELEMENTOS POR MEDIO DE SOLDAURA DE PENETRACIÓN.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26
M114 0,1500 H Grupo electrógeno diésel, de 30 kVA de potencia 8,18 1,23
M114-2 0,1500 H Equipo de soldadura 2,08 0,31
P999998 2,0000 Ud Discos de esmeril 7,14 14,28
P999999 3,0000 Ud Electrodos 2,27 6,81

TOTAL PARTIDA................................ 30,02

9999-01-48 Ud ENSAYO DE PARTÍCULAS MAGNETICAS
ENSAYO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LAS SOLDAURAS MEDIANTE PARTÍ-
CULAS MAGNETICAS.

P9999-01-481,0000 Ud ENSAYO DE PARTÍCULAS MAGNETICAS 313,67 313,67

TOTAL PARTIDA................................ 313,67

9999-01-50 M3 SUMINISTRO, TRANPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE
PROTECCIÓN FRENTE A OLEAJE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN
FRENTE A OLEAJE  MEDIANTE ESCOLLERA  DE 30 A 60 CM.

I21007dj 1,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D= 59 km 56,52 56,52

TOTAL PARTIDA................................ 56,52

9999-01-51-1 COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL 1500X1500
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MURAL BIDIREC-
CIONAL 1500X1500 . ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE REDUCTOR CON HUSI-
LLO NO ASCENDENTE. CUERPO FABRICADO EN AISI 304L // TAJADERA FABRICA-
DA EN AISI 304L // CIERRE EN EPDM // INCLUYE EXTENSIÓN.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
P9999-01-51-11,0000 Ud COMPUERTA MURAL 1500X1500 23.001,00 23.001,00
9999-01-51-1.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 300,93 300,93

TOTAL PARTIDA................................ 23.689,36

9999-01-51-2 COMPUERTA MURAL BIDIRECCIONAL 1800X1800
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MURAL BIDIREC-
CIONAL 1800X1800 . ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE REDUCTOR CON HUSI-
LLO NO ASCENDENTE. CUERPO FABRICADO EN AISI 304L // TAJADERA FABRICA-
DA EN AISI 304L // CIERRE EN EPDM // INCLUYE EXTENSIÓN.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
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O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
P9999-01-51-21,0000 Ud COMPUERTA MURAL 1800X1800 27.049,00 27.049,00
9999-01-51-2.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 1.735,83 1.735,83

TOTAL PARTIDA................................ 29.172,26

9999-01-52 M2 PUERTA CANCELA METALICA DE DOS H
PUERTA CANCELA METÁLICA DE DOS HOJAS, GALVANIZADA EN CALIENTE, FOR-
MADA POR FLEJES VERTICALES 10X20 MM SEPARADOS 200 MM Y SOLDADAS A
TIRANTES 40X40X2 MM SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO SOPORTES, BI-
SAGRAS, CERRADURA, MANILLA, ETC. TOTALMENTE COLOCADA.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52
MT11403 1,0000 m2 PUERTA CANCELA METALICA GALVANI 130,01 130,01

TOTAL PARTIDA................................ 179,03

9999-01-53 Ml RETIRADA DE CIERRES DE PARCELA CUALQUIER TIPO
RETIRADA DE CIERRE DE ALAMBRE GALVANIZADO, LISO Y/O DE ESPINO CON
POSTES DE HORMIGÓN O MADERA, INCLUSO BASES DE HORMIGÓN.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 2,97

M01139 0,0500 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 54,95 2,75
MQ0010 0,0500 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR 4,10 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 10,57

9999-01-55 M3 ENCACHADO DE PIEDRA E = 20 CM
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ENCACHADO DE PIEDRA DE Ø
15 CM CON HORMIGÓN FLUIDO CON UN ESPESOR DE 20 CM.

O01009 0,1600 h Peón 21,76 3,48
M528 0,0090 H Bomba hormigón sobre camión pluma 42 m. y 60

m3/h
245,31 2,21

MQ0005 0,1600 H RETROEXCAVADORA DE 186 C.V. 133,89 21,42
A32113 1,0000 M3 Hormigón HM-30/B/X0+XA2 48,46 48,46
MT10118-2 1,0000 M3 ENCACHADO DE PIEDRA 23,07 23,07

TOTAL PARTIDA................................ 98,64

9999-01-56 Kg IPE 330
ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMINADOS EN CALIEN-
TE, PIEZAS SIMPLES, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES, DE LAS SERIES
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O UPN, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. TRABA-
JADO Y MONTADO EN TALLER, PARA COLOCAR CON UNIONES ATORNILLADAS
EN OBRA.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 27,51 17,88
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
P10501 0,0590 L Disolvente 1,21 0,07
P10507 0,1000 Kg Imprimación para galvanizado 3,75 0,38
P9999-01-561,0000 Kg VIGA IPE 330 3,22 3,22

TOTAL PARTIDA................................ 32,43

9999-01-57 Ud VALVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA DN=1200 MM PN-16 AT
SERIE 14
VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA DOBLE EXCENTRICA SERIE 14 DN=1200
MM PN-10 O PN-16, CUERPO Y DISCO DE FUNDICIÓN NODULAR GJS-400/500,
ASIENTO INTEGRADO EN CUERPO DE ACERO INOX 420 O 316, EJE DE ACERO
INOX. AISI 420, JUNTA EPDM Y ANILLO RETENEDOR DE JUNTA DE ACERO
INOX., CON ACCIONADOR MANUAL DE FUNDICIÓN DÚCTIL, REDUCTOR, BRI-
DAS PN-16 SEGÚN UNE-ENE 1092-2 DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE 14 SE-
GÚN UNE 558, TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS EN INOX AISI 304/316, TAN-
TO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓ., REVESTIMIENTO EPOXI APLICA-
DO ELECTROSTÁTICAMENTE CON ESPESOR MÍNIMO 200 �, MONTADA Y PROBA-
DA.

P9999-01-57-11,0000 Ud VALVULA DE MARIPOSA DOBLE EXCENTRICA
DN=1200 MM PN-16 AT SERIE 14

26.552,75 26.552,75

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,51 275,10
O01009 10,0000 h Peón 21,76 217,60
M01063 6,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 355,92
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TOTAL PARTIDA................................ 27.401,37

9999-01-58 Ud CARRETE DE DESMONTAJE Y MONTAJE EN ACERO DN = 1200
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 1200 MM.
PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304;
BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI
80-90µM. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y
PRUEBAS.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,51 165,06
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
M01063 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 88,98

P9999-01-581,0000 Ud CARRETE DE DESMONTAJE DN = 1200 11.585,37 11.585,37

TOTAL PARTIDA................................ 12.013,49

9999-01-59 Ud BRIDAS DE CONEXIÓN DN 1200 PN 10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRIDA DE CONEXIÓN DN =
1200 PN 10 Ó 16.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,51 165,06
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
M01063 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 88,98

P9999-01-5910,0000 Ud BRIDA DE ACERO AL CARBONO DN 1200 2.269,14 22.691,44

TOTAL PARTIDA................................ 23.119,56

9999-01-60 Ud APOYO DE TUBERÍA
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE APOYO EN TUBERÍAS DE

�ACUERDO PLANOS DE DETALLE DEL PROYECTO.
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
M01063 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 88,98

P9999-01-601,0000 Ud Apoyo de tuberías 226,92 226,92

TOTAL PARTIDA................................ 365,17

9999-01-61 Ud COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2200 MM
 * ALTURA: 2450 MM

P00000014 1,0000 Ud Compuerta mural accionamiento manual
2200x2450

34.936,00 34.936,00

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
MQ0024 0,0010 h CAMION GRÚA DE 8 TM 60,12 0,06
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03
9999-01-61.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 735,83 735,83

TOTAL PARTIDA................................ 36.066,08

9999-01-9 Ud COMPUERTA CANAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL "CANAL CD-2"
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A LOS DETALLES
CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS) DE COMPUERTA CANAL MODELO
CC ORBINOX O SIMULAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2600 MM
 * ALTURA: 1650 MM

P9999-01-091,0000 Ud Compuerta mural de 2600 mm de ancho x 1650
mm de altura

32.923,00 32.923,00

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
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O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
M01125 1,4000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 264,25
9999-01-9.MAUX1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 1.573,95 1.573,95

TOTAL PARTIDA................................ 34.884,38

9999-02-1 Ud CAUDALIMETRO POR ULTRASONIDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAUDALIMETROS FIJO HIBRI-
DO POR RADAR PARA CONDUCCIONES EN LÁMINA LIBRE Y DOPPLER PARA
CONDUCCIONES EN CARGA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

* UNIDAD CENTRAL
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD RADAR
* CABLE DE 10 M PARA SENSOR DE VELOCIDAD
* SENSOR NIVEL RADAR BLUETOOTH
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD DOPPLER

P9999-02-1 1,0000 Ud Caudalimetro por ultrasonico 17.708,43 17.708,43
O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
O01009 0,2500 h Peón 21,76 5,44

TOTAL PARTIDA................................ 17.720,75

9999-02-2 Ud SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR
SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
RANGO DE MEDICIÓN: 15 M
MATERIAL DEL CABLE/LONGITUD: PUR/ 25 M
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 12...35 V DC
PROTECCIÓN: IP66 / IP68 (3H, 24 H)
INCLUYENDO ACCESORIO DE MONTAJE ORIENTABLE Y ANCLAJE EN AISI-316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CO-
NEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO.

P9999-02-2 1,0000 Ud Sonda de medición de nivel tipo radar 872,49 872,49
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 882,34

9999-02-3 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL
ALTO
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
APTO PARA USO EN AGUA POTABLE.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 12, 24, 48 VCA/VCC Y 250 VCA
FLOTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIAL DE 170 MM X 80 MM DE DIÁMETRO
MATERIAL CABLE / LONGITUD: EPDM / 10 M
PROTECCIÓN: IP68
INCLUYENDO  LASTRE DE AISI-316, GANCHO PARA SUJETAR EL CABLE EN MA-
TERIAL PLÁSTICO, Y ANCLAJE EN AISI 316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CO-

���NEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS S/ETG_EYC-001 VIGENTE

P9999-02-3 1,0000 Ud Interruptor de nivel tipo boya para agua potable 285,12 285,12
O01004 0,1800 h Oficial especialista 27,51 4,95
O01009 0,1800 h Peón 21,76 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 293,99

9999-02-4 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL
BAJO
INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NIVEL BAJO

P9999-02-4 1,0000 uD Interruptor de nivel tipo boya para agua potable 285,12 285,12
O01004 0,1800 h Oficial especialista 27,51 4,95
O01009 0,1800 h Peón 21,76 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 293,99
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A.ACT-0007.1 Ud EQUIPO INFORMATICO PUESTO CONTROL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO INFORMÁTICO CONSISTENTE EN ESTA-
CIÓN DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
• ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO TORRE 4U COLOR NEGRO, PESO 10,5 KG, Y DI-
MENSIONES 16,89X44,45X38,61 (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)
• PROCESADOR  / 2GHZ (4GHZ) (6 NÚCLEOS);
• SOCKET DEL PROCESADOR: LGA4677 SOCKET-E;
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROCESADOR: TECNOLOGÍA HYPERTH-
READING,INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY;
• MEMORIA CACHÉ: 15 MB L3
• CACHÉ POR PROCESADOR: 15 MB
• MEMORIA RAM: 32GB (INSTALADOS) / 512 GB (MÁX);
• CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO: 6 GB/S
• DISCO DURO: SSD 1 TB
• CONTROLADOR GRÁFICO: PCIE 4.0 X16
• MEMORIA DE VIDEO: 12 GB GDDR6 SDRAM
• CONEXIÓN DE REDES GIGE
• ALIMENTACIÓN: 50/60 HZ
• SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 11 PRO.
• INTERFACES:

�          –2 X USB-C 3.2 GEN 2X2 (2 FRONTALES) (POWER DELIVERY 3.0)
�          – 2 X USB 3.2 GEN 1 (2 FRONTALES) (UNO DE ELLOS SE CARGA CON BATE-

RÍA 1.2)
�          –1 X AURICULARES/MICRÓFONO (1 FRONTAL)
�          –1 X ENTRADA/SALIDA DE AUDIO (1 TRASERO)
�          –1 X LAN (GIGABIT ETHERNET)
�          –6 X USB 3.2 GEN 1 (6 POSTERIORES)

• 3 AÑOS DE GARANTÍA
• TECLADO Y RATÓN

EQINFPC 1,0000 ud EQUIPO INFORMÁTICO ESTACIÓN DE
TRABAJO

2.452,32 2.452,32

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76

TOTAL PARTIDA................................ 2.479,58

A.ACT-0007.2 Ud MONITOR
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MONITOR LED DISPLAY 61 CM (24") 1920 X 1080 PI-
XELES FULL HD NEGRO

MONITOR 1,0000 ud MONITOR LED DISPLAY 61 CM (24") 1920 X
1080 PIXELES FULL HD NEGRO

129,80 129,80

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76

TOTAL PARTIDA................................ 157,06

A.ACT-0007.3 Ud IMPRESORA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR A4/
18PPM/ 128MB/ USB/ RED/ WIFI

IMPR 1,0000 ud IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER COLOR
A4/ 18PPM/ 128MB/ USB/ RED/ WIFI

298,56 298,56

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76

TOTAL PARTIDA................................ 325,82

A.ACT-0008.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA, RUNTIME, con número ilimita-
do de pantallas, incluyendo servidor de datos OPC DA/UA y su configuración, así co-
mo licencia office bussiness y windows 11 pro.

O03084 20,0000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,91 618,20

LICSCADARUNTIME1,0000 ud LICENCIA SCADA RUNTIME UNLIMITED 3.053,56 3.053,56
LICSCADAIFIXPLUS1,0000 ud LICENCIA SERVIDOR OPC, IGS O SIMILAR

PARA COMUNICACIÓN CON PLCS
1.329,70 1.329,70

LICOFFHOM1,0000 ud LICENCIA OFFICE HOME & BUSSINES 2021 172,33 172,33

TOTAL PARTIDA................................ 5.173,79

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte de 59 km.
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P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 24,37 29,24
P02999dj 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 39 km
5,02 6,02

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

44,09 2,95

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,76 1,52
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 41,30

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

71,34 1,43

TOTAL PARTIDA................................ 1,43

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
87,93 1,76

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

71,34 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 6,79

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm (20"), esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm (20") de
diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormen-
te con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor
400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exte-
riormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliureta-
no espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento
interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11007 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm (20"), espesor 8 mm,
revestida (p.o.)

214,97 214,97

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

214,97 21,50

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 14,61
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 21,00

O01004 0,1400 h Oficial especialista 27,51 3,85
M02029 0,1400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,19

M04029 0,1400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 3,13
A22023N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
10,79 10,79

TOTAL PARTIDA................................ 290,04
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A02012N m Tubería acero helicoidal, ø 710 mm (28"), esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 710 mm (28") de
diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormen-
te con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor
400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exte-
riormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliureta-
no espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento
interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11012N 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 710 mm (28"), espesor 8 mm,
revestida (p.o.)

280,61 280,61

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

280,61 28,06

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 14,61
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 21,00

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,28

M04029 0,2000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 4,47
A22019 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,95 9,95

TOTAL PARTIDA................................ 364,48

A02014N m Tubería acero helicoidal, ø 813 mm (32"), esp. 6,4 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 813 mm (32") de
diámetro exterior y 6,4 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interior-
mente con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espe-
sor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliure-
tano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimien-
to interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o
poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno
tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11014N 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 813 mm (32"), espesor 6,4 mm,
revestida (p.o.)

297,60 297,60

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

297,60 29,76

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 19,72
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 26,73

O01004 0,2300 h Oficial especialista 27,51 6,33
M02029 0,2300 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,32

M04029 0,2300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 5,15
A22020N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
23,24 23,24

TOTAL PARTIDA................................ 408,85
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A02022N m Tubería acero helicoidal, ø 1.219 mm (48"), esp.10,3 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm (48")
de diámetro exterior y 10,3 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, inte-
riormente con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espe-
sor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliure-
tano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimien-
to interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o
poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno
tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11022N 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.219 mm (48"), espesor 10,3 mm,
revestida (p.o.)

615,00 615,00

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

615,00 61,50

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 19,72
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 26,73

O01004 0,3400 h Oficial especialista 27,51 9,35
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,47

M04029 0,3400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 7,61
A22020N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
23,24 23,24

TOTAL PARTIDA................................ 763,62

A02024N m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm (12"), esp. 4,8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm (12") de
diámetro exterior y 4,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interior-
mente con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espe-
sor 400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliure-
tano espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimien-
to interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o
poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno
tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11097N 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm (12"), espesor 4,8 mm,
revestida (p.o.)

113,20 113,20

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

113,20 11,32

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 10,95
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 16,55

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,07

M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 1,12
A22022N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,58 4,58

TOTAL PARTIDA................................ 159,17
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A02026N m Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 355 mm (14") de
diámetro exterior y 5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormen-
te con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor
400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exte-
riormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliureta-
no espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento
interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

P11099N 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 356 mm (14"), espesor 5 mm,
revestida (p.o.)

136,40 136,40

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

136,40 13,64

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 10,95
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 16,55

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
M02029 0,0500 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,39 0,07

M04029 0,0500 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 1,12
A22022N 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,58 4,58

TOTAL PARTIDA................................ 184,69

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada
Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.

O01035 0,0840 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 6,13
P12001N3 1,0000 kg Tornillería acero inoxidable 9,59 9,59

TOTAL PARTIDA................................ 15,72

A06001 m Tubería PVC, ø 63 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 63 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16001 1,0000 m Tubo PVC ø 63 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

1,23 1,23

O01017 0,0130 h Cuadrilla A 61,15 0,79
M01020 0,0104 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 2,47

A06004 m Tubería PVC, ø 75 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16004 1,0000 m Tubo PVC ø 75 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

1,69 1,69

O01017 0,0140 h Cuadrilla A 61,15 0,86
M01020 0,0112 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 3,03
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A06007 m Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-
nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

P16007 1,0000 m Tubo PVC ø 90 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

2,37 2,37

O01017 0,0180 h Cuadrilla A 61,15 1,10
M01020 0,0144 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,62

TOTAL PARTIDA................................ 4,09

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16010 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

3,27 3,27

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 61,15 1,28
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,72
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,51 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 6,78

A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16013 1,0000 m Tubo PVC ø 125 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

4,26 4,26

O01017 0,0230 h Cuadrilla A 61,15 1,41
M01020 0,0184 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,79
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,51 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 7,97

A06016 m Tubería PVC, ø 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16016 1,0000 m Tubo PVC ø 140 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

4,39 4,39

O01017 0,0260 h Cuadrilla A 61,15 1,59
M01020 0,0208 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,89
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,51 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 8,38

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

5,67 5,67

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 61,15 1,83
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,03
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A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,51 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 10,04

A06022 m Tubería PVC, ø 180 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16022 1,0000 m Tubo PVC ø 180 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

7,06 7,06

O01017 0,0340 h Cuadrilla A 61,15 2,08
M01020 0,0272 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,17
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,51 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 11,82

A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada CAE
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

P16025 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

9,16 9,16

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 61,15 2,45
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,37
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,56 2,56

%10.0D 10,0000 % Porcentaje actualización 10% 15,54 1,55

TOTAL PARTIDA................................ 17,09

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16028 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

14,52 14,52

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 4,53
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,13
A22002 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,56 2,56

TOTAL PARTIDA................................ 23,74

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16031 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

22,67 22,67

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 5,19
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,44
A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,98 3,98

TOTAL PARTIDA................................ 34,28
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A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19011 1,0000 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,72 2,72
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,72 0,27
O01017 0,0109 h Cuadrilla A 61,15 0,67
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 3,92

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,58 5,58
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 61,15 1,33
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,47
O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,51 1,10
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,06 0,08

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,06 0,28
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
36,96 0,37

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,51 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 10,72

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 376,47 376,47
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 376,47 37,65
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 49,27 73,91
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 64,31

TOTAL PARTIDA................................ 552,34

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

383,79 383,79

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 383,79 38,38
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 49,27 73,91
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 25,72

TOTAL PARTIDA................................ 521,80

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 46,52 46,52
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%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 46,52 4,65
O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,51 30,26

TOTAL PARTIDA................................ 81,43

A10059 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15055 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

747,82 747,82

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 747,82 74,78
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 49,27 98,54
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 34,30

TOTAL PARTIDA................................ 955,44

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable,
disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa
embridada (p.o.)

1.134,38 1.134,38

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.134,38 113,44
O01018 2,3000 h Cuadrilla B 49,27 113,32
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 55,73

TOTAL PARTIDA................................ 1.416,87

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con des-
multiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad
de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras,
con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

P15105 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o.)

3.364,83 3.364,83

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.364,83 336,48
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 49,27 169,98
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 147,90

TOTAL PARTIDA................................ 4.019,19

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15107 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

7.410,90 7.410,90

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 7.410,90 741,09
O01018 3,9000 h Cuadrilla B 49,27 192,15
M01020 3,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 167,19

TOTAL PARTIDA................................ 8.511,33

A10119 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0 MPa embridadas,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm motorizada, presión de trabajo 1,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.
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P15111 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,0
MPa embridada, motorizada (p.o.)

10.885,53 10.885,53

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 10.885,53 1.088,55
O01018 5,5000 h Cuadrilla B 49,27 270,99
M01020 5,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 235,79

TOTAL PARTIDA................................ 12.480,86

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado
Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro ma-
yor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado
por dos pares de transductores de señal de acero al carbono con soportes y converti-
dor de señal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y acumula-
do. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s.
Colocado.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 49,27 197,08
P22017 1,0000 ud Caudalímetro ultrasonidos ø> 1.000 mm (p.o.) 4.078,12 4.078,12
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 21,44

TOTAL PARTIDA................................ 4.296,64

A16003 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm, 1,6 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyen-
do, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

P30003 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm, 1,6 MPa,
junta goma o encolar (p.o.)

5,20 5,20

O01017 0,0550 h Cuadrilla A 61,15 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 8,56

A16007 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado
Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Inclu-
yendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

P30007 1,0000 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa
junta goma o encolar (p.o.)

29,45 29,45

O01017 0,1400 h Cuadrilla A 61,15 8,56

TOTAL PARTIDA................................ 38,01

A16023 ud Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada
Reducción PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

P30023 1,0000 ud Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, junta goma o
encolar (p.o.)

4,68 4,68

O01017 0,0550 h Cuadrilla A 61,15 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 8,04

A16027 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada
Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocada. Incluyendo, ma-
teriales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.

P30027 1,0000 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa junta goma
o encolar (p.o.)

23,79 23,79

O01017 0,1400 h Cuadrilla A 61,15 8,56

TOTAL PARTIDA................................ 32,35

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 13,88
P31045 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
48,97 48,97

O01004 1,6800 h Oficial especialista 27,51 46,22
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,06 3,46

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,06 11,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
36,96 9,98

TOTAL PARTIDA................................ 134,37
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A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 15,34
P31047 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
78,46 78,46

O01004 1,6800 h Oficial especialista 27,51 46,22
M02028 1,6800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,06 3,46

M04019 1,6800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,06 11,86
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
36,96 9,98

TOTAL PARTIDA................................ 165,32

A23009 ud Transmisor de presión
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52
P39033 1,0000 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60 148,60

TOTAL PARTIDA................................ 192,12

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES ANGULARES
LAMINADOS EN CALIENTE
ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CA-
LIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDA-
DAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN
OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS,
PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CAS-
QUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

O01004 0,0190 h Oficial especialista 27,51 0,52
O01009 0,0110 h Peón 21,76 0,24
ACE-0001-1 1,0000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en

perfiles
4,55 4,55

mq08sol021 0,5000 kg Tornillos TC-20x50 0,45 0,23
mq08sol020 0,0180 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica
3,42 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

ACE-0002 Kg ACERO LAMINADO UNE-EN10025 S275 JR, EN CHAPAS DE FIJACIÓN
ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN CHAPAS, ACABADO CON IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SEGÚN DETALLES
EN PLANOS, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADU-
RAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS CASQUI-
LLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

O01004 0,0190 h Oficial especialista 27,51 0,52
O01009 0,0110 h Peón 21,76 0,24
ACE-0001-2 1,0000 Kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en

perfiles
4,55 4,55

mq08sol020 0,0180 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica

3,42 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 5,37

ACE-0003 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN PERFILES LAMINADOS
EN CALIENTE
ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIEZAS SIMPLES DE
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN O TIPO C, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES
SOLDADAS EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS
SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS
CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

O01004 0,0190 h Oficial especialista 27,51 0,52
O01009 0,0110 h Peón 21,76 0,24
mt07ala010dab1,0000 Kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en

perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales, de las s

4,55 4,55

mq08sol020 0,0180 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica

3,42 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 5,37
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ACT-0001.1
N

Ud PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES
Y AUTOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD EN LAS TARJE-
TAS DE E/S DE CAMPO PARA 464 ED, 112 SD, 80 EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PA-
RA MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS
RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO
RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compatibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ethernet/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositivo (DLR), Estre-
lla, Lineal
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps (dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de impacto sin funcio-
namiento

ATC00400 7,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 369,53

O01004 2,0149 h Oficial especialista 27,51 55,43
AUTOMEBLL
N

1,0000 ud AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA
INTERCAMBIO DE SEÑALES Y
AUTOMATIZACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO
Y VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS

26.261,02 26.261,02

TOTAL PARTIDA................................ 26.685,98
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ACT-0001.1
N2

Ud PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES
Y AUTOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD EN LAS TARJE-
TAS DE E/S DE CAMPO PARA 384 ED, 96 SD, 60 EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PA-
RA MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS
RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO
RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compatibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ethernet/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositivo (DLR), Estre-
lla, Lineal
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps (dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de impacto sin funcio-
namiento

ATC00400 7,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 369,53

O01004 2,0149 h Oficial especialista 27,51 55,43
AUTOMEBLL
N2

1,0000 AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA
INTERCAMBIO DE SEÑALES Y
AUTOMATIZACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO
Y VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS

22.062,20 22.062,20

TOTAL PARTIDA................................ 22.487,16

ACT-0001.2 Ud PLC BOMBEO A RED DE RIEGO BELMONTE
SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES
Y AUTOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE OMRON O SIMILAR
CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 192 ED, 64 SD, Y
16 EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45 PA-
RA MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485 PARA MODBUS
RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO
RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

ATC00400 7,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 369,53

AUTOMERBEL1,0000 ud AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA
INTERCAMBIO DE SEÑALES Y
AUTOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO

8.710,41 8.710,41

ACT-0001.2MONOCONEX00151,0000 ud MANO DE OBRA CONEXIONADO CABLEADO
SEÑALES DE CAMPO

1.354,66 1.354,66

TOTAL PARTIDA................................ 10.434,60
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ACT-0001.3 Ud PLC BOMBEO A RED DE RIEGO ALCANTARILLAS
SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAMBIO DE SEÑALES
Y AUTOMATIZACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE OMRON O SIMILAR
CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 128 ED, 64 SD, Y 8
EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CONECTOR RJ45
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE CONEXIONADO
RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

ATC00400 7,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 369,53

AUTOMEBRALC1,0000 ud AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA
INTERCAMBIO DE SEÑALES Y
AUTOMATIZACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO
Y VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS

7.061,66 7.061,66

ACT-0001.3MONOCONEX00151,0000 ud MANO DE OBRA CONEXIONADO CABLEADO
SEÑALES DE CAMPO

1.107,34 1.107,34

TOTAL PARTIDA................................ 8.538,53

ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA
PLC CON ENTRADA 220VCA Y SALIDA 24VCC
SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA PARA PLC CON
ENTRADA 220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CARRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A, 480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVIDUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

O01004 0,5500 h Oficial especialista 27,51 15,13
P15JB010_2201,0000 ud S.A.I. (Off-Line) 24 V 664,57 664,57
WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 680,00
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ACT-0003.1
N

Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12" CON PUERTO ET-
HERNET PARA COMUNICACIONES

Especificaciones HMI:

Tipo de componente: Panel de operador integrado
Fuente de alimentación: 18-30 V CC
Consumo de energía (máx.): 50 W (CC) / VA (CA)
Métodos de entrada del operador: Táctil
Tamaño de la pantalla: 12,1 pulgadas
Tecnología de pantalla: TFT
Resolución de pantalla: 1280 x 800 píxeles
Colores de pantalla: 262 k
Brillo de pantalla: 300 cd/m²
Retroiluminación de pantalla: LED
Vida útil de la retroiluminación de pantalla: 50 000 horas
Tipo de pantalla táctil: Resistiva
Integrada en tiempo real
Tipo de batería: Litio
Vida útil de la batería: 4 años
RAM instalada: 1 GB
Memoria no volátil: 512 MB
Ranuras para tarjetas: Interfaz(es) de E/S periféricas: 1 SD/MMC
Interfaces Ethernet: Puertos de comunicación (integrados): 2 USB Host, 2 puertos de
10/100 Mbps 1 puerto USB para dispositivos, 2 Ethernet RJ-45
Protocolos de comunicación: EtherNet/IP, EtherNet/OCPP
Pantalla táctil: 0,98 N
Clasificación IP frontal: IP66
Sistema operativo compatible: Windows CE 6.0 con funciones ampliadas/visores de ar-
chivos
Temperatura máxima de funcionamiento: 55 °C
Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
Cumplimiento de normas: AS/NZS, CISPR 11, CSA C22.2 n.° 213, Directiva de baja ten-
sión 2006/95/CE (hasta 1500 V CC), Directiva EMC 2004/108/CE, EN 61000-6-4, EN
61000-6-2, EN 61131-2, IEC 60529, ISA 12.12.01, Clase 1, Div. 2, NEMA 4X, UL 13,
UL 50
Certificaciones: CE CSA RCM RoHS C-UL-US UL ODVA - EtherNet/IP KC (KCC)

O01004 1,2500 h Oficial especialista 27,51 34,39
WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30
HMI10NB10W
N

1,0000 Ud PANEL VISUALIZADOR HMI DE 12" 4.620,83 4.620,83

TOTAL PARTIDA................................ 4.655,52

ACT-0005.1 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH
INDUSTRIAL CON 2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO
MULTIMODO Y 4 PUE
SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUS-
TRIAL CON 2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUER-
TOS DE CU RJ45. INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH Y REPARCHEO
DE LATIGUILLOS DE FO SI PROCEDE.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
SWITCHIND2P1,0000 ud SWITCH INDUSTRIAL CON 2 PUERTOS DE FO

Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO Y 6
PUERTOS DE CU RJ45

780,36 780,36

TOTAL PARTIDA................................ 807,62

ACT-0005.2 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH
INDUSTRIAL CON 4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS FO. INCLUYENDO
CONFIGURACIÓN
SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES DE SWITCH INDUS-
TRIAL CON 4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS DE FO CON TRANSCEIVERS PARA
FO MULTIMODO. INCLUYENDO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH .

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
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SWITCHIND4P1,0000 ud SSWITCH INDUSTRIAL CON 4 PUERTOS PoE
Y 2 PUERTOS DE FO CON TRANSCEIVERS
PARA FO MULTIMODO

636,10 636,10

TOTAL PARTIDA................................ 663,36

ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8 PUERTOS PARA RED
DE COMUNICACIONES MODBUS TCP ENTRE PLC Y VARIADORES.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
SWITMODBUS1,0000 ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP 325,52 325,52

TOTAL PARTIDA................................ 352,78

ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485
POR CANALIZACIÓN EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED.
INCLUYE CONEXIONAD
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES RS-485 POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONEXIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INS-
TALADO Y FUNCIONANDO.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
P999999-8 1,0000 Ml CABLE RS-485 7,54 7,54
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 10,54

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES
ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE
TERMINALES RJ45 EN CADA L
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES ETHERNET CAT
6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATI-
GUILLO TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
P999999-10 1,0000 Ml CABLE DE COMUNICACIONES ETHERNET

CAT 6E
2,60 2,60

V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES
ANALÓGICAS.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE CO-
BRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

P999999-12 1,0000 Ml CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM 3,19 3,19
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 6,19

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
����CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE CO-
�BRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

P999999-14 1,0000 Ml CABLE DE COBRE 10X1 MM 3,42 3,42
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 6,42

ACT-0009.1 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE
LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E
INTEGRACIÓN DE INSTRU
DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE
BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INS-
TRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE
NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

INGAUTOM61,5000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 2.250,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.250,90
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ACT-0009.1-11 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE
LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E
INTEGRACIÓN DE INSTRU
DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO DE LLENADO DE
BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INS-
TRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE
NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

INGAUTOM65,5000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 2.397,30

TOTAL PARTIDA................................ 2.397,30

ACT-0009.2 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BA
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI
DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BAL-
SAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDA-
LÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

INGAUTOM73,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 2.671,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.671,80

ACT-0009.2-11 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BA
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI
DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BAL-
SAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDA-
LÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

INGAUTOM76,5000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 2.799,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.799,90

ACT-0009.3 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS
DE INTERCONEXIÓN DE BA
DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMO-
TO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE
BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAU-
DALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

INGAUTOM72,5000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 2.653,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.653,50

ACT-0009.3-11 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS
DE INTERCONEXIÓN DE BA
DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMO-
TO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE
BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAU-
DALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

INGAUTOM76,5000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 2.799,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.799,90

ACT-0009.4 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE
RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA
DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO

�SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA
INGAUTOM66,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE

AUTOMATIZACIÓN
36,60 2.415,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.415,60
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ACT-0009.4-11 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE
RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA
DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO

�SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA
INGAUTOM82,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE

AUTOMATIZACIÓN
36,60 3.001,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.001,20

ACT-0009.5 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES
ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN
DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE
PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

INGAUTOM32,8000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 1.200,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,48

ACT-0009.5-11 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES
ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN
DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICACIONES ENTRE
PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRACIÓN

INGAUTOM32,8000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 1.200,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,48

ACT-0009.6 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI

�DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA
INGAUTOM80,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE

AUTOMATIZACIÓN
36,60 2.928,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.928,00

ACT-0009.6-11 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL
LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL LOCAL EN HMI

�DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA
INGAUTOM91,8000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE

AUTOMATIZACIÓN
36,60 3.359,88

TOTAL PARTIDA................................ 3.359,88

ACT-0009.7 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA
DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMO-
TO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

INGAUTOM80,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 2.928,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.928,00

ACT-0009.7-11 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA
DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMO-
TO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

INGAUTOM91,8000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 3.359,88

TOTAL PARTIDA................................ 3.359,88

ACT-0009.8 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA
DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMO-
TO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA
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INGAUTOM100,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 3.660,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.660,00

ACT-0009.8-11 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN
FUNCIONALIDAD REQUERIDA
DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMO-
TO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

INGAUTOM120,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 4.392,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.392,00

ACT-0010.1 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA
BOMBEO DE LLENADO DE B
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE
BALSAS SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y
DIETAS.

INGAUTOM92,6500 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 3.390,99

O01004 77,8500 h Oficial especialista 27,51 2.141,65

TOTAL PARTIDA................................ 5.532,64

ACT-0010.1-11 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA
BOMBEO DE LLENADO DE B
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE LLENADO DE
BALSAS SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y

�DIETAS.
INGAUTOM112,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE

AUTOMATIZACIÓN
36,60 4.099,20

O01004 94,0000 h Oficial especialista 27,51 2.585,94

TOTAL PARTIDA................................ 6.685,14

ACT-0010.2 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA
BOMBEO A RED DE RIEGO
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO
SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

INGAUTOM140,0000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 5.124,00

O01004 130,0000 h Oficial especialista 27,51 3.576,30

TOTAL PARTIDA................................ 8.700,30

ACT-0010.2-11 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y
LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA
BOMBEO A RED DE RIEGO
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE
CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO
SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

INGAUTOM187,2000 h INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE
AUTOMATIZACIÓN

36,60 6.851,52

O01004 157,5000 h Oficial especialista 27,51 4.332,83

TOTAL PARTIDA................................ 11.184,35

ACT-0011.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A
PUNTO EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE
BELMONTE Y
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A PUNTO
EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y AL-
CANTARILLAS. LOS EQUIPOS TRANSMITIRÁN EN 5G, Y SU ALIMENTACIÓN SE-
RÁ POE. ANTENA Y RADIO ESTARÁN INTEGRADOS EN UN ÚNICO MÓDULO CUM-
PLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.
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EQUENBA 1,0000 UD EQUIPAMIENTO PARA ENLACE PUNTO A
PUNTO EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ

1.289,80 1.289,80

V31507 1,0000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
ATC00400 1,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 49,27

TOTAL PARTIDA................................ 1.339,67

ACT-0012.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES
ARRIOSTRADA DE 18 METROS DE ALTURA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE
18 METROS DE ALTURA (6 TRAMOS, BASE FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁS-
TIL ENCHUFABLE 3000MM X 45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 15 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 15 TENSOR M10,
- 56 SUJETA CABLE,
- 300M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONES A DEFINIR TRAS REPLANTEO EN
CAMPO.

O01001 1,5000 h Capataz 26,76 40,14
O01004 6,7500 h Oficial especialista 27,51 185,69
O01009 6,7500 h Peón 21,76 146,88
M446 1,3000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 66,39
M289 0,4000 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14

Tm.
105,60 42,24

M01125 1,6000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 302,00
MTJO00110 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 90,15 90,15
MTC18M 1,0000 ud TORRE DE COMUNICACIONES

ARRIOSTRADA DE 18 M DE ALTURA
2.816,47 2.816,47

A32113 1,7500 M3 Hormigón HM-30/B/X0+XA2 48,46 84,81

TOTAL PARTIDA................................ 3.774,77

ACT-0012.2 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES
ARRIOSTRADA DE 10 METROS DE ALTURA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE
10 METROS DE ALTURA (3 TRAMOS, BASE FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁS-
TIL ENCHUFABLE 3000MM X 45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 9 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 9 TENSOR M10,
- 36 SUJETA CABLE,
- 160M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONE A DEFINR TRAS REPLANTEO EN CAM-
PO.

O01001 1,0000 h Capataz 26,76 26,76
O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53
O01009 3,0000 h Peón 21,76 65,28
M446 0,6500 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 33,20
M289 0,1950 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14

Tm.
105,60 20,59

M01125 0,8000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 151,00
MTC10M 1,0000 ud TORRE DE COMUNICACIONES

ARRIOSTRADA DE 10 M DE ALTURA
2.407,98 2.407,98

MTJO00110 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 90,15 90,15
A32113 1,6000 M3 Hormigón HM-30/B/X0+XA2 48,46 77,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.955,03

ACT-0013.1 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE DE
CABLE DE FIBRA ÓPTICA
CABLE FIBRA ÓPTICA DE 8 FO MULTIMODO OM2 PARA EXTERIOR.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
V31100 1,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,25
CABLEFO 1,0000 Ml CABLE FIBRA ÓPTICA DE 8 FO MULTIMODO

OM2
1,30 1,30

TOTAL PARTIDA................................ 6,48
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ACT-0013.2 Ud CONECTOR MULTIMODO SC, INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y
FUSIÓN.

�CONECTOR MULTIMODO , INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL Y FUSIÓN.
WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 0,55

O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09
IK00350CON1,0000 u ROSETA INDEPENDIENTE PARA CONEXIÓN

UTP CAT 6
5,50 5,50

TOTAL PARTIDA................................ 14,02

ACT-0013.3 Ud CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA
24 FO, INCLUSO CASETE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO
EN INTERIOR
CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACIDAD PARA 24 FO, IN-
CLUSO CASETE DE EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR DE

��CUADRO.
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
IK00005 1,0000 u CAJA DE REGISTRO SUPERFICIAL

500x500x150mm IP55
155,96 155,96

WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 161,74

ACT-0013.4 Ud LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO
LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INSTALADO

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
IK00210 1,0000 u LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC /

LC-LC 2 M
24,00 24,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,38

ACT-0013.5 Ud PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2
PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2

ATC00400 0,3500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 17,24

TOTAL PARTIDA................................ 17,24
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ARE160690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 160KW A 690V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.

SERVICIO: MOTORES DE 160 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CAR-
GA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO
AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUA-
DRO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,51 110,04
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,76 91,04
ARE160690V1,0000 UD ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA

DE 160KW A 690V
2.103,95 2.103,95

TOTAL PARTIDA................................ 2.305,03

Página 657 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ARE75690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 75KW A 690V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.

SERVICIO: MOTORES DE 75 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CAR-
GA.
- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
-    ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    ROTOR BLOQUEADO.
-    SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
-    SUBCARGA.
-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
-    CORRIENTE SHEARPIN.
- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
-    5 ÚLTIMOS FALLOS.
-    Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
-    Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.
- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO
AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUA-
DRO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,51 110,04
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,76 91,04
ARE750690V1,0000 ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA

DE 75KW A 690V
1.436,83 1.436,83

TOTAL PARTIDA................................ 1.637,91
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ARE800690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 800KW A 690V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNICO.
�

SERVICIO: MOTORES DE 800 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CAR-
GA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGURABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA UNE-EN60947-4-2, COMO
AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTERIOR DE CUA-
DRO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
ARE800690V1,0000 ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA

DE 800KW A 690V
6.075,00 6.075,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.477,16

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,74 34,74
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 280,27

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 555,00

TOTAL PARTIDA................................ 555,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

TOTAL PARTIDA................................ 208,13
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ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 915,75

TOTAL PARTIDA................................ 915,75

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 2.220,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.220,00

ARQBAJ-0001 Ud ARQUETA BAJANTE
ARQUETA BAJANTE DE 940 MM X 940 MM CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
0,85 M, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR,
MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO 1:3 HIDRÓFUGO, FOR-
MACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ CO-
MO TAPA METÁLICA DE 700 MM X 700 MM, CON CERCOS DE L 50X5. TOTALMEN-
TE TERMINADA.

MT90309 252,0000 ud LADRILLO 1/2 PIE 0,13 32,76
AGM00500 0,1000 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L

32,5 N
74,36 7,44

MT90272 0,0300 m3 MORTERO HIDRÓFUGO CP M-10 74,07 2,22
A32111-1 0,1080 M3 Hormigón HL-150/B/30 46,44 5,02
TAP-0001-1 1,0000 Ud TAPA METALICA DE 630 MM X 630 MM CON

CERCO DE L50X5
68,07 68,07

COD-0001-1 1,0000 Ud CODO PVC 30,17 30,17
O01004 2,8500 h Oficial especialista 27,51 78,40
O01009 2,8500 h Peón 21,76 62,02

TOTAL PARTIDA................................ 286,10

ARQSIF-0001 Ud ARQUETA SIFONICA
ARQUETA SIFÓNICA DE 870 MM X 870 MM CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
1,5 M, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR,
MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO 1:3 HIDRÓFUGO, FOR-
MACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ CO-
MO TAPA METÁLICA DE 700 MM X 700 MM, CON CERCOS DE L 50X5. TOTALMEN-
TE TERMINADA.

MT90309 252,0000 ud LADRILLO 1/2 PIE 0,13 32,76
AGM00500 0,1000 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L

32,5 N
74,36 7,44

MT90272 0,0300 m3 MORTERO HIDRÓFUGO CP M-10 74,07 2,22
A32111-1 0,1130 M3 Hormigón HL-150/B/30 46,44 5,25
TAP-0001-1 1,0000 Ud TAPA METALICA DE 630 MM X 630 MM CON

CERCO DE L50X5
68,07 68,07

COD-0001-1 1,0000 Ud CODO PVC 30,17 30,17
O01004 2,8500 h Oficial especialista 27,51 78,40
O01009 2,8500 h Peón 21,76 62,02

TOTAL PARTIDA................................ 286,33

ARQVAL-0001 Ud ARQUETA VÁLVULA AISLAMIENTO Y CONTADOR
POZO DOMICILIARIO DE LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES EXTERIORES DE
80X80 CM. HASTA UNA ALTURA DE 1,35 M. Y REGISTRO DE FUNDICIÓN GRIS DE
60X60 CM., CONEXIONES DE TUBOS, RASEO INTERIOR Y EXTERIOR, COMPLETA-
MENTE TERMINADO

MT90309 244,0000 ud LADRILLO 1/2 PIE 0,13 31,72
AGM00500 0,2000 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L

32,5 N
74,36 14,87

MT90272 0,2000 m3 MORTERO HIDRÓFUGO CP M-10 74,07 14,81
A32111-1 0,1000 M3 Hormigón HL-150/B/30 46,44 4,64
O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,51 110,04
O01009 4,0000 h Peón 21,76 87,04

TOTAL PARTIDA................................ 263,12
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TOTAL PARTIDA................................ 263,12

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fa-
bricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para eje-
cución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofila-
mento, de polietileno 100%. Incluido certificado de montaje por empresa especializada
autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fa-
chada o paramento.

O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22
O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
M01002 0,0800 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 39,80 3,18

TOTAL PARTIDA................................ 7,53

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado
Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altura
máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para eje-
cución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo mosquitera monofila-
mento, de polietileno 100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22
O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
M01002 0,0800 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 39,80 3,18

TOTAL PARTIDA................................ 7,53

B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado
Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccio-
nal, de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad
de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en
la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera in-
terior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo mosquitera monofila-
mento, de polietileno 100% y mantenimiento de la instalación. Incluido certificado de
montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad
y salud.

M02048 1,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular
normalizado

1,80 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 1,80

B02014 m² Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir
fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con
mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. para revestir. según cte. medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

O01004 0,6100 h Oficial especialista 27,51 16,78
O01009 0,6100 h Peón 21,76 13,27
P01189 0,0760 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.) 140,44 10,67
I13006 0,0520 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 125,31 6,52

TOTAL PARTIDA................................ 47,24

B03034 m² Pintura intumescente R-30 (30 min.)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-30 de pilares
y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 340
m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,76 3,41
P34048 0,2500 l Imprimación epoxídica 2 componentes (p.o.) 22,78 5,70
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P34049 0,6290 l Pintura intumescente, al disolvente, especial
para estabilidad al fuego de pilares y vigas de
acero.

16,07 10,11

TOTAL PARTIDA................................ 23,35

BASEIV16AIP67 Ud BASE MURAL INDUSTRIAL TIPO CETAC 380/415V 16A 3P T
BASE MURAL INDUSTRIAL 380/415V 16A 3P T, TOTALMENTE INSTALADA Y PRO-
BADA.

O01004 0,0980 h Oficial especialista 27,51 2,70
03322 1,0000 u BASES MURALES 380/415V 16A 3P T 8,95 8,95
mt35cun010d210,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

3,30 33,00

mt35aia130j 8,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 25

4,11 32,88

TOTAL PARTIDA................................ 77,53

BAT400VA Ud BATERIA CONDENSADORES 350 KVAR 400V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS
DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 6 ESCALONES CONFIGURACIÓN
((50+3X100) KVAR), INCLULIDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA 1.000 V.

- 3 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTIDO

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 65,24

BAT400VAA 1,0000 UD BATERIA CONDENSADORES 350 KVAR 400V 7.714,74 7.714,74
BANCL606 30,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 864,00

TOTAL PARTIDA................................ 9.046,14

BAT400VB Ud BATERIA CONDENSADORES 175 KVAR 400V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS
DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 6 ESCALONES CONFIGURACIÓN
((25+50+100) KVAR)

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 65,24

BAT400VBB 1,0000 UD BATERIA CONDENSADORES 175 KVAR 400V 4.696,58 4.696,58
BANCL606 25,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 720,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.883,98
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BAT690VA Ud BATERIA CONDENSADORES 650 KVAR 690V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS
DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 12 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100
KVAR FIJOS PARA LOS DOS TRANSFORMADORES DE 2.000 KVA) 550 KVAR AU-
TOMÁTICOS PARA EL RESTO DE LA CARGA), INCLULIDO LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

- 2 UDS. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA 1.000 V.

- 6 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTIDO

- 6 UDS. TRANSFORMADOR SUMA

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 65,24

BAT690VAA 1,0000 UD BATERIA CONDENSADORES 650 KVAR 690V 19.185,01 19.185,01
BANCL606 40,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 1.152,00

TOTAL PARTIDA................................ 20.804,41

BAT690VB Ud BATERIA CONDENSADORES 1150 KVAR 690V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADORES CON FILTROS
DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 12 ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100
KVAR FIJOS PARA LOS TRES TRANSFORMADORES DE 2.500 KVA) 1050 KVAR
AUTOMÁTICOS PARA EL RESTO DE LA CARGA).

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 65,24

BAT690VBB 1,0000 UD BATERIA CONDENSADORES 1150 KVAR 690V 25.578,35 25.578,35
BANCL606 50,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 1.440,00

TOTAL PARTIDA................................ 27.485,75

BOM-0002 Ud SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS DE
BOMBEO
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:
* BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES TIPO PDHS 4500-85 M @ 970 RPM
* MOTOR ELÉCTRICO ACCIONADOR.
* ACOPLE Y DEMÁS COMPONENTES.

SE INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA SU
CORRECTA OPERACIÓN, ASÍ COMO:
* ALINEACIÓN DE EJES Y ACOPLAMIENTO BOMBA - MOTOR: RADIAL, AXIAL.
* MEGADO DE MOTORES.
* PRUEBAS DE RENDIMIENTO: ALTURA MANOMÉTRICA - CAUDAL, EFICIENCIA -
CAUDAL, POTENCIA AL FRENO, NPSHR, ETC.
* PRUEBAS DE VIBRACIONES, RUIDOS

MANTBOMB 1,0000 Ud REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO
CORRECTIVO EN EQUIPOS DE BOMBEO

18.500,00 18.500,00

ATC00400234,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 11.529,18

BOM-0002MAQ00201,0000 ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 5.000,70 5.000,70

TOTAL PARTIDA................................ 35.029,88
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BOM-0003 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 175 L/S
BOMBA CENTRÍFUGA TOTALMENTE SUMERGIBLE CON MOTOR  DE ACUERDO
CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3 O EQUIVALENTE PARA MOTO-
RES DE MÁS DE 8 POLOS, DE 22 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 981
RPM Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 175 L/S A 7,65 MCA
CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 74,46 %.
EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO ES ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON ROTOR DE
JAULA DE ARDILLA INDUCIDO EN CORTOCIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SE-
CO. CLASE DE PROTECCIÓN IP 68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN
CON SONDAS TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC, LO QUE PERMITE
AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIAN-
TE GLICOL + AGUA EN CAMISA CERRADA.
PROTECCIONES ESTÁNDAR DEL MOTOR:
PROTECCIONES TÉRMICAS: PTC EN EL BOBINADO .
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SONDA EN LA CÁMARA
DE ACEITE.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64
BOM-0003-1 1,0000 Ud Bomba sumergible de 175 l/s 24.896,93 24.896,93
BOM-0003-2 1,0000 Ud Conexión de descarga para acoplamiento

automático de las bombas, con salida acodada y
bridada DN 300

3.385,57 3.385,57

BOM-0003-3 1,0000 Ud Módulo para supervisión de la bomba por
temperatura y humedad

279,00 279,00

M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 188,75

TOTAL PARTIDA................................ 28.824,16

BOM-0004 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 15 L/S
BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE: TOTALMENTE SUMERGIBLE (HASTA
20 M), CON MOTOR  DE ACUERDO CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA
IE3, DE 2,2 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 1439 RPM Y 400 V, CAPAZ
DE ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 17,07 L/S A 7,76 MCA CON UN RENDIMIEN-
TO HIDRÁULICO DEL 66,95 %. INCLUYE DOBLE JUNTA MECÁNICA SIC/SIC -
SIC-C Y 10 M DE CABLE POR BOMBA, TIPO ESPECIAL SUMERGIBLE Y CON CO-
NEXIÓN ESPECIAL AL MOTOR QUE EVITA AVERÍAS EN EL MISMO POR EFECTO
DE CABLE ROTO O DAÑADO.

MOTOR DE ACCIONAMIENTO: ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON ROTOR DE JAULA
DE ARDILLA INDUCIDO EN CORTOCIRCUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLA-
SE DE PROTECCIÓN IP 68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON SON-
DAS TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC, LO QUE PERMITE AUMEN-
TAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE GLI-
COL + AGUA EN CAMISA CERRADA (OPCIONAL PARA MOTORES PE3) Y LIBRE
CIRCULACIÓN DEL MEDIO PARA MOTORES PE1 Y PE2. EL MOTOR ES APTO PA-
RA SERVICIO CONTINUO EN LA ZONA INDICADA POR SU CURVA CARACTERÍSTI-
CA. EJECUCIÓN COMPACTA CON EJE DE UNA SOLA PIEZA.
PROTECCIONES TÉRMICAS: TCS CON SENSORES TÉRMICOS EN EL BOBINADO
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SONDA EN LA CÁMARA
DE ACEITE

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64
BOM-0004-1 1,0000 Ud Bomba centrífuga sumergible de 15 l/s 11.816,40 11.816,40
BOM-0004-2 1,0000 Ud Conexión de descarga para acoplamiento

automático de las bombas, con salida acodada y
embridada DN 80 y soporte superior

359,43 359,43

BOM-0004-3 1,0000 Ud Módulo de supervisión para señal de
temperatura y humedad

253,24 253,24

M01125 0,5000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 94,38

TOTAL PARTIDA................................ 12.597,36

BOTSIF-0001 Ud BOTE SIFONICO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTE SIFONICO CON REJILLA
DE 150 MM X 150 MM FABRICADO EN PVC.

BOTSIF-0001-11,0000 Ud BOTE SIFONICO DE DIVERSAS DIMENSIONES 27,23 27,23
O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88

TOTAL PARTIDA................................ 51,87
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C86030a Ud COLUMNA AC. GALVANIZADO H=4 M
COLUMNA TIPO AM-10 TRONCOCÓNICA DE 4 M. DE ALTURA, DE SECCIÓN CIR-
CULAR, CONSTRUIDA EN UN SOLO TRAMO EN ACERO AL CARBONO S-235-JR,
S/NORMA UNE-EN 40-5, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN ME-
DIANTE PUESTA A TIERRA CON PICA, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, CI-
MENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE HA-25 Y PERNOS DE ANCLAJE,
MONTADO Y CONEXIONADO.

O01001 0,1400 h Capataz 26,76 3,75
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
M289-1 0,2000 H Retroexcavadora de 100 C.V 91,53 18,31
M01029 0,8000 H CAMIÓN VOLQUETE GRÚA 310/400 CV,

TODOTERRENO
51,37 41,10

AM104 1,0000 u COLUMNA AC. GALVANIZADO H=4 M 296,21 296,21
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 15,19 15,19
mt35cun010g13,0000 M CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU

TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN
UNE-EN 50575, CON

3,66 10,98

P32127-1 0,3800 M3 Hormigón HA-25/B/20/XC1 90,86 34,53

TOTAL PARTIDA................................ 469,34

CAL-0001 Ud CALDERIN ANTI ARIETE
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CALDERÍN ANTIARIETE 10 BAR
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* TIPO: ANTI ARIETE SIN MEMBRANA.
* CAPACIDAD (LTS): 20.000.
* DIMENSIONES (MM): Ø2.200 X 6000.
* PESO (KG): 5.085.
* ACERO: P265GH S / EN-10028.
* POSICIÓN: HORIZONTAL.
* PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO (BAR): 10.
* PRESIÓN DE PRUEBA (BAR): 15.
* BRIDA DE CONEXIÓN DE AGUA: DN-500 S /EN-1092-1.
* COLOR: ROJO.
* DIRECTIVA: 2014/68/UE.
INCLUYE ADICIONALMENTE:
* BOCA HOMBRE: DN- 500.
* VÁLVULA DE SEGURIDAD.
* SISTEMA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA: INDICADOR DE NIVEL MAGNETICO
MEDIANTE LÁMINAS MAGNÉTICAS BICOLOR MONTADAS EN RAIL DE ALUMINIO
ANODIZADO CON FRONTAL DE POLICARBONATO. INCORPORA 2 SEÑALES
ELÉCTRICAS MEDIANTE AUTOMÁTISMOS REGULABLES EN ALTURA.
* MANÓMETRO.
* VÁLVULA DE INFLADO.
* CUADRO ELECTRICO Y CONTROL CON DESDOBLAMIENTO DE SEÑALES PARA
PLC, INCLUIDA BOTONERA, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES MANUAL
Y AUTOMATICO.

CAL-00001-11,0000 ud CALDERÍN ANTI ARIETE 10 BAR 31.336,22 31.336,22
O01004 2,3000 h Oficial especialista 27,51 63,27
O01009 2,3000 h Peón 21,76 50,05
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
CAL-0001.MAUX1,0000 Ud MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y

TORNILLERÍA
3.160,54 3.160,54

CAL-0001.C.ELE.1,0000 Ud Suministro e Instalación de Cuadro eléctrico 9.935,00 9.935,00
CAL-0001.C.CONT.1,0000 Ud Suministro e Instalación de Cuadro control 3.940,00 3.940,00
CAL-0001.ACCESORIOS1,0000 Ud Suministro e Instalación de Valvula seguridad +

Manometros + valvula retención +transmisor de
presión

6.072,00 6.072,00

TOTAL PARTIDA................................ 54.783,58

CAL-0002 Ud REHABILITACIÓN CALDERIN ANTI ARIETE
REHABILITACIÓN DE CALDERINES ANTI ARIETE QUE INCLUYE:
* TRANSPORTE A INSTALACIONES DEL FABRICANTE.
* GRANALLADO HASTA SA 2 1/2.
* APLICACIÓN DE SISTEMA C5 EN EXTERIOR.
* APLICACIÓN DE 300 MICRAS EPOXI ALIMENTARIA.
* SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA PARA BOCA HOMBRE.
* TRANSPORTE Y COLOCACIÓN A DESTINO.
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MATCAL 1,0000 Ud Materiales complementarios y piezas especiales
para rehabilitación calderín antiariete

4.522,50 4.522,50

ATC00400 70,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 3.473,54

CAL-0002MAQ00201,0000 Ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 1.507,28 1.507,28

TOTAL PARTIDA................................ 9.503,32

CALATMOS jor Seguimiento emisiones particulas y presión sonora y vibraciones en fase
de obra
Seguimiento de medición de los niveles de inmisión máximos permitidos de PM10 y
PM2,5, de forma que pueda determinarse objetivamente si se están alcanzando o no
los niveles de inmisión máximos permitidos normativamente y determinar así si las me-
didas preventivas y correctoras adoptadas están siendo efectivas o si es preciso consi-
derar otras para mitigar dicho impacto.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA................................ 280,27

CAP
01.01.08.03

u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 500 m3/h 150 Pa

SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO APROBADO
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, DE BAJO PERFIL, SILENCIOSOS, FABRICA-
DOS EN PLÁSTICO, CON ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PER-
FORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR
FONOABSORBENTE) CUERPO MOTOR DESMONTABLE. MOTOR BRUSHLESS DE
CORRIENTE CONTINUA, DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTA-
CIÓN 230V±15%/50-60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS Y CAJA DE BORNES EX-
TERNA. VELOCIDAD REGULABLE 100% MEDIANTE POTENCIÓMETRO UBICADO
EN LA CAJA DE BORNES O MEDIANTE CONTROL EXTERNO . ENTRADA ANALÓGI-
CA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA SEÑAL EXTERNA DE 0-10V. CA-
PACITADOS PARA TRABAJAR DE -20 A +40ºC. INDICADOS PARA SOLUCIONAR
MÚLTIPLES PROBLEMAS DE VENTILACIÓN EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, CO-
MERCIALES E INDUSTRIALES, DONDE EL BAJO NIVEL SONORO SEA UN ELEMEN-
TO IMPORTANTE DE CONFORT.INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTE, AMORTI-
GUADORES DE GOMA, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. COM-
PLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

ATC00400 2,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 98,54

WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30
IC34900VE 1,0000 u TD-500/150-160 SILENT ECOWATT 500 m3/h

150 Pa
348,00 348,00

TOTAL PARTIDA................................ 447,39

CAP
01.01.08.04

u BOCA DE VENTILACIÓN Ø160 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BOCA DE VENTILACIÓN TIPO VÁLVULA DE DISCO
PARA EXTRACCIÓN, APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, COMPUES-
TA POR MARCO FRONTAL REDONDO EN CHAPA DE ACERO LACADO EN RAL
9010 (BLANCO) CON JUNTA DE MATERIAL ESPONJOSO. CON CUBIERTA EN EL
PLATO DE VÁLVULA REGULABLE FABRICADO EN CHAPA DE ACERO LACADO
EN RAL 9010 (BLANCO) PARA LA REGULACIÓN DE CAUDAL DE AIRE. CONTRA-
TUERCA PARA EL BLOQUEO DE LA REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE, ASÍ CO-
MO HUSILLO ROSCADO FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE ARO
DE MONTAJE FABRICADO EN PLÁSTICO, COLOR SIMILAR A RAL 9010 (BLAN-
CO), O FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CON CIERRE EN BAYO-
NETA, A DEFINIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

O01018 0,1500 h Cuadrilla B 49,27 7,39
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
IC07000 1,0000 u BOCA DE EXTRACCIÓN 160 mm DIÁM. PVC

NUCLEO REGULABLE
8,81 8,81
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WW00400 3,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 22,60

CAP
01.01.08.05

u REJILLA EXTERIOR. TAM. 400X330 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA DE TOMA DE AIRE EXTERIOR Y RETOR-
NO,  APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULATATIVA, EN EJECUCIÓN CUADRA-
DA CON LAMAS FIJAS Y VIERTEAGUAS QUE IMPIDEN LA ENTRADA DE LLUVIA O
NIEVE EN EL SISTEMA DE CONDUCTOS Y REJILLA DE TELA METÁLICA ANTI-IN-
SECTOS MONTADA EN LA PARTE POSTERIOR QUE PROTEGE CONTRA LA EN-
TRADA DE OBJETOS PEQUEÑOS.  MARCO Y LAMAS EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO, INCLUYENDO MARCO DE MONTAJE ER. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

O01018 0,3000 h Cuadrilla B 49,27 14,78
O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
WW00400 5,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50
IC46300VE 1,0000 u REJILLA EXTERIOR. TAM. 400X330 MM 88,59 88,59

TOTAL PARTIDA................................ 109,00

CAP
01.01.09.01

u REJILLA EXTERIOR 1400 X 660 MM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA INSTALACIÓN INTEMPERIE  DE
1400 X 660 MM CON MARCO PERIMETRAL, PERFIL Y LAMAS DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADO, CON MALLA ANTI INSECTOS DE ACERO GALVANIZADO Y
CON MARCO. INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE EJECUCION, AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADA. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES.

IC42300 1,0000 u MARCO DE CHAPA GALV. PARA REJILLA 1400
X 660 mm

18,48 18,48

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30
IC53200V1 1,0000 u REJILLA EI 90_60 X 60 CM 449,47 449,47
O01004 0,7500 h Oficial especialista 27,51 20,63

TOTAL PARTIDA................................ 488,88

CAP
01.01.09.02

m² CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALVANIZADA - 0.6 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR DE ACERO GALVANI-
ZADO Y 0,6 MM DE ESPESOR, JUNTAS TRANSVERSALES CON VAINA TIPO BAYO-
NETA, JUNTAS LONGITUDINALES , SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 1,5 M, PARA
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO EMBOCADURAS,
ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS. MARCADO Y POS-
TERIOR ANCLAJE Y SOPORTACIÓN A PARED DE LOS CONDUCTOS . MONTAJE Y
FIJACIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

O01018 0,0500 h Cuadrilla B 49,27 2,46
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
IC03600 0,6000 m BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE,

GALVANIZADA
1,54 0,92

IC26100 1,0000 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA
GALV. 0,60 mm DE ESPESOR

19,51 19,51

WW00300 1,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,55

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 48,38
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CAP
01.01.09.03

u REJILLA VENTILACION INTERIOR 525 X 225 MM

REJILA INTERIOR DE AUMINIO SIMPLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGU-
LACION  DE 525X225 CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO
ANODIZADO, MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO EMBO-
CADURA A CONDUCTO, GARRAS DE ANCLAJE, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE
OBRA DE MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA TOTALMENTE INSTALADA, CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
IC42800 1,0000 u MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA

REJILLA DE 525x225 mm
5,06 5,06

IC57200 1,0000 u REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA
AL. ANOD. 525x225 mm

35,05 35,05

WW00400 1,2000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 44,60

CAP
01.01.09.04

u VENTILADOR DE  IMPULSIÓN 8.122 M3/H, 100 Pa

CAJA DE VENTILACION HELICOIDALES PARA UN CAUDAL DE 8.122 M3//H Y UNA
PRESIÓN DE 100 PA. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA CON AIS-
LAMIENTO INTERIOR IGNIFUGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR,
HELICE DE ALUMINIO Y MOTOR TRIFASICO IP55. INCLUYEDO SOPORTACIÓN A
PARED, ANTIVIBRATORIOS EN LA SOPORTACIÓN, BANDAS ELASTICAS IGNIFU-
GAS EN LAS CONEXIONES DE ASPIRACION E IMPULSION, PIEZAS ESPECIALES
PARA MONTAJE, MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICA-
CIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

ATC00400 2,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 123,18

WW00300 4,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 2,20

WW00400 2,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60
IC35400V1 1,0000 u VENTILADOR IMPULSION 8.122 m3/h 10

mm.c.a.
1.701,87 1.701,87

WW00300V11,0000 u SOPORTACION 54,67 54,67

TOTAL PARTIDA................................ 1.882,52

CAP
01.01.09.05

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  5.000 M3/H, 70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CU-
BO CENTRAL DE ALUMINIO  PARA UN CAUDAL DE 5.000 M3/H Y 70 PA DE PRE-
SIÓN, IP65. INCLUYENDO SISTEMA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN
CUBIERTA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTES PARA CO-
LOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y INCLUYENDO P/P
DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A
TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS
AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMO-
RIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

O01018 0,2500 h Cuadrilla B 49,27 12,32
ATC00400 2,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 123,18

WW00300 8,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 4,40

WW00400 5,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50
IC39900V1 1,0000 u EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1

CV 5000 m3/h 7 mm.c.a.
1.178,15 1.178,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.319,55
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CAP
01.01.09.06

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  8.000 M3/H, 70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IMPULSIÓN CON CU-
BO CENTRAL DE ALUMINIO PARA UN CAUDAL DE 8.000 M3/H Y 70 PA DE PRE-
SIÓN, IP65. INCLUYENDO SISTEMA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN
CUBIERTA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTES PARA CO-
LOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CUBIERTA Y INCLUYENDO P/P
DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SISTEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A
TRAVÉS DE LA SOPORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS
AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. TOTAL-
MENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMO-
RIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

O01018 0,2500 h Cuadrilla B 49,27 12,32
ATC00400 2,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 123,18

WW00300 8,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 4,40

WW00400 5,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50
IC39900V2 1,0000 u EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1

CV 8.000m3/h 7 mm.c.a.
1.665,52 1.665,52

TOTAL PARTIDA................................ 1.806,92

CAP
02.01.06.03

m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 1 1/8"

SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTERIOR REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS/LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A
BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRA-
DA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS
EXTREMOS. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍ-
NEA. ABOCARDADO. VACIADO PARA SU CARGA.

O01018 0,0100 h Cuadrilla B 49,27 0,49
ATC00400 0,2200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 10,84

IC70250 1,0000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO
6,35x0,8 mm (1/4")

1,77 1,77

IC70400 1,0000 m TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO
12,70x0,8 mm (1/2")

5,26 5,26

IC81200 0,1120 u DERIVACIÓN LÍNEA FRIGORÍFICA COBRE
PARA SISTEMA VRV

138,23 15,48

IC81250 0,0700 kg GAS REFRIGERANTE ALTA SEGURIDAD R-32 8,12 0,57
XT06300 2,0200 m COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO

0,028 W/mk 12x13 mm
1,52 3,07

WW00300 0,9000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 0,50

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 38,28

CAP
02.01.07.07

u REJILLA INTUMESCENTE EI 90 60 X 60 CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA INTUMESCENTE EI90 DE DIMENSIO-
NES 60 X 60 CM, TOTALMENTE INSTALADA.

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30
O01004 0,7500 h Oficial especialista 27,51 20,63
IC53200V1INT1,0000 u REJILLA EI 90_60 X 60 CM 422,06 422,06

TOTAL PARTIDA................................ 442,99

CAP
02.03.01.23

m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL GALVANIZADO 100 MM - 0.7 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOI-
DAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 0,7 MM DE ESPE-
SOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTI-
LACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS.
MARCADO Y POSTERIOR ANCLAJE DE LOS SOPORTES DE LOS CONDUCTOS.
MONTAJE Y FIJACIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.
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O01018 0,0500 h Cuadrilla B 49,27 2,46
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
IC25000 1,0000 m CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100

mm DIÁM.
11,06 11,06

WW00300 3,2000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 1,76

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 25,43

CAP
02.03.01.24

m CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL GALVANIZADO 160 MM - 0.7 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE HELICOI-
DAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 160 MM DE DIÁMETRO Y 0,7 MM DE ESPE-
SOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTI-
LACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LOS CONDUCTOS.
MARCADO Y POSTERIOR ANCLAJE DE LOS SOPORTES DE LOS CONDUCTOS.
MONTAJE Y FIJACIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

O01018 0,0500 h Cuadrilla B 49,27 2,46
O01009 0,2500 h Peón 21,76 5,44
O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
IC25300 1,0000 m CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 160

mm DIÁM.
16,46 16,46

WW00300 5,0000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.
ESPECIALES

0,55 2,75

WW00400 1,0000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 34,29

CAR-0001 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 850mm
EXISTENTE
INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 850 MM EXIS-
TENTE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM
O JUNTA DE CUATRO LABIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA. INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DA-
DAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

O01004 2,1000 h Oficial especialista 27,51 57,77
O01009 2,1000 h Peón 21,76 45,70
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 188,75
%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 292,22 29,22

TOTAL PARTIDA................................ 321,44

CAR-0002 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DN 1000mm
EXISTENTE
INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE DN= 1000 MM EXIS-
TENTE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM
O JUNTA DE CUATRO LABIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCA-
DA. INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DA-
DAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

O01004 2,3000 h Oficial especialista 27,51 63,27
O01009 2,3000 h Peón 21,76 50,05
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 339,82 33,98

TOTAL PARTIDA................................ 373,80

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,51 68,78
O01009 2,5000 h Peón 21,76 54,40
P28039LZ 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
YP01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.isla de fuerteventura)
4,35 348,00
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M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 107,18
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
58,32 29,16

I14062bj 0,5000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D= 39 km

160,33 80,17

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

30,46 15,23

TOTAL PARTIDA................................ 1.370,44

CCAJ PAJ Control de calidad en obra a justificar
Control de calidad de las obras, a justificar con facturas.

TOTAL PARTIDA................................ 263.994,01

CGP230VMF Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V CONTROL DE FILTRADO
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO AC 230V PARA CONTROL DE FILTRA-
DO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTROL DE CADA CUADRO
DE FILTRADO CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 5 CUADROS. SE INGLUYE ARMARIO
METÁLICO IP65 CON PROTECCIÓN TERMICA EN CABEZERA DE 2X16A, INTERUP-
TOR SECCIONADOR 2X25A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, PANTALLA, CPU, TARJE-
TA DE SEÑALES, RELÉS,TERMICOS, BORNERO DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADO, INCLUIDO P/P DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
CGP230VCF1,0000 UD CUADRO PROTECCIÓN AC 230V CONTROL

DE FILTRADO
5.718,10 5.718,10

TOTAL PARTIDA................................ 6.120,26

CGP230VTT Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V TORRE TELECOMUNICACIONES
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 230V PARA AN-
TENA DE TELECOMUNICACIONES COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMEN-
TOS :

APARELLAJE

� �- 2CSF202004R1250INT.DIF.FH202AC-25/0,03 2P 25A AC 30MA2,00
� �- 2CDS252001R0104INT.AUT. S202-C10 2P 10A C 10KA4,00
� �- 2CDS252001R0164INT.AUT. S202-C16 2P 16A C 10KA1,00
� �- 1SVR427031R2000CP-E 48V/1,25A FUENTE ALIMENTACIÓN1,00
� �- 2CDS252001R0254INT.AUT. S202-C25 2P 25A C 10KA1,00
� �- 2CDS252001R0204INT.AUT. S202-C20 2P 20A C 10KA1,00
� �- 2CTB815710R1300PROT.SOBRET. OVRT1-T21N12.5-275SPQS1,00

ENVOLVENTE

� �- 2CPX052180R9999CA13V ARM.SUPERF.36MOD(125MM) PTA.MET.1,00

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,76 68,28
CGP230VTTT1,0000 ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V TORRE

TELECOMUNICACIONES
1.932,10 1.932,10

TOTAL PARTIDA................................ 2.082,91
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CGP400VA UD CUADRO GENERAL AC 400V E.B. ALCANTARILLAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V PARA E.B. ALCAN-
TARILLA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUM-
PLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CON-
TACTORES, BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BO-
TONERAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLA-
MIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CA-
BLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
O01004 210,0000 h Oficial especialista 27,51 5.777,10
O01005 210,0000 h Oficial de oficios 22,76 4.779,60
M01091 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 195,72

CGP400VAA1,0000 UD CUADRO GENERAL AC 400V E.B.
ALCANTARILLAS

94.117,48 94.117,48

BANCL606 70,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 2.016,00

TOTAL PARTIDA................................ 106.885,90

CGP400VAGF Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 400V AGRUPACIÓN CUADROS FILTRADO
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 400V PARA
AGRUPACIÓN DE CUADROS DE FILTRADO COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUM-
PLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2
- ENVOLVENTE METÁLICA DE SUPERFICIE IP65 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE
400V

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,76 68,28
CGP400VAGFF1,0000 UD CUADRO PROTECCIÓN AC 400V

AGRUPACIÓN CUADROS FILTRADO
9.570,00 9.570,00

TOTAL PARTIDA................................ 9.720,81

CGP400VB Ud CUADRO GENERAL AC 400V E.B. BELMONTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V PARA E.B. BEL-
MONTE COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUM-
PLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CON-
TACTORES, BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BO-
TONERAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLA-
MIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CA-
BLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
O01004 190,0000 h Oficial especialista 27,51 5.226,90
O01005 190,0000 h Oficial de oficios 22,76 4.324,40
M01091 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 195,72

CGP400VBB1,0000 ud CUADRO GENERAL AC 400V E.B. BELMONTE 146.509,73 146.509,73
BANCL606 70,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 2.016,00

TOTAL PARTIDA................................ 158.272,75
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CGP400VMF Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 400V PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE
FILTRADO
SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN AC 400V PARA
PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE FILTRADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE CADA FILTRO CON UNA CAPACIDAD MÁ-
XIMA DE 8 FILTROS. SE INGLUYE ARMARIO METÁLICO IP65 CON PROTECCIÓN
TERMICA EN CABEZERA DE 4X16A, INTERUPTOR SECCIONADOR 3X25A, FUEN-
TE DE ALIMENTACIÓN 400V/120V (100VA)-24V(150VA), FUENTE DE ALIMENTA-
CIÓN 120V/24VDC (2.1A), PILOTOS DE ESTADO DE FILTRO EN PUERTA, CPU,
TARJETA DE SEÑALES, RELÉS, 8 GUARDAMOTORES, 16 CONTACTORES,BORNE-
RO DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUIDO P/P DE PROGRAMA-
CIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
CGP400VAGFPYM1,0000 UD CUADRO PROTECCIÓN AC 400V

AGRUPACIÓN CUADROS FILTRADO
11.780,60 11.780,60

TOTAL PARTIDA................................ 12.182,76

CGP690VA UD CUADRO GENERAL AC 690V E.B. ALCANTARILLAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V PARA E.B. ALCAN-
TARILLAS COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUM-
PLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTAC-
TORES, BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONE-
RAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLAMIEN-
TO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CA-
BLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

O01004 568,0000 h Oficial especialista 27,51 15.625,68
O01005 568,0000 h Oficial de oficios 22,76 12.927,68
M01091 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 195,72

CGP690VAA1,0000 UD CUADRO GENERAL AC 690V E.B.
ALCANTARILLAS

205.294,13 205.294,13

BANCL606100,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 2.880,00

TOTAL PARTIDA................................ 236.923,21

CGP690VB Ud CUADRO GENERAL AC 690V E.B. BELMONTE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V PARA E.B. BEL-
MONTE COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO PLANOS CUM-
PLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 INCLUYENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTAC-
TORES, BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONE-
RAS DE MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLAMIEN-
TO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE 630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA, INSTALADA, CA-
BLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

O01004 1.030,0000 h Oficial especialista 27,51 28.335,30
O01005 1.030,0000 h Oficial de oficios 22,76 23.442,80
M01091 6,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 195,72

CGP690VBB1,0000 ud CUADRO GENERAL AC 690V E.B. BELMONTE 259.086,98 259.086,98
BANCL606120,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 3.456,00

TOTAL PARTIDA................................ 314.516,80
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CGP9250 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ESQUEMA 9 160A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE HORNACINA MURAL DE CAJA
GENERAL DE PROTECCIÓN, EQUIPADA CON BORNES DE CONEXIÓN, BASES
UNIPOLARES PREVISTAS PARA COLOCAR FUSIBLES DE INTENSIDAD MÁXIMA
160 A, ESQUEMA 9, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTA-
CIÓN, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE, PRECINTABLE Y AUTOVEN-
TILADA, SEGÚN UNE-EN 60439-1, GRADO DE INFLAMABILIDAD SEGÚN SE INDI-
CA EN UNE-EN 60439-3, CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP43 SEGÚN UNE 20324
E IK08 SEGÚN UNE-EN 50102, QUE SE CERRARÁ CON PUERTA METÁLICA CON
GRADO DE PROTECCIÓN IK10 SEGÚN UNE-EN 50102, PROTEGIDA DE LA CO-
RROSIÓN Y CON CERRADURA O CANDADO. NORMALIZADA POR LA EMPRESA
SUMINISTRADORA Y PREPARADA PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. INCLUSO
FUSIBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN CON LA CONDUCCIÓN EN-
TERRADA DE PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y
PROBADA. INCLUYE REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y AN-
CLAJES DE LA CAJA. COLOCACIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONEXIO-
NADO.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,51 55,02
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,76 45,52
MTJ105bf 1,0000 u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN PARA RED

SUBTERRÁNEA, TIPO C.G.P.-9-160
123,06 123,06

MTJ106e 3,0000 u CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE CUCHILLA
DE 160 A

5,11 15,33

TOTAL PARTIDA................................ 238,93

COM-0001 Ud COMPRESOR A 10 BAR
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE A 10
BAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* POTENCIA (HP): 5.5
* DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AIRE (LTS): 270
* CAUDAL (LTS/MIN): 780

INCLUYE:
* VÁLVULA ANTI RETORNO.
* COLECTOR DE ALIMENTACIÓN DE AIRE.

COM-0001-1 1,0000 Ud COMPRESOR DE AIRE A 10 BAR 4.112,64 4.112,64
COM-0001-2 1,0000 Ud TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 1.017,83 1.017,83
O01004 2,3000 h Oficial especialista 27,51 63,27
O01009 2,3000 h Peón 21,76 50,05
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
COM-0001.VALVULAS1,0000 Ud MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y

TORNILLERÍA
354,82 354,82

TOTAL PARTIDA................................ 5.825,11

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes
existentes.
Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones redes existentes.

M01025 1,0000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 47,81 47,81

TOTAL PARTIDA................................ 47,81

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo
1,10 m³ en conexiones redes existentes.
Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en co-
nexiones redes existentes.

M01058 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

71,34 71,34

TOTAL PARTIDA................................ 71,34

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en
conexiones redes existentes.
Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara 1,10 m³ en conexio-
nes redes existentes.

M01155 1,0000 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo
0,70 m³, cuchara 1,10 m³

47,52 47,52

TOTAL PARTIDA................................ 47,52
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CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes
existentes.
Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones redes existentes.

M01179 1,0000 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) 81,56 81,56

TOTAL PARTIDA................................ 81,56

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.
Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.

M04010 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV 43,57 43,57

TOTAL PARTIDA................................ 43,57

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.
Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

M05007 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV 40,02 40,02

TOTAL PARTIDA................................ 40,02

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.
Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes existentes.

M05009 1,0000 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m 64,24 64,24

TOTAL PARTIDA................................ 64,24

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,76 22,76

TOTAL PARTIDA................................ 22,76

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFECTOS SUPERFICIA-
LES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICA-
CIÓN POR ESPATULADO DE MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSU-
MO ESTIMADO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, ACA-
BADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA ,
EN UN ANCHO DE 30 CM CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMI-
NADO.

DR0430610021,0000 kg Adhesivo bicomponente en base a resinas epoxi 20,00 20,00
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 22,75

D00ABA011 Ud ARQUETA TIPO A-2
ARQUETA DE REGISTRO  TIPO A-2 PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN
EXTERIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EX-
CAVACIÓN EN ZANJA, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS
DE 720X1200 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTADA Y ACABA-
DA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.(NORMA
NNH001)

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
ARQA2 1,0000 Ud. ARQUETA TIPO A2 H100 163,38 163,38
TAPAARQA21,0000 Ud. TAPA FUNDICIÓN ARQUETA TIPO A2 D400 267,76 267,76
M289-1 0,2500 H Retroexcavadora de 100 C.V 91,53 22,88

TOTAL PARTIDA................................ 503,29

D00ABA011b Ud ARQUETA TIPO A-1
ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1, PARA CONEXIONADO DE ELECTRICIDAD EN
EXTERIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EX-
CAVACIÓN EN ZANJA, CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS
DE 740X640 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTADA Y ACABADA
SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.(NORMA NNH001)

O01004 0,8000 h Oficial especialista 27,51 22,01
O01009 0,8000 h Peón 21,76 17,41
ARQA1 1,0000 Ud. ARQUETA TIPO A1 H100 108,92 108,92
TAPAARQA11,0000 Ud. TAPA FUNDICIÓN ARQUETA TIPO A1 D400 140,69 140,69
M289-1 0,2000 H Retroexcavadora de 100 C.V 91,53 18,31

TOTAL PARTIDA................................ 307,34
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D00ABA011c Ud ARQUETA 40X40 S/F
ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FON-
DO, REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE MEDIDAS INTERIORES, CON PAREDES
REBAJADAS PARA LA ENTRADA DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA
DE 400 KN, CON MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE FUNDICIÓN D400.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
ARQ40 1,0000 UD ARQUETA TIPO 40X40 PREF. HORMIGÓN 29,05 29,05
TAPAARQ401,0000 UD TAPA FUNDICIÓN ARQUETA 40X40 D400 90,77 90,77
M289-1 0,1500 H Retroexcavadora de 100 C.V 91,53 13,73

TOTAL PARTIDA................................ 158,19

D10CZ0005 Ud CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL. PÉRTIGA SALVAMENTO 45 KV. LONGI-
TUD 2,0 M + BANQUETA CLASE VI TIPO INTERIOR HASTA 36 KV (BANQUETA TI-
PO INTERIOR CON PLATAFORMA Y 4 PATAS DIMENSIONES 50 X 50 CM, FABRICA-
DAS SEGÚN NORMA UNE 204.001) + PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL (CON-
DUCTO DE AIRE PARA REALIZAR LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL, EVITANDO EL
CONTACTO DIRECTO ENTRE EL ACCIDENTADO Y EL AUXILIADOR) + GUANTES
AISLANTES SG-30 T10 TENSION DE TRABAJO MAX 26,5KV

T12P00120 1,0000 Ud. PÉRTIGA DE SALVAMENTO DE 24 KV 141,34 141,34
T12P00030 1,0000 Ud. BANQUETA MANIOBRA 24KV 136,98 136,98

TOTAL PARTIDA................................ 278,32

D10CZ0010 Ud CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.
CONJUNTO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA ESTACIÓN TRANSFOR-
MADORA, COLOCADOS.

O01009 0,8400 h Peón 21,76 18,28
T12P00005 1,0000 Ud. PLACA PELIGRO MUERTE 2,66 2,66
T12P00010 1,0000 Ud. TRIÁNGULO RIESGO ELECTRICO 3,67 3,67
T12P00015 1,0000 Ud. CUADRO PRIMEROS AUXILIOS 2,57 2,57

TOTAL PARTIDA................................ 27,18

D10CZ0015 Ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACIÓN EN M.T., INCLUYEN-
DO MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA,
TENSIONES DE CONTACTO Y TENSIONES DE PASO EN INTERIOR Y EN EXTE-
RIOR DE LA MISMA.

T12Z00001 1,0000 Ud. PRUEBAS FINALES MEDIC.INST.M.T. 254,01 254,01

TOTAL PARTIDA................................ 254,01

D10SX0060 Ud CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL.
CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM² AL, INCLUSO CONE-
XIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
T12AK3012 1,0000 Ud. Conector tipo M-400-LR para cable 12/20 kV,

1x150mm² Al.
155,21 155,21

TOTAL PARTIDA................................ 204,48

D10SX0061 Ud CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL
+ KIT 25
SUMINISTRO DE CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30 KV,
1X150MM² AL + KIT 25, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
T12AK3013 1,0000 Ud. Suministro de Conector tipo M-400-TB para

cable RH5Z1 18/30 kV, 1x150mm² Al + KIT 25
192,97 192,97

TOTAL PARTIDA................................ 242,24

D27KA818 Ud PUNTO LUZ SENCILLO PÚB. CONCU.
UD. PUNTO LUZ SENCILLO REALIZADO EN TUBO DE PVC L.H. DE D=20 Y CON-
DUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS ES07Z1-K 1,5 MM2 L.H., TOTALMEN-
TE MONTADO E INSTALADO, INCLUÍDO, P/P CAJA REGISTRO, CAJA MECANIS-
MO UNIVERSAL CON TORNILLO, PORTALÁMPARAS DE OBRA, INTERRUPTOR
UNIPOLAR , TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-
LADA.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
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O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
mt35cun010z110,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

1,77 17,70

mt35aia030b10,0000 m Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nomin

0,84 8,40

PNIEN227191,0000 UD BASTIDOR 1 VENTANA S/GARRAS 0,79 0,79
PNIEN2201BL1,0000 UD INTERRUPTOR MONOPOLAR 3,82 3,82
PNIEN22711BL1,0000 UD MARCO BÁSICO DE 1 ELEMENTO 2 MÓDULOS 1,96 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 57,31

D27KA825 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. PÚB. CONC.
UD. PUNTO DE LUZ SENCILLO MÚLTIPLE (HASTA 3 PUNTOS ACCIONADOS CON
UN MISMO INTERRUPTOR), REALIZADO EN TUBO PVC RIGIDO DE D=16 Y CON-
DUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
750V Y PÚBLICA CONCURRENCIA, ES07Z1-K 1,5 MM2,  INCLUIDO: CAJAS REGIS-
TRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, INTERRUPTOR UNIPOLAR
"IRIS" BJC Y MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
mt35aia030b10,0000 m Tubo curvable de poliamida, exento de

halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nomin

0,84 8,40

mt35cun010z110,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

1,77 17,70

U30KA520 1,0000 Ud Interruptor 11,26 11,26

TOTAL PARTIDA................................ 64,87

D27KA885 Ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR P. C.
UD. AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ DE AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCI-
LLO, REALIZADO EN TUBO DE PVC RÍGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE
UNIPOLAR AISLADOS PÚBLICA CONCURRENCIA ES07Z1-K 2,5 MM2, TOTALMEN-
TE MONTADO E INSTALADO.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
mt35cun010z110,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

1,77 17,70

mt35aia030b10,0000 m Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nomin

0,84 8,40

TOTAL PARTIDA................................ 53,61

D27KB825 Ud PUNTO COMMUTADO MÚLT. PÚBL. CON.
UD. PUNTO CONMUTADO SENCILLO MÚLTIPLE REALIZADO CON CONDUCTOR
DE COBRE DE 3 POLOS AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE RZ1-K
06/1KV  Y SECCIÓN 2X1,5+1,5TT MM2, INCLUIDO CAJA TORNILLO, CONMUTA-
DOR "IRIS" BJC CON TECLA Y MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E
INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
mt35cun010z110,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

1,77 17,70

mt35aia030b10,0000 m Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nomin

0,84 8,40

U30KB261 2,0000 Ud Conmutador 13,25 26,50
U30JW900 2,0000 Ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,24 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 80,59

D27OC315 Ud BASE ENCHUFE
UD. BASE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADO EN TUBO PVC
CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR DE COBRE RÍGIDO DE 2,5 MM2. DE
CU Y AISLAMIENTO 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO (ACTIVO, NEUTRO Y PRO-
TECCIÓN), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLO, BASE ENCHUFE 16 A (2 P+TT LATERAL), ASÍ COMO MARCO RES-
PECTIVO, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,51 9,63
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mt35cun010z18,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

1,77 14,16

mt35aia030b8,0000 m Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nomin

0,84 6,72

PNIEN227191,0000 UD BASTIDOR 1 VENTANA S/GARRAS 0,79 0,79
PNIEN22882BL1,0000 u BASE ENCHUFE 2P+T COMPLETA P.INF. BL 7,50 7,50

TOTAL PARTIDA................................ 38,80

DEM-0001 Kg RETIRADA DE LÁMINAS DE ACERO ANTI BANDALISMO EN VENTNAS Y
REJAS DE VENTILACIÓN
RETIRADA DE LAMINAS ANTI BANDALISMO EN VENTANES Y REJAS DE VENTILA-
CIÓN, INCLUYE EQUIPO DE CORTE POR OXIACETILENO Y TODOS LOS ELEMEN-

�TOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
O01004 0,6000 h Oficial especialista 27,51 16,51
O01009 0,6000 h Peón 21,76 13,06
MQ0090 0,5000 h EQUIPO DE OXICORTE 12,30 6,15

TOTAL PARTIDA................................ 35,72

DESEQREHAB-1 Ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
M01139 79,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 54,95 4.341,05

TOTAL PARTIDA................................ 4.390,32

DESEQREHAB-2 Ml REHABILITACIÓN COLECTOR CIRCULAR Ø 2000 MM
REHABILITACIÓN DE COLECTOR CIRCULAR 2000 MM POR ENCAMISADO CON
MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE EN UN MÁXIMO DE 3 INSTALACIONES, IN-

�CLUIDO BY PASS HASTA 100 M3/H.
MATREHMANG1,0000 Ud Materiales complementarios para rehabilitación

manga PE
925,00 925,00

ATC00400 14,3000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 704,56

DESEQREHAB-2MAQ00201,0000 Ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 307,27 307,27

TOTAL PARTIDA................................ 1.936,83

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN INTERIOR DE OBRA
(<200 M)
TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

DESP.MAQ.EM.OBRA1,0000 UD DESPLAZ. EN INTERIOR OBRA 700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 700,00

E01077 Ml LÍNEA SUBTERRÁNEA RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150 MM² SOBRE
CANALIZACIÓN
LÍNEA DE A.T. SUBTERRÁNEA TENDIDA DIRECTAMENTE SOBRE CANALIZA-
CIÓN, FORMADA POR TRES CABLES UNIPOLARES DE ALUMINIO RHZ1-OL 12/20
KV Y 150 MM² DE SECCIÓN, INCLUSO P/P DE EMPALMES, TENDIDA Y CONEXIO-
NADA.

O01004 0,2160 h Oficial especialista 27,51 5,94
O01005 0,2160 h Oficial de oficios 22,76 4,92
O01009 0,3050 h Peón 21,76 6,64
P24048 3,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 12/20 kV 1x150 mm²

(p.o.)
8,89 26,67

TOTAL PARTIDA................................ 44,17

E01092 Ud CELDA ENTRADA SF6, 24 KV CON INTERRUPTOR (C.S.P.A T.)
CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA EN-
CAPSULADA EN SF6, FUNCIÓN DE LÍNEA CONTENIENDO UN INTERRUPTOR RO-
TATIVO UN=24 KV IN=630 A CON MANDO MANUAL (CONEX. SECC. P.A. TIERRA),
UN SECC. III DE P.A T., CIERRE BRUSCO Y MANDO MANUAL Y TRES CAPTORES
CAPACITIVOS DE TENSIÓN, INCLUSO P/P DE PIEZAS DE INTERCONEXIÓN CEL-
DA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE 25CM,
TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,51 55,02
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,76 45,52
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M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,
6-12 t

32,62 16,31

P24064 1,0000 ud Celda entrada SF6 24 kV con interruptor (p.o.) 2.747,76 2.747,76
BANCL606 30,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 864,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.728,61

E01094b Ud CELDA MEDIDA SF6, 24 KV
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada montaje
al aire, función de medida incluso equipo de medida normalizado por compañia sumi-
nistradora incluyendo contador, maximetro, etc.  conteniendo transformadores de ten-
sión y de intensidad en número y características acordes con las prescripciones de la
compañía suministradora, malla de protección abisagrada y cierre precintable, incluso
p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,51 55,02
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,76 45,52
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 16,31

P24066b 1,0000 ud Celda medida SF6 24 kV (p.o.) 7.338,00 7.338,00
BANCL606 30,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 864,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.318,85

E01095b Ud CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV, (RELÉ DE PROTECCIÓN
EKORRPA-120)
CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVENTE METÁLICA EN-
CAPSULADA EN SF6, FUNCIÓN DE PROTECCIÓN GENERAL O SIMILAR CONTE-
NIENDO UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO III DE SF6 UN=24 KV IN=630 A ICC=25
KA CON MANDO MANUAL, UN SECCIONADOR ROTATIVO III (CONEX. SECC. P.A.
TIERRA), MANDO MANUAL, TRES CAPTORES CAPACITIVOS DE TENSIÓN, UN RE-
LÉ DE PROTECCIÓN CON PROTECCIÓN 50-51, 50N-51N, 59N, ASÍ COMO DISPA-
RO EXTERNO, TRES CAPTADORES TOROIDALES Y DISPARADOR BIESTABLE, IN-
CLUSO P/P DE PIEZAS DE INTERCONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLI-
CA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE 25CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CO-
NEXIONADA.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,51 55,02
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,76 45,52
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 16,31

P24067b 1,0000 ud Celda SF6 con interruptor SF6 24 kV y
seccionador rotativo + Relé de protección
EkorRPA-220 (p.o.)

18.497,00 18.497,00

BANCL606 30,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 864,00

TOTAL PARTIDA................................ 19.477,85

E02218 Ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN
TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO COBRIZADO 2 M DE
LONGITUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, 10 M CABLE DE COBRE DE 50 MM², UNIDO
MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

M289-1 3,2400 H Retroexcavadora de 100 C.V 91,53 296,56
M394-1 0,4000 H Bandeja vibrante 8,20 3,28
O01009 2,2500 h Peón 21,76 48,96
O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
P25158 8,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 15,19 121,52
P25137 200,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 7,75 1.550,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.240,40

E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 27,51 1,43
P25160 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm

(Normal) (p.o.)
0,26 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 1,69
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E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 27,51 1,43
P25161 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm

(Normal) (p.o.)
0,34 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 1,77

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 27,51 1,43
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,39 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 1,82

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 27,51 1,43
P25163 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm

(Normal) (p.o.)
0,56 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 1,99

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores,
bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 27,51 1,90
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
0,73 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 2,63

E02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0690 h Oficial especialista 27,51 1,90
P25165 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm

(Normal) (p.o.)
0,88 0,88

TOTAL PARTIDA................................ 2,78
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E02226 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRADO EN ROLLO,
DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA),
DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRE-
SIÓN 450 N Y RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL. CONFORMIDAD
CON UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO P/P DE MANGUITOS, SE-
PARADORES, BRIDAS Y/O CUALQUIER OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TOTAL-
MENTE INSTALADO

O01004 0,0720 h Oficial especialista 27,51 1,98
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
1,96 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 3,94

E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 27,51 6,49
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
2,40 2,40

TOTAL PARTIDA................................ 8,89

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,2360 h Oficial especialista 27,51 6,49
P25168 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm

(Normal) (p.o.)
3,88 3,88

TOTAL PARTIDA................................ 10,37

E030.DUP mes Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

MV_I 1,0000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia
ambiental en fase de obra

500,00 500,00

O03084 31,1000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,91 961,30

TOTAL PARTIDA................................ 1.461,30

E17MWS030 Ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT
BASE DE ENCHUFE , PARA MONTAJE SUPERFICIAL, 2P+T, 16 A. 230 V., CON
PROTECCIÓN IP44, INSTALADA.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
PNIE3088 1,0000 UD BASE CON TAPA 12,65 12,65
mt35cun010z18,0000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, c

1,77 14,16

mt35aia030b8,0000 m Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nomin

0,84 6,72

TOTAL PARTIDA................................ 47,29

ELEC-S-0017 Ml CANALIZ. TIPO Z2.2, 2 CIRCUITOS EN TIERRRA (PROFUNDIDAD > 1M)
BAJO TUBO (2 DE RESERVA)
Zanja tipo Z2.2 enterrada en terreno natural  para dos terna de media tensión y tubo
de fibra óptica. Sección tipo entubada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal,
excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE
DN50. cinta de señalización.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18

Página 897 de abril de 2025



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MT100100751,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 0,71
MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MTJB110g 4,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 18,18

TOTAL PARTIDA................................ 24,62

ELEC-S-0019 Ml CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO
(PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)
Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entuba-
da y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera bajo
salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte
de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta
de señalización, relleno de zanja y arquetas de cruce al inicio y final de la sección hor-
migonada.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MT100100754,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 2,84
MTJB110g 2,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 17,66

ELEC-S-0020 Ml CANALIZ. TIPO Z2.3, 2 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO
(PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)
Zanja tipo Z2.3 enterrado bajo calzada  para dos terna de media tensión y tubo de fi-
bra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada, incluido el desbroce y retirada de tie-
rra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormi-
gonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MTJB110g 4,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 18,18

TOTAL PARTIDA................................ 23,91

ELEC-S-0021 Ml CANALIZ. TIPO Z3.3, 3 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN BAJO CAMINO
(PROFUNDIDAD > 1M) (3 de Reserva)
Zanja tipo  Z3.3 hormigonado y entubado bajo calzada para tres terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada, incluido el desbroce
y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de
200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de protec-
ción y relleno de zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
ATC00400 0,0300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 1,48

O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 3,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,72
MT100100754,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 2,84
MTJB110g 6,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 27,27

TOTAL PARTIDA................................ 37,80
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ELEC-S-0023 Ml CANALIZ. TIPO Z4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO 
HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)
Zanja tipo Z4.1 enterrado bajo calzada para una terna de media tensión y tubo de fibra
óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con calzada o camino,
incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tu-
bos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señaliza-
ción, placa de protección, relleno de zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 3,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,72
MT100100751,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 0,71
MTJB110g 6,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 27,27

TOTAL PARTIDA................................ 34,19

ELEC-S-0024 Ml CANALIZ. TIPO Z4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO 
HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)
Zanja tipo Z4.2 enterrado bajo calzada  para dos terna de media tensión y tubo de fi-
bra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calza-
da, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material,
tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señaliza-
ción, relleno de zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MTJB110g 4,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 18,18

TOTAL PARTIDA................................ 23,91

ELEC-S-0025 Ml CANALIZ. TIPO Z4.3, 3 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO 
HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD > 1M) (3 de Reserva)
Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fi-
bra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calza-
da, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material,
tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señaliza-
ción, protección y relleno de zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
ATC00400 0,0300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 1,48

O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MTJB110g 6,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 27,27
MT100100754,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 2,84

TOTAL PARTIDA................................ 37,32

ELEC-S-0028 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 400 mm
Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con ca-
ble XLPE 12/20 kV de 400 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las
celdas de M.T. del CCyT

ATC00400 1,3200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 65,04

P24053-2 1,0000 u Montaje y conexión de botellas terminales para
los circuitos de M.T. del parque con cable RH5Z1
12/00 kV de 400 mm2 de sección y

80,00 80,00

MATTERCAB6,0000 ud Terminal cable subterráneo MT 84,90 509,40
ELEC-S-0028MAQ00201,0000 ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 129,17 129,17

TOTAL PARTIDA................................ 783,61
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ELEC-S-0029 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 630 mm2
Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con ca-
ble XLPE 12/20 kV de 630 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las
celdas de M.T. del CCyT

ATC00400 1,3200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 65,04

P24053-6 1,0000 u Montaje y conexión de botellas terminales para
los circuitos de M.T. del parque con cable RH5Z1
12/00 kV de 630 mm2 de sección y

100,00 100,00

MATTERCAB6,0000 ud Terminal cable subterráneo MT 84,90 509,40
ELEC-S-0029MAQ00201,0000 ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 133,17 133,17

TOTAL PARTIDA................................ 807,61

ELEC-S-0032 Ml CANALIZ. TIPO C4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE
HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)
Zanja tipo  C4.1  enterrado bajo curso de agua para una terna de media tensión y tubo
de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de
agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tie-
rra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormi-
gonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
ATC00400 0,0300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 1,48

O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 2,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,48
MT100100751,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 0,71
MT010400010,3000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE

ESCOLLERA DE 50 A 300 KG DE PESO
12,10 3,63

MTJB110g 2,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 20,88

ELEC-S-0033 Ml CANALIZ. TIPO C4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE
HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)
Zanja tipo  C4.2  enterrado bajo curso de agua para una dos ternas de media tensión
y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con cur-
so de agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2
y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
ATC00400 0,0300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 1,48

O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 2,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,48
MT100100751,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 0,71
MT010400010,3000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE

ESCOLLERA DE 50 A 300 KG DE PESO
12,10 3,63

MTJB110g 4,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 18,18

TOTAL PARTIDA................................ 29,97

ELEC-S-0037 Ml CANALIZ. TIPO C2.1, 1 CIRCUITO CRUCE CON ACEQUIA Y DESAGÜE
HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)
Zanja tipo  C2.2  enterrado bajo curso de aguados terna de media tensión y tubo de fi-
bra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso de agua,
protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra ve-
getal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigona-
do, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de protección y relleno de la zanja.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,51 0,83
ATC00400 0,0300 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 1,48

O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
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MQ0540 0,1800 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 2,06
MQ0625ac 0,0030 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 0,23
M01064 0,0030 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 0,19

MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,24 0,24
MT100100751,0000 m Tubo de PVC de diámetro de 50 mm 0,71 0,71
MT010400010,2000 m3 BLOQUE DE PIEDRA PARA FORMACIÓN DE

ESCOLLERA DE 50 A 300 KG DE PESO
12,10 2,42

MTJB110g 2,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 4,55 9,09

TOTAL PARTIDA................................ 19,43

ELEC-S-0046 m3 M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN
Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media tensión y tubo de fi-
bra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con camino o calza-
da, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de material,
tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señaliza-
ción, protección y relleno de zanja.

I14062bj 1,0000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D= 39 km

160,33 160,33

TOTAL PARTIDA................................ 160,33

ELEC-S-007 Ml CABLE 1X240 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE
ALUMINIO RH5Z1
Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con ca-
ble XLPE 12/00 kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las
celdas de M.T. del CCyT

O01004 0,0050 h Oficial especialista 27,51 0,14
O01009 0,0050 h Peón 21,76 0,11
ATC00400 0,1000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 4,93

P24053 1,0000 m CONDUCTOR AL RHZ1-OL 18/30 KV 1X240
MM² (P.O.)

12,78 12,78

TOTAL PARTIDA................................ 17,96

ELEC-S-0077 Ml CABLE 1X400 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE
ALUMINIO RH5Z1
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas
del cable unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x400 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según ane-
xo ET media tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de
acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

O01004 0,0050 h Oficial especialista 27,51 0,14
O01009 0,0050 h Peón 21,76 0,11
ATC00400 0,1100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 5,42

P24053-01 1,0000 m CONDUCTOR AL RHZ1-OL 12/20 KV 1X400
MM² (P.O.)

18,00 18,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,67

ELEC-S-0078 Ml CABLE 1X630 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA TUBO DE
ALUMINIO RH5Z1
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo largo de las zanjas
del cable unipolar de MT RH5Z1  12/20 kV 1x630 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según
anexo ET media tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de
acuerdo a estandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

O01004 0,0050 h Oficial especialista 27,51 0,14
O01009 0,0050 h Peón 21,76 0,11
ATC00400 0,1100 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 5,42

P24053-02 1,0000 m CONDUCTOR AL RHZ1-OL 12/20 KV 1X630
MM² (P.O.)

24,00 24,00

TOTAL PARTIDA................................ 29,67

ELEC-S-008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 240 mm
Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T. del parque con ca-
ble XLPE 12/20 kV de 240 mm2 de sección y para la conexión de los circuitos con las
celdas de M.T. del CCyT

ATC00400 1,3200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 65,04
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P24053-1 1,0000 u Montaje y conexión de botellas terminales para
los circuitos de M.T. del parque con cable RH5Z1
12/00 kV de 240 mm2 de sección y

60,00 60,00

MATTERCAB1,0000 ud Terminal cable subterráneo MT 84,90 84,90
ELEC-S-008MAQ00201,0000 ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 40,27 40,27

TOTAL PARTIDA................................ 250,21

ELEC-S-010 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT
Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV

ATC00400 0,6600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 32,52

MATEMPCAB1,0000 ud Empalme cable subterráneo MT 224,00 224,00
ELEC-S-010MAQ00201,0000 ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 50,44 50,44

TOTAL PARTIDA................................ 306,96

ELEC-S-01000 m PERFORACIÓN DIRIGIDA DOS CIRCUITO Y DOS DE RESERVA
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD
DN600 MM Y 4 TUBOs DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE
TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64
ATC00400 1,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 73,91

MT1001N2100,1000 u Anillo de Estanqueidad 3.350,00 335,00
Q03000NE021,0000 h EQUIPO PERFORACIÓN HORIZONTAL

DIRIGIDA
250,00 250,00

Q02000NA111,0000 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 16 T 55,87 55,87
Q060200A051,0000 h BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL PARA

AGUAS SUCIAS, MOTOR ELÉCTRICO,
PORTÁTIL DE 5,2 KW DE POTENCIA

2,32 2,32

MTP26TPA9701,0000 m TUBERÍA POLIETILENO AD PE100 PN16
DN=600 MM

180,00 180,00

MT9001N1224,0000 m TUBO PARA CABLES PE Ø 250 mm 7,50 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 959,74

ELEC-S-0100001 m PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE RESERVA
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD
DN600 MM Y 2 TUBOS DE FD DE DN250MM EN SU INTERIOR, EN TERRENO DE
TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64
ATC00400 1,5000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 73,91

MT1001N2100,1000 u Anillo de Estanqueidad 3.350,00 335,00
Q03000NE021,0000 h EQUIPO PERFORACIÓN HORIZONTAL

DIRIGIDA
250,00 250,00

Q060200A051,0000 h BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL PARA
AGUAS SUCIAS, MOTOR ELÉCTRICO,
PORTÁTIL DE 5,2 KW DE POTENCIA

2,32 2,32

Q02000NA111,0000 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 16 T 55,87 55,87
MTP26TPA9701,0000 m TUBERÍA POLIETILENO AD PE100 PN16

DN=600 MM
180,00 180,00

MT9001N1222,0000 m TUBO PARA CABLES PE Ø 250 mm 7,50 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 944,74

ELEC-S-010_240 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 240 mm2
Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV de sección 240 mm2.

ATC00400 0,6600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 32,52

MATEMPCAB2401,0000 ud Empalme cable subterráneo MT 271,34 271,34
ELEC-S-010MAQ00201,0000 ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 50,44 50,44

TOTAL PARTIDA................................ 354,30

ELEC-S-010_400 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 400 mm2
ATC00400 0,6600 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª

INSTALADOR Y AYUDANTE
49,27 32,52

MATEMPCAB_4001,0000 ud Empalme cable subterráneo MT 400 mm2 421,34 421,34
ELEC-S-010MAQ00201,0000 ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 50,44 50,44

TOTAL PARTIDA................................ 504,30
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ELEC-S-014 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1
Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 90x90x150
cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 53,5x62,5
cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, para líneas eléctricas subterráneas.

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
MQ0540 0,1500 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,72
MQ0625ac 0,0500 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 3,84
M01064 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 3,18

MTJ330a 1,0000 ud Arqueta prefabricada tipo A-1. 278,79 278,79
MTJ335a 1,0000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 87,45 87,45
MTJ340a 1,0000 ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo

A-1.
14,64 14,64

AGM00300 0,0010 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L
32,5 N

88,91 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 399,56

ELEC-S-016 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE EMBALPES O CAMBIO
DE SENTIDO A2
Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fondo, de 145x90x150
cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de pared, boca de acceso de 62x117 cm,
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400
kN, para líneas eléctricas subterránea

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
MQ0540 0,1700 h Pisones motorizados de 0,08 t 11,44 1,94
MQ0625ac 0,1700 h Camión basculante rígido de 20 t 76,79 13,05
M01064 0,1700 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 10,82

MTJ330b 1,0000 ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 450,02 450,02
MTJ340b 1,0000 ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo

A-2.
74,94 74,94

AGM00300 0,0020 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L
32,5 N

88,91 0,18

MTJ335b 1,0000 ud Tapa de arqueta tipo A-2. 78,32 78,32

TOTAL PARTIDA................................ 678,54

ELEC-S-023 Ml SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES
Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de las zanjas  del cable
unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET me-
dia tensión planta fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a es-
tandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

ATC00400 0,1500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 7,39

P24053-7 1,0000 m "Suministro, tendido y conexionado de Fibra
óptica monomodo 16 fibras BESS - Cable
dielectrico.
"

1,25 1,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,64

ELEC-S-026 Ml SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE PUESTA A TIERRA
DE CU DE 35 mm2
Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directamente enterrado en
el fondo de la zanja (malla de tierras principal). Se incluirá la cinta anticorrosiva de
PVC para el paso del conductor de dentro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las
soldaduras aluminotérmicas necesarias o terminales de compresión.  Cableado acor-
de a normativa local e internacional.

ATC00400 0,1500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 7,39

P24053-8 1,0000 m Suministro, conexión y tendido de cable de cobre
35 mm2  directamente enterrado en el fondo de
la zanja (malla de tierras princi

5,60 5,60

TOTAL PARTIDA................................ 12,99
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EMP.TUB.01 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE
EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PA-
TINES.

MA.EM.TUB 1,0000 ml Trabajos empuje tubería incluso patines 223,00 223,00

TOTAL PARTIDA................................ 223,00

EMP.TUB.02 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA EXISTENTE
EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTENTE MEDIANTE PA-
TINES.

MA.EM.TUB 1,0000 ml Trabajos empuje tubería incluso patines 223,00 223,00

TOTAL PARTIDA................................ 223,00

EPD-0001 Ud JUNTA EPDM DN 500 PN 10 E =3 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 500 PN 16
RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09
EPD-0001-1 1,0000 Ud JUNTA EDPM DN 500 PN 10 E= 3MM 7,30 7,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,77

EPD-0002 Ud JUNTA EPDM DN 600 PN 10 E =3 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 16
RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09
EPD-0002-1 1,0000 Ud JUNTA EDPM DN 600 PN 10 E= 3MM 9,08 9,08

TOTAL PARTIDA................................ 11,55

EPD-0003 Ud JUNTA EPDM DN 850 PN 10 E =3 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 850 PN 16
RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09
EPD-0003-1 1,0000 Ud JUNTA EDPM DN 850 PN 10 E= 3MM 12,71 12,71

TOTAL PARTIDA................................ 15,18

EPD-0004 Ud JUNTA EPDN DN 650 PN 6 E = 3 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 600 PN 6 RF
CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09
EPD-0004-1 1,0000 Ud JUNTA EPDM DN 650 PN 6 E = 3MM 7,95 7,95

TOTAL PARTIDA................................ 10,42

EPD-0005 Ud JUNTA EPDN DN 1000 PN 6 E = 3 MM
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EPDM DN 1000 PN 6
RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TOTALMENTE INSTALADAS.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09
EPD-0005-1 1,0000 Ud JUNTA EPDM DN 1000 PN 6 E = 3MM 15,21 15,21

TOTAL PARTIDA................................ 17,68

EPDM-0001 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 250 PN 10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EN EPDM DN 250 MM,
PN 10 DE 3 MM DE ESPESOR.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
EPDM-0001-11,0000 Ud Junta EPDM DN 250 PN 10 E = 3 MM 11,33 11,33

TOTAL PARTIDA................................ 16,26

EPDM-0002 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 80 PN 10
JUNTA EPDM PARA VALVULAS DIAMETRO NOMINAL 80 PN10

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
EPDM-0002-11,0000 Ud Junta EPDM DN 80 PN 10 E = 3 MM 5,88 5,88

TOTAL PARTIDA................................ 10,81
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FIL-0001 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVA UNIDAD DE
FILTRACIÓN
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO AUTO LIMPIANTE ; AU-
TOMÁTICO, A EJE HORIZONTAL, CON UNA SUPERFICIE DE FILTRACIÓN DE
21300 CM2, CON BOQUILLAS DE FILTRACIÓN , CUERPO DE ACERO AL CARBO-
NO S-275/235 JR; MALLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
* GRADO DE FILTRACIÓN 125 MICRAS.
* 2 X TRANSDUCTORES DE PRESIÓN PARA TODA LA INSTALACIÓN.
* 3 X MANÓMETROS.
* BRIDAS DE ENTRADA / SALIDA  PN 10.
- 1 X CUADRO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR TODA LA INSTALACIÓN.

TOTALMENTE MONTADO Y COMPROBADO.
O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53
O01009 3,0000 h Peón 21,76 65,28
FIL-0001-1 1,0000 Ud Filtro 13.614,89 13.614,89
M01063 0,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 29,66

M01008 0,5000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

53,25 26,63

%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 13.818,99 1.381,90

TOTAL PARTIDA................................ 15.200,89

FIL-0002 Ud TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS EN
INSTALACIONES DEL CLIENTE
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS EN INSTALACIONES
DEL CLIENTE.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53
O01009 3,0000 h Peón 21,76 65,28
M01063 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 59,32

M01008 1,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

53,25 53,25

%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 260,38 26,04

TOTAL PARTIDA................................ 286,42

FUV010 m² CERRAMIENTO DE FACHADA DE BLOQUES DE VIDRIO MOLDEADO.
Cerramiento de fachada de fábrica de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, in-
coloro, 190x190x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, compuesto
por cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales de granulometría selecciona-
da y aditivos plastificantes, y varillas de acero galvanizado, con juntas perimetrales de
3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo, con banda auto-
adhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
espesor y 70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC para la colocación de bloques
de vidrio moldeado y silicona para sellado perimetral.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos en-
tre miras. Colocación de las bandas de dilatación inferior y laterales. Colocación de ad-
hesivo cementoso en la junta perimetral inferior. Colocación de los bloques por hiladas
a nivel y de las crucetas entre bloques. Colocación de las varillas. Colocación de la ban-
da de dilatación superior antes de la colocación de la última hilada de bloques. Rejunta-
do de los bloques. Sellado de las juntas perimetrales. Repaso y limpieza de juntas.

mt12psg041c0,5000 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma
de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
espesor y 70 mm de anchura, resiste

0,30 0,15

mt21vmh010ada25,0000 Ud Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado,
incoloro, 190x190x80 mm, según UNE-EN
1051-2.

2,37 59,25

mt09mcp260a12,0000 kg Adhesivo cementoso, color blanco, compuesto
por cemento blanco de alta resistencia, áridos
especiales de granulometría seleccion

0,49 5,88

mt07www060a2,3500 kg Varilla de acero galvanizado, de 6 mm de
diámetro.

3,45 8,11

mt21vva110 1,0000 Ud Repercusión, por m², de crucetas de PVC para la
colocación de bloques de vidrio moldeado.

3,04 3,04

mt15sja025b 0,5000 Ud Cartucho de silicona acética monocomponente,
antimoho, color transparente, de 310 ml.

6,11 3,06

O01004 3,0240 h Oficial especialista 27,51 83,19
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O01009 1,5120 h Peón 21,76 32,90

TOTAL PARTIDA................................ 195,58

FZB0501 m² LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON AIRE A PRESIÓN.
LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO DE FACHADA DE MORTERO EN ESTADO DE CON-
SERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE AIRE A PRESIÓN HASTA
ELIMINAR EL POLVO, LAS PARTÍCULAS ADHERIDAS Y LOS DETRITUS EXISTEN-
TES, APLICANDO EL TRATAMIENTO POR FRANJAS HORIZONTALES COMPLE-
TAS, CON VUELOS, CORNISAS Y SALIENTES. INCLUSO PRUEBAS PREVIAS NE-
CESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DA-
ÑOS EN LOS MATERIALES, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUI-
PO; INSPECCIÓN GENERAL DE LA FACHADA Y ELIMINACIÓN DE AQUELLOS ELE-
MENTOS QUE PUDIERAN DESPRENDERSE; ACOPIO, RETIRADA Y CARGA DE
RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR; CONSIDERANDO UN
GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO. INCLUYE: MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL
EQUIPO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE
LIMPIEZA. APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AIRE A PRESIÓN. DESMON-
TAJE DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. RETIRADA Y ACO-
PIO DE LOS RESTOS GENERADOS. CARGA DE LOS RESTOS GENERADOS SO-
BRE CAMIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

mq08lch030 0,2050 h Equipo de chorro de aire a presión. 3,10 0,64
O01004 0,2190 h Oficial especialista 27,51 6,02
O01009 0,2190 h Peón 21,76 4,77

TOTAL PARTIDA................................ 11,43

GH-84894 Ud REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA G.H N-84894 DE
5 Ton
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA G.H Nº 84894 DE 5
TON QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE:
* RODAMIENTO ENTRADA REDUCTIORA ELEVACIÓN.
* RODAMIENTO FRENO ELEVACIÓN.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL VIGA 5.
* MANGUERA.
* MOTOR COMPLETO DIRECCIÓN.
* CABLE DE ACERO ELEVACIÓN.
* GUÍA DE CABLE ELEVACIÓN.
* MUELLE DE CABLE ELEVACIÓN.
MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDA MOTRIZ TRASLACIÓN.
* 30 M DE LÍNEA ELÉCTRICA.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.

MATREHPG848941,0000 Ud Materiales complementarios y repuestos para
rehabilitación puente grúa 84894

15.981,44 15.981,44

ATC00400125,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 6.158,75

GH-84894MAQ00201,0000 Ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 3.060,36 3.060,36

TOTAL PARTIDA................................ 25.200,55

GH-87140 Ud REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA G.H N-87140 DE
5 Ton.
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA G.H Nº 87140 DE 5
TON QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE:
* POLIPASTO.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL IGA.
* MANGUERA PLANAS.
* MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDAS TRASLACIÓN.
* 42 M DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.

MATREHPG871401,0000 Ud Materiales complementarios y repuestos para
rehabilitación puente grúa 87140

12.275,00 12.275,00

ATC00400165,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 8.129,55

GH-87140MAQ00201,0000 Ud MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 4.092,33 4.092,33

TOTAL PARTIDA................................ 24.496,88
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I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 2.000 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 2.000 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,76 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
71,34 1,11

M01006 0,0380 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 49,86 1,89

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

I02043 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 3.500 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 3.500 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,76 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
71,34 1,11

M01006 0,0430 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 49,86 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 3,28

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 21,76 46,24

TOTAL PARTIDA................................ 46,24

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,76 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
44,09 3,26

TOTAL PARTIDA................................ 3,42

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.

O01009 0,2500 h Peón 21,76 5,44
M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 8,94

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

O01009 0,4000 h Peón 21,76 8,70
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
44,09 2,95

M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 4,52 1,81
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 13,50

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 27,51 3,30
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 61,15 7,34
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 11,69

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno in-
cluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-
do, para caminos con una anchura superior a 3 metros.
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O01009 0,0003 h Peón 21,76 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 73,27 0,18
M01174 0,0100 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 60,22 0,60
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,59 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 1,38

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomera-
do o de grava-emulsión.

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,00

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno franco-ligero
Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por manguito de 63 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 0,8 m, incluyendo colocación del tubo, aline-
ación y pendientes, empalmes con dren existente. En terreno franco-ligero.

O01017 0,0650 h Cuadrilla A 61,15 3,97
P18004N1 1,0000 m Tubo corrugado de drenaje ø 63 mm (p.o.) y pp

manguito
3,75 3,75

TOTAL PARTIDA................................ 7,72

I11012 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno franco-ligero
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno franco-ligero.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 61,15 3,85
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 24,37 0,97
P02009 0,3100 m³ Grava (p.o.) 18,56 5,75
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
5,08 5,08

A01002 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno
franco-ligero

1,96 1,47

I05005 2,8200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
126 a 155 g/m², colocado

0,83 2,34

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,29 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 19,72

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D= 39 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica) sulforresisten-
te, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia
de 39 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormi-
gonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,76 30,46
P03013 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 mm,

sulforresistente (p.o.)
94,10 94,10

P03999bj 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 19 km

7,82 7,82

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,28 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 132,71

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D=
39 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de
39 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,76 30,46
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
121,72 121,72

P03999bj 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 19 km

7,82 7,82

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,28 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 160,33
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I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferio-
res a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,76 30,46

TOTAL PARTIDA................................ 30,46

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormi-
gonera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 0,2500 h Peón 21,76 5,44
M01053 0,2500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
57,76 14,44

TOTAL PARTIDA................................ 19,88

I14042 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón
con cubilote
Incremento para cada m³ de hormigón por puesta en obra de hormigón con cubilote.

P03061 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
puesta en obra por cubilote

13,46 13,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,46

I14044 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida
Incremento para cada m³ de hormigón por consistencia fluida

P03047 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida (p.o.)

3,35 3,35

TOTAL PARTIDA................................ 3,35

I14062bj m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D=
39 km
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de
39 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,76 30,46
P03068 1,0000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
121,72 121,72

P03999bj 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 19 km

7,82 7,82

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,28 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 160,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
102,84 15,43

TOTAL PARTIDA................................ 19,78

I14065 ud Desplazamiento y retirada de bomba de hormigón para volúmenes de
hormigón <= 40 m³

TOTAL PARTIDA................................ 314,97

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 27,51 0,50
O01009 0,0180 h Peón 21,76 0,39
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,02 1,07

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,26 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 27,51 0,41
O01009 0,0150 h Peón 21,76 0,33
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P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,02 1,07

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,26 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 1,84

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 27,51 1,29
O01009 0,0470 h Peón 21,76 1,02
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
7,73 8,50

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,26 0,01
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 12,02

I15023 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 27,51 0,61
O01009 0,0220 h Peón 21,76 0,48
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,02 1,07

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,26 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 2,17

I18001 m³ Demolición muro hormigón en masa o mampostería con compresor
Demolición muro de hormigón en masa o mampostería con compresor, incluso despe-
je de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido, ni los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m). Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01005 0,9000 h Oficial de oficios 22,76 20,48
O01009 2,4000 h Peón 21,76 52,22
M04005 0,9000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,70 11,43

TOTAL PARTIDA................................ 84,13

IEH040 Ml CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y AUDIO
CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED DE ÁREA LOCAL
(LAN), UC400 C6 U/UTP 4P , CATEGORÍA 6, CLASE E, DE 4 PARES TRENZADOS
CON CONDUCTORES DE COBRE RÍGIDO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMO-
PLÁSTICA, , Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE
LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, LIBRE DE HALÓGENOS Y NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS.INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETI-
QUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35pry115Mf1,0000 m Cable eléctrico para transmisión de datos en red
de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF
"PRYSMIAN", tipo U/UTP, categoría 6

1,48 1,48

O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,51 0,28
O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

Página 1027 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

IMPFLEXCEM m² Impermeabilización flexible cementosa
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN SUPERFICIES DE
PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE
CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RU-
GOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5
KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA
CAPA PARA CONSUMO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HORAS. TIEMPO PARA
CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS. TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE:
14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE ACUERDO CON
RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFI-
CIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCIPIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CON-
TRA LA PENETRACIÓN POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD
POR REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD POR LIMITA-
CIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVESTIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA DE 900 KPA (EN
12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE
300 KPA (EN 12390-8); PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD
3,29 M (ISO 7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01 KG/M²·H^0,5 (EN
1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M (EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTU-
RA: 59% (UNE 53510); RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A
SOPORTE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISURAS PRO-
GRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

DR-0107635023,0000 kg Membrana cementosa flexible gris rugoso 7,50 22,50
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 32,35

IUB020b Ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA,
COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE
150 MM DE ANCHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DE-
BAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" Y TRIÁNGULO DE RIESGO ELÉCTRICO. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

mt35www0301,0000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm
de anchura, color amarillo, con la inscripción
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,05 0,05

O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,51 0,28
O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 0,55

JUNESTOTD m2 RESINA EPOXY PEGADO Y FIJACION ENTRE HORMIGONES VIEJOS Y
NUEVOS
ADHESIVO ESTRUCTURAL Y SELLADOR BICOMPONENTE, TOLERANTE A LA HU-
MEDAD. COMBINACION DE RESINAS EPOXI Y ÁRIDOS ESPECIALES. CON TEMPE-
RATURAS DE APLICACION ENTRE +10ºC Y +30ºC. FISURACION <0.1%. CONSU-
MO APROXIMADO DE 1,5 Kg/m2 POR mm DE ESPESOR. CONSUMO EN BARRAS
Y ANCLAJES:

� � � � �Taladro/diámetro de la barra 50 mm prof. 80 mm prof. 100 mm prof. 120 mm prof. 150 mm
�prof.

� � � � � �10 mm / 6 mm3.8 g6.0 g7.5 g9.0 g11.3 g
� � � � � �12 mm / 8 mm4.7 g7.5 g9.4 g11.3 g14.1 g

� � � � � �14 mm / 10 mm5.7 g9.0 g11.3 g13.6 g17.0 g
P184047RES1,5000 kg Resina epoxy bicomponente para pegado y

fijación
26,98 40,47

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 42,94
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Junta.Dilat.Sella m Sellado de juntas de dilatación con movimiento con banda de refuerzo
flexible
SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MOVIMIENTO MEDIANTE COLOCA-
CIÓN DE BANDA DE REFUERZO FLEXIBLE, DE 200 MM DE ANCHURA Y 0,3 MM
DE ESPESOR , FORMADA A TRAVÉS DE COPOLÍMEROS FLEXIBLES DE POLIOLE-
FINA-POLIETILENO (FPO-PE) CON LOS LATERALES TROQUELADOS, FIJADA AL
SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO BICOMPONENTE APLICADO CON LLANA SO-
BRE EL SOPORTE, PERMITIENDO SU PENETRACIÓN SOBRE LOS TROQUELES
LATERALES Y CON SATURACIÓN DE LA BANDA UNA VEZ PEGADA, MANTENIEN-
DO LA MOVILIDAD DEL ELEMENTO TRATADO

DR0430610021,0000 kg Adhesivo bicomponente en base a resinas epoxi 20,00 20,00
DRCXJS200021,0000 m Banda de refuerzo flexible, de 200 mm de

anchura para el sellado de juntas en movimiento
MAXFLEX XJS FPO 200: FPO

28,58 28,58

O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 58,43

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

215,05 215,05

TOTAL PARTIDA................................ 215,05

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 13,98 13,98

TOTAL PARTIDA................................ 13,98

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

88,82 88,82

TOTAL PARTIDA................................ 88,82

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 128,85 128,85

TOTAL PARTIDA................................ 128,85

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 52,47 52,47

TOTAL PARTIDA................................ 52,47

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 41,34 41,34

TOTAL PARTIDA................................ 41,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76

TOTAL PARTIDA................................ 21,76

L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45 m desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,85 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 2,85

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 12,31 12,31
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TOTAL PARTIDA................................ 12,31

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 4,12 4,12

TOTAL PARTIDA................................ 4,12

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,38 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 1,38

L01050 ud Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado 18,14 18,14

TOTAL PARTIDA................................ 18,14

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de agente extintor, mode-
lo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110, instalado.

P40056 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado 172,13 172,13

TOTAL PARTIDA................................ 172,13

L01059 ud Botiquín complementario
Botiquín para la actuación complementario al botiquín portátil básico suministrado por
los servicios de prevención.

P40059 1,0000 ud Botiquín complementario 61,44 61,44

TOTAL PARTIDA................................ 61,44

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 31,44 31,44

TOTAL PARTIDA................................ 31,44

L01061 ud Reunión presencial de coordinación Seguridad y Salud para la actuación
Reunión presencial de coordinación de actividades empresariales en Seguridad y Sa-
lud, durante la ejecución de los trabajos, para análisis de los procesos, organización y
planificación de los trabajos, y medidas a adoptar.

P40061 1,0000 ud Reunión presencial de coordinación Seguridad y
Salud para la actuación

181,00 181,00

TOTAL PARTIDA................................ 181,00

L01062 h Formación e información complementaria y específica del puesto de
trabajo
Formación e información complementaria a cada trabajador de los riesgos específicos
que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y preven-
ción aplicables a dichos riesgos, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales.

P40062 1,0000 h Formación e información complementaria y
específica del puesto de trabajo

32,19 32,19

TOTAL PARTIDA................................ 32,19

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico
Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reconocimiento médico
básico

P40064 1,0000 ud Prueba específica del reconocimiento médico 31,32 31,32

TOTAL PARTIDA................................ 31,32

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25
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L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 8,82 8,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,82

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espal-
da y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en dife-
rentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340
o EN 13402.

P40091 1,0000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 17,33 17,33

TOTAL PARTIDA................................ 17,33

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 3,41 3,41

TOTAL PARTIDA................................ 3,41

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 60,90 60,90

TOTAL PARTIDA................................ 60,90

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,58 0,58

TOTAL PARTIDA................................ 0,58

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco, 350 lúmenes
Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 350 lúmenes de potencia má-
xima. Estanqueidad IP 67. Resistencia al impacto IK07.

P40186 1,0000 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza
y/o casco, 350 lúmenes

22,00 22,00

TOTAL PARTIDA................................ 22,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partícu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40189 1,0000 par Recambio de filtro para partículas 5,15 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00
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L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

198,37 198,37

TOTAL PARTIDA................................ 198,37

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

144,05 144,05

TOTAL PARTIDA................................ 144,05

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño hueco de forjado.
Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de poliamida de hilo de 4
mm de diámetro y malla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso soportes interme-
dios y extremos, montaje y desmontaje.

P40228 1,0000 m² Red seguridad horizontal de protección de
pequeño hueco de forjado. Montaje desmontaje

5,64 5,64

TOTAL PARTIDA................................ 5,64

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,0000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 84,87 84,87

TOTAL PARTIDA................................ 84,87

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,76 26,76

TOTAL PARTIDA................................ 26,76

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)
Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extre-
mo a extremo entre 1,60 cm y 2 m.

P40270 1,0000 ud Cuerda posicionamiento + elementos de
conexión (2)

13,08 13,08

TOTAL PARTIDA................................ 13,08

L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40339 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin
válvula, un uso, Clase FFP1

0,37 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 0,37
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LOCSERVAFECT Ud LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
UD DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS EN LA OBRA. LOCALIZACIÓN
DE TUBERÍAS, CABLEADOS, ASÍ COMO OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES Y
QUE SE AFECTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. GESTIONES
CON LAS DISTINTAS COMPAÑIAS Y AYUNTAMIENTO PARA LA SOLICITUD DE
PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS.

O01004 16,0000 h Oficial especialista 27,51 440,16

TOTAL PARTIDA................................ 440,16

MAV002 h Camión cuba para el riego de caminos y cultivos
Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y cultivos afectados
por el polvo de las obras, incluso peon auxiliar para  labores de riego.

O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
M01009 0,0100 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,41

ZP01001 0,1000 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 22,46

MEGADOBT Ud REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE RED BT
UD. VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR EN LOS CABLES DE BT:
• MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO O RIGIDEZ DIELÉCTRICA.
• COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD Y ORDEN DE FASES.
LOS ENSAYOS SE REALIZARÁN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN VIGOR APLI-
CABLE: UNE-HD-60364-6.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,76 34,14

TOTAL PARTIDA................................ 75,41

MEGADOMT Ud MEGADO CONDUCTOR ELECTRICO MT
ENSAYOS Y VERIFICACIÓN A REALIZAR EN CONDUCTOR ELECTRICO DE MT
CON FORME A LA NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, ANTES DE
SU PUESTA EN SERVICIO:

A) MEDICIÓN DE LA CONTINUIDAD Y RESISTENCIA ÓHMICA DE LA PANTALLA ME-
TÁLICA
B) VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LA CUBIERTA
C) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR

LOS ENSAYOS SE LLEVARÁN A CABO AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL CA-
BLE Y SUS ACCESORIOS, SE EMITIRÁ UN CERTIFICADO DONDE SE RECOJA LAS
MEDICIONES DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53

TOTAL PARTIDA................................ 82,53

MOT-0001 Ud ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DE DN=850 MM
SUSTITUCIÓN DE ACCIONADORES MANUALES POR MOTORIZADO EN VÁLVU-
LAS DE MARIPOSA DN 850 MM EXISTENTES. INCLUYE EL DESMONTAJE DE LOS
ACCIONADORES MANUALES Y LA INSTALACIÓN DE LOS ACCIONADORES MOTO-
RIZADOS, MONTADA Y PROBADA.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53
O01009 3,0000 h Peón 21,76 65,28
MT53106 1,0000 ud ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DE

DN=800 MM
5.220,86 5.220,86

M01063 6,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,32 355,92

TOTAL PARTIDA................................ 5.724,59

PAN-0001 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL PREFABRICADO LISO
DE HORMIGÓN ARMADO DE 12 CM DE ESPESOR, 3M DE ANCHURA Y 14M DE
LONGITUD MÁXIMA, ACABADO LISO DE COLOR BLANCO A UNA CARA. MONTA-
JE HORIZONTAL.

P03EM010_PREF1,0000 m2 Panel prefabricado de hormigón armado liso de
12 cm de espesor, 3 m de altura y 14 m de long.

69,91 69,91

P01UJ100 1,1000 kg Masilla caucho-asfáltica 3,59 3,95
M02GE170 0,2000 h Grúa telescópica s/camión 20 t. 50,15 10,03
M12CP080 0,0100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 14,19 0,14
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ATC00400 0,2500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 12,32

TOTAL PARTIDA................................ 96,35

PASO_FAUNA ud Paso de fauna en malla 50x50 cm
Construcción de pasos de fauna alineados con las rampas de escape, con unas dimen-
siones estandarizadas de 50x50 cm y un marco metálico que impida la deformación o
deterioro de la valla.

O01004 0,7500 h Oficial especialista 27,51 20,63
O01009 0,7500 h Peón 21,76 16,32
I14007 0,1250 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
142,71 17,84

M01062 0,3000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 48,80 14,64
P01165 2,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 6,70

TOTAL PARTIDA................................ 76,13

PATSP Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  DIRECTA
Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  a tierra  directa  para linea trifasica    de Al-
ta tensión  20 KV  para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-TT). Esta  caja  estará   fabrica-
da  en material  resistenta  para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La ta-
pa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxidable. Comprende
en esta  partida  los  elementos de  conexion  necesarios  para las pantallas de los con-
ductores, elementos de fijación  y  puesat  atierra  mediante pica  ferrocobriza de  de
2 mts y 14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e  1x 50  mm2
en  Cu  mediante  soldadura  alumninotermica.

ATC00400 8,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 394,16

caja pat
trif

1,0000 ud CAJA TERMINAL  DE PÙESTA  A TIERRA
TRIFASICA DIRECTA

980,00 980,00

P25094 5,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 11,28 56,40
P250941 8,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25mm² (Cu) (p.o.) 4,00 32,00
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 15,19 15,19
%MAQ002020,0000 % MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 1.477,75 295,55
ELEC-S-016 1,0000 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA

DE EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2
678,54 678,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.451,84

PATSPD Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  CON  LIMITADORES  DE
TENSION
Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  con Limitadores de tensión,   para linea trifa-
sica  de Alta tensión  20 KV  para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-LL). . Esta  caja  esta-
rá   fabricada  en material  resistenta  para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterra-
das. La tapa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxidable.
Comprende  en esta  partida  los  elementos de  conexion  necesarios  para las panta-
llas de los conductores, elementos de fijación  y  puesat  atierra  mediante pica  ferroco-
briza de  de  2 mts y 14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e
1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumninotermica.

ATC00400 10,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 492,70

P25094 5,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 11,28 56,40
P250941 8,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25mm² (Cu) (p.o.) 4,00 32,00
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 15,19 15,19
%MAQ002020,0000 % MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 596,29 119,26
caja pat
trif lim

1,0000 ud CAJA TERMINAL  DE PÙESTA  A TIERRA
TRIFASICA CON  LIMITADORES

1.670,00 1.670,00

ELEC-S-016 1,0000 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA
DE EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

678,54 678,54

TOTAL PARTIDA................................ 3.064,09
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PATSPDCRZ Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA PARA CRUZAMIENTO DE
PANTALLAS  Y  LIMITADORES  DE TENSION
Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  de Cruzamiento de Pantallas con Limitado-
res de tensión,   para linea trifasica  de Alta tensión  20 KV  para  el tipo  subterranea
( CPaTS-CP). . Esta  caja  estará   fabricada  en material  resistenta  para  su  aloja-
miento  a  nivel desuelo y enterradas. La tapa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse
mediante tornillería inoxidable. Comprende  en esta  partida  los  elementos de  cone-
xion  necesarios  para las pantallas de los conductores, elementos de fijación  y  pue-
sat  atierra  mediante pica  ferrocobriza de  de  2 mts y 14 mm de  diametro.  Conecta-
da  a  Caja  con  Cable  Aislado d e  1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumni-
notermica.

ATC00400 12,0000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª
INSTALADOR Y AYUDANTE

49,27 591,24

P25094 5,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 11,28 56,40
P250941 20,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25mm² (Cu) (p.o.) 4,00 80,00
P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 15,19 15,19
%MAQ002020,0000 % MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 742,83 148,57
caja pat
trif limC

1,0000 ud CAJA TERMINAL  DE PÙESTA  A TIERRA  CON
CRUZAMIENTO DE PANTALLAS  (6 UNI) CON
LIMITADORES

2.500,00 2.500,00

ELEC-S-016 1,0000 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA
DE EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

678,54 678,54

TOTAL PARTIDA................................ 4.069,94

PL.PR.CS m Placa de PE de protección de cable subterráneo
Placa de PE de protección de cable subterráneo

PL.PR.CS.1 1,0000 m Placa protección cable de 1000x25x2.5 1,00 1,00
O01009 0,0200 h Peón 21,76 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 1,44

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

340,21 340,21

O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
O01004 1,2000 h Oficial especialista 27,51 33,01

TOTAL PARTIDA................................ 384,10

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 5,34

PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300
cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. In-
cluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de
rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte
desde vivero.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,51 0,28
O01009 0,1100 h Peón 21,76 2,39
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,00
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud TUTOR DE CAÑA DE BAMBÚ 0,11 0,11
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LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo brezo o lentisco 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,69

PLAN04 ud Plantación de árbol
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 2,97

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
ARBOL 1,0000 ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a

1,30 m del suelo
26,00 26,00

TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,44 0,02
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 41,12

PRESLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN ANTE LA ADMINISTRACIONES
COMPETENTES, INCLUYENDO PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE
OBRA, CERTIFICADO DE INSTALADOR, MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE
FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN PRECISOS, OCAS, TASAS, ASÍ
COMO TODAS LAS GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS COMPETEN-
TES Y COMPAÑIAS Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS HASTA LA LEGALI-
ZACIÓN COMPLETA DE LA INSTALACIÓN.

PRESLEG1 1,0000 Ud LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE PRESIÓN 3.780,00 3.780,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.780,00

PROS1 jor Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna
Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna e inventariado
inicial de fauna de toda la superficie afectada por las obras, incluída la elaboración de
informes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA................................ 280,27

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos vegetales de interés y zonas
sensibles para vegetación
Prospección para la ubicación de lementos vegetales de interés y zonas sensibles pa-
ra vegetación en toda la superficie afectada por las obras, incluída la elaboración de in-
formes.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA................................ 280,27

PUL-0001. M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN DE15CM DE ESPESOR, REALIZADO CON-
HORMIGÓN HA-30/B/20/XC2+XA2, COLOREADO EN TODA SU MASA, CON FIBRAS
DE POLIPROPILENO INCLUIDAS, FABRICADO EN CENTRAL, ACABADO BLANCO
MÁLAGAY TRATADO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE FRATASADORA Y PULIDO-
RA MECÁNICAS;CON LÁMINA DE POLIETILENO COMO CAPA SEPARADORA BA-
JO EL PAVIMENTO

O01004 0,2020 h Oficial especialista 27,51 5,56
O01009 0,4040 h Peón 21,76 8,79
mt47adh024 1,0500 M2 Lámina de polietileno de 120 g. 0,47 0,49
mt07ame010d2,4000 M2 Mallazo de retracción número 6 2,29 5,50
mq06vib020 0,0200 H Regla vibrante de 3m 4,66 0,09
mq06fra010 0,0300 H Fratasadora mecánica de hormigón 5,06 0,15
mq06aca0302,5490 H Pulidora para pavimentos de hormigón,

compuesta por platos giratorios a los que se
acoplan una serie de muelas abrasivas

4,99 12,72

I14057 0,1500 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por fibras
de polipropileno

6,38 0,96
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I14049 0,1500 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
producto para color blanco

32,97 4,95

I14064 0,1500 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 19,78 2,97
I14026bj 0,1500 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente, planta D= 39 km
160,33 24,05

TOTAL PARTIDA................................ 66,23

RAA1301 M2 REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES ESMALTADO.
COLOCACIÓN EN CAPA FINA.
REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES ESMALTADO, CON TESE-
LAS DE 30X30X5 MM MONTADAS SOBRE UNA MALLA, GAMA MEDIA, CAPACIDAD
DE ABSORCIÓN DE AGUA E<3%, , SEGÚN UNE-EN 14411. SOPORTE: PARAMEN-
TO DE HORMIGÓN, VERTICAL, DE HASTA 3 M DE ALTURA. COLOCACIÓN: EN CA-
PA FINA CON ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO,  SEGÚN UNE-EN 12004, CON
DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO, REJUNTADO: CON
MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO, CON ABSORCIÓN DE AGUA RE-
DUCIDA Y RESISTENCIA ELEVADA A LA ABRASIÓN TIPO CG 2 W A, COLOR BLAN-
CO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPESOR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE SOPORTE. REPLANTEO DE LOS NIVELES, DE LA DISPOSICIÓN DE PIEZAS Y
DE LAS JUNTAS. CORTE DE LAS MALLAS. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL MA-
TERIAL DE COLOCACIÓN. FORMACIÓN DE JUNTAS DE MOVIMIENTO. COLOCA-
CIÓN DE LAS PIEZAS. REJUNTADO. ACABADO Y LIMPIEZA FINAL. MEDIDA LA SU-
PERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO,
DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE MAYOR DE 3 M².

mt09mcp100f4,0000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según
UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, color blanco, a ba

0,42 1,68

mt19abe110sf1,0500 m² Mosaico de gres esmaltado, con teselas de
30x30x5 mm montadas sobre una malla, con una
junta de separación entre teselas de 2 mm

9,86 10,35

mt09mcp020lE1,1100 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, con
absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, tipo CG2 W A, según UN

1,23 1,37

O01004 0,4800 h Oficial especialista 27,51 13,20
O01009 0,2400 h Peón 21,76 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,82

REJ-0001 M2 REJA METALICA DE VENTILACION  F
REJA METALICA DE VENTILACION FORMADA POR BASTIDOR ANGULAR Y LA-
MAS INCLINADAS DE 1,5 MM. DE ESPESOR GALVANIZADAS EN CALIENTE, INCLU-
YE MALLA MOSQUIETRA EN INOXIDABLE. TOTALMENTE COLOCADOS.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,51 9,63
MT11420 1,0000 M2 Rejilla ventilación lamas metal 163,63 163,63
P10620 0,5000 Kg Esmálte sintético 4,80 2,40
V31507 1,0000 PP Material complementario o piezas especiales 0,60 0,60
V31100 2,0000 Ud Pequeño material 0,25 0,50

TOTAL PARTIDA................................ 176,76

RFS0101 m² PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR.
APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA AL SILICATO, COLOR BLAN-
CO, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 10%
DE AGUA Y LA SIGUIENTE SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO);
PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, A BASE DE SOLUCIONES
DE SILICATO POTÁSICO, SOBRE PARAMENTO EXTERIOR DE MORTERO DE CE-
MENTO. INCLUSO SOLUCIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO AL 10% PARA ELIMINAR
LAS EFLORESCENCIAS SALINAS (SALITRE) PRESENTES EN EL 10% DE LA SU-
PERFICIE SOPORTE. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS ELEMEN-
TOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS DURANTE LOS TRABA-
JOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SINGULARES. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIM-
PIEZA Y LIJADO PREVIO DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. APLICA-
CIÓN DE UNA MANO DE FONDO. APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ACABADO. ME-
DIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO, CON EL MISMO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

mt27pfj120 0,0300 l Solución de ácido clorhídrico diluido en diez
partes de agua.

4,10 0,12

mt27pir120a 0,1000 l Imprimación no orgánica, incolora, a base de
silicato potásico modificado; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola.

4,45 0,45

Página 1127 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

mt27pir112c 0,2000 l Pintura para exterior, a base de copolímeros
acrílicos y silicato potásico en dispersión acuosa,
dióxido de titanio y pigmentos

3,00 0,60

mt27pfs020b0,0200 l Imprimación reguladora de la absorción a base
de soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas, para aplicar con brocha

13,19 0,26

O01004 0,1740 h Oficial especialista 27,51 4,79
O01009 0,1800 h Peón 21,76 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 10,14

RSG1101 M2 PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO.
COLOCACIÓN EN CAPA FINA.
PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO, DE 360X360X10 MM
MONTADAS SOBRE MALLA, GAMA MEDIA, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE
AGUA E<3%, GRUPO BIB, SEGÚN UNE-EN 14411, CON RESISTENCIA AL DESLIZA-
MIENTO RD>45 SEGÚN UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE.
SOPORTE: DE MORTERO DE CEMENTO. COLOCACIÓN: EN CAPA FINA Y MEDIAN-
TE ENCOLADO SIMPLE CON ADHESIVO CEMENTOSO, C1 TE, SEGÚN UNE-EN
12004, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO. REJUN-
TADO: CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO TIPO L, COLOR BLANCO, EN
JUNTAS DE 2 MM DE ESPESOR.
INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO DE LOS NIVELES DE ACABADO. REPLANTEO DE LA DISPOSICIÓN DE LAS
PIEZAS Y JUNTAS DE MOVIMIENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN
DE LAS CRUCETAS. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS A PUNTA DE PALETA. FORMA-
CIÓN DE JUNTAS DE PARTICIÓN, PERIMETRALES Y ESTRUCTURALES. REJUNTA-
DO. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL
PAVIMENTO. SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPE-
CIFICACIONES DE PROYECTO.

mt09mcp100d4,0000 kg Adhesivo cementoso, C1 TE, según UNE-EN
12004, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, color blanco, a base de cem

0,44 1,76

mt18bde100gn1,0500 m² Piezas de gres esmaltado, de 350x350x10 mm,
gama media, capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con

14,83 15,57

mt18acc100a0,1960 Ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un
espesor de las juntas entre piezas de entre 1 y
20 mm, en revestimientos y pavimentos

2,07 0,41

mt09mcp020bE0,8600 kg Mortero de juntas cementoso, tipo L, color
blanco, para juntas de hasta 3 mm, a base de
cemento blanco de alta resistencia y adi

1,40 1,20

O01004 0,4710 h Oficial especialista 27,51 12,96
O01009 0,2360 h Peón 21,76 5,14

TOTAL PARTIDA................................ 37,04

RSI3101 M2 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL, RESINA
EPOXI
REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL MEDIANTE APLICA-
CIÓN DE IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA EPOXI, CAPA BASE DE MORTERO AU-
TONIVELANTE Y CAPA DE SELLADO CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTE-
RIORES DE COLOR GRIS CLARO Y ACABADO BRILLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA
DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y PAÑOS DE TRABA-
JO. APLICACIÓN DE LA CAPA DE MORTERO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORI-
ZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 27,51 12,38
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88
mt47adm010a10,6000 kg Imprimación bicomponente a base de resina

epoxi
46,17 27,70

mt47adm070a115,0000 kg Mortero autonivelante de cemento estándar, CT -
C40 - F10 - A9, según UNE-EN 13813,
Euroclase A2fl-s1 de

6,00 90,00

TOTAL PARTIDA................................ 140,96
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RTB025 M2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA.
FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, SITUADO A UNA ALTURA MENOR
DE 4 M, CONSTITUIDO POR: ESTRUCTURA: PERFILERÍA VISTA ACABADO LACA-
DO, COLOR BLANCO, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDA-
RIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE CON VARILLAS Y
CUELGUES; PLACAS: PLACAS DE ESCAYOLA, DE SUPERFICIE FISURADA,
60X60 CM. INCLUSO PERFILES ANGULARES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE
LOS PERFILES Y ACCESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS
EJES DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PERFILES PERI-
METRALES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRIMARIOS DE LA TRAMA. SEÑALI-
ZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NI-
VELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE
LA TRAMA. CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. RESOLU-
CIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. SUPERFICIE MEDIDA ENTRE
PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DES-
CONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES.

mt12fac020b1,0000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm
de diámetro.

0,29 0,29

mt12fac030a4,0000 m Perfilería vista con acabado lacado color blanco,
para falsos techos registrables, incluso piezas
complementarias y especiales.

0,79 3,16

mt12fac060 0,6000 Ud Perfil angular para remates perimetrales. 0,56 0,34
mt12fac050 0,2000 Ud Accesorios para la instalación de falsos techos

registrables.
1,46 0,29

mt12fpe020a1,0200 m² Placa de escayola, de superficie fisurada, 60x60
cm, para colocar sobre perfilería vista en falsos
techos registrables.

4,54 4,63

O01004 0,2300 h Oficial especialista 27,51 6,33
O01009 0,2300 h Peón 21,76 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,04

SAL-0001 Ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE II, CON UNA CÁMARA DE
SEPARACIÓN, CONVENCIONAL.
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SEPARADOR DE HIDRO-
CARBUROS CLASE II, CON UNA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CONVENCIONAL:
*.
* DIMENSIONAMIENTO SEGÚN NORMATIVA UNE -EN 858.
* EQUIPO FAVRICADO EN P`RFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* CÁMARAS DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y DECANTACIÓN DE SÓLIDOS.
* ACUMULACIÓN DE ACEITES E HIDROCARBUROS SEPARADOS SOBRE LÁMINA
DE AGUA.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES A TRAVÉS DE BOCAS DE REGISTRO SUPERIOR.
* CAUDAL (LPS): 3.
* VOLUMEN (L): 1000.
* DIMENSIONES (MM): Ø=1000 / H = 1360.

SAL-0001-1 1,0000 ud SEPPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE
II, CON UNA CÁMARA DE SEPARACIÓN
CONVENCIONAL

1.665,25 1.665,25

O01004 2,3000 h Oficial especialista 27,51 63,27
O01009 2,3000 h Peón 21,76 50,05
M446 3,0000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 153,21
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
SAL-0001.VALV1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 207,57 207,57

TOTAL PARTIDA................................ 2.365,85

SAL-0002 Ud SISTEMA DE DESBASTE DE GRUESOS O FINOS CON LIMPIEZA MANUAL
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESBASTE
DE GRUESOS O FINOS CON LIMPIEZA MANUAL :
* ARQUETA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* REJA DE GRUESOS O FINOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON LUZ DE
MALLA O SEPARACIÓN ENTRE BARROTES DE 10 A 30 MM.
* SISTEMA DE LIMPIEZA MANUAL A TRAVÉS DE TAPA SUPERIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* RASTRILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLI-
DOS.
* DIÁMETRO DE LA ARQUETA (MM): 620.
* ALTURA (MM): 500.
* TUBERÍAS (MM): 110 - 160.
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SAL-0002-1 1,0000 ud SISTEMA DE DESBASTE DE GRUESOS O
FINOS CON LIMPIEZA MANUAL

574,20 574,20

O01004 2,3000 h Oficial especialista 27,51 63,27
O01009 2,3000 h Peón 21,76 50,05
M446 3,0000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 153,21
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 1.067,23 106,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.173,95

SAL-0003 Ud CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS HORIZONTAL
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CÁMARA SEPARADORA
DE GRASAS HORIZONTAL :
* CÁMARA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLICAS SEGÚN NOR-
MAS UNE-EN 1825-1:2005.
* ALTO RENDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y GRASAS.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS MANUAL A TRAVÉS DE BOCA DE REGIS-
TRO CON TAPA SUPERIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC. TOMA EN BOCA DE REGIS-
TRO PARA INSTALACIÓN DE TUBO DE VENTILACIÓN.
* TN: 12
* VOLUMEN (L): 4000.
* DIÁMETRO (MM): 1200
* LONGITUD (MM): 3800

SAL-0003-1 1,0000 Ud CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS
HORIZONTAL

3.421,00 3.421,00

O01004 2,3000 h Oficial especialista 27,51 63,27
O01009 2,3000 h Peón 21,76 50,05
M446 3,0000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 153,21
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
SAL-0003.VALV1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 383,14 383,14

TOTAL PARTIDA................................ 4.297,17

SAL-0004 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN
PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EINSTALACIÓN DE DEPURADORA POR FAN-
GOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO
DE ALTO RENDIMIENTO :
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >= 95%.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE LICOR MEZCLA
A TRAVÉS DE COMPRESOR Y PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN
EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRECIMIENTO DE BIO-
MASA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRAVÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CENTRAL Y LABIO PERI-
METRAL THOMPSON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 9600.
* DIÁMETRO (MM): 2250.
* ALTURA (MM): 2575.
* COMPRESOR: 150W.
* DIFUSORES: 3DBF500.

SAL-0004-1 1,0000 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE
BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA)
CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.

8.924,30 8.924,30

SAL-0004-E 1,0000 Ud CUADRO ELÉCTRICO 1.430,00 1.430,00
O01004 4,3000 h Oficial especialista 27,51 118,29
O01009 4,3000 h Peón 21,76 93,57
M446 3,0000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 153,21
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
SAL-0004.VALV1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 903,91 903,91

TOTAL PARTIDA................................ 11.849,78
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SAL-0005 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN
PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE DEPURADORA POR FAN-
GOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO
DE ALTO RENDIMIENTO
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLICAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >= 95%.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN SUSPENSIÓN >=80 - 90%
* CÁMARA DE DECANTACIÓN PRIMARIA PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL CAU-
DAL Y ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE LICOR MEZCLA
A TRAVÉS DE COMPRESOR Y PARRILLA DE DIFUSORES DE BURBUJA FINA EN
EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRECIMIENTO DE BIO-
MASA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRAVÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CENTRAL Y LABIO PERI-
METRAL THOMPSON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 2500.
* DIÁMETRO (MM): 1200.
* COMPRESOR: 80W.
* DIFUSORES: 2.

SAL-0005-1 1,0000 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE
BAJA CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA)
CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIENTO.

3.933,60 3.933,60

SAL-0005-E 1,0000 Ud CUADRO ELÉCTRICO 1.430,00 1.430,00
O01004 4,3000 h Oficial especialista 27,51 118,29
O01009 4,3000 h Peón 21,76 93,57
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
M446 3,0000 H Camión con caja fija y grúa auxiliar 16 t. 51,07 153,21
SAL-0005.VALV1,0000 ud Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 585,89 585,89

TOTAL PARTIDA................................ 6.541,06

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE
SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA, EN PARAMENTO
HORIZONTAL EXTERIOR CON MÁSTIC ELÁSTICO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACIÓN.

SEL-0001-2 1,0000 Ml LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE E
= 20 MM Y H =15 CM

7,61 7,61

SEL-0001-1 1,0000 Ml MÁSTIC ELÁSTICO 11,42 11,42
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75

TOTAL PARTIDA................................ 25,04

SELLAPATB200 u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm
TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTICO EN MUROS O
SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMEN-
TO EN UN ANCHO DE 3 CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE
MASILLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLADOR ELÁSTI-
CO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS AR-
MADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN
LA SUPERFICIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL POL-
VO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATURACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

CLEAK 2,0000 u Masilla selladora hidroexpansiva LEAKMASTER 60,49 120,98
DR-0914906002,0000 u Masilla elastómera monocomponente en base

poliuretano MAXFLEX 100 W
40,50 81,00

DR-0107635022,0000 kg Membrana cementosa flexible gris rugoso 7,50 15,00
CMALLA 1,0000 m² Malla de fibra de vidrio 8,68 8,68
O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,51 30,26
O01009 2,0000 h Peón 21,76 43,52

TOTAL PARTIDA................................ 299,44
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SEÑAL-00001 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICA-
CIÓN, INDICADORA DE LOCALIZACIÓN DE EXTINTOR DE POLIESTIRENO FOTO-
LUMINISCENTE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYU-
DAS DE ALBAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

mt41sny020d1,0000 ud Placa de señalización de equipos contra
incendios, de aluminio anodizado, de 210x210
mm, según UNE 23033-1

4,58 4,58

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 8,93

SEÑAL-00002 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICA-
CIÓN, INDICADORA DE LOCALIZACIÓN DE PULSADOR DE POLIESTIRENO FOTO-
LUMINISCENTE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYU-
DAS DE ALBAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
mt41sny010d1,0000 ud Placa de señalización de pulsador de alarma, de

PVC fotoluminiscente, de 210x210 mm, según
UNE 23033-1

3,36 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 7,71

SEÑAL-00003 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SIRENA
SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICA-
CIÓN, INDICADORA DE LOCALIZACIÓN DE SIRENA DE POLIESTIRENO FOTOLUMI-
NISCENTE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

mt41sny030d1,0000 ud Placa de señalización de sirena, de PVC
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23033-1

3,29 3,29

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35

TOTAL PARTIDA................................ 7,64

SISMA-00001 u PULSADOR DE ALARMA REARMABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALARMA CON ELEMEN-
TO REARMABLE, IP 66 DIRECCIONABLE Y CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO
INCORPORADO APROBADO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. DIRECCIONA-
MIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159). DISPO-
NE DE LED QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL EQUIPO. PRUEBA DE FUNCIONA-
MIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE. INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SU-
PERFICIE PS031W Y TAPA DE PROTECCIÓN.
COMPATIBLE CON PROTOCOLOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. CONFORME AL
REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. APROBADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE
EN54-11  Y EN54-17 CON CERTIFICADO CPD: 0832-CPD-0702
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

P23FB100 1,0000 ud Pulsador de alarma 69,38 69,38
O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
O01009 0,2500 h Peón 21,76 5,44

TOTAL PARTIDA................................ 81,70

SISMA-00002 u SIRENA ACÚSTICA INTERIOR
SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, CON SEÑAL ACÚSTICA IP 65, NOTI-
FIER, ESSER O EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA
DE 100 DB A 1 M Y CONSUMO DE 14 MA. INSTALACIÓN EN PARAMENTO INTE-
RIOR, SEGÚN UNE-EN 54-3. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

P23FC100_AC1,0000 ud SIRENA ELECTRÓNICA CON SEÑAL
ACÚSTICA IP 65

119,00 119,00

O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
O01009 0,2500 h Peón 21,76 5,44

TOTAL PARTIDA................................ 131,32
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SISMA-00003 Ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR  APROBADO POR LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA FABRICADA EN POLICARBONATO DE COLOR ROJO, CON FO-
CO INTERMITENTE Y SERIGRAFÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO,
CONSUMO 25MA A 24VDC. CONFORME AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL
PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,51 6,88
O01009 0,2500 h Peón 21,76 5,44
P23FC100_OPAC1,0000 ud SIRENA EXTERIOR 61,11 61,11

TOTAL PARTIDA................................ 73,43

SISMA-00004 Ud PANEL CENTRAL DE ALARMA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, COM-
PACTA IQ8 O EQUIVALENTE. CONTROL C0 REFERENCIA  IQ8C-C2  DE TECNOLO-
GÍA ALGORÍTMICA INTERACTIVA AUTODIRECCIONABLE  MEDIANTE SOFTWARE
DE PROGRAMACIÓN.HOMOLOGADA POR VDS Y FABRICADA SEGÚN REQUERI-
MIENTOS DE NORMA EN 54-2 Y EN 54-4. CONFORME AL REGLAMENTO (UE) Nº
305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN. APROBACIÓN: VDS, CNBOP. TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
GRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES. LA
PUESTA EN MARCHA DEBERÁ INCLUIR LA CERTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE
LOS CIRCUITOS ANALÓGICOS MEDIANTE LA ENTREGA DE DATOS OBTENIDOS
DEL VERIFICADOR DE LAZOS POL-ESS. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SO-
PORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SE-
GÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
P23FA110_PCA1,0000 ud Panel central de alarma de detencción de

incendios
2.070,60 2.070,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.119,87

SISMA-00005 Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A,
COMPUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICA-
DOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP30. INCLUSO BATERÍAS. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TO-
TALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y
PLIEGO DE CONDICIONES.

mt41pig200b1,0000 Ud Fuente de alimentación estabilizada, con salida
de 24 Vcc y 2,5 A, compuesta por caja metálica y
módulo de alimentación, rectifi

230,34 230,34

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88

TOTAL PARTIDA................................ 254,98

SISMA-00006 Ud BRR ZÓCALO CON BASE SUPERFICIE PARA SIRENAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO  APROBADO POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVADE COLOR ROJO PARA ENTRADA DE TUBO VISTO CON BASE INCOR-
PORADA B501AP PARA LAS GAMA  DE DISPOSITIVO ÓPTICO ACÚSTICOS ANALÓ-
GICOS ( SIRENAS Y FLASHES DIRECCIONABLES. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILE-
RIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONAN-
DO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

P16FE060_ZOC1,0000 Ud BRR zócalo con base superficie para sirenas 5,57 5,57
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 7,75

SISMA-00007 m CABLEADO
CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), REACCIÓN AL FUE-
GO CLASE CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 2,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁS-
TICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE
HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). INCLUSO TUBO DE PVC Y CUANTOS ACCE-
SORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUIDO AYU-
DAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y
FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.
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mt35cun020b1,0100 M CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), SIENDO SU
TENSIÓN ASIGNADA DE 450/750 V,
REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1
SEGÚN UNE-EN 50575,

0,65 0,66

IE11900 1,1000 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13
mm

0,16 0,18

WW00400 0,5000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,15
WW00300 0,3000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,55 0,17

O01018 0,0300 h Cuadrilla B 49,27 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 2,64

SOP-0001 kg SOPORTE DE ACERO EN CONDUCCIONES
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TUBERÍA FABRI-
CADO EN ACERO DE CALIDAD ASTM A53 O SIMILAR DE ACUERDO A DETALLE
DE PLANOS. INCLUYE BARRAS ROSCADAS EN AISI 304.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31
MT10616-1 1,0000 kg ACERO ASTM A53 EN TUBERIAS 2,02 2,02
MT10616-1-10,5000 m BARRAS ROSCADAS EN AISI 304 35,77 17,88
MT10753 1,3600 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,18
MQ0038 0,0100 h GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. 11,62 0,12
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 23,19

SOPAPINSCI SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE CAMISAS INTERIORES
TOTAL PARTIDA................................ 100,00

T1.4. Ud. Apoyo topográfico necesario para la realización del proyecto de
legalización de las líneas eléctricas.
Apoyo topográfico necesario para la realización del proyecto de legalización de las líne-
as eléctricas.

TOTAL PARTIDA................................ 30.000,00

T1.5. PAJ OCAS y tasas asociados a la legalización de líneas eléctricas
Partida alzada a justificar para realizar las OCAS y tasas necesarias en el proceso de
legalización de las lineas eléctricas.

TOTAL PARTIDA................................ 15.000,00

T1.6. PAJ Trabajos asociados a la conexión de celdas en Subestación Eléctrica
Partida alzada a justicar de trabajos asociados a la conexión de celdas en Subesta-
ción Eléctrica,

TOTAL PARTIDA................................ 150.000,00

TENSLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN
LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLUYENDO PROYEC-
TO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES Y COMPAÑIAS, INCLUSO OCAS Y TASAS.

TENSLEG1 1,0000 Ud Legalización de la instalación de baja tensión 15.000,00 15.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 15.000,00

TFLH20 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE PVC LH 20MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE POLIAMIDA, EXENTO DE
HALÓGENOS, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR
GRIS, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCI-
DOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2 JU-
LIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN
UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35aia030b1,0000 m Tubo curvable de poliamida, exento de
halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nomin

0,84 0,84

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 3,80
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TOR-0001 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS
PARA BRIDAS DN 250 PN 10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN
M24 EN AISI 304 PARA BRIDAS DN 250 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
TOR-0001-112,0000 Ud Pernos de fijación M24 en AISI 304, con tuercas

y arandelas para brida DN 250 PN 10
12,62 151,44

TOTAL PARTIDA................................ 166,22

TOR-0002 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M16 EN AISI 304, CON TUERCAS Y ARANDELAS
PARA BRIDAS DN 80 PN 10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRAGOS DE FIJACIÓN
M24 EN AISI 304 PARA BRIDAS DN 80 PN 10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53
TOR-0002-1 8,0000 Ud Pernos de fijación M16 en AISI 304, con tuercas

y arandelas para brida DN 80 PN 10
7,55 60,40

TOTAL PARTIDA................................ 75,18

TR-MG-150 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø150
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL
Ø150

P-MG-150 1,0000 m Manguera riego plana plastocanal Ø150 0,74 0,74
O01017 0,0550 h Cuadrilla A 61,15 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 4,10

TR-MG-200 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø200
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL
Ø200

P-MG-200 1,0000 m Manguera riego plana plastocanal Ø200 0,94 0,94
O01017 0,0550 h Cuadrilla A 61,15 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 4,30

TR-MG-300 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø300
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL
Ø300

P-MG-300 1,0000 m Manguera riego plana plastocanal Ø300 1,40 1,40
O01017 0,0550 h Cuadrilla A 61,15 3,36

TOTAL PARTIDA................................ 4,76

TR-UG-110 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 110 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 110 SERIE LAR-
GA

P-UG-110 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø110 15,18 15,18
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 18,26

TOTAL PARTIDA................................ 33,44

TR-UG-125 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 125 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 125 SERIE LAR-
GA

P-UG-125 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø125 17,88 17,88
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 18,26

TOTAL PARTIDA................................ 36,14

TR-UG-140 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 140 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 140 SERIE LAR-
GA

P-UG-140 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø140 21,20 21,20
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 18,26

TOTAL PARTIDA................................ 39,46

TR-UG-160 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 160 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 160 SERIE LAR-
GA

P-UG-160 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø160 24,83 24,83
O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 18,26

TOTAL PARTIDA................................ 43,09
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TOTAL PARTIDA................................ 43,09

TR-UG-180 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 180 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 180 LARGA

P-UG-180 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø180 33,05 33,05
O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 21,91

TOTAL PARTIDA................................ 54,96

TR-UG-200 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 200 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 200 SERIE LAR-
GA

P-UG-200 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø200 39,19 39,19
O01035 0,4000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 29,21

TOTAL PARTIDA................................ 68,40

TR-UG-250 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 250 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 250 SERIE LAR-
GA

P-UG-250 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø250 55,32 55,32
O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 36,52

TOTAL PARTIDA................................ 91,84

TR-UG-315 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 315 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 315 SERIE LAR-
GA

P-UG-315 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø315 70,42 70,42
O01035 0,6000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 43,82

TOTAL PARTIDA................................ 114,24

TR-UG-400 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 400 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 400 SERIE LAR-
GA

P-UG-400 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø400 102,57 102,57
O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 58,42

TOTAL PARTIDA................................ 160,99

TR-UG-50 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 50 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 50 SERIE LAR-
GA

P-UG-50 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø50 7,98 7,98
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 14,61

TOTAL PARTIDA................................ 22,59

TR-UG-500 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 500 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 500 SERIE LAR-
GA

P-UG-500 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø500 134,38 134,38
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 73,03

TOTAL PARTIDA................................ 207,41

TR-UG-63 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 63 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 63 SERIE LAR-
GA

P-UG-63 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø63 8,49 8,49
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 14,61

TOTAL PARTIDA................................ 23,10

TR-UG-75 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 75 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 75 SERIE LAR-
GA

P-UG-75 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø75 9,29 9,29
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 14,61

TOTAL PARTIDA................................ 23,90

TR-UG-90 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 90 SERIE LARGA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA PVC 90 SERIE LAR-
GA

P-UG-90 1,0000 ud Unión Gibault para PVC Ø90 12,12 12,12
O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 14,61

TOTAL PARTIDA................................ 26,73
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TOTAL PARTIDA................................ 26,73

TR200015690 UD TRANSFORMADOR 15-20/0,69 KV, 2000 KVA ÉSTER NATURAL
BIODEGRADABLE
TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN BAÑO DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADA-
BLE, 2000 KVA, 15.400-20.000/725 V, CLASE K, SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO
TIER 2 EQUIPADO CON DMCR, PASATAPAS AT ENCHUFABLE Y PANTALLA ELEC-
TROESTÁTICA, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAILES
DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONA-
DO.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 97,86

TR12000156901,0000 UD TRANSFORMADOR 15-20/0,69 KV, 2000 KVA
ÉSTER NATURAL BIODEGRADABL

69.495,00 69.495,00

P05376-1 94,0000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 4,55 427,70
UX50917 12,0000 M². CONSTRUCCION PROTECCION MT CON

MARCO DE HIERRO L GALVANIZADO Y TELA
METALICA

89,41 1.072,92

UX50919 1,0000 Ud. CONSTRUCCION CONJUNTO SOPORTE
PARA REJAS PROTECCION CONTACTOS
DIRECTOS TRANSFORMADOR -1 LADO-

109,61 109,61

TOTAL PARTIDA................................ 71.779,33

TR25015400 Ud TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 250 KVA ÉSTER NATURAL
BIODEGRADABLE
TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SIMILAR, EN BAÑO
DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 250 KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NOR-
MATIVA ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT
ENCHUFABLE, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE
UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 97,86

P05376-1 94,0000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 4,55 427,70
UX50917 7,2000 M². CONSTRUCCION PROTECCION MT CON

MARCO DE HIERRO L GALVANIZADO Y TELA
METALICA

89,41 643,75

UX50919 1,0000 Ud. CONSTRUCCION CONJUNTO SOPORTE
PARA REJAS PROTECCION CONTACTOS
DIRECTOS TRANSFORMADOR -1 LADO-

109,61 109,61

TR152504001,0000 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 250 kVA ÉSTER
NATURAL BIODEGRADABLE

18.081,50 18.081,50

TOTAL PARTIDA................................ 19.936,66

TR63015400 Ud TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 630 KVA ÉSTER NATURAL
BIODEGRADABLE
TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SIMILAR, EN BAÑO
DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 630 KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NOR-
MATIVA ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT
ENCHUFABLE, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAILES DE
UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,51 220,08
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,76 182,08
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 97,86

TR156304001,0000 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 630 kVA ÉSTER
NATURAL BIODEGRADABLE

20.102,75 20.102,75

P05376-1 94,0000 Kg Acero S 275 JR chapas y perfiles normalizados 4,55 427,70
UX50917 7,2000 M². CONSTRUCCION PROTECCION MT CON

MARCO DE HIERRO L GALVANIZADO Y TELA
METALICA

89,41 643,75
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UX50919 1,0000 Ud. CONSTRUCCION CONJUNTO SOPORTE
PARA REJAS PROTECCION CONTACTOS
DIRECTOS TRANSFORMADOR -1 LADO-

109,61 109,61

TOTAL PARTIDA................................ 21.957,91

TRAJUNPPREFAB m Tratamiento de juntas entre paneles prefabricados
TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO
DE 30 MM DE APERTURA MEDIA MEDIANTE LA ELIMINACIÓN DE SELLADORES Y
REVESTIMIENTOS EXISTENTES, APERTURA DE LA JUNTA O FISURA EN UNAS DI-
MENSIONES DE 30X15 MM (ANCHO X FONDO), LIMPIEZA, RELLENO CON MORTE-
RO ELÁSTICO EN BASE A CEMENTO Y RESINAS SINTÉTICAS APLICADO CON ES-
PÁTULA O PISTOLA DE RELLENO, PREVIA HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA, DE
DIÁMETRO DE 40 MM

DR1010610021,0000 kg Mortero bicomponente elástico para sellados 13,51 13,51
DR-CCEL40 1,0000 m Fondo de junta de polietileno MAXCEL

DIAMETRO 40 MM
7,93 7,93

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,51 13,76
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88

TOTAL PARTIDA................................ 46,08

TRANSP.MAQ.EM UD TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA
TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

TRANSP.MAQ.EM11,0000 UD TRANSPORTE DE MAQUINARIA A OBRA 3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.000,00

TRENMDCAÑA m Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada
TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIONES MURO-MURO Y
SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO ME-
DIO CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLA-
SIFICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APROXIMADO DE
KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERMEABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO
EN UN ANCHO APROXIMADO DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTE-
RO FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y ÁRI-
DOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HUMECTACIÓN DE SO-
PORTE CON AGUA, APLICADO CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN
DOS MANOS, EMBEBIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE
FIBRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5 KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA, APLICA-
CIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ARMADO CON FIBRA DE VI-
DRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

DR-0301225003,0000 kg Mortero de reparación estructural 1,38 4,14
DR-0107635021,5000 kg Membrana cementosa flexible gris rugoso 7,50 11,25
CMALLA 0,3000 m² Malla de fibra de vidrio 8,68 2,60
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,51 5,50
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 25,67

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso
de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100 h Peón 21,76 0,22
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,38 1,38
YP01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 3,30
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TRLH25 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 25MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO
DE HALÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CA-
LIENTE, DE COLOR GRIS, DE 25 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIO-
NES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE HU-
MO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA
AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AIS-
LANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN
61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS
(CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES). PEQUEÑA PARTI-
DA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35aia130j 1,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 25

4,11 4,11

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 7,07

TRLH32 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH 32MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBONATO, EXENTO
DE HALÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, ENCHUFABLE, CURVABLE EN CA-
LIENTE, DE COLOR GRIS, DE 32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIO-
NES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE HU-
MO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 1250 N, RESISTENCIA
AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AIS-
LANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN
61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS
(CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES). PEQUEÑA PARTI-
DA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

mt35aia130k 1,0000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris,
de 32

5,68 5,68

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 8,64

TTBANDEJA Ud RED EQUIPOTENCIAL BANDEJA METÁLICA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE RED DE TIERRA COMPUESTO
DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE 1X50 MM2 SOBRE BANDEJA METÁLICA,
CON EMPALMES Y DERIVACIONES MEDIANTE GRAPAS DE CONEXIÓN HOMOLO-
GADAS. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA EJECUTADA Y MEDIDA.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
P25137 1,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 7,75 7,75

TOTAL PARTIDA................................ 10,50

TTCT Ud PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN GENERAL Y SERVICIO PARA EL
NEUTRO, CON GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS,ENTERRADA A UNA PROFUNDIAD
DE 80 CM., INSTALADA EN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO CON
LO INDICADO EN LA ITC-RAT 13, Y NORMAS DE CÍA SUMINISTRADORA, FORMA-
DA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2. DE
SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE COBRE AISLADO, TIPO RV DE 0,6/1
KV, Y 50 MM2. DE SECCIÓN Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14 MM. DE DIÁMETRO;
INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE INSTALADA Y VERIFICADA.

CARACTERÍSTICAS:

�•GEOMETRÍA: ANILLO RECTANGULAR
� �•PROFUNDIDAD: 0,5 M
�•NÚMERO DE PICAS: CUATRO
�•LONGITUD DE PICAS: 2 METROS
�•DIMENSIONES DEL RECTÁNGULO: 4X3 M

Página 1247 de abril de 2025

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01004 18,0000 h Oficial especialista 27,51 495,18
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 22,76 409,68
O01009 18,0000 h Peón 21,76 391,68
P25094 25,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 11,28 282,00
P25137 50,0000 m Conductor Cu desnudo 50 mm² (p.o.) 7,75 387,50
P25158 10,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 15,19 151,90

TOTAL PARTIDA................................ 2.117,94

TUB-0001 Ml TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL DE = 1.829 MM CON ESPESOR DE
17,5 MM, CON REVESTIMIENTO
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1829 mm de diá-
metro exterior y 17,5 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, interiormen-
te con pintura epoxi alimentario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor
400 micras o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y exte-
riormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN 30670 vigente o poliureta-
no espesor 1.000 micras, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento
interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tri-
capa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi
400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama,
ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

TUB-0001-1 1,0000 Ml TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO DE = 1829
MM CON ESPESOR DE 17,5 MM CON
REVESTIMIENTO INTERNO Y EXTERNO

1.770,96 1.770,96

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

1.770,96 177,10

O01035 0,3986 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,03 29,11
M01064 0,6201 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,65 39,47

M02029 0,5020 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,39 0,70

M04029 0,5020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,37 11,23
O01004 0,5020 h Oficial especialista 27,51 13,81
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
21,32 21,32

TOTAL PARTIDA................................ 2.063,70

U100401 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 32 mm SERIE SN4
TUBERÍA DE PVC LISO DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUI-
DO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. IN-
CLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

MT90211 1,0000 m TUBO DE PVC 32 mm SN4 5,49 5,49
MQ0013 0,0100 h MOTOCOMPRESOR MOVIL 75 C.V. 10,93 0,11
O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,51 2,48
O01009 0,0900 h Peón 21,76 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 10,04

U100403 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 mm SERIE SN4
TUBERÍA DE PVC LISO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUI-
DO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. IN-
CLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

MT90203 1,0000 Ml TUBO DE PVC 110 mm SN4 7,29 7,29
MQ0013 0,0100 h MOTOCOMPRESOR MOVIL 75 C.V. 10,93 0,11
O01004 0,0180 h Oficial especialista 27,51 0,50
O01009 0,0300 h Peón 21,76 0,65

TOTAL PARTIDA................................ 8,55

U100404 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 125 mm SERIE SN4
TUBERÍA DE PVC LISO DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SERIE SN4, INCLUI-
DO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. IN-
CLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

MT90205 1,0000 m TUBO DE PVC 125 mm SN4 7,79 7,79
MQ0013 0,0100 h MOTOCOMPRESOR MOVIL 75 C.V. 10,93 0,11
O01004 0,0900 h Oficial especialista 27,51 2,48
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O01009 0,0900 h Peón 21,76 1,96

TOTAL PARTIDA................................ 12,34

U100452 ud CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 110 MM. DE PVC, UNE-EN-1456-1
CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, PARA CONDUCCIONES DE
SANEAMIENTO, INCLUSO INSTALACIÓN PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD

MT90236 1,0000 ud CODO DE 45 O 90 GRADOS DE PVC DE DM.
110 MM.

71,45 71,45

O01004 0,3170 h Oficial especialista 27,51 8,72
O01009 0,3170 h Peón 21,76 6,90

TOTAL PARTIDA................................ 87,07

U102412-1 Ml BANDA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO
BANDA DE POLIETILENO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DEBIDAMENTE COLO-
CADA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ALAMBRE PLASTIFICADO Y CINTA
ADHESIVA.

O01009 0,3460 h Peón 21,76 7,53
MT46912-1 1,0000 Ml BANDA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO 1,51 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 9,04

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS
TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVACIONES, CALIDAD
MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVES-
TIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE
LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31
MT10616 1,0000 kg ACERO  S275J0 EN TUBERIAS 1,12 1,12
MT10753 1,3600 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,18
MQ0038 0,0100 h GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. 11,62 0,12
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 4,41

U103901-2 ml TUBERIA ACERO ASTM A53 O SIMILAR TRAMOS RECTOS CON
REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO
TUBERIA DE ACERO ASTM A53 O SIMILAR PARA TRAMOS RECTOS CON REVES-
TIMIENTO INTERNO-EXTERNO

MT10616-2 1,0000 ML ACERO ASTM A53 EN TUBERÍAS CON
REVESTIMIENTO INTERNO - EXTERNO

76,23 76,23

MT10753 1,3600 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,18
O01009 0,0600 h Peón 21,76 1,31
MQ0038 0,0100 h GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. 11,62 0,12
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03
O01004 0,0600 h Oficial especialista 27,51 1,65

TOTAL PARTIDA................................ 79,52

U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR
TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRI-
MACIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, COR-
TES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

MT10616 1,0000 kg ACERO  S275J0 EN TUBERIAS 1,12 1,12
MT10753 1,0000 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,13
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0038 0,0100 h GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. 11,62 0,12
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 6,33

U103902-1 kg TUBERIA ACERO  ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES
TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IM-
PRIMACIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS,
CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIE-
GO.

MT10616 1,0000 kg ACERO  S275J0 EN TUBERIAS 1,12 1,12
MT10753 1,0000 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,13
O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,51 1,38
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O01009 0,0500 h Peón 21,76 1,09
MQ0038 0,0100 h GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. 11,62 0,12
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 3,87

U103902-2 kg TUBERIA ACERO ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES CON REVESTIMIENTO
INTERNO-EXTERNO
TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IM-
PRIMACIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS,
CORTES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIE-
GO. CON REVESTIMIENTO INTERNO (300 MIC. D.F.T. EPOXICO ALIMENTARIO.
APLIC. SEGÚN AWWA C-210, Y REVESTIMIENTO EXTERNO EPOXICO CON UN ES-
PESOR MÍNIMO DE 300 MICRAS.

MT10616 1,0000 kg ACERO  S275J0 EN TUBERIAS 1,12 1,12
MT10753 1,0000 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,13
MQ0038 0,0100 h GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. 11,62 0,12
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18

TOTAL PARTIDA................................ 6,33

U103902-VIR kg VIROLA DE ANCLAJE TUBERÍA-MURO ACRO S275JR
TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN, REDUCCIONES, CO-
DOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA  S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRI-
MACIÓN CON EPOXI, REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, COR-
TES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

MT10616 1,0000 kg ACERO  S275J0 EN TUBERIAS 1,12 1,12
MT10753 1,0000 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,13
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,51 2,75
O01009 0,1000 h Peón 21,76 2,18
MQ0038 0,0100 h GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW. 11,62 0,12
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 6,33

U160701 m2 CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO
CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO S 275 JR PARA PLATAFORMA O PI-
SOS, DE 4 MM. DE ESPESOR GALVANIZADA, TOTALMENTE MONTADA Y REMA-
TES, INCLUSO P.P. DE ANGULAR EN TODO EL CERCO.

MT10750 1,0000 m2 CHAPA ESTRIADA Y LAGRIMADA E= 4 20,54 20,54
MT10753 1,1000 ud ELECTRODO BASICO DE 3,25 MM. 0,13 0,14
O01004 0,0400 h Oficial especialista 27,51 1,10
O01009 0,0400 h Peón 21,76 0,87
MQ0042 0,0050 h EQUIPO DE SOLDADURA 6,83 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 22,68

U170101-1 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 80 MM
JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 80 MM. DE ANCHURA  PARA ES-
TANQUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON OJALES METÁLICO Y CON NÚCLEO
TUBULAR EN JUNTAS HORIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ES-
PECIALES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA.

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
MT11001 1,0500 m JUNTA ESTANQUEIDAD P.V.C. A=150 5,75 6,04
MT11004 6,7000 ud PINZA METALICA TENSADO JUNTAS 0,35 2,35

TOTAL PARTIDA................................ 12,74

U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM
BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CARA-VISTA REFORZA-
DAS CON CUARZO, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON, REJUNTEO DE MORTE-
RO DE CEMENTO, NIVELADO TOTALMENTE TERMINADO.

O01004 0,1670 h Oficial especialista 27,51 4,59
O01009 0,4000 h Peón 21,76 8,70
MT31040-1 1,0500 Ml BORDILLO PREFABRICADO DE 12X25 4,36 4,58
AGM00300 0,1000 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L

32,5 N
88,91 8,89

TOTAL PARTIDA................................ 26,76
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U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y SOLADO DE
BALDOSA
ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20 CON MALLAZO
DE RETRACCIÓN NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO DE BALDOSA HIDRAÚLICA E =
4MM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
A32113 0,1500 M3 Hormigón HM-30/B/X0+XA2 48,46 7,27
MT90267 0,0100 m3 MORTERO DE CEMENTO M-7,5 60,16 0,60
MT11301 1,0000 m2 BALDOSA HIDRAULICA 30X30 CM. 12,18 12,18

TOTAL PARTIDA................................ 41,81

U220214-1 Ud VALVULA DE MARIPOSA EJE CENTRADO DN=600MM PN-10 SERIE 13
VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA SERIE 13, DE EJE CENTRADO DN=600 MM.
PN-10 BAR, CUERPO DE FUNDICIÓN NODULAR GJS-400/500, EJE DE ACERO
INOX. AISI 420, MARIPOSA INOX AISI 431. Y JUNTA EPDM VULCANIZADO AL
CUERPO, COJINETES AUTOLUBRICANTES, CON ACCIONADOR MANUAL DE FUN-
DICIÓN DÚCTIL, REDUCTOR , BRIDAS PN-10 SEGÚN UNE-ENE 1092-2 DISTAN-
CIA ENTRE BRIDAS SERIE 13 SEGÚN UNE 558, TORNILLOS, ARANDELAS Y TUER-
CAS EN INOX.AISI 304/316, TANTO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓN,
REVESTIMIENTO EPOXI APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE CON ESPESOR MÍ-
NIMO 250 �, MONTADA Y PROBADA.

MT53064 1,0000 ud VALVULA DE MARIPOSA EJE CENTRADO
DN=600 MM PN-16 SERIE 13

10.113,55 10.113,55

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,51 165,06
O01009 6,0000 h Peón 21,76 130,56
M01063 4,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 237,28

TOTAL PARTIDA................................ 10.646,45

U230307-1 Ud VALVULA RETEN. AXIAL DN=250 MM
VÁLVULA DE RETENCIÓN AXIAL DN= 250 MM. EMBRIDADA PN10 AT FORMADA
POR CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL (EN GJS 400-15), DISCO DE ACERO INOX.
AISI-304, MUELLE HELICOIDAL, AISI 303, JUNTA LABIADA DE ESTANQUEIDAD
DE EPDM, TORNILLERÍA INOX. A2, MONTADA Y PROBADA.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
MT57025 1,0000 ud VALVULA RETENCION DN=250 MM 1.889,19 1.889,19

TOTAL PARTIDA................................ 1.938,46

U260214-1 Ud CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE AISI-316  D600mm
CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, Ø 600 MM. PN-10.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS
Y AROS INTERMEDIOS: ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM.
TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y PRUEBAS.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,51 110,04
O01009 8,0000 h Peón 21,76 174,08
M01063 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,32 88,98

MT67034 1,0000 ud CARRETE DESMONTAJE TELESCOPICO
D600MM AISI 316

2.435,40 2.435,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.808,50

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN PIEZORESISTIVO
CON SENSOR DE MEMBRANA DE METAL, TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESI-
VA, CONEXIÓN ELÉCTRICA ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO,
MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS.

MT50072-1 1,0000 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA
POTABLE

215,32 215,32

O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,51 4,13
O01009 0,1500 h Peón 21,76 3,26

TOTAL PARTIDA................................ 222,71
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U540003 m2 PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR,
HOJA DE 35 MM
PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PINTAR, HOJA DE 35
MM Y SUS CORRESPONDIENTE PREMARCO, MARCO, JAMBAS, HERRAJES DE
LATON, MANILLA DE ALUMINIO, CIERRE CON GOLPETE EMBUTIDO. TOTALMEN-
TE INSTALADO PARA PINTAR.

MT11501 1,0000 M2 PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA 227,35 227,35
O01004 0,9600 h Oficial especialista 27,51 26,41

TOTAL PARTIDA................................ 253,76

U580006 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFIADO
INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE TANQUE BAJO, INCLUSO TORNI-
LLO DE ANCLAJE, TAPA Y ASIENTO TERMOPLÁSTICO CON BISAGRAS DE NY-
LON, TODO ELLO EN COLOR BLANCO, INCLUSO MANGUETÓN DE PVC 110 Y
MANGUITO FLEXIBLE CON GRIFO.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,51 30,26
O01009 1,1000 h Peón 21,76 23,94
MT11705 1,0000 ud INODORO TANQUE BAJO 133,01 133,01
MT11724 1,0000 ud LLAVE DE ESCUADRA DE 10 MM.,CON 12,10 12,10
MT11726 1,0000 ud ASIENTO Y TAPA DE RESINA TERMOE 95,24 95,24
MT11717 1,0000 ud FLUXOR DE 1" PARA INODORO 203,25 203,25

TOTAL PARTIDA................................ 497,80

U580007 ud URINARIO MURAL DE PORCELANA VITR
URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA, INCLUSO TORNILLOS DE AN-
CLAJE, MANGUITO DE ACERO CROMADO DE 3/8 DE PULGADA, ESCUDOS CRO-
MADOS Y DESAGUE DE PVC DIAMETRO 40 MM. INCLUSO SIFON Y PULSA-
DOR-TEMPORIZADOR. TOTALMENTE COLOCADO.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01009 1,1000 h Peón 21,76 23,94
MT11707 1,0000 ud URINARIO CON BORDE ROCI 21,17 21,17
MT11716 1,0000 ud FLUXOR DE 1/2" PARA URIN 102,62 102,62

TOTAL PARTIDA................................ 189,00

U580009 ud LAVABO DE PORCELANA
LAVABO DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON PEDESTAL, GRIFERÍA MONO-
BLOC, DESAGÜÉ Y TAPÓN DE CADENILLA, SIFÓN BOTELLA, RAMALILLOS CON
LLAVES DE ESCUADRA, SUJETO A LA PARED CON TIRAFONDOS. TOTALMENTE
COLOCADO.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 1,0000 h Peón 21,76 21,76
MT11703 1,0000 ud LAVABO CON PEDESTAL 57,37 57,37
MT11723 1,0000 ud SIFON BOTELLA DE 32 MM.,PARA LA 20,32 20,32
MT11711 1,0000 ud GRIFO DE REPISA CON AIREADOR (I 122,92 122,92

TOTAL PARTIDA................................ 249,88

U580014-1 Ud CALENTADOR ELECTRICO DE 100 L.
CALENTADOR ELÉCTRICO DE 100 L. DE CAPACIDAD CON TERMOSTATO Y PILO-
TO SEÑALIZADOR, INCLUSO FIJACIÓN A LA PARED, CONEXIÓN A LA ALIMENTA-
CIÓN Y SALIDA. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO.

MT11727 1,0000 ud CALENTADOR ELECTRICO DE 100 L. 291,00 291,00
O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,51 41,27
O01009 1,5000 h Peón 21,76 32,64

TOTAL PARTIDA................................ 364,91

U800204 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH
CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS LAMINAS DE ALUMI-
NIO DE 0,6 MM. ESPESOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO DE DENSIDAD ME-
DIA 40KG/M3 CON UN ESPESOR DE 4 CM. FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS,
PIEZAS ACCESORIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEIDAD.

MT10622 1,0000 m2 CUBIERTA DE PANEL SANDWICH CHAP 32,56 32,56

TOTAL PARTIDA................................ 32,56

U800204-1 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH - PFRV
CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS CHAPAS GRECADA
DE PRFV, DE 0,6 MM. ESPESOR CON RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
DE 4 CM. ESPESOR, FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS ACCESO-
RIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEIDAD.
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MT10622-1 1,0000 m2 CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PRFV 32,87 32,87

TOTAL PARTIDA................................ 32,87

U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.
ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,35 M.
CON TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN GRIS DE 60X60 CM., FORMADO POR SOLE-
RA Y PAREDES DE HORMIGÓN ARMADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERÍA, COMPLETA-
MENTE ACABADO.

TOTAL PARTIDA................................ 668,12

U9903-24 M2 PANTALLA DE MADERA CONTRA DESPRENDIMIENTO DE TIERRA O
MATERIAL DE EXCAVACIÓN
PROTECCIÓN FRENTE A DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS O MATERIAL DE EXCA-
VACIÓN, FORMADA POR PANTALLA COMPUESTA POR ENTABLADO DE MADERA
CON MALLAZO DE REFUERZO, Y PERFILES DE ACERO HINCADOS EN EL TERRE-
NO.

O01009 0,2000 h Peón 21,76 4,35
MT88739 1,0000 ud PANTALLA MADERA 20,15 20,15

TOTAL PARTIDA................................ 24,50

U9903-30 h CAMIÓN DE RIEGO INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR
CAMIÓN DE RIEGO, INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

P01001 4,0000 m³ Agua (p.o.) 0,44 1,76
M01013 1,0000 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
52,05 52,05

O01003 1,0000 h Maquinista o conductor 26,83 26,83

TOTAL PARTIDA................................ 80,64

UBIVEG jor Estudio para determinar la ubicación de estructuras vegetales
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las revegetaciones, siem-
bras y plantación de arbolado.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,74 34,74

TOTAL PARTIDA................................ 280,27

UHP010 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO
TMF1 O CS+CGP, DE 2150X1120X480 MM DE DIMENSIONES EXTERIORES, FOR-
MADA POR CEMENTO, ÁRIDO, FIBRAS Y POLIPROPILENO. PUERTA METÁLICA
DE ACERO GALVANIZADO E.1.5MM CON MANETA PARA APERTURA.  TOTALMEN-
TE MONTADA. INCLUIDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. REPLAN-
TEO. IZADO Y PRESENTACIÓN DE LA HORNACINA MEDIANTE GRÚA. COLOCA-
CIÓN, APLOMADO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE ACERADO PERIMETRAL DE
15X15CM CON HORMIGÓN. ENCOFRADO, DESENCONFRADO Y LIMPIEZA. MON-
TAJE Y DESMONTAJE DE APEOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

mt47hph010o1,0000 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
MODELO Z11-C DE CAHORS REF. 0926648-C
Ó SIMILAR, PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPO
TMF1 O CS+CGP, DE

591,03 591,03

M01091 1,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,
6-12 t

32,62 32,62

M289-1 1,0000 H Retroexcavadora de 100 C.V 91,53 91,53
O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,51 82,53
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,76 68,28
O01009 3,0000 h Peón 21,76 65,28
P32127-1 1,0000 M3 Hormigón HA-25/B/20/XC1 90,86 90,86

TOTAL PARTIDA................................ 1.022,13
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ULEG661601_S Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 70
LÚMENES
BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04,  DE SUPERFICIE. NO PERMA-
NENTE DE 70 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE
150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA
LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATERIAL
DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO PROTEGI-
DAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLAN-
TEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

PLEG6616011,0000 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, 70
lúmenes

45,40 45,40

O01004 0,3320 h Oficial especialista 27,51 9,13
PGENP01.06081,0000 u Pequeño material 1,08 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 55,61

ULEG661605_S Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 160
LÚMENES
BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. NO PERMA-
NENTE DE 160 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE
150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA
LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATERIAL
DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO PROTEGI-
DAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONS-
TRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLAN-
TEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

PLEG6616051,0000 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, 160
lúmenes

50,08 50,08

O01004 0,3320 h Oficial especialista 27,51 9,13
PGENP01.06081,0000 u Pequeño material 1,08 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 60,29

ULEG661607_S Ud BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE SUPERFICIE, 350
LÚMENES
BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPERFICIE. PERMANEN-
TE/NO PERMANENTE DE 350 LÚMENES CON LEDS COMO LÁMPARA DE EMER-
GENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO
DE CARGA LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD.
FUENTE CONMUTADA DE BAJO CONSUMO. MATERIAL DE LA ENVOLVENTE AU-
TOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRO-
RES DE CONEXIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA
UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE AN-
CLAJE Y CONEXIONADO.

PLEG6616071,0000 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, 350
lúmenes

71,97 71,97

O01004 0,3320 h Oficial especialista 27,51 9,13
PGENP01.06081,0000 u Pequeño material 1,08 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 82,18

UNIE-965 Ud KIT PARED 3 COLUMNAS EMPOTRAR 4 BE BL, 2 RJ45, BLANCO
CAJA DE PARED PARA EMPOTRAR DE 3 COLUMNAS, , CON 4 TOMAS ELÉCTRI-
CAS Y 2 SOPORTES PARA RJ45 . INCLUYE ZÓCALO, TAPA LATERAL PARA EN-
TRADA DE CANALETA, TORNILLOS Y TACOS, PIEZAS DE ENLACE PARA UNIR VA-
RIOS ZÓCALOS, CHAPA METÁLICA SEPARADORA DE VOZ Y DATOS/FUERZA.
ACABADO: BLANCO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

PNIET11111BL1,0000 u KIT CAJA DE 3 COLUMNAS EMPOTRAR BL 52,65 52,65
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88

TOTAL PARTIDA................................ 91,04

UNIE-968 Ud CAJA DE SUELO 3 COLUMNAS 4 BE BL, 4 RJ45, BLANCO
CAJA PARA INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO, DE 3 COLUMNAS CON 4 TOMAS
ELÉCTRICAS BLANCAS Y 4 SOPORTES PARA RJ45 (NO SE INCLUYEN LOS CO-
NECTORES RJ45). TAPA CON 5MM DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR MAQUETA,
LINÓLEO PARQUÉ O SUELO SIMILAR. ALTURA DE LA CAJA 100MM. MTOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA.

PNIET1393 1,0000 u CAJA SUELO TÉCNICO 3 COLUMNAS SIN
EMBELLECEDOR

45,17 45,17
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PNIET1373BL1,0000 u PLACA 3 COLUMNAS CAJA SUELO TÉCNICO 13,44 13,44
PNIET1088BL2,0000 u BASE ENCHUFE SCHUKO DOBLE 8,33 16,66
PNIET10164BL1,0000 u SOPORTE CONECTORES INFORMÁTICA 4

VENTANAS CON PERSIANAS BL
6,03 6,03

PNIE20186 4,0000 u SOPORTE CONECTOR INFORMÁTICA 6 UTP 17,19 68,76
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,51 27,51
O01009 0,5000 h Peón 21,76 10,88

TOTAL PARTIDA................................ 188,45

UPEMT76132100 Ml BANDEJA PERFORADA 60X100 GC + TAPA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORA-
DA CON TAPA, ,, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE PERFORADA
Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN
UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS
ELEVADAS, DIMENSIONES 100X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, , CERTIFICADO
DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO AN-
TICORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, , Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO
N DE AENOR.

PPEM761321001,0000 M BANDEJA PEMSABAND RX PERFORADA
60X100 GC

48,77 48,77

PPEM730311001,0000 M TAPA RECTA 100X3 M GC 6,25 6,25
O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53

TOTAL PARTIDA................................ 69,80

UPEMT76132200 Ml BANDEJA  PERFORADA 60X200 GC + TAPA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORA-
DA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURI-
DAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE
CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08, DE ESPESOR
1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 200X60
MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132200, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVA-
NIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CA-
PA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPOR-
TES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS
NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MAR-
CADO N DE AENOR.

PPEM761322001,0000 m Bandeja Pemsaband RX perforada 60X200 GC 52,00 52,00
PPEM730312001,0000 m Tapa recta 200X3 m GC 11,42 11,42
O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,51 8,25
O01009 0,3000 h Peón 21,76 6,53

TOTAL PARTIDA................................ 78,20

UPEMT76132300 Ml BANDEJA PERFORADA 60X300 GC + TAPA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORA-
DA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURI-
DAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE
CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR
1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 300X60
MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132300, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVA-
NIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CA-
PA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPOR-
TES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS
NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MAR-
CADO N DE AENOR.

PPEM761323001,0000 m Bandeja Pemsaband RX perforada 60X300 GC 57,00 57,00
PPEM730313001,0000 m Tapa recta 300X3 m GC 17,08 17,08
O01004 0,3200 h Oficial especialista 27,51 8,80
O01009 0,3200 h Peón 21,76 6,96

TOTAL PARTIDA................................ 89,84
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UPEMT76132400 Ml BANDEJA PERFORADA 60X400 GC + TAPA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORA-
DA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURI-
DAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE
CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR
1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 400X60
MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132400, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVA-
NIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CA-
PA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPOR-
TES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS
NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MAR-
CADO N DE AENOR.

PPEM761324001,0000 m Bandeja Pemsaband RX perforada 60X400 GC 60,00 60,00
PPEM730314001,0000 m Tapa recta 400X3 m GC 26,38 26,38
O01004 0,3200 h Oficial especialista 27,51 8,80
O01009 0,3200 h Peón 21,76 6,96

TOTAL PARTIDA................................ 102,14

UPEMT76132500 Ml BANDEJA PERFORADA 60X500 GC + TAPA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORA-
DA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURI-
DAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE
CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR
1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 500X60
MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132500, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVA-
NIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CA-
PA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPOR-
TES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS
NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MAR-
CADO N DE AENOR.

PPEM761325001,0000 m Bandeja Pemsaband RX perforada 60X500 GC 112,23 112,23
PPEM730315001,0000 m Tapa recta 500X3 m GC 74,14 74,14
O01004 0,3200 h Oficial especialista 27,51 8,80
O01009 0,3200 h Peón 21,76 6,96

TOTAL PARTIDA................................ 202,13

UPEMT76132600 Ml BANDEJA PERFORADA 60X600 GC + TAPA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA METÁLICA PERFORA-
DA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MARCA PEMSA, CON BORDE DE SEGURI-
DAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE
CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR
1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 600X60
MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF. 76132600, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GALVA-
NIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CA-
PA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPOR-
TES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS
NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MAR-
CADO N DE AENOR.

PPEM761326001,0000 m Bandeja Pemsaband RX perforada 60X600 GC 120,00 120,00
PPEM730316001,0000 m Tapa recta 600X3 m GC 82,50 82,50
O01004 0,3200 h Oficial especialista 27,51 8,80
O01009 0,3200 h Peón 21,76 6,96

TOTAL PARTIDA................................ 218,26

VAL-0001 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 1000 EXISTENTES
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 1000 EXISTEN-
TES EN CADENAS DE ASPIRACIÓN.

O01004 2,3000 h Oficial especialista 27,51 63,27
O01009 2,3000 h Peón 21,76 50,05
M01125 1,2000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 226,50
%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 339,82 33,98

TOTAL PARTIDA................................ 373,80
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VAL-0002 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 850 EXISTENTES
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 850 EXISTEN-
TES EN CADENAS DE IMPULSIÓN.

O01004 2,1000 h Oficial especialista 27,51 57,77
O01009 2,1000 h Peón 21,76 45,70
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 188,75
%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 292,22 29,22

TOTAL PARTIDA................................ 321,44

VAL-0003 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTENTES
TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850 EXISTEN-
TES EN CADENAS DE IMPULSIÓN.

O01004 2,1000 h Oficial especialista 27,51 57,77
O01009 2,1000 h Peón 21,76 45,70
M01125 1,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 188,75 188,75
%VALVULAS10,0000 PP Medios auxiliares, pequeño material y tornillería 292,22 29,22

TOTAL PARTIDA................................ 321,44

VARF800690 Ud VARIADOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO DE ARMÓNICOS
PARA BOMBA DE 800KW A 690V
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE FRECUENCIA REGENERATI-
VOS Y BAJO DE ARMÓNICOS.

SERVICIO: BOMBA 800 KW. 690V. 930A.

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP54.
- CAPACIDAD MÍNIMA DE SOBRECARGA DE 150% DURANTE 60 SEGUNDOS.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50º C TEMPERATURA AMBIENTE A PLENA CAR-
GA.
- TECNOLOGÍA ACTIVE FRONT END (AFE)
- CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN CUATRO CUADRANTES.
- FILTRO LCL Y CARGA SUAVE EN LA ENTRADA.
- INTENSIDAD NOMINAL A 8 KHZ DE FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN EN SALI-
DA, SIN DESCLASIFICACIÓN.
- FILTROS RFI, DE SERIE.
- FUSIBLES ULTRA-RÁPIDOS A ENTRADA (> 90 KW).
- FILTROS DV/DT Y CLAMP EN LA SALIDA, DE SERIE.
- TARJETAS ELECTRÓNICAS TROPICALIZADAS DE FORMA SELECTIVA.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA.
- BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA. MEDIDA LA UNI-
DAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,51 165,06
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,76 136,56
M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,

6-12 t
32,62 65,24

VARF800690V1,0000 UD VARIADOR DE FRECUENCIA
REGENERATIVOS Y BAJO DE ARMÓNICOS
PARA BOMBA DE 800KW A 690V

89.377,23 89.377,23

BANCL606 40,0000 Kg BANCADA METALICA L60*6 28,80 1.152,00

TOTAL PARTIDA................................ 90.896,09

Z10001 ha Nivelación de parcela con láser
Nivelación de parcela con láser, consistente en las siguiente labores:
-Pase de grada con tractor agrícola para disgregar el terreno.
-Pase de tractor con trailla láser ejecutando la nivelación.

M01149 3,5000 h Tractor ruedas 311/400 CV (229/294 kW) 108,98 381,43
F09087 1,0000 ha Pase grada pesada pastizales 184,64 184,64
M07030 20,0000 km Suplemento traslado maquinaria trabajos < 1

semana laboral
3,72 74,40

TOTAL PARTIDA................................ 640,47
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP 1 SECTOR ALCANTARILLAS: BALSAS Y EB
LLENADO
SUBCAPÍTULO CAP 1.1 CAPTACIONES
APARTADO CAP 1.1.1 COLECTOR DE LLENADO DESDE CAPTACIÓN
ACEQUIA
SUBAPARTADO CAP 1.1.1.1 ARQUETA DE ÁNGULO-1

CAP
1.1.1.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 193,91 193,91

CAP
1.1.1.1.2

ESTRUCTURAS

1,00 10.893,74 10.893,74

CAP
1.1.1.1.3

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 15.661,47 15.661,47

CAP
1.1.1.1.4

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 108.198,24 108.198,24

134.947,36TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.1.1.1.......................

SUBAPARTADO CAP 1.1.1.2 ARQUETA DE ÁNGULO-2
CAP
1.1.1.2.1

ACERO

1,00 1.486,79 1.486,79

CAP
1.1.1.2.2

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 7.100,15 7.100,15

8.586,94TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.1.1.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.1.1 ................................. 143.534,30

APARTADO CAP 1.1.2 COLECTOR DE CAPTACIÓN EN EL CBG
SUBAPARTADO CAP 1.1.2.1 COLECTOR EN ZANJA

CAP
1.1.2.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 615.639,59 615.639,59

CAP
1.1.2.1.2

TUBERÍAS

1,00 952.307,47 952.307,47

CAP
1.1.2.1.3

FIRMES

1,00 2.919,06 2.919,06

1.570.866,12TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.1.2.1.......................

Página

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.1.2.2 OBRA DE TOMA
CAP
1.1.2.2.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.128,40 1.128,40

CAP
1.1.2.2.2

ESTRUCTURAS

1,00 30.872,60 30.872,60

CAP
1.1.2.2.3

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 38.278,99 38.278,99

70.279,99TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.1.2.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.1.2 ................................. 1.641.146,11

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.1................1.784.680,41
SUBCAPÍTULO CAP 1.2 BALSAS
APARTADO CAP 1.2.1 BALSAS
SUBAPARTADO CAP 1.2.1.1 BALSA DE REGULACIÓN

CAP
1.2.1.1.1

BALSA

1,00 940.170,73 940.170,73

CAP
1.2.1.1.2

COLECTORES

1,00 2.957,88 2.957,88

CAP
1.2.1.1.3

ALIVIADERO

1,00 118.836,28 118.836,28

CAP
1.2.1.1.4

DESAGÜE DE FONDO

1,00 150.506,23 150.506,23

1.212.471,12TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.1.1.......................

SUBAPARTADO CAP 1.2.1.2 BALSA DE DECANTACIÓN
CAP
1.2.1.2.1

BALSA

1,00 534.551,73 534.551,73

CAP
1.2.1.2.2

COLECTORES

1,00 3.106,70 3.106,70

537.658,43TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.1.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.2.1.3 CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BALSAS
CAP
1.2.1.3.1

ACERO

1,00 23.064,51 23.064,51

CAP
1.2.1.3.2

HORMIGÓN

1,00 27.567,63 27.567,63

CAP
1.2.1.3.3

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1,00 9.900,84 9.900,84

60.532,98TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.1.3.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.1 ................................. 1.810.662,53

APARTADO CAP 1.2.2 AUSCULTACIÓN BALSAS
1535-05 Ud. LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR

DE LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR, 10 M. DE CARRERA Y 1 MM
DE PRECISIÓN, INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00 5.829,46 5.829,46

1535-06 Ud SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO

SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO PARA LA MEDICIÓN
DEL NIVEL DE LA BALSA. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 7.262,50 7.262,50

1535-02 Ud. CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE

DE CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE INCLU-
YENDO P.P. DE UNIDAD DE LECTURA.

2,00 983,80 1.967,60

1535-03 Ud. PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE

DE PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE, INCLUYENDO CA-
BLEADO Y P.P. DE EQUIPOS DE DESAIREACIÓN. INSTALADO.

10,00 1.412,05 14.120,50

1535-04 Ud UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL

UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL MB6T
1,00 2.317,17 2.317,17

1535-10 Ud. ESTACIÓN AUTÓMATICA ADQUISICIÓN DE DATOS

DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, INS-
TALADA A PUNTO, COMPUESTA POR UN ORDENADOR CON
LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNIDAD CENTRAL
DE 256GB. DE MEMORIA RAM, UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE,
UNIDAD DE DISCO DURO, INTERFASE DE COMUNICACIÓN, MO-
NITOR, TECLADO, IMPRESORA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA.

1,00 9.785,26 9.785,26

1535-11 Ud. PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMATICA

DE PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISI-
CIÓN DE DATOS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, RE-
GISTRO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.

1,00 12.500,00 12.500,00

1535-30 Ud ARQUETA PREF. HORMIGÓN DE 800X800X750 MM CON
TAPA

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 800X800X750
MM. DE DIMENSIONES EXTERIORES, PARA PASO DE CABLES,
INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN ARMADO. COLOCADA Y TERMI-
NADA.

10,00 164,70 1.647,00
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1539-01 Ml. CABLE DE CONEXIONES DE APARATOS DE
AUSCULTACIÓN

CABLE TIPO IRC-41A Y TUBO PARA CONEXIONES DE LOS APA-
RATOS DE AUSCULTACIÓN, MONTADO Y CONEXIONADO.

1.400,00 6,02 8.428,00

1535-20 Ud BASE ESTACIONAMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

BASE ESTACIONAMIENTO PARA LECTURAS TOPOGRAFICAS,
DE HORMIGÓN ARMADO INCLUYENDO EN CORONACIÓN DE
LA BASE: MORTERO DE REGULARIZACIÓN,  BASE PARA ESTA-
CIONAMIENTO DEL EQUIPO CON CENTRAJE FORZADO Y TA-
PA DE PROTECCIÓN EN ACERO INOXIDABLECON PASADOR Y
CANDADO. TOTALMENTE TERMINADA Y VERIFICADA.

10,00 2.680,72 26.807,20

1535-25 Ud BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN

BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN COMPUESTA POR BA-
SE DE HORMIGÓN EN MASA DE 40X40X40 CM. BARRA DE ACE-
RO CORRUGADO Ø 16 MM.MANGUITO DE UNIÓN ROSCSDO
EN ACERO INOXIDABLE Y ESFERA 12, TOTALMENTE MONTA-
DA Y VERIFICADA.

4,00 754,49 3.017,96

1539-02 ud TRANSPORTE EQUIPOS PERFORACIÓN

1,00 3.500,00 3.500,00

1539-02-01 ud TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M

TRANSPORTE ENTRE PUNTOS SONDEOS <50 M
9,00 50,00 450,00

1539-00 m PERFORACIÓN PIEZÓMETROS HASTA 15 M

Ml. de sondeo a rotación, incluida la operación de colocación de gra-
va, incluida la inyección con lechada de cemento (en la proporción
a definir) e incluida inyección de bentonita (en la proporción a defi-
nir).

150,00 110,00 16.500,00

TOTAL APARTADO CAP 1.2.2 ................................. 114.132,65

APARTADO CAP 1.2.3 OBRAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BALSAS
SUBAPARTADO CAP 1.2.3.1 ARQUETAS DE VÁLVULAS EN BALSAS "AVM"

CAP
1.2.3.1.1

ESTRUCTURAS

1,00 39.450,94 39.450,94

CAP
1.2.3.1.2

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 89.740,60 89.740,60

CAP
1.2.3.1.3

IMPERMEABILIZACIÓN ARQUETAS "AVM"

1,00 41.346,65 41.346,65

CAP
1.2.3.1.4

TRABAJOS PREVIOS

1,00 39,31 39,31

170.577,50TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.3.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.2.3.2 ARQUETAS EN BALSAS
CAP
1.2.3.2.1

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 7.056,79 7.056,79

CAP
1.2.3.2.2

ESTRUCTURAS

1,00 6.418,76 6.418,76

13.475,55TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.3.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.3 ................................. 184.053,05

APARTADO CAP 1.2.4 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
CONEXION ENTRE BALSAS
SUBAPARTADO CAP 1.2.4.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CAP
1.2.4.1.1

EXCAVACIONES

1,00 26,04 26,04

CAP
1.2.4.1.2

DEMOLICIONES

1,00 1.156,97 1.156,97

CAP
1.2.4.1.3

RELLENOS

1,00 7,73 7,73

1.190,74TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.4.1.......................

SUBAPARTADO CAP 1.2.4.2 ESTRUCTURAS
CAP
1.2.4.2.1

ACERO

1,00 8.874,21 8.874,21

CAP
1.2.4.2.2

HORMIGÓN

1,00 8.250,13 8.250,13

CAP
1.2.4.2.3

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1,00 3.839,80 3.839,80

20.964,14TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.4.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.2.4.3 TUBERÍAS
U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSA-
YOS S/PLIEGO.

450,00 6,33 2.848,50

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1500 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o po-
liuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

60,00 1.198,75 71.925,00

74.773,50TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.4.3.......................

SUBAPARTADO CAP 1.2.4.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS
U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD ME-
DIA DE 1,35 M. CON TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN GRIS DE
60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMI-
GÓN ARMADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERÍA, COM-
PLETAMENTE ACABADO.

1,00 668,12 668,12

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM,
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPOR-
TES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1,50 32,91 49,37

717,49TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.4.4.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.4 ................................. 97.645,87
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APARTADO CAP 1.2.5 CUBRICIÓN CON HORMIGÓN ARMADO EN
COLECTORES EXISTENTES
SUBAPARTADO CAP 1.2.5.1 TRAMO ARQUETA AVM-6 A BALSA DE
REGULACIÓN Ø 1800

CAP
1.2.5.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 970,43 970,43

CAP
1.2.5.1.2

ESTRUCTURAS

1,00 137.812,13 137.812,13

138.782,56TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.5.1.......................

SUBAPARTADO CAP 1.2.5.2 TRAMO ARQUETA AVM-5 A BALSA DE
DECANTACIÓN Ø 1800

CAP
1.2.5.2.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 249,51 249,51

CAP
1.2.5.2.2

ESTRUCTURAS

1,00 33.499,41 33.499,41

33.748,92TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.5.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.5 ................................. 172.531,48

APARTADO CAP 1.2.6 ARQUETA RAMAL DE CONEXIÓN - RAMAL DE
DISTRIBUCIÓN 1-J - NUEVO COLECTOR Ø 1800
SUBAPARTADO CAP 1.2.6.1 ARQUETA

CAP
1.2.6.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.290,56 1.290,56

CAP
1.2.6.1.2

ESTRUCTURAS

1,00 28.878,36 28.878,36

CAP
1.2.6.1.3

OBRAS HIDRAULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 172.038,30 172.038,30

CAP
1.2.6.1.4

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 4.058,76 4.058,76

206.265,98TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.6.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.2.6.2 CONDUCCIONES
CAP
1.2.6.2.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.202,48 1.202,48

CAP
1.2.6.2.2

RELLENOS

1,00 4.467,90 4.467,90

CAP
1.2.6.2.3

TUBERÍAS

1,00 15.474,59 15.474,59

21.144,97TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.6.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.6 ................................. 227.410,95

APARTADO CAP 1.2.7 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO GRAVEDAD BALSA REGULACION
SUBAPARTADO CAP 1.2.7.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CAP
1.2.7.1.1

EXCAVACIONES

1,00 26,04 26,04

CAP
1.2.7.1.2

DEMOLICIONES

1,00 1.156,97 1.156,97

CAP
1.2.7.1.3

RELLENOS

1,00 7,73 7,73

1.190,74TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.7.1.......................

SUBAPARTADO CAP 1.2.7.2 ESTRUCTURAS
CAP
1.2.7.2.1

ACERO

1,00 8.674,21 8.674,21

CAP
1.2.7.2.2

HORMIGÓN

1,00 8.234,10 8.234,10

CAP
1.2.7.2.3

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1,00 3.823,08 3.823,08

20.731,39TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.7.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.2.7.3 TUBERÍAS
U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSA-
YOS S/PLIEGO.

450,00 6,33 2.848,50

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1500 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o po-
liuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

58,00 1.198,75 69.527,50

EMP.TUB.02 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA
EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTEN-
TE MEDIANTE PATINES.

58,00 223,00 12.934,00

TRANSP.MAQ.EMUD TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA
1,00 3.000,00 3.000,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN
INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA
1,00 700,00 700,00

89.010,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.7.3.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.2.7.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS
U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD ME-
DIA DE 1,35 M. CON TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN GRIS DE
60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMI-
GÓN ARMADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERÍA, COM-
PLETAMENTE ACABADO.

1,00 668,12 668,12

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM,
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPOR-
TES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1,50 32,91 49,37

717,49TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.7.4.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.7 ................................. 111.649,62

APARTADO CAP 1.2.8 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO IMPULSION BALSA REGULACION
SUBAPARTADO CAP 1.2.8.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CAP
1.2.8.1.1

EXCAVACIONES

1,00 26,04 26,04

CAP
1.2.8.1.2

DEMOLICIONES

1,00 1.156,97 1.156,97

CAP
1.2.8.1.3

RELLENOS

1,00 7,73 7,73

1.190,74TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.8.1.......................

SUBAPARTADO CAP 1.2.8.2 ESTRUCTURAS
CAP
1.2.8.2.1

ACERO

1,00 9.274,21 9.274,21

CAP
1.2.8.2.2

HORMIGÓN

1,00 8.234,10 8.234,10

CAP
1.2.8.2.3

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1,00 3.823,08 3.823,08

21.331,39TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.8.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.2.8.3 TUBERÍAS
U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSA-
YOS S/PLIEGO.

450,00 6,33 2.848,50

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1500 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o po-
liuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

70,00 1.198,75 83.912,50

EMP.TUB.02 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA
EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTEN-
TE MEDIANTE PATINES.

70,00 223,00 15.610,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN
INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA
1,00 700,00 700,00

103.071,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.8.3.......................
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.2.8.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS
U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD ME-
DIA DE 1,35 M. CON TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN GRIS DE
60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMI-
GÓN ARMADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERÍA, COM-
PLETAMENTE ACABADO.

1,00 668,12 668,12

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM,
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPOR-
TES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1,50 32,91 49,37

717,49TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.8.4.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.8 ................................. 126.310,62

APARTADO CAP 1.2.9 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
ASPIRACION IMPULSION
SUBAPARTADO CAP 1.2.9.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CAP
1.2.9.1.1

EXCAVACIONES

1,00 26,04 26,04

CAP
1.2.9.1.2

DEMOLICIONES

1,00 1.156,97 1.156,97

CAP
1.2.9.1.3

RELLENOS

1,00 7,73 7,73

1.190,74TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.9.1.......................

SUBAPARTADO CAP 1.2.9.2 ESTRUCTURAS
CAP
1.2.9.2.1

ACERO

1,00 27.006,88 27.006,88

CAP
1.2.9.2.2

HORMIGÓN

1,00 1.673,08 1.673,08

CAP
1.2.9.2.3

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1,00 3.237,91 3.237,91

31.917,87TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.9.2.......................
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Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.2.9.3 TUBERÍAS
U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSA-
YOS S/PLIEGO.

450,00 6,33 2.848,50

9999-01-26-3 M TUBERÍA DE ACERO Ø 1500 mm

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1500 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o po-
liuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

75,00 1.198,75 89.906,25

EMP.TUB.02 ML EMPUJE DE TUBERÍA ACERO HASTA Ø 1500 EN TUBERÍA
EXISTENTE

EMPUJE DE TUBERÍA ACERO DE Ø 1700 EN TUBERÍA EXISTEN-
TE MEDIANTE PATINES.

75,00 223,00 16.725,00

DESPL.MAQ.
EM

UD DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA DE EMPUJE EN
INTERIOR DE OBRA (<200 M)

TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE EMPUJE A OBRA
1,00 700,00 700,00

110.179,75TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.9.3.......................
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.2.9.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS
U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD ME-
DIA DE 1,35 M. CON TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN GRIS DE
60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMI-
GÓN ARMADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERÍA, COM-
PLETAMENTE ACABADO.

1,00 668,12 668,12

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM,
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPOR-
TES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1,50 32,91 49,37

717,49TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.9.4.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.9 ................................. 144.005,85

APARTADO CAP 1.2.10 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
DESAGÜE FONDO BALSA REGULACION
SUBAPARTADO CAP 1.2.10.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

CAP
1.2.10.1.1

EXCAVACIONES

1,00 26,04 26,04

CAP
1.2.10.1.2

DEMOLICIONES

1,00 1.156,97 1.156,97

CAP
1.2.10.1.3

RELLENOS

1,00 7,73 7,73

1.190,74TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.10.1.....................

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.2 ESTRUCTURAS
CAP
1.2.10.2.1

ACERO

1,00 7.118,16 7.118,16

CAP
1.2.10.2.2

HORMIGÓN

1,00 4.964,39 4.964,39

CAP
1.2.10.2.3

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1,00 2.903,53 2.903,53

14.986,08TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.10.2.....................
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Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.3 TUBERÍAS
U103902 kg PIEZAS ESPECIALES ACERO S275JR

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
S275J0, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI, RE-
VESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES,
MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSA-
YOS S/PLIEGO.

120,00 6,33 759,60

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm (20"), esp. 8 mm,
revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm (20") de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimenta-
rio (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o
poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras,
y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con
revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re-
vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

73,00 290,04 21.172,92

A02012N m Tubería acero helicoidal, ø 710 mm (28"), esp. 8 mm,
revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 710 mm (28") de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimenta-
rio (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o
poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras,
y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con
revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re-
vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

32,00 364,48 11.663,36

33.595,88TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.10.3.....................
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.4 SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS
U950308 ud ARQUETA REGISTRO FUGAS DE 80X80 CM.

ARQUETA SUMIDERO DE 80X80 CM. Y UNA PROFUNDIDAD ME-
DIA DE 1,35 M. CON TAPA REJILLA DE FUNDICIÓN GRIS DE
60X60 CM., FORMADO POR SOLERA Y PAREDES DE HORMI-
GÓN ARMADO HA-35 DE ESPESOR 15 CM. CON PARTE PRO-
PORCIONAL DE EMBOCADURA Y RECIBIDO DE TUBERÍA, COM-
PLETAMENTE ACABADO.

1,00 668,12 668,12

1012-25 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 100 MM.

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 100 MM,
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPOR-
TES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

1,50 32,91 49,37

717,49TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.10.4.....................

SUBAPARTADO CAP 1.2.10.5 ARQUETA BY-PASS AVM-9
CAP
1.2.10.5.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 187,83 187,83

CAP
1.2.10.5.2

ESTRUCTURAS

1,00 14.320,85 14.320,85

CAP
1.2.10.5.3

OBRAS HIDRAULICAS ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 32.620,10 32.620,10

CAP
1.2.10.5.4

IMPERBEABILIZACIÓN ARQUETAS

1,00 4.091,05 4.091,05

51.219,83TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.2.10.5.....................

TOTAL APARTADO CAP 1.2.10 ............................... 101.710,02

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.2................3.090.112,64

Página 15



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP 1.3 ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSAS
APARTADO CAP 1.3.1 IMPERMEABILIZACIÓN

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN
SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO
FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SIN-
TÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA
PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS
SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0
KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSU-
MO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HO-
RAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS.
TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE
ACUERDO CON RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTEC-
CIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCI-
PIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR
REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD
POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVES-
TIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA
DE 900 KPA (EN 12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE
AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERME-
ABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO
7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01
KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M
(EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPOR-
TE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISU-
RAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

1.043,83 32,35 33.767,90

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIO-
NES MURO-MURO Y SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN
DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASI-
FICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APRO-
XIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERME-
ABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO
DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE
BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y
ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HU-
MECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBE-
BIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FI-
BRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA
CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE
ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

490,10 25,67 12.580,87
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Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFEC-
TOS SUPERFICIALES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMA-
DO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE
MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM
CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

1.043,83 22,75 23.747,13

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTI-
CO EN MUROS O SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO
APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3
CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASI-
LLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLA-
DOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y
APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFI-
CIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL
POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATU-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN
DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

4,00 299,44 1.197,76

TOTAL APARTADO CAP 1.3.1 ................................. 71.293,66

APARTADO CAP 1.3.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-20 Ud CUCHARA BIVALVA TIPO ANFIBIA DE 250 L DE

CAPACIDAD

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUCHARA BI-
VALVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD: 250L
MOTOR: 2.2 KW
INTENSIDAD: 400V - 5.15A
PRESIÓN TRABAJO: 70BAR
TIEMPO DE APERTURA: 5.5 S
TIEMPO DE CIERRE: 7.5 S
PESO: 460 KG
ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO S355 J2G3
DEPÓSITO DE ACEITE HERMÉTICAMENTE ESTANCO
PUEDE TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE INCLINACIÓN +/-
60º
CON AGUJEROS DE ESCURRIDO Y PEINES DE LIMPIEZA IN-
CORPORADOS
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EPOXI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS F.E.M 1001/98
DECLARACÓN CE DE CONFORMIDAD

1,00 15.046,25 15.046,25

9999-01-22 Ud PUENTE DESARENADOR. CAPACIDAD DE CARGA 1.600
kg

PUENTE MONOCARRIL DE 1.600 KG DE CAPACIDAD DE CAR-
GA Y 9 METROS DE LUZ, INCLUSO TOMA CORRIENTE DE LA
NAVE, ENROLLADOR PARA LA CUCHARA, MANIOBRA ELECTRI-
CA DESDE LA MISMA Y MANDO DE LA BOTONERA DEL POLI-
PASTO, MANDO A DISTANCIA, CARRIL DE RODADURA. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO.

1,00 7.209,16 7.209,16
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9999-01-28 Ud COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN
BOMBEO A BALSAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A
LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS)
DE COMPUERTA CANAL  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

1,00 29.238,36 29.238,36

9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXIS-
TENTES EN CANTARA DE ASPIRACIÓN.

4,00 1.667,47 6.669,88

TOTAL APARTADO CAP 1.3.2 ................................. 58.163,65

APARTADO CAP 1.3.3 ESTRUCTURAS
SUBAPARTADO CAP 1.3.3.1 ACERO

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULA-
RES DE ACUERDO CON LOS DETALLES EN PLANOS, INCLUSO
PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABA-
DO. COLOCADA Y TERMINADA.

40,70 112,49 4.578,34

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
PASARELA O PISAS DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUE-
TAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA
CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADO-
RA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM
CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,
INCLUSO SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTU-
RA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZADO, Y MONTA-
JE.

43,15 99,12 4.277,03

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SO-
PORTES, CON PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 120, ESCA-
LONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZAN-
TE, CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR,
DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A LOS
PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SU-
PERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁ-
METRO Y MONTANTES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10
MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABA-
DO LACADO.

25,00 349,37 8.734,25

U103902-1 kg TUBERIA ACERO  ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI,
REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, COR-
TES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS S/PLIEGO.

23.570,52 3,87 91.217,91
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9999-01-56 Kg IPE 330

ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMI-
NADOS EN CALIENTE, PIEZAS SIMPLES, PARA APLICACIONES
ESTRUCTURALES, DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O
UPN, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. TRABAJADO Y
MONTADO EN TALLER, PARA COLOCAR CON UNIONES ATOR-
NILLADAS EN OBRA.

483,17 32,43 15.669,20

124.476,73TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.3.3.1.......................

TOTAL APARTADO CAP 1.3.3 ................................. 124.476,73

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.3................253.934,04
SUBCAPÍTULO CAP 1.4 ELECTRIFICACIÓN EB LLENADO Y EB RED
RIEGO
APARTADO CAP_1.4.1 OBRA CIVIL CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

ELEC-S-0019 Ml CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO
CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica.
Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso
de agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el
desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de ma-
terial, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE
DN50. cinta de señalización, relleno de zanja y arquetas de cruce
al inicio y final de la sección hormigonada.

210,00 17,66 3.708,60

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

499,20 4,65 2.321,28

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

57,60 160,33 9.235,01

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

351,00 6,79 2.383,29

E02226 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRA-
DO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR
LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE 160 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N Y
RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL. CONFORMI-
DAD CON UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO
P/P DE MANGUITOS, SEPARADORES, BRIDAS Y/O CUALQUIER
OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADO

160,00 3,94 630,40
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E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.430,00 2,63 3.760,90

IUB020b Ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM
DE ANCHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA, COLOR AMARILLO,
CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" Y TRIÁNGULO DE RIESGO ELÉCTRICO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

1.170,00 0,55 643,50

D00ABA011 Ud ARQUETA TIPO A-2

ARQUETA DE REGISTRO  TIPO A-2 PARA CONEXIONADO DE
ELECTRICIDAD EN EXTERIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICA-
DO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE
720X1200 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTA-
DA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DI-
GITALES, S.L.(NORMA NNH001)

3,00 503,29 1.509,87

D00ABA011b Ud ARQUETA TIPO A-1

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1, PARA CONEXIONADO DE
ELECTRICIDAD EN EXTERIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICA-
DO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE
740X640 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTA-
DA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES, S.L.(NORMA NNH001)

16,00 307,34 4.917,44

D00ABA011c Ud ARQUETA 40X40 S/F

ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HOR-
MIGÓN, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE MEDI-
DAS INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRA-
DA DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN,
CON MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE FUNDICIÓN
D400.

13,00 158,19 2.056,47

UHP010 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , PARA ALOJA-
MIENTO DE EQUIPO TMF1 O CS+CGP, DE 2150X1120X480 MM
DE DIMENSIONES EXTERIORES, FORMADA POR CEMENTO,
ÁRIDO, FIBRAS Y POLIPROPILENO. PUERTA METÁLICA DE ACE-
RO GALVANIZADO E.1.5MM CON MANETA PARA APERTURA.
TOTALMENTE MONTADA. INCLUIDO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO. REPLANTEO. IZADO Y PRESENTACIÓN
DE LA HORNACINA MEDIANTE GRÚA. COLOCACIÓN, APLOMA-
DO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE ACERADO PERIMETRAL DE
15X15CM CON HORMIGÓN. ENCOFRADO, DESENCONFRADO Y
LIMPIEZA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEOS COMPLEMEN-
TARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2,00 1.022,13 2.044,26
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LOCSERVAFECTUd LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

UD DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS EN LA
OBRA. LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, CABLEADOS, ASÍ COMO
OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES Y QUE SE AFECTEN DU-
RANTE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. GESTIONES CON
LAS DISTINTAS COMPAÑIAS Y AYUNTAMIENTO PARA LA SOLI-
CITUD DE PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS.

1,00 440,16 440,16

TOTAL APARTADO CAP_1.4.1 ................................ 33.651,18

APARTADO CAP_1.4.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 2 X 2000 KVA + 1
X 250 KVA

ELEC-S-010_240Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 240 mm2

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV de sección 240
mm2.

3,00 354,30 1.062,90

ELEC-S-007 Ml CABLE 1X240 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA
TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T.
del parque con cable XLPE 12/00 kV de 240 mm2 de sección y pa-
ra la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

690,00 17,96 12.392,40

ELEC-S-008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 240 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T.
del parque con cable XLPE 12/20 kV de 240 mm2 de sección y pa-
ra la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

3,00 250,21 750,63

E01077 Ml LÍNEA SUBTERRÁNEA RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150 MM²
SOBRE CANALIZACIÓN

LÍNEA DE A.T. SUBTERRÁNEA TENDIDA DIRECTAMENTE SO-
BRE CANALIZACIÓN, FORMADA POR TRES CABLES UNIPOLA-
RES DE ALUMINIO RHZ1-OL 12/20 KV Y 150 MM² DE SECCIÓN,
INCLUSO P/P DE EMPALMES, TENDIDA Y CONEXIONADA.

84,00 44,17 3.710,28

MEGADOMT Ud MEGADO CONDUCTOR ELECTRICO MT

ENSAYOS Y VERIFICACIÓN A REALIZAR EN CONDUCTOR ELEC-
TRICO DE MT CON FORME A LA NORMATIVA DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO:

A) MEDICIÓN DE LA CONTINUIDAD Y RESISTENCIA ÓHMICA DE
LA PANTALLA METÁLICA
B) VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LA CUBIERTA
C) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO DEL CON-
DUCTOR

LOS ENSAYOS SE LLEVARÁN A CABO AL FINALIZAR LA INSTA-
LACIÓN DEL CABLE Y SUS ACCESORIOS, SE EMITIRÁ UN CERTI-
FICADO DONDE SE RECOJA LAS MEDICIONES DE LOS ENSA-
YOS REALIZADOS.

9,00 82,53 742,77

E01092 Ud CELDA ENTRADA SF6, 24 KV CON INTERRUPTOR
(C.S.P.A T.)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVEN-
TE METÁLICA ENCAPSULADA EN SF6, FUNCIÓN DE LÍNEA CON-
TENIENDO UN INTERRUPTOR ROTATIVO UN=24 KV IN=630 A
CON MANDO MANUAL (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), UN SECC.
III DE P.A T., CIERRE BRUSCO Y MANDO MANUAL Y TRES CAP-
TORES CAPACITIVOS DE TENSIÓN, INCLUSO P/P DE PIEZAS
DE INTERCONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE
ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE 25CM, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y CONEXIONADA.

2,00 3.728,61 7.457,22
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E01094b Ud CELDA MEDIDA SF6, 24 KV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida incluso equipo de me-
dida normalizado por compañia suministradora incluyendo conta-
dor, maximetro, etc.  conteniendo transformadores de tensión y de
intensidad en número y características acordes con las prescripcio-
nes de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada
y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 8.318,85 8.318,85

E01095b Ud CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV, (RELÉ DE
PROTECCIÓN EKORRPA-120)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVEN-
TE METÁLICA ENCAPSULADA EN SF6, FUNCIÓN DE PROTEC-
CIÓN GENERAL O SIMILAR CONTENIENDO UN INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO III DE SF6 UN=24 KV IN=630 A ICC=25 KA CON
MANDO MANUAL, UN SECCIONADOR ROTATIVO III (CONEX.
SECC. P.A. TIERRA), MANDO MANUAL, TRES CAPTORES CAPA-
CITIVOS DE TENSIÓN, UN RELÉ DE PROTECCIÓN CON PRO-
TECCIÓN 50-51, 50N-51N, 59N, ASÍ COMO DISPARO EXTERNO,
TRES CAPTADORES TOROIDALES Y DISPARADOR BIESTA-
BLE, INCLUSO P/P DE PIEZAS DE INTERCONEXIÓN CELDA-CEL-
DA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS
DE 25CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

4,00 19.477,85 77.911,40

D10SX0060 Ud CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV,
1X150MM² AL.

CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM²
AL, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

9,00 204,48 1.840,32

D10SX0061 Ud CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30
KV, 1X150MM² AL + KIT 25

SUMINISTRO DE CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE
RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL + KIT 25, INCLUSO CONEXIÓN A
TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

9,00 242,24 2.180,16

TR200015690 UD TRANSFORMADOR 15-20/0,69 KV, 2000 KVA ÉSTER
NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN BAÑO DE ÉSTER NATU-
RAL BIODEGRADABLE, 2000 KVA, 15.400-20.000/725 V, CLASE
K, SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON
DMCR, PASATAPAS AT ENCHUFABLE Y PANTALLA ELECTRO-
ESTÁTICA, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTEC-
CIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMEN-
TE INSTALADO Y CONEXIONADO.

2,00 71.779,33 143.558,66

TR25015400 Ud TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 250 KVA ÉSTER
NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SI-
MILAR, EN BAÑO DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 250
KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2
EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT ENCHUFA-
BLE, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAI-
LES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y CONEXIONADO.

1,00 19.936,66 19.936,66
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TTCT Ud PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN GENERAL Y SER-
VICIO PARA EL NEUTRO, CON GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS,EN-
TERRADA A UNA PROFUNDIAD DE 80 CM., INSTALADA EN CEN-
TRO DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LO INDICADO
EN LA ITC-RAT 13, Y NORMAS DE CÍA SUMINISTRADORA, FOR-
MADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNU-
DO DE 50 MM2. DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE
COBRE AISLADO, TIPO RV DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2. DE SECCIÓN
Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14
MM. DE DIÁMETRO; INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y VERIFI-
CADA.

CARACTERÍSTICAS:

�•GEOMETRÍA: ANILLO RECTANGULAR
� �•PROFUNDIDAD: 0,5 M
�•NÚMERO DE PICAS: CUATRO
�•LONGITUD DE PICAS: 2 METROS
�•DIMENSIONES DEL RECTÁNGULO: 4X3 M

1,00 2.117,94 2.117,94

D10CZ0005 Ud CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL. PÉRTIGA SALVAMEN-
TO 45 KV. LONGITUD 2,0 M + BANQUETA CLASE VI TIPO INTE-
RIOR HASTA 36 KV (BANQUETA TIPO INTERIOR CON PLATAFOR-
MA Y 4 PATAS DIMENSIONES 50 X 50 CM, FABRICADAS SEGÚN
NORMA UNE 204.001) + PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL
(CONDUCTO DE AIRE PARA REALIZAR LA RESPIRACIÓN ARTIFI-
CIAL, EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO ENTRE EL ACCIDENTA-
DO Y EL AUXILIADOR) + GUANTES AISLANTES SG-30 T10 TEN-
SION DE TRABAJO MAX 26,5KV

1,00 278,32 278,32

D10CZ0010 Ud CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.

CONJUNTO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA ESTA-
CIÓN TRANSFORMADORA, COLOCADOS.

1,00 27,18 27,18

D10CZ0015 Ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACIÓN EN
M.T., INCLUYENDO MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS
ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA, TENSIONES DE CONTAC-
TO Y TENSIONES DE PASO EN INTERIOR Y EN EXTERIOR DE
LA MISMA.

1,00 254,01 254,01

TOTAL APARTADO CAP_1.4.2 ................................ 282.539,70
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APARTADO CAP_1.4.3 CUADROS DE PROTECCIÓN DE BAJA TENSIÓN
CGP690VA UD CUADRO GENERAL AC 690V E.B. ALCANTARILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V
PARA E.B. ALCANTARILLAS COMPUESTO POR LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO
PLANOS CUMPLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 INCLUYEN-
DO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CONTAC-
TOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MAN-
DO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLA-
MIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE
630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETA-
DA, INSTALADA, CABLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y
PUESTO EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

1,00 236.923,21 236.923,21

CGP400VA UD CUADRO GENERAL AC 400V E.B. ALCANTARILLAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V
PARA E.B. ALCANTARILLA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO
PLANOS CUMPLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 2 INCLU-
YENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CON-
TACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE
MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDO-
BLAMIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE
400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETA-
DA, INSTALADA, CABLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y
PUESTO EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
1,00 106.885,90 106.885,90
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CGP230VTT Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V TORRE
TELECOMUNICACIONES

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN
AC 230V PARA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES COMPUES-
TO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :

APARELLAJE

�- 2CSF202004R1250 INT.DIF.FH202AC-25/0,03 2P 25A AC
�30MA2,00

� �- 2CDS252001R0104INT.AUT. S202-C10 2P 10A C 10KA4,00
� �- 2CDS252001R0164INT.AUT. S202-C16 2P 16A C 10KA1,00

�- 1SVR427031R2000 CP-E 48V/1,25A FUENTE ALIMENTA-
�CIÓN1,00

� �- 2CDS252001R0254INT.AUT. S202-C25 2P 25A C 10KA1,00
� �- 2CDS252001R0204INT.AUT. S202-C20 2P 20A C 10KA1,00

�- 2CTB815710R1300 PROT.SOBRET.
�OVRT1-T21N12.5-275SPQS1,00

ENVOLVENTE

�- 2CPX052180R9999 CA13V ARM.SUPERF.36MOD(125MM)
�PTA.MET.1,00

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1,00 2.082,91 2.082,91

CGP9250 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ESQUEMA 9 160A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE HORNACINA
MURAL DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, EQUIPADA CON
BORNES DE CONEXIÓN, BASES UNIPOLARES PREVISTAS PA-
RA COLOCAR FUSIBLES DE INTENSIDAD MÁXIMA 160 A, ES-
QUEMA 9, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE ALI-
MENTACIÓN, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE,
PRECINTABLE Y AUTOVENTILADA, SEGÚN UNE-EN 60439-1,
GRADO DE INFLAMABILIDAD SEGÚN SE INDICA EN UNE-EN
60439-3, CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP43 SEGÚN UNE
20324 E IK08 SEGÚN UNE-EN 50102, QUE SE CERRARÁ CON
PUERTA METÁLICA CON GRADO DE PROTECCIÓN IK10 SE-
GÚN UNE-EN 50102, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN Y CON CE-
RRADURA O CANDADO. NORMALIZADA POR LA EMPRESA SU-
MINISTRADORA Y PREPARADA PARA ACOMETIDA SUBTERRÁ-
NEA. INCLUSO FUSIBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONE-
XIÓN CON LA CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PUESTA A TIE-
RRA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. IN-
CLUYE REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y
ANCLAJES DE LA CAJA. COLOCACIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ES-
PECIALES. CONEXIONADO.

2,00 238,93 477,86

TENSLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLU-
YENDO PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA,
GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS COMPETENTES
Y COMPAÑIAS, INCLUSO OCAS Y TASAS.

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL APARTADO CAP_1.4.3 ................................ 361.369,88
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APARTADO CAP_1.4.4 BATERIAS DE CONDENSADORES
BAT690VA Ud BATERIA CONDENSADORES 650 KVAR 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADO-
RES CON FILTROS DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 12
ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100 KVAR FIJOS PARA LOS
DOS TRANSFORMADORES DE 2.000 KVA) 550 KVAR AUTOMÁTI-
COS PARA EL RESTO DE LA CARGA), INCLULIDO LOS SIGUIEN-
TES ELEMENTOS:

- 2 UDS. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA
1.000 V.

- 6 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTI-
DO

- 6 UDS. TRANSFORMADOR SUMA

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1,00 20.804,41 20.804,41

BAT400VA Ud BATERIA CONDENSADORES 350 KVAR 400V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADO-
RES CON FILTROS DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 6 ES-
CALONES CONFIGURACIÓN ((50+3X100) KVAR), INCLULIDO
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- 1 UD. ANALIZADOR DE REDES MEDIDA EN TENSIÓN HASTA
1.000 V.

- 3 UDS. TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE NÚCLEO PARTI-
DO

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1,00 9.046,14 9.046,14

TOTAL APARTADO CAP_1.4.4 ................................ 29.850,55
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APARTADO CAP_1.4.5 VARIADORES DE FRECUENCIA
ARE800690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 800KW

A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNI-
CO.
�

SERVICIO: MOTORES DE 800 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AM-
BIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGU-
RABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA
UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTE-
RIOR DE CUADRO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA
Y PROBADA.

1,00 6.477,16 6.477,16
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VARF800690 Ud VARIADOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO
DE ARMÓNICOS PARA BOMBA DE 800KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE FRECUEN-
CIA REGENERATIVOS Y BAJO DE ARMÓNICOS.

SERVICIO: BOMBA 800 KW. 690V. 930A.

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP54.
- CAPACIDAD MÍNIMA DE SOBRECARGA DE 150% DURANTE
60 SEGUNDOS.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50º C TEMPERATURA AM-
BIENTE A PLENA CARGA.
- TECNOLOGÍA ACTIVE FRONT END (AFE)
- CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN CUATRO CUADRANTES.
- FILTRO LCL Y CARGA SUAVE EN LA ENTRADA.
- INTENSIDAD NOMINAL A 8 KHZ DE FRECUENCIA DE CONMU-
TACIÓN EN SALIDA, SIN DESCLASIFICACIÓN.
- FILTROS RFI, DE SERIE.
- FUSIBLES ULTRA-RÁPIDOS A ENTRADA (> 90 KW).
- FILTROS DV/DT Y CLAMP EN LA SALIDA, DE SERIE.
- TARJETAS ELECTRÓNICAS TROPICALIZADAS DE FORMA SE-
LECTIVA.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA.
- BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PA-
TAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

2,00 90.896,09 181.792,18
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ARE75690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 75KW A
690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNI-
CO.

SERVICIO: MOTORES DE 75 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AM-
BIENTE A PLENA CARGA.
- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
-    ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
-    ROTOR BLOQUEADO.
-    SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNI-
CO).
-    SUBCARGA.
-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
-    CORRIENTE SHEARPIN.
- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
-    5 ÚLTIMOS FALLOS.
-    Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
-    Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.
- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGU-
RABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA
UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTE-
RIOR DE CUADRO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA
Y PROBADA.

4,00 1.637,91 6.551,64

TOTAL APARTADO CAP_1.4.5 ................................ 194.820,98
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APARTADO CAP_1.4.6 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y
CANALIZACIONES INTERIORES

MEGADOBT Ud REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE RED BT

UD. VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR EN LOS CA-
BLES DE BT:
• MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO O RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA.
• COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD Y ORDEN DE FASES.
LOS ENSAYOS SE REALIZARÁN SEGÚN LA NORMATIVA VIGEN-
TE EN VIGOR APLICABLE: UNE-HD-60364-6.

52,00 75,41 3.921,32

240CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 240MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 240 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

1.260,00 33,30 41.958,00

150CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 150MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 150 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

1.768,00 24,05 42.520,40

25ALLH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 AL
XZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR XZ1 (S),
SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL
FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR
DE ALUMINIO CLASE 2 DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (X) Y CUBIERTA DE
COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LI-
BRE DE HALÓGENOS (Z1). SEGÚN IEC 60502-1.. INCLUIDOS
TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

780,00 4,71 3.673,80

Página 30

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 25 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

912,00 9,51 8.673,12

16CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 16MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

240,00 6,62 1.588,80

5G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G10MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

40,00 14,19 567,60

5G6CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G6MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

1.080,00 9,01 9.730,80
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5G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G4MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

45,00 6,93 311,85

3G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G4MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G4 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

85,00 4,84 411,40

5G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G2.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

30,00 4,29 128,70

4G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 4G2.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

1.745,00 3,68 6.421,60
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3G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G2.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

2.427,00 2,76 6.698,52

3G15CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G1.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

230,00 2,34 538,20

3G15CULHAPMl SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO MULTI-
CONDUCTOR TIPO RC4Z1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV,
DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), DE 3G1,5 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE), DE TIPO DIX3, APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFU-
MEX Z1, DE COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGA-
CIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, RE-
DUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS
Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETA-
DO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE
MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

990,00 3,28 3.247,20

IEH040 Ml CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y
AUDIO

CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED
DE ÁREA LOCAL (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P , CATEGORÍA 6,
CLASE E, DE 4 PARES TRENZADOS CON CONDUCTORES DE
COBRE RÍGIDO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTI-
CA, , Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPA-
GACIÓN DE LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, LI-
BRE DE HALÓGENOS Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSI-
VOS.INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO
DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MA-
TERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

100,00 1,98 198,00
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TRLH32 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH
32MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBO-
NATO, EXENTO DE HALÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, EN-
CHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 32
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE
HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA
DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLAN-
TE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1
Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CO-
DOS Y CURVAS FLEXIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

80,00 8,64 691,20

TRLH25 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH
25MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBO-
NATO, EXENTO DE HALÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, EN-
CHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 25
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE
HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA
DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLAN-
TE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1
Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CO-
DOS Y CURVAS FLEXIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

250,00 7,07 1.767,50

TFLH20 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE PVC
LH 20MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CURVABLE DE POLIAMI-
DA, EXENTO DE HALÓGENOS, TRANSVERSALMENTE ELÁSTI-
CO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS
PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCI-
DOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA
AL IMPACTO 2 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HAS-
TA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE
20324, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN
61386-1 Y UNE-EN 61386-22. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

20,00 3,80 76,00

UPEMT76132600Ml BANDEJA PERFORADA 60X600 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 600X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132600, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

9,00 218,26 1.964,34
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UPEMT76132500Ml BANDEJA PERFORADA 60X500 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 500X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132500, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

63,00 202,13 12.734,19

UPEMT76132400Ml BANDEJA PERFORADA 60X400 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 400X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132400, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

72,00 102,14 7.354,08

UPEMT76132300Ml BANDEJA PERFORADA 60X300 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 300X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132300, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

57,00 89,84 5.120,88
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UPEMT76132200Ml BANDEJA  PERFORADA 60X200 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08, DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 200X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132200, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

114,00 78,20 8.914,80

UPEMT76132100Ml BANDEJA PERFORADA 60X100 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA CON TAPA, ,, CON BORDE DE SEGURI-
DAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICA-
DA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN
UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SO-
PORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 100X60 MM Y
3.05 M DE LONGITUD, , CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTI-
CORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO
1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE
70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
OMEGA O REFORZADOS, , Y OTROS ACCESORIOS NECESA-
RIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SE-
GÚN MARCADO N DE AENOR.

72,00 69,80 5.025,60

E02218 Ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE
BAJA TENSIÓN

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO CO-
BRIZADO 2 M DE LONGITUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, 10 M CA-
BLE DE COBRE DE 50 MM², UNIDO MEDIANTE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA.

8,00 2.240,40 17.923,20

TTBANDEJA Ud RED EQUIPOTENCIAL BANDEJA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE RED DE TIE-
RRA COMPUESTO DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE
1X50 MM2 SOBRE BANDEJA METÁLICA, CON EMPALMES Y DE-
RIVACIONES MEDIANTE GRAPAS DE CONEXIÓN HOMOLOGA-
DAS. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA EJECUTADA Y MEDIDA.

400,00 10,50 4.200,00

TOTAL APARTADO CAP_1.4.6 ................................ 196.361,10

Página 36

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO CAP_1.4.7 LUMINARIAS Y MECANISMOS
C86030a Ud COLUMNA AC. GALVANIZADO H=4 M

COLUMNA TIPO AM-10 TRONCOCÓNICA DE 4 M. DE ALTURA,
DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDA EN UN SOLO TRAMO
EN ACERO AL CARBONO S-235-JR, S/NORMA UNE-EN 40-5,
PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE
PUESTA A TIERRA CON PICA, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE
HA-25 Y PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

7,00 469,34 3.285,38

573856PRILUXUd LUMINARIA VIAL LED 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL 36/38,8W , IN-
CLUYENDO IZADO, COFRE DE CONEXIÓN, CABLEADO Y CONE-
XIONADO.

7,00 313,11 2.191,77

0048537SYLVANIAUd PROYECTOR LED 100W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 , IN-
CLUYENDO FIJACIÓN EN PARED Y CONEXIONADO.

8,00 141,46 1.131,68

0039734SYLVANIAUd CAMPANA LED 120W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA LED IP65 0-10V, IN-
CLUYENDO FIJACIÓN EN TECHO Y CONEXIONADO.

10,00 135,34 1.353,40

0010235SYLVANIAUd PANTALLA ESTANCA LED 35W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA LED
IP65 0-10V , INCLUYENDO FIJACIÓN EN TECHO Y CONEXIONA-
DO.

28,00 56,05 1.569,40

ULEG661607_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE
SUPERFICIE, 350 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPER-
FICIE. PERMANENTE/NO PERMANENTE DE 350 LÚMENES CON
LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS
DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA
LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA
NI-CD. FUENTE CONMUTADA DE BAJO CONSUMO. MATERIAL
DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELE-
MANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN.
PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA
UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, AC-
CESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

12,00 82,18 986,16

ULEG661605_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE
SUPERFICIE, 160 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPER-
FICIE. NO PERMANENTE DE 160 LÚMENES CON LEDS COMO
LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA ME-
DIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE.
AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATE-
RIAL DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TE-
LEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONE-
XIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLAN-
TEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

8,00 60,29 482,32
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ULEG661601_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE
SUPERFICIE, 70 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04,  DE SUPERFI-
CIE. NO PERMANENTE DE 70 LÚMENES CON LEDS COMO LÁM-
PARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DI-
FUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTO-
NOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATERIAL DE
LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMAN-
DO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRO-
DUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESO-
RIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

2,00 55,61 111,22

UNIE-965 Ud KIT PARED 3 COLUMNAS EMPOTRAR 4 BE BL, 2 RJ45,
BLANCO

CAJA DE PARED PARA EMPOTRAR DE 3 COLUMNAS, , CON 4
TOMAS ELÉCTRICAS Y 2 SOPORTES PARA RJ45 . INCLUYE ZÓ-
CALO, TAPA LATERAL PARA ENTRADA DE CANALETA, TORNI-
LLOS Y TACOS, PIEZAS DE ENLACE PARA UNIR VARIOS ZÓCA-
LOS, CHAPA METÁLICA SEPARADORA DE VOZ Y DATOS/FUER-
ZA. ACABADO: BLANCO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

1,00 91,04 91,04

E17MWS030 Ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT

BASE DE ENCHUFE , PARA MONTAJE SUPERFICIAL, 2P+T, 16
A. 230 V., CON PROTECCIÓN IP44, INSTALADA.

2,00 47,29 94,58

D27OC315 Ud BASE ENCHUFE

UD. BASE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZA-
DO EN TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR
DE COBRE RÍGIDO DE 2,5 MM2. DE CU Y AISLAMIENTO 750 V.,
EN SISTEMA MONOFÁSICO (ACTIVO, NEUTRO Y PROTEC-
CIÓN), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLO, BASE ENCHUFE 16 A (2 P+TT LA-
TERAL), ASÍ COMO MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MON-
TADO E INSTALADO.

12,00 38,80 465,60

BASEIV16AIP67Ud BASE MURAL INDUSTRIAL TIPO CETAC 380/415V 16A 3P
T

BASE MURAL INDUSTRIAL 380/415V 16A 3P T, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

2,00 77,53 155,06

D27KA885 Ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR P. C.

UD. AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ DE AMPLIACIÓN DE PUN-
TO DE LUZ SENCILLO, REALIZADO EN TUBO DE PVC RÍGIDO
DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PÚ-
BLICA CONCURRENCIA ES07Z1-K 2,5 MM2, TOTALMENTE MON-
TADO E INSTALADO.

22,00 53,61 1.179,42

D27KA825 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. PÚB. CONC.

UD. PUNTO DE LUZ SENCILLO MÚLTIPLE (HASTA 3 PUNTOS AC-
CIONADOS CON UN MISMO INTERRUPTOR), REALIZADO EN TU-
BO PVC RIGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR
AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750V Y PÚBLICA
CONCURRENCIA, ES07Z1-K 1,5 MM2,  INCLUIDO: CAJAS REGIS-
TRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR "IRIS" BJC Y MARCO RESPECTIVO, TOTAL-
MENTE MONTADO E INSTALADO.

5,00 64,87 324,35

Página 38

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

D27KB825 Ud PUNTO COMMUTADO MÚLT. PÚBL. CON.

UD. PUNTO CONMUTADO SENCILLO MÚLTIPLE REALIZADO
CON CONDUCTOR DE COBRE DE 3 POLOS AISLADOS PARA
UNA TENSIÓN NOMINAL DE RZ1-K 06/1KV  Y SECCIÓN
2X1,5+1,5TT MM2, INCLUIDO CAJA TORNILLO, CONMUTADOR
"IRIS" BJC CON TECLA Y MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE
MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

16,00 80,59 1.289,44

TOTAL APARTADO CAP_1.4.7 ................................ 14.710,82

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.4................1.113.304,21
SUBCAPÍTULO CAP 1.5 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN
APARTADO CAP 1.5.1 INSTRUMENTACIÓN BALSAS

9999-02-1 Ud CAUDALIMETRO POR ULTRASONIDO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAUDALIME-
TROS FIJO HIBRIDO POR RADAR PARA CONDUCCIONES EN LÁ-
MINA LIBRE Y DOPPLER PARA CONDUCCIONES EN CARGA
CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

* UNIDAD CENTRAL
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD RADAR
* CABLE DE 10 M PARA SENSOR DE VELOCIDAD
* SENSOR NIVEL RADAR BLUETOOTH
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD DOPPLER

2,00 17.720,75 35.441,50

9999-02-2 Ud SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR

SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
RANGO DE MEDICIÓN: 15 M
MATERIAL DEL CABLE/LONGITUD: PUR/ 25 M
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 12...35 V DC
PROTECCIÓN: IP66 / IP68 (3H, 24 H)
INCLUYENDO ACCESORIO DE MONTAJE ORIENTABLE Y AN-
CLAJE EN AISI-316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS,
CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LO INDICADO
EN PROYECTO.

2,00 882,34 1.764,68

9999-02-3 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA
POTABLE NIVEL ALTO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
APTO PARA USO EN AGUA POTABLE.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 12, 24, 48 VCA/VCC Y 250
VCA
FLOTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIAL DE 170 MM X 80
MM DE DIÁMETRO
MATERIAL CABLE / LONGITUD: EPDM / 10 M
PROTECCIÓN: IP68
INCLUYENDO  LASTRE DE AISI-316, GANCHO PARA SUJETAR
EL CABLE EN MATERIAL PLÁSTICO, Y ANCLAJE EN AISI 316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS,

���CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS S/ETG_EYC-001 VIGENTE

1,00 293,99 293,99
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9999-02-4 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA
POTABLE NIVEL BAJO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NI-
VEL BAJO

1,00 293,99 293,99

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN
PIEZORESISTIVO CON SENSOR DE MEMBRANA DE METAL,
TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRI-
CA ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTA-
JE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS.

4,00 222,71 890,84

TOTAL APARTADO CAP 1.5.1 ................................. 38.685,00

APARTADO CAP 1.5.2 INSTRUMENTACIÓN EB
A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metáli-
ca de diámetro mayor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40
bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de se-
ñal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad
de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado.

1,00 4.296,64 4.296,64

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN
PIEZORESISTIVO CON SENSOR DE MEMBRANA DE METAL,
TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRI-
CA ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTA-
JE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS.

8,00 222,71 1.781,68

A23009 ud Transmisor de presión

1,00 192,12 192,12

TOTAL APARTADO CAP 1.5.2 ................................. 6.270,44

APARTADO CAP 1.5.3 AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN
SUBAPARTADO CAP 1.5.2.1 PLC BOMBEO LLENADO BALSAS
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ACT-0001.1
N

Ud PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAM-
BIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COM-
PUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD
EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 464 ED, 112 SD,
80 EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CO-
NECTOR RJ45 PARA MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485
PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE
CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compa-
tibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ether-
net/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositi-
vo (DLR), Estrella, Lineal
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps
(dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de
impacto sin funcionamiento

1,00 26.685,98 26.685,98

26.685,98TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.2 SAI
ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y
SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA
PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUES-
TO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CA-
RRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A,
480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVI-
DUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1,00 680,00 680,00

680,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.2.......................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.3 ELECTRÓNICA DE RED BALSA
ACT-0005.1 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE

COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 2
PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO
Y 4 PUE

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES
DE SWITCH INDUSTRIAL CON 2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEI-
VER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUERTOS DE CU RJ45. INCLU-
YENDO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH Y REPARCHEO DE LATI-
GUILLOS DE FO SI PROCEDE.

1,00 807,62 807,62

ACT-0005.2 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 4
PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS FO. INCLUYENDO
CONFIGURACIÓN

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES
DE SWITCH INDUSTRIAL CON 4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS
DE FO CON TRANSCEIVERS PARA FO MULTIMODO. INCLUYEN-
DO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH .

1,00 663,36 663,36

1.470,98TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.3.......................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.4 ELECTRONICA DE RED EB
ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8
PUERTOS PARA RED DE COMUNICACIONES MODBUS TCP EN-
TRE PLC Y VARIADORES.

1,00 352,78 352,78

352,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.4.......................

Página 42

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.5 PANEL VISUALIZADOR HMI
ACT-0003.1
N

Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI
DE 12"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE
12" CON PUERTO ETHERNET PARA COMUNICACIONES

Especificaciones HMI:

Tipo de componente: Panel de operador integrado
Fuente de alimentación: 18-30 V CC
Consumo de energía (máx.): 50 W (CC) / VA (CA)
Métodos de entrada del operador: Táctil
Tamaño de la pantalla: 12,1 pulgadas
Tecnología de pantalla: TFT
Resolución de pantalla: 1280 x 800 píxeles
Colores de pantalla: 262 k
Brillo de pantalla: 300 cd/m²
Retroiluminación de pantalla: LED
Vida útil de la retroiluminación de pantalla: 50 000 horas
Tipo de pantalla táctil: Resistiva
Integrada en tiempo real
Tipo de batería: Litio
Vida útil de la batería: 4 años
RAM instalada: 1 GB
Memoria no volátil: 512 MB
Ranuras para tarjetas: Interfaz(es) de E/S periféricas: 1 SD/MMC
Interfaces Ethernet: Puertos de comunicación (integrados): 2 USB
Host, 2 puertos de 10/100 Mbps 1 puerto USB para dispositivos, 2
Ethernet RJ-45
Protocolos de comunicación: EtherNet/IP, EtherNet/OCPP
Pantalla táctil: 0,98 N
Clasificación IP frontal: IP66
Sistema operativo compatible: Windows CE 6.0 con funciones am-
pliadas/visores de archivos
Temperatura máxima de funcionamiento: 55 °C
Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
Cumplimiento de normas: AS/NZS, CISPR 11, CSA C22.2 n.° 213,
Directiva de baja tensión 2006/95/CE (hasta 1500 V CC), Directiva
EMC 2004/108/CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61131-2, IEC
60529, ISA 12.12.01, Clase 1, Div. 2, NEMA 4X, UL 13, UL 50
Certificaciones: CE CSA RCM RoHS C-UL-US UL ODVA - Ether-
Net/IP KC (KCC)

1,00 4.655,52 4.655,52

4.655,52TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.5.......................

Página 43



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.6 CABLEADO BALSA
ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE

COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE
CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES RS-485 POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONE-
XIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

20,00 10,54 210,80

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE
COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45
EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. IN-
CLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

70,00 5,60 392,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5
MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑA-
LES ANALÓGICAS.

150,00 6,19 928,50

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA

����SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
�DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

200,00 6,42 1.284,00

2.815,30TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.6.......................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.7 CABLEADO EB
ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE

COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE
CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES RS-485 POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONE-
XIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

20,00 10,54 210,80

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE
COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45
EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. IN-
CLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

70,00 5,60 392,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5
MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑA-
LES ANALÓGICAS.

150,00 6,19 928,50
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ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA

����SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
�DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

200,00 6,42 1.284,00

2.815,30TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.7.......................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.8 RADIOENLACE DE COMUNICACIONES ENTRE
SECTORES

ACT-0011.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA
ENLACE PUNTO A PUNTO EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2
GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE
PUNTO A PUNTO EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE
LOS SECTORES DE BELMONTE Y ALCANTARILLAS. LOS EQUI-
POS TRANSMITIRÁN EN 5G, Y SU ALIMENTACIÓN SERÁ POE.
ANTENA Y RADIO ESTARÁN INTEGRADOS EN UN ÚNICO MÓDU-
LO CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.

1,00 1.339,67 1.339,67

1.339,67TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.8.......................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.9 TORRES DE COMUNICACIONES ENTRE SECTORES
ACT-0012.2 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE

COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 10 METROS DE
ALTURA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES
ARRIOSTRADA DE 10 METROS DE ALTURA (3 TRAMOS, BASE
FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁSTIL ENCHUFABLE 3000MM
X 45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 9 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 9 TENSOR M10,
- 36 SUJETA CABLE,
- 160M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONE A DEFINR TRAS RE-
PLANTEO EN CAMPO.

1,00 2.955,03 2.955,03

2.955,03TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.9.......................
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.10 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA BALSA
ACT-0009.1 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE

BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRU

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO
DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE
BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN
PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRE-
SIÓN, BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 2.250,90 2.250,90

ACT-0009.2 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE
BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CON-
TROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS,
VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN
DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍME-
TROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

1,00 2.671,80 2.671,80

ACT-0009.3 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO DE
LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN
DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS,
VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN
DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍME-
TROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

1,00 2.653,50 2.653,50

7.576,20TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.10.....................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.11 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA BALSA

ACT-0010.1 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES,
AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL,
COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE
LLENADO DE B

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATIS-
MOS Y LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCA-
DA PARA BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS SEGÚN FUNCIO-
NALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1,00 5.532,64 5.532,64

5.532,64TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.11.....................
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SUBAPARTADO CAP 1.5.2.12 FIBRA ÓPTICA
ACT-0013.1 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN

EXISTENTE DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE FIBRA ÓPTICA DE 8 FO MULTIMODO OM2 PARA EXTE-
RIOR.

130,00 6,48 842,40

ACT-0013.2 Ud CONECTOR MULTIMODO SC, INCLUYENDO CONECTOR,
PIGTAIL Y FUSIÓN.

CONECTOR MULTIMODO , INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL
�Y FUSIÓN.

16,00 14,02 224,32

ACT-0013.3 Ud CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON
CAPACIDAD PARA 24 FO, INCLUSO CASETE DE
EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR

CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACI-
DAD PARA 24 FO, INCLUSO CASETE DE EMPALME DE FO Y

��FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR DE CUADRO.
2,00 161,74 323,48

ACT-0013.4 Ud LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M
INSTALADO

LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INS-
TALADO

2,00 25,38 50,76

ACT-0013.5 Ud PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO
OM2

PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2
16,00 17,24 275,84

1.716,80TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.12.....................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.13 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA EB
ACT-0009.4 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE

BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 2.415,60 2.415,60

ACT-0009.5 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE
COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y
PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICA-
CIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRA-
CIÓN

1,00 1.200,48 1.200,48

ACT-0009.6 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO
SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CON-
TROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN

�FUNCIONALIDAD REQUERIDA
1,00 2.928,00 2.928,00

ACT-0009.7 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED
DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 2.928,00 2.928,00
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ACT-0009.8 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA DE
FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 3.660,00 3.660,00

13.132,08TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.13.....................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.14 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA EB

ACT-0010.2 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES,
AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL,
COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED
DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATIS-
MOS Y LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCA-
DA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1,00 8.700,30 8.700,30

8.700,30TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.14.....................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.15 HARDWARE SCADA CENTRO DE CONTROL
A.ACT-0007.1 Ud EQUIPO INFORMATICO PUESTO CONTROL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO INFORMÁTICO CONSIS-
TENTE EN ESTACIÓN DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:
• ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO TORRE 4U COLOR NEGRO, PE-
SO 10,5 KG, Y DIMENSIONES 16,89X44,45X38,61 (ANCHO X
PROFUNDIDAD X ALTURA)
• PROCESADOR  / 2GHZ (4GHZ) (6 NÚCLEOS);
• SOCKET DEL PROCESADOR: LGA4677 SOCKET-E;
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROCESADOR: TECNO-
LOGÍA HYPERTHREADING,INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY;
• MEMORIA CACHÉ: 15 MB L3
• CACHÉ POR PROCESADOR: 15 MB
• MEMORIA RAM: 32GB (INSTALADOS) / 512 GB (MÁX);
• CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO: 6 GB/S
• DISCO DURO: SSD 1 TB
• CONTROLADOR GRÁFICO: PCIE 4.0 X16
• MEMORIA DE VIDEO: 12 GB GDDR6 SDRAM
• CONEXIÓN DE REDES GIGE
• ALIMENTACIÓN: 50/60 HZ
• SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 11 PRO.
• INTERFACES:

�          – 2 X USB-C 3.2 GEN 2X2 (2 FRONTALES) (POWER DELI-
VERY 3.0)

�          – 2 X USB 3.2 GEN 1 (2 FRONTALES) (UNO DE ELLOS SE
CARGA CON BATERÍA 1.2)

�          –1 X AURICULARES/MICRÓFONO (1 FRONTAL)
�          –1 X ENTRADA/SALIDA DE AUDIO (1 TRASERO)
�          –1 X LAN (GIGABIT ETHERNET)
�          –6 X USB 3.2 GEN 1 (6 POSTERIORES)

• 3 AÑOS DE GARANTÍA
• TECLADO Y RATÓN

1,00 2.479,58 2.479,58

A.ACT-0007.2 Ud MONITOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MONITOR LED DISPLAY 61 CM
(24") 1920 X 1080 PIXELES FULL HD NEGRO

1,00 157,06 157,06
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A.ACT-0007.3 Ud IMPRESORA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LA-
SER COLOR A4/ 18PPM/ 128MB/ USB/ RED/ WIFI

1,00 325,82 325,82

2.962,46TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.15.....................

SUBAPARTADO CAP 1.5.2.16 LICENCIAS CENTRO CONTROL
A.ACT-0008.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA, RUNTIME,
con número ilimitado de pantallas, incluyendo servidor de datos
OPC DA/UA y su configuración, así como licencia office bussiness
y windows 11 pro.

1,00 5.173,79 5.173,79

5.173,79TOTAL SUBAPARTADO CAP 1.5.2.16.....................

TOTAL APARTADO CAP 1.5.3 ................................. 88.564,83

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.5................133.520,27
SUBCAPÍTULO CAP 1.6 URBANIZACIÓN
APARTADO CAP 1.6.1 CERRAMIENTO

2500-05-1 Ml CERRAMIENTO H= 2,00, POSTES C/3 m+MALLA

CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA TOTAL, REALIZADO
CON POSTES DE 2,00 M. DE ALTURA CADA 3,00 M. DE PERFI-
LES TUBULARES DE 50 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y MALLA
GALVANIZADA DE SIMPLE TORSION. INCLUSO TIRANTES, GA-
RRAS Y P.P. DE CIMENTACION Y PUERTAS DE ACCESO A DE-
TERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TERMINADO.

1.462,16 38,86 56.819,54

9999-01-52 M2 PUERTA CANCELA METALICA DE DOS H

PUERTA CANCELA METÁLICA DE DOS HOJAS, GALVANIZADA
EN CALIENTE, FORMADA POR FLEJES VERTICALES 10X20 MM
SEPARADOS 200 MM Y SOLDADAS A TIRANTES 40X40X2 MM
SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO SOPORTES, BISA-
GRAS, CERRADURA, MANILLA, ETC. TOTALMENTE COLOCADA.

18,00 179,03 3.222,54

TOTAL APARTADO CAP 1.6.1 ................................. 60.042,08
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APARTADO CAP 1.6.2 CAMINOS DE ACCESO
0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL
P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMINADA.

621,47 39,03 24.255,97

0332-50-1 M3 EXTENDIDO TIERRAS DE EXCAVACION

EXTENDIDO DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACION.
621,47 1,09 677,40

TOTAL APARTADO CAP 1.6.2 ................................. 24.933,37

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.6................ 84.975,45
TOTAL CAPÍTULO CAP 1 ...........................6.460.527,02
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CAPÍTULO CAP 2 SECTOR BELMONTE: BALSAS Y EB
LLENADO
SUBCAPÍTULO CAP 2.1 CAPTACIONES
APARTADO CAP 2.1.1 CAPTACIÓN DE CANAL CD-1
SUBAPARTADO CAP 2.1.1.1 ARQUETA DE TOMA CD-1

CAP
2.1.1.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.426,94 1.426,94

CAP
2.1.1.1.2

ESTRUCTURAS

1,00 22.048,72 22.048,72

CAP
2.1.1.1.3

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 57.225,74 57.225,74

CAP
2.1.1.1.4

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 4.315,14 4.315,14

CAP
2.1.1.1.5

SELLADO DE UNIONES DE INTERCONEXIÓN

1,00 1.447,47 1.447,47

86.464,01TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.1.......................

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.2 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA DE TOMA CD-1 A
ARQUETA "A" CD-1

CAP
2.1.1.2.1

CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA DE TOMA CD-1 A
ARQUETA "A" CD-1* (ZANJA HA-1)

1,00 13.357,14 13.357,14

CAP
2.1.1.2.2

CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA DE TOMA CD-1 A
ARQUETA "A" CD-1* (ZANJA HA-2)

1,00 39.609,39 39.609,39

52.966,53TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.2.......................

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.3 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA
"B" CD-1

CAP
2.1.1.3.1

CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA "B"
CD-1 (ZANJA HA-1)

1,00 558.340,41 558.340,41

CAP
2.1.1.3.2

CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA "B"
CD-1 (ZANJA HA-2)

1,00 48.782,82 48.782,82

CAP
2.1.1.3.3

CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "A" A ARQUETA "B"
CD-1 (ZANJA HA-3)

1,00 22.692,90 22.692,90

629.816,13TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.3.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.1.1.4 CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "C" CD-1 A
ARQUETA DE CONFLUENCIA

CAP
2.1.1.4.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 2.733,99 2.733,99

CAP
2.1.1.4.2

RELLENO

1,00 24.178,85 24.178,85

CAP
2.1.1.4.3

TUBERÍAS

1,00 41.802,83 41.802,83

68.715,67TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.4.......................

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.5 RECRECIDO DE CANAL CD-1
CAP
2.1.1.5.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 948,58 948,58

CAP
2.1.1.5.2

ESTRUCTURAS

1,00 35.846,83 35.846,83

36.795,41TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.5.......................

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.6 ARQUETAS "A", "B" Y "C"
CAP
2.1.1.6.1

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 14.467,22 14.467,22

CAP
2.1.1.6.2

ESTRUCTURAS

1,00 11.577,93 11.577,93

CAP
2.1.1.6.3

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 16.271,69 16.271,69

42.316,84TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.6.......................

SUBAPARTADO CAP 2.1.1.7 ARQUETA DE CONFLUENCIA
CAP
2.1.1.7.1

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 14.467,22 14.467,22

14.467,22TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.7.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.1.1.8 SUSTITUCION CONDUCCIÓN DESDE ARQUETA "B"
CD-1 A ARQUETA "C" CD-1

CAP
2.1.1.8.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 28.333,15 28.333,15

CAP
2.1.1.8.2

RELLENO

1,00 181.128,02 181.128,02

CAP
2.1.1.8.3

TUBERÍAS

1,00 313.154,54 313.154,54

522.615,71TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.1.8.......................

TOTAL APARTADO CAP 2.1.1 ................................. 1.454.157,52

APARTADO CAP 2.1.2 CAPTACIÓN DE CANAL CD-2 (PICO GORRIÓN PG-1)
SUBAPARTADO CAP 2.1.2.1 ARQUETA DE CAPTACIÓN PG-1

CAP
2.1.2.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.252,58 1.252,58

CAP
2.1.2.1.2

ESTRUCTURAS

1,00 37.053,56 37.053,56

CAP
2.1.2.1.3

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 64.523,83 64.523,83

102.829,97TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.2.1.......................

SUBAPARTADO CAP 2.1.2.2 EN CANAL CD-2
CAP
2.1.2.2.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 199,15 199,15

CAP
2.1.2.2.2

SELLADO DE UNIONES EN INTERCONEXIÓN DE TOMA -
CANAL

1,00 653,19 653,19

CAP
2.1.2.2.3

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 34.884,38 34.884,38

35.736,72TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.2.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.1.2.3 ARQUETAS PG-1
CAP
2.1.2.3.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 2.110,76 2.110,76

CAP
2.1.2.3.2

ESTRUCTURAS

1,00 93.227,57 93.227,57

CAP
2.1.2.3.3

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 19.165,73 19.165,73

114.504,06TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.2.3.......................

SUBAPARTADO CAP 2.1.2.4 CONDUCCIÓN PG-1 A CD-2
CAP
2.1.2.5.1

CONDUCCIÓN EN ZANJA HA-5

1,00 172.397,22 172.397,22

CAP
2.1.2.5.2

CONDUCCIÓN EN ZANJA HA-6

1,00 65.048,38 65.048,38

CAP
2.1.2.5.3

CONDUCCIÓN EN ZANJA HA-7

1,00 930.500,04 930.500,04

1.167.945,64TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.2.4.......................

TOTAL APARTADO CAP 2.1.2 ................................. 1.421.016,39

APARTADO CAP 2.1.3 SUSTITUCIÓN COLECTOR DE CAPTACIÓN ACTUAL
CD-2
SUBAPARTADO CAP 2.1.3.1 ADECUACIÓN DE ARQUETAS CD-2

CAP
2.1.3.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 61,58 61,58

CAP
2.1.3.1.2

ESTRUCTURAS

1,00 4.567,16 4.567,16

CAP
2.1.3.1.3

IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETAS

1,00 12.683,42 12.683,42

CAP
2.1.3.1.4

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 52.861,62 52.861,62

70.173,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.3.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.1.3.2 SUSTITUCIÓN DE COLECTOR A CD-2
CAP
2.1.3.2.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 421.808,80 421.808,80

CAP
2.1.3.2.2

TUBERÍA

1,00 594.545,45 594.545,45

1.016.354,25TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.1.3.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 2.1.3 ................................. 1.086.528,03

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.1................3.961.701,94
SUBCAPÍTULO CAP 2.2 BALSAS
APARTADO CAP 2.2.1 BALSAS DE REGULACIÓN Y DECANTACIÓN
SUBAPARTADO CAP 2.2.1.1 BALSAS

CAP
2.2.1.1.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 696.351,16 696.351,16

CAP
2.2.1.1.2

RELLENOS

1,00 628.287,87 628.287,87

CAP
2.2.1.1.3

ESTRUCTURAS

1,00 793.019,88 793.019,88

2.117.658,91TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.1.......................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.2 ALIVIADERO BALSA DE REGULACIÓN
CAP
2.2.1.2.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 15.874,47 15.874,47

CAP
2.2.1.2.2

ESTRUTURAS

1,00 165.621,04 165.621,04

181.495,51TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.2.1.3 CANAL DE CONEXIÓN ENTRE BALSAS
CAP
2.2.1.3.1

ESTRUCTURAS

1,00 63.314,70 63.314,70

63.314,70TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.3.......................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.4 SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR TOMA ASPIRACIÓN
- BALSA DE REGULACIÓN

CAP
2.2.1.4.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 152.247,28 152.247,28

CAP
2.2.1.4.2

ESTRUCTURAS

1,00 248.769,65 248.769,65

CAP
2.2.1.4.3

TUBERÍAS

1,00 262.907,67 262.907,67

CAP
2.2.1.4.4

SISTEMA DE IMPERMABILIZACIÓN

1,00 8.744,22 8.744,22

672.668,82TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.4.......................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.5 OBRAS DE TOMA-DESCARGA
CAP
2.2.1.5.1

OBRA DE DESCARGA BALSA DE DECANTACIÓN

1,00 57.397,83 57.397,83

CAP
2.2.1.5.2

OBRA DE TOMA Y DESCARGA - CONEXIÓN ENTRE
BALSAS

1,00 57.397,83 57.397,83

CAP
2.2.1.5.3

OBRA DE DESCARGA- BALSA DE REGULACIÓN

1,00 57.397,83 57.397,83

172.193,49TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.5.......................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.6 DESAGÜES DE FONDO
CAP
2.2.1.6.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 27.975,30 27.975,30

CAP
2.2.1.6.2

TUBERÍAS

1,00 96.857,47 96.857,47

CAP
2.2.1.6.3

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 31.231,41 31.231,41

CAP
2.2.1.6.4

ESTRUCTURAS

1,00 22.411,90 22.411,90

CAP
2.2.1.6.5

IMPERMEABILIZACIÓN

1,00 4.260,07 4.260,07

182.736,15TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.6.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.2.1.7 ODT
CAP
2.2.1.7.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 7.764,80 7.764,80

CAP
2.2.1.7.2

ESTRUCTURAS

1,00 67.129,53 67.129,53

CAP
2.2.1.7.3

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1,00 23.934,89 23.934,89

CAP
2.2.1.7.4

FIRMES

1,00 2.643,07 2.643,07

101.472,29TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.7.......................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.8 REPARACIÓN DE COLECTOR DE HORMIGÓN
ARMADO

DESEQREHAB-1Ud DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN
1,00 4.390,32 4.390,32

DESEQREHAB-2Ml REHABILITACIÓN COLECTOR CIRCULAR Ø 2000 MM

REHABILITACIÓN DE COLECTOR CIRCULAR 2000 MM POR EN-
CAMISADO CON MANGA REVERSIBLE AUTOPORTANTE EN UN
MÁXIMO DE 3 INSTALACIONES, INCLUIDO BY PASS HASTA 100

�M3/H.
84,72 1.936,83 164.088,24

168.478,56TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.8.......................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.9 REPARACIÓN DE CONDUCCIONES DE ACERO
CAP
2.2.1.9.1

REVESTIMIENTO INTERNO

1,00 55.356,63 55.356,63

CAP
2.2.1.9.2

REPARACIÓN DE SOLDADURAS

1,00 18.581,24 18.581,24

73.937,87TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.9.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.2.1.10 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO BALSA DECANTACION

CAP
2.2.1.10.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.190,74 1.190,74

CAP
2.2.1.10.2

ESTRUCTURAS

1,00 19.843,31 19.843,31

CAP
2.2.1.10.3

TUBERÍAS

1,00 111.488,45 111.488,45

CAP
2.2.1.10.4

SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

1,00 717,49 717,49

133.239,99TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.10.....................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.11 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
LLENADO BALSA REGULACION

CAP
2.2.1.11.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.190,74 1.190,74

CAP
2.2.1.11.2

ESTRUCTURAS

1,00 14.577,11 14.577,11

CAP
2.2.1.11.3

TUBERÍAS

1,00 108.488,45 108.488,45

CAP
2.2.1.11.4

SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

1,00 717,49 717,49

124.973,79TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.11.....................

SUBAPARTADO CAP 2.2.1.12 NUEVA CAMISA INTERIOR DEL COLECTOR
INTERCONEXION BALSAS

CAP
2.2.1.12.1

EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 1.190,74 1.190,74

CAP
2.2.1.12.2

ESTRUCTURAS

1,00 14.977,11 14.977,11

CAP
2.2.1.12.3

TUBERÍAS

1,00 116.363,55 116.363,55

CAP
2.2.1.12.4

SISTEMA DE VIGILANCIA DE FUGAS

1,00 717,49 717,49

133.248,89TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.1.12.....................

TOTAL APARTADO CAP 2.2.1 ................................. 4.125.418,97
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APARTADO CAP 2.2.2 OBRAS DE INTERCONEXIÓN ENTRE BALSAS
SUBAPARTADO CAP 2.2.2.1 ARQUETAS DE VÁLVULAS EN BALSAS "AVM"

CAP
2.2.2.1.1

ESTRUCTURAS

1,00 23.928,54 23.928,54

CAP
2.2.2.1.2

OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES

1,00 446.576,48 446.576,48

CAP
2.2.2.1.3

IMPERMEABILIZACIÓN ARQUETAS

1,00 29.920,17 29.920,17

500.425,19TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.2.1.......................

SUBAPARTADO CAP 2.2.2.2 COLECTORES
CAP
2.2.2.2.1

ACERO

1,00 9.680,81 9.680,81

CAP
2.2.2.2.2

HORMIGÓN

1,00 6.540,94 6.540,94

CAP
2.2.2.2.3

ELEMENTOS COMPLEMETARIOS

1,00 4.329,66 4.329,66

20.551,41TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.2.2.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 2.2.2 ................................. 520.976,60

APARTADO CAP 2.2.3 AUSCULTACIÓN DE BALSAS
1535-05 Ud. LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR

DE LIMNÍGRAFO DE FLOTADOR, 10 M. DE CARRERA Y 1 MM
DE PRECISIÓN, INSTALADO Y FUNCIONANDO

1,00 5.829,46 5.829,46

1535-06 Ud SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO

SENSOR DE NIVEL PIEZORRESISTIVO PARA LA MEDICIÓN
DEL NIVEL DE LA BALSA. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 7.262,50 7.262,50

1535-02 Ud. CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE

DE CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL DE CUERDA VIBRANTE INCLU-
YENDO P.P. DE UNIDAD DE LECTURA.

2,00 983,80 1.967,60

1535-03 Ud. PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE

DE PIEZOMETRICO DE CUERDA VIBRANTE, INCLUYENDO CA-
BLEADO Y P.P. DE EQUIPOS DE DESAIREACIÓN. INSTALADO.

10,00 1.412,05 14.120,50

1535-04 Ud UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL

UNIDAD LECTORA DE CUERDA VIBRANTE PORTATIL MB6T
1,00 2.317,17 2.317,17

1535-10 Ud. ESTACIÓN AUTÓMATICA ADQUISICIÓN DE DATOS

DE ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISICIÓN DE DATOS, INS-
TALADA A PUNTO, COMPUESTA POR UN ORDENADOR CON
LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN MÍNIMA: UNIDAD CENTRAL
DE 256GB. DE MEMORIA RAM, UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE,
UNIDAD DE DISCO DURO, INTERFASE DE COMUNICACIÓN, MO-
NITOR, TECLADO, IMPRESORA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA.

1,00 9.785,26 9.785,26
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1535-11 Ud. PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMATICA

DE PROGRAMA PARA LA ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ADQUISI-
CIÓN DE DATOS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN, RE-
GISTRO Y PRESENTACIÓN DE DATOS.

1,00 12.500,00 12.500,00

1535-30 Ud ARQUETA PREF. HORMIGÓN DE 800X800X750 MM CON
TAPA

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 800X800X750
MM. DE DIMENSIONES EXTERIORES, PARA PASO DE CABLES,
INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN ARMADO. COLOCADA Y TERMI-
NADA.

10,00 164,70 1.647,00

1539-01 Ml. CABLE DE CONEXIONES DE APARATOS DE
AUSCULTACIÓN

CABLE TIPO IRC-41A Y TUBO PARA CONEXIONES DE LOS APA-
RATOS DE AUSCULTACIÓN, MONTADO Y CONEXIONADO.

1.400,00 6,02 8.428,00

1535-20 Ud BASE ESTACIONAMIENTO EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

BASE ESTACIONAMIENTO PARA LECTURAS TOPOGRAFICAS,
DE HORMIGÓN ARMADO INCLUYENDO EN CORONACIÓN DE
LA BASE: MORTERO DE REGULARIZACIÓN,  BASE PARA ESTA-
CIONAMIENTO DEL EQUIPO CON CENTRAJE FORZADO Y TA-
PA DE PROTECCIÓN EN ACERO INOXIDABLECON PASADOR Y
CANDADO. TOTALMENTE TERMINADA Y VERIFICADA.

10,00 2.680,72 26.807,20

1535-25 Ud BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN

BASE PARA NIVELACIÓN Y RADIACIÓN COMPUESTA POR BA-
SE DE HORMIGÓN EN MASA DE 40X40X40 CM. BARRA DE ACE-
RO CORRUGADO Ø 16 MM.MANGUITO DE UNIÓN ROSCSDO
EN ACERO INOXIDABLE Y ESFERA 12, TOTALMENTE MONTA-
DA Y VERIFICADA.

4,00 754,49 3.017,96

TOTAL APARTADO CAP 2.2.3 ................................. 93.682,65

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.2................4.740.078,22
SUBCAPÍTULO CAP 2.3 ESTACIÓN DE BOMBEO A BALSAS
APARTADO CAP 2.3.1 IMPERMEABILIZACIÓN
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IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN
SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO
FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SIN-
TÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA
PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS
SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0
KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSU-
MO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HO-
RAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS.
TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE
ACUERDO CON RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTEC-
CIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCI-
PIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR
REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD
POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVES-
TIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA
DE 900 KPA (EN 12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE
AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERME-
ABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO
7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01
KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M
(EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPOR-
TE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISU-
RAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

1.561,40 32,35 50.511,29

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIO-
NES MURO-MURO Y SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN
DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASI-
FICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APRO-
XIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERME-
ABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO
DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE
BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y
ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HU-
MECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBE-
BIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FI-
BRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA
CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE
ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

490,10 25,67 12.580,87

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFEC-
TOS SUPERFICIALES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMA-
DO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE
MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM
CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

57,00 22,75 1.296,75
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SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTI-
CO EN MUROS O SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO
APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3
CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASI-
LLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLA-
DOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y
APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFI-
CIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL
POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATU-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN
DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

4,00 299,44 1.197,76

TOTAL APARTADO CAP 2.3.1 ................................. 65.586,67

APARTADO CAP 2.3.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-20 Ud CUCHARA BIVALVA TIPO ANFIBIA DE 250 L DE

CAPACIDAD

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUCHARA BI-
VALVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD: 250L
MOTOR: 2.2 KW
INTENSIDAD: 400V - 5.15A
PRESIÓN TRABAJO: 70BAR
TIEMPO DE APERTURA: 5.5 S
TIEMPO DE CIERRE: 7.5 S
PESO: 460 KG
ESTRUCTURA EN ACERO LAMINADO S355 J2G3
DEPÓSITO DE ACEITE HERMÉTICAMENTE ESTANCO
PUEDE TRABAJAR EN CUALQUIER TIPO DE INCLINACIÓN +/-
60º
CON AGUJEROS DE ESCURRIDO Y PEINES DE LIMPIEZA IN-
CORPORADOS
TRATAMIENTO SUPERFICIAL EPOXI
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMAS F.E.M 1001/98
DECLARACÓN CE DE CONFORMIDAD

1,00 15.046,25 15.046,25

9999-01-22 Ud PUENTE DESARENADOR. CAPACIDAD DE CARGA 1.600
kg

PUENTE MONOCARRIL DE 1.600 KG DE CAPACIDAD DE CAR-
GA Y 9 METROS DE LUZ, INCLUSO TOMA CORRIENTE DE LA
NAVE, ENROLLADOR PARA LA CUCHARA, MANIOBRA ELECTRI-
CA DESDE LA MISMA Y MANDO DE LA BOTONERA DEL POLI-
PASTO, MANDO A DISTANCIA, CARRIL DE RODADURA. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO.

1,00 7.209,16 7.209,16

9999-01-28 Ud COMPUERTA MURAL DE ACCIONAMIENTO MANUAL EN
BOMBEO A BALSAS

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION (DE ACUERDO A
LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS MOSTRADOS EN PLANOS)
DE COMPUERTA CANAL  CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTI-
CAS:
* ACCIONAMIENTO: REDUCTOR HUSILLO NO ASCENDENTE.
* CUERPO: AISI 304 L.
* TAJADERA: AISI 304 L.
* CIERRE: EPDM.
* DIMENSIONES:
 * ANCHO: 2000 MM
 * ALTURA: 1500 MM

1,00 29.238,36 29.238,36
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9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXIS-
TENTES EN CANTARA DE ASPIRACIÓN.

4,00 1.667,47 6.669,88

TOTAL APARTADO CAP 2.3.2 ................................. 58.163,65

APARTADO CAP 2.3.3 ESTRUCTURAS
0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULA-
RES DE ACUERDO CON LOS DETALLES EN PLANOS, INCLUSO
PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABA-
DO. COLOCADA Y TERMINADA.

84,03 112,49 9.452,53

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
PASARELA O PISAS DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUE-
TAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA
CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADO-
RA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM
CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,
INCLUSO SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTU-
RA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZADO, Y MONTA-
JE.

79,33 99,12 7.863,19

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SO-
PORTES, CON PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 120, ESCA-
LONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZAN-
TE, CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR,
DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A LOS
PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SU-
PERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁ-
METRO Y MONTANTES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10
MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABA-
DO LACADO.

19,02 349,37 6.645,02

U103902-1 kg TUBERIA ACERO  ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI,
REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, COR-
TES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS S/PLIEGO.

4.035,04 3,87 15.615,60

9999-01-56 Kg IPE 330

ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES LAMI-
NADOS EN CALIENTE, PIEZAS SIMPLES, PARA APLICACIONES
ESTRUCTURALES, DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM O
UPN, ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE. TRABAJADO Y
MONTADO EN TALLER, PARA COLOCAR CON UNIONES ATOR-
NILLADAS EN OBRA.

483,17 32,43 15.669,20

TOTAL APARTADO CAP 2.3.3 ................................. 55.245,54

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.3................178.995,86
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SUBCAPÍTULO CAP 2.4 ELECTRIFICACIÓN EB LLENADO Y EB RED
DE RIEGO
APARTADO CAP_2.4.1 OBRA CIVIL CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

ELEC-S-0019 Ml CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO
CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica.
Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso
de agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el
desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de ma-
terial, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE
DN50. cinta de señalización, relleno de zanja y arquetas de cruce
al inicio y final de la sección hormigonada.

180,00 17,66 3.178,80

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

772,20 4,65 3.590,73

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

86,40 160,33 13.852,51

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

525,00 6,79 3.564,75

E02226 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRA-
DO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR
LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE 160 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N Y
RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL. CONFORMI-
DAD CON UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO
P/P DE MANGUITOS, SEPARADORES, BRIDAS Y/O CUALQUIER
OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADO

995,00 3,94 3.920,30

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.885,00 2,63 4.957,55

IUB020b Ml CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM
DE ANCHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA, COLOR AMARILLO,
CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES
ELÉCTRICOS" Y TRIÁNGULO DE RIESGO ELÉCTRICO. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

2.070,00 0,55 1.138,50

Página 64

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

D00ABA011 Ud ARQUETA TIPO A-2

ARQUETA DE REGISTRO  TIPO A-2 PARA CONEXIONADO DE
ELECTRICIDAD EN EXTERIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICA-
DO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE
720X1200 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTA-
DA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES DI-
GITALES, S.L.(NORMA NNH001)

6,00 503,29 3.019,74

D00ABA011b Ud ARQUETA TIPO A-1

ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-1, PARA CONEXIONADO DE
ELECTRICIDAD EN EXTERIORES, DE HORMIGÓN PREFABRICA-
DO DE ALTURA 1,20 M, INCLUSO EXCAVACIÓN EN ZANJA,
CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN D-400 DE MEDIDAS DE
740X640 MM, CON FONDO DE ARENA.TOTALMENTE EJECUTA-
DA Y ACABADA SEGÚN NORMAS DE EDISTRIBUCIÓN REDES
DIGITALES, S.L.(NORMA NNH001)

22,00 307,34 6.761,48

D00ABA011c Ud ARQUETA 40X40 S/F

ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HOR-
MIGÓN, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE MEDI-
DAS INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRA-
DA DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN,
CON MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE FUNDICIÓN
D400.

5,00 158,19 790,95

UHP010 Ud HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN , PARA ALOJA-
MIENTO DE EQUIPO TMF1 O CS+CGP, DE 2150X1120X480 MM
DE DIMENSIONES EXTERIORES, FORMADA POR CEMENTO,
ÁRIDO, FIBRAS Y POLIPROPILENO. PUERTA METÁLICA DE ACE-
RO GALVANIZADO E.1.5MM CON MANETA PARA APERTURA.
TOTALMENTE MONTADA. INCLUIDO PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE DE APOYO. REPLANTEO. IZADO Y PRESENTACIÓN
DE LA HORNACINA MEDIANTE GRÚA. COLOCACIÓN, APLOMA-
DO Y NIVELACIÓN. EJECUCIÓN DE ACERADO PERIMETRAL DE
15X15CM CON HORMIGÓN. ENCOFRADO, DESENCONFRADO Y
LIMPIEZA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEOS COMPLEMEN-
TARIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

2,00 1.022,13 2.044,26

LOCSERVAFECTUd LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

UD DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS EN LA
OBRA. LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, CABLEADOS, ASÍ COMO
OTRAS INSTALACIONES EXISTENTES Y QUE SE AFECTEN DU-
RANTE LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. GESTIONES CON
LAS DISTINTAS COMPAÑIAS Y AYUNTAMIENTO PARA LA SOLI-
CITUD DE PLANOS DE SERVICIOS AFECTADOS.

1,00 440,16 440,16

TOTAL APARTADO CAP_2.4.1 ................................ 47.259,73
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APARTADO CAP_2.4.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 3 X 2000 KVA + 1
X 630 KVA

ELEC-S-010_400Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT 400 mm2

3,00 504,30 1.512,90

ELEC-S-0077 Ml CABLE 1X400 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA
TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo lar-
go de las zanjas  del cable unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x400
mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta
fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a es-
tandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

600,00 23,67 14.202,00

ELEC-S-0028 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 400 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T.
del parque con cable XLPE 12/20 kV de 400 mm2 de sección y pa-
ra la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

3,00 783,61 2.350,83

E01077 Ml LÍNEA SUBTERRÁNEA RHZ1-OL, 12/20 KV, 3X150 MM²
SOBRE CANALIZACIÓN

LÍNEA DE A.T. SUBTERRÁNEA TENDIDA DIRECTAMENTE SO-
BRE CANALIZACIÓN, FORMADA POR TRES CABLES UNIPOLA-
RES DE ALUMINIO RHZ1-OL 12/20 KV Y 150 MM² DE SECCIÓN,
INCLUSO P/P DE EMPALMES, TENDIDA Y CONEXIONADA.

90,00 44,17 3.975,30

MEGADOMT Ud MEGADO CONDUCTOR ELECTRICO MT

ENSAYOS Y VERIFICACIÓN A REALIZAR EN CONDUCTOR ELEC-
TRICO DE MT CON FORME A LA NORMATIVA DE LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO:

A) MEDICIÓN DE LA CONTINUIDAD Y RESISTENCIA ÓHMICA DE
LA PANTALLA METÁLICA
B) VERIFICACION DE LA INTEGRIDAD DE LA CUBIERTA
C) VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL AISLAMIENTO DEL CON-
DUCTOR

LOS ENSAYOS SE LLEVARÁN A CABO AL FINALIZAR LA INSTA-
LACIÓN DEL CABLE Y SUS ACCESORIOS, SE EMITIRÁ UN CERTI-
FICADO DONDE SE RECOJA LAS MEDICIONES DE LOS ENSA-
YOS REALIZADOS.

12,00 82,53 990,36

E01092 Ud CELDA ENTRADA SF6, 24 KV CON INTERRUPTOR
(C.S.P.A T.)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVEN-
TE METÁLICA ENCAPSULADA EN SF6, FUNCIÓN DE LÍNEA CON-
TENIENDO UN INTERRUPTOR ROTATIVO UN=24 KV IN=630 A
CON MANDO MANUAL (CONEX. SECC. P.A. TIERRA), UN SECC.
III DE P.A T., CIERRE BRUSCO Y MANDO MANUAL Y TRES CAP-
TORES CAPACITIVOS DE TENSIÓN, INCLUSO P/P DE PIEZAS
DE INTERCONEXIÓN CELDA-CELDA Y BANCADA METÁLICA DE
ANGULAR DE 60X6 CON PATAS DE 25CM, TOTALMENTE INSTA-
LADA Y CONEXIONADA.

1,00 3.728,61 3.728,61

E01094b Ud CELDA MEDIDA SF6, 24 KV

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada montaje al aire, función de medida incluso equipo de me-
dida normalizado por compañia suministradora incluyendo conta-
dor, maximetro, etc.  conteniendo transformadores de tensión y de
intensidad en número y características acordes con las prescripcio-
nes de la compañía suministradora, malla de protección abisagrada
y cierre precintable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-cel-
da, totalmente instalada y conexionada.

1,00 8.318,85 8.318,85
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E01095b Ud CELDA SF6 CON INTERRUPTOR SF6, 24 KV, (RELÉ DE
PROTECCIÓN EKORRPA-120)

CELDA PREFABRICADA DE MEDIA TENSIÓN BAJO ENVOLVEN-
TE METÁLICA ENCAPSULADA EN SF6, FUNCIÓN DE PROTEC-
CIÓN GENERAL O SIMILAR CONTENIENDO UN INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO III DE SF6 UN=24 KV IN=630 A ICC=25 KA CON
MANDO MANUAL, UN SECCIONADOR ROTATIVO III (CONEX.
SECC. P.A. TIERRA), MANDO MANUAL, TRES CAPTORES CAPA-
CITIVOS DE TENSIÓN, UN RELÉ DE PROTECCIÓN CON PRO-
TECCIÓN 50-51, 50N-51N, 59N, ASÍ COMO DISPARO EXTERNO,
TRES CAPTADORES TOROIDALES Y DISPARADOR BIESTA-
BLE, INCLUSO P/P DE PIEZAS DE INTERCONEXIÓN CELDA-CEL-
DA Y BANCADA METÁLICA DE ANGULAR DE 60X6 CON PATAS
DE 25CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIONADA.

5,00 19.477,85 97.389,25

D10SX0060 Ud CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV,
1X150MM² AL.

CONECTOR TIPO M-400-LR PARA CABLE 18/30 KV, 1X150MM²
AL, INCLUSO CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

9,00 204,48 1.840,32

D10SX0061 Ud CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE RH5Z1 18/30
KV, 1X150MM² AL + KIT 25

SUMINISTRO DE CONECTOR TIPO M-400-TB PARA CABLE
RH5Z1 18/30 KV, 1X150MM² AL + KIT 25, INCLUSO CONEXIÓN A
TOMA DE TIERRA, INSTALADO.

12,00 242,24 2.906,88

TR200015690 UD TRANSFORMADOR 15-20/0,69 KV, 2000 KVA ÉSTER
NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN BAÑO DE ÉSTER NATU-
RAL BIODEGRADABLE, 2000 KVA, 15.400-20.000/725 V, CLASE
K, SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2 EQUIPADO CON
DMCR, PASATAPAS AT ENCHUFABLE Y PANTALLA ELECTRO-
ESTÁTICA, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTEC-
CIÓN Y RAILES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMEN-
TE INSTALADO Y CONEXIONADO.

3,00 71.779,33 215.337,99

TR63015400 Ud TRANSFORMADOR 15-20/0,40 KV, 630 KVA ÉSTER
NATURAL BIODEGRADABLE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA ORGANIC DE COTRADIS Ó SI-
MILAR, EN BAÑO DE ÉSTER NATURAL BIODEGRADABLE, 630
KVA, 15.400-20.000/B2 SEGÚN NORMATIVA ECODISEÑO TIER 2
EQUIPADO CON TERMÓMETRO Y PASATAPAS AT ENCHUFA-
BLE, INCLUSO ELEMENTOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y RAI-
LES DE UPN 120 FIJADOS A LA SOLERA, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y CONEXIONADO.

1,00 21.957,91 21.957,91
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TTCT Ud PUESTA A TIERRA DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

RED DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN GENERAL Y SER-
VICIO PARA EL NEUTRO, CON GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS,EN-
TERRADA A UNA PROFUNDIAD DE 80 CM., INSTALADA EN CEN-
TRO DE TRANSFORMACIÓN, DE ACUERDO CON LO INDICADO
EN LA ITC-RAT 13, Y NORMAS DE CÍA SUMINISTRADORA, FOR-
MADA LA PRIMERA DE ELLAS POR CABLE DE COBRE DESNU-
DO DE 50 MM2. DE SECCIÓN Y LA SEGUNDA POR CABLE DE
COBRE AISLADO, TIPO RV DE 0,6/1 KV, Y 50 MM2. DE SECCIÓN
Y PICAS DE
TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2 M. DE LONGITUD Y 14
MM. DE DIÁMETRO; INCLUSO MATERIAL DE CONEXIÓN Y FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y VERIFI-
CADA.

CARACTERÍSTICAS:

�•GEOMETRÍA: ANILLO RECTANGULAR
� �•PROFUNDIDAD: 0,5 M
�•NÚMERO DE PICAS: CUATRO
�•LONGITUD DE PICAS: 2 METROS
�•DIMENSIONES DEL RECTÁNGULO: 4X3 M

1,00 2.117,94 2.117,94

D10CZ0005 Ud CONJUNTO AUXILIARES MANIOBRA p/E.T.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL. PÉRTIGA SALVAMEN-
TO 45 KV. LONGITUD 2,0 M + BANQUETA CLASE VI TIPO INTE-
RIOR HASTA 36 KV (BANQUETA TIPO INTERIOR CON PLATAFOR-
MA Y 4 PATAS DIMENSIONES 50 X 50 CM, FABRICADAS SEGÚN
NORMA UNE 204.001) + PIPETA DE RESPIRACIÓN ARTIFICIAL
(CONDUCTO DE AIRE PARA REALIZAR LA RESPIRACIÓN ARTIFI-
CIAL, EVITANDO EL CONTACTO DIRECTO ENTRE EL ACCIDENTA-
DO Y EL AUXILIADOR) + GUANTES AISLANTES SG-30 T10 TEN-
SION DE TRABAJO MAX 26,5KV

1,00 278,32 278,32

D10CZ0010 Ud CONJUNTO SEÑALIZACIONES SEGURIDAD p/E.T.

CONJUNTO DE SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD PARA ESTA-
CIÓN TRANSFORMADORA, COLOCADOS.

1,00 27,18 27,18

D10CZ0015 Ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS FINALES DE LA INSTALACIÓN EN
M.T., INCLUYENDO MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS
ELECTRODOS DE TOMA DE TIERRA, TENSIONES DE CONTAC-
TO Y TENSIONES DE PASO EN INTERIOR Y EN EXTERIOR DE
LA MISMA.

1,00 254,01 254,01

TOTAL APARTADO CAP_2.4.2 ................................ 377.188,65
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APARTADO CAP_2..4.3 CUADROS DE PROTECCIÓN DE BAJA TENSIÓN
CGP690VB Ud CUADRO GENERAL AC 690V E.B. BELMONTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 690V
PARA E.B. BELMONTE COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO
PLANOS CUMPLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 INCLUYEN-
DO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CONTAC-
TOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE MAN-
DO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDOBLA-
MIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL
- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE
630V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA,
INSTALADA, CABLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO
EN MARCHA.
INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.

1,00 314.516,80 314.516,80

CGP400VB Ud CUADRO GENERAL AC 400V E.B. BELMONTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO GENERAL AC 400V
PARA E.B. BELMONTE COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELE-
MENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO
PLANOS CUMPLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2 2 INCLU-
YENDO, ADEMÁS, RELÉS, CONTACTORES, BLOQUES DE CON-
TACTOS AUXILIARES, CABLEADO AUXILIAR, BOTONERAS DE
MANDO, PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, BORNERO PARA DESDO-
BLAMIENTO DE SEÑALES Y MANDOS A CONTROL

- ENVOLVENTE METÁLICA IP40 Y TENSÍÓN DE OPERACIÓN DE
400V
- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA  PERFECTAMENTE ETIQUETADA,
INSTALADA, CABLEADA, CONEXIONADA, PROBADA Y PUESTO
EN MARCHA.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
1,00 158.272,75 158.272,75
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CGP230VTT Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V TORRE
TELECOMUNICACIONES

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN
AC 230V PARA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES COMPUES-
TO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS :

APARELLAJE

�- 2CSF202004R1250 INT.DIF.FH202AC-25/0,03 2P 25A AC
�30MA2,00

� �- 2CDS252001R0104INT.AUT. S202-C10 2P 10A C 10KA4,00
� �- 2CDS252001R0164INT.AUT. S202-C16 2P 16A C 10KA1,00

�- 1SVR427031R2000 CP-E 48V/1,25A FUENTE ALIMENTA-
�CIÓN1,00

� �- 2CDS252001R0254INT.AUT. S202-C25 2P 25A C 10KA1,00
� �- 2CDS252001R0204INT.AUT. S202-C20 2P 20A C 10KA1,00

�- 2CTB815710R1300 PROT.SOBRET.
�OVRT1-T21N12.5-275SPQS1,00

ENVOLVENTE

�- 2CPX052180R9999 CA13V ARM.SUPERF.36MOD(125MM)
�PTA.MET.1,00

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1,00 2.082,91 2.082,91

CGP400VAGFUd CUADRO PROTECCIÓN AC 400V AGRUPACIÓN CUADROS
FILTRADO

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN
AC 400V PARA AGRUPACIÓN DE CUADROS DE FILTRADO COM-
PUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

- APARELLAJE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR DEL DOCUMENTO
PLANOS CUMPLIENDO CON LA NORMA IEC 60947-2
- ENVOLVENTE METÁLICA DE SUPERFICIE IP65 Y TENSÍÓN DE
OPERACIÓN DE 400V

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1,00 9.720,81 9.720,81

CGP400VMF Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 400V PROTECCIÓN Y
MANIOBRA DE FILTRADO

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE PROTECCIÓN
AC 400V PARA PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE FILTRADO CON
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN Y CON-
TROL DE CADA FILTRO CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 8
FILTROS. SE INGLUYE ARMARIO METÁLICO IP65 CON PROTEC-
CIÓN TERMICA EN CABEZERA DE 4X16A, INTERUPTOR SEC-
CIONADOR 3X25A, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 400V/120V
(100VA)-24V(150VA), FUENTE DE ALIMENTACIÓN 120V/24VDC
(2.1A), PILOTOS DE ESTADO DE FILTRO EN PUERTA, CPU, TAR-
JETA DE SEÑALES, RELÉS, 8 GUARDAMOTORES, 16 CONTAC-
TORES,BORNERO DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO,
INCLUIDO P/P DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

5,00 12.182,76 60.913,80
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CGP230VMF Ud CUADRO PROTECCIÓN AC 230V CONTROL DE FILTRADO

SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO AC 230V PARA
CONTROL DE FILTRADO CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA LA CONTROL DE CADA CUADRO DE FILTRADO CON CA-
PACIDAD MÁXIMA DE 5 CUADROS. SE INGLUYE ARMARIO ME-
TÁLICO IP65 CON PROTECCIÓN TERMICA EN CABEZERA DE
2X16A, INTERUPTOR SECCIONADOR 2X25A, FUENTE DE ALI-
MENTACIÓN, PANTALLA, CPU, TARJETA DE SEÑALES, RE-
LÉS,TERMICOS, BORNERO DE CONEXIÓN. TOTALMENTE INS-
TALADO, INCLUIDO P/P DE PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO.

1,00 6.120,26 6.120,26

CGP9250 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ESQUEMA 9 160A

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN EL INTERIOR DE HORNACINA
MURAL DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, EQUIPADA CON
BORNES DE CONEXIÓN, BASES UNIPOLARES PREVISTAS PA-
RA COLOCAR FUSIBLES DE INTENSIDAD MÁXIMA 160 A, ES-
QUEMA 9, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE ALI-
MENTACIÓN, FORMADA POR UNA ENVOLVENTE AISLANTE,
PRECINTABLE Y AUTOVENTILADA, SEGÚN UNE-EN 60439-1,
GRADO DE INFLAMABILIDAD SEGÚN SE INDICA EN UNE-EN
60439-3, CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP43 SEGÚN UNE
20324 E IK08 SEGÚN UNE-EN 50102, QUE SE CERRARÁ CON
PUERTA METÁLICA CON GRADO DE PROTECCIÓN IK10 SE-
GÚN UNE-EN 50102, PROTEGIDA DE LA CORROSIÓN Y CON CE-
RRADURA O CANDADO. NORMALIZADA POR LA EMPRESA SU-
MINISTRADORA Y PREPARADA PARA ACOMETIDA SUBTERRÁ-
NEA. INCLUSO FUSIBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CONE-
XIÓN CON LA CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PUESTA A TIE-
RRA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. IN-
CLUYE REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y
ANCLAJES DE LA CAJA. COLOCACIÓN DE TUBOS Y PIEZAS ES-
PECIALES. CONEXIONADO.

2,00 238,93 477,86

TENSLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN INCLU-
YENDO PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA,
GESTIONES ANTE TODOS LOS ORGANISMOS COMPETENTES
Y COMPAÑIAS, INCLUSO OCAS Y TASAS.

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL APARTADO CAP_2..4.3 ............................... 567.105,19
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APARTADO CAP_2.4.4 BATERIAS DE CONDENSADORES
BAT690VB Ud BATERIA CONDENSADORES 1150 KVAR 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADO-
RES CON FILTROS DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 12
ESCALONES CONFIGURACIÓN ((100 KVAR FIJOS PARA LOS
TRES TRANSFORMADORES DE 2.500 KVA) 1050 KVAR AUTOMÁ-
TICOS PARA EL RESTO DE LA CARGA).

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1,00 27.485,75 27.485,75

BAT400VB Ud BATERIA CONDENSADORES 175 KVAR 400V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CONDENSADO-
RES CON FILTROS DE ARMÓNICOS CON REGULADOR DE 6 ES-
CALONES CONFIGURACIÓN ((25+50+100) KVAR)

- 1 UD. BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y
PATAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

1,00 5.883,98 5.883,98

TOTAL APARTADO CAP_2.4.4 ................................ 33.369,73

APARTADO CAP_2..4.5 VARIADORES DE FRECUENCIA
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ARE800690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 800KW
A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNI-
CO.
�

SERVICIO: MOTORES DE 800 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AM-
BIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGU-
RABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA
UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTE-
RIOR DE CUADRO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA
Y PROBADA.

2,00 6.477,16 12.954,32
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VARF800690 Ud VARIADOR DE FRECUENCIA REGENERATIVOS Y BAJO
DE ARMÓNICOS PARA BOMBA DE 800KW A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR DE FRECUEN-
CIA REGENERATIVOS Y BAJO DE ARMÓNICOS.

SERVICIO: BOMBA 800 KW. 690V. 930A.

CARACTERÍSTICAS:
- GRADO DE PROTECCIÓN IP54.
- CAPACIDAD MÍNIMA DE SOBRECARGA DE 150% DURANTE
60 SEGUNDOS.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 50º C TEMPERATURA AM-
BIENTE A PLENA CARGA.
- TECNOLOGÍA ACTIVE FRONT END (AFE)
- CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN CUATRO CUADRANTES.
- FILTRO LCL Y CARGA SUAVE EN LA ENTRADA.
- INTENSIDAD NOMINAL A 8 KHZ DE FRECUENCIA DE CONMU-
TACIÓN EN SALIDA, SIN DESCLASIFICACIÓN.
- FILTROS RFI, DE SERIE.
- FUSIBLES ULTRA-RÁPIDOS A ENTRADA (> 90 KW).
- FILTROS DV/DT Y CLAMP EN LA SALIDA, DE SERIE.
- TARJETAS ELECTRÓNICAS TROPICALIZADAS DE FORMA SE-
LECTIVA.
- 3 AÑOS DE GARANTÍA.
- BANCADA EJECUTADA CON PERFIL METALICO L60.6 Y PA-
TAS 30CM

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA Y UBICACIÓN EN SALA.
MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA Y PROBADA.

3,00 90.896,09 272.688,27
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ARE160690 Ud ARRANCADOR ELÉCTRONICO PARA BOMBA DE 160KW
A 690V

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ELECTRÓNI-
CO.

SERVICIO: MOTORES DE 160 KW 690V

CARACTERÍSTICAS:

- GRADO DE PROTECCIÓN IP20.
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN 45º C TEMPERATURA AM-
BIENTE A PLENA CARGA.

��- PROTECCIONES MOTOR:
-      SECUENCIA DE FASES EN LA ENTRADA.
�-ALTA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-BAJA TENSIÓN EN LA ENTRADA.
�-ROTOR BLOQUEADO.
�-SOBRECARGA MOTOR ( MODELO TÉRMICO ELECTRÓNICO).
�-SUBCARGA.

-      DESEQUILIBRIO DE FASES.
�-CORRIENTE SHEARPIN.

- VISUALIZACIÓN ALFANUMÉRICA EN ESPAÑOL.
- CONTROL DE TENSIÓN EN LAS TRES FASES
- COMUNICACIONES SERIE RS232/RS48.
- REGISTROS ESTADÍSTICOS:
�-5 ÚLTIMOS FALLOS.
�-Nº DE ARRANQUES TOTALES Y PARCIALES.
�-Nº DE HORAS FUNCIONAMIENTO TOTALES Y PARCIALES.

- CONTROL GOLPE DE ARIETE.
- PULSOS DE PAR MÁXIMO.
-VISUALIZACIÓN DE COS ? MOTOR, KW Y V.
- ENTRADAS Y SALIDAS,  ANALÓGICAS Y DIGITALES CONFIGU-
RABLES.
- PAR EJE MOTOR.
- CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO A VELOCIDAD LENTA.
- LÍMITE DE INTENSIDAD EN ARRANQUE 5 IN.
- CON BYPASS INTERNO CLASIFICADO, SEGÚN LA
UNE-EN60947-4-2, COMO AC53B 4.5-30:330.

INCLUIDO TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN EN INTE-
RIOR DE CUADRO. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA CONECTADA
Y PROBADA.

4,00 2.305,03 9.220,12

TOTAL APARTADO CAP_2..4.5 ............................... 294.862,71
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APARTADO CAP_2..4.6 CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y
CANALIZACIONES INTERIORES

MEGADOBT Ud REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE RED BT

UD. VERIFICACIONES Y ENSAYOS A REALIZAR EN LOS CA-
BLES DE BT:
• MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO O RIGIDEZ DIE-
LÉCTRICA.
• COMPROBACIÓN DE CONTINUIDAD Y ORDEN DE FASES.
LOS ENSAYOS SE REALIZARÁN SEGÚN LA NORMATIVA VIGEN-
TE EN VIGOR APLICABLE: UNE-HD-60364-6.

66,00 75,41 4.977,06

240CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 240MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 240 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

1.720,00 33,30 57.276,00

150CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 150MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 150 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

2.028,00 24,05 48.773,40

25ALLH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2 AL
XZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR XZ1 (S),
SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL
FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR
DE ALUMINIO CLASE 2 DE 25 MM² DE SECCIÓN, CON AISLA-
MIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (X) Y CUBIERTA DE
COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LI-
BRE DE HALÓGENOS (Z1). SEGÚN IEC 60502-1.. INCLUIDOS
TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

960,00 4,71 4.521,60
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25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 25MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 25 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

912,00 9,51 8.673,12

16CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 16MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. INCLUI-
DOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO DE IDENTIFICA-
CIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL DE FIJA-
CIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

200,00 6,62 1.324,00

5G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G10MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

70,00 14,19 993,30

3G10CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G10MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G10 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

430,00 9,77 4.201,10
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5G6CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G6MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

110,00 9,01 991,10

5G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G4MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

100,00 6,93 693,00

3G4CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G4MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G4 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

90,00 4,84 435,60

5G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 5G2.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

45,00 4,29 193,05
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4G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 4G2.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 4G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

2.795,00 3,68 10.285,60

3G25CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G2.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G2.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

2.692,00 2,76 7.429,92

3G15CULH Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPOLAR RZ1-K
(AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 3G1.5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y
CUBIERTA DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4. SE-
GÚN UNE 21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN,
ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA
PARTIDA DE MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE
OBRA FUNCIONANDO.

480,00 2,34 1.123,20

3G15CULHAPMl SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR 3G1.5MM2
CU RZ1-K (AS) 06/1KV XLPE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO MULTI-
CONDUCTOR TIPO RC4Z1-K (AS), TENSIÓN NOMINAL 0,6/1 KV,
DE ALTA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (AS), REACCIÓN
AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE
COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), DE 3G1,5 MM² DE
SECCIÓN, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE), DE TIPO DIX3, APANTALLADO CON TRENZA DE COBRE,
CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFU-
MEX Z1, DE COLOR VERDE, Y CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS: NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA, NO PROPAGA-
CIÓN DEL INCENDIO, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, RE-
DUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS, LIBRE DE HALÓGENOS
Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. SEGÚN UNE
21123-4. INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETA-
DO DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE
MATERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

1.110,00 3,28 3.640,80
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IEH040 Ml CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS Y
AUDIO

CABLE ELÉCTRICO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN RED
DE ÁREA LOCAL (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P , CATEGORÍA 6,
CLASE E, DE 4 PARES TRENZADOS CON CONDUCTORES DE
COBRE RÍGIDO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTI-
CA, , Y CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: NO PROPA-
GACIÓN DE LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS, LI-
BRE DE HALÓGENOS Y NULA EMISIÓN DE GASES CORROSI-
VOS.INCLUIDOS TERMINALES DE CONEXIÓN, ETIQUETADO
DE IDENTIFICACIÓN Y CONEXIÓN. PEQUEÑA PARTIDA DE MA-
TERIAL DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIO-
NANDO.

100,00 1,98 198,00

TRLH32 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH
32MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBO-
NATO, EXENTO DE HALÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, EN-
CHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 32
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE
HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA
DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLAN-
TE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1
Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CO-
DOS Y CURVAS FLEXIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

60,00 8,64 518,40

TRLH25 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO PVC LH
25MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE POLICARBO-
NATO, EXENTO DE HALÓGENOS SEGÚN UNE-EN 50267-2-2, EN-
CHUFABLE, CURVABLE EN CALIENTE, DE COLOR GRIS, DE 25
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR EMISIONES DE
HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
1250 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 6 JULIOS, TEMPERATURA
DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLAN-
TE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1
Y UNE-EN 61386-22. INCLUSO ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE
SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CO-
DOS Y CURVAS FLEXIBLES). PEQUEÑA PARTIDA DE MATERIAL
DE FIJACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA FUNCIONANDO.

320,00 7,07 2.262,40

UPEMT76132600Ml BANDEJA PERFORADA 60X600 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 600X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132600, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

78,00 218,26 17.024,28
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UPEMT76132500Ml BANDEJA PERFORADA 60X500 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 500X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132500, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

27,00 202,13 5.457,51

UPEMT76132400Ml BANDEJA PERFORADA 60X400 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 400X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132400, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

66,00 102,14 6.741,24

UPEMT76132300Ml BANDEJA PERFORADA 60X300 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08 , DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 300X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132300, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

36,00 89,84 3.234,24
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UPEMT76132200Ml BANDEJA  PERFORADA 60X200 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA TIPO PEMSABAND RX CON TAPA, MAR-
CA PEMSA, CON BORDE DE SEGURIDAD PERFILADO Y BASE
PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICADA A PARTIR DE CHAPA
DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE-EN 10.130:08, DE ESPE-
SOR 1.5MM DISEÑADA PARA SOPORTAR CARGAS ELEVADAS,
DIMENSIONES 200X60 MM Y 3.05 M DE LONGITUD, REF.
76132200, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUE-
GO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTICORROSIÓN GAL-
VANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO 1461:99, CON ESPE-
SOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE 70 MICRAS. INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFOR-
ZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECE-
SARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537
SEGÚN MARCADO N DE AENOR.

204,00 78,20 15.952,80

UPEMT76132100Ml BANDEJA PERFORADA 60X100 GC + TAPA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE CHAPA ME-
TÁLICA PERFORADA CON TAPA, ,, CON BORDE DE SEGURI-
DAD PERFILADO Y BASE PERFORADA Y EMBUTIDA, FABRICA-
DA A PARTIR DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO SEGÚN
UNE-EN 10.130:08 , DE ESPESOR 1.5MM DISEÑADA PARA SO-
PORTAR CARGAS ELEVADAS, DIMENSIONES 100X60 MM Y
3.05 M DE LONGITUD, , CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESIS-
TENCIA AL FUEGO E60, SEGÚN DIN 4102-12, ACABADO ANTI-
CORROSIÓN GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN UNE-ISO
1461:99, CON ESPESOR MEDIO DE LA CAPA PROTECTORA DE
70 MICRAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES
OMEGA O REFORZADOS, , Y OTROS ACCESORIOS NECESA-
RIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SE-
GÚN MARCADO N DE AENOR.

108,00 69,80 7.538,40

E02218 Ud SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE
BAJA TENSIÓN

TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA DE ACERO CO-
BRIZADO 2 M DE LONGITUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, 10 M CA-
BLE DE COBRE DE 50 MM², UNIDO MEDIANTE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA.

10,00 2.240,40 22.404,00

TTBANDEJA Ud RED EQUIPOTENCIAL BANDEJA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE RED DE TIE-
RRA COMPUESTO DE CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE
1X50 MM2 SOBRE BANDEJA METÁLICA, CON EMPALMES Y DE-
RIVACIONES MEDIANTE GRAPAS DE CONEXIÓN HOMOLOGA-
DAS. MEDIDA LA UNIDAD DE OBRA EJECUTADA Y MEDIDA.

520,00 10,50 5.460,00

TOTAL APARTADO CAP_2..4.6 ............................... 242.323,12
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APARTADO CAP_2..4.7 LUMINARIAS Y MECANISMOS
C86030a Ud COLUMNA AC. GALVANIZADO H=4 M

COLUMNA TIPO AM-10 TRONCOCÓNICA DE 4 M. DE ALTURA,
DE SECCIÓN CIRCULAR, CONSTRUIDA EN UN SOLO TRAMO
EN ACERO AL CARBONO S-235-JR, S/NORMA UNE-EN 40-5,
PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE
PUESTA A TIERRA CON PICA, CONDUCTOR INTERIOR PARA
0,6/1 KV, CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE
HA-25 Y PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

5,00 469,34 2.346,70

573856PRILUXUd LUMINARIA VIAL LED 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VIAL 36/38,8W , IN-
CLUYENDO IZADO, COFRE DE CONEXIÓN, CABLEADO Y CONE-
XIONADO.

5,00 313,11 1.565,55

0048537SYLVANIAUd PROYECTOR LED 100W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 , IN-
CLUYENDO FIJACIÓN EN PARED Y CONEXIONADO.

12,00 141,46 1.697,52

0039734SYLVANIAUd CAMPANA LED 120W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA LED IP65 0-10V, IN-
CLUYENDO FIJACIÓN EN TECHO Y CONEXIONADO.

12,00 135,34 1.624,08

0010235SYLVANIAUd PANTALLA ESTANCA LED 35W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA LED
IP65 0-10V , INCLUYENDO FIJACIÓN EN TECHO Y CONEXIONA-
DO.

45,00 56,05 2.522,25

0049927SYLVANIAUd LUMINARIA ESTANCA LED EXTERIOR 12W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ESTANCA DE EX-
TERIOR DE LED IP66 1250LM, INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARA-
MENTO Y CONEXIONADO.

4,00 44,00 176,00

0042825SYLVANIAUd PANEL LED 60X60 36W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED UGR19 600X600
3600LM, INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIO-
NADO.

92,00 94,04 8.651,68

0030325SYLVANIAUd DOWNLIGHT LED 12W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOWNLIGHT LED IP44
1175LM, INCLUYENDO FIJACIÓN EN PARAMENTO Y CONEXIO-
NADO.

22,00 34,10 750,20

0068107SYLVANIAUd TIRA LED 12W

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRA LED CON PERFIL MOD.
START ECO FLEX IP67 840 5000LM. INCLUYENDO PERFIL DE
ALUMINIO CON DIFUSOR, FIJACIÓN EN PARAMENTO DEL MIS-
MO Y CONEXIONADO.

2,00 213,23 426,46
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ULEG661607_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE
SUPERFICIE, 350 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPER-
FICIE. PERMANENTE/NO PERMANENTE DE 350 LÚMENES CON
LEDS COMO LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS
DE VIDA MEDIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA
LED VERDE. AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA
NI-CD. FUENTE CONMUTADA DE BAJO CONSUMO. MATERIAL
DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELE-
MANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN.
PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA
UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, AC-
CESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

11,00 82,18 903,98

ULEG661605_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE
SUPERFICIE, 160 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, , DE SUPER-
FICIE. NO PERMANENTE DE 160 LÚMENES CON LEDS COMO
LÁMPARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA ME-
DIA. DIFUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE.
AUTONOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATE-
RIAL DE LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TE-
LEMANDO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONE-
XIÓN. PRODUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NOR-
MA UNE-EN 60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLAN-
TEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

21,00 60,29 1.266,09

ULEG661601_SUd BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04, DE
SUPERFICIE, 70 LÚMENES

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA IP42 IK04,  DE SUPERFI-
CIE. NO PERMANENTE DE 70 LÚMENES CON LEDS COMO LÁM-
PARA DE EMERGENCIA DE 150.000 HORAS DE VIDA MEDIA. DI-
FUSOR OPAL. PILOTO TESTIGO DE CARGA LED VERDE. AUTO-
NOMÍA 1 HORA. EQUIPADO CON BATERÍA NI-CD. MATERIAL DE
LA ENVOLVENTE AUTOEXTINGUIBLE. BORNAS DE TELEMAN-
DO PROTEGIDAS PARA EVITAR ERRORES DE CONEXIÓN. PRO-
DUCTO ENCHUFABLE. CONSTRUIDO SEGÚN NORMA UNE-EN
60598-2-22. INSTALADA INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESO-
RIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO.

8,00 55,61 444,88

UNIE-965 Ud KIT PARED 3 COLUMNAS EMPOTRAR 4 BE BL, 2 RJ45,
BLANCO

CAJA DE PARED PARA EMPOTRAR DE 3 COLUMNAS, , CON 4
TOMAS ELÉCTRICAS Y 2 SOPORTES PARA RJ45 . INCLUYE ZÓ-
CALO, TAPA LATERAL PARA ENTRADA DE CANALETA, TORNI-
LLOS Y TACOS, PIEZAS DE ENLACE PARA UNIR VARIOS ZÓCA-
LOS, CHAPA METÁLICA SEPARADORA DE VOZ Y DATOS/FUER-
ZA. ACABADO: BLANCO. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBA-
DA.

11,00 91,04 1.001,44

UNIE-968 Ud CAJA DE SUELO 3 COLUMNAS 4 BE BL, 4 RJ45, BLANCO

CAJA PARA INSTALACIÓN EN SUELO TÉCNICO, DE 3 COLUM-
NAS CON 4 TOMAS ELÉCTRICAS BLANCAS Y 4 SOPORTES PA-
RA RJ45 (NO SE INCLUYEN LOS CONECTORES RJ45). TAPA
CON 5MM DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR MAQUETA, LINÓ-
LEO PARQUÉ O SUELO SIMILAR. ALTURA DE LA CAJA 100MM.
MTOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

3,00 188,45 565,35

E17MWS030 Ud BASE SUP. IP447 16 A. 2P+TT

BASE DE ENCHUFE , PARA MONTAJE SUPERFICIAL, 2P+T, 16
A. 230 V., CON PROTECCIÓN IP44, INSTALADA.

2,00 47,29 94,58
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D27OC315 Ud BASE ENCHUFE

UD. BASE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZA-
DO EN TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y CONDUCTOR
DE COBRE RÍGIDO DE 2,5 MM2. DE CU Y AISLAMIENTO 750 V.,
EN SISTEMA MONOFÁSICO (ACTIVO, NEUTRO Y PROTEC-
CIÓN), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLO, BASE ENCHUFE 16 A (2 P+TT LA-
TERAL), ASÍ COMO MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE MON-
TADO E INSTALADO.

76,00 38,80 2.948,80

BASEIV16AIP67Ud BASE MURAL INDUSTRIAL TIPO CETAC 380/415V 16A 3P
T

BASE MURAL INDUSTRIAL 380/415V 16A 3P T, TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

2,00 77,53 155,06

D27KA885 Ud PUNTO DE LUZ SIN INTERRUPTOR P. C.

UD. AMPLIACIÓN DE PUNTO DE LUZ DE AMPLIACIÓN DE PUN-
TO DE LUZ SENCILLO, REALIZADO EN TUBO DE PVC RÍGIDO
DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS PÚ-
BLICA CONCURRENCIA ES07Z1-K 2,5 MM2, TOTALMENTE MON-
TADO E INSTALADO.

54,00 53,61 2.894,94

D27KA818 Ud PUNTO LUZ SENCILLO PÚB. CONCU.

UD. PUNTO LUZ SENCILLO REALIZADO EN TUBO DE PVC L.H.
DE D=20 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADOS
ES07Z1-K 1,5 MM2 L.H., TOTALMENTE MONTADO E INSTALA-
DO, INCLUÍDO, P/P CAJA REGISTRO, CAJA MECANISMO UNI-
VERSAL CON TORNILLO, PORTALÁMPARAS DE OBRA, INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR , TOTALMENTE MONTADO E INSTALA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4,00 57,31 229,24

D27KA825 Ud PUNTO LUZ SENC. MÚLT. PÚB. CONC.

UD. PUNTO DE LUZ SENCILLO MÚLTIPLE (HASTA 3 PUNTOS AC-
CIONADOS CON UN MISMO INTERRUPTOR), REALIZADO EN TU-
BO PVC RIGIDO DE D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR
AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750V Y PÚBLICA
CONCURRENCIA, ES07Z1-K 1,5 MM2,  INCLUIDO: CAJAS REGIS-
TRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO, INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR "IRIS" BJC Y MARCO RESPECTIVO, TOTAL-
MENTE MONTADO E INSTALADO.

29,00 64,87 1.881,23

D27KB825 Ud PUNTO COMMUTADO MÚLT. PÚBL. CON.

UD. PUNTO CONMUTADO SENCILLO MÚLTIPLE REALIZADO
CON CONDUCTOR DE COBRE DE 3 POLOS AISLADOS PARA
UNA TENSIÓN NOMINAL DE RZ1-K 06/1KV  Y SECCIÓN
2X1,5+1,5TT MM2, INCLUIDO CAJA TORNILLO, CONMUTADOR
"IRIS" BJC CON TECLA Y MARCO RESPECTIVO, TOTALMENTE
MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

38,00 80,59 3.062,42

TOTAL APARTADO CAP_2..4.7 ............................... 35.208,45

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.4................1.597.317,58
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SUBCAPÍTULO CAP 2.5 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN
APARTADO CAP 2.5.1 INSTRUMENTACIÓN: EQUIPOS DE MEDICIÓN
BALSA

9999-02-1 Ud CAUDALIMETRO POR ULTRASONIDO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAUDALIME-
TROS FIJO HIBRIDO POR RADAR PARA CONDUCCIONES EN LÁ-
MINA LIBRE Y DOPPLER PARA CONDUCCIONES EN CARGA
CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

* UNIDAD CENTRAL
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD RADAR
* CABLE DE 10 M PARA SENSOR DE VELOCIDAD
* SENSOR NIVEL RADAR BLUETOOTH
* CAUDALIMETRO Y SENSOR DE VELOCIDAD DOPPLER

2,00 17.720,75 35.441,50

9999-02-2 Ud SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR

SONDA DE MEDICIÓN DE NIVEL TIPO RADAR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
RANGO DE MEDICIÓN: 15 M
MATERIAL DEL CABLE/LONGITUD: PUR/ 25 M
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 12...35 V DC
PROTECCIÓN: IP66 / IP68 (3H, 24 H)
INCLUYENDO ACCESORIO DE MONTAJE ORIENTABLE Y AN-
CLAJE EN AISI-316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS,
CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LO INDICADO
EN PROYECTO.

1,00 882,34 882,34

9999-02-3 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA
POTABLE NIVEL ALTO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
APTO PARA USO EN AGUA POTABLE.
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 12, 24, 48 VCA/VCC Y 250
VCA
FLOTADOR DE POLIPROPILENO ESPECIAL DE 170 MM X 80
MM DE DIÁMETRO
MATERIAL CABLE / LONGITUD: EPDM / 10 M
PROTECCIÓN: IP68
INCLUYENDO  LASTRE DE AISI-316, GANCHO PARA SUJETAR
EL CABLE EN MATERIAL PLÁSTICO, Y ANCLAJE EN AISI 316
INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS,

���CABLEADOS Y CONEXIONADOS
RESTO DE CARACTERISTICAS S/ETG_EYC-001 VIGENTE

1,00 293,99 293,99

9999-02-4 Ud INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA
POTABLE NIVEL BAJO

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA PARA AGUA POTABLE NI-
VEL BAJO

1,00 293,99 293,99

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN
PIEZORESISTIVO CON SENSOR DE MEMBRANA DE METAL,
TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRI-
CA ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTA-
JE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS.

4,00 222,71 890,84

TOTAL APARTADO CAP 2.5.1 ................................. 37.802,66
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APARTADO CAP 2.5.2 INSTRUMENTACIÓN EB
A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metáli-
ca de diámetro mayor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40
bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de se-
ñal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad
de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado.

1,00 4.296,64 4.296,64

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN
PIEZORESISTIVO CON SENSOR DE MEMBRANA DE METAL,
TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRI-
CA ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTA-
JE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS.

12,00 222,71 2.672,52

A23009 ud Transmisor de presión

1,00 192,12 192,12

TOTAL APARTADO CAP 2.5.2 ................................. 7.161,28

APARTADO CAP 2.5.3 AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN
SUBAPARTADO CAP 2.5.2.1 PLC BELMONTE

ACT-0001.1
N2

Ud PLC BOMBEO DE LLENADO A BALSAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAM-
BIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COM-
PUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 10A
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CON CAPACIDAD
EN LAS TARJETAS DE E/S DE CAMPO PARA 384 ED, 96 SD, 60
EA Y 8 SA
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CO-
NECTOR RJ45 PARA MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485
PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE
CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- EXPANSIÓN PARA I/O
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

Especificaciones CPU

Memoria de usuario : 2 MB
Memoria no volátil : 2 GB (ampliable a 32 GB con tarjetas SD compa-
tibles)
Puertos de comunicación : 1 puerto USB 2.0 tipo B, 2 puertos Ether-
net/IP
Topologías de red Ethernet/IP compatibles : Anillo a nivel de dispositi-
vo (DLR), Estrella, Lineal
Expansión de E/S : hasta 16 módulos de E/S locales
Velocidad de comunicación Ethernet : 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps
(dúplex completo)
Nodos Ethernet/IP compatibles : 40
Zócalos compatibles : 32
Ejes de movimiento : Ninguno
Fuente de alimentación : 18-32 VCC
Temperatura de funcionamiento : 0 °C a 60 °C
Temperatura de almacenamiento : -40 °C a 85 °C
Humedad : 5% a 95% (sin condensación)
Resistencia a impactos : 30 g de impacto en funcionamiento, 50 g de
impacto sin funcionamiento

1,00 22.487,16 22.487,16
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22.487,16TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.1.......................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.2 SAI
ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y
SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA
PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUES-
TO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CA-
RRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A,
480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVI-
DUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1,00 680,00 680,00

680,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.2.......................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.3 ELECTRONICA DE RED BALSA
ACT-0005.1 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE

COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 2
PUERTOS DE FO Y TRANSCEIVER PARA FO MULTIMODO
Y 4 PUE

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES
DE SWITCH INDUSTRIAL CON 2 PUERTOS DE FO Y TRANSCEI-
VER PARA FO MULTIMODO Y 4 PUERTOS DE CU RJ45. INCLU-
YENDO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH Y REPARCHEO DE LATI-
GUILLOS DE FO SI PROCEDE.

2,00 807,62 1.615,24

ACT-0005.2 Ud SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE
COMUNICACIONES DE SWITCH INDUSTRIAL CON 4
PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS FO. INCLUYENDO
CONFIGURACIÓN

SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DE COMUNICACIONES
DE SWITCH INDUSTRIAL CON 4 PUERTOS PoE Y 2 PUERTOS
DE FO CON TRANSCEIVERS PARA FO MULTIMODO. INCLUYEN-
DO CONFIGURACIÓN DEL SWITCH .

1,00 663,36 663,36

2.278,60TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.3.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.4 ELECTRONICA DE RED EB
ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8
PUERTOS PARA RED DE COMUNICACIONES MODBUS TCP EN-
TRE PLC Y VARIADORES.

1,00 352,78 352,78

352,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.4.......................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.5 PANEL VISUALIZADOR HMI
ACT-0003.1
N

Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI
DE 12"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANEL VISUALIZADOR HMI DE
12" CON PUERTO ETHERNET PARA COMUNICACIONES

Especificaciones HMI:

Tipo de componente: Panel de operador integrado
Fuente de alimentación: 18-30 V CC
Consumo de energía (máx.): 50 W (CC) / VA (CA)
Métodos de entrada del operador: Táctil
Tamaño de la pantalla: 12,1 pulgadas
Tecnología de pantalla: TFT
Resolución de pantalla: 1280 x 800 píxeles
Colores de pantalla: 262 k
Brillo de pantalla: 300 cd/m²
Retroiluminación de pantalla: LED
Vida útil de la retroiluminación de pantalla: 50 000 horas
Tipo de pantalla táctil: Resistiva
Integrada en tiempo real
Tipo de batería: Litio
Vida útil de la batería: 4 años
RAM instalada: 1 GB
Memoria no volátil: 512 MB
Ranuras para tarjetas: Interfaz(es) de E/S periféricas: 1 SD/MMC
Interfaces Ethernet: Puertos de comunicación (integrados): 2 USB
Host, 2 puertos de 10/100 Mbps 1 puerto USB para dispositivos, 2
Ethernet RJ-45
Protocolos de comunicación: EtherNet/IP, EtherNet/OCPP
Pantalla táctil: 0,98 N
Clasificación IP frontal: IP66
Sistema operativo compatible: Windows CE 6.0 con funciones am-
pliadas/visores de archivos
Temperatura máxima de funcionamiento: 55 °C
Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
Cumplimiento de normas: AS/NZS, CISPR 11, CSA C22.2 n.° 213,
Directiva de baja tensión 2006/95/CE (hasta 1500 V CC), Directiva
EMC 2004/108/CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 61131-2, IEC
60529, ISA 12.12.01, Clase 1, Div. 2, NEMA 4X, UL 13, UL 50
Certificaciones: CE CSA RCM RoHS C-UL-US UL ODVA - Ether-
Net/IP KC (KCC)

1,00 4.655,52 4.655,52

4.655,52TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.5.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.6 CABLEADO BALSA
ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE

COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE
CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES RS-485 POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONE-
XIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

30,00 10,54 316,20

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE
COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45
EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. IN-
CLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

10,00 5,60 56,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5
MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑA-
LES ANALÓGICAS.

100,00 6,19 619,00

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA

����SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
�DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

200,00 6,42 1.284,00

2.275,20TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.6.......................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.7 CABLEADO EB
ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE

COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE
CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES RS-485 POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONE-
XIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

150,00 10,54 1.581,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE
COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45
EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. IN-
CLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

90,00 5,60 504,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5
MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑA-
LES ANALÓGICAS.

300,00 6,19 1.857,00
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ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA

����SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
�DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

400,00 6,42 2.568,00

6.510,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.7.......................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.8 RADIOENLACE DE COMUNICACIONES ENTRE
SECTORES

ACT-0011.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA
ENLACE PUNTO A PUNTO EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2
GHZ ENTRE LOS SECTORES DE BELMONTE Y

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO PARA ENLACE
PUNTO A PUNTO EN BANDA ANCHA DE 4,9 A 6,2 GHZ ENTRE
LOS SECTORES DE BELMONTE Y ALCANTARILLAS. LOS EQUI-
POS TRANSMITIRÁN EN 5G, Y SU ALIMENTACIÓN SERÁ POE.
ANTENA Y RADIO ESTARÁN INTEGRADOS EN UN ÚNICO MÓDU-
LO CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP.

1,00 1.339,67 1.339,67

1.339,67TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.8.......................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.9 TORRES DE COMUNICACIÓN ENTRE SECTORES
ACT-0012.1 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE

COMUNICACIONES ARRIOSTRADA DE 18 METROS DE
ALTURA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES
ARRIOSTRADA DE 18 METROS DE ALTURA (6 TRAMOS, BASE
FIJA PLANA Y TRAMO PUNTA, MÁSTIL ENCHUFABLE 3000MM
X 45MM X 2MM). INCLUYENDO:
- 15 PUNTOS DE ANCLAJE 12M
- 15 TENSOR M10,
- 56 SUJETA CABLE,
- 300M CABLE DE ACERO GALVANIZADO 4MM

INCLUYE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONES A DEFINIR TRAS RE-
PLANTEO EN CAMPO.

1,00 3.774,77 3.774,77

3.774,77TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.9.......................
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.10 FIBRA ÓPTICA
ACT-0013.1 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN

EXISTENTE DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA

CABLE FIBRA ÓPTICA DE 8 FO MULTIMODO OM2 PARA EXTE-
RIOR.

260,00 6,48 1.684,80

ACT-0013.2 Ud CONECTOR MULTIMODO SC, INCLUYENDO CONECTOR,
PIGTAIL Y FUSIÓN.

CONECTOR MULTIMODO , INCLUYENDO CONECTOR, PIGTAIL
�Y FUSIÓN.

32,00 14,02 448,64

ACT-0013.3 Ud CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON
CAPACIDAD PARA 24 FO, INCLUSO CASETE DE
EMPALME DE FO Y FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR

CAJA DE FIBRA MURAL DE UNA SOLA PUERTA CON CAPACI-
DAD PARA 24 FO, INCLUSO CASETE DE EMPALME DE FO Y

��FRONTAL INSTALADO EN INTERIOR DE CUADRO.
3,00 161,74 485,22

ACT-0013.4 Ud LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M
INSTALADO

LATIGUILLO FO MULTIMODO DUPLEX SC-SC / LC-LC, 2 M INS-
TALADO

4,00 25,38 101,52

ACT-0013.5 Ud PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO
OM2

PRUEBA REFLECTOMÉTRICA SOBRE FO MULTIMODO OM2
32,00 17,24 551,68

3.271,86TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.10.....................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.11 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA BALSA
ACT-0009.1-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE

BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE
INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRU

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO
DE LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE
BALSAS E INTEGRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN
PROYECTO (CAUDALÍMETROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRE-
SIÓN, BOYAS, ETC..) SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 2.397,30 2.397,30

ACT-0009.2-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE
BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CON-
TROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS,
VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN
DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍME-
TROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

1,00 2.799,90 2.799,90

ACT-0009.3-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO DE
LLENADO DE BALSAS, VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN
DE BA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS,
VÁLVULAS DE INTERCONEXIÓN DE BALSAS E INTEGRACIÓN
DE INSTRUMENTACIÓN DEFINIDA EN PROYECTO (CAUDALÍME-
TROS, MEDIDORES DE NIVEL, PRESIÓN, BOYAS, ETC..)

1,00 2.799,90 2.799,90

7.997,10TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.11.....................
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.12 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA EB
ACT-0009.4-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE

BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 3.001,20 3.001,20

ACT-0009.5-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE
COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y
PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICA-
CIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRA-
CIÓN

1,00 1.200,48 1.200,48

ACT-0009.6-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO
SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CON-
TROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN

�FUNCIONALIDAD REQUERIDA
1,00 3.359,88 3.359,88

ACT-0009.7-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED
DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 3.359,88 3.359,88

ACT-0009.8-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA DE
FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 4.392,00 4.392,00

15.313,44TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.12.....................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.13 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN PLC Y
SCADA BALSA

ACT-0010.1-11Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES,
AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL,
COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO DE
LLENADO DE B

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATIS-
MOS Y LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCA-
DA PARA BOMBEO DE LLENADO DE BALSAS SEGÚN FUNCIO-

�NALIDAD REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.
1,00 6.685,14 6.685,14

6.685,14TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.13.....................
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SUBAPARTADO CAP 2.5.2.14 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA EB

ACT-0010.2-11Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES,
AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL,
COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED
DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATIS-
MOS Y LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCA-
DA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1,00 11.184,35 11.184,35

11.184,35TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.14.....................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.15 LICENCIAS CENTRO CONTROL
A.ACT-0008.1 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA SCADA, RUNTIME,
con número ilimitado de pantallas, incluyendo servidor de datos
OPC DA/UA y su configuración, así como licencia office bussiness
y windows 11 pro.

1,00 5.173,79 5.173,79

5.173,79TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.15.....................

SUBAPARTADO CAP 2.5.2.16 HARDWARE SCADA CENTRO DE CONTROL
A.ACT-0007.1 Ud EQUIPO INFORMATICO PUESTO CONTROL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO INFORMÁTICO CONSIS-
TENTE EN ESTACIÓN DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:
• ESTACIÓN DE TRABAJO TIPO TORRE 4U COLOR NEGRO, PE-
SO 10,5 KG, Y DIMENSIONES 16,89X44,45X38,61 (ANCHO X
PROFUNDIDAD X ALTURA)
• PROCESADOR  / 2GHZ (4GHZ) (6 NÚCLEOS);
• SOCKET DEL PROCESADOR: LGA4677 SOCKET-E;
• CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROCESADOR: TECNO-
LOGÍA HYPERTHREADING,INTEL TURBO BOOST TECHNOLOGY;
• MEMORIA CACHÉ: 15 MB L3
• CACHÉ POR PROCESADOR: 15 MB
• MEMORIA RAM: 32GB (INSTALADOS) / 512 GB (MÁX);
• CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO: 6 GB/S
• DISCO DURO: SSD 1 TB
• CONTROLADOR GRÁFICO: PCIE 4.0 X16
• MEMORIA DE VIDEO: 12 GB GDDR6 SDRAM
• CONEXIÓN DE REDES GIGE
• ALIMENTACIÓN: 50/60 HZ
• SISTEMA OPERATIVO PREINSTALADO: WINDOWS 11 PRO.
• INTERFACES:

�          – 2 X USB-C 3.2 GEN 2X2 (2 FRONTALES) (POWER DELI-
VERY 3.0)

�          – 2 X USB 3.2 GEN 1 (2 FRONTALES) (UNO DE ELLOS SE
CARGA CON BATERÍA 1.2)

�          –1 X AURICULARES/MICRÓFONO (1 FRONTAL)
�          –1 X ENTRADA/SALIDA DE AUDIO (1 TRASERO)
�          –1 X LAN (GIGABIT ETHERNET)
�          –6 X USB 3.2 GEN 1 (6 POSTERIORES)

• 3 AÑOS DE GARANTÍA
• TECLADO Y RATÓN

1,00 2.479,58 2.479,58

A.ACT-0007.2 Ud MONITOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE MONITOR LED DISPLAY 61 CM
(24") 1920 X 1080 PIXELES FULL HD NEGRO

1,00 157,06 157,06
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A.ACT-0007.3 Ud IMPRESORA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LA-
SER COLOR A4/ 18PPM/ 128MB/ USB/ RED/ WIFI

1,00 325,82 325,82

2.962,46TOTAL SUBAPARTADO CAP 2.5.2.16.....................

TOTAL APARTADO CAP 2.5.3 ................................. 96.941,84

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.5................141.905,78
SUBCAPÍTULO CAP 2.6 URBANIZACIÓN
APARTADO CAP 2.6.1 CERRAMIENTO

2500-05-1 Ml CERRAMIENTO H= 2,00, POSTES C/3 m+MALLA

CERRAMIENTO DE 2,00 M. DE ALTURA TOTAL, REALIZADO
CON POSTES DE 2,00 M. DE ALTURA CADA 3,00 M. DE PERFI-
LES TUBULARES DE 50 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y MALLA
GALVANIZADA DE SIMPLE TORSION. INCLUSO TIRANTES, GA-
RRAS Y P.P. DE CIMENTACION Y PUERTAS DE ACCESO A DE-
TERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TERMINADO.

2.784,72 38,86 108.214,22

9999-01-52 M2 PUERTA CANCELA METALICA DE DOS H

PUERTA CANCELA METÁLICA DE DOS HOJAS, GALVANIZADA
EN CALIENTE, FORMADA POR FLEJES VERTICALES 10X20 MM
SEPARADOS 200 MM Y SOLDADAS A TIRANTES 40X40X2 MM
SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO SOPORTES, BISA-
GRAS, CERRADURA, MANILLA, ETC. TOTALMENTE COLOCADA.

18,00 179,03 3.222,54

9999-01-53 Ml RETIRADA DE CIERRES DE PARCELA CUALQUIER TIPO

RETIRADA DE CIERRE DE ALAMBRE GALVANIZADO, LISO Y/O
DE ESPINO CON POSTES DE HORMIGÓN O MADERA, INCLU-
SO BASES DE HORMIGÓN.

2.784,72 10,57 29.434,49

TOTAL APARTADO CAP 2.6.1 ................................. 140.871,25

APARTADO CAP 2.6.2 CAMINOS DE ACCESO
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

172,95 6,79 1.174,33

I02040 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<=
2.000 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 2.000 m.
Volumen medido en estado natural.

333,48 3,03 1.010,44

0510-10-1 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL

ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA-25 COMPACTADA AL 98% DEL
P.M., INCLUSO EXTENDIDO. TERMINADA.

3.540,74 39,03 138.195,08

TOTAL APARTADO CAP 2.6.2 ................................. 140.379,85

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.6................281.251,10
TOTAL CAPÍTULO CAP 2 ...........................10.901.250,48
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CAPÍTULO CAP 3 LÍNEAS ELÉCTRICA DESDE LA SE LOS
PALACIOS
SUBCAPÍTULO CAP 3.1 LÍNEA SUBTERRÁNEA 15/20 kV D/C DESDE
LA SUBESTACIÓN DE LOS PALACIOS A E/B ALCANTARILLAS
APARTADO CAP 3.1.1 LINEAS M.T. - SUBTERRANEA (M.O. Y MATERIALES)

ELEC-S-0025 Ml CANALIZ. TIPO Z4.3, 3 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO 
HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD > 1M) (3 de Reserva)

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada ba-
jo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corru-
gados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de se-
ñalización, protección y relleno de zanja.

28,00 37,32 1.044,96

ELEC-S-0021 Ml CANALIZ. TIPO Z3.3, 3 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN
BAJO CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M) (3 de Reserva)

Zanja tipo  Z3.3 hormigonado y entubado bajo calzada para tres ter-
na de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y
hormigonada, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, exca-
vación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hor-
migonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de pro-
tección y relleno de zanja.

722,50 37,80 27.310,50

ELEC-S-0019 Ml CANALIZ. TIPO 1 CIRCUITOS   HORMIGONADOS EN BAJO
CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo  para tres terna de media tensión y tubo de fibra óptica.
Sección tipo entubada y hormigonada bajo cruzamiento con curso
de agua, protegida con escollera bajo salida de agua, incluido el
desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de ma-
terial, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE
DN50. cinta de señalización, relleno de zanja y arquetas de cruce
al inicio y final de la sección hormigonada.

1.945,00 17,66 34.348,70

ELEC-S-0032 Ml CANALIZ. TIPO C4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA
Y DESAGÜE HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de
Reserva)

Zanja tipo  C4.1  enterrado bajo curso de agua para una terna de
media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormi-
gonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escolle-
ra bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vege-
tal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200
mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, re-
lleno de zanja.

23,00 20,88 480,24

ELEC-S-008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 240 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T.
del parque con cable XLPE 12/20 kV de 240 mm2 de sección y pa-
ra la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

6,00 250,21 1.501,26

ELEC-S-007 Ml CABLE 1X240 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA
TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T.
del parque con cable XLPE 12/00 kV de 240 mm2 de sección y pa-
ra la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

8.607,90 17,96 154.597,88
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ELEC-S-023 Ml SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de
las zanjas  del cable unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al)
pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltai-
ca y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares
locales. Incluye conexiones internas de MT.

2.812,11 8,64 24.296,63

ELEC-S-026 Ml SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE
PUESTA A TIERRA DE CU DE 35 mm2

Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directa-
mente enterrado en el fondo de la zanja (malla de tierras principal).
Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del conductor
de dentro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras
aluminotérmicas necesarias o terminales de compresión.  Cablea-
do acorde a normativa local e internacional.

2.812,11 12,99 36.529,31

ELEC-S-010 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV
6,00 306,96 1.841,76

ELEC-S-014 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1

Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fon-
do, de 90x90x150 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de
pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas pa-
ra la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, pa-
ra líneas eléctricas subterráneas.

42,00 399,56 16.781,52

ELEC-S-016 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE
EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fon-
do, de 145x90x150 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de
pared, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para lí-
neas eléctricas subterránea

21,00 678,54 14.249,34

ELEC-S-0100001m PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE
RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TU-
BERÍA DE PEAD DN600 MM Y 2 TUBOS DE FD DE DN250MM EN
SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTO DE EQUIPOS.

73,00 944,74 68.966,02

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

2.027,04 6,79 13.763,60

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
910,21 1,43 1.301,60

ELEC-S-0046 m3 M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada ba-
jo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corru-
gados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de se-
ñalización, protección y relleno de zanja.

375,95 160,33 60.276,06
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E02220 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 40 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 40
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

8,00 1,69 13,52

E02221 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 50 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 50
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

8,00 1,77 14,16

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

9,00 1,82 16,38

E02223 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 75 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 75
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

9,00 1,99 17,91

E02224 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 90
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

9,00 2,63 23,67

E02225 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 110 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 110
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

9,00 2,78 25,02
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E02226 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO FLEXIBLE, SUMINISTRA-
DO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR
LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE 160 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL(EXTERIOR), RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N Y
RESISTENCIA AL IMPACTO PARA USO NORMAL. CONFORMI-
DAD CON UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. INCLUYENDO
P/P DE MANGUITOS, SEPARADORES, BRIDAS Y/O CUALQUIER
OTRO ACCESORIO DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADO

9,00 3,94 35,46

E02227 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 200
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

10,00 8,89 88,90

E02228 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 250 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 250
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

10,00 10,37 103,70

PATSP Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  DIRECTA

Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  a tierra  directa  para li-
nea trifasica    de Alta tensión  20 KV  para  el tipo  subterranea  (
CPaTS-TT). Esta  caja  estará   fabricada  en material  resistenta
para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La tapa y el
cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxidable.
Comprende  en esta  partida  los  elementos de  conexion  necesa-
rios  para las pantallas de los conductores, elementos de fijación  y
puesat  atierra  mediante pica  ferrocobriza de  de  2 mts y 14 mm
de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e  1x 50
mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumninotermica.

1,00 2.451,84 2.451,84

PATSPD Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA  CON
LIMITADORES  DE TENSION

Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  con Limitadores de ten-
sión,   para linea trifasica  de Alta tensión  20 KV  para  el tipo  subte-
rranea  ( CPaTS-LL). . Esta  caja  estará   fabricada  en material  re-
sistenta  para  su  alojamiento  a  nivel desuelo y enterradas. La ta-
pa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse mediante tornillería inoxi-
dable. Comprende  en esta  partida  los  elementos de  conexion  ne-
cesarios  para las pantallas de los conductores, elementos de fija-
ción  y  puesat  atierra  mediante pica  ferrocobriza de  de  2 mts y
14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con  Cable  Aislado d e
1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumninotermica.

1,00 3.064,09 3.064,09
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PATSPDCRZ Ud CAJA TERMINAL  DE PUESTA  A TIERRA PARA
CRUZAMIENTO DE PANTALLAS  Y  LIMITADORES  DE
TENSION

Suministro y  montaje de  Caja de Puesta  de Cruzamiento de Panta-
llas con Limitadores de tensión,   para linea trifasica  de Alta tensión
20 KV  para  el tipo  subterranea  ( CPaTS-CP). . Esta  caja  estará
fabricada  en material  resistenta  para  su  alojamiento  a  nivel de-
suelo y enterradas. La tapa y el cuerpo de la caja deberán cerrarse
mediante tornillería inoxidable. Comprende  en esta  partida  los  ele-
mentos de  conexion  necesarios  para las pantallas de los conducto-
res, elementos de fijación  y  puesat  atierra  mediante pica  ferroco-
briza de  de  2 mts y 14 mm de  diametro.  Conectada  a  Caja  con
Cable  Aislado d e  1x 50  mm2  en  Cu  mediante  soldadura  alumni-
notermica.

1,00 4.069,94 4.069,94

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

10,00 3,42 34,20

PL.PR.CS m Placa de PE de protección de cable subterráneo

Placa de PE de protección de cable subterráneo
10,00 1,44 14,40

TOTAL APARTADO CAP 3.1.1 ................................. 467.262,57

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 3.1................467.262,57
SUBCAPÍTULO CAP 3.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA 15/20 kV D/C DESDE
LA SUBESTACIÓN DE LOS PALACIOS A E/B BELMONTE
APARTADO CAP 3.2.1 LINEAS M.T. - SUBTERRANEA (M.O. Y MATERIALES)

ELEC-S-0017 Ml CANALIZ. TIPO Z2.2, 2 CIRCUITOS EN TIERRRA
(PROFUNDIDAD > 1M) BAJO TUBO (2 DE RESERVA)

Zanja tipo Z2.2 enterrada en terreno natural  para dos terna de me-
dia tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada, incluido el
desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de ma-
terial, tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE DN50. cinta de
señalización.

5.920,00 24,62 145.750,40

ELEC-S-0023 Ml CANALIZ. TIPO Z4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO 
HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo Z4.1 enterrado bajo calzada para una terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada ba-
jo cruzamiento con calzada o camino, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corru-
gados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de se-
ñalización, placa de protección, relleno de zanja.

32,00 34,19 1.094,08

ELEC-S-0024 Ml CANALIZ. TIPO Z4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO 
HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)

Zanja tipo Z4.2 enterrado bajo calzada  para dos terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada ba-
jo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corru-
gados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de se-
ñalización, relleno de zanja.

151,87 23,91 3.631,21
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ELEC-S-0020 Ml CANALIZ. TIPO Z2.3, 2 CIRCUITOS  HORMIGONADOS EN
BAJO CAMINO (PROFUNDIDAD > 1M) (2 de Reserva)

Zanja tipo Z2.3 enterrado bajo calzada  para dos terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada, in-
cluido el desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transpor-
te de material, tubos corrugados de 200 mm2 y hormigonado, tritu-
bo de PE DN50. cinta de señalización, relleno de zanja.

205,00 23,91 4.901,55

ELEC-S-0037 Ml CANALIZ. TIPO C2.1, 1 CIRCUITO CRUCE CON ACEQUIA Y
DESAGÜE HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de
Reserva)

Zanja tipo  C2.2  enterrado bajo curso de aguados terna de media
tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigona-
da bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera ba-
jo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal,
excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2
y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de
protección y relleno de la zanja.

219,00 19,43 4.255,17

ELEC-S-0033 Ml CANALIZ. TIPO C4.2, 2 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA
Y DESAGÜE HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (2 de
Reserva)

Zanja tipo  C4.2  enterrado bajo curso de agua para una dos ternas
de media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hor-
migonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con esco-
llera bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra ve-
getal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200
mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, re-
lleno de zanja.

323,31 29,97 9.689,60

ELEC-S-0028 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 400 mm

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T.
del parque con cable XLPE 12/20 kV de 400 mm2 de sección y pa-
ra la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

6,00 783,61 4.701,66

ELEC-S-0077 Ml CABLE 1X400 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA
TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo lar-
go de las zanjas  del cable unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x400
mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta
fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a es-
tandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

23.262,12 23,67 550.614,38

ELEC-S-023 Ml SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de
las zanjas  del cable unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al)
pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltai-
ca y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares
locales. Incluye conexiones internas de MT.

7.754,04 8,64 66.994,91

ELEC-S-026 Ml SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE
PUESTA A TIERRA DE CU DE 35 mm2

Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directa-
mente enterrado en el fondo de la zanja (malla de tierras principal).
Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del conductor
de dentro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras
aluminotérmicas necesarias o terminales de compresión.  Cablea-
do acorde a normativa local e internacional.

7.754,04 12,99 100.724,98

ELEC-S-010 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV
16,00 306,96 4.911,36
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ELEC-S-014 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1

Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fon-
do, de 90x90x150 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de
pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas pa-
ra la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, pa-
ra líneas eléctricas subterráneas.

103,00 399,56 41.154,68

ELEC-S-016 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE
EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fon-
do, de 145x90x150 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de
pared, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para lí-
neas eléctricas subterránea

61,00 678,54 41.390,94

ELEC-S-0100001m PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE
RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TU-
BERÍA DE PEAD DN600 MM Y 2 TUBOS DE FD DE DN250MM EN
SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTO DE EQUIPOS.

80,00 944,74 75.579,20

ELEC-S-01000m PERFORACIÓN DIRIGIDA DOS CIRCUITO Y DOS DE
RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TU-
BERÍA DE PEAD DN600 MM Y 4 TUBOs DE FD DE DN250MM EN
SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTO DE EQUIPOS.

77,00 959,74 73.899,98

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

4.154,57 6,79 28.209,53

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
2.903,82 1,43 4.152,46

ELEC-S-0046 m3 M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada ba-
jo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corru-
gados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de se-
ñalización, protección y relleno de zanja.

116,40 160,33 18.662,41

TOTAL APARTADO CAP 3.2.1 ................................. 1.180.318,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 3.2................1.180.318,50
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SUBCAPÍTULO CAP 3.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA 15/20 kV D/C DESDE
LA SUBESTACIÓN DE LOS PALACIOS A E/B PALMILLAS
APARTADO CAP 3.3.1 LINEAS M.T. - SUBTERRANEA (M.O. Y MATERIALES)

9588.43 Ml CANALIZ. TIPO Z1.2, 1 CIRCUITO EN TIERRA
(PROFUNDIDAD > 1M) BAJO TUBO (1 DE RESERVA)

Zanja tipo Z1.2 enterrada en terreno natural  para una terna de me-
dia tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada, incluido el
desbroce y retirada de tierra vegetal, excavación, transporte de ma-
terial, tubos corrugados de 200 mm2 , tritubo de PE DN50. cinta de
señalización, placa de protección y relleno de la zanja.

14.703,00 14,82 217.898,46

ELEC-S-0023 Ml CANALIZ. TIPO Z4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON CAMINO 
HORMIGONADOS (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de Reserva)

Zanja tipo Z4.1 enterrado bajo calzada para una terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada ba-
jo cruzamiento con calzada o camino, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corru-
gados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de se-
ñalización, placa de protección, relleno de zanja.

387,63 34,19 13.253,07

ELEC-S-0037 Ml CANALIZ. TIPO C2.1, 1 CIRCUITO CRUCE CON ACEQUIA Y
DESAGÜE HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de
Reserva)

Zanja tipo  C2.2  enterrado bajo curso de aguados terna de media
tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigona-
da bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escollera ba-
jo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vegetal,
excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200 mm2
y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, placa de
protección y relleno de la zanja.

153,00 19,43 2.972,79

ELEC-S-0032 Ml CANALIZ. TIPO C4.1, 1 CIRCUITOS CRUCE CON ACEQUIA
Y DESAGÜE HORMIGONADO (PROFUNDIDAD > 1M) (1 de
Reserva)

Zanja tipo  C4.1  enterrado bajo curso de agua para una terna de
media tensión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormi-
gonada bajo cruzamiento con curso de agua, protegida con escolle-
ra bajo salida de agua, incluido el desbroce y retirada de tierra vege-
tal, excavación, transporte de material, tubos corrugados de 200
mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de señalización, re-
lleno de zanja.

816,50 20,88 17.048,52

ELEC-S-0029 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTELLAS MT 630 mm2

Montaje y conexión de botellas terminales para los circuitos de M.T.
del parque con cable XLPE 12/20 kV de 630 mm2 de sección y pa-
ra la conexión de los circuitos con las celdas de M.T. del CCyT

6,00 807,61 4.845,66

ELEC-S-0078 Ml CABLE 1X630 AL 12/20 kV SUBTERRÁNEO PANTALLA
TUBO DE ALUMINIO RH5Z1

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación y tendido a lo lar-
go de las zanjas  del cable unipolar de MT RH5Z1  12/20 kV 1x630
mm² (Al) pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta
fotovoltaica y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a es-
tandares locales. Incluye conexiones internas de MT.

70.588,08 29,67 2.094.348,33

ELEC-S-023 Ml SUMINISTRO Y TENDIDO CABLE COMUNICACIONES

Suministro, etiquetado, conexionado, identificación  a lo largo de
las zanjas  del cable unipolar de MT RH5Z1  20 kV 1x240 mm² (Al)
pantalla de 25 mm² (según anexo ET media tensión planta fotovoltai-
ca y NI 56-43-01), directamente enterrado de acuerdo a estandares
locales. Incluye conexiones internas de MT.

23.529,36 8,64 203.293,67
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ELEC-S-026 Ml SUMINISTRO TENDIDO Y CONEXIONADO CABLE DE
PUESTA A TIERRA DE CU DE 35 mm2

Suministro, conexión y tendido de cable de cobre 35 mm2  directa-
mente enterrado en el fondo de la zanja (malla de tierras principal).
Se incluirá la cinta anticorrosiva de PVC para el paso del conductor
de dentro de la tierra hacia el exterior. Se incluirán las soldaduras
aluminotérmicas necesarias o terminales de compresión.  Cablea-
do acorde a normativa local e internacional.

23.529,36 12,99 305.646,39

ELEC-S-010 Ud EMPALME CABLE SUBTERRANEO MT

Suministro y montaje de empalme de MT 12/20 kV
41,00 306,96 12.585,36

ELEC-S-014 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE PASO A1

Instalación y suministro arqueta prefabricada de hormigón, sin fon-
do, de 90x90x150 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de
pared, boca de acceso de 53,5x62,5 cm, con paredes rebajadas pa-
ra la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, pa-
ra líneas eléctricas subterráneas.

215,00 399,56 85.905,40

ELEC-S-016 Ud INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ARQUETA DE
EMBALPES O CAMBIO DE SENTIDO A2

Instalación yt SuministroArqueta prefabricada de hormigón, sin fon-
do, de 145x90x150 cm de medidas interiores y 8 cm de espesor de
pared, boca de acceso de 62x117 cm, con paredes rebajadas para
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, para lí-
neas eléctricas subterránea

107,00 678,54 72.603,78

ELEC-S-0100001m PERFORACIÓN DIRIGIDA UN CIRCUITO Y UN TUBO DE
RESERVA

PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TU-
BERÍA DE PEAD DN600 MM Y 2 TUBOS DE FD DE DN250MM EN
SU INTERIOR, EN TERRENO DE TIERRAS. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTO DE EQUIPOS.

85,00 944,74 80.302,90

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

9.588,43 6,79 65.105,44

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
7.584,97 1,43 10.846,51

ELEC-S-0046 m3 M3 DE RELLENO DE HORMIGÓN

Zanja tipo  Z4.3 enterrado bajo calzada para tres terna de media ten-
sión y tubo de fibra óptica. Sección tipo entubada y hormigonada ba-
jo cruzamiento con camino o calzada, incluido el desbroce y retira-
da de tierra vegetal, excavación, transporte de material, tubos corru-
gados de 200 mm2 y hormigonado, tritubo de PE DN50. cinta de se-
ñalización, protección y relleno de zanja.

169,64 160,33 27.198,38

A17045 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 134,37 134,37

Página 104

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A17047 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 165,32 165,32

A06001 m Tubería PVC, ø 63 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 63 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 2,47 2,47

A06004 m Tubería PVC, ø 75 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 3,03 3,03

A06007 m Tubería PVC, ø 90 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 90 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión
de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 4,09 4,09

A06010 m Tubería PVC, ø 110 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 6,78 6,78

A06013 m Tubería PVC, ø 125 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 125 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 7,97 7,97
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A06016 m Tubería PVC, ø 140 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 140 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 8,38 8,38

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

1,00 10,04 10,04

A06022 m Tubería PVC, ø 180 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 180 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 11,82 11,82

A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 23,74 23,74

A16003 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm, 1,6 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo,
colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

1,00 8,56 8,56

A16007 ud Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm, 1,0 MPa, colocado

Codo PVC 45º< a<= 90º ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de traba-
jo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, coloca-
ción y prueba.

1,00 38,01 38,01

A16023 ud Reducción PVC ø 90 mm, 1,6 MPa, colocada

Reducción PVC ø 90 mm y 1,6 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

1,00 8,04 8,04

A16027 ud Reducción PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada

Reducción PVC ø 160 mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, coloca-
da. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba.

1,00 32,35 32,35
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I11012 m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno
franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno franco-ligero.

1,00 19,72 19,72

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

1,00 30,46 30,46

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1,00 12,02 12,02

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

1,00 19,88 19,88

B02014 m² Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir

fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de es-
pesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

1,00 47,24 47,24

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1,00 10,72 10,72

A06031 m Tubería PVC, ø 315 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 34,28 34,28

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

1,00 46,24 46,24

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1,00 8,94 8,94

Página 107



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Z10001 ha Nivelación de parcela con láser

Nivelación de parcela con láser, consistente en las siguiente labo-
res:
-Pase de grada con tractor agrícola para disgregar el terreno.
-Pase de tractor con trailla láser ejecutando la nivelación.

1,00 640,47 640,47

TR-UG-50 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 50 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 50 SERIE LARGA

1,00 22,59 22,59

TR-UG-63 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 63 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 63 SERIE LARGA

1,00 23,10 23,10

TR-UG-75 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 75 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 75 SERIE LARGA

1,00 23,90 23,90

TR-UG-90 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 90 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 90 SERIE LARGA

1,00 26,73 26,73

TR-UG-110 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 110 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 110 SERIE LARGA

1,00 33,44 33,44

TR-UG-125 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 125 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 125 SERIE LARGA

1,00 36,14 36,14

TR-UG-140 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 140 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 140 SERIE LARGA

1,00 39,46 39,46

TR-UG-160 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 160 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 160 SERIE LARGA

1,00 43,09 43,09

TR-UG-180 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 180 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 180 LARGA

1,00 54,96 54,96

TR-UG-200 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 200 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 200 SERIE LARGA

1,00 68,40 68,40

TR-UG-250 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 250 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 250 SERIE LARGA

1,00 91,84 91,84

TR-UG-315 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 315 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 315 SERIE LARGA

1,00 114,24 114,24

TR-UG-400 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 400 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 400 SERIE LARGA

1,00 160,99 160,99
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TR-UG-500 ud UNION GIBAULT GG PARA PVC 500 SERIE LARGA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION GIBAULT GG PARA
PVC 500 SERIE LARGA

1,00 207,41 207,41

TR-MG-150 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø150

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA
PLASTOCANAL Ø150

1,00 4,10 4,10

TR-MG-200 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA
PLASTOCANAL Ø200

1,00 4,30 4,30

TR-MG-300 m MANGUERA RIEGO PLANA PLASTOCANAL Ø300

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA RIEGO PLANA
PLASTOCANAL Ø300

1,00 4,76 4,76

CRE.M01058 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118
kW), 22 t, cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,
cazo 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

1,00 71,34 71,34

CRE.M01155 h Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³,
cuchara 1,10 m³ en conexiones redes existentes.

Retrocargo 101/130 CV (75/96 kW) 9,0 t, cazo 0,70 m³, cuchara
1,10 m³ en conexiones redes existentes.

1,00 47,52 47,52

CRE.M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en
conexiones redes existentes.

Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) en conexiones re-
des existentes.

1,00 47,81 47,81

CRE.M05009 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones
redes existentes.

Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m en conexiones redes exis-
tentes.

1,00 64,24 64,24

CRE.M01179 h Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en
conexiones redes existentes.

Elevador telescópico 161/190 CV (119/140 kW) en conexiones re-
des existentes.

1,00 81,56 81,56

CRE.O01005 h Oficial de oficios en conexiones redes existentes.

Oficial de oficios en conexiones redes existentes.
1,00 22,76 22,76

CRE.M05007 h Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.

Motobomba hasta 30 CV en conexiones redes existentes.
1,00 40,02 40,02

CRE.M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes
existentes.

Grupo electrógeno 31/70 CV en conexiones redes existentes.
1,00 43,57 43,57
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A06025CAE m Tubería PVC, ø 200 mm, 0,6 MPa, junta goma, colocada
CAE

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Para Condiciones Anormales de Ejecución según Tarifas Tragsa.

1,00 17,09 17,09

I11009N1 m Dren-colector con tubería plastica ø 63, terreno
franco-ligero

Dren-colector con tubería corrugada plastica ranurada y unión por
manguito de 63 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 0,8
m, incluyendo colocación del tubo, alineación y pendientes, empal-
mes con dren existente. En terreno franco-ligero.

1,00 7,72 7,72

TOTAL APARTADO CAP 3.3.1 ................................. 3.216.592,68

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 3.3................3.216.592,68
SUBCAPÍTULO CAP 3.4 TRAMITACIONES

T1.4. Ud. Apoyo topográfico necesario para la realización del
proyecto de legalización de las líneas eléctricas.

Apoyo topográfico necesario para la realización del proyecto de lega-
lización de las líneas eléctricas.

1,00 30.000,00 30.000,00

T1.5. PAJOCAS y tasas asociados a la legalización de líneas
eléctricas

Partida alzada a justificar para realizar las OCAS y tasas necesa-
rias en el proceso de legalización de las lineas eléctricas.

1,00 15.000,00 15.000,00

T1.6. PAJTrabajos asociados a la conexión de celdas en
Subestación Eléctrica

Partida alzada a justicar de trabajos asociados a la conexión de cel-
das en Subestación Eléctrica,

1,00 150.000,00 150.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 3.4................195.000,00
TOTAL CAPÍTULO CAP 3 ...........................5.059.173,75
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CAPÍTULO CAP 4 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y
FILTRADO SECTOR ALCANTARILLAS
SUBCAPÍTULO CAP 4.1 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO
APARTADO CAP 4.1.1 IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE FOSOS
DE BOMBEO

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN
SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO
FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SIN-
TÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA
PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS
SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0
KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSU-
MO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HO-
RAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS.
TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE
ACUERDO CON RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTEC-
CIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCI-
PIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR
REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD
POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVES-
TIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA
DE 900 KPA (EN 12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE
AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERME-
ABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO
7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01
KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M
(EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPOR-
TE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISU-
RAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

994,06 32,35 32.157,84

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIO-
NES MURO-MURO Y SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN
DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASI-
FICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APRO-
XIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERME-
ABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO
DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE
BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y
ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HU-
MECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBE-
BIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FI-
BRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA
CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE
ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

308,44 25,67 7.917,65
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Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFEC-
TOS SUPERFICIALES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMA-
DO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE
MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM
CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

994,06 22,75 22.614,87

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTI-
CO EN MUROS O SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO
APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3
CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASI-
LLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLA-
DOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y
APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFI-
CIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL
POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATU-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN
DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

5,00 299,44 1.497,20

TOTAL APARTADO CAP 4.1.1 ................................. 64.187,56

APARTADO CAP 4.1.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXIS-
TENTES EN CANTARA DE ASPIRACIÓN.

3,00 1.667,47 5.002,41

BOM-0002 Ud SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN
EQUIPOS DE BOMBEO

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:
* BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES TIPO PDHS 4500-85
M @ 970 RPM
* MOTOR ELÉCTRICO ACCIONADOR.
* ACOPLE Y DEMÁS COMPONENTES.

SE INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES Y REPUESTOS RE-
QUERIDOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, ASÍ COMO:
* ALINEACIÓN DE EJES Y ACOPLAMIENTO BOMBA - MOTOR:
RADIAL, AXIAL.
* MEGADO DE MOTORES.
* PRUEBAS DE RENDIMIENTO: ALTURA MANOMÉTRICA - CAU-
DAL, EFICIENCIA - CAUDAL, POTENCIA AL FRENO, NPSHR,
ETC.
* PRUEBAS DE VIBRACIONES, RUIDOS

3,00 35.029,88 105.089,64
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CAL-0001 Ud CALDERIN ANTI ARIETE

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CALDERÍN AN-
TIARIETE 10 BAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* TIPO: ANTI ARIETE SIN MEMBRANA.
* CAPACIDAD (LTS): 20.000.
* DIMENSIONES (MM): Ø2.200 X 6000.
* PESO (KG): 5.085.
* ACERO: P265GH S / EN-10028.
* POSICIÓN: HORIZONTAL.
* PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO (BAR): 10.
* PRESIÓN DE PRUEBA (BAR): 15.
* BRIDA DE CONEXIÓN DE AGUA: DN-500 S /EN-1092-1.
* COLOR: ROJO.
* DIRECTIVA: 2014/68/UE.
INCLUYE ADICIONALMENTE:
* BOCA HOMBRE: DN- 500.
* VÁLVULA DE SEGURIDAD.
* SISTEMA INDICADOR DE NIVEL DE AGUA: INDICADOR DE NI-
VEL MAGNETICO MEDIANTE LÁMINAS MAGNÉTICAS BICOLOR
MONTADAS EN RAIL DE ALUMINIO ANODIZADO CON FRONTAL
DE POLICARBONATO. INCORPORA 2 SEÑALES ELÉCTRICAS
MEDIANTE AUTOMÁTISMOS REGULABLES EN ALTURA.
* MANÓMETRO.
* VÁLVULA DE INFLADO.
* CUADRO ELECTRICO Y CONTROL CON DESDOBLAMIENTO
DE SEÑALES PARA PLC, INCLUIDA BOTONERA, PILOTO DE SE-
ÑALIZACIÓN, SELECTORES MANUAL Y AUTOMATICO.

2,00 54.783,58 109.567,16

CAR-0001 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DN 850mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
DN= 850 MM EXISTENTE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. IN-
CLUSO MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICA-
CIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES

3,00 321,44 964,32

CAR-0002 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DN 1000mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
DN= 1000 MM EXISTENTE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. IN-
CLUSO MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICA-
CIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES

3,00 373,80 1.121,40

COM-0001 Ud COMPRESOR A 10 BAR

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPRESOR
DE AIRE A 10 BAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* POTENCIA (HP): 5.5
* DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AIRE (LTS): 270
* CAUDAL (LTS/MIN): 780

INCLUYE:
* VÁLVULA ANTI RETORNO.
* COLECTOR DE ALIMENTACIÓN DE AIRE.

2,00 5.825,11 11.650,22

EPD-0001 Ud JUNTA EPDM DN 500 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 500 PN 16 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.
TOTALMENTE INSTALADAS.

3,00 9,77 29,31

Página 113



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

EPD-0002 Ud JUNTA EPDM DN 600 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 600 PN 16 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.

7,00 11,55 80,85

EPD-0003 Ud JUNTA EPDM DN 850 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 850 PN 16 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.
TOTALMENTE INSTALADAS.

14,00 15,18 212,52

EPD-0004 Ud JUNTA EPDN DN 650 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 600 PN 6 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TO-
TALMENTE INSTALADAS.

3,00 10,42 31,26

EPD-0005 Ud JUNTA EPDN DN 1000 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 1000 PN 6 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.
TOTALMENTE INSTALADAS.

6,00 17,68 106,08

GH-84894 Ud REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA
G.H N-84894 DE 5 Ton

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA
G.H Nº 84894 DE 5 TON QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE:
* RODAMIENTO ENTRADA REDUCTIORA ELEVACIÓN.
* RODAMIENTO FRENO ELEVACIÓN.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL VIGA 5.
* MANGUERA.
* MOTOR COMPLETO DIRECCIÓN.
* CABLE DE ACERO ELEVACIÓN.
* GUÍA DE CABLE ELEVACIÓN.
* MUELLE DE CABLE ELEVACIÓN.
MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDA MOTRIZ TRASLACIÓN.
* 30 M DE LÍNEA ELÉCTRICA.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.

1,00 25.200,55 25.200,55

MOT-0001 Ud ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DE DN=850 MM

SUSTITUCIÓN DE ACCIONADORES MANUALES POR MOTORIZA-
DO EN VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 850 MM EXISTENTES. IN-
CLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCIONADORES MANUALES
Y LA INSTALACIÓN DE LOS ACCIONADORES MOTORIZADOS,
MONTADA Y PROBADA.

3,00 5.724,59 17.173,77

U103901-2 ml TUBERIA ACERO ASTM A53 O SIMILAR TRAMOS RECTOS
CON REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO

TUBERIA DE ACERO ASTM A53 O SIMILAR PARA TRAMOS REC-
TOS CON REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO

14,44 79,52 1.148,27

U103902-2 kg TUBERIA ACERO ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES CON
REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI,
REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, COR-
TES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS S/PLIEGO. CON REVESTIMIENTO INTERNO (300 MIC.
D.F.T. EPOXICO ALIMENTARIO. APLIC. SEGÚN AWWA C-210, Y
REVESTIMIENTO EXTERNO EPOXICO CON UN ESPESOR MÍNI-
MO DE 300 MICRAS.

790,30 6,33 5.002,60
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U220214-1 Ud VALVULA DE MARIPOSA EJE CENTRADO DN=600MM
PN-10 SERIE 13

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA SERIE 13, DE EJE CEN-
TRADO DN=600 MM. PN-10 BAR, CUERPO DE FUNDICIÓN NO-
DULAR GJS-400/500, EJE DE ACERO INOX. AISI 420, MARIPO-
SA INOX AISI 431. Y JUNTA EPDM VULCANIZADO AL CUERPO,
COJINETES AUTOLUBRICANTES, CON ACCIONADOR MANUAL
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, REDUCTOR , BRIDAS PN-10 SEGÚN
UNE-ENE 1092-2 DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE 13 SEGÚN
UNE 558, TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS EN INOX.AISI
304/316, TANTO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓN,
REVESTIMIENTO EPOXI APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE
CON ESPESOR MÍNIMO 250 �, MONTADA Y PROBADA.

2,00 10.646,45 21.292,90

U260214-1 Ud CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE AISI-316
D600mm

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 600 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

2,00 2.808,50 5.617,00

VAL-0001 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 1000
EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA
DN 1000 EXISTENTES EN CADENAS DE ASPIRACIÓN.

3,00 373,80 1.121,40

VAL-0002 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 850
EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA
DN 850 EXISTENTES EN CADENAS DE IMPULSIÓN.

3,00 321,44 964,32

VAL-0003 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850
EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO
DN 850 EXISTENTES EN CADENAS DE IMPULSIÓN.

3,00 321,44 964,32

SOP-0001 kg SOPORTE DE ACERO EN CONDUCCIONES

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE
TUBERÍA FABRICADO EN ACERO DE CALIDAD ASTM A53 O SI-
MILAR DE ACUERDO A DETALLE DE PLANOS. INCLUYE BA-
RRAS ROSCADAS EN AISI 304.

16,19 23,19 375,45

PRESLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN ANTE LA AD-
MINISTRACIONES COMPETENTES, INCLUYENDO PROYECTO
DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, CERTIFICADO DE INS-
TALADOR, MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE FABRICA-
CIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN PRECISOS, OCAS, TA-
SAS, ASÍ COMO TODAS LAS GESTIONES ANTE TODOS LOS OR-
GANISMOS COMPETENTES Y COMPAÑIAS Y DOCUMENTOS
QUE SEAN NECESARIOS HASTA LA LEGALIZACIÓN COMPLE-
TA DE LA INSTALACIÓN.

1,00 3.780,00 3.780,00

TOTAL APARTADO CAP 4.1.2 ................................. 316.495,75
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APARTADO CAP 4.1.3 OBRAS CIVILES
SUBAPARTADO CAP 4.1.3.1 ESTRUCTURAS DE ACERO

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LA-
MINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIO-
XIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SE-
GÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA
ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADU-
RAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS
ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIA-
RES DE MONTAJE.

18,02 5,60 100,91

ACE-0002 Kg ACERO LAMINADO UNE-EN10025 S275 JR, EN CHAPAS
DE FIJACIÓN

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN CHAPAS, ACABADO CON IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE
ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS, A UNA ALTURA
DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS
CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS
CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

19,44 5,37 104,39

ACE-0003 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIE-
ZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS
SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,  UPN O TIPO C, ACABADO
CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS
EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE
LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIE-
ZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXI-
LIARES DE MONTAJE.

254,52 5,37 1.366,77

DEM-0001 Kg RETIRADA DE LÁMINAS DE ACERO ANTI BANDALISMO
EN VENTNAS Y REJAS DE VENTILACIÓN

RETIRADA DE LAMINAS ANTI BANDALISMO EN VENTANES Y
REJAS DE VENTILACIÓN, INCLUYE EQUIPO DE CORTE POR
OXIACETILENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PA-

�RA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
970,75 35,72 34.675,19

36.247,26TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.3.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 4.1.3.2 DRENAJES PLUVIALES Y DE SANEAMIENTO
U100403 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

25,68 8,55 219,56

U100452 ud CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 110 MM. DE PVC,
UNE-EN-1456-1

CODO DE 45 Ó 90 GRADOS Y DM. 200 MM. DE PVC, PARA CON-
DUCCIONES DE SANEAMIENTO, INCLUSO INSTALACIÓN PRUE-
BAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD

12,00 87,07 1.044,84

1.264,40TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.3.2.......................

SUBAPARTADO CAP 4.1.3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
0301-40-1 M3 DEMOLICION MURO LADRI. MECANICOS

DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS
MECANICOS INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRAN-

�TE A VERTEDERO.
3,62 22,46 81,31

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y
SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20
CON MALLAZO DE RETRACCIÓN NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO
DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO
DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

106,45 41,81 4.450,67

PAN-0001 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL PREFA-
BRICADO LISO DE HORMIGÓN ARMADO DE 12 CM DE ESPE-
SOR, 3M DE ANCHURA Y 14M DE LONGITUD MÁXIMA, ACABA-
DO LISO DE COLOR BLANCO A UNA CARA. MONTAJE HORIZON-
TAL.

293,51 96,35 28.279,69

32.811,67TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.3.3.......................

TOTAL APARTADO CAP 4.1.3 ................................. 70.323,33
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APARTADO CAP 4.1.4 ARQUITECTURA
SUBAPARTADO CAP 04.1.4.01 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SO-
PORTES, CON PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 120, ESCA-
LONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZAN-
TE, CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR,
DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A LOS
PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SU-
PERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁ-
METRO Y MONTANTES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10
MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABA-
DO LACADO.

24,00 349,37 8.384,88

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULA-
RES DE ACUERDO CON LOS DETALLES EN PLANOS, INCLUSO
PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABA-
DO. COLOCADA Y TERMINADA.

92,34 112,49 10.387,33

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
PASARELA O PISAS DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUE-
TAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA
CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADO-
RA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM
CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,
INCLUSO SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTU-
RA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZADO, Y MONTA-
JE.

45,41 99,12 4.501,04

2350-01 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CON-
FORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZA-
DO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM. INCLU-
SO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE
DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS
MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MA-
SILLA ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

29,00 78,80 2.285,20

2350-01-2 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES CON REJILLAS
DE VENTILACIÓN

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES (CON REJILLAS DE
VENTILACIÓN) CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EM-
PANELADO DE ACERO GALVANIZADO (CHAPA DE ACERO TI-
PO PEGASO), DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8
MM. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COL-
GAR, CIERRE DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO CON DOS MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE
JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

15,00 593,09 8.896,35

2351-01-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS FIJAS

VENTANA DE HOJAS FIJAS EJECUTADA CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA
DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPE-
SOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE
FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEA-
GUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

16,88 120,53 2.034,55
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2351-05-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS ABATIBLES

VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES
DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CA-
PA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPE-
SOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE
FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEA-
GUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

12,76 195,80 2.498,41

2360-20-1 M2 REJA ACERO LAMINADO EN CALIENTE

REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR:
BASTIDOR EN PLETINA 40 X 10 MM., EMBARROTADO DE CUA-
DRADILLO DE 20X20 MM. Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLU-
SO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y PINTURA.
TERMINADO.

26,26 60,19 1.580,59

U540003 m2 PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA
PARA PINTAR, HOJA DE 35 MM

PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PIN-
TAR, HOJA DE 35 MM Y SUS CORRESPONDIENTE PREMARCO,
MARCO, JAMBAS, HERRAJES DE LATON, MANILLA DE ALUMI-
NIO, CIERRE CON GOLPETE EMBUTIDO. TOTALMENTE INSTA-
LADO PARA PINTAR.

19,32 253,76 4.902,64

REJ-0001 M2 REJA METALICA DE VENTILACION  F

REJA METALICA DE VENTILACION FORMADA POR BASTIDOR
ANGULAR Y LAMAS INCLINADAS DE 1,5 MM. DE ESPESOR GAL-
VANIZADAS EN CALIENTE, INCLUYE MALLA MOSQUIETRA EN
INOXIDABLE. TOTALMENTE COLOCADOS.

10,00 176,76 1.767,60

47.238,59TOTAL SUBAPARTADO CAP 04.1.4.01...................

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.02 ALBAÑILERÍA
06BHH00015aM2 FÁBRICA ARMADA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO

HORMIGÓN.

FABRICA ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR, CON BLOQUE HUE-
CO DE HORMIGÓN DE 40X20X12 CM, PARA REVESTIR, RECIBI-
DO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON
PLASTIFICANTE; RELLENOS DE HORMIGÓN, ARMADURA DE
8MM DE DIÁMETRO DE ACERO B 400 S, INCLUSO P.P. AVITOLA-
DO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; SEGÚN CTE. ME-
DIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

119,99 47,48 5.697,13

09TPP90233 M2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P.
KRAFF 60 mm

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LA-
NA MINERAL Y REVESTIMIENTO DE PAPEL KRAFF, DE 60 MM
DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE
SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SE-
GÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

10,50 7,43 78,02
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06DPC80410152Dm2 TABIQUE T02 DOBLE PL. YESO LAMINADO
ANTIHUMEDAD 13+13+60+13+13 (100 mm) CON Lana
mineral de 60mm de espersor

TABIQUE FORMADO CON DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO
DE 13 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MMSOR,
CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 60MM, CUBRIENDO
LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A EN-
TRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN
DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECU-
CIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO
DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLA-
CAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

10,50 51,97 545,69

06DPC8041003Dm2 TRASDOSADO T04, DOBLE PL. YESO LAMINADO
HIDROFUGO 13+13+48 (74 mm)

TRASDOSADO T04, AUTOPORTANTE CON DOBLE PL. YESO LA-
MINADO HIDRÓFUGO DE 13MM Y ESTRUCTURA AUTOPORTAN-
TE DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM, CUBRIENDO LA ALTU-
RA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO
DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTAN-
TES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGU-
LOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCIN-
TADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFI-
CACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDU-
CIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

10,50 29,72 312,06

06BHH00031 m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE
HORMIGÓN

Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de car-
ga de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-
ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida
según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.

260,60 35,18 9.167,91

06WRF90002 m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA <3 m PTE 8% LONG.
MAX 9 m

Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mí-
nima, y recorrido máximo de 9 m para pendiente de 8%, de 0,36 m
de altura media formada por: doble citara de ladrillo perforado sepa-
rados 1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5
(1:6) con plastificante, incluso regulación y recrecido de suelo de 5
cm, pavimentación con baldosa de cemento Táctiles antideslizante,
pieza de remate latera en uno de los lados y enfoscado de una de
las caras laterales de la rampa, y p.p.de pequeño material. Medida
la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

5,89 235,57 1.387,51

17.188,32TOTAL SUBAPARTADO CAP 04.1.4.02...................
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SUBAPARTADO CAP 04.1.4.03 PINTURAS Y ACABADOS SUPERFICIALES
2341-01-1 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA

PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTA-
LES Y VERTICALES, FORMADA POR LIJADO DEL SOPORTE, IM-
PRIMACION SELLADORA, PLASTECIDO, MANO DE FONDO Y
DOS MANOS DE ACABADO. TERMINADA.

1.072,10 4,35 4.663,64

FZB0501 m² LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON AIRE A
PRESIÓN.

LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO DE FACHADA DE MORTERO EN
ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICA-
CIÓN DE AIRE A PRESIÓN HASTA ELIMINAR EL POLVO, LAS
PARTÍCULAS ADHERIDAS Y LOS DETRITUS EXISTENTES, APLI-
CANDO EL TRATAMIENTO POR FRANJAS HORIZONTALES COM-
PLETAS, CON VUELOS, CORNISAS Y SALIENTES. INCLUSO
PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁME-
TROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES,
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; INSPEC-
CIÓN GENERAL DE LA FACHADA Y ELIMINACIÓN DE AQUE-
LLOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN DESPRENDERSE; ACOPIO,
RETIRADA Y CARGA DE RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR; CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJI-
DAD MEDIO. INCLUYE: MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL EQUI-
PO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁME-
TROS DE LIMPIEZA. APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AI-
RE A PRESIÓN. DESMONTAJE DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA SU-
PERFICIE SOPORTE. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS GE-
NERADOS. CARGA DE LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CA-
MIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

414,60 11,43 4.738,88

PUL-0001. M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN DE15CM DE ESPE-
SOR, REALIZADO CONHORMIGÓN HA-30/B/20/XC2+XA2, COLO-
READO EN TODA SU MASA, CON FIBRAS DE POLIPROPILENO
INCLUIDAS, FABRICADO EN CENTRAL, ACABADO BLANCO MÁ-
LAGAY TRATADO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE FRATASADO-
RA Y PULIDORA MECÁNICAS;CON LÁMINA DE POLIETILENO CO-
MO CAPA SEPARADORA BAJO EL PAVIMENTO

820,06 66,23 54.312,57

RAA1301 M2 REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES
ESMALTADO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

REVESTIMIENTO INTERIOR CON MOSAICO DE GRES ESMALTA-
DO, CON TESELAS DE 30X30X5 MM MONTADAS SOBRE UNA
MALLA, GAMA MEDIA, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA
E<3%, , SEGÚN UNE-EN 14411. SOPORTE: PARAMENTO DE
HORMIGÓN, VERTICAL, DE HASTA 3 M DE ALTURA. COLOCA-
CIÓN: EN CAPA FINA CON ADHESIVO CEMENTOSO MEJORA-
DO,  SEGÚN UNE-EN 12004, CON DESLIZAMIENTO REDUCIDO
Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO, REJUNTADO: CON MORTERO
DE JUNTAS CEMENTOSO MEJORADO, CON ABSORCIÓN DE
AGUA REDUCIDA Y RESISTENCIA ELEVADA A LA ABRASIÓN TI-
PO CG 2 W A, COLOR BLANCO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPE-
SOR. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE.
REPLANTEO DE LOS NIVELES, DE LA DISPOSICIÓN DE PIEZAS
Y DE LAS JUNTAS. CORTE DE LAS MALLAS. PREPARACIÓN Y
APLICACIÓN DEL MATERIAL DE COLOCACIÓN. FORMACIÓN
DE JUNTAS DE MOVIMIENTO. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS.
REJUNTADO. ACABADO Y LIMPIEZA FINAL. MEDIDA LA SUPER-
FICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO, DEDUCIENDO LOS HUECOS DE SUPERFICIE
MAYOR DE 3 M².

81,90 31,82 2.606,06
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RFS0101 m² PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR.

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA AL SILICA-
TO, COLOR BLANCO, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRI-
MERA MANO DILUIDA CON UN 10% DE AGUA Y LA SIGUIENTE
SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA
APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, A BASE DE SO-
LUCIONES DE SILICATO POTÁSICO, SOBRE PARAMENTO EXTE-
RIOR DE MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO SOLUCIÓN DE ÁCI-
DO CLORHÍDRICO AL 10% PARA ELIMINAR LAS EFLORESCEN-
CIAS SALINAS (SALITRE) PRESENTES EN EL 10% DE LA SUPER-
FICIE SOPORTE. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS
ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS
DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SIN-
GULARES. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y LIJADO PRE-
VIO DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. APLICA-
CIÓN DE UNA MANO DE FONDO. APLICACIÓN DE DOS MANOS
DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CON EL MIS-
MO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

414,60 10,14 4.204,04

RSG1101 M2 PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES
ESMALTADO. COLOCACIÓN EN CAPA FINA.

PAVIMENTO INTERIOR DE PIEZAS DE GRES ESMALTADO, DE
360X360X10 MM MONTADAS SOBRE MALLA, GAMA MEDIA, CA-
PACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA E<3%, GRUPO BIB, SE-
GÚN UNE-EN 14411, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
RD>45 SEGÚN UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 3 SE-
GÚN CTE. SOPORTE: DE MORTERO DE CEMENTO. COLOCA-
CIÓN: EN CAPA FINA Y MEDIANTE ENCOLADO SIMPLE CON AD-
HESIVO CEMENTOSO, C1 TE, SEGÚN UNE-EN 12004, CON DES-
LIZAMIENTO REDUCIDO Y TIEMPO ABIERTO AMPLIADO. REJUN-
TADO: CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO TIPO L, CO-
LOR BLANCO, EN JUNTAS DE 2 MM DE ESPESOR.
INCLUYE: LIMPIEZA Y COMPROBACIÓN DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE. REPLANTEO DE LOS NIVELES DE ACABADO. REPLAN-
TEO DE LA DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS Y JUNTAS DE MOVI-
MIENTO. APLICACIÓN DEL ADHESIVO. COLOCACIÓN DE LAS
CRUCETAS. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS A PUNTA DE PALE-
TA. FORMACIÓN DE JUNTAS DE PARTICIÓN, PERIMETRALES Y
ESTRUCTURALES. REJUNTADO. ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL
MATERIAL SOBRANTE. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO. SE
MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ES-
PECIFICACIONES DE PROYECTO.

8,38 37,04 310,40

RSI3101 M2 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO
INDUSTRIAL, RESINA EPOXI

REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL ME-
DIANTE APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA
EPOXI, CAPA BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE Y CAPA
DE SELLADO CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIO-
RES DE COLOR GRIS CLARO Y ACABADO BRILLANTE. INCLU-
YE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE
LAS JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CAPA
DE MORTERO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO.

728,38 140,96 102.672,44
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RTB025 M2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA.

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, SITUADO A UNA
ALTURA MENOR DE 4 M, CONSTITUIDO POR: ESTRUCTURA:
PERFILERÍA VISTA ACABADO LACADO, COLOR BLANCO, COM-
PRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUS-
PENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE CON VARI-
LLAS Y CUELGUES; PLACAS: PLACAS DE ESCAYOLA, DE SU-
PERFICIE FISURADA, 60X60 CM. INCLUSO PERFILES ANGULA-
RES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS PERFILES Y AC-
CESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES
DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PER-
FILES PERIMETRALES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRIMA-
RIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE AN-
CLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y
SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
DE LA TRAMA. CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS
PLACAS. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULA-
RES. SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUE-
COS PARA INSTALACIONES.

268,89 20,04 5.388,56

10CEE00003 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON
MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

521,20 18,80 9.798,56

188.695,15TOTAL SUBAPARTADO CAP 04.1.4.03...................

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.04 CUBIERTA
07IGL00011 Ml CUMBRERA O LIMATESA CH. LISA AC. GALV. ACABADO

POLIÉSTER

CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPE-
SOR DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE
CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍ-
NIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS FI-
JACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA LONGITUD
EN VERDADERA MAGNITUD.

30,00 26,03 780,90

07IGW00012 Ml CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

CANALÓN DE CHAPA LISA, FORMADO POR DOBLE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM, ACABADO EXTERIORMEN-
TE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA CON DESARROLLO
MÍNIMO DE 100 CM, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE FIBRA DE
VIDRIO DE 30 MM CON PAPEL ALQUITRANADO, INCLUSO P.P.
DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

60,00 66,20 3.972,00

07IGW00011 Ml REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR
DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON
RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍNIMO
DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA
MAGNITUD.

60,00 15,57 934,20

04VBM000025Ml BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR
3 mm

BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EX-
TERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA DE 3
MM DE ESPESOR Y DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLU-
SO UNIONES, COGIDAS A FACHADA, ABRAZADERAS Y P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

40,00 50,48 2.019,20
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U800204 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS LA-
MINAS DE ALUMINIO DE 0,6 MM. ESPESOR CON RELLENO DE
POLIESTIRENO DE DENSIDAD MEDIA 40KG/M3 CON UN ESPE-
SOR DE 4 CM. FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS AC-
CESORIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEI-
DAD.

1.107,90 32,56 36.073,22

B03034 m² Pintura intumescente R-30 (30 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fue-
go R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendi-
das entre aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89,
UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI.

10,00 23,35 233,50

0640-01A kg TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4 EN
CHAPAS Y PERFILES

TRATAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ACERO C4. INCLUIDA
LA CAPA DE IMPRIMACIÓN, CAPA INTERMEDIA Y PINTURA DE
ACABADO. TERMINADO.

50,00 0,50 25,00

44.038,02TOTAL SUBAPARTADO CAP 04.1.4.04...................

SUBAPARTADO CAP 04.1.4.05 MISCELANEOS
14MAB90215 M2 ESPEJOS ASEOS

ESPEJO PARA BAÑOS INCLUSO TABLERO INTERIOR Y BASTI-
DOR EN U DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR

0,35 149,36 52,28

U580006 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFIADO

INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE TANQUE BAJO, IN-
CLUSO TORNILLO DE ANCLAJE, TAPA Y ASIENTO TERMOPLÁS-
TICO CON BISAGRAS DE NYLON, TODO ELLO EN COLOR BLAN-
CO, INCLUSO MANGUETÓN DE PVC 110 Y MANGUITO FLEXI-
BLE CON GRIFO.

1,00 497,80 497,80

U580007 ud URINARIO MURAL DE PORCELANA VITR

URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA, INCLUSO
TORNILLOS DE ANCLAJE, MANGUITO DE ACERO CROMADO
DE 3/8 DE PULGADA, ESCUDOS CROMADOS Y DESAGUE DE
PVC DIAMETRO 40 MM. INCLUSO SIFON Y PULSADOR-TEMPO-
RIZADOR. TOTALMENTE COLOCADO.

1,00 189,00 189,00

U580009 ud LAVABO DE PORCELANA

LAVABO DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON PEDESTAL,
GRIFERÍA MONOBLOC, DESAGÜÉ Y TAPÓN DE CADENILLA, SI-
FÓN BOTELLA, RAMALILLOS CON LLAVES DE ESCUADRA, SU-
JETO A LA PARED CON TIRAFONDOS. TOTALMENTE COLOCA-
DO.

2,00 249,88 499,76

1.238,84TOTAL SUBAPARTADO CAP 04.1.4.05...................
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SUBAPARTADO CAP 04.1.4.06 URBANISMO
U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CA-
RA-VISTA REFORZADAS CON CUARZO, INCLUSO ASIENTO DE
HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELA-
DO TOTALMENTE TERMINADO.

108,90 26,76 2.914,16

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y
SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20
CON MALLAZO DE RETRACCIÓN NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO
DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO
DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

104,90 41,81 4.385,87

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA,
EN PARAMENTO HORIZONTAL EXTERIOR CON MÁSTIC ELÁSTI-
CO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDI-
DO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALA-
CIÓN.

104,90 25,04 2.626,70

15PSS00001 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 CM DE ESPESOR FIRME
ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE
CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

159,00 26,74 4.251,66

15PEE000013Ml ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS
HM-40 10x20 cm

ENCINTADO ACANALADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN HM-40 DE 10X20 CM, DE SECCIÓN, ASENTADO SO-
BRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTA-
DO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
POR EL EXTERIOR.

95,00 40,63 3.859,85

18.038,24TOTAL SUBAPARTADO CAP 04.1.4.06...................

TOTAL APARTADO CAP 4.1.4 ................................. 316.437,16
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APARTADO CAP 4.1.5 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
SUBAPARTADO CAP 4.1.5.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

CAP
4.1.5.1.1

TUBERÍAS Y ACCESORIOS

1,00 5.836,78 5.836,78

CAP
4.1.5.1.2

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRABAJOS PREVIOS

1,00 15.722,23 15.722,23

21.559,01TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.5.1.......................

SUBAPARTADO CAP 4.1.5.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO
ARQSIF-0001 Ud ARQUETA SIFONICA

ARQUETA SIFÓNICA DE 870 MM X 870 MM CON UNA PROFUNDI-
DAD MÁXIMA DE 1,5 M, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN
HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURO DE 1/2 PIE DE LADRILLO
MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCA-
DO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO 1:3 HIDRÓFUGO, FOR-
MACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS DE ENTRADA
Y SALIDA, ASÍ COMO TAPA METÁLICA DE 700 MM X 700 MM,
CON CERCOS DE L 50X5. TOTALMENTE TERMINADA.

1,00 286,33 286,33

ARQBAJ-0001Ud ARQUETA BAJANTE

ARQUETA BAJANTE DE 940 MM X 940 MM CON UNA PROFUNDI-
DAD MÁXIMA DE 0,85 M, FORMADA POR SOLERA DE HORMI-
GÓN HM-15 DE 15 CM DE ESPESOR, MURO DE 1/2 PIE DE LA-
DRILLO MACIZO TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO 1:3 HIDRÓ-
FUGO, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS. INCLUYE TUBERÍAS
DE ENTRADA Y SALIDA, ASÍ COMO TAPA METÁLICA DE 700
MM X 700 MM, CON CERCOS DE L 50X5. TOTALMENTE TERMI-
NADA.

1,00 286,10 286,10

BOTSIF-0001 Ud BOTE SIFONICO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTE SIFONI-
CO CON REJILLA DE 150 MM X 150 MM FABRICADO EN PVC.

2,00 51,87 103,74

U100401 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 32 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR SE-
RIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PARTE
PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIONES,
PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

2,40 10,04 24,10

U100403 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 110 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

2,75 8,55 23,51

U100404 m TUBERÍA DE PVC LISO Ø 125 mm SERIE SN4

TUBERÍA DE PVC LISO DE 125 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
SERIE SN4, INCLUIDO EL TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE JUNTAS. INCLUYE LAS INSPECCIO-
NES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

5,25 12,34 64,79

2212-04-1 Ml CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 40 mm

CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA
POR TUBO DE P.V.C. Ø 40 MM., INCLUSO CONEXIONES, CON-
TRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. TERMINADA.

0,90 21,49 19,34
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2212-07-1 Ml CANALIZACION DERIVACION DESAGUES PVC. Ø 50 mm

CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUE, FORMADA
POR TUBO DE P.V.C. Ø 50 MM., INCLUSO CONEXIONES, CON-
TRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. TERMINADA.

3,42 25,40 86,87

894,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.5.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 4.1.5 ................................. 22.453,79

APARTADO CAP 4.1.6 SISTEMA DE ACHIQUE ESTACIÓN DE BOMBEO A
RED DE RIEGO
SUBAPARTADO CAP 4.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

50,62 6,79 343,71

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

175,75 0,43 75,57

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

78,31 4,65 364,14

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIE-
RRAS SELCCIONADAS PROEDENTES DE PRESTAMOS CON
UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL
95% DEL P.M Y ACABADO.

19,37 41,73 808,31

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

5,83 41,30 240,78

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1,38 8,94 12,34

1.844,85TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.6.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 4.1.6.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
A02024N m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm (12"), esp. 4,8 mm,

revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm (12") de diámetro exterior y 4,8 mm de espesor, con sol-
dadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimen-
tario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras
o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 mi-
cras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma
DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución
de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

36,85 159,17 5.865,41

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 81,43 81,43

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 552,34 1.104,68

1102-60-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 50 mm Pn-10

VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y
CLAPETA DE FUNDICION, PARA Ø 50 MM. PN-10.  INCLUSO PIE-
ZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADA,
PROBADA Y FUNCIONANDO.

1,00 892,75 892,75

1102-76-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 300 mm Pn-10

VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y
CLAPETA DE FUNDICION, PARA Ø 300 MM. PN-10.  INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

2,00 4.123,60 8.247,20

1146-01-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 50 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 50 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR. MA-
TERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS: ACE-
RO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNILLE-
RIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE Y
PRUEBAS.

1,00 156,09 156,09
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1146-25-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 300 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 300 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

2,00 863,67 1.727,34

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRA-
MA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCADO EN ZANJA.

35,15 0,18 6,33

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVA-
CIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLA-
DO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESI-
VO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

235,28 4,41 1.037,58

19.118,81TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.6.2.......................

SUBAPARTADO CAP 4.1.6.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
BOM-0003 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 175 L/S

BOMBA CENTRÍFUGA TOTALMENTE SUMERGIBLE CON MO-
TOR  DE ACUERDO CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIEN-
CIA IE3 O EQUIVALENTE PARA MOTORES DE MÁS DE 8 PO-
LOS, DE 22 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 981 RPM
Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 175 L/S
A 7,65 MCA CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 74,46 %.
EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO ES ASÍNCRONO TRIFÁSICO,
CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA INDUCIDO EN CORTOCIR-
CUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE DE PROTEC-
CIÓN IP 68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON
SONDAS TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC, LO
QUE PERMITE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTE-
MA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE GLICOL + AGUA EN CAMI-
SA CERRADA.
PROTECCIONES ESTÁNDAR DEL MOTOR:
PROTECCIONES TÉRMICAS: PTC EN EL BOBINADO .
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SON-
DA EN LA CÁMARA DE ACEITE.

1,00 28.824,16 28.824,16

28.824,16TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.6.3.......................

TOTAL APARTADO CAP 4.1.6 ................................. 49.787,82
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APARTADO CAP 4.1.7 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
SUBAPARTADO CAP 4.1.7.1 CLIMATIZACIÓN

01.01.07.01 u UNIDAD INTERIOR DE PARED 1,52 KW/1,55 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD INTERIOR PARA APLICACIO-
NES SPLIT EQUIPADAS CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SO-
PORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIEN-
DO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1,00 744,17 744,17

01.01.07.02 u UNIDAD EXTERIOR 5,62 KW/5,1 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD EXTERIOR PARA APLICACIO-
NES SPLIT EQUIPADAS CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, BANCADA, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS,
PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SOPORTE, AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICA-
CIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES.

1,00 1.183,73 1.183,73

01.01.07.03 m TUBO (INT) DE COBRE SIN SOLDADURA. D=1/2+1/4"".
AISLADA. ESPESOR= 0,8 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTE-
RIOR REALIZADA CON TUBERÍA PARA GAS/LÍQUIDO MEDIAN-
TE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO
Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTO-
MÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPE-
SOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUC-
TURA CELULAR CERRADA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECO-
RRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS EXTREMOS. COLOCA-
CIÓN DEL AISLAMIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍNEA.
ABOCARDADO. VACIADO PARA SU CARGA.

9,00 38,28 344,52

01.01.07.04 m TUBO EVACUACIÓN . CON PVC. 25 MM

RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, COLOCADA SUPERFICIAL-
MENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE
PVC, SERIE B, DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR,
QUE CONECTA EL APARATO CON LA BAJANTE, EL COLECTOR
O EL BOTE SIFÓNICO; UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO. INCLU-
SO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESO-
RIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJE-
CIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

10,00 16,32 163,20

2.435,62TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.7.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 4.1.7.2 VENTILACIÓN
CAP
4.1.7.2.1

ASEO

1,00 837,64 837,64

CAP
4.1.7.2.2

NAVE DE BOMBEO A RED DE RIEGO

1,00 22.442,48 22.442,48

23.280,12TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.7.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 4.1.7 ................................. 25.715,74

APARTADO CAP 4.1.8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO CAP 4.1.8.1 EXTINCIÓN MANUAL

01.01.10.01.01u EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO EN SUPERFICIE

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI BRA-
SA EN SUPERFICIE, DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGEN-
TE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE
Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICA-
DO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA CON CERRADURA PINTA-
DO DE ROJO RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBA-
ÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIO-
NES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE
CONDICIONES.

12,00 50,20 602,40

01.01.10.01.02u EXTINTOR PORTÁTIL 5 kg CO2 EN SUPERFICIE

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICA-
CIA 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y
TROMPA DIFUSORA, CON ACCESORIOS DE MONTAJE, SEGÚN
NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA
CON CERRADURA PINTADO DE ROJO RAL 3000. COMPLETA-
MENTE INSTALADO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNI-
LLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANE-
JOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6,00 87,73 526,38

1.128,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.8.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 4.1.8.2 SISTEMA DE ALARMA MANUAL
SISMA-00001 u PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALAR-
MA CON ELEMENTO REARMABLE, IP 66 DIRECCIONABLE Y
CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO APROBA-
DO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. DIRECCIONAMIENTO
SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159).
DISPONE DE LED QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL EQUIPO.
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE.
INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PS031W Y TA-
PA DE PROTECCIÓN.
COMPATIBLE CON PROTOCOLOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99.
CONFORME AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMEN-
TO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUC-
CIÓN. APROBADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE EN54-11  Y
EN54-17 CON CERTIFICADO CPD: 0832-CPD-0702
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SE-
GÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6,00 81,70 490,20

SISMA-00002 u SIRENA ACÚSTICA INTERIOR

SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, CON SEÑAL ACÚSTI-
CA IP 65, NOTIFIER, ESSER O EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN
A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 100 DB A 1 M Y CONSUMO
DE 14 MA. INSTALACIÓN EN PARAMENTO INTERIOR, SEGÚN
UNE-EN 54-3. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTA-
CION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

4,00 131,32 525,28

SISMA-00003 Ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR  APROBA-
DO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA FABRICADA EN POLI-
CARBONATO DE COLOR ROJO, CON FOCO INTERMITENTE Y
SERIGRAFÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO,
CONSUMO 25MA A 24VDC. CONFORME AL REGLAMENTO (UE)
Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. INCLUIDO AYUDAS ALBA-
ÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

2,00 73,43 146,86

SISMA-00004 Ud PANEL CENTRAL DE ALARMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE DETECCIÓN DE IN-
CENDIOS, COMPACTA IQ8 O EQUIVALENTE. CONTROL C0 RE-
FERENCIA  IQ8C-C2  DE TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA INTERAC-
TIVA AUTODIRECCIONABLE  MEDIANTE SOFTWARE DE PRO-
GRAMACIÓN.HOMOLOGADA POR VDS Y FABRICADA SEGÚN
REQUERIMIENTOS DE NORMA EN 54-2 Y EN 54-4. CONFORME
AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
APROBACIÓN: VDS, CNBOP. TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
GRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE
CONDICIONES. LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ INCLUIR LA
CERTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANALÓGI-
COS MEDIANTE LA ENTREGA DE DATOS OBTENIDOS DEL VERI-
FICADOR DE LAZOS POL-ESS. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILE-
RIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMA-
DO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

1,00 2.119,87 2.119,87
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SISMA-00005 Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE
24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDULO
DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGA-
DOR DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30. INCLU-
SO BATERÍAS. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTA-
CION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1,00 254,98 254,98

SISMA-00006 Ud BRR ZÓCALO CON BASE SUPERFICIE PARA SIRENAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO  APROBADO POR
LA DIRECCIÓN FACULTATIVADE COLOR ROJO PARA ENTRA-
DA DE TUBO VISTO CON BASE INCORPORADA B501AP PARA
LAS GAMA  DE DISPOSITIVO ÓPTICO ACÚSTICOS ANALÓGI-
COS ( SIRENAS Y FLASHES DIRECCIONABLES. INCLUIDO AYU-
DAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO
DE CONDICIONES.

6,00 7,75 46,50

SISMA-00007 m CABLEADO

CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS),
REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUC-
TOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO
A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA
EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). INCLUSO TU-
BO DE PVC Y CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PA-
RA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑI-
LERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMA-
DO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

90,00 2,64 237,60

3.821,29TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.8.2.......................

SUBAPARTADO CAP 4.1.8.3 SEÑALIZACIÓN
SEÑAL-00001Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA DE LOCALIZACIÓN DE EX-
TINTOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

12,00 8,93 107,16

SEÑAL-00002Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE PULSADOR

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA DE LOCALIZACIÓN DE PUL-
SADOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6,00 7,71 46,26

SEÑAL-00003Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SIRENA

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA DE LOCALIZACIÓN DE SIRE-
NA DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE ALBAÑA-
LERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

6,00 7,64 45,84

199,26TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.1.8.3.......................

TOTAL APARTADO CAP 4.1.8 ................................. 5.149,33
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TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.1................870.550,48
SUBCAPÍTULO CAP 4.2 ESTACIÓN DE FILTRADO
APARTADO CAP 4.2.1 OBRAS CIVILES

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
PASARELA O PISAS DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUE-
TAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA
CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADO-
RA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM
CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,
INCLUSO SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTU-
RA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZADO, Y MONTA-
JE.

154,64 99,12 15.327,92

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LA-
MINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIO-
XIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SE-
GÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA
ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADU-
RAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS
ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIA-
RES DE MONTAJE.

1.268,93 5,60 7.106,01

ACE-0003 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIE-
ZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS
SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,  UPN O TIPO C, ACABADO
CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS
EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE
LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIE-
ZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXI-
LIARES DE MONTAJE.

578,34 5,37 3.105,69

U170101-1 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 80 MM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 80 MM. DE AN-
CHURA  PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON
OJALES METÁLICO Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HO-
RIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABA-
DA.

75,50 12,74 961,87

U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CA-
RA-VISTA REFORZADAS CON CUARZO, INCLUSO ASIENTO DE
HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELA-
DO TOTALMENTE TERMINADO.

83,50 26,76 2.234,46

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y
SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20
CON MALLAZO DE RETRACCIÓN NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO
DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO
DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

79,50 41,81 3.323,90
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SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA,
EN PARAMENTO HORIZONTAL EXTERIOR CON MÁSTIC ELÁSTI-
CO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDI-
DO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALA-
CIÓN.

125,92 25,04 3.153,04

TOTAL APARTADO CAP 4.2.1 ................................. 35.212,89

APARTADO CAP 4.2.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
FIL-0001 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVA

UNIDAD DE FILTRACIÓN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO AUTO
LIMPIANTE ; AUTOMÁTICO, A EJE HORIZONTAL, CON UNA SU-
PERFICIE DE FILTRACIÓN DE 21300 CM2, CON BOQUILLAS DE
FILTRACIÓN , CUERPO DE ACERO AL CARBONO S-275/235 JR;
MALLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
* GRADO DE FILTRACIÓN 125 MICRAS.
* 2 X TRANSDUCTORES DE PRESIÓN PARA TODA LA INSTALA-
CIÓN.
* 3 X MANÓMETROS.
* BRIDAS DE ENTRADA / SALIDA  PN 10.
- 1 X CUADRO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR TODA LA INSTA-
LACIÓN.

TOTALMENTE MONTADO Y COMPROBADO.
22,00 15.200,89 334.419,58

A02026N m Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm,
revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 355 mm (14") de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimenta-
rio (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o
poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras,
y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con
revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re-
vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

31,56 184,69 5.828,82

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

44,00 521,80 22.959,20
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1146-23-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 250 mm. PN 10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 250 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

22,00 777,31 17.100,82

EPDM-0001 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EN
EPDM DN 250 MM, PN 10 DE 3 MM DE ESPESOR.

44,00 16,26 715,44

EPDM-0002 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 80 PN 10

JUNTA EPDM PARA VALVULAS DIAMETRO NOMINAL 80 PN10
66,00 10,81 713,46

TOR-0001 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304, CON TUERCAS Y
ARANDELAS PARA BRIDAS DN 250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRA-
GOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PARA BRIDAS DN 250 PN
10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

88,00 166,22 14.627,36

TOR-0002 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M16 EN AISI 304, CON TUERCAS Y
ARANDELAS PARA BRIDAS DN 80 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRA-
GOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PARA BRIDAS DN 80 PN 10.
INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

44,00 75,18 3.307,92

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVA-
CIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLA-
DO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESI-
VO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

7.362,76 4,41 32.469,77

1195-02 Ud PANEL DE CONTROL DE FILTROS

PANEL DE CONTROL DE FILTROS DE MALLAS, CON ALIMENTA-
CIÓN 400VAC 50HZIIIPH, CON Y COMUNICACIÓN MODBUS TCP
IP.

1,00 24.442,41 24.442,41

TOTAL APARTADO CAP 4.2.2 ................................. 456.584,78
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APARTADO CAP 4.2.3 ARQUETA CAUDALIMETRO
SUBAPARTADO CAP 4.2.3.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

25,00 0,43 10,75

10,75TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.2.3.1.......................

SUBAPARTADO CAP 4.2.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

67,08 6,79 455,47

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

104,83 4,65 487,46

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

82,68 11,69 966,53

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1,85 8,94 16,54

1.926,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.2.3.2.......................

SUBAPARTADO CAP 4.2.3.3 OBRAS CIVILES
I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.911,00 1,98 3.783,78

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D=
39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

0,09 132,71 11,94

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

14,70 160,33 2.356,85

0630-13-2 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ES-
PESOR 20 CM. INCLUSO ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION,
MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y
COLOCACION. TERMINADA.

9,68 219,88 2.128,44
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0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADO.

24,00 9,28 222,72

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

83,92 55,73 4.676,86

9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE AN-
CHURA PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON
OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HO-
RIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABA-
DA.

12,60 14,39 181,31

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LA-
MINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIO-
XIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SE-
GÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA
ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADU-
RAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS
ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIA-
RES DE MONTAJE.

6,40 5,60 35,84

U160701 m2 CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO

CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO S 275 JR PARA
PLATAFORMA O PISOS, DE 4 MM. DE ESPESOR GALVANIZA-
DA, TOTALMENTE MONTADA Y REMATES, INCLUSO P.P. DE AN-
GULAR EN TODO EL CERCO.

1,28 22,68 29,03

13.426,77TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.2.3.3.......................

SUBAPARTADO CAP 4.2.3.4 CONDUCCIONES
U102412-1 Ml BANDA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO

BANDA DE POLIETILENO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA DE-
BIDAMENTE COLOCADA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ALAMBRE PLASTIFICADO Y CINTA ADHESIVA.

12,04 9,04 108,84

1013-70-1 Ml TUBERÍA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Ø 1600 MM

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1600 mm de diámetro exterior y 10,3 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimenta-
rio (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o
poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras,
y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

3,70 1.126,41 4.167,72
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4.276,56TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.2.3.4.......................

SUBAPARTADO CAP 4.2.3.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETA
IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN
SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO
FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SIN-
TÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA
PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS
SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0
KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSU-
MO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HO-
RAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS.
TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE
ACUERDO CON RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTEC-
CIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCI-
PIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR
REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD
POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVES-
TIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA
DE 900 KPA (EN 12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE
AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERME-
ABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO
7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01
KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M
(EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPOR-
TE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISU-
RAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

34,88 32,35 1.128,37

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIO-
NES MURO-MURO Y SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN
DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASI-
FICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APRO-
XIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERME-
ABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO
DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE
BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y
ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HU-
MECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBE-
BIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FI-
BRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA
CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE
ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

27,60 25,67 708,49
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Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFEC-
TOS SUPERFICIALES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMA-
DO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE
MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM
CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

34,88 22,75 793,52

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTI-
CO EN MUROS O SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO
APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3
CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASI-
LLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLA-
DOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y
APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFI-
CIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL
POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATU-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN
DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

2,00 299,44 598,88

3.229,26TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.2.3.5.......................

TOTAL APARTADO CAP 4.2.3 ................................. 22.869,34

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.2................514.667,01
SUBCAPÍTULO CAP 4.4 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN
APARTADO CAP 4.4.1 INSTRUMENTACIÓN

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metáli-
ca de diámetro mayor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40
bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de se-
ñal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad
de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado.

1,00 4.296,64 4.296,64

U380048-1 Ud PRESOSTATO PIEZORESISTIVO PARA AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN
PIEZORESISTIVO CON SENSOR DE MEMBRANA DE METAL,
TAG IMPRESO EN ETIQUETA ADHESIVA, CONEXIÓN ELÉCTRI-
CA ISO4400 M16 IP65 NEMA4X. INCLUYE SUMINISTRO, MONTA-
JE, CALIBRACIÓN, PRUEBAS, CABLEADOS Y CONEXIONADOS.

8,00 222,71 1.781,68

A23009 ud Transmisor de presión

1,00 192,12 192,12

TOTAL APARTADO CAP 4.4.1 ................................. 6.270,44
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APARTADO CAP 4.4.2 AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN
SUBAPARTADO CAP 4.4.2.1 PLC BOMBEO A RED DE RIEGO SECTOR
ALCANTARILLAS

ACT-0001.3 Ud PLC BOMBEO A RED DE RIEGO ALCANTARILLAS

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAM-
BIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZACIÓN DE BOMBEO A RED DE
RIEGO COMPUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE
OMRON O SIMILAR CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE
E/S DE CAMPO PARA 128 ED, 64 SD, Y 8 EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CO-
NECTOR RJ45
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE
CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

1,00 8.538,53 8.538,53

8.538,53TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.4.2.1.......................

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.2 SAI
ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y
SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA
PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUES-
TO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CA-
RRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A,
480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVI-
DUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1,00 680,00 680,00

680,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.4.2.2.......................

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.5 CABLEADO
ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE

COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE
CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES RS-485 POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONE-
XIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

20,00 10,54 210,80

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE
COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45
EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. IN-
CLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

70,00 5,60 392,00
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ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5
MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑA-
LES ANALÓGICAS.

150,00 6,19 928,50

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA

����SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
�DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

200,00 6,42 1.284,00

2.815,30TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.4.2.5.......................

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.8 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA
ACT-0009.4 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE

BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 2.415,60 2.415,60

ACT-0009.5 Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE
COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y
PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICA-
CIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRA-
CIÓN

1,00 1.200,48 1.200,48

ACT-0009.6 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO
SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CON-
TROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN

�FUNCIONALIDAD REQUERIDA
1,00 2.928,00 2.928,00

ACT-0009.7 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED
DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 2.928,00 2.928,00

ACT-0009.8 Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA DE
FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 3.660,00 3.660,00

13.132,08TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.4.2.8.......................
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SUBAPARTADO CAP 4.4.2.9 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA

ACT-0010.2 Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES,
AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL,
COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED
DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATIS-
MOS Y LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCA-
DA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1,00 8.700,30 8.700,30

8.700,30TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.4.2.9.......................

SUBAPARTADO CAP 4.4.2.3 ELECTRONICA DE RED
ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8
PUERTOS PARA RED DE COMUNICACIONES MODBUS TCP EN-
TRE PLC Y VARIADORES.

1,00 352,78 352,78

352,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 4.4.2.3.......................

TOTAL APARTADO CAP 4.4.2 ................................. 34.218,99

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.4................ 40.489,43
SUBCAPÍTULO CAP 4.5 PLANTA DE TRATAMIENTO
APARTADO CAP 4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

6,92 6,79 46,99

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

8,00 0,43 3,44

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

9,68 4,65 45,01

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

1,60 41,30 66,08

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

0,17 8,94 1,52

TOTAL APARTADO CAP 4.5.1 ................................. 163,04
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APARTADO CAP 4.5.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS
SAL-0005 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA

CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE
ALTO RENDIMIENTO.

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE DEPU-
RADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREA-
CIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIEN-
TO
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLI-
CAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >=
95%.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN SUSPEN-
SIÓN >=80 - 90%
* CÁMARA DE DECANTACIÓN PRIMARIA PARA HOMOGENEIZA-
CIÓN DEL CAUDAL Y ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE
LICOR MEZCLA A TRAVÉS DE COMPRESOR Y PARRILLA DE DI-
FUSORES DE BURBUJA FINA EN EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRE-
CIMIENTO DE BIOMASA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRA-
VÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CEN-
TRAL Y LABIO PERIMETRAL THOMPSON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN
PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 2500.
* DIÁMETRO (MM): 1200.
* COMPRESOR: 80W.
* DIFUSORES: 2.

1,00 6.541,06 6.541,06

TOTAL APARTADO CAP 4.5.2 ................................. 6.541,06

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.5................ 6.704,10
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SUBCAPÍTULO CAP 4.6 ACOMETIDA AGUA POTABLE
0321-10 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

957,79 4,65 4.453,72

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

119,72 41,30 4.944,44

0332-16 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIE-
RRAS SELCCIONADAS PROEDENTES DE PRESTAMOS CON
UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL
95% DEL P.M Y ACABADO.

319,26 41,73 13.322,72

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

518,80 6,79 3.522,65

A08011 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 75 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.331,00 3,92 5.217,52

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

21,31 8,94 190,51

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 4.6................ 31.651,56
TOTAL CAPÍTULO CAP 4 ...........................1.464.062,58
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CAPÍTULO CAP 5 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y
FILTRADO SECTOR BELMONTE
SUBCAPÍTULO CAP 5.1 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO
APARTADO CAP 5.1.1 IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE FOSOS
DE BOMBEO

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN
SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO
FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SIN-
TÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA
PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS
SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0
KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSU-
MO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HO-
RAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS.
TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE
ACUERDO CON RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTEC-
CIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCI-
PIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR
REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD
POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVES-
TIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA
DE 900 KPA (EN 12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE
AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERME-
ABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO
7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01
KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M
(EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPOR-
TE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISU-
RAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

972,34 32,35 31.455,20

TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIO-
NES MURO-MURO Y SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN
DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASI-
FICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APRO-
XIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERME-
ABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO
DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE
BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y
ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HU-
MECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBE-
BIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FI-
BRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA
CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE
ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

295,10 25,67 7.575,22
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Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFEC-
TOS SUPERFICIALES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMA-
DO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE
MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM
CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

972,34 22,75 22.120,74

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTI-
CO EN MUROS O SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO
APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3
CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASI-
LLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLA-
DOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y
APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFI-
CIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL
POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATU-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN
DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

7,00 299,44 2.096,08

B01001 m² Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

321,00 7,53 2.417,13

B01002 m² Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecución de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

321,00 7,53 2.417,13
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B01003 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m² de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura máxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y mantenimien-
to de la instalación. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

321,00 1,80 577,80

TOTAL APARTADO CAP 5.1.1 ................................. 68.659,30

APARTADO CAP 5.1.2 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
9999-01-32 Ud INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXIS-
TENTES EN CANTARA DE ASPIRACIÓN.

5,00 1.667,47 8.337,35

BOM-0002 Ud SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN
EQUIPOS DE BOMBEO

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:
* BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES TIPO PDHS 4500-85
M @ 970 RPM
* MOTOR ELÉCTRICO ACCIONADOR.
* ACOPLE Y DEMÁS COMPONENTES.

SE INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES Y REPUESTOS RE-
QUERIDOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, ASÍ COMO:
* ALINEACIÓN DE EJES Y ACOPLAMIENTO BOMBA - MOTOR:
RADIAL, AXIAL.
* MEGADO DE MOTORES.
* PRUEBAS DE RENDIMIENTO: ALTURA MANOMÉTRICA - CAU-
DAL, EFICIENCIA - CAUDAL, POTENCIA AL FRENO, NPSHR,
ETC.
* PRUEBAS DE VIBRACIONES, RUIDOS

5,00 35.029,88 175.149,40

CAL-0002 Ud REHABILITACIÓN CALDERIN ANTI ARIETE

REHABILITACIÓN DE CALDERINES ANTI ARIETE QUE INCLUYE:
* TRANSPORTE A INSTALACIONES DEL FABRICANTE.
* GRANALLADO HASTA SA 2 1/2.
* APLICACIÓN DE SISTEMA C5 EN EXTERIOR.
* APLICACIÓN DE 300 MICRAS EPOXI ALIMENTARIA.
* SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA PARA BOCA HOMBRE.
* TRANSPORTE Y COLOCACIÓN A DESTINO.

2,00 9.503,32 19.006,64

CAR-0001 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DN 850mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
DN= 850 MM EXISTENTE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. IN-
CLUSO MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICA-
CIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES

5,00 321,44 1.607,20
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CAR-0002 Ud INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DN 1000mm EXISTENTE

INSTALACIÓN DE CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE
DN= 1000 MM EXISTENTE, CON CUERPO Y BRIDAS DE ACERO.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O JUNTA DE CUATRO LA-
BIOS NBR. TORNILLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA. IN-
CLUSO MONTAJE Y PRUEBAS, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICA-
CIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES

5,00 373,80 1.869,00

COM-0001 Ud COMPRESOR A 10 BAR

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COMPRESOR
DE AIRE A 10 BAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* POTENCIA (HP): 5.5
* DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN DE AIRE (LTS): 270
* CAUDAL (LTS/MIN): 780

INCLUYE:
* VÁLVULA ANTI RETORNO.
* COLECTOR DE ALIMENTACIÓN DE AIRE.

2,00 5.825,11 11.650,22

EPD-0001 Ud JUNTA EPDM DN 500 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 500 PN 16 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.
TOTALMENTE INSTALADAS.

5,00 9,77 48,85

EPD-0002 Ud JUNTA EPDM DN 600 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 600 PN 16 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.

9,00 11,55 103,95

EPD-0003 Ud JUNTA EPDM DN 850 PN 10 E =3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 850 PN 16 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.
TOTALMENTE INSTALADAS.

24,00 15,18 364,32

EPD-0004 Ud JUNTA EPDN DN 650 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 600 PN 6 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM. TO-
TALMENTE INSTALADAS.

5,00 10,42 52,10

EPD-0005 Ud JUNTA EPDN DN 1000 PN 6 E = 3 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS
EPDM DN 1000 PN 6 RF CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 MM.
TOTALMENTE INSTALADAS.

15,00 17,68 265,20

GH-87140 Ud REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA PUENTE GRÚA
G.H N-87140 DE 5 Ton.

REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL PUENTE GRÚA
G.H Nº 87140 DE 5 TON QUE INCLUYE EL SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE:
* POLIPASTO.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* PERFIL IGA.
* MANGUERA PLANAS.
* MOTOR COMPLETO TRASLACIÓN.
* RODAMIENTO RUEDAS TRASLACIÓN.
* 42 M DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN.
* REALIZAR PRUEBAS DE CARGA.

1,00 24.496,88 24.496,88
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MOT-0001 Ud ACTUADOR ELÉCTRICO PARA VÁLVULAS DE DN=850 MM

SUSTITUCIÓN DE ACCIONADORES MANUALES POR MOTORIZA-
DO EN VÁLVULAS DE MARIPOSA DN 850 MM EXISTENTES. IN-
CLUYE EL DESMONTAJE DE LOS ACCIONADORES MANUALES
Y LA INSTALACIÓN DE LOS ACCIONADORES MOTORIZADOS,
MONTADA Y PROBADA.

5,00 5.724,59 28.622,95

U103901-2 ml TUBERIA ACERO ASTM A53 O SIMILAR TRAMOS RECTOS
CON REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO

TUBERIA DE ACERO ASTM A53 O SIMILAR PARA TRAMOS REC-
TOS CON REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO

12,60 79,52 1.001,95

U103902-2 kg TUBERIA ACERO ASTM A53 PIEZAS ESPECIALES CON
REVESTIMIENTO INTERNO-EXTERNO

TUBERÍA DE ACERO EN PIEZAS ESPECIALES DE CONEXIÓN,
REDUCCIONES, CODOS, INJERTOS, ETC. CALIDAD MÍNIMA
ASTM A53, INCLUSO GRANALLADO,IMPRIMACIÓN CON EPOXI,
REVESTIMIENTO DE ADHESIVO Y P.E.,SOLDADURAS, COR-
TES, MONTAJE. INCLUYE LAS INSPECCIONES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS S/PLIEGO. CON REVESTIMIENTO INTERNO (300 MIC.
D.F.T. EPOXICO ALIMENTARIO. APLIC. SEGÚN AWWA C-210, Y
REVESTIMIENTO EXTERNO EPOXICO CON UN ESPESOR MÍNI-
MO DE 300 MICRAS.

843,20 6,33 5.337,46

U220214-1 Ud VALVULA DE MARIPOSA EJE CENTRADO DN=600MM
PN-10 SERIE 13

VÁLVULA DE MARIPOSA EMBRIDADA SERIE 13, DE EJE CEN-
TRADO DN=600 MM. PN-10 BAR, CUERPO DE FUNDICIÓN NO-
DULAR GJS-400/500, EJE DE ACERO INOX. AISI 420, MARIPO-
SA INOX AISI 431. Y JUNTA EPDM VULCANIZADO AL CUERPO,
COJINETES AUTOLUBRICANTES, CON ACCIONADOR MANUAL
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, REDUCTOR , BRIDAS PN-10 SEGÚN
UNE-ENE 1092-2 DISTANCIA ENTRE BRIDAS SERIE 13 SEGÚN
UNE 558, TORNILLOS, ARANDELAS Y TUERCAS EN INOX.AISI
304/316, TANTO EN LA VÁLVULA COMO EN BRIDAS DE UNIÓN,
REVESTIMIENTO EPOXI APLICADO ELECTROSTÁTICAMENTE
CON ESPESOR MÍNIMO 250 �, MONTADA Y PROBADA.

2,00 10.646,45 21.292,90

U260214-1 Ud CARRETE DE MONTAJE Y DESMONTAJE AISI-316
D600mm

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 600 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

2,00 2.808,50 5.617,00

VAL-0001 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 1000
EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA
DN 1000 EXISTENTES EN CADENAS DE ASPIRACIÓN.

5,00 373,80 1.869,00

VAL-0002 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA DN 850
EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE MARIPOSA
DN 850 EXISTENTES EN CADENAS DE IMPULSIÓN.

5,00 321,44 1.607,20

VAL-0003 Ud INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO DN 850
EXISTENTES

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS ANTIRETORNO
DN 850 EXISTENTES EN CADENAS DE IMPULSIÓN.

5,00 321,44 1.607,20
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SOP-0001 kg SOPORTE DE ACERO EN CONDUCCIONES

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE
TUBERÍA FABRICADO EN ACERO DE CALIDAD ASTM A53 O SI-
MILAR DE ACUERDO A DETALLE DE PLANOS. INCLUYE BA-
RRAS ROSCADAS EN AISI 304.

20,97 23,19 486,29

PRESLEG Ud LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PRESIÓN ANTE LA AD-
MINISTRACIONES COMPETENTES, INCLUYENDO PROYECTO
DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, CERTIFICADO DE INS-
TALADOR, MEMORIA TÉCNICA, CERTIFICADOS DE FABRICA-
CIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SEAN PRECISOS, OCAS, TA-
SAS, ASÍ COMO TODAS LAS GESTIONES ANTE TODOS LOS OR-
GANISMOS COMPETENTES Y COMPAÑIAS Y DOCUMENTOS
QUE SEAN NECESARIOS HASTA LA LEGALIZACIÓN COMPLE-
TA DE LA INSTALACIÓN.

1,00 3.780,00 3.780,00

TOTAL APARTADO CAP 5.1.2 ................................. 314.173,06

APARTADO CAP 5.1.3 OBRAS CIVILES
SUBAPARTADO CAP 5.1.3.1 ESTRUCTURAS DE ACERO

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LA-
MINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIO-
XIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SE-
GÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA
ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADU-
RAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS
ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIA-
RES DE MONTAJE.

323,98 5,60 1.814,29

ACE-0002 Kg ACERO LAMINADO UNE-EN10025 S275 JR, EN CHAPAS
DE FIJACIÓN

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN CHAPAS, ACABADO CON IM-
PRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE
ELEMENTOS SEGÚN DETALLES EN PLANOS, A UNA ALTURA
DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADURAS, LOS
CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS ESPECIALES, LOS
CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE.

156,24 5,37 839,01

DEM-0001 Kg RETIRADA DE LÁMINAS DE ACERO ANTI BANDALISMO
EN VENTNAS Y REJAS DE VENTILACIÓN

RETIRADA DE LAMINAS ANTI BANDALISMO EN VENTANES Y
REJAS DE VENTILACIÓN, INCLUYE EQUIPO DE CORTE POR
OXIACETILENO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PA-

�RA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
1.301,75 35,72 46.498,51

49.151,81TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.3.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.1.3.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
0301-40-1 M3 DEMOLICION MURO LADRI. MECANICOS

DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS
MECANICOS INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRAN-

�TE A VERTEDERO.
14,79 22,46 332,18

PAN-0001 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL PREFA-
BRICADO LISO DE HORMIGÓN ARMADO DE 12 CM DE ESPE-
SOR, 3M DE ANCHURA Y 14M DE LONGITUD MÁXIMA, ACABA-
DO LISO DE COLOR BLANCO A UNA CARA. MONTAJE HORIZON-
TAL.

15,84 96,35 1.526,18

1.858,36TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.3.2.......................

SUBAPARTADO CAP 5.1.3.3 MISCELANEOS
010010 m² FABRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE

MEDIDAS 40X20X15 CM. PARA TERMINACIÓN
POSTERIOR, 1/RELLENO DE HORMIGÓN HM-20.

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN COLOR GRIS DE MEDI-
DAS 40X20X15 CM., PARA TERMINACIÓN POSTERIOR, I/RELLE-
NO DE HORMIGÓN HM-20 Y ARMADURA EN ZONA SEGÚN  NOR-
MATIVA Y RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
DE RÍO 1/6, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, APLOMA-
DOS, NIVELADO Y LIMPIEZA TODO ELLOS SEGÚN NTE-FFB-6.

569,30 35,98 20.483,41

20.483,41TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.3.3.......................

TOTAL APARTADO CAP 5.1.3 ................................. 71.493,58

APARTADO CAP 5.1.4 ARQUITECTURA
SUBAPARTADO CAP 02.01.04.01 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

0640-03-1 Ml ESCALERAS METALICAS

ESCALERA METÁLICA, DE 0,6 M DE ANCHURA, CON DOS SO-
PORTES, CON PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 120, ESCA-
LONES DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLIZAN-
TE, CONFORMADA CON PLIEGUES FRONTAL Y POSTERIOR,
DE 2 MM DE ESPESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A LOS
PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO SU-
PERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁ-
METRO Y MONTANTES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10
MM SOLDADOS LATERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABA-
DO LACADO.

28,20 349,37 9.852,23

0643-15-1 Ml BARANDILLA GALVANIZADA

BARANDILLA GALVANIZADA FORMADA POR PERFILES TUBULA-
RES DE ACUERDO CON LOS DETALLES EN PLANOS, INCLUSO
PINTURA AL ESMALTE SINTETICO Y DOS MANOS DE ACABA-
DO. COLOCADA Y TERMINADA.

101,96 112,49 11.469,48

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
PASARELA O PISAS DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUE-
TAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA
CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADO-
RA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM
CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,
INCLUSO SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTU-
RA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZADO, Y MONTA-
JE.

86,48 99,12 8.571,90
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2350-01 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CON-
FORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZA-
DO, DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8 MM. INCLU-
SO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE
DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETICO CON DOS
MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MA-
SILLA ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

12,10 78,80 953,48

2350-01-2 M2 PUERTA METALICA HOJAS ABATIBLES CON REJILLAS
DE VENTILACIÓN

PUERTA METALICA DE HOJAS ABATIBLES (CON REJILLAS DE
VENTILACIÓN) CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EM-
PANELADO DE ACERO GALVANIZADO (CHAPA DE ACERO TI-
PO PEGASO), DOBLE AGRAFADO, DE ESPESOR MINIMO 0,8
MM. INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COL-
GAR, CIERRE DE SEGURIDAD, PINTURA AL ESMALTE SINTETI-
CO CON DOS MANOS DE ACABADO Y P.P. DE SELLADO DE
JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. COLOCADA Y TERMINADA.

27,50 593,09 16.309,98

2351-01-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS FIJAS

VENTANA DE HOJAS FIJAS EJECUTADA CON PERFILES DE
ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CAPA
DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPE-
SOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE
FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEA-
GUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

20,25 120,53 2.440,73

2351-05-1 M2 VENTANA ALUMINIO HOJAS ABATIBLES

VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES
DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,8 MM. Y CA-
PA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO EN COLOR, ESPE-
SOR MINIMO 60 MICRAS, INCLUSO PRECERCO, PATILLAS DE
FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD, VIERTEA-
GUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE, ACRISTALAMIENTO
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS. COLOCADA Y TERMINADA.

17,11 195,80 3.350,14

2360-20-1 M2 REJA ACERO LAMINADO EN CALIENTE

REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR:
BASTIDOR EN PLETINA 40 X 10 MM., EMBARROTADO DE CUA-
DRADILLO DE 20X20 MM. Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLU-
SO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y PINTURA.
TERMINADO.

14,25 60,19 857,71

U540003 m2 PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA
PARA PINTAR, HOJA DE 35 MM

PUERTA PEATONAL DE MADERA MACIZA TIPO LISA PARA PIN-
TAR, HOJA DE 35 MM Y SUS CORRESPONDIENTE PREMARCO,
MARCO, JAMBAS, HERRAJES DE LATON, MANILLA DE ALUMI-
NIO, CIERRE CON GOLPETE EMBUTIDO. TOTALMENTE INSTA-
LADO PARA PINTAR.

14,49 253,76 3.676,98

REJ-0001 M2 REJA METALICA DE VENTILACION  F

REJA METALICA DE VENTILACION FORMADA POR BASTIDOR
ANGULAR Y LAMAS INCLINADAS DE 1,5 MM. DE ESPESOR GAL-
VANIZADAS EN CALIENTE, INCLUYE MALLA MOSQUIETRA EN
INOXIDABLE. TOTALMENTE COLOCADOS.

12,50 176,76 2.209,50

59.692,13TOTAL SUBAPARTADO CAP 02.01.04.01...............

Página 153



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.02 ALBAÑILERÍA
06BHH00015aM2 FÁBRICA ARMADA 12 cm ESP. CON BLOQUE HUECO

HORMIGÓN.

FABRICA ARMADA DE 12 CM DE ESPESOR, CON BLOQUE HUE-
CO DE HORMIGÓN DE 40X20X12 CM, PARA REVESTIR, RECIBI-
DO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON
PLASTIFICANTE; RELLENOS DE HORMIGÓN, ARMADURA DE
8MM DE DIÁMETRO DE ACERO B 400 S, INCLUSO P.P. AVITOLA-
DO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS; SEGÚN CTE. ME-
DIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

165,56 47,48 7.860,79

09TPP90233 M2 AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P.
KRAFF 60 mm

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LA-
NA MINERAL Y REVESTIMIENTO DE PAPEL KRAFF, DE 60 MM
DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE
SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN; SE-
GÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

264,26 7,43 1.963,45

06DPC8041003Dm2 TRASDOSADO T04, DOBLE PL. YESO LAMINADO
HIDROFUGO 13+13+48 (74 mm)

TRASDOSADO T04, AUTOPORTANTE CON DOBLE PL. YESO LA-
MINADO HIDRÓFUGO DE 13MM Y ESTRUCTURA AUTOPORTAN-
TE DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM, CUBRIENDO LA ALTU-
RA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO
DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTAN-
TES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGU-
LOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCIN-
TADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFI-
CACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDU-
CIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

204,45 29,72 6.076,25

06BHH00031 m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE
HORMIGÓN

Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de car-
ga de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-
ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida
según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.

98,70 35,18 3.472,27

FUV010 m² CERRAMIENTO DE FACHADA DE BLOQUES DE VIDRIO
MOLDEADO.

Cerramiento de fachada de fábrica de bloques huecos de vidrio mol-
deado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, recibidos con adhesivo
cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta re-
sistencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditi-
vos plastificantes, y varillas de acero galvanizado, con juntas perime-
trales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espe-
sor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de
anchura. Incluso crucetas de PVC para la colocación de bloques de
vidrio moldeado y silicona para sellado perimetral.
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocación de las bandas de dilata-
ción inferior y laterales. Colocación de adhesivo cementoso en la jun-
ta perimetral inferior. Colocación de los bloques por hiladas a nivel y
de las crucetas entre bloques. Colocación de las varillas. Colocación
de la banda de dilatación superior antes de la colocación de la últi-
ma hilada de bloques. Rejuntado de los bloques. Sellado de las jun-
tas perimetrales. Repaso y limpieza de juntas.

3,00 195,58 586,74

19.959,50TOTAL SUBAPARTADO CAP 02.01.04.02...............
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SUBAPARTADO CAP 02.01.04.03 PINTURAS Y ACABADOS SUPERFICIALES
2341-01-1 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA

PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTA-
LES Y VERTICALES, FORMADA POR LIJADO DEL SOPORTE, IM-
PRIMACION SELLADORA, PLASTECIDO, MANO DE FONDO Y
DOS MANOS DE ACABADO. TERMINADA.

1.242,15 4,35 5.403,35

FZB0501 m² LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON AIRE A
PRESIÓN.

LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO DE FACHADA DE MORTERO EN
ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE LA APLICA-
CIÓN DE AIRE A PRESIÓN HASTA ELIMINAR EL POLVO, LAS
PARTÍCULAS ADHERIDAS Y LOS DETRITUS EXISTENTES, APLI-
CANDO EL TRATAMIENTO POR FRANJAS HORIZONTALES COM-
PLETAS, CON VUELOS, CORNISAS Y SALIENTES. INCLUSO
PRUEBAS PREVIAS NECESARIAS PARA AJUSTAR LOS PARÁME-
TROS DE LA LIMPIEZA Y EVITAR DAÑOS EN LOS MATERIALES,
TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO; INSPEC-
CIÓN GENERAL DE LA FACHADA Y ELIMINACIÓN DE AQUE-
LLOS ELEMENTOS QUE PUDIERAN DESPRENDERSE; ACOPIO,
RETIRADA Y CARGA DE RESTOS GENERADOS SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR; CONSIDERANDO UN GRADO DE COMPLEJI-
DAD MEDIO. INCLUYE: MONTAJE Y PREPARACIÓN DEL EQUI-
PO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS PARA AJUSTE DE LOS PARÁME-
TROS DE LIMPIEZA. APLICACIÓN MECÁNICA DEL CHORRO DE AI-
RE A PRESIÓN. DESMONTAJE DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE LA SU-
PERFICIE SOPORTE. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS GE-
NERADOS. CARGA DE LOS RESTOS GENERADOS SOBRE CA-
MIÓN O CONTENEDOR. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

840,30 11,43 9.604,63

PUL-0001. M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN PULIDO

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN DE15CM DE ESPE-
SOR, REALIZADO CONHORMIGÓN HA-30/B/20/XC2+XA2, COLO-
READO EN TODA SU MASA, CON FIBRAS DE POLIPROPILENO
INCLUIDAS, FABRICADO EN CENTRAL, ACABADO BLANCO MÁ-
LAGAY TRATADO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE FRATASADO-
RA Y PULIDORA MECÁNICAS;CON LÁMINA DE POLIETILENO CO-
MO CAPA SEPARADORA BAJO EL PAVIMENTO

610,28 66,23 40.418,84

RFS0101 m² PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR.

APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA AL SILICA-
TO, COLOR BLANCO, ACABADO MATE, TEXTURA LISA, LA PRI-
MERA MANO DILUIDA CON UN 10% DE AGUA Y LA SIGUIENTE
SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); PREVIA
APLICACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, A BASE DE SO-
LUCIONES DE SILICATO POTÁSICO, SOBRE PARAMENTO EXTE-
RIOR DE MORTERO DE CEMENTO. INCLUSO SOLUCIÓN DE ÁCI-
DO CLORHÍDRICO AL 10% PARA ELIMINAR LAS EFLORESCEN-
CIAS SALINAS (SALITRE) PRESENTES EN EL 10% DE LA SUPER-
FICIE SOPORTE. EL PRECIO INCLUYE LA PROTECCIÓN DE LOS
ELEMENTOS DEL ENTORNO QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS
DURANTE LOS TRABAJOS Y LA RESOLUCIÓN DE PUNTOS SIN-
GULARES. INCLUYE: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y LIJADO PRE-
VIO DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. APLICA-
CIÓN DE UNA MANO DE FONDO. APLICACIÓN DE DOS MANOS
DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, CON EL MIS-
MO CRITERIO QUE EL SOPORTE BASE.

840,30 10,14 8.520,64
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RSI3101 M2 REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO
INDUSTRIAL, RESINA EPOXI

REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO CONTINUO INDUSTRIAL ME-
DIANTE APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN A BASE DE RESINA
EPOXI, CAPA BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE Y CAPA
DE SELLADO CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIO-
RES DE COLOR GRIS CLARO Y ACABADO BRILLANTE. INCLU-
YE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLANTEO DE
LAS JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CAPA
DE MORTERO. SE MEDIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIO-
NES DE PROYECTO.

541,22 140,96 76.290,37

RTB025 M2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA.

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, SITUADO A UNA
ALTURA MENOR DE 4 M, CONSTITUIDO POR: ESTRUCTURA:
PERFILERÍA VISTA ACABADO LACADO, COLOR BLANCO, COM-
PRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, SUS-
PENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE CON VARI-
LLAS Y CUELGUES; PLACAS: PLACAS DE ESCAYOLA, DE SU-
PERFICIE FISURADA, 60X60 CM. INCLUSO PERFILES ANGULA-
RES, FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE LOS PERFILES Y AC-
CESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES
DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PER-
FILES PERIMETRALES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRIMA-
RIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE AN-
CLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y
SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
DE LA TRAMA. CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS
PLACAS. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULA-
RES. SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DO-
CUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUE-
COS PARA INSTALACIONES.

541,22 20,04 10.846,05

10CEE00003 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON
MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

197,40 18,80 3.711,12

154.795,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 02.01.04.03...............

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.04 CUBIERTA
07IGL00011 Ml CUMBRERA O LIMATESA CH. LISA AC. GALV. ACABADO

POLIÉSTER

CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPE-
SOR DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE
CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍ-
NIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS FI-
JACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA LONGITUD
EN VERDADERA MAGNITUD.

42,14 26,03 1.096,90

07IGW00012 Ml CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

CANALÓN DE CHAPA LISA, FORMADO POR DOBLE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM, ACABADO EXTERIORMEN-
TE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA CON DESARROLLO
MÍNIMO DE 100 CM, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE FIBRA DE
VIDRIO DE 30 MM CON PAPEL ALQUITRANADO, INCLUSO P.P.
DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

94,28 66,20 6.241,34
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07IGW00011 Ml REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER

REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR
DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON
RESINA DE POLIÉSTER SILICONA, CON DESARROLLO MÍNIMO
DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA
MAGNITUD.

158,19 15,57 2.463,02

U800204 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS LA-
MINAS DE ALUMINIO DE 0,6 MM. ESPESOR CON RELLENO DE
POLIESTIRENO DE DENSIDAD MEDIA 40KG/M3 CON UN ESPE-
SOR DE 4 CM. FIJADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS AC-
CESORIAS, SOLAPES, MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEI-
DAD.

1.408,04 32,56 45.845,78

U800204-1 m² CUBIERTA DE PANEL SANDWICH - PFRV

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH PREFORMADO POR DOS
CHAPAS GRECADA DE PRFV, DE 0,6 MM. ESPESOR CON RE-
LLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4 CM. ESPESOR, FI-
JADO CON TORNILLOS, GANCHOS, PIEZAS ACCESORIAS, SO-
LAPES, MONTAJE Y CORRECTA ESTANQUEIDAD.

363,40 32,87 11.944,96

04VBM00002520m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 200 mm, ESPESOR
3 mm

BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ACABADO EX-
TERIORMENTE CON RESINA DE POLIÉSTER SILICONA DE 3
MM DE ESPESOR Y DE 200
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, COGIDAS A
FACHADA, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES;
CONSTRUIDO SEGÚN CTE MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

14,72 68,64 1.010,38

68.602,38TOTAL SUBAPARTADO CAP 02.01.04.04...............

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.05 URBANISMO
U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CA-
RA-VISTA REFORZADAS CON CUARZO, INCLUSO ASIENTO DE
HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELA-
DO TOTALMENTE TERMINADO.

189,36 26,76 5.067,27

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y
SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20
CON MALLAZO DE RETRACCIÓN NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO
DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO
DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

171,09 41,81 7.153,27

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA,
EN PARAMENTO HORIZONTAL EXTERIOR CON MÁSTIC ELÁSTI-
CO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDI-
DO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALA-
CIÓN.

150,55 25,04 3.769,77

15PSS00001 M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 cm

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 10 CM DE ESPESOR FIRME
ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE
CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

157,46 26,74 4.210,48
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15PEE000013Ml ENCINTADO ACANALADO PIEZAS PREFABRICADAS
HM-40 10x20 cm

ENCINTADO ACANALADO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN HM-40 DE 10X20 CM, DE SECCIÓN, ASENTADO SO-
BRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTA-
DO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
POR EL EXTERIOR.

87,31 40,63 3.547,41

23.748,20TOTAL SUBAPARTADO CAP 02.01.04.05...............

SUBAPARTADO CAP 02.01.04.06 MISCELANIO
14MAB90215 M2 ESPEJOS ASEOS

ESPEJO PARA BAÑOS INCLUSO TABLERO INTERIOR Y BASTI-
DOR EN U DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR

0,35 149,36 52,28

U580006 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFIADO

INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA, DE TANQUE BAJO, IN-
CLUSO TORNILLO DE ANCLAJE, TAPA Y ASIENTO TERMOPLÁS-
TICO CON BISAGRAS DE NYLON, TODO ELLO EN COLOR BLAN-
CO, INCLUSO MANGUETÓN DE PVC 110 Y MANGUITO FLEXI-
BLE CON GRIFO.

1,00 497,80 497,80

U580007 ud URINARIO MURAL DE PORCELANA VITR

URINARIO MURAL DE PORCELANA VITRIFICADA, INCLUSO
TORNILLOS DE ANCLAJE, MANGUITO DE ACERO CROMADO
DE 3/8 DE PULGADA, ESCUDOS CROMADOS Y DESAGUE DE
PVC DIAMETRO 40 MM. INCLUSO SIFON Y PULSADOR-TEMPO-
RIZADOR. TOTALMENTE COLOCADO.

1,00 189,00 189,00

U580009 ud LAVABO DE PORCELANA

LAVABO DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON PEDESTAL,
GRIFERÍA MONOBLOC, DESAGÜÉ Y TAPÓN DE CADENILLA, SI-
FÓN BOTELLA, RAMALILLOS CON LLAVES DE ESCUADRA, SU-
JETO A LA PARED CON TIRAFONDOS. TOTALMENTE COLOCA-
DO.

2,00 249,88 499,76

1.238,84TOTAL SUBAPARTADO CAP 02.01.04.06...............

TOTAL APARTADO CAP 5.1.4 ................................. 328.036,05
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APARTADO CAP 5.1.5 SISTEMA DE ACHIQUE ESTACIÓN DE BOMBEO A
RED DE RIEGO
SUBAPARTADO CAP 5.1.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

53,87 6,79 365,78

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

39,28 0,43 16,89

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

83,31 4,65 387,39

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIE-
RRAS SELCCIONADAS PROEDENTES DE PRESTAMOS CON
UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL
95% DEL P.M Y ACABADO.

20,61 41,73 860,06

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

6,21 41,30 256,47

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1,47 8,94 13,14

1.899,73TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.5.1.......................

SUBAPARTADO CAP 5.1.5.2 OBRAS CIVILES
I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

157,30 1,98 311,45

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1,21 160,33 194,00

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

7,95 55,73 443,05

948,50TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.5.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.1.5.3 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
A02024N m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm (12"), esp. 4,8 mm,

revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm (12") de diámetro exterior y 4,8 mm de espesor, con sol-
dadura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimen-
tario (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras
o poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 mi-
cras, y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma
DIN 30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución
de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

37,41 159,17 5.954,55

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 552,34 1.104,68

1102-76-1 Ud VALVULA RETENCIÓN DE CLAPETA Ø 300 mm Pn-10

VALVULA DE RETENCIÓN DE CLAPETA CON TAPA, CUERPO Y
CLAPETA DE FUNDICION, PARA Ø 300 MM. PN-10.  INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE. TOTALMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

2,00 4.123,60 8.247,20

1146-25-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 300 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 300 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

2,00 863,67 1.727,34

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRA-
MA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCADO EN ZANJA.

37,41 0,18 6,73

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVA-
CIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLA-
DO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESI-
VO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

246,16 4,41 1.085,57

18.126,07TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.5.3.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.1.5.4 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
BOM-0003 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 175 L/S

BOMBA CENTRÍFUGA TOTALMENTE SUMERGIBLE CON MO-
TOR  DE ACUERDO CON IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIEN-
CIA IE3 O EQUIVALENTE PARA MOTORES DE MÁS DE 8 PO-
LOS, DE 22 KW DE POTENCIA NOMINAL EN EL EJE A 981 RPM
Y 400 V, CAPAZ DE ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 175 L/S
A 7,65 MCA CON UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 74,46 %.
EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO ES ASÍNCRONO TRIFÁSICO,
CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA INDUCIDO EN CORTOCIR-
CUITO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE DE PROTEC-
CIÓN IP 68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON
SONDAS TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC, LO
QUE PERMITE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTE-
MA DE REFRIGERACIÓN MEDIANTE GLICOL + AGUA EN CAMI-
SA CERRADA.
PROTECCIONES ESTÁNDAR DEL MOTOR:
PROTECCIONES TÉRMICAS: PTC EN EL BOBINADO .
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SON-
DA EN LA CÁMARA DE ACEITE.

1,00 28.824,16 28.824,16

BOM-0004 Ud BOMBA SUMERGÍBLE DE 15 L/S

BOMBA CENTRÍFUGA ANTIDEFLAGRANTE: TOTALMENTE SU-
MERGIBLE (HASTA 20 M), CON MOTOR  DE ACUERDO CON
IEC 60034-30, ALCANZA LA EFICIENCIA IE3, DE 2,2 KW DE PO-
TENCIA NOMINAL EN EL EJE A 1439 RPM Y 400 V, CAPAZ DE
ELEVAR UN CAUDAL UNITARIO DE 17,07 L/S A 7,76 MCA CON
UN RENDIMIENTO HIDRÁULICO DEL 66,95 %. INCLUYE DOBLE
JUNTA MECÁNICA SIC/SIC - SIC-C Y 10 M DE CABLE POR BOM-
BA, TIPO ESPECIAL SUMERGIBLE Y CON CONEXIÓN ESPE-
CIAL AL MOTOR QUE EVITA AVERÍAS EN EL MISMO POR EFEC-
TO DE CABLE ROTO O DAÑADO.

MOTOR DE ACCIONAMIENTO: ASÍNCRONO TRIFÁSICO, CON
ROTOR DE JAULA DE ARDILLA INDUCIDO EN CORTOCIRCUI-
TO Y FUNCIONAMIENTO EN SECO. CLASE DE PROTECCIÓN IP
68 Y AISLAMIENTO CLASE H. LA PROTECCIÓN CON SONDAS
TÉRMICAS LIMITA LA TEMPERATURA A 140 ºC, LO QUE PERMI-
TE AUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR. SISTEMA DE REFRI-
GERACIÓN MEDIANTE GLICOL + AGUA EN CAMISA CERRADA
(OPCIONAL PARA MOTORES PE3) Y LIBRE CIRCULACIÓN DEL
MEDIO PARA MOTORES PE1 Y PE2. EL MOTOR ES APTO PARA
SERVICIO CONTINUO EN LA ZONA INDICADA POR SU CURVA
CARACTERÍSTICA. EJECUCIÓN COMPACTA CON EJE DE UNA
SOLA PIEZA.
PROTECCIONES TÉRMICAS: TCS CON SENSORES TÉRMICOS
EN EL BOBINADO
PROTECCIONES DE ESTANQUEIDAD: SISTEMA DI, CON SON-
DA EN LA CÁMARA DE ACEITE

1,00 12.597,36 12.597,36

41.421,52TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.5.4.......................

TOTAL APARTADO CAP 5.1.5 ................................. 62.395,82
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APARTADO CAP 5.1.6 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
SUBAPARTADO CAP 5.1.6.1 CLIMATIZACIÓN

01.01.07.01 u UNIDAD INTERIOR DE PARED 1,52 KW/1,55 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD INTERIOR PARA APLICACIO-
NES SPLIT EQUIPADAS CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SO-
PORTE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIEN-
DO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1,00 744,17 744,17

01.01.07.02 u UNIDAD EXTERIOR 5,62 KW/5,1 KW

SUMINISTRO Y MONTAJE UNIDAD EXTERIOR PARA APLICACIO-
NES SPLIT EQUIPADAS CON UN INTERCAMBIADOR DE CALOR
CON TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN . INCLUIDO CONEXIONA-
DOS ELECTRICOS, BANCADA, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS,
PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE SOPORTE, AYUDAS DE AL-
BAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICA-
CIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES.

1,00 1.183,73 1.183,73

CAP
02.01.06.03

m CANALIZ. FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/2", 1 1/8"

SUMINISTRO Y MONTAJE DELÍNEA FRIGORÍFICA PARA INTE-
RIOR REALIZADA CON TUBERÍA PARA GAS/LÍQUIDO MEDIAN-
TE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO
Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ESPUMA ELASTO-
MÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPE-
SOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUC-
TURA CELULAR CERRADA. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECO-
RRIDO DE LA LÍNEA. ENCINTADO DE LOS EXTREMOS. COLOCA-
CIÓN DEL AISLAMIENTO. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍNEA.
ABOCARDADO. VACIADO PARA SU CARGA.

11,00 38,28 421,08

01.01.07.04 m TUBO EVACUACIÓN . CON PVC. 25 MM

RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, COLOCADA SUPERFICIAL-
MENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA POR TUBO DE
PVC, SERIE B, DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR,
QUE CONECTA EL APARATO CON LA BAJANTE, EL COLECTOR
O EL BOTE SIFÓNICO; UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO. INCLU-
SO LÍQUIDO LIMPIADOR, ADHESIVO PARA TUBOS Y ACCESO-
RIOS DE PVC, MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJE-
CIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

12,00 16,32 195,84

2.544,82TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.6.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.1.6.2 VENTILACIÓN
CAP
01.01.09.01

u REJILLA EXTERIOR 1400 X 660 MM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA INSTALACIÓN IN-
TEMPERIE  DE 1400 X 660 MM CON MARCO PERIMETRAL, PER-
FIL Y LAMAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON MA-
LLA ANTI INSECTOS DE ACERO GALVANIZADO Y CON MARCO.
INCLUIDO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL DE EJECUCION,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. COMPLETAMEN-
TE INSTALADA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS
EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

1,00 488,88 488,88

CAP
01.01.09.02

m² CONDUCTO RECTANGULAR CHAPA GALVANIZADA - 0.6
MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR DE
ACERO GALVANIZADO Y 0,6 MM DE ESPESOR, JUNTAS TRANS-
VERSALES CON VAINA TIPO BAYONETA, JUNTAS LONGITUDI-
NALES , SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 1,5 M, PARA INSTALA-
CIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO EMBO-
CADURAS, ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN Y PIEZAS ESPECIALES. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECO-
RRIDO DE LOS CONDUCTOS. MARCADO Y POSTERIOR ANCLA-
JE Y SOPORTACIÓN A PARED DE LOS CONDUCTOS . MONTAJE
Y FIJACIÓN DE CONDUCTOS. COMPROBACIÓN DE SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVI-
CIO.

60,00 48,38 2.902,80

CAP
01.01.09.03

u REJILLA VENTILACION INTERIOR 525 X 225 MM

REJILA INTERIOR DE AUMINIO SIMPLE DEFLEXION CON COM-
PUERTA DE REGULACION  DE 525X225 CONSTRUIDA CON PER-
FILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE MON-
TAJE DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO EMBOCADURA A
CONDUCTO, GARRAS DE ANCLAJE, PEQUEÑO MATERIAL, MA-
NO DE OBRA DE MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA TOTAL-
MENTE INSTALADA, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DA-
DAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

4,00 44,60 178,40

CAP
01.01.09.04

u VENTILADOR DE  IMPULSIÓN 8.122 M3/H, 100 Pa

CAJA DE VENTILACION HELICOIDALES PARA UN CAUDAL DE
8.122 M3//H Y UNA PRESIÓN DE 100 PA. FABRICADA EN CHA-
PA DE ACERO GALVANIZADA CON AISLAMIENTO INTERIOR IG-
NIFUGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, HELICE
DE ALUMINIO Y MOTOR TRIFASICO IP55. INCLUYEDO SOPOR-
TACIÓN A PARED, ANTIVIBRATORIOS EN LA SOPORTACIÓN,
BANDAS ELASTICAS IGNIFUGAS EN LAS CONEXIONES DE AS-
PIRACION E IMPULSION, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTA-
JE, MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA Y MANO DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIEN-
DO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS,
PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1,00 1.882,52 1.882,52
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CAP
01.01.09.05

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  5.000 M3/H,
70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IM-
PULSIÓN CON CUBO CENTRAL DE ALUMINIO  PARA UN CAU-
DAL DE 5.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65. INCLUYENDO
SISTEMA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIER-
TA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTES
PARA COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CU-
BIERTA Y INCLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SIS-
TEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A TRAVÉS DE LA SO-
PORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS
AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO
DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIE-
GO DE CONDICIONES.

6,00 1.319,55 7.917,30

CAP
01.01.09.06

u VENTILADOR DE EXTRACCION DE TEJADO  8.000 M3/H,
70 Pa

SUMINISTRO DE VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO EN IM-
PULSIÓN CON CUBO CENTRAL DE ALUMINIO PARA UN CAU-
DAL DE 8.000 M3/H Y 70 PA DE PRESIÓN, IP65. INCLUYENDO
SISTEMA PARA SOPORTACION DEL VENTILADOR EN CUBIER-
TA CON BASE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTES
PARA COLOCACIÓN HORIZONTAL DEL VENTILADOR EN CU-
BIERTA Y INCLUYENDO P/P DE IMPERMEABILIZACIÓN DEL SIS-
TEMA PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA A TRAVÉS DE LA SO-
PORTACIÓN, PIEZAS ESPECIALES PARA MONTAJE, MEDIOS
AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO
DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIE-
GO DE CONDICIONES.

4,00 1.806,92 7.227,68

CAP
02.01.07.07

u REJILLA INTUMESCENTE EI 90 60 X 60 CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA INTUMESCENTE
EI90 DE DIMENSIONES 60 X 60 CM, TOTALMENTE INSTALADA.

9,00 442,99 3.986,91

24.584,49TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.6.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 5.1.6 ................................. 27.129,31
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APARTADO CAP 5.1.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SUBAPARTADO CAP 5.1.7.1 EXTINCIÓN MANUAL

01.01.10.01.01u EXTINTOR PORTÁTIL 6 kg POLVO EN SUPERFICIE

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI BRA-
SA EN SUPERFICIE, DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGEN-
TE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE
Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE, CERTIFICA-
DO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA CON CERRADURA PINTA-
DO DE ROJO RAL 3000. COMPLETAMENTE INSTALADO, INCLU-
YENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNILLERÍA, AYUDAS DE ALBA-
ÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIO-
NES DADAS EN MEMORIA, ANEJOS, PLANOS Y PLIEGO DE
CONDICIONES.

12,00 50,20 602,40

01.01.10.01.02u EXTINTOR PORTÁTIL 5 kg CO2 EN SUPERFICIE

EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICA-
CIA 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON MANGUERA Y
TROMPA DIFUSORA, CON ACCESORIOS DE MONTAJE, SEGÚN
NORMA UNE, CERTIFICADO AENOR EN ARMARIO DE CHAPA
CON CERRADURA PINTADO DE ROJO RAL 3000. COMPLETA-
MENTE INSTALADO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES, TORNI-
LLERÍA, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y MANO DE OBRA. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, ANE-
JOS, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6,00 87,73 526,38

1.128,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.7.1.......................

SUBAPARTADO CAP 5.1.7.2 SISTEMA DE ALARMA MANUAL
SISMA-00001 u PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR MANUAL DE ALAR-
MA CON ELEMENTO REARMABLE, IP 66 DIRECCIONABLE Y
CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO APROBA-
DO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. DIRECCIONAMIENTO
SENCILLO MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS (01-159).
DISPONE DE LED QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL EQUIPO.
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y REARME MEDIANTE LLAVE.
INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PS031W Y TA-
PA DE PROTECCIÓN.
COMPATIBLE CON PROTOCOLOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99.
CONFORME AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMEN-
TO EUROPEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUC-
CIÓN. APROBADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE EN54-11  Y
EN54-17 CON CERTIFICADO CPD: 0832-CPD-0702
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SE-
GÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

6,00 81,70 490,20

SISMA-00002 u SIRENA ACÚSTICA INTERIOR

SIRENA ELECTRÓNICA, DE COLOR ROJO, CON SEÑAL ACÚSTI-
CA IP 65, NOTIFIER, ESSER O EQUIVALENTE, ALIMENTACIÓN
A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 100 DB A 1 M Y CONSUMO
DE 14 MA. INSTALACIÓN EN PARAMENTO INTERIOR, SEGÚN
UNE-EN 54-3. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTA-
CION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

4,00 131,32 525,28
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SISMA-00003 Ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERIOR  APROBA-
DO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA FABRICADA EN POLI-
CARBONATO DE COLOR ROJO, CON FOCO INTERMITENTE Y
SERIGRAFÍA DE LA PALABRA FUEGO EN COLOR BLANCO,
CONSUMO 25MA A 24VDC. CONFORME AL REGLAMENTO (UE)
Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO A LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. INCLUIDO AYUDAS ALBA-
ÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES.

2,00 73,43 146,86

SISMA-00004 Ud PANEL CENTRAL DE ALARMA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE DETECCIÓN DE IN-
CENDIOS, COMPACTA IQ8 O EQUIVALENTE. CONTROL C0 RE-
FERENCIA  IQ8C-C2  DE TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA INTERAC-
TIVA AUTODIRECCIONABLE  MEDIANTE SOFTWARE DE PRO-
GRAMACIÓN.HOMOLOGADA POR VDS Y FABRICADA SEGÚN
REQUERIMIENTOS DE NORMA EN 54-2 Y EN 54-4. CONFORME
AL REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO RELATIVO A LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
APROBACIÓN: VDS, CNBOP. TOTALMENTE INSTALADA, PRO-
GRAMADA Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE
CONDICIONES. LA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ INCLUIR LA
CERTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS CIRCUITOS ANALÓGI-
COS MEDIANTE LA ENTREGA DE DATOS OBTENIDOS DEL VERI-
FICADOR DE LAZOS POL-ESS. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILE-
RIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMA-
DO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

1,00 2.119,87 2.119,87

SISMA-00005 Ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE
24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDULO
DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGA-
DOR DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30. INCLU-
SO BATERÍAS. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑILERIA, SOPORTA-
CION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.

1,00 254,98 254,98

SISMA-00006 Ud BRR ZÓCALO CON BASE SUPERFICIE PARA SIRENAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO  APROBADO POR
LA DIRECCIÓN FACULTATIVADE COLOR ROJO PARA ENTRA-
DA DE TUBO VISTO CON BASE INCORPORADA B501AP PARA
LAS GAMA  DE DISPOSITIVO ÓPTICO ACÚSTICOS ANALÓGI-
COS ( SIRENAS Y FLASHES DIRECCIONABLES. INCLUIDO AYU-
DAS ALBAÑILERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO
DE CONDICIONES.

6,00 7,75 46,50

SISMA-00007 m CABLEADO

CABLEADO FORMADO POR CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS),
REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1, CON CONDUC-
TOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SEC-
CIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO
A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA
EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). INCLUSO TU-
BO DE PVC Y CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PA-
RA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUIDO AYUDAS ALBAÑI-
LERIA, SOPORTACION. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMA-
DO Y FUNCIONANDO SEGÚN PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES.

90,00 2,64 237,60

3.821,29TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.7.2.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.1.7.3 SEÑALIZACIÓN
SEÑAL-00001Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR

SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN, INDICADORA DE LOCALIZACIÓN DE EX-
TINTOR DE POLIESTIRENO FOTOLUMINISCENTE, INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, APARAMENTA ESPECIAL Y AYUDAS DE AL-
BAÑALERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

12,00 8,93 107,16

107,16TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.1.7.3.......................

TOTAL APARTADO CAP 5.1.7 ................................. 5.057,23

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.1................876.944,35
SUBCAPÍTULO CAP 5.2 ESTACIÓN DE FILTRADO
APARTADO CAP 5.2.1 IMPERMEABILIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE
ARQUETA ESTACIÓN DE FILTRADO

IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN
SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO
FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SIN-
TÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA
PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS
SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0
KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSU-
MO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HO-
RAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS.
TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE
ACUERDO CON RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTEC-
CIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCI-
PIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR
REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD
POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVES-
TIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA
DE 900 KPA (EN 12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE
AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERME-
ABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO
7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01
KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M
(EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPOR-
TE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISU-
RAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

63,55 32,35 2.055,84
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TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIO-
NES MURO-MURO Y SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN
DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASI-
FICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APRO-
XIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERME-
ABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO
DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE
BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y
ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HU-
MECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBE-
BIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FI-
BRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA
CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE
ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

29,64 25,67 760,86

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFEC-
TOS SUPERFICIALES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMA-
DO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE
MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM
CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

63,55 22,75 1.445,76

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTI-
CO EN MUROS O SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO
APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3
CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASI-
LLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLA-
DOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y
APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFI-
CIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL
POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATU-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN
DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

3,00 299,44 898,32

TOTAL APARTADO CAP 5.2.1 ................................. 5.160,78
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APARTADO CAP 5.2.2 OBRAS CIVILES EN ESTACIÓN DE FILTRADO Y
ARQUETA ASOCIADA

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D=
39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

23,61 132,71 3.133,28

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

70,80 160,33 11.351,36

0644-02-1 M2 EMPARRILLADO METALICO GALVANIZADO 30X30X3 mm

EMPARRILLADO METÁLICO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" EN
PASARELA O PISAS DE ESCALERA O VENTILACIÓN DE ARQUE-
TAS (ENCASTRADO EN MUROS), EN PARRILLA CUADRADA
CON PLETINA PORTANTE DE 30X3 MM, PLETINA SEPARADO-
RA DE 30X3 MM DE SECCIÓN Y LUZ DE MALLA DE 30X30 MM
CON CERCO DE ANGULAR O MARCO GALVANIZADO 30.30.3,
INCLUSO SUMINISTRO DE PIEZAS DE ANCLAJE A ESTRUCTU-
RA SOPORTE, EN ACERO CARBONO GALVANIZADO, Y MONTA-
JE.

14,06 99,12 1.393,63

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LA-
MINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIO-
XIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SE-
GÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA
ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADU-
RAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS
ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIA-
RES DE MONTAJE.

150,30 5,60 841,68

ACE-0003 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN VIGAS FORMADAS POR PIE-
ZAS SIMPLES DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE DE LAS
SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,  UPN O TIPO C, ACABADO
CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS
EN OBRA, A UNA ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE
LAS SOLDADURAS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIE-
ZAS ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXI-
LIARES DE MONTAJE.

156,04 5,37 837,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

9.204,00 1,98 18.223,92

U170101-1 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 80 MM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 80 MM. DE AN-
CHURA  PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON
OJALES METÁLICO Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HO-
RIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABA-
DA.

15,00 12,74 191,10
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U200602-1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREF. 15 CM

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO DE 15 CM. CA-
RA-VISTA REFORZADAS CON CUARZO, INCLUSO ASIENTO DE
HORMIGON, REJUNTEO DE MORTERO DE CEMENTO, NIVELA-
DO TOTALMENTE TERMINADO.

96,40 26,76 2.579,66

U200603-1 M2 ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN Y
SOLADO DE BALDOSA

ACERA FORMADA POR 15 CM. DE BASE DE HORMIGÓN HM-20
CON MALLAZO DE RETRACCIÓN NÚMERO 6 A 20 CM, SOLADO
DE BALDOSA HIDRAÚLICA E = 4MM RECIBIDA CON MORTERO
DE CEMENTO, COMPLETAMENTE TERMINADA.

90,40 41,81 3.779,62

SEL-0001 Ml JUNTA DE MATERIAL FLEXIBLE

SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN DE 20 MM DE ANCHURA,
EN PARAMENTO HORIZONTAL EXTERIOR CON MÁSTIC ELÁSTI-
CO O SIMILAR, INCLUYE LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDI-
DO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALA-
CIÓN.

88,40 25,04 2.213,54

TOTAL APARTADO CAP 5.2.2 ................................. 44.545,72

APARTADO CAP 5.2.3 OBRAS HIDRÁULICAS EN ESTACIÓN DE FILTRADO
Y ARQUETA ASOCIADA

1012-05-1 Ml TUBERIA DE ACERO Ø 3/4" DIN 2448

TUBERIA DE ACERO AL CARBONO SIN SOLDADURA Ø 3/4" DIN
2448, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
SOPORTES Y PINTURA DE PROTECCION. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y PROBADA.

94,80 5,85 554,58

1013-05-1 Ml TUBERIA ACERO SOLDADA HELICOIDAL Øext 273 MM.

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 273 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimentario
(según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o po-
liuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras, y
exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

100,80 110,46 11.134,37
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A02026N m Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm,
revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 355 mm (14") de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimenta-
rio (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o
poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras,
y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con
revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re-
vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

85,24 184,69 15.742,98

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

80,00 521,80 41.744,00

A10060 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada,
con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de
acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 1.416,87 1.416,87

A10113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.019,19 4.019,19

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 8.511,33 8.511,33
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1146-23-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 250 mm. PN 10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 250 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

40,00 777,31 31.092,40

1146-32-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 400 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 400 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

1,00 1.618,46 1.618,46

1146-38-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 500 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 500 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

1,00 2.000,86 2.000,86

1146-77-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 1800 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

1,00 19.041,13 19.041,13

1146-80-1 Ud CARRETE DESMONTAJE Ø 1800 mm. Pn-10

CARRETE DE DESMONTAJE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304,
Ø 1800 MM. PN-10. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM O NBR.
MATERIAL: VIROLA AISI 304; BRIDAS Y AROS INTERMEDIOS:
ACERO AL CARBONO. REVESTIMIENTO EPOXI 80-90µM. TORNI-
LLERIA ZINCADA, ESPARRAGO ZINCADA, INCLUSO MONTAJE
Y PRUEBAS.

1,00 19.047,57 19.047,57

9999-01-30-1 Ud VALVULA MARIPOSA ACC. ELECTRICO BRIDAS Ø 1800
Pn-10

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CCOLOCACIÓN DE VÁLVULA
DE MARIPOSA 1800 DOBLE EXCENTRICA TIPO U BRIDA PN 16.
MOTORIZADA 400VAC; 3PH; IP 68

1,00 83.975,45 83.975,45

EPDM-0001 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTAS EN
EPDM DN 250 MM, PN 10 DE 3 MM DE ESPESOR.

80,00 16,26 1.300,80

EPDM-0002 Ud JUNTA EPDM PARA VÁLVULAS DN 80 PN 10

JUNTA EPDM PARA VALVULAS DIAMETRO NOMINAL 80 PN10
80,00 10,81 864,80
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FIL-0001 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE NUEVA
UNIDAD DE FILTRACIÓN

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTRO AUTO
LIMPIANTE ; AUTOMÁTICO, A EJE HORIZONTAL, CON UNA SU-
PERFICIE DE FILTRACIÓN DE 21300 CM2, CON BOQUILLAS DE
FILTRACIÓN , CUERPO DE ACERO AL CARBONO S-275/235 JR;
MALLA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:
* GRADO DE FILTRACIÓN 125 MICRAS.
* 2 X TRANSDUCTORES DE PRESIÓN PARA TODA LA INSTALA-
CIÓN.
* 3 X MANÓMETROS.
* BRIDAS DE ENTRADA / SALIDA  PN 10.
- 1 X CUADRO ELÉCTRICO PARA CONTROLAR TODA LA INSTA-
LACIÓN.

TOTALMENTE MONTADO Y COMPROBADO.
1,00 15.200,89 15.200,89

FIL-0002 Ud TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS
EN INSTALACIONES DEL CLIENTE

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FILTROS ACOPIADOS EN
INSTALACIONES DEL CLIENTE.

39,00 286,42 11.170,38

TOR-0001 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304, CON TUERCAS Y
ARANDELAS PARA BRIDAS DN 250 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRA-
GOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PARA BRIDAS DN 250 PN
10. INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

120,00 166,22 19.946,40

TOR-0002 Ud PERNOS DE FIJACIÓN M16 EN AISI 304, CON TUERCAS Y
ARANDELAS PARA BRIDAS DN 80 PN 10

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESPÁRRA-
GOS DE FIJACIÓN M24 EN AISI 304 PARA BRIDAS DN 80 PN 10.
INCLUYE PERNOS Y ARANDELAS.

80,00 75,18 6.014,40

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVA-
CIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLA-
DO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESI-
VO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

5.646,46 4,41 24.900,89

U230307-1 Ud VALVULA RETEN. AXIAL DN=250 MM

VÁLVULA DE RETENCIÓN AXIAL DN= 250 MM. EMBRIDADA
PN10 AT FORMADA POR CUERPO DE FUNDICIÓN DÚCTIL (EN
GJS 400-15), DISCO DE ACERO INOX. AISI-304, MUELLE HELI-
COIDAL, AISI 303, JUNTA LABIADA DE ESTANQUEIDAD DE
EPDM, TORNILLERÍA INOX. A2, MONTADA Y PROBADA.

40,00 1.938,46 77.538,40

A03001N2 kg Tornillería acero inoxidable colocada

Tornillería de acero inoxidable, colocada y montado en obra.
1.000,00 15,72 15.720,00

TOTAL APARTADO CAP 5.2.3 ................................. 412.556,15
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APARTADO CAP 5.2.4 ARQUETA CAUDALÍMETRO
SUBAPARTADO CAP 5.2.4.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

25,00 0,43 10,75

10,75TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.4.1.......................

SUBAPARTADO CAP 5.2.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

59,66 6,79 405,09

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

95,69 4,65 444,96

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

1,69 8,94 15,11

865,16TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.4.2.......................

SUBAPARTADO CAP 5.2.4.3 OBRAS CIVILES
I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.219,40 1,98 2.414,41

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D=
39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

0,97 132,71 128,73

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

9,38 160,33 1.503,90

0630-13-2 M2 TAPA DE  HORMIGON e=20cm.

TAPA DE HORMIGON HA-25 ARMADA CON # Ø 20/10 CM, DE ES-
PESOR 20 CM. INCLUSO ELEMENTOS DE AGARRE, FIJACION,
MARCO, REFUERZOS METALICOS, PINTURA, SOLDADURA Y
COLOCACION. TERMINADA.

9,68 219,88 2.128,44

0642-01-1 Ud PATE ACERO LISO FORRADO POLIPROPILENO

PATE DE ACERO LISO FORRADO DE POLIPROPILENO. COLO-
CADO.

22,00 9,28 204,16

0680-01-1 M2 ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

53,92 55,73 3.004,96
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9999-01-12 Ml JUNTA ELASTICA DE ESTANQUEIDAD 20 CM

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC DE 20 CM. DE AN-
CHURA PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLERAS, CON
OJALES METÁLICOS Y CON NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HO-
RIZONTALES O  VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES SOLDADAS, GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABA-
DA.

12,70 14,39 182,75

ACE-0001 Kg ACERO LAMINADO UNE - EN 10025 S275 JR, EN
PERFILES ANGULARES LAMINADOS EN CALIENTE

ACERO UNE-EN 10025 S275JR, EN PERFILES ANGULARES LA-
MINADOS EN CALIENTE, ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIO-
XIDANTE, CON UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS SE-
GÚN DETALLES EN PLANOS Y APERNADOS EN OBRA, A UNA
ALTURA DE HASTA 3 M. EL PRECIO INCLUYE LAS SOLDADU-
RAS, PERNOS, LOS CORTES, LOS DESPUNTES, LAS PIEZAS
ESPECIALES, LOS CASQUILLOS Y LOS ELEMENTOS AUXILIA-
RES DE MONTAJE.

4,42 5,60 24,75

U160701 m2 CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO

CHAPA LAGRIMADA O ESTRIADA DE ACERO S 275 JR PARA
PLATAFORMA O PISOS, DE 4 MM. DE ESPESOR GALVANIZA-
DA, TOTALMENTE MONTADA Y REMATES, INCLUSO P.P. DE AN-
GULAR EN TODO EL CERCO.

1,28 22,68 29,03

9.621,13TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.4.3.......................

SUBAPARTADO CAP 5.2.4.4 IMPERMEABILIZACIÓN DE ARQUETA
IMPFLEXCEMm² Impermeabilización flexible cementosa

IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS DE HORMIGÓN EN
SUPERFICIES DE PAREDES Y SOLERA MEDIANTE MORTERO
FLEXIBLE BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SIN-
TÉTICAS Y ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA
PREVIA HUMECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO
CON BROCHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS CAPAS
SUCESIVAS DE 1,0 A 1,5 KG/M² PARA UN TOTAL DE 2,5 A 3,0
KG/M² O POR PROYECCIÓN EN UNA SOLA CAPA PARA CONSU-
MO TOTAL DE 2,5 A 3,0 KG/M².
TIEMPO ENTRE CAPAS COMPRENDIDO ENTRE 16 Y 24 HO-
RAS. TIEMPO PARA CARGA MECÁNICA O CUBRICIÓN: 7 DÍAS.
TIEMPO INMERSIÓN PERMANENTE: 14 DÍAS (20ºC 50% H.R.)
CON CERTIFICADO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE DE
ACUERDO CON RD 140/2003 Y BS 6920:2000.
MARCADO CE EN 15402-2 COMO MORTERO PARA LA PROTEC-
CIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN EN BASE A LOS PRINCI-
PIOS/MÉTODOS PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN
POR REVESTIMIENTO (1/1.3), CONTROL DE LA HUMEDAD POR
REVESTIMIENTO (2/2.2) E INCREMENTO DE LA RESISTIVIDAD
POR LIMITACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR REVES-
TIMIENTO (8/8.2)
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA A PRESIÓN DIRECTA
DE 900 KPA (EN 12390-8); RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE
AGUA A PRESIÓN INDIRECTA DE 300 KPA (EN 12390-8); PERME-
ABILIDAD AL VAPOR DE AGUA 6,37 G/M²·DÍA Y SD 3,29 M (ISO
7783-1/-2) PERMEABILIDAD AL AGUA LÍQUIDA <0,01
KG/M²·H^0,5 (EN 1062-3); PERMEABILIDAD AL CO2 SD 545 M
(EN 1062-6); ALARGAMIENTO A ROTURA: 59% (UNE 53510); RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN: 1,3 N/MM²; ADHERENCIA A SOPOR-
TE DE HORMIGÓN > 2,0 N/MM² (EN 1542); PUENTEO DE FISU-
RAS PROGRESIVO E INSTANTÁNEO 3,3 Y 4,5 MM (UNE 104309)

10,87 32,35 351,64
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TRENMDCAÑAm Tratamiento de encuentro entre planos media caña armada

TRATAMIENTO DE ENCUENTROS ENTRE PLANOS EN UNIO-
NES MURO-MURO Y SOLERA-MURO MEDIANTE EJECUCIÓN
DE MEDIA CAÑA DE 3 CM DE RADIO MEDIO CON MORTERO
DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE CURADO RÁPIDO , CLASI-
FICADO COMO R4 (UNE EN 1503-3), CON UN CONSUMO APRO-
XIMADO DE  KG/M, ACABADO EN FORMA CÓNCAVA. IMPERME-
ABILIZACIÓN DEL ENCUENTRO EN UN ANCHO APROXIMADO
DE 50 CM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MORTERO FLEXIBLE
BICOMPONENTE EN BASE CEMENTO, RESINAS SINTÉTICAS Y
ÁRIDOS SELECCIONADOS , DE TEXTURA RUGOSA PREVIA HU-
MECTACIÓN DE SOPORTE CON AGUA, APLICADO CON BRO-
CHA DE PELO GRUESO O CEPILLO EN DOS MANOS, EMBE-
BIENDO Y ARMANDO LA PRIMERA DE ELLAS CON MALLA DE FI-
BRA DE VIDRIO (58 G/M²) PARA UN CONSUMO TOTAL DE 1,5
KG/M.
INCLUYE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO, EJECUCIÓN DE MEDIA
CAÑA, APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE
ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO. TOTALMENTE TERMINADO.

24,24 25,67 622,24

Coq
EpoxJoint

m² ENMASILLADO DE COQUERAS Y POROS

ENMASILLADO Y RELLENO DE COQUERAS, POROS Y DEFEC-
TOS SUPERFICIALES DEL DESENCOFRADO DE SUPERFICIES
DE HORMIGÓN MEDIANTE APLICACIÓN POR ESPATULADO DE
MASILLA EPOXI BICOMPONENTE, EN UN CONSUMO ESTIMA-
DO DE 1,0 KG/M².
COMPRENDE: LIMPIEZA DEL ENCUENTRO Y EJECUCIÓN DE
MEDIA CAÑA, ACABADO REDONDEADO, Y APLICACIÓN DE
DOS CAPAS , ARMADO CON MALLA , EN UN ANCHO DE 30 CM
CENTRADO EN EL ENCUENTRO. TOTALMENTE TERMINADO.

10,87 22,75 247,29

SELLAPATB200u Sellado de pasatubos mayor de 200 mm

TRATAMIENTO DE TUBERÍAS PASANTES DE MATERIAL PLÁSTI-
CO EN MUROS O SOLERA MAYOR A 200 MM, REALIZANDO
APERTURA ALREDEDOR DEL ELEMENTO EN UN ANCHO DE 3
CM Y A UNA PROFUNDIDAD DE 4 CM, APLICACIÓN DE MASI-
LLA HIDROEXPANSIVA DE SELLADO  , RELLENO CON SELLA-
DOR ELÁSTICO TERMINADO EN FORMA DE MEDIA CAÑA Y
APLICACIÓN DE DOS CAPAS ARMADO CON MALLA DE FIBRA
DE VIDRIO EN UN ANCHO DE AL MENOS 10 CM EN LA SUPERFI-
CIE DEL HORMIGÓN Y EN LA TUBERÍA, INCLUSO LIMPIEZA DEL
POLVO Y MATERIALES SUELTOS, HUMECTACIÓN HASTA SATU-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CURADO CON PULVERIZACIÓN
DE AGUA DURANTE TRES DÍAS.

2,00 299,44 598,88

1.820,05TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.4.4.......................

TOTAL APARTADO CAP 5.2.4 ................................. 12.317,09
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APARTADO CAP 5.2.5 TRAMO COLECTOR DE ACERO Ø 1800 MM
SUBAPARTADO CAP 5.2.5.1 EXPLANACIONES Y TRABAJOS PREVIOS

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

84,50 0,43 36,34

36,34TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.5.1.......................

SUBAPARTADO CAP 5.2.5..2 MOVIMIENTO DE TIERRA
A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

27,04 6,79 183,60

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

186,58 4,65 867,60

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIE-
RRAS SELCCIONADAS PROEDENTES DE PRESTAMOS CON
UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL
95% DEL P.M Y ACABADO.

70,14 41,73 2.926,94

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

31,43 41,30 1.298,06

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

116,61 11,69 1.363,17

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

3,29 8,94 29,41

6.668,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.5..2......................
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SUBAPARTADO CAP 5.2.5..3 CONDUCCIONES
9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRA-
MA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCADO EN ZANJA.

16,90 0,18 3,04

TUB-0001 Ml TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL DE = 1.829 MM CON
ESPESOR DE 17,5 MM, CON REVESTIMIENTO

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1829 mm de diámetro exterior y 17,5 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimenta-
rio (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o
poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras,
y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y
revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

17,90 2.063,70 36.940,23

36.943,27TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.5..3......................

TOTAL APARTADO CAP 5.2.5 ................................. 43.648,39

APARTADO CAP 5.2.6 DESAGÜE ESTACIÓN DE FILTRADO
SUBAPARTADO CAP 5.2.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

71,90 6,79 488,20

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

249,65 0,43 107,35

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

113,34 4,65 527,03

0332-15-1 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIE-
RRAS SELCCIONADAS PROEDENTES DE PRESTAMOS CON
UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL
95% DEL P.M Y ACABADO.

27,51 41,73 1.147,99

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

8,29 41,30 342,38
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I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

2,00 8,94 17,88

2.630,83TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.6.1.......................

SUBAPARTADO CAP 5.2.6.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
A02026N m Tubería acero helicoidal, ø 356 mm (14"), esp. 5 mm,

revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 355 mm (14") de diámetro exterior y 5 mm de espesor, con solda-
dura helicoidal, granallada, interiormente con pintura epoxi alimenta-
rio (según UNE-EN 10289 y/o AWWA C-210) espesor 400 micras o
poliuretano alimentario (según AWWA C-222) espesor 500 micras,
y exteriormente con polietileno tricapa espesor según norma DIN
30670 vigente o poliuretano espesor 1.000 micras, en instalación a
cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la
tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar
de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con
revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintu-
ra epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y re-
vestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o
epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

52,43 184,69 9.683,30

9999-01-11 Ml BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS

BANDA DE SEÑALIZACIÓN TUBERÍAS DE P.E. CON ANAGRA-
MA DE 250 MM. DE ANCHO COLOCADO EN ZANJA.

49,93 0,18 8,99

U103901 kg TUBERIA ACERO  ASTM A 53 TRAMOS RECTOS

TUBERÍA DE ACERO EN TRAMOS RECTOS INCLUSO DERIVA-
CIONES, CALIDAD MÍNIMA  ASTM A53, INCLUSO GRANALLA-
DO, IMPRIMACIÓN CON EPOXI Y REVESTIMIENTO DE ADHESI-
VO Y P.E.,SOLDADURAS, CORTES Y MONTAJE. INCLUYE LAS
INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS S/PLIEGO.

88,90 4,41 392,05

10.084,34TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.2.6.2.......................

TOTAL APARTADO CAP 5.2.6 ................................. 12.715,17

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.2................530.943,30
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SUBCAPÍTULO CAP 5.3 PLANTA DE TRATAMIENTO
APARTADO CAP 5.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

37,88 6,79 257,21

0300-01-1 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO POR ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO.

64,92 0,43 27,92

0321-10-1 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

39,70 4,65 184,61

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

7,05 41,30 291,17

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

0,70 8,94 6,26

TOTAL APARTADO CAP 5.3.1 ................................. 767,17

APARTADO CAP 5.3.2 OBRAS CIVILES
I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

174,20 1,98 344,92

I14018bj m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, sulforresistente, planta, D=
39 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

2,09 132,71 277,36

I14026bj m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D= 39 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia de 39 km desde la planta. In-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

1,34 160,33 214,84

TOTAL APARTADO CAP 5.3.2 ................................. 837,12
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APARTADO CAP 5.3.3 OBRAS HIDRÁULICAS: ELEMENTOS ESPECIALES
SAL-0001 Ud SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE II, CON UNA

CÁMARA DE SEPARACIÓN, CONVENCIONAL.

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SEPA-
RADOR DE HIDROCARBUROS CLASE II, CON UNA CÁMARA DE
SEPARACIÓN, CONVENCIONAL:
*.
* DIMENSIONAMIENTO SEGÚN NORMATIVA UNE -EN 858.
* EQUIPO FAVRICADO EN P`RFV CON RESINAS ORTOFTÁLI-
CAS.
* CÁMARAS DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y DECANTACIÓN
DE SÓLIDOS.
* ACUMULACIÓN DE ACEITES E HIDROCARBUROS SEPARA-
DOS SOBRE LÁMINA DE AGUA.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES A TRAVÉS DE BOCAS DE REGIS-
TRO SUPERIOR.
* CAUDAL (LPS): 3.
* VOLUMEN (L): 1000.
* DIMENSIONES (MM): Ø=1000 / H = 1360.

1,00 2.365,85 2.365,85

SAL-0002 Ud SISTEMA DE DESBASTE DE GRUESOS O FINOS CON
LIMPIEZA MANUAL

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE SISTE-
MA DE DESBASTE DE GRUESOS O FINOS CON LIMPIEZA MA-
NUAL :
* ARQUETA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLI-
CAS.
* REJA DE GRUESOS O FINOS FABRICADA EN ACERO INOXIDA-
BLE CON LUZ DE MALLA O SEPARACIÓN ENTRE BARROTES
DE 10 A 30 MM.
* SISTEMA DE LIMPIEZA MANUAL A TRAVÉS DE TAPA SUPE-
RIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* RASTRILLO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA EXTRACCIÓN
DE RESIDUOS SÓLIDOS.
* DIÁMETRO DE LA ARQUETA (MM): 620.
* ALTURA (MM): 500.
* TUBERÍAS (MM): 110 - 160.

1,00 1.173,95 1.173,95

SAL-0003 Ud CÁMARA SEPARADORA DE GRASAS HORIZONTAL

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CÁMA-
RA SEPARADORA DE GRASAS HORIZONTAL :
* CÁMARA DE PRFV FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLI-
CAS SEGÚN NORMAS UNE-EN 1825-1:2005.
* ALTO RENDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y GRA-
SAS.
* EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS MANUAL A TRAVÉS DE
BOCA DE REGISTRO CON TAPA SUPERIOR DE PRFV.
* TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC. TOMA EN BO-
CA DE REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE TUBO DE VENTILA-
CIÓN.
* TN: 12
* VOLUMEN (L): 4000.
* DIÁMETRO (MM): 1200
* LONGITUD (MM): 3800

1,00 4.297,17 4.297,17
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SAL-0004 Ud DEPURADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA
CARGA (AIREACIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE
ALTO RENDIMIENTO.

CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EINSTALACIÓN DE DEPU-
RADORA POR FANGOS ACTIVADOS DE BAJA CARGA (AIREA-
CIÓN PROLONGADA) CON MEDIO FIJO DE ALTO RENDIMIEN-
TO :
* EQUIPO FABRICADO EN PRFV CON RESINAS ORTOFTÁLI-
CAS.
* RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA >=
95%.
* SISTEMA DE APORTE DE OXÍGENO Y HOMOGENEIZADOR DE
LICOR MEZCLA A TRAVÉS DE COMPRESOR Y PARRILLA DE DI-
FUSORES DE BURBUJA FINA EN EPDM.
* LECHO FIJO DE MATERIAL PLÁSTICO, PARA FIJACIÓN Y CRE-
CIMIENTO DE BIOMASA.
* SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE FANGOS ACTIVOS A TRA-
VÉS DE AIRLIFT.
* DECANTADOR TRONCOCONICO CON ALIMENTACIÓN CEN-
TRAL Y LABIO PERIMETRAL THOMPSON.
* TABULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC.
* NIVEL SONORO: 44 DB.
* ACCESO A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN
PP.
* CUADRO ELÉCTRICO.
* VOLUMEN (L): 9600.
* DIÁMETRO (MM): 2250.
* ALTURA (MM): 2575.
* COMPRESOR: 150W.
* DIFUSORES: 3DBF500.

1,00 11.849,78 11.849,78

TOTAL APARTADO CAP 5.3.3 ................................. 19.686,75

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.3................ 21.291,04
SUBCAPÍTULO CAP 5.5 INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN - SUPERVISIÓN
APARTADO CAP 5.5.1 AUTOMATIZACIÓN Y EQUIPOS DE SUPERVISIÓN
SUBAPARTADO CAP 5.5.1.1 PLC BOMBEO A RED SECTOR BELMONTE

ACT-0001.2 Ud PLC BOMBEO A RED DE RIEGO BELMONTE

SUMINISTRO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE PARA INTERCAM-
BIO DE SEÑALES Y AUTOMATIZACIÓN A RED DE RIEGO COM-
PUESTO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 25W
- CPU DE AUTÓMATA PROGRAMABLE (PLC) CJ2M-CPU35 DE
OMRON O SIMILAR CON CAPACIDAD EN LAS TARJETAS DE
E/S DE CAMPO PARA 192 ED, 64 SD, Y 16 EA.
- TARJETA DE COMUNICACIONES ETHERNET 10/100 BASET CO-
NECTOR RJ45 PARA MODBUS TCP/IP
- TARJETA DE COMUNICACIONES CON DOS PUERTOS RS-485
PARA MODBUS RTU
- CABLES MIL PARA CONEXIÓN DE TARJETAS A MÓDULOS DE
CONEXIONADO RÁPIDO
- MÓDULOS DE CONEXIONADO RÁPIDO
- RELÉS PARA SALIDAS DIGITALES

1,00 10.434,60 10.434,60

10.434,60TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.5.1.1.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.5.1.2 SAI
ACT-0002.1 Ud SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

INITERRUMPIDA PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y
SALIDA 24VCC

SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INITERRUMPIDA
PARA PLC CON ENTRADA 220VCA Y SALIDA 24VCC COMPUES-
TO POR:
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA 480W/24V/20A CA-
RRIL DIN PUSH-IN+
- UPS, CARRIL DIN, CON BATERÍA INDIVIDUAL, CC-CC, 20 A,
480 W
- UPS, CARRIL DIN, BATERÍA PARA S8BA (CON BATERÍA INDIVI-
DUAL), 3,9 AH
- CABLE CONTACT RJ45/ TERMINALES INDIVIDUALES 2M

1,00 680,00 680,00

680,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.5.1.2.......................

SUBAPARTADO CAP 5.5.1.3 CABLEADO
ACT-0006.1 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE

COMUNICACIONES RS-485 POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE HASTA ANALIZADOR DE RED. INCLUYE
CONEXIONAD

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES RS-485 POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE CONE-
XIONADO A BORNAS, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

150,00 10,54 1.581,00

ACT-0006.2 Ml SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE
COMUNICACIONES ETHERNET CAT 6E POR
CANALIZACIÓN EXISTENTE. INCLUYE TERMINALES RJ45
EN CADA L

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET CAT 6E POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. IN-
CLUYE TERMINALES RJ45 EN CADA LATIGUILLO TOTALMEN-
TE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

90,00 5,60 504,00

ACT-0006.3 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5
MM PARA SEÑALES ANALÓGICAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
DE CABLE DE COBRE APANTALLADO  2X1,5 MM PARA SEÑA-
LES ANALÓGICAS.

300,00 6,19 1.857,00

ACT-0006.4 Ml SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN
EXISTENTE DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA

����SEÑALES DIGITALES.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR CANALIZACIÓN EXISTENTE
�DE CABLE DE COBRE 10X1 MM PARA SEÑALES DIGITALES.

400,00 6,42 2.568,00

6.510,00TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.5.1.3.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.5.1.4 DESARROLLO SOFTWARE PLC Y SCADA
ACT-0009.4-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE

BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE BOMBEO A
�RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

1,00 3.001,20 3.001,20

ACT-0009.5-11Ud DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE
COMUNICACIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y
PLANTA DE FILTRACIÓN

DESARROLLO DE LÓGICA DE PROGRAMACIÓN DE COMUNICA-
CIONES ENTRE PLC DE RED DE RIEGO Y PLANTA DE FILTRA-
CIÓN

1,00 1.200,48 1.200,48

ACT-0009.6-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO
SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y CON-
TROL LOCAL EN HMI DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN

�FUNCIONALIDAD REQUERIDA
1,00 3.359,88 3.359,88

ACT-0009.7-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED
DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 3.359,88 3.359,88

ACT-0009.8-11Ud DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA
SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO DE PLANTA DE
FILTRACIÓN SEGÚN FUNCIONALIDAD REQUERIDA

DESARROLLO DE APLICACIÓN SCADA PARA SUPERVISIÓN Y
CONTROL REMOTO DE PLANTA DE FILTRACIÓN SEGÚN FUN-
CIONALIDAD REQUERIDA

1,00 4.392,00 4.392,00

15.313,44TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.5.1.4.......................

SUBAPARTADO CAP 5.5.1.5 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMACIÓN DE PLC
Y SCADA

ACT-0010.2-11Ud PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES,
AUTOMATISMOS Y LÓGICA DE CONTROL,
COMUNICACIONES, HMI Y SCADA PARA BOMBEO A RED
DE RIEGO

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE SEÑALES, AUTOMATIS-
MOS Y LÓGICA DE CONTROL, COMUNICACIONES, HMI Y SCA-
DA PARA BOMBEO A RED DE RIEGO SEGÚN FUNCIONALIDAD
REQUERIDA.INCLUYE DESPLAZAMIENTO Y DIETAS.

1,00 11.184,35 11.184,35

11.184,35TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.5.1.5.......................
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SUBAPARTADO CAP 5.5.1.6 ELECTRONICA DE RED
ACT-0005.3 Ud SWITCH DE COMUNICACIONES MODBUS TCP

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SWITCH INDUSTRIAL CON 8
PUERTOS PARA RED DE COMUNICACIONES MODBUS TCP EN-
TRE PLC Y VARIADORES.

1,00 352,78 352,78

352,78TOTAL SUBAPARTADO CAP 5.5.1.6.......................

TOTAL APARTADO CAP 5.5.1 ................................. 44.475,17

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.5................ 44.475,17
SUBCAPÍTULO CAP 5.6 ACOMETIDA AGUA POTABLE

0321-10 M3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

2.379,60 4,65 11.065,14

A01006dj m³ Construcción cama tuberías, D= 59 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte de 59 km.

297,45 41,30 12.284,69

0332-16 M3 RELLENO SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO.

RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS CON TIE-
RRAS SELCCIONADAS PROEDENTES DE PRESTAMOS CON
UN TAMAÑO MÁXIMO DE 3 CM. INCLUSO COMPACTACION AL
95% DEL P.M Y ACABADO.

793,20 41,73 33.100,24

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.288,95 6,79 8.751,97

I03016 h Achique en trabajos de zanja motobomba

Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobom-
ba.

35,05 8,94 313,35

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.983,00 10,72 21.257,76

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 5.6................ 86.773,15
TOTAL CAPÍTULO CAP 5 ...........................1.560.427,01
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CAPÍTULO CAP 6 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO CAP 6.1 ALCANTARILLAS
APARTADO CAP 6.1.1 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO A LA OBRA

9901-01.PA PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON
VALLA CIEGA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL
DE RECINTO DE OBRA POR MEDIO DE VALLA REALIZADA
CON PANELES PREFABRICADOS DE CHAPA CIEGA GALVANI-
ZADA DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON PROTEC-
CIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y SOPORTES DEL MISMO MATE-
RIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE
PUERTA DE ACCESO DE CHAPA GALVANIZADA DE 4,00 X 2,00
M.

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL APARTADO CAP 6.1.1 ................................. 10.000,00

APARTADO CAP 6.1.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
9903-06 M2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN HUECOS

ENTABLADO DE MADERA PARA CUBRIR ARQUETAS O HUE-
COS HORIZONTALES DE TAMAÑO INFERIOR A 2 M² SOBRE
LOS QUE POSTERIORMENTE SE PUEDE APOYAR O SUJETAR
ALGÚN ELEMENTO (PUNTALES, PROTECCIONES DE BORDE,
ETC.) Y CUYO LADO MÁS PEQUEÑO NO SEA MAYOR DE 1,5 M.

50,00 16,89 844,50

9903-10 M2 PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA

PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL  PARA SALVAR ZANJAS Y
FOSOS ABIERTOS MEDIANTE PASARELA DE ALUMINIO PARA
ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 1,5 M,  CON PLATAFORMA
DE ANCHURA 0,60 M. DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN
DESNIVELES, CON RODAPIÉS LATERALES, BARANDILLAS LA-
TERALES DE 1,0 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATERAL, Y
CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL SUELO PARA GARANTIZAR
LA INMOVILIDAD DEL CONJUNTO. INCLUIDA COLOCACIÓN Y
POSTERIOR RETIRADA.

50,00 72,83 3.641,50

9903-11 M2 PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE
ZANJAS

PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIER-
TAS EN CALZADA, MEDIANTE PLATAFORMA DE CHAPA DE
ACERO  DE 20 MM DE ESPESOR APOYADA SOBRE MANTA AN-
TIRROCA COMO MATERIAL AMORTIGUADOR PARA EVITAR LA
VIBRACIÓN DE LA CHAPA AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. IKN-
CLUIDA COLOCACIÓN Y RETIRADA.

50,00 5,01 250,50

9903-22 Ud SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE
PARA ARQUETAS, POZOS O LUCERNARIOS

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS FORMADO POR BA-
RANDILLAS Y GUARDACUERPOS METÁLICOS EN FORMA DE
CUADRILATERO CON APOYOS DE CAUCHO PROVISIONALES
CADA 2,50M PASAMANOS, BARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ IN-
CLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.

5,00 9,28 46,40

U9903-24 M2 PANTALLA DE MADERA CONTRA DESPRENDIMIENTO DE
TIERRA O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

PROTECCIÓN FRENTE A DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS O
MATERIAL DE EXCAVACIÓN, FORMADA POR PANTALLA COM-
PUESTA POR ENTABLADO DE MADERA CON MALLAZO DE RE-
FUERZO, Y PERFILES DE ACERO HINCADOS EN EL TERRENO.

50,00 24,50 1.225,00

Página 186

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

U9903-30 h CAMIÓN DE RIEGO INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

CAMIÓN DE RIEGO, INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR
15,00 80,64 1.209,60

2420-09 Ml BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M

BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMA-
DA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, LISTON INTER-
MEDIO Y RODAPIE DE 0.20 M. DE MADERA DE PINO EN TA-
BLONCILLO.

300,00 4,79 1.437,00

2420-10 Ml BARANDILLA CON SOPORTE SARGENTO

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TABLON EN
BORDE DE PLATAFORMA, INCLUIDA LA COLOCACION Y EL
DESMONTAJE.

300,00 6,76 2.028,00

2420-13 Ml BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO

BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO, INCLUSO SOPORTE.
300,00 1,92 576,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

18,00 18,14 326,52

2420-19 M2 PROTECCION ANTICAIDA ESTRUCTURAS

PROTECCION ANTICAIDA EN ESTRUCTURAS CON TOLDO DE
TEJIDOS SINTETICOS DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRA, IN-
CLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECION Y DESMONTALE.

300,00 6,56 1.968,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño
hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

300,00 5,64 1.692,00

2420-21 Ml RED DE SEGURIDAD PRIMERA PUESTA

RED DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE FORJADO, INCLUIDO
PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTE, Y
CUERDA DE SUJECION EN PRIMERA PUESTA.

300,00 24,44 7.332,00

2420-23 Ud TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACION

TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES INCLUSO COLOCA-
CION.

18,00 37,07 667,26

2420-30 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DES-
PLAZAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON
CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLO-
CANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTU-
RONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

300,00 10,24 3.072,00

2420-31 Ml LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLA-
ZAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUER-
DA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLOCAN-
TES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURO-
NES. INCLUIDO DESMONTAJE.

300,00 8,02 2.406,00

2420-12 Ud ILUMINACIÓN PORTÁTIL

PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
30,00 13,30 399,00
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L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
60,00 26,76 1.605,60

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
18,00 12,31 221,58

2420-02 Ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO,
INCLUIDA LA COLOCACION.

18,00 6,32 113,76

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
18,00 4,12 74,16

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
299,83 1,38 413,77

L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45 m desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
18,00 2,85 51,30

TOTAL APARTADO CAP 6.1.2 ................................. 31.601,45

APARTADO CAP 6.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

20,00 7,25 145,00

9101-02 ud PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDAR

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR.
10,00 6,35 63,50

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

10,00 8,82 88,20

9101-04 ud GAFA PARA SOLDADOR

GAFA PARA SOLDADOR.
5,00 16,20 81,00

L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un
uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 0,37 3,70

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,00 5,15 25,75
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9101-09 ud CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.
5,00 10,80 54,00

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la
cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

10,00 17,33 173,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

10,00 23,00 230,00

9101-12 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR.
5,00 14,13 70,65

9101-13 ud PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR.
5,00 13,86 69,30

9101-14 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

5,00 5,74 28,70

9101-15 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR
5,00 4,98 24,90

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

5,00 21,41 107,05

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

10,00 0,58 5,80

9101-18 ud PAR DE GUANTES DE CUERO

PAR DE GUANTES DE CUERO.
10,00 2,89 28,90

9101-19 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C

PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C.
10,00 10,52 105,20

9101-20 ud PAR DE BOTAS DE LONA

PAR DE BOTAS DE LONA.
10,00 25,01 250,10

9101-22 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS.
5,00 24,21 121,05

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

10,00 3,41 34,10
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L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

10,00 60,90 609,00

L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexión (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm
y 2 m.

20,00 13,08 261,60

2410-04 Ud GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE

GAFAS DE SEGURIDAD PARA OXICORTE.
10,00 6,36 63,60

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

20,00 15,87 317,40

2410-22 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CUERO

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.
20,00 44,49 889,80

2410-24 Ud MUÑEQUERA

MUÑEQUERA.
20,00 2,82 56,40

2410-25 Ud TRAJE IGNIFUGO PARA DOS USOS

TRAJE IGNIFUGO DE ACERCAMIENTO PARA DOS USOS.
20,00 303,71 6.074,20

2410-26 Ud EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION

EQUIPO AUTONOMO DE RESPIRACION PARA DOS USOS.
20,00 529,71 10.594,20

2410-28 Ud MASCARILLA ANTIEMANACIONES

MASCARILLA ANTIEMANACIONES TOXICAS.
20,00 31,79 635,80

2410-29 Ud FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS

FILTRO QUIMICO PARA MASCARILLAS.
20,00 3,89 77,80

L01186 ud Linterna frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco,
350 lúmenes

Linterna Frontal sencilla adaptable a la cabeza y/o casco. 350 lúme-
nes de potencia máxima. Estanqueidad IP 67. Resistencia al impac-
to IK07.

20,00 22,00 440,00

TOTAL APARTADO CAP 6.1.3 ................................. 21.730,00
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APARTADO CAP 6.1.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
01.04.PAPROTELECud PA Sistemas de protección eléctrica

Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.
1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL APARTADO CAP 6.1.4 ................................. 15.000,00

APARTADO CAP 6.1.5 MEDIDAS DE EMERGENCIA
9906-01 ud CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA

CAMILLA PLEGABLE PARA EVACUACIÓN O RESCATE DISPUES-
TA EN OBRA.

3,00 157,05 471,15

9906-02 ud MANTA CUBRE-HERIDOS

MANTA TÉRMICA CUBRE-HERIDOS PARA SITUACIÓN DE EMER-
GENCIA.

3,00 24,21 72,63

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

2,00 84,87 169,74

9906-04 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD
INCLUSO SOPORTE, COLOCACION Y POSTERIOR RETIRADA
S/R.D.486/97.

2,00 38,02 76,04

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de
agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

2,00 172,13 344,26

TOTAL APARTADO CAP 6.1.5 ................................. 1.133,82

APARTADO CAP 6.1.6 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
19SCV90013 m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM.

400 mm

Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 400 mm
de diám. colocado en obras durante un periodo comprendido entre
9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de su-
jección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.

20,00 10,46 209,20

19SCV90055 u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18
MESES

Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un perio-
do comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1,00 134,35 134,35

19E0110E ud DETECTOR DE GASES

Detector de gas portátil de uso universal para la protección de perso-
nas que mide hasta 6 gases simultáneamente, para la medición de
dióxido de carbono, de hidrógeno de azufre, gases inflamables y oxí-
geno. Medida la unidad en obra.

1,00 461,11 461,11
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19E0109E ud LINTERNA ANTIDEFLAGRANTE

Linterna de mano  apta para operar en atmósferas explosivas y en
entornos industriales. Sumergible 1 m.  y manipulable con guantes.
Protección contra explosión: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 y Ex II 2 D Ex
ibD 21 T135ºC, Grado de protección:IP 67, Bombilla:LED de 3 W,
Tiempo de operación:Aprox. 11h, Flujo luminoso:200 lm, Alcance
del haz:Aprox. 150 m, Baterías:4 x LR6, AA (incluidas).

1,00 68,26 68,26

19E0111E ud TRIPODE DE SALVAMENTO

Trípode en aluminio con dos puntos de anclaje. Brazos telescopi-
cos. Pies adaptables a los desniveles. Incorpora sistema de amarre
de las patas. + Dispositivo de ascenso y descenso en cable de ace-
ro en 25 metros. Medida la unidad en obra.

1,00 1.411,45 1.411,45

19E0115FE ud PAR DE WALKIE TALKIE COMUNICACION SUMERGIBLE

Pereja de Walkie Talkie, de uso libre PMR446 Sumergible y con cer-
tificación, sumergible IP68 libre (sin necesidad de licencia) con certi-
ficación: II 2 G Ex ib IICT4 Gb. Norma IP68 SUMERGIBLE. Uso en
ambientes extremos. Certificado con la calificación IP68, resiste la
inmersión a una profundidad de 5 metros durante 60 minutos. Cum-
plimiento de estándares MIL-STD 810C/D/E/F, garantizando una óp-
tima perfomance a la vez que resisten golpes, vibraciones y la corro-
sión del polvo y la humedad. Toma de corriente diseñada para sopor-
tar un uso intensivo. Potente audio, 16 canales en 8 frecuencias
PMR446,  búsqueda de canales, un botón de señal de emergencia y
codificador de voz.

1,00 562,50 562,50

19EMG06E ud EQUIPO RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autono-
mia máxima de 1 h., de calidad adecuada a sus prestaciones, se-
gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.   Incluye Equipo Básico o Espaldera, pulmoautomático
en presión positiva PLUS, incorporado de forma fija a la espaldera,
Botella de Aire Comprimido  6,8l / 300 bar, Máscara Panorama No-
va en presión positiva.  Según Real Decreto 769/ 1999, de 31 de ma-
yo del 2002, de carácter obligatorio, que establece las disposiciones
de aplicación de la nueva Directiva  Europea 97/23  relativa a los
aparatos a presión, (PED Pressure Equipment Directive), botellas es-
tén certificadas  y marcadas CE.

1,00 448,00 448,00

19EMG07E ud EQUIPO RESPIRACIÓN SEMIAUTONOMO

Equipo de respiración semiautónomo con compresor y suministro
para dos personas.

1,00 860,00 860,00

19EMG08E ud EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE

Equipo respiratorio de escape.
1,00 482,00 482,00

TOTAL APARTADO CAP 6.1.6 ................................. 4.636,87
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APARTADO CAP 6.1.7 INSTALACIONES HIGIENE BIENESTAR
L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

12,00 215,05 2.580,60

L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

12,00 144,05 1.728,60

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

12,00 198,37 2.380,44

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 128,85 257,70

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 52,47 209,88

2450-07 ud CALIENTA COMIDAS DE 60 SERVICIOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.
4,00 243,32 973,28

2450-10 ud CALENTADOR ELECTRICO DE 50 l.

 Medida la cantidad útil descargada
4,00 263,97 1.055,88

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
4,00 41,34 165,36

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

20,00 88,82 1.776,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

120,00 21,76 2.611,20

2450-15 ud DUCHA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS.
4,00 176,57 706,28

2450-16 ud LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE

LAVABO INSTALADO CON AGUA FRIA Y CALIENTE.
4,00 130,66 522,64

2450-17 ud INODORO INSTALADO

INODORO INSTALADO.
4,00 155,38 621,52
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L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
4,00 13,98 55,92

2450-19 ud SUMINISTRO AGUA Y ELECTR. COMEDOR

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALA-
CION DE COMEDOR. TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONAN-
DO.

12,00 608,15 7.297,80

2450-20 ud SUMINISTRO AGUA Y ELEC. VESTUARIO

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALA-
CION DE VESTUARIOS Y SERVICIOS. TERMINADA Y FUNCIO-
NANDO.

12,00 706,28 8.475,36

TOTAL APARTADO CAP 6.1.7 ................................. 31.418,86

APARTADO CAP 6.1.8 FORMACIONES Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

L01061 ud Reunión presencial de coordinación Seguridad y Salud
para la actuación

Reunión presencial de coordinación de actividades empresariales
en Seguridad y Salud, durante la ejecución de los trabajos, para
análisis de los procesos, organización y planificación de los traba-
jos, y medidas a adoptar.

12,00 181,00 2.172,00

L01062 h Formación e información complementaria y específica del
puesto de trabajo

Formación e información complementaria a cada trabajador de los
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y
de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos ries-
gos, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

120,00 32,19 3.862,80

2470-03 H TECNICO SEGURIDAD DE FORMACION

TECNICO DE SEGURIDAD PARA FORMACION
120,00 11,02 1.322,40

2470-04 H CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
120,00 8,20 984,00

TOTAL APARTADO CAP 6.1.8 ................................. 8.341,20
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APARTADO CAP 6.1.9 MEDICINA PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín complementario

Botiquín para la actuación complementario al botiquín portátil bási-
co suministrado por los servicios de prevención.

12,00 61,44 737,28

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 31,44 377,28

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reco-
nocimiento médico básico

20,00 31,32 626,40

TOTAL APARTADO CAP 6.1.9 ................................. 1.740,96

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 6.1................125.603,16
SUBCAPÍTULO CAP 6.2 BELMONTE
APARTADO CAP 6.2.1 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO A LA OBRA

9902-01.PA PARTIDA ALZADA PARA CIERRE PERIMETRAL CON
VALLA CIEGA

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CIERRE PERIMETRAL
DE RECINTO DE OBRA POR MEDIO DE VALLA REALIZADA
CON PANELES PREFABRICADOS DE CHAPA CIEGA GALVANI-
ZADA DE 2 M. DE ALTURA Y 1 MM. DE ESPESOR CON PROTEC-
CIÓN CONTRA LA INTEMPERIE Y SOPORTES DEL MISMO MATE-
RIAL TIPO OMEGA, SEPARADOS CADA 2 M., INCLUSO P.P. DE
PUERTA DE ACCESO DE CHAPA GALVANIZADA DE 4,00 X 2,00
M.

1,00 10.000,00 10.000,00

TOTAL APARTADO CAP 6.2.1 ................................. 10.000,00

APARTADO CAP 6.2.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
9903-06 M2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN HUECOS

ENTABLADO DE MADERA PARA CUBRIR ARQUETAS O HUE-
COS HORIZONTALES DE TAMAÑO INFERIOR A 2 M² SOBRE
LOS QUE POSTERIORMENTE SE PUEDE APOYAR O SUJETAR
ALGÚN ELEMENTO (PUNTALES, PROTECCIONES DE BORDE,
ETC.) Y CUYO LADO MÁS PEQUEÑO NO SEA MAYOR DE 1,5 M.

603,90 16,89 10.199,87

9903-10 M2 PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA

PROTECCIÓN DE PASO PEATONAL  PARA SALVAR ZANJAS Y
FOSOS ABIERTOS MEDIANTE PASARELA DE ALUMINIO PARA
ANCHURA MÁXIMA DE ZANJA DE 1,5 M,  CON PLATAFORMA
DE ANCHURA 0,60 M. DE SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE SIN
DESNIVELES, CON RODAPIÉS LATERALES, BARANDILLAS LA-
TERALES DE 1,0 M DE ALTURA, CON TRAVESAÑO LATERAL, Y
CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL SUELO PARA GARANTIZAR
LA INMOVILIDAD DEL CONJUNTO. INCLUIDA COLOCACIÓN Y
POSTERIOR RETIRADA.

603,90 72,83 43.982,04

9903-11 M2 PLATAFORMA CHAPA DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE
ZANJAS

PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE ZANJAS ABIER-
TAS EN CALZADA, MEDIANTE PLATAFORMA DE CHAPA DE
ACERO  DE 20 MM DE ESPESOR APOYADA SOBRE MANTA AN-
TIRROCA COMO MATERIAL AMORTIGUADOR PARA EVITAR LA
VIBRACIÓN DE LA CHAPA AL PASO DE LOS VEHÍCULOS. IKN-
CLUIDA COLOCACIÓN Y RETIRADA.

603,90 5,01 3.025,54
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9903-22 Ud SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE
PARA ARQUETAS, POZOS O LUCERNARIOS

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICAIDAS FORMADO POR BA-
RANDILLAS Y GUARDACUERPOS METÁLICOS EN FORMA DE
CUADRILATERO CON APOYOS DE CAUCHO PROVISIONALES
CADA 2,50M PASAMANOS, BARRA INTERMEDIA Y RODAPIÉ IN-
CLUIDA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.

9,00 9,28 83,52

U9903-30 h CAMIÓN DE RIEGO INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR

CAMIÓN DE RIEGO, INCLUIDO AGUA Y CONDUCTOR
80,00 80,64 6.451,20

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
60,00 26,76 1.605,60

2420-09 Ml BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M

BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMA-
DA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, LISTON INTER-
MEDIO Y RODAPIE DE 0.20 M. DE MADERA DE PINO EN TA-
BLONCILLO.

100,00 4,79 479,00

2420-10 Ml BARANDILLA CON SOPORTE SARGENTO

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO SARGENTO Y TABLON EN
BORDE DE PLATAFORMA, INCLUIDA LA COLOCACION Y EL
DESMONTAJE.

250,00 6,76 1.690,00

2420-13 Ml BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO

BANDA DE BALIZAMIENTO DE GALIBO, INCLUSO SOPORTE.
250,00 1,92 480,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico 75 cm, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

18,00 18,14 326,52

2420-19 M2 PROTECCION ANTICAIDA ESTRUCTURAS

PROTECCION ANTICAIDA EN ESTRUCTURAS CON TOLDO DE
TEJIDOS SINTETICOS DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRA, IN-
CLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECION Y DESMONTALE.

100,00 6,56 656,00

L01228 m² Red seguridad horizontal de protección de pequeño
hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocación horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

100,00 5,64 564,00

2420-21 Ml RED DE SEGURIDAD PRIMERA PUESTA

RED DE SEGURIDAD EN PERIMETRO DE FORJADO, INCLUIDO
PESCANTE METALICO, ANCLAJES DE RED Y PESCANTE, Y
CUERDA DE SUJECION EN PRIMERA PUESTA.

100,00 24,44 2.444,00

2420-23 Ud TOPE PARA CAMIONES EN EXCAVACION

TOPE PARA CAMION EN EXCAVACIONES INCLUSO COLOCA-
CION.

18,00 37,07 667,26

2420-30 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DES-
PLAZAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON
CUERDA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLO-
CANTES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTU-
RONES. INCLUIDO DESMONTAJE.

100,00 10,24 1.024,00
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2420-31 Ml LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD

LINEA VERTICAL DE SEGURIDAD PARA EL ANCLAJE Y DESPLA-
ZAMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD, CON CUER-
DA DE POLIAMIDA DE Ø 16 MM. Y ANCLAJES AUTOBLOCAN-
TES DE FIJACION DE LOS MOSQUETONES DE LOS CINTURO-
NES. INCLUIDO DESMONTAJE.

100,00 8,02 802,00

2420-12 Ud ILUMINACIÓN PORTÁTIL

PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA
30,00 13,30 399,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
18,00 12,31 221,58

2420-02 Ud CARTEL DE RIESGO CON SOPORTE

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO, CON SOPORTE METALICO,
INCLUIDA LA COLOCACION.

18,00 6,32 113,76

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
18,00 4,12 74,16

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
100,00 1,38 138,00

L01044 ud Valla normalizada 1,95x0,45 m desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
18,00 2,85 51,30

TOTAL APARTADO CAP 6.2.2 ................................. 75.478,35

APARTADO CAP 6.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

10,00 7,25 72,50

9101-02 ud PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDAR

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR.
6,00 6,35 38,10

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

10,00 8,82 88,20

9101-04 ud GAFA PARA SOLDADOR

GAFA PARA SOLDADOR.
6,00 16,20 97,20

L01339 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un
uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

10,00 0,37 3,70
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L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,00 5,15 25,75

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

6,00 60,90 365,40

9101-09 ud CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO.
6,00 10,80 64,80

L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la
cintura y en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-
lores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

10,00 17,33 173,30

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

10,00 23,00 230,00

9101-12 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR.
6,00 14,13 84,78

9101-13 ud PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR.
6,00 13,86 83,16

9101-14 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR

6,00 5,74 34,44

9101-15 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR
6,00 4,98 29,88

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

6,00 21,41 128,46

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

10,00 0,58 5,80

9101-18 ud PAR DE GUANTES DE CUERO

PAR DE GUANTES DE CUERO.
10,00 2,89 28,90

9101-19 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C

PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA C.
10,00 10,52 105,20

9101-20 ud PAR DE BOTAS DE LONA

PAR DE BOTAS DE LONA.
10,00 25,01 250,10
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9101-22 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS.
4,00 24,21 96,84

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

10,00 3,41 34,10

TOTAL APARTADO CAP 6.2.3 ................................. 2.040,61

APARTADO CAP 6.2.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
02.04.PAPROTELECud PA Sistemas de protección eléctrica

Partida Alzada a justificar para sistemas de protección eléctrica.
1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL APARTADO CAP 6.2.4 ................................. 15.000,00

APARTADO CAP 6.2.5 MEDIDAS DE EMERGENCIA
9906-01 ud CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA

CAMILLA PLEGABLE PARA EVACUACIÓN O RESCATE DISPUES-
TA EN OBRA.

2,00 157,05 314,10

9906-02 ud MANTA CUBRE-HERIDOS

MANTA TÉRMICA CUBRE-HERIDOS PARA SITUACIÓN DE EMER-
GENCIA.

4,00 24,21 96,84

9906-04 ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD
INCLUSO SOPORTE, COLOCACION Y POSTERIOR RETIRADA
S/R.D.486/97.

4,00 38,02 152,08

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

4,00 84,87 339,48

L01056 ud Extintor de nieve carbónica CO2 50 kg, colocado

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 50 Kg. de
agente extintor, modelo NC-5P o similar, según Norma UNE 23110,
instalado.

4,00 172,13 688,52

TOTAL APARTADO CAP 6.2.5 ................................. 1.591,02
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APARTADO CAP 6.2.6 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
19SCV90013 m CONDUCTO VENT. COLG. ALUMINIO CORRUGADO, DIAM.

400 mm

Conducto de ventilación colgado de aluminio corrugado de 400 mm
de diám. colocado en obras durante un periodo comprendido entre
9 y 12 meses, incluso desmontaje, p.p. de piezas especiales de su-
jección y mantenimiento. Medida la longitud ejecutada.

20,00 10,46 209,20

19SCV90055 u EXTRACTOR DE AIRE DE 1000 m3/h DURAC. DE 12 A 18
MESES

Extractor de aire de 1000 m3/h, colocado en obras durante un perio-
do comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de pequeño mate-
rial, instalación eléctrica necesaria, desmontaje y mantenimiento. Me-
dida la cantidad ejecutada.

1,00 134,35 134,35

19E0110E ud DETECTOR DE GASES

Detector de gas portátil de uso universal para la protección de perso-
nas que mide hasta 6 gases simultáneamente, para la medición de
dióxido de carbono, de hidrógeno de azufre, gases inflamables y oxí-
geno. Medida la unidad en obra.

1,00 461,11 461,11

19E0109E ud LINTERNA ANTIDEFLAGRANTE

Linterna de mano  apta para operar en atmósferas explosivas y en
entornos industriales. Sumergible 1 m.  y manipulable con guantes.
Protección contra explosión: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 y Ex II 2 D Ex
ibD 21 T135ºC, Grado de protección:IP 67, Bombilla:LED de 3 W,
Tiempo de operación:Aprox. 11h, Flujo luminoso:200 lm, Alcance
del haz:Aprox. 150 m, Baterías:4 x LR6, AA (incluidas).

1,00 68,26 68,26

19E0111E ud TRIPODE DE SALVAMENTO

Trípode en aluminio con dos puntos de anclaje. Brazos telescopi-
cos. Pies adaptables a los desniveles. Incorpora sistema de amarre
de las patas. + Dispositivo de ascenso y descenso en cable de ace-
ro en 25 metros. Medida la unidad en obra.

1,00 1.411,45 1.411,45

19E0115FE ud PAR DE WALKIE TALKIE COMUNICACION SUMERGIBLE

Pereja de Walkie Talkie, de uso libre PMR446 Sumergible y con cer-
tificación, sumergible IP68 libre (sin necesidad de licencia) con certi-
ficación: II 2 G Ex ib IICT4 Gb. Norma IP68 SUMERGIBLE. Uso en
ambientes extremos. Certificado con la calificación IP68, resiste la
inmersión a una profundidad de 5 metros durante 60 minutos. Cum-
plimiento de estándares MIL-STD 810C/D/E/F, garantizando una óp-
tima perfomance a la vez que resisten golpes, vibraciones y la corro-
sión del polvo y la humedad. Toma de corriente diseñada para sopor-
tar un uso intensivo. Potente audio, 16 canales en 8 frecuencias
PMR446,  búsqueda de canales, un botón de señal de emergencia y
codificador de voz.

1,00 562,50 562,50

19EMG06E ud EQUIPO RESPIRACIÓN AUTÓNOMO

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autono-
mia máxima de 1 h., de calidad adecuada a sus prestaciones, se-
gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.   Incluye Equipo Básico o Espaldera, pulmoautomático
en presión positiva PLUS, incorporado de forma fija a la espaldera,
Botella de Aire Comprimido  6,8l / 300 bar, Máscara Panorama No-
va en presión positiva.  Según Real Decreto 769/ 1999, de 31 de ma-
yo del 2002, de carácter obligatorio, que establece las disposiciones
de aplicación de la nueva Directiva  Europea 97/23  relativa a los
aparatos a presión, (PED Pressure Equipment Directive), botellas es-
tén certificadas  y marcadas CE.

1,00 448,00 448,00
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19EMG07E ud EQUIPO RESPIRACIÓN SEMIAUTONOMO

Equipo de respiración semiautónomo con compresor y suministro
para dos personas.

1,00 860,00 860,00

19EMG08E ud EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE

Equipo respiratorio de escape.
1,00 482,00 482,00

TOTAL APARTADO CAP 6.2.6 ................................. 4.636,87

APARTADO CAP 6.2.7 INSTALACIONES HIGIENE BIENESTAR
L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

12,00 215,05 2.580,60

L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

12,00 144,05 1.728,60

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

12,00 198,37 2.380,44

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 128,85 257,70

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
4,00 52,47 209,88

2450-07 ud CALIENTA COMIDAS DE 60 SERVICIOS

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD DE CUERO.
4,00 243,32 973,28

2450-10 ud CALENTADOR ELECTRICO DE 50 l.

 Medida la cantidad útil descargada
4,00 263,97 1.055,88

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
4,00 41,34 165,36

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

20,00 88,82 1.776,40

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

120,00 21,76 2.611,20

Página 201



Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

2450-15 ud DUCHA CON AGUA FRIA Y CALIENTE

GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTOS.
4,00 176,57 706,28

2450-16 ud LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE

LAVABO INSTALADO CON AGUA FRIA Y CALIENTE.
4,00 130,66 522,64

2450-17 ud INODORO INSTALADO

INODORO INSTALADO.
4,00 155,38 621,52

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
4,00 13,98 55,92

2450-19 ud SUMINISTRO AGUA Y ELECTR. COMEDOR

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALA-
CION DE COMEDOR. TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONAN-
DO.

12,00 608,15 7.297,80

2450-20 ud SUMINISTRO AGUA Y ELEC. VESTUARIO

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALA-
CION DE VESTUARIOS Y SERVICIOS. TERMINADA Y FUNCIO-
NANDO.

12,00 706,28 8.475,36

TOTAL APARTADO CAP 6.2.7 ................................. 31.418,86

APARTADO CAP 6.2.8 FORMACIONES Y REUNIONES DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

L01061 ud Reunión presencial de coordinación Seguridad y Salud
para la actuación

Reunión presencial de coordinación de actividades empresariales
en Seguridad y Salud, durante la ejecución de los trabajos, para
análisis de los procesos, organización y planificación de los traba-
jos, y medidas a adoptar.

12,00 181,00 2.172,00

L01062 h Formación e información complementaria y específica del
puesto de trabajo

Formación e información complementaria a cada trabajador de los
riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y
de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos ries-
gos, en cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

120,00 32,19 3.862,80

2470-03 H TECNICO SEGURIDAD DE FORMACION

TECNICO DE SEGURIDAD PARA FORMACION
120,00 11,02 1.322,40

2470-04 H CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
120,00 8,20 984,00

TOTAL APARTADO CAP 6.2.8 ................................. 8.341,20

Página 202

Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR
Marismas

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO CAP 6.2.9 MEDICINA PREVENTIVA PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquín complementario

Botiquín para la actuación complementario al botiquín portátil bási-
co suministrado por los servicios de prevención.

12,00 61,44 737,28

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 31,44 377,28

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reco-
nocimiento médico básico

20,00 31,32 626,40

TOTAL APARTADO CAP 6.2.9 ................................. 1.740,96

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 6.2................150.247,87
TOTAL CAPÍTULO CAP 6 ...........................275.851,03
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CAPÍTULO CAP 7 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO CAP 7.1 SECTOR ALCANTARILLAS: BALSAS Y EB
LLENADO

9800-01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO
SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTAN-
TES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER
PUNTO AUTORIZADO.

601,64 11,82 7.111,38

9800-03 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504.
A RELLENO AUTORIZADO

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES
DE EXCAVACIONES A RELLENO AUTORIZADO. LER 170504.

601,64 5,03 3.026,25

9800-11 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

11,59 37,48 434,39

9800-12 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER
170201.

5,00 70,73 353,65

9800-13 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO
LER 170203.

5,00 98,97 494,85

9800-18 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN LER 170904.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE-
MOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904.

412,32 53,19 21.931,30

9800-24 t RETIRADA SÓLIDOS CONTAMINADOS LER 150202*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AU-
TORIZADO DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON CÓDIGO LER
150202*

5,00 350,00 1.750,00

9800-25 t RETIRADA ACEITE USADO  LER 130208*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE ACEITE USADO CON CÓDIGO LER 130208*

10,00 119,56 1.195,60

9800-26 Ud PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO
COMPLETO

PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPO-
RAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURAN-
TE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE RE-
QUIERA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA
DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RETENCIÓN. INCLUYE LA DE-
MOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS
Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

1,00 10.000,00 10.000,00

9800-27 M3 RETIRADA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES LER 200201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES, CON CÓDIGO
LER 200201.

1.974,39 40,00 78.975,60
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9800-28 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

2,00 24,64 49,28

9800-29 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON
CÓDIGO LER150101.

0,50 38,33 19,17

9800-30 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER
170503*/170504. A CELDA DE INERTIZADOS

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES
DE EXCAVACIONES A CELDA DE INERTIZADOS. LER
170503*/170504.

250,00 90,00 22.500,00

9800-31 t RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTAN-
CIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*

2,00 349,99 699,98

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 7.1................148.541,45
SUBCAPÍTULO CAP 7.2 SECTOR BELMONTE: BALSAS Y EB
LLENADO

9800-01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO
SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTAN-
TES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER
PUNTO AUTORIZADO.

1.974,14 11,82 23.334,33

9800-03 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504.
A RELLENO AUTORIZADO

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES
DE EXCAVACIONES A RELLENO AUTORIZADO. LER 170504.

1.974,14 5,03 9.929,92

9800-11 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

690,66 37,48 25.885,94

9800-12 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER
170201.

15,04 70,73 1.063,78

9800-13 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO
LER 170203.

15,01 98,97 1.485,54

9800-18 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN LER 170904.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE-
MOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904.

634,40 53,19 33.743,74
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9800-24 t RETIRADA SÓLIDOS CONTAMINADOS LER 150202*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AU-
TORIZADO DE SÓLIDOS CONTAMINADOS CON CÓDIGO LER
150202*

5,00 350,00 1.750,00

9800-26 Ud PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO
COMPLETO

PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPO-
RAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURAN-
TE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE RE-
QUIERA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA
DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RETENCIÓN. INCLUYE LA DE-
MOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS
Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

1,00 10.000,00 10.000,00

9800-27 M3 RETIRADA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES LER 200201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE RESIDUOS BIODEGRADABLES, CON CÓDIGO
LER 200201.

1.820,30 40,00 72.812,00

9800-28 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

3,34 24,64 82,30

9800-29 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON
CÓDIGO LER150101.

0,50 38,33 19,17

9800-30 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER
170503*/170504. A CELDA DE INERTIZADOS

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES
DE EXCAVACIONES A CELDA DE INERTIZADOS. LER
170503*/170504.

337,50 90,00 30.375,00

9800-31 t RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTAN-
CIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*

2,00 349,99 699,98

9800-25 t RETIRADA ACEITE USADO  LER 130208*

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE ACEITE USADO CON CÓDIGO LER 130208*

10,00 119,56 1.195,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 7.2................212.377,30
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SUBCAPÍTULO CAP 7.3 SECTOR BELMONTE - LÍNEA ELÉCTRICA
DESDE LA SE LOS PALACIOS

9800-01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO
SOBRANTE A PUNTO AUTORIZADO

CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS RESULTAN-
TES DE EXCAVACIONES EN ROCA Y TIERRAS, EN CUALQUIER
PUNTO AUTORIZADO.

422,30 11,82 4.991,59

9800-03 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER 170504.
A RELLENO AUTORIZADO

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES
DE EXCAVACIONES A RELLENO AUTORIZADO. LER 170504.

422,30 5,03 2.124,17

9800-11 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

0,42 37,48 15,74

9800-12 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER
170201.

0,04 70,73 2,83

9800-13 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO
LER 170203.

0,01 98,97 0,99

9800-26 Ud PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO
COMPLETO

PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPO-
RAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURAN-
TE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE RE-
QUIERA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA
DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RETENCIÓN. INCLUYE LA DE-
MOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS
Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.

1,00 10.000,00 10.000,00

9800-28 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

0,04 24,64 0,99

9800-30 M3 CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS. LER
170503*/170504. A CELDA DE INERTIZADOS

CANON DE VERTIDO DE TIERRAS Y ROCAS PROCEDENTES
DE EXCAVACIONES A CELDA DE INERTIZADOS. LER
170503*/170504.

87,50 90,00 7.875,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 7.3................ 25.011,31
TOTAL CAPÍTULO CAP 7 ...........................385.930,06
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CAPÍTULO CAP 8 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO CAP 8.1 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de Vigilancia Ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

12,00 1.461,30 17.535,60

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

1.000,00 3,30 3.300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 8.1................ 20.835,60
SUBCAPÍTULO CAP 8.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

MAV002 h Camión cuba para el riego de caminos y cultivos

Camion cuba con cisterna de 10000 litros para riego de caminos y
cultivos afectados por el polvo de las obras, incluso peon auxiliar pa-
ra  labores de riego.

345,00 22,46 7.748,70

CALATMOS jor Seguimiento emisiones particulas y presión sonora y
vibraciones en fase de obra

Seguimiento de medición de los niveles de inmisión máximos permi-
tidos de PM10 y PM2,5, de forma que pueda determinarse objetiva-
mente si se están alcanzando o no los niveles de inmisión máximos
permitidos normativamente y determinar así si las medidas preventi-
vas y correctoras adoptadas están siendo efectivas o si es preciso
considerar otras para mitigar dicho impacto.

12,00 280,27 3.363,24

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 8.2................ 11.111,94
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SUBCAPÍTULO CAP 8.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

PASO_FAUNAud Paso de fauna en malla 50x50 cm

Construcción de pasos de fauna alineados con las rampas de esca-
pe, con unas dimensiones estandarizadas de 50x50 cm y un marco
metálico que impida la deformación o deterioro de la valla.

8,00 76,13 609,04

PROS1 jor Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles
para la fauna

Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la
fauna e inventariado inicial de fauna de toda la superficie afectada
por las obras, incluída la elaboración de informes.

15,00 280,27 4.204,05

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 8.3................ 4.813,09
SUBCAPÍTULO CAP 8.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
APARTADO CAP 8.4.1 PLANTACIÓN BALSA BELMONTE

2400-01 m Jalonamiento temporal de protección

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LON-
GITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

2.232,64 0,36 803,75

2410-01 m3 Extendido de tierra vegetal

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLE-
RO. INCLUSO LABORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE CABALLERO A LUGAR
DE EMPLEO. ACABADO.

11.806,94 4,61 54.429,99

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

120,00 5,34 640,80

PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-
ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de manteni-
miento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

994,00 8,69 8.637,86

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

8,00 41,12 328,96

2412-10-1 m2 Siembra a voleo

SIEMBRA A VOLEO. SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO
DE CONDICIONES. TERMINADA.

30.050,28 1,70 51.085,48

TOTAL APARTADO CAP 8.4.1 ................................. 115.926,84
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APARTADO CAP 8.4.2 PLANTACIÓN BALSA ALCANTARILLAS
2400-01 m Jalonamiento temporal de protección

JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LON-
GITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

2.200,00 0,36 792,00

2410-01 m3 Extendido de tierra vegetal

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE CABALLE-
RO. INCLUSO LABORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVA-
CION, CARGA Y TRANSPORTE DESDE CABALLERO A LUGAR
DE EMPLEO. ACABADO.

10.794,35 4,61 49.761,95

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral tipo tomillo y olivarda

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

116,00 5,34 619,44

PLAN02 ud Suministro y plantación de arbusto tipo brezo o lentisco

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-
ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de manteni-
miento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

925,00 8,69 8.038,25

PLAN04 ud Plantación de árbol

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.

8,00 41,12 328,96

2412-10-1 m2 Siembra a voleo

SIEMBRA A VOLEO. SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO
DE CONDICIONES. TERMINADA.

28.258,30 1,70 48.039,11

TOTAL APARTADO CAP 8.4.2 ................................. 107.579,71

CAP 8.4.1 PLANTACIÓN BALSA BELMONTE

1,00 115.926,84 115.926,84

CAP 8.4.2 PLANTACIÓN BALSA ALCANTARILLAS

1,00 107.579,71 107.579,71

UBIVEG jor Estudio para determinar la ubicación de estructuras
vegetales

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las reve-
getaciones, siembras y plantación de arbolado.

10,00 280,27 2.802,70

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos vegetales de
interés y zonas sensibles para vegetación

Prospección para la ubicación de lementos vegetales de interés y
zonas sensibles para vegetación en toda la superficie afectada por
las obras, incluída la elaboración de informes.

15,00 280,27 4.204,05

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 8.4................230.513,30
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP 8.5 ARQUEOLOGÍA
ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra.

48,00 280,27 13.452,96

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

12,00 208,13 2.497,56

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 915,75 915,75

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.220,00 2.220,00

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 555,00 555,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 8.5................ 19.641,27
TOTAL CAPÍTULO CAP 8 ...........................286.915,20
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CAPÍTULO CAP 9 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3,00 1.370,44 4.111,32

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 384,10 1.152,30

TOTAL CAPÍTULO CAP 9 ........................... 5.263,62
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CAPÍTULO CAP 10 CONTROL DE CALIDAD
CCAJ PAJControl de calidad en obra a justificar

Control de calidad de las obras, a justificar con facturas.
1,00 263.994,01 263.994,01

TOTAL CAPÍTULO CAP 10 .........................263.994,01

TOTAL..........................................................26.663.394,76
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Proyecto Reacondicionamiento y puesta en servico de las B.Regulación y E.B. Modernización CR Marismas

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

CAP 1 SECTOR ALCANTARILLAS: BALSAS Y EB LLENADO ............ 6.460.527,02
CAP 2 SECTOR BELMONTE: BALSAS Y EB LLENADO...................... 10.901.250,48
CAP 3 LÍNEAS ELÉCTRICA DESDE LA SE LOS PALACIOS............... 5.059.173,75
CAP 4 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y FILTRADO

SECTOR ALCANTARILLAS .......................................................
1.464.062,58

CAP 5 ESTACIÓN DE BOMBEO A RED DE RIEGO Y FILTRADO
SECTOR BELMONTE ................................................................

1.560.427,01

CAP 6 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 275.851,03
CAP 7 GESTION DE RESIDUOS .......................................................... 385.930,06
CAP 8 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 286.915,20
CAP 9 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 5.263,62
CAP 10 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 263.994,01

Costes Directos Totales 26.663.394,76

6,70 % Costes Indirectos   s/26.663.394,76 ............................................

4,57 % Gastos Generales  s/28.449.842,21 ............................................

1.786.447,45

1.300.157,79

Total Presupuesto de Ejecución Material 29.750.000,00

I.V.A.21,00% s/ 29.750.000,00 ................................................................ 6.247.500,00

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 35.997.500,00

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  TREINTA Y CINCO MI-
LLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

Sevilla marzo de 2025.


