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MEDICIONES



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO LZ1 AEROGENERADOR

SUBCAPÍTULO LZ1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

b^2*p/4 1.00,20.40,0.00,2.85 20,40 326,85

326,85

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

FILA 1
Excavación tierra 1 932,00 932,00
Hormigón -1 421,00 -421,00
Horm limpieza -1 49,50 -49,50

461,50

SUBCAPÍTULO LZ1.2 CIMENTACIÓN
ENC0CIR01 ud Encofrado metálico paneles circulares

Encofrado metálico paneles circulares

Encofrado parte inferior (circun. de
17,4 diam. y 1,25 alt)

2 55,00 1,25 137,50

Encofrado Virola (circun. de 6,9 diam.
y 0,7 alt)

2 22,00 0,70 30,80

168,30

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cuantia de Acero en zapata 1 41.400,00 41.400,00
Aumento por perdidas en cortes, etc... 1 1.000,00 1.000,00

42.400,00

I14016LZ m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Volumen hormigon 1 416,00 416,00
Varios 1 5,00 5,00

421,00

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzarote),  para anclajes de tuberias en
zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

Zapata: Cilindro de 20,3 de radio (+1
m) y 0,15 de altura

1 327,00 0,15 49,05

49,05
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TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

VIRL01 ud Cesta de pernos

Ud. De transporte, descarga, montaje, colocación y nivelación de cesta de pernos base de la torre. Inclu-
ye la instalación del anillo de carga según especificación del fabricante, ubicación y nivelación mediante
topógrafo antes y después del hormigonado.
El topografo emitirá un informe previo sobre las coordenadas del centro del anillo de carga y sobre su ni-
velación antes del hormigonado. No se permitirán variaciones en las UTM del aerogenerador respecto a
las recogidas en la autorización administrativa del proyecto y las de las autorizaciones de AESA.
El topógrafo emitirá un informe final con las coordenadas UTM del eje de la cimentación del aerogenera-
dor y con su altura total.

1 1,00

1,00

CUB01 ud Colocación de tubos

Colocación de canalizaciones eléctricas para las conexiones subterráneas al aerogenerador, formadas
por una entrada y salida de 7 tubos de 200 y un tubo de 90 de diámetro. Suministro e instalación en zan-
ja bajo cimentación. Zanja de 0,75 m de profundidad y 0,9 m de ancho. Los primeros 0,3m de profundi-
dad rellenos de arena y los restantes 0,45 cm rellenos de hormigón H-20. Totalmente terminado. Dise-
ño final en función de tamaño de plantilla e indicaciones de la DF.

1 1,00

1,00

INTPT01 ud Instalación de puesta a tierra cimentación

Partida alzada de puesta a tierra de la cimentación del aerogenerador según especificación del fabrican-
te. Compuesta por fleje de acero 30x3,5 zincado, petinas de puesta a tierra interiores, petinas de pues-
ta a tierra exteriores, conectores en cruz, conectores diagonales, doble anillo de cable de cobre 50 mm
perimetral, 8 picas, etc. Suministro e instalación. Incluso petinas de acero inox y uniones de con cinta
vulcanizada. Segun indicaciones de DF.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO LZ1.3 MONTAJE E INSTALACIÓN
TRANS01 ud Transporte aerogenerador 2350 kW

Transporte aerogenerador 2350 kW

1,00 1,00
1,00

MONT01 ud Suministro y montaje aerogenerador 2350 kW

Suministro y montaje aerogenerador

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO LZ1.4 PLATAFORMA
I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Plataformas A1 1 1.556,00 0,80 1.244,80

1.244,80

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Plataformas 1 1.556,00 1.556,00

1.556,00

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Plataformas A1 1 1.556,00 0,60 933,60

933,60

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, y con una distancia
máxima de transporte de 30 km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación de to-
nelaje. (p.o. Lanzarote)

Plataformas 1 1.342,00 0,20 268,40

268,40

RMTSA2 ud Remate superficial de aerogenerador

Ud de remate superficial del aerogenerador, consistente en un bordillo tumbado perimetral ubicado a 2
metros del pedestal del aerogenerador. El bordillo se coloca sobre una maestra de hormigón de al me-
nos 10 cm de espesor. En el espacio entre el bordillo y el pedestal se instalará doble capa de malla anti
hiervas y sobre esta se pondrá una capa de 7 cm de grava 20/40.

1 1,00

1,00

CVRHM20 m Cuneta triangular revestida HM20

m. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad
0.30 m.

Plataforma aero 1 105,00 105,00

105,00
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SUBCAPÍTULO LZ1.5 LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzarote),  para anclajes de tuberias en
zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

AE1-AE2 1 75,00 0,40 0,35 10,50

10,50

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

AE1-CM 1 75,00 0,40 0,75 22,50
Arquetas tipo B3 4 1,20 4,80

27,30

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

AE1-CM 1 75,00 0,40 0,75 22,50

22,50

ENF200TPC m Tubería TPC Rojo ø= 200 mm

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 200 mm., de color rojo (protección
de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia normaliza-
do por REE, de la casa UPONOR ó similar, colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de mangui-
tos de unión, cuerda guía de nylon de 3 mm mínimo de diámetro, separadores, tapones, etc., totalmen-
te instalada y conexionada. Incluso mandrilado con mandril normalizado.

AE1-AE2 1 75,00 75,00

75,00

ENF090TPC m Tubería TPC Rojo ø= 90 mm

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 90 mm., de color rojo (protección
de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia normaliza-
do por la compañía de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó similar, colocada en canalizaciones enterra-
das, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda guía de nylon de 3 mm mínimo de diámetro, separadores, ta-
pones, etc., totalmente instalada y conexionada.

AE1-AE2 1 75,00 75,00

75,00

ARQB3B2 ud Arqueta tipo B3 tapa B2

Arqueta de registro tipo B-3, de 92,7x86,0x110,0 cm.libre interior, incluso excavación en zanja, ejecuta-
da con hormigón en masa HM-20/P/40, enlucido hidrófugo, tapa (Clase D-400) y cerco de fundición re-
forzada.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compañía suministradora. Incluso soldadu-
ra de la tapa tras la finalización del tendido.

4 4,00

4,00

CNT01SN01 m Cinta señalizadora conductores

 Cinta señalizadora PVC.

AE1-CM 1 75,00 75,00
CM-CT 1 55,00 55,00

130,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

130,00

KT1220KV ud Kit 3 terminal int p/ Cable 12-20 kV 400 mm2

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 kV.de 400 mm², K400TB, de la casa ELASTIMOLD,
o similar, roscado y apantallado, con funda retráctil en frio de 3M, incluso conexión a toma de tierra, ins-
talado.

AE 2 2,00
Centro Mando 1 1,00

3,00

LMT1501220 m Línea MT Al 12/20 kV-3x1x150

Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de 12/20 kV., de 3x1x150 mm², tipo Hersa-
ten WB RHZ1 H-16 unipolar, marca General Cable o similar, incluso tendido, enhebrado en canaliza-
ción, conexionado y pequeño material, totalmente montado e instalado.

Conexiones 2 10,00 20,00
AE1-CM 1 150,00 150,00
CM-CT 1 100,00 100,00

270,00

FIBRAMNMD01m Cable fibra óptica monomodo

Cable fibra óptica monomodo a base de 8 hilos monomodo tipo 10/125 CDIR-AD marca Optral o similar
incluido tendido en instalación bajo tubo y conexionado.

Conexiones 2 10,00 20,00
AE1-CM 1 75,00 75,00
CM-CT 1 55,00 55,00

150,00

LT057 m Línea Tierra de Cu 50 mm2

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección enterrado, incluyendo en-
hebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

AE1-CM 1 75,00 75,00
CM-CT 1 55,00 55,00

130,00
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO LZ1.6 CENTRO DE MANIOBRA Y CONTROL

APARTADO LZ1.6.1 OBRA CIVIL
PFU54 ud Edificio de hormigón compacto PFU-54

Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado, tipo pfu-54 de dimensiones generales aproxima-
das exteriores de: 10.540 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.780 mm de altura vista, con una puer-
tas de transformador y dos puertas peatonales. Incluso separaciones físicas entre transformadores y re-
cinto y separación física entre zona de BT y zona de MT.

- Red de tierras interiores.
- Puente MT.
- Integración de los equipos ofertados en fábrica.

1 1,00

1,00

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Foso 1 12,00 4,00 1,00 48,00

48,00

APARTADO LZ1.6.2 VARIOS
14.13 ud Punto de luz de emergencia autónomo

Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los accesos al centro, instalado.

1 1,00 1,00

1,00

E26AAA0030 ud Extint port CO2 6 kg ABC 21A-113B Zenith

Extintor portátil CO2, 6 kg, fuegos ABC, 21A-113B, Zenith

1,00 1,00
1,00

6PTOLUZ ud Punto de luz incandescente

Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente para la revi-
sión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instalado.

2,00 2,00
2,00

ARMA
SERV
AUX

ud Armario BT servicios auxiliares

Armario de BT servicios auxiliares del parque, de dimensiones 100x60x16 cm3, marca ABB, con  placa
de fondo, conteniendo debidamente cableado e instalado:

-1 Magnetotérmico general de 4x60A/10kA.

-3 Salida para 2x10 A.
-1 Salida para 2x16 A.
-2 Salida para 2x25 A.
-1 Salidas para 4x25 A.
-1 Salida para 2x20 A.
-P.A. líneas a receptores en cable de 4x(1x2,5) mm2 Cu. 0,6/1kV., y   bajo tubo.

Magenotermicos y diferenciales segun unifilar. Incluido transporte e instalación

1,00 1,00
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1,00 1,00

1,00

SAI2500VA230ud S.A.I 2.500VA-230V, 30 min.

Sistema de alimentación ininterrumpida, según las características que se describen a
continuación:
- Potencia: 2.500 VA
- Autonomía: 30 minutos
- Entrada monofásica 230 Vac / 50 Hz
- Salida monofásica 230 Vac +- 2%
- Control por microprocesador
- Onda de Salida: Senoidal
- By-pass estático y automático
- Conector de comunicaciones RS232
- Tarjeta SNMP OPCIONAL
- Display LCD fácilmente configurable

Instalado, conexionado, regulado y funcionando.

1,00 1,00
1,00

ARMDI01 ud Armario de medida

Ud. armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250 mm3 con placa de fondo y regleta de
comprobación de 10 circuitos, conteniendo, debidamente cableado, conectado e instalado: - 1 contador
electrónico Landis-Gyr tipo Zmq-202 CTSAT.8-1 clase 0,2 o similar. - 1 modem RTc MDSTAR-288S. Su-
ministro, instalación y programación (dirección de enlace según REE y comunicaciones sin paridad).
Rotulación según código del punto frontera y código del contador asignado por REE.
Incluye tarjetas de comunicación con ip fija. Incluso puesta en tensión de contadores y modem para
pruebas previas con REE. La comunicación entre el modem y el contador se debe verificar y documen-
tar en taller y una vez instalado el equipo. Incluye asistencia de instalador durante inspección de REE.

2,00 2,00
2,00

6BANQUETAud Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta Clase 3.

1,00 1,00
1,00

6GUANTES ud Par de guantes de maniobra.

Ud. Par de guantes de maniobra Clase 3.

1,00 1,00
1,00

6PLPELIGROud Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

2,00 2,00
2,00

6PLAUXILIO ud Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

1,00 1,00
1,00
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RES
CARG

ud Resistencia de carga

Resistencia de carga: Cuadro resistencias de carga + formacion. Armario 695,83 de 600 x 500 x 250
mm con cierre standart de doble barra. Incluye 3 resistencias de 150 w, protección magnetotermica, ve-
lo precintable, ventilación mediante rejillas y ventilación extractor con termostato y 14 bornas para sec-
cionamiento de tensiones e intensidades.

SCADA 1 1,00
Contador parque 1 1,00

2,00

ROTULA PAJ Rotulación del celdas y CM

PA. de rotulación de celdas mediante placas y rotulación interior y exterio del centro de maniobra.

1,00 1,00
1,00

DERE
ENGANCHE

PAJ Derechos enganche endesa

1,00 1,00
1,00

APARTADO LZ1.6.3 APARAMENTA
EKOR
UCB

ud Cargador -Rectificador ekor UCB

Suministro e instalación Cargador -Rectificador ekor UCB. Totalmente terminado. Incluso carga para
pruebas de los ajustes de los reles.

CT 1 1,00 1,00

1,00

PUENT
BT

ud Juego de puentes de cables BT

Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Cu, de 1x50mm2 para
las fases y de 1x50mm2 para el neutro y demás características según memoria.

1,00 1,00
1,00

PUENT
AT

ud Juego de puentes III de cables AT

Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de
150 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.

1,00 1,00
1,00
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CPRGPAR1 ud Celda pro gen instalación

Ud Celda modular de protección con interruptor automático, para protección general, tipo cgmcosmos-v
de Ormazabal, de aislamiento íntegro en SF6, , de 480 mm. de ancho por 1.740mm. de alto por 850
mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes apara-
tos y materiales:

1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, marca ORMAZABAL, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc =
16 kA, mando motor, con bobina de disparo, bobina de cierre y contactos auxiliares.
1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONECTADO SECCIONAMIENTO-
PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40kA cresta, man-
do motor, marca ORMAZABAL.

1 Equipo de protección y control ekor.RPA 220 instalado en cajón sobre celda que dispone de las si-
guientes características:

Kit ekor-RPA 220 Incluye Comms Serie (Modbus RTU, Procome), TI''s /1 Ormazabal y sensores capaciti-
vos embebidos. Funciones de Protección:

- Sobreintensidad de fases temporizada (51) x2
- Sobreintensidad de fases instantánea (50)
- Sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) x2
- Sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N)
- Sobreintensidad de neutro sensible (50Ns/51Ns)
- Sobreintensidad de neutro sensible adicional (51G)
- Sobreintensidad direccional de fases (67)
- Sobreintensidad direccional de neutro (67N)
- Sobreintensidad direccional de neutro sensible (67Ns)
- Secuencia inversa (46)
- Fase abierta (46BC)
- Sobrecarga térmica (49)
- Mínima tensión de fases (27)
- Máxima tensión de fases (59)
- Máxima tensión de neutro (59N)
- Mínima frecuencia (81m)
- Máxima frecuencia (81M).

Incluido transporte e Instalación, carga ajustes de protrección,  Ensayo funciones de proteccion, compro-
bacion entradas y salidas digitales,informe de pruebas, comprobacion señalización, ajuste de proteccio-
nes, pruebas Omicron.

1,00 1,00
1,00

CEPRTRAIN01ud Celda protección trafo

Ud Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V, aislamiento inte-
gral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con:
Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271-100), con mando manual. Seccionador
de tres posiciones (cat. E2 s/IEC 62271-102), conexión- seccionamiento-puesta a tierra, con mando ma-
nual. Incluye: Relé de protección digital comunicable ekorRPG (50- 51/50N-51N), indicador presencia
tensión y Sensores de intensidad.

Incluido transporte e instalación. Incluso carga de los ajustes del rele.

1,00 1,00
1,00
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CEMEDPAR12ud Celda medida

Ud. Celda modular de medida para, tipo cgmcosmos-m, de Ormazabal, de 800 mm. de ancho por
1.740 mm. de alto por 1.025 mm. de fondo, los trafos de medida:

3 Transformadores de tensión de relación 22.000:v3 / 110:v3 V/ 110:v3 V, aislamiento seco. Las clases
y potencias de precisión serán 2 x 10 VA cl 0,2.
3 transformadores de intensidad de relación 100/5-5 A, aislamiento seco. Las clases y potencias de pre-
cisión serán y 2 x 10 VA cl. 0,2s .Gama ext.150%
s/n Interconexión de potencia con celdas contiguas. Cada celda de medida irá conectada a la celda de
protección de cada parque mediante cable.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación.
s/n Accesorios y pequeño material.
Incluido transporte e instalación. Incluso bornero intermedio para TT y TI ubicado sobre la celda en en-
volvente independiente con borneros precintables. Los TI y TT instalados con la placa de característi-
cas hacía la parte superior.

1,00 1,00
1,00

CELIM400 ud Celda línea 24 kV 400 A

Ud. Celda modular de línea, para seccionamiento, tipo cgmcosmos-l, de Ormazabal, de corte y aisla-
miento íntegro en SF6, con tratamiento anticorrosivo, de 365 mm. de ancho por 1.740 mm. de alto por
735 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados y conexionados los siguientes
aparatos y materiales:

1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONEXIÓN SECCIONAMIEN-
TO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta,
mando motor, marca ORMAZABAL.
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.
s/n Embarrado para 400 A.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación.
s/n Accesorios y pequeño material.

Incluido transporte e instalación.

2,00 2,00
2,00

LT5T0 m Línea de tierra de Cu 50 mm2

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección enterrado, incluyendo en-
hebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

Tierra Centro 4 16,00 64,00

64,00

CBT4SND ud Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND, con fusible

Ud. Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND o equivalente, con fusibles NH, instalado.

1,00 1,00
1,00

CAB95S1 m Línea BT Cu 4 (1x50) mm2

Línea de B.T. realizada con conductores de cobre 3(1x50)+50 mm² con aislamiento de 0,6/1 kV, canali-
zados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y co-
nexionado).

3 11,00 33,00

33,00
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14.4 ud Transf llenado integral 50 Kva

Ud. Transformador reductor trifásico en baño de aceite vegetal ORGANIC, pérdidas Ecodesing, para
SSAA del parque, de refrigeración natural, s/n UNE-21.428, con las siguientes características genera-
les:

- Potencia nominal ................................50 kVA
- Tensión primaria nominal ...................20.000 V
- Tensión secundaria nominal ..............420 V
- Regulación sin tensión ....................... ±2,5, ±5%
- Conexión .............................................Dyn11
- Frecuencia ..........................................50 Hz
- Impedancia de cortocircuito.................4 %
- Pérdidas en vacío: ...............................A0
- Pérdidas en carga: ..............................Ck

Incluye: Dispositivo de vaciado, tapón de llenado, placa de características, placa de seguridad e
instrucciones de servicio. Termómetro.

Resto de características según memoria. Incluyendo transporte e instalación.

1 1,00 1,00

1,00

TIERR
EXT

ud Tierras exteriores CT

Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa,  incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre
desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en
proyecto.

2,00 2,00
2,00

TIERR
INT

ud Tierras interiores CT

Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2
de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de
seccionamiento, instalado, según memoria.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO LZ1.7 ENSAYOS
D10CZ0015 ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

Realización de pruebas de la instalación en M.T., incluyendo ensayo de rigidez dielectrica y mediciones
de aislamiento de conductores. Incluso emisión de informe de megados. Los megados se realizará a
tensión de funcionamiento y con los terminales ejecutados. Los informes se deberán entregar como má-
ximo dos dias tras la realización de la medición.

Tramos MT 1 1,00
Evacuacion 1 1,00

2,00

D61IE0005 ud ENSAYO FUNCIONAMIENTO p/NSTALACION ELECTRICA.

Realización de pruebas funcionamiento de instalación eléctrica, con la protecciones (resistencia a tie-
rra), tomas de corriente (resistencia a tierra y tensiones de contacto), interruptores diferenciales (tiem-
pos de disparo y tensión de contacto),  y de factor de potencia según R.B.T., realizado por Organismo
de Control Autorizado (O.C.A.) (1 Jornada).

1,00 1,00
1,00

REFLECTRO ud Prueba de Reflectrometría

Unidad de prueba de reflectrometría para cable de telecomunicaciones.

Lineas internas 2 2,00

2,00

TOPOFINAL ud Levantamiento Topográfico final

Pa Levantamiento topográfico de fin de obra, indicando estado definitivo de viales, plataformas, líneas
de media tensión, etc. Según indicaciones de la DF.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO LZ2 IDAM TINAJO

SUBCAPÍTULO LZ2.1 OBRA CIVIL

APARTADO LZ2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000
0+005 1 5,00 6,83 34,15
0+010 1 5,00 14,74 73,70
0+015 1 5,00 16,21 81,05
0+020 1 5,00 16,02 80,10
0+025 1 5,00 19,25 96,25
0+030 1 5,00 25,18 125,90
0+035 1 5,00 30,11 150,55
0+040 1 5,00 36,51 182,55

824,25

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000
0+005 1 5,00 5,66 28,30
0+010 1 5,00 10,33 51,65
0+015 1 5,00 9,45 47,25
0+020 1 5,00 7,73 38,65
0+025 1 5,00 2,96 14,80
0+030 1 5,00 0,35 1,75
0+035 1 5,00 1,38 6,90
0+040 1 5,00 1,33 6,65

195,95
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APARTADO LZ2.1.2 ESTRUCTURAS
CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

En muro Contención plataforma EDAM 1 9,00 1,60 0,10 1,44
En zapatas EDAM 15 0,80 0,80 0,10 0,96
En zapatas remineralización 7 0,80 0,80 0,10 0,45

2,85

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muro contención plataforma EDAM
D8 mm 94,16 94,16
D10 mm 169,49 169,49
Pernos de anclaje placas base
D8 mm 2,11 2,11
D10 mm 3,34 3,34

269,10

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En muro de contención EDAM
D12 mm 167,7 167,70
Zapatas
EDAM D12 mm 15 8,45 126,75
Remineralización D12 mm 7 5,63 39,41
Pernos de anclaje placas base
D16 mm 24,17 24,17

358,03

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

En muro Contención plataforma EDAM
zapata 2 9,00 0,30 5,40

2 1,30 0,30 0,78
En cimentación  EDAM 60 0,80 0,40 19,20
En cimentación Remineralización 28 0,80 0,40 8,96

34,34

I16030.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

En muro Contención plataforma EDAM
Muro 2 9,00 2,00 36,00

36,00
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CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Muro 1 9,00 0,30 2,00 5,40
1 9,00 1,30 0,30 3,51

Cimentación EDAM 15 0,60 0,60 0,40 2,16
Cimentación remineralización 7 0,60 0,60 0,40 1,01

12,08

PLCALV01LZm² Cerramiento placa alveolar L<6 m. Q =600 kg/m2

Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Cerramiento nave 1 88,00 3,50 308,00

308,00

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de repar-
to de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecuta-
do a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Cubierta nave EDAM 410 410,00

410,00

B01034CAN_LZkg Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles laminados en caliente, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, y cor

Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxi-
liares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017. Incluye transporte, car-
ga y descarga desde el lugar de acopio hasta el emplazamiento final.

HEB 240 4.925,62 4.925,62
HEB 200 11.593,5 11.593,50
HEB 140 1.973,38 1.973,38
HEB 120 1.135,17 1.135,17
HEB 180 538,24 538,24
L 100X100X7 276,8 276,80
L160X160X14 878,45 878,45
L65X65X5 21,7 21,70
IPN240 454,53 454,53
IPN200 1.198,05 1.198,05
UPN 100 doble cajón soldado 464,88 464,88

23.460,32
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m² Solera ligera de hormigón HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, armada con malla electrosolda

Solera ligera de hormigón HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor sobre terreno previamente compacta-
do, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm y acabado acabado al fratás, incluso vertido
del hormigón con bomba, extendido, curado y formación de maestras, juntas de dilatación con perfil de
PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³) y adición de cuarzo
corindón. S/NTE-RSS.

Solera nave 410 410,00

410,00

APARTADO LZ2.1.3 DRENAJE
RJD400FDC m Imbornal formado por canal de hormigón y reja D400

Final Camino acceso a EDAM 1 4,00 4,00

4,00

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Drenaje Camino de acceso a EDAM 1 10,00 10,00

10,00

APARTADO LZ2.1.4 ACCESOS Y PLATAFORMAS

SUBAPARTADO LZ2.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavación Camino acceso EDAM
0+000
0+005 1 5,00 1,25 6,25
0+010 1 5,00 2,66 13,30
0+015 1 5,00 2,55 12,75
0+020 1 5,00 2,26 11,30
0+025 1 5,00 2,37 11,85
0+030 1 5,00 2,47 12,35
0+035 1 5,00 2,74 13,70
0+040 1 5,00 3,23 16,15
0+045 1 5,00 3,42 17,10
0+050 1 5,00 3,28 16,40
0+055 1 5,00 3,30 16,50
0+060 1 5,00 3,76 18,80
0+065 1 5,00 4,32 21,60
0+070 1 5,00 4,82 24,10
0+075 1 5,00 5,36 26,80
0+080 1 5,00 6,31 31,55
0+085 1 5,00 7,50 37,50
0+090 1 5,00 7,67 38,35
0+095 1 5,00 6,99 34,95
0+100 1 5,00 6,09 30,45
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0+105 1 5,00 5,51 27,55
0+110 1 5,00 6,35 31,75
0+115 1 5,00 8,41 42,05
Camino acceso EDAM- DAP
0+000
0+005 1 5,00 2,41 12,05
0+010 1 5,00 4,78 23,90
0+015 1 5,00 3,73 18,65
0+020 1 5,00 2,62 13,10
0+025 1 5,00 1,26 6,30
0+030 1 5,00 5,00

592,10

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Camino acceso EDAM- DAP
0+000
0+005
0+010
0+015 1 5,00 5,00
0+020 1 5,00 0,30 1,50
0+025 1 5,00 1,33 6,65
0+030 1 5,00 2,68 13,40

26,55

SUBAPARTADO LZ2.1.4.2 FIRMES

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, y con una distancia
máxima de transporte de 30 km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación de to-
nelaje. (p.o. Lanzarote)

En camino de acceso a EDAM 1 115,00 4,00 0,15 69,00
En camino de acceso EDAM - DAP 1 30,00 4,00 0,15 18,00
Platadorma EDAM 1 610,33 0,15 91,55
Plataforma DAP 1 518,67 0,15 77,80

256,35
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APARTADO LZ2.1.5 CERRAMIENTO Y VARIOS
D33A0320 ud Implantación y retirada de equipo de sondeo

Transporte e implantación del equipo de sondeo en el área de trabajo y retirada del mismo con su equi-
po auxiliar.

Pozo captación 1 1,00

1,00

D33A0330LZ m Perforación de terrenos mediante sonda rotativa

Perforación de terrenos mediante sonda rotativa DN380 mm. Incluye entubado

Pozos de captación 2 70,00 140,00

140,00

D33A0331 ud Emplazamiento de sondeo en cada punto

Pozos de captación 2 2,00

2,00

EMBSN380 ud Emboquille sondeo

Emboquillado sondeo con tubo de acero DN 400 mm y hormigonado.

Pozos de captación 2 2,00

2,00

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja de cerramiento 1 88,00 0,70 0,25 15,40

15,40

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Para postes de vallado 164 0,50 0,50 0,50 20,50
para tornapuntas de sujeción 30 0,50 0,50 0,50 3,75

24,25

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro doblado en pun-
ta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.ter-
minada.

Perimetro Vallado 1 327,00 327,00

327,00

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusiva-
mente desde hormigonera.

Para postes de vallado 164 0,50 0,50 0,50 20,50
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Para tornapuntas de sujeción 30 0,50 0,50 0,50 3,75

24,25

I16032lz m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Para postes de vallado 164 4,00 0,50 328,00
para tornapuntas de sujeción 30 4,00 0,50 60,00

388,00

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando mampuestos irregulares en bruto, co-
locados con mortero de cemento, incluso suministro, preparación de piedras y asiento, completamente
terminado. En muretes de  50x50 cm.

Parte baja de cerramiento (Zocalo
cerramiento)

1 88,00 0,50 0,50 22,00

22,00

CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",malla metálica
plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y seguri-
dad.Pintada,terminada y colocada

P. acceso 1 4,00 2,50 10,00

10,00

CA0LZ018 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro doblado en pun-
ta con tapa, 2,0 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.ter-
minada.

Cerramiento parcela 1 88,00 88,00

88,00
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SUBCAPÍTULO LZ2.2 INSTALACIÓN
CTLIN1 PAJ Centro de transformación y línea hasta punto de enganche

Centro de transformación y línea eléctrica hasta punto de enganche según proyecto eléctrico.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO LZ2.3 INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO

APARTADO LZ2.3.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS
BMBCPMFP92ud Bomba multietapa centrífuga sumergible

Bomba multietapa centrifuga sumergible, Cuerpo AISI 904L, mod. SP 215-5, Qmax:185,4 m3/hr, H:100
mca, con rendimiento mínimo del 65% para un caudal nominal del 75%. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

COLIMP1 ud Conjunto de colectores generales

 Conjunto colectores generales entrada agua de mar incluyendo 2 manómetros PI. Pequeño material y
p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

APARTADO LZ2.3.2 SISTEMA DE PRETRATAMIENTO
FHPRFVPN5 ud Filtro horizontal PRFV PN 5 bar

Filtro horizontal PRFV (brazos colectores) completamente acabado con relleno de arcilla expansiva, PN
6 bar dia. 2,0 m L total: 6.0 m.
Totalmente instalado.

3 3,00

3,00

VVBP01 ud Conjunto de válvulas baja presión

Conjunto de valvulas baja presion de filtros arena. Incluye pequeño material y p.p. de soportación en
acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

COLINPE100 ud Colector interconexión PE

Conjunto instrumentación (3 caudalimetros FIT y 6 Transmisores de presión PIT) y colector de intercone-
xión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.250, Incluye pequeño material y soporta-
ción en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del
Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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APARTADO LZ2.3.3 SISTEMA DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
CLINPE1002 ud Colector de interconexión tubería PE

Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.200, Incluye peque-
ño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, pa-
ra cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

CLPERSAL01ud Colectores generales permeado y salmuera

Conjunto de instrumentacion (1 caudalimetro FIT)  en colectores generales permeado y salmuera. Inclu-
ye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

VVINT01 ud Conjunto de válvulas de interconexión

Conjunto de valvulas baja presion colectores interconexión. Incluye pequeño material y p.p. de soporta-
ción en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

APARTADO LZ2.3.4 SISTEMA DE POSTRATAMIENTO Y
REMINERALIZACIÓN

TBACCPE100ud Conjunto de tuberías y accesorios PE100

Conjunto de tuberias y accesorios lecho de calcita PE100 p.p. de accesorios PN-10. Incluye instrumenta-
ción (1 Phímetro, 1 conductivimetro AIT, 1 transmisor temperatura TIT, 1 turbidez), pequeño material y
soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimien-
to del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

LCACOH1 ud Lecho de calcita

Lecho de Calcita con brazos colectores y crepinas de distribucion . Totalmente instalado.

2 2,00

2,00

SO4H2 ud Sistema de adición de SO4H2

Sistema de adicción de SO4H2 compuesto por IBC de 1 m3 y bomba dosificadora de 0-9 l/h. Tuberias
y valvulas de interconexión. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

SPLEMBRT01ud Soplante embolos rotativos

Soplante embolos rotativos. Mod. SEM.8. Grupo compacto. Motor estandar 7,5 kW 3000 ppm. 400-690
V 50 Hz. Cabina insonorizacion. Con paneles, con ventilación forzada, manómetro y detector de colma-
tación incluidos. Totalmente instalada.

1 1,00

1,00
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APARTADO LZ2.3.5 SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA
BMBAP90KWud Bomba de alta presión 90 kW

Bomba de Alta Presion APP46 Motor eléctrico P:90 kW 400 VAC preparado para variador de velocidad.
Incluso mangueras en baja y alta presion con acoplamientos y conectores en superduplex. Totalmente
instalada.

4 4,00

4,00

RECISOB01 ud Recuperador energía c isobárica

Recuperador de energía camara isobárica. Motor eléctrico P:18.5 kW 400 VAC preparado para varia-
dor de velocidad. Incluso mangueras en baja y alta presion con acoplamientos y conectores en superdu-
plex. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

FCPAPN10 ud Filtro de cartucho PA PN10

Filtro de Cartucho en PA PN 10 bar, fabricado s/ Normativa Europea para Recipientes a Presión
2014/68/EU, S.4.3; 35 u. cartuchos de 50". Partes internas en material termoplástico. Acabo interior en
resina vinilester.
Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

BAOI01 ud Bastidor ósmosis inversa

Bastidor de Osmosis Inversa de una etapa con cajas de presion fabricadas en fibra de vidrio y resina
epoxi acabado en poliuretano "high-gloss", presion de diseño y puertos laterales s/ memoria técnica de
proyecto fabricados en tubería UNS S32760 Sch 40. Incluyendo elementos completos de cierre/tapas,
3 uds. soportes y 2 uds. abrazaderas, adaptadores de membranas, juntas EPDM, prueba hidráulica a
1,1 veces la presión de trabajo s/ ASME section X, Certificado de  Conformidad CE. Incluso estructura
metálica de soporte, construida en perfil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de
las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, 2 capas de imprimación anticorrosiva y
2 capas de esmalte sintético monocomponente, totalmente instalado incluyendo de elementos de ancla-
je a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. Totalmen-
te instalado

4 4,00

4,00

MBMOI01 ud Membranas de O.I.

Elementos de membrana de Osmosis Inversa s/ proyecciones de proyecto

336 336,00

336,00

TBINOX40S ud Tuberás UNS32760 Sch 40s

Conjunto de tuberias (sin soldadura) y accesorios de alta presion en material UNS32760 Sch 40s, fabri-
cado mediante soldadura a tope por soldador homologado. Incluye material de aporte, radigrafiado al
100%, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de Equipos a
Presión (R.D. 2060/2008). Instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pe-
queño material. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00
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TBPRM01 ud Tuberías permeado PE100

Conjunto de tuberias y accesorios salida permeado PE100 p.p. accesorios PN-10. Incluye pequeño ma-
terial y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para
cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

TBALM01 ud Tuberías alimentación PE100

Conjunto de tuberias y accesorios entrada agua de mar PE100 p.p. accesorios PN-10. Incluye pequeño
material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para
cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

TBSALM01 ud Tuberías salmuera PE100

Conjunto de tuberias y accesorios salida salmuera PE100 p.p. accesorios PN-10. Incluye pequeño mate-
rial y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
plimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

VAVBJ01 ud Válvulas baja presión

Conjunto de valvulas baja presion modulos OI. Incluye pequeño material y p.p. de soportación en acero
con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00

INTOI01 ud Instrumentación módulo O.I.

Conjunto de instrumentacion en modulos OI (incluye 5 transmisores presión PIT, 3 caudalimetros FIT, 3
presostatos PSL, 1 Phímetro, 1 medidor conductividad AIT, 1 medidor temperatura TIT). Incluye peque-
ño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

4 4,00

4,00
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APARTADO LZ2.3.6 SISTEMA CIP
BMBES01 ud Bomba end-suction 37 kW

Bomba normalizada tipo end-suction, Cuerpo acero inox. austen. DIN 1.4408, ref. NSCF
80-200/370/L25VNN4, Q:182,2 m3/hr, H:52,3 mca, Motor 3MAS 200 L B3 P:37 kW, incluso colectores
de aspiracion e impulsión y valvulas de corte. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

DPCIP01 ud Depósito limpieza química CIP

Deposito de limpieza quimica CIP, con 1 manómetro PI y 1 transmisor temperatura TIT. Incluye peque-
ño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

APARTADO LZ2.3.7 SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS
NAOH01 ud Sistema de dosificación de NaOH

Sistema de dosificacion de NaOH (30%). Vol. Tanque : 230 L. Incluye pequeño material y p.p. de sopor-
tación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

AINCR01 ud Sistema de dosificación anti-incrustante

Sistema de dosificacion de Anti-incrustante. Vol. Tanque : 230 L. Incluye pequeño material y p.p. de so-
portación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

NAOCL01 ud Sistema de dosificación NaCL

Sistema de dosificacion de NaOCl (10%) Vol. Tanque : 500 L. Incluye pequeño material y p.p. de sopor-
tación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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APARTADO LZ2.3.8 TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN Y DRENAJES
COLINT02 ud Colector de interconexión PE100

Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.250, Incluye peque-
ño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, pa-
ra cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

APARTADO LZ2.3.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT

SUBAPARTADO LZ2.3.9.1 CUADROS ELÉCTRICOS

CCM1BMB ud Cuadro eléctrico bombas alta presión

Cuadro eléctrico [CCM1] para cuatro equipos de bombas de alta presión de 90 kW incluyendo VFD y
equipos auxiliares s/ normas IEC 61439-1/2 y esquemas unifilares de proyecto. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

CCM2ERD ud Cuadro eléctrico equipos ERD

Cuadro eléctrico [CCM2] para cuatro equipos ERD de 18,5 kW incluyendo VFD s/ normas IEC
61439-1/2. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

CCM3BCP ud Cuadro eléctrico bombas de captación

Cuadro eléctrico [CCM3] para una bomba de pozo 92 kW con VFD s/ normas IEC 61439-1/2. Totalmen-
te instalado.

2 2,00

2,00

SUBAPARTADO LZ2.3.9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS

CRVK061 m Cable multipolar 0,6/1kV 4X 2,5 mm2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 4G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Incluye: Tendido del cable. Conexiona-
do. Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 100,00 100,00

100,00

CRVK0614 m Cable multipolar 0,6/1kV 4X 4 mm2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Incluye: Tendido del cable. Conexiona-
do. Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida
según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 60,00 60,00

60,00
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CRVK35 m Cable multipolar 0,6/1kV 35 mm2

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conduc-
tor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 400,00 400,00

400,00

CRVK50 m Cable multipolar 0,6/1kV 50 mm2

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conduc-
tor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 70,00 70,00

70,00

SUBAPARTADO LZ2.3.9.3 CANALIZACIONES

BPU23 m Bandeja perforada

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66620, serie 66 "UNEX", de
100x600 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intemperie y frente a la acción de los
agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66602,
con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66603.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

1 50,00 50,00

50,00

CNTRG01 m Canalización tubo rígido

Canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colo-
cado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibran-
te de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso abraza-
deras, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de
señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el des-
plazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno princi-
pal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Pro-
yecto.

1 110,00 110,00

110,00
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APARTADO LZ2.3.10 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
CMES01 ud Cuadro módulos de E/S

Cuadro modulos de E/S para señales y conexión a PLC con cable Ethernet. Armario poliester puerta
opaca reforzado IP66, color gris RAL-7035 y placa de montaje dim. 800x600x300 mm. Provisto de fuen-
te de alimentacion para instrumentación. Conexionado electrico y cable Ethernet con cuadro PLC.

Filtros de arena 2 2,00
Módulos OI 4 4,00
Equipos de bombeo de agua tratada 1 1,00
Lechos de calcita 1 1,00

8,00

CPLC01 ud Cuadro PLC

Cuadro PLC con concentrador de cableado estructurado y conexión a estación de trabajo. Armario po-
liester puerta opaca reforzado IP66, color gris RAL-7035 y placa de montaje dim. 800x600x300 mm. Pro-
visto de fuente de alimentacion. Conexionado electrico y cable Ethernet con cuadro PLC.

1 1,00

1,00

UDPLC ud Estación de trabajo

 Estación de trabajo, licencia software de PLC y SCADA para conexión remota. Programacion de PLC y
SCADA. Incluso monitores, impresora y pantalla 50 pulg. Trabajos de puesta en marcha

1 1,00

1,00

APARTADO LZ2.3.11 SISTEMA RETROLAVADO BACKWASH
BCKW01 ud Sistema de retrolavado

Sistema retrolavado y esponjamiento filtros arena con agua proviniente del rechazo salmuera. Incluye
depósito de almacenamiento de salmuera de 40 m3. con dos bombas centrifugas (1+1), 2 manómetros
PI, material necesario para tuberia de recirculación, p.p. de soportación en acero con imprimación
epoxy.y dos air blowers (1+1) para movimiento y espojamiento de material relleno filtros. Totalmente ins-
talado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO LZ3 VERTIDO DE SALMUERA

SUBCAPÍTULO LZ3.1 POZOS FILTRANTES
EXPD1.5 m Perforación de pozo 1,5 m diámetro en roca

Perforación de pozo en roca y similares por medios mecánicos sin explosivo, incluido extracción de la
carga y transporte de material para su vertido en punto de acopio. Incluso mano de obra y maquinaria.

Pozo 1 1 19,00 19,00
Pozo 2 1 19,00 19,00

38,00

CV4X2 m³ Perforación de desalojo en cueva

Perforación de desalojo en cueva mediante perforación y arranque por medios mecánicos incluida ex-
tracción de la carga y transporte de material para su vertido en punto de acopio. Incluido mano de obra
y maquinaria.

Pozo 1 1 12,57 2,00 25,14
Pozo 2 1 12,57 2,00 25,14

50,28

FARCH1.5 m Fortificación de pozo

Fortificación de pozo, incluido mano de obra, maquinaria y material.

Pozo 1 1 5,00 5,00
Pozo 2 1 5,00 5,00

10,00

CMTPD1.5 ud Cerramiento de pozo

Cerramiento de pozo, compuesto por tapa de registro reforzado D400, s/UNE EN 124, de fundición dúc-
til o equivalente. Incluido mano de obra, material y maquinaria.

Pozo 1 1 1,00
Pozo 2 1 1,00

2,00

PRY01 ud Proyecto pozos filtrantes

Proyecto de pozos filtrantes para la definición del mismo y obtención de las autorizaciones sectoriales
pertinentes.

1 1,00

1,00

DIR01 ud Dirección facultativa ejecución de pozo

Dirección facultativa durante la ejecución de las obras.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO LZ3.2 CONDUCCIÓN DE DESAGÜE
CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Ø315
PK 0+000 - PK 0+530 0,85 530,00 1,11 1,37 685,08

685,08

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios mecánicos

Ø315
PK 0+000 - PK 0+530 0,15 530,00 1,11 1,37 120,90

120,90

A08036LZ m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Evacuación salmuera PK 0+000 - PK
0+530

1 530,00 530,00

530,00

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

Ø315
PK 0+000 - PK 0+530 1 530,00 0,39 206,70

206,70
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CAPÍTULO LZ4 DEPOSITO AGUA PRODUCTO Y ESTACIÓN DE
BOMBEO

SUBCAPÍTULO LZ4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000 1 5,00 5,00
0+005 1 5,00 27,47 137,35
0+010 1 5,00 51,52 257,60
0+015 1 5,00 48,44 242,20
0+020 1 5,00 44,60 223,00
0+025 1 5,00 33,31 166,55
0+030 1 5,00 18,70 93,50
0+035 1 5,00 8,73 43,65

1.168,85

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000
0+005
0+010
0+015
0+020
0+025
0+030
0+035
0+040 1 5,00 3,57 17,85

17,85

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

2 2,00

2,00

Página 30



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO LZ4.2 ESTRUCTURA
CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Depósito 1 21,00 11,00 0,10 23,10
Estación bombeo 1 12,00 5,00 0,10 6,00

29,10

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Depósito de agua producto y estación
de bombeo
En muros
Ø8mm 887 887,00
En vigas
Ø6mm 262 262,00
Ø10mm 877 877,00

2.026,00

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

DEPÓSITO Y ESTACIÓN BOMBEO
En losa
Ø12mm 3.181 3.181,00
En muros
Ø12mm 6.791 6.791,00
Ø16mm 585 585,00
En vigas
Ø12mm 56 56,00

10.613,00

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa 2 20,50 0,30 12,30
2 10,50 0,30 6,30

Estación bombeo y remineralizacion 2 4,50 0,30 2,70
1 11,00 0,30 3,30

24,60

I16030.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

DEPÓSITO
Alzados 4 20,50 2,70 221,40

4 10,50 2,70 113,40

334,80
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I16031.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

DEPÓSITO
Alzados 4 20,50 0,30 24,60

4 10,50 0,30 12,60

37,20

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Pilares 3 3,00 1,20 10,80

10,80

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

ESTACIÓN BOMBEO
Vigas 2 4,20 0,30 0,30 0,76

1 11,00 0,30 0,30 0,99
Pilares 3 3,00 0,30 0,30 0,81
LOSA 1 11,00 4,20 0,30 13,86
Depósito Agua Producto
Muros 2 11,00 0,35 3,00 23,10

2 20,00 0,35 3,00 42,00
Solera 1 21,00 11,00 0,30 69,30
Pilares 2 0,30 0,30 3,00 0,54

151,36

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Vigas 2 4,20 0,90 7,56
1 11,00 0,90 9,90

17,46

WS19.2X m Instalación junta tipo C muro - zapata

sporte m\f1\'e1xima de 20 km.\par
}

Primera altura 1 20,00 20,00

20,00

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².
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En estación de bombeo
2 4,20 3,00 25,20
1 11,00 3,00 33,00

A deducir puerta -1 5,00 2,50 -12,50

45,70

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negati-
vos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de repar-
to de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecuta-
do a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Estación de bombeo 1 8,00 6,00 48,00

48,00

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

En estación de bombeo
2 4,20 3,00 25,20
1 11,00 3,00 33,00

A deducir puerta -1 5,00 2,50 -12,50

45,70

D25BC0710 ud Pta garaje de corredera 3000x5000 mm. con puerta de escape

Puerta corredera, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compuestos
de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en espuma de poliureta-
no libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno, sistema de correde-
ra sobre guia y patines con cuelgue al techo. Colores estándar del panel: exterior blanco C21, interior
blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones . Medidas:
3000 x 5000 mm. S2. Con puerta de escape de 800x2000 mm. Completamente instalada.

Edif remineralización 1 1,00

1,00

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con mortero de cemento co-
la sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Aplacado en esquinas 4 1,20 3,00 14,40

14,40
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D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset0 Segoe UI;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\sa200\sl276\slmult1\cf1\f0\fs16 Clader\'edn hi-
droneumatico antiariete, 10.000 litros de capacidad, 6910 kg de peso, en posici\'f3n horizontal, de 30
Bar de servicio, color Rojo (RAL 3013), con boca de entrada de hombre, y sistema de nivel de vidrio
con protector y llaves de aislamiento, valvula de inflado, man\'f3metro, y boca de conexi\'f3n.  Dimensio-
nes \'d8 1600 mm x 5700 mm. \cf0\f1\fs22\par
\pard\f2\fs20
}

Puerta acceso 1 5,00 5,00

5,00

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80 mm iincluso mortero especial de asien-
to, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

3 1,000 1,500 4,500

4,50

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, instalado en salida
de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, coloca-
do. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO LZ4.3 IMPERMEABILIZACIÓN Y ALIVIO
IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster

Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fibras de po-
liéster, incluso capa base de geotextil de alto gramaje.

solera 1 20,00 10,00 200,00
muros 2 20,00 3,00 120,00

2 10,00 3,00 60,00
Solapes y pliegues 10% 0,1 380,00 38,00

418,00

I05007_FTV m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabilizados
frente a los rayos UV, de gramaje 300 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes.
Colocado. Fuerteventura.

solera 1 20,00 10,00 200,00
muros 2 20,00 3,00 120,00

2 10,00 3,00 60,00
Solapes y pliegues 10% 0,1 380,00 38,00

418,00

A07003LZ m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero 1 30,00 30,00
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30,00

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios mecánicos

Alivio 1 30,00 1,00 30,00

30,00

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

Excavación 1 30,00 1,00 30,00
A deducir tubo -1 2,34 -2,34

27,66

SUBCAPÍTULO LZ4.4 CUBIERTA
CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de perfil IPN-120 gal-
vanizado, colocado según plano de detalle.

IPN120 43 43,00

43,00

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

Anclajes cable y malla 1 64,00 64,00

64,00
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SUBCAPÍTULO LZ4.5 EQUIPOS
CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de 1.80x1,30x1,35 m. de medidas inte-
riores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, arma-
da con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de
Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

aloj.válv. anti. onda 1 1,00

1,00

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y válvula de corte de 2.80x1,30x1,35
m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10
cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fun-
dición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perime-
tral.Terminada.

Aloj. caudalímetro 1 1,00

1,00

TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100 mm PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25, incluso tube-
ria de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

En conducción de impulsión 1 1,00

1,00

TRGCE06 ud Cuadro electrico de mando y control

Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bombas centrifugas:
Armario con proteccion IP65, equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guardamo-
tor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de maniobra,
selectores de funcionamiento manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas.Colocado y fun-
cionando.

Sala de cuadros EDAM 1 1,00

1,00

BOMBN1 ud Bomba centrífuga 75 kW, 400 V

Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 75kW 400V , incluso bancada metálica. Incluye cer-
tificado de Marteriales según  EN-10204 2.1. Prueba  de Funcionamiento de motobomba de acuerdo a
la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Motor Eléctrico.Puesta en marcha.Totalmente instalada y
funcionando.

Para bombeo a Depósito de El Cuchillo 2 2,00

2,00

BOMBN2 ud Bomba centrífuga 200 kW, 400 V

Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 200kW 400V , incluso bancada metálica. Incluye
certificado de Marteriales según  EN-10204 2.1. Prueba  de Funcionamiento de motobomba de acuerdo
a la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Motor Eléctrico.Puesta en marcha.Totalmente instalada
y funcionando.

Para Bombeo a Balsa de Tinache 2 2,00

2,00
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CINOXD250 ud Colector de impulsión DN250 mm, acero INOX AISI 316 L

Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19), bri-
das PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y probado.

Salida impulsión 1 1,00

1,00

VMMD250PN40ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad bridas DN 250 PN 40

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 4,0 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad. Colocada.

Salida colector 2 2,00

2,00

M20003 ud Contador electromagnético DN250, PN40

Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250, PN 40 de acuerdo a las siguiente carac-
terísticas. Tubo de medid: Material: Acero inoxidable 1.4571 Revestimiento: Goma dura Carcasa: Acero
al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de Protección: IP67 Conexiones: Bridas acero al carbono
según EN 1092-1 Electrodos: Estándar Hastelloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango de caudal:
0,03 – 12m/s Precisión ±0,2% para velocidad mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cual-
quier posición. Incluido electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre el detector.
Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Caja: Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V
activa, 20mA, 30V pasiva, 100mA (colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85 – 265 V

Salida impulsión 1 1,00

1,00

M20004 ud Caudalímetro electromagnético DN 250. PN16

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero
inox., instalado.

Aducción a balsa 1 1,00
Aducción a depósito 1 1,00

2,00

A10047PN40 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Salida impulsión 1 1,00

1,00

VRTDN150 ud Válvula de retención DN 150 mm

En salida de bombas 4 4,00

4,00

VMDN150 ud Válvula de mariposa DN 150 mm

En salida bombas 4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO LZ4.6 URBANIZACIÓN
I06014.N m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3

km

r
}

Plataforma 1 353,00 0,20 70,60

70,60
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CAPÍTULO LZ5 IMPULSIÓN

SUBCAPÍTULO LZ5.1 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS
CA0L4003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada.

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra ISLA DE LANZAROTE, incluye p.p. de unión fle-
xible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen
piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Impulsión Ø250
PK 0 - PK 71,97 (Tierra) 1 71,97 71,97
PK 71,97 - PK 211,98 (Tierra) 1 140,01 140,01
PK 211,97 - PK 725,69 (Tierra) 1 513,72 513,72
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 476,02

1.201,72

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Impulsión Ø250 1 2.878,28 2.878,28
1 6.198,28 6.198,28

-1 6.198,28 -6.198,28

2.878,28

CA0L6072 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada.

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

Impulsión Ø250 1 1.120,00 1.120,00

1.120,00

CA0L6073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada.

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

Impulsión Ø250 1 2.200,00 2.200,00

2.200,00
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CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Impulsión Ø250
11º 52 52,00
22º 18 18,00
45º 12 12,00
90º 2 2,00

84,00

CA0L10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de cone-
xión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

Impulsión Ø250 14 14,00
(Diferenciar entre PN25, 20 y 16)

14,00

CA05002LZ ud Codo fundición, bridas, 10º < a <= 90º, ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Impulsión Ø250
11º 5 5,00
22º 4 4,00
45º 1 1,00

10,00

UNFDPVC ud Conexión tubería de FD y PVC-O

Conexionado en tubería de impulsión entre tramo de Fundición dúctil y tramo de PVC-O  de DN250, me-
diante piezas embridadas, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

1 1,00

1,00

CA0F1005 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

PK 2+079,7 1 1,00
PK 2+600 1 1,00
PK 3+200 1 1,00
PK 3+740,4 1 1,00
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PK 4+279,9 1 1,00
PK 4+800 1 1,00
PK 5+359,9 1 1,00
PK 5+900 1 1,00
PK 6+900,5 1 1,00

9,00

CA0F1006 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 2,5 MPa, con válvula de corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
2,5 MPa, en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

PK 0+520,1 1 1,00
PK 1+020 1 1,00
PK 1+600 1 1,00

3,00

SUBCAPÍTULO LZ5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE
FÁBRICA

CI0F8029 m² Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico hasta 15 cm de espesor

Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico, incluso carga y
transporte de escombros a lugar de acopio para su posterior gestión. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

Exceso medición zanja compartida
   Ø250

PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,55 261,81
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,55 271,82
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,55 11,08

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,55 608,83

1.153,54

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Ø250
PK 0 - PK 71,97 (Tierra) 0,85 71,97 1,10 1,35 90,84
PK 71,97 - PK 211,98 (Tierra) 0,85 140,01 1,10 1,35 176,73
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 0,85 1.072,47 1,10 1,35 1.353,73
PK 7231,36 - PK 7400,08 (Tierra) 0,85 168,72 1,10 1,35 212,97
Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 211,97 - PK 725,69 (Tierra) 0,85 513,72 0,74 323,13
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 0,85 476,02 0,71 287,28
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 0,85 494,21 0,71 298,26
PK 1695,92 - PK 2014,58 (Tierra) 0,85 318,66 0,74 200,44
PK 2014,58 - PK 2048,69 (Empedrado) 0,85 34,11 0,74 21,46
PK 2048,69 - PK 2192,22 (Tierra) 0,85 143,53 0,74 90,28
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 0,85 2.271,53 0,74 1.428,79
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

0,85 20,14 0,71 12,15

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 0,85 1.106,97 0,71 668,06
PK 6663,33 - PK 7231,36 (Tierra) 0,85 568,03 0,74 357,29

5.521,41
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5.521,41

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios mecánicos

Ø250
PK 0 - PK 71,97 (Tierra) 0,15 71,97 1,10 1,35 16,03
PK 71,97 - PK 211,98 (Tierra) 0,15 140,01 1,10 1,35 31,19
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 0,15 1.072,47 1,10 1,35 238,89
PK 7231,36 - PK 7400,08 (Tierra) 0,15 168,72 1,10 1,35 37,58
Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 211,97 - PK 725,69 (Tierra) 0,15 513,72 0,74 57,02
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 0,15 476,02 0,71 50,70
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 0,15 494,21 0,71 52,63
PK 1695,92 - PK 2014,58 (Tierra) 0,15 318,66 0,74 35,37
PK 2014,58 - PK 2048,69 (Empedrado) 0,15 34,11 0,74 3,79
PK 2048,69 - PK 2192,22 (Tierra) 0,15 143,53 0,74 15,93
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 0,15 2.271,53 0,74 252,14
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

0,15 20,14 0,71 2,14

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 0,15 1.106,97 0,71 117,89
PK 6663,33 - PK 7231,36 (Tierra) 0,15 568,03 0,74 63,05

974,35

CA0FT_LZ m³ Construcción cama tuberías

Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzarote) obtenida en cantera autorizada.

Ø250
PK 0 - PK 71,97 (Tierra) 1 71,97 0,08 5,76
PK 71,97 - PK 211,98 (Tierra) 1 140,01 0,08 11,20
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 1 1.072,47 0,08 85,80
PK 7231,36 - PK 7400,08 (Tierra) 1 168,72 0,08 13,50
Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 211,97 - PK 725,69 (Tierra) 1 513,72 0,06 30,82
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,06 28,56
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,06 29,65
PK 1695,92 - PK 2014,58 (Tierra) 1 318,66 0,06 19,12
PK 2014,58 - PK 2048,69 (Empedrado) 1 34,11 0,06 2,05
PK 2048,69 - PK 2192,22 (Tierra) 1 143,53 0,06 8,61
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 1 2.271,53 0,06 136,29
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,06 1,21

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,06 66,42
PK 6663,33 - PK 7231,36 (Tierra) 1 568,03 0,06 34,08

473,07

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

Ø250
PK 0 - PK 71,97 (Tierra) 1 71,97 0,32 23,03
PK 71,97 - PK 211,98 (Tierra) 1 140,01 0,32 44,80
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 1 1.072,47 0,32 343,19
PK 7231,36 - PK 7400,08 (Tierra) 1 168,72 0,32 53,99
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Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 211,97 - PK 725,69 (Tierra) 1 513,72 0,18 92,47
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,18 85,68
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,18 88,96
PK 1695,92 - PK 2014,58 (Tierra) 1 318,66 0,18 57,36
PK 2014,58 - PK 2048,69 (Empedrado) 1 34,11 0,18 6,14
PK 2048,69 - PK 2192,22 (Tierra) 1 143,53 0,18 25,84
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 1 2.271,53 0,18 408,88
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,18 3,63

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,18 199,25
PK 6663,33 - PK 7231,36 (Tierra) 1 568,03 0,18 102,25

1.535,47

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, y con una distancia
máxima de transporte de 30 km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación de to-
nelaje. (p.o. Lanzarote)

Exceso medición zanja compartida
   Ø250

PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,20 95,20
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,20 98,84
PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,20 221,39

415,43

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

Ø250
PK 0 - PK 71,97 (Tierra) 1 71,97 0,96 69,09
PK 71,97 - PK 211,98 (Tierra) 1 140,01 0,96 134,41
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 1 1.072,47 0,96 1.029,57
PK 7231,36 - PK 7400,08 (Tierra) 1 168,72 0,96 161,97
Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 211,97 - PK 725,69 (Tierra) 1 513,72 0,45 231,17
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,21 99,96
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,21 103,78
PK 1695,92 - PK 2014,58 (Tierra) 1 318,66 0,45 143,40
PK 2014,58 - PK 2048,69 (Empedrado) 1 34,11 0,42 14,33
PK 2048,69 - PK 2192,22 (Tierra) 1 143,53 0,45 64,59
PK 3264,69 - PK 5536,22 (Tierra) 1 2.271,53 0,45 1.022,19
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,21 4,23

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,21 232,46
PK 6663,33 - PK 7231,36 (Tierra) 1 568,03 0,45 255,61

3.566,76
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CH0LT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D < 30 km, relleno zanja

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta (isla de Lanzarote), a una distancia máxima de 30 km desde la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,16 3,22

3,22

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzarote),  para anclajes de tuberias en
zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

En codos  tramo FD Ø250 18-24 atm
11º 5 0,90 4,50
22º 4 1,35 5,40
45º 1 1,80 1,80
En codos tramos PVC-O Ø250 0-18
atm
11º 47 0,63 29,61
22º 14 0,95 13,30
45º 11 1,26 13,86
90º 2 2,16 4,32

72,79

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Total excavación excepto roca 1,2 5.521,41 6.625,69
Total excavación roca 1,1 974,35 1.071,79
A deducir
Relleno seleccionado -1 3.566,76 -3.566,76

4.130,72

I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Total excavación excepto roca 1,2 5.521,41 6.625,69
Total excavación roca 1,1 974,35 1.071,79
A deducir
Relleno seleccionado -1 3.566,76 -3.566,76

4.130,72

B08015_FV ud Base pozo prefabricado, hormigón armado.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente armado en su base con
mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y acabados.

En ventosas 12 12,00
En válvulas de corte 14 14,00

26,00
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B08025_FV ud Cono asimétrico pozo prefabricado

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón ar-
mado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20 cm, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

En ventosas 12 12,00
En válvulas de corte 14 14,00

26,00

B08017_FV ud Anillo desarrollo pozo prefabricado.

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de un peso de
900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20 cm, inclu-
so p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del po-
zo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabrica-
das.

En ventosas 12 12,00
En válvulas de corte 14 14,00

26,00

SUBCAPÍTULO LZ5.3 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escombros a verte-
dero.

Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,55 261,81
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,55 271,82
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,55 11,08

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,55 608,83

1.153,54

TRG1011LZ m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,55 261,81
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,55 271,82
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,55 11,08

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,55 608,83

1.153,54

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,55 11,08

11,08
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TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 725,69 - PK 1201,71 (Asfalto) 1 476,02 0,55 0,05 31,42
PK 1201,71 - PK 1695,92 (Asfalto) 1 494,21 0,55 0,05 32,62
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,55 0,05 1,33

PK 5556,36 - PK 6663,33 (Asfalto) 1 1.106,97 0,55 0,05 73,06

138,43

CAS22001 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 50/70 G (G-20).

Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE G (G-20), extendido y compactado, a una distancia media
menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el méto-
do de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 5536,22 - PK 5556,36 (Asfalto
insular)

1 20,14 0,55 0,05 1,33

1,33

CAI13005LZ m² Reposición pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm.

Reposición de pavimento exterior de piedra natural tipo losa de 4 cm de espesor, con despiece natural
de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento.

Exceso medición zanja compartida
Ø250
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 1 34,11 0,55 18,76

18,76
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CAPÍTULO LZ6 TELECONTROL

SUBCAPÍTULO LZ6.1 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR
ER01 ud Estación remota

* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 600x400x200, IP66, IK10, con cerradura de
llave
 * RTU datalogger DA35 12.6.4-N con modem integrado modular e intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y
puerto serie RS485 modbus, con 4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED entradas digita-
les auxiliar para detectores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD sali-
das digitales, IP20 IK7
 * Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Cargador reguladorde baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A
*  Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Automático / Manual local y pulsador marcha (ON) / paro (OFF)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de protección
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación, de automati-
zación, telecontol de interacción con los elementos de la red y con el centro de control; funciones de mo-
nitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidraúclas, así como las funciones generación y
envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos as built del para intercone-
xión al CCMM, definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexionado, y de tendido
de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de funcionamiento, inclu-
yendo alta de la tarjeta SIM

1 1,00

1,00

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo y cuerpo PVDF anticorrosivo, espe-
cial para agua de mar, aguas negras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmunidad a
interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de cable apantallado autoportante, precisión
0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado
ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conec-
tor M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elemen-
tos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

1 1,00

1,00

SDTROR016 ud Sonda transductor de presión

Sonda transductor de presión PT016, rango 0..16 bar, con amortiguador hidráulico para golpe de arie-
te, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, cuer-
po acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con conector M12 IP68 de 5m de longitud,

1 1,00

1,00

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros comprendidos entre DN100 (4")  a
DN700 (28"), con sensores clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con cable de 5
metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC; con módulo electrónico con display para mon-
taje mural IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260
Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm,
montaje U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tubería

Página 47



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1 1,00

1,00

VMPTDN250 ud Válvula mariposa tipo Wafer con actuador

Válvula de mariposa wafer y actuador eléctrico ON/OFF 230Vca, DN200 (8") DIN PN16 / ANSI  B16.5,
totalmente acoplado, incluyendo:
* Válvula de mariposa wafer DN200, PN16, materiales de fabricación: cuerpo de hierro gris, disco tipo
lente hidrodinámico de una aleación de hierro-níquel, con asiento de hule, según normal norma AWWA
C540-94; para una presión de trabajo de 16 kg/cm2 (232 psi) aguas arriba y 0.0 kg/cm2 aguas abajo,
cuerpo de la válvula  de acuerdo a DIN PN16 / ANSI B16.5  clase 150,  ensamblada con un actuador
eléctrico
* Actuador eléctrico motorizado V230-200-PN16 ON/OFF ,  detectores de posición abierta/cerrado y lími-
te de par y entradas digitales ON/OFF para telemando remoto; indicador visual de posición;  ensambla-
je a válvula de mariposa DN200,  con acoplamiento mecánico según ISO5211, de un cuarto de giro, her-
meticidad a prueba de agua y polvo IP67-nema6, para operar con 230 Vca,  incluyendo  reductor con
tiempo de cierre de 20 a 120 segundos, accionamiento manual mediante manivela externa

2 2,00

2,00

SPRG485 ud Separador protector galvánico

Separador protector galvánico, alimentación 10-24 Vcc, montaje carril DIN, conexión con bornas, para in-
terconexión entre la estación remota y  arrancadores o variadores por protocolo modbus

1 1,00

1,00

INSCEBC ud Cuadro de automatización e instrumentación

Instalación del cuadro de automatización e instrumentación de la EB de captación, incluyendo p.p. de
cableados de alimentación al módulo de automatización, cables apantallados para las señales de entra-
das y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, y cables apantallados para la instrumenta-
ción, con p.p. de canalizaciones y canaleta

1 1,00

1,00

PMEB01 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha en marcha con agua de la EB de captación  para ajuste de la automatización y regu-
lación del sistema de control

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO LZ6.2 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA PRODUCTO
ER01 ud Estación remota

* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 600x400x200, IP66, IK10, con cerradura de
llave
 * RTU datalogger DA35 12.6.4-N con modem integrado modular e intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y
puerto serie RS485 modbus, con 4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED entradas digita-
les auxiliar para detectores con contacto libre de potencial, con 4 EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD sali-
das digitales, IP20 IK7
 * Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Cargador reguladorde baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A
*  Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Automático / Manual local y pulsador marcha (ON) / paro (OFF)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de protección
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación, de automati-
zación, telecontol de interacción con los elementos de la red y con el centro de control; funciones de mo-
nitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidraúclas, así como las funciones generación y
envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos as built del para intercone-
xión al CCMM, definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexionado, y de tendido
de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de funcionamiento, inclu-
yendo alta de la tarjeta SIM

1 1,00

1,00

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo y cuerpo PVDF anticorrosivo, espe-
cial para agua de mar, aguas negras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmunidad a
interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de cable apantallado autoportante, precisión
0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado
ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conec-
tor M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elemen-
tos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

1 1,00

1,00

SDTROR016 ud Sonda transductor de presión

Sonda transductor de presión PT016, rango 0..16 bar, con amortiguador hidráulico para golpe de arie-
te, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc, cuer-
po acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con conector M12 IP68 de 5m de longitud,

1 1,00

1,00

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros comprendidos entre DN100 (4")  a
DN700 (28"), con sensores clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con cable de 5
metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC; con módulo electrónico con display para mon-
taje mural IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260
Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm,
montaje U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tubería

1 1,00

1,00
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1,00

VMPTDN250 ud Válvula mariposa tipo Wafer con actuador

Válvula de mariposa wafer y actuador eléctrico ON/OFF 230Vca, DN200 (8") DIN PN16 / ANSI  B16.5,
totalmente acoplado, incluyendo:
* Válvula de mariposa wafer DN200, PN16, materiales de fabricación: cuerpo de hierro gris, disco tipo
lente hidrodinámico de una aleación de hierro-níquel, con asiento de hule, según normal norma AWWA
C540-94; para una presión de trabajo de 16 kg/cm2 (232 psi) aguas arriba y 0.0 kg/cm2 aguas abajo,
cuerpo de la válvula  de acuerdo a DIN PN16 / ANSI B16.5  clase 150,  ensamblada con un actuador
eléctrico
* Actuador eléctrico motorizado V230-200-PN16 ON/OFF ,  detectores de posición abierta/cerrado y lími-
te de par y entradas digitales ON/OFF para telemando remoto; indicador visual de posición;  ensambla-
je a válvula de mariposa DN200,  con acoplamiento mecánico según ISO5211, de un cuarto de giro, her-
meticidad a prueba de agua y polvo IP67-nema6, para operar con 230 Vca,  incluyendo  reductor con
tiempo de cierre de 20 a 120 segundos, accionamiento manual mediante manivela externa

1 1,00

1,00

SPRG485 ud Separador protector galvánico

Separador protector galvánico, alimentación 10-24 Vcc, montaje carril DIN, conexión con bornas, para in-
terconexión entre la estación remota y  arrancadores o variadores por protocolo modbus

1 1,00

1,00

INSCEBC ud Cuadro de automatización e instrumentación

Instalación del cuadro de automatización e instrumentación de la EB de captación, incluyendo p.p. de
cableados de alimentación al módulo de automatización, cables apantallados para las señales de entra-
das y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, y cables apantallados para la instrumenta-
ción, con p.p. de canalizaciones y canaleta

1 1,00

1,00

PMEB01 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha en marcha con agua de la EB de captación  para ajuste de la automatización y regu-
lación del sistema de control

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO LZ6.3 BY-PASS IMPULSIÓN
ER02 ud Estación remota

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas del depósito, integran-
do:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de
llave
* RTU datalogger 8.6.2  con modem integrado modular e intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y puerto serie
RS485 modbus y BL, con 2 EC para contador o configurables como ED, 6ED para detectores binarios
con contacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD para mando de válvulas,  grado
de estanqueidad IP67 batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
*  Fuente de alimentación  12 Vcc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación, de automati-
zación, telecontrol de interacción con los elementos de la red y con el centro de control; funciones de mo-
nitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidráulicas, así como las funciones generación y
envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos "as built" del para intercone-
xión al CCMM de las válvulas, definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexionado,
y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo al-
ta de la tarjeta SIM

Arqueta by-pass Balsa 1 1,00
Arqueta by-pass Depósito de El
Cuchillo

1 1,00

2,00

CPM2VCC ud Cuadro de protección y mando para dos válvulas

Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con actuadores motorizados de corriente
continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

Arqueta by-pass Balsa 1 1,00
Arqueta by-pass Depósito de El
Cuchillo

1 1,00

2,00

SMAVSOL150Wud Sistema de alimentación solar 150 W

Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvulas de mariposa motorizadas 24
Vdc con alimmentación solar, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

Arqueta by-pass Balsa 1 1,00
Arqueta by-pass Depósito de El
Cuchillo

1 1,00

2,00
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CTINS01 ud Cuadro telecontrol e instrumentación

Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depósito, incluyen-
do p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables apantallados para las seña-
les de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y cana-
leta

Arqueta by-pass Balsa 1 1,00
Arqueta by-pass Depósito de El
Cuchillo

1 1,00

2,00

PM2VMB ud Puesta en marcha

Puesta en marcha inicial del sistema de automatización de las cámaras de válvulas de by-pass una vez
que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores

Arqueta by-pass Balsa 1 1,00
Arqueta by-pass Depósito de El
Cuchillo

1 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO LZ6.4 DEPÓSITO DE EL CUCHILLO
DTZLGG402Gud Datalogger sensor para monitonero de niveles y caudal

Datalogger  sensor para monitoreo de niveles y medición de caudal en depósitos o balsas de agua,
IP68,  y con 4 canales para lectura de 4 contador o caudalímetro con emisor de pulsos o sensores bina-
rios,, comunicación IoT y sistema de alimentación autónomo mini-solar S1, integrando:
* datalogger con modem embebido GPRS-2,5G/4G, y puerto serie  RS485 modbus, con 4 EC para con-
tadores o configurables como ED, y 2 EA 4...20 mA para sensores,  IP68, con latiguillos M12 Ip68 de co-
nexión
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G/4G, IP68
 * sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligente solar interno  a 12V,  batería inter-
na recargable  de litio 7V/5Ah para una autonomía de 10 semanas sin alimentación  y una vida útil de
10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35 mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3
m y conector M12 IP68, y con accesorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma de vandalismo
 * caja - minigabinete estanca IP67 para alojar y proteger el datalogger  de poliéster reforzado de
270x270x170mm, con placa de montaje, incluyendo prenses, cerradura con tornillos plásticos

1 1,00

1,00

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo y cuerpo PVDF anticorrosivo, espe-
cial para agua de mar, aguas negras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmunidad a
interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de cable apantallado autoportante, precisión
0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado
ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conec-
tor M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elemen-
tos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

1 1,00

1,00

Página 52



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ER02 ud Estación remota

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas del depósito, integran-
do:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de
llave
* RTU datalogger 8.6.2  con modem integrado modular e intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y puerto serie
RS485 modbus y BL, con 2 EC para contador o configurables como ED, 6ED para detectores binarios
con contacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD para mando de válvulas,  grado
de estanqueidad IP67 batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
*  Fuente de alimentación  12 Vcc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación, de automati-
zación, telecontrol de interacción con los elementos de la red y con el centro de control; funciones de mo-
nitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidráulicas, así como las funciones generación y
envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos "as built" del para intercone-
xión al CCMM de las válvulas, definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexionado,
y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo al-
ta de la tarjeta SIM

1 1,00

1,00

BY925FA ud Boya de nivel máximo

Boya  de nivel maximo de seguridad tipo pera para depósito / balsa con un contacto digital, con histére-
sis,   cuerpo PVC, con 25 m. de cable de 2 hilos

1 1,00

1,00

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros comprendidos entre DN100 (4")  a
DN700 (28"), con sensores clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con cable de 5
metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC; con módulo electrónico con display para mon-
taje mural IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260
Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm,
montaje U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tubería

1 1,00

1,00

CPM2VCC ud Cuadro de protección y mando para dos válvulas

Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con actuadores motorizados de corriente
continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

1 1,00

1,00
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SMAVSOL150Wud Sistema de alimentación solar 150 W

Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvulas de mariposa motorizadas 24
Vdc con alimmentación solar, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

3 3,00

3,00

INSTCTA01 ud Cuadro de control e instrumentación

Instalación del cuadro de telecontrol de la arqueta de válvulas del depósito, incluyendo p.p. de cablea-
dos de alimentación, cables apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y
de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta

1 1,00

1,00

PM2VDM ud Puesta en marcha

Puesta en marcha del sistema de telecontrol de la cámara de válvulas y de telemetria del nivel una vez
que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO LZ6.5 BALSA DE TINACHE
DTZLGG402Gud Datalogger sensor para monitonero de niveles y caudal

Datalogger  sensor para monitoreo de niveles y medición de caudal en depósitos o balsas de agua,
IP68,  y con 4 canales para lectura de 4 contador o caudalímetro con emisor de pulsos o sensores bina-
rios,, comunicación IoT y sistema de alimentación autónomo mini-solar S1, integrando:
* datalogger con modem embebido GPRS-2,5G/4G, y puerto serie  RS485 modbus, con 4 EC para con-
tadores o configurables como ED, y 2 EA 4...20 mA para sensores,  IP68, con latiguillos M12 Ip68 de co-
nexión
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G/4G, IP68
 * sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligente solar interno  a 12V,  batería inter-
na recargable  de litio 7V/5Ah para una autonomía de 10 semanas sin alimentación  y una vida útil de
10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35 mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3
m y conector M12 IP68, y con accesorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma de vandalismo
 * caja - minigabinete estanca IP67 para alojar y proteger el datalogger  de poliéster reforzado de
270x270x170mm, con placa de montaje, incluyendo prenses, cerradura con tornillos plásticos

1 1,00

1,00
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ER3V ud Estación remota para telecontrol y automatización de cámara

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3 válvulas , integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 600x500x200, IP66, IK10, con cerradura de
llave
* RTU datalogger 16.8.2 con modem integrado modular e intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y puerto se-
rie RS485 modbus y BL, con 4 EC para contador o configurables como ED, 12ED para detectores bina-
rios con contacto libre de potencial y 2 EA 4...20 mA para sensores, y 8 SD para mando de válvulas,
grado de estanqueidad IP67 batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 dB, para montaje en mástil o en pared,
con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Fuente de alimentación 12 Vdc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación, de automati-
zación, telecontrol de interacción con los elementos de la red y con el centro de control; funciones de
monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidráulicas, así como las funciones genera-
ción y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos "as built" del para interco-
nexión al CCMM de las válvulas, definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexiona-
do, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo al-
ta de la tarjeta SIM

1 1,00

1,00

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo y cuerpo PVDF anticorrosivo, espe-
cial para agua de mar, aguas negras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmunidad a
interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de cable apantallado autoportante, precisión
0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado
ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conec-
tor M12 de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elemen-
tos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

1 1,00

1,00

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros comprendidos entre DN100 (4")  a
DN700 (28"), con sensores clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con cable de 5
metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC; con módulo electrónico con display para mon-
taje mural IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260
Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm,
montaje U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tubería

1 1,00

1,00

CPM3VMCC ud Cuadro de protección y mando

Cuadro de protección y mando para tres válvulas de mariposa con actuadores motorizados de corriente
continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 3 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

1 1,00
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1,00

INSTCACVMB1ud Cuadro de control e instrumentación

1 1,00

1,00

PM2VMB ud Puesta en marcha

Puesta en marcha inicial del sistema de automatización de las cámaras de válvulas de by-pass una vez
que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO LZ6.6 RED DE RIEGO
ER412 ud Estación remota para telecontrol 3 o 4 contadores

Estación remota datalogger  para telecontrol de hidrantes hasta 4 contadores, con comunicaciones
GPRS/2,5G y bluetooth BLE,  con sistema de alimentación autónomo mini-solar con cargador y batería
integrada de 10 años de vida útil, incluyendo:
 *  estación remota datalogger con modem  integrado modular e intercambiable 2,5G/4G, puerto RS485
y BLE, con 4 (EC) entradas de contaje de pulsos, 2 (ED) entrada digitales auxiliares para detectores bi-
narios, 1 (SL) salida digitale latch, 2 (EA) entradas analógicas 4..20 mA para sensores,  2 EA para medi-
da de tensión de batería y temperatura, con protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos rearma-
bles y monitorizables, grado de estanqueidad IP68, cables con conectores enchufables IP68 para cone-
xión de todos los sensores, dimensiones máximas 180 x 80 x 90 mm
* sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligente solar interno  a 12V,  batería inter-
na recargable  de litio 7V/5Ah para una autonomía de 10 semanas sin alimentación  y una vida útil de
10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35 mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3
m y conector M12 IP68, y con accesorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma de vandalismo
* soporte para instalación en arqueta de acero galvanizado y p.p. de tornillos.
* cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, incluyendo al-
ta de la tarjeta SIM

167 167,00

167,00

ANTOM2G ud Antena omnidireccional 2G/GPRS/4G

Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 db, para montaje en soporte pared o en externior
de armario eléctrico  con cable de 4 m RG58 y conector SMA macho. Incluyendo equipamiento de más-
til y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m de longitud de 1" de diámetro de acero galvanizado, soporte
en acero inoxidable, regulable y fijación a mástil mediante abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje
en interior de arqueta

Zonas de baja cobertura 8 8,00

8,00

PRB01 ud Prueba hidráulica en contador

Pruebas de hidráulica en cada contador de los hidrantes una vez que la red esté presurizada con agua

167 167,00

167,00

STLASS01 ud Servicio de teleasistencia en puesta en marcha

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO LZ6.7 CENTRO DE CONTROL
SRCVPS247 ud Servidor

Servidor con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del servicio IaaS durante los años de garantia, que incluye
Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Server licencia Expres, escritorio remoto para
2 usuarios, seguridad y antivirus, para alojamiento del software del centro de control, disponiblidad 24x7

1 1,00

1,00

FR01 ud Frontal conector comunicaciones

Frontal conector de comunicaciones conectahub de datos e históricos: módulo software para intercone-
xión al centro de control y configuración de las estaciones remotas (RTU),  licencia para 150 RTU, inclu-
yendo lo siguiente módulos y funcionalidades:
* Frontal / driver de comunciaciones software conectahub para control y gestión de las comunicaciones
con las estaciones remotas datalogger IoT , y de todos los parámetros de proceso y variables internas
de las RTU; y actualización remota del firmware de las RTU
* Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma segura y complementaria a la Base
de Datos central durante al menos 2 años.
*  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en formato CSV a servidores remotos
* Módulo Data-Process para inserción automática de datos históricos de los datalogger en la BBDD
SQL de históricos y alarmas
 * Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar ISO21622

1 1,00

1,00
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SCD01 ud Módulo SCADA WEB

* Módulo SCADA-web  incluyendo suministro y configuración de
    - Licencias runtime tipo nebulaSCADA para full sin límite de variables / tags, en Servidor Cloud y de-
sarrollo de la aplicación SCADAWeb
    - Driver o conector de comunicaciones OPC UA
   -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato mapa y en formato organigrama
en el que se monitoricen los elementos y variables principales
    -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato organigrama en el que se monito-
ricen los elementos y variables principales
    -  Pantallas de monitorización de cada elemento singular para control rápido y efectivo de las estacio-
nes de bombeo, balsas, cámara de válvulas e hidrantes
    -  Pantallas de control, telemando y automatizació de arranque de las estaciones de bombeo
    -  Pantallas de control y telemando de las válvulas motorizadas
    -  Pantallas de control de la producción energética de la planta solar
    - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
    - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instrumentación:  sondas de presión
y nivel, contadores y caudalímetros
    - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de las principales
alarmas de la red
    - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y parametrización de sus históricos y
de las consigna de alarmas.
   - Configuración de los módulos de históricos y de informes así como el envío automático de alarmas e
informes por email
   - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCADA con el frontal de comunicacio-
nes y las estaciones remotas, así como el registro en la BBDD de la calidad de las mismas
 * Módulo Software experto para telegestión del riego de los hidrantes/tomas/contadores de la red de rie-
go, incluyendo las funciones y módulos de:
       - Monitorización de las variables hidráulicas de los hidrantes, de la red de riego, y de las RTU data-
logger de riego, mediante paneles específicos.
       - Monitorización de la red hidráulica mediante árbol de hidrantes que simula la red, y que es configu-
rable por el usuario / gestor de la red, que permite modelar la red en sectores de riego y ramales.
       - Telemando  de los hidrantes mediante el módulos hidragrupa de las estaciones remotas (iRTU) de
control de hidrante y tomas por grupos de riego: programación horaria de grupos de riego formado por
válvulas agrupadas que deben actuar simultáneamente con una misma programación horaria.
      - Módulo de control energético para parametrización de las tarifas eléctricas
      - Módulo de control y validación de consumos de los contadores de agua
      - Módulo de registro automático de históricos de todas las variables asociadas a los hidrantes y a la
red de riego, con histogramas para análisis de los consumos de agua
      - Módulo de históricos parametrizable: históricos de actuaciones de las válvulas, caudales, volúme-
nes, presiones, niveles de batería y de cobertura de comunicaciones, y demás variables de proceso, me-
diante gráficas temporales que permiten seleccionar fechas para su análisis.
      - Módulo de informes predifinidos o parametrizables por el gestor: informes automáticos de los rie-
gos programados, de los riegos realizados, de caudales y volúmenes para control de consumos, con ex-
portación automática de los consumos de agua por hidrante/parcela para programas de facturación me-
diante ficheros abiertos en formato estándar CSV
       - Módulo de envío automatizado de informes con los consumos por email a los diferentes responsa-
bles y a los usuarios (agricultores)
      - Módulo de alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas por email, por sms o por
telegram configurables por el administrador

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO LZ7 RED DE RIEGO EL CUCHILLO

SUBCAPÍTULO LZ7.1 DEPOSITO EL CUCHILLO

APARTADO LZ7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

Desbroce depósito (m2) 1 1.451,00 0,20 290,20

290,20

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada, excluyendo
roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refi-
no de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000 0,85 5,00 4,25
0+005 0,85 5,00 50,85 216,11
0+010 0,85 5,00 114,96 488,58
0+015 0,85 5,00 134,19 570,31
0+020 0,85 5,00 149,37 634,82
0+025 0,85 5,00 172,27 732,15
0+030 0,85 5,00 198,90 845,33
0+035 0,85 5,00 225,29 957,48
0+040 0,85 5,00 218,72 929,56

5.378,59

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000 0,15 5,00 0,75
0+005 0,15 5,00 50,85 38,14
0+010 0,15 5,00 114,96 86,22
0+015 0,15 5,00 134,19 100,64
0+020 0,15 5,00 149,37 112,03
0+025 0,15 5,00 172,27 129,20
0+030 0,15 5,00 198,90 149,18
0+035 0,15 5,00 225,29 168,97
0+040 0,15 5,00 218,72 164,04

949,17

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado mediante cazo criba-
dor, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000 1 5,00 5,00
0+005 1 5,00 50,84 254,20
0+010 1 5,00 58,64 293,20
0+015 1 5,00 18,73 93,65
0+020 1 5,00 25,34 126,70
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0+025 1 5,00 35,68 178,40
0+030 1 5,00 45,15 225,75
0+035 1 5,00 65,84 329,20
0+040 1 5,00 111,83 559,15

2.065,25

APARTADO LZ7.1.2 ESTRUCTURA
I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Vigas de hormigón D8 mm 148 148,00
Muros de hormgión D8 mm 4.592 4.592,00
Muros de hormgión D10 mm 3.215 3.215,00
Arqueta válvulas D10/15 cm
Solera 290 290,00
Muro frontal 218 218,00
Muros laterales 580 580,00
Arqueta registro D10/15 cm
Solera 188 188,00
Muro frontal 176 176,00
Muros laterales 348 348,00

9.755,00

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Contorno 2 105,00 0,50 6,00 630,00
Muro central 2 31,20 0,40 6,00 149,76
Arqueta de válvulas
Muros

1 3,65 0,25 2,25 2,05
2 4,20 0,25 2,25 4,73

Solera 1 4,20 4,20 0,25 4,41
Arqueta de registro
Muros

1 3,00 0,25 2,25 1,69
2 3,25 0,25 2,25 3,66

Solera 1 3,25 3,50 0,25 2,84

799,14

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Encofrado solera 1 110,00 0,70 77,00
Solera arqueta válvulas 1 12,55 0,30 3,77
Solera arqueta registro 1 9,75 0,30 2,93

83,70

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
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Contorno 2 105,00 1,50 315,00
Muro central 2 31,20 1,50 93,60
Muro arqueta válvulas 2 4,25 1,50 12,75

1 3,65 1,50 5,48
Muro arqueta registro 2 3,25 1,50 9,75

1 3,00 1,50 4,50

441,08

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Contorno 2 105,00 1,50 315,00
Muro central 2 31,20 1,50 93,60
Muro arqueta 2 4,25 0,75 6,38

1 3,65 0,75 2,74
Muro arqueta registro 2 3,25 0,75 4,88

1 3,00 0,75 2,25

424,85

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Contorno 2 105,00 3,00 630,00
Muro central 2 31,20 3,00 187,20

817,20

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Base cimentación 1 750,20 750,20

750,20

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Regularización base cimentación 1 718,00 718,00

718,00

I15003L kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Zapatas corridas 13.381 13.381,00
Losa cimentación 72 72,00
Muros de hormigón armado 12.637 12.637,00
Armado base 12.937 12.937,00
Vigas de hormigón 223 223,00

39.250,00
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I15004L kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Zapatas corridas 9.228 9.228,00
Losa cimentación 12 12,00
Muros de hormigón armado 45.792 45.792,00

55.032,00

dren100LZ m Dren-colector con tubería de PVC ø 100 mm

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 100 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito

Trasdós muros depósito a sondeo
filtrante

1 130,00 130,00

130,00

D33A0320 ud Implantación y retirada de equipo de sondeo

Transporte e implantación del equipo de sondeo en el área de trabajo y retirada del mismo con su equi-
po auxiliar.

Sondeo evacuación alivio y drenes 1 1,00

1,00

D33A0330LZ m Perforación de terrenos mediante sonda rotativa

Perforación de terrenos mediante sonda rotativa DN380 mm. Incluye entubado

Sondeo evacuación alivio y drenes 1 20,00 20,00

20,00

D33A0331 ud Emplazamiento de sondeo en cada punto

Sondeo Evacuación alivio y drenes 1 1,00

1,00

EMBSN380 ud Emboquille sondeo

Emboquillado sondeo con tubo de acero DN 400 mm y hormigonado.

Emboquille sondeo de evacuación de
alivio y drenes

1 1,00

1,00

A07003LZ m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aliviadero 1 30,00 30,00

30,00

TPARQBP ud Tapa metálica deslizante

Tapa metálica desplazable sobre rail, incluyendo rodetes, perfilería, anclajes...

En arqueta de válvulas 1 1,00
En arqueta registro 1 1,00
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2,00

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con mortero de cemento co-
la sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Aplacado en esquinas 2 1,00 6,00 12,00

12,00

APARTADO LZ7.1.3 CONDUCCIONES Y VALVULERÍA
A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Distribución 3 3,00

3,00

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura), instalado.

Caudalímetro 1 1,00
Válvulas de mariposa 2 2,00

3,00

CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y actuador eléctrico trifásico
400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de acero inoxidable CF8M,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Distribución (1 por vaso) 2 2,00

2,00

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, colocada.

En tubería distribución una por vaso 2 2,00

2,00

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

Distribución 1 6,00 6,00

6,00

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y tornillos

Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmente terminado y colocado.

Distribución 6 6,00

6,00
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CA11013_FTVud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Distribución 1 1,00

1,00

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión mediante bridas PN-16, colocación
y prueba

Salida cámara válvulas 1 1,00
Entrada y Salida arqueta registro 2 2,00

3,00

TBBB400LZ ud TE embridada FD DN 400 mm

Distribución 1 1,00

1,00

CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Distribución conexión PVCO 2 2,00

2,00

CD90BD400 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Distribución 1 1,00

1,00

A10047LZ ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Aducción a cada vaso 2 2,00

2,00

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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En aducción 4 4,00

4,00

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arqueta válvulas 2 2,00

2,00

A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de
EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

En by-pass aducción 2 2,00
En salida distribución cada vaso 2 2,00

4,00

VRTDN250FDCud Válvula de retención DN 250 mm

252\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan-
cia de tran

En aduccion (una a cada vaso) 2 2,00

2,00

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Arqueta registro - arqueta válvulas 6 6,00

6,00

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

En arqueta registro 1 1,00

1,00
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A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

En arqueta arqueta válvulas 1 1,00

1,00

A24006LZ m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm), soldada colocada

Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de presión de
la tubería, que se deberán valorar aparte.

Entregas a vaso 2 6,000 12,000

12,00

CG0LZ038 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 10",PN16, para soldar.

Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=250mm y dos bridas pla-
nas para soldar Ø10" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante de las soldaduras y pintura de
acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

Entrada a vaso 2 2,00

2,00

APARTADO LZ7.1.4 CUBIERTA
CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de perfil IPN-120 gal-
vanizado, colocado según plano de detalle.

IPN120 80 80,00

80,00

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

120,00 120,00
120,00

Página 66



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO LZ7.1.5 URBANIZACIÓN
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja de cerramiento 1 39,00 0,70 0,25 6,83

6,83

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Para postes de vallado 55 0,50 0,50 0,50 6,88
para tornapuntas de sujeción 15 0,50 0,50 0,50 1,88

8,76

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro doblado en pun-
ta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.ter-
minada.

Perimetro Vallado 1 39,00 39,00

39,00

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusiva-
mente desde hormigonera.

Para postes de vallado 55 0,50 0,50 0,50 6,88
Para tornapuntas de sujeción 15 0,50 0,50 0,50 1,88
Rampa acceso cubierta 1 15,00 1,50 0,10 2,25

11,01

I16032lz m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Para postes de vallado 55 4,00 0,50 110,00
para tornapuntas de sujeción 15 4,00 0,50 30,00

140,00

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando mampuestos irregulares en bruto, co-
locados con mortero de cemento, incluso suministro, preparación de piedras y asiento, completamente
terminado. En muretes de  50x50 cm.

Parte baja de cerramiento (Zocalo
cerramiento)

1 39,00 0,50 0,50 9,75

9,75
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CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",malla metálica
plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y seguri-
dad.Pintada,terminada y colocada

P. acceso 1 4,00 2,50 10,00

10,00

CA0LZ018 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro doblado en pun-
ta con tapa, 2,0 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.ter-
minada.

Cerramiento parcela 109 109,00

109,00

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta ,D= 30 Km.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta,  ejecuta-
do según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto fil-
mógeno. Incluye colorante inorganico para hormigones.

Acceso frente parela 1 72,00 0,10 7,20

7,20

SUBCAPÍTULO LZ7.2 RED DE DISTRIBUCION

APARTADO LZ7.2.1 ARQUETAS DE TOMA
ARTM14 ud Arqueta 14 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usuarios (14).

En red Cuchillo 2 2,00

2,00

ARTM6 ud Arqueta 7 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usuarios (7).

En red Cuchillo 20 20,00

20,00
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APARTADO LZ7.2.2 HIDRANTES
A11037LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 25 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

Red Cuchillo (n1) 10 10,00

10,00

A11039LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

Red Cuchillo (n1) 21 21,00

21,00

A11001LZ ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Red Cuchillo (n1) 23 23,00

23,00

PILMT01 ud Piloto limitador de caudal tipo paleta

Piloto limitador de caudal tipo paleta.

Red Cuchillo (n1) 3 3,00

3,00

APARTADO LZ7.2.3 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS
CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

EC
PK 0 - PK 143,35 (Tierra) 1 143,35 143,35
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 1 34,37 34,37
PK 177,72 - PK 495,77 (Tierra) 1 318,05 318,05
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 468,58

964,35

CA0F6047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EC
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 496,39
EC2
PK 0 - PK 169,9 (Tierra) 1 169,90 169,90

666,29
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CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EC
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 1.233,53

1.233,53

CA0F6045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EC1
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 4,75
PK 4,75 - PK 92,47 (Tierra) 1 87,72 87,72

92,47

CA0F6043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

EC
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 315,46
EC1
PK 92,47 - PK 510,13 (Tierra) 1 417,66 417,66
PK 510,13 - PK 518,99 (Tierra) 1 8,86 8,86

741,98

CA0F7010 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 400 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

EC
11º 18 18,00
22º 3 3,00
45º 4 4,00
90º 1 1,00

26,00
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CA0F7015 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 315 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

EC
11º 2 2,00
EC2
11º 1 1,00
22º 1 1,00
45º 2 2,00

6,00

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

EC
11º 7 7,00
22º 1 1,00

8,00

CA0F7040 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 140 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

EC
11º 3 3,00
22º 1 1,00
EC1
22º 3 3,00

7,00

CA0F5033 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión mediante enchufe
doble de 400-315/250/200 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exte-
rior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Reducción EE 400-315
EC. PK964 1 1,00

1,00
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CA0F5031 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 315/200 mm, instalada

EC1. PK0 1 1,00

1,00

CA0L5020 ud Reducción fundición, bridas, Ø200 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-150/125/100 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, in-
cluso elementos de conexionado a salida de la reducción, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. Isla de Lanzarote.

Reducción BB 200-125
EC1. PK92,5 1 1,00

1,00

CA0L5021 ud Reducción fundición, bridas, Ø250 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, in-
cluso elementos de conexionado, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla
de Lanzarote.

Reducción BB 250-125
EC. PK2694,2 1 1,00

1,00

CA0L5104 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

En Cono Red. EC1. PK92,5 1 1,00

1,00

CA0F5153 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 400/300 mm,
instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 300 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluye elemento
de conexión brida-liso de FD para tuberías de PVC-O de Ø315/300.

EC-EC2 1 1,00

1,00
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CA0L31525 ud Te fundición, tres enchufes, Ø315/250 mm para PVC-O, PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017,
aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según nor-
ma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con
los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

EC-EC1 1 1,00

1,00

CA0F5150 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 400-80/100 mm,
instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 80/100 mm de diá-
metro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas
EC. PK 580 1 1,00

1,00

CA0F5048 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 250-60/50 mm,
instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 60 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas
EC. PK 1871,6 1 1,00
EC. PK 2440 1 1,00

2,00

CA0L0005 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de cone-
xión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

EC 2. PK4,6 1 1,00

1,00

CA0L10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de cone-
xión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

EC. PK1467,8 1 1,00

1,00
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CA0L0300 ud Válvula reductora de presión ø300 mm, PN 16, pilotada c/v.ventosa, c/v.mariposa. Instalada

Válvula reductora de presión ø 300 mm PN 16,con doble filtro, de accionamiento hidráulico con doble pi-
loto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por cavitación y ruido (<80 dB en condicio-
nes de trabajo), incluso válvula de mariposa de cierre manual, carrete de desmontaje, ventosa de ø 2" y
sus correspondientes acoples y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE LANZARO-
TE).

EC. PK1195,59 1 1,00

1,00

CA0F1005 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

EC. PK 1871,6 1 1,00
EC. PK 2440 1 1,00

2,00

CA0F1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa,con válvula de corte, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,6 MPa, instalada.

EC. PK 580 1 1,00

1,00

APARTADO LZ7.2.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA
CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico ó de hormigón.

Corte de pavimento asfáltico ó de hormigón mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

EC
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 2 468,58 937,16
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 2 496,39 992,78
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 2 1.233,53 2.467,06
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 2 315,46 630,92
EC1
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 2 4,75 9,50

5.037,42

CI0F8029 m² Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico hasta 15 cm de espesor

Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico, incluso carga y
transporte de escombros a lugar de acopio para su posterior gestión. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

EC Ø400
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 2,06 965,27
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 1,94 963,00
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 1,87 2.306,70
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 1,73 545,75
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 1,80 8,55

4.789,27
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CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

EC Ø400
PK 0 - PK 143,35 (Tierra) 0,85 143,35 1,18 1,50 215,67
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 0,85 34,37 1,18 1,50 51,71
PK 177,72 - PK 495,77 (Tierra) 0,85 318,05 1,18 1,50 478,51
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 0,85 468,58 1,17 1,45 675,70
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 0,85 496,39 1,11 1,37 641,63
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 0,85 1.233,53 1,08 1,30 1.472,09
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 0,85 315,46 1,01 1,19 322,28
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 0,85 4,75 1,04 1,25 5,25
PK 4,75 - PK 92,47 (Tierra) 0,85 87,72 1,06 1,30 102,75
EC1 Ø140
PK 92,47 - PK 510,13 (Tierra) 0,85 417,66 1,03 1,24 453,42
PK 510,13 - PK 518,99 (Tierra) 0,85 8,86 1,03 1,24 9,62
EC2 Ø315
PK 0 - PK 169,9 (Tierra) 0,85 169,90 1,13 1,42 231,73

4.660,36

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios mecánicos

EC Ø400
PK 0 - PK 143,35 (Tierra) 0,15 143,35 1,18 1,50 38,06
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 0,15 34,37 1,18 1,50 9,13
PK 177,72 - PK 495,77 (Tierra) 0,15 318,05 1,18 1,50 84,44
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 0,15 468,58 1,17 1,45 119,24
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 0,15 496,39 1,11 1,37 113,23
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 0,15 1.233,53 1,08 1,30 259,78
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 0,15 315,46 1,01 1,19 56,87
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 0,15 4,75 1,04 1,25 0,93
PK 4,75 - PK 92,47 (Tierra) 0,15 87,72 1,06 1,30 18,13
EC1 Ø140
PK 92,47 - PK 510,13 (Tierra) 0,15 417,66 1,03 1,24 80,02
PK 510,13 - PK 518,99 (Tierra) 0,15 8,86 1,03 1,24 1,70
EC2 Ø315
PK 0 - PK 169,9 (Tierra) 0,15 169,90 1,13 1,42 40,89

822,42

CA0FT_LZ m³ Construcción cama tuberías

Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzarote) obtenida en cantera autorizada.

EC Ø400
PK 0 - PK 143,35 (Tierra) 1 143,35 0,09 12,90
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 1 34,37 0,09 3,09
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PK 177,72 - PK 495,77 (Tierra) 1 318,05 0,09 28,62
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 0,09 42,17
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 0,08 39,71
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 0,08 98,68
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 0,07 22,08
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 0,07 0,33
PK 4,75 - PK 92,47 (Tierra) 1 87,72 0,07 6,14
EC1 Ø140
PK 92,47 - PK 510,13 (Tierra) 1 417,66 0,07 29,24
PK 510,13 - PK 518,99 (Tierra) 1 8,86 0,07 0,62
EC2 Ø315
PK 0 - PK 169,9 (Tierra) 1 169,90 0,08 13,59

297,17

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

EC Ø400
PK 0 - PK 143,35 (Tierra) 1 143,35 0,44 63,07
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 1 34,37 0,44 15,12
PK 177,72 - PK 495,77 (Tierra) 1 318,05 0,44 139,94
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 0,44 206,18
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 0,37 183,66
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 0,32 394,73
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 0,21 66,25
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 0,27 1,28
PK 4,75 - PK 92,47 (Tierra) 1 87,72 0,27 23,68
EC1 Ø140
PK 92,47 - PK 510,13 (Tierra) 1 417,66 0,21 87,71
PK 510,13 - PK 518,99 (Tierra) 1 8,86 0,21 1,86
EC2 Ø315
PK 0 - PK 169,9 (Tierra) 1 169,90 0,37 62,86

1.246,34

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, y con una distancia
máxima de transporte de 30 km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación de to-
nelaje. (p.o. Lanzarote)

EC Ø400
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 0,42 196,80
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 0,38 188,63
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 0,36 444,07
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 0,32 100,95
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EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 0,34 1,62

932,07

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

EC Ø400
PK 0 - PK 143,35 (Tierra) 1 143,35 1,12 160,55
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 1 34,37 1,05 36,09
PK 177,72 - PK 495,77 (Tierra) 1 318,05 1,12 356,22
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 0,61 285,83
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 0,55 273,01
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 0,63 777,12
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 0,44 138,80
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 0,47 2,23
PK 4,75 - PK 92,47 (Tierra) 1 87,72 0,90 78,95
EC1 Ø140
PK 92,47 - PK 510,13 (Tierra) 1 417,66 0,84 350,83
PK 510,13 - PK 518,99 (Tierra) 1 8,86 0,84 7,44
EC2 Ø315
PK 0 - PK 169,9 (Tierra) 1 169,90 0,55 93,45

2.560,52

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzarote),  para anclajes de tuberias en
zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

Anclajes en codos
Ø400
11º 18 0,36 6,48
22º 3 0,72 2,16
45º 4 1,40 5,60
90º 1 2,40 2,40
Ø315
11º 3 0,36 1,08
22º 1 0,36 0,36
45º 2 0,72 1,44
Ø250
11º 7 0,32 2,24
22º 1 0,32 0,32
Ø140
11º 3 0,18 0,54
22º 4 0,18 0,72
Anclajes en Tes
Tes 400/300 1 1,08 1,08
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Tes 315/250 1 0,65 0,65
Anclajes en Conos de reducción
400-315. EC. PK964 1 2,02 2,02
315-200. EC1. PK0 1 1,12 1,12
250-140. EC. PK2694,2 1 0,91 0,91
200-140. EC1. PK92,5 1 0,60 0,60

29,72

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Total excavación excepto roca 1,2 4.660,36 5.592,43
Total excavación roca 1,1 822,42 904,66
A deducir
Relleno seleccionado -1 2.560,52 -2.560,52

3.936,57

I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Total excavación excepto roca 1,2 4.660,36 5.592,43
Total excavación roca 1,1 822,42 904,66
A deducir
Relleno seleccionado -1 2.560,52 -2.560,52

3.936,57

B08015_FV ud Base pozo prefabricado, hormigón armado.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente armado en su base con
mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y acabados.

EC. PK1467,8. Válvula mariposa
DN250

1 1,00

EC 2. PK4,6. Válvula mariposa DN300 1 1,00
En ventosas 3 3,00

5,00

B08025_FV ud Cono asimétrico pozo prefabricado

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón ar-
mado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20 cm, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

EC. PK1467,8. Válvula mariposa
DN250

1 1,00

EC 2. PK4,6. Válvula mariposa DN300 1 1,00
En ventosas 3 3,00

5,00
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B08017_FV ud Anillo desarrollo pozo prefabricado.

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de un peso de
900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20 cm, inclu-
so p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del po-
zo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabrica-
das.

EC. PK1467,8. Válvula mariposa
DN250

1 1,00

EC 2. PK4,6. Válvula mariposa DN300 1 1,00
En ventosas 3 3,00

5,00

APARTADO LZ7.2.5 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escombros a verte-
dero.

EC Ø400
PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 1 34,37 1,48 50,87
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 2,06 965,27
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 1,94 963,00
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 1,87 2.306,70
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 1,73 545,75
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 1,80 8,55

4.840,14

TRG1011LZ m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

EC Ø400
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 2,06 965,27
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 1,94 963,00
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 1,87 2.306,70
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 1,73 545,75
EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 1,80 8,55

4.789,27

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

EC Ø400
PK 495,77 - PK 964,35 (Asfalto) 1 468,58 2,06 0,05 115,83
EC Ø315
PK 964,35 - PK 1460,74 (Asfalto) 1 496,39 1,94 0,05 115,56
EC Ø250
PK 1460,74 - PK 2694,27 (Asfalto) 1 1.233,53 1,87 0,05 276,80
EC Ø140
PK 2694,27 - PK 3009,73 (Asfalto) 1 315,46 1,73 0,05 65,49

Página 79



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

EC1 Ø200
PK 0 - PK 4,75 (Asfalto) 1 4,75 1,80 0,05 1,03

574,71

CAI13005LZ m² Reposición pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm.

Reposición de pavimento exterior de piedra natural tipo losa de 4 cm de espesor, con despiece natural
de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento.

PK 143,35 - PK 177,72 (Empedrado) 1 34,37 1,48 50,87

50,87
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CAPÍTULO LZ8 BALSA TINACHE Y RED DE DISTRIBUCION

SUBCAPÍTULO LZ8.1 BALSA DE REGULACIÓN

APARTADO LZ8.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

Desbroce zona de balsa (m2) 1 17.823,47 0,20 3.564,69

3.564,69

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada, excluyendo
roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refi-
no de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000
0+010
0+020
0+030 0,85 10,00 0,02 0,17
0+040 0,85 10,00 0,02 0,17
0+050 0,85 10,00 22,34 189,89
0+060 0,85 10,00 92,86 789,31
0+070 0,85 10,00 92,86 789,31
0+080 0,85 10,00 166,14 1.412,19
0+090 0,85 10,00 214,81 1.825,89
0+100 0,85 10,00 248,50 2.112,25
0+110 0,85 10,00 272,45 2.315,83
0+120 0,85 10,00 306,02 2.601,17
0+130 0,85 10,00 352,68 2.997,78
0+140 0,85 10,00 410,30 3.487,55
0+150 0,85 10,00 398,89 3.390,57
0+160 0,85 10,00 269,87 2.293,90
0+170 0,85 10,00 149,98 1.274,83

25.480,81

CM0FT020 m³ Construcción terraplén con material de excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra Incluye verti-
do del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No inclu-
ye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

Terraplén balsa entre Pks (S.m.a.)
0+000
0+010 1 10,00 42,93 429,30
0+020 1 10,00 226,69 2.266,90
0+030 1 10,00 459,44 4.594,40
0+040 1 10,00 461,58 4.615,80
0+050 1 10,00 292,41 2.924,10
0+060 1 10,00 213,03 2.130,30
0+070 1 10,00 157,93 1.579,30
0+080 1 10,00 93,04 930,40
0+090 1 10,00 74,41 744,10
0+100 1 10,00 63,69 636,90
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0+110 1 10,00 56,20 562,00
0+120 1 10,00 42,65 426,50
0+130 1 10,00 26,32 263,20
0+140 1 10,00 10,56 105,60
0+150 1 10,00 1,59 15,90
0+160
0+170

22.224,70

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavación balsa entre Pks (S.m.a)
0+000
0+010
0+020
0+030 0,15 10,00 0,02 0,03
0+040 0,15 10,00 0,02 0,03
0+050 0,15 10,00 22,34 33,51
0+060 0,15 10,00 92,86 139,29
0+070 0,15 10,00 92,86 139,29
0+080 0,15 10,00 166,14 249,21
0+090 0,15 10,00 214,81 322,22
0+100 0,15 10,00 248,50 372,75
0+110 0,15 10,00 272,45 408,68
0+120 0,15 10,00 306,02 459,03
0+130 0,15 10,00 352,68 529,02
0+140 0,15 10,00 410,30 615,45
0+150 0,15 10,00 398,89 598,34
0+160 0,15 10,00 269,87 404,81
0+170 0,15 10,00 149,98 224,97

4.496,63

CM0FT011 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm

Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm.

Gravas 202,53 202,53
Material seleccionado 55,19 55,19
Refino taludes y fondo 418,52 418,52

676,24

CM0FT012 m³ Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm

Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm.

Gravas 202,53 202,53
Material seleccionado 55,19 55,19
Refino taludes y fondo 418,52 418,52

676,24

CM0FT101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa. Riego y compactación en sentido
normal a la superficie.

Balsa. Taludes interiores 1 5.367,61 5.367,61
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Fondo de la balsa 1 3.892,45 3.892,45

9.260,06

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Terraplen 1,2 22.224,70 26.669,64
Material a cribar o machacar 1,2 676,24 811,49

27.481,13

I02027lz m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Terraplen 1,2 22.224,70 26.669,64
Material a cribar o machacar 1,2 676,24 811,49

27.481,13

APARTADO LZ8.1.2 DRENAJE DE LA BALSA
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Longitud x sección media
ZANJA PERIMETRAL
Sector S1-P01 1 106,15 0,64 67,94
Sector S4-P01 1 154,00 0,74 113,96
ZANJA RADIAL
Sector S2.1-P01 a C2 1 23,45 0,50 11,73
Sector S2.2-P01 a C2 1 23,20 0,50 11,60
Sector S2.3-P01 a C2 1 21,55 0,49 10,56
Sector S2.4-P01 a C2 1 19,80 0,49 9,70
Sector S3.1-P02 a C3 1 22,05 0,50 11,03
Sector S3.2-P02 a C3 1 20,45 0,49 10,02
Sector S3.3-P02 a C3 1 19,10 0,49 9,36
Sector S3.4-P02 a C3 1 17,95 0,48 8,62
Sector S3.5-P02 a C3 1 10,35 0,48 4,97
COLECTORES CENTRALES
Colector C2 y C3 de los sectores
S2+S3

2 95,60 0,62 118,54

Cuneta de guarda talud Este 1 130,00 1,50 0,40 78,00

466,03

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

Colectores centrales
Colector C2 y C3 de los sectores
S2+S3

2 95,60 0,33 63,10
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63,10

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido machacado de 40
o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormi-
gonera.

Nivelación zanja drenes
P1 1 106,15 0,52 0,07 3,86
P2 1 154,00 0,52 0,07 5,61
Colectores centrales 2 95,60 0,52 0,07 6,96
S2.1 1 23,45 0,52 0,07 0,85
S2.2 1 23,20 0,52 0,07 0,84
S2.3 1 21,55 0,52 0,07 0,78
S2.4 1 19,80 0,52 0,07 0,72
S3.1 1 22,05 0,52 0,07 0,80
S3.2 1 20,45 0,52 0,07 0,74
S3.3 1 19,10 0,52 0,07 0,70
S3.4 1 17,95 0,52 0,07 0,65
S3.5 1 10,35 0,52 0,07 0,38

22,89

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de ári-
do 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Incluye extendido del hor-
migón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

longitud x sección media
ZANJA PERIMETRAL
Sector S1-P1 1 106,15 0,55 58,38
Sector S4-P2 1 154,00 0,65 100,10
ZANJA RADIAL
Sector S2.1-P01 a P02 1 23,45 0,42 9,85
Sector S2.2-P01 a P02 1 23,20 0,41 9,51
Sector S2.3-P01 a P02 1 20,55 0,41 8,43
Sector S2.4-P01 a P02 1 19,80 0,40 7,92
Sector S3.1-P01 a P02 1 22,05 0,41 9,04
Sector S3.2-P01 a P02 1 20,45 0,41 8,38
Sector S3.3-P01 a P02 1 19,10 0,40 7,64
Sector S3.4-P01 a P02 1 17,95 0,40 7,18
Sector S3.5-P01 a P02 1 10,35 0,40 4,14
En cuneta de guarda 1 130,00 0,40 52,00

282,57

CI0FT5002 m² Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500 g/m², colocado en zanjas

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y calandrado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en
zanjas de drenes.

ZANJA PERIMETRAL
Sector S1-P1 1 106,15 2,07 219,73
Sobreanchos para soldar 1 106,15 0,30 31,85
Sector S4-P2 1 154,00 2,01 309,54
Sobreanchos para soldar 1 154,00 0,30 46,20
ZANJA RADIAL
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Sector S2.1-P01 a P02 1 28,50 2,07 59,00
Sobreanchos para soldar 1 28,50 0,30 8,55
Sector S2.2-P01 a P02 1 27,55 1,71 47,11
Sobreancho para soldar 1 27,55 0,30 8,27
Sector S2.3-P01 a P02 1 28,30 1,84 52,07
Sobreancho para soldar 1 28,30 0,30 8,49
Sector S2.4-P01 a P02 1 28,20 1,97 55,55
Sobreanchos para soldar 1 28,20 0,30 8,46
Sector S3.1-P01 a P02 1 25,50 1,58 40,29
Sobreancho para soldar 1 25,50 0,30 7,65
Sector S3.2-P01 a P02 1 27,50 1,71 47,03
Sobreancho para soldar 1 27,50 0,30 8,25
Sector S3.3-P01 a P02 1 25,00 1,84 46,00
Sobreancho para soldar 1 25,00 0,30 7,50
Sector S3.4-P01 a P02 1 22,00 1,97 43,34
Sobreancho para soldar 1 22,00 0,30 6,60
Sector S3.5-P01 a P02 1 19,00 2,11 40,09
Sobreancho para soldar 1 19,00 0,30 5,70

1.107,27

CD0FT005 m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble pared.

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con junta elasti-
ca.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

ZANJA RADIAL
Sector S2.1-C2 1 23,45 23,45
Sector S2.2-C2 1 23,20 23,20
Sector S2.3-C2 1 21,55 21,55
Sector S2.4-C2 1 19,80 19,80
Sector S3.1-C3 1 22,05 22,05
Sector S3.2-C3 1 20,45 20,45
Sector S3.3-C3 1 19,10 19,10
Sector S3.4-C3 1 17,95 17,95
Sector S3.5-C3 1 10,35 10,35

177,90

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

longitud x sección media
Colectores centrales 2 95,60 0,17 32,50

32,50

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Colectores centrales
S2-C2 1 94,30 94,30
S2-C3 1 95,60 95,60

189,90
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189,90

CD0LZ006 m Tubería para drenaje de P.V.C-160 mm, ranurada 220º, corrugada doble pared

Tubería para drenaje PVC-160 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con junta elasti-
ca.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

Perimetrales
S1P1 1 106,15 106,15
S4P2 1 154,00 154,00

260,15

APARTADO LZ8.1.3 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO DE LA BALSA

SUBAPARTADO LZ8.1.3.1 OBRA DE ENTRADA A BALSA

ELEMENTO LZ8.1.3.1.1 ARQUETA DE RECEPCIÓN DE CAUDALES Y
CONDUCCIÓN DE ENTRADA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Excavacion canal de alojamiento y
cuneta

1 45,60 1,05 0,50 23,94

Excavación cruce dique 1 6,00 0,60 0,60 2,16

26,10

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusiva-
mente desde hormigonera.

Igual excavacion para tuberia 1 6,00 0,60 0,60 2,16
A deducir Tuberia -1 6,00 -0,35

1,81

CQ0FT100 ud Arqueta recepción de caudales

Arqueta de recepción de caudales de 1,00x1,00x1,50 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón
HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x10, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada, sin incluir la excava-
ción, ni relleno perimetral posterior.

En coronación balsa 1 1,00

1,00

CA0LPUR250m Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior de poliuretano, ø 250 mm, clase C40,
colocada

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, con revestimiento  interior de po-
liuretano (PUR), probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

Entrada de agua a la balsa 1 6,00 6,00

6,00
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CQ0LZ100 m Canal alojamiento conducción

Canal de alojamiento de conducción de 0,30 x 0,30 (ancho x alto) de medidas interiores, ejecutada en
hormigón HA-25, solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x10, rematada en coronacion con reja FDC clase D400, terminada, sin incluir la excavación, ni re-
lleno perimetral posterior.

Alojamiento de conducciónn de
entrada en coronación

1 46,00 46,00

46,00

ELEMENTO LZ8.1.3.1.2 CANAL DE DESCARGA

CM0FT021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina y perfilado manual de las mismas. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Rampa de entrada en talud 1 18,75 2,50 0,45 21,09
Anclaje rampa fondo balsa 1 2,20 1,40 0,60 1,85

22,94

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Anclaje coronación 2 2,02 0,35 1,41
2 0,80 0,35 0,56

Anclaje rampa fondo 2 1,80 0,50 1,80
2 1,00 0,50 1,00

Rampa de bajada 2 18,75 0,35 13,13

17,90

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Rampa de entrada en talud 1 18,75 2,00 0,10 3,75
Dado anclaje rampa fondo balsa 1 2,00 1,20 0,10 0,24
Anclaje en coronación 1 2,02 0,80 0,35 0,57

4,56

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

RAMPA DE ENTRADA EN TALUD
malla 15x15 en Ø12 inferior
longitudinal

20 18,75 333,75

malla 15x15 en Ø12 inferior transversal 125 1,80 200,25
Cercos en Ø8 cada 15 cm 125 1,30 65,00
Anclaje rampa fondo 18 0,70 11,21
Cercos Ø8 cada 15 cm 6 2,80 6,72
Recortes solapes y despuntes 7% 0,07 616,93 43,19

660,12
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CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Losa 1 18,75 1,55 0,20 5,81
Laterales 1 18,75 0,25 0,33 1,55

1 18,75 0,53
Anclaje rampa fondo 1 1,30 0,50 0,50 0,33

8,22

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Rampa y anclajes 1 8,22 8,22

8,22

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un 85% de ári-
do 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Incluye extendido del hor-
migón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos
de curado.

Laterales canal de desgarga 1 18,75 1,09

1,09

SUBAPARTADO LZ8.1.3.2 ALIVIADERO

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Zanja tubería aliviadero 1 4,80 0,80 0,70 2,69
Zanja tubería de descarga 1 3,00 0,80 0,80 1,92

4,61

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusiva-
mente desde hormigonera.

Igual excavación tubería 1 2,69 2,69
A deducir tubería FD -1 3,90 -0,49

2,20

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400 mm, clase C30,
colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con poliu-
retano (PUR), probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Tuberia de alivio 1 6,00 6,00

6,00
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CQ0FT202 ud Arqueta recepción de alivio de balsa

Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medidas interiores, ejecutada en hormi-
gón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada, sin incluir la excavación, ni relleno
perimetral posterior.

En coronacion 1 1,00

1,00

CQ0FT203 ud Arqueta estabilización alivio balsa

Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de medidas interiores, ejecutada en hor-
migón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada.

A pie de talud 1 1,00

1,00

CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

En talud exterior conduccion a arqueta
de estabilización

1 3,00 3,00

3,00

SUBAPARTADO LZ8.1.3.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO A CAUCE

CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.

Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zanja.

Conducción alivio a Bco. 1 126,50 0,92 0,10 11,64

11,64

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

Conducción alivio a punto de vertido 1 126,50 1,06 0,75 100,57
A deducir tubería -1 126,50 -15,94

84,63

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

1 190,56 190,56
A deducir cama tubería -1 11,64 -11,64
A deducir relleno de arena -1 84,63 -84,63

94,29

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Conducción de alivio 1 126,50 126,50

126,50

APARTADO LZ8.1.4 TOMA EN DISTRIBUCIÓN Y DESAGÜE DE FONDO

SUBAPARTADO LZ8.1.4.1 MACIZO DE TOMAS A CÁMARA DE VÁLVULAS

CM0FT124 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno,medido sobre perfíl, incluso extrac-
ción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Macizo de fondo 1 3,90 4,27 2,85 47,46
Bajo dique 1 51,25 4,60 3,00 707,25

754,71

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusiva-
mente desde hormigonera.

Excavación 1 267,33 267,33
A deducir hormigón -1 7,64 -7,64

-1 122,52 -122,52

137,17

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza bajo macizo y
viga

1 55,15 3,00 0,10 16,55

16,55

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Macizo de tomas 1 3,90 2,78 2,46 26,67
Viga alojamiento conducciones 1 51,25 2,78 1,60 227,96

254,63

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Hormigón limpieza 1 16,55 16,55
Hormigón macizo y viga alojamiento 1 254,63 254,63

271,18

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Macizo de tomas 1 2,78 2,46 6,84
2 3,90 2,46 19,19
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Viga alojamiento conducciones 1 2,78 1,60 4,45
2 51,25 1,60 164,00

194,48

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Macizo tomas Ø10 40 3,90 96,72
M.T. estribos Ø10 C/20 alternos 20 15,50 192,20
Viga alojamiento conducciones Ø10 30 51,25 953,25
V.A.C. estribos Ø10 C/20 alternos 257 8,50 1.354,39
V.A.C. estribos Ø10 C/20 alternos 257 3,70 589,56

3.186,12

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Macizo Tomas Ø16 18 3,90 110,92
Viga alojamiento conducciones Ø16 16 51,25 1.295,60

1.406,52

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400 mm, clase C30,
colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con poliu-
retano (PUR), probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elas-
toméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

Distribución a galeria 1 55,15 55,15
Desagüe de fondo a galeria 1 55,15 55,15

110,30

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia distribución 1 1,00
Desagüe de fondo 1 1,00

2,00

CD90BD400 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Tuberia distribución 1 1,00
Desagüe de fondo 1 1,00

2,00
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CAFT5504 ud Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa, instalado

Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante
bridas fijas/orientables,PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, colocado probado y montado en obra.

Tuberia distribución 1 1,00
Desagüe de fondo 1 1,00

2,00

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 600-500/400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y
un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi
según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Toma distribución 1 1,00

1,00

CAFT2710 ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.

Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en brida, ejecutada
en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a tubería DN-600 mm, incluso p.p.
de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

Salida distribución 1 1,000

1,00

CAFT2728 ud Reja retención de solidos desagüe de fondo

Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta por cono de reducción elaborado en
acero inoxidable AISI 316 L, de 0.20 m de longitud/altura, terminado en enrejado con redondos Ø10 en
acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Colocado.

Desagüe de fondo 1 1,00

1,00

CAFT0AH0 ud Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm

Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición DN 400 mm,colocadas aprox. cada 6
m., encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.

Cunas de hormigón 8 8,00

8,00

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

Igual excavación 1 754,71 754,71
A deducir viga y macizo -1 271,18 -271,18

483,53
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A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Colectores desde macizo de tomas a
arqueta de aforo
S1 1 55,15 55,15
S2 1 55,15 55,15
S3 1 55,15 55,15
S4 1 55,15 55,15

220,60

APARTADO LZ8.1.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BALSA

SUBAPARTADO LZ8.1.5.1 ANCLAJES DE FONDO Y TALUD

CA0FTM2 m Anclaje de fondo de balsa

Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con un peso de 100
kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 cm (peso min. uni-
tario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de geotextil evitando el contacto con la lamina de imperme-
abilización.Colocadosy alineados, totalmente terminado .

Fondo 1 225,00 225,00

225,00

CA0FTM1 ud Anclajes en talud de balsa

Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 (pe-
so unitario de 120 kg/ud) unidos mediante cable trenzado de acero inoxidable y anclados a la viga de co-
ronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno de desgaste para protección de la lámina impermeabili-
zante.Totalmente terminado y colocado según plano de detalle.

Anclaje talud 1 68,00 68,00

68,00

CA0FT909 m Anclaje con pletina de aluminio 150x6

Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, banda de neopreno
de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm cada 20 cm, terminado

En dado de fondo 2 3,90 7,80
2 2,94 5,88

13,68

CA0FT303 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas, para DN200

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres mordazas tri-
ple banda para diametro de 200 mm.

Entrada de agua 1 1,00

1,00

CA0FT394 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas,para DN400

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres mordazas tri-
ple banda para diametro de 400 mm.

En aliviadero 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO LZ8.1.5.2 IMPERMEABILIZACIÓN

I05027_FT m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventura

Fondo de balsa 1,05 3.654,50 3.837,23
Taludes interiores 1,05 265,30 18,75 5.223,09
Zanja de anclaje 1,05 265,30 2,50 696,41
Lamina desgaste en obra de entrada 1 18,75 6,00 112,50
Lamina proteccion en dado de anclaje 1 6,00 6,00 36,00

9.905,23

CI0FT5102 m² Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m², colocado en taludes de balsa

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y calandrado, es-
tabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, resisten-
cia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en ta-
ludes de balsa.

Fondo de balsa 1,05 3.654,50 3.837,23
Taludes interiores 1,05 265,30 18,75 5.223,09
Zanja de anclaje 1,05 358,00 2,50 939,75

10.000,07

CA0FT901 m Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad  en puntos tri-
ples de impermeabilización, acciones puntuales de reparación y conformación de forro de lámina en tu-
berías de entrada y salida de balsa, puesta en obra y p.p de medios auxiliares y pequeña herramienta.

Toma-Entrada-Desagüe fondo 10 2,60 26,00
10 2,60 26,00

Aliviadero 10 2,00 20,00
10 2,50 25,00

97,00

APARTADO LZ8.1.6 CÁMARA DE VÁLVULAS
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SUBAPARTADO LZ8.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

camara valvulas 1 7,05 6,50 3,80 174,14

174,14

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado de la excavación

Igual excavación 1 174,140 174,140
A deducir obra de fábrica -1 5,800 5,000 3,700 -107,300

66,84

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material, carga sobre ca-
mión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

Desbroce zona Caseta (m2) 1 130,00 0,20 26,00

26,00

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra excavada, excluyendo
roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie de máquina de las
tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refi-
no de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

longitud x sección media
Explanación caseta entre Pks (S.m.a)
0+000
0+001 0,85 1,00 1,24 1,05
0+002 0,85 1,00 3,29 2,80
0+003 0,85 1,00 4,50 3,83
0+004 0,85 1,00 5,30 4,51
0+005 0,85 1,00 6,12 5,20
0+006 0,85 1,00 6,92 5,88
0+007 0,85 1,00 7,75 6,59
0+008 0,85 1,00 8,66 7,36
0+009 0,85 1,00 9,61 8,17
0+010 0,85 1,00 10,58 8,99
0+011 0,85 1,00 11,58 9,84
0+012 0,85 1,00 12,59 10,70
0+013 0,85 1,00 12,99 11,04
0+014 0,85 1,00 9,34 7,94
0+015 0,85 1,00 2,92 2,48
0+016 0,85 1,00 0,02 0,02

96,40

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas
continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

longitud x sección media
Explanación caseta longitud x sección
media entre Pks (S.m.a)
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0+000
0+001 0,15 1,00 1,24 0,19
0+002 0,15 1,00 3,29 0,49
0+003 0,15 1,00 4,50 0,68
0+004 0,15 1,00 5,30 0,80
0+005 0,15 1,00 6,12 0,92
0+006 0,15 1,00 6,92 1,04
0+007 0,15 1,00 7,75 1,16
0+008 0,15 1,00 8,66 1,30
0+009 0,15 1,00 9,61 1,44
0+010 0,15 1,00 10,58 1,59
0+011 0,15 1,00 11,58 1,74
0+012 0,15 1,00 12,59 1,89
0+013 0,15 1,00 12,99 1,95
0+014 0,15 1,00 9,34 1,40
0+015 0,15 1,00 2,92 0,44
0+016 0,15 1,00 0,02

17,03

SUBAPARTADO LZ8.1.6.2 ESTRUCTURAS

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón limpieza 1 6,00 5,20 0,10 3,12

3,12

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Losa 1 5,80 5,00 0,30 8,70
Alzados 2 5,80 0,30 3,40 11,83

2 4,40 0,30 3,40 8,98
Pilares 4 0,30 0,30 3,97 1,43

4 0,30 0,30 0,54 0,19

31,13

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En cámara válvulas
Ø6mm 194 194,00
Ø10mm 311 311,00

505,00

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

En cámara válvulas
Ø12mm 2.835 2.835,00
Ø16mm 181 181,00

3.016,00
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I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, conside-
rando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

Losa 2 5,80 0,30 3,48
2 5,00 0,30 3,00

6,48

I16030.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Alzados 2 5,80 2,70 31,32
2 5,00 2,70 27,00
2 4,40 2,70 23,76
2 5,20 2,70 28,08

110,16

I16031.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Alzados 2 5,80 0,70 8,12
2 5,00 0,70 7,00
2 4,40 0,70 6,16
2 5,20 0,70 7,28

28,56

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Pilares 4 0,30 3,97 4,76
4 0,30 0,54 0,65

5,41

B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m²

Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta 6 m de longitud, separadas 80 cm
entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total de 600 kg/m², ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

Cámara válvulas 1 5,80 5,00 29,00

29,00

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada con caucho,
con un rendimiento de 1,5 kg/m².

Cámara válvulas tras dos 2 5,80 3,40 39,44
2 5,00 3,40 34,00

73,44
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CAFT4101 ud Apoyo metalico para tuberia  DN 400 mm

Apoyo  metálico para tubería de  DN 400 mm, anclado a la losa de la cámara por medio de placa y torni-
llos.Incluso abrazadera de acero galvanizado 100x10 mm y banda de EPDM de 5 mm.

Apoyo tuberia DN400 4 4,00

4,00

SUBAPARTADO LZ8.1.6.3 ALBAÑILERÍA

B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero Fuerteventura

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confeccionado en
obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubierta pla-
na, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizontal.

Cámara válvulas 1 5,80 5,00 29,00

29,00

B04048_FT m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los solapes me-
diante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fijación
mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura
de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mis-
mos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que reci-
be, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la
vertical y 25 cm sobre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

Cámara válvulas 1 6,25 5,45 34,06

34,06

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en es-
quinas y cruces.

Cámara válvulas 2 5,80 4,52 52,43
2 5,00 4,52 45,20

A deducir Puerta entrada -1 3,00 3,00 -9,00
Pavés -1 4,50 -4,50
Dintel -1 4,00 0,25 -1,00

83,13

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales acaba-
do con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos de su-
perficie mayor de 2 m².

Igual pared fabrica bloques x2 2 83,13 166,26

166,26

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizontales, de
25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Cámara válvulas 1 5,30 4,50 23,85

23,85
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B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladrillo o cemento, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios auxilia-
res.

Igual enfoscado vertical 1 166,26 166,26
Igual enfoscado techos 1 23,85 23,85

190,11

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con mortero de cemento co-
la sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.

Aplacado en esquinas 4 4,50 1,20 21,60

21,60

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset0 Segoe UI;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\sa200\sl276\slmult1\cf1\f0\fs16 Clader\'edn hi-
droneumatico antiariete, 10.000 litros de capacidad, 6910 kg de peso, en posici\'f3n horizontal, de 30
Bar de servicio, color Rojo (RAL 3013), con boca de entrada de hombre, y sistema de nivel de vidrio
con protector y llaves de aislamiento, valvula de inflado, man\'f3metro, y boca de conexi\'f3n.  Dimensio-
nes \'d8 1600 mm x 5700 mm. \cf0\f1\fs22\par
\pard\f2\fs20
}

Puerta acceso 1 4,00 4,00

4,00

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80 mm iincluso mortero especial de asien-
to, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

3 1,000 1,500 4,500

4,50

B02034FV m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

2 0,80 0,40 0,64

0,64
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SUBAPARTADO LZ8.1.6.4 CARPINTERÍA

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de
espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

2 0,800 0,400 0,640

0,64

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espesor, compues-
tos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin nervu-
ras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de
goma EPDM en todo el contorno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión heli-
coidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisa-
gras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas:
3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

Cámara válvulas 1 1,00

1,00

B01036FV kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión
de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico totalmente montado, según
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

Estructura escalera acceso 1 15,50 414,32
1 10,60 283,34

697,66

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

Plataforma y escalera 1 20,00 1,00 20,00

20,00

CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm fijación mediante torni-
llos WL y taco, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados pa-
ra anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5 5,00

5,00

CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tramos rectos,
adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de acero
galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

Cámara válvulas 1 13,000 13,000

13,00
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SUBAPARTADO LZ8.1.6.5 URBANIZACIÓN

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta ,D= 30 Km.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta,  ejecuta-
do según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto fil-
mógeno. Incluye colorante inorganico para hormigones.

Explanada cámara válvulas(según
plano)

1 54,00 0,15 8,10

8,10

CI15005_FTVm² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Malla de acero, electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra (Fuerte-
ventura), incluidos solapes.

Explanada cámara válvulas(según
plano)

1 57,78 57,78

57,78

CA0FT403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal, de dimensiones
interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerrajeria  y re-
ja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN 124-2, incluido excavación, relleno de tras-
dós, terminado.

Pk 306,entronque cm principal y
plataforma

1 8,00 8,00

8,00

SUBAPARTADO LZ8.1.6.6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desagüe fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00

2,00

CG0FT040 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 16",PN16, para soldar.

Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=400mm y dos bridas pla-
nas para soldar Ø16" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante de las soldaduras y pintura de
acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

Desagüe fondo 1 1,00
Distribucion 1 1,00
by pass 2 2,00

4,00

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura), instalado.

Desagüe Fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00
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2,00

CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y actuador eléctrico trifásico
400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de acero inoxidable CF8M,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desagüe Fondo 1 1,00
Distribución 1 1,00
By pass 1 1,00

3,00

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, colocada.

En tubería desagüe 1 1,00
En tubería distribución 1 1,00

2,00

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

Desagüe fondo 1 3,37 3,37
Salida distribución 1 2,70 2,70

6,07

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y tornillos

Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmente terminado y colocado.

Desagüe 2 2,00
Distribución 2 2,00

4,00

CA11013_FTVud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Distribución 1 1,00

1,00

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión mediante bridas PN-16, colocación
y prueba

Salida cámara válvulas 2 2,00

2,00

CA0L0006 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de cone-
xión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.
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En salida distribución 1 1,00

1,00

APARTADO LZ8.1.7 VÍA DE ACCESO, CORONACIÓN Y URBANIZACIÓN

SUBAPARTADO LZ8.1.7.1 VÍAS DE ACCESO

CI0FT4008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

Camino principal y acceso coronación 1 1.339,70 1.339,70
Camino acceso caseta válvulas 1 76,00 76,00

1.415,70

CI0FT2009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Volumen
medido en estado natural.

Camino principal (S.m.a.) 41,21 41,21
Camino acceso a coronación (s.m.a.) 3,35 3,35
Camino acceso a caseta de válvulas 34,4 34,40

78,96

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Camino principal (S.m.a.) 1 158,75 3,00 476,25
Camino acceso a coronación (s.m.a) 1 90,00 3,00 270,00
Camino acceso a caseta de válvulas
(s.m.a)

1 22,20 3,00 66,60

812,85

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Camino principal (S.m.a.) 1 158,75 3,00 476,25
Camino acceso a coronación (s.m.a) 1 90,00 3,00 270,00
Camino acceso a caseta de válvulas
(s.m.a)

1 22,20 3,00 66,60

812,85

CI0FT4049 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde con la
capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km, para caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

Camino principal (s.m.a.) 103,2 103,20
Camino acceso a coronación (s.m.a.) 581,6 581,60

684,80
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CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Camino principal (S.m.a.) 1 158,75 3,00 476,25
Camino acceso a coronación (s.m.a) 1 90,00 3,00 270,00
Camino acceso a caseta de válvulas
(s.m.a)

1 22,20 3,00 66,60

812,85

I06014.N m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

r
}

Camino principal (S.m.a.) 1 158,75 3,00 0,20 95,25
Camino acceso a coronación (s.m.a) 1 90,00 3,00 0,20 54,00
Camino acceso a caseta de válvulas
(s.m.a)

1 22,20 3,00 0,20 13,32

162,57

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Camino principal (s.m.a.) 103,2 103,20
Camino acceso a coronación (s.m.a.) 581,6 581,60

684,80

I02027lz m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Camino principal (s.m.a.) 103,2 103,20
Camino acceso a coronación (s.m.a.) 581,6 581,60

684,80

CI0FT4107 m Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.

Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,50 m de diámetro exterior, sin embo-
caduras, incluido excavación, y hormigonado colocado, según plano de detalle, en terreno tipo tránsi-
to.Totalmente terminado.

En derivación cuneta de guarda 1 4,00 4,00

4,00

CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo tránsito y hormigonado.Totalmente terminado.

En derivación cuneta de guarda 1 1,00

1,00

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.
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Salida caño derivación cuneta de
guarda

2 2,50 3,50 1,20 21,00

21,00

SUBAPARTADO LZ8.1.7.2 VÍA DE CORONACIÓN

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Via coronación Balsa (longitud eje x
ancho vía)

1 387,80 3,30 1.279,74

1.279,74

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigida del
95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

Via coronación Balsa (longitud eje x
ancho vía)

1 387,80 3,30 1.279,74

1.279,74

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actua-
ción normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.

Via coronación Balsa (longitud eje x
ancho vía)

1 387,80 3,30 1.279,74

1.279,74

CI0FT6015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a>o= 3
m.

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,  para cami-
nos de anchura superior o igual  a 3 m.

Via coronación Balsa 1 387,80 3,30 0,20 255,95

255,95

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Material granular
Vs/Vc=1,35
Via coronación Balsa 1,35 387,80 3,30 0,20 345,53

345,53

I02027lz m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Material granular
Vs/Vc=1,35
Via coronación Balsa 1,35 387,80 3,30 0,20 345,53

345,53
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345,53

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

Viga de anclaje de cubierta 1 387,80 0,50 0,95 184,21
1 387,80 1,00 0,50 193,90

378,11

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Armadura viga anclaje 387,80 387,80
Longitudinales Ø8mm 43 387,80 6.670,16
Solapes 7% 0,07 64.670,16 4.526,91
Cercos Ø12 mm a 25 i/solape 1.502 3,40 4.545,05

1.502 2,70 3.609,31

19.739,23

CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de perfil IPN-120 gal-
vanizado, colocado según plano de detalle.

IPN120 226 226,00

226,00

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de piezas espe-
ciales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

Tubo anclaje cubierta 1 387,80 387,80

387,80

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta ,D= 30 Km.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta,  ejecuta-
do según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto fil-
mógeno. Incluye colorante inorganico para hormigones.

Pavimento coronación balsa 1 387,80 3,10 0,10 120,22

120,22

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin incluir medios au-
xiliares.

1 387,80 387,80

387,80

CA0FT062 m Junta de dilatación c/butún conformado

Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado de max 2.5 cmts. de ancho y profun-
didad de pavimento. Relleno con arena fina y sellado con betun conformado.Terminada.

Juntas cada 20m 20 3,10 62,00

62,00
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62,00

SUBAPARTADO LZ8.1.7.3 CERRAMIENTOS

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja de cerramiento 1 564,00 0,70 0,25 98,70

98,70

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas
de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

Para postes de vallado 188 0,50 0,50 0,50 23,50
para tornapuntas de sujeción 32 0,50 0,50 0,50 4,00

27,50

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro doblado en pun-
ta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con malla
galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones,
ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.ter-
minada.

Perimetro Vallado 1 564,00 564,00

564,00

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de 40 o 20
mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusiva-
mente desde hormigonera.

Para postes de vallado 188 0,50 0,50 0,50 23,50
Para tornapuntas de sujeción 32 0,50 0,50 0,50 4,00

27,50

I16032lz m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Para postes de vallado 188 4,00 0,50 376,00
para tornapuntas de sujeción 32 4,00 0,50 64,00

440,00

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando mampuestos irregulares en bruto, co-
locados con mortero de cemento, incluso suministro, preparación de piedras y asiento, completamente
terminado. En muretes de  50x50 cm.

Parte baja de cerramiento (Zocalo
cerramiento)

1 564,00 0,50 0,50 141,00

141,00
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CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",malla metálica
plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y seguri-
dad.Pintada,terminada y colocada

P. acceso a coronacion 1 4,00 2,50 10,00
P. acceso camara valvulas 1 4,00 2,50 10,00

20,00

APARTADO LZ8.1.8 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
VACIADO

SUBAPARTADO LZ8.1.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

ZANJA CONJUNTA:
Sección tipo I
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 0,69 11,72 8,09

Sección tipo II
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 4,33 13,77 59,62

Seccion tipo III
(Desagüe+Distribución+drenes+aducción)

1 3,90 11,72 45,71

Sección tipo IV
(Distribución+aducción+drenes)

1 4,36 9,66 42,12

Seccion tipo V (aducción+Distribución) 1 9,80 8,16 79,97
Seccion tipo VII (Alivio) 1 28,77 1,38 39,70
Sección tipo VIII (Desagüe de fondo) 1 11,50 3,01 34,62
Sección tipo IX (Drenes) 1 10,20 4,72 48,14
Sección tipo X (Aducción + alivio) 1 83,90 2,12 177,87

535,84

CA0FTFVT m³ Construcción cama tuberías con arena

Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previamente mediante cernido de material
de excavación.

ZANJA CONJUNTA:
Longitud x sección media
Sección tipo I
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 0,69 0,28 0,19

Sección tipo II
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 4,33 0,28 1,21

Seccion tipo III
(Desagüe+Distribución+drenes+aducción)

1 3,90 0,25 0,98

Sección tipo IV
(Distribución+aducción+drenes)

1 4,36 0,19 0,83

Seccion tipo V (aducción+Distribución) 1 9,80 0,15 1,47
Seccion tipo VII (Alivio) 1 28,77 0,08 2,30
Sección tipo VIII (Desagüe de fondo) 1 11,50 0,09 1,04
Sección tipo IX (Drenes) 1 10,20 0,09 0,92
Sección tipo X (Aducción + alivio) 1 83,90 0,13 10,91

19,85
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A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

Igual excavación 1 535,84 535,84
A deducir:
Cama arena picón -1 19,85 -19,85
Relleno material fino -1 121,16 -121,16

394,83

CAFT1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Fuerteventura),  para anclajes de tuberias
en zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

Codo 45° Ø400 PN16 1 4,08 4,08
Codo 45° Ø200 PN16 2 0,72 1,44

5,52

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

Longitud x sección media
Sección tipo I
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 0,69 3,04 2,10

Sección tipo II
(Desagüe+Distribución+drenes)

1 4,33 3,04 13,16

Seccion tipo III
(Desagüe+Distribución+drenes+aducción)

1 3,90 2,74 10,69

Sección tipo IV
(Distribución+aducción+drenes)

1 4,36 2,13 9,29

Seccion tipo V (aducción+Distribución) 1 9,80 0,97 9,51
Seccion tipo VII (Alivio) 1 28,77 0,40 11,51
Sección tipo VIII (Desagüe de fondo) 1 11,50 0,61 7,02
Sección tipo IX (Drenes) 1 10,20 0,41 4,18
Sección tipo X (Aducción + alivio) 1 83,90 0,64 53,70

121,16
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SUBAPARTADO LZ8.1.8.2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS: ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y VACIADOS

A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Vaciado drenes a pozo filtrante 1 90,00 90,00

90,00

CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a base
de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abasteci-
mientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Desagüe 1 1,00
Salida distribución
45º 3 3,00
11º 1 1,00

5,00

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Aducción
Desde arqueta de dreivación a
arqueta de descarga

1 160,00 160,00

Alivio
Salida arqueta estabilización a pozo
filtrante

1 126,50 126,50

286,50

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Aducción
45º 4 4,00
22º 2 2,00
11º 9 9,00
Aliviadero
45º 1 1,00
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22º 4 4,00
11º 3 3,00

23,00

CDPVC90D200ud Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado

Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado

Desagüe de drenes 1 1,00

1,00

CDPVC45D200ud Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado

Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado

Desagüe de drenes 3 3,00

3,00

CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DESAGÜE DE FONDO
Cámara válvulas a punto de vertido 1 26,00 26,00
DISTRIBUCION
Cámara válvulas a arqueta by pass 1 8,00 8,00

34,00

SUBAPARTADO LZ8.1.8.3 ARQUETA BY PASS

D25ABJ40 ud Arqueta conexiones by pass 400

Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción, ejecutada en hor-
migón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecutadas en acero galvani-
zado.Totalmente terminada.

Arqueta by pass 1 1,00

1,00

SUBAPARTADO LZ8.1.8.4 POZO FILTRANTE

PZLZ01 ud Pozo filtrante registrable de hormigón armado

Pozo filtrante registrable mediante Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una
pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80
cm de altura total, e=20 cm, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de
recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa ventilada de fundición gris de 60
cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de un peso de
900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20 cm, inclu-
so p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del po-
zo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabrica-
das. Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente armado en su base
con mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y acabados.

Vertido subsuelo drenes, alivio y
desagüe balsa

2 2,00

2,00
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APARTADO LZ8.1.9 CUBIERTA

APARTADO LZ8.1.10 AUSCULTACIÓN Y CONTROL

SUBAPARTADO LZ8.1.10.1 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN

CT0FT109 ud Estación topográfica fija.

Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico, ejecutada en punto a definir en obra
con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado totalmente terminada, georreferen-
ciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instrumento topográfico.

1 1,00

1,00

CT0FT110 ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa.

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa, contenida en inte-
rior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de protección.

14 14,000

14,00

SUBAPARTADO LZ8.1.10.2 AFORO DRENES

A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

Interior cámara 7 7,00

7,00

CA0FT080 ud Arqueta de control de drenes

Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, ejecutada con bloque hueco de 12, en-
foscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10 cm.Bru-
ñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun plano de detalle.

Arqueta control de drenes 1 1,00

1,00
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APARTADO LZ8.1.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBAPARTADO LZ8.1.11.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

ELEMENTO LZ8.1.11.1.1 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE LECTRICIDAD

CAFT001 ud Panel fotovoltaico

Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles fotovoltaico, Tecnología HiDM Mono PERC
con DIL baja.  20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células
(6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio anodizado, Caja de conexiones: dimensiones
2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente instalada, probada y funcionando s/RBT-02.

PV 9 9,000

9,00

CAFT002 ud Estructura coplanar para 9 módulos en línea.

Estructura coplanar, para 9 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio anodizado, con
tornillería de acero inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de elemenrtos selladores. Apta
para módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjunto colocado según especificacio-
nes de fabricante.

Módulos 1 1,000

1,00

CAFT12B1 ud Bases de hormigon para estructura panel

Base de hormigón de dimensiones 80x40x50 ejecutada con hormigón en masa HM-20, incluso encofra-
do y curado.Colocadas para recibir estructura

18,00 18,00
18,00

CAFT003 ud Inversor solar fotovoltaico monofase

Inversor solar fotovoltaico monofásico, sin transformador, con grado de protección IP65 y las siguientes
características:
-Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensión máx. entrada: 600V
-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W
-Tensión de salida: 230V
-Corriente máx salida: 16A
-Factor de desfase ajustable: 0,8
-Dimensiones: 435x470x176 mm
-Peso: 17,5 kg
Equipo colocado, conectado y comprobado

1 1,000

1,00

CAFT004 ud Inversor de baterías 4,4 kW, 48V

Inversor de baterías con grado de protección IP54 y con las siguentes características:
-Tensión asignada red: 230 V
-Corriente máxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia máxima de entrada: 11,5 kW
-Tensión asignada baterías: 48V
-Corriente de carga máx.: 75A
-Rendimiento máx.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.

1 1,000

1,00
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CAFT005 ud Baterías de Ion Litio 16kWh

Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto compuesto por módulos enlazables de 4kWh (4 módu-
los), con una capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de 994x650x298mm (hxaxb), un peso de
199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje nominal de 51,2V (40-57,6V), grado de protección
IP55. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Módulos 1 1,000

1,00

CAFT006 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618

Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE 50618, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Coloca-
do, conectado y comprobado.

Fotovoltaica 1 25,000 25,000

25,00

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Colocado,
conectado y comprobado.

Inv-con 1 10,000 10,000

10,00

CAFT008 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización
no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

Batería 1 5,000 5,000

5,00

CAFT009 ud Conjunto fusible

Conjunto de fusibles tipo enwitec para protección de sobrecarga de batería polos + y -, con portafusi-
bles desconectable para conexión de cables hasta 95mm2, con envolvente plástica IP65. Conjunto colo-
cado, conectado y comprobado.

Baterias 1 1,000

1,00

CAFT201 ud Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW

Grupo electrógeno insonorizado monofásico con potencia en régimen estacionario 7,2kVA/5,8kW,
1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de 1725x1255x750, peso de
540kg, capacidad de depósito de 100l, funcionamiento con diesel. Así mismo, se incluye armario de con-
mutación tipo CC2. Conjunto colcado, conectado y comprobado.

Grupo electrógeno 1 1,000

1,00

CAFT203 m Tubo gases escape 2" Acero galvanizado

Conducto de gases de escape formado con tubo de acero galvanizado de D=2", incluso abrazaderas
de fijación y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clapeta), totalmente colocado según normas de
la Dirección Facultativa.

Gases GE 1 4,000 4,000

4,00

Página114



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAFT204 m² Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35 % figuras

Conducto de ventilación con geometría rectangular, fabricado en acero galvanizado de 0,6 mm de espe-
sor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z 250/275 incluso parte proporcional
del 35% en figuras tipo perfil integral brida con estanqueidad al aire CLASE B2 según UNE-EN 1507,
certificados de fabricación y estanqueidad. Instalado

Conducto 1 4,000 2,100 8,400

8,40

ELEMENTO LZ8.1.11.1.2 CUADROS Y LÍNEAS

CAFT1201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas

Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente metálica de dimensiones 655x915mm
(axh), con puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás elementos para cerrar y montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Cam. Válvulas 1 1,000

1,00

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Colocado,
conectado y comprobado.

Inversor 1 10,000 10,000

10,00

CAFT1205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y carac-
terísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización no incluida). Colo-
cado, conectado y comprobado.

CA3 Al exterior 1 32,100 32,100
CF1 Al exterior 1 32,100 32,100

64,20

CAFT1215 m Circuito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y caracte-
rísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no incluida). Colo-
cado, conectado y comprobado.

C4 Carg Baterias 1 10,000 10,000

10,00

CAFT1207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2

Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE 21123-2, y ca-
racterísticas al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.
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Caudalímetro 1 10,000 10,000

10,00

CAFT1208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2

Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.

C5 Alumbrado 1 35,000 35,000

35,00

CAFT1209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2

Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002, y caracterís-
ticas al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (canalización no incluida).
Colocado, conectado y comprobado.

C6 Emergencias 1 16,000 16,000

16,00

CAFT1210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21

Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), montados confor-
me a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val. 1 55,000 55,000

55,00

CAFT1211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21

Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), montados confor-
me a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val. 1 55,000 55,000

55,00

CAFT1213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23

Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), montados confor-
me a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val 1 22,000 22,000

22,00

CAFT1214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23

Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), montados confor-
me a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

Camara Val 1 5,000 5,000

5,00
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ELEMENTO LZ8.1.11.1.3 MECANISMOS

CAFT1301 ud Interruptor final de carrera con roldana

Interruptor final de carrera con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con grado de protección IP65
Clase II. Colocado, conectador y comprobado.

Cam Válvulas 2 2,000

2,00

CAFT1302 ud Interruptor superficie

Interruptor superficie Plexo 10A. Colocado, conectado y comprobado.

Cam Válvulas 3 3,000

3,00

ELEMENTO LZ8.1.11.1.4 ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS

CAFT1401 ud Luminaria

Luminaria, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, conectada y comprobada.

Camara Válvulas 2 2,000

2,00

CAFT1402 ud Luminaria de emergencia LED

Luminaria de emergencia LED, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y comprobada.

Camara Válvulas 2 2,000

2,00

ELEMENTO LZ8.1.11.1.5 PUESTA A TIERRA

CAFT1601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2

Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado en fondo de zanja
de cimentación, incluida p.p. desoldadura aluminotérmica a armadura. Línea colocada, conectada y
comprobada.

Camara Válvulas 1 30,000 30,000

30,00

E02218FV ud Toma de tierra independiente con pica Fuerteventura

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

En plataforma 1 1,00

1,00

01604 ud Puesta a tierra de servicio 35 mm2

Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, formada por conductor 0,6/1kv RV-K
1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según unesa 5/22  formado por dos pi-
cas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al centro de entrega, con separación
entre picas de 3m, enterradas a una profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre
desnudo de 35mm2. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

Neutro Grupo E. 1 1,000

1,00

Página117



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBAPARTADO LZ8.1.11.2 OBRA CIVIL

ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm

Canalización subterránea formada por 4 tubos de PE corrugado flexible de D=110 mm, incluso suminis-
tro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de acero galva-
nizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y protección de hormigón en masa H-20
en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

A cam Valvulas 1 75,000 75,000

75,00

E02069LZ ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada Lanzarote

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

3 3,000

3,00

SUBCAPÍTULO LZ8.2 RED DE DISTRIBUCIÓN

APARTADO LZ8.2.1 ARQUETAS DE TOMA
ARTM28 ud Arqueta 28 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usuarios (28).

En red Tinache 18 18,00

18,00

ARTM14 ud Arqueta 14 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usuarios (14).

En red Tinache 30 30,00

30,00

ARTM6 ud Arqueta 7 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usuarios (7).

En red Tinache 37 37,00

37,00
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APARTADO LZ8.2.2 HIDRANTES

SUBAPARTADO LZ8.2.4.2 HIDRANTES

A11037LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 25 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

Red Tinache (n2) 443 443,00

443,00

A11039LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal 40 mm y pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metrológi-
ca B. Instalado.

Red Tinache (n2) 105 105,00

105,00

A11001LZ ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exterior ti-
po plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Homologado CEE clase metrológi-
ca B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Red Tinache (n2) 26 26,00

26,00

PILMT01 ud Piloto limitador de caudal tipo paleta

Piloto limitador de caudal tipo paleta.

Red Tinache (n2) 36 36,00

36,00

APARTADO LZ8.2.3 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS
CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

BT
PK 0 - PK 17,5 (Tierra) 1 17,50 17,50
PK 17,5 - PK 587,7 (Tierra) 1 570,20 570,20
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 11,41
BT1
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 1.095,11
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 20,33

PK 1115,44 - PK 1754,1 (Tierra) 1 638,66 638,66
BT1.1
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 578,06
BT2
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 764,62
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 67,42
BT2.1
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 1.080,00
BT2.1.1
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 9,48
PK 9,48 - PK 314,97 (Tierra) 1 305,49 305,49
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5.158,28

CA0F6047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1.4
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 127,82
BT2
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 709,88
BT2.1
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 967,06

1.804,76

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1
PK 1754,1 - PK 3080,22 (Tierra) 1 1.326,12 1.326,12
BT1.2
PK 0 - PK 1829,41 (Tierra) 1 1.829,41 1.829,41
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 17,37
BT1.2.3
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 40,03
PK 40,03 - PK 386,6 (Tierra) 1 346,57 346,57
BT1.2.3.1
PK 0 - PK 260,86 (Tierra) 1 260,86 260,86
BT1.3
PK 0 - PK 1161,69 (Tierra) 1 1.161,69 1.161,69
BT2
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 1.350,77
BT2.1
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 813,51
BT2.1.1
PK 314,97 - PK 488,21 (Tierra) 1 173,24 173,24
BT2.1.2
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 4,88
PK 4,88 - PK 930,8 (Tierra) 1 925,92 925,92
BT2.1.3
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 3,34
PK 3,34 - PK 578,84 (Tierra) 1 575,50 575,50
BT2.3
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 1.120,28
PK 1120,28 - PK 2274,23 (Tierra) 1 1.153,95 1.153,95
BT2.4
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 188,56
PK 188,56 - PK 1144,09 (Tierra) 1 955,53 955,53

12.247,53
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CA0F6045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1.2.2
PK 0 - PK 425,02 (Tierra) 1 425,02 425,02
BT1.2.3
PK 386,6 - PK 516,6 (Tierra) 1 130,00 130,00
BT2
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 319,56
BT2.1.2.1
PK 0 - PK 209,03 (Tierra) 1 209,03 209,03
BT2.1.3
PK 578,84 - PK 805,31 (Tierra) 1 226,47 226,47
BT2.2
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 83,08
PK 83,08 - PK 769,17 (Tierra) 1 686,09 686,09

2.079,25

CA0F6044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1.2
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 201,06
PK 2047,84 - PK 2060,89 (Tierra) 1 13,05 13,05
PK 2060,89 - PK 2188,29 (Tierra) 1 127,40 127,40
BT1.2.3
PK 516,6 - PK 858,16 (Tierra) 1 341,56 341,56
BT2.1.2
PK 930,8 - PK 1194,2 (Tierra) 1 263,40 263,40
BT2.2.1
PK 0 - PK 395,65 (Tierra) 1 395,65 395,65
BT2.3
PK 2274,23 - PK 2524,65 (Tierra) 1 250,42 250,42
BT2.3.1
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 10,31

1.602,85

CA0F6043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1
PK 3080,22 - PK 3387,5 (Tierra) 1 307,28 307,28
PK 3387,5 - PK 4713,14 (Tierra) 1 1.325,64 1.325,64
BT1.2
PK 2188,29 - PK 2403,78 (Tierra) 1 215,49 215,49
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PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 91,46
PK 2495,24 - PK 2601,41 (Tierra) 1 106,17 106,17
BT1.2.1
PK 0 - PK 318,56 (Tierra) 1 318,56 318,56
BT1.2.2
PK 425,02 - PK 597,77 (Tierra) 1 172,75 172,75
BT2.3
PK 2524,65 - PK 2632,84 (Tierra) 1 108,19 108,19
BT2.3.2
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 10,66

2.656,20

CA0F7010 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 400 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Ramal BT
11º 6 6,00
22º 2 2,00
45º 1 1,00
Ramal BT 1
11º 7 7,00
45º 3 3,00
Ramal BT 1.1
11º 3 3,00
Ramal BT 2
11º 7 7,00
22º 5 5,00
45º 2 2,00
Ramal BT 2.1
11º 5 5,00
22º 1 1,00
45º 2 2,00
Ramal BT 2.1.1
11º 4 4,00
22º 2 2,00

50,00

CA0F7015 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 315 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Ramal BT 1.4
11º 1 1,00
Ramal BT 2
11º 9 9,00
22º 3 3,00
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Ramal BT 2.1
11º 1 1,00

14,00

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Ramal BT 1
11º 10 10,00
22º 7 7,00
45º 3 3,00
Ramal BT 1.2
11º 15 15,00
22º 5 5,00
Ramal BT 1.2.3
11º 6 6,00
Ramal BT 1.2.3.1
11º 1 1,00
22º 1 1,00
Ramal BT 1.3
11º 19 19,00
22º 5 5,00
45º 3 3,00
Ramal BT 2
11º 15 15,00
22º 4 4,00
Ramal BT 2.1
11º 4 4,00
Ramal BT 2.1.1
22º 4 4,00
45º 1 1,00
Ramal BT 2.1.2
11º 3 3,00
22º 9 9,00
45º 2 2,00
Ramal BT 2.1.3
11º 4 4,00
45º 8 8,00
Ramal BT 2.3
11º 23 23,00
22º 26 26,00
45º 10 10,00
Ramal BT 2.4
11º 8 8,00
22º 8 8,00

204,00
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CA0F7030 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 200 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Ramal BT 1.2.3
11º 1 1,00
Ramal BT 2
11º 7 7,00
22º 3 3,00
Ramal BT 2.1.3
45º 1 1,00
Ramal BT 2.2
11º 10 10,00
22º 6 6,00
45º 1 1,00
Ramal BT 2.2.1
11º 3 3,00
22º 2 2,00
45º 1 1,00

35,00

CA0F7035 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 160 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Ramal BT 1.2
11º 7 7,00
22º 1 1,00
Ramal BT 1.2.3
11º 6 6,00
Ramal BT 2.1.2
11º 3 3,00
22º 3 3,00
Ramal BT 2.1.2.1
11º 1 1,00

21,00

CA0F7040 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 140 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro y presión de
trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fabrica-
ción de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento ex-
terior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería
(bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

Ramal BT 1
11º 12 12,00
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22º 1 1,00
Ramal BT 1.2.1
11º 3 3,00
Ramal BT 1.2.2
11º 4 4,00
45º 1 1,00
Ramal BT 2.3
11º 1 1,00

22,00

CA0F5033 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión mediante enchufe
doble de 400-315/250/200 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exte-
rior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Reducción EE 400-315
BT2. PK832 1 1,00
BT2.1. PK1080,5 1 1,00
Reducción EE 400-250
BT2.1.1. PK315 1 1,00

3,00

CA0F5032 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 315/250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión mediante enchufe
doble de 315-250 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior e inte-
rior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT2. PK1542,3 1 1,00
BT2.1. PK2047 1 1,00

2,00

CA0F5029 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 250/200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión mediante enchufe
doble de 250-200 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior e inte-
rior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1.2.3. PK387 1 1,00
BT2. PK2892,6 1 1,00
BT2.1.3. PK578,8 1 1,00

3,00

CA0F50291 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 250/160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión mediante enchufe
doble de 250-160 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior e inte-
rior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1.2. PK1847,3 1 1,00
BT2.1.2. PK930,8 1 1,00
BT2.3.1. PK2274,3 1 1,00

3,00
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CA0F5025 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 200/160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión mediante enchufe
doble de 200-160 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior e inte-
rior con polvo de  epoxi azul  espesor mínimo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1.2.3. PK516,7 1 1,00

1,00

CA0F5020 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión mediante enchufe
doble de 160-140/125/110 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exte-
rior e interior con polvo de  epoxi azul  espesor mínimo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Reducción EE 160-140
BT1.2. PK2188,3 1 1,00
BT2.3. PK2524,7 1 1,00

2,00

CA0L5024 ud Reducción fundición, bridas, Ø400 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, in-
cluso elementos de conexionado, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla
de Lanzarote.

Reducción BB 400-250
BT1. PK1754,1 1 1,00

1,00

CA0L5021 ud Reducción fundición, bridas, Ø250 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, in-
cluso elementos de conexionado, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla
de Lanzarote.

Reducción BB 250-125
BT1. PK3080,2 1 1,00

1,00

CA0L5020 ud Reducción fundición, bridas, Ø200 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-150/125/100 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, in-
cluso elementos de conexionado a salida de la reducción, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto. Isla de Lanzarote.

Reducción BB 200-125
BT1.2.1. PK0 1 1,00
BT1.2.2. PK425,3 1 1,00

2,00
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2,00

CA0L5104 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

En Cono Red. BT1.2.2. PK425,3 1 1,00

1,00

CA0L5104B ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida-liso de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

En Te BT1.2-BT1.2.2 1 1,00
En Te BT2-BT2.2 1 1,00
En Te BT2.1.2-BT2.1.2.1 1 1,00

3,00

DETI001 ud Elementos derivación y corte ramal BT-BT1-BT2

Derivación principal del ramal BT en los subramales BT1 y BT2. Compuesta por los siguientes elemen-
tos:

   ·Brida enchufe FD para PVC-O DN400
   ·Te bridas DN400-400
   ·2xCarrete embridado FD DN400 L=500mm
   ·2xCarrete de desmontaje DN400
   ·2x Válvula de mariposa DN400
   ·2xBrida-liso FD para PVC-O DN400

Con p.p. de juntas y tornillería de acero y elementos de conexionado. Colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras, ni po-
zos de registro donde se ubicarán las válvulas, según planos de detalle.  Todo ello se medirá aparte. Is-
la de Lanzarote.

1,00 1,00
1,00

CA0L0006 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de cone-
xión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

BT1.1. PK3,5 1 1,00
BT2.1. PK13,55 1 1,00
BT2.1.1. PK8,2 1 1,00

3,00

CA0L0005 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de cone-
xión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

BT1.4. PK5,5 1 1,00
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1,00

CA0L10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de cone-
xión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

BT1.2. PK3,2 1 1,00
BT1.3. PK1,3 1 1,00

2,00

CA0L10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6MPa y accesorios de conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico,
cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en
frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada
con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cin-
cada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instala-
da.

BT2.2. PK10,7 1 1,00

1,00

ZA0L5042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

Te BB 400/250
BT1-BT1.2 1 1,00

1,00

CA0F5139 ud Te de fundición para PVC, tres enchufes ø 400 mm a ø 400 mm  instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en enchufe de 400 mm de diámetro. Sis-
tema de conexión mediante tres enchufes, fabricado según norma UNE EN 12842, con recubrimiento ex-
terior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1-BT1.1 1 1,00
BT2.1-BT2.1.1 1 1,00
BT2-BT2.1 1 1,00

3,00

CA0F5153 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 400/300 mm,
instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 300 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluye elemento
de conexión brida-liso de FD para tuberías de PVC-O de Ø315/300.

BT1-BT1.4 1 1,00

1,00
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CA0L31525 ud Te fundición, tres enchufes, Ø315/250 mm para PVC-O, PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017,
aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según nor-
ma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con
los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT2.1-BT2.1.2 1 1,00
BT2.1-BT2.1.3 1 1,00
BT2-BT2.3 1 1,00

3,00

CA0L250 ud Te fundición, tres enchufes, Ø250/250 mm para PVC-O, PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017,
aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según nor-
ma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con
los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT1.2.3-BT1.2.3.1 1 1,00
BT1.2-BT1.2.3 1 1,00
BT1-BT1.3 1 1,00
BT2-BT2.4 1 1,00

4,00

CA0L2516 ud Te fundición, tres enchufes, Ø250/160 mm para PVC-O, PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 250/160 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017,
aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según nor-
ma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con
los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT2.3-BT2.3.1 1 1,00

1,00

CA0L2016 ud Te fundición, tres enchufes, Ø200/160 mm para PVC-O, PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 200/160 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017,
aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según nor-
ma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con
los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT2.2-BT2.2.1 1 1,00

1,00
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CA0L140 ud Te fundición, tres enchufes, Ø140/140 mm para PVC-O, PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 140/140 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones de trabajo
de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017,
aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según nor-
ma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con
los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
da y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BT2.3-BT2.3.2 1 1,00

1,00

CA0F5148 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 200/150/125/100
mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Te EEB 250/200
BT1.2-BT1.2.1 1 1,00
BT1.2-BT1.2.2 1 1,00
BT2-BT2.2 1 1,00
BT2.1.2-BT2.1.2.1 1 1,00

4,00

CA0F5150 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 400-80/100 mm,
instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 80/100 mm de diá-
metro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas
BT1. PK 780 1 1,00
BT1. PK 1432,7 1 1,00
BT2. PK 129,2 1 1,00
BT2. PK 554 1 1,00
BT2.1. PK 329,4 1 1,00
BT2.1. PK 972,5 1 1,00
BT2.1.1. PK 280 1 1,00

7,00

CA0F5049 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 315/80 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 80 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas
BT2. PK 1093,8 1 1,00
BT2. PK 1402,7 1 1,00
BT2.1. PK 1513,3 1 1,00

3,00
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CA0F5048 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 250-60/50 mm,
instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 60 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas
BT1. PK 2000 1 1,00
BT1.2. PK 24,8 1 1,00
BT1.2. PK 427,5 1 1,00
BT1.2.3.1. PK 51,3 1 1,00
BT1.3. PK 31,2 1 1,00
BT1.3. PK 811,9 1 1,00
BT2. PK 2000 1 1,00
BT2. PK 2516,8 1 1,00
BT2.1. PK 2235,1 1 1,00
BT2.1.2. PK 569,8 1 1,00
BT2.1.3. PK 552,5 1 1,00
BT2.3. PK 397,3 1 1,00
BT2.3. PK 642 1 1,00
BT2.3. PK 916,8 1 1,00
BT2.3. PK 1758,2 1 1,00
BT2.3. PK 2180 1 1,00
BT2.4. PK 730 1 1,00

17,00

CA0F5047 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 200/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 50 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas
BT1.2.2. PK 180 1 1,00
BT2.2. PK 420 1 1,00

2,00

CA0F5046 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 160/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 50 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Para ventosas
BT1.2.3. PK 548,7 1 1,00

1,00

CA0F5045 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 140/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 50 mm de diáme-
tro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 12842,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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Para ventosas
BT1. PK 3508,69 1 1,00
BT1. PK 4100 1 1,00
BT1.2. PK 2200 1 1,00
BT1.2.1. PK 112,5 1 1,00

4,00

CA0L0250 ud Válvula reductora de presión ø250 mm, PN 16, pilotada c/v.ventosa, c/v.mariposa. Instalada

Válvula reductora de presión ø 250 mm PN 16,con doble filtro, de accionamiento hidráulico con doble pi-
loto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por cavitación y ruido (<80 dB en condicio-
nes de trabajo), incluso válvula de mariposa de cierre manual, carrete de desmontaje, ventosa de ø 2" y
sus correspondientes acoples y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE LANZARO-
TE).

BT1. PK2482,8 1 1,00
BT1.2. PK920 1 1,00
BT1.2. PK1680,87 1 1,00
BT2. PK1615,63 1 1,00
BT2. PK2226,6 1 1,00
BT2.1.2. PK6,5 1 1,00
BT2.1.3. PK2,3 1 1,00
BT2.3. PK4,75 1 1,00
BT2.3. PK1193,57 1 1,00
BT2.4. PK420 1 1,00

10,00

CA0F1005 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

BT1. PK 2000 1 1,00
BT1. PK 3508,69 1 1,00
BT1. PK 4100 1 1,00
BT1.2. PK 24,8 1 1,00
BT1.2. PK 427,5 1 1,00
BT1.2. PK 2200 1 1,00
BT1.2.1. PK 112,5 1 1,00
BT1.2.2. PK 180 1 1,00
BT1.2.3. PK 548,7 1 1,00
BT1.2.3.1. PK 51,3 1 1,00
BT1.3. PK 31,2 1 1,00
BT1.3. PK 811,9 1 1,00
BT2. PK 2000 1 1,00
BT2. PK 2516,8 1 1,00
BT2.1. PK 2235,1 1 1,00
BT2.1.2. PK 569,8 1 1,00
BT2.1.3. PK 552,5 1 1,00
BT2.2. PK 420 1 1,00
BT2.3. PK 397,3 1 1,00
BT2.3. PK 642 1 1,00
BT2.3. PK 916,8 1 1,00
BT2.3. PK 1758,2 1 1,00
BT2.3. PK 2180 1 1,00
BT2.4. PK 730 1 1,00

24,00
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24,00

CA0F1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa,con válvula de corte, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,6 MPa, instalada.

BT1. PK 780 1 1,00
BT1. PK 1432,7 1 1,00
BT2. PK 129,2 1 1,00
BT2. PK 554 1 1,00
BT2. PK 1093,8 1 1,00
BT2. PK 1402,7 1 1,00
BT2.1. PK 329,4 1 1,00
BT2.1. PK 972,5 1 1,00
BT2.1. PK 1513,3 1 1,00
BT2.1.1. PK 280 1 1,00

10,00

APARTADO LZ8.2.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA
CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico ó de hormigón.

Corte de pavimento asfáltico ó de hormigón mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje.

BT
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 2 11,41 22,82
BT1
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 2 1.095,11 2.190,22
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

2 20,33 40,66

BT1.1
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 2 578,06 1.156,12
BT1.2
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 2 17,37 34,74
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 2 201,06 402,12
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 2 91,46 182,92
BT1.2.3
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 2 40,03 80,06
BT1.4
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 2 127,82 255,64
BT2
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 2 764,62 1.529,24
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 2 67,42 134,84
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 2 709,88 1.419,76
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 2 1.350,77 2.701,54
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 2 319,56 639,12
BT2.1
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 2 1.080,00 2.160,00
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 2 967,06 1.934,12
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 2 813,51 1.627,02
BT2.1.1
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 2 9,48 18,96
BT2.1.2
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 2 4,88 9,76
BT2.1.3
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 2 3,34 6,68
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BT2.2
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 2 83,08 166,16
BT2.3
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 2 1.120,28 2.240,56
BT 2.3.1
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 2 10,31 20,62
BT2.3.2
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 2 10,66 21,32
BT2.4
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 2 188,56 377,12

19.372,12

CI0F8029 m² Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico hasta 15 cm de espesor

Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico, incluso carga y
transporte de escombros a lugar de acopio para su posterior gestión. Los costes de gestión de los resi-
duos resultantes se deben valorar aparte.

BT Ø400
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 2,06 23,50
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 2,06 2.255,93
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 2,02 41,07

BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 2,06 1.190,80
BT1.2 Ø250
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 1,87 32,48
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 1,75 351,86
BT1.2 Ø140
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 1,73 158,23
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 1,87 74,86
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 1,94 247,97
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 2,06 1.575,12
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 2,02 136,19
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 1,94 1.377,17
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 1,87 2.525,94
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 1,80 575,21
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 2,06 2.224,80
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 1,94 1.876,10
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 1,87 1.521,26
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 2,06 19,53
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 1,87 9,13
BT2.1.3 Ø250
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PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 1,87 6,25
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 1,80 149,54
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 1,87 2.094,92
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 1,73 17,84
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 1,71 18,23
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 1,87 352,61

18.856,54

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido sobre perfíl, in-
cluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

BT Ø400
PK 0 - PK 17,5 (Tierra) 0,85 17,50 1,18 1,50 26,33
PK 17,5 - PK 587,7 (Tierra) 0,85 570,20 1,18 1,50 857,87
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 0,85 11,41 1,17 1,45 16,45
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 0,85 1.095,11 1,17 1,45 1.579,18
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

0,85 20,33 1,15 1,35 26,83

PK 1115,44 - PK 1754,1 (Tierra) 0,85 638,66 1,18 1,50 960,86
BT1 Ø250
PK 1754,1 - PK 3080,22 (Tierra) 0,85 1.326,12 1,10 1,35 1.673,89
BT1 Ø140
PK 3080,22 - PK 3387,5 (Tierra) 0,85 307,28 1,03 1,24 333,59
PK 3387,5 - PK 4713,14 (Tierra) 0,85 1.325,64 1,03 1,24 1.439,14
BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 0,85 578,06 1,17 1,45 833,58
BT1.2 Ø250
PK 0 - PK 1829,41 (Tierra) 0,85 1.829,41 1,10 1,35 2.309,17
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 0,85 17,37 1,08 1,30 20,73
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 0,85 201,06 1,02 1,21 210,93
PK 2047,84 - PK 2060,89 (Tierra) 0,85 13,05 1,04 1,26 14,54
PK 2060,89 - PK 2188,29 (Tierra) 0,85 127,40 1,04 1,26 141,90
BT1.2 Ø140
PK 2188,29 - PK 2403,78 (Tierra) 0,85 215,49 1,03 1,24 233,94
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 0,85 91,46 1,01 1,19 93,44
PK 2495,24 - PK 2601,41 (Tierra) 0,85 106,17 1,03 1,24 115,26
BT1.2.1 Ø140
PK 0 - PK 318,56 (Tierra) 0,85 318,56 1,03 1,24 345,84
BT1.2.2 Ø200
PK 0 - PK 425,02 (Tierra) 0,85 425,02 1,06 1,30 497,83
BT1.2.2 Ø140
PK 425,02 - PK 597,77 (Tierra) 0,85 172,75 1,03 1,24 187,54
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 0,85 40,03 1,08 1,30 47,77
PK 40,03 - PK 386,6 (Tierra) 0,85 346,57 1,10 1,35 437,46
BT1.2.3 Ø200
PK 386,6 - PK 516,6 (Tierra) 0,85 130,00 1,06 1,30 152,27
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BT1.2.3 Ø160
PK 516,6 - PK 858,16 (Tierra) 0,85 341,56 1,04 1,26 380,44
BT1.2.3.1 Ø250
PK 0 - PK 260,86 (Tierra) 0,85 260,86 1,10 1,35 329,27
BT1.3 Ø250
PK 0 - PK 1161,69 (Tierra) 0,85 1.161,69 1,10 1,35 1.466,34
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 0,85 127,82 1,11 1,37 165,22
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 0,85 764,62 1,17 1,45 1.102,60
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 0,85 67,42 1,15 1,35 88,97
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 0,85 709,88 1,11 1,37 917,59
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 0,85 1.350,77 1,08 1,30 1.612,01
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 0,85 319,56 1,04 1,25 353,11
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 0,85 1.080,00 1,17 1,45 1.557,39
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 0,85 967,06 1,11 1,37 1.250,02
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 0,85 813,51 1,08 1,30 970,84
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 0,85 9,48 1,17 1,45 13,67
PK 9,48 - PK 314,97 (Tierra) 0,85 305,49 1,18 1,50 459,61
BT2.1.1 Ø250
PK 314,97 - PK 488,21 (Tierra) 0,85 173,24 1,10 1,35 218,67
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 0,85 4,88 1,08 1,30 5,82
PK 4,88 - PK 930,8 (Tierra) 0,85 925,92 1,10 1,35 1.168,74
BT2.1.2 Ø160
PK 930,8 - PK 1194,2 (Tierra) 0,85 263,40 1,04 1,26 293,39
BT2.1.2.1 Ø200
PK 0 - PK 209,03 (Tierra) 0,85 209,03 1,06 1,30 244,84
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 0,85 3,34 1,08 1,30 3,99
PK 3,34 - PK 578,84 (Tierra) 0,85 575,50 1,10 1,35 726,42
BT2.1.3 Ø200
PK 578,84 - PK 805,31 (Tierra) 0,85 226,47 1,06 1,30 265,26
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 0,85 83,08 1,04 1,25 91,80
PK 83,08 - PK 769,17 (Tierra) 0,85 686,09 1,06 1,30 803,62
BT2.2.1 Ø160
PK 0 - PK 395,65 (Tierra) 0,85 395,65 1,04 1,26 440,69
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 0,85 1.120,28 1,08 1,30 1.336,94
PK 1120,28 - PK 2274,23 (Tierra) 0,85 1.153,95 1,10 1,35 1.456,57
BT2.3 Ø160
PK 2274,23 - PK 2524,65 (Tierra) 0,85 250,42 1,04 1,26 278,93
BT2.3 Ø140
PK 2524,65 - PK 2632,84 (Tierra) 0,85 108,19 1,03 1,24 117,45
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 0,85 10,31 1,01 1,11 9,82
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BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 0,85 10,66 1,00 1,09 9,88
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 0,85 188,56 1,08 1,30 225,03
PK 188,56 - PK 1144,09 (Tierra) 0,85 955,53 1,10 1,35 1.206,12

32.127,40

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios mecánicos

BT Ø400
PK 0 - PK 17,5 (Tierra) 0,15 17,50 1,18 1,50 4,65
PK 17,5 - PK 587,7 (Tierra) 0,15 570,20 1,18 1,50 151,39
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 0,15 11,41 1,17 1,45 2,90
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 0,15 1.095,11 1,17 1,45 278,68
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

0,15 20,33 1,15 1,35 4,73

PK 1115,44 - PK 1754,1 (Tierra) 0,15 638,66 1,18 1,50 169,56
BT1 Ø250
PK 1754,1 - PK 3080,22 (Tierra) 0,15 1.326,12 1,10 1,35 295,39
BT1 Ø140
PK 3080,22 - PK 3387,5 (Tierra) 0,15 307,28 1,03 1,24 58,87
PK 3387,5 - PK 4713,14 (Tierra) 0,15 1.325,64 1,03 1,24 253,97
BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 0,15 578,06 1,17 1,45 147,10
BT1.2 Ø250
PK 0 - PK 1829,41 (Tierra) 0,15 1.829,41 1,10 1,35 407,50
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 0,15 17,37 1,08 1,30 3,66
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 0,15 201,06 1,02 1,21 37,22
PK 2047,84 - PK 2060,89 (Tierra) 0,15 13,05 1,04 1,26 2,57
PK 2060,89 - PK 2188,29 (Tierra) 0,15 127,40 1,04 1,26 25,04
BT1.2 Ø140
PK 2188,29 - PK 2403,78 (Tierra) 0,15 215,49 1,03 1,24 41,28
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 0,15 91,46 1,01 1,19 16,49
PK 2495,24 - PK 2601,41 (Tierra) 0,15 106,17 1,03 1,24 20,34
BT1.2.1 Ø140
PK 0 - PK 318,56 (Tierra) 0,15 318,56 1,03 1,24 61,03
BT1.2.2 Ø200
PK 0 - PK 425,02 (Tierra) 0,15 425,02 1,06 1,30 87,85
BT1.2.2 Ø140
PK 425,02 - PK 597,77 (Tierra) 0,15 172,75 1,03 1,24 33,10
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 0,15 40,03 1,08 1,30 8,43
PK 40,03 - PK 386,6 (Tierra) 0,15 346,57 1,10 1,35 77,20
BT1.2.3 Ø200
PK 386,6 - PK 516,6 (Tierra) 0,15 130,00 1,06 1,30 26,87
BT1.2.3 Ø160
PK 516,6 - PK 858,16 (Tierra) 0,15 341,56 1,04 1,26 67,14
BT1.2.3.1 Ø250
PK 0 - PK 260,86 (Tierra) 0,15 260,86 1,10 1,35 58,11
BT1.3 Ø250
PK 0 - PK 1161,69 (Tierra) 0,15 1.161,69 1,10 1,35 258,77
BT1.4 Ø315
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PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 0,15 127,82 1,11 1,37 29,16
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 0,15 764,62 1,17 1,45 194,58
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 0,15 67,42 1,15 1,35 15,70
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 0,15 709,88 1,11 1,37 161,93
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 0,15 1.350,77 1,08 1,30 284,47
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 0,15 319,56 1,04 1,25 62,31
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 0,15 1.080,00 1,17 1,45 274,83
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 0,15 967,06 1,11 1,37 220,59
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 0,15 813,51 1,08 1,30 171,33
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 0,15 9,48 1,17 1,45 2,41
PK 9,48 - PK 314,97 (Tierra) 0,15 305,49 1,18 1,50 81,11
BT2.1.1 Ø250
PK 314,97 - PK 488,21 (Tierra) 0,15 173,24 1,10 1,35 38,59
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 0,15 4,88 1,08 1,30 1,03
PK 4,88 - PK 930,8 (Tierra) 0,15 925,92 1,10 1,35 206,25
BT2.1.2 Ø160
PK 930,8 - PK 1194,2 (Tierra) 0,15 263,40 1,04 1,26 51,77
BT2.1.2.1 Ø200
PK 0 - PK 209,03 (Tierra) 0,15 209,03 1,06 1,30 43,21
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 0,15 3,34 1,08 1,30 0,70
PK 3,34 - PK 578,84 (Tierra) 0,15 575,50 1,10 1,35 128,19
BT2.1.3 Ø200
PK 578,84 - PK 805,31 (Tierra) 0,15 226,47 1,06 1,30 46,81
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 0,15 83,08 1,04 1,25 16,20
PK 83,08 - PK 769,17 (Tierra) 0,15 686,09 1,06 1,30 141,81
BT2.2.1 Ø160
PK 0 - PK 395,65 (Tierra) 0,15 395,65 1,04 1,26 77,77
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 0,15 1.120,28 1,08 1,30 235,93
PK 1120,28 - PK 2274,23 (Tierra) 0,15 1.153,95 1,10 1,35 257,04
BT2.3 Ø160
PK 2274,23 - PK 2524,65 (Tierra) 0,15 250,42 1,04 1,26 49,22
BT2.3 Ø140
PK 2524,65 - PK 2632,84 (Tierra) 0,15 108,19 1,03 1,24 20,73
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 0,15 10,31 1,01 1,11 1,73
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 0,15 10,66 1,00 1,09 1,74
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 0,15 188,56 1,08 1,30 39,71
PK 188,56 - PK 1144,09 (Tierra) 0,15 955,53 1,10 1,35 212,84

5.669,53
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CA0FT_LZ m³ Construcción cama tuberías

Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzarote) obtenida en cantera autorizada.

BT Ø400
PK 0 - PK 17,5 (Tierra) 1 17,50 0,09 1,58
PK 17,5 - PK 587,7 (Tierra) 1 570,20 0,09 51,32
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 0,09 1,03
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 0,09 98,56
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 0,09 1,83

PK 1115,44 - PK 1754,1 (Tierra) 1 638,66 0,09 57,48
BT1 Ø250
PK 1754,1 - PK 3080,22 (Tierra) 1 1.326,12 0,08 106,09
BT1 Ø140
PK 3080,22 - PK 3387,5 (Tierra) 1 307,28 0,07 21,51
PK 3387,5 - PK 4713,14 (Tierra) 1 1.325,64 0,07 92,79
BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 0,09 52,03
BT1.2 Ø250
PK 0 - PK 1829,41 (Tierra) 1 1.829,41 0,08 146,35
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 0,08 1,39
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 0,07 14,07
PK 2047,84 - PK 2060,89 (Tierra) 1 13,05 0,07 0,91
PK 2060,89 - PK 2188,29 (Tierra) 1 127,40 0,07 8,92
BT1.2 Ø140
PK 2188,29 - PK 2403,78 (Tierra) 1 215,49 0,07 15,08
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 0,07 6,40
PK 2495,24 - PK 2601,41 (Tierra) 1 106,17 0,07 7,43
BT1.2.1 Ø140
PK 0 - PK 318,56 (Tierra) 1 318,56 0,07 22,30
BT1.2.2 Ø200
PK 0 - PK 425,02 (Tierra) 1 425,02 0,07 29,75
BT1.2.2 Ø140
PK 425,02 - PK 597,77 (Tierra) 1 172,75 0,07 12,09
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 0,08 3,20
PK 40,03 - PK 386,6 (Tierra) 1 346,57 0,08 27,73
BT1.2.3 Ø200
PK 386,6 - PK 516,6 (Tierra) 1 130,00 0,07 9,10
BT1.2.3 Ø160
PK 516,6 - PK 858,16 (Tierra) 1 341,56 0,07 23,91
BT1.2.3.1 Ø250
PK 0 - PK 260,86 (Tierra) 1 260,86 0,08 20,87
BT1.3 Ø250
PK 0 - PK 1161,69 (Tierra) 1 1.161,69 0,08 92,94
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 0,08 10,23
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 0,09 68,82
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 0,09 6,07
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 0,08 56,79
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BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 0,08 108,06
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 0,07 22,37
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 0,09 97,20
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 0,08 77,36
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 0,08 65,08
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 0,09 0,85
PK 9,48 - PK 314,97 (Tierra) 1 305,49 0,09 27,49
BT2.1.1 Ø250
PK 314,97 - PK 488,21 (Tierra) 1 173,24 0,08 13,86
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 0,08 0,39
PK 4,88 - PK 930,8 (Tierra) 1 925,92 0,08 74,07
BT2.1.2 Ø160
PK 930,8 - PK 1194,2 (Tierra) 1 263,40 0,07 18,44
BT2.1.2.1 Ø200
PK 0 - PK 209,03 (Tierra) 1 209,03 0,07 14,63
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 0,08 0,27
PK 3,34 - PK 578,84 (Tierra) 1 575,50 0,08 46,04
BT2.1.3 Ø200
PK 578,84 - PK 805,31 (Tierra) 1 226,47 0,07 15,85
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 0,07 5,82
PK 83,08 - PK 769,17 (Tierra) 1 686,09 0,07 48,03
BT2.2.1 Ø160
PK 0 - PK 395,65 (Tierra) 1 395,65 0,07 27,70
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 0,08 89,62
PK 1120,28 - PK 2274,23 (Tierra) 1 1.153,95 0,08 92,32
BT2.3 Ø160
PK 2274,23 - PK 2524,65 (Tierra) 1 250,42 0,07 17,53
BT2.3 Ø140
PK 2524,65 - PK 2632,84 (Tierra) 1 108,19 0,07 7,57
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 0,07 0,72
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 0,07 0,75
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 0,08 15,08
PK 188,56 - PK 1144,09 (Tierra) 1 955,53 0,08 76,44

2.032,11

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

BT Ø400
PK 0 - PK 17,5 (Tierra) 1 17,50 0,44 7,70
PK 17,5 - PK 587,7 (Tierra) 1 570,20 0,44 250,89
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PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 0,44 5,02
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 0,44 481,85
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 0,44 8,95

PK 1115,44 - PK 1754,1 (Tierra) 1 638,66 0,44 281,01
BT1 Ø250
PK 1754,1 - PK 3080,22 (Tierra) 1 1.326,12 0,32 424,36
BT1 Ø140
PK 3080,22 - PK 3387,5 (Tierra) 1 307,28 0,21 64,53
PK 3387,5 - PK 4713,14 (Tierra) 1 1.325,64 0,21 278,38
BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 0,44 254,35
BT1.2 Ø250
PK 0 - PK 1829,41 (Tierra) 1 1.829,41 0,32 585,41
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 0,32 5,56
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 0,23 46,24
PK 2047,84 - PK 2060,89 (Tierra) 1 13,05 0,23 3,00
PK 2060,89 - PK 2188,29 (Tierra) 1 127,40 0,23 29,30
BT1.2 Ø140
PK 2188,29 - PK 2403,78 (Tierra) 1 215,49 0,21 45,25
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 0,21 19,21
PK 2495,24 - PK 2601,41 (Tierra) 1 106,17 0,21 22,30
BT1.2.1 Ø140
PK 0 - PK 318,56 (Tierra) 1 318,56 0,21 66,90
BT1.2.2 Ø200
PK 0 - PK 425,02 (Tierra) 1 425,02 0,27 114,76
BT1.2.2 Ø140
PK 425,02 - PK 597,77 (Tierra) 1 172,75 0,21 36,28
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 0,32 12,81
PK 40,03 - PK 386,6 (Tierra) 1 346,57 0,32 110,90
BT1.2.3 Ø200
PK 386,6 - PK 516,6 (Tierra) 1 130,00 0,27 35,10
BT1.2.3 Ø160
PK 516,6 - PK 858,16 (Tierra) 1 341,56 0,23 78,56
BT1.2.3.1 Ø250
PK 0 - PK 260,86 (Tierra) 1 260,86 0,32 83,48
BT1.3 Ø250
PK 0 - PK 1161,69 (Tierra) 1 1.161,69 0,32 371,74
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 0,37 47,29
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 0,44 336,43
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 0,44 29,66
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 0,37 262,66
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 0,32 432,25
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 0,27 86,28
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 0,44 475,20
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BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 0,37 357,81
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 0,32 260,32
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 0,44 4,17
PK 9,48 - PK 314,97 (Tierra) 1 305,49 0,44 134,42
BT2.1.1 Ø250
PK 314,97 - PK 488,21 (Tierra) 1 173,24 0,32 55,44
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 0,32 1,56
PK 4,88 - PK 930,8 (Tierra) 1 925,92 0,32 296,29
BT2.1.2 Ø160
PK 930,8 - PK 1194,2 (Tierra) 1 263,40 0,23 60,58
BT2.1.2.1 Ø200
PK 0 - PK 209,03 (Tierra) 1 209,03 0,27 56,44
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 0,32 1,07
PK 3,34 - PK 578,84 (Tierra) 1 575,50 0,32 184,16
BT2.1.3 Ø200
PK 578,84 - PK 805,31 (Tierra) 1 226,47 0,27 61,15
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 0,27 22,43
PK 83,08 - PK 769,17 (Tierra) 1 686,09 0,27 185,24
BT2.2.1 Ø160
PK 0 - PK 395,65 (Tierra) 1 395,65 0,23 91,00
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 0,32 358,49
PK 1120,28 - PK 2274,23 (Tierra) 1 1.153,95 0,32 369,26
BT2.3 Ø160
PK 2274,23 - PK 2524,65 (Tierra) 1 250,42 0,23 57,60
BT2.3 Ø140
PK 2524,65 - PK 2632,84 (Tierra) 1 108,19 0,21 22,72
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 0,23 2,37
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 0,21 2,24
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 0,32 60,34
PK 188,56 - PK 1144,09 (Tierra) 1 955,53 0,32 305,77

8.344,48

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, y con una distancia
máxima de transporte de 30 km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación de to-
nelaje. (p.o. Lanzarote)

BT Ø400
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 0,42 4,79
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 0,42 459,95
BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 0,42 242,79
BT1.2 Ø250
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 0,36 6,25
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BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 0,33 66,35
BT1.2 Ø140
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 0,32 29,27
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 0,36 14,41
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 0,38 48,57
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 0,42 321,14
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 0,38 269,75
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 0,36 486,28
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 0,34 108,65
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 0,42 453,60
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 0,38 367,48
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 0,36 292,86
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 0,42 3,98
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 0,36 1,76
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 0,36 1,20
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 0,34 28,25
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 0,36 403,30
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 0,36 67,88

3.678,51

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material seleccionado pro-
cedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

BT Ø400
PK 0 - PK 17,5 (Tierra) 1 17,50 1,12 19,60
PK 17,5 - PK 587,7 (Tierra) 1 570,20 1,12 638,62
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 0,61 6,96
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 0,61 668,02
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 0,50 10,17

PK 1115,44 - PK 1754,1 (Tierra) 1 638,66 1,12 715,30
BT1 Ø250
PK 1754,1 - PK 3080,22 (Tierra) 1 1.326,12 0,96 1.273,08
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BT1 Ø140
PK 3080,22 - PK 3387,5 (Tierra) 1 307,28 0,72 221,24
PK 3387,5 - PK 4713,14 (Tierra) 1 1.325,64 0,72 954,46
BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 0,61 352,62
BT1.2 Ø250
PK 0 - PK 1829,41 (Tierra) 1 1.829,41 0,96 1.756,23
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 0,50 8,69
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 0,45 90,48
PK 2047,84 - PK 2060,89 (Tierra) 1 13,05 0,87 11,35
PK 2060,89 - PK 2188,29 (Tierra) 1 127,40 0,87 110,84
BT1.2 Ø140
PK 2188,29 - PK 2403,78 (Tierra) 1 215,49 0,84 181,01
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 0,44 40,24
PK 2495,24 - PK 2601,41 (Tierra) 1 106,17 0,84 89,18
BT1.2.1 Ø140
PK 0 - PK 318,56 (Tierra) 1 318,56 0,84 267,59
BT1.2.2 Ø200
PK 0 - PK 425,02 (Tierra) 1 425,02 0,90 382,52
BT1.2.2 Ø140
PK 425,02 - PK 597,77 (Tierra) 1 172,75 0,84 145,11
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 0,50 20,02
PK 40,03 - PK 386,6 (Tierra) 1 346,57 0,96 332,71
BT1.2.3 Ø200
PK 386,6 - PK 516,6 (Tierra) 1 130,00 0,90 117,00
BT1.2.3 Ø160
PK 516,6 - PK 858,16 (Tierra) 1 341,56 0,87 297,16
BT1.2.3.1 Ø250
PK 0 - PK 260,86 (Tierra) 1 260,86 0,96 250,43
BT1.3 Ø250
PK 0 - PK 1161,69 (Tierra) 1 1.161,69 0,96 1.115,22
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 0,55 70,30
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 0,61 466,42
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 0,50 33,71
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 0,55 390,43
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 0,50 675,39
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 0,47 150,19
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 0,61 658,80
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 0,55 531,88
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 0,50 406,76
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 0,61 5,78
PK 9,48 - PK 314,97 (Tierra) 1 305,49 1,12 342,15
BT2.1.1 Ø250
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PK 314,97 - PK 488,21 (Tierra) 1 173,24 0,96 166,31
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 0,50 2,44
PK 4,88 - PK 930,8 (Tierra) 1 925,92 0,96 888,88
BT2.1.2 Ø160
PK 930,8 - PK 1194,2 (Tierra) 1 263,40 0,87 229,16
BT2.1.2.1 Ø200
PK 0 - PK 209,03 (Tierra) 1 209,03 0,90 188,13
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 0,50 1,67
PK 3,34 - PK 578,84 (Tierra) 1 575,50 0,96 552,48
BT2.1.3 Ø200
PK 578,84 - PK 805,31 (Tierra) 1 226,47 0,90 203,82
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 0,47 39,05
PK 83,08 - PK 769,17 (Tierra) 1 686,09 0,90 617,48
BT2.2.1 Ø160
PK 0 - PK 395,65 (Tierra) 1 395,65 0,87 344,22
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 0,50 560,14
PK 1120,28 - PK 2274,23 (Tierra) 1 1.153,95 0,96 1.107,79
BT2.3 Ø160
PK 2274,23 - PK 2524,65 (Tierra) 1 250,42 0,87 217,87
BT2.3 Ø140
PK 2524,65 - PK 2632,84 (Tierra) 1 108,19 0,84 90,88
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 0,37 3,81
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 0,35 3,73
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 0,36 67,88
PK 188,56 - PK 1144,09 (Tierra) 1 955,53 0,82 783,53

19.876,93

CH0LT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D < 30 km, relleno zanja

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta (isla de Lanzarote), a una distancia máxima de 30 km desde la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

BT1 Ø400
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 0,41 8,34

BT2 Ø400
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 0,41 27,64
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 0,32 3,30
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 0,32 3,41

42,69

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzarote),  para anclajes de tuberias en
zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

Anclajes en codos
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Ø400
11º 32 0,36 11,52
22º 10 0,72 7,20
45º 8 1,40 11,20
Ø315
11º 11 0,36 3,96
22º 3 0,36 1,08
Ø250
11º 108 0,32 34,56
22º 69 0,32 22,08
45º 27 0,50 13,50
Ø200
11º 21 0,27 5,67
22º 11 0,27 2,97
45º 3 0,32 0,96
Ø160
11º 17 0,23 3,91
22º 4 0,23 0,92
Ø140
11º 20 0,18 3,60
22º 1 0,18 0,18
45º 1 0,18 0,18
Anclajes en Tes
Tes 400/400 4 1,62 6,48
Tes 400/300 1 1,08 1,08
Tes 400/250 1 0,72 0,72
Tes 315/250 3 0,65 1,95
Tes 250/250 4 0,65 2,60
Tes 250/200 4 0,44 1,76
Tes 250/160 1 0,38 0,38
Tes 200/160 1 0,32 0,32
Tes 140/140 1 0,29 0,29
En Conos de reducción
400-315 2 2,02 4,04
400-250 2 2,18 4,36
315-250 2 1,12 2,24
250-200 3 0,60 1,80
250-160 3 0,91 2,73
250-140 1 0,91 0,91
200-160 1 0,60 0,60
200-140 2 0,60 1,20
160-140 2 0,40 0,80

157,75

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Total excavación excepto roca 1,2 32.127,40 38.552,88
Total excavación roca 1,1 5.669,53 6.236,48
A deducir
Relleno seleccionado -1 19.876,93 -19.876,93

24.912,43
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I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Total excavación excepto roca 1,2 32.127,40 38.552,88
Total excavación roca 1,1 5.669,53 6.236,48
A deducir
Relleno seleccionado -1 19.876,93 -19.876,93

24.912,43

B08015_FV ud Base pozo prefabricado, hormigón armado.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente armado en su base con
mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y acabados.

BT2.2. PK10,7. Válvula compuerta
DN200

1 1,00

BT1.2. PK3,2. Válvula mariposa DN250 1 1,00
BT1.3. PK1,3. Válvula mariposa DN250 1 1,00
BT1.4. PK5,5. Válvula mariposa DN300 1 1,00
BT1.1. PK3,5. Válvula mariposa DN400 1 1,00
BT2.1. PK13,55. Válvula mariposa
DN400

1 1,00

BT2.1.1. PK8,2. Válvula mariposa
DN400

1 1,00

BT1. PK0. Válvula mariposa DN400 1 1,00
BT2. PK0. Válvula mariposa DN400 1 1,00
En ventosas 34 34,00

43,00

B08025_FV ud Cono asimétrico pozo prefabricado

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón ar-
mado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20 cm, para
ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

BT2.2. PK10,7. Válvula compuerta
DN200

1 1,00

BT1.2. PK3,2. Válvula mariposa DN250 1 1,00
BT1.3. PK1,3. Válvula mariposa DN250 1 1,00
BT1.4. PK5,5. Válvula mariposa DN300 1 1,00
BT1.1. PK3,5. Válvula mariposa DN400 1 1,00
BT2.1. PK13,55. Válvula mariposa
DN400

1 1,00

BT2.1.1. PK8,2. Válvula mariposa
DN400

1 1,00

BT1. PK0. Válvula mariposa DN400 1 1,00
BT2. PK0. Válvula mariposa DN400 1 1,00
En ventosas 34 34,00

43,00
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B08017_FV ud Anillo desarrollo pozo prefabricado.

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de un peso de
900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20 cm, inclu-
so p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del po-
zo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabrica-
das.

BT2.2. PK10,7. Válvula compuerta
DN200

1 1,00

BT1.2. PK3,2. Válvula mariposa DN250 1 1,00
BT1.3. PK1,3. Válvula mariposa DN250 1 1,00
BT1.4. PK5,5. Válvula mariposa DN300 1 1,00
BT1.1. PK3,5. Válvula mariposa DN400 1 1,00
BT2.1. PK13,55. Válvula mariposa
DN400

1 1,00

BT2.1.1. PK8,2. Válvula mariposa
DN400

1 1,00

BT1. PK0. Válvula mariposa DN400 1 1,00
BT2. PK0. Válvula mariposa DN400 1 1,00
En ventosas 34 34,00

43,00

CQLZ001 ud Arqueta tipo I Alojamiento válvulas DN250

Arqueta tipo II para alojamiento de  válvulas reductoras de presión de DN hasta 250. Dimensiones de
A,AAxB,BBxC,CC m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25, incluso losa armada con ta-
pa y marco de fundición D400 de hueco libre 1200x600 mm, segun UNE-EN 124. Excavación y relleno
perimetral. Terminada. Según plano de detalle.

Reductoras de presión
BT1. PK2482,8 1 1,00
BT1.2. PK920 1 1,00
BT1.2. PK1680,87 1 1,00
BT2. PK1615,63 1 1,00
BT2. PK2226,6 1 1,00
BT2.1.2. PK6,5 1 1,00
BT2.1.3. PK2,3 1 1,00
BT2.3. PK4,75 1 1,00
BT2.3. PK1193,57 1 1,00
BT2.4. PK420 1 1,00

10,00
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APARTADO LZ8.2.5 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e<= 5 cm)

Fresado de pavimento asfáltico para espesores de hasta 5 cm., incluyendo la carga, transporte y limpie-
za del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo de ope-
raciones complementarias.

BT1 Ø400
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 2,02 41,07

BT2 Ø400
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 3,50 235,97
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 1,73 17,84
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 1,71 18,23

313,11

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escombros a verte-
dero.

BT Ø400
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 2,06 23,50
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 2,06 2.255,93
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 2,02 41,07

BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 2,06 1.190,80
BT1.2 Ø250
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 1,87 32,48
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 1,75 351,86
BT1.2 Ø140
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 1,73 158,23
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 1,87 74,86
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 1,94 247,97
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 2,06 1.575,12
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 3,50 235,97
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 1,94 1.377,17
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 1,87 2.525,94
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 1,80 575,21
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 2,06 2.224,80
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 1,94 1.876,10
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 1,87 1.521,26
BT2.1.1 Ø400
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PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 2,06 19,53
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 1,87 9,13
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 1,87 6,25
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 1,80 149,54
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 1,87 2.094,92
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 1,73 17,84
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 1,71 18,23
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 1,87 352,61

18.956,32

TRG1011LZ m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

BT Ø400
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 2,06 23,50
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 2,06 2.255,93
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 2,02 41,07

BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 2,06 1.190,80
BT1.2 Ø250
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 1,87 32,48
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 1,75 351,86
BT1.2 Ø140
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 1,73 158,23
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 1,87 74,86
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 1,94 247,97
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 2,06 1.575,12
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 3,50 235,97
BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 1,94 1.377,17
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 1,87 2.525,94
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 1,80 575,21
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 2,06 2.224,80
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 1,94 1.876,10
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 1,87 1.521,26
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 2,06 19,53
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BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 1,87 9,13
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 1,87 6,25
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 1,80 149,54
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 1,87 2.094,92
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 1,73 17,84
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 1,71 18,23
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 1,87 352,61

18.956,32

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según
norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosificacion
de 0.6 Kg/m2.

BT1 Ø400
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 2,02 41,07

BT2 Ø400
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 2,02 136,19
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 1,73 17,84
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 1,71 18,23

213,33

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

BT Ø400
PK 587,7 - PK 599,11 (Asfalto) 1 11,41 2,06 0,05 2,82
BT1 Ø400
PK 0 - PK 1095,11 (Asfalto) 1 1.095,11 2,06 0,05 270,71
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 2,02 0,05 4,93

BT1.1 Ø400
PK 0 - PK 578,06 (Asfalto) 1 578,06 2,06 0,05 142,90
BT1.2 Ø250
PK 1829,41 - PK 1846,78 (Asfalto) 1 17,37 1,87 0,05 3,90
BT1.2 Ø160
PK 1846,78 - PK 2047,84 (Asfalto) 1 201,06 1,75 0,05 42,22
BT1.2 Ø140
PK 2403,78 - PK 2495,24 (Asfalto) 1 91,46 1,73 0,05 18,99
BT1.2.3 Ø250
PK 0 - PK 40,03 (Asfalto) 1 40,03 1,87 0,05 8,98
BT1.4 Ø315
PK 0 - PK 127,82 (Asfalto) 1 127,82 1,94 0,05 29,76
BT2 Ø400
PK 0 - PK 764,62 (Asfalto) 1 764,62 2,06 0,05 189,01
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 3,50 0,05 28,32
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BT2 Ø315
PK 832,04 - PK 1541,92 (Asfalto) 1 709,88 1,94 0,05 165,26
BT2 Ø250
PK 1541,92 - PK 2892,69 (Asfalto) 1 1.350,77 1,87 0,05 303,11
BT2 Ø200
PK 2892,69 - PK 3212,25 (Asfalto) 1 319,56 1,80 0,05 69,02
BT2.1 Ø400
PK 0 - PK 1080 (Asfalto) 1 1.080,00 2,06 0,05 266,98
BT2.1 Ø315
PK 1080 - PK 2047,06 (Asfalto) 1 967,06 1,94 0,05 225,13
BT2.1 Ø250
PK 2047,06 - PK 2860,57 (Asfalto) 1 813,51 1,87 0,05 182,55
BT2.1.1 Ø400
PK 0 - PK 9,48 (Asfalto) 1 9,48 2,06 0,05 2,34
BT2.1.2 Ø250
PK 0 - PK 4,88 (Asfalto) 1 4,88 1,87 0,05 1,10
BT2.1.3 Ø250
PK 0 - PK 3,34 (Asfalto) 1 3,34 1,87 0,05 0,75
BT2.2 Ø200
PK 0 - PK 83,08 (Asfalto) 1 83,08 1,80 0,05 17,95
BT2.3 Ø250
PK 0 - PK 1120,28 (Asfalto) 1 1.120,28 1,87 0,05 251,39
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 1,73 0,05 2,14
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 1,71 0,05 2,19
BT2.4 Ø250
PK 0 - PK 188,56 (Asfalto) 1 188,56 1,87 0,05 42,31

2.274,76

CAS22001 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 50/70 G (G-20).

Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE G (G-20), extendido y compactado, a una distancia media
menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedimiento
de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el méto-
do de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40
t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

BT1 Ø400
PK 1095,11 - PK 1115,44 (Asfalto
insular)

1 20,33 2,02 0,10 9,73

BT2 Ø400
PK 764,62 - PK 832,04 (Asfalto insular) 1 67,42 2,02 0,10 32,28
BT2.3.1 Ø160
PK 0 - PK 10,31 (Asfalto insular) 1 10,31 1,73 0,10 4,23
BT2.3.2 Ø140
PK 0 - PK 10,66 (Asfalto insular) 1 10,66 1,71 0,10 4,32

50,56

CAI09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.

Ramal BT1 y subramales 1 2.476,35 2.476,35
Ramal BT2 y subramales 1 8.404,70 8.404,70

10.881,05
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CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en ba-
se acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de
480 gr/m2, excepto premarcaje.

Ramal BT1 y subramales 1 2.476,35 2.476,35
Ramal BT2 y subramales 1 8.404,70 8.404,70

10.881,05

CAI09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5
kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

Ramal BT1 y subramales 12 12,00
Ramal BT2 y subramales 50 50,00

62,00

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.

4 4,00

4,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

Asfaltos aislados 4 4,00

4,00
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CAPÍTULO LZ9 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO CAP 10.1 Sistemas de protección colectiva
L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

500 500,00

500,00

L01288 mes Equipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

2 18,00 36,00

36,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

155,00 155,00
155,00

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sis-
tema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6 6,00

6,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

12 12,00

12,00

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

6 6,00

6,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

12 12,00

12,00

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado, co-
locados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada
sobre las vallas.
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Tinache 1 159,00 2,00 318,00
Cuchillo 1 140,00 2,00 280,00
La Santa 1 169,00 2,00 338,00

936,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

190 190,00

190,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

50 50,00

50,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

500 500,00

500,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas
(100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

30 30,00

30,00

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con
capacidad de lastrado de 150 l.

504 504,00

504,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

120 120,00

120,00

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles
ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxi-
ma de 3 m.

2 180,00 3,00 1.080,00

1.080,00
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SUBCAPÍTULO CAP 10.2 Equipos de protección individual
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

45 45,00

45,00

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

45 45,00

45,00

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

40 40,00

40,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

45 45,00

45,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

45 45,00

45,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

10 10,00

10,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

45 45,00

45,00
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L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

45 45,00

45,00

L01130 ud Guante antivibratorio

Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como muñequera incorpora-
da para protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al cor-
te, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certificado por la UNE EN 10819. Va-
rias tallas.

10 10,00

10,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

43 43,00

43,00

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y
baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

315 315,00

315,00

D41EG425 ud Par rodilleras de caucho

ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

8 8,00

8,00

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones;
cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

22 22,00

22,00

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetra-
ción (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que favorece la transpiración o similar; sin par-
tes metálicas y con buenas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valora-
ble refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

23 23,00

23,00
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L01350 ud Botas de seguridad PVC Categoría SB+P

Par de botas altas de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P);
antideslizante, con resaltes. Categoría: SB + P.

35 35,00

35,00

L01313 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5

Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera 200J (SB);
plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; color verde y se valora-
rá la existencia de otro color. Categoría: S5.

10 10,00

10,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

23 23,00

23,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.

45 45,00

45,00

L01106 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco

Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada; Categoría III; tipos 4,5 y 6; color
blanco. Desde talla S a la XXL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402; UNE-EN 14126; UNE-EN 13034;
UNE-EN 13982-1.

23 23,00

23,00

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

45 45,00

45,00

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bol-
sillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

45 45,00

45,00
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L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de calidad, cue-
llo camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo
del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferen-
tes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

23 23,00

23,00

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona pectoral, y
con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azulina.

270 270,00

270,00

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bolsillos los
dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores: míni-
mo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

180 180,00

180,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

1.035 1.035,00

1.035,00

L01082 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores ácidos, Clase FPP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; válida contra aerosoles sóli-
dos / líquidos; con Carbón Activo para eliminar malos olores y vapores orgánicos. Con almohadilla na-
sal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

540 540,00

540,00

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

225 225,00

225,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el
cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

23 23,00

23,00
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L01255 par Recambio de filtro polivalente

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapores orgánicos (A),
inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K). ABEK. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1;
UNE.EN 14387.

20 20,00

20,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

10 10,00

10,00

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos ex-
tremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo
1,60 cm.

10 10,00

10,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

23 23,00

23,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

5 5,00

5,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

5 5,00

5,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usua-
rios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

5 5,00

5,00
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D41EA215 ud Pantalla cortocircuito eléctrico

ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para
cortocircuito eléctrico, homologada CE.

10 10,00

10,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

20 20,00

20,00

D41EG030 ud Par botas aislantes

ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

10 10,00

10,00

D41EA203 ud Pantalla casco seguridad soldar

ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.

8 8,00

8,00

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y
antisudatorio frontal, homologada

8 8,00

8,00

D41EC030 ud Mandil soldador serraje

ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

8 8,00

8,00

D41EE020 ud Par guantes soldador 34 cm

ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

8 8,00

8,00

D41EE040 ud Par manguitos hombro

ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

8 8,00

8,00

D41EG401 ud Par polainas soldador

ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

8 8,00

8,00

Página161



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO CAP 10.3 Medicina preventiva y primeros auxilios
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

12 12,00

12,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12 12,00

12,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

24 24,00

24,00

SUBCAPÍTULO CAP 10.4 Instalaciones provisionales de higiene y
bienestar

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Se-
gún R.D. 1627/1997.

EDAM La Santa 2 18,00 36,00
Tinache 2 18,00 36,00

72,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

EDAM La Santa 1 18,00 18,00
Tinache 1 18,00 18,00

36,00

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior.

Cuchillo 2 6,00 12,00

12,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Edam 2 18,00 36,00
Tinache 2 18,00 36,00
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72,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

EDAM La Santa 20 1,20 24,00
TInache 20 1,20 24,00

48,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

Edam 2 2,00
Tinache 2 2,00

4,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

Edam 8 8,00
Tinache 8 8,00

16,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

Edam 3 3,00
Tinache 3 3,00
Cuchillo 2 2,00

8,00

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

11 11,00

11,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

2 250,00 500,00

500,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

Edam 1 18,00 18,00
Tinache 1 18,00 18,00

36,00

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

6 6,00

6,00
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D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

6 6,00

6,00

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

4 4,00

4,00

SYSHM ud Suministro de horno microondas

Horno microondas de 20 l y 900 W.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO CAP 10.5 Señalización provisional de obras
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

42 42,00

42,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

20 20,00

20,00

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

20 20,00

20,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

6 30,00 180,00

180,00

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, suje-
ta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 12
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los
bordes de la excavación.

800 800,00

800,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
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2.000 2.000,00

2.000,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

40 40,00

40,00

L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

40 40,00

40,00

D05SE029 ud Par de semáforos con batería

Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a distancia, amortizable en 5 usos, ali-
mentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah.

6 6,00

6,00
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CAPÍTULO LZ10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN

SUBCAPÍTULO LZ10.1 GESTIÓN DE RESIDUOS. CANON DE VERTIDO
CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Remanentes en bombos de camión 120,05 120,05
Remanentes el tolva bomba 20,68 20,68

140,73

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondien-
te, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Demolición trazado impulsión 2,4 1.153,54 0,05 138,42
Demolición trazado red El Cuchillo 2,4 4.789,27 0,05 574,71
Demolición trazado red Tinache 2,4 18.856,54 0,05 2.262,78
1% total asfalto nuevo
IDAM 205,08 0,01 2,05
DAP 42,36 0,01 0,42
IMPULSIÓN 139,76 0,01 1,40
Red El Cuchillo 574,71 0,01 5,75
Red Tinache 2.325,32 0,01 23,25

3.008,78

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Restos de encofrado 1,38 1,38

1,38

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, pa-
ra operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

Sacos de cartón y mortero 3,29 3,29
Resto 0,2 0,20

3,49

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspondiente, para
operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,273 0,27

0,27
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CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

0,149 0,15

0,15

CA1.12 t Coste de entrega residuos de piedras limpias procedentes de excavación sin escombros
(17 05 04)

6.431,62 6.431,62

6.431,62

SUBCAPÍTULO LZ10.2 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PUNTLIM ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depositos estan-
cos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de obra.
Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion.
Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su estao original.

Balsa de Tinache 1 1,00
EDAM La Santa 1 1,00

2,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Recipientes contaminados (6x3
periodos de 6 meses) Tinache

6 6,00

Recipientes contaminados (6x3
periodos de 6 meses) EDAM La Santa

6 6,00

12,00

D38B0071 ud Servicio de retirada de residuos

Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

Retirada a gestor autorizado 36 36,00

36,00

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

Madera 1,25 1,25
Papel y cartón 4,65 4,65

5,90

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

2 2,00

2,00
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2,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Metales (Hierro y acero) 11,91 11,91

11,91

G01001_FTV m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámi-
na impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

Zona lavado de cubas Tinache 1 5,00 5,00 2,50 62,50
Zona lavado de cubas EDAM La Santa 1 5,00 5,00 2,50 62,50

125,00

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP)
cosidos en las costuras laterales.

8 8,00

8,00

G01003FV mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

18 meses x 6 contenedores 108 108,00

108,00

GR_TR_FTV ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambien-
te), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 50 km.

Limpieza de cubas 17 17,00
Residuos Madera 1 1,00
Hierro y aceros 1 1,00
Plasticos 1 1,00
Residuos Papel y cartón 1 1,00

21,00

I02030FV m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de to-
nelaje, a una distancia mayor de 30 Km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

Tierras y piedras 13.449,35 13.449,35
Mezcla bituminosa en caliente 1.253,66 1.253,66

14.703,01

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley de residuos
7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

12 12,00

12,00
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CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18 18,00

18,00
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CAPÍTULO LZ11 CONTROL DE CALIDAD
QQ PAJ Control de Calidad

Partida alzada para el Control de Calidad en obra. Las pruebas de presión de las tuberías se encuen-
tran incluidas en la partida presupuestaria de las mismas.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO LZ12 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO LZ12.1 AFECCIÓN A ELEMENTOS DE DRENAJE
RJD400FDC m Imbornal formado por canal de hormigón y reja D400

Ramal BT2.1 C/ La Laguneta 1 3,00 3,00
Ramal BT2.1 C/ Las Malvas 1 3,00 3,00

6,00

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Ramal BT2.1 C/ La Laguneta 1 1,00 1,00
Ramal BT2.1 C/ Las Malvas 1 1,00 1,00

2,00

SUBCAPÍTULO LZ12.2 AFECCIÓN A LÍNEAS ELÉCTRICAS
CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

ELE01 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE02 Camino Vega Ramírez 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE03 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE04 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE05 Camino Peña San Roque/ Av
Los Volcanes

0,85 3,00 1,27 3,24

ELE06 Calle Alcaraván 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE07 Calle Molino del Viento 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE08 Calle Molino del Viento 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE09 Calle La Laja del Sol 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE10 Calle La Laja del Sol 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE11 Calle La Laja del Sol 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE12 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE13 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE14 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE15 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE 16 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE17 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE 18 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE19 Camino La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE20 Carretera Tenesar 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE21 Carretera Tenesar 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE22 Camino La Vega 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE23 Camino Las Herrentas 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE24 Camino Las Herrentas 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE25 Camino Las Herrentas 0,85 3,00 1,27 3,24
ELE26 Camino Verduras 0,85 3,00 1,27 3,24

84,24
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CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca

ELE01 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE02 Camino Vega Ramírez 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE03 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE04 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE05 Camino Peña San Roque/ Av
Los Volcanes

0,15 3,00 1,27 0,57

ELE06 Calle Alcaraván 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE07 Calle Molino del Viento 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE08 Calle Molino del Viento 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE09 Calle La Laja del Sol 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE10 Calle La Laja del Sol 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE11 Calle La Laja del Sol 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE12 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE13 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE14 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE15 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE 16 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE17 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE 18 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE19 Camino La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE20 Carretera Tenesar 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE21 Carretera Tenesar 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE22 Camino La Vega 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE23 Camino Las Herrentas 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE24 Camino Las Herrentas 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE25 Camino Las Herrentas 0,15 3,00 1,27 0,57
ELE26 Camino Verduras 0,15 3,00 1,27 0,57

14,82

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ELE01 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE02 Camino Vega Ramírez 1 3,00 1,27 3,81
ELE03 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
ELE04 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
ELE05 Camino Peña San Roque/ Av
Los Volcanes

1 3,00 1,27 3,81

ELE06 Calle Alcaraván 1 3,00 1,27 3,81
ELE07 Calle Molino del Viento 1 3,00 1,27 3,81
ELE08 Calle Molino del Viento 1 3,00 1,27 3,81
ELE09 Calle La Laja del Sol 1 3,00 1,27 3,81
ELE10 Calle La Laja del Sol 1 3,00 1,27 3,81
ELE11 Calle La Laja del Sol 1 3,00 1,27 3,81
ELE12 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE13 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE14 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE15 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE 16 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE17 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
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ELE 18 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE19 Camino La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ELE20 Carretera Tenesar 1 3,00 1,27 3,81
ELE21 Carretera Tenesar 1 3,00 1,27 3,81
ELE22 Camino La Vega 1 3,00 1,27 3,81
ELE23 Camino Las Herrentas 1 3,00 1,27 3,81
ELE24 Camino Las Herrentas 1 3,00 1,27 3,81
ELE25 Camino Las Herrentas 1 3,00 1,27 3,81
ELE26 Camino Verduras 1 3,00 1,27 3,81

99,06

SUBCAPÍTULO LZ12.3 AFECCIÓN A REDES DE
TELECOMUNICACIONES

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

TLC01 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
TLC02 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
TLC03 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
TLC04 Calle Molino del viento 0,85 3,00 1,27 3,24
TLC05 Calle La Laja del sol 0,85 3,00 1,27 3,24
TLC06 Calle La Laja del sol 0,85 3,00 1,27 3,24
TLC07 Calle La Laja del sol 0,85 3,00 1,27 3,24
TLC08 Camino Las Herrentas 0,85 3,00 1,27 3,24

25,92

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca

TLC01 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
TLC02 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
TLC03 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
TLC04 Calle Molino del viento 0,15 3,00 1,27 0,57
TLC05 Calle La Laja del sol 0,15 3,00 1,27 0,57
TLC06 Calle La Laja del sol 0,15 3,00 1,27 0,57
TLC07 Calle La Laja del sol 0,15 3,00 1,27 0,57
TLC08 Camino Las Herrentas 0,15 3,00 1,27 0,57

4,56

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

TLC01 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
TLC02 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
TLC03 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
TLC04 Calle Molino del viento 1 3,00 1,27 3,81
TLC05 Calle La Laja del sol 1 3,00 1,27 3,81
TLC06 Calle La Laja del sol 1 3,00 1,27 3,81
TLC07 Calle La Laja del sol 1 3,00 1,27 3,81
TLC08 Camino Las Herrentas 1 3,00 1,27 3,81

30,48

Página173



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO LZ12.4 AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

ABA01 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
ABA02 Camino La Vega 0,85 3,00 1,27 3,24

6,48

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca

ABA01 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
ABA02 Camino La Vega 0,15 3,00 1,27 0,57

1,14

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ABA01 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
ABA02 Camino La Vega 1 3,00 1,27 3,81

7,62

SUBCAPÍTULO LZ12.5 AFECCIÓN A REDES DE ALUMBRADO
PÚBLICO

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

ALU01 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
ALU02 Camino Peña San Roque 0,85 3,00 1,27 3,24
ALU03 Camino Lomo del viento 0,85 3,00 1,27 3,24
ALU04 Calle La Laja del sol 0,85 3,00 1,27 3,24
ALU05 Calle La Laja del sol 0,85 3,00 1,27 3,24
ALU06 Calle La Laguneta 0,85 3,00 1,27 3,24
ALU07 Camino La Vega 0,85 3,00 1,27 3,24

22,68

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca

ALU01 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
ALU02 Camino Peña San Roque 0,15 3,00 1,27 0,57
ALU03 Camino Lomo del viento 0,15 3,00 1,27 0,57
ALU04 Calle La Laja del sol 0,15 3,00 1,27 0,57
ALU05 Calle La Laja del sol 0,15 3,00 1,27 0,57
ALU06 Calle La Laguneta 0,15 3,00 1,27 0,57
ALU07 Camino La Vega 0,15 3,00 1,27 0,57

3,99

Página174



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ALU01 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
ALU02 Camino Peña San Roque 1 3,00 1,27 3,81
ALU03 Camino Lomo del viento 1 3,00 1,27 3,81
ALU04 Calle La Laja del sol 1 3,00 1,27 3,81
ALU05 Calle La Laja del sol 1 3,00 1,27 3,81
ALU06 Calle La Laguneta 1 3,00 1,27 3,81
ALU07 Camino La Vega 1 3,00 1,27 3,81

26,67

SUBCAPÍTULO LZ12.6 AFECCIÓN A REDES DE SANEAMIENTO
CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

SAN01 Camino El Cuchillo 0,85 3,00 1,27 3,24

3,24

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca

SAN01 Camino El Cuchillo 0,15 3,00 1,27 0,57

0,57

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SAN01 Camino El Cuchillo 1 3,00 1,27 3,81

3,81
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CAPÍTULO LZ13 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO LZ13.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento

Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y de los retor-
nos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir los siguientes aspec-
tos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidrodinámicos y ca-
racterísticas del acuífero y zonas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a considerar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz 2 del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a realizar.

1 1,00

1,00

PA.DIR.2 PAJ Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento

Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO LZ13.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

1.200,00 1.200,00
1.200,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos vegetales

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las revegetaciones.

10 10,00

10,00

SIMBR01 m² Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen estepario

Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen estepario

Taludes balsa 3.885 3.885,00

3.885,00

Página176



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO LZ13.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

30,00 30,00
30,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

30,00 30,00
30,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

30,00 30,00
30,00

PROS3 jor Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna

Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO LZ13.4 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 1,00
1,00

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1,00 1,00
1,00
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C2AG_USE ud Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas,

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 1,00
1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y
sensores. Normativa vigente".

1,00 1,00
1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO LZ13.5 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

24,00 24,00
24,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

1.000,00 1.000,00
1.000,00
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CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones
derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser
aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

8,00 8,00
8,00

SUBCAPÍTULO LZ13.6 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1 proyecto por actuación arqueológica 1 1,00 1,00

1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

34 34,00

34,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

XXX meses de mov. tierras / 1 informe
mes

8 1,00 8,00

8,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1 informe por actuación 1 1,00 1,00

1,00
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO LZ13.7 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
HUMEDAD EN EL SUELO

ISFDR ud Instalación de sonda de humedad

Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del agua y temperatu-
ra. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e instalación en finca
con soporte de acerero y puesta en funcionamiento. Incluye almacenamiento de datos en la nube, app
para dispositivos móbiles y web coorporativa.

10 10,00

10,00
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CAPÍTULO LZ14 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

Balsa de Tinache 1 1,00
EDAM La Santa 1 1,00
Depósito de El Cuchillo 1 1,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

Balsa de Tinache 1 1,00
EDAM La Santa 1 1,00
Depósito de El Cuchillo 1 1,00

3,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

01604 ud
Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, formada por conductor
0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según unesa
5/22  formado por dos picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hilera frente al
centro de entrega, con separación entre picas de 3m, enterradas a una profundidad mínima
de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de 35mm2. Conjunto colocado, co-
nectado y comprobado.

251,33Puesta a tierra de servicio 35 mm2

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

14.13 ud
Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los accesos al centro, ins-
talado.

156,51Punto de luz de emergencia autónomo

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

14.4 ud
Ud. Transformador reductor trifásico en baño de aceite vegetal ORGANIC, pérdidas Ecode-
sing, para SSAA del parque, de refrigeración natural, s/n UNE-21.428, con las siguientes ca-
racterísticas generales:

- Potencia nominal ................................50 kVA
- Tensión primaria nominal ...................20.000 V
- Tensión secundaria nominal ..............420 V
- Regulación sin tensión ....................... ±2,5, ±5%
- Conexión .............................................Dyn11
- Frecuencia ..........................................50 Hz
- Impedancia de cortocircuito.................4 %
- Pérdidas en vacío: ...............................A0
- Pérdidas en carga: ..............................Ck

Incluye: Dispositivo de vaciado, tapón de llenado, placa de características, placa de seguri-
dad e
instrucciones de servicio. Termómetro.

Resto de características según memoria. Incluyendo transporte e instalación.

6.051,60Transf llenado integral 50 Kva

SEIS MIL CINCUENTA Y UN EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

6BANQUETA ud
Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta Clase 3.

208,02Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con DOS CÉNTIMOS

6GUANTES ud
Ud. Par de guantes de maniobra Clase 3.

87,00Par de guantes de maniobra.

OCHENTA Y SIETE EUROS

6PLAUXILIO ud
Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

18,72Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

6PLPELIGRO ud
Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

18,72Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6PTOLUZ ud
Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminación suficiente
para la revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protección, instala-
do.

361,51Punto de luz incandescente

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01010 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

23,71Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito

VEINTITRÉS EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

A01018LZ m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado median-
te cazo cribador, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3
km.

31,95Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos
D>3 km

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A01019LZ m³

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material selec-
cionado procedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y macha-
queo.\par
}

17,15Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

DIECISIETE EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

A05107 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

545,79Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A06021 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

21,12Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

VEINTIÚN EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

A0627FV m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

32,55Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura

TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A07003LZ m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro nominal
y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

35,51Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc

TREINTA Y CINCO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08036LZ m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

38,73Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada

TREINTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

A10047LZ ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.649,82Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10047PN40 ud
Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

1.649,82Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10050N ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura),
instalado.

1.954,83Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A11001LZ ud
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50 mm, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recu-
brimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida extraíble. Ho-
mologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

488,43Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

A11010N ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, colocada.

1.015,99Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL QUINCE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A11037LZ ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

102,19Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado

CIENTO DOS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A11039LZ ud
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nominal
40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º. Homologa-
do CEE clase metrológica B. Instalado.

199,93Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

A24006LZ m
Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las
pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

193,42Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm), soldada colocada

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS

AINCR01 ud
Sistema de dosificacion de Anti-incrustante. Vol. Tanque : 230 L. Incluye pequeño material y
p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

6.904,00Sistema de dosificación anti-incrustante

SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS

ANTOM2G ud
Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 db, para montaje en soporte pared o
en externior de armario eléctrico  con cable de 4 m RG58 y conector SMA macho. Incluyen-
do equipamiento de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m de longitud de 1" de diá-
metro de acero galvanizado, soporte en acero inoxidable, regulable y fijación a mástil median-
te abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje en interior de arqueta

341,88Antena omnidireccional 2G/GPRS/4G

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ARMA SERV
AUX

ud

Armario de BT servicios auxiliares del parque, de dimensiones 100x60x16 cm3, marca ABB,
con  placa de fondo, conteniendo debidamente cableado e instalado:

-1 Magnetotérmico general de 4x60A/10kA.

-3 Salida para 2x10 A.
-1 Salida para 2x16 A.
-2 Salida para 2x25 A.
-1 Salidas para 4x25 A.
-1 Salida para 2x20 A.
-P.A. líneas a receptores en cable de 4x(1x2,5) mm2 Cu. 0,6/1kV., y   bajo tubo.

Magenotermicos y diferenciales segun unifilar. Incluido transporte e instalación

2.363,36Armario BT servicios auxiliares

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARMDI01 ud
Ud. armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250 mm3 con placa de fondo y
regleta de comprobación de 10 circuitos, conteniendo, debidamente cableado, conectado e
instalado: - 1 contador electrónico Landis-Gyr tipo Zmq-202 CTSAT.8-1 clase 0,2 o similar. -
1 modem RTc MDSTAR-288S. Suministro, instalación y programación (dirección de enlace
según REE y comunicaciones sin paridad).
Rotulación según código del punto frontera y código del contador asignado por REE.
Incluye tarjetas de comunicación con ip fija. Incluso puesta en tensión de contadores y mo-
dem para pruebas previas con REE. La comunicación entre el modem y el contador se debe
verificar y documentar en taller y una vez instalado el equipo. Incluye asistencia de instala-
dor durante inspección de REE.

5.460,65Armario de medida

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

280,27Arqueólogo

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

555,00Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

208,13Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS OCHO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

915,75Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS QUINCE EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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ARQB3B2 ud
Arqueta de registro tipo B-3, de 92,7x86,0x110,0 cm.libre interior, incluso excavación en zan-
ja, ejecutada con hormigón en masa HM-20/P/40, enlucido hidrófugo, tapa (Clase D-400) y
cerco de fundición reforzada.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la compa-
ñía suministradora. Incluso soldadura de la tapa tras la finalización del tendido.

760,50Arqueta tipo B3 tapa B2

SETECIENTOS SESENTA EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ARTM14 ud
Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usua-
rios (14).

13.229,87Arqueta 14 tomas

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARTM28 ud
Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usua-
rios (28).

24.489,56Arqueta 28 tomas

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARTM6 ud
Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los usua-
rios (7).

8.290,34Arqueta 7 tomas

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

B01014FT m²
Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta 6 m de longitud, separa-
das 80 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de
hormigón HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total de 600 kg/m², eje-
cutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

99,38Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m²

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

B01034CAN_LZkg

Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles laminados en caliente, elaborado y colo-
cado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones sol-
dadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado
según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017. Incluye transporte, carga y descarga desde el lugar
de acopio hasta el emplazamiento final.

6,29Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles laminados en caliente,
elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y cor

SEIS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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B01036FV kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con
una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones soldadas con electro-
do básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico to-
talmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador
cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

4,39Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

CUATRO EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

B01096N m²
Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

186,95Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

B02034FV m²
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

24,04Recibido de cercos en muros exteriores

VEINTICUATRO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

B04012FV m²

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa, confec-
cionado en obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espesor medio
de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección horizon-
tal.

32,84Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero
Fuerteventura

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

B04048_FT m²
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en los so-
lapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra de poliéster
no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice SRI supe-
rior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para paso de instalaciones, enanos
y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin arma-
dura en 1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucernarios y exuto-
rios, mediante aplicación de chapa colaminada de PVC que recibe, mediante soldadura en
caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm
sobre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

37,58Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación mecánica

TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

B08015_FV ud
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente armado en
su base con mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y
acabados.

552,48Base pozo prefabricado, hormigón armado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

B08017_FV ud
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de
un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, e=20 cm, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y medios auxilia-
res, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado
sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

175,72Anillo desarrollo pozo prefabricado.
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CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

B08025_FV ud
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón armado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura
total, e=20 cm, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de re-
cibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa ventilada de fundición
gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relle-
no perimetral posterior.

510,64Cono asimétrico pozo prefabricado

QUINIENTOS DIEZ EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

BAOI01 ud
Bastidor de Osmosis Inversa de una etapa con cajas de presion fabricadas en fibra de vidrio
y resina epoxi acabado en poliuretano "high-gloss", presion de diseño y puertos laterales s/
memoria técnica de proyecto fabricados en tubería UNS S32760 Sch 40. Incluyendo elemen-
tos completos de cierre/tapas, 3 uds. soportes y 2 uds. abrazaderas, adaptadores de mem-
branas, juntas EPDM, prueba hidráulica a 1,1 veces la presión de trabajo s/ ASME section
X, Certificado de  Conformidad CE. Incluso estructura metálica de soporte, construida en per-
fil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento de chorreado de las superficies hasta alcan-
zar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, 2 capas de imprimación anticorrosiva y 2 capas de es-
malte sintético monocomponente, totalmente instalado incluyendo de elementos de anclaje
a la edificación y elementos para la sujección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4.
Totalmente instalado

46.524,00Bastidor ósmosis inversa

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO EUROS

BCKW01 ud
Sistema retrolavado y esponjamiento filtros arena con agua proviniente del rechazo salmue-
ra. Incluye depósito de almacenamiento de salmuera de 40 m3. con dos bombas centrifugas
(1+1), 2 manómetros PI, material necesario para tuberia de recirculación, p.p. de soporta-
ción en acero con imprimación epoxy.y dos air blowers (1+1) para movimiento y espojamien-
to de material relleno filtros. Totalmente instalado.

85.040,00Sistema de retrolavado

OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA EUROS

BMBAP90KW ud
Bomba de Alta Presion APP46 Motor eléctrico P:90 kW 400 VAC preparado para variador
de velocidad. Incluso mangueras en baja y alta presion con acoplamientos y conectores en
superduplex. Totalmente instalada.

65.936,48Bomba de alta presión 90 kW

SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
SEIS EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BMBCPMFP92ud
Bomba multietapa centrifuga sumergible, Cuerpo AISI 904L, mod. SP 215-5, Qmax:185,4
m3/hr, H:100 mca, con rendimiento mínimo del 65% para un caudal nominal del 75%. Total-
mente instalado.

79.403,20Bomba multietapa centrífuga sumergible

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES
EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

BMBES01 ud
Bomba normalizada tipo end-suction, Cuerpo acero inox. austen. DIN 1.4408, ref. NSCF
80-200/370/L25VNN4, Q:182,2 m3/hr, H:52,3 mca, Motor 3MAS 200 L B3 P:37 kW, incluso
colectores de aspiracion e impulsión y valvulas de corte. Totalmente instalado.

24.908,00Bomba end-suction 37 kW
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VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS

BOMBN1 ud
Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 75kW 400V , incluso bancada metálica.
Incluye certificado de Marteriales según  EN-10204 2.1. Prueba  de Funcionamiento de moto-
bomba de acuerdo a la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Motor Eléctrico.Puesta
en marcha.Totalmente instalada y funcionando.

62.716,45Bomba centrífuga 75 kW, 400 V

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS
EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BOMBN2 ud
Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 200kW 400V , incluso bancada metáli-
ca. Incluye certificado de Marteriales según  EN-10204 2.1. Prueba  de Funcionamiento de
motobomba de acuerdo a la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Motor Eléctri-
co.Puesta en marcha.Totalmente instalada y funcionando.

109.573,40Bomba centrífuga 200 kW, 400 V

CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

BPU23 m
Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66620, serie 66
"UNEX", de 100x600 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante,
no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la in-
temperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimento y tapa de U23X,
color gris RAL 7035, código de pedido 66602, con soporte horizontal, de U23X, color gris
RAL 7035, código de pedido 66603.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

365,63Bandeja perforada

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BY925FA ud
Boya  de nivel maximo de seguridad tipo pera para depósito / balsa con un contacto digital,
con histéresis,   cuerpo PVC, con 25 m. de cable de 2 hilos

171,15Boya de nivel máximo

CIENTO SETENTA Y UN EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

3.817,02Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
DOS CÉNTIMOS
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C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

2.004,66Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido
de agua en el suelo"

DOS MIL CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C2AG_USE ud

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

2.004,66Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de
entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,

DOS MIL CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.004,66Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

DOS MIL CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.004,66Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

DOS MIL CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.004,66Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL CUATRO EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA05002LZ ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

72,32Codo fundición, bridas, 10º < a <= 90º, ø 250 mm, instalado.

SETENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0F023 m²
Fresado de pavimento asfáltico para espesores de hasta 5 cm., incluyendo la carga, trans-
porte y limpieza del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en la obra,
así como todo tipo de operaciones complementarias.

10,33Fresado pavimento asfáltico (e<= 5 cm)

DIEZ EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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DIEZ EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0F1005 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

491,02Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de corte, instalada

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

CA0F1006 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 2,5 MPa, en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

576,37Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 2,5 MPa, con válvula de corte, instalada

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA0F1009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,6 MPa, instalada.

683,74Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa,con válvula de corte, instalada

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0F5020 ud

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión median-
te enchufe doble de 160-140/125/110 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN
12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul  espesor mínimo de 150 mi-
cras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

141,31Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 160 mm,
instalada

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

CA0F5025 ud

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión median-
te enchufe doble de 200-160 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recu-
brimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul  espesor mínimo de 150 micras. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

162,11Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 200/160 mm,
instalada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con ONCE
CÉNTIMOS

CA0F5029 ud

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión median-
te enchufe doble de 250-200 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recu-
brimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

261,02Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 250/200 mm,
instalada

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con DOS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

CA0F50291 ud

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión median-
te enchufe doble de 250-160 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recu-
brimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

257,94Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 250/160 mm,
instalada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0F5031 ud

Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 315/200 mm, instalada

596,85Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 315/200 mm,
instalada

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA0F5032 ud

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión median-
te enchufe doble de 315-250 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recu-
brimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

431,32Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 315/250 mm,
instalada

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0F5033 ud

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión median-
te enchufe doble de 400-315/250/200 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN
12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 mi-
cras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

647,17Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 400 mm,
instalada

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
DIECISIETE CÉNTIMOS

CA0F5045 ud

Te de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 50
mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

167,68Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
140/50 mm, instalada

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CA0F5046 ud

Te de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 50
mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

143,02Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
160/50 mm, instalada

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

CA0F5047 ud

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 50
mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

167,50Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
200/50 mm, instalada

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CA0F5048 ud

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 60
mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

252,40Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
250-60/50 mm, instalada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

CA0F5049 ud

Te de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 80
mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

324,46Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
315/80 mm, instalada

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA0F5139 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en enchufe de 400 mm de
diámetro. Sistema de conexión mediante tres enchufes, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según norma
EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

915,75Te de fundición para PVC, tres enchufes ø 400 mm a ø 400 mm  instalada

NOVECIENTOS QUINCE EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CA0F5148 ud

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
200/150/125/100 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples,
fabricado según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

357,20Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø 250
mm, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

CA0F5150 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
80/100 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

558,52Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
400-80/100 mm, instalada

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0F5153 ud

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de 300
mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según
norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epo-
xi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto. Incluye elemento de conexión brida-liso de FD
para tuberías de PVC-O de Ø315/300.

893,10Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
400/300 mm, instalada

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
DIEZ CÉNTIMOS

CA0F6043 m
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

12,51Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CA0F6044 m
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

15,54Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CA0F6045 m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

23,82Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

VEINTITRÉS EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0F6046 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

36,22Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CA0F6047 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

57,95Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA0F6055 m
Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

85,03Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

OCHENTA Y CINCO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

CA0F7010 ud

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro y
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tu-
bería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según
norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

545,72Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 400 mm,
instalado.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0F7015 ud

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 315 mm de diámetro y
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tu-
bería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según
norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

381,84Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 315 mm,
instalado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
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TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0F7025 ud

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro y
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tu-
bería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según
norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

283,84Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 250 mm,
instalado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0F7030 ud

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro y
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tu-
bería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según
norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

196,25Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 200 mm,
instalado.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

CA0F7035 ud

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 160 mm de diámetro y
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tu-
bería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según
norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

157,07Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 160 mm,
instalado.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SIETE
CÉNTIMOS

CA0F7040 ud

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 140 mm de diámetro y
presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe doble, para tu-
bería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidraulica según
norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

136,70Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 140 mm,
instalado.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

CA0FT002 m

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

62,86Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en anclaje
de cubierta

SESENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

CA0FT017 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro dobla-
do en punta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación,
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altura, inclu-
so tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

46,92Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m

CUARENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0FT062 m
Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado de max 2.5 cmts. de an-
cho y profundidad de pavimento. Relleno con arena fina y sellado con betun conformado.Ter-
minada.

8,71Junta de dilatación c/butún conformado

OCHO EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CA0FT080 ud
Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, ejecutada con bloque hueco
de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25, hormigon de
limpieza de 10 cm.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente terminada, segun
plano de detalle.

417,31Arqueta de control de drenes

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CA0FT094 m
Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud en tra-
mos rectos, adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasa-
manos de tubo de acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colocada.

205,78Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".

DOSCIENTOS CINCO EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

CA0FT112 m³
Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zanja.

42,06Construccion cama tuberias.

CUARENTA Y DOS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

CA0FT113 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y ac-
tuador eléctrico trifásico 400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble excen-
tricidad de acero inoxidable CF8M, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

5.165,79Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada,
instalada

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA0FT120 ud
Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de perfil
IPN-120 galvanizado, colocado según plano de detalle.

47,92Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito

CUARENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

CA0FT164 m
Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

272,44Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0FT303 ud

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres
mordazas triple banda para diametro de 200 mm.

271,53Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas, para
DN200

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0FT394 ud

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con tres
mordazas triple banda para diametro de 400 mm.

573,27Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas,para
DN400

QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

CA0FT403 m
Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal, de di-
mensiones interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con
marco cerrajeria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN 124-2, in-
cluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

261,93Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0FT442 ud
Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión mediante bridas PN-16,
colocación y prueba

1.010,08Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante bridas PN16

MIL DIEZ EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

CA0FT516 m²
Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado 2",ma-
lla metálica plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon armado y herra-
jes de colgar y seguridad.Pintada,terminada y colocada

287,46Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA0FT901 m
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densidad  en
puntos triples de impermeabilización, acciones puntuales de reparación y conformación de fo-
rro de lámina en tuberías de entrada y salida de balsa, puesta en obra y p.p de medios auxilia-
res y pequeña herramienta.

20,91Soldadura por extrusión

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CA0FT909 m
Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, banda de
neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm ca-
da 20 cm, terminado

93,93Anclaje con pletina de aluminio 150x6

NOVENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CA0FTB04 ud
Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmente terminado y colocado.

260,10Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y tornillos

DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

CA0FTFVT m³
Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previamente mediante cernido
de material de excavación.

42,86Construcción cama tuberías con arena

CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CA0FTM1 ud
Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón en masa
100x30x17-15 (peso unitario de 120 kg/ud) unidos mediante cable trenzado de acero inoxida-
ble y anclados a la viga de coronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno de desgaste pa-
ra protección de la lámina impermeabilizante.Totalmente terminado y colocado según plano
de detalle.

339,54Anclajes en talud de balsa

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0FTM2 m
Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con un peso
de 100 kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en masa
100x30x17-15 cm (peso min. unitario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de geotextil
evitando el contacto con la lamina de impermeabilización.Colocadosy alineados, totalmente
terminado .

23,93Anclaje de fondo de balsa

VEINTITRÉS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

CA0FT_LZ m³
Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzarote) obtenida en cantera
autorizada.

44,34Construcción cama tuberías

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CA0J012 m²
Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de escom-
bros a vertedero.

7,20Preparacion de caja en zanjas

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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CA0L0005 ud

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete
de desmontaje de FD y accesorios de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

2.414,42Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión,
instalada

DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CA0L0006 ud

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete
de desmontaje de FD y accesorios de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

5.128,44Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión,
instalada

CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA0L0250 ud

Válvula reductora de presión ø 250 mm PN 16,con doble filtro, de accionamiento hidráulico
con doble piloto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por cavitación y rui-
do (<80 dB en condiciones de trabajo), incluso válvula de mariposa de cierre manual, carre-
te de desmontaje, ventosa de ø 2" y sus correspondientes acoples y válvulas de esfera de
corte. Colocada y probada (ISLA DE LANZAROTE).

10.973,67Válvula reductora de presión ø250 mm, PN 16, pilotada c/v.ventosa,
c/v.mariposa. Instalada

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA0L0300 ud

Válvula reductora de presión ø 300 mm PN 16,con doble filtro, de accionamiento hidráulico
con doble piloto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por cavitación y rui-
do (<80 dB en condiciones de trabajo), incluso válvula de mariposa de cierre manual, carre-
te de desmontaje, ventosa de ø 2" y sus correspondientes acoples y válvulas de esfera de
corte. Colocada y probada (ISLA DE LANZAROTE).

17.342,07Válvula reductora de presión ø300 mm, PN 16, pilotada c/v.ventosa,
c/v.mariposa. Instalada

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

CA0L10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de asien-
to elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AI-
SI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lu-
bricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada.

930,32Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6MPa y accesorios de conexión, instalada

NOVECIENTOS TREINTA EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CA0L10013 ud

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería. Incluso carrete
de desmontaje de FD y accesorios de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

2.009,87Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de conexión,
instalada

DOS MIL NUEVE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CA0L1011 m³
Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, y con
una distancia máxima de transporte de 30 km,por carreteras o caminos en buenas condicio-
nes y sin limitación de tonelaje. (p.o. Lanzarote)

36,39Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CA0L140 ud
Te fundición tres enchufes 140/140 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico,
de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con aca-
bado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

240,14Te fundición, tres enchufes, Ø140/140 mm para PVC-O, PN16, instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

CA0L2016 ud
Te fundición tres enchufes 200/160 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico,
de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con aca-
bado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

289,14Te fundición, tres enchufes, Ø200/160 mm para PVC-O, PN16, instalada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

CA0L250 ud
Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico,
de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con aca-
bado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

380,47Te fundición, tres enchufes, Ø250/250 mm para PVC-O, PN16, instalada.

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CA0L2516 ud
Te fundición tres enchufes 250/160 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico,
de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con aca-
bado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

320,14Te fundición, tres enchufes, Ø250/160 mm para PVC-O, PN16, instalada.

TRESCIENTOS VEINTE EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

CA0L31525 ud
Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para presiones
de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico,
de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con aca-
bado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento se-
gún norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocada y montada en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

531,40Te fundición, tres enchufes, Ø315/250 mm para PVC-O, PN16, instalada.

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

CA0L4003 m
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra ISLA DE LANZAROTE, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se
ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

111,42Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada.

CIENTO ONCE EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CA0L5020 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-150/125/100 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, incluso elementos de conexionado a salida de la re-
ducción, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de
Lanzarote.

335,36Reducción fundición, bridas, Ø200 mm, instalada.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CA0L5021 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, incluso elementos de conexionado, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

676,58Reducción fundición, bridas, Ø250 mm, instalada.

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA0L5024 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, incluso elementos de conexionado, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

1.094,01Reducción fundición, bridas, Ø400 mm, instalada.

MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS  con UN
CÉNTIMOS

CA0L5104 ud
Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina
sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

274,73Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CA0L5104B ud
Brida-liso de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

226,94Brida-liso fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CA0L6072 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. Isla de Lanzarote.

41,86Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada.

CUARENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CA0L6073 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to. Isla de Lanzarote.

54,30Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

CA0LPUR250 m

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, con revestimiento  interior de poliuretano (PUR), probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

141,15Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior de poliuretano, ø 250 mm,
clase C40, colocada

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

CA0LZ018 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro dobla-
do en punta con tapa, 2,0 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación,
guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 1,5 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

46,55Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=1,5 m

CUARENTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA1.07 t

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea de re-
siduos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

12,84Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización

DOCE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA1.09 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

160,00Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de valorización

CIENTO SESENTA EUROS

CA1.10 t

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la
ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

20,00Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización

VEINTE EUROS
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CA1.11 t

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

300,00Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización

TRESCIENTOS EUROS

CA1.12 t

Coste de entrega residuos de piedras limpias procedentes de excavación sin escombros (17
05 04)

3,21Coste de entrega residuos de piedras limpias procedentes de excavación
sin escombros (17 05 04)

TRES EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CA1.13 t

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista eu-
ropea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

12,84Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a instalación
de valorización

DOCE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA1.21 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

700,00Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

SETECIENTOS EUROS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CA11013_FTVud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

6.580,36Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAB95S1 m
Línea de B.T. realizada con conductores de cobre 3(1x50)+50 mm² con aislamiento de 0,6/1
kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02.
(Sólo cableado y conexionado).

25,89Línea BT Cu 4 (1x50) mm2

VEINTICINCO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAFT001 ud
Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles fotovoltaico, Tecnología HiDM Mo-
no PERC con DIL baja.  20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp (NOCT) 53,8V. Tipo
de célula, 60 células (6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Aluminio anodizado, Caja de
conexiones: dimensiones 2078x992x35mm, peso 23,4Kg, IP-68. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando s/RBT-02.

276,89Panel fotovoltaico

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAFT0012 m²
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modificada
con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

8,52Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAFT002 ud
Estructura coplanar, para 9 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio anodi-
zado, con tornillería de acero inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p. de elemenr-
tos selladores. Apta para módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de espesor. Conjunto
colocado según especificaciones de fabricante.

575,59Estructura coplanar para 9 módulos en línea.

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAFT003 ud
Inversor solar fotovoltaico monofásico, sin transformador, con grado de protección IP65 y
las siguientes características:
-Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensión máx. entrada: 600V
-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W
-Tensión de salida: 230V
-Corriente máx salida: 16A
-Factor de desfase ajustable: 0,8
-Dimensiones: 435x470x176 mm
-Peso: 17,5 kg
Equipo colocado, conectado y comprobado

1.841,81Inversor solar fotovoltaico monofase

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CAFT004 ud
Inversor de baterías con grado de protección IP54 y con las siguentes características:
-Tensión asignada red: 230 V
-Corriente máxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia máxima de entrada: 11,5 kW
-Tensión asignada baterías: 48V
-Corriente de carga máx.: 75A
-Rendimiento máx.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.

4.229,61Inversor de baterías 4,4 kW, 48V

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAFT005 ud
Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto compuesto por módulos enlazables de
4kWh (4 módulos), con una capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de
994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje nomi-
nal de 51,2V (40-57,6V), grado de protección IP55. Conjunto colocado, conectado y compro-
bado.

13.084,56Baterías de Ion Litio 16kWh

TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAFT006 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE
50618, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canali-
zación no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

7,20Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618

SIETE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CAFT007 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE 21123-2,
y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (canalización
no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4,61Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2

CUATRO EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CAFT008 ud
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a norma
UNE 21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superfi-
cial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

30,22Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2

TREINTA EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

CAFT009 ud
Conjunto de fusibles tipo enwitec para protección de sobrecarga de batería polos + y -, con
portafusibles desconectable para conexión de cables hasta 95mm2, con envolvente plástica
IP65. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

452,46Conjunto fusible

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAFT0AH0 ud
Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición DN 400 mm,colocadas
aprox. cada 6 m., encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y cura-
do.

198,17Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

CAFT1001 m³

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medido so-
bre perfíl, incluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

14,39Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto
roca

CATORCE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAFT1003 m³
Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Fuerteventura),  para anclajes
de tuberias en zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

312,69Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja

TRESCIENTOS DOCE EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CAFT1201 ud
Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente metálica de dimensiones
655x915mm (axh), con puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes elementos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de sobretensiones transitorias Tipo
1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás elementos para cerrar y montar
el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

2.333,21Cuadro general de mando Cámara de Válvulas

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CAFT1205 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

3,39Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2

TRES EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAFT1207 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1,36Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2

UN EURO  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAFT1208 m
Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002,
y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

2,77Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2

DOS EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAFT1209 m
Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE 211002,
y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo superficial (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

2,01Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2

DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS
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CAFT1210 m
Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), monta-
dos conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comproba-
do.

11,36Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21

ONCE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAFT1211 m
Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma EN61386-21 (4432), monta-
dos conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conectado y comproba-
do.

10,95Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAFT1213 m
Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), mon-
tados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

4,30Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23

CUATRO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

CAFT1214 m
Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma EN61386-23 (2422), mon-
tados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

10,20Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23

DIEZ EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

CAFT1215 m
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterráneo (ca-
nalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1,89Circuito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2

UN EURO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAFT12B1 ud
Base de hormigón de dimensiones 80x40x50 ejecutada con hormigón en masa HM-20, inclu-
so encofrado y curado.Colocadas para recibir estructura

88,33Bases de hormigon para estructura panel

OCHENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

CAFT1301 ud
Interruptor final de carrera con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con grado de pro-
tección IP65 Clase II. Colocado, conectador y comprobado.

59,93Interruptor final de carrera con roldana

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CAFT1302 ud
Interruptor superficie Plexo 10A. Colocado, conectado y comprobado.

26,18Interruptor superficie

VEINTISÉIS EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CAFT1401 ud
Luminaria, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, conectada y comprobada.

119,39Luminaria

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CAFT1402 ud
Luminaria de emergencia LED, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y com-
probada.

109,84Luminaria de emergencia LED

CIENTO NUEVE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAFT1601 m
Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado en fon-
do de zanja de cimentación, incluida p.p. desoldadura aluminotérmica a armadura. Línea co-
locada, conectada y comprobada.

36,10Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2

TREINTA Y SEIS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

CAFT201 ud
Grupo electrógeno insonorizado monofásico con potencia en régimen estacionario
7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensiones de
1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de depósito de 100l, funcionamiento con diesel.
Así mismo, se incluye armario de conmutación tipo CC2. Conjunto colcado, conectado y com-
probado.

6.699,34Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAFT203 m
Conducto de gases de escape formado con tubo de acero galvanizado de D=2", incluso abra-
zaderas de fijación y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clapeta), totalmente coloca-
do según normas de la Dirección Facultativa.

21,15Tubo gases escape 2" Acero galvanizado

VEINTIÚN EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

CAFT204 m²

Conducto de ventilación con geometría rectangular, fabricado en acero galvanizado de 0,6
mm de espesor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z 250/275 in-
cluso parte proporcional del 35% en figuras tipo perfil integral brida con estanqueidad al aire
CLASE B2 según UNE-EN 1507, certificados de fabricación y estanqueidad. Instalado

39,34Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35 %
figuras

TREINTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAFT2710 ud
Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en brida,
ejecutada en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a tubería
DN-600 mm, incluso p.p. de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

6.123,97Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.

SEIS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAFT2728 ud
Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta por cono de reducción elabo-
rado en acero inoxidable AISI 316 L, de 0.20 m de longitud/altura, terminado en enrejado con
redondos Ø10 en acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Colocado.

1.567,20Reja retención de solidos desagüe de fondo

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS
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CAFT4006 m

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), probada, colocada y montada en obra,
incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de
la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

275,49Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400 mm,
clase C30, colocada

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAFT4025 ud
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta 2,5
MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento
exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en calien-
te sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO
8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y
según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN
545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de
agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

545,72Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAFT4101 ud
Apoyo  metálico para tubería de  DN 400 mm, anclado a la losa de la cámara por medio de
placa y tornillos.Incluso abrazadera de acero galvanizado 100x10 mm y banda de EPDM de
5 mm.

371,03Apoyo metalico para tuberia  DN 400 mm

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

CAFT5504 ud
Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro, con sistema de conexión
mediante bridas fijas/orientables,PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recu-
brimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado probado y montado en
obra.

2.284,34Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa, instalado

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAFT6001 m³

Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios mecánicos

19,95Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios
mecánicos

DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CAI03002LZ m³
Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

72,35Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

SETENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAI03003LZ m³
Excavación manual zanja roca

281,92Excavación manual zanja roca

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAI09049 m
Premarcaje de marca vial.

0,10Premarcaje de marca vial

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

CAI09054 m
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesferas de vi-
drio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

0,97Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

CAI09056 m²
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3
kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo flechas,
stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

10,61Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos

DIEZ EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CAI09058 ud
Traslado y retirada de equipo de señalización.

400,00Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

CUATROCIENTOS EUROS

CAI13005LZ m²
Reposición de pavimento exterior de piedra natural tipo losa de 4 cm de espesor, con despie-
ce natural de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento.

119,39Reposición pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm.

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

52,77Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CAL1003 m³
Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzarote),  para anclajes de tu-
berias en zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

303,46Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

TRESCIENTOS TRES EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAP1001 m
Corte de pavimento asfáltico ó de hormigón mediante máquina de disco de acero, incluso
premarcaje.

3,50Corte con radial de pavimento asfaltico ó de hormigón.

TRES EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CARI065 m²
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfálti-
co según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN
13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

1,38Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.

UN EURO  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.381,01Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con UN
CÉNTIMOS

CAS22001 t
Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE G (G-20), extendido y compactado, a una distan-
cia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida me-
diante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad aparente, se-
gún UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

130,44Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 50/70 G (G-20).

CIENTO TREINTA EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CB01057 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm fijación me-
diante tornillos WL y taco, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de
escaleras o forjados para anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

48,00Placa anclaje S275 150x150x10 mm

CUARENTA Y OCHO EUROS

CB0FT108 m²

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos vertica-
les acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

28,89Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en
paramentos verticales

VEINTIOCHO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CB0FT120 m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en piezas
de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m²,
incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de
hormigón y armadura de reparto de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos me-
nores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de
3,6 m, totalmente terminado.

141,97Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CB0FT310 m²
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos horizon-
tales, de 25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

34,37Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.

TREINTA Y CUATRO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CBT4SND ud
Ud. Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND o equivalente, con fusibles NH,
instalado.

2.001,60Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND, con fusible

DOS MIL UN EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

CCM1BMB ud
Cuadro eléctrico [CCM1] para cuatro equipos de bombas de alta presión de 90 kW incluyen-
do VFD y equipos auxiliares s/ normas IEC 61439-1/2 y esquemas unifilares de proyecto. To-
talmente instalado.

200.000,00Cuadro eléctrico bombas alta presión

DOSCIENTOS MIL EUROS

CCM2ERD ud
Cuadro eléctrico [CCM2] para cuatro equipos ERD de 18,5 kW incluyendo VFD s/ normas
IEC 61439-1/2. Totalmente instalado.

32.716,00Cuadro eléctrico equipos ERD

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS
EUROS

CCM3BCP ud
Cuadro eléctrico [CCM3] para una bomba de pozo 92 kW con VFD s/ normas IEC
61439-1/2. Totalmente instalado.

22.666,00Cuadro eléctrico bombas de captación

VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS

CD0FT005 m

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con
junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,37Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble
pared.

DIEZ EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CD0LZ006 m

Tubería para drenaje PVC-160 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union con
junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proceden-
te de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de
obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

13,30Tubería para drenaje de P.V.C-160 mm, ranurada 220º, corrugada doble
pared

TRECE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

CD90BD400 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.818,05Codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, instalado

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

CDPVC45D200ud
Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado

37,78Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado

TREINTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CDPVC90D200ud
Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado

42,01Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado

CUARENTA Y DOS EUROS  con UN CÉNTIMOS

CDUSUF48 ud
Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros comprendidos entre
DN100 (4")  a DN700 (28"), con sensores clamp para montaje con abrazaderas en exterior
de tubería, con cable de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC; con mó-
dulo electrónico con display para montaje mural IP65, salida pulsos  / 4..20 mA/ RS485 mod-
bus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mí-
nima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, montaje U10D5, incluye cinta de
acero para abrazar tubería

1.948,05Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con CINCO CÉNTIMOS

CELIM400 ud
Ud. Celda modular de línea, para seccionamiento, tipo cgmcosmos-l, de Ormazabal, de cor-
te y aislamiento íntegro en SF6, con tratamiento anticorrosivo, de 365 mm. de ancho por
1.740 mm. de alto por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados
y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONEXIÓN SECCIONA-
MIENTO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircui-
to 40 kA cresta, mando motor, marca ORMAZABAL.
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.
s/n Embarrado para 400 A.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación.
s/n Accesorios y pequeño material.

Incluido transporte e instalación.

4.318,17Celda línea 24 kV 400 A

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

CEMEDPAR12ud
Ud. Celda modular de medida para, tipo cgmcosmos-m, de Ormazabal, de 800 mm. de an-
cho por 1.740 mm. de alto por 1.025 mm. de fondo, los trafos de medida:

3 Transformadores de tensión de relación 22.000:v3 / 110:v3 V/ 110:v3 V, aislamiento seco.
Las clases y potencias de precisión serán 2 x 10 VA cl 0,2.
3 transformadores de intensidad de relación 100/5-5 A, aislamiento seco. Las clases y poten-
cias de precisión serán y 2 x 10 VA cl. 0,2s .Gama ext.150%
s/n Interconexión de potencia con celdas contiguas. Cada celda de medida irá conectada a
la celda de protección de cada parque mediante cable.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación.
s/n Accesorios y pequeño material.
Incluido transporte e instalación. Incluso bornero intermedio para TT y TI ubicado sobre la
celda en envolvente independiente con borneros precintables. Los TI y TT instalados con la
placa de características hacía la parte superior.

9.560,87Celda medida

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CEPRTRAIN01ud
Ud Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V, aisla-
miento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con:
Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271-100), con mando manual. Sec-
cionador de tres posiciones (cat. E2 s/IEC 62271-102), conexión- seccionamiento-puesta a
tierra, con mando manual. Incluye: Relé de protección digital comunicable ekorRPG (50-
51/50N-51N), indicador presencia tensión y Sensores de intensidad.

Incluido transporte e instalación. Incluso carga de los ajustes del rele.

8.097,45Celda protección trafo

OCHO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CG0FT040 ud
Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=400mm y dos
bridas planas para soldar Ø16" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante de las sol-
daduras y pintura de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

1.695,81Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 16",PN16, para soldar.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CG0LZ038 ud
Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=250mm y dos
bridas planas para soldar Ø10" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante de las sol-
daduras y pintura de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

931,45Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 10",PN16, para soldar.

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CH0FT007 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machacado de
40 o 20 mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerte-
ventura), exclusivamente desde hormigonera.

176,32Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CH0FT020 m³
Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormigón, un
85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Inclu-
ye extendido del hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofrado, hormi-
gones, armaduras ni productos de curado.

136,13Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

CH0FT038 m³
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en plan-
ta,  ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, extendi-
do, regleado, vibrado y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para hor-
migones.

248,83Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta ,D= 30 Km.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CH0FT4013 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta.

197,30Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

CH0FT402 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusi-
vamente desde hormigonera.

167,23Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CH0FT403 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30
Km a la planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

159,00Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CH0FT412 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-
de camión hormigonera procedente de la planta.

177,92Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CH0LT408 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla de Lanzarote), a una distancia máxima de
30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

164,92Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D < 30 km, relleno zanja

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
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CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CI0F8029 m²

Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico, inclu-
so carga y transporte de escombros a lugar de acopio para su posterior gestión. Los costes
de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

12,50Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico hasta 15 cm de
espesor

DOCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CI0FT2009 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

2,60Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m

DOS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

CI0FT4008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,86Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

CI0FT4017 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos
entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia < o = 30 km.
Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100
l/m³ compactado.

0,99Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

CI0FT4030 m²
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente
a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior a 3 m entre
aristas interiores.

0,71Refino y planeo de camino a > o = 3 m

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

CI0FT4049 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para caminos con una anchura má-
xima de 3 m. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del En-
sayo Proctor Modificado.

11,60Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m, D<= 3 km

ONCE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

CI0FT4107 m
Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,50 m de diámetro exte-
rior, sin embocaduras, incluido excavación, y hormigonado colocado, según plano de deta-
lle, en terreno tipo tránsito.Totalmente terminado.

165,13Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.
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CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

CI0FT5002 m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y ca-
landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción
de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No
incluye solapes. Colocado en zanjas de drenes.

3,56Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500 g/m², colocado en
zanjas

TRES EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CI0FT5102 m²

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado y ca-
landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción
de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No
incluye solapes. Colocado en taludes de balsa.

3,75Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m², colocado en
taludes de balsa

TRES EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CI0FT6015 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material,  para caminos de anchura superior o igual  a 3 m.

4,97Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<=
20 cm, a>o= 3 m.

CUATRO EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CI0FT7008 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo tránsito y hormigonado.Totalmente terminado.

421,58Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CI15005_FTV m²
Malla de acero, electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra (Fuerteventura), incluidos solapes.

8,83Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

OCHO EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CINOXD250 ud
Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l,
(2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Termina-
do, rematado y probado.

12.629,24Colector de impulsión DN250 mm, acero INOX AISI 316 L

DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CLINPE1002 ud
Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.200, Inclu-
ye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

23.405,72Colector de interconexión tubería PE
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VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CLPERSAL01ud
Conjunto de instrumentacion (1 caudalimetro FIT)  en colectores generales permeado y sal-
muera. Incluye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. To-
talmente instalado.

23.714,72Colectores generales permeado y salmuera

VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CM0FT003 m³

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie de má-
quina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pueda obtener-
se con la máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

11,52Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra
excavada, excluyendo roca

ONCE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CM0FT008 m³
Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material, carga so-
bre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

7,14Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados

SIETE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

CM0FT011 m³
Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm.

20,64Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm

VEINTE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CM0FT012 m³
Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm.

24,87Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm

VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CM0FT020 m³
Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la obra In-
cluye vertido del material, extendido del mismo, humectación y compactación al 95% del
proctor normal. No incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

7,60Construcción terraplén con material de excavación.

SIETE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

CM0FT021 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad.
Con la perfección que sea posible a máquina y perfilado manual de las mismas. Para cimen-
taciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

22,29Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad, terreno
compacto

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CM0FT101 m²
Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa. Riego y compactación
en sentido normal a la superficie.

6,19Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

SEIS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CM0FT201 m³
Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado de la excavación

29,84Relleno trasdós de muro de contención.

VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CMES01 ud
Cuadro modulos de E/S para señales y conexión a PLC con cable Ethernet. Armario polies-
ter puerta opaca reforzado IP66, color gris RAL-7035 y placa de montaje dim. 800x600x300
mm. Provisto de fuente de alimentacion para instrumentación. Conexionado electrico y ca-
ble Ethernet con cuadro PLC.

4.008,00Cuadro módulos de E/S

CUATRO MIL OCHO EUROS

CMTPD1.5 ud
Cerramiento de pozo, compuesto por tapa de registro reforzado D400, s/UNE EN 124, de fun-
dición dúctil o equivalente. Incluido mano de obra, material y maquinaria.

1.021,31Cerramiento de pozo

MIL VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

CNT01SN01 m
Cinta señalizadora PVC.

1,31Cinta señalizadora conductores

UN EURO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CNTRG01 m
Canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior li-
sa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles), y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excava-
ción ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyec-
to.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificacio-
nes de Proyecto.

26,78Canalización tubo rígido

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

COLIMP1 ud
Conjunto colectores generales entrada agua de mar incluyendo 2 manómetros PI. Pequeño
material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

12.264,42Conjunto de colectores generales

DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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COLINPE100 ud
Conjunto instrumentación (3 caudalimetros FIT y 6 Transmisores de presión PIT) y colector
de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.250, Incluye peque-
ño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion
,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).
Totalmente instalado.

44.108,72Colector interconexión PE

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

COLINT02 ud
Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.250, Inclu-
ye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

21.147,96Colector de interconexión PE100

VEINTIÚN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CP0FT020 m
Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando mampuestos irregulares
en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso suministro, preparación de piedras y
asiento, completamente terminado. En muretes de  50x50 cm.

194,87Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CPLC01 ud
Cuadro PLC con concentrador de cableado estructurado y conexión a estación de trabajo. Ar-
mario poliester puerta opaca reforzado IP66, color gris RAL-7035 y placa de montaje dim.
800x600x300 mm. Provisto de fuente de alimentacion. Conexionado electrico y cable Ether-
net con cuadro PLC.

39.040,00Cuadro PLC

TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA EUROS

CPM2VCC ud
Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con actuadores motorizados
de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

3.719,55Cuadro de protección y mando para dos válvulas

TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CPM3VMCC ud
Cuadro de protección y mando para tres válvulas de mariposa con actuadores motorizados
de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 3 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

5.094,20Cuadro de protección y mando

CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS
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CPRGPAR1 ud
Ud Celda modular de protección con interruptor automático, para protección general, tipo
cgmcosmos-v de Ormazabal, de aislamiento íntegro en SF6, , de 480 mm. de ancho por
1.740mm. de alto por 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente montados
y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, marca ORMAZABAL, Vn = 24 kV, In =
400 A, Icc = 16 kA, mando motor, con bobina de disparo, bobina de cierre y contactos auxilia-
res.
1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONECTADO SECCIO-
NAMIENTO- PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre cortocir-
cuito 40kA cresta, mando motor, marca ORMAZABAL.

1 Equipo de protección y control ekor.RPA 220 instalado en cajón sobre celda que dispone
de las siguientes características:

Kit ekor-RPA 220 Incluye Comms Serie (Modbus RTU, Procome), TI''s /1 Ormazabal y senso-
res capacitivos embebidos. Funciones de Protección:

- Sobreintensidad de fases temporizada (51) x2
- Sobreintensidad de fases instantánea (50)
- Sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) x2
- Sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N)
- Sobreintensidad de neutro sensible (50Ns/51Ns)
- Sobreintensidad de neutro sensible adicional (51G)
- Sobreintensidad direccional de fases (67)
- Sobreintensidad direccional de neutro (67N)
- Sobreintensidad direccional de neutro sensible (67Ns)
- Secuencia inversa (46)
- Fase abierta (46BC)
- Sobrecarga térmica (49)
- Mínima tensión de fases (27)
- Máxima tensión de fases (59)
- Máxima tensión de neutro (59N)
- Mínima frecuencia (81m)
- Máxima frecuencia (81M).

Incluido transporte e Instalación, carga ajustes de protrección,  Ensayo funciones de protec-
cion, comprobacion entradas y salidas digitales,informe de pruebas, comprobacion señaliza-
ción, ajuste de protecciones, pruebas Omicron.

26.503,14Celda pro gen instalación

VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TRES EUROS  con
CATORCE CÉNTIMOS

CQ0FT100 ud
Arqueta de recepción de caudales de 1,00x1,00x1,50 m. de medidas interiores, ejecutada
en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada
con doble malla  15x15x10, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerrajeria, ter-
minada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

363,41Arqueta recepción de caudales

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CQ0FT202 ud
Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medidas interiores, ejecutada
en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada
con doble malla 15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada, sin in-
cluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

2.091,40Arqueta recepción de alivio de balsa

DOS MIL NOVENTA Y UN EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CQ0FT203 ud
Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de medidas interiores, ejecuta-
da en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada
con doble malla Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja tipo carretera de cerraje-
ria, terminada.

3.572,76Arqueta estabilización alivio balsa

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CQ0LZ100 m
Canal de alojamiento de conducción de 0,30 x 0,30 (ancho x alto) de medidas interiores, eje-
cutada en hormigón HA-25, solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, ar-
mada con doble malla  15x15x10, rematada en coronacion con reja FDC clase D400, termi-
nada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

503,41Canal alojamiento conducción

QUINIENTOS TRES EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

CQFT1001 ud
Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de 1.80x1,30x1,35 m. de me-
didas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10
cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada con tapa y
marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fondo de arqueta. Excava-
ción y relleno perimetral.Terminada.

2.349,50Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CQFT1002 ud
Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y válvula de corte de
2.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso lo-
sa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fon-
do de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

3.157,07Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

CQLZ001 ud
Arqueta tipo II para alojamiento de  válvulas reductoras de presión de DN hasta 250. Dimen-
siones de A,AAxB,BBxC,CC m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25, inclu-
so losa armada con tapa y marco de fundición D400 de hueco libre 1200x600 mm, segun
UNE-EN 124. Excavación y relleno perimetral. Terminada. Según plano de detalle.

4.291,13Arqueta tipo I Alojamiento válvulas DN250

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

CRVK061 m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietile-
no reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Inclu-
ye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio
de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  Crite-
rio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

2,99Cable multipolar 0,6/1kV 4X 2,5 mm2

DOS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CRVK0614 m
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Incluye:
Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio de
medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio
de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

9,66Cable multipolar 0,6/1kV 4X 4 mm2

NUEVE EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CRVK35 m
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Incluye: Ten-
dido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio de medi-
ción de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

42,27Cable multipolar 0,6/1kV 35 mm2

CUARENTA Y DOS EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

CRVK50 m
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  Incluye: Ten-
dido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento.  Criterio de medi-
ción de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de me-
dición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

73,18Cable multipolar 0,6/1kV 50 mm2

SETENTA Y TRES EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CT0FT109 ud
Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico, ejecutada en punto a defi-
nir en obra con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado totalmente
terminada, georreferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instrumento
topográfico.

905,04Estación topográfica fija.

NOVECIENTOS CINCO EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

CT0FT110 ud

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa, conte-
nida en interior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de protección.

400,07Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de
balsa.

CUATROCIENTOS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

CTINS01 ud
Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del depósi-
to, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización, cables apan-
tallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones,
con p.p. de canalizaciones y canaleta

2.905,00Cuadro telecontrol e instrumentación

DOS MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS
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CTLIN1 PAJ
Centro de transformación y línea eléctrica hasta punto de enganche según proyecto eléctri-
co.

237.378,42Centro de transformación y línea hasta punto de enganche

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CTO100 ud
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

553,97Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUB01 ud
Colocación de canalizaciones eléctricas para las conexiones subterráneas al aerogenera-
dor, formadas por una entrada y salida de 7 tubos de 200 y un tubo de 90 de diámetro. Sumi-
nistro e instalación en zanja bajo cimentación. Zanja de 0,75 m de profundidad y 0,9 m de an-
cho. Los primeros 0,3m de profundidad rellenos de arena y los restantes 0,45 cm rellenos de
hormigón H-20. Totalmente terminado. Diseño final en función de tamaño de plantilla e indica-
ciones de la DF.

1.170,76Colocación de tubos

MIL CIENTO SETENTA EUROS  con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CV4X2 m³
Perforación de desalojo en cueva mediante perforación y arranque por medios mecánicos in-
cluida extracción de la carga y transporte de material para su vertido en punto de acopio. In-
cluido mano de obra y maquinaria.

513,84Perforación de desalojo en cueva

QUINIENTOS TRECE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CVRHM20 m
m. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y pro-
fundidad 0.30 m.

106,55Cuneta triangular revestida HM20

CIENTO SEIS EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D05SE029 ud
Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a distancia, amortizable en 5
usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah.

1.677,00Par de semáforos con batería

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
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MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

D07AA00 m²
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con mar-
cado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas me-
tálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte proporcional de re-
fuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.

46,98Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

CUARENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D07I0010 m
}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset0 Segoe UI;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\sa200\sl276\slmult1\cf1\f0\fs16 Cla-
der\'edn hidroneumatico antiariete, 10.000 litros de capacidad, 6910 kg de peso, en posi-
ci\'f3n horizontal, de 30 Bar de servicio, color Rojo (RAL 3013), con boca de entrada de hom-
bre, y sistema de nivel de vidrio con protector y llaves de aislamiento, valvula de inflado,
man\'f3metro, y boca de conexi\'f3n.  Dimensiones \'d8 1600 mm x 5700 mm. \cf0\f1\fs22\par
\pard\f2\fs20
}

82,95Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

OCHENTA Y DOS EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

D10CZ0015 ud
Realización de pruebas de la instalación en M.T., incluyendo ensayo de rigidez dielectrica y
mediciones de aislamiento de conductores. Incluso emisión de informe de megados. Los me-
gados se realizará a tensión de funcionamiento y con los terminales ejecutados. Los infor-
mes se deberán entregar como máximo dos dias tras la realización de la medición.

540,00REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

D12BAA60 m²
Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con mortero de ce-
mento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxida-
ble, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero prepara-
do flexible y limpieza.

160,05Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

CIENTO SESENTA EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

D19ACA1 ud
Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, instalado
en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizontal y por
efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

66,66Aspirador estático de hormigón D 300 mm

SESENTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D21RG46 m²
Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles de
1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precerco de
aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

264,24Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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D23NA30 ud
Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de espe-
sor, compuestos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barnizadas y gofra-
das, lado exterior sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre de
CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno, sistema de levanta-
miento realizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de paracaídas contra la ro-
tura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar del
panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de alumi-
nio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rotación de los paneles. Medidas:
3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

3.143,83Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D25ABJ40 ud
Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción, ejecuta-
da en hormigón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecuta-
das en acero galvanizado.Totalmente terminada.

16.626,34Arqueta conexiones by pass 400

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D25BC0710 ud
Puerta corredera, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espesor, com-
puestos de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en es-
puma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el
contorno, sistema de corredera sobre guia y patines con cuelgue al techo. Colores estándar
del panel: exterior blanco C21, interior blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de alu-
minio tamboreada plata, sin tapones . Medidas: 3000 x 5000 mm. S2. Con puerta de escape
de 800x2000 mm. Completamente instalada.

4.335,34Pta garaje de corredera 3000x5000 mm. con puerta de escape

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D32DA0030 ud
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

277,96Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D33A0320 ud
Transporte e implantación del equipo de sondeo en el área de trabajo y retirada del mismo
con su equipo auxiliar.

3.600,00Implantación y retirada de equipo de sondeo

TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

D33A0330LZ m
Perforación de terrenos mediante sonda rotativa DN380 mm. Incluye entubado

582,85Perforación de terrenos mediante sonda rotativa

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D33A0331 ud
Emplazamiento de sondeo en cada punto

30,00Emplazamiento de sondeo en cada punto

TREINTA EUROS
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D38B0071 ud
Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

140,63Servicio de retirada de residuos

CIENTO CUARENTA EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D41AE001 ud
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

106,40Acometida provisional electricidad a caseta

CIENTO SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

D41AE101 ud
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

96,32Acometida provisional fontanería a caseta

NOVENTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

D41AE201 ud
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

78,40Acometida provisional saneamiento a caseta

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

D41EA203 ud
ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.

22,26Pantalla casco seguridad soldar

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

D41EA215 ud
ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco
y visor para cortocircuito eléctrico, homologada CE.

36,39Pantalla cortocircuito eléctrico

TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

D41EC030 ud
ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

16,26Mandil soldador serraje

DIECISÉIS EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

D41EE020 ud
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado CE.

8,44Par guantes soldador 34 cm

OCHO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

D41EE040 ud
ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

11,48Par manguitos hombro

ONCE EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D41EG030 ud
ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

26,22Par botas aislantes

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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D41EG401 ud
ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

11,14Par polainas soldador

ONCE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

D41EG425 ud
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

17,63Par rodilleras de caucho

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

D61IE0005 ud
Realización de pruebas funcionamiento de instalación eléctrica, con la protecciones (resisten-
cia a tierra), tomas de corriente (resistencia a tierra y tensiones de contacto), interruptores di-
ferenciales (tiempos de disparo y tensión de contacto),  y de factor de potencia según R.B.T.,
realizado por Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) (1 Jornada).

706,68ENSAYO FUNCIONAMIENTO p/NSTALACION ELECTRICA.

SETECIENTOS SEIS EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

D93.0010 m²
Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80 mm iincluso mortero espe-
cial de asiento, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

199,99Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

DERE
ENGANCHE

PAJ

Derechos enganche endesa

18.000,00Derechos enganche endesa

DIECIOCHO MIL EUROS

DETI001 ud
Derivación principal del ramal BT en los subramales BT1 y BT2. Compuesta por los siguien-
tes elementos:

   ·Brida enchufe FD para PVC-O DN400
   ·Te bridas DN400-400
   ·2xCarrete embridado FD DN400 L=500mm
   ·2xCarrete de desmontaje DN400
   ·2x Válvula de mariposa DN400
   ·2xBrida-liso FD para PVC-O DN400

Con p.p. de juntas y tornillería de acero y elementos de conexionado. Colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras, ni pozos de registro donde se ubicarán las válvulas, según planos de deta-
lle.  Todo ello se medirá aparte. Isla de Lanzarote.

12.655,53Elementos derivación y corte ramal BT-BT1-BT2

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

DIR01 ud
Dirección facultativa durante la ejecución de las obras.

14.539,50Dirección facultativa ejecución de pozo

CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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DPCIP01 ud
Deposito de limpieza quimica CIP, con 1 manómetro PI y 1 transmisor temperatura TIT. Inclu-
ye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente insta-
lado.

29.796,51Depósito limpieza química CIP

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

DTZLGG402Gud
Datalogger  sensor para monitoreo de niveles y medición de caudal en depósitos o balsas
de agua, IP68,  y con 4 canales para lectura de 4 contador o caudalímetro con emisor de pul-
sos o sensores binarios,, comunicación IoT y sistema de alimentación autónomo mini-solar
S1, integrando:
* datalogger con modem embebido GPRS-2,5G/4G, y puerto serie  RS485 modbus, con 4
EC para contadores o configurables como ED, y 2 EA 4...20 mA para sensores,  IP68, con la-
tiguillos M12 Ip68 de conexión
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G/4G, IP68
 * sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligente solar interno  a 12V,
batería interna recargable  de litio 7V/5Ah para una autonomía de 10 semanas sin alimenta-
ción  y una vida útil de 10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35 mm
x 16 mm x 2mm) con cable de 3 m y conector M12 IP68, y con accesorios  para montaje en
mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma de vandalismo
 * caja - minigabinete estanca IP67 para alojar y proteger el datalogger  de poliéster reforza-
do de 270x270x170mm, con placa de montaje, incluyendo prenses, cerradura con tornillos
plásticos

1.358,39Datalogger sensor para monitonero de niveles y caudal

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E02069LZ ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

311,10Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada Lanzarote

TRESCIENTOS ONCE EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

E02218FV ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

145,38Toma de tierra independiente con pica Fuerteventura

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

961,30Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

E26AAA0030 ud
Extintor portátil CO2, 6 kg, fuegos ABC, 21A-113B, Zenith

54,81Extint port CO2 6 kg ABC 21A-113B Zenith

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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EKOR UCB ud
Suministro e instalación Cargador -Rectificador ekor UCB. Totalmente terminado. Incluso car-
ga para pruebas de los ajustes de los reles.

3.401,60Cargador -Rectificador ekor UCB

TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

ELE009 m
Canalización subterránea formada por 4 tubos de PE corrugado flexible de D=110 mm, inclu-
so suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado
con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con solera y pro-
tección de hormigón en masa H-20 en dado de 0.23x0.23 m.Totalmente acabada y ejecuta-
da según normas de la compañía suministradora.

61,76Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm

SESENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EMBSN380 ud
Emboquillado sondeo con tubo de acero DN 400 mm y hormigonado.

1.236,38Emboquille sondeo

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ENC0CIR01 ud
Encofrado metálico paneles circulares

62,53Encofrado metálico paneles circulares

SESENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ENF090TPC m
ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 90 mm., de color rojo
(protección de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor
y resistencia normalizado por la compañía de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó similar,
colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda guía de nylon
de 3 mm mínimo de diámetro, separadores, tapones, etc., totalmente instalada y conexiona-
da.

3,90Tubería TPC Rojo ø= 90 mm

TRES EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

ENF200TPC m
ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 200 mm., de color rojo
(protección de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor
y resistencia normalizado por REE, de la casa UPONOR ó similar, colocada en canalizacio-
nes enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda guía de nylon de 3 mm mínimo de diá-
metro, separadores, tapones, etc., totalmente instalada y conexionada. Incluso mandrilado
con mandril normalizado.

5,86Tubería TPC Rojo ø= 200 mm

CINCO EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ER01 ud
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 600x400x200, IP66, IK10, con ce-
rradura de llave
 * RTU datalogger DA35 12.6.4-N con modem integrado modular e intercambiable
GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus, con 4 EC para contador (o configurables co-
mo ED), 8 ED entradas digitales auxiliar para detectores con contacto libre de potencial, con
4 EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
 * Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o
en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Cargador reguladorde baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A
*  Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Automático / Manual local y pulsador marcha (ON) / paro (OFF)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de protección
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación,
de automatización, telecontol de interacción con los elementos de la red y con el centro de
control; funciones de monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidraúclas,
así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos as built del pa-
ra interconexión al CCMM, definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de cone-
xionado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de funciona-
miento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

3.859,88Estación remota

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ER02 ud
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas del depósi-
to, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10, con ce-
rradura de llave
* RTU datalogger 8.6.2  con modem integrado modular e intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y
puerto serie RS485 modbus y BL, con 2 EC para contador o configurables como ED, 6ED pa-
ra detectores binarios con contacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para sensores, y 4 SD
para mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67 batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en mástil o
en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
*  Fuente de alimentación  12 Vcc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación,
de automatización, telecontrol de interacción con los elementos de la red y con el centro de
control; funciones de monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidráulicas,
así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos "as built" del pa-
ra interconexión al CCMM de las válvulas, definición de secciones de mangueras eléctricas,
planos de conexionado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, in-
cluyendo alta de la tarjeta SIM

3.037,38Estación remota

TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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ER3V ud
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3 válvulas , integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 600x500x200, IP66, IK10, con ce-
rradura de llave
* RTU datalogger 16.8.2 con modem integrado modular e intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y
puerto serie RS485 modbus y BL, con 4 EC para contador o configurables como ED, 12ED
para detectores binarios con contacto libre de potencial y 2 EA 4...20 mA para sensores, y 8
SD para mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67 batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 dB, para montaje en mástil o
en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Fuente de alimentación 12 Vdc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunicación,
de automatización, telecontrol de interacción con los elementos de la red y con el centro de
control; funciones de monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidráulicas,
así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos "as built" del
para interconexión al CCMM de las válvulas, definición de secciones de mangueras eléctri-
cas, planos de conexionado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, in-
cluyendo alta de la tarjeta SIM

4.319,81Estación remota para telecontrol y automatización de cámara

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ER412 ud
Estación remota datalogger  para telecontrol de hidrantes hasta 4 contadores, con comunica-
ciones GPRS/2,5G y bluetooth BLE,  con sistema de alimentación autónomo mini-solar con
cargador y batería integrada de 10 años de vida útil, incluyendo:
 *  estación remota datalogger con modem  integrado modular e intercambiable 2,5G/4G,
puerto RS485 y BLE, con 4 (EC) entradas de contaje de pulsos, 2 (ED) entrada digitales auxi-
liares para detectores binarios, 1 (SL) salida digitale latch, 2 (EA) entradas analógicas 4..20
mA para sensores,  2 EA para medida de tensión de batería y temperatura, con protecciones
contra sobretensiones y cortocircuitos rearmables y monitorizables, grado de estanqueidad
IP68, cables con conectores enchufables IP68 para conexión de todos los sensores, dimen-
siones máximas 180 x 80 x 90 mm
* sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligente solar interno  a 12V,  ba-
tería interna recargable  de litio 7V/5Ah para una autonomía de 10 semanas sin alimentación
y una vida útil de 10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35 mm x 16
mm x 2mm) con cable de 3 m y conector M12 IP68, y con accesorios  para montaje en mástil
o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma de vandalismo
* soporte para instalación en arqueta de acero galvanizado y p.p. de tornillos.
* cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamiento, in-
cluyendo alta de la tarjeta SIM

1.135,42Estación remota para telecontrol 3 o 4 contadores

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ESTHIDG ud
Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del agua y
de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico competente e incluir
los siguientes aspectos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidrodiná-
micos y características del acuífero y zonas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a considerar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la directriz 2
del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a realizar.

15.000,00Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento

QUINCE MIL EUROS
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QUINCE MIL EUROS

EXPD1.5 m
Perforación de pozo en roca y similares por medios mecánicos sin explosivo, incluido extrac-
ción de la carga y transporte de material para su vertido en punto de acopio. Incluso mano
de obra y maquinaria.

513,84Perforación de pozo 1,5 m diámetro en roca

QUINIENTOS TRECE EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

FARCH1.5 m
Fortificación de pozo, incluido mano de obra, maquinaria y material.

862,91Fortificación de pozo

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

FCPAPN10 ud
Filtro de Cartucho en PA PN 10 bar, fabricado s/ Normativa Europea para Recipientes a Pre-
sión 2014/68/EU, S.4.3; 35 u. cartuchos de 50". Partes internas en material termoplástico.
Acabo interior en resina vinilester.
Totalmente instalado.

15.483,00Filtro de cartucho PA PN10

QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS

FHPRFVPN5 ud
Filtro horizontal PRFV (brazos colectores) completamente acabado con relleno de arcilla ex-
pansiva, PN 6 bar dia. 2,0 m L total: 6.0 m.
Totalmente instalado.

76.933,14Filtro horizontal PRFV PN 5 bar

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

FIBRAMNMD01m
Cable fibra óptica monomodo a base de 8 hilos monomodo tipo 10/125 CDIR-AD marca Op-
tral o similar incluido tendido en instalación bajo tubo y conexionado.

7,96Cable fibra óptica monomodo

SIETE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FR01 ud
Frontal conector de comunicaciones conectahub de datos e históricos: módulo software pa-
ra interconexión al centro de control y configuración de las estaciones remotas (RTU),  licen-
cia para 150 RTU, incluyendo lo siguiente módulos y funcionalidades:
* Frontal / driver de comunciaciones software conectahub para control y gestión de las comu-
nicaciones con las estaciones remotas datalogger IoT , y de todos los parámetros de proce-
so y variables internas de las RTU; y actualización remota del firmware de las RTU
* Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma segura y complementaria
a la Base de Datos central durante al menos 2 años.
*  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en formato CSV a servido-
res remotos
* Módulo Data-Process para inserción automática de datos históricos de los datalogger en
la BBDD SQL de históricos y alarmas
 * Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar ISO21622

3.070,10Frontal conector comunicaciones

TRES MIL SETENTA EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS
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G01001_FTV m³
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geo-
textil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

81,60Balsa de decantación de residuos

OCHENTA Y UN EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

G01003FV mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

120,00Alquiler contenedor RCD 8 m³

CIENTO VEINTE EUROS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

49,32Bidón residuos peligrosos de 220 l

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,44Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

26,88Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G01015 ud
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropi-
leno (PP) cosidos en las costuras laterales.

26,11Sacas big-bag 1.000 litros

VEINTISÉIS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

22,40Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

GR_TR_FTV ud
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Me-
dio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 50 km.

294,63Transporte residuos a instalac. autorizada

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

47,39Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I02025FTV m³
Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavaciones
en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

24,97Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

VEINTICUATRO EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02027ba m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

4,73Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km

CUATRO EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

I02027lz m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en
hoja aparte.

3,00Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

TRES EUROS

I02030FV m³
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje, a una distancia mayor de 30 Km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.

4,57Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50 km

CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

I02044lz m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

3,50Carga mecánica, transporte D<= 5 m

TRES EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

I03001 m³
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compac-
to y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

47,60Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

I03019 m²
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada
con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios,
hasta una altura máxima de 3 m.

11,73Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

ONCE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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I04010 m²
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura
superior a 3 metros.

0,11Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS de EURO

I05007_FTV m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado, estabi-
lizados frente a los rayos UV, de gramaje 300 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No
incluye solapes. Colocado. Fuerteventura.

4,10Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m², colocado

CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

I05027_FT m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventura

14,09Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

CATORCE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I06014.N m³

r
}

4,49Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20
cm, a> 3 m, D<= 3 km

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I08053 ud

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en
frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de
grava-emulsión.

1.200,00Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío

MIL DOSCIENTOS EUROS

I14016LZ m³
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

202,44Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

DOSCIENTOS DOS EUROS  con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

23,23Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTITRÉS EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

I15003L kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,70Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS
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I15003lz kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,70Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Lanzarote

DOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

I15004L kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,57Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I15023lz kg
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,89Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura

DOS EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I16001 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin in-
cluir medios auxiliares.

5,97Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

CINCO EUROS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I16002 m²
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir
medios auxiliares.

31,83Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados

TREINTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

20,77Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

VEINTE EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

34,10Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

I16005 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

49,26Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

I16010 m²
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro
de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en
altura (mayor a 2 m).

33,00Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m
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TREINTA Y TRES EUROS

I16017 m²
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

38,95Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

TREINTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I16030.N m²
Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

34,08Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado

TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

I16031.N m²
Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxilia-
res, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y
desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 postu-
ras. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

37,28Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado

TREINTA Y SIETE EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

I16032lz m²

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

50,74Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes
aislados

CINCUENTA EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I21009 m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de
20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

56,29Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

IMPPVC12 m²
Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada con fi-
bras de poliéster, incluso capa base de geotextil de alto gramaje.

36,35Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de poliéster

TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

INSCEBC ud
Instalación del cuadro de automatización e instrumentación de la EB de captación, incluyen-
do p.p. de cableados de alimentación al módulo de automatización, cables apantallados pa-
ra las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, y cables
apantallados para la instrumentación, con p.p. de canalizaciones y canaleta

6.427,20Cuadro de automatización e instrumentación

SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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INSTCACVMB1ud
Cuadro de control e instrumentación

3.038,10Cuadro de control e instrumentación

TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS

INSTCTA01 ud
Instalación del cuadro de telecontrol de la arqueta de válvulas del depósito, incluyendo p.p.
de cableados de alimentación, cables apantallados para las señales de entradas y salidas di-
gitales, analógicas y de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta

2.907,20Cuadro de control e instrumentación

DOS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

INTOI01 ud
Conjunto de instrumentacion en modulos OI (incluye 5 transmisores presión PIT, 3 caudali-
metros FIT, 3 presostatos PSL, 1 Phímetro, 1 medidor conductividad AIT, 1 medidor tempera-
tura TIT). Incluye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. To-
talmente instalado.

12.384,72Instrumentación módulo O.I.

DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

INTPT01 ud
Partida alzada de puesta a tierra de la cimentación del aerogenerador según especificación
del fabricante. Compuesta por fleje de acero 30x3,5 zincado, petinas de puesta a tierra inte-
riores, petinas de puesta a tierra exteriores, conectores en cruz, conectores diagonales, do-
ble anillo de cable de cobre 50 mm perimetral, 8 picas, etc. Suministro e instalación. Incluso
petinas de acero inox y uniones de con cinta vulcanizada. Segun indicaciones de DF.

2.000,00Instalación de puesta a tierra cimentación

DOS MIL EUROS

ISFDR ud
Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del agua y
temperatura. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e
instalación en finca con soporte de acerero y puesta en funcionamiento. Incluye almacena-
miento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles y web coorporativa.

1.660,67Instalación de sonda de humedad

MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS  con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

KT1220KV ud
Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 kV.de 400 mm², K400TB, de la casa
ELASTIMOLD, o similar, roscado y apantallado, con funda retráctil en frio de 3M, incluso co-
nexión a toma de tierra, instalado.

282,65Kit 3 terminal int p/ Cable 12-20 kV 400 mm2

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

285,00Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
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L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

82,13Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

OCHENTA Y DOS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

119,14Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

48,51Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y OCHO EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

38,22Recipiente recogida basura

TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

22,40Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIDÓS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,68Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,97Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

L01035 m²
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas cla-
vadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, in-
cluido desmontaje.

21,99Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

22,74Topes para camión en excavaciones

VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

9,21Valla autónoma metálica, colocada

NUEVE EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

11,38Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

ONCE EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,41Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,27Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

16,78Cono balizamiento de plástico, colocado

DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

61,39Baliza luminosa intermitente, colocada

SESENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

65,47Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

56,81Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

29,07Reposición material sanitario

VEINTINUEVE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

181,00Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
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L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

63,75Casco de seguridad para motoserrista

SESENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01072 ud
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

1,89Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

UN EURO  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01074 ud
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena fle-
xibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

0,24Protector auditivo tapones con cordón

CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de
EURO

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,11Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01076 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhala-
ción y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón
100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

7,54Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,49Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

L01082 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; válida contra ae-
rosoles sólidos / líquidos; con Carbón Activo para eliminar malos olores y vapores orgáni-
cos. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase
FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,39Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores ácidos, Clase FPP2

UN EURO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,31Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,14Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

14,65Gafas antipolvo montura integral

CATORCE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01097 ud
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la zona
pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco, gris y azuli-
na.

9,53Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

5,66Chaleco alta visibilidad

CINCO EUROS  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01102 ud
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

7,04Traje impermeable en nailon

SIETE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01106 ud
Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada; Categoría III; tipos 4,5 y
6; color blanco. Desde talla S a la XXL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402; UNE-EN 14126;
UNE-EN 13034; UNE-EN 13982-1.

4,67Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco

CUATRO EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

1,82Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01130 ud
Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como muñeque-
ra incorporada para protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas:
a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que tenga certi-
ficado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

29,27Guante antivibratorio

VEINTINUEVE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-
tre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01152 par
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón
contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P);
cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 +
P (SB + A + E + P) o S3.

12,50Botas de seguridad piel Categoría S1+P

DOCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

L01195 ud
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cáli-
do; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, ne-
gro, rojo, morado y verde.

10,84Forro polar ligero

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01198 par
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protec-
ción del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil re-
sistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que favorece
la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas características ergonómicas:
Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en la puntera para que se reduz-
ca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

34,86Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

TREINTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L012006 ud
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro, dotado
de arnés y antisudatorio frontal, homologada

27,73Pantalla protección radiaciones para soldador

VEINTISIETE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01204 mes
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido
para entrada de luz exterior.

180,00Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

CIENTO OCHENTA EUROS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

202,00Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

DOSCIENTOS DOS EUROS

L01208 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

150,00Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m²).

CIENTO CINCUENTA EUROS

L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

13,04Alquiler calentador agua 100 l, instalado

TRECE EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

L01232 ud

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un opera-
rio, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

103,03Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte
de hormigón o metálico; instalada

CIENTO TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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CIENTO TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,98Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01235 m²
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galva-
nizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla
de ocultación colocada sobre las vallas.

10,62Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

DIEZ EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01236 ud
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

18,37Barrera de seguridad, colocada

DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01237 ud
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

7,58Cartel indicativo de riesgos general, colocado

SIETE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01238 ud
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

3,73Baliza reflectante, colocada

TRES EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

78,48Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

106,07Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

CIENTO SEIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

27,16Recurso preventivo

VEINTISIETE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01250 ud
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

3,50Barbuquejo 4 puntos anclaje

TRES EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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L01255 par
Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapores orgá-
nicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K). ABEK. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

11,13Recambio de filtro polivalente

ONCE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

L01269 ud
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm.
Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud
de extremo a extremo 1,60 cm.

20,02Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

L01288 mes
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

63,25Equipo desfibrilador

SESENTA Y TRES EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

L01294 ud
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de
calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la
XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

14,44Chaquetilla de trabajo con cremallera

CATORCE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01300 ud
Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bol-
sillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en dife-
rentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN
340 o EN 13402.

14,12Pantalón multibolsillos con refuerzos

CATORCE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

L01313 par
Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Puntera
200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos; co-
lor verde y se valorará la existencia de otro color. Categoría: S5.

33,08Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5

TREINTA Y TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

L01341 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,12Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase FFP3

UN EURO  con DOCE CÉNTIMOS
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UN EURO  con DOCE CÉNTIMOS

L01350 ud
Par de botas altas de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfo-
ración (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: SB + P.

10,13Botas de seguridad PVC Categoría SB+P

DIEZ EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

L02010 m
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de
1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada co-
mo señalización y delimitación de los bordes de la excavación.

1,35Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios

UN EURO  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

LCACOH1 ud
Lecho de Calcita con brazos colectores y crepinas de distribucion . Totalmente instalado.

43.641,69Lecho de calcita

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LMT1501220 m
Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de 12/20 kV., de 3x1x150 mm²,
tipo Hersaten WB RHZ1 H-16 unipolar, marca General Cable o similar, incluso tendido, enhe-
brado en canalización, conexionado y pequeño material, totalmente montado e instalado.

40,26Línea MT Al 12/20 kV-3x1x150

CUARENTA EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

LT057 m
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección enterrado, in-
cluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y
funcionando.

8,47Línea Tierra de Cu 50 mm2

OCHO EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LT5T0 m
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección enterrado, in-
cluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado, instalado y
funcionando.

8,90Línea de tierra de Cu 50 mm2

OCHO EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

M20003 ud
Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250, PN 40 de acuerdo a las si-
guiente características. Tubo de medid: Material: Acero inoxidable 1.4571 Revestimiento: Go-
ma dura Carcasa: Acero al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de Protección: IP67
Conexiones: Bridas acero al carbono según EN 1092-1 Electrodos: Estándar Hastelloy C Mí-
nima conductividad:5µS/cm Rango de caudal: 0,03 – 12m/s Precisión ±0,2% para velocidad
mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier posición. Incluido electrodo de to-
ma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre el detector. Display: LCD 2 líneas, volu-
men y caudal instantáneo. Caja: Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA,
30V pasiva, 100mA (colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85 – 265 V

9.149,89Contador electromagnético DN250, PN40

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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M20004 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y torni-
llería de acero inox., instalado.

6.927,27Caudalímetro electromagnético DN 250. PN16

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

MBMOI01 ud
Elementos de membrana de Osmosis Inversa s/ proyecciones de proyecto

668,80Membranas de O.I.

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA CÉNTIMOS

MONT01 ud
Suministro y montaje aerogenerador

2.910.871,13Suministro y montaje aerogenerador 2350 kW

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

NAOCL01 ud
Sistema de dosificacion de NaOCl (10%) Vol. Tanque : 500 L. Incluye pequeño material y
p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

7.523,12Sistema de dosificación NaCL

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

NAOH01 ud
Sistema de dosificacion de NaOH (30%). Vol. Tanque : 230 L. Incluye pequeño material y
p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

6.081,12Sistema de dosificación de NaOH

SEIS MIL OCHENTA Y UN EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

PA.DIR.2 PAJ
Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento.

75.000,00Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento

SETENTA Y CINCO MIL EUROS

Solera ligera de hormigón HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor sobre terreno previamente
compactado, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm y acabado acabado al fra-
tás, incluso vertido del hormigón con bomba, extendido, curado y formación de maestras, jun-
tas de dilatación con perfil de PVC, fibras de polipropileno antifisuras Fiberflex de Würth o
equivalente (0.6 kg/m³) y adición de cuarzo corindón. S/NTE-RSS.

65,47Solera ligera de hormigón HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor sobre
terreno previamente compactado, armada con malla electrosolda

SESENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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PFU54 ud
Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado, tipo pfu-54 de dimensiones genera-
les aproximadas exteriores de: 10.540 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.780 mm de altu-
ra vista, con una puertas de transformador y dos puertas peatonales. Incluso separaciones fí-
sicas entre transformadores y recinto y separación física entre zona de BT y zona de MT.

- Red de tierras interiores.
- Puente MT.
- Integración de los equipos ofertados en fábrica.

51.816,80Edificio de hormigón compacto PFU-54

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS
EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

PILMT01 ud
Piloto limitador de caudal tipo paleta.

297,49Piloto limitador de caudal tipo paleta

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PL1.19 ud
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y la ley
de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

23,08Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

VEINTITRÉS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

384,27Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

5,55Suministro y plantación de matorral

CINCO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PLCALV01LZ m²
Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente termina-
do.

102,13Cerramiento placa alveolar L<6 m. Q =600 kg/m2

CIENTO DOS EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

PM2VDM ud
Puesta en marcha del sistema de telecontrol de la cámara de válvulas y de telemetria del ni-
vel una vez que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales de sonsores
y variadores.

790,30Puesta en marcha

SETECIENTOS NOVENTA EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS
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PM2VMB ud
Puesta en marcha inicial del sistema de automatización de las cámaras de válvulas de
by-pass una vez que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales de son-
sores y variadores

1.090,55Puesta en marcha

MIL NOVENTA EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PMEB01 ud
Puesta en marcha en marcha con agua de la EB de captación  para ajuste de la automatiza-
ción y regulación del sistema de control

3.276,30Puesta en marcha

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

PRB01 ud
Pruebas de hidráulica en cada contador de los hidrantes una vez que la red esté presuriza-
da con agua

75,30Prueba hidráulica en contador

SETENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

PROS2 jor
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las revegetaciones.

245,53Prospección para la ubicación de elementos vegetales

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PROS3 jor
Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna

245,53Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRY01 ud
Proyecto de pozos filtrantes para la definición del mismo y obtención de las autorizaciones
sectoriales pertinentes.

14.706,00Proyecto pozos filtrantes

CATORCE MIL SETECIENTOS SEIS EUROS

PUENT AT ud
Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento
12/20 kV, de 150 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.

1.242,08Juego de puentes III de cables AT

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

PUENT BT ud
Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Cu, de
1x50mm2 para las fases y de 1x50mm2 para el neutro y demás características según memo-
ria.

969,06Juego de puentes de cables BT

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS
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PUNTLIM ud
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares. Depo-
sitos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y
otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su desmontaje y
retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondicionamiento del terreno a su
estao original.

1.028,26Punto limpio de gestión de residuos

MIL VEINTIOCHO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

PZLZ01 ud
Pozo filtrante registrable mediante Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constitui-
do por una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de
diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20 cm, para ser colocado sobre anillos de pozo
prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de
marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior. Desarrollo de pozo de registro, for-
mado por anillos prefabricados de hormigón en masa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con
junta de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20 cm, incluso p.p. de re-
cibido de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del po-
zo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de po-
zos prefabricadas. Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligera-
mente armado en su base con mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, in-
cluido remates y acabados.

3.950,77Pozo filtrante registrable de hormigón armado

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS  con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

QQ PAJ
Partida alzada para el Control de Calidad en obra. Las pruebas de presión de las tuberías
se encuentran incluidas en la partida presupuestaria de las mismas.

30.000,00Control de Calidad

TREINTA MIL EUROS

RECISOB01 ud
Recuperador de energía camara isobárica. Motor eléctrico P:18.5 kW 400 VAC preparado pa-
ra variador de velocidad. Incluso mangueras en baja y alta presion con acoplamientos y co-
nectores en superduplex. Totalmente instalado.

79.952,72Recuperador energía c isobárica

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y DOS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

REFLECTRO ud
Unidad de prueba de reflectrometría para cable de telecomunicaciones.

930,00Prueba de Reflectrometría

NOVECIENTOS TREINTA EUROS

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

135,26Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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RES CARG ud
Resistencia de carga: Cuadro resistencias de carga + formacion. Armario 695,83 de 600 x
500 x 250 mm con cierre standart de doble barra. Incluye 3 resistencias de 150 w, protec-
ción magnetotermica, velo precintable, ventilación mediante rejillas y ventilación extractor
con termostato y 14 bornas para seccionamiento de tensiones e intensidades.

1.501,60Resistencia de carga

MIL QUINIENTOS UN EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

RJD400FDC m
Imbornal formado por canal de hormigón y reja D400

364,36Imbornal formado por canal de hormigón y reja D400

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

RMTSA2 ud
Ud de remate superficial del aerogenerador, consistente en un bordillo tumbado perimetral
ubicado a 2 metros del pedestal del aerogenerador. El bordillo se coloca sobre una maestra
de hormigón de al menos 10 cm de espesor. En el espacio entre el bordillo y el pedestal se
instalará doble capa de malla anti hiervas y sobre esta se pondrá una capa de 7 cm de gra-
va 20/40.

2.000,00Remate superficial de aerogenerador

DOS MIL EUROS

ROFE_LZ m³
Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

40,02Relleno zanjas con material fino protección de conducciones

CUARENTA EUROS  con DOS CÉNTIMOS

ROTULA PAJ
PA. de rotulación de celdas mediante placas y rotulación interior y exterio del centro de ma-
niobra.

300,00Rotulación del celdas y CM

TRESCIENTOS EUROS

S25-19 ud
Crema de protección solar

50,00Crema de protección solar

CINCUENTA EUROS

SAI2500VA230ud
Sistema de alimentación ininterrumpida, según las características que se describen a
continuación:
- Potencia: 2.500 VA
- Autonomía: 30 minutos
- Entrada monofásica 230 Vac / 50 Hz
- Salida monofásica 230 Vac +- 2%
- Control por microprocesador
- Onda de Salida: Senoidal
- By-pass estático y automático
- Conector de comunicaciones RS232
- Tarjeta SNMP OPCIONAL
- Display LCD fácilmente configurable

Instalado, conexionado, regulado y funcionando.

1.700,74S.A.I 2.500VA-230V, 30 min.

MIL SETECIENTOS EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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SCD01 ud
* Módulo SCADA-web  incluyendo suministro y configuración de
    - Licencias runtime tipo nebulaSCADA para full sin límite de variables / tags, en Servidor
Cloud y desarrollo de la aplicación SCADAWeb
    - Driver o conector de comunicaciones OPC UA
   -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato mapa y en formato or-
ganigrama en el que se monitoricen los elementos y variables principales
    -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato organigrama en el
que se monitoricen los elementos y variables principales
    -  Pantallas de monitorización de cada elemento singular para control rápido y efectivo de
las estaciones de bombeo, balsas, cámara de válvulas e hidrantes
    -  Pantallas de control, telemando y automatizació de arranque de las estaciones de bom-
beo
    -  Pantallas de control y telemando de las válvulas motorizadas
    -  Pantallas de control de la producción energética de la planta solar
    - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
    - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instrumentación:  sondas
de presión y nivel, contadores y caudalímetros
    - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de las
principales alarmas de la red
    - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y parametrización de sus
históricos y de las consigna de alarmas.
   - Configuración de los módulos de históricos y de informes así como el envío automático
de alarmas e informes por email
   - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCADA con el frontal de co-
municaciones y las estaciones remotas, así como el registro en la BBDD de la calidad de las
mismas
 * Módulo Software experto para telegestión del riego de los hidrantes/tomas/contadores de
la red de riego, incluyendo las funciones y módulos de:
       - Monitorización de las variables hidráulicas de los hidrantes, de la red de riego, y de las
RTU datalogger de riego, mediante paneles específicos.
       - Monitorización de la red hidráulica mediante árbol de hidrantes que simula la red, y
que es configurable por el usuario / gestor de la red, que permite modelar la red en sectores
de riego y ramales.
       - Telemando  de los hidrantes mediante el módulos hidragrupa de las estaciones remo-
tas (iRTU) de control de hidrante y tomas por grupos de riego: programación horaria de gru-
pos de riego formado por válvulas agrupadas que deben actuar simultáneamente con una
misma programación horaria.
      - Módulo de control energético para parametrización de las tarifas eléctricas
      - Módulo de control y validación de consumos de los contadores de agua
      - Módulo de registro automático de históricos de todas las variables asociadas a los hi-
drantes y a la red de riego, con histogramas para análisis de los consumos de agua
      - Módulo de históricos parametrizable: históricos de actuaciones de las válvulas, cauda-
les, volúmenes, presiones, niveles de batería y de cobertura de comunicaciones, y demás va-
riables de proceso, mediante gráficas temporales que permiten seleccionar fechas para su
análisis.
      - Módulo de informes predifinidos o parametrizables por el gestor: informes automáticos
de los riegos programados, de los riegos realizados, de caudales y volúmenes para control
de consumos, con exportación automática de los consumos de agua por hidrante/parcela pa-
ra programas de facturación mediante ficheros abiertos en formato estándar CSV
       - Módulo de envío automatizado de informes con los consumos por email a los diferen-
tes responsables y a los usuarios (agricultores)
      - Módulo de alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas por email, por
sms o por telegram configurables por el administrador

16.667,20Módulo SCADA WEB

DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS
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SDNIVPZ ud
Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo y cuerpo PVDF anticorro-
sivo, especial para agua de mar, aguas negras y con agentes químicos y para aplicaciones
con alta inmunidad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de cable
apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura de trabajo -30 a 80ºC,  salida
4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de
union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 5 m, con prenses
IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de conexión, elementos de protección
contra sobre tensiones y elementos señalizadores

1.036,07Sonda de nivel

MIL TREINTA Y SEIS EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

SDTROR016 ud
Sonda transductor de presión PT016, rango 0..16 bar, con amortiguador hidráulico para gol-
pe de ariete, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación
de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con conector M12
IP68 de 5m de longitud,

175,23Sonda transductor de presión

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

SIMBR01 m²
Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen estepario

1,09Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen estepario

UN EURO  con NUEVE CÉNTIMOS

SMAVSOL150Wud
Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvulas de mariposa motori-
zadas 24 Vdc con alimmentación solar, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

3.254,98Sistema de alimentación solar 150 W

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SO4H2 ud
Sistema de adicción de SO4H2 compuesto por IBC de 1 m3 y bomba dosificadora de 0-9
l/h. Tuberias y valvulas de interconexión. Totalmente instalado.

19.800,38Sistema de adición de SO4H2

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SPLEMBRT01ud
Soplante embolos rotativos. Mod. SEM.8. Grupo compacto. Motor estandar 7,5 kW 3000
ppm. 400-690 V 50 Hz. Cabina insonorizacion. Con paneles, con ventilación forzada, manó-
metro y detector de colmatación incluidos. Totalmente instalada.

7.630,24Soplante embolos rotativos

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SPRG485 ud
Separador protector galvánico, alimentación 10-24 Vcc, montaje carril DIN, conexión con bor-
nas, para interconexión entre la estación remota y  arrancadores o variadores por protocolo
modbus

296,83Separador protector galvánico

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
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DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SRCVPS247 ud
Servidor con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del servicio IaaS durante los años de garantia,
que incluye Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Server licencia Ex-
pres, escritorio remoto para 2 usuarios, seguridad y antivirus, para alojamiento del software
del centro de control, disponiblidad 24x7

3.444,10Servidor

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

STLASS01 ud
Servicio de teleasistencia en puesta en marcha

1.633,50Servicio de teleasistencia en puesta en marcha

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

SYSHM ud
Horno microondas de 20 l y 900 W.

224,33Suministro de horno microondas

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

TBACCPE100ud
Conjunto de tuberias y accesorios lecho de calcita PE100 p.p. de accesorios PN-10. Incluye
instrumentación (1 Phímetro, 1 conductivimetro AIT, 1 transmisor temperatura TIT, 1 turbi-
dez), pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

23.560,22Conjunto de tuberías y accesorios PE100

VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

TBALM01 ud
Conjunto de tuberias y accesorios entrada agua de mar PE100 p.p. accesorios PN-10. Inclu-
ye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

4.004,64Tuberías alimentación PE100

CUATRO MIL CUATRO EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TBBB400LZ ud
TE embridada FD DN 400 mm

1.152,38TE embridada FD DN 400 mm

MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

TBINOX40S ud
Conjunto de tuberias (sin soldadura) y accesorios de alta presion en material UNS32760
Sch 40s, fabricado mediante soldadura a tope por soldador homologado. Incluye material de
aporte, radigrafiado al 100%, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cum-
pliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Instalación sobre soporte,
sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pequeño material. Totalmente instalado.

28.864,72Tuberás UNS32760 Sch 40s

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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TBPRM01 ud
Conjunto de tuberias y accesorios salida permeado PE100 p.p. accesorios PN-10. Incluye pe-
queño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion
,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).
Totalmente instalado.

14.444,72Tuberías permeado PE100

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

TBSALM01 ud
Conjunto de tuberias y accesorios salida salmuera PE100 p.p. accesorios PN-10. Incluye pe-
queño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion
,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D. 2060/2008).
Totalmente instalado.

4.643,24Tuberías salmuera PE100

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

TIERR EXT ud
Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa,  incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, ca-
ble de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión, instala-
do, según se describe en proyecto.

701,60Tierras exteriores CT

SETECIENTOS UN EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

TIERR INT ud
Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable
de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servicio, con sus
conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.

1.503,20Tierras interiores CT

MIL QUINIENTOS TRES EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

TOPOFINAL ud
Pa Levantamiento topográfico de fin de obra, indicando estado definitivo de viales, platafor-
mas, líneas de media tensión, etc. Según indicaciones de la DF.

800,00Levantamiento Topográfico final

OCHOCIENTOS EUROS

TPARQBP ud
Tapa metálica desplazable sobre rail, incluyendo rodetes, perfilería, anclajes...

2.195,34Tapa metálica deslizante

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS  con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

TRANS01 ud
Transporte aerogenerador 2350 kW

67.000,00Transporte aerogenerador 2350 kW

SESENTA Y SIETE MIL EUROS

TRG.SN01 m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehí-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

3,19Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

TRES EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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TRES EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

TRG1011LZ m²

Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso arena.

1,68Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso
arena.

UN EURO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRGAO01 ud
Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100, PN 25,
incluso tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

6.014,29Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100 mm PN25

SEIS MIL CATORCE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

TRGCE06 ud
Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bombas
centrifugas: Armario con proteccion IP65, equipado con interruptor magnetotermico general,
diferencial y guardamotor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de 24
Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento manual/automatico, alar-
ma, amperimetro y cuenta horas.Colocado y funcionando.

57.891,55Cuadro electrico de mando y control

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y UN EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRGD122 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

149,37Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

UDPLC ud
Estación de trabajo, licencia software de PLC y SCADA para conexión remota. Programa-
cion de PLC y SCADA. Incluso monitores, impresora y pantalla 50 pulg. Trabajos de puesta
en marcha

52.613,60Estación de trabajo

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE
EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

UNFDPVC ud
Conexionado en tubería de impulsión entre tramo de Fundición dúctil y tramo de PVC-O  de
DN250, mediante piezas embridadas, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.  Isla de Lanzarote.

597,72Conexión tubería de FD y PVC-O

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

VAVBJ01 ud
Conjunto de valvulas baja presion modulos OI. Incluye pequeño material y p.p. de soporta-
ción en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

5.364,24Válvulas baja presión

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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VIRL01 ud
Ud. De transporte, descarga, montaje, colocación y nivelación de cesta de pernos base de
la torre. Incluye la instalación del anillo de carga según especificación del fabricante, ubica-
ción y nivelación mediante topógrafo antes y después del hormigonado.
El topografo emitirá un informe previo sobre las coordenadas del centro del anillo de carga y
sobre su nivelación antes del hormigonado. No se permitirán variaciones en las UTM del ae-
rogenerador respecto a las recogidas en la autorización administrativa del proyecto y las de
las autorizaciones de AESA.
El topógrafo emitirá un informe final con las coordenadas UTM del eje de la cimentación del
aerogenerador y con su altura total.

2.054,50Cesta de pernos

DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

VMDN150 ud
Válvula de mariposa DN 150 mm

689,05Válvula de mariposa DN 150 mm

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CINCO CÉNTIMOS

VMMD250PN40ud
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 4,0 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, a pie de obra. No incluye tornille-
ría ni juntas de estanqueidad. Colocada.

4.751,91Válvula mariposa motorizada doble excentricidad bridas DN 250 PN 40

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

VMPTDN250 ud
Válvula de mariposa wafer y actuador eléctrico ON/OFF 230Vca, DN200 (8") DIN PN16 / AN-
SI  B16.5, totalmente acoplado, incluyendo:
* Válvula de mariposa wafer DN200, PN16, materiales de fabricación: cuerpo de hierro gris,
disco tipo lente hidrodinámico de una aleación de hierro-níquel, con asiento de hule, según
normal norma AWWA C540-94; para una presión de trabajo de 16 kg/cm2 (232 psi) aguas
arriba y 0.0 kg/cm2 aguas abajo, cuerpo de la válvula  de acuerdo a DIN PN16 / ANSI B16.5
clase 150,  ensamblada con un actuador eléctrico
* Actuador eléctrico motorizado V230-200-PN16 ON/OFF ,  detectores de posición abierta/ce-
rrado y límite de par y entradas digitales ON/OFF para telemando remoto; indicador visual
de posición;  ensamblaje a válvula de mariposa DN200,  con acoplamiento mecánico según
ISO5211, de un cuarto de giro, hermeticidad a prueba de agua y polvo IP67-nema6, para ope-
rar con 230 Vca,  incluyendo  reductor con tiempo de cierre de 20 a 120 segundos, acciona-
miento manual mediante manivela externa

2.589,85Válvula mariposa tipo Wafer con actuador

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VRTDN150 ud
Válvula de retención DN 150 mm

1.242,25Válvula de retención DN 150 mm

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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VRTDN250FDCud
252\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y
con una distancia de tran

1.328,65Válvula de retención DN 250 mm

MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS  con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VVBP01 ud
Conjunto de valvulas baja presion de filtros arena. Incluye pequeño material y p.p. de sopor-
tación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

12.866,76Conjunto de válvulas baja presión

DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VVINT01 ud
Conjunto de valvulas baja presion colectores interconexión. Incluye pequeño material y p.p.
de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

11.033,36Conjunto de válvulas de interconexión

ONCE MIL TREINTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

WS19.2X m
sporte m\f1\'e1xima de 20 km.\par
}

42,48Instalación junta tipo C muro - zapata

CUARENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ZA0L5042 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

1.985,91Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

dren100LZ m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno tránsito

16,51Dren-colector con tubería de PVC ø 100 mm

DIECISÉIS EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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01604 ud Puesta a tierra de servicio 35 mm2
Puesta a tierra de servicio para neutro de transformador/grupo, formada por conductor
0,6/1kv RV-K 1x16mm2 (15m), y sistema de puesta a tierra de picas en hilera según
unesa 5/22  formado por dos picas de acero cobreado d=14mm l=2m, colocadas en hi-
lera frente al centro de entrega, con separación entre picas de 3m, enterradas a una
profundidad mínima de 0,5m, unidas mediante conductor de cobre desnudo de
35mm2. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

4111NGP 15,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x16mm² Bobina 3,22 48,30
V01KA10 3,5000 m Conductor cobre desnudo 35 mm². 9,70 33,95
V01KC10 2,0000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,02 2,04
YP25158 2,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.

Lanzarote)
33,74 67,48

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 251,33

14.13 ud Punto de luz de emergencia autónomo
Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los accesos al cen-
tro, instalado.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
PTOLZE01 1,0000 ud Punto de luz de emergencia autónomo 145,00 145,00

TOTAL PARTIDA................................ 156,51

14.4 ud Transf llenado integral 50 Kva
Ud. Transformador reductor trifásico en baño de aceite vegetal ORGANIC, pérdidas
Ecodesing, para SSAA del parque, de refrigeración natural, s/n UNE-21.428, con las si-
guientes características generales:

- Potencia nominal ................................50 kVA
- Tensión primaria nominal ...................20.000 V
- Tensión secundaria nominal ..............420 V
- Regulación sin tensión ....................... ±2,5, ±5%
- Conexión .............................................Dyn11
- Frecuencia ..........................................50 Hz
- Impedancia de cortocircuito.................4 %
- Pérdidas en vacío: ...............................A0
- Pérdidas en carga: ..............................Ck

Incluye: Dispositivo de vaciado, tapón de llenado, placa de características, placa de se-
guridad e
instrucciones de servicio. Termómetro.

Resto de características según memoria. Incluyendo transporte e instalación.
O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
TRI50KV 1,0000 ud Transformador reductor trifásico 5.850,00 5.850,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.051,60

6BANQUETA ud Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta Clase 3.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,02 23,02
6BANQUETAM1,0000 ud Banqueta aislante para maniobrar aparamenta 185,00 185,00

TOTAL PARTIDA................................ 208,02

6GUANTES ud Par de guantes de maniobra.
Ud. Par de guantes de maniobra Clase 3.

6GUANTESM1,0000 ud Par de huantes de maniobra 87,00 87,00

TOTAL PARTIDA................................ 87,00

6PLAUXILIO ud Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.
Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
6PLAUXILIOM1,0000 ud Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS 12,00 12,00

TOTAL PARTIDA................................ 18,72

6PLPELIGRO ud Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
6PLPELIGROM1,0000 ud Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE 12,00 12,00
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TOTAL PARTIDA................................ 18,72

6PTOLUZ ud Punto de luz incandescente
Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminación sufi-
ciente para la revisión y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y protec-
ción, instalado.

O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
PTOLUZ01 1,0000 ud Punto de luz incandescente 350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................ 361,51

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno tránsito. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a
vertedero.

O01009 0,3500 h Peón 22,40 7,84
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
45,35 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 23,71

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado préstamos
D>3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material seleccionado me-
diante cazo cribador, procedente de préstamos, transportado desde una distancia máxi-
ma de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
72,61 1,45

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

75,82 6,07

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 0,90 0,07
I02044lz 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 4,20
I02029f 16,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas

condiciones) D<= 30 km
1,12 17,92

TOTAL PARTIDA................................ 31,95

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1nico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones obtenido mediante cribado y ma-
chaqueo.\par
}

O01009 0,1200 h Peón 22,40 2,69
M01049 0,0400 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
72,61 2,90

M01058 0,1470 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

75,82 11,15

M02041 0,4500 h Cazo cribador para retroexcavadora 0,90 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 17,15

A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

416,43 416,43

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 416,43 41,64
O01017 1,2500 h Cuadrilla A 61,60 77,00
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 545,79
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A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16021 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

16,70 16,70

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 61,60 1,85
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,03
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,54 1,54

TOTAL PARTIDA................................ 21,12

A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada Fuertentura
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16027 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

26,02 26,02

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 61,60 2,46
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,37
A22014FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm Lanzarote
2,70 2,70

TOTAL PARTIDA................................ 32,55

A07003LZ m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP17003 1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø315 mm 4 kN/m² (p.o. isla de Lanzarote)

25,56 25,56

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 5,21
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,44
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm
2,30 2,30

TOTAL PARTIDA................................ 35,51

A08036LZ m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19036 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 0,6 MPa (p.o.) 26,18 26,18
O01035 0,0520 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 3,82
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 27,38 1,92
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,10 0,15

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,50
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
38,18 0,38

A22003 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 0,6 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 38,73

A10047LZ ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.
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YP15043PN401,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm PN40
(p.o. isla de Lanzarote)

1.400,00 1.400,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.400,00 140,00
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 61,60 86,24
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 23,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.649,82

A10047PN40 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
YP15043PN401,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm PN40

(p.o. isla de Lanzarote)
1.400,00 1.400,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.400,00 140,00
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 61,60 86,24
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 23,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.649,82

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, puesto en obra
(Fuerteventura), instalado.

ZP15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.
Lanzarote)

1.648,79 1.648,79

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.648,79 164,88
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 61,60 104,72
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 36,44

TOTAL PARTIDA................................ 1.954,83

A11001LZ ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado
Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diámetro nominal 50
mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundición de
hierro con recubrimiento exterior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, instalado.

YP22001 1,0000 ud Contador tipo Woltmann ø 50 mm (p.o.) 426,60 426,60
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 426,60 42,66
O01004 0,7000 h Oficial especialista 27,38 19,17

TOTAL PARTIDA................................ 488,43

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventu-
ra, colocada.

YP22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa
(p.o.isla de Lanzarote)

720,55 720,55

YP15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa
(p.o.isla de Lanzarote)

101,16 101,16

CBR100 1,0000 ud Brida plana para soldar Ø4" PN16.(p.o. isla de
Lanzarote)

25,82 25,82

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 847,53 84,75
O01004 1,1300 h Oficial especialista 27,38 30,94
O01009 0,2300 h Peón 22,40 5,15
YP11102 0,2000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)

(p.o.) isla de Lanzarote
45,21 9,04

M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 38,58

TOTAL PARTIDA................................ 1.015,99

A11037LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
YP22047 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 25 mm

1,6 MPa (p.o.)
88,50 88,50

TOTAL PARTIDA................................ 102,19

A11039LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa, instalado
Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metálico, diámetro nomi-
nal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa, roscado, esfera seca orientable 360º.
Homologado CEE clase metrológica B. Instalado.
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O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
YP22049 1,0000 ud Contador de chorro múltiple metálico ø 40 mm

1,6 MPa (p.o.)
186,24 186,24

TOTAL PARTIDA................................ 199,93

A24006LZ m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm), soldada colocada
Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea o en zanja. No se contempla la limpieza de
la red, ni las pruebas de presión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

YP11106 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 10" liso (e=5 mm) (p.o.
isla de Lanzarote)

116,15 116,15

YP11113 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø
10" e=5,0 mm (p.o. isla de Lanzarote)

25,00 25,00

O01004 1,0500 h Oficial especialista 27,38 28,75
O01009 1,0500 h Peón 22,40 23,52

TOTAL PARTIDA................................ 193,42

AINCR01 ud Sistema de dosificación anti-incrustante
Sistema de dosificacion de Anti-incrustante. Vol. Tanque : 230 L. Incluye pequeño ma-
terial y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O01005 10,0000 h Oficial de oficios 23,02 230,20
AINCR01M 1,0000 ud Sistema de dosificación de ati-incrustante 6.400,00 6.400,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.904,00

ANTOM2G ud Antena omnidireccional 2G/GPRS/4G
Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 db, para montaje en soporte pa-
red o en externior de armario eléctrico  con cable de 4 m RG58 y conector SMA ma-
cho. Incluyendo equipamiento de mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m de lon-
gitud de 1" de diámetro de acero galvanizado, soporte en acero inoxidable, regulable y
fijación a mástil mediante abrazaderas hidráulicas y pieza de anclaje en interior de ar-
queta

O03017 4,0000 h Analista programador 32,67 130,68
ANTOM2GM 1,0000 ud Antena omnidireccional 2G/GPRS/4G 100,10 100,10
EQUP01 1,0000 ud Equipamiento mástil y sujecciones 111,10 111,10

TOTAL PARTIDA................................ 341,88

ARMA SERV
AUX

ud Armario BT servicios auxiliares

Armario de BT servicios auxiliares del parque, de dimensiones 100x60x16 cm3, marca
ABB, con  placa de fondo, conteniendo debidamente cableado e instalado:

-1 Magnetotérmico general de 4x60A/10kA.

-3 Salida para 2x10 A.
-1 Salida para 2x16 A.
-2 Salida para 2x25 A.
-1 Salidas para 4x25 A.
-1 Salida para 2x20 A.
-P.A. líneas a receptores en cable de 4x(1x2,5) mm2 Cu. 0,6/1kV., y   bajo tubo.

Magenotermicos y diferenciales segun unifilar. Incluido transporte e instalación
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 23,02 184,16
O01009 8,0000 h Peón 22,40 179,20
ARMSRAX011,0000 ud Armario BT servicios auxiliares 2.000,00 2.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.363,36

ARMDI01 ud Armario de medida
Ud. armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250 mm3 con placa de fon-
do y regleta de comprobación de 10 circuitos, conteniendo, debidamente cableado, co-
nectado e instalado: - 1 contador electrónico Landis-Gyr tipo Zmq-202 CTSAT.8-1 cla-
se 0,2 o similar. - 1 modem RTc MDSTAR-288S. Suministro, instalación y programa-
ción (dirección de enlace según REE y comunicaciones sin paridad).
Rotulación según código del punto frontera y código del contador asignado por REE.
Incluye tarjetas de comunicación con ip fija. Incluso puesta en tensión de contadores y
modem para pruebas previas con REE. La comunicación entre el modem y el contador
se debe verificar y documentar en taller y una vez instalado el equipo. Incluye asisten-
cia de instalador durante inspección de REE.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
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O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
ARMDI01M 1,0000 ud Armario de medida completo 5.100,00 5.100,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 5.301,60 159,05

TOTAL PARTIDA................................ 5.460,65

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,74 34,74
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 280,27

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 555,00

TOTAL PARTIDA................................ 555,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

TOTAL PARTIDA................................ 208,13

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 915,75

TOTAL PARTIDA................................ 915,75

ARQB3B2 ud Arqueta tipo B3 tapa B2
Arqueta de registro tipo B-3, de 92,7x86,0x110,0 cm.libre interior, incluso excavación
en zanja, ejecutada con hormigón en masa HM-20/P/40, enlucido hidrófugo, tapa (Cla-
se D-400) y cerco de fundición reforzada.Totalmente ejecutada y acabada según nor-
mas de la compañía suministradora. Incluso soldadura de la tapa tras la finalización
del tendido.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
T00CF110 1,0000 ud Registro reforzado Ø700(B-2) 201,17 201,17
YP01048 30,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 51,00

P01045 0,5000 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,66
O01009 5,0000 h Peón 22,40 112,00
CH0L007 1,4000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ".
176,32 246,85

P020001LZ 0,0270 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 0,92
ENFHD01 1,0000 m² Enfoscado hidrófugo c/mortero 1:3

(cemento/arena)
11,00 11,00

TOTAL PARTIDA................................ 760,50

ARTM14 ud Arqueta 14 tomas
Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los
usuarios (14).

O01005 40,0000 h Oficial de oficios 23,02 920,80
O01009 16,0000 h Peón 22,40 358,40
P03001LZ 1,7500 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o. isla

Lanzarote)
123,19 215,58

YP03030 5,0900 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.
isla de Lanzarote)

161,49 821,98

YP01048 250,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o. isla de Lanzarote)

1,70 425,00

P01045 2,5000 kg Alambre (p.o.) 1,32 3,30
CM0FT124 20,2800 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,63 175,02
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P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
I16032lz 4,7400 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
50,74 240,51

I16003 31,2800 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 649,69
YPH100 330,0000 kg Hierro en planchas y perfileria galv. y rodetes,

(p.o. Lanzarote)
3,10 1.023,00

TRHX 14,0000 ud acople ranurado 25,53 357,42
VE50..2X 28,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm  1,6 MPa (p.o.) Incluye

racores
26,95 754,60

CODST 28,0000 ud codos PEAD de soldadura tope 13,00 364,00
BR75 28,0000 ud Bridas ø 75 18,05 505,40
PBR75 28,0000 ud Portabridas ø 75 8,42 235,76
TRANS
PE-LAT

56,0000 ud transiciones PE-lat 61,61 3.450,16

COL8S 1,0000 ud Colector DN 160 14 salidas 1.600,00 1.600,00
A08011 14,0000 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold.,

1,6 MPa, colocada
4,59 64,26

VEENT
22X

1,0000 ud Conjunto de ventosa 1" trifuncional y manómetro 185,58 185,58

LMQ 1,0000 ud Limitador de caudal  ø 3" 562,57 562,57
REDUCC160902,0000 ud Reducción PE100 ø 160/90 mm 1,6 MPa, unión

soldadura, colocada
65,82 131,64

REDUCC90752,0000 ud Reducción PE100 ø 90/75 mm 1,6 MPa, unión
soldadura, colocada

26,02 52,04

A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

128,71 128,71

TOTAL PARTIDA................................ 13.229,87

ARTM28 ud Arqueta 28 tomas
Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los
usuarios (28).

O01005 66,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.519,32
O01009 24,0000 h Peón 22,40 537,60
P03001LZ 3,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o. isla

Lanzarote)
123,19 381,89

YP03030 9,1500 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.
isla de Lanzarote)

161,49 1.477,63

YP01048 457,5000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o. isla de Lanzarote)

1,70 777,75

P01045 5,0000 kg Alambre (p.o.) 1,32 6,60
CM0FT124 42,0000 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,63 362,46

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
I16032lz 8,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
50,74 405,92

I16003 60,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 1.246,20
YPH100 660,0000 kg Hierro en planchas y perfileria galv. y rodetes,

(p.o. Lanzarote)
3,10 2.046,00

TRHX 28,0000 ud acople ranurado 25,53 714,84
VE50..2X 56,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm  1,6 MPa (p.o.) Incluye

racores
26,95 1.509,20

CODST 56,0000 ud codos PEAD de soldadura tope 13,00 728,00
BR75 56,0000 ud Bridas ø 75 18,05 1.010,80
PBR75 56,0000 ud Portabridas ø 75 8,42 471,52
TRANS
PE-LAT

112,0000 ud transiciones PE-lat 61,61 6.900,32

COL8S 2,0000 ud Colector DN 160 14 salidas 1.600,00 3.200,00
A08011 28,0000 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold.,

1,6 MPa, colocada
4,59 128,52

VEENT
22X

1,0000 ud Conjunto de ventosa 1" trifuncional y manómetro 185,58 185,58

LMQ 1,0000 ud Limitador de caudal  ø 3" 562,57 562,57
REDUCC160902,0000 ud Reducción PE100 ø 160/90 mm 1,6 MPa, unión

soldadura, colocada
65,82 131,64
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REDUCC90752,0000 ud Reducción PE100 ø 90/75 mm 1,6 MPa, unión
soldadura, colocada

26,02 52,04

A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

128,71 128,71

TOTAL PARTIDA................................ 24.489,56

ARTM6 ud Arqueta 7 tomas
Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro de las tomas de los
usuarios (7).

O01005 30,0000 h Oficial de oficios 23,02 690,60
O01009 16,0000 h Peón 22,40 358,40
P03001LZ 0,9180 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o. isla

Lanzarote)
123,19 113,09

YP03030 3,3300 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.
isla de Lanzarote)

161,49 537,76

YP01048 166,5000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o. isla de Lanzarote)

1,70 283,05

P01045 1,0000 kg Alambre (p.o.) 1,32 1,32
CM0FT124 14,1600 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,63 122,20

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
I16032lz 3,6600 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
50,74 185,71

I16003 20,4000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 423,71
YPH100 150,0000 kg Hierro en planchas y perfileria galv. y rodetes,

(p.o. Lanzarote)
3,10 465,00

TRHX 14,0000 ud acople ranurado 25,53 357,42
VE50..2X 14,0000 ud Válvula esfera ø 65 mm  1,6 MPa (p.o.) Incluye

racores
26,95 377,30

CODST 14,0000 ud codos PEAD de soldadura tope 13,00 182,00
BR75 14,0000 ud Bridas ø 75 18,05 252,70
PBR75 14,0000 ud Portabridas ø 75 8,42 117,88
TRANS
PE-LAT

28,0000 ud transiciones PE-lat 61,61 1.725,08

COL7S 1,0000 ud Colector DN 160 mm 7 salidas 1.000,00 1.000,00
A08011 7,0000 m Tubería PE100, ø 75 mm, manguito electrosold.,

1,6 MPa, colocada
4,59 32,13

VEENT
22X

1,0000 ud Conjunto de ventosa 1" trifuncional y manómetro 185,58 185,58

LMQ 1,0000 ud Limitador de caudal  ø 3" 562,57 562,57
REDUCC160902,0000 ud Reducción PE100 ø 160/90 mm 1,6 MPa, unión

soldadura, colocada
65,82 131,64

REDUCC90752,0000 ud Reducción PE100 ø 90/75 mm 1,6 MPa, unión
soldadura, colocada

26,02 52,04

A10055 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

128,71 128,71

TOTAL PARTIDA................................ 8.290,34

B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600 kg/m²
Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta 6 m de longitud, se-
paradas 80 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 y capa de compresión de 5
cm, de hormigón HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total de
600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

O01018 0,6000 h Cuadrilla B 49,78 29,87
P01033lz 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 12,57
E13AA40 1,5000 m Semivigu horm arm L=3,50-4,00-5,00 m h=20

cm.(p.o. isla de Lanzarote)
10,53 15,80

E13ABA70 5,6000 ud Bovedilla hormigón vibrado 70x25x20 cm.(p.o.
isla de Lanzarote)

1,80 10,08

YP01048 3,6400 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o. isla de Lanzarote)

1,70 6,19

P01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,22
P01143 0,0130 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 9,10 0,12
CI15021_FTV1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
3,72 4,09

CH0FT412 0,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 17,79
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I14044 0,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

3,32 0,33

I14064 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 23,23 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 99,38

B01034CAN_LZ kg Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles laminados en
caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y cor
Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles laminados en caliente, elaborado y
colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes,
uniones soldadas, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017. Incluye transporte, carga y
descarga desde el lugar de acopio hasta el emplazamiento final.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 27,38 0,82
O01009 0,0300 h Peón 22,40 0,67
P01145LZ 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o en

Lanzarote)
3,15 3,24

P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,37 0,19
EQ.01.TR.CYD0,0200 h Equipo transporte, carga y descarga interior de

obra
68,56 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 6,29

B01036FV kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vigas, pilares y corre-
as, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante uniones solda-
das con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-
rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
O01009 0,0150 h Peón 22,40 0,34
P01145LZ 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o en

Lanzarote)
3,15 3,31

P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,37 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 4,39

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado
Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en
obra.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 23,02 11,51
YP35178 1,0500 m² Enrejado tramex dentado 30x30/30x2

galvanizado (p.o. Lanzarote)
133,63 140,31

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 21,44

TOTAL PARTIDA................................ 186,95

B02034FV m² Recibido de cercos en muros exteriores
Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.

O01004 0,3500 h Oficial especialista 27,38 9,58
O01005 0,3500 h Oficial de oficios 23,02 8,06
P01044lz 0,1200 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,32
B03001FV 0,0300 m³ Pasta de yeso negro, amasada 167,33 5,02
I13004FV 0,0060 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4), D<= 20 km 176,51 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 24,04

B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón ligero
Fuerteventura
Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 mpa,
confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento portland con caliza, con espe-
sor medio de 10 cm, en cubierta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en
proyección horizontal.

O01004 0,3130 h Oficial especialista 27,38 8,57
O01009 0,3130 h Peón 22,40 7,01
P01079 0,0040 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 211,23 0,84
YP03037 0,1000 m³ Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5

MPa (p.o. Lanzarote)
133,10 13,31

P34013FV 0,0100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20
mm de espesor (p.o.isla de Lanzarote)

2,54 0,03

I13006FV 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 154,22 3,08
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TOTAL PARTIDA................................ 32,84

B04048_FT m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm fijación
mecánica
Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente, con soldaduras en
los solapes mediante aire caliente, con lámina superior de PVC-P, armada con fibra
de poliéster no tejido, para fijación mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor.
Con índice SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta para pa-
so de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización de los mismos mediante
lámina adherida de PVC sin armadura en 1,5. Y parte proporcional de remates en para-
mentos verticales, lucernarios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada
de PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate en 1,5 mm, con
un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm sobre la horizontal.Rematada con ca-
pa de grava 5/10 de 8 cm de espesor, extendida.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 27,38 12,32
O01009 0,4500 h Peón 22,40 10,08
YP05031 1,1200 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm

monarplan FM 1,5 (p.o. Lanzarote)
10,90 12,21

P02001LZ 0,0800 m³ Grava en Lanzarote (p.o.) 26,43 2,11
M01020 0,0200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,86

TOTAL PARTIDA................................ 37,58

B08015_FV ud Base pozo prefabricado, hormigón armado.
Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente arma-
do en su base con mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido re-
mates y acabados.

O01004 0,6500 h Oficial especialista 27,38 17,80
O01009 0,3300 h Peón 22,40 7,39
P01049LZ 1,1500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.isla de Lanzarote)
7,20 8,28

P35005FV 1,0000 ud Cubo base pozo H.A. ø 110 cm h=115 cm
c/p.p.junta y pates (p.o. Lanzarote)

490,00 490,00

CH0L403 0,1150 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km. 159,00 18,29
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 552,48

B08017_FV ud Anillo desarrollo pozo prefabricado.
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en ma-
sa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm de diámetro inte-
rior y 50 cm de altura, e=20 cm, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de ce-
mento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral
posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas.

O01004 0,4500 h Oficial especialista 27,38 12,32
O01009 0,2300 h Peón 22,40 5,15
YP35007 1,0000 ud Anillo pozo H.M. ø 110 cm. interior h= 50 cm

e=20 (p.o. Lanzarote)
133,91 133,91

I13006FV 0,0033 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 154,22 0,51
M01022 0,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 47,66 23,83

TOTAL PARTIDA................................ 175,72

B08025_FV ud Cono asimétrico pozo prefabricado
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabrica-
da de hormigón armado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80
cm de altura total, e=20 cm, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, in-
cluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa
ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.

O01004 0,5500 h Oficial especialista 27,38 15,06
O01009 0,2800 h Peón 22,40 6,27
YP35012 1,0000 ud Cono asimétr H.A. ø 110/60 cm h= 80 cm, e=20

(p.o. Lanzarote)
201,39 201,39

I13006FV 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 154,22 3,08
P35018 4,0000 ud Pates acero galvanizado 30x25 (p.o.) 4,69 18,76
E28BCA01101,0000 ud Tapa redonda articulada y marco octogonal p/

calzada, ø 600 mm, fund dúctil, D-400.(p.o. isla
de Lanzarote)

242,25 242,25

M01022 0,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 47,66 23,83

TOTAL PARTIDA................................ 510,64
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BAOI01 ud Bastidor ósmosis inversa
Bastidor de Osmosis Inversa de una etapa con cajas de presion fabricadas en fibra de
vidrio y resina epoxi acabado en poliuretano "high-gloss", presion de diseño y puertos
laterales s/ memoria técnica de proyecto fabricados en tubería UNS S32760 Sch 40. In-
cluyendo elementos completos de cierre/tapas, 3 uds. soportes y 2 uds. abrazaderas,
adaptadores de membranas, juntas EPDM, prueba hidráulica a 1,1 veces la presión de
trabajo s/ ASME section X, Certificado de  Conformidad CE. Incluso estructura metáli-
ca de soporte, construida en perfil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento de cho-
rreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 según ISO 8501-1, 2 capas de
imprimación anticorrosiva y 2 capas de esmalte sintético monocomponente, totalmente
instalado incluyendo de elementos de anclaje a la edificación y elementos para la sujec-
ción de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. Totalmente instalado

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
BAOI01M 1,0000 ud Bastidor ósmosis inversa 43.500,00 43.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 46.524,00

BCKW01 ud Sistema de retrolavado
Sistema retrolavado y esponjamiento filtros arena con agua proviniente del rechazo sal-
muera. Incluye depósito de almacenamiento de salmuera de 40 m3. con dos bombas
centrifugas (1+1), 2 manómetros PI, material necesario para tuberia de recirculación,
p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy.y dos air blowers (1+1) para movi-
miento y espojamiento de material relleno filtros. Totalmente instalado.

O01004 100,0000 h Oficial especialista 27,38 2.738,00
O01005 100,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.302,00
BCKW01M 1,0000 ud Sistema de retrolavado 80.000,00 80.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 85.040,00

BMBAP90KW ud Bomba de alta presión 90 kW
Bomba de Alta Presion APP46 Motor eléctrico P:90 kW 400 VAC preparado para varia-
dor de velocidad. Incluso mangueras en baja y alta presion con acoplamientos y conec-
tores en superduplex. Totalmente instalada.

O01004 40,0000 h Oficial especialista 27,38 1.095,20
O01005 40,0000 h Oficial de oficios 23,02 920,80
BMBAP90KWM1,0000 ud Bomba de alta presión 90 kW 62.000,00 62.000,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 64.016,00 1.920,48

TOTAL PARTIDA................................ 65.936,48

BMBCPMFP92 ud Bomba multietapa centrífuga sumergible
Bomba multietapa centrifuga sumergible, Cuerpo AISI 904L, mod. SP 215-5,
Qmax:185,4 m3/hr, H:100 mca, con rendimiento mínimo del 65% para un caudal nomi-
nal del 75%. Totalmente instalado.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,38 219,04
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 23,02 184,16
BMBCPMFP92M1,0000 ud Bomba multietapa centrífuga sumergible 79.000,00 79.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 79.403,20

BMBES01 ud Bomba end-suction 37 kW
Bomba normalizada tipo end-suction, Cuerpo acero inox. austen. DIN 1.4408, ref.
NSCF 80-200/370/L25VNN4, Q:182,2 m3/hr, H:52,3 mca, Motor 3MAS 200 L B3 P:37
kW, incluso colectores de aspiracion e impulsión y valvulas de corte. Totalmente insta-
lado.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
BMBES01M 1,0000 ud Bomba end-suction 37 kW 23.900,00 23.900,00

TOTAL PARTIDA................................ 24.908,00

BOMBN1 ud Bomba centrífuga 75 kW, 400 V
Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 75kW 400V , incluso bancada me-
tálica. Incluye certificado de Marteriales según  EN-10204 2.1. Prueba  de Funciona-
miento de motobomba de acuerdo a la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Mo-
tor Eléctrico.Puesta en marcha.Totalmente instalada y funcionando.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 23,02 115,10
O03078 5,0000 h Oficial electrónico 33,59 167,95
BMA10043 1,0000 ud Bomba centrífuga horizontal 75kW, 400V 62.296,50 62.296,50

TOTAL PARTIDA................................ 62.716,45

Página 11



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

BOMBN2 ud Bomba centrífuga 200 kW, 400 V
Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 200kW 400V , incluso bancada
metálica. Incluye certificado de Marteriales según  EN-10204 2.1. Prueba  de Funciona-
miento de motobomba de acuerdo a la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Mo-
tor Eléctrico.Puesta en marcha.Totalmente instalada y funcionando.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 23,02 115,10
O03078 5,0000 h Oficial electrónico 33,59 167,95
BMA20043 1,0000 ud Bomba centrífuga 200 kW, 400 V 109.153,45 109.153,45

TOTAL PARTIDA................................ 109.573,40

BPU23 m Bandeja perforada
Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66620, serie 66
"UNEX", de 100x600 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con buen comporta-
miento a la intemperie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 compartimen-
to y tapa de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66602, con soporte horizon-
tal, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66603.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

O01005 0,3000 h Oficial de oficios 23,02 6,91
O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
BPU23M 1,0000 m Bandeja perforada 352,00 352,00

TOTAL PARTIDA................................ 365,63

BY925FA ud Boya de nivel máximo
Boya  de nivel maximo de seguridad tipo pera para depósito / balsa con un contacto di-
gital, con histéresis,   cuerpo PVC, con 25 m. de cable de 2 hilos

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
O03017 1,0000 h Analista programador 32,67 32,67
BY925FAM 1,0000 ud Boya de nivel máximo 111,10 111,10

TOTAL PARTIDA................................ 171,15

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
O03013 36,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.938,60
O03087 38,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 1.051,46

TOTAL PARTIDA................................ 3.817,02

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 608,74

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.004,66
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C2AG_USE ud Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de
entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 608,74

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.004,66

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 608,74

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.004,66

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 608,74

TOTAL PARTIDA................................ 2.004,66

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 53,85 1.184,70
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
27,67 608,74

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 2.004,66

CA05002LZ ud Codo fundición, bridas, 10º < a <= 90º, ø 250 mm, instalado.
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 0,00 0,00
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 72,32

CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e<= 5 cm)
Fresado de pavimento asfáltico para espesores de hasta 5 cm., incluyendo la carga,
transporte y limpieza del material resultante a lugar de acopio temporal de residuos en
la obra, así como todo tipo de operaciones complementarias.

O01009 0,0500 h Peón 22,40 1,12
M01183 0,0280 h Fresadora de asfalto 401/999 CV (295/735 kW) 250,50 7,01
M02033 0,0600 h Barredora 27,38 1,64
I02044lz 0,0700 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 0,25
CAI02027 0,0800 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,90 0,31
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TOTAL PARTIDA................................ 10,33

CA0F1005 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de corte, instalada
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),
instalada.

ZP22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa, (p.o.
Lanzarote)

296,44 296,44

YP15044 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.
Lanzarote)

104,69 104,69

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 401,13 40,11
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 49,78 49,78

TOTAL PARTIDA................................ 491,02

CA0F1006 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 2,5 MPa, con válvula de corte, instalada
 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 2,5 MPa, en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),
instalada.

ZP22006 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 2,5 MPa, brida.
(p.o. Lanzarote)

355,73 355,73

ZP15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 2,5 MPa (p.o.
Lanzarote)

122,99 122,99

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 478,72 47,87
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 49,78 49,78

TOTAL PARTIDA................................ 576,37

CA0F1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa,con válvula de corte, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,6 MPa, instalada.

ZP22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,6 MPa (p.o.
Lanzarote)

444,30 444,30

ZP15050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm, 1,6 MPa (p.o.
Lanzarote)

127,50 127,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 571,80 57,18
O01018 1,1000 h Cuadrilla B 49,78 54,76

TOTAL PARTIDA................................ 683,74

CA0F5020 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 160 mm,
instalada
Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión me-
diante enchufe doble de 160-140/125/110 mm de diámetro, fabricado según norma
UNE EN 12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul  espesor míni-
mo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14020 1,0000 ud Reducción fundición enchufe para PVC ø 160
mm (p.o. Lanzarote)

68,99 68,99

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 141,31

CA0F5025 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 200/160 mm,
instalada
Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión me-
diante enchufe doble de 200-160 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN
12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul  espesor mínimo de
150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

ZP14025 1,0000 ud Reducción fundición enchufe para PVC ø
200-160 mm (p.o. Lanzarote)

89,79 89,79

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 162,11
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CA0F5029 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 250/200 mm,
instalada
Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión me-
diante enchufe doble de 250-200 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN
12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

ZP14029 1,0000 ud Reducción fundición enchufe para PVC ø
250-200 mm (p.o. Lanzarote)

176,88 176,88

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 261,02

CA0F50291 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 250/160 mm,
instalada
Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión me-
diante enchufe doble de 250-160 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN
12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

ZP140291 1,0000 ud Reducción fundición enchufe para PVC
ø250/160 mm (p.o. Lanzarote)

173,80 173,80

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 257,94

CA0F5031 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 315/200 mm,
instalada

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72
ZP14031 1,0000 ud Reducción fundición enchufe para PVC ø

315-200 mm (p.o.Lanzarote)
476,00 476,00

TOTAL PARTIDA................................ 596,85

CA0F5032 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 315/250 mm,
instalada
Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión me-
diante enchufe doble de 315-250 mm de diámetro, fabricado según norma UNE EN
12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de
150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

ZP14032 1,0000 ud Reducción fundición enchufe para PVC ø
315-250 mm (p.o. Lanzarote)

310,47 310,47

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 431,32

CA0F5033 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe, ø 400 mm,
instalada
Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con sistema de conexión me-
diante enchufe doble de 400-315/250/200 mm de diámetro, fabricado según norma
UNE EN 12842.Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor míni-
mo de 150 micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14033 1,0000 ud Reducción fundición enchufe para PVC ø 400
mm (p.o. Lanzarote)

526,32 526,32

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 647,17
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CA0F5045 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
140/50 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
50 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabrica-
do según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14045 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø 140-50
mm (p.o.)

95,36 95,36

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 167,68

CA0F5046 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
160/50 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
50 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabrica-
do según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14046 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø 160-50
mm (p.o.)

70,70 70,70

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 143,02

CA0F5047 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
200/50 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
50 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabrica-
do según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14047 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø 200-50
mm (p.o.)

95,18 95,18

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 167,50

CA0F5048 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
250-60/50 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
60 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabrica-
do según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14048 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø 250-60
mm (p.o.)

168,26 168,26

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 252,40

CA0F5049 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
315/80 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
80 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabrica-
do según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14049 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø 315-80
mm (p.o.)

240,32 240,32

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72
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TOTAL PARTIDA................................ 324,46

CA0F5139 ud Te de fundición para PVC, tres enchufes ø 400 mm a ø 400 mm  instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en enchufe de 400 mm
de diámetro. Sistema de conexión mediante tres enchufes, fabricado según norma
UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi
según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14041 1,0000 ud Te fundición para PVC, tres enchufes ø 400-400
mm (p.o.)

794,90 794,90

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 915,75

CA0F5148 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
200/150/125/100 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos aco-
ples, fabricado según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14148 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø 250 mm
(p.o.)

273,06 273,06

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 357,20

CA0F5150 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
400-80/100 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
80/100 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabri-
cado según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP14050 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø
400-80/100 mm (p.o.)

397,88 397,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 397,88 39,79
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 558,52

CA0F5153 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida orientable, ø
400/300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida orientable de
300 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabrica-
do según norma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior
mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Incluye elemento de
conexión brida-liso de FD para tuberías de PVC-O de Ø315/300.

ZP14106B 1,0000 ud Brida-liso de fundición Ø 315/300 mm, 1,6 MPa
(p.o. Lanzarote)

192,13 192,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 192,13 19,21
ZP14053 1,0000 ud Te fundición para PVC, doble enchufe ø 400-300

mm (p.o.)
545,00 545,00

O01035 1,6000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 117,47
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 19,29

TOTAL PARTIDA................................ 893,10

CA0F6043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.
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P16043LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 140 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

8,26 8,26

O01017 0,0260 h Cuadrilla A 61,60 1,60
M01020 0,0208 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,89
CA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,76 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 12,51

CA0F6044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16044LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

10,90 10,90

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 61,60 1,85
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,03
CA22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,76 1,76

TOTAL PARTIDA................................ 15,54

CA0F6045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16045LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

17,15 17,15

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 61,60 2,46
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 1,37
CA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,84 2,84

TOTAL PARTIDA................................ 23,82

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16046LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o. Lanzarote)

26,70 26,70

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 4,55
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,13
CA22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,84 2,84

TOTAL PARTIDA................................ 36,22

CA0F6047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o. Lanzarote)

42,12 42,12

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 5,21
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,44
CA22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
8,18 8,18

TOTAL PARTIDA................................ 57,95

CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
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O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 5,65
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,66
CA22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
8,18 8,18

P16055LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o. Lanzarote)

68,54 68,54

TOTAL PARTIDA................................ 85,03

CA0F7010 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 400
mm, instalado.
Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 400 mm de diáme-
tro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe do-
ble, para tubería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba
hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi
azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundi-
ción, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

ZP19010 1,0000 ud Codo fundición enchufe para PVC, 10º < a <=
90º ø 400 mm, (p.o. Lanzarote)

460,11 460,11

O01035 1,0200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 74,89
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 545,72

CA0F7015 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 315
mm, instalado.
Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 315 mm de diáme-
tro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe do-
ble, para tubería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba
hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi
azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundi-
ción, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

ZP19015 1,0000 ud Codo fundición enchufe para PVC, 10º < a <=
90º ø 315 mm, (p.o. Lanzarote)

301,37 301,37

O01035 0,9500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 69,75
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 381,84

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 250
mm, instalado.
Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 250 mm de diáme-
tro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe do-
ble, para tubería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba
hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi
azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundi-
ción, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

ZP19025 1,0000 ud Codo fundición enchufe para PVC, 10º < a <=
90º ø 250 mm,(p.o. Lanzarote)

199,70 199,70

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 283,84

CA0F7030 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 200
mm, instalado.
Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 200 mm de diáme-
tro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe do-
ble, para tubería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba
hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi
azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundi-
ción, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

ZP19030 1,0000 ud Codo fundición enchufe para PVC  10º < a <=
90º ø 200 mm,(p.o. Lanzarote)

123,93 123,93
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O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 196,25

CA0F7035 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 160
mm, instalado.
Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 160 mm de diáme-
tro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe do-
ble, para tubería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba
hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi
azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundi-
ción, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

ZP19035 1,0000 ud Codo fundición enchufe para PVC 10º < a <= 90º
ø 160 mm, (p.o. Lanzarote)

84,75 84,75

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 157,07

CA0F7040 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe, 10º<a<=90º,  ø 140
mm, instalado.
Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º, de 140 mm de diáme-
tro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión mediante enchufe do-
ble, para tubería de PVC, fabricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba
hidraulica según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con polvo de  epoxi
azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería (bulones) en fundi-
ción, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

ZP19040 1,0000 ud Codo fundición enchufe para PVC 10º < a <= 90º
ø 140 mm,(p.o. Lanzarote)

64,38 64,38

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 136,70

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada, colocada en
anclaje de cubierta
Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, incluso parte proporcio-
nal de piezas especiales, instalada aérea en anclaje de cubierta de balsa.

YP11102 1,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.) isla de Lanzarote

45,21 45,21

P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"
e= 3,6 mm (p.o.)

3,21 3,21

O01004 0,2900 h Oficial especialista 27,38 7,94
O01009 0,2900 h Peón 22,40 6,50

TOTAL PARTIDA................................ 62,86

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro
doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de se-
paración, guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m
de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los pos-
tes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01009 0,8000 h Peón 22,40 17,92
TP.6055 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada plastificada tipo

16-50, 2,7 mm, de 2 m (p.o.)
6,17 6,17

TP.T055 1,0000 ud Material auxiliar de
cerramiento,alambre,tensores,grapas...

1,39 1,39

TP.11050 0,3550 ud Poste galvanizado doblado en punta, plastificado
ø 5 cm, altura 2,5 m,p.p. tornapuntas (p.o.)

18,80 6,67

ESP_ALAM 4,0000 m Alambre de espino.(p.o. isla de Lanzarote) 0,27 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 46,92
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CA0FT062 m Junta de dilatación c/butún conformado
Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado de max 2.5 cmts.
de ancho y profundidad de pavimento. Relleno con arena fina y sellado con betun con-
formado.Terminada.

P020001LZ 0,0200 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 0,68
YP04040 1,0000 m Cordón betún conformado 4,15 4,15
O01004 0,0410 h Oficial especialista 27,38 1,12
O01009 0,1230 h Peón 22,40 2,76

TOTAL PARTIDA................................ 8,71

CA0FT080 ud Arqueta de control de drenes
Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, ejecutada con bloque
hueco de 12, enfoscados interior y exteriormente, base de hormigon armado HA-25,
hormigon de limpieza de 10 cm.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmen-
te terminada, segun plano de detalle.

O01004 8,7900 h Oficial especialista 27,38 240,67
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
D07AA40 1,0000 m² Fábrica bl.hueco sencillo 12x25x50 cm 28,55 28,55
CB03009 1,0000 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento

vertical, espesor 20 mm
18,51 18,51

CH0FT402 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 16,72

CH0FT412 0,0768 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 13,66

CI15006_FTV1,2800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

9,78 12,52

I16032lz 0,3840 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

50,74 19,48

TOTAL PARTIDA................................ 417,31

CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø 2".
Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de 2.00 m de longitud
en tramos rectos, adaptada a las formas planta y alzado en tramos curvos o escale-
ras. Con pasamanos de tubo de acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, ter-
minada y colocada.

E09EEA14 1,0000 m Tubo galvanizado D 2".(p.o. isla de Lanzarote) 8,30 8,30
E84.1030 3,0000 m Tubería, acero galvanizado, DN-1".(p.o. isla de

Lanzarote)
4,94 14,82

B01056N 1,0000 ud Placa anclaje S275 100x100x10 mm 30,80 30,80
B03033 0,1050 m² Pintura tipo ferro sobre soporte metálico 24,03 2,52
O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20

TOTAL PARTIDA................................ 205,78

CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.
Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zanja.

P020001LZ 1,0000 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 34,08
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
45,35 3,04

O01009 0,0330 h Peón 22,40 0,74
I02044lz 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 42,06

CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y actuador eléctrico trifásico 400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de acero inoxidable CF8M, con junta de EPDM vulcanizada y
asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

YP15105 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o. isla de
Lanzarote)

4.405,59 4.405,59

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.405,59 440,56
O01018 3,4500 h Cuadrilla B 49,78 171,74
M01020 3,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 147,90

TOTAL PARTIDA................................ 5.165,79
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CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a muro del depósito
Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consistente en 1,20 m de
perfil IPN-120 galvanizado, colocado según plano de detalle.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,38 1,37
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
P01145LZ 13,7800 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o en

Lanzarote)
3,15 43,41

M02052 0,1600 h Equipo oxicorte 5,60 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 47,92

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada
Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada

YP11111 1,0000 m Tubo acero galvanizado ø 16" liso (e=5 mm) (p.o.
Lanzarote)

157,15 157,15

YP11112 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø
16" (e=5 mm) (p.o. Lanzarote)

59,53 59,53

O01004 1,1200 h Oficial especialista 27,38 30,67
O01009 1,1200 h Peón 22,40 25,09

TOTAL PARTIDA................................ 272,44

CA0FT303 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas, para
DN200
Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con
tres mordazas triple banda para diametro de 200 mm.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64
O01009 0,9000 h Peón 22,40 20,16
YP03020 1,0000 ud Abrazadera inoxidable tres mordazas,300-330

para Ø200mm
226,73 226,73

TOTAL PARTIDA................................ 271,53

CA0FT394 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres mordazas,para
DN400
Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de 3mm de espesor con
tres mordazas triple banda para diametro de 400 mm.

O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64
O01009 0,9000 h Peón 22,40 20,16
YP04042 1,0000 ud Abrazadera inoxidable tres mordazas,390-420

para Ø400mm
528,47 528,47

TOTAL PARTIDA................................ 573,27

CA0FT403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.
Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en drenaje longitudinal,
de dimensiones interiores 50x30-40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad
30-40 cm., con marco cerrajeria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo
norma EN 124-2, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80
CM0FT006 0,6400 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 5,95 3,81
M02007 2,0000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 4,54 9,08
I16003 0,6000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 12,46
YP02200 0,7500 ud Reja fund.abatible 750x500 85,00 63,75
YP02400 1,0000 m Marco galv.c/garras 30x30 25,15 25,15
CI15006_FTV1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,

B500T, colocada
9,78 10,76

CH0FT412 0,2100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 37,36

TOTAL PARTIDA................................ 261,93

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante bridas PN16
Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión mediante bridas
PN-16, colocación y prueba

YP4042 1,0000 ud Carrete de F.D. DN-400 mm, nervado para
pasamuros,L=0,50 m., unión con bridas PN-16
(p.o. Lanzarote)

852,51 852,51

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 852,51 85,25
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.010,08
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CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada dos hojas.
Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de acero galvanizado
2",malla metálica plastificada fijada a los laterales,incluso machones de hormigon arma-
do y herrajes de colgar y seguridad.Pintada,terminada y colocada

TP.6055 2,4000 m Malla simple torsión galvanizada plastificada tipo
16-50, 2,7 mm, de 2 m (p.o.)

6,17 14,81

E09EEA14 3,3000 m Tubo galvanizado D 2".(p.o. isla de Lanzarote) 8,30 27,39
B03033 0,1050 m² Pintura tipo ferro sobre soporte metálico 24,03 2,52
%7015 15,0000 % Pequeño material 44,72 6,71
CH0FT412 0,2000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
177,92 35,58

I15023lz 8,2000 kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD,
colocado isla Fuerteventura

2,89 23,70

CE0FT009 3,0000 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares,
h <= 3 m

25,73 77,19

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 287,46

CA0FT901 m Soldadura por extrusión
Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietileno de alta densi-
dad  en puntos triples de impermeabilización, acciones puntuales de reparación y con-
formación de forro de lámina en tuberías de entrada y salida de balsa, puesta en obra
y p.p de medios auxiliares y pequeña herramienta.

YP1430 0,0700 kg Hilo de HDPE de 5 mm 50,00 3,50
M02059 0,2500 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 1,28

O01004 0,3200 h Oficial especialista 27,38 8,76
O01005 0,3200 h Oficial de oficios 23,02 7,37

TOTAL PARTIDA................................ 20,91

CA0FT909 m Anclaje con pletina de aluminio 150x6
Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio de 150 x 6 mm, ban-
da de neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de tornillería de acero inoxidable de 100 x
10 mm cada 20 cm, terminado

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01009 0,2200 h Peón 22,40 4,93
M02004 0,4000 h Martillo perforador hasta 30 CV, sin mano de obra 0,28 0,11
M04020 0,4000 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 13,49 5,40
P90014 2,0000 m Banda E.P.D.M. 180x5mm.(p.o. isla de

Lanzarote)
9,20 18,40

P90015 1,0000 m Pletina aluminio 150x5.(p.o. isla de Lanzarote) 24,90 24,90
P90016 10,0000 ud Tornillo acero inox.100x10 mm.(p.o. isla de

Lanzarote)
1,90 19,00

P90017 10,0000 ud Taco plástico de 120x12mm.(p.o. isla de
Lanzarote)

0,57 5,70

P90018 10,0000 ud Arandela.(p.o. isla de Lanzarote) 0,18 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 93,93

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y tornillos
Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmente terminado y colo-
cado.

YP04016 1,0000 ud Brida plana para soldar, galva. 16" 191,20 191,20
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 191,20 19,12
O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40

TOTAL PARTIDA................................ 260,10

CA0FTFVT m³ Construcción cama tuberías con arena
Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previamente mediante cer-
nido de material de excavación.

P020001LZ 1,0000 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 34,08
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
45,35 3,04

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,02 1,54
I02044lz 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 42,86
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CA0FTM1 ud Anclajes en talud de balsa
Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón en masa
100x30x17-15 (peso unitario de 120 kg/ud) unidos mediante cable trenzado de acero
inoxidable y anclados a la viga de coronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno
de desgaste para protección de la lámina impermeabilizante.Totalmente terminado y
colocado según plano de detalle.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 27,38 32,86
O01009 2,7000 h Peón 22,40 60,48
M01028 0,2500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 13,55
YP0045 13,0000 m Cable acero inox.  AISI316-L 7x19+0  de 10 mm 10,64 138,32
YP1036 5,0000 ud Sujetacable acero inoxidable AISI316, M8 4,40 22,00
YP1040 1,0000 ud Cáncamo acero inoxidable AISI 316,M-8,carga

de trabajo 450 Kg, anclaje químico.
6,55 6,55

YP4059 4,0000 ud Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm
altura long 1,00 m (p.o.isla de Lanzarote)

12,23 48,92

YP05012 3,0000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.isla de Lanzarote)

5,62 16,86

TOTAL PARTIDA................................ 339,54

CA0FTM2 m Anclaje de fondo de balsa
Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de impermeabilización, con
un peso de 100 kg/m, realizado mediante bordillos prefabricados de hormigón en ma-
sa 100x30x17-15 cm (peso min. unitario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de ge-
otextil evitando el contacto con la lamina de impermeabilización.Colocadosy alineados,
totalmente terminado .

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M02038 0,1000 h Motocarretilla, sin mano de obra 11,90 1,19
M01028 0,0500 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 2,71
YP4059 1,0000 ud Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura long 1,00 m (p.o.isla de Lanzarote)
12,23 12,23

YP05023 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje 500
g/m² (p.o.isla de Lanzarote)

2,82 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 23,93

CA0FT_LZ m³ Construcción cama tuberías
Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzarote) obtenida en can-
tera autorizada.

P020001LZ 1,0000 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 34,08
P02999ba 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,23 1,48

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

45,35 3,04

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 23,02 1,54
I02044lz 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 44,34

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas
Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales, con retirada de es-
combros a vertedero.

M01002 0,0100 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 40,18 0,40
M01054 0,0240 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
38,18 0,92

M01188 0,0500 h Barredora de pavimento hasta 130 CV (96 kW) 54,73 2,74
O01009 0,1400 h Peón 22,40 3,14

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

CA0L0005 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de
conexión, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de conexión a tubería, instala-
da. Isla de Lanzarote.

P14106 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

201,19 201,19

ZP15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.
Lanzarote)

479,74 479,74
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ZP15005 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
Lanzarote)

934,80 934,80

ZP14106B 1,0000 ud Brida-liso de fundición Ø 315/300 mm, 1,6 MPa
(p.o. Lanzarote)

192,13 192,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.807,86 180,79
O01018 6,4000 h Cuadrilla B 49,78 318,59
M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 107,18

TOTAL PARTIDA................................ 2.414,42

CA0L0006 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de
conexión, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de conexión a tubería, instala-
da. Isla de Lanzarote.

ZP14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 400 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

490,00 490,00

ZP15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.
Lanzarote)

1.648,79 1.648,79

YP15056 1,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
Lanzarote)

1.663,32 1.663,32

ZP14107B 1,0000 ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø 400 mm, 1,6
MPa (p.o. Lanzarote)

466,57 466,57

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.268,68 426,87
O01018 6,5000 h Cuadrilla B 49,78 323,57
M01020 2,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 109,32

TOTAL PARTIDA................................ 5.128,44

CA0L0250 ud Válvula reductora de presión ø250 mm, PN 16, pilotada c/v.ventosa,
c/v.mariposa. Instalada
Válvula reductora de presión ø 250 mm PN 16,con doble filtro, de accionamiento hi-
dráulico con doble piloto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por
cavitación y ruido (<80 dB en condiciones de trabajo), incluso válvula de mariposa de
cierre manual, carrete de desmontaje, ventosa de ø 2" y sus correspondientes acoples
y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE LANZAROTE).

ZP14105 1,0000 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 250 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

162,42 162,42

ZP15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.
Lanzarote)

407,00 407,00

PU61748 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 10" PN 16,
c/doble piloto + V-port (p.o. Lanzarote)

6.804,94 6.804,94

ZP15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
Lanzarote)

800,40 800,40

ZP14039 1,0000 ud Te fundición bridas ø 250 mm (p.o. Lanzarote) 297,32 297,32
ZP22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa, (p.o.

Lanzarote)
296,44 296,44

YP15044 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.
Lanzarote)

104,69 104,69

CBB250 1,0000 ud Carrete embridado FD DN250 L=500mm, 1,6
MPa (p.o. Lanzarote)

424,83 424,83

ZP14105B 1,0000 ud Brida-liso de fundición para PVC-O Ø 250 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

153,81 153,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 9.451,85 945,19
O01018 9,0000 h Cuadrilla B 49,78 448,02
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 128,61

TOTAL PARTIDA................................ 10.973,67

CA0L0300 ud Válvula reductora de presión ø300 mm, PN 16, pilotada c/v.ventosa,
c/v.mariposa. Instalada
Válvula reductora de presión ø 300 mm PN 16,con doble filtro, de accionamiento hi-
dráulico con doble piloto y cierre regulador V-port, diseñada para mínimos daños por
cavitación y ruido (<80 dB en condiciones de trabajo), incluso válvula de mariposa de
cierre manual, carrete de desmontaje, ventosa de ø 2" y sus correspondientes acoples
y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE LANZAROTE).

P14106 1,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 315 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

201,19 201,19
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ZP26350 2,0000 ud Carrete nervado con bridas pasamuros ø 400 PN
16 (p.o.)

658,17 1.316,34

ZP15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.
Lanzarote)

479,74 479,74

ZP15005 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
Lanzarote)

934,80 934,80

PU61750 1,0000 ud Válvula reductora de presión ø 12" PN 16,
c/doble piloto + V-port (p.o. Lanzarote)

11.313,00 11.313,00

ZP14040 1,0000 ud Te fundición bridas ø 300 mm (p.o. Lanzarote) 370,61 370,61
ZP22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,6 MPa, (p.o.

Lanzarote)
296,44 296,44

YP15044 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,6 MPa (p.o.
Lanzarote)

104,69 104,69

ZP14106B 1,0000 ud Brida-liso de fundición Ø 315/300 mm, 1,6 MPa
(p.o. Lanzarote)

192,13 192,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 15.208,94 1.520,89
O01018 9,5000 h Cuadrilla B 49,78 472,91
M01020 3,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 139,33

TOTAL PARTIDA................................ 17.342,07

CA0L10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6MPa y accesorios de conexión,
instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos.Accesorios de conexión a tubería, ins-
talada.

ZP15015 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa, con
volante (p.o. Lanzarote)

324,94 324,94

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 324,94 32,49
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 49,78 49,78
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 21,44
CA0L5104 1,0000 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 200 mm,

1,6 MPa, instalado
274,73 274,73

CA0L5104B 1,0000 ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6
MPa, instalado

226,94 226,94

TOTAL PARTIDA................................ 930,32

CA0L10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y accesorios de
conexión, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios de conexión a tubería, instala-
da. Isla de Lanzarote.

ZP14105 1,0000 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 250 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

162,42 162,42

ZP15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.
Lanzarote)

407,00 407,00

ZP15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
Lanzarote)

800,40 800,40

ZP14105B 1,0000 ud Brida-liso de fundición para PVC-O Ø 250 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

153,81 153,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.523,63 152,36
O01018 5,2000 h Cuadrilla B 49,78 258,86
M01020 1,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 75,02

TOTAL PARTIDA................................ 2.009,87

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km
Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cantera autorizada, y
con una distancia máxima de transporte de 30 km,por carreteras o caminos en buenas
condiciones y sin limitación de tonelaje. (p.o. Lanzarote)

ZP02023 1,6000 t Zahorra ZA 0/20 (p.o. Lanzarote) 16,83 26,93
P02999ba 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,23 1,48
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M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

45,35 3,04

O01009 0,0330 h Peón 22,40 0,74
I02044lz 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 36,39

CA0L140 ud Te fundición, tres enchufes, Ø140/140 mm para PVC-O, PN16, instalada.
Te fundición tres enchufes 140/140 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epo-
xi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al hor-
no. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Jun-
tas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los
requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Z401414 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,140/140
(PN16) (p.o. Lanzarote)

156,00 156,00

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 240,14

CA0L2016 ud Te fundición, tres enchufes, Ø200/160 mm para PVC-O, PN16, instalada.
Te fundición tres enchufes 200/160 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epo-
xi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al hor-
no. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Jun-
tas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los
requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Z402016 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,200/160
(PN16) (p.o. Lanzarote)

205,00 205,00

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 289,14

CA0L250 ud Te fundición, tres enchufes, Ø250/250 mm para PVC-O, PN16, instalada.
Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epo-
xi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al hor-
no. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Jun-
tas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los
requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Z402525 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,250/250
(PN16) (p.o. Lanzarote)

296,33 296,33

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 380,47

CA0L2516 ud Te fundición, tres enchufes, Ø250/160 mm para PVC-O, PN16, instalada.
Te fundición tres enchufes 250/160 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epo-
xi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al hor-
no. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Jun-
tas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los
requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.
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Z402516 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,250/160
(PN16) (p.o. Lanzarote)

236,00 236,00

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 320,14

CA0L31525 ud Te fundición, tres enchufes, Ø315/250 mm para PVC-O, PN16, instalada.
Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería de PVC-O,para pre-
siones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimiento exterior e interior a base de polvo epo-
xi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente gra-
nallada, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al hor-
no. Recubrimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Jun-
tas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los
requerimientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua potable y sanea-
miento. Colocada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

Z403325 1,0000 ud Te fundicion tres enchufes para PVC-O ,315/250
(PN16) (p.o. Lanzarote)

447,26 447,26

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 73,42
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 531,40

CA0L4003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40, colocada.
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra ISLA DE LANZAROTE, incluye p.p. de unión flexible cuyos materia-
les elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen pie-
zas especiales, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ZP13003LZ 1,0000 m Tubo fundición ø 250 mm clase C40 (p.o.
Lanzarote)

94,12 94,12

O01035 0,1110 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 8,15
M01020 0,1430 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 6,13
CA22021LZ 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
3,02 3,02

TOTAL PARTIDA................................ 111,42

CA0L5020 ud Reducción fundición, bridas, Ø200 mm, instalada.
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 200-150/125/100
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, incluso elementos de
conexionado a salida de la reducción, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

ZP14022 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 200 mm (p.o.) 115,43 115,43
ZP1402B 1,0000 ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø140 mm,

1,6MPa (p.o. Lanzarote)
83,41 83,41

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 198,84 19,88
O01017 1,6500 h Cuadrilla A 61,60 101,64
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 335,36

CA0L5021 ud Reducción fundición, bridas, Ø250 mm, instalada.
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, incluso elementos de
conexionado, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. Isla de Lanzarote.

ZP14105 1,0000 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 250 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

162,42 162,42

ZP14023 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 177,04 177,04

Página 28



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

ZP1402B 1,0000 ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø140 mm,
1,6MPa (p.o. Lanzarote)

83,41 83,41

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 422,87 42,29
O01035 2,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 183,55
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 27,87

TOTAL PARTIDA................................ 676,58

CA0L5024 ud Reducción fundición, bridas, Ø400 mm, instalada.
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, incluso elementos de
conexionado, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. Isla de Lanzarote.

ZP14024 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø400 mm (p.o.)
Lanzarote

644,65 644,65

ZP14105B 1,0000 ud Brida-liso de fundición para PVC-O Ø 250 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

153,81 153,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 798,46 79,85
O01035 2,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 183,55
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 32,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.094,01

CA0L5104 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

ZP14104 1,0000 ud Brida enchufe fundición ø 200 mm, 1,6
MPa,PVC-O (p.o. Lanzarote)

184,01 184,01

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,01 18,40
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 274,73

CA0L5104B ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa, instalado
Brida-liso de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

ZP14104B 1,0000 ud Brida liso fundición ø 200 mm, 1,6 MPa,PVC-O
(p.o.)

140,56 140,56

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 140,56 14,06
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 61,60 61,60
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 226,94

CA0L6072 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma, colocada.
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

ZP16072LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 2,0 MPa, junta
de goma (p.o. Lanzarote)

31,17 31,17

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 4,55
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,13
CA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 41,86
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CA0L6073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma, colocada.
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

ZP16073LZ 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 2,5 MPa, junta
de goma (p.o. Lanzarote)

43,61 43,61

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 4,55
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 2,13
CA22029 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 54,30

CA0LPUR250 m Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior de poliuretano, ø 250
mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, con revestimiento  interior de poliuretano (PUR), probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13003 1,0000 m Tubería de fundición dúctil, revestimiento interior
de poliuretano, ø 250 mm, clase C40, colocada

127,06 127,06

O01017 0,0950 h Cuadrilla A 61,60 5,85
M01020 0,1250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 5,36
A22021FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 180 <ø<300 mm Lanzarote
2,88 2,88

TOTAL PARTIDA................................ 141,15

CA0LZ018 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 16/50 h=1,5 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente  de 5 cm de diámetro
doblado en punta con tapa, 2,0 m. de altura y visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de se-
paración, guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 1,5
m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de espino.terminada.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01009 0,8000 h Peón 22,40 17,92
TP60.56 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada plastificada tipo

16-50, 2,7 mm, de 1,5 m (p.o.)
5,80 5,80

TP.T055 1,0000 ud Material auxiliar de
cerramiento,alambre,tensores,grapas...

1,39 1,39

TP.11050 0,3550 ud Poste galvanizado doblado en punta, plastificado
ø 5 cm, altura 2,5 m,p.p. tornapuntas (p.o.)

18,80 6,67

ESP_ALAM 4,0000 m Alambre de espino.(p.o. isla de Lanzarote) 0,27 1,08

TOTAL PARTIDA................................ 46,55

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA107 1,0000 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01
01) a instalación de valorización

12,84 12,84

TOTAL PARTIDA................................ 12,84

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA109 1,0000 t Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valoración

160,00 160,00
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TOTAL PARTIDA................................ 160,00

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA110 1,0000 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01
01) a instalación de valorización

20,00 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a instalación de
valorización
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

CA111 1,0000 t Coste entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

300,00 300,00

TOTAL PARTIDA................................ 300,00

CA1.12 t Coste de entrega residuos de piedras limpias procedentes de excavación
sin escombros (17 05 04)

CA112 1,0000 t Coste de entrega residuos de piedras limpias
porcedentes de excavación sin escombros (17
05 04)

3,21 3,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,21

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03 02) a
instalación de valorización
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos
autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA113 1,0000 t Coste de entrega residuos de Mezclas
bituminosas (17 03 02) a instalación de
valorización

12,84 12,84

TOTAL PARTIDA................................ 12,84

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

CA121 1,0000 t Coste de entrega de residuos de envases
contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación

700,00 700,00

TOTAL PARTIDA................................ 700,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CA11013_FTV ud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

YP22013 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.
isla de Lanzarote)

5.886,63 5.886,63

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 5.886,63 588,66
O01018 1,6800 h Cuadrilla B 49,78 83,63
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 21,44

TOTAL PARTIDA................................ 6.580,36
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TOTAL PARTIDA................................ 6.580,36

CAB95S1 m Línea BT Cu 4 (1x50) mm2
Línea de B.T. realizada con conductores de cobre 3(1x50)+50 mm² con aislamiento de
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

O01005 0,1500 h Oficial de oficios 23,02 3,45
O01004 0,1500 h Oficial especialista 27,38 4,11
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 7,56 0,23
CAB50C 2,0000 m Cable 0,6/1 kV de 1x50 mm2 aisl PVC 9,05 18,10

TOTAL PARTIDA................................ 25,89

CAFT001 ud Panel fotovoltaico
Instalacion Fotovoltaica formada por 1 string de 9 paneles fotovoltaico, Tecnología
HiDM Mono PERC con DIL baja.  20,4% de Eficiencia, Imp (NOCT) 9,37A, Vmp
(NOCT) 53,8V. Tipo de célula, 60 células (6x10) con 3 diodos de derivación. Marco: Alu-
minio anodizado, Caja de conexiones: dimensiones 2078x992x35mm, peso 23,4Kg,
IP-68. Totalmente instalada, probada y funcionando s/RBT-02.

CS1U420 1,0000 ud Panel fotovoltaico.(p.o. isla de Lanzarote) 252,00 252,00
O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01009 0,5000 h Peón 22,40 11,20

TOTAL PARTIDA................................ 276,89

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.
Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura bituminosa modifi-
cada con caucho, con un rendimiento de 1,5 kg/m².

O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
P34046 1,5000 l Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 1,20 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

CAFT002 ud Estructura coplanar para 9 módulos en línea.
Estructura coplanar, para 9 módulos verticales (estructura 4+5), fabricada en aluminio
anodizado, con tornillería de acero inoxidable, con junta de estanqueidad, inlcuida p.p.
de elemenrtos selladores. Apta para módulos 1650/2000x1000 y de 33 a 50 mm de es-
pesor. Conjunto colocado según especificaciones de fabricante.

V01H4M 1,0000 ud Estructura complanar 01V-01H para 4 módulos
con varilla roscada

213,12 213,12

V01H5M 1,0000 ud Atersa estructura complanar 01V-01H para 5
módulos con varilla roscada

262,91 262,91

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 575,59

CAFT003 ud Inversor solar fotovoltaico monofase
Inversor solar fotovoltaico monofásico, sin transformador, con grado de protección
IP65 y las siguientes características:
-Potencia máxima de generador fotovoltaico: 5500 Wp
-Tensión máx. entrada: 600V
-Potencia asignada (230V 50Hz): 3680 W
-Tensión de salida: 230V
-Corriente máx salida: 16A
-Factor de desfase ajustable: 0,8
-Dimensiones: 435x470x176 mm
-Peso: 17,5 kg
Equipo colocado, conectado y comprobado

SB3.61AV 1,0000 ud Inversor fotovoltaico 3680W 1.742,25 1.742,25
O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.841,81
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CAFT004 ud Inversor de baterías 4,4 kW, 48V
Inversor de baterías con grado de protección IP54 y con las siguentes características:
-Tensión asignada red: 230 V
-Corriente máxima: 14,5A
-Potencia aparente: 3,3 kVA
-Potencia máxima de entrada: 11,5 kW
-Tensión asignada baterías: 48V
-Corriente de carga máx.: 75A
-Rendimiento máx.: 95,5%
-Consumo en sin carga/espera: 18W/6,8W
Equipo colocado, conectado y comprobado.

SI4.4M 1,0000 ud Inversor baterías 4,4kW 48V 4.130,05 4.130,05
O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 4.229,61

CAFT005 ud Baterías de Ion Litio 16kWh
Conjunto de baterías de Ion Lítio libre de Cobalto compuesto por módulos enlazables
de 4kWh (4 módulos), con una capacidad útil total de 16kWh, dimensiones de
994x650x298mm (hxaxb), un peso de 199kg, corriente máxima de salida 250A, voltaje
nominal de 51,2V (40-57,6V), grado de protección IP55. Conjunto colocado, conecta-
do y comprobado.

BYDLVS1 1,0000 ud Módulo batería Litio.(p.o. isla de Lanzarote) 12.985,00 12.985,00
O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 13.084,56

CAFT006 m Circuto 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2 norma UNE EN 50618
Circuito formado por conductores 0,6/1kV ZZ-F 2x(1x4)mm2, conforme a norma UNE
50618, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superficial
(canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

16141GC 2,0000 m CABLE SOLAR ZZ-F (AS) 0,6/1kV 1x4mm² 1,11 2,22
O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

CAFT007 m Circuito 0,6/1kV RV-K 3G6mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G6mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superfi-
cial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4309NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 3G6mm² Bobina 3,86 3,86
O01004 0,0150 h Oficial especialista 27,38 0,41
O01009 0,0150 h Peón 22,40 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 4,61

CAFT008 ud Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x50)mm2+16mm2, conforme a nor-
ma UNE 21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo
superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4114NGP 2,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x50mm² Bobina 13,00 26,00
4111NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x16mm² Bobina 3,22 3,22
O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
O01009 0,0200 h Peón 22,40 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 30,22

CAFT009 ud Conjunto fusible
Conjunto de fusibles tipo enwitec para protección de sobrecarga de batería polos + y -,
con portafusibles desconectable para conexión de cables hasta 95mm2, con envolven-
te plástica IP65. Conjunto colocado, conectado y comprobado.

BATFUSE 1,0000 ud Caja BAT FUSE B-01 2x100A IP65 442,50 442,50
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 452,46

CAFT0AH0 ud Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm
Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición DN 400 mm,coloca-
das aprox. cada 6 m., encofrado y desencofrado, ejecutado con hormigón HM-25 vibra-
do y curado.

O01009 2,1000 h Peón 22,40 47,04
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CH0FT412 0,3000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 53,38

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
I16032lz 1,9200 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
50,74 97,42

TOTAL PARTIDA................................ 198,17

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto
roca
Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno excepto roca, medi-
do sobre perfíl, incluso extracción de los materiales y acopio a pie de máquina o sobre
camión.

M01063 0,2000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

63,44 12,69

M01021 0,0150 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 46,16 0,69
O01009 0,0450 h Peón 22,40 1,01

TOTAL PARTIDA................................ 14,39

CAFT1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja
Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Fuerteventura),  para ancla-
jes de tuberias en zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
CH0FT007 1,0200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ".
176,32 179,85

ZI16032 2,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

50,74 101,48

TOTAL PARTIDA................................ 312,69

CAFT1201 ud Cuadro general de mando Cámara de Válvulas
Cuadro General de Mando y proyección formado por envolvente metálica de dimensio-
nes 655x915mm (axh), con puerta plena, grado de protección IP55 y los siguientes ele-
mentos:
-1 x Int Autom. Mag 2P/32A/6kA Curva C+ descargador de sobretensiones transitorias
Tipo 1+2 12,5 KA
-2 x Int. Diferencial 2P/40A/300mA Clase AC
-4 x Int. Diferencial 2P/40A/30mA Clase AC
-2 x Int Autom. Mag 2P/25A/6kA Curva C
-2 x Int Autom. Mag 2P/16A/6kA Curva C
-5 x Int Autom. Mag 2P/10A/6kA Curva C
-4 x Cortacircuito fusible 1P+N 2A 10x38
-1 x Transformador 230/24-48V 160VA
-1 x Toma corriente cuadro 2P+T 16A
-1 x Interruptor astronómico 10A 1 salida
-1 x Barra de tierras perforada y kit dfe puesta a tierra
Equipo auxilair como carriles, bornas, obturadores y demás elementos para cerrar y
montar el cuadro.
Conjunto colocado, conectado y comprobado.

PLEG4280 1,0000 ud Toma modular 2p+T saliente 10/16a 16,46 16,46
PLEG5818 4,0000 ud Cortacircuito secc. TO P+N 8,52 34,08
PLEG0251 2,0000 ud Obturadores 24 módulos 3,78 7,56
PLEG0184 1,0000 ud XL3 caja IP55 monobloc 800H 414,50 414,50
PLEG0201 3,0000 ud XL3 soporte + rail largo 515 11,67 35,01
PLEG0241 1,0000 ud XL3 placa perforada 200H 42,12 42,12
PLEG0300 3,0000 ud XL3 tapa met. p/modular 150H 13,77 41,31
PLEG0342 1,0000 ud XL3 tapa PLENA metálica 150H 14,09 14,09
PLEG0343 1,0000 ud XL3 tapa PLENA metálica 200H 16,62 16,62
PLEG7301 1,0000 ud Barra de tierra perforada 42,44 42,44
PLEG7385 1,0000 ud Kit de conexión a tierra 7,18 7,18
PLEG2873 1,0000 ud Transfo. equip. 2x24V 160VA 52,45 52,45
PLEG7798 5,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 10A 39,22 196,10
PLEG7800 2,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 16A 39,91 79,82
PLEG7802 2,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 25A 41,93 83,86
PLEG7803 1,0000 ud Magnetotérmico DX3 6/10 KA C 2P 32A 45,34 45,34
PLEG1505 4,0000 ud Diferencial DX3 2/40/30 AC 114,91 459,64
PLEG1525 2,0000 ud Diferencial DX3 2/40/300 AC 111,88 223,76
PLEG2654 1,0000 ud Interruptor astronómico 1 salida 250V 166,41 166,41
PLEG2274 1,0000 ud Limitador sobretensión T1+T2 12,5KA 2P 155,34 155,34
O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
O01009 4,0000 h Peón 22,40 89,60
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TOTAL PARTIDA................................ 2.333,21

CAFT1205 m Circuito 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 2x(1x6)mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo superfi-
cial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4109NGP 2,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 1x6mm² Bobina 1,32 2,64
O01004 0,0150 h Oficial especialista 27,38 0,41
O01009 0,0150 h Peón 22,40 0,34

TOTAL PARTIDA................................ 3,39

CAFT1207 m Circuito 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 1x(2x1,5)mm2, conforme a norma
UNE 21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo sub-
terráneo (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4206NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 2x1,5mm² Bobina 0,87 0,87
O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,38 0,27
O01009 0,0100 h Peón 22,40 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 1,36

CAFT1208 m Circuito H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2
Circuito formado por conductores H07Z1-K 3x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE
211002, y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo
superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1656NGP 3,0000 m CABLE H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² C200
Negro Caja y Rollo

0,76 2,28

O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,38 0,27
O01009 0,0100 h Peón 22,40 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 2,77

CAFT1209 m Circuito H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2
Circuito formado por conductores H07Z1-K 2x(1x1,5)mm2, conforme a norma UNE
211002, y características al fuego según norma CPR Cca,s1a,d1,a1, colocado en tubo
superficial (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

1656NGP 2,0000 m CABLE H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm² C200
Negro Caja y Rollo

0,76 1,52

O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,38 0,27
O01009 0,0100 h Peón 22,40 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 2,01

CAFT1210 m Tubo PVC superficie d=25mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=25mm, conforme a norma EN61386-21 (4432),
montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conecta-
do y comprobado.

PEM13025 1,0000 m Tubo superficie PVC d=25mm 4432 EN61386-21 1,40 1,40
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 11,36

CAFT1211 m Tubo PVC superficie d=20mm EN61386-21
Tubo de PVC en montaje superficial d=20mm, conforme a norma EN61386-21 (4432),
montados conforme a ITC-BT21, incluyendo p.p. de abrazaderas. Colocado, conecta-
do y comprobado.

PEM13020 1,0000 m Tubo superficie PVC d=20mm 4432 EN61386-21 0,99 0,99
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 10,95

CAFT1213 m Tubo PVC empotrado d=21mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=21mm, conforme a norma EN61386-23 (2422),
montados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

PEM10021 1,0000 m Tubo empotrado PVC d=21mm 2422
EN61386-23.(p.o. isla de Lanzarote)

3,30 3,30

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
O01009 0,0200 h Peón 22,40 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 4,30
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CAFT1214 m Tubo PVC empotrado d=48mm EN61386-23
Tubo de PVC en montaje empotrado d=48mm, conforme a norma EN61386-23 (2422),
montados conforme a ITC-BT21. Colocado, conectado y comprobado.

PEM10048 1,0000 m Tubo empotrado PVC d=48mm 2422
EN61386-23

9,20 9,20

O01004 0,0200 h Oficial especialista 27,38 0,55
O01009 0,0200 h Peón 22,40 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 10,20

CAFT1215 m Circuito 0,6/1kV 3G1,5mm2 norma UNE 21123-2
Circuito formado por conductores 0,6/1kV RV-K 3G1,5mm2, conforme a norma UNE
21123-2, y características al fuego según norma CPR Eca, colocado en tubo subterrá-
neo (canalización no incluida). Colocado, conectado y comprobado.

4306NGP 1,0000 m CABLE RV-K FOC 0,6/1kV 3G1,5mm² Bobina 1,40 1,40
O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,38 0,27
O01009 0,0100 h Peón 22,40 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 1,89

CAFT12B1 ud Bases de hormigon para estructura panel
Base de hormigón de dimensiones 80x40x50 ejecutada con hormigón en masa
HM-20, incluso encofrado y curado.Colocadas para recibir estructura

CH0FT007 0,1600 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

176,32 28,21

I14030 0,1600 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

31,36 5,02

I16032lz 0,9000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

50,74 45,67

M01025 0,1000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 49,54 4,95
O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 88,33

CAFT1301 ud Interruptor final de carrera con roldana
Interruptor final de carrera con roldana de plástico contactos NA-NC 10A, con grado
de protección IP65 Clase II. Colocado, conectador y comprobado.

LS30P41BR 1,0000 ud Interruptor final de carrera con roldana de
plástico 10A.(p.o. isla de Lanzarote)

45,00 45,00

O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,38 8,21
O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72

TOTAL PARTIDA................................ 59,93

CAFT1302 ud Interruptor superficie
Interruptor superficie Plexo 10A. Colocado, conectado y comprobado.

PLEG9711 1,0000 ud Interruptor-conmutador 1P 10AX gris 11,25 11,25
O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,38 8,21
O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72

TOTAL PARTIDA................................ 26,18

CAFT1401 ud Luminaria
Luminaria, con grado de protección IP65, 4000lm/30W. Colocada, conectada y compro-
bada.

PH84048 1,0000 ud Luminaria 94,50 94,50
O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01009 0,5000 h Peón 22,40 11,20

TOTAL PARTIDA................................ 119,39

CAFT1402 ud Luminaria de emergencia LED
Luminaria de emergencia LED, con grado de protección IP65. Colocada, conectada y
comprobada.

PLEG1433 1,0000 ud Bloque autónomo de emergencia 200 lúmenes 99,88 99,88
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 109,84

CAFT1601 m Puesta a tierra Cu desnudo 35mm2
Anillo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 35mm2 colocado
en fondo de zanja de cimentación, incluida p.p. desoldadura aluminotérmica a armadu-
ra. Línea colocada, conectada y comprobada.

V01KA10 1,0500 m Conductor cobre desnudo 35 mm². 9,70 10,19
V01KC10 1,0000 ud p.p. de soldadura aluminotérmica. 1,02 1,02
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O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O01009 0,5000 h Peón 22,40 11,20

TOTAL PARTIDA................................ 36,10

CAFT201 ud Grupo electrógeno monofásico 7,2kVA/5,8kW
Grupo electrógeno insonorizado monofásico con potencia en régimen estacionario
7,2kVA/5,8kW, 1500rpm, tensión de salida de 230V, factor de potencia 0,8, dimensio-
nes de 1725x1255x750, peso de 540kg, capacidad de depósito de 100l, funcionamien-
to con diesel. Así mismo, se incluye armario de conmutación tipo CC2. Conjunto colca-
do, conectado y comprobado.

HSY10M5 1,0000 ud Grupo electrógeno insonorizado 7,2kVA.(p.o. isla
de Lanzarote)

6.100,00 6.100,00

CC2 1,0000 ud Cuadro de conmutación automático.(p.o. isla de
Lanzarote)

450,00 450,00

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20

TOTAL PARTIDA................................ 6.699,34

CAFT203 m Tubo gases escape 2" Acero galvanizado
Conducto de gases de escape formado con tubo de acero galvanizado de D=2", inclu-
so abrazaderas de fijación y p.p de piezas especiales (codos y tapa de clapeta), total-
mente colocado según normas de la Dirección Facultativa.

E09EEA14 1,0000 m Tubo galvanizado D 2".(p.o. isla de Lanzarote) 8,30 8,30
E24AB015 0,5000 ud Codo 90 galvanizado 2 ".(p.o. isla de Lanzarote) 9,17 4,59
E24AB049 0,5000 ud Abrazadera p/tubo de 2".(p.o. isla de Lanzarote) 1,07 0,54
O01004 0,2000 h Oficial especialista 27,38 5,48
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24

TOTAL PARTIDA................................ 21,15

CAFT204 m² Conducto ventilación rectangular pared simple 0,6 mm, galvanizado y 35
% figuras
Conducto de ventilación con geometría rectangular, fabricado en acero galvanizado de
0,6 mm de espesor según UNE EN 1505, pared simple helicoidal, calidad DX51D+Z
250/275 incluso parte proporcional del 35% en figuras tipo perfil integral brida con es-
tanqueidad al aire CLASE B2 según UNE-EN 1507, certificados de fabricación y estan-
queidad. Instalado

E29AC10 0,6500 m² Conducto recto rectang. p/ventilación. (p.o. isla
de Lanzarote)

11,40 7,41

E29AF10 0,3500 m² Figura conducto rectang. p/ventilación(p.o. isla
de Lanzarote)

15,96 5,59

E29AF65 1,0000 ud Kit premontaje y montaje p/ conduct. rect.(p.o.
isla de Lanzarote)

3,34 3,34

O01004 0,8400 h Oficial especialista 27,38 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 39,34

CAFT2710 ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero INOX.
Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura >50 %, acabada en
brida, ejecutada en chapa de acero S-316-L, e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a
tubería DN-600 mm, incluso p.p. de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

TP.0060 0,2000 m Tuberia Ø24" SCH 10 C/S 872,98 174,60
TP.0061 1,0000 ud Brida plana para soldar A316L Ø600mm PN16 969,16 969,16
E06.3001 262,3000 kg Kg acero inoxidable AISI-316. planchas y

redondos. (p.o. isla de Lanzarote)
10,72 2.811,07

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.954,83 395,48
O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
O01035 6,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 440,52
M01028 6,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 325,14

TOTAL PARTIDA................................ 6.123,97

CAFT2728 ud Reja retención de solidos desagüe de fondo
Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta por cono de reduc-
ción elaborado en acero inoxidable AISI 316 L, de 0.20 m de longitud/altura, terminado
en enrejado con redondos Ø10 en acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Coloca-
do.

YP02628 1,0000 ud Brida plana para soldar AISI 316L,
Ø400mm,PN16

574,56 574,56

E06.3001 65,5000 kg Kg acero inoxidable AISI-316. planchas y
redondos. (p.o. isla de Lanzarote)

10,72 701,96
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%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.276,52 127,65
O01004 3,5000 h Oficial especialista 27,38 95,83
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20

TOTAL PARTIDA................................ 1.567,20

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de poliuretano, ø 400
mm, clase C30, colocada
Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

YP13006 1,0000 m Tubo fundición ø 400 mm clase C30,
revestimiento interior de poliuretano (p.o.
Lanzarote)

249,10 249,10

O01035 0,1670 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 12,26
M01020 0,2220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 9,52
A22018FV 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm Lanzarote
4,61 4,61

TOTAL PARTIDA................................ 275,49

CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,presión de trabajo hasta
2,5 MPa, con sistema de conexión de doble enchufe para tubería de PVC-O, con recu-
brimiento exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, apli-
cado en caliente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo Sa 2½
según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN
545, apartado 4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propile-
no) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN 681-1
para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni extendi-
do de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CODOD2 1,0000 ud Codo doble enchufe, 10º<a> 90º, ø 400 PN25
para PVC-O.(p.o. isla de Lanzarote)

460,11 460,11

O01035 1,0200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 74,89
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 545,72

CAFT4101 ud Apoyo metalico para tuberia  DN 400 mm
Apoyo  metálico para tubería de  DN 400 mm, anclado a la losa de la cámara por me-
dio de placa y tornillos.Incluso abrazadera de acero galvanizado 100x10 mm y banda
de EPDM de 5 mm.

B01036FV 20,0000 kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para
estructura

4,39 87,80

CB01057 2,0000 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm 48,00 96,00
CAFT5005 1,0000 ud Abrazadera acero galvanizado 100x10 mm. 187,23 187,23

TOTAL PARTIDA................................ 371,03

CAFT5504 ud Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa, instalado
Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante bridas fijas/orientables,PN16, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resi-
na sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado probado
y montado en obra.

YP16009 1,0000 ud Manguito fundicion bridas DN400mm, L=1,00 m
(p.o.)

1.966,81 1.966,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.966,81 196,68
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 2.284,34

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda, con medios
mecánicos

O01009 0,0326 h Peón 22,40 0,73
M01058 0,2340 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
75,82 17,74
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M02042 0,3260 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 4,55 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 19,95

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m
Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m

O01009 3,2300 h Peón 22,40 72,35

TOTAL PARTIDA................................ 72,35

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca
Excavación manual zanja roca

O01009 8,0000 h Peón 22,40 179,20
M04005 8,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,84 102,72

TOTAL PARTIDA................................ 281,92

CAI09049 m Premarcaje de marca vial
Premarcaje de marca vial.

O01004 0,0020 h Oficial especialista 27,38 0,05
O01009 0,0020 h Peón 22,40 0,04
M02037 0,0020 h Equipo ligero marcas viales, sin mano de obra 6,23 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,10

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de ancho
Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pin-
tura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m² y aplicación de microesfe-
ras de vidrio con una dotación de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

O01004 0,0020 h Oficial especialista 27,38 0,05
O01009 0,0200 h Peón 22,40 0,45
M01045 0,0020 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 50,48 0,10
M02033 0,0020 h Barredora 27,38 0,05
M01110 0,0020 h Equipo pintabanda autopropulsado 60,00 0,12
P28048 0,0620 l Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 2,10 0,13
P28049 0,0720 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,95 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 0,97

CAI09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de peatones y símbolos
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura
de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vidrio, en paso peatones y símbolos tipo fle-
chas, stop, etc, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01004 0,1030 h Oficial especialista 27,38 2,82
O01009 0,1030 h Peón 22,40 2,31
M01032 0,0080 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 43,31 0,35
M02033 0,0080 h Barredora 27,38 0,22
P28051 1,5540 l Pintura termoplástica en frío (p.o.) 2,85 4,43
P28049 0,5000 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,95 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 10,61

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización
Traslado y retirada de equipo de señalización.

I09058 1,0000 ud Desplazamiento y retirada de equipo de
señalización

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

CAI13005LZ m² Reposición pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm.
Reposición de pavimento exterior de piedra natural tipo losa de 4 cm de espesor, con
despiece natural de la misma, con mortero 1:5 de 290 kg de cemento.

PN2510LZ 1,1000 m² Piedra natural para pav. exterior irregular e=4cm,
abujardado

60,37 66,41

PI13005LZ 0,0500 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km 163,51 8,18
O01004 0,9000 h Oficial especialista 27,38 24,64
O01009 0,9000 h Peón 22,40 20,16

TOTAL PARTIDA................................ 119,39

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
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O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40

TOTAL PARTIDA................................ 52,77

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja
Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzarote),  para anclajes
de tuberias en zanja, incluso encofrado y desencofrado, vertido y curado.

CH0L007 1,0200 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

176,32 179,85

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
I16032lz 1,2000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras

y encepados, volúmenes aislados
50,74 60,89

I14030 1,0000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

31,36 31,36

TOTAL PARTIDA................................ 303,46

CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico ó de hormigón.
Corte de pavimento asfáltico ó de hormigón mediante máquina de disco de acero, inclu-
so premarcaje.

O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M02036lz 0,1000 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 12,60 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 3,50

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de emulsión.
Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún
asfáltico según norma UNE EN 1428 y comportamiento a rotura clase 4 según norma
UNE EN 13075-1. Dosificacion de 0.6 Kg/m2.

TP.7003_F 0,6000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B2 TER (p.o.
isla de Lanzarote).

1,16 0,70

M01014 0,0030 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV
(119/140 kW) 12.000 l

64,06 0,19

O01004 0,0100 h Oficial especialista 27,38 0,27
O01009 0,0100 h Peón 22,40 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 1,38

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,38 68,45
O01009 2,5000 h Peón 22,40 56,00
P28039LZ 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
YP01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.isla de fuerteventura)
4,35 348,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 107,18
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
60,03 30,02

CH0FT007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

176,32 88,16

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

31,36 15,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.381,01

CAS22001 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 50/70 G (G-20).
Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE G (G-20), extendido y compactado, a una
distancia media menor o igual a 75 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima ob-
tenida mediante el procedimiento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densi-
dad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo
B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendien-
tes máximas del 15%.

CI08048df 1,0500 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC
22 BASE G, D= 55 km

117,97 123,87

CI08052 1,0000 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente,
anchura> 3 m, pte<= 15%

6,57 6,57

TOTAL PARTIDA................................ 130,44
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CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm fija-
ción mediante tornillos WL y taco, colocada en posición vertical u horizontal en cantos
de losas de escaleras o forjados para anclaje de perfileria, colocada. Según NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 27,38 16,98
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 23,02 9,67
B01034FV 1,7710 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
4,92 8,71

YP14008 4,0000 ud Tornillo WL 10x80 y taco Fischer 3,09 12,36
M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 48,00

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en
paramentos verticales
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales acabado con mortero revoco capa fina blanco o gris para recibir pintura. Me-
dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,3600 h Cuadrilla B 49,78 17,92
I13006FV 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 154,22 3,86
P03041 5,6000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,27 7,11

TOTAL PARTIDA................................ 28,89

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm. Q=600 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 26,5 cm. en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión
de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de for-
jado de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto de 15x15x8 mm. con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE-08 y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 61,60 18,48
Y01066 1,0000 m² Placa alveolar canto 26,5 cm L de 6 a 9 m.

Q=600kg/m² (p.o.isla de Lanzarote)
70,15 70,15

I15003lz 3,8000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Lanzarote

2,70 10,26

YP01048 3,8000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o. isla de Lanzarote)

1,70 6,46

M01111 0,0400 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 73,35 2,93
P01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 4,37 0,66
P01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 9,10 0,36
CI15006_FTV1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,

B500T, colocada
9,78 12,23

CH0FT412 0,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 17,79

I14044 0,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

3,32 0,33

I14064 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 23,23 2,32

TOTAL PARTIDA................................ 141,97

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero fino en techos.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
horizontales, de 25 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 2 m².

O01018 0,4700 h Cuadrilla B 49,78 23,40
I13006FV 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 154,22 3,86
P03041 5,6000 kg Mortero revoco (p.o.) 1,27 7,11

TOTAL PARTIDA................................ 34,37

CBT4SND ud Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND, con fusible
Ud. Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND o equivalente, con fusibles
NH, instalado.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
CBT4SNDM 1,0000 ud Cuadro de distribución baja tensión 1.800,00 1.800,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.001,60
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TOTAL PARTIDA................................ 2.001,60

CCM1BMB ud Cuadro eléctrico bombas alta presión
Cuadro eléctrico [CCM1] para cuatro equipos de bombas de alta presión de 90 kW in-
cluyendo VFD y equipos auxiliares s/ normas IEC 61439-1/2 y esquemas unifilares de
proyecto. Totalmente instalado.

O01004 100,0000 h Oficial especialista 27,38 2.738,00
O01005 100,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.302,00
CCM1BMBM 1,0000 ud Cuadro eléctricos bombas alta presión 194.960,00 194.960,00

TOTAL PARTIDA................................ 200.000,00

CCM2ERD ud Cuadro eléctrico equipos ERD
Cuadro eléctrico [CCM2] para cuatro equipos ERD de 18,5 kW incluyendo VFD s/ nor-
mas IEC 61439-1/2. Totalmente instalado.

O01004 40,0000 h Oficial especialista 27,38 1.095,20
O01005 40,0000 h Oficial de oficios 23,02 920,80
CCM2ERDM 1,0000 ud Cuadro eléctrico equipos ERD 30.700,00 30.700,00

TOTAL PARTIDA................................ 32.716,00

CCM3BCP ud Cuadro eléctrico bombas de captación
Cuadro eléctrico [CCM3] para una bomba de pozo 92 kW con VFD s/ normas IEC
61439-1/2. Totalmente instalado.

O01004 40,0000 h Oficial especialista 27,38 1.095,20
O01005 40,0000 h Oficial de oficios 23,02 920,80
CCM3BCPM 1,0000 ud Cuadro eléctrico bombas de captación 20.650,00 20.650,00

TOTAL PARTIDA................................ 22.666,00

CD0FT005 m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º, corrugada doble
pared.
Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union
con junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

E89.0005 1,0000 m Tubería de drenaje,  P.V.C-110 mm.,ranurada
220º, corrugada doble pared.(p.o. isla de
Lanzarote)

5,83 5,83

CH0FT402 0,0050 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 0,84

O01017 0,0600 h Cuadrilla A 61,60 3,70

TOTAL PARTIDA................................ 10,37

CD0LZ006 m Tubería para drenaje de P.V.C-160 mm, ranurada 220º, corrugada doble
pared
Tubería para drenaje PVC-160 mm, corrugada de doble pared, ranurada a 220º, union
con junta elastica.Incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

E89006 1,0000 m Tubería para drenaje de P.V.C-160 mm,
ranurada 220º, corrugada doble pared

8,30 8,30

CH0FT402 0,0060 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 1,00

O01017 0,0650 h Cuadrilla A 61,60 4,00

TOTAL PARTIDA................................ 13,30

CD90BD400 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CD90BD400M1,0000 ud Codo fundición bridas  90º, ø 400 mm (p.o. isla
de Lanzarote)

2.452,00 2.452,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.452,00 245,20
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O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 110,13
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 2.818,05

CDPVC45D200 ud Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado
Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 22,03
VDPVC45D200M1,0000 ud Codo PVC, 45º ø 200 mm (p.o. isla de Lanzarote) 15,75 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 37,78

CDPVC90D200 ud Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado
Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado

O01035 0,3000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 22,03
CDPVC90D200M1,0000 ud Codo PVC, 90º ø 200 mm (p.o. isla de Lanzarote) 19,98 19,98

TOTAL PARTIDA................................ 42,01

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo
Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros comprendidos entre
DN100 (4")  a DN700 (28"), con sensores clamp para montaje con abrazaderas en exte-
rior de tubería, con cable de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a
90ºC; con módulo electrónico con display para montaje mural IP65, salida pulsos  /
4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y 90 Vac-260 Vca, velocidad
máxima 10 m/s, velocidad mínima de detección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm,
montaje U10D5, incluye cinta de acero para abrazar tubería

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
O03017 1,0000 h Analista programador 32,67 32,67
CDUSUF48M1,0000 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo 1.888,00 1.888,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.948,05

CELIM400 ud Celda línea 24 kV 400 A
Ud. Celda modular de línea, para seccionamiento, tipo cgmcosmos-l, de Ormazabal,
de corte y aislamiento íntegro en SF6, con tratamiento anticorrosivo, de 365 mm. de an-
cho por 1.740 mm. de alto por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior debida-
mente montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONEXIÓN SEC-
CIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre so-
bre cortocircuito 40 kA cresta, mando motor, marca ORMAZABAL.
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.
s/n Embarrado para 400 A.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación.
s/n Accesorios y pequeño material.

Incluido transporte e instalación.
O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,38 164,28
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 23,02 138,12
CLIN400 1,0000 ud Celda LIN 400A 3.890,00 3.890,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 4.192,40 125,77

TOTAL PARTIDA................................ 4.318,17

CEMEDPAR12 ud Celda medida
Ud. Celda modular de medida para, tipo cgmcosmos-m, de Ormazabal, de 800 mm.
de ancho por 1.740 mm. de alto por 1.025 mm. de fondo, los trafos de medida:

3 Transformadores de tensión de relación 22.000:v3 / 110:v3 V/ 110:v3 V, aislamiento
seco. Las clases y potencias de precisión serán 2 x 10 VA cl 0,2.
3 transformadores de intensidad de relación 100/5-5 A, aislamiento seco. Las clases y
potencias de precisión serán y 2 x 10 VA cl. 0,2s .Gama ext.150%
s/n Interconexión de potencia con celdas contiguas. Cada celda de medida irá conecta-
da a la celda de protección de cada parque mediante cable.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instalación.
s/n Accesorios y pequeño material.
Incluido transporte e instalación. Incluso bornero intermedio para TT y TI ubicado so-
bre la celda en envolvente independiente con borneros precintables. Los TI y TT instala-
dos con la placa de características hacía la parte superior.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,38 164,28
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 23,02 138,12
CEMEDGBCA11,0000 ud Celda medida GBCA 8.980,00 8.980,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 9.282,40 278,47
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TOTAL PARTIDA................................ 9.560,87

CEPRTRAIN01 ud Celda protección trafo
Ud Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V,
aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A / Icc=16kA. equipada con:
Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271-100), con mando ma-
nual. Seccionador de tres posiciones (cat. E2 s/IEC 62271-102), conexión- secciona-
miento-puesta a tierra, con mando manual. Incluye: Relé de protección digital comuni-
cable ekorRPG (50- 51/50N-51N), indicador presencia tensión y Sensores de intensi-
dad.

Incluido transporte e instalación. Incluso carga de los ajustes del rele.
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
T12MM0025 1,0000 ud CABINA MOD.,PROT.TRAFO, 7.660,00 7.660,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 7.861,60 235,85

TOTAL PARTIDA................................ 8.097,45

CG0FT040 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 16",PN16, para soldar.
Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=400mm y
dos bridas planas para soldar Ø16" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante
de las soldaduras y pintura de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

CB0C1040 1,0000 ud Pieza especial calderería DN400 galva. 1.548,97 1.548,97
O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 146,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.695,81

CG0LZ038 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas 10",PN16, para soldar.
Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambuguesa de DN=250mm y
dos bridas planas para soldar Ø10" PN16, incluso tratamiento con pintura antioxidante
de las soldaduras y pintura de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 146,84
YP0402 1,0000 ud Curva R5 10'' para soldar 320,70 320,70
YP04010 1,0000 ud Brida plana para soldar, galva. 10'' 152,96 152,96
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 620,50 62,05
O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
O01009 5,0000 h Peón 22,40 112,00

TOTAL PARTIDA................................ 931,45

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido machaca-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elaborado "in situ", incluida puesta en obra (is-
la de Fuerteventura), exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
P01154LZ 0,2950 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o. Isla de

Lanzarote)
201,86 59,55

P020001LZ 0,4030 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 13,73
P02001LZ 0,8060 m³ Grava en Lanzarote (p.o.) 26,43 21,30
ZP01001 0,1600 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,47
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 23,79 11,90
M01032 0,0500 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 43,31 2,17

TOTAL PARTIDA................................ 176,32

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"
Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemento/m3 de hormi-
gón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colocado en zanjas de drenes, vibrado
y curado. Incluye extendido del hormigón, compactación con regla vibrante; no se inclu-
ye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.

O01009 1,1000 h Peón 22,40 24,64
YP2001 1,0000 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, in situ (Lanzarote) 89,51 89,51
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
I14041 1,0000 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría

auxiliar
21,65 21,65

TOTAL PARTIDA................................ 136,13
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CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta ,D= 30 Km.
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado
en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con componentes de hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto filmógeno. Inclu-
ye colorante inorganico para hormigones.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
YP03062 1,0000 m³ Hormigón HF-3,5, flexotracción (p.o. Lanzarote) 161,45 161,45
P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por

D superior a 20 km, d = 10 km
4,12 4,12

P03045 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón o mortero
por agente filmógeno para el curado (p.o.)

2,70 2,70

M02019 0,1000 h Regla vibrante, sin mano de obra 5,17 0,52
I17003 1,0000 m³ Construcción pavimento hormigón >15 cm,

pendiente 5-10%
30,75 30,75

YP4075 5,5000 kg Colorante inorgánico ocre (p.o. Lanzarote) 3,26 17,93

TOTAL PARTIDA................................ 248,83

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
YP03030 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

isla de Lanzarote)
161,49 161,49

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 197,30

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo. Elaborado "in situ", incluida puesta en
obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
P01154LZ 0,2450 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o. Isla de

Lanzarote)
201,86 49,46

P020001LZ 0,4120 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 14,04
P02001LZ 0,8300 m³ Grava en Lanzarote (p.o.) 26,43 21,94
ZP01001 0,1800 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,52
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 23,79 11,90
M01032 0,0500 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 43,31 2,17

TOTAL PARTIDA................................ 167,23

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla Fuerteventura); a una dis-
tancia de 30 Km a la planta, incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03001LZ 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o. isla

Lanzarote)
123,19 123,19

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 159,00

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. Incluida puesta en obra, exclusiva-
mente desde camión hormigonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
ZP03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

Lanzarote)
142,11 142,11

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 177,92
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TOTAL PARTIDA................................ 177,92

CH0LT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D < 30 km, relleno zanja
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta (isla de Lanzarote), a una distancia má-
xima de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta.

ZP03003LZ 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de
Lanzarote)

129,11 129,11

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por

D superior a 20 km, d = 10 km
4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 164,92

CI0F8029 m² Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico hasta 15 cm de
espesor
Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de martillo hidráulico,
incluso carga y transporte de escombros a lugar de acopio para su posterior gestión.
Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,38 1,37
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M01136 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
90,61 7,25

M02002 0,3200 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

3,22 1,03

MF2244 0,1000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m, via urbana 2,15 0,22
CAI02027 0,1000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km, en condiciones de
dificultad por vía urbana

3,90 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 12,50

CI0FT2009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 700 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 22,40 0,04
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
75,82 1,18

M01006 0,0290 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 47,72 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 2,60

CI0FT4008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 22,40 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 76,23 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 0,86

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos compren-
didos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia <
o = 30 km. Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación
indicativa de 100 l/m³ compactado.

O01009 0,0003 h Peón 22,40 0,01
M01174 0,0030 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 56,66 0,17
CI0FT43da 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, D= 30 km
2,69 0,81

TOTAL PARTIDA................................ 0,99

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m
Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-
diente a la actuación normal de la motoniveladora para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0009 h Peón 22,40 0,02
M01172 0,0090 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 76,23 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 0,71
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CI0FT4049 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.)
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para caminos
con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proc-
tor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado.

O01009 0,0600 h Peón 22,40 1,34
M01051 0,0730 h Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW) 52,85 3,86
M01083 0,0700 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 52,94 3,71
CI0FT43da 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, D= 30 km
2,69 2,69

TOTAL PARTIDA................................ 11,60

CI0FT4107 m Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.
Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de 0,50 m de diámetro ex-
terior, sin embocaduras, incluido excavación, y hormigonado colocado, según plano de
detalle, en terreno tipo tránsito.Totalmente terminado.

O01009 0,3235 h Peón 22,40 7,25
CH0FT402 0,0600 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,

"in situ".
167,23 10,03

YP20003 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,50 m (p.o.)

74,90 74,90

CM0FT006 0,7600 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 5,95 4,52
I02044lz 0,9120 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 3,19
CH0FT007 0,3700 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ".
176,32 65,24

TOTAL PARTIDA................................ 165,13

CI0FT5002 m² Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500 g/m², colocado en
zanjas
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado
y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a
la tracción de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en zanjas de drenes.

O01017 0,0120 h Cuadrilla A 61,60 0,74
YP05023 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje 500

g/m² (p.o.isla de Lanzarote)
2,82 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 3,56

CI0FT5102 m² Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m², colocado en
taludes de balsa
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado
y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a
la tracción de 38 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado en taludes de balsa.

O01017 0,0120 h Cuadrilla A 61,60 0,74
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
0,74 0,19

YP05023 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje 500
g/m² (p.o.isla de Lanzarote)

2,82 2,82

TOTAL PARTIDA................................ 3,75

CI0FT6015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<
e<= 20 cm, a>o= 3 m.
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material,  para caminos de anchura superior o
igual  a 3 m.

O01009 0,0300 h Peón 22,40 0,67
M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 67,29 2,02
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 55,92 1,57
CIFT04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,71 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 4,97
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CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito
Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo tránsito y hormigonado.Totalmente terminado.

CH0FT402 0,2250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 37,63

CH0FT007 0,7590 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

176,32 133,83

CM0FT006 0,6800 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 5,95 4,05
I03001 0,3340 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
47,60 15,90

I14030 0,9840 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

31,36 30,86

I16032lz 3,9280 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

50,74 199,31

TOTAL PARTIDA................................ 421,58

CI15005_FTV m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Malla de acero, electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra (Fuerteventura), incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 27,38 0,33
O01009 0,0120 h Peón 22,40 0,27
P01049LZ 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.isla de Lanzarote)
7,20 7,92

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,01
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 8,83

CINOXD250 ud Colector de impulsión DN250 mm, acero INOX AISI 316 L
Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro 250mm, a AISI 316 l,
(2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos para union a valvulas o caudalimetros. Ter-
minado, rematado y probado.

E90.3089 6,0000 m Tubería acero inox 316 L, DN-250, e=5,0 (p.o.
Lanzarote)

581,00 3.486,00

E90.3146 2,0000 ud Brida DN-250, S-316 L, PN-25 (p.o. Lanzarote) 340,20 680,40
E90.3116 1,0000 ud Brida ciega DN-250, s-316 L PN 25 (p.o.

Lanzarote)
457,15 457,15

RD150100 2,0000 ud Reducción DN 150/DN 100, S-316 L (p.o.
Lanzarote)

104,34 208,68

TP.0150I 8,0000 m Tuberia acero inoxidable DN150 e=3,40 mm
(p.o.)

330,60 2.644,80

TP.015C 2,0000 ud Codo DN 150, s-316 L e=3.4mm (p.o. Lanzarote) 305,63 611,26
E90.3150 6,0000 ud Brida DN-150, S-316 L, PN-16.(p.o. Lanzarote) 165,00 990,00
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 9.078,29 907,83
O01035 36,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 2.643,12

TOTAL PARTIDA................................ 12.629,24

CLINPE1002 ud Colector de interconexión tubería PE
Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.200,
Incluye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prue-
ba de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Pre-
sión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
CLINPE1002M1,0000 ud Colector de interconexión tubería PE 19.700,00 19.700,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 22.724,00 681,72

TOTAL PARTIDA................................ 23.405,72

CLPERSAL01 ud Colectores generales permeado y salmuera
Conjunto de instrumentacion (1 caudalimetro FIT)  en colectores generales permeado
y salmuera. Incluye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprimación
epoxy. Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
CLPERSAL01M1,0000 ud Colectores generales permedado y salmuera 20.000,00 20.000,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 23.024,00 690,72

TOTAL PARTIDA................................ 23.714,72
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CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con acopio de tierra
excavada, excluyendo roca
Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca, con acopio a pie
de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-
da obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido
sobre perfil.

M01058 0,1430 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

75,82 10,84

M02042 0,1500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 4,55 0,68

TOTAL PARTIDA................................ 11,52

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no adecuados
Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, acopio del material,
carga sobre camión de acuerdo a las especificaciones del pliego de condiciones

M01037 0,0350 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 74,54 2,61
M01058 0,0440 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
75,82 3,34

M01006 0,0250 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 47,72 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 7,14

CM0FT011 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm
Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm.

O01009 0,0016 h Peón 22,40 0,04
M01049 0,0170 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
72,61 1,23

M01053 0,1500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

64,20 9,63

M02011_FT 0,0400 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 210,73 8,43
M04022 0,0500 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 26,14 1,31

TOTAL PARTIDA................................ 20,64

CM0FT012 m³ Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm
Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm.

O01009 0,0014 h Peón 22,40 0,03
M01049 0,0180 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
72,61 1,31

M01053 0,1600 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

64,20 10,27

M02011_FT 0,0560 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 210,73 11,80
M04022 0,0560 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 26,14 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 24,87

CM0FT020 m³ Construcción terraplén con material de excavación.
Construcción terraplén con material procedente de la excavación en desmonte de la
obra Incluye vertido del material, extendido del mismo, humectación y compactación al
95% del proctor normal. No incluye la carga y transporte del material, que se valorará
aparte.

O01009 0,0374 h Peón 22,40 0,84
M01040 0,0450 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 98,55 4,43
M01084 0,0220 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 55,92 1,23
ZP01001 0,0900 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,26
M01013 0,0155 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
54,12 0,84

TOTAL PARTIDA................................ 7,60

CM0FT021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad, terreno
compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabili-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina y perfilado manual de las mismas.
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

O01009 0,0240 h Peón 22,40 0,54
M01136 0,2400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 241/310 CV

(178/228 kW), 34 t, cazo 1,80 m³
90,61 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 22,29

CM0FT101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo
Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de balsa. Riego y compac-
tación en sentido normal a la superficie.
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O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
75,82 1,52

M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 55,92 1,12
M01011 0,0260 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV

(119/140 kW)
45,01 1,17

YP01048 0,0800 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)
(p.o. isla de Lanzarote)

1,70 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,19

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.
Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado de la excavación

CM0FT011 1,1000 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado
70 mm

20,64 22,70

M01053 0,0220 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

64,20 1,41

M01058 0,0159 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

75,82 1,21

M01006 0,0270 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 47,72 1,29
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 55,92 2,52
CIFT04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,71 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 29,84

CMES01 ud Cuadro módulos de E/S
Cuadro modulos de E/S para señales y conexión a PLC con cable Ethernet. Armario po-
liester puerta opaca reforzado IP66, color gris RAL-7035 y placa de montaje dim.
800x600x300 mm. Provisto de fuente de alimentacion para instrumentación. Conexiona-
do electrico y cable Ethernet con cuadro PLC.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
CMES01M 1,0000 ud Cuadro módulos de E/S 3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.008,00

CMTPD1.5 ud Cerramiento de pozo
Cerramiento de pozo, compuesto por tapa de registro reforzado D400, s/UNE EN 124,
de fundición dúctil o equivalente. Incluido mano de obra, material y maquinaria.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O01005 10,0000 h Oficial de oficios 23,02 230,20
YP03030 1,2500 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

isla de Lanzarote)
161,49 201,86

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
YP01048 40,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 68,00

P01045 0,5700 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,75
E28BCA01101,0000 ud Tapa redonda articulada y marco octogonal p/

calzada, ø 600 mm, fund dúctil, D-400.(p.o. isla
de Lanzarote)

242,25 242,25

TOTAL PARTIDA................................ 1.021,31

CNT01SN01 m Cinta señalizadora conductores
 Cinta señalizadora PVC.

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 23,02 1,15
T60SA005 1,0000 m Cinta PVC p/ señalización líneas enterradas 0,16 0,16

TOTAL PARTIDA................................ 1,31
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CNTRG01 m Canalización tubo rígido
Canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (inte-
rior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso abrazade-
ras, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexi-
bles), y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye
la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 23,02 2,30
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
P125166 1,0000 m Tubo PE rígido D160 mm 2,40 2,40
CM0FT124 0,8000 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,63 6,90

T60SA005 1,0000 m Cinta PVC p/ señalización líneas enterradas 0,16 0,16
A01018LZ 0,4000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado préstamos D>3 km
31,95 12,78

TOTAL PARTIDA................................ 26,78

COLIMP1 ud Conjunto de colectores generales
 Conjunto colectores generales entrada agua de mar incluyendo 2 manómetros PI. Pe-
queño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente insta-
lado.

O01004 18,0000 h Oficial especialista 27,38 492,84
O01005 18,0000 h Oficial de oficios 23,02 414,36
COLIMP1M 1,0000 ud Colectores Polietileno 11.000,00 11.000,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 11.907,20 357,22

TOTAL PARTIDA................................ 12.264,42

COLINPE100 ud Colector interconexión PE
Conjunto instrumentación (3 caudalimetros FIT y 6 Transmisores de presión PIT) y co-
lector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.250, In-
cluye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba
de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión
(R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
COLINPE100M1,0000 ud Colector interconexión PE 39.800,00 39.800,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 42.824,00 1.284,72

TOTAL PARTIDA................................ 44.108,72

COLINT02 ud Colector de interconexión PE100
Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de accesorios PN10 d.250,
Incluye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prue-
ba de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Pre-
sión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

O01004 80,0000 h Oficial especialista 27,38 2.190,40
O01005 80,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.841,60
COLINT02M 1,0000 ud Colector interconexión PE100 16.500,00 16.500,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 20.532,00 615,96

TOTAL PARTIDA................................ 21.147,96

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas
Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando mampuestos irregu-
lares en bruto, colocados con mortero de cemento, incluso suministro, preparación de
piedras y asiento, completamente terminado. En muretes de  50x50 cm.

O01004 3,3500 h Oficial especialista 27,38 91,72
O01009 3,3500 h Peón 22,40 75,04
CH0FT005 0,1200 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km 163,51 19,62
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YP02036 0,2500 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.isla
de Lanzarote)

29,44 7,36

M01151 0,0200 h Minicargadora ruedas 71/100 CV (52/74 kW) 56,27 1,13

TOTAL PARTIDA................................ 194,87

CPLC01 ud Cuadro PLC
Cuadro PLC con concentrador de cableado estructurado y conexión a estación de tra-
bajo. Armario poliester puerta opaca reforzado IP66, color gris RAL-7035 y placa de
montaje dim. 800x600x300 mm. Provisto de fuente de alimentacion. Conexionado elec-
trico y cable Ethernet con cuadro PLC.

O01005 100,0000 h Oficial de oficios 23,02 2.302,00
O01004 100,0000 h Oficial especialista 27,38 2.738,00
CPLC01M 1,0000 ud Cuadro PLC 34.000,00 34.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 39.040,00

CPM2VCC ud Cuadro de protección y mando para dos válvulas
Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con actuadores motoriza-
dos de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O03017 15,0000 h Analista programador 32,67 490,05
CPM2VCCM 1,0000 ud Cuadro de protección y mando para dos válvulas 2.955,70 2.955,70

TOTAL PARTIDA................................ 3.719,55

CPM3VMCC ud Cuadro de protección y mando
Cuadro de protección y mando para tres válvulas de mariposa con actuadores motoriza-
dos de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 3 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvula
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizadores

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O03017 20,0000 h Analista programador 32,67 653,40
CPM3VMCCM1,0000 ud Cuadro de protección y mando 4.167,00 4.167,00

TOTAL PARTIDA................................ 5.094,20
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CPRGPAR1 ud Celda pro gen instalación
Ud Celda modular de protección con interruptor automático, para protección general, ti-
po cgmcosmos-v de Ormazabal, de aislamiento íntegro en SF6, , de 480 mm. de an-
cho por 1.740mm. de alto por 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamen-
te montados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, marca ORMAZABAL, Vn = 24 kV, In
= 400 A, Icc = 16 kA, mando motor, con bobina de disparo, bobina de cierre y contac-
tos auxiliares.
1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones CONECTADO SEC-
CIONAMIENTO- PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV, In = 400 A, capacidad de cierre so-
bre cortocircuito 40kA cresta, mando motor, marca ORMAZABAL.

1 Equipo de protección y control ekor.RPA 220 instalado en cajón sobre celda que dis-
pone de las siguientes características:

Kit ekor-RPA 220 Incluye Comms Serie (Modbus RTU, Procome), TI''s /1 Ormazabal y
sensores capacitivos embebidos. Funciones de Protección:

- Sobreintensidad de fases temporizada (51) x2
- Sobreintensidad de fases instantánea (50)
- Sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) x2
- Sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N)
- Sobreintensidad de neutro sensible (50Ns/51Ns)
- Sobreintensidad de neutro sensible adicional (51G)
- Sobreintensidad direccional de fases (67)
- Sobreintensidad direccional de neutro (67N)
- Sobreintensidad direccional de neutro sensible (67Ns)
- Secuencia inversa (46)
- Fase abierta (46BC)
- Sobrecarga térmica (49)
- Mínima tensión de fases (27)
- Máxima tensión de fases (59)
- Máxima tensión de neutro (59N)
- Mínima frecuencia (81m)
- Máxima frecuencia (81M).

Incluido transporte e Instalación, carga ajustes de protrección,  Ensayo funciones de
proteccion, comprobacion entradas y salidas digitales,informe de pruebas, comproba-
cion señalización, ajuste de protecciones, pruebas Omicron.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 23,02 69,06
O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
PRGPA1 1,0000 ud Celda DM1C 25.580,00 25.580,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 25.731,20 771,94

TOTAL PARTIDA................................ 26.503,14

CQ0FT100 ud Arqueta recepción de caudales
Arqueta de recepción de caudales de 1,00x1,00x1,50 m. de medidas interiores, ejecuta-
da en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, ar-
mada con doble malla  15x15x10, rematada en coronacion con reja tipo carretera de ce-
rrajeria, terminada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,38 68,45
O01009 2,5000 h Peón 22,40 56,00
SGR750400 0,5000 m Reja Fundición dúctil, clase D400, 750x400 mm 168,31 84,16
CH0FT402 0,1350 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,

"in situ".
167,23 22,58

CH0FT412 0,2010 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 35,76

I15007 7,2300 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

9,32 67,38

I16003 1,4000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 29,08

TOTAL PARTIDA................................ 363,41

CQ0FT202 ud Arqueta recepción de alivio de balsa
Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medidas interiores, ejecu-
tada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor,
armada con doble malla 15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, termi-
nada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.
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O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,38 68,45
O01009 2,5000 h Peón 22,40 56,00
YP0846 1,2200 m² Reja p-p 60x6 mm incluso marco en L con garras

para empotrar (p.o.)
336,11 410,05

CH0FT402 0,1800 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 30,10

CH0FT412 2,0140 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 358,33

CI15006_FTV22,3800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

9,78 218,88

I03013 10,2200 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

21,46 219,32

I16004 18,0200 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m 34,10 614,48
I03018FV 8,2060 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Lanzarote
14,11 115,79

TOTAL PARTIDA................................ 2.091,40

CQ0FT203 ud Arqueta estabilización alivio balsa
Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de medidas interiores,
ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de es-
pesor, armada con doble malla Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja ti-
po carretera de cerrajeria, terminada.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
YP0846 3,3600 m² Reja p-p 60x6 mm incluso marco en L con garras

para empotrar (p.o.)
336,11 1.129,33

CH0FT402 0,3400 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 56,86

CH0FT412 4,7100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 838,00

I03013 13,6900 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

21,46 293,79

I16003 19,0000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 394,63
I03018FV 8,9800 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Lanzarote
14,11 126,71

I15008 42,4800 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm,
B500T, colocada

13,75 584,10

TOTAL PARTIDA................................ 3.572,76

CQ0LZ100 m Canal alojamiento conducción
Canal de alojamiento de conducción de 0,30 x 0,30 (ancho x alto) de medidas interio-
res, ejecutada en hormigón HA-25, solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm
de espesor, armada con doble malla  15x15x10, rematada en coronacion con reja
FDC clase D400, terminada, sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40
SGR750400 1,0000 m Reja Fundición dúctil, clase D400, 750x400 mm 168,31 168,31
CH0FT402 0,1500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,

"in situ".
167,23 25,08

CH0FT412 0,3550 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 63,16

I15007 11,3200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

9,32 105,50

I16003 3,7500 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 77,89

TOTAL PARTIDA................................ 503,41

CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda
Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de 1.80x1,30x1,35 m.
de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza
HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa ar-
mada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe interior en fon-
do de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
YP40040 1,0000 ud Tapa triangular doble de fundición D400 (p.o.

Lanzarote)
352,58 352,58

CH0FT402 0,3000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 50,17
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CH0FT412 2,5200 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 448,36

I14041 2,8200 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

21,65 61,05

I15003lz 67,9960 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Lanzarote

2,70 183,59

I03013 8,5700 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

21,46 183,91

I16003 18,3400 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 380,92
I16019 4,1900 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 56,96 238,66
I03018FV 6,0500 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Lanzarote
14,11 85,37

CI15006_FTV22,0400 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

9,78 215,55

TOTAL PARTIDA................................ 2.349,50

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro
Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y válvula de corte
de 2.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de
hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y
15x15, incluso losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para de-
sagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Terminada.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
O01009 5,0000 h Peón 22,40 112,00
YP40040 1,0000 ud Tapa triangular doble de fundición D400 (p.o.

Lanzarote)
352,58 352,58

CH0FT402 0,4500 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ".

167,23 75,25

CH0FT412 3,0220 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D=30 Km.

177,92 537,67

I14041 3,4720 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría
auxiliar

21,65 75,17

CI15006_FTV28,8000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm,
B500T, colocada

9,78 281,66

I15003lz 98,2560 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado isla Lanzarote

2,70 265,29

I03013 14,8580 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

21,46 318,85

I16003 23,7600 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 493,50
I16019 5,9900 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 56,96 341,19
I03018FV 11,8360 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras

en zanja Lanzarote
14,11 167,01

TOTAL PARTIDA................................ 3.157,07

CQLZ001 ud Arqueta tipo I Alojamiento válvulas DN250
Arqueta tipo II para alojamiento de  válvulas reductoras de presión de DN hasta 250. Di-
mensiones de A,AAxB,BBxC,CC m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón
HA-25, incluso losa armada con tapa y marco de fundición D400 de hueco libre
1200x600 mm, segun UNE-EN 124. Excavación y relleno perimetral. Terminada. Se-
gún plano de detalle.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
O01009 5,0000 h Peón 22,40 112,00
M01032 2,0000 h Dumper de obra hasta 1.500 kg 43,31 86,62
TFCA0085LZ1,0000 ud Tapa articulada triangular y marco rectangular en

calzada, FD D400, s/ UNE EN-124 (p.o.
Lanzarote)

1.577,60 1.577,60

I15007 10,5000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

9,32 97,86

I15003L 326,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,70 880,20

I16003 12,6000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 261,70
I16019 1,9200 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m 56,96 109,36
I03013 6,6000 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
21,46 141,64

I02044lz 7,9200 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 27,72
CH0L4012 4,6000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
177,92 818,43

I13006FV 0,2500 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 154,22 38,56
P02001LZ 0,0960 m³ Grava en Lanzarote (p.o.) 26,43 2,54

TOTAL PARTIDA................................ 4.291,13
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TOTAL PARTIDA................................ 4.291,13

CRVK061 m Cable multipolar 0,6/1kV 4X 2,5 mm2
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-
se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G2,5 mm² de sección, con aislamien-
to de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos
de sujeción.  Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto
funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada según especificaciones de Proyecto.

O01005 0,0200 h Oficial de oficios 23,02 0,46
O01009 0,0200 h Peón 22,40 0,45
CRVK061M 1,0000 m Cable multipolar 0,6/1kV 2,08 2,08

TOTAL PARTIDA................................ 2,99

CRVK0614 m Cable multipolar 0,6/1kV 4X 4 mm2
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego cla-
se Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G4 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.  Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmen-
te ejecutada según especificaciones de Proyecto.

O01005 0,0300 h Oficial de oficios 23,02 0,69
O01009 0,0300 h Peón 22,40 0,67
CRVK0614M1,0000 m Cable multipolar 0,6/1kV 4X4 mm2 8,30 8,30

TOTAL PARTIDA................................ 9,66

CRVK35 m Cable multipolar 0,6/1kV 35 mm2
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de suje-
ción.  Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfi-
ca de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 23,02 1,15
O01009 0,0500 h Peón 22,40 1,12
CRVK35M 1,0000 m Cable multipolar 0,6/1kV 35 mm2 40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................ 42,27

CRVK50 m Cable multipolar 0,6/1kV 50 mm2
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de po-
lietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de suje-
ción.  Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfi-
ca de Proyecto.  Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecuta-
da según especificaciones de Proyecto.

O01005 0,0700 h Oficial de oficios 23,02 1,61
O01009 0,0700 h Peón 22,40 1,57
CRVK50M 1,0000 m Cable multipolar 0,6/1kV 50 mm2 70,00 70,00

TOTAL PARTIDA................................ 73,18

CT0FT109 ud Estación topográfica fija.
Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico, ejecutada en punto
a definir en obra con visual sobre toda la balsa, pedestal y mástil en hormigón armado
totalmente terminada, georreferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación
del instrumento topográfico.

O01017 2,5000 h Cuadrilla A 61,60 154,00
CH0FT412 2,0680 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
177,92 367,94

I15007 13,2000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 mm,
B500T, colocada

9,32 123,02

I16032lz 4,0000 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

50,74 202,96

I03001 1,2000 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

47,60 57,12

TOTAL PARTIDA................................ 905,04
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CT0FT110 ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos de la coronación
de balsa.
Base para nivelación de precisión para control de asientos de la coronación de balsa,
contenida en interior de arqueta cilindrica de acero inoxidable, con tapa roscada de pro-
tección.

TP.HI0154 1,0000 ud Base para nivelación de precisión para control de
asientos de la coronación de la balsa

350,29 350,29

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40

TOTAL PARTIDA................................ 400,07

CTINS01 ud Cuadro telecontrol e instrumentación
Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las camaras de válvula del
depósito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al modulo de automatización,
cables apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de
comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O03017 20,0000 h Analista programador 32,67 653,40
CTINS01M 1,0000 ud Cuadro telecontrol e instrumentación 1.977,80 1.977,80

TOTAL PARTIDA................................ 2.905,00

CTLIN1 PAJ Centro de transformación y línea hasta punto de enganche
Centro de transformación y línea eléctrica hasta punto de enganche según proyecto
eléctrico.

TOTAL PARTIDA................................ 237.378,42

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos
por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación
de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas
en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio
por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 303,97 303,97
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase de obra
500,00 250,00

TOTAL PARTIDA................................ 553,97

CUB01 ud Colocación de tubos
Colocación de canalizaciones eléctricas para las conexiones subterráneas al aerogene-
rador, formadas por una entrada y salida de 7 tubos de 200 y un tubo de 90 de diáme-
tro. Suministro e instalación en zanja bajo cimentación. Zanja de 0,75 m de profundi-
dad y 0,9 m de ancho. Los primeros 0,3m de profundidad rellenos de arena y los restan-
tes 0,45 cm rellenos de hormigón H-20. Totalmente terminado. Diseño final en función
de tamaño de plantilla e indicaciones de la DF.

CH0L007 4,0500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

176,32 714,10

O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80
P020001LZ 0,3000 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 10,22
M04005 16,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
12,84 205,44

P25164 20,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm
(Normal) (p.o.)

0,78 15,60

P25167 70,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm
(Normal) (p.o.)

2,58 180,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.170,76
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CV4X2 m³ Perforación de desalojo en cueva
Perforación de desalojo en cueva mediante perforación y arranque por medios mecáni-
cos incluida extracción de la carga y transporte de material para su vertido en punto de
acopio. Incluido mano de obra y maquinaria.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,38 164,28
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 23,02 138,12
M04001 6,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 35,24 211,44

TOTAL PARTIDA................................ 513,84

CVRHM20 m Cuneta triangular revestida HM20
m. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes
2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.

O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,38 8,21
CH0L007 0,1340 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ".
176,32 23,63

I16032lz 1,3400 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

50,74 67,99

TOTAL PARTIDA................................ 106,55

D05SE029 ud Par de semáforos con batería
Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a distancia, amortizable
en 5 usos, alimentación con 2 baterías de plomo y ácido 12V - 70 Ah.

TOTAL PARTIDA................................ 1.677,00

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con
marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marca-
do CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y par-
te proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 500 SD en esquinas y cruces.

O01018 0,5500 h Cuadrilla B 49,78 27,38
E10AB20 8,4000 ud Bloque de hormigón de áridos de picón

20x25x50 cm, CE cat. I / II. (p.o. isla de
Lanzarote)

1,65 13,86

I13006FV 0,0250 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 154,22 3,86
E10CB10 0,5000 m Fleje metálico perforado.8p.o. isla de Lanzarote) 0,16 0,08
M02048 1,0000 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular

normalizado
1,80 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 46,98

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12
}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset0 Segoe UI;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\viewkind4\uc1\pard\sa200\sl276\sl-
mult1\cf1\f0\fs16 Clader\'edn hidroneumatico antiariete, 10.000 litros de capacidad,
6910 kg de peso, en posici\'f3n horizontal, de 30 Bar de servicio, color Rojo (RAL
3013), con boca de entrada de hombre, y sistema de nivel de vidrio con protector y lla-
ves de aislamiento, valvula de inflado, man\'f3metro, y boca de conexi\'f3n.  Dimensio-
nes \'d8 1600 mm x 5700 mm. \cf0\f1\fs22\par
\pard\f2\fs20
}

O01004 0,7700 h Oficial especialista 27,38 21,08
O01009 0,5900 h Peón 22,40 13,22
YP03030 0,0500 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

isla de Lanzarote)
161,49 8,07

E13DA0030 4,0000 ud Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm 0,16 0,64
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
I14032 0,0500 m³ Transporte de hormigón, D<= 15 km 3,71 0,19
I15003LZ 4,5000 kg Acero corrugado, ø 5-14 mm, B-500S/SD,

colocado
2,70 12,15

I16017 0,7000 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares 38,95 27,27

TOTAL PARTIDA................................ 82,95
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D10CZ0015 ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.
Realización de pruebas de la instalación en M.T., incluyendo ensayo de rigidez dielectri-
ca y mediciones de aislamiento de conductores. Incluso emisión de informe de mega-
dos. Los megados se realizará a tensión de funcionamiento y con los terminales ejecu-
tados. Los informes se deberán entregar como máximo dos dias tras la realización de
la medición.

T12Z00001 1,0000 ud Pruebas finales medic.inst.M.T. 540,00 540,00

TOTAL PARTIDA................................ 540,00

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.
Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, recibida con morte-
ro de cemento cola sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de
acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado
con mortero preparado flexible y limpieza.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07
O01009 1,5000 h Peón 22,40 33,60
E34AA10 1,0000 m² Baldosa piedra (60x30x2 / 60x40x2) cm

abujardado.(p.o. isla de Lanzarote)
62,80 62,80

E01FA025 6,0000 kg Adhesivo cementoso C 2TES1.(p.o. isla de
Lanzarote)

1,07 6,42

E01FB009 0,8000 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG
2, color, juntas 2-15 mm.(p.o. isla de Lanzarote)

0,81 0,65

ZP01001 0,0010 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,00
E01MA40 11,0000 ud Grapa de acero inoxidable. (p.o. isla de

Lanzarote)
0,31 3,41

E34AG01 11,0000 ud Taladro en chapado piedra o mármol
natural.(p.o. isla de Lanzarote)

1,10 12,10

TOTAL PARTIDA................................ 160,05

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm
Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm, de hormigón, insta-
lado en salida de conducto de ventilación vertical, ventilación por efecto venturi horizon-
tal y por efecto térmico, colocado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
E29BB10 1,0000 ud Aspirador estático D 30 cm hormigón.(p.o. isla de

Lanzarote)
29,28 29,28

E41B0010 10,0000 ud p.p. pequeño material 1,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 66,66

D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.
Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8 mm, con perfiles
de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espesor anodizado, incluso p.p. de precer-
co de aluminio, herrajes, escuadras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

E17.2353 1,0500 m² Reja de aluminio fija con lamas en su color.(p.o.
isla de Lanzarote)

208,30 218,72

%10MA 10,0000 % Material auxiliar 218,72 21,87
O01004 0,2500 h Oficial especialista 27,38 6,85
O01009 0,7500 h Peón 22,40 16,80

TOTAL PARTIDA................................ 264,24

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.
Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y 615 por 42 mm de
espesor, compuestos de dos chapas contrapuestas patentadas de aluminio barniza-
das y gofradas, lado exterior sin nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliu-
retano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el contorno,
sistema de levantamiento realizado a través de muelles de torsión helicoidales. Par de
paracaídas contra la rotura de los muelles y par de paracaídas contra la rotura de los ca-
bles. Colores estándar del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no
escalables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera permiten la rota-
ción de los paneles. Medidas: 3000 x 3000 mm. Completamente instalada.

E05OA003 1,0000 ud Pta garaje seccional 3000x3000 mm. (p.o. isla de
Lanzarote)

2.815,15 2.815,15

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,38 164,28
O01009 6,0000 h Peón 22,40 134,40
E41B0010 30,0000 ud p.p. pequeño material 1,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.143,83
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D25ABJ40 ud Arqueta conexiones by pass 400
Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distribución- aducción,
ejecutada en hormigón armado, incluso tapa metálica de plancha galvanizada. Conexio-
nes ejecutadas en acero galvanizado.Totalmente terminada.

YP14039 1,0000 ud Te fundición bridas BBB ø 250-250 mm (p.o.) 297,32 297,32
YP14042 1,0000 ud Te fundición bridas BBB ø 400-400 mm (p.o.) 967,87 967,87
P14105 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa

(p.o.)
149,73 299,46

YP14024 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 400-250 mm PN25
(p.o.)

345,90 345,90

P14107 2,0000 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

416,43 832,86

YP15105 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm,
1,0/1,6 MPa embridada, motorizada (p.o. isla de
Lanzarote)

4.405,59 4.405,59

P15013 2,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

477,70 955,40

YP18025 2,0000 ud Válvula de retención clapeta DN250 mm, 1,0/1,6
MPa (p.o)

618,00 1.236,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 9.340,40 934,04
O01004 40,0000 h Oficial especialista 27,38 1.095,20
O01009 40,0000 h Peón 22,40 896,00
YPH100 660,0000 kg Hierro en planchas y perfileria galv. y rodetes,

(p.o. Lanzarote)
3,10 2.046,00

M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 128,61
CM0FT124 8,2700 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,63 71,37

CH0FT403 0,3300 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km. 159,00 52,47
CH0FT412 4,4650 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D=30 Km.
177,92 794,41

CI0FT060 1,5400 m³ Incremento para cada m3 de hormigón por carga
incompleta

15,00 23,10

I15016 32,7700 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 mm,
B500T, colocada

10,96 359,16

I16032lz 1,9800 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras
y encepados, volúmenes aislados

50,74 100,47

I16003 37,8000 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 785,11

TOTAL PARTIDA................................ 16.626,34

D25BC0710 ud Pta garaje de corredera 3000x5000 mm. con puerta de escape
Puerta corredera, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615 por 42 mm de espe-
sor, compuestos de dos chapas contrapuestas de acero galvanizado, antipellizco, con
aislante en espuma de poliuretano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma
EPDM en todo el contorno, sistema de corredera sobre guia y patines con cuelgue al te-
cho. Colores estándar del panel: exterior blanco C21, interior blanco C21. Soportes no
escalables, bisagras de aluminio tamboreada plata, sin tapones . Medidas: 3000 x
5000 mm. S2. Con puerta de escape de 800x2000 mm. Completamente instalada.

E04BC1110 1,0000 ud Pta garaje corredera 3000x5000 mm.C/ puerta
escape 800x2000mm (p.o. isla de Lanzarote)

4.186,00 4.186,00

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20

TOTAL PARTIDA................................ 4.335,34

D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

M01028 5,1294 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 277,96

TOTAL PARTIDA................................ 277,96

D33A0320 ud Implantación y retirada de equipo de sondeo
Transporte e implantación del equipo de sondeo en el área de trabajo y retirada del mis-
mo con su equipo auxiliar.

SND380LZ 1,0000 ud Implant. y retirada de equipo sondeo 3.600,00 3.600,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.600,00

D33A0330LZ m Perforación de terrenos mediante sonda rotativa
Perforación de terrenos mediante sonda rotativa DN380 mm. Incluye entubado

M02005 9,4800 h Carro perforador (Wagon Drill) 46,41 439,97
O01001 1,5000 h Capataz 27,16 40,74
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 23,02 69,06
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YP16031 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 0,6 MPa, junta de goma
(p.o.)

33,08 33,08

TOTAL PARTIDA................................ 582,85

D33A0331 ud Emplazamiento de sondeo en cada punto
E12A0331 1,0000 ud Emplazamiento maquinaria en punto de sondeo 30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................ 30,00

D38B0071 ud Servicio de retirada de residuos
Servicio de entrega de envases o retirada de residuos

M01002 3,5000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 40,18 140,63

TOTAL PARTIDA................................ 140,63

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001 1,0000 ud Acometida prov. elect. a caseta 106,40 106,40

TOTAL PARTIDA................................ 106,40

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101 1,0000 ud Acometida prov. fontan. a caseta 96,32 96,32

TOTAL PARTIDA................................ 96,32

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201 1,0000 ud Acometida prov. saneamt. a caseta 78,40 78,40

TOTAL PARTIDA................................ 78,40

D41EA203 ud Pantalla casco seguridad soldar
ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada
CE.

U42EA203 1,0000 ud Pantalla seg. con casco soldador 20,80 20,80
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 20,80 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 22,26

D41EA215 ud Pantalla cortocircuito eléctrico
ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a
casco y visor para cortocircuito eléctrico, homologada CE.

U42EA215 1,0000 ud Pantalla cortocircuito electrico 34,01 34,01
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 34,01 2,38

TOTAL PARTIDA................................ 36,39

D41EC030 ud Mandil soldador serraje
ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

U42EC030 1,0000 ud Mandil de cuero para soldador 15,20 15,20
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 15,20 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 16,26

D41EE020 ud Par guantes soldador 34 cm
ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm, homologado
CE.

U42EE020 1,0000 ud Par de guantes para soldador. 7,89 7,89
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 7,89 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 8,44

D41EE040 ud Par manguitos hombro
ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

U42EE040 1,0000 ud Par de manguitos soldador 10,73 10,73
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 10,73 0,75

TOTAL PARTIDA................................ 11,48

D41EG030 ud Par botas aislantes
ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.

U42EG030 1,0000 ud Par de botas aislantes elect. 24,50 24,50
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 24,50 1,72

TOTAL PARTIDA................................ 26,22

D41EG401 ud Par polainas soldador
ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

Página 61



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

U42EG401 1,0000 ud Par de polainas para soldador 10,41 10,41
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 10,41 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 11,14

D41EG425 ud Par rodilleras de caucho
ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

U42EG425 1,0000 ud Par de rodilleras de caucho 16,48 16,48
%CI 7,0000 % Costes indirectos..(s/total) 16,48 1,15

TOTAL PARTIDA................................ 17,63

D61IE0005 ud ENSAYO FUNCIONAMIENTO p/NSTALACION ELECTRICA.
Realización de pruebas funcionamiento de instalación eléctrica, con la protecciones (re-
sistencia a tierra), tomas de corriente (resistencia a tierra y tensiones de contacto), inte-
rruptores diferenciales (tiempos de disparo y tensión de contacto),  y de factor de poten-
cia según R.B.T., realizado por Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) (1 Jornada).

OZ10IE001 8,0000 h ENSAYO FUNCIONAMIENTO INST.ELÉCTRICA 87,46 699,68
%0000.001 1,0000 % Medios auxiliares.(s/total) 699,68 7,00

TOTAL PARTIDA................................ 706,68

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...
Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80 mm iincluso mortero
especial de asiento, cruceta de separación, colocación, rejuntado y limpieza.

E96.0020 16,0000 ud Baldosa vidrio Primalit, 240x240x80.(p.o. isla de
Lanzarote)

8,19 131,04

TP.1141 15,0000 ud Distanciador para bloque de vidrio hasta 15 mm 0,21 3,15
E01FA025 4,5000 kg Adhesivo cementoso C 2TES1.(p.o. isla de

Lanzarote)
1,07 4,82

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
O01009 1,5000 h Peón 22,40 33,60

TOTAL PARTIDA................................ 199,99

DERE
ENGANCHE

PAJ Derechos enganche endesa

TOTAL PARTIDA................................ 18.000,00

DETI001 ud Elementos derivación y corte ramal BT-BT1-BT2
Derivación principal del ramal BT en los subramales BT1 y BT2. Compuesta por los si-
guientes elementos:

   ·Brida enchufe FD para PVC-O DN400
   ·Te bridas DN400-400
   ·2xCarrete embridado FD DN400 L=500mm
   ·2xCarrete de desmontaje DN400
   ·2x Válvula de mariposa DN400
   ·2xBrida-liso FD para PVC-O DN400

Con p.p. de juntas y tornillería de acero y elementos de conexionado. Colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras, ni pozos de registro donde se ubicarán las válvulas, según
planos de detalle.  Todo ello se medirá aparte. Isla de Lanzarote.

ZP14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 400 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

490,00 490,00

ZP14042 1,0000 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o. Lanzarote) 932,10 932,10
ZP26352 2,0000 ud Carrete nervado con bridas pasamuros ø 400 PN

16 (p.o.)
810,48 1.620,96

ZP15046 2,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.
Lanzarote)

1.648,79 3.297,58

YP15056 2,0000 ud Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa bridas (p.o.
Lanzarote)

1.663,32 3.326,64

ZP14107B 2,0000 ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø 400 mm, 1,6
MPa (p.o. Lanzarote)

466,57 933,14

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 10.600,42 1.060,04
O01017 12,5000 h Cuadrilla A 61,60 770,00
M01020 5,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 225,07

TOTAL PARTIDA................................ 12.655,53

DIR01 ud Dirección facultativa ejecución de pozo
Dirección facultativa durante la ejecución de las obras.

O03013 270,0000 h Consultor senior especialista 53,85 14.539,50

TOTAL PARTIDA................................ 14.539,50
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TOTAL PARTIDA................................ 14.539,50

DPCIP01 ud Depósito limpieza química CIP
Deposito de limpieza quimica CIP, con 1 manómetro PI y 1 transmisor temperatura
TIT. Incluye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy.
Totalmente instalado.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
M01028 2,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 108,38
DPCIP01M 1,0000 ud Depósito limpieza química CIP 28.680,13 28.680,13

TOTAL PARTIDA................................ 29.796,51

DTZLGG402G ud Datalogger sensor para monitonero de niveles y caudal
Datalogger  sensor para monitoreo de niveles y medición de caudal en depósitos o bal-
sas de agua, IP68,  y con 4 canales para lectura de 4 contador o caudalímetro con emi-
sor de pulsos o sensores binarios,, comunicación IoT y sistema de alimentación autóno-
mo mini-solar S1, integrando:
* datalogger con modem embebido GPRS-2,5G/4G, y puerto serie  RS485 modbus,
con 4 EC para contadores o configurables como ED, y 2 EA 4...20 mA para sensores,
IP68, con latiguillos M12 Ip68 de conexión
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G/4G, IP68
 * sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligente solar interno  a
12V,  batería interna recargable  de litio 7V/5Ah para una autonomía de 10 semanas
sin alimentación  y una vida útil de 10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas di-
mensiones (35 mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3 m y conector M12 IP68, y con acce-
sorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma de vandalismo
 * caja - minigabinete estanca IP67 para alojar y proteger el datalogger  de poliéster re-
forzado de 270x270x170mm, con placa de montaje, incluyendo prenses, cerradura con
tornillos plásticos

O03017 7,0000 h Analista programador 32,67 228,69
DTZLGG402GM1,0000 ud Datalogger sensor para monitoreo de niveles y

caudales
1.129,70 1.129,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.358,39

E02069LZ ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Lanzarote
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 49,78 23,05
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón, 80x80x80 cm,

con tapa fundición (p.o.)
261,96 261,96

P02001LZ 0,0640 m³ Grava en Lanzarote (p.o.) 26,43 1,69
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 49,54 12,39
I14007LZ 0,0640 m³ Hormigón en masa HM-20, ári. machacado 20

mm, "in situ", D<=20 km
173,19 11,08

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,22 0,78

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,24 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 311,10

E02218FV ud Toma de tierra independiente con pica Fuerteventura
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 27,38 30,12
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 23,02 25,32
YP25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.

Lanzarote)
33,74 33,74

P25137FV 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² en Lanzarote
(p.o.)

2,81 56,20

TOTAL PARTIDA................................ 145,38

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

O03084 31,1000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,91 961,30

TOTAL PARTIDA................................ 961,30
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TOTAL PARTIDA................................ 961,30

E26AAA0030 ud Extint port CO2 6 kg ABC 21A-113B Zenith
Extintor portátil CO2, 6 kg, fuegos ABC, 21A-113B, Zenith

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 23,02 2,30
EXCO26KG 1,0000 ud Extint port CO2 kg ABC 21A-113B Zenith 52,51 52,51

TOTAL PARTIDA................................ 54,81

EKOR UCB ud Cargador -Rectificador ekor UCB
Suministro e instalación Cargador -Rectificador ekor UCB. Totalmente terminado. Inclu-
so carga para pruebas de los ajustes de los reles.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
EKORUCBM 1,0000 ud Cargador - Rectificador 3.200,00 3.200,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.401,60

ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm
Canalización subterránea formada por 4 tubos de PE corrugado flexible de D=110
mm, incluso suministro y colocación en fondo de zanja del tubo a 60cm de profundi-
dad, enhebrado con cable de acero galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señali-
zación, con solera y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 0.23x0.23 m.To-
talmente acabada y ejecutada según normas de la compañía suministradora.

EMA470 4,0000 m Tubo flex.corrug.D=110 p/canal.subterr. (p.o. isla
de Lanzarote)

2,43 9,72

V01CAE10 4,0000 m Alambre guía 2 mm galvanizado 0,23 0,92
EMA4720 1,0000 m Cinta PVC para señalización de recorrido de

líneas enterradas.(p.o. isla de Lanzarote)
0,18 0,18

O01004 0,2250 h Oficial especialista 27,38 6,16
O01009 0,2250 h Peón 22,40 5,04
CAFT1001 0,4600 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier

clase de terreno excepto roca
14,39 6,62

CH0FT408 0,1800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D= 30 km 164,92 29,69
A01019LZ 0,2000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado procedente de las propias
excavaciones

17,15 3,43

TOTAL PARTIDA................................ 61,76

EMBSN380 ud Emboquille sondeo
Emboquillado sondeo con tubo de acero DN 400 mm y hormigonado.

O01001 7,0000 h Capataz 27,16 190,12
O01005 7,0000 h Oficial de oficios 23,02 161,14
TINOXDN400316L1,0000 m Tubería acero inox 316L DN 400 651,16 651,16
YP03030 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.

isla de Lanzarote)
161,49 161,49

P03999ba 1,0000 m³ Suplemento suministro hormigón o mortero, por
D superior a 20 km, d = 10 km

4,12 4,12

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33
YP01048 40,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 68,00

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 1.236,38

ENC0CIR01 ud Encofrado metálico paneles circulares
Encofrado metálico paneles circulares

O01009 0,4400 h Peón 22,40 9,86
O01004 0,4400 h Oficial especialista 27,38 12,05
EPM01 1,1000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m2 21,75 23,93
P01033lz 0,0050 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 4,19
P01044lz 0,0100 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,03
P01045 0,1500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,20
P01041 0,0800 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,43 0,35

M01028 0,2200 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 11,92

TOTAL PARTIDA................................ 62,53
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ENF090TPC m Tubería TPC Rojo ø= 90 mm
ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 90 mm., de color
rojo (protección de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior,
de espesor y resistencia normalizado por la compañía de Unelco, S.A., de la casa UPO-
NOR ó similar, colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión,
cuerda guía de nylon de 3 mm mínimo de diámetro, separadores, tapones, etc., total-
mente instalada y conexionada.

O01009 0,0500 h Peón 22,40 1,12
O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,38 1,37
P25164 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 90 mm

(Normal) (p.o.)
0,78 0,78

MGUPED90 0,1600 ud Manguito unión TPC D90 3,00 0,48
CV012 1,0100 m Cuerda nylon d>3 mm 0,15 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,90

ENF200TPC m Tubería TPC Rojo ø= 200 mm
ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 200 mm., de co-
lor rojo (protección de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exte-
rior, de espesor y resistencia normalizado por REE, de la casa UPONOR ó similar, colo-
cada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda guía de ny-
lon de 3 mm mínimo de diámetro, separadores, tapones, etc., totalmente instalada y co-
nexionada. Incluso mandrilado con mandril normalizado.

O01009 0,0500 h Peón 22,40 1,12
O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,38 1,37
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
2,58 2,58

MGUPED2000,1600 ud Manguito unión TPC D200 4,00 0,64
CV012 1,0100 m Cuerda nylon d>3 mm 0,15 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,86

ER01 ud Estación remota
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 600x400x200, IP66, IK10,
con cerradura de llave
 * RTU datalogger DA35 12.6.4-N con modem integrado modular e intercambiable
GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus, con 4 EC para contador (o configura-
bles como ED), 8 ED entradas digitales auxiliar para detectores con contacto libre de
potencial, con 4 EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
 * Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 db, para montaje en
mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Cargador reguladorde baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A
*  Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Automático / Manual local y pulsador marcha (ON) / paro (OFF)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de protección
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunica-
ción, de automatización, telecontol de interacción con los elementos de la red y con el
centro de control; funciones de monitorización y datalogger de todas variables eléctri-
cas e hidraúclas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos as built
del para interconexión al CCMM, definición de secciones de mangueras eléctricas, pla-
nos de conexionado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 primeros años de fun-
cionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

O03017 2,5000 h Analista programador 32,67 81,68
ER01M 1,0000 ud Estación remota 3.778,20 3.778,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.859,88
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ER02 ud Estación remota
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de dos válvulas del
depósito, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 500x400x200, IP66, IK10,
con cerradura de llave
* RTU datalogger 8.6.2  con modem integrado modular e intercambiable
GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus y BL, con 2 EC para contador o configu-
rables como ED, 6ED para detectores binarios con contacto libre de potencial y 2 EA
4..20 mA para sensores, y 4 SD para mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67
batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db, para montaje en
mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
*  Fuente de alimentación  12 Vcc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunica-
ción, de automatización, telecontrol de interacción con los elementos de la red y con el
centro de control; funciones de monitorización y datalogger de todas variables eléctri-
cas e hidráulicas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos "as built"
del para interconexión al CCMM de las válvulas, definición de secciones de mangue-
ras eléctricas, planos de conexionado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funciona-
miento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

O03017 2,5000 h Analista programador 32,67 81,68
ER02M 1,0000 ud Estación remota 2.955,70 2.955,70

TOTAL PARTIDA................................ 3.037,38

ER3V ud Estación remota para telecontrol y automatización de cámara
Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara de 3 válvulas , inte-
grando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim 600x500x200, IP66, IK10,
con cerradura de llave
* RTU datalogger 16.8.2 con modem integrado modular e intercambiable
GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus y BL, con 4 EC para contador o configu-
rables como ED, 12ED para detectores binarios con contacto libre de potencial y 2 EA
4...20 mA para sensores, y 8 SD para mando de válvulas,  grado de estanqueidad
IP67 batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 dB, para montaje en más-
til o en pared, con cable tipo LMR de 4m y conectores macho N y SMA
* Fuente de alimentación 12 Vdc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funciones de comunica-
ción, de automatización, telecontrol de interacción con los elementos de la red y con el
centro de control; funciones de monitorización y datalogger de todas variables eléctri-
cas e hidráulicas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyendo planos "as built"
del para interconexión al CCMM de las válvulas, definición de secciones de mangueras
eléctricas, planos de conexionado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamien-
to, incluyendo alta de la tarjeta SIM

O03017 3,0000 h Analista programador 32,67 98,01
ER3VM 1,0000 ud Estación remota para telecontrol y

automatización de cámara
4.221,80 4.221,80

TOTAL PARTIDA................................ 4.319,81
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ER412 ud Estación remota para telecontrol 3 o 4 contadores
Estación remota datalogger  para telecontrol de hidrantes hasta 4 contadores, con co-
municaciones GPRS/2,5G y bluetooth BLE,  con sistema de alimentación autónomo mi-
ni-solar con cargador y batería integrada de 10 años de vida útil, incluyendo:
 *  estación remota datalogger con modem  integrado modular e intercambiable
2,5G/4G, puerto RS485 y BLE, con 4 (EC) entradas de contaje de pulsos, 2 (ED) entra-
da digitales auxiliares para detectores binarios, 1 (SL) salida digitale latch, 2 (EA) entra-
das analógicas 4..20 mA para sensores,  2 EA para medida de tensión de batería y tem-
peratura, con protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos rearmables y monitori-
zables, grado de estanqueidad IP68, cables con conectores enchufables IP68 para co-
nexión de todos los sensores, dimensiones máximas 180 x 80 x 90 mm
* sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligente solar interno  a
12V,  batería interna recargable  de litio 7V/5Ah para una autonomía de 10 semanas
sin alimentación  y una vida útil de 10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas di-
mensiones (35 mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3 m y conector M12 IP68, y con acce-
sorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma de vandalismo
* soporte para instalación en arqueta de acero galvanizado y p.p. de tornillos.
* cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros años de funcionamien-
to, incluyendo alta de la tarjeta SIM

O03017 6,0000 h Analista programador 32,67 196,02
ER412M 1,0000 ud Estación remota para telecontrol 3 o 4 contadores 939,40 939,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.135,42

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y seguimiento
Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento de la calidad del
agua y de los retornos de riego. El estudio debe ser llevado a cabo por técnico compe-
tente e incluir los siguientes aspectos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de captación, parámetros hidro-
dinámicos y características del acuífero y zonas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a considerar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requerimientos de la direc-
triz 2 del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia de las medidas a rea-
lizar.

ESTHIDGm 1,0000 ud Estudio hidrogeológico para definir red de control
y seguimiento

15.000,00 15.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 15.000,00

EXPD1.5 m Perforación de pozo 1,5 m diámetro en roca
Perforación de pozo en roca y similares por medios mecánicos sin explosivo, incluido
extracción de la carga y transporte de material para su vertido en punto de acopio. In-
cluso mano de obra y maquinaria.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,38 164,28
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 23,02 138,12
M04001 6,0000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 35,24 211,44

TOTAL PARTIDA................................ 513,84

FARCH1.5 m Fortificación de pozo
Fortificación de pozo, incluido mano de obra, maquinaria y material.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,38 219,04
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 23,02 184,16
ZP03003LZ 0,5100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Lanzarote)
129,11 65,85

P01033lz 0,4700 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 393,86

TOTAL PARTIDA................................ 862,91

FCPAPN10 ud Filtro de cartucho PA PN10
Filtro de Cartucho en PA PN 10 bar, fabricado s/ Normativa Europea para Recipientes
a Presión 2014/68/EU, S.4.3; 35 u. cartuchos de 50". Partes internas en material termo-
plástico. Acabo interior en resina vinilester.
Totalmente instalado.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
FCPAPN10M1,0000 ud Filtro de cartucho PA PN 10 14.475,00 14.475,00

TOTAL PARTIDA................................ 15.483,00

Página 67



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

FHPRFVPN5 ud Filtro horizontal PRFV PN 5 bar
Filtro horizontal PRFV (brazos colectores) completamente acabado con relleno de arci-
lla expansiva, PN 6 bar dia. 2,0 m L total: 6.0 m.
Totalmente instalado.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
FHPRFVPN5M1,0000 ud Filtro horizontal PRFV PN 5 bar 75.600,00 75.600,00
M01028 6,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 325,14

TOTAL PARTIDA................................ 76.933,14

FIBRAMNMD01 m Cable fibra óptica monomodo
Cable fibra óptica monomodo a base de 8 hilos monomodo tipo 10/125 CDIR-AD mar-
ca Optral o similar incluido tendido en instalación bajo tubo y conexionado.

O01005 0,0200 h Oficial de oficios 23,02 0,46
O01009 0,0200 h Peón 22,40 0,45
YP25180 1,1000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm

(p.o. Lanzarote)
1,50 1,65

CABFB7650 1,0000 m Cable fibra óptica monomodo 5,40 5,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,96

FR01 ud Frontal conector comunicaciones
Frontal conector de comunicaciones conectahub de datos e históricos: módulo softwa-
re para interconexión al centro de control y configuración de las estaciones remotas
(RTU),  licencia para 150 RTU, incluyendo lo siguiente módulos y funcionalidades:
* Frontal / driver de comunciaciones software conectahub para control y gestión de las
comunicaciones con las estaciones remotas datalogger IoT , y de todos los paráme-
tros de proceso y variables internas de las RTU; y actualización remota del firmware
de las RTU
* Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma segura y complemen-
taria a la Base de Datos central durante al menos 2 años.
*  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en formato CSV a servi-
dores remotos
* Módulo Data-Process para inserción automática de datos históricos de los datalogger
en la BBDD SQL de históricos y alarmas
 * Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar ISO21622

O03017 30,0000 h Analista programador 32,67 980,10
FR01M 1,0000 ud Frontal conector comunicaciones 2.090,00 2.090,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.070,10

G01001_FTV m³ Balsa de decantación de residuos
Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación
de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 61,60 6,16
YP05002 2,3000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

181 a 200 g/m² (p.o. Lanzarote)
1,22 2,81

YP05011 2,3000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o. Lanzarote)

3,82 8,79

M01058 0,8180 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

75,82 62,02

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 4,55 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 81,60

G01003FV mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003lz 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³.(p.o. isla de
Lanzarote)

120,00 120,00

TOTAL PARTIDA................................ 120,00

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32

TOTAL PARTIDA................................ 49,32

Página 68



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 22,40 13,44

TOTAL PARTIDA................................ 13,44

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 22,40 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros
Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de poli-
propileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

P41013 1,0000 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,11 26,11

TOTAL PARTIDA................................ 26,11

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 22,40 17,92
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
17,92 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 22,40

GR_TR_FTV ud Transporte residuos a instalac. autorizada
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de
Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 50 km.

M01002 7,3327 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 40,18 294,63

TOTAL PARTIDA................................ 294,63

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

TOTAL PARTIDA................................ 47,39

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especiales, para excavacio-
nes en masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

O01009 0,0380 h Peón 22,40 0,85
M01058 0,3000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
75,82 22,75

M02042 0,3000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 4,55 1,37

TOTAL PARTIDA................................ 24,97

I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 10 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,12 1,12

I02027v 10,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,36 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 4,73
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I02027lz m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión.
Según cálculo en hoja aparte.

M07003 2,3400 km Camión 131/160 CV (97/118 kW) 1,28 3,00

TOTAL PARTIDA................................ 3,00

I02030FV m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje, a una distancia mayor de 30 Km de recorrido de carga, inclui-
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pa-
la cargadora.

I02030LZ 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas
condiciones) D< 30 km

4,57 4,57

TOTAL PARTIDA................................ 4,57

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0045 h Peón 22,40 0,10
M01064 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
68,07 3,40

TOTAL PARTIDA................................ 3,50

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de difícil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido so-
bre perfil.

O01009 2,1250 h Peón 22,40 47,60

TOTAL PARTIDA................................ 47,60

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio
Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, reali-
zada con paneles ligeros de aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos comple-
mentarios, hasta una altura máxima de 3 m.

O01004 0,1200 h Oficial especialista 27,38 3,29
O01017 0,1200 h Cuadrilla A 61,60 7,39
P01141 1,0000 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas

(p.o.)
1,05 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 11,73

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una an-
chura superior a 3 metros.

O01009 0,0001 h Peón 22,40 0,00
M01172 0,0014 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 76,23 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 0,11

I05007_FTV m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánicamente por agujado,
estabilizados frente a los rayos UV, de gramaje 300 g/m², resistencia a la tracción de
25 KN/m. No incluye solapes. Colocado. Fuerteventura.

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 61,60 1,85
P05003FV 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de

300 g/m² (p.o.) Lanzarote
2,25 2,25

TOTAL PARTIDA................................ 4,10

I05027_FT m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventu-
ra

O01017 0,0884 h Cuadrilla A 61,60 5,45
%25.0R 25,0000 % Incremento Personal de Régimen General por

trabajos de riesgo 25%
5,45 1,36

M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

45,35 0,91
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YP05012 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.isla de Lanzarote)

5,62 6,18

M04019 0,0160 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,18 0,11
M02059 0,0160 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 14,09

I06014.N m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e>
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
r
}

O01009 0,0260 h Peón 22,40 0,58
M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 67,29 1,75
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 55,92 1,45
CIFT04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,71 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 4,49

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomera-
do o de grava-emulsión.

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,00

I14016LZ m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 22,40 31,36
YP03011LZ 1,0000 m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o. Lanzarote)
170,75 170,75

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 3,29 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 202,44

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 22,40 4,48
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
125,00 18,75

TOTAL PARTIDA................................ 23,23

I15003L kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 27,38 0,49
O01009 0,0180 h Peón 22,40 0,40
YP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 1,79

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,70

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla Lanzarote
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 27,38 0,49
O01009 0,0180 h Peón 22,40 0,40
YP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 1,79

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 2,70

I15004L kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 27,38 0,41
O01009 0,0150 h Peón 22,40 0,34
YP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 1,79
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P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,57

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla Fuerteventura
Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 27,38 0,60
O01009 0,0220 h Peón 22,40 0,49
YP01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 1,79

P01045 0,0110 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 2,89

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,0500 h Oficial especialista 27,38 1,37
O01009 0,0500 h Peón 22,40 1,12
P01033lz 0,0040 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 3,35
P01044lz 0,0300 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,08
P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,03
P01041 0,0040 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,43 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 5,97

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y encepados de ci-
mentación, considerando 4 posturas, incluyendo la aplicación de aditivo desencofran-
te, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 27,38 7,94
O01009 0,2900 h Peón 22,40 6,50
P01033lz 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 16,76
P01044lz 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,41
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,43 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 31,83

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 27,38 7,94
O01009 0,2900 h Peón 22,40 6,50
P01033lz 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 1,68
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044lz 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,14
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 3,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,77

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 27,38 13,96
O01009 0,5100 h Peón 22,40 11,42
P01033lz 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 1,68
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044lz 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,14
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 5,53

TOTAL PARTIDA................................ 34,10
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I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

O01004 0,7600 h Oficial especialista 27,38 20,81
O01009 0,7600 h Peón 22,40 17,02
P01033lz 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 1,68
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044lz 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,14
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 8,24

TOTAL PARTIDA................................ 49,26

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer me-
tro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación pa-
ra trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,4800 h Oficial especialista 27,38 13,14
O01009 0,4800 h Peón 22,40 10,75
P01033lz 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 1,68
P01037 0,1200 ud Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 14,59 1,75
P01044lz 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,14
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,0960 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 5,20

TOTAL PARTIDA................................ 33,00

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5900 h Oficial especialista 27,38 16,15
O01009 0,5900 h Peón 22,40 13,22
P01033lz 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 1,68
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 17,23 1,03
P01044lz 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,14
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,07
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1180 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 6,39

TOTAL PARTIDA................................ 38,95

I16030.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2350 h Oficial especialista 27,38 6,43
O01009 0,4000 h Peón 22,40 8,96
P01036.N 1,0000 m² Encofrado tipo modular (p.o. isla de Lanzarote) 8,18 8,18
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1890 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 10,24

TOTAL PARTIDA................................ 34,08

I16031.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2640 h Oficial especialista 27,38 7,23
O01009 0,5000 h Peón 22,40 11,20
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P01036.N 1,0000 m² Encofrado tipo modular (p.o. isla de Lanzarote) 8,18 8,18
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,88 0,27

M01028 0,1920 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 10,40

TOTAL PARTIDA................................ 37,28

I16032lz m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 27,38 18,34
O01009 0,6700 h Peón 22,40 15,01
P01033lz 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 838,00 16,76
P01044lz 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,70 0,41
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,32 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,43 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 50,74

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

79,12 22,00

O01009 0,2780 h Peón 22,40 6,23
P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 22,45 28,06

TOTAL PARTIDA................................ 56,29

IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con fibras de
poliéster
Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC de 1,5 mm, armada
con fibras de poliéster, incluso capa base de geotextil de alto gramaje.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 61,60 15,40
P05031FV 1,0500 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm

(p.o.isla de Lanzarote)
16,48 17,30

TPC0026 2,0000 m Perfil metalico colaminado anclado
mecanicamente

1,30 2,60

M01022 0,0220 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 47,66 1,05

TOTAL PARTIDA................................ 36,35

INSCEBC ud Cuadro de automatización e instrumentación
Instalación del cuadro de automatización e instrumentación de la EB de captación, in-
cluyendo p.p. de cableados de alimentación al módulo de automatización, cables apan-
tallados para las señales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincacio-
nes, y cables apantallados para la instrumentación, con p.p. de canalizaciones y canale-
ta

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O03017 20,0000 h Analista programador 32,67 653,40
INSCEBCM 1,0000 ud Cuadro de automatización e instrumentación 5.500,00 5.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.427,20

INSTCACVMB1 ud Cuadro de control e instrumentación
O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O03017 20,0000 h Analista programador 32,67 653,40
INSTCACVMB1M1,0000 ud Cuadro de control e instrumentación 2.110,90 2.110,90

TOTAL PARTIDA................................ 3.038,10

INSTCTA01 ud Cuadro de control e instrumentación
Instalación del cuadro de telecontrol de la arqueta de válvulas del depósito, incluyendo
p.p. de cableados de alimentación, cables apantallados para las señales de entradas y
salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y cana-
leta

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O03017 20,0000 h Analista programador 32,67 653,40
INSTCTA01M1,0000 ud Cuadro de control e instrumentación 1.980,00 1.980,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.907,20
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INTOI01 ud Instrumentación módulo O.I.
Conjunto de instrumentacion en modulos OI (incluye 5 transmisores presión PIT, 3 cau-
dalimetros FIT, 3 presostatos PSL, 1 Phímetro, 1 medidor conductividad AIT, 1 medi-
dor temperatura TIT). Incluye pequeño material y p.p. de soportación en acero con im-
primación epoxy. Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
INTOI01M 1,0000 ud Indtrumentación módulo O.I. 9.000,00 9.000,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 12.024,00 360,72

TOTAL PARTIDA................................ 12.384,72

INTPT01 ud Instalación de puesta a tierra cimentación
Partida alzada de puesta a tierra de la cimentación del aerogenerador según especifica-
ción del fabricante. Compuesta por fleje de acero 30x3,5 zincado, petinas de puesta a
tierra interiores, petinas de puesta a tierra exteriores, conectores en cruz, conectores
diagonales, doble anillo de cable de cobre 50 mm perimetral, 8 picas, etc. Suministro e
instalación. Incluso petinas de acero inox y uniones de con cinta vulcanizada. Segun in-
dicaciones de DF.

TOTAL PARTIDA................................ 2.000,00

ISFDR ud Instalación de sonda de humedad
Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el contenido volumétrico del
agua y temperatura. Incluido 5m de cable para la conexión con el datalogger. Tarjeta
SIM NBiOT e instalación en finca con soporte de acerero y puesta en funcionamiento.
Incluye almacenamiento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles y web coor-
porativa.

P22031C 1,0000 ud Sonda de humedad 1.350,00 1.350,00
CONEC 1,0000 ud Conectividad 3G/4G/GPRS 247,20 247,20
O01004 1,5000 h Oficial especialista 27,38 41,07
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.660,67

KT1220KV ud Kit 3 terminal int p/ Cable 12-20 kV 400 mm2
Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 kV.de 400 mm², K400TB, de la ca-
sa ELASTIMOLD, o similar, roscado y apantallado, con funda retráctil en frio de 3M, in-
cluso conexión a toma de tierra, instalado.

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 23,02 23,02
O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40
T12AK0314 1,0000 ud Kit 3 term int 12/20 kV; 25-120 3M 229,00 229,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 274,42 8,23

TOTAL PARTIDA................................ 282,65

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013lz 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

285,00 285,00

TOTAL PARTIDA................................ 285,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

82,13 82,13

TOTAL PARTIDA................................ 82,13

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 119,14 119,14

TOTAL PARTIDA................................ 119,14

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 48,51 48,51

TOTAL PARTIDA................................ 48,51
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L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 38,22 38,22

TOTAL PARTIDA................................ 38,22

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 22,40 22,40

TOTAL PARTIDA................................ 22,40

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,68 8,68

TOTAL PARTIDA................................ 8,68

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,97 0,97

TOTAL PARTIDA................................ 0,97

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje
Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por ta-
blas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su des-
plazamiento, incluido desmontaje.

P40035 1,0000 m² Protección huecos horizontales. Montaje y
desmontaje

21,99 21,99

TOTAL PARTIDA................................ 21,99

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 22,74 22,74

TOTAL PARTIDA................................ 22,74

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 9,21 9,21

TOTAL PARTIDA................................ 9,21

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 11,38 11,38

TOTAL PARTIDA................................ 11,38

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,41 5,41

TOTAL PARTIDA................................ 5,41

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,27 1,27

TOTAL PARTIDA................................ 1,27

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 16,78 16,78

TOTAL PARTIDA................................ 16,78

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 61,39 61,39

TOTAL PARTIDA................................ 61,39
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L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 65,47 65,47

TOTAL PARTIDA................................ 65,47

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 56,81 56,81

TOTAL PARTIDA................................ 56,81

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 29,07 29,07

TOTAL PARTIDA................................ 29,07

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 181,00 181,00

TOTAL PARTIDA................................ 181,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 12,80 12,80
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 63,75

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

P40072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89

TOTAL PARTIDA................................ 1,89

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón
Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, bue-
na flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40074 1,0000 ud Protector auditivo tapones con cordón 0,24 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 0,24

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 13,11
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L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

P40076 1,0000 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo,
válv y atalaje

7,54 7,54

TOTAL PARTIDA................................ 7,54

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 0,49

L01082 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores ácidos, Clase FPP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; válida con-
tra aerosoles sólidos / líquidos; con Carbón Activo para eliminar malos olores y vapo-
res orgánicos. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-
mente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40082 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para
vapores ácidos, Clase FPP2

1,39 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 1,39

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

TOTAL PARTIDA................................ 4,31

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,14

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 14,65 14,65

TOTAL PARTIDA................................ 14,65

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con anagrama
Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con dos bolsillos en la
zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige,
blanco, gris y azulina.

P40097 1,0000 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta
con anagrama

9,53 9,53

TOTAL PARTIDA................................ 9,53

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 5,66 5,66

TOTAL PARTIDA................................ 5,66
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TOTAL PARTIDA................................ 5,66

L01102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso.
Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

P40102 1,0000 ud Traje impermeable en nailon 7,04 7,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,04

L01106 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco
Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada; Categoría III; tipos
4,5 y 6; color blanco. Desde talla S a la XXL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402;
UNE-EN 14126; UNE-EN 13034; UNE-EN 13982-1.

P40106 1,0000 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y
6. Blanco

4,67 4,67

TOTAL PARTIDA................................ 4,67

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

1,82 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 1,82

L01130 ud Guante antivibratorio
Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pulgar; así como mu-
ñequera incorporada para protección del túnel del carpo; con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valora-
rá el que tenga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

P40130 1,0000 ud Guante antivibratorio 29,27 29,27

TOTAL PARTIDA................................ 29,27

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo
vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P
Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del
talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perfo-
ración (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle.
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

P40152 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P 12,50 12,50

TOTAL PARTIDA................................ 12,50
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L01195 ud Forro polar ligero
Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable
y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.

P40195 1,0000 ud Forro polar ligero 10,84 10,84

TOTAL PARTIDA................................ 10,84

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable
Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J (SB); antiestática (A);
protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); planti-
lla textil resistente a la penetración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TE-
POR” que favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con buenas carac-
terísticas ergonómicas: Acordonamiento externo con "ganchos", valorable refuerzo en
la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

P40198 1,0000 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro
transpirable

34,86 34,86

TOTAL PARTIDA................................ 34,86

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador
Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular fijo y cubre filtro,
dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologada

L012.006 1,0000 ud Pantalla protección radiaciones para soldador 27,73 27,73

TOTAL PARTIDA................................ 27,73

L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con inodoro químico anae-
robio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

P40204lz 1,0000 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin
conexiones.

180,00 180,00

TOTAL PARTIDA................................ 180,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207lz 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

202,00 202,00

TOTAL PARTIDA................................ 202,00

L01208 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m²;
instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40208lz 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................ 150,00

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 13,04 13,04

TOTAL PARTIDA................................ 13,04
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L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a
soporte de hormigón o metálico; instalada
Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un
operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirre-
torno.

P40232 1,0000 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, fijada a soporte de hormigón o
metálico; instalada

103,03 103,03

TOTAL PARTIDA................................ 103,03

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,98 7,98

TOTAL PARTIDA................................ 7,98

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

P40235 1,0000 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y
desmontaje

10,62 10,62

TOTAL PARTIDA................................ 10,62

L01236 ud Barrera de seguridad, colocada
Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

P40236 1,0000 ud Barrera de seguridad, colocada 18,37 18,37

TOTAL PARTIDA................................ 18,37

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

P40237 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado 7,58 7,58

TOTAL PARTIDA................................ 7,58

L01238 ud Baliza reflectante, colocada
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm.

P40238 1,0000 ud Baliza reflectante, colocada 3,73 3,73

TOTAL PARTIDA................................ 3,73

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,0000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 78,48 78,48

TOTAL PARTIDA................................ 78,48

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 106,07 106,07

TOTAL PARTIDA................................ 106,07

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 27,16 27,16

TOTAL PARTIDA................................ 27,16

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.

P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 3,50

L01255 par Recambio de filtro polivalente
Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protección contra: vapo-
res orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K). ABEK. Normas
UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40255 1,0000 par Recambio de filtro polivalente 11,13 11,13

TOTAL PARTIDA................................ 11,13Página 81
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TOTAL PARTIDA................................ 11,13

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)
Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilacha-
dos. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm.

P40269 1,0000 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de
conexión (2)

20,02 20,02

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la
perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

L01288 mes Equipo desfibrilador
Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posicionamiento…).

P40288 1,0000 mes Equipo desfibrilador 63,25 63,25

TOTAL PARTIDA................................ 63,25

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera cen-
tral de calidad, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores
y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde
y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40294 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera con
anagrama

14,44 14,44

TOTAL PARTIDA................................ 14,44

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos
Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia
de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Dis-
ponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.
Normas UNE-EN 340 o EN 13402.

P40300 1,0000 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos 14,12 14,12

TOTAL PARTIDA................................ 14,12

L01313 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5
Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hormigonado…). Pun-
tera 200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela antideslizante con resistencia a hidro-
carburos; color verde y se valorará la existencia de otro color. Categoría: S5.

P40313 1,0000 par Bota alta de seguridad de poliuretano. Categoría
S5

33,08 33,08

TOTAL PARTIDA................................ 33,08

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40341 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin
válvula, un uso, Clase FFP3

1,12 1,12

TOTAL PARTIDA................................ 1,12

L01350 ud Botas de seguridad PVC Categoría SB+P
Par de botas altas de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a
la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: SB + P.

P40350 1,0000 ud Botas de seguridad PVC Categoría SB+P 10,13 10,13

TOTAL PARTIDA................................ 10,13

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas o acopios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20
m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado
B 500 S de 1,75 m de longitud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00
m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación.
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PL02010 1,0000 m Malla naranja en delimitacion de zonas de
peligro, zanjas o acopios

1,35 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

LCACOH1 ud Lecho de calcita
Lecho de Calcita con brazos colectores y crepinas de distribucion . Totalmente instala-
do.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
M01028 3,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 162,57
LCACOH1M 1,0000 ud Lecho de calcita 41.200,00 41.200,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 42.370,57 1.271,12

TOTAL PARTIDA................................ 43.641,69

LMT1501220 m Línea MT Al 12/20 kV-3x1x150
Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de 12/20 kV., de 3x1x150
mm², tipo Hersaten WB RHZ1 H-16 unipolar, marca General Cable o similar, incluso
tendido, enhebrado en canalización, conexionado y pequeño material, totalmente mon-
tado e instalado.

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 23,02 1,15
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
CAB150MT 3,0000 m Cable RHV 12/20 kV 1x150K AL +H16 Cables

GGC
11,90 35,70

%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 39,09 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 40,26

LT057 m Línea Tierra de Cu 50 mm2
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección enterra-
do, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado,
instalado y funcionando.

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 23,02 2,30
O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
T05MDO060 1,0000 m Cable desnudo p/tt1x50 3,68 3,68
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 8,22 0,25

TOTAL PARTIDA................................ 8,47

LT5T0 m Línea de tierra de Cu 50 mm2
Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm² de sección enterra-
do, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de tierra, totalmente montado,
instalado y funcionando.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 27,38 2,74
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 23,02 2,30
T05MDP060 1,0000 m Cable desnudo p/t.t.1x50. 3,60 3,60
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 8,64 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 8,90

M20003 ud Contador electromagnético DN250, PN40
Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250, PN 40 de acuerdo a
las siguiente características. Tubo de medid: Material: Acero inoxidable 1.4571 Revesti-
miento: Goma dura Carcasa: Acero al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de
Protección: IP67 Conexiones: Bridas acero al carbono según EN 1092-1 Electrodos: Es-
tándar Hastelloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango de caudal: 0,03 – 12m/s Preci-
sión ±0,2% para velocidad mínima 0,5 m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier
posición. Incluido electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre el
detector. Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Caja: Aluminio pintado
en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA, 30V pasiva, 100mA (colector abierto) max.
10kHz Configuración: por 3 botones
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación: 85 – 265 V

M20003M 1,0000 ud Contador electromagnético DN250, PN40 8.170,56 8.170,56
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 8.170,56 817,06
O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 146,84
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 15,43

TOTAL PARTIDA................................ 9.149,89

M20004 ud Caudalímetro electromagnético DN 250. PN16
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, preparado para trabajar con agua de mar, embridado, con p.p.
de juntas y tornillería de acero inox., instalado.

M20004M 1,0000 ud Contador electromagnético DN250 PN16 (p.o.) 6.150,00 6.150,00
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%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.150,00 615,00
O01035 2,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 146,84
M01020 0,3600 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 15,43

TOTAL PARTIDA................................ 6.927,27

MBMOI01 ud Membranas de O.I.
Elementos de membrana de Osmosis Inversa s/ proyecciones de proyecto

O01004 2,0000 h Oficial especialista 27,38 54,76
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 23,02 46,04
MBMOI01M 1,0000 ud Membranas de O.I. 568,00 568,00

TOTAL PARTIDA................................ 668,80

MONT01 ud Suministro y montaje aerogenerador 2350 kW
Suministro y montaje aerogenerador

O01004 80,0000 h Oficial especialista 27,38 2.190,40
O03082 80,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años de

experiencia
41,37 3.309,60

M01125 160,0000 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 184,95 29.592,00
O01009 80,0000 h Peón 22,40 1.792,00
AERO2350KWE1,0000 ud Aerogenerador P=2350 kW 2.873.987,13 2.873.987,13

TOTAL PARTIDA................................ 2.910.871,13

NAOCL01 ud Sistema de dosificación NaCL
Sistema de dosificacion de NaOCl (10%) Vol. Tanque : 500 L. Incluye pequeño mate-
rial y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O01005 10,0000 h Oficial de oficios 23,02 230,20
NAOCL01M 1,0000 ud Sistema de dosificación NaCL 6.800,00 6.800,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 7.304,00 219,12

TOTAL PARTIDA................................ 7.523,12

NAOH01 ud Sistema de dosificación de NaOH
Sistema de dosificacion de NaOH (30%). Vol. Tanque : 230 L. Incluye pequeño mate-
rial y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O01005 10,0000 h Oficial de oficios 23,02 230,20
NAOH01M 1,0000 ud Sistema de dosificación de NaOH 5.400,00 5.400,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 5.904,00 177,12

TOTAL PARTIDA................................ 6.081,12

PA.DIR.2 PAJ Partida alzada a justificar para implementar la red de control y
seguimiento
Partida alzada a justificar para implementar la red de control y seguimiento.

TOTAL PARTIDA................................ 75.000,00

Solera ligera de hormigón HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor sobre terreno previa-
mente compactado, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm y acabado
acabado al fratás, incluso vertido del hormigón con bomba, extendido, curado y forma-
ción de maestras, juntas de dilatación con perfil de PVC, fibras de polipropileno antifisu-
ras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³) y adición de cuarzo corindón.
S/NTE-RSS.

O01009 0,4000 h Peón 22,40 8,96
O01004 0,4000 h Oficial especialista 27,38 10,95
ZP03003LZ 0,1100 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o. isla de

Lanzarote)
129,11 14,20

I14064 0,1100 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 23,23 2,56
P01168LZ 1,0500 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o

en Lanzarote)
3,17 3,33

ZP01001 0,0150 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,04
P01220 5,0000 ud Separador homologado para losas 0,07 0,35
PALD11PA00401,0500 m² Fratasado de Pavimento de hormigón  incluso

vertido, extendido, formación de maestras, juntas
de dilatación con perfil de PVC, f

23,89 25,08

TOTAL PARTIDA................................ 65,47
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PFU54 ud Edificio de hormigón compacto PFU-54
Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado, tipo pfu-54 de dimensiones ge-
nerales aproximadas exteriores de: 10.540 mm. de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.780
mm de altura vista, con una puertas de transformador y dos puertas peatonales. Inclu-
so separaciones físicas entre transformadores y recinto y separación física entre zona
de BT y zona de MT.

- Red de tierras interiores.
- Puente MT.
- Integración de los equipos ofertados en fábrica.

O01005 40,0000 h Oficial de oficios 23,02 920,80
O01009 40,0000 h Peón 22,40 896,00
PFU54M 1,0000 ud Edificio de hormigón compacto PFU-54 50.000,00 50.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 51.816,80

PILMT01 ud Piloto limitador de caudal tipo paleta
Piloto limitador de caudal tipo paleta.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
Y06.1167 1,0000 ud Piloto limitador de caudal 283,80 283,80

TOTAL PARTIDA................................ 297,49

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km
Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en base al rd 105/2008 y
la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento máximo es de 6 meses

M01021 0,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 46,16 23,08

TOTAL PARTIDA................................ 23,08

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

340,21 340,21

O01009 0,5000 h Peón 22,40 11,20
O01004 1,2000 h Oficial especialista 27,38 32,86

TOTAL PARTIDA................................ 384,27

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 22,40 2,24
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
63,44 0,76

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
ZP01001 0,0400 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 5,55

PLCALV01LZ m² Cerramiento placa alveolar L<6 m. Q =600 kg/m2
Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmen-
te terminado.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 61,60 24,64
Y01066 1,0000 m² Placa alveolar canto 26,5 cm L de 6 a 9 m.

Q=600kg/m² (p.o.isla de Lanzarote)
70,15 70,15

M01111 0,1000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 73,35 7,34

TOTAL PARTIDA................................ 102,13

PM2VDM ud Puesta en marcha
Puesta en marcha del sistema de telecontrol de la cámara de válvulas y de telemetria
del nivel una vez que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales
de sonsores y variadores.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
O03017 20,0000 h Analista programador 32,67 653,40

TOTAL PARTIDA................................ 790,30
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PM2VMB ud Puesta en marcha
Puesta en marcha inicial del sistema de automatización de las cámaras de válvulas de
by-pass una vez que esté cableados todos los elementos, comprobación de señales
de sonsores y variadores

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O03017 25,0000 h Analista programador 32,67 816,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.090,55

PMEB01 ud Puesta en marcha
Puesta en marcha en marcha con agua de la EB de captación  para ajuste de la auto-
matización y regulación del sistema de control

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O03017 50,0000 h Analista programador 32,67 1.633,50

TOTAL PARTIDA................................ 3.276,30

PRB01 ud Prueba hidráulica en contador
Pruebas de hidráulica en cada contador de los hidrantes una vez que la red esté presu-
rizada con agua

O01004 2,5000 h Oficial especialista 27,38 68,45
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 68,45 6,85

TOTAL PARTIDA................................ 75,30

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos vegetales
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las revegetaciones.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 245,53

PROS3 jor Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna
Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la fauna

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

27,75 208,13

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 245,53

PRY01 ud Proyecto pozos filtrantes
Proyecto de pozos filtrantes para la definición del mismo y obtención de las autorizacio-
nes sectoriales pertinentes.

O03013 80,0000 h Consultor senior especialista 53,85 4.308,00
O03082 200,0000 h Titulado superior o máster de más de 15 años de

experiencia
41,37 8.274,00

O03014 100,0000 h Delineante proyectista 21,24 2.124,00

TOTAL PARTIDA................................ 14.706,00

PUENT AT ud Juego de puentes III de cables AT
Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamien-
to 12/20 kV, de 150 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
PUENT01AT 1,0000 ud Juego de puentes de cable AT 1.150,00 1.150,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.242,08

PUENT BT ud Juego de puentes de cables BT
Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Cu, de
1x50mm2 para las fases y de 1x50mm2 para el neutro y demás características según
memoria.

O01005 3,0000 h Oficial de oficios 23,02 69,06
PUENT01BT 1,0000 ud Juego de puente de cables unipolares 900,00 900,00

TOTAL PARTIDA................................ 969,06

PUNTLIM ud Punto limpio de gestión de residuos
Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, desechos y similares.
Depositos estancos para residuos peligrosos o toxicos.Contenedor abierto para papel
y carton, y otros restos de obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso
su desmontaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y reacondiciona-
miento del terreno a su estao original.

O01009 7,5000 h Peón 22,40 168,00
PL0022 1,0000 ud Punto limpio para gestion de residuos 860,26 860,26

TOTAL PARTIDA................................ 1.028,26
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TOTAL PARTIDA................................ 1.028,26

PZLZ01 ud Pozo filtrante registrable de hormigón armado
Pozo filtrante registrable mediante Cono asimétrico para brocal de pozo de registro,
constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de
110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20 cm, para ser colocado so-
bre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y
medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en ma-
sa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm de diámetro interior
y 50 cm de altura, e=20 cm, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento
y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior,
y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas. Base para po-
zo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente armado en su base
con mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altura variable, incluido remates y acaba-
dos.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 27,38 273,80
O01009 10,0000 h Peón 22,40 224,00
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 128,61
CM0FT124 61,1200 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,63 527,47

B08015_FV 1,0000 ud Base pozo prefabricado, hormigón armado. 552,48 552,48
B08025_FV 1,0000 ud Cono asimétrico pozo prefabricado 510,64 510,64
B08017_FV 3,0000 ud Anillo desarrollo pozo prefabricado. 175,72 527,16
A01019LZ 55,1900 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

seleccionado procedente de las propias
excavaciones

17,15 946,51

GR1020LZ 2,0480 m³ Gravilla 10/20 (p.o. isla de Lanzarote) 37,00 75,78
BA4080LZ 5,1200 m³ Balasto 40/80 (p.o. isla de Lanzarote) 36,00 184,32

TOTAL PARTIDA................................ 3.950,77

QQ PAJ Control de Calidad
Partida alzada para el Control de Calidad en obra. Las pruebas de presión de las tuberí-
as se encuentran incluidas en la partida presupuestaria de las mismas.

TOTAL PARTIDA................................ 30.000,00

RECISOB01 ud Recuperador energía c isobárica
Recuperador de energía camara isobárica. Motor eléctrico P:18.5 kW 400 VAC prepara-
do para variador de velocidad. Incluso mangueras en baja y alta presion con acopla-
mientos y conectores en superduplex. Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
RECISOB01M1,0000 ud Recuperador energía cam isobárica 74.600,00 74.600,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 77.624,00 2.328,72

TOTAL PARTIDA................................ 79.952,72

REFLECTRO ud Prueba de Reflectrometría
Unidad de prueba de reflectrometría para cable de telecomunicaciones.

TOTAL PARTIDA................................ 930,00

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 28,18 14,09
O01009 2,0000 h Peón 22,40 44,80

TOTAL PARTIDA................................ 135,26

RES CARG ud Resistencia de carga
Resistencia de carga: Cuadro resistencias de carga + formacion. Armario 695,83 de
600 x 500 x 250 mm con cierre standart de doble barra. Incluye 3 resistencias de 150
w, protección magnetotermica, velo precintable, ventilación mediante rejillas y ventila-
ción extractor con termostato y 14 bornas para seccionamiento de tensiones e intensi-
dades.

O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
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O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
RESCARG01M1,0000 ud Cuadro de resistencias 1.300,00 1.300,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.501,60

RJD400FDC m Imbornal formado por canal de hormigón y reja D400
O01004 0,3000 h Oficial especialista 27,38 8,21
O01009 0,3000 h Peón 22,40 6,72
CNDR01 1,0000 ud Canal drenante Clase carga D400, según

EN-1433 hormigón polímero
111,56 111,56

RJ01 2,0000 ud Rejilla registrable pasarela FDC D400 92,18 184,36
I03013 0,2440 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5

m de profundidad
21,46 5,24

I16003 0,8300 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m 20,77 17,24
CH0L007 0,1760 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ".
176,32 31,03

TOTAL PARTIDA................................ 364,36

RMTSA2 ud Remate superficial de aerogenerador
Ud de remate superficial del aerogenerador, consistente en un bordillo tumbado perime-
tral ubicado a 2 metros del pedestal del aerogenerador. El bordillo se coloca sobre una
maestra de hormigón de al menos 10 cm de espesor. En el espacio entre el bordillo y
el pedestal se instalará doble capa de malla anti hiervas y sobre esta se pondrá una ca-
pa de 7 cm de grava 20/40.

TOTAL PARTIDA................................ 2.000,00

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de conducciones
Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conducciones.

ROFE2024_LZ1,0000 m³ Relleno fino protección tubería (p.o. Lanzarote) 30,56 30,56
P02999ba 1,2000 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior

a 20 km, d= 10 km
1,23 1,48

O01009 0,0330 h Peón 22,40 0,74
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
45,35 3,04

I02044lz 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 3,50 4,20

TOTAL PARTIDA................................ 40,02

ROTULA PAJ Rotulación del celdas y CM
PA. de rotulación de celdas mediante placas y rotulación interior y exterio del centro
de maniobra.

TOTAL PARTIDA................................ 300,00

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

PS25-19 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

SAI2500VA230 ud S.A.I 2.500VA-230V, 30 min.
Sistema de alimentación ininterrumpida, según las características que se describen a
continuación:
- Potencia: 2.500 VA
- Autonomía: 30 minutos
- Entrada monofásica 230 Vac / 50 Hz
- Salida monofásica 230 Vac +- 2%
- Control por microprocesador
- Onda de Salida: Senoidal
- By-pass estático y automático
- Conector de comunicaciones RS232
- Tarjeta SNMP OPCIONAL
- Display LCD fácilmente configurable

Instalado, conexionado, regulado y funcionando.
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 23,02 69,06
O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
SAI2500VA230W1,0000 ud SAI 2500VA-230V 1.500,00 1.500,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 1.651,20 49,54

TOTAL PARTIDA................................ 1.700,74
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SCD01 ud Módulo SCADA WEB
* Módulo SCADA-web  incluyendo suministro y configuración de
    - Licencias runtime tipo nebulaSCADA para full sin límite de variables / tags, en Servi-
dor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADAWeb
    - Driver o conector de comunicaciones OPC UA
   -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato mapa y en forma-
to organigrama en el que se monitoricen los elementos y variables principales
    -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en formato organigrama en
el que se monitoricen los elementos y variables principales
    -  Pantallas de monitorización de cada elemento singular para control rápido y efecti-
vo de las estaciones de bombeo, balsas, cámara de válvulas e hidrantes
    -  Pantallas de control, telemando y automatizació de arranque de las estaciones de
bombeo
    -  Pantallas de control y telemando de las válvulas motorizadas
    -  Pantallas de control de la producción energética de la planta solar
    - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctrica.
    - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la instrumentación:  son-
das de presión y nivel, contadores y caudalímetros
    - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío automático vía email de
las principales alarmas de la red
    - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y parametrización de
sus históricos y de las consigna de alarmas.
   - Configuración de los módulos de históricos y de informes así como el envío automáti-
co de alarmas e informes por email
   - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del SCADA con el frontal
de comunicaciones y las estaciones remotas, así como el registro en la BBDD de la cali-
dad de las mismas
 * Módulo Software experto para telegestión del riego de los hidrantes/tomas/contadores
de la red de riego, incluyendo las funciones y módulos de:
       - Monitorización de las variables hidráulicas de los hidrantes, de la red de riego, y
de las RTU datalogger de riego, mediante paneles específicos.
       - Monitorización de la red hidráulica mediante árbol de hidrantes que simula la red,
y que es configurable por el usuario / gestor de la red, que permite modelar la red en sec-
tores de riego y ramales.
       - Telemando  de los hidrantes mediante el módulos hidragrupa de las estaciones re-
motas (iRTU) de control de hidrante y tomas por grupos de riego: programación horaria
de grupos de riego formado por válvulas agrupadas que deben actuar simultáneamente
con una misma programación horaria.
      - Módulo de control energético para parametrización de las tarifas eléctricas
      - Módulo de control y validación de consumos de los contadores de agua
      - Módulo de registro automático de históricos de todas las variables asociadas a los
hidrantes y a la red de riego, con histogramas para análisis de los consumos de agua
      - Módulo de históricos parametrizable: históricos de actuaciones de las válvulas, cau-
dales, volúmenes, presiones, niveles de batería y de cobertura de comunicaciones, y de-
más variables de proceso, mediante gráficas temporales que permiten seleccionar fe-
chas para su análisis.
      - Módulo de informes predifinidos o parametrizables por el gestor: informes automáti-
cos de los riegos programados, de los riegos realizados, de caudales y volúmenes para
control de consumos, con exportación automática de los consumos de agua por hidran-
te/parcela para programas de facturación mediante ficheros abiertos en formato están-
dar CSV
       - Módulo de envío automatizado de informes con los consumos por email a los dife-
rentes responsables y a los usuarios (agricultores)
      - Módulo de alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de alarmas por email,
por sms o por telegram configurables por el administrador

O03017 60,0000 h Analista programador 32,67 1.960,20
SCD01M 1,0000 ud Módulo SACADA WEB 14.707,00 14.707,00

TOTAL PARTIDA................................ 16.667,20

SDNIVPZ ud Sonda de nivel
Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo y cuerpo PVDF anti-
corrosivo, especial para agua de mar, aguas negras y con agentes químicos y para apli-
caciones con alta inmunidad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30
m. de cable apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura de trabajo -30
a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,  certificado ATEX, con 34 mm de diá-
metro,  con caja de union (Terminal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12
de 5 m, con prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de cone-
xión, elementos de protección contra sobre tensiones y elementos señalizadores

O01004 1,0000 h Oficial especialista 27,38 27,38
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O03017 7,0000 h Analista programador 32,67 228,69
SDNIVPZM 1,0000 ud Sonda de nivel 780,00 780,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.036,07

SDTROR016 ud Sonda transductor de presión
Sonda transductor de presión PT016, rango 0..16 bar, con amortiguador hidráulico pa-
ra golpe de ariete, 1 salida analógica a dos hilos 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, ali-
mentación de 12 a 30 Vdc, cuerpo acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo
con conector M12 IP68 de 5m de longitud,

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O03017 0,5000 h Analista programador 32,67 16,34
SDTROR016M1,0000 ud Sonda transductor de presión 145,20 145,20

TOTAL PARTIDA................................ 175,23

SIMBR01 m² Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen estepario
Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen estepario

O01009 0,0300 h Peón 22,40 0,67
PLEST01 1,0000 ud Herbácea de régimen estepario 0,30 0,30
ZP01001 0,0400 m³ Agua (p.o. Lanzarote) 2,91 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

SMAVSOL150W ud Sistema de alimentación solar 150 W
Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvulas de mariposa
motorizadas 24 Vdc con alimmentación solar, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

O01004 6,0000 h Oficial especialista 27,38 164,28
SMAVSOL150WM1,0000 ud Sistema de alimentación solar 150 W 3.066,80 3.066,80
CM0FT124 0,2160 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de

fabrica
8,63 1,86

CH0FT007 0,1250 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ".

176,32 22,04

TOTAL PARTIDA................................ 3.254,98

SO4H2 ud Sistema de adición de SO4H2
Sistema de adicción de SO4H2 compuesto por IBC de 1 m3 y bomba dosificadora de
0-9 l/h. Tuberias y valvulas de interconexión. Totalmente instalado.

O01004 30,0000 h Oficial especialista 27,38 821,40
O01005 30,0000 h Oficial de oficios 23,02 690,60
M01028 2,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 108,38
IBC1M3 1,0000 ud IBC 1 m3 13.000,00 13.000,00
BMBSO4H2 1,0000 ud Bomba dosificadora 5.180,00 5.180,00

TOTAL PARTIDA................................ 19.800,38

SPLEMBRT01 ud Soplante embolos rotativos
Soplante embolos rotativos. Mod. SEM.8. Grupo compacto. Motor estandar 7,5 kW
3000 ppm. 400-690 V 50 Hz. Cabina insonorizacion. Con paneles, con ventilación forza-
da, manómetro y detector de colmatación incluidos. Totalmente instalada.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
SPL01 1,0000 ud Soplante 6.400,00 6.400,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 7.408,00 222,24

TOTAL PARTIDA................................ 7.630,24

SPRG485 ud Separador protector galvánico
Separador protector galvánico, alimentación 10-24 Vcc, montaje carril DIN, conexión
con bornas, para interconexión entre la estación remota y  arrancadores o variadores
por protocolo modbus

O01004 0,5000 h Oficial especialista 27,38 13,69
O03017 0,5000 h Analista programador 32,67 16,34
SPRG485M 1,0000 ud Separador protector galvánico 266,80 266,80

TOTAL PARTIDA................................ 296,83

Página 90



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SRCVPS247 ud Servidor
Servidor con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del servicio IaaS durante los años de garan-
tia, que incluye Sistema Operativo Windows, Base de datos  abierta SQL Server licen-
cia Expres, escritorio remoto para 2 usuarios, seguridad y antivirus, para alojamiento
del software del centro de control, disponiblidad 24x7

O03017 30,0000 h Analista programador 32,67 980,10
SRCVPS247M1,0000 ud Servidor 2.464,00 2.464,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.444,10

STLASS01 ud Servicio de teleasistencia en puesta en marcha
O03017 50,0000 h Analista programador 32,67 1.633,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.633,50

SYSHM ud Suministro de horno microondas
Horno microondas de 20 l y 900 W.

PSYHM 1,0000 ud Horno microondas 224,33 224,33

TOTAL PARTIDA................................ 224,33

TBACCPE100 ud Conjunto de tuberías y accesorios PE100
Conjunto de tuberias y accesorios lecho de calcita PE100 p.p. de accesorios PN-10. In-
cluye instrumentación (1 Phímetro, 1 conductivimetro AIT, 1 transmisor temperatura
TIT, 1 turbidez), pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p.
de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a
Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
TBACCPE100M1,0000 ud Conjunto de tuberías y accesorios PE100 19.850,00 19.850,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 22.874,00 686,22

TOTAL PARTIDA................................ 23.560,22

TBALM01 ud Tuberías alimentación PE100
Conjunto de tuberias y accesorios entrada agua de mar PE100 p.p. accesorios PN-10.
Incluye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prue-
ba de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Pre-
sión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
TBALM01M 1,0000 ud Tuberías alimentación PE100 2.880,00 2.880,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 3.888,00 116,64

TOTAL PARTIDA................................ 4.004,64

TBBB400LZ ud TE embridada FD DN 400 mm
YP14042 1,0000 ud Te fundición bridas BBB ø 400-400 mm (p.o.) 967,87 967,87
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 967,87 96,79
O01017 1,2500 h Cuadrilla A 61,60 77,00
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 10,72

TOTAL PARTIDA................................ 1.152,38

TBINOX40S ud Tuberás UNS32760 Sch 40s
Conjunto de tuberias (sin soldadura) y accesorios de alta presion en material
UNS32760 Sch 40s, fabricado mediante soldadura a tope por soldador homologado. In-
cluye material de aporte, radigrafiado al 100%, incluso p.p. de prueba de presion
,PT=1,43xPms, para cumpliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de pe-
queño material. Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
TBINOX40SM1,0000 ud Tuberías UNS32760 Sch 40s 25.000,00 25.000,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 28.024,00 840,72

TOTAL PARTIDA................................ 28.864,72

TBPRM01 ud Tuberías permeado PE100
Conjunto de tuberias y accesorios salida permeado PE100 p.p. accesorios PN-10. In-
cluye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba
de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión
(R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

O01004 60,0000 h Oficial especialista 27,38 1.642,80
O01005 60,0000 h Oficial de oficios 23,02 1.381,20
TBPRM01M 1,0000 ud Tuberías permeado PE100 11.000,00 11.000,00

Página 91



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 14.024,00 420,72

TOTAL PARTIDA................................ 14.444,72

TBSALM01 ud Tuberías salmuera PE100
Conjunto de tuberias y accesorios salida salmuera PE100 p.p. accesorios PN-10. Inclu-
ye pequeño material y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de
presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
TBSALM01M1,0000 ud Tuberías salmuera PE100 3.500,00 3.500,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 4.508,00 135,24

TOTAL PARTIDA................................ 4.643,24

TIERR EXT ud Tierras exteriores CT
Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa,  incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longi-
tud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos de cone-
xión, instalado, según se describe en proyecto.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 27,38 109,52
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 23,02 92,08
TIERREXT011,0000 ud Tierras exteriores 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA................................ 701,60

TIERR INT ud Tierras interiores CT
Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por
cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protección y aislado para la de servi-
cio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento, instalado, según memoria.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 27,38 219,04
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 23,02 184,16
TIERRINT1 1,0000 ud Tierras interiores CT 1.100,00 1.100,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.503,20

TOPOFINAL ud Levantamiento Topográfico final
Pa Levantamiento topográfico de fin de obra, indicando estado definitivo de viales, pla-
taformas, líneas de media tensión, etc. Según indicaciones de la DF.

TOTAL PARTIDA................................ 800,00

TPARQBP ud Tapa metálica deslizante
Tapa metálica desplazable sobre rail, incluyendo rodetes, perfilería, anclajes...

O01004 3,0000 h Oficial especialista 27,38 82,14
O01009 3,0000 h Peón 22,40 67,20
YPH100 660,0000 kg Hierro en planchas y perfileria galv. y rodetes,

(p.o. Lanzarote)
3,10 2.046,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.195,34

TRANS01 ud Transporte aerogenerador 2350 kW
Transporte aerogenerador 2350 kW

TOTAL PARTIDA................................ 67.000,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso
de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100 h Peón 22,40 0,22
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,27 1,27
YP01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)

(p.o. isla de Lanzarote)
1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 3,19

TRG1011LZ m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de emulsión, incluso
arena.

I08014 1,0000 m² Construcción de riego adherencia o imprimación
(sin incluir emulsión)

0,12 0,12

TP.7003_F 1,2000 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B2 TER (p.o.
isla de Lanzarote).

1,16 1,39

P020001LZ 0,0050 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,68
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TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100 mm PN25
Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de diametro DN100,
PN 25, incluso tuberia de alivio en 4", totalmente instalada y montada en arqueta.

VAO100 1,0000 ud Valvula Anticipadora de onda en angulo DN100
PN25

3.614,03 3.614,03

TP.009 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm PFA 25 bar  (p.o.
Lanzarote)

382,26 382,26

YP11102 6,0000 m Tubo acero galvanizado  ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.) isla de Lanzarote

45,21 271,26

BEPRFV30 2,0000 ud Brida enchufe PRFV DN300, PN16 (p.o.) 210,00 420,00
P11109 1,0000 ud Parte proporcional piezas especiales tubería ø 4"

e= 3,6 mm (p.o.)
3,21 3,21

YP32030 1,0000 ud Te de PRFV ø 300 mm 1,6 MPa (p.o. Lanzarote) 550,50 550,50
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5.241,26 524,13
O01004 5,0000 h Oficial especialista 27,38 136,90
O01009 5,0000 h Peón 22,40 112,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.014,29

TRGCE06 ud Cuadro electrico de mando y control
Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para conexion de dos bom-
bas centrifugas: Armario con proteccion IP65, equipado con interruptor magnetotermi-
co general, diferencial y guardamotor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema
de boyas de 24 Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamiento ma-
nual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas.Colocado y funcionando.

CUD.0001 1,0000 ud Cuadro electrico de maniobras.(p.o. isla de
Lanzarote)

57.286,75 57.286,75

O01004 12,0000 h Oficial especialista 27,38 328,56
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 23,02 276,24

TOTAL PARTIDA................................ 57.891,55

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D (D-12).
CI08046df 1,0000 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC

16 SURF D, D= 55 km
142,80 142,80

CI08052 1,0000 m² Extendido mezcla bituminosa en caliente,
anchura> 3 m, pte<= 15%

6,57 6,57

TOTAL PARTIDA................................ 149,37

UDPLC ud Estación de trabajo
 Estación de trabajo, licencia software de PLC y SCADA para conexión remota. Progra-
macion de PLC y SCADA. Incluso monitores, impresora y pantalla 50 pulg. Trabajos
de puesta en marcha

O03017 80,0000 h Analista programador 32,67 2.613,60
UDPLC01 1,0000 ud Estación de trabajo 50.000,00 50.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 52.613,60

UNFDPVC ud Conexión tubería de FD y PVC-O
Conexionado en tubería de impulsión entre tramo de Fundición dúctil y tramo de
PVC-O  de DN250, mediante piezas embridadas, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

ZP14105C 1,0000 ud Brida-liso de fundición para PVC-O Ø 250 mm,
2,5 MPa (p.o. Lanzarote)

199,95 199,95

ZP14105A 1,0000 ud Brida enchufe fundición  Ø 250 mm, 2,5 MPa
(p.o. Lanzarote)

239,94 239,94

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 439,89 43,99
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 61,60 92,40
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 21,44

TOTAL PARTIDA................................ 597,72

VAVBJ01 ud Válvulas baja presión
Conjunto de valvulas baja presion modulos OI. Incluye pequeño material y p.p. de so-
portación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

O01004 20,0000 h Oficial especialista 27,38 547,60
O01005 20,0000 h Oficial de oficios 23,02 460,40
VAVBJ01M 1,0000 ud Válvulas baja presión 4.200,00 4.200,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 5.208,00 156,24

TOTAL PARTIDA................................ 5.364,24
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VIRL01 ud Cesta de pernos
Ud. De transporte, descarga, montaje, colocación y nivelación de cesta de pernos ba-
se de la torre. Incluye la instalación del anillo de carga según especificación del fabri-
cante, ubicación y nivelación mediante topógrafo antes y después del hormigonado.
El topografo emitirá un informe previo sobre las coordenadas del centro del anillo de
carga y sobre su nivelación antes del hormigonado. No se permitirán variaciones en
las UTM del aerogenerador respecto a las recogidas en la autorización administrativa
del proyecto y las de las autorizaciones de AESA.
El topógrafo emitirá un informe final con las coordenadas UTM del eje de la cimenta-
ción del aerogenerador y con su altura total.

O01004 15,0000 h Oficial especialista 27,38 410,70
O01009 20,0000 h Peón 22,40 448,00
O01010 10,0000 h Práctico de topografía 30,86 308,60
M01028 10,0000 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 54,19 541,90
O01005 15,0000 h Oficial de oficios 23,02 345,30

TOTAL PARTIDA................................ 2.054,50

VMDN150 ud Válvula de mariposa DN 150 mm
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 49,78 49,78
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 42,87
VMDN150M 1,0000 ud Válvula de mariposa DN 150 mm 596,40 596,40

TOTAL PARTIDA................................ 689,05

VMMD250PN40 ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad bridas DN 250 PN 40
Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión de trabajo 4,0 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, a pie de
obra. No incluye tornillería ni juntas de estanqueidad. Colocada.

VMMD250PN40M1,0000 ud Válvula de mariposa tipo BRIDAS DN 250 PN40
doble excentricidad

4.225,00 4.225,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 4.225,00 422,50
O01018 1,1500 h Cuadrilla B 49,78 57,25
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 47,16

TOTAL PARTIDA................................ 4.751,91

VMPTDN250 ud Válvula mariposa tipo Wafer con actuador
Válvula de mariposa wafer y actuador eléctrico ON/OFF 230Vca, DN200 (8") DIN
PN16 / ANSI  B16.5, totalmente acoplado, incluyendo:
* Válvula de mariposa wafer DN200, PN16, materiales de fabricación: cuerpo de hierro
gris, disco tipo lente hidrodinámico de una aleación de hierro-níquel, con asiento de hu-
le, según normal norma AWWA C540-94; para una presión de trabajo de 16 kg/cm2
(232 psi) aguas arriba y 0.0 kg/cm2 aguas abajo, cuerpo de la válvula  de acuerdo a
DIN PN16 / ANSI B16.5  clase 150,  ensamblada con un actuador eléctrico
* Actuador eléctrico motorizado V230-200-PN16 ON/OFF ,  detectores de posición
abierta/cerrado y límite de par y entradas digitales ON/OFF para telemando remoto; in-
dicador visual de posición;  ensamblaje a válvula de mariposa DN200,  con acoplamien-
to mecánico según ISO5211, de un cuarto de giro, hermeticidad a prueba de agua y pol-
vo IP67-nema6, para operar con 230 Vca,  incluyendo  reductor con tiempo de cierre de
20 a 120 segundos, accionamiento manual mediante manivela externa

O01018 1,1500 h Cuadrilla B 49,78 57,25
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 47,16
VMPTDN250M1,0000 ud Válvula mariposa tipo Wafer con actuador 2.250,00 2.250,00
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 2.354,41 235,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.589,85

VRTDN150 ud Válvula de retención DN 150 mm
O01018 1,0000 h Cuadrilla B 49,78 49,78
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 42,87
VRTDN250M1,0000 ud Válvula de retención DN 150 mm 1.149,60 1.149,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.242,25
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VRTDN250FDC ud Válvula de retención DN 250 mm
252\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Cali-
bri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cante-
ra, y con una distancia de tran

O01018 1,0000 h Cuadrilla B 49,78 49,78
M01020 1,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 42,87
YP18025 2,0000 ud Válvula de retención clapeta DN250 mm, 1,0/1,6

MPa (p.o)
618,00 1.236,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.328,65

VVBP01 ud Conjunto de válvulas baja presión
Conjunto de valvulas baja presion de filtros arena. Incluye pequeño material y p.p. de
soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

O01004 30,0000 h Oficial especialista 27,38 821,40
O01005 30,0000 h Oficial de oficios 23,02 690,60
VVBP01M 1,0000 ud Conjunto de valvulería baja presión 10.980,00 10.980,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 12.492,00 374,76

TOTAL PARTIDA................................ 12.866,76

VVINT01 ud Conjunto de válvulas de interconexión
Conjunto de valvulas baja presion colectores interconexión. Incluye pequeño material
y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

O01004 30,0000 h Oficial especialista 27,38 821,40
O01005 30,0000 h Oficial de oficios 23,02 690,60
VVINT01M 1,0000 ud Válvulas baja presión 9.200,00 9.200,00
%AUX 3,0000 % Medios auxiliares 10.712,00 321,36

TOTAL PARTIDA................................ 11.033,36

WS19.2X m Instalación junta tipo C muro - zapata
sporte m\f1\'e1xima de 20 km.\par
}

O01004 0,6000 h Oficial especialista 27,38 16,43
O01009 0,6000 h Peón 22,40 13,44
WS19X 1,0000 m Junta en 19 mm.(p.o. isla de Lanzarote) 11,36 11,36
MACX 0,0300 kg Elastómero.(p.o. isla de Lanzarote) 8,22 0,25
FJX 1,0000 m Fondo de junta 30 mm.(p.o. isla de Lanzarote) 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 42,48

ZA0L5042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
Isla de Lanzarote.

ZP14107 1,0000 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 400 mm,
1,6 MPa (p.o. Lanzarote)

490,00 490,00

ZP14042 1,0000 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o. Lanzarote) 932,10 932,10
ZP14105B 1,0000 ud Brida-liso de fundición para PVC-O Ø 250 mm,

1,6 MPa (p.o. Lanzarote)
153,81 153,81

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.575,91 157,59
O01035 3,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 73,42 220,26
M01020 0,7500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 42,87 32,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.985,91

dren100LZ m Dren-colector con tubería de PVC ø 100 mm
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 100 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 61,60 3,57
P020001LZ 0,0400 m³ Arena en Lanzarote (p.o.) 34,08 1,36
P02009 0,2960 m³ Grava (p.o.) 20,88 6,18
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YP18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

5,40 5,40

TOTAL PARTIDA................................ 16,51

Página 96



PRESUPUESTOS
PARCIALES



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO LZ1 AEROGENERADOR
SUBCAPÍTULO LZ1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

326,85 24,97 8.161,44

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

461,50 31,95 14.744,93

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ1.1.................... 22.906,37
SUBCAPÍTULO LZ1.2 CIMENTACIÓN

ENC0CIR01 ud Encofrado metálico paneles circulares

Encofrado metálico paneles circulares
168,30 62,53 10.523,80

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

42.400,00 2,70 114.480,00

I14016LZ m³ Hormigón HA-35/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-35 (35 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

421,00 202,44 85.227,24

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzaro-
te),  para anclajes de tuberias en zanja, incluso encofrado y desen-
cofrado, vertido y curado.

49,05 303,46 14.884,71

VIRL01 ud Cesta de pernos

Ud. De transporte, descarga, montaje, colocación y nivelación de
cesta de pernos base de la torre. Incluye la instalación del anillo de
carga según especificación del fabricante, ubicación y nivelación me-
diante topógrafo antes y después del hormigonado.
El topografo emitirá un informe previo sobre las coordenadas del cen-
tro del anillo de carga y sobre su nivelación antes del hormigonado.
No se permitirán variaciones en las UTM del aerogenerador respecto
a las recogidas en la autorización administrativa del proyecto y las
de las autorizaciones de AESA.
El topógrafo emitirá un informe final con las coordenadas UTM del
eje de la cimentación del aerogenerador y con su altura total.

1,00 2.054,50 2.054,50

CUB01 ud Colocación de tubos

Colocación de canalizaciones eléctricas para las conexiones subte-
rráneas al aerogenerador, formadas por una entrada y salida de 7 tu-
bos de 200 y un tubo de 90 de diámetro. Suministro e instalación en
zanja bajo cimentación. Zanja de 0,75 m de profundidad y 0,9 m de
ancho. Los primeros 0,3m de profundidad rellenos de arena y los res-
tantes 0,45 cm rellenos de hormigón H-20. Totalmente terminado. Di-
seño final en función de tamaño de plantilla e indicaciones de la DF.

1,00 1.170,76 1.170,76
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

INTPT01 ud Instalación de puesta a tierra cimentación

Partida alzada de puesta a tierra de la cimentación del aerogenera-
dor según especificación del fabricante. Compuesta por fleje de ace-
ro 30x3,5 zincado, petinas de puesta a tierra interiores, petinas de
puesta a tierra exteriores, conectores en cruz, conectores diagona-
les, doble anillo de cable de cobre 50 mm perimetral, 8 picas, etc.
Suministro e instalación. Incluso petinas de acero inox y uniones de
con cinta vulcanizada. Segun indicaciones de DF.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ1.2....................230.341,01
SUBCAPÍTULO LZ1.3 MONTAJE E INSTALACIÓN

TRANS01 ud Transporte aerogenerador 2350 kW

Transporte aerogenerador 2350 kW
1,00 67.000,00 67.000,00

MONT01 ud Suministro y montaje aerogenerador 2350 kW

Suministro y montaje aerogenerador
1,00 2.910.871,13 2.910.871,13

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ1.3....................2.977.871,13
SUBCAPÍTULO LZ1.4 PLATAFORMA

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1.244,80 24,97 31.082,66

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

1.556,00 0,11 171,16

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

933,60 31,95 29.828,52

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cante-
ra autorizada, y con una distancia máxima de transporte de 30
km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación
de tonelaje. (p.o. Lanzarote)

268,40 36,39 9.767,08

RMTSA2 ud Remate superficial de aerogenerador

Ud de remate superficial del aerogenerador, consistente en un bordi-
llo tumbado perimetral ubicado a 2 metros del pedestal del aerogene-
rador. El bordillo se coloca sobre una maestra de hormigón de al me-
nos 10 cm de espesor. En el espacio entre el bordillo y el pedestal
se instalará doble capa de malla anti hiervas y sobre esta se pondrá
una capa de 7 cm de grava 20/40.

1,00 2.000,00 2.000,00

CVRHM20 m Cuneta triangular revestida HM20

m. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10
m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.

105,00 106,55 11.187,75

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ1.4.................... 84.037,17
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO LZ1.5 LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzaro-
te),  para anclajes de tuberias en zanja, incluso encofrado y desen-
cofrado, vertido y curado.

10,50 303,46 3.186,33

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

27,30 24,97 681,68

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

22,50 31,95 718,88

ENF200TPC m Tubería TPC Rojo ø= 200 mm

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior
ø= 200 mm., de color rojo (protección de cables eléctricos) de do-
ble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia
normalizado por REE, de la casa UPONOR ó similar, colocada en
canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda
guía de nylon de 3 mm mínimo de diámetro, separadores, tapones,
etc., totalmente instalada y conexionada. Incluso mandrilado con
mandril normalizado.

75,00 5,86 439,50

ENF090TPC m Tubería TPC Rojo ø= 90 mm

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior
ø= 90 mm., de color rojo (protección de cables eléctricos) de doble
capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia nor-
malizado por la compañía de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó si-
milar, colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos
de unión, cuerda guía de nylon de 3 mm mínimo de diámetro, sepa-
radores, tapones, etc., totalmente instalada y conexionada.

75,00 3,90 292,50

ARQB3B2 ud Arqueta tipo B3 tapa B2

Arqueta de registro tipo B-3, de 92,7x86,0x110,0 cm.libre interior, in-
cluso excavación en zanja, ejecutada con hormigón en masa
HM-20/P/40, enlucido hidrófugo, tapa (Clase D-400) y cerco de fun-
dición reforzada.Totalmente ejecutada y acabada según normas de
la compañía suministradora. Incluso soldadura de la tapa tras la fina-
lización del tendido.

4,00 760,50 3.042,00

CNT01SN01 m Cinta señalizadora conductores

 Cinta señalizadora PVC.
130,00 1,31 170,30

KT1220KV ud Kit 3 terminal int p/ Cable 12-20 kV 400 mm2

Juego de 3 terminales de interior para cable 12/20 kV.de 400 mm²,
K400TB, de la casa ELASTIMOLD, o similar, roscado y apantalla-
do, con funda retráctil en frio de 3M, incluso conexión a toma de tie-
rra, instalado.

3,00 282,65 847,95

LMT1501220 m Línea MT Al 12/20 kV-3x1x150

Línea de M.T.con conductor de Aluminio y aislamiento seco de
12/20 kV., de 3x1x150 mm², tipo Hersaten WB RHZ1 H-16 unipolar,
marca General Cable o similar, incluso tendido, enhebrado en cana-
lización, conexionado y pequeño material, totalmente montado e ins-
talado.

270,00 40,26 10.870,20
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

FIBRAMNMD01m Cable fibra óptica monomodo

Cable fibra óptica monomodo a base de 8 hilos monomodo tipo
10/125 CDIR-AD marca Optral o similar incluido tendido en instala-
ción bajo tubo y conexionado.

150,00 7,96 1.194,00

LT057 m Línea Tierra de Cu 50 mm2

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm²
de sección enterrado, incluyendo enhebrado y conexionado de las
tomas de tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

130,00 8,47 1.101,10

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ1.5.................... 22.544,44
SUBCAPÍTULO LZ1.6 CENTRO DE MANIOBRA Y CONTROL
APARTADO LZ1.6.1 OBRA CIVIL

PFU54 ud Edificio de hormigón compacto PFU-54

Edificio prefabricado monobloque de hormigón armado, tipo pfu-54
de dimensiones generales aproximadas exteriores de: 10.540 mm.
de largo, 2.380 mm. de fondo y 2.780 mm de altura vista, con una
puertas de transformador y dos puertas peatonales. Incluso separa-
ciones físicas entre transformadores y recinto y separación física en-
tre zona de BT y zona de MT.

- Red de tierras interiores.
- Puente MT.
- Integración de los equipos ofertados en fábrica.

1,00 51.816,80 51.816,80

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

48,00 24,97 1.198,56

TOTAL APARTADO LZ1.6.1 ..................................... 53.015,36

APARTADO LZ1.6.2 VARIOS
14.13 ud Punto de luz de emergencia autónomo

Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de
los accesos al centro, instalado.

1,00 156,51 156,51

E26AAA0030 ud Extint port CO2 6 kg ABC 21A-113B Zenith

Extintor portátil CO2, 6 kg, fuegos ABC, 21A-113B, Zenith
1,00 54,81 54,81

6PTOLUZ ud Punto de luz incandescente

Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel
de iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro, inclui-
dos sus elementos de mando y protección, instalado.

2,00 361,51 723,02
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ARMA
SERV
AUX

ud Armario BT servicios auxiliares

Armario de BT servicios auxiliares del parque, de dimensiones
100x60x16 cm3, marca ABB, con  placa de fondo, conteniendo debi-
damente cableado e instalado:

-1 Magnetotérmico general de 4x60A/10kA.

-3 Salida para 2x10 A.
-1 Salida para 2x16 A.
-2 Salida para 2x25 A.
-1 Salidas para 4x25 A.
-1 Salida para 2x20 A.
-P.A. líneas a receptores en cable de 4x(1x2,5) mm2 Cu. 0,6/1kV.,
y   bajo tubo.

Magenotermicos y diferenciales segun unifilar. Incluido transporte e
instalación

1,00 2.363,36 2.363,36

SAI2500VA230ud S.A.I 2.500VA-230V, 30 min.

Sistema de alimentación ininterrumpida, según las características
que se describen a
continuación:
- Potencia: 2.500 VA
- Autonomía: 30 minutos
- Entrada monofásica 230 Vac / 50 Hz
- Salida monofásica 230 Vac +- 2%
- Control por microprocesador
- Onda de Salida: Senoidal
- By-pass estático y automático
- Conector de comunicaciones RS232
- Tarjeta SNMP OPCIONAL
- Display LCD fácilmente configurable

Instalado, conexionado, regulado y funcionando.
1,00 1.700,74 1.700,74

ARMDI01 ud Armario de medida

Ud. armario de medida integrado, de dimensiones 400x600x250
mm3 con placa de fondo y regleta de comprobación de 10 circuitos,
conteniendo, debidamente cableado, conectado e instalado: - 1 con-
tador electrónico Landis-Gyr tipo Zmq-202 CTSAT.8-1 clase 0,2 o si-
milar. - 1 modem RTc MDSTAR-288S. Suministro, instalación y pro-
gramación (dirección de enlace según REE y comunicaciones sin
paridad).
Rotulación según código del punto frontera y código del contador
asignado por REE.
Incluye tarjetas de comunicación con ip fija. Incluso puesta en ten-
sión de contadores y modem para pruebas previas con REE. La co-
municación entre el modem y el contador se debe verificar y docu-
mentar en taller y una vez instalado el equipo. Incluye asistencia de
instalador durante inspección de REE.

2,00 5.460,65 10.921,30

6BANQUETA ud Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.

Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta Clase 3.
1,00 208,02 208,02

6GUANTES ud Par de guantes de maniobra.

Ud. Par de guantes de maniobra Clase 3.
1,00 87,00 87,00

6PLPELIGRO ud Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.

Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
2,00 18,72 37,44
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

6PLAUXILIO ud Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.
1,00 18,72 18,72

RES
CARG

ud Resistencia de carga

Resistencia de carga: Cuadro resistencias de carga + formacion. Ar-
mario 695,83 de 600 x 500 x 250 mm con cierre standart de doble
barra. Incluye 3 resistencias de 150 w, protección magnetotermica,
velo precintable, ventilación mediante rejillas y ventilación extractor
con termostato y 14 bornas para seccionamiento de tensiones e in-
tensidades.

2,00 1.501,60 3.003,20

ROTULA PAJRotulación del celdas y CM

PA. de rotulación de celdas mediante placas y rotulación interior y
exterio del centro de maniobra.

1,00 300,00 300,00

DERE
ENGANCHE

PAJDerechos enganche endesa

1,00 18.000,00 18.000,00

TOTAL APARTADO LZ1.6.2 ..................................... 37.574,12

APARTADO LZ1.6.3 APARAMENTA
EKOR
UCB

ud Cargador -Rectificador ekor UCB

Suministro e instalación Cargador -Rectificador ekor UCB. Totalmen-
te terminado. Incluso carga para pruebas de los ajustes de los reles.

1,00 3.401,60 3.401,60

PUENT BT ud Juego de puentes de cables BT

Ud. Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco
0.6/1 kV de Cu, de 1x50mm2 para las fases y de 1x50mm2 para el
neutro y demás características según memoria.

1,00 969,06 969,06

PUENT AT ud Juego de puentes III de cables AT

Ud. Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento se-
co RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 150 mm2 en Al con sus corres-
pondientes elementos de conexión.

1,00 1.242,08 1.242,08
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CPRGPAR1 ud Celda pro gen instalación

Ud Celda modular de protección con interruptor automático, para
protección general, tipo cgmcosmos-v de Ormazabal, de aislamien-
to íntegro en SF6, , de 480 mm. de ancho por 1.740mm. de alto por
850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente monta-
dos y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Interruptor automático tripolar de corte en vacío, marca ORMAZA-
BAL, Vn = 24 kV, In = 400 A, Icc = 16 kA, mando motor, con bobina
de disparo, bobina de cierre y contactos auxiliares.
1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones
CONECTADO SECCIONAMIENTO- PUESTA A TIERRA, Vn = 24
kV, In = 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40kA cresta,
mando motor, marca ORMAZABAL.

1 Equipo de protección y control ekor.RPA 220 instalado en cajón
sobre celda que dispone de las siguientes características:

Kit ekor-RPA 220 Incluye Comms Serie (Modbus RTU, Procome),
TI''s /1 Ormazabal y sensores capacitivos embebidos. Funciones
de Protección:

- Sobreintensidad de fases temporizada (51) x2
- Sobreintensidad de fases instantánea (50)
- Sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) x2
- Sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N)
- Sobreintensidad de neutro sensible (50Ns/51Ns)
- Sobreintensidad de neutro sensible adicional (51G)
- Sobreintensidad direccional de fases (67)
- Sobreintensidad direccional de neutro (67N)
- Sobreintensidad direccional de neutro sensible (67Ns)
- Secuencia inversa (46)
- Fase abierta (46BC)
- Sobrecarga térmica (49)
- Mínima tensión de fases (27)
- Máxima tensión de fases (59)
- Máxima tensión de neutro (59N)
- Mínima frecuencia (81m)
- Máxima frecuencia (81M).

Incluido transporte e Instalación, carga ajustes de protrección,  En-
sayo funciones de proteccion, comprobacion entradas y salidas digi-
tales,informe de pruebas, comprobacion señalización, ajuste de pro-
tecciones, pruebas Omicron.

1,00 26.503,14 26.503,14

CEPRTRAIN01ud Celda protección trafo

Ud Celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, In=400A /
Icc=16kA. equipada con:
Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC 62271-100),
con mando manual. Seccionador de tres posiciones (cat. E2 s/IEC
62271-102), conexión- seccionamiento-puesta a tierra, con mando
manual. Incluye: Relé de protección digital comunicable ekorRPG
(50- 51/50N-51N), indicador presencia tensión y Sensores de intensi-
dad.

Incluido transporte e instalación. Incluso carga de los ajustes del re-
le.

1,00 8.097,45 8.097,45
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CEMEDPAR12ud Celda medida

Ud. Celda modular de medida para, tipo cgmcosmos-m, de Ormaza-
bal, de 800 mm. de ancho por 1.740 mm. de alto por 1.025 mm. de
fondo, los trafos de medida:

3 Transformadores de tensión de relación 22.000:v3 / 110:v3 V/
110:v3 V, aislamiento seco. Las clases y potencias de precisión se-
rán 2 x 10 VA cl 0,2.
3 transformadores de intensidad de relación 100/5-5 A, aislamiento
seco. Las clases y potencias de precisión serán y 2 x 10 VA cl. 0,2s
.Gama ext.150%
s/n Interconexión de potencia con celdas contiguas. Cada celda de
medida irá conectada a la celda de protección de cada parque me-
diante cable.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instala-
ción.
s/n Accesorios y pequeño material.
Incluido transporte e instalación. Incluso bornero intermedio para
TT y TI ubicado sobre la celda en envolvente independiente con bor-
neros precintables. Los TI y TT instalados con la placa de caracterís-
ticas hacía la parte superior.

1,00 9.560,87 9.560,87

CELIM400 ud Celda línea 24 kV 400 A

Ud. Celda modular de línea, para seccionamiento, tipo cgmcos-
mos-l, de Ormazabal, de corte y aislamiento íntegro en SF6, con tra-
tamiento anticorrosivo, de 365 mm. de ancho por 1.740 mm. de alto
por 735 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente mon-
tados y conexionados los siguientes aparatos y materiales:

1 Interruptor-seccionador tripolar de corte en carga, con posiciones
CONEXIÓN SECCIONAMIENTO-PUESTA A TIERRA, Vn = 24 kV,
In = 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 40 kA cresta,
mando motor, marca ORMAZABAL.
3 Captores capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.
s/n Embarrado para 400 A.
s/n Pletina de cobre de 30 x 3 mm. para puesta a tierra de la instala-
ción.
s/n Accesorios y pequeño material.

Incluido transporte e instalación.
2,00 4.318,17 8.636,34

LT5T0 m Línea de tierra de Cu 50 mm2

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 50 mm²
de sección enterrado, incluyendo enhebrado y conexionado de las
tomas de tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

64,00 8,90 569,60

CBT4SND ud Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND,
con fusible

Ud. Cuadro de distribución baja tensión modelo CBT4SND o equiva-
lente, con fusibles NH, instalado.

1,00 2.001,60 2.001,60

CAB95S1 m Línea BT Cu 4 (1x50) mm2

Línea de B.T. realizada con conductores de cobre 3(1x50)+50 mm²
con aislamiento de 0,6/1 kV, canalizados bajo tubo enterrado. Insta-
lada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y
conexionado).

33,00 25,89 854,37
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14.4 ud Transf llenado integral 50 Kva

Ud. Transformador reductor trifásico en baño de aceite vegetal OR-
GANIC, pérdidas Ecodesing, para SSAA del parque, de refrigera-
ción natural, s/n UNE-21.428, con las siguientes características ge-
nerales:

- Potencia nominal ................................50 kVA
- Tensión primaria nominal ...................20.000 V
- Tensión secundaria nominal ..............420 V
- Regulación sin tensión ....................... ±2,5, ±5%
- Conexión .............................................Dyn11
- Frecuencia ..........................................50 Hz
- Impedancia de cortocircuito.................4 %
- Pérdidas en vacío: ...............................A0
- Pérdidas en carga: ..............................Ck

Incluye: Dispositivo de vaciado, tapón de llenado, placa de caracte-
rísticas, placa de seguridad e
instrucciones de servicio. Termómetro.

Resto de características según memoria. Incluyendo transporte e
instalación.

1,00 6.051,60 6.051,60

TIERR
EXT

ud Tierras exteriores CT

Ud. de tierras exteriores código 5/32 Unesa,  incluyendo 3 picas de
2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aisla-
do de 0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se descri-
be en proyecto.

2,00 701,60 1.403,20

TIERR INT ud Tierras interiores CT

Ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exte-
riores, formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra
de protección y aislado para la de servicio, con sus conexiones y ca-
jas de seccionamiento, instalado, según memoria.

1,00 1.503,20 1.503,20

TOTAL APARTADO LZ1.6.3 ..................................... 70.794,11

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ1.6....................161.383,59

Página 9



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO LZ1.7 ENSAYOS
D10CZ0015 ud REALIZACIÓN PRUEBAS FINALES p/INSTAL.M.T.

Realización de pruebas de la instalación en M.T., incluyendo ensa-
yo de rigidez dielectrica y mediciones de aislamiento de conducto-
res. Incluso emisión de informe de megados. Los megados se reali-
zará a tensión de funcionamiento y con los terminales ejecutados.
Los informes se deberán entregar como máximo dos dias tras la rea-
lización de la medición.

2,00 540,00 1.080,00

D61IE0005 ud ENSAYO FUNCIONAMIENTO p/NSTALACION ELECTRICA.

Realización de pruebas funcionamiento de instalación eléctrica,
con la protecciones (resistencia a tierra), tomas de corriente (resis-
tencia a tierra y tensiones de contacto), interruptores diferenciales
(tiempos de disparo y tensión de contacto),  y de factor de potencia
según R.B.T., realizado por Organismo de Control Autorizado
(O.C.A.) (1 Jornada).

1,00 706,68 706,68

REFLECTRO ud Prueba de Reflectrometría

Unidad de prueba de reflectrometría para cable de telecomunicacio-
nes.

2,00 930,00 1.860,00

TOPOFINAL ud Levantamiento Topográfico final

Pa Levantamiento topográfico de fin de obra, indicando estado defi-
nitivo de viales, plataformas, líneas de media tensión, etc. Según in-
dicaciones de la DF.

1,00 800,00 800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ1.7.................... 4.446,68
TOTAL CAPÍTULO LZ1 ...............................3.503.530,39
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO LZ2 IDAM TINAJO
SUBCAPÍTULO LZ2.1 OBRA CIVIL
APARTADO LZ2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

824,25 24,97 20.581,52

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

195,95 31,95 6.260,60

TOTAL APARTADO LZ2.1.1 ..................................... 26.842,12

APARTADO LZ2.1.2 ESTRUCTURAS
CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

2,85 159,00 453,15

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

269,10 2,89 777,70

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

358,03 2,70 966,68

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

34,34 31,83 1.093,04

I16030.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

36,00 34,08 1.226,88

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

12,08 197,30 2.383,38
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PLCALV01LZ m² Cerramiento placa alveolar L<6 m. Q =600 kg/m2

Cerramiento de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensa-
do en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas. Ejecutado
a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

308,00 102,13 31.456,04

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm.
Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-
ropea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

410,00 141,97 58.207,70

B01034CAN_LZkg Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles
laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas,
pilares y zunchos, y cor

Acero laminado S275JR P.o en Tenerife en perfiles laminados en ca-
liente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas,
incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas espe-
ciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de mi-
nio electrolítico, incluye medios auxiliares ni de elevación, montado
y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los traba-
jos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017. Incluye transporte, carga y descarga desde el lu-
gar de acopio hasta el emplazamiento final.

m² Solera ligera de hormigón HM-20/B/20/X0, de 10 cm de
espesor sobre terreno previamente compactado, armada
con malla electrosolda

Solera ligera de hormigón HM-20/B/20/X0, de 10 cm de espesor so-
bre terreno previamente compactado, armada con malla electrosol-
dada # 15x30 cm D 5mm y acabado acabado al fratás, incluso verti-
do del hormigón con bomba, extendido, curado y formación de ma-
estras, juntas de dilatación con perfil de PVC, fibras de polipropile-
no antifisuras Fiberflex de Würth o equivalente (0.6 kg/m³) y adición
de cuarzo corindón. S/NTE-RSS.

410,00 65,47 26.842,70

TOTAL APARTADO LZ2.1.2 ..................................... 270.972,68
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO LZ2.1.3 DRENAJE
RJD400FDC m Imbornal formado por canal de hormigón y reja D400

4,00 364,36 1.457,44

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

10,00 21,12 211,20

TOTAL APARTADO LZ2.1.3 ..................................... 1.668,64

APARTADO LZ2.1.4 ACCESOS Y PLATAFORMAS
SUBAPARTADO LZ2.1.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

592,10 24,97 14.784,74

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

26,55 31,95 848,27

15.633,01TOTAL SUBAPARTADO LZ2.1.4.1...........................

SUBAPARTADO LZ2.1.4.2 FIRMES
CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cante-
ra autorizada, y con una distancia máxima de transporte de 30
km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación
de tonelaje. (p.o. Lanzarote)

256,35 36,39 9.328,58

9.328,58TOTAL SUBAPARTADO LZ2.1.4.2...........................

TOTAL APARTADO LZ2.1.4 ..................................... 24.961,59
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO LZ2.1.5 CERRAMIENTO Y VARIOS
D33A0320 ud Implantación y retirada de equipo de sondeo

Transporte e implantación del equipo de sondeo en el área de traba-
jo y retirada del mismo con su equipo auxiliar.

1,00 3.600,00 3.600,00

D33A0330LZ m Perforación de terrenos mediante sonda rotativa

Perforación de terrenos mediante sonda rotativa DN380 mm. Inclu-
ye entubado

140,00 582,85 81.599,00

D33A0331 ud Emplazamiento de sondeo en cada punto

2,00 30,00 60,00

EMBSN380 ud Emboquille sondeo

Emboquillado sondeo con tubo de acero DN 400 mm y hormigona-
do.

2,00 1.236,38 2.472,76

A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno
tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

15,40 23,71 365,13

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

24,25 47,60 1.154,30

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y
visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de
espino.terminada.

327,00 46,92 15.342,84

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusi-
vamente desde hormigonera.

24,25 176,32 4.275,76

I16032lz m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

388,00 50,74 19.687,12

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando
mampuestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemen-
to, incluso suministro, preparación de piedras y asiento, completa-
mente terminado. En muretes de  50x50 cm.

22,00 194,87 4.287,14

CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada
dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de
acero galvanizado 2",malla metálica plastificada fijada a los latera-
les,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y se-
guridad.Pintada,terminada y colocada

10,00 287,46 2.874,60
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CA0LZ018 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro doblado en punta con tapa, 2,0 m. de altura y
visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 1,5 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de es-
pino.terminada.

88,00 46,55 4.096,40

TOTAL APARTADO LZ2.1.5 ..................................... 139.815,05

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ2.1....................464.260,08
SUBCAPÍTULO LZ2.2 INSTALACIÓN

CTLIN1 PAJCentro de transformación y línea hasta punto de enganche

Centro de transformación y línea eléctrica hasta punto de engan-
che según proyecto eléctrico.

1,00 237.378,42 237.378,42

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ2.2....................237.378,42
SUBCAPÍTULO LZ2.3 INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO
APARTADO LZ2.3.1 SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS

BMBCPMFP92ud Bomba multietapa centrífuga sumergible

Bomba multietapa centrifuga sumergible, Cuerpo AISI 904L, mod.
SP 215-5, Qmax:185,4 m3/hr, H:100 mca, con rendimiento mínimo
del 65% para un caudal nominal del 75%. Totalmente instalado.

2,00 79.403,20 158.806,40

COLIMP1 ud Conjunto de colectores generales

 Conjunto colectores generales entrada agua de mar incluyendo 2
manómetros PI. Pequeño material y p.p. de soportación en acero
con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

2,00 12.264,42 24.528,84

TOTAL APARTADO LZ2.3.1 ..................................... 183.335,24
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO LZ2.3.2 SISTEMA DE PRETRATAMIENTO
FHPRFVPN5 ud Filtro horizontal PRFV PN 5 bar

Filtro horizontal PRFV (brazos colectores) completamente acabado
con relleno de arcilla expansiva, PN 6 bar dia. 2,0 m L total: 6.0 m.
Totalmente instalado.

3,00 76.933,14 230.799,42

VVBP01 ud Conjunto de válvulas baja presión

Conjunto de valvulas baja presion de filtros arena. Incluye pequeño
material y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. To-
talmente instalado.

2,00 12.866,76 25.733,52

COLINPE100 ud Colector interconexión PE

Conjunto instrumentación (3 caudalimetros FIT y 6 Transmisores
de presión PIT) y colector de interconexión fabricado en tuberias
PE100 p.p. de accesorios PN10 d.250, Incluye pequeño material y
soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba de pre-
sion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos
a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

1,00 44.108,72 44.108,72

TOTAL APARTADO LZ2.3.2 ..................................... 300.641,66

APARTADO LZ2.3.3 SISTEMA DE TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
CLINPE1002 ud Colector de interconexión tubería PE

Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de acce-
sorios PN10 d.200, Incluye pequeño material y soportación en ace-
ro con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion
,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a
Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

2,00 23.405,72 46.811,44

CLPERSAL01ud Colectores generales permeado y salmuera

Conjunto de instrumentacion (1 caudalimetro FIT)  en colectores ge-
nerales permeado y salmuera. Incluye pequeño material y p.p. de
soportación en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1,00 23.714,72 23.714,72

VVINT01 ud Conjunto de válvulas de interconexión

Conjunto de valvulas baja presion colectores interconexión. Incluye
pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprimación
epoxy. Totalmente instalado.

1,00 11.033,36 11.033,36

TOTAL APARTADO LZ2.3.3 ..................................... 81.559,52
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO LZ2.3.4 SISTEMA DE POSTRATAMIENTO Y
REMINERALIZACIÓN

TBACCPE100ud Conjunto de tuberías y accesorios PE100

Conjunto de tuberias y accesorios lecho de calcita PE100 p.p. de ac-
cesorios PN-10. Incluye instrumentación (1 Phímetro, 1 conductivi-
metro AIT, 1 transmisor temperatura TIT, 1 turbidez), pequeño mate-
rial y soportación en acero con imprimación epoxy, p.p. de prueba
de presion ,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de
Equipos a Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

1,00 23.560,22 23.560,22

LCACOH1 ud Lecho de calcita

Lecho de Calcita con brazos colectores y crepinas de distribucion .
Totalmente instalado.

2,00 43.641,69 87.283,38

SO4H2 ud Sistema de adición de SO4H2

Sistema de adicción de SO4H2 compuesto por IBC de 1 m3 y bom-
ba dosificadora de 0-9 l/h. Tuberias y valvulas de interconexión. To-
talmente instalado.

1,00 19.800,38 19.800,38

SPLEMBRT01ud Soplante embolos rotativos

Soplante embolos rotativos. Mod. SEM.8. Grupo compacto. Motor
estandar 7,5 kW 3000 ppm. 400-690 V 50 Hz. Cabina insonoriza-
cion. Con paneles, con ventilación forzada, manómetro y detector
de colmatación incluidos. Totalmente instalada.

1,00 7.630,24 7.630,24

TOTAL APARTADO LZ2.3.4 ..................................... 138.274,22

APARTADO LZ2.3.5 SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA
BMBAP90KW ud Bomba de alta presión 90 kW

Bomba de Alta Presion APP46 Motor eléctrico P:90 kW 400 VAC
preparado para variador de velocidad. Incluso mangueras en baja y
alta presion con acoplamientos y conectores en superduplex. Total-
mente instalada.

4,00 65.936,48 263.745,92

RECISOB01 ud Recuperador energía c isobárica

Recuperador de energía camara isobárica. Motor eléctrico P:18.5
kW 400 VAC preparado para variador de velocidad. Incluso mangue-
ras en baja y alta presion con acoplamientos y conectores en super-
duplex. Totalmente instalado.

4,00 79.952,72 319.810,88

FCPAPN10 ud Filtro de cartucho PA PN10

Filtro de Cartucho en PA PN 10 bar, fabricado s/ Normativa Euro-
pea para Recipientes a Presión 2014/68/EU, S.4.3; 35 u. cartuchos
de 50". Partes internas en material termoplástico. Acabo interior en
resina vinilester.
Totalmente instalado.

4,00 15.483,00 61.932,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

BAOI01 ud Bastidor ósmosis inversa

Bastidor de Osmosis Inversa de una etapa con cajas de presion fa-
bricadas en fibra de vidrio y resina epoxi acabado en poliuretano
"high-gloss", presion de diseño y puertos laterales s/ memoria técni-
ca de proyecto fabricados en tubería UNS S32760 Sch 40. Incluyen-
do elementos completos de cierre/tapas, 3 uds. soportes y 2 uds.
abrazaderas, adaptadores de membranas, juntas EPDM, prueba hi-
dráulica a 1,1 veces la presión de trabajo s/ ASME section X, Certifi-
cado de  Conformidad CE. Incluso estructura metálica de soporte,
construida en perfil laminado de acero S 275 JR, con tratamiento
de chorreado de las superficies hasta alcanzar grado Sa 21/2 se-
gún ISO 8501-1, 2 capas de imprimación anticorrosiva y 2 capas de
esmalte sintético monocomponente, totalmente instalado incluyen-
do de elementos de anclaje a la edificación y elementos para la su-
jección de la tubería, en acero inoxidable calidad A4. Totalmente ins-
talado

4,00 46.524,00 186.096,00

MBMOI01 ud Membranas de O.I.

Elementos de membrana de Osmosis Inversa s/ proyecciones de
proyecto

336,00 668,80 224.716,80

TBINOX40S ud Tuberás UNS32760 Sch 40s

Conjunto de tuberias (sin soldadura) y accesorios de alta presion
en material UNS32760 Sch 40s, fabricado mediante soldadura a to-
pe por soldador homologado. Incluye material de aporte, radigrafia-
do al 100%, incluso p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para
cumpliento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Instalación sobre soporte, sujeta mediante abrazade-
ras, incluso p.p. de pequeño material. Totalmente instalado.

4,00 28.864,72 115.458,88

TBPRM01 ud Tuberías permeado PE100

Conjunto de tuberias y accesorios salida permeado PE100 p.p. ac-
cesorios PN-10. Incluye pequeño material y soportación en acero
con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms,
para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

4,00 14.444,72 57.778,88

TBALM01 ud Tuberías alimentación PE100

Conjunto de tuberias y accesorios entrada agua de mar PE100 p.p.
accesorios PN-10. Incluye pequeño material y soportación en acero
con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms,
para cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

4,00 4.004,64 16.018,56

TBSALM01 ud Tuberías salmuera PE100

Conjunto de tuberias y accesorios salida salmuera PE100 p.p. acce-
sorios PN-10. Incluye pequeño material y soportación en acero con
imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion ,PT=1,43xPms, para
cumplimiento del Reglamento de Equipos a Presión (R.D.
2060/2008). Totalmente instalado.

4,00 4.643,24 18.572,96

VAVBJ01 ud Válvulas baja presión

Conjunto de valvulas baja presion modulos OI. Incluye pequeño ma-
terial y p.p. de soportación en acero con imprimación epoxy. Total-
mente instalado.

4,00 5.364,24 21.456,96

INTOI01 ud Instrumentación módulo O.I.

Conjunto de instrumentacion en modulos OI (incluye 5 transmiso-
res presión PIT, 3 caudalimetros FIT, 3 presostatos PSL, 1 Phíme-
tro, 1 medidor conductividad AIT, 1 medidor temperatura TIT). Inclu-
ye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprima-
ción epoxy. Totalmente instalado.

4,00 12.384,72 49.538,88
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TOTAL APARTADO LZ2.3.5 ..................................... 1.335.126,72

APARTADO LZ2.3.6 SISTEMA CIP
BMBES01 ud Bomba end-suction 37 kW

Bomba normalizada tipo end-suction, Cuerpo acero inox. austen.
DIN 1.4408, ref. NSCF 80-200/370/L25VNN4, Q:182,2 m3/hr,
H:52,3 mca, Motor 3MAS 200 L B3 P:37 kW, incluso colectores de
aspiracion e impulsión y valvulas de corte. Totalmente instalado.

1,00 24.908,00 24.908,00

DPCIP01 ud Depósito limpieza química CIP

Deposito de limpieza quimica CIP, con 1 manómetro PI y 1 transmi-
sor temperatura TIT. Incluye pequeño material y p.p. de soporta-
ción en acero con imprimación epoxy. Totalmente instalado.

1,00 29.796,51 29.796,51

TOTAL APARTADO LZ2.3.6 ..................................... 54.704,51

APARTADO LZ2.3.7 SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS
NAOH01 ud Sistema de dosificación de NaOH

Sistema de dosificacion de NaOH (30%). Vol. Tanque : 230 L. Inclu-
ye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprima-
ción epoxy. Totalmente instalado.

1,00 6.081,12 6.081,12

AINCR01 ud Sistema de dosificación anti-incrustante

Sistema de dosificacion de Anti-incrustante. Vol. Tanque : 230 L. In-
cluye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprima-
ción epoxy. Totalmente instalado.

1,00 6.904,00 6.904,00

NAOCL01 ud Sistema de dosificación NaCL

Sistema de dosificacion de NaOCl (10%) Vol. Tanque : 500 L. Inclu-
ye pequeño material y p.p. de soportación en acero con imprima-
ción epoxy. Totalmente instalado.

1,00 7.523,12 7.523,12

TOTAL APARTADO LZ2.3.7 ..................................... 20.508,24

APARTADO LZ2.3.8 TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN Y DRENAJES
COLINT02 ud Colector de interconexión PE100

Colector de interconexión fabricado en tuberias PE100 p.p. de acce-
sorios PN10 d.250, Incluye pequeño material y soportación en ace-
ro con imprimación epoxy, p.p. de prueba de presion
,PT=1,43xPms, para cumplimiento del Reglamento de Equipos a
Presión (R.D. 2060/2008). Totalmente instalado.

1,00 21.147,96 21.147,96

TOTAL APARTADO LZ2.3.8 ..................................... 21.147,96
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APARTADO LZ2.3.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT
SUBAPARTADO LZ2.3.9.1 CUADROS ELÉCTRICOS

CCM1BMB ud Cuadro eléctrico bombas alta presión

Cuadro eléctrico [CCM1] para cuatro equipos de bombas de alta pre-
sión de 90 kW incluyendo VFD y equipos auxiliares s/ normas IEC
61439-1/2 y esquemas unifilares de proyecto. Totalmente instalado.

1,00 200.000,00 200.000,00

CCM2ERD ud Cuadro eléctrico equipos ERD

Cuadro eléctrico [CCM2] para cuatro equipos ERD de 18,5 kW inclu-
yendo VFD s/ normas IEC 61439-1/2. Totalmente instalado.

1,00 32.716,00 32.716,00

CCM3BCP ud Cuadro eléctrico bombas de captación

Cuadro eléctrico [CCM3] para una bomba de pozo 92 kW con VFD
s/ normas IEC 61439-1/2. Totalmente instalado.

2,00 22.666,00 45.332,00

278.048,00TOTAL SUBAPARTADO LZ2.3.9.1...........................

SUBAPARTADO LZ2.3.9.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS
CRVK061 m Cable multipolar 0,6/1kV 4X 2,5 mm2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

100,00 2,99 299,00

CRVK0614 m Cable multipolar 0,6/1kV 4X 4 mm2

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, re-
acción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medi-
ción de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según espe-
cificaciones de Proyecto.

60,00 9,66 579,60

CRVK35 m Cable multipolar 0,6/1kV 35 mm2

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  In-
cluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correc-
to funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medi-
da según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición
de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

400,00 42,27 16.908,00

CRVK50 m Cable multipolar 0,6/1kV 50 mm2

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.  In-
cluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correc-
to funcionamiento.  Criterio de medición de proyecto: Longitud medi-
da según documentación gráfica de Proyecto.  Criterio de medición
de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proyecto.

70,00 73,18 5.122,60
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22.909,20TOTAL SUBAPARTADO LZ2.3.9.2...........................

SUBAPARTADO LZ2.3.9.3 CANALIZACIONES
BPU23 m Bandeja perforada

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido
66620, serie 66 "UNEX", de 100x600 mm, resistencia al impacto 20
julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama,
estable frente a los rayos UV y con buen comportamiento a la intem-
perie y frente a la acción de los agentes químicos, con 1 comparti-
mento y tapa de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido
66602, con soporte horizontal, de U23X, color gris RAL 7035, códi-
go de pedido 66603.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y fijación de la
bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

50,00 365,63 18.281,50

CNTRG01 m Canalización tubo rígido

Canalización de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja,
de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450
N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería. Instalación enterrada. Incluso abrazaderas, elemen-
tos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y cur-
vas flexibles), y cinta de señalización.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la
maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en
obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-
bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-
cución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-
tación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

110,00 26,78 2.945,80

21.227,30TOTAL SUBAPARTADO LZ2.3.9.3...........................

TOTAL APARTADO LZ2.3.9 ..................................... 322.184,50
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APARTADO LZ2.3.10 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
CMES01 ud Cuadro módulos de E/S

Cuadro modulos de E/S para señales y conexión a PLC con cable
Ethernet. Armario poliester puerta opaca reforzado IP66, color gris
RAL-7035 y placa de montaje dim. 800x600x300 mm. Provisto de
fuente de alimentacion para instrumentación. Conexionado electri-
co y cable Ethernet con cuadro PLC.

8,00 4.008,00 32.064,00

CPLC01 ud Cuadro PLC

Cuadro PLC con concentrador de cableado estructurado y cone-
xión a estación de trabajo. Armario poliester puerta opaca reforza-
do IP66, color gris RAL-7035 y placa de montaje dim. 800x600x300
mm. Provisto de fuente de alimentacion. Conexionado electrico y ca-
ble Ethernet con cuadro PLC.

1,00 39.040,00 39.040,00

UDPLC ud Estación de trabajo

 Estación de trabajo, licencia software de PLC y SCADA para cone-
xión remota. Programacion de PLC y SCADA. Incluso monitores, im-
presora y pantalla 50 pulg. Trabajos de puesta en marcha

1,00 52.613,60 52.613,60

TOTAL APARTADO LZ2.3.10 ................................... 123.717,60

APARTADO LZ2.3.11 SISTEMA RETROLAVADO BACKWASH
BCKW01 ud Sistema de retrolavado

Sistema retrolavado y esponjamiento filtros arena con agua provi-
niente del rechazo salmuera. Incluye depósito de almacenamiento
de salmuera de 40 m3. con dos bombas centrifugas (1+1), 2 manó-
metros PI, material necesario para tuberia de recirculación, p.p. de
soportación en acero con imprimación epoxy.y dos air blowers
(1+1) para movimiento y espojamiento de material relleno filtros. To-
talmente instalado.

1,00 85.040,00 85.040,00

TOTAL APARTADO LZ2.3.11 ................................... 85.040,00

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ2.3....................2.666.240,17
TOTAL CAPÍTULO LZ2 ...............................3.367.878,67
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CAPÍTULO LZ3 VERTIDO DE SALMUERA
SUBCAPÍTULO LZ3.1 POZOS FILTRANTES

EXPD1.5 m Perforación de pozo 1,5 m diámetro en roca

Perforación de pozo en roca y similares por medios mecánicos sin
explosivo, incluido extracción de la carga y transporte de material pa-
ra su vertido en punto de acopio. Incluso mano de obra y maquina-
ria.

38,00 513,84 19.525,92

CV4X2 m³ Perforación de desalojo en cueva

Perforación de desalojo en cueva mediante perforación y arranque
por medios mecánicos incluida extracción de la carga y transporte
de material para su vertido en punto de acopio. Incluido mano de
obra y maquinaria.

50,28 513,84 25.835,88

FARCH1.5 m Fortificación de pozo

Fortificación de pozo, incluido mano de obra, maquinaria y material.
10,00 862,91 8.629,10

CMTPD1.5 ud Cerramiento de pozo

Cerramiento de pozo, compuesto por tapa de registro reforzado
D400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil o equivalente. Incluido ma-
no de obra, material y maquinaria.

2,00 1.021,31 2.042,62

PRY01 ud Proyecto pozos filtrantes

Proyecto de pozos filtrantes para la definición del mismo y obten-
ción de las autorizaciones sectoriales pertinentes.

1,00 14.706,00 14.706,00

DIR01 ud Dirección facultativa ejecución de pozo

Dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
1,00 14.539,50 14.539,50

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ3.1.................... 85.279,02
SUBCAPÍTULO LZ3.2 CONDUCCIÓN DE DESAGÜE

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

685,08 14,39 9.858,30

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda,
con medios mecánicos

120,90 19,95 2.411,96

A08036LZ m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 0,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 0,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

530,00 38,73 20.526,90
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A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0
Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1ni-
co zanjas, material seleccionado procedente de las propias excava-
ciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

206,70 17,15 3.544,91

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ3.2.................... 36.342,07
TOTAL CAPÍTULO LZ3 ...............................121.621,09
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CAPÍTULO LZ4 DEPOSITO AGUA PRODUCTO Y ESTACIÓN DE
BOMBEO
SUBCAPÍTULO LZ4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1.168,85 24,97 29.186,18

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

17,85 31,95 570,31

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

2,00 56,29 112,58

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ4.1.................... 29.869,07
SUBCAPÍTULO LZ4.2 ESTRUCTURA

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

29,10 159,00 4.626,90

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

2.026,00 2,89 5.855,14

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

10.613,00 2,70 28.655,10

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

24,60 31,83 783,02

I16030.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

334,80 34,08 11.409,98
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I16031.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

37,20 37,28 1.386,82

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a
partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

10,80 33,00 356,40

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

151,36 197,30 29.863,33

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

17,46 38,95 680,07

WS19.2X m Instalación junta tipo C muro - zapata

sporte m\f1\'e1xima de 20 km.\par
}

20,00 42,48 849,60

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

45,70 28,89 1.320,27

CB0FT120 m² Forjado placa alveolar para L 6 a 9 m. canto 26,5 cm.
Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 26,5 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de jun-
tas entre placas y capa de compresión de 10 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para una luz de 6 a 9 m. y una carga total de forjado
de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de re-
parto de 15x15x8 mm. con ayuda de grúa telescópica para monta-
je, terminado según EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Eu-
ropea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxi-
ma de 3,6 m, totalmente terminado.

48,00 141,97 6.814,56

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

45,70 46,98 2.146,99
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D25BC0710 ud Pta garaje de corredera 3000x5000 mm. con puerta de
escape

Puerta corredera, fabricada en paneles Secur-Pan de 495 y 615
por 42 mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapuestas
de acero galvanizado, antipellizco, con aislante en espuma de poliu-
retano libre de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM
en todo el contorno, sistema de corredera sobre guia y patines con
cuelgue al techo. Colores estándar del panel: exterior blanco C21, in-
terior blanco C21. Soportes no escalables, bisagras de aluminio tam-
boreada plata, sin tapones . Medidas: 3000 x 5000 mm. S2. Con
puerta de escape de 800x2000 mm. Completamente instalada.

1,00 4.335,34 4.335,34

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, re-
cibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no in-
cluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

14,40 160,05 2.304,72

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset0 Segoe
UI;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\view-
kind4\uc1\pard\sa200\sl276\slmult1\cf1\f0\fs16 Clader\'edn hidroneu-
matico antiariete, 10.000 litros de capacidad, 6910 kg de peso, en
posici\'f3n horizontal, de 30 Bar de servicio, color Rojo (RAL 3013),
con boca de entrada de hombre, y sistema de nivel de vidrio con pro-
tector y llaves de aislamiento, valvula de inflado, man\'f3metro, y bo-
ca de conexi\'f3n.  Dimensiones \'d8 1600 mm x 5700 mm.
\cf0\f1\fs22\par
\pard\f2\fs20
}

5,00 82,95 414,75

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80
mm iincluso mortero especial de asiento, cruceta de separación, co-
locación, rejuntado y limpieza.

4,50 199,99 899,96

D19ACA1 ud Aspirador estático de hormigón D 300 mm

Aspirador estático de hormigón, circular, diámetro nominal 300 mm,
de hormigón, instalado en salida de conducto de ventilación verti-
cal, ventilación por efecto venturi horizontal y por efecto térmico, co-
locado. Totalmente instalado. Según C.T.E. DB HS-3.

1,00 66,66 66,66

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ4.2....................102.769,61

Página 27



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO LZ4.3 IMPERMEABILIZACIÓN Y ALIVIO
IMPPVC12 m² Impermeabilización con lámina PVC 1,5 mm, armada con

fibras de poliéster

Impermeabilización de depósito de hormigón con lámina de PVC
de 1,5 mm, armada con fibras de poliéster, incluso capa base de ge-
otextil de alto gramaje.

418,00 36,35 15.194,30

I05007_FTV m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramaje de 300 g/m²,
colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado, estabilizados frente a los rayos UV, de gramaje
300 g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m. No incluye solapes.
Colocado. Fuerteventura.

418,00 4,10 1.713,80

A07003LZ m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

30,00 35,51 1.065,30

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda,
con medios mecánicos

30,00 19,95 598,50

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0
Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1ni-
co zanjas, material seleccionado procedente de las propias excava-
ciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

27,66 17,15 474,37

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ4.3.................... 19.046,27
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SUBCAPÍTULO LZ4.4 CUBIERTA
CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a

muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consis-
tente en 1,20 m de perfil IPN-120 galvanizado, colocado según pla-
no de detalle.

43,00 47,92 2.060,56

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada,
colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea en an-
claje de cubierta de balsa.

64,00 62,86 4.023,04

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ4.4.................... 6.083,60
SUBCAPÍTULO LZ4.5 EQUIPOS

CQFT1001 ud Arqueta  tipo I alojamiento válvula anticipadora de onda

Arqueta tipo I para alojamiento de válvula anticipadora de onda de
1.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecutada en hormigón
HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de 10 cm de espe-
sor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, incluso losa armada
con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160 para desagüe in-
terior en fondo de arqueta. Excavación y relleno perimetral.Termina-
da.

1,00 2.349,50 2.349,50

CQFT1002 ud Arqueta tipo II alojamiento de caudalímetro

Arqueta tipo II para alojamiento de caudalímetro electromagnético y
válvula de corte de 2.80x1,30x1,35 m. de medidas interiores, ejecu-
tada en hormigón HA-25,solera de hormigón de limpieza HM-15 de
10 cm de espesor, armada con doble malla Ø8 mm y 15x15, inclu-
so losa armada con tapa y marco de fundición D400.Tubo de Ø160
para desagüe interior en fondo de arqueta. Excavación y relleno peri-
metral.Terminada.

1,00 3.157,07 3.157,07

TRGAO01 ud Válvula anticipadora de ondas acción hidráulica DN100
mm PN25

Valvula anticipadora de onda instalada en tuberia de impulsion de
diametro DN100, PN 25, incluso tuberia de alivio en 4", totalmente
instalada y montada en arqueta.

1,00 6.014,29 6.014,29

TRGCE06 ud Cuadro electrico de mando y control

Cuadro electrico de mando y control de equipos de bombeo para co-
nexion de dos bombas centrifugas: Armario con proteccion IP65,
equipado con interruptor magnetotermico general, diferencial y guar-
damotor magnetotermico por linea de bombeo.Sistema de boyas de
24 Vs.Pilotos indicadores de maniobra, selectores de funcionamien-
to manual/automatico, alarma, amperimetro y cuenta horas.Coloca-
do y funcionando.

1,00 57.891,55 57.891,55

BOMBN1 ud Bomba centrífuga 75 kW, 400 V

Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 75kW 400V , in-
cluso bancada metálica. Incluye certificado de Marteriales según
EN-10204 2.1. Prueba  de Funcionamiento de motobomba de acuer-
do a la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Motor Eléctri-
co.Puesta en marcha.Totalmente instalada y funcionando.

2,00 62.716,45 125.432,90

Página 29



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

BOMBN2 ud Bomba centrífuga 200 kW, 400 V

Bomba centrífuga horizontal incluido motor eléctrico 200kW 400V ,
incluso bancada metálica. Incluye certificado de Marteriales según
EN-10204 2.1. Prueba  de Funcionamiento de motobomba de acuer-
do a la ISO 9906 GR.2B.Certificado de pruebas de Motor Eléctri-
co.Puesta en marcha.Totalmente instalada y funcionando.

2,00 109.573,40 219.146,80

CINOXD250 ud Colector de impulsión DN250 mm, acero INOX AISI 316 L

Colector de impulsion ejecutado en acero inoxidable de diametro
250mm, a AISI 316 l, (2,73x 4,19), bridas PN25 en los extremos pa-
ra union a valvulas o caudalimetros. Terminado, rematado y proba-
do.

1,00 12.629,24 12.629,24

VMMD250PN40ud Válvula mariposa motorizada doble excentricidad bridas
DN 250 PN 40

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 4,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 250 micras, a pie de obra. No incluye tornillería ni juntas de
estanqueidad. Colocada.

2,00 4.751,91 9.503,82

M20003 ud Contador electromagnético DN250, PN40

Suministro e instalación de contador electromagnético DN-250, PN
40 de acuerdo a las siguiente características. Tubo de medid: Mate-
rial: Acero inoxidable 1.4571 Revestimiento: Goma dura Carcasa:
Acero al carbono pintada en gris (RAL 70001) Clase de Protección:
IP67 Conexiones: Bridas acero al carbono según EN 1092-1 Electro-
dos: Estándar Hastelloy C Mínima conductividad:5µS/cm Rango de
caudal: 0,03 – 12m/s Precisión ±0,2% para velocidad mínima 0,5
m/s Presión máx.: 40 bar Montaje: En cualquier posición. Incluido
electrodo de toma de tierra.  Amplificador Montaje compacto sobre
el detector. Display: LCD 2 líneas, volumen y caudal instantáneo. Ca-
ja: Aluminio pintado en gris IP67 Salidas: 24V activa, 20mA, 30V pasi-
va, 100mA (colector abierto) max. 10kHz Configuración: por 3 boto-
nes
Interface: opcionales. Detección de tubería vacía: Si  Alimentación:
85 – 265 V

1,00 9.149,89 9.149,89

M20004 ud Caudalímetro electromagnético DN 250. PN16

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 200 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, preparado para trabajar con
agua de mar, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero
inox., instalado.

2,00 6.927,27 13.854,54

A10047PN40 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

1,00 1.649,82 1.649,82

VRTDN150 ud Válvula de retención DN 150 mm

4,00 1.242,25 4.969,00

VMDN150 ud Válvula de mariposa DN 150 mm

4,00 689,05 2.756,20

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ4.5....................468.504,62
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SUBCAPÍTULO LZ4.6 URBANIZACIÓN
I06014.N m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20

mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

r
}

70,60 4,49 316,99

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ4.6.................... 316,99
TOTAL CAPÍTULO LZ4 ...............................626.590,16
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CAPÍTULO LZ5 IMPULSIÓN
SUBCAPÍTULO LZ5.1 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS

CA0L4003 m Tubería de fundición dúctil, ø 250 mm, clase C40,
colocada.

Tubería de fundición dúctil, 250 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra ISLA DE LANZAROTE, incluye
p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a
los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especia-
les, ni excavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

1.201,72 111,42 133.895,64

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.878,28 36,22 104.251,30

CA0L6072 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,0 MPa, junta goma,
colocada.

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de
Lanzarote.

1.120,00 41,86 46.883,20

CA0L6073 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 2,5 MPa, junta goma,
colocada.

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 2,5 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Isla de
Lanzarote.

2.200,00 54,30 119.460,00

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 250 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

84,00 283,84 23.842,56
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CA0L10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios
de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

14,00 2.009,87 28.138,18

CA05002LZ ud Codo fundición, bridas, 10º < a <= 90º, ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 200 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 72,32 723,20

UNFDPVC ud Conexión tubería de FD y PVC-O

Conexionado en tubería de impulsión entre tramo de Fundición dúc-
til y tramo de PVC-O  de DN250, mediante piezas embridadas, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

1,00 597,72 597,72

CA0F1005 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de
corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

9,00 491,02 4.419,18

CA0F1006 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 2,5 MPa, con válvula de
corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 2,5 MPa, en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

3,00 576,37 1.729,11

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ5.1....................463.940,09
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SUBCAPÍTULO LZ5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE
FÁBRICA

CI0F8029 m² Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico
hasta 15 cm de espesor

Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de
martillo hidráulico, incluso carga y transporte de escombros a lugar
de acopio para su posterior gestión. Los costes de gestión de los re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

1.153,54 12,50 14.419,25

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

5.521,41 14,39 79.453,09

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda,
con medios mecánicos

974,35 19,95 19.438,28

CA0FT_LZ m³ Construcción cama tuberías

Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzaro-
te) obtenida en cantera autorizada.

473,07 44,34 20.975,92

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conduccio-
nes.

1.535,47 40,02 61.449,51

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cante-
ra autorizada, y con una distancia máxima de transporte de 30
km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación
de tonelaje. (p.o. Lanzarote)

415,43 36,39 15.117,50

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0
Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1ni-
co zanjas, material seleccionado procedente de las propias excava-
ciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

3.566,76 17,15 61.169,93

CH0LT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D < 30 km, relleno
zanja

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta
(isla de Lanzarote), a una distancia máxima de 30 km desde la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

3,22 164,92 531,04

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzaro-
te),  para anclajes de tuberias en zanja, incluso encofrado y desen-
cofrado, vertido y curado.

72,79 303,46 22.088,85
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I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

4.130,72 3,50 14.457,52

I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 10 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en ho-
ja aparte.

4.130,72 4,73 19.538,31

B08015_FV ud Base pozo prefabricado, hormigón armado.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,li-
geramente armado en su base con mallazo,  de 110 cm de diametro
interior y altura variable, incluido remates y acabados.

26,00 552,48 14.364,48

B08025_FV ud Cono asimétrico pozo prefabricado

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20
cm, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso
con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de
marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

26,00 510,64 13.276,64

B08017_FV ud Anillo desarrollo pozo prefabricado.

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón en masa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta
de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20
cm, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de
pozos prefabricadas.

26,00 175,72 4.568,72

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ5.2....................360.849,04
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SUBCAPÍTULO LZ5.3 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales,
con retirada de escombros a vertedero.

1.153,54 7,20 8.305,49

TRG1011LZ m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de
emulsión, incluso arena.

1.153,54 1,68 1.937,95

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

11,08 1,38 15,29

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

138,43 149,37 20.677,29

CAS22001 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 50/70 G
(G-20).

Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE G (G-20), extendido y
compactado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcan-
zando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedi-
miento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad apa-
rente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado
en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre
2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

1,33 130,44 173,49

CAI13005LZ m² Reposición pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm.

Reposición de pavimento exterior de piedra natural tipo losa de 4
cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5
de 290 kg de cemento.

18,76 119,39 2.239,76

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ5.3.................... 33.349,27
TOTAL CAPÍTULO LZ5 ...............................858.138,40
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CAPÍTULO LZ6 TELECONTROL
SUBCAPÍTULO LZ6.1 CAPTACIÓN DE AGUA DE MAR

ER01 ud Estación remota

* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
600x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
 * RTU datalogger DA35 12.6.4-N con modem integrado modular e
intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus, con
4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED entradas digi-
tales auxiliar para detectores con contacto libre de potencial, con 4
EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
 * Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N y SMA
* Cargador reguladorde baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A
*  Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Automático / Manual local y pulsador marcha (ON) / paro
(OFF)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de protección
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las fun-
ciones de comunicación, de automatización, telecontol de interac-
ción con los elementos de la red y con el centro de control; funcio-
nes de monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hi-
draúclas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyen-
do planos as built del para interconexión al CCMM, definición de sec-
ciones de mangueras eléctricas, planos de conexionado, y de tendi-
do de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 pri-
meros años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

1,00 3.859,88 3.859,88

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo
y cuerpo PVDF anticorrosivo, especial para agua de mar, aguas ne-
gras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmuni-
dad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de
cable apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura
de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,
certificado ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Termi-
nal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 5 m, con
prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de co-
nexión, elementos de protección contra sobre tensiones y elemen-
tos señalizadores

1,00 1.036,07 1.036,07

SDTROR016 ud Sonda transductor de presión

Sonda transductor de presión PT016, rango 0..16 bar, con amorti-
guador hidráulico para golpe de ariete, 1 salida analógica a dos hi-
los 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc,
cuerpo acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con co-
nector M12 IP68 de 5m de longitud,

1,00 175,23 175,23
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CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros
comprendidos entre DN100 (4")  a DN700 (28"), con sensores
clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con ca-
ble de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC;
con módulo electrónico con display para montaje mural IP65, salida
pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y
90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de de-
tección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, montaje U10D5, in-
cluye cinta de acero para abrazar tubería

1,00 1.948,05 1.948,05

VMPTDN250 ud Válvula mariposa tipo Wafer con actuador

Válvula de mariposa wafer y actuador eléctrico ON/OFF 230Vca,
DN200 (8") DIN PN16 / ANSI  B16.5, totalmente acoplado, incluyen-
do:
* Válvula de mariposa wafer DN200, PN16, materiales de fabrica-
ción: cuerpo de hierro gris, disco tipo lente hidrodinámico de una ale-
ación de hierro-níquel, con asiento de hule, según normal norma AW-
WA C540-94; para una presión de trabajo de 16 kg/cm2 (232 psi)
aguas arriba y 0.0 kg/cm2 aguas abajo, cuerpo de la válvula  de
acuerdo a DIN PN16 / ANSI B16.5  clase 150,  ensamblada con un
actuador eléctrico
* Actuador eléctrico motorizado V230-200-PN16 ON/OFF ,  detecto-
res de posición abierta/cerrado y límite de par y entradas digitales
ON/OFF para telemando remoto; indicador visual de posición;  en-
samblaje a válvula de mariposa DN200,  con acoplamiento mecánico
según ISO5211, de un cuarto de giro, hermeticidad a prueba de
agua y polvo IP67-nema6, para operar con 230 Vca,  incluyendo  re-
ductor con tiempo de cierre de 20 a 120 segundos, accionamiento
manual mediante manivela externa

2,00 2.589,85 5.179,70

SPRG485 ud Separador protector galvánico

Separador protector galvánico, alimentación 10-24 Vcc, montaje ca-
rril DIN, conexión con bornas, para interconexión entre la estación
remota y  arrancadores o variadores por protocolo modbus

1,00 296,83 296,83

INSCEBC ud Cuadro de automatización e instrumentación

Instalación del cuadro de automatización e instrumentación de la
EB de captación, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al
módulo de automatización, cables apantallados para las señales de
entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, y ca-
bles apantallados para la instrumentación, con p.p. de canalizacio-
nes y canaleta

1,00 6.427,20 6.427,20

PMEB01 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha en marcha con agua de la EB de captación  pa-
ra ajuste de la automatización y regulación del sistema de control

1,00 3.276,30 3.276,30

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ6.1.................... 22.199,26
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SUBCAPÍTULO LZ6.2 ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA PRODUCTO
ER01 ud Estación remota

* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
600x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
 * RTU datalogger DA35 12.6.4-N con modem integrado modular e
intercambiable  GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus, con
4 EC para contador (o configurables como ED), 8 ED entradas digi-
tales auxiliar para detectores con contacto libre de potencial, con 4
EA 4..20 mA  para sensores, 6 SD salidas digitales, IP20 IK7
 * Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N y SMA
* Cargador reguladorde baterías tipo PSC 12-24 Vcc/10A
*  Fuente de alimentación  230Vca/ 12-24 Vcc
* Detector de intrusismo en puerta de armario
* Selector Automático / Manual local y pulsador marcha (ON) / paro
(OFF)
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de protección
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las fun-
ciones de comunicación, de automatización, telecontol de interac-
ción con los elementos de la red y con el centro de control; funcio-
nes de monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hi-
draúclas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyen-
do planos as built del para interconexión al CCMM, definición de sec-
ciones de mangueras eléctricas, planos de conexionado, y de tendi-
do de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos 2,5G/4G para los 2 pri-
meros años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

1,00 3.859,88 3.859,88

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo
y cuerpo PVDF anticorrosivo, especial para agua de mar, aguas ne-
gras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmuni-
dad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de
cable apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura
de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,
certificado ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Termi-
nal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 5 m, con
prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de co-
nexión, elementos de protección contra sobre tensiones y elemen-
tos señalizadores

1,00 1.036,07 1.036,07

SDTROR016 ud Sonda transductor de presión

Sonda transductor de presión PT016, rango 0..16 bar, con amorti-
guador hidráulico para golpe de ariete, 1 salida analógica a dos hi-
los 4..20 mA,  precisión  <=+-0,5%FS, alimentación de 12 a 30 Vdc,
cuerpo acero inox AISI 304,  rosca G1/4",   y con latiguillo con co-
nector M12 IP68 de 5m de longitud,

1,00 175,23 175,23

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros
comprendidos entre DN100 (4")  a DN700 (28"), con sensores
clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con ca-
ble de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC;
con módulo electrónico con display para montaje mural IP65, salida
pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y
90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de de-
tección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, montaje U10D5, in-
cluye cinta de acero para abrazar tubería

1,00 1.948,05 1.948,05
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VMPTDN250 ud Válvula mariposa tipo Wafer con actuador

Válvula de mariposa wafer y actuador eléctrico ON/OFF 230Vca,
DN200 (8") DIN PN16 / ANSI  B16.5, totalmente acoplado, incluyen-
do:
* Válvula de mariposa wafer DN200, PN16, materiales de fabrica-
ción: cuerpo de hierro gris, disco tipo lente hidrodinámico de una ale-
ación de hierro-níquel, con asiento de hule, según normal norma AW-
WA C540-94; para una presión de trabajo de 16 kg/cm2 (232 psi)
aguas arriba y 0.0 kg/cm2 aguas abajo, cuerpo de la válvula  de
acuerdo a DIN PN16 / ANSI B16.5  clase 150,  ensamblada con un
actuador eléctrico
* Actuador eléctrico motorizado V230-200-PN16 ON/OFF ,  detecto-
res de posición abierta/cerrado y límite de par y entradas digitales
ON/OFF para telemando remoto; indicador visual de posición;  en-
samblaje a válvula de mariposa DN200,  con acoplamiento mecánico
según ISO5211, de un cuarto de giro, hermeticidad a prueba de
agua y polvo IP67-nema6, para operar con 230 Vca,  incluyendo  re-
ductor con tiempo de cierre de 20 a 120 segundos, accionamiento
manual mediante manivela externa

1,00 2.589,85 2.589,85

SPRG485 ud Separador protector galvánico

Separador protector galvánico, alimentación 10-24 Vcc, montaje ca-
rril DIN, conexión con bornas, para interconexión entre la estación
remota y  arrancadores o variadores por protocolo modbus

1,00 296,83 296,83

INSCEBC ud Cuadro de automatización e instrumentación

Instalación del cuadro de automatización e instrumentación de la
EB de captación, incluyendo p.p. de cableados de alimentación al
módulo de automatización, cables apantallados para las señales de
entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincaciones, y ca-
bles apantallados para la instrumentación, con p.p. de canalizacio-
nes y canaleta

1,00 6.427,20 6.427,20

PMEB01 ud Puesta en marcha

Puesta en marcha en marcha con agua de la EB de captación  pa-
ra ajuste de la automatización y regulación del sistema de control

1,00 3.276,30 3.276,30

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ6.2.................... 19.609,41
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SUBCAPÍTULO LZ6.3 BY-PASS IMPULSIÓN
ER02 ud Estación remota

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara
de dos válvulas del depósito, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
* RTU datalogger 8.6.2  con modem integrado modular e intercam-
biable  GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus y BL, con 2
EC para contador o configurables como ED, 6ED para detectores bi-
narios con contacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para senso-
res, y 4 SD para mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67
batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N y SMA
*  Fuente de alimentación  12 Vcc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las fun-
ciones de comunicación, de automatización, telecontrol de interac-
ción con los elementos de la red y con el centro de control; funcio-
nes de monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hi-
dráulicas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyen-
do planos "as built" del para interconexión al CCMM de las válvulas,
definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexio-
nado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros
años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

2,00 3.037,38 6.074,76

CPM2VCC ud Cuadro de protección y mando para dos válvulas

Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con
actuadores motorizados de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvu-
la
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizado-
res

2,00 3.719,55 7.439,10

SMAVSOL150Wud Sistema de alimentación solar 150 W

Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvu-
las de mariposa motorizadas 24 Vdc con alimmentación solar, forma-
do por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

2,00 3.254,98 6.509,96

CTINS01 ud Cuadro telecontrol e instrumentación

Instalación del cuadro de telecontrol e instrumentación de las cama-
ras de válvula del depósito, incluyendo p.p. de cableados de alimen-
tación al modulo de automatización, cables apantallados para las se-
ñales de entradas y salidas digitales, analógicas y de comunincacio-
nes, con p.p. de canalizaciones y canaleta

2,00 2.905,00 5.810,00

Página 41



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

PM2VMB ud Puesta en marcha

Puesta en marcha inicial del sistema de automatización de las cáma-
ras de válvulas de by-pass una vez que esté cableados todos los ele-
mentos, comprobación de señales de sonsores y variadores

2,00 1.090,55 2.181,10

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ6.3.................... 28.014,92
SUBCAPÍTULO LZ6.4 DEPÓSITO DE EL CUCHILLO

DTZLGG402Gud Datalogger sensor para monitonero de niveles y caudal

Datalogger  sensor para monitoreo de niveles y medición de caudal
en depósitos o balsas de agua, IP68,  y con 4 canales para lectura
de 4 contador o caudalímetro con emisor de pulsos o sensores bina-
rios,, comunicación IoT y sistema de alimentación autónomo mini-so-
lar S1, integrando:
* datalogger con modem embebido GPRS-2,5G/4G, y puerto serie
RS485 modbus, con 4 EC para contadores o configurables como
ED, y 2 EA 4...20 mA para sensores,  IP68, con latiguillos M12 Ip68
de conexión
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G/4G, IP68
 * sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligen-
te solar interno  a 12V,  batería interna recargable  de litio 7V/5Ah pa-
ra una autonomía de 10 semanas sin alimentación  y una vida útil de
10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35
mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3 m y conector M12 IP68, y con
accesorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma
de vandalismo
 * caja - minigabinete estanca IP67 para alojar y proteger el datalog-
ger  de poliéster reforzado de 270x270x170mm, con placa de monta-
je, incluyendo prenses, cerradura con tornillos plásticos

1,00 1.358,39 1.358,39

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo
y cuerpo PVDF anticorrosivo, especial para agua de mar, aguas ne-
gras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmuni-
dad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de
cable apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura
de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,
certificado ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Termi-
nal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 5 m, con
prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de co-
nexión, elementos de protección contra sobre tensiones y elemen-
tos señalizadores

1,00 1.036,07 1.036,07
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ER02 ud Estación remota

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara
de dos válvulas del depósito, integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
500x400x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
* RTU datalogger 8.6.2  con modem integrado modular e intercam-
biable  GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus y BL, con 2
EC para contador o configurables como ED, 6ED para detectores bi-
narios con contacto libre de potencial y 2 EA 4..20 mA para senso-
res, y 4 SD para mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67
batería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G , de alta ganancia 9 db,
para montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y co-
nectores macho N y SMA
*  Fuente de alimentación  12 Vcc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las fun-
ciones de comunicación, de automatización, telecontrol de interac-
ción con los elementos de la red y con el centro de control; funcio-
nes de monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hi-
dráulicas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyen-
do planos "as built" del para interconexión al CCMM de las válvulas,
definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexio-
nado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros
años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

1,00 3.037,38 3.037,38

BY925FA ud Boya de nivel máximo

Boya  de nivel maximo de seguridad tipo pera para depósito / balsa
con un contacto digital, con histéresis,   cuerpo PVC, con 25 m. de
cable de 2 hilos

1,00 171,15 171,15

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros
comprendidos entre DN100 (4")  a DN700 (28"), con sensores
clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con ca-
ble de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC;
con módulo electrónico con display para montaje mural IP65, salida
pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y
90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de de-
tección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, montaje U10D5, in-
cluye cinta de acero para abrazar tubería

1,00 1.948,05 1.948,05

CPM2VCC ud Cuadro de protección y mando para dos válvulas

Cuadro de protección y mando para dos válvulas de mariposa con
actuadores motorizados de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 2 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvu-
la
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizado-
res

1,00 3.719,55 3.719,55
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SMAVSOL150Wud Sistema de alimentación solar 150 W

Sistema de alimentación solar 150W para telemando para dos válvu-
las de mariposa motorizadas 24 Vdc con alimmentación solar, forma-
do por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Fusibles de protección
* Cargador regulado solar de 10A
* Baterías AGM sin mantenimiento 24 Vdc / 250 Ah
* Paneles solares para 150W/ 24 Vcc
* Soporte metálico para paneles en suelo o en mastil

3,00 3.254,98 9.764,94

INSTCTA01 ud Cuadro de control e instrumentación

Instalación del cuadro de telecontrol de la arqueta de válvulas del
depósito, incluyendo p.p. de cableados de alimentación, cables
apantallados para las señales de entradas y salidas digitales, analó-
gicas y de comunincaciones, con p.p. de canalizaciones y canaleta

1,00 2.907,20 2.907,20

PM2VDM ud Puesta en marcha

Puesta en marcha del sistema de telecontrol de la cámara de válvu-
las y de telemetria del nivel una vez que esté cableados todos los
elementos, comprobación de señales de sonsores y variadores.

1,00 790,30 790,30

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ6.4.................... 24.733,03
SUBCAPÍTULO LZ6.5 BALSA DE TINACHE

DTZLGG402Gud Datalogger sensor para monitonero de niveles y caudal

Datalogger  sensor para monitoreo de niveles y medición de caudal
en depósitos o balsas de agua, IP68,  y con 4 canales para lectura
de 4 contador o caudalímetro con emisor de pulsos o sensores bina-
rios,, comunicación IoT y sistema de alimentación autónomo mini-so-
lar S1, integrando:
* datalogger con modem embebido GPRS-2,5G/4G, y puerto serie
RS485 modbus, con 4 EC para contadores o configurables como
ED, y 2 EA 4...20 mA para sensores,  IP68, con latiguillos M12 Ip68
de conexión
* antena integrada cuatribanda GPRS-2,5G/4G, IP68
 * sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligen-
te solar interno  a 12V,  batería interna recargable  de litio 7V/5Ah pa-
ra una autonomía de 10 semanas sin alimentación  y una vida útil de
10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35
mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3 m y conector M12 IP68, y con
accesorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma
de vandalismo
 * caja - minigabinete estanca IP67 para alojar y proteger el datalog-
ger  de poliéster reforzado de 270x270x170mm, con placa de monta-
je, incluyendo prenses, cerradura con tornillos plásticos

1,00 1.358,39 1.358,39
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ER3V ud Estación remota para telecontrol y automatización de
cámara

Estación remota IoT  para telecontrol y automatización de cámara
de 3 válvulas , integrando:
* Armario / gabinete envolvente de fibra de vidrio IP66 dim
600x500x200, IP66, IK10, con cerradura de llave
* RTU datalogger 16.8.2 con modem integrado modular e intercam-
biable  GPRS-2,5G/4G, y puerto serie RS485 modbus y BL, con 4
EC para contador o configurables como ED, 12ED para detectores
binarios con contacto libre de potencial y 2 EA 4...20 mA para senso-
res, y 8 SD para mando de válvulas,  grado de estanqueidad IP67 ba-
tería interna
* Antena externa cuatribanda 2,5G/3G/4G, de alta ganancia 9 dB, pa-
ra montaje en mástil o en pared, con cable tipo LMR de 4m y conecto-
res macho N y SMA
* Fuente de alimentación 12 Vdc, 2A
* Relés para mando y adquisición de señales
* Bornas fusible de proteccion
* Bornas de conexión 2,5 mm2
* Cableados, canaleta y elementos señalizadores, y prenses
* P.P. de montaje del conjunto
* Programación y parametrización para implementación de las funcio-
nes de comunicación, de automatización, telecontrol de interacción
con los elementos de la red y con el centro de control; funciones de
monitorización y datalogger de todas variables eléctricas e hidráuli-
cas, así como las funciones generación y envío de alarmas
* Ingeniería eléctrica para el diseño del sistema de control, incluyen-
do planos "as built" del para interconexión al CCMM de las válvulas,
definición de secciones de mangueras eléctricas, planos de conexio-
nado, y de tendido de mangueras eléctricas
* Cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros
años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

1,00 4.319,81 4.319,81

SDNIVPZ ud Sonda de nivel

Sonda de nivel detecta LA1030 de inmersión con sensor capacitivo
y cuerpo PVDF anticorrosivo, especial para agua de mar, aguas ne-
gras y con agentes químicos y para aplicaciones con alta inmuni-
dad a interferencias electroestáticas, rango 0..10 mca con 30 m. de
cable apantallado autoportante, precisión 0,50% FS, temperatura
de trabajo -30 a 80ºC,  salida 4..20 mA,  alimentación 12-30Vdc,
certificado ATEX, con 34 mm de diámetro,  con caja de union (Termi-
nal Box) metálica IP67 con latiguillo con conector M12 de 5 m, con
prenses IP68 para cable y para ventilación, integrando bornas de co-
nexión, elementos de protección contra sobre tensiones y elemen-
tos señalizadores

1,00 1.036,07 1.036,07

CDUSUF48 ud Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo

Caudalímetro de ultrasonidos no intrusivo, IP65,  para diámetros
comprendidos entre DN100 (4")  a DN700 (28"), con sensores
clamp para montaje con abrazaderas en exterior de tubería, con ca-
ble de 5 metros, sonda de temperatura PT100 rango -30ºC a 90ºC;
con módulo electrónico con display para montaje mural IP65, salida
pulsos  / 4..20 mA/ RS485 modbus, alimentación  12 Vdc, 24 Vdc y
90 Vac-260 Vca, velocidad máxima 10 m/s, velocidad mínima de de-
tección 0,1 m/s;  turbidez máxima 10.000 ppm, montaje U10D5, in-
cluye cinta de acero para abrazar tubería

1,00 1.948,05 1.948,05
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CPM3VMCC ud Cuadro de protección y mando

Cuadro de protección y mando para tres válvulas de mariposa con
actuadores motorizados de corriente continua Vdc, formado por:
* Armario elécticos de Poliéster reforazado 600x500x300
* Elementos de protección para los actuadores eléctricos
 * Mando motor formado por contactores de CC para 3 válvulas
* Selectores Man/Aut, Abrir (Open) / Cerrar (Close) para cada válvu-
la
* Relés de axuliaries para mando
* Bornas de conexión, prenses, cableados y elementos señalizado-
res

1,00 5.094,20 5.094,20

INSTCACVMB1ud Cuadro de control e instrumentación

1,00 3.038,10 3.038,10

PM2VMB ud Puesta en marcha

Puesta en marcha inicial del sistema de automatización de las cáma-
ras de válvulas de by-pass una vez que esté cableados todos los ele-
mentos, comprobación de señales de sonsores y variadores

1,00 1.090,55 1.090,55

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ6.5.................... 17.885,17
SUBCAPÍTULO LZ6.6 RED DE RIEGO

ER412 ud Estación remota para telecontrol 3 o 4 contadores

Estación remota datalogger  para telecontrol de hidrantes hasta 4
contadores, con comunicaciones GPRS/2,5G y bluetooth BLE,  con
sistema de alimentación autónomo mini-solar con cargador y bate-
ría integrada de 10 años de vida útil, incluyendo:
 *  estación remota datalogger con modem  integrado modular e in-
tercambiable 2,5G/4G, puerto RS485 y BLE, con 4 (EC) entradas
de contaje de pulsos, 2 (ED) entrada digitales auxiliares para detec-
tores binarios, 1 (SL) salida digitale latch, 2 (EA) entradas analógi-
cas 4..20 mA para sensores,  2 EA para medida de tensión de bate-
ría y temperatura, con protecciones contra sobretensiones y cortocir-
cuitos rearmables y monitorizables, grado de estanqueidad IP68, ca-
bles con conectores enchufables IP68 para conexión de todos los
sensores, dimensiones máximas 180 x 80 x 90 mm
* sistema de alimentación autónomo mini-solar: regulador inteligen-
te solar interno  a 12V,  batería interna recargable  de litio 7V/5Ah pa-
ra una autonomía de 10 semanas sin alimentación  y una vida útil de
10 años y minipanel solar 5W/12V de reducidas dimensiones (35
mm x 16 mm x 2mm) con cable de 3 m y conector M12 IP68, y con
accesorios  para montaje en mástil o tapa de arqueta
* detector de desconexión de panel solar con generación de alarma
de vandalismo
* soporte para instalación en arqueta de acero galvanizado y p.p. de
tornillos.
* cuota de comunicaciones móviles de datos para los 2 primeros
años de funcionamiento, incluyendo alta de la tarjeta SIM

167,00 1.135,42 189.615,14

ANTOM2G ud Antena omnidireccional 2G/GPRS/4G

Antena onmidirecional 2G/GPRS/4G cuatribanda de 6 db, para mon-
taje en soporte pared o en externior de armario eléctrico  con cable
de 4 m RG58 y conector SMA macho. Incluyendo equipamiento de
mástil y sujecciones, incluyendo: mástil de 3 m de longitud de 1" de
diámetro de acero galvanizado, soporte en acero inoxidable, regula-
ble y fijación a mástil mediante abrazaderas hidráulicas y pieza de
anclaje en interior de arqueta

8,00 341,88 2.735,04

PRB01 ud Prueba hidráulica en contador

Pruebas de hidráulica en cada contador de los hidrantes una vez
que la red esté presurizada con agua

167,00 75,30 12.575,10
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STLASS01 ud Servicio de teleasistencia en puesta en marcha

1,00 1.633,50 1.633,50

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ6.6....................206.558,78
SUBCAPÍTULO LZ6.7 CENTRO DE CONTROL

SRCVPS247 ud Servidor

Servidor con 4Gb RAM y 50 Gb Hd, cuota del servicio IaaS durante
los años de garantia, que incluye Sistema Operativo Windows, Ba-
se de datos  abierta SQL Server licencia Expres, escritorio remoto
para 2 usuarios, seguridad y antivirus, para alojamiento del softwa-
re del centro de control, disponiblidad 24x7

1,00 3.444,10 3.444,10

FR01 ud Frontal conector comunicaciones

Frontal conector de comunicaciones conectahub de datos e históri-
cos: módulo software para interconexión al centro de control y confi-
guración de las estaciones remotas (RTU),  licencia para 150 RTU,
incluyendo lo siguiente módulos y funcionalidades:
* Frontal / driver de comunciaciones software conectahub para con-
trol y gestión de las comunicaciones con las estaciones remotas da-
talogger IoT , y de todos los parámetros de proceso y variables inter-
nas de las RTU; y actualización remota del firmware de las RTU
* Almacenamiento de los datos procedentes de las RTU de forma se-
gura y complementaria a la Base de Datos central durante al menos
2 años.
*  Servidor modbus-TCP integrado para interoperabilidad con SCA-
DA
* Servidor OPC-UA integrado para interoperabilidad con SCADA
* Servidor FTP integrado para exportación de ficheros históricos en
formato CSV a servidores remotos
* Módulo Data-Process para inserción automática de datos históri-
cos de los datalogger en la BBDD SQL de históricos y alarmas
 * Módulo para interoperabilidad con API-RESTsegún el estandar
ISO21622

1,00 3.070,10 3.070,10

SCD01 ud Módulo SCADA WEB

* Módulo SCADA-web  incluyendo suministro y configuración de
    - Licencias runtime tipo nebulaSCADA para full sin límite de varia-
bles / tags, en Servidor Cloud y desarrollo de la aplicación SCADA-
Web
    - Driver o conector de comunicaciones OPC UA
   -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en forma-
to mapa y en formato organigrama en el que se monitoricen los ele-
mentos y variables principales
    -  Pantalla general para monitorización de la red de riego en forma-
to organigrama en el que se monitoricen los elementos y variables
principales
    -  Pantallas de monitorización de cada elemento singular para con-
trol rápido y efectivo de las estaciones de bombeo, balsas, cámara
de válvulas e hidrantes
    -  Pantallas de control, telemando y automatizació de arranque de
las estaciones de bombeo
    -  Pantallas de control y telemando de las válvulas motorizadas
    -  Pantallas de control de la producción energética de la planta so-
lar
    - Pantallas de control del sistema distribución y protección eléctri-
ca.
    - Paneles específicos de monitorización y parametrización de la
instrumentación:  sondas de presión y nivel, contadores y caudalíme-
tros
    - Pantallas de visualización de alarmas e incidencias, y envío auto-
mático vía email de las principales alarmas de la red
    - Modelado de la BBDD de tags, registros de estados y alarmas, y
parametrización de sus históricos y de las consigna de alarmas.
   - Configuración de los módulos de históricos y de informes así co-
mo el envío automático de alarmas e informes por email
   - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del
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   - Parametrización de las comunicaciones para interrelación del
SCADA con el frontal de comunicaciones y las estaciones remotas,
así como el registro en la BBDD de la calidad de las mismas
 * Módulo Software experto para telegestión del riego de los hidran-
tes/tomas/contadores de la red de riego, incluyendo las funciones y
módulos de:
       - Monitorización de las variables hidráulicas de los hidrantes, de
la red de riego, y de las RTU datalogger de riego, mediante paneles
específicos.
       - Monitorización de la red hidráulica mediante árbol de hidrantes
que simula la red, y que es configurable por el usuario / gestor de la
red, que permite modelar la red en sectores de riego y ramales.
       - Telemando  de los hidrantes mediante el módulos hidragrupa
de las estaciones remotas (iRTU) de control de hidrante y tomas por
grupos de riego: programación horaria de grupos de riego formado
por válvulas agrupadas que deben actuar simultáneamente con una
misma programación horaria.
      - Módulo de control energético para parametrización de las tari-
fas eléctricas
      - Módulo de control y validación de consumos de los contadores
de agua
      - Módulo de registro automático de históricos de todas las varia-
bles asociadas a los hidrantes y a la red de riego, con histogramas
para análisis de los consumos de agua
      - Módulo de históricos parametrizable: históricos de actuaciones
de las válvulas, caudales, volúmenes, presiones, niveles de batería
y de cobertura de comunicaciones, y demás variables de proceso,
mediante gráficas temporales que permiten seleccionar fechas para
su análisis.
      - Módulo de informes predifinidos o parametrizables por el ges-
tor: informes automáticos de los riegos programados, de los riegos re-
alizados, de caudales y volúmenes para control de consumos, con ex-
portación automática de los consumos de agua por hidrante/parcela
para programas de facturación mediante ficheros abiertos en formato
estándar CSV
       - Módulo de envío automatizado de informes con los consumos
por email a los diferentes responsables y a los usuarios (agricultores)
      - Módulo de alarmas y avisos, con registro en la BBDD y envío de
alarmas por email, por sms o por telegram configurables por el admi-
nistrador

1,00 16.667,20 16.667,20

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ6.7.................... 23.181,40
TOTAL CAPÍTULO LZ6 ...............................342.181,97
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CAPÍTULO LZ7 RED DE RIEGO EL CUCHILLO
SUBCAPÍTULO LZ7.1 DEPOSITO EL CUCHILLO
APARTADO LZ7.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no
adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, aco-
pio del material, carga sobre camión de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones

290,20 7,14 2.072,03

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada, excluyendo roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca,
con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando
los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

5.378,59 11,52 61.961,36

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

949,17 24,97 23.700,77

A01018LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado préstamos D>3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial seleccionado mediante cazo cribador, procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

2.065,25 31,95 65.984,74

TOTAL APARTADO LZ7.1.1 ..................................... 153.718,90

APARTADO LZ7.1.2 ESTRUCTURA
I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla

Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

9.755,00 2,89 28.191,95

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

799,14 197,30 157.670,32

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

83,70 31,83 2.664,17

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

441,08 20,77 9.161,23

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

424,85 34,10 14.487,39
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I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

817,20 49,26 40.255,27

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

750,20 159,00 119.281,80

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

718,00 0,11 78,98

I15003L kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

39.250,00 2,70 105.975,00

I15004L kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

55.032,00 2,57 141.432,24

dren100LZ m Dren-colector con tubería de PVC ø 100 mm

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 100 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno tránsito

130,00 16,51 2.146,30

D33A0320 ud Implantación y retirada de equipo de sondeo

Transporte e implantación del equipo de sondeo en el área de traba-
jo y retirada del mismo con su equipo auxiliar.

1,00 3.600,00 3.600,00

D33A0330LZ m Perforación de terrenos mediante sonda rotativa

Perforación de terrenos mediante sonda rotativa DN380 mm. Inclu-
ye entubado

20,00 582,85 11.657,00

D33A0331 ud Emplazamiento de sondeo en cada punto

1,00 30,00 30,00

EMBSN380 ud Emboquille sondeo

Emboquillado sondeo con tubo de acero DN 400 mm y hormigona-
do.

1,00 1.236,38 1.236,38

A07003LZ m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 315 mm, rig.4
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 315
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

30,00 35,51 1.065,30

TPARQBP ud Tapa metálica deslizante

Tapa metálica desplazable sobre rail, incluyendo rodetes, perfilería,
anclajes...

2,00 2.195,34 4.390,68
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D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, re-
cibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no in-
cluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

12,00 160,05 1.920,60

TOTAL APARTADO LZ7.1.2 ..................................... 645.244,61

APARTADO LZ7.1.3 CONDUCCIONES Y VALVULERÍA
A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

3,00 545,79 1.637,37

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura), instalado.

3,00 1.954,83 5.864,49

CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y actuador eléctrico tri-
fásico 400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble
excentricidad de acero inoxidable CF8M, con junta de EPDM vulcani-
zada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

2,00 5.165,79 10.331,58

A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, coloca-
da.

2,00 1.015,99 2.031,98

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada
6,00 272,44 1.634,64

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y
tornillos

Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmen-
te terminado y colocado.

6,00 260,10 1.560,60

CA11013_FTVud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.580,36 6.580,36

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante
bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión
mediante bridas PN-16, colocación y prueba

3,00 1.010,08 3.030,24
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TBBB400LZ ud TE embridada FD DN 400 mm

1,00 1.152,38 1.152,38

CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400
mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 545,72 1.091,44

CD90BD400 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 2.818,05 2.818,05

A10047LZ ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 1.649,82 3.299,64

A05105 ud Brida enchufe fundición Ø 250 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

4,00 237,02 948,08

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 411,19 822,38
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A10110 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 250 mm motorizada, presión
de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o su-
perior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico,
eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición
dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-
nimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 1.500,88 6.003,52

VRTDN250FDCud Válvula de retención DN 250 mm

252\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fs-
wiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno de zanjas con gravilla pro-
cedente de cantera, y con una distancia de tran

2,00 1.328,65 2.657,30

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

6,00 36,22 217,32

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 250 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1,00 283,84 283,84

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 330,39 330,39

A24006LZ m Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm), soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado ø 10" (e= 5 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea o en
zanja. No se contempla la limpieza de la red, ni las pruebas de pre-
sión de la tubería, que se deberán valorar aparte.

12,00 193,42 2.321,04
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CG0LZ038 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas
10",PN16, para soldar.

Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambugue-
sa de DN=250mm y dos bridas planas para soldar Ø10" PN16, inclu-
so tratamiento con pintura antioxidante de las soldaduras y pintura
de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

2,00 931,45 1.862,90

TOTAL APARTADO LZ7.1.3 ..................................... 56.479,54

APARTADO LZ7.1.4 CUBIERTA
CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a

muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consis-
tente en 1,20 m de perfil IPN-120 galvanizado, colocado según pla-
no de detalle.

80,00 47,92 3.833,60

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada,
colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea en an-
claje de cubierta de balsa.

120,00 62,86 7.543,20

TOTAL APARTADO LZ7.1.4 ..................................... 11.376,80

APARTADO LZ7.1.5 URBANIZACIÓN
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

6,83 23,71 161,94

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

8,76 47,60 416,98

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y
visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de
espino.terminada.

39,00 46,92 1.829,88

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusi-
vamente desde hormigonera.

11,01 176,32 1.941,28

I16032lz m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

140,00 50,74 7.103,60
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CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando
mampuestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemen-
to, incluso suministro, preparación de piedras y asiento, completa-
mente terminado. En muretes de  50x50 cm.

9,75 194,87 1.899,98

CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada
dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de
acero galvanizado 2",malla metálica plastificada fijada a los latera-
les,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y se-
guridad.Pintada,terminada y colocada

10,00 287,46 2.874,60

CA0LZ018 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro doblado en punta con tapa, 2,0 m. de altura y
visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 1,5 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de es-
pino.terminada.

109,00 46,55 5.073,95

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta
,D= 30 Km.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado
y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para
hormigones.

7,20 248,83 1.791,58

TOTAL APARTADO LZ7.1.5 ..................................... 23.093,79

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ7.1....................889.913,64
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SUBCAPÍTULO LZ7.2 RED DE DISTRIBUCION
APARTADO LZ7.2.1 ARQUETAS DE TOMA

ARTM14 ud Arqueta 14 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro
de las tomas de los usuarios (14).

2,00 13.229,87 26.459,74

ARTM6 ud Arqueta 7 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro
de las tomas de los usuarios (7).

20,00 8.290,34 165.806,80

TOTAL APARTADO LZ7.2.1 ..................................... 192.266,54

APARTADO LZ7.2.2 HIDRANTES
A11037LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa,

instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

10,00 102,19 1.021,90

A11039LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

21,00 199,93 4.198,53

A11001LZ ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

23,00 488,43 11.233,89

PILMT01 ud Piloto limitador de caudal tipo paleta

Piloto limitador de caudal tipo paleta.
3,00 297,49 892,47

TOTAL APARTADO LZ7.2.2 ..................................... 17.346,79
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APARTADO LZ7.2.3 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS
CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

964,35 85,03 81.998,68

CA0F6047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

666,29 57,95 38.611,51

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.233,53 36,22 44.678,46

CA0F6045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

92,47 23,82 2.202,64

CA0F6043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

741,98 12,51 9.282,17

CA0F7010 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 400 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 400 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

26,00 545,72 14.188,72
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CA0F7015 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 315 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 315 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

6,00 381,84 2.291,04

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 250 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

8,00 283,84 2.270,72

CA0F7040 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 140 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 140 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

7,00 136,70 956,90

CA0F5033 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con siste-
ma de conexión mediante enchufe doble de 400-315/250/200 mm
de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento
exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150
micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1,00 647,17 647,17

CA0F5031 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 315/200 mm, instalada

1,00 596,85 596,85

CA0L5020 ud Reducción fundición, bridas, Ø200 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200-150/125/100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, incluso elementos de conexionado a salida de la reduc-
ción, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

1,00 335,36 335,36
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CA0L5021 ud Reducción fundición, bridas, Ø250 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, incluso elementos de conexionado, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. Isla de Lanzarote.

1,00 676,58 676,58

CA0L5104 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa,
instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

1,00 274,73 274,73

CA0F5153 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 400/300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 300 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. Incluye elemento de conexión brida-li-
so de FD para tuberías de PVC-O de Ø315/300.

1,00 893,10 893,10

CA0L31525 ud Te fundición, tres enchufes, Ø315/250 mm para PVC-O,
PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimien-
to exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de
las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado
4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 531,40 531,40

CA0F5150 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 400-80/100 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 80/100 mm de diámetro. Sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior me-
diante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1,00 558,52 558,52
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CA0F5048 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 250-60/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 60 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

2,00 252,40 504,80

CA0L0005 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios
de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

1,00 2.414,42 2.414,42

CA0L10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios
de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

1,00 2.009,87 2.009,87

CA0L0300 ud Válvula reductora de presión ø300 mm, PN 16, pilotada
c/v.ventosa, c/v.mariposa. Instalada

Válvula reductora de presión ø 300 mm PN 16,con doble filtro, de ac-
cionamiento hidráulico con doble piloto y cierre regulador V-port, di-
señada para mínimos daños por cavitación y ruido (<80 dB en condi-
ciones de trabajo), incluso válvula de mariposa de cierre manual, ca-
rrete de desmontaje, ventosa de ø 2" y sus correspondientes aco-
ples y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE
LANZAROTE).

1,00 17.342,07 17.342,07

CA0F1005 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de
corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

2,00 491,02 982,04

CA0F1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa,con válvula de
corte, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 MPa, instalada.

1,00 683,74 683,74

TOTAL APARTADO LZ7.2.3 ..................................... 224.931,49
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APARTADO LZ7.2.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA
CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico ó de hormigón.

Corte de pavimento asfáltico ó de hormigón mediante máquina de
disco de acero, incluso premarcaje.

5.037,42 3,50 17.630,97

CI0F8029 m² Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico
hasta 15 cm de espesor

Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de
martillo hidráulico, incluso carga y transporte de escombros a lugar
de acopio para su posterior gestión. Los costes de gestión de los re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

4.789,27 12,50 59.865,88

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

4.660,36 14,39 67.062,58

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda,
con medios mecánicos

822,42 19,95 16.407,28

CA0FT_LZ m³ Construcción cama tuberías

Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzaro-
te) obtenida en cantera autorizada.

297,17 44,34 13.176,52

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conduccio-
nes.

1.246,34 40,02 49.878,53

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cante-
ra autorizada, y con una distancia máxima de transporte de 30
km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación
de tonelaje. (p.o. Lanzarote)

932,07 36,39 33.918,03

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
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2.560,52 17,15 43.912,92

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzaro-
te),  para anclajes de tuberias en zanja, incluso encofrado y desen-
cofrado, vertido y curado.

29,72 303,46 9.018,83

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

3.936,57 3,50 13.778,00
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I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 10 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en ho-
ja aparte.

3.936,57 4,73 18.619,98

B08015_FV ud Base pozo prefabricado, hormigón armado.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,li-
geramente armado en su base con mallazo,  de 110 cm de diametro
interior y altura variable, incluido remates y acabados.

5,00 552,48 2.762,40

B08025_FV ud Cono asimétrico pozo prefabricado

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20
cm, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso
con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de
marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

5,00 510,64 2.553,20

B08017_FV ud Anillo desarrollo pozo prefabricado.

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón en masa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta
de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20
cm, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de
pozos prefabricadas.

5,00 175,72 878,60

TOTAL APARTADO LZ7.2.4 ..................................... 349.463,72

APARTADO LZ7.2.5 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales,
con retirada de escombros a vertedero.

4.840,14 7,20 34.849,01

TRG1011LZ m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de
emulsión, incluso arena.

4.789,27 1,68 8.045,97

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

574,71 149,37 85.844,43

CAI13005LZ m² Reposición pavimento piedra tipo losa, espesor 4 cm.

Reposición de pavimento exterior de piedra natural tipo losa de 4
cm de espesor, con despiece natural de la misma, con mortero 1:5
de 290 kg de cemento.

50,87 119,39 6.073,37

TOTAL APARTADO LZ7.2.5 ..................................... 134.812,78

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ7.2....................918.821,32
TOTAL CAPÍTULO LZ7 ...............................1.808.734,96
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CAPÍTULO LZ8 BALSA TINACHE Y RED DE DISTRIBUCION
SUBCAPÍTULO LZ8.1 BALSA DE REGULACIÓN
APARTADO LZ8.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no
adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, aco-
pio del material, carga sobre camión de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones

3.564,69 7,14 25.451,89

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada, excluyendo roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca,
con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando
los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

25.480,81 11,52 293.538,93

CM0FT020 m³ Construcción terraplén con material de excavación.

Construcción terraplén con material procedente de la excavación
en desmonte de la obra Incluye vertido del material, extendido del
mismo, humectación y compactación al 95% del proctor normal. No
incluye la carga y transporte del material, que se valorará aparte.

22.224,70 7,60 168.907,72

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

4.496,63 24,97 112.280,85

CM0FT011 m³ Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm

Cribado y machaqueo de material seleccionado 70 mm.
676,24 20,64 13.957,59

CM0FT012 m³ Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm

Cribado y machaqueo material seleccionado 35 mm.
676,24 24,87 16.818,09

CM0FT101 m² Perfilado, refino y compactado de taludes y fondo

Refino manual con apoyo de maquinaria de taludes y fondo de bal-
sa. Riego y compactación en sentido normal a la superficie.

9.260,06 6,19 57.319,77

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

27.481,13 3,50 96.183,96

I02027lz m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

27.481,13 3,00 82.443,39

TOTAL APARTADO LZ8.1.1 ..................................... 866.902,19
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APARTADO LZ8.1.2 DRENAJE DE LA BALSA
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

466,03 23,71 11.049,57

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
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63,10 17,15 1.082,17

CH0FT402 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado, "in situ".

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo.
Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde
hormigonera.

22,89 167,23 3.827,89

CH0FT020 m³ Hormigón poroso D-200/P/10, "in situ"

Hormigón poroso "in situ" con una dosificación de 120 kg de cemen-
to/m3 de hormigón, un 85% de árido 5/10 y un 15% de arena, colo-
cado en zanjas de drenes, vibrado y curado. Incluye extendido del
hormigón, compactación con regla vibrante; no se incluye encofra-
do, hormigones, armaduras ni productos de curado.

282,57 136,13 38.466,25

CI0FT5002 m² Geotextil no tejido de polipropileno,  de gramajes 500
g/m², colocado en zanjas

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, re-
sistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado en zanjas de drenes.

1.107,27 3,56 3.941,88

CD0FT005 m Tubería para drenaje de P.V.C-110 mm,ranurada 220º,
corrugada doble pared.

Tubería para drenaje PVC-110 mm, corrugada de doble pared, ranu-
rada a 220º, union con junta elastica.Incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

177,90 10,37 1.844,82

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conduccio-
nes.

32,50 40,02 1.300,65
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A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

189,90 21,12 4.010,69

CD0LZ006 m Tubería para drenaje de P.V.C-160 mm, ranurada 220º,
corrugada doble pared

Tubería para drenaje PVC-160 mm, corrugada de doble pared, ranu-
rada a 220º, union con junta elastica.Incluyendo piezas especiales,
materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye
la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

260,15 13,30 3.460,00

TOTAL APARTADO LZ8.1.2 ..................................... 68.983,92

APARTADO LZ8.1.3 OBRA DE ENTRADA Y ALIVIADERO DE LA BALSA
SUBAPARTADO LZ8.1.3.1 OBRA DE ENTRADA A BALSA

LZ8.1.3.1.1 ARQUETA DE RECEPCIÓN DE CAUDALES Y
CONDUCCIÓN DE ENTRADA

1,00 24.788,88 24.788,88

LZ8.1.3.1.2 CANAL DE DESCARGA

1,00 5.477,04 5.477,04

30.265,92TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.3.1...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.3.2 ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

4,61 3,93 18,12

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusi-
vamente desde hormigonera.

2,20 176,32 387,90

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de
poliuretano, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

6,00 275,49 1.652,94
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CQ0FT202 ud Arqueta recepción de alivio de balsa

Arqueta de recepción alivio de balsa de 1,05x1,05x1,85 m. de medi-
das interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormigón
de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble malla
15x15x8, rematada con reja tipo carretera de cerrajeria, terminada,
sin incluir la excavación, ni relleno perimetral posterior.

1,00 2.091,40 2.091,40

CQ0FT203 ud Arqueta estabilización alivio balsa

Arqueta de estabilización alivio de balsa de 2,00x1,50x1,25 m. de
medidas interiores, ejecutada en hormigón HA-25,solera de hormi-
gón de limpieza HM-15 de 10 cm de espesor, armada con doble ma-
lla Ø12 mm y 15x15, rematada en coronacion con reja tipo carrete-
ra de cerrajeria, terminada.

1,00 3.572,76 3.572,76

CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

3,00 85,03 255,09

7.978,21TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.3.2...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.3.3 CONDUCCIÓN DE ALIVIO A CAUCE
CA0FT112 m³ Construccion cama tuberias.

Construcción de cama de tuberias con arena picón,tuberias en zan-
ja.

11,64 42,06 489,58

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conduccio-
nes.

84,63 40,02 3.386,89

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones
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94,29 17,15 1.617,07

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

126,50 36,22 4.581,83

10.075,37TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.3.3...........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.3 ..................................... 48.319,50
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APARTADO LZ8.1.4 TOMA EN DISTRIBUCIÓN Y DESAGÜE DE FONDO
SUBAPARTADO LZ8.1.4.1 MACIZO DE TOMAS A CÁMARA DE VÁLVULAS

CM0FT124 m³ Excavación mecánica zanja, para obras de fabrica

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terre-
no,medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

754,71 8,63 6.513,15

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusi-
vamente desde hormigonera.

137,17 176,32 24.185,81

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

16,55 159,00 2.631,45

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

254,63 197,30 50.238,50

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

271,18 23,23 6.299,51

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

194,48 38,95 7.575,00

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

3.186,12 2,89 9.207,89

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.406,52 2,70 3.797,60

CAFT4006 m Tubería de fundición dúctil,revestimiento interior de
poliuretano, ø 400 mm, clase C30, colocada

Tubería de fundición dúctil, 400 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 30, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con poliuretano (PUR), proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

110,30 275,49 30.386,55
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A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 545,79 1.091,58

CD90BD400 ud Codo fundición, bridas, 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 2.818,05 5.636,10

CAFT5504 ud Manguito fundición Ø 400 mm, L=1,00 m., 1,6 MPa,
instalado

Manguito de fundición dúctil L=1,00 mts., de 400 mm de diámetro,
con sistema de conexión mediante bridas fijas/orientables,PN16, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado probado y montado en obra.

2,00 2.284,34 4.568,68

A05027 ud Reducción fundición, bridas, ø 600 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
600-500/400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fa-
bricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior
y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sin-
tética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

1,00 1.454,25 1.454,25

CAFT2710 ud Alcachofa de toma DN-600 mm acabada en brida, acero
INOX.

Alcachofa de toma, DN-600 mm, H=0.8 m, coeficiente de abertura
>50 %, acabada en brida, ejecutada en chapa de acero S-316-L,
e= 8 mm con redondos Ø16 adaptada a tubería DN-600 mm, inclu-
so p.p. de injertos, brida y material auxiliar, colocada.

1,00 6.123,97 6.123,97

CAFT2728 ud Reja retención de solidos desagüe de fondo

Reja en desagüe de fondo para retención de solidos,compuesta
por cono de reducción elaborado en acero inoxidable AISI 316 L,
de 0.20 m de longitud/altura, terminado en enrejado con redondos
Ø10 en acero inoxidable formando trama de 5x5 cm.Colocado.

1,00 1.567,20 1.567,20

CAFT0AH0 ud Cuna de hormigón para tuberia de FD DN400 mm

Dado de hormigón (CUNAS) para apoyo de tubería  de fundición
DN 400 mm,colocadas aprox. cada 6 m., encofrado y desencofra-
do, ejecutado con hormigón HM-25 vibrado y curado.

8,00 198,17 1.585,36
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A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0
Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1ni-
co zanjas, material seleccionado procedente de las propias excava-
ciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

483,53 17,15 8.292,54

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

220,60 21,12 4.659,07

175.814,21TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.4.1...........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.4 ..................................... 175.814,21

APARTADO LZ8.1.5 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BALSA
SUBAPARTADO LZ8.1.5.1 ANCLAJES DE FONDO Y TALUD

CA0FTM2 m Anclaje de fondo de balsa

Lastre del fondo de la balsa para el anclaje de la lámina de imperme-
abilización, con un peso de 100 kg/m, realizado mediante bordillos
prefabricados de hormigón en masa 100x30x17-15 cm (peso min.
unitario 100 kg/ud). Colocados sobre una manta de geotextil evitan-
do el contacto con la lamina de impermeabilización.Colocadosy aline-
ados, totalmente terminado .

225,00 23,93 5.384,25

CA0FTM1 ud Anclajes en talud de balsa

Anclaje de taludes formado por cuatro bordillos prefabricados de
hormigón en masa 100x30x17-15 (peso unitario de 120 kg/ud) uni-
dos mediante cable trenzado de acero inoxidable y anclados a la vi-
ga de coronación de balsa.Incluso  lamina de polietileno de desgas-
te para protección de la lámina impermeabilizante.Totalmente termi-
nado y colocado según plano de detalle.

68,00 339,54 23.088,72

CA0FT909 m Anclaje con pletina de aluminio 150x6

Anclaje de lamina a obra de fábrica mediante pletina de aluminio
de 150 x 6 mm, banda de neopreno de 180 x 5 mm, doble linea de
tornillería de acero inoxidable de 100 x 10 mm cada 20 cm, termina-
do

13,68 93,93 1.284,96

CA0FT303 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres
mordazas, para DN200

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de
3mm de espesor con tres mordazas triple banda para diametro de
200 mm.

1,00 271,53 271,53

CA0FT394 ud Abrazadera de acero inoxidable con banda de EPDM, tres
mordazas,para DN400

Abrazadera de acero inoxidable con banda interior de EPDM de
3mm de espesor con tres mordazas triple banda para diametro de
400 mm.

1,00 573,27 573,27
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30.602,73TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.5.1...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.5.2 IMPERMEABILIZACIÓN
I05027_FT m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,

colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.Isla de Fuerteventura

9.905,23 14,09 139.564,69

CI0FT5102 m² Geotextil no tejido de polipropileno, de gramajes 500 g/m²,
colocado en taludes de balsa

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno, unidos mecánica-
mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos
UV, gramaje de 500 g/m², resistencia a la tracción de 38 KN/m, re-
sistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO
12236. No incluye solapes. Colocado en taludes de balsa.

10.000,07 3,75 37.500,26

CA0FT901 m Soldadura por extrusión

Soldadura de lámina por extrusión para unión de lámina de polietile-
no de alta densidad  en puntos triples de impermeabilización, accio-
nes puntuales de reparación y conformación de forro de lámina en
tuberías de entrada y salida de balsa, puesta en obra y p.p de me-
dios auxiliares y pequeña herramienta.

97,00 20,91 2.028,27

179.093,22TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.5.2...........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.5 ..................................... 209.695,95

APARTADO LZ8.1.6 CÁMARA DE VÁLVULAS
SUBAPARTADO LZ8.1.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

174,14 21,46 3.737,04

CM0FT201 m³ Relleno trasdós de muro de contención.

Relleno trasdós de muro de contención con material seleccionado
de la excavación

66,84 29,84 1.994,51

CM0FT008 m³ Desbroce  de vegetacion, tierra vegetal y materiales no
adecuados

Desbroce del terreno, tierra vegetal y materiales no adecuados, aco-
pio del material, carga sobre camión de acuerdo a las especificacio-
nes del pliego de condiciones

26,00 7,14 185,64

CM0FT003 m³ Excavación en desmonte en todo tipo de terreno con
acopio de tierra excavada, excluyendo roca

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno, excluyendo roca,
con acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando
los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,
sin refino de los mismos. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

96,40 11,52 1.110,53

I02025FTV m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca ripable, con medios mecánicos especia-
les, para excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción
y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

17,03 24,97 425,24

7.452,96TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.6.1...........................
Página 70



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

7.452,96TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.6.1...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.6.2 ESTRUCTURAS
CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

3,12 159,00 496,08

CH0FT4013 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,D=30 Km.

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

31,13 197,30 6.141,95

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

505,00 2,89 1.459,45

I15003lz kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado isla
Lanzarote

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.016,00 2,70 8.143,20

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado con madera en zapatas, zanjas, vigas y
encepados de cimentación, considerando 4 posturas, incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

6,48 31,83 206,26

I16030.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

110,16 34,08 3.754,25

I16031.N m² Encofrado y desencofrado panel modular, 2ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel modular en 2ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para
trabajos en altura (mayor a 2 m).

28,56 37,28 1.064,72

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a
partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

5,41 33,00 178,53
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B01014FT m² Forjado 20+5, vigueta doble pretensada, luz<=6 m, Q=600
kg/m²

Forjado formado por doble vigueta de hormigón pretensadas hasta
6 m de longitud, separadas 80 cm entre ejes, bovedilla cerámica de
60x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (1,8 kg/m²), para una caga total
de 600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente
terminado.

29,00 99,38 2.882,02

CAFT0012 m² Impermeab trasdós muros con pintura asfaltica.

Impermeabilización de cimentación o trasdós de muros con pintura
bituminosa modificada con caucho, con un rendimiento de 1,5
kg/m².

73,44 8,52 625,71

CAFT4101 ud Apoyo metalico para tuberia  DN 400 mm

Apoyo  metálico para tubería de  DN 400 mm, anclado a la losa de
la cámara por medio de placa y tornillos.Incluso abrazadera de ace-
ro galvanizado 100x10 mm y banda de EPDM de 5 mm.

4,00 371,03 1.484,12

26.436,29TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.6.2...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.6.3 ALBAÑILERÍA
B04012FV m² Formación de pendientes en cubierta plana con hormigón

ligero Fuerteventura

Formación de pendientes con hormigón ligero de resistencia a com-
presión 2,5 mpa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y ce-
mento portland con caliza, con espesor medio de 10 cm, en cubier-
ta plana, con una pendiente del 1% al 5%. medida en proyección ho-
rizontal.

29,00 32,84 952,36

B04048_FT m² Impermeabilización monocapa no transitable PVC 1,5 mm
fijación mecánica

Impermeabilización con sistema monocapa, fijado mecánicamente,
con soldaduras en los solapes mediante aire caliente, con lámina su-
perior de PVC-P, armada con fibra de poliéster no tejido, para fija-
ción mecánica, tipo BLANCO en 1,5 mm de espesor. Con índice
SRI superior a 95 puntos. Incluso apertura de huecos en cubierta pa-
ra paso de instalaciones, enanos y bancadas e impermeabilización
de los mismos mediante lámina adherida de PVC sin armadura en
1,5. Y parte proporcional de remates en paramentos verticales, lucer-
narios y exutorios, mediante aplicación de chapa colaminada de
PVC que recibe, mediante soldadura en caliente, lámina de remate
en 1,5 mm, con un desarrollo de 25 cm sobre la vertical y 25 cm so-
bre la horizontal.Rematada con capa de grava 5/10 de 8 cm de espe-
sor, extendida.

34,06 37,58 1.279,97

D07AA00 m² Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espe-
sor (20x25x50), con marcado CE, según UNE-EN 771-3, recibidos
con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, in-
cluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, gra-
pas metálicas de unión a la estructura, ejecución de jambas y en-
cuentros y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B 500 SD en esquinas y cruces.

83,13 46,98 3.905,45

CB0FT108 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en paramentos verticales

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales acabado con mortero revoco capa fi-
na blanco o gris para recibir pintura. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

166,26 28,89 4.803,25

Página 72



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA NORDESTE DE LANZAROTE,
TT.MM. DE TINAJO Y TEGUISE (LANZAROTE)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CB0FT310 m² Enfoscado maestreado y fratasado con revoco de mortero
fino en techos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos horizontales, de 25 mm de espesor. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

23,85 34,37 819,72

B03026 m² Pintura al silicato, superficie horizontal o vertical

Pintura al silicato sobre superficies verticales y horizontales de ladri-
llo o cemento, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y
mano de acabado. Reacción al fuego B-s1, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

190,11 8,23 1.564,61

D12BAA60 m² Aplacad estándar (60x30x2 / 60x40x2) cm al abujardado.

Aplacado con piedra natural (60x30x2 / 60x40x2) cm, abujardado, re-
cibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo (no in-
cluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-
ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero
preparado flexible y limpieza.

21,60 160,05 3.457,08

D07I0010 m Dintel horm armado 20x25 HA-25/P/16/I 4D12

}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0 Calibri;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset0 Segoe
UI;}}
{\colortbl ;\red0\green0\blue0;}
{\*\generator Msftedit 5.41.21.2508;}\view-
kind4\uc1\pard\sa200\sl276\slmult1\cf1\f0\fs16 Clader\'edn hidroneu-
matico antiariete, 10.000 litros de capacidad, 6910 kg de peso, en
posici\'f3n horizontal, de 30 Bar de servicio, color Rojo (RAL 3013),
con boca de entrada de hombre, y sistema de nivel de vidrio con pro-
tector y llaves de aislamiento, valvula de inflado, man\'f3metro, y bo-
ca de conexi\'f3n.  Dimensiones \'d8 1600 mm x 5700 mm.
\cf0\f1\fs22\par
\pard\f2\fs20
}

4,00 82,95 331,80

D93.0010 m² Tabique de baldosas vidrio (pavés)240x240x80 mm...

Tabique de baldosas de vidrio moldeado (pavés) de 240x240x80
mm iincluso mortero especial de asiento, cruceta de separación, co-
locación, rejuntado y limpieza.

4,50 199,99 899,96

B02034FV m² Recibido de cercos en muros exteriores

Recibido de cercos en muros exteriores, con pasta de yeso negro.
0,64 24,04 15,39

18.029,59TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.6.3...........................
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SUBAPARTADO LZ8.1.6.4 CARPINTERÍA
D21RG46 m² Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.

Rejilla de ventilación de lamas de aluminio anodizado en su color 8
mm, con perfiles de 1.3/1.5 mm de espesor y 17/18 micras de espe-
sor anodizado, incluso p.p. de precerco de aluminio, herrajes, escua-
dras, cepillos, gomas,totalmente terminado.

0,64 264,24 169,11

D23NA30 ud Puerta garaje seccional 3000x3000 mm., colocada.

Puerta seccional con marcado CE, fabricada en paneles de 495 y
615 por 42 mm de espesor, compuestos de dos chapas contrapues-
tas patentadas de aluminio barnizadas y gofradas, lado exterior sin
nervuras, antipellizco, con aislante en espuma de poliuretano libre
de CFC inyectada. Juntas-guarnición de goma EPDM en todo el con-
torno, sistema de levantamiento realizado a través de muelles de tor-
sión helicoidales. Par de paracaídas contra la rotura de los muelles
y par de paracaídas contra la rotura de los cables. Colores estándar
del panel: exterior blanco C81, interior blanco C21. Soportes no esca-
lables, bisagras de aluminio lacado blanco y ruedas doble de tijera
permiten la rotación de los paneles. Medidas: 3000 x 3000 mm. Com-
pletamente instalada.

1,00 3.143,83 3.143,83

B01036FV kg Acero laminado S275JR en perfil tubular para estructura

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles tubulares para vi-
gas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², uni-
das entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p.
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electro-
lítico totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos
serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
ISO 9606-1:2017

697,66 4,39 3.062,73

B01096N m² Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero
galvanizado

Entramado metálico tipo tramex dentado 30x30/30x2 acero galvani-
zado, colocado en obra.

20,00 186,95 3.739,00

CB01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm fijación mediante tornillos WL y taco, colocada en
posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forja-
dos para anclaje de perfileria, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

5,00 48,00 240,00

CA0FT094 m Barandilla acero galvanizado, modulos 1,00x2,00 m, AG Ø
2".

Barandilla de acero galvanizado de 1.00 m de altura y módulos de
2.00 m de longitud en tramos rectos, adaptada a las formas planta
y alzado en tramos curvos o escaleras. Con pasamanos de tubo de
acero galvanizado Ø 2", y relleno en Ø 1", pintura, terminada y colo-
cada.

13,00 205,78 2.675,14

13.029,81TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.6.4...........................
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SUBAPARTADO LZ8.1.6.5 URBANIZACIÓN
CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta

,D= 30 Km.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado
y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para
hormigones.

8,10 248,83 2.015,52

CI15005_FTV m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Malla de acero, electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra (Fuerteventura), incluidos solapes.

57,78 8,83 510,20

CA0FT403 m Imbornal de pluviales HA-25  50x30-40 cm.

Imbornal ejecutado en  hormigón  HA-25 ligeramente armado, en
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30-40 cm., espe-
sor de paredes 15 cm., profundidad 30-40 cm., con marco cerraje-
ria  y reja de fundición 750x500, clase C250,cumpliendo norma EN
124-2, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

8,00 261,93 2.095,44

4.621,16TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.6.5...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.6.6 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
A05107 ud Brida enchufe fundición Ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.

2,00 545,79 1.091,58

CG0FT040 ud Conjunto de curvas Hamb. R3, acero Galv. y bridas
16",PN16, para soldar.

Pieza especial en calderería compuesto por dos curvas hambugue-
sa de DN=400mm y dos bridas planas para soldar Ø16" PN16, inclu-
so tratamiento con pintura antioxidante de las soldaduras y pintura
de acabado en galvanizado en frio. Terminado y colocado.

4,00 1.695,81 6.783,24

A10050N ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, puesto en obra (Fuerteventura), instalado.

2,00 1.954,83 3.909,66

CA0FT113 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 400 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y actuador eléctrico tri-
fásico 400V-50Hz ON-OFF, eje de acero inoxidable, disco de doble
excentricidad de acero inoxidable CF8M, con junta de EPDM vulcani-
zada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

3,00 5.165,79 15.497,37
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A11010N ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, puesta en obra isla de Fuerteventura, coloca-
da.

2,00 1.015,99 2.031,98

CA0FT164 m Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada
colocada

Tubería de acero galvanizado Ø 16" (e= 5mm) soldada colocada
6,07 272,44 1.653,71

CA0FTB04 ud Brida plana para soldar Ø16" PN16, incluso juntas y
tornillos

Brida plana para soldar Ø16", PN16, de acero galvanizado, totalmen-
te terminado y colocado.

4,00 260,10 1.040,40

CA11013_FTVud Caudalímetro electromagnético, ø 400 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 400 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 6.580,36 6.580,36

CA0FT442 ud Pasamuros nervado F.D. DN400,L=0,50 m., union mediante
bridas PN16

Pasamuros nervado FD, DN 400 mm,y 0,50 mts. de longitud, unión
mediante bridas PN-16, colocación y prueba

2,00 1.010,08 2.020,16

CA0L0006 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios
de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

1,00 5.128,44 5.128,44

45.736,90TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.6.6...........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.6 ..................................... 115.306,71
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APARTADO LZ8.1.7 VÍA DE ACCESO, CORONACIÓN Y URBANIZACIÓN
SUBAPARTADO LZ8.1.7.1 VÍAS DE ACCESO

CI0FT4008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

1.415,70 0,86 1.217,50

CI0FT2009 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 700
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 700 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

78,96 2,60 205,30

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

812,85 0,11 89,41

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30
km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

812,85 0,99 804,72

CI0FT4049 m³ Construcción terraplén, 100% PN o 96% PM, a = o > 3 m,
D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.) por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km, para
caminos con una anchura máxima de 3 m. Densidad máxima exigi-
da del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado.

684,80 11,60 7.943,68

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

812,85 0,71 577,12

I06014.N m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

r
}

162,57 4,49 729,94

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

684,80 3,50 2.396,80
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I02027lz m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

684,80 3,00 2.054,40

CI0FT4107 m Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,50 m, terreno tránsito.

Caño sencillo de tubo corrugado de PEAD para saneamiento de
0,50 m de diámetro exterior, sin embocaduras, incluido excavación,
y hormigonado colocado, según plano de detalle, en terreno tipo
tránsito.Totalmente terminado.

4,00 165,13 660,52

CI0FT7008 ud Embocadura caño sencillo ø 0,5 m, terreno tránsito

Embocadura para caño sencillo de 0,5 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo tránsito y
hormigonado.Totalmente terminado.

1,00 421,58 421,58

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

21,00 56,29 1.182,09

18.283,06TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.7.1...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.7.2 VÍA DE CORONACIÓN
I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

1.279,74 0,11 140,77

CI0FT4017 m² Compactación plano fundación, 95% PN, con riego D= 30
km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte y riego con agua a una distancia < o = 30 km. Densidad exigi-
da del 95% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicati-
va de 100 l/m³ compactado.

1.279,74 0,99 1.266,94

CI0FT4030 m² Refino y planeo de camino a > o = 3 m

Refino y planeo del camino. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

1.279,74 0,71 908,62

CI0FT6015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a>o= 3 m.

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 98% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,  pa-
ra caminos de anchura superior o igual  a 3 m.

255,95 4,97 1.272,07

I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

345,53 3,50 1.209,36
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I02027lz m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

345,53 3,00 1.036,59

CH0FT412 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D=30 Km.

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

378,11 177,92 67.273,33

I15023lz kg Acero corrugado, ø <12 mm, B-500S/SD, colocado isla
Fuerteventura

Acero corrugado, diámetro inferior a 12 mm, B-500S/SD, colocado
en obra.

19.739,23 2,89 57.046,37

CA0FT120 ud Anclaje perfil en acero galvanizado IPN-120 anclado a
muro del depósito

Colocacion de anclaje para  tubo de acero galvanizado ø 4", consis-
tente en 1,20 m de perfil IPN-120 galvanizado, colocado según pla-
no de detalle.

226,00 47,92 10.829,92

CA0FT002 m Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) soldada,
colocada en anclaje de cubierta

Tubería de acero galvanizado ø 4" (e = 3,6 mm) lisa, soldada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, instalada aérea en an-
claje de cubierta de balsa.

387,80 62,86 24.377,11

CH0FT038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción para pavimentos, planta
,D= 30 Km.

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta,  ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión
hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado
y curado con producto filmógeno. Incluye colorante inorganico para
hormigones.

120,22 248,83 29.914,34

I16001 m Encofrado y desencofrado pavimento hormigón h<= 0,20 m

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una al-
tura de 0,20 m, sin incluir medios auxiliares.

387,80 5,97 2.315,17

CA0FT062 m Junta de dilatación c/butún conformado

Junta de dilatación cada 20 metros aprox. de camino pavimentado
de max 2.5 cmts. de ancho y profundidad de pavimento. Relleno
con arena fina y sellado con betun conformado.Terminada.

62,00 8,71 540,02

198.130,61TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.7.2...........................
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SUBAPARTADO LZ8.1.7.3 CERRAMIENTOS
A01010 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

tránsito

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno tránsito. No incluye car-
ga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

98,70 23,71 2.340,18

I03001 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profun-
didad en terreno compacto y zonas de difícil acceso. Para cimenta-
ciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.

27,50 47,60 1.309,00

CA0FT017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
16/50 h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
de 5 cm de diámetro doblado en punta con tapa, 2,5 m. de altura y
visera de 0.50 m.,colocados a 3 m de separación, guarnecidos con
malla galvanizada simple torsión plastificada 16-50, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje
de los postes y montaje de la malla y cuatro lineas de alambre de
espino.terminada.

564,00 46,92 26.462,88

CH0FT007 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido machacado, "in situ".

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido machacado de 40 o 20 mm de tamaño máximo . Elabora-
do "in situ", incluida puesta en obra (isla de Fuerteventura), exclusi-
vamente desde hormigonera.

27,50 176,32 4.848,80

I16032lz m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

440,00 50,74 22.325,60

CP0FT020 m Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas

Ejecución de mampostería ordinaria 2 caras vistas,  considerando
mampuestos irregulares en bruto, colocados con mortero de cemen-
to, incluso suministro, preparación de piedras y asiento, completa-
mente terminado. En muretes de  50x50 cm.

141,00 194,87 27.476,67

CA0FT516 m² Puerta de malla simple torsión galvanizada plastificada
dos hojas.

Puerta de acceso abatible de dos hojas, ejecutada con tuberia de
acero galvanizado 2",malla metálica plastificada fijada a los latera-
les,incluso machones de hormigon armado y herrajes de colgar y se-
guridad.Pintada,terminada y colocada

20,00 287,46 5.749,20

90.512,33TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.7.3...........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.7 ..................................... 306.926,00
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APARTADO LZ8.1.8 CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
VACIADO
SUBAPARTADO LZ8.1.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

535,84 14,39 7.710,74

CA0FTFVT m³ Construcción cama tuberías con arena

Construcción cama tuberías con arena, con arena obtenida previa-
mente mediante cernido de material de excavación.

19,85 42,86 850,77

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0
Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1ni-
co zanjas, material seleccionado procedente de las propias excava-
ciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

394,83 17,15 6.771,33

CAFT1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Fuerte-
ventura),  para anclajes de tuberias en zanja, incluso encofrado y de-
sencofrado, vertido y curado.

5,52 312,69 1.726,05

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conduccio-
nes.

121,16 40,02 4.848,82

21.907,71TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.8.1...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.8.2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS: ADUCCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y VACIADOS

A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

90,00 32,55 2.929,50
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CAFT4025 ud Codo fundición, enchufe para PVC-O, 10º<a<=90º, ø 400
mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro,pre-
sión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sistema de conexión de doble en-
chufe para tubería de PVC-O, con recubrimiento exterior e interior a
base de polvo epoxi atóxico, de color azul RAL 5017, aplicado en ca-
liente sobre la pieza previamente granallada, con acabado mínimo
Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de las piezas al horno. Recu-
brimiento según norma EN 545, apartado 4.5 y según norma EN
14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etileno-Propileno) según norma
EN 545, apartado 5.2 y con los requerimientos de la norma EN
681-1 para abastecimientos de agua potable y saneamiento. Coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, rellenos ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

5,00 545,72 2.728,60

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

286,50 36,22 10.377,03

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 250 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

23,00 283,84 6.528,32

CDPVC90D200ud Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado

Codo PVC, 90º ø 200 mm, instalado
1,00 42,01 42,01

CDPVC45D200ud Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado

Codo PVC, 45º ø 200 mm, instalado
3,00 37,78 113,34

CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

34,00 85,03 2.891,02

25.609,82TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.8.2...........................
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SUBAPARTADO LZ8.1.8.3 ARQUETA BY PASS
D25ABJ40 ud Arqueta conexiones by pass 400

Arqueta de by pass 400, conexiones exteriores de tuberías de distri-
bución- aducción, ejecutada en hormigón armado, incluso tapa me-
tálica de plancha galvanizada. Conexiones ejecutadas en acero gal-
vanizado.Totalmente terminada.

1,00 16.626,34 16.626,34

16.626,34TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.8.3...........................

SUBAPARTADO LZ8.1.8.4 POZO FILTRANTE
PZLZ01 ud Pozo filtrante registrable de hormigón armado

Pozo filtrante registrable mediante Cono asimétrico para brocal de
pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-
gón armado, con junta de goma, de 110 a 60 cm de diámetro inte-
rior y 80 cm de altura total, e=20 cm, para ser colocado sobre ani-
llos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates
con mortero de cemento, recibido de marco y tapa ventilada de fun-
dición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior. Desarrollo de po-
zo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón en ma-
sa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta de goma, de 110 cm
de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20 cm, incluso p.p. de recibi-
do de pates con mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser co-
locado sobre otros anillos o sobre de pozos prefabricadas. Base para
pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,ligeramente
armado en su base con mallazo,  de 110 cm de diametro interior y altu-
ra variable, incluido remates y acabados.

2,00 3.950,77 7.901,54

7.901,54TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.8.4...........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.8 ..................................... 72.045,41

APARTADO LZ8.1.10 AUSCULTACIÓN Y CONTROL
SUBAPARTADO LZ8.1.10.1 ELEMENTOS DE AUSCULTACIÓN

CT0FT109 ud Estación topográfica fija.

Estación topográfica para estacionamiento de aparato topográfico,
ejecutada en punto a definir en obra con visual sobre toda la balsa,
pedestal y mástil en hormigón armado totalmente terminada, georre-
ferenciada y vastago roscado en acero inox. para fijación del instru-
mento topográfico.

1,00 905,04 905,04

CT0FT110 ud Hito de nivelación de precisión para control de asientos
de la coronación de balsa.

Base para nivelación de precisión para control de asientos de la co-
ronación de balsa, contenida en interior de arqueta cilindrica de ace-
ro inoxidable, con tapa roscada de protección.

14,00 400,07 5.600,98

6.506,02TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.10.1.........................
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SUBAPARTADO LZ8.1.10.2 AFORO DRENES
A0627FV m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Fuertentura

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

7,00 32,55 227,85

CA0FT080 ud Arqueta de control de drenes

Arqueta control de drenes en el interior de camara de valvulas, eje-
cutada con bloque hueco de 12, enfoscados interior y exteriormen-
te, base de hormigon armado HA-25, hormigon de limpieza de 10
cm.Bruñida interiormente, remates y acabados.Totalmente termina-
da, segun plano de detalle.

1,00 417,31 417,31

645,16TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.10.2.........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.10 ................................... 7.151,18

APARTADO LZ8.1.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SUBAPARTADO LZ8.1.11.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

LZ8.1.11.1.1 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN DE LECTRICIDAD

1,00 31.757,58 31.757,58

LZ8.1.11.1.2 CUADROS Y LÍNEAS

1,00 4.131,21 4.131,21

LZ8.1.11.1.3 MECANISMOS

1,00 198,40 198,40

LZ8.1.11.1.4 ILUMINACIÓN Y EMERGENCIAS

1,00 458,46 458,46

LZ8.1.11.1.5 PUESTA A TIERRA

1,00 1.479,71 1.479,71

38.025,36TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.11.1.........................

SUBAPARTADO LZ8.1.11.2 OBRA CIVIL
ELE009 m Canalización subterránea 4 tubo PE corrugado D=110 mm

Canalización subterránea formada por 4 tubos de PE corrugado fle-
xible de D=110 mm, incluso suministro y colocación en fondo de
zanja del tubo a 60cm de profundidad, enhebrado con cable de ace-
ro galvanizado de 2mm de diámetro, cinta de señalización, con sole-
ra y protección de hormigón en masa H-20 en dado de 0.23x0.23
m.Totalmente acabada y ejecutada según normas de la compañía
suministradora.

75,00 61,76 4.632,00

E02069LZ ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada Lanzarote

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

3,00 311,10 933,30

5.565,30TOTAL SUBAPARTADO LZ8.1.11.2.........................

TOTAL APARTADO LZ8.1.11 ................................... 43.590,66
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TOTAL SUBCAPÍTULO LZ8.1....................1.914.735,73
SUBCAPÍTULO LZ8.2 RED DE DISTRIBUCIÓN
APARTADO LZ8.2.1 ARQUETAS DE TOMA

ARTM28 ud Arqueta 28 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro
de las tomas de los usuarios (28).

18,00 24.489,56 440.812,08

ARTM14 ud Arqueta 14 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro
de las tomas de los usuarios (14).

30,00 13.229,87 396.896,10

ARTM6 ud Arqueta 7 tomas

Arqueta de hormigón armado HA30, para el alojamiento y registro
de las tomas de los usuarios (7).

37,00 8.290,34 306.742,58

TOTAL APARTADO LZ8.2.1 ..................................... 1.144.450,76

APARTADO LZ8.2.2 HIDRANTES
SUBAPARTADO LZ8.2.4.2 HIDRANTES

A11037LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 25 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 25 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

443,00 102,19 45.270,17

A11039LZ ud Contador chorro múltiple metálico ø 40 mm 1,6 MPa,
instalado

Contador de chorro múltiple de transmisión magnética, cuerpo metá-
lico, diámetro nominal 40 mm y presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
roscado, esfera seca orientable 360º. Homologado CEE clase metro-
lógica B. Instalado.

105,00 199,93 20.992,65

A11001LZ ud Contador tipo Woltmann, ø 50 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmisión magnética, diá-
metro nominal 50 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embrida-
do o ranurado, cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento exte-
rior tipo plástico, esfera seca y estanca y mecanismo de medida ex-
traíble. Homologado CEE clase metrológica B; con p.p. de juntas y
tornillería de acero, instalado.

26,00 488,43 12.699,18

PILMT01 ud Piloto limitador de caudal tipo paleta

Piloto limitador de caudal tipo paleta.
36,00 297,49 10.709,64

89.671,64TOTAL SUBAPARTADO LZ8.2.4.2...........................

TOTAL APARTADO LZ8.2.2 ..................................... 89.671,64
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APARTADO LZ8.2.3 TUBERÍAS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS
CA0F6055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,

colocada

5.158,28 85,03 438.608,55

CA0F6047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.804,76 57,95 104.585,84

CA0F6046 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

12.247,53 36,22 443.605,54

CA0F6045 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.079,25 23,82 49.527,74

CA0F6044 m Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.602,85 15,54 24.908,29

CA0F6043 m Tubería PVC orientado, ø 140 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.656,20 12,51 33.229,06
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CA0F7010 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 400 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 400 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

50,00 545,72 27.286,00

CA0F7015 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 315 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 315 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

14,00 381,84 5.345,76

CA0F7025 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 250 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 250 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

204,00 283,84 57.903,36

CA0F7030 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 200 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 200 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

35,00 196,25 6.868,75

CA0F7035 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 160 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 160 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

21,00 157,07 3.298,47
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CA0F7040 ud Codo fundición para tubería de PVC, doble enchufe,
10º<a<=90º,  ø 140 mm, instalado.

Codo de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  10º<a<=90º,
de 140 mm de diámetro y presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con sis-
tema de conexión mediante enchufe doble, para tubería de PVC, fa-
bricación de acuerdo a la norma UNE-EN-12842 y prueba hidrauli-
ca según norma EN-545. Recubrimiento exterior e interior con pol-
vo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas
y tornillería (bulones) en fundición, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

22,00 136,70 3.007,40

CA0F5033 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 400 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con siste-
ma de conexión mediante enchufe doble de 400-315/250/200 mm
de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento
exterior e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150
micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

3,00 647,17 1.941,51

CA0F5032 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 315/250 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con siste-
ma de conexión mediante enchufe doble de 315-250 mm de diáme-
tro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior
e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras.
Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 431,32 862,64

CA0F5029 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 250/200 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con siste-
ma de conexión mediante enchufe doble de 250-200 mm de diáme-
tro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior
e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras.
Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 261,02 783,06

CA0F50291 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 250/160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con siste-
ma de conexión mediante enchufe doble de 250-160 mm de diáme-
tro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior
e interior con polvo de  epoxi azul espesor mínimo de 150 micras.
Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

3,00 257,94 773,82

CA0F5025 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 200/160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con siste-
ma de conexión mediante enchufe doble de 200-160 mm de diáme-
tro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento exterior
e interior con polvo de  epoxi azul  espesor mínimo de 150 micras.
Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 162,11 162,11
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CA0F5020 ud Reducción fundición para tuberia de PVC, doble enchufe,
ø 160 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil ( UNE-EN 1653;GJS500-7)  con siste-
ma de conexión mediante enchufe doble de 160-140/125/110 mm
de diámetro, fabricado según norma UNE EN 12842.Recubrimiento
exterior e interior con polvo de  epoxi azul  espesor mínimo de 150
micras. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

2,00 141,31 282,62

CA0L5024 ud Reducción fundición, bridas, Ø400 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
400-350/300/250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, incluso elementos de conexionado, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. Isla de Lanzarote.

1,00 1.094,01 1.094,01

CA0L5021 ud Reducción fundición, bridas, Ø250 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
250-200/150/125 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, incluso elementos de conexionado, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto. Isla de Lanzarote.

1,00 676,58 676,58

CA0L5020 ud Reducción fundición, bridas, Ø200 mm, instalada.

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
200-150/125/100 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, incluso elementos de conexionado a salida de la reduc-
ción, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto. Isla de Lanzarote.

2,00 335,36 670,72

CA0L5104 ud Brida enchufe fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa,
instalado

Brida enchufe de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revesti-
miento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las nece-
sidades del proyecto.  Isla de Lanzarote.

1,00 274,73 274,73
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CA0L5104B ud Brida-liso fundición para PVC-O Ø 200 mm, 1,6 MPa,
instalado

Brida-liso de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recu-
brimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornille-
ría de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.  Isla de Lanzarote.

3,00 226,94 680,82

DETI001 ud Elementos derivación y corte ramal BT-BT1-BT2

Derivación principal del ramal BT en los subramales BT1 y BT2.
Compuesta por los siguientes elementos:

   ·Brida enchufe FD para PVC-O DN400
   ·Te bridas DN400-400
   ·2xCarrete embridado FD DN400 L=500mm
   ·2xCarrete de desmontaje DN400
   ·2x Válvula de mariposa DN400
   ·2xBrida-liso FD para PVC-O DN400

Con p.p. de juntas y tornillería de acero y elementos de conexiona-
do. Colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras, ni pozos de registro donde se ubicarán las válvulas, según pla-
nos de detalle.  Todo ello se medirá aparte. Isla de Lanzarote.

1,00 12.655,53 12.655,53

CA0L0006 ud Válvula mariposa, ø 400 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios
de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

3,00 5.128,44 15.385,32

CA0L0005 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios
de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

1,00 2.414,42 2.414,42

CA0L10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,6 MPa con bridas y
accesorios de conexión, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería. Incluso carrete de desmontaje de FD y accesorios
de conexión a tubería, instalada. Isla de Lanzarote.

2,00 2.009,87 4.019,74
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CA0L10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,6MPa y accesorios de
conexión, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de
fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimi-
do en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornille-
ría incluidos.Accesorios de conexión a tubería, instalada.

1,00 930,32 930,32

ZA0L5042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. Is-
la de Lanzarote.

1,00 1.985,91 1.985,91

CA0F5139 ud Te de fundición para PVC, tres enchufes ø 400 mm a ø 400
mm  instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
enchufe de 400 mm de diámetro. Sistema de conexión mediante
tres enchufes, fabricado según norma UNE EN 12842, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante  epoxi según
norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

3,00 915,75 2.747,25

CA0F5153 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 400/300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 300 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. Incluye elemento de conexión brida-li-
so de FD para tuberías de PVC-O de Ø315/300.

1,00 893,10 893,10

CA0L31525 ud Te fundición, tres enchufes, Ø315/250 mm para PVC-O,
PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 315/250 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimien-
to exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de
las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado
4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

3,00 531,40 1.594,20
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CA0L250 ud Te fundición, tres enchufes, Ø250/250 mm para PVC-O,
PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 250/250 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimien-
to exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de
las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado
4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

4,00 380,47 1.521,88

CA0L2516 ud Te fundición, tres enchufes, Ø250/160 mm para PVC-O,
PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 250/160 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimien-
to exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de
las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado
4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 320,14 320,14

CA0L2016 ud Te fundición, tres enchufes, Ø200/160 mm para PVC-O,
PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 200/160 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimien-
to exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de
las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado
4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 289,14 289,14

CA0L140 ud Te fundición, tres enchufes, Ø140/140 mm para PVC-O,
PN16, instalada.

Te fundición tres enchufes 140/140 mm de diámetro, para tubería
de PVC-O,para presiones de trabajo  de 1,6 MPa.Con recubrimien-
to exterior e interior a base de polvo epoxi atóxico, de color azul
RAL 5017, aplicado en caliente sobre la pieza previamente granalla-
da, con acabado mínimo Sa 2½ según EN ISO 8501-1, secado de
las piezas al horno. Recubrimiento según norma EN 545, apartado
4.5 y según norma EN 14.901. Juntas flexibles en EPDM (Etile-
no-Propileno) según norma EN 545, apartado 5.2 y con los requeri-
mientos de la norma EN 681-1 para abastecimientos de agua pota-
ble y saneamiento. Colocada y montada en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, rellenos ni ex-
tendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

1,00 240,14 240,14
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CA0F5148 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 200/150/125/100 mm de diámetro. Sistema de
conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según nor-
ma UNE EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento in-
terior mediante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 357,20 1.428,80

CA0F5150 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 400-80/100 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 80/100 mm de diámetro. Sistema de conexión
mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE
EN 12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior me-
diante  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

7,00 558,52 3.909,64

CA0F5049 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 315/80 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 315 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 80 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

3,00 324,46 973,38

CA0F5048 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 250-60/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 60 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

17,00 252,40 4.290,80

CA0F5047 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 200/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 50 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

2,00 167,50 335,00
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CA0F5046 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 160/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 160 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 50 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

1,00 143,02 143,02

CA0F5045 ud Te de fundición para PVC, doble enchufe derivación brida
orientable, ø 140/50 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 140 mm de diámetro, con salida recta en
brida orientable de 50 mm de diámetro. Sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
12842, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior median-
te  epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

4,00 167,68 670,72

CA0L0250 ud Válvula reductora de presión ø250 mm, PN 16, pilotada
c/v.ventosa, c/v.mariposa. Instalada

Válvula reductora de presión ø 250 mm PN 16,con doble filtro, de ac-
cionamiento hidráulico con doble piloto y cierre regulador V-port, di-
señada para mínimos daños por cavitación y ruido (<80 dB en condi-
ciones de trabajo), incluso válvula de mariposa de cierre manual, ca-
rrete de desmontaje, ventosa de ø 2" y sus correspondientes aco-
ples y válvulas de esfera de corte. Colocada y probada (ISLA DE
LANZAROTE).

10,00 10.973,67 109.736,70

CA0F1005 ud Ventosa trifuncional de ø 50 mm, 1.6 MPa, con válvula de
corte, instalada

 Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 MPa,en obra (ISLA DE FUERTEVENTURA),  instalada.

24,00 491,02 11.784,48

CA0F1009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa,con válvula de
corte, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,6 MPa, instalada.

10,00 683,74 6.837,40

TOTAL APARTADO LZ8.2.3 ..................................... 1.391.484,41
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APARTADO LZ8.2.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRAS DE FÁBRICA
CAP1001 m Corte con radial de pavimento asfaltico ó de hormigón.

Corte de pavimento asfáltico ó de hormigón mediante máquina de
disco de acero, incluso premarcaje.

19.372,12 3,50 67.802,42

CI0F8029 m² Demolición mecánica pavimento tratamiento asfáltico
hasta 15 cm de espesor

Demolición de pavimento  asfáltico con retroexcavadora provista de
martillo hidráulico, incluso carga y transporte de escombros a lugar
de acopio para su posterior gestión. Los costes de gestión de los re-
siduos resultantes se deben valorar aparte.

18.856,54 12,50 235.706,75

CAFT1001 m³ Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de
terreno excepto roca

Excavación en zanjas para tuberías en cualquier clase de terreno ex-
cepto roca, medido sobre perfíl, incluso extracción de los materiales
y acopio a pie de máquina o sobre camión.

32.127,40 14,39 462.313,29

CAFT6001 m³ Excavación en zanjas para tuberías, terreno roca blanda,
con medios mecánicos

5.669,53 19,95 113.107,12

CA0FT_LZ m³ Construcción cama tuberías

Construcción cama tuberías con material adecuado (arena Lanzaro-
te) obtenida en cantera autorizada.

2.032,11 44,34 90.103,76

ROFE_LZ m³ Relleno zanjas con material fino protección de
conducciones

Relleno zanjas con material fino 0/6 para protección de conduccio-
nes.

8.344,48 40,02 333.946,09

CA0L1011 m³ Relleno zanjas con ZA 0/20, D < 30 km

Relleno de zanjas con zahorra artificial ZA 0/20 procedente de cante-
ra autorizada, y con una distancia máxima de transporte de 30
km,por carreteras o caminos en buenas condiciones y sin limitación
de tonelaje. (p.o. Lanzarote)

3.678,51 36,39 133.860,98

A01019LZ m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

uicompat{\fonttbl{\f0\fswiss\fprq2 Calibri;}{\f1\fswiss\fprq2\fcharset0
Calibri;}}
{\colortbl ;\red255\green255\blue255;}
{\*\generator Riched20 10.0.19041}\viewkind4\uc1
\pard\highlight1\f0\fs20\lang3082 Relleno, compactado mec\f1\'e1ni-
co zanjas, material seleccionado procedente de las propias excava-
ciones obtenido mediante cribado y machaqueo.\par
}

19.876,93 17,15 340.889,35

CH0LT408 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D < 30 km, relleno
zanja

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta
(isla de Lanzarote), a una distancia máxima de 30 km desde la plan-
ta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigo-
nera procedente de la planta.

42,69 164,92 7.040,43

CAL1003 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 en anclajes en zanja

Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, elaborado en obra (isla de  Lanzaro-
te),  para anclajes de tuberias en zanja, incluso encofrado y desen-
cofrado, vertido y curado.

157,75 303,46 47.870,82
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I02044lz m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

24.912,43 3,50 87.193,51

I02027ba m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 10 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en ho-
ja aparte.

24.912,43 4,73 117.835,79

B08015_FV ud Base pozo prefabricado, hormigón armado.

Base para pozo de registro fabricada en hormigon en masa HM-20,li-
geramente armado en su base con mallazo,  de 110 cm de diametro
interior y altura variable, incluido remates y acabados.

43,00 552,48 23.756,64

B08025_FV ud Cono asimétrico pozo prefabricado

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por
una pieza prefabricada de hormigón armado, con junta de goma,
de 110 a 60 cm de diámetro interior y 80 cm de altura total, e=20
cm, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso
con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de
marco y tapa ventilada de fundición gris de 60 cm de diámetro y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior.

43,00 510,64 21.957,52

B08017_FV ud Anillo desarrollo pozo prefabricado.

Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados
de hormigón en masa, de un peso de 900 a 1000 kg/m, con junta
de goma, de 110 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, e=20
cm, incluso p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno peri-
metral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o sobre de
pozos prefabricadas.

43,00 175,72 7.555,96

CQLZ001 ud Arqueta tipo I Alojamiento válvulas DN250

Arqueta tipo II para alojamiento de  válvulas reductoras de presión
de DN hasta 250. Dimensiones de A,AAxB,BBxC,CC m. de medi-
das interiores, ejecutada en hormigón HA-25, incluso losa armada
con tapa y marco de fundición D400 de hueco libre 1200x600 mm,
segun UNE-EN 124. Excavación y relleno perimetral. Terminada. Se-
gún plano de detalle.

10,00 4.291,13 42.911,30

TOTAL APARTADO LZ8.2.4 ..................................... 2.133.851,73
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APARTADO LZ8.2.5 REPOSICIÓN DE FIRMES
CA0F023 m² Fresado pavimento asfáltico (e<= 5 cm)

Fresado de pavimento asfáltico para espesores de hasta 5 cm., in-
cluyendo la carga, transporte y limpieza del material resultante a lu-
gar de acopio temporal de residuos en la obra, así como todo tipo
de operaciones complementarias.

313,11 10,33 3.234,43

CA0J012 m² Preparacion de caja en zanjas

Preparación de caja en zanjas, con medios mecanicos y manuales,
con retirada de escombros a vertedero.

18.956,32 7,20 136.485,50

TRG1011LZ m² Riego imprimación con dosificación de 1,2 kg/m2 de
emulsión, incluso arena.

18.956,32 1,68 31.846,62

CARI065 m² Riego adherencia con dosificación de 0.6 kg/m2 de
emulsión.

Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica C60B2,
con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y com-
portamiento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1. Dosifi-
cacion de 0.6 Kg/m2.

213,33 1,38 294,40

TRGD122 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf 50/70 D
(D-12).

2.274,76 149,37 339.780,90

CAS22001 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base 50/70 G
(G-20).

Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE G (G-20), extendido y
compactado, a una distancia media menor o igual a 75 km. Alcan-
zando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el procedi-
miento de ensayo de probetas del ensayo Marshall (densidad apa-
rente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado
en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre
2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.

50,56 130,44 6.595,05

CAI09049 m Premarcaje de marca vial

Premarcaje de marca vial.
10.881,05 0,10 1.088,11

CAI09054 m Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla 15 cm de
ancho

Marca vial reflexiva continua blanca o amarilla, de 15 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de
720 gr/m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación
de 480 gr/m2, excepto premarcaje.

10.881,05 0,97 10.554,62

CAI09056 m² Pintura plástica en frio, bicomponente en paso de
peatones y símbolos

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una
dotación de pintura de 3 kg/m², y 0,5 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en paso peatones y símbolos tipo flechas, stop, etc, incluso ba-
rrido y premarcaje sobre el pavimento.

62,00 10,61 657,82

CAI09058 ud Desplazamiento y retirada de equipo de señalización

Traslado y retirada de equipo de señalización.
4,00 400,00 1.600,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

4,00 1.200,00 4.800,00
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TOTAL APARTADO LZ8.2.5 ..................................... 536.937,45

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ8.2....................5.296.395,99
TOTAL CAPÍTULO LZ8 ...............................7.211.131,72
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CAPÍTULO LZ9 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO CAP 10.1 Sistemas de protección colectiva

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
500,00 27,16 13.580,00

L01288 mesEquipo desfibrilador

Equipo desfibrilador completo (aparato, urna, señalización de posi-
cionamiento…).

36,00 63,25 2.277,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

155,00 8,68 1.345,40

L01232 ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster,
fijada a soporte de hormigón o metálico; instalada

Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud,
para asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de
25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.

6,00 103,03 618,18

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

12,00 65,47 785,64

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

6,00 78,48 470,88

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

12,00 106,07 1.272,84

L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colo-
cada sobre las vallas.

936,00 10,62 9.940,32

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
190,00 9,21 1.749,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

50,00 22,74 1.137,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
500,00 0,97 485,00

L01035 m² Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera uni-
dos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos
de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmonta-
je.

30,00 21,99 659,70
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L01236 ud Barrera de seguridad, colocada

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta
densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.

504,00 18,37 9.258,48

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

120,00 7,98 957,60

I03019 m² Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio

Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos
disgregados, realizada con paneles ligeros de aluminio, incluso de-
sentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura
máxima de 3 m.

1.080,00 11,73 12.668,40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 10.1.............. 57.206,34
SUBCAPÍTULO CAP 10.2 Equipos de protección individual

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

45,00 7,25 326,25

L01072 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.
45,00 1,89 85,05

L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje

Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.
40,00 3,50 140,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

45,00 6,14 276,30

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

45,00 14,65 659,25

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

10,00 4,31 43,10

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

45,00 1,64 73,80
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L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

45,00 1,82 81,90

L01130 ud Guante antivibratorio

Guante antivibratorio con protección en la palma, dedos índice y pul-
gar; así como muñequera incorporada para protección del túnel del
carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 4; al
corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Se valorará el que ten-
ga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

10,00 29,27 292,70

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

43,00 13,11 563,73

L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón

Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditi-
vo. Atenuación media 25-30 db.

315,00 0,24 75,60

D41EG425 ud Par rodilleras de caucho

ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
8,00 17,63 141,04

L01152 par Botas de seguridad piel Categoría S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática
(A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordo-
nes; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-
ría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.

22,00 12,50 275,00

L01198 par Botas de seguridad piel Categoría S3, con forro traspirable

Par de botas de seguridad en piel, no de serraje; puntera 200 J
(SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); sue-
la antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la pe-
netración (P) y absorción del agua (WRU); con tejido “TEPOR” que
favorece la transpiración o similar; sin partes metálicas y con bue-
nas características ergonómicas: Acordonamiento externo con "gan-
chos", valorable refuerzo en la puntera para que se reduzca el des-
gaste. Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P).

23,00 34,86 801,78

L01350 ud Botas de seguridad PVC Categoría SB+P

Par de botas altas de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. Ca-
tegoría: SB + P.

35,00 10,13 354,55

L01313 par Botas altas de seguridad de poliuretano. Categoría S5

Par de botas de seguridad en poliuretano para trabajos de obra (hor-
migonado…). Puntera 200J (SB); plantilla de seguridad (P); suela an-
tideslizante con resistencia a hidrocarburos; color verde y se valora-
rá la existencia de otro color. Categoría: S5.

10,00 33,08 330,80

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

23,00 10,26 235,98
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L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

45,00 5,66 254,70

L01106 ud Buzo protección química desechable, tipos 4, 5 y 6. Blanco

Buzo de protección química desechable; con capucha incorporada;
Categoría III; tipos 4,5 y 6; color blanco. Desde talla S a la XXL. Nor-
mas UNE-EN 340 o EN 13402; UNE-EN 14126; UNE-EN 13034;
UNE-EN 13982-1.

23,00 4,67 107,41

L01102 ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en
tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas
desde la XS a la 3XL.

45,00 7,04 316,80

L01195 ud Forro polar ligero

Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro po-
lar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.
Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blan-
co, azul, negro, rojo, morado y verde.

45,00 10,84 487,80

L01294 ud Chaquetilla de trabajo con cremallera

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón,
con cremallera central de calidad, cuello camisero, gomas laterales
en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado
(incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo
azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN
340 o EN 13402.

23,00 14,44 332,12

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta con
anagrama

Camisa manga corta con 35% algodón, con fácil abotonadura, con
dos bolsillos en la zona pectoral, y con logotipo en el izquierdo del
Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: azul marino, verde, celeste, beige, blanco,
gris y azulina.

270,00 9,53 2.573,10

L01300 ud Pantalón multibolsillos con refuerzos

Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y crema-
llera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales con tapeta. Refuer-
zos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores:
mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas
UNE-EN 340 o EN 13402.

180,00 14,12 2.541,60

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

1.035,00 0,49 507,15
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L01082 ud Mascarilla autofiltrante Carbono Activo para vapores
ácidos, Clase FPP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; válida contra aerosoles sólidos / líquidos; con Carbón Activo
para eliminar malos olores y vapores orgánicos. Con almohadilla na-
sal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase
FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

540,00 1,39 750,60

L01341 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula, un
uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

225,00 1,12 252,00

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

23,00 7,54 173,42

L01255 par Recambio de filtro polivalente

Juego de dos filtros (adaptable a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos
(E), amoníaco (K). ABEK. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1;
UNE.EN 14387.

20,00 11,13 222,60

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

10,00 53,84 538,40

L01269 ud Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión
(2)

Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de
ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con pro-
tección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a ex-
tremo 1,60 cm.

10,00 20,02 200,20

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar
23,00 50,00 1.150,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

5,00 63,75 318,75

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abra-
sión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

5,00 32,85 164,25

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía.
Varias tallas.

5,00 58,28 291,40
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D41EA215 ud Pantalla cortocircuito eléctrico

ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con plu-
ma para adaptar  a casco y visor para cortocircuito eléctrico, homolo-
gada CE.

10,00 36,39 363,90

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

20,00 21,41 428,20

D41EG030 ud Par botas aislantes

ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
10,00 26,22 262,20

D41EA203 ud Pantalla casco seguridad soldar

ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en ca-
beza. Homologada CE.

8,00 22,26 178,08

L012006 ud Pantalla protección radiaciones para soldador

Pantalla de protección contra radiaciones con marco soporte ocular
fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatorio frontal, homologa-
da

8,00 27,73 221,84

D41EC030 ud Mandil soldador serraje

ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologa-
do CE.

8,00 16,26 130,08

D41EE020 ud Par guantes soldador 34 cm

ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34
cm, homologado CE.

8,00 8,44 67,52

D41EE040 ud Par manguitos hombro

ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, ho-
mologado CE.

8,00 11,48 91,84

D41EG401 ud Par polainas soldador

ud. Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas
CE.

8,00 11,14 89,12

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 10.2.............. 17.771,91
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SUBCAPÍTULO CAP 10.3 Medicina preventiva y primeros auxilios
L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

12,00 56,81 681,72

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 29,07 348,84

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

24,00 181,00 4.344,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 10.3.............. 5.374,56
SUBCAPÍTULO CAP 10.4 Instalaciones provisionales de higiene y
bienestar

L01208 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
4,20x2,33x2,30 (9,80) m²; instalación de electricidad y fuerza con to-
ma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana. Según R.D. 1627/1997.

72,00 150,00 10.800,00

L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

36,00 202,00 7.272,00

L01204 mesAlquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de
luz exterior.

12,00 180,00 2.160,00

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

72,00 285,00 20.520,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

48,00 82,13 3.942,24

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
4,00 119,14 476,56

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
16,00 48,51 776,16

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
8,00 38,22 305,76
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D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional

Tranporte a obra, descarga y recogida caseta provisional
11,00 277,96 3.057,56

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

500,00 22,40 11.200,00

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

36,00 13,04 469,44

D41AE001 ud Acometida provisional electricidad a caseta

Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
6,00 106,40 638,40

D41AE101 ud Acometida provisional fontanería a caseta

Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
6,00 96,32 577,92

D41AE201 ud Acometida provisional saneamiento a caseta

Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
4,00 78,40 313,60

SYSHM ud Suministro de horno microondas

Horno microondas de 20 l y 900 W.
2,00 224,33 448,66

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 10.4.............. 62.958,30
SUBCAPÍTULO CAP 10.5 Señalización provisional de obras

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
42,00 11,38 477,96

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

20,00 5,41 108,20

L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

20,00 7,58 151,60

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

180,00 16,78 3.020,40

L02010 m Malla naranja en delimitacion de zonas de peligro, zanjas
o acopios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), co-
lor naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longi-
tud y 12 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utili-
zada como señalización y delimitación de los bordes de la excava-
ción.

800,00 1,35 1.080,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
2.000,00 1,27 2.540,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

40,00 61,39 2.455,60
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L01238 ud Baliza reflectante, colocada

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de
20x100 cm.

40,00 3,73 149,20

D05SE029 ud Par de semáforos con batería

Par de semáforos poratátiles de obra, telecópicos, con mando a dis-
tancia, amortizable en 5 usos, alimentación con 2 baterías de plo-
mo y ácido 12V - 70 Ah.

6,00 1.677,00 10.062,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 10.5.............. 20.044,96
TOTAL CAPÍTULO LZ9 ...............................163.356,07
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CAPÍTULO LZ10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN
SUBCAPÍTULO LZ10.1 GESTIÓN DE RESIDUOS. CANON DE VERTIDO

CA1.07 t Coste de entrega residuos de hormigón (17 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón con código 17 01 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

140,73 12,84 1.806,97

CA1.13 t Coste de entrega residuos de mezclas bituminosas (17 03
02) a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código
17 03 02 según la lista europea de residuos (ler) publicada por deci-
sión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

3.008,78 12,84 38.632,74

CA1.09 t Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

1,38 160,00 220,80

CA1.10 t Coste entrega residuos de papel y cartón (20 01 01) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01
01 según la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

3,49 20,00 69,80

CA1.11 t Coste de entrega residuos de plástico (17 02 03) a
instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión
2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca correspon-
diente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

0,27 300,00 81,00

CA1.21 t Coste de entrega residuos de envases contaminados (15
01 10*) a instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

0,15 700,00 105,00

CA1.12 t Coste de entrega residuos de piedras limpias procedentes
de excavación sin escombros (17 05 04)

6.431,62 3,21 20.645,50

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ10.1.................. 61.561,81
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SUBCAPÍTULO LZ10.2 PUNTO LIMPIO DE OBRA
PUNTLIM ud Punto limpio de gestión de residuos

Punto de almacenamiento temporal en obra de residuos solidos, de-
sechos y similares. Depositos estancos para residuos peligrosos o
toxicos.Contenedor abierto para papel y carton, y otros restos de
obra. Montado y techado en pundo a definir en obra,incluso su des-
montaje y retirada al finalizar la actuacion. Limpieza del entorno y re-
acondicionamiento del terreno a su estao original.

2,00 1.028,26 2.056,52

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

12,00 49,32 591,84

D38B0071 ud Servicio de retirada de residuos

Servicio de entrega de envases o retirada de residuos
36,00 140,63 5.062,68

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

5,90 13,44 79,30

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

2,00 22,40 44,80

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

11,91 26,88 320,14

G01001_FTV m³ Balsa de decantación de residuos

Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excava-
ción, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la
misma y restitución del terreno.

125,00 81,60 10.200,00

G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros

Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos
de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.

8,00 26,11 208,88

G01003FV mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

108,00 120,00 12.960,00

GR_TR_FTV ud Transporte residuos a instalac. autorizada

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de resi-
duos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un
recorrido hasta 50 km.

21,00 294,63 6.187,23
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I02030FV m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D< 50
km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia mayor
de 30 Km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala carga-
dora.

14.703,01 4,57 67.192,76

PL1.19 ud Cambio/entrega bidón de residuos peligrosos 50 km

Transporte o cambio de bidón de residuos peligrosos 50 km en ba-
se al rd 105/2008 y la ley de residuos 7/2022 cuyo almacenamiento
máximo es de 6 meses

12,00 23,08 276,96

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

18,00 42,35 762,30

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ10.2..................105.943,41
TOTAL CAPÍTULO LZ10 .............................167.505,22
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CAPÍTULO LZ11 CONTROL DE CALIDAD
QQ PAJControl de Calidad

Partida alzada para el Control de Calidad en obra. Las pruebas de
presión de las tuberías se encuentran incluidas en la partida presu-
puestaria de las mismas.

1,00 30.000,00 30.000,00

TOTAL CAPÍTULO LZ11 ............................. 30.000,00
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CAPÍTULO LZ12 SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPÍTULO LZ12.1 AFECCIÓN A ELEMENTOS DE DRENAJE

RJD400FDC m Imbornal formado por canal de hormigón y reja D400

6,00 364,36 2.186,16

A06021 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2,00 21,12 42,24

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ12.1.................. 2.228,40
SUBCAPÍTULO LZ12.2 AFECCIÓN A LÍNEAS ELÉCTRICAS

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
84,24 72,35 6.094,76

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca
14,82 281,92 4.178,05

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

99,06 159,00 15.750,54

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ12.2.................. 26.023,35
SUBCAPÍTULO LZ12.3 AFECCIÓN A REDES DE
TELECOMUNICACIONES

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
25,92 72,35 1.875,31

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca
4,56 281,92 1.285,56

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

30,48 159,00 4.846,32

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ12.3.................. 8.007,19
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SUBCAPÍTULO LZ12.4 AFECCIÓN A REDES DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
6,48 72,35 468,83

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca
1,14 281,92 321,39

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

7,62 159,00 1.211,58

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ12.4.................. 2.001,80
SUBCAPÍTULO LZ12.5 AFECCIÓN A REDES DE ALUMBRADO
PÚBLICO

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
22,68 72,35 1.640,90

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca
3,99 281,92 1.124,86

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

26,67 159,00 4.240,53

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ12.5.................. 7.006,29
SUBCAPÍTULO LZ12.6 AFECCIÓN A REDES DE SANEAMIENTO

CAI03002LZ m³ Excavación manual zanja terreno tránsito, p<=1,3 m

Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m
3,24 72,35 234,41

CAI03003LZ m³ Excavación manual zanja roca

Excavación manual zanja roca
0,57 281,92 160,69

CH0FT403 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 Km.

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta (isla Fuerteventura); a una distancia de 30 Km a la planta, in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

3,81 159,00 605,79

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ12.6.................. 1.000,89
TOTAL CAPÍTULO LZ12 ............................. 46.267,92
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CAPÍTULO LZ13 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO LZ13.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

ESTHIDG ud Estudio hidrogeológico para definir red de control y
seguimiento

Estudio hidrogeológico para definir la red de control y seguimiento
de la calidad del agua y de los retornos de riego. El estudio debe
ser llevado a cabo por técnico competente e incluir los siguientes as-
pectos:
- Evaluación de las principales formaciones geológicas de capta-
ción, parámetros hidrodinámicos y características del acuífero y zo-
nas de flujo preferencial
- Descripción de las características de los puntos de control a consi-
derar
- Estudio de la viabilidad técnica de los puntos de agua disponibles
- Selección de los puntos de control necesarios acorde a los requeri-
mientos de la directriz 2 del CSIC
- Descripción del programa de muestreo, parámetros y frecuencia
de las medidas a realizar.

1,00 15.000,00 15.000,00

PA.DIR.2 PAJPartida alzada a justificar para implementar la red de
control y seguimiento

Partida alzada a justificar para implementar la red de control y segui-
miento.

1,00 75.000,00 75.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ13.1.................. 90.000,00
SUBCAPÍTULO LZ13.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

1.200,00 5,55 6.660,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos vegetales

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de las reve-
getaciones.

10,00 245,53 2.455,30

SIMBR01 m² Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen
estepario

Siembra de especies herbáceas autóctonas de régimen estepario
3.885,00 1,09 4.234,65

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ13.2.................. 13.349,95
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SUBCAPÍTULO LZ13.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

30,00 52,77 1.583,10

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

30,00 47,39 1.421,70

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

30,00 135,26 4.057,80

PROS3 jor Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles
para la fauna

Prospección para la ubicación de nidos y zonas sensibles para la
fauna

10,00 245,53 2.455,30

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ13.3.................. 9.517,90
SUBCAPÍTULO LZ13.4 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices es-
tablecidas
Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fija-
ción de c.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la comunidad de regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las bpa

1,00 3.817,02 3.817,02

C1HUM ud Curso específico sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 2.004,66 2.004,66

C2AG_USE ud Curso específico sobre "estaciones de control de calidad
de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes
alternativas,

Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
edar, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.004,66 2.004,66
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C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.004,66 2.004,66

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.004,66 2.004,66

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.004,66 2.004,66

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ13.4.................. 13.840,32
SUBCAPÍTULO LZ13.5 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

24,00 961,30 23.071,20

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

1.000,00 3,19 3.190,00

CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de
obra

El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los im-
pactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las fun-
ciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

8,00 553,97 4.431,76

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ13.5.................. 30.692,96
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SUBCAPÍTULO LZ13.6 SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 555,00 555,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra.

34,00 280,27 9.529,18

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

8,00 208,13 1.665,04

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 915,75 915,75

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ13.6.................. 12.664,97
SUBCAPÍTULO LZ13.7 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
HUMEDAD EN EL SUELO

ISFDR ud Instalación de sonda de humedad

Registrador con 2 sensores de humedad cada uno para el conteni-
do volumétrico del agua y temperatura. Incluido 5m de cable para
la conexión con el datalogger. Tarjeta SIM NBiOT e instalación en
finca con soporte de acerero y puesta en funcionamiento. Incluye al-
macenamiento de datos en la nube, app para dispositivos móbiles
y web coorporativa.

10,00 1.660,67 16.606,70

TOTAL SUBCAPÍTULO LZ13.7.................. 16.606,70
TOTAL CAPÍTULO LZ13 .............................186.672,80
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CAPÍTULO LZ14 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3,00 1.381,01 4.143,03

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

3,00 384,27 1.152,81

TOTAL CAPÍTULO LZ14 ............................. 5.295,84

TOTAL..........................................................18.438.905,21
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

LZ1 AEROGENERADOR................................................................... 3.503.530,39
LZ2 IDAM TINAJO ............................................................................. 3.367.878,67
LZ3 VERTIDO DE SALMUERA ......................................................... 121.621,09
LZ4 DEPOSITO AGUA PRODUCTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO.... 626.590,16
LZ5 IMPULSIÓN ................................................................................ 858.138,40
LZ6 TELECONTROL ......................................................................... 342.181,97
LZ7 RED DE RIEGO EL CUCHILLO ................................................. 1.808.734,96
LZ8 BALSA TINACHE Y RED DE DISTRIBUCION ........................... 7.211.131,72
LZ9 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 163.356,07
LZ10 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y

DEMOLICIÓN .............................................................................
167.505,22

LZ11 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 30.000,00
LZ12 SERVICIOS AFECTADOS ......................................................... 46.267,92
LZ13 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 186.672,80
LZ14 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 5.295,84

Costes Directos Totales 18.438.905,21

7,00 % Costes Indirectos   s/18.438.905,21 ............................................

5,00 % Gastos Generales  s/19.729.628,57 ............................................

1.290.723,36

986.481,43

Total Presupuesto de Ejecución Material 20.716.110,00
I.G.I.C.0,00% s/ 20.716.110,00................................................................ 0,00

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 20.716.110,00

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  VEINTE MILLONES
SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO DIEZ EUROS


