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EXCAVACIONES: PROTECCIÓN 1

DESCARGA DE VOLQUETES

MAQUINARIA DE OBRA

ENTIBACIÓN DE ZANJAS
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TRABAJOS EN PROXIMIDAD

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD

DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

SEGURIDAD Y SALUD

TRABAJOS BAJO TENDIDOS ELÉCTRICOS

SIN ESCALA 1.9
1 de 2



MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS EN
PROXIMIDAD CON MÁQUINAS

SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN
PROXIMIDAD DE LÍNEAS AÉREAS
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