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DOCUMENTO Nº 4.5: RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



 
 
 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEÓN). FASE SEIASA. 

CR CV FS1 RED DE RIEGO SEIASA .......................................................................................................................................................  4.796.447,74 65,29 
CR CV FS2 SISTEMA DE FILTRADO ......................................................................................................................................................  222.782,89 3,03 
CR CV FS3 BALSA DE REGULACIÓN E INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS ....................................................................  1.365.123,30 18,58 
CR CV FS4 TUBERÍA DE DESAGÜE BALSA/ALIVIO .............................................................................................................................  423.100,21 5,76 
CR CV FS5 RETIRADA INFRAESTRUCTURAS REGADÍO EXISTENTES ............................................................................................  141.903,99 1,93 
CR CV FS6 TELECONTROL DE LA RED DE RIEGO .............................................................................................................................  277.303,01 3,77 
CR CV FS7 PUESTA EN MARCHA TELECONTROL ..............................................................................................................................  43.625,75 0,59 
CR CV FS8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  8.151,85 0,11 
CR CV FS9 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................................................................................................................................  21.062,36 0,29 
CR CV FS10 ARQUELOGÍA: MEDIDAS PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO .............................................................................................  6.113,40 0,08 
CR CV FS11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  40.613,05 0,55 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.346.227,55 
 13,00 % Gastos generales .............................  955.009,58 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  440.773,65 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.395.783,23 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  1.835.822,26 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.577.833,04 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.577.833,04 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
  
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

 León, a septiembre 2022.  

  Autores del Proyecto PRYSE INGENIERÍA 

 

 

 

  

 

                   Fdo. Gabriel Medina Martínez        Fdo. Teodoro Martínez García                                                        

                                                                     

 

 


