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MOVIMIENTO DE TIERRAS IMPULSIÓN

VAV P.K. Distancia
Distancia 

(m)
Elevación 
existente

Diseño de 
elevación

Diferencia de 
elevación a Clave 

de tubería (m)

Ø                       
(mm)

Espesor 
Cama de 

Arena (m)

Diferencia de 
elevación a base 

de zanja (m)

Volumen 
ocupado por la 
tubería (m³)

Tipo zanja
Excavación 

tongada Arena 
(m³)

Excavación tongada 
Material Procedente 

de la excavación (m³)

Volumen de relleno 
con material 

procedente de la 
excavación

Volumen ZA (m³)
Camino con ZA 

(SI o NO)

0 0+000,00 0,00 0,00 300,03 298,73 1,31 1600,00 0,25 3,16 0,00 ZANJA TIPO 1 0 0,00 0,00 - NO
1 0+010,00 10,00 10,00 300,29 298,76 1,53 1600,00 0,25 3,38 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 103,11 79,05 - NO
2 0+020,00 20,00 10,00 300,25 298,80 1,46 1600,00 0,25 3,31 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 99,25 75,19 - NO
3 0+030,00 30,00 10,00 300,10 298,83 1,27 1600,00 0,25 3,12 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 89,91 65,86 - NO
4 0+040,00 40,00 10,00 300,04 298,87 1,17 1600,00 0,25 3,02 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 84,92 60,87 - NO
5 0+050,00 50,00 10,00 300,00 298,91 1,09 1600,00 0,25 2,94 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 81,34 57,29 - NO
6 0+060,00 60,00 10,00 300,14 298,94 1,20 1600,00 0,25 3,05 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 86,58 62,52 - NO
7 0+070,00 70,00 10,00 300,01 298,98 1,03 1600,00 0,25 2,88 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 78,47 54,41 - NO
8 0+080,00 80,00 10,00 299,83 299,01 0,82 1600,00 0,25 2,67 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 68,41 44,36 - NO
9 0+090,00 90,00 10,00 299,81 299,05 0,76 1600,00 0,25 2,61 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 65,87 41,82 - NO

10 0+100,00 100,00 10,00 300,16 299,09 1,08 1600,00 0,25 2,93 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 80,57 56,52 - NO
11 0+110,00 110,00 10,00 300,54 299,12 1,42 1600,00 0,25 3,27 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 97,53 73,48 - NO
12 0+120,00 120,00 10,00 300,56 299,16 1,40 1600,00 0,25 3,25 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 96,63 72,57 - NO
13 0+130,00 130,00 10,00 300,52 299,19 1,32 1600,00 0,25 3,17 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 92,58 68,53 - NO
14 0+140,00 140,00 10,00 300,55 299,23 1,32 1600,00 0,25 3,17 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 92,63 68,58 - NO
15 0+150,00 150,00 10,00 300,62 299,27 1,36 1600,00 0,25 3,21 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 94,18 70,12 - NO
16 0+160,00 160,00 10,00 300,58 299,30 1,28 1600,00 0,25 3,13 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 90,60 66,55 - NO
17 0+170,00 170,00 10,00 300,44 299,34 1,11 1600,00 0,25 2,96 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 81,97 57,92 - NO
18 0+180,00 180,00 10,00 300,56 299,37 1,19 1600,00 0,25 3,04 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 86,04 61,99 - NO
19 0+190,00 190,00 10,00 300,52 299,41 1,11 1600,00 0,25 2,96 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 82,16 58,11 - NO
20 0+200,00 200,00 10,00 300,47 299,44 1,03 1600,00 0,25 2,88 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 78,18 54,13 - NO
21 0+210,00 210,00 10,00 300,46 299,48 0,98 1600,00 0,25 2,83 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 75,95 51,89 - NO
22 0+220,00 220,00 10,00 300,67 299,52 1,15 1600,00 0,25 3,00 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 84,10 60,04 - NO
23 0+230,00 230,00 10,00 300,67 299,55 1,12 1600,00 0,25 2,97 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 82,64 58,59 - NO
24 0+240,00 240,00 10,00 300,40 299,59 0,81 1600,00 0,25 2,66 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 67,85 43,80 - NO
25 0+250,00 250,00 10,00 300,09 299,62 0,46 1600,00 0,25 2,31 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 52,31 28,26 0 SI
26 0+260,00 260,00 10,00 300,29 299,66 0,63 1600,00 0,25 2,48 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 52,88 28,83 6,599 SI
27 0+270,00 270,00 10,00 300,28 299,70 0,59 1600,00 0,25 2,44 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 51,17 27,12 6,56 SI
28 0+280,00 280,00 10,00 300,70 299,73 0,96 1600,00 0,25 2,81 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 75,14 51,09 - NO
29 0+281,26 281,26 1,26 300,86 299,74 1,13 1600,00 0,25 2,98 3,03 ZANJA TIPO 1 0,92 10,45 7,42 - NO
30 0+290,00 290,00 8,74 301,19 299,77 1,43 1600,00 0,25 3,28 21,02 ZANJA TIPO 1 6,40 85,42 64,40 - NO
31 0+300,00 300,00 10,00 301,15 299,80 1,35 1600,00 0,25 3,20 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 93,88 69,82 - NO
32 0+310,00 310,00 10,00 301,16 299,86 1,30 1600,00 0,25 3,15 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 91,39 67,34 - NO
33 0+320,00 320,00 10,00 301,12 299,92 1,20 1600,00 0,25 3,05 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 86,28 62,23 - NO
34 0+330,00 330,00 10,00 301,11 299,98 1,13 1600,00 0,25 2,98 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 82,93 58,88 - NO
35 0+334,85 334,85 4,85 301,10 300,01 1,08 1600,00 0,25 2,93 11,67 ZANJA TIPO 1 3,55 39,24 27,58 - NO
36 0+340,00 340,00 5,15 301,09 300,04 1,04 1600,00 0,25 2,89 12,39 ZANJA TIPO 1 3,77 40,63 28,24 - NO
37 0+350,00 350,00 10,00 301,12 300,10 1,02 1600,00 0,25 2,87 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 77,90 53,84 - NO
38 0+360,00 360,00 10,00 301,12 300,16 0,96 1600,00 0,25 2,81 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 74,86 50,81 - NO
39 0+370,00 370,00 10,00 301,06 300,22 0,84 1600,00 0,25 2,69 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 69,38 45,33 - NO
40 0+380,00 380,00 10,00 301,06 300,28 0,78 1600,00 0,25 2,63 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 66,47 42,42 - NO
41 0+390,00 390,00 10,00 301,11 300,34 0,77 1600,00 0,25 2,62 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 66,01 41,96 - NO
42 0+400,00 400,00 10,00 301,17 300,40 0,76 1600,00 0,25 2,61 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 65,83 41,77 - NO
43 0+410,00 410,00 10,00 301,23 300,46 0,77 1600,00 0,25 2,62 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 66,01 41,96 - NO
44 0+420,00 420,00 10,00 301,22 300,52 0,69 1600,00 0,25 2,54 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 62,58 38,53 - NO
45 0+430,00 430,00 10,00 301,23 300,58 0,64 1600,00 0,25 2,49 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 60,41 36,36 - NO
46 0+440,00 440,00 10,00 301,30 300,64 0,66 1600,00 0,25 2,51 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 61,13 37,08 - NO
47 0+450,00 450,00 10,00 301,37 300,70 0,67 1600,00 0,25 2,52 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 61,36 37,31 - NO
48 0+460,00 460,00 10,00 301,57 300,76 0,81 1600,00 0,25 2,66 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 67,85 43,80 - NO
49 0+470,00 470,00 10,00 301,59 300,82 0,77 1600,00 0,25 2,62 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 66,01 41,96 - NO
50 0+480,00 480,00 10,00 301,59 300,88 0,70 1600,00 0,25 2,55 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 63,08 39,03 - NO
51 0+490,00 490,00 10,00 301,63 300,94 0,69 1600,00 0,25 2,54 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 62,27 38,21 - NO
52 0+500,00 500,00 10,00 301,65 301,00 0,65 1600,00 0,25 2,50 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 60,68 36,63 - NO
53 0+510,00 510,00 10,00 301,97 301,06 0,91 1600,00 0,25 2,76 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 72,60 48,55 - NO
54 0+520,00 520,00 10,00 302,14 301,12 1,01 1600,00 0,25 2,86 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 77,56 53,51 - NO
55 0+530,00 530,00 10,00 302,18 301,18 1,00 1600,00 0,25 2,85 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 76,99 52,94 - NO
56 0+540,00 540,00 10,00 302,25 301,24 1,01 1600,00 0,25 2,86 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 77,32 53,27 - NO
57 0+550,00 550,00 10,00 302,45 301,30 1,14 1600,00 0,25 2,99 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 83,76 59,70 0 SI
58 0+560,00 560,00 10,00 302,86 301,36 1,50 1600,00 0,25 3,35 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 93,88 69,82 7,473 SI
59 0+570,00 570,00 10,00 302,84 301,48 1,36 1600,00 0,25 3,21 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 94,48 70,42 - NO
60 0+580,00 580,00 10,00 302,85 301,60 1,25 1600,00 0,25 3,10 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 89,03 64,97 - NO
61 0+590,00 590,00 10,00 303,00 301,71 1,29 1600,00 0,25 3,14 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 90,70 66,65 - NO
62 0+600,00 600,00 10,00 303,22 301,83 1,39 1600,00 0,25 3,24 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 95,83 71,77 - NO
63 0+610,00 610,00 10,00 303,26 301,94 1,32 1600,00 0,25 3,17 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 92,29 68,23 - NO
64 0+620,00 620,00 10,00 303,35 302,06 1,29 1600,00 0,25 3,14 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 91,15 67,09 - NO
65 0+630,00 630,00 10,00 303,40 302,18 1,22 1600,00 0,25 3,07 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 87,56 63,50 - NO
66 0+640,00 640,00 10,00 304,27 302,29 1,98 1600,00 0,25 3,83 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 139,47 115,41 - NO
67 0+650,00 650,00 10,00 304,33 302,41 1,92 1600,00 0,25 3,77 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 134,49 110,44 - NO
68 0+660,00 660,00 10,00 304,31 302,53 1,79 1600,00 0,25 3,64 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 122,00 97,95 - NO
69 0+670,00 670,00 10,00 304,14 302,64 1,50 1600,00 0,25 3,35 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 101,32 77,27 - NO
70 0+680,00 680,00 10,00 304,28 302,76 1,52 1600,00 0,25 3,37 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 102,49 78,44 - NO
71 0+690,00 690,00 10,00 304,38 302,87 1,51 1600,00 0,25 3,36 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 101,93 77,88 - NO
72 0+700,00 700,00 10,00 304,56 302,99 1,57 1600,00 0,25 3,42 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 104,79 80,74 - NO
73 0+710,00 710,00 10,00 304,51 303,11 1,40 1600,00 0,25 3,25 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 96,53 72,47 - NO
74 0+720,00 720,00 10,00 304,94 303,38 1,57 1600,00 0,25 3,42 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 104,85 80,79 - NO
75 0+730,00 730,00 10,00 305,63 303,65 1,98 1600,00 0,25 3,83 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 139,56 115,51 - NO
76 0+740,00 740,00 10,00 306,15 303,92 2,24 1600,00 0,25 4,09 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 164,04 139,98 - NO
77 0+750,00 750,00 10,00 306,56 304,19 2,37 1600,00 0,25 4,22 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 176,83 152,77 - NO
78 0+760,00 760,00 10,00 307,00 304,46 2,54 1600,00 0,25 4,39 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 193,35 169,30 - NO
79 0+770,00 770,00 10,00 307,38 304,73 2,65 1600,00 0,25 4,50 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 204,04 179,99 - NO
80 0+780,00 780,00 10,00 307,68 305,00 2,68 1600,00 0,25 4,53 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 206,90 182,85 - NO
81 0+790,00 790,00 10,00 307,91 305,27 2,64 1600,00 0,25 4,49 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 203,26 179,20 - NO
82 0+800,00 800,00 10,00 308,19 305,54 2,66 1600,00 0,25 4,51 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 204,83 180,78 - NO
83 0+810,00 810,00 10,00 308,35 305,81 2,54 1600,00 0,25 4,39 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 193,84 169,78 - NO
84 0+820,00 820,00 10,00 308,48 306,08 2,40 1600,00 0,25 4,25 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 180,31 156,26 - NO
85 0+830,00 830,00 10,00 308,73 306,35 2,38 1600,00 0,25 4,23 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 178,28 154,22 - NO
86 0+840,00 840,00 10,00 308,94 306,62 2,32 1600,00 0,25 4,17 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 172,20 148,14 - NO
87 0+850,00 850,00 10,00 309,39 306,89 2,50 1600,00 0,25 4,35 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 189,25 165,20 - NO
88 0+860,00 860,00 10,00 309,50 307,16 2,34 1600,00 0,25 4,19 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 174,03 149,98 - NO
89 0+870,00 870,00 10,00 309,68 307,43 2,25 1600,00 0,25 4,10 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 164,99 140,94 - NO
90 0+880,00 880,00 10,00 309,80 307,70 2,10 1600,00 0,25 3,95 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 151,36 127,31 - NO
91 0+890,00 890,00 10,00 309,94 307,97 1,96 1600,00 0,25 3,81 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 138,24 114,19 - NO
92 0+900,00 900,00 10,00 310,14 308,24 1,89 1600,00 0,25 3,74 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 131,78 107,73 - NO
93 0+910,00 910,00 10,00 310,26 308,51 1,74 1600,00 0,25 3,59 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 117,65 93,60 - NO
94 0+920,00 920,00 10,00 310,80 308,78 2,02 1600,00 0,25 3,87 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 143,14 119,08 - NO
95 0+930,00 930,00 10,00 311,27 309,05 2,22 1600,00 0,25 4,07 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 162,70 138,64 - NO
96 0+940,00 940,00 10,00 311,59 309,32 2,27 1600,00 0,25 4,12 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 167,30 143,24 - NO
97 0+950,00 950,00 10,00 311,59 309,59 2,00 1600,00 0,25 3,85 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 141,25 117,20 - NO
98 0+960,00 960,00 10,00 311,63 309,86 1,76 1600,00 0,25 3,61 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 119,69 95,63 - NO
99 0+970,00 970,00 10,00 311,66 310,14 1,53 1600,00 0,25 3,38 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 98,11 74,06 - NO

100 0+980,00 980,00 10,00 311,68 310,41 1,28 1600,00 0,25 3,13 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 90,26 66,21 - NO
101 0+990,00 990,00 10,00 311,75 310,68 1,08 1600,00 0,25 2,93 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 80,48 56,42 - NO
102 1+000,00 1000,00 10,00 311,95 310,95 1,01 1600,00 0,25 2,86 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 77,23 53,18 - NO
103 1+010,00 1010,00 10,00 312,36 311,22 1,14 1600,00 0,25 2,99 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 83,80 59,75 - NO
104 1+020,00 1020,00 10,00 312,54 311,49 1,06 1600,00 0,25 2,91 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 79,61 55,56 - NO
105 1+030,00 1030,00 10,00 312,63 311,76 0,87 1600,00 0,25 2,72 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 70,97 46,91 - NO
106 1+040,00 1040,00 10,00 312,95 312,03 0,93 1600,00 0,25 2,78 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 73,45 49,39 - NO
107 1+050,00 1050,00 10,00 313,04 312,30 0,74 1600,00 0,25 2,59 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 64,96 40,90 - NO
108 1+060,00 1060,00 10,00 313,21 312,57 0,64 1600,00 0,25 2,49 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 60,10 36,04 - NO
109 1+070,00 1070,00 10,00 313,62 312,84 0,78 1600,00 0,25 2,63 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 66,56 42,51 - NO
110 1+080,00 1080,00 10,00 313,69 313,11 0,58 1600,00 0,25 2,43 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 57,49 33,44 - NO
111 1+090,00 1090,00 10,00 313,92 313,38 0,54 1600,00 0,25 2,39 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 55,93 31,88 - NO
112 1+100,00 1100,00 10,00 314,40 313,65 0,75 1600,00 0,25 2,60 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 65,28 41,22 - NO
113 1+110,00 1110,00 10,00 314,59 313,92 0,67 1600,00 0,25 2,52 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 61,77 37,71 - NO
114 1+120,00 1120,00 10,00 314,72 314,19 0,53 1600,00 0,25 2,38 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 55,18 31,12 - NO
115 1+130,00 1130,00 10,00 315,38 314,46 0,93 1600,00 0,25 2,78 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 73,35 49,30 - NO
116 1+140,00 1140,00 10,00 315,56 314,73 0,83 1600,00 0,25 2,68 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 69,06 45,00 - NO
117 1+150,00 1150,00 10,00 315,69 315,00 0,69 1600,00 0,25 2,54 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 62,58 38,53 - NO
118 1+160,00 1160,00 10,00 316,29 315,26 1,04 1600,00 0,25 2,89 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 78,66 54,61 - NO
119 1+170,00 1170,00 10,00 316,85 315,51 1,34 1600,00 0,25 3,19 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 93,28 69,23 - NO
120 1+180,00 1180,00 10,00 316,92 315,77 1,15 1600,00 0,25 3,00 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 84,00 59,95 - NO
121 1+190,00 1190,00 10,00 317,76 316,03 1,74 1600,00 0,25 3,59 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 117,28 93,23 - NO
122 1+200,00 1200,00 10,00 318,58 316,28 2,30 1600,00 0,25 4,15 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 170,08 146,03 0 SI
123 1+202,40 1202,40 2,40 318,79 316,34 2,45 1600,00 0,25 4,30 5,77 ZANJA TIPO 2 1,76 40,82 35,05 3,46 SI
124 1+210,00 1210,00 7,60 318,83 316,54 2,29 1600,00 0,25 4,14 18,28 ZANJA TIPO 2 5,57 117,56 99,28 10,84 SI
125 1+220,00 1220,00 10,00 319,41 316,80 2,61 1600,00 0,25 4,46 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 185,84 161,79 14,59 SI
126 1+228,00 1228,00 8,00 319,53 317,00 2,53 1600,00 0,25 4,38 19,24 ZANJA TIPO 2 5,86 154,21 134,97 - NO
127 1+230,00 1230,00 2,00 319,58 1600,00 HINCA - NO
128 1+240,00 1240,00 10,00 319,21 1600,00 HINCA - NO
129 1+250,00 1250,00 10,00 321,22 1600,00 HINCA - NO
130 1+260,00 1260,00 10,00 321,32 317,97 3,34 1600,00 0,25 5,19 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 274,09 250,04 - NO
131 1+270,00 1270,00 10,00 321,48 318,95 2,53 1600,00 0,25 4,38 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 192,86 168,81 - NO
132 1+280,00 1280,00 10,00 321,83 319,92 1,91 1600,00 0,25 3,76 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 133,00 108,94 - NO
133 1+289,98 1289,98 9,98 322,65 320,89 1,76 1600,00 0,25 3,61 24,00 ZANJA TIPO 2 7,31 119,45 95,44 - NO
134 1+290,00 1290,00 0,02 322,66 320,89 1,77 1600,00 0,25 3,62 0,05 ZANJA TIPO 2 0,01 0,24 0,19 - NO
135 1+300,00 1300,00 10,00 323,33 321,87 1,47 1600,00 0,25 3,32 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 92,48 68,43 - NO
136 1+310,00 1310,00 10,00 324,80 322,84 1,96 1600,00 0,25 3,81 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 125,72 101,67 - NO
137 1+320,00 1320,00 10,00 325,57 323,81 1,76 1600,00 0,25 3,61 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 114,71 90,65 - NO
138 1+330,00 1330,00 10,00 325,13 323,57 1,55 1600,00 0,25 3,40 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 104,13 80,08 - NO
139 1+340,00 1340,00 10,00 325,22 323,34 1,88 1600,00 0,25 3,73 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 121,43 97,38 - NO
140 1+350,00 1350,00 10,00 324,82 323,10 1,72 1600,00 0,25 3,57 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 112,77 88,71 - NO
141 1+360,00 1360,00 10,00 324,30 322,86 1,45 1600,00 0,25 3,30 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 98,69 74,64 - NO
142 1+370,00 1370,00 10,00 323,80 322,62 1,18 1600,00 0,25 3,03 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 85,55 61,50 - NO
143 1+380,00 1380,00 10,00 324,15 322,38 1,77 1600,00 0,25 3,62 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 115,28 91,23 - NO
144 1+390,00 1390,00 10,00 323,50 322,14 1,36 1600,00 0,25 3,21 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 94,38 70,32 - NO



MOVIMIENTO DE TIERRAS IMPULSIÓN

VAV P.K. Distancia
Distancia 

(m)
Elevación 
existente

Diseño de 
elevación

Diferencia de 
elevación a Clave 

de tubería (m)

Ø                       
(mm)

Espesor 
Cama de 

Arena (m)

Diferencia de 
elevación a base 

de zanja (m)

Volumen 
ocupado por la 
tubería (m³)

Tipo zanja
Excavación 

tongada Arena 
(m³)

Excavación tongada 
Material Procedente 

de la excavación (m³)

Volumen de relleno 
con material 

procedente de la 
excavación

Volumen ZA (m³)
Camino con ZA 

(SI o NO)

145 1+400,00 1400,00 10,00 323,09 321,91 1,18 1600,00 0,25 3,03 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 85,60 61,55 - NO
146 1+410,00 1410,00 10,00 322,79 321,67 1,12 1600,00 0,25 2,97 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 82,60 58,54 - NO
147 1+420,00 1420,00 10,00 322,71 321,43 1,28 1600,00 0,25 3,13 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 90,46 66,40 - NO
148 1+430,00 1430,00 10,00 322,58 321,19 1,39 1600,00 0,25 3,24 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 95,93 71,87 - NO
149 1+440,00 1440,00 10,00 322,40 320,95 1,45 1600,00 0,25 3,30 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 98,94 74,89 - NO
150 1+450,00 1450,00 10,00 322,24 320,72 1,52 1600,00 0,25 3,37 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 102,65 78,59 - NO
151 1+460,00 1460,00 10,00 322,03 320,48 1,55 1600,00 0,25 3,40 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 99,84 75,79 - NO
152 1+470,00 1470,00 10,00 322,14 320,24 1,91 1600,00 0,25 3,76 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 132,90 108,85 - NO
153 1+480,00 1480,00 10,00 321,98 320,00 1,98 1600,00 0,25 3,83 24,05 ZANJA TIPO 2 7,33 140,12 116,07 - NO
154 1+490,00 1490,00 10,00 321,82 320,45 1,37 1600,00 0,25 3,22 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 83,45 59,40 - NO
155 1+500,00 1500,00 10,00 322,28 320,90 1,38 1600,00 0,25 3,23 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 84,71 60,66 - NO
156 1+510,00 1510,00 10,00 322,68 321,35 1,33 1600,00 0,25 3,18 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 93,13 69,08 - NO
157 1+520,00 1520,00 10,00 322,95 321,80 1,15 1600,00 0,25 3,00 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 84,00 59,95 - NO
158 1+530,00 1530,00 10,00 323,19 322,25 0,94 1600,00 0,25 2,79 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 74,20 50,15 - NO
159 1+530,46 1530,46 0,46 323,19 322,27 0,92 1600,00 0,25 2,77 1,11 ZANJA TIPO 1 0,34 3,35 2,25 - NO
160 1+540,00 1540,00 9,54 323,23 322,70 0,53 1600,00 0,25 2,38 22,95 ZANJA TIPO 1 6,99 52,77 29,82 - NO
161 1+550,00 1550,00 10,00 323,35 322,47 0,89 1600,00 0,25 2,74 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 71,48 47,43 - NO
162 1+560,00 1560,00 10,00 323,59 322,23 1,36 1600,00 0,25 3,21 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 94,53 70,47 - NO
163 1+570,00 1570,00 10,00 323,34 322,00 1,35 1600,00 0,25 3,20 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 93,68 69,63 - NO
164 1+580,00 1580,00 10,00 322,41 321,76 0,65 1600,00 0,25 2,50 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 60,64 36,58 - NO
165 1+590,00 1590,00 10,00 322,91 321,53 1,38 1600,00 0,25 3,23 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 95,33 71,27 - NO
166 1+600,00 1600,00 10,00 322,59 321,30 1,30 1600,00 0,25 3,15 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 77,09 53,03 - NO
167 1+610,00 1610,00 10,00 322,23 321,37 0,86 1600,00 0,25 2,71 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 38,97 14,92 - NO
168 1+620,00 1620,00 10,00 322,35 321,44 0,91 1600,00 0,25 2,76 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 42,96 18,91 - NO
169 1+630,00 1630,00 10,00 322,45 321,51 0,94 1600,00 0,25 2,79 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 45,66 21,60 - NO
170 1+640,00 1640,00 10,00 322,56 321,58 0,98 1600,00 0,25 2,83 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 49,50 25,44 - NO
171 1+650,00 1650,00 10,00 322,80 321,65 1,15 1600,00 0,25 3,00 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 63,83 39,78 - NO
172 1+660,00 1660,00 10,00 323,01 321,72 1,29 1600,00 0,25 3,14 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 76,73 52,67 - NO
173 1+670,00 1670,00 10,00 323,14 321,79 1,35 1600,00 0,25 3,20 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 93,78 69,72 - NO
174 1+680,00 1680,00 10,00 323,07 321,86 1,22 1600,00 0,25 3,07 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 87,26 63,21 - NO
175 1+690,00 1690,00 10,00 323,18 321,93 1,26 1600,00 0,25 3,11 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 89,22 65,17 - NO
176 1+700,00 1700,00 10,00 323,43 322,00 1,43 1600,00 0,25 3,28 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 97,78 73,73 - NO
177 1+704,64 1704,64 4,64 323,39 322,22 1,17 1600,00 0,25 3,02 11,16 ZANJA TIPO 1 3,40 39,52 28,36 - NO
178 1+710,00 1710,00 5,36 323,72 322,46 1,25 1600,00 0,25 3,10 12,89 ZANJA TIPO 1 3,93 47,80 34,91 - NO
179 1+720,00 1720,00 10,00 323,87 322,93 0,95 1600,00 0,25 2,80 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 74,29 50,24 - NO
180 1+726,70 1726,70 6,70 323,84 323,24 0,60 1600,00 0,25 2,45 16,12 ZANJA TIPO 1 4,91 39,12 23,00 - NO
181 1+730,00 1730,00 3,30 324,00 323,39 0,61 1600,00 0,25 2,46 7,94 ZANJA TIPO 1 2,42 19,42 11,48 - NO
182 1+740,00 1740,00 10,00 324,37 323,85 0,52 1600,00 0,25 2,37 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 54,78 30,73 - NO
183 1+750,00 1750,00 10,00 324,77 324,32 0,45 1600,00 0,25 2,30 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 51,96 27,91 - NO
184 1+760,00 1760,00 10,00 325,26 324,78 0,48 1600,00 0,25 2,33 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 52,93 28,87 - NO
185 1+770,00 1770,00 10,00 325,73 325,24 0,48 1600,00 0,25 2,33 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 53,23 29,18 - NO
186 1+780,00 1780,00 10,00 326,48 325,71 0,77 1600,00 0,25 2,62 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 66,20 42,14 - NO
187 1+790,00 1790,00 10,00 327,15 326,17 0,98 1600,00 0,25 2,83 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 75,81 51,75 - NO
188 1+800,00 1800,00 10,00 327,76 326,64 1,12 1600,00 0,25 2,97 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 82,84 58,78 - NO
189 1+810,00 1810,00 10,00 328,38 327,10 1,28 1600,00 0,25 3,13 24,05 ZANJA TIPO 1 7,33 90,31 66,25 - NO
190 1+810,90 1810,90 0,90 328,44 327,14 1,30 1600,00 0,25 3,15 2,16 ZANJA TIPO 1 0,66 8,22 6,05 - NO

TOTAL 1810,90 TOTAL 4302,84 TOTAL 1310,37 17517,05 13214,20 49,52



OBRA DE TOMA

P.K. Sup.Des. Vol.Des.

0,000 138,328 0,000

25,000 138,554 3461,017

50,000 148,023 7043,231

75,000 157,971 10868,163

100,000 173,468 15011,152

125,000 196,109 19630,868

150,000 223,201 24872,242

175,000 245,309 30728,617

200,000 265,938 37119,207

218,749 266,136 42107,139

TOTALES Valor
Volumen Desmonte 42107,139

Volumen Terraplén 0,000

Volumen Tierra Vegetal 0,000

Volumen Neto (Desmonte - Terraplén) 42107,139

Superficie Desbroce 0,000
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 01 ASPIRACION

SUBCAPÍTULO 1.01 MODIFICACION TOMA Y LIMPIEZA ZONA
ESCOLLERA

MV_I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado e>50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor mayor a 50 cm, con martillo hidráulico, inclu-
so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de ver-
tido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolicíon de dado de anclaje de
toma actual

1 4,500 4,500 2,000 40,500

40,50

MV_EXCFAN m³ Excavación en vaciado de terreno fangoso

Excavación en vaciado de terreno fangoso, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de agotamien-
to de aguas y transporte a vertedero.

1.000 1.000,000

1.000,00

MV_ATAGUIAt Relleno pedraplen ataguia zona toma

Escollera para formación de ataguía, de peso comprendido entre 300-500 Kg, completamente termina-
da incluso preparación previa de terreno, con montaje de la misma para la realización de las obras y
una vez concluidas desmontaje con retirada de escombros a pie de carga, medido el volumen teórico.

Total 1 500,000 500,000

500,00

MV_RECCALud Modificación y recorte de pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm

Modificación y recorte de pieza especial de calderería de chapa de acero en diámetros mayores de 900
mm, totalmente terminado y acabado.

Recorte de codo para ajuste de Jaula
de gruesos a cota deseada.

1 1,000

1,00

MV_JG ud Reconstrucción Jaula de gruesos a cota 287,00

Construcción de jaula de gruesos, compuesto por 4 paredes laterales conformado por acero S275JR
de 2,4 x 1,8 m cada una y dos panales superiores del mismo material de 1,85 x 3,70 m cada una, ancal-
dos mediantes tornilleria a vigas y pilares de acero laminado S275JR en caliente, icluso pletinas, teto-
nes de sujeción y unión, totalmente colocado, instalado y terminado.

Segun planos 1 1,000

1,00

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/PLANOS
Anclaje de codo 1 4,000 4,000 1,400 22,400

22,40
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Anclaje de codo 1 4,000 4,000 1,400 22,400

22,40

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Anclaje codo 4 4,000 1,400 22,400

22,40

I21009da m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 50 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 50 km, colocada a
máquina e incluida zanja de anclaje.

Rehacer escollera 1 100,000 5,000 0,500 250,000

250,00

SUBCAPÍTULO 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no tránsito-compacto, medido sobre perfil.

Total excavación s/ medición auxiliar
(95 %)

1 42.107,000 0,950 40.001,650

40.001,65

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas blandas, ar-
gilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos especia-
les hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

Total excavación s/ medición auxiliar
(5 %)

1 42.107,000 0,050 2.105,350

2.105,35

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

Tapado total material excavacion 1 42.107,000 42.107,000
A deducir material relleno compactado
A01017
Total sección 1 -1 218,750 5,450 -1.192,188

40.914,81

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Total sección 1 Menos tubo 1 218,750 5,450 1.192,188

1.192,19
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

MV_I02044b m³ Carga mecánica, transporte 25<D>35

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

Procedente de la excavación 1 42.107,000 42.107,000

42.107,00

SUBCAPÍTULO 1.03 TUBERIA
A19030 m Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, clase C-135, cemento SR, con p.p. junta de

goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con junta de goma, clase C-135, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones au-
xiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
rán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Total perfil 1 218,750 218,750

218,75

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado de 40 o 20
mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", incluida
puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

Solera y relleno sección 1 hasta 120º 1 175,000 2,020 353,500
Solera y relleno sección 2 hasta eje 1 43,750 3,070 134,313

487,81

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Solera y relleno sección 1 hasta 120º 1 175,000 2,020 353,500
Solera y relleno sección 2 hasta eje 1 43,750 3,070 134,313

487,81

A19031 m Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, angulado entre 10 y 30º clase C-135,
cemento SR, con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con junta de goma, angulado entre 10 y
30º, clase C-135, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya
que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Total perfil 3 2,350 7,050

7,05
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 1.04 OBRAS AUXILIARES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

Pk0+00 Arqueta conexion aspiración
existente y nueva aspiración

2 6,000 0,500 4,000 24,000

2 3,000 0,500 4,000 12,000
1 6,000 3,000 0,500 9,000
1 6,000 3,000 1,000 18,000

Varios 1 25,000 25,000

88,00

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Bombeo HA-25 1 88,000 88,000

88,00

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Estudio Previo. Medir Altura >3 por 2
caras

2 6,000 4,000 48,000

2 4,000 4,000 32,000

80,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Cuantía minima 6.000 6.000,000

6.000,00

I16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altura, considerando
10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Losa 1 6,000 4,000 24,000

24,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 02 OBRA PRINCIPAL TOMA

SUBCAPÍTULO 02.01 FOSO DE RECEPCION

APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Area de excavación del deposito 1 26,500 19,000 503,500

503,50

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

Foso completo estrato debil (Berma en
estrato debil cada 1,50 me

1 25,500 18,000 1,500 688,500

1 26,500 19,000 0,600 302,100

Camino Acceso al foso (Area Sección
excavación 145 m² y 5 m de a

1 145,000 5,000 725,000

1.715,60

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

Foso completo estrato roca (Berma en
estrato rocoso cada 2,00 me

1 18,500 11,000 2,000 407,000

1 19,500 12,000 2,000 468,000
1 20,500 13,000 2,000 533,000
1 21,500 14,000 2,000 602,000
1 22,500 15,000 2,000 675,000
1 23,500 16,000 2,000 752,000
1 24,500 17,000 2,000 833,000

Camino Acceso al foso (Area Sección
excavación 383 m² y 5 m de a

1 383,000 5,000 1.915,000

6.185,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Procedente de la excavación 1 7.900,600 7.900,600
A descontar volumen ocupado por el
foso

-1 16,500 9,000 16,000 -2.376,000

Tierra Vegetal procedente del
desbroce

1 503,500 0,300 151,050

5.675,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Procedente de la excavación 1 7.900,600 7.900,600
A descontar volumen ocupado por el
foso

-1 16,500 9,000 16,000 -2.376,000

5.524,60

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Volumen ocupado por el foso 1 16,500 9,000 16,000 2.376,000

2.376,00

APARTADO 02.01.02 ESTRUCTURA
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza 1 9,500 17,000 0,250 40,375

40,38

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICIONES AUXILIARES ANEJO
Nº12 "CALCULOS CONSTRUCTIVOS"
Losa 19.609 19.609,000
Muros 257.471 257.471,000

277.080,00

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
míon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Losa 2 9,000 1,300 23,400
2 16,500 1,300 42,900

66,30

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Muros
2 16,500 14,700 485,100
2 9,000 14,700 264,600
2 14,500 14,700 426,300
2 7,000 14,700 205,800

1.381,80

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

S/MEDICIONES AUXILIARES ANEJO
Nº12 "CALCULOS CONSTRUCTIVOS"
Losa 193,05 193,050
Muros 754,81 754,810

947,86

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Bombeo HA-30 1 947,860 947,860

947,86

NRSI006 m² Preparación de superficie de muro o solera de hormigón, para la posterior aplicación de un
revestimiento.

Preparación de superficie de muro o solera de hormigón, para la posterior aplicación de un revestimien-
to, mediante desbastado mecánico, obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm. Incluye: Desbastado me-
cánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos generados. Car-
ga de los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie me-
dida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de pro-
yecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Muros 2 14,500 14,700 426,300
2 7,000 14,700 205,800

Losa 1 14,500 7,000 101,500

733,60

NROQ010 m² Pintura epoxi, sobre paramento interior, en industria con solicitaciones químicas.

Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color gris, acabado brillante, textura lisa, (rendimien-
to: 0,5 Kg/m² cada mano); Sobre paramento interior de hormigón, en industria con solicitaciones quími-
cas. Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una ma-
no de fondo y una mano de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-
mentación gráfica de proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra:
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.

Muros 2 14,500 14,700 426,300
2 7,000 14,700 205,800

Losa 1 14,500 7,000 101,500

733,60

U07040020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo cen-
tral, incluso fijación y medios auxiliares.

Entre losa y muro 2 7,500 15,000
2 15,000 30,000

Entre muros 4 15,000 60,000

105,00

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
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MEDICIONES
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IPE 100  para sujección de tramex
(Peso 8,1 Kg/m)
Sobre deposito 14 7,000 8,100 793,800

793,80

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Para perfiles IPE 100  para sujección
de tramex  Sobre deposito

28 28,000

28,00

OF251P02M m² Entramado metálico tipo tramex liso acero galvanizado camiones

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

Sobre deposito 1 14,500 7,000 101,500

101,50

SUBCAPÍTULO 02.02 NAVE DE BOMBEO

APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Estación de bombeo y entorno 1 21,000 17,000 357,000

357,00

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

Zapatas 6 3,050 3,050 0,950 53,024
2 1,350 1,350 0,600 2,187
4 1,200 1,200 0,700 4,032

Vigas de atado 1 46,080 0,400 0,500 9,216

68,46
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APARTADO 02.02.02 ESTRUCTURA
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MEDICIONES AUXILIARES ANEJO
Nº12 "CALCULOS CONSTRUCTIVOS"
Zapatas 6,52 6,520
Vigas 1,85 1,850

8,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/MEDICIONES AUXILIARES ANEJO
Nº12 "CALCULOS CONSTRUCTIVOS"
Zapatas 2.606,64 2.606,640
Vigas de Atado 1.150,45 1.150,450

60 225,000 13.500,000

17.257,09

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
míon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

Zapatas 24 3,050 0,850 62,220
8 1,350 0,500 5,400

16 1,200 0,600 11,520

79,14

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MEDICIONES AUXILIARES ANEJO
Nº12 "CALCULOS CONSTRUCTIVOS"
Zapatas 52,72 52,720
Vigas de Atado 9,24 9,240

61,96

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Bombeo HA-30 1 88,590 88,590

88,59

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.
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S/MEDICIONES AUXILIARES ANEJO
Nº12 "CALCULOS CONSTRUCTIVOS"
HEB 200 797,01 797,010
HEB 220 1.428,7 1.428,700
HEB 240 2.496,3 2.496,300
IPE 180 938,08 938,080
IPE 220 853,63 853,630
IPE 270, Simple con Cartelas 1.966,91 1.966,910
R-20 (Tirantes) 327,97 327,970
Placas de Anclaje 498,06 498,060
Pernos de Anclaje 208,42 208,420
Correas (9.48 Kg/m) 14 20,000 9,480 2.654,400

12.169,48

B03057 m² Pintura sobre estructura metálica sin imprimación

Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifático bicom-
ponente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación no in-
cluida). No se incluyen medios de elevación.

S/MEDICIONES AUXILIARES ANEJO
Nº12 "CALCULOS CONSTRUCTIVOS"
HEB 200 15,37 15,370
HEB 220 26,2 26,200
HEB 240 42,6 42,600
IPE 180 35,67 35,670
IPE 220 28,27 28,270
IPE 270, Simple con Cartelas 58,5 58,500
R-20 (Tirantes) 8,36 8,360

214,97

PA20.120.2_Dm² Placa alveolar pretensada Tipo 2. Canto 20 cm, Ancho 1,20 m.Inst

Placa alveolar pretensada marca vanguard pvn 20 tipo 2 o similar, con un canto de 20 cm y un ancho
de 1,20 m. con un momento último de rotura cuando se encuentra aislada de 22,012 kn.m/m
materiales:
- hormigón de la losa hp-40//s/15/iiia
- hormigón vertido en obra: ha-25/b/15/iia
- acero de pretensar: (alambres) y1770c
- acero de pretensar: (cordones) y1860 s7
- acero de armadura superior: b 400s
 Totalmente instalada.

Cerramiento nave impulsion 2 20,220 6,500 262,860
2 16,220 6,500 210,860

473,72

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 2 8,200 20,000 328,000

328,00
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APARTADO 02.02.03 SOLERA
I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6

Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido
de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.

Solera Nave 1 20,000 16,000 320,000

320,00

APARTADO 02.02.04 OBRA CIVIL
I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por:
precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colgado,
totalmente terminada e instalada

Puerta de Aceso 1 5,000 4,000 20,000

20,00

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

3 2,000 1,500 9,000

9,00

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Arqueta interior para evcacuación de
agua

1 1,000

1,00
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APARTADO 02.02.05 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE 23110.

EN NB 3 3,000

3,00

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), in-
dicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada
en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para eva-
cuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Total-
mente instalada y visible conforme al CTE DB SI-4.

Señalización extintores en NB según
plano

1 1,000

Señalización evacuación en NB según
plano

2 2,000

3,00
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CAPÍTULO 03 IMPULSION

SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACION TUBERIA

APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Traza de la conducción 1 1.736,000 16,000 27.776,000

27.776,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED. AUXILIARES
Tubería impulsión 1 18.876,930 18.876,930

18.876,93

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Procedente de la excavación, para su
reutilización en zanja

1 17.517,050 17.517,050

17.517,05

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/MED. AUXILIARES
Tubería impulsión 1 1.310,370 1.310,370

1.310,37

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/MED. AUXILIARES
Tubería impulsión 1 13.214,200 13.214,200

13.214,20

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado.

S/MED. AUXILIARES
Tubería impulsión 1 49,520 49,520

49,52
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Procedentes del desbroce 1 27.776,000 0,030 833,280
SOBRANTES DEL RELLENO
Procesdente de la excavación 1 18.876,930 18.876,930
A descontar Relleno -1 13.214,200 -13.214,200

6.496,01

APARTADO 03.01.02 TUBERIA
HPCC1600 m Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN1600 PN9, unión enchufe-campana

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-1600 PN9, unión enchufe-campana, doble
junta, según Norma UNE-EN 197-1:2011, con un espesor mínimo de la pared del núcleo de 85 mm, in-
cluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubrimiento mínimo de los aceros embebidos en el nú-
cleo de 15 mm, revestimiento exterior de mortero u hormigón de 20 mm sobre el alambre de postesa-
do.Incluye medios auxiliares y todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Trazado impusión 1 1.810,900 1.810,900

1.810,90

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Sección 0,061 m² con un espesor de
12 mm y densidad de 7850 Kg/m
Codo 45º (PK 0+000) 2 3,330 0,060 7.850,000 3.136,860
Tubo entre Codos (PK 0+000) 1 3,500 0,060 7.850,000 1.648,500
Codo 18º (PK 0+265,25) 1 1,330 0,060 7.850,000 626,430
Codo 24º (PK 0+337,98) 1 1,800 0,060 7.850,000 847,800
Sección tubo en ventosa (PK 0+500) 1 2,000 0,060 7.850,000 942,000
Sección tubo en ventosa (PK 1+000) 1 2,000 0,060 7.850,000 942,000
Codo 45º (PK 1+202,04) 2 3,330 0,060 7.850,000 3.136,860
Codo 45º (PK 1+250,00) 2 3,330 0,060 7.850,000 3.136,860
Codo 45º (PK 1+289,00) 2 3,330 0,060 7.850,000 3.136,860
Sección tubo en ventosa (PK 1+320) 1 2,000 0,060 7.850,000 942,000
Sección tubo en ventosa (PK 1+540) 1 2,000 0,060 7.850,000 942,000
Codo 45º (PK 1+513,24) 1 3,330 0,060 7.850,000 1.568,430

21.006,60
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APARTADO 03.01.03 OBRA CIVIL
E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

En ventosas 5 5,000

5,00

APARTADO 03.01.04 ANCLAJES
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Codo 45º (PK 0+000) 1 3,000 3,000 2,300 20,700
Codo 18º (PK 0+265,25) 1 2,500 2,500 2,000 12,500
Codo 24º (PK 0+337,98) 1 3,000 3,000 2,500 22,500
Codo 45º (PK 1+202,04) 2 3,000 3,000 2,300 41,400
Codo 45º (PK 1+250,00) 2 3,000 3,000 2,300 41,400
Codo 45º (PK 1+289,00) 2 3,000 3,000 2,300 41,400
Codo 45º (PK 1+513,24) 1 3,000 3,000 2,300 20,700

200,60

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Bombeo 1 200,600 200,600

200,60

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Codos 45º 10 3,000 3,000 90,000
10 2,300 3,000 69,000

Codo 18º (PK 0+265,25) 2 2,500 2,500 12,500
2 2,000 2,500 10,000

Codo 24º (PK 0+337,98) 2 3,000 3,000 18,000
2 2,300 3,000 13,800

213,30
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SUBCAPÍTULO 03.02 BOMBEO
IFD030 ud Bomba centrífuga de eje vertical 2040 m³/h - 53 m.c.a. 423Kw 400V, instalada

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 2040 m³/h a una altura ma-
nométrica de 53 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 72% , con motor eléctrico de 423 kW a 1.490
rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y probada, con conexión de descar-
ga para acoplamiento automático, salida acodada y embridada DN 500 y soporte superior tubo guía de
3" y módulo de supervisión para señal de temperatura y humedad, con dos salidas para humedad y sali-
da NC para bloqueo de bomba.
 Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y acce-
sorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

6,00 6,00
6,00

MV.VFEC450 ud Variadores de frecuencia bombeo nuevo, instalados

Potencia asignada: 450 kW 100% Filtro antiparasitario para categoría 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63
Hz Temperatura ambiente de 0 a +45 °C Tamaño: FSJ Grado de protección IP20/UL open Type con In-
telligent Operator Panel Sin ampliación de IO Bus de campo integrado: PROFINET-PN, Ethernet IP

Variador Bombas 3 3,000

3,00

MV.VFREC132ud Variadores de frecuencia para bomba esplús existente, instalado

Variador de Frecuencia Regenerativo para bomba vertical agua potable 520 kW 400 V, IP54, dimensio-
nes 2.000 x 1.645 x 730 mm. (alto x ancho x profundidad) 50/60 Hz, Filtros EMC + Armónicos, detector
de humedad con resistencia de caldero para ambientes húmedos y actuación en paradas técnicas, equi-
pamiento sistema de regeneración con puentes de tiristores con ajuste factor de potencia a 1 (no necesi-
dad de batería de condensadores) . Incluyendo protecciones, comunicación, panel de control, regula-
ción, anclajes, montaje, pruebas, totalmente instalado y funcionando.

Variador bomba Eplus 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERIA Y ACCESORIOS
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Valvulas de corte en ventosas a la
salida de las bombas (2 por b

12 12,000

12,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional  DN 100 salida y DN 100 entrada, brida PN16 c/purgador SILVER 1" orificio purga
1/8" hasta 16b, flotador inox. incluso transporte, totalmente colocada e instalada.

Valvulas de corte en ventosas a la
salida de las bombas (2 por b

12 12,000

12,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Valvulas de corte en ventosas en
tubería de impulsión (2 por bom

6 6,000

6,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional  DN 150 salida y DN 150 entrada, brida PN16 c/purgador SILVER 1" orificio purga
1/8" hasta 16b, flotador inox. incluso transporte, totalmente colocada e instalada.

Valvulas de corte en ventosas en
tubería de impulsión

6 6,000

6,00

A11052 ud Manguito antivibratorio ø 500 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado, con
cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

A la salida de las bombas (1 por
bomba)

6 6,000

6,00
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A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Salida de bombas 6 13,700 82,200
6 4,000 24,000

Conexión bombeo con colector general 6 2,000 12,000

118,20

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Sección 0,01 m² con un espesor de 8
mm y densidad de 7850 Kg/m³
Codo 90º Salida bombas 6 0,010 2,100 7.850,000 989,100
Codo 45º conexión bombeo con
colector general

6 0,010 1,050 7.850,000 494,550

BRIDAS
Ø500 mm en salida de bombas (22,5
Kg)

36 22,500 810,000

2.293,65

MV_A10117 ud Válvula mariposa de eje centrado, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 500 mm motorizada, con presión de trabajo 10 bar,
con anillo de elastómero, actuador giratorio eléctrico 80 SA10.2; cuerpo en forma de perfil en U con ca-
ra plana (T5). Conexiones según EN, ASME o JIS, brida F30 de acuerdo con ISO 5211. Tamaño del mo-
tor: SA10.2, función: encendido/apagado, voltaje: 400 V, frecuencia: 50 Hz, tipo de red: trifásico (3_),
tiempo de funcionamiento: 13 s, detección de posición: 2 interruptores fin de carrera (1/A, 1/C), limita-
dor manual: con volante manual.

A la salida de las bombas (1 por
bomba)

6 6,000

6,00

MV_VRETAX800ud Válvula de retención axial de Anillos concentricos DN500 PN16.

Válvula de Retención de Seguridad, de anillos concéntricos DN 500 PN16 entre bridas (wafer), con
Cuerpo de Fundición nodular GJS400-15 / GJS500-7. Anillo de cierre de Fundición nodular GJS400-15
/ GJS500-7. Obturador de Poliuretano y Muelle de Acero inoxidable AISI302. Junta tórica de Nitri-
lo/EPDM.

En salida de bombas 6 6,000

6,00
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A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

A la salida de las bombas (1 por
Válvula)

6 6,000

6,00

MV_A02025bm Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 200 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Desagüe 1 8,500 8,500
1 2,500 2,500
1 2,000 2,000

13,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Sección 0,005 m² con un espesor de 8
mm y densidad de 7850 Kg/m³
Codo 90º desgüe 1 0,005 0,900 7.850,000 35,325
Codo 45º desgüe 1 0,005 0,450 7.850,000 17,663
Bridas
 Ø200 mm en Conexiones carrete y
Valvula (6,9 Kg)

2 6,900 13,800

 Ø150 mm en Conexiones con
ventosas (5,0 Kg)

6 5,000 30,000

 Ø100 mm en Conexiones con
ventosas (3,6 Kg)

12 6,900 82,800

179,59

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desagüe 1 1,000

1,00
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A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

Desagüe 1 1,000

1,00

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro exterior y 8
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Válvula Anticipadora de onda 1 8,500 8,500
1 2,500 2,500
1 2,000 2,000

13,00

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Sección 0,007 m² con un espesor de 8
mm y densidad de 7850 Kg/m³
Codo 90º  valvula anticipadora de
honda

1 0,007 0,900 7.850,000 49,455

Codo 45º valvula anticipadora de
honda

1 0,007 0,450 7.850,000 24,728

Bridas
 Ø300 mm en Conexiones carrete y
Valvula anticipadora de onda (1

2 6,900 13,800

87,98

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En válvula anticipadora de onda 1 1,000

1,00

MV_ALRAP3 ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16

Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn300 PN16, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Colector de alivio rápido 1 1,000

1,00
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1,00

MV_A02028bm Tubería acero helicoidal, ø 1.600 mm, esp.14 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.600 mm de diámetro exterior y
12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

colector general 1 18,000 18,000

18,00

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

Por salida de Bomba 6 6,000

6,00

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de 1.000 mm,
presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transductores de
señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del
caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre
0,5 y 10 m/s. Colocado e instalado según instrucciones del fabricante e integrada su señal en sistema
de automatización.

Caudalímetro impulsión 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 HINCA
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

Cruce Canal Ripoll (bermas de 1,3 de
alto y 0,5 de huella)

1 15,000 10,000 1,300 195,000

1 16,000 11,000 1,300 228,800
1 17,000 12,000 1,400 285,600

Rampa de Acceso (Sección de
excavación de 32,00 m² y ancho de ca

1 32,000 5,000 160,000

869,40

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Muro y solera cruce (Cuantia 60 Kg/m³) 60 60,000 3.600,000

3.600,00

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aislados <1m3,
sin incluir medios auxiliares.

Muro cruce Canal Ripoll 2 10,000 4,000 80,000
2 0,350 4,000 2,800

Losa de Apoyo 2 10,000 0,350 7,000
2 15,000 0,350 10,500

100,30

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza solera hinca 1 10,000 14,000 0,100 14,000

14,00

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida
puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Muro cruce 1 10,000 0,500 3,000 15,000
Losa 1 10,000 15,000 0,300 45,000

60,00

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Bombeo HA-30 1 60,000 60,000
Solera 1 14,000 14,000

74,00
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MV_TPH02000m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 2000mm. e=10mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn2000 mm en cualquier tipo de terreno incluso roca,
con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perforación, su-
ministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 10 mm de espesor y revestido exterior de poliu-
retano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completa-
mente terminado de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Cruce Canal de Ripoll 1 20,000 20,000

20,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Relleno de foso excavado para la
ejecución de la hinca (igual ex

1 869,400 869,400

869,40
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CAPÍTULO 04 BALSA DE REGULACIÓN

SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Capa vegetal de 30cm
1 34.100,000 34.100,000

34.100,00

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310 CV y rendi-
miento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

1 % del volumen de desmonte 0,01 92.849,470 928,495

928,50

NI02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no
inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

39 % del volumen de desmonte 0,39 92.849,470 36.211,293

36.211,29

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimien-
to no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de desmonte 0,6 92.849,470 55.709,682

55.709,68

NI02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios me-
cánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, o carga sobre camión.

1 % del volumen de desmonte 0,01 92.849,470 928,495

928,50

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remolcada, de 8
m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre 100 y 200 m. Volumen medido en
estado natural.

39 % del volumen de desmonte 0,39 92.849,470 36.211,293

36.211,29

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas y hoja empujadora
D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza   o
consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujadora. Dis-
tancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

60 % del volumen de desmonte 0,6 92.849,470 55.709,682

55.709,68
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I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Tierra de desbroce 1 34.100,000 0,300 10.230,000
Tierras sobrantesdel desmonte 1 37.717,090 37.717,090

47.947,09

MV_I04019 m³ Construcción terraplén, compactación 98% PM,  D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes  por capas 30 cm de espesor, incluido el transporte del agua incluido el transporte del
agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del  98% del Ensayo Proctor
Modificado.

Terraplen 1 55.132,380 55.132,380

55.132,38

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivelación con trailla trans-
portadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exento de pie-
dras y riego compactación de toda la superficie.

Superficie taludes interiores 1 11.637,620 11.637,620
Superficie de base menor 1 12.483,880 12.483,880

24.121,50

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipado con trailla, in-
cluso riego y ligera compactación.

Tierra vegetal para revegetación
taludes exteriores

1,2 6.950,200 8.340,240

8.340,24

SUBCAPÍTULO 04.02 CORONACIÓN
I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mezcla, extendi-
do, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del En-
sayo Proctor Modificado.

Camino de coronación ( Superf x
Espesor)

1 590,000 5,000 0,300 885,000

885,00

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

1 619,330 619,330

619,33

MV_PUERTAud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.
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En vallado balsa 2 2,000

2,00

MV_PRET4030m Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.

Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retracción/dilatación
cada 10 m, terminado.

Pretil de coronación 1 590,000 590,000

590,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

cartel indicativo de riesgo en cercado 4 4,000

4,00

SUBCAPÍTULO 04.03 DRENAJES
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Excavación para red de drenaje en
vaso de balsa

1 143,000 0,400 0,400 22,880

10 33,000 0,400 0,400 52,800
1 16,500 0,400 0,400 2,640
1 8,000 0,400 0,400 1,280

En pie de talud de la balsa para
protección de canal "Zaidin"

2 75,000 0,400 0,400 24,000

103,60

I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamente por un
proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

Enevuelta en red de drenaje 4 143,000 0,400 228,800
40 33,000 0,400 528,000

4 16,500 0,400 26,400
4 8,000 0,400 12,800

En pie de talud de la balsa para
protección de canal "Zaidin"

8 75,000 0,400 240,000

1.036,00

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomías, incluso
vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

Grava en red de drenaje en vaso de
balsa

1 143,000 0,400 0,400 22,880

10 33,000 0,400 0,400 52,800
1 16,500 0,400 0,400 2,640
1 8,000 0,400 0,400 1,280

En pie de talud de la balsa para
protección de canal "Zaidin"

2 75,000 0,400 0,400 24,000

103,60
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MV_A06010 m Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 100 mm
de diámetro, colocada

Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 100 mm de diáme-
tro, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

Red de drenaje 1 143,000 143,000
10 33,000 330,000

1 16,500 16,500
1 8,000 8,000
1 445,000 445,000

En pie de talud de la balsa para
protección de canal "Zaidin"

2 75,000 150,000

1.092,50

MV_A07011 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 100 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 100 mm de diámetro nominal y 4 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Conexión drenaje con arqueta de
descarga

2 75,000 150,000

150,00

SUBCAPÍTULO 04.04 IMPERMEABILIZACIÓN
A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diámetro en te-
rreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

Zanja perimetral en pasillo de
coronación para anclaje de lámina

1 590,000 0,300 0,600 106,200

106,20

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Superficie taludes interiores 1 11.637,620 11.637,620
Superficie de base menor 1 12.483,370 12.483,370
Anclaje en coronación 1 590,000 1,400 826,000

24.946,99

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

Superficie taludes interiores 1 11.637,620 11.637,620
Superficie de base menor 1 12.483,370 12.483,370
Anclaje en coronación 1 590,000 1,400 826,000
Doble lámina en unión a toma de fondo 4 4,500 4,500 81,000
Babero de refuerzo en unión a toma
de fondo

2 4,000 4,000 32,000

Babero de refuerzo en aliviadero 1 5,500 1,000 5,500
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25.065,49

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada

m2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada en taludes interio-
res y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas.
Para la conformación de rampas de entrada-salida a las balsas para la fauna y protección de personas.

Paños de lámina rugosa en taludes 10 27,000 6,000 1.620,000

1.620,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

Dimensiones zanja 1 590,000 0,300 0,600 106,200

106,20

SUBCAPÍTULO 04.05 LASTRADO
LASTTALUD m Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido sujeto a bordillo perimetral o

fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm sujeto a bordi-
llo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2 mm
de protección bajo lastres.

Lastrado talud cada 60 m y en entrada
y salida de cada curva

10 27,000 270,000

Lastrado de fondo simple continuo en
el perímetro interior

1 447,000 447,000

717,00

SUBCAPÍTULO 04.06 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA

APARTADO 04.06.01 ARQUETA ENTRADA/SALIDA BALSA Y VERTIDO AL
CANAL

SUBAPARTADO 04.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

Arqueta de Válvulas (Bermas cada 1,5
m de excavación)

1 8,300 16,200 1,500 201,690
1 9,300 17,200 1,500 239,940
1 10,300 18,200 0,800 149,968

Cuenco de Vertido (Bermas cada 1,5
m de excavación)

1 7,100 13,100 1,500 139,515

1 8,100 14,100 1,500 171,315

902,43

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hidráulico, in-
cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.

Demolición paramente de Canal en
zona de conexión

1 4,700 7,000 0,400 13,160
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13,16

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Procedente de la excavación 1 902,440 902,440
A descontar volumen ocupado por el
arquetón

-1 6,700 14,600 4,200 -410,844

491,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

Procedente de la excavación 1 902,440 902,440
A descontar volumen ocupado por el
arquetón

-1 6,700 14,600 4,200 -410,844

491,60

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en hoja aparte.

Volumen ocupado por el arqueton 1 6,700 14,600 4,200 410,844

410,84

SUBAPARTADO 04.05.02.02 ESTRUCTURAS

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Hormigón de limpieza
Arqueta de Válvulas 1 9,000 13,900 0,200 25,020
Cuenco de Vertido 1 9,600 13,900 0,200 26,688

51,71

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
míon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

ARQUETA DE VALVULAS
Losa 2 15,200 0,400 12,160

2 7,300 0,400 5,840
CUENCO AMORTIGUADOR
Losa 2 12,600 0,400 10,080
ARQUETA DESAGÜE ALIVIADERO
Losa 2 3,400 0,300 2,040

1 6,500 0,300 1,950

32,07
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I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ARQUETA DESAGÜE ALIVIADERO
Muros 2 3,150 1,600 10,080

1 6,000 1,600 9,600
2 2,850 1,600 9,120
1 5,350 1,600 8,560

37,36

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios au-
xiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ARQUETA DE VALVULAS
Muros

2 14,600 4,300 125,560
2 6,700 4,300 57,620
2 14,000 4,300 120,400
2 6,100 4,300 52,460

CUENCO AMORTIGUADOR
Muros 4 12,500 3,150 157,500

513,54

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

cuantia de 155 Kg/m³
Cuenco amortiguador y arqueta 155 156,090 24.193,950
Arqueta

24.193,95

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ARQUETA DE VÁLVULAS
Cimentación 1 13,900 9,000 0,400 50,040
Muros 2 13,900 0,350 4,300 41,839

2 9,000 0,350 0,430 2,709
CUENCO AMORTIGUADOR
Losa 1 13,900 7,500 0,400 41,700
Muros (Área 28,29 m²) 2 28,290 0,350 19,803

156,09

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

HA-30 1 156,090 156,090

156,09
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U07040020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con tubo cen-
tral, incluso fijación y medios auxiliares.

Entre losa y muro 2 1,400 2,800
2 1,600 3,200

Entre muros 2 3,500 7,000

13,00

SUBAPARTADO 04.05.02.03 OBRA CIVIL

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de eleva-
ción, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados
por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

IPE 100  para sujección de tramex
(Peso 8,1 Kg/m)
Cuenco Amotigüador

6 13,900 8,100 675,540
1 9,300 8,100 75,330

En caseta de entrada 8 12,900 8,100 835,920
Correas (9.48 Kg/m) 8 9,000 9,480 682,560

2.269,35

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA CASETA ENTRADA
ARQUETA DE VÁLVULAS

1 9,000 12,900 116,100

116,10

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Para perfiles IPE 100  para sujección
de tramex  en cuenco amort

14 14,000

Para perfiles IPE 100  para sujección
de tramex  en caseta de en

16 16,000

30,00

OF251P02M m² Entramado metálico tipo tramex liso acero galvanizado camiones

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

Cuenco amortigüador 1 13,900 7,500 104,250
En caseta de entrada 1 12,900 9,000 116,100

220,35

Página 31



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibido con mor-
tero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

CASETA ENTRADA ARQUETA DE
VÁLVULAS
Muros 1 9,000 2,900 26,100

1 9,000 3,000 27,000
2 12,900 3,000 77,400

A descontar ventana y puerta -1 2,000 -2,000
-1 3,000 -3,000

125,50

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor formada por:
precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colgado,
totalmente terminada e instalada

Puerta de Aceso 1 1,000 2,000 2,000

2,00

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura puente tér-
mico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabilidad
al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga de viento C5, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de se-
llado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

1 2,000 1,500 3,000

3,00

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales totalmente colo-
cada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y 20x2
mm y rectangulares de 50x20x2 mm. Incluso placas de anclaje, imprimación y pintura.

CUENCO AMORTIGUADOR 1 13,000 13,000
1 9,600 9,600
1 13,200 13,200
1 6,500 6,500

42,30

MVL46 m Ecalera vertical 50 cm Ancho

Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y peldaños en tu-
bo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm. Medida la unidad terminada. To-
talmente colocada y terminada.

Bajada a Arqueta de Válvulas 1 3,100 3,100

3,10
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APARTADO 04.06.02 ALIVIADEROS
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Aliviadero
Hormigón de limpieza 1 7,800 4,000 0,100 3,120
Arqueta de recepción de aliviadero 1 3,500 4,000 0,100 1,400

4,52

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con au-
xilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxi-
liares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Aliviadero
Losa labio 2 7,800 0,250 3,900
Losa Arqueta repección 2 7,800 0,250 3,900

2 2,750 0,250 1,375
Losa superior Paso aliviadero bajo
camino

2 4,000 0,250 2,000

2 5,000 0,250 2,500

13,68

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos
los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Aliviadero

Muros arqueta recepción 2 7,800 0,250 1,500 5,850
2 2,750 0,250 1,500 2,063

Muros Paso aliviadero bajo camino 4 5,000 1,000 20,000
4 0,250 1,000 1,000

28,91

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Aliviadero
Losa aliviadero bajo camino 1 7,800 4,000 0,250 7,800
Muros aliviadejo bajo camino 2 5,000 0,250 1,000 2,500
Losa Arqueta recepción aliviadero 1 7,800 4,000 0,250 7,800
Muros 2 7,800 0,250 1,500 5,850

2 2,750 0,250 1,500 2,063

26,01

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Bombeo 1 26,010 26,010

26,01
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Aliviadero
Cuantia 50 Kg/m³ 50 26,010 1.300,500

1.300,50

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m.

Traza de la conducción desde
aliviadero hasta arqueta entrada/sa

1 340,000 6,000 2.040,000

2.040,00

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Traza de la conducción desde
aliviadero hasta arqueta entrada/sa

1 290,000 12,860 3.729,400

3.729,40

MV_A19030bm Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m, clase C-135, cemento SR, con p.p. junta de
goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con junta de goma, clase C-135, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones au-
xiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valora-
rán independientemente con su mano de obra correspondiente.

Traza de la conducción desde
aliviadero hasta arqueta entrada/sa

1 290,000 290,000

290,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

Procedente de la excavación, para su
reutilización en zanja

1 3.729,400 3.729,400

Tierra Vegetal procedente del
desbroce

1 1.740,000 0,200 348,000

4.077,40

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Tubería impulsión 1 290,000 2,850 0,250 206,625

206,63

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
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Tubería impulsión (área sección 12,13
m²)

1 290,000 12,130 3.517,700

A descontar sección tubería (área 2,43
m²)

-1 290,000 2,430 -704,700

2.813,00

APARTADO 04.06.03 CUNETAS
I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas inte-
riores.

Cuneta en balsa en zona desmonte
hasta desaguar en arqueta alivi

1 115,000 0,250 28,750

28,75

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto el ta-
lud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxi-
ma de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

Cuneta en balsa en zona desmonte
hasta desaguar en arqueta alivi

1 115,000 115,000

115,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Cuneta en balsa en zona desmonte
hasta desaguar en arqueta alivi

2 115,000 2,000 0,700 322,000

322,00

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Cuneta en balsa en zona desmonte
hasta desaguar en arqueta alivi

2 115,000 0,700 0,150 24,150

24,15

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

Cuneta en balsa en zona desmonte
hasta desaguar en arqueta alivi

1 24,150 24,150

24,15
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SUBCAPÍTULO 04.07 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

BRIDAS
Ø1600 mm en conexión con entrada y
salida a la balsa (305,5Kg)

4 305,500 1.222,000

Ø1600 mm en llegada de la tubería de
impulsión (305,5Kg)

2 305,000 610,000

Ø900 mm en conexión con valvula de
chorro hueco en salida a cuen

2 74,200 148,400

1.980,40

MV_CD1600 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.600 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

En arqueta entrada/salida de la Balsa
DP-01 asociadas a las válv

3 3,000

3,00

MV_VM1600 ud Válvula mariposa de eje centrado, ø 1600 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 1600 mm motorizada, con presión de trabajo 10 bar,
con anillo de elastómero, actuador eléctrico; cuerpo en forma de perfil en U con cara plana (T5). Cone-
xiones según EN, ASME o JIS, brida F30 de acuerdo con ISO 5211. Accionamiento giratorio eléctrico
200 SA10.2, tamaño del motor: SA10.2, función: encendido/apagado, voltaje: 400 V, frecuencia: 50 Hz,
tipo de red: trifásico (3_), tiempo de funcionamiento: 206 s, detección de posición: 2 interruptores fin de
carrera (1/A, 1/C).

En arqueta entrada/salida de la Balsa
DP-01

3 3,000

3,00

MV_A02028bbm Tubería acero helicoidal, ø 2.000 mm, esp.14 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2.000 mm de diámetro exterior y
12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Colegctor salida y entrada a bombeo 1 8,000 8,000

8,00
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

En ventosa de arqueta entrada/salida
de balsa DP-01

1 1,000

1,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional  DN 150 salida y DN 150 entrada, brida PN16 c/purgador SILVER 1" orificio purga
1/8" hasta 16b, flotador inox. incluso transporte, totalmente colocada e instalada.

En arqueta entrada/salida de balsa
DP-01

1 1,000

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Bridas
 Ø150 mm en Conexiones con
ventosas (5,0 Kg)

1 5,000 5,000

5,00

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de 1.000 mm,
presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transductores de
señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con display digital para visualización del
caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre
0,5 y 10 m/s. Colocado e instalado según instrucciones del fabricante e integrada su señal en sistema
de automatización.

En arqueta entrada/salida de balsa
DP-01

1 1,000

1,00

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

En arqueta entrada/salida de balsa
DP-01

1 1,000

1,00
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A02017 m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diámetro exterior y 10
mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo
400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mí-
nimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instala-
ción a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura,
con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o po-
liuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de es-
pesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades
técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

Entrada a canal Zaidin 2 5,000 10,000

10,00

MV_VCH900 ud Válvula de Chorro Hueco de DN 900

Válvula de Chorro Hueco de DN 900, Brida PN10, con las siguientes características: Presión de trabajo
de 12 metros de columna de agua. Cilindro del cuerpo fijo en AISI 304. Cartelas y nervios radiales en
S275 JR. Obturador en S275 JR. Camisa exterior y concentrador en S275JR. Accionamiento mediante
motor de regulación con inversor, con señal de entrada y salida 4-20 mA. Cierre en Inox/EPDM. El flui-
do de trabajo es agua, con una temperatura ambiente. El servicio es sumergido e incluye deflector mó-
vil en S275 JR.

En arqueta entrada/salida de la Balsa
DP-01

2 2,000

2,00

SUBCAPÍTULO 04.08 TUBERÍAS
I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección
que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida la re-
moción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

Obra de entrada y salida 1 60,000 6,300 3,500 1.323,000
1 5,000 6,300 5,000 157,500

1.480,50

HPCC2000 m Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-2000 PN6, unión enchufe-campana

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-2000 PN6, unión enchufe-campana, doble
junta, según Norma UNE-EN 197-1:2011, con un espesor mínimo de la pared del núcleo de 85 mm, in-
cluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubrimiento mínimo de los aceros embebidos en el nú-
cleo de 15 mm, revestimiento exterior de mortero u hormigón de 20 mm sobre el alambre de postesa-
do.Incluye medios auxiliares y todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Camisa entrada y salida de la balsa 2 60,000 120,000

120,00

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Sección 0,061 m² con un espesor de
12 mm y densidad de 7850 Kg/m
Codo 90º 2 6,660 0,060 7.850,000 6.273,720

6.273,72
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MV_A02028bm Tubería acero helicoidal, ø 1.600 mm, esp.14 mm, revest, colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.600 mm de diámetro exterior y
12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espe-
sor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en ins-
talación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distan-
cia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadu-
ra, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras
o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor míni-
mo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su ma-
no de obra correspondiente.

Tubería Acero 2 60,000 120,000

120,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio
de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

Encofrado dado de toma 2 3,000 5,000 30,000
2 4,000 5,000 40,000

Encofrado envuelta de hormigón
tuberías emtrada y salida

2 60,000 3,500 420,000

490,00

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Anclaje codo 90 tuberia Dn 1600 1 3,000 4,000 3,000 36,000
Recubrimiento tuberías de entrada y
salida

1 60,000 6,000 3,000 1.080,000

A descontar tuberia (4,61 m² de
sección tub hormigon)

-2 60,000 4,610 -553,200

A descontar tuberia (2,01 m² de
sección tub acero)(Codo+cuello h

-2 7,000 2,010 -28,140

534,66

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

Recubrimiento tuberías de entrada 3 60,000 6,000 1.080,000
2 60,000 3,000 360,000

1.440,00

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomías, incluso
vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

Rodeando dado hormigon en tuberias
de entrada y salida

1 60,000 6,300 3,500 1.323,000

a descontar dado de hormigon de
tuberias de entrada y salida

-1 60,000 6,000 3,000 -1.080,000

243,00
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243,00

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante brida a salida ø
1600 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de 1600 mm de
londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 1600 mm, según planos, colocado.

Toma en salida y entrada de la balsa 2 2,000

2,00

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de anclaje necesa-
rias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

Perfil embutido en hormigón para
unión Geomembrana con obra de s

4 2,000 1,800 14,400

14,40

SUBCAPÍTULO 04.09 SEGURIDAD Y CONTROL DE EMBALSE
N073 ud Piezómetro en línea PVC 160 mm.

Piezómetro en línea de pvc serie c, de jimten, de 160 mm. De diámetro, unión por adhesiv o, i/ p.P. De
piezas especiales, según cte/db-hs.

1 1,000

1,00

N074 ud Vértice geodésico para base fija georeferenciada

Vértice geodésico para base fija georeferenciada formada por cimentación mediante dado de hormigón
de dimensiones 100x100x100 cm sobre el que se colocará un cilindro de 120 cm de altura, de color
blanco,  en el que se colocará una placa metálica de bronce georeferenciada. Totalmente colocado, in-
cluso excavación hormigonado y cálculo de coordenadas.

3 3,000

3,00

N075 ud Hito para control de asentamiento

Hito para control de asentamiento del embalse mediante barra de enclavamiento hincada en el terreno
y de sujeción del hito. Totalmente colocados y referenciados.

6 6,000

6,00

N076 ud Salvavidas coronación de embalse

Salvavidas coronación de embalse formado por poste metálico empotrado en la coronación de embal-
se, salvavidas flotador y cuerda de 20 m de longitud. Totalmente colocado.

6 6,000

6,00

Página 40



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 04.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SALA DE
CONTROL DEL EMBALSE

IEF003 Ud Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre cubierta inclinada o plana

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, sobre cubierta inclinada o pla-
na. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

10,00 10,00
10,00

IEF001 Ud Módulo solar fotovoltaico, instalado

Módulo solar fotovoltaico 555 Wp
Características técnicas (STC)

Potencia máxima (Pmax): 555 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 40,99V
Corriente a potencia máxima (Impp): 13,54A
Tensión en circuito abierto (Voc): 49,72V
Corriente de cortocircuito (Isc): 14,12A
Características técnicas (NOTC)

Potencia máxima (Pmax): 413 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 38,59V
Corriente a potencia máxima (Impp): 10,70A
Tensión en circuito abierto (Voc): 46,93V
Corriente de cortocircuito (Isc): 11,40A
Eficiencia de módulo: 21,48%
Características mecánicas

Medidas:

Longitud   2278 mm
Ancho     1134 mm
Altura         35 mm
Peso         28 kg
Componentes:

Tipo de célula: P-type Mono Crystalline
Nº de células: 144 (6 x 24)
Vidrio frontal: 3,2mm, anti-reflexión, alta transmisión, bajo contenido en hierro, vidrio templado
Estructura: Aleación aluminio anodizado
Caja de conexión: Clase IP68

Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

10,00 10,00
10,00
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IEF030 Ud Acumulador de energía eléctrica, instalado

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descarga 19,2 Ah,
más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175 mm,
peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo, con sistema BMS y display para vi-
sualización del estado de carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

3,00 3,00
3,00

E01085 ud Caseta PF-203, dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m

Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-203 de ORMAZABAL o similar con plataforma regis-
trable, de dimensiones aproximadas 2.620 mm de alto, 2.620 mm de ancho y 7.240 mm de largo, inclu-
so puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación pre-
vias, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 1,00
1,00

IEF020b Ud Inversor fotovoltaico, instalado

Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600 Vcc, rango
de voltaje de entrada de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de salida 3
kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control
remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación
Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

Excavación para prefabricado 1 7,200 2,600 0,300 5,616

5,62

IEI050 Ud Red de distribución exterior

Red eléctrica de distribución con mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embe-
llecedor: blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada, tendi-
do de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar
con tornillos de fijación, mecanismos eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

SUBCAPÍTULO 05.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y
MOVIMIENTOS DE TIERRAS

JDM020 m² Malla antihierbas sintética bajo los módulos fotovoltaicos y en pasillos

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velo-
cidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar
la plantación, a razón de 1 planta/m² con piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diáme-
tro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las piquetas de anclaje. Realiza-
ción de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación grá-
fica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

ZONA CC 1 8.688 8.688,000
ZONA CC 2 7.230 7.230,000
ZONA CC 3 5.770 5.770,000

21.688,00

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3
km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tama-
ño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación
de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obten-
ción, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, pa-
ra caminos de anchura superior a 3 m.

Capa de granular en toda la parcela 45.000 0,200 9.000,000

9.000,00

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen
medido en estado natural.

Realización de terraplenado 20.000 20.000,000

20.000,00
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SUBCAPÍTULO 05.02 ZONA GENERACIÓN CC
MV_MFV Ud. Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC. 670W

Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC. 670W, instalado en soportes ya replanteados

5.040,00 5.040,00
5.040,00

SUBCAPÍTULO 05.03 INVERSORES
M.INV250 Ud Suministro, montaje e instalación de inversor de conexión a red de 250 kWn

11,00 11,00
11,00

M.CASINV ud Suministro, montaje e instalación de armario prefabricado para inversores

Suministro, montaje e instalación de armario en envolvente de hormigón con 2 puertas frontales y venti-
lación lateral para alojamiento de los inversores distribuidos por el campo, según esquemas y planos
del proyecto.

11,00 11,00
11,00

SUBCAPÍTULO 05.04 ESTRUCTURA DE SOPORTE
MVL_COPb Juego de grapas centrales de aluminio de perno inoxidable 8x50mm, 10 piezas, instaladas

Grapas Centrales 936 936,000

936,00

MVL_COP Kit de grapa terminal en aluminio, perno inoxidable 8x50mm, 10 piezas, instaladas

Grapa terminal 144 144,000

144,00

MVL_LASTEL Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º, instalado

Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º.
Dimensiones del prefabricado
1395x1390x(423/182,7) mm
Características técnicas
• Clase de exposición: XC4;
• Clase de resistencia: C32/40;
• Contenido mínimo de cemento 340 kg/m3;
• Clase de resistencia al fuego: Clase 0 (clase italiana) A1 (clase europea con ref. UNI EN
13501-1:2019);
• Profundidad máxima de penetración de H2O bajo presión 500 kPa: 15 mm;
• Profundidad media de penetración de H2O bajo presión 500 kPa: 10 mm;
• Tolerancia de peso: ±5%;
• Determinación de la fuerza de extracción del inserto roscado M8 incrustado en el elemento CLS me-
diante tracción directa de la barra roscada M8 atornillada en él.
• Par de apriete de 12/14 en rosca
UNI EN 206 y UNI 11104
UNI EN ISO 9001:2015
Incluido replanteo y distribución.

Series 185 28,000 5.180,000
Final Series 220 220,000

5.400,00
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SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT FOTOVOLTAICA

APARTADO 05.05.01 CABLEADO CORRIENTE CONTINUA
MVL02073 m Línea 1x4 mm² Cu tipo H1Z2Z2-K 1500V, instalada

Línea eléctrica CC realizada con cable unipolar de cobre tipo H1Z2Z2-K 1500V de sección 1x4 mm² en
instalación enterrada o bajo módulos existentes según esquemas y planos de la instalación

Línea CC Positivo 6.120 1,050 6.426,000
Línea CC Negativo 6.120 1,050 6.426,000

12.852,00

APARTADO 05.05.02 CABLEADO CORRIENTE ALTERNA
E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x50 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

605,00 605,00
605,00

E02079 m Línea subterránea 1x70 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x70 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

615,00 615,00
615,00

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x95 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

2.420,00 2.420,00
2.420,00

E02081 m Línea subterránea 1x120 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x120 mm² en insta-
lación directamente enterrada.

RV-K Eca 2.460 2.460,000
TT 6 6,000

2.466,00

E02084 m Línea subterránea 1x240 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x240 mm² en insta-
lación directamente enterrada.

480,00 480,00
480,00

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

24,00 24,00
24,00

E02091 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

6,00 6,00
6,00
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6,00

APARTADO 05.05.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIONES
IEX405b Ud Armario de prefabricado monobloque con peana, instalado

Armario prefabricado monobloque con peana, con puerta metálica galvanizada, con capacidad para al-
bergar una Caja General de Protección
Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
Composición GRC según UNE-EN 1169.
Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
Puerta en chapa galvanizada
Marco en chapa galvanizada
Apertura de la puerta  150º con anticierre fijado.
Cierre por pestillo.
Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
Peso: 380 kg

1,00 1,00
1,00

IEX200 Ud Interruptor automático en caja moldeada, instalado

Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 250 A, po-
der de corte 15 kA a 800 V, ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de 140x157x88 mm. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Interruptor unitario inversor 11 11,000

11,00

IEX200b Ud Interruptor automático en caja moldeada, instalado

Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 2500 A,
poder de corte 15 kA a 800 V, ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de 140x157x88 mm. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00
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APARTADO 05.05.04 PUESTA A TIERRA
E02218 ud Toma de tierra independiente con picas

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, y
cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica. Según lo dispuesto en planos
del proyecto.
Incluida parte proporcional de arquetas equipotenciales.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 05.06 ANTIVERTIDO Y MONITORIZACIÓN
MV_ROUTERud Router con modem internet

Instalación de un Router fibra óptica con Modem Internet, switch de 5 puertos, Red Privada Virtual
(RPV) y FireWall. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: compartición del acceso a internet, y
soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado.

1,00 1,00
1,00

MV_ANTIVERTud Sistema antivertido para planta fotovoltaica

Sistema antivertido para evitar la inyección de energía en la red eléctrica de la distribuidora.
Compuesto por equipo de monitorización y gestión de los inversores que se comunican mediante fibra
óptica al analizador de redes en el punto de frontera.
El sistema antivertido variará las cargas de los inversores para evitar un vertido de energía a red.
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instalado, conectado, probado y funcionan-
do.

1,00 1,00
1,00

MV_MONFV ud Sistema monitorización remota fotovoltaica

Sistema para monitorización remota de instalación mediante módem, con medida y registro de tempera-
turas ambiente, de panel, velocidad del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y parte pro-
porcional de pequeño material, completamente montado, probado y funcionando. (Se valora un módem
GSM por lo que en caso de cobertura suficiente no será necesario la tirada de un cable de teléfono, se
deberá estudiar la alimentación eléctrica al sistema).
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instalado, conectado, probado y funcionando.

1,00 1,00
1,00

MV.INGEG Ud Integración de señales de la intalación fotovoltaica en el Sistema de Gestión Integral

ntegración de señales de la intalación fotovoltaica en el Sistema de Gestión Integral

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 05.07 CERRAMIENTO DE LA PARCELA
UVP010b Ud Puerta cancela en vallado de parcela.

Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de una hoja abatible, dimensiones
500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de
espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos
laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido
del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engra-
se de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

3,00 3,00
3,00

SUBCAPÍTULO 05.08 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
PLANTLINEAud Plantación en línea de arbusto no superior a 1.5 metros

Apertura manual de hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 60x60 cm en su base
superior y 40x40 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y densi-
dad mayor a 700 hoyos/ha. Para plantación de diversos tipos de especies forestales.

450,00 450,00
450,00

SUBCAPÍTULO 05.09 VIGILANCIA
IDA010 Ud Sistema de protección antirrobo.

Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 4 zonas sin
transmisor telefónico, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos de fi-
jación de los diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado con cable de
seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 05.10 CONEXIÓN FOTOVOLTAICA  A RED CR
E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL de
18/30 kV y 95 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni rasilla, ni cinta de aviso.

Distancia Trafos FV a CT Nave Bomeo 460 460,000

460,00

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

1 460,000 0,800 0,800 294,400

294,40

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

1 460,000 0,800 0,800 294,400

294,40

MV_TRAF ud Transformador 1.250 kVA

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 25/0,80 kV y potencia 1.250 kVA
con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en éster vege-
tal, incluso elementos de control y protección, totalmente instalado y conexionado. Según Reglamento
(UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctricos de potencia.

3,00 3,00
3,00

E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 36 kV (conex. secc. p.a. t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protec-
ción, interruptor con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotativo
Un=36 kV con mando manual, bobina de disparo y contactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres ba-
ses portafusibles 36 kV con fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando ma-
nual y tres captores capacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmen-
te instalada y conexionada.

3,00 3,00
3,00

E01083 ud Caseta PF-201, dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m

Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-201 de ORMAZABAL o similar, de dimensiones apro-
ximadas 2.620 mm de alto, 2.520 mm de ancho y 2.620 mm de largo, incluso puesta en obra ensambla-
je e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valo-
rar aparte.

1,00 1,00
1,00

E01095 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 36 kV, (conex. secc. p.a.t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protec-
ción general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de SF6
Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a. tierra), mando
manual, tres captores capacitivos de tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fa-
se y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y dis-
parador biestable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexiona-
da.

1,00 1,00
1,00
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1,00

E01095b ud Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protec-
ción general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de SF6
Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a. tierra), mando
manual, tres captores capacitivos de tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fa-
se y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y dis-
parador biestable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexiona-
da.

1,00 1,00
1,00

E01095bb ud Armario de comunicaciones, para instalación interior en CT Automatizado

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, función de protec-
ción general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de SF6
Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo III (conex. secc. p.a. tierra), mando
manual, tres captores capacitivos de tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fa-
se y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y dis-
parador biestable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexiona-
da.

1,00 1,00
1,00

E02218ba ud Montaje, pequeño material y otros servicios

Interconexiones entre el CBT y armario de comunicaciones, integración del CS/CR, medición de cobertu-
ra con sonda normalizada por edistribución. envio de archivo a distribuidora tipo .csv. Pruebas de puer-
tas en servicio.
Todo ello realizado según manuales ténicos edistribución.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 06 INSTALACION ELECTRICA

SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL
E01086 ud Caseta prefabricada de dimensiones especiales, dimensiones: 11 x 2,6 x 2,6

Envolvente prefabricado de hormigón armado para C.T. de ORMAZABAL o similar, de dimensiones
aproximadas 2.620 mm de alto, 2.620  mm de ancho y 9.600 mm de largo, incluso puesta en obra, en-
samblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han
de valorar aparte.

1,00 1,00
1,00

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

Excavación para prefabricado 1 5,200 2,600 9,600 129,792

129,79

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Acera perimetral en CT 2 9,600 5,200 99,840

99,84

U09TE103 ud Puesta a tierra centro transformación tipo PFU

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transformación
tipo PFU, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13 y normas de Cía Suministradora, con 2 configu-
raciones 50-30/5/82 (90-30/5/82), formada la protección general por cable de cobre desnudo de 50
mm2 de sección y la de servicio por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección
y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Incluso material de cone-
xión y fijación.

Para CT02 1 1,000

1,00
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SUBCAPÍTULO 06.02 ACOMETIDA, SECCIONAMIENTO,
TRANSFORMACIÓN Y MEDIDA

OF24P024 ud Instalacion interior de centro de transformacion PFU

Instalación Interior de centro de transformación para 2 transformadores de hasta 1.600 kVAs en edificio
de hormigón tipo PFU. Incluye:
- Instalación de alumbrado ordinario interior mediante 2 pantallas estancas de LED de 1x25 W y 1 lumi-
naria de emergencia de 350 Lm estanca.
- 1 Cuadro secundario de centro de transformación con los elementos indicados en el E.U.
- 2 Dobles tomas de enchufes tipo schuco estanca con tapadera.
- 1 Circuito de BT en cableado L.H. bajo tubo de PVC rígido de interconexión de los elementos de B.T.
- 1 Instalación de red de tierras interiores C.T. según plano de toma de tierra.
- 1 Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación transformadora, como pértiga de manio-
bra, pértiga de salvamento, guantes y banqueta aislante.
- 1 Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación transformadora.
- 2 Instalaciones de circuito disparo por temperatura transformador.
- Instalación de los TTs y TIs dentro de la celda de medida e interconexión entre los trafos y armario de
contadores.
- 3 Instalaciones de interconexión A.T. entre trafos y celdas, cable 12/20 kV Al 1x50 mm², longitud máxi-
ma por fase, 9 mts.
- 23 Instalaciones de interconexión B.T. entre trafos y cuadros de baja tensión. Cable XLPE 0,6/1 kV Al
de sección 240 mm², longitud máxima por fase, 6 mts, 6 conductores por fase y 3 para el neutro para ca-
da transformador.
- Instalación de los transformadores y conexionado
- Canalización de conexión entre transformador y cuadro de baja tensión mediante canal metálica tipo re-
jiband, de dimensiones adecuadas y tapadera, dispuesta verticalmente.
Completamente instalado y funcionando, según RAT.

en CT02 1 1,000

1,00

U09TE103 ud Puesta a tierra centro transformación tipo PFU

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transformación
tipo PFU, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13 y normas de Cía Suministradora, con 2 configu-
raciones 50-30/5/82 (90-30/5/82), formada la protección general por cable de cobre desnudo de 50
mm2 de sección y la de servicio por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección
y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Incluso material de cone-
xión y fijación.

Para CT02 1 1,000

1,00

E01072b m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL de
18/30 kV y 95 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni rasilla, ni cinta de aviso.

80,00 80,00
80,00
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SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES BT DE LA INSTALACIÓN
IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad nominal
16 A, EP102C16 "GENERAL ELECTRIC", montaje sobre carril DIN. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

T2 2 2,000
T3 2 2,000

4,00

IEX050b Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, bipolar (1P+N), intensidad nomi-
nal de 100 a 250 A, , montaje sobre carril DIN. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

T2 1 1,000
T3 1 1,000
T1 2 2,000

4,00

IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 20 a 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N), intensi-
dad nominal 100 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

T2 2 2,000
T3 2 2,000

4,00

IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N), intensidad no-
minal 800 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

T2 2 2,000
T3 2 2,000
T1 2 2,000

6,00
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IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N), intensidad no-
minal 2000 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

T2 4 4,000
T3 4 4,000
T1 2 2,000

10,00

IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N), intensidad no-
minal 800 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Transformador 1 2 2,000

2,00

IEX240 Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 170 a 250 A, con función de protección
contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de es-
tado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, para conexión a
contactor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Transformador 1 1 1,000

1,00

IEX240b Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 430 a 820 A, con función de protección
contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de es-
tado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, para conexión a
contactor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Transformador 1 2 2,000
Transformador 2 2 2,000
Transformador 3 2 2,000

6,00
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IEX240c Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función de protección contra fallos de fase,
rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de estado y pulsador de
prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Transformador 1 1 1,000
Transformador 2 2 2,000
Transformador 3 2 2,000

5,00

IEX240d Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función de protección contra fallos de fase,
rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de estado y pulsador de
prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmen-
te montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Transformador 1 1 1,000

1,00

IEX240e Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 50 a 100 A, con función de protección con-
tra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de estado
y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 46x77x101 mm, para conexión a contac-
tor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

T2 1 1,000
T3 1 1,000

2,00

IEXBAP Ud Bobina de apertura 220-240V, instalado

Bobina de apertura 220-240V

T1 2 2,000
T2 2 2,000
T3 2 2,000
V1 2 2,000
V2 2 2,000
V3 2 2,000

12,00

IEXBBC Ud Bobina de cierre 220-240V, instalado

Bobina de cierre 220-240V

T1 2 2,000
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T2 2 2,000
T3 2 2,000
V1 2 2,000
V2 2 2,000
V3 2 2,000

12,00

IEXBBCb Ud Módulo comunicación modbus, instalado

Módulo comunicación modbus para mando de aparamenta eléctrica

Transformador 1 2 2,000
Transformador 2 2 2,000
Transformador 3 2 2,000

6,00

IEXTTOR Ud Transformador toroidal WGC 150 x 350, instalado

Transformador toroidal WGC 150 x 350

10,00 10,00
10,00

IEXPSTEN Ud Protección contra sobrentensiones, instalado

IEC 61643-11 / EN 61643-11
Los dispositivos de protección contra sobretensiones SPD tipo 1-tipo 2 protegen los sistemas de consu-
mo de bajo voltaje contra corrientes de rayo y sobretensiones, ya que están probados como SPD tipo 1
y tipo 2 según IEC 61643-11. Los dispositivos son compatibles con la serie compacta System pro M.
Los SPD con "TS" están equipados opcionalmente con un contacto auxiliar. Las variantes con "varisto-
res de reserva" ofrecen protección adicional para el sistema, ya que el SPD no se desconecta completa-
mente de la red eléctrica al final de su vida útil, pero con un varistor adicional más pequeño aún se ga-
rantiza una protección básica y, por lo tanto, el sistema hasta el descargador de sobretensiones se re-
emplaza todavía está protegido

Transformador 1 2 2,000
Transformador 2 2 2,000
Transformador 3 2 2,000

6,00

MV.ENV ud Armarios envolvente del equipamiento de protección, instalados

Armarios envolvente del equipamiento de protección

4,00 4,00
4,00
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SUBCAPÍTULO 06.04 CABLEADO BT
E02209 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

Transformador 1 1 75,000 75,000
Transformador 3 1 75,000 75,000
Transformador 2 1 75,000 75,000

225,00

E02165 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x240mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

Transformador 1 4 30,000 120,000
Transformador 1 1 300,000 300,000
Transformador 3 4 30,000 120,000
Transformador 3 1 300,000 300,000
Transformador 2 4 30,000 120,000
Transformador 2 1 300,000 300,000

1.260,00

E02162 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

Transformador 2 1 105,000 105,000
Transformador 3 1 105,000 105,000

210,00

E02164 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

TRANSFORMADOR 1 3 50,000 150,000

150,00

E02206 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en
bandejas o canales de cables.

Transformador 1 1 80,000 80,000
Transformador 1 1 25,000 25,000
Transformador 2 1 80,000 80,000
Transformador 2 1 25,000 25,000

210,00

E02160 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

1 10,000 10,000

10,00
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E02161 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

TRANSFORMADOR 1 1 100,000 100,000

100,00

E02158 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

Transformador 2 1 80,000 80,000
Transformador 3 1 80,000 80,000

160,00

E02157 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

Transformador 2 1 100,000 100,000
Transformador 3 1 100,000 100,000

200,00

E02156 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

Transformador 2 1 70,000 70,000
Transformador 3 1 70,000 70,000

140,00

E02152 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

Transformador 2 1 180,000 180,000
Transformador 3 1 180,000 180,000

360,00

E02062 m Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x30 mm, incluso p/p
de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Transformador 1 1 25,000 25,000
Transformador 2 1 25,000 25,000
Transformador 3 1 25,000 25,000

75,00

E02066 m Bandeja rejilla, 500x100 mm, instalada

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 500x100 mm, incluso
p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Transformador 1 1 20,000 20,000
Transformador 2 1 20,000 20,000
Transformador 3 1 20,000 20,000

60,00
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E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Transformador 2 1 60,000 60,000
Transformador 3 1 60,000 60,000

120,00

E02240 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 40 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Transformador 2 1 50,000 50,000
Transformador 3 1 50,000 50,000

100,00

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Transformador 2 1 20,000 20,000
Transformador 3 1 20,000 20,000

40,00

Página 59



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO BT
III012 Ud Luminaria antideflagrante con lámpara LED, para garaje.

Luminaria INTERIOR, con grados de protección IP68 e IK10, de de 1337 mm de longitud y 83 mm de
diámetro mm, de 32 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con 1 lámpara LED, temperatura de color
3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de
80, flujo luminoso 5120 lúmenes, difusor de policarbonato opal con resistencia a los rayos UV, cuerpo
de aluminio y tapas de ABS. Instalación en la superficie del techo en garaje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

Luminarias interior nave 10 10,000

10,00

IEM026 Ud Interruptor de superficie, estanco.

Interruptor unipolar o contactor (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, con piloto lumino-
so indicador de carga conectada, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V,
con tecla con visor y caja, de color gris. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

10,00 10,00
10,00

IEM066c Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de protec-
ción IP66, monobloc, de material termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre de bayoneta y espa-
cio disponible para rotulación, gama Superficie IP66, referencia 044031. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

10,00 10,00
10,00

IEM066ctc Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.

Base Empotrable CETAC en Cuadro 32A IP54
Intensidad de corriente 32A
Aislamiento eléctrico Clase I
Uso Exterior o interior
IP54
IK08
Tecnopolímero empotrable
3P + TT, 2P + TT, 3P + N + TT
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

5,00 5,00
5,00
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IIX010 Ud Aplique para exterior.

Aplique para exterior de luz indirecta, de aluminio de color gris, acabado mate y difusor de policarbona-
to opal, eficiencia energética clase F, grado de protección IP54, de 220x85x103 mm, de 20 W de poten-
cia, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color
4000 K, flujo luminoso 1230 lúmenes. Instalación en superficie. Incluso elementos de fijación
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

8,00 8,00
8,00

IPE010 Ud Pararrayos de punta Franklin.

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con semiángulo de
protección de 25° para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad
(CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil telescópico de acero galvanizado en caliente, de 8
m de longitud, 2" de diámetro en la base y 1 1/2" de diámetro en punta. Incluso soportes, piezas espe-
ciales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibi-
dos, pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil
de 1 1/2" y bajante interior de pletina conductora de 30x2 mm, tubo de protección de la bajada y toma
de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifica-
ciones de Proyecto.

1,00 1,00
1,00

SUBCAPÍTULO 06.06 LINEA ELECTRICA ENTRADA BP A NUEVA
ACOMETIDA

E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio RHZ1-OL de
18/30 kV y 95 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni rasilla, ni cinta de aviso.

5.120,00 5.120,00
5.120,00

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfec-
ción que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medi-
do sobre perfil

1 5.120,000 1,000 1,000 5.120,000

5.120,00

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

5.120,00 5.120,00
5.120,00

MV.CINT m Cinta eléctrica señalización cables AT enterrados

Cinta eléctrica señalización cables AT enterrados

5.120,00 5.120,00
5.120,00
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OF25P008 m Protección mecánica de cable de alta tensión

Placa de señalización y protección mecánica de cables eléctricos de alta tensión directamente enterra-
dos, fabricada en plástico pe-hd reciclado libre de halógenos, exenta de metales pesados (plomo) y es-
table a los rayos uv. Para ensamblar en los extremos con sistema de unión macho-hembre y con rema-
ches en los laterales. De color amarillo s058-y10r según norma une-48103 y ancho 25 cm. Fabricación
conforme a recomendación unesa ru0206b. Cumple con norma une-en-50520. Cumple con norma
une-en 50267-2-2. Homologado por compañía eléctrica, colocada.

En sección 1 directamente enterrada 1 5.120,000 5.120,000

5.120,00
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CAPÍTULO 07 AUTOMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 07.01 NAVE DE BOMBEO
MV.PLC ud PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitorización y

control del sistema, instalado

PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitorización y control del sis-
tema para la nueva estación de bombeo.

PLC Nave 1 1,000

1,00

MV.HMI ud Panel HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels,
conectividad Ethernet, RS422, RS485, instalado

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels, conectividad Ethernet,
RS422, RS485,

Panel Nave 1 1,000

1,00

MV.ANLIZ ud Analizador de redes 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, trifásico, instalado

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels, conectividad Ethernet,
RS422, RS485,

1,00 1,00
1,00

MV.FUENTALud Sistema de alimentación 24 Vcc equipo de automatización, instalado

Fuente de alimentación de carril DIN Siemens, SITOP PSU300S, 1 salida 24V dc 20A 480W.
• Rango de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +70°C para usar en entornos industriales hostiles
• Seguro para usar en presencia de gases inflamables o polvo combustible
• Ripple y ruido de 150 mV Pk-Pk para bajo desperdicio de energía
• La tensión de salida ajustable entre 24 V y 28V V permite compensar caídas de tensión
• El contacto de señalización ofrece una fácil integración en un sistema de monitoreo de planta

1,00 1,00
1,00

MV.SAI ud Fuente de alimentación ininterrumpida, 24V 12Ah, instalado

Batería características
U-Power UP12-12 24V 12Ah
Dimensiones: 151x98x95 mm / bateria
Altura hasta Terminales (mm): 101
Peso: 3,50 Kg/ bateria
Voltaje Nominal (V): 12 Voltios/ bateria
Capacidad Nominal (AH): 12 Amperios/bateria

1,00 1,00
1,00
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MV.SCONT ud Sensor y controlador para apertura-cierre de válvula

Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de la
válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera, cuando
se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, contacto acciona-
do al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al
mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el fi-
nal de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, ac-
tuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota
de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada. El sensor ha de resentar las siguientes
características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo. La conexión para el cableado deberá mantener el
grado de protección y se hará a través de un cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4
polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para
permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior. El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimien-
to vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

Válvulas nave 12 12,000

12,00

MV.CONFIG ud Instalación y configuración de sistema de automatización

Instalación y configuración de sistema de automatización.
Incluida parte proporcional de cableado, pequeño material y mano de obra para la configuración de to-
dos los elementos del sistema de automatización.

1,00 1,00
1,00

MV.PMARCH ud Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

Puesta en marcha con todos los nuevos elementos. Pruebas en funcionamiento local, remoto y automa-
tico

1,00 1,00
1,00

MV.TPRES ud Transmisor de presión para instalación en tubería

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

Entrada salida bombas 12 12,000

12,00

MV.ARMA ud Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado

Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO 07.02 BALSA DE REGULACIÓN
MV.PLCb ud PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitorización y

control del sistema, instalado

PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitorización y control del sis-
tema para la nueva estación de bombeo.

1,00 1,00
1,00

MV.HMI ud Panel HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels,
conectividad Ethernet, RS422, RS485, instalado

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels, conectividad Ethernet,
RS422, RS485,

Panel Balsa 1 1,000

1,00

MV.SCONT ud Sensor y controlador para apertura-cierre de válvula

Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertura/cierre de la
válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera, cuando
se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre un final de carrera, contacto acciona-
do al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al
mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el fi-
nal de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, ac-
tuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en la remota
de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada. El sensor ha de resentar las siguientes
características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad competente del fi-
nal de carrera y la pieza de accionamiento del mismo. La conexión para el cableado deberá mantener el
grado de protección y se hará a través de un cable terminado en un conector macho M12 roscado de 4
polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para
permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior. El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimien-
to vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

Válvulas balsa 6 6,000

6,00

MV.SAI ud Fuente de alimentación ininterrumpida, 24V 12Ah, instalado

Batería características
U-Power UP12-12 24V 12Ah
Dimensiones: 151x98x95 mm / bateria
Altura hasta Terminales (mm): 101
Peso: 3,50 Kg/ bateria
Voltaje Nominal (V): 12 Voltios/ bateria
Capacidad Nominal (AH): 12 Amperios/bateria

1,00 1,00
1,00
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MV.MEMB ud Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del embalse

Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del embalse, instalado y configurado.
Incluida topografía del embalse para cálculo de volumen útil dentro del embalse.
Incluido en sistema de monitorización y automatización y configuración pertinente para gobernar arran-
que-paro de bombas con consignas de nivel.

1,00 1,00
1,00

MV.PMARCH ud Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

Puesta en marcha con todos los nuevos elementos. Pruebas en funcionamiento local, remoto y automa-
tico

1,00 1,00
1,00

MV.CONFIG ud Instalación y configuración de sistema de automatización

Instalación y configuración de sistema de automatización.
Incluida parte proporcional de cableado, pequeño material y mano de obra para la configuración de to-
dos los elementos del sistema de automatización.

1,00 1,00
1,00

MV.SCONTb ud Sensor hidrostático y controlador de nivel en balsa

Sensor para control de nivel de la balsa. Su misión es detectar el estado de nivel de la balsa, instalándo-
se de forma redundante para cubrir posibles fallos de conexión.
Capaz de transmitir el nivel de la balsa a PLC centralizado, que a su vez gobierne el resto de elementos
en concordancia con el estado del sistema. Incluido cableado hasta PLC

· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

2,00 2,00
2,00

MV.ARMA ud Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado

Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 08 AFECCIONES Y REPOSICIONES
U15020010 ud Localización y protección serv. afect. de electricidad

Localización del servicio afectado de electricidad, excavación por medios manuales, limpieza, señaliza-
ción y protección del servicio afectado.

S/PLANO DE SERVICIOS
AFECTADOS

3 3,000

3,00

MV_CRUZA ud Cruce con servicio de agua

Cruce con red de servicio existente de agua, con excavación con medios mecánicos y manuales, inclu-
so relleno posterior, totalmente acabado.

Tubería Riego Ø400 mm 1 1,000

1,00

MV_CAT ud Cata para la localización de servicios

Unidad de Cata por medios mecanicos para localización de servicios de toda clase.

Tubería Riego Ø400 mm 1 1,000

1,00
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CAPÍTULO 09 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO C9.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO ud Riego de establecimiento con cuba

Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra necesarias.

180,00 180,00
180,00

SUBCAPÍTULO C9.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

F09124C m² Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², incluso los materiales propios de la hidrosiembra co-
mo mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

20.000,00 20.000,00
20.000,00

SUBCAPÍTULO C9.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLAN02 ud Plantación de especies de porte significativo en la línea perimetral fente a suelos urbanos

Plantación de especies de porte significativo en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en
zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 5 m con medios manuales, en terreno
suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgá-
nica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  trans-
porte desde vivero.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se dispondrá una pantalla vegetal que al-
ternará especies arbóreas y arbustivas de porte significativo, combinando las siguientes especies:
Almez (Celtis australis)
Olmo (Ulmus minor)
Chopo (Populus alba)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Pino piñonero (Pinus pinea)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Enebro (Juniperus oxycedrus)

800,00 800,00
800,00

PLAN01 ud Plantación de especies herbáceas y arbustivas en taludes y bermas de los embalses y al
este del camino público

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

En los taludes y bermas de los embalses y en al este del camino público se realizará una plantación de
especies herbáceas y arbustivas propias de la zona como podrán ser Albardín (Lygeum spartum), Bufa-
laga (Thymelaea hirsuta), Estepa (Cistus albidus), Tomillo (Thymus vulgaris), Cantueso (Thymus moro-
deri), Romero (Salvia rosmarinus), Espino negro (Rhamnus lycioides), Bayón (Osiris lanceolata), Lentis-
co (Pistacia lentiscus), Enebro (Juniperus oxycedrus)

Tendrán preferencia sobre estas otras especies incluidas en en el DECRETO 129/2022, de 5 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón para incremen-
tar la población de especies vulnerables o en peligro de extinción.

Todas ellas provendrán de vivero autorizado para la producción según la normativa vigente de planta cer-
tificada

4.200,00 4.200,00
4.200,00
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PLAN03 ud Plantación de arbolado de cultivo tradicional en las zonas de transición entre suelos
agrarios y humedales

Plantación de especies de cultivo tradicional, suministrados en bandeja, distribuidas linealmente en zo-
nas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 3 m con medios manuales, en terreno suel-
to, en hoyo de 40x40x40 cm.

En las zonas de transición entre suelos agrarios y humedales, se plantará arbolado de cultivo tradicio-
nal, combinando las siguientes especies:
Olea europaea
Ceratonia siliqua
Prunus dulcis
Ficus carica
Juglans regia
Vitis vinifera

200,00 200,00
200,00

PLAN05 ud Plantación de especies hidrófilas en las zonas de humedal

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios manua-
les, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte
de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento
1-2 savias,  transporte desde vivero.

En las zonas de humedales y áreas perimetrales se plantarán especies hidrófilas y similares, preferente-
mente pertenecientes a las presentes en el DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Espe-
cial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón para incrementar la población de espe-
cies vulnerables o en peligro de extinción.

En su defecto se instalarán especies presentes en la zona y con contrastado valor ecológico, prescien-
diendo de especies generalistas y de jardinería habituales.

Todas provendrán de vivero autorizado para la producción según la normativa vigente de planta certifica-
da.

1.700,00 1.700,00
1.700,00

PLAN04 ud Plantación de especies arbóreas en la línea perimetral fente a suelos urbanos

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm
realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos
vegetales fertilizados.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se dispondrá una pantalla vegetal que al-
ternará especies arbóreas y arbustivas de porte significativo, combinando las siguientes especies:

 1Almez (Celtis australis)
 2Olmo (Ulmus minor)
 3Chopo (Populus alba)
 4Pino carrasco (Pinus halepensis)
 5Pino piñonero (Pinus pinea)
 6Lentisco (Quercus ilex)
 7Enebro (Juniperus oxycedrus)

100,00 100,00
100,00
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SUBCAPÍTULO C9.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Total-
mente operativo.

15,00 15,00
15,00

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante tornillería
en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al me-
nos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja de-
berá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa
galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de predadores.

2,00 2,00
2,00

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina
de epdm.

2,00 2,00
2,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera de abeto,
núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

15,00 15,00
15,00

MARCV ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado

Instalación de marcador de visibilidad en vallado.

260,00 260,00
260,00

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciélgos y otros
elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

5,00 5,00
5,00

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo al inicio de los
trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

5,00 5,00
5,00
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REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

10,00 10,00
10,00

I23019 m Malla anudada cinegética 200x17x30

Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes torneados de madera de pino trata-
do en autoclave cada 4 metros, totalmente instalada.

920,00 920,00
920,00

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada

m2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada en taludes interio-
res y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas.
Para la conformación de rampas de entrada-salida a las balsas para la fauna y protección de personas.

Paños de lámina rugosa en taludes 10 27,000 6,000 1.620,000

1.620,00

SUBCAPÍTULO C9.05 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el
marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 1,00
1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1,00 1,00
1,00
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SUBCAPÍTULO C9.06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en
documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

18,00 18,00
18,00

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehículos y per-
sonal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al sue-
lo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente colocado, incluyendo el desmon-
taje y retirada del mismo una vez terminadas las actuaciones.

1.000,00 1.000,00
1.000,00

SUBCAPÍTULO C9.07 ARQUEOLOGÍA
ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras recibirlo emite
un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de
Patrimonio.

1,00 1,00
1,00

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

72,00 72,00
72,00

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

18,00 18,00
18,00

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

1,00 1,00
1,00

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante la
el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo to-
das las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO TRASNPORTE TRANSPORTE DE RCD

APARTADO TRANSPORTE01 TRANSPORTE RCD TIERRAS Y PETREOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

MV_TRATI m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos con
transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

RCD: Tierras y petreos Procedentes
de la excavación
Transporte de RCD Tierras a gestor
de autorizado

1 26.960,800 26.960,800

26.960,80

APARTADO TRASNPORTE02 TRANSPORTE RCD NATURALEZA NO
PÉTREA

MV_TRACO8 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 8 m³ 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

RCD: Naturaleza no pétrea
Transporte de RCD Madera a
Vertedero autorizado

1 1,000

Transporte de RCD Metales a
Vertedero autorizado

209 209,000

Transporte de RCD Papel a Vertedero
autorizado

1 1,000

Transporte de RCD Plástico a
Vertedero autorizado

1 1,000

Transporte de RCD Basuras a
Vertedero autorizado

1 1,000

213,00

APARTADO TRANSPORTE03 TRASNPORTE RCD NATURALEZA PÉTREA
MV_TRACO8 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 8 m³ 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

RCD: Naturaleza pétrea
Transporte de RCD Hormigón a
Vertedero autorizado

16 16,000

16,00
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SUBCAPÍTULO CANON CANON DE VERTIDO DE RCD

APARTADO CANON01 RCD TIERRAS Y PETREOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN

MV_CATI m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tierra y piedras.

Canon de Tierras en Gestor de
Autorizado

1 26.960,800 26.960,800

26.960,80

APARTADO CANON02 RCD NATURALEZA NO PÉTREA
MV_CANMADm³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de madera.

Canon de RCD Madera en Vertedero
Autorizado

1 0,260 0,260

0,26

MV_CANMETm³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hierro y acero.

Canon de RCD Metales en Vertedero
Autorizado

1 1.670,000 1.670,000

1.670,00

MV_CANPAPm³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de papel y cartón.

Canon de RCD Papel y Cartón en
Vertedero Autorizado

1 0,170 0,170

0,17

MV_CANPLAm³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de plástico.

Canon de RCD Plástico en Vertedero
Autorizado

1 0,170 0,170

0,17

MV_CANBA m³ Gestión de residuos de Basuras por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de Basuras.

Canon de RCD Basuras en Vertedero
Autorizado

1 0,170 0,170

0,17
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APARTADO CANON03 RCD NATURALEZA PÉTREA
MV_CANHORm³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hormigón.

Canon de RCD Hormigón en
Vertedero Autorizado

1 123,050 123,050

123,05
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 11.1.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor
y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

30,00 30,00
30,00

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico

Casco de seguridad dielectrico

30,00 30,00
30,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

30,00 30,00
30,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; po-
sibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

30,00 30,00
30,00

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento antiem-
pañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

30,00 30,00
30,00

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecáni-
cos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

30,00 30,00
30,00

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (productos agresi-
vos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas pequeñas.

30,00 30,00
30,00

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganismos; alta re-
sistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL. Normas
UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

30,00 30,00
30,00
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30,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

30,00 30,00
30,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados;
sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

30,00 30,00
30,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

30,00 30,00
30,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

30,00 30,00
30,00

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera. (Clase 2). Nor-
ma UNE-EN 20471.

30,00 30,00
30,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

30,00 30,00
30,00

L01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.

30,00 30,00
30,00

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 ta-
llas.

30,00 30,00
30,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

30,00 30,00
30,00
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L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje
para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el
cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

30,00 30,00
30,00

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

30,00 30,00
30,00

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Filtro Clase
P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

30,00 30,00
30,00

L01271 ud Chaleco salvavidas

1

10,00 10,00
10,00

SUBCAPÍTULO 11.1.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elementos tubulares,
cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos complementarios, montaje,
mantenimiento y retirada.

50,00 50,00
50,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

50,00 50,00
50,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

10,00 10,00
10,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

50,00 50,00
50,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

200,00 200,00
200,00
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200,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

200,00 200,00
200,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

10,00 10,00
10,00

SUBCAPÍTULO 11.1.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MOD02 ud Acometida provisional de fontaneria

Acometida provisional de fontaneria

EN COMEDOR 1 1,000
EN VESTUARIOS Y ASEOS 1 1,000

2,00

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de saneamiento

EN COMEDOR 1 1,000
EN VESTUARIO Y ASEOS 1 1,000

2,00

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de electricidad

EN COMEDOR 1 1,000
EN VESTUARIO Y ASEOS 1 1,000
EN ALMACEN ZONA DE ACOPIO-1 1 1,000
EN ALMACEN ZONA DE ACOPIO-2 1 1,000

4,00

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonia

Acometida provisional de telefonia

EN ZONA DE ACOPIO-1 1 1,000

1,00

L01215 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña maquinaria y
herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²)

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y he-
rramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

ZONA DE ACOPIO-1 1 14,000 14,000
ZONA DE ACOPIO-2 1 14,000 14,000

28,00
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L01011 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario para 30 personas, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler de barracón sanitario, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), sin aislar modelo "vestuario" válido pa-
ra 30 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

EN ZONA DE ACOPIO-1 1 14,000 14,000

14,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

EN ZONA DE ACOPIO-1 1 14,000 14,000

14,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

LIMPIEZA 1H AL DIA COMEDOR Y
VESTUARIOS

1 5,000 4,000 14,000 280,000

280,00

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

EN COMEDOR 1 1,000

1,00

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

EN COMEDOR 1 1,000
EN VESTUARIOS 1 1,000

2,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

EN COMEDOR 2 2,000

2,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

EN COMEDOR 2 2,000
EN VESTUARIOS 1 1,000

3,00

L01226 mes Alquiler de bancos de comedor

Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

EN COMEDOR 4 14,000 56,000

56,00
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L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

EN VESTUARIO 2 14,000 28,000

28,00

L01014 ud Pileta corrida tres grifos para comedor

Pileta corrida instalada en comedor y dotada de tres  grifos.

EN COMEDOR 1 1,000

1,00

SUBCAPÍTULO 11.1.4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS
L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

2.500,00 2.500,00
2.500,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

100,00 100,00
100,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

100,00 100,00
100,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

10,00 10,00
10,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

30,00 30,00
30,00

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

150,00 150,00
150,00
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SUBCAPÍTULO 11.1.5 FORMACIÓN
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

12,00 12,00
12,00

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-
cución de la obra.

60,00 60,00
60,00

SUBCAPÍTULO 11.1.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

6,00 6,00
6,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

12,00 12,00
12,00

MOD_09 ud Camilla de socorro

Camilla de socorro

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD
MV_CCALIDADud Control de Calidad

S/Anejo Control de calidad 1 1,000

1,00
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01004 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

4,99Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

34,54Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,46Relleno mecánico de zanjas

UNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01008 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

9,96Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01009 m³
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de pequeño diá-
metro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobrante a vertede-
ro.

12,79Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero

DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

A02007 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

318,97Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

TRESCIENTAS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A02017 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diámetro ex-
terior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

652,61Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 10 mm, revest, colocada

SEISCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

A02025 m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

215,27Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

DOSCIENTAS QUINCE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

A03001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,08Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
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SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

A03002 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,68Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,66Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A03004 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

5,23Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada

CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A03011 ud

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

259,12Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

A03013 ud

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

435,48Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6
MPa, colocado

CUATROCIENTAS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10012 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

303,41Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

TRESCIENTAS TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

A10052 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

888,90Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

OCHOCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional  DN 100 salida y DN 100 entrada, brida PN16 c/purgador SILVER 1" orifi-
cio purga 1/8" hasta 16b, flotador inox. incluso transporte, totalmente colocada e instalada.

1.102,03Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL CIENTO DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

A11017 ud
Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro mayor de
1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado por dos pa-
res de transductores de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de señal, con
display digital para visualización del caudal instantáneo y acumulado. Alimentación 220 V
AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado e instalado según
instrucciones del fabricante e integrada su señal en sistema de automatización.

6.291,13Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

SEIS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

A11041 ud
Ventosa trifuncional  DN 150 salida y DN 150 entrada, brida PN16 c/purgador SILVER 1" orifi-
cio purga 1/8" hasta 16b, flotador inox. incluso transporte, totalmente colocada e instalada.

2.030,36Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOS MIL TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A11052 ud
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, embri-
dado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Instalado.

1.015,61Manguito antivibratorio ø 500 mm 1,6 MPa, instalado

MIL QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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A19030 m

Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con junta de goma, clase
C-135, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técni-
cas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

686,36Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, clase C-135, cemento SR,
con p.p. junta de goma, colocada

SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A19031 m

Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con junta de goma, angulado
entre 10 y 30º, clase C-135, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No in-
cluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemen-
te con su mano de obra correspondiente.

1.528,26Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, angulado entre 10 y 30º
clase C-135, cemento SR, con p.p. junta de goma, colocada

MIL QUINIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A23009 ud
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

191,30Transmisor de presión

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

ARQ001 jor
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

274,74Arqueólogo

DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio tras reci-
birlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

539,60Proyecto básico arqueología

QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

ARQ008 ud
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

202,35Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTAS DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ009 ud
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

890,34Informe de seguimiento arqueológico

OCHOCIENTAS NOVENTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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ARQ011 ud
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Arqueológica
básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

2.158,40Memoria arqueológica basica

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

B01034 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-
ye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN ISO 9606-1:2017.

3,16Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado

TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

B01057 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, coloca-
da en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje
de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

31,18Placa anclaje S275 150x150x10 mm

TREINTA Y UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

B02002 m²
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto, recibi-
do con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².

32,37Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B03057 m²
Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliuretano alifá-
tico bicomponente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superficie protegida
(imprimación no incluida). No se incluyen medios de elevación.

10,96Pintura sobre estructura metálica sin imprimación

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

B04009 m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de eleva-
ción).

33,97Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B05029 m
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

20,26Bordillo prefabricado hormigón

VEINTE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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VEINTE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

B06013 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (rotura
puente térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie to-
tal, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a la carga
de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

130,37Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B11010 ud
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incen-
dios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300
minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos PCI de
297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm conforme a UNE
23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al
CTE DB SI-4.

10,27Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BA700 ud

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica de
1600 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro 1600 mm,
según planos, colocado.

9.199,97Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante
brida a salida ø 1600 mm, colocado.

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.192,34Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos
para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente
terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

51,72Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CAJAAV03 ud
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, mediante
tornillería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido para la nidifica-
ción, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30 m x 1
m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de altura. A unos 3 m de altu-
ra deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subi-
da de predadores.

296,72Caja nido para aves rapaces

DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CHAR50M ud
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada
con lámina de epdm.

2.844,09Charca de agua de 50 m2

DOS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01072 m
Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL de 18/30 kV y 95 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni rasi-
lla, ni cinta de aviso.

64,49Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E01072b m
Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL de 18/30 kV y 95 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni rasi-
lla, ni cinta de aviso.

62,21Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

E01083 ud
Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-201 de ORMAZABAL o similar, de dimen-
siones aproximadas 2.620 mm de alto, 2.520 mm de ancho y 2.620 mm de largo, incluso
puesta en obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivela-
ción previas, las cuales se han de valorar aparte.

6.445,31Caseta PF-201, dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m

SEIS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

E01085 ud
Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-203 de ORMAZABAL o similar con plata-
forma registrable, de dimensiones aproximadas 2.620 mm de alto, 2.620 mm de ancho y
7.240 mm de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las
obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

11.336,00Caseta PF-203, dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m

ONCE MIL TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS
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E01086 ud
Envolvente prefabricado de hormigón armado para C.T. de ORMAZABAL o similar, de dimen-
siones aproximadas 2.620 mm de alto, 2.620  mm de ancho y 9.600 mm de largo, incluso
puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y nivela-
ción previas, las cuales se han de valorar aparte.

17.282,55Caseta prefabricada de dimensiones especiales, dimensiones: 11 x 2,6 x 2,6

DIECISIETE MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E01095 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, fun-
ción de protección general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor
automático III de SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo III
(conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de tensión, un relé de pro-
tección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra,
así como disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, incluso p/p de
piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

12.221,22Celda SF6 con interruptor SF6, 36 kV, (conex. secc. p.a.t.)

DOCE MIL DOSCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

E01095b ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, fun-
ción de protección general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor
automático III de SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo III
(conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de tensión, un relé de pro-
tección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra,
así como disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, incluso p/p de
piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

8.709,22Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR

OCHO MIL SETECIENTAS NUEVE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

E01095bb ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, fun-
ción de protección general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor
automático III de SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rotativo III
(conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de tensión, un relé de pro-
tección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra,
así como disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, incluso p/p de
piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

6.459,22Armario de comunicaciones, para instalación interior en CT Automatizado

SEIS MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

E01096 ud
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6, fun-
ción de protección, interruptor con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar contenien-
do un interruptor rotativo Un=36 kV con mando manual, bobina de disparo y contactos auxi-
liares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles 36 kV con fusibles A.P.R. incluidos,
un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores capacitivos de tensión, in-
cluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexionada.

3.107,71Celda interruptor con fusible SF6, 36 kV (conex. secc. p.a. t.)

TRES MIL CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

E02062 m
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x30 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

85,76Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEISPágina 9
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OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E02066 m
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 500x100
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

120,80Bandeja rejilla, 500x100 mm, instalada

CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

E02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

318,19Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

TRESCIENTAS DIECIOCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

E02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

225,20Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTAS VEINTICINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

E02078 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x50
mm² en instalación directamente enterrada.

6,60Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E02079 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x70
mm² en instalación directamente enterrada.

8,77Línea subterránea 1x70 mm² Cu, instalada

OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E02080 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x95
mm² en instalación directamente enterrada.

22,01Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

VEINTIDÓS EUROS con UN CÉNTIMOS

E02081 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x120
mm² en instalación directamente enterrada.

14,16Línea subterránea 1x120 mm² Cu, instalada

CATORCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

E02084 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x240
mm² en instalación directamente enterrada.

26,75Línea subterránea 1x240 mm² Cu, instalada

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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E02091 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

6,53Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02094 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

9,96Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E02152 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

0,77Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instalada

CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

E02156 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

2,29Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

E02157 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

3,41Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instalada

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E02158 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

4,51Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E02160 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

8,24Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada

OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E02161 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

21,49Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instalada

VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E02162 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x120
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

13,72Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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E02164 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x185
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

20,09Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E02165 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x240mm² instalado en bandejas o canales de cables.

25,95Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E02206 m
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

5,41Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E02209 m
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

8,23Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

E02218 ud
Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de
diámetro, y cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica. Según lo
dispuesto en planos del proyecto.
Incluida parte proporcional de arquetas equipotenciales.

16.678,44Toma de tierra independiente con picas

DIECISÉIS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E02218ba ud
Interconexiones entre el CBT y armario de comunicaciones, integración del CS/CR, medi-
ción de cobertura con sonda normalizada por edistribución. envio de archivo a distribuidora ti-
po .csv. Pruebas de puertas en servicio.
Todo ello realizado según manuales ténicos edistribución.

2.352,50Montaje, pequeño material y otros servicios

DOS MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

E02238 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,20Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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E02240 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

9,44Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E02241 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

10,68Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E030.DUP mes
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según
descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

949,48Plan de vigilancia ambiental en fase de obras

NOVECIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

F09124C m²
Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², incluso los materiales propios de la hi-
drosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

1,35Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

UNA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

F11043 m
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales total-
mente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tubos circula-
res de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm. Incluso placas de anclaje, imprima-
ción y pintura.

129,91Barandilla metálica h=1,30 m.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

46,34Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

HPCC1600 m

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-1600 PN9, unión enchufe-campa-
na, doble junta, según Norma UNE-EN 197-1:2011, con un espesor mínimo de la pared del
núcleo de 85 mm, incluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubrimiento mínimo de
los aceros embebidos en el núcleo de 15 mm, revestimiento exterior de mortero u hormigón
de 20 mm sobre el alambre de postesado.Incluye medios auxiliares y todas las pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

821,32Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN1600 PN9, unión
enchufe-campana

OCHOCIENTAS VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

HPCC2000 m

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-2000 PN6, unión enchufe-campa-
na, doble junta, según Norma UNE-EN 197-1:2011, con un espesor mínimo de la pared del
núcleo de 85 mm, incluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubrimiento mínimo de
los aceros embebidos en el núcleo de 15 mm, revestimiento exterior de mortero u hormigón
de 20 mm sobre el alambre de postesado.Incluye medios auxiliares y todas las pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

1.086,94Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-2000 PN6, unión
enchufe-campana

MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I02005 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

1,86Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m

UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I02011 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a 310
CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

1,20Remoción de terreno tránsito duro

UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

I02020 m³
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con
la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En terreno tipo
tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre perfil.

1,42Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,51Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cálculo en
hoja aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 14



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03006 m³
Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil

4,75Excavación mecánica terreno tránsito

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

13,89Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

I03024 m³
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, areniscas
blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con me-
dios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábrica.
Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

28,03Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

I04007 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

0,18Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m

CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I04021 m
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1,
tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento
de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno compacto.

0,42Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I04031 m³
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, hasta 50 cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchura supe-
rior a 3 m entre aristas interiores.

0,38Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero

CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS de
EURO
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EURO

I05021 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,86Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I05026 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

5,83Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada

CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

I05350 m²

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecánicamen-
te por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y soldau-
ras necesiarias. Colocado.

2,30Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m²,
colocado

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

I06014 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga
del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3
m.

4,10Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e> 20
cm, a> 3 m, D<= 3 km

CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

I06915N m³
Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zahorra, mez-
cla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una
densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado.

18,84Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I10800N m³

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipado
con trailla, incluso riego y ligera compactación.

0,53Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera
compactación.

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
de EURO

I14001 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido rodado
de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elabo-
rado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

133,82Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
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CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

92,54Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

I14013 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm
de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra.

94,04Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

I14014 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

112,25Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

I14026 m³

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proceden-
te de la planta.

122,89Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta D<=20
km

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I14062 m³

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente, con ári-
do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia máxima de 20
km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

122,89Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta, D<=20
km

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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I15003b kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,96Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15006 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,47Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

16,49Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I16003 m²
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con
auxilio de camíon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

19,52Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16004 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,96Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I16005 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

46,08Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

I16007 m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos, consi-
derando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de
encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a
2 m).

39,87Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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I16008 m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar visto, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje
de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

51,73Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

CINCUENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16019 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No in-
cluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

47,73Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I16022 m²
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altura,
considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmonta-
je de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m).

60,72Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

I16032 m²

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes aisla-
dos <1m3, sin incluir medios auxiliares.

39,53Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados, volúmenes
aislados

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I18008 m³
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

24,36Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

I19061 m²
Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espesor for-
mada por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y po-
mos, incluso colgado, totalmente terminada e instalada

264,01Suministro e instalación de puerta metálica acceso

DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS

I19083 m²
Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máxi-
mo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

20,93Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6

VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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I21009da m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 50 km, co-
locada a máquina e incluida zanja de anclaje.

66,25Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 50 km

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

I23019 m
Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes torneados de madera
de pino tratado en autoclave cada 4 metros, totalmente instalada.

10,29Malla anudada cinegética 200x17x30

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

31,29Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y UNA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

IDA010 Ud
Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 4 zo-
nas sin transmisor telefónico, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado. Incluso baterías, sopor-
tes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación, canali-
zación y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Mon-
taje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

28.332,81Sistema de protección antirrobo.

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

IDS1012 m³
Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o dolomí-
as, incluso vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante manual.

10,39Grava drenante 10-15 mm

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

IEF001 Ud
Módulo solar fotovoltaico 555 Wp
Características técnicas (STC)

Potencia máxima (Pmax): 555 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 40,99V
Corriente a potencia máxima (Impp): 13,54A
Tensión en circuito abierto (Voc): 49,72V
Corriente de cortocircuito (Isc): 14,12A
Características técnicas (NOTC)

Potencia máxima (Pmax): 413 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 38,59V
Corriente a potencia máxima (Impp): 10,70A
Tensión en circuito abierto (Voc): 46,93V
Corriente de cortocircuito (Isc): 11,40A
Eficiencia de módulo: 21,48%
Características mecánicas

Medidas:

Longitud   2278 mm
Ancho     1134 mm
Altura         35 mm
Peso         28 kg
Componentes:

Tipo de célula: P-type Mono Crystalline
Nº de células: 144 (6 x 24)
Vidrio frontal: 3,2mm, anti-reflexión, alta transmisión, bajo contenido en hierro, vidrio templa-
do
Estructura: Aleación aluminio anodizado
Caja de conexión: Clase IP68

Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

211,03Módulo solar fotovoltaico, instalado

DOSCIENTAS ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

IEF003 Ud

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, sobre cubierta incli-
nada o plana. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

36,45Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre cubierta inclinada
o plana

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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Código Ud Descripción Precio en letra Importe

IEF020b Ud
Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600
Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, poten-
cia máxima de salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm, con co-
municación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartphone, tablet o PC, puertos Ether-
net y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.131,66Inversor fotovoltaico, instalado

MIL CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

IEF030 Ud
Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de descar-
ga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensio-
nes 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en paralelo,
con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso accesorios nece-
sarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

773,77Acumulador de energía eléctrica, instalado

SETECIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IEI050 Ud
Red eléctrica de distribución con mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blan-
co; embellecedor: blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible, corrugado, para canaliza-
ción empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, mecanismos eléctricos y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendido y co-
nexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

810,14Red de distribución exterior

OCHOCIENTAS DIEZ EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

IEM026 Ud
Interruptor unipolar o contactor (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, con
piloto luminoso indicador de carga conectada, gama básica, intensidad asignada 10 AX, ten-
sión asignada 250 V, con tecla con visor y caja, de color gris. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

21,56Interruptor de superficie, estanco.

VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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IEM066c Ud
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado
de protección IP66, monobloc, de material termoplástico color gris, con tapa abatible, cierre
de bayoneta y espacio disponible para rotulación, gama Superficie IP66, referencia 044031.
Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

79,83Base de toma de corriente estanca, de superficie.

SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IEM066ctc Ud
Base Empotrable CETAC en Cuadro 32A IP54
Intensidad de corriente 32A
Aislamiento eléctrico Clase I
Uso Exterior o interior
IP54
IK08
Tecnopolímero empotrable
3P + TT, 2P + TT, 3P + N + TT
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

99,50Base de toma de corriente estanca, de superficie.

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

IEX050 Ud
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, EP102C16 "GENERAL ELECTRIC", montaje sobre carril DIN. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

68,57Interruptor automático magnetotérmico, modular.

SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IEX050b Ud
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, bipolar (1P+N), inten-
sidad nominal de 100 a 250 A, , montaje sobre carril DIN. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

391,50Interruptor automático magnetotérmico, modular.

TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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IEX050c Ud
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 20 a 35 kA, curva C, tetrapolar
(3P+N), intensidad nominal 100 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

347,49Interruptor automático magnetotérmico, modular.

TRESCIENTAS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IEX050d Ud
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N), in-
tensidad nominal 800 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

3.275,70Interruptor automático magnetotérmico, modular.

TRES MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

IEX050e Ud
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N), in-
tensidad nominal 800 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4.689,87Interruptor automático magnetotérmico, modular.

CUATRO MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IEX050f Ud
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N), in-
tensidad nominal 2000 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4.005,87Interruptor automático magnetotérmico, modular.

CUATRO MIL CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IEX200 Ud
Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 250 A, poder de corte 15 kA a 800 V, ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de 140x157x88
mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.819,44Interruptor automático en caja moldeada, instalado

MIL OCHOCIENTAS DIECINUEVE EUROS con
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MIL OCHOCIENTAS DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IEX200b Ud
Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad nomi-
nal 2500 A, poder de corte 15 kA a 800 V, ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de 140x157x88
mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

8.628,30Interruptor automático en caja moldeada, instalado

OCHO MIL SEISCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

IEX240 Ud
Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 170 a 250 A, con función de
protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatu-
ra, 2 indicadores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de
171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

466,56Relé térmico, instalado

CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IEX240b Ud
Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 430 a 820 A, con función de
protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatu-
ra, 2 indicadores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de
171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

512,68Relé térmico, instalado

QUINIENTAS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IEX240c Ud
Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función de protección contra fa-
llos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de
estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, pa-
ra conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

787,48Relé térmico, instalado

SETECIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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IEX240d Ud
Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función de protección contra fa-
llos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de
estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, pa-
ra conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

967,48Relé térmico, instalado

NOVECIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IEX240e Ud
Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 50 a 100 A, con función de pro-
tección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2
indicadores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de
46x77x101 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

125,85Relé térmico, instalado

CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

IEX405b Ud
Armario prefabricado monobloque con peana, con puerta metálica galvanizada, con capaci-
dad para albergar una Caja General de Protección
Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
Composición GRC según UNE-EN 1169.
Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
Puerta en chapa galvanizada
Marco en chapa galvanizada
Apertura de la puerta  150º con anticierre fijado.
Cierre por pestillo.
Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
Peso: 380 kg

2.194,57Armario de prefabricado monobloque con peana, instalado

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IEXBAP Ud
Bobina de apertura 220-240V

555,61Bobina de apertura 220-240V, instalado

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IEXBBC Ud
Bobina de cierre 220-240V

555,61Bobina de cierre 220-240V, instalado

QUINIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IEXBBCb Ud
Módulo comunicación modbus para mando de aparamenta eléctrica

1.467,25Módulo comunicación modbus, instalado

MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y SIETE EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS Página 26
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con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IEXPSTEN Ud
IEC 61643-11 / EN 61643-11
Los dispositivos de protección contra sobretensiones SPD tipo 1-tipo 2 protegen los siste-
mas de consumo de bajo voltaje contra corrientes de rayo y sobretensiones, ya que están
probados como SPD tipo 1 y tipo 2 según IEC 61643-11. Los dispositivos son compatibles
con la serie compacta System pro M. Los SPD con "TS" están equipados opcionalmente
con un contacto auxiliar. Las variantes con "varistores de reserva" ofrecen protección adicio-
nal para el sistema, ya que el SPD no se desconecta completamente de la red eléctrica al fi-
nal de su vida útil, pero con un varistor adicional más pequeño aún se garantiza una protec-
ción básica y, por lo tanto, el sistema hasta el descargador de sobretensiones se reemplaza
todavía está protegido

843,11Protección contra sobrentensiones, instalado

OCHOCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

IEXTTOR Ud
Transformador toroidal WGC 150 x 350

7.727,70Transformador toroidal WGC 150 x 350, instalado

SIETE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

IFD030 ud
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 2040 m³/h a una
altura manométrica de 53 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 72% , con motor eléctrico
de 423 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente instalada y pro-
bada, con conexión de descarga para acoplamiento automático, salida acodada y embrida-
da DN 500 y soporte superior tubo guía de 3" y módulo de supervisión para señal de tempe-
ratura y humedad, con dos salidas para humedad y salida NC para bloqueo de bomba.
 Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberí-
as y accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

184.248,60Bomba centrífuga de eje vertical 2040 m³/h - 53 m.c.a. 423Kw 400V, instalada

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTAS
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

III012 Ud
Luminaria INTERIOR, con grados de protección IP68 e IK10, de de 1337 mm de longitud y
83 mm de diámetro mm, de 32 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con 1 lámpara
LED, temperatura de color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índi-
ce de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5120 lúmenes, difusor de policar-
bonato opal con resistencia a los rayos UV, cuerpo de aluminio y tapas de ABS. Instalación
en la superficie del techo en garaje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

522,53Luminaria antideflagrante con lámpara LED, para garaje.

QUINIENTAS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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IIX010 Ud
Aplique para exterior de luz indirecta, de aluminio de color gris, acabado mate y difusor de
policarbonato opal, eficiencia energética clase F, grado de protección IP54, de 220x85x103
mm, de 20 W de potencia, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no reem-
plazable, temperatura de color 4000 K, flujo luminoso 1230 lúmenes. Instalación en superfi-
cie. Incluso elementos de fijación
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

70,64Aplique para exterior.

SETENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IPE010 Ud
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con se-
miángulo de protección de 25° para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad de uti-
lización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil telescópico de
acero galvanizado en caliente, de 8 m de longitud, 2" de diámetro en la base y 1 1/2" de diá-
metro en punta. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado,
vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, pieza de adaptación cabe-
zal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y bajante
interior de pletina conductora de 30x2 mm, tubo de protección de la bajada y toma de tierra
con pletina conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, conexiona-
do y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

8.348,02Pararrayos de punta Franklin.

OCHO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO
EUROS con DOS CÉNTIMOS

JDM020 m²
Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como ín-
dice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada al terreno
donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 1 planta/m² con piqueta de anclaje de ace-
ro, en forma de L, de 6 mm de diámetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las piquetas de an-
claje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3,69Malla antihierbas sintética bajo los módulos fotovoltaicos y en pasillos

TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01.100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naranja y amarillo
flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01.194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremallera.
(Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

32,10Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

L01011 mes

Alquiler de barracón sanitario, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), sin aislar modelo "vestuario"
válido para 30 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

351,80Alquiler barracón. Modelo vestuario para 30 personas, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

TRESCIENTAS CINCUENTA Y UNA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01014 ud
Pileta corrida instalada en comedor y dotada de tres  grifos.

168,87Pileta corrida tres grifos para comedor

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

L01019 ud
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

433,60Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

CUATROCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

L01020 ud
Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

276,05Calentador agua 100 l, instalado

DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIUNA EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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L01031 m
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-
rra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

8,03Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01034 m
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por elemen-
tos tubulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso elementos
complementarios, montaje, mantenimiento y retirada.

78,82Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01039 m²
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

30,35Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje

TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01044 ud
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

2,43Valla normalizada desviación tráfico, colocada

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01047 ud
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

3,52Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UNA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01050 ud
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.

15,52Cono balizamiento de plástico, colocado

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01062 h
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos previsi-
bles en la ejecución de la obra.

27,53Formación en Seguridad y Salud

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01067 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

2,91Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,61Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01075 ud
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación media mínima de
32 db.

13,11Protector auditivo de orejeras

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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L01076 ud
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhala-
ción y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón
100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

8,82Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje

OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01081 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

1,09Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP3

UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

L01086 ud
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; trata-
miento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media energía y sal-
picaduras de líquidos.

4,31Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

L01089 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regula-
bles en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

6,14Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,40Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

L01123 ud
Cinturón portaherramientas.

7,80Cinturón portaherramientas

SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01128 par
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra ries-
gos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasga-
do, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabili-
dad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

0,63Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO
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EURO

L01131 par
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos (produc-
tos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud = 320 mm;
desde tallas pequeñas.

1,81Guantes de neopreno protección riesgos químicos

UNA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

L01137 cien
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microorganis-
mos; alta resistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla
XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN 21420.

11,24Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo

ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,82Guantes goma o PVC

UNA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

L01189 par
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partículas. Fil-
tro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

5,15Recambio de filtro para partículas

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,26Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

L01215 mes

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maqui-
naria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

112,89Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña
maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²)

CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01225 mes
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

15,07Alquiler de bancos de vestuario
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QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

L01226 mes
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

25,12Alquiler de bancos de comedor

VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

L01234 m²
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

7,38Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01239 ud
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difu-
sora, según UNE 23110.

72,57Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01271 ud
1

110,00Chaleco salvavidas

CIENTO DIEZ EUROS

LASTTALUD m

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo 200mm su-
jeto a bordillo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fijación. Se incluye lá-
mina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

11,22Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido sujeto a bordillo
perimetral o fusionado

ONCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

LPE15R m²

m2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada en ta-
ludes interiores y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas.
Para la conformación de rampas de entrada-salida a las balsas para la fauna y protección
de personas.

6,58Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y
termosoldada

SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

M.CASINV ud
Suministro, montaje e instalación de armario en envolvente de hormigón con 2 puertas fronta-
les y ventilación lateral para alojamiento de los inversores distribuidos por el campo, según
esquemas y planos del proyecto.

1.310,73Suministro, montaje e instalación de armario prefabricado para inversores

MIL TRESCIENTAS DIEZ EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

M.INV250 Ud
Suministro, montaje e instalación de inversor de conexión a red de 250 kWn

8.223,82Suministro, montaje e instalación de inversor de conexión a red de 250 kWn

OCHO MIL DOSCIENTAS VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MARCV ud
Instalación de marcador de visibilidad en vallado.

6,43Instalación de marcador de visibilidad en vallado

SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MOD02 ud
Acometida provisional de fontaneria

429,80Acometida provisional de fontaneria

CUATROCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

MOD_01 ud
Casco de seguridad dielectrico

4,86Casco de seguridad dielectrico

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MOD_03 ud
Acometida provisional de saneamiento

784,89Acometida provisional de saneamiento

SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MOD_04 ud
Acometida provisional de electricidad

429,80Acometida provisional de electricidad

CUATROCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

MOD_05 ud
Acometida provisional de telefonia

429,80Acometida provisional de telefonia

CUATROCIENTAS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

MOD_09 ud
Camilla de socorro

517,50Camilla de socorro

QUINIENTAS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

MV.ANLIZ ud

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels, conectividad
Ethernet, RS422, RS485,

3.372,72Analizador de redes 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A,
trifásico, instalado

TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

MV.ARMA ud
Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado

2.002,18Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado

DOS MIL DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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MV.CONFIG ud
Instalación y configuración de sistema de automatización.
Incluida parte proporcional de cableado, pequeño material y mano de obra para la configura-
ción de todos los elementos del sistema de automatización.

3.690,75Instalación y configuración de sistema de automatización

TRES MIL SEISCIENTAS NOVENTA EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV.ENV ud
Armarios envolvente del equipamiento de protección

15.610,38Armarios envolvente del equipamiento de protección, instalados

QUINCE MIL SEISCIENTAS DIEZ EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV.FUENTAL ud
Fuente de alimentación de carril DIN Siemens, SITOP PSU300S, 1 salida 24V dc 20A 480W.
• Rango de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +70°C para usar en entornos industria-
les hostiles
• Seguro para usar en presencia de gases inflamables o polvo combustible
• Ripple y ruido de 150 mV Pk-Pk para bajo desperdicio de energía
• La tensión de salida ajustable entre 24 V y 28V V permite compensar caídas de tensión
• El contacto de señalización ofrece una fácil integración en un sistema de monitoreo de plan-
ta

2.772,89Sistema de alimentación 24 Vcc equipo de automatización, instalado

DOS MIL SETECIENTAS SETENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV.HMI ud

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels, conectividad
Ethernet, RS422, RS485,

3.888,54Panel HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x
800pixels, conectividad Ethernet, RS422, RS485, instalado

TRES MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MV.INGEG Ud

ntegración de señales de la intalación fotovoltaica en el Sistema de Gestión Integral

4.250,00Integración de señales de la intalación fotovoltaica en el Sistema de Gestión
Integral

CUATRO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA EUROS

MV.MEMB ud
Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del embalse, instalado y configurado.
Incluida topografía del embalse para cálculo de volumen útil dentro del embalse.
Incluido en sistema de monitorización y automatización y configuración pertinente para go-
bernar arranque-paro de bombas con consignas de nivel.

3.764,70Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del embalse

TRES MIL SETECIENTAS SESENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

MV.PLC ud

PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitorización y
control del sistema para la nueva estación de bombeo.

3.299,89PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para
monitorización y control del sistema, instalado

TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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MV.PLCb ud

PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitorización y
control del sistema para la nueva estación de bombeo.

3.299,89PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para
monitorización y control del sistema, instalado

TRES MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV.PMARCH ud
Puesta en marcha con todos los nuevos elementos. Pruebas en funcionamiento local, remo-
to y automatico

1.905,20Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

MIL NOVECIENTAS CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

MV.SAI ud
Batería características
U-Power UP12-12 24V 12Ah
Dimensiones: 151x98x95 mm / bateria
Altura hasta Terminales (mm): 101
Peso: 3,50 Kg/ bateria
Voltaje Nominal (V): 12 Voltios/ bateria
Capacidad Nominal (AH): 12 Amperios/bateria

632,89Fuente de alimentación ininterrumpida, 24V 12Ah, instalado

SEISCIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV.SCONT ud
Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la apertu-
ra/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispositivos fi-
nal de carrera, cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa sobre
un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fijada al vástago de la
válvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se des-
plaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectándose así la
apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comienza a bajar, actuando la pieza sobre el
mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó “0” en
la remota de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada. El sensor ha de re-
sentar las siguientes características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad compe-
tente del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo. La conexión para el cablea-
do deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en un
conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima de entre 2 y 2,5 me-
tros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instalación como se indica en el
pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud infe-
rior. El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movimiento vertical del vástago
de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior. Instalado, conexionado y verificado.

117,41Sensor y controlador para apertura-cierre de válvula

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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MV.SCONTb ud
Sensor para control de nivel de la balsa. Su misión es detectar el estado de nivel de la bal-
sa, instalándose de forma redundante para cubrir posibles fallos de conexión.
Capaz de transmitir el nivel de la balsa a PLC centralizado, que a su vez gobierne el resto
de elementos en concordancia con el estado del sistema. Incluido cableado hasta PLC

· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

1.580,41Sensor hidrostático y controlador de nivel en balsa

MIL QUINIENTAS OCHENTA EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

MV.TPRES ud
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

538,54Transmisor de presión para instalación en tubería

QUINIENTAS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MV.VFEC450 ud
Potencia asignada: 450 kW 100% Filtro antiparasitario para categoría 380-480 V 3 AC +
10/-20% 47-63 Hz Temperatura ambiente de 0 a +45 °C Tamaño: FSJ Grado de protección
IP20/UL open Type con Intelligent Operator Panel Sin ampliación de IO Bus de campo inte-
grado: PROFINET-PN, Ethernet IP

36.038,20Variadores de frecuencia bombeo nuevo, instalados

TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

MV.VFREC132ud
Variador de Frecuencia Regenerativo para bomba vertical agua potable 520 kW 400 V,
IP54, dimensiones 2.000 x 1.645 x 730 mm. (alto x ancho x profundidad) 50/60 Hz, Filtros
EMC + Armónicos, detector de humedad con resistencia de caldero para ambientes húme-
dos y actuación en paradas técnicas, equipamiento sistema de regeneración con puentes
de tiristores con ajuste factor de potencia a 1 (no necesidad de batería de condensadores) .
Incluyendo protecciones, comunicación, panel de control, regulación, anclajes, montaje, prue-
bas, totalmente instalado y funcionando.

8.858,20Variadores de frecuencia para bomba esplús existente, instalado

OCHO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

MVL02073 m
Línea eléctrica CC realizada con cable unipolar de cobre tipo H1Z2Z2-K 1500V de sección
1x4 mm² en instalación enterrada o bajo módulos existentes según esquemas y planos de la
instalación

1,73Línea 1x4 mm² Cu tipo H1Z2Z2-K 1500V, instalada

UNA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MVL46 m
Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores y pel-
daños en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm. Medida la
unidad terminada. Totalmente colocada y terminada.

100,17Ecalera vertical 50 cm Ancho

CIEN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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MVL_COP ud

Kit de grapa terminal en aluminio, perno inoxidable 8x50mm, 10 piezas, instaladas

30,84Kit de grapa terminal en aluminio, perno inoxidable 8x50mm, 10 piezas,
instaladas

TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MVL_COPb ud

Juego de grapas centrales de aluminio de perno inoxidable 8x50mm, 10 piezas, instaladas

25,49Juego de grapas centrales de aluminio de perno inoxidable 8x50mm, 10
piezas, instaladas

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

MVL_LASTELud
Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º.
Dimensiones del prefabricado
1395x1390x(423/182,7) mm
Características técnicas
• Clase de exposición: XC4;
• Clase de resistencia: C32/40;
• Contenido mínimo de cemento 340 kg/m3;
• Clase de resistencia al fuego: Clase 0 (clase italiana) A1 (clase europea con ref. UNI EN
13501-1:2019);
• Profundidad máxima de penetración de H2O bajo presión 500 kPa: 15 mm;
• Profundidad media de penetración de H2O bajo presión 500 kPa: 10 mm;
• Tolerancia de peso: ±5%;
• Determinación de la fuerza de extracción del inserto roscado M8 incrustado en el elemento
CLS mediante tracción directa de la barra roscada M8 atornillada en él.
• Par de apriete de 12/14 en rosca
UNI EN 206 y UNI 11104
UNI EN ISO 9001:2015
Incluido replanteo y distribución.

39,35Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º, instalado

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

MV_A02025b m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 200 mm de diámetro ex-
terior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con
pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polieti-
leno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi
mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de jun-
ta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200
micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor míni-
mo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y
prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuer-
do con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán indepen-
dientemente con su mano de obra correspondiente.

191,85Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 8 mm, revest, colocada

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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MV_A02028b m
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.600 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

1.376,55Tubería acero helicoidal, ø 1.600 mm, esp.14 mm, revest, colocada

MIL TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_A02028bbm
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2.000 mm de diámetro
exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con
polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o
epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a
pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lu-
gar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento inte-
rior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de
espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espe-
sor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

1.744,83Tubería acero helicoidal, ø 2.000 mm, esp.14 mm, revest, colocada

MIL SETECIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_A06010 m

Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de 100
mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente.

6,69Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para
drenaje de 100 mm de diámetro, colocada

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_A07011 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 100 mm de diámetro nominal
y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

8,18Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 100 mm, rig.4 kN/m², coloc

OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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MV_A10117 ud

Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 500 mm motorizada, con presión de traba-
jo 10 bar, con anillo de elastómero, actuador giratorio eléctrico 80 SA10.2; cuerpo en forma
de perfil en U con cara plana (T5). Conexiones según EN, ASME o JIS, brida F30 de acuer-
do con ISO 5211. Tamaño del motor: SA10.2, función: encendido/apagado, voltaje: 400 V,
frecuencia: 50 Hz, tipo de red: trifásico (3_), tiempo de funcionamiento: 13 s, detección de po-
sición: 2 interruptores fin de carrera (1/A, 1/C), limitador manual: con volante manual.

10.252,20Válvula mariposa de eje centrado, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada,
motorizada, instalada

DIEZ MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

MV_A19030b m

Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con junta de goma, clase
C-135, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técni-
cas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de
obra correspondiente.

487,76Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m, clase C-135, cemento SR,
con p.p. junta de goma, colocada

CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MV_ALRAP3 ud
Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn300 PN16, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

8.246,24Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16

OCHO MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MV_ANTIVERTud
Sistema antivertido para evitar la inyección de energía en la red eléctrica de la distribuidora.
Compuesto por equipo de monitorización y gestión de los inversores que se comunican me-
diante fibra óptica al analizador de redes en el punto de frontera.
El sistema antivertido variará las cargas de los inversores para evitar un vertido de energía
a red.
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instalado, conectado, probado y
funcionando.

5.185,95Sistema antivertido para planta fotovoltaica

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MV_ATAGUIAt
Escollera para formación de ataguía, de peso comprendido entre 300-500 Kg, completamen-
te terminada incluso preparación previa de terreno, con montaje de la misma para la realiza-
ción de las obras y una vez concluidas desmontaje con retirada de escombros a pie de car-
ga, medido el volumen teórico.

44,93Relleno pedraplen ataguia zona toma

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

MV_CANBA m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de Basu-
ras.

27,74Gestión de residuos de Basuras por gestor autorizado

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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MV_CANHOR m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hor-
migón.

7,31Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

MV_CANMADm³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de ma-
dera.

13,89Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_CANMET m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de hie-
rro y acero.

13,89Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_CANPAP m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de pa-
pel y cartón.

13,89Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MV_CANPLA m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de plás-
tico.

24,27Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

MV_CAT ud
Unidad de Cata por medios mecanicos para localización de servicios de toda clase.

63,96Cata para la localización de servicios

SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MV_CATI m³
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos de tie-
rra y piedras.

2,38Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado

DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

MV_CCALIDADud
Control de Calidad

104.133,90Control de Calidad

CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

MV_CD1600 ud

Carrete de desmontaje de 1.600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero
inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es pirami-
dal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas,
juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

7.088,29Carrete de desmontaje acero ø 1.600 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado

SIETE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página 42



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

MV_CRUZA ud
Cruce con red de servicio existente de agua, con excavación con medios mecánicos y ma-
nuales, incluso relleno posterior, totalmente acabado.

112,07Cruce con servicio de agua

CIENTO DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

MV_EXCFAN m³
Excavación en vaciado de terreno fangoso, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de
agotamiento de aguas y transporte a vertedero.

29,42Excavación en vaciado de terreno fangoso

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MV_I02044b m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1,63Carga mecánica, transporte 25<D>35

UNA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes  por capas 30 cm de espesor, incluido el transporte del agua in-
cluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exi-
gida del  98% del Ensayo Proctor Modificado.

1,16Construcción terraplén, compactación 98% PM,  D<= 3 km

UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

MV_I18008 m³
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor mayor a 50 cm, con martillo hi-
dráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el
contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben va-
lorar aparte.

37,06Demolición elementos hormigón armado e>50cm medios mecánicos

TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MV_JG ud
Construcción de jaula de gruesos, compuesto por 4 paredes laterales conformado por acero
S275JR de 2,4 x 1,8 m cada una y dos panales superiores del mismo material de 1,85 x
3,70 m cada una, ancaldos mediantes tornilleria a vigas y pilares de acero laminado
S275JR en caliente, icluso pletinas, tetones de sujeción y unión, totalmente colocado, instala-
do y terminado.

85.484,65Reconstrucción Jaula de gruesos a cota 287,00

OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS
OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MV_MFV Ud.
Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC. 670W, instalado en soportes ya re-
planteados

174,44Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC. 670W

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MV_MONFV ud
Sistema para monitorización remota de instalación mediante módem, con medida y registro
de temperaturas ambiente, de panel, velocidad del viento, irradiación solar, incluso softwa-
re, accesorios y parte proporcional de pequeño material, completamente montado, probado
y funcionando. (Se valora un módem GSM por lo que en caso de cobertura suficiente no se-
rá necesario la tirada de un cable de teléfono, se deberá estudiar la alimentación eléctrica al
sistema).
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instalado, conectado, probado y
funcionando.

5.576,12Sistema monitorización remota fotovoltaica

CINCO MIL QUINIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

MV_PRET4030m
Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retrac-
ción/dilatación cada 10 m, terminado.

30,27Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.

TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

MV_PUERTA ud

Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, colocada.

230,10Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja
abatible, colocada.

DOSCIENTAS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MV_RECCAL ud

Modificación y recorte de pieza especial de calderería de chapa de acero en diámetros mayo-
res de 900 mm, totalmente terminado y acabado.

12.120,30Modificación y recorte de pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
ø> 900 mm

DOCE MIL CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

MV_ROUTER ud
Instalación de un Router fibra óptica con Modem Internet, switch de 5 puertos, Red Privada
Virtual (RPV) y FireWall. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: compartición del ac-
ceso a internet, y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado.

170,29Router con modem internet

CIENTO SETENTA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

MV_TPH02000m
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn2000 mm en cualquier tipo de terreno in-
cluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada posterior del
equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 10 mm de
espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras y juntas de goma,
bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado de acuerdo a las especifi-
caciones del proyecto.

2.479,37Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 2000mm. e=10mm

DOS MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MV_TRACO8 ud
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

151,81Transporte de residuos inertes con contenedor 8 m³ 50 km

CIENTO CINCUENTA Y UNA EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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MV_TRAF ud
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 25/0,80 kV y potencia
1.250 kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministradora y refri-
geración en éster vegetal, incluso elementos de control y protección, totalmente instalado y
conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para transformadores eléctri-
cos de potencia.

19.452,72Transformador 1.250 kVA

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y
DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

MV_TRATI m³

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehí-
culos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

1,16Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox 30
Km

UNA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

MV_VCH900 ud
Válvula de Chorro Hueco de DN 900, Brida PN10, con las siguientes características: Pre-
sión de trabajo de 12 metros de columna de agua. Cilindro del cuerpo fijo en AISI 304. Carte-
las y nervios radiales en S275 JR. Obturador en S275 JR. Camisa exterior y concentrador
en S275JR. Accionamiento mediante motor de regulación con inversor, con señal de entra-
da y salida 4-20 mA. Cierre en Inox/EPDM. El fluido de trabajo es agua, con una temperatu-
ra ambiente. El servicio es sumergido e incluye deflector móvil en S275 JR.

99.163,22Válvula de Chorro Hueco de DN 900

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES
EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

MV_VM1600 ud

Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 1600 mm motorizada, con presión de traba-
jo 10 bar, con anillo de elastómero, actuador eléctrico; cuerpo en forma de perfil en U con ca-
ra plana (T5). Conexiones según EN, ASME o JIS, brida F30 de acuerdo con ISO 5211. Ac-
cionamiento giratorio eléctrico 200 SA10.2, tamaño del motor: SA10.2, función: encendi-
do/apagado, voltaje: 400 V, frecuencia: 50 Hz, tipo de red: trifásico (3_), tiempo de funciona-
miento: 206 s, detección de posición: 2 interruptores fin de carrera (1/A, 1/C).

46.539,43Válvula mariposa de eje centrado, ø 1600 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS TREINTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MV_VRETAX800ud
Válvula de Retención de Seguridad, de anillos concéntricos DN 500 PN16 entre bridas (wa-
fer), con Cuerpo de Fundición nodular GJS400-15 / GJS500-7. Anillo de cierre de Fundición
nodular GJS400-15 / GJS500-7. Obturador de Poliuretano y Muelle de Acero inoxidable AI-
SI302. Junta tórica de Nitrilo/EPDM.

9.601,02Válvula de retención axial de Anillos concentricos DN500 PN16.

NUEVE MIL SEISCIENTAS UNA EUROS con DOS
CÉNTIMOS

N073 ud
Piezómetro en línea de pvc serie c, de jimten, de 160 mm. De diámetro, unión por adhesiv
o, i/ p.P. De piezas especiales, según cte/db-hs.

81,19Piezómetro en línea PVC 160 mm.

OCHENTA Y UNA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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N074 ud
Vértice geodésico para base fija georeferenciada formada por cimentación mediante dado
de hormigón de dimensiones 100x100x100 cm sobre el que se colocará un cilindro de 120
cm de altura, de color blanco,  en el que se colocará una placa metálica de bronce georefe-
renciada. Totalmente colocado, incluso excavación hormigonado y cálculo de coordenadas.

574,69Vértice geodésico para base fija georeferenciada

QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

N075 ud
Hito para control de asentamiento del embalse mediante barra de enclavamiento hincada en
el terreno y de sujeción del hito. Totalmente colocados y referenciados.

65,44Hito para control de asentamiento

SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

N076 ud
Salvavidas coronación de embalse formado por poste metálico empotrado en la coronación
de embalse, salvavidas flotador y cuerda de 20 m de longitud. Totalmente colocado.

171,47Salvavidas coronación de embalse

CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

N102801 m³
Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,32Remoción de terreno compacto

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

NI02002 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con ho-
ja empujadora. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en estado natural.

0,55Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas y
hoja empujadora D<= 100 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
de EURO

NI02010 m³
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendi-
miento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

0,46Remoción de terreno tránsito

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

NI02023 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, o carga so-
bre camión.

9,35Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 46



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

NI02032 m³

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras remol-
cada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras entre
100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

1,09Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D
100-200 m

UNA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

NROQ010 m²

Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color gris, acabado brillante, textura lisa,
(rendimiento: 0,5 Kg/m² cada mano); Sobre paramento interior de hormigón, en industria
con solicitaciones químicas. Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Preparación
de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado. Criterio de medi-
ción de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, con el mis-
mo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de proyecto, con el mismo criterio que el soporte ba-
se.

18,21Pintura epoxi, sobre paramento interior, en industria con solicitaciones
químicas.

DIECIOCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

NRSI006 m²

Preparación de superficie de muro o solera de hormigón, para la posterior aplicación de un
revestimiento, mediante desbastado mecánico, obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm. In-
cluye: Desbastado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y aco-
pio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Cri-
terio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especifica-
ciones de proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su pe-
rímetro.

10,00Preparación de superficie de muro o solera de hormigón, para la posterior
aplicación de un revestimiento.

DIEZ EUROS

OF24P024 ud
Instalación Interior de centro de transformación para 2 transformadores de hasta 1.600
kVAs en edificio de hormigón tipo PFU. Incluye:
- Instalación de alumbrado ordinario interior mediante 2 pantallas estancas de LED de 1x25
W y 1 luminaria de emergencia de 350 Lm estanca.
- 1 Cuadro secundario de centro de transformación con los elementos indicados en el E.U.
- 2 Dobles tomas de enchufes tipo schuco estanca con tapadera.
- 1 Circuito de BT en cableado L.H. bajo tubo de PVC rígido de interconexión de los elemen-
tos de B.T.
- 1 Instalación de red de tierras interiores C.T. según plano de toma de tierra.
- 1 Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación transformadora, como pérti-
ga de maniobra, pértiga de salvamento, guantes y banqueta aislante.
- 1 Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación transformadora.
- 2 Instalaciones de circuito disparo por temperatura transformador.
- Instalación de los TTs y TIs dentro de la celda de medida e interconexión entre los trafos y
armario de contadores.
- 3 Instalaciones de interconexión A.T. entre trafos y celdas, cable 12/20 kV Al 1x50 mm², lon-
gitud máxima por fase, 9 mts.
- 23 Instalaciones de interconexión B.T. entre trafos y cuadros de baja tensión. Cable XLPE
0,6/1 kV Al de sección 240 mm², longitud máxima por fase, 6 mts, 6 conductores por fase y 3
para el neutro para cada transformador.
- Instalación de los transformadores y conexionado
- Canalización de conexión entre transformador y cuadro de baja tensión mediante canal me-
tálica tipo rejiband, de dimensiones adecuadas y tapadera, dispuesta verticalmente.
Completamente instalado y funcionando, según RAT.

122.415,81Instalacion interior de centro de transformacion PFU

CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTAS QUINCE
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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OF251P02M m²
Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

282,71Entramado metálico tipo tramex liso acero galvanizado camiones

DOSCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

OF25P008 m
Placa de señalización y protección mecánica de cables eléctricos de alta tensión directamen-
te enterrados, fabricada en plástico pe-hd reciclado libre de halógenos, exenta de metales pe-
sados (plomo) y estable a los rayos uv. Para ensamblar en los extremos con sistema de
unión macho-hembre y con remaches en los laterales. De color amarillo s058-y10r según nor-
ma une-48103 y ancho 25 cm. Fabricación conforme a recomendación unesa ru0206b. Cum-
ple con norma une-en-50520. Cumple con norma une-en 50267-2-2. Homologado por compa-
ñía eléctrica, colocada.

1,87Protección mecánica de cable de alta tensión

UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PA20.120.2_Dm²
Placa alveolar pretensada marca vanguard pvn 20 tipo 2 o similar, con un canto de 20 cm y
un ancho de 1,20 m. con un momento último de rotura cuando se encuentra aislada de
22,012 kn.m/m
materiales:
- hormigón de la losa hp-40//s/15/iiia
- hormigón vertido en obra: ha-25/b/15/iia
- acero de pretensar: (alambres) y1770c
- acero de pretensar: (cordones) y1860 s7
- acero de armadura superior: b 400s
 Totalmente instalada.

66,16Placa alveolar pretensada Tipo 2. Canto 20 cm, Ancho 1,20 m.Inst

SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PLAN01 ud

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

En los taludes y bermas de los embalses y en al este del camino público se realizará una
plantación de especies herbáceas y arbustivas propias de la zona como podrán ser Albardín
(Lygeum spartum), Bufalaga (Thymelaea hirsuta), Estepa (Cistus albidus), Tomillo (Thymus
vulgaris), Cantueso (Thymus moroderi), Romero (Salvia rosmarinus), Espino negro (Rham-
nus lycioides), Bayón (Osiris lanceolata), Lentisco (Pistacia lentiscus), Enebro (Juniperus oxy-
cedrus)

Tendrán preferencia sobre estas otras especies incluidas en en el DECRETO 129/2022, de 5
de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenaza-
das de Aragón para incrementar la población de especies vulnerables o en peligro de extin-
ción.

Todas ellas provendrán de vivero autorizado para la producción según la normativa vigente
de planta certificada

5,32Plantación de especies herbáceas y arbustivas en taludes y bermas de los
embalses y al este del camino público

CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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PLAN02 ud

Plantación de especies de porte significativo en bandeja forestal de 300 cc, distribuidas line-
almente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 5 m con medios
manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas, planta,
plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de implanta-
ción,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se dispondrá una pantalla ve-
getal que alternará especies arbóreas y arbustivas de porte significativo, combinando las si-
guientes especies:
Almez (Celtis australis)
Olmo (Ulmus minor)
Chopo (Populus alba)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Pino piñonero (Pinus pinea)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Enebro (Juniperus oxycedrus)

8,63Plantación de especies de porte significativo en la línea perimetral fente a
suelos urbanos

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLAN03 ud

Plantación de especies de cultivo tradicional, suministrados en bandeja, distribuidas lineal-
mente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 3 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

En las zonas de transición entre suelos agrarios y humedales, se plantará arbolado de culti-
vo tradicional, combinando las siguientes especies:
Olea europaea
Ceratonia siliqua
Prunus dulcis
Ficus carica
Juglans regia
Vitis vinifera

11,46Plantación de arbolado de cultivo tradicional en las zonas de transición
entre suelos agrarios y humedales

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PLAN04 ud

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo de
60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso tierra ve-
getal cribada y substratos vegetales fertilizados.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se dispondrá una pantalla ve-
getal que alternará especies arbóreas y arbustivas de porte significativo, combinando las si-
guientes especies:

 1Almez (Celtis australis)
 2Olmo (Ulmus minor)
 3Chopo (Populus alba)
 4Pino carrasco (Pinus halepensis)
 5Pino piñonero (Pinus pinea)
 6Lentisco (Quercus ilex)
 7Enebro (Juniperus oxycedrus)

40,79Plantación de especies arbóreas en la línea perimetral fente a suelos
urbanos

CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PLAN05 ud
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300 cc, distri-
buidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas pica-
das, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tutor,  riego de
implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

En las zonas de humedales y áreas perimetrales se plantarán especies hidrófilas y simila-
res, preferentemente pertenecientes a las presentes en el DECRETO 129/2022, de 5 de sep-
tiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silves-
tres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón para incrementar la población de especies vulnerables o en peligro de extinción.

En su defecto se instalarán especies presentes en la zona y con contrastado valor ecológi-
co, presciendiendo de especies generalistas y de jardinería habituales.

Todas provendrán de vivero autorizado para la producción según la normativa vigente de
planta certificada.

8,63Plantación de especies hidrófilas en las zonas de humedal

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLANTLINEA ud
Apertura manual de hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 60x60 cm
en su base superior y 40x40 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente infe-
rior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. Para plantación de diversos tipos de es-
pecies forestales.

10,49Plantación en línea de arbusto no superior a 1.5 metros

DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PROS1 jor

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

239,75Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles previo
al inicio de los trabajos

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROS2 jor
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para murciél-
gos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

239,75Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna

DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

REF m²
Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivelación
con trailla transportadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, recebado con
material fino exento de piedras y riego compactación de toda la superficie.

0,29Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa

CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS de
EURO

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

133,96Refugio quirópteros instalado

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SEIS CÉNTIMOS

RIEGO ud
Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra necesa-
rias.

72,28Riego de establecimiento con cuba

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

TRG.SN01 m
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso de vehí-
culos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de lon-
gitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completamente
colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una vez terminadas las actuacio-
nes.

2,55Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07040020 m
Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo, con
tubo central, incluso fijación y medios auxiliares.

15,19Junta elastomérica estanquidad 300x10

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

U09TE103 ud
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de
transformación tipo PFU, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13 y normas de Cía Su-
ministradora, con 2 configuraciones 50-30/5/82 (90-30/5/82), formada la protección general
por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la de servicio por cable de cobre aisla-
do, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m
de longitud y 14 mm de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1.400,06Puesta a tierra centro transformación tipo PFU

MIL CUATROCIENTAS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

U15020010 ud
Localización del servicio afectado de electricidad, excavación por medios manuales, limpie-
za, señalización y protección del servicio afectado.

400,19Localización y protección serv. afect. de electricidad

CUATROCIENTAS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

UVP010b Ud
Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de una hoja abatible, di-
mensiones 500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. In-
cluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la can-
cela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con
imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta can-
cela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de acciona-
miento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

3.868,14Puerta cancela en vallado de parcela.

TRES MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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YPPE140G m
Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras de an-
claje necesarias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lá-
mina con  perfil.

21,94Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.

VEINTIUNA EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,0530 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 3,86

TOTAL PARTIDA................................ 4,99

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,54

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 9,96

A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, para tuberías de peque-
ño diámetro en terreno franco-ligero. No incluye carga, ni transporte de material sobran-
te a vertedero.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01055 0,2000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 12,79

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52
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A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 508 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11007 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 508 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

243,19 243,19

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

243,19 24,32

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
M01064 0,3300 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 21,00

O01004 0,1400 h Oficial especialista 24,94 3,49
M02029 0,1400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,24

M04029 0,1400 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 3,09
A22023 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 400< ø< 800 mm
9,81 9,81

TOTAL PARTIDA................................ 318,97

A02017 m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 10 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 914 mm de diáme-
tro exterior y 10 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11017 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 914 mm, espesor 10 mm, revestida
(p.o.)

522,62 522,62

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

522,62 52,26

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,2600 h Oficial especialista 24,94 6,48
M02029 0,2600 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,44

M04029 0,2600 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 5,74
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 652,61
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A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 324 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

P11098 1,0000 m Tubo a.l.h. ø 324 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

163,41 163,41

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

163,41 16,34

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 16,54

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,15

M04029 0,0900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,99
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,23 4,23

TOTAL PARTIDA................................ 215,27

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,08

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12002 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm

(p.o.)
3,52 3,52

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 5,68

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,66
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A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.) 2,92 2,92
M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 5,23

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 259,12

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

325,28 325,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 325,28 32,53
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 435,48

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98
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A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

242,16 242,16

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 242,16 24,22
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

TOTAL PARTIDA................................ 303,41

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,22 674,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,22 67,42
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

TOTAL PARTIDA................................ 888,90

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional  DN 100 salida y DN 100 entrada, brida PN16 c/purgador SILVER
1" orificio purga 1/8" hasta 16b, flotador inox. incluso transporte, totalmente colocada e
instalada.

MV_VT100 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 949,07 949,07
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 949,07 94,91
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.102,03

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado
Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metálica de diámetro ma-
yor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40 bar. Incluye sensor de medida formado
por dos pares de transductores de señal de acero al carbono con soportes y converti-
dor de señal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y acumula-
do. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad de flujo entre 0,5 y 10 m/s.
Colocado e instalado según instrucciones del fabricante e integrada su señal en siste-
ma de automatización.

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
P22017 1,0000 ud Caudalímetro ultrasonidos ø> 1.000 mm (p.o.) 6.086,19 6.086,19
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 6.291,13

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional  DN 150 salida y DN 150 entrada, brida PN16 c/purgador SILVER
1" orificio purga 1/8" hasta 16b, flotador inox. incluso transporte, totalmente colocada e
instalada.

MV_VT150 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.793,01 1.793,01
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.793,01 179,30
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 2.030,36

A11052 ud Manguito antivibratorio ø 500 mm 1,6 MPa, instalado
Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
embridado, con cuerpo de EPDM, y acople mediante bridas de acero al carbono. Insta-
lado.

P22062 1,0000 ud Manguito antivibratorio ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 739,24 739,24
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 739,24 73,92
O01018 2,7500 h Cuadrilla B 46,29 127,30
M01020 1,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 75,15

TOTAL PARTIDA................................ 1.015,61
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A19030 m Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, clase C-135, cemento
SR, con p.p. junta de goma, colocada
Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con junta de goma, cla-
se C-135, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33
PSR001 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m,

cemento SR C-135 junta de goma (p.o.)
565,60 565,60

M01124 0,6500 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 65,43

TOTAL PARTIDA................................ 686,36

A19031 m Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, angulado entre 10 y 30º
clase C-135, cemento SR, con p.p. junta de goma, colocada
Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con junta de goma, angu-
lado entre 10 y 30º, clase C-135, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y coloca-
ción. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que
se valorarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33
PSR002 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m,

angulado entre 10 y 30 º cemento SR C-135
junta de goma (p.o.)

1.407,50 1.407,50

M01124 0,6500 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 65,43

TOTAL PARTIDA................................ 1.528,26

A23009 ud Transmisor de presión
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción,
con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyen-
do linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Insta-
lado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39033 1,0000 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60 148,60

TOTAL PARTIDA................................ 191,30

ARQ001 jor Arqueólogo
Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado en obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99
O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 274,74

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el proyecto, Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

TOTAL PARTIDA................................ 539,60

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

TOTAL PARTIDA................................ 202,35

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

TOTAL PARTIDA................................ 890,34
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ARQ011 ud Memoria arqueológica basica
Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante la el proyecto y la ejecución. El arqueólogo realizará una Memoria Ar-
queológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla
a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.158,40

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos colocado
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,16

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, sol-
dadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o for-
jados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034 1,7710 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,16 5,60

I15022 0,2470 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 0,55

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 31,18

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm, visto
Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de espesor, para visto,
recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4500 h Cuadrilla B 46,29 20,83
P01084 16,5000 ud Bloque hormigón 20x20x30 cm (p.o.) 0,58 9,57
I13006 0,0170 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 1,97

TOTAL PARTIDA................................ 32,37

B03057 m² Pintura sobre estructura metálica sin imprimación
Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una capa de poliureta-
no alifático bicomponente, con un espesor de película seca de 40 micras, sobre superfi-
cie protegida (imprimación no incluida). No se incluyen medios de elevación.

O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
O01009 0,0700 h Peón 21,35 1,49
M04001 0,0600 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 39,23 2,35
P34171 0,2700 l Pintura sobre estructura metálica (p.o.) 19,88 5,37

TOTAL PARTIDA................................ 10,96

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².
(No incluye los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34010 1,1500 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 20,28 23,32

TOTAL PARTIDA................................ 33,97
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B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41
P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura (p.o.)
4,77 4,77

I14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 6,94
I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
190,09 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,26

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²
Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil europeo con RPT (ro-
tura puente térmico) gama media, en ventanas corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de su-
perficie total, con permeabilidad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resis-
tencia a la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y cinta de sellado autoexpansiva,
sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-5.

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34103 4,0000 m Precerco aluminio (p.o.) 6,31 25,24
P34244 4,0000 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva

de espuma precomprimida
0,76 3,04

P34090 1,0000 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2
m²<3 m² (p.o.)

88,70 88,70

TOTAL PARTIDA................................ 130,37

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y emergencia Clase A
Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra in-
cendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de emergencia de alta luminiscencia, Cla-
se A (300 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones máximas para
equipos PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia 440x145 mm
conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE 23035:2003. Totalmente instalada y
visible conforme al CTE DB SI-4.

O01005 0,0800 h Oficial de oficios 22,11 1,77
P37010 1,0000 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación

y emergencia Clase A
8,50 8,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,27

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con conexión mediante
brida a salida ø 1600 mm, colocado.
Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304, con forma cilíndrica
de 1600 mm de londitud,  con conexión mediante brida a colector de salida diámetro
1600 mm, según planos, colocado.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
PBA700 1,0000 ud Acero inox AISI 304 para bulbo enrejillado L:

1600 mm diámetro 1600mm (p.o.)
9.005,41 9.005,41

M01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 79,10

TOTAL PARTIDA................................ 9.199,97

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA".
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

O03013 36,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.959,48
O03088 38,0000 h Titulado medio o grado de 5 a 10 años de

experiencia
24,57 933,66

O03046 8,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 299,20

TOTAL PARTIDA................................ 3.192,34

Página 8



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-
bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces
Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las aves rapaces, me-
diante tornillería en poste. En el poste se procederá a la instalación de una caja nido
para la nidificación, enterrado al menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos
0,30 m x 0,30 m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5 m de
altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una chapa galvanizada de 40
cm de altura, para evitar la subida de predadores.

CARAPM 1,0000 ud Caja nido para aves rapaces 140,00 140,00
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
M01004 2,0000 h Camión 161/190 CV (119/140 kW) 38,89 77,78

TOTAL PARTIDA................................ 296,72

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de epdm.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localización de la charca 226,61 226,61
ADEC 1,0000 ud Adecuación del terreno charca 50 m2 127,83 127,83
I05007 50,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m², colocado
1,53 76,50

EPDM11 50,0000 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50
ARENA 10,0000 m³ Aporte de la arena de río a obra 47,02 470,20
TVEGETAL 50,0000 m² Extendido tierra vegetal 4,62 231,00
I21007 15,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 867,45

TOTAL PARTIDA................................ 2.844,09

E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²
Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL de 18/30 kV y 95 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni
rasilla, ni cinta de aviso.

O01004 0,2750 h Oficial especialista 24,94 6,86
O01005 0,2750 h Oficial de oficios 22,11 6,08
O01009 0,3880 h Peón 21,35 8,28
P25167b 1,0000 m Pequeño material para empalmes y conexionado 5,00 5,00
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 3,52

P02013 0,1000 t Arena AG-2/6 (p.o.) 10,03 1,00
MV.CINT 1,0000 m Cinta eléctrica señalización cables AT enterrados 0,58 0,58
P24051 3,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x95 mm² (p.o.) 10,49 31,47
mOF25S08 1,0000 m Placa proteccion mecanica cable AT 1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 64,49

E01072b m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²
Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipolares de Aluminio
RHZ1-OL de 18/30 kV y 95 mm² de sección, sin incluir apertura ni tapado de zanja, ni
rasilla, ni cinta de aviso.

O01004 0,2750 h Oficial especialista 24,94 6,86
O01005 0,2750 h Oficial de oficios 22,11 6,08
O01009 0,3880 h Peón 21,35 8,28
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P25167b 1,0000 m Pequeño material para empalmes y conexionado 5,00 5,00
P25167 1,0000 m Tubo rígido de PE, diámetro nominal 200 mm

(Normal) (p.o.)
3,52 3,52

P02013 0,1000 t Arena AG-2/6 (p.o.) 10,03 1,00
P24051 3,0000 m Conductor Al RHZ1-OL 18/30 kV 1x95 mm² (p.o.) 10,49 31,47

TOTAL PARTIDA................................ 62,21

E01083 ud Caseta PF-201, dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m
Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-201 de ORMAZABAL o similar, de
dimensiones aproximadas 2.620 mm de alto, 2.520 mm de ancho y 2.620 mm de lar-
go, incluso puesta en obra ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de exca-
vación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
P24055 1,0000 ud Caseta PF-201. Dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m

(p.o.)
6.247,68 6.247,68

M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 60,46

TOTAL PARTIDA................................ 6.445,31

E01085 ud Caseta PF-203, dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m
Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-203 de ORMAZABAL o similar con
plataforma registrable, de dimensiones aproximadas 2.620 mm de alto, 2.620 mm de
ancho y 7.240 mm de largo, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se in-
cluyen las obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valorar apar-
te.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 57,73 317,52
O01004 5,5000 h Oficial especialista 24,94 137,17
P24057 1,0000 ud Caseta PF-203. Dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m

(p.o.)
10.820,85 10.820,85

M01091 2,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 60,46

TOTAL PARTIDA................................ 11.336,00

E01086 ud Caseta prefabricada de dimensiones especiales, dimensiones: 11 x 2,6 x
2,6
Envolvente prefabricado de hormigón armado para C.T. de ORMAZABAL o similar, de
dimensiones aproximadas 2.620 mm de alto, 2.620  mm de ancho y 9.600 mm de lar-
go, incluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de exca-
vación y nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

O01017 5,5000 h Cuadrilla A 57,73 317,52
O01004 11,0000 h Oficial especialista 24,94 274,34
P24058 1,0000 ud Caseta PF-204. Dimensiones: 9,6x2,6x2,6 m

(p.o.)
16.600,00 16.600,00

M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69

TOTAL PARTIDA................................ 17.282,55

E01095 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 36 kV, (conex. secc. p.a.t.)
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de protección general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un inte-
rruptor automático III de SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un secciona-
dor rotativo III (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de
tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra,
cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y dis-
parador biestable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente insta-
lada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24067 1,0000 ud Celda SF6 con interruptor SF6 24 kV y

seccionador rotativo(p.o.)
12.112,00 12.112,00

TOTAL PARTIDA................................ 12.221,22

E01095b ud Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT tipo ACC STAR
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de protección general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un inte-
rruptor automático III de SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un secciona-
dor rotativo III (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de
tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra,
cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y dis-
parador biestable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente insta-
lada y conexionada.

Página 10



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24067B 1,0000 ud Armario de Control Integrado sobre celda tipo

ekorUCT tipo ACC STAR
8.600,00 8.600,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.709,22

E01095bb ud Armario de comunicaciones, para instalación interior en CT Automatizado
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de protección general tipo CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un inte-
rruptor automático III de SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un secciona-
dor rotativo III (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capacitivos de
tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensidad por fase y fugas a tierra,
cortocircuito y falta a tierra, así como disparo externo, tres captadores toroidales y dis-
parador biestable, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente insta-
lada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24067Bb 1,0000 ud Armario de comunicaciones, para instalación

interior en CT Automatizado
6.350,00 6.350,00

TOTAL PARTIDA................................ 6.459,22

E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 36 kV (conex. secc. p.a. t.)
Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica encapsulada en SF6,
función de protección, interruptor con fusibles, tipo CGM de ORMAZABAL o similar con-
teniendo un interruptor rotativo Un=36 kV con mando manual, bobina de disparo y con-
tactos auxiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles 36 kV con fusibles
A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y mando manual y tres captores ca-
pacitivos de tensión, incluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente ins-
talada y conexionada.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
M01091 0,5000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 15,12
P24068 1,0000 ud Celda interruptor c/fus. SF6 24 kV y seccionador

rotativo (p.o.)
2.998,49 2.998,49

TOTAL PARTIDA................................ 3.107,71

E02062 m Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones 200x30
mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 2,9850 h Oficial especialista 24,94 74,45
P25056 1,0000 m Bandeja rejilla 200x30 mm (p.o.) 11,31 11,31

TOTAL PARTIDA................................ 85,76

E02066 m Bandeja rejilla, 500x100 mm, instalada
Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de dimensiones
500x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente
instalada.

P25059 1,0000 m Bandeja rejilla 500x100 mm (p.o.) 46,35 46,35
O01004 2,9850 h Oficial especialista 24,94 74,45

TOTAL PARTIDA................................ 120,80

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa

fundición (p.o.)
255,30 255,30

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 13,38

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 10,93 13,12

TOTAL PARTIDA................................ 318,19
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E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 80x80x80 cm, con tapa

fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 8,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 10,93 7,00

TOTAL PARTIDA................................ 225,20

E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x50 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0590 h Oficial especialista 24,94 1,47
P25094 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm² (Cu) (p.o.) 5,13 5,13

TOTAL PARTIDA................................ 6,60

E02079 m Línea subterránea 1x70 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x70 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0680 h Oficial especialista 24,94 1,70
P25095 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,07 7,07

TOTAL PARTIDA................................ 8,77

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x95 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0770 h Oficial especialista 24,94 1,92
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 20,09 20,09

TOTAL PARTIDA................................ 22,01

E02081 m Línea subterránea 1x120 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x120 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0920 h Oficial especialista 24,94 2,29
P25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 11,87 11,87

TOTAL PARTIDA................................ 14,16

E02084 m Línea subterránea 1x240 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x240 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,1240 h Oficial especialista 24,94 3,09
P25100 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 23,66 23,66

TOTAL PARTIDA................................ 26,75

E02091 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x120 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1190 h Oficial especialista 24,94 2,97
P25144 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,56 3,56

TOTAL PARTIDA................................ 6,53

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1610 h Oficial especialista 24,94 4,02
P25147 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,94 5,94

TOTAL PARTIDA................................ 9,96
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E02152 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0170 h Oficial especialista 24,94 0,42
P25087 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,35 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 0,77

E02156 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x16 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0280 h Oficial especialista 24,94 0,70
P25091 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm² (Cu) (p.o.) 1,59 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 2,29

E02157 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x25 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0320 h Oficial especialista 24,94 0,80
P25092 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x25 mm² (Cu) (p.o.) 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 3,41

E02158 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x35 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0360 h Oficial especialista 24,94 0,90
P25093 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x35 mm² (Cu) (p.o.) 3,61 3,61

TOTAL PARTIDA................................ 4,51

E02160 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x70 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
P25095 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x70 mm² (Cu) (p.o.) 7,07 7,07

TOTAL PARTIDA................................ 8,24

E02161 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x95 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0560 h Oficial especialista 24,94 1,40
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 20,09 20,09

TOTAL PARTIDA................................ 21,49

E02162 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x120 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0740 h Oficial especialista 24,94 1,85
P25097 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x120 mm² (Cu) (p.o.) 11,87 11,87

TOTAL PARTIDA................................ 13,72

E02164 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x185 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0860 h Oficial especialista 24,94 2,14
P25099 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm² (Cu) (p.o.) 17,95 17,95

TOTAL PARTIDA................................ 20,09

E02165 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x240mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0920 h Oficial especialista 24,94 2,29
P25100 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm² (Cu) (p.o.) 23,66 23,66

TOTAL PARTIDA................................ 25,95

E02206 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0740 h Oficial especialista 24,94 1,85
P25144 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x120 mm² (p.o.) 3,56 3,56

TOTAL PARTIDA................................ 5,41
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TOTAL PARTIDA................................ 5,41

E02209 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240
mm² instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0920 h Oficial especialista 24,94 2,29
P25147 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,94 5,94

TOTAL PARTIDA................................ 8,23

E02218 ud Toma de tierra independiente con picas
Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, y cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.
Según lo dispuesto en planos del proyecto.
Incluida parte proporcional de arquetas equipotenciales.

mo003 12,0000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 264,00
O01005 12,0000 h Oficial de oficios 22,11 265,32
P25158 4,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 54,92
P25137 420,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 1.016,40
PINZPAN5.040,0000 m Pinza para puesta a tierra de módulos con

continuidad eléctrica
0,87 4.384,80

CCU20 12.580,0000 m Conductor Cu desnudo 20 mm² (p.o.) 0,85 10.693,00

TOTAL PARTIDA................................ 16.678,44

E02218ba ud Montaje, pequeño material y otros servicios
Interconexiones entre el CBT y armario de comunicaciones, integración del CS/CR, me-
dición de cobertura con sonda normalizada por edistribución. envio de archivo a distri-
buidora tipo .csv. Pruebas de puertas en servicio.
Todo ello realizado según manuales ténicos edistribución.

O01004 50,0000 h Oficial especialista 24,94 1.247,00
O01005 50,0000 h Oficial de oficios 22,11 1.105,50

TOTAL PARTIDA................................ 2.352,50

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25178 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 7,20

E02240 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 40 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,3350 h Oficial especialista 24,94 8,35
P25180 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm

(p.o.)
1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 9,44

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 50 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.
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O01004 0,3680 h Oficial especialista 24,94 9,18
P25181 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm

(p.o.)
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 10,68

E030.DUP mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras
Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras
según descrito en documento ambiental, incluída la elaboración de informes.

O03084 31,1000 h Titulado superior o máster de 5 a 10 años de
experiencia

30,53 949,48

TOTAL PARTIDA................................ 949,48

F09124C m² Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²
Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², incluso los materiales propios de
la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

F09124 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
mayores de 10.000 m²

1,23 1,23

P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MV_MCH 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,35

F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.
Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de Caminos Naturales
totalmente colocada. Barandilla metálica con una altura total de 1,30 m formada por tu-
bos circulares de 60x5 y 20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm. Incluso placas de
anclaje, imprimación y pintura.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
O01005 0,3000 h Oficial de oficios 22,11 6,63
O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
P01165 22,4000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 75,04

M02029 0,2000 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 0,34

M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87
F12017 1,0000 m² Pintura sobre estructura metálica/restauración 22,14 22,14

TOTAL PARTIDA................................ 129,91

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

TOTAL PARTIDA................................ 46,34

HPCC1600 m Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN1600 PN9,
unión enchufe-campana
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-1600 PN9, unión enchu-
fe-campana, doble junta, según Norma UNE-EN 197-1:2011, con un espesor mínimo
de la pared del núcleo de 85 mm, incluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubri-
miento mínimo de los aceros embebidos en el núcleo de 15 mm, revestimiento exterior
de mortero u hormigón de 20 mm sobre el alambre de postesado.Incluye medios auxilia-
res y todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

mHPCC16001,0000 m Tubería de hormigón postesado con camisa de
chapa DN1600 PN9, unión enchufe-campana

705,82 705,82

O01039 0,2083 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC 140,17 29,20
M01125 0,2083 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 40,70
A22031 1,0000 m Prueba de presión de tubería HPCC de

0,75/1,0/1,25 MPa diámetro ø>= 1.600 mm
45,60 45,60

TOTAL PARTIDA................................ 821,32

HPCC2000 m Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-2000 PN6,
unión enchufe-campana
Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-2000 PN6, unión enchu-
fe-campana, doble junta, según Norma UNE-EN 197-1:2011, con un espesor mínimo
de la pared del núcleo de 85 mm, incluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubri-
miento mínimo de los aceros embebidos en el núcleo de 15 mm, revestimiento exterior
de mortero u hormigón de 20 mm sobre el alambre de postesado.Incluye medios auxilia-
res y todas las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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mHPCC20001,0000 m Tubería de hormigón postesado con camisa de
chapa DN2000 PN6, unión enchufe-campana

957,46 957,46

O01039 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías HPCC 140,17 35,04
M01125 0,2500 h Grúa autopropulsada 401/999 CV (295/735 kW) 195,37 48,84
A22031 1,0000 m Prueba de presión de tubería HPCC de

0,75/1,0/1,25 MPa diámetro ø>= 1.600 mm
45,60 45,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.086,94

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 300 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0160 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro
Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia igual o inferior a
310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01041 0,0110 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1,18

TOTAL PARTIDA................................ 1,20

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito
Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes
con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de los mismos. En te-
rreno tipo tránsito. No incluida la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, me-
dido sobre perfil.

O01009 0,0019 h Peón 21,35 0,04
M01058 0,0190 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,38

TOTAL PARTIDA................................ 1,42

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión.
Según cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito
Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52

TOTAL PARTIDA................................ 4,75
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I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.

M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 2,85

O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda
Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, calizas blandas, are-
niscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una tensión admisible del orden de 1,0
MPa), con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, para cimentación
y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máqui-
na o sobre camión.

O01009 0,0350 h Peón 21,35 0,75
M01058 0,3500 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 25,50

M02042 0,2500 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 28,03

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01037 0,0025 h Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW) 67,14 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 0,18

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. compacto
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movi-
miento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la mo-
toniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m en-
tre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0030 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,22
I10002 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.

compacto, p<= 70 cm
0,60 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 0,42

I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno franco-ligero
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno franco-ligero, para un camino de anchu-
ra superior a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0052 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,37

TOTAL PARTIDA................................ 0,38

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
P05022 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

386 a 400 g/m² (p.o.)
1,22 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 1,86
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I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

P05011 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
1,5 mm (p.o.)

3,32 3,65

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 5,83

I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno, gramaje 400 g/m²,
colocado
Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropileno, unidos mecáni-
camente por un proceso de agujado con posterior termofijado, con gramaje de 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de an-
cho, mermas y soldauras necesiarias. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40
P05400 1,1000 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de

polipropileno, gramaje 400 g/m² (p.o.)
1,73 1,90

TOTAL PARTIDA................................ 2,30

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, e>
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
(PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo
Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte
y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de an-
chura superior a 3 m.

O01009 0,0260 h Peón 21,35 0,56
M01077 0,0260 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,66
M01084 0,0260 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,39
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 4,10

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.
Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25, incluyendo zaho-
rra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las ca-
pas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado.

MZA25 1,1000 m³ Zahorra artificial ZA-25 (p.o.) 14,25 15,68
M01077 0,0250 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,60
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 18,84

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla, riego y ligera
compactación.
Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación mediante tractor equipa-
do con trailla, incluso riego y ligera compactación.

M01045 0,0050 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,24
I04001 0,0250 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,15
M01080 0,0020 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 0,53

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido ro-
dado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y distancia máxima de la arena y grava de 20
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
P02001 0,4120 m³ Arena (p.o.) 23,87 9,83
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P02009 0,8240 m³ Grava (p.o.) 20,60 16,97
P01001 0,1600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,14
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 13,34

TOTAL PARTIDA................................ 133,82

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 92,54

I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la
planta. Incluida puesta en obra.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03006 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.)
63,71 63,71

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 94,04

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 112,25

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta
D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03021 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 122,89

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM, sulforresistente, planta,
D<=20 km
Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica) sulforresistente,
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta. a una distancia má-
xima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hor-
migonera procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03068 1,0000 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,

sulforresistente (p.o.)
92,56 92,56

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 122,89

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,96

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
5,38 5,92

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 7,47

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01009 0,0470 h Peón 21,35 1,00
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,99 13,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 16,49

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m
Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas,
con auxilio de camíon grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

TOTAL PARTIDA................................ 19,52

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camíón grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
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P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22

TOTAL PARTIDA................................ 31,96

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando
40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de en-
cofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor
a 2 m).

O01004 0,7600 h Oficial especialista 24,94 18,95
O01009 0,7600 h Peón 21,35 16,23
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,77

TOTAL PARTIDA................................ 46,08

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,
considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y des-
montaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,6500 h Oficial especialista 24,94 16,21
O01009 0,6500 h Peón 21,35 13,88
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1300 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,65

TOTAL PARTIDA................................ 39,87

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, para dejar vis-
to, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para traba-
jos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,8600 h Oficial especialista 24,94 21,45
O01009 0,8600 h Peón 21,35 18,36
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1720 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 8,79

TOTAL PARTIDA................................ 51,73

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10
posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofra-
do. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2
m).

O01004 0,7400 h Oficial especialista 24,94 18,46
O01009 0,7400 h Peón 21,35 15,80
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09
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M01028 0,1480 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,57

TOTAL PARTIDA................................ 47,73

I16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas
Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más de 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para traba-
jos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,9700 h Oficial especialista 24,94 24,19
O01009 0,9700 h Peón 21,35 20,71
P01033 0,0140 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,51
P01044 0,0700 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,17
P01045 0,0700 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,13
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

M01028 0,1940 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,92

TOTAL PARTIDA................................ 60,72

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y encepados,
volúmenes aislados
Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, para volúmenes
aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,6700 h Oficial especialista 24,94 16,71
O01009 0,6700 h Peón 21,35 14,30
P01033 0,0200 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 7,88
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01045 0,1000 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,18
P01041 0,0200 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes

(p.o.)
4,41 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 39,53

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde 30 a 50 cm, con mar-
tillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01009 0,3000 h Peón 21,35 6,41
M01055 0,3500 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 14,91

M02002 0,3000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,51

M02031 0,3000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 24,36

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso
Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa de 2 mm de espe-
sor formada por: precerco con garras de fijación, cerco y hojas, herrajes de colgar y se-
guridad y pomos, incluso colgado, totalmente terminada e instalada

O01018 2,7800 h Cuadrilla B 46,29 128,69
P01117 1,0000 m² Puerta metálica (p.o.) 135,32 135,32

TOTAL PARTIDA................................ 264,01

I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo 150x150x6
Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño
máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, armado con mallazo 15x15x6, parte pro-
porcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

I14012 0,1500 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 15,40

I15005 1,2500 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm,
B500T, colocada

4,42 5,53

TOTAL PARTIDA................................ 20,93

I21009da m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 50 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 50
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 21,00

P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 28,08 35,10
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P02999da 1,2500 m³ Suplemento suministro de áridos, por D superior
a 20 km, d= 30 km

3,37 4,21

TOTAL PARTIDA................................ 66,25

I23019 m Malla anudada cinegética 200x17x30
Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre postes torneados de ma-
dera de pino tratado en autoclave cada 4 metros, totalmente instalada.

P06046 0,2500 ud Poste torneado de madera de pino tratada en
autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 2 m (p.o.)

15,94 3,99

O01004 0,0500 h Oficial especialista 24,94 1,25
O01009 0,0900 h Peón 21,35 1,92
M06012 0,0140 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 0,80

M02023 0,1010 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,07

P06027 1,0500 m Malla anudada galvanizada cinegética
200x17x30 (p.o.)

1,93 2,03

P06017 0,2000 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,11 0,02
P06018 0,3400 ud Tensor alambre (p.o.) 0,63 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 10,29

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,

2 m (p.o.)
4,49 4,49

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 31,29

IDA010 Ud Sistema de protección antirrobo.
Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada
de 4 zonas sin transmisor telefónico, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado. Incluso bate-
rías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la ins-
talación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y
apantallado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de ca-
bles. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010b1.500,0000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,42 630,00

mt41rte100a1.500,0000 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm², libre de
halógenos, reacción al fuego clase Dca según
UNE-EN 50575, con cubierta color bla

0,85 1.275,00

mt41rte030d 1,0000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 24,25 24,25
mt41rte020a 1,0000 Ud Central microprocesada bidireccional de

detección y robo, con capacidad para 4 zonas de
alarma programables para robo, fuego y a

143,64 143,64

mt41rde011 5,0000 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente
Fresnel, de 12 m de alcance, con protección de
ángulo 0 y una cobertura de 85°,

60,25 301,25

mt41rte010 1,0000 Ud Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido
con mensaje en display, capacidad para 16
caracteres, indicadores de red, armado,

45,83 45,83
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mo006 18,0000 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

22,74 409,32

mo105 24,0000 h Ayudante instalador de redes y equipos de
detección y seguridad.

20,98 503,52

mv.ssfop25.000,0000 Ud Sistema single FOP 1,00 25.000,00

TOTAL PARTIDA................................ 28.332,81

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm
Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, procedente de calizas o
dolomías, incluso vertido, extendido y compactación mediante vandeja vibrante ma-
nual.

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
P021012 1,0000 m³ Gravilla 10-15 mm, caliza o dolomítica (p.o.) 5,66 5,66
M01053 0,0150 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,92

M01005 0,0150 h Camión 191/240CV (141/177 kW) 39,95 0,60
M02007 0,1500 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 10,39

IEF001 Ud Módulo solar fotovoltaico, instalado
Módulo solar fotovoltaico 555 Wp
Características técnicas (STC)

Potencia máxima (Pmax): 555 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 40,99V
Corriente a potencia máxima (Impp): 13,54A
Tensión en circuito abierto (Voc): 49,72V
Corriente de cortocircuito (Isc): 14,12A
Características técnicas (NOTC)

Potencia máxima (Pmax): 413 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 38,59V
Corriente a potencia máxima (Impp): 10,70A
Tensión en circuito abierto (Voc): 46,93V
Corriente de cortocircuito (Isc): 11,40A
Eficiencia de módulo: 21,48%
Características mecánicas

Medidas:

Longitud   2278 mm
Ancho     1134 mm
Altura         35 mm
Peso         28 kg
Componentes:

Tipo de célula: P-type Mono Crystalline
Nº de células: 144 (6 x 24)
Vidrio frontal: 3,2mm, anti-reflexión, alta transmisión, bajo contenido en hierro, vidrio
templado
Estructura: Aleación aluminio anodizado
Caja de conexión: Clase IP68

Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sol010aAA1,0000 Ud Módulo solar fotovoltaico 555 Wp 194,00 194,00
mo003 0,3000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 6,60
mo102 0,3000 h Ayudante electricista. 20,98 6,29
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 206,89 4,14

TOTAL PARTIDA................................ 211,03

Página 24



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

IEF003 Ud Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre cubierta
inclinada o plana
Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvanizado, sobre cubier-
ta inclinada o plana. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sol006 1,0000 Ud Estructura soporte para módulo solar
fotovoltaico, de acero galvanizado, para cubierta
inclinada, con accesorios de montaje y el

30,00 30,00

mo003 0,1500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 3,30
mo102 0,1500 h Ayudante electricista. 20,98 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 36,45

IEF020b Ud Inversor fotovoltaico, instalado
Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo
600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a 500 Vcc, potencia nominal de salida 3
kW, potencia máxima de salida 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones
435x176x470 mm, con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartpho-
ne, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunicación Modbus. Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35ifg020a 1,0000 Ud Inversor monofásico, potencia máxima de
entrada 5,5 kW, voltaje de entrada máximo 600
Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a

1.096,58 1.096,58

mo003 0,3000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 6,60
mo102 0,3000 h Ayudante electricista. 20,98 6,29
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 1.109,47 22,19

TOTAL PARTIDA................................ 1.131,66

IEF030 Ud Acumulador de energía eléctrica, instalado
Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capacidad nominal de des-
carga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una profundidad de descarga (DoD) del 80%, di-
mensiones 170x250x175 mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías
en paralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de carga. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35afg010yi1,0000 Ud Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión
nominal 48 V, capacidad nominal de descarga
19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una

750,00 750,00

mo003 0,2000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 4,40
mo102 0,2000 h Ayudante electricista. 20,98 4,20
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 758,60 15,17

TOTAL PARTIDA................................ 773,77
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IEI050 Ud Red de distribución exterior
Red eléctrica de distribución con mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; mar-
co: blanco; embellecedor: blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible, corrugado,
para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con
tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, mecanismos
eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendido
y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010a58,1000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,37 21,50

mt35aia010b41,5000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica (p

0,42 17,43

mt35caj020a 3,0000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105
mm, con grado de protección normal, regletas de
conexión y tapa de registro.

1,79 5,37

mt35caj020b 1,0000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x165
mm, con grado de protección normal, regletas de
conexión y tapa de registro.

2,29 2,29

mt35caj010a 7,0000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para
empotrar.

0,17 1,19

mt35caj010b 5,0000 Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para
empotrar.

0,21 1,05

mt35cun020a350,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,

0,41 143,50

mt35cun020b150,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,

0,68 102,00

mt35cun020c120,0000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575,

1,09 130,80

mt33seg200a2,0000 Ud Interruptor unipolar, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

8,89 17,78

mt33seg211a1,0000 Ud Doble interruptor, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

13,28 13,28

mt33seg201a2,0000 Ud Interruptor bipolar, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

13,83 27,66

mt33seg202a1,0000 Ud Conmutador, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

9,27 9,27

mt33seg212a1,0000 Ud Doble conmutador, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color blanco.

15,46 15,46

mt33seg204a1,0000 Ud Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de
timbre de color blanco, marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de col

9,73 9,73

mt33seg205a1,0000 Ud Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

23,54 23,54

mt33seg207a3,0000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media,
con tecla de color blanco, marco de 1 elemento
de color blanco y embellecedor de color

9,17 27,51

mt35www0101,0000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 1,48
mo003 5,1980 h Oficial 1ª electricista. 22,00 114,36
mo102 5,1980 h Ayudante electricista. 20,98 109,05
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 794,25 15,89

TOTAL PARTIDA................................ 810,14
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IEM026 Ud Interruptor de superficie, estanco.
Interruptor unipolar o contactor (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc,
con piloto luminoso indicador de carga conectada, gama básica, intensidad asignada
10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor y caja, de color gris. Instalación en
superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt33gbg117a1,0000 Ud Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de
protección IP55 según IEC 60439, monobloc, de
superficie, con piloto luminoso in

16,06 16,06

mo003 0,2500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 5,50

TOTAL PARTIDA................................ 21,56

IEM066c Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con gra-
do de protección IP66, monobloc, de material termoplástico color gris, con tapa abati-
ble, cierre de bayoneta y espacio disponible para rotulación, gama Superficie IP66, refe-
rencia 044031. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt33gir474b 1,0000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra
(2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de
protección IP66, monobloc, de materi

74,33 74,33

mo003 0,2500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 5,50

TOTAL PARTIDA................................ 79,83

IEM066ctc Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.
Base Empotrable CETAC en Cuadro 32A IP54
Intensidad de corriente 32A
Aislamiento eléctrico Clase I
Uso Exterior o interior
IP54
IK08
Tecnopolímero empotrable
3P + TT, 2P + TT, 3P + N + TT
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt33gir47ctc 1,0000 Ud Base Empotrable CETAC en Cuadro 32A IP54 94,00 94,00
mo003 0,2500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 5,50

TOTAL PARTIDA................................ 99,50

IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, bipolar (2P), in-
tensidad nominal 16 A, EP102C16 "GENERAL ELECTRIC", montaje sobre carril DIN.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35gee011dhv11,0000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 10 kA, curva C, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, EP102C16 "GENERAL E

63,07 63,07

mo003 0,2500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 5,50

TOTAL PARTIDA................................ 68,57
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IEX050b Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva C, bipolar (1P+N),
intensidad nominal de 100 a 250 A, , montaje sobre carril DIN. Totalmente montado, co-
nexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sie011bsL11,0000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 10 kA, curva C, bipolar (1P+N), intensidad
nominal de 100 a 250 A, montaje

386,00 386,00

mo003 0,2500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 5,50

TOTAL PARTIDA................................ 391,50

IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 20 a 35 kA, curva C, tetrapolar
(3P+N), intensidad nominal 100 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sie013erL21,0000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 20 kA, curva C, tetrapolar (3P+N),
intensidad nominal 100 A, montaje sobre

339,79 339,79

mo003 0,3500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,70

TOTAL PARTIDA................................ 347,49

IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar
(3P+N), intensidad nominal 800 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sie013erL2b1,0000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N),
intensidad nominal 800 A, montaje sobre

3.268,00 3.268,00

mo003 0,3500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,70

TOTAL PARTIDA................................ 3.275,70

IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar
(3P+N), intensidad nominal 800 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sie2000 1,0000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N),
intensidad nominal 2000 A, montaje sobr

4.682,17 4.682,17

mo003 0,3500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.689,87
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IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva C, tetrapolar
(3P+N), intensidad nominal 2000 A, montaje sobre carril DIN, según UNE-EN 60898-1.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35sie013erL2bd1,0000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de
corte 35 kA, curva C, tetrapolar (3P+N),
intensidad nominal 1600 A, montaje sobr

3.998,17 3.998,17

mo003 0,3500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,70

TOTAL PARTIDA................................ 4.005,87

IEX200 Ud Interruptor automático en caja moldeada, instalado
Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 250 A, poder de corte 15 kA a 800 V, ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de
140x157x88 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35amc731y1,0000 Ud Interruptor automático en caja moldeada,
electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 250 A, poder de corte 15 kA a 800

1.804,04 1.804,04

mo003 0,7000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 15,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.819,44

IEX200b Ud Interruptor automático en caja moldeada, instalado
Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 2500 A, poder de corte 15 kA a 800 V, ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de
140x157x88 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35amc731yb1,0000 Ud Interruptor automático en caja moldeada,
electromecánico, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 2500 A, poder de corte 15 kA a 800

8.612,90 8.612,90

mo003 0,7000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 15,40

TOTAL PARTIDA................................ 8.628,30

IEX240 Ud Relé térmico, instalado
Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 170 a 250 A, con fun-
ción de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación
de temperatura, 2 indicadores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contac-
tos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35amc194a1,0000 Ud Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad
ajustable de 170 a 250 A, con función de
protección contra fallos de fase, r

459,08 459,08

mo003 0,3400 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 466,56
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IEX240b Ud Relé térmico, instalado
Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 430 a 820 A, con fun-
ción de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación
de temperatura, 2 indicadores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contac-
tos 1NA+1NC, de 171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35amc194y1,0000 Ud Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad
ajustable de 430 a 820 A,, con función de
protección contra fallos de fase,

505,20 505,20

mo003 0,3400 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 512,68

IEX240c Ud Relé térmico, instalado
Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función de protección con-
tra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indica-
dores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de
171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35amc194aa1,0000 Ud Relé térmico electrónico, intensidad ajustable
1600 A,, con función de protección contra fallos
de fase, rearme manual y automát

780,00 780,00

mo003 0,3400 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 787,48

IEX240d Ud Relé térmico, instalado
Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función de protección con-
tra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 2 indica-
dores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de
171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35amc194bbb1,0000 Ud Relé térmico electrónico, intensidad ajustable
2000 A, con función de protección contra fallos
de fase, rearme manual y automáti

960,00 960,00

mo003 0,3400 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 967,48

IEX240e Ud Relé térmico, instalado
Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 50 a 100 A, con función
de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de
temperatura, 2 indicadores de estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos
1NA+1NC, de 46x77x101 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt35amc192d1,0000 Ud Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad
ajustable de 50 a 100 A, con función de
protección contra fallos de fase, re

118,37 118,37

mo003 0,3400 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,48

TOTAL PARTIDA................................ 125,85

Página 30



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

IEX405b Ud Armario de prefabricado monobloque con peana, instalado
Armario prefabricado monobloque con peana, con puerta metálica galvanizada, con ca-
pacidad para albergar una Caja General de Protección
Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
Composición GRC según UNE-EN 1169.
Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
Puerta en chapa galvanizada
Marco en chapa galvanizada
Apertura de la puerta  150º con anticierre fijado.
Cierre por pestillo.
Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
Peso: 380 kg

mt35amc950nr1,0000 Ud Armario prefabricado monobloque con peana,
con puerta metálica galvanizada, con capacidad
para albergar una Caja General de Prot

1.970,00 1.970,00

mt35amc953b1,0000 Ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular
en cuadro eléctrico, de 650 mm de longitud.

16,28 16,28

mt35amc953a1,0000 Ud Carril DIN para fijación de aparamenta modular
en cuadro eléctrico, de 350 mm de longitud.

14,85 14,85

mt35amc952c1,0000 Ud Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, de 650x150 mm.

17,45 17,45

mt35amc952a1,0000 Ud Placa frontal troquelada para elementos
modulares en carril DIN, para armario de
distribución, de 350x150 mm.

17,20 17,20

mt35amc959i1,0000 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior
para montaje horizontal de un interruptor en caja
moldeada, para armario de di

40,95 40,95

mt35amc958aa1,0000 Ud Placa frontal troquelada y placa soporte interior
para montaje vertical de un interruptor en caja
moldeada, para armario de dist

40,56 40,56

mt35amc951d1,0000 Ud Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie, de 650x300
mm.

38,81 38,81

mt35amc951b1,0000 Ud Placa de montaje interior para armario de
distribución metálico de superficie, de 350x300
mm.

33,54 33,54

mo003 0,2240 h Oficial 1ª electricista. 22,00 4,93

TOTAL PARTIDA................................ 2.194,57

IEXBAP Ud Bobina de apertura 220-240V, instalado
Bobina de apertura 220-240V

mt35ambap 1,0000 Ud Bobina de apertura 220-240V 544,61 544,61
mo003 0,5000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 11,00

TOTAL PARTIDA................................ 555,61

IEXBBC Ud Bobina de cierre 220-240V, instalado
Bobina de cierre 220-240V

mt35ambap 1,0000 Ud Bobina de apertura 220-240V 544,61 544,61
mo003 0,5000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 11,00

TOTAL PARTIDA................................ 555,61

IEXBBCb Ud Módulo comunicación modbus, instalado
Módulo comunicación modbus para mando de aparamenta eléctrica

mt35ambapb1,0000 Ud Módulo de comunicación modbus con entradas y
salidas digitales para aparamenta

1.445,25 1.445,25

mo003 1,0000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 22,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.467,25
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IEXPSTEN Ud Protección contra sobrentensiones, instalado
IEC 61643-11 / EN 61643-11
Los dispositivos de protección contra sobretensiones SPD tipo 1-tipo 2 protegen los sis-
temas de consumo de bajo voltaje contra corrientes de rayo y sobretensiones, ya que
están probados como SPD tipo 1 y tipo 2 según IEC 61643-11. Los dispositivos son
compatibles con la serie compacta System pro M. Los SPD con "TS" están equipados
opcionalmente con un contacto auxiliar. Las variantes con "varistores de reserva" ofre-
cen protección adicional para el sistema, ya que el SPD no se desconecta completa-
mente de la red eléctrica al final de su vida útil, pero con un varistor adicional más pe-
queño aún se garantiza una protección básica y, por lo tanto, el sistema hasta el descar-
gador de sobretensiones se reemplaza todavía está protegido

mtpsten 1,0000 Ud Protección contra sobrentensiones 832,11 832,11
mo003 0,5000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 11,00

TOTAL PARTIDA................................ 843,11

IEXTTOR Ud Transformador toroidal WGC 150 x 350, instalado
Transformador toroidal WGC 150 x 350

mttorr 2,0000 Ud Transformador toroidal WGC 150 x 350 3.860,00 7.720,00
mo003 0,3500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 7,70

TOTAL PARTIDA................................ 7.727,70

IFD030 ud Bomba centrífuga de eje vertical 2040 m³/h - 53 m.c.a. 423Kw 400V,
instalada
Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un caudal de 2040 m³/h
a una altura manométrica de 53 m.c.a. con un rendimiento no inferior al 72% , con mo-
tor eléctrico de 423 kW a 1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmen-
te instalada y probada, con conexión de descarga para acoplamiento automático, sali-
da acodada y embridada DN 500 y soporte superior tubo guía de 3" y módulo de super-
visión para señal de temperatura y humedad, con dos salidas para humedad y salida
NC para bloqueo de bomba.
 Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora pa-
ra la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de
tuberías y accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt37bcw800a1,0000 Ud Bomba centrífuga de eje vertical 2040 m³/h - 53
m.c.a. 423Kw 400V

175.958,10 175.958,10

mt37bcw800ab1,0000 Ud Conexión de descarga para acoplamiento
automático de las bombas, con salida acodada y
embridada DN 500 y soporte superior de tub

7.700,00 7.700,00

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
mt37bcw800abb1,0000 Ud Módulo de supervisión de bomba para 1 señal de

Temperatura y 1 señal de humedad. 2 salidas de
alarma, y salida NC para bloqueo d

290,00 290,00

M01025 1,5000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 69,05

TOTAL PARTIDA................................ 184.248,60

III012 Ud Luminaria antideflagrante con lámpara LED, para garaje.
Luminaria INTERIOR, con grados de protección IP68 e IK10, de de 1337 mm de longi-
tud y 83 mm de diámetro mm, de 32 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con 1
lámpara LED, temperatura de color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado me-
nor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5120 lúme-
nes, difusor de policarbonato opal con resistencia a los rayos UV, cuerpo de aluminio
y tapas de ABS. Instalación en la superficie del techo en garaje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34lgg110s 1,0000 Ud Luminaria a prueba de explosiones, para zona
2/22, con grados de protección IP68 e IK10, de
de 1337 mm de longitud y 83 mm de di

509,64 509,64

mo003 0,3000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 6,60
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mo102 0,3000 h Ayudante electricista. 20,98 6,29

TOTAL PARTIDA................................ 522,53

IIX010 Ud Aplique para exterior.
Aplique para exterior de luz indirecta, de aluminio de color gris, acabado mate y difu-
sor de policarbonato opal, eficiencia energética clase F, grado de protección IP54, de
220x85x103 mm, de 20 W de potencia, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lám-
para LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, flujo luminoso 1230 lúme-
nes. Instalación en superficie. Incluso elementos de fijación
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt34est121c 1,0000 Ud Aplique para exterior de luz indirecta, de aluminio
de color gris, acabado mate y difusor de
policarbonato opal, eficiencia ener

58,50 58,50

mo003 0,2500 h Oficial 1ª electricista. 22,00 5,50
mo102 0,2500 h Ayudante electricista. 20,98 5,25
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 69,25 1,39

TOTAL PARTIDA................................ 70,64

IPE010 Ud Pararrayos de punta Franklin.
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo Franklin, con
semiángulo de protección de 25° para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguri-
dad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil te-
lescópico de acero galvanizado en caliente, de 8 m de longitud, 2" de diámetro en la ba-
se y 1 1/2" de diámetro en punta. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conducto-
ra de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, pie-
za de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, pa-
ra mástil de 1 1/2" y bajante interior de pletina conductora de 30x2 mm, tubo de protec-
ción de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de ser-
vicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt41pea020ea1,0000 Ud Pararrayos tipo Franklin, con punta múltiple
formada por pieza central, vástago principal y
cuatro laterales, con semiángulo de

224,68 224,68

mt41paa025a1,0000 Ud Mástil telescópico de acero galvanizado en
caliente, de 8 m de longitud, 2" de diámetro en la
base y 1 1/2" de diámetro en punta

862,52 862,52

mt41paa030b1,0000 Ud Sistema de anclaje para mástiles formado por
tres soportes en forma de U, de acero
galvanizado en caliente, de 30 cm de longitud

181,69 181,69

mt41pca010a61,5000 m Pletina conductora de cobre estañado, desnuda,
de 30x2 mm.

53,69 3.301,94

mt41paa056a16,0000 Ud Soporte piramidal para conductor de 8 mm de
diámetro o pletina conductora de entre 30x2 mm
y 30x3,5 mm de sección, para fijación

10,19 163,04

mt41paa050a20,0000 Ud Grapa de acero inoxidable, para fijación de
pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5
mm de sección a pared.

23,00 460,00

mt41paa070a1,0000 Ud Vía de chispas, para mástil de antena y conexión
a pletina de cobre estañado.

270,73 270,73

mt41paa080a1,0000 Ud Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra. 252,10 252,10
mt41paa053a2,0000 Ud Manguito de latón de 55x55 mm con placa

intermedia, para unión múltiple de cables de
cobre de 8 a 10 mm de diámetro y pletinas c

30,46 60,92

mt41paa060a1,0000 Ud Contador mecánico de los impactos de rayo
recibidos por el sistema de protección.

492,01 492,01

mt41paa052a1,0000 Ud Manguito seccionador de latón, de 70x50x15
mm, con sistema de bisagra, para unión de
pletinas conductoras de entre 30x2 mm y 30x

39,33 39,33
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mt41pca020a1,0000 Ud Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud,
para la protección de la bajada de la pletina
conductora.

53,44 53,44

mt35ata010a3,0000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
250x250x250 mm, con tapa de registro.

123,56 370,68

mt35ata020a2,0000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de
la instalación eléctrica.

93,68 187,36

mt35ate020a2,0000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado
con 254 µm, fabricado en acero, de 14,3 mm de
diámetro y 2 m de longitud.

47,04 94,08

mt41paa140a2,0000 Ud Pieza de latón, para unión de electrodo de toma
de tierra a cable de cobre de 8 a 10 mm de
diámetro o pletina conductora de cobr

19,92 39,84

mt35ate010a1,0000 Ud Electrodo dinámico para red de toma de tierra,
de 28 mm de diámetro y 2,5 m de longitud, de
larga duración, con efecto condensad

352,65 352,65

mt35ata030a2,0000 Ud Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no
corrosivo, para la preparación de 20 litros de
mejorador de la conductividad de

93,55 187,10

mo007 13,5000 h Oficial 1ª instalador de pararrayos. 22,74 306,99
mo106 13,5000 h Ayudante instalador de pararrayos. 20,98 283,23
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 8.184,33 163,69

TOTAL PARTIDA................................ 8.348,02

JDM020 m² Malla antihierbas sintética bajo los módulos fotovoltaicos y en pasillos
Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada co-
mo índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada al
terreno donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 1 planta/m² con piqueta de
anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación de las piquetas
de anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmen-
te ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt48mal010c1,0000 m² Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como índice
de velocidad, según ISO 11058, y 9

0,63 0,63

mt48mal015c1,0000 Ud Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6
mm de diámetro, para sujeción de redes y mallas
al terreno.

0,68 0,68

mo040 0,0550 h Oficial 1ª jardinero. 22,13 1,22
mo086 0,0550 h Ayudante jardinero. 21,02 1,16

TOTAL PARTIDA................................ 3,69

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Disponible en naran-
ja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40.100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

L01.295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA................................ 32,10

L01011 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario para 30 personas, de 7,87x2,33x2,30
m (18,40 m²)
Alquiler de barracón sanitario, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), sin aislar modelo "ves-
tuario" válido para 30 personas completamente equipado, sin incluir acometida eléctri-
ca y de agua.

MT_L01011 1,0000 ud Alquiler barracón. Modelo vestuario para 30
personas, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

351,80 351,80

TOTAL PARTIDA................................ 351,80
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TOTAL PARTIDA................................ 351,80

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01014 ud Pileta corrida tres grifos para comedor
Pileta corrida instalada en comedor y dotada de tres  grifos.

MT_L01014 1,0000 ud Pileta corrida 168,87 168,87

TOTAL PARTIDA................................ 168,87

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada 50 operarios).

MT_L01019 1,0000 ud Calienta comidas 433,60 433,60

TOTAL PARTIDA................................ 433,60

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado
Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).

MT_L01020 1,0000 ud Calentador de agua 276,05 276,05

TOTAL PARTIDA................................ 276,05

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasama-
nos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.

P40031 1,0000 m Barandilla protección huecos. Montaje y
desmontaje

8,03 8,03

TOTAL PARTIDA................................ 8,03

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje
Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peatones, formado por ele-
mentos tubulares, cubierto horizontalmente mediante entablado de madera, incluso ele-
mentos complementarios, montaje, mantenimiento y retirada.

P40034 1,0000 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y
desmontaje

78,82 78,82

TOTAL PARTIDA................................ 78,82

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y desmontaje
Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmontaje.

P40039 1,0000 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

30,35 30,35

TOTAL PARTIDA................................ 30,35

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.

P40044 1,0000 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada 2,43 2,43

TOTAL PARTIDA................................ 2,43
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L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.

P40047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,52 3,52

TOTAL PARTIDA................................ 3,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, coloca-
do.

P40050 1,0000 ud Cono balizamiento de plástico, colocado 15,52 15,52

TOTAL PARTIDA................................ 15,52

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01062 h Formación en Seguridad y Salud
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo según riesgos pre-
visibles en la ejecución de la obra.

P40062 1,0000 h Formación en Seguridad y Salud 27,53 27,53

TOTAL PARTIDA................................ 27,53

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor y agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN
397.

MT_L01067 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD 2,91 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 2,91
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L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2,61

L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elemen-
tos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plástico; recambiables; atenuación me-
dia mínima de 32 db.

P40075 1,0000 ud Protector auditivo de orejeras 13,11 13,11

TOTAL PARTIDA................................ 13,11

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje
Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exha-
lación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (al-
godón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

P40076 1,0000 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo,
válv y atalaje

8,82 8,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,82

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP3
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40081 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP3

1,09 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,09

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés para la cabeza; tra-
tamiento antiempañante; protección frente a impactos de alta velocidad y media ener-
gía y salpicaduras de líquidos.

P40086 1,0000 ud Pantalla protección facial proyección partículas
Cabeza

4,31 4,31

TOTAL PARTIDA................................ 4,31

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos con-
tinuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de
sujeción. Incluida funda.

P40089 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 6,14 6,14

TOTAL PARTIDA................................ 6,14

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

L01123 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas.

ML01123 1,0000 ud Cinturón portaherramientas 7,80 7,80

TOTAL PARTIDA................................ 7,80

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84
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TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos
Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra
riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte,
1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergono-
mía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

P40128 1,0000 par Guantes impermeabilizados protección contra
riesgos mecánicos

0,63 0,63

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos
Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra riesgos químicos
(productos agresivos, ácidos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Longitud
= 320 mm; desde tallas pequeñas.

P40131 1,0000 par Guantes de neopreno protección riesgos
químicos

1,81 1,81

TOTAL PARTIDA................................ 1,81

L01137 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm con polvo
Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protección contra microor-
ganismos; alta resistencia al rasgado; con polvo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm.
Desde talla XS hasta XXL. Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o
UNE-EN 21420.

P40137 1,0000 cien Guantes nitrilo protección microorganismos largo
24 cm con polvo

11,24 11,24

TOTAL PARTIDA................................ 11,24

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 1,82

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01189 par Recambio de filtro para partículas
Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protección contra partícu-
las. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143; UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

P40189 1,0000 par Recambio de filtro para partículas 5,15 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 5,15

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26

TOTAL PARTIDA................................ 10,26

L01215 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña
maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²)
Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña
maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²); instalación de electrici-
dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana.

P40215 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento
materiales, pequeña maquinaria y herramientas,
de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²)

112,89 112,89

TOTAL PARTIDA................................ 112,89
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L01225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

P40225 1,0000 mes Alquiler de bancos de vestuario 15,07 15,07

TOTAL PARTIDA................................ 15,07

L01226 mes Alquiler de bancos de comedor
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.

P40226 1,0000 mes Alquiler de bancos de comedor 25,12 25,12

TOTAL PARTIDA................................ 25,12

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmontaje
Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zanjas abiertas.

P40234 1,0000 m² Plataforma para protección de paso de
vehículos. Montaje y desmontaje

7,38 7,38

TOTAL PARTIDA................................ 7,38

L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110.

P40239 1,0000 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado 72,57 72,57

TOTAL PARTIDA................................ 72,57

L01271 ud Chaleco salvavidas
1

P40271 1,0000 Chaleco salvavidas 110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................ 110,00

LASTTALUD m Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido sujeto a
bordillo perimetral o fusionado
Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diámetro mínimo
200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado a geomembrana y elementos de fija-
ción. Se incluye lámina de PEAD 2 mm de protección bajo lastres.

O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
P05011 0,6280 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

1,5 mm (p.o.)
3,32 2,08

LEISTER 0,0250 h Soldadora automática de polietileno
autopropulsada por cuña en caliente

11,56 0,29

P02007 0,1256 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 3,08

TOTAL PARTIDA................................ 11,22

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y
termosoldada
m2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, colocada y termosoldada
en taludes interiores y fondo de embalse, incluso  solapes, mermas.
Para la conformación de rampas de entrada-salida a las balsas para la fauna y protec-
ción de personas.

O01017 0,0350 h Cuadrilla A 57,73 2,02
P05011R 1,0500 m² Lámina de polietileno de alta densidad rugosa

espesor 1,5 mm (p.o.)
4,07 4,27

LEISTER 0,0250 h Soldadora automática de polietileno
autopropulsada por cuña en caliente

11,56 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 6,58

M.CASINV ud Suministro, montaje e instalación de armario prefabricado para
inversores
Suministro, montaje e instalación de armario en envolvente de hormigón con 2 puertas
frontales y ventilación lateral para alojamiento de los inversores distribuidos por el cam-
po, según esquemas y planos del proyecto.

M.SOPORT 1,0000 Armario prefabricado de hormigón para
alojamiento de inversores

1.238,00 1.238,00

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01092 0,2500 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 15,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 1.310,73
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M.INV250 Ud Suministro, montaje e instalación de inversor de conexión a red de 250
kWn

MV_INV250 1,0000 Ud Inversor 250 kWp 8.149,00 8.149,00
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 8.223,82

MARCV ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado
Instalación de marcador de visibilidad en vallado.

O01009 0,0060 h Peón 21,35 0,13
MAR. 1,0000 ud Marcador de visibilidad 6,30 6,30

TOTAL PARTIDA................................ 6,43

MOD02 ud Acometida provisional de fontaneria
Acometida provisional de fontaneria

MT_MO02 1,0000 ud Acometida provisional de fontanería 392,39 392,39
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

TOTAL PARTIDA................................ 429,80

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico
Casco de seguridad dielectrico

MMOD_01 1,0000 ud Casco de seguridad dielectrico 4,86 4,86

TOTAL PARTIDA................................ 4,86

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento
Acometida provisional de saneamiento

MT_MO03 1,0000 ud Acometida provisional de saneamiento 710,07 710,07
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 784,89

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad
Acometida provisional de electricidad

MT_MO04 1,0000 ud Acometida provisional de electricidad 392,39 392,39
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

TOTAL PARTIDA................................ 429,80

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonia
Acometida provisional de telefonia

MT_MO05 1,0000 ud Acometida provisional de telefonía 392,39 392,39
O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41

TOTAL PARTIDA................................ 429,80

MOD_09 ud Camilla de socorro
Camilla de socorro

MMOD_09 1,0000 ud Camilla de socorro 517,50 517,50

TOTAL PARTIDA................................ 517,50

MV.ANLIZ ud Analizador de redes 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A,
trifásico, instalado
MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels, conecti-
vidad Ethernet, RS422, RS485,

ANLIZ 1,0000 ud Analizador de redes 3.229,83 3.229,83
O03020 3,0000 h Técnico sistemas 22,69 68,07
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 3.372,72

MV.ARMA ud Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado
Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
MV.AUTOMARM1,0000 ud Armario para elementos de automatización y

telecontrol
1.952,30 1.952,30

TOTAL PARTIDA................................ 2.002,18

MV.CONFIG ud Instalación y configuración de sistema de automatización
Instalación y configuración de sistema de automatización.
Incluida parte proporcional de cableado, pequeño material y mano de obra para la confi-
guración de todos los elementos del sistema de automatización.

O01004 25,0000 h Oficial especialista 24,94 623,50
O03020 25,0000 h Técnico sistemas 22,69 567,25
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PMAT 1,0000 ud Cableado y pequeño material auxiliar 2.500,00 2.500,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.690,75

MV.ENV ud Armarios envolvente del equipamiento de protección, instalados
Armarios envolvente del equipamiento de protección

mo003 12,0000 h Oficial 1ª electricista. 22,00 264,00
mtenvbf 3,0000 Ud Bastidor fijo paneles+kits, H2000, A600 242,67 728,01
mtenvbfb 3,0000 Ud Perfil IP31/41,estr.A600, front.post.2ud 60,00 180,00
mcgalv 3,0000 Ud Montantes chapa galvanizada H=2000, 4 ud 620,64 1.861,92
mcgalvb 3,0000 Ud Travesaños chapa galvanizada P=500, 4 ud 233,26 699,78
mcgalvbb 3,0000 Ud Travesaños chapa galvanizada A=600, 4 ud 261,25 783,75
mbascip30 3,0000 ud Techo/Base ciego IP30_41, A=600, P=500 120,78 362,34
pcip40 3,0000 ud Puerta ciega IP40/41, 24 mód. H2000,A600 545,81 1.637,43
pposciip30 3,0000 ud Panel posterior ciego IP30_41,H2000,A600 258,99 776,97
bpcobmv17504,5700 ud Barra plana de cobre 100x10, L=1750 1.504,41 6.875,15
spaisb 5,0000 ud Soportes aislantes para barras, A50,24ud 98,57 492,85
mbascip30b 5,0000 ud Travesaños chapa galvanizada, L=338, 2ud 111,55 557,75
mbascip30bb3,5000 ud Tirantes de acero, L=180 mm <4000A, 6ud 111,55 390,43

TOTAL PARTIDA................................ 15.610,38

MV.FUENTAL ud Sistema de alimentación 24 Vcc equipo de automatización, instalado
Fuente de alimentación de carril DIN Siemens, SITOP PSU300S, 1 salida 24V dc 20A
480W.
• Rango de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +70°C para usar en entornos in-
dustriales hostiles
• Seguro para usar en presencia de gases inflamables o polvo combustible
• Ripple y ruido de 150 mV Pk-Pk para bajo desperdicio de energía
• La tensión de salida ajustable entre 24 V y 28V V permite compensar caídas de ten-
sión
• El contacto de señalización ofrece una fácil integración en un sistema de monitoreo
de planta

MREDUNT 1,0000 ud Módulo redundante Siemens 6EP1961-3BA21 o
similar

590,00 590,00

FUENTALI 3,0000 ud Fuente de alimentación de carril DIN Siemens,
SITOP PSU300S, 1 salida 24V dc 20A 480W,
instalda

680,00 2.040,00

O03020 3,0000 h Técnico sistemas 22,69 68,07
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 2.772,89

MV.HMI ud Panel HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x
800pixels, conectividad Ethernet, RS422, RS485, instalado
MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x 800pixels, conecti-
vidad Ethernet, RS422, RS485,

MV.S7-1500b1,0000 ud Panel HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort
de 15,4"

3.745,65 3.745,65

O03020 3,0000 h Técnico sistemas 22,69 68,07
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82

TOTAL PARTIDA................................ 3.888,54

MV.INGEG Ud Integración de señales de la intalación fotovoltaica en el Sistema de
Gestión Integral
ntegración de señales de la intalación fotovoltaica en el Sistema de Gestión Integral

mo001 85,0000 h Gabinete ingeniería 50,00 4.250,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.250,00

MV.MEMB ud Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del embalse
Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del embalse, instalado y configu-
rado.
Incluida topografía del embalse para cálculo de volumen útil dentro del embalse.
Incluido en sistema de monitorización y automatización y configuración pertinente para
gobernar arranque-paro de bombas con consignas de nivel.

O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
SONDMOT 1,0000 ud Sonda de monitorización de calidad del agua y

nivel del embalse, instalada
3.640,00 3.640,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.764,70
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MV.PLC ud PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para
monitorización y control del sistema, instalado
PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitoriza-
ción y control del sistema para la nueva estación de bombeo.

O03020 3,0000 h Técnico sistemas 22,69 68,07
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
MV.S7-1500 1,0000 ud PLC redundante 3.157,00 3.157,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.299,89

MV.PLCb ud PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para
monitorización y control del sistema, instalado
PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA para monitoriza-
ción y control del sistema para la nueva estación de bombeo.

O03020 3,0000 h Técnico sistemas 22,69 68,07
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
MV.S7-1500 1,0000 ud PLC redundante 3.157,00 3.157,00

TOTAL PARTIDA................................ 3.299,89

MV.PMARCH ud Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
Puesta en marcha con todos los nuevos elementos. Pruebas en funcionamiento local,
remoto y automatico

O03020 40,0000 h Técnico sistemas 22,69 907,60
O01004 40,0000 h Oficial especialista 24,94 997,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.905,20

MV.SAI ud Fuente de alimentación ininterrumpida, 24V 12Ah, instalado
Batería características
U-Power UP12-12 24V 12Ah
Dimensiones: 151x98x95 mm / bateria
Altura hasta Terminales (mm): 101
Peso: 3,50 Kg/ bateria
Voltaje Nominal (V): 12 Voltios/ bateria
Capacidad Nominal (AH): 12 Amperios/bateria

O03020 3,0000 h Técnico sistemas 22,69 68,07
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
BATSAI 2,0000 ud Batería AGM 24V 12 Ah 245,00 490,00

TOTAL PARTIDA................................ 632,89

MV.SCONT ud Sensor y controlador para apertura-cierre de válvula
Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión es detectar la aper-
tura/cierre de la válvula hidráulica por medio de alguno de los siguientes tipos de dispo-
sitivos final de carrera, cuando se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta
actúa sobre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una pieza fija-
da al vástago de la válvula y por tanto de movimiento solidario al mismo. Durante la
apertura, el émbolo se desplaza hacia arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final
de carrera, detectándose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comien-
za a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cierra y se detecta el
cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una entrada digital “1” ó
“0” en la remota de telecontrol, indicando así si la válvula está abierta o cerrada. El sen-
sor ha de resentar las siguientes características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autorizado o autoridad
competente del final de carrera y la pieza de accionamiento del mismo. La conexión pa-
ra el cableado deberá mantener el grado de protección y se hará a través de un cable
terminado en un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mínima
de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente para permitir su instala-
ción como se indica en el pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán cables
con empalmes ni de longitud inferior. El detector de posición deberá ser capaz de detec-
tar un movimiento vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior. Instala-
do, conexionado y verificado.
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O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
SVALV 1,0000 ud Sensor para control de apertura cierre de válvula 80,00 80,00

TOTAL PARTIDA................................ 117,41

MV.SCONTb ud Sensor hidrostático y controlador de nivel en balsa
Sensor para control de nivel de la balsa. Su misión es detectar el estado de nivel de la
balsa, instalándose de forma redundante para cubrir posibles fallos de conexión.
Capaz de transmitir el nivel de la balsa a PLC centralizado, que a su vez gobierne el
resto de elementos en concordancia con el estado del sistema. Incluido cableado has-
ta PLC

· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctrica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
SNIV 1,0000 ud Sonda de nivel hidrostático 1.543,00 1.543,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.580,41

MV.TPRES ud Transmisor de presión para instalación en tubería
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción,
con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyen-
do linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Insta-
lado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
TPRES 25,6800 ud Transmisor de presión para instalación en

tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con
señal de salida 4-20 mA

20,00 513,60

TOTAL PARTIDA................................ 538,54

MV.VFEC450 ud Variadores de frecuencia bombeo nuevo, instalados
Potencia asignada: 450 kW 100% Filtro antiparasitario para categoría 380-480 V 3 AC
+ 10/-20% 47-63 Hz Temperatura ambiente de 0 a +45 °C Tamaño: FSJ Grado de pro-
tección IP20/UL open Type con Intelligent Operator Panel Sin ampliación de IO Bus de
campo integrado: PROFINET-PN, Ethernet IP

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
VF.450kW 1,0000 u Variador de frecuencia 450 kW 35.850,00 35.850,00

TOTAL PARTIDA................................ 36.038,20

MV.VFREC132 ud Variadores de frecuencia para bomba esplús existente, instalado
Variador de Frecuencia Regenerativo para bomba vertical agua potable 520 kW 400
V, IP54, dimensiones 2.000 x 1.645 x 730 mm. (alto x ancho x profundidad) 50/60 Hz,
Filtros EMC + Armónicos, detector de humedad con resistencia de caldero para am-
bientes húmedos y actuación en paradas técnicas, equipamiento sistema de regenera-
ción con puentes de tiristores con ajuste factor de potencia a 1 (no necesidad de bate-
ría de condensadores) . Incluyendo protecciones, comunicación, panel de control, regu-
lación, anclajes, montaje, pruebas, totalmente instalado y funcionando.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
VF.132kW 1,0000 u Variador de frecuencia 132 kW 8.670,00 8.670,00

TOTAL PARTIDA................................ 8.858,20

MVL02073 m Línea 1x4 mm² Cu tipo H1Z2Z2-K 1500V, instalada
Línea eléctrica CC realizada con cable unipolar de cobre tipo H1Z2Z2-K 1500V de sec-
ción 1x4 mm² en instalación enterrada o bajo módulos existentes según esquemas y
planos de la instalación

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
P25089 1,0000 m Cable H1Z2Z2-K 1x4 mm² (Cu) (p.o.) 1,23 1,23

TOTAL PARTIDA................................ 1,73

MVL46 m Ecalera vertical 50 cm Ancho
Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por montantes, separadores
y peldaños en tubo de acero 40x40x2 mm, garras de fijación con pletinas de 40x6 mm.
Medida la unidad terminada. Totalmente colocada y terminada.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
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P13EV035 1,0000 m Escalera metálica 50 cm ancho 43,08 43,08
MV_PEQMAT28,0000 ud Pequeño material 1,35 10,80

TOTAL PARTIDA................................ 100,17

MVL_COP ud Kit de grapa terminal en aluminio, perno inoxidable 8x50mm, 10 piezas,
instaladas

MVL_GRAP 1,0000 Kit de grapa terminal en aluminio, perno
inoxidable 8x50mm, 10 piezas

22,15 22,15

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 30,84

MVL_COPb ud Juego de grapas centrales de aluminio de perno inoxidable 8x50mm, 10
piezas, instaladas

MVL_SB1 1,0000 Juego de grapas centrales de aluminio de perno
inoxidable 8x50mm, 10 piezas,

16,80 16,80

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 25,49

MVL_LASTEL ud Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º, instalado
Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º.
Dimensiones del prefabricado
1395x1390x(423/182,7) mm
Características técnicas
• Clase de exposición: XC4;
• Clase de resistencia: C32/40;
• Contenido mínimo de cemento 340 kg/m3;
• Clase de resistencia al fuego: Clase 0 (clase italiana) A1 (clase europea con ref. UNI
EN 13501-1:2019);
• Profundidad máxima de penetración de H2O bajo presión 500 kPa: 15 mm;
• Profundidad media de penetración de H2O bajo presión 500 kPa: 10 mm;
• Tolerancia de peso: ±5%;
• Determinación de la fuerza de extracción del inserto roscado M8 incrustado en el ele-
mento CLS mediante tracción directa de la barra roscada M8 atornillada en él.
• Par de apriete de 12/14 en rosca
UNI EN 206 y UNI 11104
UNI EN ISO 9001:2015
Incluido replanteo y distribución.

MVL_LASTRE1,0000 Lastre 10º de hormigón prefabricado para
montaje vertical de módulo.

35,00 35,00

O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 39,35

MV_A02025b m Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 8 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 200 mm de diáme-
tro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interior-
mente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exterior-
mente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

MV_P11098b1,0000 m Tubo a.l.h. ø 200 mm, espesor 8 mm, revestida
(p.o.)

142,12 142,12

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

142,12 14,21

O01035 0,1500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,37
M01064 0,2600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 16,54

O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
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M02029 0,0900 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de
obra

1,70 0,15

M04029 0,0900 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 1,99
A22022 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
4,23 4,23

TOTAL PARTIDA................................ 191,85

MV_A02028b m Tubería acero helicoidal, ø 1.600 mm, esp.14 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.600 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

MV_P11500b1,0000 m Tubo a.l.h. ø 1.600 mm, espesor 12 mm,
revestida (p.o.)

1.115,20 1.115,20

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

1.115,20 111,52

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.376,55

MV_A02028bb m Tubería acero helicoidal, ø 2.000 mm, esp.14 mm, revest, colocada
Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 2.000 mm de diá-
metro exterior y 12 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida inte-
riormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exte-
riormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 mi-
cras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto,
incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de
soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura
epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de
junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 mi-
cras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye
las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán inde-
pendientemente con su mano de obra correspondiente.

mOF001S07 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 2.000 mm, esp.14
mm, revestida (p.o.)

1.450,00 1.450,00

%10.0R 10,0000 % Parte proporcional de revestimiento interior y
exterior soldadura de acero

1.450,00 145,00

O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01064 0,4200 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 26,72

O01004 0,3400 h Oficial especialista 24,94 8,48
M02029 0,3400 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de

obra
1,70 0,58

M04029 3,4300 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 22,07 75,70
A22020 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa

diámetro ø>= 800 mm
19,68 19,68

TOTAL PARTIDA................................ 1.744,83
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MV_A06010 m Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para
drenaje de 100 mm de diámetro, colocada
Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared para drenaje de
100 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su
compactación y la mano de obra correspondiente.

P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm
(p.o.)

4,82 4,82

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66

TOTAL PARTIDA................................ 6,69

MV_A07011 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 100 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 100 mm de diámetro no-
minal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

MV_P17011b1,0000 m Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento
ø100 mm 4 kN/m² (p.o.)

4,00 4,00

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22024 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 150< ø< 300 mm
1,50 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 8,18

MV_A10117 ud Válvula mariposa de eje centrado, ø 500 mm, 1,0 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 500 mm motorizada, con presión de
trabajo 10 bar, con anillo de elastómero, actuador giratorio eléctrico 80 SA10.2; cuerpo
en forma de perfil en U con cara plana (T5). Conexiones según EN, ASME o JIS, brida
F30 de acuerdo con ISO 5211. Tamaño del motor: SA10.2, función: encendido/apaga-
do, voltaje: 400 V, frecuencia: 50 Hz, tipo de red: trifásico (3_), tiempo de funcionamien-
to: 13 s, detección de posición: 2 interruptores fin de carrera (1/A, 1/C), limitador ma-
nual: con volante manual.

MV_VM500 1,0000 ud Válvula mariposa eje centrado, ø 500 mm, 1,0
MPa embridada, motorizada (p.o.)

9.015,84 9.015,84

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 9.015,84 901,58
O01018 3,9000 h Cuadrilla B 46,29 180,53
M01020 3,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 154,25

TOTAL PARTIDA................................ 10.252,20

MV_A19030b m Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m, clase C-135, cemento
SR, con p.p. junta de goma, colocada
Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con junta de goma, cla-
se C-135, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las ne-
cesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independiente-
mente con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33
MV_PSR001b1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m,

cemento SR C-135 junta de goma (p.o.)
367,00 367,00

M01124 0,6500 h Grúa autopropulsada 311/400 CV (229/294 kW) 100,66 65,43

TOTAL PARTIDA................................ 487,76

MV_ALRAP3 ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16
Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de onda Dn300 PN16, re-
vestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tor-
nillería, instalada.

MV_AL300 1,0000 ud Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de
anticipación de onda Dn300 PN16

7.383,65 7.383,65

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 7.383,65 738,37
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 8.246,24
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MV_ANTIVERT ud Sistema antivertido para planta fotovoltaica
Sistema antivertido para evitar la inyección de energía en la red eléctrica de la distribui-
dora.
Compuesto por equipo de monitorización y gestión de los inversores que se comuni-
can mediante fibra óptica al analizador de redes en el punto de frontera.
El sistema antivertido variará las cargas de los inversores para evitar un vertido de
energía a red.
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instalado, conectado, proba-
do y funcionando.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
MV_REGFV 1,0000 u Equipo de regulación y monitorización

fotovoltaica
3.500,00 3.500,00

MV_ANALIZFV1,0000 u Controlador dinámico de potencia 829,14 829,14
MV_ARMARIO1,0000 u Armario puerta 500x400x200 mm 201,36 201,36
MV_PEQMAT9,1000 u Pequeño material eléctrico 6,35 57,79
MV.FO 550,0000 ud Fibra óptica 0,75 412,50

TOTAL PARTIDA................................ 5.185,95

MV_ATAGUIA t Relleno pedraplen ataguia zona toma
Escollera para formación de ataguía, de peso comprendido entre 300-500 Kg, comple-
tamente terminada incluso preparación previa de terreno, con montaje de la misma pa-
ra la realización de las obras y una vez concluidas desmontaje con retirada de escom-
bros a pie de carga, medido el volumen teórico.

P02054 1,0000 t Piedra 300/500 (p.o.) 29,82 29,82
M01059 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 15,11

TOTAL PARTIDA................................ 44,93

MV_CANBA m³ Gestión de residuos de Basuras por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de Basuras.

C_BAS 1,0000 m³ Gestión de residuos de Basuras por gestor
autorizado

27,74 27,74

TOTAL PARTIDA................................ 27,74

MV_CANHOR m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de hormigón.

C_HOR 1,0000 m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor
autorizado

7,31 7,31

TOTAL PARTIDA................................ 7,31

MV_CANMAD m³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de madera.

C_MAD 1,0000 m³ Gestión de residuos de madera por gestor
autorizado

13,89 13,89

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

MV_CANMET m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de hierro y acero.

C_MAC 1,0000 m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor
autorizado

13,89 13,89

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

MV_CANPAP m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de papel y cartón.

C_PC 1,0000 m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor
autorizado

13,89 13,89

TOTAL PARTIDA................................ 13,89

MV_CANPLA m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de plástico.
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C_PLA 1,0000 m³ Gestión de residuos de plástico por gestor
autorizado

24,27 24,27

TOTAL PARTIDA................................ 24,27

MV_CAT ud Cata para la localización de servicios
Unidad de Cata por medios mecanicos para localización de servicios de toda clase.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
M01055 1,0000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 42,61

TOTAL PARTIDA................................ 63,96

MV_CATI m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor autorizado
Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de residuos no peligrosos
de tierra y piedras.

CT 1,0000 m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por
gestor autorizado

2,38 2,38

TOTAL PARTIDA................................ 2,38

MV_CCALIDAD ud Control de Calidad
MV_CC 1,0000 Ensayos control de Calidad 104.133,90 104.133,90

TOTAL PARTIDA................................ 104.133,90

MV_CD1600 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.600 mm, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 1.600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de
acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la jun-
ta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliés-
ter. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-
cado y probado.

MV_CDES16001,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.600 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

6.285,00 6.285,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.285,00 628,50
O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33

TOTAL PARTIDA................................ 7.088,29

MV_CRUZA ud Cruce con servicio de agua
Cruce con red de servicio existente de agua, con excavación con medios mecánicos y
manuales, incluso relleno posterior, totalmente acabado.

I03005 0,7000 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 2,32
I03002 1,0000 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<=

1,3 m
68,96 68,96

A01008 0,7000 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

9,96 6,97

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 112,07

MV_EXCFAN m³ Excavación en vaciado de terreno fangoso
Excavación en vaciado de terreno fangoso, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de agotamiento de aguas y transporte a vertedero.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01116 0,3000 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 14,35
I03026 0,1920 h Achique en trabajos de zanja electrobomba de

5-11 CV
16,80 3,23

MV_TRATI 1,0000 m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o
lugar de empleo aprox 30 Km

1,16 1,16

TOTAL PARTIDA................................ 29,42

MV_I02044b m³ Carga mecánica, transporte 25<D>35
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0020 h Peón 21,35 0,04
M01064 0,0250 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 1,63
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MV_I04019 m³ Construcción terraplén, compactación 98% PM,  D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes  por capas 30 cm de espesor, incluido el transporte
del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del  98% del Ensayo Proctor Modificado.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

MV_I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado e>50cm medios mecánicos
Demolición de elementos de hormigón armado de espesor mayor a 50 cm, con marti-
llo hidráulico, incluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escom-
bros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resul-
tantes se deben valorar aparte.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01055 0,5000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 21,31

M02002 0,5000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 2,52

M02031 0,5000 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 5,10 2,55

TOTAL PARTIDA................................ 37,06

MV_JG ud Reconstrucción Jaula de gruesos a cota 287,00
Construcción de jaula de gruesos, compuesto por 4 paredes laterales conformado por
acero S275JR de 2,4 x 1,8 m cada una y dos panales superiores del mismo material
de 1,85 x 3,70 m cada una, ancaldos mediantes tornilleria a vigas y pilares de acero la-
minado S275JR en caliente, icluso pletinas, tetones de sujeción y unión, totalmente co-
locado, instalado y terminado.

MVJGR 1,0000 Jaula de gruesos 85.000,00 85.000,00
O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55

TOTAL PARTIDA................................ 85.484,65

MV_MFV Ud. Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC. 670W
Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC. 670W, instalado en soportes
ya replanteados

MV_MOD 1,0000 Ud. Módulo fotovoltaico de 670 W tipo PERC.
Monocristalino

167,50 167,50

O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20

TOTAL PARTIDA................................ 174,44

MV_MONFV ud Sistema monitorización remota fotovoltaica
Sistema para monitorización remota de instalación mediante módem, con medida y re-
gistro de temperaturas ambiente, de panel, velocidad del viento, irradiación solar, inclu-
so software, accesorios y parte proporcional de pequeño material, completamente mon-
tado, probado y funcionando. (Se valora un módem GSM por lo que en caso de cobertu-
ra suficiente no será necesario la tirada de un cable de teléfono, se deberá estudiar la
alimentación eléctrica al sistema).
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instalado, conectado, proba-
do y funcionando.

MV_MONIT 1,0000 Ud Equipo de monitorización remota 5.205,80 5.205,80
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 5.576,12

MV_PRET4030 m Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.
Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m, con juntas de retrac-
ción/dilatación cada 10 m, terminado.

I14012 0,1600 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 16,42

I15001 2,0900 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 4,31

I16700 0,8000 m² Encofrado y desencofrado de pretil de coronación 11,93 9,54

TOTAL PARTIDA................................ 30,27
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MV_PUERTA ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja
abatible, colocada.
Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una hoja abatible, coloca-
da.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
MP002 1,0000 ud Puerta de una hoja de 1x1.5 m. abatible (p.o.) 154,89 154,89
I03001 0,1000 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 4,54

I14002 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 12,94

TOTAL PARTIDA................................ 230,10

MV_RECCAL ud Modificación y recorte de pieza especial calderería chapa acero
galvanizada, ø> 900 mm
Modificación y recorte de pieza especial de calderería de chapa de acero en diámetros
mayores de 900 mm, totalmente terminado y acabado.

O01004 45,0000 h Oficial especialista 24,94 1.122,30
O01005 45,0000 h Oficial de oficios 22,11 994,95
M01139 45,0000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW) 48,93 2.201,85
M01137 45,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 311/400 CV

(229/294 kW), 48 t, cazo 2,30 m³
104,62 4.707,90

M04009 45,0000 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,60 2.052,00
M02052 45,0000 h Equipo oxicorte 5,60 252,00
M02053 45,0000 h Equipo para soldadura de conectores 17,54 789,30

TOTAL PARTIDA................................ 12.120,30

MV_ROUTER ud Router con modem internet
Instalación de un Router fibra óptica con Modem Internet, switch de 5 puertos, Red Pri-
vada Virtual (RPV) y FireWall. Prestaciones de acceso a internet avanzadas: comparti-
ción del acceso a internet, y soporte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado.

O03023 0,5000 h Técnico comunicaciones 27,32 13,66
P22RER010 1,0000 u Router+Modem+FireWall 130,75 130,75
MV_PEQMAT1,0000 u Pequeño material eléctrico 6,35 6,35
O03022 0,5200 h Técnico comunicaciones senior 37,56 19,53

TOTAL PARTIDA................................ 170,29

MV_TPH02000 m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn 2000mm. e=10mm
Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn2000 mm en cualquier tipo de terre-
no incluso roca, con transporte e instalación del equipo de perforación y retirada poste-
rior del equipo de perforación, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado
de 10 mm de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras, con sufrideras
y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. Todo ello completamente terminado de
acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MQPPH08001,0000 h Perfor. Horizont. para tubería acero Dn 914mm 940,00 940,00
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
mOF001S07 1,0000 m Tubería acero helicoidal, ø 2.000 mm, esp.14

mm, revestida (p.o.)
1.450,00 1.450,00

TOTAL PARTIDA................................ 2.479,37

MV_TRACO8 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 8 m³ 50 km
Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km

MV_P41003 1,0000 ud Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14
M01021 1,3000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 56,67

TOTAL PARTIDA................................ 151,81

MV_TRAF ud Transformador 1.250 kVA
Transformador de distribución trifásico, relación de transformación 25/0,80 kV y poten-
cia 1.250 kVA con regulación de acuerdo a la Normativa de la Compañía Suministrado-
ra y refrigeración en éster vegetal, incluso elementos de control y protección, totalmen-
te instalado y conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño para
transformadores eléctricos de potencia.

O01017 9,0000 h Cuadrilla A 57,73 519,57
O01004 9,0000 h Oficial especialista 24,94 224,46
P24084bb 1,0000 ud Transformador 25/0,80 kV 1.250 kVA, silicona

(p.o.)
18.618,00 18.618,00

M01091 3,0000 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 90,69

TOTAL PARTIDA................................ 19.452,72
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MV_TRATI m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de empleo aprox
30 Km
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehículos con transporte a gestor autorizado o lugar de empleo una distancia
aprox 30 Km.

O01009 0,0040 h Peón 21,35 0,09
I02028f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (malas

condiciones)
1,07 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

MV_VCH900 ud Válvula de Chorro Hueco de DN 900
Válvula de Chorro Hueco de DN 900, Brida PN10, con las siguientes características:
Presión de trabajo de 12 metros de columna de agua. Cilindro del cuerpo fijo en AISI
304. Cartelas y nervios radiales en S275 JR. Obturador en S275 JR. Camisa exterior y
concentrador en S275JR. Accionamiento mediante motor de regulación con inversor,
con señal de entrada y salida 4-20 mA. Cierre en Inox/EPDM. El fluido de trabajo es
agua, con una temperatura ambiente. El servicio es sumergido e incluye deflector mó-
vil en S275 JR.

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 0,00 0,00
O01018 8,6000 h Cuadrilla B 46,29 398,09
M01020 8,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 340,13
MV_CHOHU9001,0000 ud Válvula Chorro Hueco 98.425,00 98.425,00

TOTAL PARTIDA................................ 99.163,22

MV_VM1600 ud Válvula mariposa de eje centrado, ø 1600 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 1600 mm motorizada, con presión
de trabajo 10 bar, con anillo de elastómero, actuador eléctrico; cuerpo en forma de per-
fil en U con cara plana (T5). Conexiones según EN, ASME o JIS, brida F30 de acuerdo
con ISO 5211. Accionamiento giratorio eléctrico 200 SA10.2, tamaño del motor:
SA10.2, función: encendido/apagado, voltaje: 400 V, frecuencia: 50 Hz, tipo de red: tri-
fásico (3_), tiempo de funcionamiento: 206 s, detección de posición: 2 interruptores fin
de carrera (1/A, 1/C).

MV_VMAR16001,0000 ud Válvula mariposa ø 1.600 mm, 1,0 MPa
embridada, motorizada (p.o.)

41.637,46 41.637,46

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 41.637,46 4.163,75
O01018 8,6000 h Cuadrilla B 46,29 398,09
M01020 8,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 340,13

TOTAL PARTIDA................................ 46.539,43

MV_VRETAX800 ud Válvula de retención axial de Anillos concentricos DN500 PN16.
Válvula de Retención de Seguridad, de anillos concéntricos DN 500 PN16 entre bridas
(wafer), con Cuerpo de Fundición nodular GJS400-15 / GJS500-7. Anillo de cierre de
Fundición nodular GJS400-15 / GJS500-7. Obturador de Poliuretano y Muelle de Ace-
ro inoxidable AISI302. Junta tórica de Nitrilo/EPDM.

mVRETAX8001,0000 ud Válvula de retención axial de Anillos concentricos
DN500 PN16.

9.070,86 9.070,86

M01146 3,0000 h Camión volquete grúa 311/400 CV (229/294 kW) 53,28 159,84
O01018 8,0000 h Cuadrilla B 46,29 370,32

TOTAL PARTIDA................................ 9.601,02

N073 ud Piezómetro en línea PVC 160 mm.
Piezómetro en línea de pvc serie c, de jimten, de 160 mm. De diámetro, unión por adhe-
siv o, i/ p.P. De piezas especiales, según cte/db-hs.

mMT040 0,1000 kg Pegamento PVC 6,65 0,67
mMT041 1,0000 ud Piezómetro en línea PVC 160 mm 65,36 65,36
O01017 0,2500 h Cuadrilla A 57,73 14,43
M01058 0,0100 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,73

TOTAL PARTIDA................................ 81,19

N074 ud Vértice geodésico para base fija georeferenciada
Vértice geodésico para base fija georeferenciada formada por cimentación mediante
dado de hormigón de dimensiones 100x100x100 cm sobre el que se colocará un cilin-
dro de 120 cm de altura, de color blanco,  en el que se colocará una placa metálica de
bronce georeferenciada. Totalmente colocado, incluso excavación hormigonado y cál-
culo de coordenadas.

mP15145 1,0000 ud Vértice geodésico para base fija georeferenciada 560,26 560,26
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O01017 0,2500 h Cuadrilla A 57,73 14,43

TOTAL PARTIDA................................ 574,69

N075 ud Hito para control de asentamiento
Hito para control de asentamiento del embalse mediante barra de enclavamiento hinca-
da en el terreno y de sujeción del hito. Totalmente colocados y referenciados.

mP15148 1,0000 ud Hito control asentamiento 26,40 26,40
O01009 0,7500 h Peón 21,35 16,01
O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
M01058 0,0100 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,73

I14008 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 9,83

TOTAL PARTIDA................................ 65,44

N076 ud Salvavidas coronación de embalse
Salvavidas coronación de embalse formado por poste metálico empotrado en la corona-
ción de embalse, salvavidas flotador y cuerda de 20 m de longitud. Totalmente coloca-
do.

mP15150 1,0000 ud Salvavidas coronación embalse 161,49 161,49
O01004 0,4000 h Oficial especialista 24,94 9,98

TOTAL PARTIDA................................ 171,47

N102801 m³ Remoción de terreno compacto
Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia igual o inferior a 240
CV y rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

M01047 0,0050 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 0,32

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con tractor de cadenas
y hoja empujadora D<= 100 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza   o  consistencia, excluidos los de tránsito y la roca, mediante tractor de ca-
denas con hoja empujadora. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido
en estado natural.

M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 0,55

NI02010 m³ Remoción de terreno tránsito
Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y
rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.

M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

NI02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos,
con medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, o
carga sobre camión.

M01058 0,1200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 8,74

M02003 0,1000 h Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin
mano de obra

6,05 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 9,35

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla remolcada D
100-200 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transportadora de tierras re-
molcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, ex-
cluidos los de tránsito y la roca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tie-
rras entre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

M01047 0,0120 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,76
TRAILL8 0,0120 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3 27,53 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 1,09
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NROQ010 m² Pintura epoxi, sobre paramento interior, en industria con solicitaciones
químicas.
Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color gris, acabado brillante, textura
lisa, (rendimiento: 0,5 Kg/m² cada mano); Sobre paramento interior de hormigón, en in-
dustria con solicitaciones químicas. Incluye: Limpieza general de la superficie soporte.
Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se
medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.

mmt27pxm010d1,0000 kg Pintura para interior, de dos componentes a base
de resina epoxi, color gris, acabado brillante,
textura lisa, de altas prestaci

9,74 9,74

O01004 0,1830 h Oficial especialista 24,94 4,56
O01009 0,1830 h Peón 21,35 3,91

TOTAL PARTIDA................................ 18,21

NRSI006 m² Preparación de superficie de muro o solera de hormigón, para la
posterior aplicación de un revestimiento.
Preparación de superficie de muro o solera de hormigón, para la posterior aplicación
de un revestimiento, mediante desbastado mecánico, obteniendo una rugosidad infe-
rior a 2 mm. Incluye: Desbastado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie so-
porte. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados so-
bre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según espe-
cificaciones de proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados den-
tro de su perímetro.

M02030 0,0900 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de
obra

5,31 0,48

M04010 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV 47,50 4,28
O01004 0,0920 h Oficial especialista 24,94 2,29
O01009 0,1380 h Peón 21,35 2,95

TOTAL PARTIDA................................ 10,00

OF24P024 ud Instalacion interior de centro de transformacion PFU
Instalación Interior de centro de transformación para 2 transformadores de hasta 1.600
kVAs en edificio de hormigón tipo PFU. Incluye:
- Instalación de alumbrado ordinario interior mediante 2 pantallas estancas de LED de
1x25 W y 1 luminaria de emergencia de 350 Lm estanca.
- 1 Cuadro secundario de centro de transformación con los elementos indicados en el
E.U.
- 2 Dobles tomas de enchufes tipo schuco estanca con tapadera.
- 1 Circuito de BT en cableado L.H. bajo tubo de PVC rígido de interconexión de los ele-
mentos de B.T.
- 1 Instalación de red de tierras interiores C.T. según plano de toma de tierra.
- 1 Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación transformadora, como
pértiga de maniobra, pértiga de salvamento, guantes y banqueta aislante.
- 1 Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación transformadora.
- 2 Instalaciones de circuito disparo por temperatura transformador.
- Instalación de los TTs y TIs dentro de la celda de medida e interconexión entre los tra-
fos y armario de contadores.
- 3 Instalaciones de interconexión A.T. entre trafos y celdas, cable 12/20 kV Al 1x50
mm², longitud máxima por fase, 9 mts.
- 23 Instalaciones de interconexión B.T. entre trafos y cuadros de baja tensión. Cable
XLPE 0,6/1 kV Al de sección 240 mm², longitud máxima por fase, 6 mts, 6 conductores
por fase y 3 para el neutro para cada transformador.
- Instalación de los transformadores y conexionado
- Canalización de conexión entre transformador y cuadro de baja tensión mediante ca-
nal metálica tipo rejiband, de dimensiones adecuadas y tapadera, dispuesta vertical-
mente.
Completamente instalado y funcionando, según RAT.

O01005 24,0000 h Oficial de oficios 22,11 530,64
O01004 24,0000 h Oficial especialista 24,94 598,56
OF24S024 1,0000 ud Instalacion interior para CT PFU 15.000,00 15.000,00
P24065 3,0000 ud Celda seccionamiento pasante SF6 36 kV (p.o.) 2.271,48 6.814,44
P24064 1,0000 ud Celda entrada SF6 36 kV con interruptor (p.o.) 2.271,48 2.271,48
P24066 1,0000 ud Celda medida SF6 36 kV (p.o.) 5.010,69 5.010,69
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P24084 3,0000 ud Transformador 25/0,40 kV 1.250 kVA, silicona
(p.o.)

18.618,00 55.854,00

P24067b 3,0000 ud Celda SF6 con interruptor SF6 36 kV y
seccionador rotativo(p.o.)

12.112,00 36.336,00

TOTAL PARTIDA................................ 122.415,81

OF251P02M m² Entramado metálico tipo tramex liso acero galvanizado camiones
Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado, colocado en obra.

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
mOF251S02 1,0500 m² Enrejado tramex liso 30x30/30x2 galvanizado

(p.o.)
228,00 239,40

M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78

TOTAL PARTIDA................................ 282,71

OF25P008 m Protección mecánica de cable de alta tensión
Placa de señalización y protección mecánica de cables eléctricos de alta tensión direc-
tamente enterrados, fabricada en plástico pe-hd reciclado libre de halógenos, exenta
de metales pesados (plomo) y estable a los rayos uv. Para ensamblar en los extremos
con sistema de unión macho-hembre y con remaches en los laterales. De color amari-
llo s058-y10r según norma une-48103 y ancho 25 cm. Fabricación conforme a reco-
mendación unesa ru0206b. Cumple con norma une-en-50520. Cumple con norma
une-en 50267-2-2. Homologado por compañía eléctrica, colocada.

O01009 0,0080 h Peón 21,35 0,17
mOF25S08 1,0000 m Placa proteccion mecanica cable AT 1,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 1,87

PA20.120.2_D m² Placa alveolar pretensada Tipo 2. Canto 20 cm, Ancho 1,20 m.Inst
Placa alveolar pretensada marca vanguard pvn 20 tipo 2 o similar, con un canto de 20
cm y un ancho de 1,20 m. con un momento último de rotura cuando se encuentra aisla-
da de 22,012 kn.m/m
materiales:
- hormigón de la losa hp-40//s/15/iiia
- hormigón vertido en obra: ha-25/b/15/iia
- acero de pretensar: (alambres) y1770c
- acero de pretensar: (cordones) y1860 s7
- acero de armadura superior: b 400s
 Totalmente instalada.

O01017 0,2500 h Cuadrilla A 57,73 14,43
M01092 0,1750 h Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW) 60,01 10,50
PA20.120.2 1,0000 m² Placa alveolar pretensada Tipo 2. Canto

20cm,Ancho 1.20m (p.o.)
41,23 41,23

TOTAL PARTIDA................................ 66,16

PLAN01 ud Plantación de especies herbáceas y arbustivas en taludes y bermas de
los embalses y al este del camino público
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

En los taludes y bermas de los embalses y en al este del camino público se realizará
una plantación de especies herbáceas y arbustivas propias de la zona como podrán
ser Albardín (Lygeum spartum), Bufalaga (Thymelaea hirsuta), Estepa (Cistus albidus),
Tomillo (Thymus vulgaris), Cantueso (Thymus moroderi), Romero (Salvia rosmarinus),
Espino negro (Rhamnus lycioides), Bayón (Osiris lanceolata), Lentisco (Pistacia lentis-
cus), Enebro (Juniperus oxycedrus)

Tendrán preferencia sobre estas otras especies incluidas en en el DECRETO
129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado
Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Aragón para incrementar la población de especies
vulnerables o en peligro de extinción.

Todas ellas provendrán de vivero autorizado para la producción según la normativa vi-
gente de planta certificada

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
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TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 5,32

PLAN02 ud Plantación de especies de porte significativo en la línea perimetral fente
a suelos urbanos
Plantación de especies de porte significativo en bandeja forestal de 300 cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 5 m
con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas
picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebalseta, tu-
tor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte desde vive-
ro.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se dispondrá una panta-
lla vegetal que alternará especies arbóreas y arbustivas de porte significativo, combi-
nando las siguientes especies:
Almez (Celtis australis)
Olmo (Ulmus minor)
Chopo (Populus alba)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Pino piñonero (Pinus pinea)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Enebro (Juniperus oxycedrus)

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud Tutor de caña de bambú 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

PLAN03 ud Plantación de arbolado de cultivo tradicional en las zonas de transición
entre suelos agrarios y humedales
Plantación de especies de cultivo tradicional, suministrados en bandeja, distribuidas li-
nealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 3 m con
medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

En las zonas de transición entre suelos agrarios y humedales, se plantará arbolado de
cultivo tradicional, combinando las siguientes especies:
Olea europaea
Ceratonia siliqua
Prunus dulcis
Ficus carica
Juglans regia
Vitis vinifera

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud Tutor de caña de bambú 0,11 0,11
ATRAD 1,0000 ud Arbolado tradicional 6,65 6,65

TOTAL PARTIDA................................ 11,46
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PLAN04 ud Plantación de especies arbóreas en la línea perimetral fente a suelos
urbanos
Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m del suelo, en hoyo
de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; Suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se dispondrá una panta-
lla vegetal que alternará especies arbóreas y arbustivas de porte significativo, combi-
nando las siguientes especies:

 1Almez (Celtis australis)
 2Olmo (Ulmus minor)
 3Chopo (Populus alba)
 4Pino carrasco (Pinus halepensis)
 5Pino piñonero (Pinus pinea)
 6Lentisco (Quercus ilex)
 7Enebro (Juniperus oxycedrus)

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01063 0,0500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 2,96

M01033 0,0500 h Dumper de obra hasta 3.500 kg 52,97 2,65
ARBOL 1,0000 ud Árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a

1,30 m del suelo
26,00 26,00

TIEVEG 0,1000 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 2,37
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
ABONO 0,0100 kg Abono mineral 0,75 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 40,79

PLAN05 ud Plantación de especies hidrófilas en las zonas de humedal
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal de 300
cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia míni-
ma de 1,5 m con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. In-
cluye: Casillas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de
rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 savias,  transporte
desde vivero.

En las zonas de humedales y áreas perimetrales se plantarán especies hidrófilas y simi-
lares, preferentemente pertenecientes a las presentes en el DECRETO 129/2022, de 5
de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Es-
pecies Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Aragón para incrementar la población de especies vulnerables o
en peligro de extinción.

En su defecto se instalarán especies presentes en la zona y con contrastado valor eco-
lógico, presciendiendo de especies generalistas y de jardinería habituales.

Todas provendrán de vivero autorizado para la producción según la normativa vigente
de planta certificada.

O01004 0,0100 h Oficial especialista 24,94 0,25
O01009 0,1100 h Peón 21,35 2,35
M01009 0,0150 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 0,61

TIEVEG 0,0600 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,42
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
B1205003 0,5000 kg Estiércol 0,04 0,02
ABONO 0,0500 kg Abono mineral 0,75 0,04
B1208002 1,0000 ud Tutor de caña de bambú 0,11 0,11
LENTROM 1,0000 ud Arbusto tipo 3,82 3,82

TOTAL PARTIDA................................ 8,63

PLANTLINEA ud Plantación en línea de arbusto no superior a 1.5 metros
Apertura manual de hoyo de 60 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con
60x60 cm en su base superior y 40x40 cm en su base inferior, en suelos sueltos, con
pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha. Para plantación de
diversos tipos de especies forestales.

F01119 1,0000 ud Apertura hoyo 60x60x60 suelo suelto d>700
ho/ha. pendiente<50%

4,12 4,12

F01131 1,0000 ud Tapado hoyos 60x60 suelo suelto-trán. densidad
> 700 hoyos/ha

0,62 0,62

MV_ROM-LAV1,0000 ud Romero o Lavanda en macetero 5 litros 4,90 4,90
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MVL92 0,0100 ud Riego de plantación con manguera o cuba 85,00 0,85

TOTAL PARTIDA................................ 10,49

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
previo al inicio de los trabajos
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad fauna
Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas nido, refugios para
murciélgos y otros elementos de mejora de la habitabilidad para la fauna.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40

TOTAL PARTIDA................................ 239,75

REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de balsa
Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de balsa, mediante nivela-
ción con trailla transportadora equipada con laser, retirda de elementos gruesos, rece-
bado con material fino exento de piedras y riego compactación de toda la superficie.

TRAILL8L 0,0010 h Trailla transportadora de tierras remolcada 8 m3,
equipada con nivelador laser

35,08 0,04

M01047 0,0010 h Tractor ruedas 161/190 CV (119/140 kW) 63,15 0,06
O01017 0,0010 h Cuadrilla A 57,73 0,06
M01058 0,0010 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 0,07

M01084 0,0010 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 0,05
I04002 0,0200 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,29

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 133,96

RIEGO ud Riego de establecimiento con cuba
Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte y mano de obra ne-
cesarias.

M01010 1,0000 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV (97/118
kW)

42,13 42,13

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
P01001 10,0000 m³ Agua (p.o.) 0,88 8,80

TOTAL PARTIDA................................ 72,28

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles
Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles para evitar el paso
de vehículos y personal. Ejecutado mediante soportes metálicos (corrugado de ø 12)
de 1 m de longitud, clavados al suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señaliza-
ción. Completamente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

O01009 0,0100 h Peón 21,35 0,21
P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17
P01048 1,0000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 2,55
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U07040020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10
Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm de espesor mínimo,
con tubo central, incluso fijación y medios auxiliares.

O01005 0,1550 h Oficial de oficios 22,11 3,43
MT1201050 1,0000 m Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm

de ancho y e=10 mm
11,76 11,76

TOTAL PARTIDA................................ 15,19

U09TE103 ud Puesta a tierra centro transformación tipo PFU
Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro
de transformación tipo PFU, de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13 y normas
de Cía Suministradora, con 2 configuraciones 50-30/5/82 (90-30/5/82), formada la pro-
tección general por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la de servicio por
cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de sección y picas de tierra de
acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Incluso material de conexión
y fijación.

O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
P15EA010 20,0000 ud Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,39 387,80
P15EB020 40,0000 m Conductor cobre desnudo 50 mm2 5,79 231,60
P15ND080 30,0000 m Cable flexible Cu 0,6/1kV - RV-K Eca - 1x50 mm2 7,98 239,40
P01DW090150,0000 ud Pequeño material 1,25 187,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.400,06

U15020010 ud Localización y protección serv. afect. de electricidad
Localización del servicio afectado de electricidad, excavación por medios manuales,
limpieza, señalización y protección del servicio afectado.

O01001 2,5000 h Capataz 26,79 66,98
O01004 5,0000 h Oficial especialista 24,94 124,70
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75
MT9001010 1,0000 ud Señalización y protección del serv. afect. de

electricidad
94,24 94,24

M04005 0,5000 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de
obra

13,92 6,96

M02001 0,5000 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo, sin
mano de obra

1,12 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 400,19

UVP010b Ud Puerta cancela en vallado de parcela.
Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado, de una hoja abatible,
dimensiones 500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con
chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertu-
ra manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad
y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta
cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010tOb0,0900 m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central. 88,00 7,92
mt08aaa010a0,0200 m³ Agua. 1,50 0,03
mt09mif010ca0,1130 t Mortero industrial para albañilería, de cemento,

color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

53,48 6,04

mt26vpc010a10,0000 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para
acceso de vehículos, una hoja abatible, de chapa
de acero galvanizado, acabado l

358,51 3.585,10

mo041 3,3000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 22,13 73,03
mo087 3,6000 h Ayudante construcción de obra civil. 20,34 73,22
mo018 1,0800 h Oficial 1ª cerrajero. 22,42 24,21
mo059 1,0800 h Ayudante cerrajero. 21,06 22,74
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 3.792,29 75,85

TOTAL PARTIDA................................ 3.868,14
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en hormigón, colocado.
Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de ancho con garras
de anclaje necesarias, para embutir en obra de hormigón, incluida soldadura por extru-
sión de la lámina con  perfil.

O01004 0,3000 h Oficial especialista 24,94 7,48
MPE011 1,0000 m Marco PEAD 140mm, totalmente colocado 14,46 14,46

TOTAL PARTIDA................................ 21,94
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RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 01 ASPIRACION
SUBCAPÍTULO 1.01 MODIFICACION TOMA Y LIMPIEZA ZONA
ESCOLLERA

MV_I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado e>50cm medios
mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor mayor a
50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros. No es-
tá incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de
vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben
valorar aparte.

40,50 37,06 1.500,93

MV_EXCFAN m³ Excavación en vaciado de terreno fangoso

Excavación en vaciado de terreno fangoso, realizada con medios
mecánicos, incluso p.p. de agotamiento de aguas y transporte a ver-
tedero.

1.000,00 29,42 29.420,00

MV_ATAGUIAt Relleno pedraplen ataguia zona toma

Escollera para formación de ataguía, de peso comprendido entre
300-500 Kg, completamente terminada incluso preparación previa
de terreno, con montaje de la misma para la realización de las
obras y una vez concluidas desmontaje con retirada de escombros
a pie de carga, medido el volumen teórico.

500,00 44,93 22.465,00

MV_RECCAL ud Modificación y recorte de pieza especial calderería chapa
acero galvanizada, ø> 900 mm

Modificación y recorte de pieza especial de calderería de chapa de
acero en diámetros mayores de 900 mm, totalmente terminado y
acabado.

1,00 12.120,30 12.120,30

MV_JG ud Reconstrucción Jaula de gruesos a cota 287,00

Construcción de jaula de gruesos, compuesto por 4 paredes latera-
les conformado por acero S275JR de 2,4 x 1,8 m cada una y dos pa-
nales superiores del mismo material de 1,85 x 3,70 m cada una, an-
caldos mediantes tornilleria a vigas y pilares de acero laminado
S275JR en caliente, icluso pletinas, tetones de sujeción y unión, to-
talmente colocado, instalado y terminado.

1,00 85.484,65 85.484,65

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

22,40 112,25 2.514,40

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

22,40 20,02 448,45

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

22,40 51,73 1.158,75
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I21009da m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 50 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra de 50 km, colocada a máquina e incluida zanja de an-
claje.

250,00 66,25 16.562,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.01 ......................171.674,98
SUBCAPÍTULO 1.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno tránsito-compacto, medido so-
bre perfil.

40.001,65 4,99 199.608,23

I03024 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda

Excavación en zanja en terreno roca blanda (esquistos, pizarras, ca-
lizas blandas, areniscas blandas, argilitas y lutitas duras, con una
tensión admisible del orden de 1,0 MPa), con medios mecánicos es-
peciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fá-
brica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

2.105,35 28,03 59.012,96

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
40.914,81 1,46 59.735,62

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.192,19 6,52 7.773,08

MV_I02044b m³ Carga mecánica, transporte 25<D>35

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a una dis-
tancia máxima de 5 m.

42.107,00 1,63 68.634,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.02 ......................394.764,30

Página 2



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 1.03 TUBERIA
A19030 m Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, clase

C-135, cemento SR, con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con
junta de goma, clase C-135, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que
se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

218,75 686,36 150.141,25

I14001 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in situ", D<=20
km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido rodado de 40 o 20 mm de tamaño máximo y dis-
tancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in situ", in-
cluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigonera.

487,81 133,82 65.278,73

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

487,81 20,02 9.765,96

A19031 m Tubería de hormigón armado campana ø 1,80 m, angulado
entre 10 y 30º clase C-135, cemento SR, con p.p. junta de
goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,80 m de diámetro interior con
junta de goma, angulado entre 10 y 30º, clase C-135, incluyendo
materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye las pie-
zas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones
auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyec-
to, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con
su mano de obra correspondiente.

7,05 1.528,26 10.774,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.03 ......................235.960,17
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 1.04 OBRAS AUXILIARES
I14013 m³ Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a
una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

88,00 94,04 8.275,52

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

88,00 20,02 1.761,76

I16008 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, para dejar visto, considerando 40 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

80,00 51,73 4.138,40

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.000,00 2,09 12.540,00

I16022 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h > 3 m, vistas

Encofrado y desencofrado en losas planas, para dejar vista, a más
de 3 metros de altura, considerando 10 posturas, con auxilio de ca-
mión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No
incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

24,00 60,72 1.457,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.04 ...................... 28.172,96
TOTAL CAPÍTULO 01..................................830.572,41
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 02 OBRA PRINCIPAL TOMA
SUBCAPÍTULO 02.01 FOSO DE RECEPCION
APARTADO 02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

503,50 0,18 90,63

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora has-
ta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

1.715,60 4,75 8.149,10

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

6.185,00 40,35 249.564,75

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

5.675,65 0,51 2.894,58

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

5.524,60 6,52 36.020,39

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

2.376,00 1,56 3.706,56

TOTAL APARTADO 02.01.01.................................... 300.426,01
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.01.02 ESTRUCTURA
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

40,38 92,54 3.736,77

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

277.080,00 1,96 543.076,80

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camíon grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

66,30 19,52 1.294,18

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

1.381,80 46,08 63.673,34

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

947,86 112,25 106.397,29

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

947,86 20,02 18.976,16

NRSI006 m² Preparación de superficie de muro o solera de hormigón,
para la posterior aplicación de un revestimiento.

Preparación de superficie de muro o solera de hormigón, para la
posterior aplicación de un revestimiento, mediante desbastado me-
cánico, obteniendo una rugosidad inferior a 2 mm. Incluye: Desbas-
tado mecánico del hormigón. Limpieza de la superficie soporte. Reti-
rada y acopio de los restos generados. Carga de los restos genera-
dos sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de proyecto, sin deducir la superfi-
cie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

733,60 10,00 7.336,00

NROQ010 m² Pintura epoxi, sobre paramento interior, en industria con
solicitaciones químicas.

Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi, color gris, acaba-
do brillante, textura lisa, (rendimiento: 0,5 Kg/m² cada mano); Sobre
paramento interior de hormigón, en industria con solicitaciones quí-
micas. Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Prepara-
ción de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida se-
gún documentación gráfica de proyecto, con el mismo criterio que
el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superfi-
cie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.

733,60 18,21 13.358,86
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

U07040020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.

105,00 15,19 1.594,95

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

793,80 3,16 2.508,41

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

28,00 31,18 873,04

OF251P02M m² Entramado metálico tipo tramex liso acero galvanizado
camiones

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado,
colocado en obra.

101,50 282,71 28.695,07

TOTAL APARTADO 02.01.02.................................... 791.520,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 ....................1.091.946,88
SUBCAPÍTULO 02.02 NAVE DE BOMBEO
APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

357,00 0,18 64,26

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora has-
ta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

68,46 4,75 325,19

TOTAL APARTADO 02.02.01.................................... 389,45
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.02.02 ESTRUCTURA
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

8,37 92,54 774,56

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

17.257,09 2,09 36.067,32

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camíon grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

79,14 19,52 1.544,81

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

61,96 112,25 6.955,01

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

88,59 20,02 1.773,57

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

12.169,48 3,16 38.455,56

B03057 m² Pintura sobre estructura metálica sin imprimación

Tratamiento de la estructura metálica mediante la aplicación de una
capa de poliuretano alifático bicomponente, con un espesor de pelí-
cula seca de 40 micras, sobre superficie protegida (imprimación no
incluida). No se incluyen medios de elevación.

214,97 10,96 2.356,07

PA20.120.2_Dm² Placa alveolar pretensada Tipo 2. Canto 20 cm, Ancho 1,20
m.Inst

Placa alveolar pretensada marca vanguard pvn 20 tipo 2 o similar,
con un canto de 20 cm y un ancho de 1,20 m. con un momento últi-
mo de rotura cuando se encuentra aislada de 22,012 kn.m/m
materiales:
- hormigón de la losa hp-40//s/15/iiia
- hormigón vertido en obra: ha-25/b/15/iia
- acero de pretensar: (alambres) y1770c
- acero de pretensar: (cordones) y1860 s7
- acero de armadura superior: b 400s
 Totalmente instalada.

473,72 66,16 31.341,32
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

328,00 33,97 11.142,16

TOTAL APARTADO 02.02.02.................................... 130.410,38

APARTADO 02.02.03 SOLERA
I19083 m² Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y mallazo

150x150x6

Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25, de tamaño máximo del árido de 40 mm, incluso vertido, ar-
mado con mallazo 15x15x6, parte proporcional de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.

320,00 20,93 6.697,60

TOTAL APARTADO 02.02.03.................................... 6.697,60

APARTADO 02.02.04 OBRA CIVIL
I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa
de 2 mm de espesor formada por: precerco con garras de fijación,
cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colga-
do, totalmente terminada e instalada

20,00 264,01 5.280,20

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

9,00 130,37 1.173,33

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

1,00 225,20 225,20

TOTAL APARTADO 02.02.04.................................... 6.678,73
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 02.02.05 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
L01239 ud Extintor polvo ABC 9 kg, colocado

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extin-
tor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE
23110.

3,00 72,57 217,71

B11010 ud Señal fotoluminiscente equipos PCI, evacuación y
emergencia Clase A

Señal para equipo o medio de extinción manual de instalación de
protección contra incendios (P.C.I.), indicación de evacuación o de
emergencia de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabri-
cada en material plástico, de dimensiones máximas para equipos
PCI de 297x210 mm (DIN-A4) y para evacuación y emergencia
440x145 mm conforme a UNE 23033-1, UNE 23034:1998 UNE
23035:2003. Totalmente instalada y visible conforme al CTE DB
SI-4.

3,00 10,27 30,81

TOTAL APARTADO 02.02.05.................................... 248,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ....................144.424,68
TOTAL CAPÍTULO 02..................................1.236.371,56
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 03 IMPULSION
SUBCAPÍTULO 03.01 INSTALACION TUBERIA
APARTADO 03.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

27.776,00 0,18 4.999,68

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

18.876,93 3,76 70.977,26

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

17.517,05 0,51 8.933,70

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1.310,37 34,54 45.260,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

13.214,20 6,52 86.156,58

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25,
incluyendo zahorra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del Ensayo Proctor Modificado.

49,52 18,84 932,96

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

6.496,01 1,56 10.133,78

TOTAL APARTADO 03.01.01.................................... 227.394,14
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 03.01.02 TUBERIA
HPCC1600 m Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa

DN1600 PN9, unión enchufe-campana

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-1600
PN9, unión enchufe-campana, doble junta, según Norma UNE-EN
197-1:2011, con un espesor mínimo de la pared del núcleo de 85
mm, incluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubrimiento mí-
nimo de los aceros embebidos en el núcleo de 15 mm, revestimien-
to exterior de mortero u hormigón de 20 mm sobre el alambre de
postesado.Incluye medios auxiliares y todas las pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

1.810,90 821,32 1.487.328,39

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

21.006,60 5,23 109.864,52

TOTAL APARTADO 03.01.02.................................... 1.597.192,91

APARTADO 03.01.03 OBRA CIVIL
E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,

instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

5,00 318,19 1.590,95

TOTAL APARTADO 03.01.03.................................... 1.590,95

APARTADO 03.01.04 ANCLAJES
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

200,60 102,64 20.589,58

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

200,60 20,02 4.016,01

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

213,30 16,49 3.517,32

TOTAL APARTADO 03.01.04.................................... 28.122,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ....................1.854.300,91
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 03.02 BOMBEO
IFD030 ud Bomba centrífuga de eje vertical 2040 m³/h - 53 m.c.a.

423Kw 400V, instalada

Bomba centrífuga de eje vertical vertical capaz de suministrar un
caudal de 2040 m³/h a una altura manométrica de 53 m.c.a. con un
rendimiento no inferior al 72% , con motor eléctrico de 423 kW a
1.490 rpm, clase de eficiencia IE3 y tensión 400 V. Totalmente insta-
lada y probada, con conexión de descarga para acoplamiento auto-
mático, salida acodada y embridada DN 500 y soporte superior tubo
guía de 3" y módulo de supervisión para señal de temperatura y hu-
medad, con dos salidas para humedad y salida NC para bloqueo de
bomba.
 Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la em-
presa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-
to.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colo-
cación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 184.248,60 1.105.491,60

MV.VFEC450 ud Variadores de frecuencia bombeo nuevo, instalados

Potencia asignada: 450 kW 100% Filtro antiparasitario para catego-
ría 380-480 V 3 AC + 10/-20% 47-63 Hz Temperatura ambiente de
0 a +45 °C Tamaño: FSJ Grado de protección IP20/UL open Type
con Intelligent Operator Panel Sin ampliación de IO Bus de campo
integrado: PROFINET-PN, Ethernet IP

3,00 36.038,20 108.114,60

MV.VFREC132ud Variadores de frecuencia para bomba esplús existente,
instalado

Variador de Frecuencia Regenerativo para bomba vertical agua po-
table 520 kW 400 V, IP54, dimensiones 2.000 x 1.645 x 730 mm. (al-
to x ancho x profundidad) 50/60 Hz, Filtros EMC + Armónicos, detec-
tor de humedad con resistencia de caldero para ambientes húme-
dos y actuación en paradas técnicas, equipamiento sistema de rege-
neración con puentes de tiristores con ajuste factor de potencia a 1
(no necesidad de batería de condensadores) . Incluyendo proteccio-
nes, comunicación, panel de control, regulación, anclajes, montaje,
pruebas, totalmente instalado y funcionando.

1,00 8.858,20 8.858,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 ....................1.222.464,40
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SUBCAPÍTULO 03.03 VALVULERIA Y ACCESORIOS
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

12,00 136,67 1.640,04

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional  DN 100 salida y DN 100 entrada, brida PN16
c/purgador SILVER 1" orificio purga 1/8" hasta 16b, flotador inox. in-
cluso transporte, totalmente colocada e instalada.

12,00 1.102,03 13.224,36

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

6,00 199,98 1.199,88

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional  DN 150 salida y DN 150 entrada, brida PN16
c/purgador SILVER 1" orificio purga 1/8" hasta 16b, flotador inox. in-
cluso transporte, totalmente colocada e instalada.

6,00 2.030,36 12.182,16

A11052 ud Manguito antivibratorio ø 500 mm 1,6 MPa, instalado

Manguito antivibratorio, diámetro nominal 500 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, embridado, con cuerpo de EPDM, y acople me-
diante bridas de acero al carbono. Instalado.

6,00 1.015,61 6.093,66

A02007 m Tubería acero helicoidal, ø 508 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 508 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

118,20 318,97 37.702,25
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.293,65 5,66 12.982,06

MV_A10117 ud Válvula mariposa de eje centrado, ø 500 mm, 1,0 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 500 mm motoriza-
da, con presión de trabajo 10 bar, con anillo de elastómero, actua-
dor giratorio eléctrico 80 SA10.2; cuerpo en forma de perfil en U
con cara plana (T5). Conexiones según EN, ASME o JIS, brida F30
de acuerdo con ISO 5211. Tamaño del motor: SA10.2, función: en-
cendido/apagado, voltaje: 400 V, frecuencia: 50 Hz, tipo de red: trifá-
sico (3_), tiempo de funcionamiento: 13 s, detección de posición: 2
interruptores fin de carrera (1/A, 1/C), limitador manual: con volante
manual.

6,00 10.252,20 61.513,20

MV_VRETAX800ud Válvula de retención axial de Anillos concentricos DN500
PN16.

Válvula de Retención de Seguridad, de anillos concéntricos DN 500
PN16 entre bridas (wafer), con Cuerpo de Fundición nodular
GJS400-15 / GJS500-7. Anillo de cierre de Fundición nodular
GJS400-15 / GJS500-7. Obturador de Poliuretano y Muelle de Ace-
ro inoxidable AISI302. Junta tórica de Nitrilo/EPDM.

6,00 9.601,02 57.606,12

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

6,00 888,90 5.333,40

MV_A02025b m Tubería acero helicoidal, ø 200 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 200 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

13,00 191,85 2.494,05

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

179,59 6,08 1.091,91
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A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 303,41 303,41

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 259,12 259,12

A02025 m Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 324 mm de diámetro exterior y 8 mm de espesor, con soldadura
helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi míni-
mo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 me-
tros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

13,00 215,27 2.798,51

A03002 kg Pieza especial calderería chapa acero, 250<ø<= 500 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

87,98 5,68 499,73

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 435,48 435,48

MV_ALRAP3 ud Válvula hidráulica alivio rápido Dn 300 PN 16

Válvula hidráulica de alivio rápido con sistema de anticipación de on-
da Dn300 PN16, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 8.246,24 8.246,24
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MV_A02028b m Tubería acero helicoidal, ø 1.600 mm, esp.14 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.600 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

18,00 1.376,55 24.777,90

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

6,00 191,30 1.147,80

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metáli-
ca de diámetro mayor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40
bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de se-
ñal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad
de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado e instalado según instruccio-
nes del fabricante e integrada su señal en sistema de automatiza-
ción.

1,00 6.291,13 6.291,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ....................257.822,41
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SUBCAPÍTULO 03.04 HINCA
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

869,40 3,31 2.877,71

I15003b kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.600,00 2,09 7.524,00

I16032 m² Encofrado y desencofrado zapatas, vigas riostras y
encepados, volúmenes aislados

Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimenta-
ción, para volúmenes aislados <1m3, sin incluir medios auxiliares.

100,30 39,53 3.964,86

I14062 m³ Hormigón HM-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-30 (30 N/mm² de resistencia característica)
sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elabo-
rado en planta. a una distancia máxima de 20 km a la planta. Inclui-
da puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera pro-
cedente de la planta.

14,00 122,89 1.720,46

I14026 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS-XA-XM,
sulforresistente, planta D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) sulforresistente, con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigone-
ra procedente de la planta.

60,00 122,89 7.373,40

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

74,00 20,02 1.481,48

MV_TPH02000m Perforación horizontal c/tubería de acero helic. Dn
2000mm. e=10mm

Perforación horizontal mediante tubería metálica Dn2000 mm en
cualquier tipo de terreno incluso roca, con transporte e instalación
del equipo de perforación y retirada posterior del equipo de perfora-
ción, suministro de tubos para hincar de acero helicosoldado de 10
mm de espesor y revestido exterior de poliuretano de 800 micras,
con sufrideras y juntas de goma, bajada de los tubos al fondo. To-
do ello completamente terminado de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto.

20,00 2.479,37 49.587,40

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

869,40 9,96 8.659,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 .................... 83.188,53
TOTAL CAPÍTULO 03..................................3.417.776,25
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CAPÍTULO 04 BALSA DE REGULACIÓN
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

34.100,00 0,18 6.138,00

I02011 m³ Remoción de terreno tránsito duro

Remoción de terreno tránsito con tractor de orugas de una potencia
igual o inferior a 310 CV y rendimiento no inferior a 80 m³/hora. Volu-
men medido en estado natural.

928,50 1,20 1.114,20

NI02010 m³ Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o
inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen
medido en estado natural.

36.211,29 0,46 16.657,19

N102801 m³ Remoción de terreno compacto

Remoción de terreno compacto con tractor de ruedas de potencia
igual o inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a 200 m³/hora. Vo-
lumen medido en estado natural.

55.709,68 0,32 17.827,10

NI02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³
cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina, o carga sobre camión.

928,50 9,35 8.681,48

NI02032 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
traílla remolcada D 100-200 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén con traílla transpor-
tadora de tierras remolcada, de 8 m3 de capacidad, en terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la ro-
ca, incluso retornos en vacío. Distancia de transporte de tierras en-
tre 100 y 200 m. Volumen medido en estado natural.

36.211,29 1,09 39.470,31

NI02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén con
tractor de cadenas y hoja empujadora D<= 100 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza   o  consistencia, excluidos los de
tránsito y la roca, mediante tractor de cadenas con hoja empujado-
ra. Distancia máxima de transporte 100 m. Volumen medido en esta-
do natural.

55.709,68 0,55 30.640,32

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

47.947,09 1,56 74.797,46

MV_I04019 m³ Construcción terraplén, compactación 98% PM,  D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes  por capas 30
cm de espesor, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del  98% del Ensayo Proctor Modificado.

55.132,38 1,16 63.953,56
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REF m² Refinado y compactación de taludes interiores y fondo de
balsa

Refinado mecánico y manual de taludes interiores y fondo de bal-
sa, mediante nivelación con trailla transportadora equipada con la-
ser, retirda de elementos gruesos, recebado con material fino exen-
to de piedras y riego compactación de toda la superficie.

24.121,50 0,29 6.995,24

I10800N m³ Extendido de tierras mediante tractor equipado con trailla,
riego y ligera compactación.

Extendido y perfilado de tierras procedentes de la excavación me-
diante tractor equipado con trailla, incluso riego y ligera compacta-
ción.

8.340,24 0,53 4.420,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ....................270.695,19
SUBCAPÍTULO 04.02 CORONACIÓN

I06915N m³ Capa granular zahorra ZA-25, copactada al 98% PM.

Construcción de capa granular de mediante zahorra artificial ZA-25,
incluyendo zahorra, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad
óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98%
del Ensayo Proctor Modificado.

885,00 18,84 16.673,40

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

619,33 31,29 19.378,84

MV_PUERTA ud Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m,
de una hoja abatible, colocada.

Puerta para cercado de malla simple torsión, de 1 x 1,5 m, de una
hoja abatible, colocada.

2,00 230,10 460,20

MV_PRET4030m Pretil de coronación en hormigón HA-25, 0,40 x 0,30 m.

Pretil de coronación en hormigón HA-25, de sección 0,40 x 0,30 m,
con juntas de retracción/dilatación cada 10 m, terminado.

590,00 30,27 17.859,30

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
4,00 3,52 14,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 .................... 54.385,82
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SUBCAPÍTULO 04.03 DRENAJES
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

103,60 3,76 389,54

I05350 m² Geotextil no tejido de fibra virgen de polipropileno,
gramaje 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de  polipropile-
no, unidos mecánicamente por un proceso de agujado con poste-
rior termofijado, con gramaje de 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, incluso solapes de mínimo 30 cm de ancho, mermas y
soldauras necesiarias. Colocado.

1.036,00 2,30 2.382,80

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, proce-
dente de calizas o dolomías, incluso vertido, extendido y compacta-
ción mediante vandeja vibrante manual.

103,60 10,39 1.076,40

MV_A06010 m Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de
doble pared para drenaje de 100 mm de diámetro, colocada

Suministro e instalación de Tubo de PVC corrugado de doble pared
para drenaje de 100 mm de diámetro, incluyendo materiales a pie
de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente.

1.092,50 6,69 7.308,83

MV_A07011 m Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 100 mm, rig.4
kN/m², coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 100
mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

150,00 8,18 1.227,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 .................... 12.384,57

Página 21



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 04.04 IMPERMEABILIZACIÓN
A01009 m³ Excavación mecánica zanja, volumen < 0,2 m³/m, terreno

franco-ligero

Excavación mecánica en zanja de volumen inferior a 0,2 m³/m, pa-
ra tuberías de pequeño diámetro en terreno franco-ligero. No inclu-
ye carga, ni transporte de material sobrante a vertedero.

106,20 12,79 1.358,30

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

24.946,99 1,86 46.401,40

I05026 m² Lámina de polietileno de alta densidad 1,5 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

25.065,49 5,83 146.131,81

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de
espesor, colocada y termosoldada

m2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, coloca-
da y termosoldada en taludes interiores y fondo de embalse, inclu-
so  solapes, mermas.
Para la conformación de rampas de entrada-salida a las balsas pa-
ra la fauna y protección de personas.

1.620,00 6,58 10.659,60

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

106,20 9,96 1.057,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 ....................205.608,86
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SUBCAPÍTULO 04.05 LASTRADO
LASTTALUD m Lastrado taludes mediante lamina PEAD rellenas de Arido

sujeto a bordillo perimetral o fusionado

Ml. Lastrado con piezas de PEAD rellenas de grava o arena con diá-
metro mínimo 200mm sujeto a bordillo perimetral o fusionado a geo-
membrana y elementos de fijación. Se incluye lámina de PEAD 2
mm de protección bajo lastres.

717,00 11,22 8.044,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 .................... 8.044,74
SUBCAPÍTULO 04.06 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA
APARTADO 04.06.01 ARQUETA ENTRADA/SALIDA BALSA Y VERTIDO AL
CANAL
SUBAPARTADO 04.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora has-
ta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

902,43 4,75 4.286,54

I18008 m³ Demolición elementos hormigón armado 30<e<=50cm
medios mecánicos

Demolición de elementos de hormigón armado de espesor desde
30 a 50 cm, con martillo hidráulico, incluso despeje de escombros.
No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-
to de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-
ben valorar aparte.

13,16 24,36 320,58

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

491,60 0,51 250,72

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

491,60 6,52 3.205,23

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la carga sobre camión. Según cál-
culo en hoja aparte.

410,84 1,56 640,91

8.703,98TOTAL SUBAPARTADO 04.05.02.01 .......................
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SUBAPARTADO 04.05.02.02 ESTRUCTURAS
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

51,71 92,54 4.785,24

I16003 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m

Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, conside-
rando 40 posturas, con auxilio de camíon grúa para labores de mon-
taje y desmontaje de encofrado.

32,07 19,52 626,01

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

37,36 31,96 1.194,03

I16005 m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

513,54 46,08 23.663,92

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

24.193,95 2,09 50.565,36

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

156,09 112,25 17.521,10

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

156,09 20,02 3.124,92

U07040020 m Junta elastomérica estanquidad 300x10

Junta elastomérica de estanquidad de 300 mm de ancho y 10 mm
de espesor mínimo, con tubo central, incluso fijación y medios auxi-
liares.

13,00 15,19 197,47

101.678,05TOTAL SUBAPARTADO 04.05.02.02 .......................
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SUBAPARTADO 04.05.02.03 OBRA CIVIL
B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,

zunchos colocado

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares ni de elevación, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.269,35 3,16 7.171,15

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

116,10 33,97 3.943,92

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

30,00 31,18 935,40

OF251P02M m² Entramado metálico tipo tramex liso acero galvanizado
camiones

Entramado metálico tipo tramex liso 30x30/30x2 acero galvanizado,
colocado en obra.

220,35 282,71 62.295,15

B02002 m² Fábrica bloque hormigón 20x20x30 cm, espesor 20 cm,
visto

Fábrica de bloques de hormigón ligero de 30x20x40 de 30 cm de es-
pesor, para visto, recibido con mortero M-5, de 250 kg de cemento.
Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².

125,50 32,37 4.062,44

I19061 m² Suministro e instalación de puerta metálica acceso

Suministro e instlaación de puerta metálica, de chapa metálica lisa
de 2 mm de espesor formada por: precerco con garras de fijación,
cerco y hojas, herrajes de colgar y seguridad y pomos, incluso colga-
do, totalmente terminada e instalada

2,00 264,01 528,02

B06013 m² Ventana aluminio anodizado natural corredera >2 m²<=3 m²

Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, con perfil
europeo con RPT (rotura puente térmico) gama media, en ventanas
corredera, de 2 m² y hasta 3 m² de superficie total, con permeabili-
dad al aire clase 3, estanqueidad al agua clase 5A y resistencia a
la carga de viento C5, compuesta por cerco, hojas y herrajes de des-
lizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
cinta de sellado autoexpansiva, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-5.

3,00 130,37 391,11
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F11043 m Barandilla metálica h=1,30 m.

Barandilla metálica tipo C del manual de aspectos constructivos de
Caminos Naturales totalmente colocada. Barandilla metálica con
una altura total de 1,30 m formada por tubos circulares de 60x5 y
20x2 mm y rectangulares de 50x20x2 mm. Incluso placas de ancla-
je, imprimación y pintura.

42,30 129,91 5.495,19

MVL46 m Ecalera vertical 50 cm Ancho

Escalera vertical de acero de 50 cm de anchura, formada por mon-
tantes, separadores y peldaños en tubo de acero 40x40x2 mm, ga-
rras de fijación con pletinas de 40x6 mm. Medida la unidad termina-
da. Totalmente colocada y terminada.

3,10 100,17 310,53

85.132,91TOTAL SUBAPARTADO 04.05.02.03 .......................

TOTAL APARTADO 04.06.01.................................... 195.514,94

APARTADO 04.06.02 ALIVIADEROS
I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

4,52 92,54 418,28

I16019 m² Encofrado y desencofrado losas planas, h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altu-
ra, considerando 10 posturas, con auxilio de camión grúa para labo-
res de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios
auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

13,68 47,73 652,95

I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de altura,
para dejar vistos, considerando 40 posturas, con auxilio de camión
grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-
yor a 2 m).

28,91 39,87 1.152,64

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

26,01 112,25 2.919,62

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

26,01 20,02 520,72

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.300,50 2,09 2.718,05
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I04007 m² Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20
m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m.

2.040,00 0,18 367,20

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3.729,40 3,76 14.022,54

MV_A19030b m Tubería de hormigón armado campana ø 1,50 m, clase
C-135, cemento SR, con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 1,50 m de diámetro interior con
junta de goma, clase C-135, incluyendo materiales a pie de obra,
montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación
en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la exca-
vación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo
con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que
se valorarán independientemente con su mano de obra correspon-
diente.

290,00 487,76 141.450,40

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

4.077,40 0,51 2.079,47

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

206,63 34,54 7.137,00

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

2.813,00 6,52 18.340,76

TOTAL APARTADO 04.06.02.................................... 191.779,63

APARTADO 04.06.03 CUNETAS
I04031 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno

franco-ligero

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
franco-ligero, para un camino de anchura superior a 3 m entre aris-
tas interiores.

28,75 0,38 10,93

I04021 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
compacto

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una
profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusi-
vamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivela-
dora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.

115,00 0,42 48,30

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

322,00 7,47 2.405,34
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I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

24,15 112,25 2.710,84

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

24,15 20,02 483,48

TOTAL APARTADO 04.06.03.................................... 5.658,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 ....................392.953,46
SUBCAPÍTULO 04.07 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

1.980,40 5,23 10.357,49

MV_CD1600 ud Carrete de desmontaje acero ø 1.600 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 1.600 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

3,00 7.088,29 21.264,87

MV_VM1600 ud Válvula mariposa de eje centrado, ø 1600 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de eje centrado de diámetro 1600 mm motoriza-
da, con presión de trabajo 10 bar, con anillo de elastómero, actua-
dor eléctrico; cuerpo en forma de perfil en U con cara plana (T5). Co-
nexiones según EN, ASME o JIS, brida F30 de acuerdo con ISO
5211. Accionamiento giratorio eléctrico 200 SA10.2, tamaño del mo-
tor: SA10.2, función: encendido/apagado, voltaje: 400 V, frecuencia:
50 Hz, tipo de red: trifásico (3_), tiempo de funcionamiento: 206 s, de-
tección de posición: 2 interruptores fin de carrera (1/A, 1/C).

3,00 46.539,43 139.618,29
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MV_A02028bbm Tubería acero helicoidal, ø 2.000 mm, esp.14 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 2.000 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

8,00 1.744,83 13.958,64

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional  DN 150 salida y DN 150 entrada, brida PN16
c/purgador SILVER 1" orificio purga 1/8" hasta 16b, flotador inox. in-
cluso transporte, totalmente colocada e instalada.

1,00 2.030,36 2.030,36

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

5,00 6,08 30,40

A11017 ud Caudalímetro ultrasonidos, ø> 1.000 mm, instalado

Caudalímetro ultrasónico, dos pares de sondas, para tubería metáli-
ca de diámetro mayor de 1.000 mm, presión de trabajo hasta 40
bar. Incluye sensor de medida formado por dos pares de transducto-
res de señal de acero al carbono con soportes y convertidor de se-
ñal, con display digital para visualización del caudal instantáneo y
acumulado. Alimentación 220 V AC, precisión 0,5% para velocidad
de flujo entre 0,5 y 10 m/s. Colocado e instalado según instruccio-
nes del fabricante e integrada su señal en sistema de automatiza-
ción.

1,00 6.291,13 6.291,13

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

1,00 191,30 191,30
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A02017 m Tubería acero helicoidal, ø 914 mm, esp. 10 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 914 mm de diámetro exterior y 10 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi
mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormen-
te con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mí-
nimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espe-
sor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de
obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300
metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-
dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada me-
diante aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano
mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada con po-
lietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras
de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mínimo, y prue-
ba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la ca-
ma, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesi-
dades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

10,00 652,61 6.526,10

MV_VCH900 ud Válvula de Chorro Hueco de DN 900

Válvula de Chorro Hueco de DN 900, Brida PN10, con las siguien-
tes características: Presión de trabajo de 12 metros de columna de
agua. Cilindro del cuerpo fijo en AISI 304. Cartelas y nervios radia-
les en S275 JR. Obturador en S275 JR. Camisa exterior y concentra-
dor en S275JR. Accionamiento mediante motor de regulación con in-
versor, con señal de entrada y salida 4-20 mA. Cierre en
Inox/EPDM. El fluido de trabajo es agua, con una temperatura am-
biente. El servicio es sumergido e incluye deflector móvil en S275
JR.

2,00 99.163,22 198.326,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07 ....................398.795,00
SUBCAPÍTULO 04.08 TUBERÍAS

I02020 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno tránsito

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, per-
filando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la má-
quina, sin refino de los mismos. En terreno tipo tránsito. No incluida
la remoción previa del terreno. Volumen del terreno, medido sobre
perfil.

1.480,50 1,42 2.102,31

HPCC2000 m Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa
DN-2000 PN6, unión enchufe-campana

Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa DN-2000
PN6, unión enchufe-campana, doble junta, según Norma UNE-EN
197-1:2011, con un espesor mínimo de la pared del núcleo de 85
mm, incluyendo el espesor de la camisa de chapa, recubrimiento mí-
nimo de los aceros embebidos en el núcleo de 15 mm, revestimien-
to exterior de mortero u hormigón de 20 mm sobre el alambre de
postesado.Incluye medios auxiliares y todas las pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

120,00 1.086,94 130.432,80

A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

6.273,72 5,23 32.811,56
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MV_A02028b m Tubería acero helicoidal, ø 1.600 mm, esp.14 mm, revest,
colocada

Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar
de 1.600 mm de diámetro exterior y 12 mm de espesor, con soldadu-
ra helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mí-
nimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente
con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano míni-
mo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,
en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, dis-
tribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros des-
de el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cordón de solda-
dura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación
de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras
y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm
de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epo-
xi 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares
que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que
realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra
correspondiente.

120,00 1.376,55 165.186,00

I16004 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camíón grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

490,00 31,96 15.660,40

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

534,66 112,25 60.015,59

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

1.440,00 16,49 23.745,60

IDS1012 m³ Grava drenante 10-15 mm

Construcción de capa drenante mediante gravilla 10-15 mm, proce-
dente de calizas o dolomías, incluso vertido, extendido y compacta-
ción mediante vandeja vibrante manual.

243,00 10,39 2.524,77

BA700 ud Bulbo enrejillado de acero inox. AISI 304, L= 1 m, con
conexión mediante brida a salida ø 1600 mm, colocado.

Ud. bulbo enrejillado o "alcachofa" en acero inoxidable AISI 304,
con forma cilíndrica de 1600 mm de londitud,  con conexión median-
te brida a colector de salida diámetro 1600 mm, según planos, colo-
cado.

2,00 9.199,97 18.399,94

YPPE140G m Perfil PEAD 140 mm, con garras, para embutir en
hormigón, colocado.

Suministro y colocación de marco de perfil de PEAD de 140 mm de
ancho con garras de anclaje necesarias, para embutir en obra de
hormigón, incluida soldadura por extrusión de la lámina con  perfil.

14,40 21,94 315,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.08 ....................451.194,91
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SUBCAPÍTULO 04.09 SEGURIDAD Y CONTROL DE EMBALSE
N073 ud Piezómetro en línea PVC 160 mm.

Piezómetro en línea de pvc serie c, de jimten, de 160 mm. De diáme-
tro, unión por adhesiv o, i/ p.P. De piezas especiales, según
cte/db-hs.

1,00 81,19 81,19

N074 ud Vértice geodésico para base fija georeferenciada

Vértice geodésico para base fija georeferenciada formada por ci-
mentación mediante dado de hormigón de dimensiones
100x100x100 cm sobre el que se colocará un cilindro de 120 cm de
altura, de color blanco,  en el que se colocará una placa metálica
de bronce georeferenciada. Totalmente colocado, incluso excava-
ción hormigonado y cálculo de coordenadas.

3,00 574,69 1.724,07

N075 ud Hito para control de asentamiento

Hito para control de asentamiento del embalse mediante barra de
enclavamiento hincada en el terreno y de sujeción del hito. Total-
mente colocados y referenciados.

6,00 65,44 392,64

N076 ud Salvavidas coronación de embalse

Salvavidas coronación de embalse formado por poste metálico em-
potrado en la coronación de embalse, salvavidas flotador y cuerda
de 20 m de longitud. Totalmente colocado.

6,00 171,47 1.028,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 .................... 3.226,72
SUBCAPÍTULO 04.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SALA DE
CONTROL DEL EMBALSE

IEF003 Ud Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, sobre
cubierta inclinada o plana

Estructura soporte para módulo solar fotovoltaico, de acero galvani-
zado, sobre cubierta inclinada o plana. Incluso accesorios de monta-
je y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 36,45 364,50
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IEF001 Ud Módulo solar fotovoltaico, instalado

Módulo solar fotovoltaico 555 Wp
Características técnicas (STC)

Potencia máxima (Pmax): 555 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 40,99V
Corriente a potencia máxima (Impp): 13,54A
Tensión en circuito abierto (Voc): 49,72V
Corriente de cortocircuito (Isc): 14,12A
Características técnicas (NOTC)

Potencia máxima (Pmax): 413 Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 38,59V
Corriente a potencia máxima (Impp): 10,70A
Tensión en circuito abierto (Voc): 46,93V
Corriente de cortocircuito (Isc): 11,40A
Eficiencia de módulo: 21,48%
Características mecánicas

Medidas:

Longitud   2278 mm
Ancho     1134 mm
Altura         35 mm
Peso         28 kg
Componentes:

Tipo de célula: P-type Mono Crystalline
Nº de células: 144 (6 x 24)
Vidrio frontal: 3,2mm, anti-reflexión, alta transmisión, bajo conteni-
do en hierro, vidrio templado
Estructura: Aleación aluminio anodizado
Caja de conexión: Clase IP68

Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la estructura
soporte.
Incluye: Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 211,03 2.110,30

IEF030 Ud Acumulador de energía eléctrica, instalado

Batería de litio-ferrofosfato (LiFePO4), tensión nominal 48 V, capaci-
dad nominal de descarga 19,2 Ah, más de 5000 ciclos con una pro-
fundidad de descarga (DoD) del 80%, dimensiones 170x250x175
mm, peso 10 kg, posibilidad de conexión de hasta 8 baterías en pa-
ralelo, con sistema BMS y display para visualización del estado de
carga. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3,00 773,77 2.321,31

E01085 ud Caseta PF-203, dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m

Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-203 de ORMAZA-
BAL o similar con plataforma registrable, de dimensiones aproxima-
das 2.620 mm de alto, 2.620 mm de ancho y 7.240 mm de largo, in-
cluso puesta en obra, ensamblaje e instalación. No se incluyen las
obras de excavación y nivelación previas, las cuales se han de valo-
rar aparte.

1,00 11.336,00 11.336,00
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IEF020b Ud Inversor fotovoltaico, instalado

Inversor monofásico, potencia máxima de entrada 5,5 kW, voltaje
de entrada máximo 600 Vcc, rango de voltaje de entrada de 110 a
500 Vcc, potencia nominal de salida 3 kW, potencia máxima de sali-
da 3 kVA, eficiencia máxima 97%, dimensiones 435x176x470 mm,
con comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un smartpho-
ne, tablet o PC, puertos Ethernet y RS-485, y protocolo de comunica-
ción Modbus. Incluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 1.131,66 1.131,66

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora has-
ta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

5,62 4,75 26,70

IEI050 Ud Red de distribución exterior

Red eléctrica de distribución con mecanismos gama media (tecla o
tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Incluso tubo
protector de PVC flexible, corrugado, para canalización empotrada,
tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y re-
gletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, meca-
nismos eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de
los tubos. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanis-
mos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 810,14 810,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.10 .................... 18.100,61
TOTAL CAPÍTULO 04..................................1.815.389,88
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
SUBCAPÍTULO 05.01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y
MOVIMIENTOS DE TIERRAS

JDM020 m² Malla antihierbas sintética bajo los módulos fotovoltaicos
y en pasillos

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al
agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa super-
ficial, con función antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a reali-
zar la plantación, a razón de 1 planta/m² con piqueta de anclaje de
acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la vegetación.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla. Colocación
de las piquetas de anclaje. Realización de cortes en la malla.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal,
la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyec-
to.

21.688,00 3,69 80.028,72

I06014 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, e> 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo
mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compacta-
ción de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor
Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga,
transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua
de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

9.000,00 4,10 36.900,00

I02005 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

20.000,00 1,86 37.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ....................154.128,72
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SUBCAPÍTULO 05.02 ZONA GENERACIÓN CC
MV_MFV Ud. Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC.

670W

Suministro e Instalación de módulo fotovoltaico.PERC. 670W, insta-
lado en soportes ya replanteados

5.040,00 174,44 879.177,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ....................879.177,60
SUBCAPÍTULO 05.03 INVERSORES

M.INV250 Ud Suministro, montaje e instalación de inversor de conexión
a red de 250 kWn

11,00 8.223,82 90.462,02

M.CASINV ud Suministro, montaje e instalación de armario prefabricado
para inversores

Suministro, montaje e instalación de armario en envolvente de hor-
migón con 2 puertas frontales y ventilación lateral para alojamiento
de los inversores distribuidos por el campo, según esquemas y pla-
nos del proyecto.

11,00 1.310,73 14.418,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 ....................104.880,05
SUBCAPÍTULO 05.04 ESTRUCTURA DE SOPORTE

MVL_COPb ud Juego de grapas centrales de aluminio de perno
inoxidable 8x50mm, 10 piezas, instaladas

936,00 25,49 23.858,64

MVL_COP ud Kit de grapa terminal en aluminio, perno inoxidable
8x50mm, 10 piezas, instaladas

144,00 30,84 4.440,96

MVL_LASTELud Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º, instalado

Lastre elevado de 70 kg con inclinación de 10º.
Dimensiones del prefabricado
1395x1390x(423/182,7) mm
Características técnicas
• Clase de exposición: XC4;
• Clase de resistencia: C32/40;
• Contenido mínimo de cemento 340 kg/m3;
• Clase de resistencia al fuego: Clase 0 (clase italiana) A1 (clase eu-
ropea con ref. UNI EN 13501-1:2019);
• Profundidad máxima de penetración de H2O bajo presión 500
kPa: 15 mm;
• Profundidad media de penetración de H2O bajo presión 500 kPa:
10 mm;
• Tolerancia de peso: ±5%;
• Determinación de la fuerza de extracción del inserto roscado M8 in-
crustado en el elemento CLS mediante tracción directa de la barra
roscada M8 atornillada en él.
• Par de apriete de 12/14 en rosca
UNI EN 206 y UNI 11104
UNI EN ISO 9001:2015
Incluido replanteo y distribución.

5.400,00 39,35 212.490,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 ....................240.789,60

Página 36



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT FOTOVOLTAICA
APARTADO 05.05.01 CABLEADO CORRIENTE CONTINUA

MVL02073 m Línea 1x4 mm² Cu tipo H1Z2Z2-K 1500V, instalada

Línea eléctrica CC realizada con cable unipolar de cobre tipo
H1Z2Z2-K 1500V de sección 1x4 mm² en instalación enterrada o ba-
jo módulos existentes según esquemas y planos de la instalación

12.852,00 1,73 22.233,96

TOTAL APARTADO 05.05.01.................................... 22.233,96

APARTADO 05.05.02 CABLEADO CORRIENTE ALTERNA
E02078 m Línea subterránea 1x50 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x50 mm² en instalación directamente enterra-
da.

605,00 6,60 3.993,00

E02079 m Línea subterránea 1x70 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x70 mm² en instalación directamente enterra-
da.

615,00 8,77 5.393,55

E02080 m Línea subterránea 1x95 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x95 mm² en instalación directamente enterra-
da.

2.420,00 22,01 53.264,20

E02081 m Línea subterránea 1x120 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x120 mm² en instalación directamente enterra-
da.

2.466,00 14,16 34.918,56

E02084 m Línea subterránea 1x240 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x240 mm² en instalación directamente enterra-
da.

480,00 26,75 12.840,00

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

24,00 9,96 239,04

E02091 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

6,00 6,53 39,18

TOTAL APARTADO 05.05.02.................................... 110.687,53
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APARTADO 05.05.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIONES
IEX405b Ud Armario de prefabricado monobloque con peana, instalado

Armario prefabricado monobloque con peana, con puerta metálica
galvanizada, con capacidad para albergar una Caja General de Pro-
tección
Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
Composición GRC según UNE-EN 1169.
Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
Puerta en chapa galvanizada
Marco en chapa galvanizada
Apertura de la puerta  150º con anticierre fijado.
Cierre por pestillo.
Cerradura triangular 11 mm de lado y dispositivo para candado > 8
mm Ø
Peso: 380 kg

1,00 2.194,57 2.194,57

IEX200 Ud Interruptor automático en caja moldeada, instalado

Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapo-
lar (4P), intensidad nominal 250 A, poder de corte 15 kA a 800 V,
ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de 140x157x88 mm. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

11,00 1.819,44 20.013,84

IEX200b Ud Interruptor automático en caja moldeada, instalado

Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapo-
lar (4P), intensidad nominal 2500 A, poder de corte 15 kA a 800 V,
ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de 140x157x88 mm. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 8.628,30 8.628,30

TOTAL APARTADO 05.05.03.................................... 30.836,71
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APARTADO 05.05.04 PUESTA A TIERRA
E02218 ud Toma de tierra independiente con picas

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, y cable de cobre de 35 mm², unido
mediante soldadura aluminotérmica. Según lo dispuesto en planos
del proyecto.
Incluida parte proporcional de arquetas equipotenciales.

1,00 16.678,44 16.678,44

TOTAL APARTADO 05.05.04.................................... 16.678,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 ....................180.436,64
SUBCAPÍTULO 05.06 ANTIVERTIDO Y MONITORIZACIÓN

MV_ROUTER ud Router con modem internet

Instalación de un Router fibra óptica con Modem Internet, switch de
5 puertos, Red Privada Virtual (RPV) y FireWall. Prestaciones de ac-
ceso a internet avanzadas: compartición del acceso a internet, y so-
porte de IP fija o dinámica. Instalado y conexionado.

1,00 170,29 170,29

MV_ANTIVERTud Sistema antivertido para planta fotovoltaica

Sistema antivertido para evitar la inyección de energía en la red eléc-
trica de la distribuidora.
Compuesto por equipo de monitorización y gestión de los inversores
que se comunican mediante fibra óptica al analizador de redes en el
punto de frontera.
El sistema antivertido variará las cargas de los inversores para evi-
tar un vertido de energía a red.
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instala-
do, conectado, probado y funcionando.

1,00 5.185,95 5.185,95

MV_MONFV ud Sistema monitorización remota fotovoltaica

Sistema para monitorización remota de instalación mediante mó-
dem, con medida y registro de temperaturas ambiente, de panel, ve-
locidad del viento, irradiación solar, incluso software, accesorios y
parte proporcional de pequeño material, completamente montado,
probado y funcionando. (Se valora un módem GSM por lo que en ca-
so de cobertura suficiente no será necesario la tirada de un cable
de teléfono, se deberá estudiar la alimentación eléctrica al sistema).
Puesto en obra e incluye materiales y equipos necesarios. Instala-
do, conectado, probado y funcionando.

1,00 5.576,12 5.576,12

MV.INGEG Ud Integración de señales de la intalación fotovoltaica en el
Sistema de Gestión Integral

ntegración de señales de la intalación fotovoltaica en el Sistema de
Gestión Integral

1,00 4.250,00 4.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 .................... 15.182,36
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SUBCAPÍTULO 05.07 CERRAMIENTO DE LA PARCELA
UVP010b Ud Puerta cancela en vallado de parcela.

Puerta cancela de chapa de acero galvanizado, acabado lacado,
de una hoja abatible, dimensiones 500x200 cm, perfiles rectangula-
res en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2
mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura ma-
nual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastido-
res, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos
de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación
antioxidante y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Insta-
lación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del siste-
ma de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y en-
grase de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3,00 3.868,14 11.604,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 .................... 11.604,42
SUBCAPÍTULO 05.08 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

PLANTLINEA ud Plantación en línea de arbusto no superior a 1.5 metros

Apertura manual de hoyo de 60 cm de profundidad, de forma tronco-
piramidal con 60x60 cm en su base superior y 40x40 cm en su base
inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50% y
densidad mayor a 700 hoyos/ha. Para plantación de diversos tipos
de especies forestales.

450,00 10,49 4.720,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 .................... 4.720,50
SUBCAPÍTULO 05.09 VIGILANCIA

IDA010 Ud Sistema de protección antirrobo.

Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de cen-
tral microprocesada de 4 zonas sin transmisor telefónico, 2 detecto-
res de infrarrojos, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos
de fijación de los diferentes elementos que componen la instala-
ción, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22
mm² con funda y apantallado.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y ca-
jas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 28.332,81 28.332,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 .................... 28.332,81
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SUBCAPÍTULO 05.10 CONEXIÓN FOTOVOLTAICA  A RED CR
E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipo-
lares de Aluminio RHZ1-OL de 18/30 kV y 95 mm² de sección, sin in-
cluir apertura ni tapado de zanja, ni rasilla, ni cinta de aviso.

460,00 64,49 29.665,40

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora has-
ta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

294,40 4,75 1.398,40

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
294,40 13,89 4.089,22

MV_TRAF ud Transformador 1.250 kVA

Transformador de distribución trifásico, relación de transformación
25/0,80 kV y potencia 1.250 kVA con regulación de acuerdo a la Nor-
mativa de la Compañía Suministradora y refrigeración en éster vege-
tal, incluso elementos de control y protección, totalmente instalado y
conexionado. Según Reglamento (UE) 2019/1783 de ecodiseño pa-
ra transformadores eléctricos de potencia.

3,00 19.452,72 58.358,16

E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 36 kV (conex. secc. p.a.
t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de protección, interruptor con fusibles, ti-
po CGM de ORMAZABAL o similar conteniendo un interruptor rotati-
vo Un=36 kV con mando manual, bobina de disparo y contactos au-
xiliares (conex. secc. p.a. tierra), tres bases portafusibles 36 kV con
fusibles A.P.R. incluidos, un secc. III de p.a t., cierre brusco y man-
do manual y tres captores capacitivos de tensión, incluso p/p de pie-
zas de interconexión celda-celda, totalmente instalada y conexiona-
da.

3,00 3.107,71 9.323,13

E01083 ud Caseta PF-201, dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m

Envolvente de hormigón armado para C.T. tipo PF-201 de ORMAZA-
BAL o similar, de dimensiones aproximadas 2.620 mm de alto,
2.520 mm de ancho y 2.620 mm de largo, incluso puesta en obra en-
samblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y ni-
velación previas, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 6.445,31 6.445,31

E01095 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 36 kV, (conex. secc. p.a.t.)

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de protección general tipo CGM de OR-
MAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de
SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rota-
tivo III (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capaci-
tivos de tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensi-
dad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como
disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, in-
cluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instala-
da y conexionada.

1,00 12.221,22 12.221,22
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E01095b ud Armario de Control Integrado sobre celda tipo ekorUCT
tipo ACC STAR

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de protección general tipo CGM de OR-
MAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de
SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rota-
tivo III (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capaci-
tivos de tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensi-
dad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como
disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, in-
cluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instala-
da y conexionada.

1,00 8.709,22 8.709,22

E01095bb ud Armario de comunicaciones, para instalación interior en
CT Automatizado

Celda prefabricada de Media Tensión bajo envolvente metálica en-
capsulada en SF6, función de protección general tipo CGM de OR-
MAZABAL o similar conteniendo un interruptor automático III de
SF6 Un=36 kV A Icc=16 kA con mando manual, un seccionador rota-
tivo III (conex. secc. p.a. tierra), mando manual, tres captores capaci-
tivos de tensión, un relé de protección RPGM contra sobreintensi-
dad por fase y fugas a tierra, cortocircuito y falta a tierra, así como
disparo externo, tres captadores toroidales y disparador biestable, in-
cluso p/p de piezas de interconexión celda-celda, totalmente instala-
da y conexionada.

1,00 6.459,22 6.459,22

E02218ba ud Montaje, pequeño material y otros servicios

Interconexiones entre el CBT y armario de comunicaciones, integra-
ción del CS/CR, medición de cobertura con sonda normalizada por
edistribución. envio de archivo a distribuidora tipo .csv. Pruebas de
puertas en servicio.
Todo ello realizado según manuales ténicos edistribución.

1,00 2.352,50 2.352,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.10 ....................139.021,78
TOTAL CAPÍTULO 05..................................1.758.274,48
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CAPÍTULO 06 INSTALACION ELECTRICA
SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL

E01086 ud Caseta prefabricada de dimensiones especiales,
dimensiones: 11 x 2,6 x 2,6

Envolvente prefabricado de hormigón armado para C.T. de ORMA-
ZABAL o similar, de dimensiones aproximadas 2.620 mm de alto,
2.620  mm de ancho y 9.600 mm de largo, incluso puesta en obra,
ensamblaje e instalación. No se incluyen las obras de excavación y
nivelación previas, las cuales se han de valorar aparte.

1,00 17.282,55 17.282,55

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora has-
ta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

129,79 4,75 616,50

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

99,84 20,26 2.022,76

U09TE103 ud Puesta a tierra centro transformación tipo PFU

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el
neutro, en el centro de transformación tipo PFU, de acuerdo con lo
indicado en la MIE-RAT-13 y normas de Cía Suministradora, con 2
configuraciones 50-30/5/82 (90-30/5/82), formada la protección ge-
neral por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la de ser-
vicio por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de
sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14
mm de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1,00 1.400,06 1.400,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 .................... 21.321,87
SUBCAPÍTULO 06.02 ACOMETIDA, SECCIONAMIENTO,
TRANSFORMACIÓN Y MEDIDA
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OF24P024 ud Instalacion interior de centro de transformacion PFU

Instalación Interior de centro de transformación para 2 transformado-
res de hasta 1.600 kVAs en edificio de hormigón tipo PFU. Incluye:
- Instalación de alumbrado ordinario interior mediante 2 pantallas es-
tancas de LED de 1x25 W y 1 luminaria de emergencia de 350 Lm
estanca.
- 1 Cuadro secundario de centro de transformación con los elemen-
tos indicados en el E.U.
- 2 Dobles tomas de enchufes tipo schuco estanca con tapadera.
- 1 Circuito de BT en cableado L.H. bajo tubo de PVC rígido de inter-
conexión de los elementos de B.T.
- 1 Instalación de red de tierras interiores C.T. según plano de toma
de tierra.
- 1 Conjunto de elementos auxiliares de maniobra para estación
transformadora, como pértiga de maniobra, pértiga de salvamento,
guantes y banqueta aislante.
- 1 Conjunto de señalizaciones de seguridad para estación transfor-
madora.
- 2 Instalaciones de circuito disparo por temperatura transformador.
- Instalación de los TTs y TIs dentro de la celda de medida e interco-
nexión entre los trafos y armario de contadores.
- 3 Instalaciones de interconexión A.T. entre trafos y celdas, cable
12/20 kV Al 1x50 mm², longitud máxima por fase, 9 mts.
- 23 Instalaciones de interconexión B.T. entre trafos y cuadros de ba-
ja tensión. Cable XLPE 0,6/1 kV Al de sección 240 mm², longitud má-
xima por fase, 6 mts, 6 conductores por fase y 3 para el neutro para
cada transformador.
- Instalación de los transformadores y conexionado
- Canalización de conexión entre transformador y cuadro de baja ten-
sión mediante canal metálica tipo rejiband, de dimensiones adecua-
das y tapadera, dispuesta verticalmente.
Completamente instalado y funcionando, según RAT.

1,00 122.415,81 122.415,81

U09TE103 ud Puesta a tierra centro transformación tipo PFU

Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el
neutro, en el centro de transformación tipo PFU, de acuerdo con lo
indicado en la MIE-RAT-13 y normas de Cía Suministradora, con 2
configuraciones 50-30/5/82 (90-30/5/82), formada la protección ge-
neral por cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la de ser-
vicio por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2 de
sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14
mm de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.

1,00 1.400,06 1.400,06

E01072b m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipo-
lares de Aluminio RHZ1-OL de 18/30 kV y 95 mm² de sección, sin in-
cluir apertura ni tapado de zanja, ni rasilla, ni cinta de aviso.

80,00 62,21 4.976,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ....................128.792,67
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SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES BT DE LA INSTALACIÓN
IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva
C, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, EP102C16 "GENERAL
ELECTRIC", montaje sobre carril DIN. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 68,57 274,28

IEX050b Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 10 kA, curva
C, bipolar (1P+N), intensidad nominal de 100 a 250 A, , montaje so-
bre carril DIN. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 391,50 1.566,00

IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 20 a 35 kA,
curva C, tetrapolar (3P+N), intensidad nominal 100 A, montaje so-
bre carril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4,00 347,49 1.389,96

IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva
C, tetrapolar (3P+N), intensidad nominal 800 A, montaje sobre ca-
rril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 3.275,70 19.654,20

IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva
C, tetrapolar (3P+N), intensidad nominal 2000 A, montaje sobre ca-
rril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 4.005,87 40.058,70
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IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, modular.

Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 35 kA, curva
C, tetrapolar (3P+N), intensidad nominal 800 A, montaje sobre ca-
rril DIN, según UNE-EN 60898-1. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 4.689,87 9.379,74

IEX240 Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 170
a 250 A, con función de protección contra fallos de fase, rearme ma-
nual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de
estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC,
de 171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 466,56 466,56

IEX240b Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 430
a 820 A, con función de protección contra fallos de fase, rearme ma-
nual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de
estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC,
de 171x180x215 mm, para conexión a contactor. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

6,00 512,68 3.076,08

IEX240c Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función
de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático,
compensación de temperatura, 2 indicadores de estado y pulsador
de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215
mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 787,48 3.937,40

IEX240d Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, intensidad ajustable 1600 A,, con función
de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático,
compensación de temperatura, 2 indicadores de estado y pulsador
de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 171x180x215
mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 967,48 967,48
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IEX240e Ud Relé térmico, instalado

Relé térmico electrónico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 50 a
100 A, con función de protección contra fallos de fase, rearme ma-
nual y automático, compensación de temperatura, 2 indicadores de
estado y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC,
de 46x77x101 mm, para conexión a contactor. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2,00 125,85 251,70

IEXBAP Ud Bobina de apertura 220-240V, instalado

Bobina de apertura 220-240V
12,00 555,61 6.667,32

IEXBBC Ud Bobina de cierre 220-240V, instalado

Bobina de cierre 220-240V
12,00 555,61 6.667,32

IEXBBCb Ud Módulo comunicación modbus, instalado

Módulo comunicación modbus para mando de aparamenta eléctrica
6,00 1.467,25 8.803,50

IEXTTOR Ud Transformador toroidal WGC 150 x 350, instalado

Transformador toroidal WGC 150 x 350
10,00 7.727,70 77.277,00

IEXPSTEN Ud Protección contra sobrentensiones, instalado

IEC 61643-11 / EN 61643-11
Los dispositivos de protección contra sobretensiones SPD tipo 1-ti-
po 2 protegen los sistemas de consumo de bajo voltaje contra co-
rrientes de rayo y sobretensiones, ya que están probados como
SPD tipo 1 y tipo 2 según IEC 61643-11. Los dispositivos son com-
patibles con la serie compacta System pro M. Los SPD con "TS" es-
tán equipados opcionalmente con un contacto auxiliar. Las varian-
tes con "varistores de reserva" ofrecen protección adicional para el
sistema, ya que el SPD no se desconecta completamente de la red
eléctrica al final de su vida útil, pero con un varistor adicional más
pequeño aún se garantiza una protección básica y, por lo tanto, el
sistema hasta el descargador de sobretensiones se reemplaza toda-
vía está protegido

6,00 843,11 5.058,66

MV.ENV ud Armarios envolvente del equipamiento de protección,
instalados

Armarios envolvente del equipamiento de protección
4,00 15.610,38 62.441,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 ....................247.937,42
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SUBCAPÍTULO 06.04 CABLEADO BT
E02209 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

225,00 8,23 1.851,75

E02165 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x240 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x240mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

1.260,00 25,95 32.697,00

E02162 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

210,00 13,72 2.881,20

E02164 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x185 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x185 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

150,00 20,09 3.013,50

E02206 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x120 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con conductor de aluminio UNE 21123
(RV 0,6/1 kV) 1x120 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

210,00 5,41 1.136,10

E02160 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x70 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x70 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

10,00 8,24 82,40

E02161 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

100,00 21,49 2.149,00

E02158 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x35 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x35 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

160,00 4,51 721,60

E02157 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x25 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x25 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

200,00 3,41 682,00

E02156 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x16 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x16 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

140,00 2,29 320,60

E02152 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre UNE 21123
(RV-K 0,6/1 kV) 1x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de ca-
bles.

360,00 0,77 277,20

E02062 m Bandeja rejilla, 200x60 mm, instalada

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de di-
mensiones 200x30 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas
y piezas soporte, totalmente instalada.

75,00 85,76 6.432,00
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E02066 m Bandeja rejilla, 500x100 mm, instalada

Bandeja de rejilla de acero cincado para transporte de cables, de di-
mensiones 500x100 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esqui-
nas y piezas soporte, totalmente instalada.

60,00 120,80 7.248,00

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

120,00 7,20 864,00

E02240 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 40 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 40 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

100,00 9,44 944,00

E02241 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 50 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 50 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

40,00 10,68 427,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 .................... 61.727,55
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SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO BT
III012 Ud Luminaria antideflagrante con lámpara LED, para garaje.

Luminaria INTERIOR, con grados de protección IP68 e IK10, de de
1337 mm de longitud y 83 mm de diámetro mm, de 32 W, alimenta-
ción a 220/240 V y 50-60 Hz, con 1 lámpara LED, temperatura de
color 3000 K, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, ín-
dice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 5120 lú-
menes, difusor de policarbonato opal con resistencia a los rayos
UV, cuerpo de aluminio y tapas de ABS. Instalación en la superficie
del techo en garaje.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 522,53 5.225,30

IEM026 Ud Interruptor de superficie, estanco.

Interruptor unipolar o contactor (1P) estanco, con grado de protec-
ción IP55, monobloc, con piloto luminoso indicador de carga conec-
tada, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla con visor y caja, de color gris. Instalación en super-
ficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 21,56 215,60

IEM066c Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, ti-
po Schuko, con grado de protección IP66, monobloc, de material ter-
moplástico color gris, con tapa abatible, cierre de bayoneta y espa-
cio disponible para rotulación, gama Superficie IP66, referencia
044031. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

10,00 79,83 798,30

IEM066ctc Ud Base de toma de corriente estanca, de superficie.

Base Empotrable CETAC en Cuadro 32A IP54
Intensidad de corriente 32A
Aislamiento eléctrico Clase I
Uso Exterior o interior
IP54
IK08
Tecnopolímero empotrable
3P + TT, 2P + TT, 3P + N + TT
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 99,50 497,50
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IIX010 Ud Aplique para exterior.

Aplique para exterior de luz indirecta, de aluminio de color gris, aca-
bado mate y difusor de policarbonato opal, eficiencia energética cla-
se F, grado de protección IP54, de 220x85x103 mm, de 20 W de po-
tencia, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, con lámpara LED no
reemplazable, temperatura de color 4000 K, flujo luminoso 1230 lú-
menes. Instalación en superficie. Incluso elementos de fijación
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

8,00 70,64 565,12

IPE010 Ud Pararrayos de punta Franklin.

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararra-
yos tipo Franklin, con semiángulo de protección de 25° para un ni-
vel de protección 1 según DB SUA Seguridad de utilización y accesi-
bilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil telescópi-
co de acero galvanizado en caliente, de 8 m de longitud, 2" de diá-
metro en la base y 1 1/2" de diámetro en punta. Incluso soportes,
piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de
chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, pieza de adap-
tación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de la-
tón, para mástil de 1 1/2" y bajante interior de pletina conductora de
30x2 mm, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pleti-
na conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de
tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades real-
mente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1,00 8.348,02 8.348,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 .................... 15.649,84
SUBCAPÍTULO 06.06 LINEA ELECTRICA ENTRADA BP A NUEVA
ACOMETIDA

E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm²

Línea de A.T. subterránea bajo tubo, formada por tres cables unipo-
lares de Aluminio RHZ1-OL de 18/30 kV y 95 mm² de sección, sin in-
cluir apertura ni tapado de zanja, ni rasilla, ni cinta de aviso.

5.120,00 64,49 330.188,80

I03006 m³ Excavación mecánica terreno tránsito

Excavación mecánica en terreno tránsito con retroexcavadora has-
ta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

5.120,00 4,75 24.320,00

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja.
5.120,00 13,89 71.116,80

MV.CINT m Cinta eléctrica señalización cables AT enterrados

Cinta eléctrica señalización cables AT enterrados
5.120,00 0,58 2.969,60
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OF25P008 m Protección mecánica de cable de alta tensión

Placa de señalización y protección mecánica de cables eléctricos
de alta tensión directamente enterrados, fabricada en plástico
pe-hd reciclado libre de halógenos, exenta de metales pesados (plo-
mo) y estable a los rayos uv. Para ensamblar en los extremos con
sistema de unión macho-hembre y con remaches en los laterales.
De color amarillo s058-y10r según norma une-48103 y ancho 25
cm. Fabricación conforme a recomendación unesa ru0206b. Cum-
ple con norma une-en-50520. Cumple con norma une-en
50267-2-2. Homologado por compañía eléctrica, colocada.

5.120,00 1,87 9.574,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 ....................438.169,60
TOTAL CAPÍTULO 06..................................913.598,95
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CAPÍTULO 07 AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 07.01 NAVE DE BOMBEO

MV.PLC ud PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con
ED/SD y SA para monitorización y control del sistema,
instalado

PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA
para monitorización y control del sistema para la nueva estación de
bombeo.

1,00 3.299,89 3.299,89

MV.HMI ud Panel HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4",
TFT, Color, 1280 x 800pixels, conectividad Ethernet,
RS422, RS485, instalado

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x
800pixels, conectividad Ethernet, RS422, RS485,

1,00 3.888,54 3.888,54

MV.ANLIZ ud Analizador de redes 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N:
400 V, 5 A, trifásico, instalado

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x
800pixels, conectividad Ethernet, RS422, RS485,

1,00 3.372,72 3.372,72

MV.FUENTAL ud Sistema de alimentación 24 Vcc equipo de
automatización, instalado

Fuente de alimentación de carril DIN Siemens, SITOP PSU300S, 1
salida 24V dc 20A 480W.
• Rango de temperaturas de funcionamiento de 0 °C a +70°C para
usar en entornos industriales hostiles
• Seguro para usar en presencia de gases inflamables o polvo com-
bustible
• Ripple y ruido de 150 mV Pk-Pk para bajo desperdicio de energía
• La tensión de salida ajustable entre 24 V y 28V V permite compen-
sar caídas de tensión
• El contacto de señalización ofrece una fácil integración en un siste-
ma de monitoreo de planta

1,00 2.772,89 2.772,89

MV.SAI ud Fuente de alimentación ininterrumpida, 24V 12Ah,
instalado

Batería características
U-Power UP12-12 24V 12Ah
Dimensiones: 151x98x95 mm / bateria
Altura hasta Terminales (mm): 101
Peso: 3,50 Kg/ bateria
Voltaje Nominal (V): 12 Voltios/ bateria
Capacidad Nominal (AH): 12 Amperios/bateria

1,00 632,89 632,89
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MV.SCONT ud Sensor y controlador para apertura-cierre de válvula

Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión
es detectar la apertura/cierre de la válvula hidráulica por medio de
alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera, cuan-
do se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa so-
bre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una
pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento soli-
dario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia
arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectán-
dose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comien-
za a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cie-
rra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una en-
trada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando así si la
válvula está abierta o cerrada. El sensor ha de resentar las siguien-
tes características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-
ca.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo. La conexión para el cableado deberá mantener
el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en
un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mí-
nima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente
para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud in-
ferior. El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movi-
miento vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior.
Instalado, conexionado y verificado.

12,00 117,41 1.408,92

MV.CONFIG ud Instalación y configuración de sistema de automatización

Instalación y configuración de sistema de automatización.
Incluida parte proporcional de cableado, pequeño material y mano
de obra para la configuración de todos los elementos del sistema
de automatización.

1,00 3.690,75 3.690,75

MV.PMARCH ud Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

Puesta en marcha con todos los nuevos elementos. Pruebas en fun-
cionamiento local, remoto y automatico

1,00 1.905,20 1.905,20

MV.TPRES ud Transmisor de presión para instalación en tubería

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

12,00 538,54 6.462,48

MV.ARMA ud Armario para elementos de automatización y telecontrol,
instalado

Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado
1,00 2.002,18 2.002,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 .................... 29.436,46
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SUBCAPÍTULO 07.02 BALSA DE REGULACIÓN
MV.PLCb ud PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con

ED/SD y SA para monitorización y control del sistema,
instalado

PLC redundante compuesto por 2 CPU equipadas con ED/SD y SA
para monitorización y control del sistema para la nueva estación de
bombeo.

1,00 3.299,89 3.299,89

MV.HMI ud Panel HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4",
TFT, Color, 1280 x 800pixels, conectividad Ethernet,
RS422, RS485, instalado

MI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort de 15,4", TFT, Color, 1280 x
800pixels, conectividad Ethernet, RS422, RS485,

1,00 3.888,54 3.888,54

MV.SCONT ud Sensor y controlador para apertura-cierre de válvula

Sensor para el control del estado de la válvula hidráulica. Su misión
es detectar la apertura/cierre de la válvula hidráulica por medio de
alguno de los siguientes tipos de dispositivos final de carrera, cuan-
do se produce una maniobra en la válvula hidráulica, ésta actúa so-
bre un final de carrera, contacto accionado al ser empujado por una
pieza fijada al vástago de la válvula y por tanto de movimiento soli-
dario al mismo. Durante la apertura, el émbolo se desplaza hacia
arriba, dejando de actuar la pieza sobre el final de carrera, detectán-
dose así la apertura de la válvula. Al cerrar ésta, el émbolo comien-
za a bajar, actuando la pieza sobre el mecanismo, el contacto se cie-
rra y se detecta el cierre de la válvula.
Dependiendo de la apertura/cierre del contacto, se generará una en-
trada digital “1” ó “0” en la remota de telecontrol, indicando así si la
válvula está abierta o cerrada. El sensor ha de resentar las siguien-
tes características:
· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Apertura positiva de contactos, según Norma IEC 947-5-1.
· Tensión máxima 24 VDC.
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléctri-
ca.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.
Se entregaran certificados de calidad emitidos por organismo autori-
zado o autoridad competente del final de carrera y la pieza de accio-
namiento del mismo. La conexión para el cableado deberá mantener
el grado de protección y se hará a través de un cable terminado en
un conector macho M12 roscado de 4 polos. Tendrá una longitud mí-
nima de entre 2 y 2,5 metros y, en todo caso, una longitud suficiente
para permitir su instalación como se indica en el pliego de prescripcio-
nes técnicas. No se admitirán cables con empalmes ni de longitud in-
ferior. El detector de posición deberá ser capaz de detectar un movi-
miento vertical del vástago de la válvula hidráulica de 3 mm o inferior.
Instalado, conexionado y verificado.

6,00 117,41 704,46

MV.SAI ud Fuente de alimentación ininterrumpida, 24V 12Ah,
instalado

Batería características
U-Power UP12-12 24V 12Ah
Dimensiones: 151x98x95 mm / bateria
Altura hasta Terminales (mm): 101
Peso: 3,50 Kg/ bateria
Voltaje Nominal (V): 12 Voltios/ bateria
Capacidad Nominal (AH): 12 Amperios/bateria

1,00 632,89 632,89
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MV.MEMB ud Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del
embalse

Equipo para monitorización de nivel y calidad del agua del embal-
se, instalado y configurado.
Incluida topografía del embalse para cálculo de volumen útil dentro
del embalse.
Incluido en sistema de monitorización y automatización y configura-
ción pertinente para gobernar arranque-paro de bombas con consig-
nas de nivel.

1,00 3.764,70 3.764,70

MV.PMARCH ud Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

Puesta en marcha con todos los nuevos elementos. Pruebas en fun-
cionamiento local, remoto y automatico

1,00 1.905,20 1.905,20

MV.CONFIG ud Instalación y configuración de sistema de automatización

Instalación y configuración de sistema de automatización.
Incluida parte proporcional de cableado, pequeño material y mano
de obra para la configuración de todos los elementos del sistema
de automatización.

1,00 3.690,75 3.690,75

MV.SCONTb ud Sensor hidrostático y controlador de nivel en balsa

Sensor para control de nivel de la balsa. Su misión es detectar el es-
tado de nivel de la balsa, instalándose de forma redundante para cu-
brir posibles fallos de conexión.
Capaz de transmitir el nivel de la balsa a PLC centralizado, que a
su vez gobierne el resto de elementos en concordancia con el esta-
do del sistema. Incluido cableado hasta PLC

· Mecanismo basado en una electrónica de bajo consumo
· Grado de protección IP-65 o superior.
· Resistencia a temperaturas entre -20 ºC y 70 ºC.
· Inmunidad a los parásitos electrónicos.
· Buena conmutación de corrientes débiles y elevada robustez eléc-
trica.
· Soportar un número de maniobras superior a 10 millones de ciclos.

2,00 1.580,41 3.160,82

MV.ARMA ud Armario para elementos de automatización y telecontrol,
instalado

Armario para elementos de automatización y telecontrol, instalado
1,00 2.002,18 2.002,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 .................... 23.049,43
TOTAL CAPÍTULO 07.................................. 52.485,89
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CAPÍTULO 08 AFECCIONES Y REPOSICIONES
U15020010 ud Localización y protección serv. afect. de electricidad

Localización del servicio afectado de electricidad, excavación por
medios manuales, limpieza, señalización y protección del servicio
afectado.

3,00 400,19 1.200,57

MV_CRUZA ud Cruce con servicio de agua

Cruce con red de servicio existente de agua, con excavación con
medios mecánicos y manuales, incluso relleno posterior, totalmente
acabado.

1,00 112,07 112,07

MV_CAT ud Cata para la localización de servicios

Unidad de Cata por medios mecanicos para localización de servi-
cios de toda clase.

1,00 63,96 63,96

TOTAL CAPÍTULO 08.................................. 1.376,60
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CAPÍTULO 09 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO C9.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA

RIEGO ud Riego de establecimiento con cuba

Riego de 1 planta con camión cisterna.Incluida el agua, transporte
y mano de obra necesarias.

180,00 72,28 13.010,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.01.................... 13.010,40
SUBCAPÍTULO C9.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE EL SUELO

F09124C m² Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

Hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 M², incluso los ma-
teriales propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abo-
no estabilizador y agua.

20.000,00 1,35 27.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.02.................... 27.000,00
SUBCAPÍTULO C9.03 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN

PLAN02 ud Plantación de especies de porte significativo en la línea
perimetral fente a suelos urbanos

Plantación de especies de porte significativo en bandeja forestal de
300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pen-
diente a una distancia mínima de 5 m con medios manuales, en te-
rreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casillas picadas,
planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realización de rebal-
seta, tutor,  riego de implantación,  riego de mantenimiento 1-2 sa-
vias,  transporte desde vivero.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se
dispondrá una pantalla vegetal que alternará especies arbóreas y ar-
bustivas de porte significativo, combinando las siguientes especies:
Almez (Celtis australis)
Olmo (Ulmus minor)
Chopo (Populus alba)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Pino piñonero (Pinus pinea)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Enebro (Juniperus oxycedrus)

800,00 8,63 6.904,00
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PLAN01 ud Plantación de especies herbáceas y arbustivas en taludes
y bermas de los embalses y al este del camino público

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

En los taludes y bermas de los embalses y en al este del camino pú-
blico se realizará una plantación de especies herbáceas y arbusti-
vas propias de la zona como podrán ser Albardín (Lygeum spar-
tum), Bufalaga (Thymelaea hirsuta), Estepa (Cistus albidus), Tomi-
llo (Thymus vulgaris), Cantueso (Thymus moroderi), Romero (Sal-
via rosmarinus), Espino negro (Rhamnus lycioides), Bayón (Osiris
lanceolata), Lentisco (Pistacia lentiscus), Enebro (Juniperus oxyce-
drus)

Tendrán preferencia sobre estas otras especies incluidas en en el
DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Ré-
gimen de Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón para incrementar la población de especies
vulnerables o en peligro de extinción.

Todas ellas provendrán de vivero autorizado para la producción se-
gún la normativa vigente de planta certificada

4.200,00 5,32 22.344,00

PLAN03 ud Plantación de arbolado de cultivo tradicional en las zonas
de transición entre suelos agrarios y humedales

Plantación de especies de cultivo tradicional, suministrados en ban-
deja, distribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendien-
te a una distancia mínima de 3 m con medios manuales, en terreno
suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

En las zonas de transición entre suelos agrarios y humedales, se
plantará arbolado de cultivo tradicional, combinando las siguientes
especies:
Olea europaea
Ceratonia siliqua
Prunus dulcis
Ficus carica
Juglans regia
Vitis vinifera

200,00 11,46 2.292,00

PLAN05 ud Plantación de especies hidrófilas en las zonas de humedal

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal de 300 cc, distribuidas linealmente en zonas continuas
de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 m con medios ma-
nuales, en terreno suelto, en hoyo de 40 x 40 x 40 cm. Incluye: Casi-
llas picadas, planta, plantación, aporte de materia orgánica,  realiza-
ción de rebalseta, tutor,  riego de implantación,  riego de manteni-
miento 1-2 savias,  transporte desde vivero.

En las zonas de humedales y áreas perimetrales se plantarán espe-
cies hidrófilas y similares, preferentemente pertenecientes a las pre-
sentes en el DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobier-
no de Aragón, por el que se crea el Listado Aragonés de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y se regula el Catálo-
go de Especies Amenazadas de Aragón para incrementar la pobla-
ción de especies vulnerables o en peligro de extinción.

En su defecto se instalarán especies presentes en la zona y con
contrastado valor ecológico, presciendiendo de especies generalis-
tas y de jardinería habituales.

Todas provendrán de vivero autorizado para la producción según la
normativa vigente de planta certificada.

1.700,00 8,63 14.671,00
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PLAN04 ud Plantación de especies arbóreas en la línea perimetral
fente a suelos urbanos

Plantación de árbol de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,3 m
del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecáni-
cos; Suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y subs-
tratos vegetales fertilizados.
En la línea perimetral de la actuación frente a suelos urbanos  se
dispondrá una pantalla vegetal que alternará especies arbóreas y ar-
bustivas de porte significativo, combinando las siguientes especies:

 1Almez (Celtis australis)
 2Olmo (Ulmus minor)
 3Chopo (Populus alba)
 4Pino carrasco (Pinus halepensis)
 5Pino piñonero (Pinus pinea)
 6Lentisco (Quercus ilex)
 7Enebro (Juniperus oxycedrus)

100,00 40,79 4.079,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.03.................... 50.290,00
SUBCAPÍTULO C9.04 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS
EFECTOS SOBRE LA FAUNA

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

15,00 51,72 775,80

CAJAAV03 ud Caja nido para aves rapaces

Suministro e instalación de una caja nido para la nidificación de las
aves rapaces, mediante tornillería en poste. En el poste se procede-
rá a la instalación de una caja nido para la nidificación, enterrado al
menos 1 m y con cimientos de hormigón de al menos 0,30 m x 0,30
m x 1 m. Una vez instalado, la caja deberá estar ubicada a unos 5
m de altura. A unos 3 m de altura deberá forrarse el poste con una
chapa galvanizada de 40 cm de altura, para evitar la subida de pre-
dadores.

2,00 296,72 593,44

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-
tía. Impermeabilizada con lámina de epdm.

2,00 2.844,09 5.688,18

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. Formado por tablero
contrachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Total-
mente terminado, fijado y operativo.

15,00 46,34 695,10

MARCV ud Instalación de marcador de visibilidad en vallado

Instalación de marcador de visibilidad en vallado.
260,00 6,43 1.671,80

PROS2 jor Prospección para la ubicación de elementos habitabilidad
fauna

Reconociminto in situ para determinar la ubicación final de cajas ni-
do, refugios para murciélgos y otros elementos de mejora de la habi-
tabilidad para la fauna.

5,00 239,75 1.198,75

PROS1 jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles previo al inicio de los trabajos

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

5,00 239,75 1.198,75
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REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos
no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orifi-
cio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. To-
talmente terminado, instalado y operativo.

10,00 133,96 1.339,60

I23019 m Malla anudada cinegética 200x17x30

Colocación de malla anudada cinegética de 200x17x30 sobre pos-
tes torneados de madera de pino tratado en autoclave cada 4 me-
tros, totalmente instalada.

920,00 10,29 9.466,80

LPE15R m² Lámina impermeabilizante rugosa PEAD 1,5 mm de
espesor, colocada y termosoldada

m2 Lámina impermeabilizante de PEAD 1,5 mm de espesor, coloca-
da y termosoldada en taludes interiores y fondo de embalse, inclu-
so  solapes, mermas.
Para la conformación de rampas de entrada-salida a las balsas pa-
ra la fauna y protección de personas.

1.620,00 6,58 10.659,60

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.04.................... 33.287,82
SUBCAPÍTULO C9.05 FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA".

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.192,34 3.192,34

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.05.................... 5.188,42
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SUBCAPÍTULO C9.06 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
E030.DUP mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras

Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambien-
tal en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluí-
da la elaboración de informes.

18,00 949,48 17.090,64

TRG.SN01 m Balizamiento temporal zonas de trabajo en áreas sensibles

Señalización temporal de protección de obras en áreas sensibles pa-
ra evitar el paso de vehículos y personal. Ejecutado mediante sopor-
tes metálicos (corrugado de ø 12) de 1 m de longitud, clavados al
suelo cada 5 m. Y unidos mediante cinta de señalización. Completa-
mente colocado, incluyendo el desmontaje y retirada del mismo una
vez terminadas las actuaciones.

1.000,00 2,55 2.550,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.06.................... 19.640,64
SUBCAPÍTULO C9.07 ARQUEOLOGÍA

ARQ005 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar durante el pro-
yecto, Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

1,00 539,60 539,60

ARQ001 jor Arqueólogo

Trabajos de arqueología realizados por un arqueólogo acreditado
en obra.

72,00 274,74 19.781,28

ARQ008 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe Mensual de Obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

18,00 202,35 3.642,30

ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de Seguimiento. Informe que describe la actuación arqueo-
lógica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una reso-
lución.

1,00 890,34 890,34

ARQ011 ud Memoria arqueológica basica

Memoria arqueológica basica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante la el proyecto y la ejecución. El ar-
queólogo realizará una Memoria Arqueológica básica, describiendo
todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio,
el cual, emitirá una resolución final.

1,00 2.158,40 2.158,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C9.07.................... 27.011,92
TOTAL CAPÍTULO 09..................................175.429,20
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO TRASNPORTE TRANSPORTE DE RCD
APARTADO TRANSPORTE01 TRANSPORTE RCD TIERRAS Y PETREOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN

MV_TRATI m³ Carga mecánica, transporte gestor autorizado o lugar de
empleo aprox 30 Km

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza sobre vehículos con transporte a gestor autorizado
o lugar de empleo una distancia aprox 30 Km.

26.960,80 1,16 31.274,53

TOTAL APARTADO TRANSPORTE01..................... 31.274,53

APARTADO TRASNPORTE02 TRANSPORTE RCD NATURALEZA NO
PÉTREA

MV_TRACO8 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 8 m³ 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
213,00 151,81 32.335,53

TOTAL APARTADO TRASNPORTE02..................... 32.335,53

APARTADO TRANSPORTE03 TRASNPORTE RCD NATURALEZA PÉTREA
MV_TRACO8 ud Transporte de residuos inertes con contenedor 8 m³ 50 km

Transporte de residuos inertes con contenedor 50 km
16,00 151,81 2.428,96

TOTAL APARTADO TRANSPORTE03..................... 2.428,96

TOTAL SUBCAPÍTULO TRASNPORTE..... 66.039,02
SUBCAPÍTULO CANON CANON DE VERTIDO DE RCD
APARTADO CANON01 RCD TIERRAS Y PETREOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN

MV_CATI m³ Gestión de residuos de tierra y piedras por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de tierra y piedras.

26.960,80 2,38 64.166,70

TOTAL APARTADO CANON01 ................................ 64.166,70
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APARTADO CANON02 RCD NATURALEZA NO PÉTREA
MV_CANMADm³ Gestión de residuos de madera por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de madera.

0,26 13,89 3,61

MV_CANMET m³ Gestión de residuos de hierro y acero por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de hierro y acero.

1.670,00 13,89 23.196,30

MV_CANPAP m³ Gestión de residuos de papel y cartón por gestor
autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de papel y cartón.

0,17 13,89 2,36

MV_CANPLA m³ Gestión de residuos de plástico por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de plástico.

0,17 24,27 4,13

MV_CANBA m³ Gestión de residuos de Basuras por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de Basuras.

0,17 27,74 4,72

TOTAL APARTADO CANON02 ................................ 23.211,12

APARTADO CANON03 RCD NATURALEZA PÉTREA
MV_CANHOR m³ Gestión de residuos de hormigón por gestor autorizado

Gestión en planta/vertedero/cantera por gestor autorizado de resi-
duos no peligrosos de hormigón.

123,05 7,31 899,50

TOTAL APARTADO CANON03 ................................ 899,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CANON ................ 88.277,32
TOTAL CAPÍTULO 10..................................154.316,34
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 11.1.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación; sin
anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397.

30,00 2,91 87,30

MOD_01 ud Casco de seguridad dielectrico

Casco de seguridad dielectrico
30,00 4,86 145,80

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

30,00 7,40 222,00

L01089 ud Gafas montura universal, filtro, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al dete-
rioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); pati-
llas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje pa-
ra cordón de sujeción. Incluida funda.

30,00 6,14 184,20

L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato sin mentonera; con arnés
para la cabeza; tratamiento antiempañante; protección frente a im-
pactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos.

30,00 4,31 129,30

L01128 par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos
mecánicos

Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de
protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resisten-
cias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfo-
ración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y ma-
nejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.

30,00 0,63 18,90

L01131 par Guantes de neopreno protección riesgos químicos

Guantes de neopreno con algodón flocado, para protección contra
riesgos químicos (productos agresivos, ácidos, bases y aceites); im-
permeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas peque-
ñas.

30,00 1,81 54,30

L01137 cienGuantes nitrilo protección microorganismos largo 24 cm
con polvo

Caja 100 Uds. Guantes de nitrilo (100 %); desechables; para protec-
ción contra microorganismos; alta resistencia al rasgado; con pol-
vo. Longitud: 24 cm, Espesor: 0,12mm. Desde talla XS hasta XXL.
Normas UNE-EN 374-1,2; UNE-EN 16523; UNE-EN 420 o UNE-EN
21420.

30,00 11,24 337,20

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
30,00 1,82 54,60
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L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plás-
tico; recambiables; atenuación media mínima de 32 db.

30,00 13,11 393,30

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

30,00 2,61 78,30

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

30,00 32,03 960,90

L01.194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y pan-
talón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

30,00 32,10 963,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

30,00 23,00 690,00

L01123 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas.
30,00 7,80 234,00

L01.100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 ta-
llas.

30,00 4,15 124,50

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

30,00 10,26 307,80

L01076 ud Semimáscara doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y
atalaje

Semimáscara compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu-
la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación
recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar
en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2

30,00 8,82 264,60

L01081 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

30,00 1,09 32,70

L01189 par Recambio de filtro para partículas

Juego de dos filtros (adaptables a la mascarilla anterior); con protec-
ción contra partículas. Filtro Clase P3. Normas UNE-EN 143;
UNE-EN 148-1; UNE.EN 14387.

30,00 5,15 154,50

L01271 ud Chaleco salvavidas

1
10,00 110,00 1.100,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.1 ................... 6.537,20
SUBCAPÍTULO 11.1.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

L01034 m Pasillo-túnel protección peatones. Montaje y desmontaje

Pasillo-túnel de 1,5 m de anchura libre, para protección de peato-
nes, formado por elementos tubulares, cubierto horizontalmente me-
diante entablado de madera, incluso elementos complementarios,
montaje, mantenimiento y retirada.

50,00 78,82 3.941,00

L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmon-
taje.

50,00 8,03 401,50

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

10,00 60,54 605,40

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

50,00 56,76 2.838,00

L01039 m² Plataforma de madera para protección. Montaje y
desmontaje

Plataforma de madera para protección, incluido montaje y desmonta-
je.

200,00 30,35 6.070,00

L01234 m² Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje
y desmontaje

Plataforma de chapa de acero, para protección de paso sobre zan-
jas abiertas.

200,00 7,38 1.476,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

10,00 53,84 538,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.2 ................... 15.870,30
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SUBCAPÍTULO 11.1.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
MOD02 ud Acometida provisional de fontaneria

Acometida provisional de fontaneria
2,00 429,80 859,60

MOD_03 ud Acometida provisional de saneamiento

Acometida provisional de saneamiento
2,00 784,89 1.569,78

MOD_04 ud Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de electricidad
4,00 429,80 1.719,20

MOD_05 ud Acometida provisional de telefonia

Acometida provisional de telefonia
1,00 429,80 429,80

L01215 mesAlquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales,
pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m
(14,00 m²)

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de
materiales, pequeña maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30
m (14,00 m²); instalación de electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

28,00 112,89 3.160,92

L01011 mesAlquiler barracón. Modelo vestuario para 30 personas, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler de barracón sanitario, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), sin
aislar modelo "vestuario" válido para 30 personas completamente
equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.

14,00 351,80 4.925,20

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

14,00 183,86 2.574,04

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

280,00 21,35 5.978,00

L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para ca-
da 50 operarios).

1,00 433,60 433,60

L01020 ud Calentador agua 100 l, instalado

Calentador agua 100 l instalado. (1 unidad por cada 25 operarios).
2,00 276,05 552,10

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 110,16 220,32

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 35,34 106,02

L01226 mesAlquiler de bancos de comedor

Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.
56,00 25,12 1.406,72

L01225 mesAlquiler de bancos de vestuario

Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
28,00 15,07 421,96
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L01014 ud Pileta corrida tres grifos para comedor

Pileta corrida instalada en comedor y dotada de tres  grifos.
1,00 168,87 168,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.3 ................... 24.526,13
SUBCAPÍTULO 11.1.4 SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
2.500,00 1,17 2.925,00

L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado

Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

100,00 15,52 1.552,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
100,00 10,52 1.052,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

10,00 5,00 50,00

L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
30,00 3,52 105,60

L01044 ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada

Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.
150,00 2,43 364,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.4 ................... 6.049,10
SUBCAPÍTULO 11.1.5 FORMACIÓN

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

12,00 167,36 2.008,32

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

60,00 27,53 1.651,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.5 ................... 3.660,12
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 11.1.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

6,00 52,53 315,18

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
12,00 26,88 322,56

MOD_09 ud Camilla de socorro

Camilla de socorro
1,00 517,50 517,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1.6 ................... 1.155,24
TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 57.798,09

Página 70



MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD
MV_CCALIDADud Control de Calidad

1,00 104.133,90 104.133,90

TOTAL CAPÍTULO 12..................................104.133,90

TOTAL..........................................................10.517.523,55
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MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ZONA REGABLE DEL CANAL DE ARAGÓN

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

01 ASPIRACION.............................................................................. 830.572,41
02 OBRA PRINCIPAL TOMA........................................................... 1.236.371,56
03 IMPULSION ................................................................................ 3.417.776,25
04 BALSA DE REGULACIÓN.......................................................... 1.815.389,88
05 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ............................................... 1.758.274,48
06 INSTALACION ELECTRICA....................................................... 913.598,95
07 AUTOMATIZACIÓN.................................................................... 52.485,89
08 AFECCIONES Y REPOSICIONES............................................. 1.376,60
09 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 175.429,20
10 GESTION DE RESIDUOS .......................................................... 154.316,34
11 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 57.798,09
12 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 104.133,90

Costes Directos Totales 10.517.523,55

7,50 % Costes Indirectos   s/10.517.523,55 ............................................

6,00 % Gastos Generales  s/11.306.337,82 ............................................

788.814,27

678.380,27

Total Presupuesto de Ejecución Material 11.984.718,09
I.V.A.21,00% s/ 11.984.718,09 ................................................................ 2.516.790,80

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 14.501.508,89

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CATORCE MILLO-
NES QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

JUNIO 2024

Alberto Hernandez García
Dr. Ingeniero Agrónomo

Nº de Colegiado 3.000.562




