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DOCUMENTO Nº 4.1: MEDICIONES 
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MEDICIONES AUXILIARES 
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ÁRIDOS 

  



Cama de 
árido

Relleno de 
árido

Relleno 
seleccionado 
compactado

Relleno 
ordinario

LONGITUD
Cama de 
árido

Relleno de 
árido

Relleno seleccionado 
compactado

160 0,086 0,120 0,000 2244,870 193,059 269,384 0,000

200 0,086 0,146 0,000 4267,340 366,991 623,032 0,000

250 0,086 0,177 0,000 5975,080 513,857 1057,589 0,000

315 0,116 0,260 0,000 16481,410 1911,844 4285,167 0,000

400 0,116 0,323 0,000 15867,380 1840,616 5125,164 0,000

450 0,116 0,337 0,000 4809,470 557,899 1620,791 0,000

500 0,131 0,436 0,000 5418,840 709,868 2362,614 0,000

600 0,161 0,600 0,000 4841,800 779,530 2905,080 0,000

700 0,270 1,900 1,762 1709,140 461,468 3247,366 3011,505

800 0,280 0,200 2,210 2424,700 678,916 484,940 5358,587

900 0,300 0,240 2,500 1443,520 433,056 346,445 3608,800

1000 0,310 0,280 2,810 720,190 223,259 201,653 2023,734

1100 0,330 0,310 3,130 688,370 227,162 213,395 2154,598

1200 0,370 0,390 3,740 1805,430 668,009 704,118 6752,308

1300 0,390 0,440 4,120 729,600 284,544 321,024 3005,952

1400 0,400 0,480 4,470 943,910 377,564 453,077 4219,278

1600 0,432 0,580 5,200 49,000 21,168 28,420 254,800

total 70420,050 10248,809 24249,258 30389,562

colector 1600 0,432 0,580 5,200 382,000 165,024 221,560 1986,400

Desagüe balsa 800 0,280 0,200 2,210 794,000 222,320 158,800 1754,740

Desagüe E.B. 800 0,280 0,200 2,210 2015,000 564,200 403,000 4453,150

1H:2V berma 
0,5m a 2,5m

VILLADANGOS SECTOR 1

Tipo de 
talud

Diámetro 
(mm)

Superficie (m2) Volumen (m3)



Cama de 
árido

Relleno de 
árido

Relleno 
seleccionado 
compactado

Relleno 
ordinario

LONGITUD
Cama de 
árido

Relleno de 
árido

Relleno seleccionado 
compactado

160 0,086 0,120 0,000 3090,920 265,819 370,910 0,000

200 0,086 0,146 0,000 5763,660 495,675 841,494 0,000

250 0,086 0,177 0,000 8361,890 719,123 1480,055 0,000

315 0,116 0,260 0,000 20383,340 2364,467 5299,668 0,000

400 0,116 0,323 0,000 11517,440 1336,023 3720,133 0,000

450 0,116 0,337 0,000 4966,010 576,057 1673,545 0,000

500 0,131 0,436 0,000 4576,600 599,535 1995,398 0,000

630 0,161 0,600 0,000 6277,870 1010,737 3766,722 0,000

700 0,270 1,900 1,762 0,000 0,000 0,000 0,000

800 0,280 0,200 2,210 2633,940 737,503 526,788 5821,007

900 0,300 0,240 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000

1000 0,310 0,280 2,810 0,000 0,000 0,000 0,000

1100 0,330 0,310 3,130 1300,750 429,248 403,233 4071,348

1200 0,370 0,390 3,740 0,000 0,000 0,000 0,000

1300 0,390 0,440 4,120 4086,310 1593,661 1797,976 16835,597

1500 0,400 0,480 4,470 0,000 0,000 0,000 0,000

1600 0,432 0,580 5,200 30,000 12,960 17,400 156,000

total 72988,730 10140,807 21893,323 26883,952

colector 1800 0,432 0,580 5,200 1459,000 630,288 846,220 7586,800

Desagüe balsa 800 0,280 0,200 2,210 1627,690 455,753 325,538 3597,195

Desagüe E.B. 800 0,280 0,200 2,210 1357,440 380,083 271,488 2999,942

1H:2V berma 
0,5m a 2,5m

VILLADANGOS SECTOR 2

Tipo de 
talud

Diámetro 
(mm)

Superficie (m2) Volumen (m3)
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EXCAVACIÓN ZANJAS DE TUBERÍAS 

  



DESMONTE

Área excavación Volumen excavación

SECTOR 1 338494,3986
SECTOR 2 349205,627
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LISTADO DE TUBERÍAS 

  



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

T‐0

49 49 1.600,00 49,00

T‐1 0

5,31 5,31 1.400,00 5,31

11,93 6,62 1.400,00 6,62

17,41 5,48 1.400,00 5,48

H‐1 134,37 116,96 1.400,00 116,96

H‐20 171,07 36,70 1.400,00 36,70

H‐2 441,7 270,63 1.400,00 270,63

H‐21 488,03 46,33 1.400,00 46,33

H‐3 765,18 277,15 1.400,00 277,15

H‐22 770,18 5,00 1.400,00 5,00

T‐1‐1 943,91 173,73 1.400,00 173,73

H‐16 1084,35 140,44 1.300,00 140,44

H‐23  1094,74 10,39 1.300,00 10,39

H‐17 1378,64 283,90 1.300,00 283,90

H‐24 1393,23 14,59 1.300,00 14,59

H‐18 1673,51 280,28 1.300,00 280,28

H‐25 1685,63 12,12 1.200,00 12,12

H‐19 1968,35 282,72 1.200,00 282,72

H‐26 1978,03 9,68 1.200,00 9,68

2128,1 150,07 1.200,00 150,07

T‐1‐3 2153,5 25,40 1.200,00 25,40

T‐1‐2 2155,58 2,08 1.200,00 2,08

H‐137 2333 177,42 1.200,00 177,42

H‐138 2664,71 331,71 1.200,00 331,71

2924,02 259,31 1.200,00 259,31

H‐139 2981,41 57,39 1.200,00 57,39

3141,02 159,61 1.200,00 159,61

T‐1‐4 3153,17 12,15 1.200,00 12,15

T‐1‐6 3478,94 325,77 1.200,00 325,77

T‐1‐8 4167,31 688,37 1.100,00 688,37

4514,84 347,53 1.000,00 347,53

4565,9 51,06 1.000,00 51,06

4567,91 2,01 1.000,00 2,01

T‐1‐5+T‐1‐10 4887,5 319,59 1.000,00 319,59

H‐224 5488,5 601,00 900,00 601,00

5516,65 28,15 900,00 28,15

T‐1‐12 5528,87 12,22 900,00 12,22

T‐1‐7 5546,25 17,38 800,00 17,38

H‐234 5839,23 292,98 800,00 292,98

6152,01 312,78 800,00 312,78

TRAMO

1



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐251 6435,57 283,56 800,00 283,56

T‐1‐14 6482,1 46,53 800,00 46,53

H‐253 6758,62 276,52 700,00 276,52

6876,09 117,47 700,00 117,47

H‐252 6973,8595 97,77 700,00 97,77

H‐254 7068,78 94,92 700,00 94,92

7195,75 126,97 700,00 126,97

7207,95 12,20 700,00 12,20

T‐1‐9 7370,64 162,69 700,00 162,69

H‐261 7565,73 195,09 630,00 195,09

H‐292 7608,4306 42,70 630,00 42,70

H‐262 7964,61 356,18 630,00 356,18

H‐293 8001,576 36,97 630,00 36,97

T‐1‐11 8194,73 193,15 630,00 193,15

H‐263 8384,04 189,31 630,00 189,31

H‐294 8389,04 5,00 630,00 5,00

H‐295 8748,61 359,57 630,00 359,57

H‐264 8768,16 19,55 630,00 19,55

8963,74 195,58 630,00 195,58

8974,13 10,39 630,00 10,39

H‐296 9068,01 93,88 630,00 93,88

H‐265 9124,12 56,11 500,00 56,11

T‐1‐13 9162,81 38,69 500,00 38,69

H‐297 9334 171,19 450,00 171,19

H‐266 9409,66 75,66 450,00 75,66

H‐298 9698,83 289,17 450,00 289,17

H‐267 9707,26 8,43 400,00 8,43

9892,15 184,89 400,00 184,89

T‐1‐15 9978,22 86,07 400,00 86,07

T‐1‐16 10002,01 23,79 315,00 23,79

H‐273 10445,67 443,66 315,00 443,66

T‐1‐18 10666,54 220,87 315,00 220,87

H‐274 10789,58 123,04 160,00 123,04

10800,43 10,85 160,00 10,85

0,00

T‐1‐1 0 0,00
T‐1‐1‐2 629,84 629,84 500,00 629,84

T‐1‐1‐1 849,96 220,12 400,00 220,12

861,95 11,99 400,00 11,99

871,33 9,38 400,00 9,38

960 88,67 400,00 88,67

1000 40,00 400,00 40,00

1193,81 193,81 400,00 193,81

2



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

1220 26,19 400,00 26,19

1220,38 0,38 400,00 0,38

1229,81 9,43 400,00 9,43

1235,81 6,00 400,00 6,00

1247,81 12,00 400,00 12,00

1253,81 6,00 400,00 6,00

1260,01 6,20 400,00 6,20

1279,99 19,98 400,00 19,98

1300 20,01 400,00 20,01

1320 20,00 400,00 20,00

1330,04 10,04 400,00 10,04

1330,3 0,26 400,00 0,26

1336,29 5,99 400,00 5,99

1360 23,71 400,00 23,71

H‐6 1473,89 113,89 400,00 113,89

1500 26,11 315,00 26,11

T‐1‐1‐3 1563,68 63,68 315,00 63,68

1700 136,32 200,00 136,32

1760 60,00 200,00 60,00

H‐7  1769,64 9,64 200,00 9,64

0,00

T‐1‐1‐1 0 0,00
17 17 250,00 17,00

H‐5 136,72 119,72 250,00 119,72

163,65 26,93 250,00 26,93

172,09 8,44 250,00 8,44

180 7,91 250,00 7,91

184,22 4,22 250,00 4,22

190,09 5,87 250,00 5,87

196,09 6 250,00 6,00

200 3,91 250,00 3,91

202,19 2,19 250,00 2,19

208,09 5,9 250,00 5,90

214,09 6 250,00 6,00

219,78 5,69 250,00 5,69

397,56 177,78 250,00 177,78

H‐4 496,26 98,7 250,00 98,70

0,00

T‐1‐1‐2 0 0,00

H‐12 145,13 145,13 400,00 145,13

H‐8 176,67 31,54 400,00 31,54

H‐13 440 263,33 400,00 263,33

H‐9 495,57 55,57 315,00 55,57

3



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐14 736,38 240,81 315,00 240,81

H‐10 769,99 33,61 315,00 33,61

H‐15 1036,72 266,73 250,00 266,73

H‐11 1045,44 8,72 160,00 8,72

T‐1‐1‐3
H‐320 188,04 188,04 315,00 188,04

H‐321 193,04 5 315,00 5,00

257,78 64,74 315,00 64,74

H‐323 309,13 51,35 315,00 51,35

H‐322 314,13 5 315,00 5,00

367,09 52,96 250,00 52,96

397,07 29,98 250,00 29,98

H‐324 402,07 5 250,00 5,00

0,00

T‐1‐2 0 0,00
366,00 366,00 630,00 366,00

T‐1‐2‐2 729,22 363,22 630,00 363,22

1258,30 529,08 400,00 529,08

1384,71 126,41 400,00 126,41

H‐107 1538,19 153,48 400,00 153,48

H‐113 1571,57 33,38 400,00 33,38

H‐108 1845,17 273,60 400,00 273,60

H‐114 1874,92 29,75 400,00 29,75

1995,83 120,91 400,00 120,91

H‐109 2144,74 148,91 400,00 148,91

H‐115 2188,94 44,20 400,00 44,20

H‐110 2455,83 266,89 400,00 266,89

H‐116 2556,32 100,49 315,00 100,49

H‐111 2817,85 261,53 315,00 261,53

H‐117 2874,99 57,14 315,00 57,14

H‐112 3254,27 379,28 250,00 379,28

H‐118 3262,96 8,69 160,00 8,69

0,00

T‐1‐2‐2 0,00 0,00

H‐119 97,17 97,17 450,00 97,17

H‐126 102,17 5,00 450,00 5,00

H‐120 310,02 207,85 450,00 207,85

H‐127 346,97 36,95 450,00 36,95

H‐121 592,69 245,72 400,00 245,72

H‐128 625,14 32,45 400,00 32,45

770,8 145,66 400,00 145,66

780,84 10,04 400,00 10,04

4



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐129 906,09 125,25 400,00 125,25

H‐122 934,05 27,96 400,00 27,96

H‐130 1156,15 222,10 400,00 222,10

H‐123 1233,69 77,54 400,00 77,54

H‐131 1406,21 172,52 400,00 172,52

H‐124  1584,17 177,96 315,00 177,96

H‐132 1659,74 75,57 315,00 75,57

H‐133 1968,43 308,69 315,00 308,69

H‐125 2166,85 198,42 315,00 198,42

H‐134 2284,02 117,17 250,00 117,17

H‐135 2454,95 170,93 160,00 170,93

2455,26 0,31 160,00 0,31

0,00

T‐1‐3 0,00 0,00

T‐1‐3‐2 504,81 504,81 500,00 504,81

1261,86 757,05 450,00 757,05

H‐176 1457,42 195,56 450,00 195,56

1506,01 48,59 400,00 48,59

H‐165 1506,51 0,50 400,00 0,50

H‐177 1815,39 308,88 400,00 308,88

H‐166 1835,43 20,04 400,00 20,04

H‐178 2129,8 294,37 400,00 294,37

H‐167 2163,69 33,89 315,00 33,89

H‐179 2457,26 293,57 315,00 293,57

H‐168 2479,07 21,81 315,00 21,81

0,00

T‐1‐3‐2 0 0,00

H‐153 111,22 111,22 400,00 111,22

H‐143 128,44 17,22 400,00 17,22

H‐154 376,87 248,43 315,00 248,43

H‐144 428,73 51,86 315,00 51,86

H‐155 672,25 243,52 315,00 243,52

H‐145 691,65 19,40 315,00 19,40

H‐156 980,62 288,97 250,00 288,97

H‐146 987,57 6,95 250,00 6,95

0,00

T‐1‐4 0 0,00

H‐140 98,16 98,16 315,00 98,16

H‐141 419,03 320,87 250,00 320,87

H‐142 794,13 375,10 160,00 375,10

0,00

T‐1‐5 0 0,00

5



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐202 169,62 169,62 500,00 169,62

H‐191 231,28 61,66 500,00 61,66

H‐201 464,85 233,57 500,00 233,57

H‐190 579,22 114,37 500,00 114,37

620,4 41,18 500,00 41,18

H‐200 655,28 34,88 500,00 34,88

728,28 73,00 500,00 73,00

768,62 40,34 500,00 40,34

774,94 6,32 500,00 6,32

H‐215 868,81 93,87 500,00 93,87

T‐1‐5‐1 970,82 102,01 315,00 102,01

H‐217 1081,55 110,73 315,00 110,73

1195,76 114,21 315,00 114,21

H‐218 1203,11 7,35 315,00 7,35

1570,43 367,32 315,00 367,32

H‐219 1747,9 177,47 315,00 177,47

1774,77 26,87 250,00 26,87

H‐221 1847,17 72,40 250,00 72,40

H‐220 2080,17 233,00 200,00 233,00

0,00

T‐1‐5‐1 0 0,00
17,45 17,45 400,00 17,45

20,22 2,77 400,00 2,77

41,13 20,91 400,00 20,91

 H‐214 158,93 117,80 400,00 117,80

191,73 32,80 400,00 32,80

H‐216 210,13 18,40 400,00 18,40

257,57 47,44 315,00 47,44

297,78 40,21 315,00 40,21

330,58 32,80 315,00 32,80

409,11 78,53 315,00 78,53

H‐213 452,49 43,38 315,00 43,38

0,00

T‐1‐6 0 0,00

H‐157 153,04 153,04 450,00 153,04

H‐147 169,29 16,25 450,00 16,25

H‐158  475,43 306,14 450,00 306,14

H‐148 505,28 29,85 400,00 29,85

H‐159 826,37 321,09 400,00 321,09

H‐149 842,8 16,43 400,00 16,43

H‐150  1162,51 319,71 400,00 319,71

H‐160 1184,12 21,61 400,00 21,61

H‐151 1470,47 286,35 400,00 286,35

6



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐161 1515,74 45,27 315,00 45,27

H‐152 1856,41 340,67 315,00 340,67

H‐162 1866,15 9,74 315,00 9,74

T‐1‐6‐2 2097,54 231,39 250,00 231,39

2180,81 83,27 200,00 83,27

2191,34 10,53 200,00 10,53

2198,44 7,10 200,00 7,10

2207,57 9,13 200,00 9,13

H‐163 2300,2 92,63 200,00 92,63

H‐164 2304,00 3,80 200,00 3,80

0,00

T‐1‐6‐2 0 0,00

H‐136 50,21 50,21 160,00 50,21

0,00

T‐1‐7 0 0,00
7,71 7,71 200,00 7,71

169,08 161,37 200,00 161,37

H‐223 285,64 116,56 200,00 116,56

H‐222 483,07 197,43 160,00 197,43

0,00

T‐1‐8 0 0,00

H‐180 153,25 153,25 500,00 153,25

H‐169 182,52 29,27 500,00 29,27

H‐181 476,1 293,58 500,00 293,58

H‐170 532,35 56,25 500,00 56,25

H‐182 826,84 294,49 450,00 294,49

H‐171 856,64 29,80 450,00 29,80

H‐183 1183,55 326,91 450,00 326,91

H‐172 1212,88 29,33 450,00 29,33

H‐184 1514,08 301,20 400,00 301,20

H‐173 1570,47 56,39 400,00 56,39

H‐185 1872,01 301,54 400,00 301,54

H‐174 1901,91 29,90 400,00 29,90

H‐186 2280,54 378,63 400,00 378,63

H‐175 2285,54 5,00 315,00 5,00

T‐1‐8‐1 2502,67 217,13 315,00 217,13

H‐188 2589,15 86,48 250,00 86,48

2599,5 10,35 200,00 10,35

2710,39 110,89 200,00 110,89

2751,96 41,57 200,00 41,57

2762,77 10,81 200,00 10,81

2770,3 7,53 200,00 7,53

2775,49 5,19 200,00 5,19

7



LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

2782,46 6,97 200,00 6,97

2794,17 11,71 200,00 11,71

2821,67 27,50 200,00 27,50

2930,19 108,52 200,00 108,52

3014,45 84,26 200,00 84,26

H‐187  3039,9 25,45 200,00 25,45

0,00

T‐1‐8‐1 0 0,00
139,5 139,50 160,00 139,50

201,53 62,03 160,00 62,03

H‐189 202 0,47 160,00 0,47

0,00

T‐1‐9 0 0,00

H‐275 79,1 79,10 500,00 79,10

H‐276 528,2 449,10 500,00 449,10

T‐1‐9‐2 672,3 144,10 450,00 144,10

T‐1‐9‐1 737,42 65,12 450,00 65,12

H‐277 893,33 155,91 315,00 155,91

1047,76 154,43 315,00 154,43

1059,91 12,15 315,00 12,15

H‐308 1233,92 174,01 315,00 174,01

1239,66 5,74 315,00 5,74

1288,85 49,19 315,00 49,19

H‐288 1298,73 9,88 315,00 9,88

1357,12 58,39 250,00 58,39

1541,88 184,76 250,00 184,76

1555,12 13,24 250,00 13,24

H‐309 1559,82 4,70 250,00 4,70

1564,56 4,74 200,00 4,74

H‐287 1631 66,44 200,00 66,44

1800,88 169,88 160,00 169,88

1807,6 6,72 160,00 6,72

1816,04 8,44 160,00 8,44

1822,39 6,35 160,00 6,35

H‐310 1831,2 8,81 160,00 8,81

T‐1‐9‐1 0 0,00
176,16 176,16 400,00 176,16

260,63 84,47 400,00 84,47

304,77 44,14 400,00 44,14

349,03 44,26 400,00 44,26

364,54 15,51 400,00 15,51
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

388,26 23,72 400,00 23,72

394,73 6,47 400,00 6,47

T‐1‐9‐1‐2 562,44 167,71 400,00 167,71

H‐281 716,97 154,53 400,00 154,53

895,78 178,81 400,00 178,81

H‐280 1046,01 150,23 400,00 150,23

1248,38 202,37 315,00 202,37

1302,7 54,32 315,00 54,32

T‐1‐9‐1‐1 1307,78 5,08 315,00 5,08

H‐278 1473,08 165,30 250,00 165,30

0,00

T‐1‐9‐1‐1 0 0,00
97,98 97,98 200,00 97,98

126,63 28,65 200,00 28,65

137,9 11,27 200,00 11,27

154,64 16,74 200,00 16,74

212,81 58,17 200,00 58,17

H‐279 213 0,19 200,00 0,19

0,00

T‐1‐9‐1‐2 0 0,00
T‐1‐9‐1‐2‐2 18,47 18,47 315,00 18,47

55,44 36,97 315,00 36,97

165,65 110,21 315,00 110,21

270,74 105,09 315,00 105,09

H‐283 308,21 37,47 315,00 37,47

396,43 88,22 315,00 88,22

558,64 162,21 315,00 162,21

654,43 95,79 315,00 95,79

684,66 30,23 315,00 30,23

H‐285 701,14 16,48 315,00 16,48

H‐286 887 185,86 250,00 185,86

0,00

T‐1‐9‐1‐2‐2 0 0,00

H‐282 38,14 38,14 250,00 38,14

0,00

0,00

T‐1‐9‐2 0 0,00

H‐290 61,24 61,24 315,00 61,24

H‐289 229,14 167,90 250,00 167,90

H‐291 317 87,86 160,00 87,86

0,00

T‐1‐10 0 0,00

H‐203 136,09 136,09 500,00 136,09
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐192 141,09 5,00 500,00 5,00

H‐204 408,49 267,40 500,00 267,40

H‐193 413,49 5,00 500,00 5,00

H‐194 736,82 323,33 450,00 323,33

H‐205 741,82 5,00 450,00 5,00

H‐195 1090,33 348,51 450,00 348,51

H‐206 1095,33 5,00 450,00 5,00

H‐196 1480,36 385,03 400,00 385,03

H‐207 1485,36 5,00 400,00 5,00

H‐197 1875,22 389,86 400,00 389,86

H‐208 1880,22 5,00 400,00 5,00

H‐198 2229,52 349,30 400,00 349,30

H‐209 2249,15 19,63 315,00 19,63

H‐199 2524,08 274,93 315,00 274,93

H‐210 2545,31 21,23 315,00 21,23

T‐1‐10‐1 2697,96 152,65 250,00 152,65

2715,93 17,97 200,00 17,97

H‐211 2881,36 165,43 200,00 165,43

2881,39 0,03 200,00 0,03

0,00

T‐1‐10‐1 0 0,00
5,2 5,20 200,00 5,20

23,09 17,89 200,00 17,89

38,83 15,74 200,00 15,74

H‐212 171,19 132,36 200,00 132,36

0,00

T‐1‐11 0 0,00

T‐1‐11‐2 260,28 260,28 315,00 260,28

317,95 317,95 315,00 317,95

H‐304 592,4 274,45 315,00 274,45

H‐306 607,64 15,24 315,00 15,24

H‐305 1110,12 502,48 250,00 502,48

H‐307 1138,72 28,60 250,00 28,60

0,00

T‐1‐11‐2 0 0,00
159,5 159,50 200,00 159,50

167,79 8,29 200,00 8,29

188 20,21 200,00 20,21

353,22 165,22 200,00 165,22

H‐302 358,39 5,17 160,00 5,17

H‐303 637,91 279,52 160,00 279,52

0,00

T‐1‐12 0 0,00
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐225 149,56 149,56 630,00 149,56

H‐233 249,32 99,76 630,00 99,76

H‐226 441,4 192,08 630,00 192,08

H‐235 479,82 38,42 630,00 38,42

H‐227 776,38 296,56 630,00 296,56

H‐236 781,5 5,12 630,00 5,12

H‐228 1138,1 356,60 630,00 356,60

H‐237 1143,31 5,21 500,00 5,21

H‐229 1529,34 386,03 500,00 386,03

H‐238 1534,33 4,99 500,00 4,99

H‐230 1915,98 381,65 500,00 381,65

H‐239 1921,14 5,16 450,00 5,16

T‐1‐12‐1 2126,42 205,28 450,00 205,28

H‐231 2301,47 175,05 400,00 175,05

H‐240 2306,47 5,00 315,00 5,00

H‐232 2660,38 353,91 315,00 353,91

H‐241 2665,38 5,00 315,00 5,00

T‐1‐12‐3 2858,78 193,40 250,00 193,40

2929,6 70,82 160,00 70,82

H‐242 3023,39 93,79 160,00 93,79

0,00

T‐1‐12‐1 0 0,00

H‐247 484,52 484,52 400,00 484,52

657,51 172,99 400,00 172,99

H‐248 843,97 186,46 400,00 186,46

H‐257 848,97 5,00 315,00 5,00

H‐258 1214,06 365,09 315,00 365,09

H‐249 1219,06 5,00 315,00 5,00

1420,32 201,26 315,00 201,26

H‐259 1566,52 146,20 315,00 146,20

H‐250 1616,25 49,73 250,00 49,73

H‐260 1875,13 258,88 250,00 258,88

0,00

T‐1‐12‐3 0 0,00
0,99 0,99 160,00 0,99

20,95 19,96 160,00 19,96

H‐243 163,15 142,20 160,00 142,20

T‐1‐13 0

316,63 316,63 315,00 316,63

H‐314 458,75 142,12 315,00 142,12

H‐313 471,01 12,26 315,00 12,26

H‐312 796,33 325,32 315,00 325,32
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐315 842,73 46,40 315,00 46,40

T‐1‐13‐2 864,03 21,30 250,00 21,30

H‐311 1138,14 274,11 200,00 274,11

0,00

T‐1‐13‐2 0

180,93 180,93 250,00 180,93

H‐318 345,76 164,83 250,00 164,83

H‐319 350,99 5,23 250,00 5,23

T‐1‐14 0

H‐244 64,69 64,69 315,00 64,69

H‐245 468,58 403,89 315,00 403,89

H‐255 848,36 379,78 315,00 379,78

H‐246 864,51 16,15 250,00 16,15

1180,16 315,65 160,00 315,65

H‐256 1180,32 0,16 160,00 0,16

0,00

T‐1‐15 0 0,00

29,03 29,03 315,00 29,03

270,45 241,42 315,00 241,42

363,78 93,33 315,00 93,33

H‐299 506,06 142,28 315,00 142,28

H‐316 559,03 52,97 315,00 52,97

H‐300 733,02 173,99 315,00 173,99

H‐317 926,00 192,98 250,00 192,98

H‐301 991,07 65,07 200,00 65,07

T‐1‐16 0

40 40,00 200,00 40,00

80 40,00 200,00 40,00

H‐268 122,81 42,81 200,00 42,81

H‐269 127,78 4,97 200,00 4,97

0,00

T‐1‐18 0 0,00

T‐1‐18‐2 290,49 290,49 315,00 290,49

H‐272 632,16 341,67 200,00 341,67

T‐1‐18‐2 0,00

H‐270 123,13 123,13 200,00 123,13

H‐271 131,43 8,30 200,00 8,30

T‐2 0 0,00

T‐2‐1 802,15 802,15 900,00 802,15
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

T‐2‐3 1597,33 795,18 800,00 795,18

T‐2‐5 2273,62 676,29 800,00 676,29

2274,64 1,02 700,00 1,02

2457,95 183,31 700,00 183,31

2478,02 20,07 700,00 20,07

2665,71 187,69 700,00 187,69

3027,08 361,37 700,00 361,37

3041,78 14,70 700,00 14,70

3057,51 15,73 700,00 15,73

3070,80 13,29 700,00 13,29

T‐2‐7 3094,22 23,42 700,00 23,42

3312,15 217,93 400,00 217,93

3325,55 13,40 400,00 13,40

3337,16 11,61 400,00 11,61

3347,72 10,56 400,00 10,56

3363,77 16,05 400,00 16,05

3374,84 11,07 400,00 11,07

3390,41 15,57 400,00 15,57

3492,98 102,57 400,00 102,57

T‐2‐9 3495,52 2,54 400,00 2,54

3838,68 343,16 400,00 343,16

3857,05 18,37 400,00 18,37

3874,93 17,88 400,00 17,88

3900,87 25,94 400,00 25,94

3913,08 12,21 400,00 12,21

3934,32 21,24 400,00 21,24

4176,10 241,78 400,00 241,78

4199,92 23,82 400,00 23,82

4255,57 55,65 400,00 55,65

4275,02 19,45 400,00 19,45

H‐70 4382,75 107,73 400,00 107,73

H‐73 4521,93 139,18 315,00 139,18

H‐71 4654,91 132,98 315,00 132,98

H‐74 4979,42 324,51 315,00 324,51

H‐72 5001,73 22,31 315,00 22,31

5193,09 191,36 315,00 191,36

5451,02 257,93 315,00 257,93

5466,61 15,59 315,00 15,59

H‐77 5543,37 76,76 315,00 76,76

H‐75 5548,37 5,00 315,00 5,00

5605,02 56,65 200,00 56,65
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

5616,53 11,51 200,00 11,51

5626,43 9,90 200,00 9,90

5634,71 8,28 200,00 8,28

5640,81 6,10 200,00 6,10

5642,62 1,81 200,00 1,81

H‐76 5651,12 8,50 200,00 8,50

T‐2‐1 0

H‐27 127,76 127,76 450,00 127,76

H‐33 197,62 69,86 400,00 69,86

H‐28 428,20 230,58 400,00 230,58

H‐34 538,77 110,57 400,00 110,57

H‐29  753,20 214,43 400,00 214,43

H‐35 870,43 117,23 400,00 117,23

H‐30 1090,88 220,45 400,00 220,45

H‐36 1186,58 95,70 315,00 95,70

H‐31 1418,64 232,06 315,00 232,06

H‐37 1474,58 55,94 315,00 55,94

H‐32 1746,41 271,83 250,00 271,83

H‐38  1767,96 21,55 160,00 21,55

T‐2‐3 0

H‐39 109,10 109,10 400,00 109,10

H‐45 192,88 83,78 400,00 83,78

H‐40 391,43 198,55 400,00 198,55

H‐46 576,40 184,97 315,00 184,97

H‐41 676,57 100,17 315,00 100,17

H‐42 980,58 304,01 315,00 304,01

H‐47 1192,31 211,73 315,00 211,73

H‐43 1251,60 59,29 250,00 59,29

1461,24 209,64 200,00 209,64

H‐44 1547,68 86,44 200,00 86,44

1565,48 17,80 200,00 17,80

0,00

T‐2‐5 0 0,00
170,37 170,37 630,00 170,37

180,00 9,63 630,00 9,63

182,37 2,37 630,00 2,37

H‐53 185,36 2,99 630,00 2,99

H‐48 190,36 5,00 630,00 5,00

H‐54 492,86 302,50 500,00 302,50

H‐49 509,04 16,18 500,00 16,18

H‐55 783,04 274,00 500,00 274,00
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐50  823,54 40,50 500,00 40,50

H‐56 1073,22 249,68 500,00 249,68

H‐51 1126,45 53,23 450,00 53,23

H‐52 1381,78 255,33 450,00 255,33

H‐57 1386,78 5,00 450,00 5,00

H‐102 1661,87 275,09 450,00 275,09

H‐96 1674,83 12,96 400,00 12,96

H‐103 1952,40 277,57 400,00 277,57

H‐97 1972,87 20,47 400,00 20,47

H‐98 2270,93 298,06 400,00 298,06

H‐104 2356,28 85,35 400,00 85,35

H‐99 2568,99 212,71 315,00 212,71

H‐105 2826,24 257,25 315,00 257,25

H‐100 2867,06 40,82 315,00 40,82

H‐101 3206,73 339,67 315,00 339,67

H‐106 3222,62 15,89 250,00 15,89

0,00

T‐2‐7 0 0,00

H‐58 134,86 134,86 630,00 134,86

H‐62 153,10 18,24 630,00 18,24

H‐59 422,51 269,41 630,00 269,41

H‐63 462,65 40,14 630,00 40,14

H‐60 757,99 295,34 630,00 295,34

H‐64 779,82 21,83 630,00 21,83

H‐61 1086,75 306,93 630,00 306,93

H‐65 1095,25 8,50 500,00 8,50

T‐2‐7‐2 1272,55 177,30 500,00 177,30

H‐86 1410,99 138,44 400,00 138,44

H‐91 1461,45 50,46 400,00 50,46

H‐87 1688,60 227,15 400,00 227,15

H‐92 1733,92 45,32 400,00 45,32

1899,99 166,07 400,00 166,07

H‐88 1955,86 55,87 400,00 55,87

H‐93 2047,29 91,43 315,00 91,43

H‐89 2230,62 183,33 315,00 183,33

H‐94 2368,98 138,36 315,00 138,36

H‐90 2528,92 159,94 250,00 159,94

2672,87 143,95 160,00 143,95

H‐95 2673,33 0,46 160,00 0,46

0,00

T‐2‐7‐2 0 0,00
387,81 387,81 400,00 387,81

827,31 439,50 400,00 439,50
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector I

160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAM. 2.529,56 3.982,65 5.975,08 16.481,41 15.867,38 4.809,47 5.418,84 4.841,80 1.709,14 2.424,70 1.443,52 720,19 688,37 1.805,43 729,60 943,91 49,00

TRAMO

H‐78 954,31 127,00 400,00 127,00

H‐81 959,31 5,00 400,00 5,00

H‐82 1224,42 265,11 400,00 265,11

H‐79 1236,32 11,90 315,00 11,90

H‐83 1464,36 228,04 315,00 228,04

H‐80 1613,64 149,28 315,00 149,28

H‐84 1685,23 71,59 250,00 71,59

1813,88 128,65 250,00 128,65

H‐85 1814,86 0,98 250,00 0,98

0,00

T‐2‐9 0 0,00

H‐66 196,71 196,71 315,00 196,71

H‐67 556,26 359,55 315,00 359,55

H‐68 856,41 300,15 250,00 300,15

H‐69 1108,54 252,13 200,00 252,13
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐0 0

T‐0 78,28 78,28 1.600,00

T‐0 123,32 45,04 1.600,00

T‐0 160,28 36,96 1.600,00 30,00

T‐1 0

T‐1 H‐118 55,51 55,51 400,00 55,51

T‐1 H‐109 85,98 30,47 400,00 30,47

T‐1 H‐119 263,75 177,77 315,00 177,77

T‐1 H‐108 283,39 19,64 315,00 19,64

T‐1 H‐120 534,6 251,21 315,00 251,21

T‐1 H‐107 690,15 155,55 315,00 155,55

T‐1 H‐121 773,45 83,3 315,00 83,30

T‐1 H‐122 1092,2 318,75 250,00 318,75

T‐1 H‐123 1359,88 267,68 250,00 267,68

T‐2 0

T‐2 H‐130 461,63 461,63 1.300,00 461,63

T‐2 H‐131 475,2 13,57 1.300,00 13,57

T‐2 703,44 228,24 1.300,00 228,24

T‐2 H‐140 724,35 20,91 1.300,00 20,91

T‐2 H‐141 867,45 143,1 1.300,00 143,10

T‐2 H‐129 934,73 67,28 1.300,00 67,28

T‐2 H‐142 1135,44 200,71 1.300,00 200,71

T‐2 H‐128 1214,43 78,99 1.300,00 78,99

T‐2 1236,69 22,26 1.300,00 22,26

T‐2 1915,17 678,48 1.300,00 678,48

T‐2 H‐154 2118,66 203,49 1.300,00 203,49

T‐2 H‐153 2199,29 80,63 1.300,00 80,63

T‐2 H‐151 2459,91 260,62 1.300,00 260,62

T‐2 H‐152 2484,89 24,98 1.300,00 24,98

T‐2 2599,15 114,26 1.300,00 114,26

T‐2 H‐241 2939,06 339,91 1.300,00 339,91

T‐2 H‐240 3345,18 406,12 1.300,00 406,12

T‐2 H‐238 3419,95 74,77 1.300,00 74,77

T‐2 H‐239 3626,02 206,07 1.300,00 206,07

T‐2 H‐237 3867,18 241,16 1.300,00 241,16

T‐2 H‐236 3916,65 49,47 1.300,00 49,47

T‐2 4086,31 169,66 1.300,00 169,66

T‐2 4782,04 695,73 1.100,00 695,73

T‐2 H‐267 5275,61 493,57 1.100,00 493,57
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2 5387,06 111,45 1.100,00 111,45

T‐2 5707,35 320,29 800,00 320,29

T‐2 H‐283 5822,24 114,89 800,00 114,89

T‐2 5947,64 125,4 800,00 125,40

T‐2 H‐332 6675,57 727,93 630,00 727,93

T‐2 H‐331 6697,42 21,85 630,00 21,85

T‐2 H‐330 6936,77 239,35 630,00 239,35

T‐2 H‐329 6950,58 13,81 630,00 13,81

T‐2 7064,53 113,95 630,00 113,95

T‐2 7468,38 403,85 630,00 403,85

T‐2 7861,35 392,97 630,00 392,97

T‐2 H‐310 8024,28 162,93 450,00 162,93

T‐2 8211,64 187,36 450,00 187,36

T‐2 H‐309 8291,63 79,99 450,00 79,99

T‐2 8450,38 158,75 450,00 158,75

T‐2 H‐308 8488,69 38,31 400,00 38,31

T‐2 H‐295 8759,51 270,82 315,00 270,82

T‐2 H‐296 9067,29 307,78 315,00 307,78

T‐2 H‐297 9216,96 149,67 315,00 149,67

T‐2 H‐298 9538,49 321,53 315,00 321,53

T‐2 H‐300 9900,63 362,14 250,00 362,14

T‐2 H‐299 9935,22 34,59 200,00 34,59

T‐2‐1 0

T‐2‐1 H‐143 205,29 205,29 400,00 205,29

T‐2‐1 H‐127 244,3 39,01 400,00 39,01

T‐2‐1 H‐144 516,95 272,65 315,00 272,65

T‐2‐1 H‐126 533,17 16,22 315,00 16,22

T‐2‐1 H‐125 825,78 292,61 315,00 292,61

T‐2‐1 H‐145 834,95 9,17 315,00 9,17

T‐2‐1 H‐124; H‐146 1136,88 301,93 315,00 301,93

T‐2‐2 0

T‐2‐2 H‐139 152,56 152,56 800,00 152,56

T‐2‐2 H‐138 445,78 293,22 800,00 293,22

T‐2‐2 H‐132 476,56 30,78 630,00 30,78

T‐2‐2 H‐137 743,02 266,46 630,00 266,46

T‐2‐2 H‐133 796,08 53,06 630,00 53,06

T‐2‐2 H‐135 1162,4 366,32 630,00 366,32

T‐2‐2 H‐134 1169,05 6,65 630,00 6,65

T‐2‐2 1381,54 212,49 630,00 212,49
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐2 H‐136 1636,57 255,03 500,00 255,03

T‐2‐2 1734,88 98,31 500,00 98,31

T‐2‐2 H‐48 1926,1 191,22 500,00 191,22

T‐2‐2 H‐50 1932,7 6,6 450,00 6,60

T‐2‐2 H‐47 2259,51 326,81 450,00 326,81

T‐2‐2 H‐49 2264,65 5,14 450,00 5,14

T‐2‐2 2459,25 194,6 450,00 194,60

T‐2‐2 H‐37 2625,04 165,79 450,00 165,79

T‐2‐2 H‐40 2631,67 6,63 450,00 6,63

T‐2‐2 H‐39 3012,51 380,84 400,00 380,84

T‐2‐2 H‐36 3077,1 64,59 400,00 64,59

T‐2‐2 H‐38 3330,45 253,35 400,00 253,35

T‐2‐2 H‐35 3435,17 104,72 400,00 104,72

T‐2‐2 3550,16 114,99 400,00 114,99

T‐2‐2 3611,85 61,69 315,00 61,69

T‐2‐2 3853,68 241,83 250,00 241,83

T‐2‐2 H‐1 3968,04 114,36 160,00 114,36

T‐2‐2‐1 0

T‐2‐2‐1 198,7 198,7 315,00 198,70

T‐2‐2‐1 H‐162 394,38 195,68 315,00 195,68

T‐2‐2‐1 H‐163 397,42 3,04 315,00 3,04

T‐2‐2‐1 H‐160 820,2 422,78 250,00 422,78

T‐2‐2‐1 H‐164 826,33 6,13 160,00 6,13

T‐2‐2‐1‐2 0

T‐2‐2‐1‐2 H‐46 29,05 29,05 250,00 29,05

T‐2‐2‐1‐2 H‐45 206,47 177,42 250,00 177,42

T‐2‐2‐1‐2 H‐166 445,83 239,36 250,00 239,36

T‐2‐2‐1‐2 H‐165 563,39 117,56 200,00 117,56

T‐2‐2‐1‐2 H‐167 638,59 75,2 160,00 75,20

T‐2‐2‐2 0

T‐2‐2‐2 H‐53 317,34 317,34 450,00 317,34

T‐2‐2‐2 H‐57 331,99 14,65 450,00 14,65

T‐2‐2‐2 H‐52 638,76 306,77 450,00 306,77

T‐2‐2‐2 H‐56 645,75 6,99 450,00 6,99

T‐2‐2‐2 H‐54 870,18 224,43 450,00 224,43

T‐2‐2‐2 943,91 73,73 450,00 73,73

T‐2‐2‐2 H‐51 1052,96 109,05 400,00 109,05

T‐2‐2‐2 H‐34 1235,01 182,05 400,00 182,05
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐2‐2 H‐30 1243,57 8,56 400,00 8,56

T‐2‐2‐2 H‐33 1587,85 344,28 315,00 344,28

T‐2‐2‐2 H‐29 1646,15 58,3 315,00 58,30

T‐2‐2‐2 H‐32 1868,96 222,81 315,00 222,81

T‐2‐2‐2 H‐28 2068,89 199,93 315,00 199,93

T‐2‐2‐2 H‐31 2181,25 112,36 250,00 112,36

T‐2‐2‐2 H‐9 2337,11 155,86 200,00 155,86

T‐2‐2‐2 H‐10 2488,12 151,01 160,00 151,01

T‐2‐2‐2‐2 0

T‐2‐2‐2‐2 H‐55 254,63 254,63 315,00 254,63

T‐2‐2‐2‐2 429,23 174,6 315,00 174,60

T‐2‐2‐2‐2 H‐27 563,44 134,21 315,00 134,21

T‐2‐2‐2‐2 H‐24 668,33 104,89 315,00 104,89

T‐2‐2‐2‐2 H‐26 929,28 260,95 315,00 260,95

T‐2‐2‐2‐2 H‐23 1138,39 209,11 250,00 209,11

T‐2‐2‐2‐2 H‐25 1262,97 124,58 200,00 124,58

T‐2‐2‐2‐2 H‐11 1543,07 280,1 160,00 280,10

T‐2‐2‐3 0

T‐2‐2‐3 H‐43 390,67 390,67 200,00 390,67

T‐2‐2‐4 0

T‐2‐2‐4 H‐7 665,28 665,28 315,00 665,28

T‐2‐2‐4 H‐8 776,74 111,46 250,00 111,46

T‐2‐2‐4 H‐6 948,79 172,05 200,00 172,05

T‐2‐2‐5 0

T‐2‐2‐5 H‐41 190,47 190,47 200,00 190,47

T‐2‐2‐5 H‐42 488,72 298,25 200,00 298,25

T‐2‐2‐6 0

T‐2‐2‐6 H‐2 157,18 157,18 315,00 157,18

T‐2‐2‐6 H‐5 192,03 34,85 315,00 34,85

T‐2‐2‐6 H‐3 486,59 294,56 200,00 294,56

T‐2‐2‐6 H‐4 604,71 118,12 160,00 118,12

T‐2‐3 0

T‐2‐3 H‐150 151,73 151,73 315,00 151,73

T‐2‐3 H‐149 169,69 17,96 315,00 17,96

T‐2‐3 H‐147 430,94 261,25 200,00 261,25
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐3 H‐148 436 5,06 160,00 5,06

T‐2‐4 0

T‐2‐4 H‐155 139,56 139,56 315,00 139,56

T‐2‐4 H‐156 447,5 307,94 315,00 307,94

T‐2‐4 H‐158 708 260,5 250,00 260,50

T‐2‐4 H‐157 938,75 230,75 200,00 230,75

T‐2‐4 H‐159 943,41 4,66 160,00 4,66

T‐2‐5 0

T‐2‐5 H‐253 182,61 182,61 500,00 182,61

T‐2‐5 H‐252 191,6 8,99 450,00 8,99

T‐2‐5 H‐251 474,07 282,47 450,00 282,47

T‐2‐5 H‐250 485,21 11,14 400,00 11,14

T‐2‐5 H‐249 747,86 262,65 400,00 262,65

T‐2‐5 H‐248 759,75 11,89 400,00 11,89

T‐2‐5 H‐247 1041,9 282,15 400,00 282,15

T‐2‐5 H‐246 1058,97 17,07 400,00 17,07

T‐2‐5 H‐245 1370,77 311,8 400,00 311,80

T‐2‐5 H‐244 1376,1 5,33 400,00 5,33

T‐2‐5 H‐242 1631,69 255,59 315,00 255,59

T‐2‐5 H‐243 1732,14 100,45 250,00 100,45

T‐2‐6 0

T‐2‐6 H‐235 100,2 100,2 630,00 100,20

T‐2‐6 H‐233 170,41 70,21 630,00 70,21

T‐2‐6 H‐234 282,25 111,84 630,00 111,84

T‐2‐6 343,66 61,41 630,00 61,41

T‐2‐6 H‐223 655,05 311,39 630,00 311,39

T‐2‐6 H‐222 1005,09 350,04 630,00 350,04

T‐2‐6 H‐225 1375,47 370,38 630,00 370,38

T‐2‐6 1516,83 141,36 630,00 141,36

T‐2‐6 H‐226 1628,95 112,12 500,00 112,12

T‐2‐6 H‐204 1902,16 273,21 500,00 273,21

T‐2‐6 2038,14 135,98 500,00 135,98

T‐2‐6 H‐203 2154,81 116,67 400,00 116,67

T‐2‐6 H‐202 2344,65 189,84 400,00 189,84

T‐2‐6 2412,49 67,84 400,00 67,84

T‐2‐6 H‐201 2504,26 91,77 315,00 91,77

T‐2‐6 2658,04 153,78 315,00 153,78

T‐2‐6 H‐188 2945,28 287,24 315,00 287,24
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐6 H‐189 3029,74 84,46 315,00 84,46

T‐2‐6 H‐190 3034,43 4,69 315,00 4,69

T‐2‐6 H‐192 3389,07 354,64 315,00 354,64

T‐2‐6 H‐191 3396,27 7,2 250,00 7,20

T‐2‐6 H‐193;H‐194 3872,81 476,54 250,00 476,54

T‐2‐6‐2 0

T‐2‐6‐2 H‐232 78,59 78,59 160,00 78,59

T‐2‐6‐4 0

T‐2‐6‐4 H‐224 204,25 204,25 400,00 204,25

T‐2‐6‐4 H‐227 231,65 27,4 315,00 27,40

T‐2‐6‐4 H‐228 447,78 216,13 315,00 216,13

T‐2‐6‐4 H‐231 502,85 55,07 315,00 55,07

T‐2‐6‐4 H‐230 725,23 222,38 315,00 222,38

T‐2‐6‐4 H‐168 1054,33 329,1 315,00 329,10

T‐2‐6‐4 H‐229 1061,03 6,7 200,00 6,70

T‐2‐6‐6 0

T‐2‐6‐6 H‐185 214,56 214,56 450,00 214,56

T‐2‐6‐6 H‐184 217,37 2,81 450,00 2,81

T‐2‐6‐6 H‐182 663,95 446,58 450,00 446,58

T‐2‐6‐6 H‐183 667,87 3,92 400,00 3,92

T‐2‐6‐6 H‐169 847,62 179,75 400,00 179,75

T‐2‐6‐6 H‐170 1147,35 299,73 400,00 299,73

T‐2‐6‐6 H‐171 1225,07 77,72 315,00 77,72

T‐2‐6‐6 H‐172 1246,09 21,02 315,00 21,02

T‐2‐6‐6 H‐179 1385,72 139,63 315,00 139,63

T‐2‐6‐6 H‐173 1394,09 8,37 315,00 8,37

T‐2‐6‐6 H‐178 1624,37 230,28 315,00 230,28

T‐2‐6‐6 H‐177 1629,51 5,14 315,00 5,14

T‐2‐6‐6 H‐174 1932,95 303,44 315,00 303,44

T‐2‐6‐6 H‐175 1943,6 10,65 250,00 10,65

T‐2‐6‐6 H‐176 2444,08 500,48 250,00 500,48

T‐2‐6‐6‐1 0

T‐2‐6‐6‐1 H‐181 212,03 212,03 200,00 212,03

T‐2‐6‐6‐1 H‐180 216,23 4,2 160,00 4,20

T‐2‐6‐8 0

T‐2‐6‐8 H‐186 236,06 236,06 200,00 236,06
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐6‐8 H‐187 239,78 3,72 160,00 3,72

T‐2‐7 0

T‐2‐7 H‐268 200,79 200,79 800,00 200,79

T‐2‐7 H‐269 206,1 5,31 800,00 5,31

T‐2‐7 H‐271 508,43 302,33 800,00 302,33

T‐2‐7 H‐270 519,89 11,46 800,00 11,46

T‐2‐7 664,45 144,56 800,00 144,56

T‐2‐7 891,97 227,52 800,00 227,52

T‐2‐7 1386,4 494,43 630,00 494,43

T‐2‐7 2011 624,6 630,00 624,60

T‐2‐7 2803,54 792,54 630,00 792,54

T‐2‐7 H‐366 3397,55 594,01 400,00 594,01

T‐2‐7 H‐367 3678,85 281,3 400,00 281,30

T‐2‐7 3879,94 201,09 400,00 201,09

T‐2‐7 H‐368 4108,87 228,93 400,00 228,93

T‐2‐7 H‐369 4258,98 150,11 315,00 150,11

T‐2‐7 H‐371 4620,06 361,08 315,00 361,08

T‐2‐7 H‐370 4632,54 12,48 200,00 12,48

T‐2‐7‐1 0

T‐2‐7‐1 H‐272 291,52 291,52 315,00 291,52

T‐2‐7‐1 H‐274 295,68 4,16 315,00 4,16

T‐2‐7‐1 H‐273 767,97 472,29 250,00 472,29

T‐2‐7‐1 H‐275 772,23 4,26 160,00 4,26

T‐2‐7‐2 0

T‐2‐7‐2 H‐333 119,28 119,28 200,00 119,28

T‐2‐7‐2 H‐334 336,01 216,73 160,00 216,73

T‐2‐7‐3 0

T‐2‐7‐3 H‐280 141,8 141,8 315,00 141,80

T‐2‐7‐3 H‐279 411,33 269,53 315,00 269,53

T‐2‐7‐3 H‐278 762,06 350,73 315,00 350,73

T‐2‐7‐3 H‐276 1159,68 397,62 315,00 397,62

T‐2‐7‐3 H‐277 1162,55 2,87 200,00 2,87

T‐2‐7‐4 0

T‐2‐7‐4 H‐353 117,67 117,67 450,00 117,67

T‐2‐7‐4 H‐352 124,72 7,05 450,00 7,05

T‐2‐7‐4 H‐350 356,59 231,87 400,00 231,87
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐7‐4 H‐351 384,49 27,9 400,00 27,90

T‐2‐7‐4 H‐349 605,64 221,15 400,00 221,15

T‐2‐7‐4 H‐348 727,82 122,18 400,00 122,18

T‐2‐7‐4 H‐347 845,41 117,59 400,00 117,59

T‐2‐7‐4 H‐346 1067,13 221,72 315,00 221,72

T‐2‐7‐4 H‐345 1108,46 41,33 315,00 41,33

T‐2‐7‐4 H‐344 1378,18 269,72 315,00 269,72

T‐2‐7‐4 H‐343 1382,78 4,6 315,00 4,60

T‐2‐7‐4 H‐341 1654,28 271,5 315,00 271,50

T‐2‐7‐4 H‐342 1734,51 80,23 250,00 80,23

T‐2‐7‐4 H‐340 1895,35 160,84 200,00 160,84

T‐2‐7‐6 0

T‐2‐7‐6 H‐354 198,18 198,18 450,00 198,18

T‐2‐7‐6 H‐355 222,19 24,01 400,00 24,01

T‐2‐7‐6 H‐356 412,2 190,01 400,00 190,01

T‐2‐7‐6 H‐358 597,38 185,18 400,00 185,18

T‐2‐7‐6 H‐357 683,51 86,13 400,00 86,13

T‐2‐7‐6 H‐360 961,46 277,95 400,00 277,95

T‐2‐7‐6 H‐359 976,74 15,28 400,00 15,28

T‐2‐7‐6 H‐361 1237,51 260,77 400,00 260,77

T‐2‐7‐6 H‐362 1301,54 64,03 315,00 64,03

T‐2‐7‐6 H‐363 1546,94 245,4 315,00 245,40

T‐2‐7‐6 H‐365 1656,17 109,23 315,00 109,23

T‐2‐7‐6 H‐364 1787,07 130,9 250,00 130,90

T‐2‐8 0

T‐2‐8 H‐254 126,04 126,04 500,00 126,04

T‐2‐8 H‐255 148,01 21,97 500,00 21,97

T‐2‐8 H‐256 377,34 229,33 500,00 229,33

T‐2‐8 H‐257 417,11 39,77 500,00 39,77

T‐2‐8 H‐259 735,15 318,04 500,00 318,04

T‐2‐8 H‐258 740,68 5,53 500,00 5,53

T‐2‐8 H‐260 991,07 250,39 500,00 250,39

T‐2‐8 H‐221 1255,79 264,72 450,00 264,72

T‐2‐8 1421,13 165,34 450,00 165,34

T‐2‐8 H‐205 1726,42 305,29 400,00 305,29

T‐2‐8 H‐206 1836,66 110,24 400,00 110,24

T‐2‐8 1897,75 61,09 400,00 61,09

T‐2‐8 H‐208 2021,75 124 400,00 124,00

T‐2‐8 H‐209 2223,12 201,37 400,00 201,37
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐8 2338,85 115,73 400,00 115,73

T‐2‐8 H‐210 2418,42 79,57 315,00 79,57

T‐2‐8 2418,43 0,01 315,00 0,01

T‐2‐8 H‐200 2906,42 487,99 315,00 487,99

T‐2‐8 2982,39 75,97 315,00 75,97

T‐2‐8 H‐197 3071,42 89,03 315,00 89,03

T‐2‐8 H‐198 3209,66 138,24 250,00 138,24

T‐2‐8 H‐195 3620,85 411,19 200,00 411,19

T‐2‐8 H‐196 3623,96 3,11 160,00 3,11

T‐2‐8‐1 0

T‐2‐8‐1 H‐220 169,89 169,89 250,00 169,89

T‐2‐8‐1 H‐218 221,72 51,83 200,00 51,83

T‐2‐8‐1 H‐219 371,76 150,04 160,00 150,04

T‐2‐8‐2 0

T‐2‐8‐2 H‐199 152,87 152,87 160,00 152,87

T‐2‐8‐3 0

T‐2‐8‐3 H‐207 135,27 135,27 160,00 135,27

T‐2‐8‐5 0

T‐2‐8‐5 H‐211 144,99 144,99 315,00 144,99

T‐2‐8‐5 H‐212 219,07 74,08 315,00 74,08

T‐2‐8‐5 H‐213 605,94 386,87 400,00 386,87

T‐2‐8‐5 H‐214 666,31 60,37 400,00 60,37

T‐2‐8‐5 H‐215 791,09 124,78 315,00 124,78

T‐2‐8‐5 H‐216 977,3 186,21 315,00 186,21

T‐2‐8‐5 H‐217 988,26 10,96 200,00 10,96

T‐2‐9 0

T‐2‐9 H‐282 208,03 208,03 200,00 208,03

T‐2‐9 H‐281 489,99 281,96 160,00 281,96

T‐2‐10 0

T‐2‐10 H‐266 185,17 185,17 315,00 185,17

T‐2‐10 H‐265 365,48 180,31 315,00 180,31

T‐2‐10 H‐264 567,65 202,17 315,00 202,17

T‐2‐10 H‐262 762,55 194,9 250,00 194,90

T‐2‐10 H‐261;H‐263 881,8 119,25 200,00 119,25
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐11 0

T‐2‐11 224,85 224,85 315,00 224,85

T‐2‐11 H‐335 408,45 183,6 315,00 183,60

T‐2‐11 H‐336 582,27 173,82 315,00 173,82

T‐2‐11 H‐337 811,81 229,54 250,00 229,54

T‐2‐11 H‐338 1062,07 250,26 250,00 250,26

T‐2‐11 H‐339 1426,02 363,95 200,00 363,95

T‐2‐12 0

T‐2‐12 H‐284 143,14 143,14 400,00 143,14

T‐2‐12 H‐285 382,4 239,26 400,00 239,26

T‐2‐12 H‐286 677,65 295,25 400,00 295,25

T‐2‐12 H‐287 1014,88 337,23 315,00 337,23

T‐2‐12 H‐289 1024,57 9,69 315,00 9,69

T‐2‐12 1265,22 240,65 315,00 240,65

T‐2‐12 H‐288 1294,35 29,13 315,00 29,13

T‐2‐12 H‐291 1416,56 122,21 315,00 122,21

T‐2‐12 H‐292 1577,85 161,29 250,00 161,29

T‐2‐12 H‐293 1889,82 311,97 200,00 311,97

T‐2‐12 H‐294 1918,76 28,94 160,00 28,94

T‐2‐12‐2 0

T‐2‐12‐2 H‐290 306,85 306,85 160,00 306,85

T‐2‐13 0

T‐2‐13 H‐328 167,63 167,63 400,00 167,63

T‐2‐13 H‐327 177,64 10,01 400,00 10,01

T‐2‐13 H‐326 497,98 320,34 315,00 320,34

T‐2‐13 H‐325 505,98 8 315,00 8,00

T‐2‐13 H‐324 781,57 275,59 315,00 275,59

T‐2‐13 H‐323 789,81 8,24 315,00 8,24

T‐2‐13 H‐322 1055,67 265,86 200,00 265,86

T‐2‐13 H‐321 1061,67 6 160,00 6,00

T‐2‐14 0

T‐2‐14 H‐312 121,82 121,82 200,00 121,82

T‐2‐14 H‐311 384,39 262,57 160,00 262,57

T‐2‐15 0

T‐2‐15 H‐313 150,95 150,95 400,00 150,95

T‐2‐15 H‐314 159,43 8,48 400,00 8,48
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐2‐15 H‐316 441,93 282,5 315,00 282,50

T‐2‐15 H‐315 468,41 26,48 315,00 26,48

T‐2‐15 H‐317 708,46 240,05 315,00 240,05

T‐2‐15 H‐318 752,68 44,22 315,00 44,22

T‐2‐15 H‐320 983,14 230,46 200,00 230,46

T‐2‐15 H‐319 1022,49 39,35 160,00 39,35

T‐2‐17 0

T‐2‐17 H‐307 190,2 190,2 315,00 190,20

T‐2‐17 H‐306 251,78 61,58 315,00 61,58

T‐2‐17 H‐305 586,07 334,29 315,00 334,29

T‐2‐17 H‐304 791,94 205,87 315,00 205,87

T‐2‐17 H‐303 955,81 163,87 250,00 163,87

T‐2‐17 H‐302 1183,23 227,42 250,00 227,42

T‐2‐17 H‐301 1295,97 112,74 200,00 112,74

T‐3 0

T‐3 14,04 14,04 800,00 14,04

T‐3 H‐117 190,68 176,64 400,00 176,64

T‐3 H‐110 218,36 27,68 400,00 27,68

T‐3 H‐116 557,13 338,77 400,00 338,77

T‐3 H‐111 580,45 23,32 400,00 23,32

T‐3 H‐115 892,11 311,66 400,00 311,66

T‐3 H‐112 926,1 33,99 400,00 33,99

T‐3 H‐114 1289,54 363,44 315,00 363,44

T‐3 H‐113 1296,47 6,93 315,00 6,93

T‐3 H‐65 1630,51 334,04 315,00 334,04

T‐3 H‐67 1676,72 46,21 315,00 46,21

T‐3 H‐64 1878,85 202,13 315,00 202,13

T‐3 H‐66 1945,51 66,66 315,00 66,66

T‐3‐2 0

T‐3‐2 721,57 721,57 800,00 721,57

T‐3‐2 1449,24 727,67 500,00 727,67

T‐3‐2 H‐88 1586,06 136,82 450,00 136,82

T‐3‐2 H‐87 1830,5 244,44 450,00 244,44

T‐3‐2 H‐86 2131,71 301,21 400,00 301,21

T‐3‐2 H‐83 2137,22 5,51 400,00 5,51

T‐3‐2 H‐82 2423,28 286,06 400,00 286,06

T‐3‐2 H‐85 2441,34 18,06 400,00 18,06

T‐3‐2 H‐84 2797,57 356,23 400,00 356,23
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐3‐2 H‐81 2801,6 4,03 400,00 4,03

T‐3‐2 H‐78 3150,07 348,47 400,00 348,47

T‐3‐2 H‐79 3154,95 4,88 315,00 4,88

T‐3‐2 H‐80 3513,52 358,57 250,00 358,57

T‐3‐2‐1 0

T‐3‐2‐1 H‐103 170,92 170,92 500,00 170,92

T‐3‐2‐1 H‐96 194,42 23,5 500,00 23,50

T‐3‐2‐1 H‐102 556,8 362,38 500,00 362,38

T‐3‐2‐1 H‐97 563,37 6,57 500,00 6,57

T‐3‐2‐1 H‐101 934,7 371,33 500,00 371,33

T‐3‐2‐1 H‐98 958,75 24,05 500,00 24,05

T‐3‐2‐1 H‐100 1253,76 295,01 500,00 295,01

T‐3‐2‐1 H‐99 1281,45 27,69 500,00 27,69

T‐3‐2‐1 H‐69 1609,38 327,93 500,00 327,93

T‐3‐2‐1 H‐73 1671,04 61,66 450,00 61,66

T‐3‐2‐1 H‐68 1941,96 270,92 450,00 270,92

T‐3‐2‐1 H‐72 2012,35 70,39 450,00 70,39

T‐3‐2‐1 2247,25 234,9 450,00 234,90

T‐3‐2‐1 H‐70 2284,59 37,34 400,00 37,34

T‐3‐2‐1 2339,03 54,44 400,00 54,44

T‐3‐2‐1 H‐20 2537,26 198,23 400,00 198,23

T‐3‐2‐1 H‐59 2660,4 123,14 315,00 123,14

T‐3‐2‐1 2691,85 31,45 315,00 31,45

T‐3‐2‐1 H‐22 2847,02 155,17 315,00 155,17

T‐3‐2‐1 H‐19 3143,93 296,91 315,00 296,91

T‐3‐2‐1 H‐21 3146,66 2,73 315,00 2,73

T‐3‐2‐1 H‐12 3296,82 150,16 315,00 150,16

T‐3‐2‐1 3347,53 50,71 315,00 50,71

T‐3‐2‐1 H‐15 3966,77 619,24 250,00 619,24

T‐3‐2‐1 H‐16 4353,35 386,58 250,00 386,58

T‐3‐2‐1‐1 0

T‐3‐2‐1‐1 H‐58 303,01 303,01 160,00 303,01

T‐3‐2‐1‐2 0

T‐3‐2‐1‐2 H‐71 182,78 182,78 315,00 182,78

T‐3‐2‐1‐2 H‐74 429,58 246,8 315,00 246,80

T‐3‐2‐1‐2 H‐76 432,2 2,62 315,00 2,62

T‐3‐2‐1‐2 H‐77 581,63 149,43 200,00 149,43

T‐3‐2‐1‐2 H‐75 583,66 2,03 160,00 2,03
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LISTADO DE TUBERÍAS P.M.R. CR CANAL DE VILLADANGOS. Sector II

TRAMO 160 200 250 315 400 450 500 630 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

TUBERÍA ELEMENTO DIST ORIGEN LONGITUD DIAMETRO 3.090,92 5.763,66 8.361,89 20.383,34 11.517,44 4.966,01 4.576,60 6.277,87 0,00 2.633,94 0,00 0,00 1.300,75 0,00 4.086,31 0,00 0,00 30,00

T‐3‐2‐1‐3 0

T‐3‐2‐1‐3 33,12 3,76 200,00 3,76

T‐3‐2‐1‐3 H‐14 118,14 85,02 160,00 85,02

T‐3‐2‐1‐3‐1 0

T‐3‐2‐1‐3‐1 H‐13 29,36 29,36 160,00 29,36

T‐3‐2‐1‐4 0

T‐3‐2‐1‐4 H‐18 120,8 120,8 200,00 120,80

T‐3‐2‐1‐4 H‐17 363,2 242,4 160,00 242,40

T‐3‐2‐2 0

T‐3‐2‐2 H‐95 182,66 182,66 315,00 182,66

T‐3‐2‐2 H‐104 186,83 4,17 315,00 4,17

T‐3‐2‐2 H‐105 472,13 285,3 315,00 285,30

T‐3‐2‐2 H‐94 570,06 97,93 250,00 97,93

T‐3‐2‐2 H‐106 664,75 94,69 250,00 94,69

T‐3‐2‐2 H‐93 1175,4 510,65 250,00 510,65

T‐3‐2‐4 0

T‐3‐2‐4 H‐89 115,64 115,64 315,00 115,64

T‐3‐2‐4 H‐90 133,32 17,68 250,00 17,68

T‐3‐2‐4 H‐91 343,28 209,96 250,00 209,96

T‐3‐2‐4 H‐92 604,04 260,76 200,00 260,76
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  ________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA CANAL-BALSA SUR                   
  
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                               
  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Canal  
        Zona recta 1 50,00 1,70 1,40 119,00 
        Entrada a balsa  
        1 19,00 6,00 1,40 159,60 
  _______________________________________  
            278,60  
     

I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
        Excavación 278,6 278,60 
        Demolido hormigón 87,5 87,50 
         
  _______________________________________  
            366,10  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        = Carga 366,1 366,10 
  _______________________________________  
            366,10  
     

I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  

 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, in-  
 cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-  
 to de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
        Canal 1 50,00 1,75 87,50 
  _______________________________________  
            87,50  
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TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
        Trasdosado muros 1 50,000 0,400 4,150 83,000 
  _______________________________________  
            83,00  
   

 SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACION Y MUROS                                
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I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        CANAL PRINCIPAL  
        Muro lateral 1.1 2 48,60 1,40 136,08 
        2 0,30 1,40 0,84 
        Pico de pato 2 11,05 1,00 22,10 
        2 11,20 1,00 22,40 
        Muro lateral 1.2 1 27,40 1,40 38,36 
        1 27,00 1,40 37,80 
        1 15,90 1,40 22,26 
        1 15,60 1,40 21,84 
        2 0,30 1,40 0,84 
        Base 2 4,60 0,30 2,76 
        2 48,60 0,30 29,16 
        CANAL DE ENTRADA  
        Muro lateral 2.1 1 17,00 1,40 23,80 
        1 16,70 1,40 23,38 
        2 0,40 1,40 1,12 
        Muro lateral 2.2 1 17,40 1,40 24,36 
        1 17,70 1,40 24,78 
        2 0,40 1,40 1,12 
        Muro centro 2 4,00 2,55 20,40 
        2 0,20 2,55 1,02 
        Muro transversal 2 3,80 0,65 4,94 
 compuerta  
        2 0,40 0,65 0,52 
        Paso compuerta 6 1,20 0,40 2,88 
        Muros lateral 2.4 4 12,40 1,90 94,24 
        4 0,40 1,90 3,04 
        Base 2 4,60 0,30 2,76 
        2 16,30 0,30 9,78 
        2 0,80 0,30 0,48 
        2 21,90 0,30 13,14 
        2 0,36 0,50 0,36 
        ARQUETA  
        Muros 4 30,60 0,88 107,71 
        4 1,80 0,88 6,34 
        Base 2 1,80 0,30 1,08 
        2 30,60 0,30 18,36 
         
  _______________________________________  
            720,05  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Cuantía 50 kg/m3 1 246,87 50,00 12.343,50 
  _______________________________________  
            12.343,50  
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I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        CANAL PRINCIPAL 1 48,60 4,60 0,10 22,36 
        CANAL DE ENTRADA 1 33,50 4,60 0,10 15,41 
        ARQUETA 1 30,60 2,40 0,10 7,34 
         
  _______________________________________  
            45,11  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        CANAL PRINCIPAL  
        Muro lateral 1.1 1 48,60 0,30 1,40 20,41 
        Pico de pato 2 11,10 0,30 1,00 6,66 
        Muro lateral 1.2 1 27,40 0,30 1,40 11,51 
        1 15,90 0,30 1,40 6,68 
        Base 1 48,60 4,60 0,30 67,07 
        CANAL DE ENTRADA  
        Muro lateral 2.1 1 17,00 0,40 1,40 9,52 
        Muro lateral 2.2 1 17,70 0,40 1,40 9,91 
        Muro centro 1 4,00 0,20 2,55 2,04 
        Muro trans compuerta 1 3,80 0,40 2,55 3,88 
        -2 1,20 1,20 0,40 -1,15 
        Muros lateral 2.4 2 12,40 0,40 1,90 18,85 
        Base 1 33,20 4,60 0,30 45,82 
        0,5 1,41 1,44 0,30 0,30 
        ARQUETA  
        Muros 2 30,60 0,30 0,88 16,16 
        2 1,80 0,30 0,88 0,95 
        Base 1 30,60 2,40 0,30 22,03 
         
  _______________________________________  
            240,64  
     

TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cangilón, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        HNE-15 45,31 45,31 
        HA-25 246,87 246,87 
         
  _______________________________________  
            292,18  
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TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        Tapado huecos barras 1 377,13 377,13 
 encofrado (0,5 ud/m2)  
         
  _______________________________________  
            377,13  
     

TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar  
 la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye  
 tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
        Canal principal 10 6,50 65,00 
        Canal de entrada 7 7,00 49,00 
        Cuenco 2 30,00 60,00 
         
  _______________________________________  
            174,00  
     

TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del  
 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo  
 de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
        Alzados muros cuencos y 2 7,00 14,00 
 escalones  
         
  _______________________________________  
            14,00  
     

PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón de obras de fábrica para  
 anclaje de lámina de polietileno de impermeabilización.  
        Cuenco amortiguador 1 30,00 30,00 
        2 2,40 4,80 
         
  _______________________________________  
            34,80  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 6  

     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        50 50,00 
  _______________________________________  
            50,00  
     

I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        50 1,60 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
   

 SUBCAPÍTULO 01.03 DRENAJES                                              
  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Drenaje lateral canal 1 50,00 0,40 0,40 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
            50,00  
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I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        1 50,00 1,60 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
     

A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        Drenaje canal 1 50,00 0,40 0,40 8,00 
        -1 50,00 0,02 -1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
   

 SUBCAPÍTULO 01.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                   
  
     

PRY_CPH       Ud   Compuerta husillo chapa 8 mm  marco 400x1000x8 mm.                

 Compuerta mural con marco angular de 400x1000x8 mm, perfiles, marco, tablero, columna, pasama-  
 nos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo  
 AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por tres lados con goma de tipo EPDM calidad de du-  
 reza 60º Shore. Accionada manualmente. Totalmente instalada y sellada.  
        Pico de pato 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRY_CPC       ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SMB o similar      

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1200-2400 o similar, que incluye:  
 Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido (calidad marina).  
 Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70  
 * Marco de aluminio incluido  
 * Motor electrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posicion  
 * Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito. DN 600x600. 16 Hazes en 8 niveles cruzados  
 a 45º.  
        Canal de entrada 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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PRY_SPM       ud   Software de control, soporte y puesta en marcha compuertas        

 Software de telegestión SCADA , soporte a la instalación , calibración y puesta en marcha de de  
 los equipos, incluso formación al usuario.  
  _____________________________________________  
            1,00  
     

PRY_SFC       ud   Módulo intercomunicación automatismos                             

 Modulo Modbus TCP/IP de ACE1000 y configuracion para que la Compuerta pueda ser intercomuni-  
 cada con otros automatismos de terceros mediante protocolo Modbus TCP/IP   
  _____________________________________________  
            2,00  
     

RTOMA1500     ud   Reja de desbaste para canal en toma                               

 Reja de desbaste para Toma en acequia de 5 m, sobre guías para facilitar su limpieza y manteni-  
 miento. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso máxima de 15 cm con refuerzos cada 150  
 mm y altura mínima de 1,5 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a  
 hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y probada.  
 REJA LONGITUDINAL adecuada para instalar en canal, de las siguientes características:  
 Ancho de canal (A) 5,0 metros  
 Altura de canal (Hc) 1,40 metros  
        Derivación a balsa 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 01.05 CAMINO CANAL                                         
  
     

TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, selec-  
 cionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-  
 medad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.  
        Restitución camino 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
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TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada en verde, con una cuadrí-  
 cula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con  
 una altura de 2,00 m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. de postes metálicos,  
 totalmente instalada según especificaciones de planos totalmente montado.  
        Zona canal 1 20,00 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
   

 SUBCAPÍTULO 01.06 PREFABRICADO HORMIGON                            
  
     

PRY_LOSA      m    Losa hormigón pref. 4,5 m luz sobre muros                         

 Losa de hormigón armado prefabricada de espesor 30 cm y luz libre de 4,50 m , incluyendo trans-  
 porte y colocación sobre muros con los medios mecánicos y manuales adecuados. Se incluye el  
 sellados de las juntas de las losas con el muro y entre losas con masilla de poliureteno.  
 La D.O. establecerá la carga máxima que deberá soportar para el tráfico normal que considere.  
        Camino CHD 1 6,00 6,00 
        Camino concentración 1 12,00 12,00 
        Camino coronación 1 6,00 6,00 
         
  _______________________________________  
            24,00  
     

IMPSUP        m    Imposta superior colocada sobre marco                             

 Imposta superior prefabricada colocada sobre marco o losa.  
        Camino canal 2 4,50 9,00 
        Camino coronación 2 4,50 9,00 
         
  _______________________________________  
            18,00  
     

TII0COL       m³   Colocación de asentamiento de imposta                             

 Encofrado y posterior hormigonado con HA-25/sp/20 de asentamiento de imposta para elevación de  
 la misma hasta altura de capa de rodadura. Incluyendo partes proporcionales de pequeño material.  
        Camino CHD 2 4,50 0,30 0,30 0,81 
        Camino coronación 2 4,50 0,30 0,30 0,81 
         
  _______________________________________  
            1,62  
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C A P Í T U L O  0 2  B A L S A  D E  R E G U L A C I Ó N  S e c t o r  I

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

I04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a  
una distancia máxima de transporte de 20 m. 

Balsa 1 68.158,00 68.158,00 
Parcela prestamos 1 45.000,00 45.000,00 

 _______________________________________ 
113.158,00 

I02008       m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 600 m 

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier 
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 600 
m. Volumen medido en estado natural.

Desmonte balsa 72351,79 72.351,79 
Préstamos 116656,62 116.656,62 

 _______________________________________ 
189.008,41 

I02026       m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m. 

Desbroce 1,15 113.158,00 130.131,70 
Excavación 1,15 189.008,41 217.359,67 

 _______________________________________ 
347.491,37 

I02027       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
= Carga 347491,58 347.491,58 

 _______________________________________ 
347.491,58 
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I02010        m³   Remoción de terreno tránsito                                      

 Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento  
 no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
        Prestamo terraplen 1,1 106.051,47 116.656,62 
  _______________________________________  
            116.656,62  
     

I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor  
 acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de rie-  
 go a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
        Terraplen balsa 1 106.051,47 106.051,47 
         
  _______________________________________  
            106.051,47  
     

I04040        m²   Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t  

 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de  
 1,5 m en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.  
        Talud interior 1 21.066,00 21.066,00 
        Talud exterior 1 11.817,00 11.817,00 
         
  _______________________________________  
            32.883,00  
     

I04022        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. compacto  

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el ta-  
 lud exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-  
 clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno  
 compacto.  
        Camino coronacion 1 860,00 860,00 
         
  _______________________________________  
            860,00  
     

I12020        pie  Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm, sin especial dificultad       

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido  
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro  
 igual o inferior a 25 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
        50 50,00 
         
  _______________________________________  
            50,00  
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I12023        pie  Arranque tocones aislados, ø<= 25 cm, sin especial dificultad     

 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin in-  
 cluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos  
 preparados para su transporte.  
        50 50,00 
         
  _______________________________________  
            50,00  
     

I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a  
 pie de máquina, medido sobre perfil  
        Anclaje lamina 1 860,00 0,50 0,60 258,00 
        Arqueta toma de fondo 1 7,20 6,90 2,00 99,36 
         
  _______________________________________  
            357,36  
     

A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
        Anclaje lamina 1,15 860,00 0,50 0,60 296,70 
         
  _______________________________________  
            296,70  
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 SUBCAPÍTULO 02.02 PASO BAJO DIQUE                                      
  
 APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      
  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Paso dique 1 55,00 12,40 682,00 
  _______________________________________  
            682,00  
     

I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
        1,15 682,00 784,30 
  _______________________________________  
            784,30  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        = Carga 784,3 784,30 
  _______________________________________  
            784,30  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 02.02.01 ...............................  
 30,99 
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 APARTADO 02.02.02 CIMENTACION Y MUROS CUENCO                             
  
     

I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Laterales cuenco 2 55,00 2,00 220,00 
        Frente cuenco 2 4,20 2,00 16,80 
  _______________________________________  
            236,80  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Losas inferior Ø12c25 2 55,00 4,20 7,15 3.303,30 
        Losa superior Ø12c25 2 55,00 4,20 7,15 3.303,30 
        Muros Ø12c15 4 55,00 2,00 12,00 5.280,00 
  _______________________________________  
            11.886,60  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Asiento de tuberías 1 55,00 4,20 0,10 23,10 
  _______________________________________  
            23,10  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Embutido tubería  
        1 55,00 4,20 2,00 462,00 
        -2 55,00 1,13 -124,30 
  _______________________________________  
            337,70  
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TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cangilón, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón 337,7 337,70 
  _______________________________________  
            337,70  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 02.02.02 ...............................  
 443,63 
 APARTADO 02.02.03 TUBERIAS SALIDA                                             
  
     

PRY_TAH1219   m    Tubería acero helic, ø1.219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y  
 8,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta  
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-  
 dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi  
        2 55,00 110,00 
  _______________________________________  
            110,00  
     

PRY_AIRE      ud   Sistema de aireación en toma de fondo                             

 Sistema de aireación de toma de fondo, formado por emisor de cortina de aire mediante tubería fle-  
 xible porosa de 3/4", con una densidad de orificios de 6.000 ud/m, alimentada mediante compresor  
 con capacidad de 42 m3 de aire por hora, alojado en caja de protección de panle sandwich de  
 1,70x1,70 m interiores, incluida conexión, montaje, manguera de transporte de aire de 3/4" desde  
 compresor a fondo, instalado y probado funcionamiento, completamente terminado.  
  _____________________________________________  
            1,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 02.02.03 ...............................  
 422,49 
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 SUBCAPÍTULO 02.03 ARQUETA TOMA DE FONDO                            
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Arqueta toma de fondo 2 6,90 0,50 6,90 
        2 7,20 0,50 7,20 
  _______________________________________  
            14,10  
     

I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Arqueta toma de fondo 2 6,50 2,00 26,00 
        2 6,80 2,00 27,20 
        2 5,50 2,00 22,00 
        2 5,80 2,00 23,20 
  _______________________________________  
            98,40  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Losa 796 796,00 
        Vigas 197 197,00 
        Muros 1708 1.708,00 
  _______________________________________  
            2.701,00  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Arqueta de fondo 1 6,90 7,20 0,10 4,97 
  _______________________________________  
            4,97  
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I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Arqueta de fondo  
        Zapata 1 6,90 7,20 0,50 24,84 
        Muros 2 6,50 0,50 2,00 13,00 
        Muros 2 5,80 0,50 2,00 11,60 
        Hueco tuberías -2 1,13 0,50 -1,13 
  _______________________________________  
            48,31  
     

TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cangilón, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón 48,31 48,31 
  _______________________________________  
            48,31  
     

TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        2 5,50 11,00 
        2 5,80 11,60 
        2 3,80 7,60 
  _______________________________________  
            30,20  
     

PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón de obras de fábrica para  
 anclaje de lámina de polietileno de impermeabilización.  
        Cuenco, perimetro 2 6,50 13,00 
        2 5,80 11,60 
  _______________________________________  
            24,60  
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 SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJE                                              
  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        Drenes perimetrales de 1 671,00 671,00 
 fondo  
        Drenes longitudinales 1 2.006,00 2.006,00 
 fondo  
        Toma de fondo y paso bajo 1 133,00 133,00 
 dique  
        Dren perimetral exterior 1 967,00 967,00 
  _______________________________________  
            3.777,00  
     

A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        1 2.228,00 2.228,00 
  _______________________________________  
            2.228,00  
     

I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        Drenes 1 3.777,00 3,00 11.331,00 
         
  _______________________________________  
            11.331,00  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Tuberia dren 1 3.777,00 0,60 0,60 1.359,72 
        Tuberia ciega 1 2.228,00 0,40 0,60 534,72 
  _______________________________________  
            1.894,44  
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A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        Tuberia dren 1 3.777,00 0,60 0,60 1.359,72 
        -1 3.777,00 0,01 -37,77 
  _______________________________________  
            1.321,95  
   

 SUBCAPÍTULO 02.05 IMPERMEABILIZACIONES                               
  
     

LASTREPE      m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         

 Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 2,0 mm de espesor, rellenos de material  
 granular con  una densidad de 120 kg/ml, de 30 cm de diámetro  
        Perimetral fondo 1 698,00 698,00 
        Transversales 140 18,00 2.520,00 
  _______________________________________  
            3.218,00  
     

GEODREN       m²   Geodren PEAD 4 mm , 2 geotextiles 0,65 l/m*s grad i=1             

 Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de PEAD de 4 mm, 2 geotextiles de polipropile-  
 no de 120 gr/m2 en cada cara y capacidad drenante de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa, coloca-  
 do sobre taludes y fondo de balsa, incluido transporte, montaje y remates, completamente terminado  
        fondo 33226 33.226,00 
        taludes 21066 21.066,00 
        solapes 860 1,70 1.462,00 
  _______________________________________  
            55.754,00  
     

GEOMEMB       m²   Geomembrana PEAD 2,0 mm lisa                                      

 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 2 mm de espesor de alta densidad sobre geotex-  
 til, incluyendo sus soldaduras correspondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida  
 la comprobación de la estanqueidad de las soldaduras.  
        fondo 33226 33.226,00 
        taludes 21066 21.066,00 
        solapes 860 1,70 1.462,00 
  _______________________________________  
            55.754,00  
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 SUBCAPÍTULO 02.06 CAMINO DE CORONACION                             
  
     

TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, selec-  
 cionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-  
 medad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.  
        Camino coronación balsa 1 860,00 4,40 0,15 567,60 
         
  _______________________________________  
            567,60  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Rampa acceso fondo y 1 601,35 0,10 60,14 
 playa  
  _______________________________________  
            60,14  
     

I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Rampa acceso fondo y 1 601,35 0,20 120,27 
 playa  
         
  _______________________________________  
            120,27  
     

I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
        Rampa acceso fondo y 1 601,35 601,35 
 playa  
         
  _______________________________________  
            601,35  
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PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón de obras de fábrica para  
 anclaje de lámina de polietileno de impermeabilización.  
        Rampa acceso fondo y 250 250,00 
 playa  
  _______________________________________  
            250,00  
     

A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
        Anclaje lamina 860 0,60 0,50 258,00 
         
  _______________________________________  
            258,00  
     

PERSUP95      m    Barrera rompeolas hormigón h=0,95 m                               

 Barrera de hormigón tipo new jersey de 95 cm de alto, y al menos 50 cm ancho de base, para rom-  
 peolas en camino de coronación de balsa.  
        Barrera petril coronación 1 860,00 860,00 
 balsa  
         
  _______________________________________  
            860,00  
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 SUBCAPÍTULO 02.07 MEDIDAS SEGURIDAD BALSA                           
  
     

PAROSALV      ud   Aro salvavidas homologado                                         

 Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Ex-  
 terior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N.  
 Cintas reflectivas 800 cm2.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

PESCSALV      ud   Escala salvamento de hasta 18 m de longitud                       

 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14mm de nylon alta tenacidad tratado  
 UV en color blanco de 2m de ancho compuesto por 1,20m de red de diámetro 3mm y malla cuadrada  
 30x30mm y 0,80m de red de cabo de diámetro 14mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte su-  
 perior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto  
 de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.  
        Balsa 20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
   

 SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCION Y AUSCULTACION                        
  
     

ESC.LIMN      m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                  

 Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes de-  
 finitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones  
 centimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado,  
 con fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto  
 medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa visualmen-  
 te, así como el caudal de entrada a la misma.  
        7 7,00 
         
  _______________________________________  
            7,00  
     

HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               

 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido  
 montaje.  
        Hito coronación 4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
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I04037        m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto          

 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,  
 cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando sobre camión, sin in-  
 cluir transporte a vertedero.  
        Cuneta pie talud exterior 1 976,00 0,25 244,00 
         
  _______________________________________  
            244,00  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        Sobrante cuneta 244 244,00 
         
  _______________________________________  
            244,00  
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 CAPÍTULO 03 ARQUETA DE FILTRO BALSA SUR                       
  
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                               
  
     

I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300  
 m. Volumen medido en estado natural.  
        1 12,00 10,00 4,80 576,00 
  _______________________________________  
            576,00  
     

I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
        1,15 576,00 662,40 
  _______________________________________  
            662,40  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        =Carga 662,4 662,40 
  _______________________________________  
            662,40  
     

TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
        2 10,400 0,400 4,800 39,936 
        2 8,400 0,400 4,800 32,256 
  _______________________________________  
            72,19  
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I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor  
 acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de rie-  
 go a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
        Excavación 1 576,00 576,00 
        A deducir arquetas -1 10,80 8,80 4,80 -456,19 
  _______________________________________  
            119,81  
   

 SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACION Y MUROS                                
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Losa arqueta 2 10,40 0,50 10,40 
        2 8,40 0,50 8,40 
        1 8,00 0,30 2,40 
  _______________________________________  
            21,20  
     

I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Muros exteriores  
        1 10,00 10,70 107,00 
        1 10,00 11,20 112,00 
        2 8,00 10,70 171,20 
        Muros interiores  
        2 9,00 10,70 192,60 
        -2 1,80 10,00 -36,00 
        2 9,00 11,20 201,60 
        -2 1,80 10,00 -36,00 
        2 5,00 10,70 107,00 
        2 1,50 11,20 33,60 
        4 10,00 0,50 20,00 
  _______________________________________  
            873,00  
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I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Losas  
        Ø12 43 43,00 
        Armado base  
        Ø16 2448 2.448,00 
        Vigas de hormigón  
        Ø6 92 92,00 
        Ø8 99 99,00 
        Ø10 153 153,00 
        Ø16 207 207,00 
        Muros de hormigón  
        Ø8 2411 2.411,00 
        Ø16 23959 23.959,00 
  _______________________________________  
            29.412,00  
     

I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Vigas de hormigón  
        Ø20 170 170,00 
  _______________________________________  
            170,00  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Zapata  
        1 10,00 8,00 0,50 40,00 
        1 1,75 8,00 0,30 4,20 
        Muros  
        1 10,00 10,70 0,50 53,50 
        1 10,00 11,20 0,50 56,00 
        1 9,00 11,20 0,50 50,40 
        2 1,80 10,00 0,50 18,00 
        2 5,00 10,70 0,50 53,50 
        2 2,00 11,20 0,50 22,40 
        -2 1,13 0,50 -1,13 
        -1 2,00 0,50 -1,00 
        -1 0,50 0,50 -0,25 
        -1 1,50 0,80 0,50 -0,60 
        1 8,00 0,30 1,00 2,40 
        2 1,50 1,00 0,30 0,90 
  _______________________________________  
            298,32  
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I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Limpieza 1 11,95 8,40 0,10 10,04 
         
  _______________________________________  
            10,04  
     

I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de plu-  
 ma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón estructural 298,32 298,32 
         
  _______________________________________  
            298,32  
     

TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        Tapado huecos barras 275,31 275,31 
 encofrado (0,5 ud/m2)  
         
  _______________________________________  
            275,31  
     

TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar  
 la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye  
 tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
        4 10,70 42,80 
        4 9,00 36,00 
        2 7,00 14,00 
  _______________________________________  
            92,80  
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TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del  
 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo  
 de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
        Alzados muro central 4 10,70 42,80 
         
  _______________________________________  
            42,80  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        46 46,00 
  _______________________________________  
            46,00  
     

I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        46 1,60 73,60 
  _______________________________________  
            73,60  
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 SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURA Y ENTRAMADO SUPERIOR          
  
     

B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y  
 correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por  
 soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
        Estructura metalica  
 superior IPE160 (16,20  
 kg/m)  
        8 8,00 16,20 1.036,80 
  _______________________________________  
            1.036,80  
     

PRY_TRAMEX    m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de  
 sujección, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm.,  
 formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños se in-  
 cluye además banda antideslizante.Totalmente colocada.  
        1 9,00 7,00 63,00 
        Descontar filtros -2 1,80 2,38 -8,57 
         
  _______________________________________  
            54,43  
     

PRY-BAR       ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       

 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con  
 pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1  
 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para ancla-  
 je, y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e instalación en obra.  
        2 10,00 20,00 
        2 8,00 16,00 
  _______________________________________  
            36,00  
     

PRY-ESCP      ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida  
 con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, so-  
 bre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, di-  
 mensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta-  
 lación en obra.  
        Interior 2 8,65 17,30 
        Exterior 1 6,00 6,00 
  _______________________________________  
            23,30  
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PRY-ESCN      ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en calien-  
 te, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes  
 con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en ta-  
 ller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
        Interior 2 2,00 4,00 
        Exterior 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
            6,00  
   

 SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                         
  
     

COMU.1000     ud   Compuerta mural by-pass 800x1500 mm                               

 Compuerta mural para by-pass de ancho 0,80 y alto 1,50 m y altura del husillo menor de 8 m, cierre  
 en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria  
 de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PE-  
 AD, estanca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM calidad de dure-  
 za 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones  
 eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embra-  
 gue, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera,  
        By-pass 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

COMU.1800     ud   Compuerta mural, diámetro tubo 1800 mm                            

 Compuerta mural para tuberia de diámetro 1800 mm y altura del husillo menor de 8 m, cierre en am-  
 bas direcciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de  
 acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD,  
 estanca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM calidad de dureza  
 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctri-  
 cas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague,  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
        Compuerta salida 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

FILCAUT.30    ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3100 l/s             

 Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3100 l/s. Altura total de 12,2m, Sección de paso  
 de 1,5 mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN 10088-3 (304L), material de la estructura y guías en  
 acero al carbono S275 JR. Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea  
 epóxi 250 micras, protección de marcos soporte, galvanizado según norma UNE-EN ISO 1461. Ar-  
 mario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Con motobomba para agua de la-  
 vado. Totalmente instalado y montado  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
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CANLPR        ml   Canaleta desagüe autonivelante                                    

 Canaleta prefabricada de hormigón, con rejilla de acero galvanizado, 15 cm de sección, autonive-  
 lante. Incluyendo hormigón de sujección y nivelación. Totalmente instalada.  
        Solera recogida residuos 1 8,00 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
     

PRY-VCA12     ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 1.200                       

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie bási-  
 ca 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entra-  
 da máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

PRY-VCA8      ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 800                         

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie bási-  
 ca 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entra-  
 da máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 CAPÍTULO 04 DESAGÜE DE BALSA SUR                                
  
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                               
  
     

A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  
 terior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a ver-  
 tedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Según mediciones 5623,85 5.623,85 
 auxiliares  
        Arquetas  
        Arqueta de salida de 1 152,00 152,00 
 desagüe  
        Arqueta conexión 1 170,00 170,00 
 desagüe-EB  
        Aqueta vertido Canal 1 170,00 170,00 
         
  _______________________________________  
            6.115,85  
     

A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Desagüe balsa 5623,85 5.623,85 
  _______________________________________  
            5.623,85  
     

A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        158,8 158,80 
  _______________________________________  
            158,80  
     

A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km                 

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D=  
 35 km.  
        222,32 222,32 
         
  _______________________________________  
            222,32  
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I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  

 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, in-  
 cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-  
 to de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
        Canal 1 2,50 1,50 0,30 1,13 
  _______________________________________  
            1,13  
     

I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con  
 lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.  
        Arqueta salida desagüe 1 2,10 2,10 5,00 22,05 
        Arqueta conexion 1 2,10 2,10 5,50 24,26 
 desagüe-EB  
        Arqueta vertido Canal 1 2,10 2,10 5,70 25,14 
  _______________________________________  
            71,45  
     

I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor  
 acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de rie-  
 go a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
        Excavación  
        Arqueta de salida de 1 152,00 152,00 
 desagüe  
        Arqueta conexión 1 170,00 170,00 
 desagüe-EB  
        Aqueta vertido Canal 1 170,00 170,00 
        A deducir arquetas -1 71,45 -71,45 
  _______________________________________  
            420,55  
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 SUBCAPÍTULO 04.02 CONDUCCIONES                                        
  
     

PRY_TC800     m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC Ø800mm, rig.8kN/m2, coloc     

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 800 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        Desagüe balsa 1 794,00 794,00 
        Conexión con desagüe EB 1 46,00 46,00 
  _______________________________________  
            840,00  
     

PRY_VMA800_1P ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 1.0 atm,                           
  

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie bási-  
 ca 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entra-  
 da máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL  
  _____________________________________________  
            1,00  
     

PRY_ANC       ud   Anclajes                                                          
  _______________________________________  
            1,00  
     

CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    

 Clapeta antirretorno ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de vidrio, gel-coat  
 de protección en toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pared o muro me-  
 diante brida, totalmente instalada.  
        Arqueta conexión 2 2,000 
 desagües  
        Arqueta vertido Canal 1 1,000 
  _______________________________________  
            3,00  
     

TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a  
 lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
        Cruce bajo camino 3 8,00 24,00 
        Cruce entrada a EB 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
            34,00  
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 SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETAS                                              
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Arquetas  
        Arqueta de conexión 4 2,50 0,30 3,00 
 drenes  
        Arqueta conexión de 4 2,50 0,30 3,00 
 desagües  
        Arqueta vertido Canal 4 2,50 0,30 3,00 
  _______________________________________  
            9,00  
     

I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Arquetas  
        Arqueta de conexión 4 2,10 5,00 42,00 
 drenes  
        4 1,50 5,00 30,00 
        Arqueta conexión de 4 2,10 5,00 42,00 
 desagües  
        4 1,50 5,00 30,00 
        Arqueta vertido Canal 3 2,10 5,20 32,76 
        1 2,10 4,00 8,40 
        3 1,50 5,20 23,40 
        1 1,50 4,00 6,00 
        4 0,83 1,50 4,98 
 1/2  4 1,50 1,50 4,50 
  _______________________________________  
            224,04  
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I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Limpieza  
        Arquetas  
        Arqueta de conexión 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
 drenes  
        Arqueta conexión de 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
 desagües  
        Arqueta vertido Canal 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
         
  _______________________________________  
            1,89  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Arqueta de conexión  
 drenes  
        Zapata 1 2,50 2,50 0,30 1,88 
        Muros 4 1,80 0,30 5,00 10,80 
        Huecos -2 0,30 0,50 -0,30 
        Arqueta de conexión de  
 desagües  
        Zapata 1 2,50 2,50 0,30 1,88 
        Muros 4 1,80 0,30 5,00 10,80 
        Huecos -3 0,30 0,50 -0,45 
        Arqueta vertido Canal  
        Zapata 1 2,50 2,50 0,30 1,88 
        Muros 3 1,80 0,30 5,20 8,42 
        1 1,80 30,00 4,00 216,00 
        Cuenco de vertido 1 2,60 2,30 0,30 1,79 
        2 0,83 1,50 0,30 0,75 
 1/2  2 1,50 1,50 0,30 0,68 
  _______________________________________  
            254,13  
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I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Arqueta de conexión  
 drenes  
        Losa 58 58,00 
        Vigas 47 47,00 
        Muros 958 958,00 
        Arqueta de conexión de  
 desagües  
        Losa 58 58,00 
        Vigas 47 47,00 
        Muros 958 958,00 
        Arqueta de vertido Canal  
        Losa 105 105,00 
        Vigas 62 62,00 
        Muros 1104 1.104,00 
  _______________________________________  
            3.397,00  
     

PRY_TAPA      m²   Tapa de acero espesor 3 mm                                        

 Tapa construida con chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de grosor, esquinas en círculo  
 R-90, dimensiones variables con dos hojas, marco con dos bisagras sobre pletina con dos taladros  
 de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote para cierre, colocada y amarrada sobre arqueta  
 de hormigón.  
        3 2,10 2,10 13,23 
  _______________________________________  
            13,23  
     

PRY_ACTCN     ud   Actuación de conexión de desagüe a Canal                          

 Conexión de arqueta de vertido de desagüe a Canal, consistente en demolición de paño del canal,  
 uniones de cuenco de vertido con canal, impermeabilizaciones y remates.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de plu-  
 ma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón estructural 254,13 254,13 
         
  _______________________________________  
            254,13  
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TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        3 26,00 78,00 
         
  _______________________________________  
            78,00  
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CAPÍTULO 05 TUBERIA ABASTECIMIENTO E.B. S e c t o r  I
SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a 
vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

Según mediciones 1 6.468,00 6.468,00 
auxiliares 

 _______________________________________ 
6.468,00 

A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 
35 km. 

1 165,02 165,02 
 _______________________________________ 

165,02 

A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km. 
1 221,56 221,56 

 _______________________________________ 
221,56 

A01017       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones 

1 1.986,40 1.986,40 
 _______________________________________ 

1.986,40 
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A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Según mediciones 1,15 6.468,00 7.438,20 
 auxiliares  
        -1,15 1.986,40 -2.284,36 
  _______________________________________  
            5.153,84  
   

 SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIA                                                
  
     

A03004        kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada        

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-  
 xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-  
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
        Codos 2521 2.521,00 
         
  _______________________________________  
            2.521,00  
     

PRY-CATO      ud   Protección catódica anodos sacrificio                             

 Suministro de materiales, montaje según prestaciones y puesta en servicio de un sistema de pro-  
 tección catódica por ánodos de sacrificio para piezas metálicas, siguiendo las recomendaciones in-  
 cluidas en la siguiente normativa especializada UNE-EN-12954 (2002), EN ISO-15589/1  
 (2014),UNE-EN-13509 (2003).   
 El sistema a entregar consta de :  
 a. Ánodos  
 - Lecho anódico a base de ánodos ensacados de Magnesio  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRY_TAH1829   m    Tubería acero helic, ø1.829 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       
        T.ABASTECIMIENTO 1 382,00 382,00 
  _______________________________________  
            382,00  
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 SUBCAPÍTULO 05.03 CRUCES DE TUBERIA                                   
  
     

TIPCATCD.1800 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón        

 Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa  
 de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo  
 transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
        Cruce camino 1 25,00 25,00 
         
  _______________________________________  
            25,00  
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C A P Í T U L O  0 6  E S T A C I Ó N  D E  B O M B E O  S e c t o r  I

SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

I04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a  
una distancia máxima de transporte de 20 m. 

Recinto estación 7400 7.400,00 

 _______________________________________ 
7.400,00 

I02019M      m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto. Agot.     

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la per-  
 fección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno compacto. Volu-  
 men del terreno, medido sobre perfil. Incluso agotamiento. 

Nave 1 55,48 22,80 4,80 6.071,73 
Rampa 1 50,00 6,00 2,40 720,00 
Arqueta caudalímetro 1 5,80 8,00 4,80 222,72 

 _______________________________________ 
7.014,45 

I02026       m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m. 

Excavación 1,15 7.014,45 8.066,62 
Desbroce 1,15 7.400,00 0,10 851,00 

 _______________________________________ 
8.917,62 

I02027       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
= Carga 1 8.917,62 8.917,62 

 _______________________________________ 
8.917,62 
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A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        Relleno zanjas dren 4 54,00 0,40 0,40 34,56 
        4 21,00 0,40 0,40 13,44 
         
  _______________________________________  
            48,00  
     

TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
        Trasdosado muros 1 53,980 0,400 4,150 89,607 
        1 56,000 0,400 4,150 92,960 
        2 20,940 0,400 4,150 69,521 
  _______________________________________  
            252,09  
   

 SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIA DESAGÜE                                     
  
     

A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  
 terior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a ver-  
 tedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Desagüe estación de  
 bombeo  
        Según mediciones 0,99 19.177,00 18.985,23 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            18.985,23  
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A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Desagüe estación de  
 bombeo  
        Según mediciones 0,01 19.177,00 191,77 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            191,77  
     

PRY_TH8       m    Tubería de hormigón armado Ø800 mm junta goma                     

 Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma colocada en zanja.  
        Tuberia desagüe estación 1 1.820,00 1.820,00 
  _______________________________________  
            1.820,00  
     

A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Desagüe estación de  
 bombeo  
        Según mediciones 1 19.177,00 19.177,00 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            19.177,00  
     

B08016        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                 

 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de  
 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no es-  
 tructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con jun-  
 ta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
        Arquetas vertice y salida 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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B08022        ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 o 80 cm                             

 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado,  
 para reducción de diámetro 150 cm a 100 o 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-  
 llos o bases de pozos prefabricadas.  
        Arquetas vertice 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
        Arquetas vertice 1 3,00 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-  
 gón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para  
 ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-  
 ro de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares,  
 sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
        Arquetas vertice 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

I21009fa      m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 70 km                          

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada  
 a máquina e incluida zanja de anclaje.  
        Protección salida 2 10,00 1,50 0,40 12,00 
        1 10,00 3,00 0,40 12,00 
         
  _______________________________________  
            24,00  
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I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Protección salida 4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
   

 SUBCAPÍTULO 06.03 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS               
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Zapata exterior 1 210,00 0,60 126,00 
        Zapata interior 1 191,00 0,60 114,60 
  _______________________________________  
            240,60  
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I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Exterior 1 160,00 2,70 432,00 
        Interior 1 143,00 2,70 386,10 
        Rampa  
        3 25,00 2,70 202,50 
        1 18,00 2,70 48,60 
        Bancadas  
        2 8,50 1,00 17,00 
        5 9,61 1,00 48,05 
        Canaleta cableado  
        4 26,70 0,60 64,08 
        2 1,25 0,60 1,50 
        Canaleta de desagüe  
        4 9,90 0,60 23,76 
        2 1,24 0,60 1,49 
        4 3,42 0,60 8,21 
        2 1,24 0,60 1,49 
        Arqueta de desagüe  
        4 2,40 1,30 12,48 
        4 2,00 1,30 10,40 
  _______________________________________  
            1.257,66  
     

I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Exterior 1 160,00 1,45 232,00 
        Interior 1 143,00 1,45 207,35 
        Rampa  
        3 12,50 1,45 54,38 
        1 5,50 2,70 14,85 
  _______________________________________  
            508,58  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Zapatas 5601 5.601,00 
        Vigas de hormigón 208 208,00 
        Muros de hormigón 38698 38.698,00 
        Placas aligeradas 29 29,00 
  _______________________________________  
            44.536,00  
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I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Zapatas 13234 13.234,00 
  _______________________________________  
            13.234,00  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Hormigón de limpieza 1 378,00 0,10 37,80 
 zapatas  
        Solera nave y rampa 1 917,00 0,10 91,70 
  _______________________________________  
            129,50  
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I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Zapatas  
        1 53,98 2,20 0,60 71,25 
        1 7,02 1,60 0,60 6,74 
        1 26,10 1,60 0,60 25,06 
        1 25,40 1,60 0,60 24,38 
        1 3,57 1,80 0,60 3,86 
        1 55,55 2,20 0,60 73,33 
        1 17,40 1,60 0,60 16,70 
        1 4,60 1,90 0,60 5,24 
        Losas de bancadas  
        1 27,15 2,80 0,20 15,20 
        Bancadas  
        5 1,80 3,00 1,00 27,00 
        2 2,75 1,50 1,00 8,25 
        Canaletas cableado  
        1 26,70 1,25 0,15 5,01 
        2 26,70 0,60 0,15 4,81 
        1 1,25 0,60 0,15 0,11 
        Canaleta sumidero  
        1 9,90 1,24 0,20 2,46 
        2 9,90 0,60 0,15 1,78 
        1 1,24 0,60 0,15 0,11 
        1 3,42 2,40 0,20 1,64 
        2 3,42 0,60 0,15 0,62 
        1 1,24 0,60 0,15 0,11 
        Arqueta de desagüe  
        2 2,40 1,10 0,20 1,06 
        2 2,00 1,10 0,20 0,88 
        Muros  
        1 54,00 4,10 0,40 88,56 
        1 8,82 4,10 0,40 14,46 
        1 7,32 4,10 0,40 12,00 
        1 5,37 4,10 0,40 8,81 
        1 55,00 4,10 0,40 90,20 
        1 20,00 4,10 0,40 32,80 
        1 5,10 4,10 0,40 8,36 
        Muros rampa  
 1/2  1 25,00 4,10 0,40 20,50 
 1/2  1 18,00 2,95 0,40 10,62 
  _______________________________________  
            581,91  
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PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
        Caudalímetro 1 6,80 5,52 37,54 
        Entrada colector 1 5,20 4,82 25,06 
  _______________________________________  
            62,60  
     

I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de plu-  
 ma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón estructural 581,91 581,91 
        Hormigón limpieza 129,5 129,50 
  _______________________________________  
            711,41  
     

TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        Sellado pasantes 0,25 883,12 220,78 
 encofrado muros (0,25  
 ud/m2)  
         
  _______________________________________  
            220,78  
     

TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar  
 la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye  
 tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
        Unión losa-muro 1 143,00 143,00 
        Junta de dilatación vertical 1 143,00 143,00 
 muro  
        Junta vertical en muro 5 4,15 20,75 
         
  _______________________________________  
            306,75  
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TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del  
 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo  
 de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
        Junta muro 2 5,00 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

TII19084S     m²   Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y fibra metal. 15 kg/m3     

 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del ári-  
 do de 20 mm, incluso vertido, armada con fibra metálica tipo TR50/50, parte proporcional de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado.  
        Solera 984 984,000 
        Solera rampa 1 25,000 5,000 125,000 
        Canaleta -33 -33,000 
        Canaleta + Arqueta -22 -22,000 
        Bancadas -5 5,400 -27,000 
        -2 4,120 -8,240 
  _______________________________________  
            1.018,76  
     

D19AE110      m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                    

 Pavimento continuo cuarzo gris con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en  
 función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1,  
 con acabado monolítico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, i/re-  
 planteo de solera, dejando juntas de construcción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado  
 mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado  
 de juntas de retracción de 3 mm de espesor en cuadrículas no mayor de 5x5 m respetando igual-  
 mente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción después de 28 días con masilla de po-  
        Nave 984 984,00 
        Canaleta -33 -33,00 
        Canaleta + Arqueta -22 -22,00 
        Bancadas -5 5,40 -27,00 
        -2 4,12 -8,24 
  _______________________________________  
            893,76  
     

PAY012        m²   Pintura asfáltica imp. superficie  o vertical                     

 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales   de hormigón, formada por  
 limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
        1 81,30 4,15 337,40 
        1 62,70 4,15 260,21 
  _______________________________________  
            597,61  
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I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        1 81,30 4,15 337,40 
        1 62,70 4,15 260,21 
  _______________________________________  
            597,61  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        1 81,30 81,30 
        1 62,70 62,70 
  _______________________________________  
            144,00  
     

A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        Enlace drenes a pozo 1 10,00 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

A03004        kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada        

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-  
 xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-  
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
        Virola entrada DN1600 2 199,50 399,00 
  _______________________________________  
            399,00  
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 SUBCAPÍTULO 06.04 ESTRUCTURAS                                         
  
     

TIEM_002      kg   Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                       

 Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especia-  
 les, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9  
 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente  
 montado y colocado. Presentará las siguientes características:  
         - El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501-1 - PRM 6.5) deberá hacerse  
 posterior al soldado de la pieza ya compuesta y previo al pintado       
         - Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabilidad Alta en color oscuro a  
 A*B*C Placas y pernos de anclaje 1 1,000 1.480,000 1.480,000 
 A*B*C Pilares  
 A*B*C HEA-320 16 5,430 97,600 8.479,488 
 A*B*C HEA-180 6 5,430 35,500 1.156,590 
 A*B*C 4 6,240 35,500 886,080 
 A*B*C 2 6,970 35,500 494,870 
 A*B*C 1 6,140 35,500 217,970 
 A*B*C 1 6,310 35,500 224,005 
 A*B*C 1 6,830 35,500 242,465 
 A*B*C Dinteles  
 A*B*C IPE-360 16 10,450 57,100 9.547,120 
 A*B*C Cartelas IPE-360 8 2,600 57,100 1.187,680 
 A*B*C IPE-240 6 10,450 36,200 2.269,740 
 A*B*C Vigas y viguetas techo  
 oficina  
 A*B*C IPE-220 4 5,000 26,200 524,000 
 A*B*C 2 5,450 26,200 285,580 
 A*B*C IPE-140 16 5,300 12,900 1.093,920 
 A*B*C Viga carril y carril  
 A*B*C HEA-280 2 48,000 76,400 7.334,400 
 A*B*C Carril 60x40 (consultar 2 48,000 18,840 1.808,640 
 fabricante puente)  
 A*B*C Correas cubierta  
 A*B*C Z-200x2 20 53,180 5,960 6.339,056 
 A*B*C Correas interiores  
 A*B*C 80x80x2 8 47,700 4,820 1.839,312 
 A*B*C 8 20,660 4,820 796,650 
 A*B*C 2 10,000 4,820 96,400 
 A*B*C Ejiones cubierta 220 1,000 2,360 519,200 
 A*B*C Ejiones fachada inteiror 216 1,000 2,100 453,600 
 A*B*C Arriostramientos  
 A*B*C 80x80x4 4 5,300 9,220 195,464 
 A*B*C R20 8 6,040 2,470 119,350 
 A*B*C 8 5,520 2,470 109,075 
 A*B*C 8 6,610 2,470 130,614 
 A*B*C 8 7,320 2,470 144,643 
 A*B*C Recortes 1 1,000 1.439,280 1.439,280 
  _______________________________________  
            49.415,19  
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TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  

 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de  
 obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de  
 calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller  
 a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color  
 oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir  
 el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
        Estación de bombeo  
        Barandillas  
        Pasamanos R50x2 1 27,10 2,37 64,23 
        2 1,10 2,37 5,21 
        22 13,15 2,37 685,64 
        Barras 40x40x2 1 27,10 2,38 64,50 
        24 1,00 2,38 57,12 
        1 34,35 2,38 81,75 
        26 1,00 2,38 61,88 
        22 13,00 2,38 680,68 
        88 1,00 2,38 209,44 
  _______________________________________  
            1.910,45  
     

E15DCE021     ud   Peldaño metálico formado por rejilla de pletina de acero galva.   

 Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina de acero galvanizado y frontal de chapa de se-  
 guridad antideslizante. Dimensiones 0.80x0.24m  
        Estación bombeo  
        Escaleras 11 19,00 209,00 
  _______________________________________  
            209,00  
     

AMECM8        ud   Anclaje mecánico de seguridad M8X75/10                            

 Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado, M8x75/10, de 8 mm de diáme-  
 tro y 75 mm de longitud, insertado en perforación de 9 mm de diámetro y 65 mm de profundidad míni-  
 ma, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado,  
 de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia caracterís-  
 tica máximaartillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20  
 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima.   
        4 140,00 560,00 
  _______________________________________  
            560,00  
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PRY_TRAMEX    m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de  
 sujección, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm.,  
 formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños se in-  
 cluye además banda antideslizante.Totalmente colocada.  
        Estación bombeo  
        Pasarelas 1 39,30 1,20 47,16 
        1 33,20 1,20 39,84 
        Canal central  
        1 26,70 1,20 32,04 
        1 9,90 1,05 10,40 
        1 3,42 1,20 4,10 
        1 2,40 2,40 5,76 
        Canaleta sala control  
        1 15,00 0,60 9,00 
  _______________________________________  
            148,30  
   

 SUBCAPÍTULO 06.05 CERRAMIENTO Y CUBIERTA                            
  
     

PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco visto                    

 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con acero  
 B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blanco vis-  
 to. Las esquinas se ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de su-  
 jeción serán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles se-  
 rá con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocación de los paneles será vertical y las  
 dimensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan. En el precio del panel estará in-  
 cluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instalación. La  
        2 53,50 5,57 595,99 
        2 20,66 6,37 263,21 
  _______________________________________  
            859,20  
     

B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos  
 láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor  
 total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de  
 estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, dedu-  
 ciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).  
        Cubierta 2 53,48 10,60 1.133,78 
        Descuento lucernarios -8 1,00 10,60 -84,80 
         
  _______________________________________  
            1.048,98  
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PCPV3L        m²   Lucernario policarbonato 5cm. Celdas                              

 Cubierta formada por lucernario de policarbonato celular en perfil comercial, espesor de 4 cm sobre  
 correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, rema-  
 tes laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,  
 i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.  
        Lucernarios cubierta 8 10,60 1,00 84,80 
         
  _______________________________________  
            84,80  
     

B08082        m    Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=125 mm                 

 Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; co-  
 locada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p  
 de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
        Bajantes exteriores 12 5,47 65,64 
         
  _______________________________________  
            65,64  
     

TICB_003      m    Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo                         

 Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sección según planos, con un de-  
 sarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas espe-  
 ciales de conexión a la bajante.  
 Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, de sección según  
 planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de  
 piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.  
        Estación de bombeo 2 53,48 106,96 
  _______________________________________  
            106,96  
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 SUBCAPÍTULO 06.06 PAVIMENTOS Y SOLADOS                               
  
     

E11EGB110     m²   Sol.Gres porcel. 40x40cm.                                         

 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm., en  
 colores silver, antrazit, ivory y nut, a elegir por la D.F. recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l  
 flexible blanco,  i/rodapié del mismo material de 8x40 cm. s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con 
 mortero tapajuntas  
        Sala de cuadros y oficina 1 14,80 4,80 71,04 
         
  _______________________________________  
            71,04  
   

 SUBCAPÍTULO 06.07 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                     
  
     

B02020        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                           

 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce-  
 rramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
        Separación nave-sala de 1 15,30 3,70 56,61 
 control  
        Deducciones -1 0,90 2,70 -2,43 
        -1 1,20 1,20 -1,44 
  _______________________________________  
            52,74  
     

B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero  
 M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios  
 auxiliares. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
        Sala cuadros  
        1 4,80 3,30 15,84 
        1 1,40 3,30 4,62 
        1 2,20 3,30 7,26 
        Deducción puertas -2 2,10 0,90 -3,78 
         
  _______________________________________  
            23,94  
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B07032        m²   Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior                            

 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superfi-  
 cie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero  
 de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Re-  
 sistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno ex-  
 truido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 3.30 Sala cuadros eléctricos 1 10,00 33,00 
 3.30 1 4,80 15,84 
         
  _______________________________________  
            48,84  
     

B07025        m²   Aislamiento falso techo lana mineral 45 mm                        

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en  
 rollos, de 45 mm de espesor. Resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K),  
 según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO 354:2004. Reac-  
 ción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la su-  
 perficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
        Sala cuadros 1 10,00 4,80 48,00 
        Oficinas 1 4,75 4,80 22,80 
         
  _______________________________________  
            70,80  
     

E08TAM240     m²   Falso techo-owasmart-owa sonebel e=14 600x600                     

 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos acabados, en oficinas y  
 sector terciario en general, lana de roca prensada, alta resistencia a la humedad media (hasta 90%  
 de HR), reacción al fuego según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos,  
 instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la zona  
 vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación,  
 andamiaje, instalado s/NTB-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.  
        Sala cuadros 1 10,00 4,80 48,00 
        Oficinas 1 4,75 4,80 22,80 
         
  _______________________________________  
            70,80  
     

TIALR010      m²   Tablero aglomerado hidrófugo de 25 mm                             

 Suministro, colocación de tablero de aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor, fijado sobre el en-  
 tramado de viguetas de la que cuelga el falso techo, i/replanteo, nivelación, limpieza y medios auxi-  
 liares. Totalmente ejecutado.  
        Sala cuadros 1 10,00 4,80 48,00 
        Oficinas 1 4,75 4,80 22,80 
         
  _______________________________________  
            70,80  
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ALAZBLADH     m²   Alicatado c/adhes.                                                

 Alicatado con azulejo porcelánico blanco de 43,5x43,5 cm., (BIa s/EN 176), recibido con adhesivo  
 C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt  
 Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo  
 huecos.  
        Aseo 2 1,30 330,00 858,00 
        2 2,07 3,30 13,66 
        -1 0,90 2,10 -1,89 
        -1 0,60 1,05 -0,63 
         
  _______________________________________  
            869,14  
     

B01086        m    Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado      

 Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, apoyada sobre capa de  
 mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco en  
 muro fábrica. Criterio medición: longitud medida a ejes.  
        Puertas 3 1,50 4,50 
        Ventanas 1 1,50 1,50 
         
  _______________________________________  
            6,00  
   

 SUBCAPÍTULO 06.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                           
  
     

B02036        m    Recibido de cercos en muros interiores                            

 Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
        Puertas 4 4,70 18,80 
        1 5,20 5,20 
         
  _______________________________________  
            24,00  
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OPBPLE        m2   Puerta basculante plegable                                        

 Hueco libre para puerta basculante articulada a 1/3, para cubrir hueco de dimensiones totales se-  
 gún medicion. Accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de se-  
 guridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa 
 plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de 0,9x2,10 m,  
 bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de  
 PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi poli-  
 merizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
        Hueco libre 1 5,00 4,00 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

E15DR533      m²   Vent.Al.Lc.Oscilo.                                                

 Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, compuesta por  
 cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
        1 0,60 1,20 0,72 
        2 1,20 1,20 2,88 
  _______________________________________  
            3,60  
     

B06026        m²   Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8  

 Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire deshidra-  
 tado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado  
 en frío con silicona incolora. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y  
 recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².  
        1 0,60 1,20 0,72 
        2 1,20 1,20 2,88 
  _______________________________________  
            3,60  
     

E14AW030      m.   Vierteaguas alum. Lc.                                             

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón, y de 50 cm. de desarrollo máximo, incluso  
 sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su re-  
 cibido, terminado.  
        2 1,20 2,40 
        1 0,60 0,60 
  _______________________________________  
            3,00  
     

E15CPF035     ud   Puer.Cortafuegos ei2-90-c5 2h 0,75x2,50                           

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0,75x2,50 m., homologada EI2-90-C5, cons-  
 truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de  
 material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-  
 sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, ela-  
 borada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  
        Acceso sala cuadros 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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E15CPL040     ud   Puerta chapa lisa 80x250 p.Epoxi                                  

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de  
 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-  
 jes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-  
 rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra.  
        Baños 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

E15CPL060     ud   Puerta chapa lisa 90x250 p. 1H                                    

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de  
 1 mm. de espesor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm , rigidizadores con perfiles de  
 acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de  
 acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, con capa de pintura epoxi polimerizada  
 al horno y pintura al esmalte exterior, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
        Entradas a sala control 3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

PRY_P140      ud   Puerta chapa lisa 160x250                                         

 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de  
 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-  
 jes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-  
 rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 06.09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                          
  
     

E20XEP020     ud   Instalación de fontaneria en aseo                                 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de poli-  
 propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  
 con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man-  
 guetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa-  
 gües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

B08057        ud   Inodoro porcelana vitrificada blanco                              

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, gama básica, colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y me-  
 canismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con válvula de es-  
 cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón está incluido  
 en las instalaciones de desagüe).  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

B08058        ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal              

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con  
 anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", ins-  
 talado y funcionando (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

ODEP1500      ud   Depósito de PVC 100 l.                                            

 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de Polietileno, con capacidad para 100 litros de agua,  
 dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y siste-  
 ma de aliviadero mediante llave de esfera de 1", montado, instalado y funcionando.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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DESINFAG      ud   Equipo desinfección agua depósito                                 

 Equipo automático para desinfección de agua de depósito, incluyendo dosificador automático de  
 cloro en conducción y luz ultravioleta en el interior del depósito, colocación en linea en la conduc-  
 ción. Incluyendo pp de conexiones y uniones. totalmente instalado y funcionando.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

ICA010        ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                        

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-  
 dada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado por cu-  
 ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. In-  
 cluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y  
 latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado  
 y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  
 to.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN                     
  
     

CL.VENT.10    ud   Ventilador centrífugo 1/10 cv                                     

 Ventilador centrifugo de simple aspiracion S&P CMB/4-160/60-0,07, o similar  230V 1/10 cv 50 Hz.  
 Caracasa de chapa de acero, equililbrado mecánicamente, con motor IP 55,  clase F  
        Variador 1 1 1,00 
        Variadores 2 y 3 2 2,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.MANG.VAR.2 ud   Manguito extracción variador Ø200 mm                              

 4 Manguito brida para tubo galva de 200Ø ILPR  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
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CL.TOLVA.VAR  ud   Tolva extracción variadores 100x120x Ø200 mm                      

 4 Tolvas de 100x120 a Ø200 galva.  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.SOPORT.VAR ud   Soporte sujección estractores                                     

 Soporte de sujección extractores  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

CL.CONDT.500. m    Conducto 500/560Ø                                                 

 Tubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
        1 9,00 9,00 
         
  _______________________________________  
            9,00  
     

CL.CONDT.200. m    Conducto 200/250Ø                                                 

 Ttubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
        1 12,00 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
     

CL.TOLV430.VA ud   Tolva de 430x250 a Ø 200                                          

 Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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CL.TOLV800.VA ud   Tolva 800x250 a Ø 200                                             

 Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

CL.BOCTOLV.VA ud   Boca adaptación a tolva                                           

 Boca en adaptadas a las tolvas con soporte de anclaje ajustada al ancho de la salida de los varia-  
 dores.  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.SOPMET.VAR ud   Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60                        

 Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 para soportación de las tolvas a la pared.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

CL.COD.500.VA ud   Codo 500/560Ø                                                     

 Codos a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

CL.COD.200.VA ud   Codo 200/250Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
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CL.COD.90.VAR ud   Codo 250/300Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 250/300Ø.  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.ABRZ.250.V ud   Abrazadera 250                                                    

 Abrazadera isofonicas de 250 M/8 M/10- ISF  
        18 18,00 
         
  _______________________________________  
            18,00  
     

CL.ABRZ.230.V ud   Abrazadera 230                                                    

 Abrazadera isofonicas de 230 M/8 M/10- ISF  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

CL.MANG.500.V ud   Manguito 500/560Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva 500/560Ø  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
     

CL.MANG.200.V ud   Manguito 200/250Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva de 200/250Ø  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
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CL.FDU200VGS  Ud   Equipo de aire acondicionado, FDU 200VGS                          

 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribu-  
 ción por conducto rectangular, de alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología  
 Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica  
 (230V/50Hz), modelo FDU 200 VGS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica  
 nominal 19 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el  
 interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex-  
 terior 24°C), potencia calorífica nominal 22.4kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, tem-  
        Sala de cuadros 2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

ICN015        m    Línea frigorífica doble 7/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadu-  
 ra, formada por un tubo para líquido de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor y un tubo para gas de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el ais-  
 lamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de po-  
 lietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión  
 entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de  
        Planta baja 1 15,00 15,00 
         
  _______________________________________  
            15,00  
     

ICN015b       m    Línea frigorífica doble 3/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadu-  
 ra, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el ais-  
 lamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de po-  
 lietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión  
 entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de  
        Planta baja 1 15,00 15,00 
         
  _______________________________________  
            15,00  
     

CL.R500X250   Ud   Rejilla de impulsión 500x250 mm                                   

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta  
 RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x250 mm, con parte posterior de  
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-  
 dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables  
 desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero  
 galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación. Totalmente montada.  
        22 22,00 
         
  _______________________________________  
            22,00  
     

CL.R500X300   Ud   Rejilla de admisión 500x300 mm                                    

 Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta  
 RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x300 mm, con parte posterior de  
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-  
 dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables  
 desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero  
 galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación. Totalmente montada.  
        21 21,00 
         
  _______________________________________  
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            21,00  
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CL.CONREC     m²   Conducto autoportante rectangular                                 

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido  
 de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de  
 espesor, revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia  
 térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y deriva-  
 ciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, ele-  
 mentos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje,  
 piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente monta-  
        1 66,00 1,80 118,80 
         
  _______________________________________  
            118,80  
     

CL.800.800    Ud   Rejilla de intemperie de 800x800 mm.                              

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas  
 de perfiles de aluminio, de 800x800 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.  
 Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

E07WA073      ud   Ayuda albañ. instalaciones                                        

 Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad-comunicaciones, fontanería y sa-  
 neamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,  
 recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 06.11 INSTALACION ANTI ROBO                               
  
     

PRT.ANTROB    ud   Sistema de seguridad contra Intrusión                             

 Sistema de seguridad contra intrusión formado por: - Central de seguridad de hasta 32 zonas inteli-  
 gentes, cableadas o via radio, bidireccional, microprocesada, con 2 particiones, incluye caja metali-  
 ca con antisabotaje, 48 codigo de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sirena interior piezoeléctrica de  
 alta sonoridad. - Sirena exterior de 105 dB con flash, temporizada segün normativa. - Teclado LED  
 con 10 zonas y con pulsadores de emergencia. - Bateria de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de in-  
 trusión tridimensional Via Radio. - Sistema de comunicación GPRS en caja metálica antisabotaje y  
 antena. - Tarjeta GPRS encriptada para dos años. - SAI de 12 Vcc con cuatro baterias de alta ca-  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 06.12 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                
  
 APARTADO 06.12.01 CALDERERÍA                                                   
  
     

TIACERTRATCAV kg   Acero en calderería tratado                           
  

 kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvulería de la esta-  
 ción de bombeo, incluido p.p. de tornilleria, despuntes, varilla roscada y juntas de estanqueidad.  
 Con las siguientes características:  
  - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono S-235-JR conforme la nor-  
 ma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN  
 10220:2004.   
  - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de  
        Según medición  
        Colector aspiración ø1800 1 27.562,000 27.562,000 
        Colector impulsión ø1600 1 37.800,000 37.800,000 
        Aspiración bombas 5 982,000 4.910,000 
 grandes ø800  
        Aspiración bombas 2 737,000 1.474,000 
 pequeñas ø600  
        Impulsión bombas 5 1.392,000 6.960,000 
 grandes ø600  
        Impulsión bmbas 2 928,000 1.856,000 
 pequeñas ø400  
        By-Pass ø800 1 1.746,000 1.746,000 
        Alivio 1 249,120 249,120 
        Desagües colectores 1 240,570 240,570 
        Apoyos 1 6.785,000 6.785,000 
        Fondo colector 1 576,000 576,000 
        Bocas de hombre 1 198,500 198,500 
        Pasamuros ø2000 1 287,460 287,460 
        Otros 1 3.510,550 3.510,550 
  _______________________________________  
            94.155,20  
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SOLD.COL      m    Soldadura colectores estación bombeo                              

 Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá realizar según  
 las indicaciones siguientes:  
 - La soldadura se realizará A TOPE.  
 - La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COMPLETA)  
 - Se realizara preparación de bordes en "V".  
 - Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetración completa.  
 - Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.  
        1 33,00 33,00 
  _______________________________________  
            33,00  
     

TIAVICS7      ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                           

 Unidad de Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos  
 i/p.p. de tornillos. Con las siguientes características:  
         - Acoplamientos flexibles para conexión de tubos de extremo ranurado. Los materiales serán  
 de fundición ductil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán  
 fabricados bajo la norma ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la nor-  
 ma UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Acoplamientos rígidos  con comprobación del cierre tipo metal/metal  y apriete angular para  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

TI.BT11053    ud   Herraje sujección especial                                        

 Ud. Suministro e instalación de herraje de fabricación especial en acero galvanizado en caliente,  
 para soporte de bandejas de metálicas de canalización en zona de bombas. Totalmente instalado.  
        Bomba auxiliar 2 2,00 
        Bomba principal 5 5,00 
  _______________________________________  
            7,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.12.01 ...............................  
 2.916,23 
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 APARTADO 06.12.02 BOMBAS                                                       
  
     

TIBPPALVF_IV  ud   Equipo motor-bomba  500 kW 55 mca 620 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para  
 trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o variador de frecuencia, con las siguientes  
 características: Presión de trabajo de 55 mca. (+-10%) Caudales de 2.232 m3/h (+-10%) a 55 mca .  
 Motor ABB, SIEMENS o equivalente de 500kW (+-15%)  a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz espe-  
 cial para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre bancada y con manguito de acopla-  
 miento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendi-  
 miento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del ti-  
        5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
     

TIBAUXVF_IV   ud   Equipo motor-bomba  250 kW 55 mca 310 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para  
 trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o variador de frecuencia, con las siguientes  
 características: resión de trabajo de 55 mca. (+-10%) Caudales de 1116 m3/h (+-10%) a 68 mca .  
 Motor ABB, Siemens o equivalente de 250 kW (+-25%) a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz especial  
 para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre bancada y con manguito de acoplamiento.  
 Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendimiento  
 mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo volu-  
        2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.12.02 ...............................  
 5.204,09 
 APARTADO 06.12.03 VÁLVULAS                                                     
  
     

MODMN.600     ud   Compensador antivibratorio de ø 600 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 600 PN10. Reforzado con armazón  
 de fibra sintética de alta resistencia, ambos extremos con bridas locas en acero al carbono RST  
 37-2, taladradas, collar de goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a  
 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Mo-  
 delo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones PE en tornillos para evitar rotura de la go-  
 ma. Totalmente instalado.   
        Bombas grandes 5 5,00 
         
  _______________________________________  
            5,00  
     

MODMN.400     ud   Compensador antivibratorio de ø 400 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 400 PN10. Reforzado con armazón  
 de fibra sintética de alta resistencia, ambos extremos con bridas locas en acero al carbono RST  
 37-2, taladradas, collar de goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a  
 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Mo-  
 delo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones PE en tornillos para evitar rotura de la go-  
 ma. Totalmente instalado.   
        Bombas pequeñas 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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TIVAO_350     ud   Válvula anticipadora de onda ø 350 mm PN 16 atm, instalada        

 Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la Serie 771-RPS-LH marca  
 AVK, o similar, de DN350, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón, con  
 unión mediante bridas, con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50),  
 asiento en acero inoxidable AISI-316, eje en acero inoxidable AISI-316, muelle en acero inoxidable  
 AISI-302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM para uso con agua potable, con recubrimiento  
 en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre, filtro de fá-  
 cil mantenimiento, piloto baja presión modelo 82-RP, piloto alta presión modelo 81-RP de latón, válvu-  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRY_VM1800    ud   Válvula de mariposa motorizada PN10, DN 1800                      
        Aspiración 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

VMM.1600      ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 1600                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
 DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie  
 básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI  
 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en  
 azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-  
 ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  
        Colector impulsión 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

TIVMM.800     ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 800                      

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN800,  
 en PN 16, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 se-  
 gún UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxi-  
 dable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento  
 en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hi-  
 dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2  
 y marcado según UNE-EN 19. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o  
        By pass 2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
     

TIVM.800      ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN800,  
 en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 se-  
 gún UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxi-  
 dable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento  
 en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hi-  
 dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2  
 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  manual con indicador mecáni-  
        En aspiración 5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
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VMM.600NM     ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizable PN 10, DN 600   

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN 10 atm., embridada se-  
 gún ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-  
 ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Ac-  
 cionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición  
        En aspiración 2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
     

VMM.600       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 600    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN 16 atm., embridada se-  
 gún ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-  
 ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Ac-  
 cionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición  
        En impulsion 5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
     

VMM.400       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 400    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar , diámetro 450 y PN 16 atm., embridada se-  
 gún ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-  
 ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Ac-  
 cionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición  
        Impulsion  
        Bombas pequeñas 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

TIVMR.200     ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 200             

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 100 y PN 16 atm.,  cuerpo de fun-  
 dición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería trata-  
 da contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante palanca. Incluido  
 acoplamiento rigido DN 200. Totalmente instalada.  
        Desagüe colector 1 1,000 
 aspiración  
        Desagüe colector 1 1,000 
 impulsión  
  _______________________________________  
            2,00  
     

TIVR.800      ud   Válvula de retención de clapeta DN 800                            

 Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK o similar, de DN800, en PN  
 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400  
 (GGG-40), clapetas en acero al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AISI-304, resorte en  
 acero inoxidable AISI-302 y asiento en Buna-N, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo  
 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según EN 1074.  
 Totalmente instalada.  
        En by-pass 1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
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VR.600        ud   Válvula de retención de clapeta DN 600                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm) con uniones ranuradas  
 tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuer-  
 po pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo.  
 Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje  
 de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio  
 de 20065 kPa. Totalmente instalada.  
        Impulsión  
        Bombas grandes 5 5,00 
         
  _______________________________________  
            5,00  
     

VR.C400       ud   Valvula de retención de clapeta DN 400                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de  
 fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El  
 asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido  
 mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en  
 acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente  
 instalada.  
        En impulsion 2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.12.03 ...............................  
 2.736,79 
 APARTADO 06.12.04 CAUDALÍMETROS                                              
  
     

CAUD.600      ud   Caudalímetro electromagnético DN 600, instalado                   

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 5100W/6000 o similar DN  
 600 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso  
 similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sa-  
 la de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP in-  
 corporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10  
        Bombas grandes 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

CAUD.400      ud   Caudalímetro electromagnético, DN 400, instalado                  

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 5100W/6000 o similar DN  
 400 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso  
 similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sa-  
 la de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP in-  
 corporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10  
        Bombas pequeñas 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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CDELC1600     ud   Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado               

 Suministro, montaje y puesta a punto de caudalímetro electromagnético para montaje en tuberías de  
 DN 1600 mm.  
 Caudalímetro electromagnético DN 1600 PN-16, Electrónica separada, Sensor IP-68, 230 V CA. For-  
 mado por tubo electromagnético para la medida de caudal, modelo Sitrans FM, tipo MAG 3100 o  
 equivalente, en ejecución con bridas, para la medida de líquidos conductores por el procedimiento  
 magnético inductivo, porvisto de sistema inteligente de identificación, y con:-Material del tubo de me-  
 dida: Acero inoxidable AISI 304, -DN: 1600, -Presión Nominal: 16 atm, -Tipo y tamaño bridas EN  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.12.04 ...............................  
 680,32 
 APARTADO 06.12.05 VENTOSAS                                                     
  
     

VENEEBB_4     ud   Ventosa trifuncional  DN4" paso total                             

 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas  
 para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada salida de aire de  570 l/s  en cuerpo de fun-  
 dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en calien-  
 te. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y  
 PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.  
   
        Colector Implusión 5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
     

VVTRBP.4      ud   Ventosa trifuncional baja presión DN4", 7/16"                     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funcionamiento a baja presión, (1,5  
 m.c.a.), protección de tubería DN 4" capacidad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición  
 gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16  
 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo máxima de 10-16 bar, incluyendo  
 válvula de compuerta, p.p tornilleria y juntas.  Totalmente colocada y montada.  
        Colector Aspiración 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.12.05 ...............................  
 120,58 
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 SUBCAPÍTULO 06.13 PUENTE GRÚA                                          
  
     

PGRUA.80.20   ud   Puente grúa 19 (+-10 %) m de luz 8.0 tn carga máx.                

 Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,00 (+-10%)  metros de luz aproximadamente, con motor  
 de freno en cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accionamiento instan-  
 táneo por cese de corriente, reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero  
 forjado. Final de carrera accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico en armario compac-  
 to y botonera por radio control (mando a distancia). Incluso suministro y montaje de linea eléctrica  
 blindada en toda la longitud de la nave con toma de corriente extrema, avisador acustico y dos foto-  
 células anticolisión.  Incluído izado montaje y pruebas.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 06.14 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS      
     

EXT_ABC       ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

E26FEE200     ud   Extintor CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorpo-  
 rada, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con cer-  
 tificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

E26FJ250      ud   Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
        De evacuación 6 6,00 
        De extinción 8 8,00 
  _______________________________________  
            14,00  
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PRT.CENT.ANTI ud   Central automática antincendios                                   

 Central automática de detección y alarma de incendios. Caracteristicas: 8 zonas para uso de detec-  
 tores y pulsadores convencionales. 2 salidas de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10  
 minutos, y protegida cada una por fusible autorearmable. 1 salida de alarma inmediata a través de  
 un contacto seco NA/NC. 1 salida de avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC. 2 sali-  
 das auxiliares de 30 V/DC supervisadas y protegidas por un fusible autorearmable para alimenta-  
 ción externa (electroimanes de puertas cortafuego, sirenas, etc). Posibilidad de software ON-LINE  
 en PC usando la funcionalidad MODBUS. Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4 con marca-  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRT.PUL.ANTIN ud   Pulsador de alarma de incendios                                   

 Pulsador alarma incendios rearmable para sistema convencional de detección de incendios. Con in-  
 dicador incorporado de acción (led rojo) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente  
 (alarma). Certificado según la norma EN 54-11.  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
   

 SUBCAPÍTULO 06.15 URBANIZACION                                        
  
 APARTADO 06.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      
  
     

A01013        m³   Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrab  

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil ma-  
 niobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
        Tuberias saneamiento  
 urbanización  
        Pluviales 1 130,00 0,60 0,40 31,20 
        Saneamiento 1 12,00 0,60 0,60 4,32 
         
  _______________________________________  
            35,52  
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I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.  
        Pozo registro 1 2,00 2,00 2,00 8,00 
        Fosa 1 2,50 2,50 2,50 15,63 
         
  _______________________________________  
            23,63  
     

A01012        m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km                

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxi-  
 ma de 20 km.  
        Tuberias saneamiento  
 urbanización  
        Pluviales 1 130,00 0,10 0,20 2,60 
        Saneamiento 1 12,00 0,10 0,20 0,24 
         
  _______________________________________  
            2,84  
     

A01007        m³   Relleno mecánico de zanjas                                        

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
        Excavación zanjas 35,52 35,52 
        Excavación pozos 23,63 23,63 
         
  _______________________________________  
            59,15  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.15.01 ...............................  
 5,75 
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 APARTADO 06.15.02 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                
  
     

A07001        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        Pluviales 1 130,00 130,00 
        Saneamiento 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
            138,00  
     

AEQPVCS       ud   Arqueta sumidero sifónico con rejilla                             

 Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro 160 mm, rejilla practica-  
 ble, clip de conexión a tubería de saneamiento 200/315 y.Todo ello sobre solera de hormigón sin in-  
 cluir, ni la excavación.  
        Saneamiento urbanización 14 14,00 
         
  _______________________________________  
            14,00  
     

ODA..10       ud   Fosa decantación prefabricada                                     

 Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 personas, incluso relleno exterior de arenas, solera  
 de hormigón H-20(20N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m  accesorios sin incluir p.p. de excava-  
 ción y transporte de tierras sobrantes a vertedero.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

T.SAN.200     ud   Te PVC saneam ø 200 mm, colocada                                  

 Te PVC ø 200 mm para montaje con tubería corrugada de doble pared, colocada. Incluyendo, mate-  
 riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
        Saneamiento urbanización 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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COD.SAN.200   ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales  
 a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
        Saneamiento urbanización 4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
     

T.RED.200-160 ud   Injerto Clip toma PVC saneam ø 200 a 160 mm, colocado             

 Injerto toma CLIP de PVC ø 200 mm para montaje en tubería corrugada de doble pared, con salida de  
 ø 160 mm colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
        Saneamiento urbanización  
        Injertos 200-160 14 14,00 
         
  _______________________________________  
            14,00  
     

ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             

 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone  
 de taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los me-  
 dios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada  
 y colocada en obra.  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  

 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1  
 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente mon-  
 tada y colocada en obra.  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    

 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada  
 de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta presta-  
 ciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje.  
 Tambien se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en la prefabri-  
 cada para el acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
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  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.15.02 ...............................  
 39,41 
 APARTADO 06.15.03 AFIRMADO Y CIERRES                                         
  
     

TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, selec-  
 cionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-  
 medad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.  
        Urbanización 3723 0,25 930,75 
         
  _______________________________________  
            930,75  
     

TII08050      m²   Construcción de riego de imprimación con 0,8 kg/m2                

 Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 k/m2 de Emulsión ECI.  
        Urbanización 1290 1.290,00 
         
  _______________________________________  
            1.290,00  
     

TII08051      m²   Construcción de riego de adherencia con 0,6 kg/m2                 

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de Emulsión ECR-1 termo-  
 adherente.  
        Urbanización 1290 1.290,00 
  _______________________________________  
            1.290,00  
     

I08028ea      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 60 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 2,3  Urbanización 1 1.290,00 0,12 309,60 
  _______________________________________  
            309,60  
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B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
        Acera perimetral 1 144,00 144,00 
        Contorno pavimento 1 93,00 93,00 
  _______________________________________  
            237,00  
     

TIUDV005      m3   Acera de hormigón, i. juntas dilatacion                           

 Acera de hormigón de 15 cm, de hormigón HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-  
 do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km desde la  
 planta, incluida puesta en obra, con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie textu-  
 rado con rodillo de picos (acabado martelinado). Los trabajos contemplan:  
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de  
        Acera perimetral 1 166,00 0,12 19,92 
        Acceso 1 56,00 0,20 11,20 
  _______________________________________  
            31,12  
     

TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada en verde, con una cuadrí-  
 cula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con  
 una altura de 2,00 m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. de postes metálicos,  
 totalmente instalada según especificaciones de planos totalmente montado.  
        Cerramiento EB 1 352,00 352,00 
         
  _______________________________________  
            352,00  
     

OCC.8         Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías                                 

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL  
 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura  
 de seguridad.  
        Cerramiento 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 06.15.03 ...............................  
 381,05 
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C A P Í T U L O  0 7  I N S T A L A C I Ó N  B A J A  T E N S I Ó N  S e c t o r  I      
SUBCAPÍTULO 7.1 CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA        

EBT.0001      m    LINEA DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de tramo lineal de canalización eléctrica prefabricada con envolvente de re-  
 sina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes características: 

- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a estructuras de obra civil.  
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente montada, unida con la tornille- 

15 15,00 
 _______________________________________ 

15,00 

EBT.0002      ud   ANGULO DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU        

Suministro e instalación de pieza en angulo de canalización eléctrica prefabricada con envolvente  
de resina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes características: 
- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a estructuras de obra civil.  
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente montada, unida con la tornille- 

3 3,00 
 _______________________________________ 

3,00 

EBT.0003      ud   TERMINACION CUADRO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU        

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica prefabricada, lado interrup-  
 tor, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión con interruptor mediante pletinas rígi-  
 das de cobre. 

Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente montadas, unidas con la tornille-  
 ría adecuada y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 

EBT.0004      ud   TERMINACION TRAFO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica prefabricada, lado transfor-  
 mador, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión con transformador mediante ple-  
 tinas flexibles de cobre. 

Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente montadas, unidas con la tornille-  
 ría adecuada y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 

EBT.0005      ud   SELLADO PASO MURO CEP SACOS INTUMESCENTES      

Suministro y montaje de sacos intumescentes para sellado paso muro canalización eléctrica prefa-  
 bricada. 

1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 
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 SUBCAPÍTULO 7.2 CUADRO DE PROTECCIÓN BOMBAS Y TRAFO        
     

EBT.ENT.2500  ud   Entrada central 3X2500 A                                          

 Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protección 3X2500 A, 100 kA a  
 690V., bastidor abierto, con bobina de maxima, contactos auxiliares, relés regulables 0,4-1, LSI bor-  
 nes de conexión a embarrados superiores e inferiores proficlip, embarrado inferior 2500 A en TTT,  
 pletinas aisladas 2500 A 2(10x80x1) para interconexión a embarrado superior, embarrado inferior  
 escalera 3200 TTT, soportes y chasis de sujeccion de interruptor, proficlips para cable 240 mm2  
 Cu/Al transformadores de intensidad de alta precision 2500/5 CL 0,2 y analizador de redes CVM150  
 CL 0,2 con entradas aisladas, (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, inten-  
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0008      ud   ARMARIO 2000X1200X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
        Servicios auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0012      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1200X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de corriente, de Rittal VX o similar,  
 con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0009      ud   ARMARIO 2000X1000X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
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EBT.0013      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1000X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de corriente, de Rittal VX o similar,  
 con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1000 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
     

EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de  
 Rittal, serie CM o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.CMECG.4B ud   Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General 4 mod   

  Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envolvente de Cuadro General com-  
 puesto por:  
  - Chapa de techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1.  
  - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.  
  - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.  
  - 2 Placas de montaje parcial.  
  - 16 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1200.  
        Servicios auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.VNTCH.500 ud   Ventilador para techo arm, 230Vac, 500 m³/h                       

 Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de 500 m³/h. Incluso 2 filtros de  
 salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera filtrante fina y marco de estanqueidad montados  
 en cada puerta del armario.  
        Bomba 7 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Cuadro general 1 1,00 
        Cuadro auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0017      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X600                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800 y zócalo de 200x800,  
 de Rittal VX o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0018      ud   LATERALES MODULO SUPERPUESTO 200X600                              

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para módulo superpuesto de 200x600, de Rittal VX  
 o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  
     

SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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SICPCT.3000U  ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        720 V  
 Aislamiento:                  10 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.SPMBV.280 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 250kW       

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba de 280 kW con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes características:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 400 A de intensidad nominal.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.SPMBV.500 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 500 kW      

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba conectada a variador de fre-  
 cuencia de hasta 500 kW compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes características:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 630 A de intensidad nominal.  
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT. EPCST.N1 ud   Conjunto 3 descargadores tipo1                                    

 Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones formado por:  
 - Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones formado por tres descarga-  
 dores unipolares tipo DEHN ventil 2P SN 1473 para redes de 700 V o similar, totalmente instalado en  
 cuadro general e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A de intensidad nominal con  
 tapa para terminales de cable cubrebornes, totalmente intalada e interconexionada a embarrado ge-  
 neral mediante pletinas de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.EPCST.N2  ud   Conjunto 3 descargadores tipo 2                                   

 Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensiones formado por:  
 - Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres descargadores unipola-  
 res tipo DEHNguard  para redes de 400 V o similar, con señalización a distancia, totalmente instala-  
 do en cuadro general e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 400 V de 8000 A de intensidad nominal, con  
 tapa para terminales de cable cubrebornes, totalmente instalada e interconexionada a embarrado  
 general mediante  pletinas de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráct.  
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.ETCO.1600 m    Embarrado general, 3F, 1600 A, con pletina de Cu                  

 Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro general de las siguientes  
 características:  
 - 1600 A de intensidad nominal.  
 - Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.  
 - Cerrado tanto frontal como inferiormente paraevitar contactos directos mediante placas de policar-  
 bonato de 4 mm de grosor, consiguiendo un IP-20.  
 Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores para fijación a la parte su-  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes  
 características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  
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EBT.0023      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 1200                             

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del display arrancador hasta  
 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0025      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 800                              

 Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 para montaje en el nivel interior del armario, de  
 300 mm. De Rittal VX o similar.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0029      ud   CARRIL SOPORTE 48X26 DE 800                                       

 Suministro e instalación de carril soporte 48x26 para montaje en el nivel interior del armario, de 800  
 mm. De Rittal VX o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0030      ud   ESTRIBO DE MONTAJE 600                                            

 Suministro e instalación de estribo de montaje para montaje en el nivel interior del armario, de 600  
 mm. De Rittal VX o similar.  
        14 14,00 
  _______________________________________  
            14,00  
     

EBT.0031      ud   PLACA DE MONTAJE PARCIAL 1100X500                                 

 Suministro e instalación de placa de montaje parcial, de 1100x500 mm, de Rittal VX o similar. Incluso  
 P/P de tornillos de fijación.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
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EBT.0049      ud   ROTULACION ARMARIO CON EL ESQUEMA UNIFILAR                        

 Rotulación sobre puertas del armario con el esquema unifilar indicando la ubicación de la protección  
 de cada bomba, con símbolos eléctricos.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0032      ud   SOPORTE EMBARRADO 3P/FASE DE 100X10                               

 Suministro e instalación de soporte para embarrado de tres pletinas por fase de 10 mm de anchura  
 y 60 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.  
        15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00  
     

EBT.0035      ud   DESC. DE CORRIENTE DE RAYO COORDINADO, TIPO 1, C/SEÑALIZACION     

 Suministro e instalación de descargador de corriente de rayo, unipolar, tipo 1, con fusibles previos  
 integrados, Dehnbloc Maxi 1 CI 440 FM de Dehn o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0036      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 32 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 32 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0037      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 63 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
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EBT.0038      ud   BASE PORTAF SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 100 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 100 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0039      ud   CONTACTOR PARA CONDENSADOR, 86 KVAR A 690 V                       

 Suministro e instalación de contactor tripolar para condensadores de hasta 86 kVAr a 690 V, serie  
 3RT26 de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0047      ud   KIT PROLONGACION DISPLAY ARRANCADOR HASTA 5 M                     

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del display arrancador hasta  
 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY,  
 de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0051      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1000X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1000x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
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EBT.0052      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1200X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0054      ud   CANALETA CIRCUITOS DE MANDO AUXILIARES                            

 Suministro e instalación de canaleta para circuitos de mando, de Unex o similar.  
        5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0058      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU                     

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe-  
 rencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, tipo Scalance XC216,  incluida memoria configuracón  
 C-PLUG, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0060      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 5M                        
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
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EBT.0061      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 10M                       
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0063      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.3 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES                    
  
     

EBT.CPSAUXSVI ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de servicios auxiliares       

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de Servicios Auxiliares, con envol-  
 vente de Rittal o similar, de dimensiones 2000x1600x400 pintado en RAL-7035, incluido laterales ar-  
 mario-zóclao compuesta por:  
 - 2 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con placa de montaje.  
 - 2 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes  
 características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0081      ud   ANALIZADOR DE REDES SENTRON PAC 4200                              

 Suministro e instalación de analizador de redes Sentron PAC 4200, de Siemens o similar con las si-  
 guientes características:  
 - Tensión de alimentación 22...65 V CC.  
 - Clase de precisión energía activa 0,2 S.  
 - Clase de precisión energía reactiva 2.  
 Incorporando módulo de expansión, protocolo Profinet IO. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.4 CUADRO CONTROL                                        
  
     

EBT.0078      ud   ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP-55, IK09, CON ZOC  

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 400 mm.  
 - Placa de montaje.  
 - P/P de placa de montaje intermedia.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de  
 Rittal, serie CM o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0107      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X400                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400 y zócalo de 200x400,  
 de Rittal VX o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0019      ud   VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                      

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de  
 Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes  
 características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes  
 características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0080      ud   CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                     

 Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas  
 rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0095      ud   CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.   

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida monofásica, compuesto por:  
 - Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o simi-  
 lar.  
 - Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de  
 Dehn o similar.  
 - Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0108      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO        

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión, de Phoenix Contact o  
 similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0103      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                          

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0109      ud   FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                      

 Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 230 V.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 2 Contactos de señalización.   
 - 1 Entrada digital para reseteo a distancia.  
 - Tecnología NFC.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0110      ud   SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                     

 Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 24 V CC.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 3 Salidas digitales de señalización.   
 - 3 Entradas digitales para órdenes.  
 - Comunicación en Profinet.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0111      ud   BATERIA TIPO LI-ION 24 V 120 WH                                   

 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0112      ud   MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A           

 Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimentación de 24 V y hasta 20  
 A, con contactos de señalización tipo QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0057      ud   FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                  

 Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables individualmente entre  
 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5-10A o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0113      ud   DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                      

 Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por  
 potencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0104      ud   PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                       

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2,  
 tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0114      ud   SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                

 Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider  
 Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0115      ud   PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                

 Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función girar para desenclavar, de  
 diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0116      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                    

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante  
 variador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.  
 - Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente rotulado.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 101  

     

EBT.0117      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                  

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante  
 arrancador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
        5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0118      ud   INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4-20 MA            

 Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, con display de 4 digitos de  
 20 mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0119      ud   DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4-20 MA   

 Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas de transmisión de datos,  
 utilizable en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1,  
 modelo BSP M2 BE 24 de Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
        5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY,  
 de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0120      ud   ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                        

 Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.  
 - 2 Entradas analógicas.  
 - 2 Salidas digitales  
 - Comunicación por Profinet.  
 de IFM tipo VSE150 o similar.   
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  
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EBT.0121      ud   MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155-6PN                  

 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45,  
 de Siemens o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0122      ud   TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP         

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorresistencia o termopar HF,  
 formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de conexión.  
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  
     

EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0124      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA            

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe-  
 rencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida  
 memoria configuracón C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0125      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP             

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe-  
 rencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimo-  
 do, tipo Scalance XC216-4C,  incluida memoria de configuracón C-PLUG, de Siemens o similar. Inclu-  
 so P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0126      ud   ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                  

 Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:  
 - Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.  
 - Tarjeta de expansión 4G.  
 - Antena pentabanda.  
 De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0127      ud   ROUTER LAN SCALANCE S615                                          

 Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key-Plug. Incluso P/P de etiquetado  
 y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        31 31,00 
  _______________________________________  
            31,00  
     

EBT.0128      ud   PERFIL SOPORTE S7-1500, 830 MM                                    

 Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830 mm, de Siemens o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0129      ud   CPU 1515-2PN + MEMORY CARD 12 MB                                  

 Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con memory card de 12 MB, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0130      ud   FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7-1500                           

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato  
 S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0131      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, MAESTRO PROFIBUS DP                      

 Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 maestro, formato S7-1500, de  
 Siemens o similar.   
 Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0132      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector frontal tipo Push-in, for-  
 mato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0133      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector frontal tipo Push-in, for-  
 mato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0134      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conector frontal tipo Push-in,  
 formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0135      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector frontal tipo Push-in, for-  
 mato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0136      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC             

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, con pulsador  
 para accionamiento manual y filtro antiparasitario R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix  
 Contact tipo PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        192 192,00 
  _______________________________________  
            192,00  
     

EBT.0137      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                      

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas  
 digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado y  
 cableado.  
        64 64,00 
  _______________________________________  
            64,00  
     

EBT.0138      ud   PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                  

 Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2 conectores hembra  
 RJ45, IP-20, CAT 5e, tipo PP-RJ-RJ de Phoenix Contact o similar.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0139      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   

 Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida, para montaje sobre carril,  
 IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
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EBT.0055      m    EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                

 Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina de 40x5 mm.  
        1,6 1,60 
  _______________________________________  
            1,60  
     

EAT.0089      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-32, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        48 48,00 
  _______________________________________  
            48,00  
     

EBT.0105      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-25, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-25, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        44 44,00 
  _______________________________________  
            44,00  
     

EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-20, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        30 30,00 
  _______________________________________  
            30,00  
     

EBT.0140      ud   INGENIERIA DE PROGRAMACION                                        

 Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcionamiento según especificacio-  
 nes y D.O.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.5 CUADRO DE OBRA DE TOMA                              
  
 APARTADO CR FI3.5.1 LINEAS DE COMUNICACION                                  
  
     

EBT.TCFIBRAOP m    Tendido en canalización sub. existente de fibra optica 4 fibras   

 Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con 4 fibras monomodo 50/125 um, tendida bajo tubo  
 existente.  
        A cuadro arqueta filtrado 1 180,00 180,00 
        A cuadro compuerta 1 350,00 350,00 
  _______________________________________  
            530,00  
     

EBT.CAJATERMI ud   Caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.             

 Ud. Suministro e instalación de caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.CONECTOR ud   Conector de fibra optica mediante fusión                          

 Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óptica mediante fusión.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.1 ............................  
 14,07 
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 APARTADO CR FI3.5.2 INSTALACION EN TOMA                                      
  
     

EBT.CPMFILTRO ud   Cuadro de protección y mando, colocado en el filtro               

 Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero inoxidable de  
 800x1000x300 con puerta interior, sobre herraje en acero galvanizado en caliente.  Según esque-  
 ma unifilar. Incluida P/A para canaleta, bornas de conexión, prensaestopas, pequeño material auxi-  
 liar, pruebas, programación y puesta en marcha según D.O.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.SONDA     ud   Sonda de nivel sumergible ,rango 0-6m                             

 Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika tipo LH-10 o similar de  
 las siguientes características:  
 - Rango 0 - 6 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
 incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.2 ............................  
 28,01 
 APARTADO CR FI3.5.3 LINEAS DE FUERZA Y MANDO                                
  
     

EBT.CBUSPRT   m    Cable de profibus fc standar, tendido sobre tubo                  

 Mt. Suministro e instalación de conductor de bus Profibus tendido por canalización existente, inclu-  
 so conexionado.  
        A cuadro filtro 1 180,00 180,00 
        A cuadro compuerta 1 300,00 300,00 
  _______________________________________  
            480,00  
     

EBT.CONECPROB m    Conector profibus con salida de cable 90º                       
  

 Ud. Suministro e instalación de conector Profibus con salida de cable 90º de Siemens o similar, to-  
 talmente instalado.  
        Cuadro filtro 1 1,00 
        Cuadro compuerta 1 1,00 
        Cuadro servicios auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            3,00  
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EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        A cuadro filtro 1 25,00 25,00 
        A cuadro compuerta 1 400,00 400,00 
        A cuadro puerta 1 80,00 80,00 
  _______________________________________  
            505,00  
     

EAT.0033      ud   ARQUETA PREFAB HORMIGON, 600x600x650 mm, C/ TAPA HIERRO FUNDIDO   

 Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de 600x600x650 mm con marco y ta-  
 pa de fundicion, incluyendo excavación, relleno de lateraes y medios auxiliares, rematada.  
        línea 18 18,00 
  _______________________________________  
            18,00  
     

EAT.0035      m    CANALIZACION SUBT, ZANJA 0'35x0'6 M, 2T90mm, T. NORMAL            

 Ejecución de canalizacion subterranea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 tubos de 90 mm en terreno  
 normal. Incluye excavación, arena para cama y tapado de tubos, cinta de marcado de riesgo electri-  
 co y tapado de la zanja, así como medios auxiliares.  
        A cuadro filtro 1 25,00 25,00 
        A cuadro compuerta 1 400,00 400,00 
         
  _______________________________________  
            425,00  
     

EBT.0169      m    CANAL DE PVC,1 TAPA, 50x130 mm, FIJ SOBRE PARED                   

 Canal de PVC de 50x130mm, 1 tapa, con parte proporcional de fijaciones a pared.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.3 ............................  
 107,70 
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 APARTADO CR FI3.5.4 ENVOLVENTE                                                
  
     

EBT.CPSAUXSVF ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de filtro                   
  

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de filtro, con envolvente de Rittal o si-  
 milar, de dimensiones 800x600x400 pintado en RAL-7035 compuesta por:  
 - 1 Módulos ensamblables de 800X600X400 con placa de montaje para exteriores.  
 - 1 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
        Cuadro de filtro 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

PEDESTAL.FIJA ud   Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro                   

 Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro, HA-25 de dimensiones 600x400 y una altura de 400  
 mm, preparado para colocación de envolvente de cuadro electrico. Incluye pernos de sujección y  
 preinstalación de canalización para cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

AISL.CUADROFI ud   Aislamiento cuadro de filtro, totalmente ejecutado                

 Aislamiento cuadro de filtro de dimensiones 800x600x400 pintado en RAL-7035, totalmente ejecuta-  
 do en base de poliuretano 15 mm poroso recubierto con soporte de una lámina trenzada de poliés-  
 ter, aislamiento térmico mínimo 0,018 W/mK, autoextinguible, resistente a líquidos y aislante corrien-  
 te.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0146      ud   TARJETA DE COMUNICACION 4XIO-LINK, FORMATO ET 200SP               
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.4 ............................  
 52,06 
   

 SUBCAPÍTULO 7.6 SCADA                                                    
  
     

EBT.0148      ud   RACK CON PUERTA TRANSP. 24 UA (800X1200X800), C/ZOCALO 200        

 Suministro e instalación de rack para servidor, gama TS IT, de Rittal o similar, con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Alto: 1200 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 800 mm.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0149      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 1200X800                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800 y zócalo de 200x800,  
 de Rittal VX o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0150      ud   CHAPA DE TECHO CON VENTILADORES 2x160 M3/H                        

 Suministro e instalación de chapa para techo con dos ventiladores y termostato, gama TS IT, de Rit-  
 tal o similar, con las siguientes características:  
 - Caudal de aire 2x160 m3/h.  
 - Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0151      ud   PANEL PARCHEO 24 PUERTOS CAT6                                     

 Suministro e instalación de panel de parcheo 24 puertos.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0152      ud   REGLETA SAI CABLE DE CONEXION IEC 10 A FORMA E, 7 BASES           

 Suministro e instalación de regleta con 7 bases Schuko, para SAI, con cable y conector IEC de 10 A  
 forma E, así como fusible G 10 A, para instalación en rack, de Rittal o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0153      ud   BANDEJA EXTRAIBLE PARA APARATOS                                   

 Suministro e instalación de bandeja extraible para aparatos, gama TS IT, de Rittal o similar, con las  
 siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
 Incluso asa para extracción.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0154      ud   BANDEJA FIJA PARA APARATOS                                        

 Suministro e instalación de bandeja fija para aparatos, gama TS IT, de Rittal o similar, con las si-  
 guientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
        3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-20, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
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EBT.0155      ud   SAI, 4000 VA, ON-LINE, MONOFASICO                                 

 Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida, con las siguientes característi-  
 cas:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI).  
 - Potencia 4000 VA.  
 - Instalació mixta, rack (4U) o torre.  
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0156      ud   PC, CORE I7, 16 GB DDR3 SDRAM, WINDOWS 10 64 BITS PRO             

 Suministro e instalación de ordenador de sobremesa con las siguientes características:  
 - Core i7-9700k, 3,6 GHz.  
 - 16 GB DDR4 SDRAM.  
 - Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.  
 - Kit de refrigeración líquida.  
 - Tarjeta gráfica 2 GB GDDR3.  
 - Fuente de alimentación 750 W.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0157      ud   SCADA 8192 TAGS                                                   

 Suministro y programación de Scada WinCC V7.5, RT 8192 tags, de Siemens o similar.   
 Incluye diseño de las siguientes pantallas, según dirección técnica de Obra:  
 - Pantalla de toma.  
 - Pantalla de los filtros.  
 - Pantalla de la planta general.  
 - Pantalla del centro de transformación.  
 - Pantalla para cada caudalímetro.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0159      ud   MESA DE OFICINA CON CAJONERA Y DOS SILLAS                         

 Suministro e instalación del siguiente mobiliario:  
 - Mesa de dimensiones 180x80x73 cm (largoxprofundoxalto) en melanina, color cerezo, estructura  
 metálica de acero pintado epoxi plata.  
 - Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones 43x58x52 (anchoxaltoxprofundo) en melanina,  
 color cerezo.  
 - 2 Sillas con apoyabrazoa, asiento y respaldo acolchado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.7 VARIADORES DE FRECUENCIA                            
  
     

EBT.SVRMP.280 ud   Variador de frecuencia para motor 250 kW a 690 V                  

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta 250 kW a 690V en carga  
 pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.SVRMP.500 ud   Variador de frecuencia para motor de 500 kW, 690 V                

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta 500 KW a 690 V en car-  
 ga pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

VENTILA       ud   Ventilación Forzada de variadores                                 

 Unidad instalación de ventilación forzada, formada por conducción y ventilador a pared para extac-  
 ción del aire caliente generado en el nivel de pontecia de variador según manual de instalación del  
 fabricante. De diametro minimo de 600 o sección equivalente y ventilador en pared hasta completar  
 caudal de evacuación de la suma de los caudales de los variadores instalados.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
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EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5 fabricado en latón nique-  
 lado para cables de diámetro exterior comprendido entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente  
 montado.  
        Variadores 7 2,00 14,00 
  _______________________________________  
            14,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.8 RED DE TIERRA DE BAJA TENSION                        
  
     

TOM.TIE.CRCAV ud   TOMA TIERRA B.T. BOMBEO                                           

 Ud.Toma de tierra de baja tensión de BOMBEO bombeo formada por ocho cajas de seccionamiento  
 CST-95 desnudo de 1x95 mm2 y número de picas necesario, hasta conseguir una resistencia me-  
 nos de 10 ohmios, toma de tierra interior, union a soldadura a mallazo y tuberias, conectado a todas  
 las masas del edificio, estructuras, caldererias, colectores metálicos, consiguiendo mismo potencial.  
 Contempla el tendido de 200 m de cable de cobre desnudo de 95 mm2 junto con las soldaduras alu-  
 minotérmicas a estructura y 18 picas  de cobre de 2 m 18 mm de diámetro, incluso hincado de las  
 mismas. Totalmente instalada y comprobada.  
  _____________________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.9 CANALIZACIONES GENERALES ZONA BOMBAS     
     

EBT.BMR.4010  m    Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes re-  
 forzados y fijaciones. Totalmente montada.  
        Bombas 1a 4 2 16,00 32,00 
  _______________________________________  
            32,00  
     

EBT.BMR.3010  m    Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes re-  
 forzados y fijaciones. Totalmente montada.  
        Bombas 5 6 y 7 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
            20,00  
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EBT.BMR.2010  m    Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes re-  
 forzados y fijaciones. Totalmente montada.  
        Hacia bombas 7 11,00 77,00 
        Otros cables 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
            167,00  
     

EBT.PTB728A   ud   Puesta a tierra de herrajes                                       

 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de bandejas, herrajes, colectores y bancadas de  
 bombas con 700 m de cable Cu desnudo de 50 mm², incluso P/P de terminales y tornillería de fija-  
 ción.  
        Zona bombas 1 150,00 150,00 
  _______________________________________  
            150,00  
     

EBT.HSEGCBB   ud   Herraje soporte g en caliente para apoyo de bandeja de bombas     

 Ud. Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo de ban-  
 deja en bombas.  
        Bombas 1 a 6 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5 fabricado en latón nique-  
 lado para cables de diámetro exterior comprendido entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente  
 montado.  
        Bombas 6 2,00 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
     

EG2CUR810F66 m    Bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartiment  

 Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartimento Co-  
 lor Ral 7035 Ref. 66620, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construi-  
 da en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad  
 electrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de  
 substancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada en suelo técnico con  
 parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Tempe-  
 ratura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 20J a -20°C. Diseñada para ir instala-  
        10 10,000 
  _______________________________________  
            10,00  
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EG2CUU210866  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa de un  
 compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección fa-  
 cultativa. Construida en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección  
 de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin manteni-  
 miento. Libre de substancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre  
 soportes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l  
 s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C.  
        10 10,000 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EG2CUU210566  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex 60x100 mm con tapa de un compartimento  
 Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Cons-  
 truida en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad  
 eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de  
 substancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizon-  
 tales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN  
 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Dise-  
        10 10,000 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0167      m    BANDEJA MET REJ, AC GALV, 100x60mm, CON TAPA Y P/P P.A.T.         

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante bandeja metálica de rejilla de Acero Gal-  
 vanizado en caliente con tapa, de medidas 100x60mm, con soporte. Incluso P/P de conectorizado y  
 conductor de cobre desnudo de 16 mm2 para puesta a tierra.  
        Suministo puente grúa y 160 160,00 
 otros  
  _______________________________________  
            160,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.10 CANALIZACIONES SALA CONTROL                      
  
     

TI.BT11220    m    Canaleta PVC BL. 40x100 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal  de  
 dimensiones 40x100 mm., para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p.  
 de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento elec-  
 trotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reac-  
 ción al fuego M1. Totalmente instalada  
        1 25,00 25,00 
        1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
            40,00  
     

TI.BT11221    m    Canaleta PVC BL. 60x170 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal   
 de dimensiones 60x170 mm., para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con  
 p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento  
 electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de  
 reacción al fuego M1.Totalmente instalada  
        1 40,00 40,00 
  _______________________________________  
            40,00  
     

TI.BT11051    m    Tubo PVC D=32 mm GP7                                              

 Ml. Suministro e instalación de tubo saliente PVC blanco D=32 mm para conductores eléctricos, in-  
 cluso sistema de fijación y parte propocional de cajas de registro. Totalmente instalado.  
        25 1,00 25,00 
        20 6,00 120,00 
        10 1,00 10,00 
  _______________________________________  
            155,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.11 ALUMBRADO SALA DE CONTROL Y ANEXO          
     

EBT.PLLE4X18M ud   Luminaria empotrable panel led 600x600 led 35 w                   

 Ud. Panel empotrable LED Celer UGR<19 LED  de 36 W o similar. Flujo luminoso de 3400 lm en ver-  
 sión 3000 K, y eficacia de 103 lm/W con IRC de 90. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Doble  
 protección IP44/IP20. LED integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
        Sala cuadros 5 5,00 
        Sala de control 6 6,00 
  _______________________________________  
            11,00  
     

EBT.0183      ud   PULSADOR MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de pulsador monobloque, sobre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de  
 protección IP55.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0184      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de  
 protección IP55.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0182      ud   DOWNLIGHT LED 1300 LM, IP20, CL-I                                 

 Suministro e instalación de Downlight con tecnologia LED de 1300 lm, 4000 K, tipo Diagho 15 W de  
 Iluminia o similar. Incluyendo caja de registro.  
        Baño 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.12 ALUMBRADO ZONA DE BOMBAS                         
  
     

EBT.PEEL.162  ud   Campana LED 150 W. 21.500 lm                                      

 Ud. campana Highbay LED CELERr para iluminación del interior de la nave, modelo C3 o equivalente;  
 Potencia 150W, flujo luminoso de 21.500 lm,. Dimensiones 300mm de diámetro y 190mm de altura.  
 Equipada con LED CREE y driver Meanwell. Materiales: Cuerpo de aluminio y cierre de policarbona-  
 to, color negro. IRC>80, Alimentación 100V-240V, Protección IP65 e IK10. Vida útil 50.000h L80B10.  
 Temperatura de funcionamiento de -20ºC a 45ºC. Factor de potencia >0,95.. Incluso accesorio, pe-  
 queño material, mano de obra de instalación y pruebas.  
        Zona bombas 22 22,00 
  _______________________________________  
            22,00  
     

EBT.0189      ud   CAJA 6 PULSADORES ENCENDIDO CIRCUITOS                             

 Suministro e instalación de punto de accionamiento de circuitos de alumbrado, compuesto por caja  
 de poliester reforzado con fibra de vidrio de 8 taladros de 22 mm de diámetro, para unidades de  
 mando formada por 6 pulsadores de marcha con capuchón de silicona, de Scheneider Electric o si-  
 milar. Incluso cableado interno, rotulación y fijación de la misma.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0190      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de  
 protección IP55.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0186      ud   HERRAJE FIJACIÓN CAMPANA                                          

 Suministro e instalación de herraje de fijación proyector en acero pintado en RAL-6005.  
        22 22,00 
  _______________________________________  
            22,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.13 ALUMBRADO EXTERIOR                                  
  
     

EBT.ILMEXTFO  ud   Punto de luz exterior de 50 W                                     

 Ud. Punto de luz , formado por proyector con tecnología LED, de 50W y 5000 lm., CELER Ledext slim  
 50 W o similar Grado de protección IP65 IK 08. Incluso fijación y conexionado.  
        Exterior nave 16 16,00 
  _______________________________________  
            16,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.14 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                           
  
     

EBT.PLEL.36   ud   Luminaria de emergencia LED  2700 lm tipo proyector               

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo proyector IP65 Marca Celer de 2700lm NP o  
 similar. Con 1.5h de autonomía. Clase II. Protección IP65 e IK07. Para funcionamiento No Permanente   
 Dimensiones: 331x298x79mm. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  
 pruebas.  
        Zona bombas 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

E18GIE050     ud   Bloque autónomo emergencia empotrar led 150 lm                    

 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor de  
 policarbonato, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102  
 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de  
 autonomía, batería Ni-Cd. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
        Nave 12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.15 TOMAS DE CORRIENTE                                   
  
     

EBT.CTCIS.01  ud   Caja de tomas de corriente                                        

 Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de corriente en instalación saliente marca GEWISS o  
 similar, con p/p de caja de conexión y tubo de bajada conteniendo en su interior:     
 - 2 Bases 2P+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+N+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+TT 32 A .     
 - 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.     
        Zona bombas 8 8,00 
        Cargador baterías 1 1,00 
  _______________________________________  
            9,00  
     

EBT.CACTC.01  m    Cable Cu CU RZ1-K (AS) 0.6/1 kv 5G10 mm², (3F+F+TT), tendido baj  

 Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K (AS) 0,6/1kV  5G10 mm² tendido bajo tubo existente  
 y por bandeja, para alimentación a cajas de tomas de corriente, al transformador III 690/400 V y al  
 puente grúa.  
        Zona bombas 290 290,00 
        Zona cuadros 20 20,00 
  _______________________________________  
            310,00  
     

EBT.TCS1016   ud   Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT                        

 Ud. Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, incluido cableado.2P+Toma de  
 Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
     

EBT.TSPVC.32  m    Tubo saliente PVC  m-32 mm²                                       

 Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Totalmente montado.  
        Zona bombas 250 250,00 
        Zona cuadros 25 25,00 
  _______________________________________  
            275,00  
     

EBT.0194      ud   CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                   

 Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones 441x265 mm con ventanilla  
 transparente para cubrir aparellaje de protección, de Legrand o similar, conteniendo:  
 - Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Base IP 44, III+N+T 32 A.   
 - Base IP 44, III+N+T 16 A.  
 - 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0195      ud   BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                 

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de  
 Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.16 INSTRUMENTACIÓN                                      
  
     

SONDAT        ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO 0 A 100 ºC                            

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 - 100 ºC, para exte-  
 rior.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

IN3505U032    ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje y carril DIN, de  
 medidas 192x140x92mm, con indice de protección IP55.  
        Bombas 7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

BORNAUT4      ud   BORNA DE PASO UT 4                                                

 Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4, de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.  
        80 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
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TUBO          m    TUBO POLIAMIDA FLEXIBLE DN10                                      

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante 1 tubo flexible de poliamida, de diametro  
 10 mm. Incluso parte proporcional de grapado a elementos.  
        80 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
     

EBT.11.101    ud   HERRAJE APOYO CANALIZACION ACOMETIDA A TRANSDUCTORES              

 Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo de bandeja  
 en acometida a transductores.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

IN3505U0322   ud   CAJA AISLANTE P/DERIVACION, SUP, S/CONOS, 180x140x92 mm, IP55     

 Suministro e instalación de caja aislante, para derivación, sobre superficie, sin conos, de medidas  
 180x140x92mm, con indice de protección IP55.  
        3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

EB351001U232  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-32, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

ESTACION      ud   ESTACIÓN METEREOLÓGICA                                            

 Estación metereológicxa Davis Vantage pro2 plus Inalámbrica autoaspirada o similar, instalada se-  
 gún indicaciones de AEMET probada y en funcionamiento  
   
        Estación metereológica 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EB351001U220  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro e instalación de prensaestopa de poliamida M-20.  
        24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00  
     

AUT.FILTRO    ud   Conjunto Automatismo funcionamiento FIltro de cadenas, instalado  

 Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cadenas con caudal de agua a tratar  
 de 1700 l/s. Incluye Armario de maniobra con funcionamiento temporizado, componentes eléctricos  
 Siemens Schinder Emotron o similares, detector de pérdida de carga por ultrasonidos SIemens, mo-  
 tobomba para agua de lavado. Incluye conexionado a la acometida eléctrica procedente de la Esta-  
 ción de Bombeo (Cuadro de Servicios Auxiliares), cableados y conexionados eléctricos en el propio  
 cuadro del filtro, así como ayuda de albañilería para su instalación.   
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

AUT.COMP      ud   Programación/configuración compuertas regulación entrada a balsa  

 Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal. Software SCADA Con-  
 nect Live para telegestion del equipo o similar.  
 Incluye licencia Software de telegestion SCADAConnect Live o similar, de caracter permanente y  
 sin necesidad de renovación anual con acceso Web Responsive.  
 También incluye la puesta en marcha y formación del técnico de la Comunidad de Regantes del Ca-  
 nal Alto de Villares (León).  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0203      ud   Sonda de nivel HIDROSTATICO                                       

 Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika tipo LH-10 o similar de las si-  
 guientes características:  
 - Rango 0 - 10 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0199      ud   Transductor presión, 0-10 B, con indicador, PRECISION 1 %         

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proceso median-  
 te rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a tran-  
 sistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado a  
 caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0200      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, PRECISION 1 %        

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso me-  
 diante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a  
 transistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado  
 a caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0201      ud   Transductor presión, 0-10 B, PRECISION 0,25 %                     

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proceso median-  
 te rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. In-  
 cluso P/P de cableado a caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0202      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, PRECISION 0,25 %                    

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso me-  
 diante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o simi-  
 lar. Incluso P/P de cableado a caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0198      ud   ACELEROMETRO ± 25 G, CON 5 M DE CABLE                             

 Suministro e instalación de acelerómetro con un rango de ± 25 G, conexión por cable con 5 m de  
 cable, tipo VSA005 de IFM o similar. Incluso imán porta acelerómetro, de IFM o similar.  
        Bombas 7 2,00 14,00 
        Motores 7 2,00 14,00 
  _______________________________________  
            28,00  
     

EBT.0196      ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO -20 A 70 ºC                           

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, -20 - 70 ºC, para inte-  
 rior.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0204      ud   CARRO PORTASONDA INOXIDABLE CON FIADOR INOXIDABLE                 

 Suministro e instalación de carro portasonda en acero inoxidable con ruedas de material plástico y  
 cable fiador en inoxidable.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0177      ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje y carril DIN, de  
 medidas 192x168x80mm, con indice de protección IP66.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.AAP1      ud   GRUPO DE PRESIÓN PARA ASEO 0,37 kW                                

 Grupo de presión para suministro de agua monofásica 230V con potencia 0,37 kW, con depósito  
 acumulador de acero inoxidable de 24 litros con membrana recambiable, presostato, manómetro y  
 racor de varias vías y cable ele´ctrico conexionadro, probado y en funcionamiento.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.17 INSTALACIONES SAI Y GRABADOR                      
  
     

EBT.SAI.6000  ud   SAI de 6000 VA en torre o rack, instalación mixta                 

 Ud. Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI)  
 - Potencia 4000 VA  
 - Instalación mixta, rack (4U) o torre  
   
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar. Incluso interconexión de éste al cuadro de servi-  
 cios auxiliares mediante conductor de Cu tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm².  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.TRAUI.01  ud   Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º,IP55          

 Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de ambiente para uso industrial, de  
 Ies o similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste regulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0207      ud   DOMO EXTERIOR IP PTZ POE 2MP                                      

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia exterior, con autotrac-  
 king tipo DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o similar. Incluido accesorios de fijación.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0208      ud   CÁMARA FIJA EXTERIOR. IP67, IP, POE                               

 Suministro e instalación de cámara fija IP PoE+ en color para videovigilancia exterior o interior, tipo  
 IPC-HFW2221R-VFS-IRE de Dahua o similar. Incluido accesorios de fijación.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0209      ud   DOMO INTERIOR IP PTZ POE                                          

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia interior, tipo  
 SD50225U-HNI de Dahua o similar. Incluido accesorios de fijación.  
        3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
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EBT.0210      ud   Puesto de Videovigilancia                                         

 Suminsitro e instalación de puesto de videovigilancia formado por un video Grabador 2TB GB con  
 las siguientes caracteristicas:  
 • 16 Canales de 12 Megapixels  
 • Soporta H.265/H.264/MJPEG  
 • Puertos:16 PoE/PoE+  
 • Ancho de banda de grabación: 180Mbps  
 Conjunto de monitor TFT de 21,5" panoramico + ratón.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0211      ud   TUBO FLEX DOBLE CAPA, 25mm, FIJ CON BRIDAS                        

 Canalización mediante 1 tubo flexible de doble capa, de diametro 25 mm, incluso parte proporcional  
 de fijación mediante bridas a bandeja existente.  
        75 75,00 
  _______________________________________  
            75,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.18 LINEAS DE FUERZA DE C.G.P. A BOMBAS           
  
     

EBT.CFCU.03   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G120 mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS) 2x4G120 mm² (duplex)  
 apantallado, con conductor de protección de igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bri-  
 das y señalizadores. Tendido sobre bandeja existente.  
        Bomba 3 1 35,00 35,00 
        Bomba 4 1 38,50 38,50 
        Bomba 5 1 42,00 42,00 
        Bomba 6 1 45,50 45,50 
        Bomba 7 1 49,00 49,00 
  _______________________________________  
            210,00  
     

EBT.CFCU.04   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G70  mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS) 2X4G70 mm² (duplex)  
 apantallado, con conductor de protección de igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bri-  
 das y señalizadores. Tendido sobre bandeja existente.  
        Bomba 1 1 28,00 28,00 
        Bomba2 1 31,50 31,50 
  _______________________________________  
            59,50  
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EBT.TCCU.03   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 120mm²              

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 150-14 aislado con tubo termorretráctil, in-  
 cluso tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpado y conexionado, tendido sobre bandeja exis-  
 tente. Incluso P/P de etiquetado.  
        Bomba 3 10 10,00 
        Bomba 4 10 10,00 
        Bomba 5 10 10,00 
        Bomba 6 10 10,00 
        Bomba 7 10 10,00 
  _______________________________________  
            50,00  
     

EBT.TCCU.05   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 70mm²               

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 95-12 aislado con tubo termorretráctil, inclu-  
 so tornillos de conexión M12X40 de latón, crimpado y conexionado,tendido sobre bandeja existente.  
 Incluso P/P de etiquetado.  
        Bomba 1 10 10,00 
        Bomba 2 10 10,00 
  _______________________________________  
            20,00  
   

 SUBCAPÍTULO 7.19 CABLEADOS AUXILIARES                                
  
     

EBT.BT4.0     m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 3G4 mm² (f+n+tt), BAJO TUBO               

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE  
 RV-K, de 4X4 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.  
        Puerta corredera 1 1 180,00 180,00 
        Puerta corredera 2 1 125,00 125,00 
        Puerta corredera 3 1 150,00 150,00 
        Climatización sala mando 1 20,00 20,00 
        Climatización sala 1 25,00 25,00 
 reuniones  
        Alumbrado balizas 1 1 250,00 250,00 
        Alumbrado balizas 2 1 120,00 120,00 
        Alumbrado exterior nave 1 1 100,00 100,00 
        Alumbrado exterior nave 2 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
            1.070,00  
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EBT.CAVAL5.4  m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G4 mm² (3f+n+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 5G4 mm², tendido sobre bandeja, para la climatización y el armario del cargador de baterías, incluso  
 terminales de conexión y conexionado.  
        Climatización sala 2 25,00 50,00 
 armarios  
  _______________________________________  
            50,00  
     

EBT.CAVAL.35  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G25 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja   

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 4G35 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar el transformador de servicios auxiliares. Incluso  
 señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        Trafo servicios auxiliares 1 35,00 35,00 
  _______________________________________  
            35,00  
     

EBT.BT10      m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G10 mm² (3f+n+tt), BAJO TUBO             

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE  
 RV-K, de 4X10 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.  
        Alimentación cuadro filtros 1 170,00 170,00 
  _______________________________________  
            170,00  
     

EBT.CCUL.2.5  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las válvulas y las compuertas y motores de los  
 filtros. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        Válvulas Bombas 1 434,00 434,00 
        Válvula DN1000 By-Pass 1 95,00 95,00 
        Válvula Impulsión 1 53,00 53,00 
        Válvula  Aspiración 1 95,00 95,00 
  _______________________________________  
            677,00  
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EBT.CU.2.5    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar los caudalímetros, la climatización interior, el man-  
 do del Cuadro de Servicios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las tomas,  
 el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el alumbrado de las naves 1 y 2. Incluso  
 señalización,  terminales de conexión y conexionado.  
        Caudalímetros Bombas 1 434,00 434,00 
        Caudalímetro Impulsión 1 75,00 75,00 
 DN1600  
        Ventilación 5 30,00 150,00 
        Estación meteorológica 1 20,00 20,00 
        Tomas otros usos 2 20,00 40,00 
        Termo 1 20,00 20,00 
        SAI SCADA 1 25,00 25,00 
        Valvula DN1500//1600 1 150,00 150,00 
        Válvula DN900 1 150,00 150,00 
        Salida SAI 1 25,00 25,00 
        Bomba auxiliar aseo 1 30,00 30,00 
  _______________________________________  
            1.119,00  
     

EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        Puente Grúa 1 55,00 55,00 
  _______________________________________  
            55,00  
     

EBT.CACRB.1.5 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G1.5 mm², (f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5  
 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las resistencias de las bombas y de las válvulas, la ali-  
 mentación de los módulos, el alumbrado de la oficina, de la sala de cuadros, de la nave 3, el exte-  
 rior, incluyendo el de la subestación eléctrica, y el alumbrado de emergencia. Incluso señalización,  
 terminales de conexión y conexionado.  
        Resistencia Motores 1 434,00 434,00 
        Resistencia Válvulas 1 434,00 434,00 
        Resistencia Impulsión 1 80,00 80,00 
        Alumbrado Oficina 1 25,00 25,00 
        Alumbrado Sala Cuadros 1 15,00 15,00 
        Alumbrado 1 Nave 1 55,00 55,00 
        Alumbrado 2 Nave 1 55,00 55,00 
        Alumbrado 3 Nave 1 55,00 55,00 
  _______________________________________  
            1.153,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.20 CABLEADO DE CONTROL                                
  
     

EAT.0106      m    CABLE DE RED ETHERNET SFTP CAT 6 ARMADO PARA EXTERIOR             

 Suministro e instalación de cable de red Ethernet SFTP de categoría 6 armado mediante trenzas de  
 hilo de acero y apto para exterior. Tendido bajo tubo existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        240 240,00 
  _______________________________________  
            240,00  
     

EBT.0232      ud   CONECTORIZACION RED ETHERNET                                      

 Suministro y conexionado de dos conectores RJ-45 categoría 6 para cable tipo SFTP.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0233      m    FIBRA OPTICA ARMADA, MULTIMODO, 8 FIBRAS, OM3, LSZH               

 Suministro y tendido de cable óptico multimodo, para exterior, con las siguientes características:  
 - Cubierta externa de LSHF.  
 - Revestimiento de cinta de acero corrugado.  
 - Cubierta interna de LSHF.  
 - Revestimiento para el bloqueo de agua.  
 - Tubo holgado relleno de gel.  
 - 8 Fibras multimodo, OM3.  
        240 240,00 
  _______________________________________  
            240,00  
     

EBT.0234      m    CABLE DE COMUNICACION PROFIBUS                                    

 Suministro e instalación de cable de bus Profibus. Tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de  
 etiquetado.  
        160 160,00 
  _______________________________________  
            160,00  
     

EBT.0235      ud   CONEXION P/ CABLE CU 3 HILOS, C/TERMINAL DE 0'25-2'5mm2           

 Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00  
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EAT.0108      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2, (MULTIHILO)                  

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5  
 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        2100 2.100,00 
  _______________________________________  
            2.100,00  
     

EBT.0236      ud   CONEXION P/ CABLE CU 16 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2          

 Conexión para cable de Cu de 16 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        72 72,00 
  _______________________________________  
            72,00  
     

EBT.0237      m    CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, (MULTIHILO)                     

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2,  
 tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        80 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
     

EBT.0238      ud   CONEXION P/ CABLE CU 8 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2           

 Conexión para cable de Cu de 8 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EAT.0110      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5mm2, (MULTIHILO)                   

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5  
 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        450 450,00 
  _______________________________________  
            450,00  
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EBT.0239      m    CABLE CU, RC4Z1C4Z1-K 0,6/1 KV DOBLE APANTALLADO 3X0,5 MM2        

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1C4Z1-K 0'6/1KV 3X0'5mm2,  
 con pantalla de malla de cobre cada hilo y pantalla en común a los 3 hilos, pantallas aisladas entre  
 sí, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        450 450,00 
  _______________________________________  
            450,00  
     

EBT.0240      ud   CONEXION P/ CABLE CU 6 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0,25-2,5M  

 Conexión para cable de Cu de 6 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5mm2.  
        24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00  
     

EBT.0241      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2,                               

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2, tendido  
 sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        450 450,00 
  _______________________________________  
            450,00  
     

EBT.0242      ud   CONEXION P/ CABLE CU 4 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0'25-2'5m  

 Conexión para cable de Cu de 4 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
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 SUBCAPÍTULO 7.21 TALADROS FORJADO/MURO                             
  
     

EBT.0243      ud   Ejecución de taladro en forjado/muro de 160mm                     

 Ejecución de taladro pasante en forjado alveolar o placa colaborante o muro de contención de  
 160mm de diametro.  
        42 42,00 
  _______________________________________  
            42,00  
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CAPÍTULO 08 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Sector I 
SUBCAPÍTULO  08.1  EQUIPO  MT

PROT.TRANS.1  ud   Protección de transformador 3700 KVA 

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmer-  
 sión, fabricado por Ormazabal o similar con las siguientes características: 

ꞏ  Un = 52 kV 
ꞏ  In = 690 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm 
Mando (automático): manual RAV 

Transformador 1 1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 

PROT.TRANS.3  ud   Protección transformador 100 KVA 

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmer-  
 sión, fabricado por Ormazabal o similar con las siguientes características: 

ꞏ  Un = 24 kV 
ꞏ  In = 400 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm 
Mando (fusibles): manual tipo BR 

Transformador 2 1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 

PUENTES.MT.1  ud   Puentes AT, Cables AT 52 KV 3700 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al 
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acoda-  

 da y modelo K158LR. En el otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB. 
Transformador 1 1 1,00 

 _______________________________________ 
1,00 

PUENTES.MT.2  ud   Puentes MT, Cables MT 1 KV CT 100 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al 
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y mo-  

 delo OTK 224. En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR. 
Transformador 2 1 1,00 

 _______________________________________ 
1,00 

EAT.SICTRI400 ud   Seccionador  tripolar para interiorde 52kV, 630 A, con mando    

Suministro e instalación de interruptor automático tripolar de potencia 
en SF6 tipo EDF SK, de Hitachi energy o similar, con las siguientes 
características: 
- Tensión nominal 52 kV. 
- Intensidad nominal 2000 A. 
- Poder de corte 25 kA. 
- Mando tipo FSA 1, tensión de bobinas y motor 48 VCC. 

Centro de transformación 1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 
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 SUBCAPÍTULO 08.2 TRANSFORMADORES                                    
  
     

EBT.TRAF3000  ud   TRAFO Potencia Trifásico 3700 kVAS-45 kV/690V                     

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico seco encapsulado en resina, de las  
 siguientes características:   
 - Potencia 3700 kVA.   
 - Tensión primaria 45000 V   
 - Tensión secundaria 690 V   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.  
 - Ventilación natural.   
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.TRAF100   ud   Transformador aceite 100 KVA, 690/400 V                           

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las siguientes características:   
 - Potencia 100 kVA.   
 - Tensión primaria 15000 V.   
 - Tensión secundaria 420 V.   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.   
 - Frecuencia 50 Hz.  
 - Grupo de conexión Yzn11   
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 08.3 CUADRO DE PROTECCIONES Y CABLEADO          
     

PUENT100      ud   Puentes BT-B2 transformador 100 KVA                               

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadu-  
 ra, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfa-  
 se + 1xneutro de 3,0 m de longitud.  
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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PUENT3000     ud   Puentes BT-B2 transformador 3700 KVA                              

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadu-  
 ra, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 8xfa-  
 se + 4xneutro de 3,0 m de longitud  
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

SICPCT.3000   ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        690 V  
 Aislamiento:                  52 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 08.4 EQUIPOS DE MEDIDA                                     
  
     

EQUIPMED      ud   Equipos de medida AT tipo Unión Fenosa                            

 Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación.  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 08.5 RED DE TIERRAS                                         
  
     

EAT.RTCEXT    ud   Red tierras exteriores                                            

 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente  
 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.  
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.  
 Características:  
 ꞏ   Geometría: Picas alineadas  
 ꞏ   Profundidad: 0,5 m    
 ꞏ   Número de picas: cuatro  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EAT.RTCINT    ud   Red tierras interiores                                            

 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de  
 cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este  
 edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía sumi-  
 nistradora (Unión Fenosa).  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 08.6 ALUMBRADO Y SEGURIDAD                             
  
     

EAT.PEEL.     ud   Equipo de iluminación                                             

 Equipo de iluminación compuesto de:  
 ꞏ   Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones  
 necesarias en los equipos de MT.  
 ꞏ   Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.  
 Instalado y funcionando según normativa.  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EAT.PROTCO    ud   Equipo de protección transformadores                              

 Protección metálica para defensa del transformador.  
 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transformador corres-  
 pondiente  
        Transformador 1 1,00 
        Transformadores 2 y 3 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EAT.ESCT      ud   Equipamiento de seguridad para el centro de transformación        

 Ud. Suministro e instalación de equipamiento de seguridad para el centro de transformación, com-  
 puesto por:  
 - Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y espesor de 40 mm. Patas con campanas y tacos  
 de goma, para una tensión de utilización de 52 kV.  
 - Pértiga de salvamento para una tensión de 52 kV.  
 - Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.  
 - Extintor de anhidrido carbónico de 5 Kg.  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 08.7 BATERIAS DE CONDENSADORES                        
  
     

EBT.CR5701260 ud   Cuadro de compensación de la Energía Reactiva                     

 Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:  
 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de las siguientes característi-  
 cas:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.+  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 08.8 OBRA CIVIL                                              
  
     

EAT.CASETA.CT ud   EDIFICIO PREFABRICADO TIPO                                        

 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma-  
 do, tipo pfu.5/30, de dimensiones generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo  
 por 3240 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202,  
 transporte, montaje y accesorios.  
        Centro transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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CAPÍTULO 09 RED DE RIEGO S e c t o r  I   

SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

I04006       m²   Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m     

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las ex-  
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 

distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m. 
1 70.420,05 5,00 352.100,25 

 _______________________________________ 
352.100,25 

A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  

 terior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a ver-  
 tedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

Según mediciones 0,99 338.494,40 335.109,46 
auxiliares 

 _______________________________________ 
335.109,46 

A01002ENT1    m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  

 terior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye  
perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml. 

Según mediciones 0,001 338.494,40 338,49 
auxiliares 

 _______________________________________ 
338,49 

A01002ENT2    m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  

 terior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye  
perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml. 

Según mediciones 0,001 338.494,40 338,49 
auxiliares 

 _______________________________________ 
338,49 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 144  

     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Según mediciones 0,008 338.494,40 2.707,96 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            2.707,96  
     

A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Según mediciones 1,15 338.494,40 0,85 330.878,28 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            330.878,28  
     

A010TD        m³   Tapado de zanjas con destapado de desagües                        

 Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la zanja.  
        Según mediciones 1,15 338.494,40 0,15 58.390,28 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            58.390,28  
     

A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km                 

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D=  
 35 km.  
        10248,81 10.248,81 
  _______________________________________  
            10.248,81  
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A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        24249,26 24.249,26 
  _______________________________________  
            24.249,26  
     

I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con  
 lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.  
        Hidrantes 6" 293 293,00 
        Hidrantes 4" 31 31,00 
         
  _______________________________________  
            324,00  
     

I12021        pie  Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido  
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
        200 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
     

I12024        pie  Arranque tocones aislados, 25< ø<= 60 cm, sin especial dificulta  

 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin in-  
 cluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a  
 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
        200 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
     

I12025        pie  Eliminación pie aislado, 60< Ø<= 90 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido  
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 60 cm y menor o igual a 90 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
        1 15,00 4,00 60,00 
         
  _______________________________________  
            60,00  
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 SUBCAPÍTULO 09.02 TUBERIAS                                               
  
     

PRY_TAH1626   m    Tubería acero helic, ø1.626 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.626 mm de diámetro exterior y  
 11 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta  
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-  
 dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi  
  _____________________________________________  
            49,00  
     

HPJ_1400      m    Tubería HPCC 1400 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.400 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            943,91  
     

HPJ_1300      m    Tubería HPCC 1300 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.300 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            729,60  
     

HPJ_1200      m    Tubería HPCC 1200 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.200 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            1.805,43  
     

HPJ_1100      m    Tubería HPCC 1100 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            688,37  
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HPJ_1000      m    Tubería HPCC 1000 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            720,19  
     

HPJ_900       m    Tubería HPCC 900 PN10                                             

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            1.443,52  
     

HPJ_800       m    Tubería HPCC 800 PN10                                             

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            2.420,70  
     

A06070_       m    Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            1.709,14  
     

A06061_       m    Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            4.841,80  
     

A06059_       m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            5.418,84  
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A06057_       m    Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            4.809,47  
     

A06055_       m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            15.867,38  
     

A06047_       m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            16.481,41  
     

A06046_       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            5.975,08  
     

A06045_       m    Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            3.982,65  
     

A06044_       m    Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            2.529,56  
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 SUBCAPÍTULO 09.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED     
     

TIVACO150.16  ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
  _____________________________________________  
            3,00  
     

TIVACO200.16  ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
  _____________________________________________  
            6,00  
     

TIVACO250.16  ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
  _____________________________________________  
            2,00  
     

TIVACO300.16  ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
  _____________________________________________  
            16,00  
     

PRY_VM400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
  _____________________________________________  
            15,00  
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PRY_VM450-16  ud   Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
  _____________________________________________  
            7,00  
     

TIVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
  _____________________________________________  
            8,00  
     

TIVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excen-  
 tricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-  
 dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000  
 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
  _____________________________________________  
            5,00  
     

PRY_VM700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excen-  
 tricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-  
 dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000  
 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
  _____________________________________________  
            1,00  
     

TIVAMA800-16  ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excen-  
 tricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-  
 dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000  
 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
  _____________________________________________  
            2,00  
     

PRY_VM1000-16 ud   Válvula mariposaø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excen-  
 tricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-  
 dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000  
 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
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            2,00  
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PRY_VM1200-16 ud   Válvula mariposa ø 1200 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa, de ø 1200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
  _____________________________________________  
            1,00  
     

PRY_VM1300-16 ud   Válvula mariposa ø 1300 mm, 16 atm, s/HPCC en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 1300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
  _____________________________________________  
            1,00  
     

PRY_VM1400-16 ud   Válvula mariposa ø 1400 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
  _____________________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 09.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                 
  
     

TIWAP.2       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición duc-  
 til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de co-  
 nexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normali-  
 zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con  
        87 87,00 
  _______________________________________  
            87,00  
     

TIWAP.3       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta         

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y ori-  
 ficio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
        67 67,00 
  _______________________________________  
            67,00  
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TIWAP.4       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y ori-  
 ficio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
        21 21,00 
  _______________________________________  
            21,00  
     

TIWAP.6       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y  
 orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
        33 33,00 
  _______________________________________  
            33,00  
     

TIWAP.26      ud   Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta          

 Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección  
 de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundi-  
 ción ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-  
 liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.  
 Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victau-  
 lic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

TIWAP.8       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y  
 orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
        12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
     

DES_RED_T1    ud   Desagüe de red con salida directa a cauce                         

 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 200 mm de  
 diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16  
 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con  
 arqueta de protección.  Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormi-  
 gón. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del  
 cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta se-  
 gún pliego.  
        3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
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DES_RED_T2    ud   Desagüe de red con salida a pozo de achique                       

 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, mediante tuberia de PVC rígida de 160  
 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta  
 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en  
 obra, con arqueta de protección. Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje  
 de hormigón. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
        34 34,00 
  _______________________________________  
            34,00  
   

 SUBCAPÍTULO 09.05 CRUCES DE TUBERIA                                   
  
     

TIPCATCD.400  ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-  
 gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a  
 lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
        Caminos existentes 33 6,00 198,00 
        Caminos futuros 36 12,00 432,00 
  _______________________________________  
            630,00  
     

TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a  
 lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
        Caminos existentes 64 6,00 384,00 
        Caminos futuros 54 12,00 648,00 
  _______________________________________  
            1.032,00  
     

TIPCATCD.1800 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón        

 Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa  
 de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo  
 transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
        Caminos existentes 7 6,00 42,00 
        Caminos futuros 7 12,00 84,00 
  _______________________________________  
            126,00  
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I18028        m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neu-  
 mático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el  
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
        Carreteras 8 7,00 2,00 112,00 
         
  _______________________________________  
            112,00  
     

I18010        m³   Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor          

 Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros.  
 No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de  
 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
        Carreteras 8 7,00 2,00 0,15 16,80 
         
  _______________________________________  
            16,80  
     

I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a  
 pie de máquina, medido sobre perfil  
        Carreteras 8 14,00 2,00 2,50 560,00 
         
  _______________________________________  
            560,00  
     

I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Carreteras 8 7,00 2,00 0,20 22,40 
         
  _______________________________________  
            22,40  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Losas de apoyo carreteras 8 14,00 2,00 0,15 33,60 
         
  _______________________________________  
            33,60  
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I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
        Carreteras 8 14,00 2,00 224,00 
         
  _______________________________________  
            224,00  
     

I08028ga      t    Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%    

 Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional y elastómero, extendido y compactado, a  
 una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método  
 Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 2,40 Carreteras 8 7,00 2,00 0,12 26,88 
  _______________________________________  
            26,88  
     

PRY-PASO      ml   Paso bajo cauce o canal                                           
        T-1-12 Pk 518 1 5,00 5,00 
        T-1-14 Pk 570 1 5,00 5,00 
        T-1 Pk 7891 1 5,00 5,00 
        T-1-11 Pk 275,7 1 5,00 5,00 
        T-1-9-1 Pk 1289 1 5,00 5,00 
        T-1-5 Pk 747 1 5,00 5,00 
        T-1-7 Pk 196,7 1 5,00 5,00 
        T-1-9-1 Pk 160 1 5,00 5,00 
        T-1-18-2 Pk 120 1 5,00 5,00 
        T-2 Pk 2007,13 1 5,00 5,00 
  _______________________________________  
            50,00  
     

PRY-RCA       m²   Reposición firme en carretera                                     
        8 7,00 2,00 112,00 
  _______________________________________  
            112,00  
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RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 10 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia  
 de planta de 50 km.  
        SEGÚN MEDICIÓN EN 141 141,00 
 PLANO Nº25  
  _______________________________________  
            141,00  
     

RE.ACM        ml   Reposición de cauce de riego                                      

 Reposición de cauce de riego por coincidencia con tubería mediante traslado de acequias existen-  
 tes o apertura de cauce en tierra con medios mecánicos, dejando el sistema de riego en funciona-  
 miento.  
        Tramos coincidentes 1 2.950,00 2.950,00 
  _______________________________________  
            2.950,00  
   

 SUBCAPÍTULO 09.06 HIDRANTES                                             
  
     

TIHIDRA4      ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              

 Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero  
 galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reduc-  
 tor manual; filtro en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgado  
 soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctri-  
 co DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, re-  
 ductor de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la válvula; carrete de  
        Según mediciones 30 30,00 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            30,00  
     

TIHIDRA6      ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              

 Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero  
 galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reduc-  
 tor manual; filtro en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgado  
 soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctri-  
 co DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, re-  
 ductor de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la válvula; carrete de  
        Según mediciones 293 293,00 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            293,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 158  

     

PRY_CC4       ud   Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de tra-  
 bajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y  
 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm y 2 Brida ace-  
 ro zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 110 mm.  
        Cruces camino 4" 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

PRY_CC6       ud   Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de tra-  
 bajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y  
 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm y 2 Brida ace-  
 ro zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 160 mm.  
        Cruces camino 6" 142 142,00 
  _______________________________________  
            142,00  
   

 SUBCAPÍTULO 09.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                          
  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Codos 29,6 29,60 
        Hidrantes- codos 4,98 4,98 
        Tes 157,09 157,09 
        Válvulas 334,54 334,54 
  _______________________________________  
            526,21  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Codos 176,73 176,73 
        Tés 470 470,00 
        Válvulas 439,51 439,51 
  _______________________________________  
            1.086,24  
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I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Cuantía 20 kg/m3 1 10.528,80 10.528,80 
  _______________________________________  
            10.528,80  
   

 SUBCAPÍTULO 09.08 PUESTA EN MARCHA RED SECTOR I                  
  
     

TIPM.REVPHI   ud   Revisión de hidrantes                                             

 Revisión de los hidrantes antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los ele-  
 mentos del hidrante, comprobar la apertura de la válvula de mariposa de entrada y de las válvulas  
 de esfera. Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica, la regulación de los pilotos  
 y el correcto giro y funcionamiento del contador. Incluido desplazamiento.  
        H 4 30 30,00 
        H 6 293 293,00 
  _______________________________________  
            323,00  
     

TIPM.REVPVT   ud   Revisión de ventosas                                              

 Revisión de las ventosas antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los ele-  
 mentos de la ventosa, comprobar su estanqueidad, comprobar la apertura de la válvula de mariposa  
 de entrada. Incluido desplazamiento.  
        Ventosas 232 232,00 
  _______________________________________  
            232,00  
     

TIPM.REVPVC   ud   Revisión de válvulas de compuerta                                 

 Revisión de las válvulas de compuerta antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual  
 de los elementos de la válvula y comprobar apertura/cierre manual de la válvula. Incluido desplaza-  
 miento.  
        Ø160 3 3,00 
        Ø200 6 6,00 
        Ø250 2 2,00 
        Ø300 16 16,00 
  _______________________________________  
            27,00  
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TIPM.REVPVM   ud   Revisión de válvulas de mariposa                                  

 Revisión de las válvulas de mariposa antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual  
 de los elementos de la válvula, conexión del grupo electrógeno y comprobar la apertura/cierre moto-  
 rizado de la válvula. Incluido desplazamiento.  
        Ø400 15 15,00 
        Ø450 15 15,00 
        Ø500 7 7,00 
        Ø600 8 8,00 
        Ø700 5 5,00 
        Ø800 2 2,00 
        Ø1000 2 2,00 
        Ø1300 1 1,00 
        Ø14300 1 1,00 
  _______________________________________  
            56,00  
     

TIPM.REVPD    ud   Revisión de desagüe                                               

 Revisión de las válvulas de desagüe antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de  
 los elementos de la válvula y comprobar apertura/cierre manual además de la comprobación del co-  
 rrecto vertido a cauce. Incluido desplazamiento.  
        Desagües 37 37,00 
  _______________________________________  
            37,00  
     

TIPM.LLERD    ud   Llenado lento y progresivo de la red                              

 Llenado de la red mediante apertura parcial del by-pass de la E.B. para permitir un llenado lento y  
 progresivo (0,5 m/s). Para completar el llenado con bomba y posterior presurizado de la red. Super-  
 visión continua del llenado en estación de bombeo y red de riego.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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CAPÍTULO 10 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION S e c t o r  I
SUBCAPÍTULO 10.01 TERMINALES REMOT O S

TITR.GPRS    ud   Terminal remoto GPRS 

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione 
programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y 
que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y  
conectados todos elementos de control 

H 4" 30 30,00 
H 6" 293 293,00 

 _______________________________________ 
323,00 

TP.EST.MET.BO ud   Estación meteorológica    

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación solar y con 
Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes característi-  

 cas:
* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución

SI 1 1,00 

 _______________________________________ 
1,00 

SUBCAPÍTULO 10.02 PUESTA EN MARCHA 

EST.COB      ud   Estudio de coberturas por hidrante      

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de prescripciones. 
H 4" 30 30,00 
H 6" 293 293,00 

 _______________________________________ 
323,00 
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TIPROG.DAT    ud   Alta de datos en primera instalación                              

 Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografica.  
 Verificación, corrección de errores y mantenimiento durante un año.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

FR.PM         ud   Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio        

 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter-  
 cambio universal, y por otro con los terminales remotos.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PROG.PM       ud   Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla intercam  

 Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio universal en  
 ambos sentido de la comunicación.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PM.ECH        ud   Puesta en marcha elementos de control del hidrante                

 Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comprobando la correcta colocación, el  
 cableado y el correcto funcionamiento de todos los elementos de control mediante comprobación de  
 señales digitales, analógicas y electroválvulas.  
        H 4" 30 30,00 
        H 6" 293 293,00 
  _______________________________________  
            323,00  
     

PM.TEL        ud   Puesta en marcha del telecontrol                                  

 Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del valor del contador del hi-  
 drante, programación de un riego de 5 minutos, comprobando los cambios de estado de todos los  
 sensores, apertura manual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, cerrado manual de  
 la válvula y comprobación de todas las alarmas, comprobación de intrusión y contrastar al final la  
 lectura del contador y del transductor de presión.  
        H 4" 30 30,00 
        H 6" 293 293,00 
  _______________________________________  
            323,00  
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PM.REM        ud   Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de comunicaciones   

 Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizando exhaustivamente el co-  
 rrecto funcionamiento software y hardware, de forma que cualquier posible anomalía no surgida  
 durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fa-  
 bricante durante el primer año  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PMALIM        ud   Puesta en marcha de sistemas de alimentación                      

 Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustivamente el correcto funciona-  
 miento del mismo, consumos del equipo, del regulador, energía solar aportada, de forma que cual-  
 quier posible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1  
 semana, sea corregida por el fabricante durante el primer año  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PM.COM        ud   Puesta en marcha del sistema de comunicaciones                    

 Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de lineas de telefonía móvil, cos-  
 te de tarjeta sim, coste de de mensajería SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o  
 fibra.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PM.TGPRS      ud   Coste de lineas GPRS puesta en marcha                             

 Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en marcha teniendo en cuenta  
 una comunicación cada hora más posibles alarmas  
        H 4" 30 30,00 
        H 6" 293 293,00 
  _______________________________________  
            323,00  
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 SUBCAPÍTULO 10.03 REPUESTOS                                            
  
     

TITR.GPRS     ud   Terminal remoto GPRS                                              

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y  
 que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y  
 conectados todos elementos de control  
        Repuestos 10 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

REPSENS       ud   Repuestos de sensores hidrante                                    
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 10.04 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE                          
  
     

EQ.SERV       ud   Equipos del servidor                                              

 Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario mural rack incorporando  
 sistema de copias de seguridad cloud y sistemas de alimentación ininterrupida. Totalmente montado  
 e instalado. Alternativamente serán Servicios de pago mensual compromiso de un año de servidor y  
 backup con mantenimiento. Incluido en el precio el coste de implantación, licencias de máquinas vir-  
 tuales, sistema operativo servidor, instancia de SQL Server, gestión y monitorización, 2 copias de  
 seguridad Cloud y licencia de seguridad empresarial. Garantías incluidas 2 años  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

EQ.CLIENT     ud   Equipos cliente                                                   

 Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades necesarias de ordenador  
 portátil standard Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de  
 trasporte. Incluida garantía minima de dos años. Totalmente probado y verificado. Ordenadores grá-  
 ficos avanzado con sistema operativo Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI  
 Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs Rugerizadas, smartphones y otra microinformática. In-  
 cluida garantía minima de dos años  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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TIPROG.PM     ud   Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de Regadí  

 Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a través de Tabla de Intercam-  
 bio. Capacidades web y GIS. Se incluye mantenimiento por dos años para corrección de errores y  
 desarrollo de herramientas especificas para la zona modernizada.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 10.05 FRONTAL DE COMUNICACIONES                        
  
     

PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        

 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal  
 siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-  
 nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

EQ.GSM        ud   Equipos rugerizados para campo conectividad movil                 

 Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con conectividad movil. Grado de pro-  
 tección mínima IP65  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             

 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 10.06 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL              
  
     

CAM-CONTR     ud   Camara control de equipos                                         

 Cámara para control de equipos instalada sobre pedestal, con comunicación vía radio, alimentada  
 por panel solar de 6W integrado y batería de 10400mAh  
        Toma canal 1 1,00 
        Compuertas 1 1,00 
        Entrada a balsa 1 1,00 
        Filtros de cadenas 2 2,00 
        Bombas 7 7,00 
  _______________________________________  
            12,00  
     

PRY-PSC       ud   Baculo soporte cámara 3 metros                                    

 Báculo para soporte de cámara exterior de 3 m de altura, instalado  
        Balsa 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

PRY-CVR       ud   Conexión camara vía radio                                         
  _______________________________________  
            12,00  
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 CAPÍTULO 11 OBRA DE TOMA CANAL- BALSA NORTE              
 SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                               
  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Canal  
        Zona recta 1 50,00 4,00 1,40 280,00 
        Entrada a balsa  
        1 27,00 6,00 1,40 226,80 
  _______________________________________  
            506,80  
     

I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
        Excavación 506,8 506,80 
        Demolido hormigón 1 50,00 2,63 131,50 
         
  _______________________________________  
            638,30  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        = Carga 638,3 638,30 
  _______________________________________  
            638,30  
     

I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  

 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, in-  
 cluso despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y pun-  
 to de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
        Canal 1 50,00 2,63 131,50 
  _______________________________________  
            131,50  
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 SUBCAPÍTULO 11.02 CIMENTACION Y MUROS                                
  
     

I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        CANAL PRINCIPAL  
        Muro lateral 2.0 1 50,00 2,00 100,00 
        1 32,27 2,00 64,54 
        1 14,28 2,00 28,56 
        Pico de pato 2 20,30 1,22 49,53 
        2 20,00 1,22 48,80 
        Muro lateral 2.3 1 50,00 2,30 115,00 
        1 14,28 2,30 32,84 
        1 32,27 2,30 74,22 
        4 0,30 2,30 2,76 
        CANAL DE ENTRADA  
        2 32,12 2,00 128,48 
        2 32,12 2,30 147,75 
        Muro centro 2 3,80 2,55 19,38 
        Muro transversal 2 3,80 2,55 19,38 
 compuerta  
        1 0,20 2,55 0,51 
        Paso compuerta 6 1,20 0,40 2,88 
        4 0,40 1,90 3,04 
        Base 2 4,60 0,30 2,76 
        2 32,12 0,30 19,27 
        CUENCO  
        Muros 4 30,60 0,88 107,71 
        4 1,80 0,88 6,34 
        Base 2 1,80 0,30 1,08 
        2 30,60 0,30 18,36 
         
  _______________________________________  
            993,19  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Cuantía 50 kg/m3 1 302,32 50,00 15.116,00 
  _______________________________________  
            15.116,00  
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I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        CANAL PRINCIPAL 1 50,00 6,00 0,10 30,00 
        CANAL DE ENTRADA 1 32,12 4,60 0,10 14,78 
        ARQUETA 1 30,60 2,40 0,10 7,34 
         
  _______________________________________  
            52,12  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        CANAL PRINCIPAL  
        Muro lateral 1 50,00 0,30 2,00 30,00 
        Pico de pato 2 20,30 0,30 1,22 14,86 
        Muro lateral 1 14,28 0,30 2,00 8,57 
        1 32,27 0,30 2,00 19,36 
        Base 1 50,00 6,00 0,30 90,00 
        CANAL DE ENTRADA  
        Muro lateral 2 32,12 0,40 2,00 51,39 
        Muro trans compuerta 1 3,80 0,40 2,55 3,88 
        -2 1,20 1,20 0,40 -1,15 
        Muro centro 1 3,80 0,20 2,55 1,94 
        Base 1 32,12 4,60 0,30 44,33 
        ARQUETA  
        Muros 2 30,60 0,30 0,88 16,16 
        2 1,80 0,30 0,88 0,95 
        Base 1 30,60 2,40 0,30 22,03 
         
  _______________________________________  
            302,32  
     

TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cangilón, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        HNE-15 52,12 52,12 
        HA-25 292,18 292,18 
         
  _______________________________________  
            344,30  
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TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        Tapado huecos barras 1 377,13 377,13 
 encofrado (0,5 ud/m2)  
         
  _______________________________________  
            377,13  
     

TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar  
 la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye  
 tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
        Canal principal 10 9,40 94,00 
        Canal de entrada 7 7,00 49,00 
        Cuenco 2 30,00 60,00 
         
  _______________________________________  
            203,00  
     

TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del  
 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo  
 de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
        Alzados muros cuencos y 2 7,00 14,00 
 escalones  
         
  _______________________________________  
            14,00  
     

PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón de obras de fábrica para  
 anclaje de lámina de polietileno de impermeabilización.  
        Cuenco amortiguador 1 30,00 30,00 
        2 2,40 4,80 
         
  _______________________________________  
            34,80  
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I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        50 50,00 
  _______________________________________  
            50,00  
     

I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        50 1,60 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
   

 SUBCAPÍTULO 11.03 DRENAJES                                             
  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Drenaje lateral canal 1 50,00 0,40 0,40 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        1 50,00 50,00 
  _______________________________________  
            50,00  
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I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        1 50,00 1,60 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
     

A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        Drenaje canal 1 50,00 0,40 0,40 8,00 
        -1 50,00 0,02 -1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
   

 SUBCAPÍTULO 11.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                   
  
     

PRY_CPH       Ud   Compuerta husillo chapa 8 mm  marco 400x1000x8 mm.                

 Compuerta mural con marco angular de 400x1000x8 mm, perfiles, marco, tablero, columna, pasama-  
 nos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo  
 AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por tres lados con goma de tipo EPDM calidad de du-  
 reza 60º Shore. Accionada manualmente. Totalmente instalada y sellada.  
        Pico de pato 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRY_CPC       ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SMB o similar      

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1200-2400 o similar, que incluye:  
 Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido (calidad marina).  
 Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70  
 * Marco de aluminio incluido  
 * Motor electrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posicion  
 * Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito. DN 600x600. 16 Hazes en 8 niveles cruzados  
 a 45º.  
        Canal de entrada 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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PRY_SENN      ud   Sensor de nivel aguas abajo                                       

 Sensor radar de 80Ghz, para medición contínua de nivel sin contactocon rango de medición hasta  
 15 m y precisión 2 mm, con salida Modbus, colocado sobre soporte de montaje en arqueta, incluso  
 instalación y conexionado a compuerta, programación y puesta en funcionamiento.  
        Canal de entrada  
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRY_SPM       ud   Software de control, soporte y puesta en marcha compuertas        

 Software de telegestión SCADA , soporte a la instalación , calibración y puesta en marcha de de  
 los equipos, incluso formación al usuario.  
  _____________________________________________  
            1,00  
     

PRY_SFC       ud   Módulo intercomunicación automatismos                             

 Modulo Modbus TCP/IP de ACE1000 y configuracion para que la Compuerta pueda ser intercomuni-  
 cada con otros automatismos de terceros mediante protocolo Modbus TCP/IP   
  _____________________________________________  
            2,00  
     

RTOMA1500     ud   Reja de desbaste para canal en toma                               

 Reja de desbaste para Toma en acequia de 5 m, sobre guías para facilitar su limpieza y manteni-  
 miento. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso máxima de 15 cm con refuerzos cada 150  
 mm y altura mínima de 1,5 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a  
 hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y probada.  
 REJA LONGITUDINAL adecuada para instalar en canal, de las siguientes características:  
 Ancho de canal (A) 5,0 metros  
 Altura de canal (Hc) 1,40 metros  
        Derivación a balsa 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 11.05 CAMINO CANAL                                        
  
     

TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, selec-  
 cionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-  
 medad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.  
        Restitución camino 1 10,00 6,00 0,20 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
     

TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada en verde, con una cuadrí-  
 cula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con  
 una altura de 2,00 m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. de postes metálicos,  
 totalmente instalada según especificaciones de planos totalmente montado.  
        Zona canal 1 50,00 50,00 
         
  _______________________________________  
            50,00  
   

 SUBCAPÍTULO 11.06 PREFABRICADO HORMIGON                            
  
     

PRY_LOSA      m    Losa hormigón pref. 4,5 m luz sobre muros                         

 Losa de hormigón armado prefabricada de espesor 30 cm y luz libre de 4,50 m , incluyendo trans-  
 porte y colocación sobre muros con los medios mecánicos y manuales adecuados. Se incluye el  
 sellados de las juntas de las losas con el muro y entre losas con masilla de poliureteno.  
 La D.O. establecerá la carga máxima que deberá soportar para el tráfico normal que considere.  
        Camino CHD 1 6,00 6,00 
        Camino coronación 1 6,00 6,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
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IMPSUP        m    Imposta superior colocada sobre marco                             

 Imposta superior prefabricada colocada sobre marco o losa.  
        Camino canal 2 4,50 9,00 
        Camino coronación 2 4,50 9,00 
         
  _______________________________________  
            18,00  
     

TII0COL       m³   Colocación de asentamiento de imposta                             

 Encofrado y posterior hormigonado con HA-25/sp/20 de asentamiento de imposta para elevación de  
 la misma hasta altura de capa de rodadura. Incluyendo partes proporcionales de pequeño material.  
        Camino CHD 2 4,50 0,30 0,30 0,81 
        Camino coronación 2 4,50 0,30 0,30 0,81 
         
  _______________________________________  
            1,62  
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C A P Í T U L O  1 2  B A L S A  D E  R E G U L A C I Ó N  
S e c t o r  I I  SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS      

I04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a  
una distancia máxima de transporte de 20 m. 

Parcela Balsa 1 107.166,00 107.166,00 
 _______________________________________ 

107.166,00 

I02008       m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 600 m 

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier 
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 600 
m. Volumen medido en estado natural.

Desmonte balsa 254924 254.924,00 
 _______________________________________ 

254.924,00 

I02026       m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m. 

Desbroce 1,15 107.066,00 123.125,90 
Sobrantes 1,15 241.019,00 277.171,85 

 _______________________________________ 
400.297,75 

I02027       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
= Carga 400297,75 400.297,75 

 _______________________________________ 
400.297,75 
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I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor  
 acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de rie-  
 go a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
        Terraplen balsa 1 12.641,00 12.641,00 
         
  _______________________________________  
            12.641,00  
     

I04040        m²   Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t  

 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de  
 1,5 m en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.  
        Talud interior 1 19.975,00 19.975,00 
        Talud exterior 1 2.869,00 2.869,00 
         
  _______________________________________  
            22.844,00  
     

I04022        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. compacto  

 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el ta-  
 lud exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-  
 clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-  
 chura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno  
 compacto.  
        Camino coronacion 1 1.280,00 1.280,00 
         
  _______________________________________  
            1.280,00  
     

I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a  
 pie de máquina, medido sobre perfil  
        Anclaje lamina 1 1.264,00 0,50 0,60 379,20 
        Arqueta toma de fondo 1 7,20 6,90 2,00 99,36 
         
  _______________________________________  
            478,56  
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A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
        Anclaje lamina 1,15 1.264,00 0,50 0,60 436,08 
         
  _______________________________________  
            436,08  
   

 SUBCAPÍTULO 12.02 PASO BAJO DIQUE                                      
  
 APARTADO 12.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      
  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Paso dique 1 30,00 12,40 372,00 
  _______________________________________  
            372,00  
     

I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
        1,15 372,00 427,80 
  _______________________________________  
            427,80  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        = Carga 427,8 427,80 
  _______________________________________  
            427,80  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 12.02.01 ...............................  
 16,90 
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 APARTADO 12.02.02 CIMENTACION Y MUROS CUENCO                             
  
     

I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Laterales cuenco 2 55,00 2,00 220,00 
        Frente cuenco 2 4,20 2,00 16,80 
  _______________________________________  
            236,80  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Losas inferior Ø12c25 2 55,00 4,20 7,15 3.303,30 
        Losa superior Ø12c25 2 55,00 4,20 7,15 3.303,30 
        Muros Ø12c15 4 55,00 2,00 12,00 5.280,00 
  _______________________________________  
            11.886,60  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Asiento de tuberías 1 55,00 4,20 0,10 23,10 
  _______________________________________  
            23,10  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Embutido tubería  
        1 55,00 4,20 2,00 462,00 
        -2 55,00 1,13 -124,30 
  _______________________________________  
            337,70  
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TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cangilón, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón 337,7 337,70 
  _______________________________________  
            337,70  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 12.02.02 ...............................  
 443,63 
 APARTADO 12.02.03 TUBERIAS SALIDA                                             
  
     

PRY_TAH1219   m    Tubería acero helic, ø1.219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y  
 8,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta  
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-  
 dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi  
        2 30,00 60,00 
  _______________________________________  
            60,00  
     

PRY_AIRE      ud   Sistema de aireación en toma de fondo                             

 Sistema de aireación de toma de fondo, formado por emisor de cortina de aire mediante tubería fle-  
 xible porosa de 3/4", con una densidad de orificios de 6.000 ud/m, alimentada mediante compresor  
 con capacidad de 42 m3 de aire por hora, alojado en caja de protección de panle sandwich de  
 1,70x1,70 m interiores, incluida conexión, montaje, manguera de transporte de aire de 3/4" desde  
 compresor a fondo, instalado y probado funcionamiento, completamente terminado.  
  _____________________________________________  
            1,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 12.02.03 ...............................  
 272,13 
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 SUBCAPÍTULO 12.03 ARQUETA TOMA DE FONDO                             
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Arqueta toma de fondo 2 6,90 0,50 6,90 
        2 7,20 0,50 7,20 
  _______________________________________  
            14,10  
     

I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Arqueta toma de fondo 2 6,50 2,00 26,00 
        2 6,80 2,00 27,20 
        2 5,50 2,00 22,00 
        2 5,80 2,00 23,20 
  _______________________________________  
            98,40  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Losa 796 796,00 
        Vigas 197 197,00 
        Muros 1708 1.708,00 
  _______________________________________  
            2.701,00  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Arqueta de fondo 1 6,90 7,20 0,10 4,97 
  _______________________________________  
            4,97  
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I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Arqueta de fondo  
        Zapata 1 6,90 7,20 0,50 24,84 
        Muros 2 6,50 0,50 2,00 13,00 
        Muros 2 5,80 0,50 2,00 11,60 
        Hueco tuberías -2 1,13 0,50 -1,13 
  _______________________________________  
            48,31  
     

TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cangilón, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón 48,31 48,31 
  _______________________________________  
            48,31  
     

TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        2 5,50 11,00 
        2 5,80 11,60 
        2 3,80 7,60 
  _______________________________________  
            30,20  
     

PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón de obras de fábrica para  
 anclaje de lámina de polietileno de impermeabilización.  
        Cuenco, perimetro 2 6,50 13,00 
        2 5,80 11,60 
  _______________________________________  
            24,60  
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 SUBCAPÍTULO 12.04 DRENAJE                                               
  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        Drenes perimetrales de 1 1.150,00 1.150,00 
 fondo  
        Drenes longitudinales 1 4.509,00 4.509,00 
 fondo  
        Toma de fondo y paso bajo 1 83,00 83,00 
 dique  
        Dren perimetral exterior 1 1.310,00 1.310,00 
  _______________________________________  
            7.052,00  
     

A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        6 30,00 180,00 
  _______________________________________  
            180,00  
     

I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        Drenes 1 7.052,00 3,00 21.156,00 
         
  _______________________________________  
            21.156,00  
     

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Tuberia dren 1 7.052,00 0,60 0,60 2.538,72 
        Paso drenes bajo dique 1 30,00 1,00 0,60 18,00 
  _______________________________________  
            2.556,72  
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A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        Tuberia dren 1 7.052,00 0,60 0,60 2.538,72 
        -1 7.052,00 0,01 -70,52 
  _______________________________________  
            2.468,20  
   

 SUBCAPÍTULO 12.05 IMPERMEABILIZACIONES                               
  
     

LASTREPE      m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         

 Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 2,0 mm de espesor, rellenos de material  
 granular con  una densidad de 120 kg/ml, de 30 cm de diámetro  
        Perimetral fondo 1 1.170,00 1.170,00 
        Transversales 117 14,00 1.638,00 
  _______________________________________  
            2.808,00  
     

GEODREN       m²   Geodren PEAD 4 mm , 2 geotextiles 0,65 l/m*s grad i=1             

 Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de PEAD de 4 mm, 2 geotextiles de polipropile-  
 no de 120 gr/m2 en cada cara y capacidad drenante de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa, coloca-  
 do sobre taludes y fondo de balsa, incluido transporte, montaje y remates, completamente terminado  
        fondo 69979 69.979,00 
        taludes 19975 19.975,00 
        solapes 1268 1,70 2.155,60 
  _______________________________________  
            92.109,60  
     

GEOMEMB       m²   Geomembrana PEAD 2,0 mm lisa                                      

 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 2 mm de espesor de alta densidad sobre geotex-  
 til, incluyendo sus soldaduras correspondientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida  
 la comprobación de la estanqueidad de las soldaduras.  
        fondo 69979 69.979,00 
        taludes 19975 19.975,00 
        solapes 1268 1,70 2.155,60 
  _______________________________________  
            92.109,60  
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 SUBCAPÍTULO 12.06 CAMINO DE CORONACION                             
  
     

TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, selec-  
 cionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-  
 medad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.  
        Camino coronación balsa 1 1.280,00 4,40 0,15 844,80 
         
  _______________________________________  
            844,80  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Rampa acceso fondo y 1 475,00 0,10 47,50 
 playa  
  _______________________________________  
            47,50  
     

I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Rampa acceso fondo y 1 475,00 0,20 95,00 
 playa  
         
  _______________________________________  
            95,00  
     

I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
        Rampa acceso fondo y 1 475,00 475,00 
 playa  
         
  _______________________________________  
            475,00  
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PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón de obras de fábrica para  
 anclaje de lámina de polietileno de impermeabilización.  
        Rampa acceso fondo y 250 250,00 
 playa  
  _______________________________________  
            250,00  
     

A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones  
        Anclaje lamina 1268 0,60 0,50 380,40 
         
  _______________________________________  
            380,40  
     

PERSUP95      m    Barrera rompeolas hormigón h=0,95 m                               

 Barrera de hormigón tipo new jersey de 95 cm de alto, y al menos 50 cm ancho de base, para rom-  
 peolas en camino de coronación de balsa.  
        Barrera petril coronación 1 1.268,00 1.268,00 
 balsa  
         
  _______________________________________  
            1.268,00  
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 SUBCAPÍTULO 12.07 MEDIDAS SEGURIDAD BALSA                           
  
     

PAROSALV      ud   Aro salvavidas homologado                                         

 Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Ex-  
 terior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N.  
 Cintas reflectivas 800 cm2.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

PESCSALV      ud   Escala salvamento de hasta 18 m de longitud                       

 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14mm de nylon alta tenacidad tratado  
 UV en color blanco de 2m de ancho compuesto por 1,20m de red de diámetro 3mm y malla cuadrada  
 30x30mm y 0,80m de red de cabo de diámetro 14mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte su-  
 perior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto  
 de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.  
        Balsa 20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
   

 SUBCAPÍTULO 12.08 PROTECCION Y AUSCULTACION                        
  
     

ESC.LIMN      m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                  

 Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes de-  
 finitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones  
 centimétricas, placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado,  
 con fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto  
 medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa visualmen-  
 te, así como el caudal de entrada a la misma.  
        7 7,00 
         
  _______________________________________  
            7,00  
     

HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               

 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido  
 montaje.  
        Hito coronación 4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
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I04037        m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto          

 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes,  
 cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando sobre camión, sin in-  
 cluir transporte a vertedero.  
        Cuneta pie talud exterior 1 1.310,00 0,25 327,50 
         
  _______________________________________  
            327,50  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        Sobrante cuneta 327,5 327,50 
         
  _______________________________________  
            327,50  
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 CAPÍTULO 13 ARQUETA DE FILTRO BALSA NORTE                 
  
 SUBCAPÍTULO 13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                               
  
     

I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier  
 naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300  
 m. Volumen medido en estado natural.  
        1 20,00 15,00 8,82 2.646,00 
  _______________________________________  
            2.646,00  
     

I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
        1,15 1.058,40 1.217,16 
  _______________________________________  
            1.217,16  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        =Carga 1217,16 1.217,16 
  _______________________________________  
            1.217,16  
     

TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
        2 10,400 0,400 8,500 70,720 
        2 8,400 0,400 8,500 57,120 
  _______________________________________  
            127,84  
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I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor  
 acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de rie-  
 go a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
        Excavación 1 2.646,00 2.646,00 
        A deducir arquetas -1 10,80 8,80 8,80 -836,35 
  _______________________________________  
            1.809,65  
   

 SUBCAPÍTULO 13.02 CIMENTACION Y MUROS                                
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Losa arqueta 2 10,40 0,50 10,40 
        2 8,40 0,50 8,40 
        1 8,00 0,30 2,40 
  _______________________________________  
            21,20  
     

I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Muros exteriores  
        1 10,00 8,70 87,00 
        1 10,00 9,20 92,00 
        2 8,00 8,70 139,20 
        Muros interiores  
        2 9,00 8,70 156,60 
        -2 1,80 8,00 -28,80 
        2 9,00 9,20 165,60 
        -2 1,80 8,00 -28,80 
        2 5,00 8,70 87,00 
        2 1,50 9,20 27,60 
        4 10,00 0,50 20,00 
  _______________________________________  
            717,40  
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I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Losas  
        Ø12 43 43,00 
        Armado base  
        Ø16 2448 2.448,00 
        Vigas de hormigón  
        Ø6 92 92,00 
        Ø8 99 99,00 
        Ø10 153 153,00 
        Ø16 207 207,00 
        Muros de hormigón  
        Ø8 2411 2.411,00 
        Ø16 23959 23.959,00 
  _______________________________________  
            29.412,00  
     

I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Vigas de hormigón  
        Ø20 170 170,00 
  _______________________________________  
            170,00  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Zapata  
        1 10,00 8,00 0,50 40,00 
        1 1,75 8,00 0,30 4,20 
        Muros  
        1 10,00 8,70 0,50 43,50 
        1 10,00 9,20 0,50 46,00 
        1 9,00 9,20 0,50 41,40 
        2 1,80 8,00 0,50 14,40 
        2 5,00 8,70 0,50 43,50 
        2 2,00 9,70 0,50 19,40 
        -2 1,13 0,50 -1,13 
        -1 2,00 0,50 -1,00 
        -1 0,50 0,50 -0,25 
        -1 1,50 0,80 0,50 -0,60 
  _______________________________________  
            249,42  
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I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Limpieza 1 11,95 8,40 0,10 10,04 
         
  _______________________________________  
            10,04  
     

I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de plu-  
 ma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón estructural 294,42 294,42 
         
  _______________________________________  
            294,42  
     

TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        Tapado huecos barras 275,31 275,31 
 encofrado (0,5 ud/m2)  
         
  _______________________________________  
            275,31  
     

TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar  
 la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye  
 tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
        4 10,70 42,80 
        4 9,00 36,00 
        2 7,00 14,00 
  _______________________________________  
            92,80  
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TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del  
 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo  
 de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
        Alzados muro central 4 10,70 42,80 
         
  _______________________________________  
            42,80  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        46 46,00 
  _______________________________________  
            46,00  
     

I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        46 1,60 73,60 
  _______________________________________  
            73,60  
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 SUBCAPÍTULO 13.03 ESTRUCTURA Y ENTRAMADO SUPERIOR          
  
     

B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y  
 correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxilia-  
 res, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por  
 soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
        Estructura metalica  
 superior IPE160 (16,20  
 kg/m)  
        8 8,00 16,20 1.036,80 
  _______________________________________  
            1.036,80  
     

PRY_TRAMEX    m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de  
 sujección, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm.,  
 formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños se in-  
 cluye además banda antideslizante.Totalmente colocada.  
        1 9,00 7,00 63,00 
        Descontar filtros -2 1,80 2,38 -8,57 
         
  _______________________________________  
            54,43  
     

PRY-BAR       ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       

 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con  
 pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1  
 mm dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para ancla-  
 je, y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e instalación en obra.  
        2 10,00 20,00 
        2 8,00 16,00 
  _______________________________________  
            36,00  
     

PRY-ESCP      ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida  
 con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, so-  
 bre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, di-  
 mensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e insta-  
 lación en obra.  
        Interior 2 6,65 13,30 
  _______________________________________  
            13,30  
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PRY-ESCN      ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en calien-  
 te, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes  
 con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en ta-  
 ller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
        Interior 2 2,00 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
   

 SUBCAPÍTULO 13.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                         
  
     

COMU.1000     ud   Compuerta mural by-pass 800x1500 mm                               

 Compuerta mural para by-pass de ancho 0,80 y alto 1,50 m y altura del husillo menor de 8 m, cierre  
 en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria  
 de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PE-  
 AD, estanca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM calidad de dure-  
 za 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones  
 eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embra-  
 gue, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera,  
        By-pass 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

COMU.1800     ud   Compuerta mural, diámetro tubo 1800 mm                            

 Compuerta mural para tuberia de diámetro 1800 mm y altura del husillo menor de 8 m, cierre en am-  
 bas direcciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de  
 acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD,  
 estanca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM calidad de dureza  
 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctri-  
 cas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague,  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
        Compuerta salida 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

FILCAUT.30    ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3100 l/s             

 Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3100 l/s. Altura total de 12,2m, Sección de paso  
 de 1,5 mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN 10088-3 (304L), material de la estructura y guías en  
 acero al carbono S275 JR. Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea  
 epóxi 250 micras, protección de marcos soporte, galvanizado según norma UNE-EN ISO 1461. Ar-  
 mario de control y mando con temporizadores y sondas de nivel. Con motobomba para agua de la-  
 vado. Totalmente instalado y montado  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
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CANLPR        ml   Canaleta desagüe autonivelante                                    

 Canaleta prefabricada de hormigón, con rejilla de acero galvanizado, 15 cm de sección, autonive-  
 lante. Incluyendo hormigón de sujección y nivelación. Totalmente instalada.  
        Solera recogida residuos 1 8,00 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
     

PRY-VCA12     ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 1.200                       

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie bási-  
 ca 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entra-  
 da máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

PRY-VCA8      ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 800                         

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800,  
 en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie bási-  
 ca 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entra-  
 da máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 CAPÍTULO 14 DESAGÜE DE BALSA NORTE                              
  
 SUBCAPÍTULO 14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                               
  
     

A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  
 terior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a ver-  
 tedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Según mediciones 23753,53 23.753,53 
 auxiliares  
        Arquetas  
        Arqueta de salida de 1 152,00 152,00 
 desagüe  
        Aqueta vertido Canal 1 170,00 170,00 
         
  _______________________________________  
            24.075,53  
     

A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Desagüe balsa 23753,53 23.753,53 
  _______________________________________  
            23.753,53  
     

A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        325,54 325,54 
  _______________________________________  
            325,54  
     

A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km                 

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D=  
 35 km.  
        455,75 455,75 
         
  _______________________________________  
            455,75  
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I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con  
 lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.  
        Arqueta salida desagüe 1 2,10 2,10 5,00 22,05 
        Arqueta vertido Canal 1 2,10 2,10 5,70 25,14 
  _______________________________________  
            47,19  
     

I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la cons-  
 trucción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor  
 acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de rie-  
 go a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o  
 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
        Excavación  
        Arqueta de salida de 1 152,00 152,00 
 desagüe  
        Aqueta vertido Canal 1 170,00 170,00 
        A deducir arquetas -1 71,45 -71,45 
  _______________________________________  
            250,55  
   

 SUBCAPÍTULO 14.02 CONDUCCIONES                                        
  
     

PRY_TC800     m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC Ø800mm, rig.8kN/m2, coloc     

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 800 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        Desagüe balsa 1 1.627,69 1.627,69 
  _______________________________________  
            1.627,69  
     

TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a  
 lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
        Cruce bajo camino 4 8,00 32,00 
  _______________________________________  
            32,00  
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 SUBCAPÍTULO 14.03 ARQUETAS                                             
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Arquetas  
        Arqueta de conexión 4 2,50 0,30 3,00 
 drenes  
        Arqueta vertido Canal 4 2,50 0,30 3,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Arquetas  
        Arqueta de conexión 4 2,10 5,00 42,00 
 drenes  
        4 1,50 5,00 30,00 
        Arqueta vertido Canal 4 2,10 3,00 25,20 
        4 1,50 3,00 18,00 
  _______________________________________  
            115,20  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Limpieza  
        Arquetas  
        Arqueta de conexión 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
 drenes  
        Arqueta vertido Canal 1 2,50 2,50 0,10 0,63 
         
  _______________________________________  
            1,26  
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I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Arqueta de conexión  
 drenes  
        Zapata 1 2,50 2,50 0,30 1,88 
        Muros 4 1,80 0,30 5,00 10,80 
        Huecos -2 0,30 0,50 -0,30 
        Arqueta vertido Canal  
        Zapata 1 2,50 2,50 0,30 1,88 
        Muros 4 1,80 0,30 3,00 6,48 
  _______________________________________  
            20,74  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Arqueta de conexión  
 drenes  
        Losa 58 58,00 
        Vigas 47 47,00 
        Muros 958 958,00 
        Arqueta de vertido Canal  
        Losa 105 105,00 
        Vigas 62 62,00 
        Muros 500 500,00 
  _______________________________________  
            1.730,00  
     

PRY_TAPA      m²   Tapa de acero espesor 3 mm                                        

 Tapa construida con chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de grosor, esquinas en círculo  
 R-90, dimensiones variables con dos hojas, marco con dos bisagras sobre pletina con dos taladros  
 de 11 mm de diámetro, un tirador pasante y escote para cierre, colocada y amarrada sobre arqueta  
 de hormigón.  
        1 2,10 2,10 4,41 
  _______________________________________  
            4,41  
     

PRY_ACTCN     ud   Actuación de conexión de desagüe a Canal                          

 Conexión de arqueta de vertido de desagüe a Canal, consistente en demolición de paño del canal,  
 uniones de cuenco de vertido con canal, impermeabilizaciones y remates.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de plu-  
 ma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón estructural 20,74 20,74 
         
  _______________________________________  
            20,74  
     

TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        2 26,00 52,00 
         
  _______________________________________  
            52,00  
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CAPÍTULO 15 TUBERIA ABASTECIMIENTO A E.B. S e c t o r  I I
SUBCAPÍTULO 15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a 
vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

Según mediciones 1 31.368,50 31.368,50 
auxiliares 

 _______________________________________ 
31.368,50 

A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 
35 km. 

1 630,29 630,29 
 _______________________________________ 

630,29 

A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km. 
1 846,22 846,22 

 _______________________________________ 
846,22 

A01017       m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias ex-  
 cavaciones 

1 7.586,80 7.586,80 
 _______________________________________ 

7.586,80 
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A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Según mediciones 1,15 31.368,50 36.073,78 
 auxiliares  
        -1,15 7.586,80 -8.724,82 
  _______________________________________  
            27.348,96  
   

 SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERIA                                                
  
     

A03004        kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada        

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-  
 xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-  
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
        Codos 2521 2.521,00 
         
  _______________________________________  
            2.521,00  
     

PRY-CATO      ud   Protección catódica anodos sacrificio                             

 Suministro de materiales, montaje según prestaciones y puesta en servicio de un sistema de pro-  
 tección catódica por ánodos de sacrificio para piezas metálicas, siguiendo las recomendaciones in-  
 cluidas en la siguiente normativa especializada UNE-EN-12954 (2002), EN ISO-15589/1  
 (2014),UNE-EN-13509 (2003).   
 El sistema a entregar consta de :  
 a. Ánodos  
 - Lecho anódico a base de ánodos ensacados de Magnesio  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRY_TAH1829   m    Tubería acero helic, ø1.829 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       
        T.ABASTECIMIENTO 1 1.459,00 1.459,00 
  _______________________________________  
            1.459,00  
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 SUBCAPÍTULO 15.03 CRUCES DE TUBERIA                                   
  
     

TIPCATCD.1800 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón        

 Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa  
 de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo  
 transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
        Cruce camino 4 15,00 60,00 
         
  _______________________________________  
            60,00  
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C A P Í T U L O  1 6  E S T A C I Ó N  D E  B O M B E O  S e c t o r  I I  
SUBCAPÍTULO 16.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

I04007       m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m 

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las 
excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a  
una distancia máxima de transporte de 20 m. 

Recinto estación 7400 7.400,00 

 _______________________________________ 
7.400,00 

I02019M      m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto. Agot.     

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la per-  
 fección que pueda obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno compacto. Volu-  
 men del terreno, medido sobre perfil. Incluso agotamiento. 

Nave 1 55,48 22,80 4,80 6.071,73 
Rampa 1 50,00 6,00 2,40 720,00 
Arqueta caudalímetro 1 5,80 8,00 4,80 222,72 

 _______________________________________ 
7.014,45 

I02026       m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m 

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m. 

Excavación 1,15 7.014,45 8.066,62 
Desbroce 1,15 7.400,00 0,10 851,00 

 _______________________________________ 
8.917,62 

I02027       m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y 

descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 
= Carga 1 8.917,62 8.917,62 

 _______________________________________ 
8.917,62 
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A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        Relleno zanjas dren 4 54,00 0,40 0,40 34,56 
        4 21,00 0,40 0,40 13,44 
         
  _______________________________________  
            48,00  
     

TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormi-  
 gón armado.  
        Trasdosado muros 1 53,980 0,400 4,150 89,607 
        1 56,000 0,400 4,150 92,960 
        2 20,940 0,400 4,150 69,521 
  _______________________________________  
            252,09  
   

 SUBCAPÍTULO 16.02 TUBERIA DESAGÜE                                     
  
     

A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  
 terior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a ver-  
 tedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Desagüe estación de  
 bombeo  
        Según mediciones 0,99 19.177,00 18.985,23 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            18.985,23  
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A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Desagüe estación de  
 bombeo  
        Según mediciones 0,01 19.177,00 191,77 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            191,77  
     

PRY_TH8       m    Tubería de hormigón armado Ø800 mm junta goma                     

 Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma colocada en zanja.  
        Tuberia desagüe estación 1 1.820,00 1.820,00 
  _______________________________________  
            1.820,00  
     

A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Desagüe estación de  
 bombeo  
        Según mediciones 1 19.177,00 19.177,00 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            19.177,00  
     

B08016        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                 

 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de  
 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no es-  
 tructural, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con jun-  
 ta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin in-  
 cluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
        Arquetas vertice y salida 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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B08022        ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 o 80 cm                             

 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado,  
 para reducción de diámetro 150 cm a 100 o 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin  
 incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-  
 llos o bases de pozos prefabricadas.  
        Arquetas vertice 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de  
 goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
        Arquetas vertice 1 3,00 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormi-  
 gón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para  
 ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con morte-  
 ro de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares,  
 sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior.  
        Arquetas vertice 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

I21009fa      m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 70 km                          

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada  
 a máquina e incluida zanja de anclaje.  
        Protección salida 2 10,00 1,50 0,40 12,00 
        1 10,00 3,00 0,40 12,00 
         
  _______________________________________  
            24,00  
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I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Protección salida 4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
   

 SUBCAPÍTULO 16.03 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS               
  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Zapata exterior 1 210,00 0,60 126,00 
        Zapata interior 1 191,00 0,60 114,60 
  _______________________________________  
            240,60  
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I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Exterior 1 160,00 2,70 432,00 
        Interior 1 143,00 2,70 386,10 
        Rampa  
        3 25,00 2,70 202,50 
        1 18,00 2,70 48,60 
        Bancadas  
        2 8,50 1,00 17,00 
        5 9,61 1,00 48,05 
        Canaleta cableado  
        4 26,70 0,60 64,08 
        2 1,25 0,60 1,50 
        Canaleta de desagüe  
        4 9,90 0,60 23,76 
        2 1,24 0,60 1,49 
        4 3,42 0,60 8,21 
        2 1,24 0,60 1,49 
        Arqueta de desagüe  
        4 2,40 1,30 12,48 
        4 2,00 1,30 10,40 
  _______________________________________  
            1.257,66  
     

I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares,  
 mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje,  
 para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
        Exterior 1 160,00 1,45 232,00 
        Interior 1 143,00 1,45 207,35 
        Rampa  
        3 12,50 1,45 54,38 
        1 5,50 2,70 14,85 
  _______________________________________  
            508,58  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Zapatas 5601 5.601,00 
        Vigas de hormigón 208 208,00 
        Muros de hormigón 38698 38.698,00 
        Placas aligeradas 29 29,00 
  _______________________________________  
            44.536,00  
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I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Zapatas 13234 13.234,00 
  _______________________________________  
            13.234,00  
     

I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Hormigón de limpieza 1 378,00 0,10 37,80 
 zapatas  
        Solera nave y rampa 1 917,00 0,10 91,70 
  _______________________________________  
            129,50  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 212  

     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Zapatas  
        1 53,98 2,20 0,60 71,25 
        1 7,02 1,60 0,60 6,74 
        1 26,10 1,60 0,60 25,06 
        1 25,40 1,60 0,60 24,38 
        1 3,57 1,80 0,60 3,86 
        1 55,55 2,20 0,60 73,33 
        1 17,40 1,60 0,60 16,70 
        1 4,60 1,90 0,60 5,24 
        Losas de bancadas  
        1 27,15 2,80 0,20 15,20 
        Bancadas  
        5 1,80 3,00 1,00 27,00 
        2 2,75 1,50 1,00 8,25 
        Canaletas cableado  
        1 26,70 1,25 0,15 5,01 
        2 26,70 0,60 0,15 4,81 
        1 1,25 0,60 0,15 0,11 
        Canaleta sumidero  
        1 9,90 1,24 0,20 2,46 
        2 9,90 0,60 0,15 1,78 
        1 1,24 0,60 0,15 0,11 
        1 3,42 2,40 0,20 1,64 
        2 3,42 0,60 0,15 0,62 
        1 1,24 0,60 0,15 0,11 
        Arqueta de desagüe  
        2 2,40 1,10 0,20 1,06 
        2 2,00 1,10 0,20 0,88 
        Muros  
        1 54,00 4,10 0,40 88,56 
        1 8,82 4,10 0,40 14,46 
        1 7,32 4,10 0,40 12,00 
        1 5,37 4,10 0,40 8,81 
        1 55,00 4,10 0,40 90,20 
        1 20,00 4,10 0,40 32,80 
        1 5,10 4,10 0,40 8,36 
        Muros rampa  
 1/2  1 25,00 4,10 0,40 20,50 
 1/2  1 18,00 2,95 0,40 10,62 
  _______________________________________  
            581,91  
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PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con  
 junta lateral abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según  
 UNE-EN 1168.  
        Caudalímetro 1 6,80 5,52 37,54 
        Entrada colector 1 5,20 4,82 25,06 
  _______________________________________  
            62,60  
     

I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de plu-  
 ma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
        Hormigón estructural 581,91 581,91 
        Hormigón limpieza 129,5 129,50 
  _______________________________________  
            711,41  
     

TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocom-  
 ponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien  
 los corchos para introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
        Sellado pasantes 0,25 883,12 220,78 
 encofrado muros (0,25  
 ud/m2)  
         
  _______________________________________  
            220,78  
     

TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar  
 la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye  
 tanto la colocación como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
        Unión losa-muro 1 143,00 143,00 
        Junta de dilatación vertical 1 143,00 143,00 
 muro  
        Junta vertical en muro 5 4,15 20,75 
         
  _______________________________________  
            306,75  
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TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del  
 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo  
 de hormigón de 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión  
 controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de sola-  
 pes.  
        Junta muro 2 5,00 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

TII19084S     m²   Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y fibra metal. 15 kg/m3     

 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del ári-  
 do de 20 mm, incluso vertido, armada con fibra metálica tipo TR50/50, parte proporcional de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado.  
        Solera 984 984,000 
        Solera rampa 1 25,000 5,000 125,000 
        Canaleta -33 -33,000 
        Canaleta + Arqueta -22 -22,000 
        Bancadas -5 5,400 -27,000 
        -2 4,120 -8,240 
  _______________________________________  
            1.018,76  
     

D19AE110      m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                    

 Pavimento continuo cuarzo gris con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en  
 función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1,  
 con acabado monolítico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, i/re-  
 planteo de solera, dejando juntas de construcción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado  
 mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado  
 de juntas de retracción de 3 mm de espesor en cuadrículas no mayor de 5x5 m respetando igual-  
 mente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción después de 28 días con masilla de po-  
        Nave 984 984,00 
        Canaleta -33 -33,00 
        Canaleta + Arqueta -22 -22,00 
        Bancadas -5 5,40 -27,00 
        -2 4,12 -8,24 
  _______________________________________  
            893,76  
     

PAY012        m²   Pintura asfáltica imp. superficie  o vertical                     

 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales   de hormigón, formada por  
 limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
        1 81,30 4,15 337,40 
        1 62,70 4,15 260,21 
  _______________________________________  
            597,61  
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I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y ca-  
 landrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción  
 de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye  
 solapes. Colocado.  
        1 81,30 4,15 337,40 
        1 62,70 4,15 260,21 
  _______________________________________  
            597,61  
     

I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y  
 unión por manguito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava  
 para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes co-  
 lectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
        1 81,30 81,30 
        1 62,70 62,70 
  _______________________________________  
            144,00  
     

A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        Enlace drenes a pozo 1 10,00 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

A03004        kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada        

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epo-  
 xi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-  
 yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-  
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
        Virola entrada DN1600 2 199,50 399,00 
  _______________________________________  
            399,00  
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 SUBCAPÍTULO 16.04 ESTRUCTURAS                                          
  
     

TIEM_002      kg   Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                       

 Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especia-  
 les, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9  
 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente  
 montado y colocado. Presentará las siguientes características:  
         - El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501-1 - PRM 6.5) deberá hacerse  
 posterior al soldado de la pieza ya compuesta y previo al pintado       
         - Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabilidad Alta en color oscuro a  
 A*B*C Placas y pernos de anclaje 1 1,000 1.480,000 1.480,000 
 A*B*C Pilares  
 A*B*C HEA-320 16 5,430 97,600 8.479,488 
 A*B*C HEA-180 6 5,430 35,500 1.156,590 
 A*B*C 4 6,240 35,500 886,080 
 A*B*C 2 6,970 35,500 494,870 
 A*B*C 1 6,140 35,500 217,970 
 A*B*C 1 6,310 35,500 224,005 
 A*B*C 1 6,830 35,500 242,465 
 A*B*C Dinteles  
 A*B*C IPE-360 16 10,450 57,100 9.547,120 
 A*B*C Cartelas IPE-360 8 2,600 57,100 1.187,680 
 A*B*C IPE-240 6 10,450 36,200 2.269,740 
 A*B*C Vigas y viguetas techo  
 oficina  
 A*B*C IPE-220 4 5,000 26,200 524,000 
 A*B*C 2 5,450 26,200 285,580 
 A*B*C IPE-140 16 5,300 12,900 1.093,920 
 A*B*C Viga carril y carril  
 A*B*C HEA-280 2 48,000 76,400 7.334,400 
 A*B*C Carril 60x40 (consultar 2 48,000 18,840 1.808,640 
 fabricante puente)  
 A*B*C Correas cubierta  
 A*B*C Z-200x2 20 53,180 5,960 6.339,056 
 A*B*C Correas interiores  
 A*B*C 80x80x2 8 47,700 4,820 1.839,312 
 A*B*C 8 20,660 4,820 796,650 
 A*B*C 2 10,000 4,820 96,400 
 A*B*C Ejiones cubierta 220 1,000 2,360 519,200 
 A*B*C Ejiones fachada inteiror 216 1,000 2,100 453,600 
 A*B*C Arriostramientos  
 A*B*C 80x80x4 4 5,300 9,220 195,464 
 A*B*C R20 8 6,040 2,470 119,350 
 A*B*C 8 5,520 2,470 109,075 
 A*B*C 8 6,610 2,470 130,614 
 A*B*C 8 7,320 2,470 144,643 
 A*B*C Recortes 1 1,000 1.439,280 1.439,280 
  _______________________________________  
            49.415,19  
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TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  

 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de  
 obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de  
 calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller  
 a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color  
 oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir  
 el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
        Estación de bombeo  
        Barandillas  
        Pasamanos R50x2 1 27,10 2,37 64,23 
        2 1,10 2,37 5,21 
        22 13,15 2,37 685,64 
        Barras 40x40x2 1 27,10 2,38 64,50 
        24 1,00 2,38 57,12 
        1 34,35 2,38 81,75 
        26 1,00 2,38 61,88 
        22 13,00 2,38 680,68 
        88 1,00 2,38 209,44 
  _______________________________________  
            1.910,45  
     

E15DCE021     ud   Peldaño metálico formado por rejilla de pletina de acero galva.   

 Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina de acero galvanizado y frontal de chapa de se-  
 guridad antideslizante. Dimensiones 0.80x0.24m  
        Estación bombeo  
        Escaleras 11 19,00 209,00 
  _______________________________________  
            209,00  
     

AMECM8        ud   Anclaje mecánico de seguridad M8X75/10                            

 Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado, M8x75/10, de 8 mm de diáme-  
 tro y 75 mm de longitud, insertado en perforación de 9 mm de diámetro y 65 mm de profundidad míni-  
 ma, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado,  
 de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia caracterís-  
 tica máximaartillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20  
 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima.   
        4 140,00 560,00 
  _______________________________________  
            560,00  
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PRY_TRAMEX    m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de  
 sujección, con celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm.,  
 formando cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños se in-  
 cluye además banda antideslizante.Totalmente colocada.  
        Estación bombeo  
        Pasarelas 1 39,30 1,20 47,16 
        1 33,20 1,20 39,84 
        Canal central  
        1 26,70 1,20 32,04 
        1 9,90 1,05 10,40 
        1 3,42 1,20 4,10 
        1 2,40 2,40 5,76 
        Canaleta sala control  
        1 15,00 0,60 9,00 
  _______________________________________  
            148,30  
   

 SUBCAPÍTULO 16.05 CERRAMIENTO Y CUBIERTA                            
  
     

PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco visto                    

 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con acero  
 B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blanco vis-  
 to. Las esquinas se ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de su-  
 jeción serán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles se-  
 rá con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La colocación de los paneles será vertical y las  
 dimensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan. En el precio del panel estará in-  
 cluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su instalación. La  
        2 53,50 5,57 595,99 
        2 20,66 6,37 263,21 
  _______________________________________  
            859,20  
     

B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos  
 láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor  
 total de 50 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de  
 estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, dedu-  
 ciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).  
        Cubierta 2 53,48 10,60 1.133,78 
        Descuento lucernarios -8 1,00 10,60 -84,80 
         
  _______________________________________  
            1.048,98  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 219  

     

PCPV3L        m²   Lucernario policarbonato 5cm. Celdas                              

 Cubierta formada por lucernario de policarbonato celular en perfil comercial, espesor de 4 cm sobre  
 correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, rema-  
 tes laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,  
 i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.  
        Lucernarios cubierta 8 10,60 1,00 84,80 
         
  _______________________________________  
            84,80  
     

B08082        m    Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=125 mm                 

 Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; co-  
 locada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incor-  
 porado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p  
 de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
        Bajantes exteriores 12 5,47 65,64 
         
  _______________________________________  
            65,64  
     

TICB_003      m    Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo                         

 Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sección según planos, con un de-  
 sarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas espe-  
 ciales de conexión a la bajante.  
 Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, de sección según  
 planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de  
 piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.  
        Estación de bombeo 2 53,48 106,96 
  _______________________________________  
            106,96  
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 SUBCAPÍTULO 16.06 PAVIMENTOS Y SOLADOS                               
  
     

E11EGB110     m²   Sol.Gres porcel. 40x40cm.                                         

 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm., en  
 colores silver, antrazit, ivory y nut, a elegir por la D.F. recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l  
 flexible blanco,  i/rodapié del mismo material de 8x40 cm. s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con 
 mortero tapajuntas  
        Sala de cuadros y oficina 1 14,80 4,80 71,04 
         
  _______________________________________  
            71,04  
   

 SUBCAPÍTULO 16.07 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                     
  
     

B02020        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                           

 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para ejecución de muros ce-  
 rramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivela-  
 ción y aplomado, limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 2 m².  
        Separación nave-sala de 1 15,30 3,70 56,61 
 control  
        Deducciones -1 0,90 2,70 -2,43 
        -1 1,20 1,20 -1,44 
  _______________________________________  
            52,74  
     

B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero  
 M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios  
 auxiliares. para revestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
        Sala cuadros  
        1 4,80 3,30 15,84 
        1 1,40 3,30 4,62 
        1 2,20 3,30 7,26 
        Deducción puertas -2 2,10 0,90 -3,78 
         
  _______________________________________  
            23,94  
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B07032        m²   Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior                            

 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superfi-  
 cie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero  
 de fijación y anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Re-  
 sistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno ex-  
 truido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 3.30 Sala cuadros eléctricos 1 10,00 33,00 
 3.30 1 4,80 15,84 
         
  _______________________________________  
            48,84  
     

B07025        m²   Aislamiento falso techo lana mineral 45 mm                        

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en  
 rollos, de 45 mm de espesor. Resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K),  
 según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO 354:2004. Reac-  
 ción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la su-  
 perficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
        Sala cuadros 1 10,00 4,80 48,00 
        Oficinas 1 4,75 4,80 22,80 
         
  _______________________________________  
            70,80  
     

E08TAM240     m²   Falso techo-owasmart-owa sonebel e=14 600x600                     

 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos acabados, en oficinas y  
 sector terciario en general, lana de roca prensada, alta resistencia a la humedad media (hasta 90%  
 de HR), reacción al fuego según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos,  
 instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la zona  
 vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación,  
 andamiaje, instalado s/NTB-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.  
        Sala cuadros 1 10,00 4,80 48,00 
        Oficinas 1 4,75 4,80 22,80 
         
  _______________________________________  
            70,80  
     

TIALR010      m²   Tablero aglomerado hidrófugo de 25 mm                             

 Suministro, colocación de tablero de aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor, fijado sobre el en-  
 tramado de viguetas de la que cuelga el falso techo, i/replanteo, nivelación, limpieza y medios auxi-  
 liares. Totalmente ejecutado.  
        Sala cuadros 1 10,00 4,80 48,00 
        Oficinas 1 4,75 4,80 22,80 
         
  _______________________________________  
            70,80  
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ALAZBLADH     m²   Alicatado c/adhes.                                                

 Alicatado con azulejo porcelánico blanco de 43,5x43,5 cm., (BIa s/EN 176), recibido con adhesivo  
 C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt  
 Borada, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo  
 huecos.  
        Aseo 2 1,30 330,00 858,00 
        2 2,07 3,30 13,66 
        -1 0,90 2,10 -1,89 
        -1 0,60 1,05 -0,63 
         
  _______________________________________  
            869,14  
     

B01086        m    Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado      

 Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, apoyada sobre capa de  
 mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco en  
 muro fábrica. Criterio medición: longitud medida a ejes.  
        Puertas 3 1,50 4,50 
        Ventanas 1 1,50 1,50 
         
  _______________________________________  
            6,00  
   

 SUBCAPÍTULO 16.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                           
  
     

B02036        m    Recibido de cercos en muros interiores                            

 Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
        Puertas 4 4,70 18,80 
        1 5,20 5,20 
         
  _______________________________________  
            24,00  
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OPBPLE        m2   Puerta basculante plegable                                        

 Hueco libre para puerta basculante articulada a 1/3, para cubrir hueco de dimensiones totales se-  
 gún medicion. Accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de se-  
 guridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa 
 plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de 0,9x2,10 m,  
 bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de  
 PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi poli-  
 merizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
        Hueco libre 1 5,00 4,00 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

E15DR533      m²   Vent.Al.Lc.Oscilo.                                                

 Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, compuesta por  
 cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de  
 juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
        1 0,60 1,20 0,72 
        2 1,20 1,20 2,88 
  _______________________________________  
            3,60  
     

B06026        m²   Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8  

 Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire deshidra-  
 tado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado  
 en frío con silicona incolora. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y  
 recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².  
        1 0,60 1,20 0,72 
        2 1,20 1,20 2,88 
  _______________________________________  
            3,60  
     

E14AW030      m.   Vierteaguas alum. Lc.                                             

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón, y de 50 cm. de desarrollo máximo, incluso  
 sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su re-  
 cibido, terminado.  
        2 1,20 2,40 
        1 0,60 0,60 
  _______________________________________  
            3,00  
     

E15CPF035     ud   Puer.Cortafuegos ei2-90-c5 2h 0,75x2,50                           

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0,75x2,50 m., homologada EI2-90-C5, cons-  
 truida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de  
 material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-  
 sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, ela-  
 borada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  
        Acceso sala cuadros 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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E15CPL040     ud   Puerta chapa lisa 80x250 p.Epoxi                                  

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de  
 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-  
 jes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-  
 rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra.  
        Baños 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

E15CPL060     ud   Puerta chapa lisa 90x250 p. 1H                                    

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de  
 1 mm. de espesor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm , rigidizadores con perfiles de  
 acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de  
 acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, con capa de pintura epoxi polimerizada  
 al horno y pintura al esmalte exterior, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
        Entradas a sala control 3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

PRY_P140      ud   Puerta chapa lisa 160x250                                         

 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de  
 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-  
 jes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-  
 rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en  
 taller, ajuste y fijación en obra.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 16.09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                          
  
     

E20XEP020     ud   Instalación de fontaneria en aseo                                 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de poli-  
 propileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  
 con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y man-  
 guetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa-  
 gües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

B08057        ud   Inodoro porcelana vitrificada blanco                              

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, gama básica, colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y me-  
 canismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con válvula de es-  
 cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón está incluido  
 en las instalaciones de desagüe).  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

B08058        ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal              

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con  
 anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desa-  
 güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", ins-  
 talado y funcionando (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

ODEP1500      ud   Depósito de PVC 100 l.                                            

 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de Polietileno, con capacidad para 100 litros de agua,  
 dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y siste-  
 ma de aliviadero mediante llave de esfera de 1", montado, instalado y funcionando.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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DESINFAG      ud   Equipo desinfección agua depósito                                 

 Equipo automático para desinfección de agua de depósito, incluyendo dosificador automático de  
 cloro en conducción y luz ultravioleta en el interior del depósito, colocación en linea en la conduc-  
 ción. Incluyendo pp de conexiones y uniones. totalmente instalado y funcionando.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

ICA010        ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                        

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blin-  
 dada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado por cu-  
 ba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. In-  
 cluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y  
 latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado  
 y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  
 to.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 16.10 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN                     
  
     

CL.VENT.10    ud   Ventilador centrífugo 1/10 cv                                     

 Ventilador centrifugo de simple aspiracion S&P CMB/4-160/60-0,07, o similar  230V 1/10 cv 50 Hz.  
 Caracasa de chapa de acero, equililbrado mecánicamente, con motor IP 55,  clase F  
        Variador 1 1 1,00 
        Variadores 2 y 3 2 2,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.MANG.VAR.2 ud   Manguito extracción variador Ø200 mm                              

 4 Manguito brida para tubo galva de 200Ø ILPR  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
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CL.TOLVA.VAR  ud   Tolva extracción variadores 100x120x Ø200 mm                      

 4 Tolvas de 100x120 a Ø200 galva.  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.SOPORT.VAR ud   Soporte sujección estractores                                     

 Soporte de sujección extractores  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

CL.CONDT.500. m    Conducto 500/560Ø                                                 

 Tubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
        1 9,00 9,00 
         
  _______________________________________  
            9,00  
     

CL.CONDT.200. m    Conducto 200/250Ø                                                 

 Ttubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
        1 12,00 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
     

CL.TOLV430.VA ud   Tolva de 430x250 a Ø 200                                          

 Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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CL.TOLV800.VA ud   Tolva 800x250 a Ø 200                                             

 Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

CL.BOCTOLV.VA ud   Boca adaptación a tolva                                           

 Boca en adaptadas a las tolvas con soporte de anclaje ajustada al ancho de la salida de los varia-  
 dores.  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.SOPMET.VAR ud   Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60                        

 Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 para soportación de las tolvas a la pared.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

CL.COD.500.VA ud   Codo 500/560Ø                                                     

 Codos a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

CL.COD.200.VA ud   Codo 200/250Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
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CL.COD.90.VAR ud   Codo 250/300Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 250/300Ø.  
        3 3,00 
         
  _______________________________________  
            3,00  
     

CL.ABRZ.250.V ud   Abrazadera 250                                                    

 Abrazadera isofonicas de 250 M/8 M/10- ISF  
        18 18,00 
         
  _______________________________________  
            18,00  
     

CL.ABRZ.230.V ud   Abrazadera 230                                                    

 Abrazadera isofonicas de 230 M/8 M/10- ISF  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

CL.MANG.500.V ud   Manguito 500/560Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva 500/560Ø  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
     

CL.MANG.200.V ud   Manguito 200/250Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva de 200/250Ø  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
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CL.FDU200VGS  Ud   Equipo de aire acondicionado, FDU 200VGS                          

 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribu-  
 ción por conducto rectangular, de alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología  
 Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica  
 (230V/50Hz), modelo FDU 200 VGS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica  
 nominal 19 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el  
 interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el ex-  
 terior 24°C), potencia calorífica nominal 22.4kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, tem-  
        Sala de cuadros 2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

ICN015        m    Línea frigorífica doble 7/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadu-  
 ra, formada por un tubo para líquido de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor y un tubo para gas de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el ais-  
 lamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de po-  
 lietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión  
 entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de  
        Planta baja 1 15,00 15,00 
         
  _______________________________________  
            15,00  
     

ICN015b       m    Línea frigorífica doble 3/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadu-  
 ra, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el ais-  
 lamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de po-  
 lietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión  
 entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de  
        Planta baja 1 15,00 15,00 
         
  _______________________________________  
            15,00  
     

CL.R500X250   Ud   Rejilla de impulsión 500x250 mm                                   

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta  
 RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x250 mm, con parte posterior de  
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-  
 dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables  
 desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero  
 galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación. Totalmente montada.  
        22 22,00 
         
  _______________________________________  
            22,00  
     

CL.R500X300   Ud   Rejilla de admisión 500x300 mm                                    

 Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta  
 RAL, con lamas horizontales regulables individualmente, de 500x300 mm, con parte posterior de  
 chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-  
 dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables  
 desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero  
 galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y ele-  
 mentos de fijación. Totalmente montada.  
        21 21,00 
         
  _______________________________________  
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            21,00  
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CL.CONREC     m²   Conducto autoportante rectangular                                 

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido  
 de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de  
 espesor, revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia  
 térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y deriva-  
 ciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, ele-  
 mentos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje,  
 piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente monta-  
        1 66,00 1,80 118,80 
         
  _______________________________________  
            118,80  
     

CL.800.800    Ud   Rejilla de intemperie de 800x800 mm.                              

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas  
 de perfiles de aluminio, de 800x800 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.  
 Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

E07WA073      ud   Ayuda albañ. instalaciones                                        

 Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad-comunicaciones, fontanería y sa-  
 neamiento, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,  
 recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 16.11 INSTALACION ANTI ROBO                              
  
     

PRT.ANTROB    ud   Sistema de seguridad contra Intrusión                             

 Sistema de seguridad contra intrusión formado por: - Central de seguridad de hasta 32 zonas inteli-  
 gentes, cableadas o via radio, bidireccional, microprocesada, con 2 particiones, incluye caja metali-  
 ca con antisabotaje, 48 codigo de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sirena interior piezoeléctrica de  
 alta sonoridad. - Sirena exterior de 105 dB con flash, temporizada segün normativa. - Teclado LED  
 con 10 zonas y con pulsadores de emergencia. - Bateria de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de in-  
 trusión tridimensional Via Radio. - Sistema de comunicación GPRS en caja metálica antisabotaje y  
 antena. - Tarjeta GPRS encriptada para dos años. - SAI de 12 Vcc con cuatro baterias de alta ca-  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 16.12 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                
  
 APARTADO 26.12.01 CALDERERÍA                                                   
  
     

TIACERTRATCAV kg   Acero en calderería tratado                           
  

 kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvulería de la esta-  
 ción de bombeo, incluido p.p. de tornilleria, despuntes, varilla roscada y juntas de estanqueidad.  
 Con las siguientes características:  
  - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono S-235-JR conforme la nor-  
 ma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN  
 10220:2004.   
  - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de  
        Según medición  
        Colector aspiración ø1800 1 27.562,000 27.562,000 
        Colector impulsión ø1600 1 37.800,000 37.800,000 
        Aspiración bombas 5 982,000 4.910,000 
 grandes ø800  
        Aspiración bombas 2 737,000 1.474,000 
 pequeñas ø600  
        Impulsión bombas 5 1.392,000 6.960,000 
 grandes ø600  
        Impulsión bmbas 2 928,000 1.856,000 
 pequeñas ø400  
        By-Pass ø800 1 1.746,000 1.746,000 
        Alivio 1 249,120 249,120 
        Desagües colectores 1 240,570 240,570 
        Apoyos 1 6.785,000 6.785,000 
        Fondo colector 1 576,000 576,000 
        Bocas de hombre 1 198,500 198,500 
        Pasamuros ø2000 1 287,460 287,460 
        Otros 1 3.510,550 3.510,550 
  _______________________________________  
            94.155,20  
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SOLD.COL      m    Soldadura colectores estación bombeo                              

 Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá realizar según  
 las indicaciones siguientes:  
 - La soldadura se realizará A TOPE.  
 - La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COMPLETA)  
 - Se realizara preparación de bordes en "V".  
 - Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetración completa.  
 - Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.  
        1 33,00 33,00 
  _______________________________________  
            33,00  
     

TIAVICS7      ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                           

 Unidad de Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos  
 i/p.p. de tornillos. Con las siguientes características:  
         - Acoplamientos flexibles para conexión de tubos de extremo ranurado. Los materiales serán  
 de fundición ductil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán  
 fabricados bajo la norma ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la nor-  
 ma UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Acoplamientos rígidos  con comprobación del cierre tipo metal/metal  y apriete angular para  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

TI.BT11053    ud   Herraje sujección especial                                        

 Ud. Suministro e instalación de herraje de fabricación especial en acero galvanizado en caliente,  
 para soporte de bandejas de metálicas de canalización en zona de bombas. Totalmente instalado.  
        Bomba auxiliar 2 2,00 
        Bomba principal 5 5,00 
  _______________________________________  
            7,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.12.01 ...............................  
 2.916,23 
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 APARTADO 26.12.02 BOMBAS                                                       
  
     

TIBPPALVF_IV  ud   Equipo motor-bomba  500 kW 55 mca 620 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para  
 trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o variador de frecuencia, con las siguientes  
 características: Presión de trabajo de 55 mca. (+-10%) Caudales de 2.232 m3/h (+-10%) a 55 mca .  
 Motor ABB, SIEMENS o equivalente de 500kW (+-15%)  a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz espe-  
 cial para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre bancada y con manguito de acopla-  
 miento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendi-  
 miento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del ti-  
        5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
     

TIBAUXVF_IV   ud   Equipo motor-bomba  250 kW 55 mca 310 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para  
 trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o variador de frecuencia, con las siguientes  
 características: resión de trabajo de 55 mca. (+-10%) Caudales de 1116 m3/h (+-10%) a 68 mca .  
 Motor ABB, Siemens o equivalente de 250 kW (+-25%) a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz especial  
 para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre bancada y con manguito de acoplamiento.  
 Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendimiento  
 mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo volu-  
        2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.12.02 ...............................  
 5.204,09 
 APARTADO 26.12.03 VÁLVULAS                                                     
  
     

MODMN.600     ud   Compensador antivibratorio de ø 600 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 600 PN10. Reforzado con armazón  
 de fibra sintética de alta resistencia, ambos extremos con bridas locas en acero al carbono RST  
 37-2, taladradas, collar de goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a  
 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Mo-  
 delo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones PE en tornillos para evitar rotura de la go-  
 ma. Totalmente instalado.   
        Bombas grandes 5 5,00 
         
  _______________________________________  
            5,00  
     

MODMN.400     ud   Compensador antivibratorio de ø 400 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 400 PN10. Reforzado con armazón  
 de fibra sintética de alta resistencia, ambos extremos con bridas locas en acero al carbono RST  
 37-2, taladradas, collar de goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a  
 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Mo-  
 delo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones PE en tornillos para evitar rotura de la go-  
 ma. Totalmente instalado.   
        Bombas pequeñas 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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TIVAO_350     ud   Válvula anticipadora de onda ø 350 mm PN 16 atm, instalada        

 Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la Serie 771-RPS-LH marca  
 AVK, o similar, de DN350, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón, con  
 unión mediante bridas, con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50),  
 asiento en acero inoxidable AISI-316, eje en acero inoxidable AISI-316, muelle en acero inoxidable  
 AISI-302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM para uso con agua potable, con recubrimiento  
 en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre, filtro de fá-  
 cil mantenimiento, piloto baja presión modelo 82-RP, piloto alta presión modelo 81-RP de latón, válvu-  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRY_VM1800    ud   Válvula de mariposa motorizada PN10, DN 1800                      
        Aspiración 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

VMM.1600      ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 1600                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de  
 DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie  
 básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI  
 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en  
 azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-  
 ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  
        Colector impulsión 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

TIVMM.800     ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 800                      

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN800,  
 en PN 16, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 se-  
 gún UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxi-  
 dable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento  
 en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hi-  
 dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2  
 y marcado según UNE-EN 19. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuando está montada o  
        By pass 2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
     

TIVM.800      ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN800,  
 en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 se-  
 gún UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxi-  
 dable AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento  
 en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hi-  
 dráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2  
 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  manual con indicador mecáni-  
        En aspiración 5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
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VMM.600NM     ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizable PN 10, DN 600   

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN 10 atm., embridada se-  
 gún ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-  
 ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Ac-  
 cionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición  
        En aspiración 2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
     

VMM.600       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 600    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN 16 atm., embridada se-  
 gún ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-  
 ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Ac-  
 cionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición  
        En impulsion 5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
     

VMM.400       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 400    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar , diámetro 450 y PN 16 atm., embridada se-  
 gún ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxida-  
 ble según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Ac-  
 cionada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo  
 con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición  
        Impulsion  
        Bombas pequeñas 1 2,00 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

TIVMR.200     ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 200             

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 100 y PN 16 atm.,  cuerpo de fun-  
 dición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería trata-  
 da contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante palanca. Incluido  
 acoplamiento rigido DN 200. Totalmente instalada.  
        Desagüe colector 1 1,000 
 aspiración  
        Desagüe colector 1 1,000 
 impulsión  
  _______________________________________  
            2,00  
     

TIVR.800      ud   Válvula de retención de clapeta DN 800                            

 Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK o similar, de DN800, en PN  
 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400  
 (GGG-40), clapetas en acero al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AISI-304, resorte en  
 acero inoxidable AISI-302 y asiento en Buna-N, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo  
 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según EN 1074.  
 Totalmente instalada.  
        En by-pass 1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 238  

     

VR.600        ud   Válvula de retención de clapeta DN 600                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm) con uniones ranuradas  
 tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuer-  
 po pintado de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo.  
 Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje  
 de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio  
 de 20065 kPa. Totalmente instalada.  
        Impulsión  
        Bombas grandes 5 5,00 
         
  _______________________________________  
            5,00  
     

VR.C400       ud   Valvula de retención de clapeta DN 400                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de  
 fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El  
 asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido  
 mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en  
 acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente  
 instalada.  
        En impulsion 2 2,000 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.12.03 ...............................  
 2.736,79 
 APARTADO 26.12.04 CAUDALÍMETROS                                              
  
     

CAUD.600      ud   Caudalímetro electromagnético DN 600, instalado                   

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 5100W/6000 o similar DN  
 600 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso  
 similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sa-  
 la de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP in-  
 corporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10  
        Bombas grandes 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

CAUD.400      ud   Caudalímetro electromagnético, DN 400, instalado                  

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 5100W/6000 o similar DN  
 400 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso  
 similar,  modelo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sa-  
 la de control. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP in-  
 corporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10  
        Bombas pequeñas 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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CDELC1600     ud   Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado               

 Suministro, montaje y puesta a punto de caudalímetro electromagnético para montaje en tuberías de  
 DN 1600 mm.  
 Caudalímetro electromagnético DN 1600 PN-16, Electrónica separada, Sensor IP-68, 230 V CA. For-  
 mado por tubo electromagnético para la medida de caudal, modelo Sitrans FM, tipo MAG 3100 o  
 equivalente, en ejecución con bridas, para la medida de líquidos conductores por el procedimiento  
 magnético inductivo, porvisto de sistema inteligente de identificación, y con:-Material del tubo de me-  
 dida: Acero inoxidable AISI 304, -DN: 1600, -Presión Nominal: 16 atm, -Tipo y tamaño bridas EN  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.12.04 ...............................  
 680,32 
 APARTADO 26.12.05 VENTOSAS                                                    
  
     

VENEEBB_4     ud   Ventosa trifuncional  DN4" paso total                             

 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas  
 para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada salida de aire de  570 l/s  en cuerpo de fun-  
 dición gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en calien-  
 te. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y  
 PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.  
   
        Colector Implusión 5 5,000 
  _______________________________________  
            5,00  
     

VVTRBP.4      ud   Ventosa trifuncional baja presión DN4", 7/16"                     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funcionamiento a baja presión, (1,5  
 m.c.a.), protección de tubería DN 4" capacidad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición  
 gris GG 25, flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16  
 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo máxima de 10-16 bar, incluyendo  
 válvula de compuerta, p.p tornilleria y juntas.  Totalmente colocada y montada.  
        Colector Aspiración 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.12.05 ...............................  
 120,58 
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 SUBCAPÍTULO 16.13 PUENTE GRÚA                                          
  
     

PGRUA.80.20   ud   Puente grúa 19 (+-10 %) m de luz 8.0 tn carga máx.                

 Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,00 (+-10%)  metros de luz aproximadamente, con motor  
 de freno en cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accionamiento instan-  
 táneo por cese de corriente, reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero  
 forjado. Final de carrera accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico en armario compac-  
 to y botonera por radio control (mando a distancia). Incluso suministro y montaje de linea eléctrica  
 blindada en toda la longitud de la nave con toma de corriente extrema, avisador acustico y dos foto-  
 células anticolisión.  Incluído izado montaje y pruebas.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 16.14 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS      
     

EXT_ABC       ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

E26FEE200     ud   Extintor CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorpo-  
 rada, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con cer-  
 tificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

E26FJ250      ud   Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
        De evacuación 6 6,00 
        De extinción 8 8,00 
  _______________________________________  
            14,00  
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PRT.CENT.ANTI ud   Central automática antincendios                                   

 Central automática de detección y alarma de incendios. Caracteristicas: 8 zonas para uso de detec-  
 tores y pulsadores convencionales. 2 salidas de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10  
 minutos, y protegida cada una por fusible autorearmable. 1 salida de alarma inmediata a través de  
 un contacto seco NA/NC. 1 salida de avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC. 2 sali-  
 das auxiliares de 30 V/DC supervisadas y protegidas por un fusible autorearmable para alimenta-  
 ción externa (electroimanes de puertas cortafuego, sirenas, etc). Posibilidad de software ON-LINE  
 en PC usando la funcionalidad MODBUS. Certificada según normativa EN 54-2 y EN 54-4 con marca-  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PRT.PUL.ANTIN ud   Pulsador de alarma de incendios                                   

 Pulsador alarma incendios rearmable para sistema convencional de detección de incendios. Con in-  
 dicador incorporado de acción (led rojo) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente  
 (alarma). Certificado según la norma EN 54-11.  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
   

 SUBCAPÍTULO 16.15 URBANIZACION                                         
  
 APARTADO 26.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                      
  
     

A01013        m³   Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrab  

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil ma-  
 niobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
        Tuberias saneamiento  
 urbanización  
        Pluviales 1 130,00 0,60 0,40 31,20 
        Saneamiento 1 12,00 0,60 0,60 4,32 
         
  _______________________________________  
            35,52  
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I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.  
        Pozo registro 1 2,00 2,00 2,00 8,00 
        Fosa 1 2,50 2,50 2,50 15,63 
         
  _______________________________________  
            23,63  
     

A01012        m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km                

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxi-  
 ma de 20 km.  
        Tuberias saneamiento  
 urbanización  
        Pluviales 1 130,00 0,10 0,20 2,60 
        Saneamiento 1 12,00 0,10 0,20 0,24 
         
  _______________________________________  
            2,84  
     

A01007        m³   Relleno mecánico de zanjas                                        

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
        Excavación zanjas 35,52 35,52 
        Excavación pozos 23,63 23,63 
         
  _______________________________________  
            59,15  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.15.01 ...............................  
 5,75 
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 APARTADO 26.15.02 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                
  
     

A07001        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4  
 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de  
 la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
        Pluviales 1 130,00 130,00 
        Saneamiento 1 8,00 8,00 
  _______________________________________  
            138,00  
     

AEQPVCS       ud   Arqueta sumidero sifónico con rejilla                             

 Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro 160 mm, rejilla practica-  
 ble, clip de conexión a tubería de saneamiento 200/315 y.Todo ello sobre solera de hormigón sin in-  
 cluir, ni la excavación.  
        Saneamiento urbanización 14 14,00 
         
  _______________________________________  
            14,00  
     

ODA..10       ud   Fosa decantación prefabricada                                     

 Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 personas, incluso relleno exterior de arenas, solera  
 de hormigón H-20(20N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m  accesorios sin incluir p.p. de excava-  
 ción y transporte de tierras sobrantes a vertedero.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

T.SAN.200     ud   Te PVC saneam ø 200 mm, colocada                                  

 Te PVC ø 200 mm para montaje con tubería corrugada de doble pared, colocada. Incluyendo, mate-  
 riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
        Saneamiento urbanización 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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COD.SAN.200   ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales  
 a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
        Saneamiento urbanización 4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
     

T.RED.200-160 ud   Injerto Clip toma PVC saneam ø 200 a 160 mm, colocado             

 Injerto toma CLIP de PVC ø 200 mm para montaje en tubería corrugada de doble pared, con salida de  
 ø 160 mm colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
        Saneamiento urbanización  
        Injertos 200-160 14 14,00 
         
  _______________________________________  
            14,00  
     

ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             

 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone  
 de taladros para tubo hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los me-  
 dios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada  
 y colocada en obra.  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  

 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1  
 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente mon-  
 tada y colocada en obra.  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
     

TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    

 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada  
 de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta presta-  
 ciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje.  
 Tambien se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,  embutida en la prefabri-  
 cada para el acceso de personas al interior. Totalmente montada y colocada en obra.  
        1 1,000 
  _______________________________________  
            1,00  
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  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.15.02 ...............................  
 39,41 
 APARTADO 26.15.03 AFIRMADO Y CIERRES                                         
  
     

TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, selec-  
 cionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-  
 medad óptima y compactación hasta una densidad del 100% del P.M.  
        Urbanización 3723 0,25 930,75 
         
  _______________________________________  
            930,75  
     

TII08050      m²   Construcción de riego de imprimación con 0,8 kg/m2                

 Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 k/m2 de Emulsión ECI.  
        Urbanización 1290 1.290,00 
         
  _______________________________________  
            1.290,00  
     

TII08051      m²   Construcción de riego de adherencia con 0,6 kg/m2                 

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de Emulsión ECR-1 termo-  
 adherente.  
        Urbanización 1290 1.290,00 
  _______________________________________  
            1.290,00  
     

I08028ea      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 60 km.  
 Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 2,3  Urbanización 1 1.290,00 0,12 309,60 
  _______________________________________  
            309,60  
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B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura,  
 asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
        Acera perimetral 1 144,00 144,00 
        Contorno pavimento 1 93,00 93,00 
  _______________________________________  
            237,00  
     

TIUDV005      m3   Acera de hormigón, i. juntas dilatacion                           

 Acera de hormigón de 15 cm, de hormigón HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con ári-  
 do de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km desde la  
 planta, incluida puesta en obra, con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie textu-  
 rado con rodillo de picos (acabado martelinado). Los trabajos contemplan:  
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de  
        Acera perimetral 1 166,00 0,12 19,92 
        Acceso 1 56,00 0,20 11,20 
  _______________________________________  
            31,12  
     

TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada en verde, con una cuadrí-  
 cula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con  
 una altura de 2,00 m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. de postes metálicos,  
 totalmente instalada según especificaciones de planos totalmente montado.  
        Cerramiento EB 1 352,00 352,00 
         
  _______________________________________  
            352,00  
     

OCC.8         Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías                                 

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL  
 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura  
 de seguridad.  
        Cerramiento 1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO 26.15.03 ...............................  
 381,05 
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN S e c t o r  I I
SUBCAPÍTULO 17.1 CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA       

EBT.0001      m    LINEA DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de tramo lineal de canalización eléctrica prefabricada con envolvente de re-  
 sina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes características: 

- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a estructuras de obra civil.  
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente montada, unida con la tornille- 

15 15,00 
 _______________________________________ 

15,00 

EBT.0002      ud   ANGULO DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU        

Suministro e instalación de pieza en angulo de canalización eléctrica prefabricada con envolvente  
de resina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las siguientes características: 
- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a estructuras de obra civil.  
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente montada, unida con la tornille- 

3 3,00 
 _______________________________________ 

3,00 

EBT.0003      ud   TERMINACION CUADRO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU        

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica prefabricada, lado interrup-  
 tor, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión con interruptor mediante pletinas rígi-  
 das de cobre. 

Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente montadas, unidas con la tornille-  
 ría adecuada y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 

EBT.0004      ud   TERMINACION TRAFO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica prefabricada, lado transfor-  
 mador, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso interconexión con transformador mediante ple-  
 tinas flexibles de cobre. 

Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente montadas, unidas con la tornille-  
 ría adecuada y todas las uniones estancas y en funcionamiento.

1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 
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EBT.0005      ud   SELLADO PASO MURO CEP SACOS INTUMESCENTES                         

 Suministro y montaje de sacos intumescentes para sellado paso muro canalización eléctrica prefa-  
 bricada.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 17.2 CUADRO DE PROTECCIÓN BOMBAS Y TRAFO      
     

EBT.ENT.2500  ud   Entrada central 3X2500 A                                          

 Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protección 3X2500 A, 100 kA a  
 690V., bastidor abierto, con bobina de maxima, contactos auxiliares, relés regulables 0,4-1, LSI bor-  
 nes de conexión a embarrados superiores e inferiores proficlip, embarrado inferior 2500 A en TTT,  
 pletinas aisladas 2500 A 2(10x80x1) para interconexión a embarrado superior, embarrado inferior  
 escalera 3200 TTT, soportes y chasis de sujeccion de interruptor, proficlips para cable 240 mm2  
 Cu/Al transformadores de intensidad de alta precision 2500/5 CL 0,2 y analizador de redes CVM150  
 CL 0,2 con entradas aisladas, (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, inten-  
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0008      ud   ARMARIO 2000X1200X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
        Servicios auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0012      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1200X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de corriente, de Rittal VX o similar,  
 con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0009      ud   ARMARIO 2000X1000X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0013      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1000X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de corriente, de Rittal VX o similar,  
 con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1000 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
     

EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de  
 Rittal, serie CM o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.CMECG.4B ud   Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General 4 mod   

  Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envolvente de Cuadro General com-  
 puesto por:  
  - Chapa de techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1.  
  - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.  
  - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.  
  - 2 Placas de montaje parcial.  
  - 16 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1200.  
        Servicios auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.VNTCH.500 ud   Ventilador para techo arm, 230Vac, 500 m³/h                       

 Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de 500 m³/h. Incluso 2 filtros de  
 salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera filtrante fina y marco de estanqueidad montados  
 en cada puerta del armario.  
        Bomba 7 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Cuadro general 1 1,00 
        Cuadro auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0017      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X600                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800 y zócalo de 200x800,  
 de Rittal VX o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0018      ud   LATERALES MODULO SUPERPUESTO 200X600                              

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para módulo superpuesto de 200x600, de Rittal VX  
 o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  
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SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

SICPCT.3000U  ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        720 V  
 Aislamiento:                  10 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.SPMBV.280 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 250kW       

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba de 280 kW con variador de  
 frecuencia, compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes características:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 400 A de intensidad nominal.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.SPMBV.500 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 500 kW      

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba conectada a variador de fre-  
 cuencia de hasta 500 kW compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes características:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 630 A de intensidad nominal.  
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
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EBT. EPCST.N1 ud   Conjunto 3 descargadores tipo1                                    

 Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones formado por:  
 - Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones formado por tres descarga-  
 dores unipolares tipo DEHN ventil 2P SN 1473 para redes de 700 V o similar, totalmente instalado en  
 cuadro general e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A de intensidad nominal con  
 tapa para terminales de cable cubrebornes, totalmente intalada e interconexionada a embarrado ge-  
 neral mediante pletinas de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.EPCST.N2  ud   Conjunto 3 descargadores tipo 2                                   

 Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensiones formado por:  
 - Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres descargadores unipola-  
 res tipo DEHNguard  para redes de 400 V o similar, con señalización a distancia, totalmente instala-  
 do en cuadro general e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 400 V de 8000 A de intensidad nominal, con  
 tapa para terminales de cable cubrebornes, totalmente instalada e interconexionada a embarrado  
 general mediante  pletinas de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráct.  
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.ETCO.1600 m    Embarrado general, 3F, 1600 A, con pletina de Cu                  

 Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro general de las siguientes  
 características:  
 - 1600 A de intensidad nominal.  
 - Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.  
 - Cerrado tanto frontal como inferiormente paraevitar contactos directos mediante placas de policar-  
 bonato de 4 mm de grosor, consiguiendo un IP-20.  
 Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores para fijación a la parte su-  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
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EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes  
 características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  
     

EBT.0023      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 1200                             

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del display arrancador hasta  
 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0025      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 800                              

 Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 para montaje en el nivel interior del armario, de  
 300 mm. De Rittal VX o similar.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0029      ud   CARRIL SOPORTE 48X26 DE 800                                       

 Suministro e instalación de carril soporte 48x26 para montaje en el nivel interior del armario, de 800  
 mm. De Rittal VX o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0030      ud   ESTRIBO DE MONTAJE 600                                            

 Suministro e instalación de estribo de montaje para montaje en el nivel interior del armario, de 600  
 mm. De Rittal VX o similar.  
        14 14,00 
  _______________________________________  
            14,00  
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EBT.0031      ud   PLACA DE MONTAJE PARCIAL 1100X500                                 

 Suministro e instalación de placa de montaje parcial, de 1100x500 mm, de Rittal VX o similar. Incluso  
 P/P de tornillos de fijación.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
     

EBT.0049      ud   ROTULACION ARMARIO CON EL ESQUEMA UNIFILAR                        

 Rotulación sobre puertas del armario con el esquema unifilar indicando la ubicación de la protección  
 de cada bomba, con símbolos eléctricos.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0032      ud   SOPORTE EMBARRADO 3P/FASE DE 100X10                               

 Suministro e instalación de soporte para embarrado de tres pletinas por fase de 10 mm de anchura  
 y 60 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.  
        15 15,00 
  _______________________________________  
            15,00  
     

EBT.0035      ud   DESC. DE CORRIENTE DE RAYO COORDINADO, TIPO 1, C/SEÑALIZACION     

 Suministro e instalación de descargador de corriente de rayo, unipolar, tipo 1, con fusibles previos  
 integrados, Dehnbloc Maxi 1 CI 440 FM de Dehn o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0036      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 32 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 32 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0037      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 63 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0038      ud   BASE PORTAF SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 100 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 160 A de  
 intensidad nominal (NH-00), con tapa para terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 100 A  
 Gg, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0039      ud   CONTACTOR PARA CONDENSADOR, 86 KVAR A 690 V                       

 Suministro e instalación de contactor tripolar para condensadores de hasta 86 kVAr a 690 V, serie  
 3RT26 de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0047      ud   KIT PROLONGACION DISPLAY ARRANCADOR HASTA 5 M                     

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del display arrancador hasta  
 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY,  
 de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
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EBT.0051      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1000X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1000x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0052      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1200X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0054      ud   CANALETA CIRCUITOS DE MANDO AUXILIARES                            

 Suministro e instalación de canaleta para circuitos de mando, de Unex o similar.  
        5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0058      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU                     

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe-  
 rencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, tipo Scalance XC216,  incluida memoria configuracón  
 C-PLUG, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0060      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 5M                        
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0061      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 10M                       
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0063      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.3 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES                   
  
     

EBT.CPSAUXSVI ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de servicios auxiliares       

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de Servicios Auxiliares, con envol-  
 vente de Rittal o similar, de dimensiones 2000x1600x400 pintado en RAL-7035, incluido laterales ar-  
 mario-zóclao compuesta por:  
 - 2 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con placa de montaje.  
 - 2 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes  
 características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0081      ud   ANALIZADOR DE REDES SENTRON PAC 4200                              

 Suministro e instalación de analizador de redes Sentron PAC 4200, de Siemens o similar con las si-  
 guientes características:  
 - Tensión de alimentación 22...65 V CC.  
 - Clase de precisión energía activa 0,2 S.  
 - Clase de precisión energía reactiva 2.  
 Incorporando módulo de expansión, protocolo Profinet IO. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.4 CUADRO CONTROL                                      
  
     

EBT.0078      ud   ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP-55, IK09, CON ZOC  

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 400 mm.  
 - Placa de montaje.  
 - P/P de placa de montaje intermedia.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de Rittal o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para armarios de anchura 800, de  
 Rittal, serie CM o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0107      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X400                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400 y zócalo de 200x400,  
 de Rittal VX o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0019      ud   VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                      

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de  
 Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes  
 características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fi-  
 jación.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes  
 características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0080      ud   CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                     

 Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas  
 rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 261  

     

EBT.0095      ud   CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.   

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida monofásica, compuesto por:  
 - Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señalización, de Siemens o simi-  
 lar.  
 - Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3 Dehnrail M 2P 255 FM, de  
 Dehn o similar.  
 - Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0108      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO        

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión, de Phoenix Contact o  
 similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0103      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                          

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0109      ud   FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                      

 Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 230 V.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 2 Contactos de señalización.   
 - 1 Entrada digital para reseteo a distancia.  
 - Tecnología NFC.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0110      ud   SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                     

 Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 24 V CC.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 3 Salidas digitales de señalización.   
 - 3 Entradas digitales para órdenes.  
 - Comunicación en Profinet.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0111      ud   BATERIA TIPO LI-ION 24 V 120 WH                                   

 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunicación con SAI QUINT DC.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0112      ud   MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A           

 Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimentación de 24 V y hasta 20  
 A, con contactos de señalización tipo QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0057      ud   FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                  

 Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables individualmente entre  
 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8 24DC/0.5-10A o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0113      ud   DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                      

 Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de entrada y 8 salidas por  
 potencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0104      ud   PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                       

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2,  
 tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0114      ud   SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                

 Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider  
 Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0115      ud   PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                

 Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función girar para desenclavar, de  
 diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0116      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                    

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante  
 variador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.  
 - Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente rotulado.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0117      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                  

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a bomba accionada mediante  
 arrancador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o similar.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
        5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0118      ud   INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4-20 MA            

 Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, con display de 4 digitos de  
 20 mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0119      ud   DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4-20 MA   

 Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas de transmisión de datos,  
 utilizable en zonas de protección contra rayos 0B - 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1,  
 modelo BSP M2 BE 24 de Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
        5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY,  
 de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0120      ud   ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                        

 Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con las siguientes caracte-  
 rísticas:  
 - Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.  
 - 2 Entradas analógicas.  
 - 2 Salidas digitales  
 - Comunicación por Profinet.  
 de IFM tipo VSE150 o similar.   
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  
     

EBT.0121      ud   MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155-6PN                  

 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con adaptador de bus 2xRJ45,  
 de Siemens o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0122      ud   TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP         

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorresistencia o termopar HF,  
 formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de conexión.  
        9 9,00 
  _______________________________________  
            9,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 265  

     

EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0124      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA            

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe-  
 rencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida  
 memoria configuracón C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0125      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP             

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transfe-  
 rencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimo-  
 do, tipo Scalance XC216-4C,  incluida memoria de configuracón C-PLUG, de Siemens o similar. Inclu-  
 so P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0126      ud   ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                  

 Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:  
 - Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.  
 - Tarjeta de expansión 4G.  
 - Antena pentabanda.  
 De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0127      ud   ROUTER LAN SCALANCE S615                                          

 Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key-Plug. Incluso P/P de etiquetado  
 y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        31 31,00 
  _______________________________________  
            31,00  
     

EBT.0128      ud   PERFIL SOPORTE S7-1500, 830 MM                                    

 Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830 mm, de Siemens o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0129      ud   CPU 1515-2PN + MEMORY CARD 12 MB                                  

 Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con memory card de 12 MB, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0130      ud   FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7-1500                           

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25 W, 24 V DC, formato  
 S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0131      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, MAESTRO PROFIBUS DP                      

 Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 maestro, formato S7-1500, de  
 Siemens o similar.   
 Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0132      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector frontal tipo Push-in, for-  
 mato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0133      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector frontal tipo Push-in, for-  
 mato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0134      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conector frontal tipo Push-in,  
 formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0135      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector frontal tipo Push-in, for-  
 mato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0136      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC             

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, con pulsador  
 para accionamiento manual y filtro antiparasitario R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix  
 Contact tipo PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
        192 192,00 
  _______________________________________  
            192,00  
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EBT.0137      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                      

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmutado de 6 A, para salidas  
 digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado y  
 cableado.  
        64 64,00 
  _______________________________________  
            64,00  
     

EBT.0138      ud   PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                  

 Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2 conectores hembra  
 RJ45, IP-20, CAT 5e, tipo PP-RJ-RJ de Phoenix Contact o similar.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0139      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   

 Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida, para montaje sobre carril,  
 IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o similar.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0055      m    EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                

 Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina de 40x5 mm.  
        1,6 1,60 
  _______________________________________  
            1,60  
     

EAT.0089      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-32, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        48 48,00 
  _______________________________________  
            48,00  
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EBT.0105      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-25, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-25, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        44 44,00 
  _______________________________________  
            44,00  
     

EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-20, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        30 30,00 
  _______________________________________  
            30,00  
     

EBT.0140      ud   INGENIERIA DE PROGRAMACION                                        

 Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcionamiento según especificacio-  
 nes y D.O.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.5 CUADRO DE OBRA DE TOMA                             
  
 APARTADO CR FI3.5.1 LINEAS DE COMUNICACION                                  
  
     

EBT.TCFIBRAOP m    Tendido en canalización sub. existente de fibra optica 4 fibras   

 Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con 4 fibras monomodo 50/125 um, tendida bajo tubo  
 existente.  
        A cuadro arqueta filtrado 1 180,00 180,00 
        A cuadro compuerta 1 350,00 350,00 
  _______________________________________  
            530,00  
     

EBT.CAJATERMI ud   Caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.             

 Ud. Suministro e instalación de caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.CONECTOR ud   Conector de fibra optica mediante fusión                          

 Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óptica mediante fusión.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.1 ............................  
 14,07 
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 APARTADO CR FI3.5.2 INSTALACION EN TOMA                                      
  
     

EBT.CPMFILTRO ud   Cuadro de protección y mando, colocado en el filtro               

 Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero inoxidable de  
 800x1000x300 con puerta interior, sobre herraje en acero galvanizado en caliente.  Según esque-  
 ma unifilar. Incluida P/A para canaleta, bornas de conexión, prensaestopas, pequeño material auxi-  
 liar, pruebas, programación y puesta en marcha según D.O.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.SONDA     ud   Sonda de nivel sumergible ,rango 0-6m                             

 Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika tipo LH-10 o similar de  
 las siguientes características:  
 - Rango 0 - 6 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
 incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.2 ............................  
 28,01 
 APARTADO CR FI3.5.3 LINEAS DE FUERZA Y MANDO                                
  
     

EBT.CBUSPRT   m    Cable de profibus fc standar, tendido sobre tubo                  

 Mt. Suministro e instalación de conductor de bus Profibus tendido por canalización existente, inclu-  
 so conexionado.  
        A cuadro filtro 1 180,00 180,00 
        A cuadro compuerta 1 300,00 300,00 
  _______________________________________  
            480,00  
     

EBT.CONECPROB m    Conector profibus con salida de cable 90º                       
  

 Ud. Suministro e instalación de conector Profibus con salida de cable 90º de Siemens o similar, to-  
 talmente instalado.  
        Cuadro filtro 1 1,00 
        Cuadro compuerta 1 1,00 
        Cuadro servicios auxiliares 1 1,00 
  _______________________________________  
            3,00  
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EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        A cuadro filtro 1 25,00 25,00 
        A cuadro compuerta 1 400,00 400,00 
        A cuadro puerta 1 80,00 80,00 
  _______________________________________  
            505,00  
     

EAT.0033      ud   ARQUETA PREFAB HORMIGON, 600x600x650 mm, C/ TAPA HIERRO FUNDIDO   

 Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de 600x600x650 mm con marco y ta-  
 pa de fundicion, incluyendo excavación, relleno de lateraes y medios auxiliares, rematada.  
        línea 18 18,00 
  _______________________________________  
            18,00  
     

EAT.0035      m    CANALIZACION SUBT, ZANJA 0'35x0'6 M, 2T90mm, T. NORMAL            

 Ejecución de canalizacion subterranea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 tubos de 90 mm en terreno  
 normal. Incluye excavación, arena para cama y tapado de tubos, cinta de marcado de riesgo electri-  
 co y tapado de la zanja, así como medios auxiliares.  
        A cuadro filtro 1 25,00 25,00 
        A cuadro compuerta 1 400,00 400,00 
         
  _______________________________________  
            425,00  
     

EBT.0169      m    CANAL DE PVC,1 TAPA, 50x130 mm, FIJ SOBRE PARED                   

 Canal de PVC de 50x130mm, 1 tapa, con parte proporcional de fijaciones a pared.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.3 ............................  
 107,70 
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 APARTADO CR FI3.5.4 ENVOLVENTE                                                
  
     

EBT.CPSAUXSVF ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de filtro                   
  

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de filtro, con envolvente de Rittal o si-  
 milar, de dimensiones 800x600x400 pintado en RAL-7035 compuesta por:  
 - 1 Módulos ensamblables de 800X600X400 con placa de montaje para exteriores.  
 - 1 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
        Cuadro de filtro 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

PEDESTAL.FIJA ud   Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro                   

 Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro, HA-25 de dimensiones 600x400 y una altura de 400  
 mm, preparado para colocación de envolvente de cuadro electrico. Incluye pernos de sujección y  
 preinstalación de canalización para cableado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

AISL.CUADROFI ud   Aislamiento cuadro de filtro, totalmente ejecutado                

 Aislamiento cuadro de filtro de dimensiones 800x600x400 pintado en RAL-7035, totalmente ejecuta-  
 do en base de poliuretano 15 mm poroso recubierto con soporte de una lámina trenzada de poliés-  
 ter, aislamiento térmico mínimo 0,018 W/mK, autoextinguible, resistente a líquidos y aislante corrien-  
 te.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0146      ud   TARJETA DE COMUNICACION 4XIO-LINK, FORMATO ET 200SP               
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfice, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
             

  ___________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.4 ............................  
 52,06 
   

 SUBCAPÍTULO 17.6 SCADA                                                   
  
     

EBT.0148      ud   RACK CON PUERTA TRANSP. 24 UA (800X1200X800), C/ZOCALO 200        

 Suministro e instalación de rack para servidor, gama TS IT, de Rittal o similar, con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Alto: 1200 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 800 mm.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0149      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 1200X800                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800 y zócalo de 200x800,  
 de Rittal VX o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0150      ud   CHAPA DE TECHO CON VENTILADORES 2x160 M3/H                        

 Suministro e instalación de chapa para techo con dos ventiladores y termostato, gama TS IT, de Rit-  
 tal o similar, con las siguientes características:  
 - Caudal de aire 2x160 m3/h.  
 - Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0151      ud   PANEL PARCHEO 24 PUERTOS CAT6                                     

 Suministro e instalación de panel de parcheo 24 puertos.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0152      ud   REGLETA SAI CABLE DE CONEXION IEC 10 A FORMA E, 7 BASES           

 Suministro e instalación de regleta con 7 bases Schuko, para SAI, con cable y conector IEC de 10 A  
 forma E, así como fusible G 10 A, para instalación en rack, de Rittal o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0153      ud   BANDEJA EXTRAIBLE PARA APARATOS                                   

 Suministro e instalación de bandeja extraible para aparatos, gama TS IT, de Rittal o similar, con las  
 siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
 Incluso asa para extracción.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0154      ud   BANDEJA FIJA PARA APARATOS                                        

 Suministro e instalación de bandeja fija para aparatos, gama TS IT, de Rittal o similar, con las si-  
 guientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
        3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-20, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
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EBT.0155      ud   SAI, 4000 VA, ON-LINE, MONOFASICO                                 

 Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida, con las siguientes característi-  
 cas:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI).  
 - Potencia 4000 VA.  
 - Instalació mixta, rack (4U) o torre.  
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0156      ud   PC, CORE I7, 16 GB DDR3 SDRAM, WINDOWS 10 64 BITS PRO             

 Suministro e instalación de ordenador de sobremesa con las siguientes características:  
 - Core i7-9700k, 3,6 GHz.  
 - 16 GB DDR4 SDRAM.  
 - Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.  
 - Kit de refrigeración líquida.  
 - Tarjeta gráfica 2 GB GDDR3.  
 - Fuente de alimentación 750 W.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0157      ud   SCADA 8192 TAGS                                                   

 Suministro y programación de Scada WinCC V7.5, RT 8192 tags, de Siemens o similar.   
 Incluye diseño de las siguientes pantallas, según dirección técnica de Obra:  
 - Pantalla de toma.  
 - Pantalla de los filtros.  
 - Pantalla de la planta general.  
 - Pantalla del centro de transformación.  
 - Pantalla para cada caudalímetro.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
        6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.0159      ud   MESA DE OFICINA CON CAJONERA Y DOS SILLAS                         

 Suministro e instalación del siguiente mobiliario:  
 - Mesa de dimensiones 180x80x73 cm (largoxprofundoxalto) en melanina, color cerezo, estructura  
 metálica de acero pintado epoxi plata.  
 - Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones 43x58x52 (anchoxaltoxprofundo) en melanina,  
 color cerezo.  
 - 2 Sillas con apoyabrazoa, asiento y respaldo acolchado.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.7 VARIADORES DE FRECUENCIA                           
  
     

EBT.SVRMP.280 ud   Variador de frecuencia para motor 250 kW a 690 V                  

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta 250 kW a 690V en carga  
 pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.SVRMP.500 ud   Variador de frecuencia para motor de 500 kW, 690 V                

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta 500 KW a 690 V en car-  
 ga pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

VENTILA       ud   Ventilación Forzada de variadores                                 

 Unidad instalación de ventilación forzada, formada por conducción y ventilador a pared para extac-  
 ción del aire caliente generado en el nivel de pontecia de variador según manual de instalación del  
 fabricante. De diametro minimo de 600 o sección equivalente y ventilador en pared hasta completar  
 caudal de evacuación de la suma de los caudales de los variadores instalados.  
        Bomba 1 1 1,00 
        Bomba 2 1 1,00 
        Bomba 3 1 1,00 
        Bomba 4 1 1,00 
        Bomba 5 1 1,00 
        Bomba 6 1 1,00 
        Bomba 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            7,00  
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EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5 fabricado en latón nique-  
 lado para cables de diámetro exterior comprendido entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente  
 montado.  
        Variadores 7 2,00 14,00 
  _______________________________________  
            14,00  
   

 SUBCAPÍTULO 17.8 RED DE TIERRA DE BAJA TENSION                      
  
     

TOM.TIE.CRCAV ud   TOMA TIERRA B.T. BOMBEO                                           

 Ud.Toma de tierra de baja tensión de BOMBEO bombeo formada por ocho cajas de seccionamiento  
 CST-95 desnudo de 1x95 mm2 y número de picas necesario, hasta conseguir una resistencia me-  
 nos de 10 ohmios, toma de tierra interior, union a soldadura a mallazo y tuberias, conectado a todas  
 las masas del edificio, estructuras, caldererias, colectores metálicos, consiguiendo mismo potencial.  
 Contempla el tendido de 200 m de cable de cobre desnudo de 95 mm2 junto con las soldaduras alu-  
 minotérmicas a estructura y 18 picas  de cobre de 2 m 18 mm de diámetro, incluso hincado de las  
 mismas. Totalmente instalada y comprobada.  
  _____________________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 17.9 CANALIZACIONES GENERALES ZONA BOMBAS   
     

EBT.BMR.4010  m    Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes re-  
 forzados y fijaciones. Totalmente montada.  
        Bombas 1a 4 2 16,00 32,00 
  _______________________________________  
            32,00  
     

EBT.BMR.3010  m    Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes re-  
 forzados y fijaciones. Totalmente montada.  
        Bombas 5 6 y 7 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
            20,00  
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EBT.BMR.2010  m    Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes re-  
 forzados y fijaciones. Totalmente montada.  
        Hacia bombas 7 11,00 77,00 
        Otros cables 1 90,00 90,00 
  _______________________________________  
            167,00  
     

EBT.PTB728A   ud   Puesta a tierra de herrajes                                       

 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de bandejas, herrajes, colectores y bancadas de  
 bombas con 700 m de cable Cu desnudo de 50 mm², incluso P/P de terminales y tornillería de fija-  
 ción.  
        Zona bombas 1 150,00 150,00 
  _______________________________________  
            150,00  
     

EBT.HSEGCBB   ud   Herraje soporte g en caliente para apoyo de bandeja de bombas     

 Ud. Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo de ban-  
 deja en bombas.  
        Bombas 1 a 6 6 6,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5 fabricado en latón nique-  
 lado para cables de diámetro exterior comprendido entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente  
 montado.  
        Bombas 6 2,00 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
     

EG2CUR810F66 m    Bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartiment  

 Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartimento Co-  
 lor Ral 7035 Ref. 66620, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construi-  
 da en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad  
 electrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de  
 substancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada en suelo técnico con  
 parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Tempe-  
 ratura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 20J a -20°C. Diseñada para ir instala-  
        10 10,000 
  _______________________________________  
            10,00  
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EG2CUU210866  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa de un  
 compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección fa-  
 cultativa. Construida en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección  
 de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin manteni-  
 miento. Libre de substancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre  
 soportes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l  
 s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C.  
        10 10,000 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EG2CUU210566  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex 60x100 mm con tapa de un compartimento  
 Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Cons-  
 truida en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad  
 eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de  
 substancias contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizon-  
 tales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN  
 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Dise-  
        10 10,000 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0167      m    BANDEJA MET REJ, AC GALV, 100x60mm, CON TAPA Y P/P P.A.T.         

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante bandeja metálica de rejilla de Acero Gal-  
 vanizado en caliente con tapa, de medidas 100x60mm, con soporte. Incluso P/P de conectorizado y  
 conductor de cobre desnudo de 16 mm2 para puesta a tierra.  
        Suministo puente grúa y 160 160,00 
 otros  
  _______________________________________  
            160,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.10 CANALIZACIONES SALA CONTROL                    
  
     

TI.BT11220    m    Canaleta PVC BL. 40x100 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal  de  
 dimensiones 40x100 mm., para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p.  
 de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento elec-  
 trotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reac-  
 ción al fuego M1. Totalmente instalada  
        1 25,00 25,00 
        1 15,00 15,00 
  _______________________________________  
            40,00  
     

TI.BT11221    m    Canaleta PVC BL. 60x170 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal   
 de dimensiones 60x170 mm., para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con  
 p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento  
 electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de  
 reacción al fuego M1.Totalmente instalada  
        1 40,00 40,00 
  _______________________________________  
            40,00  
     

TI.BT11051    m    Tubo PVC D=32 mm GP7                                              

 Ml. Suministro e instalación de tubo saliente PVC blanco D=32 mm para conductores eléctricos, in-  
 cluso sistema de fijación y parte propocional de cajas de registro. Totalmente instalado.  
        25 1,00 25,00 
        20 6,00 120,00 
        10 1,00 10,00 
  _______________________________________  
            155,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.11 ALUMBRADO SALA DE CONTROL Y ANEXO        
     

EBT.PLLE4X18M ud   Luminaria empotrable panel led 600x600 led 35 w                   

 Ud. Panel empotrable LED Celer UGR<19 LED  de 36 W o similar. Flujo luminoso de 3400 lm en ver-  
 sión 3000 K, y eficacia de 103 lm/W con IRC de 90. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Doble  
 protección IP44/IP20. LED integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
        Sala cuadros 5 5,00 
        Sala de control 6 6,00 
  _______________________________________  
            11,00  
     

EBT.0183      ud   PULSADOR MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de pulsador monobloque, sobre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de  
 protección IP55.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0184      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de  
 protección IP55.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EBT.0182      ud   DOWNLIGHT LED 1300 LM, IP20, CL-I                                 

 Suministro e instalación de Downlight con tecnologia LED de 1300 lm, 4000 K, tipo Diagho 15 W de  
 Iluminia o similar. Incluyendo caja de registro.  
        Baño 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.12 ALUMBRADO ZONA DE BOMBAS                       
  
     

EBT.PEEL.162  ud   Campana LED 150 W. 21.500 lm                                      

 Ud. campana Highbay LED CELERr para iluminación del interior de la nave, modelo C3 o equivalente;  
 Potencia 150W, flujo luminoso de 21.500 lm,. Dimensiones 300mm de diámetro y 190mm de altura.  
 Equipada con LED CREE y driver Meanwell. Materiales: Cuerpo de aluminio y cierre de policarbona-  
 to, color negro. IRC>80, Alimentación 100V-240V, Protección IP65 e IK10. Vida útil 50.000h L80B10.  
 Temperatura de funcionamiento de -20ºC a 45ºC. Factor de potencia >0,95.. Incluso accesorio, pe-  
 queño material, mano de obra de instalación y pruebas.  
        Zona bombas 22 22,00 
  _______________________________________  
            22,00  
     

EBT.0189      ud   CAJA 6 PULSADORES ENCENDIDO CIRCUITOS                             

 Suministro e instalación de punto de accionamiento de circuitos de alumbrado, compuesto por caja  
 de poliester reforzado con fibra de vidrio de 8 taladros de 22 mm de diámetro, para unidades de  
 mando formada por 6 pulsadores de marcha con capuchón de silicona, de Scheneider Electric o si-  
 milar. Incluso cableado interno, rotulación y fijación de la misma.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0190      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P, 10A, 250V, con indice de  
 protección IP55.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0186      ud   HERRAJE FIJACIÓN CAMPANA                                          

 Suministro e instalación de herraje de fijación proyector en acero pintado en RAL-6005.  
        22 22,00 
  _______________________________________  
            22,00  
   



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 284  

 SUBCAPÍTULO 17.13 ALUMBRADO EXTERIOR                               
  
     

EBT.ILMEXTFO  ud   Punto de luz exterior de 50 W                                     

 Ud. Punto de luz , formado por proyector con tecnología LED, de 50W y 5000 lm., CELER Ledext slim  
 50 W o similar Grado de protección IP65 IK 08. Incluso fijación y conexionado.  
        Exterior nave 16 16,00 
  _______________________________________  
            16,00  
   

 SUBCAPÍTULO 17.14 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                         
  
     

EBT.PLEL.36   ud   Luminaria de emergencia LED  2700 lm tipo proyector               

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo proyector IP65 Marca Celer de 2700lm NP o  
 similar. Con 1.5h de autonomía. Clase II. Protección IP65 e IK07. Para funcionamiento No Permanente   
 Dimensiones: 331x298x79mm. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  
 pruebas.  
        Zona bombas 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

E18GIE050     ud   Bloque autónomo emergencia empotrar led 150 lm                    

 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor de  
 policarbonato, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102  
 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de  
 autonomía, batería Ni-Cd. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo re-  
 planteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
        Nave 12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.15 TOMAS DE CORRIENTE                                 
  
     

EBT.CTCIS.01  ud   Caja de tomas de corriente                                        

 Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de corriente en instalación saliente marca GEWISS o  
 similar, con p/p de caja de conexión y tubo de bajada conteniendo en su interior:     
 - 2 Bases 2P+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+N+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+TT 32 A .     
 - 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.     
        Zona bombas 8 8,00 
        Cargador baterías 1 1,00 
  _______________________________________  
            9,00  
     

EBT.CACTC.01  m    Cable Cu CU RZ1-K (AS) 0.6/1 kv 5G10 mm², (3F+F+TT), tendido baj  

 Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K (AS) 0,6/1kV  5G10 mm² tendido bajo tubo existente  
 y por bandeja, para alimentación a cajas de tomas de corriente, al transformador III 690/400 V y al  
 puente grúa.  
        Zona bombas 290 290,00 
        Zona cuadros 20 20,00 
  _______________________________________  
            310,00  
     

EBT.TCS1016   ud   Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT                        

 Ud. Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, incluido cableado.2P+Toma de  
 Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
        8 8,00 
  _______________________________________  
            8,00  
     

EBT.TSPVC.32  m    Tubo saliente PVC  m-32 mm²                                       

 Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Totalmente montado.  
        Zona bombas 250 250,00 
        Zona cuadros 25 25,00 
  _______________________________________  
            275,00  
     

EBT.0194      ud   CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                   

 Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones 441x265 mm con ventanilla  
 transparente para cubrir aparellaje de protección, de Legrand o similar, conteniendo:  
 - Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Base IP 44, III+N+T 32 A.   
 - Base IP 44, III+N+T 16 A.  
 - 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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EBT.0195      ud   BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                 

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre superficie, 2P+Toma de  
 Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
   

 SUBCAPÍTULO 17.16 INSTRUMENTACIÓN                                     
  
     

SONDAT        ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO 0 A 100 ºC                            

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 - 100 ºC, para exte-  
 rior.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

IN3505U032    ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje y carril DIN, de  
 medidas 192x140x92mm, con indice de protección IP55.  
        Bombas 7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

BORNAUT4      ud   BORNA DE PASO UT 4                                                

 Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4, de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.  
        80 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
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TUBO          m    TUBO POLIAMIDA FLEXIBLE DN10                                      

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante 1 tubo flexible de poliamida, de diametro  
 10 mm. Incluso parte proporcional de grapado a elementos.  
        80 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
     

EBT.11.101    ud   HERRAJE APOYO CANALIZACION ACOMETIDA A TRANSDUCTORES              

 Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo de bandeja  
 en acometida a transductores.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

IN3505U0322   ud   CAJA AISLANTE P/DERIVACION, SUP, S/CONOS, 180x140x92 mm, IP55     

 Suministro e instalación de caja aislante, para derivación, sobre superficie, sin conos, de medidas  
 180x140x92mm, con indice de protección IP55.  
        3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

EB351001U232  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-32, con indice de protec-  
 ción IP68.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

ESTACION      ud   ESTACIÓN METEREOLÓGICA                                            

 Estación metereológicxa Davis Vantage pro2 plus Inalámbrica autoaspirada o similar, instalada se-  
 gún indicaciones de AEMET probada y en funcionamiento  
   
        Estación metereológica 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EB351001U220  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro e instalación de prensaestopa de poliamida M-20.  
        24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00  
     

AUT.FILTRO    ud   Conjunto Automatismo funcionamiento FIltro de cadenas, instalado  

 Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cadenas con caudal de agua a tratar  
 de 1700 l/s. Incluye Armario de maniobra con funcionamiento temporizado, componentes eléctricos  
 Siemens Schinder Emotron o similares, detector de pérdida de carga por ultrasonidos SIemens, mo-  
 tobomba para agua de lavado. Incluye conexionado a la acometida eléctrica procedente de la Esta-  
 ción de Bombeo (Cuadro de Servicios Auxiliares), cableados y conexionados eléctricos en el propio  
 cuadro del filtro, así como ayuda de albañilería para su instalación.   
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

AUT.COMP      ud   Programación/configuración compuertas regulación entrada a balsa  

 Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal. Software SCADA Con-  
 nect Live para telegestion del equipo o similar.  
 Incluye licencia Software de telegestion SCADAConnect Live o similar, de caracter permanente y  
 sin necesidad de renovación anual con acceso Web Responsive.  
 También incluye la puesta en marcha y formación del técnico de la Comunidad de Regantes del Ca-  
 nal Alto de Villares (León).  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0203      ud   Sonda de nivel HIDROSTATICO                                       

 Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika tipo LH-10 o similar de las si-  
 guientes características:  
 - Rango 0 - 10 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0199      ud   Transductor presión, 0-10 B, con indicador, PRECISION 1 %         

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proceso median-  
 te rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a tran-  
 sistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado a  
 caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0200      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, PRECISION 1 %        

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso me-  
 diante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a  
 transistor tipo PNP. Tipo PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado  
 a caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0201      ud   Transductor presión, 0-10 B, PRECISION 0,25 %                     

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, conexión a proceso median-  
 te rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. In-  
 cluso P/P de cableado a caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0202      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, PRECISION 0,25 %                    

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, conexión a proceso me-  
 diante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o simi-  
 lar. Incluso P/P de cableado a caja de centralización.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0198      ud   ACELEROMETRO ± 25 G, CON 5 M DE CABLE                             

 Suministro e instalación de acelerómetro con un rango de ± 25 G, conexión por cable con 5 m de  
 cable, tipo VSA005 de IFM o similar. Incluso imán porta acelerómetro, de IFM o similar.  
        Bombas 7 2,00 14,00 
        Motores 7 2,00 14,00 
  _______________________________________  
            28,00  
     

EBT.0196      ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO -20 A 70 ºC                           

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, -20 - 70 ºC, para inte-  
 rior.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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EBT.0204      ud   CARRO PORTASONDA INOXIDABLE CON FIADOR INOXIDABLE                 

 Suministro e instalación de carro portasonda en acero inoxidable con ruedas de material plástico y  
 cable fiador en inoxidable.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0177      ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje y carril DIN, de  
 medidas 192x168x80mm, con indice de protección IP66.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.AAP1      ud   GRUPO DE PRESIÓN PARA ASEO 0,37 kW                                

 Grupo de presión para suministro de agua monofásica 230V con potencia 0,37 kW, con depósito  
 acumulador de acero inoxidable de 24 litros con membrana recambiable, presostato, manómetro y  
 racor de varias vías y cable ele´ctrico conexionadro, probado y en funcionamiento.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.17 INSTALACIONES SAI Y GRABADOR                    
  
     

EBT.SAI.6000  ud   SAI de 6000 VA en torre o rack, instalación mixta                 

 Ud. Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI)  
 - Potencia 4000 VA  
 - Instalación mixta, rack (4U) o torre  
   
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar. Incluso interconexión de éste al cuadro de servi-  
 cios auxiliares mediante conductor de Cu tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm².  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.TRAUI.01  ud   Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º,IP55          

 Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de ambiente para uso industrial, de  
 Ies o similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste regulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0207      ud   DOMO EXTERIOR IP PTZ POE 2MP                                      

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia exterior, con autotrac-  
 king tipo DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o similar. Incluido accesorios de fijación.  
        2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EBT.0208      ud   CÁMARA FIJA EXTERIOR. IP67, IP, POE                               

 Suministro e instalación de cámara fija IP PoE+ en color para videovigilancia exterior o interior, tipo  
 IPC-HFW2221R-VFS-IRE de Dahua o similar. Incluido accesorios de fijación.  
        4 4,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

EBT.0209      ud   DOMO INTERIOR IP PTZ POE                                          

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia interior, tipo  
 SD50225U-HNI de Dahua o similar. Incluido accesorios de fijación.  
        3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
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EBT.0210      ud   Puesto de Videovigilancia                                         

 Suminsitro e instalación de puesto de videovigilancia formado por un video Grabador 2TB GB con  
 las siguientes caracteristicas:  
 • 16 Canales de 12 Megapixels  
 • Soporta H.265/H.264/MJPEG  
 • Puertos:16 PoE/PoE+  
 • Ancho de banda de grabación: 180Mbps  
 Conjunto de monitor TFT de 21,5" panoramico + ratón.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.0211      ud   TUBO FLEX DOBLE CAPA, 25mm, FIJ CON BRIDAS                        

 Canalización mediante 1 tubo flexible de doble capa, de diametro 25 mm, incluso parte proporcional  
 de fijación mediante bridas a bandeja existente.  
        75 75,00 
  _______________________________________  
            75,00  
   

 SUBCAPÍTULO 17.18 LINEAS DE FUERZA DE C.G.P. A BOMBAS         
  
     

EBT.CFCU.03   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G120 mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS) 2x4G120 mm² (duplex)  
 apantallado, con conductor de protección de igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bri-  
 das y señalizadores. Tendido sobre bandeja existente.  
        Bomba 3 1 35,00 35,00 
        Bomba 4 1 38,50 38,50 
        Bomba 5 1 42,00 42,00 
        Bomba 6 1 45,50 45,50 
        Bomba 7 1 49,00 49,00 
  _______________________________________  
            210,00  
     

EBT.CFCU.04   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G70  mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS) 2X4G70 mm² (duplex)  
 apantallado, con conductor de protección de igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bri-  
 das y señalizadores. Tendido sobre bandeja existente.  
        Bomba 1 1 28,00 28,00 
        Bomba2 1 31,50 31,50 
  _______________________________________  
            59,50  
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EBT.TCCU.03   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 120mm²              

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 150-14 aislado con tubo termorretráctil, in-  
 cluso tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpado y conexionado, tendido sobre bandeja exis-  
 tente. Incluso P/P de etiquetado.  
        Bomba 3 10 10,00 
        Bomba 4 10 10,00 
        Bomba 5 10 10,00 
        Bomba 6 10 10,00 
        Bomba 7 10 10,00 
  _______________________________________  
            50,00  
     

EBT.TCCU.05   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 70mm²               

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 95-12 aislado con tubo termorretráctil, inclu-  
 so tornillos de conexión M12X40 de latón, crimpado y conexionado,tendido sobre bandeja existente.  
 Incluso P/P de etiquetado.  
        Bomba 1 10 10,00 
        Bomba 2 10 10,00 
  _______________________________________  
            20,00  
   

 SUBCAPÍTULO 17.19 CABLEADOS AUXILIARES                               
  
     

EBT.BT4.0     m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 3G4 mm² (f+n+tt), BAJO TUBO               

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE  
 RV-K, de 4X4 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.  
        Puerta corredera 1 1 180,00 180,00 
        Puerta corredera 2 1 125,00 125,00 
        Puerta corredera 3 1 150,00 150,00 
        Climatización sala mando 1 20,00 20,00 
        Climatización sala 1 25,00 25,00 
 reuniones  
        Alumbrado balizas 1 1 250,00 250,00 
        Alumbrado balizas 2 1 120,00 120,00 
        Alumbrado exterior nave 1 1 100,00 100,00 
        Alumbrado exterior nave 2 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
            1.070,00  
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EBT.CAVAL5.4  m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G4 mm² (3f+n+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 5G4 mm², tendido sobre bandeja, para la climatización y el armario del cargador de baterías, incluso  
 terminales de conexión y conexionado.  
        Climatización sala 2 25,00 50,00 
 armarios  
  _______________________________________  
            50,00  
     

EBT.CAVAL.35  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G25 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja   

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 4G35 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar el transformador de servicios auxiliares. Incluso  
 señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        Trafo servicios auxiliares 1 35,00 35,00 
  _______________________________________  
            35,00  
     

EBT.BT10      m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G10 mm² (3f+n+tt), BAJO TUBO             

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE  
 RV-K, de 4X10 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.  
        Alimentación cuadro filtros 1 170,00 170,00 
  _______________________________________  
            170,00  
     

EBT.CCUL.2.5  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las válvulas y las compuertas y motores de los  
 filtros. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        Válvulas Bombas 1 434,00 434,00 
        Válvula DN1000 By-Pass 1 95,00 95,00 
        Válvula Impulsión 1 53,00 53,00 
        Válvula  Aspiración 1 95,00 95,00 
  _______________________________________  
            677,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 295  

     

EBT.CU.2.5    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar los caudalímetros, la climatización interior, el man-  
 do del Cuadro de Servicios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las tomas,  
 el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el alumbrado de las naves 1 y 2. Incluso  
 señalización,  terminales de conexión y conexionado.  
        Caudalímetros Bombas 1 434,00 434,00 
        Caudalímetro Impulsión 1 75,00 75,00 
 DN1600  
        Ventilación 5 30,00 150,00 
        Estación meteorológica 1 20,00 20,00 
        Tomas otros usos 2 20,00 40,00 
        Termo 1 20,00 20,00 
        SAI SCADA 1 25,00 25,00 
        Valvula DN1500//1600 1 150,00 150,00 
        Válvula DN900 1 150,00 150,00 
        Salida SAI 1 25,00 25,00 
        Bomba auxiliar aseo 1 30,00 30,00 
  _______________________________________  
            1.119,00  
     

EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV  
 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
        Puente Grúa 1 55,00 55,00 
  _______________________________________  
            55,00  
     

EBT.CACRB.1.5 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G1.5 mm², (f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5  
 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las resistencias de las bombas y de las válvulas, la ali-  
 mentación de los módulos, el alumbrado de la oficina, de la sala de cuadros, de la nave 3, el exte-  
 rior, incluyendo el de la subestación eléctrica, y el alumbrado de emergencia. Incluso señalización,  
 terminales de conexión y conexionado.  
        Resistencia Motores 1 434,00 434,00 
        Resistencia Válvulas 1 434,00 434,00 
        Resistencia Impulsión 1 80,00 80,00 
        Alumbrado Oficina 1 25,00 25,00 
        Alumbrado Sala Cuadros 1 15,00 15,00 
        Alumbrado 1 Nave 1 55,00 55,00 
        Alumbrado 2 Nave 1 55,00 55,00 
        Alumbrado 3 Nave 1 55,00 55,00 
  _______________________________________  
            1.153,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.20 CABLEADO DE CONTROL                               
  
     

EAT.0106      m    CABLE DE RED ETHERNET SFTP CAT 6 ARMADO PARA EXTERIOR             

 Suministro e instalación de cable de red Ethernet SFTP de categoría 6 armado mediante trenzas de  
 hilo de acero y apto para exterior. Tendido bajo tubo existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        240 240,00 
  _______________________________________  
            240,00  
     

EBT.0232      ud   CONECTORIZACION RED ETHERNET                                      

 Suministro y conexionado de dos conectores RJ-45 categoría 6 para cable tipo SFTP.  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
     

EBT.0233      m    FIBRA OPTICA ARMADA, MULTIMODO, 8 FIBRAS, OM3, LSZH               

 Suministro y tendido de cable óptico multimodo, para exterior, con las siguientes características:  
 - Cubierta externa de LSHF.  
 - Revestimiento de cinta de acero corrugado.  
 - Cubierta interna de LSHF.  
 - Revestimiento para el bloqueo de agua.  
 - Tubo holgado relleno de gel.  
 - 8 Fibras multimodo, OM3.  
        240 240,00 
  _______________________________________  
            240,00  
     

EBT.0234      m    CABLE DE COMUNICACION PROFIBUS                                    

 Suministro e instalación de cable de bus Profibus. Tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de  
 etiquetado.  
        160 160,00 
  _______________________________________  
            160,00  
     

EBT.0235      ud   CONEXION P/ CABLE CU 3 HILOS, C/TERMINAL DE 0'25-2'5mm2           

 Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00  
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EAT.0108      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2, (MULTIHILO)                  

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5  
 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        2100 2.100,00 
  _______________________________________  
            2.100,00  
     

EBT.0236      ud   CONEXION P/ CABLE CU 16 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2          

 Conexión para cable de Cu de 16 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        72 72,00 
  _______________________________________  
            72,00  
     

EBT.0237      m    CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, (MULTIHILO)                     

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2,  
 tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        80 80,00 
  _______________________________________  
            80,00  
     

EBT.0238      ud   CONEXION P/ CABLE CU 8 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2           

 Conexión para cable de Cu de 8 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        10 10,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

EAT.0110      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5mm2, (MULTIHILO)                   

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5  
 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        450 450,00 
  _______________________________________  
            450,00  
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EBT.0239      m    CABLE CU, RC4Z1C4Z1-K 0,6/1 KV DOBLE APANTALLADO 3X0,5 MM2        

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1C4Z1-K 0'6/1KV 3X0'5mm2,  
 con pantalla de malla de cobre cada hilo y pantalla en común a los 3 hilos, pantallas aisladas entre  
 sí, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        450 450,00 
  _______________________________________  
            450,00  
     

EBT.0240      ud   CONEXION P/ CABLE CU 6 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0,25-2,5M  

 Conexión para cable de Cu de 6 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5mm2.  
        24 24,00 
  _______________________________________  
            24,00  
     

EBT.0241      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2,                               

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2, tendido  
 sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
        450 450,00 
  _______________________________________  
            450,00  
     

EBT.0242      ud   CONEXION P/ CABLE CU 4 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0'25-2'5m  

 Conexión para cable de Cu de 4 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5 mm2.  
        12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
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 SUBCAPÍTULO 17.21 TALADROS FORJADO/MURO                            
  
     

EBT.0243      ud   Ejecución de taladro en forjado/muro de 160mm                     

 Ejecución de taladro pasante en forjado alveolar o placa colaborante o muro de contención de  
 160mm de diametro.  
        42 42,00 
  _______________________________________  
            42,00  
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CAPÍTULO 18 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EB S e c t o r  I I
S U B C A P Í T U L O  1 8 . 1  E Q U I P O  M T

PROT.TRANS.1  ud   Protección de transformador 3700 KVA 

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmer-  
 sión, fabricado por Ormazabal o similar con las siguientes características: 

ꞏ  Un = 52 kV 
ꞏ  In = 690 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm 
Mando (automático): manual RAV 

Transformador 1 1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 

PROT.TRANS.3  ud   Protección transformador 100 KVA 

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmer-  
 sión, fabricado por Ormazabal o similar con las siguientes características: 

ꞏ  Un = 24 kV 
ꞏ  In = 400 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm 
Mando (fusibles): manual tipo BR 

Transformador 2 1 1,00 
 _______________________________________ 

1,00 

PUENTES.MT.1  ud   Puentes AT, Cables AT 52 KV 3700 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al 
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acoda-  

 da y modelo K158LR. En el otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB. 
Transformador 1 1 1,00 

 _______________________________________ 
1,00 

PUENTES.MT.2  ud   Puentes MT, Cables MT 1 KV CT 100 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al 
empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y mo-  

 delo OTK 224. En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR. 
Transformador 2 1 1,00 

 _______________________________________ 
1,00 
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EAT.SICTRI400 ud   Seccionador  tripolar para interiorde 52kV, 630 A, con mando      

 Suministro e instalación de interruptor automático tripolar de potencia  
 en SF6 tipo EDF SK, de Hitachi energy o similar, con las siguientes  
 características:  
 - Tensión nominal 52 kV.  
 - Intensidad nominal 2000 A.  
 - Poder de corte 25 kA.  
 - Mando tipo FSA 1, tensión de bobinas y motor 48 VCC.  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 18.2 TRANSFORMADORES                                    
  
     

EBT.TRAF3000  ud   TRAFO Potencia Trifásico 3700 kVAS-45 kV/690V                     

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico seco encapsulado en resina, de las  
 siguientes características:   
 - Potencia 3700 kVA.   
 - Tensión primaria 45000 V   
 - Tensión secundaria 690 V   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.  
 - Ventilación natural.   
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EBT.TRAF100   ud   Transformador aceite 100 KVA, 690/400 V                           

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las siguientes características:   
 - Potencia 100 kVA.   
 - Tensión primaria 15000 V.   
 - Tensión secundaria 420 V.   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.   
 - Frecuencia 50 Hz.  
 - Grupo de conexión Yzn11   
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 18.3 CUADRO DE PROTECCIONES Y CABLEADO          
     

PUENT100      ud   Puentes BT-B2 transformador 100 KVA                               

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadu-  
 ra, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfa-  
 se + 1xneutro de 3,0 m de longitud.  
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

PUENT3000     ud   Puentes BT-B2 transformador 3700 KVA                              

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadu-  
 ra, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 8xfa-  
 se + 4xneutro de 3,0 m de longitud  
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
        Transformador 2 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

SICPCT.3000   ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        690 V  
 Aislamiento:                  52 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
        Transformador 1 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 18.4 EQUIPOS DE MEDIDA                                     
  
     

EQUIPMED      ud   Equipos de medida AT tipo Unión Fenosa                            

 Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación.  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 18.5 RED DE TIERRAS                                         
  
     

EAT.RTCEXT    ud   Red tierras exteriores                                            

 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente  
 montada y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.  
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.  
 Características:  
 ꞏ   Geometría: Picas alineadas  
 ꞏ   Profundidad: 0,5 m    
 ꞏ   Número de picas: cuatro  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EAT.RTCINT    ud   Red tierras interiores                                            

 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de  
 cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este  
 edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de la compañía sumi-  
 nistradora (Unión Fenosa).  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 18.6 ALUMBRADO Y SEGURIDAD                              
  
     

EAT.PEEL.     ud   Equipo de iluminación                                             

 Equipo de iluminación compuesto de:  
 ꞏ   Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones  
 necesarias en los equipos de MT.  
 ꞏ   Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.  
 Instalado y funcionando según normativa.  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

EAT.PROTCO    ud   Equipo de protección transformadores                              

 Protección metálica para defensa del transformador.  
 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transformador corres-  
 pondiente  
        Transformador 1 1,00 
        Transformadores 2 y 3 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

EAT.ESCT      ud   Equipamiento de seguridad para el centro de transformación        

 Ud. Suministro e instalación de equipamiento de seguridad para el centro de transformación, com-  
 puesto por:  
 - Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y espesor de 40 mm. Patas con campanas y tacos  
 de goma, para una tensión de utilización de 52 kV.  
 - Pértiga de salvamento para una tensión de 52 kV.  
 - Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.  
 - Extintor de anhidrido carbónico de 5 Kg.  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 305  

 SUBCAPÍTULO 18.7 BATERIAS DE CONDENSADORES                        
  
     

EBT.CR5701260 ud   Cuadro de compensación de la Energía Reactiva                     

 Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:  
 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de las siguientes característi-  
 cas:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.+  
        Centro de transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 18.8 OBRA CIVIL                                              
  
     

EAT.CASETA.CT ud   EDIFICIO PREFABRICADO TIPO                                        

 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón arma-  
 do, tipo pfu.5/30, de dimensiones generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo  
 por 3240 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202,  
 transporte, montaje y accesorios.  
        Centro transformación 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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CAPÍTULO 19 RED DE RIEGO S e c t o r  I I        

SUBCAPÍTULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

I04006       m²   Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m     

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las ex-  
 cavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una 

distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m. 
1 72.988,73 5,00 364.943,65 

 _______________________________________ 
364.943,65 

A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  

 terior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a ver-  
 tedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

Según mediciones 0,99 349.205,00 345.712,95 
auxiliares 

 _______________________________________ 
345.712,95 

A01002ENT1    m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  

 terior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye  
perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml. 

Según mediciones 0,001 349.205,00 349,21 
auxiliares 

 _______________________________________ 
349,21 

A01002ENT2    m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno 
franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento pos-  

 terior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye  
perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml. 

Según mediciones 0,001 349.205,00 349,21 
auxiliares 

 _______________________________________ 
349,21 
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A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento  
 posterior a una distancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a  
 vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
        Según mediciones 0,008 349.205,00 2.793,64 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            2.793,64  
     

A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia  
 máxima de 10 m.  
        Según mediciones 1,15 349.205,00 0,85 341.347,89 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            341.347,89  
     

A010TD        m³   Tapado de zanjas con destapado de desagües                        

 Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la zanja.  
        Según mediciones 1,15 349.205,00 0,15 60.237,86 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            60.237,86  
     

A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km                 

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D=  
 35 km.  
        10140,81 10.140,81 
  _______________________________________  
            10.140,81  
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A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
        21893,32 21.893,32 
  _______________________________________  
            21.893,32  
     

I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una  
 distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con  
 lámina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suelto.  
        Hidrantes 6" 299 299,00 
        Hidrantes 4" 69 69,00 
         
  _______________________________________  
            368,00  
     

I12021        pie  Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido  
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
        200 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
     

I12024        pie  Arranque tocones aislados, 25< ø<= 60 cm, sin especial dificulta  

 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin in-  
 cluir arrastre o acordonado, en árboles con tronco de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a  
 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
        200 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
     

I12025        pie  Eliminación pie aislado, 60< Ø<= 90 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y  
 cuando no sea necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido  
 el trabajo propio de apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 60 cm y menor o igual a 90 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
        1 15,00 4,00 60,00 
         
  _______________________________________  
            60,00  
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 SUBCAPÍTULO 19.02 TUBERIAS                                               
  
     

PRY_TAH1626   m    Tubería acero helic, ø1.626 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.626 mm de diámetro exterior y  
 11 mm de espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi  
 mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor,  
 en instalación a cielo abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta  
 una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un cor-  
 dón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi  
  _____________________________________________  
            30,00  
     

HPJ_1300      m    Tubería HPCC 1300 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.300 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            4.086,31  
     

HPJ_1100      m    Tubería HPCC 1100 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            1.300,75  
     

HPJ_800       m    Tubería HPCC 800 PN10                                             

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800 y DP/MDP/STP 10/10/11  
 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior  
 según la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión  
 entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de cami-  
 sa, incluidas las de transición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inl-  
 cuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada  
 y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la tubería o acero  
  _____________________________________________  
            2.633,94  
     

A06061_       m    Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            6.277,87  
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A06059_       m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            4.576,60  
     

A06057_       m    Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            4.966,01  
     

A06055_       m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-  
 ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.  
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            11.517,44  
     

A06047_       m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            20.383,34  
     

A06046_       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            8.361,89  
     

A06045_       m    Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            5.763,66  
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A06044_       m    Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta  
 de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas  
 especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo  
 ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
  _____________________________________________  
            3.090,92  
   

 SUBCAPÍTULO 19.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED     
     

TIVACO150.16  ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
        T-2-12-2, Pk 20 1 1,00 
        T-2-6-2, Pk 5 1 1,00 
        T-2-8-2, Pk 20 1 1,00 
        T-2-8-3, Pk 11,02 1 1,00 
        T-3-2-1-1, Pk 5 1 1,00 
        T-3-2-1-3, Pk 36,21 1 1,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

TIVACO200.16  ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
        T-2-12, Pk 1612,57 1 1,00 
        T-2-14, Pk 5 1 1,00 
        T-2-2-3, Pk 5 1 1,00 
        T-2-2-5, Pk 20 1 1,00 
        T-2-6-6-1, Pk 5 1 1,00 
        T-2-7-2, Pk 5 1 1,00 
        T-2-8, Pk 20 1 1,00 
        T-2-9, Pk 40 1 1,00 
        T-3-2-1-4, Pk 20 1 1,00 
  _______________________________________  
            9,00  
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TIVACO250.16  ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
        T-2-2-1-2, Pk 26 1 1,00 
        T-2-2-1-2, Pk 283,79 1 1,00 
        T-2-8-1, Pk 5 1 1,00 
        T-3-2-1, Pk 3803,65 1 1,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

TIVACO300.16  ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con  
 bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN  
 GJS500 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50)  
 vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas,  
 Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y  
 cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de aca-  
 bado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura pol-  
        T-2, Pk 8635,06 1 1,00 
        T-2-10, Pk 5 1 1,00 
        T-2-11, Pk 20 1 1,00 
        T-2-17, Pk 5 1 1,00 
        T-2-2-1, Pk 5 1 1,00 
        T-2-2-1, Pk 190,6 1 1,00 
        T-2-2-2, Pk 1407,42 1 1,00 
        T-2-2-2-2, Pk 5 1 1,00 
        T-2-2-4, Pk 5 1 1,00 
        T-2-2-6, Pk 5 1 1,00 
        T-2-3, Pk 20 1 1,00 
        T-2-4, Pk 5 1 1,00 
        T-2-6, Pk 3020 1 1,00 
        T-2-6-6, Pk 1400 1 1,00 
        T-2-7-1, Pk 20 1 1,00 
        T-2-7-3, Pk 16,73 1 1,00 
        T-2-8-5, Pk 5 1 1,00 
        T-3, Pk 1497,79 1 1,00 
        T-3-2-1, Pk 3341,3 1 1,00 
        T-3-2-1-2, Pk 5 1 1,00 
        T-3-2-2, Pk 20,94 1 1,00 
        T-3-2-4, Pk 21,81 1 1,00 
  _______________________________________  
            22,00  
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PRY_VM400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
        T-1, Pk 5 1 1,00 
        T-2-1, Pk 20 1 1,00 
        T-2-12, Pk 5 1 1,00 
        T-2-13, Pk 5 1 1,00 
        T-2-15, Pk 5 1 1,00 
        T-2-2, Pk 3040 1 1,00 
        T-2-6-4, Pk 20 1 1,00 
        T-2-8, Pk 1660 1 1,00 
        T-3, Pk 5 1 1,00 
        T-3-2, Pk 2988,57 1 1,00 
  _______________________________________  
            10,00  
     

PRY_VM450-16  ud   Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
        T-2-2-2, Pk 20 1 1,00 
        T-2-2-2, Pk 120 1 1,00 
        T-2-6-6, Pk 20 1 1,00 
        T-2-7-4, Pk 5 1 1,00 
        T-2-7-6, Pk 5 1 1,00 
        T-3-2, Pk 1471,8 1 1,00 
  _______________________________________  
            6,00  
     

TIVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
        T-2-2, Pk 1715,44 1 1,00 
        T-2-5, Pk 20 1 1,00 
        T-2-6, Pk 1743,05 1 1,00 
        T-2-8, Pk 5 1 1,00 
        T-3-2-1, Pk 5 1 1,00 
        T-3-2-1, Pk 1436,76 1 1,00 
  _______________________________________  
            6,00  
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TIVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excen-  
 tricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-  
 dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000  
 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
        T-2, Pk 6265,7 1 1,00 
        T-2, Pk 7540 1 1,00 
        T-2-6, Pk 5 1 1,00 
        T-2-7, Pk 1280 1 1,00 
        T-2-7, Pk 2793,74 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

TIVAMA800-16  ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excen-  
 tricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplica-  
 dor. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000  
 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
        T-2-2, Pk 20 1 1,00 
        T-2-7, Pk 20 1 1,00 
        T-3-2, Pk 34,28 1 1,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

PRY_VM1100-16 ud   Válvula mariposa ø 1100 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa, de ø 1100 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
        T-2, Pk 4200 1 1,00 
        T-2, Pk 5122,1 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

PRY_VM1300-16 ud   Válvula mariposa ø 1300 mm, 16 atm, s/HPCC en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 1300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxida-  
 ble según AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada,  
 anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Pro-  
 tegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador mo-  
 torizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
        T-2, Pk 5 1 1,00 
        T-2, Pk 1560 1 1,00 
        T-2, Pk 2888,64 1 1,00 
  _______________________________________  
            3,00  
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 SUBCAPÍTULO 19.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                 
  
     

TIWAP.2       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición duc-  
 til GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de co-  
 nexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normali-  
 zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de  
 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con  
        87 87,00 
  _______________________________________  
            87,00  
     

TIWAP.3       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta         

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y ori-  
 ficio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
  _____________________________________________  
            80,00  
     

TIWAP.4       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil  
 GGG 40, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Pur-  
 gador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y ori-  
 ficio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
        21 21,00 
  _______________________________________  
            21,00  
     

TIWAP.6       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y  
 orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
        33 33,00 
  _______________________________________  
            33,00  
     

TIWAP.26      ud   Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta          

 Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección  
 de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundi-  
 ción ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-  
 liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de cone-  
 xión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2.  
 Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victau-  
 lic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
        7 7,00 
  _______________________________________  
            7,00  
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TIWAP.8       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tu-  
 bería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición  
 ductil GGG 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y  
 orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y  
 válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm  
        12 12,00 
  _______________________________________  
            12,00  
     

DES_RED_T1    ud   Desagüe de red con salida directa a cauce                         

 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 200 mm de  
 diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16  
 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con  
 arqueta de protección.  Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormi-  
 gón. Protección de la salida a cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del  
 cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta se-  
 gún pliego.  
  _____________________________________________  
            11,00  
     

DES_RED_T2    ud   Desagüe de red con salida a pozo de achique                       

 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, mediante tuberia de PVC rígida de 160  
 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta  
 10-16 atm., unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en  
 obra, con arqueta de protección. Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje  
 de hormigón. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
  _____________________________________________  
            40,00  
   

 SUBCAPÍTULO 19.05 CRUCES DE TUBERIA                                   
  
     

TIPCATCD.400  ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormi-  
 gón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a  
 lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
        Caminos existentes 65 6,00 390,00 
        Caminos futuros 68 12,00 816,00 
  _______________________________________  
            1.206,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 317  

     

TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hor-  
 migón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo trans-  
 porte y colocación con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a  
 lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
        Caminos existentes 65 6,00 390,00 
        Caminos futuros 60 12,00 720,00 
  _______________________________________  
            1.110,00  
     

TIPCATCD.1800 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón        

 Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa  
 de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo  
 transporte y colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
        Caminos existentes 11 6,00 66,00 
        Caminos futuros 9 12,00 108,00 
  _______________________________________  
            174,00  
     

I18028        m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neu-  
 mático, incluso limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el  
 contenedor y punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
        Carreteras 14 7,00 2,00 196,00 
         
  _______________________________________  
            196,00  
     

I18010        m³   Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor          

 Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros.  
 No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de  
 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
        Carreteras 14 7,00 2,00 0,15 29,40 
         
  _______________________________________  
            29,40  
     

I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-  
 dad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a  
 pie de máquina, medido sobre perfil  
        Carreteras 14 14,00 2,00 2,50 980,00 
         
  _______________________________________  
            980,00  
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I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Carreteras 14 7,00 2,00 0,20 39,20 
         
  _______________________________________  
            39,20  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Losas de apoyo carreteras 14 14,00 2,00 0,15 58,80 
         
  _______________________________________  
            58,80  
     

I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
        Carreteras 14 14,00 2,00 392,00 
         
  _______________________________________  
            392,00  
     

I08028ga      t    Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%    

 Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional y elastómero, extendido y compactado, a  
 una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método  
 Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 2,40 Carreteras 14 7,00 2,00 0,12 47,04 
  _______________________________________  
            47,04  
     

PRY-RCA       m²   Reposición firme en carretera                                     
        14 7,00 2,00 196,00 
  _______________________________________  
            196,00  
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RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 10 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de  
 acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia  
 de planta de 50 km.  
        SEGÚN MEDICIÓN EN 240 240,00 
 PLANO Nº25  
  _______________________________________  
            240,00  
     

RE.ACM        ml   Reposición de cauce de riego                                      

 Reposición de cauce de riego por coincidencia con tubería mediante traslado de acequias existen-  
 tes o apertura de cauce en tierra con medios mecánicos, dejando el sistema de riego en funciona-  
 miento.  
        Tramos coincidentes 500 500,00 
  _______________________________________  
            500,00  
     

HINCA6        m    Hinca bajo carretera, autopista o FFCC tubo 700-600mm             

 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, espesor de 10 mm. Con trata-  
 miento anticorrosión.  
 Para permitir el paso de tubos de 630 de poliester en su interior. Mediante empuje hidráulico extrac-  
 ción de los productos sobrantes a vertedero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos  
        T-2 FFCC 1 30,00 30,00 
        T-2-7 AUTOPISTA+FFCC 1 100,00 100,00 
  _______________________________________  
            130,00  
     

HINCA10       m    Hinca bajo carretera, autopista o FFCC tubo 1100mm                

 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1300, espesor de 14 mm. Con trata-  
 miento anticorrosión.  
 Para permitir el paso de tubos de 1100 de poliester en su interior. Mediante empuje hidráulico ex-  
 tracción de los productos sobrantes a vertedero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos  
        T-2 N-120 1 40,00 40,00 
  _______________________________________  
            40,00  
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 SUBCAPÍTULO 19.06 HIDRANTES                                             
  
     

TIHIDRA4      ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              

 Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero  
 galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reduc-  
 tor manual; filtro en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgado  
 soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctri-  
 co DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, re-  
 ductor de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la válvula; carrete de  
        Según mediciones 67 67,00 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            67,00  
     

TIHIDRA6      ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              

 Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma  
 formado por codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero  
 galvanizado según  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reduc-  
 tor manual; filtro en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior con manguito de media pulgado  
 soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctri-  
 co DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, re-  
 ductor de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la válvula; carrete de  
        Según mediciones 299 299,00 
 auxiliares  
         
  _______________________________________  
            299,00  
     

PRY_CC4       ud   Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de tra-  
 bajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y  
 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm y 2 Brida ace-  
 ro zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 110 mm.  
        Cruces camino 4" 28 28,00 
  _______________________________________  
            28,00  
     

PRY_CC6       ud   Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de tra-  
 bajo para unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y  
 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm y 2 Brida ace-  
 ro zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 160 mm.  
        Cruces camino 6" 123 123,00 
  _______________________________________  
            123,00  
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 SUBCAPÍTULO 19.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                          
  
     

I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de  
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Codos 52,36 52,36 
        Hidrantes- codos 5,94 5,94 
        Tes 149,66 149,66 
        Válvulas 411,58 411,58 
  _______________________________________  
            619,54  
     

I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando  
 un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
        Codos 291,4 291,40 
        Tés 453 453,00 
        Válvulas 540,03 540,03 
  _______________________________________  
            1.284,43  
     

I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
        Cuantía 20 kg/m3 1 12.390,80 12.390,80 
  _______________________________________  
            12.390,80  
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 SUBCAPÍTULO 19.08 PUESTA EN MARCHA RED SECTOR II                 
  
     

TIPM.REVPHI   ud   Revisión de hidrantes                                             

 Revisión de los hidrantes antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los ele-  
 mentos del hidrante, comprobar la apertura de la válvula de mariposa de entrada y de las válvulas  
 de esfera. Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica, la regulación de los pilotos  
 y el correcto giro y funcionamiento del contador. Incluido desplazamiento.  
        H 4 69 69,00 
        H 6 299 299,00 
  _______________________________________  
            368,00  
     

TIPM.REVPVT   ud   Revisión de ventosas                                              

 Revisión de las ventosas antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los ele-  
 mentos de la ventosa, comprobar su estanqueidad, comprobar la apertura de la válvula de mariposa  
 de entrada. Incluido desplazamiento.  
        Ventosas 240 240,00 
  _______________________________________  
            240,00  
     

TIPM.REVPVC   ud   Revisión de válvulas de compuerta                                 

 Revisión de las válvulas de compuerta antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual  
 de los elementos de la válvula y comprobar apertura/cierre manual de la válvula. Incluido desplaza-  
 miento.  
        Ø160 6 6,00 
        Ø200 9 9,00 
        Ø250 4 4,00 
        Ø300 22 22,00 
  _______________________________________  
            41,00  
     

TIPM.REVPVM   ud   Revisión de válvulas de mariposa                                  

 Revisión de las válvulas de mariposa antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual  
 de los elementos de la válvula, conexión del grupo electrógeno y comprobar la apertura/cierre moto-  
 rizado de la válvula. Incluido desplazamiento.  
        Ø400 10 10,00 
        Ø450 6 6,00 
        Ø500 6 6,00 
        Ø600 5 5,00 
        Ø800 3 3,00 
        Ø1000 2 2,00 
        Ø1300 3 3,00 
  _______________________________________  
            35,00  
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TIPM.REVPD    ud   Revisión de desagüe                                               

 Revisión de las válvulas de desagüe antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de  
 los elementos de la válvula y comprobar apertura/cierre manual además de la comprobación del co-  
 rrecto vertido a cauce. Incluido desplazamiento.  
        Desagües 51 51,00 
  _______________________________________  
            51,00  
     

TIPM.LLERD    ud   Llenado lento y progresivo de la red                              

 Llenado de la red mediante apertura parcial del by-pass de la E.B. para permitir un llenado lento y  
 progresivo (0,5 m/s). Para completar el llenado con bomba y posterior presurizado de la red. Super-  
 visión continua del llenado en estación de bombeo y red de riego.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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CAPÍTULO 20 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION 
S e c t o r  I I 
SUBCAPÍTULO 20.01 TERMINALES REMOT O S

TITR.GPRS    ud   Terminal remoto GPRS 

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione 
programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y 
que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y  
conectados todos elementos de control 

H 4" 69 69,00 
H 6" 299 299,00 

 _______________________________________ 
368,00 

TP.EST.MET.BO ud   Estación meteorológica    

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación solar y con 
Trípode asi como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes característi-  

 cas:
* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum
* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución

SI 1 1,00 

 _______________________________________ 
1,00 

SUBCAPÍTULO 20.02 PUESTA EN MARCHA

EST.COB      ud   Estudio de coberturas por hidrante      

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de prescripciones. 
H 4" 69 69,00 
H 6" 299 299,00 

 _______________________________________ 
368,00 
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TIPROG.DAT    ud   Alta de datos en primera instalación                              

 Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografica.  
 Verificación, corrección de errores y mantenimiento durante un año.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

FR.PM         ud   Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio        

 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de inter-  
 cambio universal, y por otro con los terminales remotos.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PROG.PM       ud   Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla intercam  

 Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio universal en  
 ambos sentido de la comunicación.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PM.ECH        ud   Puesta en marcha elementos de control del hidrante                

 Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comprobando la correcta colocación, el  
 cableado y el correcto funcionamiento de todos los elementos de control mediante comprobación de  
 señales digitales, analógicas y electroválvulas.  
        H 4" 69 69,00 
        H 6" 299 299,00 
  _______________________________________  
            368,00  
     

PM.TEL        ud   Puesta en marcha del telecontrol                                  

 Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del valor del contador del hi-  
 drante, programación de un riego de 5 minutos, comprobando los cambios de estado de todos los  
 sensores, apertura manual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, cerrado manual de  
 la válvula y comprobación de todas las alarmas, comprobación de intrusión y contrastar al final la  
 lectura del contador y del transductor de presión.  
        H 4" 69 69,00 
        H 6" 299 299,00 
  _______________________________________  
            368,00  
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PM.REM        ud   Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de comunicaciones   

 Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizando exhaustivamente el co-  
 rrecto funcionamiento software y hardware, de forma que cualquier posible anomalía no surgida  
 durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fa-  
 bricante durante el primer año  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PMALIM        ud   Puesta en marcha de sistemas de alimentación                      

 Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustivamente el correcto funciona-  
 miento del mismo, consumos del equipo, del regulador, energía solar aportada, de forma que cual-  
 quier posible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1  
 semana, sea corregida por el fabricante durante el primer año  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PM.COM        ud   Puesta en marcha del sistema de comunicaciones                    

 Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de lineas de telefonía móvil, cos-  
 te de tarjeta sim, coste de de mensajería SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o  
 fibra.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

PM.TGPRS      ud   Coste de lineas GPRS puesta en marcha                             

 Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en marcha teniendo en cuenta  
 una comunicación cada hora más posibles alarmas  
        H 4" 69 69,00 
        H 6" 299 299,00 
  _______________________________________  
            368,00  
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 SUBCAPÍTULO 20.03 REPUESTOS                                            
  
     

TITR.GPRS     ud   Terminal remoto GPRS                                              

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione  
 programas de riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de  
 energía, menor impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y  
 que cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y  
 conectados todos elementos de control  
        Repuestos 10 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

REPSENS       ud   Repuestos de sensores hidrante                                    
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 20.04 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE                          
  
     

EQ.SERV       ud   Equipos del servidor                                              

 Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario mural rack incorporando  
 sistema de copias de seguridad cloud y sistemas de alimentación ininterrupida. Totalmente montado  
 e instalado. Alternativamente serán Servicios de pago mensual compromiso de un año de servidor y  
 backup con mantenimiento. Incluido en el precio el coste de implantación, licencias de máquinas vir-  
 tuales, sistema operativo servidor, instancia de SQL Server, gestión y monitorización, 2 copias de  
 seguridad Cloud y licencia de seguridad empresarial. Garantías incluidas 2 años  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

EQ.CLIENT     ud   Equipos cliente                                                   

 Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades necesarias de ordenador  
 portátil standard Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de  
 trasporte. Incluida garantía minima de dos años. Totalmente probado y verificado. Ordenadores grá-  
 ficos avanzado con sistema operativo Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI  
 Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs Rugerizadas, smartphones y otra microinformática. In-  
 cluida garantía minima de dos años  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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TIPROG.PM     ud   Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de Regadí  

 Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a través de Tabla de Intercam-  
 bio. Capacidades web y GIS. Se incluye mantenimiento por dos años para corrección de errores y  
 desarrollo de herramientas especificas para la zona modernizada.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
   

 SUBCAPÍTULO 20.05 FRONTAL DE COMUNICACIONES                        
  
     

PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        

 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal  
 siendo capaz de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los termi-  
 nales remotos de acuerdo a una prioridad de envío.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
     

EQ.GSM        ud   Equipos rugerizados para campo conectividad movil                 

 Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con conectividad movil. Grado de pro-  
 tección mínima IP65  
        6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             

 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 20.06 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL              
  
     

CAM-CONTR     ud   Camara control de equipos                                         

 Cámara para control de equipos instalada sobre pedestal, con comunicación vía radio, alimentada  
 por panel solar de 6W integrado y batería de 10400mAh  
        Toma canal 1 1,00 
        Compuertas 1 1,00 
        Entrada a balsa 1 1,00 
        Filtros de cadenas 2 2,00 
        Bombas 7 7,00 
  _______________________________________  
            12,00  
     

PRY-PSC       ud   Baculo soporte cámara 3 metros                                    

 Báculo para soporte de cámara exterior de 3 m de altura, instalado  
        Balsa 3 3,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

PRY-CVR       ud   Conexión camara vía radio                                         
  _______________________________________  
            12,00  
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 CAPÍTULO 21 SUBESTACIÓN DE MANDO                                
  
     
21.1               EDIFICIO PREFABRICADO                                             
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

21.2               LÍNEAS AT                                                         
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

21.3               MONTAJE ELECTROMECÁNICO                                           

 Redes de puesta a tierra de protección general, en centro de seccionamiento, mde acuerdo con lo  
 indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable  
 de cobre desnudo de 95/50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longi-  
 tud y 14,2 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

21.4               OTROS                                                             
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

21.5               ACTUACIÓN UFD                                                     
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 CAPÍTULO 22 LEAT 45 KV ALIMENTACIÓN E.B. SUR                
  
     
CADAMAR56     ud   CADENA DE AMARRE LA-110 PARA 45 kV                                

 Cadena de amarre para conductor LA-110 con aislador de composite yugo-bola y fijaciones para  
 45 kV.  
        Apoyo 1 3 3,00 
        Apoyo 5 6 6,00 
        Apoyo 6 6 6,00 
        Apoyo 7 6 6,00 
        Apoyo 8 6 6,00 
        Apoyo 9 3 3,00 
        Apoyo 10 3 3,00 
        Apoyo 11 6 6,00 
        Apoyo 12 6 6,00 
        Apoyo 13 6 6,00 
        Apoyo 16 6 6,00 
        Apoyo 20 6 6,00 
        Apoyo 21 6 6,00 
        Apoyo 24 3 3,00 
  _______________________________________  
            72,00  
     

CADSU56       ud   CADENA DE SUSPENSIÓN LA-110 PARA 45 kV                            

 Cadena de suspensión para conductor LA-110 con aislador de composite yugo-bola y fijaciones  
 para 45 kV.  
        Apoyo 2 3 3,00 
        Apoyo 3 3 3,00 
        Apoyo 14 3 3,00 
        Apoyo 15 3 3,00 
        Apoyo 17 3 3,00 
        Apoyo 18 3 3,00 
        Apoyo 19 3 3,00 
        Apoyo 22 3 3,00 
        Apoyo 23 3 3,00 
  _______________________________________  
            27,00  
     

E01062M       km   Línea aérea alta tensión conductor LA-110, trif                   

 Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor desnudo de Aluminio-Ace-  
 ro tipo LA-110, incluido salvapájaros y su colocación cada 20 m de forma alterna,  tendido, forma-  
 ción de puentes, tensado y retencionado. Incluso gastos derivados del cruce según exigencias in-  
 dicadas por organismo afectado y pp. de medios auxiliares  
        3,63 3,63 
  _______________________________________  
            3,63  
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PATANF.01     ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO NO FRECUENTADO                           

 Puesta a tierra de protección en apoyos no frecuentados de línea aérea con electrodo de puesta a  
 tierra formado por conductor de Cu desnudo de 50 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa,  
 electrodo/pica de Ac-Cu diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.  
        Apoyo 2 1 1,00 
        Apoyo 3 1 1,00 
        Apoyo 4 1 1,00 
        Apoyo 10 1 1,00 
        Apoyo 11 1 1,00 
        Apoyo 12 1 1,00 
        Apoyo 13 1 1,00 
        Apoyo 14 1 1,00 
        Apoyo 15 1 1,00 
        Apoyo 16 1 1,00 
        Apoyo 17 1 1,00 
        Apoyo 18 1 1,00 
        Apoyo 19 1 1,00 
        Apoyo 20 1 1,00 
        Apoyo 21 1 1,00 
        Apoyo 22 1 1,00 
        Apoyo 23 1 1,00 
        Apoyo 24 1 1,00 
  _______________________________________  
            18,00  
     

PATAF.01      ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO FRECUENTADO                              

 Puesta a tierra de protección en apoyos frecuentados de línea aérea con electrodo de puesta a tie-  
 rra formado por conductor de Cu desnudo de 50 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, 4  
 picas de Ac-Cu diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.  
 Se incluye también una malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícu-  
 la 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.   
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 5 1 1,00 
        Apoyo 6 1 1,00 
        Apoyo 7 1 1,00 
        Apoyo 8 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
  _______________________________________  
            6,00  
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IZADO         ud   Complemento izado cabeza apoyo con base                           

 Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmente instalado  
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 2 1 1,00 
        Apoyo 3 1 1,00 
        Apoyo 4 1 1,00 
        Apoyo 5 1 1,00 
        Apoyo 6 1 1,00 
        Apoyo 7 1 1,00 
        Apoyo 8 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
        Apoyo 10 1 1,00 
        Apoyo 11 1 1,00 
        Apoyo 12 1 1,00 
        Apoyo 13 1 1,00 
        Apoyo 14 1 1,00 
        Apoyo 15 1 1,00 
        Apoyo 16 1 1,00 
        Apoyo 17 1 1,00 
        Apoyo 18 1 1,00 
        Apoyo 19 1 1,00 
        Apoyo 20 1 1,00 
        Apoyo 21 1 1,00 
        Apoyo 22 1 1,00 
        Apoyo 23 1 1,00 
        Apoyo 24 1 1,00 
  _______________________________________  
            24,00  
     

ANTI-ES-3TA   ud   ANTIESCALO SERIE 1 PARA TORRE 3TA                                 

 Antiescalo para torre de celosía serie C (monobloque) con altura 3,5TA (16,25 m)  
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 5 1 1,00 
        Apoyo 6 1 1,00 
        Apoyo 7 1 1,00 
        Apoyo 8 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
  _______________________________________  
            6,00  
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PLACRE        ud   Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                          

 Colocación Riesgo Eléctrico, instalada  
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 2 1 1,00 
        Apoyo 3 1 1,00 
        Apoyo 4 1 1,00 
        Apoyo 5 1 1,00 
        Apoyo 6 1 1,00 
        Apoyo 7 1 1,00 
        Apoyo 8 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
        Apoyo 10 1 1,00 
        Apoyo 11 1 1,00 
        Apoyo 12 1 1,00 
        Apoyo 13 1 1,00 
        Apoyo 14 1 1,00 
        Apoyo 15 1 1,00 
        Apoyo 16 1 1,00 
        Apoyo 17 1 1,00 
        Apoyo 18 1 1,00 
        Apoyo 19 1 1,00 
        Apoyo 20 1 1,00 
        Apoyo 21 1 1,00 
        Apoyo 22 1 1,00 
        Apoyo 23 1 1,00 
        Apoyo 24 1 1,00 
  _______________________________________  
            24,00  
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NUMER         ud   Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N)                            

 Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada  
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 2 1 1,00 
        Apoyo 3 1 1,00 
        Apoyo 4 1 1,00 
        Apoyo 5 1 1,00 
        Apoyo 6 1 1,00 
        Apoyo 7 1 1,00 
        Apoyo 8 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
        Apoyo 10 1 1,00 
        Apoyo 11 1 1,00 
        Apoyo 12 1 1,00 
        Apoyo 13 1 1,00 
        Apoyo 14 1 1,00 
        Apoyo 15 1 1,00 
        Apoyo 16 1 1,00 
        Apoyo 17 1 1,00 
        Apoyo 18 1 1,00 
        Apoyo 19 1 1,00 
        Apoyo 20 1 1,00 
        Apoyo 21 1 1,00 
        Apoyo 22 1 1,00 
        Apoyo 23 1 1,00 
        Apoyo 24 1 1,00 
  _______________________________________  
            24,00  
     

FORAMARRE     ud   FORRADO CADENA AMARRE                                             

 Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de interconexión y 1 m de línea  
 mediante tubo, materiales para 45 kV.  
        Apoyo 1 3 3,00 
        Apoyo 5 6 6,00 
        Apoyo 6 6 6,00 
        Apoyo 7 6 6,00 
        Apoyo 8 6 6,00 
        Apoyo 9 3 3,00 
        Apoyo 10 3 3,00 
        Apoyo 11 6 6,00 
        Apoyo 12 6 6,00 
        Apoyo 13 6 6,00 
        Apoyo 16 6 6,00 
        Apoyo 20 6 6,00 
        Apoyo 21 6 6,00 
        Apoyo 24 3 3,00 
  _______________________________________  
            72,00  
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FORSUSPENSION ud   FORRADO CADENA DE SUSPENSION                           
  

 Forrado de cadena de suspensión mediante pieza preformada y 2 m de línea mediante tubo, mate-  
 riales para 45 kV.  
        Apoyo 1 3 3,00 
        Apoyo 5 6 6,00 
        Apoyo 6 6 6,00 
        Apoyo 7 6 6,00 
        Apoyo 8 6 6,00 
        Apoyo 9 3 3,00 
        Apoyo 10 3 3,00 
        Apoyo 11 6 6,00 
        Apoyo 12 6 6,00 
        Apoyo 13 6 6,00 
        Apoyo 16 6 6,00 
        Apoyo 20 6 6,00 
        Apoyo 21 6 6,00 
        Apoyo 24 3 3,00 
  _______________________________________  
            72,00  
     

PROTAV        ud   Protección avifauna                                               

   
 Protección anti-colisión avifauna colocada cada 5 metros en los circuitos simples para señalización  
 de las líneas eléctricas aéreas para protección de avifauna, formada por mordaza elastómero y  
 bandas móviles de neopreno. Instalada.  
        726 726,00 
  _______________________________________  
            726,00  
     

U09AC010.04   ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBT. DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO (INTERMEDIO)       

 Entronque para paso de red aérea a red subterránea formado por:   
 - 3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos de tensión nominal de 52 kV, para protección de  
 sobretensiones de origen atmosférico,  
 - 3 terminales de cable subterráneo de 240 mm2.  
 Incluso perfiles de acero para sujección de cortacircuitos y pararrayos.  
 Totalmente instalado.  
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
        Apoyo 10 1 1,00 
        Apoyo 24 1 1,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

E1075AAP      m    Línea subterránea de 45 kV  entubada 3x240 mm² HEPRZ              

 Línea subterránea de 45 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares,  
 con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de  
 doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en ro-  
 llo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pi-  
 són vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con  
 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para  
 telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de  
        Apoyo 9 a apoyo 10 1 190,00 190,00 
  _______________________________________  
            190,00  
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PAT           ud   Medición de la puesta a tierra del apoyo                          

 Medición de la puesta a tierra del apoyo  
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 2 1 1,00 
        Apoyo 3 1 1,00 
        Apoyo 4 1 1,00 
        Apoyo 5 1 1,00 
        Apoyo 6 1 1,00 
        Apoyo 7 1 1,00 
        Apoyo 8 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
        Apoyo 10 1 1,00 
        Apoyo 11 1 1,00 
        Apoyo 12 1 1,00 
        Apoyo 13 1 1,00 
        Apoyo 14 1 1,00 
        Apoyo 15 1 1,00 
        Apoyo 16 1 1,00 
        Apoyo 17 1 1,00 
        Apoyo 18 1 1,00 
        Apoyo 19 1 1,00 
        Apoyo 20 1 1,00 
        Apoyo 21 1 1,00 
        Apoyo 22 1 1,00 
        Apoyo 23 1 1,00 
        Apoyo 24 1 1,00 
  _______________________________________  
            24,00  
     

AND50020      ud   APOYO SERIE C TIPO 500-20, CON HORMIGÓN HM-20                     

 Apoyo de celosía C 500-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo aco-  
 pio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, total-  
 mente instalado.  
        Apoyo 2 1 1,00 
        Apoyo 3 1 1,00 
        Apoyo 4 1 1,00 
  _______________________________________  
            3,00  
     

AND100018     ud   APOYO SERIE C TIPO 1000-18, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 1000-18 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo 5 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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AND100020     ud   APOYO SERIE C TIPO 1000-20, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 1000-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo 8 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

AND200022     ud   APOYO SERIE C TIPO 2000-24, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 2000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyos 18 1 1,00 
        Apoyos 19 1 1,00 
        Apoyos 22 1 1,00 
        Apoyos 23 1 1,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

AND200024     ud   APOYO SERIE C TIPO 2000-24, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 2000-24 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyos 15 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

AND450020     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-20, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 4500-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo 13 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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AND450022     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-22, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 4500-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo 12 1 1,00 
        Apoyo 14 1 1,00 
        Apoyo 17 1 1,00 
        Apoyo 20 1 1,00 
        Apoyo 21 1 1,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

AND450024     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-24, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 4500-24 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo11 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

AND700020     ud   APOYO SERIE C TIPO 7000-20, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 7000-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo 1 1 1,00 
        Apoyo 6 1 1,00 
        Apoyo 9 1 1,00 
        Apoyo 24 1 1,00 
  _______________________________________  
            4,00  
     

AND700022     ud   APOYO SERIE C TIPO 7000-22, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 7000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo 10 1 1,00 
        Apoyo 16 1 1,00 
  _______________________________________  
            2,00  
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AND900022     ud   APOYO SERIE C TIPO 9000-22, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 9000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyo 7 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
     

CRUZLIN       ud   Cruzamiento con línea eléctrica en AT en zanja subterránea        

 Cruzamiento con línea eléctrica Alta tensión de 45 KV según normativa.  
        Entre apoyos 9 y 10 1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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CAPÍTULO 23 LEAT 45 KV ALIMENTACIÓN EB S e c t o r  I I

CADAMAR56     ud   CADENA DE AMARRE LA-110 PARA 45 kV        

Cadena de amarre para conductor LA-110 con aislador de composite yugo-bola y fijaciones para 
45 kV. 

Apoyos 66 66,00 
 _______________________________________ 

66,00 

CADSU56      ud   CADENA DE SUSPENSIÓN LA-110 PARA 45 kV        

Cadena de suspensión para conductor LA-110 con aislador de composite yugo-bola y fijaciones  
para 45 kV. 

Apoyos 30 30,00 
 _______________________________________ 

30,00 

E01062M       km   Línea aérea alta tensión conductor LA-110, trif   

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor desnudo de Aluminio-Ace-  
 ro tipo LA-110, incluido salvapájaros y su colocación cada 20 m de forma alterna,  tendido, forma-  
 ción de puentes, tensado y retencionado. Incluso gastos derivados del cruce según exigencias in-  
 dicadas por organismo afectado y pp. de medios auxiliares 

3,47 3,47 
 _______________________________________ 

3,47 

PATANF.01     ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO NO FRECUENTADO        

Puesta a tierra de protección en apoyos no frecuentados de línea aérea con electrodo de puesta a  
tierra formado por conductor de Cu desnudo de 50 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa,  
electrodo/pica de Ac-Cu diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado. 

Apoyos 15 15,00 
 _______________________________________ 

15,00 

PATAF.01     ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO FRECUENTADO

Puesta a tierra de protección en apoyos frecuentados de línea aérea con electrodo de puesta a tie-  
 rra formado por conductor de Cu desnudo de 50 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, 4 

picas de Ac-Cu diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.
Se incluye también una malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícu-  

 la 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  
Apoyos 6 6,00 

 _______________________________________ 
6,00 
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IZADO         ud   Complemento izado cabeza apoyo con base                           

 Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmente instalado  
        Apoyos 21 21,00 
  _______________________________________  
            21,00  
     

ANTI-ES-3TA   ud   ANTIESCALO SERIE 1 PARA TORRE 3TA                                 

 Antiescalo para torre de celosía serie C (monobloque) con altura 3,5TA (16,25 m)  
        Apoyos 5 5,00 
  _______________________________________  
            5,00  
     

PLACRE        ud   Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                          

 Colocación Riesgo Eléctrico, instalada  
        Apoyos 21 21,00 
  _______________________________________  
            21,00  
     

NUMER         ud   Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N)                            

 Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada  
        Apoyos 21 21,00 
  _______________________________________  
            21,00  
     

FORAMARRE     ud   FORRADO CADENA AMARRE                                             

 Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de interconexión y 1 m de línea  
 mediante tubo, materiales para 45 kV.  
        Apoyos 66 66,00 
  _______________________________________  
            66,00  
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FORSUSPENSION ud   FORRADO CADENA DE SUSPENSION                           
  

 Forrado de cadena de suspensión mediante pieza preformada y 2 m de línea mediante tubo, mate-  
 riales para 45 kV.  
        Apoyos 30 30,00 
  _______________________________________  
            30,00  
     

PROTAV        ud   Protección avifauna                                               

   
 Protección anti-colisión avifauna colocada cada 5 metros en los circuitos simples para señalización  
 de las líneas eléctricas aéreas para protección de avifauna, formada por mordaza elastómero y  
 bandas móviles de neopreno. Instalada.  
        694 694,00 
  _______________________________________  
            694,00  
     

U09AC010.04   ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBT. DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO (INTERMEDIO)       

 Entronque para paso de red aérea a red subterránea formado por:   
 - 3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos de tensión nominal de 52 kV, para protección de  
 sobretensiones de origen atmosférico,  
 - 3 terminales de cable subterráneo de 240 mm2.  
 Incluso perfiles de acero para sujección de cortacircuitos y pararrayos.  
 Totalmente instalado.  
        Apoyos 2 2,00 
  _______________________________________  
            2,00  
     

PAT           ud   Medición de la puesta a tierra del apoyo                          

 Medición de la puesta a tierra del apoyo  
        Apoyos 21 21,00 
  _______________________________________  
            21,00  
     

AND450024     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-24, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 4500-24 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo  
 acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20,  
 totalmente instalado.  
        Apoyos 21 21,00 
  _______________________________________  
            21,00  
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CRUZLIN       ud   Cruzamiento con línea eléctrica en AT en zanja subterránea        

 Cruzamiento con línea eléctrica Alta tensión de 45 KV según normativa.  
        1 1,00 
  _______________________________________  
            1,00  
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 CAPÍTULO 24 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS                  
  
     
RETEXAC       m³   Extracción, retirada y carga de acequias, y elementos aux.        

 Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de pies de apoyo y de resto de elementos de hormi-  
 gón de red de acequias existente, incluyendo su carga en camión bañera.  
        Retirada de  
 infraestructuras  
        Sifones 160 7,00 1.120,00 
        Acequias generales in situ 1 72.550,00 0,60 43.530,00 
        Acequias tipo P 1 68.323,00 0,15 10.248,45 
        Acequias tipo T 1 79.017,00 0,06 4.741,02 
        Acequias tipo C 1 170.199,00 0,11 18.721,89 
        Interferencias con tuberías  
        Acequias generales in situ 77 10,00 0,60 462,00 
        Acequias tipo P 68 10,00 0,15 102,00 
        Acequias tipo T 68 10,00 0,06 40,80 
        Acequias tipo C 169 10,00 0,11 185,90 
  _______________________________________  
            79.152,06  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        Retirada de  
 infraestructuras  
        Sifones 160 7,00 1.120,00 
        Acequias generales in situ 1 72.550,00 0,60 43.530,00 
        Acequias tipo P 1 68.323,00 0,15 10.248,45 
        Acequias tipo T 1 79.017,00 0,06 4.741,02 
        Acequias tipo C 1 170.199,00 0,11 18.721,89 
        Interferencias con tuberías  
        Acequias generales in situ 77 10,00 0,60 462,00 
        Acequias tipo P 68 10,00 0,15 102,00 
        Acequias tipo T 68 10,00 0,06 40,80 
        Acequias tipo C 169 10,00 0,11 185,90 
  _______________________________________  
            79.152,06  
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RECHAC        m³   Trituración y selección de hormigón y aceros acequias             

 Equipo móvil de trituración de hormión armado, incluyendo la planta móvil de triturado, generador  
 eléctrico, acopio y carga de restos y posterior cribado y separación de metales y restos de hormi-  
 gón triturado.  
        Retirada de  
 infraestructuras  
        Sifones 160 7,00 1.120,00 
        Acequias generales in situ 1 72.550,00 0,60 43.530,00 
        Acequias tipo P 1 68.323,00 0,15 10.248,45 
        Acequias tipo T 1 79.017,00 0,06 4.741,02 
        Acequias tipo C 1 170.199,00 0,11 18.721,89 
        Interferencias con tuberías  
        Acequias generales in situ 77 10,00 0,60 462,00 
        Acequias tipo P 68 10,00 0,15 102,00 
        Acequias tipo T 68 10,00 0,06 40,80 
        Acequias tipo C 169 10,00 0,11 185,90 
  _______________________________________  
            79.152,06  
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 CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION  
 Y DEMOLICION                  
     
GTCD01        t    Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.  

 m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel I. Tie-  
 rras y petreos de la excavación.  
        Según EGRCD 1186,14 1.186,14 
         
  _______________________________________  
            1.186,14  
     

GTCD02        t    Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea           

 m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se  
 corresponde con residuos de naturaleza pétrea.  Se reutilizarán en obra mediante carga, transporte  
 y trituradora, para su posterior reciclado con aporte de los mismos a la zahorra.  
        Según EGRCD 1442,54 1.442,54 
         
  _______________________________________  
            1.442,54  
     

GTCD03        t    Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea        

 m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se  
 corresponde con residuos de naturaleza no pétrea, gestionado por plantas de tratamiento.  
        Según EGRCD 409,66 409,66 
         
  _______________________________________  
            409,66  
     

GTCD04        t    Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso    

 m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición correspondientes al Nivel II, se  
 corresponde con residuos potencialmente peligroso, gestionado por plantas de tratamiento.  
        Según EGRCD 7,58 7,58 
         
  _______________________________________  
            7,58  
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GTCD05        ud   Costes de gestión de RCDs                                         

 Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios  
 auxiliares en general empleados para la gestión de los residuos generados en toda la obra.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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 CAPÍTULO 26 MEDIDAS AMBIENTALES                                 
  
 SUBCAPÍTULO 26.01 ARQUEOLOGIA                                          
  
     

TINF.ARQ.PREV ud   Prospección arqueológica previa                                   

 Prospección arqueológica previa del terreno afectado por las obras. Esta prospección incluye el  
 estudio de la documentación arqueológica existente de la zona afectada y el reconocimiento arque-  
 ológico del terreno para localizar posibles yacimientos. Conforme a los criterios establecidos por el  
 Servicio Territorial de Cultura.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

TIJORARQUE    ud   Jornada de seguimiento arqueologico                               

 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueó-  
 logo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir  
 durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo  
 se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el balizado de las estructu-  
 ras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

TIEXCVAC      m3   Excavación y prospección                                          

 Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles o estructuras arqueologicas  
 aparecidas durante las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documen-  
 tados durante la fase de prospección.  
        280 280,00 
         
  _______________________________________  
            280,00  
     

TIINFORM.ARQU ud   Informe arqueologico final                                        

 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resul-  
 tados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado,  
 acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
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 SUBCAPÍTULO 26.02 ESTACIONES CONTROL CALIDAD DEL AGUA Y  
 RETORNOS DE RIEGO           
     

F04092        m²   Roza mecanizada de especies invasoras en cauces                   

 Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña, carrizo, etc.) presen-  
 tes en el cauce y sus riveras, realizado mediante retroaraña con apero de desbrozadora de marti-  
 llos, sin incluir la retirada de restos vegetales, medida la superficie ejecutada.  
        Acondicionamiento cauce  
        Arroyo Reguerales, entrada 2 40,00 7,00 560,00 
 en sector  
        Arroyo Reguerales, salida 2 40,00 7,00 560,00 
 de sector  
         
  _______________________________________  
            1.120,00  
     

I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios au-  
 xiliares.  
        Acondicionamiento cauce  
 para medida radar  
        Arroyo Reguerales, entrada 2 20,00 7,00 0,20 56,00 
        Arroyo Reguerales, salida 2 20,00 7,00 0,20 56,00 
         
  _______________________________________  
            112,00  
     

I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia má-  
 xima de 5 m.  
        =Excavación 112 112,00 
         
  _______________________________________  
            112,00  
     

I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una dis-  
 tancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y  
 descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
        =Excavación 112 112,00 
         
  _______________________________________  
            112,00  
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I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de ta-  
 maño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en  
 obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
        Acondicionamiento cauce  
 para medida radar  
        Arroyo Reguerales, entrada 2 20,00 7,00 0,20 56,00 
        Arroyo Reguerales, salida 2 20,00 7,00 0,20 56,00 
         
  _______________________________________  
            112,00  
     

I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
        Acondicionamiento cauce  
 para medida radar  
        Arroyo Reguerales, entrada 2 20,00 7,00 280,00 
 en sector  
        Arroyo Reguerales, salida 2 20,00 7,00 280,00 
 de sector  
         
  _______________________________________  
            560,00  
     

I17002        m³   Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente<= 5%            

 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente  
 media máxima del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasa-  
 do y remates, cepillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmógenos y reali-  
 zación de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni pro-  
 ductos de curado.  
        Acondicionamiento cauce  
 para medida radar  
        Arroyo Reguerales, entrada 2 20,00 7,00 0,20 56,00 
        Arroyo Reguerales, salida 2 20,00 7,00 0,20 56,00 
         
  _______________________________________  
            112,00  
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I21009fa      m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 70 km                          

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada  
 a máquina e incluida zanja de anclaje.  
        Acondicionamiento cauce  
 para medida radar  
        Arroyo Reguerales, entrada 2 20,00 0,80 1,50 48,00 
        Arroyo Reguerales, salida 2 20,00 0,80 1,50 48,00 
         
  _______________________________________  
            96,00  
     

CARMCON       ud   Armario de control estación hidrologica                           

 Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador de datos, modem 2G/4G,  
 protecciones eléctricas, regulador solar, batería 12 V, panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste  
 de 2 m con base atornillable. Para conexión de la electrónica a los sensores de medida de caudal y  
 calidad del agua, envio de datos via telefonia móvil al centro de control de la C.R.  
   
 Armario de distribución  
 -- Dimensiones:  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 1  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 2  
  _______________________________________  
            2,00  
     

CAMRADR       ud   Sistema de medida de caudal radar                                 

 Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado  
 para instalación en puente, cableados hasta el armario de registro.  
   
 Medidor de velodidad radar:  
 - Rango de medición: 0,15 - 15 m/s  
 - Resolución min. 0,1 mm/s  
 - Precisión de medición: +-2% valor de medición  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 1  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 2  
  _______________________________________  
            2,00  
     

CANITR        ud   Sistema de medida nitratos                                        

 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.  
 Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción de luz UV de bajo man-  
 tenimiento, conectada a la estación de registradora.  
 Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones  
 - Fuente de luz: Lampara flash xenon  
 - Detector: 4 foto diodos + filtro  
 - Principio de medición: Atenuación  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 1  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 2  
  _______________________________________  
            2,00  
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CATURB        ud   Sistema de medida turbidez                                        

 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.  
 Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a la estación de registra-  
 dora.  
 - Principio de medida: Difusión IR a 90°  
 - Rango de medida a definir: 5-4000 NTU  
 - Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L  
 - Precisión: <5% de la medida  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 1  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 2  
  _______________________________________  
            2,00  
     

CACOND        ud   Sistema de medida conductividad                                   

 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.  
 Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estación de registradora.  
 - Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)  
 - Rango de medida a definir: 0 –2000 µS/cm  
 - Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango  
 - Precisión: +-1% de la medida del rango  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC  
        Arroyo Reguerales, entrada 1 1,00 
 en sector 1  
        Arroyo Reguerales, entrada  
 en sector 2  
  _______________________________________  
            1,00  
     

CAANPO4       ud   Analitica de agua puntual fosforo total y fosfato                 

 Analitica puntual de agua de fosforo total y fosfatos, incluyendo la recogida en campo, transporte  
 hasta laboratorio, metodos analiticos en laboratorio y entrega de informe.  
        Campaña de riego, una vez  
 por semana 2 años (26  
 semanas)  
        Arroyo Reguerales, entrada 4 26,00 104,00 
 en cada sector  
        Fuera de campaña de  
 riego, una vez al mes 2  
 años (6 meses)  
        Arroyo Reguerales, entrada 4 6,00 24,00 
 en cada sector  
         
  _______________________________________  
            128,00  
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CAANBA        ud   Analitica de agua puntual en la entrada de agua                   

 Analitica puntual de agua de nitratos y fosfatos a la entrada de la red de riego en el sistema, inclu-  
 yendo la recogida en campo, transporte hasta laboratorio, metodos analiticos en laboratorio y entre-  
 ga de informe.  
        Campaña de riego, una vez  
 al mes 5 años  
        Canal de Villadangos 5 6,00 30,00 
         
  _______________________________________  
            30,00  
   

 SUBCAPÍTULO 26.03 BALSA SUR                                             
  
     

TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada en verde, con una cuadrí-  
 cula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con  
 una altura de 2,00 m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. de postes metálicos,  
 totalmente instalada según especificaciones de planos totalmente montado.  
        Recinto balsa 1 1.190,00 1.190,00 
         
  _______________________________________  
            1.190,00  
     

OCC.8         Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías                                 

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL  
 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura  
 de seguridad.  
        Cerramiento Balsa 2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
        Balsa 20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
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OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
        Balsa 45 45,00 
         
  _______________________________________  
            45,00  
     

OCMCAJN       ud   Cajas nido para aves                                              

 Cajas nido para aves insectívoras, fabricada en madera de pino tratada, unión con tirafondos, con  
 placa anti pícidos, incluido argolla y gancho de acero cincado para colgar.  
        Balsa 20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

OCMCINS       ud   Refugio para insectos                                             

 Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tirafondos. Con pequeñas estructu-  
 ras que constan de agujeros, tubos o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como refugio,  
 lugar de reproducción o invernada.  
        Balsa 10 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        

 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando  
 el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas.  
 Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
        Talud exterior 1 11.817,00 0,20 2.363,40 
         
  _______________________________________  
            2.363,40  
     

SEIHIDROSI    m²   Hidrosiembra en taludes                                           

 Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch,  
 estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de su-  
 perficies fallidas. Unidad completamente acabada.  
        Talud exterior 1 11.817,00 11.817,00 
         
  _______________________________________  
            11.817,00  
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 SUBCAPÍTULO 26.04 ESTACIÓN DE BOMBEO SUR                            
  
     

OCMBAVEGP     m    Barrera vegetal perimetral                           
  

 Plantación banda lineal mediante especies arbustivas, distribución de 6 especies en 45 ml,  
 pte<50%, en terreno suelto, distancia => 1,50 m  
        EB 1 162,00 162,00 
         
  _______________________________________  
            162,00  
     

OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
        EB 6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
        EB 10 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
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 SUBCAPÍTULO 26.05 BALSA NORTE                                          
  
     

TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada en verde, con una cuadrí-  
 cula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con  
 una altura de 2,00 m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. de postes metálicos,  
 totalmente instalada según especificaciones de planos totalmente montado.  
        Recinto balsa 1 1.455,00 1.455,00 
         
  _______________________________________  
            1.455,00  
     

OCC.8         Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías                                 

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL  
 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura  
 de seguridad.  
        Cerramiento Balsa 2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
        Balsa 20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
        Balsa 45 45,00 
         
  _______________________________________  
            45,00  
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OCMCAJN       ud   Cajas nido para aves                                              

 Cajas nido para aves insectívoras, fabricada en madera de pino tratada, unión con tirafondos, con  
 placa anti pícidos, incluido argolla y gancho de acero cincado para colgar.  
        Balsa 20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

OCMCINS       ud   Refugio para insectos                                             

 Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tirafondos. Con pequeñas estructu-  
 ras que constan de agujeros, tubos o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como refugio,  
 lugar de reproducción o invernada.  
        Balsa 10 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
     

EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        

 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando  
 el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas.  
 Incluido la carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
        Talud exterior 1 2.922,00 0,20 584,40 
         
  _______________________________________  
            584,40  
     

SEIHIDROSI    m²   Hidrosiembra en taludes                                           

 Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch,  
 estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de su-  
 perficies fallidas. Unidad completamente acabada.  
        Talud exterior 1 2.922,00 2.922,00 
         
  _______________________________________  
            2.922,00  
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 SUBCAPÍTULO 26.06 ESTACIÓN DE BOMBEO NORTE                         
  
     

OCMBAVEGP     m    Barrera vegetal perimetral                           
  

 Plantación banda lineal mediante especies arbustivas, distribución de 6 especies en 45 ml,  
 pte<50%, en terreno suelto, distancia => 1,50 m  
        EB 1 162,00 162,00 
         
  _______________________________________  
            162,00  
     

OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
        EB 6 6,00 
         
  _______________________________________  
            6,00  
     

OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
        EB 10 10,00 
         
  _______________________________________  
            10,00  
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 SUBCAPÍTULO 26.07 ZONAS DE RECUPERACIÓN NATURAL               
  
     

OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
        50 50,00 
         
  _______________________________________  
            50,00  
     

OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
        300 300,00 
         
  _______________________________________  
            300,00  
   

 SUBCAPÍTULO 26.08 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN  
 BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS     
     

OCMC1         ud   Curso general de contenidos comunes en BPA                        

 Formación: Optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

OCMC2         ud   Curso especifico en monitorización del contenido de agua en el s  

 Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo mediante técnicas de teledetección  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
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OCMC3         ud   Curso especifico en monitorización de la calidad de los flujos d  

 Formación: Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y senso-  
 res. Normativa vigente  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

OCMC4         ud   Curso especifico en mantenimiento y conservación estructuras veg  

 Formación: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los  
 paisajes agrarios de regadíos.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
   

 SUBCAPÍTULO 26.09 ESTUDIOS PREVIOS                                     
  
     

OCMECRR       ud   Estudio de implantación y seguimiento de las estaciones de contr  

 Elaboración de un estudio previo para la ejecución de las estaciones de control de calidad del agua  
 y retornos de riego, validación de las mejores, ubicaciones y desarrollo del plan de muestreo para  
 un período de 5 años tras la puesta en marcha de las instalaciones. Establecimiento de pautas y  
 frecuencias de muestreo para cada fase del seguimiento, fijando hitos que verifiquen la eficacia de  
 las medidas implantadas. Generación de informes mensuales con la evaluación de los datos regis-  
 trados en el seguimiento. Desarrollo de medidas mitigadoras y correctivas en caso de identificar un  
 empeoramiento de la calidad físico-química de la masa superficial. Elaboración de un informe final  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
     

OCMEVF        ud   Estudio de fauna                                                  

 Elaboración de un estudio previo para la evaluación de la fauna vulnerable ubicada en la zona rega-  
 ble. Identificación de especies objeto de las medidas ambientales recogidas en el EIA. Selección de  
 los modelos de cajas nido y refugios para quirópteros, así como su ubicación óptima que asegure el  
 éxito de la medida. Elaboración de un informe final que desarrolle las pautas a seguir para la con-  
 servación de la fauna, así como la correcta aplicación de las medidas ambientales propuestas en el  
 EIA.  
        1 1,00 
         
  _______________________________________  
            1,00  
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 SUBCAPÍTULO 26.10 MEDIDAS EN LA RED DE RIEGO Y OTRAS          
  
     

I04001af      m³   Riego, carga/descarga  D= 5 km                                    
        Riego de trazados para 0,005 70.403,63 352,02 
 intentar evitar la generación  
 de polvo  
        0,005 72.988,73 364,94 
  _______________________________________  
            716,96  
     

I12005        ha   Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces               

 Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separadas  
 hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.  
        Descompactación del 2 1,30 2,60 
 terreno ocupado por  
 instalaciones auxiliares  
  _______________________________________  
            2,60  
     

OCMROLABS     m²   Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP                   

 Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada  
        Operaciones de 4 4,00 
 mantenimiento de la  
 maquinaria  
        Zona de acopio de 4 4,00 
 residuos peligrosos  
         
  _______________________________________  
            8,00  
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L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
        Balizamiento de arboles, 400 400,00 
 arroyos y otros elementos  
  _______________________________________  
            400,00  
   

 SUBCAPÍTULO 26.11 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL           
  
     

VA.01         mes  Vigilancia de señalización                                        

 Vigilancia de la señalización, balizamiento, zonas de ocupacion, elementos auxiliares y caminos  
 provisionales  
  _____________________________________________  
            24,00  
     

VA.02         mes  Protección y vigilancia del entorno de la obra                    
  _______________________________________  
            24,00  
     

VA.03         mes  Protección de la calidad del aire                                 
  _______________________________________  
            24,00  
     

VA.04         mes  Conservación de suelos                                            
  _______________________________________  
            24,00  
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VA.05         mes  Protección de la calidad de las aguas                             
  _______________________________________  
            24,00  
     

VA.06         mes  Protección y restauración de vegetación                           
  _______________________________________  
            24,00  
     

VA.07         mes  Protección y restauración de fauna                                
  _______________________________________  
            24,00  
     

VA.08         mes  Protección del patrimonio                                         
  _______________________________________  
            24,00  
     

VA.09         mes  Protección sobre medio socioeconómico                             
  _______________________________________  
            24,00  
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 CAPÍTULO 27 CARTELERIA PRTR                                       
  
     
PRTRCAR       ud   Cartel provisional PRTR                                           

 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actua-  
 ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-  
 la y es financiada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, según  
 modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMAR-  
 CADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILI-  
 DAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  
 DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.  
        8 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
     

PRTRPLA       ud   Placa definitiva PRTR                                             

 Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actua-  
 ción está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía españo-  
 la y es financiada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según  
 modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMAR-  
 CADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILI-  
 DAD DE REGADÍOS, INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  
 DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.  
        2 2,00 
         
  _______________________________________  
            2,00  
 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 366  

 CAPÍTULO 28 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                     
  
 SUBCAPÍTULO 28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                           
  
     

L01236        ud   Barrera de seguridad, colocada                                    

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,  
 con capacidad de lastrado de 150 l.  
        1 200,00 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
     

L01037        ud   Topes para camión en excavaciones                                 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex-  
 cavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
     

L01031        m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra inter-  
 media, rodapié, colocación y desmontaje.  
        1 80,00 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
        200 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
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L01052        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
     

L01033        ud   Tapón plástico protección redondos                                

 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
        2000 2.000,00 
         
  _______________________________________  
            2.000,00  
     

L01035        m²   Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje              

 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas  
 (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido des-  
 montaje.  
        120 120,00 
         
  _______________________________________  
            120,00  
     

L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S  

 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm  
 de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.  
        SI 1 50,00 25,00 1.250,00 
        SII 1 50,00 25,00 1.250,00 
         
  _______________________________________  
            2.500,00  
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L01232        ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij  

 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con  
 sistema de anclaje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

L01233        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  

 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m  
 de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje fle-  
 xible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; con-  
 junto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galva-  
 nizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un  
 extremo.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida  
 la colocación y el desmontaje.  
        4 300,00 1.200,00 
        4 50,00 200,00 
         
  _______________________________________  
            1.400,00  
     

L01040        ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.  

 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable  
 horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-  
 taje.  
        57 57,00 
         
  _______________________________________  
            57,00  
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L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
        200 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
     

TIPC0001      m    Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.                 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo  
 stopper, para señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/coloca-  
 ción y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
        1 4.000,00 4.000,00 
         
  _______________________________________  
            4.000,00  
     

L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
        1 4.000,00 4.000,00 
         
  _______________________________________  
            4.000,00  
     

TII09043      ud   Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado                   

 Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes  
 de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
        68 68,00 
         
  _______________________________________  
            68,00  
     

L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 370  

     

L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
     

L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

I09010        ud   Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada        

 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustenta-  
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

I09018        ud   Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada    

 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, in-  
 cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

I09025        ud   Señal rectangular 90x60 cm, colocada                              

 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el pos-  
 te de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
        30 30,00 
         
  _______________________________________  
            30,00  
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TILIM.ALT     ud   Limitador de altura en maquinaria                                 

 Limitador mecánico de altura para la maquinaria en trabajos en proximidad de líneas eléctricas con-  
 forme al estudio de gálibos realizado por la empresa contratista.  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
     

I09028        ud   Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada                 

 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste  
 de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
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 SUBCAPÍTULO 28.02 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL                   
  
     

L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas anti-  
 sudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de  
 anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Dis-  
 ponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01073        ud   Protector auditivo tapones con banda                              

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones de-  
 sechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-  
 ción media 25-30 db.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01290        ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal  

 Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y  
 atalaje para doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para  
 llevar en el cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
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L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-  
 mente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
        2000 2.000,00 
         
  _______________________________________  
            2.000,00  
     

L01081        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra  
 partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individual-  
 mente. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.  
        100 100,00 
         
  _______________________________________  
            100,00  
     

L010860       ud   Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza  

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.  
 Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudato-  
 rio frontal. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169  
        15 15,00 
         
  _______________________________________  
            15,00  
     

TIL01085      ud   Mandil para soldador                                              

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN  
 532  
        12 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
     

TIL01110      ud   Manguito para soldador                                            

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,  
 UNE-EN 532  
        12 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
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TIL01112      par  Polainas para soldador                                            

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas  
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
        12 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
     

L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión  
 lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resisten-  
 cia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas co-  
 rrectoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               

 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura  
 de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en  
 colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Ta-  
 llas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
        160 160,00 
         
  _______________________________________  
            160,00  
     

L01092        ud   Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama                   

 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero,  
 gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,  
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos  
 con costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido  
 resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y bei-  
 ge.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel  
 de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y  
 amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
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L01196        ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             

 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de  
 alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
     

L01266        ud   Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilid  

 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con trata-  
 miento repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpi-  
 rabilidad. Capucha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral  
 izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Dispo-  
 nible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
     

L013070       ud   Arnés de seguridad trabajos en altura                             

 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con absorbedor de energia, con dos puntos de anclaje  
 (dorsal y esternal) y con cuerda + mosquetones 1,80 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
        20 20,00 
         
  _______________________________________  
            20,00  
     

L01121        ud   Cinturón antilumbago con velcro                                   

 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01128        par  Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos     

 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecá-  
 nicos con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la per-  
 foración, 1. Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y  
 10.  
        2000 2.000,00 
         
  _______________________________________  
            2.000,00  
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L01187        par  Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica  

 Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al cromo de co-  
 lor amarillo con manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4,  
 D4), EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias mínimas.  
        150 150,00 
         
  _______________________________________  
            150,00  
     

L01156        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                        

 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antidesli-  
 zante con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
     

L01152        par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                            

 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra  
 choques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cor-  
 dones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o  
 S3.  
        80 80,00 
         
  _______________________________________  
            80,00  
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 SUBCAPÍTULO 28.03 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                
  
     

TIL01132      m    Acometida eléctrica caseta                                        

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-  
 guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde  
 y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
        4 50,00 200,00 
         
  _______________________________________  
            200,00  
     

TIL01133      ud   Acometida provisional fontaneria 25 mm.                           

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densi-  
 dad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas es-  
 peciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y  
 funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
        8 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
     

TIL01134      ud   Acometida provisional saneamiento                                 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-  
 nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
        8 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
     

L01013        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-  
 na; Según R.D. 1627/1997.  
        4 24,00 96,00 
         
  _______________________________________  
            96,00  
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L01207        mes  Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m   

 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada inte-  
 riormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas  
 y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera  
 en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
        4 24,00 96,00 
         
  _______________________________________  
            96,00  
     

L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-  
 na. Según R.D. 1627/1997.  
        4 24,00 96,00 
         
  _______________________________________  
            96,00  
     

L01218        mes  Alquiler calentador agua 100 l, instalado                         

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
        4 24,00 96,00 
         
  _______________________________________  
            96,00  
     

L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
        96 96,00 
         
  _______________________________________  
            96,00  
     

L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
        8 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
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L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
        16 16,00 
         
  _______________________________________  
            16,00  
     

L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
        8 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
   

 SUBCAPÍTULO 28.04 EXTINCION DE INCENDIOS                              
  
     

L01054        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
        8 8,00 
         
  _______________________________________  
            8,00  
     

L01240        ud   Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado                    

 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso di-  
 fusor, según UNE 23110.  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 380  

   
 SUBCAPÍTULO 28.05 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA           
  
     

E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro,  
 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
        12 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
     

TIE17CBL010   ud   Cuadro proteccion electrica básica                                

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de  
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipo-  
 lar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, inclu-  
 yendo cableado y conexionado.  
        12 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
     

TIE17CBL070   ud   Caja  I.C.P.(4P)                                                  

 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.  
        12 12,00 
         
  _______________________________________  
            12,00  
   



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 MEDICIONES  

Código Descripción Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales 

  ________________________________________________________________  
 Página 381  

 SUBCAPÍTULO 28.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS  
 AUXILIOS                           
     

EMG.MP        ud   Equipo de medición de gases                                       

 Equipo de medición de gases y oxígeno en el interior de túneles según valores y rangos máximos  
 permitidos, i/ marcado CE  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
     

ERA.MP        ud   Equipo de  respiración autónoma (Autorrescatador)                 

 Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima 1 hora, marcado CE.  
        4 4,00 
         
  _______________________________________  
            4,00  
     

L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
     

L01060        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
        40 40,00 
         
  _______________________________________  
            40,00  
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 SUBCAPÍTULO 28.07 RECURSO PREVENTIVO                                 
  
     

ORECPRV       h    Presencia de recurso preventivo                                   

 Presencia en el lugar de trabajo de recurso preventivo.  
        1 48,00 8,00 9,00 3.456,00 
         
  _______________________________________  
            3.456,00  
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DOCUEMNTO Nº 4.2: CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 1  

0001 21.1               125.842,52 

 CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0002 21.2               68.822,80 

 SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS  
 EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0003 21.3               Redes de puesta a tierra de protección general, en centro de secciona- 748.027,52 

 miento, mde acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de  
 Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre des-  
 nudo de 95/50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de  
 2 m. de longitud y 14,2 mm. de diámetro. Incluso material de conexión  
 y fijación.  
 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE  
 EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0004 21.4               31.920,00 

 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  
0005 21.5               259.109,61 

 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO  
 NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0006 A01002ENT1    m³   Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y 7,66 

 nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apila-  
 miento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2  
 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero.  
 Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de  
 hasta 1 m2/ml.  
 SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0007 A01002ENT2    m³   Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y 13,14 

 nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apila-  
 miento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2  
 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero.  
 Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de  
 hasta 2 m2/ml.  
 TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0008 A01002M       m³   Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y 2,17 

 nivelación laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apila-  
 miento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una dis-  
 tancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su  
 transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso  
 agotamiento.  
 DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0009 A01004M       m³   Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y 5,18 

 nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con api-  
 lamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una dis-  
 tancia máxima de 3 metros del borde o cargado en camión para su  
 transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso  
 agotamiento.  
 CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0010 A01007        m³   Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación. 1,46 

 UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0011 A01011bf      m³   Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distan- 36,56 

 cia de transporte de 35 km.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0012 A01012        m³   Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una 35,31 

 distancia de transporte máxima de 20 km.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0013 A01012bf      m³   Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una 37,34 

 distancia de transporte D= 35 km.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0014 A01013        m³   Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundi- 8,30 

 dad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en te-  
 rreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
 OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0015 A01017        m³   Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material 6,52 

 procedente de las propias excavaciones  
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0016 A010TD        m³   Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la aline- 1,17 

 ación de la zanja.  
 UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0017 A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas ex- 1,00 

 cavadas hasta una distancia máxima de 10 m.  
 UN EUROS  
0018 A03004        kg   Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida in- 5,23 

 teriormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o simi-  
 lar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900  
 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad  
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0019 A06044_       m    Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 18,81 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
0020 A06045_       m    Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 29,00 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 VEINTINUEVE EUROS  
0021 A06046_       m    Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 39,14 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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0022 A06047_       m    Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 53,76 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0023 A06055_       m    Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 73,01 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
0024 A06057_       m    Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 105,13 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0025 A06059_       m    Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 121,73 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0026 A06061_       m    Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 184,43 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0027 A06070_       m    Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre- 299,46 

 sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-  
 les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará  
 aparte según las necesidades del proyecto.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0028 A07001        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm 12,77 

 de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0029 A07006        m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm 21,26 

 de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0030 AEQPVCS       ud   Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diáme- 42,24 

 tro 160 mm, rejilla practicable, clip de conexión a tubería de saneamien-  
 to 200/315 y.Todo ello sobre solera de hormigón sin incluir, ni la exca-  
 vación.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
0031 AISL.CUADROFI ud   Aislamiento cuadro de filtro de dimensiones 800x600x400 pintado en 605,17 

 RAL-7035, totalmente ejecutado en base de poliuretano 15 mm poroso  
 recubierto con soporte de una lámina trenzada de poliéster, aislamiento  
 térmico mínimo 0,018 W/mK, autoextinguible, resistente a líquidos y ais-  
 lante corriente.  
 SEISCIENTOS CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
0032 ALAZBLADH     m²   Alicatado con azulejo porcelánico blanco de 43,5x43,5 cm., (BIa s/EN 31,21 

 176), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/re-  
 juntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt Borada,  
 i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3,  
 medido deduciendo huecos.  
 TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0033 AMECM8        ud   Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado, 4,25 

 M8x75/10, de 8 mm de diámetro y 75 mm de longitud, insertado en per-  
 foración de 9 mm de diámetro y 65 mm de profundidad mínima, realiza-  
 da mediante taladro con martillo percutor y broca, sobre elemento fisura-  
 do o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica  
 mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máximaartillo percutor  
 y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20  
 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia  
 característica máxima.   
 CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0034 AND100018     ud   Apoyo de celosía C 1000-18 para simple circuito normalizado, cruceta 3.996,87 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0035 AND100020     ud   Apoyo de celosía C 1000-20 para simple circuito normalizado, cruceta 4.132,28 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0036 AND200022     ud   Apoyo de celosía C 2000-22 para simple circuito normalizado, cruceta 4.894,29 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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0037 AND200024     ud   Apoyo de celosía C 2000-24 para simple circuito normalizado, cruceta 5.038,00 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 CINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS  
0038 AND450020     ud   Apoyo de celosía C 4500-20 para simple circuito normalizado, cruceta 5.605,07 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
0039 AND450022     ud   Apoyo de celosía C 4500-22 para simple circuito normalizado, cruceta 5.777,34 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con  
 TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0040 AND450024     ud   Apoyo de celosía C 4500-24 para simple circuito normalizado, cruceta 5.914,03 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
0041 AND50020      ud   Apoyo de celosía C 500-20 para simple circuito normalizado, cruceta en 3.647,14 

 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como  
 el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
 TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
0042 AND700020     ud   Apoyo de celosía C 7000-20 para simple circuito normalizado, cruceta 6.744,60 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  
 con SESENTA CÉNTIMOS  
0043 AND700022     ud   Apoyo de celosía C 7000-22 para simple circuito normalizado, cruceta 7.372,11 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
0044 AND900022     ud   Apoyo de celosía C 9000-22 para simple circuito normalizado, cruceta 11.160,58 

 en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi co-  
 mo el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente insta-  
 lado.  
 ONCE MIL CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0045 ANTI-ES-3TA   ud   Antiescalo para torre de celosía serie C (monobloque) con altura 3,5TA 1.278,59 

 (16,25 m)  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0046 ATPRAP        ud   Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de di- 699,86 

 mensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta presta-  
 ciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de taladros para tubo  
 hasta 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los  
 medios auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar  
 el acceso. Totalmente montada y colocada en obra.  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0047 ATPRAPH       ud   Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimen- 586,46 

 siones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestacio-  
 nes y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxi-  
 liares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso.  
 Totalmente montada y colocada en obra.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
0048 AUT.COMP      ud   Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedes- 2.150,00 

 tal. Software SCADA Connect Live para telegestion del equipo o simi-  
 lar.  
 Incluye licencia Software de telegestion SCADAConnect Live o similar,  
 de caracter permanente y sin necesidad de renovación anual con acce-  
 so Web Responsive.  
 También incluye la puesta en marcha y formación del técnico de la Co-  
 munidad de Regantes del Canal Alto de Villares (León).  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  
0049 AUT.FILTRO    ud   Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cadenas 5.500,00 

 con caudal de agua a tratar de 1700 l/s. Incluye Armario de maniobra  
 con funcionamiento temporizado, componentes eléctricos Siemens  
 Schinder Emotron o similares, detector de pérdida de carga por ultraso-  
 nidos SIemens, motobomba para agua de lavado. Incluye conexionado  
 a la acometida eléctrica procedente de la Estación de Bombeo (Cuadro  
 de Servicios Auxiliares), cableados y conexionados eléctricos en el  
 propio cuadro del filtro, así como ayuda de albañilería para su instala-  
 ción.   
 CINCO MIL QUINIENTOS EUROS  
0050 B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente 3,19 

 para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas;  
 i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes  
 y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no inclu-  
 ye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cua-  
 lificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017  
 TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0051 B01086        m    Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, 18,95 

 apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm  
 de espesor, para la formación de dintel en hueco en muro fábrica. Crite-  
 rio medición: longitud medida a ejes.  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0052 B02014        m²   fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espe- 47,28 

 sor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo,  
 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para re-  
 vestir. según cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor  
 de 2 m².  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0053 B02020        m²   Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, 28,36 

 para ejecución de muros cerramiento, recibidos con mortero de cemento  
 M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado,  
 limpieza y medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0054 B02036        m    Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro. 25,29 

 VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0055 B04010        m²   Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comer- 55,16 

 cial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo  
 de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm,  
 sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación,  
 juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad.  
 Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².  
 (No incluye los medios de elevación).  
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0056 B05029        m    Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base 20,62 

 y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructu-  
 ral, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0057 B06026        m²   Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 67,21 

 4, cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil  
 separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con sili-  
 cona incolora. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte  
 de formas y recargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a  
 0,7 m².  
 SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0058 B07025        m²   Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mine- 6,08 

 ral sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor. Resistencia  
 térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según  
 UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según  
 UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN  
 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superfi-  
 cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declara-  
 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0059 B07032        m²   Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de po- 17,36 

 liestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 50 mm de es-  
 pesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y  
 anclajes mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según  
 UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad  
 térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reac-  
 ción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno  
 extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE  
 y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0060 B08016        ud   Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada 877,86 

 de hormigón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de al-  
 tura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente  
 armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada  
 con junta de goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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0061 B08018        ud   Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hor- 150,05 

 migón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100  
 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de ce-  
 mento y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el re-  
 lleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o ba-  
 ses de pozos prefabricadas.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0062 B08022        ud   Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabri- 167,58 

 cado de hormigón armado, para reducción de diámetro 150 cm a 100 o  
 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la ex-  
 cavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado  
 sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0063 B08025        ud   Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pie- 191,37 

 za prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre  
 anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con  
 mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60  
 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo,  
 ni el relleno perimetral posterior.  
 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0064 B08057        ud   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, gama básica, 100,10 

 colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silico-  
 na, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y  
 asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con  
 válvula de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de  
 1/2", funcionando. (el sifón está incluido en las instalaciones de desa-  
 güe).  
 CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
0065 B08058        ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. co- 78,34 

 locado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando  
 cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y  
 de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido en las instalacio-  
 nes de desagüe).  
 SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0066 B08082        m    Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de 18,11 

 unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con  
 una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; coloca-  
 da en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con  
 collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de  
 piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxilia-  
 res. Conforme a CTE DB HS-5.  
 DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0067 BORNAUT4      ud   Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4, de Phoenix Con- 4,91 

 tact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0068 CAANBA        ud   Analitica puntual de agua de nitratos y fosfatos a la entrada de la red de 93,43 

 riego en el sistema, incluyendo la recogida en campo, transporte hasta  
 laboratorio, metodos analiticos en laboratorio y entrega de informe.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0069 CAANPO4       ud   Analitica puntual de agua de fosforo total y fosfatos, incluyendo la recogi- 65,22 

 da en campo, transporte hasta laboratorio, metodos analiticos en labora-  
 torio y entrega de informe.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0070 CACOND        ud   Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductivi- 1.049,88 

 dad.  
 Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a  
 la estación de registradora.  
 - Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de  
 grafito y 2 de platino)  
 - Rango de medida a definir: 0 –2000 µS/cm  
 - Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango  
 - Precisión: +-1% de la medida del rango  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC  
 - Protección IP68  
 MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0071 CADAMAR56     ud   Cadena de amarre para conductor LA-110 con aislador de composite 187,32 

 yugo-bola y fijaciones para 45 kV.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0072 CADSU56       ud   Cadena de suspensión para conductor LA-110 con aislador de composi- 135,36 

 te yugo-bola y fijaciones para 45 kV.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0073 CAM-CONTR     ud   Cámara para control de equipos instalada sobre pedestal, con comuni- 182,15 

 cación vía radio, alimentada por panel solar de 6W integrado y batería  
 de 10400mAh  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0074 CAMRADR       ud   Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de 10.369,25 

 nivel radar, soporte integrado para instalación en puente, cableados has-  
 ta el armario de registro.  
   
 Medidor de velodidad radar:  
 - Rango de medición: 0,15 - 15 m/s  
 - Resolución min. 0,1 mm/s  
 - Precisión de medición: +-2% valor de medición  
 - Medición continua  
 - Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m  
 - Grado de protección IP68  
 - Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC  
   
 Medidor de nivel:  
 - Margen de medición: 0,4 ... 35 m  
 - Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición  
 - Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de  
 medición /ºC (a 20ºC)  
 - Tiempo de medición: 2 - 20 seg  
 DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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0075 CANITR        ud   Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos. 13.076,46 

 Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsor-  
 ción de luz UV de bajo mantenimiento, conectada a la estación de regis-  
 tradora.  
 Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones  
 - Fuente de luz: Lampara flash xenon  
 - Detector: 4 foto diodos + filtro  
 - Principio de medición: Atenuación  
 - Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05  
 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N  
 - Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion es-  
 tandar NO3)  
 - Con compensación de la turbidez  
 - Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)  
 - Grado de protección: IP68 NEMA 6P  
 TRECE MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0076 CANLPR        ml   Canaleta prefabricada de hormigón, con rejilla de acero galvanizado, 15 63,19 

 cm de sección, autonivelante. Incluyendo hormigón de sujección y ni-  
 velación. Totalmente instalada.  
 SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0077 CARMCON       ud   Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador 8.357,45 

 de datos, modem 2G/4G, protecciones eléctricas, regulador solar, bate-  
 ría 12 V, panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste de 2 m con base  
 atornillable. Para conexión de la electrónica a los sensores de medida  
 de caudal y calidad del agua, envio de datos via telefonia móvil al cen-  
 tro de control de la C.R.  
   
 Armario de distribución  
 -- Dimensiones:  
 380 mm x 500 mm x 210 mm  
 -- Material de la carcasa: acero fino  
 -- Grado de protección: IP65  
 -- Cerrable con llave  
 -- Respiradero  
 -- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x 175 mm x 130 mm  
 Margen de temperatura del armario componentes incluidos  
 –25 °C ... +50 °C  
 Suministro de corriente (solar)  
 -- Regulador solar   
 -- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x 530 mm con brazo saliente (tubo  
 de aluminio de 1")  
 -- Batería de 12 V/26 Ah  
 Protección contra sobretensiones para el suministro de red  
 -- SPD según EN 61643-11: Tipo 3  
 -- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III  
 Registrador de datos IP  
 -- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)  
 -- Interfaces de comunicación:  
 USB Host y USB Device,  
 RS-232 (full DB9)  
 -- Interfaces de sensores:  
 SDI-12, RS-485 (SDI-12)  
 Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación (switched output)  
 Entradas analógicas  
 -- Antena plana  
 OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  
 con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0078 CATURB        ud   Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez. 2.156,82 

 Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conecta-  
 da a la estación de registradora.  
 - Principio de medida: Difusión IR a 90°  
 - Rango de medida a definir: 5-4000 NTU  
 - Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L  
 - Precisión: <5% de la medida  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC  
 - Protección IP68  
 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0079 CAUD.400      ud   Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 6.701,81 

 5100W/6000 o similar DN 400 PN 10 230 V. Montaje compacto, com-  
 puesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electro-  
 magnético de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado  
 separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de con-  
 trol. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de   
 medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a  
 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorporado.  Capaci-  
 dad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia  
 (0 a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque   
 del totalizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2  
 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo  
 de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para  
 caudal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  di-  
 rección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión  
 de alimentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa polia-  
 mida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG  
 5100 W para  líquidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm.  
 Diámetro nominal: DN 400. Presión  nominal 16. Alcance de medida  
 máximo: 4800 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medi-  
 da mínimo: 90 m3/h a velocidad de flujo de 0,20 m/s. Material del  recu-  
 brimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable.  
 Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de los electrodos de me-  
 dida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Inclui-  
 do en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso mediante bri-  
 das según EN  1092-1, DN 600, PN 16. Material de las bridas  acero  
 al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la tube-  
 ría.  
 SEIS MIL SETECIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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0080 CAUD.600      ud   Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 9.124,86 

 5100W/6000 o similar DN 600 PN 10 230 V. Montaje compacto, com-  
 puesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electro-  
 magnético de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado  
 separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de con-  
 trol. Dirección de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de   
 medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a  
 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorporado.  Capaci-  
 dad de carga hasta 800 ohmios. 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia  
 (0 a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque   
 del totalizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2  
 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo de ida y otro para flujo  
 de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para  
 caudal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  di-  
 rección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión  
 de alimentación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa polia-  
 mida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG  
 5100 W para  líquidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm.  
 Diámetro nominal: DN 600. Presión  nominal 16. Alcance de medida  
 máximo: 11.000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de me-  
 dida mínimo: 200 m3/h a velocidad de flujo de 0,20 m/s.  Material del   
 recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua po-  
 table. Temperatura de trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de los electrodos  
 de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra:  
 Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso median-  
 te bridas según EN  1092-1, DN 600, PN 16. Material de las bridas   
 acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la  
 tubería.  
 NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0081 CDELC1600     ud   Suministro, montaje y puesta a punto de caudalímetro electromagnético 54.166,98 

 para montaje en tuberías de DN 1600 mm.  
 Caudalímetro electromagnético DN 1600 PN-16, Electrónica separada,  
 Sensor IP-68, 230 V CA. Formado por tubo electromagnético para la  
 medida de caudal, modelo Sitrans FM, tipo MAG 3100 o equivalente,  
 en ejecución con bridas, para la medida de líquidos conductores por el  
 procedimiento magnético inductivo, porvisto de sistema inteligente de  
 identificación, y con:-Material del tubo de medida: Acero inoxidable AI-  
 SI 304, -DN: 1600, -Presión Nominal: 16 atm, -Tipo y tamaño bridas  
 EN 1092-1 en acero fundido, -Material de revistimiento interior del tubo:  
 Neopreno, -Temperatura másima fluido 0 a 70ºC, -Material Electrodos  
 de medida: Acero inoxidable AISI 316Ti. (Electrodos de puesta a tierra  
 incluidos del mismo material).  
 Convertidor de medida: -Entrada de cables: Pasacabes con rosca mé-  
 trica M20, -Caja de bornas en poliamida, -Convertidos para la medida  
 de caudal con autodiagnóstico con precisión de medida mayor de 0,5  
 % del caudal. Ajuste del cero: Automático. Identificación del tubo vacío:  
 Incluida automática. Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA. Salida Digital.  
 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz. Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva  
 para conectar a totalizadores o PLC. Salida de relé: 1 de contacto con-  
 mutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.  
 Entrada Digital: 1. Incluido indicador local retoiluminado con 3 líneas de  
 20 caractéres en castellano. Totalizadores: 2 con 8 dígitos para flujo, re-  
 flujo y neto. IP67. Alimentación 155-230 v. Incluida el juego de piezas  
 para montaje en pared, cable de 10 m (2x5m) para conexión de los  
 convertidores, y pasta para hermetizar la caja de conexión y hacerla  
 sumergible.  
 Totalmente instalado y funcionando.  
 CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS  
 EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0082 CL.800.800    Ud   Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de venti- 237,66 

 lación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 800x800 mm,  
 tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso ac-  
 cesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0083 CL.ABRZ.230.V ud   Abrazadera isofonicas de 230 M/8 M/10- ISF 22,68 

 VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0084 CL.ABRZ.250.V ud   Abrazadera isofonicas de 250 M/8 M/10- ISF 25,68 

 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0085 CL.BOCTOLV.VA ud   Boca en adaptadas a las tolvas con soporte de anclaje ajustada al an- 130,46 

 cho de la salida de los variadores.  
 CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0086 CL.COD.200.VA ud   Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 200/250Ø 16,18 

 DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0087 CL.COD.500.VA ud   Codos a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 500/560Ø 16,18 

 DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0088 CL.COD.90.VAR ud   Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 250/300Ø. 106,07 

 CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
0089 CL.CONDT.200. m    Ttubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 200/250Ø 19,88 

 DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0090 CL.CONDT.500. m    Tubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 500/560Ø 27,75 

 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0091 CL.CONREC     m²   Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatiza- 32,25 

 do formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver  
 A2 Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor,  
 revestido por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el in-  
 terior, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032  
 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de unio-  
 nes con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvaniza-  
 dos, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto  
 de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y reti-  
 rada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, co-  
 nexionado y probado.  
 TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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0092 CL.FDU200VGS  Ud   Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema ai- 13.579,56 

 re-aire split 1x1, con distribución por conducto rectangular, de alta pre-  
 sión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter,  
 gama semi-industrial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofási-  
 ca (230V/50Hz), modelo FDU 200 VGS "MITSUBISHI HEAVY IN-  
 DUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 19 kW (temperatura  
 de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el  
 interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatu-  
 ra de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal  
 22.4kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de  
 bulbo seco en el exterior 7°C), EER (calificación energética) 3,6 (clase  
 A), COP (coeficiente energético) 3,86 (clase A), formado por una uni-  
 dad interior FDU 200 VGS, de 350x1370x650 mm, nivel sonoro (velo-  
 cidad baja) 37 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4800/8100 m³/h, pre-  
 sión de aire (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 130 Pa, filtro en  
 retorno con acceso inferior y lateral, control por cable modelo RC-E4, y  
 una unidad exterior FDC224KXZWE1, con compresor de tipo rotativo,  
 DC PAM Inverter, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA, con  
 control de condensación y posibilidad de integración en un sistema do-  
 mótico KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio).  
 Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente mon-  
 tado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para  
 la comprobación de su correcto funcionamiento.  
 TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0093 CL.MANG.200.V ud   Manguito para tubo helicoidal galva/galva de 200/250Ø 52,68 

 CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0094 CL.MANG.500.V ud   Manguito para tubo helicoidal galva/galva 500/560Ø 85,51 

 OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0095 CL.MANG.VAR.2 ud   4 Manguito brida para tubo galva de 200Ø ILPR 179,09 

 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0096 CL.R500X250   Ud   Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pinta- 47,87 

 do en color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables  
 individualmente, de 500x250 mm, con parte posterior de chapa de acero  
 pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regula-  
 bles individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas  
 acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación me-  
 diante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvani-  
 zado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios  
 de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0097 CL.R500X300   Ud   Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido, pinta- 51,45 

 do en color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables  
 individualmente, de 500x300 mm, con parte posterior de chapa de acero  
 pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regula-  
 bles individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas  
 acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación me-  
 diante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvani-  
 zado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios  
 de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
 CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0098 CL.SOPMET.VAR ud   Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 para soportación de las tol- 24,03 

 vas a la pared.  
 VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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0099 CL.SOPORT.VAR ud   Soporte de sujección extractores 209,00 

 DOSCIENTOS NUEVE EUROS  
0100 CL.TOLV430.VA ud   Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada 32,83 

 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0101 CL.TOLV800.VA ud   Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada 43,01 

 CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
0102 CL.TOLVA.VAR  ud   4 Tolvas de 100x120 a Ø200 galva. 356,60 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
  
 CÉNTIMOS  
0103 CL.VENT.10    ud   Ventilador centrifugo de simple aspiracion S&P CMB/4-160/60-0,07, o 278,11 

 similar  230V 1/10 cv 50 Hz. Caracasa de chapa de acero, equililbrado  
 mecánicamente, con motor IP 55,  clase F  
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
0104 CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno ø 800 mm, material de resina polyester reforzada 3.295,42 

 con fibra de vidrio, gel-coat de protección en toda la superficie, sujeccio-  
 nes de acero inox AISI 316. Unión a pared o muro mediante brida, to-  
 talmente instalada.  
 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0105 COD.SAN.200   ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, 52,82 

 colocado. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba.  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0106 COMU.1000     ud   Compuerta mural para by-pass de ancho 0,80 y alto 1,50 m y altura del 4.953,18 

 husillo menor de 8 m, cierre en ambas direcciones, perfiles, marco, ta-  
 blero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero ino-  
 xidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril  
 de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados y en ambos sentidos  
 del flujo con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accio-  
 nada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexio-  
 nes eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según  
 UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo  
 todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  
 protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores  
 mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección  
 del reductor y del actuador IP 67.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  
 EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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0107 COMU.1800     ud   Compuerta mural para tuberia de diámetro 1800 mm y altura del husillo 8.658,18 

 menor de 8 m, cierre en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, co-  
 lumna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable ti-  
 po AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadu-  
 ra de PEAD, estanca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo  
 con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accionada me-  
 diante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléc-  
 tricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según UNE-EN  
 ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada,  
 desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección contra  
 sobrecarga, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores  
 de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final,  
 limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, protección del mo-  
 tor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro-  
 tección. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del  
 actuador IP 67.  
 OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  
 con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0108 CRUZLIN       ud   Cruzamiento con línea eléctrica Alta tensión de 45 KV según normativa. 3.500,00 

 TRES MIL QUINIENTOS EUROS  
0109 D19AE110      m²   Pavimento continuo cuarzo gris con una resistencia al deslizamiento Rd 10,00 

 (s/ UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó  
 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, con acabado  
 monolítico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland  
 CEM I/45 R, i/replanteo de solera, dejando juntas de construcción en  
 V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación ca-  
 pa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado  
 de juntas de retracción de 3 mm de espesor en cuadrículas no mayor  
 de 5x5 m respetando igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas  
 de retracción después de 28 días con masilla de poliuretano de elastici-  
 dad permanente, tipo Sikaflex-A1.  
 DIEZ EUROS  
0110 DESINFAG      ud   Equipo automático para desinfección de agua de depósito, incluyendo 1.343,58 

 dosificador automático de cloro en conducción y luz ultravioleta en el in-  
 terior del depósito, colocación en linea en la conducción. Incluyendo pp  
 de conexiones y uniones. totalmente instalado y funcionando.  
 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0111 DES_RED_T1    ud   Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de 2.499,33 

 PVC rígida de 200 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre  
 elástico, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con  
 bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en  
 obra, con arqueta de protección.  Incluido excavación, compactadado,  
 relleno con gravillin y anclaje de hormigón. Protección de la salida a  
 cauce mediante escollera de roca incluida limpieza y preparación del  
 cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la  
 numeración en la arqueta según pliego.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  
 con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0112 DES_RED_T2    ud   Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, mediante tu- 1.866,22 

 beria de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de  
 cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm.,  
 unión con bridas. Accionada mediante volante, colocación enterrada y  
 montada en obra, con arqueta de protección. Incluido excavación, com-  
 pactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigón. Rotulado de la  
 numeración en la arqueta según pliego.  
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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0113 E01062M       km   Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor 5.802,18 

 desnudo de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido salvapájaros y su co-  
 locación cada 20 m de forma alterna,  tendido, formación de puentes,  
 tensado y retencionado. Incluso gastos derivados del cruce según exi-  
 gencias indicadas por organismo afectado y pp. de medios auxiliares  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0114 E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longi- 113,88 

 tud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido me-  
 diante soldadura aluminotérmica.  
 CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0115 E07WA073      ud   Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad-co- 1.216,88 

 municaciones, fontanería y saneamiento, incluyendo mano de obra en  
 carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,  
 limpieza, remates y medios auxiliares.  
 MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0116 E08TAM240     m²   Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en di- 23,33 

 versos acabados, en oficinas y sector terciario en general, lana de roca  
 prensada, alta resistencia a la humedad media (hasta 90% de HR), re-  
 acción al fuego según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media  
 y EF=60 minutos, instalado sobre perfilería de acero galvanizado recu-  
 bierta de lámina de aluminio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles  
 primarios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fija-  
 ción, andamiaje, instalado s/NTB-RTP, medido descontando huecos su-  
 periores a 2 m2.  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0117 E1075AAP      m    Línea subterránea de 45 kV en canalización entubada bajo acera forma- 237,32 

 da por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de  
 240 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pa-  
 red, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250  
 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de es-  
 pesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guia-  
 do manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-  
 lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de  
 tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halóge-  
 nos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor  
 formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior  
 estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y  
 cinta de señalización.   
 En circunstancias a determinar por la Dirección de obra, se rellenará  
 con hormigón hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno con tierras propias de la excava-  
 ción.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
0118 E11EGB110     m²   Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en 37,32 

 baldosas de 40x40 cm., en colores silver, antrazit, ivory y nut, a elegir  
 por la D.F. recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l flexible blan-  
 co,  i/rodapié del mismo material de 8x40 cm. s/i. recrecido de mortero,  
 i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
0119 E14AW030      m.   Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón, y de 50 cm. de 31,39 

 desarrollo máximo, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con  
 p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, termina-  
 do.  
 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0120 E15CPF035     ud   Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0,75x2,50 m., 862,38 

 homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-  
 cado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante  
 ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20  
 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embu-  
 tida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación  
 en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0121 E15CPL040     ud   Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x250 cm., realizada con doble cha- 156,13 

 pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigi-  
 dizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar,  
 cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en  
 frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi  
 polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
0122 E15CPL060     ud   Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x250 cm., realizada con doble cha- 168,55 

 pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, con  
 aislante térmico de 40mm , rigidizadores con perfiles de acero conforma-  
 do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de  
 perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, con  
 capa de pintura epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exte-  
 rior, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0123 E15DCE021     ud   Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina de acero galvaniza- 29,13 

 do y frontal de chapa de seguridad antideslizante. Dimensiones  
 0.80x0.24m  
 VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0124 E15DR533      m²   Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 377,10 

 15 micras, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de segu-  
 ridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-  
 za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0125 E18GIE050     ud   Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material 43,02 

 autoextinguible y difusor de policarbonato, grado de protección IP42 - IK  
 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE  
 20392:1993; equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED  
 verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-Cd. Con marcado CE se-  
 gún Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0126 E20XEP020     ud   Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, reali- 318,96 

 zada con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las re-  
 des de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios  
 para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos,  
 incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para en-  
 lace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de  
 agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
  
 CÉNTIMOS  
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0127 E26FEE200     ud   Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente 144,06 

 extintor, de presión incorporada, construido en acero, con soporte y  
 manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
0128 E26FJ250      ud   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di- 5,16 

 verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento,  
 en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0129 EAT.0033      ud   Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de 241,18 

 600x600x650 mm con marco y tapa de fundicion, incluyendo excava-  
 ción, relleno de lateraes y medios auxiliares, rematada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
0130 EAT.0035      m    Ejecución de canalizacion subterranea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 20,48 

 tubos de 90 mm en terreno normal. Incluye excavación, arena para ca-  
 ma y tapado de tubos, cinta de marcado de riesgo electrico y tapado de  
 la zanja, así como medios auxiliares.  
 VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0131 EAT.0055      ud   Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para 32,74 

 armarios de anchura 800, de Rittal, serie CM o similar.  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0132 EAT.0089      ud   Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica 8,99 

 M-32, con indice de protección IP68.  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0133 EAT.0106      m    Suministro e instalación de cable de red Ethernet SFTP de categoría 6 2,89 

 armado mediante trenzas de hilo de acero y apto para exterior. Tendido  
 bajo tubo existente. Incluso P/P de etiquetado.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0134 EAT.0108      m    Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo 7,44 

 RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Inclu-  
 so P/P de etiquetado.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0135 EAT.0110      m    Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo 4,33 

 RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Inclu-  
 so P/P de etiquetado.  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0136 EAT.CASETA.CT ud   Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mono- 24.360,92 

 bloque, de hormigón armado, tipo pfu.5/30, de dimensiones generales  
 aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3240 mm de  
 alto. Incluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI  
 622171-202, transporte, montaje y accesorios.  
 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con
  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0137 EAT.ESCT      ud   Ud. Suministro e instalación de equipamiento de seguridad para el cen- 898,36 

 tro de transformación, compuesto por:  
 - Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y espesor de 40 mm.  
 Patas con campanas y tacos de goma, para una tensión de utilización  
 de 52 kV.  
 - Pértiga de salvamento para una tensión de 52 kV.  
 - Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.  
 - Extintor de anhidrido carbónico de 5 Kg.  
 - Cartel de primeros auxilios.  
 - Cartel con las cinco reglas de oro.  
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
0138 EAT.PEEL.     ud   Equipo de iluminación compuesto de: 560,78 

 ·   Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecu-  
 tar las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.  
 ·   Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la  
 salida del local.  
 Instalado y funcionando según normativa.  
 QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0139 EAT.PROTCO    ud   Protección metálica para defensa del transformador. 287,00 

 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección  
 del transformador correspondiente  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
0140 EAT.RTCEXT    ud   Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de 3.080,17 

 transformación, debidamente montada y conexionada, empleando con-  
 ductor de cobre desnudo.  
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm  
 de diámetro.  
 Características:  
 ·   Geometría: Picas alineadas  
 ·   Profundidad: 0,5 m    
 ·   Número de picas: cuatro  
 ·   Longitud de picas: 2 metros  
 Distancia entre picas: 3 metros   
 TRES MIL OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0141 EAT.RTCINT    ud   Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma- 1.491,42 

 ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conec-  
 tado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así co-  
 mo una caja general de tierra de protección según las normas de la  
 compañía suministradora (Unión Fenosa).  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0142 EAT.SICTRI400 ud   Suministro e instalación de interruptor automático tripolar de potencia 26.364,93 

 en SF6 tipo EDF SK, de Hitachi energy o similar, con las siguientes  
 características:  
 - Tensión nominal 52 kV.  
 - Intensidad nominal 2000 A.  
 - Poder de corte 25 kA.  
 - Mando tipo FSA 1, tensión de bobinas y motor 48 VCC.  
 - Relé antibombeo.  
 - Iluminación cuadro de mando.  
 - Cerradura de enclavamiento tipo Herpe.  
 - Barrera de protección para mando en local y carga de gas.  
 Incluso estructura soporte de interruptor para fijación a bancada en  
 acero galvanizado en caliente de 2220 mm de altura, con 8 pernos  
 de anclaje de M22X500 y plantilla para hormigonado.  
 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  
 EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0143 EB351001U220  ud   Suministro e instalación de prensaestopa de poliamida M-20. 4,57 

 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0144 EB351001U232  ud   Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica 8,13 

 M-32, con indice de protección IP68.  
 OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0145 EBT. EPCST.N1 ud   Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones 1.206,96 

 formado por:  
 - Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones  
 formado por tres descargadores unipolares tipo DEHN ventil 2P SN  
 1473 para redes de 700 V o similar, totalmente instalado en cuadro ge-  
 neral e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A  
 de intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes,  
 totalmente intalada e interconexionada a embarrado general mediante  
 pletinas de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.  
 - 3 Fusibles de protección de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 2.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 315 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
 MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0146 EBT.0001      m    Suministro e instalación de tramo lineal de canalización eléctrica prefa- 2.027,71 

 bricada con envolvente de resina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2,  
 de las siguientes características:  
 - 4000 A de intensidad nominal.  
 - Ejecución 3F en cobre.  
 - IP-66.  
 Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente  
 a estructuras de obra civil.  
 Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente  
 montada, unida con la tornillería adecuada, todas las uniones enresina-  
 das perfectamente estancas y en funcionamiento.  
 DOS MIL VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0147 EBT.0002      ud   Suministro e instalación de pieza en angulo de canalización eléctrica 2.294,88 

 prefabricada con envolvente de resina, según norma IEC/EN 60439-1  
 y -2, de las siguientes características:  
 - 4000 A de intensidad nominal.  
 - Ejecución 3F en cobre.  
 - IP-66.  
 Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente  
 a estructuras de obra civil.  
 Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente  
 montada, unida con la tornillería adecuada, todas las uniones enresina-  
 das perfectamente estancas y en funcionamiento.  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0148 EBT.0003      ud   Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica 3.585,57 

 prefabricada, lado interruptor, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. In-  
 cluso interconexión con interruptor mediante pletinas rígidas de cobre.  
 Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente mon-  
 tadas, unidas con la tornillería adecuada y todas las uniones estancas y  
 en funcionamiento.  
 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0149 EBT.0004      ud   Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica 5.291,16 

 prefabricada, lado transformador, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre.  
 Incluso interconexión con transformador mediante pletinas flexibles de  
 cobre.  
 Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente mon-  
 tadas, unidas con la tornillería adecuada y todas las uniones estancas y  
 en funcionamiento.  
 CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
0150 EBT.0005      ud   Suministro y montaje de sacos intumescentes para sellado paso muro 731,96 

 canalización eléctrica prefabricada.  
 SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0151 EBT.0008      ud   Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, 1.475,31 

 con las siguientes características:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
 - Retentores de puerta.  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0152 EBT.0009      ud   Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripo- 1.246,67 

 lar para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para  
 terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A Gg, de Siemens  
 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0153 EBT.0012      ud   Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de co- 470,10 

 rriente, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
 CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
  
0154 EBT.0013      ud   Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de co- 448,68 

 rriente, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1000 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0155 EBT.0016      ud   Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, 45,50 

 de Rittal o similar.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
0156 EBT.0017      ud   Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 213,00 

 1200x800 y zócalo de 200x800, de Rittal VX o similar.  
 DOSCIENTOS TRECE EUROS  
0157 EBT.0018      ud   Suministro e instalación de conjunto de laterales para módulo super- 74,15 

 puesto de 200x600, de Rittal VX o similar.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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0158 EBT.0019      ud   Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, so- 335,15 

 bre superficie, 2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de pro-  
 tección IP55. Incluyendo caja de registro.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0159 EBT.0020      ud   Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal 50,23 

 o similar.  
 CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0160 EBT.0021      ud   Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di- 135,56 

 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0161 EBT.0022      ud   Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal 34,51 

 o similar, con las siguientes características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0162 EBT.0023      ud   Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación 32,23 

 del display arrancador hasta 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
 TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0163 EBT.0025      ud   Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 para montaje en el 25,25 

 nivel interior del armario, de 300 mm. De Rittal VX o similar.  
 VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0164 EBT.0029      ud   Suministro e instalación de carril soporte 48x26 para montaje en el nivel 36,86 

 interior del armario, de 800 mm. De Rittal VX o similar.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0165 EBT.0030      ud   Suministro e instalación de estribo de montaje para montaje en el nivel 7,77 

 interior del armario, de 600 mm. De Rittal VX o similar.  
 SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0166 EBT.0031      ud   Suministro e instalación de placa de montaje parcial, de 1100x500 mm, 102,22 

 de Rittal VX o similar. Incluso P/P de tornillos de fijación.  
 CIENTO DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0167 EBT.0032      ud   Suministro e instalación de soporte para embarrado de tres pletinas por 34,45 

 fase de 10 mm de anchura y 60 mm de altura, tipo ABS de erico o si-  
 milar.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0168 EBT.0035      ud   Suministro e instalación de descargador de corriente de rayo, unipolar, 412,58 

 tipo 1, con fusibles previos integrados, Dehnbloc Maxi 1 CI 440 FM de  
 Dehn o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0169 EBT.0036      ud   Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripo- 168,03 

 lar para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para  
 terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 32 A Gg, de Siemens  
 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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0170 EBT.0037      ud   Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripo- 164,06 

 lar para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para  
 terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A Gg, de Siemens  
 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
0171 EBT.0038      ud   Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripo- 184,76 

 lar para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para  
 terminales de cable cubrebornes, con fusibles de 100 A Gg, de Sie-  
 mens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0172 EBT.0039      ud   Suministro e instalación de contactor tripolar para condensadores de 264,10 

 hasta 86 kVAr a 690 V, serie 3RT26 de Siemens o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0173 EBT.0047      ud   Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación 65,65 

 del display arrancador hasta 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0174 EBT.0048      ud   Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus 220,69 

 TCP a Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de  
 etiquetado y cableado.  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0175 EBT.0049      ud   Rotulación sobre puertas del armario con el esquema unifilar indicando 353,20 

 la ubicación de la protección de cada bomba, con símbolos eléctricos.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0176 EBT.0051      ud   Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di- 82,26 

 mensiones 600x1000x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0177 EBT.0052      ud   Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di- 99,26 

 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0178 EBT.0054      ud   Suministro e instalación de canaleta para circuitos de mando, de Unex 150,05 

 o similar.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0179 EBT.0055      m    Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una ple- 30,87 

 tina de 40x5 mm.  
 TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0180 EBT.0057      ud   Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regula- 343,87 

 bles individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM  
 E8 24DC/0.5-10A o similar.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
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0181 EBT.0058      ud   Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet 1.646,90 

 con velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, tipo  
 Scalance XC216,  incluida memoria configuracón C-PLUG, de Sie-  
 mens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
0182 EBT.0059      ud   Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, 10,75 

 UTP de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0183 EBT.0060      ud   17,83 

 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0184 EBT.0061      ud   25,91 

 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0185 EBT.0063      ud   95,95 

 NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0186 EBT.0067      ud   Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica 5,55 

 M-20, con indice de protección IP68.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0187 EBT.0078      ud   Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, 996,51 

 con las siguientes características:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 400 mm.  
 - Placa de montaje.  
 - P/P de placa de montaje intermedia.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
 - Retentor de puerta.  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0188 EBT.0079      ud   Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de ar- 149,27 

 marios. Con las siguientes características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
 - Clase de protección II.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
0189 EBT.0080      ud   Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cua- 288,35 

 dros, con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado DIN  
 para fijación de aparellaje.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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0190 EBT.0081      ud   Suministro e instalación de analizador de redes Sentron PAC 4200, de 1.197,09 

 Siemens o similar con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 22...65 V CC.  
 - Clase de precisión energía activa 0,2 S.  
 - Clase de precisión energía reactiva 2.  
 Incorporando módulo de expansión, protocolo Profinet IO. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0191 EBT.0095      ud   Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida mo- 241,55 

 nofásica, compuesto por:  
 - Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de se-  
 ñalización, de Siemens o similar.  
 - Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3  
 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.  
 - Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señali-  
 zación, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
0192 EBT.0103      ud   Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva 37,58 

 C, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de cone-  
 xión y cableado.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0193 EBT.0104      ud   Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo 30,45 

 RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso  
 P/P de etiquetado.  
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0194 EBT.0105      ud   Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica 7,27 

 M-25, con indice de protección IP68.  
 SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0195 EBT.0107      ud   Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 191,61 

 2000x400 y zócalo de 200x400, de Rittal VX o similar.  
 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0196 EBT.0108      ud   Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva 45,49 

 C, de Siemens o similar.  
 Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de ten-  
 sión, de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0197 EBT.0109      ud   Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes ca- 265,60 

 racterísticas:  
 - Tensión de alimentación 230 V.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 2 Contactos de señalización.   
 - 1 Entrada digital para reseteo a distancia.  
 - Tecnología NFC.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
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0198 EBT.0110      ud   Suministro e instalación de SAI con las siguientes características: 472,40 

 - Tensión de alimentación 24 V CC.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 3 Salidas digitales de señalización.   
 - 3 Entradas digitales para órdenes.  
 - Comunicación en Profinet.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0199 EBT.0111      ud   Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comu- 753,61 

 nicación con SAI QUINT DC.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0200 EBT.0112      ud   Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de ali- 234,56 

 mentación de 24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización tipo  
 QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar. Inclu-  
 so P/P de etiquetado y cableado.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0201 EBT.0113      ud   Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales 59,83 

 de entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0202 EBT.0114      ud   Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debida- 57,05 

 mente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0203 EBT.0115      ud   Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función 66,30 

 girar para desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotula-  
 do, de Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0204 EBT.0116      ud   Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a 390,05 

 bomba accionada mediante variador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schnei-  
 der Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o  
 similar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o si-  
 milar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Elec-  
 tric o similar.  
 - Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamen-  
 te rotulado.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
 - Bornas de conexión.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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0205 EBT.0117      ud   Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a 321,15 

 bomba accionada mediante arrancador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schnei-  
 der Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o  
 similar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o si-  
 milar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Elec-  
 tric o similar.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
 - Bornas de conexión.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
0206 EBT.0118      ud   Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso, 261,89 

 con display de 4 digitos de 20 mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o si-  
 milar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0207 EBT.0119      ud   Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para siste- 125,63 

 mas de transmisión de datos, utilizable en zonas de protección contra  
 rayos 0B - 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo  
 BSP M2 BE 24 de Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas  
 de conexión y cableado.  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0208 EBT.0120      ud   Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones 1.110,04 

 con las siguientes características:  
 - Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.  
 - 2 Entradas analógicas.  
 - 2 Salidas digitales  
 - Comunicación por Profinet.  
 de IFM tipo VSE150 o similar.   
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
 MIL CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0209 EBT.0121      ud   Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN 395,88 

 con adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0210 EBT.0122      ud   Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termo- 518,55 

 rresistencia o termopar HF, formato ET 200SP, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, cableado y bornas de conexión.  
 QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0211 EBT.0123      ud   Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de su- 474,20 

 perfice, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
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0212 EBT.0124      ud   Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet 1.105,38 

 con velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2  
 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria con-  
 figuracón C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y  
 cableado.  
 MIL CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0213 EBT.0125      ud   Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet 2.597,30 

 con velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4  
 bahias SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimodo, tipo Scalance  
 XC216-4C,  incluida memoria de configuracón C-PLUG, de Siemens o  
 similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
0214 EBT.0126      ud   Suministro e instalación de router industrial M2M formador por: 1.243,65 

 - Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100  
 Mb.  
 - Tarjeta de expansión 4G.  
 - Antena pentabanda.  
 De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0215 EBT.0127      ud   Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con 1.088,13 

 Key-Plug. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0216 EBT.0128      ud   Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830 mm, 64,26 

 de Siemens o similar.  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
0217 EBT.0129      ud   Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con memory card de 2.736,28 

 12 MB, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0218 EBT.0130      ud   Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 278,43 

 25 W, 24 V DC, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
0219 EBT.0131      ud   Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 676,20 

 maestro, formato S7-1500, de Siemens o similar.   
 Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cable-  
 ado.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0220 EBT.0132      ud   Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con co- 534,17 

 nector frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
  
 CÉNTIMOS  
0221 EBT.0133      ud   Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conec- 657,23 

 tor frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso  
 P/P de etiquetado y cableado.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
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0222 EBT.0134      ud   Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con co- 959,13 

 nector frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con  
 TRECE CÉNTIMOS  
0223 EBT.0135      ud   Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con co- 861,41 

 nector frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
0224 EBT.0136      ud   Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto con- 18,52 

 mutado de 6 A, con pulsador para accionamiento manual y filtro antipa-  
 rasitario R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo  
 PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y ca-  
 bleado.  
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0225 EBT.0137      ud   Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto con- 12,40 

 mutado de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo  
 PLC-RSC 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0226 EBT.0138      ud   Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN 45,44 

 con 2 conectores hembra RJ45, IP-20, CAT 5e, tipo PP-RJ-RJ de  
 Phoenix Contact o similar.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0227 EBT.0139      ud   Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápi- 98,15 

 da, para montaje sobre carril, IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E,  
 de Dehn o similar.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0228 EBT.0140      ud   Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funcio- 15.500,00 

 namiento según especificaciones y D.O.  
 QUINCE MIL QUINIENTOS EUROS  
0229 EBT.0146      ud   355,29 

 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0230 EBT.0148      ud   Suministro e instalación de rack para servidor, gama TS IT, de Rittal o 1.108,11 

 similar, con las siguientes características:  
 - Alto: 1200 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 800 mm.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
 MIL CIENTO OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0231 EBT.0149      ud   Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 238,64 

 1200x800 y zócalo de 200x800, de Rittal VX o similar.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0232 EBT.0150      ud   Suministro e instalación de chapa para techo con dos ventiladores y ter- 214,33 

 mostato, gama TS IT, de Rittal o similar, con las siguientes característi-  
 cas:  
 - Caudal de aire 2x160 m3/h.  
 - Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.  
 DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0233 EBT.0151      ud   Suministro e instalación de panel de parcheo 24 puertos. 120,40 

 CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0234 EBT.0152      ud   Suministro e instalación de regleta con 7 bases Schuko, para SAI, con 85,69 

 cable y conector IEC de 10 A forma E, así como fusible G 10 A, para  
 instalación en rack, de Rittal o similar.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0235 EBT.0153      ud   Suministro e instalación de bandeja extraible para aparatos, gama TS 214,54 

 IT, de Rittal o similar, con las siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
 Incluso asa para extracción.  
 DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0236 EBT.0154      ud   Suministro e instalación de bandeja fija para aparatos, gama TS IT, de 101,74 

 Rittal o similar, con las siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
 CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0237 EBT.0155      ud   Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida, con 2.500,00 

 las siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI).  
 - Potencia 4000 VA.  
 - Instalació mixta, rack (4U) o torre.  
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar.  
 DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
0238 EBT.0156      ud   Suministro e instalación de ordenador de sobremesa con las siguientes 1.988,70 

 características:  
 - Core i7-9700k, 3,6 GHz.  
 - 16 GB DDR4 SDRAM.  
 - Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.  
 - Kit de refrigeración líquida.  
 - Tarjeta gráfica 2 GB GDDR3.  
 - Fuente de alimentación 750 W.  
 - 2 Tarjetas de red Ethernet 10/100/1000.  
 - Windows 10 Pro 64 bits o ultimo sistema operativo de 64 bits Pro.  
 Incluso, pantalla panorámica de 24", teclado y ratón.  
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
0239 EBT.0157      ud   Suministro y programación de Scada WinCC V7.5, RT 8192 tags, de 18.540,53 

 Siemens o similar.   
 Incluye diseño de las siguientes pantallas, según dirección técnica de  
 Obra:  
 - Pantalla de toma.  
 - Pantalla de los filtros.  
 - Pantalla de la planta general.  
 - Pantalla del centro de transformación.  
 - Pantalla para cada caudalímetro.  
 - Pantalla para cada bomba.  
 - Pantallas de consignas.  
 - Pantallas de alarmas.    
 - Pantallas de históricos, con gráficas de consumos energéticos, caudal,  
 presión.  
 - Pantallas de gráficos.  
 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0240 EBT.0159      ud   Suministro e instalación del siguiente mobiliario: 850,00 

 - Mesa de dimensiones 180x80x73 cm (largoxprofundoxalto) en melani-  
 na, color cerezo, estructura metálica de acero pintado epoxi plata.  
 - Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones 43x58x52 (ancho-  
 xaltoxprofundo) en melanina, color cerezo.  
 - 2 Sillas con apoyabrazoa, asiento y respaldo acolchado.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0241 EBT.0167      m    Suministro e instalación de canalización saliente mediante bandeja metá- 32,44 

 lica de rejilla de Acero Galvanizado en caliente con tapa, de medidas  
 100x60mm, con soporte. Incluso P/P de conectorizado y conductor de  
 cobre desnudo de 16 mm2 para puesta a tierra.  
 TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0242 EBT.0169      m    Canal de PVC de 50x130mm, 1 tapa, con parte proporcional de fijacio- 29,94 

 nes a pared.  
 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0243 EBT.0177      ud   Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa 54,53 

 de montaje y carril DIN, de medidas 192x168x80mm, con indice de  
 protección IP66.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0244 EBT.0182      ud   Suministro e instalación de Downlight con tecnologia LED de 1300 lm, 65,37 

 4000 K, tipo Diagho 15 W de Iluminia o similar. Incluyendo caja de re-  
 gistro.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0245 EBT.0183      ud   Suministro e instalación de pulsador monobloque, sobre superficie, 1P, 38,97 

 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0246 EBT.0184      ud   Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 38,97 

 1P, 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0247 EBT.0186      ud   Suministro e instalación de herraje de fijación proyector en acero pintado 42,00 

 en RAL-6005.  
 CUARENTA Y DOS EUROS  
0248 EBT.0189      ud   Suministro e instalación de punto de accionamiento de circuitos de alum- 230,40 

 brado, compuesto por caja de poliester reforzado con fibra de vidrio de 8  
 taladros de 22 mm de diámetro, para unidades de mando formada por 6  
 pulsadores de marcha con capuchón de silicona, de Scheneider Electric  
 o similar. Incluso cableado interno, rotulación y fijación de la misma.  
 DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0249 EBT.0190      ud   Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 38,97 

 1P, 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
 TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0250 EBT.0194      ud   Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones 355,45 

 441x265 mm con ventanilla transparente para cubrir aparellaje de pro-  
 tección, de Legrand o similar, conteniendo:  
 - Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o simi-  
 lar.  
 - Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o simi-  
 lar.  
 - Base IP 44, III+N+T 32 A.   
 - Base IP 44, III+N+T 16 A.  
 - 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.  
 Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y  
 P/P de etiquetado y cableado.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0251 EBT.0195      ud   Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, so- 42,54 

 bre superficie, 2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de pro-  
 tección IP55. Incluyendo caja de registro.  
 CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0252 EBT.0196      ud   Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 158,20 

 mA, -20 - 70 ºC, para interior.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0253 EBT.0198      ud   Suministro e instalación de acelerómetro con un rango de ± 25 G, cone- 360,60 

 xión por cable con 5 m de cable, tipo VSA005 de IFM o similar. Inclu-  
 so imán porta acelerómetro, de IFM o similar.  
 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0254 EBT.0199      ud   Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, 469,17 

 conexión a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1  
 %. Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP.  
 Tipo PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P  
 de cableado a caja de centralización.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
0255 EBT.0200      ud   Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, 469,17 

 conexión a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1  
 %. Señal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP.  
 Tipo PSD-4 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P  
 de cableado a caja de centralización.  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
0256 EBT.0201      ud   Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, 411,77 

 conexión a proceso mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de  
 salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de  
 cableado a caja de centralización.  
 CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0257 EBT.0202      ud   Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, 411,77 

 conexión a proceso mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de  
 salida analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de  
 cableado a caja de centralización.  
 CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 34  

0258 EBT.0203      ud   Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika 969,66 

 tipo LH-10 o similar de las siguientes características:  
 - Rango 0 - 10 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0259 EBT.0204      ud   Suministro e instalación de carro portasonda en acero inoxidable con 560,00 

 ruedas de material plástico y cable fiador en inoxidable.  
 QUINIENTOS SESENTA EUROS  
0260 EBT.0207      ud   Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigi- 1.305,20 

 lancia exterior, con autotracking tipo DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o  
 similar. Incluido accesorios de fijación.  
 MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
0261 EBT.0208      ud   Suministro e instalación de cámara fija IP PoE+ en color para videovi- 310,00 

 gilancia exterior o interior, tipo IPC-HFW2221R-VFS-IRE de Dahua o  
 similar. Incluido accesorios de fijación.  
 TRESCIENTOS DIEZ EUROS  
0262 EBT.0209      ud   Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigi- 708,74 

 lancia interior, tipo SD50225U-HNI de Dahua o similar. Incluido acce-  
 sorios de fijación.  
 SETECIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0263 EBT.0210      ud   Suminsitro e instalación de puesto de videovigilancia formado por un vi- 908,50 

 deo Grabador 2TB GB con las siguientes caracteristicas:  
 • 16 Canales de 12 Megapixels  
 • Soporta H.265/H.264/MJPEG  
 • Puertos:16 PoE/PoE+  
 • Ancho de banda de grabación: 180Mbps  
 Conjunto de monitor TFT de 21,5" panoramico + ratón.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
 NOVECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
0264 EBT.0211      ud   Canalización mediante 1 tubo flexible de doble capa, de diametro 25 1,53 

 mm, incluso parte proporcional de fijación mediante bridas a bandeja  
 existente.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0265 EBT.0232      ud   Suministro y conexionado de dos conectores RJ-45 categoría 6 para 58,58 

 cable tipo SFTP.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0266 EBT.0233      m    Suministro y tendido de cable óptico multimodo, para exterior, con las 3,18 

 siguientes características:  
 - Cubierta externa de LSHF.  
 - Revestimiento de cinta de acero corrugado.  
 - Cubierta interna de LSHF.  
 - Revestimiento para el bloqueo de agua.  
 - Tubo holgado relleno de gel.  
 - 8 Fibras multimodo, OM3.  
 Tipo GF OM3 UNI08 L SAT LU, de Brand Rex o similar.  
 TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0267 EBT.0234      m    Suministro e instalación de cable de bus Profibus. Tendido sobre bande- 3,25 

 ja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
 TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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0268 EBT.0235      ud   Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal preaislado de 5,34 

 0'25-2'5 mm2.  
 CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0269 EBT.0236      ud   Conexión para cable de Cu de 16 hilos, con terminal preaislado de 26,01 

 0'25-2'5 mm2.  
 VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
0270 EBT.0237      m    Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo 4,09 

 RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso  
 P/P de etiquetado.  
 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0271 EBT.0238      ud   Conexión para cable de Cu de 8 hilos, con terminal preaislado de 13,13 

 0'25-2'5 mm2.  
 TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0272 EBT.0239      m    Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo 6,72 

 RC4Z1C4Z1-K 0'6/1KV 3X0'5mm2, con pantalla de malla de cobre ca-  
 da hilo y pantalla en común a los 3 hilos, pantallas aisladas entre sí, ten-  
 dido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
 SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0273 EBT.0240      ud   Conexión para cable de Cu de 6 hilos, con terminal preaislado de 10,14 

 0'25-2'5mm2.  
 DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0274 EBT.0241      m    Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo 3,29 

 RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Inclu-  
 so P/P de etiquetado.  
 TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0275 EBT.0242      ud   Conexión para cable de Cu de 4 hilos, con terminal preaislado de 6,84 

 0'25-2'5 mm2.  
 SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0276 EBT.0243      ud   Ejecución de taladro pasante en forjado alveolar o placa colaborante o 21,47 

 muro de contención de 160mm de diametro.  
 VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0277 EBT.11.101    ud   Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en ca- 131,04 

 liente para apoyo de bandeja en acometida a transductores.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0278 EBT.AAP1      ud   Grupo de presión para suministro de agua monofásica 230V con poten- 361,00 

 cia 0,37 kW, con depósito acumulador de acero inoxidable de 24 litros  
 con membrana recambiable, presostato, manómetro y racor de varias  
 vías y cable ele´ctrico conexionadro, probado y en funcionamiento.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS  
0279 EBT.BMR.2010  m    Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, 28,57 

 con tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
 VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0280 EBT.BMR.3010  m    Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizada en caliente, 37,89 

 con tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0281 EBT.BMR.4010  m    Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizada en caliente, 46,09 

 con tapa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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0282 EBT.BT10      m    ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de 5,13 

 aislamiento, designación UNE RV-K, de 4X10 mm2, multipolar, bajo tu-  
 bo, totalmente colocado e instalado.  
 CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0283 EBT.BT4.0     m    ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de 2,61 

 aislamiento, designación UNE RV-K, de 4X4 mm2, multipolar, bajo tu-  
 bo, totalmente colocado e instalado.  
 DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0284 EBT.CACRB.1.5 m    Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de 3,19 

 CU tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5 mm², tendido sobre bandeja, para ali-  
 mentar las resistencias de las bombas y de las válvulas, la alimenta-  
 ción de los módulos, el alumbrado de la oficina, de la sala de cuadros,  
 de la nave 3, el exterior, incluyendo el de la subestación eléctrica, y el  
 alumbrado de emergencia. Incluso señalización, terminales de conexión  
 y conexionado.  
 TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0285 EBT.CACTC.01  m    Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K (AS) 0,6/1kV  5G10 14,53 

 mm² tendido bajo tubo existente y por bandeja, para alimentación a ca-  
 jas de tomas de corriente, al transformador III 690/400 V y al puente  
 grúa.  
 CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0286 EBT.CAJATERMI ud   Ud. Suministro e instalación de caja terminal mural con latiguillo de co- 138,97 

 nexión a OLM.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
0287 EBT.CAVAL.35  m    Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de 34,95 

 CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm², tendido sobre bandeja, para  
 alimentar el transformador de servicios auxiliares. Incluso señalización,  
 terminales de conexión y conexionado.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0288 EBT.CAVAL5.4  m    Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de 5,49 

 CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G4 mm², tendido sobre bandeja, para la  
 climatización y el armario del cargador de baterías, incluso terminales  
 de conexión y conexionado.  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0289 EBT.CBUSPRT   m    Mt. Suministro e instalación de conductor de bus Profibus tendido por 4,23 

 canalización existente, incluso conexionado.  
 CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
0290 EBT.CCUL.2.5  m    Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de 4,64 

 CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para  
 alimentar las válvulas y las compuertas y motores de los filtros. Incluso  
 señalización, terminales de conexión y conexionado.  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0291 EBT.CFCU.03   m    Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K 132,30 

 (AS) 2x4G120 mm² (duplex) apantallado, con conductor de protección  
 de igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizado-  
 res. Tendido sobre bandeja existente.  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
  
0292 EBT.CFCU.04   m    Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K 104,26 

 (AS) 2X4G70 mm² (duplex) apantallado, con conductor de protección de  
 igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores.  
 Tendido sobre bandeja existente.  
 CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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0293 EBT.CMECG.4B ud    Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envol- 7.549,73 

 vente de Cuadro General compuesto por:  
  - Chapa de techo con tapa de descarga de presión según IEC  
 60439-1.  
  - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.  
  - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.  
  - 2 Placas de montaje parcial.  
  - 16 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1200.  
  - 40 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 800.  
  - 110 Chasis de montaje en profundidad, para armarios de 600.  
  - 8 Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de Ceag o similar total-  
 mente montados.  
  - 40 Prensaestopas de M20 totalmente montados.  
  - 40 Prensaestopas de M40 totalmente montados.  
 Pintado con acabado texturizado RAL 7035.  
 Incluido pequeño material de montaje, y montaje de todo el conjunto.  
 SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0294 EBT.CONECPROB m    Ud. Suministro e instalación de conector Profibus con salida de cable
 56,77 

 90º de Siemens o similar, totalmente instalado.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0295 EBT.CONECTOR ud   Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óptica mediante fusión. 81,08 

 OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0296 EBT.CPMFILTRO ud   Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero 2.902,08 

 inoxidable de 800x1000x300 con puerta interior, sobre herraje en acero  
 galvanizado en caliente.  Según esquema unifilar. Incluida P/A para ca-  
 naleta, bornas de conexión, prensaestopas, pequeño material auxiliar,  
 pruebas, programación y puesta en marcha según D.O.  
 DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0297 EBT.CPSAUXSVF ud   Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de filtro, 6.777,41 

 con envolvente de Rittal o similar, de dimensiones 800x600x400 pinta-  
 do en RAL-7035 compuesta por:  
 - 1 Módulos ensamblables de 800X600X400 con placa de montaje para  
 exteriores.  
 - 1 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetique-  
 tas rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las si-  
 guientes características: Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
 - Instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con veloci-  
 dades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra  
 multimodo, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria configura-  
 cón C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y ca-  
 bleado.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ·       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con  
 contactos de señalización.  
 ·       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3,  
 230 V con contactos de señalización.  
 ·       8 Interruptores diferenciales IV 25 A, 30 mA, clase A.  
 ·       8 Interruptores automáticos modulares II 16 A, curva C, 10 kA.  
 ·       4 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ·       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ·       1 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25  
 A.  
 ·       8 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interruptor  
 automático o diferencial.  
 -Instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con  
 las siguientes características: Sensor de movimiento, Fijación magnéti-  
 ca, Potencia 16 W,  Flujo luminoso 1730 lm, Color de luz 6500 K,   
 P/A canaleta, bornas de conexión, prensaestopas de poliamida y pe-  
 queño material auxiliar.  
 SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0298 EBT.CPSAUXSVI ud   Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de Servi- 17.788,62 

 cios Auxiliares, con envolvente de Rittal o similar, de dimensiones  
 2000x1600x400 pintado en RAL-7035, incluido laterales armario-zóclao  
 compuesta por:  
 - 2 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con placa de montaje.  
 - 2 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Ventilador con filtro de 105 m³/h y filtro de salida  filtro de salida de  
 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar con campo de  
 regulación +5 .... +60ºC.  
 - Plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4  
 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso  
 elementos auxiliares de fijación.  
 -Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas  
 rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ·       Interruptor automático de caja moldeada IV 100 A regulable elec-  
 trónicamente 0,4-1 In, 25 kA con contactos de señalización.  
 ·       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con  
 contactos de señalización.  
 ·       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3,  
 230 V con contactos de señalización.  
 ·       6 Interruptores diferenciales IV 25 A, 300 mA, clase A.  
 ·       8 Interruptor diferencial IV 40 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 63 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 80 A, 300 mA, clase A.  
 ·       5 Interruptores diferenciales II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ·       6 Interruptores diferenciales II 25 A, 300 mA, clase A.  
 ·       2 Interruptor diferencial II 40 A, 30 mA, clase A.  
 ·       10 Interruptor diferencial II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ·       1 Interruptor automático modular IV 160 A, curva C, 10 kA.  
 ·       1 Interruptores automáticos modulares IV 25 A, curva C, 10 kA.  
 ·       2 Interruptor automático modular II 40 A, curva C, 10 kA.  
 ·       6 Interruptores automáticos modulares IV 10 A, curva C, 10 kA.  
 ·       14 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 10 kA.  
 ·       54 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 6 kA.  
 ·       2 Interruptores automáticos modulares II 25 A, curva C, 10 kA.  
 ·       Transformador de aislamiento 250 VA, 230/24 V.  
 ·       10 Inversores compuesto cada uno por:  
 o       Disyuntor regulable de hasta 7 A con contactos de señalización.  
 o       2 Contactores III 7 A, AC-3, 24 V, con contactos de señaliza-  
 ción.  
 o       4 Reles auxiliares 4 NANC, 24 V.  
 o       Selector con llave de 3 posiciones.  
 o       Selector de dos posiciones.  
 o       3 Pilotos de señalización rojo, verde y azul, 24 V.  
 ·       2 Selectores con llave de 3 posiciones.  
 ·       4 Pilotos de señalización rojo, verde, 24 V.  
 ·       10 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ·       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ·       6 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25  
 A.  
 ·       34 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interrup-  
 tor automático o diferencial.  
 P/A canaleta, bornas de conexión,circuitos salida trifásica y monofásica  
 según unifilar, prensaestopas de poliamida y pequeño material auxiliar.  
 DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO  
 EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0299 EBT.CR5701260 ud   Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por: 27.452,23 

 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de  
 las siguientes características:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.+  
 - Potencia útil a 790 V, 120 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 120 kVAr. (5 Unidades 1 por  
 bomba de 500 KW+ extra)  
 - Potencia útil a 790 V, 60 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 60 kVAr. (3 Unidades 1 por bom-  
 ba de 250 KW+ extra)  
 + Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, de las si-  
 guientes características:  
 - Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de  
 189 Hz.  
 - Linealidad del 5% hasta 1,8 In.  
 - Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.  
 - Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC  
 + Base portafusible seccionable en carga, tripolares para 400 V, de 160  
 A de intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes.  
 Incluso instalación de las mismas.  
 + 3 Fusibles de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 - 80 A de intensidad nominal.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 + Contactor para maniobra de condensador, de hasta 80 kVAr a 690 V,  
 con bloque de resistencias para evitar sobreintensidades en la maniobra  
 con los condensadores.  
 + 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm².  
 + Envolvente de todo el conjunto anterior, de dimensiones  
 2000x3200x600 pintada e RAL-7035, formada por:  
 - 4 Armarios ensamblables de 2000X800X600.  
 - Laterales de armario.  
 - 4 Zócalos completos de 200 mm de altura.  
 - Piezas de unión de armarios TS/TS.  
 - 10 Chasis de montaje en profundidad de armario.  
 - 56 Chasis de montaje en anchura de armario.  
 - 4 Retentores de puerta.  
 - 4 Empuñadura confort con cerradura.  
 - 18 Prensaestopas de M40.  
 - 10 Prensaestopas de M25.  
 - 4 Ventilador para techo de 360 m3/h.  
 - 4 Ventilador de puerta de 550 m3/h.  
 - 4 Termostato con parte proporcional de cableado.  
 - 4 Placas de policarbonato de 4 mm de espesor de dimensiones   
 1250X800 mm fijada a la parte frontal del armario.  
 Incluso p/p de cableado, bornas de conexión de Phoenix Contact o si-  
 milar tipo UHV con caperuzas protectoras y pequeño material auxiliar,  
 pintado en RAL-7035.  
 VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  
 EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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0300 EBT.CTCIS.01  ud   Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de corriente en instala- 392,09 

 ción saliente marca GEWISS o similar, con p/p de caja de conexión y  
 tubo de bajada conteniendo en su interior:     
 - 2 Bases 2P+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+N+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+TT 32 A .     
 - 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 16 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. II 16 A curva C.        
 Incluyendo cableado, conexionado montaje y fijación.  
 Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y  
 P/P de etiquetado y cableado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0301 EBT.CU.2.5    m    Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de 3,78 

 CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para  
 alimentar los caudalímetros, la climatización interior, el mando del Cua-  
 dro de Servicios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el  
 termo, las tomas, el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta correde-  
 ra y el alumbrado de las naves 1 y 2. Incluso señalización,  terminales  
 de conexión y conexionado.  
 TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0302 EBT.CU.3.6    m    Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de 4,82 

 CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señaliza-  
 ción, terminales de conexión y conexionado.  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0303 EBT.ENT.2500  ud   Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protec- 11.656,47 

 ción 3X2500 A, 100 kA a 690V., bastidor abierto, con bobina de maxi-  
 ma, contactos auxiliares, relés regulables 0,4-1, LSI bornes de cone-  
 xión a embarrados superiores e inferiores proficlip, embarrado inferior  
 2500 A en TTT, pletinas aisladas 2500 A 2(10x80x1) para interconexión  
 a embarrado superior, embarrado inferior escalera 3200 TTT, soportes y  
 chasis de sujeccion de interruptor, proficlips para cable 240 mm2 Cu/Al  
 transformadores de intensidad de alta precision 2500/5 CL 0,2 y analiza-  
 dor de redes CVM150 CL 0,2 con entradas aisladas, (con disyuntor de  
 protección 0,4-0,63) para lectura de voltaje, intensidad, potencia, factor  
 de potencia, etc, p.p de sumadores de valores, comunicacion y seta de  
 disparo pletinas espaciadoras, terminales inferiores y p.p de pequeño  
 material de montaje. Totalmente colocado e instalado.  
 ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0304 EBT.EPCST.N2  ud   Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensio- 2.249,16 

 nes formado por:  
 - Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres  
 descargadores unipolares tipo DEHNguard  para redes de 400 V o si-  
 milar, con señalización a distancia, totalmente instalado en cuadro gene-  
 ral e interconexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 400 V de 8000 A  
 de intensidad nominal, con tapa para terminales de cable cubrebornes,  
 totalmente instalada e interconexionada a embarrado general mediante   
 pletinas de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráct.  
 - 3 Fusibles de protecciónde las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 800 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
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0305 EBT.ETCO.1600 m    Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro 869,73 

 general de las siguientes características:  
 - 1600 A de intensidad nominal.  
 - Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.  
 - Cerrado tanto frontal como inferiormente paraevitar contactos directos  
 mediante placas de policarbonato de 4 mm de grosor, consiguiendo un  
 IP-20.  
 Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores  
 para fijación a la parte superior del armario.  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0306 EBT.HSEGCBB   ud   Ud. Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en 86,94 

 caliente para apoyo de bandeja en bombas.  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0307 EBT.ILMEXTFO  ud   Ud. Punto de luz , formado por proyector con tecnología LED, de 50W 56,33 

 y 5000 lm., CELER Ledext slim 50 W o similar Grado de protección  
 IP65 IK 08. Incluso fijación y conexionado.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0308 EBT.PECF.01   ud   Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible 123,52 

 M-75X1,5 fabricado en latón niquelado para cables de diámetro exterior  
 comprendido entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente montado.  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0309 EBT.PEEL.162  ud   Ud. campana Highbay LED CELERr para iluminación del interior de la 208,57 

 nave, modelo C3 o equivalente; Potencia 150W, flujo luminoso de  
 21.500 lm,. Dimensiones 300mm de diámetro y 190mm de altura. Equi-  
 pada con LED CREE y driver Meanwell. Materiales: Cuerpo de alumi-  
 nio y cierre de policarbonato, color negro. IRC>80, Alimentación  
 100V-240V, Protección IP65 e IK10. Vida útil 50.000h L80B10. Tempe-  
 ratura de funcionamiento de -20ºC a 45ºC. Factor de potencia >0,95..  
 Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  
 pruebas.  
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0310 EBT.PLEL.36   ud   Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo proyector IP65 200,02 

 Marca Celer de 2700lm NP o similar. Con 1.5h de autonomía. Clase  
 II. Protección IP65 e IK07. Para funcionamiento No Permanente  Di-  
 mensiones: 331x298x79mm. Incluso accesorio, pequeño material, ma-  
 no de obra de instalación y pruebas.  
 DOSCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0311 EBT.PLLE4X18M ud   Ud. Panel empotrable LED Celer UGR<19 LED  de 36 W o similar. 93,98 

 Flujo luminoso de 3400 lm en versión 3000 K, y eficacia de 103 lm/W  
 con IRC de 90. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Doble protec-  
 ción IP44/IP20. LED integrado. Con marcado CE según Reglamento  
 (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  
 conexionado.  
 NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0312 EBT.PTB728A   ud   Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de bandejas, herrajes, 12,57 

 colectores y bancadas de bombas con 700 m de cable Cu desnudo de  
 50 mm², incluso P/P de terminales y tornillería de fijación.  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0313 EBT.SAI.6000  ud   Ud. Suministro e instalación de SAI con las siguientes características: 1.999,52 

 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI)  
 - Potencia 4000 VA  
 - Instalación mixta, rack (4U) o torre  
   
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar. Incluso intercone-  
 xión de éste al cuadro de servicios auxiliares mediante conductor de  
 Cu tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm².  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0314 EBT.SONDA     ud   Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de 879,01 

 Wika tipo LH-10 o similar de las siguientes características:  
 - Rango 0 - 6 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
 incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
0315 EBT.SPMBV.280 ud   Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba 2.139,85 

 de 280 kW con variador de frecuencia, compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 400 A de intensidad nominal.  
 - 12 KA de poder de corte a 690V  
 - Regulable electronicamente entre 100-400 A con función básica de pro-  
 tección LSI, y bobina de disparo.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga. Incluso fijación  
 del interruptor e interconexionado entre embarrado e interruptor con pleti-  
 na de 20X10 mm aislada con funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:      
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra ar-  
 mónicos y perturbaciones de red, serie WG de Circutor o similar.      
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.      
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de interven-  
 ción tipo RGU, de CIRCUTOR o similar.      
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del  
 interruptor automático.  
 DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 44  

0316 EBT.SPMBV.500 ud   Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba 3.414,78 

 conectada a variador de frecuencia de hasta 500 kW compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 630 A de intensidad nominal.  
 - 12 kA de poder de corte a 690 V.  
 - Regulable electrónicamente entre 100-630 A con función básica de pro-  
 tección LSI, y bobina de disparo.  
 - Pletinas de conexión estandard.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.  
 Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-  
 rruptor con pletina de 20X5 mm aislada con funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:  
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra ar-  
 mónicos y perturbaciones de red.  
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.  
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de interven-  
 ción tipo RGU.   
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del  
 interruptor automático.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0317 EBT.SVRMP.280 ud   Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de 10.749,93 

 hasta 250 kW a 690V en carga pesada, con las características siguien-  
 tes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (de-  
 pendiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
 + Salida:  
 - Tensión de salida al motor 0 V a 100% tensión de alimentación.  
 - Rango de frecuencias 0 a +- 400 Hz.  
 - Capacidad intensidad de sobrecarga 50ºC 150% durante 60 sg.  
 - Rendimiento a plena carga > 97%.  
 - Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz - PEWave.  
 - Filtro dV/dt de salida: 500 a 800 V/us.  
 - Longitud Cable Salida: Máxima 300m  
 + Protecciones del motor:  
 -  Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - Desequilibrio de tensión y co-  
 rriente de fases. - Sobretemperatura motor. - Limite de velocidad. - Limi-  
 te de par.  
 + Protecciones del variador:  
  - Límite de corriente de salida. - Sobrecorriente. - Sobrecarga en los  
 IGBTs. - Pérdida de fase a la entrada. - Alta tensión a la entrada. - Baja  
 tensión de entrada. - Límite de voltaje en el Bus. - Baja tensión en el  
 Bus. - Baja tensión en el bus CC. - Alta-baja frecuencia de alimenta-  
 ción. - Temperatura IGBT y radiadores. - Fallo de la fuente de alimenta-  
 ción. - Modelo térmico equipo. - Fallo software y hardware. - Fallo a tie-  
 rra. - Perdida de señal entradas analógicas.  
 + Control:  
 - Método de control vectorial sin encoder.  
 - 2 Entradas analógicas configurables y diferenciales con rangos de tra-  
 bajo (corriente 0-20 mA y 4-20 mA), (tensión 0-10, +- 10, diferencial full  
 duplex).  
 - 6 Entradas digitales configurables aisladas y activas a nivel alto. - 1  
 Entrada para PTC.  
 - 2 Salidas analógicas configurables en tensión o en corriente 0-20 mA,  
 4-20 mA, 0-10 V cc y +- 10 V cc.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-insta-  
 lación junto, con conector para comunicación en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
   
 -Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión  
 RJ45. - Display gráfico y táctil de 3,5 pulgadas. - 3 Leds de indicación,  
 led 1 ON en variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el mo-  
 tor recibe alimentación, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo  
 está en fallo.  
 -Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases  
 motor. - Tensión media y de las tres fases motor. - Tensión media y de  
 las tres fases de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. -  
 Estado de los relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de  
 la salida de los comparadores. - Valor de las entradas analógicas y  
 sensores. - Valor de las salidas analógicas. - Estado de sobrecarga  
 motor y equipo. - Temperatura del IGBT. - Frecuencia de alimentación  
 al motor. - Histórico de fallos.  
 -Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada  
 analógica configurable. - 5 Salidas digitales. - 1 Salida analógica confi-  
 gurable.  
   
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de  
 altura y posteriormente pintado en RAL-7035.  
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 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exte-  
 rior.  
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 DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  
 con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0318 EBT.SVRMP.500 ud   Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de 24.640,36 

 hasta 500 KW a 690 V en carga pesada, con las características siguien-  
 tes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (de-  
 pendiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
  - Condición ambiental: - Temperatura ambiente -30 ºC a 50 ºC. - Altitud  
 1000 m. - Protección equipo y display IP-54. - Humedad relativa <  
 95%, sin condensación.  
 + Protecciones del motor: - Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - De-  
 sequilibrio de tensión y corriente de fases. - Sobretemperatura motor. -  
 Limite de velocidad. - Limite de par.  
 + Protecciones del variador: - Límite de corriente de salida. - Sobreco-  
 rriente. - Sobrecarga en los IGBTs. - Pérdida de fase a la entrada. - Alta  
 tensión a la entrada. - Baja tensión de entrada. - Límite de voltaje en el  
 Bus. - Baja tensión en el Bus. - Baja tensión en el bus CC. - Alta-baja  
 frecuencia de alimentación. - Temperatura IGBT y radiadores. - Fallo de  
 la fuente de alimentación. - Modelo térmico equipo. - Fallo software y  
 hardware. - Fallo a tierra. - Perdida de señal entradas analógicas.  
 + Entradas digitales: - 6 Entradas digitales configurables y activas a ni-  
 vel alto. - 1 Entrada para PTC.  
 + Entradas analógicas: - 2 Entradas analogicas configurables y diferen-  
 ciales con rangos de trabajo (corriente 0-20 mA y 4-20 mA), (tensión  
 0-10, +- 10, diferencial full duplex).  
 + Salidas digitales: - 3 Relés conmutados configurables multifunción 250  
 V ca, 8 A ó 30 V cc 8 A.  
 + Salidas analógicas :- 2 salidas analógicas configurables en tensión o  
 en corriente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V cc y +- 10 V cc.  
 + Comunicaciones: - Hardware de serie: puerto USB, RS232 y RS  
 485. - Pasarela de Modbus RTU a Modbus TCP incluida en el suminis-  
 tro-instalación junto con conector totalmente instalada.  
 + Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión  
 RJ45. - Display gráfico y táctil de 3,5 pulgadas. - 3 Leds de indicación,  
 led 1 ON en variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el mo-  
 tor recibe alimentación, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo  
 está en fallo.  
 + Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases  
 motor. - Tensión media y de las tres fases motor. - Tensión media y de  
 las tres fases de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. -  
 Estado de los relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de  
 la salida de los comparadores. - Valor de las entradas analógicas y  
 sensores. - Valor de las salidas analógicas. - Estado de sobrecarga  
 motor y equipo. - Temperatura del IGBT. - Frecuencia de alimentación  
 al motor. - Histórico de fallos.  
 + Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada  
 analógica configurable. - 5 Salidas digitales. - 1 Salida analógica confi-  
 gurable.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-insta-  
 lación junto, con conector para comunicación en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de  
 altura y posteriormente pintado en RAL-7035.  
   
   
 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exte-  
 rior.  
 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
EUROS  
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 con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0319 EBT.TCCU.03   ud   Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 150-14 aislado 18,85 

 con tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M14X40 de latón,  
 crimpado y conexionado, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P  
 de etiquetado.  
 DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0320 EBT.TCCU.05   ud   Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 95-12 aislado 11,18 

 con tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M12X40 de latón,  
 crimpado y conexionado,tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P  
 de etiquetado.  
 ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0321 EBT.TCFIBRAOP m    Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con 4 fibras monomodo 2,67 

 50/125 um, tendida bajo tubo existente.  
 DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0322 EBT.TCS1016   ud   Ud. Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, 45,58 

 incluido cableado.2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de  
 protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0323 EBT.TRAF100   ud   Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las si- 4.212,14 

 guientes características:   
 - Potencia 100 kVA.   
 - Tensión primaria 15000 V.   
 - Tensión secundaria 420 V.   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.   
 - Frecuencia 50 Hz.  
 - Grupo de conexión Yzn11   
 - Llenado integral de éster vegetal.  
 - Material devanados Cu   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Anillas de elevación.   
 - Ruedas de transporte   
 Todo ello según norma  EU 548-2014,UNE-EN60076, UNE-EN 21428  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
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0324 EBT.TRAF3000  ud   Suministro e instalación de transformador de interior trifásico seco en- 82.180,77 

 capsulado en resina, de las siguientes características:   
 - Potencia 3700 kVA.   
 - Tensión primaria 45000 V   
 - Tensión secundaria 690 V   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.  
 - Ventilación natural.   
 - Nivel de aislamiento devanado primario serie 52 kV   
 - Nivel de aislamiento devanado secundario serie 1,1 kV   
 - Frecuencia 50 Hz.   
 - Grupo de conexión Dyn11   
 - Tª max./mensual/media anual ºC => 40/30/20   
 - Clase de aislamiento (AT/BT) => F/F   
 - Ensayos C2, E2, F1.   
 - Refrigeración => AN   
 - Material devanados Al   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Terminales de puesta a tierra.   
 - 1 Sonda PT100 por fase.   
 - Anillas de elevación.  
 - Rele vigilancia Tª sondas PT-100 con comunicación en modbus RTU.  
   
 Todo ello según normas EU 548-2014, UNE-EN 60076, UNE-EN  
 50541, EN 50588, UNE-EN 21538, UNE-IEC 60676-12,  RU 5207 B  
 calidad UNESA.  
 OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con  
 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0325 EBT.TRAUI.01  ud   Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de am- 188,07 

 biente para uso industrial, de Ies o similar, estanco, IP-55, con mando  
 de ajuste regulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.  
 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
0326 EBT.TSPVC.32  m    Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. 8,32 

 Totalmente montado.  
 OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0327 EBT.VNTCH.500 ud   Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de 423,43 

 500 m³/h. Incluso 2 filtros de salida-entrada de aire de 255X255 mm,  
 con estera filtrante fina y marco de estanqueidad montados en cada  
 puerta del armario.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
0328 EG2CUR810F66 m    Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex 100x600 80,36 

 mm de un compartimento Color Ral 7035 Ref. 66620, o técnicamente  
 equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termo-  
 plástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección  
 de seguridad electrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirec-  
 tos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de substancias contaminantes  
 y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada en suelo técnico con  
 parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo  
 l s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resis-  
 tencia al impacto de 20J a -20°C. Diseñada para ir instalada en interio-  
 res y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007,  
 agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el  
 cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y marcados  
 de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación in-  
 ternacionalmente reconocidos  
 OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0329 EG2CUU210566  m    Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex 60x100 mm 32,74 

 con tapa de un compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnica-  
 mente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en  
 termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protec-  
 ción de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos in-  
 directos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contami-  
 nantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes  
 horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes.  
 Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de  
 -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Diseñada para ir  
 instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN  
 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabrican-  
 te acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologacio-  
 nes y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y  
 certificación internacionalmente reconocidos  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0330 EG2CUU210866  m    Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 32,74 

 60x100 mm con tapa de un compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101,  
 o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Cons-  
 truida en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método  
 de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra con-  
 tactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias  
 contaminantes y metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre  
 soportes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a  
 soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Temperatura de servi-  
 cio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a -20°C. Diseñada  
 para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corro-  
 sión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061.  
 El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con ho-  
 mologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de nor-  
 malización y certificación internacionalmente reconocidos  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0331 EMG.MP        ud   Equipo de medición de gases y oxígeno en el interior de túneles según 1.219,00 

 valores y rangos máximos permitidos, i/ marcado CE  
 MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS  
0332 EQ.CLIENT     ud   Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades 15.678,00 

 necesarias de ordenador portátil standard Windows Pro y un año de li-  
 cencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de trasporte. Incluida  
 garantía minima de dos años. Totalmente probado y verificado. Ordena-  
 dores gráficos avanzado con sistema operativo Windows Pro y un año  
 de licencias Office 365 y Power BI Pro.Totalmente probado y verifica-  
 do. PDAs Rugerizadas, smartphones y otra microinformática. Incluida  
 garantía minima de dos años  
 QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  
0333 EQ.GSM        ud   Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con co- 480,00 

 nectividad movil. Grado de protección mínima IP65  
 CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  
0334 EQ.SERV       ud   Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario 41.610,60 

 mural rack incorporando sistema de copias de seguridad cloud y siste-  
 mas de alimentación ininterrupida. Totalmente montado e instalado. Alter-  
 nativamente serán Servicios de pago mensual compromiso de un año  
 de servidor y backup con mantenimiento. Incluido en el precio el coste  
 de implantación, licencias de máquinas virtuales, sistema operativo ser-  
 vidor, instancia de SQL Server, gestión y monitorización, 2 copias de  
 seguridad Cloud y licencia de seguridad empresarial. Garantías inclui-  
 das 2 años  
 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
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0335 EQUIPMED      ud   Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y re- 3.746,31 

 gleta de verificación.  
 TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0336 ERA.MP        ud   Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima 1 hora, marcado 440,21 

 CE.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
0337 ESC.LIMN      m    Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módu- 240,79 

 los de 0,5 m de longitudes definitivas diferentes, fabricadas en acero es-  
 maltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones centimétricas,  
 placas de número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero  
 esmaltado, con fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de  
 agua de la obra de toma, en el punto medio y a la salida de la misma.  
 Permitiendo conocer el volumen almacenado en la balsa visualmente,  
 así como el caudal de entrada a la misma.  
 DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0338 EST.COB       ud   Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de 13,49 

 prescripciones.  
 TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0339 ESTACION      ud   Estación metereológicxa Davis Vantage pro2 plus Inalámbrica autoaspi- 1.638,61 

 rada o similar, instalada según indicaciones de AEMET probada y en  
 funcionamiento  
   
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0340 EXTTALUD      m³   Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una 1,06 

 distancia de 1000 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per-  
 fección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la  
 carga y trasporte de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
 UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0341 EXT_ABC       ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 60,54 

 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-  
 bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0342 F04092        m²   Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras 1,49 

 (caña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realizado me-  
 diante retroaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la  
 retirada de restos vegetales, medida la superficie ejecutada.  
 UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0343 FILCAUT.30    ud   Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3100 l/s. Altura total 74.816,18 

 de 12,2m, Sección de paso de 1,5 mm, rejillas de acero inoxidable  
 UNE EN 10088-3 (304L), material de la estructura y guías en acero al  
 carbono S275 JR. Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado  
 SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras, protección de marcos soporte,  
 galvanizado según norma UNE-EN ISO 1461. Armario de control y  
 mando con temporizadores y sondas de nivel. Con motobomba para  
 agua de lavado. Totalmente instalado y montado  
 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS  
 EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0344 FORAMARRE     ud   Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de in- 138,10 

 terconexión y 1 m de línea mediante tubo, materiales para 45 kV.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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0345 FORMARENA     m³   Formación de capa de arena para protección de sistema de impermeabi- 26,21 

 lización en fondo de balsa, incluido suministro de arena cohesiva tama-  
 ño 0-6 mm, transporte y extendido por medios mecánicos y/o manua-  
 les.  
 VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0346 FORSUSPENSION ud   Forrado de cadena de suspensión mediante pieza preformada y 2 m de
 98,82 

 línea mediante tubo, materiales para 45 kV.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0347 FR.EQUI       ud   Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones. 3.842,32 

 TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0348 FR.PM         ud   Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un 7.885,20 

 lado con la tabla de intercambio universal, y por otro con los terminales  
 remotos.  
 SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  
 con VEINTE CÉNTIMOS  
0349 GEODREN       m²   Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de PEAD de 4 4,28 

 mm, 2 geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 en cada cara y capaci-  
 dad drenante de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa, colocado sobre ta-  
 ludes y fondo de balsa, incluido transporte, montaje y remates, comple-  
 tamente terminado  
 CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0350 GEOMEMB       m²   Suministro y colocación de lámina de polietileno de 2 mm de espesor 5,99 

 de alta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras correspon-  
 dientes, solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comproba-  
 ción de la estanqueidad de las soldaduras.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0351 GTCD01        t    m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición 0,50 

 correspondientes al Nivel I. Tierras y petreos de la excavación.  
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0352 GTCD02        t    m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición 10,00 

 correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza  
 pétrea.  Se reutilizarán en obra mediante carga, transporte y trituradora,  
 para su posterior reciclado con aporte de los mismos a la zahorra.  
 DIEZ EUROS  
0353 GTCD03        t    m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición 80,00 

 correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza  
 no pétrea, gestionado por plantas de tratamiento.  
 OCHENTA EUROS  
0354 GTCD04        t    m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición 2.300,00 

 correspondientes al Nivel II, se corresponde con residuos potencial-  
 mente peligroso, gestionado por plantas de tratamiento.  
 DOS MIL TRESCIENTOS EUROS  
0355 GTCD05        ud   Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maqui- 16.000,00 

 naria, mano de obra y medios auxiliares en general empleados para la  
 gestión de los residuos generados en toda la obra.  
 DIECISEIS MIL EUROS  
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0356 HINCA10       m    Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1300, 1.145,35 

 espesor de 14 mm. Con tratamiento anticorrosión.  
 Para permitir el paso de tubos de 1100 de poliester en su interior. Me-  
 diante empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a verte-  
 dero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado  
 de los tubos  
 MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0357 HINCA6        m    Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, es- 931,35 

 pesor de 10 mm. Con tratamiento anticorrosión.  
 Para permitir el paso de tubos de 630 de poliester en su interior. Me-  
 diante empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a verte-  
 dero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado  
 de los tubos  
 NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0358 HITO_FEN      ud   Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los te- 17,14 

 rreplenes de la balsa, incluido montaje.  
 DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0359 HPJ_1000      m    Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 430,59 

 1.000 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, pa-  
 ra 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de  
 goma para la unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-  
 les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de tran-  
 sición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero,  
 inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas espe-  
 ciales de las mismas características que la tubería o acero (piezas es-  
 peciales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones,  
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja  
 y probada.  
   
 CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0360 HPJ_1100      m    Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 493,69 

 1.100 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, pa-  
 ra 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de  
 goma para la unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-  
 les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de tran-  
 sición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero,  
 inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas espe-  
 ciales de las mismas características que la tubería o acero (piezas es-  
 peciales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones,  
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja  
 y probada.  
   
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0361 HPJ_1200      m    Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 532,97 

 1.200 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, pa-  
 ra 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de  
 goma para la unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-  
 les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de tran-  
 sición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero,  
 inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas espe-  
 ciales de las mismas características que la tubería o acero (piezas es-  
 peciales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones,  
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja  
 y probada.  
   
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
0362 HPJ_1300      m    Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 508,58 

 1.300 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, pa-  
 ra 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de  
 goma para la unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-  
 les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de tran-  
 sición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero,  
 inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas espe-  
 ciales de las mismas características que la tubería o acero (piezas es-  
 peciales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones,  
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja  
 y probada.  
   
 QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0363 HPJ_1400      m    Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 583,74 

 1.400 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, pa-  
 ra 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de  
 goma para la unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-  
 les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de tran-  
 sición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero,  
 inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas espe-  
 ciales de las mismas características que la tubería o acero (piezas es-  
 peciales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones,  
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja  
 y probada.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0364 HPJ_800       m    Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 287,35 

 800 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para  
 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de  
 goma para la unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-  
 les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de tran-  
 sición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero,  
 inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas espe-  
 ciales de las mismas características que la tubería o acero (piezas es-  
 peciales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones,  
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja  
 y probada.  
   
   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0365 HPJ_900       m    Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 368,50 

 900 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para  
 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la  
 Instrucción del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de  
 goma para la unión entre tuberías y unión soldada con piezas especia-  
 les y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de tran-  
 sición a tuberías de otros materiales, reforzado coin armadura de acero,  
 inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas espe-  
 ciales de las mismas características que la tubería o acero (piezas es-  
 peciales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones,  
 terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos para su comple-  
 ta instalación. Medida la unidad totalmente colocada e instalada en zanja  
 y probada.  
   
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
0366 I02005        m³   Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero 1,86 

 de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de  
 tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0367 I02008        m³   Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero 2,33 

 de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de  
 tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 600 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0368 I02010        m³   Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o infe- 0,56 

 rior a 240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido  
 en estado natural.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0369 I02019M       m³   Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfi- 1,32 

 lando los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina,  
 sin refino de  los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno,  
 medido sobre perfil. Incluso agotamiento.  
 UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0370 I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con 0,51 

 transporte a una distancia máxima de 5 m.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0371 I02027        m³   Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el 1,56 

 interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de car-  
 ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin  
 incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
 UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0372 I03005        m³   Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcava- 3,31 

 dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a má-  
 quina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,  
 medido sobre perfil  
 TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0373 I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, 20,13 

 con la utilización de medios auxiliares.  
 VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0374 I04001af      m³   8,35 

 OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0375 I04006        m²   Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máxi- 0,09 

 mo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa ve-  
 getal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxi-  
 ma de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho  
 superior a 3 m.  
 CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0376 I04007        m²   Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 0,18 

 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa  
 vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia  
 máxima de transporte de 20 m.  
 CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
0377 I04020        m³   Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado 1,35 

 de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas  
 desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la ca-  
 pacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del  
 agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exi-  
 gida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor  
 Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.  
 UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0378 I04022        m    Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, 0,52 

 con pendiente 1:1, en el talud exterior y 2:1 en el interior y una profundi-  
 dad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el  
 correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio has-  
 ta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aris-  
 tas interiores de cunetas, en terreno compacto.  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0379 I04037        m³   Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra- 1,28 

 santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno  
 ligero o compacto, depositando sobre camión, sin incluir transporte a  
 vertedero.  
 UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0380 I04040        m²   Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecá- 0,10 

 nicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno compacto, para un camino  
 de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.  
 CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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0381 I05005        m²   Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecá- 0,92 

 nicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos  
 UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m,  
 resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO  
 12236. No incluye solapes. Colocado.  
 CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0382 I08028ea      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compacta- 60,37 

 do, a una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxi-  
 ma obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40  
 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0383 I08028ga      t    Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional y elastóme- 65,77 

 ro, extendido y compactado, a una distancia de 60 km. Alcanzando el  
 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall  
 (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
 SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0384 I09010        ud   Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, inclu- 89,69 

 yendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0385 I09018        ud   Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circu- 96,70 

 lar y 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,  
 excavación y hormigonado.  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0386 I09025        ud   Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 134,68 

 90x60 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación  
 y hormigonado.  
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0387 I09028        ud   Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 104,81 

 60x40 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación  
 y hormigonado.  
 CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
  
0388 I10031        m³   Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cau- 0,22 

 ces y desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfila-  
 do en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada  
 al tractor orugas. Medido en terreno suelto.  
 CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0389 I11002        m    Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector 10,84 

 de 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a  
 pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja,  
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama,  
 ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte  
 según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capí-  
 tulo o de acuerdo con las prescripciones del proyecto.  
 DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0390 I12005        ha   Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raí- 131,58 

 ces, con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundidad me-  
 dia de labor de 60 cm.  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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0391 I12020        pie  Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones 4,20 

 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maqui-  
 naria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de  
 apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diá-  
 metro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos preparados para su transpor-  
 te.  
 CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0392 I12021        pie  Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones 8,62 

 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maqui-  
 naria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de  
 apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diá-  
 metro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos prepara-  
 dos para su transporte.  
 OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0393 I12023        pie  Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condi- 1,50 

 ciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la  
 maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir arrastre o  
 acordonado, en árboles con tronco de diámetro igual o inferior a 25 cm.  
 Dejándolos preparados para su transporte.  
 UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0394 I12024        pie  Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condi- 3,22 

 ciones de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la  
 maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir arrastre o  
 acordonado, en árboles con tronco de diámetro mayor de 25 cm y me-  
 nor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
 TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0395 I12025        pie  Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones 18,99 

 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maqui-  
 naria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de  
 apeo del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diá-  
 metro mayor de 60 cm y menor o igual a 90 cm. Dejándolos prepara-  
 dos para su transporte.  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0396 I14003ba      m³   Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característi- 97,28 

 ca), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,  
 a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusiva-  
 mente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0397 I14010ba      m³   Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con 107,38 

 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusiva-  
 mente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0398 I14012ba      m³   Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) 107,38 

 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a  
 una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclu-  
 sivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.  
 CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0399 I14064        m³   Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de 20,02 

 hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin in-  
 cluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0400 I15003        kg   Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 2,09 

 DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 60  

0401 I15004        kg   Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra. 1,96 

 UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0402 I15006        m²   Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 7,47 

 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0403 I16029        m²   Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso me- 30,41 

 dios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y  
 equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mí-  
 nimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación  
 para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
 TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0404 I16030        m²   Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, 31,27 

 incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de  
 sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura  
 de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No  
 incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-  
 yor a 2 m).  
 TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0405 I16031        m²   Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, 34,29 

 incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de  
 sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura  
 de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No  
 incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (ma-  
 yor a 2 m).  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
0406 I17002        m³   Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, 19,30 

 en caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido  
 del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, ce-  
 pillado/ruleteado para textura superficial, curado con productos filmóge-  
 nos y realización de juntas de contracción en duro; no se incluye enco-  
 frado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
0407 I18002        m²   Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, has- 47,91 

 ta un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está inclui-  
 do el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los  
 costes de gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0408 I18010        m³   Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, inclu- 39,37 

 so despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros  
 hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los re-  
 siduos resultantes se deben valorar aparte.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
0409 I18028        m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en 8,24 

 calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escom-  
 bros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y  
 punto de vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se de-  
 ben valorar aparte.  
 OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0410 I21009fa      m³   Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de 69,07 

 la piedra de 70 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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0411 ICA010        ud   Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 233,63 

 mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de  
 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de acero vi-  
 trificado, aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de  
 magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad  
 antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la  
 entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y  
 puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de  
 su correcto funcionamiento.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
0412 ICN015        m    Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería fle- 14,29 

 xible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 7/8"  
 de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor  
 y un tubo para gas de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla-  
 miento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite  
 residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de  
 espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polieti-  
 leno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada  
 en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p  
 de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta  
 aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga  
 de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmen-  
 te montada, conexionada y probada.  
 I  
 CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
0413 ICN015b       m    Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería fle- 19,08 

 xible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8"  
 de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor  
 y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aisla-  
 miento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite  
 residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de  
 espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polieti-  
 leno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada  
 en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p  
 de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta  
 aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga  
 de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmen-  
 te montada, conexionada y probada.  
 DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0414 IMPSUP        m    Imposta superior prefabricada colocada sobre marco o losa. 160,01 

 CIENTO SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
0415 IN3505U032    ud   Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa 50,28 

 de montaje y carril DIN, de medidas 192x140x92mm, con indice de  
 protección IP55.  
 CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0416 IN3505U0322   ud   Suministro e instalación de caja aislante, para derivación, sobre superfi- 18,14 

 cie, sin conos, de medidas 180x140x92mm, con indice de protección  
 IP55.  
 DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
0417 IZADO         ud   Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmen- 169,23 

 te instalado  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
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0418 L01013        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 183,86 

 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D.  
 1627/1997.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0419 L01021        ud   Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios 75,94 

 punta x 1,20) colocada.  
 SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0420 L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas. 110,16 

 CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0421 L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas. 44,85 

 CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0422 L01024        ud   Recipiente recogida basura. 35,34 

 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0423 L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de 2,93 

 poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y ancla-  
 jes de acero. Totalmente instalada.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0424 L01031        m    Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que inclu- 8,03 

 ye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
 OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0425 L01033        ud   Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo. 0,90 

 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0426 L01035        m²   Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos 20,33 

 entre sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fija-  
 ción al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0427 L01037        ud   Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de 21,03 

 descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el  
 terreno cada 2,0 m.  
 VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0428 L01038        m    Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos 5,52 

 de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0429 L01040        ud   Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles lamina- 410,32 

 dos (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no  
 reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.  
 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0430 L01044        ud   Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 2,43 

 DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0431 L01045        ud   Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada. 8,52 

 OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0432 L01046        ud   Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 10,52 

 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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0433 L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 3,52 

 TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0434 L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte me- 5,00 

 tálico 2.5 m, colocado.  
 CINCO EUROS  
0435 L01049        m    Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada. 1,17 

 UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0436 L01050        ud   Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. 15,52 

 MOPU, colocado.  
 QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0437 L01052        ud   Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lám- 56,76 

 para Led.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0438 L01054        ud   Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 60,54 

 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-  
 bable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0439 L01059        ud   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material 52,53 

 que especifica el RD 486/1997  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0440 L01060        ud   Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 26,88 

 VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0441 L01066        ud   Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con ata- 7,25 

 laje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste  
 y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad  
 de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el  
 precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Nor-  
 ma UNE EN 397.  
 SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0442 L01073        ud   Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la 2,61 

 cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena  
 flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30  
 db.  
 DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0443 L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo 0,60 

 uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadi-  
 lla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase  
 FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0444 L01081        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo 1,09 

 uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadi-  
 lla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase  
 FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0445 L010860       ud   Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, 7,85 

 oxiacetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del  
 ocular fijo y cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas  
 UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0446 L01087        ud   Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja 5,93 

 energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable so-  
 bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. In-  
 cluida funda.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0447 L01091        ud   Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintu- 17,59 

 ra y en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pec-  
 toral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y va-  
 ciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, ver-  
 de y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN  
 13402.  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0448 L01092        ud   Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con 29,09 

 cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos;  
 con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-  
 tec en colores y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo  
 multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera y re-  
 fuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la  
 abrasión. Con o sin logotipo en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo  
 Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).  
 Colores: azul, verde y beige.  
 VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0449 L01100        ud   Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie míni- 4,15 

 ma de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con  
 cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,  
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Dispo-  
 nible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
 CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0450 L01121        ud   Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar 5,76 

 con velcro.  
 CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0451 L01128        par  Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de pro- 0,63 

 tección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias míni-  
 mas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1.  
 Puño elástico y sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad.  
 Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
 CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0452 L01152        par  Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); 13,50 

 protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes  
 (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forra-  
 das y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A  
 + E + P) o S3.  
 TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0453 L01156        par  Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 32,03 

 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría:  
 S4.  
 TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0454 L01187        par  Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero 19,01 

 serraje curtido al cromo de color amarillo con manguito, ajuste con vel-  
 cro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4),  
 EN-407 (A4, B1, C3, D2, E4), resistencias mínimas.  
 DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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0455 L01196        ud   Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para tra- 23,00 

 bajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cre-  
 mallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 VEINTITRES EUROS  
0456 L01207        mes  Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 169,60 

 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, sanea-  
 miento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;  
 ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y la-  
 vabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.  
 Según R.D. 1627/1997  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
0457 L01209        mes  Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 123,15 

 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230  
 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D.  
 1627/1997.  
 CIENTO VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
0458 L01218        mes  Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 ope- 12,06 

 rarios).  
 DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0459 L01232        ud   Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para 95,27 

 asegurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con  
 mecanismo de bloqueo antirretorno.  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0460 L01233        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo 196,17 

 anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,  
 compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dis-  
 positivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo an-  
 tirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero  
 inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diáme-  
 tro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un  
 extremo.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0461 L01236        ud   Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta den- 16,99 

 sidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.  
 DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0462 L01240        ud   Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 98,08 

 agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0463 L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. 15,87 

 SNR 32 dB.  
 QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0464 L01266        ud   Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras ter- 36,02 

 moselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los pu-  
 ños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabilidad. Capu-  
 cha integrada en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en  
 el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y  
 vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo  
 azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL.  
 TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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0465 L01290        ud   Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvu- 60,53 

 la de inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación re-  
 cambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el  
 cinturón. Normas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.  
 SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0466 L013070       ud   Arnés de seguridad para trabajos en altura; con absorbedor de energia, 49,16 

 con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal) y con cuerda + mosqueto-  
 nes 1,80 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0467 LASTREPE      m    Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 2,0 mm de 29,50 

 espesor, rellenos de material granular con  una densidad de 120 kg/ml,  
 de 30 cm de diámetro  
 VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0468 MODMN.400     ud   Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 400 1.555,12 

 PN10. Reforzado con armazón de fibra sintética de alta resistencia, am-  
 bos extremos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladra-  
 das, collar de goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y re-  
 sitor de 10^3 a 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48  
 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o  
 equvalente. PN10, con tapones PE en tornillos para evitar rotura de la  
 goma. Totalmente instalado.   
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS  
0469 MODMN.600     ud   Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 600 1.803,69 

 PN10. Reforzado con armazón de fibra sintética de alta resistencia, am-  
 bos extremos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladra-  
 das, collar de goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y re-  
 sitor de 10^3 a 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48  
 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o  
 equvalente. PN10, con tapones PE en tornillos para evitar rotura de la  
 goma. Totalmente instalado.   
 MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0470 NUMER         ud   Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada 17,41 

 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0471 OCC.8         Ud   Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación 1.384,44 

 en poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y  
 metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0472 OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados 7,09 

 SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0473 OCMBAVEGP     m    Plantación banda lineal mediante especies arbustivas, distribución de 6 5,98 

 especies en 45 ml, pte<50%, en terreno suelto, distancia => 1,50 m  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0474 OCMC1         ud   Formación: Optimización de la eficiencia del regadío y su gestión am- 3.699,30 

 biental en el marco del CBPA.  
 TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
0475 OCMC2         ud   Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo mediante 1.849,65 

 técnicas de teledetección  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0476 OCMC3         ud   Formación: Estaciones de control de retornos de riego con drenaje su- 1.849,65 

 perficial. Elementos y sensores. Normativa vigente  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0477 OCMC4         ud   Formación: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sos- 1.849,65 

 tenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos.  
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0478 OCMCAJN       ud   Cajas nido para aves insectívoras, fabricada en madera de pino tratada, 32,39 

 unión con tirafondos, con placa anti pícidos, incluido argolla y gancho de  
 acero cincado para colgar.  
 TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0479 OCMCINS       ud   Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tirafondos. 27,21 

 Con pequeñas estructuras que constan de agujeros, tubos o intersticios  
 que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lugar de reproducción  
 o invernada.  
 VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0480 OCMECRR       ud   Elaboración de un estudio previo para la ejecución de las estaciones de 16.142,40 

 control de calidad del agua y retornos de riego, validación de las mejo-  
 res, ubicaciones y desarrollo del plan de muestreo para un período de 5  
 años tras la puesta en marcha de las instalaciones. Establecimiento de  
 pautas y frecuencias de muestreo para cada fase del seguimiento, fijan-  
 do hitos que verifiquen la eficacia de las medidas implantadas. Genera-  
 ción de informes mensuales con la evaluación de los datos registrados  
 en el seguimiento. Desarrollo de medidas mitigadoras y correctivas en  
 caso de identificar un empeoramiento de la calidad físico-química de la  
 masa superficial. Elaboración de un informe final que resuma el segui-  
 miento de la masa DU-160 durante los 5 años posteriores al inicio de la  
 explotación del proyecto.  
 DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
0481 OCMEVF        ud   Elaboración de un estudio previo para la evaluación de la fauna vulnera- 1.345,20 

 ble ubicada en la zona regable. Identificación de especies objeto de las  
 medidas ambientales recogidas en el EIA. Selección de los modelos de  
 cajas nido y refugios para quirópteros, así como su ubicación óptima  
 que asegure el éxito de la medida. Elaboración de un informe final que  
 desarrolle las pautas a seguir para la conservación de la fauna, así co-  
 mo la correcta aplicación de las medidas ambientales propuestas en el  
 EIA.  
 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  
0482 OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados 54,72 

 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0483 OCMROLABS     m²   Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colo- 138,14 

 cada  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
0484 ODA..10       ud   Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 personas, incluso relleno 1.383,10 

 exterior de arenas, solera de hormigón H-20(20N/mm2), incluyendo ar-  
 queta 2 x 1 x 1 m  accesorios sin incluir p.p. de excavación y transpor-  
 te de tierras sobrantes a vertedero.  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 68  

0485 ODEP1500      ud   Suministro y colocación de depósito cilíndrico de Polietileno, con capa- 1.043,62 

 cidad para 100 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación  
 de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de alivia-  
 dero mediante llave de esfera de 1", montado, instalado y funcionando.  
 MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0486 OPBPLE        m2   Hueco libre para puerta basculante articulada a 1/3, para cubrir hueco 136,23 

 de dimensiones totales según medicion. Accionamiento manual equili-  
 brada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construi-  
 da con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja  
 de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con  
 puerta de paso de hombre de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, ro-  
 damientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de  
 PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado  
 de capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajus-  
 te y montaje en obra. Totalmente instalada.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
0487 ORECPRV       h    Presencia en el lugar de trabajo de recurso preventivo. 26,79 

 VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0488 PAROSALV      ud   Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, 56,03 

 con rabiza cabo flotante. Exterior de PEAD color naranja estabilizado a  
 UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflecti-  
 vas 800 cm2.  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0489 PAT           ud   Medición de la puesta a tierra del apoyo 36,94 

 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0490 PATAF.01      ud   Puesta a tierra de protección en apoyos frecuentados de línea aérea con 545,37 

 electrodo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 50  
 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, 4 picas de Ac-Cu  
 diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.  
 Se incluye también una malla electrosoldada con acero corrugado B  
 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p.  
 de alambre de atar.   
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
0491 PATANF.01     ud   Puesta a tierra de protección en apoyos no frecuentados de línea aérea 346,41 

 con electrodo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo  
 de 50 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, electrodo/pica de  
 Ac-Cu diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0492 PAY012        m²   Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales   9,08 

 de hormigón, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano  
 de acabado.  
 NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0493 PCPV3L        m²   Cubierta formada por lucernario de policarbonato celular en perfil comer- 62,75 

 cial, espesor de 4 cm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapa-  
 juntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales,  
 encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo  
 medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida  
 en verdadera magnitud.  
 SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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0494 PEDESTAL.FIJA ud   Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro, HA-25 de dimensiones 428,36 

 600x400 y una altura de 400 mm, preparado para colocación de envol-  
 vente de cuadro electrico. Incluye pernos de sujección y preinstalación  
 de canalización para cableado.  
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
0495 PERPEAD       m    Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormi- 53,35 

 gón de obras de fábrica para anclaje de lámina de polietileno de imper-  
 meabilización.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0496 PERSUP95      m    Barrera de hormigón tipo new jersey de 95 cm de alto, y al menos 50 94,89 

 cm ancho de base, para rompeolas en camino de coronación de balsa.  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0497 PESCSALV      ud   Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14mm de 658,63 

 nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2m de ancho com-  
 puesto por 1,20m de red de diámetro 3mm y malla cuadrada 30x30mm  
 y 0,80m de red de cabo de diámetro 14mm y malla cuadrada  
 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardaca-  
 bos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de  
 la malla de 400x400mm a 30x30mm. Escala de al menos 18 metros de  
 longitud.  
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0498 PGRUA.80.20   ud   Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,00 (+-10%)  metros de luz 32.286,33 

 aproximadamente, con motor de freno en cortocircuito para utilizar en  
 elevación, freno electromagnético de accionamiento instantáneo por ce-  
 se de corriente, reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y  
 gancho de acero forjado. Final de carrera accionado por cable por el  
 guía cable. Equipo eléctrico en armario compacto y botonera por radio  
 control (mando a distancia). Incluso suministro y montaje de linea eléc-  
 trica blindada en toda la longitud de la nave con toma de corriente extre-  
 ma, avisador acustico y dos fotocélulas anticolisión.  Incluído izado  
 montaje y pruebas.  
 50 metros de instalación eléctrica perfil V AHLE KBHF4/63A o similar.  
 TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  
 EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0499 PLACRE        ud   Colocación Riesgo Eléctrico, instalada 14,75 

 CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0500 PM.COM        ud   Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de li- 3.777,04 

 neas de telefonía móvil, coste de tarjeta sim, coste de de mensajería  
 SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o fibra.  
 TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0501 PM.ECH        ud   Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comproban- 57,97 

 do la correcta colocación, el cableado y el correcto funcionamiento de  
 todos los elementos de control mediante comprobación de señales digi-  
 tales, analógicas y electroválvulas.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0502 PM.REM        ud   Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizan- 3.942,60 

 do exhaustivamente el correcto funcionamiento software y hardware, de  
 forma que cualquier posible anomalía no surgida durante el protocolo de  
 pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el  
 fabricante durante el primer año  
 TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
0503 PM.TEL        ud   Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del 105,06 

 valor del contador del hidrante, programación de un riego de 5 minutos,  
 comprobando los cambios de estado de todos los sensores, apertura  
 manual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, cerrado  
 manual de la válvula y comprobación de todas las alarmas, comproba-  
 ción de intrusión y contrastar al final la lectura del contador y del trans-  
 ductor de presión.  
 CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0504 PM.TGPRS      ud   Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en 76,75 

 marcha teniendo en cuenta una comunicación cada hora más posibles  
 alarmas  
 SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0505 PMALIM        ud   Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustiva- 1.557,60 

 mente el correcto funcionamiento del mismo, consumos del equipo, del  
 regulador, energía solar aportada, de forma que cualquier posible ano-  
 malía no surgida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un pe-  
 riodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante durante el primer año  
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
0506 PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la ta- 9.982,24 

 bla de intercambio universal siendo capaz de gestionar todos los datos  
 que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos  
 de acuerdo a una prioridad de envío.  
 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0507 PREFB53       m²   Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 74,52 

 N/mm2 armado con acero B-500-S de 15 cm de espesor para cerra-  
 miento. La terminación del panel será en arido blanco visto. Las esqui-  
 nas se ejecutarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y  
 piezas de sujeción serán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen”  
 o similar. El rejuntado de los paneles será con masilla de polieuretano ti-  
 po Orbasil o similar. La colocación de los paneles será vertical y las di-  
 mensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan. En el  
 precio del panel estará incluido todos los elementos auxiliares y elemen-  
 tos de seguridad necesarios para su instalación. La medición de los pa-  
 neles prefabricados será a cinta corrida descontando los huecos mayo-  
 res de 1,5 m2.  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0508 PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto 62,19 

 y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superirmente, momento  
 flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según UNE-EN 1168.  
 SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0509 PROG.PM       ud   Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla 5.256,80 

 de intercambio universal en ambos sentido de la comunicación.  
 CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  
 con OCHENTA CÉNTIMOS  
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0510 PROT.TRANS.1  ud   Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, prepa- 15.430,10 

 rado para una eventual inmersión, fabricado por Ormazabal o similar  
 con las siguientes características:  
 ·  Un = 52 kV  
 ·  In = 690 A  
 ·  Icc = 16 kA / 40 kA  
 ·  Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm  
 Mando (automático): manual RAV  
 Se incluye montaje, conexión y comprobación.  
 QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ
  
 CÉNTIMOS  
0511 PROT.TRANS.3  ud   Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, prepa- 5.897,60 

 rado para una eventual inmersión, fabricado por Ormazabal o similar  
 con las siguientes características:  
 ·  Un = 24 kV  
 ·  In = 400 A  
 ·  Icc = 16 kA / 40 kA  
 ·  Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm  
 Mando (fusibles): manual tipo BR  
 Se incluye montaje, conexión y comprobación.  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  
 con SESENTA CÉNTIMOS  
0512 PROTAV        ud    32,50 

 Protección anti-colisión avifauna colocada cada 5 metros en los circuitos  
 simples para señalización de las líneas eléctricas aéreas para protec-  
 ción de avifauna, formada por mordaza elastómero y bandas móviles  
 de neopreno. Instalada.  
 TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0513 PRT.ANTROB    ud   Sistema de seguridad contra intrusión formado por: - Central de seguri- 6.843,16 

 dad de hasta 32 zonas inteligentes, cableadas o via radio, bidireccional,  
 microprocesada, con 2 particiones, incluye caja metalica con antisabota-  
 je, 48 codigo de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sirena interior piezo-  
 eléctrica de alta sonoridad. - Sirena exterior de 105 dB con flash, tempo-  
 rizada segün normativa. - Teclado LED con 10 zonas y con pulsadores  
 de emergencia. - Bateria de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de intru-  
 sión tridimensional Via Radio. - Sistema de comunicación GPRS en ca-  
 ja metálica antisabotaje y antena. - Tarjeta GPRS encriptada para dos  
 años. - SAI de 12 Vcc con cuatro baterias de alta capaciadad para 7 dí-  
 as de autonomia en stand by sin saltos de alarma. - Camaras interiorer  
 y exteriores metalicas con soporte de pared disuasoria. - Paneles sola-  
 res con soporte, regulador para carga diaria, estabilizador y baterias, in-  
 cluido cableado e instalación. - Juego de rótulos disuasorios colocados.   
 Se incluye también la instalación, programación, puesta a punto, cone-  
 xionado CRA y mantenimiento con revisión durante 4 años.  
 SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
0514 PRT.CENT.ANTI ud   Central automática de detección y alarma de incendios. Caracteristicas: 3.495,06 

 8 zonas para uso de detectores y pulsadores convencionales. 2 salidas  
 de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y protegida  
 cada una por fusible autorearmable. 1 salida de alarma inmediata a tra-  
 vés de un contacto seco NA/NC. 1 salida de avería inmediata a través  
 de un contacto seco NA/NC. 2 salidas auxiliares de 30 V/DC supervi-  
 sadas y protegidas por un fusible autorearmable para alimentación exter-  
 na (electroimanes de puertas cortafuego, sirenas, etc). Posibilidad de  
 software ON-LINE en PC usando la funcionalidad MODBUS. Certifi-  
 cada según normativa EN 54-2 y EN 54-4 con marcado CE.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  
 con SEIS CÉNTIMOS  
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0515 PRT.PUL.ANTIN ud   Pulsador alarma incendios rearmable para sistema convencional de de- 338,58 

 tección de incendios. Con indicador incorporado de acción (led rojo) que  
 se ilumina en caso de ser accionado manualmente (alarma). Certificado  
 según la norma EN 54-11.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0516 PRTRCAR       ud   Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, 439,03 

 informativo de que la actuación está incluida en el Plan de Recupera-  
 ción, Transformación y Resiliencia de la economía española y es finan-  
 ciada por la Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10  
 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDE-  
 RAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCA-  
 DOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE  
 LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, IN-  
 CLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMA-  
 CIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
0517 PRTRPLA       ud   Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, 182,70 

 informativo de que la actuación está incluida en el Plan de Recupera-  
 ción, Transformación y Resiliencia de la economía española y es finan-  
 ciada por la Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42  
 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDE-  
 RAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCA-  
 DOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE  
 LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, IN-  
 CLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMA-  
 CIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
0518 PRY-BAR       ml   Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero 108,70 

 galvanizado en caliente, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, in-  
 ferior de 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dis-  
 puestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm  
 cada metro para anclaje, y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, ela-  
 borada en taller y montaje e instalación en obra.  
 CIENTO OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0519 PRY-CATO      ud   Suministro de materiales, montaje según prestaciones y puesta en ser- 7.627,58 

 vicio de un sistema de protección catódica por ánodos de sacrificio para  
 piezas metálicas, siguiendo las recomendaciones incluidas en la si-  
 guiente normativa especializada UNE-EN-12954 (2002), EN  
 ISO-15589/1 (2014),UNE-EN-13509 (2003).   
 El sistema a entregar consta de :  
 a. Ánodos  
 - Lecho anódico a base de ánodos ensacados de Magnesio  
 - Electrodo de referencia Cu/SO4Cu.  
 - Conexión de negativo de referencia.  
 - Conexión de negativo de potencia.  
 - Caja de toma de potencial a fijar en arqueta.  
 - Pica de Zn para puesta a tierra válvulas motorizadas.  
 b. Aislamiento  
 - Kit dieléctrico tipo embridado para la entrada  
 - Vías de chispas.  
 Se incluyen instalación y la puesta en servicio.  
   
 SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0520 PRY-CVR       ud   74,90 

 SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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0521 PRY-ESCN      ml   Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de 138,44 

 acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo,  
 sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada  
 metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo-  
 rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
0522 PRY-ESCP      ml   Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro 193,93 

 interior 650 mm, construida con tubos huecos de acero galvanizado en  
 caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes ver-  
 ticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados en-  
 tre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvi-  
 nizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
0523 PRY-PASO      ml   204,11 

 DOSCIENTOS CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0524 PRY-PSC       ud   Báculo para soporte de cámara exterior de 3 m de altura, instalado 181,89 

 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0525 PRY-RCA       m²   114,97 

 CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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0526 PRY-VCA12     ud   Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK 48.667,89 

 o equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN  
 "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20  
 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400  
 (GGG-40), con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con  
 junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-  
 das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un  
 par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de  
 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en  
 epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul  
 RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente  
 según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según  
 UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de ser-  
 vicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido de-  
 talle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador  
 mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante re-  
 ductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima  
 de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y mo-  
 tor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de  
 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en  
 posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, án-  
 gulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA  
 + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por  
 cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecáni-  
 cos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas  
 trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN  
 ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección  
 ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, de-  
 claración y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota  
 que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-  
 gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-  
 sa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actua-  
 dores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE.  
 Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de an-  
 claje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada  
 con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funciona-  
 les de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0527 PRY-VCA8      ud   Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK 16.939,31 

 o equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN  
 "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20  
 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400  
 (GGG-40), con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con  
 junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-  
 das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un  
 par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de  
 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en  
 epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul  
 RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente  
 según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según  
 UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de ser-  
 vicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido de-  
 talle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador  
 mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante re-  
 ductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima  
 de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y mo-  
 tor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de  
 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en  
 posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, án-  
 gulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA  
 + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por  
 cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecáni-  
 cos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas  
 trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN  
 ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección  
 ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, de-  
 claración y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota  
 que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-  
 gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-  
 sa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actua-  
 dores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE.  
 Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de an-  
 claje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada  
 con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funciona-  
 les de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE  
 EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0528 PRY_ACTCN     ud   Conexión de arqueta de vertido de desagüe a Canal, consistente en de- 223,17 

 molición de paño del canal, uniones de cuenco de vertido con canal, im-  
 permeabilizaciones y remates.  
 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0529 PRY_AIRE      ud   Sistema de aireación de toma de fondo, formado por emisor de cortina 15.259,32 

 de aire mediante tubería flexible porosa de 3/4", con una densidad de  
 orificios de 6.000 ud/m, alimentada mediante compresor con capacidad  
 de 42 m3 de aire por hora, alojado en caja de protección de panle sand-  
 wich de 1,70x1,70 m interiores, incluida conexión, montaje, manguera  
 de transporte de aire de 3/4" desde compresor a fondo, instalado y pro-  
 bado funcionamiento, completamente terminado.  
 QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  
 EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0530 PRY_ANC       ud   3.590,98 

 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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0531 PRY_CC4       ud   Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por: 320,46 

 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro  
 y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado.  
 Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada verti-  
 cal.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,   
 tubo ø 110 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y  
 DN110.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100  
 SDR11, para  tubo ø 110 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para  
 union entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base  
 y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser,  
 en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras  
 a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde  
 o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado  
 de fondo y laterales. Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla  
 A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90%  
 del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la  
 nivelacion y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de  
 obra, con una distancia de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excava-  
 ción, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios  
 mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba.  
 TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0532 PRY_CC6       ud   Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por: 443,55 

 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro  
 y 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado.  
 Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada verti-  
 cal.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,   
 tubo ø 160 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y  
 DN150.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100  
 SDR11, para  tubo ø 160 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para  
 union entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base  
 y taludes 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser,  
 en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras  
 a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde  
 o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado  
 de fondo y laterales. Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla  
 A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90%  
 del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la  
 nivelacion y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de  
 obra, con una distancia de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excava-  
 ción, tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios  
 mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0533 PRY_CPC       ud   Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER 41.359,94 

 SM-1200-2400 o similar, que incluye:  
 Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido  
 (calidad marina).  
 Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas  
 EDPM Durometer 70  
 * Marco de aluminio incluido  
 * Motor electrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posicion  
 * Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito. DN 600x600. 16  
 Hazes en 8 niveles cruzados a 45º.  
 * Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de alumi-  
 nio anodizado. Precision.  0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado  
 en el marco.  
 * Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias  
 12VDC, automata de control ACE1000 de Motorolla, modem 4G, regu-  
 lador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso  
 mediante llave de seguridad y contraseña.  
 * Baculo de aluminio de 5 metros  
 * Panel solar 120W y soporte para sujetar al baculo  
 * Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.  
 * Pequeno material de montaje (tornilleria y taco quimico Hilti, tubo pro-  
 teccion cable electrico y silicona sellado marco)  
 * Totalmente ensamblado en un solo equipo, colocada.  
 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0534 PRY_CPH       Ud   Compuerta mural con marco angular de 400x1000x8 mm, perfiles, mar- 3.055,68 

 co, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero  
 inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril  
 de rodadura de PEAD, estanca por tres lados con goma de tipo EPDM  
 calidad de dureza 60º Shore. Accionada manualmente. Totalmente ins-  
 talada y sellada.  
 TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
0535 PRY_LOSA      m    Losa de hormigón armado prefabricada de espesor 30 cm y luz libre de 782,79 

 4,50 m , incluyendo transporte y colocación sobre muros con los me-  
 dios mecánicos y manuales adecuados. Se incluye el sellados de las  
 juntas de las losas con el muro y entre losas con masilla de poliureteno.  
 La D.O. establecerá la carga máxima que deberá soportar para el tráfico  
 normal que considere.  
 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0536 PRY_P140      ud   Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x250 cm., realizada con doble 289,10 

 chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio,  
 rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de col-  
 gar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero conforma-  
 do en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura  
 epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en  
 obra.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0537 PRY_SENN      ud   Sensor radar de 80Ghz, para medición contínua de nivel sin contacto- 1.509,84 

 con rango de medición hasta 15 m y precisión 2 mm, con salida Mod-  
 bus, colocado sobre soporte de montaje en arqueta, incluso instalación  
 y conexionado a compuerta, programación y puesta en funcionamiento.  
 MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0538 PRY_SFC       ud   Modulo Modbus TCP/IP de ACE1000 y configuracion para que la 342,86 

 Compuerta pueda ser intercomunicada con otros automatismos de terce-  
 ros mediante protocolo Modbus TCP/IP   
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
0539 PRY_SPM       ud   Software de telegestión SCADA , soporte a la instalación , calibración y 2.948,45 

 puesta en marcha de de los equipos, incluso formación al usuario.  
 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0540 PRY_TAH1219   m    Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 500,33 

 1.219 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de espesor, con soldadura he-  
 licoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400  
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno  
 tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de  
 espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo  
 abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería  
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-  
 ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento  
 interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo  
 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de  
 junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliure-  
 tano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mí-  
 nimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-  
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni  
 la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-  
 sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-  
 dependientemente con su mano de obra correspondiente.  
 QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0541 PRY_TAH1626   m    Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 767,92 

 1.626 mm de diámetro exterior y 11 mm de espesor, con soldadura he-  
 licoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400  
 micras o poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno  
 tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de  
 espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo  
 abierto, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería  
 hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-  
 ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento  
 interior de junta soldada mediante aplicación de pintura epoxi mínimo  
 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de  
 junta soldada con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliure-  
 tano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras de espesor mí-  
 nimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-  
 ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni  
 la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-  
 sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-  
 dependientemente con su mano de obra correspondiente.  
   
 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
0542 PRY_TAH1829   m    858,39 

 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0543 PRY_TAPA      m²   Tapa construida con chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de 254,68 

 grosor, esquinas en círculo R-90, dimensiones variables con dos hojas,  
 marco con dos bisagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de  
 diámetro, un tirador pasante y escote para cierre, colocada y amarrada  
 sobre arqueta de hormigón.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0544 PRY_TC800     m    Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 800 mm 150,75 

 de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se  
 incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra  
 procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese,  
 se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
0545 PRY_TH8       m    Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma coloca- 85,84 

 da en zanja.  
 OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0546 PRY_TRAMEX    m2   Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros 105,03 

 sobre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvaniza-  
 do tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando  
 cuadrícula en un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas  
 y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajus-  
 tes necesarios. En el caso de peldaños se incluye además banda anti-  
 deslizante.Totalmente colocada.  
 CIENTO CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0547 PRY_VM1000-16 ud   Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo hasta 16 23.468,25 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona  
 de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida  
 con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliureta-  
 no. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del  
 accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
 resis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.  
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, forma-  
 da por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del  
 par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de an-  
 claje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada  
 con tapa. Totalmente instalada.  
 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO  
 EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0548 PRY_VM1100-16 ud   Válvula de mariposa, de ø 1100 mm. y presión de trabajo hasta 16 40.031,66 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras  
 de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par  
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador  
 según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
 acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de  
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de manio-  
 bra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete  
 brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
 CUARENTA MIL TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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0549 PRY_VM1200-16 ud   Válvula de mariposa, de ø 1200 mm. y presión de trabajo hasta 16 47.251,50 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras  
 de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par  
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador  
 según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
 acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de  
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de manio-  
 bra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete  
 brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
   
   
 CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  
 EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0550 PRY_VM1300-16 ud   Válvula de mariposa, de ø 1300 mm. y presión de trabajo hasta 16 50.253,96 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras  
 de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par  
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador  
 según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
 acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de  
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de manio-  
 bra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete  
 brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
   
 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  
 EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0551 PRY_VM1400-16 ud   Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 60.571,96 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras  
 de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par  
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador  
 según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
 acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de  
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de manio-  
 bra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete  
 brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
 SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0552 PRY_VM1800    ud   65.855,11 

 SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y  
 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
0553 PRY_VM400-16  ud   Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16 5.460,64 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras  
 de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par  
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador  
 según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
 acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de  
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de manio-  
 bra del a  
 CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0554 PRY_VM450-16  ud   Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16 5.979,19 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras  
 de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par  
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador  
 según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
 acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de  
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de manio-  
 bra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete  
 brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
 CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  
 con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0555 PRY_VM700-16  ud   Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 13.436,34 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona  
 de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida  
 con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliureta-  
 no. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del  
 accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
 resis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.  
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, forma-  
 da por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del  
 par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de an-  
 claje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada  
 con tapa. Totalmente instalada.  
 TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  
 con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0556 PRY_VMA800_1P ud   Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK 18.036,54 

 o equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN  
 "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20  
 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400  
 (GGG-40), con disco en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con  
 junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bri-  
 das de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un  
 par de entrada máximo de 376 Nm y un par de salida máximo de  
 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en  
 epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul  
 RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulicamente  
 según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según  
 UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de ser-  
 vicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido de-  
 talle visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador  
 mecánico de posición, colocado en superficie. Accionada mediante re-  
 ductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima  
 de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y mo-  
 tor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de  
 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en  
 posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, án-  
 gulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA  
 + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por  
 cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecáni-  
 cos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas  
 trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN  
 ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección  
 ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, de-  
 claración y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota  
 que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con  
 protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, ase-  
 gurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la maripo-  
 sa. Con elementos de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actua-  
 dores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE.  
 Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de an-  
 claje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada  
 con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de  
 la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funciona-  
 les de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
   
 DIECIOCHO MIL TREINTA Y SEIS EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0557 PUENT100      ud   Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo 902,66 

 RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión,  
 formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de  
 3,0 m de longitud.  
 NOVECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
0558 PUENT3000     ud   Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo 1.924,46 

 RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión,  
 formados por un grupo de cables en la cantidad 8xfase + 4xneutro de  
 3,0 m de longitud  
 MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0559 PUENTES.MT.1  ud   Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de 3.927,68 

 sección y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termina-  
 ciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo  
 K158LR. En el otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB.  
 TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0560 PUENTES.MT.2  ud   Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de 950,05 

 sección y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y termina-  
 ciones EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK  
 224. En el otro extremo son del tipo enchufable recta y modelo  
 K152SR.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0561 RE.AC         ud   Reposición de tramo de acequia  de 10 metros por cruce de tuberia, in- 611,38 

 cluye carga y transporte de acequias a vertedero, descarga en vertede-  
 ro y reposición de la acequia nueva con una distancia de planta de 50  
 km.  
 SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0562 RE.ACM        ml   Reposición de cauce de riego por coincidencia con tubería mediante 7,27 

 traslado de acequias existentes o apertura de cauce en tierra con me-  
 dios mecánicos, dejando el sistema de riego en funcionamiento.  
 SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0563 RECHAC        m³   Equipo móvil de trituración de hormión armado, incluyendo la planta mó- 8,40 

 vil de triturado, generador eléctrico, acopio y carga de restos y posterior  
 cribado y separación de metales y restos de hormigón triturado.  
 OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
0564 REPSENS       ud   914,50 

 NOVECIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
0565 RETEXAC       m³   Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de pies de apoyo y de 3,57 

 resto de elementos de hormigón de red de acequias existente, incluyen-  
 do su carga en camión bañera.  
 TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0566 RTOMA1500     ud   Reja de desbaste para Toma en acequia de 5 m, sobre guías para facili- 3.861,25 

 tar su limpieza y mantenimiento. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz  
 de paso máxima de 15 cm con refuerzos cada 150 mm y altura mínima  
 de 1,5 m. Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para an-  
 claje a hormigón y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente  
 montada y probada.  
 REJA LONGITUDINAL adecuada para instalar en canal, de las si-  
 guientes características:  
 Ancho de canal (A) 5,0 metros  
 Altura de canal (Hc) 1,40 metros  
 Altura de descarga (Hd) 2,18 metros  
 Carga de agua (Ha) 1,10 metros  
 Paso útil entre barrotes 150 mm  
 TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
0567 SEIHIDROSI    m²   Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de 2,34 

 materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la  
 maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies falli-  
 das. Unidad completamente acabada.  
 DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0568 SICPCT.100    ud   Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si- 1.460,71 

 guientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
                 Fondo:          265 mm  
 MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
0569 SICPCT.3000   ud   Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si- 16.943,91 

 guientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        690 V  
 Aislamiento:                  52 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  
 EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0570 SICPCT.3000U  ud   Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si- 16.943,91 

 guientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        720 V  
 Aislamiento:                  10 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  
 EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0571 SOLD.COL      m    Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta 255,06 

 se deberá realizar según las indicaciones siguientes:  
 - La soldadura se realizará A TOPE.  
 - La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENE-  
 TRACIÓN COMPLETA)  
 - Se realizara preparación de bordes en "V".  
 - Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegu-  
 rar la penetración completa.  
 - Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración comple-  
 ta.  
 - Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de  
 soldadura.  
 - Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si  
 la zona de soldadura presenta preparacion solo a un lado de la pared del  
 tubo. En caso de preparacion hacia ambos lados los cordeones de sol-  
 dadura se iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas  
 caras. El número de cordones vendrá determinado por el espesor de la  
 chapa y la cantidad de material que se aporte en cada cordón.  
 Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación  
 antioxidante para seguidamente aplicar pintura en polvo epoxi-poliéster  
 de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en polvo de  
 espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio  
 de 200 micras. Incluido medios auxiliares y pequeño material.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
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0572 SONDAT        ud   Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 242,65 

 mA, 0 - 100 ºC, para exterior.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
0573 T.RED.200-160 ud   Injerto toma CLIP de PVC ø 200 mm para montaje en tubería corrugada 70,37 

 de doble pared, con salida de ø 160 mm colocada. Incluyendo, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
 SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0574 T.SAN.200     ud   Te PVC ø 200 mm para montaje con tubería corrugada de doble pared, 58,64 

 colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y  
 prueba.  
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0575 TI.BT11051    m    Ml. Suministro e instalación de tubo saliente PVC blanco D=32 mm pa- 14,13 

 ra conductores eléctricos, incluso sistema de fijación y parte propocional  
 de cajas de registro. Totalmente instalado.  
 CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
0576 TI.BT11053    ud   Ud. Suministro e instalación de herraje de fabricación especial en acero 106,03 

 galvanizado en caliente, para soporte de bandejas de metálicas de ca-  
 nalización en zona de bombas. Totalmente instalado.  
 CIENTO SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
0577 TI.BT11220    m    Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco 20,90 

 con un separador, canal  de dimensiones 40x100 mm., para la adapta-  
 ción de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de acceso-  
 rios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al  
 reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-  
 tos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1. Totalmente  
 instalada  
 VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
0578 TI.BT11221    m    Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco 39,12 

 con dos separadores, canal  de dimensiones 60x170 mm., para la  
 adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de  
 accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con-  
 forme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección con-  
 tra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego  
 M1.Totalmente instalada  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0579 TI14050       m³   Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, 9,05 

 vertido con cangilón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir enco-  
 frado, hormigones ni armaduras.  
 NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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0580 TIACERTRATCAV kg   kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bom- 4,77 

 bas y valvulería de la estación de bombeo, incluido p.p. de tornilleria,  
 despuntes, varilla roscada y juntas de estanqueidad. Con las siguientes  
 características:  
  - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono  
 S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y  
 masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.   
  - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN  
 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumplirán la norma UNE  
 1092-1: 2008.  
  - Soportes para apoyos de colectores y líneas de bombas fabricados  
 en acero al carbono S-235-JR.   
  - Varilla roscada calidad 8.8 para la fijación a cimentación de las placas  
 de apoyos.  
  - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma  
 UNE-EN ISO 898-1:2015.  
  - Juntas de estanqueidad tipo Klinger (cartón comprimido sin amianto,  
 presión máx. 70 bar / Tª máx. 250º C) para unión de bridas entre co-  
 lectores.  
  - El proceso de pintado de chapas, tuberías, soportes y bridas com-  
 prenderá las siguientes fases:  
         - Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la  
 norma UNE EN ISO 8501-1: 2008. (Actuación previa al pintado, nunca  
 anterior al cortado o soldado de piezas)  
         - Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de  
 espesor y una segunda capa de pintura en polvo de espesor minimo de  
 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.  
 Incluyendo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y  
 deberá ser continua en toda la longitud y a PC (Penetración completa).  
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, me-  
 dios de izado y colocacion.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0581 TIALR010      m²   Suministro, colocación de tablero de aglomerado hidrófugo de 25 mm de 20,33 

 espesor, fijado sobre el entramado de viguetas de la que cuelga el falso  
 techo, i/replanteo, nivelación, limpieza y medios auxiliares. Totalmente  
 ejecutado.  
 VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0582 TIAVICS7      ud   Unidad de Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas 26.940,03 

 de los distintos equipos i/p.p. de tornillos. Con las siguientes característi-  
 cas:  
         - Acoplamientos flexibles para conexión de tubos de extremo ra-  
 nurado. Los materiales serán de fundición ductil conforme a la norma  
 ASTM A-536 grado 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados  
 bajo la norma ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de  
 acuerdo a la norma UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en ca-  
 liente.  
         - Acoplamientos rígidos  con comprobación del cierre tipo me-  
 tal/metal  y apriete angular para conexión de tubos de extremo ranura-  
 do. Los materiales serán de fundición ductil conforme a la norma  ASTM  
 A-536 grado 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la  
 norma ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuer-  
 do a la norma UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Adaptadores a brida para conexión de tubos de extremo ranura-  
 do con bridas PN-10 según norma UNE-EN 1092-1-2:2008. Los mate-  
 riales serán de fundición ductil conforme a la norma  ASTM A-536 grado  
 65-45-12. Protegidos con galvanizado en caliente.  
 Los elementos contemplados para la estación se componen de:  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal  
 6" (150)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal  
 8" (200)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal  
 10" (250)  
 5 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal  
 12" (300)  
 8 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal  
 16" (400)  
 10 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 24" (600)  
 7 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal  
 32" (800)  
 2 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro  
 nominal 6" (150)  
 1 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro  
 nominal 8" (200)  
 10 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro  
 nominal 24" (600)  
 4 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro  
 nominal 16" (400)  
 7 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro  
 nominal 32" (800)  
 Totalmente instalado.  
   
   
   
   
   
   
   
 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con  
 TRES CÉNTIMOS  
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0583 TIBAUXVF_IV   ud   Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida 85.043,71 

 y doble aspiración, para trabajar bajo el control de un arrancador progre-  
 sivo o variador de frecuencia, con las siguientes características: resión  
 de trabajo de 55 mca. (+-10%) Caudales de 1116 m3/h (+-10%) a 68  
 mca . Motor ABB, Siemens o equivalente de 250 kW (+-25%) a 1480  
 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz especial para trabajar con variador de fre-  
 cuencia, montado sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Ren-  
 dimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal que su-  
 pere el 85% (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906  
 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta espiral y parti-  
 do axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo inter-  
 cambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS,  
 etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoidales. Cierre  
 del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del medio bombea-  
 do. Rodamientos: dos cajas de rodamientos con fijación 360º a la carca-  
 sa (superior e inferor). El eje es soportado por dos rodamientos amplia-  
 mente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes  
 calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor  
 de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo des-  
 gaste rodete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, camisa de eje de  
 AISI 316 O 13 % Cromo, cojinetes con rodamientos, lubrificación con  
 aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma  
 ASTM y junta del cuerpo de klingerit, acoplamiento tipo flender n-eupex  
 y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275 JR, se-  
 gún norma EN 10025. Los motores llevan resistencias de caldeo y son-  
 das PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds), las bombas  
 llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2 uds). Transportada hasta  
 obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), las  
 sondas correspondientes totalmente montadas y cableadas, el montaje  
 más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, ni-  
 velación y parte proporcional de pequeño material, totalmente instalada  
 y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presenciales en  
 obra y fábrica de las bombas.  
 OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0584 TIBPPALVF_IV  ud   Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida 139.159,97 

 y doble aspiración, para trabajar bajo el control de un arrancador progre-  
 sivo o variador de frecuencia, con las siguientes características: Pre-  
 sión de trabajo de 55 mca. (+-10%) Caudales de 2.232 m3/h (+-10%)  
 a 55 mca . Motor ABB, SIEMENS o equivalente de 500kW (+-15%)   
 a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz especial para trabajar con varia-  
 dor de frecuencia, montado sobre bancada y con manguito de acopla-  
 miento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen no-  
 minal que supere el 85% (rendimiento mínimo garantizado 85% toleran-  
 cia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado, del tipo voluta  
 espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del  
 cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN  
 ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoida-  
 les. Cierre del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-  
 dio bombeado. Rodamientos: dos cajas de rodamientos con fijación  
 360º a la carcasa (superior e inferor). El eje es soportado por dos roda-  
 mientos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite.  
 Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG  
 25, rodete impulsor de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce  
 C 352, anillo desgaste rodete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, ca-  
 misa de eje de AISI 316 O 13 % Cromo, cojinetes con rodamientos,  
 lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello  
 según norma ASTM y junta del cuerpo de klingerit, acoplamiento tipo  
 flender n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono  
 S 275 JR, según norma EN 10025. Los motores llevan resistencias de  
 caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y devanados (3 uds),  
 las bombas llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2 uds). Transporta-  
 da hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+mo-  
 tor), las sondas correspondientes totalmente montadas y cableadas, el  
 montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la co-  
 nexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente  
 instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presen-  
 ciales en obra y fábrica de las bombas.  
   
 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y  
 NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0585 TICB_003      m    Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sec- 29,35 

 ción según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de  
 piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas especiales de co-  
 nexión a la bajante.  
 Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de  
 espesor, de sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250  
 mm, con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fi-  
 jación, soldaduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.  
 VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0586 TICMMET2M     m    Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastifica- 32,53 

 da en verde, con una cuadrícula de 40x17 mm., con un grosor en alam-  
 bres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de  
 2,00 m., postes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormi-  
 gón H-25, todos ellos galvanizados, con un acabado plastificado en co-  
 lor verde, incluso p.p. de postes metálicos, totalmente instalada según  
 especificaciones de planos totalmente montado.  
 TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0587 TIE17CBL010   ud   Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble ais- 322,40 

 lamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand  
 Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, in-  
 terruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de  
 corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y PIAS  
 (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexio-  
 nado.  
 TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
0588 TIE17CBL070   ud   Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homolo- 34,33 

 gada por la compañía eléctrica.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0589 TIEM_002      kg   Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, 2,04 

 refuerzos y piezas especiales, a pie de obra, mediante uniones atornilla-  
 das, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma  
 UNE-EN ISO 898-1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., to-  
 talmente montado y colocado. Presentará las siguientes características:  
         - El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501-1 -  
 PRM 6.5) deberá hacerse posterior al soldado de la pieza ya compues-  
 ta y previo al pintado       
         - Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con du-  
 rabilidad Alta en color oscuro a determinar por la dirección facultativa.   
         - Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras  
 Metálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
         - Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en pron-  
 tuarios de perfiles metálicos europeos o de la APTA.  
 DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0590 TIEM_004      kg   Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y pie- 1,95 

 zas especiales, a pie de obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado  
 para uniones atornilladas, tornillos estructurales de calidad 10.9 confor-  
 me la norma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación antico-  
 rrosiva en taller a base de fosfato de zinc, una mano de pintura de aca-  
 bado a base de esmalte sintético en color oscuro a determinar por la di-  
 rección facultativa, montado y colocado.  Los perfiles deberán cumplir el  
 marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la  
 Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.  
 UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0591 TIEXCVAC      m3   Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles 72,30 

 o estructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de segui-  
 miento, así como de los yacimientos previamente documentados duran-  
 te la fase de prospección.  
 SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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0592 TIHIDRA4      ud   Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete 3.938,13 

 a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvani-  
 zados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado se-  
 gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con  
 volante y reductor manual; filtro en Y DN 4" de extracción de malla fil-  
 trante superior con manguito de media pulgado soldado, todo el filtro fa-  
 bricado en acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pulsos  
 eléctrico DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con  
 funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal  
 y detector de posición de apertura de la válvula; carrete de entrada de  
 hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados para roscar purgador y  
 transductor de entrada respectivamente; carrete de salida de hidrante  
 con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de 1/2" para trasnduc-  
 tor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de compuerta ra-  
 nurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante acopla-  
 mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Además  
 formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intru-  
 sión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoi-  
 de,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de ar-  
 queta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interio-  
 res 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-  
 nas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro  
 hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tira-  
 dor pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numera-  
 ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en  
 obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terra-  
 plén ni extendido de tierras  
 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con  
 TRECE CÉNTIMOS  
0593 TIHIDRA6      ud   Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete 5.664,46 

 a partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvani-  
 zados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado se-  
 gún  UNE EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con  
 volante y reductor manual; filtro en Y DN 6" de extracción de malla fil-  
 trante superior con manguito de media pulgado soldado, todo el filtro fa-  
 bricado en acero inoxidable AISI 304; contador con emisor de pulsos  
 eléctrico DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con  
 funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal  
 y detector de posición de apertura de la válvula; carrete de entrada de  
 hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados para roscar purgador y  
 transductor de entrada respectivamente; carrete de salida de hidrante  
 con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de 1/2" para trasnduc-  
 tor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de compuerta ra-  
 nurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante acopla-  
 mientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Además  
 formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intru-  
 sión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoi-  
 de,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de ar-  
 queta de hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interio-  
 res 1980x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esqui-  
 nas en círculo R-150, dimensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro  
 hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tira-  
 dor pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numera-  
 ción del hidrante en la arqueta según pliego. Colocado y montado en  
 obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terra-  
 plén ni extendido de tierras  
 CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  
 con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0594 TIHPERHEX     ml   Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión con- 12,88 

 trolada en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A  
 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de  
 10 cm, de 5 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con  
 expansión controlada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, in-  
 cluso limpieza del soporte y p.p. de solapes.  
 DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0595 TII00ZG1      m³   Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo 23,52 

 y cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte  
 a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-  
 pactación hasta una densidad del 100% del P.M.  
 VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0596 TII08050      m²   Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 0,47 

 k/m2 de Emulsión ECI.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0597 TII08051      m²   Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 0,38 

 k/m2 de Emulsión ECR-1 termoadherente.  
 CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0598 TII09043      ud   Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informati- 221,17 

 va, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y  
 hormigonado.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0599 TII0COL       m³   Encofrado y posterior hormigonado con HA-25/sp/20 de asentamiento 206,21 

 de imposta para elevación de la misma hasta altura de capa de rodadu-  
 ra. Incluyendo partes proporcionales de pequeño material.  
 DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0600 TII19084S     m²   Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 29,99 

 HA-25, de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido, armada  
 con fibra metálica tipo TR50/50, parte proporcional de juntas, aserrado  
 de las mismas y fratasado.  
 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0601 TIINFORM.ARQU ud   Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conveniente- 1.510,88 

 mente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario  
 y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la docu-  
 mentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.  
 MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0602 TIJORARQUE    ud   Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológi- 215,84 

 co, realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier  
 evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de  
 zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi  
 mismo se incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos docu-  
 mentados y el balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Te-  
 rritorial de Cultura.  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0603 TIL01085      ud   Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 3,92 

 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532  
 TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0604 TIL01110      ud   Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, 6,66 

 UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532  
 SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0605 TIL01112      par  Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción 4,24 

 mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN  
 470-1, UNE-EN 532.  
 CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
0606 TIL01132      m    Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 9,75 

 general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal  
 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada  
 sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
 NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0607 TIL01133      ud   Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici- 142,95 

 pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con  
 tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.  
 de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  
 permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-  
 tura del pavimento.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0608 TIL01134      ud   Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene- 209,91 

 ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m.,  
 formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro inte-  
 rior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
0609 TILIM.ALT     ud   Limitador mecánico de altura para la maquinaria en trabajos en proximi- 4.350,00 

 dad de líneas eléctricas conforme al estudio de gálibos realizado por la  
 empresa contratista.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0610 TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. 13,34 

 de ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de  
 trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la coloca-  
 ción como la termosoldadura en las uniones necesarias.  
 TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0611 TIMU_003      m³   Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., 18,96 

 en trasdós de muro de hormigón armado.  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0612 TINF.ARQ.PREV ud   Prospección arqueológica previa del terreno afectado por las obras. Es- 1.888,60 

 ta prospección incluye el estudio de la documentación arqueológica  
 existente de la zona afectada y el reconocimiento arqueológico del terre-  
 no para localizar posibles yacimientos. Conforme a los criterios estable-  
 cidos por el Servicio Territorial de Cultura.  
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
0613 TIPC0001      m    Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 2,06 

 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y  
 balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y desmon-  
 taje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
 DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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0614 TIPCATCD.1100 ml   Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe 275,51 

 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,  
 luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación  
 con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será  
 conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en te-  
 rreno tipo normal.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0615 TIPCATCD.1800 ml   Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o 488,51 

 desagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espe-  
 sor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y  
 colocación con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno  
 tipo normal.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
0616 TIPCATCD.400  ml   Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe 129,89 

 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm,  
 luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación  
 con los medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será  
 conforme a lo especificado en el pliego de condiciones. Colocado en te-  
 rreno tipo normal.  
 CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
0617 TIPM.LLERD    ud   Llenado de la red mediante apertura parcial del by-pass de la E.B. para 5.035,12 

 permitir un llenado lento y progresivo (0,5 m/s). Para completar el llena-  
 do con bomba y posterior presurizado de la red. Supervisión continua  
 del llenado en estación de bombeo y red de riego.  
 CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
0618 TIPM.REVPD    ud   Revisión de las válvulas de desagüe antes y despues del llenado de la 20,62 

 red. Incluye control visual de los elementos de la válvula y comprobar  
 apertura/cierre manual además de la comprobación del correcto vertido  
 a cauce. Incluido desplazamiento.  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0619 TIPM.REVPHI   ud   Revisión de los hidrantes antes y despues del llenado de la red. Incluye 7,04 

 control visual de los elementos del hidrante, comprobar la apertura de la  
 válvula de mariposa de entrada y de las válvulas de esfera. Compro-  
 bar el correcto funcionamiento de la válvula hidráulica, la regulación de  
 los pilotos y el correcto giro y funcionamiento del contador. Incluido des-  
 plazamiento.  
 SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0620 TIPM.REVPVC   ud   Revisión de las válvulas de compuerta antes y despues del llenado de 20,62 

 la red. Incluye control visual de los elementos de la válvula y compro-  
 bar apertura/cierre manual de la válvula. Incluido desplazamiento.  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0621 TIPM.REVPVM   ud   Revisión de las válvulas de mariposa antes y despues del llenado de la 14,01 

 red. Incluye control visual de los elementos de la válvula, conexión del  
 grupo electrógeno y comprobar la apertura/cierre motorizado de la vál-  
 vula. Incluido desplazamiento.  
 CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
0622 TIPM.REVPVT   ud   Revisión de las ventosas antes y despues del llenado de la red. Inclu- 7,34 

 ye control visual de los elementos de la ventosa, comprobar su estan-  
 queidad, comprobar la apertura de la válvula de mariposa de entrada.  
 Incluido desplazamiento.  
 SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0623 TIPROG.DAT    ud   Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema 7.228,10 

 de información geografica. Verificación, corrección de errores y manteni-  
 miento durante un año.  
 SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
0624 TIPROG.PM     ud   Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a 19.494,82 

 través de Tabla de Intercambio. Capacidades web y GIS. Se incluye  
 mantenimiento por dos años para corrección de errores y desarrollo de  
 herramientas especificas para la zona modernizada.  
 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0625 TIS0JAMP      m    Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los 2,96 

 muro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l  
 de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para  
 introducir en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
 DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0626 TITR.GPRS     ud   Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar 957,21 

 electroválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de  
 control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor  
 impacto ambiental, comunicación GPRS, montada en una caja de pro-  
 tección IP-66 y que cumpla con todos los requisitos del pliego de pres-  
 cripciones técnicas. Instalado en arqueta y conectados todos elementos  
 de control  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
0627 TIUDV005      m3   Acera de hormigón de 15 cm, de hormigón HA-25 (25 N/mm² de resis- 128,56 

 tencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elabora-  
 do en planta, a una distancia máxima de 20 km desde la planta, incluida  
 puesta en obra, con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la su-  
 perficie texturado con rodillo de picos (acabado martelinado). Los traba-  
 jos contemplan:  
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la su-  
 perficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo co-  
 locaciónen las mismas de pasadoras de diámetro 16mm.  
 4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno   
 (4kg/m3)  
 5.-Vertido, extendido, nivelación y vibrado de solera de hormigón  
 HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm  
 6.-Fratasado mecánico del hormigón.  
 7.-Texturado con rodillo de picos (acabado martelinado).  
 8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar  
 9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm  
 y una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.  
 Incluye medios auxiliares, Terminado.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 96  

0628 TIVACO150.16  ud   Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de tra- 1.450,30 

 bajo hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del  
 cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil  
 EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-  
 lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,  
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.  
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-  
 ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superfi-  
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno  
 a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación  
 enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje teles-  
 cópico hasta la cota que sea necesaria.  
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
0629 TIVACO200.16  ud   Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de tra- 1.650,22 

 bajo hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del  
 cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil  
 EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-  
 lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,  
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.  
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-  
 ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superfi-  
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno  
 a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación  
 enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje teles-  
 cópico hasta la cota que sea necesaria.  
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
0630 TIVACO250.16  ud   Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de tra- 1.812,23 

 bajo hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del  
 cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil  
 EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-  
 lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,  
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.  
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-  
 ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superfi-  
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno  
 a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación  
 enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje teles-  
 cópico hasta la cota que sea necesaria.  
 MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

 Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 97  

0631 TIVACO300.16  ud   Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de tra- 2.017,82 

 bajo hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del  
 cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500  
 (GGG-50),Eje acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil  
 EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete ny-  
 lon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM,  
 Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico.  
 Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundi-  
 ción dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superfi-  
 cies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura  
 polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno  
 a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación  
 enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje teles-  
 cópico hasta la cota que sea necesaria.  
 DOS MIL DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0632 TIVAMA500-16  ud   Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 8.503,79 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras  
 de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultipli-  
 cador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y un par  
 de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador  
 según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca  
 acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con  
 una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo  
 exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de  
 arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de manio-  
 bra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete  
 brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
 OCHO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0633 TIVAMA600-16  ud   Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 13.058,04 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona  
 de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida  
 con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliureta-  
 no. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del  
 accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
 resis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.  
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, forma-  
 da por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del  
 par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de an-  
 claje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada  
 con tapa. Totalmente instalada.  
 TRECE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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0634 TIVAMA800-16  ud   Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 15.506,35 

 atm.,embridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición no-  
 dular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable se-  
 gún AISI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según  
 AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona  
 de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida  
 con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliureta-  
 no. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100  
 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del  
 accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior con catafo-  
 resis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70.  
 Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, forma-  
 da por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del  
 par de maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de an-  
 claje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada  
 con tapa. Totalmente instalada.  
   
 QUINCE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0635 TIVAO_350     ud   Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiarie- 23.143,55 

 te de la Serie 771-RPS-LH marca AVK, o similar, de DN350, en  
 PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón, con unión  
 mediante bridas, con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil  
 EN-GJS-500 (GGG-50), asiento en acero inoxidable AISI-316, eje en  
 acero inoxidable AISI-316, muelle en acero inoxidable AISI-302, cojine-  
 tes en latón B16, diafragma de EPDM para uso con agua potable, con  
 recubrimiento en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sis-  
 tema piloto con tubería de cobre, filtro de fácil mantenimiento, piloto baja  
 presión modelo 82-RP, piloto alta presión modelo 81-RP de latón, vál-  
 vula de control de velocidad, manómetros, llaves de paso.  
 Totalmente instalada.  
 VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0636 TIVM.800      ud   Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca 13.840,09 

 AVK o equivalente, de DN800, en PN 10, tipo SECCION EN "U"  
 con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 se-  
 gún UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400  
 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre   
 en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en  
 epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul  
 RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN  
 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado  
 según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  manual con  
 indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condicio-  
 nes de servicio grado de protección ambiental IP 68. Incluyendo tornille-  
 ría. Totalmente instalada.  
 TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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0637 TIVMM.800     ud   Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca 17.830,47 

 AVK o equivalente, de DN800, en PN 16, tipo SECCION EN "U"  
 con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 se-  
 gún UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400  
 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre   
 en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en  
 epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostáticamente en azul  
 RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN  
 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado  
 según UNE-EN 19. Incluido detalle visual de posición de la lenteja  
 cuando está montada o indicador mecánico de posición. Accionada me-  
 diante reductor (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm)  
 demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre  
 inferior a 3 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protec-  
 ción contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, man-  
 do manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carre-  
 ra cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de  
 par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 ter-  
 mostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección.  
 Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento  
 a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de  
 servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán  
 las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensa-  
 yos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente insta-  
 lada.  
   
   
   
   
   
 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0638 TIVMR.200     ud   Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 100 4.579,10 

 y PN 16 atm.,  cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693,  
 disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra co-  
 rrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante  
 palanca. Incluido acoplamiento rigido DN 200. Totalmente instalada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  
 con DIEZ CÉNTIMOS  
0639 TIVR.800      ud   Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK o 11.787,00 

 similar, de DN800, en PN 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie  
 16, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), clapetas en  
 acero al carbono A216WCB,  eje en acero inoxidable AISI-304, resorte  
 en acero inoxidable AISI-302 y asiento en Buna-N, con recubrimiento  
 en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente,  
 probada hidráulicamente según EN 1074.  
 Totalmente instalada.  
 ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
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0640 TIWAP.2       ud   Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flo- 1.505,63 

 tador para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de  
 aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flota-  
 dor fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en  
 caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema de flotador en ino-  
 xidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4"  
 o 5/64" según planos y anejo de cálculo. Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Vic-  
 taulic 2" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de  
 acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado  
 electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal  
 de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x  
 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.  
 MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
0641 TIWAP.26      ud   Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre 4.529,86 

 por flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y sa-  
 lida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG  
 50, flotador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma  
 soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en  
 inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador  
 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar,  
 incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranu-  
 rada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en po-  
 liester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada  
 de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado  
 de numeración, totalmente colocada y montada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0642 TIWAP.3       ud   Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flo- 1.833,28 

 tador para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida  
 de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flota-  
 dor fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en  
 caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AI-  
 SI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por  
 brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-  
 mientos tipo Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con  
 tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado  
 con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, ar-  
 queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y  
 sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente  
 colocada y montada.  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0643 TIWAP.4       ud   Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flo- 1.990,16 

 tador para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de  
 aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador  
 fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en ca-  
 liente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI  
 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por bri-  
 da normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado  
 en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acopla-  
 mientos tipo Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con  
 tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado  
 con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, ar-  
 queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y  
 sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente  
 colocada y montada.  
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
0644 TIWAP.6       ud   Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flo- 2.749,52 

 tador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de  
 aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flo-  
 tador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada  
 en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable  
 AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión  
 por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-  
 bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta  
 con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor  
 tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espe-  
 sor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, to-  
 talmente colocada y montada.  
 DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  
 con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0645 TIWAP.8       ud   Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flo- 9.111,05 

 tador para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de  
 aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flo-  
 tador fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada  
 en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable  
 AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión  
 por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Aca-  
 bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta  
 con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor  
 tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostáti-  
 co, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espe-  
 sor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numeración,  
 totalmente colocada y montada.  
 NUEVE MIL CIENTO ONCE EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
0646 TOM.TIE.CRCAV ud   Ud.Toma de tierra de baja tensión de BOMBEO bombeo formada por 3.860,85 

 ocho cajas de seccionamiento CST-95 desnudo de 1x95 mm2 y núme-  
 ro de picas necesario, hasta conseguir una resistencia menos de 10 oh-  
 mios, toma de tierra interior, union a soldadura a mallazo y tuberias, co-  
 nectado a todas las masas del edificio, estructuras, caldererias, colecto-  
 res metálicos, consiguiendo mismo potencial. Contempla el tendido de  
 200 m de cable de cobre desnudo de 95 mm2 junto con las soldaduras  
 aluminotérmicas a estructura y 18 picas  de cobre de 2 m 18 mm de  
 diámetro, incluso hincado de las mismas. Totalmente instalada y com-  
 probada.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con  
 OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0647 TP.EST.MET.BO ud   Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ether- 2.830,28 

 net, Alimentación solar y con Trípode asi como posibilidad de comunica-  
 ción via internet. Debera tener las siguientes características:  
         * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de  
 temp./hum  
         * Sensor de temperatura y humedad exterior  
         * Anemómetro de cazoletas con veleta  
         * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución  
         * Cálculo de evapotranspiración  
         * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola  
         * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.  
         * Software de tratamiento de datos.  
         * Soporte para construcción de páginas web con actualización de  
 datos en tiempo real.  
   
 Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comuni-  
 cando con base datos programa de gestión.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0648 TPARPHA       ud   Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre 279,46 

 Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones inte-  
 riores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y arma-  
 das con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para  
 su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y  
 con candado,  embutida en la prefabricada para el acceso de personas  
 al interior. Totalmente montada y colocada en obra.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0649 TUBO          m    Suministro e instalación de canalización saliente mediante 1 tubo flexible 3,86 

 de poliamida, de diametro 10 mm. Incluso parte proporcional de grapado  
 a elementos.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0650 U09AC010.04   ud   Entronque para paso de red aérea a red subterránea formado por:  1.496,31 

 - 3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos de tensión nominal de  
 52 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico,  
 - 3 terminales de cable subterráneo de 240 mm2.  
 Incluso perfiles de acero para sujección de cortacircuitos y pararrayos.  
 Totalmente instalado.  
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
0651 VA.01         mes  Vigilancia de la señalización, balizamiento, zonas de ocupacion, ele- 350,00 

 mentos auxiliares y caminos provisionales  
 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0652 VA.02         mes  150,00 

 CIENTO CINCUENTA EUROS  
0653 VA.03         mes  350,00 

 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0654 VA.04         mes  450,00 

 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0655 VA.05         mes  150,00 

 CIENTO CINCUENTA EUROS  
0656 VA.06         mes  400,00 

 CUATROCIENTOS EUROS  
0657 VA.07         mes  400,00 

 CUATROCIENTOS EUROS  
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0658 VA.08         mes  350,00 

 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0659 VA.09         mes  250,00 

 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
0660 VENEEBB_4     ud   Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flo- 1.197,41 

 tador, disco flotante o levas para protección de tubería DN 4" capacidad  
 de entrada salida de aire de  570 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25,  
 flotador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada  
 en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida  
 normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Aca-  
 bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, total-  
 mente colocada y montada.  
   
 MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
  
 UN CÉNTIMOS  
0661 VENTILA       ud   Unidad instalación de ventilación forzada, formada por conducción y 1.850,17 

 ventilador a pared para extacción del aire caliente generado en el nivel  
 de pontecia de variador según manual de instalación del fabricante. De  
 diametro minimo de 600 o sección equivalente y ventilador en pared  
 hasta completar caudal de evacuación de la suma de los caudales de  
 los variadores instalados.  
 MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
0662 VMM.1600      ud   Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca 59.811,46 

 AVK o equivalente, de DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN  
 "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20  
 según UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400  
 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cierre  
 revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420, con recu-  
 brimiento en poliuretano espesor mínimo 250 micras aplicada electrostá-  
 ticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN  
 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN  
 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmulti-  
 plicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carre-  
 ra incluida) y mediante reductor y actuador-motor eléctrico de  
 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3-GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar,  
 con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protec-  
 ción contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, man-  
 do manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carre-  
 ra cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de  
 par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 ter-  
 mostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección y  
 posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple,  
 acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague.  
 Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los ac-  
 tuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE.  
 Incluido carrete telescopico de desmontaje DN1600-PN10/16, acabado  
 en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AISI-304 con doble  
 brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxida-  
 ble AISI 304, tanto en interior como exterior. Junta de estanqueidad tóri-  
 ca en EPDM dureza 60º shore.   
 Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o  
 varilla roscada de acero al carbono, bicromatada o zincada de calidad  
 mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y tornillería de acero  
 inox A2-70 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente ins-  
 talada.  
 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE  
 EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0663 VMM.400       ud   Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar , diámetro 450 10.593,16 

 y PN 16 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición  
 nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AI-  
 SI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN  
 150 micras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico de  
 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de  
 vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de ca-  
 rrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de  
 final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, li-  
 mitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del mo-  
 tor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro-  
 tección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, aco-  
 plamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in-  
 cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
 DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
0664 VMM.600       ud   Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 17.220,73 

 y PN 16 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición  
 nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AI-  
 SI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN  
 150 micras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico de  
 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de  
 vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de ca-  
 rrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de  
 final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, li-  
 mitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del mo-  
 tor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro-  
 tección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, aco-  
 plamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in-  
 cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0665 VMM.600NM     ud   Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 10.173,58 

 y PN 10 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición  
 nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AI-  
 SI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN  
 150 micras, Accionada mediante reductor y motor eléctrico de  
 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de  
 vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de ca-  
 rrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de  
 final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, li-  
 mitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del mo-  
 tor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de pro-  
 tección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, aco-  
 plamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se in-  
 cluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
 DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0666 VR.600        ud   Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 6.463,00 

 mm) con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundición dúctil  
 para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado  
 de ENAMEL. El asiento del disco será aleado de níquel, soldado ínte-  
 gramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para con-  
 seguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle  
 en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de ser-  
 vicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.  
 SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  
0667 VR.C400       ud   Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas 4.333,00 

 tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Dis-  
 co recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del  
 disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del  
 disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5  
 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con toni-  
 llo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Total-  
 mente instalada.  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  
0668 VVTRBP.4      ud   Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funciona- 2.815,01 

 miento a baja presión, (1,5 m.c.a.), protección de tubería DN 4" capaci-  
 dad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flo-  
 tador y partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en  
 caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida  
 normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Aca-  
 bado en pintura epoxi. Presiones de trabajo máxima de 10-16 bar, inclu-  
 yendo válvula de compuerta, p.p tornilleria y juntas.  Totalmente coloca-  
 da y montada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
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21.1               EDIFICIO PREFABRICADO                                             
21.1.1        1,0000      Edificio prefabricado                                            93.198,0000 93.198,00 
21.1.2        1,0000      Obra civil                                                       21.757,5200 21.757,52 
21.1.3        1,0000      Acera perimetral y cerramiento finca                             10.887,0000 10.887,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  125.842,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.2               LÍNEAS AT                                                         
E1075AAP      290,0000 m    Línea subterránea de 45 kV  entubada 3x240 mm² HEPRZ             237,3200 68.822,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68.822,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  
21.3               MONTAJE ELECTROMECÁNICO                                           
 Redes de puesta a tierra de protección general, en centro de seccionamiento, mde acuerdo con lo indicado en la  
 MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de 95/50  
 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14,2 mm. de diámetro. Incluso mate-  
 rial de conexión y fijación.  
21.3.1        2,0000 ud   Celda blindada de SF6                                            160.009,4300 320.018,86 
21.3.2        2,0000 ud   Celda blindada de SF6 pos. tercero                               168.014,3300 336.028,66 
21.3.3        1,0000 ud   Celda enlace de barras                                           65.000,0000 65.000,00 
21.3.4        1,0000 ud   Puesta a tierra                                                  5.630,0000 5.630,00 
21.3.5        1,0000 ud   Sistema antena terrestre                                         3.350,0000 3.350,00 
21.3.6        1,0000 ud   Transformador servicios auxiliares                               18.000,0000 18.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  748.027,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
21.4               OTROS                                                             
21.4.1        1,0000 ud   ILUMINACIÓN                                                      1.200,0000 1.200,00 
21.4.2        1,0000 ud   INSTALACIÓN BT SERVICIOS AUXILIARES                              9.800,0000 9.800,00 
21.4.3        1,0000 ud   INSTALACIÓN PCI                                                  6.000,0000 6.000,00 
21.4.4        1,0000 ud   INSTALACIÓN ANTIINTRUSIÓN                                        6.420,0000 6.420,00 
21.4.5        1,0000 ud   GRUPO ELECTRÓGENO 25 KVA                                         8.500,0000 8.500,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31.920,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS  
A01002        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero         
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno fran-  
 co-ligero, medido sobre perfil.  
O01009        0,0210 h    Peón                                                             21,3500 0,45 
M01058        0,0210 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A01002ENT1    m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido  
 sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del  
 borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agota-  
 miento y entibado de hasta 1 m2/ml.  
A01002        1,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero        1,9800 1,98 
I03016        0,0210 h    Achique en trabajos de zanja motobomba                           9,0100 0,19 
I03019        0,5000 m²   Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio               10,9700 5,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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A01002ENT2    m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido  
 sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del  
 borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agota-  
 miento y entibado de hasta 2 m2/ml.  
A01002        1,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero        1,9800 1,98 
I03016        0,0210 h    Achique en trabajos de zanja motobomba                           9,0100 0,19 
I03019        1,0000 m²   Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio               10,9700 10,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno franco, medido  
 sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
 de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales.  
 Incluso agotamiento.  
A01002        1,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero        1,9800 1,98 
I03016        0,0210 h    Achique en trabajos de zanja motobomba                           9,0100 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
A01004        m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito              
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terreno tránsi-  
 to-compacto, medido sobre perfil.  
O01009        0,0530 h    Peón                                                             21,3500 1,13 
M01058        0,0530 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 3,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       
 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivelación laser, en terreno tránsito, medido  
 sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
 de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales.  
 Incluso agotamiento.  
A01004        1,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito             4,9900 4,99 
I03016        0,0210 h    Achique en trabajos de zanja motobomba                           9,0100 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
A01007        m³   Relleno mecánico de zanjas                                        
 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
M01058        0,0200 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             
 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte de 35 km.  
P02007        1,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 29,41 
P02999bf      1,2000 m³   Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 15 k 1,6900 2,03 
M01055        0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 2,85 
O01009        0,0330 h    Peón                                                             21,3500 0,70 
I02044        1,2000 m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1,3100 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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A01012        m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km                
 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima de 20 km.  
M01055        0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 2,85 
O01005        0,0670 h    Oficial de oficios                                               22,1100 1,48 
I02044        1,2000 m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1,3100 1,57 
P02007        1,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 29,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km                 
 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte D= 35 km.  
P02007        1,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 29,41 
P02999bf      1,2000 m³   Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 15 k 1,6900 2,03 
M01055        0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 2,85 
O01005        0,0670 h    Oficial de oficios                                               22,1100 1,48 
I02044        1,2000 m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                               1,3100 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01013        m³   Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrab  
 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad, en zonas de difícil maniobrabilidad, con  
 miniretroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.  
O01009        0,1200 h    Peón                                                             21,3500 2,56 
M01116        0,1200 h    Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW)                        47,8200 5,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   
 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excavaciones  
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
M01049        0,0200 h    Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,6000 1,47 
M01058        0,0400 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 2,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A010TD        m³   Tapado de zanjas con destapado de desagües                        
 Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alineación de la zanja.  
M01058        0,0160 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    
 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excavadas hasta una distancia máxima de 10  
 m.  
M01058        0,0100 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 0,73 
M01037        0,0040 h    Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)                            67,1400 0,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
A03004        kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada        
 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y exterior-  
 mente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado  
 y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de  
 tierras.  
O01035        0,0300 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 2,07 
P12004        1,0000 kg   Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.)                  2,9200 2,92 
M01020        0,0060 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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A06044_       m    Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16044        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     14,1100 14,11 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             14,1100 0,56 
O01017        0,0300 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 1,73 
M01020        0,0240 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 0,95 
A22001        1,0000 m    Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro 110<= ø<= 180 mm 1,4600 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
A06045_       m    Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16045        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     22,0200 22,02 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             22,0200 0,88 
O01017        0,0400 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 2,31 
M01020        0,0320 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 1,27 
A22014        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm  2,5200 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS  
A06046_       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16046        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     29,2000 29,20 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             29,2000 1,17 
O01035        0,0620 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 4,29 
M01020        0,0496 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 1,96 
A22014        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 180< ø< 300 mm  2,5200 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
A06047_       m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16047        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     40,9400 40,94 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             40,9400 1,64 
O01035        0,0710 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 4,91 
M01020        0,0570 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 2,25 
A22015        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 m 4,0200 4,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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A06055_       m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16055        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     58,8600 58,86 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             58,8600 2,35 
O01035        0,0770 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 5,33 
M01020        0,0620 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 2,45 
A22015        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 300<= ø <=400 m 4,0200 4,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
A06057_       m    Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16057        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 450 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     84,8500 84,85 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             84,8500 3,39 
O01035        0,0770 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 5,33 
M01020        0,0620 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 2,45 
A22016        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm  9,1100 9,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
A06059_       m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16059        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     100,8100 100,81 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             100,8100 4,03 
O01035        0,0770 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 5,33 
M01020        0,0620 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 2,45 
A22016        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm  9,1100 9,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A06061_       m    Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16061        1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 630 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     160,5200 160,52 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             160,5200 6,42 
O01035        0,0830 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 5,74 
M01020        0,0668 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 2,64 
A22016        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro 400< ø< 800 mm  9,1100 9,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  184,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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A06070_       m    Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    
 Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma,  
 incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la exca-  
 vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccio-  
 nado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
P16070_       1,0000 m    Tubería PVC orientado ø 710 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     261,1800 261,18 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             261,1800 10,45 
O01035        0,1000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 6,92 
M01020        0,0800 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 3,16 
A22017        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa diámetro ø>= 800 mm      17,7500 17,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  299,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
A07001        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
P17001        1,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø200 mm 4 kN/m² 7,6900 7,69 
O01017        0,0400 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 2,31 
M01020        0,0320 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 1,27 
A22024        1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 150< ø< 300 1,5000 1,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
P17006        1,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento ø250 mm 8 kN/m² 13,5100 13,51 
O01035        0,0620 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 4,29 
M01020        0,0496 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 1,96 
A22024        1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 150< ø< 300 1,5000 1,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
AEQPVCS       ud   Arqueta sumidero sifónico con rejilla                             
 Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro 160 mm, rejilla practicable, clip de cone-  
 xión a tubería de saneamiento 200/315 y.Todo ello sobre solera de hormigón sin incluir, ni la excavación.  
AEQSFM        1,0000 ud   Arqueta sumidero Ø160 m,                                         24,1155 24,12 
AREJINOX      1,0000 ud   Rejilla practicable para arqueta                                 15,4374 15,44 
I14010ba      0,0250 m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 2,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ALAZBLADH     m²   Alicatado c/adhes.                                                
 Alicatado con azulejo porcelánico blanco de 43,5x43,5 cm., (BIa s/EN 176), recibido con adhesivo C1  
 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt Borada, i/p.p. de  
 cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.  
PAY102        1,0000 m²   Azulejo blanco 15x15 cm (p.o.)                                   6,1140 6,11 
B05039        1,0000 m²   Colocación azulejo, con junta, de pequeño y mediano formato reci 25,1000 25,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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AMECM8        ud   Anclaje mecánico de seguridad M8X75/10                            
 Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado, M8x75/10, de 8 mm de diámetro y 75 mm  
 de longitud, insertado en perforación de 9 mm de diámetro y 65 mm de profundidad mínima, realizada mediante ta-  
 ladro con martillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resisten-  
 cia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máximaartillo percutor y broca, sobre elemento  
 fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia  
 característica máxima.   
AMCM87510    1,0000 ud   Anclaje mecanico seguridad M8x75/10 exp.                         0,9600 0,96 
O01004        0,0700 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,75 
O01009        0,0700 h    Peón                                                             21,3500 1,49 
TIP30001      0,0010 ud   Pequeño material                                                 47,7500 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
AND100018     ud   APOYO SERIE C TIPO 1000-18, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 1000-18 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      16,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 257,92 
TIO01005      16,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 252,16 
TME100018     1,0000      Apoyo celosia C1000-18                                           2.448,5000 2.448,50 
TIM01063      4,5000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 200,03 
TIM01007      4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 227,44 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.568,4700 89,21 
TII14004      3,8800 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 339,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.996,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  
AND100020     ud   APOYO SERIE C TIPO 1000-20, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 1000-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      16,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 257,92 
TIO01005      16,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 252,16 
TME5100020    1,0000 ud   Apoyo celosia C 1000-20                                          2.502,9968 2.503,00 
TIM01063      4,5000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 200,03 
TIM01007      4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 227,44 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.622,9700 90,57 
TII14004      4,7900 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 418,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.132,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
AND200022     ud   APOYO SERIE C TIPO 2000-24, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 2000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      16,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 257,92 
TIO01005      16,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 252,16 
TME200022     1,0000 ud   Apoyo celosia C 2000-22                                          3.187,2500 3.187,25 
TIM01063      4,5000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 200,03 
TIM01007      4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 227,44 
TII14004      5,3500 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 467,70 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.774,9200 119,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.894,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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AND200024     ud   APOYO SERIE C TIPO 2000-24, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 2000-24 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      16,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 257,92 
TIO01005      16,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 252,16 
TME200024     1,0000 ud   Apoyo celosia C 2000-24                                          3.305,6000 3.305,60 
TIM01063      4,5000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 200,03 
TIM01007      4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 227,44 
TII14004      5,6000 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 489,55 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.915,1200 122,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.038,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS  
AND450020     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-20, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 4500-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      20,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 322,40 
TIO01005      20,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 315,20 
TME450020     1,0000 u    Apoyo celosia C4500-20                                           3.501,4700 3.501,47 
TIM01063      6,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 266,70 
TIM01007      6,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 341,16 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.929,3500 123,23 
TII14004      6,3200 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 552,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.605,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
AND450022     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-22, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 4500-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      20,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 322,40 
TIO01005      20,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 315,20 
TME450022     1,0000 u    Apoyo celosia C4500-22                                           3.616,6600 3.616,66 
TIM01063      6,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 266,70 
TIM01007      6,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 341,16 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.044,5400 126,11 
TII14004      6,9400 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 606,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.777,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
AND450024     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-24, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 4500-24 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      16,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 257,92 
TIO01005      16,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 252,16 
TME450024     1,0000 h    Apoyo celosia C4500-24                                           3.825,5000 3.825,50 
TIM01063      6,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 266,70 
TIM01007      6,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 341,16 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.125,8600 128,15 
TII14004      7,5500 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 660,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.914,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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AND50020      ud   APOYO SERIE C TIPO 500-20, CON HORMIGÓN HM-20                     
 Apoyo de celosía C 500-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplo-  
 mado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      16,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 257,92 
TIO01005      16,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 252,16 
TME50020      1,0000 ud   Apoyo celosia C500-20                                            2.129,5300 2.129,53 
TIM01063      4,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 177,80 
TIM01007      4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 227,44 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.227,2700 80,68 
TII14004      3,8800 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 339,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.647,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
AND700020     ud   APOYO SERIE C TIPO 7000-20, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 7000-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      20,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 322,40 
TIO01005      20,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 315,20 
TME700020     1,0000 u    Apoyo celosia C7000-20                                           4.005,3800 4.005,38 
TIM01063      6,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 266,70 
TIM01007      4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 227,44 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.319,5400 132,99 
TII14004      14,7800 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 1.292,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.744,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
AND700022     ud   APOYO SERIE C TIPO 7000-22, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 7000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      20,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 322,40 
TIO01005      20,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 315,20 
TME700022     1,0000      Apoyo celosia C7000-22                                           4.357,4600 4.357,46 
TIM01063      6,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 266,70 
TIM01007      4,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 227,44 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.671,6200 141,79 
TII14004      17,8300 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 1.558,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.372,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
AND900022     ud   APOYO SERIE C TIPO 9000-22, CON HORMIGÓN HM-20                    
 Apoyo de celosía C 9000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en tresbolillo, incluyendo acopio, izado,  
 aplomado y cimentación asi como el hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
TIO01004      24,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 386,88 
TIO01005      24,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 378,24 
TME900022     1,0000      Apoyo celosia C9000-22                                           6.857,5000 6.857,50 
TIM01063      8,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV                     44,4500 355,60 
TIM01007      6,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 341,16 
TIM01111      2,0000 h    Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t                         91,2100 182,42 
TII14004      27,3000 m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,4200 2.386,57 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10.888,3700 272,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.160,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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ANTI-ES-3TA   ud   ANTIESCALO SERIE 1 PARA TORRE 3TA                                 
 Antiescalo para torre de celosía serie C (monobloque) con altura 3,5TA (16,25 m)  
ANTIA117      1,0000 ud   Antiescalo para apoyos monobloque 3 TA                           1.184,0000 1.184,00 
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01005      3,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 47,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.247,4000 31,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.278,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ARQNORMTIPO1 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                     
 Arqueta troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1.00*1.00*1.00 m (alto*ancho*largo), con 2 aguje-  
 ros de ventilación enfrentados de dimensiones 32x7 cm con sendas rejillas de aireación de acero inoxidable. In-  
 cluida la tapa formada por una hoja de dimensiones 1100 x 1100 mm construida con chapa de acero de 3 mm de  
 grosor, visagras, elementos para el cierre y candados; tratada contra corrosión mediante un cincado electrolítico  
 mas poliester electrostático en verde, para protección de elementos hidraúlicos como válvulas y ventosas, coloca-  
 da en obra.  
TIP04043      1,0000 ud   Arqueta normalizada T-I (1.00*1.00*1.00) m, planta c/ rejillas   184,7400 184,74 
TAPACHAPA1  1,0000 m²   Tapa de acero de dimensiones 1040*1040 mm  3 mm                  137,5000 137,50 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 46,18 
CANDADO       1,0000 ud   Candado para intrusiones                                         8,9800 8,98 
M01091        1,0000 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 30,23 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           407,6300 10,19 
A01011bf      1,2000 m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                            36,5600 43,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  461,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             
 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabrica-  
 do en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Dispone de taladros para tubo hasta 1000 mm  
 de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje y los pates interiores  
 para facilicatar el acceso. Totalmente montada y colocada en obra.  
PREARQH       1,0000 ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                            680,4000 680,40 
O01017        0,2000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 11,55 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 7,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  699,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  
 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en  
 hormigón de alta prestaciones y armadas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su  
 montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente montada y colocada en obra.  
PREARQ        1,0000 ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                 567,0000 567,00 
O01017        0,2000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 11,55 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 7,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  586,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       
 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas me-  
 diante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según  
 NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 ISO 9606-1:2017  
O01004        0,0300 h    Oficial especialista                                             24,9400 0,75 
O01009        0,0300 h    Peón                                                             21,3500 0,64 
P01145        1,0500 kg   Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)                         1,5300 1,61 
P34047        0,0100 l    Minio electrolítico (p.o.)                                       19,2900 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
B01086        m    Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado      
 Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, apoyada sobre capa de mortero de ce-  
 mento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco en muro fábrica. Criterio medi-  
 ción: longitud medida a ejes.  
O01004        0,2500 h    Oficial especialista                                             24,9400 6,24 
O01005        0,2500 h    Oficial de oficios                                               22,1100 5,53 
P01172        1,0000 m    Vigueta doble T pretensada, 18cm, 740 kg/m², <=6m (p.o.)         5,3600 5,36 
I13005        0,0150 m³   Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km                   121,4300 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, recibida con mortero M-5, de 250 kg de  
 cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para revestir. según  
 cte. medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
O01004        0,6100 h    Oficial especialista                                             24,9400 15,21 
O01009        0,6100 h    Peón                                                             21,3500 13,02 
P01189        0,0760 mil  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.)                    171,3500 13,02 
I13006        0,0520 m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                     115,9600 6,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
B02020        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                           
 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, reci-  
 bidos con mortero de cemento M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y  
 medios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
O01018        0,3500 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 16,20 
P01088        16,6700 ud   Bloque termoarcilla 30x19x14 cm (p.o.)                           0,5900 9,84 
I13006        0,0200 m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                     115,9600 2,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
B02036        m    Recibido de cercos en muros interiores                            
 Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
O01004        0,4500 h    Oficial especialista                                             24,9400 11,22 
O01009        0,4500 h    Peón                                                             21,3500 9,61 
P01044        0,1200 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,4900 0,30 
B03001        0,0300 m³   Pasta de yeso negro, amasada                                     138,8300 4,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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B03001        m³   Pasta de yeso negro, amasada                                      
 Pasta de yeso negro, amasada  
O01009        1,7000 h    Peón                                                             21,3500 36,30 
P01012        850,0000 kg   Yeso negro (p.o.)                                                0,1200 102,00 
P01001        0,6000 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        
 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos láminas prelaca-  
 das de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre correas  
 metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos  
 de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de  
 elevación).  
O01004        0,2300 h    Oficial especialista                                             24,9400 5,74 
O01009        0,2300 h    Peón                                                             21,3500 4,91 
P34011        1,0100 m²   Panel sándwich para cubiertas 50 mm (p.o.)                       44,0700 44,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    
 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre  
 base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
O01018        0,1600 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 7,41 
P34059        1,0000 m    Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.)          4,7700 4,77 
I14003ba      0,0750 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 7,30 
I13001        0,0060 m³   Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km            190,0900 1,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
B05039        m²   Colocación azulejo, con junta, de pequeño y mediano formato reci  
 Colocación de azulejo con junta abierta hasta 15 mm, de pequeño y mediano formato (con una superficie inferior a  
 625 cm²), con adhesivo (no incluye material).  
O01018        0,4900 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 22,68 
P01191        1,5000 kg   Lechada blanca CG1 (p.o.)                                        0,4600 0,69 
P34063        3,0000 kg   Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.)                      0,1900 0,57 
P34141        29,0000 ud   Crucetas de PVC para separación hasta 15 mm                      0,0400 1,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
B06026        m²   Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8  
 Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4, cámara de aire deshidratado de 6 u 8  
 mm y luna de 4 mm con perfil separador de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona incolo-  
 ra. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y recargo para dimensiones mayores a 2  
 m² e inferiores a 0,7 m².  
O01004        0,6500 h    Oficial especialista                                             24,9400 16,21 
P34057        1,0000 m²   Doble luna más cámara 4/ 6,8/ 4 mm.                              45,0000 45,00 
P34054        8,0000 m    Sellado con silicona incolora (p.o.)                             0,7500 6,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  67,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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B07025        m²   Aislamiento falso techo lana mineral 45 mm                        
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en rollos, de 45  
 mm de espesor. Resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según  
 UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01004        0,0800 h    Oficial especialista                                             24,9400 2,00 
O01009        0,0400 h    Peón                                                             21,3500 0,85 
P34200        1,0500 m²   Panel acústico lana mineral rollo 45 mm                          3,0800 3,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
B07032        m²   Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior                            
 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie lisa machi-  
 hembrados de 50 mm de espesor. Fijados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes me-  
 cánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,45 m²K/W, con-  
 ductividad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN  
 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01004        0,0950 h    Oficial especialista                                             24,9400 2,37 
O01009        0,0950 h    Peón                                                             21,3500 2,03 
P34217        1,0500 m²   Placa XPS RC200 e=50 mm                                          12,3400 12,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
B08016        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                 
 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigón armado, de 150 cm de diá-  
 metro interior y de 115 cm de altura total, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada  
 con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de goma para anillos de pozo prefabrica-  
 dos de hormigón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 24,94 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
P01053        2,0000 m²   Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.)                 2,9300 5,86 
P35006        1,0000 ud   Cubo base pozo H.A. ø 150 cm h=115 cm c/p.p.junta y pates (p.o.) 816,9200 816,92 
I14003ba      0,2000 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 19,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  877,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       
 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormigón armado, con junta de goma de 100  
 cm de diámetro interior y 100 cm de altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre  
 otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
O01004        0,4500 h    Oficial especialista                                             24,9400 11,22 
O01009        0,2300 h    Peón                                                             21,3500 4,91 
P35008        1,0000 ud   Anillo pozo H.A. ø 100 cm h= 100 cm c/p.p.junta y pates (p.o.)   133,7800 133,78 
I13003        0,0010 m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km                    138,7000 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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B08022        ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 o 80 cm                             
 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado de hormigón armado, para reducción  
 de diámetro 150 cm a 100 o 80 cm, con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la excavación del po-  
 zo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabricadas.  
O01004        0,2500 h    Oficial especialista                                             24,9400 6,24 
O01009        0,1300 h    Peón                                                             21,3500 2,78 
P35015        1,0000 ud   Losa de reducción H.A. ø 150/100 ó 80 cm c/p.p. junta (p.o.)     158,4200 158,42 
I13003        0,0010 m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km                    138,7000 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  167,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  
 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigón armado, con  
 junta de goma, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de po-  
 zo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento, recibido de marco y tapa de fundi-  
 ción gris de 60 cm de diámetro y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral pos-  
 terior.  
O01004        0,5500 h    Oficial especialista                                             24,9400 13,72 
O01009        0,2800 h    Peón                                                             21,3500 5,98 
P35012        1,0000 ud   Cono asimétr H.A. ø 100/60 cm h= 100 cm, c/cerco y tapa fund (p. 171,3900 171,39 
I13003        0,0020 m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km                    138,7000 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  191,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
B08035        ud   Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 16 mm  
 Acometida a la red general de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno  
 de 16 mm. de diámetro, de baja densidad y para 6 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundi-  
 ción, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la ro-  
 tura del pavimento. Según DB-HS 4.  
O01004        1,4000 h    Oficial especialista                                             24,9400 34,92 
O01005        0,7000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 15,48 
P35041        8,0000 m    Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm, para 0,6 MPa y pp pi 0,7700 6,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
B08044        ud   Llave de paso 3/4" para empotrar cromada                          
 Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada  
 mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.  
O01004        0,2000 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,99 
P35065        1,0000 ud   Llave paso para empotrar mand.redon. 3/4" (p.o.)                 5,6700 5,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
B08050        m    Tubería de polipropileno 16x2,7 mm                                
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-  
 cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente  
 instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según CTE-HS-4.  
O01004        0,1900 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,74 
P35034        1,0000 m    Tubo polipropileno reticular PN-20 16x2,7 y pp de piezas especia 1,1200 1,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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B08051        m    Tubería de polipropileno 20x3,4 mm                                
 Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, co-  
 locada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-  
 mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. Según  
 CTE-HS-4.  
O01004        0,1900 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,74 
P35035        1,0000 m    Tubo polipropileno reticular PN-20 20x3,4 y pp de piezas especia 1,4400 1,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
B08057        ud   Inodoro porcelana vitrificada blanco                              
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, gama básica, colocado mediante tacos y tornillos al sola-  
 do, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-  
 cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con válvula de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de  
 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
O01004        1,3000 h    Oficial especialista                                             24,9400 32,42 
P35068        1,0000 ud   Inodoro tanque bajo c/tapa-mec.blanco (p.o.)                     59,3500 59,35 
P35066        1,0000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" con latiguillo (p.o.)         8,3300 8,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  100,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
B08058        ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal              
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pa-  
 red, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-  
 cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando (el sifón está incluido  
 en las instalaciones de desagüe).  
O01004        1,1000 h    Oficial especialista                                             24,9400 27,43 
P35069        1,0000 ud   Lavabo de porcelana vitrificada 65x51cm c/pedestal blanco i/ gri 34,2500 34,25 
P35066        2,0000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" con latiguillo (p.o.)         8,3300 16,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  78,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
B08071        m    Tubería de PVC serie B con junta pegada D=90 mm                   
 Tubería de PVC serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-  
 duales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxi-  
 liares. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01004        0,0750 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,87 
O01005        0,0750 h    Oficial de oficios                                               22,1100 1,66 
P35092        1,0000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 90 mm                              4,7700 4,77 
P35136        0,3000 ud   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 90 mm                      2,4300 0,73 
P35152        0,1000 ud   Manguito H-H PVC serie B junta pegada 90 mm                      3,0000 0,30 
P35126        0,6500 ud   Abrazadera tubo PVC 90 mm                                        2,9600 1,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
B08082        m    Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=125 mm                 
 Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada, conforme  
 UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones  
 interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo  
 p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
O01004        0,0750 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,87 
O01005        0,0750 h    Oficial de oficios                                               22,1100 1,66 
P35094        1,0000 m    Tubo PVC serie B junta pegada 125 mm                             7,0100 7,01 
P35138        0,5000 ud   Codo M-H 87º PVC serie B junta pegada 125 mm                     4,7900 2,40 
P35145        0,3000 ud   Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 125 mm                  7,8600 2,36 
P35128        0,7500 ud   Abrazadera tubo PVC 125 mm                                       3,7500 2,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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BORNAUT4      ud   BORNA DE PASO UT 4                                                
 Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4, de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.  
TIO01018      0,0200 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 0,61 
BORNAUT4M  1,0000 ud   BORNA DE PASO UT 4 p.o.                                          4,1800 4,18 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,7900 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAANBA        ud   Analitica de agua puntual en la entrada de agua                   
 Analitica puntual de agua de nitratos y fosfatos a la entrada de la red de riego en el sistema, incluyendo la recogida  
 en campo, transporte hasta laboratorio, metodos analiticos en laboratorio y entrega de informe.  
O03052        1,5000 h    Técnico de laboratorio                                           18,5000 27,75 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
CAANENT       1,0000 ud   Analitica agua nutrientes                                        55,0000 55,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAANPO4       ud   Analitica de agua puntual fosforo total y fosfato                 
 Analitica puntual de agua de fosforo total y fosfatos, incluyendo la recogida en campo, transporte hasta laboratorio,  
 metodos analiticos en laboratorio y entrega de informe.  
O03052        1,5000 h    Técnico de laboratorio                                           18,5000 27,75 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
CAANPT        1,0000 ud   Analitica agua fosforo                                           26,7900 26,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
CACOND        ud   Sistema de medida conductividad                                   
 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.  
 Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la estación de registradora.  
 - Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito y 2 de platino)  
 - Rango de medida a definir: 0 –2000 µS/cm  
 - Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango  
 - Precisión: +-1% de la medida del rango  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC  
 - Protección IP68  
O03084        4,0000 h    Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         30,5300 122,12 
O01004        4,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 99,76 
CACONS        1,0000 ud   Sensor de conductividad, 15 m de cable                           828,0000 828,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.049,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CADAMAR56     ud   CADENA DE AMARRE LA-110 PARA 45 kV                                
 Cadena de amarre para conductor LA-110 con aislador de composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV.  
ARRGN16       1,0000 ud   Grillete recto con pasador, GN-16                                5,3000 5,30 
ALA-APA16-470 1,0000 ud   Alargadera APA-16-470                                            12,7400 12,74 
ARRR16        1,0000 ud   Rotula, R-16                                                     5,6500 5,65 
WIGP100116    1,0000 ud   Aislador polimérico, 45 kV, YB, yugo-bola                        55,1000 55,10 
ARRCH110      1,0000 ud   Grapa de amarre para LA-110 con terminal y tornillos             12,5000 12,50 
TIP24087      0,0020 km   Cable de aluminio tipo LA-110, incluso puentes y empalmes (p.o.) 1.359,0000 2,72 
TIM01007      1,0000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 56,86 
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           182,7500 4,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  187,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CADSU56       ud   CADENA DE SUSPENSIÓN LA-110 PARA 45 kV                            
 Cadena de suspensión para conductor LA-110 con aislador de composite yugo-bola y fijaciones para 45 kV.  
ARRGN16       1,0000 ud   Grillete recto con pasador, GN-16                                5,3000 5,30 
WIGP100116    1,0000 ud   Aislador polimérico, 45 kV, YB, yugo-bola                        55,1000 55,10 
ARRR16        1,0000 ud   Rotula, R-16                                                     5,6500 5,65 
ARRGS3        1,0000 ud   Grapa de suspension, GS-3                                        16,9800 16,98 
TIM01007      0,5000 h    Camión 241/310 CV con grúa                                       56,8600 28,43 
TIO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,84 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           132,0600 3,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAM-CONTR     ud   Camara control de equipos                                         
 Cámara para control de equipos instalada sobre pedestal, con comunicación vía radio, alimentada por panel solar  
 de 6W integrado y batería de 10400mAh  
CAMEXT        1,0000 ud   Camara inteior y exterior metalica incl. soporte                 159,0000 159,00 
O01004        0,5000 h    Oficial especialista                                             24,9400 12,47 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  182,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
CAMRADR       ud   Sistema de medida de caudal radar                                 
 Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel radar, soporte integrado para instala-  
 ción en puente, cableados hasta el armario de registro.  
   
 Medidor de velodidad radar:  
 - Rango de medición: 0,15 - 15 m/s  
 - Resolución min. 0,1 mm/s  
 - Precisión de medición: +-2% valor de medición  
 - Medición continua  
 - Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m  
 - Grado de protección IP68  
 - Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC  
   
 Medidor de nivel:  
 - Margen de medición: 0,4 ... 35 m  
 - Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición  
 - Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de medición /ºC (a 20ºC)  
 - Tiempo de medición: 2 - 20 seg  
O03084        25,0000 h    Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         30,5300 763,25 
O01004        25,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 623,50 
CAMSVR100    1,0000 ud   Medidor velocidad radar                                          5.880,0000 5.880,00 
CAMRSOP      1,0000 ud   Soporte integrado para medidor radar y nivel                     936,0000 936,00 
CAMRRLS       1,0000 ud   Medidor de nivel                                                 2.106,0000 2.106,00 
CAMRCAB      10,0000 ud   Cable sensores 2x2x0,75 mm2                                      6,0500 60,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.369,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
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CANITR        ud   Sistema de medida nitratos                                        
 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.  
 Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción de luz UV de bajo mantenimiento, co-  
 nectada a la estación de registradora.  
 Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones  
 - Fuente de luz: Lampara flash xenon  
 - Detector: 4 foto diodos + filtro  
 - Principio de medición: Atenuación  
 - Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N  
 - Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar NO3)  
 - Con compensación de la turbidez  
 - Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)  
 - Grado de protección: IP68 NEMA 6P  
O03084        18,0000 h    Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         30,5300 549,54 
O01004        18,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 448,92 
CANITOTT      1,0000 ud   Sonda nitratos adsorción de luz UV                               11.400,0000 11.400,00 
CANITG2       1,0000 ud   Interfaz sonda configurada y calibrada                           600,0000 600,00 
CANICNX       1,0000 ud   Conexión sonda M12                                               78,0000 78,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.076,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CANLPR        ml   Canaleta desagüe autonivelante                                    
 Canaleta prefabricada de hormigón, con rejilla de acero galvanizado, 15 cm de sección, autonivelante. Incluyendo  
 hormigón de sujección y nivelación. Totalmente instalada.  
CANPREF15    1,0000 Ud   Canaleta pref autoniv.15                                         40,5000 40,50 
O01017        0,3000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 17,32 
I14010ba      0,0500 m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 5,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  63,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CARMCON       ud   Armario de control estación hidrologica                           
 Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador de datos, modem 2G/4G, protecciones  
 eléctricas, regulador solar, batería 12 V, panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste de 2 m con base atornillable.  
 Para conexión de la electrónica a los sensores de medida de caudal y calidad del agua, envio de datos via telefo-  
 nia móvil al centro de control de la C.R.  
   
 Armario de distribución  
 -- Dimensiones:  
 380 mm x 500 mm x 210 mm  
 -- Material de la carcasa: acero fino  
 -- Grado de protección: IP65  
 -- Cerrable con llave  
 -- Respiradero  
 -- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x 175 mm x 130 mm  
 Margen de temperatura del armario componentes incluidos  
 –25 °C ... +50 °C  
 Suministro de corriente (solar)  
 -- Regulador solar   
 -- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x 530 mm con brazo saliente (tubo de aluminio de 1")  
 -- Batería de 12 V/26 Ah  
 Protección contra sobretensiones para el suministro de red  
 -- SPD según EN 61643-11: Tipo 3  
 -- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III  
 Registrador de datos IP  
 -- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)  
 -- Interfaces de comunicación:  
 USB Host y USB Device,  
 RS-232 (full DB9)  
 -- Interfaces de sensores:  
 SDI-12, RS-485 (SDI-12)  
 Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación (switched output)  
 Entradas analógicas  
 -- Antena plana  
O03084        35,0000 h    Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         30,5300 1.068,55 
O01004        35,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 872,90 
CARMCON.P   1,0000 ud   Armario de control estación hidrologica                          6.416,0000 6.416,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.357,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
CATURB        ud   Sistema de medida turbidez                                        
 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.  
 Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a la estación de registradora.  
 - Principio de medida: Difusión IR a 90°  
 - Rango de medida a definir: 5-4000 NTU  
 - Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L  
 - Precisión: <5% de la medida  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC  
 - Protección IP68  
O03084        6,0000 h    Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         30,5300 183,18 
O01004        6,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 149,64 
CATURS        1,0000 h    Sensor de turbidez, 15 m de cable                                1.824,0000 1.824,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.156,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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CAUD.400      ud   Caudalímetro electromagnético, DN 400, instalado                  
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 5100W/6000 o similar DN 400 PN 10 230  
 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso similar,  mo-  
 delo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  
 medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analó-  
 gica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1  
 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque  del to-  
 talizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo  
 de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Incluido  
 detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimenta-  
 ción 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 5100 W para  líquidos con una conductivi-  
 dad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 400. Presión  nominal 16. Alcance de medida máximo: 4800  
 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 90 m3/h a velocidad de flujo de 0,20 m/s. Ma-  
 terial del  recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5  
 a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: In-  
 cluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 600, PN  
 16. Material de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la tubería.  
CAU.400       1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético ø 400 mm (p.o.)                    6.606,5800 6.606,58 
M01020        0,5000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 19,78 
O01018        1,6300 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 75,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.701,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAUD.600      ud   Caudalímetro electromagnético DN 600, instalado                   
 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG 5100W/6000 o similar DN 600 PN 10 230  
 V. Montaje compacto, compuesto  por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnético de SiemensDanfosso similar,  mo-  
 delo MAG6000W montado separado del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección de  
 medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del valor momentáneo. Señal de  salida analó-  
 gica 4 a 20 mA. Módulo de  comunicaciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios. 1  
 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo. 1 Entrada digital para arranque  del to-  
 talizador. 1 Salida de relé para aviso de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo  
 de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para caudal momentáneo y  totalizado. Incluido  
 detección de tubo vacío y  dirección del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimenta-  
 ción 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada. Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 5100 W para  líquidos con una conductivi-  
 dad mínima de 5  microS/cm. Diámetro nominal: DN 600. Presión  nominal 16. Alcance de medida máximo:  
 11.000 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 200 m3/h a velocidad de flujo de 0,20  
 m/s.  Material del  recubrimiento interno: Goma universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de  
 trabajo:  -5 a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti. Electrodo de puesta a   
 tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Conexión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN  
 600, PN 16. Material de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente instalado en la tube-  
 ría.  
P22102        1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético ø 600 mm (p.o.)                    8.719,9200 8.719,92 
TORM27X150  40,0000 ud   Tornillo zincado M27x150 mm, tuerca y dos arandelas              7,1800 287,20 
O01017        1,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 57,73 
M01092        1,0000 h    Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)                      60,0100 60,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.124,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CDELC1600     ud   Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado               
 Suministro, montaje y puesta a punto de caudalímetro electromagnético para montaje en tuberías de DN 1600 mm.  
 Caudalímetro electromagnético DN 1600 PN-16, Electrónica separada, Sensor IP-68, 230 V CA. Formado por tu-  
 bo electromagnético para la medida de caudal, modelo Sitrans FM, tipo MAG 3100 o equivalente, en ejecución  
 con bridas, para la medida de líquidos conductores por el procedimiento magnético inductivo, porvisto de sistema  
 inteligente de identificación, y con:-Material del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304, -DN: 1600, -Presión  
 Nominal: 16 atm, -Tipo y tamaño bridas EN 1092-1 en acero fundido, -Material de revistimiento interior del tubo:  
 Neopreno, -Temperatura másima fluido 0 a 70ºC, -Material Electrodos de medida: Acero inoxidable AISI 316Ti.  
 (Electrodos de puesta a tierra incluidos del mismo material).  
 Convertidor de medida: -Entrada de cables: Pasacabes con rosca métrica M20, -Caja de bornas en poliamida,  
 -Convertidos para la medida de caudal con autodiagnóstico con precisión de medida mayor de 0,5 % del caudal.  
 Ajuste del cero: Automático. Identificación del tubo vacío: Incluida automática. Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.  
 Salida Digital. 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz. Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores  
 o PLC. Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor límite o estados de funcionamiento.  
 Entrada Digital: 1. Incluido indicador local retoiluminado con 3 líneas de 20 caractéres en castellano. Totalizadores:  
 2 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto. IP67. Alimentación 155-230 v. Incluida el juego de piezas para montaje en  
 pared, cable de 10 m (2x5m) para conexión de los convertidores, y pasta para hermetizar la caja de conexión y  
 hacerla sumergible.  
 Totalmente instalado y funcionando.  
CAD.EMG.1600 1,0000 ud   Caudalímetro electromagnético, Ø 1600 mm.                        47.830,3600 47.830,36 
C.DESMON-1600 1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 1600                                    5.729,0000 5.729,00 
O01018        8,0000 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 370,32 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 237,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54.166,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con  
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CL.800.800    Ud   Rejilla de intemperie de 800x800 mm.                              
 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de  
 aluminio, de 800x800 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de  
 montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
O01004        0,1510 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,77 
O01009        0,1510 h    Peón                                                             21,3500 3,22 
mt42tr375     1,0000 Ud   Rejilla de intemperie de 800x800 mm                              230,6714 230,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  237,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CL.ABRZ.230.V ud   Abrazadera 230                                                    
 Abrazadera isofonicas de 230 M/8 M/10- ISF  
CL.AB.230.VAR 1,0000 ud   Abrazadera 230                                                   16,8900 16,89 
O01004        0,1250 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,12 
O01009        0,1250 h    Peón                                                             21,3500 2,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CL.ABRZ.250.V ud   Abrazadera 250                                                    
 Abrazadera isofonicas de 250 M/8 M/10- ISF  
CL.AB.250.VAR 1,0000 ud   Abrazadera 230                                                   19,8900 19,89 
O01004        0,1250 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,12 
O01009        0,1250 h    Peón                                                             21,3500 2,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CL.BOCTOLV.VA ud   Boca adaptación a tolva                                           
 Boca en adaptadas a las tolvas con soporte de anclaje ajustada al ancho de la salida de los variadores.  
CL.BOC.VAR.m 1,0000 ud   Boca para adaptadar a tolva                                      95,7800 95,78 
O01004        0,5700 h    Oficial especialista                                             24,9400 14,22 
O01009        0,5700 h    Peón                                                             21,3500 12,17 
M01025        0,1800 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 8,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  130,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CL.COD.200.VA ud   Codo 200/250Ø                                                     
 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
O01004        0,2500 h    Oficial especialista                                             24,9400 6,24 
O01009        0,2500 h    Peón                                                             21,3500 5,34 
M01025        0,1000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 4,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
CL.COD.500.VA ud   Codo 500/560Ø                                                     
 Codos a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
O01004        0,2500 h    Oficial especialista                                             24,9400 6,24 
O01009        0,2500 h    Peón                                                             21,3500 5,34 
M01025        0,1000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 4,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
CL.COD.90.VAR ud   Codo 250/300Ø                                                     
 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 250/300Ø.  
CL.COD.250.VA 1,0000 ud   Codo 250/300Ø                                                    89,8900 89,89 
O01004        0,2500 h    Oficial especialista                                             24,9400 6,24 
O01009        0,2500 h    Peón                                                             21,3500 5,34 
M01025        0,1000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 4,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
CL.CONDT.200. m    Conducto 200/250Ø                                                 
 Ttubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
O01004        0,3500 h    Oficial especialista                                             24,9400 8,73 
O01009        0,3500 h    Peón                                                             21,3500 7,47 
M01025        0,0800 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 3,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CL.CONDT.500. m    Conducto 500/560Ø                                                 
 Tubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
O01004        0,5000 h    Oficial especialista                                             24,9400 12,47 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
M01025        0,1000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 4,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 23  

CL.CONREC     m²   Conducto autoportante rectangular                                 
 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densi-  
 dad de lana de vidrio Climaver A2 Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido  
 por aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductivi-  
 dad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver,  
 embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver Neto  
 de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contene-  
 dor. Totalmente montado, conexionado y probado.  
mt42coi10     1,1500 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Neto 14,0856 16,20 
mt42coi20     1,5000 m    Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 m 0,2615 0,39 
mt42con25     0,5000 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado                            4,1080 2,05 
O01004        0,2940 h    Oficial especialista                                             24,9400 7,33 
O01009        0,2940 h    Peón                                                             21,3500 6,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
CL.FDU200VGS  Ud   Equipo de aire acondicionado, FDU 200VGS                          
 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con distribución por conducto  
 rectangular, de alta presión, para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-indus-  
 trial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), modelo FDU 200 VGS "MITSUBISHI  
 HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigorífica nominal 19 kW (temperatura de bulbo seco en el interior  
 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, tempera-  
 tura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 22.4kW (temperatura de bulbo seco en el in-  
 terior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C), EER (calificación energética) 3,6 (clase A), COP (co-  
 eficiente energético) 3,86 (clase A), formado por una unidad interior FDU 200 VGS, de 350x1370x650 mm, nivel  
 sonoro (velocidad baja) 37 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4800/8100 m³/h, presión de aire (estándar) 60 Pa,  
 presión de aire máxima 130 Pa, filtro en retorno con acceso inferior y lateral, control por cable modelo RC-E4, y  
 una unidad exterior FDC224KXZWE1, con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 1300x970x370 mm,  
 nivel sonoro 48 dBA, con control de condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB  
 a través de un interface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo. Total-  
 mente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto  
 funcionamiento.  
CL.FDU200VGS. 1,0000 ud   Equipo de aire acondicionado 1x1 FDU 200VGS-FDC224KXZWE1    13.453,2000 13.453,20 
CL.BUS2.0.5   3,0000 m    Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 0,7675 2,30 
P25176        3,0000 m    Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 16 mm (p.o.)                0,2900 0,87 
O01004        1,6670 h    Oficial especialista                                             24,9400 41,57 
O01009        1,6670 h    Peón                                                             21,3500 35,59 
M01025        1,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 46,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.579,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
CL.MANG.200.V ud   Manguito 200/250Ø                                                 
 Manguito para tubo helicoidal galva/galva de 200/250Ø  
CL.MAN.200.VA 1,0000 ud   Manguito 200/250Ø                                                46,8900 46,89 
O01004        0,1250 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,12 
O01009        0,1250 h    Peón                                                             21,3500 2,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CL.MANG.500.V ud   Manguito 500/560Ø                                                 
 Manguito para tubo helicoidal galva/galva 500/560Ø  
CL.MAN.500.VA 1,0000 ud   Manguito 200/250Ø                                                79,7200 79,72 
O01004        0,1250 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,12 
O01009        0,1250 h    Peón                                                             21,3500 2,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  85,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CL.MANG.VAR.2 ud   Manguito extracción variador Ø200 mm                              
 4 Manguito brida para tubo galva de 200Ø ILPR  
CL.MANG.VAR.m 1,0000 ud   Manguito extracción variadores                                   75,0000 75,00 
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 49,88 
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
M01025        0,2500 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 11,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  179,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
CL.R500X250   Ud   Rejilla de impulsión 500x250 mm                                   
 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con la-  
 mas horizontales regulables individualmente, de 500x250 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en  
 color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del  
 caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con  
 marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acceso-  
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
CL.500.250m   1,0000 Ud   Rejilla de impulsión 500X250                                     40,9746 40,97 
O01004        0,1490 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,72 
O01009        0,1490 h    Peón                                                             21,3500 3,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CL.R500X300   Ud   Rejilla de admisión 500x300 mm                                    
 Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido, pintado en color a elegir de la carta RAL, con la-  
 mas horizontales regulables individualmente, de 500x300 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en  
 color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del  
 caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con  
 marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso acceso-  
 rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
CL.500.300m   1,0000 Ud   Rejilla de impulsión 500X250                                     44,5500 44,55 
O01004        0,1490 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,72 
O01009        0,1490 h    Peón                                                             21,3500 3,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  51,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CL.SOPMET.VAR ud   Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60                        
 Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 para soportación de las tolvas a la pared.  
O01004        0,3600 h    Oficial especialista                                             24,9400 8,98 
O01009        0,3600 h    Peón                                                             21,3500 7,69 
M01025        0,1600 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 7,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
CL.SOPORT.VAR ud   Soporte sujección estractores                                     
 Soporte de sujección extractores  
CL.SOPORTE.VA 1,0000 ud   Soporte conductos extracción variadores                          127,5900 127,59 
O01004        1,5000 h    Oficial especialista                                             24,9400 37,41 
O01009        1,5000 h    Peón                                                             21,3500 32,03 
M01025        0,2600 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 11,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  209,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS  
CL.TOLV430.VA ud   Tolva de 430x250 a Ø 200                                          
 Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada  
O01004        0,5600 h    Oficial especialista                                             24,9400 13,97 
O01009        0,5600 h    Peón                                                             21,3500 11,96 
M01025        0,1500 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 6,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CL.TOLV800.VA ud   Tolva 800x250 a Ø 200                                             
 Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada  
O01004        0,7500 h    Oficial especialista                                             24,9400 18,71 
O01009        0,7500 h    Peón                                                             21,3500 16,01 
M01025        0,1800 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 8,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  43,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
CL.TOLVA.VAR  ud   Tolva extracción variadores 100x120x Ø200 mm                      
 4 Tolvas de 100x120 a Ø200 galva.  
CL.TOLVA.VAR. 1,0000 ud   Tolva extracción variadores                                      241,0000 241,00 
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 49,88 
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
M01025        0,5000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 23,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  356,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
CL.VENT.10    ud   Ventilador centrífugo 1/10 cv                                     
 Ventilador centrifugo de simple aspiracion S&P CMB/4-160/60-0,07, o similar  230V 1/10 cv 50 Hz. Caracasa de  
 chapa de acero, equililbrado mecánicamente, con motor IP 55,  clase F  
CL.VENT.10.m 1,0000 ud   Ventilador centrífugo 10 cv                                      139,5000 139,50 
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 49,88 
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
M01025        1,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 46,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  278,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    
 Clapeta antirretorno ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fibra de vidrio, gel-coat de protección en  
 toda la superficie, sujecciones de acero inox AISI 316. Unión a pared o muro mediante brida, totalmente instalada.  
CLAPT.800     1,0000 ud   Clapeta antirretorno, Ø800 mm unión brida                        3.231,8000 3.231,80 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 46,18 
M01021        0,4000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW)                      43,5900 17,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.295,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
COD.SAN.200   ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, colocado.                           
 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado. Incluyendo, materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba.  
COD.SAN.200m 1,0000 ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, para tubería corrugada (p.o.)      43,5800 43,58 
O01017        0,1600 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 9,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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COMU.1000     ud   Compuerta mural by-pass 800x1500 mm                               
 Compuerta mural para by-pass de ancho 0,80 y alto 1,50 m y altura del husillo menor de 8 m, cierre en ambas di-  
 recciones, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AI-  
 SI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados y en am-  
 bos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según  
 UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones fina-  
 les por final de carrera, protección contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores  
 de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada  
 dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 67.  
COMU01000    1,0000 ud   Compuerta mural acero D1000 mm, 4 lados, inox.                   3.585,0000 3.585,00 
GMC.4kw       1,0000 ud   Actuador eléctrico+Reductor 4kw                                  990,0000 990,00 
TORNPM        1,0000 Ud   Tornillería y pequeño material                                   108,0000 108,00 
MO.EPOX       0,2000 Kg   Brea epoxi impermeabilizacion juntas                             31,5000 6,30 
M01091        3,0000 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 90,69 
O01017        3,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 173,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.953,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
COMU.1800     ud   Compuerta mural, diámetro tubo 1800 mm                            
 Compuerta mural para tuberia de diámetro 1800 mm y altura del husillo menor de 8 m, cierre en ambas direccio-  
 nes, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI  
 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estanca por cuatro lados y en ambos  
 sentidos del flujo con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento según  
 UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones fina-  
 les por final de carrera, protección contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores  
 de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada  
 dirección, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 67.  
COMU01800    1,0000 ud   Compuerta mural acero D1800 mm, 4 lados, inox.                   7.290,0000 7.290,00 
GMC.4kw       1,0000 ud   Actuador eléctrico+Reductor 4kw                                  990,0000 990,00 
TORNPM        1,0000 Ud   Tornillería y pequeño material                                   108,0000 108,00 
MO.EPOX       0,2000 Kg   Brea epoxi impermeabilizacion juntas                             31,5000 6,30 
M01091        3,0000 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 90,69 
O01017        3,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 173,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.658,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
D19AE110      m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                    
 Pavimento continuo cuarzo gris con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/ UNE-ENV 12633) en función de la  
 ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exterior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, con acabado monolítico  
 incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de solera, dejando juntas de  
 construcción en V, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y  
 pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de espesor en cuadrículas no mayor  
 de 5x5 m respetando igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción después de 28 días con  
 masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.  
U38AA001      1,0000 m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                   3,2100 3,21 
U38AA855      0,2500 m    Sellado de junta SIKAFLEX A-1                                    2,3400 0,59 
U38AA870      0,0400 m    Sellado junta dilatación 2x2 cm                                  9,6600 0,39 
O01004        0,0850 h    Oficial especialista                                             24,9400 2,12 
O01005        0,0850 h    Oficial de oficios                                               22,1100 1,88 
O01009        0,0850 h    Peón                                                             21,3500 1,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS  
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DESINFAG      ud   Equipo desinfección agua depósito                                 
 Equipo automático para desinfección de agua de depósito, incluyendo dosificador automático de cloro en conduc-  
 ción y luz ultravioleta en el interior del depósito, colocación en linea en la conducción. Incluyendo pp de conexio-  
 nes y uniones. totalmente instalado y funcionando.  
EQUV          1,0000 ud   Equipo ultravioleta en línea para 1 m3                           405,0000 405,00 
EQUICL        1,0000 ud   Equipo cloración automático, con bomba dosificadora              765,0000 765,00 
FILTR ANI     1,0000      Filtro anillas 1"                                                81,0000 81,00 
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 49,88 
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.343,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
DES_RED_T1    ud   Desagüe de red con salida directa a cauce                         
 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de PVC rígida de 200 mm de diámetro. Vál-  
 vula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accio-  
 nada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con arqueta de protección.  Incluido excavación,  
 compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigón. Protección de la salida a cauce mediante escollera de  
 roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería de válvula a cauce. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.  
O01005        3,0000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 66,33 
O01009        3,0000 h    Peón                                                             21,3500 64,05 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 39,55 
P16045_       6,0000 m    Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     20,5900 123,54 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           101,2500 101,25 
VAL-200       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,6 MPa (p.o.)                        279,7800 279,78 
CARRE200.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica             208,0300 208,03 
CARRE200.BE 1,0000 ud   Carrete DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     197,0600 197,06 
A01002M       9,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 2,1700 19,53 
A01011bf      1,5000 m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                            36,5600 54,84 
A010TP        9,0000 m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación   1,0000 9,00 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    461,6900 461,69 
I21009ha      12,0000 m³   Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                 72,8900 874,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.499,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
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DES_RED_T2    ud   Desagüe de red con salida a pozo de achique                       
 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, mediante tuberia de PVC rígida de 160 mm de diámetro.  
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas.  
 Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con arqueta de protección. Incluido exca-  
 vación, compactadado, relleno con gravillin y anclaje de hormigón. Rotulado de la numeración en la arqueta según  
 pliego.  
O01005        4,0000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 88,44 
O01009        4,0000 h    Peón                                                             21,3500 85,40 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 79,10 
P15003R       1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa ranurada/embridada 227,7100 227,71 
 (p.o.)  
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           101,2500 101,25 
JUNTA150      2,0000 ud   Junta E.P.D.M. 150                                               1,8100 3,62 
TORM20X100  16,0000 ud   Tornillo zincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas              0,9300 14,88 
CARRE150.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             174,6600 174,66 
CARRE150.BE 1,0000 ud   Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     167,1600 167,16 
P09011        2,0000 m    Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.)                      39,8200 79,64 
TAPAFD1.5A    1,0000 u    Tapa de hormigón 0,8x0,8 m con boca de hombre de fundición       150,0000 150,00 
A01002M       12,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 2,1700 26,04 
A01011bf      1,5000 m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                            36,5600 54,84 
A010TP        12,0000 m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación   1,0000 12,00 
I14003ba      0,6000 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 58,37 
ARQNORMTIPO1 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    461,6900 461,69 
P16044_       6,0000 m    Tubería PVC orientado ø 160 mm 1,6 MPa, junta de goma (p.o.)     13,5700 81,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.866,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E01062M       km   Línea aérea alta tensión conductor LA-110, trif                   
 Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor desnudo de Aluminio-Acero tipo LA-110, in-  
 cluido salvapájaros y su colocación cada 20 m de forma alterna,  tendido, formación de puentes, tensado y reten-  
 cionado. Incluso gastos derivados del cruce según exigencias indicadas por organismo afectado y pp. de medios  
 auxiliares  
TIO01004      25,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 403,00 
TIO01005      25,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 394,00 
TIO01009      38,0000 h    Peón régimen general                                             13,8600 526,68 
SP.BALANCEO 3,0000 ud   Salvapájaros tipo balanceo                                       20,0000 60,00 
TIP24087      3,0000 km   Cable de aluminio tipo LA-110, incluso puentes y empalmes (p.o.) 1.359,0000 4.077,00 
TIM01090      6,0000 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 199,98 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.660,6600 141,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.802,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de  
 cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.  
O01004        1,1000 h    Oficial especialista                                             24,9400 27,43 
O01005        1,1000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 24,32 
P25158        1,0000 ud   Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.)                     13,7300 13,73 
P25137        20,0000 m    Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.)                               2,4200 48,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  113,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E04CM075      m3   HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                      
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
TIO01004      0,3600 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 5,80 
TIO01009      0,3600 h    Peón régimen general                                             13,8600 4,99 
M11HV120      0,3600 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,7500 1,71 
P01HM020      1,1500 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    83,1100 95,58 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           108,0800 2,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  110,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E07WA073      ud   Ayuda albañ. instalaciones                                        
 Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad-comunicaciones, fontanería y saneamiento, in-  
 cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates  
 y medios auxiliares.  
O01005        28,0000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 619,08 
O01009        28,0000 h    Peón                                                             21,3500 597,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.216,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E08TAM240     m²   Falso techo-owasmart-owa sonebel e=14 600x600                     
 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos acabados, en oficinas y sector tercia-  
 rio en general, lana de roca prensada, alta resistencia a la humedad media (hasta 90% de HR), reacción al fuego  
 según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos, instalado sobre perfilería de acero galva-  
 nizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y ángulo,  
 piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTB-RTP, medido descontando huecos superio-  
 res a 2 m2.  
O01004        0,1500 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,74 
O01009        0,1500 h    Peón                                                             21,3500 3,20 
P04TF255      1,0500 m2   P.Owasmart Sonebel e=14 C/3                                      8,3467 8,76 
P04TW050      3,5000 m.   Perfilería vista blanca                                          1,7357 6,07 
P04TW170      0,6000 ud   Ángulo de borde falso techo                                      0,9333 0,56 
P04TW040      1,0500 ud   Pieza cuelgue                                                    0,9506 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E1075AAP      m    Línea subterránea de 45 kV  entubada 3x240 mm² HEPRZ              
 Línea subterránea de 45 kV en canalización entubada bajo acera formada por 3 cables unipolares, con conductor  
 de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm² de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de  
 diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5  
 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-  
 tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de  
 la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PE-  
 AD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por  
 cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Inclu-  
 so hilo guía y cinta de señalización.   
 En circunstancias a determinar por la Dirección de obra, se rellenará con hormigón hasta una altura de 10 cm por  
 encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con tierras propias de la excavación.  
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
TIO01005      2,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 31,52 
MT35CUN500CC 3,0000 m    Cable unipolar HEPRZ1, tensión 26/45 kV, aluminio 240 mm²        37,5000 112,50 
MT35TPE030A 1,0000 m    Tetratubo de polietileno (PEAD/HDPA) 4x40 mm                     9,0770 9,08 
MT35AIA080    2,0000 m    Tubo curvable de polietileno de doble pared de 160 mm            4,5688 9,14 
MT01ARA010   0,0650 m³   Arena de relleno                                                 12,3851 0,81 
TIM01055      1,0000 h    Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³                          32,5200 32,52 
MT35WWW030 1,0000 m    Cinta de señalización de polietileno                             1,0200 1,02 
P01DW090      2,0000 u    Pequeño material                                                 1,3500 2,70 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           231,5300 5,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  237,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E11EGB110     m²   Sol.Gres porcel. 40x40cm.                                         
 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm., en colores silver,  
 antrazit, ivory y nut, a elegir por la D.F. recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l flexible blanco,  i/rodapié  
 del mismo material de 8x40 cm. s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
O01004        0,3000 h    Oficial especialista                                             24,9400 7,48 
O01009        0,3000 h    Peón                                                             21,3500 6,41 
P08EPO        1,0500 m²   Bald.gres Porcel. 40x40 cm.                                      18,2807 19,19 
P08EPP        0,5000 ud   Rodapié gres porcel. 8x40 cm.                                    3,4712 1,74 
P01FA050      3,0000 kg   Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl                       0,7151 2,15 
P01FJ065      0,3000 kg   Lechada Tapajuntas Texjunt Borada                                1,1599 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E14AW030      m.   Vierteaguas alum. Lc.                                             
 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón, y de 50 cm. de desarrollo máximo, incluso sellado de jun-  
 tas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
O01004        0,3000 h    Oficial especialista                                             24,9400 7,48 
O01009        0,3000 h    Peón                                                             21,3500 6,41 
P12V070       1,0000 m.   Vierteaguas alum.lacado color                                    17,5045 17,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E15CPF035     ud   Puer.Cortafuegos ei2-90-c5 2h 0,75x2,50                           
 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0,75x2,50 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos  
 chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre  
 cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-  
 dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en  
 pintura epoxi polimerizada al horno.  
O01004        0,8000 h    Oficial especialista                                             24,9400 19,95 
O01009        0,8000 h    Peón                                                             21,3500 17,08 
P23FM210      2,0000 ud   P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm                               412,6764 825,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  862,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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E15CPL040     ud   Puerta chapa lisa 80x250 p.Epoxi                                  
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-  
 pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa  
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
O01004        0,5000 h    Oficial especialista                                             24,9400 12,47 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
P13CP040      1,0000 ud   P.paso 80x250 chapa lisa p.epoxi                                 132,9771 132,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  156,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E15CPL060     ud   Puerta chapa lisa 90x250 p. 1H                                    
 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-  
 pesor y panel intermedio, con aislante térmico de 40mm , rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,  
 herrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para re-  
 cibir a la obra, con capa de pintura epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra.  
O01004        0,5000 h    Oficial especialista                                             24,9400 12,47 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
P13CP060      1,0000 ud   P.paso 90x250 chapa lisa p.                                      145,4006 145,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  168,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E15DCE021     ud   Peldaño metálico formado por rejilla de pletina de acero galva.   
 Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina de acero galvanizado y frontal de chapa de seguridad antides-  
 lizante. Dimensiones 0.80x0.24m  
O01004        0,0500 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,25 
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
P13TF020-M    0,4000 m    Angular acero 35x35x3 mm.                                        0,9300 0,37 
P13DE021      1,0000 ud   Peldaño rejilla                                                  22,8100 22,81 
P13WW220      4,0000 ud   Anclaje                                                          0,6400 2,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E15DR533      m²   Vent.Al.Lc.Oscilo.                                                
 Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15 micras, compuesta por cerco, hojas y  
 herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
O01004        0,2600 h    Oficial especialista                                             24,9400 6,48 
O01009        0,1300 h    Peón                                                             21,3500 2,78 
P12PW010      4,0000 m.   Premarco aluminio                                                5,9830 23,93 
P12ACL100     1,0000 m²   Vent. oscilo.                                                    343,9140 343,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  377,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E18GIE050     ud   Bloque autónomo emergencia empotrar led 150 lm                    
 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor de policarbonato,  
 grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993;  
 equipado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-Cd. Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-  
 nado.  
TIO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,22 
TIO01005      0,2000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 3,15 
P16EAL050     1,0000 u    Bloque autónomo emergencia LED 150 lm                            29,1500 29,15 
P16EAV020     1,0000 u    Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf.             6,4500 6,45 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           41,9700 1,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  43,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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E20WBV060     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
 PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
O01004        0,1500 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,74 
P17VC060      1,2500 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                5,1545 6,44 
P17VP060      0,5000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             3,2620 1,63 
P17VP140      0,3000 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          7,3001 2,19 
P17JP070      0,7500 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,8578 1,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E20WGI010     ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                       
 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bo-  
 tella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de  
 PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y  
 válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.  
O01004        0,3000 h    Oficial especialista                                             24,9400 7,48 
P17SS010      1,0000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"                          2,9480 2,95 
P35052        0,3000 m    Tubo PVC evacuación residuales 32 mm, junta pegada (p.o.)        2,4390 0,73 
P35060        2,0000 ud   Manguito PVC evacuación 32 mm. junta pegada (p.o.)               0,6480 1,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E20XEP020     ud   Instalación de fontaneria en aseo                                 
 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polipropileno,  
 UNE-EN-ISO-15874, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-  
 ra la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los  
 aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin  
 aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.  
P17SW020      1,0000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         5,1285 5,13 
B08050        15,0000 m    Tubería de polipropileno 16x2,7 mm                               5,8600 87,90 
B08051        15,0000 m    Tubería de polipropileno 20x3,4 mm                               6,1800 92,70 
B08044        2,0000 ud   Llave de paso 3/4" para empotrar cromada                         10,6600 21,32 
B08071        2,0000 m    Tubería de PVC serie B con junta pegada D=90 mm                  11,2500 22,50 
E20WGI010     1,0000 ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                      12,4600 12,46 
E20WBV060     5,0000 m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                               15,3900 76,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  318,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E26FEE200     ud   Extintor CO2 5 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, de presión incorporada, construido  
 en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la  
 unidad instalada.  
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
P23FJ260      1,0000 ud   Extintor CO2 5 kg. de acero                                      141,9196 141,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  144,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E26FJ250      ud   Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                 
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la  
 unidad instalada.  
O01009        0,0500 h    Peón                                                             21,3500 1,07 
P23FK270      1,0000 ud   Señal alumin. 210x297mm.fotolumi.                                4,0904 4,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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EAT.CASETA.CT ud   EDIFICIO PREFABRICADO TIPO                                        
 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón armado, tipo pfu.5/30,  
 de dimensiones generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3240 mm de alto. Incluye el  
 edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202, transporte, montaje y accesorios.  
TIO01018      25,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 766,75 
EAT.CASET.CT 1,0000 ud   Edificio prefabricado transformación                             23.000,0000 23.000,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           23.766,7500 594,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24.360,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
EAT.ESCT      ud   Equipamiento de seguridad para el centro de transformación        
 Ud. Suministro e instalación de equipamiento de seguridad para el centro de transformación, compuesto por:  
 - Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y espesor de 40 mm. Patas con campanas y tacos de goma, para  
 una tensión de utilización de 52 kV.  
 - Pértiga de salvamento para una tensión de 52 kV.  
 - Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.  
 - Extintor de anhidrido carbónico de 5 Kg.  
 - Cartel de primeros auxilios.  
 - Cartel con las cinco reglas de oro.  
EAT.BAE.5252 1,0000 ud   Banqueta aislante para exterior de 52x52 cm                      478,9200 478,92 
EAT.PSAL45    1,0000 ud   Pertiga para salvamento tensión 45kV                             267,1200 267,12 
EAT.ECO2.5    1,0000 ud   Extintor de anhídrido carbónico de 5 kg                          130,4100 130,41 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           876,4500 21,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  898,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
EAT.PEEL.     ud   Equipo de iluminación                                             
 Equipo de iluminación compuesto de:  
 ·   Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias  
 en los equipos de MT.  
 ·   Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local.  
 Instalado y funcionando según normativa.  
EBT.ILU       1,0000 ud   Equipo de iluminación                                            520,0000 520,00 
TIO01004      0,8500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 13,70 
TIO01005      0,8500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 13,40 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           547,1000 13,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  560,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EAT.PROTCO    ud   Equipo de protección transformadores                              
 Protección metálica para defensa del transformador.  
 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del transformador correspondiente  
EAT.PROT.TR 1,0000 ud   Protección metálica transformadores                              280,0000 280,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           280,0000 7,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  287,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
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EAT.RTCEXT    ud   Red tierras exteriores                                            
 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente montada y cone-  
 xionada, empleando conductor de cobre desnudo.  
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro.  
 Características:  
 ·   Geometría: Picas alineadas  
 ·   Profundidad: 0,5 m    
 ·   Número de picas: cuatro  
 ·   Longitud de picas: 2 metros  
 Distancia entre picas: 3 metros   
TTEXT2        1,0000 ud   Red de tierras exteriores                                        2.750,0000 2.750,00 
TIO01004      8,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 128,96 
TIO01005      8,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 126,08 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.005,0400 75,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.080,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
EAT.RTCINT    ud   Red tierras interiores                                            
 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, con el conductor de cobre desnudo,  
 grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-  
 neral de tierra de protección según las normas de la compañía suministradora (Unión Fenosa).  
TTINT2        1,0000 ud   Instalación toma tierra interior                                 1.200,0000 1.200,00 
TIO01004      8,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 128,96 
TIO01005      8,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 126,08 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.455,0400 36,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.491,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
EAT.SICTRI400 ud   Seccionador  tripolar para interiorde 52kV, 630 A, con mando      
 Suministro e instalación de interruptor automático tripolar de potencia  
 en SF6 tipo EDF SK, de Hitachi energy o similar, con las siguientes  
 características:  
 - Tensión nominal 52 kV.  
 - Intensidad nominal 2000 A.  
 - Poder de corte 25 kA.  
 - Mando tipo FSA 1, tensión de bobinas y motor 48 VCC.  
 - Relé antibombeo.  
 - Iluminación cuadro de mando.  
 - Cerradura de enclavamiento tipo Herpe.  
 - Barrera de protección para mando en local y carga de gas.  
 Incluso estructura soporte de interruptor para fijación a bancada en  
 acero galvanizado en caliente de 2220 mm de altura, con 8 pernos  
 de anclaje de M22X500 y plantilla para hormigonado.  
EAT.ST24.400  1,0000 ud   Celda compacta SF6 3L 2TC GPRS                                   25.690,0000 25.690,00 
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           25.721,8800 643,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.364,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con  
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EB351001U220  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  
 Suministro e instalación de prensaestopa de poliamida M-20.  
EB351001U2201 1,0000 ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68         4,3105 4,31 
TIO01018      0,0050 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 0,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,4600 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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EB351001U232  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  
 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica M-32, con indice de protección IP68.  
TIO01018      0,0010 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 0,03 
EB351001U232M 1,0000 ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68         7,9000 7,90 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7,9300 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
EBT. EPCST.N1 ud   Conjunto 3 descargadores tipo1                                    
 Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones formado por:  
 - Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones formado por tres descargadores unipolares ti-  
 po DEHN ventil 2P SN 1473 para redes de 700 V o similar, totalmente instalado en cuadro general e intercone-  
 xionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A de intensidad nominal con tapa para termi-  
 nales de cable cubrebornes, totalmente intalada e interconexionada a embarrado general mediante pletinas de co-  
 bre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.  
 - 3 Fusibles de protección de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 2.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 315 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
EBT.DCRST.DVE 1,0000 ud   Descargador sobretensiones tipo DEHN ventil 2P SN 1473           745,5000 745,50 
EBT.BPSC.400 1,0000 ud   Base portafusible seccionable en carga I= 400 A                  28,6800 28,68 
EBT.FP.01     3,0000 ud   Fusibles de protección 315 A                                     91,9400 275,82 
TIO01004      4,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 64,48 
TIO01005      4,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 63,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.177,5200 29,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.206,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EBT.0243      ud   Ejecución de taladro en forjado/muro de 160mm                     
 Ejecución de taladro pasante en forjado alveolar o placa colaborante o muro de contención de 160mm de diametro.  
TIBTM1001     0,5000 h    Perforadora con corona diamantada y soporte                      25,9000 12,95 
TIO01008      0,5500 h    Peón especializado régimen general                               14,5500 8,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           20,9500 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EBT.11.101    ud   HERRAJE APOYO CANALIZACION ACOMETIDA A TRANSDUCTORES              
 Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo de bandeja en acometida a  
 transductores.  
EBT.11.101M   1,0000 ud   Herraje soporte acero galvanizado en caliente, para apoyo de ban 109,4400 109,44 
TIO01018      0,6000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 18,40 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           127,8400 3,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  131,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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EBT.AMCCR.01  ud   Armario modular ensamblable para Cuadro Compensación Reactiva     
 Ud. Armario modular ensamblable  para envolvente de Cuadro Compensación Reactiva, compuesto por las si-  
 guientes unidades totalmente montado:  
         - 4 Modulos ensamblables de 2000X800X600.  
         - p/p de laterales de armario.  
         - 4 Zócalo completo de 200 mm de altura.  
         - p/p de piezas de unión de armarios TS/TS.  
         - 40 Chasis de montaje en profundidad de armario.  
         - 40 Chasis de montaje en anchura de armario.  
         - 4 Retentores de puerta.  
         - 4 Empuñadura confort con botón pulsador.  
         - 14 Prensaestopas de M40.  
         - 16 Prensaestopas de M20.  
         - 4 Ventilador para techo de 360 m³/h.  
         - 4 Ventilador de puerta 550 m³/h.  
         - 4 Termostato con parte proporcional de cableado.  
         - 4 Placa de policarbonato de 4 mm de espesor de dimensiones 1250X800 mm fijada a la parte frontal del ar-  
 mario.  
 Incluso p/p de cableado, bornas de conexión tipo UHV con caperuzas protectoras y pequeño material auxiliar,  
 pintado en RAL-7035.  
EBT.M20X08X06 1,0000 ud   Módulo de 2000x800x600                                           700,0000 700,00 
EBT.ZC200.03 1,0000 ud   Zócalo completo de 200 mm para armarios de 2000x800              365,0000 365,00 
EBT.CHMP.01  10,0000 ud   Chasis de montaje en profundidad                                 2,8000 28,00 
EBT.CHMA.01  10,0000 ud   Chasis de montaje en anchura                                     2,8000 28,00 
EBT.RETPU    1,0000 ud   Retentores de puerta                                             26,0000 26,00 
EBT.EMPCONF 1,0000 ud   Empuñadura confort con botón pulsador                            15,0000 15,00 
EBT.PE.M40    4,0000 ud   Prensaestopas de M40                                             1,5000 6,00 
EBT.PEM20     4,0000 ud   Prensaestopas de M20                                             1,2000 4,80 
EBT.VNT.360   1,0000 ud   Ventilador para techo 360 m³/h                                   43,6700 43,67 
EBT.VNT.550   1,0000 ud   Ventilador de 550 m³/h                                           80,5000 80,50 
EBT.TERM.01  1,0000 ud   Termostato                                                       32,0000 32,00 
EBT.PP4MM.01 1,0000 ud   Placa policarbonato de 4 mm 1250x800 mm                          111,4900 111,49 
TIO01004      4,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 64,48 
TIO01005      4,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 63,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.567,9800 39,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.607,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
EBT.BMR.2010  m    Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente    
 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes reforzados y fija-  
 ciones. Totalmente montada.  
EBT.BM2010A  1,0000 m    Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente   18,3000 18,30 
TIO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,84 
TIO01005      0,3000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 4,73 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           27,8700 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EBT.BMR.3010  m    Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizado en caliente    
 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes reforzados y fija-  
 ciones. Totalmente montada.  
EBT.BM3010A  1,0000 m    Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizado en caliente   27,4000 27,40 
TIO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,84 
TIO01005      0,3000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 4,73 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           36,9700 0,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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EBT.BMR.4010  m    Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizado en caliente    
 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizada en caliente, con tapa, incluso soportes reforzados y fija-  
 ciones. Totalmente montada.  
EBT.BM4010A  1,0000 m    Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizado en caliente   35,4000 35,40 
TIO01004      0,3000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,84 
TIO01005      0,3000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 4,73 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           44,9700 1,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
EBT.BT10      m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G10 mm² (3f+n+tt), BAJO TUBO             
 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE RV-K, de  
 4X10 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.  
EBT.CBCU.5G10 1,0000 m    Cable Cu RZ1-k 0.6/1KV 5G4 10 mm2, tendido bajo tubo             4,0500 4,05 
TIO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,48 
TIO01005      0,0300 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,47 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,0000 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
EBT.BT4.0     m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 3G4 mm² (f+n+tt), BAJO TUBO               
 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aislamiento, designación UNE RV-K, de  
 4X4 mm2, multipolar, bajo tubo, totalmente colocado e instalado.  
EBT.CBCU.3G4 1,0000 m    Cable Cu RZ1-k 0.6/1KV 3G4 mm2, tendido bajo tubo                1,6000 1,60 
TIO01004      0,0300 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,48 
TIO01005      0,0300 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,47 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,5500 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
EBT.CACRB.1.5 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G1.5 mm², (f+n+tt), tendido sobre         
 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5 mm², tendi-  
 do sobre bandeja, para alimentar las resistencias de las bombas y de las válvulas, la alimentación de los módu-  
 los, el alumbrado de la oficina, de la sala de cuadros, de la nave 3, el exterior, incluyendo el de la subestación  
 eléctrica, y el alumbrado de emergencia. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
EBT.CBCU.3G15 1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G1.5 mm²                                 1,5119 1,51 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01005      0,0500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,1100 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
EBT.CACTC.01  m    Cable Cu CU RZ1-K (AS) 0.6/1 kv 5G10 mm², (3F+F+TT), tendido baj  
 Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K (AS) 0,6/1kV  5G10 mm² tendido bajo tubo existente y por ban-  
 deja, para alimentación a cajas de tomas de corriente, al transformador III 690/400 V y al puente grúa.  
EBT.CACTC.CU 1,0000 u    Cable Cu RV-K 0.6/1 kV 5G10 mm²                                  13,3878 13,39 
TIO01004      0,0250 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,40 
TIO01005      0,0250 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,39 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,1800 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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EBT.CAJATERMI ud   Caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.             
 Ud. Suministro e instalación de caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.  
EBT.CAJAOLM 1,0000 m    Caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.            134,3100 134,31 
TIO01004      0,0400 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,64 
TIO01005      0,0400 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,63 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           135,5800 3,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EBT.CAVAL.35  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G25 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja   
 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm²,  
 tendido sobre bandeja, para alimentar el transformador de servicios auxiliares. Incluso señalización, terminales de  
 conexión y conexionado.  
EBT.CBCU.4G35 1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G35 mm²                                  32,5000 32,50 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01005      0,0500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           34,1000 0,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EBT.CAVAL5.4  m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G4 mm² (3f+n+tt), tendido sobre bandeja  
 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G4 mm²,  
 tendido sobre bandeja, para la climatización y el armario del cargador de baterías, incluso terminales de conexión  
 y conexionado.  
EBT.CBCU.5G4 1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 5G4 mm² (3f+n+tt), tendido sobre bandeja  3,7587 3,76 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01005      0,0500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5,3600 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
EBT.CBUSPRT   m    Cable de profibus fc standar, tendido sobre tubo                  
 Mt. Suministro e instalación de conductor de bus Profibus tendido por canalización existente, incluso conexionado.  
EBT.CBPROFT 1,0000 m    Conductor Bus profibus tendido                                   2,8600 2,86 
TIO01004      0,0400 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,64 
TIO01005      0,0400 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,63 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,1300 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
EBT.CCUL.2.5  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja  
 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm²,  
 tendido sobre bandeja, para alimentar las válvulas y las compuertas y motores de los filtros. Incluso señalización,  
 terminales de conexión y conexionado.  
EBT.CBCU.4G2. 1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm²                                 2,9310 2,93 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01005      0,0500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,5300 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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EBT.CFCU.03   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G120 mm², (3F+TT)                
 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS) 2x4G120 mm² (duplex) apantallado,  
 con conductor de protección de igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido  
 sobre bandeja existente.  
EBT.CCUF.120D 1,0000 m    Cable Cu flex tipo RZ1KZ1 0.6/1KV DUPLEX 2x4G120mm²             121,1000 121,10 
TIO01004      0,2500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,03 
TIO01005      0,2500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 3,94 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           129,0700 3,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  132,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
EBT.CFCU.04   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G70  mm², (3F+TT)                
 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS) 2X4G70 mm² (duplex) apantallado, con  
 conductor de protección de igual sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido sobre  
 bandeja existente.  
EBT.CCUF.95D 1,0000 m    Cable Cu flex. tipo RZ1KZ1 0.6/1KV DUPLEX 2x4G95 mm²             95,3500 95,35 
TIO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,22 
TIO01005      0,2000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 3,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           101,7200 2,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
EBT.CMECG.4B  ud   Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General 4 mod   
  Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envolvente de Cuadro General compuesto por:  
  - Chapa de techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1.  
  - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.  
  - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.  
  - 2 Placas de montaje parcial.  
  - 16 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1200.  
  - 40 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 800.  
  - 110 Chasis de montaje en profundidad, para armarios de 600.  
  - 8 Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de Ceag o similar totalmente montados.  
  - 40 Prensaestopas de M20 totalmente montados.  
  - 40 Prensaestopas de M40 totalmente montados.  
 Pintado con acabado texturizado RAL 7035.  
 Incluido pequeño material de montaje, y montaje de todo el conjunto.  
EBT.CHTTDP.PM 1,0000 ud   Chapa techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1    565,1245 565,12 
EBT.PLMS.PM 1,0000 ud   Pant. lat. módulos superpuestos de 2000x600 y zócalo 200x600mm 459,7622 459,76 
EBT.PORTESQ 1,0000 ud   Portaesquemas tamaño A3 metálico                                 319,2793 319,28 
EBT.PLCMONTJ 3,0000 ud   Placas de montaje parcial                                        423,6786 1.271,04 
EBT.CHMAN.01 48,0000 ud   Chasis de montaje en anchura para armarios de 1000               22,9914 1.103,59 
EBT.CHMAN.02 16,0000 ud   Chasis de montaje en anchura para armarios de 1200               27,5900 441,44 
EBT.CHMPRF.01 110,0000 ud   Chasis de montaje en profundidad, para armarios de 600           18,2023 2.002,25 
EBT.PRNEST.01 8,0000 ud   Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de Ceag o similar mont 5,7437 45,95 
EBT.PRNEST.03 40,0000 ud   Prensaestopas de M40                                             4,9835 199,34 
EBT.PRNEST.02 40,0000 ud   Prensaestopas de M20                                             4,0206 160,82 
TIO01004      25,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 403,00 
TIO01005      25,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 394,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           7.365,5900 184,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.549,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
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EBT.CONECPROB m    Conector profibus con salida de cable 90º                         
 Ud. Suministro e instalación de conector Profibus con salida de cable 90º de Siemens o similar, totalmente instala-  
 do.  
EBT.CPROFINET 1,0000 m    Conector profinet con salida de cable 90º                        52,2000 52,20 
TIO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,61 
TIO01005      0,1000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 1,58 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           55,3900 1,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EBT.CONECTOR ud   Conector de fibra optica mediante fusión                          
 Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óptica mediante fusión.  
EBT.CFIBRAOP 1,0000 m    Conector de fibra optica mediante fusión                         77,5000 77,50 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01005      0,0500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           79,1000 1,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
EBT.CPMFILTRO ud   Cuadro de protección y mando, colocado en el filtro               
 Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero inoxidable de 800x1000x300 con puerta  
 interior, sobre herraje en acero galvanizado en caliente.  Según esquema unifilar. Incluida P/A para canaleta, bor-  
 nas de conexión, prensaestopas, pequeño material auxiliar, pruebas, programación y puesta en marcha según  
 D.O.  
EBT.CPMCFILTR 1,0000 u    Cuadro de protección y mando, colocado en el filtro              2.750,0000 2.750,00 
TIO01004      2,5500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 41,11 
TIO01005      2,5500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 40,19 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.831,3000 70,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.902,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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EBT.CPSAUXSVF ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de filtro                     
 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de filtro, con envolvente de Rittal o similar, de di-  
 mensiones 800x600x400 pintado en RAL-7035 compuesta por:  
 - 1 Módulos ensamblables de 800X600X400 con placa de montaje para exteriores.  
 - 1 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado  
 DIN para fijación de aparellaje.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes características: Campo de regulación:  
 +5...+60 ºC.  
 - Instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puer-  
 tos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria configuracón C-PLUG, de  
 Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ·       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con contactos de señalización.  
 ·       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3, 230 V con contactos de señalización.  
 ·       8 Interruptores diferenciales IV 25 A, 30 mA, clase A.  
 ·       8 Interruptores automáticos modulares II 16 A, curva C, 10 kA.  
 ·       4 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ·       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ·       1 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25 A.  
 ·       8 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interruptor automático o diferencial.  
 -Instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las siguientes características: Sensor de  
 movimiento, Fijación magnética, Potencia 16 W,  Flujo luminoso 1730 lm, Color de luz 6500 K,   
 P/A canaleta, bornas de conexión, prensaestopas de poliamida y pequeño material auxiliar.  
EBT.APACUAFI 1,0000 ud   Aparamenta cuadro filtro                                         3.894,0000 3.894,00 
EBT.M08X06X04 1,0000 ud   Módulo de 800x600x400 para exteriores                            435,4000 435,40 
EBT.ZC.02     2,0000 ud   Zócalo completo                                                  369,5363 739,07 
EBT.PZUNMM 1,0000 ud   Piezas de unión módulo-módulo                                    85,1411 85,14 
EBT.PLMS.02  1,0000 ud   Pantantallas laterales                                           815,9361 815,94 
EBT.PORTESQ 1,0000 ud   Portaesquemas tamaño A3 metálico                                 319,2793 319,28 
EBT.RETPU    2,0000 ud   Retentores de puerta                                             26,0000 52,00 
EBT.EMPCONF 2,0000 ud   Empuñadura confort con botón pulsador                            15,0000 30,00 
VENT.CUAD    2,0000 ud   Ventilador ø120 mm                                               25,0000 50,00 
TIO01004      6,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 96,72 
TIO01005      6,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 94,56 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           6.612,1100 165,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.777,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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EBT.CPSAUXSVI ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de servicios auxiliares       
 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de Servicios Auxiliares, con envolvente de Rittal o  
 similar, de dimensiones 2000x1600x400 pintado en RAL-7035, incluido laterales armario-zóclao compuesta por:  
 - 2 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con placa de montaje.  
 - 2 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Ventilador con filtro de 105 m³/h y filtro de salida  filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar con campo de regulación +5 .... +60ºC.  
 - Plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa  
 de riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
 -Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado DIN  
 para fijación de aparellaje.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ·       Interruptor automático de caja moldeada IV 100 A regulable electrónicamente 0,4-1 In, 25 kA con contactos  
 de señalización.  
 ·       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con contactos de señalización.  
 ·       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3, 230 V con contactos de señalización.  
 ·       6 Interruptores diferenciales IV 25 A, 300 mA, clase A.  
 ·       8 Interruptor diferencial IV 40 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 63 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 80 A, 300 mA, clase A.  
 ·       5 Interruptores diferenciales II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ·       6 Interruptores diferenciales II 25 A, 300 mA, clase A.  
 ·       2 Interruptor diferencial II 40 A, 30 mA, clase A.  
 ·       10 Interruptor diferencial II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ·       1 Interruptor automático modular IV 160 A, curva C, 10 kA.  
 ·       1 Interruptores automáticos modulares IV 25 A, curva C, 10 kA.  
 ·       2 Interruptor automático modular II 40 A, curva C, 10 kA.  
 ·       6 Interruptores automáticos modulares IV 10 A, curva C, 10 kA.  
 ·       14 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 10 kA.  
 ·       54 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 6 kA.  
 ·       2 Interruptores automáticos modulares II 25 A, curva C, 10 kA.  
 ·       Transformador de aislamiento 250 VA, 230/24 V.  
 ·       10 Inversores compuesto cada uno por:  
 o       Disyuntor regulable de hasta 7 A con contactos de señalización.  
 o       2 Contactores III 7 A, AC-3, 24 V, con contactos de señalización.  
 o       4 Reles auxiliares 4 NANC, 24 V.  
 o       Selector con llave de 3 posiciones.  
 o       Selector de dos posiciones.  
 o       3 Pilotos de señalización rojo, verde y azul, 24 V.  
 ·       2 Selectores con llave de 3 posiciones.  
 ·       4 Pilotos de señalización rojo, verde, 24 V.  
 ·       10 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ·       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ·       6 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25 A.  
 ·       34 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interruptor automático o diferencial.  
 P/A canaleta, bornas de conexión,circuitos salida trifásica y monofásica según unifilar, prensaestopas de poliami-  
 da y pequeño material auxiliar.  
EBT.APACUAXSV 1,0000 ud   Aparamenta cuadros auxiliares                                    12.850,0000 12.850,00 
EBT.M20X08X04 2,0000 ud   Módulo de 2000x800x400                                           996,5100 1.993,02 
EBT.ZC.02     2,0000 ud   Zócalo completo                                                  369,5363 739,07 
EBT.PZUNMM 1,0000 ud   Piezas de unión módulo-módulo                                    85,1411 85,14 
EBT.PLMS.02  1,0000 ud   Pantantallas laterales                                           815,9361 815,94 
EBT.PORTESQ 1,0000 ud   Portaesquemas tamaño A3 metálico                                 319,2793 319,28 
EBT.RETPU    2,0000 ud   Retentores de puerta                                             26,0000 52,00 
EBT.EMPCONF 2,0000 ud   Empuñadura confort con botón pulsador                            15,0000 30,00 
EBT.VENT.105 1,0000 ud   Ventilador con filtros de 105 m³/h y filtro de salida            159,6396 159,64 
EBT.TRM.01    1,0000 ud   Termostato                                                       26,6066 26,61 
TIO01004      8,9100 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 143,63 
TIO01005      8,9100 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 140,42 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17.354,7500 433,87 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.788,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA  
Y DOS CÉNTIMOS  
EBT.CR5701260 ud   Cuadro de compensación de la Energía Reactiva                     
 Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:  
 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de las siguientes características:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.+  
 - Potencia útil a 790 V, 120 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 120 kVAr. (5 Unidades 1 por bomba de 500 KW+ extra)  
 - Potencia útil a 790 V, 60 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 60 kVAr. (3 Unidades 1 por bomba de 250 KW+ extra)  
 + Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, de las siguientes características:  
 - Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz.  
 - Linealidad del 5% hasta 1,8 In.  
 - Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.  
 - Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC  
 + Base portafusible seccionable en carga, tripolares para 400 V, de 160 A de intensidad nominal con tapa para ter-  
 minales de cable cubrebornes. Incluso instalación de las mismas.  
 + 3 Fusibles de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 - 80 A de intensidad nominal.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 + Contactor para maniobra de condensador, de hasta 80 kVAr a 690 V, con bloque de resistencias para evitar so-  
 breintensidades en la maniobra con los condensadores.  
 + 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm².  
 + Envolvente de todo el conjunto anterior, de dimensiones 2000x3200x600 pintada e RAL-7035, formada por:  
 - 4 Armarios ensamblables de 2000X800X600.  
 - Laterales de armario.  
 - 4 Zócalos completos de 200 mm de altura.  
 - Piezas de unión de armarios TS/TS.  
 - 10 Chasis de montaje en profundidad de armario.  
 - 56 Chasis de montaje en anchura de armario.  
 - 4 Retentores de puerta.  
 - 4 Empuñadura confort con cerradura.  
 - 18 Prensaestopas de M40.  
 - 10 Prensaestopas de M25.  
 - 4 Ventilador para techo de 360 m3/h.  
 - 4 Ventilador de puerta de 550 m3/h.  
 - 4 Termostato con parte proporcional de cableado.  
 - 4 Placas de policarbonato de 4 mm de espesor de dimensiones  1250X800 mm fijada a la parte frontal del arma-  
 rio.  
 Incluso p/p de cableado, bornas de conexión de Phoenix Contact o similar tipo UHV con caperuzas protectoras y  
 pequeño material auxiliar, pintado en RAL-7035.  
TIM01021      6,0000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV                                  38,5900 231,54 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           231,5400 5,79 
EBT.ECER.120 5,0000 ud   Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 120 kVAr                   3.274,9000 16.374,50 
EBT.ECER.60  2,0000 ud   Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 60 kVAr                    3.009,4300 6.018,86 
EBT.AMCCR.01 3,0000 ud   Armario modular ensamblable para Cuadro Compensación Reactiva 1.607,1800 4.821,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27.452,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
VEINTITRES CÉNTIMOS  
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EBT.CTCIS.01  ud   Caja de tomas de corriente                                        
 Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de corriente en instalación saliente marca GEWISS o similar, con  
 p/p de caja de conexión y tubo de bajada conteniendo en su interior:     
 - 2 Bases 2P+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+N+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+TT 32 A .     
 - 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 16 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. II 16 A curva C.        
 Incluyendo cableado, conexionado montaje y fijación.  
 Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P de etiquetado y cableado.  
EBT.CTC.01    1,0000 ud   Caja tomas de corriente                                          282,1146 282,11 
TIO01004      3,1500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 50,78 
TIO01005      3,1500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 49,64 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           382,5300 9,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  392,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
EBT.CU.2.5    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre         
 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5mm²,  
 tendido sobre bandeja, para alimentar los caudalímetros, la climatización interior, el mando del Cuadro de Servi-  
 cios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las tomas, el SAI, las fuentes de alimentación,  
 la puerta corredera y el alumbrado de las naves 1 y 2. Incluso señalización,  terminales de conexión y conexio-  
 nado.  
EBT.CBCU.3G25 1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm²                                 2,0863 2,09 
TIO01004      0,0500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,81 
TIO01005      0,0500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,79 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,6900 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          
 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm²  
 ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
EBT.CBCU.3G6 1,0000 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm²                                   3,4293 3,43 
TIO01004      0,0400 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,64 
TIO01005      0,0400 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,63 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4,7000 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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EBT.ECER.120  ud   Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 120 kVAr                    
 Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:  
 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, serie CF de Circutor o similar, de las si-  
 guientes características:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.  
 - Potencia útil a 690 V, 120 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 140 kVAr.  
 + Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, serie RB de Circutor o similar, de las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz.  
 - Linealidad del 5% hasta 1,8 In.  
 - Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.  
 - Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC  
 - Potencia de 120 kVAr.  
 + Base portafusible seccionable en carga, de Siemens o similar, tripolares para 400 V, de 240 A de intensidad no-  
 minal con tapa para terminales de cable cubrebornes. Incluso instalación de las mismas.  
 + 3 Fusibles de Ferraz Shawmut o calidad similar de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 140 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
  - Para 690 V AC.  
 + Contactor para maniobra de condensador, de Siemens o similar, de hasta 130 kVAr a 400 V, con bloque de re-  
 sistencias para evitar sobreintensidades en la maniobra con los condensadores.  
 + 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G50 mm2.  
EBT.CTFR.120 1,0000 ud   Condensador trif  filtro rechazo arm. Pu=120 kVAr                1.532,2500 1.532,25 
EBT.RT.120    1,0000 ud   Reactancia trifásica para filtro armónicos 120 kVAr              725,3400 725,34 
EBT.BPSC.240 1,0000 ud   Base portafusible seccionable en carga I= 240 A                  30,1200 30,12 
EBT.F.140     3,0000 ud   Fusibles para I=  140 A                                          10,3400 31,02 
EBT.CMC.130  1,0000 ud   Contactor para maniobra de condensador hasta 130 kVAr            294,5200 294,52 
EBT.CCU50     25,0000 m    Conductor de cobre RZ1-K 0.6/1 kV 4G50 mm²                       4,1500 103,75 
TIO01004      14,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 233,74 
TIO01005      15,5000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 244,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.195,0200 79,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.274,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA  
CÉNTIMOS  
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EBT.ECER.60   ud   Eq. de Compensación E. Reac  P útil = 60 kVAr                     
 Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:  
 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, serie CFde Circutor o similar, de las si-  
 guientes características:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.  
 - Potencia útil a 690 V, 60 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 80 kVAr.  
 + Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, serie RB de Circutor o similar, de las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189 Hz.  
 - Linealidad del 5% hasta 1,8 In.  
 - Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.  
 - Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC                                                         
 - Potencia de 60 kVAr.  
 + Base portafusible seccionable en carga, de Siemens o similar, tripolares para 400 V, de 160 A de intensidad no-  
 minal con tapa para terminales de cable cubrebornes. Incluso instalación de las mismas.  
 + 3 Fusibles de Ferraz Shawmut o calidad similar de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
  - Para 690 V AC.  
 + Contactor para maniobra de condensador, de Siemens o similar, de hasta 84 kVAr a 400 V, con bloque de re-  
 sistencias para evitar sobreintensidades en la maniobra con los condensadores.  
 + 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm2.  
EBT.CTFR.60  1,0000 ud   Condensador trif  filtro rechazo arm. Pu=60 kVAr                 1.196,1800 1.196,18 
EBT.RT.55.60  1,0000 ud   Reactancia trifásica para filtro armónicos 60 kVAr               802,4200 802,42 
EBT.BPSC.240 1,0000 ud   Base portafusible seccionable en carga I= 240 A                  30,1200 30,12 
EBT.F.140     3,0000 ud   Fusibles para I=  140 A                                          10,3400 31,02 
EBT.CMC.130  1,0000 ud   Contactor para maniobra de condensador hasta 130 kVAr            294,5200 294,52 
EBT.CCU50     25,0000 m    Conductor de cobre RZ1-K 0.6/1 kV 4G50 mm²                       4,1500 103,75 
TIO01004      14,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 233,74 
TIO01005      15,5000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 244,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.936,0300 73,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.009,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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EBT.EPCST.N2  ud   Conjunto 3 descargadores tipo 2                                   
 Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensiones formado por:  
 - Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres descargadores unipolares tipo DEHN-  
 guard  para redes de 400 V o similar, con señalización a distancia, totalmente instalado en cuadro general e inter-  
 conexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 400 V de 8000 A de intensidad nominal, con tapa para termi-  
 nales de cable cubrebornes, totalmente instalada e interconexionada a embarrado general mediante  pletinas de co-  
 bre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráct.  
 - 3 Fusibles de protecciónde las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 800 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
EBT.DCRST.DG 1,0000 ud   Descargador sobretensiones tipo DEHN                             1.745,2300 1.745,23 
EBT.BPSC.800 1,0000 ud   Base portafusible seccionable en carga I=800 A                   34,7500 34,75 
EBT.FP.800    3,0000 ud   Fusibles de protección 800 A                                     123,2400 369,72 
TIO01004      1,3000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 20,96 
TIO01005      1,5000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 23,64 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.194,3000 54,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.249,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  
EBT.ETCO.1600 m    Embarrado general, 3F, 1600 A, con pletina de Cu                  
 Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro general de las siguientes características:  
 - 1600 A de intensidad nominal.  
 - Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.  
 - Cerrado tanto frontal como inferiormente paraevitar contactos directos mediante placas de policarbonato de 4 mm  
 de grosor, consiguiendo un IP-20.  
 Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores para fijación a la parte superior del arma-  
 rio.  
EBT.EMTP.1600 1,0000 ud   Embarrado tripolar de cobre para cuadro general 1600A            721,0000 721,00 
TIO01004      4,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 64,48 
TIO01005      4,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 63,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           848,5200 21,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  869,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
EBT.HSEGCBB   ud   Herraje soporte g en caliente para apoyo de bandeja de bombas     
 Ud. Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente para apoyo de bandeja en bom-  
 bas.  
EBT.HSG.01    1,0000 u    Herraje soporte galvanizado                                      35,4000 35,40 
TIO01004      1,5500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 24,99 
TIO01005      1,5500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 24,43 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           84,8200 2,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  86,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EBT.ILMEXTFO  ud   Punto de luz exterior de 50 W                                     
 Ud. Punto de luz , formado por proyector con tecnología LED, de 50W y 5000 lm., CELER Ledext slim 50 W o  
 similar Grado de protección IP65 IK 08. Incluso fijación y conexionado.  
EBT.ELUMEXFO 1,0000 ud   Proyector exterior 50W 500 lm                                    48,5900 48,59 
TIO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,22 
TIO01005      0,2000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 3,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           54,9600 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                
 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5 fabricado en latón niquelado para ca-  
 bles de diámetro exterior comprendido entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente montado.  
EBT.PECF47.65 1,0000 u    Prensaestopa para cable flex. con D entre 47 y 65 mm             95,9600 95,96 
TIO01004      0,7700 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 12,41 
TIO01005      0,7700 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 12,14 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           120,5100 3,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  123,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EBT.PEEL.162  ud   Campana LED 150 W. 21.500 lm                                      
 Ud. campana Highbay LED CELERr para iluminación del interior de la nave, modelo C3 o equivalente; Potencia  
 150W, flujo luminoso de 21.500 lm,. Dimensiones 300mm de diámetro y 190mm de altura. Equipada con LED  
 CREE y driver Meanwell. Materiales: Cuerpo de aluminio y cierre de policarbonato, color negro. IRC>80, Ali-  
 mentación 100V-240V, Protección IP65 e IK10. Vida útil 50.000h L80B10. Temperatura de funcionamiento de  
 -20ºC a 45ºC. Factor de potencia >0,95.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y  
 pruebas.  
EBT.PEEL.162A 1,0000 ud   Campana Highbay 150W                                             179,6600 179,66 
TIO01004      0,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 8,06 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           203,4800 5,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  208,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EBT.PLEL.36   ud   Luminaria de emergencia LED  2700 lm tipo proyector               
 Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo proyector IP65 Marca Celer de 2700lm NP o similar.  
 Con 1.5h de autonomía. Clase II. Protección IP65 e IK07. Para funcionamiento No Permanente  Dimensiones:  
 331x298x79mm. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.  
EBT.LE.36     1,0000 u    Pantalla estanca emergencia LED 1960 lm                          163,2600 163,26 
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           195,1400 4,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  200,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
EBT.PLLE4X18M ud   Luminaria empotrable panel led 600x600 led 35 w                   
 Ud. Panel empotrable LED Celer UGR<19 LED  de 36 W o similar. Flujo luminoso de 3400 lm en versión 3000  
 K, y eficacia de 103 lm/W con IRC de 90. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Doble protección IP44/IP20.  
 LED integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
P16BE996      1,0000 ud   Luminaria empotrable Panel LED 36 W                              59,8100 59,81 
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           91,6900 2,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  93,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EBT.PTB728A   ud   Puesta a tierra de herrajes                                       
 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de bandejas, herrajes, colectores y bancadas de bombas con 700  
 m de cable Cu desnudo de 50 mm², incluso P/P de terminales y tornillería de fijación.  
EAT.CCUD.50  1,0000 m    Cable Cu desnudo de 50 mm²                                       11,8800 11,88 
TIO01004      0,0120 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,19 
TIO01005      0,0120 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,19 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           12,2600 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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EBT.SAI.6000  ud   SAI de 6000 VA en torre o rack, instalación mixta                 
 Ud. Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI)  
 - Potencia 4000 VA  
 - Instalación mixta, rack (4U) o torre  
   
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar. Incluso interconexión de éste al cuadro de servicios auxiliares  
 mediante conductor de Cu tipo RZ1-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm².  
EBT.SAI.6000V 1,0000 ud   SAI 6000 VA, 230 V instalación mixta                             1.892,5000 1.892,50 
EBT.CBCU.3G25 5,0000 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm²                                 2,0863 10,43 
TIO01004      1,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 24,18 
TIO01005      1,5000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 23,64 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.950,7500 48,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.999,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
EBT.SONDA     ud   Sonda de nivel sumergible ,rango 0-6m                             
 Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika tipo LH-10 o similar de las siguientes  
 características:  
 - Rango 0 - 6 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
 incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.  
EBT.S.NIVEL.S 1,0000 m    Cuadro de acero inox con purta interior y tejadillo,             849,6000 849,60 
TIO01004      0,2500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 4,03 
TIO01005      0,2500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 3,94 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           857,5700 21,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  879,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
EBT.SPMBV.280 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 250kW       
 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba de 280 kW con variador de frecuencia,  
 compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes características:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 400 A de intensidad nominal.  
 - 12 KA de poder de corte a 690V  
 - Regulable electronicamente entre 100-400 A con función básica de protección LSI, y bobina de disparo.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga. Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre  
 embarrado e interruptor con pletina de 20X10 mm aislada con funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:      
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de red, serie WG  
 de Circutor o similar.      
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.      
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de intervención tipo RGU, de CIRCUTOR o similar.     
   
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del interruptor automático.  
EBT.IA.400    1,0000 ud   Interruptor automático de I= 400 A y 12kA de corte               1.023,1200 1.023,12 
EBT.PMB.200  1,0000 ud   Protección y mando para bomba de hasta 280 kW                    913,2000 913,20 
TIO01004      4,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 72,54 
TIO01005      5,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 78,80 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2.087,6600 52,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.139,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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EBT.SPMBV.500 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 500 kW      
 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba conectada a variador de frecuencia de  
 hasta 500 kW compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes características:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 630 A de intensidad nominal.  
 - 12 kA de poder de corte a 690 V.  
 - Regulable electrónicamente entre 100-630 A con función básica de protección LSI, y bobina de disparo.  
 - Pletinas de conexión estandard.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.  
 Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e interruptor con pletina de 20X5 mm aislada con  
 funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:  
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra armónicos y perturbaciones de red.  
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.  
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de intervención tipo RGU.   
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del interruptor automático.  
EBT.IA.630    1,0000 ud   Interruptor automático de I= 630 A y 12 kA de corte              1.684,6488 1.684,65 
EBT.PMB.500  1,0000 ud   Protección y mando para bomba de 500 kW                          1.495,5000 1.495,50 
TIO01004      4,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 72,54 
TIO01005      5,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 78,80 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.331,4900 83,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.414,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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EBT.SVRMP.280 ud   Variador de frecuencia para motor 250 kW a 690 V                  
 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta 250 kW a 690V en carga pesada, con  
 las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (dependiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
 + Salida:  
 - Tensión de salida al motor 0 V a 100% tensión de alimentación.  
 - Rango de frecuencias 0 a +- 400 Hz.  
 - Capacidad intensidad de sobrecarga 50ºC 150% durante 60 sg.  
 - Rendimiento a plena carga > 97%.  
 - Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz - PEWave.  
 - Filtro dV/dt de salida: 500 a 800 V/us.  
 - Longitud Cable Salida: Máxima 300m  
 + Protecciones del motor:  
 -  Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - Desequilibrio de tensión y corriente de fases. - Sobretemperatura motor.  
 - Limite de velocidad. - Limite de par.  
 + Protecciones del variador:  
  - Límite de corriente de salida. - Sobrecorriente. - Sobrecarga en los IGBTs. - Pérdida de fase a la entrada. - Alta  
 tensión a la entrada. - Baja tensión de entrada. - Límite de voltaje en el Bus. - Baja tensión en el Bus. - Baja ten-  
 sión en el bus CC. - Alta-baja frecuencia de alimentación. - Temperatura IGBT y radiadores. - Fallo de la fuente de  
 alimentación. - Modelo térmico equipo. - Fallo software y hardware. - Fallo a tierra. - Perdida de señal entradas  
 analógicas.  
 + Control:  
 - Método de control vectorial sin encoder.  
 - 2 Entradas analógicas configurables y diferenciales con rangos de trabajo (corriente 0-20 mA y 4-20 mA), (ten-  
 sión 0-10, +- 10, diferencial full duplex).  
 - 6 Entradas digitales configurables aisladas y activas a nivel alto. - 1 Entrada para PTC.  
 - 2 Salidas analógicas configurables en tensión o en corriente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V cc y +- 10 V cc.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-instalación junto, con conector para comunica-  
 ción en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
   
 -Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión RJ45. - Display gráfico y táctil de 3,5 pulga-  
 das. - 3 Leds de indicación, led 1 ON en variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el motor recibe ali-  
 mentación, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo está en fallo.  
 -Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases motor. - Tensión media y de las tres fases  
 motor. - Tensión media y de las tres fases de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. - Estado de los  
 relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de la salida de los comparadores. - Valor de las entradas  
 analógicas y sensores. - Valor de las salidas analógicas. - Estado de sobrecarga motor y equipo. - Temperatura  
 del IGBT. - Frecuencia de alimentación al motor. - Histórico de fallos.  
 -Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada analógica configurable. - 5 Salidas digitales. -  
 1 Salida analógica configurable.  
   
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de altura y posteriormente pintado en  
 RAL-7035.  
 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exterior.  
TIP26281.09   1,0000 ud   Variador electrónico de frecuencia 280 kW 690 V IP54 (p.o.)      9.852,0000 9.852,00 
CONDUC        1,0000 ud   Condución de aire caliente a exterior                            325,0000 325,00 
TIO01004      9,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 153,14 
TIO01005      10,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 157,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10.487,7400 262,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.749,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
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EBT.SVRMP.500 ud   Variador de frecuencia para motor de 500 kW, 690 V                
 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta 500 KW a 690 V en carga pesada, con  
 las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (dependiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
  - Condición ambiental: - Temperatura ambiente -30 ºC a 50 ºC. - Altitud 1000 m. - Protección equipo y display  
 IP-54. - Humedad relativa < 95%, sin condensación.  
 + Protecciones del motor: - Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - Desequilibrio de tensión y corriente de fases. -  
 Sobretemperatura motor. - Limite de velocidad. - Limite de par.  
 + Protecciones del variador: - Límite de corriente de salida. - Sobrecorriente. - Sobrecarga en los IGBTs. - Pérdi-  
 da de fase a la entrada. - Alta tensión a la entrada. - Baja tensión de entrada. - Límite de voltaje en el Bus. - Baja  
 tensión en el Bus. - Baja tensión en el bus CC. - Alta-baja frecuencia de alimentación. - Temperatura IGBT y ra-  
 diadores. - Fallo de la fuente de alimentación. - Modelo térmico equipo. - Fallo software y hardware. - Fallo a tie-  
 rra. - Perdida de señal entradas analógicas.  
 + Entradas digitales: - 6 Entradas digitales configurables y activas a nivel alto. - 1 Entrada para PTC.  
 + Entradas analógicas: - 2 Entradas analogicas configurables y diferenciales con rangos de trabajo (corriente 0-20  
 mA y 4-20 mA), (tensión 0-10, +- 10, diferencial full duplex).  
 + Salidas digitales: - 3 Relés conmutados configurables multifunción 250 V ca, 8 A ó 30 V cc 8 A.  
 + Salidas analógicas :- 2 salidas analógicas configurables en tensión o en corriente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V cc  
 y +- 10 V cc.  
 + Comunicaciones: - Hardware de serie: puerto USB, RS232 y RS 485. - Pasarela de Modbus RTU a Modbus  
 TCP incluida en el suministro-instalación junto con conector totalmente instalada.  
 + Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión RJ45. - Display gráfico y táctil de 3,5 pul-  
 gadas. - 3 Leds de indicación, led 1 ON en variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el motor recibe ali-  
 mentación, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo está en fallo.  
 + Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases motor. - Tensión media y de las tres fases  
 motor. - Tensión media y de las tres fases de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. - Estado de los  
 relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de la salida de los comparadores. - Valor de las entradas  
 analógicas y sensores. - Valor de las salidas analógicas. - Estado de sobrecarga motor y equipo. - Temperatura  
 del IGBT. - Frecuencia de alimentación al motor. - Histórico de fallos.  
 + Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada analógica configurable. - 5 Salidas digitales.  
 - 1 Salida analógica configurable.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-instalación junto, con conector para comunica-  
 ción en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de altura y posteriormente pintado en  
 RAL-7035.  
   
   
 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exterior.  
TIP26281.12   1,0000 ud   Variador electrónico de frecuencia 500 kW 690 V IP54 (p.o.)      23.452,0000 23.452,00 
CONDUC        1,0000 ud   Condución de aire caliente a exterior                            325,0000 325,00 
TIO01004      6,5000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 104,78 
TIO01005      10,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 157,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           24.039,3800 600,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24.640,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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EBT.TCCU.03   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 120mm²              
 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 150-14 aislado con tubo termorretráctil, incluso tornillos de  
 conexión M14X40 de latón, crimpado y conexionado, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
EBT.TCCU.185 1,0000 ud   Terminal Cu compresión 150-14 aislado                            15,2000 15,20 
TIO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,61 
TIO01005      0,1000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 1,58 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           18,3900 0,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
EBT.TCCU.05   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 70mm²               
 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 95-12 aislado con tubo termorretráctil, incluso tornillos de  
 conexión M12X40 de latón, crimpado y conexionado,tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
EBT.TCCU.95  1,0000 ud   Terminal Cu compresión 95-12 aislado                             7,7165 7,72 
TIO01004      0,1000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 1,61 
TIO01005      0,1000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 1,58 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           10,9100 0,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
EBT.TCFIBRAOP m    Tendido en canalización sub. existente de fibra optica 4 fibras   
 Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con 4 fibras monomodo 50/125 um, tendida bajo tubo existente.  
EBT.FIBRAOPTI 1,0000 m    Tendido en canalización sub. existente de fibra optica 4 fibras  1,4500 1,45 
TIO01004      0,0359 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 0,58 
TIO01005      0,0359 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 0,57 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           2,6000 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EBT.TCS1016   ud   Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT                        
 Ud. Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, incluido cableado.2P+Toma de Tierra lateral,  
 16A, 250V, con indice de protección IP55. Incluyendo caja de registro.  
EBT.TC1016TT 1,0000 ud   Toma de corriente 10/16 A+TT                                     20,5589 20,56 
TIO01004      0,7500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 12,09 
TIO01005      0,7500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 11,82 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           44,4700 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
EBT.TRAF100   ud   Transformador aceite 100 KVA, 690/400 V                           
 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las siguientes características:   
 - Potencia 100 kVA.   
 - Tensión primaria 15000 V.   
 - Tensión secundaria 420 V.   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.   
 - Frecuencia 50 Hz.  
 - Grupo de conexión Yzn11   
 - Llenado integral de éster vegetal.  
 - Material devanados Cu   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Anillas de elevación.   
 - Ruedas de transporte   
 Todo ello según norma  EU 548-2014,UNE-EN60076, UNE-EN 21428  
EBT.TR100KVA 1,0000 ud   Transformador 100 KVA, 690/400 V                                 3.950,0000 3.950,00 
TIO01004      5,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 80,60 
TIO01005      5,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 78,80 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           4.109,4000 102,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.212,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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EBT.TRAF3000  ud   TRAFO Potencia Trifásico 3700 kVAS-45 kV/690V                     
 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico seco encapsulado en resina, de las siguientes carac-  
 terísticas:   
 - Potencia 3700 kVA.   
 - Tensión primaria 45000 V   
 - Tensión secundaria 690 V   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.  
 - Ventilación natural.   
 - Nivel de aislamiento devanado primario serie 52 kV   
 - Nivel de aislamiento devanado secundario serie 1,1 kV   
 - Frecuencia 50 Hz.   
 - Grupo de conexión Dyn11   
 - Tª max./mensual/media anual ºC => 40/30/20   
 - Clase de aislamiento (AT/BT) => F/F   
 - Ensayos C2, E2, F1.   
 - Refrigeración => AN   
 - Material devanados Al   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Terminales de puesta a tierra.   
 - 1 Sonda PT100 por fase.   
 - Anillas de elevación.  
 - Rele vigilancia Tª sondas PT-100 con comunicación en modbus RTU.   
 Todo ello según normas EU 548-2014, UNE-EN 60076, UNE-EN 50541, EN 50588, UNE-EN 21538,  
 UNE-IEC 60676-12,  RU 5207 B calidad UNESA.  
TIAT11033     1,0000 ud   Trafo trifásico interior 3000                                    79.500,0000 79.500,00 
TIM01092      6,0000 h    Grúa 191/240 CV, 25 t                                            70,2200 421,32 
TIO01004      8,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 128,96 
TIO01005      8,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 126,08 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           80.176,3600 2.004,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82.180,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
EBT.TRAUI.01  ud   Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º,IP55          
 Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de ambiente para uso industrial, de Ies o similar,  
 estanco, IP-55, con mando de ajuste regulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.  
TR118BT001    1,0000 u    Termostato de ambiente con ajuste entre 2º y 50º                 134,0551 134,06 
TIO01004      1,5500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 24,99 
TIO01005      1,5500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 24,43 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           183,4800 4,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  188,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
EBT.TSPVC.32  m    Tubo saliente PVC  m-32 mm²                                       
 Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Totalmente montado.  
EBT.TSPVC32C 1,0000 m    Tubo saliente PVC BL M-32                                        1,7484 1,75 
TIO01004      0,2000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 3,22 
TIO01005      0,2000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 3,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           8,1200 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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EBT.VNTCH.500 ud   Ventilador para techo arm, 230Vac, 500 m³/h                       
 Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de 500 m³/h. Incluso 2 filtros de salida-entrada  
 de aire de 255X255 mm, con estera filtrante fina y marco de estanqueidad montados en cada puerta del armario.  
VE011BT003    1,0000 ud   Ventilador para techo 300 m³/h                                   360,5000 360,50 
TIO01004      1,6500 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 26,60 
TIO01005      1,6500 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 26,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           413,1000 10,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  423,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
EG2CUR810F66  m    Bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartiment  
 Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartimento Color Ral 7035  
 Ref. 66620, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico  
 aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad electrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra con-  
 tactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento, libre de substancias contaminantes y metales pesados tóxicos  
 (ROHS II). Montada en suelo técnico con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Ti-  
 po l s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 20J a -20°C. Dise-  
 ñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes quími-  
 cos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologacio-  
 nes y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacionalmente reconoci-  
 dos  
TIO01005      0,0800 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 1,26 
TIO01004      0,1600 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,58 
BG2C66F2      1,0000 M    Bandeja U23X Perf.100X600 ref 66620                              64,2000 64,20 
BGW2C66F      1,0000 U    P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 100X600 Mm G                       7,5100 7,51 
BGY2C68F      1,0000 U    P.P.Sop.Tele-Rail.B66 100X600Mm G                                2,8500 2,85 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           78,4000 1,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  80,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EG2CUU210566  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    
 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex 60x100 mm con tapa de un compartimento Color Ral  
 7035  Ref. 66101, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico  
 técnico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 con-  
 tra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contaminantes y metales pesados tó-  
 xicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizontales con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes.  
 Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a  
 -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007,  
 agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con  
 homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación internacional-  
 mente reconocidos  
TIO01005      0,1650 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 2,60 
TIO01004      0,3600 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 5,80 
BG2C6651      1,0000 M    Bandeja U23X Lisa Unex o equivalente 60X100                      10,7100 10,71 
BG2Z66C2      1,0000 M    Cubierta Bandeja 100Mm Ref.66102                                 6,4300 6,43 
BGW2C665      1,0000 U    P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 60X100 Mm G                        2,3800 2,38 
BGY2C625      1,0000 U    P.P.Sop.Horiz.B66 60X100 Mm G                                    4,0200 4,02 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           31,9400 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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EG2CUU210866  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    
 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa de un compartimento  
 Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termo-  
 plástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad eléctrica s/UNE-HD  
 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contaminantes y me-  
 tales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizontales con parte proporcional de uniones y fijacio-  
 nes a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al  
 impacto de 5J a -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión s/EN  
 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma  
 EN 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certificación  
 internacionalmente reconocidos  
TIO01005      0,1650 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 2,60 
TIO01004      0,3600 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 5,80 
BG2C6651      1,0000 M    Bandeja U23X Lisa Unex o equivalente 60X100                      10,7100 10,71 
BG2Z66C2      1,0000 M    Cubierta Bandeja 100Mm Ref.66102                                 6,4300 6,43 
BGW2C665      1,0000 U    P.P.Accesorios Y Ele.Acab.B66 60X100 Mm G                        2,3800 2,38 
BGY2C625      1,0000 U    P.P.Sop.Horiz.B66 60X100 Mm G                                    4,0200 4,02 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           31,9400 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
EQ.CLIENT     ud   Equipos cliente                                                   
 Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades necesarias de ordenador portátil standard  
 Windows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de trasporte. Incluida garantía mini-  
 ma de dos años. Totalmente probado y verificado. Ordenadores gráficos avanzado con sistema operativo Win-  
 dows Pro y un año de licencias Office 365 y Power BI Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs Rugerizadas,  
 smartphones y otra microinformática. Incluida garantía minima de dos años  
EQ.CLIENT1    2,0000 ud   Ordenador Gráfico Avanzado                                       969,0000 1.938,00 
EQ.CLIENT2    12,0000 ud   Monitor 27 pulgadas                                              348,0000 4.176,00 
EQ.CLIENT3    2,0000 ud   Ratón+Teclado                                                    95,0000 190,00 
EQ.CLIENT4    2,0000 ud   Garantía 3 años                                                  300,0000 600,00 
EQ.CLIENT5    2,0000 ud   Portátil avanzado 15 pulgadas                                    1.250,0000 2.500,00 
EQ.CLIENT7    2,0000 ud   Garantía 3 años                                                  300,0000 600,00 
EQ.CLIENT8    1,0000 ud   Licencias O365 Premium 1 año 20 usuarios                         4.056,0000 4.056,00 
EQ.CLIENT9    1,0000 ud   Licencias PowerBI 1 año 20 usuarios                              1.618,0000 1.618,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.678,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  
EQ.GSM        ud   Equipos rugerizados para campo conectividad movil                 
 Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con conectividad movil. Grado de protección mínima  
 IP65  
EG.GSMRUG   1,0000 ud   Smartphone rugerizado (gama media)                               480,0000 480,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  480,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS  
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EQ.SERV       ud   Equipos del servidor                                              
 Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario mural rack incorporando sistema de co-  
 pias de seguridad cloud y sistemas de alimentación ininterrupida. Totalmente montado e instalado. Alternativamente  
 serán Servicios de pago mensual compromiso de un año de servidor y backup con mantenimiento. Incluido en el  
 precio el coste de implantación, licencias de máquinas virtuales, sistema operativo servidor, instancia de SQL  
 Server, gestión y monitorización, 2 copias de seguridad Cloud y licencia de seguridad empresarial. Garantías in-  
 cluidas 2 años  
EQ.SERV1      1,0000 ud   Servidores Rack 1 U                                              6.670,8400 6.670,84 
EQ.SERV2      1,0000 ud   Licencia Windows Server standard                                 1.000,0000 1.000,00 
EQ.SERV3      1,0000 ud   Cabina Discos Solidos 2 U                                        13.855,7100 13.855,71 
EQ.SERV4      1,0000 ud   Switch 1 U                                                       4.494,0500 4.494,05 
EQ.SERV5      1,0000 ud   Armario rack 19 pulgadas 42 U                                    1.863,0000 1.863,00 
EQ.SERV6      1,0000 ud   Licencia VMware vSphere Standard                                 1.527,0000 1.527,00 
EQ.SERV7      1,0000 ud   SAI 3000 VA Formato Rack 19 pulgadas 2U                          750,0000 750,00 
EQ.SERV8      1,0000 ud   Backup Cloud Veeam 12 meses - 3 VM                               7.300,0000 7.300,00 
EQ.SERV9      1,0000 ud   Instalacion y garantias                                          3.250,0000 3.250,00 
EQ.SERV10     1,0000 ud   Licencia SQL Server standard                                     900,0000 900,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41.610,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
EQUIPMED      ud   Equipos de medida AT tipo Unión Fenosa                            
 Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta de verificación.  
EAT.ASM       1,0000 ud   Equipo de medida tipo Unión Fenosa                               3.559,3000 3.559,30 
TIO01004      3,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 48,36 
TIO01005      3,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 47,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.654,9400 91,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.746,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
ESC.LIMN      m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                  
 Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos de 0,5 m de longitudes definitivas dife-  
 rentes, fabricadas en acero esmaltado (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones centimétricas, placas de  
 número indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con fondo blanco y número rojo. Ubica-  
 ción: a la entrada de agua de la obra de toma, en el punto medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el  
 volumen almacenado en la balsa visualmente, así como el caudal de entrada a la misma.  
ESC.1         0,7500 ud   Escala limnimétrica de 1 m de longitud                           150,0000 112,50 
ESC.05        0,5000 ud   Escala limnimétrica de 0,5 m de longitud                         75,0000 37,50 
PLA.NU        1,0000 ud   Placas de número indicativo de metro                             76,9000 76,90 
O01004        0,3000 h    Oficial especialista                                             24,9400 7,48 
O01009        0,3000 h    Peón                                                             21,3500 6,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  240,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
EST.COB       ud   Estudio de coberturas por hidrante                                
 Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de prescripciones.  
O03085        0,5000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 13,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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ESTACION      ud   ESTACIÓN METEREOLÓGICA                                            
 Estación metereológicxa Davis Vantage pro2 plus Inalámbrica autoaspirada o similar, instalada según indicaciones  
 de AEMET probada y en funcionamiento  
   
ESTDAVISVAP2 1,0000 ud   Estación metereoógica Davis Vantage pro 2 inalambrica            1.537,3000 1.537,30 
TIO01018      2,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 61,34 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.598,6400 39,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.638,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        
 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una distancia de 1000 m, dejando el terreno perfi-  
 lado en basto y con la perfección posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y trasporte  
 de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
O01009        0,0050 h    Peón                                                             21,3500 0,11 
M01058        0,0010 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 0,07 
M01041        0,0020 h    Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW)                           107,3600 0,21 
M01133        0,0100 h    Camión 401/999 CV (295/735 kW). Tipo bañera, hasta 40 t          60,8300 0,61 
M01053        0,0010 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,3500 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
EXT_ABC       ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
L01054        1,0000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                60,5400 60,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
F04092        m²   Roza mecanizada de especies invasoras en cauces                   
 Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña, carrizo, etc.) presentes en el cauce y  
 sus riveras, realizado mediante retroaraña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de restos  
 vegetales, medida la superficie ejecutada.  
M01068        0,0110 h    Retroaraña 131/160 CV (97/118 kW)                                125,1500 1,38 
M03008        0,0110 h    Desbrozadora de martillo tdf, sin mano de obra                   10,0300 0,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
FILCAUT.30    ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3100 l/s             
 Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3100 l/s. Altura total de 12,2m, Sección de paso de 1,5 mm, reji-  
 llas de acero inoxidable UNE EN 10088-3 (304L), material de la estructura y guías en acero al carbono S275 JR.  
 Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea epóxi 250 micras, protección de marcos  
 soporte, galvanizado según norma UNE-EN ISO 1461. Armario de control y mando con temporizadores y son-  
 das de nivel. Con motobomba para agua de lavado. Totalmente instalado y montado  
FILTCM.30     1,0000 ud   Filtro de cadenas autofiltrante. 3100 l/s                        64.736,0000 64.736,00 
ARMCTFI       1,0000 ud   Armario control filtro. Protecciones y sensores de nivel         6.616,0000 6.616,00 
PRY_MTF       1,0000 ud   Montaje e instalacion filtro                                     2.640,0000 2.640,00 
M01092        7,0000 h    Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)                      60,0100 420,07 
O01017        7,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 404,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74.816,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con  
DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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FORAMARRE     ud   FORRADO CADENA AMARRE                                             
 Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de interconexión y 1 m de línea mediante tubo,  
 materiales para 45 kV.  
TIO01017      0,5000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 20,03 
TIM01093      0,5000 h    Elevador telescópico 71/100 CV                                   29,8000 14,90 
MVLC          3,0000 m    Tubo aislante MVLC para 45 KV                                    25,5000 76,50 
P160041       1,0000 m    Varilla de proteccion preformada                                 1,1500 1,15 
P739200       1,0000 m    Pieza preformada para grapa de suspensión LA-110                 22,1500 22,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           134,7300 3,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
FORSUSPENSION ud   FORRADO CADENA DE SUSPENSION                                      
 Forrado de cadena de suspensión mediante pieza preformada y 2 m de línea mediante tubo, materiales para 45  
 kV.  
TIO01017      0,3000 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 12,02 
TIM01093      0,3000 h    Elevador telescópico 71/100 CV                                   29,8000 8,94 
MVLC          2,0000 m    Tubo aislante MVLC para 45 KV                                    25,5000 51,00 
P160041       2,0000 m    Varilla de proteccion preformada                                 1,1500 2,30 
P739200       1,0000 m    Pieza preformada para grapa de suspensión LA-110                 22,1500 22,15 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           96,4100 2,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  98,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             
 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.  
FR.EQUIM      1,0000 ud   Equipo PC frontal de comunicaciones                              3.842,3200 3.842,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.842,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
FR.PM         ud   Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio        
 Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un lado con la tabla de intercambio univer-  
 sal, y por otro con los terminales remotos.  
O03085        120,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 3.237,60 
O03015        120,0000 h    Analista de aplicaciones y sistemas                              38,7300 4.647,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.885,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  
HIDRH.4H      Ud   Elementos hidráulicos hidrante de 4"                              
PURG.1        1,0000 ud   Purgador plástico DN 1" (p.o.)                                   41,0600 41,06 
VVM.4VOLRED 1,0000 ud   Válvula mariposa ø  4", 16 atm ranurada (pie obra)               319,2000 319,20 
TIP22020      1,0000 ud   Filtro cazapiedras de 4" de acero inoxidable                     290,0000 290,00 
VESFER1.2     1,0000 ud   Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca (para filtro)        10,6000 10,60 
P22004        1,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 100 mm (p.o.)                           99,2900 99,29 
P22006        1,0000 ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  24,6600 24,66 
P15027        1,0000 ud   Válvula hidráulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.)                         272,9200 272,92 
P15036        1,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6  188,7500 188,75 
P15038        1,0000 ud   Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100 206,21 
PLACAL4       1,0000 ud   Placa calibrada para regulación de caudal  para hidrante de 4"   17,7200 17,72 
P15033        1,0000 ud   Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,1600 54,16 
TESDTAPRT.01. 1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      23,0600 23,06 
P15001        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    59,7500 59,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.607,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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HIDRH.6H      Ud   Elementos hidráulicos hidrante de 6"                              
PURG.1        1,0000 ud   Purgador plástico DN 1" (p.o.)                                   41,0600 41,06 
VVM.6VOLRED 1,0000 ud   Válvula de mariposa junta ranurada DN 150 mm 1,6 MPa (p.o.)      420,0000 420,00 
TIP22021      1,0000 ud   Filtro cazapiedras de 6" de acero                                405,0000 405,00 
VESFER1.2     1,0000 ud   Válvula esfera antihielo ½” H-H con palanca (para filtro)        10,6000 10,60 
P22005        1,0000 ud   Contador tipo Woltmann ø 150 mm (p.o.)                           236,9700 236,97 
P22006        1,0000 ud   Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)                  24,6600 24,66 
P15029        1,0000 ud   Válvula hidráulica 150 mm 1,6 MPa (p.o.)                         852,7700 852,77 
P15036        1,0000 ud   Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6  188,7500 188,75 
P15038        1,0000 ud   Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 100 a 200 mm 1,6 206,2100 206,21 
PLACAL6       1,0000 ud   Placa calibrada para regulación de caudal para hidrante de 6"    24,5500 24,55 
P15033        1,0000 ud   Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,1600 54,16 
TESDTAPRT.01. 1,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      23,0600 23,06 
P15003        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    105,5800 105,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.593,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
HINCA10       m    Hinca bajo carretera, autopista o FFCC tubo 1100mm                
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1300, espesor de 14 mm. Con tratamiento antico-  
 rrosión.  
 Para permitir el paso de tubos de 1100 de poliester en su interior. Mediante empuje hidráulico extracción de los  
 productos sobrantes a vertedero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos  
HTA10         1,0000 m    Hinca de tubería de acero  de 1300 mm mediante empuje hidraulico 949,0000 949,00 
DIST-11       0,3500 ud   Distanciador 11 GKOgs 75                                         164,3600 57,53 
M04023        1,0000 h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   27,3800 27,38 
O01017        1,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 86,60 
I02026        12,0000 m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m          0,5100 6,12 
I02027        12,0000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5600 18,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.145,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
HINCA6        m    Hinca bajo carretera, autopista o FFCC tubo 700-600mm             
 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, espesor de 10 mm. Con tratamiento anticorro-  
 sión.  
 Para permitir el paso de tubos de 630 de poliester en su interior. Mediante empuje hidráulico extracción de los pro-  
 ductos sobrantes a vertedero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de los tubos  
HTA8          1,0000 m    Hinca de tubería de acero  de 800 mm mediante empuje hidraulico  735,0000 735,00 
DIST8-7       0,3500 ud   Distanciador 6GKOgl 36 ó GKOgl 75                                164,3600 57,53 
M04023        1,0000 h    Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra                   27,3800 27,38 
O01017        1,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 86,60 
I02026        12,0000 m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m          0,5100 6,12 
I02027        12,0000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5600 18,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  931,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               
 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreplenes de la balsa, incluido montaje.  
HITO          1,0000 ud   Hito FENO cabeza de resina                                       15,0000 15,00 
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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HPJ_1000      m    Tubería HPCC 1000 PN10                                            
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.000 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión entre tuberías y unión soldada con  
 piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros ma-  
 teriales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
JMC-1000-M    1,0000 m    Tubería HPCC 1000 PN10                                           344,3200 344,32 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             344,3200 13,77 
A25001        1,0000      Instalación de tubería HPCC Ø1.000 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 72,5000 72,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  430,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
HPJ_1100      m    Tubería HPCC 1100 PN10                                            
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.100 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión entre tuberías y unión soldada con  
 piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros ma-  
 teriales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
JMC-1100-M    1,0000 m    Tubería HPCC 1100 PN10                                           398,9300 398,93 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             398,9300 15,96 
A25002        1,0000      Instalación de tubería HPCC Ø1.200 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 78,8000 78,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  493,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
HPJ_1200      m    Tubería HPCC 1200 PN10                                            
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.200 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión entre tuberías y unión soldada con  
 piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros ma-  
 teriales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
JMC-1200-M    1,0000 m    Tubería HPCC 1200 PN10                                           436,7000 436,70 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             436,7000 17,47 
A25002        1,0000      Instalación de tubería HPCC Ø1.200 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 78,8000 78,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  532,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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HPJ_1300      m    Tubería HPCC 1300 PN10                                            
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.300 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión entre tuberías y unión soldada con  
 piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros ma-  
 teriales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
JMC-1300-M    1,0000      Tubería HPCC 1300 PN10                                           403,4400 403,44 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             403,4400 16,14 
A25003        1,0000      Instalación de tubería HPCC Ø1.400 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 89,0000 89,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  508,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
HPJ_1400      m    Tubería HPCC 1400 PN10                                            
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 1.400 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión entre tuberías y unión soldada con  
 piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros ma-  
 teriales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
JMC-1400-M    1,0000      Tubería HPCC 1400 PN10                                           475,7100 475,71 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             475,7100 19,03 
A25003        1,0000      Instalación de tubería HPCC Ø1.400 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 89,0000 89,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  583,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
HPJ_800       m    Tubería HPCC 800 PN10                                             
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión entre tuberías y unión soldada con  
 piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros ma-  
 teriales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
   
JMC-800-M     1,0000      Tubería HPCC Ø800 PN10, p.o.                                     250,5100 250,51 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             250,5100 10,02 
O01035        0,1000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 6,92 
M01020        0,0800 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 3,16 
A22013        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa diámetro ø>=800 mm      16,7400 16,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  287,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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HPJ_900       m    Tubería HPCC 900 PN10                                             
 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con  
 hormigón sulforresitente, para 3 m de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del  
 Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión entre tuberías y unión soldada con  
 piezas especiales y las tuberías instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros ma-  
 teriales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales necesarios para su montaje, puenteo para  
 protección catódica, colocada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, emplames, conexiones, terminales, etc.),  
 bridas, tornillería y juntas y elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
JMC-900-M     1,0000 m    Tubería HPCC Ø900 PN10, p.o.                                     284,6200 284,62 
%4PP_PE       4,0000      Parte proporcional piezas especiales                             284,6200 11,38 
A25001        1,0000      Instalación de tubería HPCC Ø1.000 mm, timbraje 0,75, 1,0 o 1,25 72,5000 72,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  368,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-  
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado  
 natural.  
O01009        0,0016 h    Peón                                                             21,3500 0,03 
M01058        0,0155 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,13 
M01006        0,0160 h    Camión 241/310 CV (178/228 kW)                                   43,5000 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I02008        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 600 m         
 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-  
 sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 600 m. Volumen medido en estado  
 natural.  
O01009        0,0016 h    Peón                                                             21,3500 0,03 
M01058        0,0155 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,13 
M01006        0,0270 h    Camión 241/310 CV (178/228 kW)                                   43,5000 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
I02010        m³   Remoción de terreno tránsito                                      
 Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 240 CV y rendimiento no inferior a  
 165 m³/hora. Volumen medido en estado natural.  
O01009        0,0006 h    Peón                                                             21,3500 0,01 
M01040        0,0060 h    Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)                           91,6500 0,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I02019M       m³   Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto. Agot.      
 Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando los taludes con la perfección que pue-  
 da obtenerse con la máquina, sin refino de  los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre  
 perfil. Incluso agotamiento.  
M01058        0,0155 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,13 
I03016        0,0210 h    Achique en trabajos de zanja motobomba                           9,0100 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           
 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m.  
O01009        0,0008 h    Peón                                                             21,3500 0,02 
M01053        0,0080 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,3500 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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I02027af      m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km   
 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 5 km de  
 recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala  
 cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
I02027f       1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D> 3 km  1,0681 1,07 
I02027v       5,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión bascul. D> 3 km   0,3292 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I02044        m³   Carga mecánica, transporte D<= 5 m                                
 Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con  
 transporte a una distancia máxima de 5 m.  
O01009        0,0020 h    Peón                                                             21,3500 0,04 
M01064        0,0200 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,  63,6300 1,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
I03001        m³   Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m              
 Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno compacto y zonas de difícil  
 acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil.  
O01009        2,1250 h    Peón                                                             21,3500 45,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       
 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con la per-  
 fección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido so-  
 bre perfil  
O01009        0,0074 h    Peón                                                             21,3500 0,16 
M01055        0,0740 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 3,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
I03009        m³   Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-l  
 Excavación en pozo (picado y elevación) hasta 1,3 m de profundidad, de forma manual, en terreno franco-ligero,  
 medido sobre perfil.  
O01009        1,8700 h    Peón                                                             21,3500 39,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    
 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxiliares.  
O01009        0,2500 h    Peón                                                             21,3500 5,34 
M01063        0,2500 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,1500 14,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
I03016        h    Achique en trabajos de zanja motobomba                            
 Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja con motobomba.  
O01009        0,2500 h    Peón                                                             21,3500 5,34 
M05010        1,0000 h    Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra                          3,6700 3,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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I03019        m²   Entibación en pozos y zanjas con panel de aluminio                
 Entibación cuajada en excavaciones de pozos y zanjas en terrenos disgregados, realizada con paneles ligeros de  
 aluminio, incluso desentibado y p.p. de elementos complementarios, hasta una altura máxima de 3 m.  
O01004        0,1200 h    Oficial especialista                                             24,9400 2,99 
O01017        0,1200 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 6,93 
P01141        1,0000 ud   Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.)           1,0500 1,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I04001af      m³   Riego, carga/descarga  D= 5 km                                    
I04001f       1,0000 m³   Riego, carga/descarga D> 3 km                                    5,2272 5,23 
I04001d       5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km                       0,6245 3,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I04002        m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3  
 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re-  
 corrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de material compactado con  
 una dosificación indicativa de 80 l/m³ compactado.  
I04001        0,0800 m³   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   6,1700 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I04002af      m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D= 5 km  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-1 hasta A-3  
 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a presión, con un re-  
 corrido en carga de 5 km y retorno en vacío. Precio referido a material compactado con una dosificación indicativa  
 de 80 l/m³ compactado.  
I04001af      0,0800 m³   Riego, carga/descarga  D= 5 km                                   8,3500 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I04003        m³   Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D<=3 k  
 Riego a humedad óptima para la compactación de tierras comprendidas en los grupos desde A-4 hasta A-7  
 (H.R.B.), explanaciones mejoradas, suelo-cal y suelo-cemento, incluido carga y transporte de agua hasta pie de  
 obra y riego a presión, con un recorrido en carga menor o igual a 3 km y retorno en vacío. Precio referido a m³ de  
 material compactado con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.  
I04001        0,1000 m³   Riego, carga/descarga D<= 3 km                                   6,1700 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I04006        m²   Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m        
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y  
 el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte  
 de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.  
O01009        0,0001 h    Peón                                                             21,3500 0,00 
M01172        0,0012 h    Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)                           72,0000 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
I04007        m²   Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m         
 Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones  
 y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de trans-  
 porte de 20 m.  
O01009        0,0003 h    Peón                                                             21,3500 0,01 
M01037        0,0025 h    Tractor orugas 131/160 CV (97/118 kW)                            67,1400 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  
 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción de terra-  
 plenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
 equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-  
 dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos  
 con una anchura superior a 3 metros.  
O01009        0,0003 h    Peón                                                             21,3500 0,01 
M01172        0,0025 h    Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)                           72,0000 0,18 
M01174        0,0100 h    Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW)                        53,6800 0,54 
I04003        1,0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 100 l/m³, A4-A7, D<=3 0,6200 0,62 
 k  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
I04022        m    Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. compacto  
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, en el talud exterior y  
 2:1 en el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-  
 diente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima  
 de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno compacto.  
O01009        0,0003 h    Peón                                                             21,3500 0,01 
M01172        0,0030 h    Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)                           72,0000 0,22 
I10002        0,4800 m³   Excavación desagües con motoniveladora, t. compacto, p<= 70 cm  0,6000 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I04037        m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto          
 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cualquiera que sea  
 su profundidad, en terreno ligero o compacto, depositando sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.  
O01009        0,0017 h    Peón                                                             21,3500 0,04 
M01058        0,0170 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
I04040        m²   Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t  
 Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, hasta una altura de 1,5 m en terreno  
 compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interiores.  
O01009        0,0001 h    Peón                                                             21,3500 0,00 
M01172        0,0014 h    Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)                           72,0000 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  
 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calandrado, esta-  
 bilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.  
O01017        0,0070 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 0,40 
P05001        1,0000 m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m² (p 0,5200 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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I06001        m³   Voladura en roca, material machaqueo                              
 Voladura en roca, en cantera, para producción de material machacado. (No incluye canon de extracción).  
O01005        0,0300 h    Oficial de oficios                                               22,1100 0,66 
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
P29010        0,2000 kg   Explosivos (p.o.)                                                4,4400 0,89 
P29011        1,0000 m    Mecha (p.o.)                                                     0,2900 0,29 
P29012        1,0000 ud   Detonador (p.o.)                                                 1,1900 1,19 
M04005        0,0500 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              13,9200 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I06008        m³   Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado   
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 32 mm obtenida mediante cribado de material seleccionado. (No  
 incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suelto medido sobre camión  
 o en montón.  
O01009        0,0016 h    Peón                                                             21,3500 0,03 
M01058        0,0160 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,17 
M01053        0,0160 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,3500 0,98 
M02010        0,0100 h    Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva                 78,2300 0,78 
M04019        0,0100 h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     6,5200 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
I06010        m³   Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material s  
 Zahorra con árido de tamaño máximo nominal de 20 mm obtenida mediante cribado y machaqueo de material se-  
 leccionado. (No incluye remoción terreno tránsito y roca, ni canon de extracción). Volumen del terreno suelto me-  
 dido sobre camión o en montón.  
O01009        0,0014 h    Peón                                                             21,3500 0,03 
M01049        0,0140 h    Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 73,6000 1,03 
M01053        0,0090 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,3500 0,55 
M02011        0,0200 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             172,5300 3,45 
M04022        0,0200 h    Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra                   23,7200 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I06013af      m³   Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM,  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo  
 32 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una  
 densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga del material, con distancia del agua de 5 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
O01009        0,0260 h    Peón                                                             21,3500 0,56 
M01077        0,0260 h    Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)                            63,9700 1,66 
M01084        0,0260 h    Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)                         53,5800 1,39 
I04002af      1,0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D= 5 0,6700 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
I06014        m³   Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM,  
 Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo  
 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una  
 densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, trans-  
 porte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.  
O01009        0,0260 h    Peón                                                             21,3500 0,56 
M01077        0,0260 h    Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)                            63,9700 1,66 
M01084        0,0260 h    Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW)                         53,5800 1,39 
I04002        1,0000 m³   Riego a humedad óptima para compactación 80 l/m³, A1-A3, D<=3 0,4900 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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I08002        t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                              
 Emulsión bituminosa catiónica C50BF4, con un 50% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428, con más de  
 2% de fluidificante y comportamiento a rotura clase 5 según norma UNE EN 13075-1.  
P07010        1,0000 t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.)                      426,7100 426,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  426,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
I08004        t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                               
 Emulsión bituminosa catiónica C60B2, con un 60% de betún asfáltico según norma UNE EN 1428 y comporta-  
 miento a rotura clase 4 según norma UNE EN 13075-1.  
P07003        1,0000 t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.)                       417,0000 417,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  417,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS  
I08014        m²   Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)       
 Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la emulsión.  
 No incluye emulsión asfáltica.  
O01009        0,0010 h    Peón                                                             21,3500 0,02 
M01002        0,0020 h    Camión hasta 130 CV (96 kW)                                      37,2300 0,07 
M02020        0,0020 h    Cisterna térmica 8000 l con rampa, sin mano de obra              12,6400 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
I08028ea      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15%      
 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a una distancia de 60 km. Alcanzando  
 el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para  
 pendientes máximas del 15%.  
O01009        0,0760 h    Peón                                                             21,3500 1,62 
P07019        1,0000 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)                52,4300 52,43 
P02999ea      0,5450 m³   Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 40 k 4,5000 2,45 
M01088        0,0190 h    Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 130 CV (96 kW)     81,0000 1,54 
M01083        0,0190 h    Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)                           50,6500 0,96 
M01080        0,0190 h    Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                 72,3500 1,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I08028ga      t    Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%    
 Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional y elastómero, extendido y compactado, a una distancia  
 de 60 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25  
 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
O01009        0,0760 h    Peón                                                             21,3500 1,62 
P07019        1,0000 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (p.o.)                52,4300 52,43 
M01088        0,0190 h    Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 130 CV (96 kW)     81,0000 1,54 
M01083        0,0190 h    Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)                           50,6500 0,96 
M01080        0,0190 h    Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                 72,3500 1,37 
I02029f       0,5450 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     1,0681 0,58 
I02029v       60,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1211 7,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I08046        t    Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20  
 Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia máxima de  
 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.  
P07016        1,0000 t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (p.o.)                58,9700 58,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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I08052        m²   Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15%  
 Extendido y compactado de fimre con aglomerado en caliente. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obteni-  
 da mediante ensayo Marshall (densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en  
 el anexo B de la UNE-EN 13108-20, obteniendo valores entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del  
 15%. En caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. No incluye el material.  
O01017        0,0089 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 0,51 
M01088        0,0022 h    Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta 130 CV (96 kW)     81,0000 0,18 
M01083        0,0022 h    Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW)                           50,6500 0,11 
M01080        0,0022 h    Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW), 27 t                 72,3500 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I09010        ud   Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada        
 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación, tornillería,  
 excavación y hormigonado.  
O01009        1,5000 h    Peón                                                             21,3500 32,03 
P28010        1,0000 ud   Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante (p.o.)           28,2500 28,25 
P28040        2,0000 m    Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)         5,7900 11,58 
I03001        0,1250 m³   Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m             45,3700 5,67 
I14003ba      0,1250 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 12,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  89,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I09018        ud   Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada    
 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y 60 cm de diámetro, incluyendo el  
 poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
O01009        1,5000 h    Peón                                                             21,3500 32,03 
P28018        1,0000 ud   Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante (p.o.)        34,1000 34,10 
P28040        2,2000 m    Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)         5,7900 12,74 
I03001        0,1250 m³   Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m             45,3700 5,67 
I14003ba      0,1250 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 12,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  96,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
I09025        ud   Señal rectangular 90x60 cm, colocada                              
 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60 cm, incluyendo el poste de sustenta-  
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
O01009        1,5000 h    Peón                                                             21,3500 32,03 
P28023        1,0000 ud   Señal rectangular 90x60 cm (p.o.)                                70,9200 70,92 
P28040        2,4000 m    Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)         5,7900 13,90 
I03001        0,1250 m³   Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m             45,3700 5,67 
I14003ba      0,1250 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 12,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  134,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I09028        ud   Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada                 
 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40 cm, incluyendo el poste de sustenta-  
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
O01009        1,5000 h    Peón                                                             21,3500 32,03 
P28033        1,0000 ud   Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.)                    42,2100 42,21 
P28040        2,2000 m    Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)         5,7900 12,74 
I03001        0,1250 m³   Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m             45,3700 5,67 
I14003ba      0,1250 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 12,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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I09057        m³   Excavación manual para de pozo para cimentación de señales        
 Apertura manual de pozo para cimentación para señales o similar con un volumen comprendido entre 0,025 - 0,40  
 m³/ud, realizado en terrenos naturales excluidos los de gran dureza (roca, tránsito, hormigón, cerámica, etc). Con-  
 templa el extendido de las tierras sobrantes.  
O01009        2,6800 h    Peón                                                             21,3500 57,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
I10002        m³   Excavación desagües con motoniveladora, t. compacto, p<= 70 cm    
 Excavación de desagües con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 70 cm de  
 profundidad, en terreno compacto medido sobre perfil.  
O01009        0,0009 h    Peón                                                             21,3500 0,02 
M01077        0,0090 h    Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW)                            63,9700 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
I10005        m³   Excavación cauces y desagües, volumen<= 2 m³/m, t. compacto       
 Excavación de cauces y desagües con retroexcavadora o dragalina, incluyendo refino de taludes, volumen de  
 excavación hasta 2 m³/m, en terreno compacto medido sobre perfil.  
O01009        0,0014 h    Peón                                                             21,3500 0,03 
M01058        0,0140 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 10  
 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-  
 gas. Medido en terreno suelto.  
O01009        0,0003 h    Peón                                                             21,3500 0,01 
M01039        0,0025 h    Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)                           83,5000 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         
 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de 160 mm de diámetro y unión por man-  
 guito, incluyendo materiales a pie de obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el exten-  
 dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la envuelta, ni su colocación. Todo  
 ello se valorará aparte según las Tarifas de los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo  
 con las prescripciones del proyecto.  
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 8,2400 8,24 
O01017        0,0450 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 2,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
I12005        ha   Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces               
 Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separadas hasta 90 cm como  
 máximo y profundidad media de labor de 60 cm.  
O01009        0,1403 h    Peón                                                             21,3500 3,00 
M01040        1,4030 h    Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW)                           91,6500 128,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  131,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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I12020        pie  Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm, sin especial dificultad       
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y cuando no sea  
 necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo del  
 árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos preparados  
 para su transporte.  
O01020        0,1200 h    Peón con motosierra                                              22,8700 2,74 
M01058        0,0200 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
I12021        pie  Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad   
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y cuando no sea  
 necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo del  
 árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. De-  
 jándolos preparados para su transporte.  
O01020        0,2400 h    Peón con motosierra                                              22,8700 5,49 
M01058        0,0430 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 3,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I12023        pie  Arranque tocones aislados, ø<= 25 cm, sin especial dificultad     
 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condiciones de especial dificultad y cuando no sea  
 necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir arrastre o acordonado, en  
 árboles con tronco de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
O01009        0,0020 h    Peón                                                             21,3500 0,04 
M01058        0,0200 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 1,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
I12024        pie  Arranque tocones aislados, 25< ø<= 60 cm, sin especial dificulta  
 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condiciones de especial dificultad y cuando no sea  
 necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir arrastre o acordonado, en  
 árboles con tronco de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su trans-  
 porte.  
O01009        0,0043 h    Peón                                                             21,3500 0,09 
M01058        0,0430 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 3,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
I12025        pie  Eliminación pie aislado, 60< Ø<= 90 cm, sin especial dificultad   
 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones de especial dificultad y cuando no sea  
 necesario el traslado de la maquinaria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo del  
 árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro mayor de 60 cm y menor o igual a 90 cm. De-  
 jándolos preparados para su transporte.  
O01020        0,5000 h    Peón con motosierra                                              22,8700 11,44 
M01059        0,1000 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, 75,5400 7,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I13001        m³   Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1), D<= 20 km             
 Mortero de cemento y arena Md >25 N/mm2 (dosificación 1/1), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        3,2500 h    Peón                                                             21,3500 69,39 
P01006        0,9200 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        101,7000 93,56 
P02001        0,6800 m³   Arena (p.o.)                                                     23,8700 16,23 
P01001        0,2700 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,24 
M02015        0,4000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,6700 10,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  190,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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I13003        m³   Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km                     
 Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        2,8000 h    Peón                                                             21,3500 59,78 
P01006        0,4400 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        101,7000 44,75 
P02001        0,9750 m³   Arena (p.o.)                                                     23,8700 23,27 
P01001        0,2600 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,23 
M02015        0,4000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,6700 10,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
I13005        m³   Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km                    
 Mortero de cemento y arena M-7,5 (dosificación 1/5), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        2,6000 h    Peón                                                             21,3500 55,51 
P01006        0,2900 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        101,7000 29,49 
P02001        1,0700 m³   Arena (p.o.)                                                     23,8700 25,54 
P01001        0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,22 
M02015        0,4000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,6700 10,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I13006        m³   Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km                      
 Mortero de cemento y arena M-5 (dosificación 1/6), a una distancia máxima de 20 km.  
O01009        2,5000 h    Peón                                                             21,3500 53,38 
P01006        0,2500 t    Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)                        101,7000 25,43 
P02001        1,1000 m³   Arena (p.o.)                                                     23,8700 26,26 
P01001        0,2550 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,22 
M02015        0,4000 h    Hormigonera fija 250 l                                           26,6700 10,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  115,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       
 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de tamaño  
 máximo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
O01009        1,4000 h    Peón                                                             21,3500 29,89 
P03001        1,0000 m³   Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.)                        62,2100 62,21 
P03999ba      1,0000 m³   Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 4,7400 4,74 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3800 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             
 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde ca-  
 mión hormigonera procedente de la planta.  
O01009        1,4000 h    Peón                                                             21,3500 29,89 
P03007        1,0000 m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)                       72,3100 72,31 
P03999ba      1,0000 m³   Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 4,7400 4,74 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3800 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máxi-  
 mo, elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
O01009        1,4000 h    Peón                                                             21,3500 29,89 
P03005        1,0000 m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)                       72,3100 72,31 
P03999ba      1,0000 m³   Suplemento suministro hormigón o mortero, por D superior a 20 km 4,7400 4,74 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3800 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
I14013        m³   Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-IIa, planta, D<=20 km          
 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo,  
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
O01009        1,4000 h    Peón                                                             21,3500 29,89 
P03006        1,0000 m³   Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm  63,7100 63,71 
M02018        0,1000 h    Vibrador hormigón, sin mano de obra                              4,3800 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma, para mu-  
 ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
O01009        0,2000 h    Peón                                                             21,3500 4,27 
M01123        0,1500 h    Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)                     104,9900 15,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                
 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
O01004        0,0180 h    Oficial especialista                                             24,9400 0,45 
O01009        0,0180 h    Peón                                                             21,3500 0,38 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,1700 1,23 
P01045        0,0150 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,8000 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
O01004        0,0150 h    Oficial especialista                                             24,9400 0,37 
O01009        0,0150 h    Peón                                                             21,3500 0,32 
P01048        1,0500 kg   Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,1700 1,23 
P01045        0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,8000 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           
 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.  
O01004        0,0220 h    Oficial especialista                                             24,9400 0,55 
O01009        0,0220 h    Peón                                                             21,3500 0,47 
P01050        1,1000 m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)                 5,3800 5,92 
P01045        0,0100 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,8000 0,02 
M01020        0,0130 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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I16003        m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                        
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 m de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camíon grúa  
 para labores de montaje y desmontaje de encofrado.  
O01004        0,2900 h    Oficial especialista                                             24,9400 7,23 
O01009        0,2900 h    Peón                                                             21,3500 6,19 
P01033        0,0020 m³   Madera encofrar (p.o.)                                           393,8300 0,79 
P01038        0,0600 ud   Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)                   31,0400 1,86 
P01044        0,0500 kg   Puntas (p.o.)                                                    2,4900 0,12 
P01045        0,0500 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,8000 0,09 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              3,8600 0,27 
M01028        0,0580 h    Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                     51,1300 2,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntala-  
 miento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de  
 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
O01004        0,2290 h    Oficial especialista                                             24,9400 5,71 
O01009        0,4000 h    Peón                                                             21,3500 8,54 
P01036        1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       6,9400 6,94 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              3,8600 0,27 
M01028        0,1750 h    Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                     51,1300 8,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70  
 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos  
 en altura (mayor a 2 m).  
O01004        0,2350 h    Oficial especialista                                             24,9400 5,86 
O01009        0,4000 h    Peón                                                             21,3500 8,54 
P01036        1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       6,9400 6,94 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              3,8600 0,27 
M01028        0,1890 h    Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                     51,1300 9,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de obra,  
 apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40  
 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos  
 en altura (mayor a 2 m).  
O01004        0,2640 h    Oficial especialista                                             24,9400 6,58 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
P01036        1,0000 m²   Encofrado tipo PERI (p.o.)                                       6,9400 6,94 
P01042        0,0700 l    Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)              3,8600 0,27 
M01028        0,1920 h    Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW)                     51,1300 9,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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I17002        m³   Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente<= 5%            
 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en caminos con pendiente media máxima  
 del 5% incluyendo extendido del hormigón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/rulete-  
 ado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización de juntas de contracción en duro; no se  
 incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
O01004        0,1700 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,24 
O01009        0,5100 h    Peón                                                             21,3500 10,89 
M02019        0,3400 h    Regla vibrante, sin mano de obra                                 6,9500 2,36 
M02030        0,3400 h    Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra                5,3100 1,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  
 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta un espesor de 30 cm, incluso despeje  
 de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de  
 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
O01005        0,5000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 11,06 
O01009        1,4000 h    Peón                                                             21,3500 29,89 
M04005        0,5000 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              13,9200 6,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
I18010        m³   Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor          
 Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso despeje de escombros. No está incluido  
 el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resultantes  
 se deben valorar aparte.  
O01005        0,5000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 11,06 
O01009        1,0000 h    Peón                                                             21,3500 21,35 
M04005        0,5000 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra              13,9200 6,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
I18028        m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti  
 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, incluso  
 limpieza y despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de verti-  
 do. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar aparte.  
O01009        0,2500 h    Peón                                                             21,3500 5,34 
M04001        0,0700 h    Compresor 31/70 CV, dos martillos                                39,2300 2,75 
M02036        0,0700 h    Cortadora de pavimentos, sin mano de obra                        2,1900 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
I21009fa      m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 70 km                          
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máquina e  
 incluida zanja de anclaje.  
O01009        0,2780 h    Peón                                                             21,3500 5,94 
M01059        0,2780 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, 75,5400 21,00 
P02038        1,2500 m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.)                            28,0800 35,10 
P02999fa      1,2500 m³   Suplemento suministro de áridos, por D superior a 20 km, d= 50 k 5,6200 7,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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I21009ha      m³   Escollera roca > 60 cm, D = 70km                                  
 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra de 70 km, colocada a máquina e  
 incluida zanja de anclaje.  
O01009        0,2780 h    Peón                                                             21,3500 5,94 
M01058        0,2780 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 20,25 
P02038        1,2500 m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.)                            28,0800 35,10 
I02029f       1,2500 m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     1,0681 1,34 
I02029v       70,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30 km  0,1211 8,48 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           71,1100 1,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ICA010        ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                        
 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capaci-  
 dad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de acero vitrificado, ais-  
 lamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, vál-  
 vula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en  
 la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación  
 de su correcto funcionamiento.  
O01004        0,6880 h    Oficial especialista                                             24,9400 17,16 
O01009        0,6880 h    Peón                                                             21,3500 14,69 
MT38TED10     1,0000 Ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resi 186,9234 186,92 
MT38TEW10    2,0000 Ud   Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.                 2,7473 5,49 
mt37sve10     2,0000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        3,9857 7,97 
mt38ww11      1,0000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,3955 1,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  233,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ICN015        m    Línea frigorífica doble 7/8"                                      
 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por  
 un tubo para líquido de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para  
 gas de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un conteni-  
 do de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con re-  
 vestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada  
 en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-  
 ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas re-  
 frigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 I  
O01004        0,1670 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,16 
O01009        0,1670 h    Peón                                                             21,3500 3,57 
CL.LF7.8      1,0000 m    Línea frigorífica doble 7/8"                                     6,5588 6,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
ICN015b       m    Línea frigorífica doble 3/8"                                      
 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por  
 un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para  
 gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un conte-  
 nido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con  
 revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada  
 en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protec-  
 ción de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas re-  
 frigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.  
CL.LF3.8      1,0000 m    Línea frigorífica doble 3/8"                                     11,3470 11,35 
O01004        0,1670 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,16 
O01009        0,1670 h    Peón                                                             21,3500 3,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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IMPSUP        m    Imposta superior colocada sobre marco                             
 Imposta superior prefabricada colocada sobre marco o losa.  
O01017        0,2500 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 14,43 
P04057        1,0000 ud   Imposta superior (baranda), planta                               110,3300 110,33 
M01091        0,2500 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 7,56 
M01020        0,7000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 27,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  160,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
IN3505U032    ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                
 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de montaje y carril DIN, de medidas  
 192x140x92mm, con indice de protección IP55.  
TIO01018      0,1000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 3,07 
IN3505U032M  1,0000 u    CAJA ALUMINIO P/DERIVACION, 192x140x92 mm, IP55               45,9800 45,98 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           49,0500 1,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
IN3505U0322   ud   CAJA AISLANTE P/DERIVACION, SUP, S/CONOS, 180x140x92 mm, IP55     
 Suministro e instalación de caja aislante, para derivación, sobre superficie, sin conos, de medidas  
 180x140x92mm, con indice de protección IP55.  
IN3505U0322M 1,0000 ud   CAJA AISLANTE P/DERIVACION, SUP, S/CONOS, 180x140x92 15,2500 15,25 
TIO01018      0,0800 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 2,45 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           17,7000 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
IZADO         ud   Complemento izado cabeza apoyo con base                           
 Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmente instalado  
TIO01017      2,2500 h    Cuadrilla A                                                      40,0500 90,11 
TIM01090      2,2500 h    Grúa 101/130 CV, 5 t                                             33,3300 74,99 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           165,1000 4,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  169,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
L01013        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  
 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y  
 fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.  
P40013        1,0000 mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 183,8600 183,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  183,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   
 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
P40021        1,0000 ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  75,9400 75,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  75,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
P40022        1,0000 ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                110,1600 110,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  110,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
P40023        1,0000 ud   Banco de madera capacidad 5 personas                             44,8500 44,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  44,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        
 Recipiente recogida basura.  
P40024        1,0000 ud   Recipiente recogida basura                                       35,3400 35,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  35,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S  
 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y  
 malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.  
P40029        1,0000 m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S 2,9300 2,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01031        m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié,  
 colocación y desmontaje.  
P40031        1,0000 m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje               8,0300 8,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
L01033        ud   Tapón plástico protección redondos                                
 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
P40033        1,0000 ud   Tapón plástico protección redondos                               0,9000 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
L01035        m²   Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje              
 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre sí por tablas clavadas (100x100cm), in-  
 cluidos elementos de fijación al hueco que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.  
P40035        1,0000 m²   Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje             20,3300 20,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01037        ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m  
 de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.  
P40037        1,0000 ud   Topes para camión en excavaciones                                21,0300 21,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación  
 y el desmontaje.  
P40038        1,0000 m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje       5,5200 5,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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L01040        ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.  
 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal  
 con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.  
P40040        1,0000 ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. y banderolas 410,3200 410,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  410,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    
 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
P40044        1,0000 ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                   2,4300 2,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 
 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
P40045        1,0000 ud   Valla autónoma metálica, colocada                                8,5200 8,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
P40046        1,0000 ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                  10,5200 10,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
P40047        1,0000 ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                   3,5200 3,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
P40048        1,0000 ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                5,0000 5,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
P40049        1,0000 m    Cinta balizamiento, colocada                                     1,1700 1,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.  
P40050        1,0000 ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                          15,5200 15,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01052        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            
 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.  
P40052        1,0000 ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                           56,7600 56,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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L01054        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con sopor-  
 te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
P40054        1,0000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                60,5400 60,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997  
P40059        1,0000 ud   Botiquín portátil de obra                                        52,5300 52,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01060        ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
P40060        1,0000 ud   Reposición material sanitario                                    26,8800 26,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros  
 de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama  
 de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco  
 y naranja. Norma UNE EN 397.  
P40066        1,0000 ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco               7,2500 7,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
L01073        ud   Protector auditivo tapones con banda                              
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desechables, de es-  
 puma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
P40073        1,0000 ud   Protector auditivo tapones con banda                             2,6100 2,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sóli-  
 das y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV.  
 Norma UNE-EN 149.  
P40079        1,0000 ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us 0,6000 0,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
L01081        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sóli-  
 das y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV.  
 Norma UNE-EN 149.  
P40081        1,0000 ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us 1,0900 1,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        
 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-  
 rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por  
 partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón  
 de sujeción. Incluida funda.  
P40087        1,0000 ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                       5,9300 5,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               
 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y en la espalda y costura de doble pes-  
 punte, con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en  
 el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN  
 340 o EN 13402.  
P40091        1,0000 ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                              17,5900 17,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
L01092        ud   Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama                   
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales  
 en la cintura y bolsillos; con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y  
 vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y crema-  
 llera y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo en la  
 tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-  
 res: azul, verde y beige.  
L01294        1,0000 ud   Chaquetilla de trabajo con cremallera                            14,4400 14,44 
L01300        1,0000 ud   Pantalón multibolsillos con refuerzos                            14,6500 14,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          
 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel de retrorre-  
 flexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec  
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.  
P40100        1,0000 ud   Chaleco alta visibilidad                                         4,1500 4,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
L01128        par  Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos     
 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protección contra riesgos mecánicos con las  
 siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y  
 sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
P40128        1,0000 par  Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos    0,6300 0,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01152        par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                            
 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón contra choques (E);  
 suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y acol-  
 chados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o S3.  
P40152        1,0000 par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                           13,5000 13,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
L01156        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                        
 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resal-  
 tes; color verde. Categoría: S4.  
P40156        1,0000 par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                       32,0300 32,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
L01187        par  Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica  
 Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje curtido al cromo de color amarillo con  
 manguito, ajuste con velcro y elástico en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1,  
 C3, D2, E4), resistencias mínimas.  
P40187        1,0000 par  Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica 19,0100 19,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 82  

L01196        ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             
 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibili-  
 dad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
P40196        1,0000 ud   Traje impermeable de alta visibilidad                            23,0000 23,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS  
L01207        mes  Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m   
 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instala-  
 ciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos  
 de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
P40207        1,0000 mes  Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m  169,6000 169,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  169,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  
 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y  
 fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
P40209        1,0000 mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2, 123,1500 123,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  123,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
L01218        mes  Alquiler calentador agua 100 l, instalado                         
 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).  
P40218        1,0000 mes  Alquiler calentador agua 100 l, instalado                        12,0600 12,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
L01232        ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij  
 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para asegurar a un operario, con sistema de an-  
 claje de carga de 25 kN; con mecanismo de bloqueo antirretorno.  
P40232        1,0000 ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij 95,2700 95,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  95,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
L01233        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  
 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud,  
 para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaí-  
 das deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal ma-  
 nual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal  
 con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.  
P40233        1,0000 ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo 196,1700 196,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  196,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
L01236        ud   Barrera de seguridad, colocada                                    
 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capaci-  
 dad de lastrado de 150 l.  
P40236        1,0000 ud   Barrera de seguridad, colocada                                   16,9900 16,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
L01240        ud   Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado                    
 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según  
 UNE 23110.  
P40240        1,0000 ud   Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado                   98,0800 98,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  98,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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L01241        h    Recurso preventivo                                                
 Recurso preventivo  
O01001        1,0000 h    Capataz                                                          26,7900 26,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              
 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.  
P40244        1,0000 ud   Protector auditivo acoplable a casco                             15,8700 15,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01266        ud   Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilid  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termoselladas; tejido con tratamiento repelente al  
 agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada en el  
 cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en  
 colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas des-  
 de la XS a la 3XL.  
P40266        1,0000 ud   Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilid 36,0200 36,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
L01269        ud   Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)        
 Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de  
 la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60 cm.  
P40269        1,0000 ud   Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)       20,0200 20,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
L01290        ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal  
 Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación/exhalación y atalaje para  
 doble filtro de inhalación recambiable. Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el cinturón. Nor-  
 mas UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.  
P40290        1,0000 ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal 60,5300 60,53 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01294        ud   Chaquetilla de trabajo con cremallera                             
 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera central de calidad, cuello camise-  
 ro, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa,  
 Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul,  
 verde y beige. Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
P40294        1,0000 ud   Chaquetilla de trabajo con cremallera con anagrama               14,4400 14,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01300        ud   Pantalón multibolsillos con refuerzos                             
 Pantalón de trabajo. Con costuras de doble pespunte botón y cremallera. Presencia de 6 bolsillos los dos laterales  
 con tapeta. Refuerzos en las rodillas y en la culera. Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige.  
 Tallas desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
P40300        1,0000 ud   Pantalón multibolsillos con refuerzos                            14,6500 14,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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L01307        ud   Arnés anticaídas básico                                           
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); regulable en hombros y  
 muslos. Cinta de seguridad esternal.  
P40307        1,0000 ud   Arnés anticaídas básico                                          13,3900 13,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
L013070       ud   Arnés de seguridad trabajos en altura                             
 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con absorbedor de energia, con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-  
 nal) y con cuerda + mosquetones 1,80 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
L01307        1,0000 ud   Arnés anticaídas básico                                          13,3900 13,39 
L01269        1,0000 ud   Absorbedor de energía + cuerda + elementos de conexión (2)       20,0200 20,02 
L01308        1,0000 ud   Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)                             15,7500 15,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
L01308        ud   Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)                              
 Cuerda "Y" con tres mosquetones, los de los extremos de la "Y" de apertura de 50 mm y el otro normal. Los tres  
 extremos de la cuerda con protección contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre  
 1,60 cm y 2 m.  
P40308        1,0000 ud   Cuerda "Y"+elementos de conexión (2)                             15,7500 15,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
MODMN.400     ud   Compensador antivibratorio de ø 400 mm PN10 reforzado alta resis  
 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 400 PN10. Reforzado con armazón de fibra sin-  
 tética de alta resistencia, ambos extremos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladradas, collar de  
 goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión  
 de rotura >48 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapo-  
 nes PE en tornillos para evitar rotura de la goma. Totalmente instalado.   
O01017        0,4000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 23,09 
M01020        0,9000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 35,60 
MODMN400     1,0000 ud   Compensador antivibratorio ø400 mm PN10 reforzado alta resistenc 1.496,4300 1.496,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.555,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
MODMN.600     ud   Compensador antivibratorio de ø 600 mm PN10 reforzado alta resis  
 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 600 PN10. Reforzado con armazón de fibra sin-  
 tética de alta resistencia, ambos extremos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladradas, collar de  
 goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a 10^8 ohmios (según DIN IEC 93), presión  
 de rotura >48 bar, incluso p.p. de piezas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapo-  
 nes PE en tornillos para evitar rotura de la goma. Totalmente instalado.   
O01017        0,4000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 23,09 
M01020        0,9000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 35,60 
MODMN600     1,0000 ud   Compensador antivibratorio ø600 mm PN10 reforzado alta resistenc 1.745,0000 1.745,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.803,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
NUMER         ud   Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N)                            
 Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada  
TIO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,39 
PLACANUM     1,0000 ud   Placa númeración apoyos                                          15,6000 15,60 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           16,9900 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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OCC.8         Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías                                 
 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en poliuretano en color RAL 6005. Coloca-  
 da sobre guía de hormigón y metálica. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.  
OP8M          1,0000 Ud   Puerta corredera 8 m instalada                                   1.205,7750 1.205,78 
M01025        2,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 92,06 
O01017        1,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 86,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.384,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   
 Plantación de arbustos aislados  
OCMBAVEGS  1,0000 ud   Especies arbustivas                                              3,1600 3,16 
O01005        0,0600 h    Oficial de oficios                                               22,1100 1,33 
M01055        0,0600 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 2,56 
M01009        0,0010 h    Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)                  40,6600 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
OCMBAVEGP     m    Barrera vegetal perimetral                                        
 Plantación banda lineal mediante especies arbustivas, distribución de 6 especies en 45 ml, pte<50%, en terreno  
 suelto, distancia => 1,50 m  
OCMBAVEGM  1,0000 m    Especies arbustivas                                              2,7000 2,70 
O01005        0,0500 h    Oficial de oficios                                               22,1100 1,11 
M01055        0,0500 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 2,13 
M01009        0,0010 h    Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)                  40,6600 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
OCMC1         ud   Curso general de contenidos comunes en BPA                        
 Formación: Optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA.  
O03083        110,0000 h    Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia        33,6300 3.699,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.699,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
OCMC2         ud   Curso especifico en monitorización del contenido de agua en el s  
 Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo mediante técnicas de teledetección  
O03083        55,0000 h    Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia        33,6300 1.849,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.849,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
OCMC3         ud   Curso especifico en monitorización de la calidad de los flujos d  
 Formación: Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa  
 vigente  
O03083        55,0000 h    Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia        33,6300 1.849,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.849,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
OCMC4         ud   Curso especifico en mantenimiento y conservación estructuras veg  
 Formación: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agra-  
 rios de regadíos.  
O03083        55,0000 h    Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia        33,6300 1.849,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.849,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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OCMCAJN       ud   Cajas nido para aves                                              
 Cajas nido para aves insectívoras, fabricada en madera de pino tratada, unión con tirafondos, con placa anti píci-  
 dos, incluido argolla y gancho de acero cincado para colgar.  
OCMCAJNM    1,0000 ud   Caja nido aves                                                   21,3300 21,33 
O01005        0,5000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 11,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
OCMCINS       ud   Refugio para insectos                                             
 Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tirafondos. Con pequeñas estructuras que constan  
 de agujeros, tubos o intersticios que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lugar de reproducción o inver-  
 nada.  
OCMCINSM     1,0000 ud   Refugio para insectos                                            25,0000 25,00 
O01005        0,1000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 2,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
OCMECRR       ud   Estudio de implantación y seguimiento de las estaciones de contr  
 Elaboración de un estudio previo para la ejecución de las estaciones de control de calidad del agua y retornos de  
 riego, validación de las mejores, ubicaciones y desarrollo del plan de muestreo para un período de 5 años tras la  
 puesta en marcha de las instalaciones. Establecimiento de pautas y frecuencias de muestreo para cada fase del  
 seguimiento, fijando hitos que verifiquen la eficacia de las medidas implantadas. Generación de informes mensua-  
 les con la evaluación de los datos registrados en el seguimiento. Desarrollo de medidas mitigadoras y correctivas  
 en caso de identificar un empeoramiento de la calidad físico-química de la masa superficial. Elaboración de un in-  
 forme final que resuma el seguimiento de la masa DU-160 durante los 5 años posteriores al inicio de la explotación  
 del proyecto.  
O03083        480,0000 h    Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia        33,6300 16.142,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.142,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
OCMEVF        ud   Estudio de fauna                                                  
 Elaboración de un estudio previo para la evaluación de la fauna vulnerable ubicada en la zona regable. Identifica-  
 ción de especies objeto de las medidas ambientales recogidas en el EIA. Selección de los modelos de cajas nido  
 y refugios para quirópteros, así como su ubicación óptima que asegure el éxito de la medida. Elaboración de un in-  
 forme final que desarrolle las pautas a seguir para la conservación de la fauna, así como la correcta aplicación de  
 las medidas ambientales propuestas en el EIA.  
O03083        40,0000 h    Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia        33,6300 1.345,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.345,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    
 Plantación de árboles aislados  
OCM59009      1,0000 ud   Arbol aislado en contenedor                                      27,8800 27,88 
OCMABON      1,0000 ud   Abonado planta ornamental                                        0,5500 0,55 
O01005        0,4000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 8,84 
M01055        0,4000 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 17,04 
M01009        0,0100 h    Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)                  40,6600 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  54,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
OCMROLABS     m²   Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP                   
 Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada  
OCMROLABM  1,0000 m²   Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP                  136,0000 136,00 
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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ODA..10       ud   Fosa decantación prefabricada                                     
 Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 personas, incluso relleno exterior de arenas, solera de hormigón  
 H-20(20N/mm2), incluyendo arqueta 2 x 1 x 1 m  accesorios sin incluir p.p. de excavación y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero.  
O01017        2,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 144,33 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 79,10 
P02007        0,6000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 14,71 
P04036        1,0000 ud   Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta              372,1600 372,16 
LY.405        1,0000 ud   Fosa decantación prefabr. 5-10 personas(p.o.)                    772,8037 772,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.383,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
ODEP1500      ud   Depósito de PVC 100 l.                                            
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de Polietileno, con capacidad para 100 litros de agua, dotado de ta-  
 pa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante  
 llave de esfera de 1", montado, instalado y funcionando.  
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 49,88 
P17DP020      1,0000 ud   Depósito polietileno c/tapa, 100 l.                              105,6634 105,66 
P17XC030      1,0000 ud   Válv.compuerta latón roscar 1"                                   4,4044 4,40 
P15019        1,0000 ud   Válvula esfera ø 25 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.)           35,2800 35,28 
B08035        15,0000 ud   Acometida a la red general de agua potable, polietileno de 16 mm 56,5600 848,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.043,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
OPBPLE        m2   Puerta basculante plegable                                        
 Hueco libre para puerta basculante articulada a 1/3, para cubrir hueco de dimensiones totales según medicion. Ac-  
 cionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco,  
 bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8  
 mm., con puerta de paso de hombre de 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad,  
 cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa  
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
PBM           1,0000 m2   Puerta basculante muelle                                         83,0044 83,00 
O01004        1,1500 h    Oficial especialista                                             24,9400 28,68 
O01009        1,1500 h    Peón                                                             21,3500 24,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  136,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
ORECPRV       h    Presencia de recurso preventivo                                   
 Presencia en el lugar de trabajo de recurso preventivo.  
L01241        1,0000 h    Recurso preventivo                                               26,7900 26,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PAROSALV      ud   Aro salvavidas homologado                                         
 Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con rabiza cabo flotante. Exterior de PE-  
 AD color naranja estabilizado a UV, relleno de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800  
 cm2.  
PAROSALVM   1,0000 ud   Aro salvavidas homologado                                        52,0000 52,00 
O01009        0,1300 h    Peón                                                             21,3500 2,78 
O01004        0,0500 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PAT           ud   Medición de la puesta a tierra del apoyo                          
 Medición de la puesta a tierra del apoyo  
TIO01009      2,6000 h    Peón régimen general                                             13,8600 36,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           36,0400 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  36,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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PATAF.01      ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO FRECUENTADO                              
 Puesta a tierra de protección en apoyos frecuentados de línea aérea con electrodo de puesta a tierra formado por  
 conductor de Cu desnudo de 50 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, 4 picas de Ac-Cu diam.14,6 mm  
 y longitud 1,50 metros. Instalado.  
 Se incluye también una malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm.,  
 colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.   
TIO01004      5,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 80,60 
TIO01005      5,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 78,80 
P03AM120      9,0000 m2   Malla 20x20x5,1,541 kg/m2                                        1,1300 10,17 
T09TZ1110     15,0000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      3,1300 46,95 
P15EA010      4,0000 u    Pica de t.t. 150/14,3 Fe+Cu                                      15,8200 63,28 
P15GD010      2,0000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,5800 1,16 
P01DW090      5,0000 u    Pequeño material                                                 1,3500 6,75 
P15AC1301     1,0000 u    Terminal bimetálico 1x50mm2                                      4,6600 4,66 
UC25R2RS      1,0000 u    Petaca paralela de aleación de Al                                6,2500 6,25 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           298,6200 7,47 
E04CM075      2,1600 m3   HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL                                     110,7800 239,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  545,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
PATANF.01     ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO NO FRECUENTADO                           
 Puesta a tierra de protección en apoyos no frecuentados de línea aérea con electrodo de puesta a tierra formado  
 por conductor de Cu desnudo de 50 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, electrodo/pica de Ac-Cu  
 diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.  
TIO01004      5,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 80,60 
TIO01006      5,0000 h    Oficial 3ª                                                       15,0200 75,10 
P15EB020      15,0000 m    Conductor cobre desnudo 50 mm2                                   9,7900 146,85 
P15EA011      1,0000 u    Pica T.T. acero-Cu 1500x14,2 mm (100 micras)                     18,5000 18,50 
P15UEE040     2,5000 m    Tubo PVC rígido blind. GP-7 enchuf. D=32 mm                      2,2000 5,50 
P15AC1301     1,0000 u    Terminal bimetálico 1x50mm2                                      4,6600 4,66 
P01DW090      5,0000 u    Pequeño material                                                 1,3500 6,75 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           337,9600 8,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  346,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
PAY012        m²   Pintura asfáltica imp. superficie  o vertical                     
 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales   de hormigón, formada por limpieza del  
 soporte, mano de fondo y mano de acabado.  
O01004        0,2400 h    Oficial especialista                                             24,9400 5,99 
P34046        2,6000 l    Pintura asfáltica para imprimación (p.o.)                        1,1900 3,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
PCPV3L        m²   Lucernario policarbonato 5cm. Celdas                              
 Cubierta formada por lucernario de policarbonato celular en perfil comercial, espesor de 4 cm sobre correas metáli-  
 cas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de  
 chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguri-  
 dad, medida en verdadera magnitud.  
LU.4          1,1500 m2   Lucernario policarbonato                                         45,5000 52,33 
PCPTPM        1,2400 Ud   Tornillería y pequeño material                                   0,5756 0,71 
M01091        0,0150 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 0,45 
O01004        0,2000 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,99 
O01009        0,2000 h    Peón                                                             21,3500 4,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  62,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          
 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón de obras de fábrica para anclaje de lá-  
 mina de polietileno de impermeabilización.  
PEAD          1,0500 ml   Perfil T PEAD                                                    48,6000 51,03 
O01004        0,0500 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,25 
O01009        0,0500 h    Peón                                                             21,3500 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PERSUP95      m    Barrera rompeolas hormigón h=0,95 m                               
 Barrera de hormigón tipo new jersey de 95 cm de alto, y al menos 50 cm ancho de base, para rompeolas en ca-  
 mino de coronación de balsa.  
I14010ba      0,3700 m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 39,73 
O01017        0,1500 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 8,66 
M02ENCD       0,1000 h    Maquina de encofrado deslizante barrera hormigón                 465,0000 46,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  94,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PESCSALV      ud   Escala salvamento de hasta 18 m de longitud                       
 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color  
 blanco de 2m de ancho compuesto por 1,20m de red de diámetro 3mm y malla cuadrada 30x30mm y 0,80m de  
 red de cabo de diámetro 14mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres  
 guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a  
 30x30mm. Escala de al menos 18 metros de longitud.  
PESCALVM     1,0000 ud   Escala salvamento de 18 m de longitud                            650,0000 650,00 
O01009        0,2000 h    Peón                                                             21,3500 4,27 
O01004        0,1750 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  658,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
PGRUA.80.20   ud   Puente grúa 19 (+-10 %) m de luz 8.0 tn carga máx.                
 Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,00 (+-10%)  metros de luz aproximadamente, con motor de freno en  
 cortocircuito para utilizar en elevación, freno electromagnético de accionamiento instantáneo por cese de corriente,  
 reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero forjado. Final de carrera accionado por cable  
 por el guía cable. Equipo eléctrico en armario compacto y botonera por radio control (mando a distancia). Incluso  
 suministro y montaje de linea eléctrica blindada en toda la longitud de la nave con toma de corriente extrema, avi-  
 sador acustico y dos fotocélulas anticolisión.  Incluído izado montaje y pruebas.  
 50 metros de instalación eléctrica perfil V AHLE KBHF4/63A o similar.  
P.GRUA.80     1,0000 ud   Puente grúa de 8.0 tn de carga máxima                            32.000,0000 32.000,00 
M01092        4,0000 h    Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)                      60,0100 240,04 
O01018        1,0000 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 46,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32.286,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA  
Y TRES CÉNTIMOS  
PLACRE        ud   Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                          
 Colocación Riesgo Eléctrico, instalada  
TIO01009      0,1000 h    Peón régimen general                                             13,8600 1,39 
PLACARE       1,0000 ud   Placa Riesgo Electrico                                           13,0000 13,00 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           14,3900 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PM.COM        ud   Puesta en marcha del sistema de comunicaciones                    
 Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de lineas de telefonía móvil, coste de tarjeta  
 sim, coste de de mensajería SMS vía ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o fibra.  
O03085        24,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 647,52 
O03015        24,0000 h    Analista de aplicaciones y sistemas                              38,7300 929,52 
PM.ALTCOM   1,0000 ud   Alta lineas y datos                                              2.200,0000 2.200,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.777,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
PM.ECH        ud   Puesta en marcha elementos de control del hidrante                
 Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comprobando la correcta colocación, el cableado y el  
 correcto funcionamiento de todos los elementos de control mediante comprobación de señales digitales, analógicas  
 y electroválvulas.  
O03085        1,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 26,98 
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 24,94 
M06011        0,1250 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 6,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
PM.REM        ud   Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de comunicaciones   
 Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizando exhaustivamente el correcto funciona-  
 miento software y hardware, de forma que cualquier posible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas,  
 por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante durante el primer año  
O03085        60,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 1.618,80 
O03015        60,0000 h    Analista de aplicaciones y sistemas                              38,7300 2.323,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.942,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
PM.TEL        ud   Puesta en marcha del telecontrol                                  
 Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del valor del contador del hidrante, programa-  
 ción de un riego de 5 minutos, comprobando los cambios de estado de todos los sensores, apertura manual de la  
 válvula y comprobación de todas las alarmas, cerrado manual de la válvula y comprobación de todas las alar-  
 mas, comprobación de intrusión y contrastar al final la lectura del contador y del transductor de presión.  
O03085        1,8000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 48,56 
O01004        1,8000 h    Oficial especialista                                             24,9400 44,89 
M06011        0,2400 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 11,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
PM.TGPRS      ud   Coste de lineas GPRS puesta en marcha                             
 Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en marcha teniendo en cuenta una comunica-  
 ción cada hora más posibles alarmas  
O03085        0,2500 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 6,75 
PM.DATGPRS  1,0000 ud   Linea de datos GPRS                                              70,0000 70,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PMALIM        ud   Puesta en marcha de sistemas de alimentación                      
 Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustivamente el correcto funcionamiento del mismo,  
 consumos del equipo, del regulador, energía solar aportada, de forma que cualquier posible anomalía no surgida  
 durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante durante el  
 primer año  
O03085        30,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 809,40 
O01004        30,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 748,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.557,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        
 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla de intercambio universal siendo capaz  
 de gestionar todos los datos que lea de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a  
 una prioridad de envío.  
PTPROGFRO  1,0000 ud   Programa/Driver/Servicio frontal comunicaciones                  5.519,6400 5.519,64 
PTPROALTA    1,0000 ud   Alta de frontal de comunicaciones                                3.548,0000 3.548,00 
O03030        20,0000 h    Programador sénior                                               24,7700 495,40 
O03031        20,0000 h    Programador                                                      20,9600 419,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.982,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO  
CÉNTIMOS  
PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco visto                    
 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30 N/mm2 armado con acero B-500-S de 15  
 cm de espesor para cerramiento. La terminación del panel será en arido blanco visto. Las esquinas se ejecutarán  
 con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de sujeción serán de acero galvanizado en caliente ti-  
 po “halfen” o similar. El rejuntado de los paneles será con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar. La coloca-  
 ción de los paneles será vertical y las dimensiones y huecos se muestran en los planos que se adjuntan. En el  
 precio del panel estará incluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios para su insta-  
 lación. La medición de los paneles prefabricados será a cinta corrida descontando los huecos mayores de 1,5 m2.  
PHPB15        1,0000 m²   Panel prefabricado de hormigón blanco pulido                     70,4000 70,40 
M01092        0,0300 h    Grúa autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)                      60,0100 1,80 
O01004        0,0500 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,25 
O01009        0,0500 h    Peón                                                             21,3500 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  74,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                
 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta lateral  
 abierta superirmente, momento flector último de 46 KN-m por m de ancho. Según UNE-EN 1168.  
PRYMT07PHA020 1,0000 m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado               35,0000 35,00 
M01091        0,4000 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 12,09 
I14012ba      0,0600 m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 6,44 
O01017        0,1500 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 8,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  62,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
PROG.PM       ud   Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla intercam  
 Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de intercambio universal en ambos senti-  
 do de la comunicación.  
O03085        80,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 2.158,40 
O03015        80,0000 h    Analista de aplicaciones y sistemas                              38,7300 3.098,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.256,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  
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PROT.4H       ud   Elementos de protección hidrante de 4"                            
ACSEN.4H      1,0000 Ud   Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.)                    224,4200 224,42 
TAPAC4H.3MM 1,0000 Ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4"                        250,8000 250,80 
TRCNPL.04     1,0000 Ud   Tratamiento de cincado + poliéster 4"                            74,3100 74,31 
BRSUJ.01      1,0000 Ud   Barra de soporte hidrante                                        25,9400 25,94 
SOPBAT        1,0000 Ud   Soporte de bateria                                               6,9900 6,99 
SOPMAS        1,0000 Ud   Soporte de mastil                                                31,6300 31,63 
MAS143000     1,0000 Ud   Mastil para antena de comunicaciones                             32,2600 32,26 
TAP6          2,0000 Ud   Tapón de goma para mastil angular flexible negro 6 mm            0,5500 1,10 
TOR8810       2,0000 Ud   Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil                      0,1400 0,28 
P02007        0,9000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 22,06 
CCAN1.5       1,0000 Ud   Candado doble enganche antioxidación                             22,1600 22,16 
LANT1.5       5,4000 m²   Lámina antihierba 130 grs/m²                                     1,0600 5,72 
PINTARQ       1,0000 ud   Placa de numeración en arqueta                                   10,0500 10,05 
MATANPR       1,0000 ud   Material de sujección y protección                               8,5200 8,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  716,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
PROT.6H       ud   Elementos de protección hidrante de 6"                            
ACSEN.6H      1,0000 Ud   Arqueta prefab. horm. 2,00x1,00x0,75 m (p.o.)                    302,1900 302,19 
TAPAC6H.3MM 1,0000 Ud   Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 6"                        280,5000 280,50 
PRY_TRC       1,0000 m²   Tratamiento de cincado + poliéster                               59,4500 59,45 
BRSUJ.01      1,0000 Ud   Barra de soporte hidrante                                        25,9400 25,94 
SOPBAT        1,0000 Ud   Soporte de bateria                                               6,9900 6,99 
SOPMAS        1,0000 Ud   Soporte de mastil                                                31,6300 31,63 
MAS143000     1,0000 Ud   Mastil para antena de comunicaciones                             32,2600 32,26 
TAP6          2,0000 Ud   Tapón de goma para mastil angular flexible negro 6 mm            0,5500 1,10 
TOR8810       2,0000 Ud   Tornillo hexagonal clase 8.8 10X25mm mástil                      0,1400 0,28 
CCAN1.5       1,0000 Ud   Candado doble enganche antioxidación                             22,1600 22,16 
LANT1.5       6,2500 m²   Lámina antihierba 130 grs/m²                                     1,0600 6,63 
P02007        0,9000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 22,06 
PINTARQ       1,0000 ud   Placa de numeración en arqueta                                   10,0500 10,05 
MATANPR       1,0000 ud   Material de sujección y protección                               8,5200 8,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  809,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PROT.TRANS.1  ud   Protección de transformador 3700 KVA                              
 Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado  
 por Ormazabal o similar con las siguientes características:  
 ·  Un = 52 kV  
 ·  In = 690 A  
 ·  Icc = 16 kA / 40 kA  
 ·  Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm  
 Mando (automático): manual RAV  
 Se incluye montaje, conexión y comprobación.  
PR.TRA        1,0000 ud   Módulo protección transformador                                  14.990,0000 14.990,00 
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
TIO01005      2,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 31,52 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           15.053,7600 376,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.430,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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PROT.TRANS.3  ud   Protección transformador 100 KVA                                  
 Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado  
 por Ormazabal o similar con las siguientes características:  
 ·  Un = 24 kV  
 ·  In = 400 A  
 ·  Icc = 16 kA / 40 kA  
 ·  Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm  
 Mando (fusibles): manual tipo BR  
 Se incluye montaje, conexión y comprobación.  
PR.TRA.3      1,0000 ud   Módulo protección transformador 2                                5.690,0000 5.690,00 
TIO01004      2,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 32,24 
TIO01005      2,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 31,52 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           5.753,7600 143,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.897,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA  
CÉNTIMOS  
PRT.ANTROB    ud   Sistema de seguridad contra Intrusión                             
 Sistema de seguridad contra intrusión formado por: - Central de seguridad de hasta 32 zonas inteligentes, cablea-  
 das o via radio, bidireccional, microprocesada, con 2 particiones, incluye caja metalica con antisabotaje, 48 codigo  
 de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sirena interior piezoeléctrica de alta sonoridad. - Sirena exterior de 105 dB  
 con flash, temporizada segün normativa. - Teclado LED con 10 zonas y con pulsadores de emergencia. - Bateria  
 de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de intrusión tridimensional Via Radio. - Sistema de comunicación GPRS en  
 caja metálica antisabotaje y antena. - Tarjeta GPRS encriptada para dos años. - SAI de 12 Vcc con cuatro bate-  
 rias de alta capaciadad para 7 días de autonomia en stand by sin saltos de alarma. - Camaras interiorer y exterio-  
 res metalicas con soporte de pared disuasoria. - Paneles solares con soporte, regulador para carga diaria, estabili-  
 zador y baterias, incluido cableado e instalación. - Juego de rótulos disuasorios colocados.   
 Se incluye también la instalación, programación, puesta a punto, conexionado CRA y mantenimiento con revisión  
 durante 4 años.  
CENTSE        1,0000 ud   Central de seguridad 32 zonas                                    269,3350 269,34 
SIRENAIN      1,0000 ud   Sirena interior piezoelectrica                                   77,0000 77,00 
SIREEXT       1,0000 ud   Sirena exterior con flash                                        144,0000 144,00 
TECLAD        1,0000 ud   Teclado LED 10 zonas                                             125,0000 125,00 
BATERI        4,0000 ud   Bateria 12 v y 7 amp.                                            39,0000 156,00 
DETINFR       2,0000 ud   Detector infrarojo tridimensional radio                          160,0000 320,00 
SISGPRS       1,0000 ud   Sistema de comunicacion GPRS                                     607,0000 607,00 
TARGPRS       2,0000 ud   Tarjeta GPRS (anual)                                             165,0000 330,00 
SAIBAT        1,0000 ud   SAI 12 v, dos baterias alta capacidad                            340,0000 340,00 
CAMEXT        10,0000 ud   Camara inteior y exterior metalica incl. soporte                 159,0000 1.590,00 
PANSOL        1,0000 ud   Paneles solares, incl. instalacion completa                      1.844,0000 1.844,00 
ROTEXTE       4,0000 ud   Rotulos exteriores disuasorios                                   2,5000 10,00 
CONECRA      1,0000 ud   Conexionado a CRA                                                353,0000 353,00 
O01004        13,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 324,22 
O01009        8,0000 h    Peón                                                             21,3500 170,80 
M01131        8,0000 h    Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin mano de obra     22,8500 182,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.843,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  
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PRT.CENT.ANTI ud   Central automática antincendios                                   
 Central automática de detección y alarma de incendios. Caracteristicas: 8 zonas para uso de detectores y pulsa-  
 dores convencionales. 2 salidas de sirena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y protegida cada  
 una por fusible autorearmable. 1 salida de alarma inmediata a través de un contacto seco NA/NC. 1 salida de  
 avería inmediata a través de un contacto seco NA/NC. 2 salidas auxiliares de 30 V/DC supervisadas y protegi-  
 das por un fusible autorearmable para alimentación externa (electroimanes de puertas cortafuego, sirenas, etc). Po-  
 sibilidad de software ON-LINE en PC usando la funcionalidad MODBUS. Certificada según normativa EN 54-2  
 y EN 54-4 con marcado CE.  
O01004        14,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 349,16 
O01009        14,0000 h    Peón                                                             21,3500 298,90 
TIP01400      1,0000 Ud   Central convencional Incendio, 2 zonas                           660,0000 660,00 
TIP01401      1,0000 Ud   Certificado de instalación PCI                                   135,0000 135,00 
TIP01402      1,0000 ud   Proyecto contraincendios visado                                  1.500,0000 1.500,00 
TIP01403      2,0000 ud   Bateria de 12V - 2A.                                             90,0000 180,00 
TIP01404      2,0000 ud   Detector, sirena, optico convencional, interior.                 100,5000 201,00 
TIP01405      1,0000 ud   Sirena exterior.                                                 135,0000 135,00 
TIP01406      2,0000 ud   Señales de sirena fotoluminiscentes                              18,0000 36,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.495,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SEIS  
CÉNTIMOS  
PRT.PUL.ANTIN ud   Pulsador de alarma de incendios                                   
 Pulsador alarma incendios rearmable para sistema convencional de detección de incendios. Con indicador incor-  
 porado de acción (led rojo) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente (alarma). Certificado según la  
 norma EN 54-11.  
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 49,88 
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
TIP01407      1,0000 ud   Pulsador de alarma de incendios                                  210,0000 210,00 
TIP01408      1,0000 ud   Señales de pulsador fotoluminiscente                             36,0000 36,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  338,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PRTRCAR       ud   Cartel provisional PRTR                                           
 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, informativo de que la actuación está inclui-  
 da en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la  
 Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, según modelo de GUÍA DE ASPEC-  
 TOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVER-  
 SIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS,  
 INCLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIER-  
 NO DE ESPAÑA.  
O01009        4,0000 h    Peón                                                             21,3500 85,40 
P28039        3,1500 m²   Señal aluminio extrusionado (p.o.)                               91,9100 289,52 
P28040        4,4000 m    Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)         5,7900 25,48 
I09057        0,2500 m³   Excavación manual para de pozo para cimentación de señales       57,2200 14,31 
I14003ba      0,2500 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 24,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  439,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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PRTRPLA       ud   Placa definitiva PRTR                                             
 Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, informativo de que la actuación está incluida  
 en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la Unión  
 Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según modelo de GUÍA DE ASPECTOS A  
 CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN  
 C3.I1.- PLAN PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, IN-  
 CLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DEL GOBIERNO  
 DE ESPAÑA.  
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
P28PL40.40    1,0000 ud   Placa definitiva PRTR dimensiones 0,42 m x 0,42 m                140,0000 140,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  182,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
PRY-CATO      ud   Protección catódica anodos sacrificio                             
 Suministro de materiales, montaje según prestaciones y puesta en servicio de un sistema de protección catódica  
 por ánodos de sacrificio para piezas metálicas, siguiendo las recomendaciones incluidas en la siguiente normativa  
 especializada UNE-EN-12954 (2002), EN ISO-15589/1 (2014),UNE-EN-13509 (2003).   
 El sistema a entregar consta de :  
 a. Ánodos  
 - Lecho anódico a base de ánodos ensacados de Magnesio  
 - Electrodo de referencia Cu/SO4Cu.  
 - Conexión de negativo de referencia.  
 - Conexión de negativo de potencia.  
 - Caja de toma de potencial a fijar en arqueta.  
 - Pica de Zn para puesta a tierra válvulas motorizadas.  
 b. Aislamiento  
 - Kit dieléctrico tipo embridado para la entrada  
 - Vías de chispas.  
 Se incluyen instalación y la puesta en servicio.  
   
PCAT_MT       1,0000 ud   Materiales protección catódica                                   5.000,0000 5.000,00 
PCAT_INF      1,0000 ud   Puesta en marcha e informe                                       1.500,0000 1.500,00 
O03083        6,0000 h    Titulado superior o máster de 10 a 15 años de experiencia        33,6300 201,78 
O01004        20,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 498,80 
O01009        20,0000 h    Peón                                                             21,3500 427,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.627,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PRY-ESCN      ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     
 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente, con pelda-  
 ños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, sol-  
 dados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y montaje e  
 instalación en obra.  
O01004        1,3000 h    Oficial especialista                                             24,9400 32,42 
O01009        1,3000 h    Peón                                                             21,3500 27,76 
M01058        0,3000 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 21,86 
P01145        30,0000 kg   Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)                         1,5300 45,90 
P25ZD040      30,0000 kg   Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                         0,3500 10,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  138,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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PRY-ESCP      ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     
 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro interior 650 mm, construida con tubos hue-  
 cos de acero galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de  
 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elabo-  
 rada en taller, galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
O01004        1,8000 h    Oficial especialista                                             24,9400 44,89 
O01009        1,8000 h    Peón                                                             21,3500 38,43 
M01058        0,3000 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 21,86 
P01145        50,0000 kg   Acero laminado en caliente S275JR (p.o.)                         1,5300 76,50 
P25ZD040      35,0000 kg   Galv. estruct tubular hasta 3 mm espesor                         0,3500 12,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  193,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PRY-PASO      ml   Paso bajo cauce o canal                                           
P04078        1,0000 ud   Losa protección tubos 2x1x0,15, planta                           161,0300 161,03 
A01017        1,0000 m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las  6,5200 6,52 
A01011bf      1,0000 m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                            36,5600 36,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  204,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
PRY-PSC       ud   Baculo soporte cámara 3 metros                                    
 Báculo para soporte de cámara exterior de 3 m de altura, instalado  
PRYBAC        1,0000 ud   Báculo de 3 m altura                                             135,6000 135,60 
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 24,94 
O01009        1,0000 h    Peón                                                             21,3500 21,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  181,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PRY-RCA       m²   Reposición firme en carretera                                     
I08014        2,0000 m²   Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)      0,1200 0,24 
I08004        0,0120 t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                              417,0000 5,00 
I08046        0,4200 t    Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 58,9700 24,77 
I08052        1,0000 m²   Extendido mezcla bituminosa en caliente, anchura> 3 m, pte<= 15% 0,9600 0,96 
I08053        0,0700 ud   Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bitumin 1.200,0000 84,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PRY-VCA12     ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 1.200                       
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800, en PN  
 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según  
 UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundición nodular  
 EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de  
 salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo  
 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulica-  
 mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado se-  
 gún UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle  
 visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie.  
 Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par  
 máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de  
 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1  
 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según  
 UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que  
 sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre  
 (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos  
 de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado  
 CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,  
 unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Total-  
 mente instalada.  
VM1200        1,0000 ud   Válvula mariposa embridada DN 1200 mm, PN 16 atm, p.o.           32.183,1400 32.183,14 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
PROL.T2       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 2.592,0000 2.592,00 
PRY-ACT12     1,0000 ud   Actuador eléctrico para válvula DN 1200                          4.000,0000 4.000,00 
CARRETEA1200 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica     3.892,0000 3.892,00 
CARRETE1200 1,0000 ud   Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica             3.619,0000 3.619,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48.667,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
PRY-VCA8      ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 800                         
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800, en PN  
 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según  
 UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundición nodular  
 EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de  
 salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo  
 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulica-  
 mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado se-  
 gún UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle  
 visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie.  
 Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par  
 máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de  
 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1  
 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según  
 UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que  
 sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre  
 (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos  
 de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado  
 CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,  
 unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Total-  
 mente instalada.  
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VM.800_1P     1,0000 ud   Válvula mariposa Ø800 mm 1,0 Mpa p.o.                            9.039,6300 9.039,63 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
PRY-ACT8      1,0000 ud   Actuador eléctrico para válvula DN 800                           1.500,0000 1.500,00 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
CARRETEA800 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.244,6800 1.244,68 
CARRETE800  1,0000 ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              1.153,2500 1.153,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.939,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
UN CÉNTIMOS  
PRY_ACTCN     ud   Actuación de conexión de desagüe a Canal                          
 Conexión de arqueta de vertido de desagüe a Canal, consistente en demolición de paño del canal, uniones de  
 cuenco de vertido con canal, impermeabilizaciones y remates.  
I18002        1,0000 m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor 47,9100 47,91 
I02026        1,0000 m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m          0,5100 0,51 
I02027        1,0000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 1,5600 1,56 
O01017        3,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 173,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  223,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
PRY_AIRE      ud   Sistema de aireación en toma de fondo                             
 Sistema de aireación de toma de fondo, formado por emisor de cortina de aire mediante tubería flexible porosa de  
 3/4", con una densidad de orificios de 6.000 ud/m, alimentada mediante compresor con capacidad de 42 m3 de ai-  
 re por hora, alojado en caja de protección de panle sandwich de 1,70x1,70 m interiores, incluida conexión, monta-  
 je, manguera de transporte de aire de 3/4" desde compresor a fondo, instalado y probado funcionamiento, comple-  
 tamente terminado.  
PRY_COMPR  1,0000 ud   Compresor caudal unitario 42 m3/hora p.o.                        7.659,0000 7.659,00 
PRY_CAJA      1,0000 ud   Caja panel 1,7x1,7 m protección compresor p.o.                   1.440,0000 1.440,00 
PYR_MANG     50,0000 m    Manguera 3/4" lastrada flexible 60000 orificios/m                60,0800 3.004,00 
PRY_MANGT   100,0000 m    Manguera 3/4" transporte aire                                    22,8600 2.286,00 
PRY_CNX       1,0000 ud   Conexión de fuente de energía eléctrica para compresor           500,0000 500,00 
O01004        8,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 199,52 
O01009        8,0000 h    Peón                                                             21,3500 170,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.259,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
PRY_ANC       ud   Anclajes                                                          
I14012ba      17,5300 m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 1.882,37 
I16029        32,0900 m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                 30,4100 975,86 
I15003        350,6000 kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado               2,0900 732,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.590,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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PRY_CC4       ud   Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad  
 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para  
 unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm y 2 Brida acero zincado  
 PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 110 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para union entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retro-  
 excavadora y nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bor-  
 des y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertede-  
 ro. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de  
 compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion  
 y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compacta-  
 do al 95% P.M. con medios mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
TIP19021      12,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.)                        8,5000 102,00 
TIMPBPE110    2,0000 ud   Portabridas, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, DN100                  5,5000 11,00 
TIMBR100      2,0000 ud   Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm, DN100               13,2000 26,40 
TIMC90110     1,0000 ud   Codos electrosoldables de 45º, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm,      7,5000 7,50 
VICCG.454     1,0000 ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 4" (p.o.)     18,7000 18,70 
TIMMA110      3,0000 ud   Manguito electrosoldable, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm,           3,0000 9,00 
P02007        0,8000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 19,61 
M01055        0,1500 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 6,39 
M01063        0,5000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,1500 29,58 
O01017        1,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 57,73 
A01002M       15,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 2,1700 32,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  320,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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PRY_CC6       ud   Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad  
 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo para  
 unión por manguito termosoldado. Dispuesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm y 2 Brida acero zincado  
 PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11, para  tubo ø 160 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y taludes 1H/2V) para tuberías, con retro-  
 excavadora y nivelación laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bor-  
 des y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertede-  
 ro. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de  
 compactación superior al 90% del Ensayo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion  
 y espesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una distancia de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación, tamaño máximo 20 mm, y compacta-  
 do al 95% P.M. con medios mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
TIP19022      12,0000 m    Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,0 MPa                               7,6160 91,39 
TIMBR160      2,0000 ud   Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm, DN150               18,0000 36,00 
TIMPBPE16     2,0000 ud   Portabridas, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, DN150                  17,2000 34,40 
TIMC90160     2,0000 ud   Codos electrosoldables de 45º, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm,      25,3000 50,60 
VICCG.456     1,0000 ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 6" (p.o.)     53,6200 53,62 
TIMMA160      3,0000 ud   Manguito electrosoldable, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm,           4,8000 14,40 
P02007        0,9600 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 23,53 
M01055        0,1500 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 6,39 
M01058        0,5000 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 36,43 
O01017        1,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 57,73 
A01002M       18,0000 m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 2,1700 39,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  443,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
PRY_CPH       Ud   Compuerta husillo chapa 8 mm  marco 400x1000x8 mm.                
 Compuerta mural con marco angular de 400x1000x8 mm, perfiles, marco, tablero, columna, pasamanos del carril,  
 pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura  
 de PEAD, estanca por tres lados con goma de tipo EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accionada manualmen-  
 te. Totalmente instalada y sellada.  
CRH.2.2-2m    1,0000 ud   Compuerta husilo chapa 8 mm marco400x1000x8 mm                   2.500,0000 2.500,00 
TORNPM        1,0000 Ud   Tornillería y pequeño material                                   108,0000 108,00 
MO.EPOX       0,2500 Kg   Brea epoxi impermeabilizacion juntas                             31,5000 7,88 
M01091        5,0000 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 151,15 
O01017        5,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 288,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.055,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PRY_LOSA      m    Losa hormigón pref. 4,5 m luz sobre muros                         
 Losa de hormigón armado prefabricada de espesor 30 cm y luz libre de 4,50 m , incluyendo transporte y coloca-  
 ción sobre muros con los medios mecánicos y manuales adecuados. Se incluye el sellados de las juntas de las  
 losas con el muro y entre losas con masilla de poliureteno.  
 La D.O. establecerá la carga máxima que deberá soportar para el tráfico normal que considere.  
O01004        0,4000 h    Oficial especialista                                             24,9400 9,98 
O01009        0,4000 h    Peón                                                             21,3500 8,54 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 7,91 
LOSA_         1,0000 m    Losa de marco pref. 4,5x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta          750,0000 750,00 
P34053        1,0000 ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,3600 6,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  782,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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PRY_P140      ud   Puerta chapa lisa 160x250                                         
 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x250 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-  
 pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa  
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
O01004        0,5000 h    Oficial especialista                                             24,9400 12,47 
O01009        0,5000 h    Peón                                                             21,3500 10,68 
P13CP040      2,0000 ud   P.paso 80x250 chapa lisa p.epoxi                                 132,9771 265,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  289,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
PRY_SENN      ud   Sensor de nivel aguas abajo                                       
 Sensor radar de 80Ghz, para medición contínua de nivel sin contactocon rango de medición hasta 15 m y preci-  
 sión 2 mm, con salida Modbus, colocado sobre soporte de montaje en arqueta, incluso instalación y conexionado  
 a compuerta, programación y puesta en funcionamiento.  
VGPC21        1,0000 ud   Sensor radar medicion 15m p 2mm                                  885,0000 885,00 
SPT_2X        1,0000 ud   Soporte sensor con fijación ajustable                            109,5000 109,50 
CB_VPG        1,0000 m    Cable coaxial comunicaciones ext 50 m                            58,9000 58,90 
CN_VPG        2,0000 ud   Clavijas conexion coaxial                                        3,2200 6,44 
VPG_INST      1,0000 ud   Instalación y programación sensor nivel                          450,0000 450,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.509,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PRY_TAH1219   m    Tubería acero helic, ø1.219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad       
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de  
 espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu-  
 retano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo  
 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-  
 ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplica-  
 ción de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada  
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras  
 de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno  
 de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-  
 sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra  
 correspondiente.  
PRY_P11022    1,0000 m    Tubo a.l.h. ø 1.219 mm, espesor 8,8 mm, revestida (p.o.)         367,8400 367,84 
%10.0R        10,0000 %    Parte proporcional de revestimiento interior y exterior soldadur 367,8400 36,78 
O01035        0,3500 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 24,21 
M01064        0,5500 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,  63,6300 35,00 
O01004        0,3400 h    Oficial especialista                                             24,9400 8,48 
M02029        0,3400 h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 1,7000 0,58 
M04029        0,3400 h    Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración                      22,0700 7,50 
A22020        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa diámetro ø>= 800 mm  19,9400 19,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  500,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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PRY_TAH1626   m    Tubería acero helic, ø1.626 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       
 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.626 mm de diámetro exterior y 11 mm de  
 espesor, con soldadura helicoidal, granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o poliu-  
 retano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano mínimo  
 200 micras de espesor o epoxi mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo materia-  
 les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descar-  
 ga/acopio, montaje mediante un cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante aplica-  
 ción de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200 micras y revestimiento exterior de junta soldada  
 con polietileno tricapa 3 mm de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi 400 micras  
 de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno  
 de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las nece-  
 sidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra  
 correspondiente.  
   
PRY_1626      1,0000 m    Tubo a.l.h. ø 1.626 mm, espesor 11 mm, revestida (p.o.)          599,3200 599,32 
%10.0R        10,0000 %    Parte proporcional de revestimiento interior y exterior soldadur 599,3200 59,93 
O01035        0,4000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 27,66 
M01064        0,6000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,  63,6300 38,18 
O01004        0,4700 h    Oficial especialista                                             24,9400 11,72 
M02029        0,4700 h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 1,7000 0,80 
M04029        0,4700 h    Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración                      22,0700 10,37 
A22020        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa diámetro ø>= 800 mm  19,9400 19,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  767,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
PRY_TAH1829   m    Tubería acero helic, ø1.829 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       
PRY_1829      1,0000 m    Tubo a.l.h. ø 1.829 mm, espesor 11 mm, revestida (p.o.)          674,2350 674,24 
%10.0R        10,0000 %    Parte proporcional de revestimiento interior y exterior soldadur 674,2400 67,42 
O01035        0,4400 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 30,43 
M01064        0,6600 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,  63,6300 42,00 
O01004        0,5000 h    Oficial especialista                                             24,9400 12,47 
M02029        0,5000 h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 1,7000 0,85 
M04029        0,5000 h    Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración                      22,0700 11,04 
A22020        1,0000 m    Prueba de presión de tubería de 2,0/3,0 MPa diámetro ø>= 800 mm  19,9400 19,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  858,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
PRY_TAPA      m²   Tapa de acero espesor 3 mm                                        
 Tapa construida con chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de grosor, esquinas en círculo R-90, dimen-  
 siones variables con dos hojas, marco con dos bisagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un  
 tirador pasante y escote para cierre, colocada y amarrada sobre arqueta de hormigón.  
TAPACHAPA1  1,0000 m²   Tapa de acero de dimensiones 1040*1040 mm  3 mm                  137,5000 137,50 
PRY_TRC       1,0000 m²   Tratamiento de cincado + poliéster                               59,4500 59,45 
O01017        1,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 57,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  254,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 103  

PRY_TC800     m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC Ø800mm, rig.8kN/m2, coloc     
 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 800 mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez,  
 unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones  
 si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
P17800        1,0000 m    Tubo PVC corrugado doble pared saneamiento                       137,6500 137,65 
O01035        0,1000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 6,92 
M01020        0,0800 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 3,16 
A22027        1,0000 m    Prueba estanqueidad tubería baja presión/saneamiento 800<=ø<1000 3,0200 3,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PRY_TH8       m    Tubería de hormigón armado Ø800 mm junta goma                     
 Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma colocada en zanja.  
P09026        1,0000 m    Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma 75,7600 75,76 
O01035        0,1000 h    Cuadrilla de colocación de tuberías                              69,1600 6,92 
M01020        0,0800 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 3,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  85,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
PRY_TRAMEX    m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               
 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros sobre estructura metálica de sujección, con  
 celosía de acero galvanizado tipo tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en un  
 solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galvanizado, incluyendo recortes, grapas de fi-  
 jación y ajustes necesarios. En el caso de peldaños se incluye además banda antideslizante.Totalmente colocada.  
O01004        0,2000 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,99 
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
TIPG2009      1,1000 m2   Enrejado tramex 30x30/30x3 galv.                                 89,0000 97,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PRY_VM1000-16 ud   Válvula mariposaø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 
 Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolven-  
 te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de  
 epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi-  
 mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-  
 tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del  
 accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefa-  
 bricada con tapa. Totalmente instalada.  
A10084        1,0000 ud   Válvula mariposa biexcéntrica, ø 1.000 mm, 1,6 MPa embridadas, 13.323,0900 13.323,09 
PROL.T2       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 2.592,0000 2.592,00 
CARRETEA1000 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1000, 150 cm., con brida y unión elástica     2.260,2600 2.260,26 
CARRETE1000 1,0000 ud   Carrete DN 1000, 150 cm., con brida y unión elástica             2.083,0800 2.083,08 
P33015        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 1000 mm 1,6 MPa (p 1.059,6000 1.059,60 
TORVM39-430 56,0000 ud   Varilla cincada M39x430 mm,2  tuercas y 2 arandelas              14,5200 813,12 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 8,2400 8,24 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 237,30 
O01017        6,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 346,38 
ARQNORMT2  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra                    708,4100 708,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23.468,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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PRY_VM1100-16 ud   Válvula mariposa ø 1100 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                
 Válvula de mariposa, de ø 1100 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80  
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una  
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68  
 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de  
 la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa.  
 Totalmente instalada.  
VM1100        1,0000 ud   Válvula mariposa embridada DN 1100 mm, PN 16 atm, p.o.           25.604,3700 25.604,37 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
PROL.T2       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 2.592,0000 2.592,00 
CARRETEA1100 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1100, 150 cm., con brida y unión elástica     3.000,0000 3.000,00 
CARRETE1100 1,0000 ud   Carrete DN 1100, 150 cm., con brida y unión elástica             2.800,0000 2.800,00 
JUNMECFLX1100 1,0000 ud   Junta Mecánica Flexible Acero Inox ø 1100 mm 1,6 MPa (p.o.)      1.178,7800 1.178,78 
TORVM45-530 64,0000 ud   Varilla cincada M45x530 mm,2  tuercas y 2 arandelas              19,5800 1.253,12 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 8,2400 8,24 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 237,30 
O01017        4,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 230,92 
ARQNORMT2  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 2+ tapa, colocada en obra                    708,4100 708,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40.031,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PRY_VM1200-16 ud   Válvula mariposa ø 1200 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                
 Válvula de mariposa, de ø 1200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80  
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una  
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68  
 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de  
 la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa.  
 Totalmente instalada.  
   
   
   
VM1200        1,0000 ud   Válvula mariposa embridada DN 1200 mm, PN 16 atm, p.o.           32.183,1400 32.183,14 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
PROL.T2       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 2.592,0000 2.592,00 
CARRETEA1200 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica     3.892,0000 3.892,00 
CARRETE1200 1,0000 ud   Carrete DN 1200, 150 cm., con brida y unión elástica             3.619,0000 3.619,00 
P33008        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 1200 mm 1,0 MPa (p 952,3900 952,39 
TORM900-16   48,0000 ud   Varilla cincada M36x390 mm, dos tuercas y dos arandelas          12,5000 600,00 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 8,2400 8,24 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 197,75 
O01017        3,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 202,06 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47.251,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
CINCUENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 105  

PRY_VM1300-16 ud   Válvula mariposa ø 1300 mm, 16 atm, s/HPCC en red                 
 Válvula de mariposa, de ø 1300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80  
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una  
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68  
 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de  
 la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa.  
 Totalmente instalada.  
   
   
VM1300        1,0000 ud   Válvula mariposa embridada DN 1300 mm, PN 16 atm, p.o.           35.000,0000 35.000,00 
PROL.T2       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 2.592,0000 2.592,00 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
CARRETEA1300 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1300, 150 cm., con brida y unión elástica     3.874,0000 3.874,00 
CARRETE1300 1,0000 ud   Carrete DN 1300, 150 cm., con brida y unión elástica             3.497,0000 3.497,00 
P33009        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 1400 mm 1,0 MPa (p 1.277,9900 1.277,99 
TORM900-16   48,0000 ud   Varilla cincada M36x390 mm, dos tuercas y dos arandelas          12,5000 600,00 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 8,2400 8,24 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 197,75 
O01017        3,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 202,06 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  50.253,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PRY_VM1400-16 ud   Válvula mariposa ø 1400 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                
 Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80  
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una  
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68  
 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de  
 la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa.  
 Totalmente instalada.  
   
VM1400        1,0000 ud   Válvula mariposa embridada DN 1400 mm, PN 16 atm, p.o.           42.189,0000 42.189,00 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
PROL.T2       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN900-1400 2.592,0000 2.592,00 
CARRETEA1400 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 1400, 150 cm., con brida y unión elástica     5.500,0000 5.500,00 
CARRETE1400 1,0000 ud   Carrete DN 1400, 150 cm., con brida y unión elástica             5.000,0000 5.000,00 
P33009        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 1400 mm 1,0 MPa (p 1.277,9900 1.277,99 
TORM900-16   48,0000 ud   Varilla cincada M36x390 mm, dos tuercas y dos arandelas          12,5000 600,00 
P18005        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm (p.o.)                 8,2400 8,24 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 197,75 
O01017        3,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 202,06 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60.571,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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PRY_VM1800    ud   Válvula de mariposa motorizada PN10, DN 1800                      
PRY_V1800     1,0000 ud   Válvula de mariposa Ø 1800 mm 1,0 MPa (p.o.)                     53.092,5600 53.092,56 
PRY_CAR-1800 1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 1800                                    7.070,0000 7.070,00 
PRY_ACT1800 1,0000 ud   Actuador eléctrico 1800                                          4.751,1800 4.751,18 
TORVM45-520 40,0000 ud   Varilla zincada M45, 4 tuercas y 4 arandelas                     16,5400 661,60 
O01018        4,9500 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 229,14 
M01025        1,1000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 50,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  65.855,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  
con ONCE CÉNTIMOS  
PRY_VM400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  
 Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80  
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una  
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68  
 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del a  
P15056        1,0000 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,0/1,6 MPa embridada (p.o.)           1.007,9000 1.007,90 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
CARRE400.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica             498,7200 498,72 
CARRE400.BE 1,0000 ud   Carrete DN 400, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     420,9000 420,90 
P33010        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa (p. 421,4500 421,45 
TORM500-16   32,0000 ud   Varilla cincada M30x310 mm, dos tuercas y dos arandelas          8,7500 280,00 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 237,30 
O01017        6,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 346,38 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.460,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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PRY_VM450-16  ud   Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  
 Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80  
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una  
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68  
 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de  
 la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa.  
 Totalmente instalada.  
P15057        1,0000 ud   Válvula mariposa ø 450 mm 1,6 MPa embridada (p.o.)               1.303,6200 1.303,62 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
CARRETEA450 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica      572,9900 572,99 
CARRETE450  1,0000 ud   Carrete DN 450, 100 cm., con brida y unión elástica              569,4600 569,46 
P33010        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa (p. 421,4500 421,45 
TORM500-16   32,0000 ud   Varilla cincada M30x310 mm, dos tuercas y dos arandelas          8,7500 280,00 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 237,30 
O01017        6,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 346,38 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.979,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE  
CÉNTIMOS  
PRY_VM700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  
 Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolven-  
 te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de  
 epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi-  
 mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-  
 tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del  
 accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefa-  
 bricada con tapa. Totalmente instalada.  
A10081        1,0000 ud   Válvula mariposa biexcéntrica, ø 700 mm, 1,6 MPa embridadas, 7.152,2400 7.152,24 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
CARRETEA700 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica      1.060,0000 1.060,00 
CARRETE700  1,0000 ud   Carrete  DN 700, 150 cm., con brida y unión elástica             1.000,0000 1.000,00 
P33012        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 700 mm 1,6 MPa (p. 729,2300 729,23 
TORVM36-395 48,0000 ud   Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas               11,7900 565,92 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        7,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 276,85 
O01017        7,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 404,11 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.436,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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PRY_VMA800_1P ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 1.0 atm,                               
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o equivalente, de  ø DN800, en PN  
 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según  
 UNE-EN 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en fundición nodular  
 EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de  
 E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un par de  
 salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo  
 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráulica-  
 mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado se-  
 gún UNE-EN 19. Condiciones de servicio grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle  
 visual de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición, colocado en superficie.  
 Accionada mediante reductor, con indicar de posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par  
 máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 4 minutos) de  
 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, pro-  
 tección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1  
 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecáni-  
 cos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según  
 UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que  
 sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpora  eje de arrastre  
 (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos  
 de apoyo al anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado  
 CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica,  
 unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente instalada. Rotulado de la nu-  
 meración en la arqueta según pliego.Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Total-  
 mente instalada.  
   
VM.800_1P     1,0000 ud   Válvula mariposa Ø800 mm 1,0 Mpa p.o.                            9.039,6300 9.039,63 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
CARRETEA800 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.244,6800 1.244,68 
CARRETE800  1,0000 ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              1.153,2500 1.153,25 
P33005        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,0 MPa (p. 722,3600 722,36 
TORVM36-395 48,0000 ud   Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas               11,7900 565,92 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        7,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 276,85 
O01017        7,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 404,11 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18.036,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
PUENT100      ud   Puentes BT-B2 transformador 100 KVA                               
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los  
 accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 3,0 m de longi-  
 tud.  
PUENTE 100   1,0000 ud   Juego de puentes trafo 100 KVA                                   785,0000 785,00 
TIO01004      3,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 48,36 
TIO01005      3,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 47,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           880,6400 22,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  902,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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PUENT3000     ud   Puentes BT-B2 transformador 3700 KVA                              
 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin armadura, y todos los  
 accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 8xfase + 4xneutro de 3,0 m de longi-  
 tud  
PUENTE1600   1,0000 ud   Juego de puentes trafo 1600 KVA                                  1.750,0000 1.750,00 
TIO01004      4,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 64,48 
TIO01005      4,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 63,04 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.877,5200 46,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.924,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
PUENTES.MT.1  ud   Puentes AT, Cables AT 52 KV 3700 KVA                              
 Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al empleando 3  
 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. En  
 el otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB.  
PUNT.MT.1     1,0000 ud   Cables MT 52 kV KV                                               3.800,0000 3.800,00 
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3.831,8800 95,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.927,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PUENTES.MT.2  ud   Puentes MT, Cables MT 1 KV CT 100 KVA                             
 Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x95 Al empleando 3  
 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224. En el otro  
 extremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR.  
PUNT.MT.2     1,0000 ud   Cables MT 12/20KV CT100KVA                                       895,0000 895,00 
TIO01004      1,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 16,12 
TIO01005      1,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 15,76 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           926,8800 23,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  950,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  
 Reposición de tramo de acequia  de 10 metros por cruce de tuberia, incluye carga y transporte de acequias a ver-  
 tedero, descarga en vertedero y reposición de la acequia nueva con una distancia de planta de 50 km.  
P04004        2,0000 ud   Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta                      290,2200 580,44 
O01009        0,3000 h    Peón                                                             21,3500 6,41 
I02028f       2,5000 m³   Transporte materiales sueltos (malas condiciones)                1,0681 2,67 
M01058        0,3000 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 21,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  611,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
RE.ACM        ml   Reposición de cauce de riego                                      
 Reposición de cauce de riego por coincidencia con tubería mediante traslado de acequias existentes o apertura de  
 cauce en tierra con medios mecánicos, dejando el sistema de riego en funcionamiento.  
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
I10005        0,7200 m³   Excavación cauces y desagües, volumen<= 2 m³/m, t. compacto    1,0500 0,76 
M01058        0,0600 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t,  72,8500 4,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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RECHAC        m³   Trituración y selección de hormigón y aceros acequias             
 Equipo móvil de trituración de hormión armado, incluyendo la planta móvil de triturado, generador eléctrico, acopio  
 y carga de restos y posterior cribado y separación de metales y restos de hormigón triturado.  
O01009        0,0300 h    Peón                                                             21,3500 0,64 
M01053        0,0300 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 61,3500 1,84 
M01064        0,0300 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 t,  63,6300 1,91 
M02011        0,0160 h    Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h                             172,5300 2,76 
M02010        0,0160 h    Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva                 78,2300 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
REPSENS       ud   Repuestos de sensores hidrante                                    
P15033        5,0000 ud   Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de 50 a 200 mm (p.o 54,1600 270,80 
TESDTAPRT.01. 5,0000 ud   Sensor detector de apertura                                      23,0600 115,30 
TISONDA.P2    5,0000 ud   Transductor de presión                                           50,7900 253,95 
TISONCAB      5,0000 ud   Cable para transductor de presión                                7,3500 36,75 
TITEINTR.01.P 5,0000 ud   Detector de intrusión                                            15,8900 79,45 
TECONTRA     5,0000 ud   Te conexión transductor                                          8,7600 43,80 
LATDPO        5,0000 ud   Latiguillo M12 detector de posición                              6,1300 30,65 
CONM124       5,0000 ud   Conector M12 4 polos conexión contador                           3,6300 18,15 
CONM125       5,0000 ud   Conector M12 5 polos conexión electroválvula                     4,5000 22,50 
TCONDPCON  5,0000 ud   T-Conexión detector de posición y válvula - Contador y detector  8,6300 43,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  914,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
RETEXAC       m³   Extracción, retirada y carga de acequias, y elementos aux.        
 Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de pies de apoyo y de resto de elementos de hormigón de red de  
 acequias existente, incluyendo su carga en camión bañera.  
O01005        0,0300 h    Oficial de oficios                                               22,1100 0,66 
O01009        0,0300 h    Peón                                                             21,3500 0,64 
M01059        0,0300 h    Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, 75,5400 2,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
RTOMA1500     ud   Reja de desbaste para canal en toma                               
 Reja de desbaste para Toma en acequia de 5 m, sobre guías para facilitar su limpieza y mantenimiento. En Acero  
 Inoxidable AISI-316, con luz de paso máxima de 15 cm con refuerzos cada 150 mm y altura mínima de 1,5 m.  
 Incluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón y con lámina plástica. Medida la  
 unidad totalmente montada y probada.  
 REJA LONGITUDINAL adecuada para instalar en canal, de las siguientes características:  
 Ancho de canal (A) 5,0 metros  
 Altura de canal (Hc) 1,40 metros  
 Altura de descarga (Hd) 2,18 metros  
 Carga de agua (Ha) 1,10 metros  
 Paso útil entre barrotes 150 mm  
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
O01004        2,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 49,88 
M01025        1,5000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 69,05 
MAT446-1      1,0000 UD   Jaula Desbaste Toma 3,80 m ancho                                 3.699,6200 3.699,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.861,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
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SEIHIDROSI    m²   Hidrosiembra en taludes                                           
 Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, estabilizador,  
 abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad  
 completamente acabada.  
O01009        0,0400 h    Peón                                                             21,3500 0,85 
M03001        0,0050 h    Equipo hidrosiembra                                              48,3300 0,24 
MEZCLA        0,5000 kg   Mezcla completa para hidrosiembra                                2,2400 1,12 
P01001        0,1500 m³   Agua (p.o.)                                                      0,8800 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       
 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
                 Fondo:          265 mm  
EAT.AM20020  1,0000 ud   Armario metálico con protecciones para transformador 100 KVA     915,0000 915,00 
TIO01004      16,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 257,92 
TIO01005      16,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 252,16 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.425,0800 35,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.460,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
SICPCT.3000   ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      
 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        690 V  
 Aislamiento:                  52 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
EAT.AM20080  1,0000 ud   Armario metálico con protecciones para transformador 3700 KVA    15.638,0000 15.638,00 
TIO01004      28,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 451,36 
TIO01005      28,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 441,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           16.530,6400 413,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.943,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
SICPCT.3000U  ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      
 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        720 V  
 Aislamiento:                  10 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
EAT.AM20080  1,0000 ud   Armario metálico con protecciones para transformador 3700 KVA    15.638,0000 15.638,00 
TIO01004      28,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 451,36 
TIO01005      28,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 441,28 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           16.530,6400 413,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16.943,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA  
Y UN CÉNTIMOS  
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SOLD.COL      m    Soldadura colectores estación bombeo                              
 Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se deberá realizar según las indicaciones  
 siguientes:  
 - La soldadura se realizará A TOPE.  
 - La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRACIÓN COMPLETA)  
 - Se realizara preparación de bordes en "V".  
 - Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la penetración completa.  
 - Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.  
 - Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de soldadura.  
 - Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la zona de soldadura presenta preparacion  
 solo a un lado de la pared del tubo. En caso de preparacion hacia ambos lados los cordeones de soldadura se ini-  
 ciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas caras. El número de cordones vendrá determinado por  
 el espesor de la chapa y la cantidad de material que se aporte en cada cordón.  
 Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación antioxidante para seguidamente aplicar pin-  
 tura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en polvo de espesor mini-  
 mo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras. Incluido medios auxiliares y pequeño  
 material.  
O01017        2,5000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 144,33 
M01025        1,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 46,03 
M04013        1,0000 h    Grupo electrógeno 131/160 CV                                     64,7000 64,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  255,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SONDAT        ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO 0 A 100 ºC                            
 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA, 0 - 100 ºC, para exterior.  
TIO01018      1,0000 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 30,67 
SONDATM       1,0000 ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO 0-100 ºC, exterior, p.o.         206,0600 206,06 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           236,7300 5,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  242,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
T.RED.200-160 ud   Injerto Clip toma PVC saneam ø 200 a 160 mm, colocado             
 Injerto toma CLIP de PVC ø 200 mm para montaje en tubería corrugada de doble pared, con salida de ø 160 mm  
 colocada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
T.INJ.160-200 1,0000 ud   Injerto CLIP toma PVC ø 200-160 mm, (p.o.)                       59,4000 59,40 
O01017        0,1900 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 10,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
T.SAN.200     ud   Te PVC saneam ø 200 mm, colocada                                  
 Te PVC ø 200 mm para montaje con tubería corrugada de doble pared, colocada. Incluyendo, materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba.  
T.SAN.200M    1,0000 ud   Te PVC ø 200 mm, para tubería corrugada (p.o.)                   49,4000 49,40 
O01017        0,1600 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 9,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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TEL.4H        ud   Elementos de telecontrol hidrante de 4"                           
TISONDA.P2    2,0000 ud   Transductor de presión                                           50,7900 101,58 
TISONCAB      2,0000 ud   Cable para transductor de presión                                7,3500 14,70 
TESDTFLJ.01.P 1,0000 ud   Sensor detector de flujo                                         101,3400 101,34 
TITEINTR.01.P 1,0000 ud   Detector de intrusión                                            15,8900 15,89 
TECONTRA     1,0000 ud   Te conexión transductor                                          8,7600 8,76 
LATDPO        1,0000 ud   Latiguillo M12 detector de posición                              6,1300 6,13 
CONM124       1,0000 ud   Conector M12 4 polos conexión contador                           3,6300 3,63 
CONM125       1,0000 ud   Conector M12 5 polos conexión electroválvula                     4,5000 4,50 
TCONDPCON  2,0000 ud   T-Conexión detector de posición y válvula - Contador y detector  8,6300 17,26 
MAN14         1,0000 ud   Manómetro glicerina rango 0-10 bar diámetro esfera 60 mm, conexi 7,0000 7,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  280,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TEL.6H        ud   Elementos de telecontrol hidrante de 6"                           
TISONDA.P2    2,0000 ud   Transductor de presión                                           50,7900 101,58 
TISONCAB      2,0000 ud   Cable para transductor de presión                                7,3500 14,70 
TESDTFLJ.01.P 1,0000 ud   Sensor detector de flujo                                         101,3400 101,34 
TITEINTR.01.P 1,0000 ud   Detector de intrusión                                            15,8900 15,89 
TECONTRA     1,0000 ud   Te conexión transductor                                          8,7600 8,76 
LATDPO        1,0000 ud   Latiguillo M12 detector de posición                              6,1300 6,13 
CONM124       1,0000 ud   Conector M12 4 polos conexión contador                           3,6300 3,63 
CONM125       1,0000 ud   Conector M12 5 polos conexión electroválvula                     4,5000 4,50 
TCONDPCON  2,0000 ud   T-Conexión detector de posición y válvula - Contador y detector  8,6300 17,26 
MAN14         1,0000 ud   Manómetro glicerina rango 0-10 bar diámetro esfera 60 mm, conexi 7,0000 7,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  280,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TI.BT11051    m    Tubo PVC D=32 mm GP7                                              
 Ml. Suministro e instalación de tubo saliente PVC blanco D=32 mm para conductores eléctricos, incluso sistema  
 de fijación y parte propocional de cajas de registro. Totalmente instalado.  
TIBT11088     1,0000 m    Tubo PVC refor. abocar.M 32/gp7                                  1,6700 1,67 
TIO01004      0,3800 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 6,13 
TIO01005      0,3800 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 5,99 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           13,7900 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
TI.BT11053    ud   Herraje sujección especial                                        
 Ud. Suministro e instalación de herraje de fabricación especial en acero galvanizado en caliente, para soporte de  
 bandejas de metálicas de canalización en zona de bombas. Totalmente instalado.  
TIBT11090     1,0000 ud   Herraje soporte galvanizado                                      23,6900 23,69 
O01004        1,7500 h    Oficial especialista                                             24,9400 43,65 
O01005        1,7500 h    Oficial de oficios                                               22,1100 38,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  106,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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TI.BT11220    m    Canaleta PVC BL. 40x100 mm                                        
 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal  de dimensiones  
 40x100 mm., para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada  
 directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección  
 contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1. Totalmente instalada  
TIBT11220.1   1,0000 m    Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm                                 10,8100 10,81 
TIBT11220.2   1,0000 m    P.p.acces.canal.t.int. 40x100mm.                                 2,3300 2,33 
TIBT11220.3   1,0000 m    Separador h=40 mm.                                               1,5100 1,51 
TIO01004      0,1800 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,90 
TIO01005      0,1800 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 2,84 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           20,3900 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
TI.BT11221    m    Canaleta PVC BL. 60x170 mm                                        
 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal  de dimensio-  
 nes 60x170 mm., para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y mon-  
 tada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protec-  
 ción contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.Totalmente instalada  
TIBT11221.1   1,0000 m    Canaleta PVC tapa ext. 60x170 mm                                 23,5000 23,50 
TIBT11221.2   2,0000 m    Separador h=60 mm.                                               2,1600 4,32 
TIBT11221.3   1,0000 m    P.p.acces.canal.t.int. 60x170mm.                                 4,6100 4,61 
TIO01004      0,1800 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 2,90 
TIO01005      0,1800 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 2,84 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           38,1700 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido con cangilón, para muros, losas, for-  
 jados, etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
O01009        0,2000 h    Peón                                                             21,3500 4,27 
M01022        0,1000 h    Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW)                     44,2900 4,43 
TIM02035      0,1000 h    Cangilón de 0,5-1 m³                                             3,5000 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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TIACERTRATCAV kg   Acero en calderería tratado                                       
 kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y valvulería de la estación de bombeo,  
 incluido p.p. de tornilleria, despuntes, varilla roscada y juntas de estanqueidad. Con las siguientes características:  
  - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN  
 10025-1-2:2006. Las dimensiones y masas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.   
  - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas  
 cumplirán la norma UNE 1092-1: 2008.  
  - Soportes para apoyos de colectores y líneas de bombas fabricados en acero al carbono S-235-JR.   
  - Varilla roscada calidad 8.8 para la fijación a cimentación de las placas de apoyos.  
  - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma UNE-EN ISO 898-1:2015.  
  - Juntas de estanqueidad tipo Klinger (cartón comprimido sin amianto, presión máx. 70 bar / Tª máx. 250º C) pa-  
 ra unión de bridas entre colectores.  
  - El proceso de pintado de chapas, tuberías, soportes y bridas comprenderá las siguientes fases:  
         - Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la norma UNE EN ISO 8501-1: 2008. (Ac-  
 tuación previa al pintado, nunca anterior al cortado o soldado de piezas)  
         - Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espesor y una segunda capa de pintura en  
 polvo de espesor minimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.  
 Incluyendo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y deberá ser continua en toda la longitud y a  
 PC (Penetración completa).  
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios de izado y colocacion.  
P12001        0,0100 kg   Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.)                  3,9200 0,04 
P12002        0,0400 kg   Pieza especial calderería chapa 250<ø<500 mm (p.o.)              3,5200 0,14 
P12003        0,2700 kg   Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm (p.o.)              3,3500 0,90 
P12004        0,6800 kg   Pieza especial calderería chapa ø>900 mm (p.o.)                  2,9200 1,99 
TIP12040      0,0950 kg   Pieza especial caderería para apoyos de colectores (p.o.)        2,0500 0,19 
TIP12050      0,0260 kg   Tornilleria zincada calidad 8.8 UNE-EN ISO 898-1:2015 (p.o.)     2,2000 0,06 
M01025        0,0140 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 0,64 
O01017        0,0140 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 0,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TIALR010      m²   Tablero aglomerado hidrófugo de 25 mm                             
 Suministro, colocación de tablero de aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor, fijado sobre el entramado de vi-  
 guetas de la que cuelga el falso techo, i/replanteo, nivelación, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ejecutado.  
P01EL110      1,0000 m²   Tablero aglom. hidrófugo 25mm.                                   13,3900 13,39 
O01018        0,1500 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 6,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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TIAVICS7      ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                           
 Unidad de Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de los distintos equipos i/p.p. de tornillos.  
 Con las siguientes características:  
         - Acoplamientos flexibles para conexión de tubos de extremo ranurado. Los materiales serán de fundición  
 ductil conforme a la norma ASTM A-536 grado 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma  
 ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN 681-1. Protegidos con  
 galvanizado en caliente.  
         - Acoplamientos rígidos  con comprobación del cierre tipo metal/metal  y apriete angular para conexión de tu-  
 bos de extremo ranurado. Los materiales serán de fundición ductil conforme a la norma  ASTM A-536 grado  
 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabri-  
 cados de acuerdo a la norma UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Adaptadores a brida para conexión de tubos de extremo ranurado con bridas PN-10 según norma  
 UNE-EN 1092-1-2:2008. Los materiales serán de fundición ductil conforme a la norma  ASTM A-536 grado  
 65-45-12. Protegidos con galvanizado en caliente.  
 Los elementos contemplados para la estación se componen de:  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 6" (150)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 8" (200)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 10" (250)  
 5 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 12" (300)  
 8 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 16" (400)  
 10 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 24" (600)  
 7 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 32" (800)  
 2 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 6" (150)  
 1 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 8" (200)  
 10 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 24" (600)  
 4 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 16" (400)  
 7 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 32" (800)  
 Totalmente instalado.  
   
   
   
   
   
   
   
VICARIF.6     2,0000 ud   Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada DN 6" (p.o 36,3900 72,78 
VICARIF.8     2,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 8" (200)            27,0000 54,00 
VICARIF.10    2,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 10" (250)           77,5000 155,00 
VICARIF.12    5,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 12" (300)           92,9300 464,65 
VICARIF.16    8,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 16" (400)           196,0000 1.568,00 
VICARIF.24    10,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 24" (600)           210,0000 2.100,00 
VICARIF.32    7,0000 ud   Acoplamiento galva. flex. tipo VIC o similar 32" (800)           850,0000 5.950,00 
VICARI.6      2,0000 ud   Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 6" (p.o.) 38,2100 76,42 
VICARI.8      1,0000 Ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200)           133,1800 133,18 
VICARIR.24    10,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 24" (600)         405,2000 4.052,00 
VICARIR.16    4,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 16" (400)         180,7000 722,80 
VICARIR.32    7,0000 ud   Acoplamiento galva. rigido. tipo VIC o similar 32" (800)         1.100,0000 7.700,00 
O01017        40,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 2.309,20 
M01020        40,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 1.582,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26.940,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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TIBAUXVF_IV   ud   Equipo motor-bomba  250 kW 55 mca 310 l/s                         
 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para trabajar bajo el  
 control de un arrancador progresivo o variador de frecuencia, con las siguientes características: resión de trabajo  
 de 55 mca. (+-10%) Caudales de 1116 m3/h (+-10%) a 68 mca . Motor ABB, Siemens o equivalente de 250 kW  
 (+-25%) a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz especial para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre  
 bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nominal que  
 supere el 85% (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalo-  
 nado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercambiables,  
 dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas heli-  
 coidales. Cierre del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos: dos ca-  
 jas de rodamientos con fijación 360º a la carcasa (superior e inferor). El eje es soportado por dos rodamientos am-  
 pliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba de hie-  
 rro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste ro-  
 dete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, camisa de eje de AISI 316 O 13 % Cromo, cojinetes con rodamien-  
 tos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuer-  
 po de klingerit, acoplamiento tipo flender n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S 275  
 JR, según norma EN 10025. Los motores llevan resistencias de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds)  
 y devanados (3 uds), las bombas llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2 uds). Transportada hasta obra. El  
 precio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), las sondas correspondientes totalmente montadas y ca-  
 bleadas, el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte pro-  
 porcional de pequeño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presen-  
 ciales en obra y fábrica de las bombas.  
BAUX_132VV   1,0000 ud   Motor+Bomba centrif.horizontal 280 kW cám.part. y doble asp.     84.360,4200 84.360,42 
O01017        8,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 461,84 
M01022        5,0000 h    Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW)                     44,2900 221,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  85.043,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
TIBPPALVF_IV  ud   Equipo motor-bomba  500 kW 55 mca 620 l/s                         
 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y doble aspiración, para trabajar bajo el  
 control de un arrancador progresivo o variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo  
 de 55 mca. (+-10%) Caudales de 2.232 m3/h (+-10%) a 55 mca . Motor ABB, SIEMENS o equivalente de  
 500kW (+-15%)  a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50 Hz especial para trabajar con variador de frecuencia, montado  
 sobre bancada y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior al 50% y a régimen nomi-  
 nal que supere el 85% (rendimiento mínimo garantizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Mono-  
 escalonado, del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de desgaste del cuerpo intercam-  
 biables, dimensiones de las bridas de acuerdo con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con pa-  
 las helicoidales. Cierre del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del medio bombeado. Rodamientos:  
 dos cajas de rodamientos con fijación 360º a la carcasa (superior e inferor). El eje es soportado por dos rodamien-  
 tos ampliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguientes calidades: cuerpo de la bomba  
 de hierro fundido GG 25, rodete impulsor de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo des-  
 gaste rodete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, camisa de eje de AISI 316 O 13 % Cromo, cojinetes con ro-  
 damientos, lubrificación con aceite y empaquetadura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta  
 del cuerpo de klingerit, acoplamiento tipo flender n-eupex y placa base de perfiles laminados de acero al carbono S  
 275 JR, según norma EN 10025. Los motores llevan resistencias de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2  
 uds) y devanados (3 uds), las bombas llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2 uds). Transportada hasta obra.  
 El precio debe incluir la bomba, la bancada (bomba+motor), las sondas correspondientes totalmente montadas y  
 cableadas, el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la conexión, nivelación y parte pro-  
 porcional de pequeño material, totalmente instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presen-  
 ciales en obra y fábrica de las bombas.  
   
BPE_500 KVV  1,0000 ud   Bomba monoetapa, de carcasa espiral axialmente partida p.o.      138.388,1000 138.388,10 
O01017        8,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 461,84 
M01022        7,0000 h    Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW)                     44,2900 310,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  139.159,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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TICB_003      m    Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo                         
 Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sección según planos, con un desarrollo máxi-  
 mo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas especiales de conexión a la bajan-  
 te.  
 Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, de sección según planos, con un  
 desarrollo máximo de 1250 mm, con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, soldadu-  
 ras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.  
O01004        0,0750 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,87 
O01009        0,0750 h    Peón                                                             21,3500 1,60 
TIM10001      0,1000 h    Plataforma diesel 16 m                                           15,0000 1,50 
M04009        0,0150 h    Grupo electrógeno 10/30 CV                                       45,6000 0,68 
M01091        0,0150 h    Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW)                       30,2300 0,45 
M02029        0,0150 h    Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra                 1,7000 0,03 
TIP01157      1,1500 m    Canalón chapa acero <1250 mm                                     20,0000 23,00 
TIP01158      0,0500 ud   Embocadura bajante                                               4,4000 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     
 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada en verde, con una cuadrícula de 40x17  
 mm., con un grosor en alambres de 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00 m., postes  
 intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos ellos galvanizados, con un acabado plastifi-  
 cado en color verde, incluso p.p. de postes metálicos, totalmente instalada según especificaciones de planos total-  
 mente montado.  
P06055        1,0000 m    Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 50, 2/3 mm, 4,9600 4,96 
P06050        0,3000 ud   Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)    17,8500 5,36 
P06018        0,2500 ud   Tensor alambre (p.o.)                                            0,4200 0,11 
P06017        1,0000 m    Alambre galvanizado nº17 (p.o.)                                  0,1300 0,13 
O01017        0,3000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 17,32 
I03005        0,0420 m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                      3,3100 0,14 
I14010ba      0,0420 m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 4,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIE17CBL010   ud   Cuadro proteccion electrica básica                                
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar  
 de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de con-  
 trol de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 300 mA  
 y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 24,94 
O01005        1,0000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 22,11 
P15FB240      1,0000 ud   Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                       20,4300 20,43 
P15FE100      1,0000 ud   PIA Legrand 2x40 A                                               57,4800 57,48 
P15FD020      1,0000 ud   Int.aut.di. Legrand 2x40 A 300 mA                                48,0800 48,08 
P15FE010      1,0000 ud   PIA Legrand (I+N) 10 A                                           35,7200 35,72 
P15FE020      1,0000 ud   PIA Legrand (I+N) 16 A                                           36,3500 36,35 
P15FE030      1,0000 ud   PIA Legrand (I+N) 20 A                                           37,6800 37,68 
P15FE040      1,0000 ud   PIA Legrand (I+N) 25 A                                           38,3600 38,36 
TIP01DW090    1,0000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  322,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
TIE17CBL070   ud   Caja  I.C.P.(4P)                                                  
 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.  
O01004        1,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 24,94 
P15FA020      1,0000 ud   Caja para ICP (4p), s> 10                                        8,1400 8,14 
TIP01DW090    1,0000 ud   Pequeño material                                                 1,2500 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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TIEM_002      kg   Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                       
 Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de  
 obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p. de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN  
 ISO 898-1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente montado y colocado. Presentará las siguien-  
 tes características:  
         - El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501-1 - PRM 6.5) deberá hacerse posterior al  
 soldado de la pieza ya compuesta y previo al pintado       
         - Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabilidad Alta en color oscuro a determinar  
 por la dirección facultativa.   
         - Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio según la Nor-  
 ma armonizada UNE-EN1090-1:2011.  
         - Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontuarios de perfiles metálicos europeos o de  
 la APTA.  
O01004        0,0130 h    Oficial especialista                                             24,9400 0,32 
O01009        0,0130 h    Peón                                                             21,3500 0,28 
M01090        0,0050 h    Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)                         29,7700 0,15 
TIM10001      0,0050 h    Plataforma diesel 16 m                                           15,0000 0,08 
TIP01151      1,0250 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1,0000 1,03 
TIP01152      0,0020 l    Fosfato de zinc                                                  18,0000 0,04 
TIP01153      0,0020 l    Pintura de acabado                                               45,0000 0,09 
TIP30001      0,0010 ud   Pequeño material                                                 47,7500 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  
 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas especiales, a pie de obra, incluido  
 despuntes y tornilleria, preparado para uniones atornilladas, tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la nor-  
 ma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller a base de fosfato de zinc, una mano  
 de pintura de acabado a base de esmalte sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, monta-  
 do y colocado.  Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metálicas en acero y aluminio se-  
 gún la Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.  
O01004        0,0070 h    Oficial especialista                                             24,9400 0,17 
O01009        0,0100 h    Peón                                                             21,3500 0,21 
M01090        0,0050 h    Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW)                         29,7700 0,15 
TIM10001      0,0050 h    Plataforma diesel 16 m                                           15,0000 0,08 
TIP01154      1,0500 kg   Acero tubo S 275 JR                                              1,1000 1,16 
TIP01152      0,0020 l    Fosfato de zinc                                                  18,0000 0,04 
TIP01153      0,0020 l    Pintura de acabado                                               45,0000 0,09 
TIP30001      0,0010 ud   Pequeño material                                                 47,7500 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TIEXCVAC      m3   Excavación y prospección                                          
 Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles o estructuras arqueologicas aparecidas du-  
 rante las labores de seguimiento, así como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de pros-  
 pección.  
O03085        1,2000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 32,38 
I03009        1,0000 m³   Excavación manual pozo hasta 1,3 m profundidad, terreno franco-l 39,9200 39,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  72,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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TIHIDRA4      ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              
 Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por  
 codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE  
 EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor manual; filtro en Y DN 4" de extrac-  
 ción de malla filtrante superior con manguito de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable  
 AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con  
 funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la  
 válvula; carrete de entrada de hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados para roscar purgador y transductor  
 de entrada respectivamente; carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de  
 1/2" para trasnductor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de compuerta ranurada de accionamiento  
 por volante.  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-  
 más formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusión, el detector de apertura de la válvu-  
 la, el  detector de flujo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hor-  
 migón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero  
 al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-  
 nes 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tira-  
 dor pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta según plie-  
 go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-  
 do de tierras  
HIDRH.4H      1,0000 Ud   Elementos hidráulicos hidrante de 4"                             1.607,3800 1.607,38 
UNI.4H        1,0000 Ud   Elementos de unión hidrante de 4"                                607,1000 607,10 
PROT.4H       1,0000 ud   Elementos de protección hidrante de 4"                           716,2400 716,24 
TEL.4H        1,0000 ud   Elementos de telecontrol hidrante de 4"                          280,7900 280,79 
TRIN.4H       1,0000 ud   Transporte, colocación e instalación hidrante 4"                 726,6200 726,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.938,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE  
CÉNTIMOS  
TIHIDRA6      ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              
 Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a partir TE o Codo de toma formado por  
 codos y acoplamientos galvanizados ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE  
 EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor manual; filtro en Y DN 6" de extrac-  
 ción de malla filtrante superior con manguito de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable  
 AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase B; válvula de control hidráulico con  
 funciónes de control autómatico, reductor de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la  
 válvula; carrete de entrada de hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados para roscar purgador y transductor  
 de entrada respectivamente; carrete de salida de hidrante con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de  
 1/2" para trasnductor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de compuerta ranurada de accionamiento  
 por volante.  Todo ello unido mediante acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-  
 más formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intrusión, el detector de apertura de la válvu-  
 la, el  detector de flujo, solenoide,  manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de hor-  
 migón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero  
 al carbono S-275-JR de 3 mm de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, dimensio-  
 nes 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tira-  
 dor pasante y escote para cierre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta según plie-  
 go. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hierba, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-  
 do de tierras  
HIDRH.6H      1,0000 Ud   Elementos hidráulicos hidrante de 6"                             2.593,3700 2.593,37 
UNI.6H        1,0000 Ud   Elementos de unión hidrante de 6"                                1.011,7200 1.011,72 
PROT.6H       1,0000 ud   Elementos de protección hidrante de 6"                           809,7600 809,76 
TEL.6H        1,0000 ud   Elementos de telecontrol hidrante de 6"                          280,7900 280,79 
TRIN.6H       1,0000 ud   Transporte, colocación e instalación hidrante 6"                 968,8200 968,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.664,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                
 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controlada en agua dulce del 290 % del volu-  
 men inicial, dureza Shore A 45, gran flexibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5  
 x 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión controlada en agua dulce del 200 % del  
 volumen inicial, incluso limpieza del soporte y p.p. de solapes.  
O01017        0,0500 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 2,89 
U04VD090      1,0500 m    Perfil hidroexpansivo                                            4,0400 4,24 
U04VD095      0,0800 l    Masilla hidroexpansiva                                           71,8700 5,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           
 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y cribado de roca, seleccionado a 1", in-  
 cluyendo adquisición, transporte a 15 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación  
 hasta una densidad del 100% del P.M.  
TII000CC      1,1500 m3   Canon de cantera                                                 0,3500 0,40 
I06010        1,3000 m³   Zahorra 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material s 5,5300 7,19 
I06001        1,3000 m³   Voladura en roca, material machaqueo                             5,8700 7,63 
I06014        1,0000 m³   Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 4,1000 4,10 
I02026        1,3000 m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m          0,5100 0,66 
I02027af      1,3000 m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 5 km  2,7200 3,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII08050      m²   Construcción de riego de imprimación con 0,8 kg/m2                
 Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 k/m2 de Emulsión ECI.  
I08002        0,0008 t    Emulsión bituminosa catiónica C50BF4                             426,7100 0,34 
I08014        1,1000 m²   Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)      0,1200 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
TII08051      m²   Construcción de riego de adherencia con 0,6 kg/m2                 
 Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de Emulsión ECR-1 termoadherente.  
I08004        0,0006 t    Emulsión bituminosa catiónica C60B2                              417,0000 0,25 
I08014        1,1000 m²   Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)      0,1200 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TII09043      ud   Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado                   
 Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pintado, incluyendo postes de sustenta-  
 ción, tornillería, excavación y hormigonado.  
O01009        4,0000 h    Peón                                                             21,3500 85,40 
P28039        1,2000 m²   Señal aluminio extrusionado (p.o.)                               91,9100 110,29 
P28040        4,4000 m    Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)         5,7900 25,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  221,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
TII0COL       m³   Colocación de asentamiento de imposta                             
 Encofrado y posterior hormigonado con HA-25/sp/20 de asentamiento de imposta para elevación de la misma  
 hasta altura de capa de rodadura. Incluyendo partes proporcionales de pequeño material.  
I14010ba      1,0000 m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 107,38 
I16003        0,7800 m²   Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m                       19,5200 15,23 
I15003        40,0000 kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado               2,0900 83,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  206,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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TII14004      m³   Hormigón en masa HM-20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 mm de tamaño máximo, ela-  
 borado en planta, a una distancia máxima de 15 km a la planta. Incluida puesta en obra.  
TIO01009      1,4000 h    Peón régimen general                                             13,8600 19,40 
TIP03003      1,0000 m³   Hormigón estructural en masa HM-20/sp/40, árido 40 mm, planta    64,2800 64,28 
TIM02018      0,1000 h    Vibrador hormigón o regla vibrante                               16,0900 1,61 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           85,2900 2,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TII19084S     m²   Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y fibra metal. 15 kg/m3     
 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25, de tamaño máximo del árido de 20  
 mm, incluso vertido, armada con fibra metálica tipo TR50/50, parte proporcional de juntas, aserrado de las mismas  
 y fratasado.  
O01009        0,2000 h    Peón                                                             21,3500 4,27 
TIP30000      2,2500 kg   Fibra metálica tipo TR50/50 (p.o.)                               2,4900 5,60 
M01033        0,0150 h    Dumper de obra hasta 3.500 kg                                    52,9700 0,79 
I14012ba      0,1800 m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 19,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIINFORM.ARQU ud   Informe arqueologico final                                        
 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resultados obtenidos  
 junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la documentación  
 cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.  
O03085        56,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 1.510,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.510,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
TIJORARQUE    ud   Jornada de seguimiento arqueologico                               
 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico, realizada por un arqueólogo con el fin de  
 poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o  
 cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se incluye el seguimiento intensivo en los ya-  
 cimientos documentados y el balizado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.  
O03085        8,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 215,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  215,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIL01132      m    Acometida eléctrica caseta                                        
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de  
 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
 intermedios cada 2,50 m. instalada.  
O01004        0,1500 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,74 
O01009        0,1500 h    Peón                                                             21,3500 3,20 
P25127        1,1000 m    Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.)                             2,5500 2,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
TIL01133      ud   Acometida provisional fontaneria 25 mm.                           
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-  
 ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de  
 presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-  
 so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
O01004        3,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 74,82 
O01009        3,0000 h    Peón                                                             21,3500 64,05 
P19001        8,0000 m    Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.)                            0,5100 4,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  142,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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TIL01134      ud   Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-  
 terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.  
O01004        4,0000 h    Oficial especialista                                             24,9400 99,76 
O01009        2,0000 h    Peón                                                             21,3500 42,70 
P16010        8,0000 m    Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o encolar (p.o.)       4,5400 36,32 
I14003ba      0,3200 m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                      97,2800 31,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  209,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                
 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de ancho, para garantizar la estanqueidad  
 y dilatación de las juntas de trabajo en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la ter-  
 mosoldadura en las uniones necesarias.  
O01004        0,1600 h    Oficial especialista                                             24,9400 3,99 
O01009        0,0400 h    Peón                                                             21,3500 0,85 
TI00JE22      1,0000 m    Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo 220 mm              8,5000 8,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    
 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en trasdós de muro de hormigón armado.  
O01001        0,0250 h    Capataz                                                          26,7900 0,67 
P02020        1,0000 t    Gravilla basáltica AG-12/20 (p.o.)                               10,7300 10,73 
O01009        0,1000 h    Peón                                                             21,3500 2,14 
M07003        4,0000 km   Camión 131/160 CV                                                1,2200 4,88 
M01054        0,0150 h    Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo: 0,60-0,16 m³, cucha 35,9200 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TINF.ARQ.PREV ud   Prospección arqueológica previa                                   
 Prospección arqueológica previa del terreno afectado por las obras. Esta prospección incluye el estudio de la do-  
 cumentación arqueológica existente de la zona afectada y el reconocimiento arqueológico del terreno para localizar  
 posibles yacimientos. Conforme a los criterios establecidos por el Servicio Territorial de Cultura.  
O03085        70,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 1.888,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.888,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
TIPC0001      m    Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.                 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para  
 señalización, cerramiento y balizado de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortizable  
 en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
O01004        0,0180 h    Oficial especialista                                             24,9400 0,45 
O01009        0,0180 h    Peón                                                             21,3500 0,38 
MALLA.MAT    1,0000 m    Malla de polietileno naranja de 1m. de altura                    0,8500 0,85 
P01047        0,3000 kg   Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico), en barras o elaborad 1,1400 0,34 
P01045        0,0200 kg   Alambre (p.o.)                                                   1,8000 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         
 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado  
 prefabricada de espesor 15 cm, luz 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
 medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-  
 nes. Colocado en terreno tipo normal.  
P04078        1,0000 ud   Losa protección tubos 2x1x0,15, planta                           161,0300 161,03 
O01017        0,1000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 5,77 
M01063        0,1000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,1500 5,92 
A01011bf      1,1000 m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                            36,5600 40,22 
I03013        1,9000 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  20,1300 38,25 
A01017        2,8000 m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las  6,5200 18,26 
I06008        0,8300 m³   Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado  3,0300 2,51 
I06013af      0,8300 m³   Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, 4,2800 3,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  275,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
TIPCATCD.1800 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón        
 Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón  
 armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación  
 con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
P04079        1,0000 ud   Losa protección tubos 3x1x0,15, planta                           239,2200 239,22 
O01017        0,1000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 5,77 
M01063        0,1000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,1500 5,92 
A01011bf      2,5000 m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                            36,5600 91,40 
I03013        5,6400 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  20,1300 113,53 
A01017        3,8000 m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las  6,5200 24,78 
I06008        1,0800 m³   Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado  3,0300 3,27 
I06013af      1,0800 m³   Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, 4,2800 4,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  488,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
TIPCATCD.400  ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón         
 Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe ejecutado con losa de hormigón armado  
 prefabricada de espesor 15 cm, luz 1 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
 medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo especificado en el pliego de condicio-  
 nes. Colocado en terreno tipo normal.  
P04078        0,5000 ud   Losa protección tubos 2x1x0,15, planta                           161,0300 80,52 
O01017        0,1000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 5,77 
M01063        0,1000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,1500 5,92 
A01011bf      0,3900 m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                            36,5600 14,26 
I03013        0,3300 m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad  20,1300 6,64 
A01017        1,9000 m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las  6,5200 12,39 
I06008        0,6000 m³   Zahorra 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado  3,0300 1,82 
I06013af      0,6000 m³   Construcción capa granular, material seleccionado 32 mm, 95% PM, 4,2800 2,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  129,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
TIPM.LLERD    ud   Llenado lento y progresivo de la red                              
 Llenado de la red mediante apertura parcial del by-pass de la E.B. para permitir un llenado lento y progresivo (0,5  
 m/s). Para completar el llenado con bomba y posterior presurizado de la red. Supervisión continua del llenado en  
 estación de bombeo y red de riego.  
O03084        32,0000 h    Titulado superior o máster de 5 a 10 años de experiencia         30,5300 976,96 
O01005        96,0000 h    Oficial de oficios                                               22,1100 2.122,56 
M06011        40,0000 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 1.935,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.035,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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TIPM.REVPD    ud   Revisión de desagüe                                               
 Revisión de las válvulas de desagüe antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los elemen-  
 tos de la válvula y comprobar apertura/cierre manual además de la comprobación del correcto vertido a cauce. In-  
 cluido desplazamiento.  
O01005        0,4166 h    Oficial de oficios                                               22,1100 9,21 
O01009        0,4166 h    Peón                                                             21,3500 8,89 
M06011        0,0521 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIPM.REVPHI   ud   Revisión de hidrantes                                             
 Revisión de los hidrantes antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los elementos del hi-  
 drante, comprobar la apertura de la válvula de mariposa de entrada y de las válvulas de esfera. Comprobar el co-  
 rrecto funcionamiento de la válvula hidráulica, la regulación de los pilotos y el correcto giro y funcionamiento del  
 contador. Incluido desplazamiento.  
O01005        0,2500 h    Oficial de oficios                                               22,1100 5,53 
M06011        0,0313 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TIPM.REVPVC   ud   Revisión de válvulas de compuerta                                 
 Revisión de las válvulas de compuerta antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los ele-  
 mentos de la válvula y comprobar apertura/cierre manual de la válvula. Incluido desplazamiento.  
O01005        0,4166 h    Oficial de oficios                                               22,1100 9,21 
O01009        0,4166 h    Peón                                                             21,3500 8,89 
M06011        0,0521 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIPM.REVPVM   ud   Revisión de válvulas de mariposa                                  
 Revisión de las válvulas de mariposa antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los elemen-  
 tos de la válvula, conexión del grupo electrógeno y comprobar la apertura/cierre motorizado de la válvula. Incluido  
 desplazamiento.  
O01005        0,2500 h    Oficial de oficios                                               22,1100 5,53 
O01009        0,2500 h    Peón                                                             21,3500 5,34 
M04019        0,2500 h    Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra                     6,5200 1,63 
M06011        0,0313 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
TIPM.REVPVT   ud   Revisión de ventosas                                              
 Revisión de las ventosas antes y despues del llenado de la red. Incluye control visual de los elementos de la  
 ventosa, comprobar su estanqueidad, comprobar la apertura de la válvula de mariposa de entrada. Incluido des-  
 plazamiento.  
O01005        0,2500 h    Oficial de oficios                                               22,1100 5,53 
M06011        0,0375 jor  Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra              48,3900 1,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TIPROG.DAT    ud   Alta de datos en primera instalación                              
 Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de información geografica. Verificación,  
 corrección de errores y mantenimiento durante un año.  
O03085        110,0000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 2.967,80 
O03015        110,0000 h    Analista de aplicaciones y sistemas                              38,7300 4.260,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.228,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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TIPROG.PM     ud   Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de Regadí  
 Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a través de Tabla de Intercambio. Capacida-  
 des web y GIS. Se incluye mantenimiento por dos años para corrección de errores y desarrollo de herramientas  
 especificas para la zona modernizada.  
PTTIPROG      1,0000 ud   Licencia Programa de Gestión Avanzado de Regadío                 14.015,3400 14.015,34 
PTTPPMTO     1,0000 ud   Mantenimiento de programa de Gestión Avanzado de Regadío a 2 4.885,0000 4.885,00 
 año  
O03030        24,0000 h    Programador sénior                                               24,7700 594,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19.494,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con  
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         
 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los muro con masilla monocomponente a base  
 de poliuretano, de 1.20 kg/l de densidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir en  
 los agujeros antes de aplicar la masilla.  
O01004        0,0500 h    Oficial especialista                                             24,9400 1,25 
O01009        0,0500 h    Peón                                                             21,3500 1,07 
P34053        0,1000 ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,3600 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TITR.GPRS     ud   Terminal remoto GPRS                                              
 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar electroválvulas, que gestione programas de  
 riego, datos, elementos de control, eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am-  
 biental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y que cumpla con todos los requisitos del  
 pliego de prescripciones técnicas. Instalado en arqueta y conectados todos elementos de control  
C.IP66.1      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para equipo remoto                      22,0000 22,00 
TC.GPRS       1,0000 ud   Tarjeta de control GPRS                                          561,0000 561,00 
CH.M12.5P     15,0000 ud   Conector hembra M12 de 5 polos                                   5,4800 82,20 
CH.M12.4P     1,0000 ud   Conector hembra M12 de 4 polos                                   3,9500 3,95 
C.IP66.2      1,0000 ud   Caja de protección IP-67 para sistema de alimentación            22,0000 22,00 
BAT.17AH      1,0000 ud   Bateria                                                          84,4000 84,40 
CM.M12.5P     13,0000 ud   Conector macho M12 de 5 polos                                    5,0000 65,00 
DT.M12        10,0000 ud   Distribuidor en T M12 de 5 polos                                 7,8000 78,00 
O03085        0,8000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 21,58 
O01009        0,8000 h    Peón                                                             21,3500 17,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  957,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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TIUDV005      m3   Acera de hormigón, i. juntas dilatacion                           
 Acera de hormigón de 15 cm, de hormigón HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km desde la planta, incluida puesta en  
 obra, con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie texturado con rodillo de picos (acabado marte-  
 linado). Los trabajos contemplan:  
 1.-Comprobación de niveles  
 2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superficie.  
 3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo colocaciónen las mismas de pasadoras de  
 diámetro 16mm.  
 4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3)  
 5.-Vertido, extendido, nivelación y vibrado de solera de hormigón HA-25, árido 20, cono 9 espesor de 18 cm  
 6.-Fratasado mecánico del hormigón.  
 7.-Texturado con rodillo de picos (acabado martelinado).  
 8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar  
 9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y una profundidad de 1/3 del espesor de  
 la solera.  
 Incluye medios auxiliares, Terminado.  
O01004        0,2000 h    Oficial especialista                                             24,9400 4,99 
O01009        0,2000 h    Peón                                                             21,3500 4,27 
TIP01111      0,2500 ud   Masilla para sellar de poliuretano (p.o.)                        6,6700 1,67 
P01DW280      0,6600 kg   Fibra polipropileno                                              10,6800 7,05 
P08CT080      1,0000 kg   Liquido de curado 130                                            1,9711 1,97 
M02030        0,1000 h    Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra                5,3100 0,53 
M02019        0,1000 h    Regla vibrante, sin mano de obra                                 6,9500 0,70 
I14010ba      1,0000 m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km            107,3800 107,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  128,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TIVACO150.16  ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas o ra-  
 nurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje  
 acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ  
 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable  
 A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-  
 dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO  
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a  
 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota  
 que sea necesaria.  
P15003        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    105,5800 105,58 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           101,2500 101,25 
CARRE150.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica             174,6600 174,66 
CARRE150.BE 1,0000 ud   Carrete DN 150, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     167,1600 167,16 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
M01020        4,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 158,20 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.450,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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TIVACO200.16  ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas o ra-  
 nurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje  
 acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ  
 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable  
 A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-  
 dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO  
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a  
 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota  
 que sea necesaria.  
P15004        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    184,5000 184,50 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           101,2500 101,25 
CARRE200.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica             208,0300 208,03 
CARRE200.BE 1,0000 ud   Carrete DN 200, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     197,0600 197,06 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
M01020        4,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 158,20 
O01017        3,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 173,19 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.650,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
TIVACO250.16  ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas o ra-  
 nurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje  
 acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ  
 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable  
 A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-  
 dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO  
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a  
 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota  
 que sea necesaria.  
P15005        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    301,5100 301,51 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           101,2500 101,25 
CARRE250.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica             231,1400 231,14 
CARRE250.BE 1,0000 ud   Carrete DN 250, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     218,9500 218,95 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
M01020        4,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 158,20 
O01017        3,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 173,19 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.812,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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TIVACO300.16  ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 
 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm., unión con bridas o ra-  
 nurado PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje  
 acero inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada,Collarín latón CZ  
 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetaura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable  
 A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fun-  
 dición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO  
 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización en horno a  
 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, colocación enterrada y montada en obra, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico hasta la cota  
 que sea necesaria.  
P15006        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    386,4800 386,48 
EJE.TRAMP.001 1,0000 ud   Eje de extensión telescópica+trampillón para maniobrar           101,2500 101,25 
CARRE300.BB 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica             267,6400 267,64 
CARRE300.BE 1,0000 ud   Carrete DN 300, 150 cm. Unión Brida-Elástica                     263,5200 263,52 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        5,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 197,75 
O01017        3,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 173,19 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.017,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TIVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  
 Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo envolvente al cuerpo  
 y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80  
 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 100 Nm y  
 un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revesti-  
 miento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equipada con una  
 prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68  
 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del accionador) de  
 la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa.  
 Totalmente instalada.  
P15058        1,0000 ud   Válvula mariposa ø 500 mm 1,6 MPa embridada (p.o.)               1.329,7500 1.329,75 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
CARRETEA500 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica      633,1200 633,12 
CARRETE500  1,0000 ud   Carrete DN 500, 150 cm., con brida y unión elástica              626,0500 626,05 
P33010        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 500 mm 1,6 MPa (p. 421,4500 421,45 
TORM500-16   32,0000 ud   Varilla cincada M30x310 mm, dos tuercas y dos arandelas          8,7500 280,00 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 237,30 
O01017        6,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 346,38 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8.503,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 130  

TIVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  
 Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolven-  
 te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de  
 epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi-  
 mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-  
 tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del  
 accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefa-  
 bricada con tapa. Totalmente instalada.  
A10080        1,0000 ud   Válvula mariposa biexcéntrica, ø 600 mm, 1,6 MPa embridada, 5.565,9700 5.565,97 
REDM.T1       1,0000 ud   Desmultiplicador reductor motorizable para válvula DN 450-1400   2.381,7500 2.381,75 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
CARRETEA600 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica      756,9200 756,92 
CARRETE600  1,0000 ud   Carrete DN 600, 150 cm., con brida y unión elástica              753,3800 753,38 
P33011        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 600 mm 1,6 MPa (p. 468,8300 468,83 
TORM600-16   32,0000 ud   Varilla cincada M33x360 mm, dos tuercas y dos arandelas          9,3600 299,52 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        6,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 237,30 
O01017        6,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 346,38 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.058,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
TIVAMA800-16  ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 
 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,embridada según UNE EN  
 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AI-  
 SI 420, casquillo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentricidad, anillo envolven-  
 te al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de  
 epoxy-zinc y 80 micras de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada máxi-  
 mo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de adaptación del accionador según norma ISO  
 5211. Revestimiento exterior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox A2-70. Equi-  
 pada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, formada por un tubo exterior mecanosoldado con pro-  
 tección IP-68 que incorpora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de maniobra del  
 accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefa-  
 bricada con tapa. Totalmente instalada.  
   
A10082        1,0000 ud   Válvula mariposa biexcéntrica, ø 800 mm, 1,6 MPa embridadas, 8.800,4500 8.800,45 
PROL.T1       1,0000 ud   Prolongador de longitud hasta superficie para válvula DN 450-800 1.620,0000 1.620,00 
CARRETEA800 1,0000 ud   Carrete anclaje DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica      1.244,6800 1.244,68 
CARRETE800  1,0000 ud   Carrete DN 800, 150 cm., con brida y unión elástica              1.153,2500 1.153,25 
P33013        1,0000 ud   Junta mecánica flexible de acero inoxidable ø 800 mm 1,6 MPa (p. 813,1000 813,10 
TORVM36-395 48,0000 ud   Varilla cincada M36x395 mm, tuerca y dos arandelas               11,7900 565,92 
P18004        1,0000 m    Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm (p.o.)                 4,8200 4,82 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        7,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 276,85 
O01017        7,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 404,11 
ARQNORMT1  1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa, colocada en obra                    586,4000 586,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15.506,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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TIVAO_350     ud   Válvula anticipadora de onda ø 350 mm PN 16 atm, instalada        
 Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la Serie 771-RPS-LH marca AVK, o  
 similar, de DN350, en PN16, accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón, con unión mediante bridas,  
 con cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), asiento en acero inoxidable AI-  
 SI-316, eje en acero inoxidable AISI-316, muelle en acero inoxidable AISI-302, cojinetes en latón B16, diafragma  
 de EPDM para uso con agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi 200 micras con aprobación NSF61, sis-  
 tema piloto con tubería de cobre, filtro de fácil mantenimiento, piloto baja presión modelo 82-RP, piloto alta presión  
 modelo 81-RP de latón, válvula de control de velocidad, manómetros, llaves de paso.  
 Totalmente instalada.  
VAO.300       1,0000 ud   Válvula hidraúlica anticipadora de onda ø350 mm PN16 atm (p.o.)  22.957,2200 22.957,22 
O01018        3,0000 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 138,87 
M01020        1,2000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 47,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23.143,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
TIVM.800      ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                     
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN800, en PN 10,  
 tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558,  
 con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cie-  
 rre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplica-  
 da electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certi-  
 ficado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  
 manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de servicio grado de pro-  
 tección ambiental IP 68. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
VM..800-10    1,0000 ud   Válvula mariposa ø 800 mm 1,0 MPa                                11.849,6200 11.849,62 
VDESM800      1,0000 ud   Desmultiplicador para válvula de mariposa ø 800 mm               1.120,0000 1.120,00 
TORVM30-370 48,0000 ud   Varilla cincado M30x370 mm, 2 tuercas y 4 arandelas              12,5000 600,00 
O01017        4,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 230,92 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 39,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13.840,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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TIVMM.800     ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 800                      
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN800, en PN 16,  
 tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558,  
 con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316, con junta de cie-  
 rre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316, con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplica-  
 da electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certi-  
 ficado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Incluido detalle visual de posición de  
 la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de posición. Accionada mediante reductor (capacidad mínima  
 de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre in-  
 ferior a 3 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por  
 final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equi-  
 pamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limita-  
 dores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indica-  
 dores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvu-  
 la según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los  
 actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de  
 los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
   
   
   
   
   
VM..800-16    1,0000 ud   Válvula mariposa ø 800 mm 1,6 MPa                                14.760,0000 14.760,00 
ACTUADO800  1,0000 ud   Actuador eléctrico                                               2.200,0000 2.200,00 
TORVM30-370 48,0000 ud   Varilla cincado M30x370 mm, 2 tuercas y 4 arandelas              12,5000 600,00 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 39,55 
O01017        4,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 230,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.830,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
TIVMR.200     ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 200             
 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 100 y PN 16 atm.,  cuerpo de fundición nodu-  
 lar GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zin-  
 cada), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante palanca. Incluido acoplamiento rigido DN 200. Total-  
 mente instalada.  
VVM.200VC     1,0000 Ud   Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra)                   4.422,7700 4.422,77 
VICARI.8      1,0000 Ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200)           133,1800 133,18 
O01018        0,5000 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 23,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.579,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  
TIVR.800      ud   Válvula de retención de clapeta DN 800                            
 Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK o similar, de DN800, en PN 16, conexión  
 wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), clapetas en acero al car-  
 bono A216WCB,  eje en acero inoxidable AISI-304, resorte en acero inoxidable AISI-302 y asiento en Buna-N,  
 con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamen-  
 te según EN 1074.  
 Totalmente instalada.  
VRETEN.800   1,0000 ud   Válvula de retención D=800                                       11.704,0000 11.704,00 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 46,18 
M01025        0,8000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 36,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11.787,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
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TIWAP.2       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta  
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 2" ca-  
 pacidad de entrada y salida de aire de  311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado  
 en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador fundición gris GG 25 con sistema  
 de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y  
 anejo de cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura  
 epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranu-  
 rada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado elec-  
 trolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor  
 y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada y montada.  
VENT.2        1,0000 ud   Ventosa trifuncional DN 2" purg 1/4-5/64"                        502,5000 502,50 
VVM.50VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  50 mm, ranurada (pie obra)                   151,7400 151,74 
VICABH.2      2,0000 ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 2"                   38,0400 76,08 
VICAF.2       1,0000 ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 2"                 18,4300 18,43 
TORM16X90    4,0000 ud   Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,9000 3,60 
CARR.2T500   2,0000 m    Carrete 2" ranurado                                              14,5000 29,00 
P02007        1,0000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 24,51 
M01055        0,0670 h    Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cucha 42,6100 2,85 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
ARQNORMT1_REJ 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra          581,4600 581,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.505,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TIWAP.26      ud   Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta          
 Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN  
 6" capacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador  
 fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema  
 de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normali-  
 zada PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-  
 cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al  
 carbono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático,  
 arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso  
 pintado de numeración, totalmente colocada y montada.  
VENT.6        2,0000 Ud   Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4"                             1.213,3800 2.426,76 
VVM.150VC     2,0000 Ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   300,4300 600,86 
VICABH.6      2,0000 ud   Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 6" (p.o.)        48,1300 96,26 
VICARI.6      2,0000 ud   Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 6" (p.o.) 38,2100 76,42 
TORM20X90    16,0000 ud   Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)        4,2200 67,52 
TUB.6RANH    1,5000 m    Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 61,0500 91,58 
P02007        1,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 29,41 
M01020        4,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 158,20 
O01017        4,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 230,92 
ARQNORMT2_REJ 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 2+ tapa y rejilla, colocada en obra          751,9300 751,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.529,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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TIWAP.3       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta         
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 3", ca-  
 pacidad de entrada y salida de aire de 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado  
 en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador  
 en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10  
 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de  
 numeración, totalmente colocada y montada.  
VENT.3        1,0000 Ud   Ventosa trifuncional DN 3" purg 1/4"                             712,5000 712,50 
VVM.80VC      1,0000 ud   Válvula mariposa ø  80 mm, ranurada (pie obra)                   178,0500 178,05 
VICARI.3      1,0000 Ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 3"                 19,7000 19,70 
VICABH.3      2,0000 Ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 3"                   39,5000 79,00 
TORM16X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,9000 7,20 
TUB.3RANH    2,0000 m    Tubo ranurado hidrante 3"                                        18,1500 36,30 
P02007        1,0000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 24,51 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 79,10 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
ARQNORMT1_REJ 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra          581,4600 581,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.833,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
TIWAP.4       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta        
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 4" ca-  
 pacidad de entrada y salida de aire de 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado  
 en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flotador  
 en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10  
 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta  
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de  
 numeración, totalmente colocada y montada.  
VENT.4        1,0000 Ud   Ventosa trifuncional DN 4" purg 1/4"                             812,5000 812,50 
VVM.100VC     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 100 mm, ranurada (pie obra)                   196,1400 196,14 
VICARI.4      1,0000 ud   Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 4" (p.o.) 20,7100 20,71 
VICABH.4      2,0000 ud   Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.)        41,0100 82,02 
TORM16X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,9000 7,20 
TUB.4RANH    2,0000 m    Tubo ranurado de 4" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 35,5300 71,06 
P02007        1,0000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 24,51 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 79,10 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
ARQNORMT1_REJ 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 1+ tapa y rejilla, colocada en obra          581,4600 581,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.990,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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TIWAP.6       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 6" ca-  
 pacidad de entrada y salida de aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabri-  
 cado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flo-  
 tador en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, inclu-  
 yendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al car-  
 bono S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, ar-  
 queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pin-  
 tado de numeración, totalmente colocada y montada.  
VENT.6        1,0000 Ud   Ventosa trifuncional DN 6" purg 1/4"                             1.213,3800 1.213,38 
VVM.150VC     1,0000 Ud   Válvula mariposa ø 150 mm, ranurada (pie obra)                   300,4300 300,43 
VICABH.6      2,0000 ud   Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 6" (p.o.)        48,1300 96,26 
VICARI.6      1,0000 ud   Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 6" (p.o.) 38,2100 38,21 
TORM20X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)        4,2200 33,76 
TUB.6RANH    1,5000 m    Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 61,0500 91,58 
P02007        1,2000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 29,41 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 79,10 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
ARQNORMT2_REJ 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 2+ tapa y rejilla, colocada en obra          751,9300 751,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.749,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y  
DOS CÉNTIMOS  
TIWAP.8       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta        
 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador para protección de tubería DN 8" ca-  
 pacidad de entrada y salida de aire de 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabrica-  
 do en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador gris GG 25 con sistema de flota-  
 dor en inoxidable AISI 304, con diámetro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN  
 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo  
 acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, arqueta   
 troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado  
 de numeración, totalmente colocada y montada.  
VVENT8D       1,0000 Ud   Ventosa trifuncional DN 8" purg 1/4"                             3.282,0000 3.282,00 
VVM.200VC     1,0000 Ud   Válvula mariposa ø 200 mm, ranurada (pie obra)                   4.422,7700 4.422,77 
VICABH.8      2,0000 Ud   Adaptador a brida galva. tipo VIC o similar 8"                   89,3000 178,60 
VICARI.8      1,0000 Ud   Acoplamiento galva rigido. tipo VIC o similar 8" (200)           133,1800 133,18 
TORM24X110  12,0000 ud   Tornillo zincado M24x110 mm, tuerca y dos arandelas              1,2000 14,40 
TUB.8RANH    1,5000 m    Tubo ranurado hidrante 8"                                        64,5600 96,84 
P02007        1,5000 m³   Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.)                              24,5100 36,77 
M01020        2,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 79,10 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
ARQNORMT2_REJ 1,0000 ud   Arqueta normal tipo 2+ tapa y rejilla, colocada en obra          751,9300 751,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9.111,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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TP.EST.MET.BO ud   Estación meteorológica                                            
 Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet, Alimentación solar y con Trípode asi  
 como posibilidad de comunicación via internet. Debera tener las siguientes características:  
         * Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de temp./hum  
         * Sensor de temperatura y humedad exterior  
         * Anemómetro de cazoletas con veleta  
         * Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución  
         * Cálculo de evapotranspiración  
         * Transmisión inalámbrica entre sensores y consola  
         * Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.  
         * Software de tratamiento de datos.  
         * Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos en tiempo real.  
   
 Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comunicando con base datos programa de gestión.  
EB            1,0000 ud   EMA básica                                                       2.055,4800 2.055,48 
SEN.RAD       1,0000 ud   Sensor radiación solar                                           222,0000 222,00 
SOPORTE.SEN.R 1,0000 ud   Soporte montaje sensor radiación                                 43,3000 43,30 
MASTIL        1,0000 ud   Mástil-tripode                                                   138,0000 138,00 
DATALOGGER 1,0000 ud   Datalogger conexión IP                                           299,0000 299,00 
O03085        1,5000 h    Titulado superior o máster con menos de 5 años de experiencia    26,9800 40,47 
O01009        1,5000 h    Peón                                                             21,3500 32,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.830,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    
 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Arqueta apilabe prefabricada de hormigón ar-  
 mado de dimensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con acero  
 B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje. Tambien se incluye la tapa metálica en acero  
 galvanizado y con candado,  embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Totalmente monta-  
 da y colocada en obra.  
TPPRAR        1,0000 ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                   260,0000 260,00 
O01017        0,2000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 11,55 
M01020        0,2000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 7,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  279,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
TRIN.4H       ud   Transporte, colocación e instalación hidrante 4"                  
O01017        6,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 346,38 
O01001        6,0000 h    Capataz                                                          26,7900 160,74 
M01063        1,5000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,1500 88,73 
M01021        3,0000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW)                      43,5900 130,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  726,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TRIN.6H       ud   Transporte, colocación e instalación hidrante 6"                  
O01017        8,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 461,84 
O01001        8,0000 h    Capataz                                                          26,7900 214,32 
M01063        2,0000 h    Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, ca 59,1500 118,30 
M01021        4,0000 h    Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW)                      43,5900 174,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  968,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
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TUB.4HE       Ud   Carrete ranurado entrada para hidrante de 4"                      
 Carrete de entrada  ranurado para hidrante de 4", formado por un tubo de acero al carbono en negro de 50 cm de  
 longitud, el cual se taladra para soldar varios manguitos que permitan el roscado de elementos de control. Todo él  
 tratado con autoforesis mas esmalte de color azul  
 Los elementos a instalar sobre el carrete serán los siguientes:  
 -Una válvula de esfera antihielo de 1” M-H con palanca, para montar purgador, sobre un manguito forjado en ne-  
 gro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm de longitud aproximadamente.  
 -Una válvula de esfera antihielo ¼” H-H con mariposa, para montar el transductor de entrada, sobre un manguitos  
 forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm de longitud aproximadamente.  
CARR4         0,5000 m    Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 28,7500 14,38 
MAN1P33       1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm longitu 2,4100 2,41 
MAN12P30      1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm longitu 1,1300 1,13 
SOLDCAENTR 1,0000 ud   Soldado de manguitos forjados en negro para carrete entrada      11,6400 11,64 
CATCARREN4 1,0000 ud   Tratamiento de cataforesis carrete entrada 4"                    5,8500 5,85 
VE1MHPA       1,0000 ud   Válvula de esfera antihielo 1” M-H con palanca para purgador.    21,9700 21,97 
VE14HHMA      1,0000 ud   Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa para transductor de 9,0000 9,00 
COD9012INO   1,0000 ud   Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,  para transductor de 0,6600 0,66 
ARA12         1,0000 ud   Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en machón M-½”),  para 0,1400 0,14 
MARE1214      1,0000 ud   Machón reducción acero ½”-¼” M-M para transductor de entrada/sal 0,8900 0,89 
ARA14         1,0000 ud   Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en machón  M-¼”) para t 0,1800 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TUB.4HS       Ud   Carrete ranurado salida para hidrante de 4"                       
 Carrete de salida ranurado para hidrante de 4", formado por un tubo de acero al carbono en negro de 50 cm de lon-  
 gitud, el cual se taladra para soldar varios manguitos que permitan el roscado de elementos de control. Todo él tra-  
 tado con autoforesis mas esmalte de color azul  
 Los elementos a instalar sobre el carrete serán los siguientes:  
 -Una manguito forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm de longitud aproximadamente, para montar  
 un detector de flujo.  
 -Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm de longitud aproximadamente para montar  
 el transductor de salida.  
 -Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de 15 mm de longitud aproximadamente para montar  
 un manómetro.  
CARR4         0,5000 m    Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 28,7500 14,38 
MAN1P33       1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm longitu 2,4100 2,41 
MAN12P30      1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm longitu 1,1300 1,13 
MAN1415       1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de 15 mm de 0,6900 0,69 
SOLDCASALI   1,0000 ud   Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete de salida 17,4000 17,40 
CATCARRSA4 1,0000 ud   Tratamiento de cataforesis carrete salida 4"                     6,8600 6,86 
VE14HHMA      1,0000 ud   Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa para transductor de 9,0000 9,00 
VE14HHPA      1,0000 ud   Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca para manómetro.     8,3600 8,36 
COD9012INO   1,0000 ud   Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,  para transductor de 0,6600 0,66 
ARA12         1,0000 ud   Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en machón M-½”),  para 0,1400 0,14 
MARE1214      1,0000 ud   Machón reducción acero ½”-¼” M-M para transductor de entrada/sal 0,8900 0,89 
ARA14         2,0000 ud   Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en machón  M-¼”) para t 0,1800 0,36 
MAC14         1,0000 ud   Machón acero ¼” M-M (manómetro).                                 0,4100 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  62,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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TUB.6HE       Ud   Carrete ranurado entrada para hidrante de 6"                      
 Carrete de entrada  ranurado para hidrante de 6", formado por un tubo de acero al carbono en negro de 50 cm de  
 longitud, el cual se taladra para soldar varios manguitos que permitan el roscado de elementos de control. Todo él  
 tratado con autoforesis mas esmalte de color azul  
 Los elementos a instalar sobre el carrete serán los siguientes:  
 -Una válvula de esfera antihielo de 1” M-H con palanca, para montar purgador, sobre un manguito forjado en ne-  
 gro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm de longitud aproximadamente.  
 -Una válvula de esfera antihielo ¼” H-H con mariposa, para montar el transductor de entrada, sobre un manguitos  
 forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm de longitud aproximadamente.  
CARR6         0,5000 m    Carrete entrada 50 cm longitud y 6", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 59,5900 29,80 
MAN1P33       1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm longitu 2,4100 2,41 
MAN12P30      1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm longitu 1,1300 1,13 
SOLDCAENTR 1,0000 ud   Soldado de manguitos forjados en negro para carrete entrada      11,6400 11,64 
CATCARREN6 1,0000 ud   Tratamiento de cataforesis carrete entrada 6"                    9,3400 9,34 
VE1MHPA       1,0000 ud   Válvula de esfera antihielo 1” M-H con palanca para purgador.    21,9700 21,97 
VE14HHMA      1,0000 ud   Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa para transductor de 9,0000 9,00 
COD9012INO   1,0000 ud   Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,  para transductor de 0,6600 0,66 
ARA12         1,0000 ud   Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en machón M-½”),  para 0,1400 0,14 
MARE1214      1,0000 ud   Machón reducción acero ½”-¼” M-M para transductor de entrada/sal 0,8900 0,89 
ARA14         1,0000 ud   Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en machón  M-¼”) para t 0,1800 0,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
TUB.6HS       Ud   Carrete ranurado salida para hidrante de 6"                       
 Carrete de salida ranurado para hidrante de 6", formado por un tubo de acero al carbono en negro de 50 cm de lon-  
 gitud, el cual se taladra para soldar varios manguitos que permitan el roscado de elementos de control. Todo él tra-  
 tado con autoforesis mas esmalte de color azul  
 Los elementos a instalar sobre el carrete serán los siguientes:  
 -Una manguito forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm de longitud aproximadamente, para montar  
 un detector de flujo.  
 -Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm de longitud aproximadamente para montar  
 el transductor de salida.  
 -Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de 15 mm de longitud aproximadamente para montar  
 un manómetro.  
CARR6         0,5000 m    Carrete entrada 50 cm longitud y 6", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235 59,5900 29,80 
MAN1P33       1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø 1” de 33 mm longitu 2,4100 2,41 
MAN12P30      1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ½” de 30 mm longitu 1,1300 1,13 
MAN1415       1,0000 ud   Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de Ø ¼” de 15 mm de 0,6900 0,69 
SOLDCASALI   1,0000 ud   Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete de salida 17,4000 17,40 
CATCARRSA6 1,0000 ud   Tratamiento de cataforesis carrete salida 6"                     10,5900 10,59 
VE14HHMA      1,0000 ud   Válvula esfera antihielo ¼” H-H con mariposa para transductor de 9,0000 9,00 
VE14HHPA      1,0000 ud   Válvulas esfera antihielo ¼” H-H con palanca para manómetro.     8,3600 8,36 
COD9012INO   1,0000 ud   Codo de 90º de acero galvanizado de ½” M-H,  para transductor de 0,6600 0,66 
ARA12         1,0000 ud   Arandelas metal-goma de ½” (para colocar en machón M-½”),  para 0,1400 0,14 
MARE1214      1,0000 ud   Machón reducción acero ½”-¼” M-M para transductor de entrada/sal 0,8900 0,89 
ARA14         2,0000 ud   Arandelas metal-goma de ¼” (para colocar en machón  M-¼”) para t 0,1800 0,36 
MAC14         1,0000 ud   Machón acero ¼” M-M (manómetro).                                 0,4100 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  81,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
TUBO          m    TUBO POLIAMIDA FLEXIBLE DN10                                      
 Suministro e instalación de canalización saliente mediante 1 tubo flexible de poliamida, de diametro 10 mm. Incluso  
 parte proporcional de grapado a elementos.  
TUBOM         1,0000 m    TUBO POLIAMIDA FLEXIBLE DN10, p.o.                               2,2400 2,24 
TIO01018      0,0500 h    Cuadrilla B                                                      30,6700 1,53 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           3,7700 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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U09AC010.04   ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBT. DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO (INTERMEDIO)       
 Entronque para paso de red aérea a red subterránea formado por:   
 - 3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos de tensión nominal de 52 kV, para protección de sobretensiones  
 de origen atmosférico,  
 - 3 terminales de cable subterráneo de 240 mm2.  
 Incluso perfiles de acero para sujección de cortacircuitos y pararrayos.  
 Totalmente instalado.  
TIO01004      6,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 96,72 
TIO01005      6,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 94,56 
110I0L2040    1,0000 u    Herraje angular L 70.7-2040 mm                                   60,0000 60,00 
P15NAC130     3,0000 u    Pararrayos-autoválvula 52 kV 10 KA  óxido zinc                   145,6300 436,89 
TEXT400.01    3,0000 u    Terminal exterior (botella) para ext, cond. HEPRZ1 1x400 mm2 H16 265,3300 795,99 
P01DW090      9,0000 u    Pequeño material                                                 1,3500 12,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.496,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
UNI.4H        Ud   Elementos de unión hidrante de 4"                                 
TUB.4HE       1,0000 Ud   Carrete ranurado entrada para hidrante de 4"                     68,2500 68,25 
TUB.4HS       1,0000 Ud   Carrete ranurado salida para hidrante de 4"                      62,6900 62,69 
VICARIF.4     6,0000 ud   Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada DN 4" (p.o 19,7200 118,32 
VICARI.4      5,0000 ud   Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 4" (p.o.) 20,7100 103,55 
VICABH.4      1,0000 ud   Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.)        41,0100 41,01 
VICCG.454     2,0000 ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 4" (p.o.)     18,7000 37,40 
TORM20X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)        4,2200 33,76 
TUB.4RANH    4,0000 m    Tubo ranurado de 4" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 35,5300 142,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  607,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
UNI.6H        Ud   Elementos de unión hidrante de 6"                                 
TUB.6HE       1,0000 Ud   Carrete ranurado entrada para hidrante de 6"                     87,1600 87,16 
TUB.6HS       1,0000 Ud   Carrete ranurado salida para hidrante de 6"                      81,8400 81,84 
VICARIF.6     6,0000 ud   Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada DN 6" (p.o 36,3900 218,34 
VICARI.6      5,0000 ud   Acoplamiento galvanizado rígido para junta ranurada DN 6" (p.o.) 38,2100 191,05 
VICABH.6      1,0000 ud   Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 6" (p.o.)        48,1300 48,13 
VICCG.456     2,0000 ud   Codo radio corto galvanizado junta ranurada 45º DN 6" (p.o.)     53,6200 107,24 
TORM20X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)        4,2200 33,76 
TUB.6RANH    4,0000 m    Tubo ranurado de 6" s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR 168,3x4,5 61,0500 244,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.011,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
VENEEBB_4     ud   Ventosa trifuncional  DN4" paso total                             
 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flotador, disco flotante o levas para protección  
 de tubería DN 4" capacidad de entrada salida de aire de  570 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y  
 partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador integrado y orificio purgador  
 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi.  
 Presiones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y válvula de mariposa ranurada, to-  
 talmente colocada y montada.  
   
C70SP0-16DN10 1,0000 ud   TRIFUNCIONAL ANTIARIETE BRIDA DN100 EVAC. 570 L/S ADM. 1.015,0000 1.015,00 
P15001        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    59,7500 59,75 
TORM16X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,9000 7,20 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.197,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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VENTILA       ud   Ventilación Forzada de variadores                                 
 Unidad instalación de ventilación forzada, formada por conducción y ventilador a pared para extacción del aire ca-  
 liente generado en el nivel de pontecia de variador según manual de instalación del fabricante. De diametro minimo  
 de 600 o sección equivalente y ventilador en pared hasta completar caudal de evacuación de la suma de los cau-  
 dales de los variadores instalados.  
VENT          1,0000 ud   Ventilador DN >600 mm                                            1.225,0000 1.225,00 
CONDUC        1,0000 ud   Condución de aire caliente a exterior                            325,0000 325,00 
TIO01004      8,0000 h    Oficial 1ª                                                       16,1200 128,96 
TIO01005      8,0000 h    Oficial 2ª                                                       15,7600 126,08 
%2.5CI        2,5000 %    Costes indirectos 2,5%                                           1.805,0400 45,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.850,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
VMM.1600      ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 1600                     
 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o equivalente, de DN1600, en PN  
 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según  
 UNE-EN 558, con cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI 316,  
 con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero inoxidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano  
 espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE  
 EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.   
 Accionada mediante desmultiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de carrera incluida) y  
 mediante reductor y actuador-motor eléctrico de 400V/3/50Hz AUMA GS 250.3-GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o si-  
 milar, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones fi-  
 nales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual,  
 con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición fi-  
 nal, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos  
 e indicadores mecánicos de protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple,  
 acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección  
 ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete  
 telescopico de desmontaje DN1600-PN10/16, acabado en epoxi, fabricado con virola en acero inoxidable AI-  
 SI-304 con doble brida, de acero al carbono St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en in-  
 terior como exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.   
 Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o varilla roscada de acero al carbono, bi-  
 cromatada o zincada de calidad mínima de 8.8 si se instala en zona no humedas y tornillería de acero inox A2-70  
 si esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.  
P15018-1600   1,0000 ud   Válvula mariposa ø 1600 mm 1,6 MPa (p.o.)                        48.943,2500 48.943,25 
VACTUADO1600 1,0000 ud   Actuador eléctrico 1600                                          4.223,2700 4.223,27 
C.DESMON-1600 1,0000 ud   Carrete de desmontaje DN 1600                                    5.729,0000 5.729,00 
TORVM45-520 40,0000 ud   Varilla zincada M45, 4 tuercas y 4 arandelas                     16,5400 661,60 
O01018        4,5000 h    Cuadrilla B                                                      46,2900 208,31 
M01025        1,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 46,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  59.811,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA  
Y SEIS CÉNTIMOS  
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VMM.400       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 400    
 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar , diámetro 450 y PN 16 atm., embridada según ISO  
 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L,  
 tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-  
 xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1  
 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 ter-  
 mostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con co-  
 nector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado  
 de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se  
 incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
TIP15018V     1,0000 ud   Válvula mariposa ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.)                         9.035,6400 9.035,64 
ACTUADO400  1,0000 ud   Actuador eléctrico DN 400                                        1.350,0000 1.350,00 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
M01025        2,0000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 92,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.593,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS  
CÉNTIMOS  
VMM.600       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 600    
 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN 16 atm., embridada según ISO  
 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L,  
 tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-  
 xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1  
 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 ter-  
 mostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con co-  
 nector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado  
 de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se  
 incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
V.MAR600-16   1,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 16, ø600                         15.021,7200 15.021,72 
ACTUADO600  1,0000 ud   Actuador eléctrico ø600                                          2.116,0100 2.116,01 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 46,18 
M01025        0,8000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 36,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17.220,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
VMM.600NM     ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizable PN 10, DN 600   
 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN 10 atm., embridada según ISO  
 5752 corto, cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L,  
 tornillería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, descone-  
 xión en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre  
 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1  
 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 ter-  
 mostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con co-  
 nector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado  
 de protección ambiental IP 67. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se  
 incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
V-MAR600-10   1,0000 ud   Válvula de mariposa ranurada PN 10, ø600                         10.090,5800 10.090,58 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 46,18 
M01025        0,8000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 36,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10.173,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
26 de octubre de 2023 Página 142  

VR.600        ud   Válvula de retención de clapeta DN 600                            
 Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm) con uniones ranuradas tipo Victaulic o  
 similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El  
 asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle,  
 para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo  
 de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.  
VRETEN.600   1,0000 ud   Válvula de retención ø600                                        6.380,0000 6.380,00 
M01025        0,8000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 36,82 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 46,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.463,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  
VR.C400       ud   Valvula de retención de clapeta DN 400                            
 Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundición dúctil  
 para el cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será ale-  
 ado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre to-  
 tal con solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba.  
 Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.  
VRETEN.400   1,0000 ud   Válvula de retención ø400                                        4.250,0000 4.250,00 
O01017        0,8000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 46,18 
M01025        0,8000 h    Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW)                     46,0300 36,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.333,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  
VVTRBP.4      ud   Ventosa trifuncional baja presión DN4", 7/16"                     
 Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funcionamiento a baja presión, (1,5 m.c.a.), protección  
 de tubería DN 4" capacidad de salida de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y partes in-  
 ternas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión  
 por brida normalizada PN 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones  
 de trabajo máxima de 10-16 bar, incluyendo válvula de compuerta, p.p tornilleria y juntas.  Totalmente colocada y  
 montada.  
VVENTBP4      1,0000 ud   Ventosa trifunciona baja presión  DN 4"  7/16 "                  2.593,0500 2.593,05 
P15001        1,0000 ud   Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)                    59,7500 59,75 
TORM16X90    8,0000 ud   Tornillo cincado M16x90 mm, tuerca y dos arandelas               0,9000 7,20 
M01020        1,0000 h    Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW)                        39,5500 39,55 
O01017        2,0000 h    Cuadrilla A                                                      57,7300 115,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.815,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA CANAL-BALSA SUR                                    
  
 SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
  
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           278,60 5,18 1.443,15 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m.  
           366,10 0,51 186,71 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           366,10 1,56 571,12 
I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  

 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta  
 un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el  
 acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de  
 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
            87,50 47,91 4.192,13 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en  
 trasdós de muro de hormigón armado.  
            83,00 18,96 1.573,68 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  7.966,79 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACION Y MUROS                                             
  
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           720,05 31,27 22.515,96 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           12.343,50 2,09 25.797,92 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            45,11 97,28 4.388,30 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           240,64 107,38 25.839,92 
TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido  
 con cangilón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormi-  
 gones ni armaduras.  
           292,18 9,05 2.644,23 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
           377,13 2,96 1.116,30 
TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de  
 ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo  
 en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la  
 termosoldadura en las uniones necesarias.  
           174,00 13,34 2.321,16 
TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controla-  
 da en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran fle-  
 xibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x  
 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión contro-  
 lada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del so-  
 porte y p.p. de solapes.  
            14,00 12,88 180,32 
PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón  
 de obras de fábrica para anclaje de lámina de polietileno de impermeabili-  
 zación.  
            34,80 53,35 1.856,58 
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I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
            50,00 10,84 542,00 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
            80,00 0,92 73,60 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACION Y MUROS ........................  87.276,29 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 01.03 DRENAJES                                                        
  
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
            8,00 5,18 41,44 
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
            50,00 10,84 542,00 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
            80,00 0,92 73,60 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de  
 transporte de 35 km.  
            7,00 36,56 255,92 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DRENAJES ................................................  912,96 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                  
  
PRY_CPH       Ud   Compuerta husillo chapa 8 mm  marco 400x1000x8 mm.                

 Compuerta mural con marco angular de 400x1000x8 mm, perfiles, marco,  
 tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxi-  
 dable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de roda-  
 dura de PEAD, estanca por tres lados con goma de tipo EPDM calidad de  
 dureza 60º Shore. Accionada manualmente. Totalmente instalada y sellada.  
            1,00 3.055,68 3.055,68 
PRY_CPC       ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SMB o similar      

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1200-2400  
 o similar, que incluye:  
 Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido (cali-  
 dad marina).  
 Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas  
 EDPM Durometer 70  
 * Marco de aluminio incluido  
 * Motor electrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posicion  
 * Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito. DN 600x600. 16 Ha-  
 zes en 8 niveles cruzados a 45º.  
 * Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio  
 anodizado. Precision.  0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el mar-  
 co.  
 * Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC,  
 automata de control ACE1000 de Motorolla, modem 4G, regulador de carga  
 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de  
 seguridad y contraseña.  
 * Baculo de aluminio de 5 metros  
 * Panel solar 120W y soporte para sujetar al baculo  
 * Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.  
 * Pequeno material de montaje (tornilleria y taco quimico Hilti, tubo protec-  
 cion cable electrico y silicona sellado marco)  
 * Totalmente ensamblado en un solo equipo, colocada.  
            2,00 41.359,94 82.719,88 
PRY_SPM       ud   Software de control, soporte y puesta en marcha compuertas        

 Software de telegestión SCADA , soporte a la instalación , calibración y  
 puesta en marcha de de los equipos, incluso formación al usuario.  
            1,00 2.948,45 2.948,45 
PRY_SFC       ud   Módulo intercomunicación automatismos                             

 Modulo Modbus TCP/IP de ACE1000 y configuracion para que la Compuerta  
 pueda ser intercomunicada con otros automatismos de terceros mediante  
 protocolo Modbus TCP/IP   
            2,00 342,86 685,72 
RTOMA1500     ud   Reja de desbaste para canal en toma                               

 Reja de desbaste para Toma en acequia de 5 m, sobre guías para facilitar  
 su limpieza y mantenimiento. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso  
 máxima de 15 cm con refuerzos cada 150 mm y altura mínima de 1,5 m. In-  
 cluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón  
 y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y probada.  
 REJA LONGITUDINAL adecuada para instalar en canal, de las siguientes  
 características:  
 Ancho de canal (A) 5,0 metros  
 Altura de canal (Hc) 1,40 metros  
 Altura de descarga (Hd) 2,18 metros  
 Carga de agua (Ha) 1,10 metros  
 Paso útil entre barrotes 150 mm  
            1,00 3.861,25 3.861,25 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS .....  93.270,98 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 01.05 CAMINO CANAL                                                    
  
TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y  
 cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15  
 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación  
 hasta una densidad del 100% del P.M.  
            12,00 23,52 282,24 
TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada  
 en verde, con una cuadrícula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de  
 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00 m., pos-  
 tes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p.  
 de postes metálicos, totalmente instalada según especificaciones de pla-  
 nos totalmente montado.  
            20,00 32,53 650,60 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CAMINO CANAL ........................................  932,84 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 01.06 PREFABRICADO HORMIGON                                         
  
PRY_LOSA      m    Losa hormigón pref. 4,5 m luz sobre muros                         

 Losa de hormigón armado prefabricada de espesor 30 cm y luz libre de 4,50  
 m , incluyendo transporte y colocación sobre muros con los medios mecáni-  
 cos y manuales adecuados. Se incluye el sellados de las juntas de las lo-  
 sas con el muro y entre losas con masilla de poliureteno.  
 La D.O. establecerá la carga máxima que deberá soportar para el tráfico nor-  
 mal que considere.  
            24,00 782,79 18.786,96 
IMPSUP        m    Imposta superior colocada sobre marco                             

 Imposta superior prefabricada colocada sobre marco o losa.  
            18,00 160,01 2.880,18 
TII0COL       m³   Colocación de asentamiento de imposta                             

 Encofrado y posterior hormigonado con HA-25/sp/20 de asentamiento de  
 imposta para elevación de la misma hasta altura de capa de rodadura. In-  
 cluyendo partes proporcionales de pequeño material.  
            1,62 206,21 334,06 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 PREFABRICADO HORMIGON .................  22.001,20 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA DE TOMA CANAL-BALSA SUR ...............  212.361,06 
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C A P Í T U L O  0 2  B A L S A  D E  R E G U L A C I Ó N  S e c t o r  I       

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m      

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm 
y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta  
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-  

 te de 20 m. 
113.158,00 0,18 20.368,44 

I02008       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 600 m 

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de  
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la 
roca. Distancia máxima de transporte 600 m. Volumen medido en estado  
natural. 

189.008,41 2,33 440.389,60 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m. 

347.491,37 0,51 177.220,60 
I02027       m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 

347.491,58 1,56 542.086,86 
I02010       m³  Remoción de terreno tránsito

Remoción de terreno tránsito con tractor orugas de potencia igual o inferior a 
240 CV y rendimiento no inferior a 165 m³/hora. Volumen medido en estado  
natural. 

116.656,62 0,56 65.327,71 
I04020       m³  Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k 

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de ra-  
 santes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde  

A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a  
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del En-  

 sayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos 
con una anchura superior a 3 metros. 

106.051,47 1,35 143.169,48 
I04040       m²  Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t 

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-  
 cos, hasta una altura de 1,5 m en terreno compacto, para un camino de an-  
 chura superior a 3 m entre aristas interiores. 

32.883,00 0,10 3.288,30 
I04022       m   Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. compacto 

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con 
pendiente 1:1, en el talud exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxi-  

 ma de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-  
 diente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura 

máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cune-  
 tas, en terreno compacto. 

860,00 0,52 447,20 
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I12020        pie  Eliminación pie aislado, ø<= 25 cm, sin especial dificultad       

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones  
 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquina-  
 ria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo  
 del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro igual  
 o inferior a 25 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
            50,00 4,20 210,00 
I12023        pie  Arranque tocones aislados, ø<= 25 cm, sin especial dificultad     

 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condicio-  
 nes de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la ma-  
 quinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir arrastre o acordo-  
 nado, en árboles con tronco de diámetro igual o inferior a 25 cm. Dejándolos  
 preparados para su transporte.  
            50,00 1,50 75,00 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora  
 hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina.  
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido  
 sobre perfil  
           357,36 3,31 1.182,86 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proce-  
 dente de las propias excavaciones  
           296,70 6,52 1.934,48 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  1.395.700,53 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 02.02 PASO BAJO DIQUE                                                 
  
 APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           682,00 5,18 3.532,76 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m.  
           784,30 0,51 399,99 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           784,30 1,56 1.223,51 
  __________  

 TOTAL APARTADO 02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  5.156,26 
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 APARTADO 02.02.02 CIMENTACION Y MUROS CUENCO                                        
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           236,80 31,27 7.404,74 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           11.886,60 2,09 24.842,99 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            23,10 97,28 2.247,17 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           337,70 107,38 36.262,23 
TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido  
 con cangilón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormi-  
 gones ni armaduras.  
           337,70 9,05 3.056,19 
  __________  

 TOTAL APARTADO 02.02.02 CIMENTACION Y MUROS CUENCO .....  73.813,32 
 APARTADO 02.02.03 TUBERIAS SALIDA                                                   
PRY_TAH1219   m    Tubería acero helic, ø1.219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219  
 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o  
 poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm  
 de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi  
 mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo  
 materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-  
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un  
 cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante  
 aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200  
 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm  
 de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi  
 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales,  
 excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-  
 cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con  
 las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán  
 independientemente con su mano de obra correspondiente.  
           110,00 500,33 55.036,30 
PRY_AIRE      ud   Sistema de aireación en toma de fondo                             

 Sistema de aireación de toma de fondo, formado por emisor de cortina de  
 aire mediante tubería flexible porosa de 3/4", con una densidad de orificios  
 de 6.000 ud/m, alimentada mediante compresor con capacidad de 42 m3 de  
 aire por hora, alojado en caja de protección de panle sandwich de 1,70x1,70  
 m interiores, incluida conexión, montaje, manguera de transporte de aire de  
 3/4" desde compresor a fondo, instalado y probado funcionamiento, comple-  
 tamente terminado.  
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            1,00 15.259,32 15.259,32 
  __________  

 TOTAL APARTADO 02.02.03 TUBERIAS SALIDA .................................  70.295,62 
  ________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PASO BAJO DIQUE ..................................  149.265,20 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 02.03 ARQUETA TOMA DE FONDO                                          
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
            14,10 30,41 428,78 
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
            98,40 31,27 3.076,97 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           2.701,00 2,09 5.645,09 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            4,97 97,28 483,48 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            48,31 107,38 5.187,53 
TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido  
 con cangilón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormi-  
 gones ni armaduras.  
            48,31 9,05 437,21 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
            30,20 2,96 89,39 
PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón  
 de obras de fábrica para anclaje de lámina de polietileno de impermeabili-  
 zación.  
            24,60 53,35 1.312,41 
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  ______  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 ARQUETA TOMA DE FONDO ..................  16.660,86 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJE                                                         
  
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
           3.777,00 10,84 40.942,68 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de  
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
           2.228,00 21,26 47.367,28 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
           11.331,00 0,92 10.424,52 
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           1.894,44 5,18 9.813,20 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de  
 transporte de 35 km.  
           1.321,95 36,56 48.330,49 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 DRENAJE ...................................................  156.878,17 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 02.05 IMPERMEABILIZACIONES                                            
  
LASTREPE      m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         

 Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 2,0 mm de espe-  
 sor, rellenos de material granular con  una densidad de 120 kg/ml, de 30 cm  
 de diámetro  
           3.218,00 29,50 94.931,00 
GEODREN       m²   Geodren PEAD 4 mm , 2 geotextiles 0,65 l/m*s grad i=1             

 Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de PEAD de 4 mm, 2  
 geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 en cada cara y capacidad drenan-  
 te de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa, colocado sobre taludes y fondo de  
 balsa, incluido transporte, montaje y remates, completamente terminado  
           55.754,00 4,28 238.627,12 
GEOMEMB       m²   Geomembrana PEAD 2,0 mm lisa                                      

 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 2 mm de espesor de al-  
 ta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras correspondientes,  
 solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la  
 estanqueidad de las soldaduras.  
           55.754,00 5,99 333.966,46 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 IMPERMEABILIZACIONES .......................  667.524,58 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 02.06 CAMINO DE CORONACION                                           
  
TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y  
 cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15  
 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación  
 hasta una densidad del 100% del P.M.  
           567,60 23,52 13.349,95 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            60,14 97,28 5.850,42 
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con ári-  
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia  
 de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
           120,27 107,38 12.914,59 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm,  
 colocada en obra, incluidos solapes.  
           601,35 7,47 4.492,08 
PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón  
 de obras de fábrica para anclaje de lámina de polietileno de impermeabili-  
 zación.  
           250,00 53,35 13.337,50 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proce-  
 dente de las propias excavaciones  
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           258,00 6,52 1.682,16 
PERSUP95      m    Barrera rompeolas hormigón h=0,95 m                               

 Barrera de hormigón tipo new jersey de 95 cm de alto, y al menos 50 cm an-  
 cho de base, para rompeolas en camino de coronación de balsa.  
           860,00 94,89 81.605,40 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CAMINO DE CORONACION .....................  133.232,10 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 02.07 MEDIDAS SEGURIDAD BALSA                                        
  
PAROSALV      ud   Aro salvavidas homologado                                         

 Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con  
 rabiza cabo flotante. Exterior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relle-  
 no de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800 cm2.  
            20,00 56,03 1.120,60 
PESCSALV      ud   Escala salvamento de hasta 18 m de longitud                       

 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14mm de nylon  
 alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2m de ancho compuesto por  
 1,20m de red de diámetro 3mm y malla cuadrada 30x30mm y 0,80m de red  
 de cabo de diámetro 14mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte su-  
 perior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada ex-  
 tremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30mm.  
 Escala de al menos 18 metros de longitud.  
            20,00 658,63 13.172,60 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 MEDIDAS SEGURIDAD BALSA ...............  14.293,20 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCION Y AUSCULTACION                                     
  
ESC.LIMN      m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                  

 Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos  
 de 0,5 m de longitudes definitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado  
 (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones centimétricas, placas de nú-  
 mero indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con  
 fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de  
 toma, en el punto medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el  
 volumen almacenado en la balsa visualmente, así como el caudal de entra-  
 da a la misma.  
            7,00 240,79 1.685,53 
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               

 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreple-  
 nes de la balsa, incluido montaje.  
            4,00 17,14 68,56 
I04037        m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto          

 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y  
 refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o  
 compacto, depositando sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.  
           244,00 1,28 312,32 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           244,00 1,56 380,64 
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 ______ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 PROTECCION Y AUSCULTACION ..........  2.447,05 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 02 BALSA DE REGULACIÓN Sector I ...........  2.536.001,69 
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 CAPÍTULO 03 ARQUETA DE FILTRO BALSA SUR                                     
  
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
  
I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de  
 terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la  
 roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado  
 natural.  
           576,00 1,86 1.071,36 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m.  
           662,40 0,51 337,82 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           662,40 1,56 1.033,34 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en  
 trasdós de muro de hormigón armado.  
            72,19 18,96 1.368,72 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de ra-  
 santes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde  
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
 equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del En-  
 sayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos  
 con una anchura superior a 3 metros.  
           119,81 1,35 161,74 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  3.972,98 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACION Y MUROS                                             
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
            21,20 30,41 644,69 
I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           873,00 34,29 29.935,17 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           29.412,00 2,09 61.471,08 
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           170,00 1,96 333,20 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           298,32 107,38 32.033,60 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            10,04 97,28 976,69 
I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hor-  
 migón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir en-  
 cofrado, hormigones ni armaduras.  
           298,32 20,02 5.972,37 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
           275,31 2,96 814,92 
TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de  
 ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo  
 en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la  
 termosoldadura en las uniones necesarias.  
            92,80 13,34 1.237,95 
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TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controla-  
 da en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran fle-  
 xibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x  
 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión contro-  
 lada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del so-  
 porte y p.p. de solapes.  
            42,80 12,88 551,26 
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
            46,00 10,84 498,64 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
            73,60 0,92 67,71 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACION Y MUROS ........................  134.537,28 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURA Y ENTRAMADO SUPERIOR                            
  
B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para  
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tor-  
 nillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares,  
 montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-  
 rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO  
 9606-1:2017  
           1.036,80 3,19 3.307,39 
PRY_TRAMEX   m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros so-  
 bre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo  
 tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en  
 un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el  
 caso de peldaños se incluye además banda antideslizante.Totalmente colo-  
 cada.  
            54,43 105,03 5.716,78 
PRY-BAR       ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       

 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galva-  
 nizado en caliente, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de  
 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dispuestos horizontal-  
 mente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para anclaje,  
 y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e ins-  
 talación en obra.  
            36,00 108,70 3.913,20 
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PRY-ESCP      ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro inte-  
 rior 650 mm, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,  
 con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de  
 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio-  
 nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y  
 montaje e instalación en obra.  
            23,30 193,93 4.518,57 
PRY-ESCN      ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero  
 galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre  
 montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, sol-  
 dados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,  
 galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
            6,00 138,44 830,64 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURA Y ENTRAMADO SUPERIOR 
 18.286,58 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                      
  
COMU.1000     ud   Compuerta mural by-pass 800x1500 mm                               

 Compuerta mural para by-pass de ancho 0,80 y alto 1,50 m y altura del husi-  
 llo menor de 8 m, cierre en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, co-  
 lumna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AI-  
 SI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD,  
 estanca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo  
 EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector  
 múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con  
 un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por fi-  
 nal de carrera, protección contra sobrecarga, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1  
 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc-  
 ción, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicado-  
 res mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección  
 del reductor y del actuador IP 67.  
            1,00 4.953,18 4.953,18 
COMU.1800     ud   Compuerta mural, diámetro tubo 1800 mm                            

 Compuerta mural para tuberia de diámetro 1800 mm y altura del husillo me-  
 nor de 8 m, cierre en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, columna,  
 pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304,  
 husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estan-  
 ca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM  
 calidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor eléctrico  
 de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple,  
 acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto  
 de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de ca-  
 rrera, protección contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento in-  
 cluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reduc-  
 tor y del actuador IP 67.  
            1,00 8.658,18 8.658,18 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 18  

FILCAUT.30    ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3100 l/s             

 Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3100 l/s. Altura total de  
 12,2m, Sección de paso de 1,5 mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN  
 10088-3 (304L), material de la estructura y guías en acero al carbono S275  
 JR. Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea  
 epóxi 250 micras, protección de marcos soporte, galvanizado según norma  
 UNE-EN ISO 1461. Armario de control y mando con temporizadores y son-  
 das de nivel. Con motobomba para agua de lavado. Totalmente instalado y  
 montado  
            2,00 74.816,18 149.632,36 
CANLPR        ml   Canaleta desagüe autonivelante                                    

 Canaleta prefabricada de hormigón, con rejilla de acero galvanizado, 15 cm  
 de sección, autonivelante. Incluyendo hormigón de sujección y nivelación.  
 Totalmente instalada.  
            8,00 63,19 505,52 
PRY-VCA12     ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 1.200                       

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o  
 equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con do-  
 ble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN  
 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (ani-  
 llo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un  
 par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con  
 recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráu-  
 licamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se-  
 gún UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servicio  
 grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual  
 de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de po-  
 sición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de  
 posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo  
 (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o  
 cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección  
 contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando ma-  
 nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1  
 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá-  
 nicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas tri-  
 fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO  
 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y mar-  
 cado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria,  
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al  
 anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la  
 UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mis-  
 mos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente insta-  
 lada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán en-  
 sayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instala-  
 da.  
            2,00 48.667,89 97.335,78 
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PRY-VCA8      ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 800                         

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o  
 equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con do-  
 ble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN  
 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (ani-  
 llo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un  
 par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con  
 recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráu-  
 licamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se-  
 gún UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servicio  
 grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual  
 de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de po-  
 sición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de  
 posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo  
 (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o  
 cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección  
 contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando ma-  
 nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1  
 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá-  
 nicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas tri-  
 fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO  
 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y mar-  
 cado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria,  
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al  
 anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la  
 UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mis-  
 mos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente insta-  
 lada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán en-  
 sayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instala-  
 da.  
            1,00 16.939,31 16.939,31 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ...........  278.024,33 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ARQUETA DE FILTRO BALSA SUR....................  434.821,17 
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 CAPÍTULO 04 DESAGÜE DE BALSA SUR                                              
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
  
A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  
 tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
 de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero.  
 Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           6.115,85 2,17 13.271,39 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m.  
           5.623,85 1,00 5.623,85 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de  
 transporte de 35 km.  
           158,80 36,56 5.805,73 
A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km                 

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte D= 35 km.  
           222,32 37,34 8.301,43 
I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  

 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta  
 un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el  
 acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de  
 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
            1,13 47,91 54,14 
I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y  
 desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en bas-  
 to y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-  
 gas. Medido en terreno suelto.  
            71,45 0,22 15,72 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de ra-  
 santes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde  
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
 equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del En-  
 sayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos  
 con una anchura superior a 3 metros.  
           420,55 1,35 567,74 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  33.640,00 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 04.02 CONDUCCIONES                                                    
  
PRY_TC800     m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC Ø800mm, rig.8kN/m2, coloc     

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 800 mm de  
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
           840,00 150,75 126.630,00 
PRY_VMA800_1P ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 1.0 atm,                               

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o  
 equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con do-  
 ble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN  
 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (ani-  
 llo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un  
 par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con  
 recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráu-  
 licamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se-  
 gún UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servicio  
 grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual  
 de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de po-  
 sición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de  
 posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo  
 (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o  
 cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección  
 contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando ma-  
 nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1  
 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá-  
 nicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas tri-  
 fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO  
 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y mar-  
 cado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria,  
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al  
 anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la  
 UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mis-  
 mos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente insta-  
 lada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán en-  
 sayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instala-  
 da.  
   
            1,00 18.036,54 18.036,54 
PRY_ANC       ud   Anclajes                                                          
            1,00 3.590,98 3.590,98 
CLAP.800      ud   Clapeta antirretorno salida a desagüe, Ø800 mm                    

 Clapeta antirretorno ø 800 mm, material de resina polyester reforzada con fi-  
 bra de vidrio, gel-coat de protección en toda la superficie, sujecciones de  
 acero inox AISI 316. Unión a pared o muro mediante brida, totalmente insta-  
 lada.  
            3,00 3.295,42 9.886,26 
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TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe  
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz  
 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
 medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo  
 especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
            34,00 275,51 9.367,34 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CONDUCCIONES ......................................  167.511,12 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETAS                                                        
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
            9,00 30,41 273,69 
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           224,04 31,27 7.005,73 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            1,89 97,28 183,86 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           254,13 107,38 27.288,48 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           3.397,00 2,09 7.099,73 
PRY_TAPA      m²   Tapa de acero espesor 3 mm                                        

 Tapa construida con chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de gro-  
 sor, esquinas en círculo R-90, dimensiones variables con dos hojas, marco  
 con dos bisagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un  
 tirador pasante y escote para cierre, colocada y amarrada sobre arqueta de  
 hormigón.  
            13,23 254,68 3.369,42 
PRY_ACTCN     ud   Actuación de conexión de desagüe a Canal                          

 Conexión de arqueta de vertido de desagüe a Canal, consistente en demoli-  
 ción de paño del canal, uniones de cuenco de vertido con canal, impermea-  
 bilizaciones y remates.  
            1,00 223,17 223,17 
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I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hor-  
 migón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir en-  
 cofrado, hormigones ni armaduras.  
           254,13 20,02 5.087,68 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
            78,00 2,96 230,88 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ARQUETAS ................................................  50.762,64 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 DESAGÜE DE BALSA SUR ..................................  251.913,76 
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C A P Í T U L O  0 5  T U B E R I A  A B A S T E C I M I E N T O  E . B .  S e c t o r  I        

SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004M      m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  

de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

6.468,00 5,18 33.504,24 
A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte D= 35 km. 

165,02 37,34 6.161,85 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km         

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de 
transporte de 35 km. 

221,56 36,56 8.100,23 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las  

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proce-  
 dente de las propias excavaciones 

1.986,40 6,52 12.951,33 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m. 

5.153,84 1,00 5.153,84 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  65.871,49 

  _______________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIA       

A03004       kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada      

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-  
 riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con 

espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado  
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir  
excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

2.521,00 5,23 13.184,83 
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PRY-CATO      ud   Protección catódica anodos sacrificio         

Suministro de materiales, montaje según prestaciones y puesta en servicio  
de un sistema de protección catódica por ánodos de sacrificio para piezas  
metálicas, siguiendo las recomendaciones incluidas en la siguiente norma-  

 tiva especializada UNE-EN-12954 (2002), EN ISO-15589/1 
(2014),UNE-EN-13509 (2003).  
El sistema a entregar consta de : 
a. Ánodos
- Lecho anódico a base de ánodos ensacados de Magnesio 
- Electrodo de referencia Cu/SO4Cu. 
- Conexión de negativo de referencia. 
- Conexión de negativo de potencia. 
- Caja de toma de potencial a fijar en arqueta. 
- Pica de Zn para puesta a tierra válvulas motorizadas. 
b. Aislamiento
- Kit dieléctrico tipo embridado para la entrada 
- Vías de chispas. 
Se incluyen instalación y la puesta en servicio. 

1,00 7.627,58 7.627,58 
PRY_TAH1829   m   Tubería acero helic, ø1.829 mm, esp. 11 mm, revest, colocad     

382,00 858,39 327.904,98 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERIA ....................................................  348.717,39 

  _______________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO 05.03 CRUCES DE TUBERIA     

TIPCATCD.1800 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón     

Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o de-  
 sagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 

cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación 
con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. 

 25,00 488,51 12.212,75 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CRUCES DE TUBERIA..............................  12.212,75 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 05 TUBERIA ABASTECIMIENTO E.B. Sector I 426.801,63 
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C A P Í T U L O  0 6  E S T A C I Ó N  D E  B O M B E O  S e c t o r  I       

SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m      

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm 
y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta  
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-  

 te de 20 m. 
7.400,00 0,18 1.332,00 

I02019M      m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto. Agot. 

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando 
los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refi-  

 no de  los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido so-  
 bre perfil. Incluso agotamiento. 

7.014,45 1,32 9.259,07 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m. 

8.917,62 0,51 4.547,99 
I02027       m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 

8.917,62 1,56 13.911,49 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km         

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de 
transporte de 35 km. 

 48,00 36,56 1.754,88 
TIMU_003     m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado         

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en 
trasdós de muro de hormigón armado. 

252,09 18,96 4.779,63 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  35.585,06 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIA DESAGÜE                                                 
  
A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  
 tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
 de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero.  
 Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           18.985,23 2,17 41.197,95 
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           191,77 5,18 993,37 
PRY_TH8       m    Tubería de hormigón armado Ø800 mm junta goma                     

 Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma colocada  
 en zanja.  
           1.820,00 85,84 156.228,80 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m.  
           19.177,00 1,00 19.177,00 
B08016        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                 

 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de  
 hormigón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura to-  
 tal, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada  
 con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de  
 goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
            1,00 877,86 877,86 
B08022        ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 o 80 cm                             

 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado  
 de hormigón armado, para reducción de diámetro 150 cm a 100 o 80 cm,  
 con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-  
 llos o bases de pozos prefabricadas.  
            1,00 167,58 167,58 
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-  
 gón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de  
 altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabri-  
 cadas.  
            3,00 150,05 450,15 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza  
 prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de  
 diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de  
 pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de ce-  
 mento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
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            1,00 191,37 191,37 
I21009fa      m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 70 km                          

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-  
 dra de 70 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
            24,00 69,07 1.657,68 
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con ári-  
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia  
 de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
            4,00 107,38 429,52 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 TUBERIA DESAGÜE .................................  221.371,28 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 06.03 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS                               
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
           240,60 30,41 7.316,65 
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           1.257,66 31,27 39.327,03 
I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           508,58 34,29 17.439,21 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           44.536,00 2,09 93.080,24 
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           13.234,00 1,96 25.938,64 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           129,50 97,28 12.597,76 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
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           581,91 107,38 62.485,50 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y  
 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superirmente, momento flector  
 último de 46 KN-m por m de ancho. Según UNE-EN 1168.  
            62,60 62,19 3.893,09 
I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hor-  
 migón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir en-  
 cofrado, hormigones ni armaduras.  
           711,41 20,02 14.242,43 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
           220,78 2,96 653,51 
TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de  
 ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo  
 en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la  
 termosoldadura en las uniones necesarias.  
           306,75 13,34 4.092,05 
TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controla-  
 da en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran fle-  
 xibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x  
 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión contro-  
 lada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del so-  
 porte y p.p. de solapes.  
            10,00 12,88 128,80 
TII19084S     m²   Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y fibra metal. 15 kg/m3     

 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25,  
 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido, armada con fibra  
 metálica tipo TR50/50, parte proporcional de juntas, aserrado de las mis-  
 mas y fratasado.  
           1.018,76 29,99 30.552,61 
D19AE110      m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                    

 Pavimento continuo cuarzo gris con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/  
 UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exte-  
 rior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, con acabado monolítico incorpo-  
 rando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de  
 solera, dejando juntas de construcción en V, regleado y nivelado de solera,  
 fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimenta-  
 do, curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de es-  
 pesor en cuadrículas no mayor de 5x5 m respetando igualmente juntas de  
 dilatación, y sellado de juntas de retracción después de 28 días con masilla  
 de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.  
           893,76 10,00 8.937,60 
PAY012        m²   Pintura asfáltica imp. superficie  o vertical                     

 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales   de  
 hormigón, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de aca-  
 bado.  
           597,61 9,08 5.426,30 
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I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
           597,61 0,92 549,80 
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
           144,00 10,84 1.560,96 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de  
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
            10,00 21,26 212,60 
A03004        kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada        

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-  
 riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con  
 espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado  
 y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir  
 excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
           399,00 5,23 2.086,77 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS  330.521,55 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 06.04 ESTRUCTURAS                                                     
  
TIEM_002      kg   Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                       

 Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuer-  
 zos y piezas especiales, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p.  
 de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente montado y  
 colocado. Presentará las siguientes características:  
         - El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501-1 - PRM  
 6.5) deberá hacerse posterior al soldado de la pieza ya compuesta y previo  
 al pintado       
         - Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabili-  
 dad Alta en color oscuro a determinar por la dirección facultativa.   
         - Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metáli-  
 cas en acero y aluminio según la Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.  
         - Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontua-  
 rios de perfiles metálicos europeos o de la APTA.  
           49.415,19 2,04 100.806,99 
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TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  

 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas  
 especiales, a pie de obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para  
 uniones atornilladas, tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la nor-  
 ma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller a  
 base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte  
 sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y  
 colocado.  Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Me-  
 tálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
           1.910,45 1,95 3.725,38 
E15DCE021     ud   Peldaño metálico formado por rejilla de pletina de acero galva.   

 Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina de acero galvanizado y  
 frontal de chapa de seguridad antideslizante. Dimensiones 0.80x0.24m  
           209,00 29,13 6.088,17 
AMECM8        ud   Anclaje mecánico de seguridad M8X75/10                            

 Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado,  
 M8x75/10, de 8 mm de diámetro y 75 mm de longitud, insertado en perfora-  
 ción de 9 mm de diámetro y 65 mm de profundidad mínima, realizada me-  
 diante taladro con martillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fi-  
 surado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima y 50  
 N/mm² de resistencia característica máximaartillo percutor y broca, sobre  
 elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia  
 característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima.   
           560,00 4,25 2.380,00 
PRY_TRAMEX   m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros so-  
 bre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo  
 tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en  
 un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el  
 caso de peldaños se incluye además banda antideslizante.Totalmente colo-  
 cada.  
           148,30 105,03 15.575,95 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 ESTRUCTURAS .........................................  128.576,49 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 06.05 CERRAMIENTO Y CUBIERTA                                          
  
PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco visto                    

 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30  
 N/mm2 armado con acero B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento.  
 La terminación del panel será en arido blanco visto. Las esquinas se ejecu-  
 tarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de suje-  
 ción serán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejun-  
 tado de los paneles será con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar.  
 La colocación de los paneles será vertical y las dimensiones y huecos se  
 muestran en los planos que se adjuntan. En el precio del panel estará in-  
 cluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios  
 para su instalación. La medición de los paneles prefabricados será a cinta  
 corrida descontando los huecos mayores de 1,5 m2.  
           859,20 74,52 64.027,58 
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial ti-  
 po sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-  
 ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre corre-  
 as metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verda-  
 dera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios  
 de elevación).  
           1.048,98 55,16 57.861,74 
PCPV3L        m²   Lucernario policarbonato 5cm. Celdas                              

 Cubierta formada por lucernario de policarbonato celular en perfil comercial,  
 espesor de 4 cm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, ac-  
 cesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de  
 chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,  
 i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magni-  
 tud.  
            84,80 62,75 5.321,20 
B08082        m    Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=125 mm                 

 Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por  
 enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorpora-  
 do. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-  
 vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
            65,64 18,11 1.188,74 
TICB_003      m    Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo                         

 Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sección  
 según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fi-  
 jación, soldaduras, tapas finales y piezas especiales de conexión a la bajan-  
 te.  
 Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de es-  
 pesor, de sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm,  
 con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, sol-  
 daduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.  
           106,96 29,35 3.139,28 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 CERRAMIENTO Y CUBIERTA ..................  131.538,54 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 06.06 PAVIMENTOS Y SOLADOS                                            
  
E11EGB110     m²   Sol.Gres porcel. 40x40cm.                                         

 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldo-  
 sas de 40x40 cm., en colores silver, antrazit, ivory y nut, a elegir por la D.F. re-  
 cibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l flexible blanco,  i/rodapié del mis-  
 mo material de 8x40 cm. s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero  
 tapajuntas  
            71,04 37,32 2.651,21 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 PAVIMENTOS Y SOLADOS ......................  2.651,21 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 06.07 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                   
  
B02020        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                           

 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para  
 ejecución de muros cerramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de  
 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de  
 superficie mayor de 2 m².  
            52,74 28,36 1.495,71 
B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, re-  
 cibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación  
 y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para revestir. según cte.  
 medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
            23,94 47,28 1.131,88 
B07032        m²   Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior                            

 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliesti-  
 reno extruido de superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Fi-  
 jados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes  
 mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013.  
 Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), se-  
 gún UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN  
 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN  
 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
            48,84 17,36 847,86 
B07025        m²   Aislamiento falso techo lana mineral 45 mm                        

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral  
 sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor. Resistencia térmica  
 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO  
 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. In-  
 cluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
            70,80 6,08 430,46 
E08TAM240     m²   Falso techo-owasmart-owa sonebel e=14 600x600                     

 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos  
 acabados, en oficinas y sector terciario en general, lana de roca prensada,  
 alta resistencia a la humedad media (hasta 90% de HR), reacción al fuego  
 según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos,  
 instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de alu-  
 minio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y án-  
 gulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado  
 s/NTB-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.  
            70,80 23,33 1.651,76 
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TIALR010      m²   Tablero aglomerado hidrófugo de 25 mm                             

 Suministro, colocación de tablero de aglomerado hidrófugo de 25 mm de  
 espesor, fijado sobre el entramado de viguetas de la que cuelga el falso te-  
 cho, i/replanteo, nivelación, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ejecu-  
 tado.  
            70,80 20,33 1.439,36 
ALAZBLADH     m²   Alicatado c/adhes.                                                

 Alicatado con azulejo porcelánico blanco de 43,5x43,5 cm., (BIa s/EN 176),  
 recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con  
 mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt Borada, i/p.p. de cortes, ingle-  
 tes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo hue-  
 cos.  
           869,14 31,21 27.125,86 
B01086        m    Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado      

 Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18,  
 apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de  
 espesor, para la formación de dintel en hueco en muro fábrica. Criterio me-  
 dición: longitud medida a ejes.  
            6,00 18,95 113,70 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS .......  34.236,59 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 06.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
  
B02036        m    Recibido de cercos en muros interiores                            

 Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
            24,00 25,29 606,96 
OPBPLE        m2   Puerta basculante plegable                                        

 Hueco libre para puerta basculante articulada a 1/3, para cubrir hueco de di-  
 mensiones totales según medicion. Accionamiento manual equilibrada por  
 dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco,  
 bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada de  
 acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de  
 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad,  
 cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fija-  
 ción a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno,  
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
            20,00 136,23 2.724,60 
E15DR533      m²   Vent.Al.Lc.Oscilo.                                                

 Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15  
 micras, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-  
 talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
            3,60 377,10 1.357,56 
B06026        m²   Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8  

 Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4,  
 cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separa-  
 dor de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona inco-  
 lora. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y re-  
 cargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².  
            3,60 67,21 241,96 
E14AW030      m.   Vierteaguas alum. Lc.                                             

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón, y de 50 cm. de desa-  
 rrollo máximo, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de  
 medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
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            3,00 31,39 94,17 
E15CPF035     ud   Puer.Cortafuegos ei2-90-c5 2h 0,75x2,50                           

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0,75x2,50 m., homo-  
 logada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de  
 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, so-  
 bre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,  
 con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cie-  
 rre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado  
 en pintura epoxi polimerizada al horno.  
            1,00 862,38 862,38 
E15CPL040     ud   Puerta chapa lisa 80x250 p.Epoxi                                  

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x250 cm., realizada con doble chapa de  
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores  
 con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras  
 para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al  
 horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
            1,00 156,13 156,13 
E15CPL060     ud   Puerta chapa lisa 90x250 p. 1H                                    

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x250 cm., realizada con doble chapa de  
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, con aislante tér-  
 mico de 40mm , rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he-  
 rrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero  
 conformado en frío con garras para recibir a la obra, con capa de pintura  
 epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra.  
            3,00 168,55 505,65 
PRY_P140      ud   Puerta chapa lisa 160x250                                         

 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x250 cm., realizada con doble chapa  
 de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores  
 con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras  
 para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al  
 horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
            1,00 289,10 289,10 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...............  6.838,51 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 06.09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                       
  
E20XEP020     ud   Instalación de fontaneria en aseo                                 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realiza-  
 da con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de  
 agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red  
 de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  
 con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de  
 PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin apa-  
 ratos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapo-  
 nes. s/CTE-HS-4/5.  
            1,00 318,96 318,96 
B08057        ud   Inodoro porcelana vitrificada blanco                              

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, gama básica, colo-  
 cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  
 compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa  
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con válvula de escuadra  
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón  
 está incluido en las instalaciones de desagüe).  
            1,00 100,10 100,10 
B08058        ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal              

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado  
 con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado,  
 con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escua-  
 dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y  
 funcionando (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
            1,00 78,34 78,34 
ODEP1500      ud   Depósito de PVC 100 l.                                            

 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de Polietileno, con capacidad  
 para 100 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado,  
 mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante  
 llave de esfera de 1", montado, instalado y funcionando.  
            1,00 1.043,62 1.043,62 
DESINFAG      ud   Equipo desinfección agua depósito                                 

 Equipo automático para desinfección de agua de depósito, incluyendo dosi-  
 ficador automático de cloro en conducción y luz ultravioleta en el interior del  
 depósito, colocación en linea en la conducción. Incluyendo pp de conexio-  
 nes y uniones. totalmente instalado y funcionando.  
            1,00 1.343,58 1.343,58 
ICA010        ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                        

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural  
 vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm  
 de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de acero vitrificado, aisla-  
 miento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Inclu-  
 so soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de  
 corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la  
 salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empre-  
 sa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
            1,00 233,63 233,63 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .............  3.118,23 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN                                    
  
CL.VENT.10    ud   Ventilador centrífugo 1/10 cv                                     

 Ventilador centrifugo de simple aspiracion S&P CMB/4-160/60-0,07, o simi-  
 lar  230V 1/10 cv 50 Hz. Caracasa de chapa de acero, equililbrado mecánica-  
 mente, con motor IP 55,  clase F  
            3,00 278,11 834,33 
CL.MANG.VAR.2 ud   Manguito extracción variador Ø200 mm                              

 4 Manguito brida para tubo galva de 200Ø ILPR  
            3,00 179,09 537,27 
CL.TOLVA.VAR ud   Tolva extracción variadores 100x120x Ø200 mm                      

 4 Tolvas de 100x120 a Ø200 galva.  
            3,00 356,60 1.069,80 
CL.SOPORT.VAR ud   Soporte sujección estractores                                     

 Soporte de sujección extractores  
            1,00 209,00 209,00 
CL.CONDT.500. m    Conducto 500/560Ø                                                 

 Tubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
            9,00 27,75 249,75 
CL.CONDT.200. m    Conducto 200/250Ø                                                 

 Ttubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
            12,00 19,88 238,56 
CL.TOLV430.VA ud   Tolva de 430x250 a Ø 200                                          

 Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada  
            1,00 32,83 32,83 
CL.TOLV800.VA ud   Tolva 800x250 a Ø 200                                             

 Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada  
            2,00 43,01 86,02 
CL.BOCTOLV.VA ud   Boca adaptación a tolva                                           

 Boca en adaptadas a las tolvas con soporte de anclaje ajustada al ancho de  
 la salida de los variadores.  
            3,00 130,46 391,38 
CL.SOPMET.VAR ud   Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60                        

 Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 para soportación de las tolvas a  
 la pared.  
            2,00 24,03 48,06 
CL.COD.500.VA ud   Codo 500/560Ø                                                     

 Codos a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
            1,00 16,18 16,18 
CL.COD.200.VA ud   Codo 200/250Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
            3,00 16,18 48,54 
CL.COD.90.VAR ud   Codo 250/300Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 250/300Ø.  
            3,00 106,07 318,21 
CL.ABRZ.250.V ud   Abrazadera 250                                                    

 Abrazadera isofonicas de 250 M/8 M/10- ISF  
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            18,00 25,68 462,24 
CL.ABRZ.230.V ud   Abrazadera 230                                                    

 Abrazadera isofonicas de 230 M/8 M/10- ISF  
            6,00 22,68 136,08 
CL.MANG.500.V ud   Manguito 500/560Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva 500/560Ø  
            4,00 85,51 342,04 
CL.MANG.200.V ud   Manguito 200/250Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva de 200/250Ø  
            6,00 52,68 316,08 
CL.FDU200VGS Ud   Equipo de aire acondicionado, FDU 200VGS                          

 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire  
 split 1x1, con distribución por conducto rectangular, de alta presión, para gas  
 R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-indus-  
 trial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), mode-  
 lo FDU 200 VGS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigo-  
 rífica nominal 19 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, tempe-  
 ratura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el  
 exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia  
 calorífica nominal 22.4kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,  
 temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C), EER (calificación energética)  
 3,6 (clase A), COP (coeficiente energético) 3,86 (clase A), formado por una  
 unidad interior FDU 200 VGS, de 350x1370x650 mm, nivel sonoro (velocidad  
 baja) 37 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4800/8100 m³/h, presión de aire  
 (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 130 Pa, filtro en retorno con acce-  
 so inferior y lateral, control por cable modelo RC-E4, y una unidad exterior  
 FDC224KXZWE1, con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de  
 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA, con control de condensación y po-  
 sibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB a través de un in-  
 terface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y so-  
 portes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por  
 la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  
 to.  
            2,00 13.579,56 27.159,12 
ICN015        m    Línea frigorífica doble 7/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexi-  
 ble de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 7/8" de diá-  
 metro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo  
 para gas de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a  
 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica  
 con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatu-  
 ra de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre  
 las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de reba-  
 bas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas,  
 abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifo-  
 nes, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 I  
            15,00 14,29 214,35 
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ICN015b       m    Línea frigorífica doble 3/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexi-  
 ble de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diá-  
 metro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo  
 para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a  
 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica  
 con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatu-  
 ra de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre  
 las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de reba-  
 bas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas,  
 abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifo-  
 nes, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.  
            15,00 19,08 286,20 
CL.R500X250   Ud   Rejilla de impulsión 500x250 mm                                   

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado  
 en color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables indivi-  
 dualmente, de 500x250 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada  
 en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-  
 dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en  
 oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vis-  
 tos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en  
 conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elemen-  
 tos de fijación. Totalmente montada.  
            22,00 47,87 1.053,14 
CL.R500X300   Ud   Rejilla de admisión 500x300 mm                                    

 Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido, pintado en  
 color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables individual-  
 mente, de 500x300 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en  
 color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individual-  
 mente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en opo-  
 sición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos  
 (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con-  
 ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos  
 de fijación. Totalmente montada.  
            21,00 51,45 1.080,45 
CL.CONREC     m²   Conducto autoportante rectangular                                 

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado  
 formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Ne-  
 to "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por  
 aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia tér-  
 mica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cor-  
 tes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocadu-  
 ras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tra-  
 mos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas  
 especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
           118,80 32,25 3.831,30 
CL.800.800    Ud   Rejilla de intemperie de 800x800 mm.                              

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventila-  
 ción, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 800x800 mm, tela  
 metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios  
 de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
            2,00 237,66 475,32 
E07WA073      ud   Ayuda albañ. instalaciones                                        

 Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad-comuni-  
 caciones, fontanería y saneamiento, incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, rema-  
 tes y medios auxiliares.  
            1,00 1.216,88 1.216,88 
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  ______  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.10 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN ........  40.653,13 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 06.11 INSTALACION ANTI ROBO                                           
  
PRT.ANTROB    ud   Sistema de seguridad contra Intrusión                             

 Sistema de seguridad contra intrusión formado por: - Central de seguridad  
 de hasta 32 zonas inteligentes, cableadas o via radio, bidireccional, micro-  
 procesada, con 2 particiones, incluye caja metalica con antisabotaje, 48 co-  
 digo de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sirena interior piezoeléctrica de al-  
 ta sonoridad. - Sirena exterior de 105 dB con flash, temporizada segün nor-  
 mativa. - Teclado LED con 10 zonas y con pulsadores de emergencia. - Ba-  
 teria de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de intrusión tridimensional Via Ra-  
 dio. - Sistema de comunicación GPRS en caja metálica antisabotaje y ante-  
 na. - Tarjeta GPRS encriptada para dos años. - SAI de 12 Vcc con cuatro ba-  
 terias de alta capaciadad para 7 días de autonomia en stand by sin saltos  
 de alarma. - Camaras interiorer y exteriores metalicas con soporte de pared  
 disuasoria. - Paneles solares con soporte, regulador para carga diaria, esta-  
 bilizador y baterias, incluido cableado e instalación. - Juego de rótulos di-  
 suasorios colocados.   
 Se incluye también la instalación, programación, puesta a punto, conexiona-  
 do CRA y mantenimiento con revisión durante 4 años.  
            1,00 6.843,16 6.843,16 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.11 INSTALACION ANTI ROBO ......................  6.843,16 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 06.12 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                
  
 APARTADO 06.12.01 CALDERERÍA                                                        
TIACERTRATCAV kg   Acero en calderería tratado                                       

 kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y  
 valvulería de la estación de bombeo, incluido p.p. de tornilleria, despuntes,  
 varilla roscada y juntas de estanqueidad. Con las siguientes características:  
  - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono  
 S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y ma-  
 sas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.   
  - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN  
 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumplirán la norma UNE  
 1092-1: 2008.  
  - Soportes para apoyos de colectores y líneas de bombas fabricados en  
 acero al carbono S-235-JR.   
  - Varilla roscada calidad 8.8 para la fijación a cimentación de las placas de  
 apoyos.  
  - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma  
 UNE-EN ISO 898-1:2015.  
  - Juntas de estanqueidad tipo Klinger (cartón comprimido sin amianto, pre-  
 sión máx. 70 bar / Tª máx. 250º C) para unión de bridas entre colectores.  
  - El proceso de pintado de chapas, tuberías, soportes y bridas comprenderá  
 las siguientes fases:  
         - Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la nor-  
 ma UNE EN ISO 8501-1: 2008. (Actuación previa al pintado, nunca anterior al  
 cortado o soldado de piezas)  
         - Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espe-  
 sor y una segunda capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 mi-  
 cras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.  
 Incluyendo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y debe-  
 rá ser continua en toda la longitud y a PC (Penetración completa).  
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios  
 de izado y colocacion.  
           94.155,20 4,77 449.120,30 
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SOLD.COL      m    Soldadura colectores estación bombeo                              

 Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se  
 deberá realizar según las indicaciones siguientes:  
 - La soldadura se realizará A TOPE.  
 - La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRA-  
 CIÓN COMPLETA)  
 - Se realizara preparación de bordes en "V".  
 - Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la  
 penetración completa.  
 - Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.  
 - Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de sol-  
 dadura.  
 - Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la  
 zona de soldadura presenta preparacion solo a un lado de la pared del tubo.  
 En caso de preparacion hacia ambos lados los cordeones de soldadura se  
 iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas caras. El nú-  
 mero de cordones vendrá determinado por el espesor de la chapa y la canti-  
 dad de material que se aporte en cada cordón.  
 Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación an-  
 tioxidante para seguidamente aplicar pintura en polvo epoxi-poliéster de 120  
 micras de espesor y una segunda capa de pintura en polvo de espesor mi-  
 nimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.  
 Incluido medios auxiliares y pequeño material.  
            33,00 255,06 8.416,98 
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TIAVICS7      ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                           

 Unidad de Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de  
 los distintos equipos i/p.p. de tornillos. Con las siguientes características:  
         - Acoplamientos flexibles para conexión de tubos de extremo ranurado.  
 Los materiales serán de fundición ductil conforme a la norma ASTM A-536  
 grado 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma  
 ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la norma  
 UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Acoplamientos rígidos  con comprobación del cierre tipo metal/metal  y  
 apriete angular para conexión de tubos de extremo ranurado. Los materiales  
 serán de fundición ductil conforme a la norma  ASTM A-536 grado  
 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma ASTM  
 A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la norma  
 UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Adaptadores a brida para conexión de tubos de extremo ranurado con  
 bridas PN-10 según norma UNE-EN 1092-1-2:2008. Los materiales serán  
 de fundición ductil conforme a la norma  ASTM A-536 grado 65-45-12. Prote-  
 gidos con galvanizado en caliente.  
 Los elementos contemplados para la estación se componen de:  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 6"  
 (150)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 8"  
 (200)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 10"  
 (250)  
 5 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 12"  
 (300)  
 8 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 16"  
 (400)  
 10 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 24"  
 (600)  
 7 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 32"  
 (800)  
 2 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 6" (150)  
 1 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 8" (200)  
 10 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro no-  
 minal 24" (600)  
 4 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 16" (400)  
 7 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 32" (800)  
 Totalmente instalado.  
   
   
   
   
   
   
   
            1,00 26.940,03 26.940,03 
TI.BT11053    ud   Herraje sujección especial                                        

 Ud. Suministro e instalación de herraje de fabricación especial en acero gal-  
 vanizado en caliente, para soporte de bandejas de metálicas de canaliza-  
 ción en zona de bombas. Totalmente instalado.  
            7,00 106,03 742,21 
  __________  

 TOTAL APARTADO 06.12.01 CALDERERÍA ..........................................  485.219,52 
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 APARTADO 06.12.02 BOMBAS                                                            
TIBPPALVF_IV  ud   Equipo motor-bomba  500 kW 55 mca 620 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y  
 doble aspiración, para trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o  
 variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo  
 de 55 mca. (+-10%) Caudales de 2.232 m3/h (+-10%) a 55 mca . Motor ABB,  
 SIEMENS o equivalente de 500kW (+-15%)  a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50  
 Hz especial para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre banca-  
 da y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior  
 al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendimiento mínimo garan-  
 tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado,  
 del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de des-  
 gaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo  
 con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoi-  
 dales. Cierre del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-  
 dio bombeado. Rodamientos: dos cajas de rodamientos con fijación 360º a  
 la carcasa (superior e inferor). El eje es soportado por dos rodamientos am-  
 pliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguien-  
 tes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor  
 de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste  
 rodete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, camisa de eje de AISI 316 O 13  
 % Cromo, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaqueta-  
 dura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo  
 de klingerit, acoplamiento tipo flender n-eupex y placa base de perfiles lami-  
 nados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. Los motores  
 llevan resistencias de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y de-  
 vanados (3 uds), las bombas llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2  
 uds). Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada  
 (bomba+motor), las sondas correspondientes totalmente montadas y cable-  
 adas, el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la  
 conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente  
 instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presencia-  
 les en obra y fábrica de las bombas.  
   
            5,00139.159,97 695.799,85 
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TIBAUXVF_IV   ud   Equipo motor-bomba  250 kW 55 mca 310 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y  
 doble aspiración, para trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o  
 variador de frecuencia, con las siguientes características: resión de trabajo  
 de 55 mca. (+-10%) Caudales de 1116 m3/h (+-10%) a 68 mca . Motor ABB,  
 Siemens o equivalente de 250 kW (+-25%) a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50  
 Hz especial para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre banca-  
 da y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior  
 al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendimiento mínimo garan-  
 tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado,  
 del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de des-  
 gaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo  
 con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoi-  
 dales. Cierre del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-  
 dio bombeado. Rodamientos: dos cajas de rodamientos con fijación 360º a  
 la carcasa (superior e inferor). El eje es soportado por dos rodamientos am-  
 pliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguien-  
 tes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor  
 de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste  
 rodete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, camisa de eje de AISI 316 O 13  
 % Cromo, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaqueta-  
 dura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo  
 de klingerit, acoplamiento tipo flender n-eupex y placa base de perfiles lami-  
 nados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. Los motores  
 llevan resistencias de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y de-  
 vanados (3 uds), las bombas llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2  
 uds). Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada  
 (bomba+motor), las sondas correspondientes totalmente montadas y cable-  
 adas, el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la  
 conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente  
 instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presencia-  
 les en obra y fábrica de las bombas.  
            2,00 85.043,71 170.087,42 
  __________  

 TOTAL APARTADO 06.12.02 BOMBAS .................................................  865.887,27 
 APARTADO 06.12.03 VÁLVULAS                                                          
MODMN.600     ud   Compensador antivibratorio de ø 600 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 600 PN10.  
 Reforzado con armazón de fibra sintética de alta resistencia, ambos extre-  
 mos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladradas, collar de  
 goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a 10^8  
 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones  
 PE en tornillos para evitar rotura de la goma. Totalmente instalado.   
            5,00 1.803,69 9.018,45 
MODMN.400     ud   Compensador antivibratorio de ø 400 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 400 PN10.  
 Reforzado con armazón de fibra sintética de alta resistencia, ambos extre-  
 mos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladradas, collar de  
 goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a 10^8  
 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones  
 PE en tornillos para evitar rotura de la goma. Totalmente instalado.   
            2,00 1.555,12 3.110,24 
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TIVAO_350     ud   Válvula anticipadora de onda ø 350 mm PN 16 atm, instalada        

 Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la  
 Serie 771-RPS-LH marca AVK, o similar, de DN350, en PN16, accionamien-  
 to mediante diafragma y cierre por pistón, con unión mediante bridas, con  
 cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), asien-  
 to en acero inoxidable AISI-316, eje en acero inoxidable AISI-316, muelle en  
 acero inoxidable AISI-302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM para  
 uso con agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi 200 micras con  
 aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre, filtro de fácil mante-  
 nimiento, piloto baja presión modelo 82-RP, piloto alta presión modelo  
 81-RP de latón, válvula de control de velocidad, manómetros, llaves de paso.  
 Totalmente instalada.  
            1,00 23.143,55 23.143,55 
PRY_VM1800    ud   Válvula de mariposa motorizada PN10, DN 1800                      
            1,00 65.855,11 65.855,11 
VMM.1600      ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 1600                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o  
 equivalente, de DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida  
 de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con  
 cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxi-  
 dable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero ino-  
 xidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 mi-  
 cras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulica-  
 mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según  
 UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante des-  
 multiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de ca-  
 rrera incluida) y mediante reductor y actuador-motor eléctrico de 400V/3/50Hz  
 AUMA GS 250.3-GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regu-  
 lación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi-  
 ciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de  
 apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-  
 sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección  
 del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de  
 protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múl-  
 tiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Con-  
 diciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete  
 telescopico de desmontaje DN1600-PN10/16, acabado en epoxi, fabricado  
 con virola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida, de acero al carbono  
 St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en interior co-  
 mo exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.   
 Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o va-  
 rilla roscada de acero al carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima  
 de 8.8 si se instala en zona no humedas y tornillería de acero inox A2-70 si  
 esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.  
            1,00 59.811,46 59.811,46 
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TIVMM.800     ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 800                      

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o  
 equivalente, de DN800, en PN 16, tipo SECCION EN "U" con doble brida de  
 montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuer-  
 po en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable  
 AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostá-  
 ticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074  
 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado  
 según UNE-EN 19. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuando  
 está montada o indicador mecánico de posición. Accionada mediante reduc-  
 tor (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por  
 la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 3 minutos)  
 de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en po-  
 siciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de  
 apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-  
 sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección  
 del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de  
 protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, aco-  
 plamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones  
 de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán  
 las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos fun-  
 cionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
   
   
   
   
   
            2,00 17.830,47 35.660,94 
TIVM.800      ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o  
 equivalente, de DN800, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de  
 montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuer-  
 po en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable  
 AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostá-  
 ticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074  
 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado  
 según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  manual con indi-  
 cador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de  
 servicio grado de protección ambiental IP 68. Incluyendo tornillería. Total-  
 mente instalada.  
            5,00 13.840,09 69.200,45 
VMM.600NM     ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizable PN 10, DN 600   

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN  
 10 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular  
 GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, torni-  
 llería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accio-  
 nada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad  
 de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión  
 en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, án-  
 gulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento  
 incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-  
 ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán  
 ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
            2,00 10.173,58 20.347,16 
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VMM.600       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 600    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN  
 16 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular  
 GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, torni-  
 llería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accio-  
 nada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad  
 de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión  
 en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, án-  
 gulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento  
 incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-  
 ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán  
 ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
            5,00 17.220,73 86.103,65 
VMM.400       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 400    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar , diámetro 450 y PN  
 16 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular  
 GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, torni-  
 llería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accio-  
 nada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de  
 regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en  
 posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento in-  
 cluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-  
 ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán  
 ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
            2,00 10.593,16 21.186,32 
TIVMR.200     ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 200             

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 100 y PN  
 16 atm.,  cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de  
 acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-  
 da), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante palanca. Incluido  
 acoplamiento rigido DN 200. Totalmente instalada.  
            2,00 4.579,10 9.158,20 
TIVR.800      ud   Válvula de retención de clapeta DN 800                            

 Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK o simi-  
 lar, de DN800, en PN 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuer-  
 po en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), clapetas en acero al carbono  
 A216WCB,  eje en acero inoxidable AISI-304, resorte en acero inoxidable AI-  
 SI-302 y asiento en Buna-N, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mí-  
 nimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente se-  
 gún EN 1074.  
 Totalmente instalada.  
            1,00 11.787,00 11.787,00 
VR.600        ud   Válvula de retención de clapeta DN 600                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm)  
 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el  
 cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El  
 asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo.  
 Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con  
 solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con  
 tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmen-  
 te instalada.  
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            5,00 6.463,00 32.315,00 
VR.C400       ud   Valvula de retención de clapeta DN 400                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo  
 Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recu-  
 bierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será alea-  
 do de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido me-  
 diante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de  
 la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba.  
 Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.  
            2,00 4.333,00 8.666,00 
  __________  

 TOTAL APARTADO 06.12.03 VÁLVULAS ..............................................  455.363,53 
 APARTADO 06.12.04 CAUDALÍMETROS                                                     
CAUD.600      ud   Caudalímetro electromagnético DN 600, instalado                   

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG  
 5100W/6000 o similar DN 600 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto   
 por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnéti-  
 co de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado  
 del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección  
 de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comuni-  
 caciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios.  
 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo.  
 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso  
 de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo  
 de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para cau-  
 dal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  dirección  
 del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimen-  
 tación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada.  
 Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 5100  
 W para  líquidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diámetro  
 nominal: DN 600. Presión  nominal 16. Alcance de medida máximo: 11.000  
 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 200 m3/h  
 a velocidad de flujo de 0,20 m/s.  Material del  recubrimiento interno: Goma  
 universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5  
 a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316  
 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Co-  
 nexión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 600, PN 16. Mate-  
 rial de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente  
 instalado en la tubería.  
            5,00 9.124,86 45.624,30 
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CAUD.400      ud   Caudalímetro electromagnético, DN 400, instalado                  

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG  
 5100W/6000 o similar DN 400 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto   
 por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnéti-  
 co de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado  
 del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección  
 de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comuni-  
 caciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios.  
 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo.  
 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso  
 de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo  
 de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para cau-  
 dal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  dirección  
 del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimen-  
 tación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada.  
 Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 5100  
 W para  líquidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diámetro  
 nominal: DN 400. Presión  nominal 16. Alcance de medida máximo: 4800  
 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 90 m3/h a  
 velocidad de flujo de 0,20 m/s. Material del  recubrimiento interno: Goma uni-  
 versal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a +  
 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti.  
 Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Cone-  
 xión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 600, PN 16. Material  
 de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente ins-  
 talado en la tubería.  
            2,00 6.701,81 13.403,62 
CDELC1600     ud   Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado               

 Suministro, montaje y puesta a punto de caudalímetro electromagnético pa-  
 ra montaje en tuberías de DN 1600 mm.  
 Caudalímetro electromagnético DN 1600 PN-16, Electrónica separada, Sen-  
 sor IP-68, 230 V CA. Formado por tubo electromagnético para la medida de  
 caudal, modelo Sitrans FM, tipo MAG 3100 o equivalente, en ejecución con  
 bridas, para la medida de líquidos conductores por el procedimiento mag-  
 nético inductivo, porvisto de sistema inteligente de identificación, y con:-Ma-  
 terial del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304, -DN: 1600, -Presión No-  
 minal: 16 atm, -Tipo y tamaño bridas EN 1092-1 en acero fundido, -Material  
 de revistimiento interior del tubo: Neopreno, -Temperatura másima fluido 0 a  
 70ºC, -Material Electrodos de medida: Acero inoxidable AISI 316Ti. (Electro-  
 dos de puesta a tierra incluidos del mismo material).  
 Convertidor de medida: -Entrada de cables: Pasacabes con rosca métrica  
 M20, -Caja de bornas en poliamida, -Convertidos para la medida de caudal  
 con autodiagnóstico con precisión de medida mayor de 0,5 % del caudal.  
 Ajuste del cero: Automático. Identificación del tubo vacío: Incluida automática.  
 Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA. Salida Digital. 1 de frecuencia de 0 a 10  
 kHz. Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores o  
 PLC. Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lí-  
 mite o estados de funcionamiento. Entrada Digital: 1. Incluido indicador local  
 retoiluminado con 3 líneas de 20 caractéres en castellano. Totalizadores: 2  
 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto. IP67. Alimentación 155-230 v. Incluida  
 el juego de piezas para montaje en pared, cable de 10 m (2x5m) para cone-  
 xión de los convertidores, y pasta para hermetizar la caja de conexión y ha-  
 cerla sumergible.  
 Totalmente instalado y funcionando.  
            1,00 54.166,98 54.166,98 
  __________  

 TOTAL APARTADO 06.12.04 CAUDALÍMETROS ..................................  113.194,90 
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 APARTADO 06.12.05 VENTOSAS                                                          
VENEEBB_4     ud   Ventosa trifuncional  DN4" paso total                             

 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flota-  
 dor, disco flotante o levas para protección de tubería DN 4" capacidad de en-  
 trada salida de aire de  570 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y  
 partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN  
 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Pre-  
 siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y  
 válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.  
   
            5,00 1.197,41 5.987,05 
VVTRBP.4      ud   Ventosa trifuncional baja presión DN4", 7/16"                     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funcionamiento  
 a baja presión, (1,5 m.c.a.), protección de tubería DN 4" capacidad de salida  
 de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y partes inter-  
 nas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador inte-  
 grado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN  
 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra-  
 bajo máxima de 10-16 bar, incluyendo válvula de compuerta, p.p tornilleria y  
 juntas.  Totalmente colocada y montada.  
            5,00 2.815,01 14.075,05 
  __________  

 TOTAL APARTADO 06.12.05 VENTOSAS ..............................................  20.062,10 
  ________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.12 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO ..  1.939.727,32 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 06.13 PUENTE GRÚA                                                     
  
PGRUA.80.20   ud   Puente grúa 19 (+-10 %) m de luz 8.0 tn carga máx.                

 Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,00 (+-10%)  metros de luz apro-  
 ximadamente, con motor de freno en cortocircuito para utilizar en elevación,  
 freno electromagnético de accionamiento instantáneo por cese de corriente,  
 reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero forja-  
 do. Final de carrera accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico  
 en armario compacto y botonera por radio control (mando a distancia). Inclu-  
 so suministro y montaje de linea eléctrica blindada en toda la longitud de la  
 nave con toma de corriente extrema, avisador acustico y dos fotocélulas anti-  
 colisión.  Incluído izado montaje y pruebas.  
 50 metros de instalación eléctrica perfil V AHLE KBHF4/63A o similar.  
            1,00 32.286,33 32.286,33 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.13 PUENTE GRÚA ..........................................  32.286,33 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 06.14 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS                         
  
EXT_ABC       ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de  
 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla  
 con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
            6,00 60,54 363,24 
E26FEE200     ud   Extintor CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,  
 de presión incorporada, construido en acero, con soporte y manguera con  
 difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la uni-  
 dad instalada.  
            2,00 144,06 288,12 
E26FJ250      ud   Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-  
 so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en alumi-  
 nio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la  
 unidad instalada.  
            14,00 5,16 72,24 
PRT.CENT.ANTI ud   Central automática antincendios                                   

 Central automática de detección y alarma de incendios. Caracteristicas: 8  
 zonas para uso de detectores y pulsadores convencionales. 2 salidas de si-  
 rena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y protegida cada  
 una por fusible autorearmable. 1 salida de alarma inmediata a través de un  
 contacto seco NA/NC. 1 salida de avería inmediata a través de un contacto  
 seco NA/NC. 2 salidas auxiliares de 30 V/DC supervisadas y protegidas por  
 un fusible autorearmable para alimentación externa (electroimanes de puer-  
 tas cortafuego, sirenas, etc). Posibilidad de software ON-LINE en PC usan-  
 do la funcionalidad MODBUS. Certificada según normativa EN 54-2 y EN  
 54-4 con marcado CE.  
            1,00 3.495,06 3.495,06 
PRT.PUL.ANTIN ud   Pulsador de alarma de incendios                                   

 Pulsador alarma incendios rearmable para sistema convencional de detec-  
 ción de incendios. Con indicador incorporado de acción (led rojo) que se ilu-  
 mina en caso de ser accionado manualmente (alarma). Certificado según la  
 norma EN 54-11.  
            4,00 338,58 1.354,32 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.14 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 5.572,98 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 06.15 URBANIZACION                                                    
  
 APARTADO 06.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01013        m³   Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrab  

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad,  
 en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno  
 franco-ligero, medido sobre perfil.  
            35,52 8,30 294,82 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la  
 utilización de medios auxiliares.  
            23,63 20,13 475,67 
A01012        m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km                

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte máxima de 20 km.  
            2,84 35,31 100,28 
A01007        m³   Relleno mecánico de zanjas                                        

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
            59,15 1,46 86,36 
  __________  

 TOTAL APARTADO 06.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  957,13 
 APARTADO 06.15.02 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                          
A07001        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de  
 diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
           138,00 12,77 1.762,26 
AEQPVCS       ud   Arqueta sumidero sifónico con rejilla                             

 Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro  
 160 mm, rejilla practicable, clip de conexión a tubería de saneamiento  
 200/315 y.Todo ello sobre solera de hormigón sin incluir, ni la excavación.  
            14,00 42,24 591,36 
ODA..10       ud   Fosa decantación prefabricada                                     

 Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 personas, incluso relleno exte-  
 rior de arenas, solera de hormigón H-20(20N/mm2), incluyendo arqueta 2 x  
 1 x 1 m  accesorios sin incluir p.p. de excavación y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero.  
            1,00 1.383,10 1.383,10 
T.SAN.200     ud   Te PVC saneam ø 200 mm, colocada                                  

 Te PVC ø 200 mm para montaje con tubería corrugada de doble pared, colo-  
 cada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
            1,00 58,64 58,64 
COD.SAN.200   ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado.  
 Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
            4,00 52,82 211,28 
T.RED.200-160 ud   Injerto Clip toma PVC saneam ø 200 a 160 mm, colocado             

 Injerto toma CLIP de PVC ø 200 mm para montaje en tubería corrugada de  
 doble pared, con salida de ø 160 mm colocada. Incluyendo, materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba.  
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            14,00 70,37 985,18 
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             

 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de di-  
 mensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestacio-  
 nes y armadas con acero B-500-S. Dispone de taladros para tubo hasta  
 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios  
 auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso.  
 Totalmente montada y colocada en obra.  
            1,00 699,86 699,86 
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  

 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensio-  
 nes interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y ar-  
 madas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su  
 montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta-  
 da y colocada en obra.  
            1,00 586,46 586,46 
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    

 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Ar-  
 queta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con  
 acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje.  
 Tambien se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,   
 embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Total-  
 mente montada y colocada en obra.  
            1,00 279,46 279,46 
  __________  

 TOTAL APARTADO 06.15.02 SANEAMIENTO Y COLECTORES .........  6.557,60 
 APARTADO 06.15.03 AFIRMADO Y CIERRES                                                
TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y  
 cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15  
 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación  
 hasta una densidad del 100% del P.M.  
           930,75 23,52 21.891,24 
TII08050      m²   Construcción de riego de imprimación con 0,8 kg/m2                

 Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 k/m2  
 de Emulsión ECI.  
           1.290,00 0,47 606,30 
TII08051      m²   Construcción de riego de adherencia con 0,6 kg/m2                 

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de  
 Emulsión ECR-1 termoadherente.  
           1.290,00 0,38 490,20 
I08028ea      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a  
 una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obteni-  
 da mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pen-  
 dientes máximas del 15%.  
           309,60 60,37 18.690,55 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  
 hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, in-  
 cluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
           237,00 20,62 4.886,94 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

 PRESUPUESTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________ 
Página 54 

TIUDV005      m3   Acera de hormigón, i. juntas dilatacion        

Acera de hormigón de 15 cm, de hormigón HA-25 (25 N/mm² de resistencia  
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-  

 ta, a una distancia máxima de 20 km desde la planta, incluida puesta en  
obra, con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie textura-  

 do con rodillo de picos (acabado martelinado). Los trabajos contemplan: 
1.-Comprobación de niveles 
2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superfi-  

 cie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo coloca-  

 ciónen las mismas de pasadoras de diámetro 16mm. 
4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3) 
5.-Vertido, extendido, nivelación y vibrado de solera de hormigón HA-25, ári-  

 do 20, cono 9 espesor de 18 cm 
6.-Fratasado mecánico del hormigón. 
7.-Texturado con rodillo de picos (acabado martelinado). 
8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar 
9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y 
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye medios auxiliares, Terminado. 

 31,12 128,56 4.000,79 
TICMMET2M    m   Cerramiento malla metálica 2m        

Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada  
en verde, con una cuadrícula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 
2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00 m., pos-  

 tes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos 
ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. 
de postes metálicos, totalmente instalada según especificaciones de pla-  

 nos totalmente montado. 
352,00 32,53 11.450,56 

OCC.8     Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías        

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en  
poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metáli-  

 ca. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.
1,00 1.384,44 1.384,44 

 __________ 

TOTAL APARTADO 06.15.03 AFIRMADO Y CIERRES.......................... 63.401,02 
 ________ 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.15 URBANIZACION ........................................  70.915,75 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 06 ESTACIÓN DE BOMBEO Sector I .............  2.990.436,13 
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C A P Í T U L O  0 7  I N S T A L A C I Ó N  B A J A  T E N S I Ó N  S e c t o r  I        

SUBCAPÍTULO 7.1 CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA  

EBT.0001     m   LINEA DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de tramo lineal de canalización eléctrica prefabrica-  
 da con envolvente de resina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las si-  
 guientes características: 

- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a  
estructuras de obra civil. 
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente mon-  

 tada, unida con la tornillería adecuada, todas las uniones enresinadas per-  
 fectamente estancas y en funcionamiento. 

 15,00 2.027,71 30.415,65 
EBT.0002     ud   ANGULO DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU 

Suministro e instalación de pieza en angulo de canalización eléctrica prefa-  
 bricada con envolvente de resina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las 

siguientes características: 
- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a  
estructuras de obra civil. 
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente mon-  

 tada, unida con la tornillería adecuada, todas las uniones enresinadas per-  
 fectamente estancas y en funcionamiento. 

3,00 2.294,88 6.884,64 
EBT.0003     ud   TERMINACION CUADRO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica pre-  
 fabricada, lado interruptor, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso inter-  
 conexión con interruptor mediante pletinas rígidas de cobre. 

Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente monta-  
 das, unidas con la tornillería adecuada y todas las uniones estancas y en  

funcionamiento. 
1,00 3.585,57 3.585,57 

EBT.0004     ud   TERMINACION TRAFO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica pre-  
 fabricada, lado transformador, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso  

interconexión con transformador mediante pletinas flexibles de cobre. 
Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente monta-  

 das, unidas con la tornillería adecuada y todas las uniones estancas y en  
funcionamiento. 

1,00 5.291,16 5.291,16 
EBT.0005      ud   SELLADO PASO MURO CEP SACOS INTUMESCENTES       

Suministro y montaje de sacos intumescentes para sellado paso muro ca-  
 nalización eléctrica prefabricada. 

1,00 731,96 731,96 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA 
46.908,98

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.2 CUADRO DE PROTECCIÓN BOMBAS Y TRAFO                          
  
EBT.ENT.2500  ud   Entrada central 3X2500 A                                          

 Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protección  
 3X2500 A, 100 kA a 690V., bastidor abierto, con bobina de maxima, contac-  
 tos auxiliares, relés regulables 0,4-1, LSI bornes de conexión a embarrados  
 superiores e inferiores proficlip, embarrado inferior 2500 A en TTT, pletinas  
 aisladas 2500 A 2(10x80x1) para interconexión a embarrado superior, em-  
 barrado inferior escalera 3200 TTT, soportes y chasis de sujeccion de inte-  
 rruptor, proficlips para cable 240 mm2 Cu/Al transformadores de intensidad  
 de alta precision 2500/5 CL 0,2 y analizador de redes CVM150 CL 0,2 con  
 entradas aisladas, (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de vol-  
 taje, intensidad, potencia, factor de potencia, etc, p.p de sumadores de valo-  
 res, comunicacion y seta de disparo pletinas espaciadoras, terminales infe-  
 riores y p.p de pequeño material de montaje. Totalmente colocado e instala-  
 do.  
            1,00 11.656,47 11.656,47 
EBT.0008      ud   ARMARIO 2000X1200X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con  
 las siguientes características:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
 - Retentores de puerta.  
            1,00 1.475,31 1.475,31 
EBT.0012      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1200X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de co-  
 rriente, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
            1,00 470,10 470,10 
EBT.0009      ud   ARMARIO 2000X1000X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A Gg, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            7,00 1.246,67 8.726,69 
EBT.0013      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1000X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de co-  
 rriente, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1000 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
            7,00 448,68 3.140,76 
EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de  
 Rittal o similar.  
            8,00 45,50 364,00 
EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para ar-  
 marios de anchura 800, de Rittal, serie CM o similar.  
            1,00 32,74 32,74 
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EBT.CMECG.4B ud   Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General 4  

  Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envolvente  
 de Cuadro General compuesto por:  
  - Chapa de techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1.  
  - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.  
  - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.  
  - 2 Placas de montaje parcial.  
  - 16 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1200.  
  - 40 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 800.  
  - 110 Chasis de montaje en profundidad, para armarios de 600.  
  - 8 Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de Ceag o similar totalmen-  
 te montados.  
  - 40 Prensaestopas de M20 totalmente montados.  
  - 40 Prensaestopas de M40 totalmente montados.  
 Pintado con acabado texturizado RAL 7035.  
 Incluido pequeño material de montaje, y montaje de todo el conjunto.  
            1,00 7.549,73 7.549,73 
EBT.VNTCH.500 ud   Ventilador para techo arm, 230Vac, 500 m³/h                       

 Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de 500  
 m³/h. Incluso 2 filtros de salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera  
 filtrante fina y marco de estanqueidad montados en cada puerta del armario.  
            5,00 423,43 2.117,15 
EBT.0017      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X600                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800  
 y zócalo de 200x800, de Rittal VX o similar.  
            1,00 213,00 213,00 
EBT.0018      ud   LATERALES MODULO SUPERPUESTO 200X600                              

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para módulo superpuesto  
 de 200x600, de Rittal VX o similar.  
            1,00 74,15 74,15 
EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o si-  
 milar.  
            9,00 50,23 452,07 
SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
                 Fondo:          265 mm  
            1,00 1.460,71 1.460,71 
SICPCT.3000U  ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        720 V  
 Aislamiento:                  10 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
            1,00 16.943,91 16.943,91 
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EBT.SPMBV.280 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 250kW       

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba de  
 280 kW con variador de frecuencia, compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 400 A de intensidad nominal.  
 - 12 KA de poder de corte a 690V  
 - Regulable electronicamente entre 100-400 A con función básica de protec-  
 ción LSI, y bobina de disparo.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga. Incluso fijación del  
 interruptor e interconexionado entre embarrado e interruptor con pletina de  
 20X10 mm aislada con funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:      
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra armó-  
 nicos y perturbaciones de red, serie WG de Circutor o similar.      
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.      
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de intervención  
 tipo RGU, de CIRCUTOR o similar.      
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del  
 interruptor automático.  
            2,00 2.139,85 4.279,70 
EBT.SPMBV.500 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 500 kW      

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba co-  
 nectada a variador de frecuencia de hasta 500 kW compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 630 A de intensidad nominal.  
 - 12 kA de poder de corte a 690 V.  
 - Regulable electrónicamente entre 100-630 A con función básica de protec-  
 ción LSI, y bobina de disparo.  
 - Pletinas de conexión estandard.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.  
 Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-  
 rruptor con pletina de 20X5 mm aislada con funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:  
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra armó-  
 nicos y perturbaciones de red.  
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.  
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de intervención  
 tipo RGU.   
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del  
 interruptor automático.  
            5,00 3.414,78 17.073,90 
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EBT. EPCST.N1 ud   Conjunto 3 descargadores tipo1                                    

 Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones  
 formado por:  
 - Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones forma-  
 do por tres descargadores unipolares tipo DEHN ventil 2P SN 1473 para re-  
 des de 700 V o similar, totalmente instalado en cuadro general e intercone-  
 xionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A de in-  
 tensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes, totalmen-  
 te intalada e interconexionada a embarrado general mediante pletinas de  
 cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.  
 - 3 Fusibles de protección de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 2.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 315 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
            2,00 1.206,96 2.413,92 
EBT.EPCST.N2  ud   Conjunto 3 descargadores tipo 2                                   

 Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensiones  
 formado por:  
 - Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres  
 descargadores unipolares tipo DEHNguard  para redes de 400 V o similar,  
 con señalización a distancia, totalmente instalado en cuadro general e inter-  
 conexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 400 V de 8000 A de  
 intensidad nominal, con tapa para terminales de cable cubrebornes, total-  
 mente instalada e interconexionada a embarrado general mediante  pletinas  
 de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráct.  
 - 3 Fusibles de protecciónde las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 800 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
            5,00 2.249,16 11.245,80 
EBT.ETCO.1600 m    Embarrado general, 3F, 1600 A, con pletina de Cu                  

 Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro ge-  
 neral de las siguientes características:  
 - 1600 A de intensidad nominal.  
 - Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.  
 - Cerrado tanto frontal como inferiormente paraevitar contactos directos me-  
 diante placas de policarbonato de 4 mm de grosor, consiguiendo un IP-20.  
 Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores  
 para fijación a la parte superior del armario.  
            6,00 869,73 5.218,38 
EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            7,00 135,56 948,92 
EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o  
 similar, con las siguientes características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
            9,00 34,51 310,59 
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EBT.0023      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 1200                             

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del  
 display arrancador hasta 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
            1,00 32,23 32,23 
EBT.0025      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 800                              

 Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 para montaje en el ni-  
 vel interior del armario, de 300 mm. De Rittal VX o similar.  
            7,00 25,25 176,75 
EBT.0029      ud   CARRIL SOPORTE 48X26 DE 800                                       

 Suministro e instalación de carril soporte 48x26 para montaje en el nivel in-  
 terior del armario, de 800 mm. De Rittal VX o similar.  
            2,00 36,86 73,72 
EBT.0030      ud   ESTRIBO DE MONTAJE 600                                            

 Suministro e instalación de estribo de montaje para montaje en el nivel inte-  
 rior del armario, de 600 mm. De Rittal VX o similar.  
            14,00 7,77 108,78 
EBT.0031      ud   PLACA DE MONTAJE PARCIAL 1100X500                                 

 Suministro e instalación de placa de montaje parcial, de 1100x500 mm, de  
 Rittal VX o similar. Incluso P/P de tornillos de fijación.  
            8,00 102,22 817,76 
EBT.0049      ud   ROTULACION ARMARIO CON EL ESQUEMA UNIFILAR                        

 Rotulación sobre puertas del armario con el esquema unifilar indicando la  
 ubicación de la protección de cada bomba, con símbolos eléctricos.  
            1,00 353,20 353,20 
EBT.0032      ud   SOPORTE EMBARRADO 3P/FASE DE 100X10                               

 Suministro e instalación de soporte para embarrado de tres pletinas por fa-  
 se de 10 mm de anchura y 60 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.  
            15,00 34,45 516,75 
EBT.0035      ud   DESC. DE CORRIENTE DE RAYO COORDINADO, TIPO 1, C/SEÑALIZACION     

 Suministro e instalación de descargador de corriente de rayo, unipolar, tipo  
 1, con fusibles previos integrados, Dehnbloc Maxi 1 CI 440 FM de Dehn o si-  
 milar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 412,58 412,58 
EBT.0036      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 32 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 32 A Gg, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 168,03 336,06 
EBT.0037      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 63 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A Gg, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            4,00 164,06 656,24 
EBT.0038      ud   BASE PORTAF SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 100 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 100 A Gg, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            10,00 184,76 1.847,60 
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EBT.0039      ud   CONTACTOR PARA CONDENSADOR, 86 KVAR A 690 V                       

 Suministro e instalación de contactor tripolar para condensadores de hasta  
 86 kVAr a 690 V, serie 3RT26 de Siemens o similar. Incluso P/P de etiqueta-  
 do y cableado.  
            10,00 264,10 2.641,00 
EBT.0047      ud   KIT PROLONGACION DISPLAY ARRANCADOR HASTA 5 M                     

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del  
 display arrancador hasta 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
            2,00 65,65 131,30 
EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a  
 Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y  
 cableado.  
            6,00 220,69 1.324,14 
EBT.0051      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1000X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1000x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            6,00 82,26 493,56 
EBT.0052      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1200X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            1,00 99,26 99,26 
EBT.0054      ud   CANALETA CIRCUITOS DE MANDO AUXILIARES                            

 Suministro e instalación de canaleta para circuitos de mando, de Unex o si-  
 milar.  
            5,00 150,05 750,25 
EBT.0058      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU                     

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con  
 velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, tipo Scalan-  
 ce XC216,  incluida memoria configuracón C-PLUG, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 1.646,90 1.646,90 
EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            2,00 10,75 21,50 
EBT.0060      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 5M                        
            4,00 17,83 71,32 
EBT.0061      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 10M                       
            1,00 25,91 25,91 
EBT.0063      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   
            1,00 95,95 95,95 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 CUADRO DE PROTECCIÓN BOMBAS Y TRAFO 
 108.800,76 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.3 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES                                  
  
EBT.CPSAUXSVI ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de servicios auxiliares       

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de Servicios  
 Auxiliares, con envolvente de Rittal o similar, de dimensiones  
 2000x1600x400 pintado en RAL-7035, incluido laterales armario-zóclao  
 compuesta por:  
 - 2 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con placa de montaje.  
 - 2 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Ventilador con filtro de 105 m³/h y filtro de salida  filtro de salida de  
 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar con campo de re-  
 gulación +5 .... +60ºC.  
 - Plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4 (an-  
 choxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso ele-  
 mentos auxiliares de fijación.  
 -Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas ro-  
 tulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ꞏ       Interruptor automático de caja moldeada IV 100 A regulable electrónica-  
 mente 0,4-1 In, 25 kA con contactos de señalización.  
 ꞏ       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con contactos  
 de señalización.  
 ꞏ       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3, 230 V con  
 contactos de señalización.  
 ꞏ       6 Interruptores diferenciales IV 25 A, 300 mA, clase A.  
 ꞏ       8 Interruptor diferencial IV 40 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 63 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 80 A, 300 mA, clase A.  
 ꞏ       5 Interruptores diferenciales II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       6 Interruptores diferenciales II 25 A, 300 mA, clase A.  
 ꞏ       2 Interruptor diferencial II 40 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       10 Interruptor diferencial II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       1 Interruptor automático modular IV 160 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       1 Interruptores automáticos modulares IV 25 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       2 Interruptor automático modular II 40 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       6 Interruptores automáticos modulares IV 10 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       14 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       54 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 6 kA.  
 ꞏ       2 Interruptores automáticos modulares II 25 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       Transformador de aislamiento 250 VA, 230/24 V.  
 ꞏ       10 Inversores compuesto cada uno por:  
 o       Disyuntor regulable de hasta 7 A con contactos de señalización.  
 o       2 Contactores III 7 A, AC-3, 24 V, con contactos de señalización.  
 o       4 Reles auxiliares 4 NANC, 24 V.  
 o       Selector con llave de 3 posiciones.  
 o       Selector de dos posiciones.  
 o       3 Pilotos de señalización rojo, verde y azul, 24 V.  
 ꞏ       2 Selectores con llave de 3 posiciones.  
 ꞏ       4 Pilotos de señalización rojo, verde, 24 V.  
 ꞏ       10 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ꞏ       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ꞏ       6 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25 A.  
 ꞏ       34 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interruptor au-  
 tomático o diferencial.  
 P/A canaleta, bornas de conexión,circuitos salida trifásica y monofásica se-  
 gún unifilar, prensaestopas de poliamida y pequeño material auxiliar.  
            1,00 17.788,62 17.788,62 
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EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de arma-  
 rios. Con las siguientes características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
 - Clase de protección II.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 149,27 149,27 
EBT.0081      ud   ANALIZADOR DE REDES SENTRON PAC 4200                              

 Suministro e instalación de analizador de redes Sentron PAC 4200, de Sie-  
 mens o similar con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 22...65 V CC.  
 - Clase de precisión energía activa 0,2 S.  
 - Clase de precisión energía reactiva 2.  
 Incorporando módulo de expansión, protocolo Profinet IO. Incluso P/P de eti-  
 quetado y cableado.  
            1,00 1.197,09 1.197,09 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.3 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES ......  19.134,98 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.4 CUADRO CONTROL                                                  
  
EBT.0078      ud   ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP-55, IK09, CON  

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con  
 las siguientes características:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 400 mm.  
 - Placa de montaje.  
 - P/P de placa de montaje intermedia.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
 - Retentor de puerta.  
            2,00 996,51 1.993,02 
EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de  
 Rittal o similar.  
            2,00 45,50 91,00 
EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para ar-  
 marios de anchura 800, de Rittal, serie CM o similar.  
            1,00 32,74 32,74 
EBT.0107      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X400                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400  
 y zócalo de 200x400, de Rittal VX o similar.  
            1,00 191,61 191,61 
EBT.0019      ud   VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                      

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre  
 superficie, 2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección  
 IP55. Incluyendo caja de registro.  
            1,00 335,15 335,15 
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EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o si-  
 milar.  
            2,00 50,23 100,46 
EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de arma-  
 rios. Con las siguientes características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
 - Clase de protección II.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 149,27 298,54 
EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            1,00 135,56 135,56 
EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o  
 similar, con las siguientes características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
            2,00 34,51 69,02 
EBT.0080      ud   CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                     

 Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros,  
 con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado DIN para fija-  
 ción de aparellaje.  
            2,00 288,35 576,70 
EBT.0095      ud   CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.   

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida mo-  
 nofásica, compuesto por:  
 - Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-  
 ción, de Siemens o similar.  
 - Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3  
 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.  
 - Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización,  
 de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
            1,00 241,55 241,55 
EBT.0108      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO        

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de  
 Siemens o similar.  
 Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión,  
 de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 45,49 45,49 
EBT.0103      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                          

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de  
 Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-  
 do.  
            2,00 37,58 75,16 
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EBT.0109      ud   FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                      

 Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Tensión de alimentación 230 V.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 2 Contactos de señalización.   
 - 1 Entrada digital para reseteo a distancia.  
 - Tecnología NFC.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.  
            2,00 265,60 531,20 
EBT.0110      ud   SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                     

 Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 24 V CC.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 3 Salidas digitales de señalización.   
 - 3 Entradas digitales para órdenes.  
 - Comunicación en Profinet.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.  
            2,00 472,40 944,80 
EBT.0111      ud   BATERIA TIPO LI-ION 24 V 120 WH                                   

 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunica-  
 ción con SAI QUINT DC.  
            2,00 753,61 1.507,22 
EBT.0112      ud   MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A           

 Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimen-  
 tación de 24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización tipo  
 QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            1,00 234,56 234,56 
EBT.0057      ud   FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                  

 Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables  
 individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8  
 24DC/0.5-10A o similar.  
            1,00 343,87 343,87 
EBT.0113      ud   DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                      

 Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de  
 entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            4,00 59,83 239,32 
EBT.0104      ud   PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                       

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de  
 etiquetado.  
            1,00 30,45 30,45 
EBT.0114      ud   SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                

 Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente  
 rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 57,05 57,05 
EBT.0115      ud   PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                

 Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función gi-  
 rar para desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de  
 Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 66,30 66,30 
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EBT.0116      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                    

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a  
 bomba accionada mediante variador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider  
 Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-  
 lar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o  
 similar.  
 - Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente ro-  
 tulado.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
 - Bornas de conexión.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            4,00 390,05 1.560,20 
EBT.0117      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                  

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a  
 bomba accionada mediante arrancador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider  
 Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-  
 lar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o  
 similar.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
 - Bornas de conexión.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            5,00 321,15 1.605,75 
EBT.0118      ud   INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4-20 MA            

 Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso,  
 con display de 4 digitos de 20 mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 261,89 523,78 
EBT.0119      ud   DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4-20 MA   

 Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas  
 de transmisión de datos, utilizable en zonas de protección contra rayos 0B -  
 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de  
 Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
            5,00 125,63 628,15 
EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a  
 Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y  
 cableado.  
            1,00 220,69 220,69 
EBT.0120      ud   ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                        

 Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con  
 las siguientes características:  
 - Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.  
 - 2 Entradas analógicas.  
 - 2 Salidas digitales  
 - Comunicación por Profinet.  
 de IFM tipo VSE150 o similar.   
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
            9,00 1.110,04 9.990,36 
EBT.0121      ud   MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155-6PN                  

 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con  
 adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.  
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            1,00 395,88 395,88 
EBT.0122      ud   TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP         

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorre-  
 sistencia o termopar HF, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso  
 P/P de etiquetado, cableado y bornas de conexión.  
            9,00 518,55 4.666,95 
EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-  
 ce, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
            1,00 474,20 474,20 
EBT.0124      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA            

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con  
 velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra  
 multimodo, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria configuracón  
 C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 1.105,38 1.105,38 
EBT.0125      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP             

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con  
 velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias  
 SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimodo, tipo Scalance XC216-4C,   
 incluida memoria de configuracón C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso  
 P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 2.597,30 2.597,30 
EBT.0126      ud   ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                  

 Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:  
 - Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.  
 - Tarjeta de expansión 4G.  
 - Antena pentabanda.  
 De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.  
            1,00 1.243,65 1.243,65 
EBT.0127      ud   ROUTER LAN SCALANCE S615                                          

 Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key-Plug. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 1.088,13 1.088,13 
EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            31,00 10,75 333,25 
EBT.0128      ud   PERFIL SOPORTE S7-1500, 830 MM                                    

 Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830 mm, de  
 Siemens o similar.  
            1,00 64,26 64,26 
EBT.0129      ud   CPU 1515-2PN + MEMORY CARD 12 MB                                  

 Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con memory card de 12 MB,  
 de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 2.736,28 5.472,56 
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EBT.0130      ud   FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7-1500                           

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25  
 W, 24 V DC, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiqueta-  
 do y cableado.  
            1,00 278,43 278,43 
EBT.0131      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, MAESTRO PROFIBUS DP                      

 Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 ma-  
 estro, formato S7-1500, de Siemens o similar.   
 Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 676,20 676,20 
EBT.0132      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector  
 frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de  
 etiquetado y cableado.  
            6,00 534,17 3.205,02 
EBT.0133      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector  
 frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de  
 etiquetado y cableado.  
            2,00 657,23 1.314,46 
EBT.0134      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conec-  
 tor frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            2,00 959,13 1.918,26 
EBT.0135      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector  
 frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de  
 etiquetado y cableado.  
            1,00 861,41 861,41 
EBT.0136      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC             

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmuta-  
 do de 6 A, con pulsador para accionamiento manual y filtro antiparasitario  
 R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo  
 PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
           192,00 18,52 3.555,84 
EBT.0137      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                      

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmuta-  
 do de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC  
 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            64,00 12,40 793,60 
EBT.0138      ud   PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                  

 Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2  
 conectores hembra RJ45, IP-20, CAT 5e, tipo PP-RJ-RJ de Phoenix Contact  
 o similar.  
            4,00 45,44 181,76 
EBT.0139      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   

 Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida,  
 para montaje sobre carril, IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o  
 similar.  
            4,00 98,15 392,60 
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EBT.0055      m    EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                

 Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina  
 de 40x5 mm.  
            1,60 30,87 49,39 
EAT.0089      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-32, con indice de protección IP68.  
            48,00 8,99 431,52 
EBT.0105      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-25, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-25, con indice de protección IP68.  
            44,00 7,27 319,88 
EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-20, con indice de protección IP68.  
            30,00 5,55 166,50 
EBT.0140      ud   INGENIERIA DE PROGRAMACION                                        

 Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funciona-  
 miento según especificaciones y D.O.  
            1,00 15.500,00 15.500,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.4 CUADRO CONTROL .....................................  69.756,13 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.5 CUADRO DE OBRA DE TOMA                                          
  
 APARTADO CR FI3.5.1 LINEAS DE COMUNICACION                                            
EBT.TCFIBRAOP m    Tendido en canalización sub. existente de fibra optica 4 fibras   

 Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con 4 fibras monomodo  
 50/125 um, tendida bajo tubo existente.  
           530,00 2,67 1.415,10 
EBT.CAJATERMI ud   Caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.             

 Ud. Suministro e instalación de caja terminal mural con latiguillo de cone-  
 xión a OLM.  
            2,00 138,97 277,94 
EBT.CONECTOR ud   Conector de fibra optica mediante fusión                          

 Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óptica mediante fusión.  
            8,00 81,08 648,64 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.1 LINEAS DE COMUNICACION .............  2.341,68 
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 APARTADO CR FI3.5.2 INSTALACION EN TOMA                                               
EBT.CPMFILTRO ud   Cuadro de protección y mando, colocado en el filtro               

 Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero ino-  
 xidable de 800x1000x300 con puerta interior, sobre herraje en acero galvani-  
 zado en caliente.  Según esquema unifilar. Incluida P/A para canaleta, bor-  
 nas de conexión, prensaestopas, pequeño material auxiliar, pruebas, pro-  
 gramación y puesta en marcha según D.O.  
            1,00 2.902,08 2.902,08 
EBT.SONDA     ud   Sonda de nivel sumergible ,rango 0-6m                             

 Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika  
 tipo LH-10 o similar de las siguientes características:  
 - Rango 0 - 6 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
 incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.  
            2,00 879,01 1.758,02 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.2 INSTALACION EN TOMA ....................  4.660,10 
 APARTADO CR FI3.5.3 LINEAS DE FUERZA Y MANDO                                          
EBT.CBUSPRT   m    Cable de profibus fc standar, tendido sobre tubo                  

 Mt. Suministro e instalación de conductor de bus Profibus tendido por canali-  
 zación existente, incluso conexionado.  
           480,00 4,23 2.030,40 
EBT.CONECPROB m    Conector profibus con salida de cable 90º                         

 Ud. Suministro e instalación de conector Profibus con salida de cable 90º de  
 Siemens o similar, totalmente instalado.  
            3,00 56,77 170,31 
EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales  
 de conexión y conexionado.  
           505,00 4,82 2.434,10 
EAT.0033      ud   ARQUETA PREFAB HORMIGON, 600x600x650 mm, C/ TAPA HIERRO  

 Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de  
 600x600x650 mm con marco y tapa de fundicion, incluyendo excavación, re-  
 lleno de lateraes y medios auxiliares, rematada.  
            18,00 241,18 4.341,24 
EAT.0035      m    CANALIZACION SUBT, ZANJA 0'35x0'6 M, 2T90mm, T. NORMAL            

 Ejecución de canalizacion subterranea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 tubos  
 de 90 mm en terreno normal. Incluye excavación, arena para cama y tapado  
 de tubos, cinta de marcado de riesgo electrico y tapado de la zanja, así co-  
 mo medios auxiliares.  
           425,00 20,48 8.704,00 
EBT.0169      m    CANAL DE PVC,1 TAPA, 50x130 mm, FIJ SOBRE PARED                   

 Canal de PVC de 50x130mm, 1 tapa, con parte proporcional de fijaciones a  
 pared.  
            8,00 29,94 239,52 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.3 LINEAS DE FUERZA Y MANDO .........  17.919,57 
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 APARTADO CR FI3.5.4 ENVOLVENTE                                                        
EBT.CPSAUXSVF ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de filtro                     

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de filtro, con  
 envolvente de Rittal o similar, de dimensiones 800x600x400 pintado en  
 RAL-7035 compuesta por:  
 - 1 Módulos ensamblables de 800X600X400 con placa de montaje para ex-  
 teriores.  
 - 1 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas  
 rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes  
 características: Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
 - Instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades  
 de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo  
 Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria configuracón C-PLUG, de Sie-  
 mens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ꞏ       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con contactos  
 de señalización.  
 ꞏ       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3, 230 V con  
 contactos de señalización.  
 ꞏ       8 Interruptores diferenciales IV 25 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       8 Interruptores automáticos modulares II 16 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       4 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ꞏ       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ꞏ       1 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25 A.  
 ꞏ       8 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interruptor au-  
 tomático o diferencial.  
 -Instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las  
 siguientes características: Sensor de movimiento, Fijación magnética, Po-  
 tencia 16 W,  Flujo luminoso 1730 lm, Color de luz 6500 K,   
 P/A canaleta, bornas de conexión, prensaestopas de poliamida y pequeño  
 material auxiliar.  
            1,00 6.777,41 6.777,41 
PEDESTAL.FIJA ud   Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro                   

 Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro, HA-25 de dimensiones  
 600x400 y una altura de 400 mm, preparado para colocación de envolvente  
 de cuadro electrico. Incluye pernos de sujección y preinstalación de canali-  
 zación para cableado.  
            1,00 428,36 428,36 
AISL.CUADROFI ud   Aislamiento cuadro de filtro, totalmente ejecutado                

 Aislamiento cuadro de filtro de dimensiones 800x600x400 pintado en  
 RAL-7035, totalmente ejecutado en base de poliuretano 15 mm poroso re-  
 cubierto con soporte de una lámina trenzada de poliéster, aislamiento térmi-  
 co mínimo 0,018 W/mK, autoextinguible, resistente a líquidos y aislante co-  
 rriente.  
            1,00 605,17 605,17 
EBT.0146      ud   TARJETA DE COMUNICACION 4XIO-LINK, FORMATO ET 200SP               
            1,00 355,29 355,29 
EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-  
 ce, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
            1,00 474,20 474,20 
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EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            2,00 10,75 21,50 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.4 ENVOLVENTE ......................................  8.661,93 
  ________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.5 CUADRO DE OBRA DE TOMA .....................  33.583,28 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.6 SCADA                                                           
  
EBT.0148      ud   RACK CON PUERTA TRANSP. 24 UA (800X1200X800), C/ZOCALO 200        

 Suministro e instalación de rack para servidor, gama TS IT, de Rittal o simi-  
 lar, con las siguientes características:  
 - Alto: 1200 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 800 mm.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
            1,00 1.108,11 1.108,11 
EBT.0149      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 1200X800                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800  
 y zócalo de 200x800, de Rittal VX o similar.  
            1,00 238,64 238,64 
EBT.0150      ud   CHAPA DE TECHO CON VENTILADORES 2x160 M3/H                        

 Suministro e instalación de chapa para techo con dos ventiladores y termos-  
 tato, gama TS IT, de Rittal o similar, con las siguientes características:  
 - Caudal de aire 2x160 m3/h.  
 - Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.  
            1,00 214,33 214,33 
EBT.0151      ud   PANEL PARCHEO 24 PUERTOS CAT6                                     

 Suministro e instalación de panel de parcheo 24 puertos.  
            1,00 120,40 120,40 
EBT.0152      ud   REGLETA SAI CABLE DE CONEXION IEC 10 A FORMA E, 7 BASES           

 Suministro e instalación de regleta con 7 bases Schuko, para SAI, con cable  
 y conector IEC de 10 A forma E, así como fusible G 10 A, para instalación en  
 rack, de Rittal o similar.  
            1,00 85,69 85,69 
EBT.0153      ud   BANDEJA EXTRAIBLE PARA APARATOS                                   

 Suministro e instalación de bandeja extraible para aparatos, gama TS IT, de  
 Rittal o similar, con las siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
 Incluso asa para extracción.  
            1,00 214,54 214,54 
EBT.0154      ud   BANDEJA FIJA PARA APARATOS                                        

 Suministro e instalación de bandeja fija para aparatos, gama TS IT, de Rittal  
 o similar, con las siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
            3,00 101,74 305,22 
EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-20, con indice de protección IP68.  
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            6,00 5,55 33,30 
EBT.0155      ud   SAI, 4000 VA, ON-LINE, MONOFASICO                                 

 Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida, con las  
 siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI).  
 - Potencia 4000 VA.  
 - Instalació mixta, rack (4U) o torre.  
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar.  
            1,00 2.500,00 2.500,00 
EBT.0156      ud   PC, CORE I7, 16 GB DDR3 SDRAM, WINDOWS 10 64 BITS PRO             

 Suministro e instalación de ordenador de sobremesa con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Core i7-9700k, 3,6 GHz.  
 - 16 GB DDR4 SDRAM.  
 - Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.  
 - Kit de refrigeración líquida.  
 - Tarjeta gráfica 2 GB GDDR3.  
 - Fuente de alimentación 750 W.  
 - 2 Tarjetas de red Ethernet 10/100/1000.  
 - Windows 10 Pro 64 bits o ultimo sistema operativo de 64 bits Pro.  
 Incluso, pantalla panorámica de 24", teclado y ratón.  
            1,00 1.988,70 1.988,70 
EBT.0157      ud   SCADA 8192 TAGS                                                   

 Suministro y programación de Scada WinCC V7.5, RT 8192 tags, de Sie-  
 mens o similar.   
 Incluye diseño de las siguientes pantallas, según dirección técnica de Obra:  
 - Pantalla de toma.  
 - Pantalla de los filtros.  
 - Pantalla de la planta general.  
 - Pantalla del centro de transformación.  
 - Pantalla para cada caudalímetro.  
 - Pantalla para cada bomba.  
 - Pantallas de consignas.  
 - Pantallas de alarmas.    
 - Pantallas de históricos, con gráficas de consumos energéticos, caudal,  
 presión.  
 - Pantallas de gráficos.  
            1,00 18.540,53 18.540,53 
EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            6,00 10,75 64,50 
EBT.0159      ud   MESA DE OFICINA CON CAJONERA Y DOS SILLAS                         

 Suministro e instalación del siguiente mobiliario:  
 - Mesa de dimensiones 180x80x73 cm (largoxprofundoxalto) en melanina,  
 color cerezo, estructura metálica de acero pintado epoxi plata.  
 - Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones 43x58x52 (anchoxaltox-  
 profundo) en melanina, color cerezo.  
 - 2 Sillas con apoyabrazoa, asiento y respaldo acolchado.  
            1,00 850,00 850,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.6 SCADA ...........................................................  26.263,96 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.7 VARIADORES DE FRECUENCIA                                        
  
EBT.SVRMP.280 ud   Variador de frecuencia para motor 250 kW a 690 V                  

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta  
 250 kW a 690V en carga pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (de-  
 pendiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
 + Salida:  
 - Tensión de salida al motor 0 V a 100% tensión de alimentación.  
 - Rango de frecuencias 0 a +- 400 Hz.  
 - Capacidad intensidad de sobrecarga 50ºC 150% durante 60 sg.  
 - Rendimiento a plena carga > 97%.  
 - Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz - PEWave.  
 - Filtro dV/dt de salida: 500 a 800 V/us.  
 - Longitud Cable Salida: Máxima 300m  
 + Protecciones del motor:  
 -  Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - Desequilibrio de tensión y corrien-  
 te de fases. - Sobretemperatura motor. - Limite de velocidad. - Limite de par.  
 + Protecciones del variador:  
  - Límite de corriente de salida. - Sobrecorriente. - Sobrecarga en los IGBTs.  
 - Pérdida de fase a la entrada. - Alta tensión a la entrada. - Baja tensión de  
 entrada. - Límite de voltaje en el Bus. - Baja tensión en el Bus. - Baja tensión  
 en el bus CC. - Alta-baja frecuencia de alimentación. - Temperatura IGBT y  
 radiadores. - Fallo de la fuente de alimentación. - Modelo térmico equipo. -  
 Fallo software y hardware. - Fallo a tierra. - Perdida de señal entradas analó-  
 gicas.  
 + Control:  
 - Método de control vectorial sin encoder.  
 - 2 Entradas analógicas configurables y diferenciales con rangos de trabajo  
 (corriente 0-20 mA y 4-20 mA), (tensión 0-10, +- 10, diferencial full duplex).  
 - 6 Entradas digitales configurables aisladas y activas a nivel alto. - 1 Entra-  
 da para PTC.  
 - 2 Salidas analógicas configurables en tensión o en corriente 0-20 mA, 4-20  
 mA, 0-10 V cc y +- 10 V cc.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-instala-  
 ción junto, con conector para comunicación en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
   
 -Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión RJ45. -  
 Display gráfico y táctil de 3,5 pulgadas. - 3 Leds de indicación, led 1 ON en  
 variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el motor recibe alimenta-  
 ción, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo está en fallo.  
 -Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases motor.  
 - Tensión media y de las tres fases motor. - Tensión media y de las tres fa-  
 ses de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. - Estado de los  
 relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de la salida de los  
 comparadores. - Valor de las entradas analógicas y sensores. - Valor de las  
 salidas analógicas. - Estado de sobrecarga motor y equipo. - Temperatura  
 del IGBT. - Frecuencia de alimentación al motor. - Histórico de fallos.  
 -Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada analó-  
 gica configurable. - 5 Salidas digitales. - 1 Salida analógica configurable.  
   
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de altura  
 y posteriormente pintado en RAL-7035.  
 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exterior.  
            2,00 10.749,93 21.499,86 
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EBT.SVRMP.500 ud   Variador de frecuencia para motor de 500 kW, 690 V                

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta  
 500 KW a 690 V en carga pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (de-  
 pendiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
  - Condición ambiental: - Temperatura ambiente -30 ºC a 50 ºC. - Altitud 1000  
 m. - Protección equipo y display IP-54. - Humedad relativa < 95%, sin con-  
 densación.  
 + Protecciones del motor: - Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - Desequi-  
 librio de tensión y corriente de fases. - Sobretemperatura motor. - Limite de  
 velocidad. - Limite de par.  
 + Protecciones del variador: - Límite de corriente de salida. - Sobrecorriente.  
 - Sobrecarga en los IGBTs. - Pérdida de fase a la entrada. - Alta tensión a la  
 entrada. - Baja tensión de entrada. - Límite de voltaje en el Bus. - Baja ten-  
 sión en el Bus. - Baja tensión en el bus CC. - Alta-baja frecuencia de alimen-  
 tación. - Temperatura IGBT y radiadores. - Fallo de la fuente de alimentación.  
 - Modelo térmico equipo. - Fallo software y hardware. - Fallo a tierra. - Perdi-  
 da de señal entradas analógicas.  
 + Entradas digitales: - 6 Entradas digitales configurables y activas a nivel al-  
 to. - 1 Entrada para PTC.  
 + Entradas analógicas: - 2 Entradas analogicas configurables y diferencia-  
 les con rangos de trabajo (corriente 0-20 mA y 4-20 mA), (tensión 0-10, +-  
 10, diferencial full duplex).  
 + Salidas digitales: - 3 Relés conmutados configurables multifunción 250 V  
 ca, 8 A ó 30 V cc 8 A.  
 + Salidas analógicas :- 2 salidas analógicas configurables en tensión o en  
 corriente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V cc y +- 10 V cc.  
 + Comunicaciones: - Hardware de serie: puerto USB, RS232 y RS 485. - Pa-  
 sarela de Modbus RTU a Modbus TCP incluida en el suministro-instalación  
 junto con conector totalmente instalada.  
 + Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión RJ45. -  
 Display gráfico y táctil de 3,5 pulgadas. - 3 Leds de indicación, led 1 ON en  
 variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el motor recibe alimenta-  
 ción, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo está en fallo.  
 + Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases mo-  
 tor. - Tensión media y de las tres fases motor. - Tensión media y de las tres  
 fases de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. - Estado de  
 los relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de la salida de  
 los comparadores. - Valor de las entradas analógicas y sensores. - Valor de  
 las salidas analógicas. - Estado de sobrecarga motor y equipo. - Tempera-  
 tura del IGBT. - Frecuencia de alimentación al motor. - Histórico de fallos.  
 + Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada ana-  
 lógica configurable. - 5 Salidas digitales. - 1 Salida analógica configurable.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-instala-  
 ción junto, con conector para comunicación en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de altura  
 y posteriormente pintado en RAL-7035.  
   
   
 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exterior.  
            5,00 24.640,36 123.201,80 
VENTILA       ud   Ventilación Forzada de variadores                                 

 Unidad instalación de ventilación forzada, formada por conducción y ventila-  
 dor a pared para extacción del aire caliente generado en el nivel de pontecia  
 de variador según manual de instalación del fabricante. De diametro minimo  
 de 600 o sección equivalente y ventilador en pared hasta completar caudal  
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 de evacuación de la suma de los caudales de los variadores instalados.  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 77  

            7,00 1.850,17 12.951,19 
EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5  
 fabricado en latón niquelado para cables de diámetro exterior comprendido  
 entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente montado.  
            14,00 123,52 1.729,28 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.7 VARIADORES DE FRECUENCIA .................  159.382,13 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.8 RED DE TIERRA DE BAJA TENSION                                   
  
TOM.TIE.CRCAV ud   TOMA TIERRA B.T. BOMBEO                                           

 Ud.Toma de tierra de baja tensión de BOMBEO bombeo formada por ocho  
 cajas de seccionamiento CST-95 desnudo de 1x95 mm2 y número de picas  
 necesario, hasta conseguir una resistencia menos de 10 ohmios, toma de  
 tierra interior, union a soldadura a mallazo y tuberias, conectado a todas las  
 masas del edificio, estructuras, caldererias, colectores metálicos, consi-  
 guiendo mismo potencial. Contempla el tendido de 200 m de cable de cobre  
 desnudo de 95 mm2 junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura  
 y 18 picas  de cobre de 2 m 18 mm de diámetro, incluso hincado de las mis-  
 mas. Totalmente instalada y comprobada.  
            1,00 3.860,85 3.860,85 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.8 RED DE TIERRA DE BAJA TENSION ..........  3.860,85 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.9 CANALIZACIONES GENERALES ZONA BOMBAS                        
  
EBT.BMR.4010  m    Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizada en caliente, con ta-  
 pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
            32,00 46,09 1.474,88 
EBT.BMR.3010  m    Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizada en caliente, con ta-  
 pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
            20,00 37,89 757,80 
EBT.BMR.2010  m    Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, con ta-  
 pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
           167,00 28,57 4.771,19 
EBT.PTB728A   ud   Puesta a tierra de herrajes                                       

 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de bandejas, herrajes, colec-  
 tores y bancadas de bombas con 700 m de cable Cu desnudo de 50 mm²,  
 incluso P/P de terminales y tornillería de fijación.  
           150,00 12,57 1.885,50 
EBT.HSEGCBB  ud   Herraje soporte g en caliente para apoyo de bandeja de bombas     

 Ud. Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en ca-  
 liente para apoyo de bandeja en bombas.  
            6,00 86,94 521,64 
EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5  
 fabricado en latón niquelado para cables de diámetro exterior comprendido  
 entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente montado.  
            12,00 123,52 1.482,24 
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EG2CUR810F66 m    Bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartiment  

 Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm  
 de un compartimento Color Ral 7035 Ref. 66620, o técnicamente equivalen-  
 te aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico  
 aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad electri-  
 ca s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin man-  
 tenimiento, libre de substancias contaminantes y metales pesados tóxicos  
 (ROHS II). Montada en suelo técnico con parte proporcional de uniones y fija-  
 ciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Temperatura de  
 servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 20J a -20°C. Diseñada  
 para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión  
 s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabrican-  
 te acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y  
 marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certifica-  
 ción internacionalmente reconocidos  
            10,00 80,36 803,60 
EG2CUU210866  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex o equivalente  
 60x100 mm con tapa de un compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101, o  
 técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida  
 en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protec-  
 ción de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirec-  
 tos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contaminantes y  
 metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizontales  
 con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l  
 s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al  
 impacto de 5J a -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores  
 UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR  
 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN  
 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organis-  
 mos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos  
            10,00 32,74 327,40 
EG2CUU210566  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex 60x100 mm con ta-  
 pa de un compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnicamente equiva-  
 lente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico téc-  
 nico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad  
 eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin  
 mantenimiento. Libre de substancias contaminantes y metales pesados tó-  
 xicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizontales con parte proporcional  
 de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007.  
 Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a  
 -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia  
 a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN  
 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con  
 homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de nor-  
 malización y certificación internacionalmente reconocidos  
            10,00 32,74 327,40 
EBT.0167      m    BANDEJA MET REJ, AC GALV, 100x60mm, CON TAPA Y P/P P.A.T.         

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante bandeja metáli-  
 ca de rejilla de Acero Galvanizado en caliente con tapa, de medidas  
 100x60mm, con soporte. Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre  
 desnudo de 16 mm2 para puesta a tierra.  
           160,00 32,44 5.190,40 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.9 CANALIZACIONES GENERALES ZONA .....  17.542,05 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.10 CANALIZACIONES SALA CONTROL                                   
  
TI.BT11220    m    Canaleta PVC BL. 40x100 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un  
 separador, canal  de dimensiones 40x100 mm., para la adaptación de me-  
 canismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada di-  
 rectamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electro-  
 técnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de mate-  
 rial aislante y de reacción al fuego M1. Totalmente instalada  
            40,00 20,90 836,00 
TI.BT11221    m    Canaleta PVC BL. 60x170 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con  
 dos separadores, canal  de dimensiones 60x170 mm., para la adaptación  
 de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y mon-  
 tada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento  
 electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de  
 material aislante y de reacción al fuego M1.Totalmente instalada  
            40,00 39,12 1.564,80 
TI.BT11051    m    Tubo PVC D=32 mm GP7                                              

 Ml. Suministro e instalación de tubo saliente PVC blanco D=32 mm para  
 conductores eléctricos, incluso sistema de fijación y parte propocional de  
 cajas de registro. Totalmente instalado.  
           155,00 14,13 2.190,15 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.10 CANALIZACIONES SALA CONTROL ........  4.590,95 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.11 ALUMBRADO SALA DE CONTROL Y ANEXO                           
  
EBT.PLLE4X18M ud   Luminaria empotrable panel led 600x600 led 35 w                   

 Ud. Panel empotrable LED Celer UGR<19 LED  de 36 W o similar. Flujo lu-  
 minoso de 3400 lm en versión 3000 K, y eficacia de 103 lm/W con IRC de  
 90. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Doble protección IP44/IP20. LED  
 integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
            11,00 93,98 1.033,78 
EBT.0183      ud   PULSADOR MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de pulsador monobloque, sobre superficie, 1P,  
 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
            1,00 38,97 38,97 
EBT.0184      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P,  
 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
            10,00 38,97 389,70 
EBT.0182      ud   DOWNLIGHT LED 1300 LM, IP20, CL-I                                 

 Suministro e instalación de Downlight con tecnologia LED de 1300 lm, 4000  
 K, tipo Diagho 15 W de Iluminia o similar. Incluyendo caja de registro.  
            1,00 65,37 65,37 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.11 ALUMBRADO SALA DE CONTROL Y ANEXO 
 1.527,82 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.12 ALUMBRADO ZONA DE BOMBAS                                      
  
EBT.PEEL.162  ud   Campana LED 150 W. 21.500 lm                                      

 Ud. campana Highbay LED CELERr para iluminación del interior de la nave,  
 modelo C3 o equivalente; Potencia 150W, flujo luminoso de 21.500 lm,. Di-  
 mensiones 300mm de diámetro y 190mm de altura. Equipada con LED  
 CREE y driver Meanwell. Materiales: Cuerpo de aluminio y cierre de policar-  
 bonato, color negro. IRC>80, Alimentación 100V-240V, Protección IP65 e  
 IK10. Vida útil 50.000h L80B10. Temperatura de funcionamiento de -20ºC a  
 45ºC. Factor de potencia >0,95.. Incluso accesorio, pequeño material, mano  
 de obra de instalación y pruebas.  
            22,00 208,57 4.588,54 
EBT.0189      ud   CAJA 6 PULSADORES ENCENDIDO CIRCUITOS                             

 Suministro e instalación de punto de accionamiento de circuitos de alum-  
 brado, compuesto por caja de poliester reforzado con fibra de vidrio de 8 ta-  
 ladros de 22 mm de diámetro, para unidades de mando formada por 6 pul-  
 sadores de marcha con capuchón de silicona, de Scheneider Electric o si-  
 milar. Incluso cableado interno, rotulación y fijación de la misma.  
            2,00 230,40 460,80 
EBT.0190      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P,  
 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
            2,00 38,97 77,94 
EBT.0186      ud   HERRAJE FIJACIÓN CAMPANA                                          

 Suministro e instalación de herraje de fijación proyector en acero pintado en  
 RAL-6005.  
            22,00 42,00 924,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.12 ALUMBRADO ZONA DE BOMBAS ............  6.051,28 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.13 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
  
EBT.ILMEXTFO  ud   Punto de luz exterior de 50 W                                     

 Ud. Punto de luz , formado por proyector con tecnología LED, de 50W y 5000  
 lm., CELER Ledext slim 50 W o similar Grado de protección IP65 IK 08. In-  
 cluso fijación y conexionado.  
            16,00 56,33 901,28 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.13 ALUMBRADO EXTERIOR ...........................  901,28 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.14 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                        
  
EBT.PLEL.36   ud   Luminaria de emergencia LED  2700 lm tipo proyector               

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo proyector IP65  
 Marca Celer de 2700lm NP o similar. Con 1.5h de autonomía. Clase II. Pro-  
 tección IP65 e IK07. Para funcionamiento No Permanente  Dimensiones:  
 331x298x79mm. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de ins-  
 talación y pruebas.  
            3,00 200,02 600,06 
E18GIE050     ud   Bloque autónomo emergencia empotrar led 150 lm                    

 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material auto-  
 extinguible y difusor de policarbonato, grado de protección IP42 - IK 07 / Cla-  
 se II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equi-  
 pado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de  
 autonomía, batería Ni-Cd. Con marcado CE según Reglamento (UE)  
 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
 do.  
            12,00 43,02 516,24 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.14 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ...............  1.116,30 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.15 TOMAS DE CORRIENTE                                              
  
EBT.CTCIS.01  ud   Caja de tomas de corriente                                        

 Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de corriente en instalación  
 saliente marca GEWISS o similar, con p/p de caja de conexión y tubo de ba-  
 jada conteniendo en su interior:     
 - 2 Bases 2P+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+N+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+TT 32 A .     
 - 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 16 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. II 16 A curva C.        
 Incluyendo cableado, conexionado montaje y fijación.  
 Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            9,00 392,09 3.528,81 
EBT.CACTC.01  m    Cable Cu CU RZ1-K (AS) 0.6/1 kv 5G10 mm², (3F+F+TT), tendido baj  

 Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K (AS) 0,6/1kV  5G10 mm² ten-  
 dido bajo tubo existente y por bandeja, para alimentación a cajas de tomas  
 de corriente, al transformador III 690/400 V y al puente grúa.  
           310,00 14,53 4.504,30 
EBT.TCS1016   ud   Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT                        

 Ud. Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, inclui-  
 do cableado.2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección  
 IP55. Incluyendo caja de registro.  
            8,00 45,58 364,64 
EBT.TSPVC.32  m    Tubo saliente PVC  m-32 mm²                                       

 Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Total-  
 mente montado.  
           275,00 8,32 2.288,00 
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EBT.0194      ud   CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                   

 Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones  
 441x265 mm con ventanilla transparente para cubrir aparellaje de protec-  
 ción, de Legrand o similar, conteniendo:  
 - Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Base IP 44, III+N+T 32 A.   
 - Base IP 44, III+N+T 16 A.  
 - 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.  
 Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            2,00 355,45 710,90 
EBT.0195      ud   BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                 

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre  
 superficie, 2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección  
 IP55. Incluyendo caja de registro.  
            2,00 42,54 85,08 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.15 TOMAS DE CORRIENTE.............................  11.481,73 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.16 INSTRUMENTACIÓN                                                 
  
SONDAT        ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO 0 A 100 ºC                            

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA,  
 0 - 100 ºC, para exterior.  
            1,00 242,65 242,65 
IN3505U032    ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de  
 montaje y carril DIN, de medidas 192x140x92mm, con indice de protección  
 IP55.  
            7,00 50,28 351,96 
BORNAUT4      ud   BORNA DE PASO UT 4                                                

 Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4, de Phoenix Contact o  
 similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.  
            80,00 4,91 392,80 
TUBO          m    TUBO POLIAMIDA FLEXIBLE DN10                                      

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante 1 tubo flexible de  
 poliamida, de diametro 10 mm. Incluso parte proporcional de grapado a ele-  
 mentos.  
            80,00 3,86 308,80 
EBT.11.101    ud   HERRAJE APOYO CANALIZACION ACOMETIDA A TRANSDUCTORES             

 Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente  
 para apoyo de bandeja en acometida a transductores.  
            2,00 131,04 262,08 
IN3505U0322   ud   CAJA AISLANTE P/DERIVACION, SUP, S/CONOS, 180x140x92 mm, IP55     

 Suministro e instalación de caja aislante, para derivación, sobre superficie,  
 sin conos, de medidas 180x140x92mm, con indice de protección IP55.  
            3,00 18,14 54,42 
EB351001U232  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-32, con indice de protección IP68.  
            7,00 8,13 56,91 
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ESTACION      ud   ESTACIÓN METEREOLÓGICA                                            

 Estación metereológicxa Davis Vantage pro2 plus Inalámbrica autoaspirada  
 o similar, instalada según indicaciones de AEMET probada y en funciona-  
 miento  
   
            1,00 1.638,61 1.638,61 
EB351001U220  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro e instalación de prensaestopa de poliamida M-20.  
            24,00 4,57 109,68 
AUT.FILTRO    ud   Conjunto Automatismo funcionamiento FIltro de cadenas, instalado  

 Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cadenas con  
 caudal de agua a tratar de 1700 l/s. Incluye Armario de maniobra con funcio-  
 namiento temporizado, componentes eléctricos Siemens Schinder Emotron  
 o similares, detector de pérdida de carga por ultrasonidos SIemens, moto-  
 bomba para agua de lavado. Incluye conexionado a la acometida eléctrica  
 procedente de la Estación de Bombeo (Cuadro de Servicios Auxiliares), ca-  
 bleados y conexionados eléctricos en el propio cuadro del filtro, así como  
 ayuda de albañilería para su instalación.   
            2,00 5.500,00 11.000,00 
AUT.COMP      ud   Programación/configuración compuertas regulación entrada a balsa  

 Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal.  
 Software SCADA Connect Live para telegestion del equipo o similar.  
 Incluye licencia Software de telegestion SCADAConnect Live o similar, de ca-  
 racter permanente y sin necesidad de renovación anual con acceso Web  
 Responsive.  
 También incluye la puesta en marcha y formación del técnico de la Comuni-  
 dad de Regantes del Canal Alto de Villares (León).  
            1,00 2.150,00 2.150,00 
EBT.0203      ud   Sonda de nivel HIDROSTATICO                                       

 Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika tipo  
 LH-10 o similar de las siguientes características:  
 - Rango 0 - 10 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
            4,00 969,66 3.878,64 
EBT.0199      ud   Transductor presión, 0-10 B, con indicador, PRECISION 1 %         

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Se-  
 ñal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4  
 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado a caja  
 de centralización.  
            1,00 469,17 469,17 
EBT.0200      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, PRECISION 1 %        

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Se-  
 ñal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4  
 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado a caja  
 de centralización.  
            1,00 469,17 469,17 
EBT.0201      ud   Transductor presión, 0-10 B, PRECISION 0,25 %                     

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida  
 analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de cableado a  
 caja de centralización.  
            1,00 411,77 411,77 
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EBT.0202      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, PRECISION 0,25 %                    

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida  
 analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de cableado a  
 caja de centralización.  
            1,00 411,77 411,77 
EBT.0198      ud   ACELEROMETRO ± 25 G, CON 5 M DE CABLE                             

 Suministro e instalación de acelerómetro con un rango de ± 25 G, conexión  
 por cable con 5 m de cable, tipo VSA005 de IFM o similar. Incluso imán porta  
 acelerómetro, de IFM o similar.  
            28,00 360,60 10.096,80 
EBT.0196      ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO -20 A 70 ºC                           

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA,  
 -20 - 70 ºC, para interior.  
            1,00 158,20 158,20 
EBT.0204      ud   CARRO PORTASONDA INOXIDABLE CON FIADOR INOXIDABLE                 

 Suministro e instalación de carro portasonda en acero inoxidable con rue-  
 das de material plástico y cable fiador en inoxidable.  
            1,00 560,00 560,00 
EBT.0177      ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de  
 montaje y carril DIN, de medidas 192x168x80mm, con indice de protección  
 IP66.  
            7,00 54,53 381,71 
EBT.AAP1      ud   GRUPO DE PRESIÓN PARA ASEO 0,37 kW                                

 Grupo de presión para suministro de agua monofásica 230V con potencia  
 0,37 kW, con depósito acumulador de acero inoxidable de 24 litros con  
 membrana recambiable, presostato, manómetro y racor de varias vías y ca-  
 ble ele´ctrico conexionadro, probado y en funcionamiento.  
            1,00 361,00 361,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.16 INSTRUMENTACIÓN ...................................  33.766,14 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.17 INSTALACIONES SAI Y GRABADOR                                    
  
EBT.SAI.6000  ud   SAI de 6000 VA en torre o rack, instalación mixta                 

 Ud. Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI)  
 - Potencia 4000 VA  
 - Instalación mixta, rack (4U) o torre  
   
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar. Incluso interconexión de  
 éste al cuadro de servicios auxiliares mediante conductor de Cu tipo RZ1-K  
 0,6/1 kV 3G2,5 mm².  
            1,00 1.999,52 1.999,52 
EBT.TRAUI.01  ud   Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º,IP55          

 Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de ambiente  
 para uso industrial, de Ies o similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste re-  
 gulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.  
            1,00 188,07 188,07 
EBT.0207      ud   DOMO EXTERIOR IP PTZ POE 2MP                                      

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia  
 exterior, con autotracking tipo DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o similar. In-  
 cluido accesorios de fijación.  
            2,00 1.305,20 2.610,40 
EBT.0208      ud   CÁMARA FIJA EXTERIOR. IP67, IP, POE                               

 Suministro e instalación de cámara fija IP PoE+ en color para videovigilancia  
 exterior o interior, tipo IPC-HFW2221R-VFS-IRE de Dahua o similar. Incluido  
 accesorios de fijación.  
            4,00 310,00 1.240,00 
EBT.0209      ud   DOMO INTERIOR IP PTZ POE                                          

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia  
 interior, tipo SD50225U-HNI de Dahua o similar. Incluido accesorios de fija-  
 ción.  
            3,00 708,74 2.126,22 
EBT.0210      ud   Puesto de Videovigilancia                                         

 Suminsitro e instalación de puesto de videovigilancia formado por un video  
 Grabador 2TB GB con las siguientes caracteristicas:  
 • 16 Canales de 12 Megapixels  
 • Soporta H.265/H.264/MJPEG  
 • Puertos:16 PoE/PoE+  
 • Ancho de banda de grabación: 180Mbps  
 Conjunto de monitor TFT de 21,5" panoramico + ratón.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
            1,00 908,50 908,50 
EBT.0211      ud   TUBO FLEX DOBLE CAPA, 25mm, FIJ CON BRIDAS                        

 Canalización mediante 1 tubo flexible de doble capa, de diametro 25 mm, in-  
 cluso parte proporcional de fijación mediante bridas a bandeja existente.  
            75,00 1,53 114,75 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.17 INSTALACIONES SAI Y GRABADOR ........  9.187,46 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 7.18 LINEAS DE FUERZA DE C.G.P. A BOMBAS                             
  
EBT.CFCU.03   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G120 mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS)  
 2x4G120 mm² (duplex) apantallado, con conductor de protección de igual  
 sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido  
 sobre bandeja existente.  
           210,00 132,30 27.783,00 
EBT.CFCU.04   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G70  mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS)  
 2X4G70 mm² (duplex) apantallado, con conductor de protección de igual  
 sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido  
 sobre bandeja existente.  
            59,50 104,26 6.203,47 
EBT.TCCU.03   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 120mm²              

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 150-14 aislado con  
 tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpado  
 y conexionado, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
            50,00 18,85 942,50 
EBT.TCCU.05   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 70mm²               

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 95-12 aislado con  
 tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M12X40 de latón, crimpado  
 y conexionado,tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
            20,00 11,18 223,60 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.18 LINEAS DE FUERZA DE C.G.P. A BOMBAS 
 35.152,57 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.19 CABLEADOS AUXILIARES                                            
  
EBT.BT4.0     m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 3G4 mm² (f+n+tt), BAJO TUBO               

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aisla-  
 miento, designación UNE RV-K, de 4X4 mm2, multipolar, bajo tubo, total-  
 mente colocado e instalado.  
           1.070,00 2,61 2.792,70 
EBT.CAVAL5.4  m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G4 mm² (3f+n+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G4 mm², tendido sobre bandeja, para la climatiza-  
 ción y el armario del cargador de baterías, incluso terminales de conexión y  
 conexionado.  
            50,00 5,49 274,50 
EBT.CAVAL.35  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G25 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja   

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar el  
 transformador de servicios auxiliares. Incluso señalización, terminales de  
 conexión y conexionado.  
            35,00 34,95 1.223,25 
EBT.BT10      m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G10 mm² (3f+n+tt), BAJO TUBO             

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aisla-  
 miento, designación UNE RV-K, de 4X10 mm2, multipolar, bajo tubo, total- 
 mente colocado e instalado.  
           170,00 5,13 872,10 
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EBT.CCUL.2.5  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar  
 las válvulas y las compuertas y motores de los filtros. Incluso señalización, 
 terminales de conexión y conexionado.  
           677,00 4,64 3.141,28 
EBT.CU.2.5    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar  
 los caudalímetros, la climatización interior, el mando del Cuadro de Servi-  
 cios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las tomas,  
 el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el alumbrado de las  
 naves 1 y 2. Incluso señalización,  terminales de conexión y conexionado.  
           1.119,00 3,78 4.229,82 
EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales  
 de conexión y conexionado.  
            55,00 4,82 265,10 
EBT.CACRB.1.5 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G1.5 mm², (f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las re-  
 sistencias de las bombas y de las válvulas, la alimentación de los módulos,  
 el alumbrado de la oficina, de la sala de cuadros, de la nave 3, el exterior, in-  
 cluyendo el de la subestación eléctrica, y el alumbrado de emergencia. In-  
 cluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
           1.153,00 3,19 3.678,07 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.19 CABLEADOS AUXILIARES ........................  16.476,82 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 7.20 CABLEADO DE CONTROL                                            
  
EAT.0106      m    CABLE DE RED ETHERNET SFTP CAT 6 ARMADO PARA EXTERIOR             

 Suministro e instalación de cable de red Ethernet SFTP de categoría 6 arma-  
 do mediante trenzas de hilo de acero y apto para exterior. Tendido bajo tubo  
 existente. Incluso P/P de etiquetado.  
           240,00 2,89 693,60 
EBT.0232      ud   CONECTORIZACION RED ETHERNET                                      

 Suministro y conexionado de dos conectores RJ-45 categoría 6 para cable ti-  
 po SFTP.  
            7,00 58,58 410,06 
EBT.0233      m    FIBRA OPTICA ARMADA, MULTIMODO, 8 FIBRAS, OM3, LSZH               

 Suministro y tendido de cable óptico multimodo, para exterior, con las si-  
 guientes características:  
 - Cubierta externa de LSHF.  
 - Revestimiento de cinta de acero corrugado.  
 - Cubierta interna de LSHF.  
 - Revestimiento para el bloqueo de agua.  
 - Tubo holgado relleno de gel.  
 - 8 Fibras multimodo, OM3.  
 Tipo GF OM3 UNI08 L SAT LU, de Brand Rex o similar.  
           240,00 3,18 763,20 
EBT.0234      m    CABLE DE COMUNICACION PROFIBUS                                    

 Suministro e instalación de cable de bus Profibus. Tendido sobre bandeja  
 existente. Incluso P/P de etiquetado.  
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           160,00 3,25 520,00 
EBT.0235      ud   CONEXION P/ CABLE CU 3 HILOS, C/TERMINAL DE 0'25-2'5mm2           

 Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            24,00 5,34 128,16 
EAT.0108      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2, (MULTIHILO)                  

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P  
 de etiquetado.  
           2.100,00 7,44 15.624,00 
EBT.0236      ud   CONEXION P/ CABLE CU 16 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2          

 Conexión para cable de Cu de 16 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            72,00 26,01 1.872,72 
EBT.0237      m    CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, (MULTIHILO)                     

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de  
 etiquetado.  
            80,00 4,09 327,20 
EBT.0238      ud   CONEXION P/ CABLE CU 8 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2           

 Conexión para cable de Cu de 8 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            10,00 13,13 131,30 
EAT.0110      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5mm2, (MULTIHILO)                   

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P  
 de etiquetado.  
           450,00 4,33 1.948,50 
EBT.0239      m    CABLE CU, RC4Z1C4Z1-K 0,6/1 KV DOBLE APANTALLADO 3X0,5 MM2        

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo  
 RC4Z1C4Z1-K 0'6/1KV 3X0'5mm2, con pantalla de malla de cobre cada hilo  
 y pantalla en común a los 3 hilos, pantallas aisladas entre sí, tendido sobre  
 bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
           450,00 6,72 3.024,00 
EBT.0240      ud   CONEXION P/ CABLE CU 6 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0,25-2,5M  

 Conexión para cable de Cu de 6 hilos, con terminal preaislado de  
 0'25-2'5mm2.  
            24,00 10,14 243,36 
EBT.0241      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2,                               

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1-K  
 0'6/1KV 3G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etique-  
 tado.  
           450,00 3,29 1.480,50 
EBT.0242      ud   CONEXION P/ CABLE CU 4 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0'25-2'5m  

 Conexión para cable de Cu de 4 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            12,00 6,84 82,08 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.20 CABLEADO DE CONTROL ........................  27.248,68 

  _______________________________________________________________________________ 
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SUBCAPÍTULO 7.21 TALADROS FORJADO/MURO

EBT.0243     ud   Ejecución de taladro en forjado/muro de 160mm       

Ejecución de taladro pasante en forjado alveolar o placa colaborante o muro 
de contención de 160mm de diametro. 

 42,00 21,47 901,74 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.21 TALADROS FORJADO/MURO ...................  901,74 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN Sector I ..  633.635,89 
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C A P Í T U L O  0 8  C E N T R O  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N  S e c t o r  I

SUBCAPÍTULO 08.1 EQUIPO MT 

PROT.TRANS.1  ud   Protección de transformador 3700 KVA

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por Ormazabal o similar con las si-  

 guientes características: 
ꞏ  Un = 52 kV 
ꞏ  In = 690 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm 
Mando (automático): manual RAV 
Se incluye montaje, conexión y comprobación. 

1,00 15.430,10 15.430,10 
PROT.TRANS.3  ud   Protección transformador 100 KVA

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por Ormazabal o similar con las si-  

 guientes características: 
ꞏ  Un = 24 kV 
ꞏ  In = 400 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm 
Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye montaje, conexión y comprobación. 

1,00 5.897,60 5.897,60 
PUENTES.MT.1  ud   Puentes AT, Cables AT 52 KV 3700 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sec-  
 ción y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones  

EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. En el 
otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB. 

1,00 3.927,68 3.927,68 
PUENTES.MT.2  ud   Puentes MT, Cables MT 1 KV CT 100 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sec-  
 ción y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones  

EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224. En el otro ex-  
 tremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR. 

1,00 950,05 950,05 
EAT.SICTRI400 ud   Seccionador  tripolar para interiorde 52kV, 630 A, con mando 

Suministro e instalación de interruptor automático tripolar de potencia 
en SF6 tipo EDF SK, de Hitachi energy o similar, con las siguientes 
características: 
- Tensión nominal 52 kV. 
- Intensidad nominal 2000 A. 
- Poder de corte 25 kA. 
- Mando tipo FSA 1, tensión de bobinas y motor 48 VCC. 
- Relé antibombeo. 
- Iluminación cuadro de mando. 
- Cerradura de enclavamiento tipo Herpe. 
- Barrera de protección para mando en local y carga de gas. 
Incluso estructura soporte de interruptor para fijación a bancada en 
acero galvanizado en caliente de 2220 mm de altura, con 8 pernos 
de anclaje de M22X500 y plantilla para hormigonado. 

1,00 26.364,93 26.364,93 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.1 EQUIPO MT ..................................................  52.570,36 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 08.2 TRANSFORMADORES                                                 
  
EBT.TRAF3000  ud   TRAFO Potencia Trifásico 3700 kVAS-45 kV/690V                     

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico seco encapsu-  
 lado en resina, de las siguientes características:   
 - Potencia 3700 kVA.   
 - Tensión primaria 45000 V   
 - Tensión secundaria 690 V   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.  
 - Ventilación natural.   
 - Nivel de aislamiento devanado primario serie 52 kV   
 - Nivel de aislamiento devanado secundario serie 1,1 kV   
 - Frecuencia 50 Hz.   
 - Grupo de conexión Dyn11   
 - Tª max./mensual/media anual ºC => 40/30/20   
 - Clase de aislamiento (AT/BT) => F/F   
 - Ensayos C2, E2, F1.   
 - Refrigeración => AN   
 - Material devanados Al   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Terminales de puesta a tierra.   
 - 1 Sonda PT100 por fase.   
 - Anillas de elevación.  
 - Rele vigilancia Tª sondas PT-100 con comunicación en modbus RTU.   
 Todo ello según normas EU 548-2014, UNE-EN 60076, UNE-EN 50541, EN  
 50588, UNE-EN 21538, UNE-IEC 60676-12,  RU 5207 B calidad UNESA.  
            1,00 82.180,77 82.180,77 
EBT.TRAF100   ud   Transformador aceite 100 KVA, 690/400 V                           

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las si-  
 guientes características:   
 - Potencia 100 kVA.   
 - Tensión primaria 15000 V.   
 - Tensión secundaria 420 V.   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.   
 - Frecuencia 50 Hz.  
 - Grupo de conexión Yzn11   
 - Llenado integral de éster vegetal.  
 - Material devanados Cu   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Anillas de elevación.   
 - Ruedas de transporte   
 Todo ello según norma  EU 548-2014,UNE-EN60076, UNE-EN 21428  
            1,00 4.212,14 4.212,14 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.2 TRANSFORMADORES ...............................  86.392,91 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 08.3 CUADRO DE PROTECCIONES Y CABLEADO                           
  
PUENT100      ud   Puentes BT-B2 transformador 100 KVA                               

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1  
 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados  
 por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 3,0 m de longi-  
 tud.  
            1,00 902,66 902,66 
PUENT3000     ud   Puentes BT-B2 transformador 3700 KVA                              

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1  
 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados  
 por un grupo de cables en la cantidad 8xfase + 4xneutro de 3,0 m de longi-  
 tud  
            1,00 1.924,46 1.924,46 
SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
                 Fondo:          265 mm  
            1,00 1.460,71 1.460,71 
SICPCT.3000   ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        690 V  
 Aislamiento:                  52 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
            1,00 16.943,91 16.943,91 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.3 CUADRO DE PROTECCIONES Y CABLEADO 
 21.231,74 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 08.4 EQUIPOS DE MEDIDA                                               
  
EQUIPMED      ud   Equipos de medida AT tipo Unión Fenosa                            

 Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta  
 de verificación.  
            1,00 3.746,31 3.746,31 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.4 EQUIPOS DE MEDIDA ................................  3.746,31 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 08.5 RED DE TIERRAS                                                  
  
EAT.RTCEXT    ud   Red tierras exteriores                                            

 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-  
 mación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de co-  
 bre desnudo.  
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de  
 diámetro.  
 Características:  
 ꞏ   Geometría: Picas alineadas  
 ꞏ   Profundidad: 0,5 m    
 ꞏ   Número de picas: cuatro  
 ꞏ   Longitud de picas: 2 metros  
 Distancia entre picas: 3 metros   
            1,00 3.080,17 3.080,17 
EAT.RTCINT    ud   Red tierras interiores                                            

 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,  
 con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los  
 equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-  
 neral de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-  
 dora (Unión Fenosa).  
            1,00 1.491,42 1.491,42 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.5 RED DE TIERRAS .......................................  4.571,59 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 08.6 ALUMBRADO Y SEGURIDAD                                           
  
EAT.PEEL.     ud   Equipo de iluminación                                             

 Equipo de iluminación compuesto de:  
 ꞏ   Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar  
 las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.  
 ꞏ   Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la sali-  
 da del local.  
 Instalado y funcionando según normativa.  
            1,00 560,78 560,78 
EAT.PROTCO    ud   Equipo de protección transformadores                              

 Protección metálica para defensa del transformador.  
 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del  
 transformador correspondiente  
            2,00 287,00 574,00 
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EAT.ESCT      ud   Equipamiento de seguridad para el centro de transformación        

 Ud. Suministro e instalación de equipamiento de seguridad para el centro  
 de transformación, compuesto por:  
 - Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y espesor de 40 mm. Patas  
 con campanas y tacos de goma, para una tensión de utilización de 52 kV.  
 - Pértiga de salvamento para una tensión de 52 kV.  
 - Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.  
 - Extintor de anhidrido carbónico de 5 Kg.  
 - Cartel de primeros auxilios.  
 - Cartel con las cinco reglas de oro.  
            1,00 898,36 898,36 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.6 ALUMBRADO Y SEGURIDAD ....................  2.033,14 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 08.7 BATERIAS DE CONDENSADORES                                      
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EBT.CR5701260 ud   Cuadro de compensación de la Energía Reactiva                     

 Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:  
 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de las  
 siguientes características:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.+  
 - Potencia útil a 790 V, 120 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 120 kVAr. (5 Unidades 1 por bomba de  
 500 KW+ extra)  
 - Potencia útil a 790 V, 60 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 60 kVAr. (3 Unidades 1 por bomba de  
 250 KW+ extra)  
 + Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, de las siguientes  
 características:  
 - Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189  
 Hz.  
 - Linealidad del 5% hasta 1,8 In.  
 - Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.  
 - Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC  
 + Base portafusible seccionable en carga, tripolares para 400 V, de 160 A de  
 intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes. Incluso  
 instalación de las mismas.  
 + 3 Fusibles de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 - 80 A de intensidad nominal.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 + Contactor para maniobra de condensador, de hasta 80 kVAr a 690 V, con  
 bloque de resistencias para evitar sobreintensidades en la maniobra con  
 los condensadores.  
 + 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm².  
 + Envolvente de todo el conjunto anterior, de dimensiones 2000x3200x600  
 pintada e RAL-7035, formada por:  
 - 4 Armarios ensamblables de 2000X800X600.  
 - Laterales de armario.  
 - 4 Zócalos completos de 200 mm de altura.  
 - Piezas de unión de armarios TS/TS.  
 - 10 Chasis de montaje en profundidad de armario.  
 - 56 Chasis de montaje en anchura de armario.  
 - 4 Retentores de puerta.  
 - 4 Empuñadura confort con cerradura.  
 - 18 Prensaestopas de M40.  
 - 10 Prensaestopas de M25.  
 - 4 Ventilador para techo de 360 m3/h.  
 - 4 Ventilador de puerta de 550 m3/h.  
 - 4 Termostato con parte proporcional de cableado.  
 - 4 Placas de policarbonato de 4 mm de espesor de dimensiones   
 1250X800 mm fijada a la parte frontal del armario.  
 Incluso p/p de cableado, bornas de conexión de Phoenix Contact o similar ti-  
 po UHV con caperuzas protectoras y pequeño material auxiliar, pintado en  
 RAL-7035.  
            1,00 27.452,23 27.452,23 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.7 BATERIAS DE CONDENSADORES ...........  27.452,23 

  _______________________________________________________________________________ 
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SUBCAPÍTULO 08.8 OBRA CIVIL      

EAT.CASETA.CT ud   EDIFICIO PREFABRICADO TIPO

Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monoblo-  
 que, de hormigón armado, tipo pfu.5/30, de dimensiones generales aproxi-  
 madas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3240 mm de alto. In-  
 cluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202,  

transporte, montaje y accesorios. 
1,00 24.360,92 24.360,92 

 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.8 OBRA CIVIL .................................................  24.360,92 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 08 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Sector I 222.359,20 
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C A P Í T U L O  0 9  R E D  D E  R I E G O  S e c t o r  I       
SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006       m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m     

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de  
10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta  
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-  

 te de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m. 
352.100,25 0,09 31.689,02 

A01002M      m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  

tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. 
Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

335.109,46 2,17 727.187,53 
A01002ENT1    m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  

tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del  
borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado 
de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.  

338,49 7,66 2.592,83 
A01002ENT2    m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  

tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del  
borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado 
de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.  

338,49 13,14 4.447,76 
A01004M      m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  

de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

2.707,96 5,18 14.027,23 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m. 

330.878,28 1,00 330.878,28 
A010TD        m³   Tapado de zanjas con destapado de desagües       

Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alinea-  
 ción de la zanja. 

58.390,28 1,17 68.316,63 
A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte D= 35 km. 

10.248,81 37,34 382.690,57 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km         

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de 
transporte de 35 km. 

24.249,26 36,56 886.552,95 
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I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y  
 desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en bas-  
 to y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-  
 gas. Medido en terreno suelto.  
           324,00 0,22 71,28 
I12021        pie  Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones  
 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquina-  
 ria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo  
 del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su  
 transporte.  
           200,00 8,62 1.724,00 
I12024        pie  Arranque tocones aislados, 25< ø<= 60 cm, sin especial dificulta  

 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condicio-  
 nes de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la ma-  
 quinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir arrastre o acordo-  
 nado, en árboles con tronco de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a  
 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
           200,00 3,22 644,00 
I12025        pie  Eliminación pie aislado, 60< Ø<= 90 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones  
 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquina-  
 ria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo  
 del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 60 cm y menor o igual a 90 cm. Dejándolos preparados para su  
 transporte.  
            60,00 18,99 1.139,40 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  2.451.961,48 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 09.02 TUBERIAS                                                        
  
PRY_TAH1626   m    Tubería acero helic, ø1.626 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.626  
 mm de diámetro exterior y 11 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-  
 nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o po-  
 liuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi míni-  
 mo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo mate-  
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima  
 de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un  
 cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante  
 aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200  
 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm  
 de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi  
 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales,  
 excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-  
 cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con  
 las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán  
 independientemente con su mano de obra correspondiente.  
   
            49,00 767,92 37.628,08 
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HPJ_1400      m    Tubería HPCC 1400 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN  
 1.400 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m  
 de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción  
 del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la  
 unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías  
 instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de  
 otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los mate-  
 riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas caracterís-  
 ticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,  
 codos, emplames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  
 elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.  
           943,91 583,74 550.998,02 
HPJ_1300      m    Tubería HPCC 1300 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN  
 1.300 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m  
 de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción  
 del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la  
 unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías  
 instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de  
 otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los mate-  
 riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas caracterís-  
 ticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,  
 codos, emplames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  
 elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.  
   
           729,60 508,58 371.059,97 
HPJ_1200      m    Tubería HPCC 1200 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN  
 1.200 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m  
 de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción  
 del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la  
 unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías  
 instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de  
 otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los mate-  
 riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas caracterís-  
 ticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,  
 codos, emplames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  
 elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.  
   
           1.805,43 532,97 962.240,03 
HPJ_1100      m    Tubería HPCC 1100 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN  
 1.100 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m  
 de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción  
 del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la  
 unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías  
 instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de  
 otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los mate-  
 riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas caracterís-  
 ticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,  
 codos, emplames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  
 elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.  
   
           688,37 493,69 339.841,39 
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HPJ_1000      m    Tubería HPCC 1000 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN  
 1.000 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m  
 de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción  
 del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la  
 unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías  
 instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de  
 otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los mate-  
 riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas caracterís-  
 ticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,  
 codos, emplames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  
 elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.  
   
           720,19 430,59 310.106,61 
HPJ_900       m    Tubería HPCC 900 PN10                                             

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 900 y  
 DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura  
 máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Insti-  
 tuto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión en-  
 tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas  
 en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-  
 riales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales nece-  
 sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-  
 da. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-  
 plames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos  
 para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
           1.443,52 368,50 531.937,12 
HPJ_800       m    Tubería HPCC 800 PN10                                             

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800 y  
 DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura  
 máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Insti-  
 tuto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión en-  
 tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas  
 en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-  
 riales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales nece-  
 sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-  
 da. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-  
 plames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos  
 para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
   
           2.420,70 287,35 695.588,15 
A06070_       m    Tubería PVC orientado, ø 710 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 710 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           1.709,14 299,46 511.819,06 
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A06061_       m    Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           4.841,80 184,43 892.973,17 
A06059_       m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           5.418,84 121,73 659.635,39 
A06057_       m    Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           4.809,47 105,13 505.619,58 
A06055_       m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           15.867,38 73,01 1.158.477,41 
A06047_       m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           16.481,41 53,76 886.040,60 
A06046_       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           5.975,08 39,14 233.864,63 
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A06045_       m    Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           3.982,65 29,00 115.496,85 
A06044_       m    Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           2.529,56 18,81 47.581,02 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 TUBERIAS .................................................  8.810.907,08 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 09.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED                        
  
TIVACO150.16  ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            3,00 1.450,30 4.350,90 
TIVACO200.16  ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            6,00 1.650,22 9.901,32 
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TIVACO250.16  ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            2,00 1.812,23 3.624,46 
TIVACO300.16  ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            16,00 2.017,82 32.285,12 
PRY_VM400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del a  
            15,00 5.460,64 81.909,60 
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PRY_VM450-16  ud   Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            7,00 5.979,19 41.854,33 
TIVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            8,00 8.503,79 68.030,32 
TIVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentri-  
 cidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada  
 con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras  
 de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de  
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-  
 rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            5,00 13.058,04 65.290,20 
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PRY_VM700-16  ud   Válvula mariposa ø 700 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 700 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentri-  
 cidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada  
 con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras  
 de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de  
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-  
 rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            1,00 13.436,34 13.436,34 
TIVAMA800-16  ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentri-  
 cidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada  
 con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras  
 de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de  
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-  
 rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
            2,00 15.506,35 31.012,70 
PRY_VM1000-16 ud   Válvula mariposaø 1000 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 1000 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentri-  
 cidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada  
 con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras  
 de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de  
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-  
 rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            2,00 23.468,25 46.936,50 
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PRY_VM1200-16 ud   Válvula mariposa ø 1200 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa, de ø 1200 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
   
   
            1,00 47.251,50 47.251,50 
PRY_VM1300-16 ud   Válvula mariposa ø 1300 mm, 16 atm, s/HPCC en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 1300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
   
            1,00 50.253,96 50.253,96 
PRY_VM1400-16 ud   Válvula mariposa ø 1400 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa, de ø 1400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
            1,00 60.571,96 60.571,96 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA 
 556.709,21 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 09.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                                 
  
TIWAP.2       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de   
 311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-  
 metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de  
 cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-  
 cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada, ar-  
 queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor  
 tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, ar-  
 queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada  
 y montada.  
            87,00 1.505,63 130.989,81 
TIWAP.3       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta         

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de  
 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de  
 espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, total-  
 mente colocada y montada.  
            67,00 1.833,28 122.829,76 
TIWAP.4       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  
 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de  
 espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, total-  
 mente colocada y montada.  
            21,00 1.990,16 41.793,36 
TIWAP.6       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de   
 2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado  
 en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de  
 espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, to-  
 talmente colocada y montada.  
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            33,00 2.749,52 90.734,16 
TIWAP.26      ud   Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta          

 Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por  
 flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de  
 aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador  
 fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-  
 metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presio-  
 nes de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y vál-  
 vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado  
 en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-  
 da de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de  
 numeración, totalmente colocada y montada.  
            7,00 4.529,86 31.709,02 
TIWAP.8       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  
 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado  
 en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm  
 de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numera-  
 ción, totalmente colocada y montada.  
            12,00 9.111,05 109.332,60 
DES_RED_T1    ud   Desagüe de red con salida directa a cauce                         

 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de  
 PVC rígida de 200 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico,  
 de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accio-  
 nada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con arque-  
 ta de protección.  Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y  
 anclaje de hormigón. Protección de la salida a cauce mediante escollera de  
 roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería  
 de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
            3,00 2.499,33 7.497,99 
DES_RED_T2    ud   Desagüe de red con salida a pozo de achique                       

 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, mediante tuberia  
 de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elás-  
 tico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas.  
 Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con  
 arqueta de protección. Incluido excavación, compactadado, relleno con gravi-  
 llin y anclaje de hormigón. Rotulado de la numeración en la arqueta según  
 pliego.  
            34,00 1.866,22 63.451,48 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED ...  598.338,18 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 09.05 CRUCES DE TUBERIA                                               
  
TIPCATCD.400  ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe eje-  
 cutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1  
 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los me-  
 dios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo es-  
 pecificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
           630,00 129,89 81.830,70 
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe  
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz  
 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
 medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo  
 especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
           1.032,00 275,51 284.326,32 
TIPCATCD.1800 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón        

 Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o de-  
 sagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15  
 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación  
 con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
           126,00 488,51 61.552,26 
I18028        m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en  
 calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros.  
 No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de  
 vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
           112,00 8,24 922,88 
I18010        m³   Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor          

 Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso  
 despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el  
 contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-  
 tantes se deben valorar aparte.  
            16,80 39,37 661,42 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora  
 hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina.  
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido  
 sobre perfil  
           560,00 3,31 1.853,60 
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con ári-  
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia  
 de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
            22,40 107,38 2.405,31 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            33,60 107,38 3.607,97 
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I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm,  
 colocada en obra, incluidos solapes.  
           224,00 7,47 1.673,28 
I08028ga      t    Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%    

 Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional y elastómero, ex-  
 tendido y compactado, a una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la  
 densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
            26,88 65,77 1.767,90 
PRY-PASO      ml   Paso bajo cauce o canal                                           
            50,00 204,11 10.205,50 
PRY-RCA       m²   Reposición firme en carretera                                     
           112,00 114,97 12.876,64 
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 10 metros por cruce de tuberia, incluye  
 carga y transporte de acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposi-  
 ción de la acequia nueva con una distancia de planta de 50 km.  
           141,00 611,38 86.204,58 
RE.ACM        ml   Reposición de cauce de riego                                      

 Reposición de cauce de riego por coincidencia con tubería mediante trasla-  
 do de acequias existentes o apertura de cauce en tierra con medios mecáni-  
 cos, dejando el sistema de riego en funcionamiento.  
           2.950,00 7,27 21.446,50 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 CRUCES DE TUBERIA..............................  571.334,86 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 09.06 HIDRANTES                                                       
  
TIHIDRA4      ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              

 Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a  
 partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados  
 ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE  
 EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor  
 manual; filtro en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior con man-  
 guito de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable  
 AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase  
 B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor  
 de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la vál-  
 vula; carrete de entrada de hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados pa-  
 ra roscar purgador y transductor de entrada respectivamente; carrete de sali-  
 da de hidrante con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de 1/2" pa-  
 ra trasnductor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de com-  
 puerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante  
 acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-  
 más formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intru-  
 sión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,   
 manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de  
 hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x  
 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm  
 de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, di-  
 mensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central  
 con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cie-  
 rre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta se-  
 gún pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hier-  
 ba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras  
            30,00 3.938,13 118.143,90 
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TIHIDRA6      ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              

 Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a  
 partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados  
 ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE  
 EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor  
 manual; filtro en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior con man-  
 guito de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable  
 AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase  
 B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor  
 de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la vál-  
 vula; carrete de entrada de hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados pa-  
 ra roscar purgador y transductor de entrada respectivamente; carrete de sali-  
 da de hidrante con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de 1/2" pa-  
 ra trasnductor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de com-  
 puerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante  
 acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-  
 más formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intru-  
 sión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,   
 manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de  
 hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x  
 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm  
 de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, di-  
 mensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central  
 con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cie-  
 rre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta se-  
 gún pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hier-  
 ba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras  
           293,00 5.664,46 1.659.686,78 
PRY_CC4       ud   Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y  
 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dis-  
 puesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo  
 ø 110 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11,  
 para  tubo ø 110 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para union  
 entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y talu-  
 des 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes  
 y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en  
 camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales.  
 Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A  
 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensa-  
 yo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y es-  
 pesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una distancia  
 de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación,  
 tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba.  
            6,00 320,46 1.922,76 
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PRY_CC6       ud   Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y  
 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dis-  
 puesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo  
 ø 160 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11,  
 para  tubo ø 160 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union  
 entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y talu-  
 des 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes  
 y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en  
 camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales.  
 Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A  
 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensa-  
 yo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y es-  
 pesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una distancia  
 de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación,  
 tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba.  
           142,00 443,55 62.984,10 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 HIDRANTES ...............................................  1.842.737,54 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 09.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                                       
  
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           526,21 107,38 56.504,43 
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
           1.086,24 30,41 33.032,56 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           10.528,80 2,09 22.005,19 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES .............  111.542,18 

  _______________________________________________________________________________ 
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SUBCAPÍTULO 09.08 PUESTA EN MARCHA RED SECTOR I       

TIPM.REVPHI   ud   Revisión de hidrantes

Revisión de los hidrantes antes y despues del llenado de la red. Incluye con-  
 trol visual de los elementos del hidrante, comprobar la apertura de la válvula 

de mariposa de entrada y de las válvulas de esfera. Comprobar el correcto 
funcionamiento de la válvula hidráulica, la regulación de los pilotos y el co-  

 rrecto giro y funcionamiento del contador. Incluido desplazamiento. 
323,00 7,04 2.273,92 

TIPM.REVPVT   ud   Revisión de ventosas

Revisión de las ventosas antes y despues del llenado de la red. Incluye con-  
 trol visual de los elementos de la ventosa, comprobar su estanqueidad,  

comprobar la apertura de la válvula de mariposa de entrada. Incluido des-  
 plazamiento. 

232,00 7,34 1.702,88 
TIPM.REVPVC   ud   Revisión de válvulas de compuerta

Revisión de las válvulas de compuerta antes y despues del llenado de la 
red. Incluye control visual de los elementos de la válvula y comprobar apertu-  

 ra/cierre manual de la válvula. Incluido desplazamiento. 
 27,00 20,62 556,74 

TIPM.REVPVM   ud   Revisión de válvulas de mariposa        

Revisión de las válvulas de mariposa antes y despues del llenado de la red.  
Incluye control visual de los elementos de la válvula, conexión del grupo  
electrógeno y comprobar la apertura/cierre motorizado de la válvula. Incluido 
desplazamiento. 

 56,00 14,01 784,56 
TIPM.REVPD    ud   Revisión de desagüe

Revisión de las válvulas de desagüe antes y despues del llenado de la red. 
Incluye control visual de los elementos de la válvula y comprobar apertu-  

 ra/cierre manual además de la comprobación del correcto vertido a cauce.  
Incluido desplazamiento. 

 37,00 20,62 762,94 
TIPM.LLERD   ud   Llenado lento y progresivo de la red

Llenado de la red mediante apertura parcial del by-pass de la E.B. para per-  
 mitir un llenado lento y progresivo (0,5 m/s). Para completar el llenado con  

bomba y posterior presurizado de la red. Supervisión continua del llenado en 
estación de bombeo y red de riego. 

1,00 5.035,12 5.035,12 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.08 PUESTA EN MARCHA RED SECTOR I ...  11.116,16 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 09 RED DE RIEGO Sector I .............................  14.954.646,69 
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C A P Í T U L O  1 0  T E L E C O N T R O L  Y  C E N T R O  D E  G E S T I O N  S e c t o r  I      

SUBCAPÍTULO 10.01 TERMINALES REMOTOS        

TITR.GPRS    ud   Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar elec-  
 troválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,  

eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am-  
 biental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y que 

cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Ins-  
 talado en arqueta y conectados todos elementos de control 

323,00 957,21 309.178,83 
TP.EST.MET.BO ud   Estación meteorológica       

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet,  
Alimentación solar y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via 
internet. Debera tener las siguientes características: 

* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de
temp./hum 

* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
* Cálculo de evapotranspiración
* Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos

en tiempo real. 

Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comunicando 
con base datos programa de gestión. 

1,00 2.830,28 2.830,28 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 TERMINALES REMOTOS .........................  312.009,11 

  _______________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO 10.02 PUESTA EN MARCHA     

EST.COB     ud   Estudio de coberturas por hidrante

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de 
prescripciones. 

323,00 13,49 4.357,27 
TIPROG.DAT    ud   Alta de datos en primera instalación

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de 
información geografica. Verificación, corrección de errores y mantenimiento 
durante un año. 

1,00 7.228,10 7.228,10 
FR.PM     ud   Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio      

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un la-  
 do con la tabla de intercambio universal, y por otro con los terminales remo-  
 tos.

1,00 7.885,20 7.885,20 
PROG.PM    ud   Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla intercam  

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de  
intercambio universal en ambos sentido de la comunicación. 

1,00 5.256,80 5.256,80 
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PM.ECH        ud   Puesta en marcha elementos de control del hidrante                

 Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comprobando  
 la correcta colocación, el cableado y el correcto funcionamiento de todos los  
 elementos de control mediante comprobación de señales digitales, analógi-  
 cas y electroválvulas.  
           323,00 57,97 18.724,31 
PM.TEL        ud   Puesta en marcha del telecontrol                                  

 Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del va-  
 lor del contador del hidrante, programación de un riego de 5 minutos, com-  
 probando los cambios de estado de todos los sensores, apertura manual  
 de la válvula y comprobación de todas las alarmas, cerrado manual de la  
 válvula y comprobación de todas las alarmas, comprobación de intrusión y  
 contrastar al final la lectura del contador y del transductor de presión.  
           323,00 105,06 33.934,38 
PM.REM        ud   Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de comunicaciones   

 Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizando  
 exhaustivamente el correcto funcionamiento software y hardware, de forma  
 que cualquier posible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas,  
 por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante du-  
 rante el primer año  
            1,00 3.942,60 3.942,60 
PMALIM        ud   Puesta en marcha de sistemas de alimentación                      

 Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustivamen-  
 te el correcto funcionamiento del mismo, consumos del equipo, del regula-  
 dor, energía solar aportada, de forma que cualquier posible anomalía no  
 surgida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 se-  
 mana, sea corregida por el fabricante durante el primer año  
            1,00 1.557,60 1.557,60 
PM.COM        ud   Puesta en marcha del sistema de comunicaciones                    

 Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de line-  
 as de telefonía móvil, coste de tarjeta sim, coste de de mensajería SMS vía  
 ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o fibra.  
            1,00 3.777,04 3.777,04 
PM.TGPRS      ud   Coste de lineas GPRS puesta en marcha                             

 Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en mar-  
 cha teniendo en cuenta una comunicación cada hora más posibles alarmas  
           323,00 76,75 24.790,25 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 PUESTA EN MARCHA ..............................  111.453,55 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 10.03 REPUESTOS                                                       
  
TITR.GPRS     ud   Terminal remoto GPRS                                              

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar elec-  
 troválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,  
 eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am-  
 biental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y que  
 cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Ins-  
 talado en arqueta y conectados todos elementos de control  
            10,00 957,21 9.572,10 
REPSENS       ud   Repuestos de sensores hidrante                                    
            1,00 914,50 914,50 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 REPUESTOS ..............................................  10.486,60 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 10.04 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE                                       
  
EQ.SERV       ud   Equipos del servidor                                              

 Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario  
 mural rack incorporando sistema de copias de seguridad cloud y sistemas  
 de alimentación ininterrupida. Totalmente montado e instalado. Alternativa-  
 mente serán Servicios de pago mensual compromiso de un año de servidor  
 y backup con mantenimiento. Incluido en el precio el coste de implantación,  
 licencias de máquinas virtuales, sistema operativo servidor, instancia de  
 SQL Server, gestión y monitorización, 2 copias de seguridad Cloud y licencia  
 de seguridad empresarial. Garantías incluidas 2 años  
            1,00 41.610,60 41.610,60 
EQ.CLIENT     ud   Equipos cliente                                                   

 Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades ne-  
 cesarias de ordenador portátil standard Windows Pro y un año de licencias  
 Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de trasporte. Incluida garantía mini-  
 ma de dos años. Totalmente probado y verificado. Ordenadores gráficos  
 avanzado con sistema operativo Windows Pro y un año de licencias Office  
 365 y Power BI Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs Rugerizadas,  
 smartphones y otra microinformática. Incluida garantía minima de dos años  
            1,00 15.678,00 15.678,00 
TIPROG.PM     ud   Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de Regadí  

 Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a través  
 de Tabla de Intercambio. Capacidades web y GIS. Se incluye mantenimiento  
 por dos años para corrección de errores y desarrollo de herramientas espe-  
 cificas para la zona modernizada.  
            1,00 19.494,82 19.494,82 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE ..............  76.783,42 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 10.05 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                     
  
PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        

 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla  
 de intercambio universal siendo capaz de gestionar todos los datos que lea  
 de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a  
 una prioridad de envío.  
            1,00 9.982,24 9.982,24 
EQ.GSM        ud   Equipos rugerizados para campo conectividad movil                 

 Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con conectivi-  
 dad movil. Grado de protección mínima IP65  
            6,00 480,00 2.880,00 
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             

 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.  
            1,00 3.842,32 3.842,32 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 FRONTAL DE COMUNICACIONES ..........  16.704,56 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 10.06 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL                               
  
CAM-CONTR     ud   Camara control de equipos                                         

 Cámara para control de equipos instalada sobre pedestal, con comunica-  
 ción vía radio, alimentada por panel solar de 6W integrado y batería de  
 10400mAh  
            12,00 182,15 2.185,80 
PRY-PSC       ud   Baculo soporte cámara 3 metros                                    

 Báculo para soporte de cámara exterior de 3 m de altura, instalado  
            3,00 181,89 545,67 
PRY-CVR       ud   Conexión camara vía radio                                         
            12,00 74,90 898,80 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 3.630,27 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION SECTOR 
 531.067,51 
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 CAPÍTULO 11 OBRA DE TOMA CANAL- BALSA NORTE                                 
  
 SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
  
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           506,80 5,18 2.625,22 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m.  
           638,30 0,51 325,53 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           638,30 1,56 995,75 
I18002        m²   Demolición losa o solera de hormigón masa hasta 30 cm de espesor  

 Demolición de losa o solera de hormigón en masa, con compresor, hasta  
 un espesor de 30 cm, incluso despeje de escombros. No está incluido el  
 acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de vertido. Los costes de  
 gestión de los residuos resultantes se deben valorar aparte.  
           131,50 47,91 6.300,17 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  10.246,67 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 11.02 CIMENTACION Y MUROS                                             
  
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           993,19 31,27 31.057,05 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           15.116,00 2,09 31.592,44 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            52,12 97,28 5.070,23 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           302,32 107,38 32.463,12 
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TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido  
 con cangilón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormi-  
 gones ni armaduras.  
           344,30 9,05 3.115,92 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
           377,13 2,96 1.116,30 
TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de  
 ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo  
 en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la  
 termosoldadura en las uniones necesarias.  
           203,00 13,34 2.708,02 
TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controla-  
 da en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran fle-  
 xibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x  
 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión contro-  
 lada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del so-  
 porte y p.p. de solapes.  
            14,00 12,88 180,32 
PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón  
 de obras de fábrica para anclaje de lámina de polietileno de impermeabili-  
 zación.  
            34,80 53,35 1.856,58 
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
            50,00 10,84 542,00 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
            80,00 0,92 73,60 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 CIMENTACION Y MUROS ........................  109.775,58 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 11.03 DRENAJES                                                        
  
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
            8,00 5,18 41,44 
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
            50,00 10,84 542,00 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
            80,00 0,92 73,60 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de  
 transporte de 35 km.  
            7,00 36,56 255,92 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 DRENAJES ................................................  912,96 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 11.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS                                 
  
PRY_CPH       Ud   Compuerta husillo chapa 8 mm  marco 400x1000x8 mm.                

 Compuerta mural con marco angular de 400x1000x8 mm, perfiles, marco,  
 tablero, columna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxi-  
 dable tipo AISI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de roda-  
 dura de PEAD, estanca por tres lados con goma de tipo EPDM calidad de  
 dureza 60º Shore. Accionada manualmente. Totalmente instalada y sellada.  
            1,00 3.055,68 3.055,68 
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PRY_CPC       ud   Compuerta caudalimetro autoregulante Slipmeter SMB o similar      

 Compuerta caudalímetro autoregulante modelo SLIPMETER SM-1200-2400  
 o similar, que incluye:  
 Compuerta mural autoregulante 1200x1200 mm de aluminio extruido (cali-  
 dad marina).  
 Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas  
 EDPM Durometer 70  
 * Marco de aluminio incluido  
 * Motor electrico 12VDC y reductor. Incluye encoder de posicion  
 * Caudalimetro de ultrasonidos por tiempo de transito. DN 600x600. 16 Ha-  
 zes en 8 niveles cruzados a 45º.  
 * Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio  
 anodizado. Precision.  0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el mar-  
 co.  
 * Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC,  
 automata de control ACE1000 de Motorolla, modem 4G, regulador de carga  
 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de  
 seguridad y contraseña.  
 * Baculo de aluminio de 5 metros  
 * Panel solar 120W y soporte para sujetar al baculo  
 * Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial.  
 * Pequeno material de montaje (tornilleria y taco quimico Hilti, tubo protec-  
 cion cable electrico y silicona sellado marco)  
 * Totalmente ensamblado en un solo equipo, colocada.  
            2,00 41.359,94 82.719,88 
PRY_SENN      ud   Sensor de nivel aguas abajo                                       

 Sensor radar de 80Ghz, para medición contínua de nivel sin contactocon  
 rango de medición hasta 15 m y precisión 2 mm, con salida Modbus, colo-  
 cado sobre soporte de montaje en arqueta, incluso instalación y conexiona-  
 do a compuerta, programación y puesta en funcionamiento.  
            1,00 1.509,84 1.509,84 
PRY_SPM       ud   Software de control, soporte y puesta en marcha compuertas        

 Software de telegestión SCADA , soporte a la instalación , calibración y  
 puesta en marcha de de los equipos, incluso formación al usuario.  
            1,00 2.948,45 2.948,45 
PRY_SFC       ud   Módulo intercomunicación automatismos                             

 Modulo Modbus TCP/IP de ACE1000 y configuracion para que la Compuerta  
 pueda ser intercomunicada con otros automatismos de terceros mediante  
 protocolo Modbus TCP/IP   
            2,00 342,86 685,72 
RTOMA1500     ud   Reja de desbaste para canal en toma                               

 Reja de desbaste para Toma en acequia de 5 m, sobre guías para facilitar  
 su limpieza y mantenimiento. En Acero Inoxidable AISI-316, con luz de paso  
 máxima de 15 cm con refuerzos cada 150 mm y altura mínima de 1,5 m. In-  
 cluye Pletinas, tornillería y pp. de pequeño material para anclaje a hormigón  
 y con lámina plástica. Medida la unidad totalmente montada y probada.  
 REJA LONGITUDINAL adecuada para instalar en canal, de las siguientes  
 características:  
 Ancho de canal (A) 5,0 metros  
 Altura de canal (Hc) 1,40 metros  
 Altura de descarga (Hd) 2,18 metros  
 Carga de agua (Ha) 1,10 metros  
 Paso útil entre barrotes 150 mm  
            1,00 3.861,25 3.861,25 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS .....  94.780,82 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 11.05 CAMINO CANAL                                                    
  
TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y  
 cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15  
 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación  
 hasta una densidad del 100% del P.M.  
            12,00 23,52 282,24 
TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada  
 en verde, con una cuadrícula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de  
 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00 m., pos-  
 tes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p.  
 de postes metálicos, totalmente instalada según especificaciones de pla-  
 nos totalmente montado.  
            50,00 32,53 1.626,50 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 CAMINO CANAL ........................................  1.908,74 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 11.06 PREFABRICADO HORMIGON                                        
  
PRY_LOSA      m    Losa hormigón pref. 4,5 m luz sobre muros                         

 Losa de hormigón armado prefabricada de espesor 30 cm y luz libre de 4,50  
 m , incluyendo transporte y colocación sobre muros con los medios mecáni-  
 cos y manuales adecuados. Se incluye el sellados de las juntas de las lo-  
 sas con el muro y entre losas con masilla de poliureteno.  
 La D.O. establecerá la carga máxima que deberá soportar para el tráfico nor-  
 mal que considere.  
            12,00 782,79 9.393,48 
IMPSUP        m    Imposta superior colocada sobre marco                             

 Imposta superior prefabricada colocada sobre marco o losa.  
            18,00 160,01 2.880,18 
TII0COL       m³   Colocación de asentamiento de imposta                             

 Encofrado y posterior hormigonado con HA-25/sp/20 de asentamiento de  
 imposta para elevación de la misma hasta altura de capa de rodadura. In-  
 cluyendo partes proporcionales de pequeño material.  
            1,62 206,21 334,06 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 PREFABRICADO HORMIGON .................  12.607,72 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 OBRA DE TOMA CANAL- BALSA NORTE .........  230.232,49 
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C A P Í T U L O  1 2  B A L S A  D E  R E G U L A C I Ó N  S e c t o r  I I      

SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m      

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm 
y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta  
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-  

 te de 20 m. 
107.166,00 0,18 19.289,88 

I02008       m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 600 m 

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de  
terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la 
roca. Distancia máxima de transporte 600 m. Volumen medido en estado  
natural. 

254.924,00 2,33 593.972,92 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m. 

400.297,75 0,51 204.151,85 
I02027       m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 

400.297,75 1,56 624.464,49 
I04020       m³  Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k 

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de ra-  
 santes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde  

A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a  
una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del En-  

 sayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos 
con una anchura superior a 3 metros. 

12.641,00 1,35 17.065,35 
I04040       m²  Perfilado y refino taludes c/medios mecán., h<= 1,5 m, a> 3 m, t 

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecáni-  
 cos, hasta una altura de 1,5 m en terreno compacto, para un camino de an-  
 chura superior a 3 m entre aristas interiores. 

22.844,00 0,10 2.284,40 
I04022       m   Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, 3< a<= 5 m, t. compacto 

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con 
pendiente 1:1, en el talud exterior y 2:1 en el interior y una profundidad máxi-  

 ma de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-  
 diente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura 

máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cune-  
 tas, en terreno compacto. 

1.280,00 0,52 665,60 
I03005       m³  Excavación mecánica zanja, terreno compacto       

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora 
hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. 
Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido 
sobre perfil 

478,56 3,31 1.584,03 
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A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proce-  
 dente de las propias excavaciones  
           436,08 6,52 2.843,24 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  1.466.321,76 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 12.02 PASO BAJO DIQUE                                                 
  
 APARTADO 12.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           372,00 5,18 1.926,96 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m.  
           427,80 0,51 218,18 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           427,80 1,56 667,37 
  __________  

 TOTAL APARTADO 12.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  2.812,51 
 APARTADO 12.02.02 CIMENTACION Y MUROS CUENCO                                        
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           236,80 31,27 7.404,74 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           11.886,60 2,09 24.842,99 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            23,10 97,28 2.247,17 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           337,70 107,38 36.262,23 
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TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido  
 con cangilón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormi-  
 gones ni armaduras.  
           337,70 9,05 3.056,19 
  __________  

 TOTAL APARTADO 12.02.02 CIMENTACION Y MUROS CUENCO .....  73.813,32 
 APARTADO 12.02.03 TUBERIAS SALIDA                                                   
PRY_TAH1219   m    Tubería acero helic, ø1.219 mm, esp.8,8 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.219  
 mm de diámetro exterior y 8,8 mm de espesor, con soldadura helicoidal,  
 granallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o  
 poliuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm  
 de espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi  
 mínimo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo  
 materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-  
 ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un  
 cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante  
 aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200  
 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm  
 de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi  
 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales,  
 excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-  
 cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con  
 las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán  
 independientemente con su mano de obra correspondiente.  
            60,00 500,33 30.019,80 
PRY_AIRE      ud   Sistema de aireación en toma de fondo                             

 Sistema de aireación de toma de fondo, formado por emisor de cortina de  
 aire mediante tubería flexible porosa de 3/4", con una densidad de orificios  
 de 6.000 ud/m, alimentada mediante compresor con capacidad de 42 m3 de  
 aire por hora, alojado en caja de protección de panle sandwich de 1,70x1,70  
 m interiores, incluida conexión, montaje, manguera de transporte de aire de  
 3/4" desde compresor a fondo, instalado y probado funcionamiento, comple-  
 tamente terminado.  
            1,00 15.259,32 15.259,32 
  __________  

 TOTAL APARTADO 12.02.03 TUBERIAS SALIDA .................................  45.279,12 
  ________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PASO BAJO DIQUE ..................................  121.904,95 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 12.03 ARQUETA TOMA DE FONDO                                          
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
            14,10 30,41 428,78 
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
            98,40 31,27 3.076,97 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           2.701,00 2,09 5.645,09 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            4,97 97,28 483,48 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            48,31 107,38 5.187,53 
TI14050       m³   Puesta en obra hormigón con cangilón                              

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón en masa o para armar, vertido  
 con cangilón, para muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormi-  
 gones ni armaduras.  
            48,31 9,05 437,21 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
            30,20 2,96 89,39 
PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón  
 de obras de fábrica para anclaje de lámina de polietileno de impermeabili-  
 zación.  
            24,60 53,35 1.312,41 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ARQUETA TOMA DE FONDO ..................  16.660,86 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 12.04 DRENAJE                                                         
  
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
           7.052,00 10,84 76.443,68 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de  
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
           180,00 21,26 3.826,80 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
           21.156,00 0,92 19.463,52 
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           2.556,72 5,18 13.243,81 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de  
 transporte de 35 km.  
           2.468,20 36,56 90.237,39 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 DRENAJE ...................................................  203.215,20 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 12.05 IMPERMEABILIZACIONES                                            
  
LASTREPE      m    Lastre de lámina de PEAD relleno de grava                         

 Suministro y colocación de lastres de lámina de PEAD de 2,0 mm de espe-  
 sor, rellenos de material granular con  una densidad de 120 kg/ml, de 30 cm  
 de diámetro  
           2.808,00 29,50 82.836,00 
GEODREN       m²   Geodren PEAD 4 mm , 2 geotextiles 0,65 l/m*s grad i=1             

 Geocompuesto de drenaje con georred tridimensional de PEAD de 4 mm, 2  
 geotextiles de polipropileno de 120 gr/m2 en cada cara y capacidad drenan-  
 te de 0,65 l/m*s a gradiente i=1 y 20 kPa, colocado sobre taludes y fondo de  
 balsa, incluido transporte, montaje y remates, completamente terminado  
           92.109,60 4,28 394.229,09 
GEOMEMB       m²   Geomembrana PEAD 2,0 mm lisa                                      

 Suministro y colocación de lámina de polietileno de 2 mm de espesor de al-  
 ta densidad sobre geotextil, incluyendo sus soldaduras correspondientes,  
 solapes y soldaduras de láminas entre si. Incluida la comprobación de la  
 estanqueidad de las soldaduras.  
           92.109,60 5,99 551.736,50 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 IMPERMEABILIZACIONES .......................  1.028.801,59 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 12.06 CAMINO DE CORONACION                                           
  
TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y  
 cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15  
 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación  
 hasta una densidad del 100% del P.M.  
           844,80 23,52 19.869,70 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            47,50 97,28 4.620,80 
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con ári-  
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia  
 de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
            95,00 107,38 10.201,10 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm,  
 colocada en obra, incluidos solapes.  
           475,00 7,47 3.548,25 
PERPEAD       m    Perfiles PEAD embutidos en obras de fábrica para lámina.          

 Suministro y colocación de perfiles en T de PEAD embutidos en hormigón  
 de obras de fábrica para anclaje de lámina de polietileno de impermeabili-  
 zación.  
           250,00 53,35 13.337,50 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las   

 Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proce-  
 dente de las propias excavaciones  
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           380,40 6,52 2.480,21 
PERSUP95      m    Barrera rompeolas hormigón h=0,95 m                               

 Barrera de hormigón tipo new jersey de 95 cm de alto, y al menos 50 cm an-  
 cho de base, para rompeolas en camino de coronación de balsa.  
           1.268,00 94,89 120.320,52 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 CAMINO DE CORONACION .....................  174.378,08 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 12.07 MEDIDAS SEGURIDAD BALSA                                        
  
PAROSALV      ud   Aro salvavidas homologado                                         

 Aro salvavidas, diametro exterior 740 mm, diametro interior de 440mm, con  
 rabiza cabo flotante. Exterior de PEAD color naranja estabilizado a UV, relle-  
 no de espuma de poliuretano. Flotabilidad 180N. Cintas reflectivas 800 cm2.  
            20,00 56,03 1.120,60 
PESCSALV      ud   Escala salvamento de hasta 18 m de longitud                       

 Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14mm de nylon  
 alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2m de ancho compuesto por  
 1,20m de red de diámetro 3mm y malla cuadrada 30x30mm y 0,80m de red  
 de cabo de diámetro 14mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte su-  
 perior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada ex-  
 tremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30mm.  
 Escala de al menos 18 metros de longitud.  
            20,00 658,63 13.172,60 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.07 MEDIDAS SEGURIDAD BALSA ...............  14.293,20 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 12.08 PROTECCION Y AUSCULTACION                                     
  
ESC.LIMN      m    Suministro y colocación de escalas limnimétricas                  

 Suministro y colocación de tramos de escalas limnimétricas con módulos  
 de 0,5 m de longitudes definitivas diferentes, fabricadas en acero esmaltado  
 (azul oscuro sobre fondo blanco) con divisiones centimétricas, placas de nú-  
 mero indicativo de metros fabricadas igualmente en acero esmaltado, con  
 fondo blanco y número rojo. Ubicación: a la entrada de agua de la obra de  
 toma, en el punto medio y a la salida de la misma. Permitiendo conocer el  
 volumen almacenado en la balsa visualmente, así como el caudal de entra-  
 da a la misma.  
            7,00 240,79 1.685,53 
HITO_FEN      ud   Hito FENO control terraplenes balsa                               

 Hito FENO con cabeza de resina para control de movimiento de los terreple-  
 nes de la balsa, incluido montaje.  
            4,00 17,14 68,56 
I04037        m³   Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno compacto          

 Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de rasantes y  
 refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terreno ligero o  
 compacto, depositando sobre camión, sin incluir transporte a vertedero.  
           327,50 1,28 419,20 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           327,50 1,56 510,90 
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 ______ 
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.08 PROTECCION Y AUSCULTACION ..........  2.684,19 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 12 BALSA DE REGULACIÓN Sector II ......  3.028.259,83 
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 CAPÍTULO 13 ARQUETA DE FILTRO BALSA NORTE                                   
  
 SUBCAPÍTULO 13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
  
I02005        m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 300 m         

 Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de  
 terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la  
 roca. Distancia máxima de transporte 300 m. Volumen medido en estado  
 natural.  
           2.646,00 1,86 4.921,56 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m.  
           1.217,16 0,51 620,75 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           1.217,16 1,56 1.898,77 
TIMU_003      m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado                    

 Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en  
 trasdós de muro de hormigón armado.  
           127,84 18,96 2.423,85 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de ra-  
 santes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde  
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
 equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del En-  
 sayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos  
 con una anchura superior a 3 metros.  
           1.809,65 1,35 2.443,03 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  12.307,96 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 CIMENTACION Y MUROS                                             
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
            21,20 30,41 644,69 
I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           717,40 34,29 24.599,65 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           29.412,00 2,09 61.471,08 
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           170,00 1,96 333,20 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           249,42 107,38 26.782,72 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            10,04 97,28 976,69 
I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hor-  
 migón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir en-  
 cofrado, hormigones ni armaduras.  
           294,42 20,02 5.894,29 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
           275,31 2,96 814,92 
TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de  
 ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo  
 en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la  
 termosoldadura en las uniones necesarias.  
            92,80 13,34 1.237,95 
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TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controla-  
 da en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran fle-  
 xibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x  
 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión contro-  
 lada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del so-  
 porte y p.p. de solapes.  
            42,80 12,88 551,26 
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
            46,00 10,84 498,64 
I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
            73,60 0,92 67,71 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 CIMENTACION Y MUROS ........................  123.872,80 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 13.03 ESTRUCTURA Y ENTRAMADO SUPERIOR                            
  
B01035        kg   Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada       

 Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para  
 vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tor-  
 nillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares,  
 montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos se-  
 rán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO  
 9606-1:2017  
           1.036,80 3,19 3.307,39 
PRY_TRAMEX   m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros so-  
 bre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo  
 tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en  
 un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el  
 caso de peldaños se incluye además banda antideslizante.Totalmente colo-  
 cada.  
            54,43 105,03 5.716,78 
PRY-BAR       ml   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO HORIZONTAL GALV.                       

 Barandilla de 110 cm de altura, construida con tubos huecos de acero galva-  
 nizado en caliente, con pasamanos superior de 100x40x2 mm, inferior de  
 80x40x2 mm y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm dispuestos horizontal-  
 mente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm cada metro para anclaje,  
 y rodapié de 150 mm, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje e ins-  
 talación en obra.  
            36,00 108,70 3.913,20 
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PRY-ESCP      ml   Escala vertical con jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura y jaula de protección de diámetro inte-  
 rior 650 mm, construida con tubos huecos de acero galvanizado en caliente,  
 con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre montantes verticales de  
 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, soldados entre sí, dimensio-  
 nes según planos de proyecto, elaborada en taller, galvinizado en caliente y  
 montaje e instalación en obra.  
            13,30 193,93 2.579,27 
PRY-ESCN      ml   Escala vertical sin jaula de protección galvanizada instalada     

 Escala vertical de 50 cm de anchura, construida con tubos huecos de acero  
 galvanizado en caliente, con peldaños cada 30 cm de cuadradillo, sobre  
 montantes verticales de 80x40x2 mm, anclajes con patillas cada metro, sol-  
 dados entre sí, dimensiones según planos de proyecto, elaborada en taller,  
 galvinizado en caliente y montaje e instalación en obra.  
            4,00 138,44 553,76 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 ESTRUCTURA Y ENTRAMADO SUPERIOR 
 16.070,40 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 13.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS                                      
  
COMU.1000     ud   Compuerta mural by-pass 800x1500 mm                               

 Compuerta mural para by-pass de ancho 0,80 y alto 1,50 m y altura del husi-  
 llo menor de 8 m, cierre en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, co-  
 lumna, pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AI-  
 SI 304, husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD,  
 estanca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo  
 EPDM calidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor  
 eléctrico de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector  
 múltiple, acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con  
 un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por fi-  
 nal de carrera, protección contra sobrecarga, mando manual, con equipa-  
 miento incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1  
 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada direc-  
 ción, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicado-  
 res mecánicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección  
 del reductor y del actuador IP 67.  
            1,00 4.953,18 4.953,18 
COMU.1800     ud   Compuerta mural, diámetro tubo 1800 mm                            

 Compuerta mural para tuberia de diámetro 1800 mm y altura del husillo me-  
 nor de 8 m, cierre en ambas direcciones, perfiles, marco, tablero, columna,  
 pasamanos del carril, pletinas y tornilleria de acero inoxidable tipo AISI 304,  
 husillo en acero inoxidable tipo AISI 303, carril de rodadura de PEAD, estan-  
 ca por cuatro lados y en ambos sentidos del flujo con goma de tipo EPDM  
 calidad de dureza 60º Shore. Accionada mediante reductor y motor eléctrico  
 de 400V/3/50Hz, con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple,  
 acoplamiento según UNE-EN ISO 5211:2001 con embrague, con un cuarto  
 de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posiciones finales por final de ca-  
 rrera, protección contra sobrecarga, mando manual, con equipamiento in-  
 cluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección, pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Condiciones de servicio grado de protección del reduc-  
 tor y del actuador IP 67.  
            1,00 8.658,18 8.658,18 
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FILCAUT.30    ud   Filtro cadenas autolimpiante. Caudal de paso 3100 l/s             

 Filtro autolimpiante de cadenas para un caudal de 3100 l/s. Altura total de  
 12,2m, Sección de paso de 1,5 mm, rejillas de acero inoxidable UNE EN  
 10088-3 (304L), material de la estructura y guías en acero al carbono S275  
 JR. Tratamiento de los elementos sumergidos chorreado SA 2 1/2 más brea  
 epóxi 250 micras, protección de marcos soporte, galvanizado según norma  
 UNE-EN ISO 1461. Armario de control y mando con temporizadores y son-  
 das de nivel. Con motobomba para agua de lavado. Totalmente instalado y  
 montado  
            2,00 74.816,18 149.632,36 
CANLPR        ml   Canaleta desagüe autonivelante                                    

 Canaleta prefabricada de hormigón, con rejilla de acero galvanizado, 15 cm  
 de sección, autonivelante. Incluyendo hormigón de sujección y nivelación.  
 Totalmente instalada.  
            8,00 63,19 505,52 
PRY-VCA12     ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 1.200                       

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o  
 equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con do-  
 ble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN  
 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (ani-  
 llo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un  
 par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con  
 recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráu-  
 licamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se-  
 gún UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servicio  
 grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual  
 de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de po-  
 sición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de  
 posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo  
 (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o  
 cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección  
 contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando ma-  
 nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1  
 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá-  
 nicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas tri-  
 fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO  
 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y mar-  
 cado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria,  
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al  
 anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la  
 UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mis-  
 mos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente insta-  
 lada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán en-  
 sayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instala-  
 da.  
            2,00 48.667,89 97.335,78 
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PRY-VCA8      ud   Válvula de mariposa motorizada PN16 Ø 800                         

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 20 marca AVK o  
 equivalente, de  ø DN800, en PN 6/10/16 atm, tipo SECCION EN "U" con do-  
 ble brida de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN  
 558, con cuerpo en fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en  
 fundición nodular EN-GJS-400 (GGG-40), con junta de cierre  en EPDM (ani-  
 llo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un  
 desmultiplicador motorizable con un par de entrada máximo de 376 Nm y un  
 par de salida máximo de 56.000 Nm), eje de  acero inoxidable AISI 316, con  
 recubrimiento en epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostática-  
 mente en azul RAL 5017, la tornilleria de acero inox (A2-70)  probada hidráu-  
 licamente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se-  
 gún UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Condiciones de servicio  
 grado de protección del reductor y del actuador IP 68. Incluido detalle visual  
 de posición de la lenteja cuando está montada o indicador mecánico de po-  
 sición, colocado en superficie. Accionada mediante reductor, con indicar de  
 posición mecanico instalado (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo  
 (en Nm) demandado por la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o  
 cierre inferior a 4 minutos) de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo to-  
 do/nada, desconexión en posiciones finales por final de carrera, protección  
 contra sobrecarga, ángulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando ma-  
 nual, con equipamiento incluido de: Interruptores de final de carrera cerra-  
 do/abierto 1 NA + 1 NC por cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1  
 NC por cada dirección,  protección del motor con 3 termostatos, topes mecá-  
 nicos e indicadores mecánicos de protección. Con conexiones eléctricas tri-  
 fásicas con conector múltiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO  
 5211 con embrague. Condiciones de servicio grado de protección ambiental  
 IP 68. Los actuadores cumplirán las directivas de la UE, declaración y mar-  
 cado CE. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria,  
 formada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incor-  
 pora  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par  
 de maniobra del accionador) de la mariposa. Con elementos de apoyo al  
 anclaje con ajuste de altura. Los actuadores cumplirán las directivas de la  
 UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mis-  
 mos. Incluido carrete de anclaje y carrete brida-unión elástica, unión Arpol y  
 arqueta prefabricada con tapa y candado acero inoxidable. Totalmente insta-  
 lada. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.Se incluirán en-  
 sayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instala-  
 da.  
            1,00 16.939,31 16.939,31 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ...........  278.024,33 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 ARQUETA DE FILTRO BALSA NORTE ..............  430.275,49 
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 CAPÍTULO 14 DESAGÜE DE BALSA NORTE                                          
  
 SUBCAPÍTULO 14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
  
A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  
 tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
 de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero.  
 Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           24.075,53 2,17 52.243,90 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m.  
           23.753,53 1,00 23.753,53 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km                             

 Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de  
 transporte de 35 km.  
           325,54 36,56 11.901,74 
A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km                 

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte D= 35 km.  
           455,75 37,34 17.017,71 
I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y  
 desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en bas-  
 to y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-  
 gas. Medido en terreno suelto.  
            47,19 0,22 10,38 
I04020        m³   Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 k  

 Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de ra-  
 santes, para la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde  
 A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con la capacidad del  
 equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a  
 una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del En-  
 sayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos  
 con una anchura superior a 3 metros.  
           250,55 1,35 338,24 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  105.265,50 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 14.02 CONDUCCIONES                                                    
  
PRY_TC800     m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC Ø800mm, rig.8kN/m2, coloc     

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 800 mm de  
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
           1.627,69 150,75 245.374,27 
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe  
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz  
 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
 medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo  
 especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
            32,00 275,51 8.816,32 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 CONDUCCIONES ......................................  254.190,59 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 14.03 ARQUETAS                                                        
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
            6,00 30,41 182,46 
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           115,20 31,27 3.602,30 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            1,26 97,28 122,57 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            20,74 107,38 2.227,06 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           1.730,00 2,09 3.615,70 
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PRY_TAPA      m²   Tapa de acero espesor 3 mm                                        

 Tapa construida con chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3 mm. de gro-  
 sor, esquinas en círculo R-90, dimensiones variables con dos hojas, marco  
 con dos bisagras sobre pletina con dos taladros de 11 mm de diámetro, un  
 tirador pasante y escote para cierre, colocada y amarrada sobre arqueta de  
 hormigón.  
            4,41 254,68 1.123,14 
PRY_ACTCN     ud   Actuación de conexión de desagüe a Canal                          

 Conexión de arqueta de vertido de desagüe a Canal, consistente en demoli-  
 ción de paño del canal, uniones de cuenco de vertido con canal, impermea-  
 bilizaciones y remates.  
            1,00 223,17 223,17 
I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hor-  
 migón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir en-  
 cofrado, hormigones ni armaduras.  
            20,74 20,02 415,21 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
            52,00 2,96 153,92 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 ARQUETAS ................................................  11.665,53 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 DESAGÜE DE BALSA NORTE .............................  371.121,62 
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C A P Í T U L O  1 5  T U B E R I A  A B A S T E C I M I E N T O  A  E . B .  S e c t o r  I I      

SUBCAPÍTULO 15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01004M      m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  

de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

31.368,50 5,18 162.488,83 
A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte D= 35 km. 

630,29 37,34 23.535,03 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km         

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de 
transporte de 35 km. 

846,22 36,56 30.937,80 
A01017        m³   Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las  

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material proce-  
 dente de las propias excavaciones 

7.586,80 6,52 49.465,94 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m. 

27.348,96 1,00 27.348,96 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  293.776,56 

  _______________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERIA       

A03004       kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada      

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-  
 riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con 

espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado  
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir  
excavación, terraplén ni extendido de tierras. 

2.521,00 5,23 13.184,83 
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PRY-CATO      ud   Protección catódica anodos sacrificio         

Suministro de materiales, montaje según prestaciones y puesta en servicio  
de un sistema de protección catódica por ánodos de sacrificio para piezas  
metálicas, siguiendo las recomendaciones incluidas en la siguiente norma-  

 tiva especializada UNE-EN-12954 (2002), EN ISO-15589/1 
(2014),UNE-EN-13509 (2003).  
El sistema a entregar consta de : 
a. Ánodos
- Lecho anódico a base de ánodos ensacados de Magnesio 
- Electrodo de referencia Cu/SO4Cu. 
- Conexión de negativo de referencia. 
- Conexión de negativo de potencia. 
- Caja de toma de potencial a fijar en arqueta. 
- Pica de Zn para puesta a tierra válvulas motorizadas. 
b. Aislamiento
- Kit dieléctrico tipo embridado para la entrada 
- Vías de chispas. 
Se incluyen instalación y la puesta en servicio. 

1,00 7.627,58 7.627,58 
PRY_TAH1829   m   Tubería acero helic, ø1.829 mm, esp. 11 mm, revest, colocad     

1.459,00 858,39 1.252.391,01 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 TUBERIA ....................................................  1.273.203,42 

  _______________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO 15.03 CRUCES DE TUBERIA     

TIPCATCD.1800 ml Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón     

Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o de-  
 sagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 

cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación 
con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal. 

 60,00 488,51 29.310,60 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.03 CRUCES DE TUBERIA..............................  29.310,60 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 15 TUBERIA ABASTECIMIENTO A E.B. Sector II 1.596.290,58 
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C A P Í T U L O  1 6  E S T A C I Ó N  D E  B O M B E O  S e c t o r  I I      

SUBCAPÍTULO 16.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04007       m²  Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, D<= 20 m      

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm 
y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta  
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-  

 te de 20 m. 
7.400,00 0,18 1.332,00 

I02019M      m³  Excavación y acopio tierra excavada, terreno compacto. Agot. 

Excavación y acopio a pie de máquina de las tierras excavadas, perfilando 
los taludes con la perfección que pueda obtenerse con la máquina, sin refi-  

 no de  los mismos. En terreno compacto. Volumen del terreno, medido so-  
 bre perfil. Incluso agotamiento. 

7.014,45 1,32 9.259,07 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m         

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m. 

8.917,62 0,51 4.547,99 
I02027       m³  Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km 

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte. 

8.917,62 1,56 13.911,49 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km         

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de 
transporte de 35 km. 

 48,00 36,56 1.754,88 
TIMU_003     m³   Relleno filtrante trasdós muro hormigón armado         

Relleno de material filtrante, con gravilla basaltica clasificada <20 mm., en 
trasdós de muro de hormigón armado. 

252,09 18,96 4.779,63 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  35.585,06 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 16.02 TUBERIA DESAGÜE                                                 
  
A01002M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot.  

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  
 tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
 de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero.  
 Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           18.985,23 2,17 41.197,95 
A01004M       m³   Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot.       

 Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  
 de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento.  
           191,77 5,18 993,37 
PRY_TH8       m    Tubería de hormigón armado Ø800 mm junta goma                     

 Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma colocada  
 en zanja.  
           1.820,00 85,84 156.228,80 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación    

 Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m.  
           19.177,00 1,00 19.177,00 
B08016        ud   Base pozo prefabricado, hormigón armado, ø 150 cm                 

 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de  
 hormigón armado, de 150 cm de diámetro interior y de 115 cm de altura to-  
 tal, colocada sobre solera de hormigón no estructural, ligeramente armada  
 con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada con junta de  
 goma para anillos de pozo prefabricados de hormigón, y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral poste-  
 rior.  
            1,00 877,86 877,86 
B08022        ud   Losa reducción ø 150 cm a 100 o 80 cm                             

 Losa de reducción para pozo de registro, formada por un anillo prefabricado  
 de hormigón armado, para reducción de diámetro 150 cm a 100 o 80 cm,  
 con junta de goma, incluso medios auxiliares, sin incluir la excavación del  
 pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros ani-  
 llos o bases de pozos prefabricadas.  
            1,00 167,58 167,58 
B08018        ud   Anillo desarrollo pozo prefabricado, HA, ø 100 cm, h=100 cm       

 Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de hormi-  
 gón armado, con junta de goma de 100 cm de diámetro interior y 100 cm de  
 altura, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de cemento y me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior, y para ser colocado sobre otros anillos o bases de pozos prefabri-  
 cadas.  
            3,00 150,05 450,15 
B08025        ud   Cono asimétrico pozo prefabricado, HA, 100/60 cm                  

 Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza  
 prefabricada de hormigón armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm de  
 diámetro interior y 100 cm de altura total, para ser colocado sobre anillos de  
 pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de ce-  
 mento, recibido de marco y tapa de fundición gris de 60 cm de diámetro y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral  
 posterior.  
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            1,00 191,37 191,37 
I21009fa      m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 70 km                          

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-  
 dra de 70 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
            24,00 69,07 1.657,68 
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con ári-  
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia  
 de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
            4,00 107,38 429,52 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 TUBERIA DESAGÜE .................................  221.371,28 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 16.03 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS                               
  
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
           240,60 30,41 7.316,65 
I16030        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           1.257,66 31,27 39.327,03 
I16031        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado       

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, inclu-  
 so medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de suje-  
 ción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una altura de hasta  
 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los  
 medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).  
           508,58 34,29 17.439,21 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           44.536,00 2,09 93.080,24 
I15004        kg   Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado                   

 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           13.234,00 1,96 25.938,64 
I14003ba      m³   Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D= 30 km                       

 Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica),  
 con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una  
 distancia de 30 km a la planta; incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           129,50 97,28 12.597,76 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 145  

           581,91 107,38 62.485,50 
PREPF010      m²   Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado                

 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 15 cm de canto y  
 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superirmente, momento flector  
 último de 46 KN-m por m de ancho. Según UNE-EN 1168.  
            62,60 62,19 3.893,09 
I14064        m³   Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m                      

 Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hor-  
 migón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir en-  
 cofrado, hormigones ni armaduras.  
           711,41 20,02 14.242,43 
TIS0JAMP      m    Sellado junta y agujeros con corcho y masilla poliuretano         

 Sellado de juntas y agujeros de los dibidales de los enconfrados de los mu-  
 ro con masilla monocomponente a base de poliuretano, de 1.20 kg/l de den-  
 sidad, aplicado con pistola. Se incluye tambien los corchos para introducir  
 en los agujeros antes de aplicar la masilla.  
           220,78 2,96 653,51 
TIM0JDL       m    Junta de dilatación y estanqueidad                                

 Junta de dilatación y estanqueidad con bulbo de uso interno de 220 mm. de  
 ancho, para garantizar la estanqueidad y dilatación de las juntas de trabajo  
 en el hormigón en muros, zapatas, etc. Incluye tanto la colocación como la  
 termosoldadura en las uniones necesarias.  
           306,75 13,34 4.092,05 
TIHPERHEX     ml   Junta perfil hidroexpansivo caucho                                

 Perfil hidroexpansivo caucho natural y caucho sintético, expansión controla-  
 da en agua dulce del 290 % del volumen inicial, dureza Shore A 45, gran fle-  
 xibilidad y durabilidad, recubrimiento mínimo de hormigón de 10 cm, de 5 x  
 20 mm. Fijado al soporte con masilla hidroexpansiva con expansión contro-  
 lada en agua dulce del 200 % del volumen inicial, incluso limpieza del so-  
 porte y p.p. de solapes.  
            10,00 12,88 128,80 
TII19084S     m²   Solera de hormigón armado HA-25 15 cm y fibra metal. 15 kg/m3     

 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25,  
 de tamaño máximo del árido de 20 mm, incluso vertido, armada con fibra  
 metálica tipo TR50/50, parte proporcional de juntas, aserrado de las mis-  
 mas y fratasado.  
           1.018,76 29,99 30.552,61 
D19AE110      m²   Pavimento continuo cuarzo gris                                    

 Pavimento continuo cuarzo gris con una resistencia al deslizamiento Rd  (s/  
 UNE-ENV 12633) en función de la ubicación interior (CLASE 1, 2 ó 3) o exte-  
 rior (CLASE 3) de acuerdo a CTE-DB-SU-1, con acabado monolítico incorpo-  
 rando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento Portland CEM I/45 R, i/replanteo de  
 solera, dejando juntas de construcción en V, regleado y nivelado de solera,  
 fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimenta-  
 do, curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de es-  
 pesor en cuadrículas no mayor de 5x5 m respetando igualmente juntas de  
 dilatación, y sellado de juntas de retracción después de 28 días con masilla  
 de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex-A1.  
           893,76 10,00 8.937,60 
PAY012        m²   Pintura asfáltica imp. superficie  o vertical                     

 Pintura de base asfáltica impermeabilizante sobre superficies verticales   de  
 hormigón, formada por limpieza del soporte, mano de fondo y mano de aca-  
 bado.  
           597,61 9,08 5.426,30 
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I05005        m²   Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², c  

 Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánica-  
 mente por agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, grama-  
 jes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia es-  
 tática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye so-  
 lapes. Colocado.  
           597,61 0,92 549,80 
I11002        m    Tubo de drenaje de PVC ø 160 mm, colocado                         

 Tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada para dren-colector de  
 160 mm de diámetro y unión por manguito, incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje y colocación. No incluye excavación de la zanja, ni el extendido  
 y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni grava para la en-  
 vuelta, ni su colocación. Todo ello se valorará aparte según las Tarifas de  
 los drenes colectores que se incluyen en este capítulo o de acuerdo con las  
 prescripciones del proyecto.  
           144,00 10,84 1.560,96 
A07006        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 250 mm, rig.8 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 250 mm de  
 diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
            10,00 21,26 212,60 
A03004        kg   Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm, colocada        

 Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida inte-  
 riormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con  
 espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de 900 mm, colocado  
 y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir  
 excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
           399,00 5,23 2.086,77 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 CIMENTACIONES, MUROS Y SOLERAS  330.521,55 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 16.04 ESTRUCTURAS                                                     
  
TIEM_002      kg   Acero S 275 JR perfil comercial atornillado                       

 Acero S 275 JR, en perfiles laminados en caliente para pilares, vigas, refuer-  
 zos y piezas especiales, a pie de obra, mediante uniones atornilladas, i/p.p.  
 de tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la norma UNE-EN ISO  
 898-1:2010, cortes, piezas especiales y despuntes., totalmente montado y  
 colocado. Presentará las siguientes características:  
         - El granallado (chorreado abrasivo al grado Sa2 1/2 ISO 8501-1 - PRM  
 6.5) deberá hacerse posterior al soldado de la pieza ya compuesta y previo  
 al pintado       
         - Pintado según norma ISO 12944 para conseguir un C3 con durabili-  
 dad Alta en color oscuro a determinar por la dirección facultativa.   
         - Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Metáli-  
 cas en acero y aluminio según la Norma armonizada UNE-EN1090-1:2011.  
         - Se considerarán los pesos para cada perfil establecidos en prontua-  
 rios de perfiles metálicos europeos o de la APTA.  
           49.415,19 2,04 100.806,99 
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TIEM_004      kg   Acero S 275 JR perfil tubo comercial atornillado                  

 Acero S 275 JR, en perfiles de tubo para pilares, vigas, refuerzos y piezas  
 especiales, a pie de obra, incluido despuntes y tornilleria, preparado para  
 uniones atornilladas, tornillos estructurales de calidad 10.9 conforme la nor-  
 ma UNE-EN ISO 898-1:2010, mano de imprimación anticorrosiva en taller a  
 base de fosfato de zinc, una mano de pintura de acabado a base de esmalte  
 sintético en color oscuro a determinar por la dirección facultativa, montado y  
 colocado.  Los perfiles deberán cumplir el marcado CE para Estructuras Me-  
 tálicas en acero y aluminio según la Norma armonizada  
 UNE-EN1090-1:2011.  
           1.910,45 1,95 3.725,38 
E15DCE021     ud   Peldaño metálico formado por rejilla de pletina de acero galva.   

 Peldaño metálico formado por rejilla de doble pletina de acero galvanizado y  
 frontal de chapa de seguridad antideslizante. Dimensiones 0.80x0.24m  
           209,00 29,13 6.088,17 
AMECM8        ud   Anclaje mecánico de seguridad M8X75/10                            

 Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado,  
 M8x75/10, de 8 mm de diámetro y 75 mm de longitud, insertado en perfora-  
 ción de 9 mm de diámetro y 65 mm de profundidad mínima, realizada me-  
 diante taladro con martillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fi-  
 surado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima y 50  
 N/mm² de resistencia característica máximaartillo percutor y broca, sobre  
 elemento fisurado o no fisurado, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia  
 característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima.   
           560,00 4,25 2.380,00 
PRY_TRAMEX   m2   Rejilla metal limpiabarros o tramex                               

 Rejilla para plataforma o formacion de peldaños metálica limpiabarros so-  
 bre estructura metálica de sujección, con celosía de acero galvanizado tipo  
 tramex, formada por pletina de acero de 30x3 mm., formando cuadrícula en  
 un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior galva-  
 nizado, incluyendo recortes, grapas de fijación y ajustes necesarios. En el  
 caso de peldaños se incluye además banda antideslizante.Totalmente colo-  
 cada.  
           148,30 105,03 15.575,95 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 ESTRUCTURAS .........................................  128.576,49 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 16.05 CERRAMIENTO Y CUBIERTA                                          
  
PREFB53       m²   Panel hormigón prefabricado arido blanco visto                    

 Suministro, transporte y montaje  de panel prefabricado de hormigón 30  
 N/mm2 armado con acero B-500-S de 15 cm de espesor para cerramiento.  
 La terminación del panel será en arido blanco visto. Las esquinas se ejecu-  
 tarán con cantoneras.Los anclajes, pernos de expansión y piezas de suje-  
 ción serán de acero galvanizado en caliente tipo “halfen” o similar. El rejun-  
 tado de los paneles será con masilla de polieuretano tipo Orbasil o similar.  
 La colocación de los paneles será vertical y las dimensiones y huecos se  
 muestran en los planos que se adjuntan. En el precio del panel estará in-  
 cluido todos los elementos auxiliares y elementos de seguridad necesarios  
 para su instalación. La medición de los paneles prefabricados será a cinta  
 corrida descontando los huecos mayores de 1,5 m2.  
           859,20 74,52 64.027,58 
B04010        m²   Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 50                        

 Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial ti-  
 po sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espu-  
 ma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de 50 mm, sobre corre-  
 as metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-  
 tanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verda-  
 dera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios  
 de elevación).  
           1.048,98 55,16 57.861,74 
PCPV3L        m²   Lucernario policarbonato 5cm. Celdas                              

 Cubierta formada por lucernario de policarbonato celular en perfil comercial,  
 espesor de 4 cm sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, ac-  
 cesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de  
 chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,  
 i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magni-  
 tud.  
            84,80 62,75 5.321,20 
B08082        m    Bajante de PVC, serie B con junta pegada D=125 mm                 

 Bajante de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, con sistema de unión por  
 enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al  
 fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones inte-  
 riores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorpora-  
 do. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, deri-  
 vaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
            65,64 18,11 1.188,74 
TICB_003      m    Canalon chapa acero<1250 mm de desarrollo                         

 Canalón en chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, de sección  
 según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fi-  
 jación, soldaduras, tapas finales y piezas especiales de conexión a la bajan-  
 te.  
 Canalón formado por doble chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de es-  
 pesor, de sección según planos, con un desarrollo máximo de 1250 mm,  
 con aislamiento térmico entre ambas caras , i/p.p. de piezas de fijación, sol-  
 daduras, tapas finales y piezas de conexión a bajante.  
           106,96 29,35 3.139,28 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 CERRAMIENTO Y CUBIERTA ..................  131.538,54 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 16.06 PAVIMENTOS Y SOLADOS                                            
  
E11EGB110     m²   Sol.Gres porcel. 40x40cm.                                         

 Solado de gres porcelánico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldo-  
 sas de 40x40 cm., en colores silver, antrazit, ivory y nut, a elegir por la D.F. re-  
 cibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004l flexible blanco,  i/rodapié del mis-  
 mo material de 8x40 cm. s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero  
 tapajuntas  
            71,04 37,32 2.651,21 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 PAVIMENTOS Y SOLADOS ......................  2.651,21 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 16.07 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS                                   
  
B02020        m²   Fábrica bloque termoarcilla 30x19x14 cm                           

 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm de baja densidad, para  
 ejecución de muros cerramiento, recibidos con mortero de cemento M-5, de  
 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y me-  
 dios auxiliares. Para revestir. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de  
 superficie mayor de 2 m².  
            52,74 28,36 1.495,71 
B02014        m²   Fábrica ladrillo perforado 10 cm 1 pie, mortero M-5, revestir     

 fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor, re-  
 cibida con mortero M-5, de 250 kg de cemento, incluso replanteo, nivelación  
 y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. para revestir. según cte.  
 medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
            23,94 47,28 1.131,88 
B07032        m²   Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior                            

 Aislamiento térmico por el exterior de cerramientos con paneles de poliesti-  
 reno extruido de superficie lisa machihembrados de 50 mm de espesor. Fi-  
 jados directamente al soporte mediante un mortero de fijación y anclajes  
 mecánicos. Resistencia a compresión = 200 kPa según UNE-EN 826:2013.  
 Resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), se-  
 gún UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN  
 13501-1:2007+A1:2010. Poliestireno extruido (XPS) según norma UNE-EN  
 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
            48,84 17,36 847,86 
B07025        m²   Aislamiento falso techo lana mineral 45 mm                        

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral  
 sobre falsos techos, en rollos, de 45 mm de espesor. Resistencia térmica  
 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN  
 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,75 según UNE-EN ISO  
 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. In-  
 cluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW)  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
            70,80 6,08 430,46 
E08TAM240     m²   Falso techo-owasmart-owa sonebel e=14 600x600                     

 Falso techo registrable de 600x600 mm. y espesor de 14 mm., en diversos  
 acabados, en oficinas y sector terciario en general, lana de roca prensada,  
 alta resistencia a la humedad media (hasta 90% de HR), reacción al fuego  
 según euroclase Bs1d0, con absorción acústica media y EF=60 minutos,  
 instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de alu-  
 minio blanca en la zona vista, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y án-  
 gulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado  
 s/NTB-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.  
            70,80 23,33 1.651,76 
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TIALR010      m²   Tablero aglomerado hidrófugo de 25 mm                             

 Suministro, colocación de tablero de aglomerado hidrófugo de 25 mm de  
 espesor, fijado sobre el entramado de viguetas de la que cuelga el falso te-  
 cho, i/replanteo, nivelación, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ejecu-  
 tado.  
            70,80 20,33 1.439,36 
ALAZBLADH     m²   Alicatado c/adhes.                                                

 Alicatado con azulejo porcelánico blanco de 43,5x43,5 cm., (BIa s/EN 176),  
 recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, i/rejuntado con  
 mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888 Texjunt Borada, i/p.p. de cortes, ingle-  
 tes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo hue-  
 cos.  
           869,14 31,21 27.125,86 
B01086        m    Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado      

 Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18,  
 apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de  
 espesor, para la formación de dintel en hueco en muro fábrica. Criterio me-  
 dición: longitud medida a ejes.  
            6,00 18,95 113,70 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.07 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS .......  34.236,59 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 16.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        
  
B02036        m    Recibido de cercos en muros interiores                            

 Recibido de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
            24,00 25,29 606,96 
OPBPLE        m2   Puerta basculante plegable                                        

 Hueco libre para puerta basculante articulada a 1/3, para cubrir hueco de di-  
 mensiones totales según medicion. Accionamiento manual equilibrada por  
 dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco,  
 bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja de chapa plegada de  
 acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., con puerta de paso de hombre de  
 0,9x2,10 m,  bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad,  
 cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fija-  
 ción a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno,  
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Totalmente instalada.  
            20,00 136,23 2.724,60 
E15DR533      m²   Vent.Al.Lc.Oscilo.                                                

 Ventana oscilobatiente, R.P.T., de 2 hojas de aluminio lacado color de 15  
 micras, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-  
 talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3 y 5.  
            3,60 377,10 1.357,56 
B06026        m²   Acristalamiento termo aislante, tipo Climalit o similar, 4/ 6, 8  

 Acristalamiento termo aislante tipo Climalit o similar, formado por luna de 4,  
 cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm y luna de 4 mm con perfil separa-  
 dor de aluminio, doble sellado perimetral y sellado en frío con silicona inco-  
 lora. No incluye y se debe valorar aparte cantos pulidos, corte de formas y re-  
 cargo para dimensiones mayores a 2 m² e inferiores a 0,7 m².  
            3,60 67,21 241,96 
E14AW030      m.   Vierteaguas alum. Lc.                                             

 Vierteaguas de chapa de aluminio lacado, con goterón, y de 50 cm. de desa-  
 rrollo máximo, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de  
 medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.  
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            3,00 31,39 94,17 
E15CPF035     ud   Puer.Cortafuegos ei2-90-c5 2h 0,75x2,50                           

 Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 0,75x2,50 m., homo-  
 logada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de  
 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, so-  
 bre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,  
 con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cie-  
 rre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado  
 en pintura epoxi polimerizada al horno.  
            1,00 862,38 862,38 
E15CPL040     ud   Puerta chapa lisa 80x250 p.Epoxi                                  

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x250 cm., realizada con doble chapa de  
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores  
 con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras  
 para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al  
 horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
            1,00 156,13 156,13 
E15CPL060     ud   Puerta chapa lisa 90x250 p. 1H                                    

 Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x250 cm., realizada con doble chapa de  
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, con aislante tér-  
 mico de 40mm , rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he-  
 rrajes de colgar, cerradura con manillón metálico, cerco de perfil de acero  
 conformado en frío con garras para recibir a la obra, con capa de pintura  
 epoxi polimerizada al horno y pintura al esmalte exterior, elaborada en taller,  
 ajuste y fijación en obra.  
            3,00 168,55 505,65 
PRY_P140      ud   Puerta chapa lisa 160x250                                         

 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x250 cm., realizada con doble chapa  
 de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores  
 con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con  
 manillón metálico, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras  
 para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al  
 horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.  
            1,00 289,10 289,10 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ...............  6.838,51 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 16.09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                       
  
E20XEP020     ud   Instalación de fontaneria en aseo                                 

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realiza-  
 da con tuberías de polipropileno, UNE-EN-ISO-15874, para las redes de  
 agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red  
 de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,  
 con sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de  
 PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin apa-  
 ratos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entregan con tapo-  
 nes. s/CTE-HS-4/5.  
            1,00 318,96 318,96 
B08057        ud   Inodoro porcelana vitrificada blanco                              

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, gama básica, colo-  
 cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  
 compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa  
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con válvula de escuadra  
 de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. (el sifón  
 está incluido en las instalaciones de desagüe).  
            1,00 100,10 100,10 
B08058        ud   Lavabo de porcelana vitrificada blanco, con pedestal              

 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, gama básica, de 65x51 cm. colocado  
 con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado,  
 con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escua-  
 dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y  
 funcionando (el sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
            1,00 78,34 78,34 
ODEP1500      ud   Depósito de PVC 100 l.                                            

 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de Polietileno, con capacidad  
 para 100 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado,  
 mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante  
 llave de esfera de 1", montado, instalado y funcionando.  
            1,00 1.043,62 1.043,62 
DESINFAG      ud   Equipo desinfección agua depósito                                 

 Equipo automático para desinfección de agua de depósito, incluyendo dosi-  
 ficador automático de cloro en conducción y luz ultravioleta en el interior del  
 depósito, colocación en linea en la conducción. Incluyendo pp de conexio-  
 nes y uniones. totalmente instalado y funcionando.  
            1,00 1.343,58 1.343,58 
ICA010        ud   Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.                        

 Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural  
 vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1800 W, de 410 mm  
 de diámetro y 568 mm de altura, formado por cuba de acero vitrificado, aisla-  
 miento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Inclu-  
 so soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de  
 corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la  
 salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empre-  
 sa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.  
            1,00 233,63 233,63 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO .............  3.118,23 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 16.10 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN                                    
  
CL.VENT.10    ud   Ventilador centrífugo 1/10 cv                                     

 Ventilador centrifugo de simple aspiracion S&P CMB/4-160/60-0,07, o simi-  
 lar  230V 1/10 cv 50 Hz. Caracasa de chapa de acero, equililbrado mecánica-  
 mente, con motor IP 55,  clase F  
            3,00 278,11 834,33 
CL.MANG.VAR.2 ud   Manguito extracción variador Ø200 mm                              

 4 Manguito brida para tubo galva de 200Ø ILPR  
            3,00 179,09 537,27 
CL.TOLVA.VAR ud   Tolva extracción variadores 100x120x Ø200 mm                      

 4 Tolvas de 100x120 a Ø200 galva.  
            3,00 356,60 1.069,80 
CL.SOPORT.VAR ud   Soporte sujección estractores                                     

 Soporte de sujección extractores  
            1,00 209,00 209,00 
CL.CONDT.500. m    Conducto 500/560Ø                                                 

 Tubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
            9,00 27,75 249,75 
CL.CONDT.200. m    Conducto 200/250Ø                                                 

 Ttubo helicoidal galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
            12,00 19,88 238,56 
CL.TOLV430.VA ud   Tolva de 430x250 a Ø 200                                          

 Tolva de 430x250 a Ø 200 H500 aislada  
            1,00 32,83 32,83 
CL.TOLV800.VA ud   Tolva 800x250 a Ø 200                                             

 Tolva de 800x250 a Ø 200 H500 aislada  
            2,00 43,01 86,02 
CL.BOCTOLV.VA ud   Boca adaptación a tolva                                           

 Boca en adaptadas a las tolvas con soporte de anclaje ajustada al ancho de  
 la salida de los variadores.  
            3,00 130,46 391,38 
CL.SOPMET.VAR ud   Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60                        

 Soporte metalicos con cuadradillo de 60x60 para soportación de las tolvas a  
 la pared.  
            2,00 24,03 48,06 
CL.COD.500.VA ud   Codo 500/560Ø                                                     

 Codos a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 500/560Ø  
            1,00 16,18 16,18 
CL.COD.200.VA ud   Codo 200/250Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 200/250Ø  
            3,00 16,18 48,54 
CL.COD.90.VAR ud   Codo 250/300Ø                                                     

 Codo a 90° para tubo helicoidal  galva/aislamiento/galva de 250/300Ø.  
            3,00 106,07 318,21 
CL.ABRZ.250.V ud   Abrazadera 250                                                    

 Abrazadera isofonicas de 250 M/8 M/10- ISF  
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            18,00 25,68 462,24 
CL.ABRZ.230.V ud   Abrazadera 230                                                    

 Abrazadera isofonicas de 230 M/8 M/10- ISF  
            6,00 22,68 136,08 
CL.MANG.500.V ud   Manguito 500/560Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva 500/560Ø  
            4,00 85,51 342,04 
CL.MANG.200.V ud   Manguito 200/250Ø                                                 

 Manguito para tubo helicoidal galva/galva de 200/250Ø  
            6,00 52,68 316,08 
CL.FDU200VGS Ud   Equipo de aire acondicionado, FDU 200VGS                          

 Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire  
 split 1x1, con distribución por conducto rectangular, de alta presión, para gas  
 R-410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-indus-  
 trial (PAC), alimentación a la unidad exterior monofásica (230V/50Hz), mode-  
 lo FDU 200 VGS "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES" o similar, potencia frigo-  
 rífica nominal 19 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, tempe-  
 ratura de bulbo húmedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el  
 exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 24°C), potencia  
 calorífica nominal 22.4kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C,  
 temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C), EER (calificación energética)  
 3,6 (clase A), COP (coeficiente energético) 3,86 (clase A), formado por una  
 unidad interior FDU 200 VGS, de 350x1370x650 mm, nivel sonoro (velocidad  
 baja) 37 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 4800/8100 m³/h, presión de aire  
 (estándar) 60 Pa, presión de aire máxima 130 Pa, filtro en retorno con acce-  
 so inferior y lateral, control por cable modelo RC-E4, y una unidad exterior  
 FDC224KXZWE1, con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de  
 1300x970x370 mm, nivel sonoro 48 dBA, con control de condensación y po-  
 sibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB a través de un in-  
 terface (no incluido en este precio). Incluso elementos antivibratorios y so-  
 portes de apoyo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por  
 la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamien-  
 to.  
            2,00 13.579,56 27.159,12 
ICN015        m    Línea frigorífica doble 7/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexi-  
 ble de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 7/8" de diá-  
 metro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo  
 para gas de 7/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a  
 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica  
 con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatu-  
 ra de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre  
 las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de reba-  
 bas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas,  
 abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifo-  
 nes, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 I  
            15,00 14,29 214,35 
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ICN015b       m    Línea frigorífica doble 3/8"                                      

 Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexi-  
 ble de cobre sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 3/8" de diá-  
 metro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo  
 para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10  
 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a  
 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica  
 con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatu-  
 ra de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre  
 las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de reba-  
 bas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas,  
 abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifo-  
 nes, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.  
            15,00 19,08 286,20 
CL.R500X250   Ud   Rejilla de impulsión 500x250 mm                                   

 Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, pintado  
 en color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables indivi-  
 dualmente, de 500x250 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada  
 en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-  
 dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en  
 oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vis-  
 tos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en  
 conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elemen-  
 tos de fijación. Totalmente montada.  
            22,00 47,87 1.053,14 
CL.R500X300   Ud   Rejilla de admisión 500x300 mm                                    

 Suministro y montaje de rejilla de admisión, de aluminio extruido, pintado en  
 color a elegir de la carta RAL, con lamas horizontales regulables individual-  
 mente, de 500x300 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en  
 color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individual-  
 mente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en opo-  
 sición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos  
 (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en con-  
 ducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos  
 de fijación. Totalmente montada.  
            21,00 51,45 1.080,45 
CL.CONREC     m²   Conducto autoportante rectangular                                 

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado  
 formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver A2 Ne-  
 to "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por  
 aluminio reforzado por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia tér-  
 mica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cor-  
 tes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocadu-  
 ras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tra-  
 mos con cinta Climaver Neto de aluminio, accesorios de montaje, piezas  
 especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
           118,80 32,25 3.831,30 
CL.800.800    Ud   Rejilla de intemperie de 800x800 mm.                              

 Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventila-  
 ción, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 800x800 mm, tela  
 metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm. Incluso accesorios  
 de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.  
            2,00 237,66 475,32 
E07WA073      ud   Ayuda albañ. instalaciones                                        

 Ayuda  de albañilería a instalaciones de climatizacion, electricidad-comuni-  
 caciones, fontanería y saneamiento, incluyendo mano de obra en carga y  
 descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, rema-  
 tes y medios auxiliares.  
            1,00 1.216,88 1.216,88 
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  ______  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.10 INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN ........  40.653,13 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 16.11 INSTALACION ANTI ROBO                                           
  
PRT.ANTROB    ud   Sistema de seguridad contra Intrusión                             

 Sistema de seguridad contra intrusión formado por: - Central de seguridad  
 de hasta 32 zonas inteligentes, cableadas o via radio, bidireccional, micro-  
 procesada, con 2 particiones, incluye caja metalica con antisabotaje, 48 co-  
 digo de usuario, tipo MG-5050 o similar. - Sirena interior piezoeléctrica de al-  
 ta sonoridad. - Sirena exterior de 105 dB con flash, temporizada segün nor-  
 mativa. - Teclado LED con 10 zonas y con pulsadores de emergencia. - Ba-  
 teria de 12v y 7 amp. - Detector infrarrojo de intrusión tridimensional Via Ra-  
 dio. - Sistema de comunicación GPRS en caja metálica antisabotaje y ante-  
 na. - Tarjeta GPRS encriptada para dos años. - SAI de 12 Vcc con cuatro ba-  
 terias de alta capaciadad para 7 días de autonomia en stand by sin saltos  
 de alarma. - Camaras interiorer y exteriores metalicas con soporte de pared  
 disuasoria. - Paneles solares con soporte, regulador para carga diaria, esta-  
 bilizador y baterias, incluido cableado e instalación. - Juego de rótulos di-  
 suasorios colocados.   
 Se incluye también la instalación, programación, puesta a punto, conexiona-  
 do CRA y mantenimiento con revisión durante 4 años.  
            1,00 6.843,16 6.843,16 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.11 INSTALACION ANTI ROBO ......................  6.843,16 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 16.12 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                
  
 APARTADO 26.12.01 CALDERERÍA                                                        
TIACERTRATCAV kg   Acero en calderería tratado                                       

 kg de acero en piezas especiales de calderería para conexión de bombas y  
 valvulería de la estación de bombeo, incluido p.p. de tornilleria, despuntes,  
 varilla roscada y juntas de estanqueidad. Con las siguientes características:  
  - Tuberías y chapas para la fabricación de tuberías de acero al carbono  
 S-235-JR conforme la norma EN 10025-1-2:2006. Las dimensiones y ma-  
 sas de los tubos cumplirán la norma UNE-EN 10220:2004.   
  - Bridas de acero al carbono S-235-JR conforme la norma EN  
 10025-1-2:2006 de  dimensiones de las bridas cumplirán la norma UNE  
 1092-1: 2008.  
  - Soportes para apoyos de colectores y líneas de bombas fabricados en  
 acero al carbono S-235-JR.   
  - Varilla roscada calidad 8.8 para la fijación a cimentación de las placas de  
 apoyos.  
  - Los tornillos cumplirán calidad 8.8, zincados, conformes con la norma  
 UNE-EN ISO 898-1:2015.  
  - Juntas de estanqueidad tipo Klinger (cartón comprimido sin amianto, pre-  
 sión máx. 70 bar / Tª máx. 250º C) para unión de bridas entre colectores.  
  - El proceso de pintado de chapas, tuberías, soportes y bridas comprenderá  
 las siguientes fases:  
         - Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½ , conforme la nor-  
 ma UNE EN ISO 8501-1: 2008. (Actuación previa al pintado, nunca anterior al  
 cortado o soldado de piezas)  
         - Aplicación de pintura en polvo epoxi-poliéster de 120 micras de espe-  
 sor y una segunda capa de pintura en polvo de espesor minimo de 80 mi-  
 cras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.  
 Incluyendo soldaduras realizadas en taller, esta se realizará A TOPE y debe-  
 rá ser continua en toda la longitud y a PC (Penetración completa).  
 Incluyendo medios de transporte hasta las estaciones de bombeo, medios  
 de izado y colocacion.  
           94.155,20 4,77 449.120,30 
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SOLD.COL      m    Soldadura colectores estación bombeo                              

 Metro lineal de soldadura de colectores de la estación de bombeo. Esta se  
 deberá realizar según las indicaciones siguientes:  
 - La soldadura se realizará A TOPE.  
 - La soldadura deberá ser continua en toda la longitud y a PC (PENETRA-  
 CIÓN COMPLETA)  
 - Se realizara preparación de bordes en "V".  
 - Se dejará la separación adecuada entre las piezas a unir para asegurar la  
 penetración completa.  
 - Se realizará un cordón de raíz para asegurarse la penetración completa.  
 - Se saneará el cordón de raíz antes de depositar el siguiente cordón de sol-  
 dadura.  
 - Los cordones se distribuiran de dentro hacia afuera formando capas si la  
 zona de soldadura presenta preparacion solo a un lado de la pared del tubo.  
 En caso de preparacion hacia ambos lados los cordeones de soldadura se  
 iniciaran del certo de la seccion de tubo al exterior en ambas caras. El nú-  
 mero de cordones vendrá determinado por el espesor de la chapa y la canti-  
 dad de material que se aporte en cada cordón.  
 Una vez terminado el proceso de soldado se aplicara una imprimación an-  
 tioxidante para seguidamente aplicar pintura en polvo epoxi-poliéster de 120  
 micras de espesor y una segunda capa de pintura en polvo de espesor mi-  
 nimo de 80 micras. Garantizando un espesor mínimo medio de 200 micras.  
 Incluido medios auxiliares y pequeño material.  
            33,00 255,06 8.416,98 
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TIAVICS7      ud   Uniones ranuradas en instalación bombeo                           

 Unidad de Acoplamientos y adaptadores a brida para uniónes ranuradas de  
 los distintos equipos i/p.p. de tornillos. Con las siguientes características:  
         - Acoplamientos flexibles para conexión de tubos de extremo ranurado.  
 Los materiales serán de fundición ductil conforme a la norma ASTM A-536  
 grado 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma  
 ASTM A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la norma  
 UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Acoplamientos rígidos  con comprobación del cierre tipo metal/metal  y  
 apriete angular para conexión de tubos de extremo ranurado. Los materiales  
 serán de fundición ductil conforme a la norma  ASTM A-536 grado  
 65-45-12.Los tornillos y tuercas estarán fabricados bajo la norma ASTM  
 A-449 y ASTM A-183. Elastómeros fabricados de acuerdo a la norma  
 UNE-EN 681-1. Protegidos con galvanizado en caliente.  
         - Adaptadores a brida para conexión de tubos de extremo ranurado con  
 bridas PN-10 según norma UNE-EN 1092-1-2:2008. Los materiales serán  
 de fundición ductil conforme a la norma  ASTM A-536 grado 65-45-12. Prote-  
 gidos con galvanizado en caliente.  
 Los elementos contemplados para la estación se componen de:  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 6"  
 (150)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 8"  
 (200)  
 2 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 10"  
 (250)  
 5 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 12"  
 (300)  
 8 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 16"  
 (400)  
 10 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 24"  
 (600)  
 7 ud Acoplamiento flex. tipo VICTAULIC o similar de diámetro nominal 32"  
 (800)  
 2 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 6" (150)  
 1 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 8" (200)  
 10 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro no-  
 minal 24" (600)  
 4 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 16" (400)  
 7 ud Acoplamiento rigido ranura tipo VICTAULIC o similar de diámetro nomi-  
 nal 32" (800)  
 Totalmente instalado.  
   
   
   
   
   
   
   
            1,00 26.940,03 26.940,03 
TI.BT11053    ud   Herraje sujección especial                                        

 Ud. Suministro e instalación de herraje de fabricación especial en acero gal-  
 vanizado en caliente, para soporte de bandejas de metálicas de canaliza-  
 ción en zona de bombas. Totalmente instalado.  
            7,00 106,03 742,21 
  __________  

 TOTAL APARTADO 26.12.01 CALDERERÍA ..........................................  485.219,52 
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 APARTADO 26.12.02 BOMBAS                                                            
TIBPPALVF_IV  ud   Equipo motor-bomba  500 kW 55 mca 620 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y  
 doble aspiración, para trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o  
 variador de frecuencia, con las siguientes características: Presión de trabajo  
 de 55 mca. (+-10%) Caudales de 2.232 m3/h (+-10%) a 55 mca . Motor ABB,  
 SIEMENS o equivalente de 500kW (+-15%)  a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50  
 Hz especial para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre banca-  
 da y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior  
 al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendimiento mínimo garan-  
 tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado,  
 del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de des-  
 gaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo  
 con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoi-  
 dales. Cierre del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-  
 dio bombeado. Rodamientos: dos cajas de rodamientos con fijación 360º a  
 la carcasa (superior e inferor). El eje es soportado por dos rodamientos am-  
 pliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguien-  
 tes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor  
 de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste  
 rodete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, camisa de eje de AISI 316 O 13  
 % Cromo, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaqueta-  
 dura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo  
 de klingerit, acoplamiento tipo flender n-eupex y placa base de perfiles lami-  
 nados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. Los motores  
 llevan resistencias de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y de-  
 vanados (3 uds), las bombas llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2  
 uds). Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada  
 (bomba+motor), las sondas correspondientes totalmente montadas y cable-  
 adas, el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la  
 conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente  
 instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presencia-  
 les en obra y fábrica de las bombas.  
   
            5,00139.159,97 695.799,85 
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TIBAUXVF_IV   ud   Equipo motor-bomba  250 kW 55 mca 310 l/s                         

 Bomba centrífuga horizontal de colocación horizontal, de cámara partida y  
 doble aspiración, para trabajar bajo el control de un arrancador progresivo o  
 variador de frecuencia, con las siguientes características: resión de trabajo  
 de 55 mca. (+-10%) Caudales de 1116 m3/h (+-10%) a 68 mca . Motor ABB,  
 Siemens o equivalente de 250 kW (+-25%) a 1480 rpm IP 55 a 690/400 V 50  
 Hz especial para trabajar con variador de frecuencia, montado sobre banca-  
 da y con manguito de acoplamiento. Rendimiento a caudal mínimo superior  
 al 50% y a régimen nominal que supere el 85% (rendimiento mínimo garan-  
 tizado 85% tolerancia ISO 9906 1U). Cuerpo de bomba: Monoescalonado,  
 del tipo voluta espiral y partido axialmente a lo largo del eje, anillos de des-  
 gaste del cuerpo intercambiables, dimensiones de las bridas de acuerdo  
 con DIN ANSI-BS, etc. Rodete: De doble entrada, cerado, con palas helicoi-  
 dales. Cierre del eje: cierre mecánico adecuado a las condiciones del me-  
 dio bombeado. Rodamientos: dos cajas de rodamientos con fijación 360º a  
 la carcasa (superior e inferor). El eje es soportado por dos rodamientos am-  
 pliamente dimensionados, lubricados por grasa o aceite. Con las siguien-  
 tes calidades: cuerpo de la bomba de hierro fundido GG 25, rodete impulsor  
 de bronce C 311,anillo desgaste carcasa de bronce C 352, anillo desgaste  
 rodete de bronce C 352, eje de 13 % cromo, camisa de eje de AISI 316 O 13  
 % Cromo, cojinetes con rodamientos, lubrificación con aceite y empaqueta-  
 dura con algodón grafitado, todo ello según norma ASTM y junta del cuerpo  
 de klingerit, acoplamiento tipo flender n-eupex y placa base de perfiles lami-  
 nados de acero al carbono S 275 JR, según norma EN 10025. Los motores  
 llevan resistencias de caldeo y sondas PT-100 en rodamientos (2 uds) y de-  
 vanados (3 uds), las bombas llevaran sondas PT-100 en rodamientos (2  
 uds). Transportada hasta obra. El precio debe incluir la bomba, la bancada  
 (bomba+motor), las sondas correspondientes totalmente montadas y cable-  
 adas, el montaje más la alineación de la bomba al motor, la protección de la  
 conexión, nivelación y parte proporcional de pequeño material, totalmente  
 instalada y en funcionamiento con las correspondientes pruebas presencia-  
 les en obra y fábrica de las bombas.  
            2,00 85.043,71 170.087,42 
  __________  

 TOTAL APARTADO 26.12.02 BOMBAS .................................................  865.887,27 
 APARTADO 26.12.03 VÁLVULAS                                                          
MODMN.600     ud   Compensador antivibratorio de ø 600 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 600 PN10.  
 Reforzado con armazón de fibra sintética de alta resistencia, ambos extre-  
 mos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladradas, collar de  
 goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a 10^8  
 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones  
 PE en tornillos para evitar rotura de la goma. Totalmente instalado.   
            5,00 1.803,69 9.018,45 
MODMN.400     ud   Compensador antivibratorio de ø 400 mm PN10 reforzado alta resis  

 Compensador de goma de fuelle de goma de calidad EPDM DN 400 PN10.  
 Reforzado con armazón de fibra sintética de alta resistencia, ambos extre-  
 mos con bridas locas en acero al carbono RST 37-2, taladradas, collar de  
 goma autoimpermeabilizador reforzado con alambre y resitor de 10^3 a 10^8  
 ohmios (según DIN IEC 93), presión de rotura >48 bar, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales. Modelo STENFLEX tipo A1 o equvalente. PN10, con tapones  
 PE en tornillos para evitar rotura de la goma. Totalmente instalado.   
            2,00 1.555,12 3.110,24 
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TIVAO_350     ud   Válvula anticipadora de onda ø 350 mm PN 16 atm, instalada        

 Válvula hidráulica estilo globo, ANTICIPADORA DE ONDA o antiariete de la  
 Serie 771-RPS-LH marca AVK, o similar, de DN350, en PN16, accionamien-  
 to mediante diafragma y cierre por pistón, con unión mediante bridas, con  
 cuerpo PASO TOTAL y tapa en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), asien-  
 to en acero inoxidable AISI-316, eje en acero inoxidable AISI-316, muelle en  
 acero inoxidable AISI-302, cojinetes en latón B16, diafragma de EPDM para  
 uso con agua potable, con recubrimiento en pintura epoxi 200 micras con  
 aprobación NSF61, sistema piloto con tubería de cobre, filtro de fácil mante-  
 nimiento, piloto baja presión modelo 82-RP, piloto alta presión modelo  
 81-RP de latón, válvula de control de velocidad, manómetros, llaves de paso.  
 Totalmente instalada.  
            1,00 23.143,55 23.143,55 
PRY_VM1800    ud   Válvula de mariposa motorizada PN10, DN 1800                      
            1,00 65.855,11 65.855,11 
VMM.1600      ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 1600                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o  
 equivalente, de DN1600, en PN 16/10, tipo SECCION EN "U" con doble brida  
 de montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con  
 cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxi-  
 dable AISI 316, con junta de cierre revestimiento en EPDM, eje, de acero ino-  
 xidable AISI 420, con recubrimiento en poliuretano espesor mínimo 250 mi-  
 cras aplicada electrostáticamente en azul RAL 5017, probada hidráulica-  
 mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto según  
 UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19.  Accionada mediante des-  
 multiplicador manual con indicador mecánico de posición (caja final de ca-  
 rrera incluida) y mediante reductor y actuador-motor eléctrico de 400V/3/50Hz  
 AUMA GS 250.3-GZ 250.3 (16:1) + SA14.2 o similar, con posibilidad de regu-  
 lación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en posi-  
 ciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de  
 apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-  
 sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección  
 del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de  
 protección y posición. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múl-  
 tiple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Con-  
 diciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Incluido carrete  
 telescopico de desmontaje DN1600-PN10/16, acabado en epoxi, fabricado  
 con virola en acero inoxidable AISI-304 con doble brida, de acero al carbono  
 St 44,2 (DIN 2576), virolas en acero inoxidable AISI 304, tanto en interior co-  
 mo exterior. Junta de estanqueidad tórica en EPDM dureza 60º shore.   
 Se incluirán ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería o va-  
 rilla roscada de acero al carbono, bicromatada o zincada de calidad mínima  
 de 8.8 si se instala en zona no humedas y tornillería de acero inox A2-70 si  
 esta instalada en una arqueta o enterrada. Totalmente instalada.  
            1,00 59.811,46 59.811,46 
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TIVMM.800     ud   Válvula de mariposa motorizada PN 16, DN 800                      

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o  
 equivalente, de DN800, en PN 16, tipo SECCION EN "U" con doble brida de  
 montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuer-  
 po en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable  
 AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostá-  
 ticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074  
 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado  
 según UNE-EN 19. Incluido detalle visual de posición de la lenteja cuando  
 está montada o indicador mecánico de posición. Accionada mediante reduc-  
 tor (capacidad mínima de 1,5 veces el par máximo (en Nm) demandado por  
 la válvula) y motor eléctrico (tiempo de apertura o cierre inferior a 3 minutos)  
 de 400V/3/50Hz, con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en po-  
 siciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo de  
 apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento incluido  
 de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por cada po-  
 sición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  protección  
 del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de  
 protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múltiple, aco-  
 plamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones  
 de servicio grado de protección ambiental IP 68. Los actuadores cumplirán  
 las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos fun-  
 cionales de los mismos. Incluyendo tornillería. Totalmente instalada.  
   
   
   
   
   
            2,00 17.830,47 35.660,94 
TIVM.800      ud   Válvula de mariposa motorizable PN 10, DN 800                     

 Válvula de mariposa concéntrica a eje, libre de la Serie 820/20 marca AVK o  
 equivalente, de DN800, en PN 10, tipo SECCION EN "U" con doble brida de  
 montaje, según UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuer-  
 po en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable  
 AISI 316, con junta de cierre  en EPDM, eje, de  acero inoxidable AISI 316,  
 con recubrimiento en epoxi espesor mínimo 150 micras aplicada electrostá-  
 ticamente en azul RAL 5017, probada hidráulicamente según UNE EN 1074  
 y EN 12266. Con Certificado de Producto según UNE-EN 1074-2 y marcado  
 según UNE-EN 19.  Accionada mediante desmultiplicador  manual con indi-  
 cador mecánico de posición (caja final de carrera incluida). Condiciones de  
 servicio grado de protección ambiental IP 68. Incluyendo tornillería. Total-  
 mente instalada.  
            5,00 13.840,09 69.200,45 
VMM.600NM     ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizable PN 10, DN 600   

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN  
 10 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular  
 GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, torni-  
 llería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accio-  
 nada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad  
 de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión  
 en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, án-  
 gulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento  
 incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-  
 ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán  
 ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
            2,00 10.173,58 20.347,16 
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VMM.600       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 600    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 600 y PN  
 16 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular  
 GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, torni-  
 llería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accio-  
 nada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz,  con posibilidad  
 de regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión  
 en posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, án-  
 gulo de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento  
 incluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-  
 ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán  
 ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
            5,00 17.220,73 86.103,65 
VMM.400       ud   Válvula de marip. unión VIC o similar motorizada PN 16, DN 400    

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar , diámetro 450 y PN  
 16 atm., embridada según ISO 5752 corto, cuerpo de fundición nodular  
 GGG-40 según DIN 1693, disco de acero inoxidable según AISI 316L, torni-  
 llería tratada contra corrosión (zincada), pintura epoxi MIN 150 micras, Accio-  
 nada mediante reductor y motor eléctrico de 400V/3/50Hz, con posibilidad de  
 regulación, no solo con un cuarto de vuelta tipo todo/nada, desconexión en  
 posiciones finales por final de carrera, protección contra sobrecarga, ángulo  
 de apertura ajustable entre 80-110º, mando manual, con equipamiento in-  
 cluido de: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por  
 cada posición final, limitadores de par  1 NA+ 1 NC por cada dirección,  pro-  
 tección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecá-  
 nicos de protección. Con conexiones eléctricas trifásicas con conector múlti-  
 ple, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condi-  
 ciones de servicio grado de protección ambiental IP 67. Los actuadores  
 cumplirán las directivas de la UE, declaración y marcado CE. Se incluirán  
 ensayos funcionales de los mismos. Incluyendo tornillería.  
            2,00 10.593,16 21.186,32 
TIVMR.200     ud   Válvula de mariposa unión VIC o similar PN 16, DN 200             

 Válvula de mariposa ranurada tipo VICTAULIC o similar, diámetro 100 y PN  
 16 atm.,  cuerpo de fundición nodular GGG-40 según DIN 1693, disco de  
 acero inoxidable según AISI 316L, tornillería tratada contra corrosión (zinca-  
 da), pintura epoxi MIN 150 micras, accionada mediante palanca. Incluido  
 acoplamiento rigido DN 200. Totalmente instalada.  
            2,00 4.579,10 9.158,20 
TIVR.800      ud   Válvula de retención de clapeta DN 800                            

 Válvula de retención de clapeta partida de la Serie 741/10 marca AVK o simi-  
 lar, de DN800, en PN 16, conexión wafer según ISO 5752 Serie 16, con cuer-  
 po en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), clapetas en acero al carbono  
 A216WCB,  eje en acero inoxidable AISI-304, resorte en acero inoxidable AI-  
 SI-302 y asiento en Buna-N, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mí-  
 nimo 80 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente se-  
 gún EN 1074.  
 Totalmente instalada.  
            1,00 11.787,00 11.787,00 
VR.600        ud   Válvula de retención de clapeta DN 600                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 600 (diametro exterior 610 mm)  
 con uniones ranuradas tipo Victaulic o similar de fundición dúctil para el  
 cuerpo y el disco. Disco recubierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El  
 asiento del disco será aleado de níquel, soldado íntegramente al cuerpo.  
 Cierre del disco asistido mediante muelle, para conseguir cierre total con  
 solo 1.5 m de columna. Eje de la clapeta y muelle en acero inoxidable, con  
 tonillo de drenaje aguas arriba. Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmen-  
 te instalada.  
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            5,00 6.463,00 32.315,00 
VR.C400       ud   Valvula de retención de clapeta DN 400                            

 Válvula de retención de clapeta de diámetro 400 con uniones ranuradas tipo  
 Victaulic o similar de fundición dúctil para el cuerpo y el disco. Disco recu-  
 bierto de EPDM. Cuerpo pintado de ENAMEL. El asiento del disco será alea-  
 do de níquel, soldado íntegramente al cuerpo. Cierre del disco asistido me-  
 diante muelle, para conseguir cierre total con solo 1.5 m de columna. Eje de  
 la clapeta y muelle en acero inoxidable, con tonillo de drenaje aguas arriba.  
 Presión de servicio de 20065 kPa. Totalmente instalada.  
            2,00 4.333,00 8.666,00 
  __________  

 TOTAL APARTADO 26.12.03 VÁLVULAS ..............................................  455.363,53 
 APARTADO 26.12.04 CAUDALÍMETROS                                                     
CAUD.600      ud   Caudalímetro electromagnético DN 600, instalado                   

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG  
 5100W/6000 o similar DN 600 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto   
 por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnéti-  
 co de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado  
 del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección  
 de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comuni-  
 caciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios.  
 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo.  
 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso  
 de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo  
 de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para cau-  
 dal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  dirección  
 del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimen-  
 tación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada.  
 Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 5100  
 W para  líquidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diámetro  
 nominal: DN 600. Presión  nominal 16. Alcance de medida máximo: 11.000  
 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 200 m3/h  
 a velocidad de flujo de 0,20 m/s.  Material del  recubrimiento interno: Goma  
 universal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5  
 a + 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316  
 Ti. Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Co-  
 nexión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 600, PN 16. Mate-  
 rial de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente  
 instalado en la tubería.  
            5,00 9.124,86 45.624,30 
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CAUD.400      ud   Caudalímetro electromagnético, DN 400, instalado                  

 Suministro e instalación de caudalimetro electromagnético modelo MAG  
 5100W/6000 o similar DN 400 PN 10 230 V. Montaje compacto, compuesto   
 por:  
   - 1 Convertidor modelo MAG 6000 220 V para caudalímetro electromagnéti-  
 co de SiemensDanfosso similar,  modelo MAG6000W montado separado  
 del caudalímetro, sobre soporte  adecuado en la sala de control. Dirección  
 de  medida del flujo: Uni o bidireccional. Precisión de  medida: 0,25% del va-  
 lor momentáneo. Señal de  salida analógica 4 a 20 mA. Módulo de  comuni-  
 caciones profibús DP incorporado.  Capacidad de carga hasta 800 ohmios.  
 1 Salida  digital de pulsos o frecuencia (0 a 10 kHz), para  totalizador externo.  
 1 Entrada digital para arranque  del totalizador. 1 Salida de relé para aviso  
 de alarma  o mal función. 2 Totalizadores incluidos de 8  dígitos, 1 para flujo  
 de ida y otro para flujo de  vuelta.  
  Indicación local mediante indicador de 3 líneas de  20 caracteres, para cau-  
 dal momentáneo y  totalizado. Incluido detección de tubo vacío y  dirección  
 del flujo. 2 Alarmas de flujo. Ajuste de cero  automático. Tensión de alimen-  
 tación 115/230 V  AC, 50/60 Hz. Material de la carcasa poliamida  reforzada.  
 Protección ambiental: IP-67.  
   - 1 Caudalímetro electromagnético de  SiemensDanfoss modelo MAG 5100  
 W para  líquidos con una conductividad mínima de 5  microS/cm. Diámetro  
 nominal: DN 400. Presión  nominal 16. Alcance de medida máximo: 4800  
 m3/h  a velocidad de flujo de 10 m/s. Alcance de medida mínimo: 90 m3/h a  
 velocidad de flujo de 0,20 m/s. Material del  recubrimiento interno: Goma uni-  
 versal aprobada  para uso con agua potable. Temperatura de trabajo:  -5 a +  
 90 ºC. Material de los electrodos de medida:  Acero inoxidable AISI 316 Ti.  
 Electrodo de puesta a  tierra: Incluido en acero inoxidable AISI 316 Ti.  Cone-  
 xión al proceso mediante bridas según EN  1092-1, DN 600, PN 16. Material  
 de las bridas  acero al carbono. Protección ambiental IP67.  Totalmente ins-  
 talado en la tubería.  
            2,00 6.701,81 13.403,62 
CDELC1600     ud   Caudalímetro electromagnético DN 1600 mm, instalado               

 Suministro, montaje y puesta a punto de caudalímetro electromagnético pa-  
 ra montaje en tuberías de DN 1600 mm.  
 Caudalímetro electromagnético DN 1600 PN-16, Electrónica separada, Sen-  
 sor IP-68, 230 V CA. Formado por tubo electromagnético para la medida de  
 caudal, modelo Sitrans FM, tipo MAG 3100 o equivalente, en ejecución con  
 bridas, para la medida de líquidos conductores por el procedimiento mag-  
 nético inductivo, porvisto de sistema inteligente de identificación, y con:-Ma-  
 terial del tubo de medida: Acero inoxidable AISI 304, -DN: 1600, -Presión No-  
 minal: 16 atm, -Tipo y tamaño bridas EN 1092-1 en acero fundido, -Material  
 de revistimiento interior del tubo: Neopreno, -Temperatura másima fluido 0 a  
 70ºC, -Material Electrodos de medida: Acero inoxidable AISI 316Ti. (Electro-  
 dos de puesta a tierra incluidos del mismo material).  
 Convertidor de medida: -Entrada de cables: Pasacabes con rosca métrica  
 M20, -Caja de bornas en poliamida, -Convertidos para la medida de caudal  
 con autodiagnóstico con precisión de medida mayor de 0,5 % del caudal.  
 Ajuste del cero: Automático. Identificación del tubo vacío: Incluida automática.  
 Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA. Salida Digital. 1 de frecuencia de 0 a 10  
 kHz. Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores o  
 PLC. Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lí-  
 mite o estados de funcionamiento. Entrada Digital: 1. Incluido indicador local  
 retoiluminado con 3 líneas de 20 caractéres en castellano. Totalizadores: 2  
 con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto. IP67. Alimentación 155-230 v. Incluida  
 el juego de piezas para montaje en pared, cable de 10 m (2x5m) para cone-  
 xión de los convertidores, y pasta para hermetizar la caja de conexión y ha-  
 cerla sumergible.  
 Totalmente instalado y funcionando.  
            1,00 54.166,98 54.166,98 
  __________  

 TOTAL APARTADO 26.12.04 CAUDALÍMETROS ..................................  113.194,90 
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 APARTADO 26.12.05 VENTOSAS                                                          
VENEEBB_4     ud   Ventosa trifuncional  DN4" paso total                             

 Ventosa trifuncional de aguas limpias con mecanismo de cierre  por flota-  
 dor, disco flotante o levas para protección de tubería DN 4" capacidad de en-  
 trada salida de aire de  570 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y  
 partes internas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador integrado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN  
 10 según DIN 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Pre-  
 siones de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 8" y  
 válvula de mariposa ranurada, totalmente colocada y montada.  
   
            5,00 1.197,41 5.987,05 
VVTRBP.4      ud   Ventosa trifuncional baja presión DN4", 7/16"                     

 Ventosa trifuncional de aguas limpias de doble cuerpo para funcionamiento  
 a baja presión, (1,5 m.c.a.), protección de tubería DN 4" capacidad de salida  
 de aire de  622 l/s  en cuerpo de fundición gris GG 25, flotador y partes inter-  
 nas en acero inoxidable, cierre de goma soldada en caliente. Purgador inte-  
 grado y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 según DIN  
 2576 y PN 16 según DIN 2502. Acabado en pintura epoxi. Presiones de tra-  
 bajo máxima de 10-16 bar, incluyendo válvula de compuerta, p.p tornilleria y  
 juntas.  Totalmente colocada y montada.  
            5,00 2.815,01 14.075,05 
  __________  

 TOTAL APARTADO 26.12.05 VENTOSAS ..............................................  20.062,10 
  ________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.12 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO ..  1.939.727,32 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 16.13 PUENTE GRÚA                                                     
  
PGRUA.80.20   ud   Puente grúa 19 (+-10 %) m de luz 8.0 tn carga máx.                

 Puente grúa 8.0 Tn de carga máxima, de 19,00 (+-10%)  metros de luz apro-  
 ximadamente, con motor de freno en cortocircuito para utilizar en elevación,  
 freno electromagnético de accionamiento instantáneo por cese de corriente,  
 reductor de elevación, tambor de palastro, aparejo y gancho de acero forja-  
 do. Final de carrera accionado por cable por el guía cable. Equipo eléctrico  
 en armario compacto y botonera por radio control (mando a distancia). Inclu-  
 so suministro y montaje de linea eléctrica blindada en toda la longitud de la  
 nave con toma de corriente extrema, avisador acustico y dos fotocélulas anti-  
 colisión.  Incluído izado montaje y pruebas.  
 50 metros de instalación eléctrica perfil V AHLE KBHF4/63A o similar.  
            1,00 32.286,33 32.286,33 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.13 PUENTE GRÚA ..........................................  32.286,33 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 16.14 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS                         
  
EXT_ABC       ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de  
 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla  
 con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
            6,00 60,54 363,24 
E26FEE200     ud   Extintor CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor,  
 de presión incorporada, construido en acero, con soporte y manguera con  
 difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la uni-  
 dad instalada.  
            2,00 144,06 288,12 
E26FJ250      ud   Señal aluminio 210x297mm.Fotolum.                                 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-  
 so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en alumi-  
 nio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la  
 unidad instalada.  
            14,00 5,16 72,24 
PRT.CENT.ANTI ud   Central automática antincendios                                   

 Central automática de detección y alarma de incendios. Caracteristicas: 8  
 zonas para uso de detectores y pulsadores convencionales. 2 salidas de si-  
 rena general supervisada, retardable de 0 a 10 minutos, y protegida cada  
 una por fusible autorearmable. 1 salida de alarma inmediata a través de un  
 contacto seco NA/NC. 1 salida de avería inmediata a través de un contacto  
 seco NA/NC. 2 salidas auxiliares de 30 V/DC supervisadas y protegidas por  
 un fusible autorearmable para alimentación externa (electroimanes de puer-  
 tas cortafuego, sirenas, etc). Posibilidad de software ON-LINE en PC usan-  
 do la funcionalidad MODBUS. Certificada según normativa EN 54-2 y EN  
 54-4 con marcado CE.  
            1,00 3.495,06 3.495,06 
PRT.PUL.ANTIN ud   Pulsador de alarma de incendios                                   

 Pulsador alarma incendios rearmable para sistema convencional de detec-  
 ción de incendios. Con indicador incorporado de acción (led rojo) que se ilu-  
 mina en caso de ser accionado manualmente (alarma). Certificado según la  
 norma EN 54-11.  
            4,00 338,58 1.354,32 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.14 SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 5.572,98 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 16.15 URBANIZACION                                                    
  
 APARTADO 26.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
A01013        m³   Excavación mecánica zanja tuberías en zonas de difícil maniobrab  

 Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 1,5 m de profundidad,  
 en zonas de difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora, en terreno  
 franco-ligero, medido sobre perfil.  
            35,52 8,30 294,82 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la  
 utilización de medios auxiliares.  
            23,63 20,13 475,67 
A01012        m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km                

 Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte máxima de 20 km.  
            2,84 35,31 100,28 
A01007        m³   Relleno mecánico de zanjas                                        

 Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.  
            59,15 1,46 86,36 
  __________  

 TOTAL APARTADO 26.15.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................  957,13 
 APARTADO 26.15.02 SANEAMIENTO Y COLECTORES                                          
A07001        m    Tubería corr.dobl.pared saneam. PVC ø 200 mm, rig.4 kN/m², coloc  

 Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PVC de 200 mm de  
 diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo  
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la ex-  
 cavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
           138,00 12,77 1.762,26 
AEQPVCS       ud   Arqueta sumidero sifónico con rejilla                             

 Arqueta sumidero tipo sifónico incluyendo la propia arqueta para diámetro  
 160 mm, rejilla practicable, clip de conexión a tubería de saneamiento  
 200/315 y.Todo ello sobre solera de hormigón sin incluir, ni la excavación.  
            14,00 42,24 591,36 
ODA..10       ud   Fosa decantación prefabricada                                     

 Fosa de decantación, prefabricada para 5-10 personas, incluso relleno exte-  
 rior de arenas, solera de hormigón H-20(20N/mm2), incluyendo arqueta 2 x  
 1 x 1 m  accesorios sin incluir p.p. de excavación y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero.  
            1,00 1.383,10 1.383,10 
T.SAN.200     ud   Te PVC saneam ø 200 mm, colocada                                  

 Te PVC ø 200 mm para montaje con tubería corrugada de doble pared, colo-  
 cada. Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
            1,00 58,64 58,64 
COD.SAN.200   ud   Codo PVC 45º<a<=90º ø 200 mm, colocado.                           

 Codo PVC 45º<a<=90º ø 200mm y 1,0 MPa de presión de trabajo, colocado.  
 Incluyendo, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.  
            4,00 52,82 211,28 
T.RED.200-160 ud   Injerto Clip toma PVC saneam ø 200 a 160 mm, colocado             

 Injerto toma CLIP de PVC ø 200 mm para montaje en tubería corrugada de  
 doble pared, con salida de ø 160 mm colocada. Incluyendo, materiales a pie  
 de obra, montaje, colocación y prueba.  
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            14,00 70,37 985,18 
ATPRAP        ud   Arqueta Apilable base PHA 1.5x1.5x1 m                             

 Unidad de arqueta apilable base prefabricada de hormigón armado de di-  
 mensiones interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestacio-  
 nes y armadas con acero B-500-S. Dispone de taladros para tubo hasta  
 1000 mm de diámetro en dos de sus caras. Se incluyen todos los medios  
 auxiliares para su montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso.  
 Totalmente montada y colocada en obra.  
            1,00 699,86 699,86 
ATPRAPH       ud   Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                                  

 Unidad de Arqueta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensio-  
 nes interiores 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y ar-  
 madas con acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su  
 montaje y los pates interiores para facilicatar el acceso. Totalmente monta-  
 da y colocada en obra.  
            1,00 586,46 586,46 
TPARPHA       ud   Tapa PHA para Arqueta Apilable PHA 1.5x1.5x1 m                    

 Unidad de Tapa prefabricada de hormigón armado para colocar sobre Ar-  
 queta apilabe prefabricada de hormigón armado de dimensiones interiores  
 1.5x1.5x1 m, fabricado en hormigón de alta prestaciones y armadas con  
 acero B-500-S. Se incluyen todos los medios auxiliares para su montaje.  
 Tambien se incluye la tapa metálica en acero galvanizado y con candado,   
 embutida en la prefabricada para el acceso de personas al interior. Total-  
 mente montada y colocada en obra.  
            1,00 279,46 279,46 
  __________  

 TOTAL APARTADO 26.15.02 SANEAMIENTO Y COLECTORES .........  6.557,60 
 APARTADO 26.15.03 AFIRMADO Y CIERRES                                                
TII00ZG1      m³   Afirmado con material granular mach. roca a 1", D=15 km           

 Construcción de base, con material granular procedente del machaqueo y  
 cribado de roca, seleccionado a 1", incluyendo adquisición, transporte a 15  
 km, mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación  
 hasta una densidad del 100% del P.M.  
           930,75 23,52 21.891,24 
TII08050      m²   Construcción de riego de imprimación con 0,8 kg/m2                

 Construcción de 1 m² de riego de imprimación, con una dosis de 0.8 k/m2  
 de Emulsión ECI.  
           1.290,00 0,47 606,30 
TII08051      m²   Construcción de riego de adherencia con 0,6 kg/m2                 

 Construcción de 1 m² de riego de adherencia, con una dosis de 0.6 k/m2 de  
 Emulsión ECR-1 termoadherente.  
           1.290,00 0,38 490,20 
I08028ea      t    Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, D=60km, pte<=15%      

 Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S, extendido y compactado, a  
 una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la densidad máxima obteni-  
 da mediante el método Marshall (Densidad entre 2,25 y 2,40 t/m³). Para pen-  
 dientes máximas del 15%.  
           309,60 60,37 18.690,55 
B05029        m    Bordillo prefabricado hormigón                                    

 Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y  
 hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, in-  
 cluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).  
           237,00 20,62 4.886,94 
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TIUDV005      m3   Acera de hormigón, i. juntas dilatacion        

Acera de hormigón de 15 cm, de hormigón HA-25 (25 N/mm² de resistencia  
característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-  

 ta, a una distancia máxima de 20 km desde la planta, incluida puesta en  
obra, con 4 kg/m3 de fibras polipropileno y acabado de la superficie textura-  

 do con rodillo de picos (acabado martelinado). Los trabajos contemplan: 
1.-Comprobación de niveles 
2.-Suministro y colocación de lámina de polietileno G-400 en toda la superfi-  

 cie.
3.-Encofrado y desencofrado de juntas de construcción, incluyendo coloca-  

 ciónen las mismas de pasadoras de diámetro 16mm. 
4.-Suministro e incorporación de al hormigón de fibras propileno  (4kg/m3) 
5.-Vertido, extendido, nivelación y vibrado de solera de hormigón HA-25, ári-  

 do 20, cono 9 espesor de 18 cm 
6.-Fratasado mecánico del hormigón. 
7.-Texturado con rodillo de picos (acabado martelinado). 
8.-Curado del hormigón con Líquido de curado POLICUR F o similar 
9.-Aserrado mecánico de juntas de retracción con una anchura de 3mm y 
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye medios auxiliares, Terminado. 

 31,12 128,56 4.000,79 
TICMMET2M    m   Cerramiento malla metálica 2m        

Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada  
en verde, con una cuadrícula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de 
2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00 m., pos-  

 tes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos 
ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p. 
de postes metálicos, totalmente instalada según especificaciones de pla-  

 nos totalmente montado. 
352,00 32,53 11.450,56 

OCC.8     Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías        

Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en  
poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metáli-  

 ca. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.
1,00 1.384,44 1.384,44 

 __________ 

TOTAL APARTADO 26.15.03 AFIRMADO Y CIERRES.......................... 63.401,02 
 ________ 

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.15 URBANIZACION ........................................  70.915,75 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 16 ESTACIÓN DE BOMBEO Sector II ........  2.990.436,13 
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C A P Í T U L O  1 7  I N S T A L A C I Ó N  B A J A  T E N S I Ó N  S e c t o r  I I

SUBCAPÍTULO 17.1 CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA     

EBT.0001     m   LINEA DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de tramo lineal de canalización eléctrica prefabrica-  
 da con envolvente de resina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las si-  
 guientes características: 

- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a  
estructuras de obra civil. 
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente mon-  

 tada, unida con la tornillería adecuada, todas las uniones enresinadas per-  
 fectamente estancas y en funcionamiento. 

 15,00 2.027,71 30.415,65 
EBT.0002     ud   ANGULO DE CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU 

Suministro e instalación de pieza en angulo de canalización eléctrica prefa-  
 bricada con envolvente de resina, según norma IEC/EN 60439-1 y -2, de las 

siguientes características: 
- 4000 A de intensidad nominal. 
- Ejecución 3F en cobre. 
- IP-66. 
Sólidamente unida mediante soportes de acero galvanizado en caliente a  
estructuras de obra civil. 
Nota: la presente unidad de canalización se entiende completamente mon-  

 tada, unida con la tornillería adecuada, todas las uniones enresinadas per-  
 fectamente estancas y en funcionamiento. 

3,00 2.294,88 6.884,64 
EBT.0003     ud   TERMINACION CUADRO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica pre-  
 fabricada, lado interruptor, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso inter-  
 conexión con interruptor mediante pletinas rígidas de cobre. 

Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente monta-  
 das, unidas con la tornillería adecuada y todas las uniones estancas y en  

funcionamiento. 
1,00 3.585,57 3.585,57 

EBT.0004     ud   TERMINACION TRAFO CEP RESINA III, 4000 A, IP-66, CU

Suministro e instalación de pieza de terminación canalización eléctrica pre-  
 fabricada, lado transformador, en resina III, 4000 A, IP-66, de cobre. Incluso  

interconexión con transformador mediante pletinas flexibles de cobre. 
Nota: las piezas de la presente unidad se entienden perfectamente monta-  

 das, unidas con la tornillería adecuada y todas las uniones estancas y en  
funcionamiento. 

1,00 5.291,16 5.291,16 
EBT.0005      ud   SELLADO PASO MURO CEP SACOS INTUMESCENTES       

Suministro y montaje de sacos intumescentes para sellado paso muro ca-  
 nalización eléctrica prefabricada. 

1,00 731,96 731,96 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.1 CANALIZACION ELECTRICA PREFABRICADA 
46.908,98

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 17.2 CUADRO DE PROTECCIÓN BOMBAS Y TRAFO                         
  
EBT.ENT.2500  ud   Entrada central 3X2500 A                                          

 Ud. Entrada a cuadro de potencia con interruptor automático de protección  
 3X2500 A, 100 kA a 690V., bastidor abierto, con bobina de maxima, contac-  
 tos auxiliares, relés regulables 0,4-1, LSI bornes de conexión a embarrados  
 superiores e inferiores proficlip, embarrado inferior 2500 A en TTT, pletinas  
 aisladas 2500 A 2(10x80x1) para interconexión a embarrado superior, em-  
 barrado inferior escalera 3200 TTT, soportes y chasis de sujeccion de inte-  
 rruptor, proficlips para cable 240 mm2 Cu/Al transformadores de intensidad  
 de alta precision 2500/5 CL 0,2 y analizador de redes CVM150 CL 0,2 con  
 entradas aisladas, (con disyuntor de protección 0,4-0,63) para lectura de vol-  
 taje, intensidad, potencia, factor de potencia, etc, p.p de sumadores de valo-  
 res, comunicacion y seta de disparo pletinas espaciadoras, terminales infe-  
 riores y p.p de pequeño material de montaje. Totalmente colocado e instala-  
 do.  
            1,00 11.656,47 11.656,47 
EBT.0008      ud   ARMARIO 2000X1200X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con  
 las siguientes características:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
 - Retentores de puerta.  
            1,00 1.475,31 1.475,31 
EBT.0012      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1200X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de co-  
 rriente, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1200 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
            1,00 470,10 470,10 
EBT.0009      ud   ARMARIO 2000X1000X600, IP-55, IK09, CON ZOCALO 200                

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A Gg, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            7,00 1.246,67 8.726,69 
EBT.0013      ud   MODULO SUPERPUESTO ARMARIOS 1000X600                              

 Suministro e instalación de módulo superpuesto para distribución de co-  
 rriente, de Rittal VX o similar, con las siguientes características:  
 - Alto: 200 mm.  
 - Ancho: 1000 mm.  
 - Profundidad: 600 mm.  
 - IP-55.  
            7,00 448,68 3.140,76 
EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de  
 Rittal o similar.  
            8,00 45,50 364,00 
EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para ar-  
 marios de anchura 800, de Rittal, serie CM o similar.  
            1,00 32,74 32,74 
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EBT.CMECG.4B ud   Complementos para montaje de envolvente de Cuadro General 4  

  Ud. Suministro e instalación de complementos para montaje de envolvente  
 de Cuadro General compuesto por:  
  - Chapa de techo con tapa de descarga de presión según IEC 60439-1.  
  - Pantallas laterales para zócalo de 200x600 mm.  
  - 1 Portaesquemas tamaño A3 metálico.  
  - 2 Placas de montaje parcial.  
  - 16 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 1200.  
  - 40 Chasis de montaje en anchura, para armarios de 800.  
  - 110 Chasis de montaje en profundidad, para armarios de 600.  
  - 8 Prensaestopas de M75 de latón niquelados, de Ceag o similar totalmen-  
 te montados.  
  - 40 Prensaestopas de M20 totalmente montados.  
  - 40 Prensaestopas de M40 totalmente montados.  
 Pintado con acabado texturizado RAL 7035.  
 Incluido pequeño material de montaje, y montaje de todo el conjunto.  
            1,00 7.549,73 7.549,73 
EBT.VNTCH.500 ud   Ventilador para techo arm, 230Vac, 500 m³/h                       

 Ud. Suministro e instalación de ventilador para techo con capacidad de 500  
 m³/h. Incluso 2 filtros de salida-entrada de aire de 255X255 mm, con estera  
 filtrante fina y marco de estanqueidad montados en cada puerta del armario.  
            5,00 423,43 2.117,15 
EBT.0017      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X600                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800  
 y zócalo de 200x800, de Rittal VX o similar.  
            1,00 213,00 213,00 
EBT.0018      ud   LATERALES MODULO SUPERPUESTO 200X600                              

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para módulo superpuesto  
 de 200x600, de Rittal VX o similar.  
            1,00 74,15 74,15 
EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o si-  
 milar.  
            9,00 50,23 452,07 
SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
                 Fondo:          265 mm  
            1,00 1.460,71 1.460,71 
SICPCT.3000U  ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        720 V  
 Aislamiento:                  10 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
            1,00 16.943,91 16.943,91 
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EBT.SPMBV.280 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 250kW       

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba de  
 280 kW con variador de frecuencia, compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 400 A de intensidad nominal.  
 - 12 KA de poder de corte a 690V  
 - Regulable electronicamente entre 100-400 A con función básica de protec-  
 ción LSI, y bobina de disparo.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga. Incluso fijación del  
 interruptor e interconexionado entre embarrado e interruptor con pletina de  
 20X10 mm aislada con funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:      
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra armó-  
 nicos y perturbaciones de red, serie WG de Circutor o similar.      
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.      
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de intervención  
 tipo RGU, de CIRCUTOR o similar.      
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del  
 interruptor automático.  
            2,00 2.139,85 4.279,70 
EBT.SPMBV.500 ud   Suministro y montaje conjunto de prot. y m. bomba var 500 kW      

 Ud. Suministro y montaje conjunto de protección y mando, para bomba co-  
 nectada a variador de frecuencia de hasta 500 kW compuesto por:  
 + Interruptor automático, de Siemens o similar, de las siguientes caracterís-  
 ticas:  
 - Caja moldeada.  
 - Tripolar.  
 - Clase B  
 - 630 A de intensidad nominal.  
 - 12 kA de poder de corte a 690 V.  
 - Regulable electrónicamente entre 100-630 A con función básica de protec-  
 ción LSI, y bobina de disparo.  
 - Pletinas de conexión estandard.  
 - Placas separadoras de fases y tapa cubrebornes larga.  
 Incluso fijación del interruptor e interconexionado entre embarrado e inte-  
 rruptor con pletina de 20X5 mm aislada con funda termorretráctil.  
 + Protección diferencial compuesta por:  
 - Transformador toroidal de 140 mm de diámetro útil, protegido contra armó-  
 nicos y perturbaciones de red.  
 - Tubo de blindaje para el trafo toroidal.  
 - Relé diferencial regulable en corriente de defecto y tiempo de intervención  
 tipo RGU.   
 Totalmente instalado, incluso interconexión para maniobra de disparo del  
 interruptor automático.  
            5,00 3.414,78 17.073,90 
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EBT. EPCST.N1 ud   Conjunto 3 descargadores tipo1                                    

 Ud. Suministro e instalación de equipo protección contra sobretensiones  
 formado por:  
 - Descargador combinado contra corrientes de rayo y sobretensiones forma-  
 do por tres descargadores unipolares tipo DEHN ventil 2P SN 1473 para re-  
 des de 700 V o similar, totalmente instalado en cuadro general e intercone-  
 xionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 690 V de 400 A de in-  
 tensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes, totalmen-  
 te intalada e interconexionada a embarrado general mediante pletinas de  
 cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráctil.  
 - 3 Fusibles de protección de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 2.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 315 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
            2,00 1.206,96 2.413,92 
EBT.EPCST.N2  ud   Conjunto 3 descargadores tipo 2                                   

 Ud. Suministro e instalación de equipo de protección contra sobretensiones  
 formado por:  
 - Descargador de protección fina contra sobretensiones formado por tres  
 descargadores unipolares tipo DEHNguard  para redes de 400 V o similar,  
 con señalización a distancia, totalmente instalado en cuadro general e inter-  
 conexionado a base portafusible y a la red de tierras.  
 - Base portafusible seccionable en carga, tripolar para 400 V de 8000 A de  
 intensidad nominal, con tapa para terminales de cable cubrebornes, total-  
 mente instalada e interconexionada a embarrado general mediante  pletinas  
 de cobre de 20X10 aisladas mediante funda termorretráct.  
 - 3 Fusibles de protecciónde las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - 800 A de intensidad nominal.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - Para 690 V AC.  
            5,00 2.249,16 11.245,80 
EBT.ETCO.1600 m    Embarrado general, 3F, 1600 A, con pletina de Cu                  

 Mt. Suministro e instalación de embarrado tripolar de cobre para cuadro ge-  
 neral de las siguientes características:  
 - 1600 A de intensidad nominal.  
 - Dimensionado para una corriente de cortocircuito de 50 kA.  
 - Cerrado tanto frontal como inferiormente paraevitar contactos directos me-  
 diante placas de policarbonato de 4 mm de grosor, consiguiendo un IP-20.  
 Totalmente montado, taladrado para interconexiones e incluso aisladores  
 para fijación a la parte superior del armario.  
            6,00 869,73 5.218,38 
EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            7,00 135,56 948,92 
EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o  
 similar, con las siguientes características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
            9,00 34,51 310,59 
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EBT.0023      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 1200                             

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del  
 display arrancador hasta 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
            1,00 32,23 32,23 
EBT.0025      ud   CHASIS 23X64 MONTAJE INTERIOR DE 800                              

 Suministro e instalación de chasis de sistema 23x64 para montaje en el ni-  
 vel interior del armario, de 300 mm. De Rittal VX o similar.  
            7,00 25,25 176,75 
EBT.0029      ud   CARRIL SOPORTE 48X26 DE 800                                       

 Suministro e instalación de carril soporte 48x26 para montaje en el nivel in-  
 terior del armario, de 800 mm. De Rittal VX o similar.  
            2,00 36,86 73,72 
EBT.0030      ud   ESTRIBO DE MONTAJE 600                                            

 Suministro e instalación de estribo de montaje para montaje en el nivel inte-  
 rior del armario, de 600 mm. De Rittal VX o similar.  
            14,00 7,77 108,78 
EBT.0031      ud   PLACA DE MONTAJE PARCIAL 1100X500                                 

 Suministro e instalación de placa de montaje parcial, de 1100x500 mm, de  
 Rittal VX o similar. Incluso P/P de tornillos de fijación.  
            8,00 102,22 817,76 
EBT.0049      ud   ROTULACION ARMARIO CON EL ESQUEMA UNIFILAR                        

 Rotulación sobre puertas del armario con el esquema unifilar indicando la  
 ubicación de la protección de cada bomba, con símbolos eléctricos.  
            1,00 353,20 353,20 
EBT.0032      ud   SOPORTE EMBARRADO 3P/FASE DE 100X10                               

 Suministro e instalación de soporte para embarrado de tres pletinas por fa-  
 se de 10 mm de anchura y 60 mm de altura, tipo ABS de erico o similar.  
            15,00 34,45 516,75 
EBT.0035      ud   DESC. DE CORRIENTE DE RAYO COORDINADO, TIPO 1, C/SEÑALIZACION     

 Suministro e instalación de descargador de corriente de rayo, unipolar, tipo  
 1, con fusibles previos integrados, Dehnbloc Maxi 1 CI 440 FM de Dehn o si-  
 milar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 412,58 412,58 
EBT.0036      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 32 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 32 A Gg, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 168,03 336,06 
EBT.0037      ud   BASE PORTAF. SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 63 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 63 A Gg, de Siemens o similar. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            4,00 164,06 656,24 
EBT.0038      ud   BASE PORTAF SECCIONABLE CARGA III, NH-00, 160 A, FUSIBLES 100 A   

 Suministro e instalación de base portafusible seccionable en carga, tripolar  
 para 690 V de 160 A de intensidad nominal (NH-00), con tapa para termina-  
 les de cable cubrebornes, con fusibles de 100 A Gg, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            10,00 184,76 1.847,60 
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EBT.0039      ud   CONTACTOR PARA CONDENSADOR, 86 KVAR A 690 V                       

 Suministro e instalación de contactor tripolar para condensadores de hasta  
 86 kVAr a 690 V, serie 3RT26 de Siemens o similar. Incluso P/P de etiqueta-  
 do y cableado.  
            10,00 264,10 2.641,00 
EBT.0047      ud   KIT PROLONGACION DISPLAY ARRANCADOR HASTA 5 M                     

 Suministro e instalación en puerta de armario de kit para prolongación del  
 display arrancador hasta 5 m. Incluso P/P de etiquetado.  
            2,00 65,65 131,30 
EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a  
 Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y  
 cableado.  
            6,00 220,69 1.324,14 
EBT.0051      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1000X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1000x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            6,00 82,26 493,56 
EBT.0052      ud   PLANCHA POLICARBONATO TRANSPARENTE, 600X1200X4                    

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            1,00 99,26 99,26 
EBT.0054      ud   CANALETA CIRCUITOS DE MANDO AUXILIARES                            

 Suministro e instalación de canaleta para circuitos de mando, de Unex o si-  
 milar.  
            5,00 150,05 750,25 
EBT.0058      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU                     

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con  
 velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre, tipo Scalan-  
 ce XC216,  incluida memoria configuracón C-PLUG, de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 1.646,90 1.646,90 
EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            2,00 10,75 21,50 
EBT.0060      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 5M                        
            4,00 17,83 71,32 
EBT.0061      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 10M                       
            1,00 25,91 25,91 
EBT.0063      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   
            1,00 95,95 95,95 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.2 CUADRO DE PROTECCIÓN BOMBAS Y TRAFO 
 108.800,76 

  _______________________________________________________________________________ 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 178  

 SUBCAPÍTULO 17.3 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES                                  
  
EBT.CPSAUXSVI ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de servicios auxiliares       

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de Servicios  
 Auxiliares, con envolvente de Rittal o similar, de dimensiones  
 2000x1600x400 pintado en RAL-7035, incluido laterales armario-zóclao  
 compuesta por:  
 - 2 Módulos ensamblables de 2000X800X400 con placa de montaje.  
 - 2 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Ventilador con filtro de 105 m³/h y filtro de salida  filtro de salida de  
 292x292x25 mm, de Rittal o similar.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar con campo de re-  
 gulación +5 .... +60ºC.  
 - Plancha de policarbonato transparente, de dimensiones 600x1200x4 (an-  
 choxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de riesgo eléctrico, incluso ele-  
 mentos auxiliares de fijación.  
 -Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas ro-  
 tulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ꞏ       Interruptor automático de caja moldeada IV 100 A regulable electrónica-  
 mente 0,4-1 In, 25 kA con contactos de señalización.  
 ꞏ       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con contactos  
 de señalización.  
 ꞏ       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3, 230 V con  
 contactos de señalización.  
 ꞏ       6 Interruptores diferenciales IV 25 A, 300 mA, clase A.  
 ꞏ       8 Interruptor diferencial IV 40 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 63 A, 300 mA, clase A.  
 -       1 Interruptor diferencial IV 80 A, 300 mA, clase A.  
 ꞏ       5 Interruptores diferenciales II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       6 Interruptores diferenciales II 25 A, 300 mA, clase A.  
 ꞏ       2 Interruptor diferencial II 40 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       10 Interruptor diferencial II 25 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       1 Interruptor automático modular IV 160 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       1 Interruptores automáticos modulares IV 25 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       2 Interruptor automático modular II 40 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       6 Interruptores automáticos modulares IV 10 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       14 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       54 Interruptores automáticos modulares II 10 A, curva C, 6 kA.  
 ꞏ       2 Interruptores automáticos modulares II 25 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       Transformador de aislamiento 250 VA, 230/24 V.  
 ꞏ       10 Inversores compuesto cada uno por:  
 o       Disyuntor regulable de hasta 7 A con contactos de señalización.  
 o       2 Contactores III 7 A, AC-3, 24 V, con contactos de señalización.  
 o       4 Reles auxiliares 4 NANC, 24 V.  
 o       Selector con llave de 3 posiciones.  
 o       Selector de dos posiciones.  
 o       3 Pilotos de señalización rojo, verde y azul, 24 V.  
 ꞏ       2 Selectores con llave de 3 posiciones.  
 ꞏ       4 Pilotos de señalización rojo, verde, 24 V.  
 ꞏ       10 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ꞏ       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ꞏ       6 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25 A.  
 ꞏ       34 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interruptor au-  
 tomático o diferencial.  
 P/A canaleta, bornas de conexión,circuitos salida trifásica y monofásica se-  
 gún unifilar, prensaestopas de poliamida y pequeño material auxiliar.  
            1,00 17.788,62 17.788,62 
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EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de arma-  
 rios. Con las siguientes características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
 - Clase de protección II.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 149,27 149,27 
EBT.0081      ud   ANALIZADOR DE REDES SENTRON PAC 4200                              

 Suministro e instalación de analizador de redes Sentron PAC 4200, de Sie-  
 mens o similar con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 22...65 V CC.  
 - Clase de precisión energía activa 0,2 S.  
 - Clase de precisión energía reactiva 2.  
 Incorporando módulo de expansión, protocolo Profinet IO. Incluso P/P de eti-  
 quetado y cableado.  
            1,00 1.197,09 1.197,09 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.3 CUADRO DE SERVICIOS AUXILIARES ....  19.134,98 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.4 CUADRO CONTROL                                                  
  
EBT.0078      ud   ARMARIO 2000X800X400 (ALTOXANCHOXPROFUNDO), IP-55, IK09, CON  

 Suministro e instalación de armario ensamblable, de Rittal VX o similar, con  
 las siguientes características:  
 - Alto: 2000 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 400 mm.  
 - Placa de montaje.  
 - P/P de placa de montaje intermedia.  
 - IP-55.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
 - Retentor de puerta.  
            2,00 996,51 1.993,02 
EBT.0016      ud   EMPUÑADURA CONFORT CON BOTON PULSADOR                             

 Suministro e instalación de empuñadura confort VX con botón pulsador, de  
 Rittal o similar.  
            2,00 45,50 91,00 
EAT.0055      ud   PORTAPLANOS 35 MM PARA ARMARIOS DE 800 MM                         

 Suministro e instalación de portaplanos de 35 mm de profundidad para ar-  
 marios de anchura 800, de Rittal, serie CM o similar.  
            1,00 32,74 32,74 
EBT.0107      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 2000X400                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 2000x400  
 y zócalo de 200x400, de Rittal VX o similar.  
            1,00 191,61 191,61 
EBT.0019      ud   VENTILADOR DE TECHO 500 M3/H                                      

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre  
 superficie, 2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección  
 IP55. Incluyendo caja de registro.  
            1,00 335,15 335,15 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 180  

EBT.0020      ud   FILTRO DE SALIDA 292X292                                          

 Suministro e instalación de filtro de salida de 292x292x25 mm, de Rittal o si-  
 milar.  
            2,00 50,23 100,46 
EBT.0079      ud   ILUMINACION INTERIOR PARA ARMARIOS TIPO LED                       

 Suministro e instalacion de luminaria LED para montaje en interior de arma-  
 rios. Con las siguientes características:  
 - Sensor de movimiento.  
 - Fijación magnética.  
 - Potencia 16 W.  
 - Flujo luminoso 1730 lm.  
 - Color de luz 6500 K.  
 - Clase de protección II.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 149,27 298,54 
EBT.0021      ud   RESISTENCIA DE CALDEO SIN VENTILADOR 150 W                        

 Suministro e instalación de plancha de policarbonato transparente, de di-  
 mensiones 600x1200x4 (anchoxaltoxespesor) con etiqueta indicativa de  
 riesgo eléctrico, incluso elementos auxiliares de fijación.  
            1,00 135,56 135,56 
EBT.0022      ud   TERMOSTATO INTERIOR ARMARIO                                       

 Suministro e instalación de termostato para interior de armarios, de Rittal o  
 similar, con las siguientes características:  
 - Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
            2,00 34,51 69,02 
EBT.0080      ud   CANALETAS, PERFIL PORTAETIQUETAS Y CARRIL DIN                     

 Suministro e instalación de canaleta conducción de cableados en cuadros,  
 con perfil portaetiquetas rotulado, así como carril normalizado DIN para fija-  
 ción de aparellaje.  
            2,00 288,35 576,70 
EBT.0095      ud   CIRCUITO SAL. MONOF. II 16 A, 30 MA CLASE AC, CON SEÑ. Y DES C.   

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para quintuple salida mo-  
 nofásica, compuesto por:  
 - Interruptor automático II, 16 A, 10 kA, curva C, con contactos de señaliza-  
 ción, de Siemens o similar.  
 - Descargador de sobretensiones monofásico con señalización, tipo 3  
 Dehnrail M 2P 255 FM, de Dehn o similar.  
 - Interruptor diferencial II 25 A 30 mA Clase A, con contactos de señalización,  
 de Siemens o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
            1,00 241,55 241,55 
EBT.0108      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 10 A, 10 KA, CURVA C Y T.C. SCHUKKO        

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 10 A, 10 kA, curva C, de  
 Siemens o similar.  
 Toma de corriente para carril DIN con señalización de presencia de tensión,  
 de Phoenix Contact o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 45,49 45,49 
EBT.0103      ud   INT. AUT. MODULAR, II, 6A, 10kA, CURVA C                          

 Suministro e instalación de interruptor automático  II, 6 A, 10 kA, curva C, de  
 Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cablea-  
 do.  
            2,00 37,58 75,16 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 181  

EBT.0109      ud   FUENTE DE ALIMENTACION 230 V CA/24 V CC 10 A                      

 Suministro e instalación de fuente de alimentación con las siguientes carac-  
 terísticas:  
 - Tensión de alimentación 230 V.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 2 Contactos de señalización.   
 - 1 Entrada digital para reseteo a distancia.  
 - Tecnología NFC.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-PS/1AC/24DC/10 o similar.  
            2,00 265,60 531,20 
EBT.0110      ud   SAI DE 24 V CC 10 A CON COMUNICACION PROFINET                     

 Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tensión de alimentación 24 V CC.  
 - Tensión de salida 24 V CC, 10 A.  
 - 3 Salidas digitales de señalización.   
 - 3 Entradas digitales para órdenes.  
 - Comunicación en Profinet.  
 De Phoenix Contact tipo QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN o similar.  
            2,00 472,40 944,80 
EBT.0111      ud   BATERIA TIPO LI-ION 24 V 120 WH                                   

 Suministro e instalación de batería de Li-ion de 24 V 120 Wh con comunica-  
 ción con SAI QUINT DC.  
            2,00 753,61 1.507,22 
EBT.0112      ud   MODULO DE REDUNDANCIA FUENTES DE ALIMENTACION 24V, 20 A           

 Suministro e instalación de módulo de redundancia para fuentes de alimen-  
 tación de 24 V y hasta 20 A, con contactos de señalización tipo  
 QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            1,00 234,56 234,56 
EBT.0057      ud   FUSIBLE ELECTRONICO 8X0,5...10 A                                  

 Suministro e instalación de fusible electrónico con ocho canales regulables  
 individualmente entre 0,5 y 10 A, de Phoenix Contact tipo CBM E8  
 24DC/0.5-10A o similar.  
            1,00 343,87 343,87 
EBT.0113      ud   DISTRIBUIDOR BIPOLAR 8 SALIDAS POR POTENCIAL                      

 Suministro e instalación de distribuidor de potencial, con 2 potenciales de  
 entrada y 8 salidas por potencial, de Phoenix Contact o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            4,00 59,83 239,32 
EBT.0104      ud   PULSADOR RASANTE VERDE 1 NA                                       

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de  
 etiquetado.  
            1,00 30,45 30,45 
EBT.0114      ud   SELECTOR CON LLAVE DE 2 POSICIONES                                

 Suministro e instalación de selector con llave de 2 posiciones, debidamente  
 rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 57,05 57,05 
EBT.0115      ud   PULSADOR DE SETA CON ENCLAVAMIENTO, DIAMETRO 40 MM                

 Suministro e instalación de pulsador de seta con enclavamiento, función gi-  
 rar para desenclavar, de diámetro 40 mm, 2  NC, debidamente rotulado, de  
 Schneider Electric o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 66,30 66,30 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 182  

EBT.0116      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE VARIADOR                    

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a  
 bomba accionada mediante variador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider  
 Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-  
 lar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o  
 similar.  
 - Potenciómetro multivuelta de 100 k, con mando en puerta, debidamente ro-  
 tulado.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
 - Bornas de conexión.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            4,00 390,05 1.560,20 
EBT.0117      ud   CABLEADO DE MANDO PARA BOMBA MEDIANTE ARRANCADOR                  

 Suministro e instalación del siguiente aparellaje para señal de mando a  
 bomba accionada mediante arrancador, formado por:  
 - Selector con llave de 3 posiciones, debidamente rotulado, de Schneider  
 Electric o similar.  
 - Pulsador verde 1 NA, debidamente rotulado, de Schneider Electric o simi-  
 lar.  
 - Pulsador rojo 1 NC, debidamente rotulado, de Schneider Electric o similar.  
 - 2 Pilotos de señalización, debidamente rotulados, de Schneider Electric o  
 similar.  
 - 3 Reles de 4 contactos NANC, de Phoenix Contact o similar.  
 - Bornas de conexión.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            5,00 321,15 1.605,75 
EBT.0118      ud   INDICADOR DIGITAL UNIVERSAL ENTRADA DE PROCESO 4-20 MA            

 Suministro e instalación de indicador universal para entrada de proceso,  
 con display de 4 digitos de 20 mm de altura, tipo JR20-P de Ditel o similar.  
 Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 261,89 523,78 
EBT.0119      ud   DESC. PARA SISTEMAS DE TRANSMISION DE DATOS, TIPO 2 P1, 4-20 MA   

 Suministro e instalación de descargador de sobretensiones para sistemas  
 de transmisión de datos, utilizable en zonas de protección contra rayos 0B -  
 2 y superiores, clase de descargador tipo 2 P1, modelo BSP M2 BE 24 de  
 Dehn o similar.  Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
            5,00 125,63 628,15 
EBT.0048      ud   PASARELA DE COMUNICACIONES MODBUS TCP-MODBUS RTU                  

 Suministro e instalación de pasarela de comunicaciones de Modbus TCP a  
 Modbus RTU, tipo Z-KEY, de Seneca o similar. Incluso P/P de etiquetado y  
 cableado.  
            1,00 220,69 220,69 
EBT.0120      ud   ELECTRONICA DIAGNOSTICO VIBRACIONES VSE150                        

 Suministro e instalación de electronica para diagnósitco de vibraciones con  
 las siguientes características:  
 - Capacidad de monitorización de hasta 4 sensores de vibraciones.  
 - 2 Entradas analógicas.  
 - 2 Salidas digitales  
 - Comunicación por Profinet.  
 de IFM tipo VSE150 o similar.   
 Incluso P/P de etiquetado, bornas de conexión y cableado.  
            9,00 1.110,04 9.990,36 
EBT.0121      ud   MODULO DE INTERFAZ ET 200SP A PROFINET IM155-6PN                  

 Suministro e instalación de módulo de interfaz a Profinet IM 155-6 PN con  
 adaptador de bus 2xRJ45, de Siemens o similar.  
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            1,00 395,88 395,88 
EBT.0122      ud   TARJETA DE 8 ENTRADAS RTD/TC 2 HILOS HF, FORMATO ET 200SP         

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analogicas para termorre-  
 sistencia o termopar HF, formato ET 200SP, de Siemens o similar. Incluso  
 P/P de etiquetado, cableado y bornas de conexión.  
            9,00 518,55 4.666,95 
EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-  
 ce, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
            1,00 474,20 474,20 
EBT.0124      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 6 PUERTOS CU + 2 FIBRA            

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con  
 velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra  
 multimodo, tipo Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria configuracón  
 C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 1.105,38 1.105,38 
EBT.0125      ud   SWITCH INDUSTRIAL, GESTIONABLE, 16 PUERTOS CU + 4 SFP             

 Suministro e instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con  
 velocidades de transferencia 10/100 Mb/s, 16 puertos de cobre y 4 bahias  
 SFP con 2 transceptores LC, de fibra multimodo, tipo Scalance XC216-4C,   
 incluida memoria de configuracón C-PLUG, de Siemens o similar. Incluso  
 P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 2.597,30 2.597,30 
EBT.0126      ud   ROUTER INDUSTRIAL CON TARJETA 4G                                  

 Suministro e instalación de router industrial M2M formador por:  
 - Base Flexy 205 con switch Ethernet de 4 puertos LAN/WAN 10/100 Mb.  
 - Tarjeta de expansión 4G.  
 - Antena pentabanda.  
 De Ewon o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 Nota: no incluye tarjeta SIM de operador telefónico.  
            1,00 1.243,65 1.243,65 
EBT.0127      ud   ROUTER LAN SCALANCE S615                                          

 Suministro e instalación de router industrial Scalance S615 con Key-Plug. In-  
 cluso P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 1.088,13 1.088,13 
EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            31,00 10,75 333,25 
EBT.0128      ud   PERFIL SOPORTE S7-1500, 830 MM                                    

 Suministro e instalación de perfil soporte formato S7-1500, de 830 mm, de  
 Siemens o similar.  
            1,00 64,26 64,26 
EBT.0129      ud   CPU 1515-2PN + MEMORY CARD 12 MB                                  

 Suministro e instalación de CPU tipo 1515-2 PN con memory card de 12 MB,  
 de Siemens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            2,00 2.736,28 5.472,56 
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EBT.0130      ud   FUENTE DE ALIMENTACION PARA BUS S7-1500                           

 Suministro e instalación de fuente de alimentación para bus Backplane, 25  
 W, 24 V DC, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de etiqueta-  
 do y cableado.  
            1,00 278,43 278,43 
EBT.0131      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, MAESTRO PROFIBUS DP                      

 Suministro e instalación de tarjeta de comunicación en profibus DPV1 ma-  
 estro, formato S7-1500, de Siemens o similar.   
 Incluso conector con salida de cable a 90º y P/P de etiquetado y cableado.  
            1,00 676,20 676,20 
EBT.0132      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 ENTRADAS DIGITALES HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 entradas digitales HF con conector  
 frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de  
 etiquetado y cableado.  
            6,00 534,17 3.205,02 
EBT.0133      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 32 SALIDAS DIGITALES HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 32 salidas digitales HF con conector  
 frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de  
 etiquetado y cableado.  
            2,00 657,23 1.314,46 
EBT.0134      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 ENTRADAS ANALOGICAS HF                 

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 entradas analógicas HF con conec-  
 tor frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            2,00 959,13 1.918,26 
EBT.0135      ud   TARJETA FORMATO S7-1500, 8 SALIDAS ANALOGICAS HF                  

 Suministro e instalación de tarjeta de 8 salidas analógicas HF con conector  
 frontal tipo Push-in, formato S7-1500, de Siemens o similar. Incluso P/P de  
 etiquetado y cableado.  
            1,00 861,41 861,41 
EBT.0136      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 NANC 6 A C/PULSADOR Y FILTRO RC             

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmuta-  
 do de 6 A, con pulsador para accionamiento manual y filtro antiparasitario  
 R,C para entradas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo  
 PLC-BSC-24DC/21/SO46 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
           192,00 18,52 3.555,84 
EBT.0137      ud   BORNA RELE 24 V CC, 1 CONTACTO CONMUTADO 6 A                      

 Suministro e instalación de borna rele de 24 V CC con 1 contacto conmuta-  
 do de 6 A, para salidas digitales de PLC, de Phoenix Contact tipo PLC-RSC  
 24 DC/21 o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
            64,00 12,40 793,60 
EBT.0138      ud   PATCHPANEL 2 RJ45 CARRIL DIN ETHERNET INDUSTRIAL                  

 Suministro e instalación de patchpanel para montaje sobre carril DIN con 2  
 conectores hembra RJ45, IP-20, CAT 5e, tipo PP-RJ-RJ de Phoenix Contact  
 o similar.  
            4,00 45,44 181,76 
EBT.0139      ud   PATCHPANEL-DESCARGADOR PARA ETHERNET INDUSTRIAL                   

 Suministro e instalación de patchpanel-descargador con conexión rápida,  
 para montaje sobre carril, IP-20, CAT 6, tipo Dehnpatch Clase E, de Dehn o  
 similar.  
            4,00 98,15 392,60 
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EBT.0055      m    EMBARRADO DE CU PROTECCION DE 40X5                                

 Suministro e instalación de embarrado de cobre compuesto por una pletina  
 de 40x5 mm.  
            1,60 30,87 49,39 
EAT.0089      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-32, con indice de protección IP68.  
            48,00 8,99 431,52 
EBT.0105      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-25, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-25, con indice de protección IP68.  
            44,00 7,27 319,88 
EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-20, con indice de protección IP68.  
            30,00 5,55 166,50 
EBT.0140      ud   INGENIERIA DE PROGRAMACION                                        

 Programación del PLC y equipos auxiliares con secuencias de funciona-  
 miento según especificaciones y D.O.  
            1,00 15.500,00 15.500,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.4 CUADRO CONTROL ...................................  69.756,13 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.5 CUADRO DE OBRA DE TOMA                                          
  
 APARTADO CR FI3.5.1 LINEAS DE COMUNICACION                                            
EBT.TCFIBRAOP m    Tendido en canalización sub. existente de fibra optica 4 fibras   

 Mt. Suministro y tendido de fibra óptica armada con 4 fibras monomodo  
 50/125 um, tendida bajo tubo existente.  
           530,00 2,67 1.415,10 
EBT.CAJATERMI ud   Caja terminal mural con latiguillo de conexión a OLM.             

 Ud. Suministro e instalación de caja terminal mural con latiguillo de cone-  
 xión a OLM.  
            2,00 138,97 277,94 
EBT.CONECTOR ud   Conector de fibra optica mediante fusión                          

 Ud. Suministro e instalación de conector en fibra óptica mediante fusión.  
            8,00 81,08 648,64 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.1 LINEAS DE COMUNICACION .............  2.341,68 
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 APARTADO CR FI3.5.2 INSTALACION EN TOMA                                               
EBT.CPMFILTRO ud   Cuadro de protección y mando, colocado en el filtro               

 Ud. Suministro e instalación de cuadro de protección y mando en acero ino-  
 xidable de 800x1000x300 con puerta interior, sobre herraje en acero galvani-  
 zado en caliente.  Según esquema unifilar. Incluida P/A para canaleta, bor-  
 nas de conexión, prensaestopas, pequeño material auxiliar, pruebas, pro-  
 gramación y puesta en marcha según D.O.  
            1,00 2.902,08 2.902,08 
EBT.SONDA     ud   Sonda de nivel sumergible ,rango 0-6m                             

 Ud. Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika  
 tipo LH-10 o similar de las siguientes características:  
 - Rango 0 - 6 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
 incluso tubo de tranquilización en acero inoxidable.  
            2,00 879,01 1.758,02 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.2 INSTALACION EN TOMA ....................  4.660,10 
 APARTADO CR FI3.5.3 LINEAS DE FUERZA Y MANDO                                          
EBT.CBUSPRT   m    Cable de profibus fc standar, tendido sobre tubo                  

 Mt. Suministro e instalación de conductor de bus Profibus tendido por canali-  
 zación existente, incluso conexionado.  
           480,00 4,23 2.030,40 
EBT.CONECPROB m    Conector profibus con salida de cable 90º                         

 Ud. Suministro e instalación de conector Profibus con salida de cable 90º de  
 Siemens o similar, totalmente instalado.  
            3,00 56,77 170,31 
EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales  
 de conexión y conexionado.  
           505,00 4,82 2.434,10 
EAT.0033      ud   ARQUETA PREFAB HORMIGON, 600x600x650 mm, C/ TAPA HIERRO  

 Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigon de  
 600x600x650 mm con marco y tapa de fundicion, incluyendo excavación, re-  
 lleno de lateraes y medios auxiliares, rematada.  
            18,00 241,18 4.341,24 
EAT.0035      m    CANALIZACION SUBT, ZANJA 0'35x0'6 M, 2T90mm, T. NORMAL            

 Ejecución de canalizacion subterranea con zanja de 0.35x0.6 mt con 2 tubos  
 de 90 mm en terreno normal. Incluye excavación, arena para cama y tapado  
 de tubos, cinta de marcado de riesgo electrico y tapado de la zanja, así co-  
 mo medios auxiliares.  
           425,00 20,48 8.704,00 
EBT.0169      m    CANAL DE PVC,1 TAPA, 50x130 mm, FIJ SOBRE PARED                   

 Canal de PVC de 50x130mm, 1 tapa, con parte proporcional de fijaciones a  
 pared.  
            8,00 29,94 239,52 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.3 LINEAS DE FUERZA Y MANDO .........  17.919,57 
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 APARTADO CR FI3.5.4 ENVOLVENTE                                                        
EBT.CPSAUXSVF ud   Envolvente y aparellaje para cuadro de filtro                     

 Ud. Suministro, montaje e instalación de cuadro de protección de filtro, con  
 envolvente de Rittal o similar, de dimensiones 800x600x400 pintado en  
 RAL-7035 compuesta por:  
 - 1 Módulos ensamblables de 800X600X400 con placa de montaje para ex-  
 teriores.  
 - 1 Zócalos completos.  
 - Elementos de unión armarios TS/TS.  
 - Portaesquemas A3 metálico.  
 - Retenedores de puerta.  
 - Empuñadura confort con cerradura.  
 - Canaleta conducción de cableados en cuadros, con perfil portaetiquetas  
 rotulado, así como carril normalizado DIN para fijación de aparellaje.  
 - Termostato para interior de armarios, de Rittal o similar, con las siguientes  
 características: Campo de regulación: +5...+60 ºC.  
 - Instalación de Switch industrial, gestionable, para Profinet con velocidades  
 de transferencia 10/100 Mb/s, 6 puertos de cobre y 2 de fibra multimodo, tipo  
 Scalance XC206-2 SFP,  incluida memoria configuracón C-PLUG, de Sie-  
 mens o similar. Incluso P/P de etiquetado y cableado.  
 - Aparellaje con las siguientes características:  
 ꞏ       Interruptor automático de modular II 40 A curva C, 25 kA con contactos  
 de señalización.  
 ꞏ       Transferencia automática mediante contactores IV 100 A AC3, 230 V con  
 contactos de señalización.  
 ꞏ       8 Interruptores diferenciales IV 25 A, 30 mA, clase A.  
 ꞏ       8 Interruptores automáticos modulares II 16 A, curva C, 10 kA.  
 ꞏ       4 Telerruptores II 16 A, 24 V.  
 ꞏ       2 Contactores III 16 A AC-3, 24 V.  
 ꞏ       1 Descargadores de sobretensiones II, protección fina 230 V, 25 A.  
 ꞏ       8 Bloques de señalización con contactos auxiliares para interruptor au-  
 tomático o diferencial.  
 -Instalacion de luminaria LED para montaje en interior de armarios. Con las  
 siguientes características: Sensor de movimiento, Fijación magnética, Po-  
 tencia 16 W,  Flujo luminoso 1730 lm, Color de luz 6500 K,   
 P/A canaleta, bornas de conexión, prensaestopas de poliamida y pequeño  
 material auxiliar.  
            1,00 6.777,41 6.777,41 
PEDESTAL.FIJA ud   Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro                   

 Pedestal de fijación/sujección cuadro de filtro, HA-25 de dimensiones  
 600x400 y una altura de 400 mm, preparado para colocación de envolvente  
 de cuadro electrico. Incluye pernos de sujección y preinstalación de canali-  
 zación para cableado.  
            1,00 428,36 428,36 
AISL.CUADROFI ud   Aislamiento cuadro de filtro, totalmente ejecutado                

 Aislamiento cuadro de filtro de dimensiones 800x600x400 pintado en  
 RAL-7035, totalmente ejecutado en base de poliuretano 15 mm poroso re-  
 cubierto con soporte de una lámina trenzada de poliéster, aislamiento térmi-  
 co mínimo 0,018 W/mK, autoextinguible, resistente a líquidos y aislante co-  
 rriente.  
            1,00 605,17 605,17 
EBT.0146      ud   TARJETA DE COMUNICACION 4XIO-LINK, FORMATO ET 200SP               
            1,00 355,29 355,29 
EBT.0123      ud   CAJA DE CONEXIONES FIBRA OPTICA                                   

 Suministro e instalación de caja de conexiones para fibra óptica, de superfi-  
 ce, incluyendo:  
 - 8 Pigtail LC-PC multimodo OM3, conectorizado.  
 - 4 Latiguillos 2LC/PC multimodo, MM OM3, de 2 m de longitud.  
            1,00 474,20 474,20 
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EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            2,00 10,75 21,50 
  __________  

 TOTAL APARTADO CR FI3.5.4 ENVOLVENTE ......................................  8.661,93 
  ________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.5 CUADRO DE OBRA DE TOMA ...................  33.583,28 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.6 SCADA                                                           
  
EBT.0148      ud   RACK CON PUERTA TRANSP. 24 UA (800X1200X800), C/ZOCALO 200        

 Suministro e instalación de rack para servidor, gama TS IT, de Rittal o simi-  
 lar, con las siguientes características:  
 - Alto: 1200 mm.  
 - Ancho: 800 mm.  
 - Profundidad: 800 mm.  
 - Zócalo de 200 mm de altura.  
            1,00 1.108,11 1.108,11 
EBT.0149      ud   LATERALES ARMARIO-ZOCALO 1200X800                                 

 Suministro e instalación de conjunto de laterales para armario de 1200x800  
 y zócalo de 200x800, de Rittal VX o similar.  
            1,00 238,64 238,64 
EBT.0150      ud   CHAPA DE TECHO CON VENTILADORES 2x160 M3/H                        

 Suministro e instalación de chapa para techo con dos ventiladores y termos-  
 tato, gama TS IT, de Rittal o similar, con las siguientes características:  
 - Caudal de aire 2x160 m3/h.  
 - Tensión de servicio 230 V, 50 Hz.  
            1,00 214,33 214,33 
EBT.0151      ud   PANEL PARCHEO 24 PUERTOS CAT6                                     

 Suministro e instalación de panel de parcheo 24 puertos.  
            1,00 120,40 120,40 
EBT.0152      ud   REGLETA SAI CABLE DE CONEXION IEC 10 A FORMA E, 7 BASES           

 Suministro e instalación de regleta con 7 bases Schuko, para SAI, con cable  
 y conector IEC de 10 A forma E, así como fusible G 10 A, para instalación en  
 rack, de Rittal o similar.  
            1,00 85,69 85,69 
EBT.0153      ud   BANDEJA EXTRAIBLE PARA APARATOS                                   

 Suministro e instalación de bandeja extraible para aparatos, gama TS IT, de  
 Rittal o similar, con las siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
 Incluso asa para extracción.  
            1,00 214,54 214,54 
EBT.0154      ud   BANDEJA FIJA PARA APARATOS                                        

 Suministro e instalación de bandeja fija para aparatos, gama TS IT, de Rittal  
 o similar, con las siguientes características:  
 - Ancho: 600-900 mm.  
 - Profundidad: 700 mm.  
            3,00 101,74 305,22 
EBT.0067      ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-20, con indice de protección IP68.  
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            6,00 5,55 33,30 
EBT.0155      ud   SAI, 4000 VA, ON-LINE, MONOFASICO                                 

 Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida, con las  
 siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI).  
 - Potencia 4000 VA.  
 - Instalació mixta, rack (4U) o torre.  
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar.  
            1,00 2.500,00 2.500,00 
EBT.0156      ud   PC, CORE I7, 16 GB DDR3 SDRAM, WINDOWS 10 64 BITS PRO             

 Suministro e instalación de ordenador de sobremesa con las siguientes ca-  
 racterísticas:  
 - Core i7-9700k, 3,6 GHz.  
 - 16 GB DDR4 SDRAM.  
 - Discos duros, 2 SSD de 500 GB SATA3.  
 - Kit de refrigeración líquida.  
 - Tarjeta gráfica 2 GB GDDR3.  
 - Fuente de alimentación 750 W.  
 - 2 Tarjetas de red Ethernet 10/100/1000.  
 - Windows 10 Pro 64 bits o ultimo sistema operativo de 64 bits Pro.  
 Incluso, pantalla panorámica de 24", teclado y ratón.  
            1,00 1.988,70 1.988,70 
EBT.0157      ud   SCADA 8192 TAGS                                                   

 Suministro y programación de Scada WinCC V7.5, RT 8192 tags, de Sie-  
 mens o similar.   
 Incluye diseño de las siguientes pantallas, según dirección técnica de Obra:  
 - Pantalla de toma.  
 - Pantalla de los filtros.  
 - Pantalla de la planta general.  
 - Pantalla del centro de transformación.  
 - Pantalla para cada caudalímetro.  
 - Pantalla para cada bomba.  
 - Pantallas de consignas.  
 - Pantallas de alarmas.    
 - Pantallas de históricos, con gráficas de consumos energéticos, caudal,  
 presión.  
 - Pantallas de gráficos.  
            1,00 18.540,53 18.540,53 
EBT.0059      ud   LATIGUILLO RED ETHERNET UTP CATEGORIA 6 2M                        

 Suministro e instalación de latiguillo de interconexión para red Ethernet, UTP  
 de categoría 6, de 5  
  m. Incluso P/P de etiquetado.  
            6,00 10,75 64,50 
EBT.0159      ud   MESA DE OFICINA CON CAJONERA Y DOS SILLAS                         

 Suministro e instalación del siguiente mobiliario:  
 - Mesa de dimensiones 180x80x73 cm (largoxprofundoxalto) en melanina,  
 color cerezo, estructura metálica de acero pintado epoxi plata.  
 - Cajonera con ruedas de 3 cajones de dimensiones 43x58x52 (anchoxaltox-  
 profundo) en melanina, color cerezo.  
 - 2 Sillas con apoyabrazoa, asiento y respaldo acolchado.  
            1,00 850,00 850,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.6 SCADA .........................................................  26.263,96 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 17.7 VARIADORES DE FRECUENCIA                                        
  
EBT.SVRMP.280 ud   Variador de frecuencia para motor 250 kW a 690 V                  

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta  
 250 kW a 690V en carga pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (de-  
 pendiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
 + Salida:  
 - Tensión de salida al motor 0 V a 100% tensión de alimentación.  
 - Rango de frecuencias 0 a +- 400 Hz.  
 - Capacidad intensidad de sobrecarga 50ºC 150% durante 60 sg.  
 - Rendimiento a plena carga > 97%.  
 - Frecuencia de modulación: 4 a 8 kHz - PEWave.  
 - Filtro dV/dt de salida: 500 a 800 V/us.  
 - Longitud Cable Salida: Máxima 300m  
 + Protecciones del motor:  
 -  Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - Desequilibrio de tensión y corrien-  
 te de fases. - Sobretemperatura motor. - Limite de velocidad. - Limite de par.  
 + Protecciones del variador:  
  - Límite de corriente de salida. - Sobrecorriente. - Sobrecarga en los IGBTs.  
 - Pérdida de fase a la entrada. - Alta tensión a la entrada. - Baja tensión de  
 entrada. - Límite de voltaje en el Bus. - Baja tensión en el Bus. - Baja tensión  
 en el bus CC. - Alta-baja frecuencia de alimentación. - Temperatura IGBT y  
 radiadores. - Fallo de la fuente de alimentación. - Modelo térmico equipo. -  
 Fallo software y hardware. - Fallo a tierra. - Perdida de señal entradas analó-  
 gicas.  
 + Control:  
 - Método de control vectorial sin encoder.  
 - 2 Entradas analógicas configurables y diferenciales con rangos de trabajo  
 (corriente 0-20 mA y 4-20 mA), (tensión 0-10, +- 10, diferencial full duplex).  
 - 6 Entradas digitales configurables aisladas y activas a nivel alto. - 1 Entra-  
 da para PTC.  
 - 2 Salidas analógicas configurables en tensión o en corriente 0-20 mA, 4-20  
 mA, 0-10 V cc y +- 10 V cc.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-instala-  
 ción junto, con conector para comunicación en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
   
 -Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión RJ45. -  
 Display gráfico y táctil de 3,5 pulgadas. - 3 Leds de indicación, led 1 ON en  
 variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el motor recibe alimenta-  
 ción, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo está en fallo.  
 -Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases motor.  
 - Tensión media y de las tres fases motor. - Tensión media y de las tres fa-  
 ses de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. - Estado de los  
 relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de la salida de los  
 comparadores. - Valor de las entradas analógicas y sensores. - Valor de las  
 salidas analógicas. - Estado de sobrecarga motor y equipo. - Temperatura  
 del IGBT. - Frecuencia de alimentación al motor. - Histórico de fallos.  
 -Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada analó-  
 gica configurable. - 5 Salidas digitales. - 1 Salida analógica configurable.  
   
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de altura  
 y posteriormente pintado en RAL-7035.  
 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exterior.  
            2,00 10.749,93 21.499,86 
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EBT.SVRMP.500 ud   Variador de frecuencia para motor de 500 kW, 690 V                

 Ud.Suministro e instalación de variador de frecuencia para motor de hasta  
 500 KW a 690 V en carga pesada, con las características siguientes:  
 + Entrada:  
 - Tensión de alimentación 690 V CA (-20% a +10%) Trifásico.  
 - Fases de entrada, 3 conductores+ tierra.  
 - Rango de frecuencia de entrada 48 a 62 Hz.  
 - Intensidad de entrada < Intensidad de salida.  
 - Factor de potencia fundamental > 0,98.  
 - Factor de potencia < 0,88.  
 - Pérdida de suministro eléctrico > 2 segundos a intensidad nominal (de-  
 pendiendo de la carga).  
 - Filtro ECM de entrada Segundo entorno límite 3 y 4.  
 - Filtro Armónicos: Bobinas de choque 3% de impledancia.  
  - Condición ambiental: - Temperatura ambiente -30 ºC a 50 ºC. - Altitud 1000  
 m. - Protección equipo y display IP-54. - Humedad relativa < 95%, sin con-  
 densación.  
 + Protecciones del motor: - Rotor bloqueado. - Sobrecarga motor. - Desequi-  
 librio de tensión y corriente de fases. - Sobretemperatura motor. - Limite de  
 velocidad. - Limite de par.  
 + Protecciones del variador: - Límite de corriente de salida. - Sobrecorriente.  
 - Sobrecarga en los IGBTs. - Pérdida de fase a la entrada. - Alta tensión a la  
 entrada. - Baja tensión de entrada. - Límite de voltaje en el Bus. - Baja ten-  
 sión en el Bus. - Baja tensión en el bus CC. - Alta-baja frecuencia de alimen-  
 tación. - Temperatura IGBT y radiadores. - Fallo de la fuente de alimentación.  
 - Modelo térmico equipo. - Fallo software y hardware. - Fallo a tierra. - Perdi-  
 da de señal entradas analógicas.  
 + Entradas digitales: - 6 Entradas digitales configurables y activas a nivel al-  
 to. - 1 Entrada para PTC.  
 + Entradas analógicas: - 2 Entradas analogicas configurables y diferencia-  
 les con rangos de trabajo (corriente 0-20 mA y 4-20 mA), (tensión 0-10, +-  
 10, diferencial full duplex).  
 + Salidas digitales: - 3 Relés conmutados configurables multifunción 250 V  
 ca, 8 A ó 30 V cc 8 A.  
 + Salidas analógicas :- 2 salidas analógicas configurables en tensión o en  
 corriente 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V cc y +- 10 V cc.  
 + Comunicaciones: - Hardware de serie: puerto USB, RS232 y RS 485. - Pa-  
 sarela de Modbus RTU a Modbus TCP incluida en el suministro-instalación  
 junto con conector totalmente instalada.  
 + Panel de control: - Tipo extraible (PDA). - Distancia 3 m. - Conexión RJ45. -  
 Display gráfico y táctil de 3,5 pulgadas. - 3 Leds de indicación, led 1 ON en  
 variador recibe alimentación, led 2 RUN encendido el motor recibe alimenta-  
 ción, led 3 FAULT intermitente indica que el equipo está en fallo.  
 + Visualización de información: - Intensidad medida y de las tres fases mo-  
 tor. - Tensión media y de las tres fases motor. - Tensión media y de las tres  
 fases de alimentación. - Velocidad, par, potencia, coseno phi. - Estado de  
 los relés. - Estado de las entradas digitales/PTC. - Estado de la salida de  
 los comparadores. - Valor de las entradas analógicas y sensores. - Valor de  
 las salidas analógicas. - Estado de sobrecarga motor y equipo. - Tempera-  
 tura del IGBT. - Frecuencia de alimentación al motor. - Histórico de fallos.  
 + Tarjeta de expansión conteniendo: - 4 Entradas digitales. - 1 Entrada ana-  
 lógica configurable. - 5 Salidas digitales. - 1 Salida analógica configurable.  
 - Protocolo de comunicación Profibus DP incluido en el suministro-instala-  
 ción junto, con conector para comunicación en Profibus.  
 - Display gráfico y táctil de 3,5" con posibilidad de programación.  
 Totalmente montado sobre herraje de fijación galvanizado de 0,7 m de altura  
 y posteriormente pintado en RAL-7035.  
   
   
 Incluida ventilación en sala técnica con salida de aire caliente a  exterior.  
            5,00 24.640,36 123.201,80 
VENTILA       ud   Ventilación Forzada de variadores                                 

 Unidad instalación de ventilación forzada, formada por conducción y ventila-  
 dor a pared para extacción del aire caliente generado en el nivel de pontecia  
 de variador según manual de instalación del fabricante. De diametro minimo  
 de 600 o sección equivalente y ventilador en pared hasta completar caudal  
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 de evacuación de la suma de los caudales de los variadores instalados.  
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            7,00 1.850,17 12.951,19 
EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5  
 fabricado en latón niquelado para cables de diámetro exterior comprendido  
 entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente montado.  
            14,00 123,52 1.729,28 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.7 VARIADORES DE FRECUENCIA ...............  159.382,13 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.8 RED DE TIERRA DE BAJA TENSION                                   
  
TOM.TIE.CRCAV ud   TOMA TIERRA B.T. BOMBEO                                           

 Ud.Toma de tierra de baja tensión de BOMBEO bombeo formada por ocho  
 cajas de seccionamiento CST-95 desnudo de 1x95 mm2 y número de picas  
 necesario, hasta conseguir una resistencia menos de 10 ohmios, toma de  
 tierra interior, union a soldadura a mallazo y tuberias, conectado a todas las  
 masas del edificio, estructuras, caldererias, colectores metálicos, consi-  
 guiendo mismo potencial. Contempla el tendido de 200 m de cable de cobre  
 desnudo de 95 mm2 junto con las soldaduras aluminotérmicas a estructura  
 y 18 picas  de cobre de 2 m 18 mm de diámetro, incluso hincado de las mis-  
 mas. Totalmente instalada y comprobada.  
            1,00 3.860,85 3.860,85 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.8 RED DE TIERRA DE BAJA TENSION ........  3.860,85 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.9 CANALIZACIONES GENERALES ZONA BOMBAS                      
  
EBT.BMR.4010  m    Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 400x100 galvanizada en caliente, con ta-  
 pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
            32,00 46,09 1.474,88 
EBT.BMR.3010  m    Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 300x100 galvanizada en caliente, con ta-  
 pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
            20,00 37,89 757,80 
EBT.BMR.2010  m    Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizado en caliente    

 Mt.  Bandeja metálica de rejilla de 200x100 galvanizada en caliente, con ta-  
 pa, incluso soportes reforzados y fijaciones. Totalmente montada.  
           167,00 28,57 4.771,19 
EBT.PTB728A   ud   Puesta a tierra de herrajes                                       

 Ud. Suministro e instalación de puesta a tierra de bandejas, herrajes, colec-  
 tores y bancadas de bombas con 700 m de cable Cu desnudo de 50 mm²,  
 incluso P/P de terminales y tornillería de fijación.  
           150,00 12,57 1.885,50 
EBT.HSEGCBB  ud   Herraje soporte g en caliente para apoyo de bandeja de bombas     

 Ud. Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en ca-  
 liente para apoyo de bandeja en bombas.  
            6,00 86,94 521,64 
EBT.PECF.01   ud   Prensaestopa m-75x1.5 fabricado en latón niquelado                

 Ud. Suministro e instalación de prensaestopa para cable flexible M-75X1,5  
 fabricado en latón niquelado para cables de diámetro exterior comprendido  
 entre 47-65 mm, incluso contratuerca, totalmente montado.  
            12,00 123,52 1.482,24 
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EG2CUR810F66 m    Bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm de un compartiment  

 Suministro y montaje de bandeja No metálica perforada Unex 100x600 mm  
 de un compartimento Color Ral 7035 Ref. 66620, o técnicamente equivalen-  
 te aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico técnico  
 aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad electri-  
 ca s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin man-  
 tenimiento, libre de substancias contaminantes y metales pesados tóxicos  
 (ROHS II). Montada en suelo técnico con parte proporcional de uniones y fija-  
 ciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007. Temperatura de  
 servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 20J a -20°C. Diseñada  
 para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia a la corrosión  
 s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN 8061. El fabrican-  
 te acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con homologaciones y  
 marcados de calidad emitidos por organismos de normalización y certifica-  
 ción internacionalmente reconocidos  
            10,00 80,36 803,60 
EG2CUU210866  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex o equivalente  
 60x100 mm con tapa de un compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101, o  
 técnicamente equivalente aprobada por la dirección facultativa. Construida  
 en termoplástico técnico aislante U23X para garantizar el método de protec-  
 ción de seguridad eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirec-  
 tos. Sin tierras y sin mantenimiento. Libre de substancias contaminantes y  
 metales pesados tóxicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizontales  
 con parte proporcional de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l  
 s/EN 61537:2007. Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al  
 impacto de 5J a -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores  
 UV. Resistencia a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR  
 10358 y DIN 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN  
 61537 con homologaciones y marcados de calidad emitidos por organis-  
 mos de normalización y certificación internacionalmente reconocidos  
            10,00 32,74 327,40 
EG2CUU210566  m    Bandeja No metálica lisa Unex o equivalente 60x100 mm con tapa    

 Suministro y montaje de bandeja No metálica lisa Unex 60x100 mm con ta-  
 pa de un compartimento Color Ral 7035  Ref. 66101, o técnicamente equiva-  
 lente aprobada por la dirección facultativa. Construida en termoplástico téc-  
 nico aislante U23X para garantizar el método de protección de seguridad  
 eléctrica s/UNE-HD 60364-4-41 contra contactos indirectos. Sin tierras y sin  
 mantenimiento. Libre de substancias contaminantes y metales pesados tó-  
 xicos (ROHS II). Montada sobre soportes horizontales con parte proporcional  
 de uniones y fijaciones a soportes. Ensayo CTA Tipo l s/EN 61537:2007.  
 Temperatura de servicio de -20°C a 60°C y resistencia al impacto de 5J a  
 -20°C. Diseñada para ir instalada en interiores y exteriores UV. Resistencia  
 a la corrosión s/EN 61537:2007, agentes químicos ISO/TR 10358 y DIN  
 8061. El fabricante acreditará el cumplimiento de la norma EN 61537 con  
 homologaciones y marcados de calidad emitidos por organismos de nor-  
 malización y certificación internacionalmente reconocidos  
            10,00 32,74 327,40 
EBT.0167      m    BANDEJA MET REJ, AC GALV, 100x60mm, CON TAPA Y P/P P.A.T.         

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante bandeja metáli-  
 ca de rejilla de Acero Galvanizado en caliente con tapa, de medidas  
 100x60mm, con soporte. Incluso P/P de conectorizado y conductor de cobre  
 desnudo de 16 mm2 para puesta a tierra.  
           160,00 32,44 5.190,40 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.9 CANALIZACIONES GENERALES ZONA ...  17.542,05 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 17.10 CANALIZACIONES SALA CONTROL                                   
  
TI.BT11220    m    Canaleta PVC BL. 40x100 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un  
 separador, canal  de dimensiones 40x100 mm., para la adaptación de me-  
 canismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada di-  
 rectamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electro-  
 técnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de mate-  
 rial aislante y de reacción al fuego M1. Totalmente instalada  
            40,00 20,90 836,00 
TI.BT11221    m    Canaleta PVC BL. 60x170 mm                                        

 Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con  
 dos separadores, canal  de dimensiones 60x170 mm., para la adaptación  
 de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y mon-  
 tada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento  
 electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de  
 material aislante y de reacción al fuego M1.Totalmente instalada  
            40,00 39,12 1.564,80 
TI.BT11051    m    Tubo PVC D=32 mm GP7                                              

 Ml. Suministro e instalación de tubo saliente PVC blanco D=32 mm para  
 conductores eléctricos, incluso sistema de fijación y parte propocional de  
 cajas de registro. Totalmente instalado.  
           155,00 14,13 2.190,15 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.10 CANALIZACIONES SALA CONTROL ......  4.590,95 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.11 ALUMBRADO SALA DE CONTROL Y ANEXO                          
  
EBT.PLLE4X18M ud   Luminaria empotrable panel led 600x600 led 35 w                   

 Ud. Panel empotrable LED Celer UGR<19 LED  de 36 W o similar. Flujo lu-  
 minoso de 3400 lm en versión 3000 K, y eficacia de 103 lm/W con IRC de  
 90. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Doble protección IP44/IP20. LED  
 integrado. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, in-  
 cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
            11,00 93,98 1.033,78 
EBT.0183      ud   PULSADOR MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de pulsador monobloque, sobre superficie, 1P,  
 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
            1,00 38,97 38,97 
EBT.0184      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P,  
 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
            10,00 38,97 389,70 
EBT.0182      ud   DOWNLIGHT LED 1300 LM, IP20, CL-I                                 

 Suministro e instalación de Downlight con tecnologia LED de 1300 lm, 4000  
 K, tipo Diagho 15 W de Iluminia o similar. Incluyendo caja de registro.  
            1,00 65,37 65,37 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.11 ALUMBRADO SALA DE CONTROL Y ANEXO 
 1.527,82 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 17.12 ALUMBRADO ZONA DE BOMBAS                                     
  
EBT.PEEL.162  ud   Campana LED 150 W. 21.500 lm                                      

 Ud. campana Highbay LED CELERr para iluminación del interior de la nave,  
 modelo C3 o equivalente; Potencia 150W, flujo luminoso de 21.500 lm,. Di-  
 mensiones 300mm de diámetro y 190mm de altura. Equipada con LED  
 CREE y driver Meanwell. Materiales: Cuerpo de aluminio y cierre de policar-  
 bonato, color negro. IRC>80, Alimentación 100V-240V, Protección IP65 e  
 IK10. Vida útil 50.000h L80B10. Temperatura de funcionamiento de -20ºC a  
 45ºC. Factor de potencia >0,95.. Incluso accesorio, pequeño material, mano  
 de obra de instalación y pruebas.  
            22,00 208,57 4.588,54 
EBT.0189      ud   CAJA 6 PULSADORES ENCENDIDO CIRCUITOS                             

 Suministro e instalación de punto de accionamiento de circuitos de alum-  
 brado, compuesto por caja de poliester reforzado con fibra de vidrio de 8 ta-  
 ladros de 22 mm de diámetro, para unidades de mando formada por 6 pul-  
 sadores de marcha con capuchón de silicona, de Scheneider Electric o si-  
 milar. Incluso cableado interno, rotulación y fijación de la misma.  
            2,00 230,40 460,80 
EBT.0190      ud   INT/CONM MONOBLOQUE, 1P, 10A, 250V, IP55                          

 Suministro e instalación de conmutador monobloque, sobre superficie, 1P,  
 10A, 250V, con indice de protección IP55.  
            2,00 38,97 77,94 
EBT.0186      ud   HERRAJE FIJACIÓN CAMPANA                                          

 Suministro e instalación de herraje de fijación proyector en acero pintado en  
 RAL-6005.  
            22,00 42,00 924,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.12 ALUMBRADO ZONA DE BOMBAS ..........  6.051,28 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.13 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
  
EBT.ILMEXTFO  ud   Punto de luz exterior de 50 W                                     

 Ud. Punto de luz , formado por proyector con tecnología LED, de 50W y 5000  
 lm., CELER Ledext slim 50 W o similar Grado de protección IP65 IK 08. In-  
 cluso fijación y conexionado.  
            16,00 56,33 901,28 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.13 ALUMBRADO EXTERIOR .........................  901,28 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 17.14 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                       
  
EBT.PLEL.36   ud   Luminaria de emergencia LED  2700 lm tipo proyector               

 Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo proyector IP65  
 Marca Celer de 2700lm NP o similar. Con 1.5h de autonomía. Clase II. Pro-  
 tección IP65 e IK07. Para funcionamiento No Permanente  Dimensiones:  
 331x298x79mm. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de ins-  
 talación y pruebas.  
            3,00 200,02 600,06 
E18GIE050     ud   Bloque autónomo emergencia empotrar led 150 lm                    

 Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material auto-  
 extinguible y difusor de policarbonato, grado de protección IP42 - IK 07 / Cla-  
 se II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equi-  
 pado con LEDs de 150 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de  
 autonomía, batería Ni-Cd. Con marcado CE según Reglamento (UE)  
 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
 do.  
            12,00 43,02 516,24 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.14 ALUMBRADO DE EMERGENCIA .............  1.116,30 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.15 TOMAS DE CORRIENTE                                              
  
EBT.CTCIS.01  ud   Caja de tomas de corriente                                        

 Ud. Suministro e instalación de caja de tomas de corriente en instalación  
 saliente marca GEWISS o similar, con p/p de caja de conexión y tubo de ba-  
 jada conteniendo en su interior:     
 - 2 Bases 2P+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+N+TT 16 A.     
 - 1 Base 3P+TT 32 A .     
 - 1 Interruptor aut. IV 40 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 32 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. IV 16 A curva C.     
 - 1 Interruptor aut. II 16 A curva C.        
 Incluyendo cableado, conexionado montaje y fijación.  
 Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            9,00 392,09 3.528,81 
EBT.CACTC.01  m    Cable Cu CU RZ1-K (AS) 0.6/1 kv 5G10 mm², (3F+F+TT), tendido baj  

 Mt. Suministro e instalación de cable CU RZ1-K (AS) 0,6/1kV  5G10 mm² ten-  
 dido bajo tubo existente y por bandeja, para alimentación a cajas de tomas  
 de corriente, al transformador III 690/400 V y al puente grúa.  
           310,00 14,53 4.504,30 
EBT.TCS1016   ud   Toma de corriente de superficie 10/16 a+TT                        

 Ud. Toma de corriente de superficie 10/16 A+TT, totalmente montada, inclui-  
 do cableado.2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección  
 IP55. Incluyendo caja de registro.  
            8,00 45,58 364,64 
EBT.TSPVC.32  m    Tubo saliente PVC  m-32 mm²                                       

 Mt. Tubo saliente PVC BL. M-32 mm² con abrazaderas y fijaciones. Total-  
 mente montado.  
           275,00 8,32 2.288,00 
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EBT.0194      ud   CAJA DE TOMAS DE CORRIENTE IV 32 CON PROTECCION                   

 Suministro e instalación de caja de tomas de corriente de dimensiones  
 441x265 mm con ventanilla transparente para cubrir aparellaje de protec-  
 ción, de Legrand o similar, conteniendo:  
 - Interruptor automático IV, 32 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Interruptor automático IV, 16 A, 10 kA, curva C, de Siemens o similar.  
 - Base IP 44, III+N+T 32 A.   
 - Base IP 44, III+N+T 16 A.  
 - 2 Bases tipo Schuko IP 44, 16 A.  
 Incluso caja de derivación, bajada a caja mediante tubo de PVC M32 y P/P  
 de etiquetado y cableado.  
            2,00 355,45 710,90 
EBT.0195      ud   BASE TT.CC MONOBLOQUE, 2P+TT LAT, 16A, 250V, IP55                 

 Suministro e instalación de base de toma de corriente monobloque, sobre  
 superficie, 2P+Toma de Tierra lateral, 16A, 250V, con indice de protección  
 IP55. Incluyendo caja de registro.  
            2,00 42,54 85,08 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.15 TOMAS DE CORRIENTE ..........................  11.481,73 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.16 INSTRUMENTACIÓN                                                 
  
SONDAT        ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO 0 A 100 ºC                            

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA,  
 0 - 100 ºC, para exterior.  
            1,00 242,65 242,65 
IN3505U032    ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de  
 montaje y carril DIN, de medidas 192x140x92mm, con indice de protección  
 IP55.  
            7,00 50,28 351,96 
BORNAUT4      ud   BORNA DE PASO UT 4                                                

 Suministro e instalación de borna de paso, tipo UT 4, de Phoenix Contact o  
 similar.  
 Incluso P/P de etiquetado, topes y cableado.  
            80,00 4,91 392,80 
TUBO          m    TUBO POLIAMIDA FLEXIBLE DN10                                      

 Suministro e instalación de canalización saliente mediante 1 tubo flexible de  
 poliamida, de diametro 10 mm. Incluso parte proporcional de grapado a ele-  
 mentos.  
            80,00 3,86 308,80 
EBT.11.101    ud   HERRAJE APOYO CANALIZACION ACOMETIDA A TRANSDUCTORES             

 Suministro e instalación de herraje soporte especial galvanizado en caliente  
 para apoyo de bandeja en acometida a transductores.  
            2,00 131,04 262,08 
IN3505U0322   ud   CAJA AISLANTE P/DERIVACION, SUP, S/CONOS, 180x140x92 mm, IP55     

 Suministro e instalación de caja aislante, para derivación, sobre superficie,  
 sin conos, de medidas 180x140x92mm, con indice de protección IP55.  
            3,00 18,14 54,42 
EB351001U232  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-32, IP68                  

 Suministro y montaje de prensaestopa de políamida con rosca métrica  
 M-32, con indice de protección IP68.  
            7,00 8,13 56,91 
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ESTACION      ud   ESTACIÓN METEREOLÓGICA                                            

 Estación metereológicxa Davis Vantage pro2 plus Inalámbrica autoaspirada  
 o similar, instalada según indicaciones de AEMET probada y en funciona-  
 miento  
   
            1,00 1.638,61 1.638,61 
EB351001U220  ud   PRENSAESTOPA POLIAMIDA, ROSCA METRICA M-20, IP68                  

 Suministro e instalación de prensaestopa de poliamida M-20.  
            24,00 4,57 109,68 
AUT.FILTRO    ud   Conjunto Automatismo funcionamiento FIltro de cadenas, instalado  

 Conjunto de automatismo para el funcionamiento del filtro de cadenas con  
 caudal de agua a tratar de 1700 l/s. Incluye Armario de maniobra con funcio-  
 namiento temporizado, componentes eléctricos Siemens Schinder Emotron  
 o similares, detector de pérdida de carga por ultrasonidos SIemens, moto-  
 bomba para agua de lavado. Incluye conexionado a la acometida eléctrica  
 procedente de la Estación de Bombeo (Cuadro de Servicios Auxiliares), ca-  
 bleados y conexionados eléctricos en el propio cuadro del filtro, así como  
 ayuda de albañilería para su instalación.   
            2,00 5.500,00 11.000,00 
AUT.COMP      ud   Programación/configuración compuertas regulación entrada a balsa  

 Programacion y configuracion del automata de control (PLC) del pedestal.  
 Software SCADA Connect Live para telegestion del equipo o similar.  
 Incluye licencia Software de telegestion SCADAConnect Live o similar, de ca-  
 racter permanente y sin necesidad de renovación anual con acceso Web  
 Responsive.  
 También incluye la puesta en marcha y formación del técnico de la Comuni-  
 dad de Regantes del Canal Alto de Villares (León).  
            1,00 2.150,00 2.150,00 
EBT.0203      ud   Sonda de nivel HIDROSTATICO                                       

 Suministro e instalación de sonda de nivel sumergible en toma, de Wika tipo  
 LH-10 o similar de las siguientes características:  
 - Rango 0 - 10 m.  
 - Precisión 0.25 %.  
 - Protección contra sobretensiones.  
 - Señal de salida 4 - 20 mA.  
            4,00 969,66 3.878,64 
EBT.0199      ud   Transductor presión, 0-10 B, con indicador, PRECISION 1 %         

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Se-  
 ñal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4  
 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado a caja  
 de centralización.  
            1,00 469,17 469,17 
EBT.0200      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, con indicador, PRECISION 1 %        

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, e indicador local, precisión 1 %. Se-  
 ñal de salida analógica 4-20 mA y digital a transistor tipo PNP. Tipo PSD-4  
 de Wika o similar. Incluso conector M12 de 5 pines y P/P de cableado a caja  
 de centralización.  
            1,00 469,17 469,17 
EBT.0201      ud   Transductor presión, 0-10 B, PRECISION 0,25 %                     

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-10 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida  
 analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de cableado a  
 caja de centralización.  
            1,00 411,77 411,77 
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EBT.0202      ud   Transductor presión, 0-2,5 B, PRECISION 0,25 %                    

 Suministro e instalación de transductor de presión con rango 0-2,5 Bar, co-  
 nexión a proceso mediante rosca G 1/2, precisión 0,25 %. Señal de salida  
 analógica 4-20 mA. Tipo S-20 de Wika o similar. Incluso P/P de cableado a  
 caja de centralización.  
            1,00 411,77 411,77 
EBT.0198      ud   ACELEROMETRO ± 25 G, CON 5 M DE CABLE                             

 Suministro e instalación de acelerómetro con un rango de ± 25 G, conexión  
 por cable con 5 m de cable, tipo VSA005 de IFM o similar. Incluso imán porta  
 acelerómetro, de IFM o similar.  
            28,00 360,60 10.096,80 
EBT.0196      ud   SONDA DE TEMPERATURA, RANGO -20 A 70 ºC                           

 Suministro e instalación de sonda de temperatura con convertidor 4-20 mA,  
 -20 - 70 ºC, para interior.  
            1,00 158,20 158,20 
EBT.0204      ud   CARRO PORTASONDA INOXIDABLE CON FIADOR INOXIDABLE                 

 Suministro e instalación de carro portasonda en acero inoxidable con rue-  
 das de material plástico y cable fiador en inoxidable.  
            1,00 560,00 560,00 
EBT.0177      ud   CAJA ALUMINIO, 192x140x92 mm, IP55                                

 Suministro e instalación de caja de aluminio, para derivación, con placa de  
 montaje y carril DIN, de medidas 192x168x80mm, con indice de protección  
 IP66.  
            7,00 54,53 381,71 
EBT.AAP1      ud   GRUPO DE PRESIÓN PARA ASEO 0,37 kW                                

 Grupo de presión para suministro de agua monofásica 230V con potencia  
 0,37 kW, con depósito acumulador de acero inoxidable de 24 litros con  
 membrana recambiable, presostato, manómetro y racor de varias vías y ca-  
 ble ele´ctrico conexionadro, probado y en funcionamiento.  
            1,00 361,00 361,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.16 INSTRUMENTACIÓN .................................  33.766,14 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 17.17 INSTALACIONES SAI Y GRABADOR                                  
  
EBT.SAI.6000  ud   SAI de 6000 VA en torre o rack, instalación mixta                 

 Ud. Suministro e instalación de SAI con las siguientes características:  
 - Tecnología On Line de doble conversión (VFI)  
 - Potencia 4000 VA  
 - Instalación mixta, rack (4U) o torre  
   
 Tipo Sentinel Dual High Power, de Riello o similar. Incluso interconexión de  
 éste al cuadro de servicios auxiliares mediante conductor de Cu tipo RZ1-K  
 0,6/1 kV 3G2,5 mm².  
            1,00 1.999,52 1.999,52 
EBT.TRAUI.01  ud   Termostato ambiente industrial, regulable de 2º-50º,IP55          

 Ud. Suministro e instalación en zona de bombas de termostato de ambiente  
 para uso industrial, de Ies o similar, estanco, IP-55, con mando de ajuste re-  
 gulable entre 2º y 50 º bajo tapa transparente.  
            1,00 188,07 188,07 
EBT.0207      ud   DOMO EXTERIOR IP PTZ POE 2MP                                      

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia  
 exterior, con autotracking tipo DH-SD6CE230U-HNI de Dahua o similar. In-  
 cluido accesorios de fijación.  
            2,00 1.305,20 2.610,40 
EBT.0208      ud   CÁMARA FIJA EXTERIOR. IP67, IP, POE                               

 Suministro e instalación de cámara fija IP PoE+ en color para videovigilancia  
 exterior o interior, tipo IPC-HFW2221R-VFS-IRE de Dahua o similar. Incluido  
 accesorios de fijación.  
            4,00 310,00 1.240,00 
EBT.0209      ud   DOMO INTERIOR IP PTZ POE                                          

 Suministro e instalación de domo PTZ IP PoE+ en color para videovigilancia  
 interior, tipo SD50225U-HNI de Dahua o similar. Incluido accesorios de fija-  
 ción.  
            3,00 708,74 2.126,22 
EBT.0210      ud   Puesto de Videovigilancia                                         

 Suminsitro e instalación de puesto de videovigilancia formado por un video  
 Grabador 2TB GB con las siguientes caracteristicas:  
 • 16 Canales de 12 Megapixels  
 • Soporta H.265/H.264/MJPEG  
 • Puertos:16 PoE/PoE+  
 • Ancho de banda de grabación: 180Mbps  
 Conjunto de monitor TFT de 21,5" panoramico + ratón.  
 Totalmente instalado y conexionado.  
            1,00 908,50 908,50 
EBT.0211      ud   TUBO FLEX DOBLE CAPA, 25mm, FIJ CON BRIDAS                        

 Canalización mediante 1 tubo flexible de doble capa, de diametro 25 mm, in-  
 cluso parte proporcional de fijación mediante bridas a bandeja existente.  
            75,00 1,53 114,75 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.17 INSTALACIONES SAI Y GRABADOR ......  9.187,46 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 17.18 LINEAS DE FUERZA DE C.G.P. A BOMBAS                            
  
EBT.CFCU.03   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G120 mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS)  
 2x4G120 mm² (duplex) apantallado, con conductor de protección de igual  
 sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido  
 sobre bandeja existente.  
           210,00 132,30 27.783,00 
EBT.CFCU.04   m    Cable de Cu ,RZ1OZ1-K 0.6/1KV 2x4G70  mm², (3F+TT)                

 Mt. Suministro e instalación de cable  de CU flexible tipo RZ1OZ1-K (AS)  
 2X4G70 mm² (duplex) apantallado, con conductor de protección de igual  
 sección que los de fase, incluyendo p/p de bridas y señalizadores. Tendido  
 sobre bandeja existente.  
            59,50 104,26 6.203,47 
EBT.TCCU.03   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 120mm²              

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 150-14 aislado con  
 tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M14X40 de latón, crimpado  
 y conexionado, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
            50,00 18,85 942,50 
EBT.TCCU.05   ud   Conexión p/cable cu, c/terminal compresión de 70mm²               

 Ud. Suministro e instalación de terminal CU compresion 95-12 aislado con  
 tubo termorretráctil, incluso tornillos de conexión M12X40 de latón, crimpado  
 y conexionado,tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
            20,00 11,18 223,60 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.18 LINEAS DE FUERZA DE C.G.P. A BOMBAS 
 35.152,57 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.19 CABLEADOS AUXILIARES                                            
  
EBT.BT4.0     m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 3G4 mm² (f+n+tt), BAJO TUBO               

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aisla-  
 miento, designación UNE RV-K, de 4X4 mm2, multipolar, bajo tubo, total-  
 mente colocado e instalado.  
           1.070,00 2,61 2.792,70 
EBT.CAVAL5.4  m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G4 mm² (3f+n+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 5G4 mm², tendido sobre bandeja, para la climatiza-  
 ción y el armario del cargador de baterías, incluso terminales de conexión y  
 conexionado.  
            50,00 5,49 274,50 
EBT.CAVAL.35  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G25 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja   

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar el  
 transformador de servicios auxiliares. Incluso señalización, terminales de  
 conexión y conexionado.  
            35,00 34,95 1.223,25 
EBT.BT10      m    Cable Cu. RZ1-K 0.6/1KV 5G10 mm² (3f+n+tt), BAJO TUBO             

 ML. Línea de distribución con cable de cobre 0.6/1KV, de tensión de aisla-  
 miento, designación UNE RV-K, de 4X10 mm2, multipolar, bajo tubo, total- 
 mente colocado e instalado.  
           170,00 5,13 872,10 
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EBT.CCUL.2.5  m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 4G2.5 mm², (3f+tt), tendido sobre bandeja  

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G2,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar  
 las válvulas y las compuertas y motores de los filtros. Incluso señalización, 
 terminales de conexión y conexionado.  
           677,00 4,64 3.141,28 
EBT.CU.2.5    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G2.5 mm² ,(f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G2,5mm², tendido sobre bandeja, para alimentar  
 los caudalímetros, la climatización interior, el mando del Cuadro de Servi-  
 cios Auxiliares, la ventilación, la estación meteorológica, el termo, las tomas,  
 el SAI, las fuentes de alimentación, la puerta corredera y el alumbrado de las  
 naves 1 y 2. Incluso señalización,  terminales de conexión y conexionado.  
           1.119,00 3,78 4.229,82 
EBT.CU.3.6    m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G6 mm² ,(f+n+tt)                          

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3G6 mm² ,bajo tubo. Incluso señalización, terminales  
 de conexión y conexionado.  
            55,00 4,82 265,10 
EBT.CACRB.1.5 m    Cable Cu RZ1-K 0.6/1KV 3G1.5 mm², (f+n+tt), tendido sobre         

 Mt. Suministro e instalación de cableado de alimentación con cable de CU ti-  
 po RZ1-K 0,6/1 kV 3G1,5 mm², tendido sobre bandeja, para alimentar las re-  
 sistencias de las bombas y de las válvulas, la alimentación de los módulos,  
 el alumbrado de la oficina, de la sala de cuadros, de la nave 3, el exterior, in-  
 cluyendo el de la subestación eléctrica, y el alumbrado de emergencia. In-  
 cluso señalización, terminales de conexión y conexionado.  
           1.153,00 3,19 3.678,07 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.19 CABLEADOS AUXILIARES ......................  16.476,82 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 17.20 CABLEADO DE CONTROL                                            
  
EAT.0106      m    CABLE DE RED ETHERNET SFTP CAT 6 ARMADO PARA EXTERIOR             

 Suministro e instalación de cable de red Ethernet SFTP de categoría 6 arma-  
 do mediante trenzas de hilo de acero y apto para exterior. Tendido bajo tubo  
 existente. Incluso P/P de etiquetado.  
           240,00 2,89 693,60 
EBT.0232      ud   CONECTORIZACION RED ETHERNET                                      

 Suministro y conexionado de dos conectores RJ-45 categoría 6 para cable ti-  
 po SFTP.  
            7,00 58,58 410,06 
EBT.0233      m    FIBRA OPTICA ARMADA, MULTIMODO, 8 FIBRAS, OM3, LSZH               

 Suministro y tendido de cable óptico multimodo, para exterior, con las si-  
 guientes características:  
 - Cubierta externa de LSHF.  
 - Revestimiento de cinta de acero corrugado.  
 - Cubierta interna de LSHF.  
 - Revestimiento para el bloqueo de agua.  
 - Tubo holgado relleno de gel.  
 - 8 Fibras multimodo, OM3.  
 Tipo GF OM3 UNI08 L SAT LU, de Brand Rex o similar.  
           240,00 3,18 763,20 
EBT.0234      m    CABLE DE COMUNICACION PROFIBUS                                    

 Suministro e instalación de cable de bus Profibus. Tendido sobre bandeja  
 existente. Incluso P/P de etiquetado.  
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           160,00 3,25 520,00 
EBT.0235      ud   CONEXION P/ CABLE CU 3 HILOS, C/TERMINAL DE 0'25-2'5mm2           

 Conexión para cable de Cu de 3 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            24,00 5,34 128,16 
EAT.0108      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5mm2, (MULTIHILO)                  

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RC4Z1-K 0'6/1KV 16G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P  
 de etiquetado.  
           2.100,00 7,44 15.624,00 
EBT.0236      ud   CONEXION P/ CABLE CU 16 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2          

 Conexión para cable de Cu de 16 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            72,00 26,01 1.872,72 
EBT.0237      m    CABLE Cu, RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, (MULTIHILO)                     

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RZ1-K 0'6/1KV 8G1'5mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de  
 etiquetado.  
            80,00 4,09 327,20 
EBT.0238      ud   CONEXION P/ CABLE CU 8 HILOS, C/TERMINAL DE 0,25-2,5MM2           

 Conexión para cable de Cu de 8 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            10,00 13,13 131,30 
EAT.0110      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5mm2, (MULTIHILO)                   

 Suministro e instalación de manguera multihilo con cable de Cu del tipo  
 RC4Z1-K 0'6/1KV 6G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P  
 de etiquetado.  
           450,00 4,33 1.948,50 
EBT.0239      m    CABLE CU, RC4Z1C4Z1-K 0,6/1 KV DOBLE APANTALLADO 3X0,5 MM2        

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo  
 RC4Z1C4Z1-K 0'6/1KV 3X0'5mm2, con pantalla de malla de cobre cada hilo  
 y pantalla en común a los 3 hilos, pantallas aisladas entre sí, tendido sobre  
 bandeja existente. Incluso P/P de etiquetado.  
           450,00 6,72 3.024,00 
EBT.0240      ud   CONEXION P/ CABLE CU 6 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0,25-2,5M  

 Conexión para cable de Cu de 6 hilos, con terminal preaislado de  
 0'25-2'5mm2.  
            24,00 10,14 243,36 
EBT.0241      m    CABLE Cu, RC4Z1-K 0'6/1KV 3G1'5mm2,                               

 Suministro e instalación de manguera con cable de Cu del tipo RC4Z1-K  
 0'6/1KV 3G1'5 mm2, tendido sobre bandeja existente. Incluso P/P de etique-  
 tado.  
           450,00 3,29 1.480,50 
EBT.0242      ud   CONEXION P/ CABLE CU 4 HILOS, C/TERMINAL PREAISLADO DE 0'25-2'5m  

 Conexión para cable de Cu de 4 hilos, con terminal preaislado de 0'25-2'5  
 mm2.  
            12,00 6,84 82,08 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.20 CABLEADO DE CONTROL ......................  27.248,68 

  _______________________________________________________________________________ 
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SUBCAPÍTULO 17.21 TALADROS FORJADO/MURO

EBT.0243     ud   Ejecución de taladro en forjado/muro de 160mm       

Ejecución de taladro pasante en forjado alveolar o placa colaborante o muro 
de contención de 160mm de diametro. 

 42,00 21,47 901,74 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.21 TALADROS FORJADO/MURO .................  901,74 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN Sector II 633.635,89 
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C A P Í T U L O  1 8  C E N T R O  D E  T R A N S F O R M A C I Ó N  E B  S e c t o r  I I      

SUBCAPÍTULO 18.1 EQUIPO MT 

PROT.TRANS.1  ud   Protección de transformador 3700 KVA

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por Ormazabal o similar con las si-  

 guientes características: 
ꞏ  Un = 52 kV 
ꞏ  In = 690 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 480 mm / 850 mm / 1740 mm 
Mando (automático): manual RAV 
Se incluye montaje, conexión y comprobación. 

1,00 15.430,10 15.430,10 
PROT.TRANS.3  ud   Protección transformador 100 KVA

Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado 
para una eventual inmersión, fabricado por Ormazabal o similar con las si-  

 guientes características: 
ꞏ  Un = 24 kV 
ꞏ  In = 400 A 
ꞏ  Icc = 16 kA / 40 kA 
ꞏ  Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm 
Mando (fusibles): manual tipo BR 
Se incluye montaje, conexión y comprobación. 

1,00 5.897,60 5.897,60 
PUENTES.MT.1  ud   Puentes AT, Cables AT 52 KV 3700 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sec-  
 ción y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones  

EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable acodada y modelo K158LR. En el 
otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB. 

1,00 3.927,68 3.927,68 
PUENTES.MT.2  ud   Puentes MT, Cables MT 1 KV CT 100 KVA 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sec-  
 ción y material 1x95 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones  

EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y modelo OTK 224. En el otro ex-  
 tremo son del tipo enchufable recta y modelo K152SR. 

1,00 950,05 950,05 
EAT.SICTRI400 ud   Seccionador  tripolar para interiorde 52kV, 630 A, con mando 

Suministro e instalación de interruptor automático tripolar de potencia 
en SF6 tipo EDF SK, de Hitachi energy o similar, con las siguientes 
características: 
- Tensión nominal 52 kV. 
- Intensidad nominal 2000 A. 
- Poder de corte 25 kA. 
- Mando tipo FSA 1, tensión de bobinas y motor 48 VCC. 
- Relé antibombeo. 
- Iluminación cuadro de mando. 
- Cerradura de enclavamiento tipo Herpe. 
- Barrera de protección para mando en local y carga de gas. 
Incluso estructura soporte de interruptor para fijación a bancada en 
acero galvanizado en caliente de 2220 mm de altura, con 8 pernos 
de anclaje de M22X500 y plantilla para hormigonado. 

1,00 26.364,93 26.364,93 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.1 EQUIPO MT ..................................................  52.570,36 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 18.2 TRANSFORMADORES                                                 
  
EBT.TRAF3000  ud   TRAFO Potencia Trifásico 3700 kVAS-45 kV/690V                     

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico seco encapsu-  
 lado en resina, de las siguientes características:   
 - Potencia 3700 kVA.   
 - Tensión primaria 45000 V   
 - Tensión secundaria 690 V   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.  
 - Ventilación natural.   
 - Nivel de aislamiento devanado primario serie 52 kV   
 - Nivel de aislamiento devanado secundario serie 1,1 kV   
 - Frecuencia 50 Hz.   
 - Grupo de conexión Dyn11   
 - Tª max./mensual/media anual ºC => 40/30/20   
 - Clase de aislamiento (AT/BT) => F/F   
 - Ensayos C2, E2, F1.   
 - Refrigeración => AN   
 - Material devanados Al   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Terminales de puesta a tierra.   
 - 1 Sonda PT100 por fase.   
 - Anillas de elevación.  
 - Rele vigilancia Tª sondas PT-100 con comunicación en modbus RTU.   
 Todo ello según normas EU 548-2014, UNE-EN 60076, UNE-EN 50541, EN  
 50588, UNE-EN 21538, UNE-IEC 60676-12,  RU 5207 B calidad UNESA.  
            1,00 82.180,77 82.180,77 
EBT.TRAF100   ud   Transformador aceite 100 KVA, 690/400 V                           

 Suministro e instalación de transformador de interior trifásico, con las si-  
 guientes características:   
 - Potencia 100 kVA.   
 - Tensión primaria 15000 V.   
 - Tensión secundaria 420 V.   
 - Conmutación +- 2,5 %, +- 5%.   
 - Frecuencia 50 Hz.  
 - Grupo de conexión Yzn11   
 - Llenado integral de éster vegetal.  
 - Material devanados Cu   
 Incluyendo los siguientes accesorios:   
 - Anillas de elevación.   
 - Ruedas de transporte   
 Todo ello según norma  EU 548-2014,UNE-EN60076, UNE-EN 21428  
            1,00 4.212,14 4.212,14 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.2 TRANSFORMADORES ...............................  86.392,91 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 18.3 CUADRO DE PROTECCIONES Y CABLEADO                           
  
PUENT100      ud   Puentes BT-B2 transformador 100 KVA                               

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1  
 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados  
 por un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 1xneutro de 3,0 m de longi-  
 tud.  
            1,00 902,66 902,66 
PUENT3000     ud   Puentes BT-B2 transformador 3700 KVA                              

 Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1  
 de 1x240Al sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados  
 por un grupo de cables en la cantidad 8xfase + 4xneutro de 3,0 m de longi-  
 tud  
            1,00 1.924,46 1.924,46 
SICPCT.100    ud   Cuadro protección del transformador 100 KVA                       

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de corte en carga de 250 A.  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        440 V  
 Aislamiento:                 10 kV  
 Dimensiones:    Alto:           730 mm   
                         Ancho:          360 mm    
                 Fondo:          265 mm  
            1,00 1.460,71 1.460,71 
SICPCT.3000   ud   Cuadro protección del transformador 3700 KVA                      

 Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las si-  
 guientes características:  
 Interruptor automático de 2500 A (transformador 3700KVA).  
 Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida  
 Tensión nominal:        690 V  
 Aislamiento:                  52 kV       
 Dimensiones:    Alto:   900 mm  
                         Ancho:   300 mm    
                 Fondo:   510 mm  
            1,00 16.943,91 16.943,91 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.3 CUADRO DE PROTECCIONES Y CABLEADO 
 21.231,74 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 18.4 EQUIPOS DE MEDIDA                                               
  
EQUIPMED      ud   Equipos de medida AT tipo Unión Fenosa                            

 Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta  
 de verificación.  
            1,00 3.746,31 3.746,31 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.4 EQUIPOS DE MEDIDA ................................  3.746,31 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 18.5 RED DE TIERRAS                                                  
  
EAT.RTCEXT    ud   Red tierras exteriores                                            

 Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-  
 mación, debidamente montada y conexionada, empleando conductor de co-  
 bre desnudo.  
 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de  
 diámetro.  
 Características:  
 ꞏ   Geometría: Picas alineadas  
 ꞏ   Profundidad: 0,5 m    
 ꞏ   Número de picas: cuatro  
 ꞏ   Longitud de picas: 2 metros  
 Distancia entre picas: 3 metros   
            1,00 3.080,17 3.080,17 
EAT.RTCINT    ud   Red tierras interiores                                            

 Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,  
 con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los  
 equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así como una caja ge-  
 neral de tierra de protección según las normas de la compañía suministra-  
 dora (Unión Fenosa).  
            1,00 1.491,42 1.491,42 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.5 RED DE TIERRAS .......................................  4.571,59 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 18.6 ALUMBRADO Y SEGURIDAD                                           
  
EAT.PEEL.     ud   Equipo de iluminación                                             

 Equipo de iluminación compuesto de:  
 ꞏ   Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar  
 las maniobras y revisiones necesarias en los equipos de MT.  
 ꞏ   Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la sali-  
 da del local.  
 Instalado y funcionando según normativa.  
            1,00 560,78 560,78 
EAT.PROTCO    ud   Equipo de protección transformadores                              

 Protección metálica para defensa del transformador.  
 La defensa incluye una cerradura enclavada con la celda de protección del  
 transformador correspondiente  
            2,00 287,00 574,00 
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EAT.ESCT      ud   Equipamiento de seguridad para el centro de transformación        

 Ud. Suministro e instalación de equipamiento de seguridad para el centro  
 de transformación, compuesto por:  
 - Banqueta aislante para exterior, de 52X52 cm y espesor de 40 mm. Patas  
 con campanas y tacos de goma, para una tensión de utilización de 52 kV.  
 - Pértiga de salvamento para una tensión de 52 kV.  
 - Guantes aislantes de maniobra con cofre metálico.  
 - Extintor de anhidrido carbónico de 5 Kg.  
 - Cartel de primeros auxilios.  
 - Cartel con las cinco reglas de oro.  
            1,00 898,36 898,36 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.6 ALUMBRADO Y SEGURIDAD ....................  2.033,14 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 18.7 BATERIAS DE CONDENSADORES                                      
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EBT.CR5701260 ud   Cuadro de compensación de la Energía Reactiva                     

 Ud. Equipo Compensacion de Energia Reactiva, compuesto por:  
 + Condensador trifásico especial para filtro de rechazo de armónicos, de las  
 siguientes características:  
 - Fabricado para una tensión de 800 V.  
 - Sobrecarga máxima permanente 1,3 In.  
 - Dieléctrico de polipropileno metalizado autoregenerable.  
 - Protección IP-42.+  
 - Potencia útil a 790 V, 120 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 120 kVAr. (5 Unidades 1 por bomba de  
 500 KW+ extra)  
 - Potencia útil a 790 V, 60 kVAr.  
 - Pot. nominal de fabricación a 800 V, 60 kVAr. (3 Unidades 1 por bomba de  
 250 KW+ extra)  
 + Reactancia trifásica para filtro de rechazo de armónicos, de las siguientes  
 características:  
 - Factor de sobretensión p=7%, con una frecuencia de resonancia de 189  
 Hz.  
 - Linealidad del 5% hasta 1,8 In.  
 - Sobrecarga permanente máxima 1,17 In.  
 - Termostato de protección para una temperatura de 90 ºC  
 + Base portafusible seccionable en carga, tripolares para 400 V, de 160 A de  
 intensidad nominal con tapa para terminales de cable cubrebornes. Incluso  
 instalación de las mismas.  
 + 3 Fusibles de las siguientes características:  
 - Tipo NH.  
 - Tamaño 00, curva de fusión tipo gL-gG.  
 - Doble indicador de fusión.  
 - Patillas de extracción aisladas.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 - 80 A de intensidad nominal.  
 - 100 A de intensidad nominal.  
 + Contactor para maniobra de condensador, de hasta 80 kVAr a 690 V, con  
 bloque de resistencias para evitar sobreintensidades en la maniobra con  
 los condensadores.  
 + 25 m de conductor de cobre tipo RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 4G35 mm².  
 + Envolvente de todo el conjunto anterior, de dimensiones 2000x3200x600  
 pintada e RAL-7035, formada por:  
 - 4 Armarios ensamblables de 2000X800X600.  
 - Laterales de armario.  
 - 4 Zócalos completos de 200 mm de altura.  
 - Piezas de unión de armarios TS/TS.  
 - 10 Chasis de montaje en profundidad de armario.  
 - 56 Chasis de montaje en anchura de armario.  
 - 4 Retentores de puerta.  
 - 4 Empuñadura confort con cerradura.  
 - 18 Prensaestopas de M40.  
 - 10 Prensaestopas de M25.  
 - 4 Ventilador para techo de 360 m3/h.  
 - 4 Ventilador de puerta de 550 m3/h.  
 - 4 Termostato con parte proporcional de cableado.  
 - 4 Placas de policarbonato de 4 mm de espesor de dimensiones   
 1250X800 mm fijada a la parte frontal del armario.  
 Incluso p/p de cableado, bornas de conexión de Phoenix Contact o similar ti-  
 po UHV con caperuzas protectoras y pequeño material auxiliar, pintado en  
 RAL-7035.  
            1,00 27.452,23 27.452,23 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.7 BATERIAS DE CONDENSADORES ...........  27.452,23 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 18.8 OBRA CIVIL                                                      
  
EAT.CASETA.CT ud   EDIFICIO PREFABRICADO TIPO                                        

 Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura monoblo-  
 que, de hormigón armado, tipo pfu.5/30, de dimensiones generales aproxi-  
 madas 6080 mm de largo por 2380 mm de fondo por 3240 mm de alto. In-  
 cluye el edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 622171-202,  
 transporte, montaje y accesorios.  
            1,00 24.360,92 24.360,92 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.8 OBRA CIVIL .................................................  24.360,92 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EB SECTOR  222.359,20 
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C A P Í T U L O  1 9  R E D  D E  R I E G O  S e c t o r  I I      

SUBCAPÍTULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006       m²  Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m     

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de  
10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta  
fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia máxima de transpor-  

 te de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m. 
364.943,65 0,09 32.844,93 

A01002M      m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  

tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxima  
de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. 
Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

345.712,95 2,17 750.197,10 
A01002ENT1    m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  

tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del  
borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado 
de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 1 m2/ml.  

349,21 7,66 2.674,95 
A01002ENT2    m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno franco, medido sobre perfil natural con apilamiento de  

tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del  
borde o cargado en camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado 
de fondo y laterales. Incluso agotamiento y entibado de hasta 2 m2/ml.  

349,21 13,14 4.588,62 
A01004M      m³  Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito. Agot. 

Excavación de zanja para tuberías realizada con medios mecánicos y nivela-  
 ción laser, en terreno tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento  

de tierras a los bordes y su desplazamiento posterior a una distancia máxi-  
 ma de 3 metros del borde o cargado en camión para su transporte a verte-  
 dero. Incluye perfilado de fondo y laterales. Incluso agotamiento. 

2.793,64 5,18 14.471,06 
A010TP        m³   Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes excavación 

Tapado de zanjas y extendido de tierras procedentes de las zanjas excava-  
 das hasta una distancia máxima de 10 m. 

341.347,89 1,00 341.347,89 
A010TD        m³   Tapado de zanjas con destapado de desagües       

Tapado de zanjas mediante destapado de desagües paralelos a la alinea-  
 ción de la zanja. 

60.237,86 1,17 70.478,30 
A01012bf      m³   Construcción cama tuberías con gravilla, D= 35 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una dis-  
 tancia de transporte D= 35 km. 

10.140,81 37,34 378.657,85 
A01011bf      m³   Relleno zanjas con gravilla, D= 35 km         

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de 
transporte de 35 km. 

21.893,32 36,56 800.419,78 
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I10031        m³   Extendido tierras hasta 10 m                                      

 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de cauces y  
 desagües, hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en bas-  
 to y con la perfección posible a realizar con lámina acoplada al tractor oru-  
 gas. Medido en terreno suelto.  
           368,00 0,22 80,96 
I12021        pie  Eliminación pie aislado, 25< Ø<= 60 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones  
 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquina-  
 ria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo  
 del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 25 cm y menor o igual a 60 cm. Dejándolos preparados para su  
 transporte.  
           200,00 8,62 1.724,00 
I12024        pie  Arranque tocones aislados, 25< ø<= 60 cm, sin especial dificulta  

 Trabajos complementarios de arranque de tocones aislados, sin condicio-  
 nes de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la ma-  
 quinaria necesaria por encontrarse disponible, sin incluir arrastre o acordo-  
 nado, en árboles con tronco de diámetro mayor de 25 cm y menor o igual a  
 60 cm. Dejándolos preparados para su transporte.  
           200,00 3,22 644,00 
I12025        pie  Eliminación pie aislado, 60< Ø<= 90 cm, sin especial dificultad   

 Trabajos complementarios de eliminación de pie aislado, sin condiciones  
 de especial dificultad y cuando no sea necesario el traslado de la maquina-  
 ria necesaria por encontrarse disponible, incluido el trabajo propio de apeo  
 del árbol, en el caso de árboles diseminados, con troncos de diámetro ma-  
 yor de 60 cm y menor o igual a 90 cm. Dejándolos preparados para su  
 transporte.  
            60,00 18,99 1.139,40 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................  2.399.268,84 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 19.02 TUBERIAS                                                        
  
PRY_TAH1626   m    Tubería acero helic, ø1.626 mm, esp. 11 mm, revest, colocad       

 Tubería de chapa de acero lisa S 275 (UNE EN 10.025) o similar de 1.626  
 mm de diámetro exterior y 11 mm de espesor, con soldadura helicoidal, gra-  
 nallada, revestida interiormente con pintura epoxi mínimo 400 micras o po-  
 liuretano mínimo 200 micras y exteriormente con polietileno tricapa 3 mm de  
 espesor mínimo o poliuretano mínimo 200 micras de espesor o epoxi míni-  
 mo 400 micras de espesor, en instalación a cielo abierto, incluyendo mate-  
 riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima  
 de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje mediante un  
 cordón de soldadura, con revestimiento interior de junta soldada mediante  
 aplicación de pintura epoxi mínimo 400 micras o poliuretano mínimo 200  
 micras y revestimiento exterior de junta soldada con polietileno tricapa 3 mm  
 de espesor mínimo o poliuretano 200 micras de espesor mínimo o epoxi  
 400 micras de espesor mínimo, y prueba. No incluye las piezas especiales,  
 excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-  
 cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con  
 las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán  
 independientemente con su mano de obra correspondiente.  
   
            30,00 767,92 23.037,60 
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HPJ_1300      m    Tubería HPCC 1300 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN  
 1.300 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m  
 de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción  
 del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la  
 unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías  
 instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de  
 otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los mate-  
 riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas caracterís-  
 ticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,  
 codos, emplames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  
 elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.  
   
           4.086,31 508,58 2.078.215,54 
HPJ_1100      m    Tubería HPCC 1100 PN10                                            

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN  
 1.100 y DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m  
 de altura máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción  
 del Instituto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la  
 unión entre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías  
 instaladas en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de  
 otros materiales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los mate-  
 riales necesarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colo-  
 cada y probada. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas caracterís-  
 ticas que la tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés,  
 codos, emplames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y  
 elementos para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colo-  
 cada e instalada en zanja y probada.  
   
           1.300,75 493,69 642.167,27 
HPJ_800       m    Tubería HPCC 800 PN10                                             

 Tubería de hormigón postesado con camisa de chapa de acero de DN 800 y  
 DP/MDP/STP 10/10/11 MPa con hormigón sulforresitente, para 3 m de altura  
 máxima de tierras sobre la generatriz superior según la Instrucción del Insti-  
 tuto Eduardo Torroja, con semento I/42,5 sr, junta de goma para la unión en-  
 tre tuberías y unión soldada con piezas especiales y las tuberías instaladas  
 en tubería de camisa, incluidas las de transición a tuberías de otros mate-  
 riales, reforzado coin armadura de acero, inlcuso todos los materiales nece-  
 sarios para su montaje, puenteo para protección catódica, colocada y proba-  
 da. Inlcuso p.p. de piezas especiales de las mismas características que la  
 tubería o acero (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, em-  
 plames, conexiones, terminales, etc.), bridas, tornillería y juntas y elementos  
 para su completa instalación. Medida la unidad totalmente colocada e insta-  
 lada en zanja y probada.  
   
   
           2.633,94 287,35 756.862,66 
A06061_       m    Tubería PVC orientado, ø 630 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           6.277,87 184,43 1.157.827,56 
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A06059_       m    Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           4.576,60 121,73 557.109,52 
A06057_       m    Tubería PVC orientado, ø 450 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           4.966,01 105,13 522.076,63 
A06055_       m    Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           11.517,44 73,01 840.888,29 
A06047_       m    Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           20.383,34 53,76 1.095.808,36 
A06046_       m    Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           8.361,89 39,14 327.284,37 
A06045_       m    Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           5.763,66 29,00 167.146,14 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 217  

A06044_       m    Tubería PVC orientado, ø 160 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada    

 Tubería de PVC orientado de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de  
 servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales ni la excava-  
 ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades  
 del proyecto.  
           3.090,92 18,81 58.140,21 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 TUBERIAS .................................................  8.226.564,15 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 19.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED                        
  
TIVACO150.16  ud   Válvula compuerta ø 150 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 150 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            6,00 1.450,30 8.701,80 
TIVACO200.16  ud   Válvula compuerta ø 200 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 200 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            9,00 1.650,22 14.851,98 
TIVACO250.16  ud   Válvula compuerta ø 250 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 250 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            4,00 1.812,23 7.248,92 
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TIVACO300.16  ud   Válvula compuerta ø 300 mm, 16 atm, s/PVC, en red                 

 Válvula de compuerta de cierre elástico, de ø 300 mm. y presión de trabajo  
 hasta 16 atm., unión con bridas o ranurado PN 16, materiales del cuerpo de  
 la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50),Eje acero  
 inoxidable AISI 420,Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulca-  
 nizada,Collarín latón CZ 132,Cojinete nylon 6.6,grado S 223 F, Empaquetau-  
 ra 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304.  
 Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvaniza-  
 do, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado gra-  
 nallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimien-  
 to de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo, polimerización  
 en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN=10 ó PN 16 atm, coloca-  
 ción enterrada y montada en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Eje telescópico  
 hasta la cota que sea necesaria.  
            22,00 2.017,82 44.392,04 
PRY_VM400-16  ud   Válvula mariposa ø 400 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 400 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del a  
            10,00 5.460,64 54.606,40 
PRY_VM450-16  ud   Válvula mariposa ø 450 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 450 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            6,00 5.979,19 35.875,14 
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TIVAMA500-16  ud   Válvula mariposa ø 500 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 500 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            6,00 8.503,79 51.022,74 
TIVAMA600-16  ud   Válvula mariposa ø 600 mm, 16 atm, s/PVC, en red                  

 Válvula de mariposa, de ø 600 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentri-  
 cidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada  
 con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras  
 de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de  
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-  
 rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            5,00 13.058,04 65.290,20 
TIVAMA800-16  ud   Válvula mariposa ø 800 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 800 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y doble excentri-  
 cidad, anillo envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada  
 con un desmultiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras  
 de laca acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de  
 entrada máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina  
 de adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exte-  
 rior con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
            3,00 15.506,35 46.519,05 
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PRY_VM1100-16 ud   Válvula mariposa ø 1100 mm, 16 atm, s/HPCC, en red                

 Válvula de mariposa, de ø 1100 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
            2,00 40.031,66 80.063,32 
PRY_VM1300-16 ud   Válvula mariposa ø 1300 mm, 16 atm, s/HPCC en red                 

 Válvula de mariposa, de ø 1300 mm. y presión de trabajo hasta 16 atm.,em-  
 bridada según UNE EN 1092-1-2:2008, cuerpo de fundición nodular EN-JS  
 1030 según UNE EN 1563, eje de acero inoxidable según AISI 420, casqui-  
 llo de PTFE,  mariposa de acero inoxidable según AISI 316 y centrada, anillo  
 envolvente al cuerpo y la zona de bridas de E.P.D.M, accionada con un des-  
 multiplicador. Protegida con 50 micras de epoxy-zinc y 80 micras de laca  
 acrílica de poliuretano. Desmultiplicador motorizable con un par de entrada  
 máximo de 100 Nm y un par de salida máximo de 4.000 Nm. Pletina de  
 adaptación del accionador según norma ISO 5211. Revestimiento exterior  
 con cataforesis y laca acrilica de poliuretano. La tornilleria de acero inox  
 A2-70. Equipada con una prolongación hasta la cota que sea necesaria, for-  
 mada por un tubo exterior mecanosoldado con protección IP-68 que incorpo-  
 ra  eje de arrastre (de una sola pieza, asegurando la trasmisión del par de  
 maniobra del accionador) de la mariposa. Incluido carrete de anclaje y carre-  
 te brida-unión elástica, unión Arpol y arqueta prefabricada con tapa. Total-  
 mente instalada.  
   
   
            3,00 50.253,96 150.761,88 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA 
 559.333,47 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 19.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED                                
  
TIWAP.2       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN2", pur 1/4-5/64", en arqueta  

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 2" capacidad de entrada y salida de aire de   
 311 l/s y 152 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 fundición gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-  
 metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4" o 5/64" según planos y anejo de  
 cálculo. Unión por brida normalizada PN 10 y PN 16 según UNE-EN  
 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo de 10-16 bar, in-  
 cluyendo acoplamientos tipo Victaulic 2" y válvula de mariposa ranurada, ar-  
 queta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de 3mm de grosor  
 tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester electrostático, ar-  
 queta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de espesor y sec-  
 ción interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, totalmente colocada  
 y montada.  
            87,00 1.505,63 130.989,81 
TIWAP.3       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN3", pur 1/4 en arqueta         

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 3", capacidad de entrada y salida de aire de  
 650 l/s y 424 l/s, en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 3" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de  
 espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, total-  
 mente colocada y montada.  
            80,00 1.833,28 146.662,40 
TIWAP.4       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN4", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 4" capacidad de entrada y salida de aire de  
 877 l/s y 622 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 40, flotador fabricado en  
 acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 4" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de  
 espesor y sección interior 0,9 x 0,9 m, incluso pintado de numeración, total-  
 mente colocada y montada.  
            21,00 1.990,16 41.793,36 
TIWAP.6       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de aire de   
 2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado  
 en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm de  
 espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de numeración, to-  
 talmente colocada y montada.  
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            33,00 2.749,52 90.734,16 
TIWAP.26      ud   Doble ventosa tri. de flotador DN6", pur 1/4" en arqueta          

 Doble ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por  
 flotador para protección de tubería DN 6" capacidad de entrada y salida de  
 aire de  2263 l/s y 1.414 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador  
 fabricado en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente.  
 Purgador gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diá-  
 metro de conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada  
 PN 10 y PN 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presio-  
 nes de trabajo de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y vál-  
 vula de mariposa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono  
 S-275-JR, de 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado  
 en poliester electrostático, arqueta troncopiramidal de hormigón prefabrica-  
 da de 8 cm de espesor y sección interior 1,5x1,0x1,0 m, incluso pintado de  
 numeración, totalmente colocada y montada.  
            7,00 4.529,86 31.709,02 
TIWAP.8       ud   Ventosa trifuncional de flotador DN8", pur 1/4" en arqueta        

 Ventosa trifuncional de aguas limpias, con mecanismo de cierre por flotador  
 para protección de tubería DN 8" capacidad de entrada y salida de aire de  
 3678 l/s y 2.829 l/s,  en cuerpo de fundición ductil GGG 50, flotador fabricado  
 en acero inoxidable AISI 304 y cierre de goma soldada en caliente. Purgador  
 gris GG 25 con sistema de flotador en inoxidable AISI 304, con diámetro de  
 conexión 1" y orificio purgador 1/4". Unión por brida normalizada PN 10 y PN  
 16 según UNE-EN 1092-1-2. Acabado en pintura epoxi. Presiones de trabajo  
 de 10-16 bar, incluyendo acoplamientos tipo Victaulic 6" y válvula de maripo-  
 sa ranurada, arqueta con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR, de  
 3mm de grosor tratado con con zincado electrolítico y acabado en poliester  
 electrostático, arqueta  troncopiramidal de hormigón prefabricada de 8 cm  
 de espesor y sección interior 1,5 x 1,0 x 1,0 m, incluso pintado de numera-  
 ción, totalmente colocada y montada.  
            12,00 9.111,05 109.332,60 
DES_RED_T1    ud   Desagüe de red con salida directa a cauce                         

 Desagüe de red de riego con salida a cauce natural mediante tuberia de  
 PVC rígida de 200 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elástico,  
 de ø 200 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas. Accio-  
 nada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con arque-  
 ta de protección.  Incluido excavación, compactadado, relleno con gravillin y  
 anclaje de hormigón. Protección de la salida a cauce mediante escollera de  
 roca incluida limpieza y preparación del cauce. Incluido 6 metros de tubería  
 de válvula a cauce. Rotulado de la numeración en la arqueta según pliego.  
            11,00 2.499,33 27.492,63 
DES_RED_T2    ud   Desagüe de red con salida a pozo de achique                       

 Desagüe final de red de riego con salida pozo de registro, mediante tuberia  
 de PVC rígida de 160 mm de diámetro. Válvula de compuerta de cierre elás-  
 tico, de ø 150 mm y presión de trabajo hasta 10-16 atm., unión con bridas.  
 Accionada mediante volante, colocación enterrada y montada en obra, con  
 arqueta de protección. Incluido excavación, compactadado, relleno con gravi-  
 llin y anclaje de hormigón. Rotulado de la numeración en la arqueta según  
 pliego.  
            40,00 1.866,22 74.648,80 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.04 VENTOSAS Y DESAGÜES EN LA RED ...  653.362,78 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 19.05 CRUCES DE TUBERIA                                               
  
TIPCATCD.400  ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<0.4 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 400 mm de diámetro bajo camino o desagüe eje-  
 cutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz 1  
 m y ancho 2 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los me-  
 dios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo es-  
 pecificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
           1.206,00 129,89 156.647,34 
TIPCATCD.1100 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø<1.1 m, losa hormigón         

 Paso de tubería menor de 1100 mm de diámetro bajo camino o desagüe  
 ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15 cm, luz  
 2 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación con los  
 medios mecánicos adecuados. La armadura de la losa será conforme a lo  
 especificado en el pliego de condiciones. Colocado en terreno tipo normal.  
           1.110,00 275,51 305.816,10 
TIPCATCD.1800 ml   Paso tubería bajo camino o desagüe ø=<1.8 m, losa hormigón        

 Paso de tubería igual o menor de 1800 mm de diámetro bajo camino o de-  
 sagüe ejecutado con losa de hormigón armado prefabricada de espesor 15  
 cm, luz 3 m y ancho 1 m, con argollas, incluyendo transporte y colocación  
 con los medios mecánicos adecuados. Colocado en terreno tipo normal.  
           174,00 488,51 85.000,74 
I18028        m²   Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfálti  

 Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico en  
 calzada, con martillo neumático, incluso limpieza y despeje de escombros.  
 No está incluido el acarreo de escombros hasta el contenedor y punto de  
 vertido. Los costes de la gestión de residuos resultantes se deben valorar  
 aparte.  
           196,00 8,24 1.615,04 
I18010        m³   Demolición pavimento tratamiento asfáltico con compresor          

 Demolición de pavimento con tratamiento asfáltico con compresor, incluso  
 despeje de escombros. No está incluido el acarreo de escombros hasta el  
 contenedor y punto de vertido. Los costes de gestión de los residuos resul-  
 tantes se deben valorar aparte.  
            29,40 39,37 1.157,48 
I03005        m³   Excavación mecánica zanja, terreno compacto                       

 Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora  
 hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina.  
 Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido  
 sobre perfil  
           980,00 3,31 3.243,80 
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con ári-  
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia  
 de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
            39,20 107,38 4.209,30 
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
            58,80 107,38 6.313,94 
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I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm,  
 colocada en obra, incluidos solapes.  
           392,00 7,47 2.928,24 
I08028ga      t    Firme con aglom.cal., ár.convenc. y elastóm., D=60km, pte<=15%    

 Firme con aglomerado en caliente, con árido convencional y elastómero, ex-  
 tendido y compactado, a una distancia de 60 km. Alcanzando el 97% de la  
 densidad máxima obtenida mediante el método Marshall (Densidad entre  
 2,25 y 2,40 t/m³). Para pendientes máximas del 15%.  
            47,04 65,77 3.093,82 
PRY-RCA       m²   Reposición firme en carretera                                     
           196,00 114,97 22.534,12 
RE.AC         ud   Cruce con reposición de acequias                                  

 Reposición de tramo de acequia  de 10 metros por cruce de tuberia, incluye  
 carga y transporte de acequias a vertedero, descarga en vertedero y reposi-  
 ción de la acequia nueva con una distancia de planta de 50 km.  
           240,00 611,38 146.731,20 
RE.ACM        ml   Reposición de cauce de riego                                      

 Reposición de cauce de riego por coincidencia con tubería mediante trasla-  
 do de acequias existentes o apertura de cauce en tierra con medios mecáni-  
 cos, dejando el sistema de riego en funcionamiento.  
           500,00 7,27 3.635,00 
HINCA6        m    Hinca bajo carretera, autopista o FFCC tubo 700-600mm             

 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 800, espe-  
 sor de 10 mm. Con tratamiento anticorrosión.  
 Para permitir el paso de tubos de 630 de poliester en su interior. Mediante  
 empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a vertedero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de  
 los tubos  
           130,00 931,35 121.075,50 
HINCA10       m    Hinca bajo carretera, autopista o FFCC tubo 1100mm                

 Ejecución de hincado de tubos de acero ST275JR, de diámetro 1300, espe-  
 sor de 14 mm. Con tratamiento anticorrosión.  
 Para permitir el paso de tubos de 1100 de poliester en su interior. Mediante  
 empuje hidráulico extracción de los productos sobrantes a vertedero, y todos  
 los elementos necesarios para la alineación, guiado y correcto hincado de  
 los tubos  
            40,00 1.145,35 45.814,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.05 CRUCES DE TUBERIA..............................  909.815,62 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 19.06 HIDRANTES                                                       
  
TIHIDRA4      ud   Hidr. ent 4" 1 salida frontal 4". Valvula y contador              

 Hidrante DN 4" de entrada y 1 salida frontal de 4" compuesto de carrete a  
 partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados  
 ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE  
 EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor  
 manual; filtro en Y DN 4" de extracción de malla filtrante superior con man-  
 guito de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable  
 AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase  
 B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor  
 de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la vál-  
 vula; carrete de entrada de hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados pa-  
 ra roscar purgador y transductor de entrada respectivamente; carrete de sali-  
 da de hidrante con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de 1/2" pa-  
 ra trasnductor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de com-  
 puerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante  
 acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-  
 más formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intru-  
 sión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,   
 manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de  
 hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1600x  
 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm  
 de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, di-  
 mensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central  
 con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cie-  
 rre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta se-  
 gún pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hier-  
 ba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras  
            67,00 3.938,13 263.854,71 
TIHIDRA6      ud   Hidr. ent 6" 1 salida frontal 6". Valvula y contador              

 Hidrante DN 6" de entrada y 1 salida frontal de 6" compuesto de carrete a  
 partir TE o Codo de toma formado por codos y acoplamientos galvanizados  
 ranurados tipo Victaulic o similar y tubo de acero galvanizado según  UNE  
 EN ISO 1461:99, válvula de mariposa unión ranurada con volante y reductor  
 manual; filtro en Y DN 6" de extracción de malla filtrante superior con man-  
 guito de media pulgado soldado, todo el filtro fabricado en acero inoxidable  
 AISI 304; contador con emisor de pulsos eléctrico DN 6" homologado clase  
 B; válvula de control hidráulico con funciónes de control autómatico, reductor  
 de presión, limitador de caudal y detector de posición de apertura de la vál-  
 vula; carrete de entrada de hidrante con manguitos de  1" y 1/2" soldados pa-  
 ra roscar purgador y transductor de entrada respectivamente; carrete de sali-  
 da de hidrante con  un manguito de 1" para detector de flujo, uno de 1/2" pa-  
 ra trasnductor de salida y otro de 1/4" para manómetros; válvula de com-  
 puerta ranurada de accionamiento por volante.  Todo ello unido mediante  
 acoplamientos rígidos, elásticos y adaptadores a brida galvanizados. Ade-  
 más formarán parte del hidrante, los dos transductores, el detector de intru-  
 sión, el detector de apertura de la válvula, el  detector de flujo, solenoide,   
 manómetro, todos con cable y conectores. Todo ello dentro de arqueta de  
 hormigón troncopiramidal prefabricada de dimensiones interiores 1980x  
 1000 x 750 mm, con tapa de chapa de acero al carbono S-275-JR de 3 mm  
 de grosor sobre marco en L de 35x35 mm, esquinas en círculo R-150, di-  
 mensiones 1942x1196 mm, formada por cuatro hojas de apertura central  
 con perfil en T para su apoyo, bisagras, un tirador pasante y escote para cie-  
 rre por candado. Incluso placa de numeración del hidrante en la arqueta se-  
 gún pliego. Colocado y montado en obra sobre árido 6/12 y lámina anti-hier-  
 ba, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras  
           299,00 5.664,46 1.693.673,54 
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PRY_CC4       ud   Cruce camino para hidrante 4" PE100 - ø 110 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y  
 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dis-  
 puesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo  
 ø 110 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 110 mm y DN110.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11,  
 para  tubo ø 110 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 110 mm, para union  
 entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y talu-  
 des 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes  
 y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en  
 camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales.  
 Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A  
 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensa-  
 yo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y es-  
 pesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una distancia  
 de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación,  
 tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba.  
            28,00 320,46 8.972,88 
PRY_CC6       ud   Cruce camino para hidrante 6" PE100 - ø 160 mm, 1,6 MPa, colocad  

 Cruce de camino, para paso de agua de riego, formado por:  
 - 12 m de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y  
 1,6 MPa de presión de trabajo para unión por manguito termosoldado. Dis-  
 puesto formando una U, con 15 m en horizontal y 1.5 m cada vertical.  
 - 2 Portabridas para unión por manguito termosoldado, PE100 SDR11,  tubo  
 ø 160 mm y 2 Brida acero zincado PN10/16,  tubo ø 160 mm y DN150.  
 - 2 Codos con soldaduras termosoldables integradas de 90º PE100 SDR11,  
 para  tubo ø 160 mm.  
 - 3 Manguitos electrosoldables, PE100 SDR11,  tubo ø 160 mm, para union  
 entre tubos y con los portabridas.  
 - Excavación mecánica de zanjas (1.5 m de profundo, 50 cm de base y talu-  
 des 1H/2V) para tuberías, con retroexcavadora y nivelación laser, en terreno  
 tránsito, medido sobre perfil natural con apilamiento de tierras a los bordes  
 y su desplazamiento posterior a más de 2 metros del borde o cargado en  
 camión para su transporte a vertedero. Incluye perfilado de fondo y laterales.  
 Incluso agotamiento.   
 - Construcción de cama de tuberías con material granular 6/12 (Gravilla A  
 5/2, 6/3, 10/5 mm), con un grado de compactación superior al 90% del Ensa-  
 yo Próctor Normal, puesta en obra y colocada en zanja con la nivelacion y es-  
 pesor 10 cm, según indicaciones de la dirección de obra, con una distancia  
 de transporte D=25 km.  
 - Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación,  
 tamaño máximo 20 mm, y compactado al 95% P.M. con medios mecánicos.  
 Incluye parte proporcional de medios auxiliares. materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba.  
           123,00 443,55 54.556,65 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.06 HIDRANTES ...............................................  2.021.057,78 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 19.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES                                       
  
I14012ba      m³   Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con  
 árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distan-  
 cia de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente des-  
 de camión hormigonera procedente de la planta.  
           619,54 107,38 66.526,21 
I16029        m²   Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas                  

 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios  
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo  
 grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número mínimo de 40  
 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en  
 altura (mayor a 2 m).  
           1.284,43 30,41 39.059,52 
I15003        kg   Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado                

 Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.  
           12.390,80 2,09 25.896,77 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 19.07 ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES .............  131.482,50 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 19.08 PUESTA EN MARCHA RED SECTOR II                                 
  
TIPM.REVPHI   ud   Revisión de hidrantes                                             

 Revisión de los hidrantes antes y despues del llenado de la red. Incluye con-  
 trol visual de los elementos del hidrante, comprobar la apertura de la válvula  
 de mariposa de entrada y de las válvulas de esfera. Comprobar el correcto  
 funcionamiento de la válvula hidráulica, la regulación de los pilotos y el co-  
 rrecto giro y funcionamiento del contador. Incluido desplazamiento.  
           368,00 7,04 2.590,72 
TIPM.REVPVT   ud   Revisión de ventosas                                              

 Revisión de las ventosas antes y despues del llenado de la red. Incluye con-  
 trol visual de los elementos de la ventosa, comprobar su estanqueidad,  
 comprobar la apertura de la válvula de mariposa de entrada. Incluido des-  
 plazamiento.  
           240,00 7,34 1.761,60 
TIPM.REVPVC   ud   Revisión de válvulas de compuerta                                 

 Revisión de las válvulas de compuerta antes y despues del llenado de la  
 red. Incluye control visual de los elementos de la válvula y comprobar apertu-  
 ra/cierre manual de la válvula. Incluido desplazamiento.  
            41,00 20,62 845,42 
TIPM.REVPVM   ud   Revisión de válvulas de mariposa                                  

 Revisión de las válvulas de mariposa antes y despues del llenado de la red.  
 Incluye control visual de los elementos de la válvula, conexión del grupo  
 electrógeno y comprobar la apertura/cierre motorizado de la válvula. Incluido  
 desplazamiento.  
            35,00 14,01 490,35 
TIPM.REVPD    ud   Revisión de desagüe                                               

 Revisión de las válvulas de desagüe antes y despues del llenado de la red.  
 Incluye control visual de los elementos de la válvula y comprobar apertu-  
 ra/cierre manual además de la comprobación del correcto vertido a cauce.  
 Incluido desplazamiento.  
            51,00 20,62 1.051,62 
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TIPM.LLERD    ud   Llenado lento y progresivo de la red

Llenado de la red mediante apertura parcial del by-pass de la E.B. para per-  
 mitir un llenado lento y progresivo (0,5 m/s). Para completar el llenado con  

bomba y posterior presurizado de la red. Supervisión continua del llenado en 
estación de bombeo y red de riego. 

1,00 5.035,12 5.035,12 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.08 PUESTA EN MARCHA RED SECTOR II ..  11.774,83 

  _______________________________________________________________________________ 
 ________ 

TOTAL CAPÍTULO 19 RED DE RIEGO Sector II ........................  14.912.659,97 
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C A P Í T U L O  2 0  T E L E C O N T R O L  Y  C E N T R O  D E  G E S T I O N  S e c t o r  I I       

SUBCAPÍTULO 20.01 TERMINALES REMOTOS        

TITR.GPRS    ud   Terminal remoto GPRS

Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar elec-  
 troválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,  

eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am-  
 biental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y que 

cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Ins-  
 talado en arqueta y conectados todos elementos de control 

368,00 957,21 352.253,28 
TP.EST.MET.BO ud   Estación meteorológica       

Estación meteorológica automática mod. Wireless con Conexión Ethernet,  
Alimentación solar y con Trípode asi como posibilidad de comunicación via 
internet. Debera tener las siguientes características: 

* Consola-display-receptor con barómetro y sensores internos de
temp./hum 

* Sensor de temperatura y humedad exterior
* Anemómetro de cazoletas con veleta
* Pluviómetro tipo balancín, de 0.2 mm de resolución
* Cálculo de evapotranspiración
* Transmisión inalámbrica entre sensores y consola
* Data-logger para almacenamiento de datos y conexión a PC.
* Software de tratamiento de datos.
* Soporte para construcción de páginas web con actualización de datos

en tiempo real. 

Incluido software de gestión, totalmento montada, instalada y comunicando 
con base datos programa de gestión. 

1,00 2.830,28 2.830,28 
 __________  

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 TERMINALES REMOTOS .........................  355.083,56 

  _______________________________________________________________________________ 
SUBCAPÍTULO 20.02 PUESTA EN MARCHA     

EST.COB     ud   Estudio de coberturas por hidrante

Estudio de coberturas por hidrante según lo especificado en el pliego de 
prescripciones. 

368,00 13,49 4.964,32 
TIPROG.DAT    ud   Alta de datos en primera instalación

Alta de datos en programa de gestión de riegos, asi como en el sistema de 
información geografica. Verificación, corrección de errores y mantenimiento 
durante un año. 

1,00 7.228,10 7.228,10 
FR.PM     ud   Puesta en marcha interacción frontal con tabla intercambio      

Puesta en marcha de la interacción del frontal de comunicaciones por un la-  
 do con la tabla de intercambio universal, y por otro con los terminales remo-  
 tos.

1,00 7.885,20 7.885,20 
PROG.PM    ud   Puesta en marcha interacción programa gestión con tabla intercam  

Puesta en marcha de la interacción del programa de gestión con la tabla de  
intercambio universal en ambos sentido de la comunicación. 

1,00 5.256,80 5.256,80 
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PM.ECH        ud   Puesta en marcha elementos de control del hidrante                

 Puesta en marcha de los elementos de control del hidrante, comprobando  
 la correcta colocación, el cableado y el correcto funcionamiento de todos los  
 elementos de control mediante comprobación de señales digitales, analógi-  
 cas y electroválvulas.  
           368,00 57,97 21.332,96 
PM.TEL        ud   Puesta en marcha del telecontrol                                  

 Puesta en marcha del sistema de telecontrol, mediante actualización del va-  
 lor del contador del hidrante, programación de un riego de 5 minutos, com-  
 probando los cambios de estado de todos los sensores, apertura manual  
 de la válvula y comprobación de todas las alarmas, cerrado manual de la  
 válvula y comprobación de todas las alarmas, comprobación de intrusión y  
 contrastar al final la lectura del contador y del transductor de presión.  
           368,00 105,06 38.662,08 
PM.REM        ud   Puesta en marcha de equipos remotos y frontal de comunicaciones   

 Puesta en marcha de las tarjetas y frontal de comunicaciones, analizando  
 exhaustivamente el correcto funcionamiento software y hardware, de forma  
 que cualquier posible anomalía no surgida durante el protocolo de pruebas,  
 por tratarse de un periodo de 1 semana, sea corregida por el fabricante du-  
 rante el primer año  
            1,00 3.942,60 3.942,60 
PMALIM        ud   Puesta en marcha de sistemas de alimentación                      

 Puesta en marcha del sistema de alimentación, analizando exhaustivamen-  
 te el correcto funcionamiento del mismo, consumos del equipo, del regula-  
 dor, energía solar aportada, de forma que cualquier posible anomalía no  
 surgida durante el protocolo de pruebas, por tratarse de un periodo de 1 se-  
 mana, sea corregida por el fabricante durante el primer año  
            1,00 1.557,60 1.557,60 
PM.COM        ud   Puesta en marcha del sistema de comunicaciones                    

 Puesta en marcha de sistemas de comunicaciones incluyendo alta de line-  
 as de telefonía móvil, coste de tarjeta sim, coste de de mensajería SMS vía  
 ADSL, de la línea de telefonía fija, de linea ADSL o fibra.  
            1,00 3.777,04 3.777,04 
PM.TGPRS      ud   Coste de lineas GPRS puesta en marcha                             

 Coste de las líneas GPRS durante la campaña de riego de puesta en mar-  
 cha teniendo en cuenta una comunicación cada hora más posibles alarmas  
           368,00 76,75 28.244,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 PUESTA EN MARCHA ..............................  122.850,70 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 20.03 REPUESTOS                                                       
  
TITR.GPRS     ud   Terminal remoto GPRS                                              

 Terminal remoto autónomo, inteligente, robusto, preparado para actuar elec-  
 troválvulas, que gestione programas de riego, datos, elementos de control,  
 eventos y alarmas y con el mínimo consumo de energía, menor impacto am-  
 biental, comunicación GPRS, montada en una caja de protección IP-66 y que  
 cumpla con todos los requisitos del pliego de prescripciones técnicas. Ins-  
 talado en arqueta y conectados todos elementos de control  
            10,00 957,21 9.572,10 
REPSENS       ud   Repuestos de sensores hidrante                                    
            1,00 914,50 914,50 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.03 REPUESTOS ..............................................  10.486,60 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 20.04 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE                                       
  
EQ.SERV       ud   Equipos del servidor                                              

 Parte proporcional del servidor del centro de gestión montado en armario  
 mural rack incorporando sistema de copias de seguridad cloud y sistemas  
 de alimentación ininterrupida. Totalmente montado e instalado. Alternativa-  
 mente serán Servicios de pago mensual compromiso de un año de servidor  
 y backup con mantenimiento. Incluido en el precio el coste de implantación,  
 licencias de máquinas virtuales, sistema operativo servidor, instancia de  
 SQL Server, gestión y monitorización, 2 copias de seguridad Cloud y licencia  
 de seguridad empresarial. Garantías incluidas 2 años  
            1,00 41.610,60 41.610,60 
EQ.CLIENT     ud   Equipos cliente                                                   

 Parte proporcional de los equipos clliente compuesto por las unidades ne-  
 cesarias de ordenador portátil standard Windows Pro y un año de licencias  
 Office 365 y Power BI Pro. Incluida bolsa de trasporte. Incluida garantía mini-  
 ma de dos años. Totalmente probado y verificado. Ordenadores gráficos  
 avanzado con sistema operativo Windows Pro y un año de licencias Office  
 365 y Power BI Pro.Totalmente probado y verificado. PDAs Rugerizadas,  
 smartphones y otra microinformática. Incluida garantía minima de dos años  
            1,00 15.678,00 15.678,00 
TIPROG.PM     ud   Instalación y licencia de Programa Avanzado de Gestión de Regadí  

 Programa de Gestión Avanzado de Regadío, adaptado a interoperar a través  
 de Tabla de Intercambio. Capacidades web y GIS. Se incluye mantenimiento  
 por dos años para corrección de errores y desarrollo de herramientas espe-  
 cificas para la zona modernizada.  
            1,00 19.494,82 19.494,82 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.04 SERVIDOR Y EQUIPO CLIENTE ..............  76.783,42 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 20.05 FRONTAL DE COMUNICACIONES                                     
  
PR.FRO        ud   Programación del frontal de comunicaciones                        

 Programación del frontal de comunicaciones para que se adapte a la tabla  
 de intercambio universal siendo capaz de gestionar todos los datos que lea  
 de la tabla de intercambio y enviarlos a los terminales remotos de acuerdo a  
 una prioridad de envío.  
            1,00 9.982,24 9.982,24 
EQ.GSM        ud   Equipos rugerizados para campo conectividad movil                 

 Terminales rugerizados de 6 pulgadas para trabajo en campo con conectivi-  
 dad movil. Grado de protección mínima IP65  
            6,00 480,00 2.880,00 
FR.EQUI       ud   Equipos del frontal de comunicaciones                             

 Equipo cliente donde estará ubicado el frontal de comunicaciones.  
            1,00 3.842,32 3.842,32 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.05 FRONTAL DE COMUNICACIONES ..........  16.704,56 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 20.06 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL                               
  
CAM-CONTR     ud   Camara control de equipos                                         

 Cámara para control de equipos instalada sobre pedestal, con comunica-  
 ción vía radio, alimentada por panel solar de 6W integrado y batería de  
 10400mAh  
            12,00 182,15 2.185,80 
PRY-PSC       ud   Baculo soporte cámara 3 metros                                    

 Báculo para soporte de cámara exterior de 3 m de altura, instalado  
            3,00 181,89 545,67 
PRY-CVR       ud   Conexión camara vía radio                                         
            12,00 74,90 898,80 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 20.06 SISTEMAS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
 3.630,27 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION SECTOR 
 585.539,11 



 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS  

  PRESUPUESTO  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
 Página 233  

 CAPÍTULO 21 SUBESTACIÓN DE MANDO                                            
  
21.1               EDIFICIO PREFABRICADO                                             
            1,00125.842,52 125.842,52 
21.2               LÍNEAS AT                                                         
            1,00 68.822,80 68.822,80 
21.3               MONTAJE ELECTROMECÁNICO                                           

 Redes de puesta a tierra de protección general, en centro de seccionamien-  
 to, mde acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Sumi-  
 nistradora, formada la primera de ellas por cable de cobre desnudo de  
 95/50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longi-  
 tud y 14,2 mm. de diámetro. Incluso material de conexión y fijación.  
            1,00748.027,52 748.027,52 
21.4               OTROS                                                             
            1,00 31.920,00 31.920,00 
21.5               ACTUACIÓN UFD                                                     
            1,00259.109,61 259.109,61 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 21 SUBESTACIÓN DE MANDO .................................  1.233.722,45 
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 CAPÍTULO 22 LEAT 45 KV ALIMENTACIÓN E.B. SUR                                  
CADAMAR56     ud   CADENA DE AMARRE LA-110 PARA 45 kV                                

 Cadena de amarre para conductor LA-110 con aislador de composite yu-  
 go-bola y fijaciones para 45 kV.  
            72,00 187,32 13.487,04 
CADSU56       ud   CADENA DE SUSPENSIÓN LA-110 PARA 45 kV                            

 Cadena de suspensión para conductor LA-110 con aislador de composite  
 yugo-bola y fijaciones para 45 kV.  
            27,00 135,36 3.654,72 
E01062M       km   Línea aérea alta tensión conductor LA-110, trif                   

 Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor des-  
 nudo de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido salvapájaros y su colocación  
 cada 20 m de forma alterna,  tendido, formación de puentes, tensado y re-  
 tencionado. Incluso gastos derivados del cruce según exigencias indicadas  
 por organismo afectado y pp. de medios auxiliares  
            3,63 5.802,18 21.061,91 
PATANF.01     ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO NO FRECUENTADO                           

 Puesta a tierra de protección en apoyos no frecuentados de línea aérea con  
 electrodo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 50  
 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, electrodo/pica de Ac-Cu  
 diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.  
            18,00 346,41 6.235,38 
PATAF.01      ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO FRECUENTADO                              

 Puesta a tierra de protección en apoyos frecuentados de línea aérea con  
 electrodo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 50  
 mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, 4 picas de Ac-Cu diam.14,6  
 mm y longitud 1,50 metros. Instalado.  
 Se incluye también una malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T  
 de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de  
 atar.   
            6,00 545,37 3.272,22 
IZADO         ud   Complemento izado cabeza apoyo con base                           

 Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmente  
 instalado  
            24,00 169,23 4.061,52 
ANTI-ES-3TA   ud   ANTIESCALO SERIE 1 PARA TORRE 3TA                                 

 Antiescalo para torre de celosía serie C (monobloque) con altura 3,5TA  
 (16,25 m)  
            6,00 1.278,59 7.671,54 
PLACRE        ud   Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico                          

 Colocación Riesgo Eléctrico, instalada  
            24,00 14,75 354,00 
NUMER         ud   Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N)                            

 Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada  
            24,00 17,41 417,84 
FORAMARRE    ud   FORRADO CADENA AMARRE                                             

 Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de inter-  
 conexión y 1 m de línea mediante tubo, materiales para 45 kV.  
            72,00 138,10 9.943,20 
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FORSUSPENSION ud   FORRADO CADENA DE SUSPENSION                                      

 Forrado de cadena de suspensión mediante pieza preformada y 2 m de lí-  
 nea mediante tubo, materiales para 45 kV.  
            72,00 98,82 7.115,04 
PROTAV        ud   Protección avifauna                                               

   
 Protección anti-colisión avifauna colocada cada 5 metros en los circuitos  
 simples para señalización de las líneas eléctricas aéreas para protección  
 de avifauna, formada por mordaza elastómero y bandas móviles de neopre-  
 no. Instalada.  
           726,00 32,50 23.595,00 
U09AC010.04   ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBT. DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO (INTERMEDIO)       

 Entronque para paso de red aérea a red subterránea formado por:   
 - 3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos de tensión nominal de 52  
 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico,  
 - 3 terminales de cable subterráneo de 240 mm2.  
 Incluso perfiles de acero para sujección de cortacircuitos y pararrayos.  
 Totalmente instalado.  
            4,00 1.496,31 5.985,24 
E1075AAP      m    Línea subterránea de 45 kV  entubada 3x240 mm² HEPRZ              

 Línea subterránea de 45 kV en canalización entubada bajo acera formada  
 por 3 cables unipolares, con conductor de aluminio, HEPRZ1, de 240 mm²  
 de sección; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm  
 de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en ro-  
 llo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente com-  
 pactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral com-  
 pactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10  
 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para te-  
 lecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad  
 (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro no-  
 minal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí,  
 con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. In-  
 cluso hilo guía y cinta de señalización.   
 En circunstancias a determinar por la Dirección de obra, se rellenará con  
 hormigón hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, y relleno con tierras propias de la excavación.  
           190,00 237,32 45.090,80 
PAT           ud   Medición de la puesta a tierra del apoyo                          

 Medición de la puesta a tierra del apoyo  
            24,00 36,94 886,56 
AND50020      ud   APOYO SERIE C TIPO 500-20, CON HORMIGÓN HM-20                     

 Apoyo de celosía C 500-20 para simple circuito normalizado, cruceta en tres-  
 bolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el hormi-  
 gonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            3,00 3.647,14 10.941,42 
AND100018     ud   APOYO SERIE C TIPO 1000-18, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 1000-18 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            1,00 3.996,87 3.996,87 
AND100020     ud   APOYO SERIE C TIPO 1000-20, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 1000-20 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            1,00 4.132,28 4.132,28 
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AND200022     ud   APOYO SERIE C TIPO 2000-24, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 2000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            4,00 4.894,29 19.577,16 
AND200024     ud   APOYO SERIE C TIPO 2000-24, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 2000-24 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            1,00 5.038,00 5.038,00 
AND450020     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-20, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 4500-20 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            1,00 5.605,07 5.605,07 
AND450022     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-22, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 4500-22 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            5,00 5.777,34 28.886,70 
AND450024     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-24, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 4500-24 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            1,00 5.914,03 5.914,03 
AND700020     ud   APOYO SERIE C TIPO 7000-20, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 7000-20 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            4,00 6.744,60 26.978,40 
AND700022     ud   APOYO SERIE C TIPO 7000-22, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 7000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            2,00 7.372,11 14.744,22 
AND900022     ud   APOYO SERIE C TIPO 9000-22, CON HORMIGÓN HM-20                    

 Apoyo de celosía C 9000-22 para simple circuito normalizado, cruceta en  
 tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el  
 hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado.  
            1,00 11.160,58 11.160,58 
CRUZLIN       ud   Cruzamiento con línea eléctrica en AT en zanja subterránea        

 Cruzamiento con línea eléctrica Alta tensión de 45 KV según normativa.  
            1,00 3.500,00 3.500,00 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 LEAT 45 KV ALIMENTACIÓN E.B. SUR ..............  293.306,74 
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C A P Í T U L O  2 3  L E A T  4 5  K V  A L I M E N T A C I Ó N  E B  S e c t o r  I I

CADAMAR56     ud   CADENA DE AMARRE LA-110 PARA 45 kV

Cadena de amarre para conductor LA-110 con aislador de composite yu-  
 go-bola y fijaciones para 45 kV. 

 66,00 187,32 12.363,12 
CADSU56      ud   CADENA DE SUSPENSIÓN LA-110 PARA 45 kV        

Cadena de suspensión para conductor LA-110 con aislador de composite 
yugo-bola y fijaciones para 45 kV. 

 30,00 135,36 4.060,80 
E01062M      km  Línea aérea alta tensión conductor LA-110, trif 

Línea eléctrica aérea de Alta Tensión con circuito trifásico de conductor des-  
 nudo de Aluminio-Acero tipo LA-110, incluido salvapájaros y su colocación  

cada 20 m de forma alterna,  tendido, formación de puentes, tensado y re-  
 tencionado. Incluso gastos derivados del cruce según exigencias indicadas  

por organismo afectado y pp. de medios auxiliares 
3,47 5.802,18 20.133,56 

PATANF.01     ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO NO FRECUENTADO

Puesta a tierra de protección en apoyos no frecuentados de línea aérea con  
electrodo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 50  
mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, electrodo/pica de Ac-Cu  
diam.14,6 mm y longitud 1,50 metros. Instalado. 

 15,00 346,41 5.196,15 
PATAF.01     ud   PUESTA A TIERRA DE APOYO FRECUENTADO       

Puesta a tierra de protección en apoyos frecuentados de línea aérea con  
electrodo de puesta a tierra formado por conductor de Cu desnudo de 50  
mm² fijado a perfiles del apoyo mediante grapa, 4 picas de Ac-Cu diam.14,6  
mm y longitud 1,50 metros. Instalado. 
Se incluye también una malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T  
de D=5 mm. en cuadrícula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de 
atar.

6,00 545,37 3.272,22 
IZADO     ud   Complemento izado cabeza apoyo con base  

Complemento izado de cabeza de apoyo en celosía con base, totalmente 
instalado 

 21,00 169,23 3.553,83 
ANTI-ES-3TA   ud   ANTIESCALO SERIE 1 PARA TORRE 3TA 

Antiescalo para torre de celosía serie C (monobloque) con altura 3,5TA 
(16,25 m) 

5,00 1.278,59 6.392,95 
PLACRE       ud   Colocación/Cambio Placa Riesgo Eléctrico

Colocación Riesgo Eléctrico, instalada 
 21,00 14,75 309,75 

NUMER      ud   Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N)         

Colocación/Cambio Numeración Apoyo (N), instalada 
 21,00 17,41 365,61 

FORAMARRE    ud   FORRADO CADENA AMARRE        

Forrado de cadena de amarre mediante pieza preformada, puente de inter-  
 conexión y 1 m de línea mediante tubo, materiales para 45 kV. 

 66,00 138,10 9.114,60 
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FORSUSPENSION ud   FORRADO CADENA DE SUSPENSION         

Forrado de cadena de suspensión mediante pieza preformada y 2 m de lí-  
 nea mediante tubo, materiales para 45 kV. 

 30,00 98,82 2.964,60 
PROTAV       ud   Protección avifauna

Protección anti-colisión avifauna colocada cada 5 metros en los circuitos  
simples para señalización de las líneas eléctricas aéreas para protección  
de avifauna, formada por mordaza elastómero y bandas móviles de neopre-  

 no. Instalada. 
694,00 32,50 22.555,00 

U09AC010.04   ud   ENTRONQUE AÉREO-SUBT. DE LÍNEA SIMPLE CIRCUITO (INTERMEDIO)      

Entronque para paso de red aérea a red subterránea formado por:  
- 3 pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos de tensión nominal de 52 
kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 
- 3 terminales de cable subterráneo de 240 mm2. 
Incluso perfiles de acero para sujección de cortacircuitos y pararrayos.  
Totalmente instalado. 

2,00 1.496,31 2.992,62 
PAT      ud   Medición de la puesta a tierra del apoyo

Medición de la puesta a tierra del apoyo 
 21,00 36,94 775,74 

AND450024     ud   APOYO SERIE C TIPO 4500-24, CON HORMIGÓN HM-20

Apoyo de celosía C 4500-24 para simple circuito normalizado, cruceta en 
tresbolillo, incluyendo acopio, izado, aplomado y cimentación asi como el 
hormigonado de la misma con hormigón HM-20, totalmente instalado. 

 21,00 5.914,03 124.194,63 
CRUZLIN      ud   Cruzamiento con línea eléctrica en AT en zanja subterránea       

Cruzamiento con línea eléctrica Alta tensión de 45 KV según normativa. 
1,00 3.500,00 3.500,00 

__________ 

TOTAL CAPÍTULO 23 LEAT 45 KV ALIMENTACIÓN EB Sector II 221.745,18 
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 CAPÍTULO 24 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS                                   
  
RETEXAC       m³   Extracción, retirada y carga de acequias, y elementos aux.        

 Retirada de acequias, de arquetas de sifones, de pies de apoyo y de resto  
 de elementos de hormigón de red de acequias existente, incluyendo su car-  
 ga en camión bañera.  
           79.152,06 3,57 282.572,85 
I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           79.152,06 1,56 123.477,21 
RECHAC        m³   Trituración y selección de hormigón y aceros acequias             

 Equipo móvil de trituración de hormión armado, incluyendo la planta móvil  
 de triturado, generador eléctrico, acopio y carga de restos y posterior cribado  
 y separación de metales y restos de hormigón triturado.  
           79.152,06 8,40 664.877,30 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS ...............  1.070.927,36 
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 CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION           
  
GTCD01        t    Tratamiento de los A1 RCDs Nivel I -Tierras y petreos de la exc.  

 m³ de tratamiento de los A1 Residuos de Construcción y Demolición corres-  
 pondientes al Nivel I. Tierras y petreos de la excavación.  
           1.186,14 0,50 593,07 
GTCD02        t    Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza petrea           

 m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición corres-  
 pondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza pétrea.   
 Se reutilizarán en obra mediante carga, transporte y trituradora, para su pos-  
 terior reciclado con aporte de los mismos a la zahorra.  
           1.442,54 10,00 14.425,40 
GTCD03        t    Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Naturaleza no petrea        

 m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición corres-  
 pondientes al Nivel II, se corresponde con residuos de naturaleza no pétrea,  
 gestionado por plantas de tratamiento.  
           409,66 80,00 32.772,80 
GTCD04        t    Tratamiento de los A2 RCDs Nivel II - Potencialmente peligroso    

 m³ de tratamiento de los A2 Residuos de Construcción y Demolición corres-  
 pondientes al Nivel II, se corresponde con residuos potencialmente peligro-  
 so, gestionado por plantas de tratamiento.  
            7,58 2.300,00 17.434,00 
GTCD05        ud   Costes de gestión de RCDs                                         

 Costes de la gestión de residuos, tales como alquileres, portes, maquina-  
 ria, mano de obra y medios auxiliares en general empleados para la gestión  
 de los residuos generados en toda la obra.  
            1,00 16.000,00 16.000,00 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 
 81.225,27 
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 CAPÍTULO 26 MEDIDAS AMBIENTALES                                               
 SUBCAPÍTULO 26.01 ARQUEOLOGIA                                                     
  
TINF.ARQ.PREV ud   Prospección arqueológica previa                                   

 Prospección arqueológica previa del terreno afectado por las obras. Esta  
 prospección incluye el estudio de la documentación arqueológica existente  
 de la zona afectada y el reconocimiento arqueológico del terreno para locali-  
 zar posibles yacimientos. Conforme a los criterios establecidos por el Servi-  
 cio Territorial de Cultura.  
            2,00 1.888,60 3.777,20 
TIJORARQUE    ud   Jornada de seguimiento arqueologico                               

 Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico,  
 realizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evi-  
 dencia de índole arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zan-  
 jas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo. Asi mismo se  
 incluye el seguimiento intensivo en los yacimientos documentados y el bali-  
 zado de las estructuras marcadas por el Servicio Territorial de Cultura.  
            80,00 215,84 17.267,20 
TIEXCVAC      m3   Excavación y prospección                                          

 Excavacion por medios adecuados mecanicos o manuales de niveles o es-  
 tructuras arqueologicas aparecidas durante las labores de seguimiento, así  
 como de los yacimientos previamente documentados durante la fase de  
 prospección.  
           280,00 72,30 20.244,00 
TIINFORM.ARQU ud   Informe arqueologico final                                        

 Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conveniente-  
 mente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y  
 estudio del material arqueológico recuperado, acompañado de la documen-  
 tación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.  
            2,00 1.510,88 3.021,76 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.01 ARQUEOLOGIA .........................................  44.310,16 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 26.02 ESTACIONES CONTROL CALIDAD DEL AGUA Y RETORNOS  
 DE RIEGO           
F04092        m²   Roza mecanizada de especies invasoras en cauces                   

 Roza mecanizada por trituración, no selectiva, de especies invasoras (caña,  
 carrizo, etc.) presentes en el cauce y sus riveras, realizado mediante retroa-  
 raña con apero de desbrozadora de martillos, sin incluir la retirada de restos  
 vegetales, medida la superficie ejecutada.  
           1.120,00 1,49 1.668,80 
I03013        m³   Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad    

 Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la  
 utilización de medios auxiliares.  
           112,00 20,13 2.254,56 
I02026        m³   Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m           

 Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con trans-  
 porte a una distancia máxima de 5 m.  
           112,00 0,51 57,12 
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I02027        m³   Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km  

 Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el inte-  
 rior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, inclui-  
 do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el impor-  
 te de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.  
           112,00 1,56 174,72 
I14010ba      m³   Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D= 30 km             

 Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con ári-  
 do de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia  
 de 30 km desde la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde  
 camión hormigonera procedente de la planta.  
           112,00 107,38 12.026,56 
I15006        m²   Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada           

 Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm,  
 colocada en obra, incluidos solapes.  
           560,00 7,47 4.183,20 
I17002        m³   Construcción pavimento hormigón >15 cm, pendiente<= 5%            

 Construcción de pavimento de hormigón de más de 15 cm de espesor, en  
 caminos con pendiente media máxima del 5% incluyendo extendido del hor-  
 migón, compactación con regla vibrante, fratasado y remates, cepillado/rule-  
 teado para textura superficial, curado con productos filmógenos y realización  
 de juntas de contracción en duro; no se incluye encofrado, hormigones, ar-  
 maduras ni productos de curado.  
           112,00 19,30 2.161,60 
I21009fa      m³   Escollera roca, tamaño > 60 cm, D= 70 km                          

 Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la pie-  
 dra de 70 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.  
            96,00 69,07 6.630,72 
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CARMCON       ud   Armario de control estación hidrologica                           

 Armario de control con los siguientes elementos integrados: registrador de  
 datos, modem 2G/4G, protecciones eléctricas, regulador solar, batería 12 V,  
 panel solar de 30 W, fijacion a poste, poste de 2 m con base atornillable. Pa-  
 ra conexión de la electrónica a los sensores de medida de caudal y calidad  
 del agua, envio de datos via telefonia móvil al centro de control de la C.R.  
   
 Armario de distribución  
 -- Dimensiones:  
 380 mm x 500 mm x 210 mm  
 -- Material de la carcasa: acero fino  
 -- Grado de protección: IP65  
 -- Cerrable con llave  
 -- Respiradero  
 -- Dimensiones máx. de la batería: 190 mm x 175 mm x 130 mm  
 Margen de temperatura del armario componentes incluidos  
 –25 °C ... +50 °C  
 Suministro de corriente (solar)  
 -- Regulador solar   
 -- Panel solar 12 V/30 W, 460 mm x 530 mm con brazo saliente (tubo de alu-  
 minio de 1")  
 -- Batería de 12 V/26 Ah  
 Protección contra sobretensiones para el suministro de red  
 -- SPD según EN 61643-11: Tipo 3  
 -- SPD según IEC 61643-1/-11: Class III  
 Registrador de datos IP  
 -- Módem integrado (GSM/GPRS o 3G)  
 -- Interfaces de comunicación:  
 USB Host y USB Device,  
 RS-232 (full DB9)  
 -- Interfaces de sensores:  
 SDI-12, RS-485 (SDI-12)  
 Entradas de estado/impulso, salidas de conmutación (switched output)  
 Entradas analógicas  
 -- Antena plana  
            2,00 8.357,45 16.714,90 
CAMRADR       ud   Sistema de medida de caudal radar                                 

 Sistema de medida de caudal: medidor de velocidad radar, medidor de nivel  
 radar, soporte integrado para instalación en puente, cableados hasta el ar-  
 mario de registro.  
   
 Medidor de velodidad radar:  
 - Rango de medición: 0,15 - 15 m/s  
 - Resolución min. 0,1 mm/s  
 - Precisión de medición: +-2% valor de medición  
 - Medición continua  
 - Distancia a superficie de agua: 0,5 ... 25 m  
 - Grado de protección IP68  
 - Rango de temperatura funcionamiento: -40 ... +85 ºC  
   
 Medidor de nivel:  
 - Margen de medición: 0,4 ... 35 m  
 - Precisión: +-0,1% del valor final del margen de medición  
 - Coeficiente de temperatura medio: 10ppm del valor final del margen de  
 medición /ºC (a 20ºC)  
 - Tiempo de medición: 2 - 20 seg  
            2,00 10.369,25 20.738,50 
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CANITR        ud   Sistema de medida nitratos                                        

 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de nitratos.  
 Sonda de medida en continuo de la cantidad de nitratos mediante adsorción  
 de luz UV de bajo mantenimiento, conectada a la estación de registradora.  
 Optica altiincrustante para evitar la acumulación de incrustaciones  
 - Fuente de luz: Lampara flash xenon  
 - Detector: 4 foto diodos + filtro  
 - Principio de medición: Atenuación  
 - Al menos 4 rangos opticos para diferentes concentraciones, min: 0,05  
 mg/L NO3-N, max: 60 mg/L NO3-N  
 - Parámetro:  NO3-N, NO3, NOx-N, NOx (calibrado con solucion estandar  
 NO3)  
 - Con compensación de la turbidez  
 - Material carcasa: acero inox. (1.4571/1.4404)  
 - Grado de protección: IP68 NEMA 6P  
            2,00 13.076,46 26.152,92 
CATURB        ud   Sistema de medida turbidez                                        

 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de turbidez.  
 Sonda de medida de la turbidez mediante tecnologia óptica IR, conectada a  
 la estación de registradora.  
 - Principio de medida: Difusión IR a 90°  
 - Rango de medida a definir: 5-4000 NTU  
 - Resolución: 0,01 a 1 NTU - mg/L  
 - Precisión: <5% de la medida  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC  
 - Protección IP68  
            2,00 2.156,82 4.313,64 
CACOND        ud   Sistema de medida conductividad                                   

 Sistema de medida de calidad del agua mediante sensor de conductividad.  
 Sonda de medida de la conductividad mediante electrodos, conectada a la  
 estación de registradora.  
 - Principio de medida: Sensor de conductividad con 4 electrodos (2 de grafito  
 y 2 de platino)  
 - Rango de medida a definir: 0 –2000 µS/cm  
 - Resolución: 0,01 a 1 de acuerdo al rango  
 - Precisión: +-1% de la medida del rango  
 - Temperatura de trabajo: 0ºC a 50ºC  
 - Protección IP68  
            1,00 1.049,88 1.049,88 
CAANPO4       ud   Analitica de agua puntual fosforo total y fosfato                 

 Analitica puntual de agua de fosforo total y fosfatos, incluyendo la recogida  
 en campo, transporte hasta laboratorio, metodos analiticos en laboratorio y  
 entrega de informe.  
           128,00 65,22 8.348,16 
CAANBA        ud   Analitica de agua puntual en la entrada de agua                   

 Analitica puntual de agua de nitratos y fosfatos a la entrada de la red de rie-  
 go en el sistema, incluyendo la recogida en campo, transporte hasta labora-  
 torio, metodos analiticos en laboratorio y entrega de informe.  
            30,00 93,43 2.802,90 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.02 ESTACIONES CONTROL CALIDAD DEL  109.278,18 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 26.03 BALSA SUR                                                       
  
TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada  
 en verde, con una cuadrícula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de  
 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00 m., pos-  
 tes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p.  
 de postes metálicos, totalmente instalada según especificaciones de pla-  
 nos totalmente montado.  
           1.190,00 32,53 38.710,70 
OCC.8         Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías                                 

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en  
 poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metáli-  
 ca. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.  
            2,00 1.384,44 2.768,88 
OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
            20,00 54,72 1.094,40 
OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
            45,00 7,09 319,05 
OCMCAJN       ud   Cajas nido para aves                                              

 Cajas nido para aves insectívoras, fabricada en madera de pino tratada,  
 unión con tirafondos, con placa anti pícidos, incluido argolla y gancho de  
 acero cincado para colgar.  
            20,00 32,39 647,80 
OCMCINS       ud   Refugio para insectos                                             

 Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tirafondos.  
 Con pequeñas estructuras que constan de agujeros, tubos o intersticios  
 que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lugar de reproducción o  
 invernada.  
            10,00 27,21 272,10 
EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        

 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una dis-  
 tancia de 1000 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección  
 posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y traspor-  
 te de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
           2.363,40 1,06 2.505,20 
SEIHIDROSI    m²   Hidrosiembra en taludes                                           

 Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de ma-  
 teriales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquina-  
 ria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad  
 completamente acabada.  
           11.817,00 2,34 27.651,78 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.03 BALSA SUR ...............................................  73.969,91 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 26.04 ESTACIÓN DE BOMBEO SUR                                         
  
OCMBAVEGP    m    Barrera vegetal perimetral                                        

 Plantación banda lineal mediante especies arbustivas, distribución de 6 es-  
 pecies en 45 ml, pte<50%, en terreno suelto, distancia => 1,50 m  
           162,00 5,98 968,76 
OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
            6,00 54,72 328,32 
OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
            10,00 7,09 70,90 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.04 ESTACIÓN DE BOMBEO SUR .................  1.367,98 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 26.05 BALSA NORTE                                                     
  
TICMMET2M     m    Cerramiento malla metálica 2m                                     

 Cerramiento con enrejado de malla simple torsión de alambre plastificada  
 en verde, con una cuadrícula de 40x17 mm., con un grosor en alambres de  
 2,70 mm., suministrado en rollos de 50 m., con una altura de 2,00 m., pos-  
 tes intermedios colocados cada 3 m., recibidos con hormigón H-25, todos  
 ellos galvanizados, con un acabado plastificado en color verde, incluso p.p.  
 de postes metálicos, totalmente instalada según especificaciones de pla-  
 nos totalmente montado.  
           1.455,00 32,53 47.331,15 
OCC.8         Ud   Puerta corredera 8 m. sobre guías                                 

 Puerta corredera de acero con tratamiento granallado más imprimación en  
 poliuretano en color RAL 6005. Colocada sobre guía de hormigón y metáli-  
 ca. Con topes de apertura y cierre más cerradura de seguridad.  
            2,00 1.384,44 2.768,88 
OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
            20,00 54,72 1.094,40 
OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
            45,00 7,09 319,05 
OCMCAJN       ud   Cajas nido para aves                                              

 Cajas nido para aves insectívoras, fabricada en madera de pino tratada,  
 unión con tirafondos, con placa anti pícidos, incluido argolla y gancho de  
 acero cincado para colgar.  
            20,00 32,39 647,80 
OCMCINS       ud   Refugio para insectos                                             

 Refugio para insectos, fabricado en madera tratada, unión con tirafondos.  
 Con pequeñas estructuras que constan de agujeros, tubos o intersticios  
 que permiten a los insectos utilizarlo como refugio, lugar de reproducción o  
 invernada.  
            10,00 27,21 272,10 
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EXTTALUD      m³   Extendido tierra vegetal en talud exterior                        

 Extendido de tierras, procedentes del desbroce o capaceo, hasta una dis-  
 tancia de 1000 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfección  
 posible a realizar con retroexcavadora de orugas. Incluido la carga y traspor-  
 te de la tierra vegetal desde acopio a talud.  
           584,40 1,06 619,46 
SEIHIDROSI    m²   Hidrosiembra en taludes                                           

 Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de ma-  
 teriales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquina-  
 ria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad  
 completamente acabada.  
           2.922,00 2,34 6.837,48 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.05 BALSA NORTE ..........................................  59.890,32 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 26.06 ESTACIÓN DE BOMBEO NORTE                                      
  
OCMBAVEGP    m    Barrera vegetal perimetral                                        

 Plantación banda lineal mediante especies arbustivas, distribución de 6 es-  
 pecies en 45 ml, pte<50%, en terreno suelto, distancia => 1,50 m  
           162,00 5,98 968,76 
OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
            6,00 54,72 328,32 
OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
            10,00 7,09 70,90 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.06 ESTACIÓN DE BOMBEO NORTE ............  1.367,98 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 26.07 ZONAS DE RECUPERACIÓN NATURAL                               
  
OCMPLAIS      ud   Plantación de árboles aislados                                    

 Plantación de árboles aislados  
            50,00 54,72 2.736,00 
OCMARBIS      ud   Plantación de arbustos aislados                                   

 Plantación de arbustos aislados  
           300,00 7,09 2.127,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.07 ZONAS DE RECUPERACIÓN NATURAL  4.863,00 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 26.08 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN BUENAS  
 PRÁCTICAS AGRARIAS     
OCMC1         ud   Curso general de contenidos comunes en BPA                        

 Formación: Optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental  
 en el marco del CBPA.  
            2,00 3.699,30 7.398,60 
OCMC2         ud   Curso especifico en monitorización del contenido de agua en el s  

 Formación: Monitorización del balance de agua en el suelo mediante técni-  
 cas de teledetección  
            2,00 1.849,65 3.699,30 
OCMC3         ud   Curso especifico en monitorización de la calidad de los flujos d  

 Formación: Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-  
 cial. Elementos y sensores. Normativa vigente  
            2,00 1.849,65 3.699,30 
OCMC4         ud   Curso especifico en mantenimiento y conservación estructuras veg  

 Formación: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sosteni-  
 bilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos.  
            2,00 1.849,65 3.699,30 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.08 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y ...........  18.496,50 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 26.09 ESTUDIOS PREVIOS                                                
  
OCMECRR       ud   Estudio de implantación y seguimiento de las estaciones de contr  

 Elaboración de un estudio previo para la ejecución de las estaciones de  
 control de calidad del agua y retornos de riego, validación de las mejores,  
 ubicaciones y desarrollo del plan de muestreo para un período de 5 años  
 tras la puesta en marcha de las instalaciones. Establecimiento de pautas y  
 frecuencias de muestreo para cada fase del seguimiento, fijando hitos que  
 verifiquen la eficacia de las medidas implantadas. Generación de informes  
 mensuales con la evaluación de los datos registrados en el seguimiento.  
 Desarrollo de medidas mitigadoras y correctivas en caso de identificar un  
 empeoramiento de la calidad físico-química de la masa superficial. Elabora-  
 ción de un informe final que resuma el seguimiento de la masa DU-160 du-  
 rante los 5 años posteriores al inicio de la explotación del proyecto.  
            2,00 16.142,40 32.284,80 
OCMEVF        ud   Estudio de fauna                                                  

 Elaboración de un estudio previo para la evaluación de la fauna vulnerable  
 ubicada en la zona regable. Identificación de especies objeto de las medi-  
 das ambientales recogidas en el EIA. Selección de los modelos de cajas ni-  
 do y refugios para quirópteros, así como su ubicación óptima que asegure  
 el éxito de la medida. Elaboración de un informe final que desarrolle las  
 pautas a seguir para la conservación de la fauna, así como la correcta apli-  
 cación de las medidas ambientales propuestas en el EIA.  
            1,00 1.345,20 1.345,20 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.09 ESTUDIOS PREVIOS ................................  33.630,00 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 26.10 MEDIDAS EN LA RED DE RIEGO Y OTRAS                            
  
I04001af      m³   Riego, carga/descarga  D= 5 km                                    
           716,96 8,35 5.986,62 
I12005        ha   Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces               

 Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces,  
 con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de la-  
 bor de 60 cm.  
            2,60 131,58 342,11 
OCMROLABS    m²   Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP                   

 Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, coloca-  
 da  
            8,00 138,14 1.105,12 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
           400,00 1,17 468,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.10 MEDIDAS EN LA RED DE RIEGO Y OTRAS 
 7.901,85 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 26.11 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL                             
  
VA.01         mes  Vigilancia de señalización                                        

 Vigilancia de la señalización, balizamiento, zonas de ocupacion, elementos  
 auxiliares y caminos provisionales  
            24,00 350,00 8.400,00 
VA.02         mes  Protección y vigilancia del entorno de la obra                    
            24,00 150,00 3.600,00 
VA.03         mes  Protección de la calidad del aire                                 
            24,00 350,00 8.400,00 
VA.04         mes  Conservación de suelos                                            
            24,00 450,00 10.800,00 
VA.05         mes  Protección de la calidad de las aguas                             
            24,00 150,00 3.600,00 
VA.06         mes  Protección y restauración de vegetación                           
            24,00 400,00 9.600,00 
VA.07         mes  Protección y restauración de fauna                                
            24,00 400,00 9.600,00 
VA.08         mes  Protección del patrimonio                                         
            24,00 350,00 8.400,00 
VA.09         mes  Protección sobre medio socioeconómico                             
            24,00 250,00 6.000,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 26.11 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 68.400,00 

  _______________________________________________________________________________ 
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  _______  
 TOTAL CAPÍTULO 26 MEDIDAS AMBIENTALES ....................................  423.475,88 
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 CAPÍTULO 27 CARTELERIA PRTR                                                   
PRTRCAR       ud   Cartel provisional PRTR                                           

 Elaboración y colocación de cartel provisional en la fase de ejecución, infor-  
 mativo de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Trans-  
 formación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la  
 Unión Europea- NextGenerationEU. De dimensiones 2,10 m x 1,50 m, se-  
 gún modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN  
 DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA  
 LA MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, IN-  
 CLUIDA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESI-  
 LIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.  
            8,00 439,03 3.512,24 
PRTRPLA       ud   Placa definitiva PRTR                                             

 Elaboración y colocación de placa definitiva en la fase de explotación, infor-  
 mativo de que la actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Trans-  
 formación y Resiliencia de la economía española y es financiada por la  
 Unión Europea-NextGenerationEU. De dimensiones 0,42 m x 0,42 m, según  
 modelo de GUÍA DE ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓN DE  
 LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LA INVERSIÓN C3.I1.- PLAN PARA LA  
 MEJORA DE LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE REGADÍOS, INCLUI-  
 DA EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA  
 DEL GOBIERNO DE ESPAÑA.  
            2,00 182,70 365,40 
  __________  

 TOTAL CAPÍTULO 27 CARTELERIA PRTR .............................................  3.877,64 
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 CAPÍTULO 28 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
  
 SUBCAPÍTULO 28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
  
L01236        ud   Barrera de seguridad, colocada                                    

 Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-  
 dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l.  
           200,00 16,99 3.398,00 
L01037        ud   Topes para camión en excavaciones                                 

 Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de des-  
 carga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno  
 cada 2,0 m.  
            40,00 21,03 841,20 
L01031        m    Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje                

 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye  
 pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y desmontaje.  
            80,00 8,03 642,40 
L01050        ud   Cono balizamiento de plástico, colocado                           

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MO-  
 PU, colocado.  
           200,00 15,52 3.104,00 
L01052        ud   Baliza luminosa intermitente, colocada                            

 Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara  
 Led.  
            40,00 56,76 2.270,40 
L01033        ud   Tapón plástico protección redondos                                

 Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.  
           2.000,00 0,90 1.800,00 
L01035        m²   Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje              

 Protección de huecos horizontales con tabloncillos de madera unidos entre  
 sí por tablas clavadas (100x100cm), incluidos elementos de fijación al hue-  
 co que evite su desplazamiento, incluido desmontaje.  
           120,00 20,33 2.439,60 
L01029        m²   Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (S  

 Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de po-  
 liamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de  
 acero. Totalmente instalada.  
           2.500,00 2,93 7.325,00 
L01232        ud   Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fij  

 Línea de anclaje horizontal temporal de cinta, de 15 m de longitud, para ase-  
 gurar a un operario, con sistema de anclaje de carga de 25 kN; con meca-  
 nismo de bloqueo antirretorno.  
            20,00 95,27 1.905,40 
L01233        ud   Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispo  

 Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaí-  
 das deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compues-  
 ta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaí-  
 das deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto  
 de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de ca-  
 ble, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con  
 casquillo de cobre y guardacable en un extremo.  
            20,00 196,17 3.923,40 
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L01038        m    Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje        

 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de  
 rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.  
           1.400,00 5,52 7.728,00 
L01040        ud   Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.  

 Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados  
 (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectan-  
 tes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.  
            57,00 410,32 23.388,24 
L01045        ud   Valla autónoma metálica, colocada                                 

 Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.  
           200,00 8,52 1.704,00 
TIPC0001      m    Malla de polietileno alta densidad, tipo stopper.                 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-  
 ranja de 1 m. de altura, tipo stopper, para señalización, cerramiento y baliza-  
 do de zanjas, excavaciones y vaciados, i/colocación y desmontaje, amortiza-  
 ble en tres usos. s/ R.D. 486/97.  
           4.000,00 2,06 8.240,00 
L01049        m    Cinta balizamiento, colocada                                      

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.  
           4.000,00 1,17 4.680,00 
TII09043      ud   Panel aluminio extrusionado 1,5x0,8 m, colocado                   

 Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x0,80 m, para señal informativa, pin-  
 tado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigona-  
 do.  
            68,00 221,17 15.039,56 
L01044        ud   Valla normalizada desviación tráfico, colocada                    

 Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.  
            40,00 2,43 97,20 
L01047        ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado                    

 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
            40,00 3,52 140,80 
L01048        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico  
 2.5 m, colocado.  
            20,00 5,00 100,00 
I09010        ud   Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada        

 Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo  
 el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
            20,00 89,69 1.793,80 
I09018        ud   Señal prohibición u obligación, reflectante, ø 60 cm, colocada    

 Señal de prohibición, restricción u obligación, reflectante, de forma circular y  
 60 cm de diámetro, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excava-  
 ción y hormigonado.  
            20,00 96,70 1.934,00 
I09025        ud   Señal rectangular 90x60 cm, colocada                              

 Señal informativa de indicación, sin reflectar, de forma rectangular de 90x60  
 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigona-  
 do.  
            30,00 134,68 4.040,40 
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TILIM.ALT     ud   Limitador de altura en maquinaria                                 

 Limitador mecánico de altura para la maquinaria en trabajos en proximidad  
 de líneas eléctricas conforme al estudio de gálibos realizado por la empresa  
 contratista.  
            4,00 4.350,00 17.400,00 
I09028        ud   Señal rectangular 60x40 cm, reflectante, colocada                 

 Señal informativa de indicación, reflectante, de forma rectangular de 60x40  
 cm, incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigona-  
 do.  
            20,00 104,81 2.096,20 
L01046        ud   Señal normalizada tráfico con soporte, colocada                   

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
            40,00 10,52 420,80 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............  116.452,40 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 28.02 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL                                  
  
L01066        ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de  
 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibili-  
 dad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagra-  
 ma de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponi-  
 ble en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.  
            80,00 7,25 580,00 
L01244        ud   Protector auditivo acoplable a casco                              

 Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR  
 32 dB.  
            80,00 15,87 1.269,60 
L01073        ud   Protector auditivo tapones con banda                              

 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la ca-  
 beza); con tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibili-  
 dad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.  
            80,00 2,61 208,80 
L01290        ud   Máscara completa doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atal  

 Máscara completa compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de  
 inhalación/exhalación y atalaje para doble filtro de inhalación recambiable.  
 Con funda de lona verde (algodón 100 %), para llevar en el cinturón. Normas  
 UNE-EN 140; UNE-EN 148-1,2.  
            4,00 60,53 242,12 
L01079        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso;  
 para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y  
 lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV.  
 Norma UNE-EN 149.  
           2.000,00 0,60 1.200,00 
L01081        ud   Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un us  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso;  
 para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y  
 lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP3. 50xTLV.  
 Norma UNE-EN 149.  
           100,00 1,09 109,00 
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L010860       ud   Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Cabeza  

 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxia-  
 cetilénica y oxicorte. Ajustable a la cabeza, con marco soporte del ocular fijo y  
 cubrefiltro. Dotado de arnés y antisudatorio frontal. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 169  
            15,00 7,85 117,75 
TIL01085      ud   Mandil para soldador                                              

 Mandil para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN  
 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532  
            12,00 3,92 47,04 
TIL01110      ud   Manguito para soldador                                            

 Manguito para soldador, totalmente en piel. Normas UNE-EN 340, UNE-EN  
 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 532  
            12,00 6,66 79,92 
TIL01112      par  Polainas para soldador                                            

 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción  
 mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1,  
 UNE-EN 532.  
            12,00 4,24 50,88 
L01087        ud   Gafas montura universal/Cubregafa incolora                        

 Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja  
 energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección  
 (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superfi-  
 cial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas  
 correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.  
            80,00 5,93 474,40 
L01091        ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               

 Mono italiano, con cremallera frontal resistente, goma interior en la cintura y  
 en la espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral iz-  
 quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido  
 en el precio). Disponible en diferentes colores: azul, verde y beige. Tallas  
 desde la XS a la 3XL. Normas UNE-EN 340 o EN 13402.  
           160,00 17,59 2.814,40 
L01092        ud   Chaquetilla y pantalón de trabajo, con anagrama                   

 Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cre-  
 mallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos; con logo-  
 tipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colo-  
 res y vaciado (incluido en el precio) y pantalón de trabajo multibolsillos con  
 costuras de doble pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y  
 en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión. Con o sin logotipo  
 en la tapeta del bolsillo lateral del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en co-  
 lores y vaciado (incluido en el precio). Colores: azul, verde y beige.  
            80,00 29,09 2.327,20 
L01100        ud   Chaleco alta visibilidad                                          

 Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima  
 de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  
 Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec  
 en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo  
 flúor. Al menos 3 tallas.  
            80,00 4,15 332,00 
L01196        ud   Traje impermeable de alta visibilidad                             

 Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para traba-  
 jos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremalle-  
 ra central. Tallas desde la XS a la 3XL.  
            40,00 23,00 920,00 
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L01266        ud   Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilid  

 Vestuario de protección contra el mal tiempo; anorak con costuras termose-  
 lladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y sis-  
 tema de ajuste en los mismos. Con alta transpirabilidad. Capucha integrada  
 en el cuello e interior con forro confortable. Anagrama en el pectoral izquier-  
 do del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el  
 precio). Disponible en diferentes colores: mínimo azul, verde y beige. Tallas  
 desde la XS a la 3XL.  
            40,00 36,02 1.440,80 
L013070       ud   Arnés de seguridad trabajos en altura                             

 Arnés de seguridad para trabajos en altura; con absorbedor de energia, con  
 dos puntos de anclaje (dorsal y esternal) y con cuerda + mosquetones 1,80  
 m. Norma UNE-EN 361 y UNE-EN 358.  
            20,00 49,16 983,20 
L01121        ud   Cinturón antilumbago con velcro                                   

 Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con  
 velcro.  
            80,00 5,76 460,80 
L01128        par  Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos     

 Guantes de protección de Nylon o similar recubiertos con nitrilo, de protec-  
 ción contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias mínimas: a  
 la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 1. Puño elástico y  
 sin costuras. Alto nivel de ergonomía y manejabilidad. Tallas: 7, 8, 9 y 10.  
           2.000,00 0,63 1.260,00 
L01187        par  Guantes de extinción cuero serraje protección mecánica y térmica  

 Guantes de protección mecánica y térmica. Confeccionado en cuero serraje  
 curtido al cromo de color amarillo con manguito, ajuste con velcro y elástico  
 en puño. Normas EN-420, EN-388 (A4, B2, C4, D4), EN-407 (A4, B1, C3, D2,  
 E4), resistencias mínimas.  
           150,00 19,01 2.851,50 
L01156        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4                        

 Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200  
 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.  
            80,00 32,03 2.562,40 
L01152        par  Botas de seguridad piel Categoría S1+P                            

 Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); pro-  
 tección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes  
 (SRC); resistente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas forradas y  
 acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P) o  
 S3.  
            80,00 13,50 1.080,00 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.02 EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL .....  21.411,81 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 28.03 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR                                
  
TIL01132      m    Acometida eléctrica caseta                                        

 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro ge-  
 neral formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V.,  
 incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos  
 intermedios cada 2,50 m. instalada.  
           200,00 9,75 1.950,00 
TIL01133      ud   Acometida provisional fontaneria 25 mm.                           

 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal  
 de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de  
 polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas  
 de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la  
 conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
            8,00 142,95 1.143,60 
TIL01134      ud   Acometida provisional saneamiento                                 

 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general  
 municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
            8,00 209,91 1.679,28 
L01013        mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x  

 Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30  
 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-  
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.  
            96,00 183,86 17.650,56 
L01207        mes  Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m   

 Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m  
 (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y  
 electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta  
 de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta  
 de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997  
            96,00 169,60 16.281,60 
L01209        mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,  

 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30  
 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-  
 bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.  
            96,00 123,15 11.822,40 
L01218        mes  Alquiler calentador agua 100 l, instalado                         

 Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 opera-  
 rios).  
            96,00 12,06 1.157,76 
L01021        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   

 Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios pun-  
 ta x 1,20) colocada.  
            96,00 75,94 7.290,24 
L01022        ud   Mesa madera capacidad 10 personas                                 

 Mesa madera capacidad 10 personas.  
            8,00 110,16 881,28 
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L01023        ud   Banco de madera capacidad 5 personas                              

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
            16,00 44,85 717,60 
L01024        ud   Recipiente recogida basura                                        

 Recipiente recogida basura.  
            8,00 35,34 282,72 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.03 INSTALACION HIGIENE Y BIENESTAR ..  60.857,04 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 28.04 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
  
L01054        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de  
 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla  
 con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.  
            8,00 60,54 484,32 
L01240        ud   Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado                    

 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente  
 extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.  
            4,00 98,08 392,32 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.04 EXTINCION DE INCENDIOS .....................  876,64 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 28.05 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA                             
  
E02218        ud   Toma de tierra independiente con pica                             

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y  
 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante sol-  
 dadura aluminotérmica.  
            12,00 113,88 1.366,56 
TIE17CBL010   ud   Cuadro proteccion electrica básica                                

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aisla-  
 miento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe  
 de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de  
 control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar  
 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 300 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A.  
 Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
            12,00 322,40 3.868,80 
TIE17CBL070   ud   Caja  I.C.P.(4P)                                                  

 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada  
 por la compañía eléctrica.  
            12,00 34,33 411,96 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.05 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 
 5.647,32 

  _______________________________________________________________________________ 
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 SUBCAPÍTULO 28.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                      
  
EMG.MP        ud   Equipo de medición de gases                                       

 Equipo de medición de gases y oxígeno en el interior de túneles según valo-  
 res y rangos máximos permitidos, i/ marcado CE  
            4,00 1.219,00 4.876,00 
ERA.MP        ud   Equipo de  respiración autónoma (Autorrescatador)                 

 Equipo de respiración autónoma de capacidad mínima 1 hora, marcado CE.  
            4,00 440,21 1.760,84 
L01059        ud   Botiquín portátil de obra                                         

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que  
 especifica el RD 486/1997  
            40,00 52,53 2.101,20 
L01060        ud   Reposición material sanitario                                      

 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
            40,00 26,88 1.075,20 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS ..  9.813,24 

  _______________________________________________________________________________ 
 SUBCAPÍTULO 28.07 RECURSO PREVENTIVO                                              
  
ORECPRV       h    Presencia de recurso preventivo                                   

 Presencia en el lugar de trabajo de recurso preventivo.  
           3.456,00 26,79 92.586,24 
  __________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 28.07 RECURSO PREVENTIVO .........................  92.586,24 

  _______________________________________________________________________________ 
  ________  

 TOTAL CAPÍTULO 28 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................  307.644,69 
  _________  

 TOTAL ..........................................................................................  51.830.780,25 
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DOCUMENTO Nº4.5: RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO C.R. CANAL DE VILLADANGOS 

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo Resumen                                                              Importe % 

 _________________________________________________________________________________________ 
01 OBRA DE TOMA CANAL-BALSA SUR .......................  212.361,06 0,41 
02 BALSA DE REGULACIÓN Sector I ..................  2.536.001,69 4,89 
03 ARQUETA DE FILTRO BALSA SUR ...........................  434.821,17 0,84 
04 DESAGÜE DE BALSA SUR ........................................  251.913,76 0,49 
05 TUBERIA ABASTECIMIENTO E.B. SECTOR .............  426.801,63 0,82 
06 ESTACIÓN DE BOMBEO Sector I ...................  2.990.436,13 5,77 
07 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN Sector I .........  633.635,89 1,22 
08 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SECTOR .............  222.359,20 0,43 
09 RED DE RIEGO Sector I ..................................              14.954.646,69 28,85 
10 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION ................  531.067,51 1,02 
11 OBRA DE TOMA CANAL- BALSA NORTE .................  230.232,49 0,44 
12 BALSA DE REGULACIÓN Sector II .............  3.028.259,83 5,84 
13 ARQUETA DE FILTRO BALSA NORTE ......................  430.275,49 0,83 
14 DESAGÜE DE BALSA NORTE ...................................  371.121,62 0,72 
15 TUBERIA ABASTECIMIENTO A E.B. SECTOR .........  1.596.290,58 3,08 
16 ESTACIÓN DE BOMBEO Sector II ..............  2.990.436,13 5,77 
17 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN SECTOR ..................  633.635,89 1,22 
18 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EB .......................  222.359,20 0,43 
19 RED DE RIEGO Sector II .............................                  14.912.659,97 28,77 
20 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION ................  585.539,11 1,13 
21 SUBESTACIÓN DE MANDO .......................................  1.233.722,45 2,38 
22 LEAT 45 KV ALIMENTACIÓN E.B. SUR .....................  293.306,74 0,57 
23 LEAT 45 KV ALIMENTACIÓN EB SECTOR ...............  221.745,18 0,43 
24 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS ......................  1.070.927,36 2,07 
25 GESTION DE RESIDUOS DE .....................................  81.225,27 0,16 
26 MEDIDAS AMBIENTALES ...........................................  423.475,88 0,82 
27 CARTELERIA PRTR ....................................................  3.877,64 0,01 
28 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ........................  307.644,69 0,59 

 ________________  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 51.830.780,25 

13,00 % Gastos generales ..................  6.738.001,43 
6,00 % Beneficio industrial ................  3.109.846,82 

SUMA DE G.G. y B.I. 9.847.848,25 

SUMA 61.678.628,50 

21,00 % I.V.A. ......................................  12.952.511,98 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  74.631.140,48 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de SETENTA Y 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 
EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS. 

León septiembre de 2023 
EL INGENIERO AGRÓNOMO  

Fdo. Teodoro Martínez García 


