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1.- MEDICIONES



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO 1 CAPTACIONES Y CONTROL DE CAUDALES

SUBCAPÍTULO 1.1. CAPTACION Y CONTADOR BUENPAJERA

APARTADO 1.1.1 CAPTACION ARROYO "BUENPAJERA"
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CAPTACION 4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

67,41

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55

32,55

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

LIMPIEZA TOMA 1 50,00 3,00 2,00 300,00

300,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55
4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

LIMPIEZA TOMA 1 50,00 3,00 2,00 300,00

399,96

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

EMBOCADURA CAPTACION 4 3,00 1,50 2,00 36,00

36,00

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de anchura, extendido, perfilado, riego y
compactación del plano de fundación con productos procedentes de la excavación, extendido, nivelado
en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y posterior compactado al 95% p.n., medida la longitud real-
mente ejecutada.

1 55,00 55,00

55,00
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

ACCESO 1 55,00 4,00 0,25 55,00

55,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION
CAPTACION 1 5,00 3,10 0,10 1,55

4 2,50 1,80 0,10 1,80
1 3,00 4,30 0,10 1,29
1 3,00 0,40 0,10 0,12

CAPTACION 1 5,00 3,10 0,40 6,20
4 2,50 1,80 0,40 7,20
1 3,00 4,30 0,40 5,16
1 3,00 0,40 0,40 0,48

ALZADOS
CAPTACION 2 5,00 0,30 2,60 7,80

3 3,00 0,30 2,60 7,02
1 3,60 0,30 2,60 2,81
1 1,30 0,30 2,60 1,01
1 0,90 0,30 0,70 0,19
1 0,90 0,30 1,00 0,27
4 2,50 0,30 2,60 7,80
1 3,00 0,40 2,60 3,12
1 1,20 0,90 0,30 0,32

LOSA 1 3,00 4,30 0,30 3,87
1 0,80 3,00 0,30 0,72

58,73

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

CIMENTACION
CAPTACION 1 5,00 3,10 0,40 6,20

4 2,50 1,80 0,40 7,20
1 3,00 4,30 0,40 5,16
1 3,00 0,40 0,40 0,48

ALZADOS
CAPTACION 2 5,00 0,30 2,60 7,80

3 3,00 0,30 2,60 7,02
1 3,60 0,30 2,60 2,81
1 1,30 0,30 2,60 1,01
1 0,90 0,30 0,70 0,19
1 0,90 0,30 1,00 0,27
4 2,50 0,30 2,60 7,80
1 3,00 0,40 2,60 3,12
1 1,20 0,90 0,30 0,32

LOSA 1 3,00 4,30 0,30 3,87
1 0,80 3,00 0,30 0,72
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

53,97

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

CAPTACION 1 5,00 3,10 0,10 1,55
4 2,50 1,80 0,10 1,80
1 3,00 4,30 0,10 1,29
1 3,00 0,40 0,10 0,12

4,76

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CAPTACION 4 5,00 2,60 52,00
6 3,00 2,60 46,80
2 3,60 2,60 18,72
2 1,30 2,60 6,76
2 0,90 0,70 1,26
2 0,90 1,00 1,80
8 2,50 2,60 52,00
2 3,00 2,60 15,60
2 1,20 0,90 2,16

LOSA 2 3,00 4,30 25,80
2 3,00 0,30 1,80
2 4,30 0,30 2,58

227,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S. MED. AUX 1 4.829,00 4.829,00

4.829,00

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diámetro para paso de vehículos hasta
60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales, etc, total-
mente terminada.

ARQUETA CAPTACION 1 1,00

1,00

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido con polipropileno, p.p. de taladro reci-
bidas las juntas con mortero de epoxi.

ARQUETA 6 6,00

6,00
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, hoja 1,6*1 m. y 4 mm. de espesor, de
acero galvanizado en caliente formada por guías de estructura con UPN 80 de 3 m. de altura, husillo de
2 m. y volante de accionamiento con desmultiplicador, neoprenos en tres caras de compuerta en contac-
to con agua, incluso p.p. de pletinas de sujeción, puesta en obra y colocada, empotrada en el paramen-
to y atornillada, según detalle de planos, incluso p.p. de elementos de unión y sellado, puesto el mate-
rial en obra, totalmente terminada.

CAPTACION 1 1,00

1,00

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VALVULA 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUE 1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE CAPTAC. 1 50,00 50,00

50,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

s.med. aux 1 424,72 424,72

424,72

Página 3



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvanizado en caliente pnl 60.6 cada 50
cm. en cuadricula y apoyos, dispuestos en sentido perpendicular de 50 cm. de anchura, incluso p.p. de
pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormigón con 20 sptis m.16, puesta en obra y colocada, su-
jetos al paramento según detalle de planos, incluso   p.p. de elementos de unión, totalmente terminado.

CAPTACION 1 3,00 0,90 2,70

2,70

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perforación 10 mm cada 50 mm, colocada so-
bre perfiles laminados a-42b de acero galvanizado, sujeta a estructura con tornillos de rosca chapa de
acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso p.p. de elementos de unión, puesto el material en
obra, colocada.

REGILLA 1 3,00 0,90 2,70

2,70

ZU227 pie Apeo árboles

Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.

10 10,00

10,00

APARTADO 1.1.2 CONTADOR BUENPAJERA
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA CONTADOR 1 5,30 3,80 2,60 52,36

52,36

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 1,80 0,10 0,41

0,41

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 2 2,30 1,80 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

v.c 1 1,00

1,00

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

contador 1 1,00

1,00

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

filtro 1 1,00

1,00

ZU63 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 250 MM

Contador electromagnético dn 250 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bronce, latón, acero
inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según oiml r49, normas cen en-14154, con lector de im-
pulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimentado con pilas de autonomía 6 años, revestido
exteriormente por empolvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso p.p. de elemen-
tos de unión, colocada y probada.

1 1,00

1,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

ventosa 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00

1,00
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

s. med aux 1 170,86 170,86

170,86

ZU50 ud EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR

Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fotovoltaica para alimentación a conta-
dor 12 v en arqueta compuesto por panel solar 100w sobre mástil de acero galvanizado, regulador
mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de protecciones compuesto por fusibles y sobretensio-
nes, contunto de protecciones magnetotérmicas y diferenciales ac, batería agm 12v 90 ah, cableados
ac y dc bajo tubo, totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.2. CAPTACION Y CONTADOR HORCAJO

APARTADO 1.2.1 CAPTACION ARROYO "HORCAJO"
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CAPTACION 4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

LIMPIEZA TOMA 1 65,00 3,00 2,00 390,00

457,41

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55

32,55

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

LIMPIEZA TOMA 1 65,00 3,00 2,00 390,00

390,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.

CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55
4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

LIMPIEZA TOMA 1 65,00 3,00 2,00 390,00

489,96
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

EMBOCADURA CAPTACION 4 3,00 1,50 2,00 36,00

36,00

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de anchura, extendido, perfilado, riego y
compactación del plano de fundación con productos procedentes de la excavación, extendido, nivelado
en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y posterior compactado al 95% p.n., medida la longitud real-
mente ejecutada.

1 105,00 105,00

105,00

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

ACCESO 1 105,00 4,00 0,25 105,00

105,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION
CAPTACION 1 5,00 3,10 0,10 1,55

4 2,50 1,80 0,10 1,80
1 3,00 4,30 0,10 1,29
1 3,00 0,40 0,10 0,12

CAPTACION 1 5,00 3,10 0,40 6,20
4 2,50 1,80 0,40 7,20
1 3,00 4,30 0,40 5,16
1 3,00 0,40 0,40 0,48

ALZADOS
CAPTACION 2 5,00 0,30 2,60 7,80

3 3,00 0,30 2,60 7,02
1 3,60 0,30 2,60 2,81
1 1,30 0,30 2,60 1,01
1 0,90 0,30 0,70 0,19
1 0,90 0,30 1,00 0,27
4 2,50 0,30 2,60 7,80
1 3,00 0,40 2,60 3,12
1 1,20 0,90 0,30 0,32

LOSA 1 3,00 4,30 0,30 3,87
1 0,80 3,00 0,30 0,72

58,73

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

CIMENTACION
CAPTACION 1 5,00 3,10 0,40 6,20
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

4 2,50 1,80 0,40 7,20
1 3,00 4,30 0,40 5,16
1 3,00 0,40 0,40 0,48

ALZADOS
CAPTACION 2 5,00 0,30 2,60 7,80

3 3,00 0,30 2,60 7,02
1 3,60 0,30 2,60 2,81
1 1,30 0,30 2,60 1,01
1 0,90 0,30 0,70 0,19
1 0,90 0,30 1,00 0,27
4 2,50 0,30 2,60 7,80
1 3,00 0,40 2,60 3,12
1 1,20 0,90 0,30 0,32

LOSA 1 3,00 4,30 0,30 3,87
1 0,80 3,00 0,30 0,72

53,97

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

CAPTACION 1 5,00 3,10 0,10 1,55
4 2,50 1,80 0,10 1,80
1 3,00 4,30 0,10 1,29
1 3,00 0,40 0,10 0,12

4,76

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CAPTACION 4 5,00 2,60 52,00
6 3,00 2,60 46,80
2 3,60 2,60 18,72
2 1,30 2,60 6,76
2 0,90 0,70 1,26
2 0,90 1,00 1,80
8 2,50 2,60 52,00
2 3,00 2,60 15,60
2 1,20 0,90 2,16

LOSA 2 3,00 4,30 25,80
2 3,00 0,30 1,80
2 4,30 0,30 2,58

227,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S. MED. AUX 1 4.829,00 4.829,00

4.829,00

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diámetro para paso de vehículos hasta
60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales, etc, total-
mente terminada.
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ARQUETA CAPTACION 1 1,00

1,00

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido con polipropileno, p.p. de taladro reci-
bidas las juntas con mortero de epoxi.

ARQUETA 6 6,00

6,00

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, hoja 1,6*1 m. y 4 mm. de espesor, de
acero galvanizado en caliente formada por guías de estructura con UPN 80 de 3 m. de altura, husillo de
2 m. y volante de accionamiento con desmultiplicador, neoprenos en tres caras de compuerta en contac-
to con agua, incluso p.p. de pletinas de sujeción, puesta en obra y colocada, empotrada en el paramen-
to y atornillada, según detalle de planos, incluso p.p. de elementos de unión y sellado, puesto el mate-
rial en obra, totalmente terminada.

CAPTACION 1 1,00

1,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

vc 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUE 1 1,00

1,00

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

s. med. aux 1 130,24 130,24

130,24
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
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MEDICIONES
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A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE CAPTAC. 1 65,00 65,00

65,00

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvanizado en caliente pnl 60.6 cada 50
cm. en cuadricula y apoyos, dispuestos en sentido perpendicular de 50 cm. de anchura, incluso p.p. de
pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormigón con 20 sptis m.16, puesta en obra y colocada, su-
jetos al paramento según detalle de planos, incluso   p.p. de elementos de unión, totalmente terminado.

CAPTACION 1 3,00 0,90 2,70

2,70

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perforación 10 mm cada 50 mm, colocada so-
bre perfiles laminados a-42b de acero galvanizado, sujeta a estructura con tornillos de rosca chapa de
acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso p.p. de elementos de unión, puesto el material en
obra, colocada.

REGILLA 1 3,00 0,90 2,70

2,70

ZU227 pie Apeo árboles

Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.

3 3,00

3,00

APARTADO 1.2.2 CONTADOR HORCAJO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA CONTADOR 1 5,30 3,80 2,60 52,36

52,36
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 1,80 0,10 0,41

0,41

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 2 2,30 1,80 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
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2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

vc 1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU218 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 150 MM

Contador electromagnético dn 150 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bronce, latón, acero
inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según OIML r49, normas CEN EN-14154, con lector de
impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimentado con pilas de autonomía 6 años, revesti-
do exteriormente por empolvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso p.p. de ele-
mentos de unión, colocada y probada.

1 1,00

1,00
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A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00

1,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

s. med aux 1 130,24 130,24

130,24

ZU50 ud EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR

Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fotovoltaica para alimentación a conta-
dor 12 v en arqueta compuesto por panel solar 100w sobre mástil de acero galvanizado, regulador
mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de protecciones compuesto por fusibles y sobretensio-
nes, contunto de protecciones magnetotérmicas y diferenciales ac, batería agm 12v 90 ah, cableados
ac y dc bajo tubo, totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 1.3. CAPTACION Y CONTADOR VALDEVARON

APARTADO 1.3.1 CAPTACION ARROYO "VALDEVARON"
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CAPTACION 4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

LIMPIEZA TOMA 1 65,00 3,00 2,00 390,00

457,41

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55

32,55

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de préstamos, trans-
portado desde una distancia máxima de 3 km.
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CAPTACION 1 5,00 3,10 2,10 32,55
4 2,50 1,80 2,10 37,80
1 3,00 4,30 2,10 27,09
1 3,00 0,40 2,10 2,52

LIMPIEZA TOMA 1 65,00 3,00 2,00 390,00

489,96

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

EMBOCADURA CAPTACION 4 3,00 1,50 2,00 36,00

36,00

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de anchura, extendido, perfilado, riego y
compactación del plano de fundación con productos procedentes de la excavación, extendido, nivelado
en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y posterior compactado al 95% p.n., medida la longitud real-
mente ejecutada.

1 49,00 49,00

49,00

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

CORONACION DE BALSA 1 49,00 4,00 0,25 49,00

49,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION
CAPTACION 1 5,00 3,10 0,10 1,55

4 2,50 1,80 0,10 1,80
1 3,00 4,30 0,10 1,29
1 3,00 0,40 0,10 0,12

CAPTACION 1 5,00 3,10 0,40 6,20
4 2,50 1,80 0,40 7,20
1 3,00 4,30 0,40 5,16
1 3,00 0,40 0,40 0,48

ALZADOS
CAPTACION 2 5,00 0,30 2,60 7,80

3 3,00 0,30 2,60 7,02
1 3,60 0,30 2,60 2,81
1 1,30 0,30 2,60 1,01
1 0,90 0,30 0,70 0,19
1 0,90 0,30 1,00 0,27
4 2,50 0,30 2,60 7,80
1 3,00 0,40 2,60 3,12
1 1,20 0,90 0,30 0,32

LOSA 1 3,00 4,30 0,30 3,87
1 0,80 3,00 0,30 0,72

58,73
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

CIMENTACION
CAPTACION 1 5,00 3,10 0,40 6,20

4 2,50 1,80 0,40 7,20
1 3,00 4,30 0,40 5,16
1 3,00 0,40 0,40 0,48

ALZADOS
CAPTACION 2 5,00 0,30 2,60 7,80

3 3,00 0,30 2,60 7,02
1 3,60 0,30 2,60 2,81
1 1,30 0,30 2,60 1,01
1 0,90 0,30 0,70 0,19
1 0,90 0,30 1,00 0,27
4 2,50 0,30 2,60 7,80
1 3,00 0,40 2,60 3,12
1 1,20 0,90 0,30 0,32

LOSA 1 3,00 4,30 0,30 3,87
1 0,80 3,00 0,30 0,72

53,97

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

CAPTACION 1 5,00 3,10 0,10 1,55
4 2,50 1,80 0,10 1,80
1 3,00 4,30 0,10 1,29
1 3,00 0,40 0,10 0,12

4,76

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

CAPTACION 4 5,00 2,60 52,00
6 3,00 2,60 46,80
2 3,60 2,60 18,72
2 1,30 2,60 6,76
2 0,90 0,70 1,26
2 0,90 1,00 1,80
8 2,50 2,60 52,00
2 3,00 2,60 15,60
2 1,20 0,90 2,16

LOSA 2 3,00 4,30 25,80
2 3,00 0,30 1,80
2 4,30 0,30 2,58

227,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S. MED. AUX 1 4.829,00 4.829,00

4.829,00
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

4.829,00

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diámetro para paso de vehículos hasta
60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales, etc, total-
mente terminada.

ARQUETA CAPTACION 1 1,00

1,00

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido con polipropileno, p.p. de taladro reci-
bidas las juntas con mortero de epoxi.

ARQUETA 6 6,00

6,00

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, hoja 1,6*1 m. y 4 mm. de espesor, de
acero galvanizado en caliente formada por guías de estructura con UPN 80 de 3 m. de altura, husillo de
2 m. y volante de accionamiento con desmultiplicador, neoprenos en tres caras de compuerta en contac-
to con agua, incluso p.p. de pletinas de sujeción, puesta en obra y colocada, empotrada en el paramen-
to y atornillada, según detalle de planos, incluso p.p. de elementos de unión y sellado, puesto el mate-
rial en obra, totalmente terminada.

CAPTACION 1 1,00

1,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VC 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGÜE 1 1,00

1,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

s.med. aux 1 143,64 143,64

143,64

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE CAPTAC. 1 65,00 65,00

65,00

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvanizado en caliente pnl 60.6 cada 50
cm. en cuadricula y apoyos, dispuestos en sentido perpendicular de 50 cm. de anchura, incluso p.p. de
pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormigón con 20 sptis m.16, puesta en obra y colocada, su-
jetos al paramento según detalle de planos, incluso   p.p. de elementos de unión, totalmente terminado.

CAPTACION 1 3,00 0,90 2,70

2,70

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perforación 10 mm cada 50 mm, colocada so-
bre perfiles laminados a-42b de acero galvanizado, sujeta a estructura con tornillos de rosca chapa de
acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso p.p. de elementos de unión, puesto el material en
obra, colocada.

REGILLA 1 3,00 0,90 2,70

2,70

ZU227 pie Apeo árboles

Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.

1 1,00

1,00

APARTADO 1.3.2 CONTADOR VALDEVARON
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA CONTADOR (50 %) 0,5 5,30 3,80 2,60 26,18

26,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA CONTADOR 1 5,30 3,80 2,60 52,36

52,36
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 1,80 0,10 0,41

0,41

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin in-
cluir encofrados, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 2 2,30 1,80 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
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2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VC 1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU218 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 150 MM

Contador electromagnético dn 150 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bronce, latón, acero
inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según OIML r49, normas CEN EN-14154, con lector de
impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimentado con pilas de autonomía 6 años, revesti-
do exteriormente por empolvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso p.p. de ele-
mentos de unión, colocada y probada.

1 1,00

1,00
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A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00

1,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S.MED AUX 1 143,64 143,64

143,64

ZU50 ud EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR

Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fotovoltaica para alimentación a conta-
dor 12 v en arqueta compuesto por panel solar 100w sobre mástil de acero galvanizado, regulador
mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de protecciones compuesto por fusibles y sobretensio-
nes, contunto de protecciones magnetotérmicas y diferenciales ac, batería agm 12v 90 ah, cableados
ac y dc bajo tubo, totalmente instalado y probado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 2 CONDUCCIONES DE LLENADO DE BALSA

SUBCAPÍTULO 2.1. CONDUCCION DE TRASVASE BUENPAJERA

APARTADO 2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
pk. 2990 a 3601 1 611,00 611,00
pk 4663,91 a 5809.99 1 1.446,08 1.446,08

2.057,08

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
pk 0 a p.k. 2990
pk. 3601,84 a p.k. 4663,91
p.k. 5809,99 a p.k. 6643,96
s/ medicion auxiliar 1 21.216,28 21.216,28
--------------------------------
DESAGUES
BUENPAJERA 4 10,00 2,50 1,40 140,00
--------------------------------
DRENAJES 6 30,00 2,90 1,50 783,00
--------------------------
a deducir excavacion en roca -1 1.107,01 -1.107,01
a deducir excavación en terreno
complacto

-1 1.107,01 -1.107,01

19.925,26

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

COMPACTO 5% EXCAVACION
TOTAL
TB 1 22.140,28 0,05 1.107,01

1.107,01

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

ROCA 5% EXCAVACION TOTAL
TB 1 22.140,28 0,05 1.107,01

1.107,01

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA VENTOSAS 16 2,00 2,00 2,00 128,00
ARQUETA DESAGUES 4 2,00 2,00 2,00 32,00
ARQUETAS V.CORTE 4 2,00 2,00 2,00 32,00
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ANCLAJES 1 76,63 76,63

268,63

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
PK 0- PK. 2241,33 1 2.241,33 0,70 0,70 1.098,25
PK 6196,22  A PK 6643.96 1 447,74 0,70 0,70 219,39
PK 2241,33  A PK 2527,17 1 285,84 0,70 0,70 140,06
P.K. 3601,84 A P.K. 4363,91 1 762,07 0,70 0,70 373,41
P.K. 5809,99 A  P.K. 6196,22 1 386,23 0,70 0,70 189,25

2.020,36

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB,
70%
pk 0 a p.k. 2990
pk. 3601,84 a p.k. 4663,91
p.k. 5809,99 a p.k. 6643,96
s/ medicion auxiliar 1 18.818,24 0,70 13.172,77
EXCAVACION EN ROCA 1 3.321,04 0,70 2.324,73

15.497,50

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

CONDUCCION BUENPAJERA, TB,
30%
pk 0 a p.k. 2990
pk. 3601,84 a p.k. 4663,91
p.k. 5809,99 a p.k. 6643,96
s/ medicion auxiliar 1 18.818,24 0,30 5.645,47
EXCAVACION EN ROCA 1 3.321,04 0,30 996,31
-----------------------------
ESCAVACION ZANJADORA 1 2.057,08 0,60 1,60 1.974,80
--------------------------------
ARQUETAS 1 268,63 268,63
----------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 202,05 -202,05

8.683,16

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
PK 0- PK. 2241,33 0,1 2.241,33 0,70 0,70 109,83
PK 6196,22  A PK 6643.96 0,1 447,74 0,70 0,70 21,94
PK 2241,33  A PK 2527,17 0,1 285,84 0,70 0,70 14,01
P.K. 3601,84 A P.K. 4363,91 0,1 762,07 0,70 0,70 37,34
P.K. 5809,99 A  P.K. 6196,22 0,1 386,23 0,70 0,70 18,93

202,05
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I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PROTECCION TALUDES
PK 450.61 1 6,00 1,50 2,50 22,50
PK 696.46 1 6,00 1,50 2,50 22,50
PK 851.1 1 6,00 1,50 2,50 22,50
-----------------------------
PASO ARROYO BUENPAJERA 2 6,00 1,50 2,50 45,00

112,50

APARTADO 2.1.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 76,63 76,63
----------------
PROTECCION CRUCE AGUA 1 1,00 0,50 0,50 0,25
----------------------
PASO DE CTRA
Ctra. A-4212
PK 2541 A PK 2551, DE TB 1 8,00 1,50 1,50 18,00
p.k. 5471-5481, DE TB 1 8,00 1,50 1,50 18,00
--------------------
PASO ARROYO
CONDUCCION BUENPAJERA
P.K. 5255 A PK 5265 1 10,00 2,00 0,50 10,00

122,88

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

PASO ARROYO
CONDUCCION BUENPAJERA
P.K. 5255 A PK 5265 1 10,00 2,00 0,50 10,00
PROTECCION CRUCE AGUA 1 1,00 0,50 0,50 0,25
ANCLAJES (25% hormigonado con
retroexcavadora)

0,25 76,63 19,16

29,41

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 3.831,50 3.831,50

3.831,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ANCLAJES 1 336,28 336,28

336,28
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

VENTOSAS, DESAGUES Y V.CORTE 19 19,00

19,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSAS, DESAGUES Y V.CORTE 5 5,00

5,00

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

REPOSICION DRENAJES 6 30,00 4,00 720,00

720,00

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PASO ARROYO
CONDUCCION BUENPAJERA
P.K. 5255 A PK 5265 2 5,00 2,00 1,50 30,00

30,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS EN CAMINO 17 8,00 136,00
PROTECCION CRUCE RED
ABASTECIMIENTO

1 5,00 5,00

---------------------------
PASO DE CTRA
Ctra. A-4212
PK 2541 A PK 2551 1 8,00 8,00
p.k. 5471-5481 1 8,00 8,00
-------------------------
PASO ARROYO
CONDUCCION BUENPAJERA
P.K. 5255 A PK 5265 1 10,00 10,00

167,00

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30 cm., con reti-
rada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

Ctra. A-4212

Página 25



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

PK 2541 A PK 2551 1 8,00 30,00 240,00
p.k. 5471-5481 1 8,00 30,00 240,00

480,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Ctra. A-4212
PK 2541 A PK 2551 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20
p.k. 5471-5481 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20

230,40

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

Ctra. A-4212
PK 2541 A PK 2551 1 8,00 30,00 240,00
p.k. 5471-5481 1 8,00 30,00 240,00

480,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

APARTADO 2.1.3 TUBERIAS
A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
PK 0- PK. 2241,33 1 2.241,33 2.241,33

2.241,33

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

PK 2241,33 A P.K. 2527.17 1 285,84 285,84
PK 3601,84 A P.K. 4363.91 1 762,07 762,07

1.047,91

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.
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CONDUCCION BUENPAJERA, TB
P.K. 5809,99 A  P.K. 6196,22 1 386,23 386,23

386,23

ZU20 m Tuberia PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 2 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 2 MPa de presión de trabajo y unión por solda-
dura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima
de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas
especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni
la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
PK 4823,44 A PK 5478,8 1 655,36 655,36
DESAGUE, P.K. 5255 1 10,00 10,00

665,36

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
PK 2527,17 A PK 3601,84 1 1.074,67 1.074,67

1.074,67

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
PK 4363.91 A  PK 4823,44 1 459,53 459,53
PK 5478.8 A PK 5809.99 1 331,19 331,19
DESAGUE, P.K. 5734 1 10,00 10,00

800,72

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCION BUENPAJERA, TB
PK 6196,22  A PK 6643.96 1 447,74 447,74

447,74

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES 3 10,00 30,00
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30,00

APARTADO 2.1.4 VALVULERIA
A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VALVULA SECCIONAMIENTO
PK 2006 1 1,00
PK 3601 1 1,00
DESAGUE, P.K. 5734 1 1,00

3,00

ZU1 ud Valvula compuerta ø 400 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja de asiento
elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 compri-
mido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulca-
nizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VALVULA SECCIONAMIENTO
PK 4823 1 1,00
PK 5194 1 1,00
desague, p.k. 5255 1 1,00

3,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUES 2 2,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS 16 16,00

16,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSAS 16 16,00

16,00
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APARTADO 2.1.5 PIECERIO
A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

VENTOSAS, RAMALES, S. MED. AUX 4 4,00

4,00

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

VENTOSAS, RAMALES, S. MED. AUX 9 9,00

9,00

TE40016 ud Te PE100 ø 400/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/dn mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

VENTOSAS, DESAGUES 2 2,00

2,00

TE40020 ud Té PE100 ø 400/dn mm 2 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/diametro variable entre 400 y 90 mm, 2
MPa,  y salida variable entre 315 y 110 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS, DESAGUES  Y V.
SECCIONAMIENTO

4 4,00

4,00

Z17016 ud Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
315 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS, DESAGUES 5 5,00

5,00

ZU118 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 400 PN 16/20 Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100 y PVC para diáme-
tro 400 mm 1,6 / 2 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

7 7,00

7,00

ZU120 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 315 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 315 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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V.C. 6 6,00

6,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas dn 100 2 2,00

2,00

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas dn 80 16 16,00

16,00

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TB 11 11,00

11,00

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

CODOS TB tuberia PVC 15 15,00

15,00

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

CODOS TB 18 18,00

18,00

ZU4 ud Codo PE100 ø 400 mm 2 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 2 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

CODOS TB 11 11,00

11,00

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
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TB 3 3,00

3,00

APARTADO 2.1.6 REPOSICION SERVICIOS BARRIOBUSTO
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

Reposicion baja tension 1 610,00 0,80 0,30 146,40

146,40

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

Reposicion baja tension 1 610,00 2,00 1,00 1.220,00

1.220,00

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

Reposicion baja tension 1 610,00 0,80 0,30 146,40

146,40

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

Reposicion baja tension
EXCAVACION 1 610,00 0,80 0,30 146,40

146,40

I06016 m³ Material de macadam, D<= 20 km

Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo el coste de obtención del material,
carga y transporte a una distancia máxima de 20 km, con su parte proporcional de material de recebo.
Medido en volumen compactado.

REPOSICION VIAL
IGUAL EXCAVACION 1 244,00 244,00

1 1.220,00 1.220,00
A DEDUCIR
GRAVILLA -2 146,40 -292,80
HORMIGON -1 91,50 -91,50

1.079,70

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Reposicion baja tension 1 610,00 0,50 0,30 91,50
CUNETA 1 610,00 0,50 0,15 45,75

137,25
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A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

reposicion red abastecimiento 1 255,00 255,00

255,00

ZU205 ud Te PE100 ø 90/90 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90/90 mm 1 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

reposicion red abastecimiento 4 4,00

4,00

ZU203 ud CODO PE 100  ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

reposicion red abastecimiento 4 4,00

4,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

reposicion red abastecimiento 4 4,00

4,00

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

Reposicion baja tension 2 610,00 1.220,00
ACOMETIDAS 6 5,00 30,00

1.250,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

ALUMBRADO 10 10,000

10,00

E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x10 mm² en instala-
ción directamente enterrada.

Reposicion baja tension 1 610,00 610,00
ACOMETIDAS 6 5,00 30,00

640,00
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Z130 ud CONEXION ALUMBRADO

Conexión de canalización de alumbrado mediante apertura de hueco en canalización existente, sin in-
cluir nueva arqueta, puesto en obra, incluso p.p. de apertura y cierre de zanja, demolición de hueco en
canalización existente, medios auxiliares, colocada, limpia de elementos extraños, acabada.

6 6,00

6,00

I04024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1, tanto para
el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclu-
sivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoniveladora. Precio hasta una anchura
máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.

Reposicion firme vial 2 610,00 1.220,00

1.220,00

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20 cm

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conservación, hasta 20 cm de profun-
didad, para caminos con una anchura superior a 3 m.

Reposicion firme vial
Refino y planeo 1 610,00 4,50 2.745,00

2.745,00

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura superior a 3
metros.

Reposicion firme vial
Refino y planeo 610 4,50 2.745,00

2.745,00

I08031 m² Barrido previo a imprimación

Reposicion firme vial 1 610,00 4,50 2.745,00

2.745,00

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del betún o de la
emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

Reposicion firme vial 1 610,00 4,50 2.745,00

2.745,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Reposicion firme vial
6 CM. AGLOMERADO 0,06 610,00 4,50 2,40 395,28

395,28

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

Reposicion firme vial
6 CM. AGLOMERADO 610,00 4,50 2.745,00
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2.745,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.2. CONDUCCION TRASVASE HORCAJO

APARTADO 2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

CONDUCCION HORCAJO, TH 1 2.371,24 2.371,24

2.371,24

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

CONDUCCION HORCAJO, TH
PK. 0- PK. 443.85
PK 2460.23 - 3.515,30
S/ MED. AUXILIAR 1 13.009,50 13.009,50
--------------------
--------------------------------
a deducir excavacion en roca -1 650,58 -650,58
a deducir terreno compacto -1 650,58 -650,58

11.708,34

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

TERRENO COMPACTO 5%
EXCAVACION TOTAL

1 13.011,50 0,05 650,58

650,58

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

ROCA 5% EXCAVACION TOTAL 1 13.011,50 0,05 650,58

650,58

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA VENTOSAS 10 3,00 2,50 2,00 150,00
V. CORTE 2 3,00 2,50 2,00 30,00
ANCLAJES 1 15,78 15,78

195,78
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A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

EXCAVACION ROCA
CONDUCCION HORCAJO, TH
lecho de zanja
PK. 0- PK. 443.85 1 443,85 0,70 0,70 217,49
PK 2460,23 - 3.515,30 1 1.055,07 0,70 0,70 516,98

734,47

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

CONDUCCION HORCAJO, TH, 70%
PK. 0- PK. 443.85
PK 2460.23 - 3.515,30
TIERRA, S/ MED. AUXILIAR 1 12.358,92 0,70 8.651,24
Roca 1 650,58 0,70 455,41

9.106,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

CONDUCCION HORCAJO, TH, 30%
PK. 0- PK. 443.85
PK 2460.23 - 3.515,30
TIERRA, S/ MED. AUXILIAR 1 12.358,92 0,30 3.707,68
Roca 1 650,58 0,30 195,17
--------------------------
EXCAVACION ZANJADORA 1 2.371,24 0,60 1,60 2.276,39
----------------------
Obras de fabrica 1 195,78 195,78
--------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 734,47 -734,47

5.640,55

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

EXCAVACION ROCA
CONDUCCION HORCAJO, TH
lecho de zanja
PK. 0- PK. 443.85 1 443,85 0,70 0,70 217,49
PK 2460,23 - 3.515,30 1 1.055,07 0,70 0,70 516,98

734,47
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APARTADO 2.2.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES
S/MED. AUXILIAR 1 15,78 15,78
-------------------
PASO CTRA. A3230 1 8,00 1,50 2,00 24,00

39,78

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ANCLAJES
S/MED. AUXILIAR (25 % hormigonado
con retroexcavadora)

0,25 15,78 3,95

3,95

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
S/MED. AUXILIAR 1 789,00 789,00

789,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ANCLAJES
S/MED. AUXILIAR 1 92,00 92,00

92,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

Ventosas, v. corte 6 6,00

6,00

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

Ventosas, v. corte 5 5,00

5,00
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ZU17 ud REPARACION DRENES.DN 160 MM

Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC corrugado y ranurado dn 160 mm.,
ranuras en sentido radial  y estriado en sentido axial, perfil  circular en la parte superior y trapezoidal en
la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería, envueltos en lámina geotextil de polipropileno de
280 gr/m2, no tejido de filamento continuo, puesto el material en obra, incluso p.p. de apertura y cierre
de zanjas, montaje, piezas especiales y  medios auxiliares, colocada y probada.

CONDUCCION HORCAJO 10 10,00

10,00

ZU18 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

ABASTECIMIENTO 3 3,00

3,00

ZU19 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego,  con  apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad  totalmente terminada.

SERVICIOS 3 3,00

3,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPOSICION CAÑOS 12 8,00 96,00

96,00

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30 cm., con reti-
rada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

1 8,00 30,00 240,00

240,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

Ctra. A-3230 1 8,00 30,00 0,30 72,00

72,00
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APARTADO 2.2.3 TUBERIAS
A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCION HORCAJO, TH
PK 0- PK 443.85 1 443,85 443,85
PK. 2460,23 - 3515,30 1 1.055,07 1.055,07

1.498,92

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PK 443,85 - 2460.23 1 2.016,38 2.016,38
PK 3515.3 - 3870,16 1 354,86 354,86

2.371,24

APARTADO 2.2.4 VALVULERIA
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VALVULA SECCIONAMIENTO 2 2,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS
HORCAJO 10 10,00

10,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSAS 10 10,00

10,00
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APARTADO 2.2.5 PIECERIO
A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

Ventosas y derivaciones 7 7,00

7,00

Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ventosas y derivaciones 5 5,00

5,00

ZU119 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 250 PN 16  Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100 y PVC para diáme-
tro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones PEAD - PVC 3 3,00

3,00

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 250 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas seccionamiento 4 4,00

4,00

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas dn 80 20 20,00

20,00

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

CODOS en tuberia PVC
PK 0 - 443 1 1,00
PK 2462-3515 8 8,00

9,00
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A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

s. med. auxiliar 25 25,00

25,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS 5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO 2.3. CONDUCCION TRASVASE VALDEVARON

APARTADO 2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

CONDUCCION VALDEVARON, TV 1 3.773,38 3.773,38

3.773,38

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no franco-ligero, medido sobre perfil.

PK 0-PK 540 1 2.044,73 2.044,73
-------------------------
DESAGUES 17,5 17,50
---------------------------
DEDUCIR EXCAVAC. ROCA -1 103,16 -103,16
DEDUCIR EXC. TERRENO
COMPACTO

-1 103,16 -103,16

1.855,91

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

TV,
5% EXCAV. TERRENO COMPACTO 1 2.063,23 0,05 103,16

103,16

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

TV, DESGUES
5% EXCAV. ROCA 1 2.063,23 0,05 103,16

103,16
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I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA VENTOSAS 3 3,00 2,50 2,00 45,00
ARQUETA DESAGUES 1 3,00 2,50 2,00 15,00
V. CORTE 2 3,00 2,50 2,00 30,00
HIDRANTE 10,5 10,50
-------------------
ANCLAJES 1 9,49 9,49

109,99

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

15% EXCAV. ROCA
TV 0,15 540,00 0,70 0,30 17,01
DESAGUES 0,1575 0,16

17,17

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

RELLENO TV, 70%
EXCAVACION EN ZANJA 1 1.752,75 0,70 1.226,93
EXCAVACION EN ROCA 1 309,48 0,70 216,64

1.443,57

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

RELLENO TV, 30%
EXCAVACION EN ZANJA 1 1.752,75 0,30 525,83
EXCAVACION EN ROCA 1 309,48 0,30 92,84
-------------------------------------
EXCAVACION ZANJADORA 1 3.773,38 0,60 1,60 3.622,44
ARQUETAS 1 109,99 109,99
------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 17,17 -17,17

4.333,93

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

EXCESO EXVACACION CAMA
GRAVILLA

1 17,17 17,17

17,17
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APARTADO 2.3.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 9,49 9,49
----------------
PASO ARROYO 1 8,00 1,50 0,50 6,00

15,49

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ANCLAJES (25 % hormigonado con
retroexcavadora)

0,25 9,49 2,37

----------------
PASO ARROYO 1 8,00 1,50 0,50 6,00

8,37

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
S. MED. AUXILIAR 1 474,50 474,50

474,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ANCLAJES 1 59,64 59,64

59,64

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

TV
HIDRANTE H-183 1 1,00

1,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

TV
VENTOSAS 3 3,00
DESAGUES 1 1,00
V. SECCIONAMIENTO 2 2,00

6,00
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I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PASO ARROYO 2 8,00 1,80 2,00 57,60

57,60

ZU17 ud REPARACION DRENES.DN 160 MM

Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC corrugado y ranurado dn 160 mm.,
ranuras en sentido radial  y estriado en sentido axial, perfil  circular en la parte superior y trapezoidal en
la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería, envueltos en lámina geotextil de polipropileno de
280 gr/m2, no tejido de filamento continuo, puesto el material en obra, incluso p.p. de apertura y cierre
de zanjas, montaje, piezas especiales y  medios auxiliares, colocada y probada.

CONDUCCION VALDEVARON 12 12,00

12,00

ZU18 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

ABASTECIMIENTO 3 3,00

3,00

ZU19 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego,  con  apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad  totalmente terminada.

SERVICIOS 3 3,00

3,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPOSICION CAÑOS
TV 3 8,00 24,00
------------------------
PASO ARROYO 1 8,00 8,00

32,00
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APARTADO 2.3.3 TUBERIAS
A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONDUCCION VALDEVARON 1 3.773,38 3.773,38

3.773,38

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES
VALDEVARON 1 10,00 10,00

10,00

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HIDRANTES 3 6,00 18,00

18,00

ZU23 ud CARRETE .AC.GALV. 80 MM,E=3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, de longitud variable entre 0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bri-
das pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes
y medios auxiliares, colocada y probada.

TV
VENTOSAS 3 3,00
HIDRANTES 3 3,00
HIDRANTES 3 3,00

9,00
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APARTADO 2.3.4 VALVULERIA
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VALVULAS CORTE 2 2,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS 3 3,00
HIDRANTE H-183 1 1,00

4,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUES 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
H-183 1 1,00

1,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

TV 3 3,00

3,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

Página 45



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

APARTADO 2.3.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS 3 3,00
DESAGUES 3 3,00
HIDRANTE H-183 1 1,00
TE 1 1,00

8,00

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 250 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas seccionamiento 4 4,00

4,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas dn 100 2 2,00

2,00

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas dn 80
VENTOSAS 6 6,00

6,00

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

TV 31 31,00

31,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

hideante H-183 1 1,00

1,00

Página 46



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

Z111 ud ENLACE LATON RACOR MACHO Y BRIDA PE DN 110 MM, PN 16 ATM

Enlace de latón con RACOR macho y brida para polietileno de diámetro 90 mm, PN 16 ATM, puesto en
obra, instalado y probado.

DESAGUE 1 1,00

1,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
TV 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 2.4. CONDUCCION TRASVASE TG

APARTADO 2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

TG 1 4.399,68 4.399,68

4.399,68

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

EXCAVACION O.F.
ARQUETA VENTOSAS 67,5 67,50
ARQUETA DESAGUES 15 15,00
HIDRANTES 36 36,00
ANCLAJES 23,21 23,21
 ----------------------
  adeducir excav. roca -1 21,41 -21,41

120,30

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

ROCA 15% EXCAVACION O.F. 1 142,71 0,15 21,41

21,41

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.
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ROCA 50% EXCAVACION O.F.
DESAGUES 2,1 2,10
ACOMETIDA A HIDRANTES 4,41 4,41

6,51

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

30% relleno zanjas 1 29,93 2,00 59,86

59,86

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA 1 4.399,68 0,60 1,60 4.223,69
---------------------------
DESAGUES 2 10,00 2,00 1,40 56,00
ACOMETIDA A HIDRANTES 7 6,00 2,00 1,30 109,20
ARQUETA VENTOSAS 9 3,00 2,50 2,00 135,00
ARQUETA DESAGUES 2 3,00 2,50 2,00 30,00
HIDRANTES 9 2,00 2,00 2,00 72,00
CODOS 78 1,00 1,50 1,00 117,00
TES 30 1,00 1,50 1,00 45,00
------------
  a deducir material sobrante -1 6,51 -6,51

4.781,38

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

LECHO ZANJAS
DESAGUES 2,1 2,10
ACOMETIDA A HIDRANTES 4,41 4,41

6,51
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APARTADO 2.4.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

VENTOSAS 18 1,00 0,50 0,50 4,50
DESAGUES 4 1,00 0,50 0,50 1,00
ANCLAJES 1 23,21 23,21
--------------
PASO CTRA  A-3230
PK. 1434.48 A PK 1444,48 1 8,00 1,50 2,00 24,00
CTRA A4122 A LABRAZA 1 8,00 1,50 2,00 24,00

76,71

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigonera, para mu-
ros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

ANCLAJES (25 % hormigonado con
retroexcadora)

0,25 23,21 5,80

5,80

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
S. MED. AUXILIAR 1 1.160,50 1.160,50

1.160,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ANCLAJES 1 163,58 163,58

163,58

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSAS 9 9,00
DESAGUES 2 2,00
V. SECCIONAMIENTO 1 1,00

12,00

ZU17 ud REPARACION DRENES.DN 160 MM

Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC corrugado y ranurado dn 160 mm.,
ranuras en sentido radial  y estriado en sentido axial, perfil  circular en la parte superior y trapezoidal en
la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería, envueltos en lámina geotextil de polipropileno de
280 gr/m2, no tejido de filamento continuo, puesto el material en obra, incluso p.p. de apertura y cierre
de zanjas, montaje, piezas especiales y  medios auxiliares, colocada y probada.

CONDUCCION VALDEVARON 20 20,00

20,00
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ZU18 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

ABASTECIMIENTO 3 3,00

3,00

ZU19 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego,  con  apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad  totalmente terminada.

SERVICIOS 3 3,00

3,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPOSICION CAÑOS
TG 6 8,00 48,00
---------------------
PASO CTRA  A-3230
PK. 1434.48 A PK 1444,48 1 8,00 8,00
CTRA A4211 A LABRAZA 1 8,00 8,00

64,00

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30 cm., con reti-
rada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

PASO CTRA A3226
PK. 1434.48 A PK 1444,48 1 8,00 30,00 240,00
CTRA A4211 A LABRAZA 1 8,00 30,00 240,00

480,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

PASO CTRA A3226
PK. 1434.48 A PK 1444,48 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20
CTRA A4211 A LABRAZA 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20

230,40

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

PASO CTRA A3226
PK. 1434.48 A PK 1444,48 8,00 30,00 240,00
CTRA A4211 A LABRAZA 8,00 30,00 240,00

480,00
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I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

APARTADO 2.4.3 TUBERIAS
A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

TG 1 4.399,68 4.399,68
DESAGUES 2 10,00 20,00

4.419,68

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 9 6,00 54,00

54,00

APARTADO 2.4.4 VALVULERIA
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VALVULAS CORTE 1 1,00
DESAGUES 2 2,00

3,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS 9 9,00
HIDRANTES 9 9,00

18,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSAS 9 9,00

9,00
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9,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 9 9,00

9,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 9 9,00

9,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 9 9,00

9,00

APARTADO 2.4.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

CONEXION TB 1 1,00
RAMALES 5 5,00
VENTOSAS 9 9,00
DESAGUES 2 2,00
HIDRANTES 9 9,00

26,00

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 250 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas seccionamiento 2 2,00
DESAGUES 4 4,00

6,00

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

valvulas dn 80
VENTOSAS 18 18,00

18,00
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A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

CODOS S. MED. AUXILIAR 78 78,00

78,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 9 9,00

9,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 9 9,00
VENTOSAS 9 9,00

18,00

Z111 ud ENLACE LATON RACOR MACHO Y BRIDA PE DN 110 MM, PN 16 ATM

Enlace de latón con RACOR macho y brida para polietileno de diámetro 90 mm, PN 16 ATM, puesto en
obra, instalado y probado.

DESAGUES 4 4,00

4,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 9 9,00

9,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 9 9,00
VENTOSAS 9 9,00

18,00
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CAPÍTULO 3 BALSA REGULACION "COSCOJAL"

SUBCAPÍTULO 3.1 FORMACION DE BALSA
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

AREA DESMONTE
S. MED. AUXILIAR 1 34.618,98 0,30 10.385,69
AREA TERRAPLEN
S. MED. AUXILIAR 1 38.061,88 0,30 11.418,56

21.804,25

ZU00 ud Proyecto de voladura

Proyecto de voladura, teniendo en cuenta estudio geotécnico del material a excavar, medida unidad aca-
bada.

1 1,00

1,00

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

AREA TERRAPLEN
S. MED. AUXILIAR 1 38.061,88 38.061,88

38.061,88

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, incluyendo su
remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

FORMACION VASO, 1 185.091,60 185.091,60

185.091,60

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con medios me-
cánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

FORMACION VASO, 1% 1 185.091,60 0,01 1.850,92

1.850,92

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

ANCLAJE DE CORONACION 1 880,00 1,00 0,50 440,00

440,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

MATERIAL EXCAVACION EN
DESBROCE

1 12.796,30 12.796,30
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2º TRASLADO DE MATERIAL
DESBROZADO A TALUD FINAL

1 12.796,30 12.796,30

----------------------------
MATERIAL EXCAVADO PARA
FORMACION TERRAPLEN
S. MEDICION AUXILIAR 1 185.091,00 185.091,00

210.683,60

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRASLADO MATERIAL DE
DESBROCE A  LUGAR ACOPIO

1 21.804,25 21.804,25

  2º TRASLADO MATERIAL DE
DESBROCE A TALUD

1 21.804,25 21.804,25

------------------------
EXCAVACION MATERIAL
FORMACION DEL VASO

1 185.091,60 185.091,60

-------------------------------------------------------
ANCLAJE DE FONDO 1 650,00 1,00 0,50 325,00
ANCLAJE DE CORONACION 1 880,00 1,00 0,50 440,00

229.465,10

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

FORMACION TERRAPLEN
S. MED. AUXILIAR 1 190.328,37 190.328,37
-------------------------
ANCLAJE DE FONDO 1 650,00 1,00 0,50 325,00
ANCLAJE DE CORONACION 1 880,00 1,00 0,50 440,00

191.093,37

ZU115 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.roca

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno roca

REVESTIDO DE FONDO 1 21.364,00 21.364,00
REVESTIDO TALUDES 1 760,00 38,00 28.880,00

50.244,00

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

REVESTIDO TALUD EXTERIOR 1 760,00 30,00 22.800,00

22.800,00

ZU5 m³ Arido seleccionado apoyo geomembranas

Árido seleccionado procedente de excavación del vaso , d max.=0,6 mm., puesta en obra, extendida en
fondo y taludes interiores de balsa, nivelada y compactada al 100% p.n., como material de apoyo de ge-
omembranas para impermeabilización de balsa, según especificaciones del p.p.t., carga, transporte des-
de lugar de acopio y extendido,  medido sobre perfil completamente terminado.
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REVESTIDO FONDO BALSA 1 21.264,00 0,15 3.189,60
REVESTIDO TALUDES INTERIORES
BALSA

1 760,00 38,00 0,15 4.332,00

7.521,60

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

CORONACION DE BALSA 1 900,00 5,25 0,25 1.181,25

1.181,25

SUBCAPÍTULO 3.2 DESAGUE DE FONDO
I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

EXC. DESAGUE FONDO
S. MEDICION AUXILIAR 1 1.315,49 1.315,49
CONEXION CASETA CON ARQUETA
ALIVIADERO

1 45,00 2,50 1,70 191,25

1.506,74

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

CONEXION CASETA CON ARQUETA
ALIVIADERO

1 45,00 2,50 1,70 191,25

191,25

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TRASLADO MATERIAL
EXCAVACION DESAGUE FONDO

1 1.315,49 1.315,49

1.315,49

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

RELLENO EXCAVACION DESAGUE
FONDO
S.MED. AUXILIAR 1 1.315,49 1.315,49

1.315,49

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

DESAGUE FONDO
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HORMIGÓN DE PROTECCIÓN 1 80,00 2,50 1,06 212,00
-2 80,00 0,32 -51,20

DADO 1 2,50 1,50 2,20 8,25

169,05

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

DESAGUE FONDO
HORMIGÓN DE PROTECCIÓN 1 80,00 2,50 1,06 212,00

-2 80,00 0,32 -51,20
DADO 1 2,50 1,50 2,20 8,25

169,05

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

TOMA DE FONDO BALSA 2 2,50 1,00 5,00
1 2,50 2,20 5,50
2 2,20 1,50 6,60

17,10

A19007 m Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zanja,
ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la cama, ni otras operaciones auxilia-
res que, de acuerdo con las necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán in-
dependientemente con su mano de obra correspondiente.

DESAGUE DE FONDO 2 95,00 190,00

190,00

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE DE FONDO 2 85,00 170,00
CONEXION CASETA CON ARQUETA
ALIVIADERO

1 45,00 45,00

215,00

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

TOMA DE FONDO 2 2,00

2,00
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A17002E ud Codo 92º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo especial de 92 de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0 MPa, alargado
1 m por un lado y con brida fija de 3 cm espesor con plancha y tornillos empotrados para brida DN 400,
PN 10, colocado y montado en desagüe de fondo, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

TOMA DE FONDO 2 2,00

2,00

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 85,00 170,00
2 1,00 2,00
2 10,00 20,00

192,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4 4,00

4,00

ZU59 ud REJILLA  TOMA AC.GAL.1*1,20*1,2 M

Regilla de toma de fondo de acero galvanizado en caliente de  medidas 1,20 * 1,20 m. y 1 m. de altura,
formada por bastidor de UPN-80 y pletinas 80.20 mm., con  redondos lisos de diámetro 16 mm. solda-
dos cada 20 cm. dispuestos en las 5 caras y sentido perpendicular a la pletina, con brida de conexión
dn 300 mm./pn 16 atm, sujetos al paramento   mediante bridas, según detalle de planos, incluso p.p. de
juntas y elementos de unión a la tubería de fondo, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elemen-
tos de sujeción, totalmente terminada.

TOMA DE FONDO 4 4,00

4,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

85,00 2,50 212,50

212,50
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SUBCAPÍTULO 3.3 DRENAJE
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

RED DE DRENAJE
FONDO BALSA
A 1 121,00 0,40 0,30 14,52
A1 1 43,00 0,40 0,30 5,16
A2 1 60,00 0,40 0,30 7,20
A3 1 45,00 0,40 0,30 5,40
A4 1 64,00 0,40 0,30 7,68
A5 1 48,00 0,40 0,30 5,76
A6 1 70,00 0,40 0,30 8,40
A7 1 50,00 0,40 0,30 6,00
A8 1 66,00 0,40 0,30 7,92
A9 1 52,00 0,40 0,30 6,24
A10 1 42,00 0,40 0,30 5,04
A11 1 30,00 0,40 0,30 3,60
A12 1 18,00 0,40 0,30 2,16
B 1 66,00 0,40 0,30 7,92
B1 1 25,00 0,40 0,30 3,00
B2 1 43,00 0,40 0,30 5,16
B3 1 48,00 0,40 0,30 5,76
B4 1 54,00 0,40 0,30 6,48
B5 1 28,00 0,40 0,30 3,36
B6 1 28,00 0,40 0,30 3,36
B7 1 56,00 0,40 0,30 6,72
C 1 423,00 0,40 0,30 50,76
D 1 251,00 0,40 0,30 30,12
CONEXION ARQUETA CONTROL
DRENAJE A COLECTOR DESAGUE
FONDO

1 45,00 2,00 1,20 108,00

315,72

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

DRENAJE 1 315,72 315,72
A DEDUCIR
CONEXION ARQUETA CONTROL
DRENAJE A COLECTOR DESAGUE
FONDO

-1 45,00 1,80 1,00 -81,00

234,72

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

CONEXION ARQUETA CONTROL
DRENAJE A COLECTOR DESAGUE
FONDO

1 45,00 1,80 1,00 81,00

81,00
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I11014.ROCAm Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

RED DE DRENAJE
FONDO BALSA
A 1 121,00 121,00
A1 1 43,00 43,00
A2 1 60,00 60,00
A3 1 45,00 45,00
A4 1 64,00 64,00
A5 1 48,00 48,00
A6 1 70,00 70,00
A7 1 50,00 50,00
A8 1 66,00 66,00
A9 1 52,00 52,00
A10 1 42,00 42,00
A11 1 30,00 30,00
A12 1 18,00 18,00
B 1 66,00 66,00
B1 1 25,00 25,00
B2 1 43,00 43,00
B3 1 48,00 48,00
B4 1 54,00 54,00
B5 1 28,00 28,00
B6 1 28,00 28,00
B7 1 56,00 56,00
C 1 423,00 423,00
D 1 251,00 251,00

1.731,00

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

SALIDA DRENAJES
SECTOR A 3 3,00
SECTOR B 3 3,00

6,00

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

10 10,00

10,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4 4,00

4,00
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A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONEXION ARQUETA CONTROL
DRENAJE A COLECTOR DESAGUE
FONDO

1 45,00 45,00

45,00

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

SALIDA DESAGUE FONDO BAJO
TERRAPLEN

2 95,00 190,00

190,00

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

SALIDA DRENAJE BALSA 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.4 ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ALIVIADERO 1 4,80 1,00 0,50 2,40
2 4,50 2,00 1,00 18,00
2 9,00 2,00 1,00 36,00
1 2,60 2,00 1,00 5,20

ARQUETA SALIDA ALIVIADERO 4 1,00 2,50 2,00 20,00
-------------------------------
CANALIZACION ALIVIADERO (
DESAGUE DE FONDO) Y TB
S.MED. AUXILIAR, 70% 1 6.324,18 0,70 4.426,93

4.508,53

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

CANALIZACION ALIVIADERO (
DESAGUE DE FONDO)  Y TB
S.MED. AUXILIAR, 30%
EXCAVACION ROCA

1 6.324,18 0,30 1.897,25

1.897,25
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1.897,25

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

RED ALIVIADERO A CAUCE,
EXCAV. ROCA

1 300,00 0,80 0,70 168,00

1 936,11 1,80 0,70 1.179,50

1.347,50

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ALIVIADERO 1 4,80 1,00 0,50 2,40
2 4,50 2,00 1,00 18,00
2 9,00 2,00 1,00 36,00
1 2,60 2,00 1,00 5,20

ARQUETA SALIDA ALIVIADERO 4 1,00 2,50 2,00 20,00
-------------------------------
RED ALIVIADERO A CAUCE
S. MED. AUXILIAR 1 6.324,18 6.324,18

6.405,78

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

RED ALIVIADERO A CAUCE,
GRAVILLA, 10%

0,1 300,00 0,80 0,70 16,80

0,1 936,11 1,80 0,70 117,95

134,75

A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro nominal y 8 kN/m²
de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. To-
do ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

RED ALIVIADERO A  ARQUETA 1 1.236,11 1.236,11
ARQUETA ROTURA  A CAUCE 1 50,00 50,00

1.286,11

A17002SN ud Codo 90º PE100 ø 400 mm SN8, colocado

Codo de polietileno de alta densidad sanemiento corrugado doble capa para diámetro 400 mm, SN8, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

ALIVIADERO 9 9,00

9,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ALIVIADERO 1 4,50 5,00 2,35 52,88
CANAL DESCARGA ALIVIADERO
BAJO CORONACION

1 9,00 3,10 2,35 65,57
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ARQUETA ROTURA CARGA
ALIVIADERO

1 4,00 4,00 2,10 33,60

152,05

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

SALIDA CUENCO AMORTIGUADOR
AGUA  A CAUCE

2 5,00 0,50 3,00 15,00

1 5,00 3,00 0,50 7,50

22,50

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ALIVIADERO 2 4,80 4,50 0,35 15,12
CANAL DESCARGA BAJO
CORONACION

1 9,00 2,10 0,30 5,67

2 9,00 1,00 2,10 37,80
ARQUETA DESAGUES FONDO 1 3,00 3,00 0,40 3,60
ARQUETA ROTURA CARGA JUNTO
ARROYO

1 2,50 2,50 0,40 2,50

--------
ALIVIADERO 1 4,00 1,00 0,50 2,00

2 4,50 0,30 2,00 5,40
CANAL DESCARGA BAJO
CORONACION

2 9,00 0,30 1,70 9,18

1 2,60 2,00 0,30 1,56
LOSA CANAL DESCARGA 1 8,00 2,10 0,30 5,04
----------------------------------
ARQUETA DESAGUES FONDO 4 3,00 2,00 0,25 6,00
LOSA DE ARQUETA 1 3,00 3,00 0,25 2,25
ARQUETA ROTURA CARGA
DESAGUE FONDO

4 2,50 2,00 0,25 5,00

LOSA DE ARQUETA ROTURA D.
FONDO

1 2,50 2,50 0,25 1,56

102,68

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALIVIADERO 1 4,00 1,00 0,50 2,00
2 4,50 0,30 2,00 5,40

CANAL DESCARGA BAJO
CORONACION

2 9,00 0,30 1,70 9,18

1 2,60 2,00 0,30 1,56
LOSA CANAL DESCARGA 1 8,00 2,10 0,30 5,04
----------------------------------
ARQUETA DESAGUES FONDO 4 3,00 2,00 0,25 6,00
LOSA DE ARQUETA 1 3,00 3,00 0,25 2,25
ARQUETA ROTURA CARGA
DESAGUE FONDO

4 2,50 2,00 0,25 5,00

LOSA DE ARQUETA ROTURA D.
FONDO

1 2,50 2,50 0,25 1,56
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37,99

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ALIVIADERO 13,02 13,02
CANAL DESCARGA BAJO
CORONACION

6,66 6,66

84 84,00
ARQUETA DESAGUES FONDO 4,8 4,80
ARQUETA ROTURA CARGA JUNTO
ARROYO

4 4,00

112,48

ZU42 m JUNTA HORMIGONADO PVC 30 CM.

Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de anchura, armada con fibra de vidrio
y tratamiento intemperie, con aletas de sujeción al hormigón, incluso p.p. de sujeción y medios auxilia-
res, puesta en obra, colocada, totalmente terminada.

CANAL ALIVIADERO 2 15,00 30,00

30,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA  ALIVIADERO 1 2,00 4,80 4,50 43,20
1 2,00 9,00 2,10 37,80
1 2,00 9,00 2,35 42,30
1 4,00 4,50 2,30 41,40

ALZADOS ALIVIADERO 1 2,00 4,00 1,00 8,00
1 2,00 4,00 0,50 4,00
1 4,00 4,50 2,00 36,00
1 4,00 9,00 1,70 61,20
1 4,00 2,60 2,00 20,80

ARQUETA DESAGUES FONDO 2 3,00 3,00 18,00
8 3,50 2,00 56,00

ARQUETA ROTURA CARGA
DESAGUE FONDO

2 2,50 2,50 12,50

8 2,50 2,00 40,00

421,20

ZU113 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T, colocada

Mallazo electrosoldado B-500 t, puesto en obra y colocado como armadura, malla 15*15 cm., diámetro
16 mm., incluso p.p. de solapes,  medida la unidad colocada.

LOSA ALIVIADERO 2 8,00 2,10 33,60
ARQUETA DESAGUES FONDO 2 3,00 3,00 18,00
ARQUETA ROTURA CARGA
DESAGUE FONDO

2 2,50 2,50 12,50

64,10
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

CONTROL SALIDA DRENAJE BALSA 2 2,00

2,00

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diámetro para paso de vehículos hasta
60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales, etc, total-
mente terminada.

ARQUETA ROTURA DE CARGA 1 1,00

1,00

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido con polipropileno, p.p. de taladro reci-
bidas las juntas con mortero de epoxi.

ARQUETA ROTURA DE CARGA 6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 3.5 REVESTIMIENTO, CERRAMIENTO Y ANCLAJES
I05027 m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en posesión
de los certificados ISO 9001 y 14001.

REVESTIDO DE FONDO 1 21.364,00 21.364,00
REVESTIDO TALUD 1 760,00 38,00 28.880,00
ANCLAJE CORONACION 1 880,00 3,00 2.640,00
FALDON PARA MUESTRAS EN
CORONACION

1 20,00 4,00 80,00

SOLAPES 1 54.914,00 0,05 2.745,70

55.709,70

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción de 27
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

REVESTIDO DE FONDO 1 21.364,00 21.364,00
REVESTIDO TALUD 1 760,00 38,00 28.880,00
ANCLAJE CORONACION 1 880,00 3,00 2.640,00
FALDON PARA MUESTRAS EN
CORONACION

1 20,00 4,00 80,00

SOLAPES 1 54.914,00 0,05 2.745,70

55.709,70

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION CIERRE
CORONACION

1 880,00 0,60 0,30 158,40
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158,40

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ANCLAJE CORONACION 1 870,00 1,00 0,50 435,00

435,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION MURO DE
CORONACION

1 880,00 0,60 0,30 158,40

MURO PERIMETRAL DE
CORONACION

1 880,00 1,00 0,20 176,00

334,40

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

MURO DE CORONACION 2 880,00 1,00 1.760,00

1.760,00

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

MURO DE CORONACION 1 880,00 1,00 880,00

880,00

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altu-
ra, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

CORONACION DE BALSA 1 880,00 880,00
-3 1,00 -3,00

877,00

ZU75 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

Puerta metálica en cerramientos, de medidas 1,00*2 m., formada por perfiles en frio galvanizados en ca-
liente, guarnecido con malla de simple torsión 50.1 galvanizada en caliente y plastificada color verde,
de 1,5 m. de altura., incluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, herrajes de seguridad, cerra-
dura con tres juegos de llaves, según modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente termina-
da.

ENTRADA BALSA 3 3,00

3,00

ZU052 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Lastre de lámina de PEAD relleno de grava.

Pie de talud 1 646,00 646,00
Fondo 1 175,00 175,00
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29 38,00 1.102,00

1.923,00

SUBCAPÍTULO 3.6 ELEMENTOS DE CONTROL Y AUSCULTACION
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

CABLAEDO PIEZOMETROS
CORONACION DE BALSA 1 880,00 1,00 1,00 880,00
CORONACION - CASETA CONTROL 1 100,00 1,00 1,00 100,00

980,00

ZU82 ud SONDEO IMPLANTACION PIEZOMETRO

Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo de suelo, incluso limos y roca, de diá-
metro 116 mm, hasta 15 m. de altura, con extracción de material, colocación de tubería pvc 110 mm.
en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de gravilla silícea en todo el sondeo, conjuntamente
con piezómetro y cableado, sellado final de 1 m. con bentonita y 50 cm. de mortero de cemento, inclu-
so p.p. de arqueta de registro prefabricada de hormigón de 40x 40 cm. con tapa de fundición.

9 9,00

9,00

ZU83 ud PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE

Piezómetro de cuerda vibrante  de 3,5 bares de lectura, sobrepresión 100% f.e., precisión <0,5%, sali-
da en frecuencia, sensibilidad< 0,025%, estabilidad a largo térmico 0,1%, temperatura de funcionamien-
to -20ºc a 100 ºc, material de diafragma acero inoxidable, diámetro 28 mm, respuesta instantánea, sin in-
fluencias térmicas y alta resistencia, a instalar en el contacto de cimentación con el terreno o en el cuer-
po de balsa, completamente conectado y en disposición de lectura, incluso pequeñas operaciones, p.p.
de cuadro recepción de datos de cableado para conexión de central de lectura de frecuencias en 6 cate-
gorías, calibrado, equipo  y pequeño material auxiliar, medida la unidad instalada y probada con central
recogida datos.

9 9,00

9,00

ZU84 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.

Equipo portátil de lectura para sensores del tipo cuerda vibrante, alojado en caja robusta y estanca, con
protección ip-55, display de 5 dígitos, selector de frecuencias, baterías recargables con cargador incor-
porado, p.p. de conexión con cuadro de piezómetros, indicador de carga de batería, incluso cable de co-
nexión y funda de transporte.

1 1,00

1,00

ZU85 m CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.

Cable 4x1,05 mm2 apantallado con recubrimiento de pvc y malla de acero, para conexión de equipos
de presión total de cuerda vibrante a las cajas de centralización y lectura completamente conectado, pe-
queñas operaciones y material auxiliar, medida la unidad acabada y probada.

9 540,00 4.860,00
9 15,00 135,00

4.995,00
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ZU86 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO

Punto de centralización para conexión de los cables de señal de los piezómetros y células de presión to-
tal de cuerda vibrante para facilitar la lectura manual con la unidad portátil, montado en armario de po-
liéster prensado, con protección ip-55, panel frontal serigrafiado con identificación de cada sensor, inclu-
so bornas para lectura, soportes para montaje del armario, instalado en lugar protegido incluso peque-
ñas operaciones y pequeño material auxiliar.

9 9,00

9,00

ZU87 ud CELULA PRESION TOTAL

Célula de presión total de cuerda vibrante con rango 0-20 kg/cm2 y sensibilidad de 0,002 preparada pa-
ra instalar en el interior del terreno completamente conectado y en disposición de lectura, puesto en
obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

9 9,00

9,00

ZU88 ud CAJA EMPALME ESTANCA

Caja de empalme estanca para cables con resina epoxi colocada en obra, incluso pequeñas operacio-
nes y pequeño material auxiliar.

9 9,00

9,00

ZU89 ud HITO NIVELA.CONTROL DIQUE

Hito de nivelación para control de movimientos en el dique, formado por un tubo de hormigón d= 40 cm.
relleno de hormigón h-150, base y  tornillo normalizado para sujeción de taquímetro o prisma, puesto
en obra, totalmente colocado.

12 12,00

12,00

ZU90 ud CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION

Clavo de nivelación-colimación de 1ª calidad, de acero inoxidable con caja de protección de aluminio y
cierre de seguridad para la colocación en coronación de la balsa y en el terreno colocado en obra, inclu-
so pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

12 12,00

12,00

ZU91 ud PILAR DE OBSERVACION COLIMACION

Pilar de observación para colimación recta con cámara de aire, perno y disco de apoyo para el teodolito
colocado en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

2 2,00

2,00

ZU92 ud MIRA MOVIL PARA COLIMACION

Mira móvil de primera calidad para colimación con desplazamiento horizontal colocada en obra, torni-
llos de precisión y rejillas graduadas con precisión de 0,1 mm. con sus protecciones de manipulación y
transporte, totalmente instalada.

1 1,00

1,00

ZU93 ud CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA

Conjunto de marcas manuales de nivel sobre lámina de p.e. cada m.l. en altura grabadas con pintura
blanca permanente especial para intemperie al aire y sumergida (s/ indicación de dirección de obra).

HITOS TOPOGRAF 1 1,00
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1,00

ZU94 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES

Acoplamiento obturador de tubo de recogida de filtraciones con aforador triangular de acero inoxidable
graduado en l/seg. colocado en obra, sellado de juntas y solapes, nivelado incluso pequeñas operacio-
nes y pequeño material auxiliar.

1 1,00

1,00

ZU95 ud MIRA FIJA COLIMACION

Mira fija de colimación de primera calidad colocada en obra, totalmente instalada.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 3.7 CASETA DE CONTROL VALVULAS

APARTADO 3.7.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80
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B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 1 8,00 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00

64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80
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CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80
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CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00
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APARTADO 3.7.2 TUBERIAS Y VALVULERIA
A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUE FONDO 1 1,00
BY-PASS 1 1,00

2,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ENTRADA 1 1,00
SALIDA 1 1,00

2,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

BY-PASS LLENADO 1 1,00

1,00

ZU73 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 400, PN16 instalada

Válvula de retención de clapeta partida diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa, con cuer-
po y clapetas en fundición dúctil en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable aisi-304, resorte en acero
inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras
aplicada electrostáticamente, tornillería tratada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

TOMA FONDO A RED TB 1 1,00

1,00

TE40016 ud Te PE100 ø 400/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/dn mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

ENTRADA Y SALIDA 4 4,00

4,00

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ENTRADA 1 1,00

1,00
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A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

RED T1 1 1,00

1,00

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 1,00

1,00

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

ENTRADA 2 2,00
SALIDA 3 3,00

5,00

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

SALIDA 1 80,00 80,00
DESAGUE FONDO 1 8,00 8,00

1 45,00 45,00

133,00

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BY PASS LLENADO 4 0,50 2,00

2,00

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE FONDO 1 60,00 60,00

60,00
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ZU120 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 315 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 315 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

ZU121 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 400 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 400 mm, 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de diámetro,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exte-
rior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento
epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

CONO 300/250 4 4,00

4,00

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubri-
miento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ENTRADA 1 1,00

1,00

ZU62 ud VALVULA  ALTITUD 400 MM.

Válvula de altitud de 400 mm. de diámetro, pilotada, sistema de accionamiento no gradual de acción úni-
ca, tipo ross o similar, puesta en obra, revestido exteriormente por empolvado epoxi, incluso conexión
con tubería de PEAD 50  mm/6 atm y de ac. galva. 25 mm. de control de llenado, p.p. de reducciones,
valv. de bola, enlaces y elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., colocada y probada.

1 1,00

1,00

ZU64 ud CARRETE TUBER.AC.GAL.300 MM,E=6MM EMBRIDADO

Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nominal 300 mm. y  6,0
mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., unión embridada, brida soldada, puesta en obra,
incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje de unión con la bancada, piezas especia-
les y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

7 7,00

7,00

ZU65 ud CARRETE TUBER.AC.GAL.250 MM,E=6MM. EMBRIDADO

Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nominal 250 mm. y  6,0
mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., unión embridada, brida soldada, puesta en obra,
incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje de unión con la bancada, piezas especia-
les y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

Página 76



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ENTRADA 2 2,00
SALIDA 2 2,00

4,00

ZU67 ud CODO Y BY-PASS TUBER.AC.GAL.150-100 MM,E=6MM

Codo y by-pass con tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nominal
150-100 mm. y  6,0 mm. de espesor, con codo 90º, unión embridada, brida soldada, puesta en obra, in-
cluso p.p. de juntas, soldaduras y placa de anclaje de unión con la bancada, piezas especiales y tornille-
ría, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

1 1,00

1,00

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

BY-PASS 2 2,00

2,00

ZU63 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 250 MM

Contador electromagnético dn 250 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bronce, latón, acero
inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según oiml r49, normas cen en-14154, con lector de im-
pulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimentado con pilas de autonomía 6 años, revestido
exteriormente por empolvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso p.p. de elemen-
tos de unión, colocada y probada.

ENTRADA 1 1,00
SALIDA 1 1,00

2,00

ZU32 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 250 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

ENTRADA 1 1,00
SALIDA 1 1,00

2,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1 5 5,00

5,00
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SUBCAPÍTULO 3.8 CAMINOS DE ACCESO A BALSA
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, incluidas las exca-
vaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distan-
cia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para trabajos en caminos con ancho su-
perior a 3 m.

ACCESO CORONACION 1 10.300,00 0,30 3.090,00
1 293,00 0,30 87,90

ACCESO CASETA 1 23.040,00 0,30 6.912,00
1 135,38 0,30 40,61

10.130,51

ZU114 m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehículos o
planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

DESBROCE Y 2º CARGA A TALUD
ACCESO CORONACION 2 10.300,00 0,30 6.180,00

2 293,00 0,30 175,80
ACCESO CASETA 2 23.040,00 0,30 13.824,00

1 135,38 0,30 40,61

20.220,41

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a una distan-
cia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar-
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Desbroce y 2º traslado a talud
ACCESO CORONACION 2 10.300,00 0,30 6.180,00

2 293,00 0,30 175,80
ACCESO CASETA 2 23.040,00 0,30 13.824,00

2 135,38 0,30 81,23

20.261,03

I04039 m³ Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m, terreno roca

Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, cual-
quiera que sea su profundidad, en terrenos de roca en el que sea necesario el uso del martillo hidráuli-
co. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

CAMINOS DE ACCESO
ACCESO CORONACION 2 107,87 0,80 0,30 51,78
ACCESO CASETA 2 501,00 0,80 0,30 240,48

292,26

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

CAMINO ACCESO CORONACION 1 41,64 41,64
CAMINO ACCESO CASETA
CONTROL

1 194,33 194,33

235,97

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Den-
sidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.
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ACCESO A CORONACION 1 107,87 6,00 647,22
ACCESO A CASETA VALVULAS 1 501,00 6,00 3.006,00
EMPLAZAMIENTO CASETA 1 15,00 10,00 150,00

3.803,22

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

CAMINO ACCESO CORONACION 1 1.460,71 1.460,71
CAMINO ACCESO CASETA
CONTROL

1 1.017,19 1.017,19

2.477,90

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

CAMINO ACCESO A CORONACION 1 107,87 5,00 0,20 107,87
CAMINO ACCESO A CASETA
VALVULAS

1 502,00 5,00 0,20 502,00

EMPLAZAMIENTO CASETA 1 15,00 10,00 0,20 30,00

639,87

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

PASO CUNETA 2 8,00 16,00

16,00
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CAPÍTULO 4 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA

SUBCAPÍTULO 4.1. RED DE DISTRIBUCION T0

APARTADO 4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

 T0 1 871,03 871,03

871,03

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 3 6,00 2,00 1,30 46,80
DESAGUE 1 10,00 2,00 1,30 26,00
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 1,64 -1,64

71,16

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA
DESAGUES E HIDRANTES 1,638 1,64

1,64

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
DESAGUE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 3 2,00 2,00 1,30 15,60
ANCLAJES 1 2,69 2,69

28,69

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,486 0,49
DEAGUE 0,27 0,27

0,76

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA 1 871,03 0,60 1,30 679,40
DESAGUES E HIDRANTES 1 71,16 71,16
EXCAVACION ROCA 1 1,64 1,64
ARQUETAS Y ANCLAJES 1 28,69 28,69
------------------------------
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A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,76 -0,76

780,13

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,486 0,49
DESAGUE 0,27 0,27

0,76

APARTADO 4.1.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 2,69 2,69

2,69

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 134,50 134,50

134,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

VENTOSAS 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

DESAGUE 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

HIDRANTES 6 1,00 0,10 0,60
6 1,50 0,10 0,90

V. CORTE 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 3,00

------------ 2 1,50 0,10 0,30
ANCLAJES 1 19,80 19,80

25,80

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00
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ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 1 1,00
DESAGUE 1 1,00
V. CORTE 1 1,00

3,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.1.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T0 1 871,03 871,03

871,03

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 3 6,00 18,00

18,00

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE 1 10,00 10,00

10,00

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 3 6,00 18,00

18,00
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APARTADO 4.1.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

RED T0 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUE 1 1,00

1,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

APARTADO 4.1.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hidrantes 2 2,00
DESAGUE 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

4,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE 2 2,00

2,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED TO 13 13,00

13,00

ZU203 ud CODO PE 100  ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 3 3,00

3,00
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ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE 1 1,00

1,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 4.2. RED DE DISTRIBUCION T1

APARTADO 4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1 1 8.811,37 8.811,37

8.811,37

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ZANJAS T1, S. MED. AUXILIAR 1 6.629,20 6.629,20
--------------------------
HIDRANTES 28 6,00 2,00 1,30 436,80
DESAGUES 2 10,00 2,50 1,40 70,00
A DEDUCIR EXCAVA. ROCA -1 1.070,40 -1.070,40

6.065,60

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAV. ROCA  ACOMETIDAS A
HIDRANTES Y DESAGUES

1 7.136,00 0,15 1.070,40

1.070,40

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS:
VENTOSAS 18 2,00 2,00 1,50 108,00
DESAGUES 2 2,00 2,00 1,50 12,00
HIDRANTES 28 2,00 2,00 1,50 168,00
ANCLAJES 1 57,29 57,29

345,29

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

RED T1 1 441,30 0,80 0,70 247,13
HIDRANTES 28 6,00 0,60 0,30 30,24
DESAGUES 2 10,00 0,60 0,30 3,60

280,97

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

RELLENO ZANJA T1, 70%
EXCAVACION TIERRAS 1 6.065,60 0,70 4.245,92
EXCAVACION ROCA 1 1.070,40 0,70 749,28

4.995,20
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

RELLENO ZANJA T1, 30%
EXCAVACION TIERRAS 1 6.065,60 0,30 1.819,68
EXCAVACION ROCA 1 1.070,40 0,30 321,12
--------------------------
EXCAVACION ZANJADORA 1 8.811,37 0,60 1,50 7.930,23
---------------------------
ARQUETAS Y CODOS 1 345,29 345,29
---------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 280,97 -280,97

10.135,35

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

RED T1 1 280,97 280,97

280,97

APARTADO 4.2.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 57,29 57,29
------------------
PASO CTRA A3226 1 8,00 1,50 2,00 24,00

81,29

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 2.864,50 2.864,50

2.864,50

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

VENTOSAS 18 1,00 0,10 1,80
18 1,50 0,10 2,70

DESAGUES 4 1,00 0,10 0,40
4 1,50 0,10 0,60

HIDRANTES 28 1,00 0,10 2,80
28 1,50 0,10 4,20

-------------
ANCLAJES 1 343,32 343,32

355,82
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

VENTOSA Y DESAGUES 3 3,00
HIDRANTES 28 28,00

31,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSAS, DESAGUES Y V.C. 31 31,00

31,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PASO ARROYO 2 4,00 1,50 1,50 18,00

18,00

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

ABASTECIMEINTO 3 3,00
GAS 1 1,00

4,00

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad totalmente terminada.

ABASTECIMEINTO 3 3,00
GAS 1 1,00

4,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

DESAGUES
T1 4 6,00 24,00

20 6,00 120,00
----------------
PASO CTRA A3226 1 8,00 8,00

152,00
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ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30 cm., con reti-
rada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

PASO CTRA A3226 1 8,00 30,00 240,00

240,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

PASO CTRA A3226 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20

115,20

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

PASO CTRA A3226 8,00 30,00 240,00

240,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

APARTADO 4.2.3 TUBERIAS
A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

RED T1 1 441,30 441,30

441,30

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1 1 2.824,65 2.824,65

2.824,65

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1 1 2.173,94 2.173,94

2.173,94
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2.173,94

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1 1 1.478,33 1.478,33

1.478,33

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1 1 227,11 227,11

227,11

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1 1 856,76 856,76

856,76

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1 1 809,28 809,28

809,28

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 28 6,00 168,00
DESAGUE 2 10,00 20,00

188,00
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A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES 20 6,00 120,00

120,00

APARTADO 4.2.4 VALVULERIA
A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1 3 3,00

3,00

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1 1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1 2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 28 28,00
DESAGUE, T1 2 2,00
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VENTOSA, T1 6 6,00

36,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS 12 12,00

12,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTE 28 28,00

28,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 28 28,00

28,00

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm

Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm

HIDRANTES 28 28,00

28,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

T1 12 12,00

12,00

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

T1 6 6,00

6,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

T1 2 2,00

2,00
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2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 28 28,00

28,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

T1 2 2,00

2,00

APARTADO 4.2.5 PIECERIO
A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con sistema
de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante re-
cubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

T1 2 2,00

2,00

Z17016 ud Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
315 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1 20 20,00

20,00

Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUES, VENTOSAS,
HIDRANTES Y RAMALES

21 21,00

21,00

Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
200 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUES, VENTOSAS,
HIDRANTES Y RAMALES

6 6,00

6,00
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Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUES, VENTOSAS,
HIDRANTES Y RAMALES

4 4,00

4,00

Z17044 ud Té PE100 ø 140/140-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/dn mm 1,6 MPa, y salida variable en-
tre140 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUES, VENTOSAS,
HIDRANTES Y RAMALES

10 10,00

10,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUES, VENTOSAS,
HIDRANTES Y RAMALES

5 5,00

5,00

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1 1 1,00

1,00

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1 1 1,00

1,00

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1 1 1,00

1,00

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1 1 1,00

1,00
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A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1 1 1,00

1,00

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1 1 1,00

1,00

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1 1 1,00

1,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00

1,00

ZU151 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 315 PN 16  Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100 y PVC para diáme-
tro 315 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1 10 10,00

10,00

ZU119 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 250 PN 16  Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100 y PVC para diáme-
tro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento 4 4,00

4,00

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 250 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento 8 8,00

8,00
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ZU127 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 200 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento 4 4,00

4,00

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento 4 4,00

4,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento 4 4,00

4,00

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento 16 16,00

16,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento 28 28,00

28,00

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

T1, PK.0-PK 204 2 2,00

2,00

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1 34 34,00

34,00
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A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1 37 37,00

37,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1 13 13,00

13,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1 5 5,00

5,00

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

DESAGUES, VENTOSAS,
HIDRANTES Y RAMALES

51 51,00

13 13,00
5 5,00

69,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1 4 4,00

4,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 28 28,00

28,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS 12 12,00

12,00
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ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 28 28,00
DESAGUE, T1 2 2,00
VENTOSAS 6 6,00

36,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 28 28,00

28,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 28 28,00

28,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 28 28,00

28,00

APARTADO 4.2.6 REPOSICION ABASTECIMIENTO MOREDA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1, PK 6500 A PK 6570 (85%) 0,85 70,00 2,00 1,50 178,50

178,50

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1, PK 6500 A PK 6570 (15%) 0,15 70,00 2,00 1,50 31,50

31,50

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1, PK 6500 A PK 6570 1 70,00 0,60 0,30 12,60
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12,60

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1, PK 5920 A PK 6570 1 178,50 178,50
EXCAVACION ROCA 1 31,50 31,50
--------------------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 12,60 -12,60

197,40

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1, PK 6500 A PK 6570 1 70,00 0,60 0,30 12,60

12,60

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1, PK 6500 A PK 6570 1 70,00 70,00

70,00

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1, PK 6500 A PK 6570 4 4,00

4,00

ZU212 ud Brida anti-traccion fundicion   D N 150 , C40

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de FUNDICION para diámetro 150 mm C-40,
tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ABASTECIMIENTO MOREDA 2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 4.3 RED DE DISTRIBUCION T1-1

APARTADO 4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-1 1 310,07 310,07

310,07

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

RED DE DESAGUES 1 10,00 2,00 1,30 26,00
CONEXION HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
------------
A DEDUCIR EXC. ROCA -1 8,58 -8,58

48,62

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 57,20 0,15 8,58

8,58

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSAS 1 2,00 2,00 1,50 6,00
DESAGUES 1 2,00 2,00 1,50 6,00
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,50 12,00
-----------------
ANCLAJES 1 5,31 5,31

29,31

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

RED DE DESAGUES 0,27 0,27
CONEXION HIDRANTES 0,324 0,32

0,59

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA 1 310,07 0,60 1,30 241,85
RED DE DESAGUES 1 48,62 48,62
EXCAVACION ROCA 1 8,58 8,58
ARQUETAS 1 29,31 29,31
-------------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,59 -0,59

327,77
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327,77

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

LECHO DE ZANJA 1 0,59 0,59

0,59

APARTADO 4.3.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 5,31 5,31

5,31

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 265,50 265,50

265,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETAS
VENTOSAS 2 1,50 0,10 0,30

2 1,00 0,10 0,20
DESAGUES 2 1,50 0,10 0,30

2 1,00 0,10 0,20
HIDRANTES 4 1,50 0,10 0,60

4 1,00 0,10 0,40
-----------------
ANCLAJES 1 19,84 19,84

21,84

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

V. COMPUERTA 1 1,00
VENTOSAS 1 1,00
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DESAGUES 1 1,00

3,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

DESAGUES 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.3.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-1 1 310,07 310,07

310,07

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 12,00

12,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES 1 10,00 10,00

10,00
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APARTADO 4.3.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-1 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUES 1 1,00

1,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

FONDO HIDRANTE 2 2,00

2,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

T1-1 2 2,00

2,00

APARTADO 4.3.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hidrantes 1 1,00
DESAGUE 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

3,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00

1,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE 2 2,00

2,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE 2 2,00

2,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T1-1 3 3,00

3,00
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE 1 1,00

1,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00
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ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.4 RED DE DISTRIBUCION T1-2 Y RAMALES

APARTADO 4.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-2 1 1.359,85 1.359,85
T1-2-1 1 110,74 110,74
T1-2-2 1 152,41 152,41
T1-2-4 1 244,02 244,02

1.867,02

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

T1-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 2,00 1,30 62,40
------------------------
T1-2-1
ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
-------------------------------
T1-2-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
--------------------
-------------------------------
T1-2-4
DESAGUE 1 10,00 2,00 1,30 26,00
ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 24,96 -24,96

141,44

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 166,40 0,15 24,96

24,96

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

T1-2
ARQUETAS
VENTOSA 4 2,00 2,00 1,30 20,80
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HIDRANTES 4 2,00 2,00 1,30 20,80
-------------------
ANCLAJES 1 2,70 2,70
-----------------------------
T1-2-1
ARQUETAS
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
-------------------
ANCLAJES 1 1,20 1,20
--------------------------
T1-2-2
ARQUETAS
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
-------------------
ANCLAJES 1 0,45 0,45
--------------------------
T1-2-4
ARQUETAS
DESAGUE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
-------------------
ANCLAJES 1 0,91 0,91

83,26

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

T1-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,756 0,76
-------------------------------------
T1-2-1
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,378 0,38
----------------------------------------------
T1-2-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,378 0,38
----------------------------------------------
T1-2-4
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,189 0,19
DESAGUE 0,315 0,32

2,03

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-2 1 1.359,85 0,60 1,30 1.060,68
T1-2-1 1 110,74 0,60 1,30 86,38
T1-2-2 1 152,41 0,60 1,30 118,88
T1-2-4 1 244,02 0,60 1,30 190,34
EXCA. TERRENO COMPACTO 1 141,44 141,44
EXCAV. ROCA 1 24,96 24,96
----------------------------------
ARQUETAS Y ANCLAJES 1 83,26 83,26

1.705,94
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Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

T1-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,756 0,76
-------------------------------------
T1-2-1
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,378 0,38
----------------------------------------------
T1-2-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,378 0,38
----------------------------------------------
T1-2-4
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,189 0,19
DESAGUE 0,315 0,32

2,03

APARTADO 4.4.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T1-2
ANCLAJES 1 2,70 2,70
-------------------------------
T-1-2-1
ANCLAJES 1 1,20 1,20
--------------------------------------------
T-1-2-2
ANCLAJES 1 0,45 0,45
--------------------------------------------
T-1-2-4
ANCLAJES 1 0,91 0,91

5,26

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T-1-2 1 135,00 135,00
T1-2-1 1 60,00 60,00
T1-2-2 1 22,50 22,50
T1-2-4 1 45,50 45,50

263,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

T1-2
VENTOSAS 4 1,00 0,10 0,40

4 1,50 0,10 0,60
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ANCLAJES 1 20,10 20,10
-----------------------------
T-1-2-1
VENTOSAS 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
ANCLAJES 1 6,02 1,50 9,03
----------------------------------------
T-1-2-2
HIDRANTE 4 1,00 0,10 0,40

4 1,50 0,10 0,60
------------
ANCLAJES 1 4,42 4,42
----------------------------------------
T-1-2-4
DESAGUE 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
HIDRANTE 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
------------
ANCLAJES 1 4,64 4,64

41,69

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

T1-2
VENTOSA 3 3,00
V.C. 100 MM 1 1,00
----------------
T1-2-1
VENTOSA 1 1,00
V.C. 100 MM 1 1,00
---------------
T1-2-4
VENTOSA 1 1,00
DESAGUE 1 1,00

8,00
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I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS
T1-2 4 6,00 24,00
T1-2-1 2 6,00 12,00
T1-2-2 1 6,00 6,00
T1-2-4 1 6,00 6,00

48,00

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00

APARTADO 4.4.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-2 1 1.359,85 1.359,85
T1-2-1 1 110,74 110,74
T1-2-2 1 152,41 152,41
T1-2-4 1 244,02 244,02

1.867,02

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T1-2 3 6,00 18,00
T1-2-1 2 6,00 12,00
T1-2-2 2 6,00 12,00
T1-2-4 1 6,00 6,00

48,00
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A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES
T1-2-4 1 10,00 10,00

10,00

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 1,00
1,00

APARTADO 4.4.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

V. CORTE
T1-2 1 1,00
T1-2-1 1 1,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

DESAGUES
T1-2-4 1 1,00

1,00
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ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T1-2 5 5,00
T1-2-1 3 3,00
T1-2-2 1 1,00
T1-2-4 1 1,00

10,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-2 5 5,00
T1-2-1 3 3,00
T1-2-2 2 2,00
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T1-2-4 1 1,00

11,00

APARTADO 4.4.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T1-2 10 10,00
T1-2-2 2 2,00
----------------------
T1-2-1 2 2,00
-------------------
T1-2-4 3 3,00

17,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL1 1 1,00

1,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE
T1-2 2 2,00
T1-2-1 2 2,00

4,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE
T1-2-4 2 2,00

2,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T1-2 5 5,00
T1-2-2 1 1,00

6,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.
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HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 1 1,00
T1-2-4 1 1,00

8,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE
T1-2-4 1 1,00

1,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00

6,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
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T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-2 4 4,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 2 2,00
T1-2-4 1 1,00

9,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA EN HIDRANTE
T1-2 1 1,00
T1-2-1 2 2,00
T1-2-2 1 1,00
T1-2-4 1 1,00

5,00

SUBCAPÍTULO 4.5 RED DE DISTRIBUCION T1-3 Y RAMALES

APARTADO 4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-3 1 1.521,77 1.521,77
T1-3-1 1 222,00 222,00
T1-3-2 1 297,51 297,51

2.041,28

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

T1-3
HIDRANTES 6 6,00 2,00 1,30 93,60
----------------
T1-3-1
HIDRANTE 2 6,00 2,00 1,30 31,20
-------------------
T1-3-2
DESAGUES 1 10,00 2,00 1,30 26,00
HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
---------------------------
A DEDUCIR ROCA -1 27,30 -27,30

154,70
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A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION 1 182,00 0,15 27,30

27,30

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

T1-3
V.C. 2 2,00 2,00 1,50 12,00
VENTOSAS 3 2,00 2,00 1,50 18,00
HIDRANTES 6 2,00 2,00 1,50 36,00
ANCLAJES 1 3,96 3,96

--------------
T1-3-1
VENTOSAS 1 2,00 2,00 1,50 6,00
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,50 12,00
ANCLAJES 1 0,48 0,48

----------
T1-3-2
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,50 12,00
DESAGUES 1 2,00 2,00 1,50 6,00
ANCLAJES 1 2,03 2,03

108,47

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

T1-3
HIDRANTES 0,972 0,97
---------------
T1-3-1
HIDRANTES 0,324 0,32
------------
T1-3-2
HIDRANTES 0,324 0,32
DESAGUE 0,27 0,27

1,88

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-3 1 1.521,77 0,60 1,50 1.369,59
T1-3-1 1 222,00 0,60 1,30 173,16
T1-3-2 1 297,51 0,60 1,30 232,06
EXCAV. TERR. COMPACTO 1 154,70 154,70
EXCAV. ROCA 1 27,30 27,30
ARQUETAS Y ANCLAJES 1 108,47 108,47
A DEDUCIR -1 1,88 -1,88

2.063,40

Página116



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

LECHO DE ZANJA 1 1,88 1,88

1,88

APARTADO 4.5.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T1-3
ANCLAJES 1 3,96 3,96
----------------
T1-3-1
ANCLAJES 1 0,48 0,48
------------
T1-3-2
ANCLAJES 1 2,03 2,03

6,47

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T1-3 1 198,00 198,00
T1-3-1 1 24,00 24,00
T1-3-2 1 101,50 101,50

323,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

T1-3
ARQUETAS
VENTOSAS 6 1,00 0,10 0,60

6 1,50 0,10 0,90
HIDRANTES 12 1,00 0,10 1,20

12 1,50 0,10 1,80
---
ANCLAJES 1 26,52 26,52
--------
T1-3-1
ARQUETAS
HIDRANTES 4 1,00 0,10 0,40

4 1,50 0,10 0,60
----------------
ANCLAJES 1 5,63 5,63
--------------------------------
T1-3-2
ARQUETAS
DESAGUES 2 1,00 0,10 0,20
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2 1,50 0,10 0,30
HIDRANTES 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
ANCLAJES 1 9,38 9,38

48,03

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

T1-3
V. COMPUERTA 2 2,00
VENTOSA Y DESAGUE 5 5,00
--------
T1-3-2, V.C. 100 1 1,00
DESAGUE 1 1,00

9,00

ZU136 ud PASO TUBERIA BAJO ARROYO

Paso de tubería bajo arroyo o barranco con tubos de hormigón vibroprensado con junta campana de diá-
metro 40 cm., dimensionado del diámetro 5-10 cm. superior al diámetro de la tubería de riego a prote-
ger, apertura  mínima hasta 1,0 m. de altura de zanja bajo lecho de arroyo,  recubrimiento de la zanja
con hormigón en masa  HA-25/P/20/IIA en un espesor de 60 cm., incluso p.p. de ataguía y desvío de
aguas bajas con tubería de sección aceduada al caudal de arroyo, con desmontaje de tubería provisio-
nal y restitución de cauce una vez realizado el paso del arroyo, reposición de lecho del arroyo, puesto el
material en obra, totalmente terminado.

 (H122) 1 10,00 10,00
 (H52) 1 10,00 10,00
 (H61) 1 10,00 10,00
(H-192) 1 10,00 10,00

40,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

DESAGUES
T1-3 3 6,00 18,00
T1-3-2 1 6,00 6,00

24,00
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APARTADO 4.5.3 TUBERIAS
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-3 1 1.521,77 1.521,77

1.521,77

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-3-1 1 222,00 222,00
T1-3-2 1 297,51 297,51

519,51

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00 36,00
T1-3-1 2 6,00 12,00
T1-3-2 2 6,00 12,00

60,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES
T1-3-2 1 10,00 10,00

10,00
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APARTADO 4.5.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-3 2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-3-1 1 1,00
T1-3-2 1 1,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS
T1-3 3 3,00
DESAGUE
T1-3-2 1 1,00

4,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T1-3-1 1 1,00
T1-3-2 1 1,00

2,00
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A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

FONDO HIDRANTE
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSAS
T1-3 3 3,00

3,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-3-1 1 1,00
T1-3-2 1 1,00

2,00
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APARTADO 4.5.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-3
RAMALES 3 3,00
HIDRANTES 6 6,00
VENTOSA 3 3,00

12,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-3
HIDRANTES 5 5,00
DESAGUE 1 1,00
VENTOSA 1 1,00
------------
T1-3-1 1 1,00
HIDRANTES 1 1,00
-----------
T1-3-2
HIDRANTES 1 1,00
DESAGUE 1 1,00

11,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00

1,00

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento
T1-3 4 4,00

4,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE 4 4,00

4,00
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ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas DESAGUE
T1-3-2 2 2,00

2,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-3 14 14,00

14,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-3-1 3 3,00
T1-3-2 2 2,00

5,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS
T1-3 3 3,00

3,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00
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ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-3 3 3,00

3,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-3 6 6,00
T1-3-1 2 2,00
T1-3-2 2 2,00

10,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-3-1 1 1,00
T1-3-2 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 4.6 RED DE DISTRIBUCION T1-4

APARTADO 4.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-4 1 829,81 829,81

829,81

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 3 6,00 2,00 1,30 46,80
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 7,02 -7,02

39,78

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 46,80 0,15 7,02

7,02

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,50 12,00
HIDRANTES 3 2,00 2,00 1,50 18,00
------------------
ANCLAJES 1 1,68 1,68

31,68

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,486 0,49

0,49

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-4 1 829,81 0,60 1,30 647,25
------------------
EXCAV. TERRENO COMPACTO 1 39,78 39,78
EXCAV. ROCA 1 7,02 7,02
OBRAS FABRICA 1 31,68 31,68
A DEDUCIR -1 0,49 -0,49

725,24
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Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,486 0,49

0,49

APARTADO 4.6.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 1,68 1,68

1,68

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 84,00 84,00

84,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

VENTOSAS 4 1,00 0,10 0,40
4 1,50 0,10 0,60

---------------
ANCLAJES 1 12,36 12,36

13,36

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 2 2,00

2,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 2 6,00 12,00
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12,00

APARTADO 4.6.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-4 1 829,81 829,81

829,81

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 3 6,00 18,00

18,00

APARTADO 4.6.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-4 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 3 3,00

3,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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HIDRANTES 3 3,00

3,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 3 3,00

3,00

APARTADO 4.6.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hidrantes 2 2,00
VENTOSA 2 2,00

4,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE 2 2,00

2,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T1-4 5 5,00

5,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 3 3,00

3,00
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ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA 3 3,00

3,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 3 3,00

3,00
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SUBCAPÍTULO 4.7 RED DE DISTRIBUCION T1-5 Y RAMALES

APARTADO 4.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-5 1 2.770,77 2.770,77
T1-5-1 1 2.364,22 2.364,22
T1-5-3 1 422,47 422,47
T1-5-1-5 1 1.140,00 1.140,00

6.697,46

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

T1-5
HIDRANTES 14 6,00 2,00 1,30 218,40
-------
T1-5-1
DESAGUES 4 10,00 2,00 1,30 104,00
HIDRANTES 10 6,00 2,00 1,30 156,00
----------------
T1-5-1-1
EXCAVACION ZANJA S. MED
AUXILIAR

1 1.627,35 1.627,35

HIDRANTES 3 6,00 2,00 1,30 46,80
--------------------
T1-5-1-3
EXCAVACION ZANJA S. MED.
AUXILIAR

1 1.171,09 1.171,09

HIDRANTES 3 6,00 2,00 1,30 46,80
-------------------
T1-5-1-3-2
EXCAVACION ZANJA S. MED.
AUXILIAR

1 221,38 221,38

----------------
T1-5-3-2
HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
-------------------------
T1-5-1-5
EXCAVACION ZANJA S. MED.
AUXILIAR

1 1.058,73 1.058,73

HIDRANTES 4 6,00 2,00 1,30 62,40
--------------
A DEDUCIR, EXCAVAC. ROCA -1 709,28 -709,28

4.019,27

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION O.F. 1 4.728,55 0,15 709,28

709,28

Página130



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

T1-5
V.C. 2 2,00 2,00 1,50 12,00
VENTOSAS 3 2,00 2,00 1,50 18,00
HIDRANTES 14 2,00 2,00 1,50 84,00
ANCLAJES 1 7,00 7,00

--------------------
T1-5-1
V.C. 2 2,00 2,00 1,50 12,00
VENTOSAS 4 2,00 2,00 1,50 24,00
DESAGUES 4 2,00 2,00 1,50 24,00
HIDRANTES 10 2,00 2,00 1,50 60,00
ANCLAJES 1 8,57 8,57

---------------------------
T1-5-1-1
V.C. 1 2,00 2,00 1,50 6,00
VENTOSAS 1 2,00 2,00 1,50 6,00
HIDRANTES 3 2,00 2,00 1,50 18,00
ANCLAJES 1 1,41 1,41

--------------------------
T1-5-1-3
VENTOSAS 4 2,00 2,00 1,50 24,00
HIDRANTES 3 2,00 2,00 1,50 18,00
CODOS 4 1,00 1,50 1,00 6,00
ANCLAJES 1 1,89 1,89
---------------------------
T1-5-3-2
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,50 6,00
ANCLAJES 1 0,10 0,10
-------------------------------------
T1-5-1-5
VENTOSAS 4 2,00 2,00 1,50 24,00
HIDRANTES 4 2,00 2,00 1,50 24,00
ANCLAJES 1 2,41 2,41

---------------------------
REPOSICION CAÑOS
T1-5 3 6,00 0,60 0,60 6,48
T1-5-1 4 6,00 0,60 0,60 8,64
T1-5-1-1 1 6,00 0,60 0,60 2,16
T1-5-1-3 4 6,00 0,60 0,60 8,64
T1-5-1-5 5 6,00 0,60 0,60 10,80

424,10

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

T1-5
HIDRANTES 2,268 2,27
-------
T1-5-1
DESAGUES 0,81 0,81
HIDRANTES 1,62 1,62
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------------------
T1-5-1-1
HIDRANTES 0,486 0,49
------------------
T1-5-1-3
HIDRANTES 0,324 0,32
-------------------
T1-5-1-3-2
HIDRANTES 0,162 0,16
------------------
T1-5-1-5
HIDRANTES 4 6,00 0,60 0,15 2,16

7,83

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

RELLENO ZANJAS, 70%
EXCAVACION ZANJAS TIERRA 1 4.019,27 0,70 2.813,49
EXCAVACION ZANJAS ROCA 1 709,28 0,70 496,50

3.309,99

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-5 1 2.770,77 0,60 1,50 2.493,69
T1-5-1 1 2.364,22 0,60 1,50 2.127,80
T1-5-3 1 422,47 0,60 1,50 380,22
T1-5-1-5 1 1.140,00 0,60 1,50 1.026,00
--------------------------
RELLENO ZANJAS, 30%
EXCAVACION ZANJAS TIERRA 1 4.019,27 0,30 1.205,78
EXCAVACION ZANJAS ROCA 1 709,28 0,30 212,78
ARQUETAS 1 675,72 675,72
-------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE 1 7,83 7,83

8.129,82

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

LECHO DE ZANJA 1 7,83 7,83

7,83
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APARTADO 4.7.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T1-5
ANCLAJES 1 7,00 7,00
--------------
T1-5-1
ANCLAJES 1 8,57 8,57
------------------------
ANCLAJE PASO ARROYO 2 1,00 1,50 1,00 3,00
ESCOLLERA 2 3,00 1,00 1,00 6,00
-------------------
T1-5-1-1
ANCLAJES 1 1,41 1,41
------------------
T1-5-1-3
ANCLAJES 1 94,50 94,50
----------------------------------
T1-5-1-3-2
ANCLAJES 1 0,10 0,10
----------------------------
T1-5-1-5
ANCLAJES 1 2,41 2,41
-----------------------------
CRUCES CTRA
A-4212, T1-5 1 8,00 1,50 2,00 24,00
A-3226, T1-5-1 1 8,00 1,50 2,00 24,00
A-3226, T1-5-1-5 1 8,00 1,50 2,00 24,00
A-3226, T1-5-1-3-2 1 8,00 1,50 2,00 24,00

218,99

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T1-5 1 350,00 350,00
T1-5-1 1 428,50 428,50
T1-5-1-1 1 70,50 70,50
T1-5-1-3 1 94,50 94,50
T1-5-1-3-2 1 5,00 5,00
T1-5-1-5 1 120,50 120,50

1.069,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

T1-5
VENTOSAS 6 1,00 0,10 0,60

6 1,50 0,10 0,90
HIDRANTES 28 1,00 0,10 2,80

28 1,50 0,10 4,20
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ANCLAJES 1 66,69 66,69

---------------------
T1-5-1
VENTOSAS 8 1,00 0,10 0,80

8 1,50 0,10 1,20
DESAGUES 2 1,00 0,10 0,20

2 1,00 0,10 0,20
HIDRANTES 10 1,00 0,10 1,00

10 1,50 0,10 1,50
ANCLAJES 1 74,89 74,89
PASO ARROYO 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00
--------------------------------
T1-5-1-1
VENTOSAS 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
HIDRANTES 6 1,00 0,10 0,60

6 1,50 0,10 0,90
ANCLAJES 1 10,60 10,60
-----------------------------------------
T1-5-1-3
VENTOSAS 8 1,00 0,10 0,80

8 1,50 0,10 1,20
HIDRANTES 4 1,00 0,10 0,40

4 1,50 0,10 0,60
ANCLAJES 1 12,41 12,41
---------------------------------------
T1-5-1-3-2
HIDRANTES 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
ANCLAJES 1 1,32 1,32
--------------------------------------------------------
T1-5-1-5
VENTOSAS 8 1,00 0,10 0,80

8 1,50 0,10 1,20
HIDRANTES 8 1,00 0,10 0,80

8 1,50 0,10 1,20
ANCLAJES 1 20,95 20,95

219,76

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00
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ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

V. COMPUERTA
T1-5 2 2,00
T1-5-1 2 2,00
T1-5-1 1 1,00
T1-5-1-3 1 1,00
T1-5-1-5 1 1,00
VENTOSAS
T1-5 3 3,00
T1-5-1 4 4,00
T1-5-1-1 1 1,00
T1-5-1-3 4 4,00
T1-5-1-5 4 4,00
DESAGUES
T1-5-1 1 1,00

24,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PASO ARROYO 2 3,00 2,00 3,00 36,00

36,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

DRENAJES CAMINO
T1-5 3 6,00 18,00
T1-5-1 4 6,00 24,00
T1-5-1-1 1 6,00 6,00
T1-5-1-3 4 6,00 24,00
T1-5-1-5 5 6,00 30,00
---------------
CRUCES CTRA
A-4212, T1-5 1 10,00 10,00
A-3226, T1-5-1 1 10,00 10,00
A-3226, T1-5-1-5 1 10,00 10,00
A-3226, T1-5-1-3-2 1 10,00 10,00
--------
PASO ARROYO 1 6,00 6,00

148,00

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30 cm., con reti-
rada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

CRUCES CTRA
SEGUN INDICACION D.F.A.
A-4212, T1-5 2 8,00 30,00 480,00
A-3226, T1-5-1 2 8,00 30,00 480,00
A-3226, T1-5-1-5 2 8,00 30,00 480,00
A-3226, T1-5-1-3-2 2 8,00 30,00 480,00
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1.920,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

CRUCES CTRA
SEGUN INDICACION D.F.A.
A-4212, T1-5 2 8,00 30,00 0,20 96,00
A-3226, T1-5-1 2 8,00 30,00 0,20 96,00
A-3226, T1-5-1-5 2 8,00 30,00 0,20 96,00
A-3226, T1-5-1-3-2 2 8,00 30,00 0,20 96,00

384,00

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

CRUCES CTRA
SEGUN INDICACION D.F.A.
A-4212, T1-5 8,00 30,00 240,00
A-3226, T1-5-1 8,00 30,00 240,00
A-3226, T1-5-1-5 8,00 30,00 240,00
A-3226, T1-5-1-3-2 8,00 30,00 240,00

960,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

APARTADO 4.7.3 TUBERIAS
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-5 1 980,49 980,49

980,49

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-5-1 1 1.885,40 1.885,40

1.885,40
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A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-5 1 1.217,51 1.217,51

1.217,51

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-5 1 572,77 572,77
T1-5-1 1 478,82 478,82
T1-5-1-1 1 596,39 596,39
T1-5-3 1 422,47 422,47
T1-5-3-2 1 71,04 71,04
T1-5-1-5 1 1.539,05 1.539,05

3.680,54

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HIDRANTES
T1-5 14 6,00 84,00
T1-5-1 10 6,00 60,00
T1-5-1-1 3 6,00 18,00
T1-5-1-3 2 6,00 12,00
T1-5-3-2 1 6,00 6,00
T1-5-1-5 4 6,00 24,00

204,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES
T1-5-1 1 10,00 10,00

10,00
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A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

T1-5-1, PASO ARROYO 1 15,00 15,00

15,00

APARTADO 4.7.4 VALVULERIA
A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-5 2 2,00

2,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-5-1 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-5 1 1,00
T1-5-1 1 1,00
T1-5-1-1 1 1,00
T1-5-1-3 1 1,00
T1-5-1-5 1 1,00

5,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00
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34,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS
T1-5 4 4,00
T1-5-1 4 4,00
T1-5-3-2 1 1,00
DESAGUES
T1-5-1 1 1,00

10,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T1-5 2 2,00
T1-5-1 1 1,00
T1-5-1-1 2 2,00
T1-5-1-3 5 5,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 5 5,00

16,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

FONDO HIDRANTE
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00
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34,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSAS
T-1-5 4 4,00
T1-5-1 3 3,00

7,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-5-1 1 1,00
T1-5-1-1 2 2,00
T1-5-1-3 5 5,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 5 5,00

14,00
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APARTADO 4.7.5 PIECERIO
Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
200 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T-1-5 4 4,00

4,00

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-5-1 12 12,00

12,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-5 13 13,00
T1-5-1 5 5,00
T1-5-1-1 2 2,00
T1-5-1-3 6 6,00
T1-5-1-5 7 7,00

33,00

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1-5 1 1,00

1,00

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1-5 1 1,00

1,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00

1,00

ZU127 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 200 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-5 4 4,00

4,00
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4,00

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE
T1-5-1 2 2,00

2,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE
T1-5-1 2 2,00
T1-5-1-1 2 2,00
T1-5-1-3 2 2,00
PASO ARROYO
T1-5-1 2 2,00

8,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE
T1-5-1 2 2,00

2,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-5 14 14,00

14,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-5 20 20,00
T1-5-1 32 32,00

52,00

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-5 20 20,00

20,00
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A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-5 2 2,00
T1-5-1 5 5,00
T1-5-1-1 6 6,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 11 11,00

27,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS
T1-5 6 6,00
T1-5-1 6 6,00
T1-5-1-5 4 4,00
DESAGUES
T1-5-1 2 2,00

18,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00
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ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-5-1-1 1 1,00
T1-5-1-3 1 1,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 1 1,00

4,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 3 3,00
T1-5-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

35,00

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-5 4 4,00
T1-5-1 3 3,00

7,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-5 1 1,00
T1-5-1 1 1,00
T1-5-1-1 2 2,00
T1-5-1-3 5 5,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 5 5,00

15,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.
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HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-5 14 14,00
T1-5-1 10 10,00
T1-5-1-1 3 3,00
T1-5-1-3 2 2,00
T1-5-1-3-2 1 1,00
T1-5-1-5 4 4,00

34,00

SUBCAPÍTULO 4.8 RED DE DISTRIBUCION T1-6

APARTADO 4.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-6 1 490,19 490,19

490,19

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 2,34 -2,34

13,26

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 15,60 0,15 2,34

2,34

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
----------------
ANCLAJES 1 1,98 1,98

7,18
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7,18

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0243 0,02

0,02

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVCION ZANJADORA
T1-6 1 490,19 0,60 1,30 382,35
EXCAVACION ZANJA TIERRA 1 13,26 13,26
EXCAVACION ZANJA ROCA 1 2,34 2,34
ARQUETAS Y ANCLAJES 1 7,18 7,18
A DEDUCIR -1 0,02 -0,02

405,11

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0243 0,02

0,02

APARTADO 4.8.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 1,98 1,98

1,98

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 99,00 99,00

99,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

HIDRANTE FINAL 2 1,00 1,50 3,00
2 1,00 1,00 2,00

ANCLAJES 1 10,90 10,90

15,90
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

V.C. 1 1,00

1,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.8.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-6 1 490,19 490,19

490,19

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 6,00

6,00
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APARTADO 4.8.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-6 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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APARTADO 4.8.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-6 1 1,00

1,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE 2 2,00

2,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T1-6 7 7,00

7,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

Página149



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.9 RED DE DISTRIBUCION T1-7

APARTADO 4.9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

EXCAVACION ZANJA S. MED.
AUXILIAR

1 157,24 157,24

ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 25,93 -25,93

146,91

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 172,84 0,15 25,93

25,93

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,26 0,26

5,46

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTE 0,162 0,16

0,16

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
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EXCAVACION ZANJA TIERRA 1 146,91 146,91
EXCAVACION ZANJA ROCA 1 25,93 25,93
ARQUETAS 1 5,46 5,46
A DEDUCIR -1 0,16 -0,16

178,14

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,162 0,16

0,16

APARTADO 4.9.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 0,26 0,26

0,26

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 13,00 13,00

13,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

HIDRANTE FINAL 2 1,00 1,00 2,00
2 1,50 1,00 3,00

ANCLAJES 1 2,59 2,59

7,59

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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APARTADO 4.9.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-7 1 55,20 55,20

55,20

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.9.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

APARTADO 4.9.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-7 1 1,00

1,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-7 1 1,00

1,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.10 RED DE DISTRIBUCION T1-8

APARTADO 4.10.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-8 1 218,37 218,37

218,37

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 0,35 -0,35

15,25

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA
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ACOMETIDA A HIDRANTES 0,351 0,35

0,35

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
V.C. 1 2,00 2,00 1,30 5,20
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 1,22 1,22

11,62

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,162 0,16

0,16

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-8 1 218,37 0,60 1,30 170,33
----------------
EXCAVAC. TERRENO COMPACTO1 1 15,25 15,25
EXCAV. ROCA 1 0,35 0,35
ARQUETAS Y ANCLAJES 1 11,62 11,62
A DEDUCIR -1 0,16 -0,16

197,39

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,162 0,16

0,16
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APARTADO 4.10.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 1,22 1,22

1,22

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 61,00 61,00

61,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

V.C. 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

VENTOSAS 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

DESAGUE 2 1,00 0,10 0,20
------------ 2 1,50 0,10 0,30
ANCLAJES 1 7,36 7,36

8,86

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

V.C. 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 1 6,00 6,00

6,00
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APARTADO 4.10.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-8 1 218,37 218,37

218,37

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTE 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.10.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-8 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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1,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

APARTADO 4.10.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-8 2 2,00

2,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V.C. 2 2,00

2,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-8 3 3,00

3,00
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 4.11 RED DE DISTRIBUCION T1-9

APARTADO 4.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-9 1 394,08 394,08
T1-9-2 1 65,60 65,60

459,68

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

T1-9
ACOMETIDA A HIDRANTES 3 6,00 2,00 1,30 46,80
--------------------
T1-9-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
------------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 9,36 -9,36

53,04

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 62,40 0,15 9,36

9,36

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

T1-9
ARQUETAS
V.C 1 2,00 2,00 1,30 5,20
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 1,78 1,78
-------------------------
T1-9-2
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJE 1 0,05 0,05

27,83

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

T1-9
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,486 0,49
--------------------
T1-9-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,162 0,16

0,65
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-9 1 394,08 0,60 1,30 307,38
T1-9-2 1 65,60 0,60 1,30 51,17
--------------------------
EXCAV. TERRENO COMPACTO 1 53,04 53,04
EXCAV. ROCA 1 9,36 9,36
ARQUETAS Y ANCLAJES 1 27,83 27,83
A DEDUCIR -1 0,65 -0,65

448,13

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

T1-9
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,486 0,49
--------------------
T1-9-2
ACOMETIDA A HIDRANTES 0,162 0,16

0,65

APARTADO 4.11.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T1-9
ANCLAJES 1 1,78 1,78
---------------------------------------
T1-9-2
ANCLAJE 1 0,05 0,05
------------------------
PASO CTRA A 3226 1 8,00 1,50 2,00 24,00
PASO CTRA A 4212 1 8,00 1,50 2,00 24,00

49,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T1-9 1 89,00 89,00
T1-9-2 1 2,50 2,50

91,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

T1-9
ARQUETAS
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V.C. 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

VENTOSAS 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

HIDRANTES 4 1,00 0,10 0,40
4 1,50 0,10 0,60

----------
ANCLAJES 1 11,15 11,15
---------------------------------------
T1-9-2
ARQUETAS 2 1,00 1,00 2,00
ANCLAJE 1 0,60 0,60

15,75

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

T1-9
V.C 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS
T1-9 1 6,00 6,00
----------------
PASO CTRA A 3226 1 8,00 8,00
PASO CTRA A 4212 1 8,00 8,00

22,00

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30 cm., con reti-
rada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

CTRA. A-3226 2 8,00 30,00 480,00
CTRA A -4212 1 8,00 30,00 240,00

720,00
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I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

PASO CTRA A 3226 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20
CTRA A -4212 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20

230,40

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

PASO CTRA A 3226 8,00 30,00 240,00
CTRA A -4212 8,00 30,00 240,00

480,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00

APARTADO 4.11.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-9 1 394,08 394,08
T1-9-2 1 65,60 65,60

459,68

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T1-9 3 6,00 18,00
T1-9-2 1 6,00 6,00

24,00
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APARTADO 4.11.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-9 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T1-9 2 2,00
T1-9-2 1 1,00

3,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.
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HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-9 2 2,00
T1-9-2 1 1,00

3,00

APARTADO 4.11.5 PIECERIO
ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

T1-9 5 5,00

5,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTES
T1-9 1 1,00
T1-9-2 1 1,00
VENTOSA
T1-9 1 1,00

3,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE 2 2,00

2,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-9 1 1,00

1,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T1-9 2 2,00
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T1-9-2 1 1,00

3,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-9 3 3,00
T1-9-2 1 1,00

4,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T1-9 2 2,00

2,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.
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VENTOSA
T1-9 1 1,00
T19-2 1 1,00

2,00

APARTADO 4.11.6 REPOSICION ABASTECIMIENTO MOREDA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1-9, PK 0A PK 160 (70%) 0,7 160,00 2,50 1,80 504,00

504,00

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1-9, PK 0A PK 160 (30%) 0,3 160,00 2,50 1,80 216,00

216,00

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1-9, PK 0A PK 160 1 160,00 0,70 0,70 78,40

78,40

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1-9, PK 0A PK 160 1 160,00 2,50 1,80 720,00

720,00

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1-9, PK 0A PK 160 1 160,00 0,60 0,30 28,80

28,80

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabricada según nor-
ma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de acabado
de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el cinc, revestida interiormente con mor-
tero de cemento, probada, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales
elastoméricos se ajusten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni ex-
cavación, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1-9, PK 0A PK 160 1 160,00 160,00

160,00
Página167



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

160,00

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

ABASTECIMIENTO MOREDA
T1-9, PK 0A PK 160 4 4,00

4,00

ZU212 ud Brida anti-traccion fundicion   D N 150 , C40

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de FUNDICION para diámetro 150 mm C-40,
tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

ABASTECIMIENTO MOREDA 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 4.12 RED DE DISTRIBUCION T1-10

APARTADO 4.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-10 1 1.397,10 1.397,10
T1-10-4 1 198,08 198,08
T1-10-6 1 277,74 277,74
T1-10-8 1 80,16 80,16

1.953,08

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

T1-10
HIDRANTES 9 6,00 2,00 1,30 140,40
-----------------------
T1-10-2
EXCAVACION ZANJA S. MED.
AUXILIAR

1 286,58 286,58

HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
----------
T1-10-4
HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T1-10-6
HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T1-10-8
HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
------------------
A DEDUCIR ROCA -1 73,41 -73,41

415,97

Página168



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 489,38 0,15 73,41

73,41

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

T1-10
ARQUETAS
VENTOSA 5 2,00 2,00 1,30 26,00
HIDRANTES 9 2,00 2,00 1,30 46,80
ANCLAJES 1 4,48 4,48

-------------
T1-10-2
ARQUETAS
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,24 0,24

---------------
T1-10-4
ARQUETAS
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,14 0,14
----------------
T1-10-6
ARQUETAS
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,27 0,27

------------------
T1-10-8
ARQUETAS
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,45 0,45

119,98

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

T-1-10
HIDRANTES 1,35 6,00 0,60 0,30 1,46
------------------
T1-10-2
HIDRANTES 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
------------------
T1-10-4
HIDRANTES 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
------------------
T1-10-6
HIDRANTES 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
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------------------
T1-10-8
HIDRANTES 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32

2,26

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

EXCAVACION ZANJA TIERRA, 30% 1 415,97 0,30 124,79

124,79

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-10 1 1.397,10 0,60 1,50 1.257,39
T1-10-4 1 198,08 0,60 1,30 154,50
T1-10-6 1 277,74 0,60 1,30 216,64
T1-10-8 1 80,16 0,60 1,30 62,52
-----------------------
EXCAVACION ZANJA TIERRA, 70% 1 415,97 0,70 291,18
EXCAVCION ZANJA ROCA 1 73,41 73,41
ARQUETAS 1 119,98 119,98
----------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 2,26 -2,26

2.173,36

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

T-1-10
HIDRANTES 1,35 6,00 0,60 0,30 1,46
------------------
T1-10-2
HIDRANTES 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
------------------
T1-10-4
HIDRANTES 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
------------------
T1-10-6
HIDRANTES 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
------------------
T1-10-8
HIDRANTES 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32

2,26
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APARTADO 4.12.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T1-10
ANCLAJES 1 4,48 4,48
-----------------------
T1-10-2
ANCLAJES 1 0,24 0,24
-----------------------
T1-10-4
ANCLAJES 1 0,14 0,14
--------------------------
T1-10-6
ANCLAJES 1 0,27 0,27
-----------------------
T1-10-8
AMCLAJES 1 0,45 0,45

5,58

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T1-10 1 224,00 224,00
T1-10-2 1 12,00 12,00
T1-10-4 1 7,00 7,00
T1-10-6 1 13,50 13,50

256,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

T1-10
ARQUETAS
VENTOSA 10 1,00 0,10 1,00

10 1,00 0,10 1,00
HIDRANTES 16 1,00 0,10 1,60

16 1,50 0,10 2,40
ANCLAJES 1 46,76 46,76
-----------------------------------------
T1-10-2
ARQUETAS
VENTOSA 2 1,00 0,10 0,20

2 1,00 0,10 0,20
ANCLAJES 1 2,55 2,55
-----------------------------------------
T1-10-4
ARQUETAS
ANCLAJES 1 2,64 2,64

-----------------------------------------
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T1-10-6
ARQUETAS
VENTOSA 2 1,00 0,10 0,20

2 1,00 0,10 0,20
ANCLAJES 1 3,23 3,23
-----------------------------------------
T1-10-8
ARQUETAS
HIDRANTES 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
HIDRANTE FINAL 2 1,00 1,00 2,00

2 1,50 1,00 3,00
CODOS 2 1,00 1,00 2,00

2 1,50 1,00 3,00
TES 4 1,00 1,00 4,00

4 1,50 1,00 6,00

82,48

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSAS Y V.C.
T1-10 5 5,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-6 1 1,00

7,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS
T1-10 5 6,00 30,00
T1-10-2 1 6,00 6,00
T1-10-6 1 6,00 6,00
T1-10-8 1 6,00 6,00

48,00

Página172



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 4.12.3 TUBERIAS
A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-10 854,61 854,61

854,61

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-10 1 542,49 542,49
T1-10-2 1 100,60 100,60
T1-10-4 1 198,08 198,08
T1-10-6 1 277,74 277,74
T1-10-8 1 80,16 80,16

1.199,07

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HIDRANTES
T1-10 9 6,00 54,00
T1-10-2 1 6,00 6,00
T1-10-4 1 6,00 6,00
T1-10-6 1 6,00 6,00
T1-10-8 2 6,00 12,00

84,00
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APARTADO 4.12.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T1-10 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSA
T1-10 3 3,00

3,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T1-10 2 2,00
T1-10-2 2 2,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 2 2,00
T1-10-8 2 2,00

9,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
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T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSAS
T1-10 3 3,00

3,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T1-10 2 2,00
T1-10-2 2 2,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 2 2,00
T1-10-8 2 2,00

9,00
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APARTADO 4.12.5 PIECERIO
Z17044 ud Té PE100 ø 140/140-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/dn mm 1,6 MPa, y salida variable en-
tre140 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T1-10 12 12,00

12,00

ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

T1-10 4 4,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00
VENTOSA
T1-10 1 1,00

9,00

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1-10 1 1,00

1,00

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

T1-10 1 1,00

1,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTES
T1-10 1 1,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 1 1,00

5,00

ZU131 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 140 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 140 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Uniones y valvulas seccionamiento
T1-10 4 4,00

4,00
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ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSA
T1-10 6 6,00

6,00

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-10 18 18,00

18,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 3 3,00
T1-10-6 2 2,00
T1-10-8 1 1,00

16,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00
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ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T1-10 3 3,00

3,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T1-10 1 1,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00

4,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00
T1-10-8 2 2,00

14,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T1-10 9 9,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00

Página178



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

T1-10-8 2 2,00

14,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T1-10 1 1,00
T1-10-2 1 1,00
T1-10-4 1 1,00
T1-10-6 1 1,00

4,00

SUBCAPÍTULO 4.13 RED DE DISTRIBUCION T1-11

APARTADO 4.13.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-11 1 75,53 75,53

75,53

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 2,34 -2,34

13,26

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA
ACOMETIDA A HIDRANTES 2,34 2,34

2,34

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
HIDRANTE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,05 0,05

5,25

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,16 0,16

0,16
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0,16

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-11 1 75,53 0,60 1,30 58,91
---------------------
ARQUETAS
HIDRANTE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,05 0,05
-----------------------
ACOMETIDA A HIDRANTES 1 6,00 2,00 1,30 15,60
A DEDUCIR -1 0,16 -0,16

79,60

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,16 0,16

0,16

APARTADO 4.13.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJE 1 0,05 0,05

0,05

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJE 1 2,50 2,50

2,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ANCLAJE 1 0,60 0,60

0,60

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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APARTADO 4.13.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-11 1 75,53 75,53

75,53

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTE 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.13.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

APARTADO 4.13.5 PIECERIO
ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.14 RED DE DISTRIBUCION T1-12

APARTADO 4.14.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-12 1 238,40 238,40

238,40

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 4,68 -4,68

26,52

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 31,20 0,15 4,68

4,68

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,51 0,51

16,11

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.
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ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0486 0,05

0,05

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-12 1 238,40 0,60 1,30 185,95
-----------------------------------
ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
--------------------
ARQUETAS
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,51 0,51

----------------------------------
a deducir material sobrante -1 0,05 -0,05

233,21

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0486 0,05

0,05

APARTADO 4.14.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 0,51 0,51

0,51

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 25,50 25,50

25,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

VENTOSAS 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

ANCLAJES 1 5,78 5,78

6,28
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 2 6,00 12,00

12,00

APARTADO 4.14.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-12 1 238,40 238,40

238,40

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA HIDRANTES 2 6,00 12,00

12,00
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APARTADO 4.14.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00
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APARTADO 4.14.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hidrantes 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T1-12 3 3,00

3,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSA 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00
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ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.15 RED DE DISTRIBUCION T1-13

APARTADO 4.15.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-13 1 123,03 123,03

123,03

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 4,68 -4,68

26,52

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 31,20 0,15 4,68

4,68

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,32 0,32

10,72
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10,72

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0486 0,05

0,05

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-13 1 123,03 0,60 1,30 95,96
------------------
ARQUETAS
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,32 0,32
ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
--------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,05 -0,05

137,83

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0486 0,05

0,05

APARTADO 4.15.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 0,32 0,32

0,32

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJE 1 16,00 16,00

16,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

HIDRANTE 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

ANCLAJE 1 3,83 3,83

4,33
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.15.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-13 1 123,03 123,03

123,03

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,324 0,32

0,32
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APARTADO 4.15.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

APARTADO 4.15.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hidrantes 1 1,00

1,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00

1,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-13 2 2,00

2,00
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

Página192



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 4.16 RED DE DISTRIBUCION T1-14

APARTADO 4.16.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-14 1 415,63 415,63

415,63

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 2,00 1,30 62,40
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 1,40 -1,40

61,00

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA
ACOMETIDA A HIDRANTES 1,404 1,40

1,40

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
HIDRANTES 4 2,00 2,00 1,30 20,80
ANCLAJES 1 1,07 1,07

21,87

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0972 0,10

0,10

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T1-14 1 415,63 0,60 1,30 324,19
EXCAVAC. TERRENO COMPACTADO 1 61,00 61,00
EXCAVA. ROCA 1 1,40 1,40
ARQUETAS Y ANCLAJES 1 21,87 21,87
-------------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,10 -0,10

408,36
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Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0972 0,10

0,10

APARTADO 4.16.2 OBRAS DE FABRICA
I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ARQUETAS
HIDRANTES 4 1,00 1,50 6,00
------------------
CODOS 22 1,00 1,50 33,00

22 1,00 1,00 22,00
TES DERIVACIONES E HIDRANTES 6 1,00 1,50 9,00

6 1,00 1,00 6,00
HIDRANTE FINAL 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00

81,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

HIDRANTES 2 1,00 0,10 0,20
2 1,50 0,10 0,30

CODOS 22 1,00 1,00 22,00
22 1,50 1,00 33,00

TES DERIVACIONES E HIDRANTES 6 1,00 1,00 6,00
6 1,50 1,00 9,00

HIDRANTE FINAL 2 1,00 1,00 2,00
2 1,50 1,00 3,00

75,50

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 1 6,00 6,00

6,00
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APARTADO 4.16.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-14 1 415,63 415,63

415,63

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 3,6 3,60

3,60

APARTADO 4.16.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 4 4,00

4,00
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APARTADO 4.16.5 PIECERIO
ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

T1-14 3 3,00

3,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE final 1 1,00

1,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE 2 2,00

2,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-14 9 9,00

9,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00
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ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 4.17 RED DE DISTRIBUCION T1-16

APARTADO 4.17.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T1-16 1 444,22 444,22

444,22

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 2,00 1,30 62,40
--------------------
A DEDUCIR, EXC. ROCA -1 9,36 -9,36

53,04

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 62,40 0,15 9,36

9,36

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 4 2,00 2,00 1,30 20,80
ANCLAJES 1 1,00 1,00

32,20

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0972 0,10

0,10
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJA
T1-16 1 444,22 0,60 1,30 346,49
---------------------------
ARQUETAS
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 4 2,00 2,00 1,30 20,80
ANCLAJES 1 1,00 1,00

----------------
ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 2,00 1,30 62,40
---------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,10 -0,10

440,99

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,0972 0,10

0,10

APARTADO 4.17.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 1,00 1,00

1,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 50,00 50,00

50,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

HIDRANTES 8 1,00 1,00 8,00
8 1,50 1,00 12,00

VENTOSAS 4 1,00 0,10 0,40
4 1,50 0,10 0,60

DESAGUE 4 1,00 0,10 0,40
------------ 4 1,50 0,10 0,60
ANCLAJES 1 10,47 10,47

32,47
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 2 2,00

2,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 2 6,00 12,00

12,00

APARTADO 4.17.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T1-16 1 444,22 444,22

444,22

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 3,6 3,60

3,60
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APARTADO 4.17.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 2 2,00

2,00
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APARTADO 4.17.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hidrantes 3 3,00
VENTOSA 2 2,00

5,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00
VENTOSA 2 2,00

3,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T1-16 6 6,00

6,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00
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ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 4.18 RED DE DISTRIBUCION T2

APARTADO 4.18.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

RED T2, 50% 1 984,76 984,76

984,76

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 2,00 1,30 62,40
-------------------------------
A DEDUCIR XCAV. ROCA -1 9,36 -9,36

53,04

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 62,40 0,15 9,36

9,36

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSA 3 2,00 2,00 1,30 15,60
HIDRANTES 4 2,00 2,00 1,30 20,80
ANCLAJES 1 3,31 3,31

39,71

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 0,60 0,15 2,16

2,16
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2,16

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
RED T2 1 984,76 0,60 1,30 768,11
-------------------------
ARQUETAS
VENTOSA 3 2,00 2,00 1,30 15,60
HIDRANTES 4 2,00 2,00 1,30 20,80
ANCLAJES 1 3,31 3,31

----------
ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 2,00 1,30 62,40
----------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 2,16 -2,16

868,06

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 0,60 0,15 2,16

2,16

APARTADO 4.18.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 3,31 3,31

3,31

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 165,50 165,50

165,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETAS
VENTOSA 6 1,00 0,10 0,60

6 1,50 0,10 0,90
HIDRANTES 8 1,00 0,10 0,80

8 1,50 0,10 1,20
----------
ANCLAJES 1 23,24 23,24

26,74
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 3 3,00

3,00

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

REPARACION CAÑOS 4 5,00 20,00

20,00

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00
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APARTADO 4.18.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T2 1 984,76 984,76

984,76

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 4 6,00 24,00

24,00

APARTADO 4.18.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 4 4,00

4,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 4 4,00

4,00

APARTADO 4.18.5 PIECERIO
Z17016 ud Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
315 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T2 1 1,00

1,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 3 3,00
VENTOSA 3 3,00

6,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00
VENTOSAS 3 3,00

4,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS 6 6,00

6,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

CODOS 13 13,00

13,00
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE 8 8,00

8,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 4 4,00

4,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS 3 3,00

3,00
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ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.19 RED DE DISTRIBUCION T3

APARTADO 4.19.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

RED T3, 1 449,97 449,97

449,97

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
A DEDUCIR
15% EXCAVACION ROCA -1 4,68 -4,68

26,52

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 31,20 0,15 4,68

4,68

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 3,99 3,99

24,79

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,324 0,32

0,32

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
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RED T3 1 449,97 0,60 1,30 350,98
--------------------------
ARQUETAS
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 3,99 3,99

---------
ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
----------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,32 -0,32

406,65

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES 0,324 0,32

0,32

APARTADO 4.19.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 3,99 3,99

3,99

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 199,50 199,50

199,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETAS
VENTOSA 4 1,50 0,10 0,60

4 1,00 0,10 0,40
HIDRANTES 4 1,50 0,10 0,60

4 1,00 0,10 0,40
---------------
ANCLAJES 1 26,12 26,12

28,12

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 2 2,00

Página209



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

2,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 2 2,00

2,00

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

REPARACION CAÑOS 2 6,00 12,00

12,00

APARTADO 4.19.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T3 1 449,97 449,97

449,97

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES 2 6,00 12,00

12,00
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APARTADO 4.19.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

V. CORTE 1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 3 3,00

3,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.
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VENTOSAS 3 3,00

3,00

APARTADO 4.19.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T3 1 1,00

1,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Hidrantes 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTES 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSA 2 2,00

2,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T3 10 10,00

10,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTE 2 2,00
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2,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 4.20 RED DE DISTRIBUCION T4

APARTADO 4.20.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

RED T4 1 96,67 96,67

96,67

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA HIDRANTE 1 6,00 2,00 1,30 15,60
A DEDUCIR EXCAV. ROCA -1 2,34 -2,34

13,26

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 15,6 0,15 2,34

2,34

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
HIDRANTE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCALES 1 1,25 1,25

6,45

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA HIDRANTE 0,162 0,16

0,16

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXVACAION ZANJADORA
RED T4 1 96,67 0,60 1,30 75,40
---------------------------
ARQUETAS
HIDRANTE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
------------
ANCLAJES 1 1,25 1,25

--------------------
ACOMETIDA HIDRANTE 1 6,00 2,00 1,30 15,60
---------------------------
  A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,16 -0,16

97,29
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Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

LECHO ZANJA 0,162 0,16

0,16

APARTADO 4.20.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 1,25 1,25

1,25

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 62,50 62,50

62,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETAS
HIDRANTES 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
V. CORTE 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
---------------
ANCLAJES 1 7,55 7,55

8,55

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 1 1,00

1,00
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I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.20.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T4 1 96,67 96,67

96,67

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA  A HIDRANTE 1 6,00 6,00

6,00

APARTADO 4.20.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTE 1 1,00

1,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

APARTADO 4.20.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T4 1 1,00

1,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSA 1 1,00

1,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE FINAL 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T4 3 3,00

3,00
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 4.21 RED DE DISTRIBUCION T5

APARTADO 4.21.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T5 1 3.475,85 3.475,85
T5-1 1 291,84 291,84
T5-2 1 52,77 52,77
T5-3 1 203,07 203,07

4.023,53

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T5 8 6,00 2,00 1,30 124,80
T5-1 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T5-2 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T5-3 1 6,00 2,00 1,30 15,60
RED DE DESAGUES
T5 3 10,00 2,00 1,30 78,00

A DEDUCIR EXCAV. ROCA -1 37,44 -37,44

212,16

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 249,60 0,15 37,44

37,44

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS Y CODOS
T5
VALVULAS CORTE 4 2,00 2,00 2,00 32,00
VENTOSA 6 2,00 2,00 1,30 31,20
DESAGUE 3 2,00 2,00 1,30 15,60
HIDRANTES 9 2,00 2,00 1,30 46,80
ANCLAJES 1 10,29 10,29

-----------------------
T5-1
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,33 0,33
-------------
T5-2
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,23 0,23
-------------
T5-3
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
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HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,24 0,24

157,49

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T5 1,2 6,00 0,60 0,30 1,30
T5-1 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T5-2 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T5-3 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
RED DE DESAGUES
T5 0,45 10,00 0,60 0,30 0,81

2,59

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T5 1 3.475,85 0,60 1,50 3.128,27
T5-1 1 291,84 0,60 1,30 227,64
T5-2 1 52,77 0,60 1,30 41,16
T5-3 1 203,07 0,60 1,30 158,39
--------------------
DESAGUES 1 212,16 212,16

1 37,44 37,44
ARQUETAS 1 157,49 157,49
---------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 2,59 -2,59

3.959,96

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T5 1,2 6,00 0,60 0,30 1,30
T5-1 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T5-2 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T5-3 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
RED DE DESAGUES
T5 0,45 10,00 0,60 0,30 0,81

2,59
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APARTADO 4.21.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T5
ANCLAJES 1 10,29 10,29
----------------------
T5-1
ANCLAJES 1 0,33 0,33
----------------------------
T5-2
ANCLAJES 1 0,23 0,23
----------------------------
T5-3
ANCLAJES 1 0,24 0,24

11,09

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T5 1 514,50 514,50
T5-1 1 16,50 16,50
T5-2 1 11,50 11,50
T5-3 1 12,00 12,00

554,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETAS Y CODOS
T5
V.C. 16 1,00 0,10 1,60

16 1,50 0,10 2,40
VENTOSA 12 1,00 0,10 1,20

12 1,50 0,10 1,80
DESAGUE 6 1,00 1,50 9,00

6 1,00 1,00 6,00
HIDRANTE 16 1,00 0,10 1,60

16 1,50 0,10 2,40
ANCLAJES 1 84,53 84,53
----------------------------
T5-1
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
ANCLAJES 1 4,49 4,49
------------------------------
T5-2
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
ANCLAJES 1 2,50 2,50
--------------------------------
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T5-3 2 1,00 1,00 2,00
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
ANCLAJES 1 2,55 2,55

142,07

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T5 9 9,00
T5-1 1 1,00
T5-2 1 1,00
T5-3 1 1,00

12,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

T5
VALVULAS CORTE 4 4,00
VENTOSA 5 5,00
DESAGUE 3 3,00
T5-3
VENTOSA 1 1,00

13,00

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

REPARACION CAÑOS
T5 6 5,00 30,00
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T5-1 1 5,00 5,00
T5-2 1 5,00 5,00
T5-3 1 5,00 5,00

45,00

APARTADO 4.21.3 TUBERIAS
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5 1 2.074,39 2.074,39

2.074,39

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T5 1 1.401,46 1.401,46
T5-1 1 291,84 291,84
T5-2 1 52,77 52,77
T5-3 1 203,07 203,07

1.949,14

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T5 9 6,00 54,00
T5-1 1 6,00 6,00
T5-2 1 6,00 6,00
T5-3 1 6,00 6,00

72,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUE
T5 3 10,00 30,00

30,00
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APARTADO 4.21.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T5 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T5 1 1,00
T5-1 1 1,00
T5-3 1 1,00

3,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T5 9 9,00
T5-1 1 1,00
T5-2 1 1,00
T5-3 1 1,00

12,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS
T5 5 5,00
T5-3 1 1,00
DESAGUES
T5 3 3,00

9,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

T5
VENTOSA 1 1,00
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T5-3
VENTOSA 1 1,00

2,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
T5 9 9,00
T5-1 1 1,00
T5-2 1 1,00
T5-3 1 1,00

12,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

T5 9 9,00
T5-1 1 1,00
T5-2 1 1,00
T5-3 1 1,00

12,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T5 9 9,00
T5-1 1 1,00
T5-2 1 1,00
T5-3 1 1,00

12,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

T5 5 5,00
T5-3 1 1,00

6,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

T5 1 1,00
T5-3 1 1,00

2,00
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APARTADO 4.21.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T5 10 10,00
T5-1 1 1,00

11,00

ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

T5 6 6,00
T5-2 1 1,00
T5-3 1 1,00

8,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

T5
HIDRANTES 9 9,00
T5-1
HIDRANTES 1 1,00
T5-2
HIDRANTES 1 1,00
T5-3
HIDRANTES 1 1,00
--------------------
VENTOSA 3 3,00

15,00

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V.C.
T5 2 2,00

2,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V.C. 3 2,00 6,00

6,00

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T5
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HIDRANTES 8 8,00

8,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T5 24 24,00

24,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T5 20 20,00
T5-1 4 4,00
T5-2 1 1,00
T5-3 3 3,00

28,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T5 9 9,00
T5-1 1 1,00
T5-2 1 1,00
T5-3 1 1,00

12,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

DESAGUES
T5 6 6,00
T5
VENTOSA 3 3,00

9,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

T5
HIDRANTES 9 9,00
DESAGUE 3 3,00
T5-1
HIDRANTES 1 1,00
T5-2
HIDRANTES 1 1,00
T5-3
HIDRANTES 1 1,00

15,00
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15,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

T5
VENTOSA 1 1,00
T5-3
VENTOSA 1 1,00

2,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

T5
HIDRANTES 9 9,00
T5-1
HIDRANTES 1 1,00
T5-2
HIDRANTES 1 1,00
T5-3
HIDRANTES 1 1,00

12,00

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

T5
VENTOSA 3 3,00

3,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

T5
VENTOSA 2 2,00

2,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

T5
HIDRANTES 9 9,00
T5-1
HIDRANTES 1 1,00
T5-2
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HIDRANTES 1 1,00
T5-3
HIDRANTES 1 1,00

12,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

T5
HIDRANTES 9 9,00
T5-1
HIDRANTES 1 1,00
T5-2
HIDRANTES 1 1,00
T5-3
HIDRANTES 1 1,00

12,00

SUBCAPÍTULO 4.22 RED DE DISTRIBUCION T6

APARTADO 4.22.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

RED T6 1 2.472,39 2.472,39
RED T6-1 1 89,05 89,05
RED T6-2 1 199,14 199,14
RED T6-4 1 396,60 396,60

3.157,18

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T6 8 6,00 2,00 1,30 124,80
T6-1 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T6-2 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T6-4 2 6,00 2,00 1,30 31,20
RED DE  DESAGUES
T6 1 10,00 2,00 1,30 26,00
A DEUCIR EXCAV. ROCA -1 -1,00

212,20

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA
ACOMETIDA A HIDRANTES 1 213,20 0,15 31,98

31,98
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I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
T6
V.CORTE 2 2,00 2,00 1,30 10,40
VENTOSA 7 2,00 2,00 1,30 36,40
DESAGUE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 8 2,00 2,00 1,30 41,60
ANCLAJES 1 6,72 6,72

----------------
T6-1
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,00 4,00
ANCLAJES 1 0,21 0,21
----------------------
T6-2
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,30 0,30

---------------
T6-4
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,59 0,59

ACOMETIDA A HIDRANTES
T6 8 6,00 2,00 1,30 124,80
T6-1 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T6-2 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T6-4 2 6,00 2,00 1,30 31,20

323,82

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T6 1,2 6,00 0,60 0,30 1,30
T6-1 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T6-2 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T6-4 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32
RED DE  DESAGUES
T6 0,15 10,00 0,60 0,30 0,27

2,21

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
RED T6 1 2.472,39 0,60 1,50 2.225,15
RED T6-1 1 85,05 0,60 1,30 66,34
RED T6-2 1 199,14 0,60 1,30 155,33
RED T6-4 1 396,60 0,60 1,30 309,35
--------------------------
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DESAGUES 1 212,20 212,20
1 31,98 31,98

ARQUETAS 1 323,82 323,82
----------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 2,21 -2,21

3.321,96

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

LECHO ZANJA 1 2,21 2,21

2,21

APARTADO 4.22.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T6
ANCLAJES 1 6,72 6,72
------------
T6-1
ANCLAJES 1 0,21 1,50 1,00 0,32
----------------
T6-2
ANCLAJES 1 0,30 0,30
---------------
T6-4
ANCLAJES 1 0,59 0,59

7,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T6 1 336,00 336,00
T6-1 1 10,50 10,50
T6-2 1 15,00 15,00
T6-4 1 29,50 29,50

391,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

T6
V. CORTE 4 1,00 1,50 6,00
VENTOSA 14 1,00 1,50 21,00
DESAGUE 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 16 1,00 1,50 24,00
ANCLAJES 1 46,61 46,61

---------------
T6-1
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VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00
ANCLAJES 1 1,87 1,87
---------------
T6-2
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00
ANCLAJES 1 3,91 3,91

--------------
T6-4
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 4 1,00 1,50 6,00
ANCLAJES 1 7,77 7,77

135,16

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

T6
VENTOSA 6 6,00
DESAGUE 1 1,00
V. CORTE 2 2,00
T6-1
VENTOSA 1 1,00
T6-2
VENTOSA 1 1,00
T6-4
VENTOSA 1 1,00

12,00

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00
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ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS
T6 7 5,00 35,00
T6-1 1 5,00 5,00
T6-2 2 5,00 10,00
T6-4 2 5,00 10,00

60,00

APARTADO 4.22.3 TUBERIAS
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T6 1.348,04 1.348,04

1.348,04

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T6 1 1.059,55 1.059,55

1.059,55

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T6 1 64,80 64,80
T6-1 1 89,05 89,05
T6-2 1 199,14 199,14
T6-4 1 396,60 396,60

749,59
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A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T6 8 6,00 48,00
T6-1 1 6,00 6,00
T6-2 1 6,00 6,00
T6-4 2 6,00 12,00

72,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES
T6 1 10,00 10,00

10,00

APARTADO 4.22.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T6 2 2,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS
T6 6 6,00
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T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 1 1,00
DESAGUES
T6 1 1,00

10,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T6-4 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSA
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T6 6 6,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 1 1,00

9,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T6-4 1 1,00

1,00

APARTADO 4.22.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T6 1 1,00

1,00

Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
200 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T6 6 6,00

6,00

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T6 9 9,00

9,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T6 1 1,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

5,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

DESAGUE
T6-1 1 1,00
HIDRANTE
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T6 1 1,00
T6-4 1 1,00
VENTOSA
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 1 1,00

6,00

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

V. CORTE
T6 2 2,00

2,00

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

DESAGUE
T6 1 1,00

1,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T6 6 6,00

6,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T6 6 6,00

6,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T6 1 1,00
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T6-2 6 6,00
T6-4 6 6,00

13,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSA
T6 6 6,00
DESAGUE
T6 2 2,00

8,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T6 1 1,00
T6-4 1 1,00

2,00

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T6 6 6,00

6,00
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ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00

2,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T6 8 8,00
T6-1 1 1,00
T6-2 1 1,00
T6-4 2 2,00

12,00
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SUBCAPÍTULO 4.23 RED DE DISTRIBUCION T7

APARTADO 4.23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T7 1 5.649,90 5.649,90
T7-1 1 704,73 704,73
T7-2 1 352,33 352,33
T7-3 1 671,82 671,82
T-7-3-2 1 319,20 319,20
T7-4 1 287,09 287,09
T7-5 1 399,19 399,19
T7-7 1 580,63 580,63
T7-7-2 1 403,36 403,36

9.368,25

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T7 10 6,00 2,00 1,30 156,00
T7-1 2 6,00 2,00 1,30 31,20
T7-2 2 6,00 2,00 1,30 31,20
T7-3 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T7-3-2 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T7-5 1 6,00 2,00 1,30 15,60
T7-4 2 6,00 2,00 1,30 31,20
T7-7 2 6,00 2,00 1,30 31,20
T7-7-2 2 6,00 2,00 1,30 31,20
H179 1 25,08 2,00 1,30 65,21
--------------------------------
A DEDUCIR EXCAV. ROCA -1 63,60 -63,60

360,41

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA 1 424,01 0,15 63,60

63,60

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
T7
V.CORTE 2 2,00 2,00 1,30 10,40
VENTOSA 11 2,00 2,00 1,30 57,20
HIDRANTES 10 2,00 2,00 1,30 52,00
ANCLAJES 1 9,63 9,63
----------
T7-1
V. CORTE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
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VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,00 8,00
ANCLAJES 1 1,70 1,70

---------
T7-2
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,38 0,38

----------
T7-3
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 1,49 1,49
---------
T7-3-2
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 1,13 1,13

----------
T7-4
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,61 0,61

--------------
T7-5
VENTOSA 1 2,00 2,00 1,30 5,20
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,39 0,39

---
T7-3 -H179
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
--------------
T7-7
V. CORTE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 0,60 0,60

------------
T7-7-2
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 0,76 0,76

---------
H-179 1 2,00 2,00 1,30 5,20

274,29

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T7 1,5 6,00 0,60 0,30 1,62
T7-1 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32
T7-3 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T7-3-2 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
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T7-2 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32
T7-5 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16
T7-4 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32
T7-7 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32
T7-7-2 0,3 6,00 0,60 0,30 0,32
H179 0,15 6,00 0,60 0,30 0,16

3,86

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
T7 1 5.649,90 0,60 1,50 5.084,91
T7-1 1 704,74 0,60 1,30 549,70
T7-3 1 671,82 0,60 1,30 524,02
T-7-3-2 1 319,20 0,60 1,30 248,98
T7-2 1 352,33 0,60 1,30 274,82
T7-5 1 399,19 0,60 1,30 311,37
T7-4 1 287,90 0,60 1,30 224,56
T7-7 1 580,63 0,60 1,30 452,89
T7-7-2 1 403,36 0,60 1,30 314,62
--------------------------
EXCAVA. TERRENO COMPACTO 1 360,41 360,41
EXCAVA. ROCA 1 63,60 63,60
ARQUETAS 1 274,29 274,29
-------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 3,86 -3,86

8.680,31

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

LECHO ZANJA 1 3,86 3,86

3,86
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APARTADO 4.23.2. OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

T7
ANCLAJES 5 9,63 48,15
-----------
T7-1
ANCLAJES 1 1,70 1,70
------------
T7-2
ANCLAJES 1 0,38 0,38
---------------
T7-3
ANCLAJES 1 1,49 1,49
------------
T7-3-2
ANCLAJES 1,13 1,13
-----------------
T7-4
ANCLAJES 1 0,61 0,61
------------
T7-5
ANCLAJES 1 0,39 0,39
-------------
T7-7
ANCLAJES 1 0,60 0,60
------------
T7-7-2
ANCLAJES 1 0,76 0,76
--------------------
PASO CTRA. A 3226 1 8,00 1,50 2,00 24,00

79,21

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T7 1 481,50 481,50
T7-1 1 30,50 30,50
T7-2 1 19,00 19,00
T7-3 1 74,50 74,50
T7-3-2 1 56,50 56,50
T7-4 1 30,50 30,50
T7-5 1 19,50 19,50
T7-7 1 30,00 30,00
T7-7-2 1 38,00 38,00

780,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).
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ARQUETAS  Y CODOS
T7
V. CORTE 4 1,00 1,00 4,00

4 1,50 1,00 6,00
VENTOSA 22 1,00 1,50 33,00

22 1,00 1,00 22,00
HIDRANTES 20 1,00 1,50 30,00

20 1,00 1,00 20,00
ANCLAJES 1 481,50 481,50
------
T7-1
V. CORTE 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
HIDRANTES 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00
ANCLAJES 1 8,87 8,87
---------------------
T7-2
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
HIDRANTES 4 1,00 1,50 6,00
ANCLAJES 1 6,07 6,07
-------------------
T7-3
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 4 1,00 1,50 6,00
ANCLAJES 1 10,07 10,07
------------
T7-3-2
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00
ANCLAJES 1 8,01 8,01
---------------------
T7-4
VENTOSA 4 1,00 1,50 6,00
HIDRANTES 4 1,00 1,50 6,00
ANCLAJES 1 5,71 5,71
------------------
T7-5
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00
ANCLAJES 1 5,97 5,97
---------------------
T7-7
V. CORTE 2 1,00 1,50 3,00
VENTOSA 4 1,00 1,50 6,00
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00
ANCLAJES 1 8,24 8,24
---------------------
T7-7-2
VENTOSA 6 1,00 1,50 9,00
HIDRANTES 4 1,00 1,50 6,00
CODOS 22 1,00 1,50 33,00
ANCLAJES 1 10,41 10,41
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--------------
H179 2 1,00 1,50 3,00

786,85

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-2 2 2,00
T7-3 2 2,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00

25,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

T7
V. CORTE 2 2,00
VENTOSA 10 10,00
T7-1
V. CORTE 1 1,00
T7-2
VENTOSA 1 1,00
T7-3
V.CORTE 1 1,00
VENTOSA 1 1,00
T7-3-2
VENTOSAS 1 1,00
T7-4
VENTOSA 2 2,00
T7-5
VENTOSA 1 1,00
T7-7
V. CORTE 1 1,00
VENTOSA 2 2,00
T7-7-2
VENTOSA 2 2,00

25,00

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes de agua exis-
tentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratista, con
apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda
la zona afectada por las obras, medida la unidad totalmente terminada.
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GAS 1 1,00

1,00

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abastecimiento, sane-
amiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de arena,
en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organismo o entidad afectada, medida
la unidad totalmente terminada.

GAS 1 1,00

1,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS
T7 12 5,00 60,00
T7-1 1 5,00 5,00
T7-2 2 5,00 10,00
T7-3-2 2 5,00 10,00
T7-5 1 5,00 5,00
T7-4 1 5,00 5,00
T7-7 1 5,00 5,00
T7-7-2 3 5,00 15,00
-------------------
PASO CTRA. A 3226, T7-4 1 10,00 10,00

125,00

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30 cm., con reti-
rada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

PASO CTRA. A 3226, T7 (H-179) 2 8,00 30,00 480,00

480,00

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a una distancia
máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

PASO CTRA. A 3226, T7 (H-179) 2,4 8,00 30,00 0,20 115,20

115,20

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme imprimado
en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densidad entre
2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el material.

PASO CTRA. A 3226, T7 (H-179) 8,00 30,00 240,00

240,00

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío, de aplica-
ción en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1 1,00

1,00
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APARTADO 4.23.3. TUBERIAS
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T7 1 2.555,64 2.555,64

2.555,64

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T7 1 1.695,61 1.695,61

1.695,61

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T7-1 1 623,89 623,89

623,89

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T7 1 1.398,65 1.398,65
T7-1 1 80,55 80,55
T7-2 1 352,33 352,33
T7-3 1 671,82 671,82
T7-3-2 1 319,20 319,20
T7-4 1 287,90 287,90
T7-5 1 399,19 399,19
T7-7 1 580,63 580,63
T7-7-2 1 403,36 403,36
H179 1 25,08 25,08

4.518,71

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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ACOMETIDA A HIDRANTES
T7 10 6,00 60,00
T7-1 2 6,00 12,00
T7-3 2 6,00 12,00
T7-3-2 1 6,00 6,00
T7-2 2 6,00 12,00
T7-4 2 6,00 12,00
T7-5 1 6,00 6,00
T7-7 2 6,00 12,00
T7-7-2 2 6,00 12,00
H179 1 6,00 6,00

150,00

APARTADO 4.23.4 VALVULERIA
A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T7 1 1,00

1,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T7 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

V. CORTE
T7-1 1 1,00
T7-3 1 1,00
T7-5 1 1,00
T7-7 1 1,00

4,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-2 2 2,00
T7-3 2 2,00
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T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00
DESAGUES
T7 10 10,00

35,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS
T7 9 9,00
T7-1 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-2 1 1,00
T7-3 -H179 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
DESAGUES
T7 2 2,00
T7-1 1 1,00
T7-2 1 1,00
T7-3-2 2 2,00
T7-7-2 3 3,00
T7-4 1 1,00
T7-7 1 1,00
T7-7-2 3 3,00

31,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T7 2 2,00
T7-1 1 1,00
T7-2 1 1,00
T7-3 2 2,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 2 2,00
T7-7 1 1,00
T7-7-2 3 3,00

15,00
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A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-2 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00

24,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-2 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00

24,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-2 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00

24,00
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A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

VENTOSAS
T7 9 9,00
T7-1 1 1,00

10,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T7 2 2,00
T7-1 1 1,00
T7-2 1 1,00
T7-3 2 2,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 2 2,00
T7-7 1 1,00
T7-7-2 3 3,00

15,00

APARTADO 4.23.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida variable entre
250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T7 1 1,00

1,00

Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
200 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T7 7 7,00

7,00

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T7 12 12,00

12,00

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T7 5 5,00
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T7-1 2 2,00
T7-2 1 1,00
T7-3 3 3,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 3 3,00
T7-5 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 3 3,00

21,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTES
T7 9 9,00
T7-1 1 1,00
T7-2 1 1,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-7-2 1 1,00
----------------
VENTOSAS
T7 5 5,00
T7-1 1 1,00
T7-2 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-5 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-7-2 2 2,00

29,00

ZU127 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 200 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T7, V.C. 2 2,00

2,00

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T7, V.C. 2 2,00

2,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS
T7 5 5,00
T7-1 1 1,00
T7-2 2 2,00
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T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-5 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-7-2 2 2,00

15,00

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T7 31 31,00

31,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T7 21 21,00

21,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T7 14 14,00
T7-1 11 11,00
T7-2 6 6,00
T7-3 4 4,00
T7-3-2 6 6,00
T7-4 2 2,00
T7-5 5 5,00
T7-7 7 7,00
T7-7-2 9 9,00

64,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-2 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-3 -H179 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 1 1,00

23,00
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ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-2 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-3 -H179 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00

24,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS
T7 18 18,00
T7-1 2 2,00
T7-3 2 2,00
T7-7 2 2,00

24,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T7 1 1,00
T7-1 1 1,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-5 1 1,00
T7-7 1 1,00
T7-7-2 1 1,00

7,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-2 2 2,00
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T7-5 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00

24,00

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T7 9 9,00
T7-1 1 1,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 2 2,00

13,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T7 2 2,00
T7-1 1 1,00
T7-2 1 1,00
T7-3 2 2,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 2 2,00
T7-7 1 1,00
T7-7-2 3 3,00

15,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-2 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00

24,00
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ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES
T7 10 10,00
T7-1 2 2,00
T7-2 2 2,00
T7-3 1 1,00
T7-3-2 1 1,00
T7-4 2 2,00
T7-5 1 1,00
T7-7 2 2,00
T7-7-2 2 2,00
H179 1 1,00

24,00

SUBCAPÍTULO 4.24 RED DE DISTRIBUCION T8

APARTADO 4.24.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA  A HIDRANTE H-122
(50%)

0,5 136,05 3,00 1,30 265,30

265,30

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

ACOMETIDA  A HIDRANTE H-122
(50%)

0,5 136,05 3,00 1,30 265,30

265,30

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
HIDRANTES 1 2,00 2,00 1,30 5,20
ANCLAJES 1 2,02 2,02

7,22

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA  A HIDRANTES 0,5 136,05 0,70 0,30 14,29

14,29

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION TERR. COMPACTO 1 265,30 265,30
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EXCAV. ROCA 1 265,30 265,30
OBRAS DE FABRICA 1 7,22 7,22
-------------------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 14,29 -14,29

523,53

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA  A HIDRANTES 0,5 136,05 0,70 0,30 14,29

14,29

APARTADO 4.24.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 2,02 2,02

2,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 101,00 101,00

101,00

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETAS
HIDRANTES 2 1,00 0,10 0,20

2 1,50 0,10 0,30
ANCLAJES 1 10,02 10,02

10,52

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20
km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PASO ARROYO 2 4,00 2,50 3,00 60,00

60,00
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I24003 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno de roca.

PASO DE ARROY 1 9,00 9,00

9,00

APARTADO 4.24.3 TUBERIAS
ZU211 ud TUBERIA PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM

Tubería PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM

1 136,05 136,05

136,05

APARTADO 4.24.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 1 1,00

1,00
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ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

APARTADO 4.24.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T8 2 2,00

2,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE 1 1,00

1,00

ZU213 ud CODO PE DN 110MM, PN 20 ATM UNION SOLDADURA

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 2,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4 4,00

4,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T8 3 3,00

3,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 1 1,00

1,00
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ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 4.25 RED DE DISTRIBUCION T9

APARTADO 4.25.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

 T9, 1 1.377,09 1.377,09
T9-1 1 1.896,82 1.896,82

3.273,91

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T9 3 6,00 2,00 1,30 46,80
T9-1 5 6,00 2,00 1,30 78,00
-------------------------------
A DEDUCIR  EXCAV. ROCA -1 18,72 -18,72

106,08
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A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA
ACOMETIDA A HIDRANTES 1 124,80 0,15 18,72

18,72

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS T9
V. CORTE 2 2,00 2,00 1,30 10,40
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 3 2,00 2,00 1,30 15,60
ANCLAJES 1 2,89 2,89

-----------------
ARQUETAS T9-1
V. CORTE 1 2,00 2,00 1,30 5,20
VENTOSAS 3 2,00 2,00 1,30 15,60
HIDRANTES 5 2,00 2,00 1,30 26,00
CODOS 26 1,00 1,50 1,00 39,00
TES 8 1,00 1,50 1,00 12,00

137,09

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA A HIDRANTES
T9 0,45 6,00 0,60 0,15 0,24
T9-1 0,75 6,00 0,60 0,15 0,41
---------
RED DE DESAGUE
T9-1 0,6 10,00 0,60 0,30 1,08

1,73

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

EXCAVACION ZANJADORA
 T9, 1 1.377,09 0,60 1,50 1.239,38
T9-1 1 1.896,82 0,60 1,30 1.479,52

1 106,08 106,08
18,72 18,72

ARQUETAS 1 173,20 173,20
----------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 1,73 -1,73

3.015,17

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.
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ACOMETIDA A HIDRANTES
T9 0,45 6,00 0,60 0,15 0,24
T9-1 0,75 6,00 0,60 0,15 0,41
---------
RED DE DESAGUE
T9-1 0,6 10,00 0,60 0,30 1,08

1,73

APARTADO 4.25.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES
T9 1 2,89 2,89
----------------
T9-1
TES 8 1,00 1,50 1,00 12,00

14,89

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES
T9 1 144,50 144,50

144,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ANCLAJES
T9
V. CORTE 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00
VENTOSA 4 1,00 1,50 6,00

4 1,00 1,00 4,00
HIDRANTES 6 1,00 1,50 9,00

6 1,00 1,00 6,00
ANCLAJES 1 22,69 22,69
------------------
T9-1
VENTOSAS 10 1,00 1,50 15,00

10 1,00 1,00 10,00
DESAGUES 2 1,00 1,50 3,00

2 1,00 1,00 2,00
HIDRANTES 10 1,00 1,50 15,00

10 1,00 1,00 10,00
CODOS 44 1,00 1,50 66,00

44 1,00 1,00 44,00
TES 16 1,00 1,50 24,00

16 1,00 1,00 16,00

262,69
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

T9
V.CORTE 2 2,00
VENTOSA 2 2,00
T9-1
VENTOSAS 3 3,00
DESAGUE 1 1,00

8,00

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

REPARACION CAÑOS
RED T9 2 5,00 10,00
RED T9-1 4 5,00 20,00

30,00

APARTADO 4.25.3 TUBERIAS
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T9 1 606,49 606,49

606,49

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T9 1 770,60 770,60
T9-1 1 1.896,82 1.896,82

2.667,42
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A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

HIDRANTES
T9 3 6,00 18,00
T9-1 5 6,00 30,00

48,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

DESAGUES
T9-1 1 10,00 10,00

10,00

APARTADO 4.25.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T9 1 1,00

1,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

T9 1 1,00
T9-1 1 1,00

2,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS
T9 1 1,00
DESAGUES
T9-1 1 1,00

2,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS
T9 1 1,00
T9-1 5 5,00

6,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
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VENTOSAS
T9 1 1,00

1,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS
T9 1 1,00
T9-1 5 5,00

6,00

APARTADO 4.25.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida variable entre
160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T9 1 1,00
T9-1 8 8,00

9,00

ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

T9 2 2,00
T9-1 8 8,00

10,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

Hidrantes
T9 1 1,00
T9-1 1 1,00

2,00

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T9 2 2,00

2,00

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T9 2 2,00
T9-1 2 2,00

4,00
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ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T9 6 6,00
T9-1 10 10,00

16,00

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50 mm 1,6
MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

T9 10 10,00

10,00

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

RED T9 7 7,00
RED T9-1 21 21,00

28,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS
T9 1 1,00

1,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES
T9 3 3,00
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T9-1 5 5,00

8,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T9 1 1,00
T9-1 1 1,00

2,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

Hidrantes
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS
T9 1 1,00

1,00

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSA
T9 1 1,00
T9-1 5 5,00

6,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

Hidrantes
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00
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ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

Hidrantes
T9 3 3,00
T9-1 5 5,00

8,00

SUBCAPÍTULO 4.26 RED DE DISTRIBUCION T10

APARTADO 4.26.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora, en todo tipo
de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

T8 1 136,05 136,05

136,05

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

ACOMETIDA  A HIDRANTES 2 6,00 2,00 1,30 31,20
----------------------
  A DEDUCIR EXCAV. ROCA -1 0,70 -0,70

30,50

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora y martillo
hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie de
máquina o sobre camión.

15% EXCAVACION ROCA
ACOMETIDA  A HIDRANTES 0,702 0,70

0,70

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETAS
VENTOSA 2 2,00 2,00 1,30 10,40
HIDRANTES 2 2,00 2,00 1,30 10,40
ANCLAJES 1 1,21 1,21

22,01

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

ACOMETIDA  A HIDRANTES 0,0486 0,05

0,05

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones
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EXCAVACION ZANJADORA
T8 1 136,05 0,60 1,30 106,12
EXCAV. TERRENO COMPACTO 1 30,50 30,50
EEXCAV. ROCA 1 0,70 0,70
OBRAS DE FABRICA 1 22,01 22,01
--------------------
A DEDUCIR MATERIAL SOBRANTE -1 0,05 -0,05

159,28

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga,  medidad unidad terminada.

ACOMETIDA  A HIDRANTES 0,0486 0,05

0,05

APARTADO 4.26.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ANCLAJES 1 1,21 1,21

1,21

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJES 1 60,50 60,50

60,50

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

ARQUETAS
VENTOSA 2 1,00 1,50 3,00
HIDRANTES 2 1,00 1,50 3,00
ANCLAJES 1 7,28 7,28

13,28

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra,
apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un
número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura
(mayor a 2 m).

ARQUETAS
VENTOSA 4 1,00 0,10 0,40

4 1,50 0,10 0,60
HIDRANTES 4 1,00 0,10 0,40

4 1,50 0,10 0,60
CODOS 8 1,00 1,50 12,00

8 1,00 1,00 8,00
TES 2 1,00 1,00 2,00

2 1,00 1,50 3,00

27,00
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ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, sole-
ra de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras
y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de
polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10
cm. del suelo, colocada y totalmente terminada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm, altura
1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara
exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico normal D-400 articulada.

VENTOSA 2 2,00

2,00

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, co-
locado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

REPARACION CAÑOS 2 5,00 10,00

10,00

APARTADO 4.26.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

T8 1 136,05 136,05

136,05

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por man-
guito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y
prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

ACOMETIDA  A HIDRANTES 2 6,00 12,00

12,00
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APARTADO 4.26.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de acero inoxida-
ble forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmente re-
vestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin
tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y
probada.

VENTOSAS 3 3,00

3,00

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de presión y li-
mitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm, cuerpo de
nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p. ex-
pandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p.
de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y probada.

VENTOSAS 3 3,00

3,00
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APARTADO 4.26.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida variable entre
110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

T10 1 1,00
VENTOSAS 1 1,00

2,00

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

HIDRANTE 1 1,00
VENTOSAS 2 2,00

3,00

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

CODOS 3 3,00

3,00

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metáli-
ca, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de acero galvaniza-
do en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de lon-
gitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16,
puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios au-
xiliares, colocada y probada.

VENTOSA 1 1,00

1,00
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ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

VENTOSAS 2 2,00

2,00

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espe-
sor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para cone-
xión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y
tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula pa-
ra acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union embridada
con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

HIDRANTES 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 5 TELECONTROL
ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El software po-
drá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador. Este
software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

1 1,00

1,00

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portátil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la información de los
equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre, Blueto-
oth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la posibilidad de ser interconectado
al ordenador que soportará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de con-
sumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a
distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como
los distintos parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de con-
tadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa
Sus principales características son:
·      Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de comunica-
ción de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos el campo
coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración de los valores recibi-
dos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1 1,00

1,00

EMISOR_PULSud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los datos del conta-
dor conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carcasa
con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación con el terminal portatil de lectura
(TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto
pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consu-
mo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operati-
va.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de comunicación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de potencia o tec-
nología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador, subconsu-
mo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar que se acep-
ten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de filtra-
do.

200 200,00

200,00
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APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La app permiti-
rá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los contadores para después re-en-
viarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y
control de consumos de agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y estable-
cer informes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar los
consumos de forma ágil e intuitiva.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 6 FILTRACION Y REGULADORAS DE PRESION

SUBCAPÍTULO 6.1 FILTRO TO, 10 L/S

APARTADO 6.1.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02

14,54

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 5,00 5,00 0,15 3,75
EXTERIOR 3 5,00 2,00 0,15 4,50

1 5,00 5,00 0,15 3,75

12,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02
ALZADOS 4 5,00 0,20 1,00 4,00

-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

18,04

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 5,00 1,00 40,00
-2 2,50 1,00 -5,00

35,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 364,20 364,20

1 108,58 108,58

472,78

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 24 1,00 3,98 95,52

95,52
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95,52

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 4 3,70 22,40 331,52
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 2,70 10,40 56,16
CARTELAS 8 1,00 10,40 83,20
IPE-100 8 5,00 8,10 324,00
IPE300 1 5,00 42,20 211,00

1.216,44

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 1,70 17,00
2 5,00 2,10 21,00

-1 2,50 2,20 -5,50

32,50

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 4 4,00

4,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 5,00 5,00 25,00

25,00
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B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 2,70 27,00
2 5,00 3,10 31,00

-1 2,50 2,20 -5,50

52,50

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 5,40 5,40 29,16
-2 5,40 1,00 -10,80

18,36

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 5,40 1,00 10,80

10,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 5,40 10,80

10,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 5,40 21,60

21,60
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CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,00 5,00

5,00

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,40 5,40

5,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 5,40 10,80

10,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 5,40 21,60

21,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00
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ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.1.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

FILTRO 4 4,00

4,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00
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ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralavado, grado
de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a
ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas de mari-
posa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida
de agua filtrada dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta
en marcha, medida la unidad acabada

2 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSA 1 1,00
REGULADORA 1 1,00

2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 110,92 110,92

110,92
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SUBCAPÍTULO 6.2 FILTRO T1, 200 L/S

APARTADO 6.2.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16
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I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 8 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00

64,00Página284
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64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60
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CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00
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ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.2.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

general y by-pass 4 4,00

4,00

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

FILTROS 8 8,00

8,00

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00
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ZU208 ud FILTRO MALLA 250 MM/ PN 10 ATM, CAUDAL 100 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 100 l/s, dn entrada 250 mm/ pn 10 atm.; de accionamien-
to hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 12375cm²; cuerpo fabricado en ace-
ro al carbono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración
de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas
de limpieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralava-
do, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr
14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., vál-
vulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua
bruta y salida de agua filtrada dn- 250 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instala-
ción y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2 2,00

2,00

A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en caliente, pa-
ra diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 783,3 783,30

783,30

Página288



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 6.3 FILTRO T2, 10 L/S Y REGULADORA PRESION 6

APARTADO 6.3.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16
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I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO DE BLOQUE 1 8,00 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00
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64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60
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CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00
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ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.3.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ENTRADA 1 1,00
REGULADORA 1 1,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSA 1 1,00
REGULADORA 1 1,00

2,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

FILTRO 4 4,00

4,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.
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1 1,00

1,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralavado, grado
de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a
ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas de mari-
posa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida
de agua filtrada dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta
en marcha, medida la unidad acabada

1 1,00

1,00

ZU54 ud FILTRO 50 MM, PN 20 ATM

Filtro 50 mm, PN 20 atm

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU006 ud VALVULA DE ALIVIO 1 1/2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 1 1/2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, cabezal
de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y
NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero
zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxida-
ble aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio,
embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y
probada.

1 1,00

1,00
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ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 143,62 143,62

143,62

SUBCAPÍTULO 6.4 FILTRO T3, 10 L/S Y REGULADORA PRESION 7

APARTADO 6.4.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80
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B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 1 8,00 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00

64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80
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CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80
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CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.4.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

3 3,00

3,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

1,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4 4,00

4,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralavado, grado
de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a
ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas de mari-
posa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida
de agua filtrada dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta
en marcha, medida la unidad acabada

1 1,00

1,00
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ZU54 ud FILTRO 50 MM, PN 20 ATM

Filtro 50 mm, PN 20 atm

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU006 ud VALVULA DE ALIVIO 1 1/2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 1 1/2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, cabezal
de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y
NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero
zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxida-
ble aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio,
embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y
probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 143,62 143,62

143,62
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SUBCAPÍTULO 6.5 FILTRO T4, 10 L/S

APARTADO 6.5.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02

14,54

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 5,00 5,00 0,15 3,75
EXTERIOR 3 5,00 2,00 0,15 4,50

1 5,00 5,00 0,15 3,75

12,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02
ALZADOS 4 5,00 0,20 1,00 4,00

-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

18,04

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 5,00 1,00 40,00
-2 2,50 1,00 -5,00

35,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 364,20 364,20

1 108,58 108,58

472,78

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 24 1,00 3,98 95,52

95,52
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B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 4 3,70 22,40 331,52
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 2,70 10,40 56,16
CARTELAS 8 1,00 10,40 83,20
IPE-100 8 5,00 8,10 324,00
IPE300 1 5,00 42,20 211,00

1.216,44

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 1,70 17,00
2 5,00 2,10 21,00

-1 2,50 2,20 -5,50

32,50

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 1 4,00 4,00

4,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 5,00 5,00 25,00

25,00
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B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 2,70 27,00
2 5,00 3,10 31,00

-1 2,50 2,20 -5,50

52,50

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 5,40 5,40 29,16
-2 5,40 1,00 -10,80

18,36

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 5,40 1,00 10,80

10,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 5,40 10,80

10,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 5,40 21,60

21,60
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CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,00 5,00

5,00

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,40 5,40

5,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 5,40 10,80

10,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 5,40 21,60

21,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00
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ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.5.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 2,00
2,00

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralavado, grado
de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a
ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas de mari-
posa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida
de agua filtrada dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta
en marcha, medida la unidad acabada

2,00 2,00
2,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 4,00
4,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 110,92 110,92

110,92

SUBCAPÍTULO 6.6 FILTRO T5, 20 L/S Y REGULADORA PRESION 8

APARTADO 6.6.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

Página307



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 1 8,00 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00

64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76
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CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40
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CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.6.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

V. ALIVIO 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00

ZU210 ud FILTRO MALLA DN 150 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 20 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 150 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 7425 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralavado,
grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr
14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instalación, regulador., válvu-
las de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bru-
ta y salida de agua filtrada dn- 150 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación
y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2 2,00

2,00

ZU53 ud CONO REDUCCION ACERO GALV. 100/50, E= 6 MM

Carrete ampliacion / reduccion 100/50 mm con tuberia de acero galvanizado en caliente ambas  caras
de  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., union embridada, brida soldada, puesta
en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje  de union con la bancada, piezas
especiales y tornilleria, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

2 2,00

2,00
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ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o
similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epo-
xi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 179,73 179,73

179,73
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SUBCAPÍTULO 6.7 FILTRO T6, 40 L/S Y REGULADORA PRESION 11

APARTADO 6.7.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16

Página314



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 1 8,00 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00
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64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60

Página316



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00
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ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.7.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00

ZU22 ud CARRETE AC. GALV. 100 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 100 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, de longitud variable entre 0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bri-
das pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes
y medios auxiliares, colocada y probada.

2 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00
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1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VACIADO 2 2,00

2,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00

ZU209 ud FILTRO MALLA DN 200 MM/PN 10 ATM,, CAUDAL 40 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 40 l/s, dn 200 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 9.900 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralavado,
grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr
14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., vál-
vulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua
bruta y salida de agua filtrada dn- 200 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instala-
ción y puesta en marcha, medida la unidad acabada.

2 2,00

2,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

REGULADORA 1 1,00

1,00

ZU202 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 100 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional dn 100 mm, pt 16 atm, tipo  bermad serie 700 o si-
milar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable aisi
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (nr), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma iso 16, cuerpo de fundición pintado epo-
xi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00
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1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 179,73 179,73

179,73
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SUBCAPÍTULO 6.8 FILTRO T7, 40 L/S Y REGULADORA PRESION 13

APARTADO 6.8.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16
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I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO DE BLOQUE 1 8,00 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00
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64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60
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CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00
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ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.8.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

2 2,00

2,00

ZU22 ud CARRETE AC. GALV. 100 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 100 mm. y 3,0 mm. de espe-
sor, de longitud variable entre 0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada para conexión a roscas o bri-
das pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes
y medios auxiliares, colocada y probada.

2 2,00

2,00

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 1,00

Página325



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VACIADO 2 2,00

2,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00

ZU209 ud FILTRO MALLA DN 200 MM/PN 10 ATM,, CAUDAL 40 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 40 l/s, dn 200 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 9.900 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralavado,
grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr
14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., vál-
vulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua
bruta y salida de agua filtrada dn- 200 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instala-
ción y puesta en marcha, medida la unidad acabada.

2 2,00

2,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

REGULADORA 1 1,00

1,00

ZU202 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 100 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional dn 100 mm, pt 16 atm, tipo  bermad serie 700 o si-
milar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable aisi
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (nr), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma iso 16, cuerpo de fundición pintado epo-
xi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00
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1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador
de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de tra-
bajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

VENTOSAS 1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 179,73 179,73

179,73
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SUBCAPÍTULO 6.9 FILTRO T8, 10 L/S

APARTADO 6.9.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02

14,54

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 5,00 5,00 0,15 3,75
EXTERIOR 3 5,00 2,00 0,15 4,50

1 5,00 5,00 0,15 3,75

12,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02
ALZADOS 4 5,00 0,20 1,00 4,00

-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

18,04

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 5,00 1,00 40,00
-2 2,50 1,00 -5,00

35,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 364,20 364,20

1 108,58 108,58

472,78

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 24 1,00 3,98 95,52

95,52
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B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 4 3,70 22,40 331,52
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 2,70 10,40 56,16
CARTELAS 8 1,00 10,40 83,20
IPE-100 8 5,00 8,10 324,00
IPE300 1 5,00 42,20 211,00

1.216,44

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 1,70 17,00
2 5,00 2,10 21,00

-1 2,50 2,20 -5,50

32,50

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO DE BLOQUE 4 4,00

4,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 5,00 5,00 25,00

25,00
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B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 2,70 27,00
2 5,00 3,10 31,00

-1 2,50 2,20 -5,50

52,50

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 5,40 5,40 29,16
-2 5,40 1,00 -10,80

18,36

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 5,40 1,00 10,80

10,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 5,40 10,80

10,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 5,40 21,60

21,60
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CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,00 5,00

5,00

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,40 5,40

5,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 5,40 10,80

10,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 5,40 21,60

21,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00
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ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.9.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 2,00
2,00

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralavado, grado
de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a
ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas de mari-
posa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida
de agua filtrada dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta
en marcha, medida la unidad acabada

2,00 2,00
2,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 4,00
4,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 110,92 110,92

110,92

SUBCAPÍTULO 6.10 FILTRO T9, 20 L/S Y REGULADORA PRESION 16

APARTADO 6.10.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

28,88

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 8,00 8,00 0,15 9,60
EXTERIOR 3 8,00 2,00 0,15 7,20

1 8,00 5,00 0,15 6,00

22,80

Página333



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 4 1,70 1,70 0,70 8,09
4 1,50 2,80 0,70 11,76
4 8,40 0,60 0,60 12,10

-4 1,70 0,40 0,60 -1,63
-4 1,50 0,40 0,60 -1,44

ALZADOS 4 8,00 0,20 1,00 6,40
-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

SOLERA 1 8,00 8,00 0,20 12,80

47,58

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 8,00 1,00 64,00
-2 2,50 1,00 -5,00

59,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 731,36 731,36

1 50,80 50,80

782,16

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 32 1,00 3,98 127,36

127,36

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

8 8,00

8,00
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 6 3,70 22,40 497,28
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 4,20 10,40 87,36
CARTELAS 8 2,00 10,40 166,40
IPE-100 12 8,00 8,10 777,60
IPE300 1 8,00 42,20 337,60

2.076,80

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 1,70 27,20
2 8,00 2,10 33,60

-1 2,50 2,20 -5,50

55,30

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO BLOQUE 1 8,00 8,00

8,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 8,00 8,00 64,00

64,00

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 8,00 2,70 43,20
2 8,00 3,10 49,60

-1 2,50 2,20 -5,50

87,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 8,40 8,40 70,56
-2 8,40 1,00 -16,80

53,76
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CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 8,40 1,00 16,80

16,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 8,40 16,80

16,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 8,40 33,60

33,60

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 8,40 8,40

8,40
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CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 8,40 16,80

16,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 8,40 33,60

33,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.10.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

V. ALIVIO 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2 2,00

2,00

ZU210 ud FILTRO MALLA DN 150 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 20 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 150 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 7425 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralavado,
grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr
14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instalación, regulador., válvu-
las de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bru-
ta y salida de agua filtrada dn- 150 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación
y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2 2,00

2,00

ZU53 ud CONO REDUCCION ACERO GALV. 100/50, E= 6 MM

Carrete ampliacion / reduccion 100/50 mm con tuberia de acero galvanizado en caliente ambas  caras
de  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., union embridada, brida soldada, puesta
en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje  de union con la bancada, piezas
especiales y tornilleria, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

2 2,00

2,00
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ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o
similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epo-
xi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 121,66 121,66

121,66
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SUBCAPÍTULO 6.11 FILTRO T10, 10 L/S

APARTADO 6.11.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02

14,54

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de 40 mm o
"tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3
km.

SOLERA 1 5,00 5,00 0,15 3,75
EXTERIOR 3 5,00 2,00 0,15 4,50

1 5,00 5,00 0,15 3,75

12,00

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

CIMENTACION 6 2,00 1,40 0,70 11,76
4 5,00 0,40 0,60 4,80

-6 1,40 0,40 0,60 -2,02
ALZADOS 4 5,00 0,20 1,00 4,00

-1 2,50 0,20 1,00 -0,50

18,04

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

ALZADOS 8 5,00 1,00 40,00
-2 2,50 1,00 -5,00

35,00

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ARMADO CIMENTACION
S/ MED, AUX. 1 364,20 364,20

1 108,58 108,58

472,78

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

BASTONES 24 1,00 3,98 95,52

95,52
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B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

6 6,00

6,00

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pilares y zun-
chos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y despuntes,
y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación,
montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por sol-
dador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

PIE200 4 3,70 22,40 331,52
2 4,70 22,40 210,56

IPE120 2 2,70 10,40 56,16
CARTELAS 8 1,00 10,40 83,20
IPE-100 8 5,00 8,10 324,00
IPE300 1 5,00 42,20 211,00

1.216,44

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5, de 250 kg
de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 1,70 17,00
2 5,00 2,10 21,00

-1 2,50 2,20 -5,50

32,50

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

REFUERZO DE BLOQUE 1 4,00 4,00

4,00

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 5,00 5,00 25,00

25,00
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B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15 mm, imperme-
able al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspa-
do, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

2 5,00 2,70 27,00
2 5,00 3,10 31,00

-1 2,50 2,20 -5,50

52,50

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich con dos lámi-
nas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total de
30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos
de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

CUBIERTA 1 5,40 5,40 29,16
-2 5,40 1,00 -10,80

18,36

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nieve de 0,70
kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84, d-2244,
d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y
tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

2 5,40 1,00 10,80

10,80

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la es-
tructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermeable, asentado, nivelado, con
p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de me-
dios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente termi-
nada.

2 5,40 10,80

10,80

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería de sujeción a la estructura y
cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. pie-
zas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan
de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

4 5,40 21,60

21,60
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CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,00 5,00

5,00

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios
auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de
red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

1 5,40 5,40

5,40

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero n=220
n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares
de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizon-
tal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medi-
da la unidad totalmente terminada.

2 5,40 10,80

10,80

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con chapa de 0,7
mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604,
10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de sola-
pes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de
accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cu-
bierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente ter-
minada.

4 5,40 21,60

21,60

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pe-
gada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1; colo-
cada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales, con collarín con cierre incorporado.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 3,00 6,00

6,00

Página343



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel de chapa li-
sa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, incluyendo
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, se-
gún NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1 1,00

1,00

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladra-
das para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y coloca-
ción, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acabado, perfectamente terminada y co-
locada.

1 1,00

1,00

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y probado.

1 1,00

1,00

APARTADO 6.11.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 2,00
2,00

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráuli-
co de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boquillas de
succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al car-
bono s-235-jr acabado con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspiración de ace-
ro inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralavado, grado
de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a
ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas de mari-
posa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida
de agua filtrada dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta
en marcha, medida la unidad acabada

2,00 2,00
2,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00 2,00
2,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 1,00
1,00

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 4,00
4,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

SMA 110,92 110,92

110,92

SUBCAPÍTULO 6.12 REGULADORA PRESION Nº 1, T1

APARTADO 6.12.1. OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA DN 150 0,5 5,75 4,20 2,50 30,19

30,19

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,75 4,20 2,50 30,19

30,19

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,75 4,20 2,50 60,38

60,38
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 3,90 2,20 0,10 0,86

0,86

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 3,90 2,20 0,30 2,57
MUROS

2 3,70 2,14 0,25 3,96
2 1,50 2,14 0,25 1,61

TAPA 1 3,70 2,14 0,20 1,58

9,72

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 3,90 2,20 0,30 2,57
MUROS

2 3,70 2,14 0,25 3,96
2 1,50 2,14 0,25 1,61

TAPA 1 3,70 2,14 0,20 1,58

9,72

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

dn 12 mm 276,46 276,46
dn 16 mm 15,8 15,80

292,26

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 3,39 2,20 2,00 14,92
MUROS 2 3,70 2,14 2,00 31,67

2 2,00 2,14 2,00 17,12
TAPA 1 3,70 2,00 2,00 14,80

78,51

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 3,90 0,30 2,34
2 2,20 0,30 1,32

MUROS 2 3,70 2,14 15,84
2 2,00 2,14 8,56
2 3,20 2,14 13,70
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2 1,50 2,14 6,42
TAPA 1 3,70 2,00 7,40

2 3,70 0,20 1,48
2 2,00 0,20 0,80

57,86

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

APARTADO 6.12.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00
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ZU004 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 200 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional  DN 200 mm, PN 16 atm, tipo  BERMAD serie
700 o similar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y la-
tón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster
en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxi-
dable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR),
cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición
pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ALIVIO 1 1,00

1,00

ZU005 ud VALVULA DE ALIVIO 3", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 3", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16, instalada y probada, terminada

1 1,00

1,00

ZU106 ud CODOS Y TE PE DN 80 MM, VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD DN 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A05037 ud Te de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00
By-pass 1 1,00

2,00

ZU219 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

By-pass 1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

By-pass 1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 231,66 231,66
Anclaje a la losa 10 10,00

241,66

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.13 REGULADORA PRESION Nº 2, T1

APARTADO 6.13.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA DN 150 0,5 5,75 4,20 2,50 30,19

30,19

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,75 4,20 2,50 30,19

30,19

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,75 4,20 2,50 60,38

60,38

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 3,90 2,20 0,10 0,86

0,86

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 3,90 2,20 0,30 2,57
MUROS

2 3,70 2,14 0,25 3,96
2 1,50 2,14 0,25 1,61

TAPA 1 3,70 2,14 0,20 1,58

9,72

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 3,90 2,20 0,30 2,57
MUROS

2 3,70 2,14 0,25 3,96
2 1,50 2,14 0,25 1,61

TAPA 1 3,70 2,14 0,20 1,58

9,72
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

dn 12 mm 276,46 276,46
dn 16 mm 15,8 15,80

292,26

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 3,39 2,20 2,00 14,92
MUROS 2 3,70 2,14 2,00 31,67

2 2,00 2,14 2,00 17,12
TAPA 1 3,70 2,00 2,00 14,80

78,51

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 3,90 0,30 2,34
2 2,20 0,30 1,32

MUROS 2 3,70 2,14 15,84
2 2,00 2,14 8,56
2 3,20 2,14 13,70
2 1,50 2,14 6,42

TAPA 1 3,70 2,00 7,40
2 3,70 0,20 1,48
2 2,00 0,20 0,80

57,86

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00
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APARTADO 6.13.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU004 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 200 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional  DN 200 mm, PN 16 atm, tipo  BERMAD serie
700 o similar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y la-
tón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster
en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxi-
dable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR),
cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición
pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ALIVIO 1 1,00

1,00

ZU005 ud VALVULA DE ALIVIO 3", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 3", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16, instalada y probada, terminada

1 1,00
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1,00

ZU106 ud CODOS Y TE PE DN 80 MM, VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD DN 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A05037 ud Te de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Ventosa 1 1,00
By-pass 1 1,00

2,00

ZU219 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

By-pass 1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

By-pass 1 1,00

1,00
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 231,66 231,66
Anclaje a la losa 10 10,00

241,66

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 6.14 REGULADORA PRESION Nº 3, T1

APARTADO 6.14.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
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ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75
1 0,15 0,46 0,53 0,04

SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.14.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU220 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o
similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epo-
xi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU221 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ALIVIO 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 59,5 59,50
Anclaje a losa 10 10,00

69,50

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.15 REGULADORA PRESION Nº 4, T1

APARTADO 6.15.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,10 0,45 0,53 0,02
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,00

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.15.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00
VENTOSA 1 1,00
ALIVIO 1 1,00

4,00

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 36,06 36,06
Anclaje a losa 10 10,00

46,06

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.16 REGULADORA PRESION Nº 5, T1-10

APARTADO 6.16.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.16.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00
VENTOSA 1 1,00
ALIVIO 1 1,00

4,00

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

Página364



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 36,06 36,06
Anclaje a losa 10 10,00

46,06

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.17 REGULADORA PRESION Nº 9, T6

APARTADO 6.17.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.17.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU220 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o
similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epo-
xi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU221 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ALIVIO 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 59,5 59,50
Anclaje a losa 10 10,00

69,50

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00

Página369



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 6.18 REGULADORA PRESION Nº 10, T6

APARTADO 6.18.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.18.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

HIDRANTES 1 1,00

1,00

ZU220 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN 16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o
similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epo-
xi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU221 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ALIVIO 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 59,5 59,50
Anclaje a losa 10 10,00

69,50

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.19 REGULADORA PRESION Nº 12, T6

APARTADO 6.19.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.19.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU012 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 100 MM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 100 mm, pn 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o si-
milar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y laton, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563,
pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AI-
SI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (nr), cierre
de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pinta-
do epoxi, puesta en obra, instalada y probada

1 1,00

1,00

ZU224 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00
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ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ALIVIO 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 72,19 72,19
Anclaje a losa 10 10,00

82,19

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.20 REGULADORA PRESION Nº 14, T7

APARTADO 6.20.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.20.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00

2,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-
SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero
al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU012 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 100 MM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 100 mm, pn 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o si-
milar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y laton, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563,
pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AI-
SI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (nr), cierre
de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pinta-
do epoxi, puesta en obra, instalada y probada

1 1,00

1,00

ZU224 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina sintética me-
diante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00
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ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

ALIVIO 1 1,00
VENTOSA 1 1,00

2,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 72,19 72,19
Anclaje a losa 10 10,00

82,19

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.21 REGULADORA  PRESION Nº 15, T7

APARTADO 6.21.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.21.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00
VENTOSA 1 1,00
ALIVIO 1 1,00

4,00

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 36,06 36,06
Anclaje a losa 10 10,00

46,06

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO 6.22 REGULADORA PRESION Nº 17, T9

APARTADO 6.22.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

APARTADO 6.22.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00
VENTOSA 1 1,00
ALIVIO 1 1,00

4,00

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 36,06 36,06
Anclaje a losa 10 10,00

46,06

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00

Página389



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES
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SUBCAPÍTULO 6.23 REGULADORA PRESION Nº 18, T8

APARTADO 6.23.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.23.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00
VENTOSA 1 1,00
ALIVIO 1 1,00

4,00

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 36,06 36,06
Anclaje a losa 10 10,00

46,06

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 6.24 REGULADORA PRESION Nº 19, T-1-5-1

APARTADO 6.24.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

ARQUETA REGULADORA
PREFABRICADA

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profundidad, pa-
ra cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de máquina
o sobre camión.

ARQUETA REGULADORA DN 150
(50% ROCA)

0,5 5,30 4,20 2,50 27,83

27,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ARQUETA REGULADORA DN 150 1 5,30 4,20 2,50 55,65

55,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Limpieza 1 2,30 2,00 0,10 0,46

0,46

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83
ANCLAJE 1 1,50 1,00 0,50 0,75

1 0,15 0,46 0,53 0,04
SELLADO GATERAS 2 1,00 0,20 1,00 0,40

2,02

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52 m de pluma,
para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

SOLERA 1 2,30 1,80 0,20 0,83

0,83

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

35,7 35,70

35,70
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I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, inclui-
dos solapes.

SOLERA 1 2,30 1,80 2,00 8,28

8,28

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una
altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

SOLERA 2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72

ANCLAJE 2 1,50 0,50 1,50
2 1,00 0,50 1,00
2 0,53 0,46 0,49
2 0,53 0,15 0,16

SELLADO DE GATERAS 2 1,00 1,00 2,00
2 1,00 0,20 0,40

7,19

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

1 1,00

1,00

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.

6 6,00

6,00

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabricada, totalmen-
te ejecutada.

1 1,00

1,00
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APARTADO 6.24.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2 2,00
VENTOSA 1 1,00
ALIVIO 1 1,00

4,00

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuer-
po y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

1 1,00

1,00

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI
304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al
carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elemen-
tos necesarios. Totalmente colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie 700 o simi-
lar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos
externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon re-
forzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi,
puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero inoxidable,
unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1 1,00

1,00

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sistema de aco-
ple por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pintura bituminosa o resina
sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 1,00

1,00
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, embridada
con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de
cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de
nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado
epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1 1,00

1,00

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embridada, p.p.
de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t., coloca-
da y probada.

1 1,00

1,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

1 1,00

1,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro menor o
igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

sma 36,06 36,06
Anclaje a losa 10 10,00

46,06

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posición verti-
cal u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje de barandillas, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD
CC1 ud CLASIF. SUELOS;USO S/PG-3

Ensayos para clasificación según PG-3 de una muestra de suelos procedentes de una excavación, pa-
ra su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la gra-
nulometría, S/NLT 104, los límites de Atterberg, S/NLT 105/106, el contenido en materia orgánica,
S/NLT 118, el proctor normal, S/NLT 107, y el índice C.B.R., S/NLT 111.

MATERIAL DE TERRAPLEN 13 13,00
MATERIAL ASIENTO LAMINA PEAD 4 4,00

17,00

CC2 ud PLACA DE CARGA EN ASIENTO TERRAPLEN

Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de la excavación del asiento de terraplén,
S/NLT 357.

EXCAVACION DENTELLON 15 15,00

15,00

CC3 ud DENSIDAD IN SITU ;M.NUCLEAR

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medidor de isóto-
pos radioactivos, de un suelo compactado en terraplenes.

TERRAPLEN CERRADA 400 400,00
RELLENO O. FABRICA 2 2,00

402,00

CC4 ud PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)

Ensayo proctor normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107, incluyendo desplazamien-
to, acabado.

400 400,00

400,00

CC5 ud GRANULOMETRÍA DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Análisis granulométricos de gravas y zahorras por tamizado, según NLT 150.

5 5,00

5,00

CC6 ud LÍMITES DE ATTERBERG DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de gravas o zahorras, según NLT 105/106.

5 5,00

5,00

CC7 ud EQUIVALENTE DE ARENA DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Ensayo para determinación del equivalente de arena de una muestra de gravas o zahorras, según NLT
113.

5 5,00

5,00

CC8 ud ÍNDICE C.B.R. GRAVAS Y ZAHORRAS

Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de gravas o zahorras, según NLT 111.

5 5,00

5,00
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CC9 ud DESGASTE DE LOS ÁNGELES GRAVAS Y ZAHORRAS

Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos mediante la máquina de los Ánge-
les, según NLT 149.

5 5,00

5,00

CC10 ud PROCTOR MODIFICADO DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos mediante la máquina de los Ánge-
les, según NLT 149.

5 5,00

5,00

CC11 ud DENSIDAD IN SITU DE GRAVAS Y ZAHORRAS, M.NUCLEAR

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad, por le método de medidor de isóto-
pos radioactivos, de capas de materiales granulares compactados.

MATERIAL FILTRO 60 60,00
ZAHORRAS 2 2,00

62,00

CC13 ud ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORM

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de co-
no, fabricación de hasta cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado y rotura, según nor-
mas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equipo de control a la obra, i/redac-
ción del informe, con los resultados del ensayo.

15 15,00

15,00

CC14 ud ENSAYO TRACCION PROB. ACERO

Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE-36401 incluyendo: determinación de la
sección, límite elástico, aparente y convencional, alargamiento de rotura, diagrama de cargas-deforma-
ciones, módulo de elasticidad, estricción y resistencia a traccion para cimentaciones realizado según
normas une 36088, i/toma de muestras y redacción del informe, desplazamiento de personal y equipo a
obra para la toma y recogida de muestras.

5 5,00

5,00

CC15 ud ENSA.DOBLADO/DESDOBL PR.ACER

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar realizado según normas UNE
36068 y 36088, incluso toma de muestras y redacción de informe, desplazamiento de personal y equi-
po a obra para la toma y recogida de muestras.

5 5,00

5,00

CC16 ud ENSAY.MECÁNICO MALLAS AC.CORRUG.

Comprobación de las características mecánicas de las mallas electrosoldadas de acero corrugado, me-
diante la realización de ensayos para determinar la resistencia a tracción, la resistencia en el límite elás-
tico y el alargamiento de rotura, de las barras, S/UNE 36401, y la resistencia al arrancamiento del nudo,
S/UNE 36462.

3 3,00

3,00
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CC17 ud ENSAY.COMPLETO MALLAS AC.CORRUG.

Ensayo completo sobre una muestra de malla electrosoldada de acero corrugado, mediante la compro-
bación de la geometría y calibre, S/UNE 36092, la determinación de las características mecánicas de
las barras, S/UNE 36401, y la determinación de la resistencia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462.

3 3,00

3,00

CC18 ud COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN

Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundición para su uso en desagüe de fon-
do, mediante la realización de ensayos para determinar la geometría, el aspecto y los defectos, para
comprobar la estanqueidad y la resistencia a la presión hidráulica interior, y para determinar la resisten-
cia a tracción, S/P.P.T.G.T.A.A., para determinar la resistencia, S/UNE 7056, y para comprobar la dure-
za brinell, S/UNE 7017.

1 1,00

1,00

CC19 ud RES.FLEXO-TRACCIÓN T.FUNDICIÓN

Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de fundición, en desagüe de fondo
S/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00

CC20 ud RESILIENCIA TUB.FUNDICIÓN

Ensayo para comprobar la resiliencia de tubos de fundición, en desagüe de fondo, S/UNE 7056.

1 1,00

1,00

CC21 ud RESIST.AL IMPACTO TUB.FUNDICIÓN

Ensayo para comprobar la resistencia al impacto de tubos de fundición, S/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00

CC22 ud ENSAYO COMPLETO TEJAS HORMIGÓN

Ensayo completo de tejas de hormigón con la determinación de las características dimensionales, la
compacidad, la resistencia a la helada, la permeabilidad, y las resistencias a flexión y al impacto, según
UNE EN 491; incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00

CC23 ud PRUEBA DE CARGA SOBRE LOSA ALIVIADERO

Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de paso sobre canal de aliviadero, realizada se-
gún une 7457/86, con carga realizada con vehículos, incluso establecimiento del plan de carga inicial y
emisión del acta de resultados.

LOSA ALIVIADERO 1 1,00

1,00

CC24 ud ENSAYO  LAMINA PEAD  2 MM EN LABORATORIO S/ UNE

Control de calidad de lámina de PEAD e= 2 mm. en laboratorio, según normativa actual, UNE, termina-
do y con informe final.

1/ 10000 M2 6 6,00

6,00
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CC25 ud ENSAYO GEOTEXTIL EN LABORATORIO S/ UNE

Control de calidad de lamina de geotextil densidad en laboratorio, segun normativa actual UNE, termina-
do y con informe final.

1/ 10000 M2 8 8,00

8,00

CC29 m² CONTROL SOLDADURAS LAMINA PEAD 2 MM AIRE Y PELADO

Control de todas las soldaduras de lámina PEAD 2 mm por termo fusión y extrusión, con aire comprimi-
do, incluido plano de despiece de paños, realizada en el canal central de soldadura y por método de
campana de vacío en extrusión, ensayos de pelado con tensiómetro en campo, con terminación de con-
trol con paso del equipo de detección de fugas por toda la superficie de la lámina mediante el método
geofísico de prospección eléctrica, realizados según norma UNE EN 104427:2010 con informe final.

REVESTIDO DE FONDO 1 21.364,00 21.364,00
REVESTIDO TALUD 1 760,00 38,00 28.880,00

50.244,00
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CAPÍTULO 8 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO 8.1 ARQUEOLOGÍA
ARQ.1 mes Seguimiento mensual de los trabajos.

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, incluso infor-
me.

20 20,00

20,00

ARQ.2 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y reposición.

860 860,00

860,00

ARQ.3 jor Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico intensivo, realizada por un ar-
queólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda surgir
durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras que se lleva a cabo, incluso infor-
me de resultados.

42 42,00

42,00

ARQ.5 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aquello que solicite el
responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

Yacimientos con apoyo mecánico 67 67,00

67,00

ARQ.6 ud Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los resultados
obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acompañado
de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinentes.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 8.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
APLICACIÓN DEL RIEGO

MONI_HUMD_SUEud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características: Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm,
Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad, Software de gestión 1 año, Kit instalación
sondas drill & drop, boca drill & drop 90 cm, Diámetro sonda zona superior 30 mm, Diámetro sonda zo-
na inferior 26,25 mm, Resolución humedad. 1:10000, Resolución temperatura. 0,3ºC, Precisión hume-
dad: +/- 0,03% vol., Exactitud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC, Rango operación: -20ºC a 60ºC, Totalmente
instalado y conexionado

VIÑEDO 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 8.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE
LOS RETORNOS

SOND_PIEZ ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)

Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de aguas subterráneas para realización
de mediciones continuas del nivel y la temperatura de las aguas subterráneas incluso instalación.

2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO 8.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN
SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas, mulch, esta-
bilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superficies
fallidas. Unidad completamente acabada.

TALUDES BALSA 1 19.771,00 19.771,00
RED DE TUBERÍAS 1 19.560,00 19.560,00

39.331,00

SUBCAPÍTULO 8.5 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA
MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4
de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente terminado.

15 15,00

15,00

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por ta-
blero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en
alero o pared y operativo.

10 10,00

10,00

MACFAV004 ud Hotel para insectos

Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm
de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y ope-
rativo.

5 5,00

5,00
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MACFAV005 ud Escala de salvamento

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad tratado UV
en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. Incluso engan-
ches a macizo hormigonado (incluido). Totalmente terminado.

Balsa alta 3 3,00
Balsa baja 3 3,00

6,00

MACFAV006 ud Isla flotante vegetada

Isla flotante vegetada. Herbazal flotante de planta helófita estructurado en fibra de coco, pre-vegetado
en vivero con 20 Uds de planta por m2, montado sobre panel alveolar de PE reciclado y con sistema fllo-
tante integrado, en módulos de 2x1m ampliables. Lastrada y sujeta con cables pestificado. Totalmente
colocada.

36 36,00

36,00

SUBCAPÍTULO 8.6 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
VEGETACION Y EL PAISAJE

OCMPLAIS ud Plantación lineal de árboles

Plantación de árboles aislados.

Vallado balsa 1,05 800,00 0,30 252,00
Captación Buenpajera 10 10,00

Captación Horcajo 8 8,00
Captación Valdevarón 8 8,00

278,00

OCMARBIS ud Plantación lineal de arbustos

Plantación de arbustos aislados.

Vallado balsa 1,05 800,00 0,40 336,00

336,00

BOSQUETESud Plantación de bosquetes

Plantación de bosquetes formados por 3 árboles (Quercus coccifera, Quercus faginea, Quercus ilex
subsp. rotundifolia), y 2 arbustos (Rhamnus lycioides, Pistacea lentiscus, Rosmarinus officinales)

Bosquetes parcela Pol 4 Parcela 150 25 25,00

25,00

RIEGO.MAN ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año.

Vallado balsa 1,05 800,00 0,30 4,00 1.008,00
Vallado balsa 1,05 800,00 0,40 4,00 1.344,00
Captación Buenpajera 10 10,00

Captación Horcajo 8 8,00
Captación Valdevarón 8 8,00
Bosquetes parcela Pol 4 Parcela 150 25 5,00 125,00

2.503,00
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SUBCAPÍTULO 8.7 FORMACIÓN
C0_GEN ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del

CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

C1HUM ud Curso específico  sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen
en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, princi-
palmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.

1 1,00

1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico "Implementación medidas buenas prácticas

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 8.8 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
C10002S mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas preventi-
vas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realizados
bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

Visita mensual 20 20,00

20,00

SUBCAPÍTULO 8.9 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES
I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km

Riego de acceso balsa 1 300,00 300,00

Riego de pistas para evitar la
generación de polvo

1 600,00 600,00

900,00

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separadas hasta
90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

Parcelas captaciones, accesos 3 0,50 1,50
Canalizaciones 1 5,75 5,75

7,25

DESPEDREGha Despedregado

Retirada de piedras con despedregadora.

Parcelas captaciones, accesos 3 0,50 1,50
Canalizaciones 1 5,75 5,75

7,25

OCMROLABSud Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada.

Operaciones de mantenimiento de la
maquinaria

2 2,00
2 2,00

Zona de acopio de residuos peligrosos
2 2,00
2 2,00

8,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

Balizamiento de arboles, arroyos y
otros elementos

1 1.000,00 1.000,00

1.000,00
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CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisu-
dor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje;
posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en
diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

65 65,00

65,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

60 60,00

60,00

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

30 30,00

30,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

60 60,00

60,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

60 60,00

60,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

60 60,00

60,00

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa (incluido
en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

60 60,00

60,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso; de al-
ta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.
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30 30,00

30,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección
(2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K),
adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valora-
rá posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida funda.

60 60,00

60,00

LO1146 par Polaina soldador  UNE EN 340-532

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas
UNE EN 340, en 348, EN 470-1 y EN 532.

30 30,00

30,00

LO1144 par Manguito soldador UNE EN 340-532

Manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1
y EN 532.

30 30,00

30,00

LO1110 ud Mandil soldador UNE EN 340-352

Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y
EN 532.

30 30,00

30,00

LO1085 ud Pantalla soldador UNE EN 166-169

Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo
manual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE EN 166 y EN 169.

30 30,00

30,00

LO1121 ud Cinturón antivibratorio homologado

Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lumbar con velcro, homologado, en obra.

30 30,00

30,00

LO1163 par Botas de seguridad de caña alta en material aislante eléctrico

Botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en material aislante eléctrico, con suela antidesli-
zante.

30 30,00

30,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Al menos 3 tallas.
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65 65,00

65,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

30 30,00

30,00

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

30 30,00

30,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

30 30,00

30,00

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar

2 2,00

2,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (tipo a) y bajo vientre; Para usua-
rios de motosierra; Velocidad de la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias
tallas.

6 6,00

6,00

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (pa-
ra ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos es-
peciales.

6 6,00

6,00

L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas
a riesgos mecánicos: A la abrasión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a la perforación, 4. Mano izquierda;
Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla.
Tallas 8, 9, 10 y 11.

6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
CSÑ400 ud Panel informativo aluminio 1,5*0,8m

Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informativa de seguridad, pintado, incluyendo
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

2 2,00

2,00

SHY615 h Señalista

Señalista

40 40,00

40,00

S2 ud Señal tráfico normalizada en acero galvanizado

Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, colocada y sujetada.

8 8,00

8,00

S3 ud Señal riesgo normalizada en acero galvanizado

Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, colocada y su-
jetada.

8 8,00

8,00

S18 ud Señalización de cruce de carretera

Señalización de cruce de carretera con regulación de tráfico, incluyendo mano de obra y señales norma-
lizadas en acero galvanizado y pintado, con soporte en x, medida la unidad terminada, con señales colo-
cadas y sujetas.

2 2,00

2,00

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

22 22,00

22,00

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

300 300,00

300,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable ho-
rizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmontaje.

1 1,00

1,00

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

1 1,00
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1,00

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

1 1,00

1,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1.000 1.000,00

1.000,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

6 6,00

6,00

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo de 4 mm de
diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

CASETAS 2 64,00 128,00

17 25,00 425,00

553,00

SEG3 ud Línea vida en cubierta

Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m, equipos de clase tipo “C”, seguridad pe-
rimetral a la cubierta formado por: Anclaje inicial: punto de anclaje donde comienza la línea de vida, An-
claje terminal: punto de anclaje donde termina la línea de vida, Tensor: parte de la línea que permite
ajustar su tensión, Absorbedor: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de una caída, An-
claje intermedio: anclaje que fija la línea al soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y termi-
nal, además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos. este anclaje se debe instalar en función de
la distancia de la línea para asegurar una distancia de vano o paso adecuada, Absorbedor de energía:
mecanismo de absorción de energía producida por una caída, Anclaje móvil: dispositivo de conexión a lí-
nea de vida. Las podemos encontrar en vertical y horizontal, pueden estar fijas portátiles y, además, pue-
den ser rígidas o flexibles. Nos podemos encontrar con una línea de vida horizontal, flexible y fija, suje-
tos a la estructura para aportar seguridad durante los trabajos sobre una zona de tejado o cubierta, para
montaje de cubierta y canalones, sistemas de protección homologados de acero inoxidable y cable de
acero inox. de diámetro 10 mm., cumpliendo normativa vigente, medida la unidad completamente termi-
nada.

CASETAS 2 2,00

17 17,00

19,00

SEG5 ud Plataforma elevadora de obra civil e instalaciones

Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de dimensiones 4 x 2m, para realización de
la obra civil e instalaciones para cumplir el plan de seguridad y salud, medida la unidad para toda la
obra.

CASETAS 2 2,00
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17 17,00

19,00

SUBCAPÍTULO 9.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

2,00 2,00
2,00

SUBCAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entra-
da; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Según R.D. 1627/1997

24 24,00

24,00

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

24 24,00

24,00

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

24 24,00

24,00

SHY680 ud Acometida agua y energía eléctrica

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica al comedor y aseos, totalmente terminada y en ser-
vicio.

3 3,00

3,00

TI ud Transporte e instalación de casetas de obra

Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en obra incluso sole-
ra de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

3 3,00

3,00

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto por
armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador
toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores auto-
máticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bor-
nes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado,
(amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.
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1 1,00

1,00

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasformador de in-
tensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía acti-
va, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo infe-
rior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos
dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro;
incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de seccio-
nes y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor
de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, monta-
je y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

1 1,00

1,00

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03
A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto,
de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado

Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimentación de instalaciones eléctricas provi-
sionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001

1 1,00

1,00

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.

36 36,00

36,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.

8 8,00

8,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

3 3,00

3,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

24 24,00

24,00

Página413



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

24 24,00

24,00

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.

2 2,00

2,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

3 3,00

3,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

200 200,00

200,00

SUBCAPÍTULO 9.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

24 24,00

24,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

12 12,00

12,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

10 10,00

10,00

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

190 190,00

190,00
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

SUBCAPÍTULO 10.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

200 200,00

200,00

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición peli-
grosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realizado
todo ello por medios manuales.

1 1,00

1,00

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO 10.2 CÁNONES Y GESTIÓN
G01016 t GR madera limpia LER 170201

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de residuos (LER)
publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para
operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

12 12,00

12,00

G01017 t GR hormigón y mezcla de áridos LER 170101-170107

Canon de residuos hormigón y mezcla de áridos a vertedero autorizado. LER 170102-170107

29 29,00

29,00

G01018 t GR plástico LER 170203

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de residuos (LER)
publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente, para
operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

7 7,00

7,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

5 5,00

5,00
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G01020 t GR papel y cartón LER 200101

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea de residuos
(LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspondiente,
para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

14 14,00

14,00

G01022 t GR mezcla de residuos municipales LER 200301

Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301

1,6 1,60

1,60

G01023 t GR mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 LER 170302

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista europea de re-
siduos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

4 4,00

4,00

G01024 t GR residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de valorización o
eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca corres-
pondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

1,6 1,60

1,60

SUBCAPÍTULO 10.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA
G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.

24 6,00 144,00

144,00

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

30 30,00

30,00

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

4 4,00

4,00

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler) publicada
por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

24 24,00

24,00
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhe-
sivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfi-
les de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón
de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3 3,00

3,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranformación y resilien-
cia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1 1,00

1,00
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A01002 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

1,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,76Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01005 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de los mate-
riales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

49,96Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A01007 m³
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

1,46Relleno mecánico de zanjas

UN EURO  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01008 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de présta-
mos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

9,96Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01011 m³
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

34,53Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

A01012 m³
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

35,31Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

A01017 m³
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,52Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

SEIS EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03001 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,08Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS
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A03005 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

6,85Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03006 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado en
caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado
en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,38Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm, colocada

SEIS EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03009 ud
Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

138,20Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con VEINTE
CÉNTIMOS

A03010 ud
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

164,53Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A03011 ud
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

259,12Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

A03012 ud
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

360,97Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

TRESCIENTOS SESENTA EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A03013 ud
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero ino-
xidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

435,48Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A04001 m
Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

38,49Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

TREINTA Y OCHO EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A04002 m
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fabrica-
da según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por
una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible con el
cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y montada en
obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajusten a los requisi-
tos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni cama, ni ex-
tendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

52,05Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

A05003 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

305,78Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTOS CINCO EUROS  con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A05006 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de jun-
tas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.102,20Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

MIL CIENTO DOS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

A05010 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

148,10Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con DIEZ
CÉNTIMOS
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A05012 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

244,07Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
SIETE CÉNTIMOS

A05013 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

333,62Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A05022 ud
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150 mm de
diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con
recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintéti-
ca o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las ne-
cesidades del proyecto.

281,99Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05037 ud
Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

160,14Te de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

CIENTO SESENTA EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

A05039 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

396,75Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A05040 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

475,06Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  con
SEIS CÉNTIMOS

A05042 ud
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

901,68Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

NOVECIENTOS UN EUROS  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A05048 ud
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

283,57Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A05049 ud
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa
o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No in-
cluye junta express.

450,04Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  con
CUATRO CÉNTIMOS

A06042 m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

10,77Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

DIEZ EUROS  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A06047 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

52,11Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CINCUENTA Y DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

A06048 m
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

9,13Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

A06051 m
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

21,80Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

A06052 m
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

33,24Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

TREINTA Y TRES EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

A06053 m
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

47,88Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A06054 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y
la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto.

67,66Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada

SESENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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A06055 m
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

70,65Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

SETENTA EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A08006 m
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

2,11Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

DOS EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

A08007 m
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

3,03Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

TRES EUROS  con TRES CÉNTIMOS

A08013 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

5,31Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada

CINCO EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A08014 m
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de obra,
distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de des-
carga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

7,40Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada

SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS
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A08016 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

9,56Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08017 m
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

13,01Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRECE EUROS  con UN CÉNTIMOS

A08023 m
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

19,36Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A08025 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

17,36Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A08026 m
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

24,19Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

VEINTICUATRO EUROS  con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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A08032 m
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

35,26Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TREINTA Y CINCO EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

A08034 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

39,72Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A08035 m
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

53,51Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CINCUENTA Y TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A08038 m
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

81,35Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

OCHENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A08040 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

88,94Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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A08041 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

126,15Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO VEINTISÉIS EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

136,67Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

199,98Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

A10004 ud
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

271,62Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10005 ud
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

421,79Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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A10006 ud
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

553,90Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

A10007 ud
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornille-
ría incluidos, instalada.

1.371,09Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
NUEVE CÉNTIMOS

A10009 ud
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

199,33Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

A10013 ud
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

468,27Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

A10030 ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reductora de
presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro; instalada.

942,50Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
CINCUENTA CÉNTIMOS

A10047 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

362,20Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  con
VEINTE CÉNTIMOS

A10050 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

665,90Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS
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A10053 ud
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

79,97Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETENTA Y NUEVE EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A10054 ud
Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

84,82Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A10055 ud
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

95,33Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

NOVENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

A10058 ud
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

130,37Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

CIENTO TREINTA EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A11007 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

248,49Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11008 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundición dúc-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embri-
dada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

255,46Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A11009 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

284,28Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil,
flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embrida-
da, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

357,60Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA CÉNTIMOS

A11018 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

44,99Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A11019 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

64,16Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

SESENTA Y CUATRO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

A11020 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

122,64Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A11021 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

206,14Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

DOSCIENTOS SEIS EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

A11022 ud
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

292,08Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con OCHO
CÉNTIMOS

A17002 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

307,75Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

TRESCIENTOS SIETE EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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A17002E ud
Codo especial de 92 de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0
MPa, alargado 1 m por un lado y con brida fija de 3 cm espesor con plancha y tornillos empo-
trados para brida DN 400, PN 10, colocado y montado en desagüe de fondo, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.338,27Codo 92º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

A17002SN ud
Codo de polietileno de alta densidad sanemiento corrugado doble capa para diámetro 400
mm, SN8, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

437,19Codo 90º PE100 ø 400 mm SN8, colocado

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

A17005 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

241,87Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A17011 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

210,81Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

A17012 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

266,82Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

A17013 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

162,47Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

A17014 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

210,26Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS DIEZ EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS
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A17017 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

153,22Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A17032 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

86,18Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

OCHENTA Y SEIS EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

A17034 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

122,74Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17035 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

138,84Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

A17037 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

182,75Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17038 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

71,16Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

SETENTA Y UN EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

A17039 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

91,72Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

NOVENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17040 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

101,62Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
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CIENTO UN EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

A17041 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

113,99Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO TRECE EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

A17042 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6 MPa, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

129,45Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTINUEVE EUROS  con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

A17048 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

62,51Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

SESENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

A17051 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

100,30Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

CIEN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

A17061 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

120,66Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

A19007 m
Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, incluyen-
do materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas especiales,
excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación, ni la
cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesidades técnicas del pro-
yecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente con su mano de obra co-
rrespondiente.

66,02Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, colocada

SESENTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

A20002 m
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro nominal y
8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, co-
locación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tie-
rra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte
según las necesidades del proyecto.

22,93Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc

VEINTIDÓS EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Página 15
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CÉNTIMOS

APP_MOVIL ud
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos moviles. La
app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través
de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por los conta-
dores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a través de su conexión de
datos. Permitirá la visualización y control de consumos de agua, así como realizar comparati-
vas reales de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se podrá consultar los
datos recogidos en el contador de agua y analizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

125,00APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

CIENTO VEINTICINCO EUROS

ARQ.1 mes
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las obras, in-
cluso informe.

620,54Seguimiento mensual de los trabajos.

SEISCIENTOS VEINTE EUROS  con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ARQ.2 m
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimiento y re-
posición.

6,47Malla para protección de yacimientos

SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQ.3 jor
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico intensivo, realiza-
da por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole arqueoló-
gica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierras
que se lleva a cabo, incluso informe de resultados.

256,31Jornada de seguimiento arqueologico

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ARQ.5 h
Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aquello que
solicite el responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

72,85Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

SETENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ARQ.6 ud
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente reflejados los
resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material arqueológico recu-
perado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica pertinen-
tes.

1.753,70Informe arqueológico final

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

B01057 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, coloca-
da en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados para anclaje
de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

31,18Placa anclaje S275 150x150x10 mm

TREINTA Y UN EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

B01060 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/tala-
dro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

68,78Placa anclaje S275 300x300x20 mm

SESENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

B01061 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/tala-
dro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

70,99Placa anclaje S275 350x350x15 mm

SETENTA EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B02003 m²
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero M-5,
de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según CTE. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

36,23Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir

TREINTA Y SEIS EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

B03020 m²
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y 15
mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas mine-
rales. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labrada. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m².

29,32Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm

VEINTINUEVE EUROS  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

B04009 m²
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sandwich
con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³
con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m². (No incluye los medios de eleva-
ción).

33,97Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

B08089 m
Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1, d0, confor-
me UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residua-
les, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

59,39Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

BOSQUETES ud
Plantación de bosquetes formados por 3 árboles (Quercus coccifera, Quercus faginea, Quer-
cus ilex subsp. rotundifolia), y 2 arbustos (Rhamnus lycioides, Pistacea lentiscus, Rosmari-
nus officinales)

557,21Plantación de bosquetes
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QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

3.801,04Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del
CBPA"

TRES MIL OCHOCIENTOS UN EUROS  con CUATRO
CÉNTIMOS

C10002S mes
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resultados de los
controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

516,28Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

C1HUM ud

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo
que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos den-
tro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1.996,08Curso específico  sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el
suelo"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

1.996,08Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS
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C5D3_D4 ud
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

1.996,08Curso específico "Implementación medidas buenas prácticas

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
OCHO CÉNTIMOS

CA1.28 mes
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos (ler)
publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

42,35Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia financia-
do por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusiona-
do, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura. Incluye montaje,
transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.260,58Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CC1 ud
Ensayos para clasificación según PG-3 de una muestra de suelos procedentes de una exca-
vación, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de laboratorio
para comprobar la granulometría, S/NLT 104, los límites de Atterberg, S/NLT 105/106, el con-
tenido en materia orgánica, S/NLT 118, el proctor normal, S/NLT 107, y el índice C.B.R.,
S/NLT 111.

250,13CLASIF. SUELOS;USO S/PG-3

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  con TRECE
CÉNTIMOS

CC10 ud
Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos mediante la máquina
de los Ángeles, según NLT 149.

71,29PROCTOR MODIFICADO DE GRAVAS Y ZAHORRAS

SETENTA Y UN EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

CC11 ud
Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad, por le método de medi-
dor de isótopos radioactivos, de capas de materiales granulares compactados.

21,99DENSIDAD IN SITU DE GRAVAS Y ZAHORRAS, M.NUCLEAR

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CC13 ud
Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asien-
to de cono, fabricación de hasta cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado
y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento del equipo
de control a la obra, i/redacción del informe, con los resultados del ensayo.

193,85ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORM

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CC14 ud
Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE-36401 incluyendo: determi-
nación de la sección, límite elástico, aparente y convencional, alargamiento de rotura, diagra-
ma de cargas-deformaciones, módulo de elasticidad, estricción y resistencia a traccion para
cimentaciones realizado según normas une 36088, i/toma de muestras y redacción del infor-
me, desplazamiento de personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras.

76,02ENSAYO TRACCION PROB. ACERO

SETENTA Y SEIS EUROS  con DOS CÉNTIMOS

CC15 ud
Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar realizado según nor-
mas UNE 36068 y 36088, incluso toma de muestras y redacción de informe, desplazamien-
to de personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras.

37,89ENSA.DOBLADO/DESDOBL PR.ACER

TREINTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CC16 ud
Comprobación de las características mecánicas de las mallas electrosoldadas de acero co-
rrugado, mediante la realización de ensayos para determinar la resistencia a tracción, la re-
sistencia en el límite elástico y el alargamiento de rotura, de las barras, S/UNE 36401, y la re-
sistencia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462.

6,50ENSAY.MECÁNICO MALLAS AC.CORRUG.

SEIS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CC17 ud
Ensayo completo sobre una muestra de malla electrosoldada de acero corrugado, mediante
la comprobación de la geometría y calibre, S/UNE 36092, la determinación de las característi-
cas mecánicas de las barras, S/UNE 36401, y la determinación de la resistencia al arranca-
miento del nudo, S/UNE 36462.

8,50ENSAY.COMPLETO MALLAS AC.CORRUG.

OCHO EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

CC18 ud
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundición para su uso en desa-
güe de fondo, mediante la realización de ensayos para determinar la geometría, el aspecto
y los defectos, para comprobar la estanqueidad y la resistencia a la presión hidráulica inte-
rior, y para determinar la resistencia a tracción, S/P.P.T.G.T.A.A., para determinar la resisten-
cia, S/UNE 7056, y para comprobar la dureza brinell, S/UNE 7017.

198,00COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS

CC19 ud
Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de fundición, en desagüe de
fondo S/P.P.T.G.T.A.A.

58,00RES.FLEXO-TRACCIÓN T.FUNDICIÓN

CINCUENTA Y OCHO EUROS

CC2 ud
Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de la excavación del asiento
de terraplén, S/NLT 357.

80,00PLACA DE CARGA EN ASIENTO TERRAPLEN

OCHENTA EUROS

CC20 ud
Ensayo para comprobar la resiliencia de tubos de fundición, en desagüe de fondo, S/UNE
7056.

41,00RESILIENCIA TUB.FUNDICIÓN

CUARENTA Y UN EUROS
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CC21 ud
Ensayo para comprobar la resistencia al impacto de tubos de fundición, S/P.P.T.G.T.A.A.

55,00RESIST.AL IMPACTO TUB.FUNDICIÓN

CINCUENTA Y CINCO EUROS

CC22 ud
Ensayo completo de tejas de hormigón con la determinación de las características dimensio-
nales, la compacidad, la resistencia a la helada, la permeabilidad, y las resistencias a fle-
xión y al impacto, según UNE EN 491; incluso emisión del acta de resultados.

144,00ENSAYO COMPLETO TEJAS HORMIGÓN

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS

CC23 ud
Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de paso sobre canal de aliviadero, rea-
lizada según une 7457/86, con carga realizada con vehículos, incluso establecimiento del
plan de carga inicial y emisión del acta de resultados.

70,00PRUEBA DE CARGA SOBRE LOSA ALIVIADERO

SETENTA EUROS

CC24 ud
Control de calidad de lámina de PEAD e= 2 mm. en laboratorio, según normativa actual,
UNE, terminado y con informe final.

1.530,00ENSAYO  LAMINA PEAD  2 MM EN LABORATORIO S/ UNE

MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS

CC25 ud
Control de calidad de lamina de geotextil densidad en laboratorio, segun normativa actual
UNE, terminado y con informe final.

567,03ENSAYO GEOTEXTIL EN LABORATORIO S/ UNE

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  con TRES
CÉNTIMOS

CC29 m²
Control de todas las soldaduras de lámina PEAD 2 mm por termo fusión y extrusión, con ai-
re comprimido, incluido plano de despiece de paños, realizada en el canal central de soldadu-
ra y por método de campana de vacío en extrusión, ensayos de pelado con tensiómetro en
campo, con terminación de control con paso del equipo de detección de fugas por toda la su-
perficie de la lámina mediante el método geofísico de prospección eléctrica, realizados se-
gún norma UNE EN 104427:2010 con informe final.

0,70CONTROL SOLDADURAS LAMINA PEAD 2 MM AIRE Y PELADO

CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS de EURO

CC3 ud
Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de medi-
dor de isótopos radioactivos, de un suelo compactado en terraplenes.

21,99DENSIDAD IN SITU ;M.NUCLEAR

VEINTIÚN EUROS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CC4 ud
Ensayo proctor normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107, incluyendo des-
plazamiento, acabado.

53,18PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)

CINCUENTA Y TRES EUROS  con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

CC5 ud
Análisis granulométricos de gravas y zahorras por tamizado, según NLT 150.

36,40GRANULOMETRÍA DE GRAVAS Y ZAHORRAS

TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS
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CC6 ud
Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de gravas o zahorras, según NLT
105/106.

36,71LÍMITES DE ATTERBERG DE GRAVAS Y ZAHORRAS

TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

CC7 ud
Ensayo para determinación del equivalente de arena de una muestra de gravas o zahorras,
según NLT 113.

20,37EQUIVALENTE DE ARENA DE GRAVAS Y ZAHORRAS

VEINTE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CC8 ud
Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de gravas o zahorras, se-
gún NLT 111.

113,11ÍNDICE C.B.R. GRAVAS Y ZAHORRAS

CIENTO TRECE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

CC9 ud
Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos mediante la máquina
de los Ángeles, según NLT 149.

81,69DESGASTE DE LOS ÁNGELES GRAVAS Y ZAHORRAS

OCHENTA Y UN EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CG ud
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protec-
ción IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé diferen-
cial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a
tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/
R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1.945,93Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CO34 m²
Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga de nie-
ve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM
d4364-84, d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, incluso p.p. de acce-
sorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion a la estructura , impermeable,  puesto el
material en obra, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red ho-
rizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

120,87PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

CIENTO VEINTE EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CO35 m
Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarrollo,  de
acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el material en
obra, fijado a la estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, impermea-
ble, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante de PVC DN 160 mm. y recibido
de huecos, puesto en obra, p.p. de medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de segu-
ridad y salud, medida la unidad totalmente terminada.

212,28CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

DOSCIENTOS DOCE EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CO36 m
Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143,
10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y tornillería
de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cumbrera, p.p. de tapajuntas de
0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxi-
liares de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa coloca-
ción de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

52,78REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CO37 m
Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143,
10169-1, 10346, 13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas espe-
ciales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio
o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cum-
pliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente
terminada.

52,78REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CO38 m
Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143,
10169-1, 10346, 13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p.
de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubierta, encuentros , p.p. piezas
especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con an-
damio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad total-
mente terminada.

52,78REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CO39 m
Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de acero
n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143,
10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros , p.p. piezas especiales, total-
mente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio o platafor-
ma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termina-
da.

52,78REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CO40 m
Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado con
chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor,
según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con perfil ti-
po comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir poliuretano y encuentros con corni-
sa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, en-
cuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con andamio o plataforma
elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de
seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

52,78REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

CINCUENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CSÑ400 ud
Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informativa de seguridad, pintado,
incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

504,28Panel informativo aluminio 1,5*0,8m

QUINIENTOS CUATRO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

DESPEDREG ha
Retirada de piedras con despedregadora.

1.288,32Despedregado

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DISVPORT ud
Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm

190,00Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm

CIENTO NOVENTA EUROS

E02068 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

305,33Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada

TRESCIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

E02074 m
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección 1x10
mm² en instalación directamente enterrada.

1,91Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

UN EURO  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E02226 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la
compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

4,68Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal), instalado

CUATRO EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EMI ud
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasfor-
mador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y protec-
ción, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y reloj y
bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de
los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la
colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interrup-
tor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso
cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de sec-
ciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad
con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada. Totalmente ins-
talada, transporte, montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de
la obra.

540,36Equipo de medida ind. c/transf. int

QUINIENTOS CUARENTA EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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EMISOR_PULSud
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar los da-
tos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dispositivo mó-
vil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunicación
con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará alimentado por pilas de
larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sis-
temas de alimentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente la duración y
autonomía de las mismas en función de las comunicaciones y consumo de los equipos),
indstaladas en la propia carcasa del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo de co-
municación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo 5000 regis-
tros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW de po-
tencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del contador,
subconsumo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de evitar
que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas mediante un
complejo sistema de filtrado.

191,84TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

G01003 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capa-
cidad.

95,14Alquiler contenedor RCD 8 m³

NOVENTA Y CINCO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

G01006 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

88,92Cambio/entrega contenedor 50 km

OCHENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G01010 ud
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

13,45Bidón residuos peligrosos de 60 l

TRECE EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

12,81Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

DOCE EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

25,62Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTICINCO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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G01016 t
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea de resi-
duos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

125,00GR madera limpia LER 170201

CIENTO VEINTICINCO EUROS

G01017 t
Canon de residuos hormigón y mezcla de áridos a vertedero autorizado. LER
170102-170107

20,00GR hormigón y mezcla de áridos LER 170101-170107

VEINTE EUROS

G01018 t
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea de resi-
duos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA
correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

50,00GR plástico LER 170203

CINCUENTA EUROS

G01019 t
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

15,00GR Hierro y acero LER 170405

QUINCE EUROS

G01020 t
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por
la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley 7/2022.

25,00GR papel y cartón LER 200101

VEINTICINCO EUROS

G01022 t
Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301

200,00GR mezcla de residuos municipales LER 200301

DOSCIENTOS EUROS

G01023 t
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lista eu-
ropea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la ley
7/2022.

87,75GR mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 LER 170302

OCHENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

G01024 t

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008 y la ley
7/2022.

400,00GR residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de valorización o
eliminación

CUATROCIENTOS EUROS
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GR101 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando con ello su tra-
tamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

21,35Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I02021 m³
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosivos, in-
cluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de
voladura.

8,09Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura

OCHO EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I02023 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos, con
medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

42,80Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³

CUARENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

I02025 m³
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

30,48Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

TREINTA EUROS  con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,51Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I02027 m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra a
una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiem-
pos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1,56Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km

UN EURO  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,31Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

I03007 m³
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de profun-
didad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina o sobre camión.

40,35Excavación mecánica zanja, terreno roca

CUARENTA EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

20,13Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I04001af m³
Riego, carga/descarga  D= 5 km

8,35Riego, carga/descarga  D= 5 km

OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

I04008 m³
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm, inclui-
das las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación
de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Precio para
trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

0,81Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I04010 m²
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una anchura
superior a 3 metros.

0,10Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

I04012 m²
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.)
sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

0,14Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS de EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,16Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

I04024 m
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1,
tanto para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm. El movimien-
to de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima de 3 m entre aristas interio-
res de cunetas, en terreno de tránsito.

0,63Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

I04039 m³
Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en terrenos de roca en el que sea necesario el uso
del martillo hidráulico. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

16,19Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m, terreno roca

DIECISÉIS EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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I04045 m²
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altu-
ra superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

0,33Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS de
EURO

I05005 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resisten-
cia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

0,92Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de
EURO

I05021 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resisten-
cia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,86Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado

UN EURO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I05027 m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura. Per-
sonal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

6,92Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

SEIS EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

I06016 m³
Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo el coste de obtención
del material, carga y transporte a una distancia máxima de 20 km, con su parte proporcional
de material de recebo. Medido en volumen compactado.

36,06Material de macadam, D<= 20 km

TREINTA Y SEIS EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

I07002 m²
Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conservación, hasta 20
cm de profundidad, para caminos con una anchura superior a 3 m.

0,13Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20 cm

CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS de EURO

I08014 m²
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste del be-
tún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

0,12Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)

CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS de EURO

I08031 m²
Barrido previo a imprimación

0,16Barrido previo a imprimación

CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS de EURO
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I08045 m²
Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un firme
imprimado en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzan-
do una densidad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No incluye el mate-
rial.

0,91Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m, pte<= 15%

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

I08046 t
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija a
una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limi-
tación de tonelaje.

58,97Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

I08053 ud
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en
frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de
grava-emulsión.

1.200,00Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado en frío

MIL DOSCIENTOS EUROS

I11014.ROCA m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno roca.

28,04Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

VEINTIOCHO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

I12005 ha
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas separa-
das hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

131,58Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

CIENTO TREINTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

I13003 m³
Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

138,70Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

98,33Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

I14010 m³
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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I14012 m³
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

102,64Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO DOS EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I14030 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferiores a
1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

29,89Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

VEINTINUEVE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I14041 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormigone-
ra, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

20,68Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

VEINTE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I14064 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón hasta 52
m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

20,02Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

VEINTE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,09Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

I15004 kg
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

1,96Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

UN EURO  con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

I15005 m²
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

4,42Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

CUATRO EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

I15006 m²
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

7,47Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

SIETE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

I15008 m²
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en
obra, incluidos solapes.

16,49Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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I16029 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano
de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmonta-
je, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de
elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

30,41Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

TREINTA EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

I16030 m²
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios auxi-
liares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de 40 pos-
turas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

31,27Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado

TREINTA Y UN EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

I21007 m³
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

57,83Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

I21009 m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de
20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

62,04Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

SESENTA Y DOS EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

I23017 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupi-
llas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

51,39Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2 m

CINCUENTA Y UN EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

I24003 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, colocado, según obra tipificada, en terreno de roca.

85,40Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno roca

OCHENTA Y CINCO EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

I24005 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

89,83Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

I24006 m
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

115,86Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

CIENTO QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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L01013 mes
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

183,86Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

L01018 ud
Espejo instalado en aseos.

11,95Espejo para aseos, instalado

ONCE EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01021 ud
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) coloca-
da.

75,94Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

110,16Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIEZ EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

44,85Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

35,34Recipiente recogida basura

TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

21,35Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

L01029 m²
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de hilo
de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

2,93Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)

DOS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01033 ud
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

0,90Tapón plástico protección redondos

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS de EURO

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

21,03Topes para camión en excavaciones

VEINTIÚN EUROS  con TRES CÉNTIMOS
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L01040 ud
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimentación, montaje,
pintura y desmontaje.

410,32Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS  con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

L01045 ud
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

8,52Valla autónoma metálica, colocada

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01046 ud
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

10,52Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01048 ud
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5,00Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

CINCO EUROS

L01049 m
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

1,17Cinta balizamiento, colocada

UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

L01052 ud
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

56,76Baliza luminosa intermitente, colocada

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

60,54Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

52,53Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

26,88Reposición material sanitario

VEINTISÉIS EUROS  con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

167,36Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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SEIS CÉNTIMOS

L01066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-
das antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo
de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,
incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma
UNE EN 397.

7,25Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS

L01071 ud
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector
auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserris-
tas y otros trabajos especiales.

58,16Casco de seguridad para motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,61Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01078 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,46Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP1

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

L01090 ud
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,
con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al deterioro
superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas correctoras. Con ven-
tilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Inclui-
da funda.

7,40Gafas antipolvo montura integral

SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

L01100 ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

4,15Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

53,84Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,64Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

21,41Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

L01143 par
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

1,82Guantes goma o PVC

UN EURO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

L01148 ud
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (tipo a) y bajo vien-
tre; Para usuarios de motosierra; Velocidad de la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta transpirabili-
dad y la ergonomía. Varias tallas.

58,28Pantalón de motoserrista

CINCUENTA Y OCHO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

32,03Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y DOS EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01194 ud
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo Tragsa
(incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

32,10Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

TREINTA Y DOS EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

L01196 ud
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo llu-
vioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la
3XL.

23,00Traje impermeable de alta visibilidad

VEINTITRÉS EUROS

L01207 mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

169,60Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA
CÉNTIMOS

L01210 mes
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

186,87Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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L01218 mes
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

12,06Alquiler calentador agua 100 l, instalado

DOCE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

L01227 mes
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

40,03Alquiler de horno microondas

CUARENTA EUROS  con TRES CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

26,79Recurso preventivo

VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01244 ud
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

15,87Protector auditivo acoplable a casco

QUINCE EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01272 par
Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resisten-
cias mínimas a riesgos mecánicos: A la abrasión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a la perfora-
ción, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla
de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

32,85Guantes para motoserrista largo

TREINTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

LO1085 ud
Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxi-
corte. Tipo manual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE EN 166 y EN
169.

118,00Pantalla soldador UNE EN 166-169

CIENTO DIECIOCHO EUROS

LO1110 ud
Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348,
EN 470-1 Y EN 532.

115,00Mandil soldador UNE EN 340-352

CIENTO QUINCE EUROS

LO1121 ud
Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lumbar con velcro, homologa-
do, en obra.

63,00Cinturón antivibratorio homologado

SESENTA Y TRES EUROS

LO1144 par
Manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN 348,
EN 470-1 y EN 532.

63,00Manguito soldador UNE EN 340-532

SESENTA Y TRES EUROS

LO1146 par
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante hebillas.
Normas UNE EN 340, en 348, EN 470-1 y EN 532.

69,00Polaina soldador  UNE EN 340-532
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SESENTA Y NUEVE EUROS

LO1163 par
Botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en material aislante eléctrico, con sue-
la antideslizante.

96,00Botas de seguridad de caña alta en material aislante eléctrico

NOVENTA Y SEIS EUROS

MACFAC002 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a las Di-
rectrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna.
Totalmente terminado.

51,72Caja nido para pequeñas aves

CINCUENTA Y UN EUROS  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

MACFAV003 ud
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altura, for-
mado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura
inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

105,44Caja nido quirópteros

CIENTO CINCO EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

MACFAV004 ud
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tratada
de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado a pared.
Totalmente fijado y operativo.

95,94Hotel para insectos

NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

MACFAV005 ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tenacidad
tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3
mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadra-
da 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxidables,
uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm.
Escala de al menos 18 metros de longitud. Incluso enganches a macizo hormigonado (inclui-
do). Totalmente terminado.

715,40Escala de salvamento

SETECIENTOS QUINCE EUROS  con CUARENTA
CÉNTIMOS

MACFAV006 ud
Isla flotante vegetada. Herbazal flotante de planta helófita estructurado en fibra de coco,
pre-vegetado en vivero con 20 Uds de planta por m2, montado sobre panel alveolar de PE re-
ciclado y con sistema fllotante integrado, en módulos de 2x1m ampliables. Lastrada y sujeta
con cables pestificado. Totalmente colocada.

241,98Isla flotante vegetada

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MONI_HUMD_SUEud
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características: Medidas a 30 cm, 60
cm y 90 cm, Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad, Software de ges-
tión 1 año, Kit instalación sondas drill & drop, boca drill & drop 90 cm, Diámetro sonda zona
superior 30 mm, Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm, Resolución humedad. 1:10000, Re-
solución temperatura. 0,3ºC, Precisión humedad: +/- 0,03% vol., Exactitud temperatura: +/-
2ºC a 25ºC, Rango operación: -20ºC a 60ºC, Totalmente instalado y conexionado

2.163,49SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE HUMEDAD
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DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OCMARBIS ud
Plantación de arbustos aislados.

7,09Plantación lineal de arbustos

SIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

OCMPLAIS ud
Plantación de árboles aislados.

54,72Plantación lineal de árboles

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

OCMROLABSud
Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada.

138,14Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

390,61Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

RIEGO.MAN ud
Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año.

1,51Riegos de apoyo en fase de ejecución

UN EURO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

S18 ud
Señalización de cruce de carretera con regulación de tráfico, incluyendo mano de obra y se-
ñales normalizadas en acero galvanizado y pintado, con soporte en x, medida la unidad ter-
minada, con señales colocadas y sujetas.

439,72Señalización de cruce de carretera

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS  con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

S2 ud
Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, colocada y
sujetada.

36,35Señal tráfico normalizada en acero galvanizado

TREINTA Y SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

S25-19 ud
Crema de protección solar

50,00Crema de protección solar

CINCUENTA EUROS

S3 ud
Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, co-
locada y sujetada.

36,98Señal riesgo normalizada en acero galvanizado

TREINTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SEG3 ud
Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m, equipos de clase tipo “C”,
seguridad perimetral a la cubierta formado por: Anclaje inicial: punto de anclaje donde co-
mienza la línea de vida, Anclaje terminal: punto de anclaje donde termina la línea de vida,
Tensor: parte de la línea que permite ajustar su tensión, Absorbedor: dispositivo que absor-
be la energía producida en caso de una caída, Anclaje intermedio: anclaje que fija la línea al
soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y terminal, además de permitir el paso
del anclaje móvil por ellos. este anclaje se debe instalar en función de la distancia de la lí-
nea para asegurar una distancia de vano o paso adecuada, Absorbedor de energía: mecanis-
mo de absorción de energía producida por una caída, Anclaje móvil: dispositivo de conexión
a línea de vida. Las podemos encontrar en vertical y horizontal, pueden estar fijas portátiles
y, además, pueden ser rígidas o flexibles. Nos podemos encontrar con una línea de vida hori-
zontal, flexible y fija, sujetos a la estructura para aportar seguridad durante los trabajos sobre
una zona de tejado o cubierta, para montaje de cubierta y canalones, sistemas de protección
homologados de acero inoxidable y cable de acero inox. de diámetro 10 mm., cumpliendo nor-
mativa vigente, medida la unidad completamente terminada.

353,12Línea vida en cubierta

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
DOCE CÉNTIMOS

SEG5 ud
Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de dimensiones 4 x 2m, para rea-
lización de la obra civil e instalaciones para cumplir el plan de seguridad y salud, medida la
unidad para toda la obra.

349,61Plataforma elevadora de obra civil e instalaciones

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SEIHIDROSI m²
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, semillas,
mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra precisas y la re-
siembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

2,72Hidrosiembra en taludes

DOS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SH.230 ud
Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimentación de instalaciones
eléctricas provisionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001

153,19Transformador de seguridad instalado

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

SH.250 ud
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibi-
lidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y con indicador
mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN. Total-
mente instalado.

365,71Interruptor diferencial de alta sensibilidad

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SHY615 h
Señalista

21,35Señalista

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SHY680 ud
Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica al comedor y aseos, totalmente termina-
da y en servicio.

1.494,92Acometida agua y energía eléctrica

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
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con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SOND_PIEZ ud
Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de aguas subterráneas para
realización de mediciones continuas del nivel y la temperatura de las aguas subterráneas in-
cluso instalación.

972,66Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TE40016 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/dn mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

802,39Te PE100 ø 400/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

OCHOCIENTOS DOS EUROS  con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TE40020 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/diametro variable entre 400 y
90 mm, 2 MPa,  y salida variable entre 315 y 110 mm., colocado, montado y unido mediante
soldadura en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

1.756,40Té PE100 ø 400/dn mm 2 MPa, unión soldadura, colocada

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

TI ud
Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en obra
incluso solera de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

848,62Transporte e instalación de casetas de obra

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TPL ud
Equipo portátil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la informa-
ción de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnología radio en
frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de datos, con la
posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la base de datos y las utilida-
des de gestión y realización de informes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que
poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, definida por la
comunidad de regantes. Incluye el software que permite configurar, a distancia y de forma in-
tegrada, los terminales remotos que se conectan directamente con él, así como los distintos
parámetros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, datalogger de conta-
dores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa
Sus principales características son:
· Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o superiores
· Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módulos de
comunicación de los contadores.
· Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leídos
el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta integración
de los valores recibidos.
.  Descarga datos en ficheros formato texto o csv

626,94EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

SEISCIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Z02027 m³
Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el in-
terior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y
los tiempos de carga y descarga,  medidad unidad terminada.

17,73Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante

DIECISIETE EUROS  con SETENTA Y TRES
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DIECISIETE EUROS  con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Z111 ud
Enlace de latón con RACOR macho y brida para polietileno de diámetro 90 mm, PN 16
ATM, puesto en obra, instalado y probado.

69,83ENLACE LATON RACOR MACHO Y BRIDA PE DN 110 MM, PN 16 ATM

SESENTA Y NUEVE EUROS  con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Z130 ud
Conexión de canalización de alumbrado mediante apertura de hueco en canalización existen-
te, sin incluir nueva arqueta, puesto en obra, incluso p.p. de apertura y cierre de zanja, demo-
lición de hueco en canalización existente, medios auxiliares, colocada, limpia de elementos
extraños, acabada.

99,76CONEXION ALUMBRADO

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Z17015 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida varia-
ble entre 250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

591,23Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS  con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

Z17016 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn mm 1,6 MPa, y salida varia-
ble entre 315 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

680,14Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS  con CATORCE
CÉNTIMOS

Z17044 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/dn mm 1,6 MPa, y salida varia-
ble entre140 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

318,35Té PE100 ø 140/140-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Z17045 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida varia-
ble entre 160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

385,49Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Z17047 ud
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 1,6 MPa,  y salida varia-
ble entre 200 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

498,21Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
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CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

ZU00 ud
Proyecto de voladura, teniendo en cuenta estudio geotécnico del material a excavar, medida
unidad acabada.

4.020,00Proyecto de voladura

CUATRO MIL VEINTE EUROS

ZU004 ud
Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional  DN 200 mm, PN 16 atm, tipo  BER-
MAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de material plástico,
acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hie-
rro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobal-
to, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxida-
ble aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta
en obra, instalada y probada.

4.552,44REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 200 MM, PN 16 ATM

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZU005 ud
Válvula hidráulica de alivio de 3", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, em-
bridada con brida s/ norma ISO 16, instalada y probada, terminada

1.990,22VALVULA DE ALIVIO 3", PN 16 ATM

MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

ZU006 ud
Válvula hidráulica de alivio de 1 1/2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma
en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de cierre de ny-
lon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforza-
do (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16,
cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1.333,44VALVULA DE ALIVIO 1 1/2", PN 16 ATM

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZU007 ud
Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt 16 atm, tipo  BERMAD
serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero
inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, per-
nos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable ai-
si-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en
obra, instalada y probada.

1.601,83REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN 16 ATM

MIL SEISCIENTOS UN EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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ZU009 ud
Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma en, em-
bridada con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, acero inoxidable
y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto
de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y
tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafrag-
ma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embrida-
da con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y
probada.

1.335,67VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZU012 ud
Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 100 mm, pn 16 atm, tipo  BERMAD se-
rie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de material plástico, acero
inoxidable y laton, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, per-
nos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AI-
SI-302, diafragma de caucho natural reforzado (nr), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en
obra, instalada y probada

1.822,12REGULADORA PRESION PILOTADA DN 100 MM

MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

ZU052 m
Lastre de lámina de PEAD relleno de grava.

38,06Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

TREINTA Y OCHO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

ZU1 ud
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxi-
dable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tó-
ricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y torni-
llería incluidos, instalada.

1.531,44Valvula compuerta ø 400 mm, 2,5 MPa, instalada

MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ZU10 ud
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0
mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada
y embridada para conexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y
soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y proba-
da.

162,09CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

ZU106 ud
Codos y tes de PEAD DN 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embri-
dada, p.p. de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescripcio-
nes del p.p.t., colocada y probada.

877,68CODOS Y TE PE DN 80 MM, VALVULA  ALIVIO

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS  con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ZU113 m²
Mallazo electrosoldado B-500 t, puesto en obra y colocado como armadura, malla 15*15
cm., diámetro 16 mm., incluso p.p. de solapes,  medida la unidad colocada.

27,98Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T, colocada

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ZU114 m³
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre ve-
hículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

1,10Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

UN EURO  con DIEZ CÉNTIMOS

ZU115 m²
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altu-
ra superior a 3 m y hasta 6 m en terreno roca

4,04Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.roca

CUATRO EUROS  con CUATRO CÉNTIMOS

ZU116 m³
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado de
40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, con
distancia máxima del agua de 3 km.

25,29Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm

VEINTICINCO EUROS  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ZU118 ud
Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100 y PVC
para diámetro 400 mm 1,6 / 2 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

979,83Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 400 PN 16/20 Atm

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU119 ud
Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100 y PVC
para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

236,83Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 250 PN 16  Atm

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU120 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 315
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

279,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 315 PN 16 Atm

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU121 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 400
mm, 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

746,56Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 400 PN 16 Atm

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 45



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

ZU122 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 100
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

241,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU124 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 80
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

205,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

DOSCIENTOS CINCO EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZU125 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 250
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

238,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU127 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 200
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

223,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZU128 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 160
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

214,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZU129 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 50
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

193,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZU13 ud
Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior 1200 mm,
altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropi-
leno hasta cara exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfico nor-
mal D-400 articulada.

708,22Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

SETECIENTOS OCHO EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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ZU130 ud
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y 3,0
mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada
y embridada para conexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y
soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

144,99CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZU131 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diámetro 140
mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

214,83Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 140 PN 16 Atm

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZU133 ud
Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes
de agua existentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negli-
gencia del contratista, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afec-
tado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por las obras, medida la unidad total-
mente terminada.

348,58REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ZU134 ud
Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abasteci-
miento, saneamiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cru-
ce o relleno de arena, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del organis-
mo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

336,28PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ZU136 ud
Paso de tubería bajo arroyo o barranco con tubos de hormigón vibroprensado con junta cam-
pana de diámetro 40 cm., dimensionado del diámetro 5-10 cm. superior al diámetro de la tu-
bería de riego a proteger, apertura  mínima hasta 1,0 m. de altura de zanja bajo lecho de
arroyo,  recubrimiento de la zanja con hormigón en masa  HA-25/P/20/IIA en un espesor de
60 cm., incluso p.p. de ataguía y desvío de aguas bajas con tubería de sección aceduada al
caudal de arroyo, con desmontaje de tubería provisional y restitución de cauce una vez reali-
zado el paso del arroyo, reposición de lecho del arroyo, puesto el  material en obra, totalmen-
te terminado.

201,87PASO TUBERIA BAJO ARROYO

DOSCIENTOS UN EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ZU14 ud
Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m. de  al-
tura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente
de diámetro 1,20 m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas recorta-
das con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con tornillo m.16 spit, 4 pates de
acero de diámetro 16 mm. revestidos de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropa-
do de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y totalmente
terminada.

780,87Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

SETECIENTOS OCHENTA EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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ZU151 ud
Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100 y PVC
para diámetro 315 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

373,83Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 315 PN 16  Atm

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU17 ud
Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC corrugado y ranurado dn
160 mm., ranuras en sentido radial  y estriado en sentido axial, perfil  circular en la parte su-
perior y trapezoidal en  la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería, envueltos en lámi-
na geotextil de polipropileno de 280 gr/m2, no tejido de filamento continuo, puesto el mate-
rial en obra, incluso p.p. de apertura y cierre de zanjas, montaje, piezas especiales y  me-
dios auxiliares, colocada y probada.

84,84REPARACION DRENES.DN 160 MM

OCHENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ZU170 ud
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyectado. El
software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a internet, desde cual-
quier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del sistema de te-
lelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

550,00LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

ZU18 ud
Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o redes
de agua existentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debidos a negli-
gencia del contratista, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servicio afec-
tado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por las obras, medida la unidad total-
mente terminada.

374,95REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZU19 ud
Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abasteci-
miento, saneamiento o redes de riego,  con  apertura y cierre de zanjas, hormigonado del
cruce o relleno de arena, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad  totalmente terminada.

363,59PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZU20 m
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 2 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

135,81Tuberia PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 2 MPa, colocada

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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ZU201 ud
Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad serie
700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico, acero inoxida-
ble y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recubier-
to de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos
y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafrag-
ma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embrida-
da con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y
probada.

1.813,00REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS

ZU202 ud
Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional dn 100 mm, pt 16 atm, tipo  bermad se-
rie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plástico, acero inoxi-
dable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil recu-
bierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos inter-
nos y tornillería de acero inoxidable aisi 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, dia-
fragma de caucho natural reforzado (nr), cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embrida-
da con brida s/ norma iso 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y
probada.

2.026,41REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 100 MM, PN 16 ATM

DOS MIL VEINTISÉIS EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

ZU203 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

81,07CODO PE 100  ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

OCHENTA Y UN EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

ZU205 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90/90 mm 1 MPa, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendid

93,76Te PE100 ø 90/90 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

NOVENTA Y TRES EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZU208 ud
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 100 l/s, dn entrada 250 mm/ pn 10 atm.; de ac-
cionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para
apertura fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
12375cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliés-
ter polimerizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxidable aisi-304, malla de ace-
ro inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno, tor-
nillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralavado, grado de filtra-
ción: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v
a ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., vál-
vulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de en-
trada agua bruta y salida de agua filtrada dn- 250 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2",
montaje de la instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

10.500,84FILTRO MALLA 250 MM/ PN 10 ATM, CAUDAL 100 L/S

DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS  con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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ZU209 ud
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 40 l/s, dn 200 mm/ pn 10 atm.; de acciona-
miento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertu-
ra fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 9.900
cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliéster poli-
merizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxi-
dable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno, tornillería
bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralavado, grado de filtración: 125
micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac
50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas
de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada
agua bruta y salida de agua filtrada dn- 200 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", mon-
taje de la instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada.

6.786,00FILTRO MALLA DN 200 MM/PN 10 ATM,, CAUDAL 40 L/S

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

ZU210 ud
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 150 mm/ pn 10 atm.; de acciona-
miento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertu-
ra fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 7425
cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con pintura epoxi-poliéster poli-
merizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxi-
dable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno, tornillería
bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contralavado, grado de filtración: 125
micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac
50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instalación, regulador., válvulas
de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada
agua bruta y salida de agua filtrada dn- 150 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", mon-
taje de la instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

6.786,00FILTRO MALLA DN 150 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 20 L/S

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

ZU211 ud
Tubería PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM

10,95TUBERIA PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM

DIEZ EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZU212 ud
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de FUNDICION para diámetro 150
mm C-40, tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

236,83Brida anti-traccion fundicion   D N 150 , C40

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU213 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 2,0 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

93,07CODO PE DN 110MM, PN 20 ATM UNION SOLDADURA

NOVENTA Y TRES EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

ZU215 m²
Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de 30
cm., con retirada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

7,14FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

SIETE EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

ZU216 ud
Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

148,15TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

ZU217 ud
Pates de acero de polipropileno.

30,19PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

TREINTA EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ZU218 ud
Contador electromagnético dn 150 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bronce, la-
tón, acero inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según OIML r49, normas CEN
EN-14154, con lector de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimentado con
pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por empolvado epoxi, conexión median-
te bridas, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

2.953,75CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 150 MM

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZU219 ud
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

138,87Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ZU22 ud
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 100 mm. y 3,0
mm. de espesor, de longitud variable entre 0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada pa-
ra conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, pie-
zas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

43,29CARRETE AC. GALV. 100 MM, E= 3 MM.

CUARENTA Y TRES EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ZU220 ud
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

143,35Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ZU221 ud
Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

121,30Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

ZU222 ud
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxi-
dable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal,
con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, jun-
tas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.

136,97Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SIETE CÉNTIMOS

ZU223 ud
Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y siste-
ma de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según nor-
ma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colo-
cado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

118,57Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ZU224 ud
Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior y sis-
tema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según
norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o mediante
pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades
del proyecto.

122,77Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada

CIENTO VEINTIDÓS EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ZU225 ud
Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefabrica-
da, totalmente ejecutada.

3.610,99ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS  con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZU227 pie
Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.

51,58Apeo árboles

CINCUENTA Y UN EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ZU23 ud
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0
mm. de espesor, de longitud variable entre 0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada pa-
ra conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, pie-
zas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

37,22CARRETE .AC.GALV. 80 MM,E=3 MM

TREINTA Y SIETE EUROS  con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

ZU230 kg
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vigas, pi-
lares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas es-
peciales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, incluye
medios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A
y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

6,35Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc

SEIS EUROS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ZU25 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y salida varia-
ble entre 110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

292,12Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

ZU251 ud
Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25 atm,
cuerpo de nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado
fv, flotador de p.p. expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p. de ele-
mentos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de unión, puesta en  obra, colocada y
probada.

114,93Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

CIENTO CATORCE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ZU26 ud
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendid

283,73Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU28 ud
Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete de ace-
ro galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor,
bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para
conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, pie-
zas especiales  y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

294,89TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM, E=3 MM

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZU29 ud
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y 3,0
mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada
y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y
soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios auxiliares,    colocada y proba-
da.

174,59CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS  con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZU30 ud
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

59,76Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZU32 ud
Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

505,33Filtro en Y cazapiedras, ø 250 mm, instalado

QUINIENTOS CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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ZU34 ud
Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6 MPa,con bri-
da loca metálica, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portan-
te, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

116,70PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

ZU37 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

89,27Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado

OCHENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

ZU38 ud
Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0
mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida soldada, puesta
en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

112,36EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

CIENTO DOCE EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZU38C ud
Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm., union
embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas es-
peciales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

106,46CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

CIENTO SEIS EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZU39 ud
Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje de ace-
ro inoxidable forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuerta de   fundi-
ción dúctil totalmente revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas de es-
tanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento exterior por empolvado epoxi, in-
cluso p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

68,16VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

SESENTA Y OCHO EUROS  con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

ZU4 ud
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 2 MPa, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

971,56Codo PE100 ø 400 mm 2 MPa, unión soldadura, colocado

NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZU41 ud
Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de panel
de chapa lisa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres jue-
gos de llaves, incluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en cada ho-
ja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y modelo de planos, puesta en obra,
colocada y totalmente terminada.

1.793,45PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ZU42 m
Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de anchura, armada con fi-
bra de vidrio y tratamiento intemperie, con aletas de sujeción al hormigón, incluso p.p. de su-
jeción y medios auxiliares, puesta en obra, colocada, totalmente terminada.

14,18JUNTA HORMIGONADO PVC 30 CM.

CATORCE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ZU45 ud
Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm. 20*40
cm taladradas para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadu-
ra, tornillería y colocación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de acaba-
do, perfectamente terminada y colocada.

1.020,91VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

MIL VEINTE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ZU46 ud
Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y proba-
do.

770,26CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

SETECIENTOS SETENTA EUROS  con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

ZU48 ud
Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero
inoxidable, unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y
probado.

67,05MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

SESENTA Y SIETE EUROS  con CINCO CÉNTIMOS

ZU49 ud
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de acciona-
miento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para apertu-
ra fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de 4950
cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con pintura epoxi-polyester poli-
merizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxi-
dable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno, tornillería
bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralavado, grado de filtración: 125 mi-
cras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz,
110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador., válvulas de
mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reductor manual, colectores de entrada
agua bruta y salida de agua filtrada dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", mon-
taje de la instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

5.866,00FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS

ZU5 m³
Árido seleccionado procedente de excavación del vaso , d max.=0,6 mm., puesta en obra, ex-
tendida en fondo y taludes interiores de balsa, nivelada y compactada al 100% p.n., como ma-
terial de apoyo de geomembranas para impermeabilización de balsa, según especificaciones
del p.p.t., carga, transporte desde lugar de acopio y extendido,  medido sobre perfil completa-
mente terminado.

9,44Arido seleccionado apoyo geomembranas

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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ZU50 ud
Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fotovoltaica para alimenta-
ción a contador 12 v en arqueta compuesto por panel solar 100w sobre mástil de acero galva-
nizado, regulador mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de protecciones compuesto
por fusibles y sobretensiones, contunto de protecciones magnetotérmicas y diferenciales ac,
batería agm 12v 90 ah, cableados ac y dc bajo tubo, totalmente instalado y probado.

2.441,69EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ZU53 ud
Carrete ampliacion / reduccion 100/50 mm con tuberia de acero galvanizado en caliente am-
bas  caras de  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., union embridada,
brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje
de union con la bancada, piezas especiales y tornilleria, anclajes y medios auxiliares, coloca-
da y probada.

443,98CONO REDUCCION ACERO GALV. 100/50, E= 6 MM

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ZU54 ud
Filtro 50 mm, PN 20 atm

164,91FILTRO 50 MM, PN 20 ATM

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ZU57 ud
Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de acero
inoxidable, unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y
probado.

62,78MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

SESENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ZU58 ud
Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y embri-
dada, p.p. de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, según prescrip-
ciones del p.p.t., colocada y probada.

845,55CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZU59 ud
Regilla de toma de fondo de acero galvanizado en caliente de  medidas 1,20 * 1,20 m. y 1
m. de altura, formada por bastidor de UPN-80 y pletinas 80.20 mm., con  redondos lisos de
diámetro 16 mm. soldados cada 20 cm. dispuestos en las 5 caras y sentido perpendicular a
la pletina, con brida de conexión dn 300 mm./pn 16 atm, sujetos al paramento   mediante bri-
das, según detalle de planos, incluso p.p. de juntas y elementos de unión a la tubería de fon-
do, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos de sujeción, totalmente terminada.

997,37REJILLA  TOMA AC.GAL.1*1,20*1,2 M

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ZU60 ud
Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diámetro para paso de vehícu-
los hasta 60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigón, p.p. de coloca-
ción, puntales, etc, totalmente terminada.

102,70TAPA FUNDICION DN 80 CM

CIENTO DOS EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS
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ZU61 ud
Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido con polipropileno, p.p. de
taladro recibidas las juntas con mortero de epoxi.

27,96PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ZU62 ud
Válvula de altitud de 400 mm. de diámetro, pilotada, sistema de accionamiento no gradual
de acción única, tipo ross o similar, puesta en obra, revestido exteriormente por empolvado
epoxi, incluso conexión con tubería de PEAD 50  mm/6 atm y de ac. galva. 25 mm. de con-
trol de llenado, p.p. de reducciones, valv. de bola, enlaces y elementos de unión, según pres-
cripciones del p.p.t., colocada y probada.

4.046,61VALVULA  ALTITUD 400 MM.

CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS  con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

ZU63 ud
Contador electromagnético dn 250 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bronce, la-
tón, acero inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según oiml r49, normas cen
en-14154, con lector de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimentado con
pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por empolvado epoxi, conexión median-
te bridas, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

3.487,83CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 250 MM

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU64 ud
Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nominal 300
mm. y  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., unión embridada, brida sol-
dada, puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje de unión
con la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y pro-
bada.

138,83CARRETE TUBER.AC.GAL.300 MM,E=6MM EMBRIDADO

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ZU65 ud
Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nominal 250
mm. y  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., unión embridada, brida sol-
dada, puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje de unión
con la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y pro-
bada.

495,96CARRETE TUBER.AC.GAL.250 MM,E=6MM. EMBRIDADO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ZU67 ud
Codo y by-pass con tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nomi-
nal 150-100 mm. y  6,0 mm. de espesor, con codo 90º, unión embridada, brida soldada, pues-
ta en obra, incluso p.p. de juntas, soldaduras y placa de anclaje de unión con la bancada, pie-
zas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

285,62CODO Y BY-PASS TUBER.AC.GAL.150-100 MM,E=6MM

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ZU7 m
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjadora,
en todo tipo de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

9,13Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

NUEVE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS
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ZU73 ud
Válvula de retención de clapeta partida diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 mpa,
con cuerpo y clapetas en fundición dúctil en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable ai-
si-304, resorte en acero inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintura
epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, tornillería tratada contra corro-
sión (zincada), embridada instalada.

1.124,87Válvula retención de clapeta partida, DN 400, PN16 instalada

MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ZU75 ud
Puerta metálica en cerramientos, de medidas 1,00*2 m., formada por perfiles en frio galvani-
zados en caliente, guarnecido con malla de simple torsión 50.1 galvanizada en caliente y
plastificada color verde, de 1,5 m. de altura., incluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fi-
jación, herrajes de seguridad, cerradura con tres juegos de llaves, según modelo de planos,
puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

286,85PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ZU82 ud
Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo de suelo, incluso limos y
roca, de diámetro 116 mm, hasta 15 m. de altura, con extracción de material, colocación de
tubería pvc 110 mm. en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de gravilla silícea en
todo el sondeo, conjuntamente con piezómetro y cableado, sellado final de 1 m. con bentoni-
ta y 50 cm. de mortero de cemento, incluso p.p. de arqueta de registro prefabricada de hormi-
gón de 40x 40 cm. con tapa de fundición.

1.345,73SONDEO IMPLANTACION PIEZOMETRO

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ZU83 ud
Piezómetro de cuerda vibrante  de 3,5 bares de lectura, sobrepresión 100% f.e., precisión
<0,5%, salida en frecuencia, sensibilidad< 0,025%, estabilidad a largo térmico 0,1%, tempe-
ratura de funcionamiento -20ºc a 100 ºc, material de diafragma acero inoxidable, diámetro
28 mm, respuesta instantánea, sin influencias térmicas y alta resistencia, a instalar en el con-
tacto de cimentación con el terreno o en el cuerpo de balsa, completamente conectado y en
disposición de lectura, incluso pequeñas operaciones, p.p. de cuadro recepción de datos de
cableado para conexión de central de lectura de frecuencias en 6 categorías, calibrado, equi-
po  y pequeño material auxiliar, medida la unidad instalada y probada con central recogida
datos.

1.534,00PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE

MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS

ZU84 ud
Equipo portátil de lectura para sensores del tipo cuerda vibrante, alojado en caja robusta y
estanca, con protección ip-55, display de 5 dígitos, selector de frecuencias, baterías recarga-
bles con cargador incorporado, p.p. de conexión con cuadro de piezómetros, indicador de
carga de batería, incluso cable de conexión y funda de transporte.

1.965,01EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  con
UN CÉNTIMOS

ZU85 m
Cable 4x1,05 mm2 apantallado con recubrimiento de pvc y malla de acero, para conexión
de equipos de presión total de cuerda vibrante a las cajas de centralización y lectura comple-
tamente conectado, pequeñas operaciones y material auxiliar, medida la unidad acabada y
probada.

3,18CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.

TRES EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ZU86 ud
Punto de centralización para conexión de los cables de señal de los piezómetros y células
de presión total de cuerda vibrante para facilitar la lectura manual con la unidad portátil, mon-
tado en armario de poliéster prensado, con protección ip-55, panel frontal serigrafiado con
identificación de cada sensor, incluso bornas para lectura, soportes para montaje del arma-
rio, instalado en lugar protegido incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

118,59PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ZU87 ud
Célula de presión total de cuerda vibrante con rango 0-20 kg/cm2 y sensibilidad de 0,002 pre-
parada para instalar en el interior del terreno completamente conectado y en disposición de
lectura, puesto en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

847,27CELULA PRESION TOTAL

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

ZU88 ud
Caja de empalme estanca para cables con resina epoxi colocada en obra, incluso pequeñas
operaciones y pequeño material auxiliar.

39,12CAJA EMPALME ESTANCA

TREINTA Y NUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

ZU89 ud
Hito de nivelación para control de movimientos en el dique, formado por un tubo de hormi-
gón d= 40 cm. relleno de hormigón h-150, base y  tornillo normalizado para sujeción de taquí-
metro o prisma, puesto en obra, totalmente colocado.

224,91HITO NIVELA.CONTROL DIQUE

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ZU9 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con brida
loca metálica, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

75,38PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

SETENTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ZU90 ud
Clavo de nivelación-colimación de 1ª calidad, de acero inoxidable con caja de protección de
aluminio y cierre de seguridad para la colocación en coronación de la balsa y en el terreno
colocado en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

153,69CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ZU91 ud
Pilar de observación para colimación recta con cámara de aire, perno y disco de apoyo para
el teodolito colocado en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

201,55PILAR DE OBSERVACION COLIMACION

DOSCIENTOS UN EUROS  con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ZU92 ud
Mira móvil de primera calidad para colimación con desplazamiento horizontal colocada en
obra, tornillos de precisión y rejillas graduadas con precisión de 0,1 mm. con sus proteccio-
nes de manipulación y transporte, totalmente instalada.

1.413,58MIRA MOVIL PARA COLIMACION

MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con
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MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ZU93 ud
Conjunto de marcas manuales de nivel sobre lámina de p.e. cada m.l. en altura grabadas
con pintura blanca permanente especial para intemperie al aire y sumergida (s/ indicación
de dirección de obra).

327,90CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA
CÉNTIMOS

ZU94 ud
Acoplamiento obturador de tubo de recogida de filtraciones con aforador triangular de acero
inoxidable graduado en l/seg. colocado en obra, sellado de juntas y solapes, nivelado inclu-
so pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

596,21ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS  con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

ZU95 ud
Mira fija de colimación de primera calidad colocada en obra, totalmente instalada.

211,77MIRA FIJA COLIMACION

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ZU96 ud
Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, hoja 1,6*1 m. y 4 mm. de es-
pesor, de acero galvanizado en caliente formada por guías de estructura con UPN 80 de 3
m. de altura, husillo de 2 m. y volante de accionamiento con desmultiplicador, neoprenos en
tres caras de compuerta en contacto con agua, incluso p.p. de pletinas de sujeción, puesta
en obra y colocada, empotrada en el paramento y atornillada, según detalle de planos, inclu-
so p.p. de elementos de unión y sellado, puesto el material en obra, totalmente terminada.

2.191,90COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

ZU98 m²
Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvanizado en caliente pnl
60.6 cada 50 cm. en cuadricula y apoyos, dispuestos en sentido perpendicular de 50 cm. de
anchura, incluso p.p. de pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormigón con 20 sptis
m.16, puesta en obra y colocada, sujetos al paramento según detalle de planos, incluso
p.p. de elementos de unión, totalmente terminado.

120,64APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ZU99 m²
Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perforación 10 mm cada 50 mm,
colocada sobre perfiles laminados a-42b de acero galvanizado, sujeta a estructura con torni-
llos de rosca chapa de acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso p.p. de elementos
de unión, puesto el material en obra, colocada.

708,23CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

SETECIENTOS OCHO EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

ZZ m
Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de anchura, extendido, perfila-
do, riego y compactación del plano de fundación con productos procedentes de la excava-
ción, extendido, nivelado en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y posterior compacta-
do al 95% p.n., medida la longitud realmente ejecutada.

54,92FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.
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CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno franco-ligero, medido sobre perfil.

O01009 0,0210 h Peón 21,35 0,45
M01058 0,0210 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,53

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 3,76

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida extracción de
los materiales y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 49,96

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas
Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 1,46

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia máxima de 3 km.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
I02027 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión

basculante D<= 3 km
1,56 1,87

TOTAL PARTIDA................................ 9,96

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km
Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 34,53

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02007 1,2000 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 29,41
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 35,31

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

Página



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),
21 t, cuchara 2,40 m³

73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 6,52

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12001 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø<250 mm (p.o.) 3,92 3,92
M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,08

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

ø<250 mm (p.o.)
4,69 4,69

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,85

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm,
colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con tratamiento galvaniza-
do en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0280 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 1,94
P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada

250<=ø<500 mm (p.o.)
4,22 4,22

M01020 0,0056 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 6,38

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12009 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

91,53 91,53

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 91,53 9,15
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 138,20

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12010 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

102,88 102,88

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 102,88 10,29
O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52
M01020 0,3500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 13,84

TOTAL PARTIDA................................ 164,53
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A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12011 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

179,50 179,50

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 179,50 17,95
O01017 0,7600 h Cuadrilla A 57,73 43,87
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

TOTAL PARTIDA................................ 259,12

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12012 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

266,40 266,40

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 266,40 26,64
O01017 0,8000 h Cuadrilla A 57,73 46,18
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 360,97

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12013 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con
bridas de acero al carbono, 1,6 MPa (p.o.)

325,28 325,28

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 325,28 32,53
O01017 0,9000 h Cuadrilla A 57,73 51,96
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

TOTAL PARTIDA................................ 435,48

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13001 1,0000 m Tubo fundición ø 150 mm clase C40 (p.o.) 28,62 28,62
O01017 0,0770 h Cuadrilla A 57,73 4,45
M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 38,49

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada
Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, fa-
bricada según norma UNE EN 545:2011 con revestimiento exterior de cinc metálico, cu-
bierto por una capa de acabado de un producto bituminoso o de resina sintética compa-
tible con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, probada, colocada y
montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cuyos materiales elastoméricos se ajus-
ten a los requisitos de la norma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excava-
ción, ni cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P13002 1,0000 m Tubo fundición ø 200 mm clase C40 (p.o.) 39,25 39,25
O01017 0,0910 h Cuadrilla A 57,73 5,25
M01020 0,1250 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,94
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A22021 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 4,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 52,05

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14003 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 250 mm
(p.o.)

206,12 206,12

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 206,12 20,61
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 305,78

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado según norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bi-
tuminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14006 1,0000 ud Codo fundición bridas 10º< a<= 90º, ø 400 mm
(p.o.)

898,70 898,70

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 898,70 89,87
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 1.102,20

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14010 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 150 mm

(p.o.)
80,48 80,48

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 148,10

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14012 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 250 mm

(p.o.)
165,02 165,02

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 244,07

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
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P14013 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 300 mm
(p.o.)

254,57 254,57

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 333,62

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150
mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de ade-
cuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14022 1,0000 ud Reducción fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 184,49 184,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,49 18,45
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 281,99

A05037 ud Te de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14037 1,0000 ud Te fundición bridas ø 150 mm (p.o.) 84,11 84,11
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 84,11 8,41
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 160,14

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14039 1,0000 ud Te fundición bridas ø 250 mm (p.o.) 288,82 288,82
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 288,82 28,88
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 396,75

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14040 1,0000 ud Te fundición bridas ø 300 mm (p.o.) 360,01 360,01
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 360,01 36,00
O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 475,06

A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P14042 1,0000 ud Te fundición bridas ø 400 mm (p.o.) 716,41 716,41
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 716,41 71,64
O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
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M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 901,68

A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14048 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 250 mm (p.o.) 204,52 204,52
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 283,57

A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada
Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y con sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma
UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pin-
tura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
P14049 1,0000 ud Te fundición enchufe ø 300 mm (p.o.) 370,99 370,99
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 450,04

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16042 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

7,44 7,44

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,77

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16047 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

40,94 40,94

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 52,11

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16048 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 110 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

5,80 5,80

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46
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TOTAL PARTIDA................................ 9,13

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16051 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 200 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

15,72 15,72

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,50 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 21,80

A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16052 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 250 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

24,49 24,49

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22010 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,50 2,50

TOTAL PARTIDA................................ 33,24

A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y
relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16053 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 315 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

36,77 36,77

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,95 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 47,88

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16054 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,25 MPa,
junta de goma (p.o.)

55,93 55,93

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22011 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,25 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,95 3,95

TOTAL PARTIDA................................ 67,66

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16055 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 400 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

58,86 58,86

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
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M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa

diámetro 300<= ø <=400 mm
4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 70,65

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19006 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,33 1,33
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 1,33 0,13
O01017 0,0078 h Cuadrilla A 57,73 0,45
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 2,11

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19007 1,0000 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,08 2,08
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 2,08 0,21
O01017 0,0094 h Cuadrilla A 57,73 0,54
M01020 0,0050 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,03

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19013 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,94 3,94
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 3,94 0,39
O01017 0,0117 h Cuadrilla A 57,73 0,68
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 5,31

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por manguito electrosoldable; incluyendo piezas especiales, materiales a pie
de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el
lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de
la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el
material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19014 1,0000 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,72 5,72
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 5,72 0,57
O01017 0,0140 h Cuadrilla A 57,73 0,81
M01020 0,0075 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,30

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19016 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,57 5,57
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
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O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
M02028 0,0200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,05

M04019 0,0200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,13
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 9,56

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19017 1,0000 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,13 8,13
O01017 0,0218 h Cuadrilla A 57,73 1,26
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 13,01

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19023 1,0000 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,07 13,07
O01017 0,0265 h Cuadrilla A 57,73 1,53
M01020 0,0140 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,55
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 19,36

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19025 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 12,05 12,05
O01017 0,0260 h Cuadrilla A 57,73 1,50
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0400 h Oficial especialista 24,94 1,00
M02028 0,0400 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,10

M04019 0,0400 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,26
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 17,36
Página 8



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

TOTAL PARTIDA................................ 17,36

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19026 1,0000 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,19 17,19
O01017 0,0312 h Cuadrilla A 57,73 1,80
M01020 0,0160 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,63
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,72

A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 24,19

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19032 1,0000 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,79 26,79
O01017 0,0406 h Cuadrilla A 57,73 2,34
M01020 0,0220 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,87
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 35,26

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19034 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 29,36 29,36
O01035 0,0546 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,78
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0700 h Oficial especialista 24,94 1,75
M02028 0,0700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,18

M04019 0,0700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,46
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,49 2,49

TOTAL PARTIDA................................ 39,72
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A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19035 1,0000 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 41,71 41,71
O01035 0,0655 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,53
M01020 0,0340 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,34
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22014 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 180< ø< 300 mm

2,51 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 53,51

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19038 1,0000 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 66,22 66,22
O01035 0,0749 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,18
M01020 0,0380 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,50
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 81,35

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19040 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 72,23 72,23
O01035 0,1001 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,0900 h Oficial especialista 24,94 2,24
M02028 0,0900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,23

M04019 0,0900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,59
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa
diámetro 300<= ø<= 400 mm

3,92 3,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,94

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.
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P19041 1,0000 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 106,94 106,94
O01035 0,1201 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,31
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 126,15

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

TOTAL PARTIDA................................ 136,67

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

TOTAL PARTIDA................................ 199,98

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15004 1,0000 ud Válvula compuerta ø 200 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 184,50 184,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 184,50 18,45
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

TOTAL PARTIDA................................ 271,62

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 301,51 301,51
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 301,51 30,15
O01018 1,0500 h Cuadrilla B 46,29 48,60
M01020 1,0500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 41,53

TOTAL PARTIDA................................ 421,79

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.
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P15006 1,0000 ud Válvula compuerta ø 300 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 386,48 386,48
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 386,48 38,65
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33

TOTAL PARTIDA................................ 553,90

A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 1.082,56 1.082,56
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.082,56 108,26
O01018 2,1000 h Cuadrilla B 46,29 97,21
M01020 2,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 83,06

TOTAL PARTIDA................................ 1.371,09

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15009 1,0000 ud Válvula mariposa ø 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

155,14 155,14

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 155,14 15,51
O01004 1,1500 h Oficial especialista 24,94 28,68

TOTAL PARTIDA................................ 199,33

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15013 1,0000 ud Válvula mariposa ø 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

341,00 341,00

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 341,00 34,10
O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 0,6000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 23,73

TOTAL PARTIDA................................ 468,27

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide, más contador, reducto-
ra de presión y limitadora de caudal, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tor-
nillería de acero; instalada.

P15026 1,0000 ud Válvula hidráulica 80 mm 1,6 MPa más contador
(p.o.)

664,13 664,13

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 664,13 66,41
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15035 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

49,74 49,74

P15037 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 50
a 80 mm 1,6 MPa (p.o.)

83,12 83,12

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94

TOTAL PARTIDA................................ 942,50

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15043 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 250 mm (p.o.) 236,03 236,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 236,03 23,60
O01017 1,4000 h Cuadrilla A 57,73 80,82
M01020 0,5500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 21,75

TOTAL PARTIDA................................ 362,20
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A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15046 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 400 mm (p.o.) 485,58 485,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 485,58 48,56
O01017 1,7000 h Cuadrilla A 57,73 98,14
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62

TOTAL PARTIDA................................ 665,90

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15049 1,0000 ud Válvula compuerta ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 47,76 47,76
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 47,76 4,78
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 79,97

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15050 1,0000 ud Válvula compuerta ø 63 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 52,17 52,17
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 52,17 5,22
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 84,82

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca
fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15051 1,0000 ud Válvula compuerta ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 61,73 61,73
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 61,73 6,17
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 95,33

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15054 1,0000 ud Válvula mariposa ø 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

93,58 93,58

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 93,58 9,36
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43

TOTAL PARTIDA................................ 130,37

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22007 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 205,49 205,49
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 205,49 20,55
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 248,49

A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintu-
ra epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
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P22008 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 60/65 mm 1,0/1,6 MPa
(p.o.)

211,83 211,83

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 211,83 21,18
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 255,46

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22009 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 238,03 238,03
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 238,03 23,80
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 284,28

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición
dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura
epoxi, embridada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

TOTAL PARTIDA................................ 357,60

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22018 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 50 mm (p.o.) 22,54 22,54
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 22,54 2,25
O01004 0,8100 h Oficial especialista 24,94 20,20

TOTAL PARTIDA................................ 44,99

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22019 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 80 mm (p.o.) 37,92 37,92
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 37,92 3,79
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

TOTAL PARTIDA................................ 64,16

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 100 mm (p.o.) 53,45 53,45
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 53,45 5,35
O01004 0,9900 h Oficial especialista 24,94 24,69
M01020 0,9900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 39,15

TOTAL PARTIDA................................ 122,64

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22021 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 150 mm (p.o.) 118,81 118,81
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 118,81 11,88
O01004 1,1700 h Oficial especialista 24,94 29,18
M01020 1,1700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 46,27

TOTAL PARTIDA................................ 206,14

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

P22022 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 200 mm (p.o.) 209,34 209,34
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 209,34 20,93
O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
M01020 0,7200 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 28,48

TOTAL PARTIDA................................ 292,08

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

Página 14



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31002 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
208,37 208,37

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 307,75

A17002E ud Codo 92º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo especial de 92 de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm 1,0
MPa, alargado 1 m por un lado y con brida fija de 3 cm espesor con plancha y tornillos
empotrados para brida DN 400, PN 10, colocado y montado en desagüe de fondo, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 8,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 553,28
P31002E 1,0000 ud Codo 92º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, alargado,

incluso brida PE y to
1.468,59 1.468,59

M01020 8,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 316,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.338,27

A17002SN ud Codo 90º PE100 ø 400 mm SN8, colocado
Codo de polietileno de alta densidad sanemiento corrugado doble capa para diámetro
400 mm, SN8, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31002SN 1,0000 ud Codo saneamiento doble capa  ø 400 mm 1,6

MPa, (p.o.)
416,74 416,74

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16

TOTAL PARTIDA................................ 437,19

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/315 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 17,29
P31005 1,0000 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
142,49 142,49

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 241,87

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31011 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
137,41 137,41

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,81

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31012 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
169,21 169,21

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
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O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 266,82

A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/200 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31013 1,0000 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,07 89,07

O01004 1,5200 h Oficial especialista 24,94 37,91
M02028 1,5200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,89

M04019 1,5200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,91
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 162,47

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/250 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,91
P31014 1,0000 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
112,65 112,65

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1300 h Oficial especialista 24,94 53,12
M02028 2,1300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,45

M04019 2,1300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 210,26

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 15,22
P31017 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
93,43 93,43

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 153,22

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
P31032 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
43,12 43,12

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 86,18
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A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31034 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
65,72 65,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 122,74

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31035 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
81,13 81,13

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 138,84

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200 mm, 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31037 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
123,66 123,66

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 182,75

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 125/100 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
P31038 1,0000 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
27,41 27,41

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 71,16

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/125 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
P31039 1,0000 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
34,70 34,70

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
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M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 91,72

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31040 1,0000 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
43,91 43,91

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 101,62

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 180/160 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
P31041 1,0000 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
55,59 55,59

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 113,99

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/180 mm 1,6
MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2100 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 14,52
P31042 1,0000 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
70,36 70,36

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 129,45

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
P31048 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
29,32 29,32

O01004 0,4600 h Oficial especialista 24,94 11,47
M02028 0,4600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 1,18

M04019 0,4600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 3,00
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 62,51

A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160 mm, 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31051 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
55,17 55,17

O01004 0,7500 h Oficial especialista 24,94 18,71
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M02028 0,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30
CV, sin mano de obra

2,56 1,92

M04019 0,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 4,89
M01054 0,1800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,47

TOTAL PARTIDA................................ 100,30

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140 mm 1,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,14
P31061 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión

soldadura (p.o.)
59,72 59,72

O01004 1,1200 h Oficial especialista 24,94 27,93
M02028 1,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,87

M04019 1,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 7,30
M01054 0,2700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 9,70

TOTAL PARTIDA................................ 120,66

A19007 m Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma, colocada
Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con junta de goma, inclu-
yendo materiales a pie de obra, prueba, montaje y colocación. No incluye las piezas es-
peciales, excavación en zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la ex-
cavación, ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las necesida-
des técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valorarán independientemente
con su mano de obra correspondiente.

O01035 0,3500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 24,21
P09015 1,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con

p.p. junta de goma (p.o.)
32,92 32,92

M01054 0,1750 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 6,29

A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja
presión/saneamiento 400< ø< 800 mm

2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................ 66,02

A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400 mm, coloc
Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400 mm de diámetro no-
minal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de
obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el exten-
dido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las
hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P20002 1,0000 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa
SN8 ø0,40 m (p.o.)

15,18 15,18

O01035 0,0539 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 3,73
M01020 0,0434 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,72
A22025 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 300<= ø<= 400 mm
2,30 2,30

TOTAL PARTIDA................................ 22,93

APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL
Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en dispositivos movi-
les. La app permitirá conectar un teléfono móvil/tablet con el dispositivo TPL walk/dri-
ve-by a través de bluetooth/wifi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas en-
viadas por los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y control, a
través de su conexión de datos. Permitirá la visualización y control de consumos de
agua, así como realizar comparativas reales de consumo de agua, y establecer infor-
mes de consumo. Se podrá consultar los datos recogidos en el contador de agua y ana-
lizar los consumos de forma ágil e intuitiva.

APPMOV 1,0000 ud Aplicación para movil 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

ARQ.1 mes Seguimiento mensual de los trabajos.
Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la ejecución de las
obras, incluso informe.

O03085 23,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 620,54

TOTAL PARTIDA................................ 620,54
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ARQ.2 m Malla para protección de yacimientos
Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso colocación, mantenimien-
to y reposición.

ESH2004 1,0000 m Malla de protección 2,14 2,14
O01004 0,0550 h Oficial especialista 24,94 1,37
O01009 0,0550 h Peón 21,35 1,17
ESH2005 0,2500 ud Soporte para un sólo uso 7,14 1,79

TOTAL PARTIDA................................ 6,47

ARQ.3 jor Jornada de seguimiento arqueologico
Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueológico intensivo, rea-
lizada por un arqueólogo con el fin de poder documentar cualquier evidencia de índole
arqueológica que pueda surgir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimien-
to de tierras que se lleva a cabo, incluso informe de resultados.

O03085 9,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 256,31

TOTAL PARTIDA................................ 256,31

ARQ.5 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos
Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consistente en realizar aque-
llo que solicite el responsable de la excavación para el seguimiento arqueológico.

M01058 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 72,85

TOTAL PARTIDA................................ 72,85

ARQ.6 ud Informe arqueológico final
Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán convenientemente refleja-
dos los resultados obtenidos junto al tratamiento, inventario y estudio del material ar-
queológico recuperado, acompañado de la documentación cartográfica, fotográfica y
planimetrica pertinentes.

O03085 65,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 1.753,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.753,70

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 150x150x10 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, sol-
dadas, colocada en posición vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o for-
jados para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034 1,7710 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,16 5,60

I15022 0,2470 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,
colocado

2,24 0,55

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 31,18

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034 12,8000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,16 40,45

I15001 1,6000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 3,30

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 68,78

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
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B01034 13,5000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,
pilares, zunchos colocado

3,16 42,66

I15001 1,6000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 3,30

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 70,99

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón, revestir
Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, recibidos con mortero
M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormigón no estructural y armadura. Según
CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,4000 h Cuadrilla B 46,29 18,52
P01083 13,0000 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,61 7,93
I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,78
I14003 0,0200 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 1,85
I15022 2,3000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,24 5,15

TOTAL PARTIDA................................ 36,23

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<= espesor <=15 mm
Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor aproximado entre 10 y
15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y car-
gas minerales. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o ter-
moarcilla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labrada. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01004 0,1900 h Oficial especialista 24,94 4,74
O01005 0,1900 h Oficial de oficios 22,11 4,20
O01009 0,1900 h Peón 21,35 4,06
P03042 21,0000 kg Mortero monocapa raspado (p.o.) 0,71 14,91
P01171 0,2500 m² Malla mortero 2,50 0,63
M02046 0,1000 h Proyector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra 7,71 0,77
P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 29,32

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30
Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil comercial tipo sand-
wich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con núcleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m³ con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos de más de 2 m².
(No incluye los medios de elevación).

O01004 0,2300 h Oficial especialista 24,94 5,74
O01009 0,2300 h Peón 21,35 4,91
P34010 1,1500 m² Panel sándwich para cubiertas 30 mm (p.o.) 20,28 23,32

TOTAL PARTIDA................................ 33,97

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada D=160 mm
Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,
d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de
aguas residuales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, incluyen-
do p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
P35122 1,0000 m Tubo PVC insonorizado 160 mm 29,17 29,17
P35109 0,5000 ud Codo M-H PVC insonorizado 87º 160 mm 28,17 14,09
P35146 0,3000 ud Injerto M-H 45º PVC serie B junta pegada 160

mm
15,72 4,72

P35101 0,7500 ud Abrazadera isofónica tubo PVC 160 mm 8,94 6,71

TOTAL PARTIDA................................ 59,39

BOSQUETES ud Plantación de bosquetes
Plantación de bosquetes formados por 3 árboles (Quercus coccifera, Quercus faginea,
Quercus ilex subsp. rotundifolia), y 2 arbustos (Rhamnus lycioides, Pistacea lentiscus,
Rosmarinus officinales)

OCM59009R3,0000 ud Arbol aislado, 12/14 cm perímetro en contenedor 148,00 444,00
OCMBAVEGS2,0000 ud Especies arbustivas 3,16 6,32
P08051 3,0000 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,82 2,46
OCMABON 3,0000 ud Abonado planta ornamental 0,55 1,65
P08049 3,0000 ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,54 1,62
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
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M01055 1,5000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:
0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³

42,61 63,92

M01009 0,1000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 4,07

TOTAL PARTIDA................................ 557,21

C0_GEN ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

C_G_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 702,44 702,44
C_G_IMP 1,0000 ud Curso general en BPA 3.098,60 3.098,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.801,04

C10002S mes Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental
Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental que recoja las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias llevadas a cabo, así como los resulta-
dos de los controles realizados bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

O03085 6,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 175,37

O03013 4,0000 h Consultor senior especialista 54,43 217,72
M06011 1,0000 jor Vehículo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de

obra
48,39 48,39

O03046 2,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 74,80

TOTAL PARTIDA................................ 516,28

C1HUM ud Curso específico  sobre "Sensores para la medida del potencial o
contenido de agua en el suelo"
El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del
suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para insta-
larlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo inter-
pretar los datos que ofrecen.

C_H_PREP 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_H_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

C_CA_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_CA_IMP 1,0000 ud Curso monitorización de calidad del agua

entrante
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

CRSUPPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUPIMP 1,0000 ud Curso monitorización calidad de los retornos

superficiales
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

CRSUBPRE 1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
CRSUBIMP 1,0000 ud Curso  monitorización calidad de los retornos

subsuperficiales
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08
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C5D3_D4 ud Curso específico "Implementación medidas buenas prácticas
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

C_VF_PREP1,0000 ud Preparación de la documentación 488,70 488,70
C_VF_IMP 1,0000 ud Curso de BPA para el sostenimiento de los

agrosistemas y su paisaje
1.507,38 1.507,38

TOTAL PARTIDA................................ 1.996,08

CA1.28 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual
Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista europea de residuos
(ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Recogida mensual, según rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

CA128 1,0000 mes Coste de entrega de residuos municipales (20 03
01) Recogida mensual

42,35 42,35

TOTAL PARTIDA................................ 42,35

CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transformación y resiliencia fi-
nanciado por la unión europea-nextgenerationeu, de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio
extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una
lámina protectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m de altura.
Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y
desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

TOTAL PARTIDA................................ 1.260,58

CC1 ud CLASIF. SUELOS;USO S/PG-3
Ensayos para clasificación según PG-3 de una muestra de suelos procedentes de una
excavación, para su uso en obras de terraplenados y rellenos, mediante ensayos de la-
boratorio para comprobar la granulometría, S/NLT 104, los límites de Atterberg, S/NLT
105/106, el contenido en materia orgánica, S/NLT 118, el proctor normal, S/NLT 107, y
el índice C.B.R., S/NLT 111.

P32SF010 1,0000 ud Toma de muestras de suelos 17,00 17,00
P32SF020 1,0000 ud Apertura y descripción muestra 6,00 6,00
Q01002 1,0000 ud Suelos. Análisis Granulométrico 36,40 36,40
Q01003 1,0000 ud Suelos. Determinación límite líquido 18,05 18,05
Q01004 1,0000 ud Suelos. Determinación límite plástico 18,66 18,66
Q01001 1,0000 ud Suelos. Determinación materia orgánica 35,91 35,91
P32SF150 1,0000 ud Proctor normal (4 puntos) 5,00 5,00
Q01007 1,0000 ud Suelos. Determinación del CBR 113,11 113,11

TOTAL PARTIDA................................ 250,13

CC10 ud PROCTOR MODIFICADO DE GRAVAS Y ZAHORRAS
Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos mediante la má-
quina de los Ángeles, según NLT 149.

Q01014 1,0000 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor
Modificado

71,29 71,29

TOTAL PARTIDA................................ 71,29

CC11 ud DENSIDAD IN SITU DE GRAVAS Y ZAHORRAS, M.NUCLEAR
Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad, por le método de
medidor de isótopos radioactivos, de capas de materiales granulares compactados.

Q01011 1,0000 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 21,99 21,99

TOTAL PARTIDA................................ 21,99
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CC13 ud ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORM
Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del
asiento de cono, fabricación de hasta cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm., cura-
do, refrentado y rotura, según normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y despla-
zamiento del equipo de control a la obra, i/redacción del informe, con los resultados
del ensayo.

Q01023 1,0000 ud Hormigones y Morteros. Toma muestras
hormigón fresco

171,50 171,50

Q01027 1,0000 ud Hormigones y Morteros. Consistencia hormigón
fresco (Vebe)

22,35 22,35

TOTAL PARTIDA................................ 193,85

CC14 ud ENSAYO TRACCION PROB. ACERO
Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas UNE-36401 incluyendo: de-
terminación de la sección, límite elástico, aparente y convencional, alargamiento de ro-
tura, diagrama de cargas-deformaciones, módulo de elasticidad, estricción y resisten-
cia a traccion para cimentaciones realizado según normas une 36088, i/toma de mues-
tras y redacción del informe, desplazamiento de personal y equipo a obra para la toma
y recogida de muestras.

U03EA001 1,0000 ud Ensayo tracción probeta acero 55,02 55,02
U03ZX115 1,0000 ud D.toma muestras (40<d<100km) 21,00 21,00

TOTAL PARTIDA................................ 76,02

CC15 ud ENSA.DOBLADO/DESDOBL PR.ACER
Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para armar realizado según
normas UNE 36068 y 36088, incluso toma de muestras y redacción de informe, despla-
zamiento de personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras.

U03EE001 1,0000 ud Ensayo doblado probeta acero 16,89 16,89
U03ZX115 1,0000 ud D.toma muestras (40<d<100km) 21,00 21,00

TOTAL PARTIDA................................ 37,89

CC16 ud ENSAY.MECÁNICO MALLAS AC.CORRUG.
Comprobación de las características mecánicas de las mallas electrosoldadas de ace-
ro corrugado, mediante la realización de ensayos para determinar la resistencia a trac-
ción, la resistencia en el límite elástico y el alargamiento de rotura, de las barras,
S/UNE 36401, y la resistencia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462.

P32HC870 1,0000 ud L.elástico y t.rotura, acero 3,00 3,00
P32HC880 1,0000 ud Alargamiento rotura, acero 2,50 2,50
P32HC910 1,0000 ud Resist.arrancamiento nudo, malla 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 6,50

CC17 ud ENSAY.COMPLETO MALLAS AC.CORRUG.
Ensayo completo sobre una muestra de malla electrosoldada de acero corrugado, me-
diante la comprobación de la geometría y calibre, S/UNE 36092, la determinación de
las características mecánicas de las barras, S/UNE 36401, y la determinación de la re-
sistencia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462.

P32HC900 1,0000 ud Caract.geomet., malla acero 2,00 2,00
P32HC870 1,0000 ud L.elástico y t.rotura, acero 3,00 3,00
P32HC880 1,0000 ud Alargamiento rotura, acero 2,50 2,50
P32HC910 1,0000 ud Resist.arrancamiento nudo, malla 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA................................ 8,50

CC18 ud COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN
Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundición para su uso en
desagüe de fondo, mediante la realización de ensayos para determinar la geometría,
el aspecto y los defectos, para comprobar la estanqueidad y la resistencia a la presión
hidráulica interior, y para determinar la resistencia a tracción, S/P.P.T.G.T.A.A., para de-
terminar la resistencia, S/UNE 7056, y para comprobar la dureza brinell, S/UNE 7017.

P32EB010 1,0000 ud Geometría tubo evacuación 21,00 21,00
P32EB100 1,0000 ud Estanqueidad tubos evacuación 51,00 51,00
O01OB520 1,5000 h Equipo técnico laboratorio 42,00 63,00
P32WT020 1,0000 ud Resist.tracción, tubos metálicos 12,00 12,00
P32WT030 1,0000 ud Resiliencia, tubos fundición 41,00 41,00
P32WT050 1,0000 ud Dureza Brinell, tubos fundición 10,00 10,00

TOTAL PARTIDA................................ 198,00

CC19 ud RES.FLEXO-TRACCIÓN T.FUNDICIÓN
Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de fundición, en desa-
güe de fondo S/P.P.T.G.T.A.A.

P32WT010 1,0000 ud Flexotracción, tubos metálicos 58,00 58,00

TOTAL PARTIDA................................ 58,00
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CC2 ud PLACA DE CARGA EN ASIENTO TERRAPLEN
Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de la excavación del
asiento de terraplén, S/NLT 357.

P32VE130 1,0000 ud Placa carga,carreteras/explanad. 80,00 80,00

TOTAL PARTIDA................................ 80,00

CC20 ud RESILIENCIA TUB.FUNDICIÓN
Ensayo para comprobar la resiliencia de tubos de fundición, en desagüe de fondo,
S/UNE 7056.

P32WT030 1,0000 ud Resiliencia, tubos fundición 41,00 41,00

TOTAL PARTIDA................................ 41,00

CC21 ud RESIST.AL IMPACTO TUB.FUNDICIÓN
Ensayo para comprobar la resistencia al impacto de tubos de fundición,
S/P.P.T.G.T.A.A.

P32WT040 1,0000 ud Resist.impacto,tubo fundición 55,00 55,00

TOTAL PARTIDA................................ 55,00

CC22 ud ENSAYO COMPLETO TEJAS HORMIGÓN
Ensayo completo de tejas de hormigón con la determinación de las características di-
mensionales, la compacidad, la resistencia a la helada, la permeabilidad, y las resisten-
cias a flexión y al impacto, según UNE EN 491; incluso emisión del acta de resultados.

P32EB320 1,0000 ud Defect.estructurales,tejas horm. 10,00 10,00
P32EB330 1,0000 ud Caract.geométricas,tejas horm. 14,00 14,00
P32EB340 1,0000 ud Absorción de agua,tejas hormigón 25,00 25,00
P32EB350 1,0000 ud Compacidad, tejas hormigón 16,00 16,00
P32EB370 1,0000 ud Resist.a la helada,tejas hormigó 9,00 9,00
P32EB360 1,0000 ud Permeabilidad, tejas hormigón 8,00 8,00
P32EB380 1,0000 ud Resist. a flexión,tejas hormigón 41,00 41,00
P32EB390 1,0000 ud Resist.al impacto,tejas hormigón 21,00 21,00

TOTAL PARTIDA................................ 144,00

CC23 ud PRUEBA DE CARGA SOBRE LOSA ALIVIADERO
Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de paso sobre canal de aliviade-
ro, realizada según une 7457/86, con carga realizada con vehículos, incluso estableci-
miento del plan de carga inicial y emisión del acta de resultados.

P32HI070 1,0000 ud Ens.estático p. en carga,forjados 70,00 70,00

TOTAL PARTIDA................................ 70,00

CC24 ud ENSAYO  LAMINA PEAD  2 MM EN LABORATORIO S/ UNE
Control de calidad de lámina de PEAD e= 2 mm. en laboratorio, según normativa ac-
tual, UNE, terminado y con informe final.

CCPE 1,0000 ud ENSAYO COMPLETO LAMINA PE
LABORATORIO S/ UNE ACTUAL

1.530,00 1.530,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.530,00

CC25 ud ENSAYO GEOTEXTIL EN LABORATORIO S/ UNE
Control de calidad de lamina de geotextil densidad en laboratorio, segun normativa ac-
tual UNE, terminado y con informe final.

Q01053 1,0000 ud Geotextiles. Desgarro. 242,48 242,48
Q01054 1,0000 ud Geotextiles. Ensayo resistencia punzonamiento 137,58 137,58
Q01055 1,0000 ud Mezclas Bituminosas. Ensayo Marshall 186,97 186,97

TOTAL PARTIDA................................ 567,03

CC29 m² CONTROL SOLDADURAS LAMINA PEAD 2 MM AIRE Y PELADO
Control de todas las soldaduras de lámina PEAD 2 mm por termo fusión y extrusión,
con aire comprimido, incluido plano de despiece de paños, realizada en el canal cen-
tral de soldadura y por método de campana de vacío en extrusión, ensayos de pelado
con tensiómetro en campo, con terminación de control con paso del equipo de detec-
ción de fugas por toda la superficie de la lámina mediante el método geofísico de pros-
pección eléctrica, realizados según norma UNE EN 104427:2010 con informe final.

CCPE1 1,0000 ud CONTROL EN OBRA LAMINA Y SOLDADURAS
POLIETILENO COMPLETO

0,70 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 0,70

CC3 ud DENSIDAD IN SITU ;M.NUCLEAR
Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad por el método de
medidor de isótopos radioactivos, de un suelo compactado en terraplenes.

Q01011 1,0000 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 21,99 21,99

TOTAL PARTIDA................................ 21,99
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CC4 ud PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)
Ensayo proctor normal realizado en cuatro puntos distintos según NLT-107, incluyen-
do desplazamiento, acabado.

Q01013 1,0000 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor
Normal

53,18 53,18

TOTAL PARTIDA................................ 53,18

CC5 ud GRANULOMETRÍA DE GRAVAS Y ZAHORRAS
Análisis granulométricos de gravas y zahorras por tamizado, según NLT 150.

Q01002 1,0000 ud Suelos. Análisis Granulométrico 36,40 36,40

TOTAL PARTIDA................................ 36,40

CC6 ud LÍMITES DE ATTERBERG DE GRAVAS Y ZAHORRAS
Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de gravas o zahorras, según
NLT 105/106.

Q01003 1,0000 ud Suelos. Determinación límite líquido 18,05 18,05
Q01004 1,0000 ud Suelos. Determinación límite plástico 18,66 18,66

TOTAL PARTIDA................................ 36,71

CC7 ud EQUIVALENTE DE ARENA DE GRAVAS Y ZAHORRAS
Ensayo para determinación del equivalente de arena de una muestra de gravas o zaho-
rras, según NLT 113.

Q01006 1,0000 ud Suelos. Determinación equivalente de arena 20,37 20,37

TOTAL PARTIDA................................ 20,37

CC8 ud ÍNDICE C.B.R. GRAVAS Y ZAHORRAS
Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de gravas o zahorras,
según NLT 111.

Q01007 1,0000 ud Suelos. Determinación del CBR 113,11 113,11

TOTAL PARTIDA................................ 113,11

CC9 ud DESGASTE DE LOS ÁNGELES GRAVAS Y ZAHORRAS
Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los áridos mediante la má-
quina de los Ángeles, según NLT 149.

Q01015 1,0000 ud Áridos. Determinación coeficiente Los Ángeles 81,69 81,69

TOTAL PARTIDA................................ 81,69

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160
A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un inte-
rruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interruptores automáticos magneto-
térmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes
de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93
CCE 1,0000 ud Cuadro general de obra pmax 800KW 1.916,00 1.916,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.945,93

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA
Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espesor, para sobrecarga
de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/nor-
mas ASTM d4364-84, d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, in-
cluso p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion a la estructura ,
impermeable,  puesto el material en obra, colocado con andamio o plataforma elevado-
ra previa colocaciÓn de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de
seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

M01022 0,5000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 22,15
M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 11,43

PANEL2 1,0000 m² PANEL POLICARBONATO E=35 MM. EN OBRA 41,00 41,00
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 120,87
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CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.
Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y 1.200 mm. de desarro-
llo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, puesto el
material en obra, fijado a la estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de
juntas, impermeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante de PVC
DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de medios de elevación, coloca-
do, cumpliendo plan de seguridad y salud, medida la unidad totalmente terminada.

M01131 2,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 45,70

CANAL1 1,0000 m CANALON CHAPA GALVAN. E=2 MM., 1,2 M.
EN OBRA

74,00 74,00

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 212,28

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M. DRLLO.
Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de ace-
ro n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fi-
jación y tornillería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cumbrera,
p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado, colocado con andamio o platafor-
ma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumplien-
do plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente
terminada.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMATE1 1,0000 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7
MM, L =0,5 M. EN OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM
Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de
acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comer-
cial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubierta, en-
cuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red
horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA2 1,0000 m REMATE INTERIOR CHAPA PRELACADA
E=0,7 MM,, L=0,8 M. EN OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM
Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de
acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo co-
mercial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubierta,
encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción, sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red
horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA3 1,0000 m REMATE EXTERIOR CHAPA PRELACADA
E=0,7 MM. L=0,8 M, EN OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78
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CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7 MM. D. 800 MM
Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero  de 0,7 mm. de
acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comer-
cial, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros ,
p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de elevación , sellado,
colocado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA4 1,0000 m REMATE CORO. LATERAL CUBIERTA
CANALON, E=,7 MM, L=800 MM, OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M
Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa de acero realizado
con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25 micras
espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecuta-
da con perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir poliuretano y
encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, incluso p.p. de accesorios de fija-
ción, unión con cubierta, encuentros, p.p. piezas especiales, totalmente instalados, co-
locado con andamio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de se-
guridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

M01131 0,5000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 11,43

REMA5 1,0000 m REMATE CHAPA PRELACA  CUBIER E=0,7
MM, L=800 MM, EN OBRA

18,20 18,20

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 52,78

CSÑ400 ud Panel informativo aluminio 1,5*0,8m
Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informativa de seguridad, pin-
tado, incluyendo postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

M01157 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 12,39

P03016 1,0000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,
árido 20 mm

67,62 67,62

PANEL1 1,0000 ud PANEL INFORMATIVO ALUMINIO 1,5X0,8 M 420,00 420,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 504,28

DESPEDREG ha Despedregado
Retirada de piedras con despedregadora.

M01041 12,0000 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 1.288,32

TOTAL PARTIDA................................ 1.288,32

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm
Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm

E07HVP0 1,0000 ud Dispositivo tipo v-port para válvulas de 3" 190,00 190,00

TOTAL PARTIDA................................ 190,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,00x1,00x1,00 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25156 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa

fundición (p.o.)
255,30 255,30

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 13,38

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 305,33
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E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada
Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV de sección
1x10 mm² en instalación directamente enterrada.

O01004 0,0340 h Oficial especialista 24,94 0,85
P25090 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm² (Cu) (p.o.) 1,06 1,06

TOTAL PARTIDA................................ 1,91

E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal(exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
P25166 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
2,88 2,88

TOTAL PARTIDA................................ 4,68

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int
Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con
trasformador de intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida
y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliés-
ter troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de ener-
gía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para pro-
tección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con
6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos
hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y conta-
dores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cable-
ado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de sec-
ciones en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado. Instalación utilizable durante toda la ejecución de la obra.

O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88
EMMA 1,0000 ud Modulo medida indirecta 423,00 423,00
CM 1,0000 ud Cableado modulos 18,36 18,36
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 491,24 49,12

TOTAL PARTIDA................................ 540,36

EMISOR_PULS ud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN
Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del contador, guardar
los datos del contador conectado a éste, y enviarlos, cuando así sea requerido, al dis-
positivo móvil (TPL). Con carcasa con grado de protección IP67 o superior. Antena pa-
ra comunicación con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto estará ali-
mentado por pilas de larga duración ( se propone en este proyecto pilas de litio de
3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de alimentación alternativos mediante pilas, si se
justifica técnicamente la duración y autonomía de las mismas en función de las comuni-
caciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa del terminal. Uni-
dad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunicación de telelectura
son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada contador en cada módulo
de comunicación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de como mínimo
5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia 869 Mhz a 500 mW
de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, manipulación del con-
tador, subconsumo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación se encargará de
evitar que se acepten pulsos no reales de contador debido a rebotes u otras causas me-
diante un complejo sistema de filtrado.

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
M06003 0,1400 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 4,90
TR_COMUN 1,0000 ud Terminal remoto comunicación y datalogger 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA................................ 191,84
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G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³
de capacidad.

P41003 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,14 95,14

TOTAL PARTIDA................................ 95,14

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,0400 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 88,92

TOTAL PARTIDA................................ 88,92

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l
Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41010 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 13,45 13,45

TOTAL PARTIDA................................ 13,45

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81

TOTAL PARTIDA................................ 12,81

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62

TOTAL PARTIDA................................ 25,62

G01016 t GR madera limpia LER 170201
Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

G01016M 1,0000 GR madera limpia LER 170201 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA................................ 125,00

G01017 t GR hormigón y mezcla de áridos LER 170101-170107
Canon de residuos hormigón y mezcla de áridos a vertedero autorizado. LER
170102-170107

G01017M 1,0000 GR hormigón y mezcla de áridos LER
170101-170107

20,00 20,00

TOTAL PARTIDA................................ 20,00

G01018 t GR plástico LER 170203
Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 según la lista europea
de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autoriza-
do por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y
la ley 7/2022.

G01018M 1,0000 GR plástico LER 170203 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405
Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04 05 según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la ley 7/2022.

G01019M 1,0000 GR hierro y acero LER 170405 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA................................ 15,00

G01020 t GR papel y cartón LER 200101
Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01 01 según la lista euro-
pea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autori-
zado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según RD 105/2008
y la ley 7/2022.

G01020M 1,0000 GR papel y cartón LER 200101 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................ 25,00
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TOTAL PARTIDA................................ 25,00

G01022 t GR mezcla de residuos municipales LER 200301
Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301

G01022M 1,0000 GR mezcla de residuos municipales LER 200301 200,00 200,00

TOTAL PARTIDA................................ 200,00

G01023 t GR mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17
03 01 LER 170302
Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código 17 03 02 según la lis-
ta europea de residuos (LER) publicada por decisión 2014/955/UE, a gestor de resi-
duos autorizado por la CA correspondiente, para operaciones de valorización según
RD 105/2008 y la ley 7/2022.

G01023M 1,0000 GR mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17 03 01 LER 170302

87,75 87,75

TOTAL PARTIDA................................ 87,75

G01024 t GR residuos de envases contaminados (15 01 10*) a instalación de
valorización o eliminación
Coste de entrega de residuos de envases contaminados con código 15 01 10* según
la lista europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue, a gestor de resi-
duos autorizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorización según rd
105/2008 y la ley 7/2022.

G01024M 1,0000 GR residuos de envases contaminados (15 01
10*) a instalación de valorización o eliminación

400,00 400,00

TOTAL PARTIDA................................ 400,00

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición peligrosos para entregarlos de forma separada en la planta y facilitando
con ello su tratamiento. Realizado todo ello por medios manuales.

O01009 0,8000 h Peón 21,35 17,08
%25.0R 25,0000 % Incremento mano de obra régimen general por

trabajos de riesgo 25%
17,08 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto voladura
Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante el uso de explosi-
vos, incluyendo su remoción y transporte a una distancia máxima de 20 m. Sin incluir
proyecto de voladura.

O01005 0,0210 h Oficial de oficios 22,11 0,46
P29010 0,1500 kg Explosivos (p.o.) 4,44 0,67
P29011 0,7350 m Mecha (p.o.) 0,29 0,21
P29012 0,9000 ud Detonador (p.o.) 1,19 1,07
M01041 0,0300 h Tractor orugas 241/310 CV (178/228 kW) 107,36 3,22
M02005 0,0380 h Carro perforador (Wagon Drill) 60,82 2,31
M04005 0,0110 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de

obra
13,92 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 8,09

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán. vol> 1 m³
Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³ cada uno de ellos,
con medios mecánicos especiales, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina,
medido sobre perfil.

O01009 0,0530 h Peón 21,35 1,13
M01058 0,5300 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 38,61

M02042 0,4300 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 3,06

TOTAL PARTIDA................................ 42,80

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre per-
fil.

O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
M01058 0,3800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 27,68

M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,99

TOTAL PARTIDA................................ 30,48
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I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 0,51

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D<= 3 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra a una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-
cío y los tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

TOTAL PARTIDA................................ 1,56

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

TOTAL PARTIDA................................ 3,31

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca
Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos especiales hasta 4 m de
profundidad, para cimentación y obras de fábrica. Medido sobre perfil. Incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina o sobre camión.

O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07
M01058 0,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 36,43

M02042 0,4000 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 2,85

TOTAL PARTIDA................................ 40,35

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

TOTAL PARTIDA................................ 20,13

I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km
I04001f 1,0000 m³ Riego, carga/descarga D> 3 km 5,23 5,23
I04001d 5,0000 kmud (Var. dist.) Riego, carga/descarga D> 3 km 0,62 3,12

TOTAL PARTIDA................................ 8,35

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor entre 10 cm y 20 cm,
incluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de
ocupación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre per-
fil. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0011 h Peón 21,35 0,02
M01172 0,0110 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,79

TOTAL PARTIDA................................ 0,81

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para caminos con una an-
chura superior a 3 metros.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0014 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 0,10

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego
Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0025 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,14
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I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 1,16

I04024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t. tránsito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente
1:1, tanto para el talud exterior como el interior y una profundidad máxima de 40 cm.
El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspondiente a la actuación normal
de la motoniveladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mínima
de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsito.

O01009 0,0004 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0041 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,30
I10003 0,3200 m³ Excavación desagües con motoniveladora, t.

tránsito, p<= 70 cm
0,99 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 0,63

I04039 m³ Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m, terreno roca
Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de rasantes y refino
de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en terrenos de roca en el que sea nece-
sario el uso del martillo hidráulico. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

O01004 0,0001 h Oficial especialista 24,94 0,00
M01058 0,2040 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 14,86

M02003 0,2040 h Martillo hidráulico 1.001-1.500 kg, completo, sin
mano de obra

6,05 1,23

M01172 0,0014 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 16,19

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. tránsito
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno tránsito.

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01064 0,0050 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 0,33

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40
P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m² (p.o.)
0,52 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 0,92

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 386 a 400
g/m², resistencia a la tracción de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0110 h Cuadrilla A 57,73 0,64
P05022 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

386 a 400 g/m² (p.o.)
1,22 1,22

TOTAL PARTIDA................................ 1,86

I05027 m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura. Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.
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P05012 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

4,31 4,74

O01017 0,0200 h Cuadrilla A 57,73 1,15
M01055 0,0200 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,85

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 6,92

I06016 m³ Material de macadam, D<= 20 km
Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo el coste de obten-
ción del material, carga y transporte a una distancia máxima de 20 km, con su parte
proporcional de material de recebo. Medido en volumen compactado.

P02043 1,2500 m³ Piedra para construcción de macadam (p.o.) 28,85 36,06

TOTAL PARTIDA................................ 36,06

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20 cm
Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o conservación, hasta
20 cm de profundidad, para caminos con una anchura superior a 3 m.

O01009 0,0002 h Peón 21,35 0,00
M01077 0,0020 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,13

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir emulsión)
Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, complementario al coste
del betún o de la emulsión. No incluye emulsión asfáltica.

O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
M01002 0,0020 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 0,07
M02020 0,0020 h Cisterna térmica 8.000 l con rampa, sin mano de

obra
12,64 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,12

I08031 m² Barrido previo a imprimación
M01045 0,0020 h Tractor ruedas hasta 130 CV (96 kW) 48,71 0,10
M02033 0,0020 h Barredora 31,15 0,06

TOTAL PARTIDA................................ 0,16

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión, anchura> 3 m,
pte<= 15%
Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava emulsión, sobre un
firme imprimado en caminos de anchura superior a 3 m y con espesor mínimo de 4
cm. Alcanzando una densidad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%.
No incluye el material.

O01017 0,0088 h Cuadrilla A 57,73 0,51
M01088 0,0022 h Extendedora aglomerado asfáltico orugas hasta

130 CV (96 kW)
81,00 0,18

M01083 0,0018 h Compactador vibro hasta 130 CV (96 kW) 50,65 0,09
M01080 0,0018 h Compactador neumático hasta 130 CV (96 kW),

27 t
72,35 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 0,91

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, D<= 20 km
Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, procedente de planta fija
a una distancia máxima de 20 km, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y
sin limitación de tonelaje.

P07016 1,0000 t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D
(p.o.)

58,97 58,97

TOTAL PARTIDA................................ 58,97

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de mezclas bituminosas y
aglomerado en frío
Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bituminosas y aglomerado
en frío, de aplicación en obras con volúmenes inferiores a 200 toneladas de aglomera-
do o de grava-emulsión.

TOTAL PARTIDA................................ 1.200,00
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I11014.ROCA m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 57,73 3,64
P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3100 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,39
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
8,24 8,24

A01005 0,1200 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 49,96 6,00
I05005 2,8200 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m², colocado
0,92 2,59

I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

TOTAL PARTIDA................................ 28,04

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces
Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o raíces, con rejas se-
paradas hasta 90 cm como máximo y profundidad media de labor de 60 cm.

O01009 0,1403 h Peón 21,35 3,00
M01040 1,4030 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 128,58

TOTAL PARTIDA................................ 131,58

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km
Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distancia máxima de 20 km.

O01009 2,8000 h Peón 21,35 59,78
P01006 0,4400 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 44,75
P02001 0,9750 m³ Arena (p.o.) 23,87 23,27
P01001 0,2600 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,23
M02015 0,4000 h Hormigonera fija 250 l 26,67 10,67

TOTAL PARTIDA................................ 138,70

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 98,33

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03007 1,0000 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 102,64

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, de volúmenes inferio-
res a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89

TOTAL PARTIDA................................ 29,89
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I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesibles al camión hormi-
gonera, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armadu-
ras.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01053 0,2500 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 15,34

TOTAL PARTIDA................................ 20,68

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m
Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bomba de hormigón has-
ta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados, etc., sin incluir encofrado, hormigones
ni armaduras.

O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
M01123 0,1500 h Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294

kW)
104,99 15,75

TOTAL PARTIDA................................ 20,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 2,09

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0150 h Oficial especialista 24,94 0,37
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,96

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0120 h Oficial especialista 24,94 0,30
O01009 0,0120 h Peón 21,35 0,26
P01049 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T

(p.o.)
3,24 3,56

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0070 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 4,42

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada
en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0220 h Oficial especialista 24,94 0,55
O01009 0,0220 h Peón 21,35 0,47
P01050 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T

(p.o.)
5,38 5,92

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0130 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,51

TOTAL PARTIDA................................ 7,47

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T, colocada
Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, coloca-
da en obra, incluidos solapes.

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01009 0,0470 h Peón 21,35 1,00
P01052 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T

(p.o.)
11,99 13,19

P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 16,49
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I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares,
mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje
y desmontaje, considerando un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los me-
dios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2290 h Oficial especialista 24,94 5,71
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1750 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 8,95

TOTAL PARTIDA................................ 30,41

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta, alzado
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alzado, incluso medios
auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para
su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 2,70 m, considerando un número
mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,2350 h Oficial especialista 24,94 5,86
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 6,94 6,94
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1890 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 9,66

TOTAL PARTIDA................................ 31,27

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra
máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02037 1,1000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 28,08 30,89

TOTAL PARTIDA................................ 57,83

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 28,08 35,10

TOTAL PARTIDA................................ 62,04

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 50, 2/3 mm h=2
m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados me-
diante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 1,1000 h Peón 21,35 23,49
O01007 0,2750 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 6,26
M06012 0,1650 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 9,47

M02023 1,2375 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,89

P06055 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada
tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.o.)

6,32 6,32

P06050 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
2,35 m (p.o.)

19,47 3,89

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 51,39

I24003 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno roca
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diámetro interior, sin
embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno de roca.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
P09005 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 10,60 10,60
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M01054 0,1500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:
0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³

35,92 5,39

I14008 0,3220 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 31,66

I03007 0,5030 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 40,35 20,30
I10031 0,5780 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,13

TOTAL PARTIDA................................ 85,40

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin
embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo tránsito.

O01017 0,3500 h Cuadrilla A 57,73 20,21
P09006 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 15,62 15,62
M01054 0,1750 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,29

I14008 0,4480 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 44,05

I03006 0,7310 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito 4,75 3,47
I10031 0,8410 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 89,83

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca
Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diámetro interior, sin
embocaduras, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo roca.

O01017 0,3500 h Cuadrilla A 57,73 20,21
P09006 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 15,62 15,62
M01054 0,1750 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 6,29

I14008 0,4480 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 44,05

I03007 0,7310 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca 40,35 29,50
I10031 0,8410 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 115,86

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

TOTAL PARTIDA................................ 183,86

L01018 ud Espejo para aseos, instalado
Espejo instalado en aseos.

P40018 1,0000 ud Espejo para aseos, instalado 11,95 11,95

TOTAL PARTIDA................................ 11,95

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20)
colocada.

P40021 1,0000 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

75,94 75,94

TOTAL PARTIDA................................ 75,94

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16

TOTAL PARTIDA................................ 110,16

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85

TOTAL PARTIDA................................ 44,85

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34

TOTAL PARTIDA................................ 35,34
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L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica, instalada (Sistema S)
Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por red de poliamida de
hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50 mm y anclajes de acero. Totalmente instala-
da.

P40029 1,0000 m² Red seguridad horizontal naves estructura
metálica, instalada (Sistema S)

2,93 2,93

TOTAL PARTIDA................................ 2,93

L01033 ud Tapón plástico protección redondos
Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.

P40033 1,0000 ud Tapón plástico protección redondos 0,90 0,90

TOTAL PARTIDA................................ 0,90

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03

TOTAL PARTIDA................................ 21,03

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles laminados (IPN-160)
y 6 m de cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, incluso cimenta-
ción, montaje, pintura y desmontaje.

P40040 1,0000 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac, ancl.
y banderolas.

410,32 410,32

TOTAL PARTIDA................................ 410,32

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada
Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

P40045 1,0000 ud Valla autónoma metálica, colocada 8,52 8,52

TOTAL PARTIDA................................ 8,52

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada
Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

P40046 1,0000 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 10,52 10,52

TOTAL PARTIDA................................ 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-
cado.

P40048 1,0000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 5,00 5,00

TOTAL PARTIDA................................ 5,00

L01049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

P40049 1,0000 m Cinta balizamiento, colocada 1,17 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 1,17

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.

P40052 1,0000 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 56,76 56,76

TOTAL PARTIDA................................ 56,76

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54

TOTAL PARTIDA................................ 60,54

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 52,53
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TOTAL PARTIDA................................ 52,53

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88

TOTAL PARTIDA................................ 26,88

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36

TOTAL PARTIDA................................ 167,36

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas;
bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar bar-
buquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC
en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y
naranja. Norma UNE EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

TOTAL PARTIDA................................ 7,25

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con pro-
tector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso
por motoserristas y otros trabajos especiales.

L01068 1,0000 ud Casco de seguridad policarbonato resiste
temp>150 ºC, s/anagrama

24,10 24,10

L01252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
L01245 1,0000 ud Protector facial malla 7,21 7,21
L01244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
L01072 1,0000 ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
L01250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA................................ 58,16

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61

TOTAL PARTIDA................................ 2,61

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP1
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40078 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP1

0,46 0,46

TOTAL PARTIDA................................ 0,46

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; partículas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resisten-
cia al deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la mayoría de gafas
correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regulable. Se valorará posibilidad de mo-
delo sin ventilación. Incluida funda.

P40090 1,0000 ud Gafas antipolvo montura integral 7,40 7,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,40

L01100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Con logotipo en el
pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (inclui-
do en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15

TOTAL PARTIDA................................ 4,15
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L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84

TOTAL PARTIDA................................ 53,84

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64

TOTAL PARTIDA................................ 1,64

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

TOTAL PARTIDA................................ 21,41

L01143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.

P40143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,82 1,82

TOTAL PARTIDA................................ 1,82

L01148 ud Pantalón de motoserrista
Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (tipo a) y bajo
vientre; Para usuarios de motosierra; Velocidad de la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta
transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.

P40148 1,0000 ud Pantalón de motoserrista 58,28 58,28

TOTAL PARTIDA................................ 58,28

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 32,03

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón
Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y anagrama del Grupo
Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremallera. (Clase 2). Norma UNE-EN
20471.

L01295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con
cremallera

18,87 18,87

L01296 1,0000 ud Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23

TOTAL PARTIDA................................ 32,10

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad
Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiem-
po lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde
la XS a la 3XL.

P40196 1,0000 ud Traje impermeable de alta visibilidad 23,00 23,00

TOTAL PARTIDA................................ 23,00

L01207 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); ais-
lada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y
lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997

P40207 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

169,60 169,60

TOTAL PARTIDA................................ 169,60

L01210 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.
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P40210 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

186,87 186,87

TOTAL PARTIDA................................ 186,87

L01218 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado
Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25 operarios).

P40218 1,0000 mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado 12,06 12,06

TOTAL PARTIDA................................ 12,06

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03

TOTAL PARTIDA................................ 40,03

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79

TOTAL PARTIDA................................ 26,79

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

P40244 1,0000 ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87

TOTAL PARTIDA................................ 15,87

L01272 par Guantes para motoserrista largo
Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resis-
tencias mínimas a riesgos mecánicos: A la abrasión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a
la perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y siste-
ma de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

P40272 1,0000 par Guantes para motoserrista largo 32,85 32,85

TOTAL PARTIDA................................ 32,85

LO1085 ud Pantalla soldador UNE EN 166-169
Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte. Tipo manual con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE EN
166 y EN 169.

PANTA1 1,0000 ud PANTALLA SOLDADOR UNE 166-169 118,00 118,00

TOTAL PARTIDA................................ 118,00

LO1110 ud Mandil soldador UNE EN 340-352
Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340, EN
348, EN 470-1 Y EN 532.

MANDIL1 1,0000 ud MANDIL SOLDADOR UNE EN 340-352 115,00 115,00

TOTAL PARTIDA................................ 115,00

LO1121 ud Cinturón antivibratorio homologado
Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lumbar con velcro, homo-
logado, en obra.

CINTU1 1,0000 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 63,00 63,00

TOTAL PARTIDA................................ 63,00

LO1144 par Manguito soldador UNE EN 340-532
Manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas UNE EN 340,
EN 348, EN 470-1 y EN 532.

MANG1 1,0000 ud PAR MANGUITOS SOLDADOR UNE EN340-532 63,00 63,00

TOTAL PARTIDA................................ 63,00

LO1146 par Polaina soldador  UNE EN 340-532
Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con sujeción mediante he-
billas. Normas UNE EN 340, en 348, EN 470-1 y EN 532.

POLAIN1 1,0000 ud PAR POLAINA SOLDADOR UNE EN 340-532 69,00 69,00

TOTAL PARTIDA................................ 69,00

LO1163 par Botas de seguridad de caña alta en material aislante eléctrico
Botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en material aislante eléctrico,
con suela antideslizante.

BOTA2 1,0000 ud PAR BOTAS SEGUR. CAÑA ALTA ELECTRICO 96,00 96,00

TOTAL PARTIDA................................ 96,00
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MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves
Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de dar cumpimiento a
las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos pa-
ra la fauna. Totalmente terminado.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
CAJAAV.FO 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37

TOTAL PARTIDA................................ 51,72

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros
Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20 cm y 47 cm de altu-
ra, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con
una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de
6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operativo.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800102 1,0000 ud Nido muercielago 43,00 43,00
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 39,00 19,50

TOTAL PARTIDA................................ 105,44

MACFAV004 ud Hotel para insectos
Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contrachapado de madera tra-
tada de 15 mm de grosor, con un orificios de entrada. Totalmente terminado y anclado
a pared. Totalmente fijado y operativo.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
U19XK610 4,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,24
0800101I 1,0000 ud Nido tipo insectos 33,50 33,50
M140005a 0,5000 h Grúa hidraúlica acoplable a vehículos de 7,5 t 39,00 19,50

TOTAL PARTIDA................................ 95,94

MACFAV005 ud Escala de salvamento
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14 mm de nylon alta tena-
cidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diá-
metro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm
y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guarda-
cabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de
400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 18 metros de longitud. Incluso engan-
ches a macizo hormigonado (incluido). Totalmente terminado.

O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
PESCALVM18,0000 m Escalera y Malla de Salvamento 35,00 630,00

TOTAL PARTIDA................................ 715,40

MACFAV006 ud Isla flotante vegetada
Isla flotante vegetada. Herbazal flotante de planta helófita estructurado en fibra de co-
co, pre-vegetado en vivero con 20 Uds de planta por m2, montado sobre panel alveo-
lar de PE reciclado y con sistema fllotante integrado, en módulos de 2x1m ampliables.
Lastrada y sujeta con cables pestificado. Totalmente colocada.

ISLA.FLO 1,0000 ud Isla flotante vegetada (p.o) 145,45 145,45
ZU226 1,0000 ud Material para lastrado y sujección de isla 38,80 38,80
O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73

TOTAL PARTIDA................................ 241,98

MONI_HUMD_SUE ud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL CONTENIDO DE
HUMEDAD
Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes características: Medidas a 30 cm,
60 cm y 90 cm, Comunicación GPRS con batería interna de alta capacidad, Software
de gestión 1 año, Kit instalación sondas drill & drop, boca drill & drop 90 cm, Diámetro
sonda zona superior 30 mm, Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm, Resolución hume-
dad. 1:10000, Resolución temperatura. 0,3ºC, Precisión humedad: +/- 0,03% vol., Exacti-
tud temperatura: +/- 2ºC a 25ºC, Rango operación: -20ºC a 60ºC, Totalmente instalado y
conexionado

O03023 3,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 74,40
O03078 3,0000 h Oficial electrónico 32,37 97,11
M06003 0,4200 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 14,70
Z030.1 1,0000 ud Sonda humedad+temp 90cm+DTU GPRS 1.829,25 1.829,25
Z030.2 1,0000 ud Software control sonda 52,50 52,50
Z030.3 0,1000 ud Kit instalación sondas 465,01 46,50
Z030.4 0,1000 ud Broca sondas 90 cm 490,31 49,03

TOTAL PARTIDA................................ 2.163,49

OCMARBIS ud Plantación lineal de arbustos
Plantación de arbustos aislados.
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OCMBAVEGS1,0000 ud Especies arbustivas 3,16 3,16
O01005 0,0600 h Oficial de oficios 22,11 1,33
M01055 0,0600 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,56

M01009 0,0010 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 7,09

OCMPLAIS ud Plantación lineal de árboles
Plantación de árboles aislados.

OCM59009 1,0000 ud Arbol aislado en contenedor 27,88 27,88
OCMABON 1,0000 ud Abonado planta ornamental 0,55 0,55
O01005 0,4000 h Oficial de oficios 22,11 8,84
M01055 0,4000 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 17,04

M01009 0,0100 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96
kW)

40,66 0,41

TOTAL PARTIDA................................ 54,72

OCMROLABS ud Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP
Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos, colocada.

OCMROLABM1,0000 m² Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP 136,00 136,00
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 138,14

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de recuperación, tranfor-
mación y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m.
Totalmente montado.

PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

TOTAL PARTIDA................................ 390,61

RIEGO.MAN ud Riegos de apoyo en fase de ejecución
Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el primer año.

O01007 0,0150 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,34
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
M01013 0,0150 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV

(178/228 kW)
53,97 0,81

P01001 0,0500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 1,51

S18 ud Señalización de cruce de carretera
Señalización de cruce de carretera con regulación de tráfico, incluyendo mano de obra
y señales normalizadas en acero galvanizado y pintado, con soporte en x, medida la
unidad terminada, con señales colocadas y sujetas.

SE21 8,0000 ud SEÑAL TRAFICO NORMALIZADA 15,00 120,00
M01002 4,0000 h Camión hasta 130 CV (96 kW) 37,23 148,92
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 439,72

S2 ud Señal tráfico normalizada en acero galvanizado
Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte en x, coloca-
da y sujetada.

SE21 1,0000 ud SEÑAL TRAFICO NORMALIZADA 15,00 15,00
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 36,35

S25-19 ud Crema de protección solar
Crema de protección solar

S2519 1,0000 ud Crema de protección solar 50,00 50,00

TOTAL PARTIDA................................ 50,00

S3 ud Señal riesgo normalizada en acero galvanizado
Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normalizada, con soporte
en x, colocada y sujetada.

SE22 1,0000 ud SEÑAL RIESGO NORMALIZADA 15,63 15,63
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 36,98
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SEG3 ud Línea vida en cubierta
Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m, equipos de clase tipo
“C”, seguridad perimetral a la cubierta formado por: Anclaje inicial: punto de anclaje
donde comienza la línea de vida, Anclaje terminal: punto de anclaje donde termina la lí-
nea de vida, Tensor: parte de la línea que permite ajustar su tensión, Absorbedor: dis-
positivo que absorbe la energía producida en caso de una caída, Anclaje intermedio:
anclaje que fija la línea al soporte, en zonas entre las placas de anclaje inicial y termi-
nal, además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos. este anclaje se debe insta-
lar en función de la distancia de la línea para asegurar una distancia de vano o paso
adecuada, Absorbedor de energía: mecanismo de absorción de energía producida por
una caída, Anclaje móvil: dispositivo de conexión a línea de vida. Las podemos encon-
trar en vertical y horizontal, pueden estar fijas portátiles y, además, pueden ser rígidas
o flexibles. Nos podemos encontrar con una línea de vida horizontal, flexible y fija, suje-
tos a la estructura para aportar seguridad durante los trabajos sobre una zona de teja-
do o cubierta, para montaje de cubierta y canalones, sistemas de protección homologa-
dos de acero inoxidable y cable de acero inox. de diámetro 10 mm., cumpliendo norma-
tiva vigente, medida la unidad completamente terminada.

LINEA1 1,0000 ud LINEA VIDA EN CUBIERTA, EN OBRA 84,00 84,00
M01131 4,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 91,40

O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
%_MAUXI00012,0000 % MEDIOS AUXILIARES 2% 346,20 6,92

TOTAL PARTIDA................................ 353,12

SEG5 ud Plataforma elevadora de obra civil e instalaciones
Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de dimensiones 4 x 2m, pa-
ra realización de la obra civil e instalaciones para cumplir el plan de seguridad y salud,
medida la unidad para toda la obra.

M01131 15,0000 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin
mano de obra

22,85 342,75

%_MAUXI00012,0000 % MEDIOS AUXILIARES 2% 342,75 6,86

TOTAL PARTIDA................................ 349,61

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes
Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro de materiales, se-
millas, mulch, estabilizador, abono y agua, así como la maquinaria y mano de obra pre-
cisas y la resiembra de superficies fallidas. Unidad completamente acabada.

MEZCLA 0,5000 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 1,12
P01001 0,1500 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,13
F09125 1,0000 ud Ejecución de hidrosiembra en superficies

menores de 10.000 m²
1,47 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 2,72

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado
Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimentación de instalacio-
nes eléctricas provisionales de obra, instalado. s/RD 488/97 y RD 614/2001

O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
SH.230E 1,0000 ud Transformador de seguridad instalado 150,70 150,70

TOTAL PARTIDA................................ 153,19

SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad
Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de test incorporado y
con indicador mecánico de defecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado
en perfil DIN. Totalmente instalado.

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
P15F 1,0000 ud Diferencial 25 A/4P30MA tipo AC 307,52 307,52
%10.0P 10,0000 % Parte proporcional de piezas especiales 332,46 33,25

TOTAL PARTIDA................................ 365,71

SHY615 h Señalista
Señalista

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 21,35

SHY680 ud Acometida agua y energía eléctrica
Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica al comedor y aseos, totalmente
terminada y en servicio.

M01157 4,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 247,80

ACOM1 1,0000 ud ACOMETIDA ABASTECIMIENTO PE 32 250,00 250,00
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ACOM2 1,0000 ud ACOMETIDA SANEAMIENTO PVC 110 MM 280,00 280,00
ACOM3 1,0000 ud ACOMETIDA ELECTRICA BT. 362,00 362,00
P03016 0,2000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,

árido 20 mm
67,62 13,52

O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60

TOTAL PARTIDA................................ 1.494,92

SOND_PIEZ ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)
Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de aguas subterráneas
para realización de mediciones continuas del nivel y la temperatura de las aguas subte-
rráneas incluso instalación.

SONDA 1,0000 ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o.) 550,00 550,00
S.LECTU 1,0000 ud Unidad de lectura 290,00 290,00
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66

TOTAL PARTIDA................................ 972,66

TE40016 ud Te PE100 ø 400/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/dn mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 3,7000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 255,89
P31008 1,0000 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
284,96 284,96

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 3,7000 h Oficial especialista 24,94 92,28
M02028 3,7000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 9,47

M04019 3,7000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 24,12
M01054 3,7000 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 132,90

TOTAL PARTIDA................................ 802,39

TE40020 ud Té PE100 ø 400/dn mm 2 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/diametro variable entre
400 y 90 mm, 2 MPa,  y salida variable entre 315 y 110 mm., colocado, montado y uni-
do mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 3,7500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 259,35
TE31520A 1,0000 ud Té PE100 ø 400/400-90 mm 2 MPa, unión

soldadura (p.o.)
1.232,00 1.232,00

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 3,7500 h Oficial especialista 24,94 93,53
M02028 3,7500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 9,60

M04019 3,7500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 24,45
M01054 3,7500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 134,70

TOTAL PARTIDA................................ 1.756,40

TI ud Transporte e instalación de casetas de obra
Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta punto de ubicacion en
obra incluso solera de hormigón en la superficie de apoyo de casetas.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
M07022 300,0000 km Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 1,66 498,00
I14012 3,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 307,92

TOTAL PARTIDA................................ 848,62
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TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)
Equipo portátil, con el equipamiento Hardware y Software necesariol, para recoger la in-
formación de los equipos de telelectura instalados en los hidrantes mediante tecnolo-
gía radio en frecuencia libre, Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmi-
sión de datos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que soportará la ba-
se de datos y las utilidades de gestión y realización de informes de consumos de agua.
Estos equipos tendrán que poder enviar posteriormente todos los datos recogidos a la
central de datos, definida por la comunidad de regantes. Incluye el software que permi-
te configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos que se conectan
directamente con él, así como los distintos parámetros del sistema de telelectura, los va-
lores de caudales medibles, datalogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada
y operativa
Sus principales características son:
·      Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo Android versión 9 o supe-
riores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wireless-MBUS de los módu-
los de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadiendo a los campos leí-
dos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro campo requerido para la correcta inte-
gración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

O03021 1,0000 h Técnico SIG y/o teledetección 26,94 26,94
TPL_UD 1,0000 ud Terminal portatil de lectura 600,00 600,00

TOTAL PARTIDA................................ 626,94

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 10 km de recorrido de carga, incluido el retor-
no en vacío y los tiempos de carga y descarga,  medidad unidad terminada.

M01053 0,2180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 13,37

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 10,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 3,29

TOTAL PARTIDA................................ 17,73

Z111 ud ENLACE LATON RACOR MACHO Y BRIDA PE DN 110 MM, PN 16 ATM
Enlace de latón con RACOR macho y brida para polietileno de diámetro 90 mm, PN 16
ATM, puesto en obra, instalado y probado.

O01035 0,2000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 13,83
EMB11016 1,0000 ud ENLACE LATON RACOR MACHO Y BRIDA PE

DN 110 MM, PN 16 ATM, OBR
56,00 56,00

TOTAL PARTIDA................................ 69,83

Z130 ud CONEXION ALUMBRADO
Conexión de canalización de alumbrado mediante apertura de hueco en canalización
existente, sin incluir nueva arqueta, puesto en obra, incluso p.p. de apertura y cierre
de zanja, demolición de hueco en canalización existente, medios auxiliares, colocada,
limpia de elementos extraños, acabada.

O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76

TOTAL PARTIDA................................ 99,76

Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn mm 1,6 MPa, y salida
variable entre 250 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 2,9500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 204,02
P31015 1,0000 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
178,13 178,13

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,9500 h Oficial especialista 24,94 73,57
M02028 2,9500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,55

M04019 2,9500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 19,23
M01054 2,9500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 105,96

TOTAL PARTIDA................................ 591,23
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Z17016 ud Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn mm 1,6 MPa, y salida
variable entre 315 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 3,2500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 224,77
P31016 1,0000 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
225,29 225,29

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 3,2500 h Oficial especialista 24,94 81,06
M02028 3,2500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 8,32

M04019 3,2500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 21,19
M01054 3,2500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 116,74

TOTAL PARTIDA................................ 680,14

Z17044 ud Té PE100 ø 140/140-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/dn mm 1,6 MPa, y salida
variable entre140 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 1,7700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 122,41
P31044 1,0000 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
69,38 69,38

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,7700 h Oficial especialista 24,94 44,14
M02028 1,7700 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 4,53

M04019 1,7700 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 11,54
M01054 1,7700 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 63,58

TOTAL PARTIDA................................ 318,35

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn mm 1,6 MPa,  y salida
variable entre 160 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 2,1200 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 146,62
P31045 1,0000 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
87,83 87,83

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,1200 h Oficial especialista 24,94 52,87
M02028 2,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 5,43

M04019 2,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 13,82
M01054 2,1200 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 76,15

TOTAL PARTIDA................................ 385,49

Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn mm 1,6 MPa,  y salida
variable entre 200 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en obra,
en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-
dido de tierras.

O01035 2,5500 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 176,36
P31047 1,0000 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
140,72 140,72

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 2,5500 h Oficial especialista 24,94 63,60
M02028 2,5500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 6,53

M04019 2,5500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 16,63
M01054 2,5500 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 91,60

TOTAL PARTIDA................................ 498,21

ZU00 ud Proyecto de voladura
Proyecto de voladura, teniendo en cuenta estudio geotécnico del material a excavar,
medida unidad acabada.
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VOL1 1,0000 ud PROYECTO VOLADURA 4.020,00 4.020,00

TOTAL PARTIDA................................ 4.020,00

ZU004 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 200 MM, PN 16 ATM
Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional  DN 200 mm, PN 16 atm, tipo
BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de mate-
rial plástico, acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y
NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y torni-
llería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y
306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR),
cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16,
cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

REGU150 1,0000 ud REGULADORA PRESION 150, 16 ATM, EN
OBRA

3.834,44 3.834,44

O01018 8,0000 h Cuadrilla B 46,29 370,32
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 4.552,44

ZU005 ud VALVULA DE ALIVIO 3", PN 16 ATM
Válvula hidráulica de alivio de 3", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma
en, embridada con brida s/ norma ISO 16, instalada y probada, terminada

VALIVIO80 1,0000 ud VALVULA  ALIVIO 3", PN 16 ATM, EN OBRA 1.272,22 1.272,22
O01018 8,0000 h Cuadrilla B 46,29 370,32
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.990,22

ZU006 ud VALVULA DE ALIVIO 1 1/2", PN 16 ATM
Válvula hidráulica de alivio de 1 1/2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sig-
ma en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto de cie-
rre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster
en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornille-
ría de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma
de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embrida-
da con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, insta-
lada y probada.

VALIVI40 1,0000 ud VALVULA ALIVIO 1 1/2", PN 16 ATM, EN OBRA 974,44 974,44
O01018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.333,44

ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN 16 ATM
Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt 16 atm, tipo  BER-
MAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plásti-
co, acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubier-
ta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle
de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

REGU80 1,0000 ud REGULADORA PRESION DN 80 MM, PN 16
ATM, EN OBRA

1.063,33 1.063,33

O01018 6,0000 h Cuadrilla B 46,29 277,74
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10

TOTAL PARTIDA................................ 1.601,83

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM
Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie 700 o similar, sigma
en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  cabezal de control de material plástico, ace-
ro inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hie-
rro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero zinc-co-
balto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero
inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon refor-
zado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

VALIVI50 1,0000 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM, EN OBRA 976,67 976,67
O01018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
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TOTAL PARTIDA................................ 1.335,67

ZU012 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 100 MM
Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 100 mm, pn 16 atm, tipo  BER-
MAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma en, cabezal de control de material
plástico, acero inoxidable y laton, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cu-
bierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306,
muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de caucho natural reforzado (nr), cie-
rre de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuer-
po de fundición pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada

REGU100A 1,0000 ud REGULADORA PRESION PILOTADA 100 MM,
16 ATM, EN OBRA

1.474,44 1.474,44

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.822,12

ZU052 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava
Lastre de lámina de PEAD relleno de grava.

LASTPEAD 1,0000 ud Lastre de lámina PEAD relleno de grava 27,95 27,95
P02007 0,0700 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 24,51 1,72
O01017 0,1000 h Cuadrilla A 57,73 5,77
M01021 0,0600 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 2,62

TOTAL PARTIDA................................ 38,06

ZU1 ud Valvula compuerta ø 400 mm, 2,5 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 2,5 MPa, con len-
teja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de
acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con
tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada),
embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
VC40020A 1,0000 ud Valvula compuerta ø 300 mm 2,5 MPa (p.o.) 1.462,00 1.462,00

TOTAL PARTIDA................................ 1.531,44

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y
3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión
roscada y embridada para conexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios auxilia-
res, colocada y probada.

CARRETE501,0000 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO 50 MM,E=3
MM

115,80 115,80

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 162,09

ZU106 ud CODOS Y TE PE DN 80 MM, VALVULA  ALIVIO
Codos y tes de PEAD DN 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y
embridada, p.p. de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, se-
gún prescripciones del p.p.t., colocada y probada.

TECODO80 1,0000 ud CODOS Y TES PEAD DN 80 MM, SOLDADO,
EN OBRA

530,00 530,00

O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 877,68

ZU113 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T, colocada
Mallazo electrosoldado B-500 t, puesto en obra y colocado como armadura, malla
15*15 cm., diámetro 16 mm., incluso p.p. de solapes,  medida la unidad colocada.

P01048 21,0600 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en
barras o elaborado (p.o.)

1,17 24,64

O01004 0,0470 h Oficial especialista 24,94 1,17
O01005 0,0470 h Oficial de oficios 22,11 1,04
P01045 0,0100 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,02
M01020 0,0280 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,11

TOTAL PARTIDA................................ 27,98
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ZU114 m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m
Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, so-
bre vehículos o planta. Con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a
45 m.

M01053 0,0180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),
13 t, cuchara 2,40 m³

61,35 1,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,10

ZU115 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.roca
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno roca

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01064 0,0600 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 3,82

M02042 0,0300 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 4,04

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20 cm
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con material seleccionado
de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óp-
tima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Mo-
dificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

M01077 0,0450 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,88
M01084 0,0450 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,41
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

P02026 2,2000 t Zahorra ZA 0/32 (p.o.) 8,87 19,51

TOTAL PARTIDA................................ 25,29

ZU118 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 400 PN 16/20 Atm
Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100
y PVC para diámetro 400 mm 1,6 / 2 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
VAL.400.20 1,0000 ud Union anti-traccion fundicion dn 400/16-20 atm,

PE-PVC, en obra
947,00 947,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 979,83

ZU119 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 250 PN 16  Atm
Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100
y PVC para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
UAT25016 1,0000 ud Union anti-traccion fundicion dn 250/16 atm,

PE-PVC, en obra
204,00 204,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 236,83

ZU120 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 315 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 315 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI30016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 300/16 atm,

PE-PVC, en obra
247,00 247,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 279,83

ZU121 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 400 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 400 mm, 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendi-
do de tierras.

O01017 2,0000 h Cuadrilla A 57,73 115,46
BRI30020 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 400/16 atm,

PE-PVC, en obra
552,00 552,00

M01020 2,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 79,10

TOTAL PARTIDA................................ 746,56
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TOTAL PARTIDA................................ 746,56

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI10016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 100/16 atm,

PE-PVC, en obra
209,00 209,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 241,83

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI8016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 80/16 atm,

PE-PVC, en obra
173,00 173,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 205,83

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI25016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 250/16 atm,

PE-PVC, en obra
206,00 206,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 238,83

ZU127 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 200 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI20016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 200/16 atm,

PE-PVC, en obra
191,00 191,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 223,83

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI15016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 150/16 atm,

PE-PVC, en obra
182,00 182,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 214,83

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI5016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 50/16 atm,

PE-PVC, en obra
161,00 161,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 193,83
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ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos
Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diámetro interior
1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con pates de acero d= 16 mm, reves-
tidos de polipropileno hasta cara exterior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundi-
ción registro tráfico normal D-400 articulada.

O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01063 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 88,73

M02002 0,2000 h Martillo hidráulico 501-1.000 kg, completo, sin
mano de obra

5,03 1,01

P04142 1,0000 ud Aleta para marco h= 1,0 m, con imposta, planta 325,79 325,79
TAPA22 1,0000 ud Tapa redonda de fundición registro tráfico normal

D-400
125,00 125,00

I14010 0,7900 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta,
D<=20 km

102,64 81,09

TOTAL PARTIDA................................ 708,22

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 50 mm. y
3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión
roscada y embridada para conexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxilia-
res, colocada y probada.

CARRETE251,0000 ud CARRETE ACERO GALVAN. 25 MM, E=3 MM,
EN OBRA

98,70 98,70

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 144,99

ZU131 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 140 PN 16 Atm
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o PEAD para diáme-
tro 140 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRI15016 1,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 150/16 atm,

PE-PVC, en obra
182,00 182,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 214,83

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS
Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o re-
des de agua existentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debi-
dos a negligencia del contratista, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tube-
ría del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por las
obras, medida la unidad totalmente terminada.

M01063 1,0020 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 59,27

P09014 3,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con
p.p. junta de goma (p.o.)

22,16 66,48

P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
P02009 0,2000 m³ Grava (p.o.) 20,60 4,12
P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 21,17
P16028 3,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma

(p.o.)
20,14 60,42

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 348,58

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS
Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abas-
tecimiento, saneamiento o redes de riego, con apertura y cierre de zanjas, hormigona-
do del cruce o relleno de arena, en toda la zona afectada por las obras, según indica-
ciones del organismo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

M01063 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 59,15

P03005 3,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 216,93
P02009 0,2000 m³ Grava (p.o.) 20,60 4,12
P02025 0,2000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 4,23
O01005 0,8000 h Oficial de oficios 22,11 17,69
O01009 1,6000 h Peón 21,35 34,16

TOTAL PARTIDA................................ 336,28
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TOTAL PARTIDA................................ 336,28

ZU136 ud PASO TUBERIA BAJO ARROYO
Paso de tubería bajo arroyo o barranco con tubos de hormigón vibroprensado con jun-
ta campana de diámetro 40 cm., dimensionado del diámetro 5-10 cm. superior al diáme-
tro de la tubería de riego a proteger, apertura  mínima hasta 1,0 m. de altura de zanja
bajo lecho de arroyo,  recubrimiento de la zanja con hormigón en masa  HA-25/P/20/IIA
en un espesor de 60 cm., incluso p.p. de ataguía y desvío de aguas bajas con tubería
de sección aceduada al caudal de arroyo, con desmontaje de tubería provisional y resti-
tución de cauce una vez realizado el paso del arroyo, reposición de lecho del arroyo,
puesto el  material en obra, totalmente terminado.

M01063 1,0000 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 59,15

MAQU18 0,2000 h MOTOBOMBA DE AGOTAMIENTO 8,11 1,62
TUHOR400 1,0000 m TUBERIA HORMIGON DN 400 MM, EN OBRA 25,00 25,00
HA25 0,8000 m³ HORMIGON HA-25/P/20/IIA, EN OBRA 64,11 51,29
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 201,87

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas
Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diámetro 1,2 m. y 2,00 m.
de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm. de espesor, tapa metálica galvanizada
en caliente de diámetro 1,20 m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a
2 hojas recortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con tornillo
m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos de  polipropileno, incluso
p.p. de excavación y arropado de tierras, sistema de cierre y candado, elevada 10 cm.
del suelo, colocada y totalmente terminada.

M01157 1,5000 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

61,95 92,93

O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P09012 2,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,20 m (p.o.) 80,95 161,90
ACE141 6,0000 ud PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA 20,00 120,00
TAPA44 1,0000 ud Tapa de Chapa acero galvanizado caliente 1,2 m

(p.o.)
245,00 245,00

CANDADO 1,0000 ud Candado para arqueta (p.o.) 12,00 12,00
Z24 1,2000 ud PLETINA AC.GAL.1,15*0,10,300 MM. 11,70 14,04
I14010 0,6800 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta,

D<=20 km
102,64 69,80

TOTAL PARTIDA................................ 780,87

ZU151 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 315 PN 16  Atm
Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta densidad PE 100
y PVC para diámetro 315 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox. M16, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
UAT31516 1,0000 ud Union anti-traccion fundicion dn 315/16 atm,

PE-PVC, en obra
341,00 341,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 373,83

ZU17 ud REPARACION DRENES.DN 160 MM
Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC corrugado y ranura-
do dn 160 mm., ranuras en sentido radial  y estriado en sentido axial, perfil  circular en
la parte superior y trapezoidal en  la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería,
envueltos en lámina geotextil de polipropileno de 280 gr/m2, no tejido de filamento con-
tinuo, puesto el material en obra, incluso p.p. de apertura y cierre de zanjas, montaje,
piezas especiales y  medios auxiliares, colocada y probada.

M01058 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 14,57

P05020 4,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
261 a 285 g/m² (p.o.)

0,90 3,60

P18005 3,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm
(p.o.)

8,24 24,72

P02009 1,0000 m³ Grava (p.o.) 20,60 20,60
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 84,84
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ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION
Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de telelectura proyecta-
do. El software podrá ser abierto desde cualquier equipo que tenga conexión a inter-
net, desde cualquier navegador. Este software permitirá la visión, gestión y manteni-
miento del sistema de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente instalada y operativa.

LIC_WEB 1,0000 ud Licencia Web 550,00 550,00

TOTAL PARTIDA................................ 550,00

ZU18 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS
Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamiento, gas, telefonía o re-
des de agua existentes, no informadas por su titular y de forzosa ejecución, no debi-
dos a negligencia del contratista, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tube-
ría del servicio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por las
obras, medida la unidad totalmente terminada.

M01058 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 72,85

P09015 3,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con
p.p. junta de goma (p.o.)

32,92 98,76

P03005 1,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 72,31
P02001 0,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,77
P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 21,17
P16028 2,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma

(p.o.)
20,14 40,28

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 374,95

ZU19 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS
Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoductos, redes de abas-
tecimiento, saneamiento o redes de riego,  con  apertura y cierre de zanjas, hormigona-
do del cruce o relleno de arena, en toda la zona afectada por las obras, según indica-
ciones del organismo o entidad afectada, medida la unidad  totalmente terminada.

M01058 1,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 72,85

P03005 3,0000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.) 72,31 216,93
P02001 0,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 4,77
P02025 0,2000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 4,23
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 363,59

ZU20 m Tuberia PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 2 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 2 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, mon-
taje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el mate-
rial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PE40020 1,0000 m Tuberia de PE100, dn 400 mm, PN 2 MPa 113,95 113,95
O01035 0,1470 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 10,17
M01020 0,0820 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,24
O01004 0,1200 h Oficial especialista 24,94 2,99
M02028 0,1200 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,31

M04019 0,1200 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,78
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22015 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 300<= ø <=400 mm

4,01 4,01

TOTAL PARTIDA................................ 135,81
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ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM
Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20 atm, tipo  bermad
serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabezal de control de material plástico,
acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de
hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero
zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle
de acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre de ny-
lon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

REGU5020 1,0000 ud REGULADORA PRESION 50 MM, PT 20 ATM,
EN OBRA

1.454,00 1.454,00

O01018 4,0000 h Cuadrilla B 46,29 185,16
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.813,00

ZU202 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 100 MM, PN 16 ATM
Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional dn 100 mm, pt 16 atm, tipo  ber-
mad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,  cabezal de control de material plásti-
co, acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta
de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de acero
zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable aisi 304 y 306, muelle de
acero inoxidable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (nr), cierre de nylon
reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma iso 16, cuerpo de fundición
pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

REGU100 1,0000 ud REGULADORA PRESION 100 MM, 16 ATM, EN
OBRA

1.340,00 1.340,00

O01018 6,0000 h Cuadrilla B 46,29 277,74
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
VALV
HIDRA

14,7906 ud PRUEBAS 10,00 147,91

TOTAL PARTIDA................................ 2.026,41

ZU203 ud CODO PE 100  ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
CODO9010 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1 MPa, unión

soldadura (p.o.)
70,00 70,00

TOTAL PARTIDA................................ 81,07

ZU205 ud Te PE100 ø 90/90 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90/90 mm 1 MPa, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendid

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
TE9090 1,0000 ud Te PE100 ø 90/90 mm 1 MPa, unión soldadura

(p.o.)
82,00 82,00

TOTAL PARTIDA................................ 93,76

ZU208 ud FILTRO MALLA 250 MM/ PN 10 ATM, CAUDAL 100 L/S
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 100 l/s, dn entrada 250 mm/ pn 10 atm.;
de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y tra-
sera para apertura fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superfi-
cie filtrante de 12375cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con
pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxida-
ble aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas
de limpieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, vál-
vula de contralavado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxida-
ble, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y
programador de la instalación,  regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de acciona-
miento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua fil-
trada dn- 250 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y
puesta en marcha, medida la unidad acabada

MALLA250 1,0000 ud FILTRO MALLA 250 MM/ PN 10 ATM,
AUTOLIMPIANTE, EN OBRA

9.064,84 9.064,84

O01018 16,0000 h Cuadrilla B 46,29 740,64
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60

TOTAL PARTIDA................................ 10.500,84
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TOTAL PARTIDA................................ 10.500,84

ZU209 ud FILTRO MALLA DN 200 MM/PN 10 ATM,, CAUDAL 40 L/S
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 40 l/s, dn 200 mm/ pn 10 atm.; de accio-
namiento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para
apertura fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtran-
te de 9.900 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con pintura
epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxidable ai-
si-304, malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de lim-
pieza de polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula
de contralavado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable,
batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y pro-
gramador de la instalación,  regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de acciona-
miento mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua fil-
trada dn- 200 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y
puesta en marcha, medida la unidad acabada.

MALLA200 1,0000 ud FILTRO MALLA DN 200 MM/PN 10 ATM
AUTOLIMPIANTE, EN OBRA

5.350,00 5.350,00

O01018 16,0000 h Cuadrilla B 46,29 740,64
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60

TOTAL PARTIDA................................ 6.786,00

ZU210 ud FILTRO MALLA DN 150 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 20 L/S
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 150 mm/ pn 10 atm.; de accio-
namiento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para
apertura fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtran-
te de 7425 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con pintura epo-
xi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxidable aisi-304,
malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de
polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula de contrala-
vado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de
4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador
de la instalación, regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento median-
te reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtrada dn- 150
mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta en mar-
cha, medida la unidad acabada

MALLA150 1,0000 ud FILTRO MALLA DN150MM/10 ATM,
AUTOLIMPIANTE, EN OBRA

5.350,00 5.350,00

O01018 16,0000 h Cuadrilla B 46,29 740,64
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60

TOTAL PARTIDA................................ 6.786,00

ZU211 ud TUBERIA PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM
Tubería PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM

PE11020 1,0000 m TUBO PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM 8,00 8,00
O01017 0,0182 h Cuadrilla A 57,73 1,05
M01020 0,0110 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,44
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 10,95

ZU212 ud Brida anti-traccion fundicion   D N 150 , C40
Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de FUNDICION para diámetro
150 mm C-40, tornillos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
BRIDAFN1501,0000 ud Brida anti-traccion fundicion dn 150, C-40, en

obra
204,00 204,00

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96

TOTAL PARTIDA................................ 236,83

ZU213 ud CODO PE DN 110MM, PN 20 ATM UNION SOLDADURA
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm, 2,0 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
CODO11020 1,0000 ud CODO PE 110  MM, PN 20 ATM, EN OBRA 82,00 82,00

TOTAL PARTIDA................................ 93,07
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ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO
Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en un espesor medio de
30 cm., con retirada de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.

MAQU1010 0,1000 h FRESADORA AGLOMERADO ASFALTICO 50,00 5,00
M01059 0,0000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV

(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³
75,54 0,00

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 7,14

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA
Tapa fundición articulada 75 d400, anónima

TAPA22 1,0000 ud Tapa redonda de fundición registro tráfico normal
D-400

125,00 125,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO
Pates de acero de polipropileno.

ACE141 1,0000 ud PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA 20,00 20,00
O01004 0,2200 h Oficial especialista 24,94 5,49
O01009 0,2200 h Peón 21,35 4,70

TOTAL PARTIDA................................ 30,19

ZU218 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 150 MM
Contador electromagnético dn 150 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bron-
ce, latón, acero inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según OIML r49, nor-
mas CEN EN-14154, con lector de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos,
alimentado con pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por empolvado epo-
xi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

CONTA150 1,0000 ud CONTADOR ELECTROM. 150 MM., EN OBRA 2.743,00 2.743,00
O01001 3,0000 h Capataz 26,79 80,37
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 2.953,75

ZU219 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12009R 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con
bridas de acero al carb

101,35 101,35

O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 138,87

ZU22 ud CARRETE AC. GALV. 100 MM, E= 3 MM.
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 100 mm. y
3,0 mm. de espesor, de longitud variable entre 0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embri-
dada para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y
soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y pro-
bada.

P11102 1,3500 m Tubo acero galvanizado ø 4" liso (e= 3,6 mm)
(p.o.)

25,21 34,03

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 43,29

ZU220 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de acero al carb
Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12009.80 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con
bridas de acero al carb

105,83 105,83

O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 143,35
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ZU221 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14037.80 1,0000 ud Té fundición bridas ø 80 mm (p.o.) 53,68 53,68
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 121,30

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de acero al carb
Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta
es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster.
Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente coloca-
do y probado.

P12009.50 1,0000 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con
bridas de acero al carb

99,45 99,45

O01017 0,6500 h Cuadrilla A 57,73 37,52

TOTAL PARTIDA................................ 136,97

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14037.50 1,0000 ud Té fundición bridas ø 50 mm (p.o.) 50,95 50,95
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 118,57

ZU224 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada
Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en brida igual o inferior
y sistema de acople por bridas orientables, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabrica-
do según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento inte-
rior o mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi se-
gún norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

O01017 1,0000 h Cuadrilla A 57,73 57,73
P14037.100 1,0000 ud Té fundición bridas ø 100 mm (p.o.) 55,15 55,15
M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89

TOTAL PARTIDA................................ 122,77

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA
Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa de hormigón prefa-
bricada, totalmente ejecutada.

ARQ.PRE 1,0000 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA
(p.o)

2.684,27 2.684,27

O01017 8,0000 h Cuadrilla A 57,73 461,84
M01111 6,0000 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 464,88

TOTAL PARTIDA................................ 3.610,99

ZU227 pie Apeo árboles
Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.

O01007 0,2500 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 5,69
O01020 1,0000 h Peón con motosierra 22,87 22,87
M01025 0,5000 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 23,02

TOTAL PARTIDA................................ 51,58
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ZU23 ud CARRETE .AC.GALV. 80 MM,E=3 MM
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y
3,0 mm. de espesor, de longitud variable entre 0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embri-
dada para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y
soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colocada y pro-
bada.

P11101 1,5000 m Tubo acero galvanizado ø 3" liso (e= 3,2 mm)
(p.o.)

18,64 27,96

O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 37,22

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos coloc
Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elaborado y colocado en vi-
gas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte proporcional de cortes, uniones solda-
das, piezas especiales y despuntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio
electrolítico, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017.

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0300 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,58
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19
M01022 0,0475 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 2,10
M01131 0,0475 h Plataforma elevadora articulada hasta 15 m, sin

mano de obra
22,85 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 6,35

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/ PT 1,6 MPa,  y sali-
da variable entre 110 y 90 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

O01035 1,3900 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 96,13
TE11090 1,0000 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
96,00 96,00

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,3900 h Oficial especialista 24,94 34,67
M02028 1,3900 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,56

M04019 1,3900 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,06
M01054 1,3900 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 49,93

TOTAL PARTIDA................................ 292,12

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada
Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm., presión nominal 25
atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de cierre de epdm,, posicionador de nylon
reforzado fv, flotador de p.p. expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforza-
do f.v., p.p. de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de unión, pues-
ta en  obra, colocada y probada.

VENTO2516 1,0000 ud VENTOSA TRIFUNC. 25 MM/PN 16 ATM 98,00 98,00
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 104,48 10,45

TOTAL PARTIDA................................ 114,93

ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada
Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50 mm 1,6 MPa, coloca-
do y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendid

O01035 1,3800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 95,44
TE11050 1,0000 ud Te PE100 ø 110/50 mm 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
89,00 89,00

M01020 0,0700 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,77
O01004 1,3800 h Oficial especialista 24,94 34,42
M02028 1,3800 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,53

M04019 1,3800 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 9,00
M01054 1,3800 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 49,57

TOTAL PARTIDA................................ 283,73
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TOTAL PARTIDA................................ 283,73

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO DN 25 MM,
E=3 MM
Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn 25 mm y carrete
de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm.
de  espesor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada
y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios auxiliares, coloca-
da y probada.

CARRETETE251,0000 ud TE, CODO Y CARRETE AC.GALV.25 MM, E= 3
MM, PN 16, EN OBRA

248,60 248,60

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 294,89

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.
Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro interior 80 mm. y
3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión
roscada y embridada para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios auxilia-
res,    colocada y probada.

CARRETE801,0000 ud CARRETE AC. GALV. 80 MM, E=3MM, PN 16,
EN OBRA

128,30 128,30

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 174,59

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/90 mm 1,6 MPa,
colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,76
REDU11090 1,0000 ud Reducción PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa,

unión soldadura (p.o.)
48,00 48,00

TOTAL PARTIDA................................ 59,76

ZU32 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 250 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

O01018 0,7200 h Cuadrilla B 46,29 33,33
FILTRO250 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 250 mm (p.o.) 472,00 472,00

TOTAL PARTIDA................................ 505,33

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16
Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 80 mm, 1,6
MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 1,0000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 69,16
EMB9016 1,0000 ud Portabridas PE100 DN 80, PN16, unión

soldadura (p.o.)
47,54 47,54

TOTAL PARTIDA................................ 116,70

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm, 1,6 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,1600 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 11,07
CODO9016 1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión

soldadura (p.o.)
78,20 78,20

TOTAL PARTIDA................................ 89,27

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM
Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y
e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea, unión embridada con brida solda-
da, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y
medios auxiliares, colocada y probada.

EMBOC1 1,0000 ud EMBOCAD.AC.GAL.80 MM,E=4MM 68,90 68,90
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 112,36
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ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM
Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80 mm. y e=4,0 mm.,
union embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  juntas y soldadu-
ras, piezas especiales, tornillería y medios auxiliares, colocada y probada.

COD.B 1,0000 ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM 63,00 63,00
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 106,46

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA
Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16 atm, provista de eje
de acero inoxidable forjado en frio con junta de   protección y estanqueidad, compuer-
ta de   fundición dúctil totalmente revestida de elastómero con guiado independiente
de las zonas de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento exterior
por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

VALC2516 1,0000 ud VALVULA COM. 25 MM/16 ATM 49,00 49,00
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 61,96 6,20

TOTAL PARTIDA................................ 68,16

ZU4 ud Codo PE100 ø 400 mm 2 MPa, unión soldadura, colocado
Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400 mm, 2 MPa, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excava-
ción, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,2800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 19,36
CODO40020A1,0000 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm, 2 MPa, unión

soldadura (p.o.)
756,00 756,00

M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
O01004 2,7600 h Oficial especialista 24,94 68,83
M02028 2,7600 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 7,07

M04019 2,7600 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 18,00
M01054 2,7600 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 99,14

TOTAL PARTIDA................................ 971,56

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA
Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada por marco, hojas de
panel de chapa lisa de acero lacado de 35 mm. de espesor, con manilla, cerradura
con tres juegos de llaves, incluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisa-
gras en cada hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y modelo de pla-
nos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

ACERO16 1,0000 ud PUERTA ABATIBLE 2,5X2,2 M. CHAPA
PRELACADA, EN OBRA

1.145,20 1.145,20

P01145 10,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 15,30
SOL1 5,0000 h SOLDADORA AUTOGENA 12,05 60,25
M01022 5,0000 h Camión volquete grúa 161/190 CV (119/140 kW) 44,29 221,45
O01001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
O01009 5,0000 h Peón 21,35 106,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.793,45

ZU42 m JUNTA HORMIGONADO PVC 30 CM.
Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de anchura, armada
con fibra de vidrio y tratamiento intemperie, con aletas de sujeción al hormigón, inclu-
so p.p. de sujeción y medios auxiliares, puesta en obra, colocada, totalmente termina-
da.

JUNTA1 1,0000 m JUNTA 30 CM. PVC HORMIGONADO. EN OBRA 12,00 12,00
O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 14,18

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,
Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con pletinas e= 6 mm.
20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en obra, unión soldada y atornillada, inclu-
so soldadura, tornillería y colocación, pintada con una mano de pintura de imprimación
y dos de acabado, perfectamente terminada y colocada.

P01145 294,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 449,82
P34048 5,0300 l Imprimación epoxídica 2 componentes (p.o.) 19,35 97,33
P34047 2,0300 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 39,16
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O01005 10,0000 h Oficial de oficios 22,11 221,10
O01009 10,0000 h Peón 21,35 213,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.
Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto en obra, colocado y
probado.

ACERO0056 1,0000 ud CARRO PORTAPAREJOS 2 TN, EN OBRA 726,80 726,80
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 770,26

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.
Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5 cm., con cuerpo de
acero inoxidable, unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión,
colocado y  probado.

MANOM1 1,0000 ud MANOMETRO PRESION 20 ATM, D=5 CM 54,09 54,09
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54

TOTAL PARTIDA................................ 67,05

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S
Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/ pn 10 atm.; de accio-
namiento hidráulico de eje horizontal; con bisagras en la parte delantera y trasera para
apertura fácil; con boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtran-
te de 4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado con pintura epo-
xi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspiración de acero inoxidable aisi-304,
malla de acero inoxidable aisi-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de
polipropileno, tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contralava-
do, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxidable, batería de 4 pi-
las 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la
instalación,  regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante re-
ductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtrada dn- 100 mm
pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la instalación y puesta en marcha, me-
dida la unidad acabada

MALLA100 1,0000 ud FILTRO MALLA DN100/10 ATM,
AUTOLIMPIANTE, EN OBRA

4.430,00 4.430,00

O01018 16,0000 h Cuadrilla B 46,29 740,64
O01005 16,0000 h Oficial de oficios 22,11 353,76
O01009 16,0000 h Peón 21,35 341,60

TOTAL PARTIDA................................ 5.866,00

ZU5 m³ Arido seleccionado apoyo geomembranas
Árido seleccionado procedente de excavación del vaso , d max.=0,6 mm., puesta en
obra, extendida en fondo y taludes interiores de balsa, nivelada y compactada al 100%
p.n., como material de apoyo de geomembranas para impermeabilización de balsa, se-
gún especificaciones del p.p.t., carga, transporte desde lugar de acopio y extendido,
medido sobre perfil completamente terminado.

M01058 0,0200 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 1,46

M01076 0,0200 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 1,17
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
ARENA2 1,0000 m³ ARENA EXCAVACION BALSA, EN OBRA 3,60 3,60
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14

TOTAL PARTIDA................................ 9,44

ZU50 ud EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR
Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fotovoltaica para ali-
mentación a contador 12 v en arqueta compuesto por panel solar 100w sobre mástil
de acero galvanizado, regulador mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de pro-
tecciones compuesto por fusibles y sobretensiones, contunto de protecciones magneto-
térmicas y diferenciales ac, batería agm 12v 90 ah, cableados ac y dc bajo tubo, total-
mente instalado y probado.

SOLAR1 1,0000 ud EQUIPO ALIMENTACION ENERGIA SOLAR 2.298,19 2.298,19
O01001 0,2500 h Capataz 26,79 6,70
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01004 2,0000 h Oficial especialista 24,94 49,88

TOTAL PARTIDA................................ 2.441,69
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ZU53 ud CONO REDUCCION ACERO GALV. 100/50, E= 6 MM
Carrete ampliacion / reduccion 100/50 mm con tuberia de acero galvanizado en calien-
te ambas  caras de  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., union
embridada, brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y
placa de anclaje  de union con la bancada, piezas especiales y tornilleria, anclajes y
medios auxiliares, colocada y probada.

CONO10050 1,0000 ud CONO REDUCCION BRIDAS ACERO GALV.
100/50, E=6 MM, EN OBRA

274,00 274,00

O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 403,62 40,36

TOTAL PARTIDA................................ 443,98

ZU54 ud FILTRO 50 MM, PN 20 ATM
Filtro 50 mm, PN 20 atm

FILT5020 1,0000 ud FILTRO Y D=50 MM, PN 20 ATM 63,00 63,00
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 149,92 14,99

TOTAL PARTIDA................................ 164,91

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.
Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5 cm., con cuerpo de
acero inoxidable, unión roscada, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión,
colocado y probado.

MANOM1 1,0000 ud MANOMETRO PRESION 20 ATM, D=5 CM 54,09 54,09
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 62,78

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO
Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio con unión soldada, y
embridada, p.p. de tornillería puesta en obra, incluso p.p. de elementos de unión, se-
gún prescripciones del p.p.t., colocada y probada.

TECODO50 1,0000 ud CODOS Y TES PEAD 50 SOLDADO, EN OBRA 421,00 421,00
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 768,68 76,87

TOTAL PARTIDA................................ 845,55

ZU59 ud REJILLA  TOMA AC.GAL.1*1,20*1,2 M
Regilla de toma de fondo de acero galvanizado en caliente de  medidas 1,20 * 1,20 m.
y 1 m. de altura, formada por bastidor de UPN-80 y pletinas 80.20 mm., con  redondos
lisos de diámetro 16 mm. soldados cada 20 cm. dispuestos en las 5 caras y sentido per-
pendicular a la pletina, con brida de conexión dn 300 mm./pn 16 atm, sujetos al para-
mento   mediante bridas, según detalle de planos, incluso p.p. de juntas y elementos
de unión a la tubería de fondo, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos
de sujeción, totalmente terminada.

ACERO6 1,0000 ud REJILLA AC.GAL.1*0,6*0,6M, EN OBRA 736,61 736,61
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10

TOTAL PARTIDA................................ 997,37

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM
Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diámetro para paso de
vehículos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cierre, colocada en losa de hormigón, p.p.
de colocación, puntales, etc, totalmente terminada.

TAPA2 1,0000 ud TAPA MARCO FN DN 80 CM, EN OBRA 60,00 60,00
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

TOTAL PARTIDA................................ 102,70

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA
Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido con polipropileno,
p.p. de taladro recibidas las juntas con mortero de epoxi.

PATE1 1,0000 ud PATE AC.REV.POLIPRO.16MM, EN OBRA 15,00 15,00
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54

TOTAL PARTIDA................................ 27,96
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ZU62 ud VALVULA  ALTITUD 400 MM.
Válvula de altitud de 400 mm. de diámetro, pilotada, sistema de accionamiento no gra-
dual de acción única, tipo ross o similar, puesta en obra, revestido exteriormente por
empolvado epoxi, incluso conexión con tubería de PEAD 50  mm/6 atm y de ac. galva.
25 mm. de control de llenado, p.p. de reducciones, valv. de bola, enlaces y elementos
de unión, según prescripciones del p.p.t., colocada y probada.

VALTITUD 1,0000 ud VALVULA ALTITUD D=400 MM. EN OBRA 3.538,31 3.538,31
O01001 1,9985 h Capataz 26,79 53,54
O01005 1,9985 h Oficial de oficios 22,11 44,19
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 3.678,74 367,87

TOTAL PARTIDA................................ 4.046,61

ZU63 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 250 MM
Contador electromagnético dn 250 mm. con cuerpo de fundición, mecanismos en bron-
ce, latón, acero inoxidable y plástico, pn 16 atm., homologación según oiml r49, nor-
mas cen en-14154, con lector de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, ali-
mentado con pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por empolvado epoxi,
conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso p.p. de elementos de unión, coloca-
da y probada.

CONTA200 1,0000 ud CONTADOR ELECTROM. 250 MM., EN OBRA 2.960,00 2.960,00
O01001 3,0000 h Capataz 26,79 80,37
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 3.170,75 317,08

TOTAL PARTIDA................................ 3.487,83

ZU64 ud CARRETE TUBER.AC.GAL.300 MM,E=6MM EMBRIDADO
Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nominal
300 mm. y  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., unión embrida-
da, brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de
anclaje de unión con la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxi-
liares, colocada y probada.

TGALV400 1,0000 m TUBER.AC.GAL.300 MM,E=4 MM BRIDAS, EN
OBRA

92,00 92,00

O01004 0,5000 h Oficial especialista 24,94 12,47
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
%_PRUEBAS10,0000 % PRUEBAS 126,21 12,62

TOTAL PARTIDA................................ 138,83

ZU65 ud CARRETE TUBER.AC.GAL.250 MM,E=6MM. EMBRIDADO
Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro nominal
250 mm. y  6,0 mm. de espesor, longitud variable entre 0,5 m. y 3 m., unión embrida-
da, brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de
anclaje de unión con la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxi-
liares, colocada y probada.

TGALV250 1,0000 ud CARRETE TUBER.AC.GAL.250 MM,E=6MM
BRIDAS, EN OBRA

483,00 483,00

O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54

TOTAL PARTIDA................................ 495,96

ZU67 ud CODO Y BY-PASS TUBER.AC.GAL.150-100 MM,E=6MM
Codo y by-pass con tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras de diáme-
tro nominal 150-100 mm. y  6,0 mm. de espesor, con codo 90º, unión embridada, brida
soldada, puesta en obra, incluso p.p. de juntas, soldaduras y placa de anclaje de
unión con la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, colo-
cada y probada.

BYPAS100 1,0000 m TUBER.AC.GAL.150 MM,E=6MM, EN OBRA 156,00 156,00
O01005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 285,62

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca
Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de profundidad, con zanjado-
ra, en todo tipo de terreno, incluso roca, medido sobre perfil.

ZZ01 0,0200 h Zanjadora en todo tipo terreno, en obra 435,00 8,70
O01009 0,0200 h Peón 21,35 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 9,13
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ZU73 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 400, PN16 instalada
Válvula de retención de clapeta partida diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6
mpa, con cuerpo y clapetas en fundición dúctil en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxida-
ble aisi-304, resorte en acero inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, tornillería tra-
tada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

UAVK7412001,0000 ud Válvula retención de clapeta partida, DN400,
PN16 ATM

986,00 986,00

O01018 3,0000 h Cuadrilla B 46,29 138,87

TOTAL PARTIDA................................ 1.124,87

ZU75 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.
Puerta metálica en cerramientos, de medidas 1,00*2 m., formada por perfiles en frio
galvanizados en caliente, guarnecido con malla de simple torsión 50.1 galvanizada en
caliente y plastificada color verde, de 1,5 m. de altura., incluyendo junquillos, cantone-
ras, patillas de fijación, herrajes de seguridad, cerradura con tres juegos de llaves, se-
gún modelo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

ACERO10 50,0000 kg ACERO PERFIL.LAM.FRIO, EN OBRA 3,00 150,00
ACERO11 5,0000 m MALLA GALV.PLAST.50.17,1,5M. EN OBRA 4,05 20,25
SOL1 4,0000 h SOLDADORA AUTOGENA 12,05 48,20
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 286,85

ZU82 ud SONDEO IMPLANTACION PIEZOMETRO
Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo de suelo, incluso li-
mos y roca, de diámetro 116 mm, hasta 15 m. de altura, con extracción de material, co-
locación de tubería pvc 110 mm. en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de
gravilla silícea en todo el sondeo, conjuntamente con piezómetro y cableado, sellado fi-
nal de 1 m. con bentonita y 50 cm. de mortero de cemento, incluso p.p. de arqueta de
registro prefabricada de hormigón de 40x 40 cm. con tapa de fundición.

SON1 8,0000 h MAQUINA SONDEO CADENAS 25,00 200,00
P16010 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 0,6 MPa, junta de goma o

encolar (p.o.)
4,54 4,54

P02001 0,5000 m³ Arena (p.o.) 23,87 11,94
BENTO 2,0000 m³ BENTONITA, EN OBRA 130,00 260,00
P03052 0,1000 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5) central (p.o.) 72,51 7,25
ARQ1 1,0000 ud ARQUETA HORMIGON 40X40 CM TAPA

FUNDICION, EN OBRA
300,00 300,00

O01001 8,0000 h Capataz 26,79 214,32
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.345,73

ZU83 ud PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE
Piezómetro de cuerda vibrante  de 3,5 bares de lectura, sobrepresión 100% f.e., preci-
sión <0,5%, salida en frecuencia, sensibilidad< 0,025%, estabilidad a largo térmico
0,1%, temperatura de funcionamiento -20ºc a 100 ºc, material de diafragma acero inoxi-
dable, diámetro 28 mm, respuesta instantánea, sin influencias térmicas y alta resisten-
cia, a instalar en el contacto de cimentación con el terreno o en el cuerpo de balsa,
completamente conectado y en disposición de lectura, incluso pequeñas operaciones,
p.p. de cuadro recepción de datos de cableado para conexión de central de lectura de
frecuencias en 6 categorías, calibrado, equipo  y pequeño material auxiliar, medida la
unidad instalada y probada con central recogida datos.

PIE1 1,0000 ud PIEZOMETRO CONTROL PRESION, EN OBRA 1.253,00 1.253,00
O01001 4,0000 h Capataz 26,79 107,16
O01005 4,0000 h Oficial de oficios 22,11 88,44
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 1.534,00

ZU84 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.
Equipo portátil de lectura para sensores del tipo cuerda vibrante, alojado en caja robus-
ta y estanca, con protección ip-55, display de 5 dígitos, selector de frecuencias, baterí-
as recargables con cargador incorporado, p.p. de conexión con cuadro de piezóme-
tros, indicador de carga de batería, incluso cable de conexión y funda de transporte.

PIE2 1,0000 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTROL
PRESION, EN OBRA

1.894,76 1.894,76

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 1.965,01
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TOTAL PARTIDA................................ 1.965,01

ZU85 m CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.
Cable 4x1,05 mm2 apantallado con recubrimiento de pvc y malla de acero, para cone-
xión de equipos de presión total de cuerda vibrante a las cajas de centralización y lectu-
ra completamente conectado, pequeñas operaciones y material auxiliar, medida la uni-
dad acabada y probada.

PIE3 1,0000 m CABLE PIEZOMETRO CONTROL PRESION, EN
OBRA

1,00 1,00

O01005 0,0500 h Oficial de oficios 22,11 1,11
O01009 0,0500 h Peón 21,35 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 3,18

ZU86 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO
Punto de centralización para conexión de los cables de señal de los piezómetros y célu-
las de presión total de cuerda vibrante para facilitar la lectura manual con la unidad por-
tátil, montado en armario de poliéster prensado, con protección ip-55, panel frontal seri-
grafiado con identificación de cada sensor, incluso bornas para lectura, soportes para
montaje del armario, instalado en lugar protegido incluso pequeñas operaciones y pe-
queño material auxiliar.

PIE4 1,0000 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO, EN
OBRA

75,13 75,13

O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 118,59

ZU87 ud CELULA PRESION TOTAL
Célula de presión total de cuerda vibrante con rango 0-20 kg/cm2 y sensibilidad de
0,002 preparada para instalar en el interior del terreno completamente conectado y en
disposición de lectura, puesto en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño mate-
rial auxiliar.

PIE5 1,0000 ud CELULA PRESION, EN OBRA 803,81 803,81
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 847,27

ZU88 ud CAJA EMPALME ESTANCA
Caja de empalme estanca para cables con resina epoxi colocada en obra, incluso pe-
queñas operaciones y pequeño material auxiliar.

PIE6 1,0000 ud CAJA EMPALME ESTANCA, EN OBRA 30,43 30,43
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 39,12

ZU89 ud HITO NIVELA.CONTROL DIQUE
Hito de nivelación para control de movimientos en el dique, formado por un tubo de hor-
migón d= 40 cm. relleno de hormigón h-150, base y  tornillo normalizado para sujeción
de taquímetro o prisma, puesto en obra, totalmente colocado.

M01058 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 14,57

PIE10 1,0000 ud HITO NIVELACION, EN OBRA 30,00 30,00
P03016 1,0000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,

árido 20 mm
67,62 67,62

P09014 2,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con
p.p. junta de goma (p.o.)

22,16 44,32

O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

TOTAL PARTIDA................................ 224,91

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 50 mm, 1,6 MPa,con
brida loca metálica, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,8000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 55,33
EMB5016 1,0000 ud Portabridas PE100 DN 50, PN16, unión

soldadura (p.o.)
20,05 20,05

TOTAL PARTIDA................................ 75,38
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ZU90 ud CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION
Clavo de nivelación-colimación de 1ª calidad, de acero inoxidable con caja de protec-
ción de aluminio y cierre de seguridad para la colocación en coronación de la balsa y
en el terreno colocado en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxi-
liar.

PIE7 1,0000 ud CLAVO NIVELACION-COLIMACION, EN OBRA 145,00 145,00
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 153,69

ZU91 ud PILAR DE OBSERVACION COLIMACION
Pilar de observación para colimación recta con cámara de aire, perno y disco de apo-
yo para el teodolito colocado en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño mate-
rial auxiliar.

M01058 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 14,57

P03016 0,5000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,
árido 20 mm

67,62 33,81

PIE8 1,0000 ud PILAR OBSERVACION COLIMACION, EN OBRA 100,00 100,00
O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
O01005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 201,55

ZU92 ud MIRA MOVIL PARA COLIMACION
Mira móvil de primera calidad para colimación con desplazamiento horizontal colocada
en obra, tornillos de precisión y rejillas graduadas con precisión de 0,1 mm. con sus
protecciones de manipulación y transporte, totalmente instalada.

PIE9 1,0000 ud MIRA MOVIL, EN OBRA 1.399,53 1.399,53
O01001 0,2000 h Capataz 26,79 5,36
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 1.413,58

ZU93 ud CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA
Conjunto de marcas manuales de nivel sobre lámina de p.e. cada m.l. en altura graba-
das con pintura blanca permanente especial para intemperie al aire y sumergida (s/ in-
dicación de dirección de obra).

M01058 0,2000 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 14,57

PIE10 1,0000 ud HITO NIVELACION, EN OBRA 30,00 30,00
P03016 0,5000 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente,

árido 20 mm
67,62 33,81

P09014 2,0000 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con
p.p. junta de goma (p.o.)

22,16 44,32

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 327,90

ZU94 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES
Acoplamiento obturador de tubo de recogida de filtraciones con aforador triangular de
acero inoxidable graduado en l/seg. colocado en obra, sellado de juntas y solapes, nive-
lado incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

PIE11 1,0000 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR 582,53 582,53
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 596,21

ZU95 ud MIRA FIJA COLIMACION
Mira fija de colimación de primera calidad colocada en obra, totalmente instalada.

PIE12 1,0000 ud MIRA FIJA 198,09 198,09
O01004 0,2000 h Oficial especialista 24,94 4,99
O01005 0,2000 h Oficial de oficios 22,11 4,42
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27

TOTAL PARTIDA................................ 211,77
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ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.
Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, hoja 1,6*1 m. y 4 mm.
de espesor, de acero galvanizado en caliente formada por guías de estructura con
UPN 80 de 3 m. de altura, husillo de 2 m. y volante de accionamiento con desmultiplica-
dor, neoprenos en tres caras de compuerta en contacto con agua, incluso p.p. de pleti-
nas de sujeción, puesta en obra y colocada, empotrada en el paramento y atornillada,
según detalle de planos, incluso p.p. de elementos de unión y sellado, puesto el mate-
rial en obra, totalmente terminada.

ACERO0036 1,0000 ud COMPUERTA HUSILLO 1,6* 1 M, E=4 MM.
GALVAN. EN OBRA

1.862,00 1.862,00

O01001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95
O01005 5,0000 h Oficial de oficios 22,11 110,55
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

TOTAL PARTIDA................................ 2.191,90

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6
Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvanizado en caliente
pnl 60.6 cada 50 cm. en cuadricula y apoyos, dispuestos en sentido perpendicular de
50 cm. de anchura, incluso p.p. de pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormi-
gón con 20 sptis m.16, puesta en obra y colocada, sujetos al paramento según detalle
de planos, incluso   p.p. de elementos de unión, totalmente terminado.

ACLAM 20,0000 kg ACERO PER.LAM.FRIO GALVANIZADO, EN
OBRA

0,90 18,03

O01004 1,5000 h Oficial especialista 24,94 37,41
O01005 1,5000 h Oficial de oficios 22,11 33,17
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03

TOTAL PARTIDA................................ 120,64

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.
Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perforación 10 mm cada 50
mm, colocada sobre perfiles laminados a-42b de acero galvanizado, sujeta a estructu-
ra con tornillos de rosca chapa de acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso
p.p. de elementos de unión, puesto el material en obra, colocada.

INOX1 1,0000 m² REGILLA ACERO INOX.4 MM. EN OBRA 485,00 485,00
ACLAM 20,0000 kg ACERO PER.LAM.FRIO GALVANIZADO, EN

OBRA
0,90 18,03

O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
O01005 3,0000 h Oficial de oficios 22,11 66,33
O01009 3,0000 h Peón 21,35 64,05

TOTAL PARTIDA................................ 708,23

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.
Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de anchura, extendido,
perfilado, riego y compactación del plano de fundación con productos procedentes de
la excavación, extendido, nivelado en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y poste-
rior compactado al 95% p.n., medida la longitud realmente ejecutada.

M01040 0,0600 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 5,50
M01157 0,0100 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
61,95 0,62

M01020 0,0100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,40
M01076 0,0060 h Motoniveladora hasta 130 CV (96 kW) 58,59 0,35
M01084 0,0200 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,07
M01009 0,1000 h Camión cisterna riego agua hasta 130 CV (96

kW)
40,66 4,07

P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 21,17
O01005 0,5000 h Oficial de oficios 22,11 11,06
O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68

TOTAL PARTIDA................................ 54,92
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CAPÍTULO 1 CAPTACIONES Y CONTROL DE CAUDALES
SUBCAPÍTULO 1.1. CAPTACION Y CONTADOR BUENPAJERA
APARTADO 1.1.1 CAPTACION ARROYO "BUENPAJERA"

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

67,41 20,13 1.356,96

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

32,55 40,35 1.313,39

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

300,00 3,76 1.128,00

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

399,96 9,96 3.983,60

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

36,00 57,83 2.081,88

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de an-
chura, extendido, perfilado, riego y compactación del plano de funda-
ción con productos procedentes de la excavación, extendido, nivela-
do en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y posterior compacta-
do al 95% p.n., medida la longitud realmente ejecutada.

55,00 54,92 3.020,60

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

55,00 25,29 1.390,95

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

58,73 102,64 6.028,05

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

53,97 20,02 1.080,48

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

4,76 20,68 98,44
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

227,28 31,27 7.107,05

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.829,00 2,09 10.092,61

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diá-
metro para paso de vehículos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cie-
rre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales,
etc, totalmente terminada.

1,00 102,70 102,70

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido
con polipropileno, p.p. de taladro recibidas las juntas con mortero
de epoxi.

6,00 27,96 167,76

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, ho-
ja 1,6*1 m. y 4 mm. de espesor, de acero galvanizado en caliente
formada por guías de estructura con UPN 80 de 3 m. de altura, husi-
llo de 2 m. y volante de accionamiento con desmultiplicador, neopre-
nos en tres caras de compuerta en contacto con agua, incluso p.p.
de pletinas de sujeción, puesta en obra y colocada, empotrada en
el paramento y atornillada, según detalle de planos, incluso p.p. de
elementos de unión y sellado, puesto el material en obra, totalmen-
te terminada.

1,00 2.191,90 2.191,90

A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 553,90 553,90

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 435,48 435,48
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A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

50,00 9,13 456,50

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

424,72 6,38 2.709,71

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvani-
zado en caliente pnl 60.6 cada 50 cm. en cuadricula y apoyos, dis-
puestos en sentido perpendicular de 50 cm. de anchura, incluso
p.p. de pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormigón con
20 sptis m.16, puesta en obra y colocada, sujetos al paramento se-
gún detalle de planos, incluso   p.p. de elementos de unión, total-
mente terminado.

2,70 120,64 325,73

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perfora-
ción 10 mm cada 50 mm, colocada sobre perfiles laminados a-42b
de acero galvanizado, sujeta a estructura con tornillos de rosca cha-
pa de acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso p.p. de ele-
mentos de unión, puesto el material en obra, colocada.

2,70 708,23 1.912,22

ZU227 pie Apeo árboles

Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.
10,00 51,58 515,80

TOTAL APARTADO 1.1.1.......................................... 48.190,38

APARTADO 1.1.2 CONTADOR BUENPAJERA
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

26,18 20,13 527,00

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

26,18 40,35 1.056,36

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

52,36 6,52 341,39

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,41 98,33 40,32
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,68 17,16

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

0,83 29,89 24,81

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 259,12 259,12
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A11022 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 200 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 292,08 292,08

ZU63 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 250 MM

Contador electromagnético dn 250 mm. con cuerpo de fundición,
mecanismos en bronce, latón, acero inoxidable y plástico, pn 16
atm., homologación según oiml r49, normas cen en-14154, con lec-
tor de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimenta-
do con pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por em-
polvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso
p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

1,00 3.487,83 3.487,83

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 284,28 284,28

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

170,86 6,38 1.090,09

ZU50 ud EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR

Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fo-
tovoltaica para alimentación a contador 12 v en arqueta compuesto
por panel solar 100w sobre mástil de acero galvanizado, regulador
mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de protecciones com-
puesto por fusibles y sobretensiones, contunto de protecciones mag-
netotérmicas y diferenciales ac, batería agm 12v 90 ah, cableados
ac y dc bajo tubo, totalmente instalado y probado.

1,00 2.441,69 2.441,69

TOTAL APARTADO 1.1.2.......................................... 14.812,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1. ....................... 63.003,05
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 1.2. CAPTACION Y CONTADOR HORCAJO
APARTADO 1.2.1 CAPTACION ARROYO "HORCAJO"

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

457,41 20,13 9.207,66

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

32,55 40,35 1.313,39

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

390,00 3,76 1.466,40

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

489,96 9,96 4.880,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

36,00 57,83 2.081,88

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de an-
chura, extendido, perfilado, riego y compactación del plano de funda-
ción con productos procedentes de la excavación, extendido, nivela-
do en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y posterior compacta-
do al 95% p.n., medida la longitud realmente ejecutada.

105,00 54,92 5.766,60

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

105,00 25,29 2.655,45

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

58,73 102,64 6.028,05

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

53,97 20,02 1.080,48

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

4,76 20,68 98,44
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

227,28 31,27 7.107,05

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.829,00 2,09 10.092,61

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diá-
metro para paso de vehículos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cie-
rre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales,
etc, totalmente terminada.

1,00 102,70 102,70

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido
con polipropileno, p.p. de taladro recibidas las juntas con mortero
de epoxi.

6,00 27,96 167,76

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, ho-
ja 1,6*1 m. y 4 mm. de espesor, de acero galvanizado en caliente
formada por guías de estructura con UPN 80 de 3 m. de altura, husi-
llo de 2 m. y volante de accionamiento con desmultiplicador, neopre-
nos en tres caras de compuerta en contacto con agua, incluso p.p.
de pletinas de sujeción, puesta en obra y colocada, empotrada en
el paramento y atornillada, según detalle de planos, incluso p.p. de
elementos de unión y sellado, puesto el material en obra, totalmen-
te terminada.

1,00 2.191,90 2.191,90

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 421,79 421,79

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A03013 ud Carrete de desmontaje acero ø 300 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 300 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 435,48 435,48
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

130,24 6,38 830,93

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

65,00 9,13 593,45

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvani-
zado en caliente pnl 60.6 cada 50 cm. en cuadricula y apoyos, dis-
puestos en sentido perpendicular de 50 cm. de anchura, incluso
p.p. de pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormigón con
20 sptis m.16, puesta en obra y colocada, sujetos al paramento se-
gún detalle de planos, incluso   p.p. de elementos de unión, total-
mente terminado.

2,70 120,64 325,73

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perfora-
ción 10 mm cada 50 mm, colocada sobre perfiles laminados a-42b
de acero galvanizado, sujeta a estructura con tornillos de rosca cha-
pa de acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso p.p. de ele-
mentos de unión, puesto el material en obra, colocada.

2,70 708,23 1.912,22

ZU227 pie Apeo árboles

Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.
3,00 51,58 154,74

TOTAL APARTADO 1.2.1.......................................... 59.051,38

APARTADO 1.2.2 CONTADOR HORCAJO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

26,18 20,13 527,00

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

26,18 40,35 1.056,36

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

52,36 6,52 341,39

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,41 98,33 40,32
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,68 17,16

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

0,83 29,89 24,81

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 164,53 164,53
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 206,14 206,14

ZU218 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 150 MM

Contador electromagnético dn 150 mm. con cuerpo de fundición,
mecanismos en bronce, latón, acero inoxidable y plástico, pn 16
atm., homologación según OIML r49, normas CEN EN-14154, con
lector de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimen-
tado con pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por em-
polvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso
p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

1,00 2.953,75 2.953,75

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 284,28 284,28

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

130,24 6,38 830,93

ZU50 ud EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR

Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fo-
tovoltaica para alimentación a contador 12 v en arqueta compuesto
por panel solar 100w sobre mástil de acero galvanizado, regulador
mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de protecciones com-
puesto por fusibles y sobretensiones, contunto de protecciones mag-
netotérmicas y diferenciales ac, batería agm 12v 90 ah, cableados
ac y dc bajo tubo, totalmente instalado y probado.

1,00 2.441,69 2.441,69

TOTAL APARTADO 1.2.2.......................................... 13.767,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2. ....................... 72.818,64
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 1.3. CAPTACION Y CONTADOR VALDEVARON
APARTADO 1.3.1 CAPTACION ARROYO "VALDEVARON"

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

457,41 20,13 9.207,66

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

32,55 30,48 992,12

A01008 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
préstamos, D<= 3 km

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de préstamos, transportado desde una distancia má-
xima de 3 km.

489,96 9,96 4.880,00

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

36,00 57,83 2.081,88

ZZ m FORMACIO.CAMINO ACCESO 4,5 M.

Formación de camino mediante excavación de cajero de 6 m. de an-
chura, extendido, perfilado, riego y compactación del plano de funda-
ción con productos procedentes de la excavación, extendido, nivela-
do en tongadas de 30 cm. de espesor máximo y posterior compacta-
do al 95% p.n., medida la longitud realmente ejecutada.

49,00 54,92 2.691,08

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

49,00 25,29 1.239,21

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

58,73 102,64 6.028,05

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

53,97 20,02 1.080,48

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

4,76 20,68 98,44

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

227,28 31,27 7.107,05
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

4.829,00 2,09 10.092,61

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diá-
metro para paso de vehículos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cie-
rre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales,
etc, totalmente terminada.

1,00 102,70 102,70

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido
con polipropileno, p.p. de taladro recibidas las juntas con mortero
de epoxi.

6,00 27,96 167,76

ZU96 ud COMPUERTA METALICA GALV.1,6* 1 M.

Compuerta metálica de tajadera con accionamiento por husillo, ho-
ja 1,6*1 m. y 4 mm. de espesor, de acero galvanizado en caliente
formada por guías de estructura con UPN 80 de 3 m. de altura, husi-
llo de 2 m. y volante de accionamiento con desmultiplicador, neopre-
nos en tres caras de compuerta en contacto con agua, incluso p.p.
de pletinas de sujeción, puesta en obra y colocada, empotrada en
el paramento y atornillada, según detalle de planos, incluso p.p. de
elementos de unión y sellado, puesto el material en obra, totalmen-
te terminada.

1,00 2.191,90 2.191,90

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 421,79 421,79

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 360,97 360,97

A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=
250 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro menor o igual a 250
mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

143,64 6,85 983,93

Página 11



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A06048 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

65,00 9,13 593,45

ZU98 m² APOYO REGILLA DECAN.L 60.6

Apoyo de rejilla de acero inox. formada por perfiles de acero galvani-
zado en caliente pnl 60.6 cada 50 cm. en cuadricula y apoyos, dis-
puestos en sentido perpendicular de 50 cm. de anchura, incluso
p.p. de pletinas de sujeción, sujeta al paramento de hormigón con
20 sptis m.16, puesta en obra y colocada, sujetos al paramento se-
gún detalle de planos, incluso   p.p. de elementos de unión, total-
mente terminado.

2,70 120,64 325,73

ZU99 m² CHAPA PERFORADA ACERO INOXIDABLE E=4 MM.

Chapa perforada de acero inoxidable e=4  mm.  diámetro perfora-
ción 10 mm cada 50 mm, colocada sobre perfiles laminados a-42b
de acero galvanizado, sujeta a estructura con tornillos de rosca cha-
pa de acero inox. m.12, según detalle de planos, incluso p.p. de ele-
mentos de unión, puesto el material en obra, colocada.

2,70 708,23 1.912,22

ZU227 pie Apeo árboles

Corta de pies con dificultad, incluso tronzado de apilado de tronzas.
1,00 51,58 51,58

TOTAL APARTADO 1.3.1.......................................... 52.747,28

APARTADO 1.3.2 CONTADOR VALDEVARON
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de

profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

26,18 20,13 527,00

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

26,18 40,35 1.056,36

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

52,36 6,52 341,39

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,41 98,33 40,32

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,68 17,16

I14030 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³

Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica,
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones
ni armaduras.

0,83 29,89 24,81

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 164,53 164,53

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 206,14 206,14
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU218 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 150 MM

Contador electromagnético dn 150 mm. con cuerpo de fundición,
mecanismos en bronce, latón, acero inoxidable y plástico, pn 16
atm., homologación según OIML r49, normas CEN EN-14154, con
lector de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimen-
tado con pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por em-
polvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso
p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

1,00 2.953,75 2.953,75

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 284,28 284,28

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

143,64 6,38 916,42

ZU50 ud EQUIPO ALIMENTACION ELECTRICA ENERGIA SOLAR

Equipo de alimentación de energía eléctrica mediante instalación fo-
tovoltaica para alimentación a contador 12 v en arqueta compuesto
por panel solar 100w sobre mástil de acero galvanizado, regulador
mppt, armario metálico 400x600x350, conjunto de protecciones com-
puesto por fusibles y sobretensiones, contunto de protecciones mag-
netotérmicas y diferenciales ac, batería agm 12v 90 ah, cableados
ac y dc bajo tubo, totalmente instalado y probado.

1,00 2.441,69 2.441,69

TOTAL APARTADO 1.3.2.......................................... 13.852,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. ....................... 66.600,03
TOTAL CAPÍTULO 1....................................202.421,72
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO 2 CONDUCCIONES DE LLENADO DE BALSA
SUBCAPÍTULO 2.1. CONDUCCION DE TRASVASE BUENPAJERA
APARTADO 2.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

2.057,08 9,13 18.781,14

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

19.925,26 1,98 39.452,01

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.107,01 3,76 4.162,36

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

1.107,01 49,96 55.306,22

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

268,63 20,13 5.407,52

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2.020,36 35,31 71.338,91

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
15.497,50 1,46 22.626,35

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8.683,16 6,52 56.614,20

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

202,05 17,73 3.582,35

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

112,50 57,83 6.505,88

TOTAL APARTADO 2.1.1.......................................... 283.776,94
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 2.1.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

122,88 102,64 12.612,40

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

29,41 20,68 608,20

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.831,50 2,09 8.007,84

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

336,28 30,41 10.226,27

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

19,00 780,87 14.836,53

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

5,00 708,22 3.541,10

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

720,00 0,92 662,40

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

30,00 62,04 1.861,20

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

167,00 89,83 15.001,61

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en
un espesor medio de 30 cm., con retirada de productos sobrantes a
vertedero, medida la unidad terminada.

480,00 7,14 3.427,20
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PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

230,40 58,97 13.586,69

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

480,00 0,91 436,80

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 2.1.2.......................................... 86.008,24

APARTADO 2.1.3 TUBERIAS
A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2.241,33 47,88 107.314,88

A06047 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.047,91 52,11 54.606,59

A06055 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

386,23 70,65 27.287,15

ZU20 m Tuberia PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 2 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 2 MPa de
presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo materia-
les a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación
de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la
mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según
las necesidades del proyecto.

665,36 135,81 90.362,54
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A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.074,67 81,35 87.424,40

A08041 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

800,72 126,15 101.010,83

A06054 m Tubería PVC orientado, ø 400 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 400 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

447,74 67,66 30.294,09

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

30,00 10,77 323,10

TOTAL APARTADO 2.1.3.......................................... 498.623,58
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APARTADO 2.1.4 VALVULERIA
A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

3,00 553,90 1.661,70

ZU1 ud Valvula compuerta ø 400 mm, 2,5 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo has-
ta 2,5 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuer-
ta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 com-
primido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo
de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y
con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-
tra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería inclui-
dos, instalada.

3,00 1.531,44 4.594,32

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

16,00 95,33 1.525,28

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

16,00 284,28 4.548,48

TOTAL APARTADO 2.1.4.......................................... 12.603,12
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APARTADO 2.1.5 PIECERIO
A05042 ud Te de fundición, bridas, ø 400 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 400 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 901,68 3.606,72

A05040 ud Te de fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

9,00 475,06 4.275,54

TE40016 ud Te PE100 ø 400/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/dn
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 802,39 1.604,78

TE40020 ud Té PE100 ø 400/dn mm 2 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/diame-
tro variable entre 400 y 90 mm, 2 MPa,  y salida variable entre 315
y 110 mm., colocado, montado y unido mediante soldadura en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 1.756,40 7.025,60

Z17016 ud Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 315 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,00 680,14 3.400,70

ZU118 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 400 PN
16/20 Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta
densidad PE 100 y PVC para diámetro 400 mm 1,6 / 2 MPa, 4 torni-
llos de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén
ni extendido de tierras.

7,00 979,83 6.858,81

ZU120 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 315 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 315 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,00 279,83 1.678,98

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 241,83 483,66
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ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

16,00 205,83 3.293,28

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

11,00 1.102,20 12.124,20

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

15,00 333,62 5.004,30

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

18,00 266,82 4.802,76

ZU4 ud Codo PE100 ø 400 mm 2 MPa, unión soldadura, colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm, 2 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

11,00 971,56 10.687,16

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 307,75 923,25

TOTAL APARTADO 2.1.5.......................................... 65.769,74
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APARTADO 2.1.6 REPOSICION SERVICIOS BARRIOBUSTO
A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

146,40 49,96 7.314,14

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.220,00 3,76 4.587,20

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

146,40 35,31 5.169,38

A01011 m³ Relleno zanjas con gravilla, D<= 20 km

Relleno de zanjas con gravilla procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

146,40 34,53 5.055,19

I06016 m³ Material de macadam, D<= 20 km

Material de macadam medido en volumen compactado, incluyendo
el coste de obtención del material, carga y transporte a una distan-
cia máxima de 20 km, con su parte proporcional de material de rece-
bo. Medido en volumen compactado.

1.079,70 36,06 38.933,98

I14010 m³ Hormigón HM-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-25 (25 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

137,25 102,64 14.087,34

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

255,00 5,31 1.354,05

ZU205 ud Te PE100 ø 90/90 mm 1,0 MPa, unión soldadura, colocado

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90/90 mm
1 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

4,00 93,76 375,04

ZU203 ud CODO PE 100  ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 81,07 324,28

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 116,70 466,80
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E02226 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal(exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado

1.250,00 4,68 5.850,00

E02068 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,00x1,00x1,00 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,00x1,00x1,00 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

10,00 305,33 3.053,30

E02074 m Línea subterránea 1x10 mm² Cu, instalada

Línea eléctrica realizada con cable unipolar de cobre tipo RV-K
0,6/1 kV de sección 1x10 mm² en instalación directamente enterra-
da.

640,00 1,91 1.222,40

Z130 ud CONEXION ALUMBRADO

Conexión de canalización de alumbrado mediante apertura de hue-
co en canalización existente, sin incluir nueva arqueta, puesto en
obra, incluso p.p. de apertura y cierre de zanja, demolición de hue-
co en canalización existente, medios auxiliares, colocada, limpia de
elementos extraños, acabada.

6,00 99,76 598,56

I04024 m Refino y planeo c/apertura cunetas, 1:1, 3< a<= 5 m, t.
tránsito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1, tanto para el talud exterior como el interior y
una profundidad máxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, ex-
clusivamente, el correspondiente a la actuación normal de la motoni-
veladora. Precio hasta una anchura máxima de camino de 5 m y mí-
nima de 3 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de tránsi-
to.

1.220,00 0,63 768,60

I07002 m² Escarificado superficial firmes granulares a> 3 m, e<= 20
cm

Escarificado superficial de firmes granulares para su reparación o
conservación, hasta 20 cm de profundidad, para caminos con una
anchura superior a 3 m.

2.745,00 0,13 356,85

I04010 m² Perfilado del plano de fundación o rasante, a> 3 m.

Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino para ca-
minos con una anchura superior a 3 metros.

2.745,00 0,10 274,50

I08031 m² Barrido previo a imprimación

2.745,00 0,16 439,20

I08014 m² Construcción de riego de imprimación (sin incluir
emulsión)

Construcción de 1 m² de riego de adherencia o imprimación, comple-
mentario al coste del betún o de la emulsión. No incluye emulsión as-
fáltica.

2.745,00 0,12 329,40

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

395,28 58,97 23.309,66
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I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

2.745,00 0,91 2.497,95

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 2.1.6.......................................... 117.567,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1. .......................1.064.349,44
SUBCAPÍTULO 2.2. CONDUCCION TRASVASE HORCAJO
APARTADO 2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

2.371,24 9,13 21.649,42

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

11.708,34 1,98 23.182,51

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

650,58 3,76 2.446,18

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

650,58 49,96 32.502,98

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

195,78 20,13 3.941,05

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

734,47 35,31 25.934,14

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
9.106,65 1,46 13.295,71

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

5.640,55 6,52 36.776,39
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Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

734,47 17,73 13.022,15

TOTAL APARTADO 2.2.1.......................................... 172.750,53

APARTADO 2.2.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

39,78 102,64 4.083,02

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

3,95 20,68 81,69

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

789,00 2,09 1.649,01

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

92,00 30,41 2.797,72

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

6,00 708,22 4.249,32

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

5,00 780,87 3.904,35

ZU17 ud REPARACION DRENES.DN 160 MM

Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC
corrugado y ranurado dn 160 mm., ranuras en sentido radial  y es-
triado en sentido axial, perfil  circular en la parte superior y trapezoi-
dal en  la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería, envuel-
tos en lámina geotextil de polipropileno de 280 gr/m2, no tejido de fi-
lamento continuo, puesto el material en obra, incluso p.p. de apertu-
ra y cierre de zanjas, montaje, piezas especiales y  medios auxilia-
res, colocada y probada.

10,00 84,84 848,40

Página 25



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU18 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

3,00 374,95 1.124,85

ZU19 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego,  con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad  totalmente terminada.

3,00 363,59 1.090,77

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

96,00 89,83 8.623,68

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en
un espesor medio de 30 cm., con retirada de productos sobrantes a
vertedero, medida la unidad terminada.

240,00 7,14 1.713,60

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

72,00 58,97 4.245,84

TOTAL APARTADO 2.2.2.......................................... 34.412,25

APARTADO 2.2.3 TUBERIAS
A06052 m Tubería PVC orientado, ø 250 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 250 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.498,92 33,24 49.824,10

A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.371,24 39,72 94.185,65

TOTAL APARTADO 2.2.3.......................................... 144.009,75
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APARTADO 2.2.4 VALVULERIA
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 95,33 953,30

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

10,00 284,28 2.842,80

TOTAL APARTADO 2.2.4.......................................... 4.639,68

APARTADO 2.2.5 PIECERIO
A05048 ud Te de fundición, enchufe, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

7,00 283,57 1.984,99

Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 250 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,00 591,23 2.956,15

ZU119 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 250 PN 16
Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta
densidad PE 100 y PVC para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos
de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 236,83 710,49

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 238,83 955,32
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ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

20,00 205,83 4.116,60

A05012 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

9,00 244,07 2.196,63

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

25,00 153,22 3.830,50

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

5,00 116,70 583,50

TOTAL APARTADO 2.2.5.......................................... 17.334,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2. .......................373.146,39
SUBCAPÍTULO 2.3. CONDUCCION TRASVASE VALDEVARON
APARTADO 2.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

3.773,38 9,13 34.450,96

A01002 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno franco-ligero, medido sobre per-
fil.

1.855,91 1,98 3.674,70

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

103,16 3,76 387,88

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

103,16 49,96 5.153,87

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

109,99 20,13 2.214,10
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A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

17,17 35,31 606,27

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
1.443,57 1,46 2.107,61

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

4.333,93 6,52 28.257,22

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

17,17 17,73 304,42

TOTAL APARTADO 2.3.1.......................................... 77.157,03

APARTADO 2.3.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

15,49 102,64 1.589,89

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

8,37 20,68 173,09

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

474,50 2,09 991,71

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

59,64 30,41 1.813,65

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

6,00 708,22 4.249,32
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I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

57,60 62,04 3.573,50

ZU17 ud REPARACION DRENES.DN 160 MM

Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC
corrugado y ranurado dn 160 mm., ranuras en sentido radial  y es-
triado en sentido axial, perfil  circular en la parte superior y trapezoi-
dal en  la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería, envuel-
tos en lámina geotextil de polipropileno de 280 gr/m2, no tejido de fi-
lamento continuo, puesto el material en obra, incluso p.p. de apertu-
ra y cierre de zanjas, montaje, piezas especiales y  medios auxilia-
res, colocada y probada.

12,00 84,84 1.018,08

ZU18 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

3,00 374,95 1.124,85

ZU19 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego,  con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad  totalmente terminada.

3,00 363,59 1.090,77

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

32,00 89,83 2.874,56

TOTAL APARTADO 2.3.2.......................................... 19.280,29

APARTADO 2.3.3 TUBERIAS
A08034 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.773,38 39,72 149.878,65

A06042 m Tubería PVC orientado, ø 110 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 10,77 107,70
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A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

18,00 7,40 133,20

ZU23 ud CARRETE .AC.GALV. 80 MM,E=3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de espesor, de longitud variable entre
0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada para conexión a ros-
cas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldadu-
ras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, co-
locada y probada.

9,00 37,22 334,98

TOTAL APARTADO 2.3.3.......................................... 150.454,53

APARTADO 2.3.4 VALVULERIA
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 95,33 381,32

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37
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A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 284,28 852,84

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

1,00 942,50 942,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

TOTAL APARTADO 2.3.4.......................................... 3.351,44

APARTADO 2.3.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 250 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8,00 591,23 4.729,84

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 238,83 955,32

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 241,83 483,66

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,00 205,83 1.234,98

A17017 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

31,00 153,22 4.749,82

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 89,27 89,27
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ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 116,70 116,70

Z111 ud ENLACE LATON RACOR MACHO Y BRIDA PE DN 110 MM,
PN 16 ATM

Enlace de latón con RACOR macho y brida para polietileno de diá-
metro 90 mm, PN 16 ATM, puesto en obra, instalado y probado.

1,00 69,83 69,83

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 112,36 112,36

TOTAL APARTADO 2.3.5.......................................... 12.541,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3. .......................262.785,07
SUBCAPÍTULO 2.4. CONDUCCION TRASVASE TG
APARTADO 2.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

4.399,68 9,13 40.169,08

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

120,30 20,13 2.421,64

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

21,41 49,96 1.069,64

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

6,51 35,31 229,87

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
59,86 1,46 87,40

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

4.781,38 6,52 31.174,60

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

6,51 17,73 115,42

TOTAL APARTADO 2.4.1.......................................... 75.267,65
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APARTADO 2.4.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

76,71 102,64 7.873,51

I14041 m³ Puesta en obra de hormigón con maquinaría auxiliar

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, en zonas no accesi-
bles al camión hormigonera, para muros, losas, forjados, etc., sin in-
cluir encofrado, hormigones ni armaduras.

5,80 20,68 119,94

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.160,50 2,09 2.425,45

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

163,58 30,41 4.974,47

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

12,00 708,22 8.498,64

ZU17 ud REPARACION DRENES.DN 160 MM

Reparación de drenaje de finca existente mediante tubería de PVC
corrugado y ranurado dn 160 mm., ranuras en sentido radial  y es-
triado en sentido axial, perfil  circular en la parte superior y trapezoi-
dal en  la parte inferior, 30 cm. de gravilla sobre la tubería, envuel-
tos en lámina geotextil de polipropileno de 280 gr/m2, no tejido de fi-
lamento continuo, puesto el material en obra, incluso p.p. de apertu-
ra y cierre de zanjas, montaje, piezas especiales y  medios auxilia-
res, colocada y probada.

20,00 84,84 1.696,80

ZU18 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

3,00 374,95 1.124,85

ZU19 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego,  con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad  totalmente terminada.

3,00 363,59 1.090,77

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

64,00 89,83 5.749,12
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ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en
un espesor medio de 30 cm., con retirada de productos sobrantes a
vertedero, medida la unidad terminada.

480,00 7,14 3.427,20

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

230,40 58,97 13.586,69

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

480,00 0,91 436,80

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 2.4.2.......................................... 52.204,24

APARTADO 2.4.3 TUBERIAS
A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4.419,68 53,51 236.497,08

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

54,00 7,40 399,60

TOTAL APARTADO 2.4.3.......................................... 236.896,68
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APARTADO 2.4.4 VALVULERIA
A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

3,00 421,79 1.265,37

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

18,00 95,33 1.715,94

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

9,00 284,28 2.558,52

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

9,00 130,37 1.173,33

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

9,00 942,50 8.482,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

9,00 64,16 577,44

TOTAL APARTADO 2.4.4.......................................... 15.773,10
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APARTADO 2.4.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 250 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

26,00 591,23 15.371,98

ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,00 238,83 1.432,98

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

18,00 205,83 3.704,94

A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

78,00 210,81 16.443,18

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

9,00 89,27 803,43

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

18,00 116,70 2.100,60

Z111 ud ENLACE LATON RACOR MACHO Y BRIDA PE DN 110 MM,
PN 16 ATM

Enlace de latón con RACOR macho y brida para polietileno de diá-
metro 90 mm, PN 16 ATM, puesto en obra, instalado y probado.

4,00 69,83 279,32

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

9,00 112,36 1.011,24

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

18,00 174,59 3.142,62

TOTAL APARTADO 2.4.5.......................................... 44.290,29
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TOTAL SUBCAPÍTULO 2.4. .......................424.431,96
TOTAL CAPÍTULO 2....................................2.124.712,86
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CAPÍTULO 3 BALSA REGULACION "COSCOJAL"
SUBCAPÍTULO 3.1 FORMACION DE BALSA

I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,
D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

21.804,25 0,81 17.661,44

ZU00 ud Proyecto de voladura

Proyecto de voladura, teniendo en cuenta estudio geotécnico del
material a excavar, medida unidad acabada.

1,00 4.020,00 4.020,00

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

38.061,88 0,14 5.328,66

I02021 m³ Excavación roca con explosivos vol.> 100 m³, s/proyecto
voladura

Excavación en roca para volúmenes superiores a 100 m³, mediante
el uso de explosivos, incluyendo su remoción y transporte a una dis-
tancia máxima de 20 m. Sin incluir proyecto de voladura.

185.091,60 8,09 1.497.391,04

I02023 m³ Excavación roca vol. discontinuos con medios mecán.
vol> 1 m³

Excavación en roca para volúmenes discontinuos, mayores de 1 m³
cada uno de ellos, con medios mecánicos especiales, incluyendo ex-
tracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1.850,92 42,80 79.219,38

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

440,00 3,31 1.456,40

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

210.683,60 0,51 107.448,64

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

229.465,10 1,56 357.965,56

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

191.093,37 1,16 221.668,31
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ZU115 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h<=6 m, t.roca

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno ro-
ca

50.244,00 4,04 202.985,76

I04045 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t.
tránsito

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno
tránsito.

22.800,00 0,33 7.524,00

ZU5 m³ Arido seleccionado apoyo geomembranas

Árido seleccionado procedente de excavación del vaso , d
max.=0,6 mm., puesta en obra, extendida en fondo y taludes interio-
res de balsa, nivelada y compactada al 100% p.n., como material
de apoyo de geomembranas para impermeabilización de balsa, se-
gún especificaciones del p.p.t., carga, transporte desde lugar de aco-
pio y extendido,  medido sobre perfil completamente terminado.

7.521,60 9,44 71.003,90

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

1.181,25 25,29 29.873,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................2.603.546,90
SUBCAPÍTULO 3.2 DESAGUE DE FONDO

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

1.506,74 30,48 45.925,44

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

191,25 6,52 1.246,95

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

1.315,49 1,56 2.052,16

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

1.315,49 1,16 1.525,97
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

169,05 102,64 17.351,29

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

169,05 20,02 3.384,38

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

17,10 31,27 534,72

A19007 m Tubería de hormigón campana ø 0,50 m con p.p. junta de
goma, colocada

Tubería de hormigón campana de 0,50 m de diámetro interior con
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, prueba, monta-
je y colocación. No incluye las piezas especiales, excavación en zan-
ja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la excavación,
ni la cama, ni otras operaciones auxiliares que, de acuerdo con las
necesidades técnicas del proyecto, haya que realizar, y que se valo-
rarán independientemente con su mano de obra correspondiente.

190,00 66,02 12.543,80

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

215,00 88,94 19.122,10

A17002 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 307,75 615,50

A17002E ud Codo 92º PE100 ø 400 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo especial de 92 de polietileno de alta densidad PE 100 para
diámetro 400 mm 1,0 MPa, alargado 1 m por un lado y con brida fi-
ja de 3 cm espesor con plancha y tornillos empotrados para brida
DN 400, PN 10, colocado y montado en desagüe de fondo, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 2.338,27 4.676,54
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A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

192,00 35,26 6.769,92

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 182,75 731,00

ZU59 ud REJILLA  TOMA AC.GAL.1*1,20*1,2 M

Regilla de toma de fondo de acero galvanizado en caliente de  medi-
das 1,20 * 1,20 m. y 1 m. de altura, formada por bastidor de
UPN-80 y pletinas 80.20 mm., con  redondos lisos de diámetro 16
mm. soldados cada 20 cm. dispuestos en las 5 caras y sentido per-
pendicular a la pletina, con brida de conexión dn 300 mm./pn 16
atm, sujetos al paramento   mediante bridas, según detalle de pla-
nos, incluso p.p. de juntas y elementos de unión a la tubería de fon-
do, puesta en obra y colocada, incluso p.p. de elementos de suje-
ción, totalmente terminada.

4,00 997,37 3.989,48

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

212,50 7,47 1.587,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................122.056,63
SUBCAPÍTULO 3.3 DRENAJE

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

315,72 49,96 15.773,37

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

234,72 35,31 8.287,96

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

81,00 6,52 528,12

I11014.ROCA m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno roca

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno roca.

1.731,00 28,04 48.537,24
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A17051 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 100,30 601,80

A17061 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/140
mm 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

10,00 120,66 1.206,60

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 182,75 731,00

A06051 m Tubería PVC orientado, ø 200 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 200 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

45,00 21,80 981,00

A04002 m Tubería de fundición dúctil, ø 200 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 200 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

190,00 52,05 9.889,50

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................ 87.317,46
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SUBCAPÍTULO 3.4 ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

4.508,53 3,76 16.952,07

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

1.897,25 49,96 94.786,61

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1.347,50 35,31 47.580,23

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

6.405,78 6,52 41.765,69

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

134,75 17,73 2.389,12

A20002 m Tubería PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø 400
mm, coloc

Tubería corrugada de doble pared de saneamiento de PE de 400
mm de diámetro nominal y 8 kN/m² de rigidez, unión con junta elásti-
ca, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prue-
ba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno
de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones
si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

1.286,11 22,93 29.490,50

A17002SN ud Codo 90º PE100 ø 400 mm SN8, colocado

Codo de polietileno de alta densidad sanemiento corrugado doble
capa para diámetro 400 mm, SN8, colocado y montado en obra, en
terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, te-
rraplén ni extendido de tierras.

9,00 437,19 3.934,71

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

152,05 20,13 3.060,77

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

22,50 57,83 1.301,18

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

102,68 102,64 10.539,08
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

37,99 31,27 1.187,95

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

112,48 30,41 3.420,52

ZU42 m JUNTA HORMIGONADO PVC 30 CM.

Junta de PVC de hormigonado de 1,5 mm. de espesor y 30 cm. de
anchura, armada con fibra de vidrio y tratamiento intemperie, con
aletas de sujeción al hormigón, incluso p.p. de sujeción y medios au-
xiliares, puesta en obra, colocada, totalmente terminada.

30,00 14,18 425,40

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

421,20 7,47 3.146,36

ZU113 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 16-16 mm, B500T,
colocada

Mallazo electrosoldado B-500 t, puesto en obra y colocado como ar-
madura, malla 15*15 cm., diámetro 16 mm., incluso p.p. de sola-
pes,  medida la unidad colocada.

64,10 27,98 1.793,52

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

2,00 780,87 1.561,74

ZU60 ud TAPA FUNDICION DN 80 CM

Tapa y marco de fundición dúctil sección circular de 80 cm. de diá-
metro para paso de vehículos hasta 60 tn. abisagrada y clip de cie-
rre, colocada en losa de hormigón, p.p. de colocación, puntales,
etc, totalmente terminada.

1,00 102,70 102,70

ZU61 ud PATE ACERO REV. POLIPROPILENO 30* 16 CM EN OBRA

Pates de acero de 30 cm de ancho de diámetro 16 mm., revestido
con polipropileno, p.p. de taladro recibidas las juntas con mortero
de epoxi.

6,00 27,96 167,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................263.605,91
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SUBCAPÍTULO 3.5 REVESTIMIENTO, CERRAMIENTO Y ANCLAJES
I05027 m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,

colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura. Personal en pose-
sión de los certificados ISO 9001 y 14001.

55.709,70 6,92 385.511,12

I05021 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 386 a 400
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 386 a 400 g/m², resistencia a la tracción
de 27 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

55.709,70 1,86 103.620,04

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

158,40 20,13 3.188,59

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

435,00 40,35 17.552,25

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

334,40 102,64 34.322,82

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

1.760,00 31,27 55.035,20

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

880,00 4,42 3.889,60

I23017 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
50, 2/3 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso tensores cinca-
dos, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje
de la malla.

877,00 51,39 45.069,03
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ZU75 ud PUERTA METALI.CERR.1*2 M.

Puerta metálica en cerramientos, de medidas 1,00*2 m., formada
por perfiles en frio galvanizados en caliente, guarnecido con malla
de simple torsión 50.1 galvanizada en caliente y plastificada color
verde, de 1,5 m. de altura., incluyendo junquillos, cantoneras, pati-
llas de fijación, herrajes de seguridad, cerradura con tres juegos de
llaves, según modelo de planos, puesta en obra, colocada y total-
mente terminada.

3,00 286,85 860,55

ZU052 m Lastre de lámina de PEAD relleno de grava

Lastre de lámina de PEAD relleno de grava.
1.923,00 38,06 73.189,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 ........................722.238,58
SUBCAPÍTULO 3.6 ELEMENTOS DE CONTROL Y AUSCULTACION

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

980,00 3,31 3.243,80

ZU82 ud SONDEO IMPLANTACION PIEZOMETRO

Sondeo de material cuerpo de balsa y terreno natural en todo tipo
de suelo, incluso limos y roca, de diámetro 116 mm, hasta 15 m. de
altura, con extracción de material, colocación de tubería pvc 110
mm. en interior de sondeo, limpieza del sondeo, aporte de gravilla si-
lícea en todo el sondeo, conjuntamente con piezómetro y cableado,
sellado final de 1 m. con bentonita y 50 cm. de mortero de cemento,
incluso p.p. de arqueta de registro prefabricada de hormigón de 40x
40 cm. con tapa de fundición.

9,00 1.345,73 12.111,57

ZU83 ud PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE

Piezómetro de cuerda vibrante  de 3,5 bares de lectura, sobrepre-
sión 100% f.e., precisión <0,5%, salida en frecuencia, sensibilidad<
0,025%, estabilidad a largo térmico 0,1%, temperatura de funciona-
miento -20ºc a 100 ºc, material de diafragma acero inoxidable, diá-
metro 28 mm, respuesta instantánea, sin influencias térmicas y alta
resistencia, a instalar en el contacto de cimentación con el terreno
o en el cuerpo de balsa, completamente conectado y en disposi-
ción de lectura, incluso pequeñas operaciones, p.p. de cuadro recep-
ción de datos de cableado para conexión de central de lectura de fre-
cuencias en 6 categorías, calibrado, equipo  y pequeño material auxi-
liar, medida la unidad instalada y probada con central recogida da-
tos.

9,00 1.534,00 13.806,00

ZU84 ud EQUIPO LECTURA PIEZOMETRO CONTR.PRES.

Equipo portátil de lectura para sensores del tipo cuerda vibrante, alo-
jado en caja robusta y estanca, con protección ip-55, display de 5 dí-
gitos, selector de frecuencias, baterías recargables con cargador in-
corporado, p.p. de conexión con cuadro de piezómetros, indicador
de carga de batería, incluso cable de conexión y funda de transpor-
te.

1,00 1.965,01 1.965,01

ZU85 m CABLE PIEZOMETRO CONTR.PRES.

Cable 4x1,05 mm2 apantallado con recubrimiento de pvc y malla
de acero, para conexión de equipos de presión total de cuerda vi-
brante a las cajas de centralización y lectura completamente conec-
tado, pequeñas operaciones y material auxiliar, medida la unidad
acabada y probada.

4.995,00 3,18 15.884,10
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ZU86 ud PUNTO CENTRALIZACION PIEZOMETRO

Punto de centralización para conexión de los cables de señal de
los piezómetros y células de presión total de cuerda vibrante para fa-
cilitar la lectura manual con la unidad portátil, montado en armario
de poliéster prensado, con protección ip-55, panel frontal serigrafia-
do con identificación de cada sensor, incluso bornas para lectura, so-
portes para montaje del armario, instalado en lugar protegido inclu-
so pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

9,00 118,59 1.067,31

ZU87 ud CELULA PRESION TOTAL

Célula de presión total de cuerda vibrante con rango 0-20 kg/cm2 y
sensibilidad de 0,002 preparada para instalar en el interior del terre-
no completamente conectado y en disposición de lectura, puesto
en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

9,00 847,27 7.625,43

ZU88 ud CAJA EMPALME ESTANCA

Caja de empalme estanca para cables con resina epoxi colocada
en obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

9,00 39,12 352,08

ZU89 ud HITO NIVELA.CONTROL DIQUE

Hito de nivelación para control de movimientos en el dique, forma-
do por un tubo de hormigón d= 40 cm. relleno de hormigón h-150,
base y  tornillo normalizado para sujeción de taquímetro o prisma,
puesto en obra, totalmente colocado.

12,00 224,91 2.698,92

ZU90 ud CLAVO DE NIVELACION-COLIMACION

Clavo de nivelación-colimación de 1ª calidad, de acero inoxidable
con caja de protección de aluminio y cierre de seguridad para la co-
locación en coronación de la balsa y en el terreno colocado en
obra, incluso pequeñas operaciones y pequeño material auxiliar.

12,00 153,69 1.844,28

ZU91 ud PILAR DE OBSERVACION COLIMACION

Pilar de observación para colimación recta con cámara de aire, per-
no y disco de apoyo para el teodolito colocado en obra, incluso pe-
queñas operaciones y pequeño material auxiliar.

2,00 201,55 403,10

ZU92 ud MIRA MOVIL PARA COLIMACION

Mira móvil de primera calidad para colimación con desplazamiento
horizontal colocada en obra, tornillos de precisión y rejillas gradua-
das con precisión de 0,1 mm. con sus protecciones de manipula-
ción y transporte, totalmente instalada.

1,00 1.413,58 1.413,58

ZU93 ud CONJUNTO MARCAS MANUALES NIVEL BALSA

Conjunto de marcas manuales de nivel sobre lámina de p.e. cada
m.l. en altura grabadas con pintura blanca permanente especial pa-
ra intemperie al aire y sumergida (s/ indicación de dirección de
obra).

1,00 327,90 327,90

ZU94 ud ACOPLAMIENTO OBTURADOR RECOGIDA FILTRACIONES

Acoplamiento obturador de tubo de recogida de filtraciones con afo-
rador triangular de acero inoxidable graduado en l/seg. colocado en
obra, sellado de juntas y solapes, nivelado incluso pequeñas opera-
ciones y pequeño material auxiliar.

1,00 596,21 596,21

ZU95 ud MIRA FIJA COLIMACION

Mira fija de colimación de primera calidad colocada en obra, total-
mente instalada.

1,00 211,77 211,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 ........................ 63.551,06
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SUBCAPÍTULO 3.7 CASETA DE CONTROL VALVULAS
APARTADO 3.7.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 3.7.1.......................................... 46.911,85

APARTADO 3.7.2 TUBERIAS Y VALVULERIA
A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 1.371,09 2.742,18

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 421,79 843,58

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98
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ZU73 ud Válvula retención de clapeta partida, DN 400, PN16
instalada

Válvula de retención de clapeta partida diámetro 400 mm, presión
de trabajo hasta 1,6 mpa, con cuerpo y clapetas en fundición dúctil
en-gjl-250 (gg-25), eje en acero inoxidable aisi-304, resorte en ace-
ro inoxidable aisi-302 y asiento en nitrilo, con recubrimiento en pintu-
ra epoxi espesor mínimo 80 micras aplicada electrostáticamente, tor-
nillería tratada contra corrosión (zincada), embridada instalada.

1,00 1.124,87 1.124,87

TE40016 ud Te PE100 ø 400/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 400/dn
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 802,39 3.209,56

A05006 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 400 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 400 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 1.102,20 1.102,20

A17005 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
400/315 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 241,87 241,87

A10050 ud Carrete desmontaje fundición, ø 400 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 400 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 665,90 665,90

A10047 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 250 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

5,00 362,20 1.811,00

A08040 m Tubería PE100, ø 400 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 400 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

133,00 88,94 11.829,02

A08025 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2,00 17,36 34,72
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A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

60,00 47,88 2.872,80

ZU120 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 315 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 315 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 279,83 279,83

ZU121 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 400 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 400 mm, 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 746,56 746,56

A05022 ud Reducción fundición, bridas, ø 300 mm, instalada

Reducción de fundición dúctil con acople por bridas orientables de
300-250/200/150 mm de diámetro, presión de trabajo hasta 1,6
MPa, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento
exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN
14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y monta-
do en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir
excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará
aparte según las necesidades del proyecto.

4,00 281,99 1.127,96

A05003 ud Codo fundición, bridas, 10º< a<= 90º, ø 250 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 250 mm de diámetro, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas
orientables fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubri-
miento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumino-
sa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valo-
rará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 305,78 305,78

ZU62 ud VALVULA  ALTITUD 400 MM.

Válvula de altitud de 400 mm. de diámetro, pilotada, sistema de ac-
cionamiento no gradual de acción única, tipo ross o similar, puesta
en obra, revestido exteriormente por empolvado epoxi, incluso cone-
xión con tubería de PEAD 50  mm/6 atm y de ac. galva. 25 mm. de
control de llenado, p.p. de reducciones, valv. de bola, enlaces y ele-
mentos de unión, según prescripciones del p.p.t., colocada y proba-
da.

1,00 4.046,61 4.046,61

ZU64 ud CARRETE TUBER.AC.GAL.300 MM,E=6MM EMBRIDADO

Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras
de diámetro nominal 300 mm. y  6,0 mm. de espesor, longitud varia-
ble entre 0,5 m. y 3 m., unión embridada, brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje
de unión con la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y
medios auxiliares, colocada y probada.

7,00 138,83 971,81
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ZU65 ud CARRETE TUBER.AC.GAL.250 MM,E=6MM. EMBRIDADO

Carrete de tubería de acero galvanizado en caliente ambas caras
de diámetro nominal 250 mm. y  6,0 mm. de espesor, longitud varia-
ble entre 0,5 m. y 3 m., unión embridada, brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa de anclaje
de unión con la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y
medios auxiliares, colocada y probada.

4,00 495,96 1.983,84

ZU67 ud CODO Y BY-PASS TUBER.AC.GAL.150-100 MM,E=6MM

Codo y by-pass con tubería de acero galvanizado en caliente am-
bas caras de diámetro nominal 150-100 mm. y  6,0 mm. de espe-
sor, con codo 90º, unión embridada, brida soldada, puesta en obra,
incluso p.p. de juntas, soldaduras y placa de anclaje de unión con
la bancada, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 285,62 285,62

A05039 ud Te de fundición, bridas, ø 250 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 250 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2,00 396,75 793,50

ZU63 ud CONTADOR ELECTROMAGNETICO DN 250 MM

Contador electromagnético dn 250 mm. con cuerpo de fundición,
mecanismos en bronce, latón, acero inoxidable y plástico, pn 16
atm., homologación según oiml r49, normas cen en-14154, con lec-
tor de impulsos salida 4-20 ma, con registrador de datos, alimenta-
do con pilas de autonomía 6 años, revestido exteriormente por em-
polvado epoxi, conexión mediante bridas, puesto en obra, incluso
p.p. de elementos de unión, colocada y probada.

2,00 3.487,83 6.975,66

ZU32 ud Filtro en Y cazapiedras, ø 250 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 200 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

2,00 505,33 1.010,66

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 100 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 357,60 357,60

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,00 138,84 694,20

TOTAL APARTADO 3.7.2.......................................... 46.257,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 ........................ 93.169,16
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SUBCAPÍTULO 3.8 CAMINOS DE ACCESO A BALSA
I04008 m³ Desbroce y limpieza espesor entre 10 cm y 20 cm, a> 3 m,

D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor en-
tre 10 cm y 20 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la
capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una
distancia máxima de transporte de 20 m, medido sobre perfil. Pre-
cio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

10.130,51 0,81 8.205,71

ZU114 m³ Carga mecánica, transporte D= 35 a 45 m

Carga mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cual-
quier naturaleza, sobre vehículos o planta. Con transporte de tie-
rras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

20.220,41 1,10 22.242,45

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra a una distancia máxima de 3 km de recorri-
do de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y
descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

20.261,03 1,56 31.607,21

I04039 m³ Excavación cunetas con medios mecánicos, a> 3 m,
terreno roca

Excavación de cunetas con medios mecánicos, incluso perfilado de
rasantes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en
terrenos de roca en el que sea necesario el uso del martillo hidráuli-
co. Precio para caminos con ancho superior a 3 m.

292,26 16,19 4.731,69

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

235,97 30,48 7.192,37

I04012 m² Compactación plano fundación, A1-A3, 100% PN, sin riego

Compactación del plano de fundación en terrenos comprendidos en-
tre A-1 y A-3 (H.R.B.) sin riego. Densidad exigida del 100% del Ensa-
yo Proctor Normal.

3.803,22 0,14 532,45

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

2.477,90 1,16 2.874,36

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

639,87 25,29 16.182,31

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

16,00 89,83 1.437,28
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TOTAL SUBCAPÍTULO 3.8 ........................ 95.005,83
TOTAL CAPÍTULO 3....................................4.050.491,53
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CAPÍTULO 4 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA
SUBCAPÍTULO 4.1. RED DE DISTRIBUCION T0
APARTADO 4.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

871,03 9,13 7.952,50

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

71,16 3,76 267,56

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

1,64 49,96 81,93

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,69 20,13 577,53

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,76 35,31 26,84

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

780,13 6,52 5.086,45

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,76 17,73 13,47

TOTAL APARTADO 4.1.1.......................................... 14.006,28
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APARTADO 4.1.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,69 102,64 276,10

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

134,50 2,09 281,11

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

25,80 30,41 784,58

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

3,00 780,87 2.342,61

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

3,00 708,22 2.124,66

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

6,00 89,83 538,98

TOTAL APARTADO 4.1.2.......................................... 6.348,04
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APARTADO 4.1.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

871,03 9,56 8.327,05

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

18,00 5,31 95,58

A08006 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 2,11 21,10

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

18,00 7,40 133,20

TOTAL APARTADO 4.1.3.......................................... 8.576,93

Página 60



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 4.1.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 95,33 285,99

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 79,97 79,97

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

1,00 68,16 68,16

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

3,00 130,37 391,11

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

3,00 942,50 2.827,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

3,00 64,16 192,48
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ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

1,00 114,93 114,93

TOTAL APARTADO 4.1.4.......................................... 4.096,81

APARTADO 4.1.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

4,00 292,12 1.168,48

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

13,00 62,51 812,63

ZU203 ud CODO PE 100  ø 90 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3,00 81,07 243,21

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 116,70 350,10

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

3,00 174,59 523,77
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ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

3,00 112,36 337,08

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

3,00 106,46 319,38

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 75,38 75,38

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

1,00 144,99 144,99

TOTAL APARTADO 4.1.5.......................................... 4.422,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1. ....................... 37.450,50
SUBCAPÍTULO 4.2. RED DE DISTRIBUCION T1
APARTADO 4.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

8.811,37 9,13 80.447,81

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

6.065,60 3,76 22.806,66

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

1.070,40 49,96 53.477,18

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

345,29 20,13 6.950,69

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

280,97 35,31 9.921,05

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
4.995,20 1,46 7.292,99
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

10.135,35 6,52 66.082,48

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

280,97 17,73 4.981,60

TOTAL APARTADO 4.2.1.......................................... 251.960,46

APARTADO 4.2.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

81,29 102,64 8.343,61

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.864,50 2,09 5.986,81

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

355,82 31,27 11.126,49

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

31,00 780,87 24.206,97

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

31,00 708,22 21.954,82

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

18,00 57,83 1.040,94
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ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

4,00 348,58 1.394,32

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego, con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

4,00 336,28 1.345,12

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

152,00 89,83 13.654,16

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en
un espesor medio de 30 cm., con retirada de productos sobrantes a
vertedero, medida la unidad terminada.

240,00 7,14 1.713,60

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

115,20 58,97 6.793,34

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

240,00 0,91 218,40

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 4.2.2.......................................... 98.978,58
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APARTADO 4.2.3 TUBERIAS
A06053 m Tubería PVC orientado, ø 315 mm, 1,25 MPa, junta goma,

colocada

Tubería de PVC orientado de 315 mm de diámetro y 1,25 MPa de
presión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materia-
les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

441,30 47,88 21.129,44

A08038 m Tubería PE100, ø 315 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 315 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.824,65 81,35 229.785,28

A08035 m Tubería PE100, ø 250 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 250 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.173,94 53,51 116.327,53

A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.478,33 35,26 52.125,92

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

227,11 24,19 5.493,79
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A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

856,76 19,36 16.586,87

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

809,28 13,01 10.528,73

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

188,00 7,40 1.391,20

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

120,00 3,03 363,60

TOTAL APARTADO 4.2.3.......................................... 453.732,36
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APARTADO 4.2.4 VALVULERIA
A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

3,00 553,90 1.661,70

A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 421,79 421,79

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

36,00 95,33 3.431,88

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

12,00 79,97 959,64
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A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

28,00 130,37 3.650,36

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

28,00 942,50 26.390,00

DISVPORT ud Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm

Dispositivo tipo V-port para hidrantes 80mm
28,00 190,00 5.320,00

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

12,00 248,49 2.981,88

A11009 ud Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 80 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

6,00 284,28 1.705,68

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

2,00 114,93 229,86

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

28,00 64,16 1.796,48

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

2,00 68,16 136,32

TOTAL APARTADO 4.2.4.......................................... 49.222,22

Página 69



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 4.2.5 PIECERIO
A05049 ud Te de fundición, enchufe, ø 300 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 300 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y con sistema de conexión mediante enchufe
con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con re-
cubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del
proyecto. No incluye junta express.

2,00 450,04 900,08

Z17016 ud Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 315 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

20,00 680,14 13.602,80

Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 250 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

21,00 591,23 12.415,83

Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 200 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

6,00 498,21 2.989,26

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

4,00 385,49 1.541,96

Z17044 ud Té PE100 ø 140/140-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre140 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

10,00 318,35 3.183,50

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

5,00 292,12 1.460,60

A17014 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
315/250 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 210,26 210,26
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A17013 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
250/200 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 162,47 162,47

A17042 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
200/180 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 129,45 129,45

A17041 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
180/160 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 113,99 113,99

A17040 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
160/140 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 101,62 101,62

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 91,72 91,72

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125/100 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 71,16 71,16

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU151 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 315 PN 16
Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta
densidad PE 100 y PVC para diámetro 315 mm 1,6 MPa, 4 tornillos
de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

10,00 373,83 3.738,30

ZU119 ud Union anti-traccion fundicion PEAD - PVC DN 250 PN 16
Atm

Union anti-traccion de fundicion entre tuberias de polietileno de alta
densidad PE 100 y PVC para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos
de acero inox. M16, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

4,00 236,83 947,32
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ZU125 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 250 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 250 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8,00 238,83 1.910,64

ZU127 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 200 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 223,83 895,32

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 214,83 859,32

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 241,83 967,32

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

16,00 205,83 3.293,28

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

28,00 193,83 5.427,24

A05013 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 300 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 300 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

2,00 333,62 667,24

A17012 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

34,00 266,82 9.071,88
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A17011 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

37,00 210,81 7.799,97

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

13,00 182,75 2.375,75

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,00 138,84 694,20

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

69,00 122,74 8.469,06

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 86,18 344,72

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

28,00 89,27 2.499,56

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

12,00 75,38 904,56

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

36,00 116,70 4.201,20

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

28,00 174,59 4.888,52
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ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

28,00 112,36 3.146,08

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

28,00 106,46 2.980,88

TOTAL APARTADO 4.2.5.......................................... 103.116,82

APARTADO 4.2.6 REPOSICION ABASTECIMIENTO MOREDA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

178,50 3,76 671,16

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

31,50 49,96 1.573,74

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

12,60 35,31 444,91

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

197,40 6,52 1.287,05

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

12,60 17,73 223,40

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

70,00 38,49 2.694,30
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A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 148,10 592,40

ZU212 ud Brida anti-traccion fundicion   D N 150 , C40

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de FUNDI-
CION para diámetro 150 mm C-40, tornillos de acero inox. M16, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 236,83 473,66

TOTAL APARTADO 4.2.6.......................................... 7.960,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2. .......................964.971,06
SUBCAPÍTULO 4.3 RED DE DISTRIBUCION T1-1
APARTADO 4.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

310,07 9,13 2.830,94

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

48,62 3,76 182,81

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

8,58 49,96 428,66

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

29,31 20,13 590,01

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,59 35,31 20,83

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

327,77 6,52 2.137,06

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,59 17,73 10,46

TOTAL APARTADO 4.3.1.......................................... 6.200,77
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APARTADO 4.3.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,31 102,64 545,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

265,50 2,09 554,90

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

21,84 30,41 664,15

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

2,00 780,87 1.561,74

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

3,00 708,22 2.124,66

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

6,00 89,83 538,98

TOTAL APARTADO 4.3.2.......................................... 5.989,45
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APARTADO 4.3.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

310,07 13,01 4.034,01

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

12,00 7,40 88,80

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 3,03 30,30

TOTAL APARTADO 4.3.3.......................................... 4.153,11

APARTADO 4.3.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 79,97 79,97

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

2,00 68,16 136,32

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 130,37 260,74

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

2,00 942,50 1.885,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

2,00 64,16 128,32

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

2,00 114,93 229,86

TOTAL APARTADO 4.3.4.......................................... 3.047,54
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APARTADO 4.3.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

3,00 292,12 876,36

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 241,83 483,66

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 86,18 258,54

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3,00 89,27 267,81

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 116,70 350,10

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

3,00 174,59 523,77

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

3,00 112,36 337,08
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ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

3,00 106,46 319,38

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 75,38 75,38

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

1,00 144,99 144,99

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.3.5.......................................... 4.379,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 ........................ 23.770,25
SUBCAPÍTULO 4.4 RED DE DISTRIBUCION T1-2 Y RAMALES
APARTADO 4.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

1.867,02 9,13 17.045,89

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

141,44 3,76 531,81

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

24,96 49,96 1.247,00

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

83,26 20,13 1.676,02

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,03 35,31 71,68
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.705,94 6,52 11.122,73

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

2,03 17,73 35,99

TOTAL APARTADO 4.4.1.......................................... 31.731,12

APARTADO 4.4.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,26 102,64 539,89

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

263,00 2,09 549,67

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

41,69 30,41 1.267,79

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

9,00 780,87 7.027,83

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

8,00 708,22 5.665,76

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

48,00 89,83 4.311,84

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 348,58 348,58
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ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego, con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 336,28 336,28

TOTAL APARTADO 4.4.2.......................................... 20.047,64

APARTADO 4.4.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.867,02 13,01 24.289,93

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

48,00 7,40 355,20

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 3,03 30,30

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1,00 5,31 5,31

TOTAL APARTADO 4.4.3.......................................... 24.680,74
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APARTADO 4.4.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

9,00 95,33 857,97

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 79,97 79,97

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

10,00 68,16 681,60

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

9,00 130,37 1.173,33

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

9,00 942,50 8.482,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

9,00 64,16 577,44
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ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

11,00 114,93 1.264,23

TOTAL APARTADO 4.4.4.......................................... 13.390,38

APARTADO 4.4.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

17,00 292,12 4.966,04

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 241,83 967,32

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 86,18 517,08

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8,00 89,27 714,16

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

9,00 116,70 1.050,30
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ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 75,38 75,38

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

9,00 174,59 1.571,31

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

6,00 144,99 869,94

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

9,00 112,36 1.011,24

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

9,00 106,46 958,14

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

5,00 294,89 1.474,45

TOTAL APARTADO 4.4.5.......................................... 14.622,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 ........................104.472,66
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SUBCAPÍTULO 4.5 RED DE DISTRIBUCION T1-3 Y RAMALES
APARTADO 4.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

2.041,28 9,13 18.636,89

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

154,70 3,76 581,67

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

27,30 49,96 1.363,91

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

108,47 20,13 2.183,50

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1,88 35,31 66,38

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

2.063,40 6,52 13.453,37

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

1,88 17,73 33,33

TOTAL APARTADO 4.5.1.......................................... 36.319,05

Página 86



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 4.5.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,47 102,64 664,08

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

323,50 2,09 676,12

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

48,03 30,41 1.460,59

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

10,00 780,87 7.808,70

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

9,00 708,22 6.373,98

ZU136 ud PASO TUBERIA BAJO ARROYO

Paso de tubería bajo arroyo o barranco con tubos de hormigón vibro-
prensado con junta campana de diámetro 40 cm., dimensionado del
diámetro 5-10 cm. superior al diámetro de la tubería de riego a prote-
ger, apertura  mínima hasta 1,0 m. de altura de zanja bajo lecho de
arroyo,  recubrimiento de la zanja con hormigón en masa
HA-25/P/20/IIA en un espesor de 60 cm., incluso p.p. de ataguía y
desvío de aguas bajas con tubería de sección aceduada al caudal
de arroyo, con desmontaje de tubería provisional y restitución de cau-
ce una vez realizado el paso del arroyo, reposición de lecho del arro-
yo, puesto el  material en obra, totalmente terminado.

40,00 201,87 8.074,80

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

24,00 89,83 2.155,92

TOTAL APARTADO 4.5.2.......................................... 27.214,19

Página 87



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 4.5.3 TUBERIAS
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.521,77 24,19 36.811,62

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

519,51 13,01 6.758,83

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

60,00 7,40 444,00

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 3,03 30,30

TOTAL APARTADO 4.5.3.......................................... 44.044,75
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APARTADO 4.5.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 95,33 953,30

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

2,00 68,16 136,32

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

10,00 130,37 1.303,70

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

10,00 942,50 9.425,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

10,00 64,16 641,60

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 248,49 745,47

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

2,00 114,93 229,86

TOTAL APARTADO 4.5.4.......................................... 14.428,43

APARTADO 4.5.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

12,00 385,49 4.625,88

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

11,00 292,12 3.213,32

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 214,83 859,32

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 241,83 967,32
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ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

14,00 138,84 1.943,76

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,00 86,18 430,90

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

10,00 89,27 892,70

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 75,38 226,14

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

10,00 116,70 1.167,00

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

3,00 162,09 486,27

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

10,00 174,59 1.745,90

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

10,00 112,36 1.123,60
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ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

10,00 106,46 1.064,60

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

2,00 144,99 289,98

TOTAL APARTADO 4.5.5.......................................... 19.484,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 ........................141.490,53
SUBCAPÍTULO 4.6 RED DE DISTRIBUCION T1-4
APARTADO 4.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

829,81 9,13 7.576,17

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

39,78 3,76 149,57

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

7,02 49,96 350,72

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

31,68 20,13 637,72

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,49 35,31 17,30

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

725,24 6,52 4.728,56

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,49 17,73 8,69

TOTAL APARTADO 4.6.1.......................................... 13.468,73
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APARTADO 4.6.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,68 102,64 172,44

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

84,00 2,09 175,56

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

13,36 30,41 406,28

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

3,00 780,87 2.342,61

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

2,00 708,22 1.416,44

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

12,00 89,83 1.077,96

TOTAL APARTADO 4.6.2.......................................... 5.591,29
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APARTADO 4.6.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

829,81 13,01 10.795,83

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

18,00 7,40 133,20

TOTAL APARTADO 4.6.3.......................................... 10.929,03

APARTADO 4.6.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 95,33 285,99

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

3,00 68,16 204,48

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

3,00 130,37 391,11

Página 94



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

3,00 942,50 2.827,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

3,00 64,16 192,48

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

3,00 114,93 344,79

TOTAL APARTADO 4.6.4.......................................... 4.383,02

APARTADO 4.6.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

4,00 292,12 1.168,48

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 241,83 483,66

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

5,00 62,51 312,55

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3,00 89,27 267,81

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3,00 116,70 350,10
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ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

3,00 174,59 523,77

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

3,00 144,99 434,97

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

3,00 112,36 337,08

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

3,00 106,46 319,38

TOTAL APARTADO 4.6.5.......................................... 4.197,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6 ........................ 38.569,87
SUBCAPÍTULO 4.7 RED DE DISTRIBUCION T1-5 Y RAMALES
APARTADO 4.7.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

6.697,46 9,13 61.147,81

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

4.019,27 3,76 15.112,46

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

709,28 49,96 35.435,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

424,10 20,13 8.537,13

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

7,83 35,31 276,48

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
3.309,99 1,46 4.832,59
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8.129,82 6,52 53.006,43

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

7,83 17,73 138,83

TOTAL APARTADO 4.7.1.......................................... 178.487,36

APARTADO 4.7.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

218,99 102,64 22.477,13

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.069,00 2,09 2.234,21

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

219,76 30,41 6.682,90

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

34,00 780,87 26.549,58

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

24,00 708,22 16.997,28

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

36,00 57,83 2.081,88

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

148,00 89,83 13.294,84
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ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en
un espesor medio de 30 cm., con retirada de productos sobrantes a
vertedero, medida la unidad terminada.

1.920,00 7,14 13.708,80

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

384,00 58,97 22.644,48

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

960,00 0,91 873,60

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 4.7.2.......................................... 128.744,70

APARTADO 4.7.3 TUBERIAS
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

980,49 35,26 34.572,08

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.885,40 24,19 45.607,83

A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.217,51 19,36 23.570,99
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A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3.680,54 13,01 47.883,83

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

204,00 7,40 1.509,60

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 3,03 30,30

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

15,00 38,49 577,35

TOTAL APARTADO 4.7.3.......................................... 153.751,98
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APARTADO 4.7.4 VALVULERIA
A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 271,62 543,24

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

5,00 136,67 683,35

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

34,00 95,33 3.241,22

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 79,97 799,70

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

16,00 68,16 1.090,56
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A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

34,00 130,37 4.432,58

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

34,00 942,50 32.045,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

34,00 64,16 2.181,44

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

7,00 248,49 1.739,43

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

14,00 114,93 1.609,02

TOTAL APARTADO 4.7.4.......................................... 48.565,52

APARTADO 4.7.5 PIECERIO
Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 200 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

4,00 498,21 1.992,84

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

12,00 385,49 4.625,88

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

33,00 292,12 9.639,96
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A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 91,72 91,72

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125/100 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 71,16 71,16

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU127 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 200 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 223,83 895,32

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 214,83 429,66

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8,00 241,83 1.934,64

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

14,00 182,75 2.558,50

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

52,00 138,84 7.219,68
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A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

20,00 122,74 2.454,80

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

27,00 86,18 2.326,86

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

34,00 89,27 3.035,18

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

18,00 75,38 1.356,84

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

34,00 116,70 3.967,80

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

4,00 294,89 1.179,56

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

35,00 174,59 6.110,65

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

7,00 162,09 1.134,63
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ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

15,00 144,99 2.174,85

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

34,00 112,36 3.820,24

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

34,00 106,46 3.619,64

TOTAL APARTADO 4.7.5.......................................... 61.087,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7 ........................570.637,39
SUBCAPÍTULO 4.8 RED DE DISTRIBUCION T1-6
APARTADO 4.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

490,19 9,13 4.475,43

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

13,26 3,76 49,86

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

2,34 49,96 116,91

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

7,18 20,13 144,53

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,02 35,31 0,71

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

405,11 6,52 2.641,32

Página 104



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,02 17,73 0,35

TOTAL APARTADO 4.8.1.......................................... 7.429,11

APARTADO 4.8.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,98 102,64 203,23

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

99,00 2,09 206,91

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

15,90 30,41 483,52

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

1,00 708,22 708,22

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

6,00 89,83 538,98

TOTAL APARTADO 4.8.2.......................................... 2.921,73
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APARTADO 4.8.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

490,19 13,01 6.377,37

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 7,40 44,40

TOTAL APARTADO 4.8.3.......................................... 6.421,77

APARTADO 4.8.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

1,00 942,50 942,50
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

TOTAL APARTADO 4.8.4.......................................... 1.369,03

APARTADO 4.8.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

1,00 292,12 292,12

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 241,83 483,66

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

7,00 62,51 437,57

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 89,27 89,27

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 116,70 116,70

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

1,00 174,59 174,59

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 112,36 112,36

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 106,46 106,46
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ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.8.5.......................................... 2.107,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.8 ........................ 20.249,26
SUBCAPÍTULO 4.9 RED DE DISTRIBUCION T1-7
APARTADO 4.9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

146,91 3,76 552,38

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

25,93 49,96 1.295,46

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

5,46 20,13 109,91

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,16 35,31 5,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

178,14 6,52 1.161,47

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,16 17,73 2,84

TOTAL APARTADO 4.9.1.......................................... 3.127,71
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APARTADO 4.9.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,26 102,64 26,69

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

13,00 2,09 27,17

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

7,59 30,41 230,81

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

TOTAL APARTADO 4.9.2.......................................... 1.065,54

APARTADO 4.9.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

55,20 13,01 718,15

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 7,40 44,40

TOTAL APARTADO 4.9.3.......................................... 762,55
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APARTADO 4.9.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

1,00 68,16 68,16

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

1,00 942,50 942,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

1,00 114,93 114,93

TOTAL APARTADO 4.9.4.......................................... 1.415,45
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APARTADO 4.9.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

1,00 292,12 292,12

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 86,18 86,18

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 89,27 89,27

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 116,70 116,70

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

1,00 174,59 174,59

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 112,36 112,36

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 106,46 106,46
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ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.9.5.......................................... 1.332,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.9 ........................ 7.703,58
SUBCAPÍTULO 4.10 RED DE DISTRIBUCION T1-8
APARTADO 4.10.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

218,37 9,13 1.993,72

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

15,25 3,76 57,34

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

0,35 49,96 17,49

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

11,62 20,13 233,91

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,16 35,31 5,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

197,39 6,52 1.286,98

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,16 17,73 2,84

TOTAL APARTADO 4.10.1........................................ 3.597,93
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APARTADO 4.10.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,22 102,64 125,22

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

61,00 2,09 127,49

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

8,86 30,41 269,43

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

2,00 708,22 1.416,44

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

6,00 89,83 538,98

TOTAL APARTADO 4.10.2........................................ 3.258,43
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APARTADO 4.10.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

218,37 13,01 2.840,99

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 7,40 44,40

TOTAL APARTADO 4.10.3........................................ 2.885,39

APARTADO 4.10.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

2,00 68,16 136,32

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37
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A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

1,00 942,50 942,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

1,00 114,93 114,93

TOTAL APARTADO 4.10.4........................................ 1.620,28

APARTADO 4.10.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

2,00 292,12 584,24

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 241,83 483,66

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 86,18 258,54

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 89,27 89,27
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ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 116,70 116,70

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

1,00 174,59 174,59

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 112,36 112,36

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 106,46 106,46

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

1,00 144,99 144,99

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.10.5........................................ 2.425,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.10 ...................... 13.787,49
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SUBCAPÍTULO 4.11 RED DE DISTRIBUCION T1-9
APARTADO 4.11.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

459,68 9,13 4.196,88

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

53,04 3,76 199,43

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

9,36 49,96 467,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,65 35,31 22,95

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

448,13 6,52 2.921,81

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,65 17,73 11,52

TOTAL APARTADO 4.11.1........................................ 8.380,44
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APARTADO 4.11.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

49,83 102,64 5.114,55

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

91,50 2,09 191,24

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

15,75 30,41 478,96

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

4,00 780,87 3.123,48

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

2,00 708,22 1.416,44

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

22,00 89,83 1.976,26

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en
un espesor medio de 30 cm., con retirada de productos sobrantes a
vertedero, medida la unidad terminada.

720,00 7,14 5.140,80

I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

230,40 58,97 13.586,69

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

480,00 0,91 436,80
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I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 4.11.2........................................ 32.665,22

APARTADO 4.11.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

459,68 13,01 5.980,44

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

24,00 7,40 177,60

TOTAL APARTADO 4.11.3........................................ 6.158,04

APARTADO 4.11.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 95,33 381,32

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

3,00 68,16 204,48
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A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

4,00 130,37 521,48

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

4,00 942,50 3.770,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

4,00 64,16 256,64

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

3,00 114,93 344,79

TOTAL APARTADO 4.11.4........................................ 5.615,38

APARTADO 4.11.5 PIECERIO
ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

5,00 283,73 1.418,65

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 59,76 179,28

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 241,83 483,66

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

1,00 86,18 86,18
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

3,00 89,27 267,81

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 116,70 466,80

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

4,00 174,59 698,36

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

4,00 112,36 449,44

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

4,00 106,46 425,84

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

2,00 144,99 289,98

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 294,89 589,78

TOTAL APARTADO 4.11.5........................................ 5.355,78
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APARTADO 4.11.6 REPOSICION ABASTECIMIENTO MOREDA
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

504,00 3,76 1.895,04

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

216,00 49,96 10.791,36

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

78,40 35,31 2.768,30

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

720,00 6,52 4.694,40

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

28,80 17,73 510,62

A04001 m Tubería de fundición dúctil, ø 150 mm, clase C40, colocada

Tubería de fundición dúctil, 150 mm de diámetro nominal, y Clase
de Presión C 40, fabricada según norma UNE EN 545:2011 con re-
vestimiento exterior de cinc metálico, cubierto por una capa de aca-
bado de un producto bituminoso o de resina sintética compatible
con el cinc, revestida interiormente con mortero de cemento, proba-
da, colocada y montada en obra, incluye p.p. de unión flexible cu-
yos materiales elastoméricos se ajusten a los requisitos de la nor-
ma EN 681-1. No se incluyen piezas especiales, ni excavación, ni
cama, ni extendido y relleno de la tierra procedente de la excava-
ción. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

160,00 38,49 6.158,40

A05010 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 150 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 150 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

4,00 148,10 592,40

ZU212 ud Brida anti-traccion fundicion   D N 150 , C40

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de FUNDI-
CION para diámetro 150 mm C-40, tornillos de acero inox. M16, co-
locado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad por-
tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 236,83 473,66

TOTAL APARTADO 4.11.6........................................ 27.884,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.11 ...................... 86.059,04
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SUBCAPÍTULO 4.12 RED DE DISTRIBUCION T1-10
APARTADO 4.12.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

1.953,08 9,13 17.831,62

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

415,97 3,76 1.564,05

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

73,41 49,96 3.667,56

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

119,98 20,13 2.415,20

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,26 35,31 79,80

A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas

Relleno de zanjas con medios mecánicos, sin incluir compactación.
124,79 1,46 182,19

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

2.173,36 6,52 14.170,31

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

2,26 17,73 40,07

TOTAL APARTADO 4.12.1........................................ 39.950,80
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APARTADO 4.12.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,58 102,64 572,73

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

256,50 2,09 536,09

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

82,48 30,41 2.508,22

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

14,00 780,87 10.932,18

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

7,00 708,22 4.957,54

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

48,00 89,83 4.311,84

TOTAL APARTADO 4.12.2........................................ 23.818,60
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APARTADO 4.12.3 TUBERIAS
A08023 m Tubería PE100, ø 140 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 140 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

854,61 19,36 16.545,25

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.199,07 13,01 15.599,90

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

84,00 7,40 621,60

TOTAL APARTADO 4.12.3........................................ 32.766,75

APARTADO 4.12.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

14,00 95,33 1.334,62
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 79,97 239,91

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

9,00 68,16 613,44

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

14,00 130,37 1.825,18

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

14,00 942,50 13.195,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

14,00 64,16 898,24

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

3,00 248,49 745,47

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

9,00 114,93 1.034,37

TOTAL APARTADO 4.12.4........................................ 20.086,21
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APARTADO 4.12.5 PIECERIO
Z17044 ud Té PE100 ø 140/140-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre140 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

12,00 318,35 3.820,20

ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

9,00 283,73 2.553,57

A17039 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
140/125 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 91,72 91,72

A17038 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
125/100 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 71,16 71,16

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

5,00 59,76 298,80

ZU131 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 140 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 140 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 214,83 859,32

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,00 193,83 1.162,98

A17034 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 140
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

18,00 122,74 2.209,32

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

16,00 86,18 1.378,88
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

14,00 89,27 1.249,78

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

14,00 116,70 1.633,80

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

14,00 174,59 2.444,26

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

3,00 162,09 486,27

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

4,00 144,99 579,96

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

14,00 112,36 1.573,04

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

14,00 106,46 1.490,44

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

4,00 294,89 1.179,56

TOTAL APARTADO 4.12.5........................................ 23.083,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.12 ......................139.705,42
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SUBCAPÍTULO 4.13 RED DE DISTRIBUCION T1-11
APARTADO 4.13.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

75,53 9,13 689,59

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

13,26 3,76 49,86

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

2,34 49,96 116,91

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

5,25 20,13 105,68

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,16 35,31 5,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

79,60 6,52 518,99

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,16 17,73 2,84

TOTAL APARTADO 4.13.1........................................ 1.489,52

Página 129



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 4.13.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,05 102,64 5,13

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2,50 2,09 5,23

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

0,60 30,41 18,25

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

TOTAL APARTADO 4.13.2........................................ 809,48

APARTADO 4.13.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

75,53 13,01 982,65

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 7,40 44,40

TOTAL APARTADO 4.13.3........................................ 1.027,05
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APARTADO 4.13.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

1,00 68,16 68,16

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

1,00 942,50 942,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

1,00 114,93 114,93

TOTAL APARTADO 4.13.4........................................ 1.415,45
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APARTADO 4.13.5 PIECERIO
ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión

soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 89,27 89,27

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 116,70 116,70

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

1,00 174,59 174,59

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 112,36 112,36

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 106,46 106,46

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.13.5........................................ 954,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.13 ...................... 5.695,53
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SUBCAPÍTULO 4.14 RED DE DISTRIBUCION T1-12
APARTADO 4.14.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

238,40 9,13 2.176,59

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

26,52 3,76 99,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

4,68 49,96 233,81

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

16,11 20,13 324,29

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,05 35,31 1,77

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

233,21 6,52 1.520,53

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,05 17,73 0,89

TOTAL APARTADO 4.14.1........................................ 4.357,60
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APARTADO 4.14.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,51 102,64 52,35

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

25,50 2,09 53,30

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

6,28 30,41 190,97

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

2,00 780,87 1.561,74

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

1,00 708,22 708,22

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

12,00 89,83 1.077,96

TOTAL APARTADO 4.14.2........................................ 3.644,54
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APARTADO 4.14.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

238,40 13,01 3.101,58

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

12,00 7,40 88,80

TOTAL APARTADO 4.14.3........................................ 3.190,38

APARTADO 4.14.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

1,00 68,16 68,16

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 130,37 260,74

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

2,00 942,50 1.885,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

2,00 64,16 128,32

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

1,00 114,93 114,93

TOTAL APARTADO 4.14.4........................................ 2.647,81

APARTADO 4.14.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

2,00 292,12 584,24

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 59,76 119,52

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 86,18 258,54

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 89,27 178,54

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 75,38 75,38

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 116,70 233,40
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ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

2,00 174,59 349,18

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

2,00 112,36 224,72

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 106,46 212,92

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

1,00 144,99 144,99

TOTAL APARTADO 4.14.5........................................ 2.381,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.14 ...................... 16.221,76
SUBCAPÍTULO 4.15 RED DE DISTRIBUCION T1-13
APARTADO 4.15.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

123,03 9,13 1.123,26

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

26,52 3,76 99,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

4,68 49,96 233,81

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

10,72 20,13 215,79

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,05 35,31 1,77
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

137,83 6,52 898,65

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,05 17,73 0,89

TOTAL APARTADO 4.15.1........................................ 2.573,89

APARTADO 4.15.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,32 102,64 32,84

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

16,00 2,09 33,44

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

4,33 30,41 131,68

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

2,00 780,87 1.561,74

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

6,00 89,83 538,98

TOTAL APARTADO 4.15.2........................................ 2.298,68
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APARTADO 4.15.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

123,03 13,01 1.600,62

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

0,32 7,40 2,37

TOTAL APARTADO 4.15.3........................................ 1.602,99

APARTADO 4.15.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 130,37 260,74

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

2,00 942,50 1.885,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

2,00 64,16 128,32

TOTAL APARTADO 4.15.4........................................ 2.464,72
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APARTADO 4.15.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

1,00 292,12 292,12

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

2,00 86,18 172,36

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 89,27 178,54

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 116,70 233,40

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

2,00 174,59 349,18

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

2,00 112,36 224,72

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 106,46 212,92

TOTAL APARTADO 4.15.5........................................ 1.723,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.15 ...................... 10.663,28
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SUBCAPÍTULO 4.16 RED DE DISTRIBUCION T1-14
APARTADO 4.16.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

415,63 9,13 3.794,70

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

61,00 3,76 229,36

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

1,40 49,96 69,94

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

21,87 20,13 440,24

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,10 35,31 3,53

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

408,36 6,52 2.662,51

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,10 17,73 1,77

TOTAL APARTADO 4.16.1........................................ 7.202,05
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APARTADO 4.16.2 OBRAS DE FABRICA
I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

81,00 4,42 358,02

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

75,50 30,41 2.295,96

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

4,00 780,87 3.123,48

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

6,00 89,83 538,98

TOTAL APARTADO 4.16.2........................................ 6.316,44

APARTADO 4.16.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

415,63 13,01 5.407,35

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3,60 7,40 26,64

TOTAL APARTADO 4.16.3........................................ 5.433,99
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APARTADO 4.16.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 95,33 381,32

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

4,00 130,37 521,48

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

4,00 942,50 3.770,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

4,00 64,16 256,64

TOTAL APARTADO 4.16.4........................................ 4.929,44

APARTADO 4.16.5 PIECERIO
ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

3,00 283,73 851,19

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

9,00 86,18 775,62
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 89,27 357,08

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 116,70 466,80

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

4,00 174,59 698,36

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

4,00 112,36 449,44

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

4,00 106,46 425,84

TOTAL APARTADO 4.16.5........................................ 4.471,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.16 ...................... 28.353,67
SUBCAPÍTULO 4.17 RED DE DISTRIBUCION T1-16
APARTADO 4.17.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

444,22 9,13 4.055,73

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

53,04 3,76 199,43

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

9,36 49,96 467,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

32,20 20,13 648,19
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A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,10 35,31 3,53

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

440,99 6,52 2.875,25

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,10 17,73 1,77

TOTAL APARTADO 4.17.1........................................ 8.251,53

APARTADO 4.17.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,00 102,64 102,64

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

50,00 2,09 104,50

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

32,47 30,41 987,41

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

4,00 780,87 3.123,48

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

2,00 708,22 1.416,44

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

12,00 89,83 1.077,96

TOTAL APARTADO 4.17.2........................................ 6.812,43
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APARTADO 4.17.3 TUBERIAS
A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

444,22 13,01 5.779,30

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

3,60 7,40 26,64

TOTAL APARTADO 4.17.3........................................ 5.805,94

APARTADO 4.17.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 95,33 381,32

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

2,00 68,16 136,32

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

4,00 130,37 521,48

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

4,00 942,50 3.770,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

4,00 64,16 256,64

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

2,00 114,93 229,86

TOTAL APARTADO 4.17.4........................................ 5.295,62

APARTADO 4.17.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

5,00 292,12 1.460,60

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 59,76 179,28

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 86,18 517,08

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 89,27 357,08

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 116,70 466,80

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

4,00 174,59 698,36
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ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

4,00 112,36 449,44

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

4,00 106,46 425,84

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

2,00 144,99 289,98

TOTAL APARTADO 4.17.5........................................ 4.844,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.17 ...................... 31.009,98
SUBCAPÍTULO 4.18 RED DE DISTRIBUCION T2
APARTADO 4.18.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

984,76 9,13 8.990,86

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

53,04 3,76 199,43

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

9,36 49,96 467,63

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

39,71 20,13 799,36

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,16 35,31 76,27

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

868,06 6,52 5.659,75

Página 148



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

2,16 17,73 38,30

TOTAL APARTADO 4.18.1........................................ 16.231,60

APARTADO 4.18.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,31 102,64 339,74

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

165,50 2,09 345,90

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

26,74 30,41 813,16

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

4,00 780,87 3.123,48

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

3,00 708,22 2.124,66

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo roca.

20,00 115,86 2.317,20

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 348,58 348,58
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ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego, con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 336,28 336,28

TOTAL APARTADO 4.18.2........................................ 9.749,00

APARTADO 4.18.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

984,76 9,56 9.414,31

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

24,00 5,31 127,44

TOTAL APARTADO 4.18.3........................................ 9.541,75

APARTADO 4.18.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 95,33 381,32

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

4,00 68,16 272,64

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

4,00 130,37 521,48
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A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

4,00 942,50 3.770,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

4,00 64,16 256,64

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

4,00 114,93 459,72

TOTAL APARTADO 4.18.4........................................ 5.661,80

APARTADO 4.18.5 PIECERIO
Z17016 ud Té PE100 ø 315/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 315/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 315 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 680,14 680,14

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

6,00 292,12 1.752,72

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

4,00 59,76 239,04

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,00 193,83 1.162,98

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

13,00 62,51 812,63
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 89,27 357,08

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

4,00 116,70 466,80

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

8,00 75,38 603,04

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

4,00 174,59 698,36

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

4,00 112,36 449,44

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

4,00 106,46 425,84

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

3,00 144,99 434,97

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.18.5........................................ 8.377,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.18 ...................... 49.562,08
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SUBCAPÍTULO 4.19 RED DE DISTRIBUCION T3
APARTADO 4.19.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

449,97 9,13 4.108,23

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

26,52 3,76 99,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

4,68 49,96 233,81

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

24,79 20,13 499,02

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,32 35,31 11,30

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

406,65 6,52 2.651,36

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,32 17,73 5,67

TOTAL APARTADO 4.19.1........................................ 7.609,11
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APARTADO 4.19.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

3,99 102,64 409,53

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

199,50 2,09 416,96

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

28,12 30,41 855,13

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

2,00 780,87 1.561,74

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

2,00 708,22 1.416,44

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo roca.

12,00 115,86 1.390,32

TOTAL APARTADO 4.19.2........................................ 6.050,12
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO 4.19.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

449,97 9,56 4.301,71

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

12,00 5,31 63,72

TOTAL APARTADO 4.19.3........................................ 4.365,43

APARTADO 4.19.4 VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

3,00 68,16 204,48

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 130,37 260,74
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A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

2,00 942,50 1.885,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

2,00 64,16 128,32

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

3,00 114,93 344,79

TOTAL APARTADO 4.19.4........................................ 3.150,66

APARTADO 4.19.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

1,00 385,49 385,49

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

2,00 292,12 584,24

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 59,76 119,52

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

10,00 62,51 625,10
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ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 89,27 178,54

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 116,70 233,40

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

2,00 174,59 349,18

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

2,00 112,36 224,72

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 106,46 212,92

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

1,00 144,99 144,99

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.19.5........................................ 3.740,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.19 ...................... 24.915,97
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SUBCAPÍTULO 4.20 RED DE DISTRIBUCION T4
APARTADO 4.20.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

96,67 9,13 882,60

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

13,26 3,76 49,86

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

2,34 49,96 116,91

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

6,45 20,13 129,84

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,16 35,31 5,65

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

97,29 6,52 634,33

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,16 17,73 2,84

TOTAL APARTADO 4.20.1........................................ 1.822,03
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APARTADO 4.20.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,25 102,64 128,30

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

62,50 2,09 130,63

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

8,55 30,41 260,01

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

1,00 708,22 708,22

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

6,00 89,83 538,98

TOTAL APARTADO 4.20.2........................................ 2.547,01
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APARTADO 4.20.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

96,67 9,56 924,17

A08013 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,0 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

6,00 5,31 31,86

TOTAL APARTADO 4.20.3........................................ 956,03

APARTADO 4.20.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

1,00 942,50 942,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16
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ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

2,00 68,16 136,32

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

2,00 114,93 229,86

TOTAL APARTADO 4.20.4........................................ 1.598,54

APARTADO 4.20.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

1,00 385,49 385,49

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

1,00 292,12 292,12

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 59,76 119,52

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 62,51 187,53

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 89,27 89,27

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 116,70 116,70
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ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

1,00 174,59 174,59

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 112,36 112,36

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 106,46 106,46

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

TOTAL APARTADO 4.20.5........................................ 1.878,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.20 ...................... 8.802,54
SUBCAPÍTULO 4.21 RED DE DISTRIBUCION T5
APARTADO 4.21.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

4.023,53 9,13 36.734,83

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

212,16 3,76 797,72

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

37,44 49,96 1.870,50

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

157,49 20,13 3.170,27

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,59 35,31 91,45
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A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.959,96 6,52 25.818,94

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

2,59 17,73 45,92

TOTAL APARTADO 4.21.1........................................ 68.529,63

APARTADO 4.21.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

11,09 102,64 1.138,28

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

554,50 2,09 1.158,91

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

142,07 30,41 4.320,35

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

12,00 780,87 9.370,44

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

13,00 708,22 9.206,86

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 348,58 348,58
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ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego, con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 336,28 336,28

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo roca.

45,00 115,86 5.213,70

TOTAL APARTADO 4.21.2........................................ 31.093,40

APARTADO 4.21.3 TUBERIAS
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.074,39 24,19 50.179,49

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.949,14 13,01 25.358,31

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

72,00 7,40 532,80

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

30,00 3,03 90,90

TOTAL APARTADO 4.21.3........................................ 76.161,50
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APARTADO 4.21.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 136,67 410,01

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

12,00 95,33 1.143,96

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

9,00 79,97 719,73

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

2,00 68,16 136,32

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

12,00 130,37 1.564,44

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

12,00 942,50 11.310,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

12,00 64,16 769,92

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

6,00 248,49 1.490,94

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

2,00 114,93 229,86

TOTAL APARTADO 4.21.4........................................ 17.975,16

APARTADO 4.21.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

11,00 385,49 4.240,39

ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

8,00 283,73 2.269,84

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

15,00 59,76 896,40

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 214,83 429,66

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

6,00 241,83 1.450,98

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8,00 205,83 1.646,64
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A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

24,00 138,84 3.332,16

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

28,00 86,18 2.413,04

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

12,00 89,27 1.071,24

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

9,00 75,38 678,42

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

15,00 116,70 1.750,50

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 294,89 589,78

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

12,00 174,59 2.095,08

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

3,00 162,09 486,27
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ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

2,00 144,99 289,98

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

12,00 112,36 1.348,32

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

12,00 106,46 1.277,52

TOTAL APARTADO 4.21.5........................................ 26.266,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.21 ......................220.025,91
SUBCAPÍTULO 4.22 RED DE DISTRIBUCION T6
APARTADO 4.22.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

3.157,18 9,13 28.825,05

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

212,20 3,76 797,87

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

31,98 49,96 1.597,72

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

323,82 20,13 6.518,50

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

2,21 35,31 78,04

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.321,96 6,52 21.659,18
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Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

2,21 17,73 39,18

TOTAL APARTADO 4.22.1........................................ 59.515,54

APARTADO 4.22.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

7,93 102,64 813,94

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

391,00 2,09 817,19

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

135,16 30,41 4.110,22

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

12,00 780,87 9.370,44

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

12,00 708,22 8.498,64

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 348,58 348,58

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego, con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 336,28 336,28
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I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

60,00 89,83 5.389,80

TOTAL APARTADO 4.22.2........................................ 29.685,09

APARTADO 4.22.3 TUBERIAS
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.348,04 35,26 47.531,89

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.059,55 24,19 25.630,51

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

749,59 9,56 7.166,08

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

72,00 7,40 532,80
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A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 3,03 30,30

TOTAL APARTADO 4.22.3........................................ 80.891,58

APARTADO 4.22.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

12,00 95,33 1.143,96

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

10,00 79,97 799,70

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

1,00 68,16 68,16

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

12,00 130,37 1.564,44
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A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

12,00 942,50 11.310,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

12,00 64,16 769,92

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

9,00 248,49 2.236,41

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

1,00 114,93 114,93

TOTAL APARTADO 4.22.4........................................ 18.407,48

APARTADO 4.22.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 250 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 591,23 591,23

Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 200 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

6,00 498,21 2.989,26

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

9,00 385,49 3.469,41

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

5,00 292,12 1.460,60
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ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

6,00 59,76 358,56

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 214,83 429,66

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

12,00 205,83 2.469,96

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 193,83 193,83

A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 182,75 1.096,50

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

6,00 138,84 833,04

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

13,00 86,18 1.120,34

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

12,00 89,27 1.071,24

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

12,00 116,70 1.400,40
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ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

8,00 75,38 603,04

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 294,89 589,78

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

6,00 162,09 972,54

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

12,00 174,59 2.095,08

ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

2,00 144,99 289,98

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

12,00 112,36 1.348,32

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

12,00 106,46 1.277,52

TOTAL APARTADO 4.22.5........................................ 24.660,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.22 ......................213.159,98
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SUBCAPÍTULO 4.23 RED DE DISTRIBUCION T7
APARTADO 4.23.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

9.368,25 9,13 85.532,12

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

360,41 3,76 1.355,14

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

63,60 49,96 3.177,46

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

274,29 20,13 5.521,46

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

3,86 35,31 136,30

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8.680,31 6,52 56.595,62

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

3,86 17,73 68,44

TOTAL APARTADO 4.23.1........................................ 152.386,54
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APARTADO 4.23.2. OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

79,21 102,64 8.130,11

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

780,00 2,09 1.630,20

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

786,85 30,41 23.928,11

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

25,00 780,87 19.521,75

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

25,00 708,22 17.705,50

ZU133 ud REPARACION SERVICIOS AFECTADOS

Reparación de servicios afectados de abastecimiento, saneamien-
to, gas, telefonía o redes de agua existentes, no informadas por su
titular y de forzosa ejecución, no debidos a negligencia del contratis-
ta, con apertura y cierre de zanjas, colocación de tubería del servi-
cio afectado y pruebas de la misma, en toda la zona afectada por
las obras, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 348,58 348,58

ZU134 ud PROTECCION SERVICIOS AFECTADOS

Protección de servicios afectados de telefónica, iberdrola, gaseoduc-
tos, redes de abastecimiento, saneamiento o redes de riego, con
apertura y cierre de zanjas, hormigonado del cruce o relleno de are-
na, en toda la zona afectada por las obras, según indicaciones del or-
ganismo o entidad afectada, medida la unidad totalmente terminada.

1,00 336,28 336,28

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

125,00 89,83 11.228,75

ZU215 m² FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

Fresado de pavimento actual en entronques y cuñas laterales en
un espesor medio de 30 cm., con retirada de productos sobrantes a
vertedero, medida la unidad terminada.

480,00 7,14 3.427,20
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I08046 t Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF
D, D<= 20 km

Suministro de mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D, proce-
dente de planta fija a una distancia máxima de 20 km, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonelaje.

115,20 58,97 6.793,34

I08045 m² Extendido aglomerado asfáltico frío o grava emulsión,
anchura> 3 m, pte<= 15%

Extendido y compactado de firme con aglomerado en frío o grava
emulsión, sobre un firme imprimado en caminos de anchura supe-
rior a 3 m y con espesor mínimo de 4 cm. Alcanzando una densi-
dad entre 2 y 2,15 t/m³. Para pendientes máximas del 15%. No inclu-
ye el material.

240,00 0,91 218,40

I08053 ud Desplazamiento y retirada equipo de extendido de
mezclas bituminosas y aglomerado en frío

Traslados de maquinaria y equipo de extendido de mezclas bitumi-
nosas y aglomerado en frío, de aplicación en obras con volúmenes
inferiores a 200 toneladas de aglomerado o de grava-emulsión.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL APARTADO 4.23.2........................................ 94.468,22

APARTADO 4.23.3. TUBERIAS
A08032 m Tubería PE100, ø 200 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 200 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.555,64 35,26 90.111,87

A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

1.695,61 24,19 41.016,81

A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

623,89 9,56 5.964,39
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A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

4.518,71 13,01 58.788,42

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

150,00 7,40 1.110,00

TOTAL APARTADO 4.23.3........................................ 196.991,49

APARTADO 4.23.4 VALVULERIA
A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

1,00 271,62 271,62

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 136,67 546,68
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A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

35,00 95,33 3.336,55

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

31,00 79,97 2.479,07

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

15,00 68,16 1.022,40

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

24,00 130,37 3.128,88

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

24,00 942,50 22.620,00

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

24,00 64,16 1.539,84

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

10,00 248,49 2.484,90

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

15,00 114,93 1.723,95
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TOTAL APARTADO 4.23.4........................................ 39.353,87

APARTADO 4.23.5 PIECERIO
Z17015 ud Té PE100 ø 250/dn mm 1,6 MPa, unión soldadura, colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 250/dn
mm 1,6 MPa, y salida variable entre 250 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 591,23 591,23

Z17047 ud Té PE100 ø 200/200-90 mm mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 200 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

7,00 498,21 3.487,47

Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

12,00 385,49 4.625,88

ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

21,00 292,12 6.134,52

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

29,00 59,76 1.733,04

ZU127 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 200 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 200 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 223,83 447,66

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 214,83 429,66

ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

15,00 193,83 2.907,45
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A17037 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 200
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

31,00 182,75 5.665,25

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

21,00 138,84 2.915,64

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

64,00 86,18 5.515,52

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

23,00 89,27 2.053,21

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

24,00 116,70 2.800,80

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

24,00 75,38 1.809,12

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

7,00 294,89 2.064,23

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

24,00 174,59 4.190,16

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

13,00 162,09 2.107,17
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ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

15,00 144,99 2.174,85

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

24,00 112,36 2.696,64

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

24,00 106,46 2.555,04

TOTAL APARTADO 4.23.5........................................ 56.904,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.23 ......................540.104,66
SUBCAPÍTULO 4.24 RED DE DISTRIBUCION T8
APARTADO 4.24.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

265,30 3,76 997,53

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

265,30 49,96 13.254,39

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

7,22 20,13 145,34

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

14,29 35,31 504,58

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

523,53 6,52 3.413,42

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

14,29 17,73 253,36

TOTAL APARTADO 4.24.1........................................ 18.568,62
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APARTADO 4.24.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

101,00 2,09 211,09

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

10,52 30,41 319,91

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

1,00 780,87 780,87

I21007 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca, tamaño de 30 a 60 cm, con una distancia de
transporte de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e in-
cluida zanja de anclaje.

60,00 57,83 3.469,80

I24003 m Caño sencillo, ø 0,4 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,4 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno de roca.

9,00 85,40 768,60

TOTAL APARTADO 4.24.2........................................ 5.757,60
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APARTADO 4.24.3 TUBERIAS
ZU211 ud TUBERIA PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM

Tubería PEAD DN 110 MM, PT 20 ATM
136,05 10,95 1.489,75

TOTAL APARTADO 4.24.3........................................ 1.489,75

APARTADO 4.24.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

1,00 68,16 68,16

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

1,00 130,37 130,37

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

1,00 942,50 942,50

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

1,00 114,93 114,93

TOTAL APARTADO 4.24.4........................................ 1.415,45
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APARTADO 4.24.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

2,00 292,12 584,24

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

1,00 59,76 59,76

ZU213 ud CODO PE DN 110MM, PN 20 ATM UNION SOLDADURA

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 2,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

4,00 93,07 372,28

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 62,51 187,53

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

1,00 89,27 89,27

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 116,70 116,70

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

1,00 174,59 174,59
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ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

1,00 112,36 112,36

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 106,46 106,46

TOTAL APARTADO 4.24.5........................................ 2.098,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.24 ...................... 29.329,50
SUBCAPÍTULO 4.25 RED DE DISTRIBUCION T9
APARTADO 4.25.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

3.273,91 9,13 29.890,80

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

106,08 3,76 398,86

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

18,72 49,96 935,25

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

137,09 20,13 2.759,62

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

1,73 35,31 61,09

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.015,17 6,52 19.658,91

Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

1,73 17,73 30,67

TOTAL APARTADO 4.25.1........................................ 53.735,20
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APARTADO 4.25.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

14,89 102,64 1.528,31

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

144,50 2,09 302,01

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

262,69 30,41 7.988,40

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

8,00 780,87 6.246,96

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

8,00 708,22 5.665,76

I24006 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno roca

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo roca.

30,00 115,86 3.475,80

TOTAL APARTADO 4.25.2........................................ 25.207,24
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APARTADO 4.25.3 TUBERIAS
A08026 m Tubería PE100, ø 160 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 160 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

606,49 24,19 14.670,99

A08017 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

2.667,42 13,01 34.703,13

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

48,00 7,40 355,20

A08007 m Tubería PE100, ø 50 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 50 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

10,00 3,03 30,30

TOTAL APARTADO 4.25.3........................................ 49.759,62
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APARTADO 4.25.4 VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 199,98 199,98

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

8,00 95,33 762,64

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

6,00 68,16 408,96

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

8,00 130,37 1.042,96

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

8,00 942,50 7.540,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

8,00 64,16 513,28

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

6,00 114,93 689,58

TOTAL APARTADO 4.25.4........................................ 11.839,17

APARTADO 4.25.5 PIECERIO
Z17045 ud Té PE100 ø 160/160-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Té de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160/dn
mm 1,6 MPa,  y salida variable entre 160 y 90 mm., colocado, mon-
tado y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

9,00 385,49 3.469,41

ZU26 ud Te PE100 ø 110/110-50 mm 1,6 MPa, unión soldadura,
colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110/50
mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendid

10,00 283,73 2.837,30

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

2,00 59,76 119,52

ZU128 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 160 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 160 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 214,83 429,66

ZU122 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 100 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 100 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

4,00 241,83 967,32

ZU124 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 80 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 80 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

16,00 205,83 3.293,28
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ZU129 ud Brida anti-traccion fundicion  PVC-PE D N 50 PN 16 Atm

Brida anti-traccion de fundicion entre piecerio de tuberia de PVC o
PEAD para diámetro 50 mm 1,6 MPa, 4 tornillos de acero inox.
M16, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 193,83 387,66

A17035 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 160
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

10,00 138,84 1.388,40

A17032 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

28,00 86,18 2.413,04

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

8,00 89,27 714,16

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 75,38 75,38

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

8,00 116,70 933,60

ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 294,89 589,78

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

8,00 174,59 1.396,72

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

1,00 162,09 162,09
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ZU130 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 25 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

6,00 144,99 869,94

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

8,00 112,36 898,88

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

8,00 106,46 851,68

TOTAL APARTADO 4.25.5........................................ 21.797,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.25 ......................162.339,05
SUBCAPÍTULO 4.26 RED DE DISTRIBUCION T10
APARTADO 4.26.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZU7 m Zanja con zanjadora en todo tipo terreno, incluso roca

Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 2,5 m de pro-
fundidad, con zanjadora, en todo tipo de terreno, incluso roca, medi-
do sobre perfil.

136,05 9,13 1.242,14

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

30,50 3,76 114,68

A01005 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora y martillo hidráulico, en terreno roca, medi-
do sobre perfil. Incluida extracción de los materiales y acopio a pie
de máquina o sobre camión.

0,70 49,96 34,97

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

22,01 20,13 443,06

A01012 m³ Construcción cama tuberías con gravilla, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con gravilla, compactada y con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

0,05 35,31 1,77

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

159,28 6,52 1.038,51
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Z02027 m³ Carga y transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante

Carga, transporte y extendido de materiales sueltos en obra con ca-
mión basculante, en el interior de la obra, a una distancia 10 km de
recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga,  medidad unidad terminada.

0,05 17,73 0,89

TOTAL APARTADO 4.26.1........................................ 2.876,02

APARTADO 4.26.2 OBRAS DE FABRICA
I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,21 102,64 124,19

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

60,50 2,09 126,45

I15005 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 6 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

13,28 4,42 58,70

I16029 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso
medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de su-
jeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando
un número mínimo de 40 posturas. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

27,00 30,41 821,07

ZU14 ud Arqueta HA-25 vibroprensado D=1,2 m, H=2 m en fincas

Arqueta construida con tubos de hormigón vibroprensado de diáme-
tro 1,2 m. y 2,00 m. de  altura, solera de hormigón hm-20 de 30 cm.
de espesor, tapa metálica galvanizada en caliente de diámetro 1,20
m. y espesor 4 mm., con cierre de candado, practicable a 2 hojas re-
cortadas con láser, con 4 bisagras y sujeción interior a 6 puntos con
tornillo m.16 spit, 4 pates de acero de diámetro 16 mm. revestidos
de  polipropileno, incluso p.p. de excavación y arropado de tierras,
sistema de cierre y candado, elevada 10 cm. del suelo, colocada y
totalmente terminada.

2,00 780,87 1.561,74

ZU13 ud Arqueta troncocónica HA25 DN=1,2 m H=1,6 m, en caminos

Arqueta prefabricada troncocónica de HA-25 para trafico rodado, diá-
metro interior 1200 mm, altura 1600 mm, con boca de 600 mm, con
pates de acero d= 16 mm, revestidos de polipropileno hasta cara ex-
terior de la arqueta. Incluye tapa redonda de fundición registro tráfi-
co normal D-400 articulada.

2,00 708,22 1.416,44

I24005 m Caño sencillo, ø 0,5 m machihembrado, terreno tránsito

Caño sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,5 m de diá-
metro interior, sin embocaduras, colocado, según obra tipificada, en
terreno tipo tránsito.

10,00 89,83 898,30

TOTAL APARTADO 4.26.2........................................ 5.006,89
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APARTADO 4.26.3 TUBERIAS
A08016 m Tubería PE100, ø 110 mm, unión soldadura, 1,0 MPa,

colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

136,05 9,56 1.300,64

A08014 m Tubería PE100, ø 90 mm, manguito electrosold., 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 90 mm de diámetro y 1,6 MPa de
presión de trabajo y unión por manguito electrosoldable; incluyendo
piezas especiales, materiales a pie de obra, distribución de la tube-
ría hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de
descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente
de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

12,00 7,40 88,80

TOTAL APARTADO 4.26.3........................................ 1.389,44

APARTADO 4.26.4 VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

ZU39 ud VALVULA COMP. 25 MM/PN 16 ATM, EN OBRA

Válvula de compuerta de diámetro 25 mm.,  presión nominal 16
atm, provista de eje de acero inoxidable forjado en frio con junta de
protección y estanqueidad, compuerta de   fundición dúctil totalmen-
te revestida de elastómero con guiado independiente de las zonas
de estanqueidad, unión cuerpo-tapa sin tornillería, revestimiento ex-
terior por empolvado epoxi, incluso p.p. de elementos de unión, colo-
cada y probada.

3,00 68,16 204,48

A10058 ud Válvula mariposa, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 80 mm, presión de trabajo 1,0/1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 130,37 260,74

A10030 ud Válvula hidráulica ø 80 mm 1,6 MPa c/solenoide, contador,
red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 80 mm, con solenoide,
más contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta
de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

2,00 942,50 1.885,00
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A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

2,00 64,16 128,32

ZU251 ud Ventosa trifuncional, ø 25 mm, 2,5 MPa, instalada

Ventosa automática trifuncional, con cuello de  salida d.n. 25 mm.,
presión nominal 25 atm, cuerpo de nylon reforzado fv con junta de
cierre de epdm,, posicionador de nylon reforzado fv, flotador de p.p.
expandido, junta tórica de buna-n, base de nylon reforzado f.v., p.p.
de elementos de unión, incluso p.p. de bridas y elementos de
unión, puesta en  obra, colocada y probada.

3,00 114,93 344,79

TOTAL APARTADO 4.26.4........................................ 3.013,99

APARTADO 4.26.5 PIECERIO
ZU25 ud Te PE100 ø 110/110-90 mm 1,6 MPa, unión soldadura,

colocada

Te de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110 mm/
PT 1,6 MPa,  y salida variable entre 110 y 90 mm., colocado, monta-
do y unido mediante soldadura en obra, en terrenos de adecuada
capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de
tierras.

2,00 292,12 584,24

ZU30 ud Reduccion PE100 ø 110/110 -50 mm 1,6 MPa, unión
soldadura,

Reducción de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
110/90 mm 1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

3,00 59,76 179,28

A17048 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 110
mm, 1,0 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido
de tierras.

3,00 62,51 187,53

ZU37 ud Codo 90º PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa, unión soldadura,
colocado

Codo de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 90 mm,
1,6 MPa, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada ca-
pacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

2,00 89,27 178,54

ZU9 ud PORTABRIDAS PE100 DN 50, PN16

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
50 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 75,38 150,76

ZU34 ud PORTABRIDAS PE100 DN 80, PN16

Portabridas  de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
80 mm, 1,6 MPa,con brida loca metálica, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 116,70 233,40
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ZU28 ud TE DN 80 MM, CODO Y CARRETE ACERO. GALVANIZADO
DN 25 MM, E=3 MM

Te derivación diámetro 80 mm, reducción a dn 25 mm, codo 90º dn
25 mm y carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de
diámetro interior 25 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm,
de longitud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embrida-
da para conexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso
p.p. de juntas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, ancla-
jes y medios auxiliares, colocada y probada.

1,00 294,89 294,89

ZU10 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 50 MM, E= 3 MM

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 50 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas PN 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas PN 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares, colocada y probada.

2,00 162,09 324,18

ZU29 ud CARRETE ACERO GALVANIZADO DN 80 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 80 mm. y 3,0 mm. de  espesor, bridas pn 16 atm, de longi-
tud variable entre 50 cm. y 1 m., unión roscada y embridada para co-
nexión a roscas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de jun-
tas y soldaduras, piezas especiales  y tornillería, anclajes y medios
auxiliares,    colocada y probada.

2,00 174,59 349,18

ZU38 ud EMBOCADURA ROTULA  AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Embocadura de hidrante de acero galvanizado en caliente de diáme-
tro 80 mm. y e=4,0 mm., rotula para acoplamiento a tubería aérea,
unión embridada con brida soldada, puesta en obra, incluso p.p. de
juntas y soldaduras, piezas especiales, tornillería y medios auxilia-
res, colocada y probada.

2,00 112,36 224,72

ZU38C ud CODO BRIDADO AC.GALV. 80 MM,E=4MM

Codo de hidrante de acero galvanizado en caliente de diámetro 80
mm. y e=4,0 mm., union embridada con brida soldada, puesta en
obra, incluso p.p. de  juntas y soldaduras, piezas especiales, tornille-
ría y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 106,46 212,92

TOTAL APARTADO 4.26.5........................................ 2.919,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.26 ...................... 15.205,98
TOTAL CAPÍTULO 4....................................3.504.256,94
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CAPÍTULO 5 TELECONTROL
ZU170 ud LICENCIA WEB SOFTWARE CONTROL Y GESTION

Licencia Web para Software de control y gestión del sistema de tele-
lectura proyectado. El software podrá ser abierto desde cualquier
equipo que tenga conexión a internet, desde cualquier navegador.
Este software permitirá la visión, gestión y mantenimiento del siste-
ma de telelectura.
Especificaciones técnicas según proyecto. Unidad totalemente insta-
lada y operativa.

1,00 550,00 550,00

TPL ud EQUIPO PORTATIL DE RECOGIDA DE DATOS (TPL)

Equipo portátil, con el equipamiento Hardware y Software necesa-
riol, para recoger la información de los equipos de telelectura instala-
dos en los hidrantes mediante tecnología radio en frecuencia libre,
Bluetooth o Wifi. Está formado por un TPL con transmisión de da-
tos, con la posibilidad de ser interconectado al ordenador que sopor-
tará la base de datos y las utilidades de gestión y realización de infor-
mes de consumos de agua. Estos equipos tendrán que poder enviar
posteriormente todos los datos recogidos a la central de datos, defini-
da por la comunidad de regantes. Incluye el software que permite
configurar, a distancia y de forma integrada, los terminales remotos
que se conectan directamente con él, así como los distintos paráme-
tros del sistema de telelectura, los valores de caudales medibles, da-
talogger de contadores, etc. Unidad totalmente instalada y operativa
Sus principales características son:
·      Software que puede ser utilizado en cualquier dispositivo An-
droid versión 9 o superiores
·      Es capaz de describir, desencriptar y parsear tramas Wire-
less-MBUS de los módulos de comunicación de los contadores.
·      Envía lecturas a la plataforma web del dispositivo móvil, añadien-
do a los campos leídos el campo coordenadas GPS, y cualquier otro
campo requerido para la correcta integración de los valores recibidos.
.      Descarga datos en ficheros formato texto o csv

1,00 626,94 626,94

EMISOR_PULSud TERMINALES REMOTOS DE COMUNICACIÓN

Equipo de ultra bajo consumo, encargado de recibir los pulsos del
contador, guardar los datos del contador conectado a éste, y enviar-
los, cuando así sea requerido, al dispositivo móvil (TPL). Con carca-
sa con grado de protección IP67 o superior. Antena para comunica-
ción con el terminal portatil de lectura (TPL) incluida. El conjunto es-
tará alimentado por pilas de larga duración ( se propone en este pro-
yecto pilas de litio de 3,6Ah, si bien se aceptarán sistemas de ali-
mentación alternativos mediante pilas, si se justifica técnicamente
la duración y autonomía de las mismas en función de las comunica-
ciones y consumo de los equipos), indstaladas en la propia carcasa
del terminal. Unidad totalmente instalada y operativa.
Las características más destacables de los módulos de comunica-
ción de telelectura son:
. Entradas de Contador. El Sistema deberá tener 1 entrada conta-
dor en cada módulo de comunicación.
.  Datalogger de Contadores: con capacidad de almacenamiento de
como mínimo 5000 registros.
. Comunicaciones: Radiofrecuencia en banda ISM en la frecuencia
869 Mhz a 500 mW de potencia o tecnología Bluetooth/Wifi.
. Reloj: en tiempo real, sincronizable.
.   Datalogger de Eventos y Alarmas con hasta 16.000 registros.
.  Configuración de alarmas (fuga, flujo inverso, contador parado, ma-
nipulación del contador, subconsumo, batería baja)
.  Filtro de Pulsos de Contador: el terminal remoto de comunicación
se encargará de evitar que se acepten pulsos no reales de contador
debido a rebotes u otras causas mediante un complejo sistema de fil-
trado.

200,00 191,84 38.368,00

Página 197



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APP_MOVIL ud APLICACIÓN PARA INSTALACIÓN EN MOVIL

Permisos, licencia y condiciones de uso, de aplicación a instalar en
dispositivos moviles. La app permitirá conectar un teléfono móvil/ta-
blet con el dispositivo TPL walk/drive-by a través de bluetooth/wi-
fi/GPRS, de forma que se pueden recopilar las tramas enviadas por
los contadores para después re-enviarlas al software de gestión y
control, a través de su conexión de datos. Permitirá la visualización
y control de consumos de agua, así como realizar comparativas rea-
les de consumo de agua, y establecer informes de consumo. Se po-
drá consultar los datos recogidos en el contador de agua y analizar
los consumos de forma ágil e intuitiva.

1,00 125,00 125,00

TOTAL CAPÍTULO 5.................................... 39.669,94
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CAPÍTULO 6 FILTRACION Y REGULADORAS DE PRESION
SUBCAPÍTULO 6.1 FILTRO TO, 10 L/S
APARTADO 6.1.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

14,54 20,13 292,69

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

12,00 25,29 303,48

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

18,04 102,64 1.851,63

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

35,00 31,27 1.094,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

472,78 2,09 988,11

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

95,52 1,96 187,22

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 68,78 412,68

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 70,99 425,94
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.216,44 6,35 7.724,39

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

32,50 36,23 1.177,48

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

4,00 138,70 554,80

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

25,00 7,47 186,75

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

52,50 29,32 1.539,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

18,36 33,97 623,69

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

10,80 120,87 1.305,40

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 212,28 2.292,62
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,00 52,78 263,90

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,40 52,78 285,01

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 52,78 570,02

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.1.1.......................................... 28.300,62

APARTADO 6.1.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 199,33 797,32

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10
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ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316
l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno,
tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contrala-
vado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxi-
dable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60
hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador.,
válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reduc-
tor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtra-
da dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la
instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2,00 5.866,00 11.732,00

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

110,92 6,08 674,39

TOTAL APARTADO 6.1.2.......................................... 14.019,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ........................ 42.320,20
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SUBCAPÍTULO 6.2 FILTRO T1, 200 L/S
APARTADO 6.2.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.2.1.......................................... 46.911,85

APARTADO 6.2.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10006 ud Válvula compuerta, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

4,00 553,90 2.215,60

A10013 ud Válvula mariposa, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 250 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

8,00 468,27 3.746,16

A03012 ud Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 360,97 721,94

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10
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ZU208 ud FILTRO MALLA 250 MM/ PN 10 ATM, CAUDAL 100 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 100 l/s, dn entrada
250 mm/ pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal;
con bisagras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con
boquillas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtran-
te de 12375cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr aca-
bado con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de
aspiración de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable ai-
si-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropi-
leno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvula
de contralavado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla:
acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz,
110 v a 60 hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  re-
gulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento median-
te reductor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de
agua filtrada dn- 250 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", mon-
taje de la instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2,00 10.500,84 21.001,68

A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 255,46 255,46

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 84,82 84,82

A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,
250<ø<=500 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada con trata-
miento galvanizado en caliente, para diámetro mayor de 250 mm y
menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, en terrenos
de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni
extendido de tierras.

783,30 6,38 4.997,45

TOTAL APARTADO 6.2.2.......................................... 33.157,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 ........................ 80.069,06
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SUBCAPÍTULO 6.3 FILTRO T2, 10 L/S Y REGULADORA PRESION 6
APARTADO 6.3.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.3.1.......................................... 46.911,85

APARTADO 6.3.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 199,33 797,32
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A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316
l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno,
tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contrala-
vado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxi-
dable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60
hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador.,
válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reduc-
tor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtra-
da dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la
instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

1,00 5.866,00 5.866,00

ZU54 ud FILTRO 50 MM, PN 20 ATM

Filtro 50 mm, PN 20 atm
1,00 164,91 164,91

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU006 ud VALVULA DE ALIVIO 1 1/2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 1 1/2", PN 16 atm, tipo BERMAD se-
rie 700 o similar, sigma en, cabezal de control de material plástico,
acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable
y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y
tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxi-
dable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre
de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ nor-
ma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, insta-
lada y probada.

1,00 1.333,44 1.333,44

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55
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A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

143,62 6,08 873,21

TOTAL APARTADO 6.3.2.......................................... 12.572,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ........................ 59.483,93
SUBCAPÍTULO 6.4 FILTRO T3, 10 L/S Y REGULADORA PRESION 7
APARTADO 6.4.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24
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B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62
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CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70
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CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.4.1.......................................... 46.911,85
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APARTADO 6.4.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

3,00 136,67 410,01

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 79,97 79,97

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 199,33 797,32

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316
l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno,
tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contrala-
vado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxi-
dable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60
hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador.,
válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reduc-
tor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtra-
da dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la
instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

1,00 5.866,00 5.866,00

ZU54 ud FILTRO 50 MM, PN 20 ATM

Filtro 50 mm, PN 20 atm
1,00 164,91 164,91

Página 218



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU006 ud VALVULA DE ALIVIO 1 1/2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 1 1/2", PN 16 atm, tipo BERMAD se-
rie 700 o similar, sigma en, cabezal de control de material plástico,
acero inoxidable y latón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable
y  NBR, cubierta de hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, per-
nos externos  y tornillería de acero zinc-cobalto, pernos internos y
tornillería de acero inoxidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxi-
dable aisi-302, diafragma de caucho natural reforzado (NR), cierre
de nylon reforzado con fibra de vidrio, embridada con brida s/ nor-
ma ISO 16, cuerpo de fundición pintado epoxi, puesta en obra, insta-
lada y probada.

1,00 1.333,44 1.333,44

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

143,62 6,08 873,21

TOTAL APARTADO 6.4.2.......................................... 12.628,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 ........................ 59.540,63
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SUBCAPÍTULO 6.5 FILTRO T4, 10 L/S
APARTADO 6.5.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

14,54 20,13 292,69

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

12,00 25,29 303,48

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

18,04 102,64 1.851,63

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

35,00 31,27 1.094,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

472,78 2,09 988,11

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

95,52 1,96 187,22

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 68,78 412,68

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 70,99 425,94
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.216,44 6,35 7.724,39

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

32,50 36,23 1.177,48

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

4,00 138,70 554,80

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

25,00 7,47 186,75

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

52,50 29,32 1.539,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

18,36 33,97 623,69

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

10,80 120,87 1.305,40

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 212,28 2.292,62
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,00 52,78 263,90

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,40 52,78 285,01

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 52,78 570,02

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.5.1.......................................... 28.300,62

APARTADO 6.5.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316
l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno,
tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contrala-
vado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxi-
dable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60
hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador.,
válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reduc-
tor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtra-
da dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la
instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2,00 5.866,00 11.732,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 199,33 797,32

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

110,92 6,08 674,39

TOTAL APARTADO 6.5.2.......................................... 14.019,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 ........................ 42.320,20
SUBCAPÍTULO 6.6 FILTRO T5, 20 L/S Y REGULADORA PRESION 8
APARTADO 6.6.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08
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B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35
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CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91
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ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.6.1.......................................... 46.911,85

APARTADO 6.6.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU210 ud FILTRO MALLA DN 150 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 20 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 150 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
7425 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable ai-
si-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipro-
pileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvu-
la de contralavado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la ma-
lla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac
50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instala-
ción, regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento
mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y sali-
da de agua filtrada dn- 150 mm pn-10  atm, purgador automático
1/2", montaje de la instalación y puesta en marcha, medida la uni-
dad acabada

2,00 6.786,00 13.572,00

ZU53 ud CONO REDUCCION ACERO GALV. 100/50, E= 6 MM

Carrete ampliacion / reduccion 100/50 mm con tuberia de acero gal-
vanizado en caliente ambas  caras de  6,0 mm. de espesor, longi-
tud variable entre 0,5 m. y 3 m., union embridada, brida soldada,
puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa
de anclaje  de union con la bancada, piezas especiales y tornilleria,
anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 443,98 887,96
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ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt
16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,
cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro
dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería
de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma
de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fi-
bra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.601,83 1.601,83

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

179,73 6,08 1.092,76

TOTAL APARTADO 6.6.2.......................................... 20.341,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.6 ........................ 67.252,89
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SUBCAPÍTULO 6.7 FILTRO T6, 40 L/S Y REGULADORA PRESION 11
APARTADO 6.7.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.7.1.......................................... 46.911,85

APARTADO 6.7.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de

acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 259,12 518,24

ZU22 ud CARRETE AC. GALV. 100 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 100 mm. y 3,0 mm. de espesor, de longitud variable entre
0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada para conexión a ros-
cas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldadu-
ras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, co-
locada y probada.

2,00 43,29 86,58

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 271,62 543,24
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU209 ud FILTRO MALLA DN 200 MM/PN 10 ATM,, CAUDAL 40 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 40 l/s, dn 200 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
9.900 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable ai-
si-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipro-
pileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvu-
la de contralavado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la ma-
lla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac
50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instala-
ción,  regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento
mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y sali-
da de agua filtrada dn- 200 mm pn-10  atm, purgador automático
1/2", montaje de la instalación y puesta en marcha, medida la uni-
dad acabada.

2,00 6.786,00 13.572,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 122,64 122,64

ZU202 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 100 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional dn 100 mm,
pt 16 atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,
cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
aisi 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de
caucho natural reforzado (nr), cierre de nylon reforzado con fibra de
vidrio, embridada con brida s/ norma iso 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 2.026,41 2.026,41
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 255,46 255,46

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 84,82 84,82

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

179,73 6,08 1.092,76

TOTAL APARTADO 6.7.2.......................................... 21.007,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.7 ........................ 67.919,43
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SUBCAPÍTULO 6.8 FILTRO T7, 40 L/S Y REGULADORA PRESION 13
APARTADO 6.8.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.8.1.......................................... 46.911,85

APARTADO 6.8.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A03011 ud Carrete de desmontaje acero ø 200 mm, con bridas de

acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

2,00 259,12 518,24

ZU22 ud CARRETE AC. GALV. 100 MM, E= 3 MM.

Carrete de acero galvanizado en caliente ambas caras de diámetro
interior 100 mm. y 3,0 mm. de espesor, de longitud variable entre
0,50 m. y 1,5 m., unión roscada y embridada para conexión a ros-
cas o bridas pn 16, puesta en obra, incluso p.p. de juntas y soldadu-
ras, piezas especiales y tornillería, anclajes y medios auxiliares, co-
locada y probada.

2,00 43,29 86,58

A10004 ud Válvula compuerta, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería in-
cluidos, instalada.

2,00 271,62 543,24
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A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 136,67 136,67

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU209 ud FILTRO MALLA DN 200 MM/PN 10 ATM,, CAUDAL 40 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 40 l/s, dn 200 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
9.900 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable ai-
si-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipro-
pileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvu-
la de contralavado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la ma-
lla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac
50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instala-
ción,  regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento
mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y sali-
da de agua filtrada dn- 200 mm pn-10  atm, purgador automático
1/2", montaje de la instalación y puesta en marcha, medida la uni-
dad acabada.

2,00 6.786,00 13.572,00

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 122,64 122,64

ZU202 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 100 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional dn 100 mm,
pt 16 atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,
cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
aisi 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de
caucho natural reforzado (nr), cierre de nylon reforzado con fibra de
vidrio, embridada con brida s/ norma iso 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 2.026,41 2.026,41
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11008 ud Ventosa trifuncional, ø 60/65 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 60/65 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 255,46 255,46

A10054 ud Válvula compuerta, ø 63 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 63 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 84,82 84,82

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

179,73 6,08 1.092,76

TOTAL APARTADO 6.8.2.......................................... 21.007,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.8 ........................ 67.919,43
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SUBCAPÍTULO 6.9 FILTRO T8, 10 L/S
APARTADO 6.9.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

14,54 20,13 292,69

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

12,00 25,29 303,48

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

18,04 102,64 1.851,63

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

35,00 31,27 1.094,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

472,78 2,09 988,11

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

95,52 1,96 187,22

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 68,78 412,68

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 70,99 425,94
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.216,44 6,35 7.724,39

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

32,50 36,23 1.177,48

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

4,00 138,70 554,80

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

25,00 7,47 186,75

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

52,50 29,32 1.539,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

18,36 33,97 623,69

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

10,80 120,87 1.305,40

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 212,28 2.292,62
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,00 52,78 263,90

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,40 52,78 285,01

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 52,78 570,02

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.9.1.......................................... 28.300,62

APARTADO 6.9.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316
l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno,
tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contrala-
vado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxi-
dable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60
hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador.,
válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reduc-
tor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtra-
da dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la
instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2,00 5.866,00 11.732,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 199,33 797,32

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

110,92 6,08 674,39

TOTAL APARTADO 6.9.2.......................................... 14.019,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.9 ........................ 42.320,20
SUBCAPÍTULO 6.10 FILTRO T9, 20 L/S Y REGULADORA PRESION 16
APARTADO 6.10.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

28,88 20,13 581,35

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

22,80 25,29 576,61

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

47,58 102,64 4.883,61
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I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

59,00 31,27 1.844,93

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

782,16 2,09 1.634,71

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

127,36 1,96 249,63

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 68,78 550,24

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 70,99 567,92

ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

2.076,80 6,35 13.187,68

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

55,30 36,23 2.003,52

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

8,00 138,70 1.109,60

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

64,00 7,47 478,08
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B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

87,30 29,32 2.559,64

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

53,76 33,97 1.826,23

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

16,80 120,87 2.030,62

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 212,28 3.566,30

CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35
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CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

8,40 52,78 443,35

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

16,80 52,78 886,70

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

33,60 52,78 1.773,41

B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

Página 249



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.10.1........................................ 46.911,85

APARTADO 6.10.2 FILTRO, REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU210 ud FILTRO MALLA DN 150 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 20 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 150 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
7425 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-poliéster polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable ai-
si-316 l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipro-
pileno, tornillería bicromatada, juntas de NBR-EPDM-VITON, válvu-
la de contralavado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la ma-
lla: acero inoxidable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac
50hz, 110 v a 60 hz, cuadro de control y programador de la instala-
ción, regulador., válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento
mediante reductor manual, colectores de entrada agua bruta y sali-
da de agua filtrada dn- 150 mm pn-10  atm, purgador automático
1/2", montaje de la instalación y puesta en marcha, medida la uni-
dad acabada

2,00 6.786,00 13.572,00

ZU53 ud CONO REDUCCION ACERO GALV. 100/50, E= 6 MM

Carrete ampliacion / reduccion 100/50 mm con tuberia de acero gal-
vanizado en caliente ambas  caras de  6,0 mm. de espesor, longi-
tud variable entre 0,5 m. y 3 m., union embridada, brida soldada,
puesta en obra, incluso p.p. de  bridas juntas, soldaduras y placa
de anclaje  de union con la bancada, piezas especiales y tornilleria,
anclajes y medios auxiliares, colocada y probada.

2,00 443,98 887,96
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ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt
16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,
cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro
dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería
de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma
de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fi-
bra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.601,83 1.601,83

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

121,66 6,08 739,69

TOTAL APARTADO 6.10.2........................................ 19.987,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.10 ...................... 66.899,82
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SUBCAPÍTULO 6.11 FILTRO T10, 10 L/S
APARTADO 6.11.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

14,54 20,13 292,69

ZU116 m³ Construcción capa granular, ZA 0/32 Calizo, 95%PM, e>20
cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con ma-
terial seleccionado de 40 mm o "tout venant", incluyendo mezcla, ex-
tendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las
capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
con distancia máxima del agua de 3 km.

12,00 25,29 303,48

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

18,04 102,64 1.851,63

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

35,00 31,27 1.094,45

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

472,78 2,09 988,11

I15004 kg Acero corrugado, ø > 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

95,52 1,96 187,22

B01060 ud Placa anclaje S275 300x300x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 68,78 412,68

B01061 ud Placa anclaje S275 350x350x15 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
350x350x15 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm
de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

6,00 70,99 425,94
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ZU230 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares,
zunchos coloc

Acero laminado S275JR en perfiles laminados en caliente, elabora-
do y colocado en vigas, pilares y zunchos, y correas, incluso parte
proporcional de cortes, uniones soldadas, piezas especiales y des-
puntes, y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, incluye medios auxiliares y de elevación, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017.

1.216,44 6,35 7.724,39

B02003 m² Fábrica bloque hormigón 40x20x20 cm, relleno hormigón,
revestir

Fábrica de bloques de hormigón gris para revestir de 40x20x20, reci-
bidos con mortero M-5, de 250 kg de cemento, y rellenos de hormi-
gón no estructural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

32,50 36,23 1.177,48

I13003 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3), D<= 20 km

Mortero de cemento y arena M-15 (dosificación 1/3), a una distan-
cia máxima de 20 km.

4,00 138,70 554,80

I15006 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada

Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

25,00 7,47 186,75

B03020 m² Revestimiento mortero monocapa raspado, 10 mm<=
espesor <=15 mm

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de espesor apro-
ximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarci-
lla. Con acabado textura superficial raspado, similar a la piedra labra-
da. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

52,50 29,32 1.539,30

B04009 m² Cubierta chapa prelacada, tipo sándwich 30

Cubierta formada por panel aislante de chapa de acero en perfil co-
mercial tipo sandwich con dos láminas prelacadas de 0,60 mm con
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ con un espesor total
de 30 mm, sobre correas metálicas incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad. Medida en verdadera magnitud, deduciendo hue-
cos de más de 2 m². (No incluye los medios de elevación).

18,36 33,97 623,69

CO34 m² PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30 MM. CUBIERTA

Panel de policarbonato alveolar de 4 cámaras y 30 mm. de espe-
sor, para sobrecarga de nieve de 0,70 kn/m2 y zona eólica c, clase
bs2do s/ norma EN 13501:2002, s/normas ASTM d4364-84,
d-2244, d2925-77, d1003, d2241, d1925, d1003, marcado ce, inclu-
so p.p. de accesorios y perfiles de fijacion y tornilleria de sujeccion
a la estructura , impermeable,  puesto el material en obra, colocado
con andamio o plataforma elevadora previa colocaciÓn de red hori-
zontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y
salud, sin incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente termi-
nada.

10,80 120,87 1.305,40

CO35 m CANALON CHAPA GALVAN.1,2 M. DRLLO e=2 mm.

Canalón metálico realizado con chapa de 2 mm. de espesor  y
1.200 mm. de desarrollo,  de acero n=220 n/mm2, galvanizado y pre-
lacado de 25 micras espesor, puesto el material en obra, fijado a la
estructura de hormigón, incluso p.p. de cortes, sellado de juntas, im-
permeable, asentado, nivelado, con p.p. de embocadura de bajante
de PVC DN 160 mm. y recibido de huecos, puesto en obra, p.p. de
medios de elevación, colocado, cumpliendo plan de seguridad y sa-
lud, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 212,28 2.292,62
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CO36 m REMATE FALDON CHAPA PRELACADA E=0,7 MM, 0,5 M.
DRLLO.

Remate de faldón vertical con chapa de acero realizado con chapa
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DLLO. 500 MM., puesto en obra, accesorios de fijación y torni-
llería de sujeción a la estructura y cubierta, faldones laterales y cum-
brera, p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor, encuentros , p.p.
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares de eleva-
ción , sellado, colocado con andamio o plataforma elevadora previa
colocación de red horizontal de seguridad bajo cubierta cumpliendo
plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizontal, medida la uni-
dad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05

CO37 m REMATE CUMBR.INT.CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800 MM

Remate de cumbrera interior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501, drllo. 800 mm. ejecutada con perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cubier-
ta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o plata-
forma elevadora previa colocación de red horizontal de seguridad ba-
jo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red ho-
rizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,00 52,78 263,90

CO38 m REMATE CUMBRE.EXT. CHAPA PREL 0,7 MM. DRLO. 800
MM

Remate de cumbrera exterior con chapa de acero realizado con cha-
pa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de
25 micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501DRLLO.  800 MM. ejecutada con   perfil tipo comercial, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con material de cu-
bierta, encuentros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares de elevación, sellado, colocado con andamio o
plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de seguri-
dad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir
la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

5,40 52,78 285,01

CO39 m REMATE CORO.LATERAL CUBIERTA CANALON E= 0,7
MM. D. 800 MM

Remate de coronación lateral con cornisa mediante chapa de acero
de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2, galvanizado y prelacado de 25
micras espesor, según UNE EN 1604, 10143, 10169-1, 10346,
13501 drllo.  800 mm. ejecutada con   perfil tipo comercial, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, unión con cubierta, encuen-
tros , p.p. piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxilia-
res de elevación , sellado, colocado con andamio o plataforma ele-
vadora previa colocación de red horizontal de seguridad bajo cubier-
ta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin incluir la red horizon-
tal, medida la unidad totalmente terminada.

10,80 52,78 570,02

CO40 m REMATE CORNISA CUBIERTA, E=0,7 MM, L= 0,8 M

Remate de cornisa de cubierta con faldón vertical mediante chapa
de acero realizado con chapa de 0,7 mm. de acero n=220 n/mm2,
galvanizado y prelacado de 25 micras espesor, según UNE EN
1604, 10143, 10169-1, 10346, 13501 drllo.  800 mm. ejecutada con
perfil tipo comercial, incluso p.p. de solapes, remates para cubrir po-
liuretano y encuentros con cornisa y panel vertical de chapa, inclu-
so p.p. de accesorios de fijación, unión con cubierta, encuentros,
p.p. piezas especiales, totalmente instalados, colocado con anda-
mio o plataforma elevadora previa colocación de red horizontal de
seguridad bajo cubierta cumpliendo plan de seguridad y salud, sin
incluir la red horizontal, medida la unidad totalmente terminada.

21,60 52,78 1.140,05
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B08089 m Bajante de PVC insonorizado, serie B con junta pegada
D=160 mm

Bajante de PVC insonorizado, de 160 mm de diámetro, con sistema
de unión por enchufe con junta pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1, d0, conforme UNE-EN 13501-1;
colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas resi-
duales, con collarín con cierre incorporado. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones, etc) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

6,00 59,39 356,34

ZU41 ud PUERTA ABATIBLE 2,5 X 2,22 M CHAPA LACADA

Puerta metálica abatible de dos hojas de 2,50 x 2,22 m, formada
por marco, hojas de panel de chapa lisa de acero lacado de 35
mm. de espesor, con manilla, cerradura con tres juegos de llaves, in-
cluyendo junquillos, cantoneras, patillas de fijación, 3 bisagras en ca-
da hoja, herrajes de cuelgue y seguridad, según NTE/FCA-1 y mode-
lo de planos, puesta en obra, colocada y totalmente terminada.

1,00 1.793,45 1.793,45

ZU45 ud VIGA MONORRAIL AC.LAM.A-42 B IPN-260,

Viga monorraíl ipn-260 en acero laminado de calidad  a-42 b, con
pletinas e= 6 mm. 20*40 cm taladradas para spit m-20, puesta en
obra, unión soldada y atornillada, incluso soldadura, tornillería y co-
locación, pintada con una mano de pintura de imprimación y dos de
acabado, perfectamente terminada y colocada.

1,00 1.020,91 1.020,91

ZU46 ud CARRO PORTAPAREJOS SIN CADENA.

Carro portaparejos sin cadena, de 2000 kg. de capacidad, puesto
en obra, colocado y probado.

1,00 770,26 770,26

TOTAL APARTADO 6.11.1........................................ 28.300,62

APARTADO 6.11.2 FILTRO Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

ZU48 ud MANOMETRO 20 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 20 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y  probado.

2,00 67,05 134,10

ZU49 ud FILTRO MALLA DN 100 MM/PN 10 ATM, CAUDAL 10 L/S

Filtro de malla de limpieza automática, caudal 10 l/s, dn 100 mm/
pn 10 atm.; de accionamiento hidráulico de eje horizontal; con bisa-
gras en la parte delantera y trasera para apertura fácil; con boqui-
llas de succión con cerdas de nylon; con una superficie filtrante de
4950 cm²; cuerpo fabricado en acero al carbono s-235-jr acabado
con pintura epoxi-polyester polimerizado al horno; escáner de aspira-
ción de acero inoxidable aisi-304, malla de acero inoxidable aisi-316
l, boquilla de succión de pvc, válvulas de limpieza de polipropileno,
tornillería bicromatada, juntas de nbr-epdm-viton, válvula de contrala-
vado, grado de filtración: 125 micras. soporte de la malla: acero inoxi-
dable, batería de 4 pilas 1,5 v, lr 14-c/220 v a ac 50hz, 110 v a 60
hz,  cuadro de control y programador de la instalación,  regulador.,
válvulas de mariposa tipo wafer, de accionamiento mediante reduc-
tor manual, colectores de entrada agua bruta y salida de agua filtra-
da dn- 100 mm pn-10  atm, purgador automático 1/2", montaje de la
instalación y puesta en marcha, medida la unidad acabada

2,00 5.866,00 11.732,00
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A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10009 ud Válvula mariposa, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 199,33 797,32

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

110,92 6,08 674,39

TOTAL APARTADO 6.11.2........................................ 14.019,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.11 ...................... 42.320,20
SUBCAPÍTULO 6.12 REGULADORA PRESION Nº 1, T1
APARTADO 6.12.1. OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

30,19 20,13 607,72

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

30,19 40,35 1.218,17

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

60,38 6,52 393,68

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,86 98,33 84,56
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I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

9,72 102,64 997,66

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

9,72 20,02 194,59

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

292,26 2,09 610,82

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

78,51 16,49 1.294,63

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

57,86 31,27 1.809,28

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14

TOTAL APARTADO 6.12.1........................................ 7.540,40

APARTADO 6.12.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 206,14 206,14

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 164,53 164,53
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ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU004 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 200 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional  DN 200 mm,
PN 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sig-
ma en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y la-
tón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de
hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y torni-
llería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero ino-
xidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafrag-
ma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con
fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 4.552,44 4.552,44

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

ZU005 ud VALVULA DE ALIVIO 3", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 3", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16, insta-
lada y probada, terminada

1,00 1.990,22 1.990,22

ZU106 ud CODOS Y TE PE DN 80 MM, VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD DN 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 877,68 877,68

A05037 ud Te de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 160,14 160,14

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94
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ZU219 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 138,87 138,87

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

241,66 6,08 1.469,29

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.12.2........................................ 12.369,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.12 ...................... 19.910,39
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SUBCAPÍTULO 6.13 REGULADORA PRESION Nº 2, T1
APARTADO 6.13.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

30,19 20,13 607,72

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

30,19 40,35 1.218,17

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

60,38 6,52 393,68

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,86 98,33 84,56

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

9,72 102,64 997,66

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

9,72 20,02 194,59

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

292,26 2,09 610,82

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

78,51 16,49 1.294,63

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

57,86 31,27 1.809,28

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14

TOTAL APARTADO 6.13.1........................................ 7.540,40
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APARTADO 6.13.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 199,98 399,96

A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 150 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 150 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 206,14 206,14

A03010 ud Carrete de desmontaje acero ø 150 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 150 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 164,53 164,53

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU004 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 200 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional  DN 200 mm,
PN 16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sig-
ma en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y la-
tón, piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de
hierro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y torni-
llería de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero ino-
xidable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafrag-
ma de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con
fibra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 4.552,44 4.552,44

A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

1,00 95,33 95,33

ZU005 ud VALVULA DE ALIVIO 3", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 3", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16, insta-
lada y probada, terminada

1,00 1.990,22 1.990,22

ZU106 ud CODOS Y TE PE DN 80 MM, VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD DN 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 877,68 877,68
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A05037 ud Te de fundición, bridas, ø 150 mm, instalada

Te de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, con p.p. de juntas y tornillería de
acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capaci-
dad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1,00 160,14 160,14

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

ZU219 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 138,87 138,87

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

241,66 6,08 1.469,29

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18
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TOTAL APARTADO 6.13.2........................................ 12.369,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.13 ...................... 19.910,39
SUBCAPÍTULO 6.14 REGULADORA PRESION Nº 3, T1
APARTADO 6.14.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15
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ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.14.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.14.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

ZU220 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 143,35 143,35

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt
16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,
cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro
dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería
de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma
de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fi-
bra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.601,83 1.601,83

ZU221 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 121,30 121,30
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

69,50 6,08 422,56

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.14.2........................................ 5.227,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.14 ...................... 11.918,91
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.15 REGULADORA PRESION Nº 4, T1
APARTADO 6.15.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,00 102,64 205,28

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.15.1........................................ 6.689,39

APARTADO 6.15.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 44,99 44,99

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 136,97 136,97

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 118,57 118,57
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

46,06 6,08 280,04

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.15.2........................................ 5.237,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.15 ...................... 11.926,51
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.16 REGULADORA PRESION Nº 5, T1-10
APARTADO 6.16.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.16.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.16.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 44,99 44,99

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 136,97 136,97

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 118,57 118,57
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

46,06 6,08 280,04

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.16.2........................................ 5.237,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.16 ...................... 11.928,56
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SUBCAPÍTULO 6.17 REGULADORA PRESION Nº 9, T6
APARTADO 6.17.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.17.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.17.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

ZU220 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 143,35 143,35

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt
16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,
cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro
dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería
de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma
de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fi-
bra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.601,83 1.601,83

ZU221 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 121,30 121,30
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

69,50 6,08 422,56

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.17.2........................................ 5.227,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.17 ...................... 11.918,91
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SUBCAPÍTULO 6.18 REGULADORA PRESION Nº 10, T6
APARTADO 6.18.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.18.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.18.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10055 ud Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 95,33 190,66

A11019 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 80 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 80 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 64,16 64,16

ZU220 ud Carrete de desmontaje acero ø 80 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 80 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 143,35 143,35

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU007 ud REGULADORA PRESION PROPORCIONAL DN 80 MM, PN
16 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión proporcional DN 80 mm, pt
16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma,
cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, pilo-
to de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro
dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería
de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxida-
ble AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma
de caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fi-
bra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.601,83 1.601,83

ZU221 ud Té de fundición, bridas, ø 80 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 80 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 121,30 121,30
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

69,50 6,08 422,56

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.18.2........................................ 5.227,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.18 ...................... 11.918,91
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.19 REGULADORA PRESION Nº 12, T6
APARTADO 6.19.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.19.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.19.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 122,64 122,64

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 138,20 138,20

ZU012 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 100 MM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 100 mm, pn
16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma
en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y laton,
piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hie-
rro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornille-
ría de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxi-
dable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafrag-
ma de caucho natural reforzado (nr), cierre de nylon reforzado con fi-
bra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada

1,00 1.822,12 1.822,12

ZU224 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 122,77 122,77

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

82,19 6,08 499,72

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.19.2........................................ 5.599,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.19 ...................... 12.291,06
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.20 REGULADORA PRESION Nº 14, T7
APARTADO 6.20.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.20.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.20.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 136,67 273,34

A11020 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 100 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 100 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 122,64 122,64

A03009 ud Carrete de desmontaje acero ø 100 mm, con bridas de
acero al carbono, 1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 100 mm de diámetro de acero al carbo-
no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o
con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas
de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-
mente colocado y probado.

1,00 138,20 138,20

ZU012 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 100 MM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 100 mm, pn
16 atm, tipo  BERMAD serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma
en, cabezal de control de material plástico, acero inoxidable y laton,
piloto de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hie-
rro dúctil recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornille-
ría de acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxi-
dable AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafrag-
ma de caucho natural reforzado (nr), cierre de nylon reforzado con fi-
bra de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada

1,00 1.822,12 1.822,12

ZU224 ud Té de fundición, bridas, ø 100 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, con salida recta en
brida igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 122,77 122,77

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 79,97 159,94

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

82,19 6,08 499,72

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.20.2........................................ 5.599,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.20 ...................... 12.291,06
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.21 REGULADORA  PRESION Nº 15, T7
APARTADO 6.21.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.21.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.21.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 44,99 44,99

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 136,97 136,97

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 118,57 118,57
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

46,06 6,08 280,04

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.21.2........................................ 5.237,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.21 ...................... 11.928,56
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.22 REGULADORA PRESION Nº 17, T9
APARTADO 6.22.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.22.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.22.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 44,99 44,99

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 136,97 136,97

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 118,57 118,57
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

46,06 6,08 280,04

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.22.2........................................ 5.237,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.22 ...................... 11.928,56
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.23 REGULADORA PRESION Nº 18, T8
APARTADO 6.23.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.23.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.23.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 44,99 44,99

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 136,97 136,97

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 118,57 118,57
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

46,06 6,08 280,04

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.23.2........................................ 5.237,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.23 ...................... 11.928,56
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO 6.24 REGULADORA PRESION Nº 19, T-1-5-1
APARTADO 6.24.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

27,83 20,13 560,22

I03007 m³ Excavación mecánica zanja, terreno roca

Excavación en zanja en terreno roca, con medios mecánicos espe-
ciales hasta 4 m de profundidad, para cimentación y obras de fábri-
ca. Medido sobre perfil. Incluyendo extracción y acopio a pie de má-
quina o sobre camión.

27,83 40,35 1.122,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

55,65 6,52 362,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

0,46 98,33 45,23

I14012 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

2,02 102,64 207,33

I14064 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m

Mayor precio de puesta en obra de hormigón, impulsado por bom-
ba de hormigón hasta 52 m de pluma, para muros, losas, forjados,
etc., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras.

0,83 20,02 16,62

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

35,70 2,09 74,61

I15008 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 mm, B500T,
colocada

Acero en malla electrosoldada de 12 mm de diámetro y retícula de
15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.

8,28 16,49 136,54

I16030 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 1ª puesta,
alzado

Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 1ª puesta de alza-
do, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-
sorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, pa-
ra una altura de hasta 2,70 m, considerando un número mínimo de
40 posturas. No incluidos los medios auxiliares de elevación para tra-
bajos en altura (mayor a 2 m).

7,19 31,27 224,83

ZU216 ud TAPA FUNDICIÓN ARTICULADA 75, D400, ANÓNIMA

Tapa fundición articulada 75 d400, anónima
1,00 148,15 148,15

ZU217 ud PATES DE ACERO DE PROLIPROPILENO

Pates de acero de polipropileno.
6,00 30,19 181,14
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

ZU225 ud ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA

Arqueta de hormigón prefabricada de 1,5x2x2,5 o similar, con tapa
de hormigón prefabricada, totalmente ejecutada.

1,00 3.610,99 3.610,99

TOTAL APARTADO 6.24.1........................................ 6.691,44

APARTADO 6.24.2 REGULADORA Y VALVULERIA
A10053 ud Válvula compuerta, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 50 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 79,97 319,88

A11018 ud Filtro cazapiedras en Y, ø 50 mm, instalado

Filtro cazapiedras en Y diámetro 50 mm, embridado o ranurado, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de
acero inoxidable, instalado.

1,00 44,99 44,99

ZU222 ud Carrete de desmontaje acero ø 50 mm, con bridas de
acero al carb

Carrete de desmontaje de 50 mm de diámetro de acero al carbono,
con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con vi-
rola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de ace-
ro al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bri-
das, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmen-
te colocado y probado.

1,00 136,97 136,97

ZU201 ud REGULADORA PRESION PILOTADA DN 50 MM/ PN 20 ATM

Válvula hidráulica reguladora de presión pilotada DN 50 mm, pt 20
atm, tipo  bermad serie 700 o similar, circuito de 2 vías sigma, cabe-
zal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  nbr, cubierta de hierro dúctil
recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de ace-
ro zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable AISI
304 y 306, muelle de acero inoxidable aisi-302, diafragma de cau-
cho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra de vi-
drio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundición pin-
tado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.813,00 1.813,00

ZU57 ud MANOMETRO 16 ATM D= 5 CM.

Manómetro de glicerina indicador de presión hasta 16 atm., d=5
cm., con cuerpo de acero inoxidable, unión roscada, puesto en
obra, incluso p.p. de elementos de unión, colocado y probado.

1,00 62,78 62,78

ZU223 ud Té de fundición, bridas, ø 50 mm, instalada

Té de fundición dúctil de 50 mm de diámetro, con salida recta en bri-
da igual o inferior y sistema de acople por bridas orientables, pre-
sión de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado según norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o
mediante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimien-
to epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

1,00 118,57 118,57
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ZU009 ud VALVULA  ALIVIO 2", PN 16 ATM

Válvula hidráulica de alivio de 2", PN 16 atm, tipo BERMAD serie
700 o similar, sigma en, embridada con brida s/ norma ISO 16,  ca-
bezal de control de material plástico, acero inoxidable y latón, piloto
de cierre de nylon, acero inoxidable y  NBR, cubierta de hierro dúc-
til recubierto de poliéster en 1563, pernos externos  y tornillería de
acero zinc-cobalto, pernos internos y tornillería de acero inoxidable
AISI 304 y 306, muelle de acero inoxidable AISI-302, diafragma de
caucho natural reforzado (NR), cierre de nylon reforzado con fibra
de vidrio, embridada con brida s/ norma ISO 16, cuerpo de fundi-
ción pintado epoxi, puesta en obra, instalada y probada.

1,00 1.335,67 1.335,67

ZU58 ud CODOS Y TE  PE DN 50 MM VALVULA  ALIVIO

Codos y tes de PEAD dn 50 mm. en desagües y válvula de alivio
con unión soldada, y embridada, p.p. de tornillería puesta en obra,
incluso p.p. de elementos de unión, según prescripciones del p.p.t.,
colocada y probada.

1,00 845,55 845,55

A11007 ud Ventosa trifuncional, ø 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diámetro 50 mm,
cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable/macizo de
polipropileno, revestimiento de pintura epoxi, embridada, presión de
trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

1,00 248,49 248,49

A03001 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø<= 250 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro me-
nor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni ex-
tendido de tierras.

46,06 6,08 280,04

B01057 ud Placa anclaje S275 150x150x10 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
150x150x10 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 10 mm
de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en posi-
ción vertical u horizontal en cantos de losas de escaleras o forjados
para anclaje de barandillas, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,00 31,18 31,18

TOTAL APARTADO 6.24.2........................................ 5.237,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 6.24 ...................... 11.928,56
TOTAL CAPÍTULO 6....................................810.094,93
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CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD
CC1 ud CLASIF. SUELOS;USO S/PG-3

Ensayos para clasificación según PG-3 de una muestra de suelos
procedentes de una excavación, para su uso en obras de terraplena-
dos y rellenos, mediante ensayos de laboratorio para comprobar la
granulometría, S/NLT 104, los límites de Atterberg, S/NLT 105/106,
el contenido en materia orgánica, S/NLT 118, el proctor normal,
S/NLT 107, y el índice C.B.R., S/NLT 111.

17,00 250,13 4.252,21

CC2 ud PLACA DE CARGA EN ASIENTO TERRAPLEN

Ensayos de placa de carga para clasificación de la categoría de la
excavación del asiento de terraplén, S/NLT 357.

15,00 80,00 1.200,00

CC3 ud DENSIDAD IN SITU ;M.NUCLEAR

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y humedad
por el método de medidor de isótopos radioactivos, de un suelo com-
pactado en terraplenes.

402,00 21,99 8.839,98

CC4 ud PROCTOR NORMAL NLT-107 (4 PUNTOS)

Ensayo proctor normal realizado en cuatro puntos distintos según
NLT-107, incluyendo desplazamiento, acabado.

400,00 53,18 21.272,00

CC5 ud GRANULOMETRÍA DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Análisis granulométricos de gravas y zahorras por tamizado, según
NLT 150.

5,00 36,40 182,00

CC6 ud LÍMITES DE ATTERBERG DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Determinación de los límites de Atterberg de una muestra de gra-
vas o zahorras, según NLT 105/106.

5,00 36,71 183,55

CC7 ud EQUIVALENTE DE ARENA DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Ensayo para determinación del equivalente de arena de una mues-
tra de gravas o zahorras, según NLT 113.

5,00 20,37 101,85

CC8 ud ÍNDICE C.B.R. GRAVAS Y ZAHORRAS

Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de una muestra de
gravas o zahorras, según NLT 111.

5,00 113,11 565,55

CC9 ud DESGASTE DE LOS ÁNGELES GRAVAS Y ZAHORRAS

Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los ári-
dos mediante la máquina de los Ángeles, según NLT 149.

5,00 81,69 408,45

CC10 ud PROCTOR MODIFICADO DE GRAVAS Y ZAHORRAS

Ensayo para determinación de la resistencia al desgaste de los ári-
dos mediante la máquina de los Ángeles, según NLT 149.

5,00 71,29 356,45

CC11 ud DENSIDAD IN SITU DE GRAVAS Y ZAHORRAS,
M.NUCLEAR

Ensayos in situ para comprobar los grados de densidad y hume-
dad, por le método de medidor de isótopos radioactivos, de capas
de materiales granulares compactados.

62,00 21,99 1.363,38

CC13 ud ENSAYO SERIE 4 PROBETAS HORM

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hor-
migón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro pro-
betas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado y rotura, según
normas UNE 83301, 83303 y 83304, transporte y desplazamiento
del equipo de control a la obra, i/redacción del informe, con los resul-
tados del ensayo.

15,00 193,85 2.907,75
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CC14 ud ENSAYO TRACCION PROB. ACERO

Ensayo a tracción de una probeta de acero, según normas
UNE-36401 incluyendo: determinación de la sección, límite elásti-
co, aparente y convencional, alargamiento de rotura, diagrama de
cargas-deformaciones, módulo de elasticidad, estricción y resisten-
cia a traccion para cimentaciones realizado según normas une
36088, i/toma de muestras y redacción del informe, desplazamiento
de personal y equipo a obra para la toma y recogida de muestras.

5,00 76,02 380,10

CC15 ud ENSA.DOBLADO/DESDOBL PR.ACER

Ensayo de doblado-desdoblado de una probeta de acero para ar-
mar realizado según normas UNE 36068 y 36088, incluso toma de
muestras y redacción de informe, desplazamiento de personal y
equipo a obra para la toma y recogida de muestras.

5,00 37,89 189,45

CC16 ud ENSAY.MECÁNICO MALLAS AC.CORRUG.

Comprobación de las características mecánicas de las mallas elec-
trosoldadas de acero corrugado, mediante la realización de ensa-
yos para determinar la resistencia a tracción, la resistencia en el lími-
te elástico y el alargamiento de rotura, de las barras, S/UNE 36401,
y la resistencia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462.

3,00 6,50 19,50

CC17 ud ENSAY.COMPLETO MALLAS AC.CORRUG.

Ensayo completo sobre una muestra de malla electrosoldada de
acero corrugado, mediante la comprobación de la geometría y cali-
bre, S/UNE 36092, la determinación de las características mecáni-
cas de las barras, S/UNE 36401, y la determinación de la resisten-
cia al arrancamiento del nudo, S/UNE 36462.

3,00 8,50 25,50

CC18 ud COMPROB.CALIDAD TUB.FUNDICIÓN

Comprobación, en la recepción, de la calidad de los tubos de fundi-
ción para su uso en desagüe de fondo, mediante la realización de
ensayos para determinar la geometría, el aspecto y los defectos, pa-
ra comprobar la estanqueidad y la resistencia a la presión hidráuli-
ca interior, y para determinar la resistencia a tracción,
S/P.P.T.G.T.A.A., para determinar la resistencia, S/UNE 7056, y pa-
ra comprobar la dureza brinell, S/UNE 7017.

1,00 198,00 198,00

CC19 ud RES.FLEXO-TRACCIÓN T.FUNDICIÓN

Ensayo para determinar la resistencia a flexo-tracción de tubos de
fundición, en desagüe de fondo S/P.P.T.G.T.A.A.

1,00 58,00 58,00

CC20 ud RESILIENCIA TUB.FUNDICIÓN

Ensayo para comprobar la resiliencia de tubos de fundición, en de-
sagüe de fondo, S/UNE 7056.

1,00 41,00 41,00

CC21 ud RESIST.AL IMPACTO TUB.FUNDICIÓN

Ensayo para comprobar la resistencia al impacto de tubos de fundi-
ción, S/P.P.T.G.T.A.A.

1,00 55,00 55,00

CC22 ud ENSAYO COMPLETO TEJAS HORMIGÓN

Ensayo completo de tejas de hormigón con la determinación de las
características dimensionales, la compacidad, la resistencia a la he-
lada, la permeabilidad, y las resistencias a flexión y al impacto, se-
gún UNE EN 491; incluso emisión del acta de resultados.

1,00 144,00 144,00

CC23 ud PRUEBA DE CARGA SOBRE LOSA ALIVIADERO

Ensayo estático de puesta en carga sobre estructuras de paso so-
bre canal de aliviadero, realizada según une 7457/86, con carga rea-
lizada con vehículos, incluso establecimiento del plan de carga ini-
cial y emisión del acta de resultados.

1,00 70,00 70,00
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CC24 ud ENSAYO  LAMINA PEAD  2 MM EN LABORATORIO S/ UNE

Control de calidad de lámina de PEAD e= 2 mm. en laboratorio, se-
gún normativa actual, UNE, terminado y con informe final.

6,00 1.530,00 9.180,00

CC25 ud ENSAYO GEOTEXTIL EN LABORATORIO S/ UNE

Control de calidad de lamina de geotextil densidad en laboratorio,
segun normativa actual UNE, terminado y con informe final.

8,00 567,03 4.536,24

CC29 m² CONTROL SOLDADURAS LAMINA PEAD 2 MM AIRE Y
PELADO

Control de todas las soldaduras de lámina PEAD 2 mm por termo fu-
sión y extrusión, con aire comprimido, incluido plano de despiece
de paños, realizada en el canal central de soldadura y por método
de campana de vacío en extrusión, ensayos de pelado con tensióme-
tro en campo, con terminación de control con paso del equipo de de-
tección de fugas por toda la superficie de la lámina mediante el méto-
do geofísico de prospección eléctrica, realizados según norma UNE
EN 104427:2010 con informe final.

50.244,00 0,70 35.170,80

TOTAL CAPÍTULO 7.................................... 91.700,76
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CAPÍTULO 8 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO 8.1 ARQUEOLOGÍA

ARQ.1 mesSeguimiento mensual de los trabajos.

Seguimiento mensual de los trabajos de arqueología conforme a la
ejecución de las obras, incluso informe.

20,00 620,54 12.410,80

ARQ.2 m Malla para protección de yacimientos

Malla para protección de yacimientos arqueológicos, incluso coloca-
ción, mantenimiento y reposición.

860,00 6,47 5.564,20

ARQ.3 jor Jornada de seguimiento arqueologico

Jornada de trabajo de campo consistente en el seguimiento arqueo-
lógico intensivo, realizada por un arqueólogo con el fin de poder do-
cumentar cualquier evidencia de índole arqueológica que pueda sur-
gir durante la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tie-
rras que se lleva a cabo, incluso informe de resultados.

42,00 256,31 10.765,02

ARQ.5 h Apoyo mecánico a trabajos arqueológicos

Apoyo con retroexcavadora para trabajos arqueológicos consisten-
te en realizar aquello que solicite el responsable de la excavación
para el seguimiento arqueológico.

67,00 72,85 4.880,95

ARQ.6 ud Informe arqueológico final

Informe final de actuación arqueológica en la que quedarán conve-
nientemente reflejados los resultados obtenidos junto al tratamien-
to, inventario y estudio del material arqueológico recuperado, acom-
pañado de la documentación cartográfica, fotográfica y planimetrica
pertinentes.

1,00 1.753,70 1.753,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 ........................ 35.374,67
SUBCAPÍTULO 8.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
APLICACIÓN DEL RIEGO

MONI_HUMD_SUEud SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN POR SENSORES DEL
CONTENIDO DE HUMEDAD

Sonda de humedad+temperatura, con las siguientes característi-
cas: Medidas a 30 cm, 60 cm y 90 cm, Comunicación GPRS con ba-
tería interna de alta capacidad, Software de gestión 1 año, Kit insta-
lación sondas drill & drop, boca drill & drop 90 cm, Diámetro sonda
zona superior 30 mm, Diámetro sonda zona inferior 26,25 mm, Re-
solución humedad. 1:10000, Resolución temperatura. 0,3ºC, Preci-
sión humedad: +/- 0,03% vol., Exactitud temperatura: +/- 2ºC a
25ºC, Rango operación: -20ºC a 60ºC, Totalmente instalado y cone-
xionado

4,00 2.163,49 8.653,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 ........................ 8.653,96
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SUBCAPÍTULO 8.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE
LOS RETORNOS

SOND_PIEZ ud Sonda piezométrica (baro-diver) (p.o)

Sonda piezométrica (Baro-diver) compacta para el seguimiento de
aguas subterráneas para realización de mediciones continuas del ni-
vel y la temperatura de las aguas subterráneas incluso instalación.

2,00 972,66 1.945,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.3 ........................ 1.945,32
SUBCAPÍTULO 8.4 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

SEIHIDROSI m² Hidrosiembra en taludes

Hidrosiembra de especies herbáceas en taludes. Incluye suministro
de materiales, semillas, mulch, estabilizador, abono y agua, así co-
mo la maquinaria y mano de obra precisas y la resiembra de superfi-
cies fallidas. Unidad completamente acabada.

39.331,00 2,72 106.980,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.4 ........................106.980,32
SUBCAPÍTULO 8.5 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA FAUNA

MACFAC002 ud Caja nido para pequeñas aves

Suministro e instalación de caja nido para aves con el objetivo de
dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e
incremento de recursos no tróficos para la fauna. Totalmente termi-
nado.

15,00 51,72 775,80

MACFAV003 ud Caja nido quirópteros

Nido para murciélago adosado bajo alero de cubierta de 12,5x20
cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de made-
ra tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11
cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diá-
metro. Totalmente terminado, instalado en alero o pared y operati-
vo.

10,00 105,44 1.054,40

MACFAV004 ud Hotel para insectos

Nido para insectos de 35x16x17 cm formado por tablero contracha-
pado de madera tratada de 15 mm de grosor, con un orificios de en-
trada. Totalmente terminado y anclado a pared. Totalmente fijado y
operativo.

5,00 95,94 479,70

MACFAV005 ud Escala de salvamento

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 14
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 18 metros de longitud. Incluso enganches a macizo hor-
migonado (incluido). Totalmente terminado.

6,00 715,40 4.292,40

MACFAV006 ud Isla flotante vegetada

Isla flotante vegetada. Herbazal flotante de planta helófita estructura-
do en fibra de coco, pre-vegetado en vivero con 20 Uds de planta
por m2, montado sobre panel alveolar de PE reciclado y con siste-
ma fllotante integrado, en módulos de 2x1m ampliables. Lastrada y
sujeta con cables pestificado. Totalmente colocada.

36,00 241,98 8.711,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.5 ........................ 15.313,58
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SUBCAPÍTULO 8.6 MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA
VEGETACION Y EL PAISAJE

OCMPLAIS ud Plantación lineal de árboles

Plantación de árboles aislados.
278,00 54,72 15.212,16

OCMARBIS ud Plantación lineal de arbustos

Plantación de arbustos aislados.
336,00 7,09 2.382,24

BOSQUETES ud Plantación de bosquetes

Plantación de bosquetes formados por 3 árboles (Quercus coccife-
ra, Quercus faginea, Quercus ilex subsp. rotundifolia), y 2 arbustos
(Rhamnus lycioides, Pistacea lentiscus, Rosmarinus officinales)

25,00 557,21 13.930,25

RIEGO.MAN ud Riegos de apoyo en fase de ejecución

Riego de mantenimiento mediante camión cisterna. 4 riegos el pri-
mer año.

2.503,00 1,51 3.779,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.6 ........................ 35.304,18
SUBCAPÍTULO 8.7 FORMACIÓN

C0_GEN ud Curso general la "Mejora de la eficiencia del regadío y su
gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 3.801,04 3.801,04

C1HUM ud Curso específico  sobre "Sensores para la medida del
potencial o contenido de agua en el suelo"

El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida
de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el
lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, prin-
cipalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los da-
tos que ofrecen.

1,00 1.996,08 1.996,08

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 1.996,08 1.996,08

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 1.996,08 1.996,08

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 1.996,08 1.996,08
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C5D3_D4 ud Curso específico "Implementación medidas buenas
prácticas

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 1.996,08 1.996,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.7 ........................ 13.781,44
SUBCAPÍTULO 8.8 PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

C10002S mesSeguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

Seguimiento mensual que garantice el Plan de Vigilancia Ambiental
que recoja las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
llevadas a cabo, así como los resultados de los controles realiza-
dos bajo la vigilancia ambiental, incluso informe.

20,00 516,28 10.325,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.8 ........................ 10.325,60
SUBCAPÍTULO 8.9 OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES

I04001af m³ Riego, carga/descarga  D= 5 km

900,00 8,35 7.515,00

I12005 ha Roturación o desfonde a 60 cm, con piedras o raíces

Roturación o desfonde de terrenos con gran cantidad de piedras o
raíces, con rejas separadas hasta 90 cm como máximo y profundi-
dad media de labor de 60 cm.

7,25 131,58 953,96

DESPEDREG ha Despedregado

Retirada de piedras con despedregadora.
7,25 1.288,32 9.340,32

OCMROLABSud Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o RP

Manta absorbente de hidrocarburos, aceites o residuos peligrosos,
colocada.

8,00 138,14 1.105,12

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.000,00 1,17 1.170,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.9 ........................ 20.084,40
TOTAL CAPÍTULO 8....................................247.763,47
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CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 9.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

65,00 7,25 471,25

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

60,00 1,64 98,40

L01143 par Guantes goma o PVC

Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.
30,00 1,82 54,60

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

60,00 32,03 1.921,80

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

60,00 2,61 156,60

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.

60,00 0,46 27,60

L01194 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalón

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalón con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

60,00 32,10 1.926,00

L01196 ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalón; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

30,00 23,00 690,00

L01090 ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
tículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
tección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por partículas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoría de gafas correctoras. Con ventilación indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorará posibilidad de modelo sin ventilación. Incluida fun-
da.

60,00 7,40 444,00

LO1146 par Polaina soldador  UNE EN 340-532

Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con su-
jeción mediante hebillas. Normas UNE EN 340, en 348, EN 470-1 y
EN 532.

30,00 69,00 2.070,00
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LO1144 par Manguito soldador UNE EN 340-532

Manguito de cuero para protección en trabajos de soldadura. Nor-
mas UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 y EN 532.

30,00 63,00 1.890,00

LO1110 ud Mandil soldador UNE EN 340-352

Mandil de cuero para protección en trabajos de soldadura. Normas
UNE EN 340, EN 348, EN 470-1 Y EN 532.

30,00 115,00 3.450,00

LO1085 ud Pantalla soldador UNE EN 166-169

Pantalla de protección facial contra radiaciones de soldadura eléctri-
ca, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual con marco soporte del ocu-
lar fijo y cubrefiltro. Normas UNE EN 166 y EN 169.

30,00 118,00 3.540,00

LO1121 ud Cinturón antivibratorio homologado

Cinturón de seguridad antivibratorio, para protección de zona lum-
bar con velcro, homologado, en obra.

30,00 63,00 1.890,00

LO1163 par Botas de seguridad de caña alta en material aislante
eléctrico

Botas de seguridad de cuero de caña alta, fabricadas en material
aislante eléctrico, con suela antideslizante.

30,00 96,00 2.880,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flúor. Al menos 3 tallas.

65,00 4,15 269,75

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

30,00 53,84 1.615,20

L01244 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

30,00 15,87 476,10

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

30,00 21,41 642,30

S25-19 ud Crema de protección solar

Crema de protección solar
2,00 50,00 100,00

L01148 ud Pantalón de motoserrista

Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (tipo a) y bajo vientre; Para usuarios de motosierra; Velocidad de
la sierra: 24 M/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Va-
rias tallas.

6,00 58,28 349,68

L01071 ud Casco de seguridad para motoserrista

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin
anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extre-
mo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros tra-
bajos especiales.

6,00 58,16 348,96
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L01272 par Guantes para motoserrista largo

Guante para motoserrista clase ii (24 m/s) con protección dorsal y
las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: A la abra-
sión, 2; Al corte, 5; Al rasgado, 4; Y a la perforación, 4. Mano izquier-
da; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argo-
lla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.

6,00 32,85 197,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1 ........................ 25.509,34
SUBCAPÍTULO 9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

CSÑ400 ud Panel informativo aluminio 1,5*0,8m

Panel informativo extrusionado, de1,5x 0,8 m. para señal informati-
va de seguridad, pintado, incluyendo postes de sustentación, tornille-
ría, excavación y hormigonado.

2,00 504,28 1.008,56

SHY615 h Señalista

Señalista
40,00 21,35 854,00

S2 ud Señal tráfico normalizada en acero galvanizado

Señal de tráfico en acero galvanizado y pintado, normalizada, con
soporte en x, colocada y sujetada.

8,00 36,35 290,80

S3 ud Señal riesgo normalizada en acero galvanizado

Señal indicativa de riesgo en acero galvanizado y pintado, normali-
zada, con soporte en x, colocada y sujetada.

8,00 36,98 295,84

S18 ud Señalización de cruce de carretera

Señalización de cruce de carretera con regulación de tráfico, inclu-
yendo mano de obra y señales normalizadas en acero galvanizado
y pintado, con soporte en x, medida la unidad terminada, con seña-
les colocadas y sujetas.

2,00 439,72 879,44

L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led.

22,00 56,76 1.248,72

L01033 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.
300,00 0,90 270,00

L01040 ud Pórtico limitación a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pórtico de limitación de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentación, montaje, pintura y desmon-
taje.

1,00 410,32 410,32

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
1,00 10,52 10,52

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte
metálico 2.5 m, colocado.

1,00 5,00 5,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 21,03 210,30

L01049 m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
1.000,00 1,17 1.170,00
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L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
6,00 8,52 51,12

L01029 m² Red seguridad horizontal naves estructura metálica,
instalada (Sistema S)

Red seguridad horizontal naves estructura metálica, formada por
red de poliamida de hilo de 4 mm de diámetro y malla de 50x50
mm y anclajes de acero. Totalmente instalada.

553,00 2,93 1.620,29

SEG3 ud Línea vida en cubierta

Montaje de línea de vida en cubierta de nave de 70,8 x 25,40 m,
equipos de clase tipo “C”, seguridad perimetral a la cubierta forma-
do por: Anclaje inicial: punto de anclaje donde comienza la línea de
vida, Anclaje terminal: punto de anclaje donde termina la línea de vi-
da, Tensor: parte de la línea que permite ajustar su tensión, Absor-
bedor: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de
una caída, Anclaje intermedio: anclaje que fija la línea al soporte,
en zonas entre las placas de anclaje inicial y terminal, además de
permitir el paso del anclaje móvil por ellos. este anclaje se debe ins-
talar en función de la distancia de la línea para asegurar una distan-
cia de vano o paso adecuada, Absorbedor de energía: mecanismo
de absorción de energía producida por una caída, Anclaje móvil: dis-
positivo de conexión a línea de vida. Las podemos encontrar en verti-
cal y horizontal, pueden estar fijas portátiles y, además, pueden ser
rígidas o flexibles. Nos podemos encontrar con una línea de vida hori-
zontal, flexible y fija, sujetos a la estructura para aportar seguridad du-
rante los trabajos sobre una zona de tejado o cubierta, para montaje
de cubierta y canalones, sistemas de protección homologados de ace-
ro inoxidable y cable de acero inox. de diámetro 10 mm., cumpliendo
normativa vigente, medida la unidad completamente terminada.

19,00 353,12 6.709,28

SEG5 ud Plataforma elevadora de obra civil e instalaciones

Puesta en obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, de di-
mensiones 4 x 2m, para realización de la obra civil e instalaciones
para cumplir el plan de seguridad y salud, medida la unidad para to-
da la obra.

19,00 349,61 6.642,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2 ........................ 21.676,78
SUBCAPÍTULO 9.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

2,00 60,54 121,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3 ........................ 121,08
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SUBCAPÍTULO 9.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01207 mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de

4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodo-
ros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997

24,00 169,60 4.070,40

L01210 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 186,87 4.484,88

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 183,86 4.412,64

SHY680 ud Acometida agua y energía eléctrica

Acometida de agua, saneamiento y energía eléctrica al comedor y
aseos, totalmente terminada y en servicio.

3,00 1.494,92 4.484,76

TI ud Transporte e instalación de casetas de obra

Transporte de casetas de obra (ida y vuelta) desde planta hasta pun-
to de ubicacion en obra incluso solera de hormigón en la superficie
de apoyo de casetas.

3,00 848,62 2.545,86

CG ud Cuadro general de obra Pmax_ 80Kw

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 80 kW. compuesto por armario metálico con revestimien-
to de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerra-
dura, interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., relé dife-
rencial reg. 0-1 A., 0-1 s., transformador toroidal sensibilidad 0,3 A.,
un interruptor automático magnetotérmico de 4x80 A., y 6 interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,
rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
xión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instala-
do, (amortizable en 4 obras).  s/ R.D. 486/97. Totalmente instalado.

1,00 1.945,93 1.945,93

EMI ud Equipo de medida ind. c/transf. int

Equipo de medida indirecta: armario para 1 suministro trifásico medi-
da indirecta  con trasformador de intensidad, para intemperie forma-
do por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado
para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de
energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comprobación; un mó-
dulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores
de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto pa-
ra la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bi-
metálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro
polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre
transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R,
de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y
transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de seccio-
nes en función de la potencia contratada. Totalmente instalada, trans-
porte, montaje y conexionado. Instalación utilizable durante toda la
ejecución de la obra.

1,00 540,36 540,36
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SH.250 ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad

Interruptor diferencial de la clase AC, de 25 A de intensidad nomi-
nal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantá-
neo, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de de-
fecto, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN. Totalmente instalado.

1,00 365,71 365,71

SH.230 ud Transformador de seguridad instalado

Transformador de seguridad con primario para 220V. para alimenta-
ción de instalaciones eléctricas provisionales de obra, instalado.
s/RD 488/97 y RD 614/2001

1,00 153,19 153,19

L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x
1,20)

Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº opera-
rios punta x 1,20) colocada.

36,00 75,94 2.733,84

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 44,85 358,80

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
3,00 110,16 330,48

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alqulier de horno microondas de 18 l y 800 W.
24,00 40,03 960,72

L01218 mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado

Calentador eléctrico de agua 100 l instalado (1 unidad por cada 25
operarios).

24,00 12,06 289,44

L01018 ud Espejo para aseos, instalado

Espejo instalado en aseos.
2,00 11,95 23,90

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3,00 35,34 106,02

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

200,00 21,35 4.270,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.4 ........................ 32.076,93
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SUBCAPÍTULO 9.5 MEDICINA PREVENTIVA
L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

24,00 167,36 4.016,64

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

12,00 52,53 630,36

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
10,00 26,88 268,80

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
190,00 26,79 5.090,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 9.5 ........................ 10.005,90
TOTAL CAPÍTULO 9.................................... 89.390,03
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CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
SUBCAPÍTULO 10.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

200,00 12,81 2.562,00

GR101 m³ Clasificación de RCDs peligrosos por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición peligrosos para entregarlos de forma
separada en la planta y facilitando con ello su tratamiento. Realiza-
do todo ello por medios manuales.

1,00 21,35 21,35

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

10,00 25,62 256,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 ...................... 2.839,55
SUBCAPÍTULO 10.2 CÁNONES Y GESTIÓN

G01016 t GR madera limpia LER 170201

Coste de entrega de residuos de madera con código 17 02 01 se-
gún la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

12,00 125,00 1.500,00

G01017 t GR hormigón y mezcla de áridos LER 170101-170107

Canon de residuos hormigón y mezcla de áridos a vertedero autori-
zado. LER 170102-170107

29,00 20,00 580,00

G01018 t GR plástico LER 170203

Coste de entrega de residuos de plástico con código 17 02 03 se-
gún la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

7,00 50,00 350,00

G01019 t GR Hierro y acero LER 170405

Coste de entrega de residuos de hierro y acero con código 17 04
05 según la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

5,00 15,00 75,00

G01020 t GR papel y cartón LER 200101

Coste de entrega de residuos de papel y cartón con código 20 01
01 según la lista europea de residuos (LER) publicada por decisión
2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA correspon-
diente, para operaciones de valorización según RD 105/2008 y la
ley 7/2022.

14,00 25,00 350,00

G01022 t GR mezcla de residuos municipales LER 200301

Canon de basura de vertedero autorizado. LER 200301
1,60 200,00 320,00

Página 310



PROYECTO DE MEJORA DEL REGADÍO DE LA ZONA DE BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
(ALAVA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

G01023 t GR mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el código 17 03 01 LER 170302

Coste de entrega de residuos de mezclas bituminosas con código
17 03 02 según la lista europea de residuos (LER) publicada por de-
cisión 2014/955/UE, a gestor de residuos autorizado por la CA co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según RD
105/2008 y la ley 7/2022.

4,00 87,75 351,00

G01024 t GR residuos de envases contaminados (15 01 10*) a
instalación de valorización o eliminación

Coste de entrega de residuos de envases contaminados con códi-
go 15 01 10* según la lista europea de residuos (ler) publicada por
decisión 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por la ca co-
rrespondiente, para operaciones de valorización según rd 105/2008
y la ley 7/2022.

1,60 400,00 640,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 ...................... 4.166,00
SUBCAPÍTULO 10.3 PUNTO LIMPIO DE OBRA

G01003 mesAlquiler contenedor RCD 8 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 8 m³ de capacidad.

144,00 95,14 13.700,16

G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
30,00 88,92 2.667,60

G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l

Bidón de 60 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

4,00 13,45 53,80

CA1.28 mesCoste de entrega de residuos municipales (20 03 01)
Recogida mensual

Coste de entrega de residuos municipales 20 03 01 según la lista
europea de residuos (ler) publicada por decisión 2014/955/ue. Reco-
gida mensual, según rd 105/2008 y la ley 7/2022.

24,00 42,35 1.016,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 ...................... 17.437,96
TOTAL CAPÍTULO 10.................................. 24.443,51
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CAPÍTULO 11 SEÑALIZACIÓN PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia financiado por la unión europea-nextgenerationeu,
de 2,1x1,5 m., De lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina pro-
tectora uva-antigraffiti, sobre dos perfiles de acero ipn 120 de 5 m
de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hor-
migón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

3,00 1.260,58 3.781,74

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del plan de re-
cuperación, tranformación y resiliencia financiado por la unión euro-
pea-nextgenerationeu de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

1,00 390,61 390,61

TOTAL CAPÍTULO 11.................................. 4.172,35

TOTAL..........................................................11.189.118,04
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE

1 CAPTACIONES Y CONTROL DE CAUDALES .......................... 202.421,72
2 CONDUCCIONES DE LLENADO DE BALSA ............................ 2.124.712,86
3 BALSA REGULACION "COSCOJAL"......................................... 4.050.491,53
4 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA........................................... 3.504.256,94
5 TELECONTROL ......................................................................... 39.669,94
6 FILTRACION Y REGULADORAS DE PRESION........................ 810.094,93
7 CONTROL DE CALIDAD............................................................ 91.700,76
8 MEDIDAS AMBIENTALES.......................................................... 247.763,47
9 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................. 89.390,03
10 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION................. 24.443,51
11 SEÑALIZACIÓN PRTR............................................................... 4.172,35

Costes Directos Totales 11.189.118,04

Moreda, a febrero de 2023.

7,50 % Costes Indirectos   s/11.189.118,04 ............................................

6,00 % Gastos Generales  s/12.028.301,89 ............................................

839.183,85

721.698,11

Total Presupuesto de Ejecución Material 12.750.000,00
I.V.A.21,00% s/ 12.750.000,00 ................................................................ 2.677.500,00

Total Presupuesto de Ejecución por Administración 15.427.500,00

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS EUROS

ZUAZO INGENIEROS, S.L.

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI

INGENIERO AGRÓNOMO INGENIERO TÉCNICO E.A.
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