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4.1 MEDICIONES 

4.1.1. Mediciones Auxiliares 

4.1.2. Mediciones Generales 
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4.1.1. (a) Mediciones Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

BALSA  DEL  CAUTIVO 
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                                                                                                                                                                                                  MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE ACCESO 

Volumen movimiento de tierras balsa por diferencia de mallas (Software MDT)

Ficheros

Primer fichero TERRENO NATURAL - VUELO DRON.MLL

Segundo fichero EMBALSE CAUTIVO II - VUELO DRON.MLL

Parámetros

Dimensión de Celda 1.000

Volúmenes

Volumen Desmonte 938279.492

Volumen Terraplén 918578.883

Diferencia 19700.609

Áreas

Área Desmonte 72613.000

Área Terraplén 85098.000

Taludes interiores 43948

Fondo 49141

Zcoronacion=200

                                        

P.K.
Sup. 

Desmonte

Sup. 

Terraplén

Sup. 

Vegetal

Vol. 

Desmo.

Vol. 

Terraplén

Vol. 

Vegetal

0 3.106 0 0.984

20 0.938 0.12 0.836 40.434 1.205 18.2

35.782 0 6.1 0.849 7.399 49.088 13.296

40 0 8.918 0.949 0 31.674 3.792

60 0.889 2.46 1.005 8.89 113.777 19.534

79.993 0 8.754 0.97 8.887 112.093 19.745

80 0 8.759 0.971 0 0.061 0.007

100 0 16.939 1.23 0 256.984 22.008

120 0 25.951 1.259 0 428.903 24.891

130.09 0 26.108 1.312 0 262.637 12.968

140 0 18.097 1.154 0 219.034 12.219

148.364 0.031 5.559 0.935 0.131 98.929 8.74

160 1.285 3.307 1.072 7.656 51.586 11.677

163.784 1.739 0.372 0.88 5.721 6.962 3.692

TOTALES: 7.988 131.444 14.406 79.118 1632.933 170.769
           

 

 

Volúmenes

Volumen Desmonte 974.646.61                                         
-Vaso y camino coronacion 938.358.61                                         

 -Base escalonada cimiento de terraplenes 36.288.00                                           

Volumen Terraplén 974.646.61                                         
-Vaso y camino coronacion 920.211.82                                         

 -Base escalonada cimiento de terraplenes 36.288.00                                           
-Formacion banquetas con sobrantes 18.146.79                                           

Diferencia 0.00  
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MEDICION TUBERIAS DE DRENAJE 

 

 

No ranurada

Uds. Parcial (m)

Long (m) 

DN=110

Long (m) 

DN=160

Long (m)   DN 

160

CIRCUITO 1 18 60.25 1084.5 534

CIRCUITO 2 6 108 648 301 Nº tubos 2 0.32 Nº tubos 4 0.64 Nº tubos 6 0.96

CIRCUITO 3 14 60.5 847 301 Espacios 1 0.20 Espacios 3 0.60 Espacios 5 1

CIRCUITO 4 13 81.5 1059.5 534 Laterales 2 0.40 Laterales 2 0.40 Laterales 2 0.4

CIRCUITO 5 1 270 270 420 Ancho base 0.92 1.64 2.36

CIRCUITO 6 1 308 308 112 Ancho_med 1.05 1.77 2.49

CIRCUITO 7 1 202 202 112

CIRCUITO 8 1 195 195 314

Total … 3639 975 2628

Tuberia Porosa

Medicion ancho zanja
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MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS

Arqueta Lest Aest Hest Sb_f Hext Hlimp 1/Texc Espon Lexc Aexc Hexc Sexc-i Sexc-s Vexc Vest Vrell Vtte

CONTROL A PIE DE PALSA

    -Principal 9.05 5.70 3.55 1.00 1.29 0.10 1.50 20% 11.05 7.70 2.36 85.09 153.99 282.10 121.74 160.36 146.09

    -Foso 2.15 5.70 1.30 1.00 0.00 0.10 1.50 20% 4.15 7.70 1.40 31.96 57.56 62.66 17.16 45.50 20.59

344.76 205.87 166.68

CONEXIÓN CON ARQ. BALSA V (Alpi)

    -Largo 11.50 4.55 5.40 1.00 1.05 0.10 1.50 20% 13.50 6.55 4.45 88.43 242.59 736.51 232.85 503.67 279.42

    -Corto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 20% 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

736.51 503.67 279.42

Vexc: Volumen total de excavación

Vest: Volumen ocupado por la estructura

V rell: Volumen de relleno

V tte: Volumen sobrante para transporte considerando un esponjamiento Espon

DATOS RESULTADOS

 
DIMENSIONES Y CUANTIAS DE LOS DADOS DE ANCLAJE

ø A B C D E

500 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00

Tramo P.K. Cota Roja Angulo (º) ø Hexc (m)
Vhormigon 

(m3)

Encofrado 

(m2)
Acero (kg)

Vol. Excav. 

(m3)

Vol. Relleno 

(m3)

Tte. Tierras 

(m3)

57.40 2.05 34 500 3.05 18.75 27.50 350.00 25.98 7.23 22.50

106.89 2.22 30 500 3.22 18.75 27.50 350.00 27.43 8.68 22.50

179.50 2.52 44 500 3.52 18.75 27.50 350.00 29.99 11.24 22.50

TUBERIA DE LLENADO 237.14 2.35 46 500 3.35 18.75 27.50 350.00 28.54 9.79 22.50

288.83 2.95 27 500 3.95 18.75 27.50 350.00 33.65 14.90 22.50

338.98 2.11 40 500 3.11 18.75 27.50 350.00 26.50 7.75 22.50  
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TUBERIA DE LLENADO Y TOMA: CONEXION-ARQUETA PIE DE BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.90 m

1/t 3

N 2 ud

ø 0.50 m. PVC-O

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C.Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-rcr Vrell-exc Vtrans

0.000 186.648 183.800 2.848 0.3933 1.58667 6.135 8.115

10.000 186.043 183.703 2.340 -0.009667 0.3933 1.58667 4.290 6.270 71.925 3.933 11.940 52.125 9.432

20.000 186.099 183.607 2.492 -0.009667 0.3933 1.58667 4.826 6.806 65.381 3.933 11.940 45.581 9.432

30.000 186.175 183.510 2.665 -0.009667 0.3933 1.58667 5.451 7.431 71.187 3.933 11.940 51.387 9.432

40.000 185.947 183.413 2.534 -0.009667 0.3933 1.58667 4.974 6.954 71.927 3.933 11.940 52.127 9.432

50.000 185.597 183.317 2.281 -0.009667 0.3933 1.58667 4.088 6.068 65.109 3.933 11.940 45.309 9.432

60.000 185.396 183.220 2.176 -0.009667 0.3933 1.58667 3.733 5.713 58.903 3.933 11.940 39.103 9.432

70.000 185.412 183.123 2.289 -0.009667 0.3933 1.58667 4.116 6.096 59.046 3.933 11.940 39.246 9.432

80.000 185.523 183.027 2.496 -0.009667 0.3933 1.58667 4.839 6.819 64.577 3.933 11.940 44.777 9.432

90.000 185.450 182.930 2.520 -0.009667 0.3933 1.58667 4.926 6.906 68.624 3.933 11.940 48.824 9.432

100.000 185.248 182.833 2.414 -0.009667 0.3933 1.58667 4.550 6.530 67.179 3.933 11.940 47.379 9.432

110.000 184.831 182.737 2.095 -0.009667 0.3933 1.58667 3.462 5.442 59.861 3.933 11.940 40.061 9.432

120.000 185.086 182.640 2.446 -0.009625 0.3933 1.58667 4.662 6.642 60.419 3.933 11.940 40.619 9.432

130.000 185.199 182.726 2.473 0.008558 0.3933 1.58667 4.758 6.738 66.900 3.933 11.940 47.100 9.432

140.000 185.859 182.812 3.047 0.008600 0.3933 1.58667 6.904 8.884 78.112 3.933 11.940 58.312 9.432

150.000 186.648 182.898 3.750 0.008600 0.3933 1.58667 9.834 11.814 103.494 3.933 11.940 83.694 9.432

160.000 186.416 182.984 3.432 0.008600 0.3933 1.58667 8.468 10.448 111.312 3.933 11.940 91.512 9.432

170.000 186.120 183.070 3.050 0.008600 0.3933 1.58667 6.915 8.895 96.716 3.933 11.940 76.916 9.432

180.000 185.884 183.156 2.728 0.008600 0.3933 1.58667 5.685 7.665 82.798 3.933 11.940 62.998 9.432

190.000 185.969 183.242 2.727 0.008600 0.3933 1.58667 5.680 7.660 76.621 3.933 11.940 56.821 9.432

200.000 186.018 183.328 2.690 0.008600 0.3933 1.58667 5.541 7.521 75.906 3.933 11.940 56.106 9.432

210.000 185.679 183.414 2.265 0.008600 0.3933 1.58667 4.032 6.012 67.668 3.933 11.940 47.868 9.432

220.000 186.226 183.499 2.726 0.008538 0.3933 1.58667 5.678 7.658 68.351 3.933 11.940 48.551 9.432

230.000 186.417 183.363 3.054 -0.013688 0.3933 1.58667 6.932 8.912 82.851 3.933 11.940 63.051 9.432

240.000 185.751 183.225 2.526 -0.013750 0.3933 1.58667 4.946 6.926 79.191 3.933 11.940 59.391 9.432

250.000 186.302 183.088 3.215 -0.013750 0.3933 1.58667 7.573 9.553 82.395 3.933 11.940 62.595 9.432

260.000 186.225 182.950 3.275 -0.013750 0.3933 1.58667 7.816 9.796 96.745 3.933 11.940 76.945 9.432

270.000 186.346 182.813 3.534 -0.013750 0.3933 1.58667 8.897 10.877 103.367 3.933 11.940 83.567 9.432

280.000 185.916 182.675 3.241 -0.013750 0.3933 1.58667 7.678 9.658 102.676 3.933 11.940 82.876 9.432

290.000 185.153 182.538 2.615 -0.013750 0.3933 1.58667 5.269 7.249 84.534 3.933 11.940 64.734 9.432

300.000 184.872 182.401 2.471 -0.013636 0.3933 1.58667 4.750 6.730 69.894 3.933 11.940 50.094 9.432

310.000 184.748 182.565 2.183 0.016347 0.3933 1.58667 3.757 5.737 62.334 3.933 11.940 42.534 9.432

320.000 185.062 182.729 2.333 0.016462 0.3933 1.58667 4.268 6.248 59.923 3.933 11.940 40.123 9.432

330.000 185.160 182.894 2.266 0.016462 0.3933 1.58667 4.037 6.017 61.323 3.933 11.940 41.523 9.432

340.000 185.356 183.058 2.298 0.016462 0.3933 1.58667 4.146 6.126 60.715 3.933 11.940 40.915 9.432

350.000 184.511 183.223 1.288 0.016462 0.3933 1.58667 1.020 3.000 45.630 3.933 11.940 25.830 9.432

360.000 183.809 183.388 0.422 0.016462 0.3933 1.58667 -1.120 0.860 19.301 3.933 11.940 -0.499 9.432

365.000 184.631 183.466 1.166 0.015598 0.3933 1.58667 0.688 2.668 8.820 1.967 5.970 -1.080 4.716

TOTALES … 2631.72 143.57 435.80 1909.02 344.28

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con arena

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Número de tubos

Diámetro de las tuberías
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TUBERIA DE LLENADO Y TOMA: ARQUETA PIE DE BALSA-BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.40 m

Rcr_tub 0.35 m

A_base 4.00 m

Rcr_lat. 0.40 m

1/t 5

N 3 ud

ø 1.00 m. (Horm.)

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_HAF Srell_LATE Srell_SUP Sexc Vexc Vcama Vrell-HAF Vrell-LATE Vrell-SUP Vtrans

365.000 184.631 183.466 2.150 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525

380.000 185.444 183.457 2.150 -0.000575 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 142.868 24.480 38.165 16.200 28.680 71.788

390.000 186.339 183.448 2.890 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 5.619 13.232 113.781 16.320 25.443 10.800 37.656 47.858

400.000 186.929 183.440 3.489 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 8.778 16.391 148.111 16.320 25.443 10.800 71.986 47.858

410.000 186.825 183.431 3.394 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 8.266 15.878 161.344 16.320 25.443 10.800 85.219 47.858

420.000 186.479 183.423 3.056 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 6.482 14.094 149.862 16.320 25.443 10.800 73.737 47.858

430.000 186.151 183.414 2.737 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 4.835 12.447 132.708 16.320 25.443 10.800 56.583 47.858

440.000 183.304 183.405 2.150 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 109.859 16.320 25.443 10.800 33.734 47.858

450.000 176.709 183.397 2.150 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 95.245 16.320 25.443 10.800 19.120 47.858

460.000 171.335 183.388 2.150 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 95.245 16.320 25.443 10.800 19.120 47.858

470.000 172.622 183.379 2.150 -0.000863 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 95.245 16.320 25.443 10.800 19.120 47.858

480.860 176.592 183.371 2.150 -0.000795 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 103.436 17.724 27.631 11.729 20.764 51.974

FINAL DEL TRAMO: ARQUETA PIE DE BALSA-BALSA TOTALES … 1347.70 189.08 294.78 125.13 465.72 554.49

Diámetro de las tuberías

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

SUPERFICIES VOLUMENES

Número de tubos

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con Hormigon HAF-25

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Sobreancho/2  a partir del nucleo de hormigon

Talud de excavación 

 

 
TUBERIA DEL ALIVIADERO

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 2.00 m

1/t 3

N 2 ud

ø 0.63 m. PVC

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-crib Vtrans

0.000 199.323 197.700 1.623  0.4133 2.0003 1.710 4.124

10.000 201.350 196.654 4.696 -0.105 0.4133 2.0003 14.331 16.745 104.344 4.133 13.769 80.208 12.441

20.000 198.937 195.607 3.330 -0.105 0.4133 2.0003 7.942 10.355 135.501 4.133 13.769 111.365 12.441

31.507 195.603 194.561 1.042 -0.091 0.4133 2.0003 0.033 2.446 73.655 4.756 15.843 45.881 14.316

TOTALES … 313.500 13.023 43.380 237.454 39.199

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

Número de tuberías
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TUBERIA DE DESAGUE DE ARQUETA A PIE DE BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.00 m

1/t 3

N 1 ud

ø 0.63 m. PVC

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-crib Vtrans

0.000 183.863 181.315 2.548  0.2133 1.1703 3.328 4.712

10.000 182.690 180.644 2.046 -0.067 0.2133 1.1703 2.059 3.443 40.773 2.133 8.586 26.937 6.301

20.000 181.595 179.972 1.623 -0.067 0.2133 1.1703 1.117 2.501 29.717 2.133 8.586 15.881 6.301

30.000 180.564 179.301 1.263 -0.067 0.2133 1.1703 0.412 1.796 21.482 2.133 8.586 7.646 6.301

40.880 179.772 178.629 1.143 -0.062 0.2133 1.1703 0.195 1.578 18.354 2.321 9.341 3.300 6.855

TOTALES … 110.326 8.721 35.099 53.763 25.757

Arena 43.820

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Número de tuberías

Diámetro de la tubería

 

 

DN=600

Pacero 7850 kg/m3

diam 618 mm

e 10 mm

Sint 299 962        mm2

Sext 319 692        mm2

19 729          mm2

0.0197292 m2

Codo

  Lext 1.99 m

  Peso 307.81 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 154.87 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 125 mm

Sint 299 962        mm2

Sext 591 738        mm2

291 775        mm2

0.29 m2

Vreal 0.010212 m3

Peso 80.17 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal

   

DN=500

Pacero 7850 kg/m3

diam 521 mm

e 10 mm

Sint 213 189     mm2

Sext 229 871     mm2

16 682       mm2

0.0166819 m2

Codo

  Lext 1.66 m

  Peso 216.89 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 130.95 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 120 mm

Sint 213 189     mm2

Sext 454 841     mm2

241 651     mm2

0.24 m2

Vreal 0.008458 m3

Peso 66.39 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal

   

DN=450

Pacero 7850 kg/m3

diam 450 mm

e 10 mm

Sint 159 043      mm2

Sext 173 494      mm2

14 451        mm2

0.0144513 m2

Codo

  Lext 1.49 m

  Peso 169.10 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 113.44 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 117 mm

Sint 159 043      mm2

Sext 367 453      mm2

208 410      mm2

0.21 m2

Vreal 0.007294 m3

Peso 57.26 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal

    

DN=350

Pacero 7850 kg/m3

diam 365.2 mm

e 10 mm

Sint 104 749        mm2

Sext 116 537        mm2

11 787          mm2

0.01178726 m2

Codo

  Lext 1.16 m

  Peso 107.28 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 92.53 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 110 mm

Sint 104 749        mm2

Sext 268 967        mm2

164 217        mm2

0.16 m2

Vreal 0.005748 m3

Peso 45.12 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal

   

DN=200

Pacero 7850 kg/m3

diam 211.2 mm

e 10 mm

Sint 35 033          mm2

Sext 41 982          mm2

6 949             mm2

0.0069492 m2

Codo

  Lext 0.66 m

  Peso 36.14 kg

Carrete

  Lcarr 1 m

  Peso 54.55 kg

ebrida 35 mm

Lbrida 110 mm

Sint 35 033          mm2

Sext 146 032        mm2

110 999        mm2

0.11 m2

Vreal 0.003885 m3

Peso 30.50 kg

MEDICIONES AUXILIARES DE CALDERERIA EN 

UNIDADES DE CODOS, CARRETES Y BRIDAS

CODOS Y CARRETES

Sreal

BRIDAS

Sreal
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MEDICIONES AUXILIARES MANTO DE ESCOLLERA
         CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

MURO H A a b c d e f g k m s v

1.75 3.00 3.46 1.75 1.47 1.25 0.50 1.00 1.23 0.00 1.48 1.71 1.39 0.46

Escollera
Hormigón 

HM-20
Excavación Escollera

Material 

Filtrante

1.75 Tramo 1 44.25 2.354 0.706 2.354 1.954 1.750

Escollera
Hormigón 

HM-20
Excavación Escollera Dren

Geotextil 

DREN

Material 

Filtrante

1.75 Tramo 1 44.25 104.16 31.24 104.16 86.46 45.00 165.94 77.44

TOTALES .. 104.16 31.24 104.16 86.46 45.00 165.94 77.44

MURO TRAMO LONGITUD

MURO TRAMO LONGITUD
ALZADO

MEDICIONES UNITARIAS (m3/m)

CIMIENTO ALZADO

MEDICIONES TOTALES (m3/m)

CIMIENTO
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4.1.1. (b)  Mediciones Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

BALSA  DE LAS MORALAS 
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                                                                                                                                                                                      MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINO DE ACCESO 

Volumen movimiento de tierras balsa por diferencia de mallas (Software MDT)

Ficheros

Primer fichero TERRENO NATURAL.MLL

Segundo fichero EMBALSE CURVADO DRON.MLL

Parámetros

Dimensión de Celda 1.000

Volúmenes

Volumen Desmonte 703930.414

Volumen Terraplén 659991.016

Diferencia 43939.398

Áreas

Área Desmonte 55860.000

Área Terraplén 88858.000

Taludes interiores 48225

Fondo 30607

Zcoronacion=296

                                                   

P.K.
Sup. 

Desmonte

Sup. 

Terraplén

Sup. 

Vegetal

Vol. 

Desmo.

Vol. 

Terraplén

Vol. 

Vegetal

0 1.429 0.044 0.759

20 3.25 0 0.807 46.788 0.436 15.662

40 2.307 0 0.828 55.566 0 16.354

60 1.496 0 0.831 38.03 0 16.589

80 8.451 0 0.921 99.478 0 17.52

100 6.909 0 0.903 153.602 0 18.243

120 2.322 0 0.828 92.309 0 17.306

140 0.086 0.677 0.785 24.081 6.773 16.129

160 0.056 0.939 0.752 1.424 16.166 15.367

180 0.246 0.462 0.749 3.03 14.015 15.009

200 0.556 0.104 0.798 8.025 5.662 15.479

200.177 0.545 0.106 0.799 0.097 0.019 0.141

220 0.069 0.47 0.742 6.089 5.712 15.271

240 0 3.989 0.792 0.691 44.591 15.338

260 0 2.729 0.74 0 67.178 15.317

262.351 0 2.061 0.736 0 5.631 1.735

280 0.211 0.577 0.756 1.862 23.28 13.158

300 0.552 2.141 0.837 7.627 27.175 15.924

320 6.68 0.085 0.889 72.319 22.253 17.254

340 12.119 13.257 2.084 187.987 133.42 29.721

360 14.987 25.662 2.236 271.058 389.193 43.193

380 23.488 12.153 1.87 384.752 378.151 41.057

400 19.468 0.533 1.442 429.563 126.856 33.115

403.807 21.562 0 1.439 78.102 1.014 5.483

420 15.202 0 1.129 297.663 0 20.79

440 1.469 0.043 0.839 166.707 0.432 19.677

455.956 2.319 0.833 0.842 30.219 6.993 13.411

460 6.575 0.001 0.885 17.984 1.688 3.493

480 14.643 0 0.982 212.184 0.013 18.671

500 12.43 0 0.965 270.737 0 19.468

520 20.512 0 1.099 329.418 0 20.635

540 25.161 0 1.162 456.731 0 22.609

560 24.445 0 1.139 496.064 0 23.014

580 6.859 11.612 1.696 313.041 116.123 28.349

600 31.444 0 1.296 383.03 116.123 29.914

615.117 30.714 0 1.224 469.819 0 19.048

620 22.124 2.562 1.405 129.004 6.255 6.419

640 6.742 3.432 1.041 288.663 59.944 24.462

660 4.003 0 0.848 107.45 34.324 18.89

680 10.54 0 0.95 145.431 0 17.976

700 2.662 0 0.837 132.026 0 17.873

720 5.027 0 0.87 76.894 0 17.067

740 0.895 0 0.8 59.218 0 16.698

760 2.668 0 0.831 35.624 0 16.31

780 0 9.218 0.946 26.677 92.176 17.769

800 0 21.065 1.209 0 302.83 21.552

800.84 0 21.114 1.221 0 17.715 1.021

820 16.202 0 0.987 155.219 202.273 21.155

840 14.573 0 0.905 307.759 0 18.926

860 4.025 0 0.836 185.986 0 17.418

880 3.206 0 0.826 72.308 0 16.626

900 0.107 7.873 1.009 33.129 78.733 18.347

920 0 5.926 0.784 1.072 137.996 17.923

940 0 9.775 0.84 0 157.01 16.234

960 6.621 0 0.899 66.208 97.747 17.386

980 0 9.653 0.822 66.208 96.534 17.213

994.602 0 6.674 0.816 0 119.208 11.959

1000 0.07 3.661 0.83 0.188 27.893 4.443

1020 0 30.711 1.555 0.697 343.711 23.852

1040 0 21.954 1.357 0 526.646 29.12

1057.634 0.825 2.077 0.895 7.271 211.88 19.862

1057.753 0.818 1.987 0.891 0.098 0.242 0.106

TOTALES: 419.67 236.16 62.791 7303.21 4022.014 1076.05  
Volúmenes

Volumen Desmonte 747 521.62                                               
-Vaso y camino de acceso 711 233.62                                               

 -Base escalonada cimiento de terraplenes 36 288.00                                                  

Volumen Terraplén 747 521.62                                               
-Vaso y camino de acceso 664 013.03                                               

 -Base escalonada cimiento de terraplenes 36 288.00                                                  
-Formación de banquetas con sobrantes 47 220.60                                                  

Diferencia 0.00  
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                                                                      MEDICION TUBERIAS DE DRENAJE 

                                 

No ranurada

Uds. Parcial (m)

Long (m) 

DN=110

Long (m) 

DN=160

Long (m)   DN 

160

CIRCUITO 1 10 64.5 645 320

CIRCUITO 2 9 62.5 562.5 430 Nº tubos 2 0.32 Nº tubos 4 0.64 Nº tubos 6 0.96

CIRCUITO 3 9 62.5 562.5 430 Espacios 1 0.20 Espacios 3 0.60 Espacios 5 1

CIRCUITO 4 10 61.5 615 310 Laterales 2 0.40 Laterales 2 0.40 Laterales 2 0.4

CIRCUITO 5 1 210 210 173 Ancho base 0.92 1.64 2.36

CIRCUITO 6 1 191 191 383 Ancho_med 1.05 1.77 2.49

CIRCUITO 7 1 250 250 323

CIRCUITO 8 1 150 150 173

Total … 2385 801 2542

Tuberia Porosa

Medicion ancho zanja
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MEDICIONES AUXILIARES DE ARQUETAS

Arqueta Lest Aest Hest Sb_f Hext Hlimp 1/Texc Espon Lexc Aexc Hexc Sexc-i Sexc-s Vexc Vest Vrell Vtte

CONTROL A PIE DE PALSA

    -Principal 9.05 5.70 3.55 1.00 1.65 0.10 1.50 20% 11.05 7.70 2.00 85.09 142.20 227.28 103.17 124.11 123.80

    -Foso 2.15 5.70 1.30 1.00 0.00 0.10 1.50 20% 4.15 7.70 1.40 31.96 57.56 62.66 17.16 45.50 20.59

289.94 169.61 144.39

CONEXIÓN CON ARQUETA JABONERO

    -Largo 14.95 5.70 4.53 1.00 1.05 0.10 1.50 20% 16.95 7.70 3.58 130.52 270.96 718.64 305.07 413.57 366.08

Vexc: Volumen total de excavación

Vest: Volumen ocupado por la estructura

V rell: Volumen de relleno

V tte: Volumen sobrante para transporte considerando un esponjamiento Espon

DATOS RESULTADOS

 
DIMENSIONES Y CUANTIAS DE LOS DADOS DE ANCLAJE

ø A B C D E

500 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00

Tramo P.K. Cota Roja Angulo (º) ø Hexc (m)
Vhormigon 

(m3)

Encofrado 

(m2)
Acero (kg)

Vol. Excav. 

(m3)

Vol. Relleno 

(m3)

Tte. Tierras 

(m3)

91.00 2.08 62 500 3.08 18.75 27.50 350.00 26.35 7.60 22.50

310.00 2.75 18 500 3.75 18.75 27.50 350.00 32.08 13.33 22.50

375.00 1.33 14 500 2.33 18.75 27.50 350.00 19.93 1.18 22.50

TUBERIA DE LLENADO 519.00 1.68 25 500 2.68 18.75 27.50 350.00 22.93 4.18 22.50

738.00 1.75 12 500 2.75 18.75 27.50 350.00 23.53 4.78 22.50

800.00 1.55 22 500 2.55 18.75 27.50 350.00 21.82 3.07 22.50  
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TUBERIA DE LLENADO Y TOMA: CONEXION-ARQUETA PIE DE BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.90 m

1/t 3

N 2 ud

ø 0.50 m. PVC-O

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C.Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-crib Vrell-exc Vtrans

0.000 225.751 223.350 2.401 0.3933 1.58667 4.504 6.484

20.000 225.982 223.660 2.322 0.015500 0.3933 1.58667 4.230 6.210 126.936 7.867 23.879 87.336 18.865

40.000 225.519 223.970 1.549 0.015500 0.3933 1.58667 1.763 3.743 99.528 7.867 23.879 59.928 18.865

60.000 227.000 224.280 2.720 0.015500 0.3933 1.58667 5.654 7.634 113.768 7.867 23.879 74.168 18.865

80.000 226.867 224.590 2.277 0.015500 0.3933 1.58667 4.073 6.053 136.873 7.867 23.879 97.273 18.865

100.000 227.187 224.902 2.286 0.015593 0.3933 1.58667 4.104 6.084 121.370 7.867 23.879 81.770 18.865

120.000 228.091 225.980 2.111 0.053907 0.3933 1.58667 3.517 5.497 115.804 7.867 23.879 76.204 18.865

140.000 228.711 227.060 1.651 0.054000 0.3933 1.58667 2.067 4.047 95.430 7.867 23.879 55.830 18.865

160.000 229.426 228.140 1.286 0.054000 0.3933 1.58667 1.016 2.996 70.424 7.867 23.879 30.824 18.865

180.000 231.128 229.220 1.908 0.054000 0.3933 1.58667 2.857 4.837 78.333 7.867 23.879 38.733 18.865

200.000 232.076 230.298 1.778 0.053905 0.3933 1.58667 2.453 4.433 92.705 7.867 23.879 53.105 18.865

220.000 232.428 230.600 1.828 0.015095 0.3933 1.58667 2.607 4.587 90.206 7.867 23.879 50.606 18.865

240.000 232.574 230.900 1.674 0.015000 0.3933 1.58667 2.134 4.114 87.012 7.867 23.879 47.412 18.865

260.000 233.359 231.200 2.159 0.015000 0.3933 1.58667 3.677 5.657 97.703 7.867 23.879 58.103 18.865

280.000 233.981 231.500 2.481 0.015000 0.3933 1.58667 4.784 6.764 124.208 7.867 23.879 84.608 18.865

300.000 235.073 231.801 3.272 0.015063 0.3933 1.58667 7.804 9.784 165.479 7.867 23.879 125.879 18.865

320.000 235.874 233.000 2.874 0.059937 0.3933 1.58667 6.232 8.212 179.959 7.867 23.879 140.359 18.865

340.000 236.515 234.200 2.315 0.060000 0.3933 1.58667 4.206 6.186 143.986 7.867 23.879 104.386 18.865

360.000 236.941 235.400 1.541 0.060000 0.3933 1.58667 1.739 3.719 99.057 7.867 23.879 59.457 18.865

380.000 238.137 236.600 1.537 0.060000 0.3933 1.58667 1.727 3.707 74.263 7.867 23.879 34.663 18.865

400.000 240.088 237.814 2.274 0.060710 0.3933 1.58667 4.064 6.044 97.508 7.867 23.879 57.908 18.865

420.000 243.046 241.133 1.912 0.165956 0.3933 1.58667 2.873 4.853 108.964 7.867 23.879 69.364 18.865

440.000 247.333 244.467 2.866 0.166667 0.3933 1.58667 6.205 8.185 130.376 7.867 23.879 90.776 18.865

460.000 249.971 247.703 2.268 0.161823 0.3933 1.58667 4.045 6.025 142.097 7.867 23.879 102.497 18.865

480.000 249.370 245.566 3.804 -0.106843 0.3933 1.58667 10.071 12.051 180.757 7.867 23.879 141.157 18.865

500.000 245.414 243.332 2.081 -0.111688 0.3933 1.58667 3.419 5.399 174.498 7.867 23.879 134.898 18.865

520.000 242.980 241.099 1.881 -0.111688 0.3933 1.58667 2.774 4.754 101.524 7.867 23.879 61.924 18.865

540.000 241.872 238.871 3.000 -0.111372 0.3933 1.58667 6.721 8.701 134.546 7.867 23.879 94.946 18.865

560.000 241.803 240.271 1.533 0.069966 0.3933 1.58667 1.715 3.695 123.961 7.867 23.879 84.361 18.865

580.000 243.235 241.785 1.450 0.075735 0.3933 1.58667 1.476 3.456 71.506 7.867 23.879 31.906 18.865

600.000 246.038 243.333 2.705 0.077371 0.3933 1.58667 5.598 7.578 110.338 7.867 23.879 70.738 18.865

620.000 250.695 248.050 2.645 0.235864 0.3933 1.58667 5.379 7.359 149.374 7.867 23.879 109.774 18.865

640.000 254.617 252.678 1.940 0.231393 0.3933 1.58667 2.959 4.939 122.984 7.867 23.879 83.384 18.865

660.000 254.621 251.300 3.321 -0.068893 0.3933 1.58667 8.005 9.985 149.243 7.867 23.879 109.643 18.865

680.000 252.477 249.805 2.672 -0.074755 0.3933 1.58667 5.477 7.457 174.424 7.867 23.879 134.824 18.865

700.000 251.179 249.550 1.629 -0.012745 0.3933 1.58667 2.001 3.981 114.381 7.867 23.879 74.781 18.865

720.000 252.307 249.288 3.019 -0.013125 0.3933 1.58667 6.795 8.775 127.555 7.867 23.879 87.955 18.865

740.000 249.047 247.050 1.997 -0.111875 0.3933 1.58667 3.144 5.124 138.988 7.867 23.879 99.388 18.865

760.000 247.000 244.831 2.169 -0.110952 0.3933 1.58667 3.709 5.689 108.135 7.867 23.879 68.535 18.865

780.000 247.636 245.700 1.936 0.043452 0.3933 1.58667 2.948 4.928 106.176 7.867 23.879 66.576 18.865

800.000 248.355 246.600 1.755 0.045000 0.3933 1.58667 2.381 4.361 92.889 7.867 23.879 53.289 18.865

820.000 249.777 247.502 2.275 0.045105 0.3933 1.58667 4.067 6.047 104.076 7.867 23.879 64.476 18.865

840.000 251.266 249.218 2.048 0.085810 0.3933 1.58667 3.309 5.289 113.359 7.867 23.879 73.759 18.865

860.000 253.027 250.937 2.090 0.085915 0.3933 1.58667 3.449 5.429 107.177 7.867 23.879 67.577 18.865

880.000 253.762 252.655 1.107 0.085915 0.3933 1.58667 0.533 2.513 79.417 7.867 23.879 39.817 18.865

900.000 254.216 254.373 -0.157 0.085915 0.3933 1.58667 -1.674 0.306 28.191 7.867 23.879 -11.409 18.865

905.550 254.910 255.301 -0.391 0.167234 0.3933 1.58667 -1.185 0.795 3.055 2.183 6.627 -7.934 5.235

TOTALES … 5208.54 356.18 1081.20 3415.55 854.15

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con arena

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Número de tubos

Diámetro de las tuberías
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TUBERIA DE LLENADO Y TOMA: ARQUETA PIE DE BALSA-BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.40 m

Rcr_tub 0.35 m

A_base 4.00 m

Rcr_lat. 0.40 m

1/t 5

N 3 ud

ø 1.00 m. (Horm.)

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_HAF Srell_LATE Srell_SUP Sexc Vexc Vcama Vrell-HAF Vrell-LATE Vrell-SUP Vtrans

905.550 254.216 254.373 2.150 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525

920.000 254.910 255.301 2.150 0.064232 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 137.629 23.582 36.765 15.606 27.628 69.155

940.000 255.824 255.926 2.150 0.031233 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 190.490 32.640 50.886 21.600 38.240 95.717

960.000 256.609 256.551 2.150 0.031233 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 190.490 32.640 50.886 21.600 38.240 95.717

980.000 257.403 257.175 2.150 0.031233 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 190.490 32.640 50.886 21.600 38.240 95.717

1000.000 259.074 257.824 2.150 0.032438 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 190.490 32.640 50.886 21.600 38.240 95.717

1020.000 262.688 261.200 2.150 0.168796 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 190.490 32.640 50.886 21.600 38.240 95.717

1040.000 267.093 264.600 2.493 0.170000 1.632 4.9005 1.08 3.602 11.215 207.390 32.640 50.886 21.600 55.140 95.717

1060.000 269.291 267.992 2.150 0.169600 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 207.390 32.640 50.886 21.600 55.140 95.717

1080.000 272.193 269.799 2.395 0.090340 1.632 4.9005 1.08 3.113 10.725 202.499 32.640 50.886 21.600 50.249 95.717

1100.000 270.075 271.598 2.150 0.089940 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 202.499 32.640 50.886 21.600 50.249 95.717

1120.000 272.000 273.396 2.150 0.089940 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 190.490 32.640 50.886 21.600 38.240 95.717

1130.825 272.000 273.396 2.150 -0.000037 1.632 4.9005 1.08 1.912 9.525 103.103 17.666 27.542 11.691 20.697 51.807

FINAL DEL TRAMO: ARQUETA PIE DE BALSA-BALSA TOTALES … 2203.45 367.65 573.17 243.30 488.55 1078.13

SUPERFICIES VOLUMENES

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con Hormigon HAF-25

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Diámetro de las tuberías

Número de tubos

Sobreancho/2  a partir del nucleo de hormigon

 

 
TUBERIA DEL ALIVIADERO

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 2.00 m

1/t 3

N 2 ud

ø 0.63 m. PVC

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-crib Vtrans

0.000 295.383 293.700 1.683  0.4133 2.0003 1.897 4.310

10.000 296.495 293.139 3.356 -0.056 0.4133 2.0003 8.053 10.466 73.882 4.133 13.769 49.746 12.441

18.553 293.742 291.540 2.202 -0.187 0.4133 2.0003 3.608 6.022 70.510 3.535 11.776 49.866 10.641

TOTALES … 144.392 7.669 25.545 99.612 23.083

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Diámetro de la tubería

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

Número de tuberías
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TUBERIA DE DESAGUE DE ARQUETA A PIE DE BALSA

DATOS DE CALCULO

Hcama 0.20 m

Rcr_tub 0.20 m

A_base 1.00 m

1/t 3

N 1 ud

ø 0.63 m. PVC

Esponj 20%

Tipo Distancia C. Terreno C. Fondo Exc Alt. Zanja Pendiente Scama Srell_crib Srell Sexc Vexc Vcama Vrell-arena Vrell-crib Vtrans

0.000 255.080 252.950 2.130  0.2133 1.1703 2.259 3.642

10.000 255.112 252.913 2.199 -0.004 0.2133 1.1703 2.428 3.812 37.272 2.133 8.586 23.436 6.301

20.000 255.278 252.875 2.403 -0.004 0.2133 1.1703 2.944 4.328 40.700 2.133 8.586 26.863 6.301

30.000 255.671 252.838 2.833 -0.004 0.2133 1.1703 4.126 5.510 49.188 2.133 8.586 35.351 6.301

40.880 255.926 252.800 3.126 -0.003 0.2133 1.1703 5.000 6.383 64.698 2.321 9.341 49.644 6.855

50.000 255.738 252.694 3.044 -0.012 0.2133 1.1703 4.750 6.133 57.076 1.946 7.830 44.457 5.746

60.000 255.069 252.588 2.481 -0.011 0.2133 1.1703 3.150 4.534 53.337 2.133 8.586 39.501 6.301

69.180 253.697 252.490 1.207 -0.011 0.2133 1.1703 0.309 1.693 28.580 1.958 7.882 15.879 5.784

TOTALES … 330.851 14.758 59.396 235.131 43.588

Arena 74.155

A aplicar a los volumenes de cama de arena y tuberia

SUPERFICIES VOLUMENES

Altura de la cama de arena de nivelación y asiento de la tuberia

Recubrimiento de la tubería con material de la excavación cribado

Ancho base de la zanja con recubr. lateral D/2 en la mitad de la sección

Talud de excavación 

Número de tuberías

Diámetro de la tubería

 

 

MEDICIONES AUXILIARES MANTO DE ESCOLLERA
         CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

MURO H A a b c d e f g k m s v

1.75 3.00 3.46 1.75 1.47 1.25 0.50 1.00 1.23 0.00 1.48 1.71 1.39 0.46

Escollera
Hormigón 

HM-20
Excavación Escollera

Material 

Filtrante

1.75 Tramo 1 38.50 2.354 0.706 2.354 1.954 1.750

Escollera
Hormigón 

HM-20
Excavación Escollera Dren

Geotextil 

DREN

Material 

Filtrante

1.75 Tramo 1 38.50 90.63 27.18 90.63 75.23 40.00 144.38 67.38

TOTALES .. 90.63 27.18 90.63 75.23 40.00 144.38 67.38

ALZADO

MEDICIONES UNITARIAS (m3/m)

CIMIENTO ALZADO

MEDICIONES TOTALES (m3/m)

CIMIENTO

MURO TRAMO LONGITUD

MURO TRAMO LONGITUD

 



 
 

 
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA COMUNIDAD DE 
USUARIOS DE AGUAS DE LA COMARCA DE NIJAR (Almería) 

 

 

                                                                                                                                                                                                 Documento Nº 4.- PRESUPUESTO 

  

 

 

 

4.1.2 Mediciones Generales 



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

CAPÍTULO CAP_01 BALSA PARAJE  "EL CAUTIVO"

SUBCAPÍTULO CAP_01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/ MED. AUXILIAR
Ocupacion desmonte 1 72.613,00 72.613,00
Ocupacion Terraplen 1 85.098,00 85.098,00

157.711,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

Vaso
S/ MED. AUXILIAR 1 938.279,49 938.279,49
Base escalonada
cimiento terraplenes (P>10%) 9 1.152,00 7,00 0,50 36.288,00
Excavacion en roca -1 200,00 -200,00

974.367,49

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavacion en roca 1 200,00 200,00

200,00

I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

S/ MED AUXLIAR
Area de terraple 1 85.098,00 85.098,00

85.098,00

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

-Vaso
S/ MED. AUXILIAR 1 918.578,88 918.578,88
-
-Base escalonado cimiento terraplenes 1 36.288,00 36.288,00

954.866,88
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

I04020OTP m³ Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distan-
cia de 4 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Formacion de banquetas con tierras
sobrantes

1 18.146,79 18.146,79

18.146,79

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

TALUDES INTERIORES 1 43.948,00 43.948,00
FONDO 1 49.141,00 49.141,00

93.089,00

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM, e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial procedente de cante-
ra situada a menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-
pactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

Camino perimetral
-Ancho  6. m 1 1.239,76 6,00 0,20 1.487,71

1.487,71

SUBCAPÍTULO CAP_01.2 IMPERMEABILIZACION, BALIZAMIENETO
Y CERRAMIENTOS

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

S/ MED AUXILIAR
5% SOLAPES
FONDO 1,05 49.141,00 51.598,05

TALUDES INTERIORES 1,05 43.948,00 46.145,40
Anclaje coronacion 1,05 1.217,76 2,10 2.685,16

100.428,61

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos antides-
lizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

S/ MED. AUXILIAR
5% SOLAPES
TALUDES INTERIORES 1,05 43.948,00 46.145,40
!0% textura rugosa
FONDO 1,05 49.141,00 51.598,05
Anclaje coronacion 1,05 1.217,76 2,10 2.685,16

100.428,61
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100.428,61

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de
1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y monta-
je de la malla.

Cerramiento parcela 1 2.024,59 2.024,59

2.024,59

I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.

Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensioes según planos, fabricado se-
gún Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos.. Totalmente colocado.

PERIMETRO INT. 1 1.217,76 1.217,76

1.217,76

L050290OTP ud Lastre, formado por manga cilindrica de geomenbrana rellena de grava

Pie de talud 1 990,99 990,99

990,99

SUBCAPÍTULO CAP_01.3 MURO  DE DE ESCOLLERA
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

S/MED. AUXILIAR 1 104,16 104,16

104,16

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m

carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehí-
culos o planta. con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

A TERRAPLEN
S/MED. AUXILIAR 1 104,16 104,16

104,16

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

EN BANQUETA EXTERIOR MURO
   -VOLUMEN EXCAVACION 1 104,16 104,16

104,16

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

S/MED. AUXILIAR
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Proteccion terraplen camino acceso
   -CIMIENTO 1 104,16 104,16
   -ALZADO 1 86,46 86,46

190,62

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MED. AUXILIAR 1 31,24 31,24

31,24

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma.

S/MED. AUXILIAR 1 45,00 45,00

45,00

I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.

Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm., colocado con medios
mecánicos.

S/MED. AUXILIAR 1 77,40 77,40

77,40

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

5% SOLAPES
S/MED. AUXILIAR
  -DREN 1,05 165,94 174,24

174,24
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SUBCAPÍTULO CAP_01.4 DRENAJE
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED AUXILIAR
DRENES DIAM 110 (ranurado) 1 3.639,00 0,40 0,30 436,68
DRENES DIAM 160 (ranurado) 1 975,00 0,40 0,30 117,00
COLECTORES (Med/Segun plano)
   DIAM 160
Tramo Comun C1-C4 1 233,00 1,05 0,65 159,02
Tramo Comun C2-C3-C1-C4 1 147,00 1,77 0,65 169,12
Tramo Comun C5-C6 1 308,00 1,05 0,65 210,21
Tramo aislado C5 1 270,00 0,40 0,65 70,20
Tramo comun C7-C8 1 202,00 1,05 0,65 137,87
Tramo aislado C8 1 195,00 0,40 0,65 50,70

1.350,80

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

COLECTORES
   DIAM 160
Tramo Comun C1-C4 1 233,00 1,05 0,35 85,63
Tramo Comun C2-C3-C1-C4 1 147,00 1,77 0,35 91,07
Tramo Comun C5-C6 1 308,00 1,05 0,35 113,19
Tramo aislado C5 1 270,00 0,40 0,35 37,80
Tramo comun C7-C8 1 202,00 1,05 0,35 74,24
Tramo aislado C8 1 195,00 0,40 0,35 27,30

429,23

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

COLECTORES
   VOL.EXC 1 797,12 797,12
   VOL. ARENA -1 -429,23

367,89

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

DRENES
 S/MED: AUXILIAR (ranurado)
    DIA  = 110 1 3.639,00 0,40 0,30 436,68
    DIA  = 160 1 975,00 0,40 0,30 117,00
    VOL. ARENA 1,2 515,08

1.068,76
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I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

 S/MED: AUXILIAR (ranurado)
    DIA  = 110 1 3.639,00 0,40 0,30 436,68
    DIA  = 160 1 975,00 0,40 0,30 117,00
    VOL. ARENA 1,2 515,08

1.068,76

I11010OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

S.MED/AUX (ranurado) 1 3.639,00 3.639,00

3.639,00

I11013OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

S.MED/AUX (ranurado) 1 975,00 975,00

975,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

COLECTORES (no ranurada)
S.MED/AUX 1 2.628,00 2.628,00

2.628,00

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

S/MED AUXILIAR
DRENES DIAM 110 (ranurado) 1 3.639,00 1,50 5.458,50
DRENES DIAM 160 (ranurado) 1 975,00 1,50 1.462,50

6.921,00

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

D-110 (ranurado) 1 3.639,00 0,40 0,30 436,68
D-160 (ranurado) 1 975,00 0,40 0,30 117,00
A deducir tubo -1 3.639,00 0,01 0,95 -34,57
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-1 975,00 0,01 2,00 -19,50

499,61

SUBCAPÍTULO CAP_01.5 ARQUETA ALIVIADERO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

20% SOBREANCHOS 1,2 7,15 2,70 1,90 44,02

44,02

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

20%SOBREANCHOS 0,2 7,15 2,70 1,90 7,34

7,34

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LIMPIEZA 1 7,15 2,70 0,10 1,93

1,93

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 7,15 2,70 0,20 3,86
ALZADOS 1 7,15 0,20 2,10 3,00

2 2,30 0,20 1,90 1,75
1 6,76 0,20 1,10 1,49

10,10

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

#10/10cm=25.60 Kg/m2
SOLERA 1 7,15 2,70 25,60 494,21
ALZADOS 1 7,15 2,10 25,60 384,38

2 2,30 1,90 25,60 223,74
1 6,75 1,10 25,60 190,08

10% solapes, patillas 0,1 1.292,00 129,20

1.421,61

I16004. m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

EXTERIOR 1 7,15 1,30 9,30
2 2,70 1,90 10,26
1 7,15 2,30 16,45

INTERIOR 1 6,75 1,10 7,43
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2 2,30 1,80 8,28
1 6,75 2,10 14,18

65,90

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. EXC 1 44,02
DEDUCIR relleno en trasdos -1 1,00 -7,34

36,68

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 36,68

36,68

SUBCAPÍTULO CAP_01.6 TUBERIA DE ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED. AUXILIAR 1 313,50 313,50

313,50

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/MED. AUXILIAR
CAMA 1 13,00 13,00

RECUBRIMIENTO 1 43,38 43,38

56,38

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/MED. AUXILIAR 1 237,45 237,45

237,45

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 31,51 63,02

63,02
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Refuerzo camino de coronacion 1 7,00 2,60 1,00 18,20
    A deducir tubos -2 7,00 0,79 0,36 -3,98

14,22

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

PROTECC. ESCOLLERA
Cuenco amortiguador 1 5,00 4,50 2,50 56,25
Explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

152,25

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

TUBERIA ALIVIADERO
    S/MED. AUXILIAR 1 39,20 39,20
PROTECC. ESCOLLERA 1 152,25

191,45

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 191,45

191,45

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PROTECC. ESCOLLERA 1 5,00 4,50 1,00 22,50
Formacion cuenco amortiguador 1 19,00 1,00 2,50 47,50
Formacion explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

166,00
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SUBCAPÍTULO CAP_01.7 TUBERIA DESAGUE DE FONDO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED. AUXILIAR 1 110,33 110,33

110,33

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/MED. AUXILIAR
CAMA 1 8,72 8,72

RECUBRIMIENTO 1 35,10 35,10

43,82

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/MED. AUXILIAR 1 53,76 53,76

53,76

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 40,88 40,88

40,88

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Abrigo de hormigon en inicio de tubo 1 2,60 1,50 1,50 5,85

5,85

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

PROTECC. ESCOLLERA 1 6,00 3,00 1,50 27,00
Cuenco amortiguador 1 4,00 4,00 2,50 40,00
Explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

163,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

TUBERIA  DESAGUE DE FONDO
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    S/MED. AUXILIAR 1 25,76 25,76
PROTECC. ESCOLLERA 1 163,00

188,76

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 188,76

188,76

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PROTECC. ESCOLLERA 1 6,00 3,00 1,50 27,00
Formacion cuenco amortiguador 1 16,00 2,50 1,00 40,00
Formacion explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

163,00

SUBCAPÍTULO CAP_01.8 TUBERIA LLENADO Y TOMA TRAMO
CONEXION RED ARQ. PIE DE BALSA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED.AUXILIAR 1 2.631,72 2.631,72

2.631,72

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/MED. AUXILIAR 1 143,57 143,57

143,57

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/MED. AUXILIAR 1 435,80 435,80

435,80

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/MED. AUXILIAR 1 1.909,02 1.909,02

1.909,02

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.
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S/MED. AUXILIAR 1 344,28 344,28

344,28

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED. AUXILIAR 1 344,28

344,28

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 365,00 730,00

730,00

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

PK     0+057 2 2,00
PK    0+107 2 2,00
PK    0+179 2 2,00
PK     0+237 2 2,00
PK    0+289 2 2,00
PK     0+339 2 2,00

12,00

A05000OTP ud Anclaje codo 500 mm., de 10º<a<=90º

Anclaje para codo de 500 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica, relleno compacta-
do, carga y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diame-
tro separados a 10 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente terminada y en-
sayada.

PK  0+057 1 1,00
PK  0+107 1 1,00
PK  0+179 1 1,00
PK  0+237 1 1,00
PK  0+289 1 1,00
PK  0+339 1 1,00

6,00
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SUBCAPÍTULO CAP_01.9 TUB. LLENA, TOMA Y DES. FONDO.
TRAMO ARQ.PIE DE BALSA-PUNTO TOMA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED. AUXILIAR 1 1.347,70 1.347,70

1.347,70

I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, con árido de 40 mm de tamaño máximo y
con fibras de acero con una dosificación de 30 Kg/m3 de hormigón,  elaborado en planta, a una distan-
cia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

S/MED AUXILIAR
1 294,78 294,78

294,78

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

S/MED. AUXILIAR
Cama 1 189,08 189,08
Rellen. Lateral 1 125,13 125,13
Relleno Superior 1 465,72 465,72

779,93

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

S/MED. AUXILIAR 1 554,49 554,49

554,49

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED. AUXILIAR 1 1,00 554,49

554,49

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 115,86 231,72

231,72

I24013OTP m Encamisado con tuberia de hormigon, ø 1,0 m machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior.

Página 13

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Tuberia de llenado y toma 1 231,72

231,72

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desague de fondo 1 115,86 115,86

115,86

I24010OTP m Encamisado  con tuberia de hormigon, ø 0,8 m machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8 m de diámetro interior.

Desague de fondo 1 115,86

115,86

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Envuenta de macizo tuberias 2 115,86 13,25 3.070,29

3.070,29

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos antides-
lizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

Envuelta macizo de tuberias 1 115,86 13,25 1.535,15

1.535,15

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJE CODOS 90º entrada balsa
EMPARRILLADO #10 cada 15 cm
SUP: 2.9x2.1 m2=6.09 m2 3 6,09 8,54 156,03

156,03

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S.MED. AUXILIAR
Codos 90º 2 307,81 615,62
Carretes 25 cm 2 0,25 154,87 77,44
Bridas 2 4,00 80,17 641,36
Desague de fondo D=450
Codo 90 1 169,10 169,10
Carrete 25 cm 1 0,25 113,44 28,36
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Bridas 1 57,26 57,26

1.589,14

A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316

Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con tipo de acero AISI 316 (nor-
ma EN 10088), con taladros circulares de 20 mm. de diametro y separación entre centros de 27 mm.. y
características geoméricas según planos. Totalmente instalada.

COLADOR-llenado, toma y Desague
de fondo
  -CILINDRO 3 2,56 7,68

3 0,49 1,47
  -TAPA 3 2,08 6,24

3 1,77 5,31

20,70

SUBCAPÍTULO CAP_01.10 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA

APARTADO CAP_01.10.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/MED AUXILIAR 1 344,76 344,76

344,76

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/MED AUXILIAR 1 205,87 205,87

205,87

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED AUXILIAR 1 166,68 166,68

166,68

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. TRANSPORTE 1 166,68

166,68

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LIMPIEZA 1 9,05 5,70 0,10 5,16

5,16
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I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ALZADOS 2 2,15 0,35 4,30 6,47
2 6,90 0,35 3,00 14,49
1 5,00 0,35 4,30 7,53
1 5,00 0,35 3,00 5,25

DIVISORIO 1 5,00 0,35 2,30 4,03
LOSA INF 1 9,05 5,70 0,35 18,05
CUBIERTA 1 9,05 5,70 0,20 10,32

66,14

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

#12/15cm=24.53 Kg/m2
ALZADOS 2 2,15 4,30 24,53 453,56

2 6,90 3,00 24,53 1.015,54
1 5,00 4,65 24,53 570,32
1 5,00 3,35 24,53 410,88

DIVISORIO 1 5,00 2,30 24,53 282,10
LOSA INF 1 9,05 5,70 24,53 1.265,38
CUBIERTA 1 9,05 5,70 24,53 1.265,38
10% solapes, patillas 0,1 5.270,00 527,00

5.790,16

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

EXTERIOR
  ALZADOS 1 5,70 4,65 26,51

1 5,70 3,35 19,10
2 6,90 3,35 46,23
2 2,15 4,65 20,00

INTERIOR
  ALZADOS 1 5,00 4,45 22,25

1 5,00 2,80 14,00
1 5,00 1,50 7,50
1 5,00 3,35 16,75
2 6,55 3,00 39,30
2 1,45 4,30 12,47

CUBIERTA 1 9,05 5,70 51,59

275,70

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provisto de superfi-
cie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

ESCALA 12 12,00

12,00
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APARTADO CAP_01.10.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

2,00

2,00

A10063OTP ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Llenado 1 1,00
Toma 2 2,00
By-Pass 1 1,00

4,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 4,00

4,00

A10106 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desague de fondo 2 2,00

2,00

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Desague de fondo 2 2,00

2,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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Desague de fondo
Bypass 1 1,00

1,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Desague de fondo
Bypass 1 1,00

1,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

LLENADO
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 600 L=2.1 1 2,10 154,87 325,23
Bridas 3 80,17 240,51
Cono reduccion 1 0,40 154,87 61,95
TOMA
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 600 L=1.6 1 1,60 154,87 247,79
Bridas 3 80,17 240,51
Cono de reduccion 1 0,40 154,87 61,95
BYPASS
Carrete de tubo DN 600 L=0.4 2 0,40 154,87 123,90
Bridas 2 80,17 160,34
DESAGUE DE FONDO
S. MED AUXILIAR
Carrete de tubo DN 450 L=4.8 1 4,80 113,44 544,51
Bridas 4 57,26 229,04
Bypass desague de fondo
S.MED. AUXILIAR
Carrete de tubo DN 200 L=2.42 1 2,42 54,55 132,01
Bridas 2 30,50 61,00

2.428,74
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A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas

Tuberia de llenado 1 1,00
Tuberia de toma 1 1,00

2,00

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, monta-
do y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Anclaje tuberia
HEB450 2 2,00 171,00 684,00

684,00

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis garrotas de
acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Placas de anclaje 2 2,00 4,00

4,00

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Placa de apoyo tuberia 1 2,00 2,00

2,00

Página 19

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO CAP_01.11 CAMINO DE ACCESO
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S,MED/AUX 1 1.707,69 1.707,69

1.707,69

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen
medido en estado natural.

S.MED/AUX 1 79,12 79,12

79,12

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

S.MED/AUX
Sobrantes de excavacion de la balsa 1 1.632,93 1.632,93

1.632,93

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM, e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial procedente de cante-
ra situada a menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-
pactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

Camino de acceso 1 163,78 6,30 0,20 206,36

206,36

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

Margen D. 1 20,00 0,50 0,50 5,00
Margen I. 1 20,00 0,50 0,50 5,00

10,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

REVEST. CUNETA
Margen D. 1 20,00 1,50 0,10 3,00
Margen I. 1 20,00 1,50 0,10 3,00

6,00
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I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Camino de acceso PK 0+110 1 35,00 35,00

35,00

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

Camino de acceso PK0+110 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO CAP_02 BALSA PARAJE "LAS MORALAS"

SUBCAPÍTULO CAP_02.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

S/ MED. AUXILIAR
Ocupacion desmonte 1 55.860,00 55.860,00
Ocupacion Terraplen 1 88.858,00 88.858,00

144.718,00

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza o con-
sistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medido en
estado natural.

S/ MED. AUXILIAR 1 703.930,41 703.930,41
Saneo zona coladorres entrada-salida 1 50,00 50,00 2,00 5.000,00
Base escalonada
cimiento terraplenes (P>10%) 993,2698 9,00 7,00 0,50 31.288,00
Excavacion en roca -1 200,00 -200,00

740.018,41

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en masas conti-
nuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

Excavacion en roca 200 200,00

200,00

I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y
A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida
del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado.

S/ MED AUXLIAR
Area de terraple 1 88.858,00 88.858,00

88.858,00

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

-Vaso
S/ MED. AUXILIAR 1 659.991,02 659.991,02
-
-Base escalonado cimiento terraplenes 1 36.288,00 36.288,00

696.279,02
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I04020OTP m³ Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distan-
cia de 4 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Formacion de banquetas con tierras
sobrantes

1 43.939,39 43.939,39

43.939,39

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altura superior a
3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

TALUDES INTERIORES 1 48.225,00 48.225,00
FONDO 1 30.607,00 30.607,00

78.832,00

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM, e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial procedente de cante-
ra situada a menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-
pactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

Camino perimetral
-Ancho  6. m 1 1.057,75 6,00 0,20 1.269,30

1.269,30

SUBCAPÍTULO CAP_02.2 IMPERMEABILIZACION BALIZAMIENTO Y
CERRAMIENTO

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

S/ MED AUXILIAR
5% SOLAPES
FONDO 1,05 30.607,00 32.137,35

TALUDES INTERIORES 1,05 48.225,00 50.636,25
Anclaje coronacion 1,05 1.052,00 2,10 2.319,66

85.093,26

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos antides-
lizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

S/ MED. AUXILIAR
1 85.093,26

85.093,26
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I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de diámetro y
1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terreno
y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de
1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y monta-
je de la malla.

S/PLANOS
Cerramiento parcela 1 2.012,54 2.012,54

2.012,54

I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.

Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensioes según planos, fabricado se-
gún Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos.. Totalmente colocado.

PERIMETRO INT. 1 1.051,88 1.051,88

1.051,88

L050290OTP ud Lastre, formado por manga cilindrica de geomenbrana rellena de grava

Pie de talud 1 736,00 736,00

736,00

SUBCAPÍTULO CAP_02.3 MURO DE ESCOLLERA
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

S/MED. AUXILIAR 1 90,63 90,63

90,63

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m

carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza, sobre vehí-
culos o planta. con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

A TERRAPLEN
S/MED. AUXILIAR 1 90,63 90,63

90,63

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el transporte del agua incluido el transporte
del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo
Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

EN BANQUETA EXTERIOR MURO
   -VOLUMEN EXCAVACION 1 90,63 90,63

90,63

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

S/MED. AUXILIAR
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Proteccion Caseta Estacion Impilsion
   -CIMIENTO 1 90,63 90,63
   -ALZADO 1 40,00 40,00

130,63

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

S/MED. AUXILIAR 1 27,18 27,18

27,18

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m sobre la gene-
ratriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma.

S/MED. AUXILIAR 1 38,50 38,50

38,50

I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.

Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm., colocado con medios
mecánicos.

S/MED. AUXILIAR 1 67,38 67,38

67,38

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

5% SOLAPES
S/MED. AUXILIAR
  -DREN 1,05 144,38 151,60

151,60
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SUBCAPÍTULO CAP_02.4 DRENAJE
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED AUXILIAR
DRENES DIAM 110 (ranurado) 1 2.385,00 0,40 0,30 286,20
DRENES DIAM 160 (ranurado) 1 801,00 0,40 0,30 96,12
COLECTORES (Med/Segun plano)
   DIAM 160
Tramo Comun C2-C3 1 110,00 1,05 0,65 75,08
Tramo Comun C2-C3-C1-C4 1 147,00 1,77 0,65 169,12
Tramo Comun C5-C6 1 210,00 1,05 0,65 143,33
Tramo aislado C6 1 191,00 0,40 0,65 49,66
Tramo comun C7-C8 1 150,00 1,05 0,65 102,38
Tramo aislado C7 1 191,00 0,40 0,65 49,66

971,55

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

COLECTORES
   DIAM 160
Tramo Comun C2-C3 1 110,00 1,05 0,35 40,43
Tramo Comun C2-C3-C1-C4 1 147,00 1,77 0,35 91,07
Tramo Comun C5-C6 1 210,00 1,05 0,35 77,18
Tramo aislado C6 1 191,00 0,40 0,35 26,74
Tramo comun C7-C8 1 150,00 1,05 0,35 55,13
Tramo aislado C7 1 191,00 0,40 0,35 26,74

317,29

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

COLECTORES
   VOL.EXC 1 609,24 609,24
   VOL. ARENA -1 -317,29

291,95

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

DRENES
 S/MED: AUXILIAR (ranurado)
    DIA  = 110 1 2.385,00 0,40 0,30 286,20
    DIA  = 160 1 801,00 0,40 0,30 96,12
    VOL. ARENA 1,2 380,75

763,07
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I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

 S/MED: AUXILIAR (ranurado)
    DIA  = 110 1 2.385,00 0,40 0,30 286,20
    DIA  = 160 1 801,00 0,40 0,30 96,12
    VOL. ARENA 1,2 380,75

763,07

I11010OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 110 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

S.MED/AUX (ranurado) 1 2.385,00 2.385,00

2.385,00

I11013OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 160 mm
de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil
de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo exca-
vación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

S.MED/AUX (ranurado) 1 801,00 801,00

801,00

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

COLECTORES (no ranurada)
S.MED/AUX 1 2.542,00 2.542,00

2.542,00

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción de 12
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

S/MED AUXILIAR
DRENES DIAM 110 (ranurado) 1 2.385,00 1,50 3.577,50
DRENES DIAM 160 (ranurado) 1 801,00 1,50 1.201,50

4.779,00

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

D-110 (ranurado) 1 2.385,00 0,40 0,30 286,20
D-160 (ranurado) 1 801,00 0,40 0,30 96,12
A deducir tubo -1 2.385,00 0,01 0,95 -22,66
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-1 801,00 0,01 2,00 -16,02

343,64

SUBCAPÍTULO CAP_02.5 ARQUETA  ALIVIADERO
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

20% SOBREANCHOS 1,2 7,15 2,70 1,90 44,02

44,02

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

20%SOBREANCHOS 0,2 7,15 2,70 1,90 7,34

7,34

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LIMPIEZA 1 7,15 2,70 0,10 1,93

1,93

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SOLERA 1 7,15 2,70 0,20 3,86
ALZADOS 1 7,15 0,20 2,10 3,00

2 2,30 0,20 1,90 1,75
1 6,76 0,20 1,10 1,49

10,10

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

#10/10cm=25.60 Kg/m2
SOLERA 1 7,15 2,70 25,60 494,21
ALZADOS 1 7,15 2,10 25,60 384,38

2 2,30 1,90 25,60 223,74
1 6,75 1,10 25,60 190,08

10% solapes, patillas 0,1 1.292,00 129,20

1.421,61

I16004. m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares.

EXTERIOR 1 7,15 1,30 9,30
2 2,70 1,90 10,26
1 7,15 2,30 16,45

INTERIOR 1 6,75 1,10 7,43
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2 2,30 1,80 8,28
1 6,75 2,10 14,18

65,90

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. EXC. 1 44,02
DEDUCIR relleno trasdos -1 -7,34

36,68

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 36,68

36,68

SUBCAPÍTULO CAP_02.6 TUBERIA   ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED. AUXILIAR 1 144,39 144,39

144,39

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/MED. AUXILIAR
CAMA 1 7,67 7,67

RECUBRIMIENTO 1 25,55 25,55

33,22

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/MED. AUXILIAR 1 99,61 99,61

99,61

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

2 18,55 37,10

37,10
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Refuerzo camino coronacion 1 7,00 2,60 1,00 18,20
    A deducir tubos -2 7,00 0,79 0,36 -3,98

14,22

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

PROTECC. ESCOLLERA
Cuenco amortiguador 1 5,00 4,50 2,50 56,25
Explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

152,25

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

TUBERIA ALIVIADERO
    S/MED. AUXILIAR 1 23,08 23,08
PROTECC. ESCOLLERA 1 152,25

175,33

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

1 175,33

175,33

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PROTECC. ESCOLLERA 1 5,00 4,50 1,00 22,50
Formacion cuenco amortiguador 1 19,00 1,00 2,50 47,50
Formacion explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

166,00
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SUBCAPÍTULO CAP_02.7 TUBERIA DESAGUE DE FONDO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED. AUXILIAR 1 330,85 330,85

330,85

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/MED. AUXILIAR
CAMA 1 14,76 14,76

RECUBRIMIENTO 1 59,40 59,40

74,16

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/MED. AUXILIAR 1 235,13 235,13

235,13

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez, unión con
junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la exca-
vación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma. Todo ello y otras opera-
ciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1 69,18 69,18

69,18

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Abrigo de hormigon en inicio de tubo 1 2,60 1,50 1,50 5,85

5,85

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

PROTECC. ESCOLLERA 1 6,00 3,00 1,50 27,00
Cuenco amortiguador 1 4,00 4,00 2,50 40,00
Explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

163,00

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

TUBERIA  DESAGUE DE FONDO
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    S/MED. AUXILIAR 1 43,59 43,59
PROTECC. ESCOLLERA 1 163,00

206,59

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

TUBERIA  DESAGUE DE FONDO 1 206,59

206,59

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de 20 km, colo-
cada a máquina e incluida zanja de anclaje.

PROTECC. ESCOLLERA 1 6,00 3,00 1,50 27,00
Formacion cuenco amortiguador 1 16,00 2,50 1,00 40,00
Formacion explanada 1 8,00 12,00 1,00 96,00

163,00

SUBCAPÍTULO CAP_02.8 TUBERIA LLENADO Y TOMA TRAMO
CONEXION RED ARQ. PIE DE BALSA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED.AUXILIAR 1 5.208,54 5.208,54

5.208,54

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

S/MED. AUXILIAR 1 356,18 356,18
Cama arena

356,18

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

S/MED. AUXILIAR 1 1.081,20 1.081,20

1.081,20

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/MED. AUXILIAR 1 3.415,55 3.415,55

3.415,55
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I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

S/MED. AUXILIAR 1 854,15 854,15

854,15

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED. AUXILIAR 1 854,15

854,15

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión por junta
de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas espe-
ciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

S/MED. AUXILIAR 2 905,55 1.811,10

1.811,10

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

PK 0+460 2 2,00
PK 0+640 2 2,00

4,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 4,00

4,00

A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado,
pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

Ventosas 1 4,00

4,00
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A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión mediante en-
chufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un reves-
timiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi según nor-
ma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir ex-
cavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

PK 0+091 2 2,00
PK 0+310 2 2,00
PK 0+375 2 2,00
PK 0+519 2 2,00
PK 0+738 2 2,00
PK 0+800 2 2,00

12,00

A05000OTP ud Anclaje codo 500 mm., de 10º<a<=90º

Anclaje para codo de 500 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica, relleno compacta-
do, carga y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de diame-
tro separados a 10 cm., encofrado metálico y desencofrado. Media la unidad totalmente terminada y en-
sayada.

PK 0+091 1 1,00
PK 0+310 1 1,00
PK 0+375 1 1,00
PK 0+519 1 1,00
PK 0+738 1 1,00
PK 0+800 1 1,00

6,00

SUBCAPÍTULO CAP_02.9 TUB. LLENA. TOMA Y DES. FONDO
TRAMO ARQ.PIE DE BALSA-PUNTO TOMA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

S/MED. AUXILIAR 1 2.203,45 2.203,45

2.203,45

I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, con árido de 40 mm de tamaño máximo y
con fibras de acero con una dosificación de 30 Kg/m3 de hormigón,  elaborado en planta, a una distan-
cia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

S/MED AUXILIAR
1 573,17 573,17

573,17

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxima de 20
km.

S/MED. AUXILIAR
Cama 367,65 367,65
Relleno Lateral 243,3 243,30
Relleno Superior 488,55 488,55

1.099,50
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1.099,50

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

S/MED. AUXILIAR 1 1.078,13 1.078,13

1.078,13

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED. AUXILIAR 1 1.078,13

1.078,13

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

LLenado y Toma 2 225,27 450,54

450,54

I24013OTP m Encamisado con tuberia de hormigon, ø 1,0 m machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior.

Tuberia de llenado y toma 1 450,54

450,54

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y unión por sol-
dadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia máxi-
ma de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-
zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

Desague de fondo 1 205,59 205,59

205,59

I24010OTP m Encamisado  con tuberia de hormigon, ø 0,8 m machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8 m de diámetro interior.

Desague de fondo 1 205,59

205,59

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

ANCLAJE CODOS 90º entrada balsa
EMPARRILLADO #10 cada 15 cm
SUP: 2.9x2.1 m2=6.09 m2 3 6,09 8,54 156,03

156,03
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

S.MED. AUXILIAR
Codos 90º 2 307,81 615,62
Carretes 25 cm 2 0,25 154,87 77,44
Bridas 2 4,00 80,17 641,36
desague de fondo D=450
Codo 90 1 169,10 169,10
Carrete 25 cm 1 0,25 113,44 28,36
Bridas 1 57,26 57,26

1.589,14

A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316

Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con tipo de acero AISI 316 (nor-
ma EN 10088), con taladros circulares de 20 mm. de diametro y separación entre centros de 27 mm.. y
características geoméricas según planos. Totalmente instalada.

COLADOR- llenado, toma y Desague
de fondo
  -CILINDRO 3 2,56 7,68

3 0,49 1,47
  -TAPA 3 2,08 6,24

3 1,77 5,31

20,70

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por agujado y calan-
drado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción de 25
KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes.
Colocado.

Envuelta macizo tuberias 2 205,59 13,25 5.448,14

5.448,14

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en impermeabiliza-
ción de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos antides-
lizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y 14001.

Envuelta macizo tuberias 1 205,59 13,25 2.724,07

2.724,07
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SUBCAPÍTULO CAP_02.10 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA

APARTADO CAP_02.10.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/MED AUXILIAR 1 289,94 289,94

289,94

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/MED AUXILIAR 1 169,61 169,61

169,61

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED AUXILIAR 1 144,39 144,39

144,39

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. TRANSPORTE 1 144,39 144,39

144,39

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LIMPIEZA 1 9,05 5,70 0,10 5,16

5,16

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ALZADOS 2 2,15 0,35 4,30 6,47
2 6,90 0,35 3,00 14,49
1 5,00 0,35 4,30 7,53
1 5,00 0,35 3,00 5,25

DIVISORIO 1 5,00 0,35 2,30 4,03
LOSA INF 1 9,05 5,70 0,35 18,05
CUBIERTA 1 9,05 5,70 0,20 10,32

66,14

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
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#12/15cm=24.53 Kg/m2
ALZADOS 2 2,15 4,30 24,53 453,56

2 6,90 3,00 24,53 1.015,54
1 5,00 4,65 24,53 570,32
1 5,00 3,35 24,53 410,88

DIVISORIO 1 5,00 2,30 24,53 282,10
LOSA INF 1 9,05 5,70 24,53 1.265,38
CUBIERTA 1 9,05 5,70 24,53 1.265,38
10% solapes, patillas 0,1 5.270,00 527,00

5.790,16

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

EXTERIOR
  ALZADOS 1 5,70 4,65 26,51

1 5,70 3,35 19,10
2 6,90 3,35 46,23
2 2,15 4,65 20,00

INTERIOR
  ALZADOS 1 5,00 4,45 22,25

1 5,00 2,80 14,00
1 5,00 1,50 7,50
1 5,00 3,35 16,75
2 6,55 3,00 39,30
2 1,45 4,30 12,47

CUBIERTA 1 9,05 5,70 51,59

275,70

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provisto de superfi-
cie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

ESCALA 12 12,00

12,00
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APARTADO CAP_02.10.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

2 2,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1 2,00

2,00

A10063OTP ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Llenado 1 1,00
Toma 2 2,00
By-pass 1 1,00

4,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1 4,00

4,00

A10106 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero ino-
xidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Desague de fondo 2 2,00

2,00

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Desague de fondo 1 2,00

2,00

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.
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Desague de fondo
Bypass 1 1,00

1,00

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Desague de fondo
Bypass 1 1,00

1,00

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2 2,00

2,00

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y
tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin in-
cluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

LLENADO
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 600 L=2.1 1 2,10 154,87 325,23
Bridas 3 80,17 240,51
Cono reduccion 1 0,40 154,87 61,95
TOMA
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 600 L=1.6 1 1,60 154,87 247,79
Bridas 3 80,17 240,51
Cono de reduccion 1 0,40 154,87 61,95
BYPASS
Carrete de tubo DN 600 L=0.4 2 0,40 154,87 123,90
Bridas 2 80,17 160,34
DESAGUE DE FONDO
S. MED AUXILIAR
Carrete de tubo DN 450 L=4.8 1 4,80 113,44 544,51
Bridas 4 57,26 229,04
Bypass desague de fondo
S.MED. AUXILIAR
Carrete de tubo DN 200 L=2.42 1 2,42 54,55 132,01
Bridas 2 30,50 61,00

2.428,74
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A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas

Tubeeria de llenado 1 1,00
Tuberia de toma 1 1,00

2,00

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, monta-
do y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Anclaje tuberia
HEB450 2 2,00 171,00 684,00

684,00

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis garrotas de
acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Placas de anclaje 2 2,00 4,00

4,00

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Placa de apoyo tuberia 1 2,00 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO CAP_02.11 CAMINO DE ACCESO
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas las excava-
ciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una distancia
máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con ancho superior a 3 m.

1 10.760,00 10.760,00

10.760,00

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Volumen
medido en estado natural.

S.MED/AUX 1 7.303,21 7.303,21

7.303,21

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el transporte del agua de riego a una distan-
cia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

S.MED/AUX 1 4.022,01 4.022,01

4.022,01

I04020OTP m³ Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la construcción
de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde con
la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el transporte y riego con agua a una distan-
cia de 4 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor
Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

Formacion de banquetas con tierras
sobrantes

1 3.281,20 3.281,20

3.281,20

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM, e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial procedente de cante-
ra situada a menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y com-
pactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxi-
ma del agua de 3 km.

Camino de acceso 1 1.057,75 6,30 0,20 1.332,77

1.332,77

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de taludes, hasta 50
cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas interio-
res.

Margen D. 1 480,00 0,50 0,50 120,00

120,00
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I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

REVEST. CUNETA
Margen D. 1 480,00 0,60 0,10 28,80

28,80

I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, in-
cluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

Camino de acceso PK 0+800 1 14,00 14,00

14,00

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, incluida excava-
ción en terreno tipo compacto.

Camino de acceso PK 0+800 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO CAP_03 ARQUETA DE CONEXION Y CORTE
GENERAL BALSA "EL CAUTIVO"

SUBCAPÍTULO CAP_03.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/MED AUXILIAR 1 736,51 736,51

736,51

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/MED AUXILIAR 1 503,67 503,67

503,67

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED AUXILIAR 1 279,42 279,42

279,42

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. TRANSPORTE 1 279,42

279,42

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LIMPIEZA
1 11,50 4,65 0,10 5,35

5,35

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LOSA 1 11,50 4,55 0,35 18,31
ALZADO
Perimetro eje 1 30,70 0,35 4,80 51,58
CUBIERTA

1 11,50 4,66 0,20 10,72

80,61
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

#12/15cm=24.53 Kg/m2
LOSA
Largo 1 11,50 4,55 24,53 1.283,53

ALZADO
Perimetro eje 1 30,70 4,80 24,53 3.614,74
CUBIERTA
Largo 1 11,50 4,55 24,53 1.283,53

1 1,00
10% solapes, patillas 0,1 6.182,70 618,27

6.801,07

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

EXTERIOR 1 30,70 5,15 158,11
INTERIOR 1 29,30 4,80 140,64
FORJADO
   Sup.interior 1 11,50 4,55 52,33

351,08

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provisto de superfi-
cie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

ESCALA 12 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO CAP_03.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A10065OTP ud Válvula retención, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de retención de diámetro interior 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de disco partido,
cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con tornillería incluidos, totalmente instalada.

ARQUETA EXISTENTE
Tuberia de Llenado 1 1,00

1,00

A10077OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

Tuberia de Llenado 1 1,00
Bypass 1 1,00

2,00
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A10035OTP ud Válvula hidráulica ø 500 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 500 mm, con solenoide, embridada, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de acero
inoxidable, instalada.

Tuberia de toma 1 1,00
Tuberia de llenado 1 1,00

2,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Tuberia Llenado 1 1,00
Tuberia Toma 1 1,00

2,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Seccionamiento de ventosas 1 2,00

2,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Tuberia de llenado 2 2,00
Tuberia de toma 1 1,00
Bypass 1 1,00

4,00

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Tuberia llenado 1 1,00
Tuberia toma 1 1,00

2,00

A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas

Tuberia llenado 1 1,00
Tuberia de llenado 1 1,00

2,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

LLTOMA

Página 46



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 500 L=7.15 1 2,65 130,95 347,02
. 1 1,50 130,95 196,43
. 1 2,50 130,95 327,38
. 1 0,50 130,95 65,48
Bridas 7 66,39 464,73
LLENADO
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 500 L=8.0 1 1,20 130,95 157,14

1 1,00 130,95 130,95
1 2,50 130,95 327,38
1 3,30 130,95 432,14

Bridas 9 63,39 570,51
BYPASS
Carrete de tubo DN 500 L=0.3 1 0,30 130,95 39,29
Bridas 2 63,39 126,78

3.185,23

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, monta-
do y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Anclaje tuberia
HEB450 2 2,00 171,00 684,00

684,00

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis garrotas de
acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Placas de anclaje 2 2,00 4,00

4,00

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Placa de apoyo 1 2,00 2,00

2,00
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CAPÍTULO CAP_04 ARQUETA DE CONEXION Y CORTE
GENERAL BALSA "LAS MORALAS"

SUBCAPÍTULO CAP_04.1 OBRA CIVIL
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

S/MED AUXILIAR 1 718,64 718,64

718,64

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

S/MED AUXILIAR 1 413,57 413,57

413,57

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

S/MED AUXILIAR 1 366,08 366,08

366,08

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. TRANSPORTE 1 366,08

366,08

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LIMPIEZA
1 14,95 5,70 0,10 8,52

8,52

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

LOSA
1 14,95 5,70 0,35 29,83

ALZADO
Perimetro eje 1 39,90 0,35 3,93 54,88
CUBIERTA

1 14,95 5,70 0,20 17,04

101,75
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

#12/15cm=24.53 Kg/m2
LOSA
Largo 1 14,95 5,70 24,53 2.090,32

ALZADO
Perimetro eje 1 39,90 3,93 24,53 3.846,48
CUBIERTA
Largo 1 14,95 5,70 24,53 2.090,32

10% solapes, patillas 0,1 8.027,00 802,70

8.829,82

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, sin in-
cluir medios auxiliares.

EXTERIOR 1 41,30 4,28 176,76
INTERIOR 1 39,90 3,00 119,70
FORJADO
   Sup.interior 1 14,95 5,70 85,22

381,68

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provisto de superfi-
cie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

ESCALA 12 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO CAP_04.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A10076OTP ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de disco partido,
cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con tornillería incluidos, totalmente instalada.

Tuberia de toma 1 1,00
Tuberia llenado 1 1,00

2,00

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tuberia llenado 1 1,00
Tuberia toma 1 1,00

2,00
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A10077OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

Tuberia de llenado 1 1,00
Tuberia de toma 1 1,00

2,00

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Tuberia de llenado 2 2,00
Tuberia de toma 2 2,00

4,00

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Seccionamiento de ventosas 1 4,00

4,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Tuberia llenado 2 2,00
Tuberia toma 2 2,00

4,00

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

Tuberia llenado 1 1,00
Tuberia toma 1 1,00

2,00

A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas

Tuberia de toma 1 1,00
Tuberia de llenado 1 1,00

2,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.
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LLENADO
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 800 L=5.5 1 5,50 202,96 1.116,28
Carrete de tubo DN 500 L=6,1 1 0,60 130,95 78,57
. 1 2,50 130,95 327,38
. 1 1,50 130,95 196,43
. 1 1,00 130,95 130,95
. 1 0,50 130,95 65,48

Bridas 6 66,39 398,34
TOMA
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 800 L=5.5 1 5,50 202,96 1.116,28

Carrete de tubo DN 500 L=9.45 1 0,50 130,95 65,48
Cuello de cisne 1 3,60 130,95 471,42

1 2,50 130,95 327,38
1 2,50 130,95 327,38
1 0,35 130,95 45,83

Bridas 8 66,39 531,12

5.198,32

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, monta-
do y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Anclaje tuberia
HEB450 4 2,00 171,00 1.368,00

1.368,00

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis garrotas de
acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Placas de anclaje 8 8,00

8,00

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Placa de apoyo 1 4,00 4,00

4,00
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CAPÍTULO CAP_05 ESTACION DE IMPULSION BALSA "LAS
MORALAS"

SUBCAPÍTULO CAP_05_01 OBRA CIVIL ARQUETA

APARTADO CAP_05_01.1 CIMENTACION
I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de medios auxilia-
res.

Explanacion general parcela 1 16,00 9,22 1,50 221,28
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
P2 1 1,35 1,35 0,60 0,66
P3 1 1,30 0,80 0,60 0,62
P4 1 1,35 1,35 0,60 0,66
P5 1 0,80 1,30 0,65 0,36
P6 1 1,50 1,50 0,60 0,85
P7 1 1,40 1,40 0,60 1,18
P8 1 1,15 1,15 0,60 0,45
P9 1 1,35 1,35 0,60 0,66
P10 1 1,40 1,05 0,60 0,88
P13 1 0,90 0,90 0,60 0,25
P15 1 2,15 2,15 0,85 2,85
P11-P12 1 1,85 3,95 0,90 6,58
VIGAS CENTRADORAS:
P6-P10 1 3,85 0,80 0,60 1,85
P3-P6 1 2,62 0,80 0,60 0,52
P2-P3 1 4,32 0,80 0,60 0,86
P5-P6 1 4,78 0,80 0,60 0,96
P2-P5 1 2,17 0,80 0,60 0,43
P6-P7 1 4,63 0,80 0,60 0,93
P10-(P11-P12) 1 1,00 0,80 0,60 0,48
P9-P10 1 4,28 0,80 0,60 0,86
P5-P9 1 3,65 0,80 0,60 1,75
P3-P4 1 4,33 0,80 0,60 0,87
P4-P7 1 2,12 0,80 0,60 0,42
P7-P8 1 2,55 0,80 0,60 1,22
P13-(P11-P12) 1 3,25 0,80 0,60 1,56
P8-P13 1 1,59 0,80 0,60 0,32
VIGAS DE ATADO:
P-7-(P11-P12) 1 1,00 0,80 0,50 0,40
(P11-P12)-P15 1 2,00 0,80 0,50 0,80
P13-P15 1 0,31 0,80 0,50 0,05

251,56

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
P2 1 1,35 1,35 0,60 0,66
P3 1 1,30 0,80 0,60 0,62
P4 1 1,35 1,35 0,60 0,66
P5 1 0,80 1,30 0,65 0,36
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P6 1 1,50 1,50 0,60 0,85
P7 1 1,40 1,40 0,60 1,18
P8 1 1,15 1,15 0,60 0,45
P9 1 1,35 1,35 0,60 0,66
P10 1 1,40 1,05 0,60 0,88
P13 1 0,90 0,90 0,60 0,25
P15 1 2,15 2,15 0,85 2,85
P11-P12 1 1,85 3,95 0,90 6,58
VIGAS CENTRADORAS:
P6-P10 1 3,85 0,80 0,60 1,85
P3-P6 1 2,62 0,80 0,60 0,52
P2-P3 1 4,32 0,80 0,60 0,86
P5-P6 1 4,78 0,80 0,60 0,96
P2-P5 1 2,17 0,80 0,60 0,43
P6-P7 1 4,63 0,80 0,60 0,93
P10-(P11-P12) 1 1,00 0,80 0,60 0,48
P9-P10 1 4,28 0,80 0,60 0,86
P5-P9 1 3,65 0,80 0,60 1,75
P3-P4 1 4,33 0,80 0,60 0,87
P4-P7 1 2,12 0,80 0,60 0,42
P7-P8 1 2,55 0,80 0,60 1,22
P13-(P11-P12) 1 3,25 0,80 0,60 1,56
P8-P13 1 1,59 0,80 0,60 0,32
VIGAS DE ATADO:
P-7-(P11-P12) 1 1,00 0,80 0,50 0,40
(P11-P12)-P15 1 2,00 0,80 0,50 0,80
P13-P15 1 0,31 0,80 0,50 0,05
A DEDUCIR HORMIGONES:
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
P2 -1 1,15 1,15 0,50 -0,66
P3 -1 1,10 0,60 0,50 -0,33
P4 -1 1,15 1,15 0,50 -0,66
P5 -1 0,60 1,10 0,55 -0,36
P6 -1 1,30 1,30 0,50 -0,85
P7 -1 1,20 1,20 0,50 -0,72
P8 -1 0,95 0,95 0,50 -0,45
P9 -1 1,15 1,15 0,50 -0,66
P10 -1 1,20 0,85 0,50 -0,51
P13 -1 0,70 0,70 0,50 -0,25
P15 -1 1,95 1,95 0,75 -2,85
P11-P12 -1 1,65 3,75 0,80 -4,95
VIGAS CENTRADORAS:
P6-P10 -1 3,85 0,40 0,50 -0,77
P3-P6 -1 2,62 0,40 0,50 -0,52
P2-P3 -1 4,32 0,40 0,50 -0,86
P5-P6 -1 4,78 0,40 0,50 -0,96
P2-P5 2,17 0,40 0,50 0,43
P6-P7 -1 4,63 0,40 0,50 -0,93
P10-(P11-P12) -1 1,00 0,40 0,50 -0,20
P9-P10 -1 4,28 0,40 0,50 -0,86
P5-P9 -1 3,65 0,40 0,50 -0,73
P3-P4 -1 4,33 0,40 0,50 -0,87
P4-P7 -1 2,12 0,40 0,50 -0,42
P7-P8 -1 2,55 0,40 0,50 -0,51
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P13-(P11-P12) -1 3,25 0,40 0,50 -0,65
P8-P13 -1 1,59 0,40 0,50 -0,32
VIGAS DE ATADO:
P-7-(P11-P12) -1 1,00 0,40 0,40 -0,16
(P11-P12)-P15 -1 2,00 0,40 0,40 -0,32
P13-P15 -1 0,31 0,40 0,40 -0,05

8,33

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

Explanacion general 1 16,00 9,22 1,50 221,28
Excavación 1 30,28 30,28
A deducir relleno -1 8,33 -8,33

243,23

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. TRANSPORTE 1 243,23

243,23

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA:
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
P2 1 1,15 1,15 0,10 0,13
P3 1 1,10 0,60 0,10 0,07
P4 1 1,15 1,15 0,10 0,13
P5 1 0,60 1,10 0,10 0,07
P6 1 1,30 1,30 0,10 0,17
P7 1 1,20 1,20 0,10 0,14
P8 1 0,95 0,95 0,10 0,09
P9 1 1,15 1,15 0,10 0,13
P10 1 1,20 0,85 0,10 0,10
P13 1 0,70 0,70 0,10 0,05
P15 1 1,95 1,95 0,10 0,38
P11-P12 1 1,65 3,75 0,10 0,62
VIGAS CENTRADORAS:
P6-P10 1 3,85 0,40 0,10 0,15
P3-P6 1 2,62 0,40 0,10 0,10
P2-P3 1 4,32 0,40 0,10 0,17
P5-P6 1 4,78 0,40 0,10 0,19
P2-P5 1 2,17 0,40 0,10 0,09
P6-P7 1 4,63 0,40 0,10 0,19
P10-(P11-P12) 1 1,00 0,40 0,10 0,04
P9-P10 1 4,28 0,40 0,10 0,17
P5-P9 1 3,65 0,40 0,10 0,15
P3-P4 1 4,33 0,40 0,10 0,17
P4-P7 1 2,12 0,40 0,10 0,08
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P7-P8 1 2,55 0,40 0,10 0,10
P13-(P11-P12) 1 3,25 0,40 0,10 0,13
P8-P13 1 1,59 0,40 0,10 0,06
VIGAS DE ATADO:
P-7-(P11-P12) 1 1,00 0,40 0,10 0,04
(P11-P12)-P15 1 2,00 0,40 0,10 0,08
P13-P15 1 0,31 0,40 0,10 0,01

4,00

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
P2 1 1,15 1,15 0,50 0,66
P3 1 1,10 0,60 0,50 0,33
P4 1 1,15 1,15 0,50 0,66
P5 1 0,60 1,10 0,55 0,36
P6 1 1,30 1,30 0,50 0,85
P7 1 1,20 1,20 0,50 0,72
P8 1 0,95 0,95 0,50 0,45
P9 1 1,15 1,15 0,50 0,66
P10 1 1,20 0,85 0,50 0,51
P13 1 0,70 0,70 0,50 0,25
P15 1 1,95 1,95 0,75 2,85
P11-P12 1 1,65 3,75 0,80 4,95
VIGAS CENTRADORAS:
P6-P10 1 3,85 0,40 0,50 0,77
P3-P6 1 2,62 0,40 0,50 0,52
P2-P3 1 4,32 0,40 0,50 0,86
P5-P6 1 4,78 0,40 0,50 0,96
P2-P5 1 2,17 0,40 0,50 0,43
P6-P7 1 4,63 0,40 0,50 0,93
P10-(P11-P12) 1 1,00 0,40 0,50 0,20
P9-P10 1 4,28 0,40 0,50 0,86
P5-P9 1 3,65 0,40 0,50 0,73
P3-P4 1 4,33 0,40 0,50 0,87
P4-P7 1 2,12 0,40 0,50 0,42
P7-P8 1 2,55 0,40 0,50 0,51
P13-(P11-P12) 1 3,25 0,40 0,50 0,65
P8-P13 1 1,59 0,40 0,50 0,32
VIGAS DE ATADO:
P-7-(P11-P12) 1 1,00 0,40 0,40 0,16
(P11-P12)-P15 1 2,00 0,40 0,40 0,32
P13-P15 1 0,31 0,40 0,40 0,05

22,81

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/ MEDICIONES AUXILIARES (I/10%
mermas)
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
P2 1 68,13 68,13
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P3 1 41,71 41,71
P4 1 61,49 61,49
P5 1 66,30 66,30
P6 1 82,85 82,85
P7 1 63,25 63,25
P8 1 38,97 38,97
P9 1 67,10 67,10
P10 1 59,00 59,00
P13 1 22,26 22,26
P15 1 180,61 180,61
P11-P12 1 523,56 523,56
VIGAS CENTRADORAS:
P6-P10 1 84,35 84,35
P3-P6 1 76,80 76,80
P2-P3 1 91,43 91,43
P5-P6 1 93,89 93,89
P2-P5 1 58,98 58,98
P6-P7 1 93,37 93,37
P10-(P11-P12) 1 90,06 90,06
P9-P10 1 92,93 92,93
P5-P9 1 81,91 81,91
P3-P4 1 92,02 92,02
P4-P7 1 57,72 57,72
P7-P8 1 58,08 58,08
P13-(P11-P12) 1 83,18 83,18
P8-P13 1 46,82 46,82
VIGAS DE ATADO:
P-7-(P11-P12) 1 26,47 26,47
(P11-P12)-P15 1 36,25 36,25
P13-P15 1 20,82 20,82

2.460,31

I16033. m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación, consideran-
do 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
P2 1 1,90 1,90
P3 1 1,10 1,10
P4 1 1,90 1,90
P5 1 1,27 1,27
P6 1 1,80 1,80
P7 1 1,64 1,64
P8 1 1,50 1,50
P9 1 1,90 1,90
P10 1 1,45 1,45
P13 1 0,84 0,84
P15 1 5,53 5,53
P11-P12 1 7,92 7,92
VIGAS CENTRADORAS:
P6-P10 1 3,85 3,85
P3-P6 1 2,62 2,62
P2-P3 1 4,32 4,32
P5-P6 1 4,78 4,78
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P2-P5 1 2,17 2,17
P6-P7 1 4,63 4,63
P10-(P11-P12) 1 3,77 3,77
P9-P10 1 4,27 4,27
P5-P9 1 3,65 3,65
P3-P4 1 4,33 4,33
P4-P7 1 2,12 2,12
P7-P8 1 2,55 2,55
P13-(P11-P12) 1 3,25 3,25
P8-P13 1 1,59 1,59
VIGAS DE ATADO:
P-7-(P11-P12) 1 0,80 0,80
(P11-P12)-P15 1 1,60 1,60
P13-P15 1 0,25 0,25

79,30

APARTADO CAP_05_01.2 ESTRUCTURA
I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

PILARES:
P2 1 0,30 0,30 3,40 0,31
P3 1 0,30 0,30 3,40 0,31
P4 1 0,30 0,30 3,40 0,31
P5 1 0,30 0,30 3,40 0,31
P6 1 0,30 0,30 3,20 0,29
P7 1 0,30 0,30 3,40 0,31
P8 1 0,30 0,30 3,40 0,31
P10 1 0,30 0,30 3,20 0,29
P11 1 0,30 0,30 3,10 0,28
P12 1 0,30 0,30 3,10 0,28
P13 1 0,30 0,30 3,10 0,28
P15 1 0,30 0,30 1,75 0,16
PÓRTICOS:
PÓRTICO 1 (P2-P4) 1 12,05 0,50 0,30 1,81
PÓRTICO 6 (B21-B19) 1 8,22 0,40 0,30 0,99
PÓRTICO 7 (P6-P10) 1 4,68 0,30 0,50 0,70
PÓRTICO 8 (B35-B34) 1 8,22 0,40 0,30 0,99
PÓRTICO 9 (P4-P11) 1 8,62 0,30 0,30 0,78
PÓRTICO 10 (P8-P13) 1 2,64 0,30 0,30 0,24
PÓRTICO 11 (P9-P11) 1 12,05 0,50 0,30 1,81
PÓRTICO 13 (P5-P7) 1 12,05 0,50 0,30 1,81
PÓRTICO 13 (P7-P8) 1 3,97 0,30 0,30 0,36
PÓRTICO 14 (P2-P9) 1 8,62 0,40 0,30 1,03
PÓRTICO 15 (P12-P13) 1 3,65 0,30 0,30 0,33
PÓRTICO 16 (B23-B32) 1 6,90 0,50 0,30 1,04
FORJADO 1:
PÓRTICO 9 (P12-P11) 1 1,96 0,30 0,30 0,18
PÓRTICO 12 (P12-P13) 1 3,65 0,30 0,30 0,33
PÓRTICO 13 (P11-P15) 1 3,65 0,30 0,30 0,33
PÓRTICO 14 (P13-P15) 1 1,96 0,30 0,30 0,18

16,35
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

S/ MEDICIONES AUXILIARES (I/10%
mermas)
PILARES:
P2 1 58,73 58,73
P3 1 46,97 46,97
P4 1 46,97 46,97
P5 1 58,73 58,73
P6 1 59,60 59,60
P7 1 46,97 46,97
P8 1 46,97 46,97
P10 1 47,90 47,90
P11 1 39,50 39,50

1 12,50 12,50
P12 1 39,50 39,50

1 12,50 12,50
P13 1 39,50 39,50
P15 1 29,30 29,30

1 12,50 12,50
PÓRTICOS:
PÓRTICO 1 (P2-P4) 1 292,40 292,40
PÓRTICO 6 (B21-B19) 1 154,20 154,20
PÓRTICO 7 (P6-P10) 1 155,50 155,50
PÓRTICO 8 (B35-B34) 1 184,50 184,50
PÓRTICO 9 (P4-P11) 1 171,60 171,60
PÓRTICO 10 (P8-P13) 1 55,20 55,20
PÓRTICO 11 (P9-P11) 1 350,00 350,00
PÓRTICO 13 (P5-P7) 1 197,60 197,60
PÓRTICO 13 (P7-P8) 1 592,80 592,80
PÓRTICO 14 (P2-P9) 1 165,20 165,20
PÓRTICO 15 (P12-P13) 1 72,40 72,40
PÓRTICO 16 (B23-B32) 1 197,60 197,60
FORJADO 1:
PÓRTICO 9 (P12-P11) 1 47,00 47,00
PÓRTICO 12 (P12-P13) 1 72,40 72,40
PÓRTICO 13 (P11-P15) 1 71,10 71,10
PÓRTICO 14 (P13-P15) 1 47,00 47,00

3.424,64

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro de altura, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

PILARES:
P2 1 58,73 58,73
P3 1 46,97 46,97
P4 1 46,97 46,97
P5 1 58,73 58,73
P6 1 59,60 59,60
P7 1 46,97 46,97
P8 1 46,97 46,97
P10 1 47,90 47,90
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P11 1 39,50 39,50
1 12,50 12,50

P12 1 39,50 39,50
1 12,50 12,50

P13 1 39,50 39,50
P15 1 29,30 29,30

1 12,50 12,50

598,14

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas, con auxilio
de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares
de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

PÓRTICOS:
PÓRTICO 1 (P2-P4) 1 12,05 0,50 1,81

2 12,05 0,30 7,23
PÓRTICO 6 (B21-B19) 1 8,22 0,40 0,99

2 8,22 0,30 4,93
PÓRTICO 7 (P6-P10) 1 4,68 0,30 0,70

2 4,68 0,50 4,68
PÓRTICO 8 (B35-B34) 1 8,22 0,40 0,99

2 8,22 0,30 4,93
PÓRTICO 9 (P4-P11) 1 8,62 0,30 0,78

2 8,62 0,30 5,17
PÓRTICO 10 (P8-P13) 1 2,64 0,30 0,24

2 2,64 0,30 1,58
PÓRTICO 11 (P9-P11) 1 12,05 0,50 1,81

2 12,05 0,30 7,23
PÓRTICO 13 (P5-P7) 1 12,05 0,50 1,81

2 12,05 0,30 7,23
PÓRTICO 13 (P7-P8) 1 3,97 0,30 0,36

2 3,97 0,30 2,38
PÓRTICO 14 (P2-P9) 1 8,62 0,40 1,03

2 8,62 0,30 5,17
PÓRTICO 15 (P12-P13) 1 3,65 0,30 0,33

2 3,65 0,30 2,19
PÓRTICO 16 (B23-B32) 1 6,90 0,50 1,04

2 6,90 0,30 4,14
FORJADO 1:
PÓRTICO 9 (P12-P11) 1 1,96 0,30 0,18

2 1,96 0,30 1,18
PÓRTICO 12 (P12-P13) 1 3,65 0,30 0,33

2 3,65 0,30 2,19
PÓRTICO 13 (P11-P15) 1 3,65 0,30 0,33

2 3,65 0,30 2,19
PÓRTICO 14 (P13-P15) 1 1,96 0,30 0,18

2 1,96 0,30 1,18

76,51
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B01013 m² Forjado 25+5 vigueta pretensada, luz = 5 m, Q=600 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 5 m de longitud, separadas
62 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 62x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (2,5 kg/m²), para una carga total de 600 kg/m², ejecutado a una altura
máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

CUARTO BOMBAS 1 12,05 9,22 111,10
A deducir placas alveolares -2 3,30 3,28 -21,65
CUARTO ELÉCTRICO 1 3,95 3,04 12,01
ARQUETA 1 3,95 2,46 9,72

111,18

APARTADO CAP_05_01.3 ALBAÑILERIA
B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista, recibidos
con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CUARTO BOMBAS 2 12,05 3,50 84,35
2 9,22 3,50 64,54

CUARTO ELÉCTRICO 2 3,95 3,50 27,65
2 3,04 3,50 21,28

ARQUETA 1 3,95 1,70 6,72
1 2,46 1,70 4,18
1 3,95 0,65 2,57
1 2,46 0,65 1,60

A deducir huecos >2m2
P1 -1 2,00 2,45 -4,90
P2 -1 0,87 2,10 -1,83

206,16

I14038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D<= 20 km

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en planta, a una
distancia máxima de 20 km a la planta, y ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con compo-
nentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta,
extendido, regleado, vibrado y curado con producto filmógeno.

SOLERA CUARTO BOMBAS 1 102,78 0,15 15,42
SOLERA CUARTO ELÉCTRICO 1 10,64 0,15 1,60
SOLERA ARQUETA 1 7,72 0,15 1,16

18,18

B02037 m² Recibido de cerco de puerta en tabique

Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.

P1 2 2,45 0,20 0,98
1 2,00 0,20 0,40

P2 2 2,10 0,20 0,84
1 0,87 0,20 0,17

V1 8 0,55 0,20 0,88
V2 4 0,50 0,20 0,40

4 0,30 0,20 0,24
V3 4 0,50 0,20 0,40

4 0,30 0,20 0,24
V4 12 0,30 0,20 0,72
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12 2,60 0,20 6,24

11,51

B01086 m Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado

Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, apoyada sobre capa de morte-
ro de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco en muro fá-
brica. Criterio medición: longitud medida a ejes.

P1 1 2,40 2,40
P2 1 1,30 1,30
V1 2 0,95 1,90
V2 2 0,90 1,80
V3 2 0,90 1,80
V4 6 0,70 4,20

13,40

APARTADO CAP_05_01.4 CUBIERTA
B04038 m² Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160 mm con grava

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida por: forma-
ción de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámina se-
paradora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de másti-
co de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flo-
tante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modifica-
do (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; ca-
pa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento tér-
mico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de 80 mm de espe-
sor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos constructivos del
CTE. Transmitancia térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa soporte.

CUARTO BOMBAS 1 12,05 9,22 111,10
CUARTO ELÉCTRICO 1 3,95 3,04 12,01
ARQUETA 1 3,95 2,46 9,72

132,83

B01017 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de ancho, con re-
lleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz de has-
ta 6 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, de-
sencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, termina-
do según Código Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

2 3,30 3,28 21,65

21,65
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APARTADO CAP_05_01.5 REVESTIMIENTOS
B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verticales, de 20
mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

CUARTO BOMBAS 2 12,05 2,80 67,48
2 9,22 2,80 51,63

CUARTO ELÉCTRICO 2 3,95 2,80 22,12
2 3,04 2,80 17,02

ARQUETA 1 3,95 1,70 6,72
1 2,46 1,70 4,18
1 3,95 0,65 2,57
1 2,46 0,65 1,60

A deducir huecos >2m2
P1 -1 2,00 2,45 -4,90
P2 -1 0,87 2,10 -1,83

166,59

B03016 m² Enlucido con yeso blanco, paramento horizontal, espesor 8 mm

Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales, de 8 mm de espesor. Medido deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

CUARTO BOMBAS 1 12,05 9,22 111,10
A deducir placas alveolares -2 3,30 3,28 -21,65
CUARTO ELÉCTRICO 1 3,95 3,04 12,01
ARQUETA 1 3,95 2,46 9,72

111,18

APARTADO CAP_05_01.6 CARPINTERIA
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Arquetas 1 1,00

1,00

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provisto de superfi-
cie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

Escala 4 4,00

4,00

PUCHAPOTPm² Puerta corredera de chapa pegaso

 Ud Puerta de acero corredera, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo Pegaso
con puerta individual, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de col-
gar y de seguridad.

P1 1 2,00 2,45 4,90

4,90

Página 62



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

E15DCC020 m² Celosía fija lamas chapa galvanizada

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes
del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

Spc0010 2,00 0,50 0,30
Spc0010 2,00 0,50 0,30
Spc0010 6,00 0,30 4,68

5,28

PC0105OTP ud Reja de hierro

Ud reja metálica realizada con varilla maciza lista de diámetro 16 mm. separadas 12 cm, penetrando so-
bre pletinas de 25x6 mm, con garras para recibir de 12 cm..

2 2,00

2,00

PC0096OTP ud Puerta corredera de madera

Ud Puerta corrredera de madera.  Mediciones s/plano.

1 1,00

1,00

PC0121OTP ud Ventana aluminio 50x50

Ud de Ventana alumnino 50x50 cm. Totalmente instalada.

2 2,00

2,00

APARTADO CAP_05_01.7 PINTURA
B03062 m² Esmalte sintético mate sobre metal

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpinte-
ría metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

P1 2 2,00 2,45 9,80
V2 4 0,50 0,30 0,60
V3 4 0,50 0,30 0,60
V4 12 0,30 2,60 9,36

20,36

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento, formado por
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acaba-
do. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

PARAMENTOS VERTICALES:
CUARTO BOMBAS 2 12,05 2,80 67,48

2 9,22 2,80 51,63
CUARTO ELÉCTRICO 2 3,95 2,80 22,12

2 3,04 2,80 17,02
ARQUETA 1 3,95 1,70 6,72

1 2,46 1,70 4,18
1 3,95 0,65 2,57
1 2,46 0,65 1,60

A deducir huecos >2m2
P1 -1 2,00 2,45 -4,90
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P2 -1 0,87 2,10 -1,83
PARAMENTOS HORIZONTALES:
CUARTO BOMBAS 1 12,05 9,22 111,10
A deducir placas alveolares -2 3,30 3,28 -21,65
CUARTO ELÉCTRICO 1 3,95 3,04 12,01
ARQUETA 1 3,95 2,46 9,72

277,77

APARTADO CAP_05_01.8 INFRAESTRUCTURA
B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de altura, asen-
tado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

Bordillo acera perimetral 2 20,00 40,00
2 13,22 26,44

66,44

PAVTEROTP m² Pavimento terrazo rel. 30x30 cm

Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm, sobre solera de hormi-
gón de HM-20 N/mm2.  Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento
y limpieza.

Bordillo acera perimetral 2 20,00 1,50 60,00
2 13,22 1,50 39,66

99,66

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altu-
ra, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarnecidos
con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, in-
cluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

1 100,00 100,00

100,00

PC0100OTP ud Puerta metálica corredera 200X150

Ud de Puerta metálica corredera 200x150 mm.

1 1,00

1,00

I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m,
D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con material se-
leccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hume-
dad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado,
sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transporte y descarga del material, con distan-
cia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura superior a 3 m.

1 300,00 0,15 45,00

45,00
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SUBCAPÍTULO CAP_05_02 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas

Tuberia entrada 1 1,00
Tuberia de salida 1 1,00

2,00

A11021OTP ud Filtro en Y cazapiedras, ø 500 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 500 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

Tuberia de lentrada 1 1,00

1,00

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM
vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tubería de entrada 1 1,00

1,00

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal incluido, 1,6
MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1 1,00

1,00

A10085OTP ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de disco partido,
cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 mi-
cras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada,
con tornillería incluidos, totalmente instalada.

Colector de aspiracion 1 1,00

ARQUETA antirretorno balsa
ACUAMED

1,00

A10077OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento
de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

Tuberias de  bombas 4 4,00

4,00

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Página 65

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Tuberia de bombas 1 4,00
Tuberia de entrada 1 1,00

5,00

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxida-
ble, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

Colector de aspiracion 1 1,00
Colector de impulsio 1 1,00

2,00

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-
co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido
en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcaniza-
da con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión
(cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

Seccionamiento de ventosas 2,00

2,00

A10063OTP ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil
GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero inoxida-
ble sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 mi-
cras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Tuberia de salida 1 1,00

1,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Tuberia de salida 1 1,00

1,00

A10084OTP ud Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide, con contador, reductora de presión y
limitadora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recu-
bierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

Alivio colector de impulsion 1 1,00

1,00

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúc-
til GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

Alivio colector de impulsion 1 1,00

1,00
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A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento
de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

Alivio colector impulsion 1 1,00

1,00

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintura epoxi y
exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro mayor de
500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad
portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

Colector de aspiracion
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 800 L=13.25 1 13,25 202,96 2.689,22
Cono de reduccion 1 0,25 202,96 50,74
Bridas 3 124,68 374,04
Colector de impulsion
S.MED.AUXILIAR
Carrete de tubo DN 800 L=5.71 1 5,71 202,96 1.158,90
Cono de reduccion 1 0,40 202,96 81,18

Carrete de tubo DN 500 tuberia de
bombas L=4

2 2,00 130,95 523,80

Bridas 16 66,39 1.062,24

Carrete de tubo DN 600 L=2.5 1 2,50 154,87 387,18
Bridas 2 80,17 160,34
DESAGUE DE FONDO
S. MED AUXILIAR
Carrete de tubo DN 350 L=4.8 1 4,80 92,53 444,14
Bridas 4 45,12 180,48
Bridas 2 30,50 61,00

7.173,26

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despun-
tes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, monta-
do y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualifi-
cado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

Anclaje tuberia
HEB450 4 2,00 171,00 1.368,00

1.368,00

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis garrotas de
acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada.
Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Placas de anclaje 2 4,00 8,00

8,00
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B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro garrotas
de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Placa de apoyo 1 4,00 4,00

4,00

GMB01OTP ud Grupo Motor-Bomba camara partida, tipo 10LR18A (160 kW)

Grupo Motor-Bomba de cámara partida, tipo 10LR18A, apata para facilitar un caudal nominal de 365 l/s
a 31 m.c.a. sellada por empaquetadura. incluso motor eléctrico de 160 KW a 1.500 rpm 400/690 V
50Hz. Se incluye bancada, acople y guarda acoplamiento. Cuerpo de bomba en fundición gris, cierre
mecanico  Flowserve ISC2 SIC, impulsor de bronce, eje en acero al carbono. Sensores de temperatura
en rodamientos y devanados. Acoplamiento semielastico y protección.

2 2,00

2,00

CALANTOTP ud Calderin antiariete hidroneumatico de vegiga 1500 l de volumen

Antiarete hidroneumático de vejiga, DN 250 PN 16,  con depósito vertica de 1500 l, con fondos elípti-
cos, construido con chapa de acero al carbono A 42 CP, para una presión máxima de servicio de 16
Kg/cm2, una presión de prueba hidráulica de 25 Kg/cm2, temperatura máxima de servicio de 60º, vegi-
ja de caucho butílico calidad alimentaria vulcanizado sin uso de pegamento, acabado interrior con cho-
rreado de arena, capa exopi Endokote 465/30 espesor 100u, calidad alimentaria. Acabado exterior con
chorreado de arena, capa imprimación KPA 93048 espesor 15 u. Capa de acabado eposi espesor 35 u.
Fabricado según directiva europea para recipientes a presión 97/23/CE, puesto a pie de obra.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP_06 INSTALACION FOTOVOLTAICA BALSA
"LAS MORALAS"

SUBCAPÍTULO CAP_06.1 OBRA CIVIL

APARTADO CAP_06.1.2 EXCAVACIONES
I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con minirretroexcavadora,

terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con minirretro-
excavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentacio-
nes y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

SALIDA DE LAS SERIES
Salida 01.01 - 01.02 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.03 - 01.04 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.05 - 01.06 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.07 - 01.08 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.09 - 01.10 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.11 - 01.12 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.13 - 01.14 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.15 - 01.16 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.17 - 01.18 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.19 - 01.20 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.21 - 01.22 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.23 - 01.24 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.25 - 01.26 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.27 - 01.28 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
Salida 01.29 - 01.30 - 1T 1 6,00 0,40 2,64
CONEXION SERIES CUADRO 01
Canalizacion 2T 1 25,00 0,40 11,00
Canalizacion 3T 1 25,00 0,40 11,00
CONEXION CUADRO 01 VARIADOR
01
Canalizacion 3T 1 339,00 0,40 149,16

210,76

E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N y re-
sistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyen-
do p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.
Enterrada a una profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1) tubos de Po-
lietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, protegido con hormigón en masa
H-100, cinta de advertencia de conductores eléctricos (homologada), ayudas de albañilería y reposición
de aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud ejecutada.

SALIDA DE LAS SERIES
Salida 01.01 - 01.02 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.03 - 01.04 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.05 - 01.06 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.07 - 01.08 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.09 - 01.10 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.11 - 01.12 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.13 - 01.14 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.15 - 01.16 - 1T 1 6,00 6,60
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Salida 01.17 - 01.18 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.19 - 01.20 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.21 - 01.22 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.23 - 01.24 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.25 - 01.26 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.27 - 01.28 - 1T 1 6,00 6,60
Salida 01.29 - 01.30 - 1T 1 6,00 6,60
CONEXION SERIES CUADRO 01
Canalizacion 2T 2 25,00 55,00
Canalizacion 3T 3 25,00 82,50
CONEXION CUADRO 01 VARIADOR
01
Canalizacion 3T 3 339,00 1.118,70

1.355,20

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o 20 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

SALIDA DE LAS SERIES
Salida 01.01 - 01.02 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.03 - 01.04 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.05 - 01.06 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.07 - 01.08 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.09 - 01.10 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.11 - 01.12 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.13 - 01.14 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.15 - 01.16 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.17 - 01.18 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.19 - 01.20 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.21 - 01.22 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.23 - 01.24 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.25 - 01.26 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.27 - 01.28 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
Salida 01.29 - 01.30 - 1T 1 6,00 0,40 0,25 0,66
CONEXION SERIES CUADRO 01
Canalizacion 2T 1 25,00 0,40 0,25 2,75
Canalizacion 3T 1 25,00 0,40 0,25 2,75
CONEXION CUADRO 01 VARIADOR
01
Canalizacion 3T 1 339,00 0,40 0,25 37,29

52,69

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

SALIDA DE LAS SERIES
Salida 01.01 - 01.02 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.03 - 01.04 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.05 - 01.06 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.07 - 01.08 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.09 - 01.10 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.11 - 01.12 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.13 - 01.14 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98

Página 70



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Salida 01.15 - 01.16 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.17 - 01.18 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.19 - 01.20 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.21 - 01.22 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.23 - 01.24 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.25 - 01.26 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.27 - 01.28 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
Salida 01.29 - 01.30 - 1T 1 6,00 0,40 0,75 1,98
CONEXION SERIES CUADRO 01
Canalizacion 2T 1 25,00 0,40 0,75 8,25
Canalizacion 3T 1 25,00 0,40 0,75 8,25
CONEXION CUADRO 01 VARIADOR
01
Canalizacion 3T 1 339,00 0,40 0,75 111,87

158,07

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

CONEXIÓN SERIES - CUADRO 01
Canalización - 2T 2 2,00
Canalización - 3T 2 2,00
CONEXIÓN CUADRO 01 -
VARIADOR  01
Canalización - 3T 3 3,00

7,00

ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m con tapa  de clase D-400
de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Total-
mente terminada.

CONEXIÓN SERIES - CUADRO 01
Canalización - 2T 2 2,00
Canalización - 3T 2 2,00
CONEXIÓN CUADRO 01 -
VARIADOR  01
Canalización - 3T 3 3,00

7,00

D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA

Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de reparto y trans-
porte de material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, retira-
da de material sobrante a vertedero y canon de vertido.

AGRUPACIONES
Agrupación 01.01 - 01.02 10 2,00 20,00
Agrupación 01.03 - 01.04 10 2,00 20,00
Agrupación 01.05 - 01.06 10 2,00 20,00
Agrupación 01.07 - 01.08 10 2,00 20,00
Agrupación 01.09 - 01.10 10 2,00 20,00
Agrupación 01.11 - 01.12 10 2,00 20,00
Agrupación 01.13 - 01.14 10 2,00 20,00
Agrupación 01.15 - 01.16 10 2,00 20,00
Agrupación 01.17 - 01.18 10 2,00 20,00
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Agrupación 01.19 - 01.20 10 2,00 20,00
Agrupación 01.21 - 01.22 10 2,00 20,00
Agrupación 01.23 - 01.24 10 2,00 20,00
Agrupación 01.25 - 01.26 10 2,00 20,00
Agrupación 01.27 - 01.28 10 2,00 20,00
Agrupación 01.29 - 01.30 10 2,00 20,00

300,00

APARTADO CAP_06.1.3 PULL OUT TEST
SC01.4.1 ud Ensayos de pull out

Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos, mediante ensa-
yo horizontal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de los pilares para la estructura so-
porte.

SALIDA DE LAS SERIES
Salida 01.01 - 01.02 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.03 - 01.04 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.05 - 01.06 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.07 - 01.08 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.09 - 01.10 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.11 - 01.12 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.13 - 01.14 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.15 - 01.16 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.17 - 01.18 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.19 - 01.20 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.21 - 01.22 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.23 - 01.24 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.25 - 01.26 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.27 - 01.28 - 1T 10 2,00 0,20
Salida 01.29 - 01.30 - 1T 10 2,00 0,20

3,00

SUBCAPÍTULO CAP_06.2 ESTRUCTURA
D38IM029 ud ESTRUCTURA FIJA HINCADA

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico superior a 275
N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posi-
ción 2V.

AGRUPACIONES
Agrupación 01.01 - 01.02 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.03 - 01.04 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.05 - 01.06 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.07 - 01.08 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.09 - 01.10 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.11 - 01.12 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.13 - 01.14 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.15 - 01.16 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.17 - 01.18 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.19 - 01.20 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.21 - 01.22 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.23 - 01.24 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.25 - 01.26 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.27 - 01.28 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.29 - 01.30 36 550,00 19.800,00

297.000,00
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297.000,00

D38IM031 ud MONTAJE MODULOS

Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios mecánicos, to-
talmente ensamblado.

AGRUPACIONES
Agrupación 01.01 - 01.02 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.03 - 01.04 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.05 - 01.06 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.07 - 01.08 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.09 - 01.10 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.11 - 01.12 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.13 - 01.14 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.15 - 01.16 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.17 - 01.18 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.19 - 01.20 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.21 - 01.22 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.23 - 01.24 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.25 - 01.26 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.27 - 01.28 36 550,00 19.800,00
Agrupación 01.29 - 01.30 36 550,00 19.800,00

297.000,00

D38IM029.XXud ESTRUCTURA FIJA LASTRADA

Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico superior a 275
N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para módu-
los de 144 células en posición 2V., lastrada mediante bordillos según proyecto.

Inversor-02-Ramal 01 10 5.500,00

5.500,00

D38BOR ud BORDILLO 18º

Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre (contrapeso), de 46 Kg., de dimensio-
nes 60x31x12 cm. Incluso fijación a la cubierta con adhesivo. Totalmente instalado según proyecto.

Inversor - 02 - Rama 01 15 15,00

15,00
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SUBCAPÍTULO CAP_06.3 INSTALACION ELECTRICA

APARTADO CAP_06.3.1 INSTALACION CC (CAMPO SOLAR)
E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de cobre tipo ZZ
- F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instala-
da.

INTERCONESION SERIES
Serie 02 01 01 1 23,00 23,00
CONEXIONES SERIES - CUADRO 01
Serie 01.01 1 40,00 40,00
Serie 01.02 1 60,00 60,00
Serie 01.03 1 58,00 58,00
Serie 01.04 1 39,00 39,00
Serie 01.05 1 40,00 40,00
Serie 01.06 1 60,00 60,00
Serie 01.07 1 47,00 47,00
Serie 01.08 1 28,00 28,00
Serie 01.09 1 26,00 26,00
Serie 01.10 1 46,00 46,00
Serie 01.11 1 47,00 47,00
Serie 01.12 1 28,00 28,00
Serie 01.13 1 15,00 15,00
Serie 01.14 1 35,00 35,00
Serie 01.15 1 33,00 33,00
Serie 01.16 1 12,00 12,00
Serie 01.17 1 15,00 15,00
Serie 01.18 1 35,00 35,00
Serie 01.19 1 47,00 47,00
Serie 01.20 1 28,00 28,00
Serie 01.21 1 26,00 26,00
Serie 01.22 1 46,00 46,00
Serie 01.23 1 47,00 47,00
Serie 01.24 1 28,00 28,00
Serie 01.25 1 40,00 40,00
Serie 01.26 1 60,00 60,00
Serie 01.27 1 58,00 58,00
Serie 01.28 1 39,00 39,00
Serie 01.29 1 40,00 40,00
Serie 01.30 1 60,00 60,00
CONEXIONES SERIES INVERSOR 02
Serie 02 01 01 1 11,00 11,00

1.217,00

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4

Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

INTERCONEXIONES SERIES
Series 02 01 01 4 4,00
CONEXIONES SERIES - CUADRO 01
Serie 01.01 1 2,00 2,00
Serie 01.02 1 2,00 2,00
Serie 01.03 1 2,00 2,00
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Serie 01.04 1 2,00 2,00
Serie 01.05 1 2,00 2,00
Serie 01.06 1 2,00 2,00
Serie 01.07 1 2,00 2,00
Serie 01.08 1 2,00 2,00
Serie 01.09 1 2,00 2,00
Serie 01.10 1 2,00 2,00
Serie 01.11 1 2,00 2,00
Serie 01.12 1 2,00 2,00
Serie 01.13 1 2,00 2,00
Serie 01.14 1 2,00 2,00
Serie 01.15 1 2,00 2,00
Serie 01.16 1 2,00 2,00
Serie 01.17 1 2,00 2,00
Serie 01.18 1 2,00 2,00
Serie 01.19 1 2,00 2,00
Serie 01.20 1 2,00 2,00
Serie 01.21 1 2,00 2,00
Serie 01.22 1 2,00 2,00
Serie 01.23 1 2,00 2,00
Serie 01.24 1 2,00 2,00
Serie 01.25 1 2,00 2,00
Serie 01.26 1 2,00 2,00
Serie 01.27 1 2,00 2,00
Serie 01.28 1 2,00 2,00
Serie 01.29 1 2,00 2,00
Serie 01.30 1 2,00 2,00
CONEXIONES SERIES INVERSOR 02
Serie 02 01 01 1 2,00 2,00

66,00

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

CONEXIÓN CUADRO 01 -
VARIADOR 01
Polo + 2 339,00 2,00 1.491,60
Polo - 2 339,00 2,00 1.491,60
CP 1 339,00 372,90

3.356,10

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²

Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, reconstitución
del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecutada.

CONEXIÓN CUADRO 01 -
VARIADOR 01
Polo + 2 8,00
Polo - 2 8,00
CP 2 2,00

18,00
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CA.743 m Caseta monobloque

Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes características:

��- Dimensiones exteriores:2.220mm x 620mm x 1.650mm.
��- Dimensiones interiores:2.100mm x 500mm x 1.600mm.
��- Dimensiones de la base:2.350mm x 750mm x 1.650mm.

����- Peso:1.200kg.
����- Material:HA-35/B/20IIa + Qb.

���- Armadura:Malla electrosoladada.
���- Puerta, material:Acero galvanizado.

��- Puerta, dimensiones:2.000mm x 800mm.
���- Rejillas laterales:100mm x 200mm.

���- Acabado:Gris liso.

Totalmente instalado según proyecto.

Cuadro 01 1 1,00

1,00

CUD.01 ud Cuadro de campo

Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimensiones
2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 65
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 2 polos 650 A. (2 barras Cu 50x10 mm., pintadas)
- 60 Ud. fusibles de 20 A.
- 4 Ud. fusibles de 630 A.
- 30 Ud. sobretensiones.
- 1 Ud. Corte en carga de 630A.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

Cuadro 01 1 1,00

1,00

VI.AS ud Vigilante de aislamiento

Suministro y montaje de vigilante de aislamiento.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

CONEXIÓN CUADRO 01 -
VARIADOR  01
Conexión Cuadro 01 - Variador 01 2 2,00

2,00

E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corrugado, de
color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, resis-
tencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado
de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de deriva-
ción, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

INTERCONESION SERIES
Serie 02 01 01 1 9,00 9,90
CONEXIONES SERIES - CUADRO 01
Serie 01.01 1 3,00 3,30
Serie 01.02 1 24,00 26,40
Serie 01.03 1 24,00 26,40
Serie 01.04 1 3,00 3,30
Serie 01.05 1 3,00 3,30
Serie 01.06 1 24,00 26,40
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Serie 01.07 1 24,00 26,40
Serie 01.08 1 3,00 3,30
Serie 01.09 1 3,00 3,30
Serie 01.10 1 24,00 26,40
Serie 01.11 1 24,00 26,40
Serie 01.12 1 3,00 3,30
Serie 01.13 1 3,00 3,30
Serie 01.14 1 24,00 26,40
Serie 01.15 1 24,00 26,40
Serie 01.16 1 3,00 3,30
Serie 01.17 1 3,00 3,30
Serie 01.18 1 24,00 26,40
Serie 01.19 1 24,00 26,40
Serie 01.20 1 3,00 3,30
Serie 01.21 1 3,00 3,30
Serie 01.22 1 24,00 26,40
Serie 01.23 1 24,00 26,40
Serie 01.24 1 3,00 3,30
Serie 01.25 1 3,00 3,30
Serie 01.26 1 24,00 26,40
Serie 01.27 1 24,00 26,40
Serie 01.28 1 3,00 3,30
Serie 01.29 1 3,00 3,30
Serie 01.30 1 24,00 26,40
CONEXIONES SERIES INVERSOR 02
Serie 02 01 01 1 3,00 3,30

458,70

E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Edificio-Cubierta 1 17,00 18,70

18,70
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APARTADO CAP_06.3.2 INSTALACION CA
E02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tu-
bo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Bomba -01 3 21,00 69,30
Bomba -02 3 28,00 92,40

161,70

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendi-
do en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Bomba-01 1 21,00 23,10
Bomba 02 1 28,00 30,80

53,90

CUD.BOM ud Cuadro de bombas

Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimensiones
2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pintadas)
- 1 Ud. Int. Mag. de IV 400 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión
- 1 Ud. Relé diferencial.
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
- 1 Ud. protección sobretensiones
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

Cuadro de bombas 1 1,00

1,00

CUD.GMP ud CGMP electrificación casetas

Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimensiones
2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pintadas)
- 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión
- 1 Ud. Relé diferencial
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

Cuadro de bombas 1 1,00

1,00

E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, incluso p/p de de-
rivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

Edificio-Interior 1 14,00 15,40

15,40
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E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado, de color ne-
gro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto
2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, grado de protección
frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Confor-
midad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces
a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instala-
do.

Edificio-Interior 1 28,00 30,80

30,80

E02178 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x1,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Alumbrado 1 18,00 19,80

19,80

E02179 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Toma de corriente 1 26,00 28,60
Válvula 1 16,00 17,60
Caudalímetro 1 19,00 20,90
Telecontrol 1 24,00 26,40

93,50

E02181 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x6 mm² instalado en bande-
jas o canales de cables.

Inversion 02 1 14,00 15,40

15,40

B09007 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco

Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lado para una tensión nominal de 750V y sección (activo, neutro y protección), incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con embornamiento por corte 1 Click
gama básica, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

Caseta 18 18,00

18,00

B09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor de cobre uni-
polar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal
de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja
de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" ga-
ma estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Caseta 13 13,00

13,00
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APARTADO CAP_06.3.3 SISTEMA DE Pat
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro, 20
m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

AGRUPACIONES
Agrupación 01.01 - 01.02 1 1,00
Agrupación 01.03 - 01.04 1 1,00
Agrupación 01.05 - 01.06 1 1,00
Agrupación 01.07 - 01.08 1 1,00
Agrupación 01.09 - 01.10 1 1,00
Agrupación 01.11 - 01.12 1 1,00
Agrupación 01.13 - 01.14 1 1,00
Agrupación 01.15 - 01.16 1 1,00
Agrupación 01.17 - 01.18 1 1,00
Agrupación 01.19 - 01.20 1 1,00
Agrupación 01.21 - 01.22 1 1,00
Agrupación 01.23 - 01.24 1 1,00
Agrupación 01.25 - 01.26 1 1,00
Agrupación 01.27 - 01.28 1 1,00
Agrupación 01.29 - 01.30 1 1,00
Caseta 4 4,00

19,00

CON.ESTRUCud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA

Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero galvanizado.
Totalmente instalado según memoria y REBT.

AGRUPACIONES
Agrupación 01.01 - 01.02 5 5,00
Agrupación 01.03 - 01.04 5 5,00
Agrupación 01.05 - 01.06 5 5,00
Agrupación 01.07 - 01.08 5 5,00
Agrupación 01.09 - 01.10 5 5,00
Agrupación 01.11 - 01.12 5 5,00
Agrupación 01.13 - 01.14 5 5,00
Agrupación 01.15 - 01.16 5 5,00
Agrupación 01.17 - 01.18 5 5,00
Agrupación 01.19 - 01.20 5 5,00
Agrupación 01.21 - 01.22 5 5,00
Agrupación 01.23 - 01.24 5 5,00
Agrupación 01.25 - 01.26 5 5,00
Agrupación 01.27 - 01.28 5 5,00
Agrupación 01.29 - 01.30 5 5,00

75,00

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=35 mm²

Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un peso lineal de apróx. 453
kg/km y composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

CONEXIONES SERIES - CUADRO 01
Seria 01.02 1 66,00 66,00
Seria 01.03 1 63,80 63,80
Seria 01.06 1 66,00 66,00
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Seria 01.07 1 51,70 51,70
Seria 01.10 1 50,60 50,60
Seria 01.11 1 51,70 51,70
Seria 01.14 1 38,50 38,50
Seria 01.15 1 36,30 36,30
Seria 01.18 1 38,50 38,50
Seria 01.19 1 51,70 51,70
Seria 01.22 1 50,60 50,60
Seria 01.23 1 51,70 51,70
Seria 01.26 1 66,00 66,00
Seria 01.27 1 63,80 63,80
Seria 01.30 1 66,00 66,00
CONEXION CUADRO 01-VARIADOR
01
Conexión Cuadro 01-Variador 01 1 372,90 372,90
Caseta 1 22,00 22,00

1.207,80

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA

Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra, compuesto
por caja estanca con tapa transparente, puente de pruebas. Totalmente instalado según memoría y
REBT.

Generador fotovoltaico 1 1,00
Caseta 1 1,00

2,00

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat

Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente instalado según
memoría y REBT.

Generador fotovoltaico 1 1,00
Caseta 1 1,00

2,00

EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat

Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de 50x5 mm.,
con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente instalado según memoría y REBT.

Generador fotovoltaico 1 1,00
Caseta 1 1,00

2,00

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat

Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente realizado según
memoría y REBT.

Generador fotovoltaico 1 1,00
Caseta 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO CAP_06.4 MAQUINARIA
MODFOT ud MODULO FOTOVOLTAICO 550 Wp.

Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 550 Wp., medida la unidad totalmente instalada sobre es-
tructura, conectado y comprobado.

CONEXIONES SERIES - CUADRO 01
Serie 01.01 18 18,00
Serie 01.02 18 18,00
Serie 01.03 18 18,00
Serie 01.04 18 18,00
Serie 01.05 18 18,00
Serie 01.06 18 18,00
Serie 01.07 18 18,00
Serie 01.08 18 18,00
Serie 01.09 18 18,00
Serie 01.10 18 18,00
Serie 01.11 18 18,00
Serie 01.12 18 18,00
Serie 01.13 18 18,00
Serie 01.14 18 18,00
Serie 01.15 18 18,00
Serie 01.16 18 18,00
Serie 01.17 18 18,00
Serie 01.18 18 18,00
Serie 01.19 18 18,00
Serie 01.20 18 18,00
Serie 01.21 18 18,00
Serie 01.22 18 18,00
Serie 01.23 18 18,00
Serie 01.24 18 18,00
Serie 01.25 18 18,00
Serie 01.26 18 18,00
Serie 01.27 18 18,00
Serie 01.28 18 18,00
Serie 01.29 18 18,00
Serie 01.30 18 18,00
Inversor - 02 - Rama 01 10 10,00

550,00

SD75P0330 ud Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC

Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC, incluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía
GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia su-
minsistradora.

Variador 01 1 1,00

1,00

IN01.05 ud Inversor 5 kW

Inversor de 5,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de
frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, adquisi-
ción de datos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia suminsistradora.

Inversor - 02 1 1,00

1,00
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BAT ud Batería 10kWh

Batería 10kWh

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

Inversor - 02 2 2,00

2,00

POW ud Modulo de potencia para bateria

Módulo de potencia para batería

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

Inversor - 02 1 1,00

1,00

BABOX ud Backup Box monofásica

Backup Box monofásica con el objetivo de controlar el estado de conexión o falta de conexión a la red
eléctrica del inversor, incluso cables de control conectadas entre el inversor y la bakup box.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

Inversor - 02 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP_06.5 TRAMITACIONES
C10005.Z PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.

Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órganos compe-
tentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión docu-
mental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su caso, visado, mediciones reglamen-
tarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección de obra, tasas y otros gastos similares.

1,00 1,00
1,00
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CAPÍTULO CAP_07 TELECONTROL Y BAJA TENSION

SUBCAPÍTULO CAP_07.01 TELECONTROL BALSA LAS MORALAS
ARQSU1OTPud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m

Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m (medi-
da interior), colocada sobre solera de hormigon color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 m de ace-
ro  de chapa pegaso y franjas en la parte superior e inferior de lamas con cerradura segun det.pla-
nos,,en una hoja con doble puerta y protecion de malla 50x50 de 5mm y   galvanizado por inmersion
despues de su construccion i. transporte de fabrica, material auxiliar; totalmente instalado.

Arqueta de conexion 1 1,00
Estacion de Impulsion

1,00

ECB01OTP ud Estacion de Control de balsa

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de llenado, vaciado, nivel de balsa y transmi-
sion a centro de control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación  RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de Montaje Borne-
ro I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador extrac-
tor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
-Modem de counicaciones , -Miccrondoas de agrupación, - Camara de video IP, -Columna de comunica-
ciones 10 m., -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas, -boya de nivel y transmisor de nivel. To-
dos los elementos totalmente instalados, probados y puesta en funcionamiento.

Estacion de Balsa 1 1,00

1,00

ECV01OTP ud Estacion de Control de valvulas

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de valvulas en conexiones de tuberias princi-
pales y transmision a centro de control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de Montaje Borne-
ro I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador extrac-
tor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
 -Modem de counicaciones , -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas. Todos los elementos total-
mente instalados, probados y puesta en funcionamiento.

Arqueta conexion
Estacion de valvula 1 1,00

1,00

A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minutos al
100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

Arqueta conexion 1 1,00
Estacion de impulsion 1 1,00

2,00

DETINDOTP ud Detector de inundacion

Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, incluyendo pequeño material y
cableado. Instalado.

Arqueta conexion 1 1,00
Estacion de impulsion 1 1,00
Arqueta pie de balsa 1 1,00

3,00
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A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

Arqueta conexion 1 1,00
Estacion de impulsion 1 1,00
Arqueta pie de balsa 1 1,00

3,00

CABBUOTP Km cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

AISLAMIENTO:
�§Poliolefina especial baja capacidad
�§Identificación: Negro  Azul  Marrón gris
�§Capacidad entre dos conductores: 65pF/m

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

ARMADURA:
�§Doble fleje helicoidal de acero
�§Cobertura 120%

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.

Conduccion de llenado 0,001 905,55 0,91

0,91

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

Canalizacion fibra optica 1 225,27 0,90 0,60 121,65

121,65

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

Canalizacion fibra optica 1 225,27 225,27

225,27

CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo

Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en extremos. Medida la unidad
ejecutada.

Conexio Telecontrol
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1 0,23 0,23

0,23

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Canalizacion fibra optica 1 225,27 0,60 0,90 121,65

121,65

CABSEOTP Km cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogicas
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.

Cableado general
interior de arquetas 1 1,50 1,50

1,50

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

Arqueta conexion 4 4,00
Estacion de impulsión 2 2,00
Arqueta pie de balsa 2 2,00

8,00

ADAPTOTP ud Implementacion y ampliacion del SCADA existente

Implementacion y adaptacion del SCADA existenen, en la sede central de la CCRR

Ampliacion del SCADA Existente 0,5 0,50
Modificacion Programacion 0,5 0,50

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP_07.02 INSTALACION ELECTRICA BALSA LAS
MORALAS

AMPCE ud AMPLIACION CUADRO EXISTENTE TE2006040058373

Ampliación de cuadro de baja tension existente consistente en la instalacion de un diferencial tetrapolar
de 25A y una protección magnetotérmica tetrapolar de 16A.

1 1,00

1,00

SUBARQ ud SUBCUADRO ARQUETA

Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aislamiento clase
II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16 A.; 1
ud. Protección sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 2 ud. Interruptor Automático III de 16 A. (guarda-
motor) con relé diferencial 300 mA.; 2 ud. Contactor 10 A III.; 3 ud. Interruptor magnetotérmico II de 16

����� 3 ud. Interruptor diferencial 25 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo
de 35mm. Totalmetne instalado.

1 1,00

1,00

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

Derivación a Subcuadro 2 74,81 1,00 149,62

149,62

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

Excavacion zanja 1 74,81 0,60 0,90 40,40

40,40

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

Excavacion zanja 1 74,81 0,90 0,60 40,40

40,40

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición
con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmente termina-
da.

Derivacion a subcuadro 3 3,00

3,00

E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido
en tubo previamente instalado, incluyendo cinta de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRI-
COS" , incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

Canalización subterranea

Página 87

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

Derivación a Subcuadro 4 74,81 1,20 359,09

359,09

SUBCAPÍTULO CAP_07.03 TELECONTROL BALSA EL CAUTIVO
ARQSU1OTPud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m

Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m (medi-
da interior), colocada sobre solera de hormigon color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 m de ace-
ro  de chapa pegaso y franjas en la parte superior e inferior de lamas con cerradura segun det.pla-
nos,,en una hoja con doble puerta y protecion de malla 50x50 de 5mm y   galvanizado por inmersion
despues de su construccion i. transporte de fabrica, material auxiliar; totalmente instalado.

Arqueta de conexion 1 1,00
Arqueta pie de balsa 1 1,00

2,00

ECB01OTP ud Estacion de Control de balsa

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de llenado, vaciado, nivel de balsa y transmi-
sion a centro de control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación  RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de Montaje Borne-
ro I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador extrac-
tor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
-Modem de counicaciones , -Miccrondoas de agrupación, - Camara de video IP, -Columna de comunica-
ciones 10 m., -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas, -boya de nivel y transmisor de nivel. To-
dos los elementos totalmente instalados, probados y puesta en funcionamiento.

Estacion de Balsa 1 1,00

1,00

ECV01OTP ud Estacion de Control de valvulas

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de valvulas en conexiones de tuberias princi-
pales y transmision a centro de control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de Montaje Borne-
ro I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador extrac-
tor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
 -Modem de counicaciones , -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas. Todos los elementos total-
mente instalados, probados y puesta en funcionamiento.

Arqueta conexion
Estacion de valvula 1 1,00

1,00

A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minutos al
100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

Arqueta conexion 1 1,00
Arqueta pie de balsa 1 1,00

2,00

DETINDOTP ud Detector de inundacion

Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, incluyendo pequeño material y
cableado. Instalado.

Arqueta conexion 1 1,00
Arqueta pie de balsa 1 1,00

2,00
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A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta de agrupa-
ción, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

Arqueta conexion 1 1,00
Arqueta pie de balsa 1 1,00

2,00

CABBUOTP Km cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

AISLAMIENTO:
�§Poliolefina especial baja capacidad
�§Identificación: Negro  Azul  Marrón gris
�§Capacidad entre dos conductores: 65pF/m

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

ARMADURA:
�§Doble fleje helicoidal de acero
�§Cobertura 120%

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.

Conduccion de llenado 0,001 365,00 0,37

0,37

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad. Con
la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máqui-
na, medido sobre perfil

Canalizacion fibra optica 1 160,00 0,90 0,60 86,40

86,40

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa
y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450 N, resis-
tencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo
p/p de guía interior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio
de conexión, totalmente instalado.

Canalizacion fibra optica 1 160,00 160,00

160,00

CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo

Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en extremos. Medida la unidad
ejecutada.

Conexio Telecontrol
ACUAMED 1 0,16 0,16

0,16
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0,16

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

Canalizacion fibra optica 1 160,00 0,60 0,90 86,40

86,40

CABSEOTP Km cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogicas
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.

Cableado general
interior de arquetas 1 1,50 1,50

1,50

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con señal de salida
4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hitére-
sis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

Arqueta conexion 4 4,00
Arqueta pie de balsa 4 4,00

8,00

ADAPTOTP ud Implementacion y ampliacion del SCADA existente

Implementacion y adaptacion del SCADA existenen, en la sede central de la CCRR

Ampliacion del SCADA Existente 0,5 0,50
Modificacion Programacion 0,5 0,50

1,00
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CAPÍTULO CAP_08 SEÑALIZACION PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo ad-
hesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre
dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de
hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

5 5,00

5,00

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranformación y Resi-
liencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

5 5,00

5,00
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CAPÍTULO CAP_09 MEDIDAS AMBIENTALES

SUBCAPÍTULO CAP_09.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
EROSION

F09124C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hi-
drosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Hidrosiembra (modelo) D HD1 HD2
Las Moralas 22.700 22.700,00
El Cautivo 23.250 23.250,00

45.950,00

F09125C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los materiales propios de la hi-
drosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

Hidrosiembra en trazas de
conducciones (modelo A)

2.500 2.500,00

El Cautivo 905 905,00
Las Moralas 365 365,00
Hidrosiembra en barreras vegetales
de caminos (modelo C)
El Cautivo 164 2,00 328,00
Las Moralas 1.057 2,00 2.114,00

6.212,00

SUBCAPÍTULO CAP_09.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
FAUNA

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación eco-
lógica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm y 47
cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de 15 mm de grosor, con una aper-
tura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Total-
mente terminado, instalado y operativo.

El Cautivo 7 7,00
Las Moralas 9 9,00

16,00

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido pa-
ra ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmente terminado e instalado en árbol. To-
talmente operativo.

El Cautivo 7 7,00
Las Moralas 9 9,00

16,00

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero contrachapado de madera de abeto, nú-
cleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

El Cautivo 3 3,00
Las Moralas 5 5,00
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8,00

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada con lámina
de EPDM.

El Cautivo 2 2,00
Las Moralas 2 2,00

4,00

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en
una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

El Cautivo 2 2,00
Las Moralas 2 2,00

4,00

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 22,5 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 22,5 mm de nylon alta tenacidad tratado
UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cuadrada
30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte supe-
rior para su enganche con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cam-
bio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 22,5 metros de longitud.

El Cautivo 6 6,00
Las Moralas 6 6,00

12,00

SUBCAPÍTULO CAP_09.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
FLORA Y LA VEGETACION

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación ambiental y pro-
yecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

Adelfa (Nerium oleander) en trazas
conducciones (modelo A)
El Cautivo 175 175,00
Las Morales 200 200,00
Adelfa (Nerium oleander) en zona
camino (modelo C)
El Cautivo 400 400,00
Moralas 550 550,00
Taray (Tamarix sp.) en trazas
conducciones (modelo A)
El Cautivo 175 175,00
Moralas 200 200,00
Taray (Tamarix sp.) en zona camino
(modelo C)
El Cautivo 400 400,00
Moralas 550 550,00

2.650,00
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PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribuidas lineal-
mente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales, en
terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

Olivo (Olea europaea var. europaea)
en conducciones (modelo A)
El Cautivo 80 80,00
Moralas 100 100,00
Algarrobo (Ceratonia siliqua) en trazas
conducciones (modelo A)

80 80,00
100 100,00

Acebuche (Olea europaea var.
sylvestris) en casetas (modelo B)
El Cautivo 8 8,00
Moralas 10 10,00
Algarrobo (Ceratonia siliqua) en
casetas (modelo B)
El Cautivo 8 8,00
Moralas 10 10,00
Olivo (Olea europaea var. europaea)
en zona camino (modelo C)
El Cautivo 180 180,00
Moralas 220 220,00
Algarrobo (Ceratonia siliqua) en zona
camino (modelo C)
El Cautivo 200 200,00
Moralas 250 250,00
Acebuche (Olea europaea var.
sylvestris) (modelo D HD1 HD2)
El Cautivo 80 80,00
Moralas 100 100,00
Algarrobo (Ceratonia siliqua) (modelo
D HD1 HD2)
El Cautivo 80 80,00
Moralas 100 100,00

1.606,00

Página 94



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

SUBCAPÍTULO CAP_09.4 FORMACION
C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el

marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de
fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1 1,00

1,00

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenien-
tes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

1 1,00

1,00

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos
y sensores. Normativa vigente".

1 1,00

1,00

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje
subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elemen-
tos y sensores".

1 1,00

1,00

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la
sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológi-
ca de los paisajes agrarios de regadíos".

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO CAP_09.5 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las accio-
nes derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán
ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el pre-
sente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las
obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecu-
ción de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garan-
tizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emi-
sión.

12 12,00

12,00

SUBCAPÍTULO CAP_09.6 ARQUEOLOGIA
ARQ001 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras recibirlo emi-
te un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte
de Patrimonio.

2 2,00

2,00

ARQ002 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.

145 145,00

145,00

ARQ003 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese mes, este infor-
me será enviado a la dirección de obra.

6 6,00

6,00

ARQ004 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir Patrimo-
nio el informe emitirá una resolución.

2 2,00

2,00

ARQ005 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el
proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuacio-
nes realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO CAP_10 REPOSICIONES
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavadora, en terre-
no compacto, medido sobre perfil.

PVC110 4 10,00 0,60 1,10 26,40
PVC160 1 10,00 0,70 1,10 7,70
PVC200 1 10,00 0,70 1,20 8,40
PVC250 1 15,00 0,80 1,30 15,60
PVC315 2 20,00 0,80 1,40 44,80

102,90

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transporte máxima
de 20 km.

10CM CAMA+15CM RELLENO
PVC110 4 10,00 0,60 0,35 8,40
PVC160 1 10,00 0,70 0,40 2,80
PVC200 1 10,00 0,70 0,45 3,15
PVC250 1 15,00 0,80 0,50 6,00
PVC315 2 19,00 0,80 0,55 16,72
DEDUCIR TUBOS
PVC110 -4 10,00 0,11 0,09 -0,40
PVC160 -1 10,00 0,16 0,13 -0,21
PVC200 -1 10,00 0,20 0,16 -0,32
PVC250 -1 15,00 0,25 0,20 -0,75
PVC315 -2 20,00 0,32 0,25 -3,20

32,19

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente de las propias
excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las propias excava-
ciones seleccionado mediante cazo cribador.

VOL. EXCAVACION 1 102,90 102,90
VOL. TRANSPORTE -1 37,95 -37,95

64,95

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a una distan-
cia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin in-
cluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

10CM CAMA+15CM RELLENO+TUBO
PVC110 4 10,00 0,60 0,35 8,40
PVC160 1 10,00 0,70 0,40 2,80
PVC200 1 10,00 0,70 0,45 3,15
PVC250 1 15,00 0,80 0,50 6,00
PVC315 2 20,00 0,80 0,55 17,60

37,95
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I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distancia máxima
de 5 m.

VOL. TRANSPORTE 1 37,07 37,07
294,892 294,89

331,96

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PVC110 4 10,00 40,00

40,00

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las
piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la mis-
ma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. To-
do ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

PVC160 1 10,00 10,00

10,00

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

PVC200 1 10,00 10,00

10,00

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

PVC250 1 15,00 15,00

15,00

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por junta de go-
ma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especia-
les, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la ca-
ma, ni el material seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto.

PVC315 2 20,00 40,00

40,00
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CAPÍTULO CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO C_11_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blan-
co. Norma UNE-EN 397.

35 35,00

35,00

L01100. ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y va-
ciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

35 35,00

35,00

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizan-
te con resaltes; color verde. Categoría: S4.

30 30,00

30,00

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte-
rrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo
de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

30 30,00

30,00

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapones desecha-
bles, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación me-
dia 25-30 db.

30 30,00

30,00

L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: amarillo y na-
ranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

30 30,00

30,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lo-
neta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perfora-
ción, 2. Tallas 8, 9 y 10.

30 30,00
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30,00

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

30 30,00

30,00

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partí-
culas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Cla-
se FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

30 30,00

30,00

L01266. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera central oculta
con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminiscente
de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con chaleco interior desmontable de
alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo en
colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2.
UNE-EN 20471.

30 30,00

30,00

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de
posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable
en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

4 4,00

4,00

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de vel-
cro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

30 30,00

30,00

E28RC030 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020

30 30,00

30,00

19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por
objeto candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00
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19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura

Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmicamente se-
gún norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00

19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa
homologado. medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00

19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la unidad en
obra.

8 8,00

8,00

19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga 12 cm, medida
la unidad en obra.

8 8,00

8,00

19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura

Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción debajo del calzado
homologado. medida la unidad en obra.

8 8,00

8,00

E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda pa-
ra dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturo-
nes, i/desmontaje.

50,00 50,00

50,00
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SUBCAPÍTULO C_11_02 PROTECCIONES COLECTIVAS
E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.

300 300,00

300,00

19SSA00001 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15 15,00

15,00

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre basti-
dor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

Frente de trabajo móvil, actuación
Balsa Moralas

150 150,00

Frente movil tuberia de llenado 100 100,00
Frente movil Fotovoltaicas Las Moralas 100 100,00
Frente de trabajo móvil, actuación
Balsa El Cautivo

150 150,00

Frente de trabajo móvil, Tuberia
llenado

100 100,00

600,00

19SSA00031 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM

DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. INCLUSO COLOCACION
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

300 300,00

300,00

E28PM100 ud PASARELA MONTAJE FORJADO

Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de 26 mm. de
espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97.

25 25,00

25,00

19SSA00041 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10
mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D.
485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

10 70,00 700,00

700,00
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19SCB00001 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA POR: SOPOR-
TES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA
DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN
R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

20 20,00

20,00

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/R.D.
486/97 y R.D. 614/2001.

4 4,00

4,00

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y
D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m.,
accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Vallado zona acopios y GGRR en
actuación Balsa Las Moralas

1 190,00 190,00

Vallado zona acopios y GGRR en
actuación Balsa El Caut

1 205,00 205,00

395,00

E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el
perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amortizable
en diez usos).  s/R.D. 486/97.

1 50,00 50,00

50,00

E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D.
614/2001..

4 4,00

4,00

19SCH00051 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADE-
RA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SE-
GUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA SUPERFICIE INSTALADA.

75 75,00

75,00

Página104



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

MEDICIONES

NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

19SSA00029 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCA-
CION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

30 30,00

30,00

19SSA00011 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

E28PM130 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.

20 20,00

20,00

19SSA00021 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE TRIPODE DE
ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

19SSS00341 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADORAS  DE 30X30 cm. CON SOPOR-
TE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE
DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00

E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=4
mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m.,
(amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colo-
cación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

100 100,00

100,00

19SSS00201 ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON SOPORTE METALI-
CO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DES-
MONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00
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19SSS00003 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

19SSS00321 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25 cm., CON SOPOR-
TE METALICO DE50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97
Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

19SSS00053 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00

19SCB00020 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTU-
RA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

10 10,00

10,00

19SSS00002 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4 4,00

4,00

E28PM140 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas sujetas al encofra-
do con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8 usos) y ba-
randilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje  s/R.D 485/97

20 20,00

20,00

19SSS00176 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE 42 cm., CON SOPORTE METALI-
CO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DES-
MONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

30 30,00

30,00
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19SSS00151 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE 42 cm., CON SOPORTE METALICO
DE 50 mm. DE DIAM.INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

30 30,00

30,00

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabrica-
ción y colocación, (amortizable en dos usos).

15 15,00

15,00

19SSS00052 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO; IN-
CLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15 15,00

15,00

19SSS00102 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.45 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X045 m, SOBRE SOPORTES CON
BASE EN  T ; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8 8,00

8,00

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excava-
ción, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

10 10,00

10,00

E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado,
(amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

4 4,00

4,00

19SSS00103 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m, SOBRE SOPORTES
CON BASE EN  T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

50 50,00

50,00
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I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

0 5 5,00

5,00

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada
por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm.,
electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001.

4 4,00

4,00

I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada

Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de sustentación,
tornillería, excavación y hormigonado.

5 5,00

5,00

E28PE120 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe
IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2 2,00

2,00

mU13AO010 ud COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V

Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.

1 1,00

1,00

D05AVIS ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO

Avisador acústico de gálibo

6 6,00

6,00

E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automá-
tico magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A.,
dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T.,
dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cablea-
do, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resisten-
cia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2 2,00
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2,00

SUBCAPÍTULO C_11_03 EXTINCION DE  DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.

10 10,00

10,00

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,
según UNE 23110.

10 10,00

10,00

SUBCAPÍTULO C_11_04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electri-
cidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según
R.D. 1627/1997.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nueva balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormen-
te; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluo-
rescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entra-
da; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nuev balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de elec-
tricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según
R.D. 1627/1997.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nueva balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01227 mes Alquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

Nueva balsa El Cautivo 12 1,00 12,00
Nueva balsa Las Moralas 12 1,00 12,00

24,00

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
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VESTUARIOS
Nueva balsa El Cautivo 2 2,00
Nueva balsa Las Moralas 2 2,00
COMEDOR
Nueva balsa El Cautivo 2 2,00
Nueva balsa Las Moralas 2 2,00

8,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.

Nueva balsa El Cautivo 1 1,00
Nueva balsa Las Moralas 1 1,00

2,00

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.

Nueva balsa El Cautivo 3 3,00
Nueva balsa Las Moralas 3 3,00

6,00

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x 1,20), coloca-
da.

Nueva balsa El cautivo 10 12,00 120,00
Nueva balsa Las Moralas 10 12,00 120,00

240,00

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se considera un pe-
ón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

100 100,00

100,00
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SUBCAPÍTULO C_11_05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997

10 10,00

10,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

5 5,00

5,00

L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona con sistema de trabi-
llas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con gasas es-
tériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol, apósitos adhesivos, tijera acero inoxidable,
vendas elásticas, desinfectante yodado (povidona), manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisio-
lógico, par de guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pinzas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca de-
sechable, tarjeta de primeros auxilios.

5 5,00

5,00

SUBCAPÍTULO C_11_06 FORMACION Y ORGANIZACON DEL
SERVICIO DE PREVENCION

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo

70 70,00

70,00

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

12 12,00

12,00
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CAPÍTULO CAP_12 GESTION DE RESIDUOS
GR459OTP t Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max 25 km

Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max 25 km.

Reciclados Almerienses 2005
Envases de papel cartón 1 109,30 109,30

109,30

GR065OTP t Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max 25 km

Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 25 km

Reciclados Almeriense 2005
Madera 1 21,18 21,18

21,18

GR457OTP t Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max 25 km

Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 25 km.

Aridos Casa
Metales 1 2,04 2,04
Cables 1 0,45 0,45

2,49

GR134OTP t Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max. 25 km

Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d max 25 km

Reciclados Almerienses 2005
Hormigon 1 47,70 47,70
Mezcla de áridos 1 0,15 0,15

47,85

GR458OTP t Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 25 km

Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas 25 km.

Aridos Casa
plasticos 1 109,30 109,30

109,30

GR460OTP t Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max 50 km

Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes contaminados (trapos) a Gestor Autoriza-
do r.p. d max 50 km.

Gestor ERTSOL
Anvases contaminados 1 0,37 0,37
Absorbentes contaminados  (trapos) 1 1,65 1,65

2,02

GR035OTP t Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50 km

Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d max 50 km

SEPROINDAL
Selvicultura 1 121,68 121,68

121,68
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GR040OTP t Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50 km

Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta RSU d max 50 km

Gestor SEPROINDAL 1 8,64 8,64

8,64

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

Anvases contaminados (1 en cada
balsa)

2 2,00

Absorbentes (1 en cada balsa) 2 2,00

4,00

G010050 ud Cambio/entrega contenedor 25 km

Cambio/entrega contenedor 25 km.

Reciclados Almeriense 2005
Hormigon y mezcla de áridos 1 4,00 4,00
Madera 1 3,00 3,00
Plásticos 1 13,00 13,00
Envases papel cartón 1 31,00 31,00

51,00

G010060 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.

Gestor ERTSOL
Envases contaminados 1 1,00
Absorventes contaminados 1 1,00
Gestor SEPROINDAL
Residuos municipales 1 1,00
Gestor SEPROINDAL
Selvicultura 14 14,00

17,00

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición iner-
tes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización.
Realizado todo ello por medios manuales.

hormigon y mezcla de àridos 1 19,08 19,08
Mezcla de áridos 1 0,10 0,10
Madera 1 16,94 16,94
Plásticos 1 72,87 72,87
Envases de papel cartón 1 182,16 182,16

291,15

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metáli-
cos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

Metales 1 0,26 0,26
Cables 1 0,02 0,02

0,28
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NºCódigo Descripción Subtotales TotalLongitud Anchura AlturaUd

0,28

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capacidad.

Actuación en balsas (12 meses)
Envases de papel cartón 12 12,00
Madera 12 12,00
Metales 6 6,00
Hormigón y mezcla de aridos 12 12,00
Plástico 12 12,00
Selvicultura 3 3,00
RSU Municipales 12 12,00

69,00

GR700OTP ud Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4

Punto limpio 2 2,00

2,00

I23005 m Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm

Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m de separa-
ción, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con una malla 100x8x15 mm y dos hila-
das superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m, y
con dos riostras cada 100 m.

Cerramiento punto limpio 2 88,00 176,00

176,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20 mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra,
exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

Solera punto limpio 2 16,00 4,00 0,10 12,80

12,80
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

19SCB00001 m
DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMADA
POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE
DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y P.P.
DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

3,61BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION

TRES EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

19SCB00020 ud
DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON 90
cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

9,79SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD

NUEVE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19SCH00051 m²
DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES
DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.

4,69PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA

CUATRO EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19SIC00002 ud
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y pene-
tración por objeto candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en
obra.

20,41Pantalla soldadura eléctrica de cabeza

VEINTE EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19SIC00108 ud
Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados térmica-
mente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la uni-
dad en obra.

9,46Gafas cazoletas cerradas, soldadura

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19SIM00004 ud
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga 12
cm, medida la unidad en obra.

1,95Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura

UN EURO  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19SIT00101 ud
Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a tra-
vés de correa homologado. medida la unidad en obra.

8,55Mandil para trabajos de soldadura

OCHO EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19SIT00151 ud
Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción debajo
del calzado homologado. medida la unidad en obra.

9,91Par de polainas para trabajos de soldadura

NUEVE EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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19SIT00152 ud
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida la uni-
dad en obra.

5,71Par de manguitos para trabajos de soldadura

CINCO EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

19SSA00001 ud
DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

1,92CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

UN EURO  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SSA00011 ud
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLUSO CO-
LOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97.
VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

6,24LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

SEIS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

19SSA00021 ud
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE TRI-
PODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

7,79LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV

SIETE EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19SSA00029 ud
DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLUSO CO-
LOCACION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

5,60PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

CINCO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

19SSA00031 ud
DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. INCLUSO COLO-
CACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VA-
LORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

2,50HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM

DOS EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS

19SSA00041 m
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIA-
METRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTI-
LIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

2,72CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DOS EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SSS00002 ud
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,09SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M

DIEZ EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS
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19SSS00003 ud
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,84SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M

OCHO EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19SSS00052 ud
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

16,79SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M

DIECISÉIS EUROS  con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19SSS00053 ud
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPODE DE ACERO GALVANI-
ZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

9,47SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M

NUEVE EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19SSS00102 ud
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X045 m, SOBRE SO-
PORTES CON BASE EN  T ; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALO-
RADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

20,40PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.45 M

VEINTE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

19SSS00103 ud
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m, SOBRE SO-
PORTES CON BASE EN  T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORA-
DA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

31,31PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M

TREINTA Y UN EUROS  con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

19SSS00151 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE 42 cm., CON SOPORTE
METALICO DE 50 mm. DE DIAM.INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y
P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,80SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE METALICO

DIEZ EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS

19SSS00176 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE 42 cm., CON SOPORTE
METALICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,80SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

DIEZ EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS
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19SSS00201 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON SOPOR-
TE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,62SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO

OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

19SSS00321 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25 cm.,
CON SOPORTE METALICO DE50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

9,40SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET

NUEVE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

19SSS00341 ud
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADORAS  DE 30X30 cm.
CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

7,89SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET

SIETE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01003 m³
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexcavado-
ra, en terreno compacto, medido sobre perfil.

3,98Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

TRES EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01006 m³
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de transpor-
te máxima de 20 km.

36,58Construcción cama tuberías, D<= 20 km

TREINTA Y SEIS EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01011OTP m³
Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte máxi-
ma de 20 km.

30,58Relleno zanjas con grava, D<=20 km

TREINTA EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A01017 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones

6,90Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

SEIS EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS

A01019 m³

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de las pro-
pias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

10,15Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones

DIEZ EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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A02501OTP ud

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad, incluso
apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colocado
y terminado, según norma UNE-EN 1917.

519,33Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS  con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

A02502OTP ud
Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor, provis-
to de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la unidad colo-
cada.

19,16Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero

DIECINUEVE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

A03003 kg
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente con pintu-
ra epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, pa-
ra diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tie-
rras.

5,99Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada

CINCO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03003OTP m²
Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con tipo de acero AI-
SI 316 (norma EN 10088), con taladros circulares de 20 mm. de diametro y separación entre
centros de 27 mm.. y características geoméricas según planos. Totalmente instalada.

692,63Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A05000OTP ud
Anclaje para codo de 500 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica, relle-
no compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de acero
B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 cm., encofrado metálico y desencofrado. Me-
dia la unidad totalmente terminada y ensayada.

2.879,79Anclaje codo 500 mm., de 10º<a<=90º

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A05017 ud
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de conexión me-
diante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011, con recubrimien-
to exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o median-
te recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta express.

1.018,63Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

MIL DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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A06011 m
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

9,72Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

NUEVE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A06019 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

12,72Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada

DOCE EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

A06020 m
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-
no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compac-
tación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesida-
des del proyecto.

17,23Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada

DIECISIETE EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

A06026 m
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

26,24Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

VEINTISÉIS EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A06029 m
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

40,06Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

CUARENTA EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

A06032 m
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y unión por
junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

60,65Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

SESENTA EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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A06059 m
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y unión
por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-
cluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compactación y la ma-
no de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyec-
to.

124,61Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada

CIENTO VEINTICUATRO EUROS  con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

A07020 m
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigidez,
unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba.
No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará aparte según las necesi-
dades del proyecto.

103,06Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

CIENTO TRES EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

A08044 m
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

173,98Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

A08050 m
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo y
unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tubería
hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje, colo-
cación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni
su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte según las
necesidades del proyecto.

329,62Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10001 ud
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

144,73Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A10003 ud
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja de
asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxida-
ble AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150
micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóri-
cas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con vo-
lante y tornillería incluidos, instalada.

211,78Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

DOSCIENTOS ONCE EUROS  con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

A10012 ud
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

321,31Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

A10014 ud
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fun-
dición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

578,47Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A10035OTP ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 500 mm, con solenoide, embridada, presión de tra-
bajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén de diafrag-
ma y muelle de acero inoxidable, instalada.

21.442,94Válvula hidráulica ø 500 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A10046 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

266,85Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS  con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10048 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

489,45Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10051 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

838,52Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A10052 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

941,35Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

A10063OTP ud
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concén-
trico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.863,26Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS  con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

A10065OTP ud
Válvula de retención de diámetro interior 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de dis-
co partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con tornillería incluidos, totalmente instalada.

3.277,92Válvula retención, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10076OTP ud
Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de dis-
co partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con tornillería incluidos, totalmente instalada.

4.465,17Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS  con DIECISIETE CÉNTIMOS

A10077OTP ud
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador, eje de ace-
ro inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta
de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espe-
sor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

3.530,40Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS  con
CUARENTA CÉNTIMOS

A10084OTP ud
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide, con contador, reductora
de presión y limitadora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cu-
bierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de acero; instalada.

11.055,00Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst

ONCE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS

A10085 ud
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6 MPa, re-
vestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

1.345,80Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS
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A10085OTP ud
Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, de dis-
co partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería tratada contra corro-
sión (cincada), embridada, con tornillería incluidos, totalmente instalada.

4.483,06Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

A10095OTP ud
Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y juntas

934,92Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A10106 ud
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de fundi-
ción dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco
concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintura
epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1.376,02Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  con
DOS CÉNTIMOS

A10115 ud

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y
motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil
GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

4.191,39Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada, motorizada,
instalada

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS  con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A11010 ud
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

378,70Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  con
SETENTA CÉNTIMOS

A11015 ud
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de señal inclui-
do, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instala-
do.

7.182,73Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A11021OTP ud
Filtro en Y cazapiedras diámetro 500 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo hasta
1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

9.927,62Filtro en Y cazapiedras, ø 500 mm, instalado

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A11041 ud
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de
acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, colocada.

730,71Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

SETECIENTOS TREINTA EUROS  con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

A17091 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1.092,09Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

MIL NOVENTA Y DOS EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

A17093 ud
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa, con p.p.
de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capa-
cidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2.002,35Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

DOS MIL DOS EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

A23008 ud
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de caseta
de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

86,24Detector de intrusismo

OCHENTA Y SEIS EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

A23009 ud
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción, con se-
ñal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyendo lineali-
dad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

202,59Transmisor de presión

DOSCIENTOS DOS EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

A23025 ud
Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5 minu-
tos al 100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para conexión
a ordenador.

758,24Sistema de alimentación ininterrumpida

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS  con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ADAPTOTP ud
Implementacion y adaptacion del SCADA existenen, en la sede central de la CCRR

9.015,57Implementacion y ampliacion del SCADA existente

NUEVE MIL QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

AMPCE ud
Ampliación de cuadro de baja tension existente consistente en la instalacion de un diferen-
cial tetrapolar de 25A y una protección magnetotérmica tetrapolar de 16A.

789,48AMPLIACION CUADRO EXISTENTE TE2006040058373

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
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SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ARQ.PAT ud
Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente insta-
lado según memoría y REBT.

72,34ARQUETA REGISTRO Pat

SETENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ARQ001 ud
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio tras re-
cibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la
actuación por parte de Patrimonio.

571,44Proyecto básico arqueología

QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ARQ002 jor
Visita obra realizado por un arqueólogo.

290,95Visita obra arqueólogo

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS  con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ARQ003 ud
Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante ese
mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

214,29Informe mensual de seguimiento arqueológico

DOSCIENTOS CATORCE EUROS  con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ARQ004 ud
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras reci-
bir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

942,87Informe de seguimiento arqueológico

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ARQ005 ud
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológi-
cas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, descri-
biendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

2.285,75Memoria arqueológica básica

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQSU1OTP ud
Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color (rojo) de
1.7x0.8x1.5 m (medida interior), colocada sobre solera de hormigon color (rojo), provisto de
puerta de 1.20 x 1.29 m de acero  de chapa pegaso y franjas en la parte superior e inferior
de lamas con cerradura segun det.planos,,en una hoja con doble puerta y protecion de ma-
lla 50x50 de 5mm y   galvanizado por inmersion despues de su construccion i. transporte de
fabrica, material auxiliar; totalmente instalado.

1.609,83Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m

MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS  con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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ARQUET ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m con tapa  de cla-
se D-400 de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perfora-
da para drenaje. Totalmente terminada.

323,34Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada

TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS  con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

B01013 m²
Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 5 m de longitud, se-
paradas 62 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 62x25x20 y capa de compresión de 5 cm,
de hormigón HA-25/f/20/X0, incluso armadura (2,5 kg/m²), para una carga total de 600
kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

73,36Forjado 25+5 vigueta pretensada, luz = 5 m, Q=600 kg/m²

SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

B01017 m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m. de an-
cho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón
HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Código Estructural. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni
de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

59,63Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=600 kg/m²

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

B01035 kg
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico,
no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE.
Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN ISO
9606-1:2017

3,38Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada

TRES EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

B01064 ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con cuatro
garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/tala-
dro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

117,50Placa anclaje S275 500x500x20 mm

CIENTO DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

B01064OTP ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con seis ga-
rrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/tala-
dro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

121,12Placa anclaje S275 650x500x35 mm

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con DOCE CÉNTIMOS
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B01086 m
Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, apoyada sobre ca-
pa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de din-
tel en hueco en muro fábrica. Criterio medición: longitud medida a ejes.

20,07Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado

VEINTE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

B02006 m²
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara vista,
recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estructural y ar-
madura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

59,46Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

B02037 m²
Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.

25,30Recibido de cerco de puerta en tabique

VEINTICINCO EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

B03009 m²
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos verti-
cales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

17,65Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

B03016 m²
Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales, de 8 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

3,58Enlucido con yeso blanco, paramento horizontal, espesor 8 mm

TRES EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

B03027 m²
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o cemento,
formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo
y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

7,19Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

SIETE EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

B03062 m²
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante so-
bre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

19,64Esmalte sintético mate sobre metal

DIECINUEVE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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B04038 m²
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, constituida
por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7 cm de es-
pesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150
gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de fi-
bra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y períme-
tros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de
poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior lámina; capa separadora de fiel-
tro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de po-
liestireno extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de 80 mm de espe-
sor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 200 gr/m2 y capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Total-
mente terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de
elementos constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa
soporte.

97,74Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160 mm con grava

NOVENTA Y SIETE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

B05029 m
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30 cm de al-
tura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero
(1:1).

21,46Bordillo prefabricado hormigón

VEINTIÚN EUROS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

B09007 ud
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección (activo, neutro y protección), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
con embornamiento por corte 1 Click gama básica, marco respectivo y casquillo, totalmente
montado e instalado.

29,69Punto de luz sencillo unipolar blanco

VEINTINUEVE EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

B09013 ud
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conductor
de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) pa-
ra una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base
enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.

26,67Base enchufe con toma de tierra 10/16A

VEINTISÉIS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

BABOX ud
Backup Box monofásica con el objetivo de controlar el estado de conexión o falta de cone-
xión a la red eléctrica del inversor, incluso cables de control conectadas entre el inversor y
la bakup box.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

760,28Backup Box monofásica

SETECIENTOS SESENTA EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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BAT ud
Batería 10kWh

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

2.187,89Batería 10kWh

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

C01.MC4 ud
Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado medida la unidad
ejecutada.

5,23CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4

CINCO EUROS  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

C0_GEN ud

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, cos-
tes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

4.025,30Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"

CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS  con TREINTA
CÉNTIMOS

C10005.Z PAJ
Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los órga-
nos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera incluido,
cualquier gestión documental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en su
caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instalación y de dirección
de obra, tasas y otros gastos similares.

3.447,16Legalización de las instalaciones eléctricas.

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

C2AG_USE ud
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego
provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

2.113,85Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"

DOS MIL CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C3AG_SUP ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial.
Elementos y sensores. Normativa vigente".

2.113,85Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"

DOS MIL CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C4AG_SUB ud

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperfi-
cial. Elementos y sensores".

2.113,85Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"

DOS MIL CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y
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DOS MIL CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

C5D3_D4 ud

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibili-
dad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

2.113,85Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"

DOS MIL CIENTO TRECE EUROS  con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CA.743 m
Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes características:

��- Dimensiones exteriores:2.220mm x 620mm x 1.650mm.
��- Dimensiones interiores:2.100mm x 500mm x 1.600mm.
��- Dimensiones de la base:2.350mm x 750mm x 1.650mm.

����- Peso:1.200kg.
����- Material:HA-35/B/20IIa + Qb.

���- Armadura:Malla electrosoladada.
���- Puerta, material:Acero galvanizado.

��- Puerta, dimensiones:2.000mm x 800mm.
���- Rejillas laterales:100mm x 200mm.

���- Acabado:Gris liso.

Totalmente instalado según proyecto.

3.279,93Caseta monobloque

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CABBUOTP Km
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

AISLAMIENTO:
�§Poliolefina especial baja capacidad
�§Identificación: Negro  Azul  Marrón gris
�§Capacidad entre dos conductores: 65pF/m

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

ARMADURA:
�§Doble fleje helicoidal de acero
�§Cobertura 120%

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.

1.145,87cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CABSEOTP Km
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.

726,75cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogicas

SETECIENTOS VEINTISÉIS EUROS  con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CAFIOOTP Km
Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en extremos. Medi-
da la unidad ejecutada.

1.622,39Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo

MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS  con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

CAJAAV01 ud
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar cumpi-
miento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recursos no trófi-
cos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento ambiental. Totalmen-
te terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

54,77Caja nido para aves paseriformes

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CALANTOTP ud
Antiarete hidroneumático de vejiga, DN 250 PN 16,  con depósito vertica de 1500 l, con fon-
dos elípticos, construido con chapa de acero al carbono A 42 CP, para una presión máxima
de servicio de 16 Kg/cm2, una presión de prueba hidráulica de 25 Kg/cm2, temperatura máxi-
ma de servicio de 60º, vegija de caucho butílico calidad alimentaria vulcanizado sin uso de
pegamento, acabado interrior con chorreado de arena, capa exopi Endokote 465/30 espesor
100u, calidad alimentaria. Acabado exterior con chorreado de arena, capa imprimación KPA
93048 espesor 15 u. Capa de acabado eposi espesor 35 u. Fabricado según directiva euro-
pea para recipientes a presión 97/23/CE, puesto a pie de obra.

16.157,24Calderin antiariete hidroneumatico de vegiga 1500 l de volumen

DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CARTEL ud
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finan-
ciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusio-
nado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protecto-
ra UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye monta-
je, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar
la obra.

1.334,95Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CHAR50M ud
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabilizada
con lámina de EPDM.

3.008,35Charca de agua de 50 m2

TRES MIL OCHO EUROS  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CMOP.PAT ud
Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente reali-
zado según memoría y REBT.

119,96COMPROBACION Y MEDIDA Pat

CIENTO DIECINUEVE EUROS  con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CON.ESTRUCud
Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de acero gal-
vanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT.

4,89GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CTO100 ud
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por
las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la efi-
cacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo
correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contra-
tada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras estableci-
das en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecu-
ción de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación ante-
rior a la ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar
las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con obje-
to de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad
de su emisión.

583,90Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

CUD.01 ud
Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimen-
siones 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 65
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 2 polos 650 A. (2 barras Cu 50x10 mm., pintadas)
- 60 Ud. fusibles de 20 A.
- 4 Ud. fusibles de 630 A.
- 30 Ud. sobretensiones.
- 1 Ud. Corte en carga de 630A.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

7.259,55Cuadro de campo

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUD.35 m
Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un peso lineal de
apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según memoría y
REBT.

3,85CABLE DE CU DESNUDO S=35 mm²

TRES EUROS  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUD.BOM ud
Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimen-
siones 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pintadas)
- 1 Ud. Int. Mag. de IV 400 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión
- 1 Ud. Relé diferencial.
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
- 1 Ud. protección sobretensiones
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

5.375,30Cuadro de bombas

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

CUD.GMP ud
Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de dimen-
siones 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pintadas)
- 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión
- 1 Ud. Relé diferencial
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

2.576,48CGMP electrificación casetas

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D05AVIS ud
Avisador acústico de gálibo

249,18AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

D38BOR ud
Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre (contrapeso), de 46 Kg., de
dimensiones 60x31x12 cm. Incluso fijación a la cubierta con adhesivo. Totalmente instalado
según proyecto.

31,91BORDILLO 18º

TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

D38IM029 ud
Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico supe-
rior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente, calidad 8.8, para módulos
de 144 células en posición 2V.

0,16ESTRUCTURA FIJA HINCADA

CERO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS de EURO
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D38IM029.XX ud
Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elástico su-
perior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641,
calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V., lastrada mediante bordillos según
proyecto.

0,57ESTRUCTURA FIJA LASTRADA

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

D38IM030 ud
Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p. de re-
parto y transporte de material a lugar de empleo,  formación de camino de acceso hasta el lu-
gar de la hinca, retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.

24,16CIMENTACIONES ESTRUCTURA

VEINTICUATRO EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

D38IM031 ud
Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante medios me-
cánicos, totalmente ensamblado.

0,05MONTAJE MODULOS

CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS de EURO

DETINDOTP ud
Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, incluyendo peque-
ño material y cableado. Instalado.

616,02Detector de inundacion

SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS  con DOS
CÉNTIMOS

E02051 m
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm, inclu-
so p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

39,74Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

TREINTA Y NUEVE EUROS  con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

E02069 ud
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con tapa de
fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

231,22Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS  con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

E02094 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y cone-
xiones, totalmente instalada.

10,55Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02098OTP m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluyendo cinta de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO
HAY CABLES ELÉCTRICOS" , incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

1,70Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

UN EURO  con SETENTA CÉNTIMOS
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E02105 m
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones,
totalmente instalada.

12,42Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

DOCE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02107 m
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150 mm² ten-
dido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmen-
te instalada.

19,16Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

DIECINUEVE EUROS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

E02119OTP m
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar de co-
bre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

1,51Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado

UN EURO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E02178 m
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x1,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

1,40Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², en bandeja instalada

UN EURO  con CUARENTA CÉNTIMOS

E02179 m
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instala-
do en bandejas o canales de cables.

1,85Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instalada

UN EURO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02181 m
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x6 mm² instalado
en bandejas o canales de cables.

3,08Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², en bandeja instalada

TRES EUROS  con OCHO CÉNTIMOS

E02218 ud
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm de diá-
metro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica.

120,60Toma de tierra independiente con pica

CIENTO VEINTE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

E02222 m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la
compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso de cables, mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

1,98Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal), instalado

UN EURO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E02226. m
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a
la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.
Enterrada a una profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por un (1)
tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, protegido con
hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de conductores eléctricos (homologada), ayu-
das de albañilería y reposición de aglomerado en frio, construida según N.P.S. y R.E.B.T.,
medida la longitud ejecutada.

5,20Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),

CINCO EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS

E02238 m
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocardado,
de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21
y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, ra-
cores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

7,62Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

SIETE EUROS  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02244 m
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de PVC, corru-
gado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resistencia a la com-
presión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con gra-
do de protección IP 54, Grado de protección frente a daños mecánicos grado 5, no propaga-
dor de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, in-
cluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier
otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

2,21Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

DOS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

E15DCC020 m²
Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, inclu-
so soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

117,58Celosía fija lamas chapa galvanizada

CIENTO DIECISIETE EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E28PA120 ud
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablo-
nes de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de al-
tura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

16,41TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

DIECISÉIS EUROS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB163 m
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de
330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, in-
cluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

3,07VALLA ENREJADO GALVANIZADO

TRES EUROS  con SIETE CÉNTIMOS
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E28PE010 ud
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).
s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

3,78LÁMPARA PORTATIL MANO

TRES EUROS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PE020 ud
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pi-
ca, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001.

105,28TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

CIENTO CINCO EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

E28PE030 ud
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,
tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pi-
ca, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

118,56TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

E28PE040 ud
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., insta-
lado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

29,12TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

VEINTINUEVE EUROS  con DOCE CÉNTIMOS

E28PE120 ud
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario me-
tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial
de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de
2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230
V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

165,15CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS

E28PE130 ud
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario me-
tálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradu-
ra, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automáti-
co magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases
de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de
02/08/2002 y R.D. 614/2001.

308,69CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

TRESCIENTOS OCHO EUROS  con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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E28PM100 ud
Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de encofrar de
26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97.

2,65PASARELA MONTAJE FORJADO

DOS EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28PM130 m²
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de
acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.

6,27PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

SEIS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E28PM140 m
Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas suje-
tas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud
(amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), incluso colo-
cación y desmontaje  s/R.D 485/97

10,28PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

DIEZ EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

E28PR030 m
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura coloca-
da en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y
desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/R.D. 486/97.

4,60RED VERTICAL PERIM. FORJADO

CUATRO EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

E28PR040 m
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuer-
da de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, coloca-
dos cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortiza-
ble en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

8,38RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

OCHO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28PR050 m
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de al-
tura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.

1,68MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

UN EURO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28RC030 ud
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
542/2020

5,92Cinturón portaherramientas

CINCO EUROS  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RSG020 m
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de mos-
quetones de los cinturones, i/desmontaje.

10,72Línea horizontal de seguridad

DIEZ EUROS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ECB01OTP ud
Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de llenado, vaciado, nivel de bal-
sa y transmision a centro de control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación  RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de
Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato
Frio y Calor, Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimenta-
ción 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
-Modem de counicaciones , -Miccrondoas de agrupación, - Camara de video IP, -Columna
de comunicaciones 10 m., -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas, -boya de nivel y
transmisor de nivel. Todos los elementos totalmente instalados, probados y puesta en funcio-
namiento.

15.621,45Estacion de Control de balsa

QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECV01OTP ud
Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de valvulas en conexiones de tube-
rias principales y transmision a centro de control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa de Mon-
taje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Ca-
lor, Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación 220 Vca
/ 12 Vcc - 10 A,
 -Modem de counicaciones , -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas. Todos los ele-
mentos totalmente instalados, probados y puesta en funcionamiento.

8.162,33Estacion de Control de valvulas

OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS  con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EMB.PAT ud
Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu de
50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente instalado según memoría y REBT.

104,06EMBARRADO DE CONEXION Pat

CIENTO CUATRO EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

F09124C m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materiales pro-
pios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

1,43Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²

UN EURO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

F09125C m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los materiales pro-
pios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

1,68Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²

UN EURO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G01002 mes
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³ de capa-
cidad.

90,52Alquiler contenedor RCD 6 m³

NOVENTA EUROS  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G010050 ud
Cambio/entrega contenedor 25 km.

69,25Cambio/entrega contenedor 25 km

SESENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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G010060 ud
Cambio/entrega contenedor 50 km.

96,94Cambio/entrega contenedor 50 km

NOVENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G01012 ud
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

52,23Bidón residuos peligrosos de 220 l

CINCUENTA Y DOS EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

G01013 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para po-
der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y faci-
litando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.

13,57Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

TRECE EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G01014 m³
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demo-
lición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos
de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios ma-
nuales.

27,13Clasificación de RCDs metales por medios manuales

VEINTISIETE EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

GMB01OTP ud
Grupo Motor-Bomba de cámara partida, tipo 10LR18A, apata para facilitar un caudal nomi-
nal de 365 l/s a 31 m.c.a. sellada por empaquetadura. incluso motor eléctrico de 160 KW a
1.500 rpm 400/690 V 50Hz. Se incluye bancada, acople y guarda acoplamiento. Cuerpo de
bomba en fundición gris, cierre mecanico  Flowserve ISC2 SIC, impulsor de bronce, eje en
acero al carbono. Sensores de temperatura en rodamientos y devanados. Acoplamiento se-
mielastico y protección.

56.411,93Grupo Motor-Bomba camara partida, tipo 10LR18A (160 kW)

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE
EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

GR035OTP t
Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d max 50 km

57,61Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

GR040OTP t
Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta RSU d max 50 km

57,61Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50 km

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

GR065OTP t
Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 25 km

26,60Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max 25 km

VEINTISÉIS EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS
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GR134OTP t
Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d max 25 km

27,93Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max. 25 km

VEINTISIETE EUROS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

GR457OTP t
Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 25 km.

54,58Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max 25 km

CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

GR458OTP t
Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas 25 km.

30,26Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 25 km

TREINTA EUROS  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

GR459OTP t
Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max 25 km.

26,34Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max 25 km

VEINTISÉIS EUROS  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

GR460OTP t
Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes contaminados (trapos) a Ges-
tor Autorizado r.p. d max 50 km.

56,70Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max 50 km

CINCUENTA Y SEIS EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

GR700OTP ud
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4

884,19Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

HOTELINS ud
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero contrachapado de madera
de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

49,07Hotel para insectos instalado

CUARENTA Y NUEVE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS

I02002 m³
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier natura-
leza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m.
Volumen medido en estado natural.

0,59Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
de EURO

I02006 m³
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cual-
quier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.

2,15Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m

DOS EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS
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I02025 m³
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en ma-
sas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

32,28Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

TREINTA Y DOS EUROS  con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

I02026 m³
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una distan-
cia máxima de 5 m.

0,54Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS de EURO

I02026d m³
carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza,
sobre vehículos o planta. con transporte de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45
m.

1,21Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m

UN EURO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

I02027ca m³
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la obra, a
una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de car-
ga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja aparte.

8,10Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km

OCHO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

I03005 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábri-
ca. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

3,51Excavación mecánica zanja, terreno compacto

TRES EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I03006 m³
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de profun-
didad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica.
Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

5,03Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

CINCO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

I03008 m³
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acceso.

29,58Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

VEINTINUEVE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I03013 m³
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización de me-
dios auxiliares.

21,32Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad

VEINTIÚN EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

I03018 m³
Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

14,71Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

CATORCE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CATORCE EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

I03021 m³

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabilidad, con
minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil.

12,70Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto

DOCE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS

I04006 m²
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, incluidas
las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la
obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en caminos con
ancho superior a 3 m.

0,10Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS de EURO

I04018 m²
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos comprendidos
entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de
3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación indicativa
de 100 l/m³ compactado.

0,50Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS de EURO

I04019 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el trans-
porte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Den-
sidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifi-
cado, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

1,23Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

I04020 m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con
una anchura superior a 3 metros.

1,43Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km

UN EURO  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

I04020OTP m³
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, para la
construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas
de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el trans-
porte y riego con agua a una distancia de 4 km. Densidad máxima exigida del 100% del En-
sayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura
superior a 3 metros.

0,39Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS de
EURO
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I04032 m³
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura superior
a 3 m entre aristas interiores.

0,47Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
de EURO

I04044 m²
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una altu-
ra superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

0,28Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto

CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS de EURO

I05002 m
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diámetro, a
una profundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, hasta una altu-
ra de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tu-
bo y tapado de la misma.

21,51Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

I05005 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resisten-
cia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

0,97Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS de
EURO

I05007 m²
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por aguja-
do y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resisten-
cia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según UNE-EN
ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

1,62Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado

UN EURO  con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

I05007OTP m³
Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm., colocado
con medios mecánicos.

5,98Material filtrante formado por grava 20/40 mm.

CINCO EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I05027OTP m²
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en imper-
meabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble soldadura y
P.P. de tramos antideslizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO 9001 y
14001.

3,79Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada

TRES EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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I06014OTP m³
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial proceden-
te de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor
Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

28,19Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM, e>20cm

VEINTIOCHO EUROS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS

I06015 m³

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm, con
material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfi-
lado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del
Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasificación, carga, transpor-
te y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchu-
ra superior a 3 m.

4,82Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10< e<=
20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

CUATRO EUROS  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

I09000OTP m
Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensioes según planos, fabri-
cado según Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos.. Totalmente co-
locado.

63,60Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.

SESENTA Y TRES EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS

I09003 ud
Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste de
sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

109,64Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada

CIENTO NUEVE EUROS  con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

I09010 ud
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

99,24Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

NOVENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

I11010OTP m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

8,65Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

OCHO EUROS  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

I11013OTP m
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito
de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubier-
to de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m sobre la
generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la
misma. En terreno compacto.

12,58Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

DOCE EUROS  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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I14003 m³
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 20
km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

98,00Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

NOVENTA Y OCHO EUROS

I14008 m³
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

104,13Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

CIENTO CUATRO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS

I14012OTP m³
Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, con árido de 40 mm de tamaño
máximo y con fibras de acero con una dosificación de 30 Kg/m3 de hormigón,  elaborado en
planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

120,18Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20 km

CIENTO VEINTE EUROS  con DIECIOCHO CÉNTIMOS

I14014 m³
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o 20
mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta.
Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la planta.

118,87Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km

CIENTO DIECIOCHO EUROS  con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

I14038 m³
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta, y ejecutado según PG-3 (Orden
FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclusivamente
desde camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vibrado y curado
con producto filmógeno.

121,59Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D<= 20 km

CIENTO VEINTIÚN EUROS  con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I15003 kg
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

2,21Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

DOS EUROS  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

I16004. m²
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 posturas,
sin incluir medios auxiliares.

33,85Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

I16005. m²
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 pos-
turas, sin incluir medios auxiliares.

48,80Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

CUARENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA
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CUARENTA Y OCHO EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

I16010 m²
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer metro
de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y
desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en
altura (mayor a 2 m).

33,41Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

TREINTA Y TRES EUROS  con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

I16017 m²
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 posturas,
con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado. No inclui-
dos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

38,62Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

TREINTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

I16033. m²
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimentación,
considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir me-
dios auxiliares.

20,98Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados

VEINTE EUROS  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I21009 m³
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxima de
20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

65,70Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

SESENTA Y CINCO EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS

I23005 m
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a 7 m
de separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con una malla
100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de 60x60x6
mm de 2 m en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m.

7,68Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm

SIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

I23016 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5 cm de
diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormi-
gón 20 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada 40
mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ata-
duras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

30,71Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm h=1,5
m

TREINTA EUROS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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I23020 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro y 2,35
m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el te-
rreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla y diáme-
tro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, an-
claje de los postes y montaje de la malla.

33,14Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m

TREINTA Y TRES EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS

I24010OTP m
Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8 m de diámetro interior.

77,49Encamisado  con tuberia de hormigon, ø 0,8 m machihembrado

SETENTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

I24013OTP m
Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro interior.

104,10Encamisado con tuberia de hormigon, ø 1,0 m machihembrado

CIENTO CUATRO EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS

I24055 m
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embo-
caduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

153,88Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS  con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

I27013 ud
Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e imposta, in-
cluida excavación en terreno tipo compacto.

421,46Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS  con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IN01.05 ud
Inversor de 5,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85 Un.) y pro-
tección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitorización para conexión de avi-
sos vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particulares de
la compañia suminsistradora.

1.184,44Inversor 5 kW

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01.066 ud
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-
das antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido
en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

7,68Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

SIETE EUROS  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

L01013 mes

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

194,71Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS  con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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SETENTA Y UN CÉNTIMOS

L01022 ud
Mesa madera capacidad 10 personas.

116,66Mesa madera capacidad 10 personas

CIENTO DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

L01023 ud
Banco de madera capacidad 5 personas.

47,50Banco de madera capacidad 5 personas

CUARENTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA
CÉNTIMOS

L01024 ud
Recipiente recogida basura.

37,43Recipiente recogida basura

TREINTA Y SIETE EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

L01026 h
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se consi-
dera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

22,61Limpieza y conservación instalaciones bienestar

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

L01037 ud
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

22,27Topes para camión en excavaciones

VEINTIDÓS EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

L01054 ud
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado.

64,11Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

SESENTA Y CUATRO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS

L01059 ud
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

55,63Botiquín portátil de obra

CINCUENTA Y CINCO EUROS  con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

L01060 ud
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

28,47Reposición material sanitario

VEINTIOCHO EUROS  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01061 ud
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

177,23Reunión mensual Comité Seguridad

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS
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L01073 ud
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con tapo-
nes desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en el canal au-
ditivo. Atenuación media 25-30 db.

2,76Protector auditivo tapones con banda

DOS EUROS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01079 ud
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección
contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasa-
dos individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

0,64Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase FFP2

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
de EURO

L01088 ud
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión la-
teral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos
continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento
(N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de anclaje para cordón de suje-
ción. Incluida funda.

6,84Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

SEIS EUROS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01100. ud
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales co-
mo el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el pectoral iz-
quierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flúor.
Norma UNE-EN 20471.

4,39Chaleco alta visibilidad

CUATRO EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01125 ud
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);
Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y
acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

57,02Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con DOS CÉNTIMOS

L01134 par
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una parte
de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

1,74Guantes piel protección riesgos mecánicos

UN EURO  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

L01136 par
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

22,67Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

VEINTIDÓS EUROS  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01156 par
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela an-
tideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

33,92Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

TREINTA Y TRES EUROS  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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L01183 ud
Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona con siste-
ma de trabillas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos para quemadu-
ras, sobres con gasas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol, apósi-
tos adhesivos, tijera acero inoxidable, vendas elásticas, desinfectante yodado (povidona),
manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisiológico, par de guantes de nitrilo, algodón
hidrófilo, pinzas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca desechable, tarjeta de primeros
auxilios.

10,73Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

DIEZ EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

L01197 ud
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con
ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

10,87Soporte lumbar elástico antilumbago

DIEZ EUROS  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

L01206OTP mes
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada
interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capaci-
dad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Se-
gún R.D. 1627/1997.

143,12Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  con DOCE
CÉNTIMOS

L01209 mes

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instala-
ción de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-
terior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

130,42Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00
m²).

CIENTO TREINTA EUROS  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

L01219 mes
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios punta x
1,20), colocada.

6,39Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

SEIS EUROS  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

L01227 mes
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

42,39Alquiler de horno microondas

CUARENTA Y DOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

L01231 ud
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados so-
bre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido
colocación.

2,46Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m

DOS EUROS  con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

L01240 ud
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con va-
so difusor, según UNE 23110.

103,87Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
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CIENTO TRES EUROS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01241 h
Recurso preventivo

28,37Recurso preventivo

VEINTIOCHO EUROS  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

L01257. ud
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón), con
cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura
de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el
precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

26,91Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

VEINTISÉIS EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

L01266. ud
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremallera cen-
tral oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de ma-
terial luminiscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exteriores. Con
chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de desmontar las man-
gas. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colo-
res: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471.

38,15Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad

TREINTA Y OCHO EUROS  con QUINCE CÉNTIMOS

L050290OTP ud
Lastre, formado por manga cilindrica de geomenbrana rellena de grava

17,66Lastre, formado por manga cilindrica de geomenbrana rellena de grava

DIECISIETE EUROS  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

MODFOT ud
Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 550 Wp., medida la unidad totalmente instalada
sobre estructura, conectado y comprobado.

192,21MODULO FOTOVOLTAICO 550 Wp.

CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS  con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

PAVTEROTP m²
Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm, sobre solera
de hormigón de HM-20 N/mm2.  Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavi-
mento con cemento y limpieza.

45,03Pavimento terrazo rel. 30x30 cm

CUARENTA Y CINCO EUROS  con TRES CÉNTIMOS

PC0096OTP ud
Ud Puerta corrredera de madera.  Mediciones s/plano.

451,30Puerta corredera de madera

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS  con
TREINTA CÉNTIMOS

PC0100OTP ud
Ud de Puerta metálica corredera 200x150 mm.

868,44Puerta metálica corredera 200X150

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PC0105OTP ud
Ud reja metálica realizada con varilla maciza lista de diámetro 16 mm. separadas 12 cm, pe-
netrando sobre pletinas de 25x6 mm, con garras para recibir de 12 cm..

140,91Reja de hierro

CIENTO CUARENTA EUROS  con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

PC0121OTP ud
Ud de Ventana alumnino 50x50 cm. Totalmente instalada.

173,38Ventana aluminio 50x50

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS  con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PESCSALV ud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 22,5 mm de nylon alta tenaci-
dad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro
3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y malla cua-
drada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres guardacabos inoxida-
bles, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30
mm. Escala de al menos 22,5 metros de longitud.

697,49Escala salvamento de hasta 22,5 m de longitud

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS  con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PLACA ud
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tranforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Total-
mente montado.

413,66Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

CUATROCIENTOS TRECE EUROS  con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PLAN01 ud
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documentación am-
biental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Totalmente acaba-
do.

6,93Suministro y plantación de matorral

SEIS EUROS  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PLAN03 ud
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, distribui-
das linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con
medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

12,40Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

DOCE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS

POW ud
Módulo de potencia para batería

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

1.111,23Modulo de potencia para bateria

MIL CIENTO ONCE EUROS  con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

Página 40



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código Ud Descripción Precio en letra Importe

PROSP jor
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación
del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

253,90Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  con
NOVENTA CÉNTIMOS

PUCHAPOTP m²
Ud Puerta de acero corredera, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de acero tipo
Pegaso con puerta individual, con cerco y perfil angular provisto de una garra por metro line-
al y herrajes de colgar y de seguridad.

87,09Puerta corredera de chapa pegaso

OCHENTA Y SIETE EUROS  con NUEVE CÉNTIMOS

REFQUINS ud
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensifi-
cación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago
de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tratada de
15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio de comunicación entre pa-
reja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, instalado y operativo.

141,86Refugio quirópteros instalado

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SC01.4.1 ud
Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos, me-
diante ensayo horizontal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de los pilares
para la estructura soporte.

1.270,80Ensayos de pull out

MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS  con OCHENTA
CÉNTIMOS

SD75P0330 ud
Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC, incluso equipo de monitorización para conexión
de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particula-
res de la compañia suminsistradora.

42.529,86Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SEC.PAT ud
Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a tierra,
compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente de pruebas. Totalmente instala-
do según memoría y REBT.

72,76SECCIONADOR PUESTA A TIERRA

SETENTA Y DOS EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBARQ ud
Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07, aisla-
miento clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. Constituido por: 1 ud. Interruptor
magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 2 ud. Inte-
rruptor Automático III de 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300 mA.; 2 ud. Contactor

��������������	
�� �����	����������������������
�������� 3 ud. Interruptor diferencial 25 A. 30
mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnudo de 35mm. Totalmetne instala-
do.

2.097,15SUBCUADRO ARQUETA

DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS  con QUINCE
CÉNTIMOS
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TBALCU.240 ud
Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente, re-
constitución del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instalado medi-
da la unidad ejecutada.

16,69JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²

DIECISÉIS EUROS  con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

VI.AS ud
Suministro y montaje de vigilante de aislamiento.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.

1.121,82Vigilante de aislamiento

MIL CIENTO VEINTIÚN EUROS  con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mU13AO010 ud
Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.

213,70COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V

DOSCIENTOS TRECE EUROS  con SETENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

19SCB00001 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION
DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE ALTURA, FORMA-
DA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y
RODAPIE DE 0.20 m, DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMON-
TADO Y P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA EN FUN-
CION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

P19SCB01 1,0000 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION 3,41 3,41
Suma la partida......................................... 3,41
Costes indirectos............... 5,9% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,61

19SCB00020 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD
DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y 60.60.2 mm. CON
90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VA-
LORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

P19SCB02 1,0000 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL
CINTURON DE SEGURIDAD

9,24 9,24

Suma la partida......................................... 9,24
Costes indirectos............... 5,9% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 9,79

19SCH00051 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE
MADERA
DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLO-
NES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.

19SCH01 1,0000 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES
CON TABLONES DE MADERA

4,43 4,43

Suma la partida......................................... 4,43
Costes indirectos............... 5,9% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 4,69

19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, anti inflamable, según R.D.  542/2020.. Medida la uni-
dad en obra.

HC05600 1,0000 ud Pantalla soldadura eléctrica cabeza 19,27 19,27
Suma la partida......................................... 19,27
Costes indirectos............... 5,9% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,41

19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura
Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable, con vidrios tratados
térmicamente según norma mt-18, para trabajos de soldadura, según R.D.. 542/2020.
Medida la unidad en obra.

HC03900 1,0000 ud Gafas soldadura cerradas 8,93 8,93
Suma la partida......................................... 8,93
Costes indirectos............... 5,9% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 9,46

19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con man-
ga 12 cm, medida la unidad en obra.

HC04700 1,0000 ud Par de guantes de serraje manga 12 cm 1,84 1,84
Suma la partida......................................... 1,84
Costes indirectos............... 5,9% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,95

19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura
Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a
través de correa homologado. medida la unidad en obra.

HC05100 1,0000 ud Mandil para trabajos de soldadura 8,07 8,07
Suma la partida......................................... 8,07
Costes indirectos............... 5,9% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 8,55
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TOTAL PARTIDA................................ 8,55

19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura
Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero sistema de sujeción de-
bajo del calzado homologado. medida la unidad en obra.

HC06100 1,0000 ud Par de polainas de cuero 9,36 9,36
Suma la partida......................................... 9,36
Costes indirectos............... 5,9% 0,55

TOTAL PARTIDA................................ 9,91

19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura
Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel homologado. Medida
la unidad en obra.

HC06000 1,0000 ud Par de manguitos para soldadura 5,39 5,39
Suma la partida......................................... 5,39
Costes indirectos............... 5,9% 0,32

TOTAL PARTIDA................................ 5,71

19SSA00001 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M
DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALO-
RADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

P19SSA01 1,0000 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE
0.50 M

1,81 1,81

Suma la partida......................................... 1,81
Costes indirectos............... 5,9% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,92

19SSA00011 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS; INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL
R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA011 1,0000 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
FOTOELECTRICA

5,89 5,89

Suma la partida......................................... 5,89
Costes indirectos............... 5,9% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 6,24

19SSA00021 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE AC.GALV
DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, SOBRE
TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA21 1,0000 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE
TRIPODE AC.GALV

7,36 7,36

Suma la partida......................................... 7,36
Costes indirectos............... 5,9% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 7,79

19SSA00029 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLU-
SO COLOCACION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA29 1,0000 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON
CELULA FOTOELECTRICA

5,29 5,29

Suma la partida......................................... 5,29
Costes indirectos............... 5,9% 0,31

TOTAL PARTIDA................................ 5,60

19SSA00031 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28 CM
DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE 10X28 cm. INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL
R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA31 1,0000 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE
(PIQUETAS) 10X28 CM

2,36 2,36

Suma la partida......................................... 2,36
Costes indirectos............... 5,9% 0,14Página 2
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Costes indirectos............... 5,9% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 2,50

19SSA00041 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO
DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFI-
CACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SSA41 1,0000 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE 2,57 2,57
Suma la partida......................................... 2,57
Costes indirectos............... 5,9% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,72

19SSS00002 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO GAL-
VANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO
SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

P19SS02 1,0000 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M 9,53 9,53
Suma la partida......................................... 9,53
Costes indirectos............... 5,9% 0,56

TOTAL PARTIDA................................ 10,09

19SSS00003 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M
DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPODE DE ACERO GAL-
VANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA
SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

P19SS03 1,0000 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M 8,35 8,35
Suma la partida......................................... 8,35
Costes indirectos............... 5,9% 0,49

TOTAL PARTIDA................................ 8,84

19SSS00052 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPODE DE ACERO
GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORA-
DA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

P19SS52 1,0000 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M 15,85 15,85
Suma la partida......................................... 15,85
Costes indirectos............... 5,9% 0,94

TOTAL PARTIDA................................ 16,79

19SSS00053 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M
DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPODE DE ACERO
GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORA-
DA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

P19SS53 1,0000 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M 8,94 8,94
Suma la partida......................................... 8,94
Costes indirectos............... 5,9% 0,53

TOTAL PARTIDA................................ 9,47

19SSS00102 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.45 M
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X045 m, SOBRE
SOPORTES CON BASE EN  T ; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D.
485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

P19SS102 1,0000 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
REFLECTANTE 1.95X0.45 M

19,26 19,26

Suma la partida......................................... 19,26
Costes indirectos............... 5,9% 1,14

TOTAL PARTIDA................................ 20,40
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19SSS00103 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1.95X0.95 M
DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE 1.95X0.95 m, SOBRE
SOPORTES CON BASE EN  T ;INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97.
VALORADA SEGUN EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

P19SS103 1,0000 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
REFLECTANTE 1.95X0.95 M

29,57 29,57

Suma la partida......................................... 29,57
Costes indirectos............... 5,9% 1,74

TOTAL PARTIDA................................ 31,31

19SSS00151 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE METALICO
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE 42 cm., CON SO-
PORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM.INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OP-
TIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS151 1,0000 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON
SOPORTE METALICO

10,20 10,20

Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,80

19SSS00176 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE 42 cm., CON SO-
PORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS176 1,0000 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42
CM.,CON SOPORTE METALICO

10,20 10,20

Suma la partida......................................... 10,20
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,80

19SSS00201 ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON SOPORTE METALICO
DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE 42 cm., CON SO-
PORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO
CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUME-
RO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS201 1,0000 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42
CM.,CON SOPORTE METALICO

8,14 8,14

Suma la partida......................................... 8,14
Costes indirectos............... 5,9% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 8,62

19SSS00321 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EXTINTOR  DE 50X25
cm., CON SOPORTE METALICO DE50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

P19SS321 1,0000 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25
CM. SOP.MET

8,88 8,88

Suma la partida......................................... 8,88
Costes indirectos............... 5,9% 0,52

TOTAL PARTIDA................................ 9,40

19SSS00341 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP. MET
DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADORAS  DE 30X30
cm. CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

P19SS341 1,0000 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30
CM. SOP. MET

7,45 7,45

Suma la partida......................................... 7,45
Costes indirectos............... 5,9% 0,44

TOTAL PARTIDA................................ 7,89
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A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto
Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundidad, con retroexca-
vadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

O01009 0,0400 h Peón 21,35 0,85
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 2,91

Suma la partida......................................... 3,76
Costes indirectos............... 5,9% 0,22

TOTAL PARTIDA................................ 3,98

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km
Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con una distancia de
transporte máxima de 20 km.

P02001 1,2000 m³ Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
I02044 1,2000 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57

Suma la partida......................................... 34,54
Costes indirectos............... 5,9% 2,04

TOTAL PARTIDA................................ 36,58

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km
Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una distancia de transporte
máxima de 20 km.

P02009 1,2000 m³ Grava (p.o.) 20,60 24,72
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,0330 h Peón 21,35 0,70
I02026 1,2000 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte

D<= 5 m
0,51 0,61

Suma la partida......................................... 28,88
Costes indirectos............... 5,9% 1,70

TOTAL PARTIDA................................ 30,58

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las
propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 2,91

Suma la partida......................................... 6,52
Costes indirectos............... 5,9% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 6,90

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado procedente
de las propias excavaciones
Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con material procedente de
las propias excavaciones seleccionado mediante cazo cribador.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW),

21 t, cuchara 2,40 m³
73,60 1,47

M01058 0,0800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³

72,85 5,83

M02041 0,0800 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 0,14
Suma la partida......................................... 9,58
Costes indirectos............... 5,9% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 10,15

A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad
Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad, inclu-
so apertura de hueco y relleno de trasdós compactado (incluido material), juntas de es-
tanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmen-
te colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
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O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
MO07002 0,4000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 50,12 20,05
M01080O 0,4000 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 3,40 1,36
M01061 0,0650 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 46,81 3,04
MD410bb 1,0000 ud Pozo de registro de hormigón de 1200 m de

diámetro y hasta 3m de
232,88 232,88

MTD410c 6,0000 ud Pate forrado de poliproleno 5,28 31,68
MD410dcO 1,0000 ud Tapadera de fundición para pozo de registro de

600 mm de diámetr
151,20 151,20

P02053 0,0800 t Material seleccionado RCD para pedraplén (p.o.) 14,16 1,13
P03003 0,1500 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 10,20
P03051 0,0400 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4) central (p.o.) 77,34 3,09

Suma la partida......................................... 490,40
Costes indirectos............... 5,9% 28,93

TOTAL PARTIDA................................ 519,33

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de acero
Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12 mm. de espesor,
provisto de superficie anti-deslizante en la huella y taladros de perforación. Medida la
unidad colocada.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
MTD410c 1,0000 ud Pate forrado de poliproleno 5,28 5,28

Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 5,9% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 19,16

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm, colocada
Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revestida interiormente
con pintura epoxi y exteriormente con pintura epoxi o similar, con espesor mínimo de
200 micras, para diámetro mayor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,
terraplén ni extendido de tierras.

O01035 0,0300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 2,07
P12003 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa 500<ø<900 mm

(p.o.)
3,35 3,35

M01020 0,0060 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,24
Suma la partida......................................... 5,66
Costes indirectos............... 5,9% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 5,99

A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316
Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabricada con tipo de ace-
ro AISI 316 (norma EN 10088), con taladros circulares de 20 mm. de diametro y separa-
ción entre centros de 27 mm.. y características geoméricas según planos. Totalmente
instalada.

O01035 0,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 34,58
P12003OTP 1,0000 m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10

mm. (a p.o.)
615,50 615,50

M01020 0,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,96
Suma la partida......................................... 654,04
Costes indirectos............... 5,9% 38,59

TOTAL PARTIDA................................ 692,63

A05000OTP ud Anclaje codo 500 mm., de 10º<a<=90º
Anclaje para codo de 500 mm., de 10º<a<=90º, formado por: excavacación mecánica,
relleno compactado, carga y transporte a vertedero, hormigón HA-30, emparrillado de
acero B-500 con 10 mm. de diametro separados a 10 cm., encofrado metálico y desen-
cofrado. Media la unidad totalmente terminada y ensayada.

I03013 21,8900 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5
m de profundidad

20,13 440,65

A01017 11,7400 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

6,52 76,54

I02026 10,1500 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte
D<= 5 m

0,51 5,18

I02027ca 10,1500 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D= 20 km

7,65 77,65

I14014 9,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2,
planta, D<=20 km

112,25 1.010,25
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I15003 270,0000 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD,
colocado

2,09 564,30

I16033. 27,5000 m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas
vigas riostras y encepados

19,81 544,78

Suma la partida......................................... 2.719,35
Costes indirectos............... 5,9% 160,44

TOTAL PARTIDA................................ 2.879,79

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado
Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con sistema de cone-
xión mediante enchufe con dos acoples, fabricado según norma UNE EN 545:2011,
con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bituminosa o re-
sina sintética o mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terra-
plén ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto. No incluye junta express.

O01035 1,5000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 103,74
P14017 1,0000 ud Codo fundición enchufe 10º< a<= 90º, ø 500 mm

(p.o.)
848,25 848,25

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
Suma la partida......................................... 961,88
Costes indirectos............... 5,9% 56,75

TOTAL PARTIDA................................ 1.018,63

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16011 1,0000 m Tubo PVC ø 110 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

5,85 5,85

O01017 0,0210 h Cuadrilla A 57,73 1,21
M01020 0,0168 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,66
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 9,18
Costes indirectos............... 5,9% 0,54

TOTAL PARTIDA................................ 9,72

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16019 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 0,6 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

7,87 7,87

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro

110<= ø<= 180 mm
1,46 1,46

Suma la partida......................................... 12,01
Costes indirectos............... 5,9% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 12,72

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar, colocada
Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma o por encolado, incluyendo materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni
el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material se-
leccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valora-
rá aparte según las necesidades del proyecto.

P16020 1,0000 m Tubo PVC ø 160 mm, 1,0 MPa, junta de goma o
encolar (p.o.)

12,13 12,13

O01017 0,0300 h Cuadrilla A 57,73 1,73
M01020 0,0240 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 0,95
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A22001 1,0000 m Prueba de presión de tubería <4,0 MPa diámetro
110<= ø<= 180 mm

1,46 1,46

Suma la partida......................................... 16,27
Costes indirectos............... 5,9% 0,96

TOTAL PARTIDA................................ 17,23

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16026 1,0000 m Tubo PVC ø 200 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

18,71 18,71

O01017 0,0400 h Cuadrilla A 57,73 2,31
M01020 0,0320 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,27
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,49 2,49

Suma la partida......................................... 24,78
Costes indirectos............... 5,9% 1,46

TOTAL PARTIDA................................ 26,24

A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16029 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

29,09 29,09

O01035 0,0620 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,29
M01020 0,0496 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 1,96
A22006 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 180< ø< 300 mm
2,49 2,49

Suma la partida......................................... 37,83
Costes indirectos............... 5,9% 2,23

TOTAL PARTIDA................................ 40,06

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16032 1,0000 m Tubo PVC ø 315 mm, 1,0 MPa, junta de goma
(p.o.)

46,19 46,19

O01035 0,0710 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 4,91
M01020 0,0570 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,25
A22007 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,0 MPa

diámetro 300<= ø<= 400 mm
3,92 3,92

Suma la partida......................................... 57,27
Costes indirectos............... 5,9% 3,38

TOTAL PARTIDA................................ 60,65

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma, colocada
Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de servicio y
unión por junta de goma, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación y
prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido
y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado,
ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-
gún las necesidades del proyecto.

P16059 1,0000 m Tubería PVC orientado ø 500 mm 1,6 MPa, junta
de goma (p.o.)

100,81 100,81

O01035 0,0770 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 5,33
M01020 0,0620 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,45
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A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

Suma la partida......................................... 117,67
Costes indirectos............... 5,9% 6,94

TOTAL PARTIDA................................ 124,61

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc
Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nominal y 4 kN/m² de rigi-
dez, unión con junta elástica, incluyendo materiales a pie de obra, montaje, colocación
y prueba. No se incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra
procedente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

P17021 1,0000 m Tubo PVC liso saneamiento junta elástica ø 630
mm rig.4 kN/m² (p.o.)

84,64 84,64

O01035 0,1000 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 6,92
M01020 0,0800 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,16
A22026 1,0000 m Prueba estanqueidad tubería baja

presión/saneamiento 400< ø< 800 mm
2,60 2,60

Suma la partida......................................... 97,32
Costes indirectos............... 5,9% 5,74

TOTAL PARTIDA................................ 103,06

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope; incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19044 1,0000 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 138,14 138,14
O01035 0,1295 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 8,96
M01020 0,0670 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 2,65
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
M02028 0,1500 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,38

M04019 0,1500 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,98
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

Suma la partida......................................... 164,29
Costes indirectos............... 5,9% 9,69

TOTAL PARTIDA................................ 173,98

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa, colocada
Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa de presión de trabajo
y unión por soldadura a tope, incluyendo materiales a pie de obra, distribución de la tu-
bería hasta una distancia máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio,
montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la
zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello
se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

P19061 1,0000 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 278,42 278,42
O01035 0,1800 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 12,45
M01020 0,0960 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,80
O01004 0,2100 h Oficial especialista 24,94 5,24
M02028 0,2100 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 0,54

M04019 0,2100 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 1,37
M01054 0,0100 h Retrocargo hasta 70 CV (51 kW), 3,0 t, cazo:

0,60-0,16 m³, cuchara 0,28 m³
35,92 0,36

A22016 1,0000 m Prueba de presión de tubería de 1,6 MPa
diámetro 400< ø< 800 mm

9,08 9,08

Suma la partida......................................... 311,26
Costes indirectos............... 5,9% 18,36

TOTAL PARTIDA................................ 329,62

Página 9

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15001 1,0000 ud Válvula compuerta ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 59,75 5,98
O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
M01020 1,1000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 43,51

Suma la partida......................................... 136,67
Costes indirectos............... 5,9% 8,06

TOTAL PARTIDA................................ 144,73

A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lente-
ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-
ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fi-
ja, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embrida-
da o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

P15003 1,0000 ud Válvula compuerta ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 105,58 105,58
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 105,58 10,56
O01004 1,3000 h Oficial especialista 24,94 32,42
M01020 1,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 51,42

Suma la partida......................................... 199,98
Costes indirectos............... 5,9% 11,80

TOTAL PARTIDA................................ 211,78

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15012 1,0000 ud Válvula mariposa ø 200 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

242,16 242,16

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 242,16 24,22
O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03

Suma la partida......................................... 303,41
Costes indirectos............... 5,9% 17,90

TOTAL PARTIDA................................ 321,31

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxi-
dable, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15014 1,0000 ud Válvula mariposa ø 300 mm 1,0/1,6 MPa tipo
wafer (p.o.)

383,65 383,65

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 383,65 38,37
O01018 2,0000 h Cuadrilla B 46,29 92,58
M01020 0,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 31,64

Suma la partida......................................... 546,24
Costes indirectos............... 5,9% 32,23

TOTAL PARTIDA................................ 578,47

A10035OTP ud Válvula hidráulica ø 500 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 500 mm, con solenoide, embridada, presión
de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, retén
de diafragma y muelle de acero inoxidable, instalada.

O01018 12,0000 h Cuadrilla B 46,29 555,48
P15033OTP 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

600 mm (p.o.)
54,16 54,16

M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65
P15025OTP 1,0000 ud Válvula hidráulica 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 19.520,00 19.520,00

Suma la partida......................................... 20.248,29
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Suma la partida......................................... 20.248,29
Costes indirectos............... 5,9% 1.194,65

TOTAL PARTIDA................................ 21.442,94

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15042 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 200 mm (p.o.) 144,66 144,66
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 144,66 14,47
O01017 1,3000 h Cuadrilla A 57,73 75,05
M01020 0,4500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 17,80

Suma la partida......................................... 251,98
Costes indirectos............... 5,9% 14,87

TOTAL PARTIDA................................ 266,85

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15044 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 300 mm (p.o.) 318,06 318,06
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 318,06 31,81
O01017 1,5000 h Cuadrilla A 57,73 86,60
M01020 0,6500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 25,71

Suma la partida......................................... 462,18
Costes indirectos............... 5,9% 27,27

TOTAL PARTIDA................................ 489,45

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 450 mm (p.o.) 592,99 592,99
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 592,99 59,30
O01017 1,8000 h Cuadrilla A 57,73 103,91
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 791,80
Costes indirectos............... 5,9% 46,72

TOTAL PARTIDA................................ 838,52

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15048 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 500 mm (p.o.) 674,22 674,22
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 674,22 67,42
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 888,90
Costes indirectos............... 5,9% 52,45

TOTAL PARTIDA................................ 941,35

A10063OTP ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, embridada, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento
de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas y torni-
llería, instalada.

P15059OTP 1,0000 ud Válvula mariposa ø 600 mm 1,6 MPa embridada
(p.o.)

1.439,75 1.439,75

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.439,75 143,98
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 1.759,45
Costes indirectos............... 5,9% 103,81

TOTAL PARTIDA................................ 1.863,26

A10065OTP ud Válvula retención, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de diámetro interior 500 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
de disco partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada, con tornillería incluidos, totalmente insta-
lada.

Página 11

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

O01018 3,3000 h Cuadrilla B 46,29 152,76
M01090 3,3000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 98,24
P15057OTP 1,0000 ud Válvula retención ø 500 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.844,30 2.844,30

Suma la partida......................................... 3.095,30
Costes indirectos............... 5,9% 182,62

TOTAL PARTIDA................................ 3.277,92

A10076OTP ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
de disco partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada, con tornillería incluidos, totalmente insta-
lada.

O01018 3,3000 h Cuadrilla B 46,29 152,76
M01090 3,3000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 98,24
P15066OTP 1,0000 ud Válvula retención ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.965,40 3.965,40

Suma la partida......................................... 4.216,40
Costes indirectos............... 5,9% 248,77

TOTAL PARTIDA................................ 4.465,17

A10077OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridadas
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con
cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplica-
dor, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40
o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimien-
to de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería,
instalada.

O01018 6,8000 h Cuadrilla B 46,29 314,77
M01020 6,8000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 268,94
P15071OTP 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6

MPa embridada
2.750,00 2.750,00

Suma la partida......................................... 3.333,71
Costes indirectos............... 5,9% 196,69

TOTAL PARTIDA................................ 3.530,40

A10084OTP ud Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide, contador, red/lim, inst
Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide, con contador, reduc-
tora de presión y limitadora de caudal, embridada, presión de trabajo hasta 1,0 MPa,
cuerpo y cubierta de fundición recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería
de acero; instalada.

P15035OTP 1,0000 ud Válvula hidráulica 300 mm 1,6 MPa más
contador (p.o.)

9.237,30 9.237,30

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 9.237,30 923,73
P15033 1,0000 ud Solenoide tipo Latch para válvula hidráulica de

50 a 200 mm (p.o.)
54,16 54,16

P15065 1,0000 ud Minipiloto reductor para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

75,00 75,00

P15066 1,0000 ud Minipiloto limitador para válvula hidráulica de 150
a 200 mm 1,0 MPa (p.o.)

100,00 100,00

O01018 0,8000 h Cuadrilla B 46,29 37,03
M01020 0,3000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 11,87

Suma la partida......................................... 10.439,09
Costes indirectos............... 5,9% 615,91

TOTAL PARTIDA................................ 11.055,00

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado
Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm de diámetro, 1,6
MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornillería bicromatada, instalado.

P15077 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición ø 600 mm (p.o.) 1.021,42 1.021,42
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.021,42 102,14
O01017 1,9000 h Cuadrilla A 57,73 109,69
M01020 0,9500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 37,57

Suma la partida......................................... 1.270,82
Costes indirectos............... 5,9% 74,98

TOTAL PARTIDA................................ 1.345,80
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A10085OTP ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada
Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa,
de disco partido, cuerpo de fundición dúctil GGG-50, revestimiento de pintura epoxi
con espesor mínimo de 250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería
tratada contra corrosión (cincada), embridada, con tornillería incluidos, totalmente insta-
lada.

O01018 3,3000 h Cuadrilla B 46,29 152,76
M01090 3,3000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 98,24
P15077OTP 1,0000 ud Válvula retención ø 800 mm 1,6 MPa (p.o.) 3.982,30 3.982,30

Suma la partida......................................... 4.233,30
Costes indirectos............... 5,9% 249,76

TOTAL PARTIDA................................ 4.483,06

A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada
Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye p.p de tornilleria y
juntas

O01017 1,8000 h Cuadrilla A 57,73 103,91
M01020 0,8500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 33,62
P15050OTP 1,0000 ud Brida enchufe  DN 500/600 (p.o.) 745,30 745,30

Suma la partida......................................... 882,83
Costes indirectos............... 5,9% 52,09

TOTAL PARTIDA................................ 934,92

A10106 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada
Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0 MPa, con cuerpo de
fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornillería, instalada.

P15098 1,0000 ud Válvula mariposa ø 450 mm 1,0 MPa tipo wafer
(p.o.)

1.021,49 1.021,49

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.021,49 102,15
O01018 2,6000 h Cuadrilla B 46,29 120,35
M01020 1,4000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 55,37

Suma la partida......................................... 1.299,36
Costes indirectos............... 5,9% 76,66

TOTAL PARTIDA................................ 1.376,02

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa embridada,
motorizada, instalada
Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión de trabajo 1,6 MPa,
con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultipli-
cador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundi-
ción dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxi-
dable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, con p.p. de
juntas y tornillería, instalada.

P15107 1,0000 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6
MPa embridada, motorizada (p.o.)

3.293,73 3.293,73

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 3.293,73 329,37
O01018 3,9000 h Cuadrilla B 46,29 180,53
M01020 3,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 154,25

Suma la partida......................................... 3.957,88
Costes indirectos............... 5,9% 233,51

TOTAL PARTIDA................................ 4.191,39

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22010 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 272,32 272,32
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 272,32 27,23
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 357,60
Costes indirectos............... 5,9% 21,10

TOTAL PARTIDA................................ 378,70

Página 13

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado
Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con convertidor de se-
ñal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embridado, con p.p. de juntas y tornillería
de acero, instalado.

P22015 1,0000 ud Caudalímetro electromagnético ø 500 mm (p.o.) 6.046,53 6.046,53
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 6.046,53 604,65
O01018 2,2400 h Cuadrilla B 46,29 103,69
M01020 0,7000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 27,69

Suma la partida......................................... 6.782,56
Costes indirectos............... 5,9% 400,17

TOTAL PARTIDA................................ 7.182,73

A11021OTP ud Filtro en Y cazapiedras, ø 500 mm, instalado
Filtro en Y cazapiedras diámetro 500 mm, embridado o ranurado, presión de trabajo
hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz de acero inoxidable, instalado.

O01018 1,5000 h Cuadrilla B 46,29 69,44
M01020 0,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 19,78
P22021OTP 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras ø 500 mm (p.o.) 9.285,30 9.285,30

Suma la partida......................................... 9.374,52
Costes indirectos............... 5,9% 553,10

TOTAL PARTIDA................................ 9.927,62

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundición dúctil, flota-
dor de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, pre-
sión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.

P22051 1,0000 ud Ventosa trifuncional ø 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 574,50 574,50
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 574,50 57,45
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45
M01020 0,9000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 35,60

Suma la partida......................................... 690,00
Costes indirectos............... 5,9% 40,71

TOTAL PARTIDA................................ 730,71

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 450 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31091 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 450 mm 1,6 MPa
(p.o.)

357,38 357,38

P12048 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 528,98 528,98
%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 886,36 88,64
O01035 0,2700 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 18,67
M01020 0,0900 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 3,56
O01004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
M02028 1,0000 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 2,56

M04019 1,0000 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 6,52
Suma la partida......................................... 1.031,25
Costes indirectos............... 5,9% 60,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.092,09

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada
Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro 630 mm 1,6 MPa,
con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de
adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

P31093 1,0000 ud Portabridas (valona) PE100 ø 630 mm 1,6 MPa
(p.o.)

686,33 686,33

P12050 1,0000 ud Brida acero al carbono Ø600/630 mm, 1,6 MPa
(p.o.)

966,74 966,74

%10.0T 10,0000 % Parte proporcional de tornillería y juntas 1.653,07 165,31
O01035 0,3300 h Cuadrilla de colocación de tuberías 69,16 22,82
M01020 0,1100 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 4,35
O01004 1,3300 h Oficial especialista 24,94 33,17
M02028 1,3300 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30

CV, sin mano de obra
2,56 3,40

M04019 1,3300 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 8,67
Suma la partida......................................... 1.890,79
Costes indirectos............... 5,9% 111,56
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Costes indirectos............... 5,9% 111,56

TOTAL PARTIDA................................ 2.002,35

A23008 ud Detector de intrusismo
Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertura de puerta de ca-
seta de agrupación, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39015 1,0000 ud Detector de intrusismo (p.o.) 38,74 38,74

Suma la partida......................................... 81,44
Costes indirectos............... 5,9% 4,80

TOTAL PARTIDA................................ 86,24

A23009 ud Transmisor de presión
Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresistivo de inserción,
con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1% del valor fondo de escala (incluyen-
do linealidad, repetibilidad e hitéresis), incluso instalación eléctrica y calibración. Insta-
lado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
P39033 1,0000 ud Transmisor de presión (p.o.) 148,60 148,60

Suma la partida......................................... 191,30
Costes indirectos............... 5,9% 11,29

TOTAL PARTIDA................................ 202,59

A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida
Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca 1500 VA, autonomía 5
minutos al 100% de la carga, con puerto de comunicaciones RS232/USB y cable para
conexión a ordenador.

P39030 1,0000 ud Sistema de alimentación ininterrumpida 716,00 716,00
Suma la partida......................................... 716,00
Costes indirectos............... 5,9% 42,24

TOTAL PARTIDA................................ 758,24

ADAPTOTP ud Implementacion y ampliacion del SCADA existente
Implementacion y adaptacion del SCADA existenen, en la sede central de la CCRR

P39016 1,0000 ud Frontal comunicaciones 1.389,29 1.389,29
O03085 110,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 2.967,80

O03022 25,0000 h Técnico comunicaciones senior 35,70 892,50
O03023 110,0000 h Técnico comunicaciones 24,80 2.728,00
O03024 10,0000 h Técnico de explotación de datos informáticos 23,50 235,00
O03062 10,0000 h Ingeniero de Seguridad Informático 30,07 300,70

Suma la partida......................................... 8.513,29
Costes indirectos............... 5,9% 502,28

TOTAL PARTIDA................................ 9.015,57

AMPCE ud AMPLIACION CUADRO EXISTENTE TE2006040058373
Ampliación de cuadro de baja tension existente consistente en la instalacion de un dife-
rencial tetrapolar de 25A y una protección magnetotérmica tetrapolar de 16A.

O01004 13,0000 h Oficial especialista 24,94 324,22
O01009 13,0000 h Peón 21,35 277,55
P25127 2,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 2,55 5,10
MT35AM2 1,0000 ud Interruptor Diferencial IV 25A 69,88 69,88
MT35AS2 1,0000 ud Interruptor Magnetotérmico IV 16A 68,75 68,75

Suma la partida......................................... 745,50
Costes indirectos............... 5,9% 43,98

TOTAL PARTIDA................................ 789,48

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat
Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular de PVC. Totalmente
instalado según memoría y REBT.

O01018 0,4950 h Cuadrilla B 46,29 22,91
P03050 0,0145 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.) 84,93 1,23
P03006 0,0150 m³ Hormigón estructural para armar

HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm
63,71 0,96

CM00200 0,0240 m³ MADERA DE PINO EN TABLA 193,38 4,64
AC-RP400 1,0000 ud REGISTRO RECTANGULAR PVC 400 38,57 38,57

Suma la partida......................................... 68,31
Costes indirectos............... 5,9% 4,03

TOTAL PARTIDA................................ 72,34
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TOTAL PARTIDA................................ 72,34

ARQ001 ud Proyecto básico arqueología
Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y Patrimonio
tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que
se pidan la actuación por parte de Patrimonio.

O03085 20,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 539,60

Suma la partida......................................... 539,60
Costes indirectos............... 5,9% 31,84

TOTAL PARTIDA................................ 571,44

ARQ002 jor Visita obra arqueólogo
Visita obra realizado por un arqueólogo.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
M06003 1,0000 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 34,99 34,99

Suma la partida......................................... 274,74
Costes indirectos............... 5,9% 16,21

TOTAL PARTIDA................................ 290,95

ARQ003 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico
Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del arqueólogo durante
ese mes, este informe será enviado a la dirección de obra.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

Suma la partida......................................... 202,35
Costes indirectos............... 5,9% 11,94

TOTAL PARTIDA................................ 214,29

ARQ004 ud Informe de seguimiento arqueológico
Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada.
Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolución.

O03085 33,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 890,34

Suma la partida......................................... 890,34
Costes indirectos............... 5,9% 52,53

TOTAL PARTIDA................................ 942,87

ARQ005 ud Memoria arqueológica básica
Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueo-
lógicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica,
describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el
cual, emitirá una resolución final.

O03085 80,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 2.158,40

Suma la partida......................................... 2.158,40
Costes indirectos............... 5,9% 127,35

TOTAL PARTIDA................................ 2.285,75

ARQSU1OTP ud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m
Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon armado color (rojo) de
1.7x0.8x1.5 m (medida interior), colocada sobre solera de hormigon color (rojo), provis-
to de puerta de 1.20 x 1.29 m de acero  de chapa pegaso y franjas en la parte superior
e inferior de lamas con cerradura segun det.planos,,en una hoja con doble puerta y pro-
tecion de malla 50x50 de 5mm y   galvanizado por inmersion despues de su construc-
cion i. transporte de fabrica, material auxiliar; totalmente instalado.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
ARQS1.7AG 1,0000 ud Arqueta tipo armario de superficie de 1.7x0.8x1.5

m
1.437,00 1.437,00

M01020 0,2500 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 9,89
I15001 4,3600 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,

colocado
2,06 8,98

I14008 0,3600 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 35,40

Suma la partida......................................... 1.520,14
Costes indirectos............... 5,9% 89,69

TOTAL PARTIDA................................ 1.609,83
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TOTAL PARTIDA................................ 1.609,83

ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 1,26x0,735 m con tapa
de clase D-400 de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormi-
gón perforada para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
ARQUETM 1,0000 ud Arqueta prefabricada, 1,26x0,735 cm, con tapa

fundición  D-400
255,30 255,30

P02009 0,1000 m³ Grava (p.o.) 20,60 2,06
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,1000 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 13,38

I02019 1,2000 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 1,39

I10031 1,2000 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,26
Suma la partida......................................... 305,33
Costes indirectos............... 5,9% 18,01

TOTAL PARTIDA................................ 323,34

B01013 m² Forjado 25+5 vigueta pretensada, luz = 5 m, Q=600 kg/m²
Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensadas de 5 m de longi-
tud, separadas 62 cm entre ejes, bovedilla cerámica de 62x25x20 y capa de compre-
sión de 5 cm, de hormigón HA-25/f/20/X0, incluso armadura (2,5 kg/m²), para una car-
ga total de 600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

O01018 0,6000 h Cuadrilla B 46,29 27,77
P01033 0,0150 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 5,91
P01062 1,7000 m Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 5 m (p.o.) 3,14 5,34
P01069 7,0000 ud Bovedilla cerámica 62x25x25 (p.o.) 1,64 11,48
P01048 2,5000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 2,93

P01045 0,1650 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,30
P01143 0,0130 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,21
I15021 1,1000 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 mm,

B500T, colocada
2,59 2,85

I14012 0,1000 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,
D<=20 km

102,64 10,26

I14044 0,1000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 0,22

I14064 0,1000 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 2,00
Suma la partida......................................... 69,27
Costes indirectos............... 5,9% 4,09

TOTAL PARTIDA................................ 73,36

B01017 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=600 kg/m²
Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón
HA-25/f/20/X0, para una luz de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², in-
cluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, cura-
do de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según Códi-
go Estructural. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.
No incluye p.p de vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altura máxima de 3,6
m, totalmente terminado.

O01017 0,4000 h Cuadrilla A 57,73 23,09
P01065 1,0000 m² Placa alveolar L<6m. Q=600kg/m² (p.o.) 26,79 26,79
P01048 1,2000 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,40

M01111 0,0300 h Grúa autopropulsada 241/310 CV (178/228 kW) 77,48 2,32
P01160 0,1500 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,31 0,80
P01143 0,0400 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 16,40 0,66
I14012 0,0100 m³ Hormigón HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2, planta,

D<=20 km
102,64 1,03

I14044 0,0100 m³ Incremento para cada m³ de hormigón por
consistencia fluida

2,21 0,02

I14064 0,0100 m³ Puesta en obra hormigón con bomba hasta 52 m 20,02 0,20
Suma la partida......................................... 56,31
Costes indirectos............... 5,9% 3,32

TOTAL PARTIDA................................ 59,63
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B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura atornillada
Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados
A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio electrolítico, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según nor-
ma UNE-EN ISO 9606-1:2017

O01004 0,0300 h Oficial especialista 24,94 0,75
O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
P01145 1,0500 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 1,53 1,61
P34047 0,0100 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 0,19

Suma la partida......................................... 3,19
Costes indirectos............... 5,9% 0,19

TOTAL PARTIDA................................ 3,38

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 450x450x20 mm con
cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm de diámetro y 55 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034 21,8750 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,16 69,13

I15001 8,1510 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 16,79

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28
Suma la partida......................................... 110,95
Costes indirectos............... 5,9% 6,55

TOTAL PARTIDA................................ 117,50

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 650x500x35 mm con
seis garrotas de acero corrugado de 30 mm de diámetro y 75 cm de longitud total, sol-
dadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01004 0,6200 h Oficial especialista 24,94 15,46
O01005 0,4200 h Oficial de oficios 22,11 9,29
B01034 12,0000 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas,

pilares, zunchos colocado
3,16 37,92

I15001 24,9600 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-400S/SD,
colocado

2,06 51,42

M02052 0,0500 h Equipo oxicorte 5,60 0,28
Suma la partida......................................... 114,37
Costes indirectos............... 5,9% 6,75

TOTAL PARTIDA................................ 121,12

B01086 m Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón pretensado
Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, apoyada so-
bre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, para la forma-
ción de dintel en hueco en muro fábrica. Criterio medición: longitud medida a ejes.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
P01172 1,0000 m Vigueta doble T pretensada, 18cm, 740 kg/m²,

<=6m (p.o.)
5,36 5,36

I13005 0,0150 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5), D<= 20 km 121,43 1,82
Suma la partida......................................... 18,95
Costes indirectos............... 5,9% 1,12

TOTAL PARTIDA................................ 20,07

B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista
Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, colocados a una cara
vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de cemento y relleno de hormigón no estruc-
tural y armadura. Según CTE. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

O01004 0,7800 h Oficial especialista 24,94 19,45
O01009 0,3900 h Peón 21,35 8,33
P01087 13,0000 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,43 18,59
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I13006 0,0240 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,78
I14003 0,0200 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 1,85
I15022 2,3000 kg Acero corrugado, ø < 12 mm, B-400S/SD,

colocado
2,24 5,15

Suma la partida......................................... 56,15
Costes indirectos............... 5,9% 3,31

TOTAL PARTIDA................................ 59,46

B02037 m² Recibido de cerco de puerta en tabique
Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.

O01004 0,4800 h Oficial especialista 24,94 11,97
O01009 0,4800 h Peón 21,35 10,25
B03001 0,0120 m³ Pasta de yeso negro, amasada 138,83 1,67

Suma la partida......................................... 23,89
Costes indirectos............... 5,9% 1,41

TOTAL PARTIDA................................ 25,30

B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical, espesor 20 mm
Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y arena, en paramentos
verticales, de 20 mm de espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

O01018 0,3100 h Cuadrilla B 46,29 14,35
I13006 0,0200 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 2,32

Suma la partida......................................... 16,67
Costes indirectos............... 5,9% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 17,65

B03016 m² Enlucido con yeso blanco, paramento horizontal, espesor 8 mm
Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales, de 8 mm de espesor. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

O01018 0,0500 h Cuadrilla B 46,29 2,31
B03002 0,0080 m³ Pasta de yeso blanco, amasada 134,07 1,07

Suma la partida......................................... 3,38
Costes indirectos............... 5,9% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,58

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos
Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y verticales de yeso o ce-
mento, formado por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva ma-
no de fondo y dos manos de acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios
auxiliares.

O01004 0,1560 h Oficial especialista 24,94 3,89
P34027 0,3500 kg Selladora (p.o.) 7,08 2,48
P34044 0,2730 l Pintura plástica (p.o.) 1,55 0,42

Suma la partida......................................... 6,79
Costes indirectos............... 5,9% 0,40

TOTAL PARTIDA................................ 7,19

B03062 m² Esmalte sintético mate sobre metal
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidan-
te sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01004 0,3770 h Oficial especialista 24,94 9,40
P34168 0,3500 l Minio de plomo marino (p.o.) 15,08 5,28
P34172 0,2000 l Esmalte glicero. 1ª calidad b/n mate (p.o.) 19,35 3,87

Suma la partida......................................... 18,55
Costes indirectos............... 5,9% 1,09

TOTAL PARTIDA................................ 19,64
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B04038 m² Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160 mm con grava
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesada de grava, consti-
tuida por: formación de pendientes mediante recrecido con mortero de cemento de 5-7
cm de espesor medio; lámina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliés-
ter de 150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) arma-
do con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en pun-
tos singulares y perímetros; y lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado
(SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la ante-
rior lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150
gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 160 mm de es-
pesor, formado por doble panel de 80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K);
capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa
de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 según catálogo de elementos
constructivos del CTE. Transmitancia térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa so-
porte.

O01004 0,1670 h Oficial especialista 24,94 4,16
O01009 0,1670 h Peón 21,35 3,57
O01005 0,1670 h Oficial de oficios 22,11 3,69
B04019 1,0000 m² Maestras/tabicas de ladrillo formación de

pendientes e=5-7 cm
1,49 1,49

B04020 1,0000 m² Recrecido formación de pendientes mortero
cemento e=5-7 cm

12,52 12,52

P05007 2,2000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 121 a 150 g/m² (p.o.)

0,56 1,23

P34184 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FV
(SBS -20ºC)

5,37 5,91

P34186 1,1000 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-40 FP
(SBS -20ºC)

8,16 8,98

P34221 2,1000 m² Panel XPS liso 80 mm resistencia compresión
>300 kPa

23,10 48,51

P05008 1,1000 m² Geotextil no tejido fibra corta de poliéster,
gramajes de 151 a 200 g/m² (p.o.)

0,72 0,79

P02009 0,0700 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,44
Suma la partida......................................... 92,29
Costes indirectos............... 5,9% 5,45

TOTAL PARTIDA................................ 97,74

B05029 m Bordillo prefabricado hormigón
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de base y hasta 30
cm de altura, asentado sobre base de hormigón no estructural, incluso p.p. de rejunta-
do con mortero (1:1).

O01018 0,1600 h Cuadrilla B 46,29 7,41
P34059 1,0000 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm

altura (p.o.)
4,77 4,77

I14003 0,0750 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km 92,54 6,94
I13001 0,0060 m³ Mortero cemento y arena Md >25 N/mm2 (1/1),

D<= 20 km
190,09 1,14

Suma la partida......................................... 20,26
Costes indirectos............... 5,9% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 21,46

B09007 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco
Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de co-
bre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección (activo, neutro y pro-
tección), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interrup-
tor unipolar con embornamiento por corte 1 Click gama básica, marco respectivo y cas-
quillo, totalmente montado e instalado.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
P25183 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 16 mm

(p.o.)
0,11 0,11

P25208 15,0000 m Cable H07V-K 1x1,5 mm² Cu (p.o.) 0,16 2,40
P25217 1,0000 ud Interruptor unipolar blanco gama básica (p.o.) 12,64 12,64
P25211 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,42 0,42
P25222 1,0000 ud Casquillo bombilla (p.o.) 0,89 0,89

Suma la partida......................................... 28,04
Costes indirectos............... 5,9% 1,65

TOTAL PARTIDA................................ 29,69
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TOTAL PARTIDA................................ 29,69

B09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corrugado M20/gp7 y conduc-
tor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protec-
ción) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emi-
sión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así
como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

O01004 0,2500 h Oficial especialista 24,94 6,24
O01005 0,2500 h Oficial de oficios 22,11 5,53
P25197 5,0000 m Tubo flexible LH, diámetro nominal 20 mm (p.o.) 0,47 2,35
P25212 15,0000 m Cable H07Z1-k(AS) 2,5 mm² Cu (p.o.) 0,33 4,95
P25214 1,0000 ud Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido

blanco estándar (p.o.)
5,69 5,69

P25211 1,0000 ud Caja mecanismo empotrar enlazable (p.o.) 0,42 0,42
Suma la partida......................................... 25,18
Costes indirectos............... 5,9% 1,49

TOTAL PARTIDA................................ 26,67

BABOX ud Backup Box monofásica
Backup Box monofásica con el objetivo de controlar el estado de conexión o falta de co-
nexión a la red eléctrica del inversor, incluso cables de control conectadas entre el inver-
sor y la bakup box.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
.POWBOX 1,0000 ud Backup Box monofásicaBackup Box

monofásicaBackup Box monofásica
347,60 347,60

Suma la partida......................................... 717,92
Costes indirectos............... 5,9% 42,36

TOTAL PARTIDA................................ 760,28

BAT ud Batería 10kWh
Batería 10kWh

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
.BAT 1,0000 ud Bateria 10kWh 1.695,68 1.695,68

Suma la partida......................................... 2.066,00
Costes indirectos............... 5,9% 121,89

TOTAL PARTIDA................................ 2.187,89

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4
Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente instalado medida la uni-
dad ejecutada.

MC4 1,0000 ud CONECTOR MC4 2,45 2,45
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49

Suma la partida......................................... 4,94
Costes indirectos............... 5,9% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 5,23

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión
ambiental en el marco del CBPA"
Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directrices establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fijación de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologí-
as, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

O03013 36,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.959,48
O03087 38,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 1.014,60

O03044 8,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 826,96
Suma la partida......................................... 3.801,04
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Suma la partida......................................... 3.801,04
Costes indirectos............... 5,9% 224,26

TOTAL PARTIDA................................ 4.025,30

C10005.Z PAJ Legalización de las instalaciones eléctricas.
Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los requerimientos de los
órganos competentes involucrados, incluyendo compañía distribuidora. Se considera in-
cluido, cualquier gestión documental adicional firmada por técnico competente y habili-
tante, en su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de instala-
ción y de dirección de obra, tasas y otros gastos similares.

Suma la partida......................................... 3.255,11
Costes indirectos............... 5,9% 192,05

TOTAL PARTIDA................................ 3.447,16

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"
Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de
riego provenientes de fuentes alternativas, EDAR, desalinizadora o mezcla".

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 5,9% 117,77

TOTAL PARTIDA................................ 2.113,85

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje superficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superfi-
cial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 5,9% 117,77

TOTAL PARTIDA................................ 2.113,85

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con
drenaje subsuperficial"
Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsu-
perficial. Elementos y sensores".

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 5,9% 117,77

TOTAL PARTIDA................................ 2.113,85

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas
para la sostenibilidad ecológica"
Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la soste-
nibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".

M08003 28,0000 h Ordenador portátil estándar 14" 0,16 4,48
O03013 22,0000 h Consultor senior especialista 54,43 1.197,46
O03087 22,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 años de

experiencia
26,70 587,40

O03044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
Suma la partida......................................... 1.996,08
Costes indirectos............... 5,9% 117,77

TOTAL PARTIDA................................ 2.113,85
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CA.743 m Caseta monobloque
Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes características:

��- Dimensiones exteriores:2.220mm x 620mm x 1.650mm.
��- Dimensiones interiores:2.100mm x 500mm x 1.600mm.
��- Dimensiones de la base:2.350mm x 750mm x 1.650mm.

����- Peso:1.200kg.
����- Material:HA-35/B/20IIa + Qb.

���- Armadura:Malla electrosoladada.
���- Puerta, material:Acero galvanizado.

��- Puerta, dimensiones:2.000mm x 800mm.
���- Rejillas laterales:100mm x 200mm.

���- Acabado:Gris liso.

Totalmente instalado según proyecto.
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01005 8,0000 h Oficial de oficios 22,11 176,88
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
.CA.743 1,0000 ud Caseta monobloque 2.550,00 2.550,00

Suma la partida......................................... 3.097,20
Costes indirectos............... 5,9% 182,73

TOTAL PARTIDA................................ 3.279,93

CABBUOTP Km cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de riego
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

AISLAMIENTO:
�§Poliolefina especial baja capacidad
�§Identificación: Negro  Azul  Marrón gris
�§Capacidad entre dos conductores: 65pF/m

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

ARMADURA:
�§Doble fleje helicoidal de acero
�§Cobertura 120%

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.
CABUSOTP 1,0000 km cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje

para bus de riego
1.050,00 1.050,00

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
Suma la partida......................................... 1.082,03
Costes indirectos............... 5,9% 63,84

TOTAL PARTIDA................................ 1.145,87
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CABSEOTP Km cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o analogicas
�§El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV s

CONDUCTOR:
�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.
O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
CABSÑOTP 1,0000 km cable apantallado 3*1, señales E/S digitales o

analogicas
654,23 654,23

Suma la partida......................................... 686,26
Costes indirectos............... 5,9% 40,49

TOTAL PARTIDA................................ 726,75

CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo
Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de fibra en extremos.
Medida la unidad ejecutada.

CABFOOTP 1,0000 Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo incluso
empalmes de f

1.532,00 1.532,00

Suma la partida......................................... 1.532,00
Costes indirectos............... 5,9% 90,39

TOTAL PARTIDA................................ 1.622,39

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes
Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el objetivo de dar
cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para ave según especificaciones del documento am-
biental. Totalmente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

CAJAAV 1,0000 ud Caja nido para aves 30,37 30,37
O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35

Suma la partida......................................... 51,72
Costes indirectos............... 5,9% 3,05

TOTAL PARTIDA................................ 54,77

CALANTOTP ud Calderin antiariete hidroneumatico de vegiga 1500 l de volumen
Antiarete hidroneumático de vejiga, DN 250 PN 16,  con depósito vertica de 1500 l,
con fondos elípticos, construido con chapa de acero al carbono A 42 CP, para una pre-
sión máxima de servicio de 16 Kg/cm2, una presión de prueba hidráulica de 25
Kg/cm2, temperatura máxima de servicio de 60º, vegija de caucho butílico calidad ali-
mentaria vulcanizado sin uso de pegamento, acabado interrior con chorreado de are-
na, capa exopi Endokote 465/30 espesor 100u, calidad alimentaria. Acabado exterior
con chorreado de arena, capa imprimación KPA 93048 espesor 15 u. Capa de acaba-
do eposi espesor 35 u. Fabricado según directiva europea para recipientes a presión
97/23/CE, puesto a pie de obra.

MTPCAL 1,0000 Calderin antiariete hidroneumatico (1500 l) 14.258,15 14.258,15
A10047 1,0000 ud Carrete desmontaje fundición, ø 250 mm,

instalado
362,20 362,20

A10005 1,0000 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,0/1,6 MPa,
instalada

421,79 421,79

M01090 1,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 29,77
O01004 4,0000 h Oficial especialista 24,94 99,76
O01009 4,0000 h Peón 21,35 85,40

Suma la partida......................................... 15.257,07
Costes indirectos............... 5,9% 900,17

TOTAL PARTIDA................................ 16.157,24
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CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia fi-
nanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de alumi-
nio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y
una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5
m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de
50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.

O01004 2,5000 h Oficial especialista 24,94 62,35
O01009 2,5000 h Peón 21,35 53,38
P28039 3,1500 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 289,52
P38024 3,1500 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 378,00
P01165 80,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 268,00

M01020 2,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 98,88
I09057 0,5000 m³ Excavación manual para de pozo para

cimentación de señales
57,22 28,61

I14007 0,5000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 66,89

I14030 0,5000 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes aislados <
1 m³

29,89 14,95

Suma la partida......................................... 1.260,58
Costes indirectos............... 5,9% 74,37

TOTAL PARTIDA................................ 1.334,95

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2
Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorrentía. Impermeabiliza-
da con lámina de EPDM.

REPLOC 1,0000 ud Replanteo y localización de la charca 223,27 223,27
ADEC 1,0000 ud Adecuación del terreno charca 50 m2 127,83 127,83
I05007 50,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

286 a 325 g/m², colocado
1,53 76,50

EPDM11 50,0000 m² Instalación de lámina EPDM 1,1 mm 16,89 844,50
ARENA 10,0000 m³ Aporte de la arena de río a obra 47,02 470,20
TVEGETAL 50,0000 m² Extendido tierra vegetal 4,62 231,00
I21007 15,0000 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm, D<= 20 km 57,83 867,45

Suma la partida......................................... 2.840,75
Costes indirectos............... 5,9% 167,60

TOTAL PARTIDA................................ 3.008,35

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat
Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la instalación. Totalmente
realizado según memoría y REBT.

O03083 1,9820 h Titulado superior o máster de 10 a 15 años de
experiencia

33,63 66,65

O01004 0,9910 h Oficial especialista 24,94 24,72
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 22,11 21,91

Suma la partida......................................... 113,28
Costes indirectos............... 5,9% 6,68

TOTAL PARTIDA................................ 119,96

CON.ESTRUC ud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA
Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón con abracón de ace-
ro galvanizado. Totalmente instalado según memoria y REBT.

GT.50 1,0000 ud Grapa terminal 1,78 1,78
WW00300 1,0000 ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.

ESPECIALES
0,54 0,54

O01004 0,0490 h Oficial especialista 24,94 1,22
O01005 0,0490 h Oficial de oficios 22,11 1,08

Suma la partida......................................... 4,62
Costes indirectos............... 5,9% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 4,89
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CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos produci-
dos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comproba-
ción de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias estableci-
das en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligato-
rio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras esta-
blecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la eje-
cución de las obras y tras la puesta en funcionamiento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación
anterior a la ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es
identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner
en práctica las medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto
con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodi-
cidad de su emisión.

TEAM 1,0000 jor Técnico especialista ambiental 301,37 301,37
MV_I 0,5000 ud Informe de seguimiento del plan de vigilancia

ambiental en fase
500,00 250,00

Suma la partida......................................... 551,37
Costes indirectos............... 5,9% 32,53

TOTAL PARTIDA................................ 583,90

CUD.01 ud Cuadro de campo
Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de di-
mensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 65
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 2 polos 650 A. (2 barras Cu 50x10 mm., pinta-
das)
- 60 Ud. fusibles de 20 A.
- 4 Ud. fusibles de 630 A.
- 30 Ud. sobretensiones.
- 1 Ud. Corte en carga de 630A.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

G.08109 1,0000 ud COFRET G 27 módulos 311,55 311,55
G.08179 1,0000 ud PASILLO LATERAL G 27 módulos 211,47 211,47
G.08222 1,0000 ud PUERTA PLENA 27 módulos 150,74 150,74
G.08202 1,0000 ud PUERTA PLENA LATERAL G 27 módulos 98,84 98,84
G.S160 2,0000 ud SOPORTE 160 12,30 24,60
G.T160 2,0000 ud TAPA 160 10,12 20,24
G.03813 5,0000 ud PLENA 150 mm. 9,12 45,60
G.04119 1,0000 ud JUEGO BARRAS POWERCLIP 630 A., L=1400

mm.
254,12 254,12

FUS.20A 60,0000 ud Fusible de 20A 11,20 672,00
BAS.FUS.3 60,0000 ud Base portafusible de 50A 37,00 2.220,00
STE 30,0000 ud Sobretensiones 28,00 840,00
FUS.630A 4,0000 ud Fusible de 630A 22,00 88,00
BAS.FUS.6 4,0000 ud Base portafusible de 630A 134,00 536,00
.ICC8004P 1,0000 ud Interruptor de corte en carga de 800A 4 polos 994,50 994,50
TB.240 8,0000 ud Terminal bi metálicos S=3x240 mm² 2,14 17,12
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80

Suma la partida......................................... 6.855,10
Costes indirectos............... 5,9% 404,45

TOTAL PARTIDA................................ 7.259,55

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=35 mm²
Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm², con un peso lineal
de apróx. 453 kg/km y composición física de 19 hebras. Totalmente instalado según
memoría y REBT.

P25137 1,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 2,42
O01004 0,0490 h Oficial especialista 24,94 1,22

Suma la partida......................................... 3,64
Costes indirectos............... 5,9% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,85
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CUD.BOM ud Cuadro de bombas
Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de di-
mensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pinta-
das)
- 1 Ud. Int. Mag. de IV 400 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión
- 1 Ud. Relé diferencial.
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
- 1 Ud. protección sobretensiones
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
P.08407 1,0000 ud ARMARIO P 650+150/ P=400 / 2000 mm. 88,17 88,17
P.8536 1,0000 ud PUERTA TRANSPARENTE 650 mm. 62,50 62,50
P.01110 1,0000 ud PUERTA PLENA 150 mm. 35,60 35,60
P.08738 1,0000 ud FONDO ATORNILLADO 800 mm. 32,20 32,20
P.08750 1,0000 ud 2 PAREDES LATERALES 400 mm. 22,80 22,80
P.08438 1,0000 ud TECHO 400x800 mm. IP30 19,24 19,24
P.08486 1,0000 ud PLACA INF. PASACABLES 650x400 mm. 2,33 2,33
PG.03030 2,0000 ud PLACA BASES 03030 3,60 7,20
PG.MULTI9 2,0000 ud CARRIL MULTI 9 7,36 14,72
P.03804 2,0000 ud TAPA PLENA 4 MOD - 200 mm. 3,07 6,14
P.3803 8,0000 ud TAPA PLENA 3 MOD - 150 mm. 2,85 22,80
TPG.03232 2,0000 ud TAPA PERFORADA 03232 8,26 16,52
TPG.M9 2,0000 ud TAPA PERFORADA 03203 6,89 13,77
TPG.3M 1,0000 ud TAPA PLENA 3 MODULOS 03803 6,75 6,75
TPG.2M 1,0000 ud TAPA PLENA 2 MODULOS 03802 6,47 6,47
EMB.04565 4,0000 ud EMBARRADO LINERGY 1.000 A. 95,00 380,00
SOP.04664 8,0000 ud SOPORTE LINERGY 6,54 52,32
ESP.04646 10,0000 ud ESPACIADORES LNERGY 1,12 11,20
AIS.04624 1,0000 ud AISLAMIENTO NEUTRO 12,50 12,50
TI.600 3,0000 ud TRAFO. INTENSIDAD 600/5 A. 52,25 156,75
PM810 1,0000 ud CENTRAL DE MEDIDA PM5000 326,26 326,26
M.33512 1,0000 ud MICROLOGIC 5.0A 124,34 124,34
NSX.3.400 1,0000 ud INT. MAG. NSX III 400 A., Pdc. 25 kA. 325,12 325,12
L.16634 1,0000 ud LIMITADOR SOBRETENSION 3F+N 15 kA. 95,84 95,84
C60N.24336 2,0000 ud INT. MAG. C60N II 10 A., Pdc. 10 kA. 24,42 48,84
C60N.24337 2,0000 ud INT. MAG. C60N II 16 A., Pdc. 10 kA. 24,84 49,68
ID.23303 1,0000 ud INT. DIF. IV 40/30 A., CLASE A 83,66 83,66
TC2P16 1,0000 ud Toma de corriente carril schúko 2P+TT 16 A. 4,18 4,18
MX.33662 3,0000 ud BOBINA 12,58 37,74
RH.56173 3,0000 ud RELE 65,84 197,52
T.50441 3,0000 ud TOROIDAL D=200 mm. 57,95 173,85
COM 1,0000 ud Conmutador 400A 650,00 650,00
FUS.630A 4,0000 ud Fusible de 630A 22,00 88,00
BAS.FUS.6 4,0000 ud Base portafusible de 630A 134,00 536,00
.ICC8004P 1,0000 ud Interruptor de corte en carga de 800A 4 polos 994,50 994,50

Suma la partida......................................... 5.075,83
Costes indirectos............... 5,9% 299,47

TOTAL PARTIDA................................ 5.375,30

CUD.GMP ud CGMP electrificación casetas
Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta plena (150 mm.), de di-
mensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x profundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras Cu 50x10 mm., pinta-
das)
- 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emisión
- 1 Ud. Relé diferencial
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

G.08109 1,0000 ud COFRET G 27 módulos 311,55 311,55
G.08179 1,0000 ud PASILLO LATERAL G 27 módulos 211,47 211,47
G.08222 1,0000 ud PUERTA PLENA 27 módulos 150,74 150,74
G.08202 1,0000 ud PUERTA PLENA LATERAL G 27 módulos 98,84 98,84
G.S160 2,0000 ud SOPORTE 160 12,30 24,60
G.T160 2,0000 ud TAPA 160 10,12 20,24
G.03813 5,0000 ud PLENA 150 mm. 9,12 45,60
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G.04119 1,0000 ud JUEGO BARRAS POWERCLIP 630 A., L=1400
mm.

254,12 254,12

O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
.DI.30M2 1,0000 ud Interruptor diferencial tetrapolar superinmunizado

30 mA 40A
300,59 300,59

.DI.30M1 2,0000 ud Interruptor diferencial bipolar 30 mA 40A 107,27 214,54

.MAG16A1 4,0000 ud Interruptor magnetotermico de 1F+N-16A-10KA-C 33,70 134,80

.MAG10A1 1,0000 ud Interruptor magnetotermico de 1F+N-10A-10KA-C 33,03 33,03

.MAG25A1 2,0000 ud Interruptor magnetotermico de 1F+N-25A-10KA-C 35,41 70,82
L.16634 2,0000 ud LIMITADOR SOBRETENSION 3F+N 15 kA. 95,84 191,68

Suma la partida......................................... 2.432,94
Costes indirectos............... 5,9% 143,54

TOTAL PARTIDA................................ 2.576,48

D05AVIS ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO
Avisador acústico de gálibo

PD05AV 1,0000 ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO 235,30 235,30
Suma la partida......................................... 235,30
Costes indirectos............... 5,9% 13,88

TOTAL PARTIDA................................ 249,18

D38BOR ud BORDILLO 18º
Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre (contrapeso), de 46
Kg., de dimensiones 60x31x12 cm. Incluso fijación a la cubierta con adhesivo. Total-
mente instalado según proyecto.

SO.BLOC 1,0000 ud BORDILLO 18º 15,30 15,30
LASTRE.46 1,0000 ud LASTRE 46 Kg. 6,60 6,60
SK.FC 0,5000 ud ADHESIVO POLIMÉRICO BASE PU 6,03 3,02
O01005 0,1200 h Oficial de oficios 22,11 2,65
O01009 0,1200 h Peón 21,35 2,56

Suma la partida......................................... 30,13
Costes indirectos............... 5,9% 1,78

TOTAL PARTIDA................................ 31,91

D38IM029 ud ESTRUCTURA FIJA HINCADA
Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío, con límite elástico
superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente, calidad 8.8, para
módulos de 144 células en posición 2V.

REE 1,2000 ud ESTRUCTURA DE SOPORTE 0,11 0,13
O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02

Suma la partida......................................... 0,15
Costes indirectos............... 5,9% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,16

D38IM029.XX ud ESTRUCTURA FIJA LASTRADA
Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en frío, con límite elásti-
co superior a 275 N/mm², tornillería estructural galvanizada en caliente según UNE EN
ISO 1641, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posición 2V., lastrada median-
te bordillos según proyecto.

REE 0,9000 ud ESTRUCTURA DE SOPORTE 0,11 0,10
P01082 0,5000 ud Bloque hormigón 30x20x40 cm (p.o.) 0,84 0,42
O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02

Suma la partida......................................... 0,54
Costes indirectos............... 5,9% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,57

D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA
Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado y aplomado, i/p.p.
de reparto y transporte de material a lugar de empleo,  formación de camino de acce-
so hasta el lugar de la hinca, retirada de material sobrante a vertedero y canon de verti-
do.

O01001 0,1000 h Capataz 26,79 2,68
O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01005 0,1000 h Oficial de oficios 22,11 2,21
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M02056 0,1000 h Equipo mecánico para realización de los trabajos

de perforación del muro y del terreno
80,00 8,00

Página 28



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

CUADRO DE PRECIOS Nº 2
Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

M01008 0,1000 h Camión 311/400 CV (229/294 kW). Tipo bañera,
hasta 30 t

52,87 5,29

Suma la partida......................................... 22,81
Costes indirectos............... 5,9% 1,35

TOTAL PARTIDA................................ 24,16

D38IM031 ud MONTAJE MODULOS
Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realizado mediante me-
dios mecánicos, totalmente ensamblado.

O01009 0,0010 h Peón 21,35 0,02
M01090 0,0010 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 0,03

Costes indirectos............... 5,9% 0,00

TOTAL PARTIDA................................ 0,05

DETINDOTP ud Detector de inundacion
Detector de inundacion por contacto magnético para señal de humedad, incluyendo pe-
queño material y cableado. Instalado.

O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70
DEINUOTP 1,0000 ud Detector de intrusismo (p.o.) 539,00 539,00

Suma la partida......................................... 581,70
Costes indirectos............... 5,9% 34,32

TOTAL PARTIDA................................ 616,02

E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada
Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimensiones 100x60 mm,
incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y piezas soporte, totalmente instalada.

O01004 0,7480 h Oficial especialista 24,94 18,66
P25067 1,0000 m Bandeja metálica 100x60 mm (p.o.) 13,83 13,83
P25078 1,0000 m Tapa acero bandeja 100 mm (p.o.) 5,04 5,04

Suma la partida......................................... 37,53
Costes indirectos............... 5,9% 2,21

TOTAL PARTIDA................................ 39,74

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m, instalada
Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores 0,80x0,80x0,80 m con ta-
pa de fundición con marco, sobre encachado de piedra, solera de hormigón perforada
para drenaje. Totalmente terminada.

O01018 0,4630 h Cuadrilla B 46,29 21,43
P25157 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón, 80x80x80 cm,

con tapa fundición (p.o.)
174,64 174,64

P02009 0,0640 m³ Grava (p.o.) 20,60 1,32
M01025 0,2500 h Camión volquete grúa 191/240 CV (141/177 kW) 46,03 11,51
I14001 0,0640 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20 árido rodado, "in

situ", D<=20 km
133,82 8,56

I02019 0,6400 m³ Excavación y acopio tierra excavada, terreno
compacto

1,16 0,74

I10031 0,6400 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,14
Suma la partida......................................... 218,34
Costes indirectos............... 5,9% 12,88

TOTAL PARTIDA................................ 231,22

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE 21123 (RV 0,6/1 kV)
1x240 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y
conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,1610 h Oficial especialista 24,94 4,02
P25147 1,0000 m Conductor Al RV 0,6/1 1x240 mm² (p.o.) 5,94 5,94

Suma la partida......................................... 9,96
Costes indirectos............... 5,9% 0,59

TOTAL PARTIDA................................ 10,55

E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x6 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluyendo cinta de  "¡ATENCIÓN! DE-
BAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" , incluso p/p de pequeño material y conexiones, to-
talmente instalada.

O01004 0,0350 h Oficial especialista 24,94 0,87
P25089 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,67 0,67
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MT350OTP 0,2500 m Cinta de señalización de riensgo eléctrico. 0,26 0,07
Suma la partida......................................... 1,61
Costes indirectos............... 5,9% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,70

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV)
1x95 mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y co-
nexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0990 h Oficial especialista 24,94 2,47
P25096 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm² (Cu) (p.o.) 9,26 9,26

Suma la partida......................................... 11,73
Costes indirectos............... 5,9% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 12,42

E02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x150
mm² tendido en tubo previamente instalado, incluso p/p de pequeño material y conexio-
nes, totalmente instalada.

O01004 0,1320 h Oficial especialista 24,94 3,29
P25098 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 1x150 mm² (Cu) (p.o.) 14,80 14,80

Suma la partida......................................... 18,09
Costes indirectos............... 5,9% 1,07

TOTAL PARTIDA................................ 19,16

E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado
Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada con conductor bipolar
de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección 2x6 mm² incluso p/p de pequeño mate-
rial y conexiones, totalmente instalada.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25105OTP 1,0000 m Cable ZZ - F (AS) 0,6/1 2x6 mm² (Cu) (p.o.) 0,13 0,13

Suma la partida......................................... 1,43
Costes indirectos............... 5,9% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,51

E02178 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x1,5 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0290 h Oficial especialista 24,94 0,72
P25108 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x1,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,60 0,60

Suma la partida......................................... 1,32
Costes indirectos............... 5,9% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,40

E02179 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x2,5 mm²
instalado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0340 h Oficial especialista 24,94 0,85
P25109 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x2,5 mm² (Cu) (p.o.) 0,90 0,90

Suma la partida......................................... 1,75
Costes indirectos............... 5,9% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,85

E02181 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², en bandeja instalada
Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K 0,6/1 kV) 3x6 mm² ins-
talado en bandejas o canales de cables.

O01004 0,0380 h Oficial especialista 24,94 0,95
P25111 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 3x6 mm² (Cu) (p.o.) 1,96 1,96

Suma la partida......................................... 2,91
Costes indirectos............... 5,9% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,08

E02218 ud Toma de tierra independiente con pica
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de longitud y 14,3 mm
de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmi-
ca.

O01004 1,1000 h Oficial especialista 24,94 27,43
O01005 1,1000 h Oficial de oficios 22,11 24,32
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P25158 1,0000 ud Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.o.) 13,73 13,73
P25137 20,0000 m Conductor Cu desnudo 35 mm² (p.o.) 2,42 48,40

Suma la partida......................................... 113,88
Costes indirectos............... 5,9% 6,72

TOTAL PARTIDA................................ 120,60

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado (Normal),
instalado
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63 mm de diámetro nominal (exterior), resis-
tencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad
con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía interior para el paso
de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.

O01004 0,0520 h Oficial especialista 24,94 1,30
P25162 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm

(Normal) (p.o.)
0,57 0,57

Suma la partida......................................... 1,87
Costes indirectos............... 5,9% 0,11

TOTAL PARTIDA................................ 1,98

E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado (Normal),
Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160 mm de diámetro nominal (exterior), re-
sistencia a la compresión 450 N y resistencia al impacto para uso normal. Conformi-
dad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de manguitos, separado-
res, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.
Enterrada a una profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de ancho, compuesta por
un (1) tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7) en barras de 6.00 m., de longitud, pro-
tegido con hormigón en masa H-100, cinta de advertencia de conductores eléctricos
(homologada), ayudas de albañilería y reposición de aglomerado en frio, construida se-
gún N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud ejecutada.

O01004 0,0720 h Oficial especialista 24,94 1,80
P25166M 1,0000 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm

(Normal) (p.o.)
3,11 3,11

Suma la partida......................................... 4,91
Costes indirectos............... 5,9% 0,29

TOTAL PARTIDA................................ 5,20

E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado
Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, enchufable o abocarda-
do, de color negro o gris, de 25 mm de diámetro nominal. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con
grado de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos grado 7, pro-
piedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-21 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a ca-
ja, caja de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, total-
mente instalado.

O01004 0,2680 h Oficial especialista 24,94 6,68
P25178 1,0000 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm

(p.o.)
0,52 0,52

Suma la partida......................................... 7,20
Costes indirectos............... 5,9% 0,42

TOTAL PARTIDA................................ 7,62

E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado
Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tubo flexible de
PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de diámetro nominal (exterior). Resis-
tencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja
de derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente
instalado.

O01004 0,0770 h Oficial especialista 24,94 1,92
P25184 1,0000 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm

(p.o.)
0,17 0,17

Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 5,9% 0,12
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Costes indirectos............... 5,9% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,21

E15DCC020 m² Celosía fija lamas chapa galvanizada
Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes,
incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01004 0,0950 h Oficial especialista 24,94 2,37
O01009 0,1950 h Peón 21,35 4,16
P13DC020 1,0000 m² Celosía fija lamas chapa galvan. 104,50 104,50

Suma la partida......................................... 111,03
Costes indirectos............... 5,9% 6,55

TOTAL PARTIDA................................ 117,58

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de
20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

PE28120 1,0000 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 15,50 15,50
Suma la partida......................................... 15,50
Costes indirectos............... 5,9% 0,91

TOTAL PARTIDA................................ 16,41

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados
de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabri-
cado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, conside-
rando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

PE28163 1,0000 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 2,90 2,90
Suma la partida......................................... 2,90
Costes indirectos............... 5,9% 0,17

TOTAL PARTIDA................................ 3,07

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO
Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3
usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

P31CE010 0,3330 ud Lámpara portátil mano 10,71 3,57
Suma la partida......................................... 3,57
Costes indirectos............... 5,9% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,78

E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón ar-
mado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según R.D. 614/2001.

PE28020 1,0000 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m 99,41 99,41
Suma la partida......................................... 99,41
Costes indirectos............... 5,9% 5,87

TOTAL PARTIDA................................ 105,28

E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón ar-
mado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm.,
de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con
abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

PE28PE030 1,0000 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m 111,95 111,95
Suma la partida......................................... 111,95
Costes indirectos............... 5,9% 6,61

TOTAL PARTIDA................................ 118,56

E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000
W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D. 486/97  y R.D. 614/2001..

PE28040 1,0000 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 27,50 27,50
Suma la partida......................................... 27,50
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Suma la partida......................................... 27,50
Costes indirectos............... 5,9% 1,62

TOTAL PARTIDA................................ 29,12

E28PE120 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por arma-
rio metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor auto-
mático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmi-
cos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo ca-
bleado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tie-
rra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4
obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D.
614/2001.

P31CE150 0,2500 ud Cuadro secundario obra pmáx.20kW 623,79 155,95
Suma la partida......................................... 155,95
Costes indirectos............... 5,9% 9,20

TOTAL PARTIDA................................ 165,15

E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por arma-
rio metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559,
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos inte-
rruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos
de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A.
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, ró-
tulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).  s/R.D.
486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

P31CE160 0,2500 ud Cuadro secundario obra pmáx.40kW 1.165,97 291,49
Suma la partida......................................... 291,49
Costes indirectos............... 5,9% 17,20

TOTAL PARTIDA................................ 308,69

E28PM100 ud PASARELA MONTAJE FORJADO
Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por tablero de enco-
frar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud (amortizable en 4 usos).  s/R.D.
486/97.

PE28100 1,0000 ud PASARELA MONTAJE FORJADO 2,50 2,50
Suma la partida......................................... 2,50
Costes indirectos............... 5,9% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,65

E28PM130 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS
Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con cha-
pa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D.
486/97.

PE28130 1,0000 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 5,92 5,92
Suma la partida......................................... 5,92
Costes indirectos............... 5,9% 0,35

TOTAL PARTIDA................................ 6,27

E28PM140 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS
Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por consolas metálicas
sujetas al encofrado con pasadores de seguridad, plataformas metálicas de 3 m. de lon-
gitud (amortizable en 8 usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos),
incluso colocación y desmontaje  s/R.D 485/97

PE28140 1,0000 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO
MUROS

9,71 9,71

Suma la partida......................................... 9,71
Costes indirectos............... 5,9% 0,57

TOTAL PARTIDA................................ 10,28

E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura co-
locada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colo-
cación y desmontaje, (amortizable en diez usos).  s/R.D. 486/97.

PRE28030 1,0000 ud RED VERTICAL PERIM.FORJADO 4,34 4,34
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Suma la partida......................................... 4,34
Costes indirectos............... 5,9% 0,26

TOTAL PARTIDA................................ 4,60

E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con
cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metáli-
cos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de
unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

PRE28040 1,0000 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL 7,91 7,91
Suma la partida......................................... 7,91
Costes indirectos............... 5,9% 0,47

TOTAL PARTIDA................................ 8,38

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1
m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/R.D.
486/97.

PRE050 1,0000 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,59 1,59
Suma la partida......................................... 1,59
Costes indirectos............... 5,9% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,68

E28RC030 ud Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 542/2020

P31IC060 0,2500 ud Cinturón portaherramientas 22,36 5,59
Suma la partida......................................... 5,59
Costes indirectos............... 5,9% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 5,92

E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-
dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fija-
ción de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

PERSG20 1,0000 m Línea horizontal de seguridad 10,12 10,12
Suma la partida......................................... 10,12
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,72

ECB01OTP ud Estacion de Control de balsa
Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de llenado, vaciado, nivel de
balsa y transmision a centro de control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación  RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa
de Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Ter-
mostato Frio y Calor, Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente
de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
-Modem de counicaciones , -Miccrondoas de agrupación, - Camara de video IP, -Co-
lumna de comunicaciones 10 m., -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas, -bo-
ya de nivel y transmisor de nivel. Todos los elementos totalmente instalados, probados
y puesta en funcionamiento.

ARMCAOTP 1,0000 ud Armario de Control de Agrupación[Control de
Válvulas]

5.454,00 5.454,00

MODEMOTP1,0000 ud Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de
mantenimiento SMS

595,84 595,84

MICROOTP 1,0000 ud Microondas Agrupación 17db [Comunicación con
Centro de Control]

1.976,15 1.976,15

CAMVIOTP 1,0000 ud Camara movil color de video IP 1.962,00 1.962,00
COL10OTP 1,0000 ud Columna telecontrol 10 m 726,00 726,00
M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65
CAVAGOTP 1,0000 ud Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional 920,89 920,89
CCAUOTP 2,0000 ud Conexión ModBus con Caudalímetro para lectura

de Caudales y Tota
510,20 1.020,40

TRANIOTP 1,0000 ud Transmisor de nivel 899,00 899,00
BOYNIOTP 2,0000 ud Boya de Nivel 230,00 460,00
O01009 10,0000 h Peón 21,35 213,50
O03085 15,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 404,70

Suma la partida......................................... 14.751,13
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Suma la partida......................................... 14.751,13
Costes indirectos............... 5,9% 870,32

TOTAL PARTIDA................................ 15.621,45

ECV01OTP ud Estacion de Control de valvulas
Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de valvulas en conexiones
de tuberias principales y transmision a centro de control compuesto de los siguientes
elementos:
-Armario de control de agrupación RAL 7032 600x400x300 mm compuesto de: Placa
de Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotérmicos, Canaletas, Carril DIN, Ter-
mostato Frio y Calor, Ventilador extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente
de Alimentación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
 -Modem de counicaciones , -Modulo de cabecera de agrupacion de valvulas. Todos
los elementos totalmente instalados, probados y puesta en funcionamiento.

ARMCAOTP 1,0000 ud Armario de Control de Agrupación[Control de
Válvulas]

5.454,00 5.454,00

MODEMOTP1,0000 ud Modem GSM / GPRS, para Backup y avisos de
mantenimiento SMS

595,84 595,84

M01020 3,0000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 118,65
CAVAGOTP 1,0000 ud Cabecera de Agrupación de Válvulas Adicional 920,89 920,89
O01009 10,0000 h Peón 21,35 213,50
O03085 15,0000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años

de experiencia
26,98 404,70

Suma la partida......................................... 7.707,58
Costes indirectos............... 5,9% 454,75

TOTAL PARTIDA................................ 8.162,33

EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat
Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial sobre pletina de Cu
de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. Totalmente instalado según memoría
y REBT.

BE-420.10.8 1,0000 ud EMBARRADO CONEXION 51,63 51,63
O01004 0,9910 h Oficial especialista 24,94 24,72
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 22,11 21,91

Suma la partida......................................... 98,26
Costes indirectos............... 5,9% 5,80

TOTAL PARTIDA................................ 104,06

F09124C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², incluso los materia-
les propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

F09124 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
mayores de 10.000 m²

1,23 1,23

P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MV_MCH 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 0,11

Suma la partida......................................... 1,35
Costes indirectos............... 5,9% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,43

F09125C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m²
Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², incluso los materia-
les propios de la hidrosiembra como mezcla de semillas, abono estabilizador y agua.

F09125 1,0000 m² Ejecución de hidrosiembra en superficies
menores de 10.000 m²

1,47 1,47

P01001 0,0100 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,01
MV_MCH 0,0500 kg Mezcla completa para hidrosiembra 2,24 0,11

Suma la partida......................................... 1,59
Costes indirectos............... 5,9% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,68

G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³
Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 6 m³
de capacidad.

P41002 1,0000 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,48 85,48
Suma la partida......................................... 85,48
Costes indirectos............... 5,9% 5,04

TOTAL PARTIDA................................ 90,52
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G010050 ud Cambio/entrega contenedor 25 km
Cambio/entrega contenedor 25 km.

M01021 1,5000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 65,39
Suma la partida......................................... 65,39
Costes indirectos............... 5,9% 3,86

TOTAL PARTIDA................................ 69,25

G010060 ud Cambio/entrega contenedor 50 km
Cambio/entrega contenedor 50 km.

M01021 2,1000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 91,54
Suma la partida......................................... 91,54
Costes indirectos............... 5,9% 5,40

TOTAL PARTIDA................................ 96,94

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l
Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.

P41012 1,0000 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,32 49,32
Suma la partida......................................... 49,32
Costes indirectos............... 5,9% 2,91

TOTAL PARTIDA................................ 52,23

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas,
etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de
forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

O01009 0,6000 h Peón 21,35 12,81
Suma la partida......................................... 12,81
Costes indirectos............... 5,9% 0,76

TOTAL PARTIDA................................ 13,57

G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales
Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y
demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al
entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo
ello por medios manuales.

O01009 1,2000 h Peón 21,35 25,62
Suma la partida......................................... 25,62
Costes indirectos............... 5,9% 1,51

TOTAL PARTIDA................................ 27,13

GMB01OTP ud Grupo Motor-Bomba camara partida, tipo 10LR18A (160 kW)
Grupo Motor-Bomba de cámara partida, tipo 10LR18A, apata para facilitar un caudal
nominal de 365 l/s a 31 m.c.a. sellada por empaquetadura. incluso motor eléctrico de
160 KW a 1.500 rpm 400/690 V 50Hz. Se incluye bancada, acople y guarda acopla-
miento. Cuerpo de bomba en fundición gris, cierre mecanico  Flowserve ISC2 SIC, im-
pulsor de bronce, eje en acero al carbono. Sensores de temperatura en rodamientos y
devanados. Acoplamiento semielastico y protección.

O01004 10,0000 h Oficial especialista 24,94 249,40
O01005 10,0000 h Oficial de oficios 22,11 221,10
M01020 1,5000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 39,55 59,33
GMB10LR 1,0000 ud Grupo Moto-Bomba camara partida 10LR18A

(160 kW)
52.739,23 52.739,23

Suma la partida......................................... 53.269,06
Costes indirectos............... 5,9% 3.142,87

TOTAL PARTIDA................................ 56.411,93

GR035OTP t Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50 km
Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d max 50 km

M01021 1,1000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 47,95
CGR07OTP 1,0000 t Canon de gestión de RCD's n.p. selvicultura 6,45 6,45

Suma la partida......................................... 54,40
Costes indirectos............... 5,9% 3,21

TOTAL PARTIDA................................ 57,61

GR040OTP t Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50 km
Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta RSU d max 50 km
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M01021 1,1000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 47,95
CGR08OTP 1,0000 t Canon de gestión de RSU n.p. mezcla de

residuos municipales
6,45 6,45

Suma la partida......................................... 54,40
Costes indirectos............... 5,9% 3,21

TOTAL PARTIDA................................ 57,61

GR065OTP t Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max 25 km
Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 25 km

M01021 0,4500 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 19,62
CGR02OTP 1,0000 t Canon de gestión de RCD's n.p. Madera 5,50 5,50

Suma la partida......................................... 25,12
Costes indirectos............... 5,9% 1,48

TOTAL PARTIDA................................ 26,60

GR134OTP t Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max. 25 km
Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d max 25 km

M01021 0,4500 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 19,62
CGR01OTP 1,0000 t Canon de gestión de RCD' n.p. Hormigón 6,75 6,75

Suma la partida......................................... 26,37
Costes indirectos............... 5,9% 1,56

TOTAL PARTIDA................................ 27,93

GR457OTP t Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max 25 km
Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 25 km.

M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 43,59
CGR03OTP 1,0000 t Canon de gestión de RCD's n.p. Metáles 7,95 7,95

Suma la partida......................................... 51,54
Costes indirectos............... 5,9% 3,04

TOTAL PARTIDA................................ 54,58

GR458OTP t Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 25 km
Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas 25 km.

M01021 0,4500 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 19,62
CGR04OTP 1,0000 t Canon de gestión de RCD's n.p. Plásticos 8,95 8,95

Suma la partida......................................... 28,57
Costes indirectos............... 5,9% 1,69

TOTAL PARTIDA................................ 30,26

GR459OTP t Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max 25 km
Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max 25 km.

M01021 0,4500 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 19,62
CGR05OTP 1,0000 t Canon de gestión de RCD's n.p. Papel cartón 5,25 5,25

Suma la partida......................................... 24,87
Costes indirectos............... 5,9% 1,47

TOTAL PARTIDA................................ 26,34

GR460OTP t Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max 50 km
Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes contaminados (trapos) a
Gestor Autorizado r.p. d max 50 km.

M01021 1,0000 h Camión volquete grúa 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 43,59
CGR06OTP 1,0000 t Canon de gestión de RCD's r.p. aceites usados 9,95 9,95

Suma la partida......................................... 53,54
Costes indirectos............... 5,9% 3,16

TOTAL PARTIDA................................ 56,70

GR700OTP ud Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4
Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4

O01004 0,0200 h Oficial especialista 24,94 0,50
O01009 0,0150 h Peón 21,35 0,32
P01165 135,0000 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil

tubular (p.o.)
3,35 452,25

P34047 0,2000 l Minio electrolítico (p.o.) 19,29 3,86
CHA01OTP72,0000 m² Chapa de acero prel en cubierta de estruc.

metalica  pp. tornill
5,25 378,00

Suma la partida......................................... 834,93
Costes indirectos............... 5,9% 49,26

TOTAL PARTIDA................................ 884,19
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HOTELINS ud Hotel para insectos instalado
Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero contrachapado de ma-
dera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmente terminado, fijado y operativo.

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
HOTELINSM1,0000 ud Hotel para insectos 24,99 24,99

Suma la partida......................................... 46,34
Costes indirectos............... 5,9% 2,73

TOTAL PARTIDA................................ 49,07

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos de cualquier
naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 50 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV (141/177 kW) 91,65 0,55

Suma la partida......................................... 0,56
Costes indirectos............... 5,9% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,59

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de terrenos
de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Distancia má-
xima de transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.

O01009 0,0016 h Peón 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 1,13

M01006 0,0200 h Camión 241/310 CV (178/228 kW) 43,50 0,87
Suma la partida......................................... 2,03
Costes indirectos............... 5,9% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,15

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos
Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, para excavaciones en
masas continuas, incluyendo extracción y acopio a pie de máquina, medido sobre per-
fil.

O01009 0,0380 h Peón 21,35 0,81
M01058 0,3800 h Retroexcavadora orugas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m³
72,85 27,68

M02042 0,2800 h Martillo hidráulico 1.501-2.000 kg, completo 7,12 1,99
Suma la partida......................................... 30,48
Costes indirectos............... 5,9% 1,80

TOTAL PARTIDA................................ 32,28

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m
Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta. Con transporte a una
distancia máxima de 5 m.

O01009 0,0008 h Peón 21,35 0,02
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 0,49

Suma la partida......................................... 0,51
Costes indirectos............... 5,9% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,54

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a 45 m
carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier natura-
leza, sobre vehículos o planta. con transporte de tierras hasta una distancia máxima
de 35 a 45 m.

O01009 0,0018 h Peón 21,35 0,04
M01053 0,0180 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW),

13 t, cuchara 2,40 m³
61,35 1,10

Suma la partida......................................... 1,14
Costes indirectos............... 5,9% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,21
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I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante D= 20 km
Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante, en el interior de la
obra, a una distancia 20 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo
en hoja aparte.

I02027f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión
basculante D> 3 km

1,07 1,07

I02027v 20,0000 kmm³ (Var. dist.) Transp.mat.sueltos (obra), camión
bascul. D> 3 km

0,33 6,58

Suma la partida......................................... 7,65
Costes indirectos............... 5,9% 0,45

TOTAL PARTIDA................................ 8,10

I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0074 h Peón 21,35 0,16
M01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 3,15

Suma la partida......................................... 3,31
Costes indirectos............... 5,9% 0,20

TOTAL PARTIDA................................ 3,51

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito
Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcavadora hasta 4 m de
profundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimentaciones y
obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido sobre perfil

O01009 0,0106 h Peón 21,35 0,23
M01055 0,1060 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 4,52

Suma la partida......................................... 4,75
Costes indirectos............... 5,9% 0,28

TOTAL PARTIDA................................ 5,03

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual
Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zonas de difícil acce-
so.

O01009 1,0200 h Peón 21,35 21,78
M02007 1,0200 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 6,15

Suma la partida......................................... 27,93
Costes indirectos............... 5,9% 1,65

TOTAL PARTIDA................................ 29,58

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad
Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad, con la utilización
de medios auxiliares.

O01009 0,2500 h Peón 21,35 5,34
M01063 0,2500 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 14,79

Suma la partida......................................... 20,13
Costes indirectos............... 5,9% 1,19

TOTAL PARTIDA................................ 21,32

I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 2,85

O01009 0,4000 h Peón 21,35 8,54
P01001 0,1000 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,09
M02007 0,4000 h Bandeja vibrante manual, sin mano de obra 6,03 2,41

Suma la partida......................................... 13,89
Costes indirectos............... 5,9% 0,82

TOTAL PARTIDA................................ 14,71
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I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil maniobrabilidad con
minirretroexcavadora, terreno compacto
Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de difícil maniobrabili-
dad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de profundidad. Con la perfección que sea
posible a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina,
medido sobre perfil.

O01009 0,0240 h Peón 21,35 0,51
M01116 0,2400 h Miniexcavadora orugas hasta 70 CV (51 kW) 47,82 11,48

Suma la partida......................................... 11,99
Costes indirectos............... 5,9% 0,71

TOTAL PARTIDA................................ 12,70

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<= 20 m
Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor máximo de 10 cm, in-
cluidas las excavaciones y el transporte de la capa vegetal hasta fuera del área de ocu-
pación de la obra, a una distancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos
en caminos con ancho superior a 3 m.

O01009 0,0001 h Peón 21,35 0,00
M01172 0,0012 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,09

Suma la partida......................................... 0,09
Costes indirectos............... 5,9% 0,01

TOTAL PARTIDA................................ 0,10

I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, en terrenos compren-
didos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosifi-
cación indicativa de 100 l/m³ compactado.

O01009 0,0005 h Peón 21,35 0,01
M01174 0,0050 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,27
I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,19

Suma la partida......................................... 0,47
Costes indirectos............... 5,9% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,50

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluido el transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una distancia
máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o
96% del Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0090 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,48
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 1,16
Costes indirectos............... 5,9% 0,07

TOTAL PARTIDA................................ 1,23

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3 m, D<= 3 km
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno in-
cluido el transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modifica-
do, para caminos con una anchura superior a 3 metros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0025 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,18
M01174 0,0100 h Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW) 53,68 0,54
I04003 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 100

l/m³, A4-A7, D<=3 km
0,62 0,62

Suma la partida......................................... 1,35
Costes indirectos............... 5,9% 0,08

TOTAL PARTIDA................................ 1,43
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TOTAL PARTIDA................................ 1,43

I04020OTP m³ Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas
Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfilado de rasantes, pa-
ra la construcción de terraplenes de tierras clasificadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.),
por capas de espesor acorde con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno,
incluidos el transporte y riego con agua a una distancia de 4 km. Densidad máxima exi-
gida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

O01009 0,0003 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0050 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,36

Suma la partida......................................... 0,37
Costes indirectos............... 5,9% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,39

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno compacto
Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de rasantes y refino de ta-
ludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno compacto, para un camino de anchura su-
perior a 3 m entre aristas interiores.

O01009 0,0006 h Peón 21,35 0,01
M01172 0,0060 h Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW) 72,00 0,43

Suma la partida......................................... 0,44
Costes indirectos............... 5,9% 0,03

TOTAL PARTIDA................................ 0,47

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t. compacto
Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios mecánicos, para una
altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno compacto.

O01009 0,0004 h Peón 21,35 0,01
M01064 0,0040 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV

(97/118 kW), 19 t, cazo 0,90 m³
63,63 0,25

Suma la partida......................................... 0,26
Costes indirectos............... 5,9% 0,02

TOTAL PARTIDA................................ 0,28

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm
Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de 160 mm de diáme-
tro, a una profundidad máxima de 1,5 m con lecho de arena y recubierto de grava, has-
ta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja,
colocación del tubo y tapado de la misma.

O01017 0,0350 h Cuadrilla A 57,73 2,02
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
8,24 8,24

P02001 0,0400 m³ Arena (p.o.) 23,87 0,95
P02009 0,3100 m³ Grava (p.o.) 20,60 6,39
I03005 0,7500 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 2,48
I10032 0,9000 m³ Extendido tierras hasta 20 m 0,26 0,23

Suma la partida......................................... 20,31
Costes indirectos............... 5,9% 1,20

TOTAL PARTIDA................................ 21,51

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 126 a 155
g/m², resistencia a la tracción de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0070 h Cuadrilla A 57,73 0,40
P05001 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes

126 a 155 g/m² (p.o.)
0,52 0,52

Suma la partida......................................... 0,92
Costes indirectos............... 5,9% 0,05

TOTAL PARTIDA................................ 0,97

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m², colocado
Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos mecánicamente por
agujado y calandrado, estabilizados frente a los rayos UV, gramajes de 286 a 325
g/m², resistencia a la tracción de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo
CBR según UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

O01017 0,0090 h Cuadrilla A 57,73 0,52
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P05003 1,0000 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes
286 a 325 g/m² (p.o.)

1,01 1,01

Suma la partida......................................... 1,53
Costes indirectos............... 5,9% 0,09

TOTAL PARTIDA................................ 1,62

I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.
Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm., coloca-
do con medios mecánicos.

P02048 1,0000 m³ Grava 20/40 (p.o.) 5,30 5,30
M01056 0,0050 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 47,15 0,24
O01009 0,0050 h Peón 21,35 0,11

Suma la partida......................................... 5,65
Costes indirectos............... 5,9% 0,33

TOTAL PARTIDA................................ 5,98

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor, colocada
Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, totalmente colocada en
impermeabilización de embalses y sellados de vertederos y probada, incluso doble sol-
dadura y P.P. de tramos antideslizantes (1%). Personal en posesión de los certifica-
dos ISO 9001 y 14001.

P05012OTP 1,1000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor
2,0 mm (p.o.)

2,17 2,39

O01017 0,0100 h Cuadrilla A 57,73 0,58
M01055 0,0100 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo:

0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³
42,61 0,43

M04019 0,0150 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 6,52 0,10
M02059 0,0150 h Máquina de soldadura (termofusión & extrusión)

para geomembranas
5,13 0,08

Suma la partida......................................... 3,58
Costes indirectos............... 5,9% 0,21

TOTAL PARTIDA................................ 3,79

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM, e>20cm
Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con zahorra artificial proce-
dente de cantera situada a menos de 20 Km, incluyendo mezcla, extendido, perfilado,
riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del
Ensayo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

P02025 1,0000 m³ Zahorra ZA 0/20 (p.o.) 21,17 21,17
M01077 0,0422 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 2,70
M01084 0,0422 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 2,26
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 26,62
Costes indirectos............... 5,9% 1,57

TOTAL PARTIDA................................ 28,19

I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20 mm, 98% PM, 10<
e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km
Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y menor o igual a 20 cm,
con material seleccionado (PG-3) de tamaño máximo 20 mm, incluyendo mezcla, exten-
dido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densi-
dad del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la obtención, clasifi-
cación, carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima del agua de 3
km, para caminos de anchura superior a 3 m.

O01009 0,0300 h Peón 21,35 0,64
M01077 0,0300 h Motoniveladora 131/160 CV (97/118 kW) 63,97 1,92
M01084 0,0280 h Compactador vibro 131/160 CV (97/118 kW) 53,58 1,50
I04002 1,0000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 80

l/m³, A1-A3, D<=3 km
0,49 0,49

Suma la partida......................................... 4,55
Costes indirectos............... 5,9% 0,27

TOTAL PARTIDA................................ 4,82

I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.
Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimensioes según pla-
nos, fabricado según Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos..
Totalmente colocado.
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O01004 0,1000 h Oficial especialista 24,94 2,49
O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01091 0,0300 h Grúa autopropulsada 131/160 CV (97/118 kW) 30,23 0,91
P28042OTP 1,0000 m Barrera H.Pref. Bateolas, 200x47x80 cm 54,52 54,52

Suma la partida......................................... 60,06
Costes indirectos............... 5,9% 3,54

TOTAL PARTIDA................................ 63,60

I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada
Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28003 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm (p.o.) 36,91 36,91
P28040 2,2000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2

mm (p.o.)
5,79 12,74

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

Suma la partida......................................... 103,53
Costes indirectos............... 5,9% 6,11

TOTAL PARTIDA................................ 109,64

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada
Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, incluyendo el poste
de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009 1,5000 h Peón 21,35 32,03
P28010 1,0000 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante

(p.o.)
28,25 28,25

P28040 2,0000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2
mm (p.o.)

5,79 11,58

I03001 0,1250 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=
1,3 m

45,37 5,67

I14002 0,1250 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, árido machacado,
"in situ", D<=20 km

129,40 16,18

Suma la partida......................................... 93,71
Costes indirectos............... 5,9% 5,53

TOTAL PARTIDA................................ 99,24

I11010OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 110 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0580 h Cuadrilla A 57,73 3,35
P18004 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 100 mm

(p.o.)
4,82 4,82

Suma la partida......................................... 8,17
Costes indirectos............... 5,9% 0,48

TOTAL PARTIDA................................ 8,65

I11013OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por man-
guito de 160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de are-
na y recubierto de grava, y geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura
de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación
del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

O01017 0,0630 h Cuadrilla A 57,73 3,64
P18005 1,0000 m Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 160 mm

(p.o.)
8,24 8,24

Suma la partida......................................... 11,88
Costes indirectos............... 5,9% 0,70

TOTAL PARTIDA................................ 12,58
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I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km
Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia característica), con árido
de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la
planta de 20 km. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera
procedente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03001 1,0000 m³ Hormigón HNE-15/spb/árido 40-20 mm (p.o.) 62,21 62,21
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 92,54
Costes indirectos............... 5,9% 5,46

TOTAL PARTIDA................................ 98,00

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km
Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40 o
20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03003 1,0000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.) 68,00 68,00
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44

Suma la partida......................................... 98,33
Costes indirectos............... 5,9% 5,80

TOTAL PARTIDA................................ 104,13

I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, planta, D<=20
km
Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, con árido de 40 mm de ta-
maño máximo y con fibras de acero con una dosificación de 30 Kg/m3 de hormigón,
elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03005OTP 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar

HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, árido 40
mm

83,15 83,15

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 113,48
Costes indirectos............... 5,9% 6,70

TOTAL PARTIDA................................ 120,18

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20 km
Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característica) con árido de 40
o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta. Incluida puesta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera proce-
dente de la planta.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03009 1,0000 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2

(p.o.)
81,92 81,92

M02018 0,1000 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,38 0,44
Suma la partida......................................... 112,25
Costes indirectos............... 5,9% 6,62

TOTAL PARTIDA................................ 118,87

I14038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D<= 20 km
Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexotracción), elaborado
en planta, a una distancia máxima de 20 km a la planta, y ejecutado según PG-3 (Or-
den FOM/2523/2014) con componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en obra, exclu-
sivamente desde camión hormigonera procedente de la planta, extendido, regleado, vi-
brado y curado con producto filmógeno.

O01009 1,4000 h Peón 21,35 29,89
P03062 1,0000 m³ Hormigón HF-3,5, flexotracción (p.o.) 82,43 82,43
P03045 1,0000 m³ Incremento para cada m³ de hormigón o mortero

por agente filmógeno para el curado (p.o.)
1,80 1,80

M02019 0,1000 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,95 0,70
Suma la partida......................................... 114,82
Costes indirectos............... 5,9% 6,77

TOTAL PARTIDA................................ 121,59
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I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

O01004 0,0180 h Oficial especialista 24,94 0,45
O01009 0,0180 h Peón 21,35 0,38
P01048 1,0500 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico), en

barras o elaborado (p.o.)
1,17 1,23

P01045 0,0150 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,03
Suma la partida......................................... 2,09
Costes indirectos............... 5,9% 0,12

TOTAL PARTIDA................................ 2,21

I16004. m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, considerando 40 postu-
ras, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,5100 h Oficial especialista 24,94 12,72
O01009 0,5100 h Peón 21,35 10,89
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1020 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 5,22
Suma la partida......................................... 31,96
Costes indirectos............... 5,9% 1,89

TOTAL PARTIDA................................ 33,85

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando
40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

O01004 0,7600 h Oficial especialista 24,94 18,95
O01009 0,7600 h Peón 21,35 16,23
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1520 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 7,77
Suma la partida......................................... 46,08
Costes indirectos............... 5,9% 2,72

TOTAL PARTIDA................................ 48,80

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m
Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a partir del tercer me-
tro de altura, considerando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxiliares de elevación pa-
ra trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,4800 h Oficial especialista 24,94 11,97
O01009 0,4800 h Peón 21,35 10,25
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
P01037 0,1200 ud Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 26,28 3,15
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,0960 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 4,91
Suma la partida......................................... 31,55
Costes indirectos............... 5,9% 1,86

TOTAL PARTIDA................................ 33,41

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares
Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, considerando 40 postu-
ras, con auxilio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de encofrado.
No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

O01004 0,5900 h Oficial especialista 24,94 14,71
O01009 0,5900 h Peón 21,35 12,60
P01033 0,0020 m³ Madera encofrar (p.o.) 393,83 0,79
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P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 31,04 1,86
P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,12
P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos

(p.o.)
3,86 0,27

M01028 0,1180 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 6,03
Suma la partida......................................... 36,47
Costes indirectos............... 5,9% 2,15

TOTAL PARTIDA................................ 38,62

I16033. m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras y encepados
Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y encepados de cimenta-
ción, considerando 50 posturas incluyendo la aplicación de aditivo desencofrante, sin
incluir medios auxiliares.

O01004 0,2900 h Oficial especialista 24,94 7,23
O01009 0,2900 h Peón 21,35 6,19
P01044 0,1500 kg Puntas (p.o.) 2,49 0,37
P01157 1,0000 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas

(p.o.)
2,64 2,64

P01042 0,0820 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos
(p.o.)

3,86 0,32

P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,80 0,09
M01028 0,0580 h Camión volquete grúa 241/310 CV (178/228 kW) 51,13 2,97

Suma la partida......................................... 19,81
Costes indirectos............... 5,9% 1,17

TOTAL PARTIDA................................ 20,98

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km
Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte de la piedra máxi-
ma de 20 km, colocada a máquina e incluida zanja de anclaje.

M01059 0,2780 h Retroexcavadora orugas hidráulica 161/190 CV
(119/140 kW), 24 t, cazo 1,40 m³

75,54 21,00

O01009 0,2780 h Peón 21,35 5,94
P02038 1,2500 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 28,08 35,10

Suma la partida......................................... 62,04
Costes indirectos............... 5,9% 3,66

TOTAL PARTIDA................................ 65,70

I23005 m Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm
Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y 1,70 m de altura, a
7 m de separación, empotrados y anclados en el terreno 30 cm, y guarnecido con una
malla 100x8x15 mm y dos hiladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste
de 60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m, y con dos riostras cada 100 m.

O01009 0,0950 h Peón 21,35 2,03
O01007 0,0238 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 0,54
M06012 0,0143 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 0,82

M02023 0,1073 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,08

P06011 0,1429 ud Poste de perfil laminado PNL 40x40x4, altura 1,7
m (p.o.)

7,13 1,02

P06012 0,0400 ud Poste de perfil laminado PNL 60x60x6, altura 2
m (p.o.)

8,43 0,34

P06015 2,0000 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,17 0,34
P06023 1,0000 m Malla anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 0,88 0,88
P06018 0,2000 ud Tensor alambre (p.o.) 0,63 0,13
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 5,9% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 7,68

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada 40, 2/3 mm
h=1,5 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plastificado de 5
cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados me-
diante hormigón 20 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple tor-
sión plastificada 40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tensores
cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.
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O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06033 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada
tipo 40, 2/3 mm, 1,5 m (p.o.)

3,11 3,11

P06031 0,2000 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura
1,75 m (p.o.)

7,44 1,49

I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido
machacado, "in situ", D<=20 km

133,77 1,07

Suma la partida......................................... 29,00
Costes indirectos............... 5,9% 1,71

TOTAL PARTIDA................................ 30,71

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m
Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de 5 cm de diámetro
y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotrados y anclados mediante hormigón
30 cm en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de pa-
so de malla y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados, cordo-
nes, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

O01009 0,6400 h Peón 21,35 13,66
O01007 0,1600 h Jefe de cuadrilla forestal 22,77 3,64
M06012 0,0960 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de

obra
57,37 5,51

M02023 0,7200 h Remolque ligero carga máxima 750 kg, sin mano
de obra

0,72 0,52

P06029 1,0000 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm,
2 m (p.o.)

4,49 4,49

P06054 0,2000 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 12,01 2,40
I14007 0,0080 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, árido

machacado, "in situ", D<=20 km
133,77 1,07

Suma la partida......................................... 31,29
Costes indirectos............... 5,9% 1,85

TOTAL PARTIDA................................ 33,14

I24010OTP m Encamisado  con tuberia de hormigon, ø 0,8 m machihembrado
Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8 m de diámetro inte-
rior.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
P09009 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 34,12 34,12
M01063 0,1721 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 10,18

Suma la partida......................................... 73,17
Costes indirectos............... 5,9% 4,32

TOTAL PARTIDA................................ 77,49

I24013OTP m Encamisado con tuberia de hormigon, ø 1,0 m machihembrado
Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0 m de diámetro inte-
rior.

O01017 0,6000 h Cuadrilla A 57,73 34,64
P09011 1,0000 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 51,45 51,45
M01063 0,2065 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 12,21

Suma la partida......................................... 98,30
Costes indirectos............... 5,9% 5,80

TOTAL PARTIDA................................ 104,10

I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto
Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin
embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo
compacto.

O01017 0,5000 h Cuadrilla A 57,73 28,87
P09019 1,0000 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90

junta de goma (p.o.)
64,74 64,74

M01063 0,1721 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV
(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³

59,15 10,18

I03005 3,0250 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 10,01
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A01006 0,3580 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km 34,54 12,37
A01008 1,8970 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material

préstamos, D<= 3 km
9,96 18,89

I10031 1,1280 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,25
Suma la partida......................................... 145,31
Costes indirectos............... 5,9% 8,57

TOTAL PARTIDA................................ 153,88

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto
Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con dos aletas e impos-
ta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

I14008 2,0800 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20
km

98,33 204,53

I03005 1,7110 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto 3,31 5,66
I03001 0,6830 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=

1,3 m
45,37 30,99

I16002 7,1190 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas,
vigas riostras y encepados

21,94 156,19

I10031 2,7530 m³ Extendido tierras hasta 10 m 0,22 0,61
Suma la partida......................................... 397,98
Costes indirectos............... 5,9% 23,48

TOTAL PARTIDA................................ 421,46

IN01.05 ud Inversor 5 kW
Inversor de 5,0 kW., automático sin transformador, protector de tensión (1,1 y 0,85
Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), incluso equipo de monitorización para co-
nexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, nor-
mas particulares de la compañia suminsistradora.

INV.FRN5 1,0000 ud Inversor 5 kW 633,05 633,05
SM 1,0000 ud Smart power sensor 75,00 75,00
O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10

Suma la partida......................................... 1.118,45
Costes indirectos............... 5,9% 65,99

TOTAL PARTIDA................................ 1.184,44

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas,
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores,
incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.

P40066 1,0000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama,
blanco

7,25 7,25

Suma la partida......................................... 7,25
Costes indirectos............... 5,9% 0,43

TOTAL PARTIDA................................ 7,68

L01013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m²)
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.

P40013 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en
obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

183,86 183,86

Suma la partida......................................... 183,86
Costes indirectos............... 5,9% 10,85

TOTAL PARTIDA................................ 194,71

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas
Mesa madera capacidad 10 personas.

P40022 1,0000 ud Mesa madera capacidad 10 personas 110,16 110,16
Suma la partida......................................... 110,16
Costes indirectos............... 5,9% 6,50

TOTAL PARTIDA................................ 116,66

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.

P40023 1,0000 ud Banco de madera capacidad 5 personas 44,85 44,85
Suma la partida......................................... 44,85
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Suma la partida......................................... 44,85
Costes indirectos............... 5,9% 2,65

TOTAL PARTIDA................................ 47,50

L01024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

P40024 1,0000 ud Recipiente recogida basura 35,34 35,34
Suma la partida......................................... 35,34
Costes indirectos............... 5,9% 2,09

TOTAL PARTIDA................................ 37,43

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal (se
considera un peón, toda la jornada durante el transcurso de la obra).

O01009 1,0000 h Peón 21,35 21,35
Suma la partida......................................... 21,35
Costes indirectos............... 5,9% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 22,61

L01037 ud Topes para camión en excavaciones
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bor-
des de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.

P40037 1,0000 ud Topes para camión en excavaciones 21,03 21,03
Suma la partida......................................... 21,03
Costes indirectos............... 5,9% 1,24

TOTAL PARTIDA................................ 22,27

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según
Norma UNE 23110, colocado.

P40054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 60,54 60,54
Suma la partida......................................... 60,54
Costes indirectos............... 5,9% 3,57

TOTAL PARTIDA................................ 64,11

L01059 ud Botiquín portátil de obra
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica
el RD 486/1997

P40059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 52,53 52,53
Suma la partida......................................... 52,53
Costes indirectos............... 5,9% 3,10

TOTAL PARTIDA................................ 55,63

L01060 ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

P40060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,88 26,88
Suma la partida......................................... 26,88
Costes indirectos............... 5,9% 1,59

TOTAL PARTIDA................................ 28,47

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad
Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provin-
cial.

P40061 1,0000 ud Reunión mensual Comité Seguridad 167,36 167,36
Suma la partida......................................... 167,36
Costes indirectos............... 5,9% 9,87

TOTAL PARTIDA................................ 177,23

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza); con
tapones desechables, de espuma de poliuretano; buena flexibilidad y baja presión en
el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.

P40073 1,0000 ud Protector auditivo tapones con banda 2,61 2,61
Suma la partida......................................... 2,61
Costes indirectos............... 5,9% 0,15

TOTAL PARTIDA................................ 2,76
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L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula, un uso, Clase
FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protec-
ción contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbi-
lla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

P40079 1,0000 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con
válvula, un uso, Clase FFP2

0,60 0,60

Suma la partida......................................... 0,60
Costes indirectos............... 5,9% 0,04

TOTAL PARTIDA................................ 0,64

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de vi-
sión lateral ininterrumpida, con filtro de protección solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica
1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); an-
tiempañamiento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad de ancla-
je para cordón de sujeción. Incluida funda.

P40088 1,0000 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla
regulable

6,46 6,46

Suma la partida......................................... 6,46
Costes indirectos............... 5,9% 0,38

TOTAL PARTIDA................................ 6,84

L01100. ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materia-
les como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera.  Con logotipo en el
pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y
amarillo flúor. Norma UNE-EN 20471.

P40100 1,0000 ud Chaleco alta visibilidad 4,15 4,15
Suma la partida......................................... 4,15
Costes indirectos............... 5,9% 0,24

TOTAL PARTIDA................................ 4,39

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y ester-
nal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergo-
nómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

P40125 1,0000 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento 53,84 53,84
Suma la partida......................................... 53,84
Costes indirectos............... 5,9% 3,18

TOTAL PARTIDA................................ 57,02

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos
Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacuno de primera y una
parte de tejido (loneta), forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

P40134 1,0000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,64 1,64
Suma la partida......................................... 1,64
Costes indirectos............... 5,9% 0,10

TOTAL PARTIDA................................ 1,74

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría R. Varias tallas.

P40136 1,0000 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja
tensión

21,41 21,41

Suma la partida......................................... 21,41
Costes indirectos............... 5,9% 1,26

TOTAL PARTIDA................................ 22,67

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB).
Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.

P40156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4 32,03 32,03
Suma la partida......................................... 32,03
Costes indirectos............... 5,9% 1,89

TOTAL PARTIDA................................ 33,92
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L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción
Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios en funda de lona
con sistema de trabillas para su sujeción al cinturón. Contendrá al menos: apósitos pa-
ra quemaduras, sobres con gasas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas
en alcohol, apósitos adhesivos, tijera acero inoxidable, vendas elásticas, desinfectante
yodado (povidona), manta isotérmica oro/plata, ampollas de suero fisiológico, par de
guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pinzas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca
desechable, tarjeta de primeros auxilios.

P40183 1,0000 ud Botiquín individual transportable con trabillas
sujeción

10,13 10,13

Suma la partida......................................... 10,13
Costes indirectos............... 5,9% 0,60

TOTAL PARTIDA................................ 10,73

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago
Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y
con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

P40197 1,0000 ud Soporte lumbar elástico antilumbago 10,26 10,26
Suma la partida......................................... 10,26
Costes indirectos............... 5,9% 0,61

TOTAL PARTIDA................................ 10,87

L01206OTP mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).;
aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico
de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodoro, y lavabo; puerta en ino-
doro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.

PL012 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
6,00x2,33x2,0 m

135,15 135,15

Suma la partida......................................... 135,15
Costes indirectos............... 5,9% 7,97

TOTAL PARTIDA................................ 143,12

L01209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; ins-
talación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.

P40209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra,
de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

123,15 123,15

Suma la partida......................................... 123,15
Costes indirectos............... 5,9% 7,27

TOTAL PARTIDA................................ 130,42

L01219 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)
Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad x nº operarios pun-
ta x 1,20), colocada.

P40219 1,0000 mes Alquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº
operarios punta x 1,20)

6,03 6,03

Suma la partida......................................... 6,03
Costes indirectos............... 5,9% 0,36

TOTAL PARTIDA................................ 6,39

L01227 mes Alquiler de horno microondas
Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.

P40227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 40,03 40,03
Suma la partida......................................... 40,03
Costes indirectos............... 5,9% 2,36

TOTAL PARTIDA................................ 42,39

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales monta-
dos sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metáli-
cos, incluido colocación.
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P40231 1,0000 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m

2,32 2,32

Suma la partida......................................... 2,32
Costes indirectos............... 5,9% 0,14

TOTAL PARTIDA................................ 2,46

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE 23110.

P40240 1,0000 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado 98,08 98,08
Suma la partida......................................... 98,08
Costes indirectos............... 5,9% 5,79

TOTAL PARTIDA................................ 103,87

L01241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo

O01001 1,0000 h Capataz 26,79 26,79
Suma la partida......................................... 26,79
Costes indirectos............... 5,9% 1,58

TOTAL PARTIDA................................ 28,37

L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (mínimo 20% algodón),
con cremallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda
y costura de doble pespunte, con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vacia-
do (incluido en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Nor-
ma UNE-EN 20471.

P40257 1,0000 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 25,41 25,41
Suma la partida......................................... 25,41
Costes indirectos............... 5,9% 1,50

TOTAL PARTIDA................................ 26,91

L01266. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta visibilidad
Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello), abierta con cremalle-
ra central oculta con tapeta. Costuras termoselladas, tejido repelente al agua. Tejido ex-
terior de material luminiscente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos
exteriores. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posibilidad de
desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (in-
cluido en el precio). Colores: naranja y amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2.
UNE-EN 20471.

P40266 1,0000 ud Vestuario protección contra el mal tiempo:
anorak alta visibilidad

36,02 36,02

Suma la partida......................................... 36,02
Costes indirectos............... 5,9% 2,13

TOTAL PARTIDA................................ 38,15

L050290OTP ud Lastre, formado por manga cilindrica de geomenbrana rellena de grava
O01018 0,2098 h Cuadrilla B 46,29 9,71
P02048 0,7000 m³ Grava 20/40 (p.o.) 5,30 3,71
P05012OTP 1,5000 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor

2,0 mm (p.o.)
2,17 3,26

Suma la partida......................................... 16,68
Costes indirectos............... 5,9% 0,98

TOTAL PARTIDA................................ 17,66

MODFOT ud MODULO FOTOVOLTAICO 550 Wp.
Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 550 Wp., medida la unidad totalmente insta-
lada sobre estructura, conectado y comprobado.

MOD.545.PC550,0000 ud MODULO 550 Wp. 0,33 181,50
Suma la partida......................................... 181,50
Costes indirectos............... 5,9% 10,71

TOTAL PARTIDA................................ 192,21

PAVTEROTP m² Pavimento terrazo rel. 30x30 cm
Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm, sobre
solera de hormigón de HM-20 N/mm2.  Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enle-
chado de pavimento con cemento y limpieza.

O01017 0,3000 h Cuadrilla A 57,73 17,32
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LY.160 1,0000 m² Baldosa terrazo 30x30 (pie de obra) 10,73 10,73
I13006 0,0400 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6), D<= 20 km 115,96 4,64
I14008 0,1000 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20

km
98,33 9,83

Suma la partida......................................... 42,52
Costes indirectos............... 5,9% 2,51

TOTAL PARTIDA................................ 45,03

PC0096OTP ud Puerta corredera de madera
Ud Puerta corrredera de madera.  Mediciones s/plano.

O01018 1,7000 h Cuadrilla B 46,29 78,69
U19AG010 0,5600 ud Cerco p. Valsaín 210x85/7x5 25,00 14,00
U19IA210 1,0000 ud Puerta paso lisa p.Valsa 35mm 314,83 314,83
U19QA210 5,6500 m Tapajuntas pino Valsain 70x15 1,90 10,74
U19XA010 0,5600 ud Pomo puer.paso latón c/resb.TESA 12,60 7,06
U19XI210 1,8000 ud Pernio latón 10 cm. 0,30 0,54
U19XK610 5,0000 ud Tornillo latón 21/35 mm. 0,06 0,30

Suma la partida......................................... 426,16
Costes indirectos............... 5,9% 25,14

TOTAL PARTIDA................................ 451,30

PC0100OTP ud Puerta metálica corredera 200X150
Ud de Puerta metálica corredera 200x150 mm.

PCOR 1,0000 ud Puerta metálica corredera 200X150 655,93 655,93
O01004 3,0000 h Oficial especialista 24,94 74,82
M01090 3,0000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 89,31

Suma la partida......................................... 820,06
Costes indirectos............... 5,9% 48,38

TOTAL PARTIDA................................ 868,44

PC0105OTP ud Reja de hierro
Ud reja metálica realizada con varilla maciza lista de diámetro 16 mm. separadas 12
cm, penetrando sobre pletinas de 25x6 mm, con garras para recibir de 12 cm..

O01005 0,1500 h Oficial de oficios 22,11 3,32
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
U22AG305 1,0000 m² Reja hierro red. 16 macizo au 126,54 126,54

Suma la partida......................................... 133,06
Costes indirectos............... 5,9% 7,85

TOTAL PARTIDA................................ 140,91

PC0121OTP ud Ventana aluminio 50x50
Ud de Ventana alumnino 50x50 cm. Totalmente instalada.

VALM 1,0000 ud Ventana aluminio 50x50 157,19 157,19
O01004 0,0950 h Oficial especialista 24,94 2,37
O01009 0,1950 h Peón 21,35 4,16

Suma la partida......................................... 163,72
Costes indirectos............... 5,9% 9,66

TOTAL PARTIDA................................ 173,38

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 22,5 m de longitud
Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 22,5 mm de nylon alta te-
nacidad tratado UV en color blanco de 2 m de ancho compuesto por 1,20 m de red de
diámetro 3 mm y malla cuadrada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14
mm y malla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche con tres
guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el punto de cambio de la ma-
lla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala de al menos 22,5 metros de longitud.

PESCALVM 1,0000 ud Escala salvamento de 18 m de longitud 650,00 650,00
O01009 0,2000 h Peón 21,35 4,27
O01004 0,1750 h Oficial especialista 24,94 4,36

Suma la partida......................................... 658,63
Costes indirectos............... 5,9% 38,86

TOTAL PARTIDA................................ 697,49

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Tran-
formación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de
0,42x0,42 m. Totalmente montado.
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PLACA
MAT

1,0000 ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42
m

350,00 350,00

O01009 0,5000 h Peón 21,35 10,68
O01004 1,2000 h Oficial especialista 24,94 29,93

Suma la partida......................................... 390,61
Costes indirectos............... 5,9% 23,05

TOTAL PARTIDA................................ 413,66

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral
Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descrito en documenta-
ción ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y suministro de material vegetal. Total-
mente acabado.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

PL01 1,0000 ud Planta de matorral 0,91 0,91
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
P08052M 2,0000 ud Tutor de caña bambú altura <= 1 m (p.o.) 0,34 0,68
P08049M 1,0000 ud Tubo protector microperforado 40 cm 0,54 0,54

Suma la partida......................................... 6,54
Costes indirectos............... 5,9% 0,39

TOTAL PARTIDA................................ 6,93

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo
Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bandeja forestal 300cc, dis-
tribuidas linealmente en zonas continuas de poca pendiente a una distancia mínima de
1,5 con medios manuales, en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

O01009 0,1000 h Peón 21,35 2,14
M01063 0,0120 h Retroexcavadora ruedas hidráulica hasta 130 CV

(96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³
59,15 0,71

MVL_ARRET0,5000 ud Retama de hasta 1 m de altura 6,50 3,25
MVL_ARRO 0,5000 ud Romero de hasta 1 m de altura 6,50 3,25
TIEVEG 0,0640 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel 23,70 1,52
P01001 0,0400 m³ Agua (p.o.) 0,88 0,04
P08050M 1,0000 ud Tubo protector microperforado 60 cm 0,80 0,80

Suma la partida......................................... 11,71
Costes indirectos............... 5,9% 0,69

TOTAL PARTIDA................................ 12,40

POW ud Modulo de potencia para bateria
Módulo de potencia para batería

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
.PEW 1,0000 ud Modulo de potencia para bateria 679,00 679,00

Suma la partida......................................... 1.049,32
Costes indirectos............... 5,9% 61,91

TOTAL PARTIDA................................ 1.111,23

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete sensibles
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observa-
ción del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la super-
ficie.

O03085 7,5000 h Titulado superior o máster con menos de 5 años
de experiencia

26,98 202,35

O03046 1,0000 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 37,40 37,40
Suma la partida......................................... 239,75
Costes indirectos............... 5,9% 14,15

TOTAL PARTIDA................................ 253,90

PUCHAPOTP m² Puerta corredera de chapa pegaso
 Ud Puerta de acero corredera, a base de bastidor de tubo rectangular y chapa de ace-
ro tipo Pegaso con puerta individual, con cerco y perfil angular provisto de una garra
por metro lineal y herrajes de colgar y de seguridad.

PACHAPCOTP1,0000 m² Puerta corredera de chapa pegaso 75,30 75,30
O01004 0,1500 h Oficial especialista 24,94 3,74
O01009 0,1500 h Peón 21,35 3,20
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Suma la partida......................................... 82,24
Costes indirectos............... 5,9% 4,85

TOTAL PARTIDA................................ 87,09

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado
Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de in-
tensificación ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido para
murciélago de  12,5x20 cm y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de
madera tratada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y orificio
de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro. Totalmente terminado, ins-
talado y operativo.

REFQUIR 1,0000 ud Caja nido para quirópteros 76,37 76,37
M01090 0,5000 h Grúa autopropulsada hasta 130 CV (96 kW) 29,77 14,89
O01009 2,0000 h Peón 21,35 42,70

Suma la partida......................................... 133,96
Costes indirectos............... 5,9% 7,90

TOTAL PARTIDA................................ 141,86

SC01.4.1 ud Ensayos de pull out
Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de postes y toma de datos,
mediante ensayo horizontal y vertical, para determinar la profundidad de hincado de
los pilares para la estructura soporte.

SC01.4.1m 1,0000 ud Ensayos de pull out 1.200,00 1.200,00
Suma la partida......................................... 1.200,00
Costes indirectos............... 5,9% 70,80

TOTAL PARTIDA................................ 1.270,80

SD75P0330 ud Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC
Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC, incluso equipo de monitorización para cone-
xión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y gestión. Montado según REBT, nor-
mas particulares de la compañia suminsistradora.

O01004 6,0000 h Oficial especialista 24,94 149,64
O01005 6,0000 h Oficial de oficios 22,11 132,66
O01009 6,0000 h Peón 21,35 128,10
.SD75P0330551,0000 ud Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC 39.750,00 39.750,00

Suma la partida......................................... 40.160,40
Costes indirectos............... 5,9% 2.369,46

TOTAL PARTIDA................................ 42.529,86

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA
Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resistencia de puesta a
tierra, compuesto por caja estanca con tapa transparente, puente de pruebas. Total-
mente instalado según memoría y REBT.

CI1710T 1,0000 ud CAJA 9,35 9,35
LEG.34389 1,0000 ud SECCIONADOR 12,73 12,73
O01004 0,9910 h Oficial especialista 24,94 24,72
O01005 0,9910 h Oficial de oficios 22,11 21,91

Suma la partida......................................... 68,71
Costes indirectos............... 5,9% 4,05

TOTAL PARTIDA................................ 72,76

SUBARQ ud SUBCUADRO ARQUETA
Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protección IP65 e IK07,
aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 10 módulos. Constituido por: 1 ud. In-
terruptor magnetotérmico 16 A.; 1 ud. Protección sobretensiones transitorias 1,2 Kv
40A.; 2 ud. Interruptor Automático III de 16 A. (guardamotor) con relé diferencial 300
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������
�������������� 3 ud. Inte-
rruptor diferencial 25 A. 30 mA. Instaldo con pica de puesta a tierra y conductor desnu-
do de 35mm. Totalmetne instalado.

O01004 15,0000 h Oficial especialista 24,94 374,10
O01009 15,0000 h Peón 21,35 320,25
MT35AM5 1,0000 ud Caja de distribucion IP65 49,68 49,68
MT35AS2 1,0000 ud Interruptor Magnetotérmico IV 16A 68,75 68,75
MT35AS1 2,0000 ud Interruptor Automatico III 10A con relé dif. 189,22 378,44
MT35AM4 1,0000 ud Protector contra sobretensones transitorias 354,12 354,12
MT35AM3 2,0000 ud Contactor 10 A, III 46,00 92,00
P25221 1,0000 ud Base enchufe 25 A (II+TT) Schuko (p.o.) 11,65 11,65
MT35AS3 3,0000 ud Interruptor Magnetotérmico II 16A 35,22 105,66
MT35AM1 3,0000 ud Interruptor Diferencial II 25A 33,00 99,00
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P25127 1,0000 m Cable RV-K 0,6/1 4x6 mm² (Cu) (p.o.) 2,55 2,55
P25209 33,0000 m Cable H07V-K 2,5 mm² Cu (p.o.) 0,31 10,23
E02218 1,0000 ud Toma de tierra independiente con pica 113,88 113,88

Suma la partida......................................... 1.980,31
Costes indirectos............... 5,9% 116,84

TOTAL PARTIDA................................ 2.097,15

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²
Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engastados hidráulicamente,
reconstitución del aislamiento original mediante tubo termoretractil. Totalmente instala-
do medida la unidad ejecutada.

TB.240 2,0000 ud Terminal bi metálicos S=3x240 mm² 2,14 4,28
O01004 0,2480 h Oficial especialista 24,94 6,19
O01009 0,2480 h Peón 21,35 5,29

Suma la partida......................................... 15,76
Costes indirectos............... 5,9% 0,93

TOTAL PARTIDA................................ 16,69

VI.AS ud Vigilante de aislamiento
Suministro y montaje de vigilante de aislamiento.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
O01004 8,0000 h Oficial especialista 24,94 199,52
O01009 8,0000 h Peón 21,35 170,80
.VI.AS 1,0000 ud Vigilante de aislameinto 689,00 689,00

Suma la partida......................................... 1.059,32
Costes indirectos............... 5,9% 62,50

TOTAL PARTIDA................................ 1.121,82

mU13AO010 ud COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V
Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.

mP15FN030 1,0000 ud Detector tensión de defecto 178,60 178,60
mP15AH120 1,0000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74
O01004 0,9000 h Oficial especialista 24,94 22,45

Suma la partida......................................... 201,79
Costes indirectos............... 5,9% 11,91

TOTAL PARTIDA................................ 213,70
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP_01 BALSA PARAJE  "EL CAUTIVO"
SUBCAPÍTULO CAP_01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

157.711,00 0,10 15.771,10

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

974.367,49 0,59 574.876,82

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

200,00 32,28 6.456,00

I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación in-
dicativa de 100 l/m³ compactado.

85.098,00 0,50 42.549,00

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

954.866,88 1,43 1.365.459,64

I04020OTP m³ Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia de 4 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

18.146,79 0,39 7.077,25

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t.
compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno
compacto.

93.089,00 0,28 26.064,92
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I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM,
e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con za-
horra artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

1.487,71 28,19 41.938,54

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.1.............2.080.193,27
SUBCAPÍTULO CAP_01.2 IMPERMEABILIZACION, BALIZAMIENETO
Y CERRAMIENTOS

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

100.428,61 1,62 162.694,35

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos anti-
deslizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO
9001 y 14001.

100.428,61 3,79 380.624,43

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

2.024,59 30,71 62.175,16

I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.

Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimen-
sioes según planos, fabricado según Recomendaciones sobre Siste-
mas de Contención de Vehículos.. Totalmente colocado.

1.217,76 63,60 77.449,54

L050290OTP ud Lastre, formado por manga cilindrica de geomenbrana
rellena de grava

990,99 17,66 17.500,88

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.2.............700.444,36
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_01.3 MURO  DE DE ESCOLLERA
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

104,16 3,51 365,60

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a
45 m

carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza, sobre vehículos o planta. con transporte
de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

104,16 1,21 126,03

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

104,16 1,23 128,12

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

190,62 65,70 12.523,73

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

31,24 104,13 3.253,02

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de
160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con le-
cho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma.

45,00 21,51 967,95

I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.

Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre
20 y 40 mm., colocado con medios mecánicos.

77,40 5,98 462,85

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

174,24 1,62 282,27

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.3............. 18.109,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_01.4 DRENAJE
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.350,80 3,98 5.376,18

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

429,23 36,58 15.701,23

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

367,89 6,90 2.538,44

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1.068,76 0,54 577,13

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1.068,76 8,10 8.656,96

I11010OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

3.639,00 8,65 31.477,35

I11013OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

975,00 12,58 12.265,50

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2.628,00 12,72 33.428,16

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

6.921,00 0,97 6.713,37
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

499,61 30,58 15.278,07

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.4.............132.012,39
SUBCAPÍTULO CAP_01.5 ARQUETA ALIVIADERO

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

44,02 21,32 938,51

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

7,34 6,90 50,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,93 104,13 200,97

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,10 118,87 1.200,59

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.421,61 2,21 3.141,76

I16004. m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

65,90 33,85 2.230,72

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

36,68 0,54 19,81

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

36,68 8,10 297,11

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.5............. 8.080,12
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_01.6 TUBERIA DE ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

313,50 3,98 1.247,73

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

56,38 36,58 2.062,38

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

237,45 10,15 2.410,12

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

63,02 103,06 6.494,84

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

14,22 104,13 1.480,73

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

152,25 21,32 3.245,97

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

191,45 0,54 103,38

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

191,45 8,10 1.550,75

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

166,00 65,70 10.906,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.6............. 29.502,10
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_01.7 TUBERIA DESAGUE DE FONDO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

110,33 3,98 439,11

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

43,82 36,58 1.602,94

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

53,76 10,15 545,66

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

40,88 103,06 4.213,09

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,85 104,13 609,16

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

163,00 21,32 3.475,16

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

188,76 0,54 101,93

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

188,76 8,10 1.528,96

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

163,00 65,70 10.709,10

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.7............. 23.225,11
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_01.8 TUBERIA LLENADO Y TOMA TRAMO
CONEXION RED ARQ. PIE DE BALSA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

2.631,72 3,98 10.474,25

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

143,57 36,58 5.251,79

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

435,80 10,15 4.423,37

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

1.909,02 6,90 13.172,24

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

344,28 0,54 185,91

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

344,28 8,10 2.788,67

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

730,00 124,61 90.965,30

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 1.018,63 12.223,56

A05000OTP ud Anclaje codo 500 mm., de 10º<a<=90º

Anclaje para codo de 500 mm., de 10º<a<=90º, formado por: exca-
vacación mecánica, relleno compactado, carga y transporte a verte-
dero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de
diametro separados a 10 cm., encofrado metálico y desencofrado.
Media la unidad totalmente terminada y ensayada.

6,00 2.879,79 17.278,74
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.8.............156.763,83
SUBCAPÍTULO CAP_01.9 TUB. LLENA, TOMA Y DES. FONDO.
TRAMO ARQ.PIE DE BALSA-PUNTO TOMA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

1.347,70 3,98 5.363,85

I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2,
planta, D<=20 km

Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, con ári-
do de 40 mm de tamaño máximo y con fibras de acero con una dosi-
ficación de 30 Kg/m3 de hormigón,  elaborado en planta, a una dis-
tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

294,78 120,18 35.426,66

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

779,93 30,58 23.850,26

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

554,49 0,54 299,42

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

554,49 8,10 4.491,37

A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

231,72 329,62 76.379,55

I24013OTP m Encamisado con tuberia de hormigon, ø 1,0 m
machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0
m de diámetro interior.

231,72 104,10 24.122,05

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

115,86 173,98 20.157,32
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I24010OTP m Encamisado  con tuberia de hormigon, ø 0,8 m
machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8
m de diámetro interior.

115,86 77,49 8.977,99

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

3.070,29 1,62 4.973,87

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos anti-
deslizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO
9001 y 14001.

1.535,15 3,79 5.818,22

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

156,03 2,21 344,83

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.589,14 5,99 9.518,95

A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316

Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabrica-
da con tipo de acero AISI 316 (norma EN 10088), con taladros circu-
lares de 20 mm. de diametro y separación entre centros de 27 mm..
y características geoméricas según planos. Totalmente instalada.

20,70 692,63 14.337,44

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.9.............234.061,78
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_01.10 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA
APARTADO CAP_01.10.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

344,76 21,32 7.350,28

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

205,87 6,90 1.420,50

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

166,68 8,10 1.350,11

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

166,68 0,54 90,01

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,16 104,13 537,31

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

66,14 118,87 7.862,06

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.790,16 2,21 12.796,25

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

275,70 48,80 13.454,16

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de
acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12
mm. de espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella
y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

12,00 19,16 229,92

TOTAL APARTADO CAP_01.10.1 ............................ 45.090,60
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APARTADO CAP_01.10.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colo-
cada.

2,00 378,70 757,40

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 144,73 289,46

A10063OTP ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

4,00 1.863,26 7.453,04

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 1.345,80 5.383,20

A10106 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.376,02 2.752,04

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 838,52 1.677,04

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 321,31 321,31

A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 266,85 266,85
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A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 2.002,35 4.004,70

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.092,09 1.092,09

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.428,74 5,99 14.548,15

A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye
p.p de tornilleria y juntas

2,00 934,92 1.869,84

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura
atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

684,00 3,38 2.311,92

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
650x500x35 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm
de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4,00 121,12 484,48

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm
de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 117,50 235,00

TOTAL APARTADO CAP_01.10.2 ............................ 43.446,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.10........... 88.537,12
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SUBCAPÍTULO CAP_01.11 CAMINO DE ACCESO
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

1.707,69 0,10 170,77

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

79,12 2,15 170,11

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

1.632,93 1,43 2.335,09

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM,
e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con za-
horra artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

206,36 28,19 5.817,29

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas
interiores.

10,00 0,47 4,70

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

6,00 104,13 624,78

I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de
diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado,
según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

35,00 153,88 5.385,80

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

2,00 421,46 842,92

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_01.11........... 15.351,46
TOTAL CAPÍTULO CAP_01 ........................3.486.281,11
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP_02 BALSA PARAJE "LAS MORALAS"
SUBCAPÍTULO CAP_02.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=
20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

144.718,00 0,10 14.471,80

I02002 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 50 m

Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero de te-
rrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos los de trán-
sito y la roca. Distancia máxima de transporte 50 m. Volumen medi-
do en estado natural.

740.018,41 0,59 436.610,86

I02025 m³ Excavación roca masas continuas con medios mecánicos

Excavación en terreno roca, con medios mecánicos especiales, pa-
ra excavaciones en masas continuas, incluyendo extracción y aco-
pio a pie de máquina, medido sobre perfil.

200,00 32,28 6.456,00

I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con
riego D<= 3 km

Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación,
en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-
porte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosificación in-
dicativa de 100 l/m³ compactado.

88.858,00 0,50 44.429,00

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

696.279,02 1,43 995.679,00

I04020OTP m³ Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia de 4 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

43.939,39 0,39 17.136,36

I04044 m² Perfilado y refino taludes c/med. mecán., 3< h <= 6 m, t.
compacto

Perfilado y refino de taludes en desmonte o terraplén con medios
mecánicos, para una altura superior a 3 m y hasta 6 m en terreno
compacto.

78.832,00 0,28 22.072,96
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I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM,
e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con za-
horra artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

1.269,30 28,19 35.781,57

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.1.............1.572.637,55
SUBCAPÍTULO CAP_02.2 IMPERMEABILIZACION BALIZAMIENTO Y
CERRAMIENTO

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

85.093,26 1,62 137.851,08

I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos anti-
deslizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO
9001 y 14001.

85.093,26 3,79 322.503,46

I23016 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada plastificada
40, 2/3 mm h=1,5 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y
plastificado de 5 cm de diámetro y 1,75 m de altura, a 5 m de sepa-
ración, empotrados y anclados mediante hormigón 20 cm en el terre-
no y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión plastificada
40 mm de paso de malla y 2 mm, de 1,5 m de altura, incluso tenso-
res cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y
montaje de la malla.

2.012,54 30,71 61.805,10

I09000OTP m Barrera de Hormigón Prefabricado 200x47x80 cm.

Barrera de hormigón simple prefabricado tipo BHSPJ3/1a, de dimen-
sioes según planos, fabricado según Recomendaciones sobre Siste-
mas de Contención de Vehículos.. Totalmente colocado.

1.051,88 63,60 66.899,57

L050290OTP ud Lastre, formado por manga cilindrica de geomenbrana
rellena de grava

736,00 17,66 12.997,76

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.2.............602.056,97
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MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_02.3 MURO DE ESCOLLERA
I03005 m³ Excavación mecánica zanja, terreno compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto con retroexca-
vadora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posi-
ble a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie
de máquina, medido sobre perfil

90,63 3,51 318,11

I02026d m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D= 35 a
45 m

carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos
de cualquier naturaleza, sobre vehículos o planta. con transporte
de tierras hasta una distancia máxima de 35 a 45 m.

90,63 1,21 109,66

I04019 m³ Construcción terraplén, A1-A3, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluido el
transporte del agua incluido el transporte del agua de riego a una
distancia máxima de 3 km. Densidad máxima exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo Proctor Modificado, para
caminos con una anchura superior a 3 metros.

90,63 1,23 111,47

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

130,63 65,70 8.582,39

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

27,18 104,13 2.830,25

I05002 m Drenaje longitudinal caminos con tubo PVC ø 160 mm

Drenaje longitudinal de caminos, con tubos de PVC perforados, de
160 mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m con le-
cho de arena y recubierto de grava, hasta una altura de 0,5 m so-
bre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, coloca-
ción del tubo y tapado de la misma.

38,50 21,51 828,14

I05007OTP m³ Material filtrante formado por grava 20/40 mm.

Material filtrante formado por grava de tamaño comprendido entre
20 y 40 mm., colocado con medios mecánicos.

67,38 5,98 402,93

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

151,60 1,62 245,59

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.3............. 13.428,54
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_02.4 DRENAJE
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

971,55 3,98 3.866,77

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

317,29 36,58 11.606,47

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

291,95 6,90 2.014,46

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

763,07 0,54 412,06

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

763,07 8,10 6.180,87

I11010OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 110, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 110 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

2.385,00 8,65 20.630,25

I11013OTP m Dren-colector con tubería de PVC ø 160, terreno compacto

Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranura-
da y unión por manguito de 160 mm de diámetro, a una profundi-
dad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m², hasta una altura de 0,5 m
sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.

801,00 12,58 10.076,58

A06019 m Tubería PVC, ø 160 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 0,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

2.542,00 12,72 32.334,24

I05005 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 126 a 155 g/m², resistencia a la tracción
de 12 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

4.779,00 0,97 4.635,63
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CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

343,64 30,58 10.508,51

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.4.............102.265,84
SUBCAPÍTULO CAP_02.5 ARQUETA  ALIVIADERO

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

44,02 21,32 938,51

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

7,34 6,90 50,65

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

1,93 104,13 200,97

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

10,10 118,87 1.200,59

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

1.421,61 2,21 3.141,76

I16004. m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 m de altura, con-
siderando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

65,90 33,85 2.230,72

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

36,68 0,54 19,81

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

36,68 8,10 297,11

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.5............. 8.080,12
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_02.6 TUBERIA   ALIVIADERO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

144,39 3,98 574,67

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

33,22 36,58 1.215,19

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

99,61 10,15 1.011,04

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

37,10 103,06 3.823,53

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

14,22 104,13 1.480,73

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

152,25 21,32 3.245,97

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

175,33 0,54 94,68

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

175,33 8,10 1.420,17

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

166,00 65,70 10.906,20

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.6............. 23.772,18
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_02.7 TUBERIA DESAGUE DE FONDO
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

330,85 3,98 1.316,78

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

74,16 36,58 2.712,77

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

235,13 10,15 2.386,57

A07020 m Tubería PVC lisa saneamiento ø 630 mm, rig.4 kN/m², coloc

Tubería lisa de saneamiento de PVC de 630 mm de diámetro nomi-
nal y 4 kN/m² de rigidez, unión con junta elástica, incluyendo mate-
riales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No se incluye la
excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra proce-
dente de la misma. Todo ello y otras operaciones si las hubiese, se
valorará aparte según las necesidades del proyecto.

69,18 103,06 7.129,69

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,85 104,13 609,16

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

163,00 21,32 3.475,16

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

206,59 0,54 111,56

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

206,59 8,10 1.673,38

I21009 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm, D<= 20 km

Escollera de roca mayor de 60 cm, con una distancia de transporte
de la piedra máxima de 20 km, colocada a máquina e incluida zan-
ja de anclaje.

163,00 65,70 10.709,10

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.7............. 30.124,17
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_02.8 TUBERIA LLENADO Y TOMA TRAMO
CONEXION RED ARQ. PIE DE BALSA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

5.208,54 3,98 20.729,99

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

356,18 36,58 13.029,06

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

1.081,20 10,15 10.974,18

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

3.415,55 6,90 23.567,30

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

854,15 0,54 461,24

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

854,15 8,10 6.918,62

A06059 m Tubería PVC orientado, ø 500 mm, 1,6 MPa, junta goma,
colocada

Tubería de PVC orientado de 500 mm de diámetro y 1,6 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

1.811,10 124,61 225.681,17

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colo-
cada.

4,00 378,70 1.514,80

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 144,73 578,92
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A02501OTP ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y
hasta 3 m de profundidad

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m
de profundidad, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de estanqueidad, material de se-
llado, pates y tapa de fundición con marco incluido, totalmente colo-
cado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

4,00 519,33 2.077,32

A05017 ud Codo fundición, enchufe, 10º< a<= 90º, ø 500 mm, instalado

Codo de fundición dúctil 10º< a<= 90º, de 500 mm de diámetro, con
sistema de conexión mediante enchufe con dos acoples, fabricado
según norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un re-
vestimiento interior mediante pintura bituminosa o resina sintética o
mediante recubrimiento epoxi según norma EN 14901, colocado y
montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin
incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello se va-
lorará aparte según las necesidades del proyecto. No incluye junta
express.

12,00 1.018,63 12.223,56

A05000OTP ud Anclaje codo 500 mm., de 10º<a<=90º

Anclaje para codo de 500 mm., de 10º<a<=90º, formado por: exca-
vacación mecánica, relleno compactado, carga y transporte a verte-
dero, hormigón HA-30, emparrillado de acero B-500 con 10 mm. de
diametro separados a 10 cm., encofrado metálico y desencofrado.
Media la unidad totalmente terminada y ensayada.

6,00 2.879,79 17.278,74

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.8.............335.034,90
SUBCAPÍTULO CAP_02.9 TUB. LLENA. TOMA Y DES. FONDO
TRAMO ARQ.PIE DE BALSA-PUNTO TOMA

A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

2.203,45 3,98 8.769,73

I14012OTP m³ Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2,
planta, D<=20 km

Hormigón para armar HAF-25/P-1,8-3,0/P/20/X0-XC1-XC2, con ári-
do de 40 mm de tamaño máximo y con fibras de acero con una dosi-
ficación de 30 Kg/m3 de hormigón,  elaborado en planta, a una dis-
tancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

573,17 120,18 68.883,57

A01011OTP m³ Relleno zanjas con grava, D<=20 km

Relleno de zanjas con grava procedente de cantera, y con una dis-
tancia de transporte máxima de 20 km.

1.099,50 30,58 33.622,71

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

1.078,13 0,54 582,19

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

1.078,13 8,10 8.732,85
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A08050 m Tubería PE100, ø 630 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 630 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope, incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

450,54 329,62 148.506,99

I24013OTP m Encamisado con tuberia de hormigon, ø 1,0 m
machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 1,0
m de diámetro interior.

450,54 104,10 46.901,21

A08044 m Tubería PE100, ø 450 mm, unión soldadura, 1,6 MPa,
colocada

Tubería de polietileno PE 100 de 450 mm de diámetro y 1,6 MPa
de presión de trabajo y unión por soldadura a tope; incluyendo mate-
riales a pie de obra, distribución de la tubería hasta una distancia
máxima de 300 metros desde el lugar de descarga/acopio, montaje,
colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excava-
ción de la zanja, ni el extendido y relleno de la tierra procedente de
la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-
ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-
te según las necesidades del proyecto.

205,59 173,98 35.768,55

I24010OTP m Encamisado  con tuberia de hormigon, ø 0,8 m
machihembrado

Encamisado sencillo de tubo de hormigón machihembrado de 0,8
m de diámetro interior.

205,59 77,49 15.931,17

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

156,03 2,21 344,83

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

1.589,14 5,99 9.518,95

A03003OTP m² Chapa perforada de acero inoxidable de e=10 mm. AISI 316

Chapa perforada de acero inoxidable de 10 mm. de espesor, fabrica-
da con tipo de acero AISI 316 (norma EN 10088), con taladros circu-
lares de 20 mm. de diametro y separación entre centros de 27 mm..
y características geoméricas según planos. Totalmente instalada.

20,70 692,63 14.337,44

I05007 m² Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325
g/m², colocado

Geotextil no tejido de filamentos de polipropileno "virgen", unidos
mecánicamente por agujado y calandrado, estabilizados frente a
los rayos UV, gramajes de 286 a 325 g/m², resistencia a la tracción
de 25 KN/m, resistencia estática mediante ensayo tipo CBR según
UNE-EN ISO 12236. No incluye solapes. Colocado.

5.448,14 1,62 8.825,99
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I05027OTP m² Lámina de polietileno de alta densidad 2,0 mm de espesor,
colocada

Lámina de polietileno de alta densidad de 2,0 mm de espesor, total-
mente colocada en impermeabilización de embalses y sellados de
vertederos y probada, incluso doble soldadura y P.P. de tramos anti-
deslizantes (1%). Personal en posesión de los certificados ISO
9001 y 14001.

2.724,07 3,79 10.324,23

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.9.............411.050,41
SUBCAPÍTULO CAP_02.10 ARQUETA DE CONTROL A PIE DE BALSA
APARTADO CAP_02.10.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

289,94 21,32 6.181,52

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

169,61 6,90 1.170,31

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

144,39 8,10 1.169,56

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

144,39 0,54 77,97

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,16 104,13 537,31

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

66,14 118,87 7.862,06

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

5.790,16 2,21 12.796,25

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

275,70 48,80 13.454,16
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A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de
acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12
mm. de espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella
y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

12,00 19,16 229,92

TOTAL APARTADO CAP_02.10.1 ............................ 43.479,06

APARTADO CAP_02.10.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colo-
cada.

2,00 378,70 757,40

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 144,73 289,46

A10063OTP ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

4,00 1.863,26 7.453,04

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 1.345,80 5.383,20

A10106 ud Válvula mariposa, ø 450 mm, 1,0 MPa sin bridas, instalada

Válvula de mariposa de diámetro 450 mm, presión de trabajo 1,0
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bridas) con
desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de ace-
ro inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de
pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p.
de juntas y tornillería, instalada.

2,00 1.376,02 2.752,04

A10051 ud Carrete desmontaje fundición, ø 450 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 450 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

2,00 838,52 1.677,04

A10012 ud Válvula mariposa, ø 200 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 200 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 321,31 321,31
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A10046 ud Carrete desmontaje fundición, ø 200 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 200 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 266,85 266,85

A17093 ud Portabridas PE100 ø 630 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
630 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

2,00 2.002,35 4.004,70

A17091 ud Portabridas PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, colocada

Portabridas de polietileno de alta densidad PE 100 para diámetro
450 mm 1,6 MPa, con p.p. de juntas y tornillería de acero, colocado
y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,
sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.

1,00 1.092,09 1.092,09

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

2.428,74 5,99 14.548,15

A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye
p.p de tornilleria y juntas

2,00 934,92 1.869,84

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura
atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

684,00 3,38 2.311,92

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
650x500x35 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm
de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4,00 121,12 484,48

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm
de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 117,50 235,00

TOTAL APARTADO CAP_02.10.2 ............................ 43.446,52

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.10........... 86.925,58
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SUBCAPÍTULO CAP_02.11 CAMINO DE ACCESO
I04006 m² Desbroce y limpieza espesor máximo 10 cm, a> 3 m, D<=

20 m

Desbroce y despeje de la vegetación herbácea, con un espesor má-
ximo de 10 cm, incluidas las excavaciones y el transporte de la ca-
pa vegetal hasta fuera del área de ocupación de la obra, a una dis-
tancia máxima de transporte de 20 m. Precio para trabajos en cami-
nos con ancho superior a 3 m.

10.760,00 0,10 1.076,00

I02006 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 400
m

Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba-
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 400 m. Vo-
lumen medido en estado natural.

7.303,21 2,15 15.701,90

I04020 m³ Construcción terraplén, A4-A7, 100% PN o 96% PM, a> 3
m, D<= 3 km

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno incluido el
transporte del agua de riego a una distancia máxima de 3 km. Densi-
dad máxima exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del
Ensayo Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior
a 3 metros.

4.022,01 1,43 5.751,47

I04020OTP m³ Formacion de banquetas con tierras sobrantes vertidas

Mezcla, extendido, riego a humedad óptima, compactación y perfila-
do de rasantes, para la construcción de terraplenes de tierras clasifi-
cadas desde A-4 hasta A-7 (H.R.B.), por capas de espesor acorde
con la capacidad del equipo y la naturaleza del terreno, incluidos el
transporte y riego con agua a una distancia de 4 km. Densidad máxi-
ma exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal o 96% del Ensayo
Proctor Modificado, para caminos con una anchura superior a 3 me-
tros.

3.281,20 0,39 1.279,67

I06014OTP m³ Construcción capa granular, zahorra artifial, 98% PM,
e>20cm

Construcción de capa granular de espesor mayor de 20 cm, con za-
horra artificial procedente de cantera situada a menos de 20 Km, in-
cluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y
compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensa-
yo Proctor Modificado, con distancia máxima del agua de 3 km.

1.332,77 28,19 37.570,79

I04032 m³ Excavación cunetas, profundidad<= 50 cm, a> 3 m, terreno
compacto

Excavación de cunetas con motoniveladora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, hasta 50 cm de profundidad en terreno
compacto, para un camino de anchura superior a 3 m entre aristas
interiores.

120,00 0,47 56,40

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

28,80 104,13 2.998,94
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I24055 m Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto

Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de
diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado,
según obra tipificada, en terreno tipo compacto.

14,00 153,88 2.154,32

I27013 ud Embocadura caño sencillo ø 0,8 m, terreno compacto

Embocadura para caño sencillo de 0,8 m de diámetro interior, con
dos aletas e imposta, incluida excavación en terreno tipo compacto.

2,00 421,46 842,92

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_02.11........... 67.432,41
TOTAL CAPÍTULO CAP_02 ........................3.252.808,67
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CAPÍTULO CAP_03 ARQUETA DE CONEXION Y CORTE
GENERAL BALSA "EL CAUTIVO"
SUBCAPÍTULO CAP_03.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

736,51 21,32 15.702,39

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

503,67 6,90 3.475,32

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

279,42 8,10 2.263,30

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

279,42 0,54 150,89

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

5,35 104,13 557,10

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

80,61 118,87 9.582,11

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

6.801,07 2,21 15.030,36

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

351,08 48,80 17.132,70

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de
acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12
mm. de espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella
y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

12,00 19,16 229,92

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03.1............. 64.124,09
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_03.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A10065OTP ud Válvula retención, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de retención de diámetro interior 500 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, de disco partido, cuerpo de fundición dúctil
GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con tornillería incluidos,
totalmente instalada.

1,00 3.277,92 3.277,92

A10077OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa
embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, em-
bridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 3.530,40 7.060,80

A10035OTP ud Válvula hidráulica ø 500 mm 1,6 MPa c/solenoide, instalada

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 500 mm, con solenoide,
embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster, retén de diafragma y muelle de
acero inoxidable, instalada.

2,00 21.442,94 42.885,88

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colo-
cada.

2,00 378,70 757,40

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 144,73 289,46

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 941,35 3.765,40

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

2,00 7.182,73 14.365,46

A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye
p.p de tornilleria y juntas

2,00 934,92 1.869,84
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A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

3.185,23 5,99 19.079,53

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura
atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

684,00 3,38 2.311,92

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
650x500x35 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm
de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4,00 121,12 484,48

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm
de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

2,00 117,50 235,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_03.2............. 96.383,09
TOTAL CAPÍTULO CAP_03 ........................160.507,18
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP_04 ARQUETA DE CONEXION Y CORTE
GENERAL BALSA "LAS MORALAS"
SUBCAPÍTULO CAP_04.1 OBRA CIVIL

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

718,64 21,32 15.321,40

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

413,57 6,90 2.853,63

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

366,08 8,10 2.965,25

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

366,08 0,54 197,68

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

8,52 104,13 887,19

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

101,75 118,87 12.095,02

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

8.829,82 2,21 19.513,90

I16005. m² Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altu-
ra, considerando 40 posturas, sin incluir medios auxiliares.

381,68 48,80 18.625,98

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de
acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12
mm. de espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella
y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

12,00 19,16 229,92

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_04.1............. 72.689,97
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_04.2 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A10076OTP ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, de disco partido, cuerpo de fundición dúctil
GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con tornillería incluidos,
totalmente instalada.

2,00 4.465,17 8.930,34

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 4.191,39 8.382,78

A10077OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa
embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, em-
bridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

2,00 3.530,40 7.060,80

A11010 ud Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 100 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colo-
cada.

4,00 378,70 1.514,80

A10001 ud Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

4,00 144,73 578,92

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

4,00 941,35 3.765,40

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

2,00 7.182,73 14.365,46

A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye
p.p de tornilleria y juntas

2,00 934,92 1.869,84
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

5.198,32 5,99 31.137,94

B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura
atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

1.368,00 3,38 4.623,84

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
650x500x35 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm
de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 121,12 968,96

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm
de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4,00 117,50 470,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_04.2............. 83.669,08
TOTAL CAPÍTULO CAP_04 ........................156.359,05
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

CAPÍTULO CAP_05 ESTACION DE IMPULSION BALSA "LAS
MORALAS"
SUBCAPÍTULO CAP_05_01 OBRA CIVIL ARQUETA
APARTADO CAP_05_01.1 CIMENTACION

I03013 m³ Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de
profundidad

Excavación mecánica en pozo o zapatas hasta 5 m de profundidad,
con la utilización de medios auxiliares.

251,56 21,32 5.363,26

A01017 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones

8,33 6,90 57,48

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

243,23 8,10 1.970,16

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

243,23 0,54 131,34

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

4,00 104,13 416,52

I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20
km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

22,81 118,87 2.711,42

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

2.460,31 2,21 5.437,29

I16033. m² Encofrado y desencofrado metálico zapatas vigas riostras
y encepados

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas y en-
cepados de cimentación, considerando 50 posturas incluyendo la
aplicación de aditivo desencofrante, sin incluir medios auxiliares.

79,30 20,98 1.663,71

TOTAL APARTADO CAP_05_01.1 ........................... 17.751,18
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Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

APARTADO CAP_05_01.2 ESTRUCTURA
I14014 m³ Hormigón HA-30/spb/40-20/X0-XC-XS1-XS2, planta, D<=20

km

Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia característi-
ca) con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en plan-
ta, a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

16,35 118,87 1.943,52

I15003 kg Acero corrugado, ø 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado

Acero corrugado, diámetro 12 a 16 mm, B-500S/SD, colocado en
obra.

3.424,64 2,21 7.568,45

I16010 m² Encofrado y desencofrado pilares rectangulares, h > 3 m

Encofrado y desencofrado en pilares rectangulares, para revestir, a
partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas, con auxi-
lio de camión grúa para labores de montaje y desmontaje de enco-
frado. No incluidos los medios auxiliares de elevación para trabajos
en altura (mayor a 2 m).

598,14 33,41 19.983,86

I16017 m² Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares

Encofrado y desencofrado en vigas rectangulares, para revestir, con-
siderando 40 posturas, con auxilio de camión grúa para labores de
montaje y desmontaje de encofrado. No incluidos los medios auxilia-
res de elevación para trabajos en altura (mayor a 2 m).

76,51 38,62 2.954,82

B01013 m² Forjado 25+5 vigueta pretensada, luz = 5 m, Q=600 kg/m²

Forjado unidireccional formado por viguetas de hormigón pretensa-
das de 5 m de longitud, separadas 62 cm entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 62x25x20 y capa de compresión de 5 cm, de hormigón
HA-25/f/20/X0, incluso armadura (2,5 kg/m²), para una carga total
de 600 kg/m², ejecutado a una altura máxima de 3,6 m, totalmente
terminado.

111,18 73,36 8.156,16

TOTAL APARTADO CAP_05_01.2 ........................... 40.606,81

APARTADO CAP_05_01.3 ALBAÑILERIA
B02006 m² Fábrica bloque Split 40x20x20 cm, cara vista

Fábrica de bloques de hormigón Split en color de 40x20x20 cm, co-
locados a una cara vista, recibidos con mortero M-5 de 250 kg de ce-
mento y relleno de hormigón no estructural y armadura. Según CTE.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

206,16 59,46 12.258,27

I14038 m³ Hormigón HF-3,5 flexotracción, planta, D<= 20 km

Hormigón HF-3,5 (3,5 N/mm² de resistencia característica a flexo-
tracción), elaborado en planta, a una distancia máxima de 20 km a
la planta, y ejecutado según PG-3 (Orden FOM/2523/2014) con com-
ponentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta, extendido, regleado, vibrado y curado con producto filmóge-
no.

18,18 121,59 2.210,51

B02037 m² Recibido de cerco de puerta en tabique

Recibido de cerco de puerta en tabique, con pasta de yeso negro.
11,51 25,30 291,20
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B01086 m Cargadero simple vigueta autorresistente hormigón
pretensado

Cargadero de una vigueta autorresistente de hormigón pretensado
T-18, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial,
M-7,5, de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco en
muro fábrica. Criterio medición: longitud medida a ejes.

13,40 20,07 268,94

TOTAL APARTADO CAP_05_01.3 ........................... 15.028,92

APARTADO CAP_05_01.4 CUBIERTA
B04038 m² Cubierta plana no transitable invertida, bicapa + XPS 160

mm con grava

Cubierta plana invertida no transitable, con capa de protección pesa-
da de grava, constituida por: formación de pendientes mediante re-
crecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lámi-
na separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
150 gr/m2; lámina asfáltica a base de mástico de betún modificado
(SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no ad-
herida (flotante) salvo en puntos singulares y perímetros; y lámina as-
fáltica a base de mástico de betún modificado (SBS) armado con fiel-
tro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la anterior
lámina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de po-
liéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestireno
extruido (XPS), de 160 mm de espesor, formado por doble panel de
80 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,036 W/m·K); capa separadora
de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa
de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmen-
te terminada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5
según catálogo de elementos constructivos del CTE. Transmitancia
térmica: U=0,2151 W/(m²·K), sin contar capa soporte.

132,83 97,74 12.982,80

B01017 m² Forjado placa alveolar L< 6 m. Q=600 kg/m²

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado en
piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y
sin capa de compresión de hormigón HA-25/f/20/X0, para una luz
de hasta 6 m. y una carga total de forjado de 600 kg/m², incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según Código Estructural. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de
vigas ni de pilares. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la
Norma Europea UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Ejecutado a una altu-
ra máxima de 3,6 m, totalmente terminado.

21,65 59,63 1.290,99

TOTAL APARTADO CAP_05_01.4 ........................... 14.273,79
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APARTADO CAP_05_01.5 REVESTIMIENTOS
B03009 m² Enfoscado sin maestrear y fratasado, paramento vertical,

espesor 20 mm

Enfoscado sin maestrear y fratasado con mortero de cemento y are-
na, en paramentos verticales, de 20 mm de espesor. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

166,59 17,65 2.940,31

B03016 m² Enlucido con yeso blanco, paramento horizontal, espesor
8 mm

Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales, de 8 mm de
espesor. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

111,18 3,58 398,02

TOTAL APARTADO CAP_05_01.5 ........................... 3.338,33

APARTADO CAP_05_01.6 CARPINTERIA
E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,

instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

1,00 231,22 231,22

A02502OTP ud Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm, con alma de
acero

Pate de polipropileno de 363x235.5x39 mm. y alma de acero de 12
mm. de espesor, provisto de superficie anti-deslizante en la huella
y taladros de perforación. Medida la unidad colocada.

4,00 19,16 76,64

PUCHAPOTP m² Puerta corredera de chapa pegaso

 Ud Puerta de acero corredera, a base de bastidor de tubo rectangu-
lar y chapa de acero tipo Pegaso con puerta individual, con cerco y
perfil angular provisto de una garra por metro lineal y herrajes de col-
gar y de seguridad.

4,90 87,09 426,74

E15DCC020 m² Celosía fija lamas chapa galvanizada

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sen-
cilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas pa-
ra anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

5,28 117,58 620,82

PC0105OTP ud Reja de hierro

Ud reja metálica realizada con varilla maciza lista de diámetro 16
mm. separadas 12 cm, penetrando sobre pletinas de 25x6 mm, con
garras para recibir de 12 cm..

2,00 140,91 281,82

PC0096OTP ud Puerta corredera de madera

Ud Puerta corrredera de madera.  Mediciones s/plano.
1,00 451,30 451,30

PC0121OTP ud Ventana aluminio 50x50

Ud de Ventana alumnino 50x50 cm. Totalmente instalada.
2,00 173,38 346,76

TOTAL APARTADO CAP_05_01.6 ........................... 2.435,30
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APARTADO CAP_05_01.7 PINTURA
B03062 m² Esmalte sintético mate sobre metal

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óxidos y limpieza manual.

20,36 19,64 399,87

B03027 m² Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos

Pintura plástica blanca lisa sobre paramentos horizontales y vertica-
les de yeso o cemento, formado por lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Reacción al fuego B-s2, d0. Sin incluir medios auxiliares.

277,77 7,19 1.997,17

TOTAL APARTADO CAP_05_01.7 ........................... 2.397,04

APARTADO CAP_05_01.8 INFRAESTRUCTURA
B05029 m Bordillo prefabricado hormigón

Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 17 cm de
base y hasta 30 cm de altura, asentado sobre base de hormigón no
estructural, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1).

66,44 21,46 1.425,80

PAVTEROTP m² Pavimento terrazo rel. 30x30 cm

Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve
de 30x30cm, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2.
Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento
con cemento y limpieza.

99,66 45,03 4.487,69

I23020 m Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm
h=2 m

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente de
5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, empotra-
dos y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión 50 mm de paso de malla
y diámetro 1,8 mm, de 2,0 m de altura, incluso tensores cincados,
cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los postes y montaje de la
malla.

100,00 33,14 3.314,00

PC0100OTP ud Puerta metálica corredera 200X150

Ud de Puerta metálica corredera 200x150 mm.
1,00 868,44 868,44

I06015 m³ Construcción capa granular, material seleccionado 20
mm, 98% PM, 10< e<= 20 cm, a> 3 m, D<= 3 km

Construcción de capa granular de espesor mayor que 10 cm y me-
nor o igual a 20 cm, con material seleccionado (PG-3) de tamaño
máximo 20 mm, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a hu-
medad óptima y compactación de las capas hasta una densidad
del 95% del Ensayo Proctor Modificado, sin incluir el coste de la ob-
tención, clasificación, carga, transporte y descarga del material,
con distancia máxima del agua de 3 km, para caminos de anchura
superior a 3 m.

45,00 4,82 216,90

TOTAL APARTADO CAP_05_01.8 ........................... 10.312,83

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_05_01..........106.144,20
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SUBCAPÍTULO CAP_05_02 VALVULERIA Y PIEZAS ESPECIALES
A10095OTP ud Brida enchufe  DN 500/600 PN 16, instalada

Brida enchufe  DN 500/600 mm PN16, totalmente instalada incluye
p.p de tornilleria y juntas

2,00 934,92 1.869,84

A11021OTP ud Filtro en Y cazapiedras, ø 500 mm, instalado

Filtro en Y cazapiedras diámetro 500 mm, embridado o ranurado,
presión de trabajo hasta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundición, tamiz
de acero inoxidable, instalado.

1,00 9.927,62 9.927,62

A10115 ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa
embridada, motorizada, instalada

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm motorizada, presión
de trabajo 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o supe-
rior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje
de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúc-
til GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de
acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor míni-
mo de 150 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 4.191,39 4.191,39

A11015 ud Caudalímetro electromagnético, ø 500 mm, instalado

Caudalímetro electromagnético de diámetro nominal 500 mm, con
convertidor de señal incluido, 1,6 MPa, cuerpo de fundición, embri-
dado, con p.p. de juntas y tornillería de acero, instalado.

1,00 7.182,73 7.182,73

A10085OTP ud Válvula retención, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada

Válvula de retención de diámetro interior 800 mm, presión de traba-
jo hasta 1,6 MPa, de disco partido, cuerpo de fundición dúctil
GGG-50, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de
250 micras,con ejes y resortes de acero inoxidable, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada, con tornillería incluidos,
totalmente instalada.

1,00 4.483,06 4.483,06

A10077OTP ud Válvula mariposa biexcéntrica, ø 500 mm, 1,6 MPa
embridadas

Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm presión de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, em-
bridada serie 14, con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, dis-
co de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior,
con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, reves-
timiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con
p.p. de juntas y tornillería, instalada.

4,00 3.530,40 14.121,60

A10052 ud Carrete desmontaje fundición, ø 500 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 500 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

5,00 941,35 4.706,75

A11041 ud Ventosa trifuncional, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 150 mm, cuerpo de fundi-
ción dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura
Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo 1,0/1,6 MPa, colo-
cada.

2,00 730,71 1.461,42
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A10003 ud Válvula compuerta, ø 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada

Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-
puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI
420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor
mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho
EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería trata-
da contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y
tornillería incluidos, instalada.

2,00 211,78 423,56

A10063OTP ud Válvula mariposa, ø 600 mm, 1,6 MPa embridadas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 600 mm, presión de trabajo 1,6
MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, embridada, con des-
multiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntrico de acero
inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revestimiento de pintu-
ra epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volante, con p.p. de jun-
tas y tornillería, instalada.

1,00 1.863,26 1.863,26

A10085 ud Carrete desmontaje fundición, ø 600 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 600 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 1.345,80 1.345,80

A10084OTP ud Válvula hidráulica ø 300 mm 1,0 MPa c/solenoide,
contador, red/lim, inst

Válvula hidráulica de diafragma diámetro 300 mm, con solenoide,
con contador, reductora de presión y limitadora de caudal, embrida-
da, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de fundi-
ción recubierta de poliéster, con p.p. de juntas y tornillería de ace-
ro; instalada.

1,00 11.055,00 11.055,00

A10014 ud Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas,
instalada

Válvula de mariposa de diámetro 300 mm, presión de trabajo
1,0/1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40, wafer (sin bri-
das) con desmultiplicador, eje de acero inoxidable, disco concéntri-
co de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, volan-
te, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.

1,00 578,47 578,47

A10048 ud Carrete desmontaje fundición, ø 300 mm, instalado

Carrete de desmontaje de fundición dúctil con bridas, de 300 mm
de diámetro, 1,6 MPa, revestimiento de epoxi-poliéster, con tornille-
ría bicromatada, instalado.

1,00 489,45 489,45

A03003 kg Pieza especial calderería chapa acero, 500<ø<= 900 mm,
colocada

Pieza especial de calderería de chapa de acero granallada, revesti-
da interiormente con pintura epoxi y exteriormente con pintura epo-
xi o similar, con espesor mínimo de 200 micras, para diámetro ma-
yor de 500 mm y menor o igual a 900 mm, colocado y montado en
obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-
vación, terraplén ni extendido de tierras.

7.173,26 5,99 42.967,83
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B01035 kg Acero laminado S275JR en caliente en estructura
atornillada

Acero laminado S275JR en caliente, en perfiles laminados en calien-
te para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilla-
das; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio electrolíti-
co, no incluye medios auxiliares, montado y colocado, según
NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajos serán realizados por
soldador cualificado según norma UNE-EN ISO 9606-1:2017

1.368,00 3,38 4.623,84

B01064OTP ud Placa anclaje S275 650x500x35 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
650x500x35 mm con seis garrotas de acero corrugado de 30 mm
de diámetro y 75 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

8,00 121,12 968,96

B01064 ud Placa anclaje S275 500x500x20 mm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
450x450x20 mm con cuatro garrotas de acero corrugado de 16 mm
de diámetro y 55 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-
locada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

4,00 117,50 470,00

GMB01OTP ud Grupo Motor-Bomba camara partida, tipo 10LR18A (160
kW)

Grupo Motor-Bomba de cámara partida, tipo 10LR18A, apata para
facilitar un caudal nominal de 365 l/s a 31 m.c.a. sellada por empa-
quetadura. incluso motor eléctrico de 160 KW a 1.500 rpm 400/690
V 50Hz. Se incluye bancada, acople y guarda acoplamiento. Cuer-
po de bomba en fundición gris, cierre mecanico  Flowserve ISC2
SIC, impulsor de bronce, eje en acero al carbono. Sensores de tem-
peratura en rodamientos y devanados. Acoplamiento semielastico y
protección.

2,00 56.411,93 112.823,86

CALANTOTP ud Calderin antiariete hidroneumatico de vegiga 1500 l de
volumen

Antiarete hidroneumático de vejiga, DN 250 PN 16,  con depósito
vertica de 1500 l, con fondos elípticos, construido con chapa de ace-
ro al carbono A 42 CP, para una presión máxima de servicio de 16
Kg/cm2, una presión de prueba hidráulica de 25 Kg/cm2, temperatu-
ra máxima de servicio de 60º, vegija de caucho butílico calidad ali-
mentaria vulcanizado sin uso de pegamento, acabado interrior con
chorreado de arena, capa exopi Endokote 465/30 espesor 100u, cali-
dad alimentaria. Acabado exterior con chorreado de arena, capa im-
primación KPA 93048 espesor 15 u. Capa de acabado eposi espe-
sor 35 u. Fabricado según directiva europea para recipientes a pre-
sión 97/23/CE, puesto a pie de obra.

1,00 16.157,24 16.157,24

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_05_02..........241.711,68
TOTAL CAPÍTULO CAP_05 ........................347.855,88
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CAPÍTULO CAP_06 INSTALACION FOTOVOLTAICA BALSA
"LAS MORALAS"
SUBCAPÍTULO CAP_06.1 OBRA CIVIL
APARTADO CAP_06.1.2 EXCAVACIONES

I03021 m³ Excavación mecánica zanja en zonas de difícil
maniobrabilidad con minirretroexcavadora, terreno
compacto

Excavación mecánica en zanja en terreno compacto en zonas de di-
fícil maniobrabilidad, con minirretroexcavadora hasta 1,5 m de pro-
fundidad. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimen-
taciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina, medido so-
bre perfil.

210,76 12,70 2.676,65

E02226. m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 160 mm enterrado
(Normal),

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 160
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N y resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24. Incluyendo p/p de mangui-
tos, separadores, bridas y/o cualquier otro accesorio de conexión, to-
talmente instalado.
Enterrada a una profundidad no menor de 80 cm. y 60 cm. de an-
cho, compuesta por un (1) tubos de Polietileno D=160 mm. (IP-XX7)
en barras de 6.00 m., de longitud, protegido con hormigón en masa
H-100, cinta de advertencia de conductores eléctricos (homologa-
da), ayudas de albañilería y reposición de aglomerado en frio, cons-
truida según N.P.S. y R.E.B.T., medida la longitud ejecutada.

1.355,20 5,20 7.047,04

I14003 m³ Hormigón HNE-15/spb/40-20, planta, D<=20 km

Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia caracte-
rística), con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en
planta, a una distancia máxima a la planta de 20 km. Incluida pues-
ta en obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente
de la planta.

52,69 98,00 5.163,62

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

158,07 29,58 4.675,71

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

7,00 231,22 1.618,54

ARQUET ud Arqueta prefabricada de hormigón de 1,26x0,735 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
1,26x0,735 m con tapa  de clase D-400 de fundición con marco, so-
bre encachado de piedra, solera de hormigón perforada para drena-
je. Totalmente terminada.

7,00 323,34 2.263,38

D38IM030 ud CIMENTACIONES ESTRUCTURA

Hinca de perfil metálico de hasta 2.50 m., de profundidad, nivelado
y aplomado, i/p.p. de reparto y transporte de material a lugar de em-
pleo,  formación de camino de acceso hasta el lugar de la hinca, reti-
rada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.

300,00 24,16 7.248,00
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TOTAL APARTADO CAP_06.1.2 .............................. 30.692,94

APARTADO CAP_06.1.3 PULL OUT TEST
SC01.4.1 ud Ensayos de pull out

Realización de test pull out basado en la hinca y extracción de pos-
tes y toma de datos, mediante ensayo horizontal y vertical, para de-
terminar la profundidad de hincado de los pilares para la estructura
soporte.

3,00 1.270,80 3.812,40

TOTAL APARTADO CAP_06.1.3 .............................. 3.812,40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06.1............. 34.505,34
SUBCAPÍTULO CAP_06.2 ESTRUCTURA

D38IM029 ud ESTRUCTURA FIJA HINCADA

Estructura fija compuesta por perfiles de acero conformado en frío,
con límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural galva-
nizada en caliente, calidad 8.8, para módulos de 144 células en posi-
ción 2V.

297.000,00 0,16 47.520,00

D38IM031 ud MONTAJE MODULOS

Montaje de módulos fotovoltaicos, incluso descarga, reparto realiza-
do mediante medios mecánicos, totalmente ensamblado.

297.000,00 0,05 14.850,00

D38IM029.XX ud ESTRUCTURA FIJA LASTRADA

Estructura fija compuesta por perfiles de aluminio conformado en
frío, con límite elástico superior a 275 N/mm², tornillería estructural
galvanizada en caliente según UNE EN ISO 1641, calidad 8.8, para
módulos de 144 células en posición 2V., lastrada mediante bordi-
llos según proyecto.

5.500,00 0,57 3.135,00

D38BOR ud BORDILLO 18º

Bordillo de hormigón para paneles solares de 18º, incluso lastre
(contrapeso), de 46 Kg., de dimensiones 60x31x12 cm. Incluso fija-
ción a la cubierta con adhesivo. Totalmente instalado según proyec-
to.

15,00 31,91 478,65

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06.2............. 65.983,65
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SUBCAPÍTULO CAP_06.3 INSTALACION ELECTRICA
APARTADO CAP_06.3.1 INSTALACION CC (CAMPO SOLAR)

E02119OTP m Línea Cu bipolar, ZZ - F (AS) 2x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica tendida en tubo previamente instalado, realizada
con conductor bipolar de cobre tipo ZZ - F (AS) 0,6/1 kV de sección
2x6 mm² incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

1.217,00 1,51 1.837,67

C01.MC4 ud CONECTOR MACHO-HEMBRA MC-4

Conjunto de conector macho-hembra del tipo MC-4, totalmente insta-
lado medida la unidad ejecutada.

66,00 5,23 345,18

E02094 m Línea Al RV 0,6/1 kV 1x240 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de aluminio UNE
21123 (RV 0,6/1 kV) 1x240 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente ins-
talada.

3.356,10 10,55 35.406,86

TBALCU.240 ud JUEGO TERMINALES BI METALICOS S=240 mm²

Juego de terminales bi metálicos de sección S=240 mm², engasta-
dos hidráulicamente, reconstitución del aislamiento original median-
te tubo termoretractil. Totalmente instalado medida la unidad ejecu-
tada.

18,00 16,69 300,42

CA.743 m Caseta monobloque

Suministro y montaje de Caseta monobloque con las siguientes ca-
racterísticas:

��- Dimensiones exteriores:2.220mm x 620mm x 1.650mm.
��- Dimensiones interiores:2.100mm x 500mm x 1.600mm.
��- Dimensiones de la base:2.350mm x 750mm x 1.650mm.

����- Peso:1.200kg.
����- Material:HA-35/B/20IIa + Qb.

���- Armadura:Malla electrosoladada.
���- Puerta, material:Acero galvanizado.

��- Puerta, dimensiones:2.000mm x 800mm.
���- Rejillas laterales:100mm x 200mm.

���- Acabado:Gris liso.

Totalmente instalado según proyecto.
1,00 3.279,93 3.279,93

CUD.01 ud Cuadro de campo

Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta ple-
na (150 mm.), de dimensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x pro-
fundidad), IP 65
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 2 polos 650 A. (2 barras
Cu 50x10 mm., pintadas)
- 60 Ud. fusibles de 20 A.
- 4 Ud. fusibles de 630 A.
- 30 Ud. sobretensiones.
- 1 Ud. Corte en carga de 630A.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

1,00 7.259,55 7.259,55

VI.AS ud Vigilante de aislamiento

Suministro y montaje de vigilante de aislamiento.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
2,00 1.121,82 2.243,64
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E02244 m Tubo flexible de PVC, diámetro nominal 20 mm, instalado

Canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos) de tu-
bo flexible de PVC, corrugado, de color negro o gris, de 20 mm de
diámetro nominal (exterior). Resistencia a la compresión 320 N, re-
sistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 54, Grado de protección frente a daños
mecánicos grado 5, no propagador de la llama. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423, incluyendo
p/p manguitos, enlaces a caja, caja de derivación, soportes, racores
y/o cualquier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

458,70 2,21 1.013,73

E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

18,70 39,74 743,14

TOTAL APARTADO CAP_06.3.1 .............................. 52.430,12

APARTADO CAP_06.3.2 INSTALACION CA
E02107 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x150 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 1x150 mm² tendido en tubo previamente instalado, inclu-
so p/p de pequeño material y conexiones, totalmente instalada.

161,70 19,16 3.098,17

E02105 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x95 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x95 mm² tendido en tubo previamente insta-
lado, incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente insta-
lada.

53,90 12,42 669,44

CUD.BOM ud Cuadro de bombas

Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta ple-
na (150 mm.), de dimensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x pro-
fundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras
Cu 50x10 mm., pintadas)
- 1 Ud. Int. Mag. de IV 400 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emi-
sión
- 1 Ud. Relé diferencial.
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
- 1 Ud. protección sobretensiones
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

1,00 5.375,30 5.375,30

CUD.GMP ud CGMP electrificación casetas

Suministro y montaje de cuadro con las siguientes prtecciones:
- 1 Ud. Armario P/36, con puerta transparente (650 mm.), puerta ple-
na (150 mm.), de dimensiones 2.000x400 mm. (ancho x alto x pro-
fundidad), IP 30
- 1 Ud. Juego de embarrados de cobre de 4 polos 650 A. (4 barras
Cu 50x10 mm., pintadas)
- 2 Ud. Int. Mag. de IV 160 A., con un Pdc. de 25 kA. +Bobina emi-
sión
- 1 Ud. Relé diferencial
- 1 Ud. Toroidal diámetro D=200 mm.
Totalmente instalado según proyecto y REBT.

1,00 2.576,48 2.576,48

E02051 m Bandeja metálica, 100x60 mm, con cubierta, instalada

Bandeja metálica con cubierta para transporte de cables de dimen-
siones 100x60 mm, incluso p/p de derivaciones en T, esquinas y pie-
zas soporte, totalmente instalada.

15,40 39,74 612,00
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E02238 m Tubo rígido de PVC, diámetro nominal 25 mm, instalado

Canalización fija en superficie de tubo rígido de PVC, roscable, en-
chufable o abocardado, de color negro o gris, de 25 mm de diáme-
tro nominal. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al im-
pacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de protección IP 54, grado de protección frente a daños mecánicos
grado 7, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma. Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-21 y
UNE-EN 60423, incluyendo p/p manguitos, enlaces a caja, caja de
derivación, soportes, racores y/o cualquier otro accesorio de cone-
xión, totalmente instalado.

30,80 7,62 234,70

E02178 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x1,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x1,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

19,80 1,40 27,72

E02179 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x2,5 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

93,50 1,85 172,98

E02181 m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 3x6 mm², en bandeja instalada

Línea eléctrica realizada con cable de cobre UNE 21123 (RV-K
0,6/1 kV) 3x6 mm² instalado en bandejas o canales de cables.

15,40 3,08 47,43

B09007 ud Punto de luz sencillo unipolar blanco

Punto de luz sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión no-
minal de 750V y sección (activo, neutro y protección), incluyendo ca-
ja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar con embornamiento por corte 1 Click gama básica, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

18,00 29,69 534,42

B09013 ud Base enchufe con toma de tierra 10/16A

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo corruga-
do M20/gp7 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y
sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión no-
minal de 450/750V, no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanis-
mo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema
"Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

13,00 26,67 346,71

TOTAL APARTADO CAP_06.3.2 .............................. 13.695,35
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APARTADO CAP_06.3.3 SISTEMA DE Pat
E02218 ud Toma de tierra independiente con pica

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado 2 m de
longitud y 14,3 mm de diámetro, 20 m cable de cobre de 35 mm²,
unido mediante soldadura aluminotérmica.

19,00 120,60 2.291,40

CON.ESTRUCud GRAPA TERMINAL/CONEXION A ESTRUCTURA

Conexión a estructura mediante grapa terminal fabricada en latón
con abracón de acero galvanizado. Totalmente instalado según me-
moria y REBT.

75,00 4,89 366,75

CUD.35 m CABLE DE CU DESNUDO S=35 mm²

Instalación de cable de Cu desnudo (CU-D), de sección S=35 mm²,
con un peso lineal de apróx. 453 kg/km y composición física de 19
hebras. Totalmente instalado según memoría y REBT.

1.207,80 3,85 4.650,03

SEC.PAT ud SECCIONADOR PUESTA A TIERRA

Instalación de seccionador de puesta a tierra para verificar la resis-
tencia de puesta a tierra, compuesto por caja estanca con tapa
transparente, puente de pruebas. Totalmente instalado según me-
moría y REBT.

2,00 72,76 145,52

ARQ.PAT ud ARQUETA REGISTRO Pat

Suministro e instalación de registro de puesta a tierra rectangular
de PVC. Totalmente instalado según memoría y REBT.

2,00 72,34 144,68

EMB.PAT ud EMBARRADO DE CONEXION Pat

Suministro e instalación de embarrado de conexión equipotencial so-
bre pletina de Cu de 50x5 mm., con aisladores de vidrio-poliéster. To-
talmente instalado según memoría y REBT.

2,00 104,06 208,12

CMOP.PAT ud COMPROBACION Y MEDIDA Pat

Comprobación y medida de los valores de puesta a tierra de la insta-
lación. Totalmente realizado según memoría y REBT.

2,00 119,96 239,92

TOTAL APARTADO CAP_06.3.3 .............................. 8.046,42

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06.3............. 74.171,89
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SUBCAPÍTULO CAP_06.4 MAQUINARIA
MODFOT ud MODULO FOTOVOLTAICO 550 Wp.

Módulo Fotovoltaico de silicio monoperc de 550 Wp., medida la uni-
dad totalmente instalada sobre estructura, conectado y comproba-
do.

550,00 192,21 105.715,50

SD75P0330 ud Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC

Variador solar 160kW 400VAC/1000VDC, incluso equipo de monito-
rización para conexión de avisos vía GPRS, adquisición de datos y
gestión. Montado según REBT, normas particulares de la compañia
suminsistradora.

1,00 42.529,86 42.529,86

IN01.05 ud Inversor 5 kW

Inversor de 5,0 kW., automático sin transformador, protector de ten-
sión (1,1 y 0,85 Un.) y protección de frecuencia (49 a 51 Hz.), inclu-
so equipo de monitorización para conexión de avisos vía GPRS, ad-
quisición de datos y gestión. Montado según REBT, normas particu-
lares de la compañia suminsistradora.

1,00 1.184,44 1.184,44

BAT ud Batería 10kWh

Batería 10kWh

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
2,00 2.187,89 4.375,78

POW ud Modulo de potencia para bateria

Módulo de potencia para batería

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
1,00 1.111,23 1.111,23

BABOX ud Backup Box monofásica

Backup Box monofásica con el objetivo de controlar el estado de co-
nexión o falta de conexión a la red eléctrica del inversor, incluso ca-
bles de control conectadas entre el inversor y la bakup box.

Totalmente instalado según proyecto y REBT.
1,00 760,28 760,28

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06.4.............155.677,09

Página 50



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA
CUCN

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio ImporteUd

SUBCAPÍTULO CAP_06.5 TRAMITACIONES
C10005.Z PAJLegalización de las instalaciones eléctricas.

Partida de legalización de las instalaciones eléctricas según los re-
querimientos de los órganos competentes involucrados, incluyendo
compañía distribuidora. Se considera incluido, cualquier gestión do-
cumental adicional firmada por técnico competente y habilitante, en
su caso, visado, mediciones reglamentarias, OCAs, certificados de
instalación y de dirección de obra, tasas y otros gastos similares.

1,00 3.447,16 3.447,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_06.5............. 3.447,16
TOTAL CAPÍTULO CAP_06 ........................333.785,13
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CAPÍTULO CAP_07 TELECONTROL Y BAJA TENSION
SUBCAPÍTULO CAP_07.01 TELECONTROL BALSA LAS MORALAS

ARQSU1OTP ud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m

Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon arma-
do color (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m (medida interior), colocada sobre so-
lera de hormigon color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 m de
acero  de chapa pegaso y franjas en la parte superior e inferior de la-
mas con cerradura segun det.planos,,en una hoja con doble puerta
y protecion de malla 50x50 de 5mm y   galvanizado por inmersion
despues de su construccion i. transporte de fabrica, material auxi-
liar; totalmente instalado.

1,00 1.609,83 1.609,83

ECB01OTP ud Estacion de Control de balsa

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de llena-
do, vaciado, nivel de balsa y transmision a centro de control com-
puesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación  RAL 7032 600x400x300 mm
compuesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magne-
totérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventila-
dor extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimen-
tación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
-Modem de counicaciones , -Miccrondoas de agrupación, - Camara
de video IP, -Columna de comunicaciones 10 m., -Modulo de cabe-
cera de agrupacion de valvulas, -boya de nivel y transmisor de ni-
vel. Todos los elementos totalmente instalados, probados y puesta
en funcionamiento.

1,00 15.621,45 15.621,45

ECV01OTP ud Estacion de Control de valvulas

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de valvu-
las en conexiones de tuberias principales y transmision a centro de
control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación RAL 7032 600x400x300 mm com-
puesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotér-
micos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador ex-
tractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación
220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
 -Modem de counicaciones , -Modulo de cabecera de agrupacion de
valvulas. Todos los elementos totalmente instalados, probados y
puesta en funcionamiento.

1,00 8.162,33 8.162,33

A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca
1500 VA, autonomía 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de
comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

2,00 758,24 1.516,48

DETINDOTP ud Detector de inundacion

Detector de inundacion por contacto magnético para señal de hume-
dad, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

3,00 616,02 1.848,06

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

3,00 86,24 258,72
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CABBUOTP Km cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de
riego

�§ El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm²
0,6/1KV s
CONDUCTOR:

�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

AISLAMIENTO:
�§Poliolefina especial baja capacidad
�§Identificación: Negro  Azul  Marrón gris
�§Capacidad entre dos conductores: 65pF/m

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

ARMADURA:
�§Doble fleje helicoidal de acero
�§Cobertura 120%

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.
0,91 1.145,87 1.042,74

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

121,65 5,03 611,90

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

225,27 1,98 446,03

CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo

Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de
fibra en extremos. Medida la unidad ejecutada.

0,23 1.622,39 373,15

I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

121,65 29,58 3.598,41
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CABSEOTP Km cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o
analogicas

�§ El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV
s
CONDUCTOR:

�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.
1,50 726,75 1.090,13

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

8,00 202,59 1.620,72

ADAPTOTP ud Implementacion y ampliacion del SCADA existente

Implementacion y adaptacion del SCADA existenen, en la sede cen-
tral de la CCRR

1,00 9.015,57 9.015,57

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_07.01........... 46.815,52
SUBCAPÍTULO CAP_07.02 INSTALACION ELECTRICA BALSA LAS
MORALAS

AMPCE ud AMPLIACION CUADRO EXISTENTE TE2006040058373

Ampliación de cuadro de baja tension existente consistente en la ins-
talacion de un diferencial tetrapolar de 25A y una protección magne-
totérmica tetrapolar de 16A.

1,00 789,48 789,48

SUBARQ ud SUBCUADRO ARQUETA

Caja de distribución de plástico, de superficie, con grados de protec-
ción IP65 e IK07, aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para
10 módulos. Constituido por: 1 ud. Interruptor magnetotérmico 16
A.; 1 ud. Protección sobretensiones transitorias 1,2 Kv 40A.; 2 ud. In-
terruptor Automático III de 16 A. (guardamotor) con relé diferencial
300 mA.; 2 ud. Contactor 10 A III.; 3 ud. Interruptor magnetotérmico

������������	� 3 ud. Interruptor diferencial 25 A. 30 mA. Instaldo con pi-
ca de puesta a tierra y conductor desnudo de 35mm. Totalmetne ins-
talado.

1,00 2.097,15 2.097,15

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

149,62 1,98 296,25
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I03018 m³ Relleno mecánico y apisonado manual de tierras en zanja

40,40 14,71 594,28

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

40,40 5,03 203,21

E02069 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 0,80x0,80x0,80 m,
instalada

Arqueta prefabricada de hormigón de dimensiones exteriores
0,80x0,80x0,80 m con tapa de fundición con marco, sobre encacha-
do de piedra, solera de hormigón perforada para drenaje. Totalmen-
te terminada.

3,00 231,22 693,66

E02098OTP m Línea Cu RV-K 0,6/1 kV 1x6 mm², en tubo instalado

Línea eléctrica realizada con conductor unipolar de cobre UNE
21123 (RV-K 0,6/1 kV) 1x6 mm² tendido en tubo previamente instala-
do, incluyendo cinta de  "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉC-
TRICOS" , incluso p/p de pequeño material y conexiones, totalmente
instalada.

359,09 1,70 610,45

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_07.02........... 5.284,48
SUBCAPÍTULO CAP_07.03 TELECONTROL BALSA EL CAUTIVO

ARQSU1OTP ud Arqueta de superficie 1.7x0.8x1.5 m

Arqueta de registro  de superficie prefabricada de hormigon arma-
do color (rojo) de 1.7x0.8x1.5 m (medida interior), colocada sobre so-
lera de hormigon color (rojo), provisto de puerta de 1.20 x 1.29 m de
acero  de chapa pegaso y franjas en la parte superior e inferior de la-
mas con cerradura segun det.planos,,en una hoja con doble puerta
y protecion de malla 50x50 de 5mm y   galvanizado por inmersion
despues de su construccion i. transporte de fabrica, material auxi-
liar; totalmente instalado.

2,00 1.609,83 3.219,66

ECB01OTP ud Estacion de Control de balsa

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de llena-
do, vaciado, nivel de balsa y transmision a centro de control com-
puesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación  RAL 7032 600x400x300 mm
compuesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magne-
totérmicos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventila-
dor extractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimen-
tación 220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
-Modem de counicaciones , -Miccrondoas de agrupación, - Camara
de video IP, -Columna de comunicaciones 10 m., -Modulo de cabe-
cera de agrupacion de valvulas, -boya de nivel y transmisor de ni-
vel. Todos los elementos totalmente instalados, probados y puesta
en funcionamiento.

1,00 15.621,45 15.621,45

ECV01OTP ud Estacion de Control de valvulas

Conjunto de elementos de telecontrol, destinado a control de valvu-
las en conexiones de tuberias principales y transmision a centro de
control compuesto de los siguientes elementos:
-Armario de control de agrupación RAL 7032 600x400x300 mm com-
puesto de: Placa de Montaje Bornero I/O, Protecciones, Magnetotér-
micos, Canaletas, Carril DIN, Termostato Frio y Calor, Ventilador ex-
tractor 250x250x210 mm, Calefactor 30W, Fuente de Alimentación
220 Vca / 12 Vcc - 10 A,
 -Modem de counicaciones , -Modulo de cabecera de agrupacion de
valvulas. Todos los elementos totalmente instalados, probados y
puesta en funcionamiento.

1,00 8.162,33 8.162,33
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A23025 ud Sistema de alimentación ininterrumpida

Sistema de alimentación ininterrumpida UPS 220 Vca / 220 Vca
1500 VA, autonomía 5 minutos al 100% de la carga, con puerto de
comunicaciones RS232/USB y cable para conexión a ordenador.

2,00 758,24 1.516,48

DETINDOTP ud Detector de inundacion

Detector de inundacion por contacto magnético para señal de hume-
dad, incluyendo pequeño material y cableado. Instalado.

2,00 616,02 1.232,04

A23008 ud Detector de intrusismo

Detector de intrusismo por contacto magnético para señal de apertu-
ra de puerta de caseta de agrupación, incluyendo pequeño material
y cableado. Instalado.

2,00 86,24 172,48

CABBUOTP Km cable de cobre de 2*1,5mm2+ pantalla +fleje para bus de
riego

�§ El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV 2 ó 4 x 1,5mm²
0,6/1KV s
CONDUCTOR:

�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

AISLAMIENTO:
�§Poliolefina especial baja capacidad
�§Identificación: Negro  Azul  Marrón gris
�§Capacidad entre dos conductores: 65pF/m

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

ARMADURA:
�§Doble fleje helicoidal de acero
�§Cobertura 120%

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.
0,37 1.145,87 423,97

I03006 m³ Excavación mecánica zanja, terreno tránsito

Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito con retroexcava-
dora hasta 4 m de profundidad. Con la perfección que sea posible
a máquina. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de
máquina, medido sobre perfil

86,40 5,03 434,59

E02222 m Tubo flexible de PE, diámetro nominal 63 mm enterrado
(Normal), instalado

Canalización enterrada de tubo flexible, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 63
mm de diámetro nominal (exterior), resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto para uso normal. Conformidad con
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24, incluyendo p/p de guía inte-
rior para el paso de cables, manguitos, separadores, bridas y/o cual-
quier otro accesorio de conexión, totalmente instalado.

160,00 1,98 316,80

CAFIOOTP Km Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomodo

Ud Fibra óptica 24 fibras 50/125 Monomando incluso empalmes de
fibra en extremos. Medida la unidad ejecutada.

0,16 1.622,39 259,58
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I03008 m³ Relleno y apisonado de tierras en zanja, manual

Relleno y apisonado de tierras en zanja, de forma manual y para zo-
nas de difícil acceso.

86,40 29,58 2.555,71

CABSEOTP Km cable de cobre de 3*1,0mm2 apant E/S señales digitales o
analogicas

�§ El cable será  de CABLE DE SEÑAL EOVFV  3 x 1,0mm² 0,6/1KV
s
CONDUCTOR:

�§ Cobre electrolítico recocido Clase del conductor: Clase1
�§  Resistencia máxima 20 ºC = 12,10 Ohm/Km

PANTALLA GENERAL:
�§Pantalla de aluminio Poliéster
�§Cobertura: 100%
�§Drenaje: Cobre estañado.

CUBIERTA INTERIOR:
�§PVC Policloruro de Vinilo Tipo ST1
�§Espesor:0,90 mm
�§Color: Negro

CUBIERTA EXTERNA
�§PVC (Policloruro de vinilo) Tipo ST2
�§Espesor: 1,3 mm
�§Color: Negro

 incluido suministro,colocación y conexionado.
1,50 726,75 1.090,13

A23009 ud Transmisor de presión

Transmisor de presión para instalación en tubería, tipo piezorresisti-
vo de inserción, con señal de salida 4-20 mA / 0-10 V, precisión 1%
del valor fondo de escala (incluyendo linealidad, repetibilidad e hité-
resis), incluso instalación eléctrica y calibración. Instalado.

8,00 202,59 1.620,72

ADAPTOTP ud Implementacion y ampliacion del SCADA existente

Implementacion y adaptacion del SCADA existenen, en la sede cen-
tral de la CCRR

1,00 9.015,57 9.015,57

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_07.03........... 45.641,51
TOTAL CAPÍTULO CAP_07 ........................ 97.741,51
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CAPÍTULO CAP_08 SEÑALIZACION PRTR
CARTEL ud Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m

Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGeneratio-
nEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vini-
lo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina
protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN
120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en za-
patas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la
obra.

5,00 1.334,95 6.674,75

PLACA ud Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42x0,42 m

Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Re-
cuperación, Tranformación y Resiliencia financiado por la Unión Eu-
ropea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.

5,00 413,66 2.068,30

TOTAL CAPÍTULO CAP_08 ........................ 8.743,05
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CAPÍTULO CAP_09 MEDIDAS AMBIENTALES
SUBCAPÍTULO CAP_09.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
EROSION

F09124C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de
10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m², in-
cluso los materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de se-
millas, abono estabilizador y agua.

45.950,00 1,43 65.708,50

F09125C m² Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de
10.000 m²

Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m², in-
cluso los materiales propios de la hidrosiembra como mezcla de se-
millas, abono estabilizador y agua.

6.212,00 1,68 10.436,16

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.1............. 76.144,66
SUBCAPÍTULO CAP_09.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
FAUNA

REFQUINS ud Refugio quirópteros instalado

Refugio para quirópteros con el objetivo de dar cumpimiento a las
Directrices 3-4 de intensificación ecológica e incremento de recur-
sos no tróficos para la fauna. Nido para murciélago de  12,5x20 cm
y 47 cm de altura, formado por tablero contrachapado de madera tra-
tada de 15 mm de grosor, con una apertura inferior de 15x11 cm y
orificio de comunicación entre pareja de nidos de 6 cm de diámetro.
Totalmente terminado, instalado y operativo.

16,00 141,86 2.269,76

CAJAAV01 ud Caja nido para aves paseriformes

Suministro e instalación de caja nido para aves paseriformes con el
objetivo de dar cumpimiento a las Directrices 3-4 de intensificación
ecológica e incremento de recursos no tróficos para la fauna. Nido
para ave según especificaciones del documento ambiental. Total-
mente terminado e instalado en árbol. Totalmente operativo.

16,00 54,77 876,32

HOTELINS ud Hotel para insectos instalado

Hotel para insectos de 30x10x30 cm aprox. formado por tablero con-
trachapado de madera de abeto, núcleo de pin y, bambú. Totalmen-
te terminado, fijado y operativo.

8,00 49,07 392,56

CHAR50M ud Charca de agua de 50 m2

Charca de agua de 50 m2, alimentada por agua de lluvia y escorren-
tía. Impermeabilizada con lámina de EPDM.

4,00 3.008,35 12.033,40

PROSP jor Prospección y señalización de áreas medioambientalmete
sensibles

Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los tra-
bajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de an-
cho hasta cubrir la totalidad de la superficie.

4,00 253,90 1.015,60

PESCSALV ud Escala salvamento de hasta 22,5 m de longitud

Escala de salvamento trepa con nudo fabricada con cabo de 22,5
mm de nylon alta tenacidad tratado UV en color blanco de 2 m de
ancho compuesto por 1,20 m de red de diámetro 3 mm y malla cua-
drada 30x30 mm y 0,80 m de red de cabo de diámetro 14 mm y ma-
lla cuadrada 400x400mm. En la parte superior para su enganche
con tres guardacabos inoxidables, uno en cada extremo y otro en el
punto de cambio de la malla de 400x400mm a 30x30 mm. Escala
de al menos 22,5 metros de longitud.

12,00 697,49 8.369,88
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TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.2............. 24.957,52
SUBCAPÍTULO CAP_09.3 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA
FLORA Y LA VEGETACION

PLAN01 ud Suministro y plantación de matorral

Plantación de especies de matorral de estructuras según lo descri-
to en documentación ambiental y proyecto. Incluye mano de obra y
suministro de material vegetal. Totalmente acabado.

2.650,00 6,93 18.364,50

PLAN03 ud Suministro y plantación de especies de porte arbustivo

Plantación de especies de porte arbustivo suministrados en bande-
ja forestal 300cc, distribuidas linealmente en zonas continuas de po-
ca pendiente a una distancia mínima de 1,5 con medios manuales,
en terreno suelto, en hoyo de 40x40x40 cm.

1.606,00 12,40 19.914,40

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.3............. 38.278,90
SUBCAPÍTULO CAP_09.4 FORMACION

C0_GEN ud Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío
y su gestión ambiental en el marco del CBPA"

Este curso contempla los siguientes contenidos generales:
Condicionantes del PRTR y del DNSH. Integración de las Directri-
ces establecidas
Conservación de suelos agrícolas:calidad, control de erosión y fija-
ción de C.
Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos
Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los
cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc.
Necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes.
Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental
Marco marco conceptual y normativo de las BPA

1,00 4.025,30 4.025,30

C2AG_USE ud Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad
de las aguas"

Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las
aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas,
EDAR, desalinizadora o mezcla".

1,00 2.113,85 2.113,85

C3AG_SUP ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje superficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".

1,00 2.113,85 2.113,85

C4AG_SUB ud Curso específico sobre "Estaciones de control de
retornos de riego con drenaje subsuperficial"

Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego
con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".

1,00 2.113,85 2.113,85

C5D3_D4 ud Curso específico sobre "Implementación de medidas y
buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prác-
ticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de re-
gadíos".

1,00 2.113,85 2.113,85

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.4............. 12.480,70
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SUBCAPÍTULO CAP_09.5 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
CTO100 ud Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de

obra

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los
impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones
del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medi-
das preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el ca-
pítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter
obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra.
Atiende los siguientes objetivos:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas
y correctoras establecidas en el presente documento.
- Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real produ-
cido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funciona-
miento.
- Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción
en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; una de las fun-
ciones fundamentales del PVA es identificar las eventualidades surgi-
das durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las
medidas correctoras oportunas.
- Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carác-
ter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vi-
gilancia ambiental.
- Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la fre-
cuencia y la periodicidad de su emisión.

12,00 583,90 7.006,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.5............. 7.006,80
SUBCAPÍTULO CAP_09.6 ARQUEOLOGIA

ARQ001 ud Proyecto básico arqueología

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el pro-
yecto, y Patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El
proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por
parte de Patrimonio.

2,00 571,44 1.142,88

ARQ002 jor Visita obra arqueólogo

Visita obra realizado por un arqueólogo.
145,00 290,95 42.187,75

ARQ003 ud Informe mensual de seguimiento arqueológico

Informe mensual de obra. Informe que describe los trabajos del ar-
queólogo durante ese mes, este informe será enviado a la direc-
ción de obra.

6,00 214,29 1.285,74

ARQ004 ud Informe de seguimiento arqueológico

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueoló-
gica realizada. Tras recibir Patrimonio el informe emitirá una resolu-
ción.

2,00 942,87 1.885,74

ARQ005 ud Memoria arqueológica básica

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos ac-
tuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realiza-
rá una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actua-
ciones realizadas para luego enviarla a Patrimonio, el cual, emitirá
una resolución final.

2,00 2.285,75 4.571,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP_09.6............. 51.073,61
TOTAL CAPÍTULO CAP_09 ........................209.942,19
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CAPÍTULO CAP_10 REPOSICIONES
A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto

Excavación mecánica en zanjas para tuberías hasta 4 m de profundi-
dad, con retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.

102,90 3,98 409,54

A01006 m³ Construcción cama tuberías, D<= 20 km

Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con
una distancia de transporte máxima de 20 km.

32,19 36,58 1.177,51

A01019 m³ Relleno, compactado mecánico zanjas, material
seleccionado procedente de las propias excavaciones

Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con mate-
rial procedente de las propias excavaciones seleccionado mediante
cazo cribador.

64,95 10,15 659,24

I02027ca m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D= 20 km

Transporte de materiales sueltos en obra con camión basculante,
en el interior de la obra, a una distancia 20 km de recorrido de car-
ga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Según cálculo en hoja
aparte.

37,95 8,10 307,40

I02026 m³ Carga mecánica de áridos en cantera, transporte D<= 5 m

Carga mecánica de áridos en cantera sobre vehículos o planta.
Con transporte a una distancia máxima de 5 m.

331,96 0,54 179,26

A06011 m Tubería PVC, ø 110 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 110 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

40,00 9,72 388,80

A06020 m Tubería PVC, ø 160 mm, 1,0 MPa, junta goma o encolar,
colocada

Tubería de PVC rígida de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyen-
do materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-
ye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendi-
do y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-
terial seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspon-
diente. Todo ello se valorará aparte según las necesidades del pro-
yecto.

10,00 17,23 172,30

A06026 m Tubería PVC, ø 200 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 200 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

10,00 26,24 262,40
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A06029 m Tubería PVC, ø 250 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

15,00 40,06 600,90

A06032 m Tubería PVC, ø 315 mm, 1,0 MPa, junta goma, colocada

Tubería de PVC rígida de 315 mm de diámetro y 1,0 MPa de pre-
sión de servicio y unión por junta de goma, incluyendo materiales a
pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las piezas es-
peciales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la
tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material selecciona-
do, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo
ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto.

40,00 60,65 2.426,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_10 ........................ 6.583,35
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CAPÍTULO CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO C_11_01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

35,00 7,68 268,80

L01100. ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas,
con cremallera.  Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y
vaciado (incluido en el precio). Disponible en naranja y amarillo flú-
or. Norma UNE-EN 20471.

35,00 4,39 153,65

L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goría: S4.

30,00 33,92 1.017,60

L01088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable

Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja ener-
gía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-
ción solar (5-2,5) ó (5-3,1); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); re-
sistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempaña-
miento (N); patillas regulables en el ángulo de inserción; posibilidad
de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.

30,00 6,84 205,20

L01073 ud Protector auditivo tapones con banda

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse so-
bre la cabeza); con tapones desechables, de espuma de poliureta-
no; buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenua-
ción media 25-30 db.

30,00 2,76 82,80

L01257. ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodón (míni-
mo 20% algodón), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido
en el precio). Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mix-
ta. Norma UNE-EN 20471.

30,00 26,91 807,30

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la
perforación, 2. Tallas 8, 9 y 10.

30,00 1,74 52,20

L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoría
R. Varias tallas.

30,00 22,67 680,10

L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, con válvula,
un uso, Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un so-
lo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almo-
hadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente.
Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.

30,00 0,64 19,20
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L01266. ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak alta
visibilidad

Parka acolchada y forrada con capucha (integrada en el cuello),
abierta con cremallera central oculta con tapeta. Costuras termose-
lladas, tejido repelente al agua. Tejido exterior de material luminis-
cente de alta visibilidad. Puño con goma. Con varios bolsillos exterio-
res. Con chaleco interior desmontable de alta visibilidad o con la posi-
bilidad de desmontar las mangas. Con logotipo en el pectoral izquier-
do en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores: naranja y
amarillo flúor y una variante mixta. Clase 2. UNE-EN 20471.

30,00 38,15 1.144,50

L01125 ud Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

4,00 57,02 228,08

L01197 ud Soporte lumbar elástico antilumbago

Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

30,00 10,87 326,10

E28RC030 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 542/2020

30,00 5,92 177,60

19SIC00002 ud Pantalla soldadura eléctrica de cabeza

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible resisten-
te a la perforación y penetración por objeto candente, anti inflama-
ble, según R.D.  542/2020.. Medida la unidad en obra.

4,00 20,41 81,64

19SIC00108 ud Gafas cazoletas cerradas, soldadura

Gafas de cazoletas cerradas, unidas mediante puente ajustable,
con vidrios tratados térmicamente según norma mt-18, para traba-
jos de soldadura, según R.D.. 542/2020. Medida la unidad en obra.

4,00 9,46 37,84

19SIT00101 ud Mandil para trabajos de soldadura

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujeción
a cuello y cintura a través de correa homologado. medida la unidad
en obra.

4,00 8,55 34,20

19SIT00152 ud Par de manguitos para trabajos de soldadura

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en piel ho-
mologado. Medida la unidad en obra.

8,00 5,71 45,68

19SIM00004 ud Guantes de serraje con manga 12 cm, soldadura

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado
en serraje con manga 12 cm, medida la unidad en obra.

8,00 1,95 15,60

19SIT00151 ud Par de polainas para trabajos de soldadura

Par de polainas para trabajos de soldadura, fabricada en cuero siste-
ma de sujeción debajo del calzado homologado. medida la unidad
en obra.

8,00 9,91 79,28

E28RSG020 m Línea horizontal de seguridad

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.

50,00 10,72 536,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_01............... 5.993,37
SUBCAPÍTULO C_11_02 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, co-
lor naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmonta-
je, amortizable en tres usos.  s/R.D. 486/97.

300,00 1,68 504,00

19SSA00001 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

15,00 1,92 28,80

L01231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de
hierro, de 1,10x2,50 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barro-
tes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de
paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.

600,00 2,46 1.476,00

19SSA00031 ud HITO BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) 10X28
CM

DE HITO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (PIQUETAS) DE
10X28 cm. INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

300,00 2,50 750,00

E28PM100 ud PASARELA MONTAJE FORJADO

Pasarela para montaje de forjados de 60 cm. de ancho formada por
tablero de encofrar de 26 mm. de espesor y 2,50 m. de longitud
(amortizable en 4 usos).  s/R.D. 486/97.

25,00 2,65 66,25

19SSA00041 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SO-
PORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 mm.; INCLUSO COLOCA-
CION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODE-
LOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

700,00 2,72 1.904,00

19SCB00001 m BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION

DE BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0.90 m DE
ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASAMA-
NOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0.20 m, DE MA-
DERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO Y
P.P. DE PEQUE¥O MATERIAL. SEGUN R.D. 1627/97. VALORADA
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

20,00 3,61 72,20

E28PE010 ud LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante,
(amortizable en 3 usos).   s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

4,00 3,78 15,12

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

395,00 3,07 1.212,65
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E28PR030 m RED VERTICAL PERIM. FORJADO

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm.,
de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado
con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje, (amorti-
zable en diez usos).  s/R.D. 486/97.

50,00 4,60 230,00

E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.
486/97  y R.D. 614/2001..

4,00 118,56 474,24

19SCH00051 m² PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON
TABLONES DE MADERA

DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXI-
MA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTI-
DESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMON-
TAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE
INSTALADA.

75,00 4,69 351,75

19SSA00029 ud PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA
FOTOELECTRICA

DE PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOE-
LECTRICA, INCLUSO COLOCACION, VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

30,00 5,60 168,00

19SSA00011 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
SIN PILAS; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

8,00 6,24 49,92

E28PM130 m² PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies ho-
rizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y des-
montaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97.

20,00 6,27 125,40

19SSA00021 ud LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS),SOBRE TRIPODE
AC.GALV

DE LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA
SIN PILAS, SOBRE TRIPODE DE ACERO GALVANIZADO;INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADA EN FUNCION DEL NU-
MERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

8,00 7,79 62,32

19SSS00341 ud SEÑAL PVC. "SEÑAL INDICADORAS"  30X30 CM. SOP.
MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  SEÑAL INDICADO-
RAS  DE 30X30 cm. CON SOPORTE DE 50 mm. DE DIAMETRO,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P.
DE DESMONTAJE, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OP-
TIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 7,89 236,70
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E28PR040 m RED SEGURID. PERIM. HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de
paso, ennudada con cuerda de D=4 mm. en módulos de 3x4 m. in-
cluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y
red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97.

100,00 8,38 838,00

19SSS00201 ud SEÑAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 CM.,CON
SOPORTE METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  ADVERTENCIA  DE
42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM., INCLU-
SO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE
DESMONTAJE.VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 8,62 258,60

19SSS00003 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.70 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTLIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

8,00 8,84 70,72

19SSS00321 ud SEÑAL PVC. "INDICACION EXTINT." 50X25 CM. SOP.MET

DE SEÑAL DE SEGURIDAD PVC. 2 mm. TIPO  INDICACION EX-
TINTOR  DE 50X25 cm., CON SOPORTE METALICO DE50 mm.
DE DIAMETRO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON
R.D. 485/97 Y P.P. DE DESMONTAJE, VALORADA EN FUNCION
DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

8,00 9,40 75,20

19SSS00053 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.60 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 9,47 284,10

19SCB00020 ud SOPORTE METALICO PARA ANCLAJE DEL CINTURON DE
SEGURIDAD

DE SOPORTE METALICO FORMADO POR TUBOS DE 70.70.2 Y
60.60.2 mm. CON 90 cm. DE ALTURA MINIMA PARA ANCLAJE
DEL CINTURON DE SEGURIDAD, VALORADO EN FUNCION DEL
NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

10,00 9,79 97,90

19SSS00002 ud SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97, VALORADO SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

4,00 10,09 40,36

E28PM140 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

Pasarela para hormigonar muros de 60 cm de ancho, formada por
consolas metálicas sujetas al encofrado con pasadores de seguri-
dad, plataformas metálicas de 3 m. de longitud (amortizable en 8
usos) y barandilla de madera de 15x5 (amortizable en 3 usos), inclu-
so colocación y desmontaje  s/R.D 485/97

20,00 10,28 205,60
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19SSS00176 ud SEÑAL METALICA "PROHIBICION" 42 CM.,CON SOPORTE
METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO   PROHIBICION  DE
42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM. INCLU-
SO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE
DESMONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTI-
MO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 10,80 324,00

19SSS00151 ud SEÑAL METALICA "OBLIGACION" 42 CM., CON SOPORTE
METALICO

DE SEÑAL DE SEGURIDAD METALICA TIPO  OBLIGACION  DE
42 cm., CON SOPORTE METALICO DE 50 mm. DE DIAM.INCLU-
SO COLOCACION, DE ACUERDO R.D. 485/97 Y P.P. DE DES-
MONTAJE. VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

30,00 10,80 324,00

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados me-
diante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-
cación y colocación, (amortizable en dos usos).

15,00 16,41 246,15

19SSS00052 ud SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 M

DE SE¥AL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0.90 m, CON TRIPO-
DE DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON R.D. 485/97. VALORADA SEGUN EL NUMERO
OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15,00 16,79 251,85

19SSS00102 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE
1.95X0.45 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE
1.95X045 m, SOBRE SOPORTES CON BASE EN  T ; INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN
EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES.MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

8,00 20,40 163,20

L01037 ud Topes para camión en excavaciones

Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos
de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hinca-
dos en el terreno cada 2,0 m.

10,00 22,27 222,70

E28PE040 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario
de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos).  s/R.D.
486/97  y R.D. 614/2001..

4,00 29,12 116,48

19SSS00103 ud PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE
1.95X0.95 M

DE PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE DE
1.95X0.95 m, SOBRE SOPORTES CON BASE EN  T ;INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO R.D. 485/97. VALORADA SEGUN
EL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

50,00 31,31 1.565,50

I09010 ud Señal triangular tipo peligro, reflectante 60 cm, colocada

Señal de peligro, reflectante, de forma triangular y 60 cm de lado, in-
cluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigo-
nado.

5,00 99,24 496,20
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E28PE020 ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de
38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75
mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundi-
dad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35
mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  y  según
R.D. 614/2001.

4,00 105,28 421,12

I09003 ud Señal triangular tipo peligro, 90 cm, colocada

Señal de peligro, sin reflectar, de forma triangular y 90 cm de lado,
incluyendo el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormi-
gonado.

5,00 109,64 548,20

E28PE120 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático di-
ferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magne-
totérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases
de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A.
2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de
identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tie-
rra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amor-
tizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2,00 165,15 330,30

mU13AO010 ud COMPROBADOR DE TENSIÓN DESDE 24V a 400V

Comprobador de tensión de defecto, de 24V a 400V.
1,00 213,70 213,70

D05AVIS ud AVISADOR ACUSTICO DE GALIBO

Avisador acústico de gálibo
6,00 249,18 1.495,08

E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW.
compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interrupto-
res automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de
2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V.
63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T.
y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identifi-
cación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, pa-
ra una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortiza-
ble en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

2,00 308,69 617,38

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_02............... 16.933,69
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SUBCAPÍTULO C_11_03 EXTINCION DE  DE INCENDIOS
L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

10,00 64,11 641,10

L01240 ud Extintor de nieve carbónica CO2 2 kg, colocado

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg
de agente extintor, con vaso difusor, según UNE 23110.

10,00 103,87 1.038,70

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_03............... 1.679,80
SUBCAPÍTULO C_11_04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

L01013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Según R.D. 1627/1997.

24,00 194,71 4.673,04

L01206OTP mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de
6,00x2,33x2,0 m (6,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de
2,50x2,40x2,30 m (6,00 m²).; aislada interiormente; instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exte-
rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléc-
trico de 50 litros de capacidad; ventana y puerta de entrada; inodo-
ro, y lavabo; puerta en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997.

24,00 143,12 3.434,88

L01209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m²; instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Según R.D. 1627/1997.

24,00 130,42 3.130,08

L01227 mesAlquiler de horno microondas

Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.
24,00 42,39 1.017,36

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
8,00 47,50 380,00

L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
2,00 116,66 233,32

L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
6,00 37,43 224,58

L01219 mesAlquiler de taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios
punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metálica, para uso individual con llave (1 unidad
x nº operarios punta x 1,20), colocada.

240,00 6,39 1.533,60

L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-
nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).

100,00 22,61 2.261,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_04............... 16.887,86
SUBCAPÍTULO C_11_05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS
AUXILIOS

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

10,00 55,63 556,30

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
5,00 28,47 142,35

L01183 ud Botiquín individual transportable con trabillas sujeción

Botiquín individual de ignífuga, transportable de primeros auxilios
en funda de lona con sistema de trabillas para su sujeción al cintu-
rón. Contendrá al menos: apósitos para quemaduras, sobres con ga-
sas estériles, rollo esparadrapo, toallitas impregnadas en alcohol,
apósitos adhesivos, tijera acero inoxidable, vendas elásticas, desin-
fectante yodado (povidona), manta isotérmica oro/plata, ampollas
de suero fisiológico, par de guantes de nitrilo, algodón hidrófilo, pin-
zas de acero inoxidable, mascarilla Boca-boca desechable, tarjeta
de primeros auxilios.

5,00 10,73 53,65

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_05............... 752,30
SUBCAPÍTULO C_11_06 FORMACION Y ORGANIZACON DEL
SERVICIO DE PREVENCION

L01241 h Recurso preventivo

Recurso preventivo
70,00 28,37 1.985,90

L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija
el Convenio Provincial.

12,00 177,23 2.126,76

TOTAL SUBCAPÍTULO C_11_06............... 4.112,66
TOTAL CAPÍTULO CAP_11 ........................ 46.359,68
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CAPÍTULO CAP_12 GESTION DE RESIDUOS
GR459OTP t Retirada y gestión env. papel carton n.p. reciclado d max

25 km

Retirada de envases papel cartón a planta de reciclaje n.p. d max
25 km.

109,30 26,34 2.878,96

GR065OTP t Retirada y gestión de madera n.p. planta reciclado d max
25 km

Retirada y gestion de madera n.p. a planta de reciclaje d max 25 km
21,18 26,60 563,39

GR457OTP t Retirada y gestión de hierro y acero n.p. reciclado d max
25 km

Retirada de hierro y acero a planta de reciclaje np d mas 25 km.
2,49 54,58 135,90

GR134OTP t Retirada y gestion de hormigón n.p.p. planta recic. d max.
25 km

Retirada y gestion de hormigon/ladrillos n.p. a planta de reciclaje d
max 25 km

47,85 27,93 1.336,45

GR458OTP t Retirada y gestión de plásticos n.p.p. reciclado d max 25
km

Retirada y gestión de plásticos n.p. a planta de reciclaje np d mas
25 km.

109,30 30,26 3.307,42

GR460OTP t Retirada y gestión de aceites de motor y trapos r.p. d max
50 km

Retirada y gestión de aceites usados de motor y absorbentes conta-
minados (trapos) a Gestor Autorizado r.p. d max 50 km.

2,02 56,70 114,53

GR035OTP t Retirada y gestión resid. silvicultura n.p. planta recicl. 50
km

Retirada y gestión de residuos de selvicultura a plata de RCD's d
max 50 km

121,68 57,61 7.009,98

GR040OTP t Retirada y gestión resid. municipales n.p. planta recicl. 50
km

Retirada y gestión de mezcla de residuos municipales a planta
RSU d max 50 km

8,64 57,61 497,75

G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l

Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etique-
tación.

4,00 52,23 208,92

G010050 ud Cambio/entrega contenedor 25 km

Cambio/entrega contenedor 25 km.
51,00 69,25 3.531,75

G010060 ud Cambio/entrega contenedor 50 km

Cambio/entrega contenedor 50 km.
17,00 96,94 1.647,98

G01013 m³ Clasificación de RCDs inertes por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, pie-
dras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerar-
los limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma sepa-
rada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por
medios manuales.

291,15 13,57 3.950,91
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G01014 m³ Clasificación de RCDs metales por medios manuales

Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos
de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos lim-
pios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y
facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios
manuales.

0,28 27,13 7,60

G01002 mesAlquiler contenedor RCD 6 m³

Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demoli-
ción (RCD) de 6 m³ de capacidad.

69,00 90,52 6.245,88

GR700OTP ud Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4

Montaje de estructura y cubierta de punto limpio 16x4
2,00 884,19 1.768,38

I23005 m Cerramiento poste L, malla 100x8x15 mm

Cerramiento a base de postes de hierro angular de 40x40x4 mm y
1,70 m de altura, a 7 m de separación, empotrados y anclados en
el terreno 30 cm, y guarnecido con una malla 100x8x15 mm y dos hi-
ladas superiores de alambre, doble hilo 13x15 con poste de
60x60x6 mm de 2 m en tramos de 50 m, y con dos riostras cada
100 m.

176,00 7,68 1.351,68

I14008 m³ Hormigón HM-20/spb/40-20/X0, planta, D<=20 km

Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia característica)
con árido de 40 o 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta,
a una distancia máxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra, exclusivamente desde camión hormigonera procedente de la
planta.

12,80 104,13 1.332,86

TOTAL CAPÍTULO CAP_12 ........................ 35.890,34

TOTAL..........................................................8.142.857,14
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4.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO



RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORA DE LA CAPACIDAD DE REGULACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DESALADA EN LA CUCN

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

CAP_01 BALSA PARAJE  "EL CAUTIVO".................................................................................................................................... 3.486.281,11

CAP_02 BALSA PARAJE "LAS MORALAS" ................................................................................................................................ 3.252.808,67

CAP_03 ARQUETA DE CONEXION Y CORTE GENERAL BALSA "EL CAUTIVO" .................................................................. 160.507,18

CAP_04 ARQUETA DE CONEXION Y CORTE GENERAL BALSA "LAS MORALAS" .............................................................. 156.359,05

CAP_05 ESTACION DE IMPULSION BALSA "LAS MORALAS"................................................................................................. 347.855,88

CAP_06 INSTALACION FOTOVOLTAICA BALSA "LAS MORALAS"......................................................................................... 333.785,13

CAP_07 TELECONTROL Y BAJA TENSION ............................................................................................................................... 97.741,51

CAP_08 SEÑALIZACION PRTR ................................................................................................................................................... 8.743,05

CAP_09 MEDIDAS AMBIENTALES.............................................................................................................................................. 209.942,19

CAP_10 REPOSICIONES ............................................................................................................................................................. 6.583,35

CAP_11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 46.359,68

CAP_12 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 35.890,34

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.142.857,14

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS EUROS

13,00 % Gastos generales ........ 1.058.571,43
6,00 % Beneficio industrial ...... 488.571,43

Suma..................................................... 1.547.142,86

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 9.690.000,00

21% IVA ................................................ 2.034.900,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 11.724.900,00

ALMERIA, marzo de 2.024 

EL INGENIERO DE CAMINOS C. Y PUERTOS, AUTOR DEL PROYECTO 

ALEJANDRO CARRILLO DEL AGUILA 


